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1. GRAVAMEN 0% 
 
El I.G.I.C. repercutido es del 0% para este tipo de obra. Se adjunta, la consulta realizada a la Consejería de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias. 



PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE 

SOCIEDAD  MERCANTIL  ESTATAL  DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. 

Miguel Marcos Miralles

NIF A82535303 

DOMICILIO  A EFECTOS DE NOTI-
FICACIONES 

C/ José Abascal, 4 – Planta 6 

28003 Madrid 

CONCEPTO IMPOSITIVO

Impuesto General Indirecto Canario

NORMATIVA APLICABLE
Art. 9.9º Ley 20/1991

Art. 19.1.2º.h) Ley 20/1991

Art. 52.a) y j) Ley 4/2012

CUESTIÓN PLANTEADA

      La sociedad mercantil pública estatal consultante, empresa instrumental del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha suscrito un convenio con éste por el que
promoverá y contratará las ejecuciones de obras de  modernización de regadíos del «Plan
para  la  mejora  de  la  eficiencia  y  la  sostenibilidad  en  regadíos»  incluido  en  el  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. 

Dentro  de  este  Plan  presentado  por  el  Gobierno  de  España a  la  Comisión  Europea,  se
incluye  el  Componente  3,  denominado  Transformación  Ambiental  y  Digital  del  sector
agroalimentario  y  pesquero,  se  engloba  la  inversión  C3.I1.  Plan  para  la  mejora  de  la
eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, con una dotación de 563.000.000 € a cargo del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para inversiones en modernización de regadíos
sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad energética en los regadíos españoles. 

La actuación de la entidad consultante se concreta en la promoción y contratación de las
actuaciones de modernización de regadíos y el seguimiento  en  materia  de  evaluación
ambiental de los proyectos que finalmente se lleven a cabo.

Con carácter previo a las actuaciones que corresponden a la entidad consultante,   deberá
suscribir un convenio con las “Comunidades de usuarios del agua”, término que engloba a
los competentes para la ordenación, planificación y gestión del agua, que básicamente en
Canarias son los Consejos Insulares de Agua, la entidad pública empresarial  “Balsas de
Tenerife, BALTEN” y las Comunidades de Regantes.  

Los compromisos de la entidad consultante son los siguientes: 

- Elaboración de los proyectos de obras y la dirección facultativas de las obras. 

- La adjudicación de la obra a un tercero conforme a la regulación de los contratos del sector
público (Ley 9/2017), o encargar la obra a un medio propio personificado.
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- La gestión administrativa de los proyectos.

- La recepción y liquidación de las obras conforme al proyecto contratado o encargado a
medio propio.

- El seguimiento ambiental de las obras incluidas en el «Plan para la mejora de la eficiencia
y  la  sostenibilidad  en  regadíos», durante el plazo de ejecución de la obra.

Las  «Comunidades  de  usuarios  del  agua»  aportarán  los  terrenos  necesarios  para  la
realización  de  las  obras  y,  en  el  caso  de  que  sea  necesario  realizar  expropiaciones  o
adquisiciones de terrenos, su coste será financiado íntegramente por estas Comunidades.

La  financiación  de  las  actuaciones  del  «Plan  para  la  mejora  de  la   eficiencia  y  la
sostenibilidad en regadíos» es el siguiente: el 80% del “coste total de la actuación” será
financiado  por  la  entidad  consultante  con  cargo  a  los  fondos  recibidos  a  través  del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. El 20 por ciento del “coste
total de la actuación”, será financiado por la «Comunidad de usuarios del agua» mediante el
pago a la  entidad  consultante  de cada una de las  facturas  emitidas  en  relación  con los
distintos costes que se integran dentro del mismo. 

Se entenderá por “coste total de la actuación”, el importe total soportado por la entidad
consultante como consecuencia de la realización de la actuación incluyendo:

 ‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud. 

 ‐ Los costes relacionados con la gestión administrativa de las expropiaciones y ocupaciones
temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación aquellos, en los que haya
incurrido la entidad consultante. 

 ‐  Los   costes   relacionados  con  cualquier  asistencia  técnica  cuya  contratación  resulte
necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras.

Respecto a las  ejecuciones  de obras que promoverá y contratará,  la  entidad consultante
señala los siguientes aspectos: 

- Tendrán como resultado la construcción completa de una edificación, por lo que entiende
que se produciría la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 19.1.2º.h)  de la Ley
20/1991.

- El coste de los materiales aportados por el contratista o adjudicatario, en el conjunto del
presupuesto, va a ser superior al 40 por ciento.

- Las obras podrán ser tanto licitadas conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, como encargadas por la entidad consultante a un medio propio
personificado.

- Se estima que las obras tendrán una duración superior a doce meses, por lo que considera
que se encuentra  establecida en el  territorio de aplicación del  IGIC por  disponer  de un
establecimiento permanente.

- El coste total estará formado, con carácter general, por el coste de ejecución de las obras
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del contratista o adjudicatario de las mismas y por las asistencias técnicas cuya contratación
resulte necesaria para la entidad consultante a la realización de la actuación.

- La actuación será financiada por la entidad consultante en un 80% del coste total de la
misma con cargo a los fondos recibidos por la Sociedad del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea, y el importe restante del coste total de la actuación (20 %)
será financiado por la “Comunidad de usuarios del agua”, mediante aportaciones a cuenta a
lo largo de la obra y liquidándose la obra a su finalización.

-  Recepcionada  la  obra  por  la  entidad  consultante  se  procederá  a  su  entrega  a  las
“Comunidades de usuarios del agua”, condicionada a que éstas hayan abonado todas las
facturas emitidas por la entidad consultante en relación a dichas obras, incluyendo, en su
caso, la correspondiente cuota devengada del IGIC en relación a las obras ejecutadas en
Canarias.

Consulta la tributación en el IGIC de estas ejecuciones de obras. 

Con independencia de las actuaciones descritas, la entidad consultante realiza con carácter
oneroso,  siendo destinatarias  las  “Comunidades de usuarios  del  agua”,  la  evaluación  y
seguimiento  ambiental  de  la  actuación,  estudiándose  el  impacto  de  la actuación sobre
el suelo, la atmósfera, la vegetación y la fauna, así como el impacto sobre la hidrología y el
paisaje.  

Consulta la tributación en el IGIC de esta operación.  

CONTESTACIÓN VINCULANTE

VÉASE EL TEXTO DE LA CONSULTA
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Visto el escrito presentado D. Miguel Marcos Miralles con N.I.F. 50852643B, en nom-
bre y representación de  SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS S.A. (SEIASA), con NIF A82535303 y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ José Abascal, 4 – Planta 6, 28003 Madrid, en el que formula consulta relativa al Impuesto
General Indirecto Canario (en adelante, IGIC), este centro directivo en uso de la atribución
conferida en la Disposición Adicional Décima.Tres de  la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modi-
ficación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en lo sucesivo,
Ley 20/1991), en relación con el artículo 21.3.C).l) del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Hacienda, aprobado por el artículo único del Decreto 86/2016, de 11 de julio, emite la si-
guiente contestación:

PRIMERO.- La sociedad mercantil pública estatal consultante, empresa instrumental
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha suscrito un convenio con éste
por el que promoverá y contratará las ejecuciones de obras de  modernización de regadíos del
«Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» incluido en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. 

Dentro de este Plan presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea, se
incluye  el  Componente  3,  denominado  Transformación  Ambiental  y  Digital  del  sector
agroalimentario y pesquero, se engloba la inversión C3.II1. Plan para la mejora de la eficiencia
y la sostenibilidad en regadíos, con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el
objetivo  de  fomentar  el  ahorro  del  agua  y  la  mejora  de  la  eficiencia  y  la  sostenibilidad
energética en los regadíos españoles. 

La actuación de la entidad consultante se concreta en la promoción y contratación de
las actuaciones de modernización de regadíos y el seguimiento  en  materia  de  evaluación
ambiental de los proyectos que finalmente se lleven a cabo.

Con  carácter  previo  a  las  actuaciones  que  corresponden  a  la  entidad  consultante,
deberá  suscribir  un  convenio  con  las  “Comunidades  de  usuarios  del  agua”,  término  que
engloba  a  los  competentes  para  la  ordenación,  planificación  y  gestión  del  agua,  que
básicamente en Canarias son los Consejos Insulares de Agua, la entidad pública empresarial
“Balsas de Tenerife, BALTEN” y las Comunidades de Regantes.  

Los compromisos de la entidad consultante son los siguientes: 

- Elaboración de los proyectos de obras y la dirección facultativas de las obras. 

- La adjudicación de la obra a un tercero conforme a la regulación de los contratos del
sector público (Ley 9/2017), o encargar la obra a un medio propio personificado.

- La gestión administrativa de los proyectos.

- La recepción y liquidación de las obras conforme al proyecto contratado o encargado
a medio propio.

-  El seguimiento ambiental  de las  obras incluidas  en el  «Plan para la  mejora de la
eficiencia  y  la  sostenibilidad  en  regadíos», durante el plazo de ejecución de la obra.
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Las  «Comunidades  de  usuarios  del  agua» aportarán  los  terrenos  necesarios  para  la
realización  de  las  obras  y,  en  el  caso  de  que  sea  necesario  realizar  expropiaciones  o
adquisiciones de terrenos, su coste será financiado íntegramente por estas Comunidades.

La financiación  de  las  actuaciones  del  «Plan  para  la  mejora  de  la   eficiencia  y  la
sostenibilidad  en  regadíos»  es  el  siguiente:  el  80% del  “coste  total  de  la  actuación”  será
financiado por la entidad consultante con cargo a los fondos recibidos a través del  Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.  El 20 por ciento  del “coste total de la
actuación”, será financiado por la  «Comunidad de usuarios del agua»  mediante el pago a  la
entidad consultante de cada una de las facturas emitidas en relación con los distintos costes que
se integran dentro del mismo. 

Se entenderá por “coste total de la actuación”, el importe total soportado por la entidad
consultante como consecuencia de la realización de la actuación incluyendo:

 ‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud. 

 ‐  Los  costes  relacionados  con  la  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante. 

 ‐ Los  costes  relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratación resulte
necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras.

Respecto a las ejecuciones de obras que promoverá y contratará, la entidad consultante
señala los siguientes aspectos: 

-  Tendrán  como resultado  la  construcción  completa  de  una  edificación,  por  lo  que
entiende que se produciría la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 19.1.2º.h)  de la
Ley 20/1991.

- El coste de los materiales aportados por el contratista o adjudicatario, en el conjunto
del presupuesto, va a ser superior al 40 por ciento.

- Las obras podrán ser tanto licitadas conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, como encargadas por la entidad consultante a un medio propio
personificado.

-  Se estima que las  obras  tendrán una duración superior  a  doce meses,  por  lo  que
considera que se encuentra establecida en el territorio de aplicación del IGIC por disponer de
un establecimiento permanente.

-  El coste total estará formado, con carácter general, por el coste de ejecución de las
obras  del  contratista  o  adjudicatario  de  las  mismas  y  por  las  asistencias  técnicas  cuya
contratación resulte necesaria para la entidad consultante a la realización de la actuación.

- La actuación será financiada por la entidad consultante en un 80% del coste total de la
misma con cargo a los fondos recibidos por la Sociedad del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea, y el importe restante del coste total de la actuación (20 %)
será financiado por la “Comunidad de usuarios del agua”, mediante aportaciones a cuenta a lo
largo de la obra y liquidándose la obra a su finalización.

-  Recepcionada  la  obra  por  la  entidad  consultante  se  procederá  a  su  entrega  a  las
“Comunidades  de  usuarios  del  agua”,  condicionada  a  que  éstas  hayan  abonado  todas  las
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facturas emitidas por la entidad consultante en relación a dichas obras, incluyendo, en su caso,
la correspondiente cuota devengada del IGIC en relación a las obras ejecutadas en Canarias.

Consulta la tributación en el IGIC de estas ejecuciones de obras. 

Con  independencia  de  las  actuaciones  descritas,  la  entidad  consultante  realiza  con
carácter oneroso, siendo destinatarias las “Comunidades de usuarios del agua”, la evaluación  y
seguimiento  ambiental  de  la  actuación,  estudiándose  el  impacto  de  la actuación sobre el
suelo,  la atmósfera, la vegetación y la fauna,  así  como el impacto sobre la hidrología y el
paisaje.  

 
Consulta la tributación en el IGIC de esta operación.  

SEGUNDO.- Antes  de  entrar  en  el  análisis  de  la  tributación  en  el  IGIC  de  las
ejecuciones de obras, hagamos mención al listado de obras seleccionadas en Canarias incluidos
en el «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos»: 

1.  Con  el  CONSEJO  INSULAR  DE  AGUAS  DE  GRAN  CANARIA,  para  la
realización  de  la  actuación  “PROYECTO   DE  DEPÓSITO   REGULADOR   DE  LAS
AGUAS  REGENERADAS DE  LA  EDAR  DE  BARRANCO  SECO  EN  EL  FONDILLO,
T.M.  LAS  PALMAS  DE  GRAN CANARIA”: 

 ‐ Ejecución  de  obras  de  construcción  de  un  depósito  regulador  de  las  aguas
regeneradas para su utilización en la agricultura, que incluirá: 

o Construcción de un depósito regulador  

o Mejora de la estación de bombeo existente 

o Sustitución de un tramo de la conducción existente 

o Instalación  de  aparatos  de  registro  y  telecontrol  en  la  conducción existente 

o Conexión del depósito a la Estación de Bombeo existente 

o Conexión en arquetas de distribución 

o Formación en buenas prácticas agrícolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” beneficiarias la obra 

o Ejecución  de  estructuras  vegetales  de  conservación destinadas a la retención y
regulación de aguas y/o control de escorrentías, absorción de  nutrientes y  protección  frente a
la erosión del suelo,  y/u  otras superficies  de  retención  de  nutrientes con objeto de reducir la
contaminación difusa. 

 ‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud. 

 ‐  Los  costes  relacionados  con  la  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante. 

 ‐ Los  costes  relacionados  con  cualquier  asistencia  técnica  cuya  contratación
resulte necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras.
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 2.  Con   la   ENTIDAD   PÚBLICA  EMPRESARIAL  LOCAL  BALSAS   DE
TENERIFE  (BALTEN),  para  la  realización  de  la  actuación  “DEPÓSITO  DE  COLA
PARA  AGUAS  RESIDUALES  REGENERADAS  EN  SANTIAGO  DEL  TEIDE,
TENERIFE”: 

 ‐  Ejecución  de  obras  de  construcción  de  un  depósito  regulador  de  cola  de  aguas
depuradas para su reutilización en la agricultura, que incluirá: 

o Construcción de un depósito para agua regenerada 

o Instalación de dispositivos para medición del agua de entrada y salida de la balsa 

o  Formación en buenas prácticas agrícolas, dirigidas a los miembros de las Comunidad
de usuarios del agua beneficiarias la obra 

o Ejecución  de  estructuras  vegetales  de  conservación  destinadas  a  la retención y
regulación de aguas y/o control de escorrentías, absorción de  nutrientes  y  protección  frente
a  la  erosión  del  suelo,  y/u  otras superficies  de  retención  de  nutrientes  con  objeto  de
reducir  la contaminación difusa. 

‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud.

3.  Con  el   CONSEJO  INSULAR  DE  AGUAS  DE  LA  PALMA,  para   la
realización  de  la actuación  “PROYECTO  DE  BALSA  DE  EL  PASO  T.M.  EL  PASO,
LA  PALMA  (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”: 

 ‐  Ejecución de obras de construcción de una balsa para aumentar  la  capacidad de
regulación para las Comunidades de Regantes de esa zona, que incluirá: 

o Construcción de una balsa  

o Conducciones de aducción y distribución 

o Formación en buenas prácticas agrícolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” beneficiarias la obra 

o Ejecución  de  estructuras  vegetales  de  conservación  destinadas  a  la retención y
regulación de aguas y/o control de escorrentías, absorción de  nutrientes  y  protección  frente
a  la  erosión  del  suelo,  y/u  otras superficies  de  retención  de  nutrientes  con  objeto  de
reducir  la contaminación difusa.  

‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud.

 ‐  Los  costes  relacionados  con  la  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

 ‐ Los  costes  relacionados  con  cualquier  asistencia  técnica  cuya  contratación
resulte necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras. 

 4. Con  la  COMUNIDAD  DE  REGANTES  VALLE  DEL  GOLFO,  para  la
realización  de  la actuación “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED
DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)”: 

 ‐ Ejecución  de  obras  de  modernización  y  mejora  de  la  red  de  riego  de  la
Comunidad de Regantes Valle del Golfo, que incluirá: 
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o Sustitución de algunos tramos de la red existente 

o Construcción de una estación de filtrado 

o Instalación de aparatos de registro y telecontrol de la red existente 

o Instalación de equipo de bombeo 

o Instalación de una conducción de impulsión 

o Construcción de dos depósitos 

o Formación en buenas prácticas agrícolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” 

o Ejecución  de  estructuras  vegetales  de  conservación  destinadas  a  la retención y
regulación de aguas y/o control de escorrentías, absorción de  nutrientes  y  protección  frente
a  la  erosión  del  suelo,  y/u  otras superficies  de  retención  de  nutrientes  con  objeto  de
reducir  la contaminación difusa. 

 ‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud. 

‐  Los  costes  relacionados  con  la  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

 ‐ Los  costes  relacionados  con  cualquier  asistencia  técnica  cuya  contratación
resulte necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras.

5. Con la COMUNIDAD DE REGANTES LOS SAUCES, para la realización de la
actuación “SEPARATA N.º 9 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE RIEGO DE
LOS SAUCES: HIDRANTES Y TELECONTROL DE CALDERETA Y TELECONTROL DE
ADEYAHAMEN Y BEDIESTA T.M.  SAN ANDRÉS Y SAUCES,  LA PALMA. (SANTA
CRUZ DE TENERIFE)”:

‐ Ejecución de obras de mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes de los
Sauces, que incluirá: 

o Instalación de hidrantes 

o Instalación de sistema de telecontrol 

o Arquetas y caudalímetro para el control del canal general 

o Canalizaciones 

o Formación en buenas prácticas agrícolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” 

o Ejecución  de  estructuras  vegetales  de  conservación  destinadas  a  la  retención y
regulación de aguas y/o control de escorrentías, absorción de  nutrientes  y  protección  frente
a  la  erosión  del  suelo,  y/u  otras superficies  de  retención  de  nutrientes  con  objeto  de
reducir  la contaminación difusa. 

 ‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud 

‐  Los  costes  relacionados  con  la  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación  aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante. 
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‐ Los  costes  relacionados  con  cualquier  asistencia  técnica  cuya  contratación resulte
necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras. 

TERCERO.- Se desprende de la consulta efectuada la realización de las siguientes
operaciones: 

A) Ejecución de obras cuyo destinatario es la entidad consultante 

Debemos diferenciar dos supuestos:

A1) El adjudicatario de la obra es un tercero derivado de la licitación de la obra a
través del régimen de contratación pública

Puesto que se trata de una ejecución de obra inmobiliaria, es necesario determinar si
nos encontramos ante una entrega de bien o una prestación de servicios. 

De  conformidad  con  el  artículo  6.1  de  la  Ley  20/1991,  con  carácter  general,  se
entiende  por  entrega  de  bienes  “la  transmisión  del  poder  de  disposición  sobre  bienes
corporales”, y, con carácter particular, el número 2 enumera una serie de supuestos entre los
que nos interesa ahora destacar el previsto en su apartado 4:

“Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de
una edificación,  en el  sentido del  número 5 del  artículo  5 de esta Ley,  cuando el
empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre
que el coste de los mismos exceda del 40 por ciento de la base imponible”.     

El artículo 7.1 de la Ley 20/1991, entiende por prestación de servicios “toda operación
sujeta al mismo que no tenga la consideración de entrega de bienes ni de importación de
bienes”, y, también con carácter particular, su número 2 relaciona varios supuestos, destacando
ahora el señalado en su apartado 6:

“Las ejecuciones de obra, que no tengan la consideración de entregas de bienes, con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 4º del número 2 del artículo 6º de esta Ley”.

Señala la entidad consultante que el adjudicatario de la obra aportará materiales cuyo
coste superará el 40 por ciento de la base imponible de la ejecución de obras. A ello hay que
añadir que del examen de la documentación presentada y del concepto general de edificaciones
contenido en el primer párrafo del número 5 del artículo 5 de la Ley 20/1991 (construcciones
unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie
como en el  subsuelo,  que sean susceptibles de utilización autónoma e independiente),  nos
encontramos ante una construcción completa de edificaciones. 
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Conforme a todo ello, estamos ante una ejecución de obras inmobiliaria que dispone de
la consideración de entrega de bienes. 

Por  otra  parte,  la  entidad  consultante,  como  promotor  de  una  obra  para  su  venta,
adjudicación o cesión a una “Comunidad de usuarios del agua”, tiene, a efectos del IGIC, la
consideración  en  todo  caso  de  empresario  o  profesional,  conforme a  lo  establecido  en  el
artículo 5.4.b) de la Ley 20/1991, que dispone: 

“4. Se considerarán, en todo caso, empresarios o profesionales a quienes efectúen  
las siguientes operaciones:

(…)
b)  La urbanización  de  terrenos  y  la  promoción,  construcción  o  rehabilitación  de  
edificaciones para su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque se  
realicen ocasionalmente.”

 

La ejecución de obra inmobiliaria adjudicada se entiende localizada en el territorio de
aplicación del IGIC, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.Dos. 3º de la Ley 20/1991:

“Dos. También se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto: 

(…)

3º Las entregas de bienes inmuebles que radiquen en dicho territorio.”

 Resumiendo hasta lo ahora expuesto, nos encontramos ante una ejecución de obras que
dispone  de  la  consideración  de  entrega  de  bienes  sujeta  al  IGIC,  y  al  que  no  resulta  de
aplicación ningún supuesto de exención, teniendo la consideración de empresario o profesional
la entidad consultante. 

A continuación  determinaremos  quién  es  el  sujeto  pasivo  y,  seguidamente,  el  tipo
impositivo aplicable. 

El artículo 19.1.2º.h) de la Ley 20/1991 recoge el siguiente supuesto de inversión del
sujeto pasivo:

 

“2.º Excepcionalmente, se invierte la condición de sujeto pasivo en los empresarios o
profesionales y, en todo caso, en los entes públicos y personas jurídicas que no actúen
como empresarios o profesionales, para quienes se realicen las operaciones sujetas a
gravamen en los siguientes supuestos:

(…)

h) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así
como  las  cesiones  de  personal  para  su  realización,  consecuencia  de  contratos
directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la
urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.
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Lo  establecido  en  el  párrafo  anterior  será  también  de  aplicación  cuando  los
destinatarios  de  las  operaciones  sean  a  su  vez  el  contratista  principal  u  otros
subcontratistas en las condiciones señaladas.”   

Conforme a  este  precepto,  este  supuesto  de inversión  del  sujeto  pasivo se  aplicará
cuando se den conjuntamente los siguientes requisitos:

a) El destinatario de la ejecución de obra debe ser un empresario o profesional actuando
como tal. 

No  obstante  y  en  todo  caso,  se  invertirá  la  condición  de  sujeto  pasivo  cuando  el
destinatario  sea  un  ente  público  (como es  el  supuesto  objeto  de  consulta)  o  una  persona
jurídica, con independencia de que la ejecución de obra tenga o no relación con la actividad
empresarial o profesional que pueda desarrollar el ente público o la persona jurídica.

b)  La  operación debe  disponer  de  la  naturaleza  jurídica  de  ejecución de  obra,  con
independencia de su calificación como entrega de bien o prestación de servicio, o de prestación
de servicio de cesión de personal necesario para la realización de la ejecución de obra.

c)  La  ejecución  de  obra  debe  tener  por  objeto  la  urbanización  de  terrenos  o  la
construcción o rehabilitación de edificaciones.

d) La ejecución de obra debe ser consecuencia de contratos directamente formalizados
entre el promotor (entidad consultante) y el  o los contratistas principales. La inversión del
sujeto pasivo también se producirá, en los casos de ejecuciones de obra y cesiones de personal
efectuadas  para  el  contratista  principal  u  otros  subcontratistas,  cuando  las  mismas  sean
consecuencia o traigan causa en un contrato principal, que tenga por objeto la urbanización de
terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

De acuerdo con la documentación aportada, se cumplen los requisitos a), b)  c)  y d)
expuestos;  por tanto, se invertiría la condición de sujeto pasivo en la entidad consultante, se
encuentre o no establecida en Canarias. 

Corresponde en este punto determinar el tipo impositivo aplicable. El artículo 52.a) de la
Ley 4/2012, de medidas administrativas y fiscales (en adelante, Ley 4/2012), dispone:

“El tipo de gravamen cero será aplicable a las siguientes operaciones:

a) Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, así como las importaciones de
bienes, con destino a la captación de aguas superficiales, a la captación de aguas de
las nieblas, al alumbramiento de las subterráneas o a la producción industrial de agua,
así como a la realización de infraestructuras de almacenamiento de agua y del servicio
público de transporte del agua.

A los efectos de la presente letra se estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.”

El  precepto  transcrito,  con referencia  a  la  Ley 12/1990,  de  26  de julio,  de  Aguas,
contempla la aplicación del tipo de gravamen cero del IGIC a todas las entregas de bienes y
prestaciones de servicios relacionadas con la gestión del agua que posibilitan su utilización,
tales  como  la  extracción  (captación  o  alumbramiento),  producción  industrial  de  agua,  el
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almacenamiento,  la  conducción,  el  tratamiento  y  distribución  de  aguas  superficiales  o
subterráneas, el transporte en régimen de servicio público, etc.  

En el ámbito objetivo del tipo cero previsto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012, caben
las ejecuciones de obras objeto de consulta.  Ahora bien, el tipo cero se configura como un
beneficio fiscal y, como tal, debe ser objeto de una interpretación restrictiva, de acuerdo con lo
dispuesto en el  artículo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
regula la prohibición de la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito
del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales. Por ello, el
ámbito  de  aplicación  del  tipo  cero  que  nos  ocupa  se  circunscribe,  desde  una  perspectiva
objetiva, a un conjunto de operaciones relativas a la gestión del agua y, desde una perspectiva
subjetiva,  siempre que el adquirente o importador sea la persona que realiza directamente la
actividad  de  captación  de  agua  (superficial  o  de  la  niebla),  el  alumbramiento  del  agua
subterránea o la producción industrial de agua; así como la persona titular de la infraestructura
de almacenamiento (estanques, balsas o depósitos de cualquier tipo) o de las conducciones
para el transporte de agua. 

Entender lo contrario sería ampliar la aplicación del tipo cero mucho más allá de la
verdadera  intención  del  legislador,  de  esta  forma  no  solo  estaría  sujeta  al  tipo  cero  las
operaciones de importaciones y adquisiciones de bienes que efectúa la persona o entidad que
realizase la actividad de captación, alumbramiento, transporte, almacenamiento o producción
de agua, sino las adquisiciones e importaciones de bienes o servicios que efectuase, a su vez,
sus proveedores y así sucesivamente.  

En la  presente  consulta,  la  entidad  consultante  destinataria  de la  ejecución de  obra
entregará la obra resultante  a la  “Comunidad de usuarios del  agua”,  por lo  que no realiza
ninguna de las actividades que se citan en el párrafo anterior; corolario de lo expuesto, es la
imposibilidad de aplicar el tipo cero previsto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012.

No obstante, el artículo 52.j) de la Ley 4/2012 contempla otro supuesto de operación
sujeta al tipo cero: 

«j) Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de con-
tratos directamente formalizados entre una Administración pública y el  contratista,
que tengan por objeto la construcción y/o ampliación de obras de equipamiento comu-
nitario.

A los efectos de lo dispuesto en esta letra y en la anterior, se entenderá por equipa-
miento comunitario exclusivamente aquel que consiste en:

– Las infraestructuras públicas de telecomunicaciones y las instalaciones que estén
vinculadas a ellas.

– Las infraestructuras públicas de transporte del agua.

(...)”
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Sin entrar  en profundidad en el  contenido del  reproducido artículo 52.j)  de la  Ley
4/2012, se constata que incluye (se ha subrayado) en el listado de equipamiento comunitario,
entre  otras,  las  infraestructuras  públicas  de  transporte  del  agua.  Ahora  bien,  el  requisito
subjetivo  requiere  que  el  promotor  de  la  obra  de  equipamiento  comunitario  sea  una
Administración Pública, no integrando la misma las sociedades mercantiles públicas. 

El artículo 51.1.c) de la Ley 4/2012 dispone:

“En el Impuesto General Indirecto Canario serán aplicables los siguientes tipos de
gravamen:

(…)

c)  El  tipo  del  7  por  ciento,  aplicable  a  las  entregas  de  bienes  y  prestaciones  de  
servicios que no se encuentren sometidos a ninguno de los otros tipos impositivos  
previstos en el presente artículo.”

En definitiva, la ejecución de obra que promueve la entidad consultante está sujeta al
IGIC al tipo general del 7 por ciento, invirtiéndose la condición de sujeto pasivo en la entidad
consultante. 

A2)  La  entidad  consultante  encarga  la  ejecución  de  obra  a  un  medio  propio
personificado 

El artículo 9.9º de la Ley 20/1991 dispone: 

“No están sujetas al Impuesto:

(...)

9.º A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por  
las  Administraciones  Públicas,  así  como  las  entidades  a  las  que  se  refieren  las  
letras C) y D) de este apartado, sin contraprestación o mediante contraprestación de 
naturaleza tributaria.

B) A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias Estatales.
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d) Cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, de-
pendientes de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial auto-
nomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de
carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas em-
presariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades
Autónomas y Entidades locales.

C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos eje-
cutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya orde-
nado el encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32.

D) Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera
entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el ar-
tículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de las Administraciones
Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando di-
chas Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos.

E)  La no consideración como operaciones  sujetas  al  Impuesto que establecen las  
letras C) y D) anteriores será igualmente aplicable a los servicios prestados entre las 
entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de la misma  
Administración Pública.”

Se desprende del contenido del artículo 9.9º de la Ley 20/1991 un cuádruple ámbito de
operaciones no sujetas, a saber:

1. Las entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas directamente por las
Administraciones  Públicas  sin  contraprestación  o  mediante  contraprestación  de  naturaleza
tributaria (tasa en los términos establecido en el artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria).

Se definen los distintos entes que tienen la consideración, a los efectos de este supuesto
de no sujeción, de Administraciones Públicas, destacando que una sociedad mercantil pública
no dispone de la consideración de Administración Pública; por tanto, se descarta que resulte
aplicable a las operación objeto de consulta este ámbito de no sujeción. 

2. Los servicios prestados por entes, organismos y entidades del sector público cuando
se cumplan las siguientes condiciones:

- Que deriven de un encargo del poder adjudicador. 

- El ente, organismo o entidad del sector público  ejecutor del encargo  debe tener la
consideración  de  medio  propio  personificado del  poder  adjudicador  que  haya  ordenado  el
encargo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en adelante, Ley.9/2017).

- El destinatario del servicio debe ser el poder adjudicador que ha ordenado el encargo.

Puesto que este supuesto de no sujeción se limita a las prestaciones de servicios y la
operación objeto de consulta (ejecución de obra) tiene la consideración de entrega de bien, no
resulta aplicable este supuesto de no sujeción.  

3. Los servicios prestados por entes, organismos y entidades del sector público cuando
se cumplan las siguientes condiciones:

- El destinatario del servicio debe ser cualquiera de las Administraciones Públicas que
participen  en  el  mismo,  u  otros  órganos  o  entidades  íntegramente  dependientes  de  las
anteriores.

- La titularidad del ente, organismo y entidad del sector público debe ser íntegramente
pública.

 Por las mismas razones expuestas en el número 2 anterior, no resulta aplicable este
ámbito de no sujeción a la operación objeto de consulta,

4. Los  servicios  prestados  entre  entes,  organismos  y  entidades  íntegramente
dependientes de la misma Administración Pública.  

Tampoco resulta aplicable puesto que, reiteramos, nos encontramos ante una entrega de
bien. 

Descartada la aplicación de los supuestos de no sujeción contemplados en el artículo
9.9º de la Ley 20/1991, debemos indicar que resulta plenamente trasladable lo manifestado
respecto al supuesto de adjudicación a un tercero derivado de un proceso de licitación con base
en la Ley 9/2017: operación sujeta y no exenta al IGIC, siendo aplicable el tipo general del 7
por ciento e invirtiéndose la condición de sujeto pasivo en la entidad consultante. 

Llegados  a  este  punto,  resulta  necesario  determinar  cómo  declara  la  entidad
consultante,  en  su  condición  de  sujeto  pasivo  por  inversión,  la  cuota  devengada  por  la
ejecución de obra. Para contestar esta cuestión es necesario determinar si la entidad consultante
se encuentra o no establecida en Canarias. 

El artículo 19.3 de la Ley 20/1991 dispone: 

“3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto los sujetos pasivos que tengan en el mismo la sede
de su actividad económica, su domicilio fiscal o un establecimiento permanente que
intervenga en la realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas
al Impuesto.

Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene en la realización de  
entregas  de  bienes  o  prestaciones  de  servicios  cuando  ordene  sus  factores  de  
producción materiales y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada una 
de ellas.”
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La sede de la actividad económica de la entidad consultante, que se identifica con el
domicilio  fiscal,  se  encuentra  en  Madrid  y,  parece  desprenderse,  que  no  dispone  de
establecimiento permanente en Canarias, a pesar de que manifiesta que la construcción de las
ejecuciones de obras que promociona durarán más de doce meses. 

Cierto es  que la  letra  c)  del  segundo guión del  artículo 17.Dos de la  Ley 20/1991
dispone que, en particular, tendrán la consideración de establecimiento permanente, entre otros,
“Las obras de construcción,  instalación o montaje  cuya duración exceda de doce meses”.
Ahora bien, ello implica que la persona o entidad que realiza la construcción, instalación o
montaje  es  la  que  se  encuentra  establecida,  pero  no  supone  que  por  ello  se  encuentra
establecido el destinatario de la operación, en este caso la entidad consultante. 

En cualquier caso, se reitera que la inversión del sujeto pasivo por aplicación de lo
dispuesto  en  el  artículo  19.1.2º.h)  de  la  Ley  20/1991  es  con  independencia  de  que  el
empresario  o  profesional,  que  actúa  como  tal,  o  el  ente  público  o  la  persona  jurídica
destinataria,  se  encuentre  o  no  establecido  en  Canarias,  territorio  de  aplicación  del  IGIC,
estando obligado a cumplir la obligación tributaria principal, que no es otra cosa que, conforme
al artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abonar a la Hacienda
autonómica canaria la cuota tributaria devengada. La cuestión a determinar cómo se articula la
declaración de dicha cuota devengada por parte de una entidad no establecida. 

El artículo 59 de la Ley 20/1991, regulador de las obligaciones de los sujetos pasivos
del IGIC, dispone en el número 3 lo siguiente:

“3.  Los  sujetos  pasivos  que  no  están  obligados  a  presentar  declaraciones-
liquidaciones periódicas  deberán presentar  una  declaración-liquidación  ocasional  
en el caso de estar obligados a declarar, en la forma y plazos que se establezcan  
reglamentariamente.”

Los apartados 1 y 2 del artículo 57 del Reglamento de gestión de los tributos derivados
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por el  Decreto 268/2011, de 4 de
agosto (en adelante, el Reglamento de gestión), disponen (el subrayado es nuestro): 

“1. Están obligados a presentar autoliquidaciones periódicas:

(...)

c) Aquellos empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación
del Impuesto General Indirecto Canario que presten servicios por vía electrónica, de
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión sujetos al citado tributo por las que
no se produzca la inversión del sujeto pasivo a que se refiere el artículo 19.1.2º de la
Ley 20/1991,  de  7 de junio,  de modificación de  los  aspectos  fiscales  del  Régimen
Económico Fiscal de Canarias, o norma que lo sustituya, siempre y cuando el importe
total, excluido el Impuesto, de dichas prestaciones de servicios haya excedido durante
el  año  natural  precedente  la  cantidad  de  100.000  euros.  Este  importe  puede  ser
modificado por la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria.
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Igualmente están obligados a presentar autoliquidaciones periódicas los empresarios
o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto General
Indirecto Canario, que realizando operaciones sujetas a este tributo por las que no se
produzca la inversión del sujeto pasivo a que se refiere el artículo 19.1.2º de la Ley
20/1991,  de  7  de  junio,  de  modificación  de  los  aspectos  fiscales  del  Régimen
Económico Fiscal de Canarias, o norma que lo sustituya, tenga la consideración de
gran empresa.

En estas autoliquidaciones podrán deducir las cuotas devengadas y soportadas del
Impuesto  General  Indirecto  Canario  en  la  adquisición  o  importación  de  bienes  o
servicios,  siempre que se cumplan los requisitos para el  ejercicio del derecho a la
deducción.

2. No están obligados a presentar autoliquidaciones periódicas:

(...)

d) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 
Impuesto General Indirecto Canario, sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del 
apartado 1 anterior.”

Se desprende de este precepto reglamentario una regla general: los sujetos pasivos no
establecidos  no tienen obligación de presentar  autoliquidaciones  periódicas.  Ahora bien,  se
establecen dos excepciones a esta regla general:  

-  Que  el  sujeto  pasivo  no  establecido  preste  servicios  por  vía  electrónica,  de
telecomunicaciones o de radiodifusión y televisión por las que no se produzca la inversión del
sujeto pasivo, siempre y cuando el importe total, excluido el Impuesto, de dichas prestaciones
de servicios haya excedido durante el año natural precedente la cantidad de 100.000 euros.

- Que el sujeto pasivo no establecido realice operaciones por las que no se produzca la
inversión  del  sujeto  pasivo  y  disponga  de  la  consideración,  a  efectos  del  IGIC,  de  gran
empresa.

Teniendo en cuenta lo citado, es evidente que la entidad consultante no tiene obligación
de presentar autoliquidaciones periódicas. 

El artículo 58.1.a.) del Reglamento de gestión dispone: 

 

“1.  Están  obligados  a  presentar  la  autoliquidación  ocasional  a  que  se  refiere  el  
artículo 59.3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias:

a)  Los  empresarios  o  profesionales  que  no  están  obligados  a  presentar  
autoliquidaciones  periódicas,  cuando tengan  la  obligación  de  declarar  una cuota  
devengada del Impuesto General Indirecto Canario.”

Derivado de este precepto, la entidad consultante declarará la cuota devengada a través
de una autoliquidación ocasional (modelo 412). 
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Conforme al apartado 3 del citado artículo 58, el período de liquidación coincidirá con
el mes natural y la autoliquidación ocasional deberá presentarse el mes natural siguiente a la
finalización del período de liquidación mensual.  

B) Entrega de la edificación por parte de la entidad consultante a la “Comunidad
de usuarios del agua” y actividades anexas

 

Si  se  examina  el  contenido  de  las  operaciones  que  realiza  la  entidad
consultante en favor de cualquier “Comunidad de usuarios del agua”, s e comprueba
la existencia de dos ámbitos, a saber: 

i) La propia entrega de la edificación. 

ii) El desarrollo de actividades anexas: asistencia técnica para la dirección de obra y
seguridad  y  salud;  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y  ocupaciones  temporales
necesarias, y cualquier otra asistencia técnica necesaria para la realización de las obras. 

Procede determinar si nos encontramos:

- Ante varias operaciones con tributación independiente: la entrega de la edificación por
una parte, y, por otra parte, las actividades anexas. 

- O ante una operación única que engloba la entrega de la edificación, como operación
principal, y las actividades anexas a ésta, como accesorias a la principal. 

 Se entiende, con carácter general, que existe una operación única cuando dos o varios
elementos o actos que un sujeto pasivo realiza para su cliente se encuentran tan estrechamente
ligados que objetivamente forman una sola operación económica indisociable cuyo desglose
resultaría artificial, de forma que todos los elementos que integran la operación de que se trata
resultan necesarios para llevarla a cabo y están estrechamente vinculados entre sí.

Todos los elementos que integran la operación desarrollada por la entidad consultante
(la entrega de la edificación por una parte, y, por otra, actividades anexas), resultan necesarios
para llevar a cabo la operación principal y, por otra parte, están estrechamente vinculados entre
sí.

En estas  circunstancias,  no  puede considerarse  que  la  “Comunidad de  usuarios  del
agua” vaya a adquirir a la entidad consultante, por una parte, la edificación resultante de la eje-
cución; y por otra parte, la gestión de las expropiaciones, etc. Por tanto, se estima que estamos
ante una sola operación principal de entrega de edificación, donde las operaciones accesorias
tienen el mismo tratamiento fiscal que la operación principal. Entender lo contrario, que se tra-
tan de operaciones diferentes, supondría un desglose artificial que alteraría la funcionalidad del
sistema del IGIC.  

Por  tanto,  el  importe  exigido  por  las  actividades  anexas  se incluirían  en  la  base
imponible de la operación principal de entrega de edificación de acuerdo con el artículo 22.2.a)
de la Ley 20/1991 que dispone:

“2. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación:
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a) Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones an-
ticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste
el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma. (...)”

Del  análisis  del  contenido  del  artículo  52.a)  de  la  Ley  4/2012,  la  única
posibilidad de que a la entrega de la edificación le sea de aplicación el tipo cero es
que  se  trate  de  la  realización  de  infraestructura  de  almacenamiento  y  del  servicio
público  de transporte  del  agua,  de  acuerdo con la  Ley 12/1990,  de  26 de  julio,  de
Aguas (en adelante, Ley 12/1990)

La  regulación  del  servicio  público  de  transporte  de  agua  se  encuentra
recogida en el  Capítulo V del Título V de la Ley 12/1990. El artículo 97 de la Ley
12/1990 dispone:

“Los  Consejos  Insulares  de  Aguas  velarán  para que  el  servicio  público  de  
transporte de agua se preste con arreglo a criterios de eficacia, economía y  
racionalidad. A tal fin se llevará a cabo: 

a) Inventario de conducciones e instalaciones de regulación de caudales de  
interés común que resulten afectadas.

b)  Establecimiento  de  redes  insulares  o  zonales  de  transporte  que  se
precisen. 

c) Normas técnicas reguladoras de las características de las conducciones y 
de su uso.”

Los apartados 1 y 2 del artículo 99 de la Ley 12/1990 disponen:

“1.  El  Consejo  Insular  diseñará  el  trazado  de  las  redes  de  transporte,  
aprovechando en lo  posible  las  conducciones  e  instalaciones  ya  existentes,  
que deberán adaptarse a las condiciones técnicas fijadas en los Planes. 

2. Cada red constituirá un sistema completo de conducciones referidas a una
zona o zonas, de tal manera que permita el transporte de los caudales desde 
el  lugar o lugares de su producción hasta donde vayan a ser aprovechados  
por los usuarios o consumidores. (…)”

En cuanto  a  la  regulación  del  almacenamiento  de  agua,  el  artículo  93.1  de  la  Ley
12/1990, dispone:

“El almacenamiento de aguas propias en estanques, balsas o depósitos de cualquier
tipo es libre, con la obligación de informar a la Administración, cuando lo solicite,
sobre las características de la instalación y el destino de las aguas.”
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Derivado  de  todo  ello,  es  la  aplicación  del  tipo  cero  previsto  en  el  artículo
52.a) de la Ley 4/2012 a la entrega de la edificación.  

Respecto a los pagos anticipados que realice la  “Comunidad de usuarios del
agua” a la entidad consultante, en contraprestación por la entrega de la edificación,
el  artículo  18  de  la  Ley  20/1991,  regulador  del  devengo  del  IGIC,  en  su  número
Dos, dispone:

“Dos. No obstante lo dispuesto en el número uno anterior, en las operaciones sujetas 
a gravamen que originen pagos anticipados anteriores  a la  realización del  hecho  
imponible  el  Impuesto  se  devengará en el  momento  del  cobro total  o  parcial  del  
precio por los importes efectivamente percibidos.”

Para que un pago anticipado suponga el  devengo del IGIC es preciso que en
el  momento  del  cobro  ya  se  conozcan  todos  los  elementos  relevantes  del  futuro
hecho imponible.  En este caso la operación está identificada: se trata de la entrega
de una  edificación  sujeta  al  tipo  cero,  por  lo  que  el  pago anticipado  no supone la
obligación de repercutir cuota alguna del IGIC. 

Puesto que la entidad consultante, como hemos indicado anteriormente, no se
encuentra  establecida  en  Canarias,  se  invierte  la  condición  del  sujeto  pasivo
conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1.2º.a) de la Ley 20/1991, que dispone: 

“1. Son sujetos pasivos del Impuesto:

(…) 

2.º  Excepcionalmente,  se  invierte  la  condición  de  sujeto  pasivo  en  los
empresarios o profesionales y, en todo caso, en los entes públicos y personas
jurídicas  que  no  actúen  como empresarios  o  profesionales,  para  quienes  se
realicen las operaciones sujetas a gravamen en los siguientes supuestos:

a)  Cuando las  citadas  operaciones  se  efectúen por  personas  o entidades  no
establecidas  en  Canarias,  salvo  que  el  destinatario,  a  su  vez,  no  esté
establecido en dicho territorio.”

La  inversión  del  sujeto  pasivo  se  produce  aunque  la  operación  se  encuentre
sujeta al tipo cero. 

Con  independencia  de  las  actuaciones  descritas,  la  entidad  consultante
realiza con carácter oneroso a las  “Comunidades de usuarios del agua”: la evaluación
y  seguimiento  ambiental  de  la  actuación,  estudiándose  el  impacto  de  la actuación sobre
el suelo, la atmósfera, la vegetación y la fauna, así como el impacto sobre la hidrología y el
paisaje.  

Ya se ha tenido oportunidad de pronunciarse este centro directivo (consulta 1835 de 27
de junio de 2017) de considerar la aplicación del tipo cero a la actividad de evaluación y
seguimiento ambiental de las actuaciones en favor de las “Comunidades de usuarios del agua”.
Respecto a la prestación de servicio de gestión técnica y administrativa. 
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CUARTO.- Aunque  no  ha  sido  objeto  de  consulta,  y  partiendo  que  la
realización de operaciones sujetas al tipo cero no impide el derecho a la deducción,
hemos  de  determinar  como  se  articula  el  proceso  de  recuperación  por  parte  de  la
entidad  consultante  de  las  cuotas  del  IGIC  soportadas  en  la  adquisición  o
importación  de  bienes  o  servicios  que  utiliza  en  la  realización  de  la  entrega  de
edificación y en la prestación de servicio de evaluación y seguimiento ambiental  a
las “Comunidades de usuarios del agua”, incluyendo las cuotas del IGIC soportadas
que  ha  tenido  previamente  que  declarar  como  cuotas  devengadas  como
consecuencia  de  la  inversión  del  sujeto  pasivo  en  la  ejecución  de  obra  de
construcción de edificaciones. 

 Partiendo  que  la  entidad  consultante  no  se  encuentra  establecido  en
Canarias,  el  régimen de  recuperación de las  cuotas  soportadas  es  el  de  devolución
como  empresario  o  profesional  no  establecido  que  se  regula  legalmente  en  el
artículo 48 de la Ley 20/1991, que en su número 1 dispone: 

“1.  Los  empresarios  o  profesionales  no  establecidos  en  el  territorio  de
aplicación  del  Impuesto  podrán  solicitar  la  devolución  de  las  cuotas  del
Impuesto  General  Indirecto  Canario  que  hayan  soportado  por  las
adquisiciones o importaciones de bienes o servicios,  incluida  la  carga
impositiva implícita, realizadas en dicho territorio, de acuerdo  con  lo
dispuesto  en  el  presente  artículo  y  con  arreglo  a  los  plazos  y  al
procedimiento que se establezcan reglamentariamente.

A  estos  efectos,  se  considerarán  no  establecidos  en  el  territorio  de
aplicación del Impuesto los empresarios o profesionales que, siendo titulares
de  un  establecimiento  permanente  situado  en  el  mencionado  territorio,  no
realicen  desde  dicho  establecimiento  entregas  de  bienes  ni  prestaciones  de
servicios durante el período a que se refiera su solicitud .”

Ahora  bien,  la  entidad  consultante,  como  sujeto  pasivo  por  inversión,  está
obligada  a  presentar  la  autoliquidación  ocasional  (modelo  412)  para  declarar  las
cuotas  devengadas  por  las  ejecuciones  de  obra  de  construcción  de  edificaciones;
pues  bien,  es  precisamente  a  través  de  estas  autoliquidaciones  donde  puede
recuperar  las  cuotas  del  IGIC  soportadas  a  través  de  ejercer  el  derecho  a  la
deducción, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ejercer tal derecho. 

En efecto, el artículo 58.1.c) del Reglamento de gestión dispone lo siguiente
(el subrayado es nuestro): 

“c)  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  57.1.c)  del  presente
Reglamento, los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio
de aplicación del Impuesto General Indirecto Canario que realicen entregas
de bienes  o prestaciones  de servicios  sujetas  y  no exentas del  Impuesto por
las  que  no  se  produzca  la  inversión  del  sujeto  pasivo  a  que  se  refiere  el
artículo  19.1.2º  de  la  Ley  20/1991,  de  7  de  junio,  de  modificación  de  los
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aspectos  fiscales  del  Régimen Económico Fiscal  de  Canarias,  o  norma que
lo sustituya, o tengan la consideración de sujetos pasivos por inversión con
obligación  de  declarar  cuotas  devengadas  del  Impuesto  General  Indirecto
Canario.  En estas  autoliquidaciones  ocasionales  podrán deducir  las  cuotas
devengadas  y  soportadas  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario  en  la
adquisición o importación de bienes o servicios, siempre que se cumplan los
requisitos para el ejercicio del derecho a la deducción  .

A  través  de  las  autoliquidaciones  ocasionales,  estos  empresarios  o  profesionales
podrán  solicitar  la  devolución  del  exceso  de  las  cuotas  devengadas  y  soportadas
objeto  de  deducción  sobre  las  cuotas  devengadas  en  las  entregas  de  bienes  o
prestaciones de servicios que los mismos realicen.

Lo previsto  en  esta  letra  c)  no  resulta  aplicable  cuando los  empresarios  o  
profesionales  realicen exclusivamente  entregas  de bienes  o prestaciones  de  
servicios sujetas al tipo cero.”

La presente consulta se emite conforme a la legislación vigente a la fecha de
firma de la misma y a los efectos que establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Santa Cruz de Tenerife,

EL VICECONSEJERO DE HACIENDA, PLANIFICACIÓN

Y ASUNTOS EUROPEOS

Fermín Delgado García

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE 

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. 

Sr. D. Miguel Marcos Miralles

C/ José Abascal, 4 – Planta 6 

28003 Madrid 
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2- TARIFAS APLICADAS 

 

Estando prevista la ejecución de manera directa por la administración mediante encargo a TRAGSA, en 

su condición de medio propio personificado y servicio técnico; el presupuesto del “PROYECTO DE 

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO 

(SANTA CRUZ DE TENERIFE)” se ha elaborado de acuerdo con el procedimiento que se señala en el 

“Artículo 6. Régimen económico”, del “Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el 

régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial 

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)”. 

En este sentido han sido aplicadas en el las Tarifas 2019 actualizadas para el año 2022 según 

“Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para 

la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019”. Las tarifas se encuentran 

depositadas en la Secretaria de la citada Comisión y pueden ser consultadas en la página web de la 

empresa (www.tragsa.es). 

Insularidad 

Siendo el lugar previsto de ejecución la Isla de El Hierro, se ha aplicado lo establecido en el apartado 

10. Coeficientes de ponderación por factores de influencia de la memoria de las tarifas, sobre cómo 

proceder en situaciones en las que las condiciones de ejecución son diferentes de las normales. 

“Cuando en el momento de la elaboración del presupuesto se prevea que durante la ejecución de la 

actuación se vaya a producir alguna de las circunstancias descritas a continuación, se deberá valorar la 

unidad o unidades de obra afectadas con precios de usuario elaborados específicamente con los precios 

simples de las tarifas, incluyendo los suplementos, recursos y rendimientos reales de ejecución que 

correspondan:” 

En estos casos, y de acuerdo con lo especificado en el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el 

que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) 

y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) los costes así determinados 

son válidos solamente para la actuación concreta. 

http://www.tragsa.es/
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El factor aplicable a esta actuación es la insularidad que se define como: 

“Insularidad: Este factor está asociado a la carestía de los recursos de mano de obra, materiales y 

maquinaria, así como al mayor coste por desplazamiento de los medios propios que intervienen en los 

trabajos realizados fuera de la península. No considerándose de aplicación los precios compuestos que 

incluyen estos recursos para valorar las unidades de obra a ejecutar en las islas o islotes del territorio 

nacional, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuando su coste sea anormalmente 

elevado. En estos casos, se incrementará la tarifa de mano de obra, materiales y/o maquinaria debiéndose 

justificar el incremento aplicado” 

El coste de ciertos materiales en la Isla de El Hierro, entre los que hay que destacar los áridos y los 

hormigones, es anormalmente elevado por lo que las tarifas de dichos materiales han sido incrementadas 

para ajustarlos al coste directo real.  

A efectos de identificación de las tarifas incrementadas, en el presupuesto se ha añadido al código “HI” 

y a su descripción “El Hierro”; se ha seguido el mismo sistema de identificación de las tarifas en las que 

estos precios incrementados intervienen: 

Cód 
Cód 

proyecto 
ud Descripción proyecto Precio Precio 

proyecto 

P01004 P01004HI t Cemento CEM I 42,5 R en sacos (p.o.) El Hierro 87,72 € 152,00 € 

P01006 P01006HI t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) El Hierro 84,39 € 201,86 € 

P01048 P01048HI kg 
Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) El 
Hierro 0,89 € 2,10 € 

P01049 P01049HI m² 
Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) El 
Hierro 2,33 € 2,83 € 

P01051 P01051HI m² 
Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.) El 
Hierro 5,80 € 6,33 € 

P01145 P01145HI kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) El Hierro 1,15 € 5,13 € 

P01154 P01154HI t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 138,69 € 201,86 € 

P02001 P02001HI m³ Arena (p.o.) El Hierro 15,91 € 35,41 € 

P02009 P02009HI m³ Grava (p.o.) El Hierro 13,73 € 18,90 € 

P03002 P03002HI m³ 
Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm 
(p.o.). El Hierro 54,81 € 150,81 € 

P03004 P03004HI m³ 
Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 
mm (p.o.).  El Hierro 59,91 € 168,45 € 

P03008 P03008HI m³ 
Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 
20 mm (p.o.). El Hierro 63,71 € 192,70 € 
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P03010 P03010HI m³ 
Hormigón estructural para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-
IIIb, árido 20 mm (p.o.). El Hierro 72,18 € 213,80 € 

  

Cód 
Cód 

proyecto 
ud Descripción proyecto Precio Precio 

proyecto 

P05003 P05003HI m² 
Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 
g/m² (p.o.)El Hierro 0,79 € 2,05 € 

P07016 P07016HI t 
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) El 
Hierro 50,17 € 177,21 € 

P11102 P11102HI m 
Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)  (p.o.) El 
Hierro 22,05 € 29,86 € 

P11107 P11107HI m 
Tubo acero galvanizado  ø 10" liso (e=6,5 mm) (p.o.) El 
Hierro 96,30 € 220,00 € 

P13002 P13002HI m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) El Hierro 29,66 € 83,15 € 

P13006 P13006HI m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) El Hierro 72,25 € 209,29 € 

P14006 P14006HI ud 
Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm (p.o.) El 
Hierro 599,13 € 828,04 € 

P14051 P14051HI ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) El Hierro 323,49 € 1.170,27 € 

P15056 P15056HI ud 
Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) El 
Hierro 1.001,04 € 1.652,05 € 

P18005 P18005HI m 
Tubo de PVC corrugado doble pared para drenaje ø 160 
mm (p.o.) El Hierro 7,16 € 10,75 € 

P22013 P22013HI ud Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.) El Hierro 3.447,47 € 3.720,00 € 
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3- DISTANCIA PLANTA Y CANTERA 

 

La planta y cantera se encuentra a 30 km del lugar de la actuación. 

 

 

 

La planta y cantera se encuentra a 30 km del lugar de la actuación. 
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MATERIALES

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

080425N ud Pértica de salvamento eléctrico 113,3900
ANILLA20 ud Anilla diametro interior 110mm de 20 cm de espesor y 50 cm de altura (p.o.) 146,5000
APPSTM01 ud Poste de madera h= 6 m D 22 cm 150,0000
ATN.002 ud Antena GSM/GPRS 2/3 bi- banda 0 db con 4 mts (SMA-M) para S500/S4W 92,1700
AVC73 ud Collarín de toma en carga, salida 1'' 122,1000
BAT.002 ud Bateria 12 Vcc-12Ah plomo gelificado 93,0000
BATL0100 ud Bateria LItio 48 V 2.4Kwh 1.838,1300
BE250 ud Brida enchufe DN 250 rev. epoxi azul 70µ m unión express para riego (p.o.) 203,5700
BE400 ud Brida enchufe DN 400 PN16 rev. epoxi azul 70µ m unión express para riego 651,8900
BEPVC.250 ud Brida enchufe junta elastica para PVCO DN 250, PN25, rev. epoxi  (p.o.) 175,7800
BID250 ud Brida zincada 10" PN 25, i/ juntas y tornillos (o.o.) 173,8300
BR.150AG ud Brida acero galvanizado DN150 95,6000
BR.200AG ud Brida acero galvanizado DN200 121,6500
BR150200 ud Brida ampliada DN150/DN200 165,9000
BRC250 ud Brida ciega 10" PN 25 FD (p.o.) 101,3000
C100. BAT ud Cargador de baterias 48V 489,0900
CARRES ud Cartel indicativo de señalización de residuos 4,7200
CCGX100 ud Cuado de control e integración de componentes del sistema 683,4400
CNIDO1 ud Casetas nido aves (herrerillo africano) 12,0750
CNIDO2 ud Casetas nido aves (petirrojo) 11,2900
CNIDO3 ud Casetas para Quiropteros 21,0000
CNIDO4 ud Hotel para insectos 21,0000
CONO2520 ud Cono reduccion FD con dos bridas BB PN16 250/200 246,8700
CONO4025 ud Cono reduccion FD con dos bridas BB PN16 400/250 753,6800
CONOASI ud Cono asimetrico 110x60,e=20 cm. (p.o.) 240,1000
CUB 003m ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros 200,0000
CUD.0001 ud Cuadro eléctrico de maniobras 57.286,7400
D37CC0060m t Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro 252,0000
D37CC0090m t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valorizacion 0,1000
D37CC1 m³ Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorizacion 16,6400
DIROB ud Dirección de obra 1.370,0000
DISPAC1000 ud Cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4 y 5, según esquema eléctrico. 22.196,7900
DP.0050 ud Deposito PRFV 50 m3 (p.o.) 21.650,7500
E01ACAK kg Acero perfil galvanizado en caliente HEB, IPN, UPN, IPEcortado a 1.00mts. 5,5100
E01CB00 m³ Árido machaqueo 8/16 mm (p.o.) 45,2100
E01DJ0070 kg Aditivo polimérico líquido para morteros cementosos 6,4900
E01FA0710 kg Adhesivo cementoso 0,9400
E01FH0010 kg Morteros especial 3,2500
E01KA0030 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel 1,2000
E01MBAA0 ud Resina de inyección epoxi p/anclaje químico 44,0300
E06.4135 m² Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm. 174,3600
E08.0530 kg Pintura a base resinas acrílicas. 4,9900
E08.1200 kg Resina 38,3200
E09BC0030 m² Enrejado simple torsión galv. 50x50 mm, D=2,0 mm 5,3300
E09BD0010 m Lama de 70x1 mm galvaniz. 1,1300
E09CC0010 m² Chapa Pegaso galvanizada. 12,6400
E09EA0020 m Perfil laminado "L" 35x15 mm 2,7700
E09EB0010 m Perfil laminado "T" 35x15 mm 3,5900
E09EC0010 m Perfil "Z" 35x15 mm 3,8800
E09EEB01 m Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 1,6100
E09EEC02 m Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 1,5500
E09F0020 ud Electrodos y discos 0,1000
E10AB0010 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, CE cat. I / II 1,8200
E10AB0020 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / II 1,3800
E16AAB01 ud Cerradura amaestrada 80 mm con cajetin 9,3800
E16AH01 ud Perno 100x16 mm 0,3900
E18DD02 m² Film de HDPE para aislamiento de la solera durante el fraguado 0,2000
E18KA03 kg Mortero impermeabilizante revestible paredes y suelos 3,7500
E22CAF01 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,2100
E22HC002 ud Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA 24,0000
E22HD023 ud Interrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 32 A 35,5000
E22HD024 ud Interrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 40 A 62,0000
E22HH015 ud Pequeño material 40,7600
E25.0542 ud Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, PN-25. (p.o) 3.232,0000
E28AD01 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 3,9000
E28BAA1 ud Tapa cuadrada 500x500 mm, fundición dúctil B-125, 91,2600
E33.1442 ud Luminaria de emergencia autochequeable (240lm), autonomía 1 h. 86,3000
E35EA0040 l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl 7,2700
E35HD0040 l Pintura de señalización vial 10,7000
E35LAD1 l Impr. anticorr sintética rojo óxido 5,5900
E41CA0040 t Tasa gestor aut. valorización residuos mezclados inertes, LER 17 11,0000
E41CA0140 t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 170,0000
E41CA0150 t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 20010 46,9400
E41CB0030 t Tasa gestor aut. resid. envases plásticos contaminados, LER 1501 700,0000
E41CB0040 t Tasa gestor aut. resid. envases metálicos contaminados, LER 1501 600,0000
E84.9184 ud Brida ciega DN-150 mm, PN-16. INOX 316 L 205,1000
E90.3082 ml Tuberia Schedule-10, DN-100, e=3.05 235,0700
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MATERIALES
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E90.3088 ml Tuberia Schedule-10, DN-250, e=4,19 (p.o.) El Hierro 384,1700
E90.3115 ud Brida ciega DN-250, s-316L PN25 380,9600
E90.3125 ud Brida DN-100, S-316 L, PN-25 99,9000
E90.3145 ud Brida DN-250, S-316 L, PN-25 283,5000
E90.3150 ud Brida DN-150, S-316 L, PN-16 165,0000
E95.2076 ud Válvula retención, disco partido tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25. 303,0000
E95.2076.1 ud Válvula retención, tobera antiariete, DN-150 mm, PN-25... 2.059,4100
EMA040 kg Abono 0,1600
EMA041 kg Mantillo 0,0600
EMA042 ud Planta autóctona forrajera 12,0000
EMA043 m³ Tierra vegetal 2,8500
EMLTBT2 m Cable RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm 4,9500
ENCMOD m² Encofrado modular (p.o.) 7,5800
EST PLA025 ud Estructura para placas Fv en aluminio 719,7600
FBAT002 ud Fuente de alimentacion 230VAC (50/60 Hz) 24 Vdc 40W 150,0500
GR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,3500
INVCA0500 ud Inversor cargador 48/3000 1.837,9800
LAMIPVC m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm (p.o.) 13,4800
MANGU1200 ud Manguito de fundcición dúctil embridado DN400 0,5 m. de longitud 677,0500
MFV m² Malla de fibra de vidrio 1,6000
MIF kg Mortero impermeable flexible en base cemento 6,1000
NIDOS ud Reconocimiento previo e inspección por biólogo 1.000,0000
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800
P01004HI t Cemento CEM I 42,5 R en sacos (p.o.) El Hierro 152,0000
P01006HI t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) El Hierro 201,8600
P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500
P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900
P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400
P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700
P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900
P01045 kg Alambre (p.o.) 1,6000
P01046 kg Alambre galvanizado (p.o.) 2,8400
P01047 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8700
P01048HI kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) El Hierro 2,1000
P01049HI m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) El Hierro 2,8300
P01051HI m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.) El Hierro 6,3300
P01145HI kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) El Hierro 5,1300
P01154HI t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 201,8600
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P02001HI m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100
P02009HI m³ Grava (p.o.) El Hierro 18,9000
P02999v kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,1075
P03002HI m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.). El Hierro 150,8100
P03004HI m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.).  El Hierro 168,4500
P03008HI m³ Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.). El Hierro 192,7000
P03010HI m³ Hormigón estructural para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, árido 20 mm (p.o.). El Hierro 213,8000
P03032 kg Mortero de reparación para espesor hasta 2 cm (p.o.) 0,8400
P03041 kg Mortero revoco (p.o.) 1,3800
P03999v kmud (Variable distancia) Suplemento suministro hormigón 0,4940
P05003HI m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p.o.)El Hierro 2,0500
P05011 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,5300
P07016HI t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) El Hierro 177,2100
P07030 kg Emulsión asfáltica de base acuosa (p.o.) 1,5200
P0G022m ud Sacos big bag para residuos 10,1100
P11102HI m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)  (p.o.) El Hierro 29,8600
P11107HI m Tubo acero galvanizado  ø 10" liso (e=6,5 mm) (p.o.) El Hierro 220,0000
P11109 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4" e= 3,6 mm (p.o.) 3,8500
P13002HI m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) El Hierro 83,1500
P13006HI m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) El Hierro 209,2900
P14006HI ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm (p.o.) El Hierro 828,0400
P14051HI ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) El Hierro 1.170,2700
P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600
P15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,6600
P15005 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,9600
P15007 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.048,2700
P15014 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 381,0400
P15019 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,6500
P15021 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,8500
P15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,2000
P15043 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 328,2800
P15046 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 675,3600
P15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,7700
P15056HI ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) El Hierro 1.652,0500
P16011 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,2600
P16021 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 17,1100
P18005HI m Tubo de PVC corrugado doble pared para drenaje ø 160 mm (p.o.) El Hierro 10,7500
P19001 m Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,4700
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P19037 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 41,2600
P22007 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,8400
P22013HI ud Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.) El Hierro 3.720,0000
P25071 m Bandeja metálica 300x60 mm (p.o.) 19,3900
P25082 m Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,0200
P25143 m Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,7000
P25161 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,5500
P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P28048 kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900
P28049 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500
P31012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 338,4100
P34007 m² Placa asfáltica ondulada cubierta verde tricapa o similar (p.o.) 7,4600
P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600
P34091 m² Ventana aluminio anodizado natural practicable >1 m²<2 m² (p.o.) 244,5600
P34103 m Precerco aluminio (p.o.) 6,3100
P34120 l Resina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 6,1100
P34122 m Listón madera pino 25x40x60 mm 0,9600
P34223 m² Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm 7,7200
P34244 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida 0,7600
P35004 ud Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco (p.o.) 133,8100
P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,3000
P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000
P900023 ud Abrazadera para tubo de 10" i/tornillos y EPDM 5 mm 150,4500
PANFV 0144 ud Panel solar fotovoltaico 445W 310,4800
PBE0315 ud Brida-portabrida hembra PN10 DN315 colocado 346,3600
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
PPMAT030 ud Pequeño material de instalacion incluyendo cableado 472,5000
RACK0190 ud Armario RACK mural 19" 24U 600x600 685,1100
RD.AG150100 ud Cono Reducción DN150/DN100, acero galvanizado 43,4600
RD.AG200150 ud Cono Reducción DN200/DN150 75,1800
RD150100 ud Reducción DN 150/DN 100, S-316 L, schedule 10 34,3400
RPB150 ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 150, PN 25 2.280,9200
RPB250 ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN250 2.691,1500
SON001 ud Sonda de nivel CNP 0-10 mts.., incluso cable (13 mts) 848,8900
SUBBA020 m³ Subbase de zahorras artificiales (p.o.) 29,7700
SW0002 ud Software Servidor VPN-5 ER 394,4400
SW4001 ud SMALL 8 DI-2AI-2DO- 500 infos - OMXES-4G-ETH 1.474,8500
SW4002 ud MEDIUM 12DI-2AI-4DO-1000infos-2MXES-4G-ETH 1.880,0000
T34011 m Cable 0,6/1kV de 1x95 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 10,1100
T34011.4 m Cable 0,6/1kV de 1x120 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 12,5100
T34011.5 m Cable 0,6/1kV de 1x70 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 9,4300
T34012 m Cable 0,6/1kV de 1x150 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 15,5900
T42007 ud Visados 230,0000
T42008 ud Proyecto de legalización de instalaciones 2.200,0000
TAPAFD134 ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN 124, tipo T1480DP 616,8800
TB04020 ud Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 926,8700
TCB200 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm (p.o.) 181,5600
TEAG250 ud Te acero galvanizado BBB Ø10" terminaciones en brida, incluso juntas y tornillos 550,0000
TEP.40200 ud Te caldereria de acero galv.Ø200 salida en brida PN16 215,3600
TP.0016 ud Manguito portabrida con extremos para encolar hembra y brida DN315 480,3600
TP.0020 ud Te PVC ø 315 mm, 1,0 MPa encolar (p.o.) El Hierro 385,5200
TP.009 ud Válvula compuerta ø 100 mm PFA 25 bar  (p.o.) 382,2600
TP.0150INOX m Tuberia acero inoxidable DN150 e=3,40 mm (p.o.) 230,6000
TP.015CO1 ud Codo DN 150, s-316 L e=3.4mm (p.o.) 205,6300
TP.0200INOX ud Tubería acero inoxidable DN200 (p.o.) 307,3900
TP.023 m Conductor 1 3x1,50 mm² (p.o.) 3,6000
TP.0250 ud Codo fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones  1/32 a 1/4, ø 250 mm (p.o.) 377,0000
TP.0300INOX m Tubo Acero inoxidable 316L 10S DN 300, e= 4.57mm (p.o.) 584,1600
TP.0400 ud Codo fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones  1/32 a 1/4, ø 400 mm (p.o.) 1.059,0900
TP.049 ud Válvula compuerta ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 173,9400
TP.0625 m Tubo PVC Biorientedo ø 250 mm, 2.5 MPa, junta de goma (p.o.) 48,0400
TP.2000 ud Ventosa trifuncional bridas ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 325,6000
TP.2006 ud Ventosa trifuncional bridas ø 50 mm 2,5 MPa (PS) (p.o.) 501,4000
TP.2020 ud Te fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones ø 200/200 mm (p.o.) 274,4100
TP.2025 ud Te fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones ø 250/250 mm (p.o.) 359,7600
TP.2040 ud Te fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones ø 400/400 mm (p.o.) 835,9900
TP.2100 ud Ventosa trifuncional bridas ø 100 mm 1.6 MPa (p.o.) 589,3900
TP.6032 m Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, encolar (p.o.) 35,2200
TP.B0200 ud Brida enchufe DN 200 PN16 rev. resina sintética azul 70µ m y unión express. 168,9700
TP.BR301 ud Brida soldar DN300 mm, acero inoxidable 316L (p.o.) 320,4300
TP.CR002 ud Curva hamburguesa R5 Ø6" (p.o.) 188,0000
TP.CR003 ud Curva hamburguesa R5 Ø8" (p.o.) 460,1600
TP.CR250 ud Curva hamburguesa R3/5 Ø10" (p.o.) 268,6300
TP.M001 ud Material auxiliar 125,0000
TP.VM25 ud Válvula de mariposa tipo BRIDAS DN250 PN16 mariposa inoxidable 3.229,4700
TP0067 m² Lámina asfáltica lámina asfáltica 40/GP (p.o.) 19,5500
TP1100 m² Chapa colaborante 1,0 mm de espesor (p.o.). 23,6100
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TP111640 m Tubo acero galvanizado  ø 16" liso (e = 5.6 mm)  (p.o.) 107,3300
TP2009 m³ Grava10/20 (p.o.) 42,7700
TP2036 m³ Piedra para hormigon ciclopeo, hasta 50 kg (p.o.). 26,3900
TP4017 m² Panel rígido lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm (p.o.) 13,6400
TPC.2525 ud Te fundición bridas BBB ø 250 mm, para PVCO (p.o.) 588,1100
TPC0026 m Perfil metalico colaminado anclado mecanicamente 0,9600
TPP.3003 m Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) forro interior en poliuretano. 201,6000
TPV.025 ud Codo fundición  enchufe para PVCO DN25 y PN25  1/32 a 1/4, ø 250 mm (p.o.) 245,0000
TPVC.251 ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø 250/100 mm,PN16 (p.o.) 223,8300
TPVC.252 ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø 250/60 mm,PN16 (p.o.) 192,9300
TPVC.253 ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø 250/60 mm, PN25 (p.o.) 202,5800
TR.022 m³ Piedra porosa/volvanica piacada sin trabajar (p.o.) 35,2700
TR.AG080 m Tubo acero galvanizado ø3'' liso (e=3,25 mm) (p.o.) 32,0500
TR.AG150 m Tubo acero galvanizado ø6'' liso (e= 4 mm) (p.o.) 69,0400
TR.AG200 m Tubo acero galvanizado ø8'' liso (e=5 mm) (p.o.) 116,0500
TR.TEAG150 ud TE acero galvanizado ø6'' 130,6000
TRG.BI.A100 ud Bomba segmentada horizontal con motor electrico (p.o.) 48.373,5400
TRG.TRZ025 ud Bomba centrifuga horizontal 37.611,9300
V01ICC0030 m Conductor de cobre RZ1-K (AS) 5x6 mm² 6,2600
V02BAB0 ud Luminaria estanca LED de 1x43 W 66,5000
VALCO_U ud Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16 (p.o.) 381,7400
VAO.0100 ud Valvula Anticipadora de onda en angulo DN100 PN25 3.614,0300
WS19X m Junta water stop o similar en 19 mm. 11,3600
Y02.4050 ud Brida-Enchufe F.D. expres ø 400 PN 10/16, con bulones y juntas 552,9800
Y05.0022 m Tub. acero galv. ø 2" lisa,cortado y doblado 9,7900
Y05.3400 ud Brida ø 400 mm PN 10/16 zincada con junta y tornillos zincados 230,5000
Y06.3150 ud Kit de montaje sobre pared para convertidor de señal 158,2700
Y06.3297 ud Convertidor de señal , precisión 0,25 % 1.057,0000
Y06.3298 ud Kit de estanquidad IP 68 para sensor 100,2200
Y06.7660 m Canalización conductores eléctricos tubería LDPE ø 40 1,0200
Y10.0085 ud Cerco y tapa de fundición D 600-850 ventilada (p.o.) 240,0000
Y10.0602 ud Herraje de colgar y seguridad 8,8200
Y99.0030 ud Escalera vertical de acceso al depósito 275,0000
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CUBETA01 ud Cubeta 7 m3 de capacidad para residuos 46,7800
I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444
I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164
I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100
M01002 h Camión hasta 130 CV 35,3000
M01003 h Camión 131/160 CV 36,1900
M01006 h Camión 241/310 CV 41,6200
M01007 h Camión 241/310 CV con grúa 42,4500
M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400
M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200
M01014 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV 12000 l 61,4600
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000
M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,5700
M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500
M01032 h Dumper de obra, 1500 l 38,5500
M01044 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700
M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000
M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,6600
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500
M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000
M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,9000
M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400
M01081 h Compactador neumático 101/130 CV, 27 t 49,5600
M01082 h Compactador vibro 71/100 CV 43,9000
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100
M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,6400
M01089 h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l 76,7700
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200
M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200
M01110 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800
M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900
M01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 74,6300
M01122 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37-42 m 99,2900
M02001 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra 1,1200
M02002 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300
M02004 h Martillo perforador hasta 30 CV, sin mano de obra 0,3000
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300
M02020 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra 12,1400
M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800
M02033 h Barredora 29,9900
M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,7700
M02037 h Equipo ligero marcas viales, sin mano de obra 8,2000
M02041 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,7100
M02042 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200
M02045 h Hidrolimpiadora 1,9900
M02048 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado 1,8000
M02056 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno 80,0000
M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800
M04017 h Grupo electrógeno 311/400 CV 79,5800
M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600
M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400
M06011 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 41,8700
M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600
ME10285 h Fresadora 1 a 2 metros ancho 372,5700
MVO01 d Alquiler de equipo medidor de emisiones. Testo 10,1500
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O01004 h Oficial especialista 23,6900
O01005 h Oficial de oficios 21,5000
O01009 h Peón 20,9100
O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400
O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100
O03009 h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de experiencia 20,9700
O03013 h Consultor senior especialista 52,0700
O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000
O03078 h Oficial electrónico 31,8800
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A22001 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm
Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y re-
alización de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0108 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 0,72
M01054 0,0120 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800 0,41
M01011 0,0060 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 0,26
M04037 0,0108 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,40

1,40

A22014.HI m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm El Hierro
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 1,20
M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800 0,69
M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 0,44
M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,02
I14011baHI 0,0008 m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El

Hierro
227,3300 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,53

2,53

A22018.HI m Prueba de presión de tubería de 3,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 3,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, inclu-
yendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0257 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 1,71
M01064 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400 1,34
M01011 0,0140 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 0,61
M04037 0,0265 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,03
I14011baHI 0,0035 m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El

Hierro
227,3300 0,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,49

4,49

A22021baHI m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 180 <ø<300 mm El Hierro
Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 1,20
M01054 0,0200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800 0,69
M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 0,44
M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,02
I14011baHI 0,0018 m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El

Hierro
227,3300 0,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,76

2,76

APYM01 ud Poste de madera apoyo Baja Tensión
Poste de madera, apoyo línea aérea de media tensión, con madera de pino, de 6 m de altura y 22 cm de diámetro
en base y 11 cm en cogolla, según UNE-EN 14229.

APPSTM01 1,0000 ud Poste de madera h= 6 m D 22 cm 150,0000 150,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,6900 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,5000 43,00
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 36,34
M01061 0,3400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100 15,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 292,64

292,64

B03044 m² Revestimiento puente adherencia para soporte de hormigón
Revestimiento (imprimación) puente de adherencia a base de resinas sintéticas para soporte de hormigón in situ o
prefabricados lisos o sin absorción superficial, para posterior aplicación de morteros a base de cementos, previo li-
jado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo. Me-
dido en superficie real ejecutada. Resina de adherencia con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,74
O01009 0,1000 h Peón 20,9100 2,09
P34120 0,1060 l Resina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 6,1100 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,48

7,48

CR_SUB_IMPAR ud Curso  monitorización calidad de los retornos subsuperficiales
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
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O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

CR_SUB_PREPA ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

CR_SUP_IMPART ud Curso monitorización calidad de los retornos superficiales
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

CR_SUP_PREPA ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

C_CA_IMPA ud Curso monitorización de calidad del agua entrante
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

C_CA_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

C_G_IMPAR ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 809,48
O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.094,40

3.094,40

C_G_PREPA ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 416,56
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 289,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 705,66

705,66

C_VF_IMPA ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

C_VF_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46
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TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

DMTAPYM01 ud Desmontaje Apoyo madera Baja Tensión
Desmontaje apoyo de madera de Baja Tensión, con recuperación.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 23,6900 59,23
O01005 2,5000 h Oficial de oficios 21,5000 53,75
M01007 0,1000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,4500 4,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 117,23

117,23

E0185 ud Anclaje tuberia A.G.  Ø 250mm a pavimento o pared de edificio de bombeo
Anclaje de tubería A.G. de diámetro 250, mediante perfileria metalica anclada al suelo mediante varilla roscada e
inyectada con lechada de cemento o lechada quimica,con colocacion de abrazadera.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,6900 47,38
O01009 2,0000 h Peón 20,9100 41,82
P900023 1,0000 ud Abrazadera para tubo de 10" i/tornillos y EPDM 5 mm 150,4500 150,45
M02004 0,5000 h Martillo perforador hasta 30 CV, sin mano de obra 0,3000 0,15
E01MBAA0 4,0000 ud Resina de inyección epoxi p/anclaje químico 44,0300 176,12
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600 0,13
P01145HI 20,3600 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) El Hierro 5,1300 104,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 520,50

520,50

E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto pa-
ra uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el pa-
so de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado. 

O01004 0,0520 h Oficial especialista 23,6900 1,23
P25161 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,5500 0,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,78

1,78

EMLTBT1 m Línea tensada bt rz 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm
Línea tensada de B.T. de conductor RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm. Incluso: 1,03 Metros de cable RZ 0,6/1 kV
3x95 Al/54,6 Alm Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado, retencionado del conductor y transporte de
material sobrante a vertedero autorizado.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 23,6900 1,42
O01005 0,1310 h Oficial de oficios 21,5000 2,82
M01020 0,0900 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 3,27
EMLTBT2 1,0300 m Cable RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm 4,9500 5,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,61

12,61

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 1,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,06

1,06

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. Volumen del terreno, medido so-
bre perfil.

M01058 0,0190 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 1,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,30

1,30

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas continuas, incluyen-
do extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

M01058 0,3800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 25,92
M02042 0,2800 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 1,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,91

27,91

I02029da m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a
una distancia de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444 1,14
I02029v 30,0000 kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164 3,49
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TOTAL PARTIDA............................................................... 4,63

4,63

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de difícil
acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 20,9100 44,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,43

44,43

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto
Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno compacto, me-
dido sobre perfil.

O01009 2,4650 h Peón 20,9100 51,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,54

51,54

I03017 m² Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fábrica
Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales, para cimentaciones y obras de fábrica.

O01009 0,3000 h Peón 20,9100 6,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,27

6,27

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un reco-
rrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con
una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,48

0,48

I08014 m² Construcción de riego de imprimación
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la emulsión.

O01009 0,0010 h Peón 20,9100 0,02
M01002 0,0020 h Camión hasta 130 CV 35,3000 0,07
M02020 0,0020 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra 12,1400 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,11

0,11

I08031 m² Barrido previo a imprimación
M01044 0,0020 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,09
M02033 0,0020 h Barredora 29,9900 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,15

0,15

I09049 m Premarcaje de marca vial
Premarcaje de marca vial.

O01004 0,0020 h Oficial especialista 23,6900 0,05
O01009 0,0020 h Peón 20,9100 0,04
M02037 0,0020 h Equipo ligero marcas viales, sin mano de obra 8,2000 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,11

0,11

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,9100 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,04

56,04

I13005HI m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km. El Hierro
Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificación 1/5), a una distancia máxima de 20 km. En la Isla de Hierro

O01009 2,6000 h Peón 20,9100 54,37
P01154HI 0,2900 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 201,8600 58,54
P02001HI 1,0700 m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 37,89
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,22
I02029da 1,1000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 4,6300 5,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 156,11

156,11

I13006HI m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km. El Hierro
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
P01154HI 0,2500 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 201,8600 50,47
P02001HI 1,1000 m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 38,95
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,22
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M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 10,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 152,27

152,27

I13006baHI m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia igual a 30 km. El Hierro.

O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
P01006HI 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) El Hierro 201,8600 50,47
P02001HI 1,1000 m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 38,95
P02999ba 1,1000 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 10 km 1,0800 1,19
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,22
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 10,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 153,46

153,46

I13006caHI m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 40 km El Hierro
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia igual a 40 km. El Hierro

O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
P01004HI 0,2500 t Cemento CEM I 42,5 R en sacos (p.o.) El Hierro 152,0000 38,00
P02001HI 1,1000 m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 38,95
P02999ca 1,1000 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 20 km 2,1500 2,37
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,22
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 10,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 142,17

142,17

I14006HI m³ Hormigón en masa HM-20, árido 20 , "in situ", D=40km El Hierro
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de tamaño máxi-
mo y distancia de la arena y grava de 40 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006HI 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) El Hierro 201,8600 71,66
P02001HI 0,4030 m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 14,27
P02009HI 0,8060 m³ Grava (p.o.) El Hierro 18,9000 15,23
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94
P02999ca 1,2090 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 20 km 2,1500 2,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 179,57

179,57

I14007HI m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km, Hierro
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006HI 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) El Hierro 201,8600 59,55
P02001HI 0,4030 m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 14,27
P02009HI 0,8060 m³ Grava (p.o.) El Hierro 18,9000 15,23
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 164,88

164,88

I14009baHI m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El Hierro

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03004HI 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.).

El Hierro
168,4500 168,45

P03999ba 1,0000 ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 203,08

203,08

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,27

29,27

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma, para muros,
losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 20,9100 4,18
M01120 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 74,6300 11,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,37

15,37
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I14034 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 42 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 42 m de pluma, para muros,
losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 20,9100 4,18
M01122 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37-42 m 99,2900 14,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,07

19,07

I15001 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 23,6900 0,43
O01009 0,0180 h Peón 20,9100 0,38
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8700 0,91
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,74

1,74

I15005HI m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada El Hierro
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0120 h Oficial especialista 23,6900 0,28
O01009 0,0120 h Peón 20,9100 0,25
P01049HI 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) El Hierro 2,8300 3,11
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,02
M01020 0,0070 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,91

3,91

I15007HI m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada El Hierro
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra isla de El Hierro,
incluidos solapes.

O01004 0,0330 h Oficial especialista 23,6900 0,78
O01009 0,0330 h Peón 20,9100 0,69
P01051HI 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.) El Hierro 6,3300 6,96
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,02
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 0,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,14

9,14

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

O01004 0,5100 h Oficial especialista 23,6900 12,08
O01009 0,5100 h Peón 20,9100 10,66
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,88

24,88

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,5000 21,50
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,65

55,65

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,9100 20,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,60

44,60

O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,5000 43,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,69

66,69

P02999ba m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 10 km
P02999v 10,0000 kmm³(Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,1075 1,08
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TOTAL PARTIDA............................................................... 1,08

1,08

P02999ca m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 20 km
P02999v 20,0000 kmm³(Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,1075 2,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,15

2,15

P03999ba ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km
P03999v 10,0000 kmud(Variable distancia) Suplemento suministro hormigón 0,4940 4,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,94

4,94

TRG.B009 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena 0/4 de cantera, en paramentos verticales
de arqueta.Terminado.

O01018 0,3100 h Cuadrilla B 44,6000 13,83
I13006HI 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km. El Hierro 152,2700 3,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,88

16,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

080425N 1,0000 ud Pértica de salvamento eléctrico 113,3900 113,39

Materiales............................................................................ 113,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 113,39

113,39

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 20,9100 1,11
M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 3,61

Mano de obra...................................................................... 1,11
Maquinaria .......................................................................... 3,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72

4,72

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundi-
dad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46
M01058 0,5000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 34,10
M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 2,85

Mano de obra...................................................................... 10,46
Maquinaria .......................................................................... 36,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,41

47,41

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con
miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,2400 h Peón 20,9100 5,02
M01116 0,2400 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900 11,37

Mano de obra...................................................................... 5,02
Maquinaria .......................................................................... 11,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,39

16,39

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones se-
leccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 20,9100 2,09
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000 1,35
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 5,46
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,7100 0,14

Mano de obra...................................................................... 2,09
Maquinaria .......................................................................... 6,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,04

9,04

A04002HI m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada, El Hierro
Tubería de fundición dúctil,  200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-
nosos

P13002HI 1,0000 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) El Hierro 83,1500 83,15
O01017 0,0910 h Cuadrilla A 55,6500 5,06
M01020 0,1250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 4,54
A22021baHI 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 180 <ø<300

mm El Hierro
2,7600 2,76

Mano de obra...................................................................... 6,31
Maquinaria .......................................................................... 5,68
Materiales............................................................................ 83,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 95,51

95,51

A05006HI ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado. El Hierro.
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de
acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. El Hierro.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 100,04
P14006HI 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm (p.o.) El Hierro 828,0400 828,04
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
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M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 828,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 937,17

937,17

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por
encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

P16021 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 17,1100 17,11
O01017 0,0300 h Cuadrilla A 55,6500 1,67
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 0,87
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,4000 1,40

Mano de obra...................................................................... 2,39
Maquinaria .......................................................................... 1,56
Materiales............................................................................ 17,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,05

21,05

A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P19001 1,0000 m Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,4700 0,47
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 0,4700 0,05
O01017 0,0062 h Cuadrilla A 55,6500 0,35
M01020 0,0030 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 0,11

Mano de obra...................................................................... 0,35
Maquinaria .......................................................................... 0,11
Materiales............................................................................ 0,47
Otros.................................................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,98

0,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante
y tornillería incluidos, instalada.

O01018 0,8000 h Cuadrilla B 44,6000 35,68
P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,6600 178,66

Mano de obra...................................................................... 35,68
Materiales............................................................................ 178,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 214,34

214,34

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante
y tornillería incluidos, instalada.

O01018 1,0500 h Cuadrilla B 44,6000 46,83
P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,9600 291,96

Mano de obra...................................................................... 46,83
Materiales............................................................................ 291,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 338,79

338,79

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante
y tornillería incluidos, instalada.

O01018 2,1000 h Cuadrilla B 44,6000 93,66
P15007 1,0000 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.048,2700 1.048,27
M01090 2,1000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 67,45
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Mano de obra...................................................................... 93,66
Maquinaria .......................................................................... 67,45
Materiales............................................................................ 1.048,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.209,38

1.209,38

A10007HI ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada isla de El Hierro
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada. El Hierro

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 44,6000 89,20
P15056HI 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) El Hierro 1.652,0500 1.652,05
M01090 2,1000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 67,45

Mano de obra...................................................................... 89,20
Maquinaria .......................................................................... 67,45
Materiales............................................................................ 1.652,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.808,70

1.808,70

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 44,6000 89,20
P15014 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 381,0400 381,04

Mano de obra...................................................................... 89,20
Materiales............................................................................ 381,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 470,24

470,24

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instala-
da.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,6900 11,85
P15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,6500 27,65

Mano de obra...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 27,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,50

39,50

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,3000 h Cuadrilla A 55,6500 72,35
P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,2000 201,20
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 16,35

Mano de obra...................................................................... 72,35
Maquinaria .......................................................................... 16,35
Materiales............................................................................ 201,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 289,90

289,90

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,4000 h Cuadrilla A 55,6500 77,91
P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 328,2800 328,28
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 19,99

Mano de obra...................................................................... 77,91
Maquinaria .......................................................................... 19,99
Materiales............................................................................ 328,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 426,18

426,18

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,7000 h Cuadrilla A 55,6500 94,61
P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 675,3600 675,36
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 30,89
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Mano de obra...................................................................... 94,61
Maquinaria .......................................................................... 30,89
Materiales............................................................................ 675,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 800,86

800,86

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 23,6900 26,06
P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,7700 59,77

Mano de obra...................................................................... 26,06
Materiales............................................................................ 59,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 85,83

85,83

A24002HI m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada, El Hierro
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso  parte proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se
deberán valorar aparte. Puesta a pie de obra en la Isla de El Hierro

P11102HI 1,0000 m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)  (p.o.) El Hierro 29,8600 29,86
P11109 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4" e= 3,6 mm (p.o.) 3,8500 3,85
O01004 0,2300 h Oficial especialista 23,6900 5,45
O01009 0,2300 h Peón 20,9100 4,81

Mano de obra...................................................................... 10,26
Materiales............................................................................ 33,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,97

43,97

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un per-
miso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03004 20,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 494,80

Mano de obra...................................................................... 494,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 494,80

494,80

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

O03004 7,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 185,55
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400 31,64

Mano de obra...................................................................... 222,95
Maquinaria .......................................................................... 31,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 254,59

254,59

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será
enviado a la dirección de obra.

O03004 7,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 185,55

Mano de obra...................................................................... 185,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 185,55

185,55

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el infor-
me emitirá una resolución.

O03004 33,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 816,42

Mano de obra...................................................................... 816,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 816,42

816,42

ARQ012 ud Memoria arqueológica básica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la el proyec-
to. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para
luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03004 80,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 1.979,20
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Mano de obra...................................................................... 1.979,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.979,20

1.979,20

AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1''
Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas en carga bajo
presión. Cuerpo de fundición dúctil y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 55,6500 16,70
AVC73 1,0000 ud Collarín de toma en carga, salida 1'' 122,1000 122,10

Mano de obra...................................................................... 16,70
Materiales............................................................................ 122,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 138,80

138,80

B03008HI m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical El Hierro
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,3600 h Cuadrilla B 44,6000 16,06
I13006baHI 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 3,84

Mano de obra...................................................................... 17,37
Maquinaria .......................................................................... 0,26
Materiales............................................................................ 2,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,90

19,90

B06014 m² Ventana aluminio anodizado natural practicable >=1 m²<=2 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama
media, en ventanas practicable, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estan-
queidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3400 h Oficial especialista 23,6900 8,05
O01009 0,2300 h Peón 20,9100 4,81
P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,3100 25,24
P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma

precomprimida
0,7600 3,04

P34091 1,0000 m² Ventana aluminio anodizado natural practicable >1 m²<2 m² (p.o.) 244,5600 244,56

Mano de obra...................................................................... 12,86
Materiales............................................................................ 272,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 285,70

285,70

B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm
Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos.
Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,5000 2,15
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,6900 11,85
O01009 1,2000 h Peón 20,9100 25,09
P02001HI 0,0090 m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 0,32
P35004 1,0000 ud Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y

marco (p.o.)
133,8100 133,81

Mano de obra...................................................................... 39,09
Materiales............................................................................ 134,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,22

173,22

C.2.1.5.C01 ud Revisión del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.
revisión del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 23,6900 118,45
O01009 5,0000 h Peón 20,9100 104,55
E22HH015 1,0000 ud Pequeño material 40,7600 40,76

Mano de obra...................................................................... 223,00
Materiales............................................................................ 40,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 263,76

263,76

C.2.2.5.C02 ud Identificación y rotulación de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.
Identificación y rotulación de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,6900 94,76
O01009 4,0000 h Peón 20,9100 83,64
E22HH015 1,0000 ud Pequeño material 40,7600 40,76
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Mano de obra...................................................................... 178,40
Materiales............................................................................ 40,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 219,16

219,16

C0_GENERAL ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREPA 1,0000 ud Preparación de la documentación 705,6600 705,66
C_G_IMPAR 1,0000 ud Curso general en BPA 3.094,4000 3.094,40

Mano de obra...................................................................... 3.800,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.800,06

3.800,06

C2_AGUA_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes
de fuentes alternativas,
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuen-
tes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 487,8000 487,80
C_CA_IMPA 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua entrante 1.504,9800 1.504,98

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

1.992,78

C3_AGUA_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores.
Normativa vigente".

CR_SUP_PREPA 1,0000 ud Preparación de la documentación 487,8000 487,80
CR_SUP_IMPART 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos superficiales 1.504,9800 1.504,98

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

1.992,78

C4_AGUA_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial.
Elementos y sensores".
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y senso-
res".

CR_SUB_PREPA 1,0000 ud Preparación de la documentación 487,8000 487,80
CR_SUB_IMPAR 1,0000 ud Curso  monitorización calidad de los retornos subsuperficiales 1.504,9800 1.504,98

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

1.992,78

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica
de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 487,8000 487,80
C_VF_IMPA 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su

paisaje
1.504,9800 1.504,98

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

1.992,78

CALDERERIA ud Fabricacion de caldereria en caseta valvulas
Fabricacion de  calderaria en diametro 16" y 10" todo en acero galvanizado, bridas, codos, tes y manguitos para
conexionado de valvuleria de entrada y salida de deposito.

P11107HI 6,0000 m Tubo acero galvanizado  ø 10" liso (e=6,5 mm) (p.o.) El Hierro 220,0000 1.320,00
TP111640 6,0000 m Tubo acero galvanizado  ø 16" liso (e = 5.6 mm)  (p.o.) 107,3300 643,98
Y05.3400 4,0000 ud Brida ø 400 mm PN 10/16 zincada con junta y tornillos zincados 230,5000 922,00
BID250 5,0000 ud Brida zincada 10" PN 25, i/ juntas y tornillos (o.o.) 173,8300 869,15
O01004 24,0000 h Oficial especialista 23,6900 568,56
O01005 24,0000 h Oficial de oficios 21,5000 516,00
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Mano de obra...................................................................... 1.084,56
Materiales............................................................................ 3.755,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.839,69

4.839,69

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 23,6900 59,23
O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100 200,80
M01020 2,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 90,85
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales 56,0400 28,02
I14007HI 0,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ",

D<=20 km, Hierro
164,8800 82,44

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2700 14,64

Mano de obra...................................................................... 185,53
Maquinaria .......................................................................... 97,32
Materiales............................................................................ 912,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.195,78

1.195,78

CP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico
Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

O01009 0,0780 h Peón 20,9100 1,63
M02036 0,0780 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,7700 0,14

Mano de obra...................................................................... 1,63
Maquinaria .......................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,77

1,77

CP1002 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico
Demolición mecánica de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico en espesores que pueden va-
riar de los 8 cm a 20 cm, en calzada y cargas de escombros y transporte a lugar de acopio.

O01009 0,1000 h Peón 20,9100 2,09
M01055 0,1300 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 5,32
M02001 0,1000 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra 1,1200 0,11
I02026 0,1500 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 0,06
M01032 0,1000 h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 3,86

Mano de obra...................................................................... 2,09
Maquinaria .......................................................................... 9,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,44

11,44

CUB 002 ud Servicio de retirada de contenedor/ cubeta
Retirada y transporte de contenedor/cubeta con residuos,a gestionar en punto autorizado de gestion de residuos
(Consejería de Medio Ambiente), sin incluir el tasa de vertido, con camion multilift de carga max 10 tn, con un reco-
rrido maximo de 40 km..

M01021 5,2896 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000 210,00

Maquinaria .......................................................................... 210,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 210,00

210,00

CUB 003 ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros
Contenedor para recogida de RSU 800 litros. Incluida colocación.

CUB 003m 1,0000 ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros 200,0000 200,00

Materiales............................................................................ 200,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 200,00

200,00

CUB001 ud Servicio de entrega cubeta de 7 m3 en obra
Servico de entrega y colocación de contenedor/cubeta de 7 m3 de capacidad, vacio en obra, en punto designado
por la empresa ejecutora de la obra.

CUBETA01 1,0000 ud Cubeta 7 m3 de capacidad para residuos 46,7800 46,78
M01021 2,6000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000 103,22

Maquinaria .......................................................................... 150,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 150,00

150,00

D02.001 ud Desmontaje y recolocacion de tuberias en estacion de bombeo.
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O01017 14,0000 h Cuadrilla A 55,6500 779,10

Mano de obra...................................................................... 779,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 779,10

779,10

D02.005 ud Desmontaje y recolocacion de tuberias en el canal de circulacion.
Desmontaje y recolocacion de tuberias de  diversos diametros en la estacion de bombeo para adecuacion e insta-
lacion de nuevas bombas y colectores.

TP.6032 6,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, encolar (p.o.) 35,2200 211,32
P16011 6,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,2600 31,56
TP.M001 1,0000 ud Material auxiliar 125,0000 125,00
O01017 6,0000 h Cuadrilla A 55,6500 333,90

Mano de obra...................................................................... 333,90
Materiales............................................................................ 367,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 701,78

701,78

D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación
Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, con compactado manual
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

P01001 0,2000 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,18
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46
M01058 0,0500 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 3,41
M01053 0,0300 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 1,53
M02007 0,0800 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,46

Mano de obra...................................................................... 10,46
Maquinaria .......................................................................... 5,41
Materiales............................................................................ 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,04

16,04

D03.02016 ud Conexiones electricas bombas a cuadro
Linea electrica para conexion de bombas a cuadro electrico con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 1
kV )1x95, por canaletas previamente instaladas y existentes en la planta, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalado

P25143 40,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,7000 108,00
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 108,0000 10,80
O01004 20,0000 h Oficial especialista 23,6900 473,80
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 21,5000 430,00
O03078 20,0000 h Oficial electrónico 31,8800 637,60

Mano de obra...................................................................... 1.541,40
Materiales............................................................................ 108,00
Otros.................................................................................... 10,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.660,20

1.660,20

D03.02023 ud Cableado y conexion de caudalimetro
Alimentacion y conexion de caudalimetros a cuadro, incluso instalacion de display sobre pared, terminado y funcio-
nando

TP.023 30,0000 m Conductor 1 3x1,50 mm² (p.o.) 3,6000 108,00
O01004 6,0000 h Oficial especialista 23,6900 142,14
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 21,5000 129,00
O03078 6,0000 h Oficial electrónico 31,8800 191,28

Mano de obra...................................................................... 462,42
Materiales............................................................................ 108,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 570,42

570,42
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D06GV0010 ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4 y 5, según
esquema eléctrico.
Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4 y 5, en armario me-
tálico conforme a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según IEC 62262, dimensiones
2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo paneles laterales 100x600mm, conjunto de
paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica 2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600
mm, cancamo de elevacion interruptor de puerta, lámpara de iluminacion 10W 640Lm 230VCA con toma Schuko
y cable de alimentacion a lampara, incluso los dispositivos siguientes:
1 Interruptor automático Fijo de 1000 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de carac-
terísiticas según PPT. 
1 Bobina de disparo con tensión de circuito de control (200-250 VAC/DC) para interruptor fijo. Umbral de tensión
de disparo de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms +/- 10%. 
1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracterísiti-
cas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracte-
rísiticas según PPT.
1 Interruptor automático de 40 A 4P4R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico y resto de caracte-
rísiticas según PPT.
1 Bobina de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de disparo de 0.7...1,1 x
Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms. 
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de
empleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico (tetrapolar), res-
to de caracterísiticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régimen de neutro
TT, resto de características según PPT.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de empleo.
(1000 V de tensión nominal de aislamiento), resto de características según requerimientos de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
Incluye protección diferencial en cabecera (relé regulable en tiempo y sensibilidad, tipo B, toroide y bobina de dis-
paro o solución equivalente).
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 23,6900 71,07
O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
DISPAC1000 1,0000 ud Cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4

y 5, según esquema eléctrico.
22.196,7900 22.196,79

Mano de obra...................................................................... 133,80
Materiales............................................................................ 22.196,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 22.330,59

22.330,59

D07.3005 ud Bancada  corrida para bombas 4.2x1.8x0.3
Bancada de bombas centrifugas horizontales,dimensiones 4.2x1.80x0.3, ejecutada con hormigón armado, HA-30
N/mm2 y acero EHE. B-500-S, DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en función del catalogo del fabricante, olida-
ria con la losa de hormigón existente, bordes biselados totalmente ejecutada y rematada.

TRI5004 120,9600 kg Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado 3,0500 368,93
I14015baHI 3,0240 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km.

El Hierro
248,4300 751,25

E08.1200 2,0000 kg Resina 38,3200 76,64
I16032 3,6000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,

volúmenes aislados
35,6800 128,45

O01017 5,2800 h Cuadrilla A 55,6500 293,83

Mano de obra...................................................................... 586,68
Maquinaria .......................................................................... 1,27
Materiales............................................................................ 1.029,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.619,10

1.619,10

D07.3130 ud Bancada para bombas de impulsion
Bancada para bombas centrifugas horizontales,dimensiones 2.05x0.9x0.3, ejecutada con hormigón armado,
HA-30 N/mm2 y acero EHE. B-500-S, DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en función del catalogo del fabrican-
te. solidaria con la losa de hormigón existente, bordes biselados totalmente ejecutada y rematada.

TRI5004 45,0000 kg Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado 3,0500 137,25
I14015baHI 0,5500 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km.

El Hierro
248,4300 136,64

E08.1200 0,5000 kg Resina 38,3200 19,16
I16032 1,7000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,

volúmenes aislados
35,6800 60,66

O01017 3,5000 h Cuadrilla A 55,6500 194,78

Mano de obra...................................................................... 297,68
Maquinaria .......................................................................... 0,23
Materiales............................................................................ 250,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 548,49

548,49
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D07AC0092 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50
Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50) tomada con mortero 1:6 de ce-
mento y arena, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la es-
tructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En medición se
deducirán todos los huecos mayores de 2 m2.

O01004 0,7800 h Oficial especialista 23,6900 18,48
O01009 0,7800 h Peón 20,9100 16,31
E10AB0010 8,4000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, CE cat. I / II 1,8200 15,29
M02048 0,0200 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado 1,8000 0,04
I13006baHI 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 3,07
P01048HI 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) El Hierro 2,1000 2,21

Mano de obra...................................................................... 35,84
Maquinaria .......................................................................... 0,25
Materiales............................................................................ 19,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,40

55,40

D11PA258 m² Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 8 cm espesor,
Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 8 cm de espesor, incluso vertido, extendido, malla-
zo de 15 x 15 cm ø 6 mm, colocado sobre encachado de grava 10/20 de 20 cm de espesor previamente compac-
tado, acabado al fratás.

O01004 0,2700 h Oficial especialista 23,6900 6,40
O01009 0,2700 h Peón 20,9100 5,65
TP2009 0,2000 m³ Grava10/20 (p.o.) 42,7700 8,55
I14011baHI 0,0800 m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El

Hierro
227,3300 18,19

I15005HI 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada El
Hierro

3,9100 3,91

Mano de obra...................................................................... 14,92
Maquinaria .......................................................................... 0,28
Materiales............................................................................ 27,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,70

42,70

D18.0805 ud Reforma de cuadro de protección exisente Nº 1 "SERVICIOS".
Reforma de cuadro de protección exisente Nº 1 "SERVICIOS", consistente en la sustitución de las protecciones
averiadas siguientes:
1 interruptor magnetotérmico (IG) 4P 40 A, 6 KA
1 interruptor magnetotérmico  4P 32 A, 6 KA
1 interruptor difeerencial 2P In 40 A, 30 mA, instantaneo
Pequeño material, mano de obra

O01004 3,5000 h Oficial especialista 23,6900 82,92
O01009 3,5000 h Peón 20,9100 73,19
E22HD024 1,0000 ud Interrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 40 A 62,0000 62,00
E22HD023 1,0000 ud Interrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 32 A 35,5000 35,50
E22HC002 1,0000 ud Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA 24,0000 24,00

Mano de obra...................................................................... 156,10
Materiales............................................................................ 121,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 277,61

277,61

D18.5112 ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia autochequeable, incluso desmontaje de la existente.
Luminaria de emergencia autochequeable LED 240 lm en emergencia, IP 44, autonomía 1 h prestaciones según
PPT, conforme a normas EN 60598-1/2-1/2-22, instalada,  incluso caja de montaje para superficie y desmontaje
de la existente.

O01004 0,2700 h Oficial especialista 23,6900 6,40
O01009 0,2700 h Peón 20,9100 5,65
E33.1442 1,0000 ud Luminaria de emergencia autochequeable (240lm), autonomía 1 h. 86,3000 86,30

Mano de obra...................................................................... 12,04
Materiales............................................................................ 86,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 98,35

98,35

D18H0010 ud Desmontaje de cuadro n 3 existente y su traslado a gestor autorizado
Desmontaje y traslado a gestor de residuos autorizado de cuadro de protección Nº 3 existente.

O01004 4,5000 h Oficial especialista 23,6900 106,61
O01009 4,8000 h Peón 20,9100 100,37

Mano de obra...................................................................... 206,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 206,98

206,98

D18H0015 ud Recableado de toroidal cerrado existente sobre maniobra.
Recableado de toroidal cerrado existente, con configuracion  estandar sobre la maniobra.

O01004 2,2000 h Oficial especialista 23,6900 52,12
O01009 2,2000 h Peón 20,9100 46,00

Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E22HH015 1,0000 ud Pequeño material 40,7600 40,76

Mano de obra...................................................................... 98,12
Materiales............................................................................ 40,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 138,88

138,88

D18JFA0010 ud Proyecto de legalización de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de visado.
Proyecto de legalización de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de visado, dirección faculta-
tiva y certificado final de obra.

T42008 1,0000 ud Proyecto de legalización de instalaciones 2.200,0000 2.200,00
T42007 1,0000 ud Visados 230,0000 230,00
DIROB 1,0000 ud Dirección de obra 1.370,0000 1.370,00

Materiales............................................................................ 3.800,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.800,00

3.800,00

D25H0040 m² Reja protec. ventana, perfil laminado, barrotes vert. y refuerzo
Reja metálica de protección de ventanas formada por marco en perfil laminado 30x20x1,5 mm y barrotes vertica-
les de perfil 20x20x1,5 mm, así como refuerzos horizontales de perfiles 20x20x1,5 mm, incluso pequeño material,
anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

E09EEC02 4,0000 m Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 1,5500 6,20
E09EEB01 12,0000 m Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 1,6100 19,32
E35LAD1 1,5400 l Impr. anticorr sintética rojo óxido 5,5900 8,61
E09F0020 41,0000 ud Electrodos y discos 0,1000 4,10
O01004 3,5400 h Oficial especialista 23,6900 83,86
O01009 3,5400 h Peón 20,9100 74,02
I13006baHI 0,0150 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 2,30

Mano de obra...................................................................... 158,66
Maquinaria .......................................................................... 0,16
Materiales............................................................................ 39,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 198,41

198,41

D29EA01 m Drenaje longitudinal cam. c/tubo PVC ø=160 mm
Drenaje longitudinal con tubos de PVC corrugado de doble pared, ranurados 220º, de 160 mm de diámetro, colo-
cado y recubierto de arido machaqueo (8-16), sobre solera de hormigón de 5 cm de espesor ligeramente concava.

P18005HI 1,0000 m Tubo de PVC corrugado doble pared para drenaje ø 160 mm (p.o.)
El Hierro

10,7500 10,75

O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,37
O01009 0,1000 h Peón 20,9100 2,09
E01CB00 0,2000 m³ Árido machaqueo 8/16 mm (p.o.) 45,2100 9,04
I14004baHI 0,0500 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El

Hierro
185,4400 9,27

Mano de obra...................................................................... 5,92
Maquinaria .......................................................................... 0,02
Materiales............................................................................ 27,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,52

33,52

D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada
Transporte de residuos embalados, ensacados o en contenedores cerrados, a instalación autorizada de gestión
de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.

M01002 5,6700 h Camión hasta 130 CV 35,3000 200,15

Maquinaria .......................................................................... 200,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 200,15

200,15

D37CB3 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos limpios, sin residuos
de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

E41CA0040 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos mezclados inertes, LER 17 11,0000 11,00

Materiales............................................................................ 11,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,00

11,00

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de Residuos
(LER) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

D37CC0060m 1,0000 t Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro 252,0000 252,00
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Materiales............................................................................ 252,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 252,00

252,00

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008.

E41CA0140 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 170,0000 170,00

Materiales............................................................................ 170,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 170,00

170,00

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008.

E41CA0150 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 20010 46,9400 46,94

Materiales............................................................................ 46,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,94

46,94

D37CC0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con código
170405 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

D37CC0090m 1,0000 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de
valorizacion

0,1000 0,10

Materiales............................................................................ 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,10

0,10

D37CC2 m³ Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorizacion
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con códi-
go 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

D37CC1 1,0000 m³ Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de
valorizacion

16,6400 16,64

Materiales............................................................................ 16,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,64

16,64

D37D0030 t Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado
Entrega de residuos de envases que contienen restos de cemento, (tasa vertido), con código 150101 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

E41CB0030 1,0000 t Tasa gestor aut. resid. envases plásticos contaminados, LER 1501 700,0000 700,00

Materiales............................................................................ 700,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 700,00

700,00

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado
Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados
por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de elimina-
ción, según RD 105/2008.

E41CB0040 1,0000 t Tasa gestor aut. resid. envases metálicos contaminados, LER 1501 600,0000 600,00

Materiales............................................................................ 600,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 600,00

600,00

D39.0662 ud Caudal. electromag. DN-250 mm, PN-25
Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, unión con bridas PN25, incluso conexión eléctrica, cable (10 mts)
de señal a scada, colocado y probado.

E25.0542 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, PN-25. (p.o) 3.232,0000 3.232,00
O01018 2,5000 h Cuadrilla B 44,6000 111,50

Mano de obra...................................................................... 111,50
Materiales............................................................................ 3.232,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.343,50

3.343,50

D86.0040 m² Pintura en pavimento a base de resinas acrílicas
Pintura monocomponente en pavimento y paredes de obras de fabrica nuevas, a base de resinas acrílicas en dis-
persión acuosa, color a elegir por DF, rendimiento superior a 0.25 kg/m2, terminado y rematado.

E08.0530 0,2500 kg Pintura a base resinas acrílicas. 4,9900 1,25
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O01004 0,0250 h Oficial especialista 23,6900 0,59
O01005 0,0250 h Oficial de oficios 21,5000 0,54

Mano de obra...................................................................... 1,13
Materiales............................................................................ 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,38

2,38

DI95 m Circuito de conexión a subcuadro, formada por conductor 5x6 mm² Cu tipo RZ1-K 0,6/1kV, en
canalización existente.
Circuito de conexión a, subcuadros y alimentación a receptores, formada por conductor 5x6 mm² Cu tipo RZ1-K
0,6/1Kv con cubierta exterior de Poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE).Totalmente instalado en canaleta existente, incluso conexionado según proyecto. No propagación de la lla-
ma UNE-EN 60332-1; IEC 60332-1 Libre de halógenos UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja opacidad de humos
UNE-EN 61034; IEC 61034. Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,37
O01009 0,1000 h Peón 20,9100 2,09
V01ICC0030 1,0000 m Conductor de cobre RZ1-K (AS) 5x6 mm² 6,2600 6,26

Mano de obra...................................................................... 4,46
Materiales............................................................................ 6,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,72

10,72

DP.500PRFV ud Deposito prefabricado en PRFV poliester reforzado con armadura de vidrio
Deposito prefabricado en PRFV, disposicion vertical de 50 m3 de capacidad total, fondo plano y superior cóncavo
cerrado con "boca de hombre" para acceso a interior. Entrada por parte alta y salida por el fondo con resguardo
de 20 cm, todo ello con tuberia en PRFV de Ø300 terminado en brida para conexiones.Totalmente instalado.

O01004 42,0000 h Oficial especialista 23,6900 994,98
O01009 22,0000 h Peón 20,9100 460,02
M01007 38,2700 h Camión 241/310 CV con grúa 42,4500 1.624,56
M01032 1,0000 h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 38,55
P02001HI 18,3700 m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 650,48
DP.0050 1,0000 ud Deposito PRFV 50 m3 (p.o.) 21.650,7500 21.650,75
O01005 40,0000 h Oficial de oficios 21,5000 860,00

Mano de obra...................................................................... 2.315,00
Maquinaria .......................................................................... 1.663,11
Materiales............................................................................ 22.301,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 26.279,34

26.279,34

E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones
en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 1,5240 h Oficial especialista 23,6900 36,10
P25071 1,0000 m Bandeja metálica 300x60 mm (p.o.) 19,3900 19,39
P25082 1,0000 m Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,0200 9,02

Mano de obra...................................................................... 36,10
Materiales............................................................................ 28,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 64,51

64,51

ENCMOD1 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala-
miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

O01004 0,2290 h Oficial especialista 23,6900 5,43
O01009 0,4000 h Peón 20,9100 8,36
M01091 0,1750 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200 5,71
ENCMOD 1,0000 m² Encofrado modular (p.o.) 7,5800 7,58
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18

Mano de obra...................................................................... 13,79
Maquinaria .......................................................................... 5,71
Materiales............................................................................ 7,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,26

27,26

ENCMOD2 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de
hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2350 h Oficial especialista 23,6900 5,57
O01009 0,4000 h Peón 20,9100 8,36
M01091 0,1890 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200 6,17
ENCMOD 1,0000 m² Encofrado modular (p.o.) 7,5800 7,58
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18
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Mano de obra...................................................................... 13,93
Maquinaria .......................................................................... 6,17
Materiales............................................................................ 7,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,86

27,86

ENCMOD3 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de
hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2640 h Oficial especialista 23,6900 6,25
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46
M01091 0,1920 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200 6,26
ENCMOD 1,0000 m² Encofrado modular (p.o.) 7,5800 7,58
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18

Mano de obra...................................................................... 16,71
Maquinaria .......................................................................... 6,26
Materiales............................................................................ 7,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,73

30,73

ERR ud Erradicación exóticas
Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum setaceum (exótica invasora)

O01005 28,2000 h Oficial de oficios 21,5000 606,30
O01009 28,2939 h Peón 20,9100 591,63

Mano de obra...................................................................... 1.197,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.197,93

1.197,93

ES1002 ud Escalera vertical de acceso al depósito
Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tubería de acero galvanizado ø1",sujeta en coronacion y
apoyada en fondo sobre neopreno . Colocada.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 23,6900 35,54
O01009 1,5000 h Peón 20,9100 31,37
Y99.0030 1,0000 ud Escalera vertical de acceso al depósito 275,0000 275,00

Mano de obra...................................................................... 66,90
Materiales............................................................................ 275,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 341,91

341,91

FREASF8 m² Fresado pavimento para asfaltado (e= 8 cm)
Fresado de 8 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del material resultan-
te a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operaciones complementarias

O01009 0,1000 h Peón 20,9100 2,09
ME10285 0,0085 h Fresadora 1 a 2 metros ancho 372,5700 3,17
M02033 0,0600 h Barredora 29,9900 1,80
I02026 0,0870 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 0,04
M01032 0,1000 h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 3,86

Mano de obra...................................................................... 2,09
Maquinaria .......................................................................... 8,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,96

10,96

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación. 

Otros.................................................................................... 37,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,84

Sin descomposición

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 20,9100 12,55

Mano de obra...................................................................... 12,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,55

12,55

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 20,9100 25,09
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Mano de obra...................................................................... 25,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,09

25,09

GESCAR ud Cartel indicativo de señalización de residuos
Cartel indicativo de señalización de residuos

CARRES 1,0000 ud Cartel indicativo de señalización de residuos 4,7200 4,72

Materiales............................................................................ 4,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72

4,72

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0906 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida
mensual

42,3500 42,35

Materiales............................................................................ 42,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,35

42,35

HO1001HI50 m³ Horm. ciclópeo cimientos 50% HM-20/B/20/I.
Hormigón ciclópeo para cimientos  50/50, de hormigón de HM-20 N/mm² de resistencia característica de planta y
con tamaño máximo de árido de 20 mm, piedra preparada para hormigon ciclopeo.Incluida la puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
TP2036 0,5950 m³ Piedra para hormigon ciclopeo, hasta 50 kg (p.o.). 26,3900 15,70
I14009baHI 0,5950 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 120,83

Mano de obra...................................................................... 46,69
Maquinaria .......................................................................... 0,25
Materiales............................................................................ 118,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 165,80

165,80

HO1002HI50 m³ Horm. ciclópeo muros 50% HM-20/B/20/I.
Hormigón ciclopeo en muros de contención, con un 50% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 50% de pie-
dra en rama, puesta en obra y curado, incluso p.p. de tratamiento de juntas de trabajo mediante lavado de la su-
perficie fresca con agua y aire a presión e imprimación de las superficies verticales de contacto con resina epoxi, y
la horizontales con mortero M-2 previo al siguiente hormigonado. s/ EHE.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,6900 11,85
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46
M01059 0,3800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,9000 27,32
I14031 0,5950 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,3700 9,15
TP2036 0,5950 m³ Piedra para hormigon ciclopeo, hasta 50 kg (p.o.). 26,3900 15,70
I14009baHI 0,5950 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 120,83

Mano de obra...................................................................... 42,21
Maquinaria .......................................................................... 34,23
Materiales............................................................................ 118,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 195,31

195,31

HO1003 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja
Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en
zanja.

O01009 0,1000 h Peón 20,9100 2,09
M01032 0,1000 h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 3,86
I14009baHI 1,0200 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 207,14
I16032 2,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,

volúmenes aislados
35,6800 71,36

Mano de obra...................................................................... 91,71
Maquinaria .......................................................................... 4,29
Materiales............................................................................ 188,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 284,45

284,45

HO1003HI m³ Murete de hormigón HM-20 en masa en coronación de depósito
Murete de coronacion de deposito de 02x021 con bordes achaflanados. Terminado y rematado

I14009baHI 1,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 203,08
I14034 1,0000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 42 m 19,0700 19,07

Mano de obra...................................................................... 33,45
Maquinaria .......................................................................... 15,31
Materiales............................................................................ 173,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 222,15

222,15
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HO1011LP m² Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vi-
brado, nivelación y curado.

I14009baHI 0,1000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 20,31
I14031 0,1000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,3700 1,54

Mano de obra...................................................................... 3,35
Maquinaria .......................................................................... 1,16
Materiales............................................................................ 17,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,85

21,85

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 0,41

Maquinaria .......................................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,41

0,41

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil ac-
ceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

O01009 3,2300 h Peón 20,9100 67,54

Mano de obra...................................................................... 67,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,54

67,54

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares. 

O01009 0,2500 h Peón 20,9100 5,23
M01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100 11,70

Mano de obra...................................................................... 5,23
Maquinaria .......................................................................... 11,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,93

16,93

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 2,74
O01009 0,4000 h Peón 20,9100 8,36
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,09
M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 2,32

Mano de obra...................................................................... 8,36
Maquinaria .......................................................................... 5,06
Materiales............................................................................ 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,51

13,51

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda
Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lu-
titas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especiales hasta 4 m de pro-
fundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máqui-
na o sobre camión.

M01058 0,3500 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 23,87
M02042 0,2500 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 1,78

Maquinaria .......................................................................... 25,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,65

25,65

I05007HI m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado El Hierro
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los
rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. El Hie-
rro.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 55,6500 0,50
P05003HI 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m²

(p.o.)El Hierro
2,0500 2,05

Mano de obra...................................................................... 0,50
Materiales............................................................................ 2,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,55

2,55

I14004baHI m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),para hormigones de limpieza, elaborado
en planta,con árido de 20 mm de tamaño máximo, a una distancia de 30 km desde la planta; incluida puesta en
obra. El Hierro
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O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03002HI 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.). El

Hierro
150,8100 150,81

P03999ba 1,0000 ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 155,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 185,44

185,44

I14011baHI m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El Hierro.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03008HI 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.). El Hierro
192,7000 192,70

P03999ba 1,0000 ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 197,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 227,33

227,33

I14015baHI m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km. El Hierro
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El Hierro.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03010HI 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, árido 20

mm (p.o.). El Hierro
213,8000 213,80

P03999ba 1,0000 ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 218,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 248,43

248,43

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 23,6900 6,87
O01009 0,2900 h Peón 20,9100 6,06
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18

Mano de obra...................................................................... 12,93
Materiales............................................................................ 2,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,07

15,07

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir
medios auxiliares.

O01004 0,6700 h Oficial especialista 23,6900 15,87
O01009 0,6700 h Peón 20,9100 14,01
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500 5,25
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,33
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,16
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400 0,06

Mano de obra...................................................................... 29,88
Materiales............................................................................ 5,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 35,68

35,68

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes
de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 0,9000 h Oficial de oficios 21,5000 19,35
O01009 2,4000 h Peón 20,9100 50,18
M04005 0,9000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 10,87
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Mano de obra...................................................................... 69,53
Maquinaria .......................................................................... 10,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 80,40

80,40

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso des-
peje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,3000 h Peón 20,9100 6,27
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 14,33
M02002 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300 1,51
M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800 1,07

Mano de obra...................................................................... 6,27
Maquinaria .......................................................................... 16,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,18

23,18

I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con compresor
Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de
escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,5000 10,75
O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
M04005 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 6,04
M02031 0,2000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800 0,72

Mano de obra...................................................................... 40,02
Maquinaria .......................................................................... 6,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,78

46,78

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de escombros.
Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 1,7500 h Oficial de oficios 21,5000 37,63
O01009 4,9000 h Peón 20,9100 102,46
M04005 1,7500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 21,14
M02031 0,7000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800 2,51

Mano de obra...................................................................... 140,08
Maquinaria .......................................................................... 23,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 163,74

163,74

IMPPVC12 m² Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de poliéster
Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada con fibras de poliéster, so-
bre capa base de geotextil de alto gramaje (valorada aparte). 

O01017 0,1600 h Cuadrilla A 55,6500 8,90
LAMIPVC 1,0500 m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm (p.o.) 13,4800 14,15
TPC0026 2,0000 m Perfil metalico colaminado anclado mecanicamente 0,9600 1,92
M01022 0,0220 h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,5700 0,89

Mano de obra...................................................................... 8,90
Maquinaria .......................................................................... 0,89
Materiales............................................................................ 16,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,86

25,86

J52.9428 m Canalización con tubería LDPE ø 40 mm
Canalización con tubería LDPE ø 40 mm, incluso alambre guía colocado.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01009 0,0500 h Peón 20,9100 1,05
Y06.7660 1,0000 m Canalización conductores eléctricos tubería LDPE ø 40 1,0200 1,02
E22CAF01 1,0000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,2100 0,21

Mano de obra...................................................................... 2,23
Materiales............................................................................ 1,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,46

3,46

J54-3246 ud Arqueta para valvulas hasta 400 mm
Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,50 x 1 x 1,50 m, incluso losa y  tapa Trian-
gular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

O01004 3,5000 h Oficial especialista 23,6900 82,92
O01009 3,5000 h Peón 20,9100 73,19
TAPAFD134 1,0000 ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN

124, tipo T1480DP
616,8800 616,88

I15005HI 16,3500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada El
Hierro

3,9100 63,93
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I03013 3,6000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 60,95
I02026 3,5300 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 1,45
I16003 8,4000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,0700 126,59
I14011baHI 2,9200 m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El

Hierro
227,3300 663,80

TRG.B009 8,5000 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical 16,8800 143,48

Mano de obra...................................................................... 504,32
Maquinaria .......................................................................... 50,68
Materiales............................................................................ 1.278,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.833,19

1.833,19

J54.0080 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros
Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería, sin incluir enco-
frados.

O01009 0,1020 h Peón 20,9100 2,13
M01032 0,1020 h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 3,93
I14009baHI 1,0240 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 207,95

Mano de obra...................................................................... 32,10
Maquinaria .......................................................................... 4,36
Materiales............................................................................ 177,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 214,01

214,01

J54.0512 ud Anclaje perfil IPN-100 galvanizado
Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,00 m de perfil IPN-100 galvanizado,
colocado según plano de detalle.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01009 0,1000 h Peón 20,9100 2,09
E01ACAK 8,3200 kg Acero perfil galvanizado en caliente HEB, IPN, UPN, IPEcortado a

1.00mts.
5,5100 45,84

Mano de obra...................................................................... 3,28
Materiales............................................................................ 45,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 49,11

49,11

J54.3145 ud Arqueta para válvulas de corte o caudalimetros hasta 250 mm
Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,3 x 1 x 1,15 m, incluso losa y tapa Trian-
gular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,6900 47,38
O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
TAPAFD134 1,0000 ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN

124, tipo T1480DP
616,8800 616,88

I15005HI 11,3500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada El
Hierro

3,9100 44,38

I03013 2,3000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 38,94
I02026 3,5300 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 1,45
I16003 5,2900 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,0700 79,72
I14011baHI 1,5870 m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El

Hierro
227,3300 360,77

TRG.B009 5,2900 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical 16,8800 89,30

Mano de obra...................................................................... 311,39
Maquinaria .......................................................................... 32,98
Materiales............................................................................ 986,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.331,10

1.331,10

J54.3146 ud Arqueta para válvulas de compuerta y alivio hasta 250 mm
Arqueta para valvulas de  de compuerta y alivio, de medidas interiores 2,30 x 1 x 1,38 m, incluso losa y tapa Trian-
gular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,6900 47,38
O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
TAPAFD134 1,0000 ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN

124, tipo T1480DP
616,8800 616,88

I15007HI 17,4280 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada El
Hierro

9,1400 159,29

I03013 5,1700 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 87,53
I02026 5,1700 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 2,12
I16003 23,8680 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,0700 359,69
I14011baHI 1,9974 m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El

Hierro
227,3300 454,07
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Mano de obra...................................................................... 519,39
Maquinaria .......................................................................... 75,48
Materiales............................................................................ 1.184,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.779,24

1.779,24

J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas
 Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de aireación en parte baja, en-
marcada en perfiles laminados Z, T y L de 35 mm, incluso cerradura amaestrada, pernos de 100X16mm, incluso
p.p. de pequeño material, garras,anclajes una mano de imprimación antioxidante y dos de acabado.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 23,6900 142,14
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 21,5000 129,00
O01009 6,0000 h Peón 20,9100 125,46
E09EC0010 4,5000 m Perfil "Z" 35x15 mm 3,8800 17,46
E09EA0020 0,7500 m Perfil laminado "L" 35x15 mm 2,7700 2,08
E09CC0010 1,0000 m² Chapa Pegaso galvanizada. 12,6400 12,64
E16AH01 1,0000 ud Perno 100x16 mm 0,3900 0,39
E16AAB01 0,5000 ud Cerradura amaestrada 80 mm con cajetin 9,3800 4,69
E35LAD1 0,1500 l Impr. anticorr sintética rojo óxido 5,5900 0,84
E09EB0010 5,5000 m Perfil laminado "T" 35x15 mm 3,5900 19,75
E09F0020 50,0000 ud Electrodos y discos 0,1000 5,00
E09BD0010 0,1500 m Lama de 70x1 mm galvaniz. 1,1300 0,17
E35EA0040 0,3000 l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl 7,2700 2,18

Mano de obra...................................................................... 396,60
Materiales............................................................................ 65,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 461,80

461,80

J54.5102LP m Cerramiento con valla metálica de acero plastificado s/ al. espi
Cerramiento con valla metálica de acero plastificado tipo carretera 50x50x3 mm, de 2 m de altura, con postes de
acero galvanizado ø 2" cada 3,00 m y 2,5 m de altura, anclados y empotrados en el terreno y tres líneas de alam-
bre de acero galvanizado tensadas, totalmente terminado.

P01046 0,2800 kg Alambre galvanizado (p.o.) 2,8400 0,80
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,9100 20,91
Y05.0022 1,0000 m Tub. acero galv. ø 2" lisa,cortado y doblado 9,7900 9,79
E09BC0030 2,0000 m² Enrejado simple torsión galv. 50x50 mm, D=2,0 mm 5,3300 10,66
E09F0020 10,0000 ud Electrodos y discos 0,1000 1,00
I03010 0,0270 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno

compacto
51,5400 1,39

I14009baHI 0,0270 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 5,48

Mano de obra...................................................................... 46,78
Maquinaria .......................................................................... 0,01
Materiales............................................................................ 26,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,72

73,72

J54.5105 ud Puerta de acceso 4 m
Puerta de acceso, de estructura galvanizada ø2" y malla de acero plastificado tipo carretera y tensores, de 4,00 m
de ancho en dos hojas, incluso herrajes de colgar y seguridad, colocada. Anclada y fijada al cerramiento.

P01046 8,0000 kg Alambre galvanizado (p.o.) 2,8400 22,72
O01004 20,0000 h Oficial especialista 23,6900 473,80
O01009 20,0000 h Peón 20,9100 418,20
Y05.0022 19,5000 m Tub. acero galv. ø 2" lisa,cortado y doblado 9,7900 190,91
E09BC0030 6,0000 m² Enrejado simple torsión galv. 50x50 mm, D=2,0 mm 5,3300 31,98
E09F0020 92,0000 ud Electrodos y discos 0,1000 9,20
Y10.0602 5,0000 ud Herraje de colgar y seguridad 8,8200 44,10

Mano de obra...................................................................... 892,00
Materiales............................................................................ 298,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.190,91

1.190,91

JAR001 ud Plantación de especies autóctonas
Plantación de ejemplares para revegetación, Cardón (Euphorbia canariensis), Tabaiba amarga (Euphorbia lamarc-
kii), Verode (Kleinia neriifolia), Cornical (Periploca laevigata), Vinagrera (Rumex lunaria), Incienso (Artemisia thus-
cula) y Tasaigo (Rubia fruticosa), incluido el mantenimiento durante 6 meses. Incluye apertura manual de hoyo de
dimensiones 30 x 30 x 30 cm., con azada o herramienta similar, aporte de sustrato para plantación de especies
autóctonas y riegos de apoyo, incluso reposición de marras 20% (estimado menor del 20% de lo plantado inicial-
mente), arranque y eliminación de restos de la planta inservible, reapertura manual del hoyo, nueva plantación de
una planta equivalente a la que existía antes en el mismo lugar, riego de puesta en obra y una limpieza del terre-
no. Los trabajos deberán estar supervisados por el biólogo especialista.

O01005 0,0240 h Oficial de oficios 21,5000 0,52
O01009 0,0240 h Peón 20,9100 0,50
EMA043 0,2000 m³ Tierra vegetal 2,8500 0,57
EMA040 0,2000 kg Abono 0,1600 0,03
EMA041 4,0000 kg Mantillo 0,0600 0,24
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EMA042 1,0000 ud Planta autóctona forrajera 12,0000 12,00

Mano de obra...................................................................... 1,02
Materiales............................................................................ 12,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,86

13,86

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Otros.................................................................................... 173,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,39

Sin descomposición

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Otros.................................................................................... 71,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,61

Sin descomposición

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Otros.................................................................................... 103,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,87

Sin descomposición

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Otros.................................................................................... 42,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,28

Sin descomposición

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Otros.................................................................................... 33,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,00

Sin descomposición

L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

Otros.................................................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,26

Sin descomposición

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

Otros.................................................................................... 20,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,91

Sin descomposición

L01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de
75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmontaje.

Otros.................................................................................... 4,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,50

Sin descomposición

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocación y desmontaje.

Otros.................................................................................... 7,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,50

Sin descomposición

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Otros.................................................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,85

Sin descomposición

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal
con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

Otros.................................................................................... 384,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 384,95

Sin descomposición
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L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Otros.................................................................................... 8,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,03

Sin descomposición

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Otros.................................................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,92

Sin descomposición

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

Otros.................................................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72

Sin descomposición

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Otros.................................................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,10

Sin descomposición

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Otros.................................................................................... 14,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,63

Sin descomposición

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Otros.................................................................................... 53,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,53

Sin descomposición

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Otros.................................................................................... 57,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,10

Sin descomposición

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Otros.................................................................................... 49,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 49,54

Sin descomposición

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Otros.................................................................................... 24,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,84

Sin descomposición

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Otros.................................................................................... 7,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,25

Sin descomposición

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

Otros.................................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,20

Sin descomposición

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos
por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Otros.................................................................................... 10,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,48

Sin descomposición

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-
das y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.
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Otros.................................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,54

Sin descomposición

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos
de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

Otros.................................................................................... 4,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,79

Sin descomposición

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resis-
tencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2) Clase
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempaña-
miento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros.................................................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,99

Sin descomposición

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros.................................................................................... 9,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,30

Sin descomposición

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama en
siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

Otros.................................................................................... 33,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,94

Sin descomposición

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Otros.................................................................................... 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,13

Sin descomposición

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Otros.................................................................................... 7,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,04

Sin descomposición

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Otros.................................................................................... 51,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,79

Sin descomposición

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la
abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Otros.................................................................................... 1,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,66

Sin descomposición

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría
R. Norma UNE-EN 60903.

Otros.................................................................................... 21,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,62

Sin descomposición

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados
internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.
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Otros.................................................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,99

Sin descomposición

L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cie-
rre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

Otros.................................................................................... 9,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,54

Sin descomposición

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibi-
lidad de ponerse o no tirantes.

Otros.................................................................................... 10,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,36

Sin descomposición

L012003 ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de cuero

Otros.................................................................................... 10,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,22

Sin descomposición

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de arnés y antisudato-
rio frontal, homologada

Otros.................................................................................... 26,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,73

Sin descomposición

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de des-
carga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

Otros.................................................................................... 121,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,28

Sin descomposición

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Otros.................................................................................... 176,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 176,22

Sin descomposición

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

Otros.................................................................................... 14,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,21

Sin descomposición

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Otros.................................................................................... 37,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,74

Sin descomposición

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o metálico;
instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de
anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

Otros.................................................................................... 89,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 89,84

Sin descomposición

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, colocados so-
bre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

Otros.................................................................................... 9,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,26

Sin descomposición

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según
UNE 23110.

Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Otros.................................................................................... 92,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,50

Sin descomposición

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de
la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

Otros.................................................................................... 20,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,02

Sin descomposición

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protec-
ción contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm o 2m.

Otros.................................................................................... 12,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,46

Sin descomposición

L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto para salpicadu-
ras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

Otros.................................................................................... 12,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,80

Sin descomposición

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos
Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

Otros.................................................................................... 14,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,95

Sin descomposición

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta median-
te bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación.

Otros.................................................................................... 1,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,20

Sin descomposición

MANG01200 ud Manguito fundición dúctil embridado DN 400 0,5 m de longitud
Manguito fundición dúctil embridado DN 400 0,5m de longitud

O01017 1,4000 h Cuadrilla A 55,6500 77,91
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 19,99
MANGU1200 1,0000 ud Manguito de fundcición dúctil embridado DN400 0,5 m. de longitud 677,0500 677,05

Mano de obra...................................................................... 77,91
Maquinaria .......................................................................... 19,99
Materiales............................................................................ 677,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 774,95

774,95

MAV0016 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las obras, in-
cluso peón auxiliar para  labores de riego.

O01009 1,0000 h Peón 20,9100 20,91
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,09
M01009 0,0100 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 0,40

Mano de obra...................................................................... 20,91
Maquinaria .......................................................................... 0,40
Materiales............................................................................ 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,40

21,40

MEJ EXPL m³ Mejora explanada existente con material selecc. propio excavación, 98% PM, D<= 3 km
Mejora de la explanada existente con material seleccionado propio de la excavación, incluyendo perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con
distancia máxima del agua de 3 km.

M01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 3,07
M01084 0,0600 h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100 3,05
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3

km
0,4800 0,48
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Maquinaria .......................................................................... 6,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,60

6,60

MET001 mes Seguimiento ambiental de obra
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad mensual, firma-
do por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de mediciones e informes.

O03009 8,0000 h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de experiencia 20,9700 167,76
MVO01 1,0000 d Alquiler de equipo medidor de emisiones. Testo 10,1500 10,15
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 41,8700 41,87

Mano de obra...................................................................... 167,76
Maquinaria .......................................................................... 52,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 219,78

219,78

NIDOS001 ud Casetas nido tipo buzon para pajaros (Herrerillos Africano)
Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 cm para herrerillo norteafricano (Cyaniste Teneriffae) fabricada en
chapa marina para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zo-
nas arboladas en el entorno de la balsa.

O01009 0,1500 h Peón 20,9100 3,14
CNIDO1 1,0000 ud Casetas nido aves (herrerillo africano) 12,0750 12,08

Mano de obra...................................................................... 3,14
Materiales............................................................................ 12,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,22

15,22

NIDOS002 ud Casetas nido para pájaros
Caseta nido para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus rubecula) fabricada en chapa marina para exte-
riores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

O01009 0,1500 h Peón 20,9100 3,14
CNIDO2 1,0000 ud Casetas nido aves (petirrojo) 11,2900 11,29

Mano de obra...................................................................... 3,14
Materiales............................................................................ 11,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,43

14,43

NIDOS003 ud Casetas nido para quirópteros
Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para exteriores de 16 mm
de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

O01009 0,1500 h Peón 20,9100 3,14
CNIDO3 1,0000 ud Casetas para Quiropteros 21,0000 21,00

Mano de obra...................................................................... 3,14
Materiales............................................................................ 21,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,14

24,14

NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos
Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de ámbito de intervención para identificación de nidos.

NIDOS 1,0000 ud Reconocimiento previo e inspección por biólogo 1.000,0000 1.000,00

Materiales............................................................................ 1.000,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.000,00

1.000,00

NIDOS005 ud Hotel para insectos
Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm. Colocada en zonas arboladas.

O01009 0,1500 h Peón 20,9100 3,14
CNIDO4 1,0000 ud Hotel para insectos 21,0000 21,00

Mano de obra...................................................................... 3,14
Materiales............................................................................ 21,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,14

24,14

P0G022 ud Sacos big bag para residuos
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para su izado para
almacenar residuos productos de la obra. Incluida colocación.

P0G022m 1,0000 ud Sacos big bag para residuos 10,1100 10,11

Materiales............................................................................ 10,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,11

10,11

PC1001 ud Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior
Pozo registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono superior formado por pieza asimetri-
ca prefabricada de hormigon  de espesor 0,20 m de HM-25/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø
600-850 y pate de acero.
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O01004 1,2000 h Oficial especialista 23,6900 28,43
O01009 2,4000 h Peón 20,9100 50,18
CONOASI 1,0000 ud Cono asimetrico 110x60,e=20 cm. (p.o.) 240,1000 240,10
M01022 1,0000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,5700 40,57
Y10.0085 1,0000 ud Cerco y tapa de fundición D 600-850 ventilada (p.o.) 240,0000 240,00
P35018 1,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,3000 4,30
I14009baHI 0,4600 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 93,42

Mano de obra...................................................................... 92,07
Maquinaria .......................................................................... 40,76
Materiales............................................................................ 564,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 697,00

697,00

PC1002 m Pozo registro circular, parte intermedia o inferior altura variable
Pozo registro circular de diametro interior D=110 mm, parte inferior e intermedia variable, espesor 20 cm,realizado
por aros prefabricados de hormigon (2 uds por metro), totalmente terminado, incluso pates de acero.

O01004 1,8000 h Oficial especialista 23,6900 42,64
O01009 3,5000 h Peón 20,9100 73,19
P35018 3,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,3000 12,90
ANILLA20 2,0000 ud Anilla diametro interior 110mm de 20 cm de espesor y 50 cm de

altura (p.o.)
146,5000 293,00

M01022 1,5000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,5700 60,86
I14009baHI 0,6000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 121,85

Mano de obra...................................................................... 133,39
Maquinaria .......................................................................... 61,11
Materiales............................................................................ 409,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 604,44

604,44

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA MAT 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000 350,00
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46
O01004 1,2000 h Oficial especialista 23,6900 28,43

Mano de obra...................................................................... 38,88
Materiales............................................................................ 350,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 388,89

388,89

PLFT100 ud Alimentación eléctrica mediante placas fotovoltaicas
Suministro e instalación de alimentación eléctrica mediante sistema fotovoltaico aislado. El sistema, formado por
12 unidades de módulos fotovoltaicos de 445Wp, instalados sobre estructura de aluminio, conformando un gene-
rador de 5,34KWp. Un armario RACK mural 19" 24U 600x600, 8 unidades de módulos de batería de litio de 48V y
2,4Kwh, que incorpora el control, y un cargador de baterías de 48V y 25A. El sistema completo se conecta a 3 in-
versores/cargadores 48V/70A, de 3KW, formando un sistema trifásico, y está controlado y monitorizado por un
cuadro de control específico. La partida incluye pequeños materiales para la conducción y protección de cableado
y circuitos, cable específico para uso en sistemas fotovoltaicos, del tipo H1Z2Z2-K de 4 mm², y otras secciones pa-
ra la conexión de la batería conectores rápidos para la conexión de las series de paneles, etc.”

RACK0190 1,0000 ud Armario RACK mural 19" 24U 600x600 685,1100 685,11
BATL0100 8,0000 ud Bateria LItio 48 V 2.4Kwh 1.838,1300 14.705,04
CCGX100 1,0000 ud Cuado de control e integración de componentes del sistema 683,4400 683,44
PANFV 0144 12,0000 ud Panel solar fotovoltaico 445W 310,4800 3.725,76
INVCA0500 3,0000 ud Inversor cargador 48/3000 1.837,9800 5.513,94
C100. BAT 1,0000 ud Cargador de baterias 48V 489,0900 489,09
EST PLA025 1,0000 ud Estructura para placas Fv en aluminio 719,7600 719,76
PPMAT030 1,0000 ud Pequeño material de instalacion incluyendo cableado 472,5000 472,50
E02221 110,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal),

instalado
1,7800 195,80

O01004 12,0000 h Oficial especialista 23,6900 284,28
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,5000 258,00

Mano de obra...................................................................... 677,58
Materiales............................................................................ 27.055,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 27.732,72

27.732,72

POALU001 ud Adaptación de linea eléctrica BT s/Cía suministador
Retirada de postes de madera existentes (5 unidades) y suministro e instalación de 5 postes de madera de 6 m
de altura, 22 cm de diámetro en base y 11 cm en cogolla, según UNE-EN 14229, incluyendo tendido eléctrico de
baja tensión con RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm (160 metros aprox.) por el borde del solar. Los trabajos Incluyen
acopio, transporte de materiales, tendido, tensado, retencionado del conductor, cimentaciones y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero autorizado.
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DMTAPYM01 5,0000 ud Desmontaje Apoyo madera Baja Tensión 117,2300 586,15
APYM01 5,0000 ud Poste de madera apoyo Baja Tensión 292,6400 1.463,20
EMLTBT1 160,0000 m Línea tensada bt rz 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm 12,6100 2.017,60

Mano de obra...................................................................... 1.695,20
Maquinaria .......................................................................... 805,75
Materiales............................................................................ 1.566,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.066,95

4.066,95

PUNLIM ud Punto limpio de gestión de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos sólidos, desechos y similares. Depositos estancos para
residuos peligrosos o tóxicos. Contenedor abierto para papel y cartón, y otros restos de obra. Montado y techado
en pundo a definir en obra, incluso su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y rea-
condicionamiento del terreno a su estado original.

O01009 6,0000 h Peón 20,9100 125,46
P34007 18,0000 m² Placa asfáltica ondulada cubierta verde tricapa o similar (p.o.) 7,4600 134,28
P34223 18,0000 m² Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm 7,7200 138,96
P34122 12,0000 m Listón madera pino 25x40x60 mm 0,9600 11,52
P05011 9,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,5300 22,77
L01235 21,7000 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje 9,2600 200,94

Mano de obra...................................................................... 125,46
Materiales............................................................................ 307,53
Otros.................................................................................... 200,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 633,93

633,93

Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos
Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo 6 determi-
naciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.

Otros.................................................................................... 21,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,99

Sin descomposición

Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado
Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

Otros.................................................................................... 71,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,29

Sin descomposición

Q01023. ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco
Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabrica-
ción de hasta cuatro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción. UNE-EN 12390-1:2022,
UNE-EN 12390-2:2020 y UNE-EN 12390-5:2009

Otros.................................................................................... 171,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 171,50

Sin descomposición

Q01024. ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión
Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 12390-3:2020. No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.

Otros.................................................................................... 13,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,77

Sin descomposición

Q01028. ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)
Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 12350-2:2020. No se
encuentra incluida la toma de muestras.

Otros.................................................................................... 12,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,33

Sin descomposición

Q01049 ud Láminas PVC. Ensayo tracción y alargamiento
Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura en láminas de PVC. UNE-EN 13956:2013. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

Otros.................................................................................... 560,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 560,76

Sin descomposición

Q01050 ud Láminas PVC. Ensayo desgarro
Resistencia al desgarro (UNE-EN 13956:2013) (con clavo). No se encuentra incluida la toma de muestras.

Otros.................................................................................... 235,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 235,64

Sin descomposición
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Q01052. ud Geotextiles. Ensayo de Tracción
Ensayo de Tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015 (precio por sentido). No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.

Otros.................................................................................... 118,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,57

Sin descomposición

Q01053 ud Geotextiles. Desgarro.
Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la toma de mues-
tras.

Otros.................................................................................... 242,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 242,48

Sin descomposición

Q01054 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento
Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

Otros.................................................................................... 137,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 137,58

Sin descomposición

Q01055. ud Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall
Ensayo Marshall, según UNE-EN 12697-34:2022, para comprobar la estabilidad y deformación de un tipo determi-
nado de Mezcla Bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación de 3 probetas y la determina-
ción mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformación plástica. No se encuentra incluida la toma
de muestras.

Otros.................................................................................... 186,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 186,97

Sin descomposición

RA1001 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante
Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pinta-
bandas, incluso premarcaje.

E35HD0040 0,0320 l Pintura de señalización vial 10,7000 0,34
O01004 0,0400 h Oficial especialista 23,6900 0,95
M01044 0,0050 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,21
M02033 0,0020 h Barredora 29,9900 0,06
M01110 0,0020 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 0,09
P28049 0,0595 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,06
I09049 1,0000 m Premarcaje de marca vial 0,1100 0,11

Mano de obra...................................................................... 1,04
Maquinaria .......................................................................... 0,38
Materiales............................................................................ 0,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,82

1,82

REPAR01 m² Limpieza, picado y emplastecido de paredes verticales y horizontales
Limpieza, picado de desconchados y emplastecido de paredes y piso, totalmente preparada para recibir pintura
de  tratamiento.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 23,6900 9,48
O01009 0,4000 h Peón 20,9100 8,36
P03032 0,3000 kg Mortero de reparación para espesor hasta 2 cm (p.o.) 0,8400 0,25
M02045 0,1500 h Hidrolimpiadora 1,9900 0,30

Mano de obra...................................................................... 17,84
Maquinaria .......................................................................... 0,30
Materiales............................................................................ 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,39

18,39

RI1001 m² Riego de imprimacion o adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)
Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², extendido, se-
gún artículos 531 y 532, del PG-3.

E01KA0030 0,6000 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel 1,2000 0,72
M01014 0,0030 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV 12000 l 61,4600 0,18
O01004 0,0100 h Oficial especialista 23,6900 0,24
O01009 0,0100 h Peón 20,9100 0,21
I08031 1,0000 m² Barrido previo a imprimación 0,1500 0,15
I08014 1,0000 m² Construcción de riego de imprimación 0,1100 0,11

Mano de obra...................................................................... 0,47
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 0,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,61

1,61
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RO1012 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm, en carreteras principales
Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bitu-
minoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, transportada desde una
distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada en vias donde se asfalta todo el ancho del carril con
maquinaria al uso. Densidad 2,4 t/m³.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,74
O01009 0,2800 h Peón 20,9100 5,85
P07016HI 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) El Hierro 177,2100 177,21
M01088 0,0470 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,6400 3,37
M01083 0,0470 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400 2,25
M01081 0,0470 h Compactador neumático 101/130 CV, 27 t 49,5600 2,33
M01051 0,0470 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,6600 2,01

Mano de obra...................................................................... 10,59
Maquinaria .......................................................................... 9,95
Materiales............................................................................ 177,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 197,76

197,76

RO1212 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm,zanja
Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bitu-
minoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, transportada desde una
distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada de manera manual. Densidad 2,4 t/m³. Para zanjas
de anchos variables en carreteras secundarias.

O01004 0,7800 h Oficial especialista 23,6900 18,48
O01009 1,1000 h Peón 20,9100 23,00
P07016HI 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) El Hierro 177,2100 177,21
M01051 0,0700 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,6600 2,99
M01082 0,0700 h Compactador vibro 71/100 CV 43,9000 3,07

Mano de obra...................................................................... 41,48
Maquinaria .......................................................................... 6,06
Materiales............................................................................ 177,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 224,75

224,75

SAB0200 m Zabaleta de hormigón perímetro fondo depósito
Zabaleta de hormigon incluye imprimacion entre hormigones de distintas puestas para completa adherencia, para
matar esquina de encuentro entre solera y alzados.

I13006baHI 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 7,67
B03044 0,2000 m² Revestimiento puente adherencia para soporte de hormigón 7,4800 1,50

Mano de obra...................................................................... 3,98
Maquinaria .......................................................................... 0,52
Materiales............................................................................ 4,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,17

9,17

SEÑDETEN m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante
Raya blanca o amarilla de 0,40 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas au-
topropulsada, incluso premarcaje.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 23,6900 1,42
M01044 0,0200 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,86
M02033 0,0030 h Barredora 29,9900 0,09
M01110 0,0390 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 1,71
P28048 0,1290 kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,18
I09049 1,0000 m Premarcaje de marca vial 0,1100 0,11
P28049 0,2400 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,23

Mano de obra...................................................................... 1,51
Maquinaria .......................................................................... 2,67
Materiales............................................................................ 0,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,60

4,60

SEÑFLECH1 ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, flecha doble, reflectante
Señalización horizontal, con flecha urbana, doble, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.

O01004 0,2100 h Oficial especialista 23,6900 4,97
M01044 0,0400 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 1,71
M02033 0,0040 h Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,1500 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 6,57
P28048 0,4500 kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,63
P28049 0,7000 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,67
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Mano de obra...................................................................... 4,97
Maquinaria .......................................................................... 8,40
Materiales............................................................................ 1,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,67

14,67

SEÑLETR ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, letra urbana, reflectante
Letra urbana de 1,6 m. pintada en blanco o amarillo, con pintura acrílica, reflexiva, aplicada con máquina pintaban-
das, incluso premarcaje.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 23,6900 1,18
M01044 0,0200 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,86
M02033 0,0040 h Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,1500 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 6,57
P28048 0,1620 kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,23
P28049 0,3000 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,29

Mano de obra...................................................................... 1,18
Maquinaria .......................................................................... 7,54
Materiales............................................................................ 0,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,25

9,25

SEÑPEATON m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante
Raya blanca o amarilla de 0,50 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas au-
topropulsada, incluso premarcaje.

O01004 0,0700 h Oficial especialista 23,6900 1,66
M01044 0,0200 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,86
M02033 0,0040 h Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,0400 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 1,75
P28048 0,1610 kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,22
P28049 0,3000 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,29
I09049 1,0000 m Premarcaje de marca vial 0,1100 0,11

Mano de obra...................................................................... 1,75
Maquinaria .......................................................................... 2,75
Materiales............................................................................ 0,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,01

5,01

SEÑVIAL m² Marca vial, reflectante
Marca vial para tráfico, reflectante, para signos: cebreado, islotes...aplicada con máquina pintabandas, incluso pre-
marcaje.

O01004 0,3400 h Oficial especialista 23,6900 8,05
M01044 0,0020 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,09
M02033 0,0040 h Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,0900 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 3,94
P28048 0,4000 kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,56
P28049 0,4800 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,46

Mano de obra...................................................................... 8,05
Maquinaria .......................................................................... 4,15
Materiales............................................................................ 1,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,22

13,22

SMF P0014 d Alquiler de pareja de semaforos MPB 1400
Alquiler diario (dias naturales) de pareja de semaforos modelo MPB1400 con luces leds,incluye par de baterias de
repuesto. Incluido traslados y camboios de ubicacion.

Otros.................................................................................... 42,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,60

Sin descomposición

SONDA001 ud Sonda de nivel en depósitos
Sonda de nivel instalada en depositos de almacenamiento de aguas con la final de controlar el nivel de llenado y
almacenamiento, control las bombas de elevacion.Con señal de salida  de 4 20 mA y exactitud del 0.5%, cablea-
do de conexion y nivel de proteccion IP68.

SON001 1,0000 ud Sonda de nivel CNP 0-10 mts.., incluso cable (13 mts) 848,8900 848,89
FBAT002 1,0000 ud Fuente de alimentacion 230VAC (50/60 Hz) 24 Vdc 40W 150,0500 150,05
ATN.002 1,0000 ud Antena GSM/GPRS 2/3 bi- banda 0 db con 4 mts (SMA-M) para

S500/S4W
92,1700 92,17

BAT.002 1,0000 ud Bateria 12 Vcc-12Ah plomo gelificado 93,0000 93,00
SW0002 1,0000 ud Software Servidor VPN-5 ER 394,4400 394,44
SW4001 1,0000 ud SMALL 8 DI-2AI-2DO- 500 infos - OMXES-4G-ETH 1.474,8500 1.474,85
SW4002 1,0000 ud MEDIUM 12DI-2AI-4DO-1000infos-2MXES-4G-ETH 1.880,0000 1.880,00
O03078 8,0000 h Oficial electrónico 31,8800 255,04
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Mano de obra...................................................................... 255,04
Materiales............................................................................ 4.933,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.188,44

5.188,44

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado
Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distan-
cia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora.

M01003 0,3500 h Camión 131/160 CV 36,1900 12,67

Maquinaria .......................................................................... 12,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,67

12,67

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido
Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

M01006 0,1180 h Camión 241/310 CV 41,6200 4,91

Maquinaria .......................................................................... 4,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,91

4,91

TRB005 m² Aislamiento panel lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm
Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca hidrofugada y aglomerada con resinas ter-
moendurecibles, con espesor de 40 mm desnudo y 150 kg/m3, en cubiertas planas, totalmente colocado. Medida
en su verdadera magnitud deduciendo huecos de más de 2 m².

O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,6900 2,37
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 21,5000 2,15
TP4017 1,0600 m² Panel rígido lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm (p.o.) 13,6400 14,46

Mano de obra...................................................................... 4,52
Materiales............................................................................ 14,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,98

18,98

TRB018 m² Impermeabilización bicapa autoprotegida
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastó-
mero 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina
asfáltica de betún plastómero 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegi-
da con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los re-
quisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa.

O01004 0,2200 h Oficial especialista 23,6900 5,21
O01009 0,2200 h Peón 20,9100 4,60
P07030 0,3000 kg Emulsión asfáltica de base acuosa (p.o.) 1,5200 0,46
TP0067 1,1000 m² Lámina asfáltica lámina asfáltica 40/GP (p.o.) 19,5500 21,51

Mano de obra...................................................................... 9,81
Materiales............................................................................ 21,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,78

31,78

TRB1037 m² Chapa colaborante de 1,0 mm + capa de compresion de HA-25
Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, altura de greca entre 60 y 70 mm, an-
cho útil de entre 800 y 880 mm, para la construcción forjados mixtos. Incluso p.p de accesorios, capa de compre-
sion de hormigon HA-25 armado con malla electrosoldada de Ø 6 mm y 15x15 . Totalmente instalado y terminado.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 23,6900 3,55
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 21,5000 3,23
TP1100 1,0000 m² Chapa colaborante 1,0 mm de espesor (p.o.). 23,6100 23,61
I14011baHI 0,1000 m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El

Hierro
227,3300 22,73

I15005HI 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada El
Hierro

3,9100 3,91

Mano de obra...................................................................... 10,25
Maquinaria .......................................................................... 0,29
Materiales............................................................................ 46,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,03

57,03

TRG.001COT ud Colector de aspiracion DN300mm de agua producto INOX 316L
Colector de aspiracion, deposito prefabricado a bombas, ejecutado en acero inoxidable AISI 316L diametro
300mm, 10S (323,9x 4,57 mm), ASTM A312, A213, longitud L= 4,00 mts, bridas en acero inoxidable en los extre-
mos para union a depositos o valvulas. Salidas laterales en DN150mm tambien en acero inoxidable AISI 316L
con terminacion en bridas PN16 para conexion a bombas. Terminado, rematado y probado.

TP.0300INOX 4,0000 m Tubo Acero inoxidable 316L 10S DN 300, e= 4.57mm (p.o.) 584,1600 2.336,64
TP.BR301 2,0000 ud Brida soldar DN300 mm, acero inoxidable 316L (p.o.) 320,4300 640,86
TP.0150INOX 3,0000 m Tuberia acero inoxidable DN150 e=3,40 mm (p.o.) 230,6000 691,80
E90.3150 4,0000 ud Brida DN-150, S-316 L, PN-16 165,0000 660,00
E84.9184 1,0000 ud Brida ciega DN-150 mm, PN-16. INOX 316 L 205,1000 205,10
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P19037 1,5000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 41,2600 61,89
P31012 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 338,4100 338,41
PBE0315 2,0000 ud Brida-portabrida hembra PN10 DN315 colocado 346,3600 692,72
TP.0200INOX 2,0000 ud Tubería acero inoxidable DN200 (p.o.) 307,3900 614,78
BR150200 2,0000 ud Brida ampliada DN150/DN200 165,9000 331,80
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 6.574,0000 657,40
O01035 18,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 1.200,42

Mano de obra...................................................................... 1.200,42
Materiales............................................................................ 6.574,00
Otros.................................................................................... 657,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.431,82

8.431,82

TRG.002COT ud Colector de impulsion DN 250 mm de agua producto INOX 316L
Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 250mm, a AISI 316 l, (2,73x 4,19), bridas PN25
en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.

E90.3088 4,0000 ml Tuberia Schedule-10, DN-250, e=4,19 (p.o.) El Hierro 384,1700 1.536,68
E90.3145 2,0000 ud Brida DN-250, S-316 L, PN-25 283,5000 567,00
E90.3115 1,0000 ud Brida ciega DN-250, s-316L PN25 380,9600 380,96
E90.3125 6,0000 ud Brida DN-100, S-316 L, PN-25 99,9000 599,40
E90.3082 1,0000 ml Tuberia Schedule-10, DN-100, e=3.05 235,0700 235,07
RD150100 2,0000 ud Reducción DN 150/DN 100, S-316 L, schedule 10 34,3400 68,68
TP.0150INOX 9,0000 m Tuberia acero inoxidable DN150 e=3,40 mm (p.o.) 230,6000 2.075,40
TP.015CO1 4,0000 ud Codo DN 150, s-316 L e=3.4mm (p.o.) 205,6300 822,52
E90.3150 12,0000 ud Brida DN-150, S-316 L, PN-16 165,0000 1.980,00
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 8.265,7100 826,57
O01035 24,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 1.600,56

Mano de obra...................................................................... 1.600,56
Materiales............................................................................ 8.265,71
Otros.................................................................................... 826,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.692,84

10.692,84

TRG.003COT ud Colector de llenado de deposito agua agricola (deposito exterior PRFV)
Colector general de agua producto de llenado deposito PRF para riego agricola en DN300 en PE-100 de 315
PN10 y espesor de pared de 18.7 mm.Compuesto por 12 metros de tuberia de PE-100 DN315, 2 codos 90º elec-
trosoldables y 2 terminales electrosoldables embridados para conexion a tuberia de producto y deposito. Sin in-
cluir excavacion en zanja ni tapado.Colocado y probado

P19037 12,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 41,2600 495,12
P31012 2,0000 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 338,4100 676,82
PBE0315 2,0000 ud Brida-portabrida hembra PN10 DN315 colocado 346,3600 692,72
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1.864,6600 186,47
O01035 7,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 500,18

Mano de obra...................................................................... 500,18
Materiales............................................................................ 1.864,66
Otros.................................................................................... 186,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.551,31

2.551,31

TRG.0061 m³ Relleno zanjas con suelo cemento
Relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase de zahorras artificiales como material de aporte, elaborado en
obra, incluso compactación y riego superficial de curado.

SUBBA020 1,1000 m³ Subbase de zahorras artificiales (p.o.) 29,7700 32,75
P01154HI 0,0850 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 201,8600 17,16
P01001 0,0800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,07
O01009 0,2000 h Peón 20,9100 4,18
M01089 0,1000 h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l 76,7700 7,68
I03018 1,0000 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 13,5100 13,51

Mano de obra...................................................................... 12,54
Maquinaria .......................................................................... 12,74
Materiales............................................................................ 50,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,35

75,35

TRG.025TRP ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados
Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimento de 150-350 mm de
diametro.Terminado

M02056 6,0000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del
muro y del terreno

80,0000 480,00

O01004 6,0000 h Oficial especialista 23,6900 142,14
M04017 6,0000 h Grupo electrógeno 311/400 CV 79,5800 477,48
M02048 8,0000 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado 1,8000 14,40
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Mano de obra...................................................................... 142,14
Maquinaria .......................................................................... 971,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.114,02

1.114,02

TRG.0400W ud Caudalímetro magnético inductivo, ø 400 mm, PN10/16, prec. 0.25% 24 V. FD
Caudalímetro electromagnético ø 400 mm, PN 10/16, compuesto por un sensor de medida, protección IP 68, con
convertidor de señal, precisión 0,25 %, 24 VCC, con kit de montaje sobre pared y accesorios de conexión a tube-
ría de F.D (Brida enchufe, juntas yuntaflex y tornilleria)., colocado, probado y ajustado.

P22013HI 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.) El Hierro 3.720,0000 3.720,00
Y06.3297 1,0000 ud Convertidor de señal , precisión 0,25 % 1.057,0000 1.057,00
Y06.3298 1,0000 ud Kit de estanquidad IP 68 para sensor 100,2200 100,22
Y06.3150 1,0000 ud Kit de montaje sobre pared para convertidor de señal 158,2700 158,27
Y02.4050 2,0000 ud Brida-Enchufe F.D. expres ø 400 PN 10/16, con bulones y juntas 552,9800 1.105,96
P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 675,3600 675,36
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 6.816,8100 681,68
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 36,34
O01035 2,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 166,73

Mano de obra...................................................................... 166,73
Maquinaria .......................................................................... 36,34
Materiales............................................................................ 6.816,81
Otros.................................................................................... 681,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.701,56

7.701,56

TRG.0T.022 m Canal para tuberia de impulsion
Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberia de impulsion,
tratado interiormente y protegido en su parte superior con regilla hueca de poliester isoftalica.Terminado y remata-
do

I03001 0,7200 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 44,4300 31,99
I03017 2,6000 m² Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de

fábrica
6,2700 16,30

I16003 2,4000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,0700 36,17
I14004baHI 0,0800 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El

Hierro
185,4400 14,84

I14015baHI 0,4800 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km.
El Hierro

248,4300 119,25

I15007HI 5,8000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada El
Hierro

9,1400 53,01

E18KA03 2,5000 kg Mortero impermeabilizante revestible paredes y suelos 3,7500 9,38
E01DJ0070 0,2000 kg Aditivo polimérico líquido para morteros cementosos 6,4900 1,30
E01FH0010 0,4200 kg Morteros especial 3,2500 1,37
E06.4135 0,6000 m² Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm. 174,3600 104,62
O01017 24,0000 h Cuadrilla A 55,6500 1.335,60

Mano de obra...................................................................... 1.439,84
Maquinaria .......................................................................... 4,23
Materiales............................................................................ 279,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.723,83

1.723,83

TRG.1000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,instalada
Ventosa trifuncional  diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de
pintura Epoxy, bridas, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida valvula de compuerta PN25 y accesorios de co-
nexionado, colocada.

TP.2000 1,0000 ud Ventosa trifuncional bridas ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 325,6000 325,60
TP.049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 173,9400 173,94
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 499,5400 49,95
O01004 0,9000 h Oficial especialista 23,6900 21,32

Mano de obra...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 499,54
Otros.................................................................................... 49,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 570,81

570,81

TRG.1005 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 2", cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimien-
to de pintura Epoxy, rosca, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, incluida valvula de corte y accesorios de conexiona-
do, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,8400 215,84
P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,8500 97,85
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 313,6900 31,37
O01004 0,9000 h Oficial especialista 23,6900 21,32
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Mano de obra...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 313,69
Otros.................................................................................... 31,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 366,38

366,38

TRG.1006 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,proteccion antiariete instalada
Ventosa trifuncional con proteccion antiarite diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, bridas, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida valvula de compuerta PN25
y accesorios de conexionado, colocada.

TP.2006 1,0000 ud Ventosa trifuncional bridas ø 50 mm 2,5 MPa (PS) (p.o.) 501,4000 501,40
TP.049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 173,9400 173,94
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 675,3400 67,53
O01004 0,9000 h Oficial especialista 23,6900 21,32

Mano de obra...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 675,34
Otros.................................................................................... 67,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 764,19

764,19

TRG.1009 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1.6 MPa, instalada
Ventosa de 4" triple efecto, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada para una presión de trabajo hasta 1.6 MPa, incluido valvula de corte de compuerta y piezas es-
peciales (bridas,juntas y tornillos), colocada.

TP.2100 1,0000 ud Ventosa trifuncional bridas ø 100 mm 1.6 MPa (p.o.) 589,3900 589,39
P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600 57,86
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 647,2500 64,73
O01004 1,2000 h Oficial especialista 23,6900 28,43

Mano de obra...................................................................... 28,43
Materiales............................................................................ 647,25
Otros.................................................................................... 64,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 740,41

740,41

TRG.27.3005 ud Desinstalacion de bomba existente con acopio en las propias instalaciones de la EDAM
Desistalacion de bomba existente en la EDAM con acopio y almacenamiento en las propias instalaciones de la
EDAM.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 23,6900 142,14
O01009 6,0000 h Peón 20,9100 125,46
O03078 3,0000 h Oficial electrónico 31,8800 95,64
M01025 5,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500 214,25

Mano de obra...................................................................... 363,24
Maquinaria .......................................................................... 214,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 577,49

577,49

TRG.A0.11ba m³ Relleno zanjas con arena 0/6, distancia de la cantera a 30 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=30 km.

P02001HI 1,2000 m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 42,49
P02999ba 1,2000 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 10 km 1,0800 1,30
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 2,74
O01009 0,0330 h Peón 20,9100 0,69
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 0,49

Mano de obra...................................................................... 0,69
Maquinaria .......................................................................... 3,23
Materiales............................................................................ 43,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,71

47,71

TRG.A06.25 m Tubería PVC Biorientado, ø 250 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada
TP.0625 1,0000 m Tubo PVC Biorientedo ø 250 mm, 2.5 MPa, junta de goma (p.o.) 48,0400 48,04
O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 4,13
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 1,80
A22014.HI 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180 <ø<300

mm El Hierro
2,5300 2,53

Mano de obra...................................................................... 5,35
Maquinaria .......................................................................... 2,94
Materiales............................................................................ 48,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,50

56,50
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TRG.A1.010 ud Válvula de compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa asiento elastico, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada , con volante
y tornillos y juntas, instalada.

TP.009 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm PFA 25 bar  (p.o.) 382,2600 382,26
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 382,2600 38,23
O01004 1,1500 h Oficial especialista 23,6900 27,24

Mano de obra...................................................................... 27,24
Materiales............................................................................ 382,26
Otros.................................................................................... 38,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 447,73

447,73

TRG.A1.100 ud Válvula de retención, disco partido, DN-100 mm, PN-25
Válvula de retención de disco partido,  tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de fundición,
asiento de elastómero, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de pintura vinílica, incluso
colocación y prueba.

E95.2076 1,0000 ud Válvula retención, disco partido tobera antiariete, DN-100 mm,
PN-25.

303,0000 303,00

O01004 1,1000 h Oficial especialista 23,6900 26,06

Mano de obra...................................................................... 26,06
Materiales............................................................................ 303,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 329,06

329,06

TRG.A1.101 ud Válvula de retención, DN-150 mm, PN-25
Válvula de retención, tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de fundición, asiento de elastóme-
ro, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba.

E95.2076.1 1,0000 ud Válvula retención, tobera antiariete, DN-150 mm, PN-25... 2.059,4100 2.059,41
O01004 1,1000 h Oficial especialista 23,6900 26,06

Mano de obra...................................................................... 26,06
Materiales............................................................................ 2.059,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.085,47

2.085,47

TRG.A1.150M ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 150
Válvula de mariposa doble excéntrica DN150 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67 con volante.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 23,6900 35,54
RPB150 1,0000 ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 150, PN 25 2.280,9200 2.280,92

Mano de obra...................................................................... 35,54
Materiales............................................................................ 2.280,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.316,46

2.316,46

TRG.A1.250M ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 250
Válvula de mariposa doble excéntrica DN250 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67 con volante.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 23,6900 35,54
RPB250 1,0000 ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN250 2.691,1500 2.691,15

Mano de obra...................................................................... 35,54
Materiales............................................................................ 2.691,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.726,69

2.726,69

TRG.A10.250 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada, con desmultiplicador y motor eléctrico trifasico 400V- 50Hz ON OFF,
eje de acero inoxidable, disco concéntrico de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada
y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

TP.VM25 1,0000 ud Válvula de mariposa tipo BRIDAS DN250 PN16 mariposa inoxidable 3.229,4700 3.229,47
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 44,6000 89,20

Mano de obra...................................................................... 89,20
Materiales............................................................................ 3.229,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.318,67

3.318,67

TRG.A10REF01 m² Refino manual de fondo de excavación para  apoyo de tuberia
Refino manual de fondos de zanja por medios manuales, para apoyo de tuberia, sin aporte de material, salvo el
de la propia excavacion.

O01009 0,1200 h Peón 20,9100 2,51
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Mano de obra...................................................................... 2,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,51

2,51

TRG.A2020 ud Te de fundición, EEB Express ø 200/200 mm, PN 16, instalada
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro

TP.2020 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones ø
200/200 mm (p.o.)

274,4100 274,41

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,6500 55,65
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 274,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 339,15

339,15

TRG.A2025 ud Te de fundición, EEB Express  ø 250/250 mm, PN 16, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro.

TP.2025 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones ø
250/250 mm (p.o.)

359,7600 359,76

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,6500 55,65
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 359,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 424,50

424,50

TRG.A2040 ud Te de fundición, EEB Express ø 400/400 mm, PN 16, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 400 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro.

TP.2040 1,0000 ud Te fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones ø
400/400 mm (p.o.)

835,9900 835,99

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,6500 55,65
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 835,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 900,73

900,73

TRG.AO.0100 ud Valvula anticipadora de ondas accion hidraulica PN25
Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso tuberia de ali-
vio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

VAO.0100 1,0000 ud Valvula Anticipadora de onda en angulo DN100 PN25 3.614,0300 3.614,03
TP.009 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm PFA 25 bar  (p.o.) 382,2600 382,26
P11102HI 6,0000 m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)  (p.o.) El Hierro 29,8600 179,16
BEPVC.250 2,0000 ud Brida enchufe junta elastica para PVCO DN 250, PN25, rev. epoxi

(p.o.)
175,7800 351,56

P11109 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4" e= 3,6 mm (p.o.) 3,8500 3,85
TEAG250 1,0000 ud Te acero galvanizado BBB Ø10" terminaciones en brida, incluso

juntas y tornillos
550,0000 550,00

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5.080,8600 508,09
O01004 5,0000 h Oficial especialista 23,6900 118,45
O01009 5,0000 h Peón 20,9100 104,55

Mano de obra...................................................................... 223,00
Materiales............................................................................ 5.080,86
Otros.................................................................................... 508,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.811,95

5.811,95
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TRG.APV.2525 ud Te de fundición tres bridas BBB ø 250x250mm,para PVCO, PN 25 instalada
TPC.2525 1,0000 ud Te fundición bridas BBB ø 250 mm, para PVCO (p.o.) 588,1100 588,11
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 588,1100 58,81
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 588,11
Otros.................................................................................... 58,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 722,70

722,70

TRG.AQ.001 ud Arqueta alojamiento valvula de corte y retención DN250
Arqueta para válvulas de corte y retension en  ø 250, de dimensiones interiores 2,00 x 2,00 m, incluso tapa y cer-
co de fundición ductil ø 600-850 y pates de polipropileno.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 23,6900 118,45
O01009 16,0000 h Peón 20,9100 334,56
Y10.0085 1,0000 ud Cerco y tapa de fundición D 600-850 ventilada (p.o.) 240,0000 240,00
E28AD01 7,0000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 3,9000 27,30
M01032 2,0000 h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 77,10
M02018 1,0000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 4,23
I03013 16,1200 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 272,91
I14009baHI 6,2000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 1.259,10
I15007HI 70,4000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada El

Hierro
9,1400 643,46

I15001 303,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado 1,7400 527,22
I16004 37,0400 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,8800 921,56

Mano de obra...................................................................... 1.907,34
Maquinaria .......................................................................... 321,11
Materiales............................................................................ 2.197,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.425,89

4.425,89

TRG.B0100 ud Arqueta de registro de drenes 50x50x100 cm
Arqueta de registro de 50x50x100 cm de medidas interiores, construida con fábrica de bl. hueco sencillo de
20x25x50, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de es-
pesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa y cerco de fundicion, terminada.

O01004 3,7000 h Oficial especialista 23,6900 87,65
O01009 2,6000 h Peón 20,9100 54,37
I14006HI 0,0790 m³ Hormigón en masa HM-20, árido 20 , "in situ", D=40km El Hierro 179,5700 14,19
E28BAA1 1,0000 ud Tapa cuadrada 500x500 mm, fundición dúctil B-125, 91,2600 91,26
E10AB0020 19,2000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / II 1,3800 26,50
P03041 2,6000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,3800 3,59
I13006caHI 0,0460 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 40 km El Hierro 142,1700 6,54

Mano de obra...................................................................... 149,38
Maquinaria .......................................................................... 1,50
Materiales............................................................................ 133,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 284,10

284,10

TRG.B034 kg Estructura metalica de acero laminado S275JR en caliente, en vigas y pilares
estructura metalica para caseta de filtrado elaborado con acero laminado S275JR en perfiles laminados en calien-
te, elaborado y colocado en vigas, pilares  y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, pie-
zas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios au-
xiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0400 h Oficial especialista 23,6900 0,95
O01005 0,0400 h Oficial de oficios 21,5000 0,86
O01009 0,0200 h Peón 20,9100 0,42
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600 0,13
P01145HI 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) El Hierro 5,1300 5,28

Mano de obra...................................................................... 2,23
Materiales............................................................................ 5,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,64

7,64

TRG.B1012 ud Grupo electrobomba impulsión agua desalada
Bomba centrífuga horizontal de baja presión con motor, P 160 Kw, normalizada EN 733. Caudal requerido 170,00
m3/h  con altura de bombeo 195 m de altura, 50 Hz, aspiración  DN-150 mm en PN16 e impulsión de DN-100 mm
PN-25. Instalada y probada.

TRG.BI.A100 1,0000 ud Bomba segmentada horizontal con motor electrico (p.o.) 48.373,5400 48.373,54
O01004 16,0000 h Oficial especialista 23,6900 379,04
O01005 16,0000 h Oficial de oficios 21,5000 344,00
O03078 16,0000 h Oficial electrónico 31,8800 510,08
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Mano de obra...................................................................... 1.233,12
Materiales............................................................................ 48.373,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 49.606,66

49.606,66

TRG.B1112 ud Grupo electrobomba impulsion EBAP
Bomba centrífuga horizontal de baja presión con motor caudal 175 m3/h hm 190 m.c.a, P 160 Kw, normalizada
EN 733, 50 Hz, aspiración  DN-150 mm en PN16 e impulsión de DN-100 mm PN-40. Instalada y probada.

TRG.TRZ025 1,0000 ud Bomba centrifuga horizontal 37.611,9300 37.611,93
O01004 16,0000 h Oficial especialista 23,6900 379,04
O01005 16,0000 h Oficial de oficios 21,5000 344,00
O03078 16,0000 h Oficial electrónico 31,8800 510,08

Mano de obra...................................................................... 1.233,12
Materiales............................................................................ 37.611,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 38.845,05

38.845,05

TRG.BA00SH m³ Piedra volcanica del lugar trabajada para chapado de paredes
Piedra volcanica del lugar, trabajada para forrar paredes de bloques u hormigon.Terminada

O01004 0,7000 h Oficial especialista 23,6900 16,58
O01009 0,7000 h Peón 20,9100 14,64
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 8,19
TR.022 1,0000 m³ Piedra porosa/volvanica piacada sin trabajar (p.o.) 35,2700 35,27

Mano de obra...................................................................... 31,22
Maquinaria .......................................................................... 8,19
Materiales............................................................................ 35,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 74,68

74,68

TRG.BE250 ud Brida enchufe FD 250 PN 16 instalada
Brida enchufe de fundicion DN250 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada

BE250 1,0000 ud Brida enchufe DN 250 rev. epoxi azul 70µ m unión express para
riego (p.o.)

203,5700 203,57

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 203,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 279,35

279,35

TRG.BE400 ud Brida enchufe FD 400 PN 16 instalada
Brida enchufe de fundicion DN400 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada

BE400 1,0000 ud Brida enchufe DN 400 PN16 rev. epoxi azul 70µ m unión express
para riego

651,8900 651,89

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 651,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 727,67

727,67

TRG.C01.025 ud Colector de impulsion AG Ø10" liso (e=6.5 mm)
Colector de impulsion ejecutado en acero galvanizado de diametro 250mm, bridas de conexionado  en PN25 en
los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.

P11107HI 9,5200 m Tubo acero galvanizado  ø 10" liso (e=6,5 mm) (p.o.) El Hierro 220,0000 2.094,40
BID250 2,0000 ud Brida zincada 10" PN 25, i/ juntas y tornillos (o.o.) 173,8300 347,66
BRC250 1,0000 ud Brida ciega 10" PN 25 FD (p.o.) 101,3000 101,30
TP.CR250 1,0000 ud Curva hamburguesa R3/5 Ø10" (p.o.) 268,6300 268,63
BE250 1,0000 ud Brida enchufe DN 250 rev. epoxi azul 70µ m unión express para

riego (p.o.)
203,5700 203,57

TR.AG150 7,0000 m Tubo acero galvanizado ø6'' liso (e= 4 mm) (p.o.) 69,0400 483,28
TR.TEAG150 2,0000 ud TE acero galvanizado ø6'' 130,6000 261,20
RD.AG150100 2,0000 ud Cono Reducción DN150/DN100, acero galvanizado 43,4600 86,92
TP.CR002 6,0000 ud Curva hamburguesa R5 Ø6" (p.o.) 188,0000 1.128,00
BR.150AG 12,0000 ud Brida acero galvanizado DN150 95,6000 1.147,20
TR.AG200 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø8'' liso (e=5 mm) (p.o.) 116,0500 116,05
BR.200AG 8,0000 ud Brida acero galvanizado DN200 121,6500 973,20
RD.AG200150 2,0000 ud Cono Reducción DN200/DN150 75,1800 150,36
TP.CR003 2,0000 ud Curva hamburguesa R5 Ø8" (p.o.) 460,1600 920,32
TR.AG080 6,5000 m Tubo acero galvanizado ø3'' liso (e=3,25 mm) (p.o.) 32,0500 208,33
O01018 24,0000 h Cuadrilla B 44,6000 1.070,40
E0185 4,0000 ud Anclaje tuberia A.G.  Ø 250mm a pavimento o pared de edificio de

bombeo
520,5000 2.082,00
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Mano de obra...................................................................... 1.427,20
Maquinaria .......................................................................... 0,60
Materiales............................................................................ 10.215,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.642,82

11.642,82

TRG.CB020 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de
acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,6500 55,65
TCB200 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm (p.o.) 181,5600 181,56
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 181,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 246,30

246,30

TRG.CB040 ud Té de fundición, bridas, ø 400/200 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante bridas PN16, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso
junta express, en la Isla de El Hierro.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 100,04
TB04020 1,0000 ud Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 926,8700 926,87
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 926,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.036,00

1.036,00

TRG.CE.012 ud Codo en fundicion ductil (FD) DN 250 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4
Codo de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión me-
cánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavación ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TP.0250 1,0000 ud Codo fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones

1/32 a 1/4, ø 250 mm (p.o.)
377,0000 377,00

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 377,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 452,78

452,78

TRG.CE.015 ud Codo en fundicion ductil (FD) DN 400 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4
Codo de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión me-
cánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavación ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TP.0400 1,0000 ud Codo fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones

1/32 a 1/4, ø 400 mm (p.o.)
1.059,0900 1.059,09

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 1.059,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.134,87

1.134,87
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TRG.CE065 ud Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control, según esquema eléctrico.
Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control de equipos de bombeo para conexion de dos
bombas centrifugas: sistema de arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Armario con proteccion IP55,
equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y guardamotor magnetotermico por linea de bom-
beo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento manual/automati-
co, alarma, amperimetro y cuenta horas. Colocado y funcionando, incluyendo los dispositivos siguientes:

1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracterísiti-
cas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A 3P3R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico y resto de ca-
racterísiticas según PPT.
3 Bobinas de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de disparo de 0.7...1,1
x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms.
2 unidades de con 1 contacto auxiliar (1NA/NC).
2 Seccionadores portafusibles (1P+N), según IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de empleo). Corrrien-
te nonimal según necesidades.
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de
empleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Unidades de interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO) 1P+N, de 6 A curva C, 6 kA de
capacidad de corte en 230 Vca según IEC 61009-2-1, sensibilidad de fuga de tierra 30 mA instantánea, tipo A-SI.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico (tetrapolar), res-
to de caracterísiticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régimen de neutro
TT, resto de características según PPT.
2 relés de protección diferencial tipo B, 100-250 Vca, regulable en sensibilidad 30 mA-3A y en tiempo (0-10s).
2 unidades de toroidales cerrados según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Verdes.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Rojos.
2 Selectores de 3 posiciones de maneta corta, contactos 2 NA.
2 Botones pulsadores con retorno de resorte, contacto 1 NA.
1 Pulsador de seta de emergencia c/fraudes (NC+NA).
1 Etiqueta de parada de emergencia 90 mm.
2 Contadores de horas 230 Vca (50 Hz) de 48x48mm.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de empleo.
(1000 V de tensión nominal de aislamiento), resto de características según requerimientos de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
2 Variadores de frecuencia para motores de 160 kW de 325 A IP 20, dotado de filtro EMC y reactancias CC, resto
de características según PPT.

Incluyendo armario metálico conforme a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según IEC 62262, di-
mensiones 2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo paneles laterales 100x600mm,
conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica 2000x1200mm, traviesa de montaje uni-
versal 40x600 mm (2 unidades), cáncamo de elevacion interruptor de puerta, lámpara de iluminacion 10W 640Lm
230VCA con toma Schuko, cable de alimentacion a lámpara, termostato 0...60 ºC, ventilador de techo de
575m3/h 230 Vca, 2 ventiladores de puerta de 300m3/h 230 Vca así como 2 rejillas de salida. 

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.
CUD.0001 1,0000 ud Cuadro eléctrico de maniobras 57.286,7400 57.286,74
O01004 12,0000 h Oficial especialista 23,6900 284,28
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,5000 258,00

Mano de obra...................................................................... 542,28
Materiales............................................................................ 57.286,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 57.829,02

57.829,02

TRG.CP.25 ud Codo en fundicion ductil enchufado para PVCO DN 250 mm para PN25, de 1/32 a 1/4
Codo de fundición dúctil enchufe para PVCO de diametro 250 mm , de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante polvo epoxi atoxico, segun norma EN 14901,
colocado y montado en obra, sin incluir excavación ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TPV.025 1,0000 ud Codo fundición  enchufe para PVCO DN25 y PN25  1/32 a 1/4, ø

250 mm (p.o.)
245,0000 245,00

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 245,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 320,78

320,78

TRG.CT.023 m Canales de paso de tuberias aspiracion y llenado depositos
Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberias de llenado o
vaciado de depositos, tratado interiormente y protegido en su parte superior con regilla hueca de poliester isoftali-
ca.Terminado y rematado

I03001 0,7000 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 44,4300 31,10
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I03017 2,4000 m² Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de
fábrica

6,2700 15,05

I16003 2,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,0700 30,14
I14004baHI 0,1000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El

Hierro
185,4400 18,54

I14015baHI 0,5200 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km.
El Hierro

248,4300 129,18

I15007HI 4,6000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada El
Hierro

9,1400 42,04

E18KA03 2,5000 kg Mortero impermeabilizante revestible paredes y suelos 3,7500 9,38
E01DJ0070 0,2000 kg Aditivo polimérico líquido para morteros cementosos 6,4900 1,30
E01FH0010 0,4200 kg Morteros especial 3,2500 1,37
E06.4135 1,0500 m² Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm. 174,3600 183,08
O01017 24,0000 h Cuadrilla A 55,6500 1.335,60

Mano de obra...................................................................... 1.432,52
Maquinaria .......................................................................... 3,43
Materiales............................................................................ 360,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.796,78

1.796,78

TRG.ET001 ud Entronque a colector principal de agua producto
Entronque a conduccion principal de agua producto, consistente en corte de colector para montaje mediante enco-
lado de TE DN315 en PVC PN10 con salida diametro 315 con terminacion en brida. Terminado y probado

TP.0020 1,0000 ud Te PVC ø 315 mm, 1,0 MPa encolar (p.o.) El Hierro 385,5200 385,52
TP.0016 1,0000 ud Manguito portabrida con extremos para encolar hembra y brida

DN315
480,3600 480,36

O01035 4,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 266,76

Mano de obra...................................................................... 266,76
Materiales............................................................................ 865,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.132,64

1.132,64

TRG.FD006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada, El Hierro
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitu-
minoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, co-
locada y  montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Puesta a pie
de obra en la Isla de El Hierro.

P13006HI 1,0000 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) El Hierro 209,2900 209,29
O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 11,14
M01020 0,2220 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 8,07
A22018.HI 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 3,0 MPa diámetro 300<=ø<=400

mm
4,4900 4,49

Mano de obra...................................................................... 12,95
Maquinaria .......................................................................... 10,05
Materiales............................................................................ 209,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 232,99

232,99

TRG.FDP003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm interior poliuretano, clase C40, colocada, isla de El Hierro
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40,fabricada según norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitu-
minoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), probada, colo-
cada y  montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Colocada a pie de
obra en la Isla de El Hierro.

TPP.3003 1,0000 m Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) forro interior en
poliuretano.

201,6000 201,60

O01035 0,1110 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 7,40
M01020 0,1430 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 5,20
A22021baHI 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 180 <ø<300

mm El Hierro
2,7600 2,76

Mano de obra...................................................................... 8,65
Maquinaria .......................................................................... 6,34
Materiales............................................................................ 201,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 216,96

216,96

TRG.HI2002 m² Ejecución de chapado piedra espesor 25/30 cm
Chapado de piedra de 25/30 cm de espesor, con despiece natural de la misma, con mortero 1:5 de 290 kg de ce-
mento. No se incluye el suministro ni el transporte de la piedra. Hasta una altura máxima de 2 m.

O01004 2,1000 h Oficial especialista 23,6900 49,75
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O01009 2,1000 h Peón 20,9100 43,91
E01FA0710 3,1200 kg Adhesivo cementoso 0,9400 2,93
I13005HI 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km. El Hierro 156,1100 7,81

Mano de obra...................................................................... 96,38
Maquinaria .......................................................................... 0,26
Materiales............................................................................ 7,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,40

104,40

TRG.PE41 ud Pieza especial para conexionado de 400/200
Pieza especial de union de salida de deposito a red de riego 400/200

TEP.40200 1,0000 ud Te caldereria de acero galv.Ø200 salida en brida PN16 215,3600 215,36
BE400 1,0000 ud Brida enchufe DN 400 PN16 rev. epoxi azul 70µ m unión express

para riego
651,8900 651,89

CONO4025 1,0000 ud Cono reduccion FD con dos bridas BB PN16 400/250 753,6800 753,68
CONO2520 1,0000 ud Cono reduccion FD con dos bridas BB PN16 250/200 246,8700 246,87
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1.867,8000 186,78
O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 133,38

Mano de obra...................................................................... 133,38
Materiales............................................................................ 1.867,80
Otros.................................................................................... 186,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.187,96

2.187,96

TRG.PVC.1 ud Brida enchufe junta elastica DN 250, PN25, rev. epoxi, incluso juntas y tornillos, instalada
Brida enchufe DN250 de fundición dúctil  junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, presion nomi-
nal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN
1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento
de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de
polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimien-
tos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

BEPVC.250 1,0000 ud Brida enchufe junta elastica para PVCO DN 250, PN25, rev. epoxi
(p.o.)

175,7800 175,78

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 175,7800 17,58
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69

Mano de obra...................................................................... 66,69
Materiales............................................................................ 175,78
Otros.................................................................................... 17,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 260,05

260,05

TRG.PVC2 ud Te de fundición para PVCO EEB ø 250/100 mm, PN16, instalada
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida
recta en brida  DN 100 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) se-
gun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de
norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto
interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2
segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TPVC.251 1,0000 ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø 250/100 mm,PN16

(p.o.)
223,8300 223,83

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 223,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 299,61

299,61

TRG.PVC3 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 16, instalada
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida
recta en brida  DN 60 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) se-
gun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de
norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto
interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2
segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TPVC.252 1,0000 ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø 250/60 mm,PN16

(p.o.)
192,9300 192,93

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09
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Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 192,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 268,71

268,71

TRG.PVC4 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 25, instalada
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida
recta en brida  DN 60 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) se-
gun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de
norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto
interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2
segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TPVC.253 1,0000 ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø 250/60 mm, PN25

(p.o.)
202,5800 202,58

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 202,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 278,36

278,36

TRG.SA.45 m² Solera de hormigón de sacrificio de 0,08 cm. de espesor
Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 0,08 cm. de espesor incluido capa de film de HDEP para aisla-
miento.

O01018 0,1250 h Cuadrilla B 44,6000 5,58
E18DD02 1,0000 m² Film de HDPE para aislamiento de la solera durante el fraguado 0,2000 0,20
I14004baHI 0,0800 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El

Hierro
185,4400 14,84

Mano de obra...................................................................... 7,92
Maquinaria .......................................................................... 0,03
Materiales............................................................................ 12,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,62

20,62

TRG.V0200 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, (con bridas enchufe) 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de  200 mm, PN 16, cierre elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería
tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y pieza especial para union a fundicion (dos bridas en-
chufe), instalada.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,6600 178,66
TP.B0200 2,0000 ud Brida enchufe DN 200 PN16 rev. resina sintética azul 70µ m y unión

express.
168,9700 337,94

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 516,6000 51,66
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69

Mano de obra...................................................................... 66,69
Materiales............................................................................ 516,60
Otros.................................................................................... 51,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 634,95

634,95

TRG019 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno
Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno, incluso demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal,
refino de taludes, acabado de la explanación y acopio de materiales a una distancia máxima de 20 m dentro de la
obra.

I02019 0,1000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,0600 0,11
I02020 0,6000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 1,3000 0,78
I02025 0,3000 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos 27,9100 8,37

Maquinaria .......................................................................... 9,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,26

9,26

TRGCE040 ud Té de fundición, enchufe, ø 400/200 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 100,04
P14051HI 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) El Hierro 1.170,2700 1.170,27
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M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 1.170,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.279,40

1.279,40

TRI5004 kg Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado
Acero corrugado, B500 S elaborado y colocado en obra de diametro Ø10 a Ø16 mm, para soleras de deposito, ar-
quetas,etc, incluido solapes y despuntes.Terminado

O01004 0,0180 h Oficial especialista 23,6900 0,43
O01009 0,0180 h Peón 20,9100 0,38
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,03
P01048HI 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) El Hierro 2,1000 2,21

Mano de obra...................................................................... 0,80
Materiales............................................................................ 2,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,05

3,05

U20034.1 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 4(1x120) mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos
de conexión.
Línea de distribución eléctrica, 4(1x120) mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión, instala-
do en bandeja metálica existente, s/RBT-02.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,74
T34011.4 4,0000 m Cable 0,6/1kV de 1x120 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 12,5100 50,04

Mano de obra...................................................................... 4,74
Materiales............................................................................ 50,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,78

54,78

U20034.2 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x120/70+TTx70 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso
elementos de conexión.
Línea de distribución eléctrica, 3x120/70+TTx70 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión,
instalado en bandeja metálica existente, s/RBT-02.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,74
T34011.4 3,0000 m Cable 0,6/1kV de 1x120 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 12,5100 37,53
T34011.5 2,0000 m Cable 0,6/1kV de 1x70 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 9,4300 18,86

Mano de obra...................................................................... 4,74
Materiales............................................................................ 56,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 61,13

61,13

U35010.1 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso
elementos de conexión.
Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elemen-
tos de conexión, instalado en bandeja metálica existente, s/RBT-02.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 23,6900 4,74
T34012 3,0000 m Cable 0,6/1kV de 1x150 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 15,5900 46,77
T34011 2,0000 m Cable 0,6/1kV de 1x95 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 10,1100 20,22

Mano de obra...................................................................... 4,74
Materiales............................................................................ 66,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,73

71,73

V02BAB0U ud Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 1x43 W, incluso desmontaje de la existente
Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 1X43 W, prestaciones según PPT, incluso desmontaje de la
existente, si a juicio de la dirección facultativa, fuese necesario.

O01004 0,2700 h Oficial especialista 23,6900 6,40
O01009 0,2700 h Peón 20,9100 5,65
V02BAB0 1,0000 ud Luminaria estanca LED de 1x43 W 66,5000 66,50

Mano de obra...................................................................... 12,04
Materiales............................................................................ 66,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 78,55

78,55

VALCONCU ud Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16
Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN 16. Cuerpo en fundición dúctil. Disco en acero inoxidable AI-
SI 316. Asiento en EPDM. Revestimiento epoxi. Extremos bridados DIN. Distancia entre caras según DIN/EN
558-1, serie 20 (k1).

O01004 1,5000 h Oficial especialista 23,6900 35,54
VALCO_U 1,0000 ud Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16 (p.o.) 381,7400 381,74
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Mano de obra...................................................................... 35,54
Materiales............................................................................ 381,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 417,28

417,28

WS19.1X m Instalación junta PVC
Instalación manual de Junta PVC

O01004 0,9000 h Oficial especialista 23,6900 21,32
O01009 0,9000 h Peón 20,9100 18,82
WS19X 1,0000 m Junta water stop o similar en 19 mm. 11,3600 11,36
MIF 0,5400 kg Mortero impermeable flexible en base cemento 6,1000 3,29
MFV 0,2000 m² Malla de fibra de vidrio 1,6000 0,32

Mano de obra...................................................................... 40,14
Materiales............................................................................ 14,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,11

55,11
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