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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO COM_01 CAPTACIÓN RÍO CARRIÓN

SUBCAPÍTULO COM_01.01 AZUD DE DERIVACIÓN
I10021 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación,

2<vol<= 4 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de
excavación entre 2 y 4 m³/m, medido sobre perfil.

1 25,00 15,00 0,30 112,50
SUMA A ORIGEN 112,50

112,50

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

1 23,00 11,00 1,50 379,50
SUMA A ORIGEN 379,50

379,50

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hinca-
das en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máxi-
mo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfi-
les metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de
ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242
cm³/m de pared.

1 120,00 5,00 600,00
SUMA A ORIGEN 600,00

600,00

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

1 23,00 5,00 0,15 17,25
SUMA A ORIGEN 17,25

17,25

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una al-
tura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

1 70,00 70,00
SUMA A ORIGEN 70,00

70,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

2 22,00 1,55 68,20
2 5,00 1,50 15,00

SUMA A ORIGEN 83,20

83,20

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

1 22,00 1,50 33,00
1 22,00 4,00 88,00
2 2,70 1,50 8,10

SUMA A ORIGEN 129,10

129,10

ENCOFCURVm² Encofrado y desencofrado curvo para coronación de azud

1 22,00 2,10 46,20
SUMA A ORIGEN 46,20

46,20

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

1 23,00 12,10 278,30
SUMA A ORIGEN 278,30

278,30

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

1 23,00 12,10 278,30
SUMA A ORIGEN 278,30

278,30

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

s.m.a. 20.872,5 20.872,50
SUMA A ORIGEN 20.872,50

20.872,50

I21007ba m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra de 30 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

Aguas abajo 1 23,00 6,20 1,50 213,90
Aguas ariba 1 23,00 8,00 1,50 276,00

SUMA A ORIGEN 489,90

489,90

ATAGUÍA m³ Todo uno de préstamos en formación de ataguías

1 200,00 8,00 2,50 4.000,00
SUMA A ORIGEN 4.000,00

4.000,00

RETIRATA m³ Retirada de ataguía

1 200,00 8,00 2,50 4.000,00
SUMA A ORIGEN 4.000,00

4.000,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

300,00 300,00
300,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO COM_01.02 MOTAS DE PROTECCIÓN
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

Aguas arriba_1 1 65,00 13,00 1,00 845,00
Aguas arriba_2 1 55,00 13,00 1,00 715,00
Aguas abajo_1 1 15,00 7,50 1,00 112,50
Aguas abajo_2 1 25,00 7,50 1,00 187,50

SUMA A ORIGEN 1.860,00

1.860,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

Aguas arriba_1 1 65,00 3,00 1,20 234,00
Aguas arriba_2 1 55,00 6,00 1,50 495,00
Aguas abajo_1 1 15,00 3,00 0,70 31,50
Aguas abajo_2 1 25,00 3,00 0,50 37,50

SUMA A ORIGEN 798,00

798,00

I21009ba m³ Escollera roca > 60 cm, D = 30 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-
claje.

Aguas arriba_1 1 65,00 9,00 0,60 351,00
Aguas arriba_2 1 55,00 9,50 0,60 313,50
Aguas abajo_1 1 15,00 4,70 0,60 42,30
Aguas abajo_2 1 25,00 3,20 0,60 48,00

SUMA A ORIGEN 754,80

754,80

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

100,00 100,00
100,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO COM_01.03 ESCALA DE PECES
I10021 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación,

2<vol<= 4 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de
excavación entre 2 y 4 m³/m, medido sobre perfil.

1 18,00 3,40 0,30 18,36
SUMA A ORIGEN 18,36

18,36

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

1 17,50 2,90 0,15 7,61
SUMA A ORIGEN 7,61

7,61

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 3 10,60 0,30 9,54
1 11,85 0,30 3,56

SUMA A ORIGEN 13,10

13,10

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

Muros 6 7,60 1,30 59,28
2 10,70 1,30 27,82

SUMA A ORIGEN 87,10

87,10

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Solera 1 17,00 2,40 0,30 12,24
Muros 3 7,60 0,30 1,30 8,89

1 8,00 0,30 1,30 3,12
SUMA A ORIGEN 24,25
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

24,25

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Solera 1 17,00 2,40 0,30 12,24
Muros 3 7,60 0,30 1,30 8,89

1 8,00 0,30 1,30 3,12
SUMA A ORIGEN 24,25

24,25

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Escala 1 1.940,16
SUMA A ORIGEN 1.940,16

1.940,16

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

150,00 150,00
150,00

SUBCAPÍTULO COM_01.04 ARQUETA DE TOMA
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1 42,50 26,50 0,30 337,88
SUMA A ORIGEN 337,88

337,88

I02042 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
3000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 3000 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

1 42,50 26,50 3,50 3.941,88
SUMA A ORIGEN 3.941,88

3.941,88
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hinca-
das en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máxi-
mo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfi-
les metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de
ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242
cm³/m de pared.

1 150,00 5,00 750,00
SUMA A ORIGEN 750,00

750,00

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

1 30,50 14,50 0,15 66,34
SUMA A ORIGEN 66,34

66,34

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 1 75,00 0,80 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00

60,00

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

Muro exterior 0,25 2,00 11,50 6,00 34,50
Muro exterior 0,25 2,00 2,00 6,00 6,00
Muro exterior 2 5,00 10,00
Muro exterior 2 5,00 10,00
Muro exterior 0,34 2,00 2,00 22,10 30,06
Muro exterior 0,19 2,00 126,72 48,15
Muro interior 0,34 2,00 26,52 18,03

SUMA A ORIGEN 156,74

156,74
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

Muro exterior 0,25 2,00 11,50 6,00 34,50
Muro exterior 0,25 2,00 2,00 6,00 6,00
Muro exterior 2 18,00 36,00
Muro exterior 2 18,00 36,00
Muro exterior 0,34 2,00 2,00 22,10 30,06
Muro exterior 0,19 2,00 126,72 48,15
Muro interior 0,34 2,00 26,52 18,03

SUMA A ORIGEN 208,74

208,74

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

Muro exterior 0,5 2,00 11,50 6,00 69,00
Muro exterior 0,5 2,00 2,00 6,00 12,00
Muro exterior 2 36,00 72,00
Muro exterior 2 16,00 32,00
Muro exterior 0,50 2,00 1,00
Muro exterior 0,32 2,00 2,00 22,10 28,29
Muro exterior 0,62 2,00 126,72 157,13
Muro interior 0,32 2,00 26,52 16,97

SUMA A ORIGEN 388,39

388,39

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Solera 1 11,50 15,40 0,80 141,68
1 9,30 2,80 0,80 20,83
1 7,10 9,40 0,80 53,39

Muro exterior 1 2,00 11,50 6,00 138,00
Muro exterior 1 0,50 59,00 29,50
Muro exterior 1 0,50 39,00 19,50
Muro exterior 1 0,50 10,00 4,42 22,10
Muro exterior 1 0,50 16,00 7,92 63,36
Muro interior 1 0,50 6,00 4,42 13,26

SUMA A ORIGEN 501,62

501,62
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DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Solera 1 11,50 15,40 0,80 141,68
1 9,30 2,80 0,80 20,83
1 7,10 9,40 0,80 53,39

Muro exterior 1 2,00 11,50 6,00 138,00
Muro exterior 1 0,50 59,00 29,50
Muro exterior 1 0,50 39,00 19,50
Muro exterior 1 0,50 10,00 4,42 22,10
Muro exterior 1 0,50 16,00 7,92 63,36
Muro interior 1 0,50 6,00 4,42 13,26

SUMA A ORIGEN 501,62

501,62

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Muro entrada 2m 7,00 11,50 1,58 127,19
69,47 7,26 2,47 1.245,75
27,33 4,25 2,47 286,90
16,00 76,67 2,47 3.030,00

Muros 0,5m 42,13 9,50 1,58 632,37
6,32 63,33 1,58 632,39

34,13 4,75 1,58 256,15
5,12 31,67 1,58 256,20

14,27 9,50 1,58 214,19
2,14 63,33 1,58 214,13

34,13 4,75 1,58 256,15
5,12 31,67 1,58 256,20

117,87 12,30 1,58 2.290,69
17,68 82,00 1,58 2.290,62

105,60 16,00 1,58 2.669,57
15,84 106,67 1,58 2.669,65

Solera 200,67 11,50 1,58 3.646,17
30,10 76,67 1,58 3.646,27

4,00 11,50 2,47 113,62
4,80 76,67 1,58 581,47

37,20 9,26 1,58 544,27
5,58 61,73 1,58 544,24

164,27 7,00 1,58 1.816,83
24,64 46,67 1,58 1.816,92

Unión solera-muro 781,33 1,00 1,58 1.234,50
SUMA A ORIGEN 31.272,44

31.272,44
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

1 24,00 8,00 0,60 115,20
SUMA A ORIGEN 115,20

115,20

TRAMEX m² Tramex colocado

Rejilla tramex de 30x30x30/4 incluso estructuras, marcos, barandi-
llas, sujecciones y anclajes tanto en pasarelas como en escaleras.
La rejilla tramex será galvanizada y las estructuras, marcos y baran-
dillas pintadas con dos manos de imprimación antioxidante epoxi
fosfatada. Unidad de obra totalmente colocada.

2 7,00 1,50 21,00
1 30,00 1,50 45,00

SUMA A ORIGEN 66,00

66,00

COMPCAN ud Compuerta para entrada Arqueta de Toma

Compuerta Canal de acero Inoxidable para entrada a la Arqueta de
Toma, 4,00 x 1,50 m, con accionamiento eléctrico. Marco embutido
en la estructura de Hormigón, de forma que coincida con la línea
de corriente de las tomas de agua.

1,00 1,00
1,00

REJADES ud Reja autolimpiante 3,00 x 4,35 m

REJA LONGITUDINAL tipo MR29G, instalada en canal.

3,00 3,00
3,00

COMSLIP ud Compuerta Caudalímetro autoregulante SlipMeter

Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER,o simi-
lar, de aluminio extruido. Instalada y calibrada.

1,00 1,00
1,00

COMMUR250ud Compuerta mural de fondo 2,50 x 2,50 m

Compuerta mural de fondo de 2,50 x 2,50 m de acero inoxidable.
Marco cerrado para montaje en pared. Totalmente instalada.

2,00 2,00
2,00
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

BARAND m Barandilla metálica h=1,25 m. Galvanizada

Barandilla metálica galvanizada, a base de tubos de diámetro 50 y
20 mm y espesor 5 y 2 mm respectivamente. Colocados según pla-
nos de detalle para una altura total de 1,25 m, incluso parte propor-
cional de sujeción, totalmente colocada.

2 16,80 33,60
SUMA A ORIGEN 33,60

33,60

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

400,00 400,00
400,00

SUBCAPÍTULO COM_01.05 ESTRIBOS
I10021 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación,

2<vol<= 4 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de
excavación entre 2 y 4 m³/m, medido sobre perfil.

Azud-Arqueta 1 2,50 2,50 0,30 1,88
Azud-Escala 1 6,00 6,00 0,30 10,80

SUMA A ORIGEN 12,68

12,68

I02042 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
3000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 3000 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

Azud-Arqueta 1 2,50 2,50 2,50 15,63
Azud-Escala 1 6,00 6,00 1,00 36,00

SUMA A ORIGEN 51,63

51,63

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

Azud-Arqueta 1 1,80 1,50 2,70
1 2,00 1,50 3,00
1 2,80 1,50 4,20

Azud-Escala 2 0,50 3,00 1,50 4,50
SUMA A ORIGEN 14,40

14,40
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14,40

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

Azud-Arqueta 1 1,80 1,50 2,70
1 2,00 1,50 3,00
1 2,80 1,50 4,20

Azud-Escala 2 3,70 1,20 1,50 13,32
SUMA A ORIGEN 23,22

23,22

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

Azud-Arqueta 1 1,80 1,70 3,06
1 2,00 1,70 3,40
1 2,80 1,70 4,76

SUMA A ORIGEN 11,22

11,22

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Azud-Arqueta 1 2,50 4,70 2,50 29,38
Azud-Escala 1 3,00 2,90 6,00 52,20

SUMA A ORIGEN 81,58

81,58

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Azud-Arqueta 1 2,50 4,70 2,50 29,38
Azud-Escala 1 3,00 2,90 6,00 52,20

SUMA A ORIGEN 81,58

81,58

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

Azud-Arqueta 2.203,13 2.203,13
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Azud-Escala 3.915 3.915,00
SUMA A ORIGEN 6.118,13

6.118,13

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

150,00 150,00
150,00

SUBCAPÍTULO COM_01.06 ELECTIFICACIÓN

APARTADO COM_01.06.01 ACOMETIDA ELECTICA

SUBAPARTADO COM_01.06.01.01 TRABAJOS IBERDROLA

T.IBERDROLAud Trabajos Iberdrola Conexión y Entronque

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instala-
ciones de la red de distribución existente en servicio, que son nece-
sarios para incorporar las nuevas instalaciones, LAMT MANTINOS.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBAPARTADO COM_01.06.01.02 LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION

E01066 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm²
Al, instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 termi-
nales termorretráctiles de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV
de 240 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso
cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CANAL3X160ml Canalización 3(1x400)Al 12/20kV, 3 Ø160

Canalización para red eléctrica en media tensión, compuesta por
tres tubos de PEAD flex. doble pared de160 mm, colocados en fon-
do de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyen-
do excavación de zanjas y relleno con productos de excavación se-
leccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y me-
cánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de con-
ductores 3(1x400)Al. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de re-
gistro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.

Línea 70 70,00
SUMA A ORIGEN 70,00

70,00
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B08008M ud Arqueta prefabricada hormigón registro 40x40x40 cm

Arqueta de registro de 40x40x40 de hormigón prefabricado HM200,
con tapa de registro de fundición, terminada; sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

APERTURA
CALL

m Apertura de calle de 5 m de ancho

Apertura de calle de 5 m de ancho, realizando tala de árboles y ar-
bustos.

30,000 30,000
SUMA A ORIGEN 30,000

30,00

SUBAPARTADO COM_01.06.01.03 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

ELEMENTO 01.04.01 OBRA CIVIL

CASETAPREFud Caseta prefabricada, dimensiones: 2,10x2,10x2,24 m

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
modular, de hormigón armado, tipo PF-205 de ORMAZABAL o simi-
lar, de dimensiones generales aproximadas 11960 mm de largo por
2620 mm de fondo por 3200 mm de alto. Incluye el edificio y todos
sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, monta-
je y accesorios.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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ELEMENTO 01.04.02 APARAMENTA MT

CGM-LINEA ud Celda de línea SF6, 24 KV

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL o equiva-
lente, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
- Mando: manual tipo B

Incluyendo el montaje y la conexión.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CGM-PG ud Celda de protección general SF6 24 KV

Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, pre-
parado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL o
equivalente con las siguientes características:
- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Dimensiones: 470 mm / 732 mm / 1740 mm
- Mando (automático): manual BR
Incluyendo el montaje y la conexión.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PUENTE-MT25ud Puentes de M.T., transformador 25 KVA

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores
de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y mode-
lo OTK 224

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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ELEMENTO 01.04.03 EQUIPOS DE POTENCIA

TRAFO25KVAud Transformador 15-20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, interior

Transformador de distribución trifásico, bitensión en primario, rela-
ción de transformación 15-20/0,40-0,23 kV y potencia 25 kVA con re-
gulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora
y refrigeración en baño de aceite para instalación intemperie, total-
mente instalado y conexionado.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ELEMENTO 01.04.04 EQUIPOS BT

ARM-MEDIDAud Equipo de Medida de Energía

Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico
y regleta de verificación.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PUENTESBT50ud Puentes BT - B2 Transformador 1

Juego de puentes de cables de BT,de sección y material Al (Polieti-
leno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la cone-
xión, formados por un grupo de cables en la cantidad 1xfase +
1xneutro de 2,5 m de longitud.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CUADROSBTud Interruptor en carga + Fusibles: Cuadros BT - B2
Transformador 1

Cuadro de BT con las siguientes características:

- Interruptor manual de corte en carga de 160 A.
- Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida

 - Tensión nominal:440 V
 - Aislamiento:  10 kV

 - Dimensiones:
   Alto:730 mm
   Ancho:360 mm
   Fondo:265 mm

   

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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ELEMENTO 01.04.05 RED DE TIERRAS

SUBELEMENTO 01.03.05.01 TIERRAS EXTERIORES

PICAS ud Picas alineadas: Tierras Exteriores Serv Transformación

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14
mm de diámetro.

Características:
  ⦁Identificación:5/22       (según método UNESA)
  0Geometría:Picas alineadas
  1Número de picas:dos
  2Longitud entre picas:2 metros
  3Profundidad de las picas:0,5 m

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ANILLO ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas

Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior re-
alizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.

Características:

      ·Configuración seleccionada:40-25/5/42
       ·Geometría del sistema:Anillo rectangular
       ·Distancia de la red:5.0x2.5 m
     ·Profundidad del electrodo horizontal:0,5 m
       ·Número de picas:cuatro
       ·Longitud de las picas:2 metros

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SUBELEMENTO 01.03.05.02 TIERRAS INTERIORES

TIERRASINTPROTud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior
tierras

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y
conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi-
cio, así como una caja general de tierra de protección según las nor-
mas de la compañía suministradora.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TIERRASINTSERVud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación
interior tierras

Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conec-
tado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio
según las normas de la compañía suministradora.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ELEMENTO 01.04.06 VARIOS

DEFTRAFO ud Protección física transformador: Defensa de
Transformador 1

Protección metálica para defensa del transformador.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SEG_CT ud Equipo de seguridad y maniobra: Maniobra de
Transformación

Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras
con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ope-
ración, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:

- Banquillo aislante
- Par de guantes de amianto
- Una palanca de accionamiento
- Pértiga
- Extintor CO2 6 kgs.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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ALUMBR-CT ud Iluminación Edificio de Transformación

Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación

Equipo de iluminación compuesto de:

- Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para eje-
cutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
- Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de
la salida del local.

Totalmente instalado

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBAPARTADO COM_01.06.01.04 LEGALIZACIÓN CT ARQUETA DE TOMA

LEGAL_ARQ_TOMA_ATud Legalización de instalaciones  de AT en ARQUETA DE
TOMA

Legalización de instalaciones AT y Centro de Transformación de Ar-
queta de Toma, incluyendo elaboración de proyecto eléctrico y visa-
do así como inspecciones realizadas por OCAs de todas las instala-
ciones proyectadas.

1,00 1,00
1,00

APARTADO COM_01.06.02 BAJA TENSIÓN

SUBAPARTADO COM_01.06.02.01 CUADRO DE BAJA TENSIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN

CAST_PTP-4 ud Suministro y montaje caseta prefabricada PTP-4

Suministro y montaje caseta prefabricada PTP-4  de medidas interio-
res 2.55 m de alto, x 1.84 m x 2.50, instalda.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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MCUADRO ud Cuadro eléctrico en chapa de acero, IP54, dimensiones
2000 x 800 x 600 mm

Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabricado en chapa de ace-
ro de 2000 x 800 x 600  (Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54
mínimo, IK07 con zócalo de acero galvanizado de 200 mm, placa
de montaje, paneles laterales para todo el conjunto de armarios, ca-
naleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes. Se incluye rejilla de ventilación, ventila-
dor para refrigeración forzada y resistencia calefactora accionados
ambos por termostato, iluminación interior y toma de fuerza, todos
ellos protegidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10 kA) y diferen-
cial (2P 25A 300 mA). Incluye cualquier accesorio de unión de cua-
dros, portaplanos donde deben incorporarse los esquemas eléctri-
cos y pletina de tierra. Se instalará detector magnético de prensen-
cia en armarios. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SOBRETENSud Circuito protección contra sobretensiones transitorias

Suministro e instalación de descargador combinado modular para
sobretensiones de clase I y de clase II, con capacidad de descarga
de  100 kA por polo (10/350), nivel de protección (L-N)/(N-PE)<=1,5
kV, capacidad de apagado de corriente consecutiva 50 kAeff (L-N)
y 100 kAeff (N-PE), con contacto auxiliar de alarma e indicador vi-
sual de estado, incluyendo interruptor seccionador con fusibles de
protección según recomendaciones del fabricante del protector. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CBT.PGEN.OTud Circuito de protección general del cuadro

Suministro e instalación de circuito para protección general, consti-
tuído por protección magnetotérmica de caja moldeada 4P 25A con
16 kA de poder de corte mínimo, con señalización remota de defec-
to y bobina de disparo asociada a seta de emergencia. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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AR_CBT ud Circuito de medición de redes

Montaje de circuito de analizador redes, con corriente de entrada
aislada, con IP54 mínimo y temperatura de trabajo -10.....+50ºC.
Con tensión nominal mínima en el circuito de medida de 520 Vac (fa-
se-fase) y 300 Vac (fase-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con
puerto RS485 para comunicación con PLC. Display LCD instalado
sobre panel. Con transformadores de intensidad 25/5A 10VA, cubre-
bornes y magnetotérmico de protección. Incluye trabajos de mecani-
zación e instalación en armario eléctrico. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

Instalación 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CMAN220 ud Circuito de maniobra 230 Vac de la instalación

Suministro e instalación de circuito de maniobra en corriente alter-
na a 24 Vac, compuesto por transformador 230/230 630 VA comple-
tamente conexionado. Incluye protección magnetotérmica bipolar
6A 10kA y diferencial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bi-
polar de 6A 10kA en el secundario. Todas las protecciones dispon-
drán de un contacto auxiliar de defecto para indicación remota, total-
mente instalado y probado.

Instalación 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CMAN24 ud Circuito de maniobra 24 Vac de la instalación

Suministro e instalación de circuito de maniobra en corriente alter-
na a 24 Vac, compuesto por transformador 230/24 630 VA completa-
mente conexionado. Incluye protección magnetotérmica bipolar 6A
10kA y diferencial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bipo-
lar de 32A 10kA en el secundario. Todas las protecciones dispon-
drán de un contacto auxiliar de defecto para indicación remota, total-
mente instalado y probado.

Instalación 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CM_CM ud Circuito de maniobra de compuerta motorizada

Suministro e instalación de elementos para la maniobra de compuer-
ta motorizada, incluyendo selector (automático-0-manual), pilotos lu-
minosos (abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averiado), botoneras
(abrir/cerrar/paro), así como todos los relés necesarios para las se-
ñales requeridas en el circuito de mando del circuito (señales hidráu-
licas de seguridad y señales eléctricas). Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

Compuertas de entrada 1 1,00
Compuertas de fondo 2 2,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00
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3,00

CM_LIMPIAREJASud Circuito de maniobra de limpiarejas

Suministro e instalación de elementos para la maniobra de limpiare-
jas, incluyendo selector (automático-0-manual), pilotos luminosos
(abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averiado), botoneras (abrir/ce-
rrar/paro), así como todos los relés necesarios para las señales re-
queridas en el circuito de mando del circuito (señales hidráulicas de
seguridad y señales eléctricas). El circuito incluye, temporizador y
contactor-inversor AC3 9A para accionamiento del limpiarejas por
tiempo o diferencia de presión comandada por el autómata de con-
trol. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funciona-
miento.

Compuertas de entrada 1 1,00
Compuertas de fondo 2 2,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

CM ud Circuito de protección de compuerta
motorizada/limpiarejas

Suministro e instalación de circuito de protección de válvula motori-
zada compuesto por guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

Compuertas de entrada 1 1,00
Compuertas de fondo 2 2,00
Limpiarejas 1 1 1,00
Limpiarejas 2 1 1,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

EB.CMR ud Circuito de protección de compuerta de regulación

Suministro e instalación de circuito de protección de válvula motori-
zada compuesto por guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

Compuerta de regulación 1, 2 y 3 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

EB.PROT_AGRUP1_Pud Protección diferencial de agrupación de circuitos

Suministro e instalación de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA.

Limpiarejas 1 y 2 1 1,00
Compuerta de inicio 1 1,00
Compuerta de regulación 1, 2 y 3 1 1,00
Compuerta de fondo 1 y 2 1 1,00
Tomas de fuerza del cuadro 1 1,00

SUMA A ORIGEN 5,00
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5,00

CIR.ILUM ud Circuito de protección monofásico para iluminación
(1P+N) 6A, incluyendo interruptor de pared

Suministro e instalación de circuito de protección monofásico com-
puesto por interruptor magnetotérmico 2P 6A 6 kA y mecanismo inte-
rruptor de montaje sobre pared (IP55).

Obra de toma 1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CIR.TF ud Circuito de protección monofásico para tomas de fuerza
(1P+N) 10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 2P 10A 6 kA.

Toma de fuerza en cuadro obra de
toma

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CIR.CTF ud Circuito de protección trifásico (4P) 6/10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 4P 6/10A 6 kA.

Cuadro obra de toma toma de fuerza 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TOMAS_MECANIZud Tomas de corriente mecanizadas en cuadro eléctrico (1
CETAC + 1 SCHUKO)

Suministro e instalación de bases SCHUKO y CETAC IP66 mecani-
zadas sobre al envolvente del cuadro eléctrico, incluyendo 1 base
de corriente tipo industrial 3F+N+TT, 400V, 16A y 1 base de corrien-
te tipo schuko 2P+TT, 230V, 16A, un interruptor magnetotérmico
4P 16A y un interruptor magnetotérmico 2P 16A. Conjunto totalmen-
te instalado, conexionado y probado.

Obra de toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_3 ud Protector contra sobretensiones transitorias clase III

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones clase III
a 230 V bipolar para protección fina, con contacto conmutado libre
de potencial para señalización remota. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
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1,00

EB.CP_CPLCud Circuito protección cuadro de PLC

Suministro e instalación de circuito de protección para cuadro de
PLC, compuesto por diferencial 2P 25A 300 mA e interruptor magne-
totérmico 2P 6A 6kA.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G1.PLC_4 ud SAI de 1 KVA (700 W)

Suministro e instalación de SAI "on-line" con un mínimo de 10  minu-
tos de autonomía de 1KVA (700 W)  para alimentación ininterrumpi-
da del sistema de control,  incluyendo tarjeta de control para la ob-
tención de señales libres de potencial para conexión con la remota
de control, incluyendo protecciones magnetotérmicas bipolares de
salida de 4 A a caudalímetros y controlador programable, así como
su protección diferencial de esta agrupación de circuitos. Unidad to-
talmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_5 ud Fuente de alimentación 230 Vac / 24 Vdc 10 A conmutada

Suministro e instalación de fuente de alimentación 230 VCA a 24
Vcc  de 10 Amp.aislada galvánicamente, conmutada. Incluye mag-
netotérmico bipolar de protección alterna de 6 A, magnetotérmicos
independientes bipolares de protección en continua de 3 A para cir-
cuitos de alimentación a HMI, switch de cobre y control a 24 Vdc.
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamien-
to.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_6 ud Módulo de fuente de alimentación de controlador

Suministro y montaje de módulo de fuente de alimentación para el
backplane del controlador lógico a 230 Vac.Unidad totalmente ejecu-
tada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_7 ud CPU de PLC

Suministro y montaje de controlador lógico IEC61131, de memoria
RAM de usuario de 750 KB, incluyendo puerto de comunicaciones
RS-232/RS-485 y un puerto Ethernet (RJ45). Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.
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1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_8 ud Módulo de PLC de 16 ED

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 16 entradas digita-
les a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

G.PLC_21 ud Módulo de PLC de 8 EA

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 8 entradas analógi-
cas (4..20 mA) de 12 bits o superior. Unidad totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_10 ud Módulo de PLC 8 SD

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 8 salidas digitales
a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

G.PLC_20 ud Módulo de comunicaciones con 3 puertos RS485

Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones con tres puer-
tos Modbus RTU (maestro) bajo RS485 aislados, para autómata de
control. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcio-
namiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_18 ud Relés de maniobra

Suministro y cableado en armario de rele enchufable para acople
de salida digitales, bobina 24 Vcc 1 NA y optoacopladores para en-
tradas digitales en bornero.

40 40,00
SUMA A ORIGEN 40,00

40,00
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G.PLC_13 ud Tarjeta CompactFlash 512 MB

Suministro y montaje de carta compactflash industrial de 512 MB pa-
ra almacenamiento de datos. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_17 ud Switch industrial Ethernet 8 puertos

Switch ethernet industrial no gestionable, con 8 puertos 10/100Ba-
seT (X). Alimentación a 24 Vcc. Con detección de crossover. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_14P ud Pantalla táctil de 12"

Suministro, mecanizado y montaje de de pantalla TFT táctil en co-
lor, de un mínimo de 12", 18 bits de colores y 1280 x 800 píxeles de
resolución, con memoria de usuario de al menos 10 MB, con ten-
sión de alimentación 24 Vcc, incluyendo puerto de comunicaciones
Ethernet para conexión con PLC. Unidad totalmente ejecutada, ins-
talada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

BORNERO ud Bornero de 1,5 mm2 para señales de campo y de cuadros

Suministro e instalación de bornero para señales, para conductores
de 1,5 mm2, incluyendo etiquetas de identificación de los circuitos
conectados y pequeño material asociado, como puentes, tapas y se-
paradores.

80 80,00
SUMA A ORIGEN 80,00

80,00
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SUBAPARTADO COM_01.06.02.02 INSTRUMENTACIÓN

SNIV ud Sensor de nivel piezoresistivo

Suministro e instalación de sensor de nivel piezoresistivo IP68, insta-
lado sobre fondo de balsa, con al menos 20 metros de cable PUR y
rango de medida de 0 a 0,6 bar y salida 4...20 mA. Sensor para
aguas cargadas.

Balsa de destino 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Z125 ud Medidor nivel flotador con estructura soporte

Medidor de nivel por flotador, con estructura soporte de fijación,
con las siguientes características:
 - Material flotador: polietileno antichoque
 - Tipo de contacto: microrruptor 1 inversor

   - Protección IP-68
 - Al menos 25 metros de cable
 

Totalmente instalado y conectado al cuadro eléctrico.

Balsa de cabecera llena 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

Balsa de cabecera vacia 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

2,00

SUBAPARTADO COM_01.06.02.03 ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA

G.AF_2 ud Foco LED para iluminación exterior (tipo 4)

Suministro e instalación de foco LED para iluminación exterior mode-
lo xLED140-4S/740 o equivalente, constituído por proyector de 80W
de potencia (12000 lm), IP66, p.p. de cajas de derivación, elemen-
tos de sujección y pequeño material. Totalmente montada y en fun-
cionamiento.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00
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SUBAPARTADO COM_01.06.02.04 CABLEADOS Y CANALIZACIONES (CB)

ELEMENTO COM_01.06.02.04.01 POTENCIA

RZ1_4_10 m Línea Cu tetrapolar, RZ1-K 4x10 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tetrapolar de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 kV de sección
4x10 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

Derivación individual 25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

Compuerta de entrada 4 15,00 60,00
Limpiarejas 1 4 5,00 20,00
Limpiarejas 2 4 7,50 30,00
Compuerta de fondo 1 4 12,50 50,00
Compuerta de fondo 2 4 12,50 50,00
Toma de fuerza trifásica 4 1,00 4,00

SUMA A ORIGEN 214,00

214,00

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

Luminarias tipo 4 (3 ud) 1 25,00 25,00
Otros usos 1 2,50 2,50

SUMA A ORIGEN 27,50

27,50

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Derivación individual 25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00
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25,00

CANZ0.8 m Zanja dimensiones 0,5 x 0,8 m, para conducción eléctrica
(relleno envolvente arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,5m x 0,8m. In-
cluido relleno envolvente compuesto por una cama de arena de 5
cm de espesor y posterior relleno con el mismo material hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluido relle-
no principal con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
ción, hasta nivel del terreno, y compactación en tongadas sucesi-
vas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctricos.
Completamente instalado.

Derivación individual 25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

E02233 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 40 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado en-
chufable de 40 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y
a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

Compuerta de entrada 15 15,00
Luminarias (3 ud) 25 25,00

SUMA A ORIGEN 40,00

40,00

E02234 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado en-
chufable de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y
a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

Limpiarejas 1 y 2 7,5 7,50
Compuertas de fondo 1 y 2 12,5 12,50

SUMA A ORIGEN 20,00

20,00
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E02235 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado en-
chufable de 63 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y
a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

Compuertas de regulación 1, 2 y 3 10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

ELEMENTO COM_01.06.02.04.02 SEÑALES Y COMUNICACIONES

G.CAB_1 m Cable de cobre LiYCY 300/500V de 12 x 1 mm2 apantallado

Suministro y montaje de metro lineal de conductor de LiYCY
300/500V de 12x1 mm2 apantallado para señales (analógicas y digi-
tales) instalado y conexionado. Incluye pequeño material de cone-
xión e identificación.

Compuerta de entrada 15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

Compuerta de regulación 1 10 10,00
Compuerta de regulación 2 10 10,00
Compuerta de regulación 3 10 10,00
Compuerta de fondo 1 12,5 12,50
Compuerta de fondo 2 12,5 12,50

SUMA A ORIGEN 55,00

70,00

G.CAB_2 m Cable de cobre LiYCY 300/500V de 2 x 1 mm2 apantallado

Suministro y montaje de metro lineal de conductor de LiYCY
300/500V de 12x1 mm2 apantallado para señales (analógicas y digi-
tales) instalado y conexionado. Incluye pequeño material de cone-
xión e identificación.

Sensor de nivel aguas arriba
limpiarejas 1

7,5 7,50

Sensor de nivel aguas abajo
limpiarejas 1

5 5,00

Sensor de nivel aguas arriba
limpiarejas 2

7,5 7,50

Sensor de nivel aguas abajo
limpiarejas 2

5 5,00

SUMA A ORIGEN 25,00

25,00
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G.BUS m Cable de cobre blindado para bus de comunicaciones

Conductor para BUS de comunicaciones RS485, blindado, 1 par de
conductores, 24 AWG. trenzado, tensión nominal 300V, de baja ca-
pacitancia con aislamiento de polietileno y revestimiento externo de
policloruro de vinilo (PVC) mod. BELDEN9841 o equivalente. La par-
tida incluye p/p de pequeño material y conexiones. Totalmente insta-
lado.

Compuerta de regulación 1 - cuado de
control

10 10,00

Compuerta de regulación 1 -
compuerta de regulación 2

5 5,00

Compuerta de regulación 1 -
compuerta de regulación 3

5 5,00

SUMA A ORIGEN 20,00

20,00

CAB.70 m Cable FTP categoría 5e

Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conec-
tores, completamente instalado y conexionado.

Cuadro de control 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

E02233 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 40 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado en-
chufable de 40 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y
a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

Compuerta de entrada 15 15,00
Medidores de nivel limpiarejas 1 5 5,00
Medidores de nivel limpiarejas 2 7,5 7,50

SUMA A ORIGEN 27,50

27,50

E02234 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado en-
chufable de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y
a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

Compuertas de fondo 1 y 2 12,5 12,50
SUMA A ORIGEN 12,50
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12,50

E02235v2 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 75 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado en-
chufable de 75 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y
a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

Compuertas de regulación 1 a 3 10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

SUBAPARTADO COM_01.06.02.05 PUESTA A TIERRA

G.PT_1 ud Instalación de puesta a tierra

Suministro y montaje de instalación del circuito de toma de tierra de
la instalación, formada por:
- 28 metros líneales de coductor de cobre desnudo de 35 mm2 ente-
rrado.
- 7 picas de acero recubiertas de cobre electrolítico de 2 metros de
longitud y 14,3 metros.
Se incluye soldaduras aluminotérmicas entre picas y conductor, así
como parte proporcional de las mismas a la estructura metálica de
la nave. Se incluye Registro de Comprobación con tapa de dimensio-
nes aproximadas 200x200x150 mm e IP 55 y puente de prueba.  In-
cluyendo conexión interior en cobre desnudo de 50 mm2 en sala de
cuadros.
Totalmente instalado y comprobado. Red de difusión inferior a 15
Ohms.

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO COM_01.06.02.06 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

OT.PM_1 ud Programación HMI

Partida de mano de obra de programación de HMI.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

OT.PM_2 ud Programación PLC

Partida de mano de obra de programación de PLC.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

OT.PM_3 ud Puesta en Marcha

Partida de mano de obra de puesta en marcha de la instalación de
bombeo.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBAPARTADO COM_01.06.02.07 LEGALIZACIÓN BAJA TENSIÓN ARQUETA DE
TOMA

VOCA.ER ud Control de la instalación - verificaciones

Verificaciones y medidas de la instalaciones en baja tensión, según
reglamento vigente.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funciona-
miento de la instalación eléctrica, según exigencias de la normativa
y regalmentos.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

LEGAL_ARQ_TOMA_BTud Legalización de instalaciones  de BT en ARQUETA DE
TOMA

Legalización de instalaciones BT, de Arqueta de Toma, incluyendo
elaboración de proyecto eléctrico y visado así como inspecciones re-
alizadas por OCAs de todas las instalaciones proyectadas.
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1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO COM_01.07 TELECONTROL
RAD_MODEM_CAMPOud Radiomódem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps

Radiomódem en campo, T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye hormigon).

Arqueta de toma 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO COM_01.08 URBANIZACIÓN

APARTADO COM_01.07.01 CERRAMIENTO
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

1 133,00 133,00
SUMA A ORIGEN 133,00

133,00

CMMPTE4 ud Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m

Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento de malla metá-
lica 2,2 m de altura total incluso p.p. de postes metálicos, hormigón
tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.

Acceso principal 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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APARTADO COM_01.07.02 CAMINO ACCESO Y PARCELA
F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm

Corta manual de pies con un diámetro normal superior a 30 cm. En
el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presu-
puestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad
de corte.

1.500 1.500,00
SUMA A ORIGEN 1.500,00

1.500,00

F09081 ha Destoconado choperas, suelo suelto

Destoconado y acordonado de choperas en suelos suelto.

1,5 1,50
SUMA A ORIGEN 1,50

1,50

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aris-
tas interiores de cunetas, en terreno compacto.

1 206,00 206,00
SUMA A ORIGEN 206,00

206,00

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de
80 l/m³ compactado.

1 206,00 5,50 1.133,00
SUMA A ORIGEN 1.133,00

1.133,00

P02025 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.)

1,2 206,00 5,50 0,20 271,92
SUMA A ORIGEN 271,92

271,92

Página 35Mayo de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

P02999db m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d
= 31 km

1,2 206,00 5,50 0,20 271,92
SUMA A ORIGEN 271,92

271,92

I06013 m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM,
e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

1 206,00 5,50 0,20 226,60
SUMA A ORIGEN 226,60

226,60

APARTADO COM_01.07.03 FIRME PARCELA
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1 55,00 40,00 2.200,00
SUMA A ORIGEN 2.200,00

2.200,00

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de
80 l/m³ compactado.

1 55,00 40,00 2.200,00
SUMA A ORIGEN 2.200,00

2.200,00

P02025 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.)

1,2 55,00 40,00 0,15 396,00
SUMA A ORIGEN 396,00

396,00

Página 36Mayo de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

I02027da m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 30 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 30 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,2 55,00 40,00 0,15 396,00
SUMA A ORIGEN 396,00

396,00

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado de 25 mm, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

1,2 55,00 40,00 0,15 396,00
SUMA A ORIGEN 396,00

396,00

APARTADO COM_01.07.04 ESCALERA
BARAND m Barandilla metálica h=1,25 m. Galvanizada

Barandilla metálica galvanizada, a base de tubos de diámetro 50 y
20 mm y espesor 5 y 2 mm respectivamente. Colocados según pla-
nos de detalle para una altura total de 1,25 m, incluso parte propor-
cional de sujeción, totalmente colocada.

20,00 20,00
20,00

Z_ESTESC ml Estructura de acero galvanizado para escalera

Formación de estructura de acero galcanizado.
.

10,00 10,00
10,00

Z_PELDA ud Peldaño de chapa preformado h=25 cm l=1m

Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada
de 2 mm de espesor, huella de 25 cm, contorno plegado en U de
25x25 mm, agujeros redondos de 20 mm, incluso montaje y soldadu-
ra a otros elementos estructurales. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

25,00 25,00
25,00
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CAPÍTULO COM_02 CONDUCCIÓN DOBLE DN2000mm

SUBCAPÍTULO COM_02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

T. Derivación 1 1 868,00 45,00 39.060,00
T. Derivación 2 1 1.500,00 45,00 67.500,00

SUMA A ORIGEN 106.560,00

106.560,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

S.M.A.
T. Derivación 1 0,95 43.585,01 41.405,76
T. Derivación 2 0,95 60.419,99 57.398,99

SUMA A ORIGEN 98.804,75

98.804,75

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

S.M.A.
T. Derivación 1 0,05 43.585,01 2.179,25
T. Derivación 2 0,05 60.419,99 3.021,00

SUMA A ORIGEN 5.200,25

5.200,25

A01002-N1 m³ Desplazamiento material excavado hasta una distancia de
20 m.

Desplazamiento material excavado hasta una distancia de 20 m, de-
bido a las dimensines de la zanja.

S.M.A.
T. Derivación 1 0,95 43.585,01 41.405,76
T. Derivación 2 0,95 60.419,99 57.398,99

SUMA A ORIGEN 98.804,75

98.804,75
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A01002N-2 m³ Desplazamiento de material sobrante D < 3 km

Desplazamiento del material sobrante de la excavción a zona de
acópio, para posterior construción de blasa de cabecera, distancia
de transporte inferior a 3 km.

T. Derivación 1 1 868,00 11,08 9.617,44
T. Derivación 2 1 1.500,00 11,08 16.620,00

SUMA A ORIGEN 26.237,44

26.237,44

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

T. Derivación 1 1 868,00 868,00
T. Derivación 2 1 1.500,00 1.500,00

SUMA A ORIGEN 2.368,00

2.368,00

A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D=30 km.

T. Derivación 1 1 868,00 1,00 868,00
T. Derivación 2 1 1.500,00 1,00 1.500,00

SUMA A ORIGEN 2.368,00

2.368,00

A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte D=30 km.

T. Derivación 1 1 868,00 2,50 2.170,00
T. Derivación 2 1 1.500,00 2,50 3.750,00

SUMA A ORIGEN 5.920,00

5.920,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

T. Derivación 1 1 868,00 12,90 11.197,20
T. Derivación 2 1 1.500,00 12,90 19.350,00

SUMA A ORIGEN 30.547,20

30.547,20
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A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

T. Derivación 1 1 868,00 12,74 11.058,32
T. Derivación 2 1 1.500,00 12,74 19.110,00

SUMA A ORIGEN 30.168,32

30.168,32

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

T. Derivación 1 1 868,00 11,08 9.617,44
T. Derivación 2 1 1.500,00 11,08 16.620,00

SUMA A ORIGEN 26.237,44

26.237,44

I12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones,
den.veget.alta

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con den-
sidad de vegetación media o alta.

según planos 1 1,250 1,250
SUMA A ORIGEN 1,250

1,25

I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ár-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Deján-
dolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

según planos 1 525,00 525,00
SUMA A ORIGEN 525,00

525,00

I12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en
árboles con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación.

según planos 1 746,00 746,00
SUMA A ORIGEN 746,00

746,00
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SUBCAPÍTULO COM_02.02 TUBERÍAS
Z-TUB2000-2.5m Tubería DN2000 2.5Atm HACC y Junta Elástica Doble.

Colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 2000 mm
de diámetro interior, para una presión interior (MDP) de 2.5 Atms,
núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235
JR, como mínimo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigón postesado
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elástica. Totalmente colo-
cada.

T. Derivación 1 2 868,00 1.736,00
T. Derivación 2 2 1.002,00 2.004,00
bypass Arqueta de filtrado 1 60,00 60,00

SUMA A ORIGEN 3.800,00

3.800,00

Z-TUB2000-5 m Tubería DN2000 5Atm HACC y Junta Elástica Doble.
Colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 2000 mm
de diámetro interior, para una presión interior (MDP) de 5 Atms,  nú-
cleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235
JR, como mínimo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigón postesado
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elástica. Totalmente colo-
cada

BALSA-E.B. S.1.1 2 498,00 996,00
SUMA A ORIGEN 996,00

996,00
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SUBCAPÍTULO COM_02.03 VALVULERÍA
TIWAP.28 ud Doble ventosa tri. de flotador DN8", pur 1/4" en armario

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cie-
rre por flotador para protección de tubería, DN 8" capacidad de en-
trada y salida de aire de 7356 l/s y 5.658 l/s, en cuerpo de fundición
ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cie-
rre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema
de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 3" y ori-
ficio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN10 o PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presión de traba-
jo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de
mariposa ranurada, tuberia de acero de conexión en DN 800, en ar-
mario prefabricado de  2150 x 1150 x 2 m de altura incluso pintado
de numeración, totalmente colocada y montada.

T Derivación 2 Pk 522.48 2 2,00
T Derivación 2 Pk 1020.37 2 2,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

TIVACO150.16ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

1,00 1,00
1,00

POZ3M ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m
profundidad

Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apila-
bles de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, selladas entre sí, con pates de acce-
so. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego

T Derivación 2 Pk 1500 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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I21009ba m³ Escollera roca > 60 cm, D = 30 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-
claje.

T Derivación 2 Pk 1500 1 5,00 10,00 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

SUBCAPÍTULO COM_02.04 PIEZAS ESPECIALES
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

Chimeneas DN2000 1.5m x 2000, 1m
x 800, 6m x 400
T. Derivación 1, Pk 0 2 1.637,15 3.274,30
T. Derivación 2, Pk 0 2 1.637,15 3.274,30
Piezas de calderería de acero para
abocinamiento
Arqueta de toma 2 2.158,05 4.316,10
Codos
T. Derivación 2, Pk 0, 45º bypass
Arqueta de filtrado

2 3.448,87 6.897,74

T. Derivación 2, Pk 254 33º 2 3.448,87 6.897,74
T. Derivación 2, Pk 1013 17º 2 3.448,87 6.897,74
Ventosas
T. Derivación 2, Pk 520 2 1.258,35 2.516,70
Derivación a EB S.1.1 pK 1473
T 2000/800/2000 2 1.637,15 3.274,30
Tes para ventsas + cuello de cisne 1 2.412,00 2.412,00
Piezas de calderería de acero para fin
de tubería en S.1.1
BALSA-FIN S.1.1 1 4.116,00 4.116,00

SUMA A ORIGEN 43.876,92

43.876,92
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SUBCAPÍTULO COM_02.05 ANCLAJES
I0AP-2000 m³ Anclaje de piezas especiales en tub. de TCCPT  DN=2000

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de HPCC
DN=2000 , ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidran-
tes y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero
B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño
material y medios auxiliares necesarios.

codos 1 40,58 40,58
Tapón 1 161,38 161,38

SUMA A ORIGEN 201,96

201,96

SUBCAPÍTULO COM_02.06 SERVICIOS AFECTADOS
TIPCATCD.2000_CAMm Paso camino con apertura a cielo abierto 2xDN2000

T. Derivación 1 1 6,00 6,00
T. Derivación 2 3 6,00 18,00

SUMA A ORIGEN 24,00

24,00

TIPCATCD.2000_CRTm Paso carretera asfaltada con apertura a cielo abierto
2xDN2000

Ml de paso de camino asfaltado y carretera con apertura a cielo
abierto, consistente en corte con radial del pavimento, relleno con
gravilla 8/14 hasta 55 cm de la rasante de la carretera, rellenando
los primeros 50 cm de hormigón con un mallazo de reparto y los últi-
mos 5 cm con una capa de aglomerado en caliente.

T. Derivación 1 1 7,00 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

TIPCATCD.2000_ARRm Paso de arroyo tub 2xDN2000

T. Derivación 1 3 4,00 12,00
T. Derivación 2 2 4,00 8,00

SUMA A ORIGEN 20,00

20,00
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CAPÍTULO COM_04 CENTRO DE GESTIÓN

SUBCAPÍTULO COM_04.01 EQUIPOS CLIENTE
TIMP.LASER.A3ud Impresora laser A3 RED

Impresora láser color, A3/A4, de al menos 30 ppm, para grupos de
trabajo, con módulo de impresión a doble cara. Incluido modulo de
red, Incluida garantía minima de dos años.Totalemnte instalada y
operativa.

1,00 1,00
1,00

TIOR.PORT.Eud Ordenador portátil estándar

Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial inclui-
da bolsa de trasporte. Incluida garantía minima de dos años.Total-
mente probado y verificado.

1,00 1,00
1,00

TIOR.PORT.Rud Ordenador portátil robusto

Ordenador portátil de alta resistencia a impacto, a temperaturas ex-
tremas y al 100% de humedad. Con capacidad para manejar aplica-
ciones de captura de datos. Incluyendo baterías, cargador y correa
de transporte.Incluido software ofimatica capaz de abrir base de da-
tos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente pro-
bado y verificado.

1,00 1,00
1,00

TISMART ud Telefono inteligente tipo iPhone 6S o similar

Telefono inteligente tipo Iphone 7 de 64 GB (o superior) o similar. In-
cluida garantía de dos años.

1,00 1,00
1,00

TITABLET ud Tableta tipo iPad Air 2 32 GB 4G o similar

Tableta tipo iPad Air 2 (o superior) 64 GB 4G o similar. Incluida ga-
rantía de dos años.

1,00 1,00
1,00
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RAD_MODEM_C-CONTROLud Radiomódem Centro de Gestión. T-MOD C48 instalado

Radiomódem T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Cable de datos USB: TMOD - PC (DB15 - USB, 1,8 m)
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (sub-bandasde 12 Mhz)
-Cable Coaxial L=a medida
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Latiguillo interior cuadro L=1m
-Fuente de alimentación 230V - 12V (50 W)
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye hormigon).

Centro de control 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

PROGAR ud Software de control PROGAR

SOFTWARE GESTION DE RIEGOS Y FACTURACION PROGAR,
Gestor de peticiones, Gestor de riegos, mensajería, Progartec y
web regantes 109 hidrantes Instalación, digitalización y puesta en
marcha (Actualizaciones 1 año)

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SERVIDOR-PROGARud Ordenador-Servidor PROGAR

Ordenador-Servidor donde correrá PROGAR, INTEL i7 o similar
(AMD) con 32 o 64 GB de ram y unos 8 TB de disco duro incluye
pantalla 24", ratón y teclado SO Windows Server 2022 Standar y
SQL Server Standar incluye licencia Microsoft Office.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SAI ud SAI Eaton ellipse pro 1600 Din o similar instalada

SAI Eaton ellipse pro 1600 Din o similar, instalada en Ordenador
Servidor.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CONCENT ud Concentradora Maestra Irrimation instalada

Concentradora Maestra Irrimation instalada, incluye:
-Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6 Radiomodem sintetizado,
N, 12 Vcc, RS-232, RS-485, caja aluminio.
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (subbandas de 12 Mhz)
-Cable Coaxial L=10m. (2 ud)
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Latiguillo interior cuadro L=1m (uud)
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Instalacion y puesta en marcha.
-Mastil 9 metros.
-Cuadro de CC para alimentación de equipos Placa fotovoltaica y ba-
teria. (no incluye hormigon)

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

RAD_MODEM_CAMPOud Radiomódem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps

Radiomódem en campo, T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye hormigon).

1,00 1,00
1,00

MOD-SEÑALESud Modulo de captación de sañales instalado.

Modulo de captación de sañales para su transmisión mediante
TMOD, instalado, copuesto por:
-Modulo E/SMultifunción UMF-100: 5 Salidas Digitales / 5 Entradas
Digitales / 2 Entradas Analógicas.
-Cable de configuración para UMF-100. USB.
-Cable de datos RS-232: TMOD C48+/400 - UMF (DB15 - 5.08/5, 1
m)

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO COM_04.02 FRONTAL DE COMUNICAICONES
TIPR.FRO ud Programación del frontal de comunicaciones

Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a
la tabla de intercambio universal siendo capaz de gestionar todos
los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi-
nales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

TIEQ.GSM ud Equipo Modem GSM/GPRS

Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para trans-
misión de voz, datos, fax y mensajes SMS. Con alojamiento desli-
zante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.

2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000

2,00

TIFR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones

Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicacio-
nes.Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y moni-
tor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos ti-
po Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente proba-
do y verificado.

1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO COM_04.03 PUESTA EN MARCHA
TIPROG.PM ud Puesta en marcha del programa de gestión y

mantenimiento durante

Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la
tabla de intercambio universal en ambos sentidos de la comunica-
ción. Y mantenimiento durante dos años.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TIPROG.DAT ud Alta de datos en primera instalación.Verificación,
corrección de

Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sis-
tema de información geografica.Verificación, corrección de errores
y mantenimiento durante dos años.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TIFR.PM ud Puesta en marcha frontal de comunicaciones y
mantenimiento duran

Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones
por un lado con la tabla de intercambio universal y por otro con los
terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO COM_04.04 ELECTRIFICACIÓN
A23020 ud Bastidor CPU

Suministro de bastidor tipo minirack para instalación de la CPU del
ordenador SCADA, frontal de comunicaciones y SAI, de 19" de 32
U fondo 600, con puerta trasera metálica y puerta delantera de cris-
tal con cerradura, incluyendo switch Ethernet de 16 puertos 10/100,
elementos de protección, enchufes, cableados, ruedas para despla-
zamiento, para inclusión de servidores y SAI de la instalación de te-
lecontrol de la red de baja. Los componentes a incluir en el armario
serán: PC's Servidores, Servidor NAS, SAI, Switch, Frontal de comu-
nicaciones, las dimensiones del armario serán como mínimo
600x600x1642mm (32U) y constará de dos regletas de tomas Schu-
ko (una con SAI y otra sin él), bandeja reforzada para colocación
del SAI, swich ethernet de 16 puertos, pasacables de cepillo para
evitar la entrada de polvo y refrigeración del armario. Unidad total-
mente instalada y probada.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A23022 ud Switch

Switch Gigabit con 16 puertos, incluyendo accesorios para montaje
en Rack 19". Totalmente instalado y operativo

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida

Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca
1500 VA, autonomía 5 minutos al 100% de la carga, con puerto de
comunicaciones RS232/USB y cable para conexión a ordenador.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A23027 ud Pantalla LED de 22"

Suministro y montaje de pantalla con tecnología LED de 22". Total-
mente instalada y conexionada.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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A23023 ud PC Servidor Rack para telecontrol y automatización

Servidor con las siguientes características (totalmente instalado y
operativo): Procesador: 2x E5-2609 v4, Memoria RAM: 2x 16GB
RDIMM, 2666MT/s, Disco duro: 2x 300GB SAS 10K, configurados
en RAID1, Controlador RAID PERC H330, licencia Windows Server
2016 con opción 2012R2 Downgrade Media, single power supply,
550W, 3Yr Basic Warranty - Next Business Day, Licencia Sistema
Operativo Windows servidor

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A23028 ud Router ADSL

Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de co-
municación segura VPN.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

LICSCADA ud Licencia SCADA de control

Suministro de licencia SCADA de control Servidor Aveva Plant SCA-
DA con 50.000 variables.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

P.SCADA ud Programación SCADA

Partida de mano de obra de programación de SCADA para incluir
la monitorización de la planta fotovoltaica y el control de la estación
de bombeo del sector 1.1 y su balsa de destina asociada, así como
la balsa de cabecera y la obra de toma. Se incluyen todas las panta-
llas requeridas por la propiedad, sinópticos de todas las instalacio-
nes (planta fotovoltaica, estaciónd e bombeo, obra de toma y balsa
de cabecera), pantalla de históricos y de alarmas de todos los em-
plazamientos, y gestión de permisos de acceso.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CAB.70 m Cable FTP categoría 5e

Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conec-
tores, completamente instalado y conexionado.

Equipos informáticos 15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00
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CAPÍTULO SECT_1.1_01 ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR 1.1

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.01 ESTACIÓN DE BOMBEO

APARTADO SECT_1.1_01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1 55,00 27,00 1.485,00
SUMA A ORIGEN 1.485,00

1.485,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

Preexcavación zapata
2 16,80 2,50 0,52 43,68
2 25,00 2,50 0,52 65,00

Preexcavación Fosos
1 22,00 3,00 0,52 34,32
1 15,50 3,00 0,52 24,18

Zapatas aisladas
4 1,65 1,65 0,50 5,45

10 2,45 2,45 0,50 30,01
Riostras

4 3,50 0,95 0,40 5,32
4 3,05 0,95 0,40 4,64
4 2,67 0,95 0,40 4,06
2 2,30 0,95 0,40 1,75
1 6,21 0,95 0,40 2,36
1 4,13 0,95 0,40 1,57

Fosos
1 21,26 2,35 0,40 19,98
1 15,20 2,35 0,40 14,29

SUMA A ORIGEN 256,61

256,61

A01002N-2 m³ Desplazamiento de material sobrante D < 3 km

Desplazamiento del material sobrante de la excavción a zona de
acópio, para posterior construción de blasa de cabecera, distancia
de transporte inferior a 3 km.

Desbroce 1,5 1.485,00 0,15 334,13
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Excavación 1,5 256,61 384,92
SUMA A ORIGEN 719,05

719,05

RECRCIDOZNm³ Recrecido zahorra natural

Recrecido del interior de la nave con zahorras naturales.

Solera 1 22,35 14,65 0,60 196,46
Deducción fosos

-1 21,26 2,35 0,60 -29,98
-1 15,20 2,35 0,60 -21,43

Cuña rampa de acceso 1 30,00 6,00 0,50 90,00
SUMA A ORIGEN 235,05

235,05

B01006 m³ Encachado de piedra caliza entre 20 y 80 mm

Encachado de piedra caliza de tamaño entre 40 y 80 mm en sub-ba-
se de soleras, incluso extendido y compactado con pisón.

Solera 1 22,35 14,65 0,20 65,49
Deducción fosos

-1 21,26 2,35 0,20 -9,99
-1 15,20 2,35 0,20 -7,14

SUMA A ORIGEN 48,36

48,36

I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 201 a 260 g/m², resistencia a la tracción de 20 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

Solera 1 22,35 14,65 327,43
Deducción fosos

-1 21,26 2,35 -49,96
-1 15,20 2,35 -35,72

SUMA A ORIGEN 241,75

241,75
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APARTADO SECT_1.1_01.01.02 CIMENTACIONES
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Zapatas aisladas
4 1,65 1,65 0,10 1,09

10 2,45 2,45 0,10 6,00
Riostras

4 3,50 0,95 0,10 1,33
4 3,05 0,95 0,10 1,16
4 2,67 0,95 0,10 1,01
2 2,30 0,95 0,10 0,44
1 6,21 0,95 0,10 0,59
1 4,13 0,95 0,10 0,39

Fosos
1 21,26 2,35 0,10 5,00
1 15,20 2,35 0,10 3,57

SUMA A ORIGEN 20,58

20,58

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Zapatas aisladas
16 1,65 0,10 2,64
40 2,45 0,10 9,80

Riostras
8 3,50 0,10 2,80
8 3,05 0,10 2,44
8 2,67 0,10 2,14
4 2,30 0,10 0,92
2 6,21 0,10 1,24
2 4,13 0,10 0,83

Fosos
2 21,26 0,10 4,25
2 15,20 0,10 3,04
4 2,35 0,10 0,94

SUMA A ORIGEN 31,04

31,04
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I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

Bases pilares 20 0,65 1,52 19,76
36 0,75 1,52 41,04

Muros entre pilares
16 4,85 1,52 117,95
12 4,10 1,52 74,78

Fosos
4 21,26 1,21 102,90
4 15,20 1,21 73,57
8 2,35 1,21 22,75

SUMA A ORIGEN 452,75

452,75

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Zapatas aisladas
4 1,65 1,65 0,50 5,45

10 2,45 2,45 0,50 30,01
Zapatas Riostras

4 3,50 0,95 0,40 5,32
4 3,05 0,95 0,40 4,64
4 2,67 0,95 0,40 4,06
2 2,30 0,95 0,40 1,75
1 6,21 0,95 0,40 2,36
1 4,13 0,95 0,40 1,57

Fosos
1 21,26 1,90 0,40 16,16
1 15,20 1,90 0,40 11,55

Bases pilares
4 0,75 0,75 1,52 3,42

10 0,75 0,65 1,52 7,41
Muros entre pilares

8 4,85 0,25 1,52 14,74
6 4,10 0,25 1,52 9,35

Fosos
2 21,26 0,25 1,21 12,86
2 15,20 0,25 1,21 9,20
4 2,35 0,25 1,21 2,84

SUMA A ORIGEN 142,69

142,69
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I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

30 kg/m3 30 142,69 4.280,70
SUMA A ORIGEN 4.280,70

4.280,70

APARTADO SECT_1.1_01.01.03 SANEAMIENTO
E20WJP040Mm Bajante PVC pluviales 160 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diáme-
tro, con sistema de unión por junta de goma o encolada, colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

EEBB
4 5,95 23,80

SUMA A ORIGEN 23,80

23,80

AQ.D2.150N ud Arqueta desagüe 1,5x1,5x2,0 m HA30

Arqueta para desagüe de nave de dimensiones interiores 1,5 x 1,5
x 2,0m, realizada con hormigón armado HA30, espesor de muro y
base de 25 cm. Incluye excavaciones, hormigonados, armados y co-
locación de pasatubos para recibir posteriormente a las tuberías.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

E03ALA020 ud Arqueta ladri.Pie/bajante 51x51x65cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M-15, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Pluviales
10 10,00

SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

TII11009 m Colector con tubería de PVC corrugado DN-200 SN400

Colector de pluviales  drenajes formado por tubería de PVC corruga-
do DN-200 SN 4000.

2 25,00 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00
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50,00

APARTADO SECT_1.1_01.01.04 ESTRUCTURAS y CERRAMIENTO
PREFABRICAD

PIL45X45 m Pilar hormigón prefabricado 45x45

Pilar de hormigón prefabrcado de dimensiíes 45x45, según planos,
incluido transporte a obra, montaje.

Según planos 1 82,00 82,00
SUMA A ORIGEN 82,00

82,00

VIGAT-40 m Viga T-40 (5m)

Viga T-40 (5m) de hormigón armado, según planos, incluido trans-
porte a obra, montaje.

Según planos 1 30,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00

30,00

VIGA-DELTA m Viga Delta (14m)

Viga Delta (14m) de hormigón armado, según planos, incluido trans-
porte a obra, montaje.

Según planos 1 42,00 42,00
SUMA A ORIGEN 42,00

42,00

PANEL-14 m² Panel de fachada de e=14cm

Panel prefabridado, de fachada de e=14cm de hormigón armado, se-
gún planos, incluido transporte a obra, montaje.

Segun planos 1 469,00 469,00
SUMA A ORIGEN 469,00

469,00
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APARTADO SECT_1.1_01.01.05 CUBIERTAS
B04010 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

2 8,00 22,50 360,00
SUMA A ORIGEN 360,00

360,00

mE09IMP130 m REMATE LINEAL PANEL SANDWICH

Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada  de 0,6
mm. accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates latera-
les, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desa-
rrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

4 7,50 30,00
1 22,50 22,50

SUMA A ORIGEN 52,50

52,50

D25NP550 m CANALÓN CHAPA 2,5 m DES.

m. Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm y 2.5 m de
desarrollo, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación
de aguas.

2 22,50 45,00
SUMA A ORIGEN 45,00

45,00
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APARTADO SECT_1.1_01.01.06 ALBAÑILERÍA. DIVISIONES INTERIORES
B02022 m² Fábrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x24 cm de baja densi-
dad, para ejecución de muros cerramiento, recibidos con mortero
de cemento M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivela-
ción y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según
CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

1 6,20 4,80 29,76
1 3,90 4,80 18,72

SUMA A ORIGEN 48,48

48,48

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 6,20 4,80 59,52
2 3,90 4,80 37,44

SUMA A ORIGEN 96,96

96,96

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según
EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

Piso sala variadores 1 6,20 4,00 24,80
SUMA A ORIGEN 24,80

24,80

B01011 m² Forjado 22+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, Q=600 kg/m²

Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensa-
das de 4 m de longitud, separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 50x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/P/20/I, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una carga total de
600 kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente ter-
minado.
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Techo Variadores 1 6,20 4,00 24,80
SUMA A ORIGEN 24,80

24,80

B03054 m² Falso techo continuo con placa yeso laminado estándar
13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado formado una pla-
ca de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13
mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27
mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acaba-
do mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuel-
gues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excep-
to elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 5,90 3,90 23,01
SUMA A ORIGEN 23,01

23,01

APARTADO SECT_1.1_01.01.07 PAVIMENTOS Y SOLADOS
TII19035 m² Solado con baldosa gres 31x31 cm

Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1:6, incluido cama de 2 cm de arena de río,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza.

1 5,90 3,90 23,01
SUMA A ORIGEN 23,01

23,01

TII19037 m Rodapié de gres de 8x31 cm

Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1:6, incluidas juntas con lechada de cemento blanco y
su correspondiente limpieza.

2 5,90 11,80
2 3,90 7,80

SUMA A ORIGEN 19,60

19,60

Página 60Mayo de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

E11CCT040 m² Pavimento continuo cuarzo gris

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera
o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regle-
ado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura me-
diante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m².); fratasado mecánico, ali-
sado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de retracción con
disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

Solera 1 22,35 14,60 326,31
Descontar
Sala Variadores -1 6,20 4,00 -24,80
Foso -1 21,25 1,90 -40,38
Foso -1 15,20 1,90 -28,88

SUMA A ORIGEN 232,25

232,25

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Solera 1 22,35 14,60 0,20 65,26
Descontar
Sala Variadores -1 6,20 4,00 0,20 -4,96
Foso -1 21,25 1,90 0,20 -8,08
Foso -1 15,20 1,90 0,20 -5,78

SUMA A ORIGEN 46,44

46,44

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Solera 1 22,35 14,60 326,31
Descontar
Sala Variadores -1 6,20 4,00 -24,80
Foso -1 21,25 1,90 -40,38
Foso -1 15,20 1,90 -28,88

SUMA A ORIGEN 232,25

232,25
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APARTADO SECT_1.1_01.01.08 CARPINTERÍA CERRAJERÍA
TRAMEX_ m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero

galvanizado

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado,
colocado en obra.

Foso 1 21,25 1,90 40,38
Foso 1 15,20 1,90 28,88
Ventilación 8 0,60 0,60 2,88

SUMA A ORIGEN 72,14

72,14

BARAND m Barandilla metálica h=1,25 m. Galvanizada

Barandilla metálica galvanizada, a base de tubos de diámetro 50 y
20 mm y espesor 5 y 2 mm respectivamente. Colocados según pla-
nos de detalle para una altura total de 1,25 m, incluso parte propor-
cional de sujeción, totalmente colocada.

Escalera Exterior 1 5,00 5,00
Escalera interior 2 1,00 2,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

Z_ESTESC ml Estructura de acero galvanizado para escalera

Formación de estructura de acero galcanizado.
.

Escalera Exterior 1 5,00 5,00
Escalera interior 1,00 1,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

Z_PELDA ud Peldaño de chapa preformado h=25 cm l=1m

Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada
de 2 mm de espesor, huella de 25 cm, contorno plegado en U de
25x25 mm, agujeros redondos de 20 mm, incluso montaje y soldadu-
ra a otros elementos estructurales. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Escalesa Exterior 12 5,00 60,00
Escalera interior 6 1,00 6,00

SUMA A ORIGEN 66,00

66,00
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mE15CGS020ud P.SECCIONAL IND. 4,00x3,00 AUT.

Puerta seccional industrial de 4,00x3,00 m., construida en paneles
de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y la-
cado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de re-
fuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión re-
gulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automá-
tica mediante grupo electromecánico a techo con transmisión median-
te cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impre-
so integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento
ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, re-
ceptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elemen-
tos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, ela-
borada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañi-
lería, ni electricidad).

1,00 1,00
1,00

Z-PUERTA2 m² Puerta de chapa metalica lisa de 2 mm de espesor
1000x2200

Puerta de chapa metálica lisa de 2mm de espesor formada por: pre-
cerco con garras de fijación,cerco y hojas,herrajes de colgar y segu-
ridad y pomos,pintada al esmalte mate,marrón,dos manos y una ma-
no de imprimación antioxidante,incluso colgado.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

B06014 m² Ventana aluminio anodizado natural practicable >=1 m²<=2
m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
practicable, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de col-
gar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de
sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

8 2,00 0,75 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

B06027 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 6/
10,12,16/ 6 mm.

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por lu-
na de 6, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm y luna de
6 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y se-
llado en frío con silicona incolora.

8 2,00 0,75 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00

12,00
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REJAS m² Rejas protección

8 2,00 0,75 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

APARTADO SECT_1.1_01.01.09 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,

500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

DN-812.8 e=8 mm
Cuello cisne 2 5,00 163,00 1.630,00
Colector admisión 1 13,80 163,00 2.249,40
Colector impulsión 1 20,70 163,00 3.374,10
DN-508 e=6 mm
Codo 90º Admición 4 1,90 77,00 585,20
Reducción 500-250 4 1,20 60,00 288,00
Soportes tub DN-800 6 95,00 570,00
T caudalimetros 2 3,00 163,00 978,00
conducción caudalimetros 1 6,00 163,00 978,00

SUMA A ORIGEN 10.652,70

10.652,70

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

Codos DN-400, e=6 mm 4 1,40 61,00 341,60
Carrete DN-400 e=6 mm 4 0,60 61,00 146,40
Reducción 400-200 4 0,95 46,00 174,80
By-pass DN-300 e=4 mm 1 7,80 33,00 257,40
soportes tubería DN-500 a DN-300 6 36,00 216,00
conexión caudalimetro DN300 1 5,00 33,00 165,00
conexión caudalimetro DN3500 2 5,00 36,00 360,00

SUMA A ORIGEN 1.661,20

1.661,20
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BOMBA-132KWud Bomba centrífuga horiz. 132kw Variador

Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara
partida, con las siguientes características:
     ·Modelo:SCP 200/460 HA-132/4, ó similar
     ·Caudal (punto de trabajo):200 l/s
     ·Altura manométrica (punto de trabajo):55,53 mca
     ·Rendimiento bomba (punto de trabajo):86,31 %
     ·Potencia en el eje P2 (punto de trabajo):124,62 kW
     ·NPSHr (punto de trabajo):4,76 m
     ·Diámetro rodete:419 mm
     ·Velocidad de giro:1.480 rpm
     ·Nivel de eficiencia del motor:IE3
     ·Rendimiento motor:95,2 %
     ·Alimentación eléctrica:400 V
     ·Intensidad nominal:230 A
     ·Número de polos:4
     ·Potencia nominal:132 kW
     ·Diámetro brida aspiración:DN 250 mm
     ·Diámetro brida impulsión:DN 200 mm
     ·Peso aproximado bomba:1.680 kg
     ·Peso aproximado conjunto:2.116 kg

Placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, se-
gún norma UNE-EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El pre-
cio debe incluir la bomba, la bancada (bomba+motor), el montaje
más la alineación de la bomba al motor, la protección de la cone-
xión y las pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El mo-
tor con resistencias de caldeo y 5 sondas PT-100 en rodamientos y
devanados. Con purgador superior. Preparado para  4 sensores de
aceleración. Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de
bomba por presión diferencial.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctri-
co, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.
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1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TIVM.500 ud Válvula de mariposa  unión VIC o similar PN 16, DN500

Válvula de mariposa, diámetro 500 y PN 16 atm., unión victaulic o si-
milar, cuerpo de fundición nodular EN-JS1050 según UNE EN
1563, disco igual que el cuerpo, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), pintura epoxi poliester MIN 20 micras, accionada median-
te reductor. Accionada mediante desmultiplicador  manual con indi-
cador mecánico de posición (Caja final de carrera incluida). Total-
mente instalada.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

VM.400 ud Válvula de mariposa motorizada unión VIC o similar PN 16,
DN 400

Válvula de mariposa motorizada, diámetro 400 y PN 16 atm., unión
ranurada diametro exterior 406,4 mm según norma API, cuerpo de
fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxida-
ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
pintura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante reductor. Total-
mente instalada.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

VM.300 ud Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 16, DN 300

Válvula de mariposa, diámetro 300 y PN 16 atm., unión ranurada
diametro exterior 273 mm según norma API, cuerpo de fundición no-
dular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AI-
SI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi
MIN 150 micras, accionada mediante reductor. Totalmente instala-
da.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

VRET400 ud Válvula de retención de doble clapeta, ø 400 mm, 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de doble clapeta, ø 400 mm, 1,6 MPa, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornille-
ría tratada contra corrosión (zincada), embridada,y tornillería inclui-
dos, instalada.
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4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

VENTP.2 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64"

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y sa-
lida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orifi-
cio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-
bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyen-
do acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada.
Montada en colector  de Estación de Bombeo.

10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

VICARIF.20 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 20"  (500)

Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 20",
instalado.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

VICARIF.16 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400)

Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 16",
instalado.

16 16,00
SUMA A ORIGEN 16,00

16,00

VICARIF.12 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12" (300)

Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 12",
instalado.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

VICARI.10 ud Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 10" (250)

Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 10",
instalado.

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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4,00

VICARI.8 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" (200)

Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 8", ins-
talado.

4 4,000
SUMA A ORIGEN 4,000

4,00

CALDER15 ud Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Vejiga
15m3 PN16

Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Vejiga 15m3
PN16 con la siguientes características:
   ·Posición Horizontal
   ·DN1850
   ·Longitud total aproximada de 6000 mm
   ·Boca de Hombre DN450 PN16
   ·Conexión de entrada DN350 PN16
   ·Se incluyen los picajes para conexionado de accesorios.
   ·Se incluyen orejetas de elevación
   ·Suportación con 2 cunas

Totalmente instalado.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CALDER02 ud Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Vejiga
2m3 PN6

Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Vejiga 2m3 PN6,
con las siguientes características:
   ·Posición Vertical
   ·DN1000
   ·Altura total aproximada de 3200 mm
   ·Boca de Hombre DN300 PN10
   ·Conexión de entrada DN300 PN10
   ·Se incluyen los picajes para conexionado de accesorios.
   ·Se incluyen orejetas de elevación
   ·Suportación con patas

Totalmente instalado.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CAUDA-800 ud Caudalimetro electromagnetico DN800 PN16

Caudalimetro electromagnetico DN800 PN16, modelo
MS2500-E800-A2A2B o similar,con la sigientes Caractrísticas:
Sensor MS2500 ó similar, Mínima conductividad del líquido 5
uS/cm, Diámetro nominal: DN 800, Material cuerpo: Acero al carbo-
no, (pintado RAL6028), Conexión Brida: UNI2223 (DIN2501) PN16,
Recubrimiento interior: ebonita, Electrodos: 3 x AISI316 (2 de medi-
ción + 1 de tierra para tuberías no metálicas) Versión: electrónica re-
mota Rango de medición: 0-720/0-18000 m3/h Temperatura máx. lí-
quido: 80ºC Protección tubo IP68, Pantalla retroiluminada de 8 line-
as de 16 caractere, Teclado: 3 teclas de membrana Salidas analógi-
cas: 1 x 0/4-20/22 mA,Salida/Entrada digital: 2 x salidas digitales, y
1 x Entrada Digita, Lenguaje: castellano, italiano, inglés, francés, Ca-
ja de Nylon PA6 con fibra de vidrio (IP67), Montaje separado, pared.
Alimentación: 100-240 Vac, 44/66Hz, Exactitud: 0,4 % del valor medi-
do, Repetibilidad: +/- 0,2%, Con detección de tubería vacía
Medición bidireccional, Data Logger: opcional, no incluido, Comunica-
ciones: opcionales (Hart, Modbus,..), Montaje separado, pared. Ali-
mentación: 100-240 Vac, 44/66Hz Exactitud: 0,4 % del valor medido
Repetibilidad: +/- 0,2% Con detección de tubería vacía Medición bidi-
reccional
Data Logger: opcional, no incluido, Comunicaciones: opcionales
(Hart,Modbus,..)

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

APARTADO SECT_1.1_01.01.10 BAJA TENSIÓN ESTACIÓN BOMBEO Y
OTROS ELEMENTOS

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.01 CUADRO DE CONTROL DE MOTORES EN
CORRIENTE ALTERNA

MCUADRO ud Cuadro eléctrico en chapa de acero, IP54, dimensiones
2000 x 800 x 600 mm

Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabricado en chapa de ace-
ro de 2000 x 800 x 600  (Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54
mínimo, IK07 con zócalo de acero galvanizado de 200 mm, placa
de montaje, paneles laterales para todo el conjunto de armarios, ca-
naleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes. Se incluye rejilla de ventilación, ventila-
dor para refrigeración forzada y resistencia calefactora accionados
ambos por termostato, iluminación interior y toma de fuerza, todos
ellos protegidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10 kA) y diferen-
cial (2P 25A 300 mA). Incluye cualquier accesorio de unión de cua-
dros, portaplanos donde deben incorporarse los esquemas eléctri-
cos y pletina de tierra. Se instalará detector magnético de prensen-
cia en armarios. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00
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BARRAS1000Aud Embarrado 1000 A

Suministro e instalación de cuatro barras de cobre electrolitico flexi-
ble de 50x10mm, una por fase y otra para el neutro, para intensida-
des circulantes de 1000A, incluyendo elementos de soporte y fija-
ción, así como pantalla de protección contra acceso directo. Unidad
totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

Instalación 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PG630 ud Circuito de protección general 4P 630A

Suministro e instalación de circuito para protección general, consti-
tuído por protección magnética automática caja moldeada 4P
630A, con 36 kA de poder de corte mínimo, con señalización remo-
ta de defecto y bobina de disparo asociada a seta de emergencia.
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamien-
to.

Instalación 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

VAR132KW ud Circuito de protección de variador electrónico de 132 kW
en corriente alterna

Suministro e instalación de circuito para protección en corriente al-
terna de variador de frecuencia de 132 kW, constituído por protec-
ción magnética automática de 220 A tripolar, con 36 kA de poder
de corte mínimo a 400V, con señalización remota de defecto, bobi-
na de emisión y relé diferencial tipo A superinmunizado con sensibili-
dad y temporización regulable con pantalla LCD, transformador toroi-
dal. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funciona-
miento.

Variador de frecuencia 4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

EB.AR_CCM ud Circuito de medición de redes

Montaje de circuito de analizador redes, con corriente de entrada
aislada, con IP54 mínimo y temperatura de trabajo -10.....+50ºC.
Con tensión nominal mínima en el circuito de medida de 520 Vac (fa-
se-fase) y 300 Vac (fase-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con
puerto RS485 para comunicación con PLC. Display LCD instalado
sobre panel. Con transformadores de intensidad 1000/5A 10VA, cu-
brebornes y magnetotérmico de protección. Incluye trabajos de me-
canización e instalación en armario eléctrico. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

Instalación 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.02 ELECTRÓNICA DE POTENCIA

EB.VF132 ud Variador de Velocidad de 132 kW para aplicaciones solares

Variador de velocidad para aplicaciones solares, modelo POWERE-
LECTRONICS SD750SP o equivalente, con las siguientes caracte-
rísticas:
- potencia máxima de entrada: 132 KW
- potencia nominal de salida: 132 KW
- voltaje de entrada de 540 - 1000 Vcc
- rendimiento: 98%
- factor de potencia mínimo: 0,98.
- incluye filtro EMC de entrada.
- incluye filtros dV/dt y filtrado de armónicos (THDI <40%) en su sali-
da.
- incluye armario de protecciones.
- comunicaciones MODBUS TCP.
Incluso pequeño material eléctrico necesario para su conexión en
el lado DC con el campo FV y en el lado AC con los motores del
bombeo.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.03 CUADRO DE BAJA TENSIÓN

MCUADRO ud Cuadro eléctrico en chapa de acero, IP54, dimensiones
2000 x 800 x 600 mm

Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabricado en chapa de ace-
ro de 2000 x 800 x 600  (Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54
mínimo, IK07 con zócalo de acero galvanizado de 200 mm, placa
de montaje, paneles laterales para todo el conjunto de armarios, ca-
naleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes. Se incluye rejilla de ventilación, ventila-
dor para refrigeración forzada y resistencia calefactora accionados
ambos por termostato, iluminación interior y toma de fuerza, todos
ellos protegidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10 kA) y diferen-
cial (2P 25A 300 mA). Incluye cualquier accesorio de unión de cua-
dros, portaplanos donde deben incorporarse los esquemas eléctri-
cos y pletina de tierra. Se instalará detector magnético de prensen-
cia en armarios. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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SOBRETENSud Circuito protección contra sobretensiones transitorias

Suministro e instalación de descargador combinado modular para
sobretensiones de clase I y de clase II, con capacidad de descarga
de  100 kA por polo (10/350), nivel de protección (L-N)/(N-PE)<=1,5
kV, capacidad de apagado de corriente consecutiva 50 kAeff (L-N)
y 100 kAeff (N-PE), con contacto auxiliar de alarma e indicador vi-
sual de estado, incluyendo interruptor seccionador con fusibles de
protección según recomendaciones del fabricante del protector. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CBT.PGEN.25Aud Circuito de protección general del cuadro

Suministro e instalación de circuito para protección general, consti-
tuído por protección magnetotérmica de caja moldeada 4P 25A con
16 kA de poder de corte mínimo, con señalización remota de defec-
to y bobina de disparo asociada a seta de emergencia. La unidad in-
cluye seta de emergencia mecanizada en el frontal del cuadro don-
de se ubique la protección general de la instalación. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

AR_CBT ud Circuito de medición de redes

Montaje de circuito de analizador redes, con corriente de entrada
aislada, con IP54 mínimo y temperatura de trabajo -10.....+50ºC.
Con tensión nominal mínima en el circuito de medida de 520 Vac (fa-
se-fase) y 300 Vac (fase-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con
puerto RS485 para comunicación con PLC. Display LCD instalado
sobre panel. Con transformadores de intensidad 25/5A 10VA, cubre-
bornes y magnetotérmico de protección. Incluye trabajos de mecani-
zación e instalación en armario eléctrico. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

Instalación 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CMAN220 ud Circuito de maniobra 230 Vac de la instalación

Suministro e instalación de circuito de maniobra en corriente alter-
na a 24 Vac, compuesto por transformador 230/230 630 VA comple-
tamente conexionado. Incluye protección magnetotérmica bipolar
6A 10kA y diferencial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bi-
polar de 6A 10kA en el secundario. Todas las protecciones dispon-
drán de un contacto auxiliar de defecto para indicación remota, total-
mente instalado y probado.

Instalación 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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1,00

CMAN24 ud Circuito de maniobra 24 Vac de la instalación

Suministro e instalación de circuito de maniobra en corriente alter-
na a 24 Vac, compuesto por transformador 230/24 630 VA completa-
mente conexionado. Incluye protección magnetotérmica bipolar 6A
10kA y diferencial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bipo-
lar de 32A 10kA en el secundario. Todas las protecciones dispon-
drán de un contacto auxiliar de defecto para indicación remota, total-
mente instalado y probado.

Instalación 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CM_VM ud Circuito de maniobra de válvula motorizada

Suministro e instalación de elementos para la maniobra de válvula
motorizada, incluyendo selector (automático-0-manual), pilotos lumi-
nosos (abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averiado), botoneras
(abrir/cerrar/paro), así como todos los relés necesarios para las se-
ñales requeridas en el circuito de mando del circuito (señales hidráu-
licas de seguridad y señales eléctricas). Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

Válvula motorizada 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

VM ud Circuito de protección de válvula motorizada/filtro de
mallas

Suministro e instalación de circuito de protección de válvula motori-
zada compuesto por guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

Válvula motorizada 5 5,00
Filtros de mallas 2 2,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00
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SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.04 CUADRO DE SSAA

G.CSA_1 ud Envolvente de SSAA

Suministro e instalación de cuadro de mando y protección de alum-
brado y otros usos, formado por caja de distribución estanca IP55
para ejecución mural con dimensiones aproximadas de
650x500x250mm y con puerta exterior transparente para la coloca-
ción del aparallaje necesario para la alimentación de estos recepto-
res. Se incluye cualquier elemento de soportería necesario.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

EB.CP_CSSAAud Circuito protección cuadro de iluminación y tomas de
fuerza

Suministro e instalación de circuito de protección para cuadro de ilu-
minación y tomas de fuerza, compuesto por diferencial 4P 25A 300
mA e interruptor magnetotérmico 4P 25A 16 kA.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PROT_AGRUP1ud Protección magnetotérmica y diferencial de agrupación de
circuitos de iluminación

Suministro e instalación de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA e interruptor magnetotérmico 4P 6A 10kA para agrupa-
ción de circuitos.

Iluminación sala de bombas 1 1,00
Iluminación sala de control 1 1,00
Iluminación exterior 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

EB.PROT_AGRUP2ud Protección magnetotérmica y diferencial de agrupación de
circuitos de fuerza

Suministro e instalación de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA e interruptor magnetotérmico 4P 16A 10kA para agrupa-
ción de circuitos.

Tomas de fuerza 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CIR.ILUM ud Circuito de protección monofásico para iluminación
(1P+N) 6A, incluyendo interruptor de pared

Suministro e instalación de circuito de protección monofásico com-
puesto por interruptor magnetotérmico 2P 6A 6 kA y mecanismo inte-
rruptor de montaje sobre pared (IP55).

Luminaria 1 y 2 tipo 1 Fase R (sala
bombas)

1 1,00

Luminaria 3 y 4 tipo 1 Fase S (sala de
bombas)

1 1,00

Luminaria 1 a 4 tipo 2 Fase T (sala de
control)

1 1,00

Luminaria 5 y 6 tipo 3 Fase R (sala de
control)

1 1,00

Luminaria 1, 2 y 3 tipo 4 Fase S
(exterior)

1 1,00

Luminaria 4, 5 y 6 tipo 4 Fase T
(exterior)

1 1,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

CIR.TF ud Circuito de protección monofásico para tomas de fuerza
(1P+N) 10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 2P 10A 6 kA.

Toma de fuerza monofásica sala de
control

3 3,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

CIR.CTF ud Circuito de protección trifásico (4P) 6/10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 4P 6/10A 6 kA.

Cuadro de tomas de fuerza 1 1 1,00
Cuadro de tomas de fuerza 2 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

CETAC ud Caja de tomas de corriente (1 CETAC + 1 SCHUKO)

Suministro e instalación de caja IP66 para instalación de hasta 5 to-
mas de corriente, con 2 tomas montadas. Compuesta por envolven-
te de dimensiones aproximadas 320x200x180, 1 base de corriente ti-
po industrial 3F+N+TT, 400V, 16A y 1 base de corriente tipo schuko
2P+TT, 230V, 16A. Incluida envolvente y los elementos de protec-
ción siguientes: un interruptor magnetotérmico 4P 16A y un interrup-
tor magnetotérmico 2P 16A. La caja dispondrá de, al menos dos po-
siciones para tomas de corriente adicionales. Incluido elementos ne-
cesarios para su correcta instalación.  Totalmente instalada, conexio-
nada y probada.
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3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.05 CUADRO ESTACIÓN DE FILTRADO

PREF.EF ud Armario normalizado telecontrol tipo-02

Suministro e instalación de armario prefabricado de hormigón, con
dimensiones aproximadas 2000 x 2400 x 600 (alto x ancho x profun-
do) para alojat cuadros eléctricos.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.CEF ud Armario de acero IP66 1000x600x250mm

Suministro e instalación de cuadro de acero IP66 para ejecución mu-
ral e instalación intemperie, con dimensiones aproximadas de
1000x600x250mm y con puerta exterior ciega y placa de montaje, ca-
naleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

EB.CP_CSSAAud Circuito protección cuadro de iluminación y tomas de
fuerza

Suministro e instalación de circuito de protección para cuadro de ilu-
minación y tomas de fuerza, compuesto por diferencial 4P 25A 300
mA e interruptor magnetotérmico 4P 25A 16 kA.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PROT_AGRUP1ud Protección magnetotérmica y diferencial de agrupación de
circuitos de iluminación

Suministro e instalación de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA e interruptor magnetotérmico 4P 6A 10kA para agrupa-
ción de circuitos.

Iluminación sala de bombas 1 1,00
Iluminación sala de control 1 1,00
Iluminación exterior 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00
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EB.PROT_AGRUP2ud Protección magnetotérmica y diferencial de agrupación de
circuitos de fuerza

Suministro e instalación de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA e interruptor magnetotérmico 4P 16A 10kA para agrupa-
ción de circuitos.

Tomas de fuerza 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

CIR.ILUM ud Circuito de protección monofásico para iluminación
(1P+N) 6A, incluyendo interruptor de pared

Suministro e instalación de circuito de protección monofásico com-
puesto por interruptor magnetotérmico 2P 6A 6 kA y mecanismo inte-
rruptor de montaje sobre pared (IP55).

Luminaria 1 y 2 tipo 1 Fase R (sala
bombas)

1 1,00

Luminaria 3 y 4 tipo 1 Fase S (sala de
bombas)

1 1,00

Luminaria 1 a 4 tipo 2 Fase T (sala de
control)

1 1,00

Luminaria 5 y 6 tipo 3 Fase R (sala de
control)

1 1,00

Luminaria 1, 2 y 3 tipo 4 Fase S
(exterior)

1 1,00

Luminaria 4, 5 y 6 tipo 4 Fase T
(exterior)

1 1,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

CIR.TF ud Circuito de protección monofásico para tomas de fuerza
(1P+N) 10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 2P 10A 6 kA.

Toma de fuerza monofásica sala de
control

3 3,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

CIR.CTF ud Circuito de protección trifásico (4P) 6/10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 4P 6/10A 6 kA.

Cuadro de tomas de fuerza 1 1 1,00
Cuadro de tomas de fuerza 2 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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CETAC ud Caja de tomas de corriente (1 CETAC + 1 SCHUKO)

Suministro e instalación de caja IP66 para instalación de hasta 5 to-
mas de corriente, con 2 tomas montadas. Compuesta por envolven-
te de dimensiones aproximadas 320x200x180, 1 base de corriente ti-
po industrial 3F+N+TT, 400V, 16A y 1 base de corriente tipo schuko
2P+TT, 230V, 16A. Incluida envolvente y los elementos de protec-
ción siguientes: un interruptor magnetotérmico 4P 16A y un interrup-
tor magnetotérmico 2P 16A. La caja dispondrá de, al menos dos po-
siciones para tomas de corriente adicionales. Incluido elementos ne-
cesarios para su correcta instalación.  Totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.06 CUADRO DE PLC

MCUADRO ud Cuadro eléctrico en chapa de acero, IP54, dimensiones
2000 x 800 x 600 mm

Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabricado en chapa de ace-
ro de 2000 x 800 x 600  (Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54
mínimo, IK07 con zócalo de acero galvanizado de 200 mm, placa
de montaje, paneles laterales para todo el conjunto de armarios, ca-
naleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes. Se incluye rejilla de ventilación, ventila-
dor para refrigeración forzada y resistencia calefactora accionados
ambos por termostato, iluminación interior y toma de fuerza, todos
ellos protegidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10 kA) y diferen-
cial (2P 25A 300 mA). Incluye cualquier accesorio de unión de cua-
dros, portaplanos donde deben incorporarse los esquemas eléctri-
cos y pletina de tierra. Se instalará detector magnético de prensen-
cia en armarios. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_3 ud Protector contra sobretensiones transitorias clase III

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones clase III
a 230 V bipolar para protección fina, con contacto conmutado libre
de potencial para señalización remota. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

EB.CP_CPLCud Circuito protección cuadro de PLC

Suministro e instalación de circuito de protección para cuadro de
PLC, compuesto por diferencial 2P 25A 300 mA e interruptor magne-
totérmico 2P 6A 6kA.
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1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G1.PLC_4 ud SAI de 1 KVA (700 W)

Suministro e instalación de SAI "on-line" con un mínimo de 10  minu-
tos de autonomía de 1KVA (700 W)  para alimentación ininterrumpi-
da del sistema de control,  incluyendo tarjeta de control para la ob-
tención de señales libres de potencial para conexión con la remota
de control, incluyendo protecciones magnetotérmicas bipolares de
salida de 4 A a caudalímetros y controlador programable, así como
su protección diferencial de esta agrupación de circuitos. Unidad to-
talmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_5 ud Fuente de alimentación 230 Vac / 24 Vdc 10 A conmutada

Suministro e instalación de fuente de alimentación 230 VCA a 24
Vcc  de 10 Amp.aislada galvánicamente, conmutada. Incluye mag-
netotérmico bipolar de protección alterna de 6 A, magnetotérmicos
independientes bipolares de protección en continua de 3 A para cir-
cuitos de alimentación a HMI, switch de cobre y control a 24 Vdc.
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamien-
to.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_6 ud Módulo de fuente de alimentación de controlador

Suministro y montaje de módulo de fuente de alimentación para el
backplane del controlador lógico a 230 Vac.Unidad totalmente ejecu-
tada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_7 ud CPU de PLC

Suministro y montaje de controlador lógico IEC61131, de memoria
RAM de usuario de 750 KB, incluyendo puerto de comunicaciones
RS-232/RS-485 y un puerto Ethernet (RJ45). Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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G.PLC_8 ud Módulo de PLC de 16 ED

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 16 entradas digita-
les a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

G.PLC_21 ud Módulo de PLC de 8 EA

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 8 entradas analógi-
cas (4..20 mA) de 12 bits o superior. Unidad totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

G.PLC_22 ud Módulo de PLC de 4 SA

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 4 salidas analógi-
cas (4..20 mA) de 12 bits. Unidad totalmente ejecutada, instalada,
probada y en funcionamiento.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

G.PLC_10 ud Módulo de PLC 8 SD

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 8 salidas digitales
a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

G.PLC_20 ud Módulo de comunicaciones con 3 puertos RS485

Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones con tres puer-
tos Modbus RTU (maestro) bajo RS485 aislados, para autómata de
control. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcio-
namiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_18 ud Relés de maniobra

Suministro y cableado en armario de rele enchufable para acople
de salida digitales, bobina 24 Vcc 1 NA y optoacopladores para en-
tradas digitales en bornero.
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100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00

100,00

G.PLC_13 ud Tarjeta CompactFlash 512 MB

Suministro y montaje de carta compactflash industrial de 512 MB pa-
ra almacenamiento de datos. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_17 ud Switch industrial Ethernet 8 puertos

Switch ethernet industrial no gestionable, con 8 puertos 10/100Ba-
seT (X). Alimentación a 24 Vcc. Con detección de crossover. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

G.PLC_14P ud Pantalla táctil de 12"

Suministro, mecanizado y montaje de de pantalla TFT táctil en co-
lor, de un mínimo de 12", 18 bits de colores y 1280 x 800 píxeles de
resolución, con memoria de usuario de al menos 10 MB, con ten-
sión de alimentación 24 Vcc, incluyendo puerto de comunicaciones
Ethernet para conexión con PLC. Unidad totalmente ejecutada, ins-
talada, probada y en funcionamiento.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MULTIPLEX8ud Multiplexor 8 canales de PT100 a 1 entrada analógica

Suministro, instalación y montaje de multiplexor de 8 canales para
sondas PT100 con una salida analógca a 4...20 mA, tipo
MUX8Pt-ISO o similar, para conexión de sondas PT100 del motor
(5x) y bomba (x2). Cada multiplexor se conectará a una entrada ana-
lógica independiente del autómata. Montaje en carril DIN. Con aisla-
miento galvánico y alimentación a 24Vdc.

Totalmente ejecutado, probado y en funcionamiento.

Bomba 1 1 1,00
Bomba 2 1 1,00
Bomba 3 1 1,00
Bomba 4 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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BORNERO ud Bornero de 1,5 mm2 para señales de campo y de cuadros

Suministro e instalación de bornero para señales, para conductores
de 1,5 mm2, incluyendo etiquetas de identificación de los circuitos
conectados y pequeño material asociado, como puentes, tapas y se-
paradores.

200 200,00
SUMA A ORIGEN 200,00

200,00

CM.01 ud Equipo de radio con para integración de señales remotas

Equipo de transmisión vía radio, modelo Elpro 105U-G o equivalen-
te, configurado para comunicar con el módulo de radio con entra-
das digitales y analógicas localizado en la balsa de destino, dispo-
niendo de puerto de comunicaciones RS485 y protocolo MODBUS
RTU para integrar las señales en la automatización de la estación
de bombeo.

Totalmente instalado y funcionando.

Enlace radio con balsa destino 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y
cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coa-
xial RG y conectores hasta el módulo de RF. Antena Omnidireccio-
nal de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo
868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remo-
ta. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

RM01 ud Radio módem 1W 169MHz

Suministro e instalación de radiomódem con una potencia de trans-
misión de 1W en VHF a 169 MHz, tipo Satelline-3AS VHF 1W o
equivalente, con tensión de alimentación 10,6-30 Vdc, puerto
RS232. incluyendo conectores, latiguillos. Velocidad de transmisión
de datos y separación de canales, según modelo propuesto. Se in-
cluye fuente de alimentación y descargador de potencia específico
para este equipo según conectores, así como todo cable de radiofre-
cuencia necesario (RG 213 mínimo) para conexión entre antena y ra-
dio. Incluye configuración de equipos según necesidades de comuni-
cación.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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A23018 ud Antena omnidireccional 136-174 MHz de 3,5 dBd y
cableado RF

Antena VHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coa-
xial RG y conectores hasta el módulo de RF. Antena Omnidireccio-
nal de al menos 3,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo
136-174 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remo-
ta. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.07 INSTRUMENTACIÓN

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

Colector impulsión 1 1,00
Colector aspiración 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

G.I_2 ud Presostato máxima

Suministro y montaje de presostato máxima con ajuste entre 0,8
bar a un mínimo de 10 bar. Picaje excluido. Totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

Colector impulsión bombas 1 a 4 4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

G.I_5 ud Presostato mínima

Suministro y montaje de presostato mínima con ajuste entre +/-
0,02 a +/- 0,2 bar. Picaje excluido. Totalmente ejecutada, instalada,
probada y en funcionamiento.

Colector aspiración bombas 1 a 4 4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.08 ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA

G.AF_1 ud Foco LED para iluminación interior (tipo 1)

Suministro e instalación de foco LED para iluminación interior mode-
lo LED360-4S/740 o equivalente,, constituído por proyector de
220W de potencia (36000 lm), IP66, p.p. de cajas de derivación, ele-
mentos de sujección y pequeño material. Totalmente montada y en
funcionamiento.

Sala de bombas 4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

G.AF_2 ud Foco LED para iluminación exterior (tipo 4)

Suministro e instalación de foco LED para iluminación exterior mode-
lo xLED140-4S/740 o equivalente, constituído por proyector de 80W
de potencia (12000 lm), IP66, p.p. de cajas de derivación, elemen-
tos de sujección y pequeño material. Totalmente montada y en fun-
cionamiento.

Perímetro exterior 6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

G.AF_3 ud Punto Al. Emergencia 300 lm

Suministro e instalación de punto de luz interior formado por apara-
to de alumbrado de emergencia, 300 lm, autonomía de 1 hora, bate-
rías de Ni-Cd, incluyendo  p.p. de cajas de derivación, elementos
de sujección y pequeño material. Se incluye parte proporcional de
alimentación mediante cable (3G2,5mm2) y tubo rígido. Totalmente
montada y en funcionamiento

Sala de control 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

Sala de bombas 5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

6,00

G.AF_4 ud Toma de corriente 2P+T/16 A

Suministro e instalación de toma de corriente monofasica 2P+T 16
A con toma de tierra lateral, formado por mecanismo de base de en-
chufe de 16 A de superficie, incluyendo  p.p. de cajas de derivación
estancas, elementos de sujección y pequeño material.  Totalmente
montada y en funcionamiento.

Sala de control 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00
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G.AF_5 ud Luminaria para iluminación interior (tipo 2)

Suministro e instalación de luminaria tipo para iluminación interior
modelo XLED37s-840 PSD o equivalente, constituído por luminaria
LED empotrable de 30W de potencia (3700 lm), p.p. de cajas de de-
rivación, elementos de sujección y pequeño material. Totalmente
montada y en funcionamiento.

Sala de control 4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

G.AF_6 ud Luminaria para iluminación interior (tipo 3)

Suministro e instalación de luminaria de superficie para iluminación
interior modelo L1500 1xLED60S/840 o equivalente, constituído por
luminaria LED empotrable de 20W de potencia (3700 lm), p.p. de ca-
jas de derivación, elementos de sujección y pequeño material. Total-
mente montada y en funcionamiento.

Sala de control 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.09 CABLEADOS Y CANALIZACIONES (CB)

ELEMENTO SECT_1.1_01.01.11.09.01 POTENCIA

E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja
instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

VM1 8 8,00
VM2 12 12,00
VM3 16 16,00
VM4 20 20,00
VM5 20 20,00
Otros 4 4,00

SUMA A ORIGEN 80,00

80,00

E02186 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5+TT en bandeja
instalada

Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre más protec-
ción UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o
canales de cables.

Cuadro de tomas de fuerza 1 15 15,00
Cuadro de tomas de fuerza 2 20 20,00
Filtro de mallas 1 5 5,00
Filtro de mallas 2 5 5,00

SUMA A ORIGEN 45,00

45,00
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45,00

E02179 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 3x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

Caudalimetro 25 25,00
Resistencia calefactora bomba 1 8 8,00
Resistencia calefactora bomba 2 12 12,00
Resistencia calefactora bomba 3 16 16,00
Resistencia calefactora bomba 4 20 20,00
Otros 5 5,00

SUMA A ORIGEN 86,00

86,00

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

Luminaria 1 y 2 tipo 1 Fase R 10 10,00
Luminaria 3 y 4 tipo 1 Fase S 30 30,00
Luminaria 1 a 4 tipo 2 Fase T 10 10,00
Luminaria 5 y 6 tipo 3 Fase R 5 5,00
Luminaria 1, 2 y 3 tipo 4 Fase S 30 30,00
Luminaria 4, 5 y 6 tipo 4 Fase T 30 30,00
Toma de fuerza monofásica 1 sala
control Fase R

5 5,00

Toma de fuerza monofásica 2 sala
control Fase S

5 5,00

Toma de fuerza monofásica 3 sala
control Fase T

5 5,00

Otros 5 5,00
SUMA A ORIGEN 135,00

135,00

E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

5 650,00 3.250,00
SUMA A ORIGEN 3.250,00

3.250,00
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E02097 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

Cuadro de servicios auxiliares 5 5,00 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

CPOT132 m Línea Cu ROZ1-K 0,6/1 kV 2x(3x70/3G10TT) mm2

Suministro e instalación de línea eléctrica realizada con conductor
tripolar con conductor de protección apantallado de cobre ROZ1-K
0,6/1 kV de 2x(3x70/3G10TT) mm² instalado en bandejas para ali-
mentación de los motores eléctricos accionados mediante variador
de frecuencia.

Bomba 1 8 8,00
Bomba 2 12 12,00
Bomba 3 16 16,00
Bomba 4 20 20,00

SUMA A ORIGEN 56,00

56,00

E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

Bomba 1, VM1 (bandeja 1) 8 8,00
Bomba 2, VM2 (bandeja 1) 12 12,00
Bomba 3, VM3 (bandeja 2) 16 16,00
Bomba 4, VM4 (bandeja 2) 20 20,00

SUMA A ORIGEN 56,00

56,00

BAN6075 m Bandeja PVC, 75x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC  con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

Caudalimetro y VM5 (bandeja 3) 25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00

25,00
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E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

Filtros de mallas 650 650,00
SUMA A ORIGEN 650,00

650,00

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Filtro de mallas 1 5 5,00
Filtro de mallas 2 5 5,00

SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 50 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

Iluminación sala de bombas 40 40,00
Iluminación sala de control 11 11,00

SUMA A ORIGEN 51,00

51,00
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E02234 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado en-
chufable de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y
a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

Iluminación exterior 60 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00

60,00

E02242 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 63 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

Tomas de fuerza sala de control 5 5,00
Cuadro tomas de fuerza 1 sala de
bombas

15 15,00

Cuadro tomas de fuerza 2 sala de
bombas

20 20,00

SUMA A ORIGEN 40,00

40,00

CANZ0.8 m Zanja dimensiones 0,5 x 0,8 m, para conducción eléctrica
(relleno envolvente arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,5m x 0,8m. In-
cluido relleno envolvente compuesto por una cama de arena de 5
cm de espesor y posterior relleno con el mismo material hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluido relle-
no principal con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
ción, hasta nivel del terreno, y compactación en tongadas sucesi-
vas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctricos.
Completamente instalado.

Traza conexión estación de bombeo -
cuadro estación de filtrado

650 650,00

SUMA A ORIGEN 650,00

650,00
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ARQRE.01 ud Arqueta registrable de polipropileno 40x40 cm

Suministro e instalación, excluyendo movimiento de tierras, de ar-
queta prefabricada de polipropileno y con salidas laterales, de di-
mensiones aproximadas 40x40x40 cm (largo x ancho x profundo). In-
cluye tapa ciega y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.
.

Traza conexión estación de bombeo -
cuadro estación de filtrado

16 16,00

SUMA A ORIGEN 16,00

16,00

ELEMENTO SECT_1.1_01.01.11.09.02 SEÑALES Y COMUNICACIONES

G.CAB_1 m Cable de cobre LiYCY 300/500V de 12 x 1 mm2 apantallado

Suministro y montaje de metro lineal de conductor de LiYCY
300/500V de 12x1 mm2 apantallado para señales (analógicas y digi-
tales) instalado y conexionado. Incluye pequeño material de cone-
xión e identificación.

Sondas PT100 bomba 1 8 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00

Sondas PT100 bomba 2 12 12,00
Sondas PT100 bomba 3 16 16,00
Sondas PT100 bomba 4 20 20,00
Señales actuador válvula motorizada 1 8 8,00
Señales actuador válvula motorizada 2 12 12,00
Señales actuador válvula motorizada 3 16 16,00
Señales actuador válvula motorizada 4 20 20,00
Señales actuador válvula motorizada 5 20 20,00
Señales filtro de mallas 1
Señales filtro de mallas 2
Señales caudalimetro 25 25,00

SUMA A ORIGEN 149,00

157,00

BAN6075 m Bandeja PVC, 75x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC  con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

A conjunto bomba-válvula 1 y 2
(bandeja 4)

15 15,00

A conjunto bomba-válvula 3 y 4
(bandeja 5)

25 25,00

Válvula motorizada 5 y caudalimetro
(bandeja 6)

20 20,00

SUMA A ORIGEN 60,00

60,00
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G.BUS m Cable de cobre blindado para bus de comunicaciones

Conductor para BUS de comunicaciones RS485, blindado, 1 par de
conductores, 24 AWG. trenzado, tensión nominal 300V, de baja ca-
pacitancia con aislamiento de polietileno y revestimiento externo de
policloruro de vinilo (PVC) mod. BELDEN9841 o equivalente. La par-
tida incluye p/p de pequeño material y conexiones. Totalmente insta-
lado.

Cuadro de control bombeo - cuadro
filtro mallas 1

650 650,00

Cuadro filtro mallas 1 - cuadro filtro
mallas 2

5 5,00

SUMA A ORIGEN 655,00

655,00

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Cuadro de control bombeo - cuadro
filtro mallas 1

650 650,00

Cuadro filtro mallas 1 - cuadro filtro
mallas 2

5 5,00

SUMA A ORIGEN 655,00

655,00

CAB.70 m Cable FTP categoría 5e

Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conec-
tores, completamente instalado y conexionado.

Variador 1 5 5,00
Variador 2 5 5,00
Variador 3 5 5,00
Variador 4 5 5,00
Servidor de control 5 5,00
Otros equipos informáticos 15 15,00

SUMA A ORIGEN 40,00

40,00

TOMA_RJ45 ud Roseta RJ45 FTP con dos tomas

Suministro e instalación de roseta RJ45 para instalación en superfi-
cie con dos tomas, incluyendo conexionado de cable FTP. Mecanis-
mo instalado sobre pared.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
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2,00

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.10 PUESTA A TIERRA

G.PT_1 ud Instalación de puesta a tierra

Suministro y montaje de instalación del circuito de toma de tierra de
la instalación, formada por:
- 28 metros líneales de coductor de cobre desnudo de 35 mm2 ente-
rrado.
- 7 picas de acero recubiertas de cobre electrolítico de 2 metros de
longitud y 14,3 metros.
Se incluye soldaduras aluminotérmicas entre picas y conductor, así
como parte proporcional de las mismas a la estructura metálica de
la nave. Se incluye Registro de Comprobación con tapa de dimensio-
nes aproximadas 200x200x150 mm e IP 55 y puente de prueba.  In-
cluyendo conexión interior en cobre desnudo de 50 mm2 en sala de
cuadros.
Totalmente instalado y comprobado. Red de difusión inferior a 15
Ohms.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.11 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

E.PM_1 ud Programación HMI

Partida de mano de obra de programación de HMI.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

E.PM_2 ud Programación PLC

Partida de mano de obra de programación de PLC.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

E.PM_3 ud Puesta en Marcha

Partida de mano de obra de puesta en marcha de la instalación de
bombeo.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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APARTADO SECT_1.1_01.01.11 INSTALACIÓN ANTIRROBO
MDTIIAR01 ud PLACA CENTRAL EVO 192 EVO192PCB GRADO 3

PARADOX

- Circuito de recambio Digiplex Evo™ de 8 zonas ampliables a 192
- 8 entradas de zona en placa (16 con ATZ)
- Sistema ampliable hasta 192 zonas (con bus de comunicación a 4
hilos)
- Compatible con NEware 4.0 ó superior
- Compatible con REM3 2.10 ó superior
- Función de calendarios de ahorro de energía en horas diurnas
- Programación de mandos vía radio con código de instalador o de
administrador
- Hasta 999 mandos vía radio con un solo RTX3
- Incorpora reloj a tiempo real con batería de apoyo
- Fuente de alimentación conmutada de 1,7A
- 1 salida de sirena, 1 salida auxiliar y línea telefónica
- Pulsador de reset de software incorporado en la placa (resetea a
valores de fábrica y
reinicia el sistema)
- Pulsador para activar/desactivar la salida auxiliar
- La PGM 1 se puede usar como entrada de detector de humo a 2 hi-
los
- Cumple la norma EN50131 Grado 3
 Totalmente instalado y puesto en marcha.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MDTIIAR02 ud TECLADO TACTIL

TECLADO TACTIL CON SONDA DETEMPERATURA GRADO 3 PA-
RADOX
- Interface de usuario basado en iconos por pantalla táctil con avi-
sos por menú
- Pantalla táctil a color de 5" (10,9 cm)
- Compatible con EVO V2.16 ó superior
- Soporta hasta 32 planos de planta
- Etiquetas programables: zonas, áreas, usuários y salidas PGM
- Controla hasta 8 salidas PGM
- Ranura para tarjeta SD externa para cargar fotos personalizadas
para usarlos en la
función de marco digital y para actualizar firmware
- 1 entrada de zona/sensor de temperatura
- Conexión de un dispositivo ó TEMP07 (sensor de temperatura exte-
rior)
- Traducción personalizada mediante aplicación web
- Modo de limpieza: bloquea la pantalla para su fácil limpieza
- Cumple la norma EN50131 Grado 3
 Totalmente instalado y puesto en marcha.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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MDTIIAR03 ud MODULO TCP/IP PROPIETARIO GRADO 3

- Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja
- Permite el control del sistema por IP, DNS disponible para direccio-
nes dinámicas
- Encriptación a 128 ó 256 bits
- Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136

 Totalmente instalado y puesto en marcha.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MDTIIAR04 ud MODULO DE COMUNICACION GPRS G3

- Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®
- GPRS16 chip FIBOCOM
- Tasa de transferencia de hasta 38.000 bits por segundo
- Conexionado al BUS de la central
- Encriptación a 128 ó 256 bits
- Antena interna y conector para antena externa
- Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136

 Totalmente instalado y puesto en marcha.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MDTIIAR05 ud DETECTOR DOBLE BDM504 TECNOLOGIA BENTEL

Antimascotas (hasta 25KG). Dos modos para ajuste sensibilidad
PIR/microondas.
Ajuste sensibilidad a mascotas. Gran inmunidad a la luz visible. So-
porte opcional no
incluido.  Totalmente instalado y puesto en marcha.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

MDTIIAR06 ud DETECTOR DE EXTERIOR DOBLE TECNOLOGIA

Detector de exterior volumétrico PIR, con doble tecnología (doble pi-
ro-sensor y
microndas), y antimasking por LED activo. Principales característi-
cas: Rango flexible
(2.5-3.5-6-8.5-12m), ajuste de sensibilidad (H, M, L), y lógica de pro-
cesado avanzado
SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas.
Doble malla
conductiva (patentada) para evitar interferencias. Módulo de micro-
ondas de placa
cerámica. Alcance hasta 12m, 90°. Altura de montaje 0,8 a 1,2m. Ín-
dice IP55.
Alimentación 12V. Totalmente instalado y puesto en marcha.
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6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

MDTII
AR07

ud VIDEOGRABADOR DVR XVR 16 CH 1080P + 8 IP 5MP SPOT

XVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canales
IP 5MP (sumado a
las entradas BNC). Las entradas BNC pueden convertirse en IP. For-
mato
H264+/H.264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 1080P.
Grabación 4M-N,
1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF
(25 ips). Salidas
HDMI y VGA a 1080P con función SPOT. Análisis inteligente de ví-
deo. Detección
facial. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, CGI, P2P,
DDNS. 2 USB, 1
RS485. 12V CC. Totalmente instalado y puesto en marcha.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MDTIIAR08 ud DISCO DURO 1TB SERIE PURPLE WESTERN

- Reduce la pérdida de imagenes con discos especiales para la vigi-
lancia
- Especialmente diseñados para los sistemas de vigilancia y seguri-
dad
- Tecnología IntelliPower: balance entre velocidad de rotación
(RPM), tasa de
transferencia y algortimos de caché, para lograr el máximo ahorro
de energía y un
mayor rendimiento
- Los algoritmos de caché están personalizados para aplicaciones
exigentes en
escritura, con baja velocidad de transmisión y gran número de trans-
misiones como los
sistemas de vigilancia
- Cambio prioritario para la escritura y las asignaciones del caché
- Bajo consumo de energía.

Totalmente instalado y puesto en marcha.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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MDTIAR09 ud SWITCH GIGABIT 8 PUERTOS POE+ 53W

Cuenta con 8 puertos PoE con una potencia PoE total de 53W y ca-
racterísticas de
administración de energía PoE
Conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos que proporcio-
nan la máxima
velocidad de transferencia de datos
Estrategias de seguridad integradas que incluyen 802.1Q VLAN,
ACL, Seguridad por
Puerto y control de tormentas que ayudar a proteger la inversión de
LAN área
Aplicaciones L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping para optimizar voz y vi-
deo
Modos de gestión mediante WEB/CLI, SNMP y RMON que dispo-
nen de numerosas
funciones de administración
Innovadora tecnología de eficiencia energética que permite ahorrar
hasta un 50% del
consumo de energía.
Totalmente instalado y puesto en marcha.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MDTIAR10 ud CAMARA BULLET IP 2MP 2.8-12MM TBK

Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 mm, de 2 Megapixels de resolu-
ción (1920x1080 a
25IPS). Sensor CMOS 1/2.7" de escaneado progresivo, con conmu-
tación Día/Noche
mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC ON),
42 LEDS IR (con
30m de alcance). Shutter electrónico. Sistema de compresión
H264/MJPEG, doble
streaming de vídeo. Aplicación para móvil (Android, Ios), ONVIF
2.4. Índice de
protección IP66. Soporte pasacables de 3 ejes incluido. Alimenta-
ción 12 VDC/500
mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). Dimensiones228 x 97 x 84
mm. Totalmente instalada y puesta en marcha.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

MDTIAR11 ud CAMARA  TIPO BOLA IP 2MP TBK-MD9522EIR 2.8-12MM
TBK

4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00
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MDTIAR12 ud NANOESTACIÓN UBIQUITI 8DBI 2,4GHZ
 · Utiliza Tecnología airMAX: protocolo de Acceso Múltiple por Divi-

sión de Tiempo (TDMA) permite a cada cliente enviar y recibir da-
tos usando predesignados espacios de tiempo programados por un
controlador AP inteligente. Este método de "espacios de tiempo" eli-
mina nodos de colisiones ocultos y maximiza la eficiencia de la co-
nexión. Proporciona múltiples magnitudes de mejoras de rendimien-
to en latencia, caudal y escalabilidad comparado con todos los
otros sistemas para exteriores de su clase.
 · QoS Inteligente - Se da prioridad a la voz/vídeo para streaming sin

fisuras.
 ·Escalabilidad - Gran capacidad y escalabilidad.
 · Larga Distancia - Capacidad para alta velocidad y enlaces ca-

rrier-class.
 ·Latencia Múltiple - Funciónes que reducen drásticamente el ruido.
 · Conectividad de Ethernet Dual: La NanoStation proporciona un

puerto secundario de Ethernet con software habilitado con salida
PoE para una integración perfecta de vídeo IP.
 · PoE Inteligente: El hardware remoto de reinicio del circuito de la Na-

noStation M permite al dispositivo ser remotamente reiniciado des-
de la localización de la fuente de alimentación. La NanoStation M
puede así mismo ser encendida mediante el TOUGHSwitch PoE. Adi-
cionalmente, cualquier NanoStation M puede fácilmente convertirse
en 48V, 802.3af cliente mediante el uso del Adaptador 802.af Instan-
táneo de Ubiquiti.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MDTIAR13 ud ARMARIO MURAL RACK 6U 19 PULGADAS+ACC

Pre instalación para ventiladores disponible.
Capacidad de carga: 60 Kg.
Puerta frontal de cristal templado ahumado.
Color: Negro RAL 9004.
Se puede ubicar en pared, o en el suelo.
Registros para la entrada de cableado por la parte superior e infe-
rior.
Acceso mediante puerta delantera y paneles laterales extraíbles.
Fácil instalación y mantenimiento.
Cumple con las normativas de medioambiente CE y RoHS.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MDTIAR14 ud SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SAI

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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MDTIAR15 ud CABLEADO E INSTALACIÓN

Se incluye:
- Medición de cableado necesario.
- Instalación del cableado necesario: Mano de obra necesaria para
la ubicacion de todos los elementos reflejados en el
presupuesto. Incluye pequeño material necesario para ello.
Configuracion de sistemas y formacion sobre el manejo.
- Instalación y puesta en marcha de los sistemas suministrados: Ma-
no de obra necesaria para la ubicacion de todos los elementos refle-
jados en el presupuesto. Incluye pequeño material necesario para
ello. Configuracion de sistemas
- formacion del personal de la CR sobre el manejo.
Instalación antirrobo cableada (no inalambrica)

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MDTIAR16 ud PROGRAMACION DE PARAMETROS EN CAMPO

Ud. de programación de parámetros en campo 2 jornadas/téncico
(2 técnicos) de estacion de bombeo y scada, segun especificacio-
nes de proyecto y direccion tecnica, y ajustes menores para rendi-
miento óptimo de la instalación. Totalmente, comprobado y acaba-
do.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

APARTADO SECT_1.1_01.01.12 DESAGÜES ESTACIÓN DE BOMBEO
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

1 30,00 6,00 180,00
SUMA A ORIGEN 180,00

180,00

A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D=30 km.

1 30,00 0,14 4,20
SUMA A ORIGEN 4,20

4,20

A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte D=30 km.
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1 30,00 0,61 18,30
SUMA A ORIGEN 18,30

18,30

A01007_M m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes
excavación

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas
excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

1,2 180,00 216,00
SUMA A ORIGEN 216,00

216,00

A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

Según planos 1 30,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00

30,00

APARTADO SECT_1.1_01.01.13 URBANIZACIÓN
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

Eb +INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 1 579,00 579,00
SUMA A ORIGEN 579,00

579,00

TIUDV004 ud Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de
hombre

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprima-
ción en poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía de hor-
migón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura de
seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización
de apertura y cierre. Además, incluye p.p. de instalación eléctrica
(corrugado, conductor, protección y arqueta).
Incluye puerta paso de hombre.
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1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

2 15,00 30,00
2 22,73 45,46

SUMA A ORIGEN 75,46

75,46

ACERADO m² Acera hormión desactivado

Acera de hormigón desactivado, formada por 12 cm de hormigón
ar,ado HA-25, mallazo 20x20x6, sobrs capa de zahorra de 20 cm.
acabado.

2 15,00 1,20 36,00
2 22,73 1,20 54,55

SUMA A ORIGEN 90,55

90,55

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

acceso 1 25,00 5,00 125,00
SUMA A ORIGEN 125,00

125,00

E11CCT040 m² Pavimento continuo cuarzo gris

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera
o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regle-
ado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura me-
diante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m².); fratasado mecánico, ali-
sado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de retracción con
disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

Acceso 1 25,00 5,00 125,00
SUMA A ORIGEN 125,00

125,00
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I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Acceso 1 25,00 5,00 125,00
SUMA A ORIGEN 125,00

125,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.02 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
PH.02 ud Realización de pruebas de hincado instalación auxiliar

Realización de test de hincado basado en la hinca y extracción de
postes y toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para
determinar la profundidad de hincado de los pilares para la estructu-
ra soporte. Realizada según procedimiento descrito en proyecto.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

EST.001 ud Estructura biposte módulos solares auxiliares

Suministro e instalación de estructura biposte, para la sustentación
paneles solares. Configuración de paneles en dos filas posición ver-
tical, con inclinación 40º. Sistema de sujección al suelo mediante
hincado, a una profundidad de incado de 1,5 metros. Estructura aé-
rea en S350GD + ZM310(magnelis). Galvanización de pilares se-
gún la norma UNE EN ISO 1461 (70 micras). Con 25 años de garan-
tía para un ambiente C3. Incluye: Puesta a tierra de los paneles. Hin-
cado: Profundidad máxima 1,5m. Conexiones equipotenciales de me-
sas. Montaje de la estructura. Tornillo para la estructura ZN / NÍ-
QUEL y para el panel INOX A2 (Garantía según el proveedor). Colo-
cación del panel en la estructura. Dibujos manuales y de montaje de
la estructura, provisión de notas de cálculo. Descarga del material
ofertado de los camiones incluidos los paneles. Limpieza. Ingeniería
de diseño de la propia estructura. Trabajos topográficos. Todos los
materiales a granel necesario para completar la instalación. Gestión
y control de proyecto Informes diarios y que reflejan el progreso dia-
rio total. Toda la maquinaria requerida para completar la instalación
en el sitio.
Totalmente instalada.

28 28,00

SUMA A ORIGEN 28,00

28,00
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01.01.04 ud Estructura instalación principal con seguidores
horizontales a 1 eje

Suministro e instalación de estructura bifila (1V 48 paneles) para pa-
neles fotovoltaicos con seguidor solar, instalada mediante hincado
(80%) y predrilling (20%); podrán mover hasta 6 strings de 16 pane-
les cada uno, haciendo un total de 96 paneles por estructura/segui-
dor.
La partida
La estructura será:
PERFILERÍA S355+HDG y S350GD + ZM310
ACCESORIOS S355+HDG y S350GD + ZM310
TORNILLERÍA ESTRUCTURA ACERO ZINC NIQUEL
TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN MÓDULOS ACERO INOXIDABLE
AISI 304 (A2-70)

Aquí está incluido tanto el material como todo el montaje de las es-
tructuras con los seguidores y el propio cableado; así como la pues-
ta en marcha, transporte y supervisión de la misma.
Se usarán 13 estructuras con sus 13 seguidores solares.

INCLUSIONES:
· Sistema de autoalimentación incluido: Control+batería+módulo PV.
· Algoritmo astronómico de alta precisión para el cálculo del posicio-
namiento solar con opción de
backtracking.
· Protección activa para las diferentes condiciones de viento.
· Se incluye sistema de control formado por: 1PC industrial, 1
NCUs con tarjeta sensórica (veleta con
anemómetro). Incluye sensor de nieve.
· Se supone una profundidad de hincado de 1,7 m.

Número de estructuras 13 13,00

SUMA A ORIGEN 13,00

13,00

MOD.600 ud Módulo fotovoltaico 600 w mono PERC

Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de 600 W mono
PERC modelo CS7L-600MS de Canadian Solar o equivalente. Con
25 años de garantía de producto y producción y 12 años contra los
defectos de fabricación.
Con las características siguientes:

 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO
ESTÉTICAS Y DIMENSIONALES

 Marco de aluminio anodizadoS
 

 Dimensiones (mm) en los siguientes intervalos (L x W x H) 2172  x
 1303 x 35 mm

  Peso (Kg)< 31,5
 MATERIALES Y MECÁNICAS

  Tipo de célulaSilicio monocristalino
  Número de diodos de paso= 3 ud

  Espesor cubierta de cristal templado transparente= 3 mm
  Tratamiento anti-reflexión (AR) de la cubiertaSI

  Protección eléctrica (módulo y caja de conexiones) = IP68
  Máxima carga estática (frontal y posterior) = 2400 Pa

 Conectores Compatibles con la tensión máxima del sistema. Su colo-
cación no resultará proclive a la acumulación de polvo, arena o

MOD.600 ud Módulo fotovoltaico 600 w mono PERC

Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de 600 W mono
PERC modelo CS7L-600MS de Canadian Solar o equivalente. Con
25 años de garantía de producto y producción y 12 años contra los
defectos de fabricación.
Con las características siguientes:

 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO
ESTÉTICAS Y DIMENSIONALES

 Marco de aluminio anodizadoS
 

 Dimensiones (mm) en los siguientes intervalos (L x W x H) 2172  x
 1303 x 35 mm

  Peso (Kg)< 31,5
 MATERIALES Y MECÁNICAS

  Tipo de célulaSilicio monocristalino
  Número de diodos de paso= 3 ud

  Espesor cubierta de cristal templado transparente= 3 mm
  Tratamiento anti-reflexión (AR) de la cubiertaSI

  Protección eléctrica (módulo y caja de conexiones) = IP68
  Máxima carga estática (frontal y posterior) = 2400 Pa

 Conectores Compatibles con la tensión máxima del sistema. Su colo-
cación no resultará proclive a la acumulación de polvo, arena o
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cación no resultará proclive a la acumulación de polvo, arena o
 agua, para evitar cortocircuitos y degradación prematura.

 Cableado Compatible con la tensión máxima del sistema. Longitud
 adecuada para el tipo de instalación prevista.

  InstalaciónVertical
 Rango de temperaturas de funcionamiento (ºC) De -40ºC hasta

 +85ºC
  Agujeros para drenaje y conexión a tierra en el marcoSI

  Resistencia al PIDSI
ELÉCTRICAS EN CONDICIONES DE ENSAYO ESTANDARIZA-

 DAS (STC)
  Potencia máxima nominal (Pmp)600 W (-0W/+10W)

  Tensión a potencia máxima (Vmp)34,90 V
 Corriente a potencia máxima (Imp)17,20 A

  Tensión en circuito abierto (Voc)41,30 V
  Tensión máxima del sistema (V)1500 V

  Eficiencia del módulo (%)21,2%
Coeficiente de reducción de potencia máxima (Pmp) por incremento

  de la temperatura (%/ºC)-[0,34%]/ºC
Coeficiente de reducción de voltaje en vacío (Voc) por incremento

  de la temperatura (%/ºC)[-0,26%]/ºC
Coeficiente de incremento de intensidad de cortocircuito (Isc) por in-

  cremento de la temperatura (%/ºC)[0,05%]/ºC 
ELÉCTRICAS EN CONDICIONES DE TEMPERATURA DE OPERA-

 CIÓN (NOCT/NMOT)
  Temperatura nominal de operación (ºC)42ºC ± 3ºC

  Potencia máxima nominal (W)600 W (-0W/+10W)
  Tensión a potencia máxima (Vmp)32,6 V 
  Corriente a potencia máxima (Imp)13,76 A

  Tensión en circuito abierto (Voc)38,9 V
 GARANTÍA

  Garantía de producto frente a defectos de fabricación= 12 años
Garantía de reducción de potencia lineal a partir del segundo año

  (% de Pmp)= 0,6% durante 25 años
  Pérdida de potencia durante el primer año<2%

Incluido transporte, embalaje, seguro y manipulación. Incluidos acce-
sorios para su correcta instalación.
Totalmente instalados, conexionados y probados

Principal 1.184 1.184,00
Auxiliar 28 28,00

SUMA A ORIGEN 1.212,00

1.212,00
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CJ10.01 ud Caja de primer nivel para 10 string

Suministro e instalación de armario para alojamiento de proteccio-
nes eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de 1.035x835x300 mm

con una IP65 y construida con fibra de vidrio reforzada con poliés-
ter.
   · Tendrá 10 entradas y 1 salida, con un rango de trabajo de -20 y 50

ºC y con una tensión de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300 y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un 1% de error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instalación en intemperie, con
cerradura. conteniendo en su interior todos los elementos de manio-
bra y protección indicados en esquema unifilar.
 20 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 20 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC, 2 polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2 1000 VDC 15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones interiores, incluido termi-
nales de conexión, incluido embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Principal 7 7,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00
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CJ07.01 ud Caja de primer nivel para 4 strings

Suministro e instalación de armario para alojamiento de proteccio-
nes eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de 1.035x835x300 mm

con una IP65 y construida con fibra de vidrio reforzada con poliés-
ter.
   · Tendrá 4 entradas y 1 salida, con un rango de trabajo de -20 y 50

ºC y con una tensión de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300 y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un 1% de error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instalación en intemperie, con
cerradura. conteniendo en su interior todos los elementos de manio-
bra y protección indicados en esquema unifilar.
 8 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 8 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC, 2 polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2 1000 VDC 15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones interiores, incluido termi-
nales de conexión, incluido embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Principal 1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CPN.01 ud Caja de primer nivel para 2 string

Suministro e instalación de armario para alojamiento de proteccio-
nes eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de 1.035x835x300 mm

con una IP65 y construida con fibra de vidrio reforzada con poliés-
ter.
   · Tendrá 2 entradas y 1 salida, con un rango de trabajo de -20 y 50

ºC y con una tensión de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300 y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un 1% de error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instalación en intemperie, con
cerradura. conteniendo en su interior todos los elementos de manio-
bra y protección indicados en esquema unifilar.
 4 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 4 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC, 2 polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2 1000 VDC 15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones interiores, incluido termi-
nales de conexión, incluido embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Auxiliar 1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ALRZ1_16 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x16 mm²

Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE 21123 (AL
RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x16 mm², pie de obra.

Cajas de 10 strings 140 121,00 16.940,00
Caja de 4 strings 8 50,00 400,00
Caja de 2 strings 4 25,00 100,00

SUMA A ORIGEN 17.440,00

17.440,00

ALRZ1_240.1m Línea Al RZ1 (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE 21123 (AL
RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x240 mm², pie de obra.

Cajas de 10 strings 28 140,00 3.920,00

SUMA A ORIGEN 3.920,00

3.920,00
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ALRZ1_25 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x95 mm²

Suministro e instalación de línea eléctrica realizada con conductor
unipolar de aluminio UNE 21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x95 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

Caja de 4 strings 4 130,00 520,00

SUMA A ORIGEN 520,00

520,00

ALRZ1_50 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x50 mm²

Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE 21123 (AL
RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x50 mm², pie de obra.

Caja de 2 strings 4 130,00 520,00

SUMA A ORIGEN 520,00

520,00

ALRZ1_70 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x70 mm²

Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE 21123 (AL
RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x70 mm², pie de obra.

A variadores 8 5,00 40,00

SUMA A ORIGEN 40,00

40,00

I_SOL01 ud INVERSOR SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL o equivalente

Suministro e instalación de inversor fotovoltaico para campo fotovol-
taico "Sunny Tripower 20000TL" o equivalente, con pantalla inclui-
da, dos entradas con seguidoras del MPP con rango de tensiones
de 320 V a 800 V, salida trifásica, potencia máxima de 20440 W,
sin transformador, interfaz de conexiones mediante RS485, con re-
lé multifunción incluido. Totalmente instalado, conexionado y proba-
do. Incluso pequeño material y medios auxiliares.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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ARM.0001 ud Armario de distribución DC

Armario de Distribución de Energía realizado en envolvente metáli-
ca de dimensiones aproximadas de 2.100x2.600x600 mm.
Incluye envolvente IP65 e IK10, con cerradura. Incluye ventilador
en envolvente. Conteniendo en su interior todos los elementos de
maniobra y protección indicados en esquema unifilar.
 8 Fusibles NH1 160 A gPV, 1000 VDC, 30 kA.
 8 Bases portafusibles NH1XL 160 A, 1000 VDC.
 2 Fusibles NH1 315 A gPV, 1000 VDC, 30 kA.
 2 Bases portafusibles NH1XL 315 A, 1000 VDC.
 2 Fusibles NH1 50 A gPV, 1000 VDC, 30 kA.
 2 Bases portafusibles NH1XL 50 A, 1000 VDC.
 4 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC.
 1 Embarrado Cu 100x10 2000A con protección de policarbonato pa-
ra partes activas.
Incluido terminales de conexión, incluido embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

I_SOL02 ud CONJUNTO DE TRES INVERSORES DE BATERÍAS SMA
SUNNY ISLAND SI8.0H-13 o equivalente

Suministro e instalación de conjunto de tres inversores-cargadores
de baterías "SMA SUNNY ISLAND SI8.0H-13" o equivalente, para
generación altera trifásica con un inversor por fase, con una poten-
cia asignada por fase de 6000 W, compatible con sistemas de bate-
rías de plomo FLA y VRLA de capacidad máxima de 10000 Ah. To-
talmente instalado, conexionado y probado. Incluso sensor de tem-
peratura de baterías de tipo KTY y su cable de conexión. Incluso
contactor para deslastre de cargas. Incluso pequeño material y me-
dios auxiliares.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

I_SOL03 ud CAJA DE FUSIBLES DE PROTECCIÓN ENWITEC BATFUSE
B03 6X200 o equivalente

Suministro e instalación de caja de fusibles "ENWITEC BATFUSE
B03" o equivalente, recomendado para sistemas aislados compues-
tos por inversores de baterías Sunny Island o equivalentes, con ca-
pacidad de protección para tres inversores, compuesto por 6 fusi-
bles de 200 A de tipo LV/HRC Size 1. Totalmente instalado, conexio-
nado y probado. Incluso pequeño material y medios auxiliares.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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I_SOL04 ud VASO PARA BATERÍA GEL 48V 1150Ah ULTRACELL UCG,
1150-2 o equivalente

Suministro e instalación de vaso para bateria estaccionaria "Ultra-
cell UCG " o equivalente, tipo gel, tipo monoblock sellada, no requie-
re mantenimiento y alta calidad y durabilidad, voltaje nominal aproxi-
mado de 2V, profundida máxima de descarga del 80%, capacidad
de 1000 Ah para C10 y 1150 Ah para C100, vida útil de 3000 ciclos
como mínimo. Incluso elementos de interconexión de polos. Incluso
pequeño material y medios auxiliares.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

24 24,00

SUMA A ORIGEN 24,00

24,00

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funciona-
miento de la instalación eléctrica, según exigencias de la normativa
y regalmentos.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ZAN.001 m Zanja dimensiones 0,5 x 0,9 m, para conducción eléctrica
(relleno envolvente arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,5m x 0,9m. In-
cluido relleno envolvente compuesto por arena de río formando una
cama de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo material
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del cable. Incluido
relleno principal con tierra seleccionada procedente de la propia ex-
cavación, hasta nivel del firme, y compactación en tongadas sucesi-
vas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cintas de señalización de cables eléctricos y
placas de protección mecánica.
Completamente instalado.

Cajas de 10 strings 850 850,00
Caja de 4 strings 1 50,00 50,00
Caja de 2 strings 1 25,00 25,00

SUMA A ORIGEN 925,00

925,00
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ZAN.003 m Zanja dimensiones 1,55 x 1 m, para conducción eléctrica
(relleno envolvente arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 1,55m x 1m. Inclui-
do relleno envolvente compuesto por una solera de arena de río de
5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo material hasta 10
cm por encima de la generatriz superior del tubo. Incluido relleno
principal con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
ción, hasta nivel del firme, y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-
nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cintas de señalización de cables eléctricos y
placas de protección mecánica.
Completamente instalado.

Zanja a inversores/variadores 1 205,00 205,00

SUMA A ORIGEN 205,00

205,00

E02223 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 75
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Cableado de 240 mm2 6 140,00 840,00

SUMA A ORIGEN 840,00

840,00

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Cableado de 95 y 50 mm2 4 130,00 520,00

SUMA A ORIGEN 520,00

520,00

I_SOL05 Ud BANCADA PARA BATERÍAS ESTACIONARIAS

Suministro e instalación de bancada para cuatro elementos de bata-
ría estaccionaria, fabricado a medida, que soporte el peso máximo
del conjunto. Totalmente instalado. Incluso pequeño material y me-
dios auxiliares.
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6 6,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

01.01.23 u Instrumentación fotovoltaica

Suministro e instalación de instrumentación que ayudarán al correc-
to funcionamiento de la instalación y así obtener el máximo rendi-
miento de la misma.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

LDEZZ.01 m Línea eléctrica ZZ-F 1x6mm2 Cu, 0,6/1 kV, resistente a
intemperie

Línea eléctrica formada por cable eléctrico unipolar, P-Sun CPRO
"PRYSMIAN" o equivalente, resistente a la intemperie, para instala-
ciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión no-
minal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticu-
lado, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais-
lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, re-
ducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia
al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes
químicos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes
y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

80,00 80,00

SUMA A ORIGEN 80,00

80,00

PAT.CA.FV ud Puesta a tierra en campo fotovoltaico

Puesta a tierra para elementos metálicos ubicados en campo solar.
Formada por conductor de Cu desnudo de 35 mm2 de sección y pi-
cas de acero cobreado de 2 metros de longitud.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.03 TELECONTROL
RAD_MODEM_CAMPOud Radiomódem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps

Radiomódem en campo, T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye hormigon).

Estación de Bombeo 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

MOD-SEÑALESud Modulo de captación de sañales instalado.

Modulo de captación de sañales para su transmisión mediante
TMOD, instalado, copuesto por:
-Modulo E/SMultifunción UMF-100: 5 Salidas Digitales / 5 Entradas
Digitales / 2 Entradas Analógicas.
-Cable de configuración para UMF-100. USB.
-Cable de datos RS-232: TMOD C48+/400 - UMF (DB15 - 5.08/5, 1
m)

Estación de Bombeo 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.04 LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES

VOCA.ER ud Control de la instalación - verificaciones

Verificaciones y medidas de la instalaciones en baja tensión, según
reglamento vigente.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funciona-
miento de la instalación eléctrica, según exigencias de la normativa
y regalmentos.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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LEGALIZ_EBud Legalización de instalaciones EB

Legalización de instalaciones BT de la Estación de Bombeo, inclu-
yendo elaboración de proyecto eléctrico y visado así como inspec-
ciones realizadas por OCAs de todas las instalaciones proyectadas.

1 1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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CAPÍTULO SECT_1.1_02 TUBERÍA CONDUCCIÓN-BALSA
SECTOR 1.1

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

Antes de EB   (T_I-I_EB1) 1 386,61 10,00 3.866,10
Depues EB    (T_I-I_EB) 1 1.995,02 10,00 19.950,20

SUMA A ORIGEN 23.816,30

23.816,30

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

Antes de EB   (T_I-I_EB1) 1 4.119,36 4.119,36
Depues EB    (T_I-I_EB) 1 22.371,67 22.371,67

SUMA A ORIGEN 26.491,03

26.491,03

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

120 120,00
SUMA A ORIGEN 120,00

120,00

A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D=30 km.

Antes de EB   (T_I-I_EB1) 1 100,52 100,52
Depues EB    (T_I-I_EB) 1 518,71 518,71

SUMA A ORIGEN 619,23

619,23

A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte D=30 km.

Antes de EB   (T_I-I_EB1) 1 81,19 81,19
Depues EB    (T_I-I_EB) 1 418,95 418,95

SUMA A ORIGEN 500,14

500,14
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500,14

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

Antes de EB   (T_I-I_EB1) 1 1.109,57 2,55 2.829,40
Depues EB    (T_I-I_EB) 1 5.725,71 2,55 14.600,56

SUMA A ORIGEN 17.429,96

17.429,96

A01007_M m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes
excavación

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas
excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Excavación 1,25 26.491,03 33.113,79
Relleno, compactado mecánico zanjas -1 17.492,96 -17.492,96

SUMA A ORIGEN 15.620,83

15.620,83

I12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones,
den.veget.alta

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con den-
sidad de vegetación media o alta.

según planos 1 0,250 0,250
SUMA A ORIGEN 0,250

0,25

I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ár-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Deján-
dolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

según planos 1 125,00 125,00
SUMA A ORIGEN 125,00

125,00

I12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en
árboles con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación.

según planos 1 435,00 435,00
SUMA A ORIGEN 435,00

435,00
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_02 TUBERÍAS
HPCC800-06 m Tubería de HPCC PT 6 bar junta elástica Ø 800, colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 800 mm
de diámetro interior, para una presión interior (MDP) de 0,6 MPa,
núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235
JR, como mínimo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigón postesado
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante junta elástica. Totalmente colocada.

Antes de EB   (T_I-I_EB1) 1 386,61 386,61
Depues EB    (T_I-I_EB) 1 1.048,31 1.048,31

SUMA A ORIGEN 1.434,92

1.434,92

HPCC800-10 m Tubería de HPCC PT 10 bar junta elástica Ø 800, colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 800 mm
de diámetro interior, para una presión interior (MDP) de 1,0 MPa,
núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235
JR, como mínimo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigón postesado
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante junta elástica. Totalmente colocada.

Depues EB    (T_I-I_EB) 1 943,710 943,710
SUMA A ORIGEN 943,710

943,71
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_03 CALDERERÍA
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

T derivación  DN 800/800/800
T_I-I_EB. PK. 1410 Entrada filtro 1 473,49 473,49
T_I-I_EB. PK. 1430 Salida filtro 1 473,49 473,49
T_I-I_EB. PK. 1855 Calderín 1 473,49 473,49
T_I-I_EB. PK. 1890 Calderín 1 473,49 473,49
T_I-I_EB1. PK. 380 Calderín 1 473,49 473,49
T derivación  DN 800/150/800
T_I-I_EB. PK. 313,5 Aductor 150 1 303,69 303,69
T_I-I_EB. PK. 628,5 Aductor 150 1 303,69 303,69
T_I-I_EB. PK. 60 Ventosa 6" 1 303,69 303,69
T_I-I_EB. PK. 650,93 Ventosa 6" 1 303,69 303,69
T_I-I_EB. PK. 1143,62 Ventosa 6" 1 303,69 303,69
T_I-I_EB. PK. 1700 Ventosa 6" 1 303,69 303,69
T_I-I_EB. PK. 1420 Desagüe 150 1 303,69 303,69
T derivación  DN 800/700/800
T_I-I_EB. PK. 1589,61 T-I-I-1 DN700 1 394,58 394,58
T_I-I_EB. PK. 1995,02 T-I-I-2 DN700 1 394,58 394,58
T derivación  DN 800/315/800
T_I-I_EB. PK. 1880 T-I-I-3 DN315 1 349,46 349,46
CODO HORIZONTAL
T_I-I_EB. PK. 131,9 Codo Horizontal 1 315,66 315,66
T_I-I_EB. PK. 247,78 Codo Horizontal 1 315,66 315,66
T_I-I_EB. PK. 306,72 Codo Horizontal 1 315,66 315,66
CODO VERICAL
T_I-I_EB. PK. 324,5 Codo Vertical 1 252,54 252,54
T_I-I_EB. PK. 352,24 Codo Vertical 1 252,54 252,54
T_I-I_EB. PK. 665,23 Codo Vertical 1 252,54 252,54
T_I-I_EB. PK. 767,28 Codo Vertical 1 252,54 252,54
T_I-I_EB. PK. 1162,39 Codo Vertical 1 252,54 252,54
T_I-I_EB. PK. 1480 Codo Vertical 1 252,54 252,54
T_I-I_EB. PK. 1514,27 Codo Vertical 1 252,54 252,54

SUMA A ORIGEN 8.346,66

8.346,66
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_04 VALVULERÍA Y FILTRO
TIWAP.8 ud Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y sa-
lida de aire de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil
GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flota-
dor en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio pur-
gador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de
mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hor-
migón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x
1,0 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y monta-
da.

T_I-I_EB. PK. 60 Ventosa 6" 1 1,00
T_I-I_EB. PK. 650,93 Ventosa 6" 1 1,00
T_I-I_EB. PK. 1143,62 Ventosa 6" 1 1,00
T_I-I_EB. PK. 1700 Ventosa 6" 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

TIVAMA800-16ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, Motorizada en red

Válvula de mariposa motorizada, de ø 800 mm. y presión de trabajo
hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de
fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero
inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y
la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica
de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada
máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pleti-
na de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-
miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tor-
nilleria de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta
la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-
dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una so-
la pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-
mente instalada.

4,00 4,00
4,00
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TIVR.800 ud Válvula de retención de clapeta DN 800

Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca
AVK o similar, de DN800, en PN 16, conexión wafer según ISO
5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), clapetas en acero al carbono A216WCB,  eje en acero
inoxidable AISI-304, resorte en acero inoxidable AISI-302 y asiento
en Buna-N, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 80
micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente se-
gún EN 1074.
Totalmente instalada.

2,00 2,00
2,00

FILTROCARGAud Filtro en carga DN-800

Filtro en carga, modelo FMA 6032 con grado de filtración de 2 mm
DN-800, o similar. instalado en by-pass de la tubería principal.con
las siguientes caracteristicas:
-Cuerpo del filtro:
 -Cuerpo del fi ltro y tapasS-235-JR
 -Tratamiento externo Tricapa: imprimación, intermedia y acabado.
 -Tratamiento de acabado interno: Recubrimiento con pintura epo-
xi calidad alimentaria, sin disol
-Corona filtrante:
 -Estructura: AISI-304
 -Paneles de malla DOUBLE DIAMOND: AISI-316
 -Eje: Acero F-127 tratado
 -Estructura tramex: AISI-304
 -Engranajes: AISI-304
Mecanismo de tracción:
 -Bastidor: AISI-304
 -Eje de tracción: Acero F-127 tratado
 -Cojinete: Bronce
 -Piñón:AISI-303
Válvula de mariposa con accionamiento eléctrico:
 -Cuerpo: Fundición GGG-40
 - Disco: AISI-316
 -Revestimiento EPDM
 -Eje: AISI-420

Aspiración 1 1,00
Bajada de balsa ariego 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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ADUCT.8 ud Aductor DN8"

Aductor, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-
bería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y
2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por
brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acaba-
do en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, ar-
queta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de
grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester
electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pinta-
do de numeración, totalmente colocada y montada.

T_I-I_EB. PK. 313,5 Aductor 150 1 1,00
T_I-I_EB. PK. 628,5 Aductor 150 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

TIVACO150.16ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

T_I-I_EB. PK. 1420 Desagüe 150 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

POZ3M ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m
profundidad

Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apila-
bles de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, selladas entre sí, con pates de acce-
so. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego

T_I-I_EB. PK. 1420 Desagüe 150 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Página120Mayo de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_05 SEVICIOS AFECTADOS
TIPCATCD.800m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.8 m, y >0.4 m

losa hormigón

Paso de tubería menor DN menor o igual a 800 mm bajo camino o
desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de
espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-
porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La arma-
dura de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de con-
diciones. Colocado en terreno tipo normal.

T_I-I_EB. PK. 100 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_EB. PK. 173,88 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_EB. PK. 928,23 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_EB. PK. 1072,1 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_EB. PK. 1214,24 Cruce arroyo 1 4,00 4,00
T_I-I_EB. PK. 1598,85 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_EB. PK. 1866,05 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_EB1. PK. 146,12 Cruce tubería 1 4,00 4,00
T_I-I_EB1. PK. 156,88 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_EB1. PK. 361,65 Cruce tubería 1 4,00 4,00
T_I-I_EB1. PK. 167,24 Cruce tubería
T-I-I-2 DN700

1 4,00 4,00

SUMA A ORIGEN 72,00

72,00

C-CTRAPP2461-HPCC-800m Cruce Crta PP-2461 de tubería HPCC-800

Ejecución de cruce de carretera PP-2461 con tuberia HPCC-800,
atendiendo condicinado de la Diputación provincial de Palencia.

Crta PP-2461 1 10,00 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_06 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES
I0AP-800 m³ Anclaje de piezas especiales en tub. HPCC DN=800

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de HPCC
DN=800, ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes
y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero
B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño
material y medios auxiliares necesarios.

S.M.A.
Codos 1 22,60 22,60
Tes 1 48,80 48,80

SUMA A ORIGEN 71,40

71,40
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CAPÍTULO SECT_1.1_03 BALSA SECTOR 1.1

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

1 21.698,49 21.698,49
SUMA A ORIGEN 21.698,49

21.698,49

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

Balsa 1 28.765,79 28.765,79
SUMA A ORIGEN 28.765,79

Excedente -1 8.963,47 -8.963,47
SUMA A ORIGEN -8.963,47

19.802,32

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

Construcción Terraplén 1 19.802,33 19.802,33
SUMA A ORIGEN 19.802,33

19.802,33

I02038 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
1000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 1000 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

Excesdente 1 8.963,47 8.963,47
SUMA A ORIGEN 8.963,47

8.963,47
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I04011 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal.

Superfice de actuación 1 21.698,49 21.698,49
Fondo -1 9.286,00 -9.286,00

SUMA A ORIGEN 12.412,49

12.412,49

Z-REFTALD m² Perfilado, refino y compactación de taludes

Perfiladp, refino y compactación de los taludes interiores del depósi-
to, hasta dejar una superficie compatible con la instalación de las ge-
omembranas, eliminando por completo las arstas y superficies pun-
zantes y las irregularidades que puedan producir deformaciones.

Fondo 1 9.286,00 9.286,00
Taludes 1 6.329,00 6.329,00

SUMA A ORIGEN 15.615,00

15.615,00

Z-EXTTVEG m² Extendido tierra vegetal

Extendido tierra vegetal acordonada previamente, mediante cazo
de limpieza, dejando un espesor minimo de 5 cm en la tongada. In-
cluso compactado con el propio cazo.

Taludes exteriores 1 468,00 8,20 3.837,60
SUMA A ORIGEN 3.837,60

3.837,60

NT-MED..3 m² Hidrosiembra

Hidrosiembra consistente en 2 pasadas, una  de siembra de herbá-
cea y otra de tapado. Totalmente terminada. Incluye transporte de
la hidrosembradora al tajo.

Taludes exteriores 1 468,00 8,20 3.837,60
SUMA A ORIGEN 3.837,60

3.837,60
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.02 CONDUCCIONES Y  VALVULERÍA
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

Limpieza 1 40,00 2,45 0,15 14,70
SUMA A ORIGEN 14,70

14,70

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

limpieza 2 38,16 0,15 11,45
1.40 2 38,16 76,32

SUMA A ORIGEN 87,77

87,77

I14011ba m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

Viga 1 38,16 1,40 53,42
A descontar tuberías
DN 800 -1 38,16 0,50 -19,08
DN 400 -1 38,16 0,13 -4,96

SUMA A ORIGEN 29,38

29,38

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

80 Kg/m3 80 29,38 2.350,40
SUMA A ORIGEN 2.350,40

2.350,40

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

Tubería acero DN800 e=8mm 1 39,08 163,00 6.370,04
Codo 90º 1 1,80 163,00 293,40
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Piezas Arqueta 1 5,00 163,00 815,00
SUMA A ORIGEN 7.478,44

7.478,44

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

Tubería acero DN400 e=6mm 1 40,00 61,00 2.440,00
Salida arqueta 1 1,00 61,00 61,00
Piezas Arqueta 1 5,00 61,00 305,00

SUMA A ORIGEN 2.806,00

2.806,00

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctri-
co, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

Caseta control de balsa 2 2,00

2,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

Caseta control de balsa 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

Caseta control de balsa 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

Caseta control de balsa 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

Caseta control de balsa 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

Caseta control de balsa 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

ZZ-ARQUET3ud Arqueta desagüe Balsa de hormigón en masa de
2.40x2.90x1.60 m .

Arqueta fondo de Balsa de hormigón en masa de 2.40x2.90x1.60 m
exteriores. Fondo de balsa.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Página127Mayo de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Z-JUNT-EXPAN400ud Junta de expansión de EPDM extremos DN 400 Bridados
PN16

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Z-JUNT-EXPAN800ud Junta de expansión de EPDM extremos DN 800 Bridados
PN16

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES
ZZ-DRENAJEm Drenaje fondo de balsa

Drenaje de fondo de balsa formado por una zanja de 0,90x0,50m re-
cubierta de geotextil de 250 g/m2, con un tubo de drenaje de PVC
de 110 mm de diámetro apoyado sobre el geotextil en la solera y re-
llenando el resto de la zanja con gravilla lavada de 20 mm.En el tra-
mo de salida del dren se colocará tubería de polietileno soldada de
140mm para verter al exterior por debajo del talud del dique.

Perimetral de fondo 1 347,00 347,00
Central de fondo 1 95,00 95,00

SUMA A ORIGEN 442,00

442,00

A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Cruce dique 4 47,00 188,00
SUMA A ORIGEN 188,00

188,00

I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 201 a 260 g/m², resistencia a la tracción de 20 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

Fondo 1,05 9.286,00 9.750,30
Taludes 1,05 6.329,00 6.645,45
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Anclaje 1,05 468,00 1,50 737,10
SUMA A ORIGEN 17.132,85

17.132,85

Z-IMPERM m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm
(p.o.)

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para
impermeabilización de balsas, incluyendo colocación de la lámina y
comprobación de la misma.

Fondo 1,05 9.286,00 9.750,30
Taludes 1,05 6.329,00 6.645,45
Anclaje 1,05 468,00 1,50 737,10

SUMA A ORIGEN 17.132,85

17.132,85

Z-ANCLPER ml Anclaje perimetral de la lámina

1 468,00 468,00
SUMA A ORIGEN 468,00

468,00

Z-ANCSUP ud Anclaje superficial

ud de anclaje perimetral de lámina formado por garrota de anclaje,
de 25 mm de diámetro y 2 m de longitud, clavado hasta 1,50 m de
profundidad para sugección de la garrota, a la garrota se anclará,
mediante el oportuno guardacabo, un cable de acero inoxidable
7x9+0 AISI 316,  de 10 mm de diámetro, que traspasará el zuncho
perimetral mediante un taladro pasante, enfundado en polietileno.
Del cable, que penderá hacia el interior de la balsa, se colgarán, me-
diante los oportunos grilletes, tres ruedas de camión rellenas de hor-
migón, dejando, al proceder al relleno de las mismas, una capa de
arena sobre la superficie de relleno, para garantizar que el hormi-
gón no contacte con la lámina.

1 24,00 24,00
SUMA A ORIGEN 24,00

24,00

Z-PRETIL m Pretil de hormigón de 0,50 m de altura

Pretil de hormigón en masa realizado a máquina de 0,50 m de altu-
ra y perfil compuesto.

1 468,00 468,00
SUMA A ORIGEN 468,00

468,00

ZZ-ESCALA m Escalera de cable de acero inox y polietileno

4 16,00 64,00
SUMA A ORIGEN 64,00
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64,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.04 OBRA CIVIL
Z-CASETA
TERMO

ud Caseta Termoarcilla con cubierta de teja.

Caseta de termoarcilla (30x19x24 cm) de dimensionesexteriores
5,60 x 4,60 x 2.50, con cubierta de teja sobre forjado de hormigón,
incluida puerta de acero de 2 m de espesor de 2,20 x1,00 m y venta-
na de alumíno con rejas. de incluida arqueta inferior de muros de
hormigón armado de 30cm de espesor, de dimensiones inretiores
5,00 x 4,00 x 3,50 m.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Z-ARQ_LODOSud Arqueta de Lodos de 2x1,5x3,5 m interiores

Arqueta de hormigón de 12.00x1,50x3.5 m interiores, formada por
un aprimera parte de 1.50 m de altura construida insitu, de hormi-
gón armado y dos arquetas prefabricadas apilables, con tapa.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

1 740,68 740,68
SUMA A ORIGEN 740,68

740,68

CMMPTE4 ud Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m

Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento de malla metá-
lica 2,2 m de altura total incluso p.p. de postes metálicos, hormigón
tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.

Acceso principal 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Z-ALIVIADEROud Aliviadero con bóveda elíptica de 80, y arquetas de
entrada y salida.

Aliviadero con bóveda elíptica de 80, y arquetas de entrada y salida.
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1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

I25017 m Paso salvacuneta ø 0,6 m, terreno compacto

Paso salvacuneta de 0,6 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluido excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo compacto.

Acceso a finca 1 6,00 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

I25020 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,6 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,60 m de
diámetro interior.

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.05 CAMINO PERIMETRAL
I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t.

compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aris-
tas interiores de cunetas, en terreno compacto.

Coronación 1 468,00 468,00
Rampa acceso 128,00 128,00

SUMA A ORIGEN 596,00

596,00

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de
80 l/m³ compactado.

Coronación 1 468,00 5,00 2.340,00
Rampa acceso 128,00 5,00 640,00

SUMA A ORIGEN 2.980,00

2.980,00
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ZAHORRA m Firme de camino, 15 cm ZA-20

Fime de camino de 5 m de anchura, formado por 15 cm de zahorra
artificial de machaqueo, procedente de camtera a 35 km de istan-
cia, compactadoal 98 % de P.M.

Coronación 1 468,00 468,00
Rampa acceso 128,00 128,00

SUMA A ORIGEN 596,00

596,00

SUBCAPÍTULO CT_1.1_03.06 ELECTRIFICACIÓN BALSA SECTOR 1.1
A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorro-
sión y serigrafiado en sentido longitudinal con el nombre de la comu-
nidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado
con corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de
la remota para su colocación. Sujeción al interior de la caseta con
garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada
y probada.

Balsa destino 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

S_FV ud Sistema de alimentacion fotovoltaica punto autonomo

Sistema de alimentación autónoma para enlace radio, formado por:
- Estructura de soporte sobre suelo para panel solar (dimensiones
100 x100 cm), anclado al suelo en la coronación de la balsa, con
perfiles galvanizados en caliente e con inclinación ajustable.
- Panel solar monocristalino 200 Wp 24Vdc, tensión a MPP de
36,75V e intensidad 5,5A, tensión del sistema 1000Vdc. Dimensio-
nes aproximadas 1600 x800 x 35 mm. Cristal templado y marco de
aluminio anodizado. IP67, con 3 diodos de protección. Conectores
MC4 o compatibles.
- Cuadro de poliéster IP66, de dimensiones 800x600x300 mm para
instalación de enlace radio, regulador solar y baterías monoblock. In-
cluye carril DIN para montaje de los componentes y cerradura con
llave.
- Regulador solar MPPT adaptable 12/24Vdc de 30 A con proteccio-
nes para inversión de polaridad y descarga profunda.
- Dos baterías de monoblock gel de plomo 100Ah 12Vdc conecta-
das en serie.

Unidad totalmente instalada y probada. Incluye pruebas del enlace
radio.

Balsa destino 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Página132Mayo de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

SNIV ud Sensor de nivel piezoresistivo

Suministro e instalación de sensor de nivel piezoresistivo IP68, insta-
lado sobre fondo de balsa, con al menos 20 metros de cable PUR y
rango de medida de 0 a 0,6 bar y salida 4...20 mA. Sensor para
aguas cargadas.

Balsa de destino 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Z125 ud Medidor nivel flotador con estructura soporte

Medidor de nivel por flotador, con estructura soporte de fijación,
con las siguientes características:
 - Material flotador: polietileno antichoque
 - Tipo de contacto: microrruptor 1 inversor

   - Protección IP-68
 - Al menos 25 metros de cable
 

Totalmente instalado y conectado al cuadro eléctrico.

Balsa de destino llena 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.07 TELECONTROL
RAD_MODEM_CAMPOud Radiomódem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps

Radiomódem en campo, T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye hormigon).

Balsa Sector 1.1 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

Página133Mayo de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO SECT_1.1_04 RED DE RIEGO SECTOR 1.1

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

T_I-I_1 1 3.790,26 7,00 26.531,82
T_I-I_1_1 1 1.349,14 7,00 9.443,98
T_I-I_1_1_2 1 157,17 7,00 1.100,19
T_I-I_1_2 1 20,59 7,00 144,13
T_I-I_1_3 1 111,68 7,00 781,76
T_I-I_1_4 1 744,18 7,00 5.209,26
T_I-I_1_4_2 1 177,69 7,00 1.243,83
T_I-I_1_5 1 86,44 7,00 605,08
T_I-I_1_6 1 63,50 7,00 444,50
T_I-I_1_7 1 138,25 7,00 967,75
T_I-I_1_9 1 532,39 7,00 3.726,73
T_I-I_2 1 3.673,72 7,00 25.716,04
T_I-I_2_1 1 183,64 7,00 1.285,48
T_I-I_2_3 1 2.473,03 7,00 17.311,21
T_I-I_2_3_1 1 319,43 7,00 2.236,01
T_I-I_2_3_3 1 243,20 7,00 1.702,40
T_I-I_2_3_2 1 437,79 7,00 3.064,53
T_I-I_2_3_5 1 40,30 7,00 282,10
T_I-I_2_5 1 78,14 7,00 546,98
T_I-I_2_7 1 1.421,81 7,00 9.952,67
T_I-I_2_7_1 1 180,60 7,00 1.264,20
T_I-I_2_7_2 1 299,16 7,00 2.094,12
T_I-I_2_9 1 1.051,06 7,00 7.357,42
T_I-I_2_11 1 1.153,92 7,00 8.077,44
T_I-I_2_13 1 22,11 7,00 154,77
T_I-I_3 1 991,32 7,00 6.939,24
T_I-I_3_1 1 63,14 7,00 441,98
T_I-I_3_3 1 129,10 7,00 903,70
Cruce camino H-03 1 15,10 7,00 105,70
Cruce camino H-19 1 18,98 7,00 132,86
Cruce camino H-20 1 14,62 7,00 102,34
Cruce camino H-24 1 17,87 7,00 125,09
Cruce camino H-25 1 17,16 7,00 120,12
Cruce camino H-28 1 19,76 7,00 138,32
Cruce camino H-32 1 16,09 7,00 112,63
Cruce camino H-33 1 15,86 7,00 111,02
Cruce camino H-34 1 15,51 7,00 108,57
Cruce camino H-35 1 15,27 7,00 106,89
Cruce camino H-36 1 16,56 7,00 115,92
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Cruce camino H-42 1 14,00 7,00 98,00
Cruce camino H-44 1 22,28 7,00 155,96
Cruce camino H-47 1 19,02 7,00 133,14
Cruce camino H-52 1 15,59 7,00 109,13
Cruce camino H-56 1 12,30 7,00 86,10
Cruce camino H-60 1 16,08 7,00 112,56
Cruce camino H-61 1 17,80 7,00 124,60
Cruce camino H-64 1 16,79 7,00 117,53
Cruce camino H-67 1 19,82 7,00 138,74
Cruce camino H-72 1 18,49 7,00 129,43
Cruce camino H-73 1 17,68 7,00 123,76
Cruce camino H-79 1 13,86 7,00 97,02
Cruce camino H-81 1 17,60 7,00 123,20
Red terciaria 160 1 5.200,00 7,00 36.400,00
red terciaria 200 1 500,00 7,00 3.500,00

SUMA A ORIGEN 182.257,95

182.257,95

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

T_I-I_1 1 23.904,01 23.904,01
T_I-I_1_1 1 8.976,94 8.976,94
T_I-I_1_1_2 1 1.001,45 1.001,45
T_I-I_1_2 1 90,61 90,61
T_I-I_1_3 1 661,57 661,57
T_I-I_1_4 1 4.862,76 4.862,76
T_I-I_1_4_2 1 855,17 855,17
T_I-I_1_5 1 374,91 374,91
T_I-I_1_6 1 245,99 245,99
T_I-I_1_7 1 792,86 792,86
T_I-I_1_9 1 2.356,05 2.356,05
T_I-I_2 1 30.555,83 30.555,83
T_I-I_2_1 1 1.140,22 1.140,22
T_I-I_2_3 1 17.191,37 17.191,37
T_I-I_2_3_1 1 1.805,16 1.805,16
T_I-I_2_3_3 1 1.455,17 1.455,17
T_I-I_2_3_2 1 2.573,33 2.573,33
T_I-I_2_3_5 1 269,58 269,58
T_I-I_2_5 1 408,94 408,94
T_I-I_2_7 1 9.105,39 9.105,39
T_I-I_2_7_1 1 1.105,88 1.105,88
T_I-I_2_7_2 1 1.314,55 1.314,55
T_I-I_2_9 1 6.001,39 6.001,39
T_I-I_2_11 1 7.439,80 7.439,80
T_I-I_2_13 1 159,38 159,38
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T_I-I_3 1 6.143,62 6.143,62
T_I-I_3_1 1 279,58 279,58
T_I-I_3_3 1 505,57 505,57
Cruce camino H-03 1 49,30 49,30
Cruce camino H-19 1 97,50 97,50
Cruce camino H-20 1 40,85 40,85
Cruce camino H-24 1 69,46 69,46
Cruce camino H-25 1 70,40 70,40
Cruce camino H-28 1 111,76 111,76
Cruce camino H-32 1 63,42 63,42
Cruce camino H-33 1 125,00 125,00
Cruce camino H-34 1 63,66 63,66
Cruce camino H-35 1 61,24 61,24
Cruce camino H-36 1 74,65 74,65
Cruce camino H-42 1 79,03 79,03
Cruce camino H-44 1 79,12 79,12
Cruce camino H-47 1 100,30 100,30
Cruce camino H-52 1 97,00 97,00
Cruce camino H-56 1 60,06 60,06
Cruce camino H-60 1 64,98 64,98
Cruce camino H-61 1 129,81 129,81
Cruce camino H-64 1 94,90 94,90
Cruce camino H-67 1 73,49 73,49
Cruce camino H-72 1 140,91 140,91
Cruce camino H-73 1 76,39 76,39
Cruce camino H-79 1 92,66 92,66
Cruce camino H-81 1 74,19 74,19
Red terciaria 160 1 5.200,00 4,50 23.400,00
red terciaria 200 1 500,00 5,00 2.500,00

SUMA A ORIGEN 159.467,16

159.467,16

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

8 125,00 1.000,00
SUMA A ORIGEN 1.000,00

1.000,00

A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D=30 km.

T_I-I_1 1 474,91 474,91
T_I-I_1_1 1 163,03 163,03
T_I-I_1_1_2 1 15,72 15,72
T_I-I_1_2 1 2,06 2,06
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T_I-I_1_3 1 11,17 11,17
T_I-I_1_4 1 83,45 83,45
T_I-I_1_4_2 1 17,77 17,77
T_I-I_1_5 1 8,64 8,64
T_I-I_1_6 1 6,35 6,35
T_I-I_1_7 1 13,83 13,83
T_I-I_1_9 1 53,24 53,24
T_I-I_2 1 590,63 590,63
T_I-I_2_1 1 18,36 18,36
T_I-I_2_3 1 307,87 307,87
T_I-I_2_3_1 1 31,94 31,94
T_I-I_2_3_3 1 24,32 24,32
T_I-I_2_3_2 1 43,78 43,78
T_I-I_2_3_5 1 4,03 4,03
T_I-I_2_5 1 7,81 7,81
T_I-I_2_7 1 168,80 168,80
T_I-I_2_7_1 1 23,23 23,23
T_I-I_2_7_2 1 29,92 29,92
T_I-I_2_9 1 105,11 105,11
T_I-I_2_11 1 137,64 137,64
T_I-I_2_13 1 2,21 2,21
T_I-I_3 1 106,97 106,97
T_I-I_3_1 1 6,31 6,31
T_I-I_3_3 1 12,91 12,91
Cruce camino H-03 1 1,51 1,51
Cruce camino H-19 1 1,90 1,90
Cruce camino H-20 1 1,46 1,46
Cruce camino H-24 1 1,79 1,79
Cruce camino H-25 1 1,72 1,72
Cruce camino H-28 1 1,98 1,98
Cruce camino H-32 1 1,61 1,61
Cruce camino H-33 1 1,59 1,59
Cruce camino H-34 1 1,55 1,55
Cruce camino H-35 1 1,53 1,53
Cruce camino H-36 1 1,66 1,66
Cruce camino H-42 1 1,40 1,40
Cruce camino H-44 1 2,23 2,23
Cruce camino H-47 1 1,90 1,90
Cruce camino H-52 1 1,56 1,56
Cruce camino H-56 1 1,23 1,23
Cruce camino H-60 1 1,61 1,61
Cruce camino H-61 1 1,78 1,78
Cruce camino H-64 1 1,68 1,68
Cruce camino H-67 1 1,98 1,98
Cruce camino H-72 1 1,85 1,85
Cruce camino H-73 1 1,77 1,77
Cruce camino H-79 1 1,39 1,39
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(a) (b) (c) (d)

Cruce camino H-81 1 1,76 1,76
Red terciaria 160 1 5.200,00 0,10 520,00
Red terciaria 200 1 500,00 0,10 50,00

SUMA A ORIGEN 3.082,45

3.082,45

A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte D=30 km.

T_I-I_1 1 1.480,18 1.480,18
T_I-I_1_1 1 466,43 466,43
T_I-I_1_1_2 1 37,39 37,39
T_I-I_1_2 1 4,12 4,12
T_I-I_1_3 1 17,87 17,87
T_I-I_1_4 1 230,56 230,56
T_I-I_1_4_2 1 35,54 35,54
T_I-I_1_5 1 13,83 13,83
T_I-I_1_6 1 10,16 10,16
T_I-I_1_7 1 22,12 22,12
T_I-I_1_9 1 106,48 106,48
T_I-I_2 1 1.477,08 1.477,08
T_I-I_2_1 1 39,66 39,66
T_I-I_2_3 1 858,97 858,97
T_I-I_2_3_1 1 65,22 65,22
T_I-I_2_3_3 1 54,43 54,43
T_I-I_2_3_2 1 87,56 87,56
T_I-I_2_3_5 1 6,45 6,45
T_I-I_2_5 1 12,50 12,50
T_I-I_2_7 1 530,03 530,03
T_I-I_2_7_1 1 62,37 62,37
T_I-I_2_7_2 1 60,59 60,59
T_I-I_2_9 1 231,19 231,19
T_I-I_2_11 1 351,51 351,51
T_I-I_2_13 1 3,54 3,54
T_I-I_3 1 266,24 266,24
T_I-I_3_1 1 10,10 10,10
T_I-I_3_3 1 25,82 25,82
Cruce camino H-03 1 2,42 2,42
Cruce camino H-19 1 3,04 3,04
Cruce camino H-20 1 2,34 2,34
Cruce camino H-24 1 2,86 2,86
Cruce camino H-25 1 2,75 2,75
Cruce camino H-28 1 3,16 3,16
Cruce camino H-32 1 2,57 2,57
Cruce camino H-33 1 2,54 2,54
Cruce camino H-34 1 2,48 2,48
Cruce camino H-35 1 2,44 2,44
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Cruce camino H-36 1 2,65 2,65
Cruce camino H-42 1 2,24 2,24
Cruce camino H-44 1 3,56 3,56
Cruce camino H-47 1 3,04 3,04
Cruce camino H-52 1 2,49 2,49
Cruce camino H-56 1 1,97 1,97
Cruce camino H-60 1 2,57 2,57
Cruce camino H-61 1 2,85 2,85
Cruce camino H-64 1 2,69 2,69
Cruce camino H-67 1 3,17 3,17
Cruce camino H-72 1 2,96 2,96
Cruce camino H-73 1 2,83 2,83
Cruce camino H-79 1 2,22 2,22
Cruce camino H-81 1 2,82 2,82
Red terciaria 160 1 5.200,00 0,16 832,00
Red terciaria 200 1 500,00 0,20 100,00

SUMA A ORIGEN 7.564,60

7.564,60

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

T_I-I_1 1 103,84 103,84
T_I-I_2 1 2.281,11 2.281,11

SUMA A ORIGEN 2.384,95

2.384,95

A01007_M m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes
excavación

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas
excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Excavación 1,25 182.257,95 227.822,44
Relleno, compactado mecánico zanjas -1 2.384,95 -2.384,95

SUMA A ORIGEN 225.437,49

225.437,49

I12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones,
den.veget.alta

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con den-
sidad de vegetación media o alta.

según planos 1 1,540 1,540
SUMA A ORIGEN 1,540

1,54
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I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ár-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Deján-
dolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

según planos 1 387,00 387,00
SUMA A ORIGEN 387,00

387,00

I12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en
árboles con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación.

según planos 1 876,00 876,00
SUMA A ORIGEN 876,00

876,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.02 TUBERIAS

APARTADO SECT_1.1_04.02.01 HORMIGÓN POSTESADO
HPCC700-10 m Tubería de HPCC PT 10 bar junta elástica Ø 700, colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 700 mm
de diámetro interior, para una presión interior de 1,0 MPa,  núcleo
de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, co-
mo mínimo según la norma UNE-EN-10025. Revestimiento exterior
de hormigón postesado según la normativa UNE 36094 e Instruc-
ción de hormigón Estructural con armadura transversal y longitudi-
nal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta
elástica. Totalmente colocada.

T_I-I_1 1 41,37 41,37
T_I-I_2 1 908,81 908,81

SUMA A ORIGEN 950,18

950,18
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(a) (b) (c) (d)

APARTADO SECT_1.1_04.02.02 PVC-O
A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T_I-I_1_1_2 1 21,12 21,12
T_I-I_1_3 1 111,68 111,68
T_I-I_1_4 1 173,15 173,15
T_I-I_1_5 1 86,44 86,44
T_I-I_1_6 1 63,50 63,50
T_I-I_1_7 1 138,25 138,25
T_I-I_2_1 1 69,50 69,50
T_I-I_2_3_1 1 162,68 162,68
T_I-I_2_3_3 1 70,73 70,73
T_I-I_2_3_5 1 40,30 40,30
T_I-I_2_5 1 78,14 78,14
T_I-I_2_11 1 19,24 19,24
T_I-I_2_13 1 22,11 22,11
T_I-I_3_1 1 63,14 63,14

SUMA A ORIGEN 1.119,98

1.119,98

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T_I-I_1 1 468,89 468,89
T_I-I_1_1 1 231,29 231,29
T_I-I_1_2 1 20,59 20,59
T_I-I_1_4 1 211,13 211,13
T_I-I_1_4_2 1 177,69 177,69
T_I-I_1_9 1 532,39 532,39
T_I-I_2 1 284,19 284,19
T_I-I_2_3 1 331,77 331,77
T_I-I_2_3_2 1 437,79 437,79
T_I-I_2_7 1 534,35 534,35
T_I-I_2_7_2 1 283,96 283,96
T_I-I_2_9 1 631,57 631,57
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T_I-I_2_11 1 188,19 188,19
T_I-I_3 1 154,46 154,46
T_I-I_3_3 1 129,10 129,10

SUMA A ORIGEN 4.617,36

4.617,36

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T_I-I_1 1 507,89 507,89
T_I-I_1_1 1 180,74 180,74
T_I-I_1_1_2 1 136,05 136,05
T_I-I_1_4 1 58,81 58,81
T_I-I_2 1 57,08 57,08
T_I-I_2_1 1 114,14 114,14
T_I-I_2_3 1 122,45 122,45
T_I-I_2_3_1 1 156,75 156,75
T_I-I_2_3_3 1 172,47 172,47
T_I-I_2_7_1 1 8,38 8,38
T_I-I_2_7_2 1 15,20 15,20
T_I-I_2_9 1 419,49 419,49
T_I-I_2_11 1 204,80 204,80
T_I-I_3 1 575,50 575,50

SUMA A ORIGEN 2.729,75

2.729,75

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T_I-I_1 1 996,54 996,54
T_I-I_1_1 1 485,60 485,60
T_I-I_2 1 759,42 759,42
T_I-I_2_3 1 1.464,61 1.464,61
T_I-I_2_7 1 30,81 30,81
T_I-I_2_7_1 1 172,22 172,22
T_I-I_2_11 1 741,69 741,69
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T_I-I_3 1 261,36 261,36
SUMA A ORIGEN 4.912,25

4.912,25

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T_I-I_1 1 1.124,41 1.124,41
T_I-I_1_1 1 405,39 405,39
T_I-I_1_4 1 40,15 40,15
T_I-I_2 1 241,13 241,13
T_I-I_2_3 1 554,20 554,20
T_I-I_2_7 1 184,50 184,50

SUMA A ORIGEN 2.549,78

2.549,78

A06057 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T_I-I_1_1 1 46,12 46,12
T_I-I_1_4 1 260,94 260,94
T_I-I_2_7 1 672,15 672,15

SUMA A ORIGEN 979,21

979,21

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T_I-I_1 1 651,16 651,16
T_I-I_2 1 1.423,09 1.423,09

SUMA A ORIGEN 2.074,25

2.074,25
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2.074,25

APARTADO SECT_1.1_04.02.03 TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
TACGAL4.36 m Tubería de acero galvanizado ø114,3 x 3,6 mm ranurada

colocada

Tubería de acero galvanizado ø114,3 x 3,6 mm EN10216-2
P235GH ranurada galvanizado , incluso parte proporcional de pie-
zas especiales y acoplamientos, instalada en zanja. incluyendo las
pruebas de presión de la tubería.

Cuce camino para hidrante 1 9,00 9,00
SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

TACGAL6.45 m Tubería de acero galvanizado ø168,3 x 4,5 mm ranurada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø168,3 x 4,5 mm EN10216-2
P235GH ranurada galvanizado , incluso parte proporcional de pie-
zas especiales y acoplamientos, instalada en zanja. incluyendo las
pruebas de presión de la tubería.

Cuce camino para hidrante 1 9,00 9,00
SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.03 CALDERERÍA
A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

T derivación
700/500/450 T_I-I_1. PK. 40 T
derivación  T-I-I-1-1 DN500

1 288,05 288,05

700/400/700 T_I-I_2. PK. 300 T
derivación  T-I-I-2-3 DN400

1 339,33 339,33

700/250/700 T_I-I_2. PK. 85,53 T
derivación  T-I-I-2-1 DN250

1 313,86 313,86

700/160/160 T_I-I_2. PK. 262,84 T
derivación  H-06 - 4"

1 299,48 299,48

700/160/160 T_I-I_1. PK. 39 T
derivación  H-20 - 3"

1 299,48 299,48

700/160/160 T_I-I_2. PK. 201,31 T
derivación H-42 - 4"

1 299,48 299,48

700/100/700 T_I-I_2. PK. 602,17  H-43
- 4"

1 290,68 290,68

700/75/700 T_I-I_2. PK. 908,81  H-46
- 3"

1 287,39 287,39

T Ventosa
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(a) (b) (c) (d)

T_I-I_2. PK. 6 Ventosa 4" 1 290,68 290,68
T_I-I_2. PK. 35,43 Ventosa 4" 1 290,68 290,68
T_I-I_2. PK. 420 Ventosa 4" 1 290,68 290,68
T_I-I_2. PK. 880 Ventosa 4" 1 290,68 290,68
Codo horizontal < 90º
T_I-I_2. PK. 35,43 90º 1 276,20 276,20
T_I-I_2. PK. 298,1 90º 1 276,20 276,20
T_I-I_2. PK. 569,86 22º 1 276,20 276,20
T_I-I_2. PK. 842,35 45º 1 276,20 276,20
Reducción
700/500 T_I-I_2. PK. 910 Redución 1 217,02 217,02

SUMA A ORIGEN 4.902,29

4.902,29

A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 150 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_2_3_1. PK. 186,29 90º 1 1,00
T_I-I_2_3_1. PK. 266,2 45º 1 1,00
T_I-I_2_3_3. PK. 225,59 90º 1 1,00
T_I-I_2_5. PK. 17,04 22,5º 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 661,6 22,5º 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 750,77 22,5º 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 791,38 22,5º 1 1,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_1_1. PK. 1256 90º 1 1,00
T_I-I_2. PK. 3628,5 90º 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 1134 90º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2143 45º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2228 45º 1 1,00
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T_I-I_2_7_2. PK. 47,56 45º 1 1,00
T_I-I_2_7_2. PK. 240 45º 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 449,24 45º 1 1,00

SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_1_1_2. PK. 137 90º 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 515,19 90º 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 603,52 90º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2105,35 90º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2119,76 45º 1 1,00
T_I-I_2_7_2. PK. 16 90º 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 10,18 45º 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 389,75 45º 1 1,00

SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_2. PK. 2761 90º 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2914,98 45º 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2932,35, 45º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 557 22,5º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 711,13 22,5º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1017,28 45,5º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1118,77 90º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1338,57 90º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1409 45º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1601 45º 1 1,00
T_I-I_3. PK. 1 22,5º 1 1,00
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T_I-I_3. PK. 160 11º 1 1,00
SUMA A ORIGEN 12,00

12,00

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_2. PK. 1358,78 45º 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 213,38 90º 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 815,88 45º 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 500 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_1. PK. 336,93 90º 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1733,52 22º 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1767,5 90º 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1785,87 90º 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1823,85 22º 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1886,57 45º 1 1,00
T_I-I_1. PK. 125,89 Codo Vertical 1 1,00

SUMA A ORIGEN 7,00

7,00

CRFL160 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN160

Codo redución fin de línea para salida hidrante en tubería DN160,
salida 3" ó 4"

Cruce camino H-19. PK. 18,98 H-19 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-20. PK. 14,62 H-20 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-28. PK. 19,76 H-28 -
3"

1 1,00
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Cruce camino H-33. PK. 15,86 H-33 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-36. PK. 16,56 H-36 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-47. PK. 19,02 H-47 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-52. PK. 15,59 H-52 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-56. PK. 12,3 H-56 - 3" 1 1,00
Cruce camino H-60. PK. 16,08 H-60 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-61. PK. 17,8 H-61 - 3" 1 1,00
Cruce camino H-64. PK. 16,79 H-64 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-72. PK. 18,49 H-72 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-73. PK. 17,68 H-73 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-79. PK. 13,86 H-79 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-81. PK. 17,6 H-81 - 3" 1 1,00
T_I-I_1_1_2. PK. 157,71 H-30 - 3" 1 1,00
T_I-I_1_5. PK. 86,44 H-97 - 3" 1 1,00
T_I-I_1_6. PK. 63,5 H-99 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_3_1. PK. 319,43 H-04 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_3_3. PK. 437,79 H-01- 3" 1 1,00
T_I-I_2_3_5. PK. 40,3 H-13 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_5. PK. 78,14 H-53 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 1051,06 H-80 - 3" 1 1,00
T_I-I_3_1. PK. 63,14 H-93 - 3" 1 1,00
Cruce camino H-03. PK. 15,1 H-03 - 4" 1 1,00
Cruce camino H-24. PK. 17,87 H-24 -
4"

1 1,00

Cruce camino H-25. PK. 17,16 H-25 -
4"

1 1,00

Cruce camino H-32. PK. 16,09 H-32 -
4"

1 1,00

Cruce camino H-34. PK. 15,51 H-34 -
4"

1 1,00

Cruce camino H-35. PK. 15,27 H-35 -
3"

1 1,00

Cruce camino H-42. PK. 14 H-42 - 4" 1 1,00
Cruce camino H-44. PK. 22,28 H-44 -
4"

1 1,00

Cruce camino H-67. PK. 19,82 H-67 -
4"

1 1,00

T_I-I_1_2. PK. 20,59 H-89 - 4" 1 1,00
T_I-I_1_3. PK.  H-89 - 3" 1 1,00
T_I-I_1_7. PK. 138,25 H-103 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 1153,92 H-74 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_13. PK. 22,11 H-63 - 4" 1 1,00
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T_I-I_2_7. PK. 1441,81 H-55 - 6" 1 1,00
SUMA A ORIGEN 39,00

39,00

CRFL200 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN200

Codo redución fin de línea para salida hidrante en tubería DN200,
salida 3" ó 4"

T_I-I_1_4_2. PK. 177,69 H-108 - 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 3673,72 H-68 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_1. PK. 183,65 H-17 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2473,03 H-16 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_3_2. PK. 437,79 H-45 - 4" 1 1,00
T_I-I_3. PK. 991,33 H-41 - 3" 1 1,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

CFL315 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN315

T_I-I_2_7_1. PK. 180,6 H-109 - 6" 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

A05046 ud Té de fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

T_I-I_2_9. PK. 582,63 H-81 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 950,43 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1_4. PK. 744,18  T - Desagüe
150

1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A05047 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Página149Mayo de 2023



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

UdsCódigo Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

T_I-I_1_4. PK. 571,03 H-92 - 4" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 3628,13 H-83 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 1134,68 H-76 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_3_2. PK. 160 H-10 - 4" 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 1255,58 H-35 - 3" 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 1297,4 H-28 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_7_2. PK. 248,42 H-56 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_3_2. PK. 227,76 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 3790,26 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1_4. PK. 377,47 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 1080 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2228,39 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_3. PK. 962,2 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 3585,68  T - Desagüe 150 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2175  T - Desagüe 150 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 1201  T - Desagüe 150 1 1,00

SUMA A ORIGEN 16,00

16,00

A05048 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

T_I-I_2_1. PK. 111,14 H-18 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_3_1. PK. 20 H-05 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_3_3. PK. 172,47 H-02 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_7_2. PK. 15,2 H-58 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 156,56 H-77 - 6" 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 332,76 H-78 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2140 T-I-I-2-3-5 DN160 1 1,00
T_I-I_3. PK. 535,52 T-I-I-3-1 DN160 1 1,00
T_I-I_3. PK. 836,87 T-I-I-3-3 DN160 1 1,00
T_I-I_1. PK. 2815 T-I-I-1-9 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 1120 H-34 - 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 3389,53 H-67 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 946,49 H-73 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_3_1. PK. 156,75 H-03 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 419,49 H-79 - 3" 1 1,00
T_I-I_3. PK. 280 H-36 - 3" 1 1,00
T_I-I_3. PK. 785,63 H-33 - 3" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 3105,16 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 1117,85 Ventosa 2" 1 1,00
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T_I-I_2_11. PK. 755,39 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 72,95 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 417,26 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_3. PK. 600 Ventosa 2" 1 1,00

SUMA A ORIGEN 23,00

23,00

A05049 ud Té de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

T_I-I_2. PK. 3082,5 H-65 - 4" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 3335,45 H-66 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 400 H-70 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 694,84 H-71 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 799,35 H-08 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1026,23 H-09 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1728,02 H-11 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 887 H-54 - 6" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 2227,78 T-I-I-1-5 DN160 1 1,00
T_I-I_1. PK. 2453,61 T-I-I-1-6 DN160 1 1,00
T_I-I_1. PK. 2813 T-I-I-1-7 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2848,36 T-I-I-2-13 DN160 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 863,29 T-I-I-1-1-2
DN160

1 1,00

T_I-I_2_3. PK. 1118,77 T-I-I-2-3-2
DN250

1 1,00

T_I-I_2_7. PK. 887,46 T-I-I-2-7-1
DN315

1 1,00

T_I-I_1_1. PK. 733,33 H-32 - 4" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2736,43 H-61 - 3" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 372,51 H-64 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 741,69 H-72 - 3" 1 1,00
T_I-I_3. PK. 74,24 H-19 - 3" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 2121,21 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 531,39 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2680 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2860 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 3212,79 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 227,36 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 472,66 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1193,71 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1409,57 Ventosa 2" 1 1,00
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T_I-I_2_3. PK. 1601,42 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1892,49 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_3. PK. 80 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 1895,4  T - Desagüe 150 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1980  T - Desagüe 150 1 1,00

SUMA A ORIGEN 34,00

34,00

A05051 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

T_I-I_1. PK. 817,31 H-86 -4" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 1244,61 H-87 -4" 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 182,42 H-24 -4" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 477,62 H-07 - 4" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 1346,22 T-I-I-1-3 DN160 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2574,94 T-I-I-2-11 DN160 1 1,00
T_I-I_1_4. PK. 298,82 T-I-I-1-4-2
DN200

1 1,00

T_I-I_2. PK. 2441,98 T-I-I-2-9 DN250 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 555,2 T-I-I-2-3-3 DN250 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 340 T-I-I-2-3-1 DN400 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 297,12 H-22 -3" 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 451,51 H-25 - 4" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 80 H-44 - 4" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 497,88 T-I-I-1-2 DN160 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1287,68 H-47 - 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2280 H-52 - 3" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 75,94 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 1584,26 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2485,9 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 300 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 420 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 780 Ventosa 3" 1 1,00

SUMA A ORIGEN 22,00

22,00
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A05052 ud Té de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

T_I-I_1_1. PK. 7,97 H-21 -4" 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 672,15 T-I-I-2-7-2
DN200

1 1,00

T_I-I_2_7. PK. 260 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 400 Ventosa 3" 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

A05053 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

T_I-I_2. PK. 1412,32 H-49 - 4" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2279 T-I-I-2-5 DN160 1 1,00
T_I-I_1. PK. 692,53 T-I-I-1-4 DN400 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2337,56 T-I-I-2-7 DN450 1 1,00
T_I-I_1. PK. 153,3 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1008,77 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1360 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1720,67 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2194,15 Ventosa 3" 1 1,00

SUMA A ORIGEN 9,00

9,00

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.
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T_I-I_1_4. PK. 572 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 1135 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 601 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 250-200/150/125 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_1_1_2. PK. 137 1 1,00
T_I-I_2_1. PK. 112 1 1,00
T_I-I_2_3_1. PK. 158 1 1,00
T_I-I_2_3_3. PK. 174 1 1,00
T_I-I_1. PK. 3202 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 11201 1 1,00
T_I-I_1_4. PK. 360 1 1,00
T_I-I_2. PK. 3390 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 947 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2142 1 1,00
T_I-I_2_7_2. PK. 17 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 420 1 1,00
T_I-I_3. PK. 837 1 1,00

SUMA A ORIGEN 13,00

13,00

A05031 ud Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 300-250/200/150 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_2_3_2. PK. 5 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 889 1 1,00
T_I-I_1. PK. 2814 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 940 1 1,00
T_I-I_2. PK. 3336 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 742 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2019 1 1,00
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T_I-I_3. PK. 261 1 1,00
SUMA A ORIGEN 8,00

8,00

A05033 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 400-350/300/250 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_1_4. PK. 300 1 1,00
T_I-I_2_3_1. PK. 5 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 451,51 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2575 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 556 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 8556,65 1 1,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

A05034 ud Reducción fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 450-400/350/300 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_1_1. PK. 46,12 1 1,00
T_I-I_1_4. PK. 261 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 673 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

A05035 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 500-400/350 mm de diámetro fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

T_I-I_1. PK. 695 1 1,00
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T_I-I_2. PK. 2338 1 1,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.04 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO
DE LA RED

TIVACO200.16ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

T_I-I_2_3_2. PK. 6 V. Compuerta 200 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000

1,00

TIVACO250.16ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

T_I-I_2_3_1. PK. 10 V. Compuerta 250 1 1,000
T_I-I_2_3_3. PK. 20 V. Compuerta 250 1 1,000
T_I-I_2_9. PK. 10,18 V. Compuerta
250

1 1,000

SUMA A ORIGEN 3,000

3,00
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3,00

TIVACO300.16ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

T_I-I_1. PK. 2220 V. Compuerta 315 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2603,22 V. Compuerta
315

1 1,00

T_I-I_2_11. PK. 9,58 V. Compuerta
315

1 1,00

T_I-I_2_3. PK. 1140 V. Compuerta 315 1 1,00
T_I-I_3. PK. 2 V. Compuerta 315 1 1,00

SUMA A ORIGEN 5,00

5,00

TIVAMA400-16ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PRFV, en red

Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable
según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión
Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

T_I-I_1. PK. 700 V. Mariposa 400 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 9,78 V. Mariposa 400 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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TIVAMA450-16ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PRFV, en red

Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable
según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión
Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

T_I-I_1_1. PK. 5,35 V. Mariposa 450 1 1,00
T_I-I_1_4. PK. 16,17 V. Mariposa 450 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 4,73 V. Mariposa 450 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

TIVAMA500-16ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en
red

Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable
según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión
Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

T_I-I_1. PK. 49,64 V. Mariposa 500 1 1,00
T_I-I_2. PK. 920 V. Mariposa 500 1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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TIVAMA700-16ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en
red

Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable
según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión
Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

T_I-I_1. PK. 39,45 V Mariposa 700 1 1,00
T_I-I_2. PK. 22,18 V Mariposa 700 1 1,00
T_I-I_2. PK. 315,68 V mariposa 700 1 1,00

SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.05 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA
RED

TIWAP.2 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en
arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y sa-
lida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orifi-
cio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-
bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyen-
do acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada,
arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm
de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en polies-
ter electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado
de numeración, totalmente colocada y montada.

T_I-I_1. PK. 2121,21 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 3105,16 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 3790,26 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 531,39 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1_1. PK. 1117,85 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_1_4. PK. 377,47 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2680 Ventosa 2" 1 1,00
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T_I-I_2. PK. 2860 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 3212,79 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 227,36 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 755,39 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_11. PK. 1080 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 472,66 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1193,71 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1409,57 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1601,42 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 1892,49 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2228,39 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_3_2. PK. 227,76 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 72,95 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 417,26 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_2_9. PK. 950,43 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_3. PK. 80 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_3. PK. 600 Ventosa 2" 1 1,00
T_I-I_3. PK. 962,2 Ventosa 2" 1 1,00

SUMA A ORIGEN 25,00

25,00

TIWAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y
salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flo-
tador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio
purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula
de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolíti-
co y acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y monta-
da.

T_I-I_1. PK. 75,94 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 153,3 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 1090,35 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_1. PK. 1584,26 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1008,77 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1360 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1720,67 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2194,15 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 2485,9 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 300 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 420 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 260 Ventosa 3" 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 400 Ventosa 3" 1 1,00
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T_I-I_2_7. PK. 780 Ventosa 3" 1 1,00
SUMA A ORIGEN 14,00

14,00

TIWAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y sa-
lida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purga-
dor 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula
de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolíti-
co y acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y monta-
da.

T_I-I_2. PK. 6 Ventosa 4" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 35,43 Ventosa 4" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 420 Ventosa 4" 1 1,00
T_I-I_2. PK. 880 Ventosa 4" 1 1,00

SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

TIVACO150.16ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

T_I-I_1_4. PK. 744,18  T - Desagüe
150

1 1,000

T_I-I_1. PK. 3585,68  T - Desagüe 150 1 1,000
T_I-I_2_3. PK. 2175  T - Desagüe 150 1 1,000
T_I-I_2_7. PK. 1201  T - Desagüe 150 1 1,000
T_I-I_1. PK. 1895,4  T - Desagüe 150 1 1,000
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T_I-I_2. PK. 1980  T - Desagüe 150 1 1,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

POZ3M ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m
profundidad

Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apila-
bles de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, selladas entre sí, con pates de acce-
so. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego

T_I-I_1_4. PK. 744,18  T - Desagüe
150

1 1,00

T_I-I_1. PK. 3585,68  T - Desagüe 150 1 1,00
T_I-I_2_3. PK. 2175  T - Desagüe 150 1 1,00
T_I-I_2_7. PK. 1201  T - Desagüe 150 1 1,00
T_I-I_1. PK. 1895,4  T - Desagüe 150 1 1,00
T_I-I_2. PK. 1980  T - Desagüe 150 1 1,00

SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

I21009ba m³ Escollera roca > 60 cm, D = 30 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-
claje.

T_I-I_1_4. PK. 744,18  T - Desagüe
150

1 5,00 10,00 50,00

T_I-I_1. PK. 3585,68  T - Desagüe 150 1 5,00 10,00 50,00
T_I-I_2_3. PK. 2175  T - Desagüe 150 1 5,00 10,00 50,00
T_I-I_2_7. PK. 1201  T - Desagüe 150 1 5,00 10,00 50,00
T_I-I_1. PK. 1895,4  T - Desagüe 150 1 5,00 10,00 50,00
T_I-I_2. PK. 1980  T - Desagüe 150 1 5,00 10,00 50,00

SUMA A ORIGEN 300,00

300,00
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.06 CRUCES DE TUBERIA
TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa

hormigón

Paso de tubería de DN menor o igual a 400 mm bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura
de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.

T_I-I_1. PK. 1945,63 Cruce Arroyo 1 4,00 4,00
T_I-I_2_7. PK. 1200 Cruce Arroyo 1 4,00 4,00
T_I-I_1. PK. 808,07 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1. PK. 1380 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1. PK. 1560 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1. PK. 1810,29 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1. PK. 2428,06 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1. PK. 2805,38 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1. PK. 2833,11 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1. PK. 3011,68 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1. PK. 3571,01 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1_2. PK. 11 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1_3. PK. 100 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1_4_2. PK. 15,92 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1_6. PK. 13,38 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 2340 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 2397,48 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 2593,07 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 2752,17 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 2905,92 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 3664,55 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_11. PK. 1143,59 Cruce
Camino

1 8,00 8,00

T_I-I_2_13. PK. 13,25 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_3. PK. 170,26 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_3. PK. 2139,06 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_3_2. PK. 430 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_3_3. PK. 8 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_3_3. PK. 235,85 Cruce
Camino

1 8,00 8,00

T_I-I_2_3_5. PK. 31,67 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_3. PK. 471,91 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_3. PK. 844,19 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_3. PK. 349,83 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_3. PK. 1108,66 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_7. PK. 1330,62 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_7. PK. 1413,43 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_7_2. PK. 7,21 Cruce Camino 1 8,00 8,00
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Cruce camino H-03 1 8,00 8,00
Cruce camino H-19 1 8,00 8,00
Cruce camino H-20 1 8,00 8,00
Cruce camino H-24 1 8,00 8,00
Cruce camino H-25 1 8,00 8,00
Cruce camino H-28 1 8,00 8,00
Cruce camino H-32 1 8,00 8,00
Cruce camino H-33 1 8,00 8,00
Cruce camino H-34 1 8,00 8,00
Cruce camino H-35 1 8,00 8,00
Cruce camino H-36 1 8,00 8,00
Cruce camino H-42 1 8,00 8,00
Cruce camino H-44 1 8,00 8,00
Cruce camino H-47 1 8,00 8,00
Cruce camino H-52 1 8,00 8,00
Cruce camino H-56 1 8,00 8,00
Cruce camino H-60 1 8,00 8,00
Cruce camino H-61 1 8,00 8,00
Cruce camino H-64 1 8,00 8,00
Cruce camino H-67 1 8,00 8,00
Cruce camino H-72 1 8,00 8,00
Cruce camino H-73 1 8,00 8,00
Cruce camino H-79 1 8,00 8,00
Cruce camino H-81 1 8,00 8,00

SUMA A ORIGEN 472,00

472,00

TIPCATCD.800m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.8 m, y >0.4 m
losa hormigón

Paso de tubería menor DN menor o igual a 800 mm bajo camino o
desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de
espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-
porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La arma-
dura de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de con-
diciones. Colocado en terreno tipo normal.

T_I-I_2. PK. 1980 Cruce Arroyo 1 4,00 4,00
T_I-I_2_7. PK. 704,65 Cruce Arroyo 1 4,00 4,00
T_I-I_1. PK. 2833,11 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1. PK. 3011,68 Cruce camino 1 8,00 8,00
T_I-I_1_4. PK. 7 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 28,69 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 99,42 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 306,67 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 1166,85 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 1780 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 1823,58 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2. PK. 2152,79 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_3. PK. 2139,06 Cruce Camino 1 8,00 8,00
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T_I-I_2_3_3. PK. 8 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_3. PK. 471,91 Cruce Camino 1 8,00 8,00
T_I-I_2_7_2. PK. 7,21 Cruce Camino 1 8,00 8,00

SUMA A ORIGEN 120,00

120,00

C-CTRAPP2461-PE-500m Cruce Crta PP-2461 de tubería PE100, ø 500 mm,

Ejecución de cruce de carretera PP-2461 con tuberia PE100, ø 500
mm, unión soldadura, teminado en bridas y anclado mediante pieza
de calderría con embocadura a PVC-O -500, en camisa de PE corru-
gado ø 800. Atendiendo condicinado de la Diputación provincial de
Palencia.

T_I-I_1. PK. 241,48 Cruce carretera
PP-2461

1 10,00 10,00

SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.07 HIDRANTES
TIHIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa
unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 6"
INOX de extracción de malla filtrante superior con manguito de me-
dia pulgada soldado, contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6"
homologado clase B, valvula de control hidráulico con funciónes de
control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete
de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y
dos de 1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por
volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígi-
dos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro
de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1980x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero
al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de
35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T pa-
ra su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por
candado. Incluso pintado de la numeración del hidrante en la arque-
ta según pliego y sellado con mortero del carrete de salida. Coloca-
do y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

S.M.A. 5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00
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TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa
unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 4"
INOX de extracción de malla filtrante superior con manguito de me-
dia pulgada soldado, contador con emisor de pulsos eléctrico DN 4"
homologado clase B, valvula de control hidráulico con funciónes de
control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete
de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y
dos de 1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por
volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígi-
dos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro
de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1600x 1000 x 700 mm con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35
mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, forma-
da por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apo-
yo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. In-
cluso pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según plie-
go y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

S.M.A. 42 42,00
SUMA A ORIGEN 42,00

42,00
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HIDRA3.PF ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador

Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa
unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 3" de
extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulga-
da soldado,  contador con emisor de pulsos eléctrico DN 3" homolo-
gado clase B, valvula de control hidráulico con funciónes de control
autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de en-
trada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada solda-
dos,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de
1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por volante
y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Incluidos detector de
intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo, sole-
noide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro
de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1600x 1000 x 700 con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm,
esquinas en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada
por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo,
bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Inclu-
so pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según plie-
go y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

S.M.A. 62 62,00
SUMA A ORIGEN 62,00

62,00
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.08 RED TERCIARIA

APARTADO SECT_1.1_04.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

Red terciaria  DN-160 1 50,00 4,00 200,00
Red terciaria  DN-200 1 50,00 6,00 300,00

SUMA A ORIGEN 500,00

500,00

A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D=30 km.

Red terciaria  DN-160 1 50,00 0,10 5,00
Red terciaria  DN-200 1 50,00 0,10 5,00

SUMA A ORIGEN 10,00

10,00

A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte D=30 km.

Red terciaria  DN-160 1 50,00 0,16 8,00
Red terciaria  DN-200 1 50,00 0,20 10,00

SUMA A ORIGEN 18,00

18,00

A01007_M m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes
excavación

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas
excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

Red terciaria  DN-160 1,25 50,00 4,00 250,00
Red terciaria  DN-200 1,25 50,00 6,00 375,00

SUMA A ORIGEN 625,00

625,00
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APARTADO SECT_1.1_04.08.02 TUBERIAS
A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red terciaria  DN-160 1 50,00 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Red terciatia  DN-200 1 50,00 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

MICROTUB8 m Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.

Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exte-
rior y 5.4 mm interior, en color negro, con banda longitudinal  de co-
lor, disponibilidad de diferentes colores, totalmente instalado.

100,00 100,00
100,00
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APARTADO SECT_1.1_04.08.03 CALDERERÍA
A05046 ud Té de fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 1,00
1,00

A05047 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 1,00
1,00

CRFL160 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN160

Codo redución fin de línea para salida hidrante en tubería DN160,
salida 3" ó 4"

1,00 1,00
1,00

CRFL200 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN200

Codo redución fin de línea para salida hidrante en tubería DN200,
salida 3" ó 4"

1,00 1,00
1,00
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APARTADO SECT_1.1_04.08.04 TOMAS
TOM.PARC.3-PFud Toma en parcela de 3"

Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carre-
te ranurado a partir de la pieza especial de toma y altura variable,
con codo corto de 90º ranurado, válvula de control hidráulico con
funciones de control automático, incluido válvula de tres vía, solenoi-
de tipo LACTH (colocado en hidrante) y relé hidráulico, válvula de
compuerta accionada por volante  DN 3" y carrete ranurado con fina-
lización en rótula tipo RAESA. Acoplamientos rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de
acero sin soldadura longitudinal para ranurar según UNE-EN 10025
S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de dimensiones in-
teriores 700 x 700 x 750 mm con tapa de metálica carbono mangane-
so S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado, rotulada
la arqueta y montado en obra, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,00 3,00
3,00

TITERPRA6 ud Toma ent. 6" 1 salida frontal 6". Valvula

Toma en masa de riego,  DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6"
compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por co-
dos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar
y tubo de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, valvula
de control hidráulico con funciónes de apertura y cierre remoto. To-
do ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos, adaptado-
res a brida galvanizados. Incluída conexiones a microtubo desde hi-
drante. Montado, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1,00
1,00

TITERPRA4 ud Toma ent. 4" 1 salida frontal 4". Valvula

Toma en masa de riego,  DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4"
compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por co-
dos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar
y tubo de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, valvula
de control hidráulico con funciónes de apertura y cierre remoto. To-
do ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos, adaptado-
res a brida galvanizados. Incluída conexiones a microtubo desde hi-
drante. Montado, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 2,00
2,00
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.09 SERVICIOS AFECTADOS
LOC-TUB h Localización de tuberías.

Tiempo empleado en lla localización anticipada de tuberías de rie-
go y abastecimiento urbano, anterior a las labores e excavación de
la zanja para la locación de la tubería, no incluye materales derepa-
ración en caso de rotura que se valoraran a parte.

T_I-I_2_9 / PK. 753,72 3 3,00
T_I-I_2_3 / PK. 2433,62 3 3,00
T_I-I_2_7_2 / PK. 63,63 3 3,00
T_I-I_2_7_2 / PK. 169,24 3 3,00
T_I-I_2_9 / PK. 584,44 3 3,00
T_I-I_2_11 / PK. 900 3 3,00
T_I-I_2_3_1 / PK. 16,79 3 3,00
T_I-I_2_9 / PK. 198,92 3 3,00
T_I-I_3 / PK. 265 3 3,00
T_I-I_3 / PK. 540 3 3,00
T_I-I_3 / PK. 671,36 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 2600 3 3,00
T_I-I_2_1 / PK. 148,89 3 3,00
T_I-I_2_3 / PK. 1099,42 3 3,00
T_I-I_2_3 / PK. 1130,65 3 3,00
T_I-I_2_3 / PK. 1320 3 3,00
T_I-I_3 / PK. 120 3 3,00
T_I-I_3 / PK. 157,83 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 2355,85 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 2500 3 3,00
T_I-I_2_3 / PK. 343,86 3 3,00
T_I-I_2_3 / PK. 360 3 3,00
T_I-I_2_3 / PK. 540 3 3,00
T_I-I_1 / PK. 120 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 1605,17 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 1671,1 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 1713,97 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 1760 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 2189,34 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 2199,54 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 103,19 3 3,00
T_I-I_2 / PK. 314 3 3,00

SUMA A ORIGEN 96,00

96,00
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.10 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES
I0APPVC-700m³ Anclaje de piezas especiales en tub. de PVC y TCCPT

DN<800

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de PVC y tu-
bería de HPCC DN<800 , ya sean tes, cruces, codos, tes de vento-
sa o de hidrantes y en sujeción de válvulas. Se incluye hormigón
HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondien-
te, el pequeño material y medios auxiliares necesarios.

Codos 1 24,320 24,320
Hidrantes 1 6,260 6,260
Tes 1 21,970 21,970
Válvulas 1 131,090 131,090
Reducciones 1 6,300 6,300

SUMA A ORIGEN 189,940

189,94
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CAPÍTULO SECT_1.1_05 TELECONTROL SECTOR 1.1

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_05.01 TERMINALES REMOTOS
TP.EST.MET.BOud Estación Meteorológica  en Estación  de Bombeo

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Et-
hernet, Alimentación a corriente electrica y con Trípode asi como po-
sibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes
características:
 * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de
temp./hum
 * Sensor de temperatura y humedad exterior
 * Anemómetro de cazoletas con veleta
 * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
 * Cálculo de evapotranspiración
 * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
 * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.
 * Software de tratamiento de datos.
 * Soporte para construcción de páginas web con actualización de da-
tos en tiempo real.

Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento monta-
da, instalada y comunicando con base datos programa de gestión.

1,00 1,00
1,00

REMOTA-RADud Remota Radio

Unidad remota Rádio R60204, alimentación a pila. insstalada, con
las siguientes caracteristicas.
-4 Salidas Digitales, 6 Entradas digitales, 1Entrada Analogica
-Pila de Litio.
-Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganancia para IRU. Cable de 7
metros conectorizado .Incluye soporte.
-Kit cable IRU con conector exterior y tapón, paraconfiguración me-
diante llave USB-Bluetooth.
-Juego de soportes para montaje plano sobre placa montaje por tor-
nillo.
-Instalacion y programación y puesta en marcha de remotas en hi-
drantes.

Hidrantes 109 109,00
-50 -50,00

SUMA A ORIGEN 59,00

59,00
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REMOTA_MOVud Terminal remoto GSM/GPRS

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para ac-
tuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, ele-
mentos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de
energía, menor impacto ambiental, comunicación GSM / GPRS,
montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos
los requisitos del pliego de prescripciones técnicas.Antena, Batería,
Placa solar y regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, ca-
bleado  y  conexionado de todos elementos de control. Totalmente
probado y verificada. Incluido mástil de acero galvanizado con una
sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y una longitud tal que
sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta.

Hidrantes 109 109,00
-59 -59,00

SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

SUBCAPÍTULO SECT_1.1_05.02 ELEMENTOD DE CONTROL

APARTADO SECT_1.1_05.02.01 ELEMENTOS DE CAMPO
TISONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar

Sensor de presión que nos da una medida analógica de la presión
que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4
a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el
1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección
IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio serán de ace-
ro inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o
1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +85
ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +100ºC. Acero AISI 316L ti-
po Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de
presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo.
El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hi-
drantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La cone-
xión al sensor se hará estanca, con un grado de protección igual o
superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acaba-
do en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 po-
los. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67.
El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, con-
tra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar
protegido contra las heladas extremas que se registren en el empla-
zamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de pa-
so al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpian-
te.

10 10,000
SUMA A ORIGEN 10,000
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10,00

TESOLENLACH.Pud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)

Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las válvu-
las hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de manera que la
apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro
sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 ví-
as. Siempre se requiere de una válvula manual asociada. Si se tra-
ta de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con
el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto
con la atmósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de
la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía restan-
te, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arri-
ba de la válvula hidráulica.
Las características generales de las electroválvulas deben ser las si-
guientes:
 ·Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
 · Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua

(actuador en seco protegido por una membrana que lo aísla del
agua).
 · Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir

este elemento del sistema.
 ·Alimentación 12 VDC
 ·Accionamiento a 2 hilos
 ·Consumo máximo 30 W
 ·Conexión a proceso 1/8” G
 ·Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
 ·Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
 ·Grado de protección IP65 ó superior
 ·Temperatura de fluido -10...90 ºC
 ·Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un
conector estanco M12 macho roscado de 5 polos. Tendrá una longi-
tud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud sufi-
ciente para permitir su instalación como se indica en el pliego de
prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de
longitud inferior.

Hidrantes 109 109,000
Tomas en Parcela 125 125,000

SUMA A ORIGEN 234,000

234,00
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TESDTAPRT.01.ud Sensor detector de apertura

Suministro de sensor para el control del estado de la válvula hidráuli-
ca. Su misión es detectar la apertura/cierre de la válvula hidráulica
por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica,
ésta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empu-
jado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se despla-
za hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera,
detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo
comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contac-
to se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una en-
trada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol, indicando así si la
válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
 ·Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
 ·Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
 ·Tensión máxima 24 VDC.
 ·Grado de protección IP-65 o superior.
 ·Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
 ·Inmunidad a los parásitos electrónicos.
 · Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctri-

ca.
 ·Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.

Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autori-
zado o autoridad competente del final de carrera y la pieza de accio-
namiento del mismo.

La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protec-
ción y se hará a través de un cable terminado en un conector macho
M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su
instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento
vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

Hidrantes 109 109,000
SUMA A ORIGEN 109,000

109,00
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TESDTFLJ.01.Pud Sensor detector de flujo de turbina

Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina). Al detectar
el paso del agua cerrará un contacto, generándose en la remota de
telecontrol un valor “1” en esta entrada digital, pasando a estado
“0” una vez que deja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conexión al proceso de 1”. De-
be soportar una presión máxima de 16 bares y debe ser capaz de
detectar el paso del agua entre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s (mí-
nimo rango) y velocidades maximas de 20 m/s. El encapsulado ten-
drá un grado de protección IP-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será alimentado a 12
VDC teniendo además la señal de control que indicará el paso o no
paso de agua. Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo
tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no exce-
da de 15 segundos.
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de
acero inoxidable o de otro material que soporte el paso del agua du-
rante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má-
xima temperatura ambiente de 60 ºC y una máxima temperatura del
fluido de 50 ºC.
El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector
macho M12 roscado de 4 polos, tendrá una sección de 3 x 0,25 y
una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una lon-
gitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el plie-
go de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empal-
mes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002 adjuntando
la documentación necesaria.

Hidrantes 109 109,000
SUMA A ORIGEN 109,000

109,00
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TITEINTR.01.Pud Detector de intrusión

Suministro de sensor encargado de la detección de la apertura de
la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encon-
trarse enfrentado con un imán fijado sólidamente a la tapa. El esta-
do de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla reed alojada en
su interior y rellena de una resina que le de un grado de protección
mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado para permitir la calibra-
ción del sensor en la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
 ·Tendrá un contacto conmutado.
 ·Potencia máxima de 10 W.
 ·Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
 ·Tensión de trabajo: 12 VDC.
 ·Tensión de prueba: 800 VDC.
 ·Resistencia de contacto: 0,100.
 ·Capacidad típica: 0,2 pF.
 ·Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
 ·Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
 · Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al

imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x
15 x 6 mm  con una cara adhesiva para colocarlo en la chapa metáli-
ca de la arqueta del hidrante, sujetándolo posteriormente con un sis-
tema robusto que evite su desprendimiento. Para la sujeción del sen-
sor se suministrará una escuadra de acero inoxidable con un orificio
por donde se introducirá el detector y donde quedará fijado, a través
de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor.
La placa dispondrá de 2 orificios que permitirán la fijación de la mis-
ma a la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x 0,5 de sección, acaba-
do en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este ca-
ble tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indi-
ca en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.

Hidrantes 109 109,000
SUMA A ORIGEN 109,000

109,00
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TITEPRES.P ud Presostato

Suministro interruptor digital que nos indica la subida o bajada de la
presión de un nivel prefijado, aguas debajo de la válvula hidráulica.
Dependiendo del estado del interruptor, la remota tendrá la entrada
a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento entre 0 bar
y la presión máxima que se va a medir en el hidrante, siendo ésta
de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y aguantar una tempera-
tura ambiente que este dentro del rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conexión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y deberá insta-
larse sobre un filtro de toma autolimpiante.
A lo largo de su vida útil, deberá ser capaz de soportar un mínimo
de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5 A a 110 VDC
como máximo.
La conexión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hilos acabado
en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este cable
tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con
empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y se comprobará in situ) a 0,5 bares
menos que la presión de consigna del hidrante mediante el ajuste
de un tornillo, accesible desde el exterior del cuerpo del presostato.
Las presiones de consigna de los hidrantes se facilitarán en su mo-
mento por la dirección de obra.

Hidrantes 109 109,00
SUMA A ORIGEN 109,00

109,00

060G1125 ud Transductor MBS3000, 0-10bar, DIN-plug Pg 9, 4..20mA,
G1/4”

Transductor MBS3000, 0-10bar, DIN-plug Pg 9, 4..20mA, G1/4”
(MBS 3000-2011-A1AB04-0), instalado

10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00

10,00
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APARTADO SECT_1.1_05.02.02 REPUESTOS
MATERIAL1 ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)

Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las válvu-
las hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de manera que la
apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro
sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 ví-
as. Siempre se requiere de una válvula manual asociada. Si se tra-
ta de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con
el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto
con la atmósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de
la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía restan-
te, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arri-
ba de la válvula hidráulica.
Las características generales de las electroválvulas deben ser las si-
guientes:
 ·Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
 · Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua

(actuador en seco protegido por una membrana que lo aísla del
agua).
 · Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir

este elemento del sistema.
 ·Alimentación 12 VDC
 ·Accionamiento a 2 hilos
 ·Consumo máximo 30 W
 ·Conexión a proceso 1/8” G
 ·Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
 ·Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
 ·Grado de protección IP65 ó superior
 ·Temperatura de fluido -10...90 ºC
 ·Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un
conector estanco M12 macho roscado de 5 polos. Tendrá una longi-
tud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud sufi-
ciente para permitir su instalación como se indica en el pliego de
prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de
longitud inferior.

5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00
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MATERIAL2 ud Sensor detector de apertura

Suministro de sensor para el control del estado de la válvula hidráuli-
ca. Su misión es detectar la apertura/cierre de la válvula hidráulica
por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica,
ésta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empu-
jado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se despla-
za hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera,
detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo
comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contac-
to se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una en-
trada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol, indicando así si la
válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
 ·Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
 ·Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
 ·Tensión máxima 24 VDC.
 ·Grado de protección IP-65 o superior.
 ·Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
 ·Inmunidad a los parásitos electrónicos.
 · Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctri-

ca.
 ·Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.

Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autori-
zado o autoridad competente del final de carrera y la pieza de accio-
namiento del mismo.

La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protec-
ción y se hará a través de un cable terminado en un conector macho
M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su
instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento
vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00
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MATERIAL3 ud Sensor detector de flujo de turbina

Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina). Al detectar
el paso del agua cerrará un contacto, generándose en la remota de
telecontrol un valor “1” en esta entrada digital, pasando a estado
“0” una vez que deja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conexión al proceso de 1”. De-
be soportar una presión máxima de 16 bares y debe ser capaz de
detectar el paso del agua entre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s (mí-
nimo rango) y velocidades maximas de 20 m/s. El encapsulado ten-
drá un grado de protección IP-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será alimentado a 12
VDC teniendo además la señal de control que indicará el paso o no
paso de agua. Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo
tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no exce-
da de 15 segundos.
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de
acero inoxidable o de otro material que soporte el paso del agua du-
rante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má-
xima temperatura ambiente de 60 ºC y una máxima temperatura del
fluido de 50 ºC.
El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector
macho M12 roscado de 4 polos, tendrá una sección de 3 x 0,25 y
una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una lon-
gitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el plie-
go de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empal-
mes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002 adjuntando
la documentación necesaria.

5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00
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MATERIAL4 ud Detector de intrusión

Suministro de sensor encargado de la detección de la apertura de
la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encon-
trarse enfrentado con un imán fijado sólidamente a la tapa. El esta-
do de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla reed alojada en
su interior y rellena de una resina que le de un grado de protección
mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado para permitir la calibra-
ción del sensor en la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
 ·Tendrá un contacto conmutado.
 ·Potencia máxima de 10 W.
 ·Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
 ·Tensión de trabajo: 12 VDC.
 ·Tensión de prueba: 800 VDC.
 ·Resistencia de contacto: 0,100.
 ·Capacidad típica: 0,2 pF.
 ·Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
 ·Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
 · Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al

imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x
15 x 6 mm  con una cara adhesiva para colocarlo en la chapa metáli-
ca de la arqueta del hidrante, sujetándolo posteriormente con un sis-
tema robusto que evite su desprendimiento. Para la sujeción del sen-
sor se suministrará una escuadra de acero inoxidable con un orificio
por donde se introducirá el detector y donde quedará fijado, a través
de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor.
La placa dispondrá de 2 orificios que permitirán la fijación de la mis-
ma a la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x 0,5 de sección, acaba-
do en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este ca-
ble tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indi-
ca en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.

5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00
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MATERIAL5 ud Presostato

Suministro interruptor digital que nos indica la subida o bajada de la
presión de un nivel prefijado, aguas debajo de la válvula hidráulica.
Dependiendo del estado del interruptor, la remota tendrá la entrada
a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento entre 0 bar
y la presión máxima que se va a medir en el hidrante, siendo ésta
de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y aguantar una tempera-
tura ambiente que este dentro del rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conexión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y deberá insta-
larse sobre un filtro de toma autolimpiante.
A lo largo de su vida útil, deberá ser capaz de soportar un mínimo
de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5 A a 110 VDC
como máximo.
La conexión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hilos acabado
en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este cable
tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con
empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y se comprobará in situ) a 0,5 bares
menos que la presión de consigna del hidrante mediante el ajuste
de un tornillo, accesible desde el exterior del cuerpo del presostato.
Las presiones de consigna de los hidrantes se facilitarán en su mo-
mento por la dirección de obra.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00
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MATERIAL6 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar

Sensor de presión que nos da una medida analógica de la presión
que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4
a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el
1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección
IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio serán de ace-
ro inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o
1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +85
ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +100ºC. Acero AISI 316L ti-
po Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de
presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo.
El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hi-
drantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La cone-
xión al sensor se hará estanca, con un grado de protección igual o
superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acaba-
do en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 po-
los. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67.
El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, con-
tra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar
protegido contra las heladas extremas que se registren en el empla-
zamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de pa-
so al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpian-
te.

5 5,000
SUMA A ORIGEN 5,000

5,00

REMOTA-RADud Remota Radio

Unidad remota Rádio R60204, alimentación a pila. insstalada, con
las siguientes caracteristicas.
-4 Salidas Digitales, 6 Entradas digitales, 1Entrada Analogica
-Pila de Litio.
-Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganancia para IRU. Cable de 7
metros conectorizado .Incluye soporte.
-Kit cable IRU con conector exterior y tapón, paraconfiguración me-
diante llave USB-Bluetooth.
-Juego de soportes para montaje plano sobre placa montaje por tor-
nillo.
-Instalacion y programación y puesta en marcha de remotas en hi-
drantes.

5 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00

5,00
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(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO 01 ARQUEOLOGÍA
JORARQUE ud Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueo-
lógico, realizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar
cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir duran-
te la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento intensivo en
los yacimientos documentados y el balizado de las estructuras mar-
cadas por el Servicio Territorial de Cultura.

30 30,00
15 15,00

SUMA A ORIGEN 45,00

45,00

EXCVAC m³ Excavación y prospección Mec

Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras
arqueologicas aparecidas durante las labores de seguimiento, así
como de los yacimientos previamente documentados durante la fa-
se de prospección.

1 50,00 10,00 0,50 250,00
1 10,00 10,00 0,50 50,00

SUMA A ORIGEN 300,00

300,00

EXMAARQUEOLOGm³ Excavación y prospección Manual

Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueo-
logicas aparecidas durante las labores de seguimiento, así como
de los yacimientos previamente documentados durante la fase de
prospección.

1 10,00 5,00 0,50 25,00
1 10,00 5,00 0,50 25,00

SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

INFORM.ARQUud Informe arqueologico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conve-
nientemente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamien-
to, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acom-
pañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica
pertinentes. Incluida tramitación con el organo competente.

1 1,00
1 1,00

SUMA A ORIGEN 2,00

2,00
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CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD
Z_CCALIDADu Ud Control de Calidad

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
RES 15
01 10

m³ Gestión de envases peligrosos

Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el cánon de gestión.

15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00

15,00

RES 15
01 11

kg Gestión de aerosoles

Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el cánon de gestión.

120 120,00
SUMA A ORIGEN 120,00

120,00

RCD 17
01 01

t Gestión de residuos de hormigón

Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasi-
ficación europea de la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, proce-
dente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, aco-
piado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eli-
minación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

2.615,39 0,02 78,46
SUMA A ORIGEN 78,46

78,46

RCD 17
02 01

t Gestión de residuos de maderas procedentes de la
construcción

Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 17 02 01*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el cánon de gestión.

16,8 16,80
SUMA A ORIGEN 16,80

16,80

RCD 17
02 03

t Gestión de residuos de plástico

Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, in-
cluida la segregación manual, el transporte hasta un centro de ges-
tión autorizado y el cánon de gestión.
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19.350,54 0,05 40,61
SUMA A ORIGEN 40,61

40,61

RCD 17
04 05

t Gestión de residuos de hierro y acero

Gestión de residuos de hierro y acero código LER 17 04 05 según
la clasificación europea  de la Decisión 2014/955/UE de la Comi-
sión, incluida la segregación manual,  procedente de construcción
o de- molición dentro de la obra, recogido, acopiado, cargado, trans-
portado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con
la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

89,5 89,50
SUMA A ORIGEN 89,50

89,50

RCD 17
05 04

t Gestión de residuos de tierra y piedras

Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la
clasificación europea de la Decisión 2014/955/UE de la Comisión,
procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogi-
do, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado
con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o
de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

75,86 75,86
SUMA A ORIGEN 75,86

75,86

RCD 17
06 05

t Gestión de residuos que contienen amianto

Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen
amianto con código LER 17 06 05, según la clasificación europea
de la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, procedente de construc-
ción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los
certificados de la operación de eliminación subsiguiente a que fue-
ron destinados los residuos.

0,6 0,60
SUMA A ORIGEN 0,60

0,60

RES 20
01 01

t Gestión de residuos de papel y cartón

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo
ler 20 01 01, incluida la recogida y segregación manual, el transpor-
te hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de
gestión.
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3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00

3,00

RES 20
03 01

t Gestión de residuos municipales

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo
ler 20 03 01, incluida la recogida y segregación manual, el transpor-
te hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de
gestión.

21,6 21,60
SUMA A ORIGEN 21,60

21,60
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CAPÍTULO 04 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

SUBCAPÍTULO 04.01 MEJORAS AMBIENTALES

APARTADO 04.01.01 ATMÓSFERA
G60500011 h Riego de caminos afectados por las obras

Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pul-
verulentos.

43,88 43,88
43,88

APARTADO 04.01.02 SUELO
CINTBAL m Cinta de balizamiento

Cinta de balizamiento

19.286,47 19.286,47
19.286,47

DESCOMPACha Descompactación el suelo: laboreo superficial

Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones tempora-
les y por el trasiego de la maquinaria durante la ejecución de las
obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimiento es
de 1 ha por hora.

2,00 2,00
2,00

APARTADO 04.01.03 CONTROL CALIDAD DEL AGUA Y RETORNOS DE
RIEGO

Z24 ud Medidor de turbidez portátil

Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad
en campo mediante el principio de luz esparcida de rayo único se-
gún ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de pro-
ceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resisten-
te y a prueba de agua, versiones con fuente de luz infrarroja, estable-
cimiento de rango automático 0,01 - 1100 NTU, kit de calibración,
set de cubetas de muestra.

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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SEGAMBINT ud Seguimiento de los nutrientes en la masas de agua de
retorno

Seguimiento durante 3 campañas de riego, incluida la anterior a la fi-
nalización de las obras, de los nutrientes en las masas de agua de
retorno de la zona regable (masa superficial 30400150, masa subte-
rránea 400010), para permitir valorar la eficacia de la moderniza-
ción en términos de reducción de contaminación difusa y posibles
medidas de corrección. Se efectuará en función de la planificación
establecida en consenso entre los responsables de CHD de la zona
y la D.O. y, que elaborará el correspondiente protocolo, definirá los
puntos de control y el calendario de recogida de muestras. Finalizan-
do el seguimiento con un informe del método seguido, calendarios,
identificación de puntos de muestreo y su justificación, resultados
del muestreo y conclusiones finales.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 04.01.04 FLORA Y FAUNA
VIG.AVES ud Vigilancia e informe fin especialista avifauna zona

actuación

Vigilancia por especialista de avifauna zona actuación, acorde a la
resolución ambiental del proyecto. Incluye desplazamientos a cam-
po, todos los elementos accesorio y la elaboración de informe de se-
guimiento para su entrega a las Administraciones y Promotores del
Proyecto.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 04.01.05 BALSA SECTOR 1.1.
NIDO_A ud Cajas nido para aves

2,00 2,00
2,00

NIDO_M ud Cajas nido para murcielagos

2,00 2,00
2,00
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APARTADO 04.01.06 ESTACIÓN DE BOMBEO Y PARQUE FOTOVOLTAICO
NIDO_A ud Cajas nido para aves

4,00 4,00
4,00

NIDO_M ud Cajas nido para murcielagos

4,00 4,00
4,00

APARTADO 04.01.07 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS

FORM
AGR

h Actividades formativas dirigidas a los comuneros

24,00 24,00
24,00

SUBCAPÍTULO 04.02 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

APARTADO INF__PRE INFORME PREVIO
IINF_PRE ud Informe previo

1,00 1,00
1,00

APARTADO INS_AMB INSPECCIONES AMBIENTALES
INS_OBR INSPECIONES DE OBRA

97,00 97,00
97,00

INF_MES INFORME MENSUAL

24,00 24,00
24,00
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APARTADO INF_FINAL INFORME FINAL
INF__FINAL INFORME FINAL

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SEG_SAL u Estudio de Seguridad y Salud

1,00 1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe
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DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

   1 01.01.04 ud Suministro e instalación de estructura bifila
(1V 48 paneles) para paneles fotovoltaicos
con seguidor solar, instalada mediante hinca-
do (80%) y predrilling (20%); podrán mover
hasta 6 strings de 16 paneles cada uno, ha-
ciendo un total de 96 paneles por estructu-
ra/seguidor.
La partida
La estructura será:
PERFILERÍA S355+HDG y S350GD + ZM310
ACCESORIOS S355+HDG y S350GD +
ZM310
TORNILLERÍA ESTRUCTURA ACERO ZINC
NIQUEL
TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN MÓDULOS
ACERO INOXIDABLE AISI 304 (A2-70)

Aquí está incluido tanto el material como todo
el montaje de las estructuras con los seguido-
res y el propio cableado; así como la puesta
en marcha, transporte y supervisión de la mis-
ma.
Se usarán 13 estructuras con sus 13 seguido-
res solares.

INCLUSIONES:
· Sistema de autoalimentación incluido: Con-
trol+batería+módulo PV.
· Algoritmo astronómico de alta precisión pa-
ra el cálculo del posicionamiento solar con op-
ción de
backtracking.
· Protección activa para las diferentes condi-
ciones de viento.
· Se incluye sistema de control formado por:
1PC industrial, 1 NCUs con tarjeta sensórica
(veleta con
anemómetro). Incluye sensor de nieve.
· Se supone una profundidad de hincado de
1,7 m.

12.242,75

DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

   2 01.01.23 u Suministro e instalación de instrumentación
que ayudarán al correcto funcionamiento de
la instalación y así obtener el máximo rendi-
miento de la misma.

4.784,89

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

   3 060G1125 ud Transductor MBS3000, 0-10bar, DIN-plug Pg
9, 4..20mA, G1/4” (MBS
3000-2011-A1AB04-0), instalado

230,00

DOSCIENTOS TREINTA EUROS
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   4 A01002 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberí-
as hasta 4 m de profundidad, con retroexcava-
dora, en terreno franco-ligero, medido sobre
perfil.

1,87

UN EURO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

   5 A01002-N1 m³ Desplazamiento material excavado hasta una
distancia de 20 m, debido a las dimensines
de la zanja.

0,31

CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

   6 A01002N-2 m³ Desplazamiento del material sobrante de la ex-
cavción a zona de acópio, para posterior cons-
trución de blasa de cabecera, distancia de
transporte inferior a 3 km.

2,43

DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

   7 A01003 m³ Excavación mecánica de zanja para tuberías
hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,57

TRES EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

   8 A01007 m³ Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin
incluir compactación.

1,36

UN EURO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

   9 A01007_M m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras proce-
dentes de las zanjas excavadas hasta una dis-
tancia máxima de 10 m.

1,09

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS

  10 A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla procedente de can-
tera, y con una distancia de transporte D=30
km.

24,83

VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

  11 A01012ba m³ Construcción de cama de tuberías con gravi-
lla, compactada y con una distancia de trans-
porte D=30 km.

25,58

VEINTICINCO EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

  12 A01019 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos
de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante ca-
zo cribador.

9,04

NUEVE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

  13 A03003 kg Pieza especial de calderería de chapa de ace-
ro granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o
similar, con espesor mínimo de 200 micras,
para diámetro mayor de 500 mm y menor o
igual a 900 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

5,17

CINCO EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

  14 A03004 kg Pieza especial de calderería de chapa de ace-
ro granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o
similar, con espesor mínimo de 200 micras,
para diámetro mayor de 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

4,79

CUATRO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

  15 A03006 kg Pieza especial de calderería de chapa de ace-
ro granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

5,79

CINCO EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  16 A03007 kg Pieza especial de calderería de chapa de ace-
ro granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

5,53

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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  17 A05010 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 150
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

118,39

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

  18 A05011 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

137,74

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

  19 A05012 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

185,79

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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  20 A05013 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

245,49

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  21 A05015 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

483,69

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  22 A05017 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 500
mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

674,63

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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  23 A05029 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de
conexión mediante enchufe con dos acoples
de 200-150/125/100 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

150,45

CIENTO CINCUENTA EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

  24 A05030 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de
conexión mediante enchufe con dos acoples
de 250-200/150/125 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

210,14

DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

  25 A05031 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de
conexión mediante enchufe con dos acoples
de 300-250/200/150 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

252,06

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS
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  26 A05033 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de
conexión mediante enchufe con dos acoples
de 400-350/300/250 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

523,39

QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

  27 A05034 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de
conexión mediante enchufe con dos acoples
de 450-400/350/300 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

589,71

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

  28 A05035 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de
conexión mediante enchufe con dos acoples
de 500-400/350 mm de diámetro fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

609,25

SEISCIENTOS NUEVE EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Página 7Mayo de 2023



CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

  29 A05046 ud Té de fundición dúctil de 150 mm de diáme-
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

127,13

CIENTO VEINTISIETE EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

  30 A05047 ud Té de fundición dúctil de 200 mm de diáme-
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

148,28

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

  31 A05048 ud Té de fundición dúctil de 250 mm de diáme-
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

213,16

DOSCIENTOS TRECE EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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  32 A05049 ud Té de fundición dúctil de 300 mm de diáme-
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

324,99

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  33 A05051 ud Té de fundición dúctil de 400 mm de diáme-
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

432,62

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

  34 A05052 ud Té de fundición dúctil de 450 mm de diáme-
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

500,01

QUINIENTOS EUROS  con UN CÉNTIMOS
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  35 A05053 ud Té de fundición dúctil de 500 mm de diáme-
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

656,95

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

  36 A06044 m Tubería de PVC orientado de 160 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

16,62

DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

  37 A06045 m Tubería de PVC orientado de 200 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

25,59

VEINTICINCO EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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  38 A06046 m Tubería de PVC orientado de 250 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

34,58

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

  39 A06047 m Tubería de PVC orientado de 315 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

47,48

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

  40 A06055 m Tubería de PVC orientado de 400 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

64,17

SESENTA Y CUATRO EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Página 11Mayo de 2023



CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

  41 A06057 m Tubería de PVC orientado de 450 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

92,45

NOVENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

  42 A06059 m Tubería de PVC orientado de 500 mm de diá-
metro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

106,79

CIENTO SEIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

  43 A10006 ud Válvula de compuerta de diámetro 300 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta
de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volan-
te y tornillería incluidos, instalada.

441,14

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

  44 A10048 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con
bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería
bicromatada, instalado.

549,47

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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  45 A10050 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con
bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería
bicromatada, instalado.

800,86

OCHOCIENTOS EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

  46 A10060 ud Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta
de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
volante, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

1.090,24

MIL NOVENTA EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

  47 A10082 ud Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm
motorizada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40
o superior, embridada serie 14, con desmulti-
plicador y motor eléctrico, eje de acero inoxida-
ble, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

7.244,47

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  48 A10087 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con
bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería
bicromatada, instalado.

2.222,60

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

  49 A20003 m Tubería corrugada de doble pared de sanea-
miento de PE de 500 mm de diámetro nomi-
nal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-
je, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

37,80

TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

  50 A23009 ud Transmisor de presión para instalación en tu-
bería, tipo piezorresistivo de inserción, con se-
ñal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo lineali-
dad, repetibilidad e hitéresis), incluso instala-
ción eléctrica y calibración. Instalado.

190,42

CIENTO NOVENTA EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

  51 A23010 ud Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado
magnético anticorrosión y serigrafiado en sen-
tido longitudinal con el nombre de la comuni-
dad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro
de vaciado efectuado con corona y refrigera-
do con agua, diámetro del mástil en techo de
la remota para su colocación. Sujeción al inte-
rior de la caseta con garra de acero galvaniza-
do. Medida la unidad totalmente instalada y
probada.

111,33

CIENTO ONCE EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

  52 A23016 ud Antena UHF omnidireccional instalada en el
mástil, con cable coaxial RG y conectores has-
ta el módulo de RF. Antena Omnidireccional
de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia
de trabajo 868-870 MHz, acorde con la fre-
cuencia de comunicación de la remota. Con 5
m. cable coaxial H155 conectorizado.

133,92

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

  53 A23018 ud Antena VHF omnidireccional instalada en el
mástil, con cable coaxial RG y conectores has-
ta el módulo de RF. Antena Omnidireccional
de al menos 3,5 dBd de ganancia. Frecuencia
de trabajo 136-174 MHz, acorde con la fre-
cuencia de comunicación de la remota. Con 5
m. cable coaxial H155 conectorizado.

137,92

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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  54 A23020 ud Suministro de bastidor tipo minirack para insta-
lación de la CPU del ordenador SCADA, fron-
tal de comunicaciones y SAI, de 19" de 32 U
fondo 600, con puerta trasera metálica y puer-
ta delantera de cristal con cerradura, incluyen-
do switch Ethernet de 16 puertos 10/100, ele-
mentos de protección, enchufes, cableados,
ruedas para desplazamiento, para inclusión
de servidores y SAI de la instalación de tele-
control de la red de baja. Los componentes a
incluir en el armario serán: PC's Servidores,
Servidor NAS, SAI, Switch, Frontal de comuni-
caciones, las dimensiones del armario serán
como mínimo 600x600x1642mm (32U) y cons-
tará de dos regletas de tomas Schuko (una
con SAI y otra sin él), bandeja reforzada para
colocación del SAI, swich ethernet de 16 puer-
tos, pasacables de cepillo para evitar la entra-
da de polvo y refrigeración del armario. Uni-
dad totalmente instalada y probada.

3.058,30

TRES MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

  55 A23022 ud Switch Gigabit con 16 puertos, incluyendo ac-
cesorios para montaje en Rack 19". Totalmen-
te instalado y operativo

257,77

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  56 A23023 ud Servidor con las siguientes características (to-
talmente instalado y operativo): Procesador:
2x E5-2609 v4, Memoria RAM: 2x 16GB
RDIMM, 2666MT/s, Disco duro: 2x 300GB
SAS 10K, configurados en RAID1, Controla-
dor RAID PERC H330, licencia Windows Ser-
ver 2016 con opción 2012R2 Downgrade Me-
dia, single power supply, 550W, 3Yr Basic Wa-
rranty - Next Business Day, Licencia Sistema
Operativo Windows servidor

2.694,30

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

  57 A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida UPS
220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomía 5 mi-
nutos al 100% de la carga, con puerto de co-
municaciones RS232/USB y cable para cone-
xión a ordenador.

716,00

SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS
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  58 A23027 ud Suministro y montaje de pantalla con tecnolo-
gía LED de 22". Totalmente instalada y cone-
xionada.

220,00

DOSCIENTOS VEINTE EUROS

  59 A23028 ud Suministro e instalación de router ADSL o 3G
con posibilidad de comunicación segura VPN.

486,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

  60 ACERADO m² Acera de hormigón desactivado, formada por
12 cm de hormigón ar,ado HA-25, mallazo
20x20x6, sobrs capa de zahorra de 20 cm.
acabado.

61,19

SESENTA Y UN EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

  61 ADUCT.8 ud Aductor, con mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 8" capaci-
dad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y
2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG
50, flotador fabricado en acero inoxidable AI-
SI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por bri-
da normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyen-
do acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula
de mariposa ranurada, arqueta con tapa de
chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3mm de grosor tratado con con zincado elec-
trolítico y acabado en poliester electrostático,
arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabri-
cada de 8 cm de espesor y sección interior
1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado de numera-
ción, totalmente colocada y montada.

6.162,01

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con UN
CÉNTIMOS

  62 ALRZ1_16 m Suministro e instalación de conductor de alu-
minio UNE 21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV)
1x16 mm², pie de obra.

2,42

DOS EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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  63 ALRZ1_240.1 m Suministro e instalación de conductor de alu-
minio UNE 21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV)
1x240 mm², pie de obra.

12,37

DOCE EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

  64 ALRZ1_25 m Suministro e instalación de línea eléctrica reali-
zada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

5,87

CINCO EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  65 ALRZ1_50 m Suministro e instalación de conductor de alu-
minio UNE 21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV)
1x50 mm², pie de obra.

4,67

CUATRO EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  66 ALRZ1_70 m Suministro e instalación de conductor de alu-
minio UNE 21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV)
1x70 mm², pie de obra.

5,24

CINCO EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

  67 ALUMBR-CT ud Iluminación Edificio de Transformación: Equi-
po de iluminación

Equipo de iluminación compuesto de:

- Equipo de alumbrado que permita la suficien-
te visibilidad para ejecutar las maniobras y revi-
siones necesarias en los equipos de MT.
- Equipo autónomo de alumbrado de emergen-
cia y señalización de la salida del local.

Totalmente instalado

673,88

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 17Mayo de 2023



CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

  68 ANILLO ud Tierra de servicio o neutro del transformador.
Instalación exterior realizada con cobre aisla-
do con el mismo tipo de materiales que las tie-
rras de protección.

Características:

      ·Configuración seleccionada:40-25/5/42
       ·Geometría del sistema:Anillo rectangular
       ·Distancia de la red:5.0x2.5 m
     ·Profundidad del electrodo horizontal:0,5 m
       ·Número de picas:cuatro
       ·Longitud de las picas:2 metros

1.416,54

MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

  69 APERTURA
CALL

m Apertura de calle de 5 m de ancho, realizan-
do tala de árboles y arbustos.

13,36

TRECE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

  70 AQ.D2.150N ud Arqueta para desagüe de nave de dimensio-
nes interiores 1,5 x 1,5 x 2,0m, realizada con
hormigón armado HA30, espesor de muro y
base de 25 cm. Incluye excavaciones, hormi-
gonados, armados y colocación de pasatubos
para recibir posteriormente a las tuberías.

1.939,47

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  71 ARM-MEDIDA ud Contador tarificador electrónico multifunción,
registrador electrónico y regleta de verifica-
ción.

2.834,76

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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  72 ARM.0001 ud Armario de Distribución de Energía realizado
en envolvente metálica de dimensiones aproxi-
madas de 2.100x2.600x600 mm.
Incluye envolvente IP65 e IK10, con cerradu-
ra. Incluye ventilador en envolvente. Contenien-
do en su interior todos los elementos de manio-
bra y protección indicados en esquema unifilar.
 8 Fusibles NH1 160 A gPV, 1000 VDC, 30
kA.
 8 Bases portafusibles NH1XL 160 A, 1000
VDC.
 2 Fusibles NH1 315 A gPV, 1000 VDC, 30
kA.
 2 Bases portafusibles NH1XL 315 A, 1000
VDC.
 2 Fusibles NH1 50 A gPV, 1000 VDC, 30 kA.
 2 Bases portafusibles NH1XL 50 A, 1000
VDC.
 4 Seccionador de corte en carga 160 A 1000
VDC.
 1 Embarrado Cu 100x10 2000A con protección
de policarbonato para partes activas.
Incluido terminales de conexión, incluido emba-
rrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instala-
ción y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

9.055,17

NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

  73 ARQRE.01 ud Suministro e instalación, excluyendo movi-
miento de tierras, de arqueta prefabricada de
polipropileno y con salidas laterales, de dimen-
siones aproximadas 40x40x40 cm (largo x an-
cho x profundo). Incluye tapa ciega y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.
.

87,21

OCHENTA Y SIETE EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

  74 AR_CBT ud Montaje de circuito de analizador redes, con
corriente de entrada aislada, con IP54 míni-
mo y temperatura de trabajo -10.....+50ºC.
Con tensión nominal mínima en el circuito de
medida de 520 Vac (fase-fase) y 300 Vac (fa-
se-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con
puerto RS485 para comunicación con PLC.
Display LCD instalado sobre panel. Con trans-
formadores de intensidad 25/5A 10VA, cubre-
bornes y magnetotérmico de protección. Inclu-
ye trabajos de mecanización e instalación en
armario eléctrico. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

1.217,06

MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS  con SEIS
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MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

  75 ATAGUÍA m³ Todo uno de préstamos en formación de ata-
guías

6,80

SEIS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

  76 B01006 m³ Encachado de piedra caliza de tamaño entre
40 y 80 mm en sub-base de soleras, incluso
extendido y compactado con pisón.

36,73

TREINTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

  77 B01011 m² Forjado unidireccional formado por viguetas
de hormigón pretensadas de 4 m de longitud,
separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámi-
ca de 50x25x20 y capa de compresión de 5
cm, de hormigón HA-25/P/20/I, incluso arma-
dura (1,8 kg/m²), para una carga total de 600
kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6
m, totalmente terminado.

58,56

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

  78 B01019 m² Forjado de placa alveolar prefabricada de hor-
migón pretensado en piezas de 1,20 m. de an-
cho, con relleno de juntas entre placas y capa
de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de hasta 6 m. y
una carga total de forjado de 900 kg/m², inclu-
so p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hor-
migón y armadura de reparto de 20x30x5
mm. con ayuda de grúa telescópica para mon-
taje, terminado según EHE-08 y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar hue-
cos menores de 5 m2. No incluye p.p de vi-
gas ni de pilares. Marcado CE obligatorio se-
gún Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura
máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

60,71

SESENTA EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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  79 B02022 m² Fábrica de bloques de termoarcilla de
30x19x24 cm de baja densidad, para ejecu-
ción de muros cerramiento, recibidos con mor-
tero de cemento M-5, de 250 kg de cemento,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, lim-
pieza y medios auxiliares. Para revestir. Se-
gún CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

31,61

TREINTA Y UN EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

  80 B03020 m² Revestimiento de fachadas con mortero mono-
capa de espesor aproximado entre 10 y 15
mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas mi-
nerales. Aplicado sobre soporte de fábrica de
ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.
Con acabado textura superficial raspado, simi-
lar a la piedra labrada. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

26,11

VEINTISÉIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

  81 B03054 m² Falso techo continuo de placas de yeso lami-
nado formado una placa de yeso laminado es-
tándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm
de espesor atornillada a una estructura de per-
files de chapa de acero galvanizado a base
de maestras primarias en C de 60x27 mm, se-
paradas entre ejes entre 500-1200 mm, y sus-
pendidas del forjado o elemento portante me-
diante cuelgues colocados entre 700-1200
mm, y maestras secundarias fijadas perpendi-
cularmente a las primarias y a distinto nivel me-
diante piezas de caballete modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
miento de juntas, anclajes, suspensiones, cuel-
gues, tornillería, juntas de estanqueidad y me-
dios auxiliares (excepto elevación y transporte).
Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

23,63

VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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  82 B04010 m² Cubierta formada por panel aislante de chapa
de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 50 mm, sobre corre-
as metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad. Me-
dida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios
de elevación).

49,70

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

  83 B06014 m² Carpintería de aluminio anodizado natural de
15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanas
practicable, de 1 m² y hasta 2 m² de superfi-
cie total, con permeabilidad al aire clase 3, es-
tanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la
carga de viento C5, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sella-
do autoexpansiva, sellado de juntas y limpie-
za. s/NTE-FCL-5.

285,70

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

  84 B06027 m² Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o
similar, formado por luna de 6, cámara de ai-
re deshidratado de 10, 12 ó 16 mm y luna de
6 mm con perfil separador de aluminio, doble
sellado perimetral y sellado en frío con silico-
na incolora.

57,61

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

  85 B08008M ud Arqueta de registro de 40x40x40 de hormigón
prefabricado HM200, con tapa de registro de
fundición, terminada; sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

77,78

SETENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

  86 BAN6075 m Bandeja de PVC  con cubierta para transpor-
te de cables perforada de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en
T, esquinas y piezas soporte, totalmente insta-
lada.

24,85

VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y CINCO
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VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

  87 BARAND m Barandilla metálica galvanizada, a base de tu-
bos de diámetro 50 y 20 mm y espesor 5 y 2
mm respectivamente. Colocados según pla-
nos de detalle para una altura total de 1,25
m, incluso parte proporcional de sujeción, to-
talmente colocada.

187,08

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

  88 BARRAS1000A ud Suministro e instalación de cuatro barras de
cobre electrolitico flexible de 50x10mm, una
por fase y otra para el neutro, para intensida-
des circulantes de 1000A, incluyendo elemen-
tos de soporte y fijación, así como pantalla de
protección contra acceso directo. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

5.516,34

CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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  89 BOMBA-132KW ud Bomba centrífuga horizontal de colocación ho-
rizontal, de cámara partida, con las siguientes
características:
     ·Modelo:SCP 200/460 HA-132/4, ó similar
     ·Caudal (punto de trabajo):200 l/s
    · Altura manométrica (punto de trabajo): 55,53

 mca
    · Rendimiento bomba (punto de trabajo): 86,31

 %
   · Potencia en el eje P2 (punto de traba-

  jo):124,62 kW
     ·NPSHr (punto de trabajo):4,76 m
     ·Diámetro rodete:419 mm
     ·Velocidad de giro:1.480 rpm
     ·Nivel de eficiencia del motor:IE3
     ·Rendimiento motor:95,2 %
     ·Alimentación eléctrica:400 V
     ·Intensidad nominal:230 A
     ·Número de polos:4
     ·Potencia nominal:132 kW
     ·Diámetro brida aspiración:DN 250 mm
     ·Diámetro brida impulsión:DN 200 mm
     ·Peso aproximado bomba:1.680 kg
     ·Peso aproximado conjunto:2.116 kg

Placa base de perfiles laminados de acero al
carbono S 275 JR, según norma UNE-EN
10025:2006. Transportada hasta obra. El pre-
cio debe incluir la bomba, la bancada (bom-
ba+motor), el montaje más la alineación de la
bomba al motor, la protección de la conexión
y las pruebas presenciales. Certificado de ma-
teriales 2.2. El motor con resistencias de cal-
deo y 5 sondas PT-100 en rodamientos y de-
vanados. Con purgador superior. Preparado
para  4 sensores de aceleración. Acoplamien-
to por brida plana. Sensor de estado de bom-
ba por presión diferencial.

41.122,31

CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

  90 BORNERO ud Suministro e instalación de bornero para seña-
les, para conductores de 1,5 mm2, incluyendo
etiquetas de identificación de los circuitos co-
nectados y pequeño material asociado, como
puentes, tapas y separadores.

3,52

TRES EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

  91 C-CTRAPP2461-HPCC-800m Ejecución de cruce de carretera PP-2461 con
tuberia HPCC-800, atendiendo condicinado
de la Diputación provincial de Palencia.

636,94

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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  92 C-CTRAPP2461-PE-500m Ejecución de cruce de carretera PP-2461 con
tuberia PE100, ø 500 mm, unión soldadura, te-
minado en bridas y anclado mediante pieza
de calderría con embocadura a PVC-O -500,
en camisa de PE corrugado ø 800. Atendien-
do condicinado de la Diputación provincial de
Palencia.

1.130,01

MIL CIENTO TREINTA EUROS  con UN CÉNTIMOS

  93 CAB.70 m Suministro y montaje de cable FTP categoría
5e, incluyendo conectores, completamente ins-
talado y conexionado.

4,12

CUATRO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

  94 CALDER02 ud Calderin Antiariete para funcionamiento me-
diante Vejiga 2m3 PN6, con las siguientes ca-
racterísticas:
   ·Posición Vertical
   ·DN1000
   ·Altura total aproximada de 3200 mm
   ·Boca de Hombre DN300 PN10
   ·Conexión de entrada DN300 PN10
   · Se incluyen los picajes para conexionado de

accesorios.
   ·Se incluyen orejetas de elevación
   ·Suportación con patas

Totalmente instalado.

20.146,78

VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  95 CALDER15 ud Calderin Antiariete para funcionamiento me-
diante Vejiga 15m3 PN16 con la siguientes ca-
racterísticas:
   ·Posición Horizontal
   ·DN1850
   ·Longitud total aproximada de 6000 mm
   ·Boca de Hombre DN450 PN16
   ·Conexión de entrada DN350 PN16
   · Se incluyen los picajes para conexionado de

accesorios.
   ·Se incluyen orejetas de elevación
   ·Suportación con 2 cunas

Totalmente instalado.

54.671,78

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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  96 CANAL3X160 ml Canalización para red eléctrica en media ten-
sión, compuesta por tres tubos de PEAD flex.
doble pared de160 mm, colocados en fondo
de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de pro-
fundidad, incluyendo excavación de zanjas y
relleno con productos de excavación seleccio-
nados y compactados manualmente los 90
cm. inferiores y mecánicamente el resto, inclu-
so cintas de señalización, montaje de conduc-
tores 3(1x400)Al. 12/20 kV., parte proporcio-
nal de arquetas de registro y pruebas de rigi-
dez dieléctrica, totalmente instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.

130,10

CIENTO TREINTA EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

  97 CANZ0.8 m Zanja para conducción eléctrica, de dimensio-
nes 0,5m x 0,8m. Incluido relleno envolvente
compuesto por una cama de arena de 5 cm
de espesor y posterior relleno con el mismo
material hasta 10 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería. Incluido relleno prin-
cipal con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación, hasta nivel del terreno, y
compactación en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor máximo con bandeja vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 95% de la máxima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501. Incluso cinta de señali-
zación de cables eléctricos. Completamente
instalado.

12,15

DOCE EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

  98 CASETAPREF ud Edificio prefabricado constituido por una envol-
vente, de estructura modular, de hormigón ar-
mado, tipo PF-205 de ORMAZABAL o similar,
de dimensiones generales aproximadas
11960 mm de largo por 2620 mm de fondo
por 3200 mm de alto. Incluye el edificio y to-
dos sus elementos exteriores según CEI
622171-202, transporte, montaje y accesorios.

13.751,62

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

  99 CAST_PTP-4 ud Suministro y montaje caseta prefabricada
PTP-4  de medidas interiores 2.55 m de alto,
x 1.84 m x 2.50, instalda.

3.283,70

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS
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 100 CAUDA-800 ud Caudalimetro electromagnetico DN800 PN16,
modelo MS2500-E800-A2A2B o similar,con la
sigientes Caractrísticas:
Sensor MS2500 ó similar, Mínima conductivi-
dad del líquido 5 uS/cm, Diámetro nominal:
DN 800, Material cuerpo: Acero al carbono,
(pintado RAL6028), Conexión Brida: UNI2223
(DIN2501) PN16, Recubrimiento interior: ebo-
nita, Electrodos: 3 x AISI316 (2 de medición +
1 de tierra para tuberías no metálicas) Ver-
sión: electrónica remota Rango de medición:
0-720/0-18000 m3/h Temperatura máx. líqui-
do: 80ºC Protección tubo IP68, Pantalla retroi-
luminada de 8 lineas de 16 caractere, Tecla-
do: 3 teclas de membrana Salidas analógi-
cas: 1 x 0/4-20/22 mA,Salida/Entrada digital:
2 x salidas digitales, y 1 x Entrada Digita, Len-
guaje: castellano, italiano, inglés, francés, Ca-
ja de Nylon PA6 con fibra de vidrio (IP67),
Montaje separado, pared. Alimentación:
100-240 Vac, 44/66Hz, Exactitud: 0,4 % del va-
lor medido, Repetibilidad: +/- 0,2%, Con detec-
ción de tubería vacía
Medición bidireccional, Data Logger: opcional,
no incluido, Comunicaciones: opcionales
(Hart, Modbus,..), Montaje separado, pared. Ali-
mentación: 100-240 Vac, 44/66Hz Exactitud:
0,4 % del valor medido Repetibilidad: +/- 0,2%
Con detección de tubería vacía Medición bidi-
reccional
Data Logger: opcional, no incluido, Comunica-
ciones: opcionales (Hart,Modbus,..)

6.904,70

SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

 101 CBT.PGEN.25A ud Suministro e instalación de circuito para pro-
tección general, constituído por protección
magnetotérmica de caja moldeada 4P 25A
con 16 kA de poder de corte mínimo, con se-
ñalización remota de defecto y bobina de dis-
paro asociada a seta de emergencia. La uni-
dad incluye seta de emergencia mecanizada
en el frontal del cuadro donde se ubique la pro-
tección general de la instalación. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

1.073,33

MIL SETENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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 102 CBT.PGEN.OT ud Suministro e instalación de circuito para pro-
tección general, constituído por protección
magnetotérmica de caja moldeada 4P 25A
con 16 kA de poder de corte mínimo, con se-
ñalización remota de defecto y bobina de dis-
paro asociada a seta de emergencia. Unidad
totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

1.006,56

MIL SEIS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 103 CETAC ud Suministro e instalación de caja IP66 para ins-
talación de hasta 5 tomas de corriente, con 2
tomas montadas. Compuesta por envolvente
de dimensiones aproximadas 320x200x180, 1
base de corriente tipo industrial 3F+N+TT,
400V, 16A y 1 base de corriente tipo schuko
2P+TT, 230V, 16A. Incluida envolvente y los
elementos de protección siguientes: un inte-
rruptor magnetotérmico 4P 16A y un interrup-
tor magnetotérmico 2P 16A. La caja dispon-
drá de, al menos dos posiciones para tomas
de corriente adicionales. Incluido elementos
necesarios para su correcta instalación.  Total-
mente instalada, conexionada y probada.

540,46

QUINIENTOS CUARENTA EUROS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

 104 CFL315 ud Codo redución fin de línea para salida hidran-
te DN315

610,70

SEISCIENTOS DIEZ EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

 105 CGM-LINEA ud Módulo metálico de corte y aislamiento ínte-
gro en gas, preparado para una eventual in-
mersión, fabricado por ORMAZABAL o equiva-
lente, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
- Mando: manual tipo B

Incluyendo el montaje y la conexión.

2.869,69

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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 106 CGM-PG ud Módulo metálico de corte en vacío y aislamien-
to íntegro en gas, preparado para una even-
tual inmersión, fabricado por ORMAZABAL o
equivalente con las siguientes características:
- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Dimensiones: 470 mm / 732 mm / 1740 mm
- Mando (automático): manual BR
Incluyendo el montaje y la conexión.

3.606,69

TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 107 CINTBAL m Cinta de balizamiento 0,28

CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS de EURO

 108 CIR.CTF ud Suministro e instalación de circuito de protec-
ción de circuito monofásico compuesto por in-
terruptor magnetotérmico 4P 6/10A 6 kA.

215,80

DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

 109 CIR.ILUM ud Suministro e instalación de circuito de protec-
ción monofásico compuesto por interruptor
magnetotérmico 2P 6A 6 kA y mecanismo inte-
rruptor de montaje sobre pared (IP55).

123,13

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

 110 CIR.TF ud Suministro e instalación de circuito de protec-
ción de circuito monofásico compuesto por in-
terruptor magnetotérmico 2P 10A 6 kA.

95,94

NOVENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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 111 CJ07.01 ud Suministro e instalación de armario para aloja-
miento de protecciones eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de

1.035x835x300 mm con una IP65 y construi-
da con fibra de vidrio reforzada con poliéster.
   · Tendrá 4 entradas y 1 salida, con un rango

de trabajo de -20 y 50 ºC y con una tensión
de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300
y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un
1% de error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instala-
ción en intemperie, con cerradura. contenien-
do en su interior todos los elementos de ma-
niobra y protección indicados en esquema uni-
filar.
 8 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 8 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A
1000 VDC, 2 polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2
1000 VDC 15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones inte-
riores, incluido terminales de conexión, inclui-
do embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instala-
ción y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

775,38

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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 112 CJ10.01 ud Suministro e instalación de armario para aloja-
miento de protecciones eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de

1.035x835x300 mm con una IP65 y construi-
da con fibra de vidrio reforzada con poliéster.
   · Tendrá 10 entradas y 1 salida, con un rango

de trabajo de -20 y 50 ºC y con una tensión
de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300
y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un
1% de error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instala-
ción en intemperie, con cerradura. contenien-
do en su interior todos los elementos de ma-
niobra y protección indicados en esquema uni-
filar.
 20 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 20 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A
1000 VDC, 2 polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2
1000 VDC 15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones inte-
riores, incluido terminales de conexión, inclui-
do embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instala-
ción y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

806,38

OCHOCIENTOS SEIS EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

 113 CM ud Suministro e instalación de circuito de protec-
ción de válvula motorizada compuesto por
guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente
ejecutada, instalada, probada y en funciona-
miento.

113,50

CIENTO TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

 114 CM.01 ud Equipo de transmisión vía radio, modelo El-
pro 105U-G o equivalente, configurado para
comunicar con el módulo de radio con entra-
das digitales y analógicas localizado en la bal-
sa de destino, disponiendo de puerto de comu-
nicaciones RS485 y protocolo MODBUS RTU
para integrar las señales en la automatización
de la estación de bombeo.

Totalmente instalado y funcionando.

2.215,35

DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con
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DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

 115 CMAN220 ud Suministro e instalación de circuito de manio-
bra en corriente alterna a 24 Vac, compuesto
por transformador 230/230 630 VA completa-
mente conexionado. Incluye protección mag-
netotérmica bipolar 6A 10kA y diferencial
(25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bi-
polar de 6A 10kA en el secundario. Todas las
protecciones dispondrán de un contacto auxi-
liar de defecto para indicación remota, total-
mente instalado y probado.

669,69

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 116 CMAN24 ud Suministro e instalación de circuito de manio-
bra en corriente alterna a 24 Vac, compuesto
por transformador 230/24 630 VA completa-
mente conexionado. Incluye protección mag-
netotérmica bipolar 6A 10kA y diferencial
(25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bi-
polar de 32A 10kA en el secundario. Todas
las protecciones dispondrán de un contacto
auxiliar de defecto para indicación remota, to-
talmente instalado y probado.

699,32

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

 117 CMMPTE4 ud Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerra-
miento de malla metálica 2,2 m de altura total
incluso p.p. de postes metálicos, hormigón ti-
rantes, y demas elementos auxiliares. totalmen-
te instalada.

849,66

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 118 CM_CM ud Suministro e instalación de elementos para la
maniobra de compuerta motorizada, incluyen-
do selector (automático-0-manual), pilotos lu-
minosos (abierto/cerrado/abriendo/cerran-
do/averiado), botoneras (abrir/cerrar/paro),
así como todos los relés necesarios para las
señales requeridas en el circuito de mando
del circuito (señales hidráulicas de seguridad
y señales eléctricas). Unidad totalmente ejecu-
tada, instalada, probada y en funcionamiento.

440,42

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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 119 CM_LIMPIAREJASud Suministro e instalación de elementos para la
maniobra de limpiarejas, incluyendo selector
(automático-0-manual), pilotos luminosos
(abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averiado),
botoneras (abrir/cerrar/paro), así como todos
los relés necesarios para las señales requeri-
das en el circuito de mando del circuito (seña-
les hidráulicas de seguridad y señales eléctri-
cas). El circuito incluye, temporizador y contac-
tor-inversor AC3 9A para accionamiento del
limpiarejas por tiempo o diferencia de presión
comandada por el autómata de control. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada
y en funcionamiento.

650,42

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS  con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

 120 CM_VM ud Suministro e instalación de elementos para la
maniobra de válvula motorizada, incluyendo
selector (automático-0-manual), pilotos lumino-
sos (abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averia-
do), botoneras (abrir/cerrar/paro), así como to-
dos los relés necesarios para las señales re-
queridas en el circuito de mando del circuito
(señales hidráulicas de seguridad y señales
eléctricas). Unidad totalmente ejecutada, insta-
lada, probada y en funcionamiento.

440,42

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

 121 COMMUR250 ud Compuerta mural de fondo de 2,50 x 2,50 m
de acero inoxidable. Marco cerrado para mon-
taje en pared. Totalmente instalada.

35.706,16

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

 122 COMPCAN ud Compuerta Canal de acero Inoxidable para en-
trada a la Arqueta de Toma, 4,00 x 1,50 m,
con accionamiento eléctrico. Marco embutido
en la estructura de Hormigón, de forma que
coincida con la línea de corriente de las to-
mas de agua.

33.206,16

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

 123 COMSLIP ud Compuerta caudalímetro autoregulante mode-
lo SLIPMETER,o similar, de aluminio extrui-
do. Instalada y calibrada.

59.204,15

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO
EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

 124 CONCENT ud Concentradora Maestra Irrimation instalada, in-
cluye:
-Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6 Ra-
diomodem sintetizado, N, 12 Vcc, RS-232,
RS-485, caja aluminio.
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (sub-
bandas de 12 Mhz)
-Cable Coaxial L=10m. (2 ud)
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470
MHz.
-Latiguillo interior cuadro L=1m (uud)
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF /
4,8 Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470
MHz.
-Instalacion y puesta en marcha.
-Mastil 9 metros.
-Cuadro de CC para alimentación de equipos
Placa fotovoltaica y bateria. (no incluye hormi-
gon)

12.160,00

DOCE MIL CIENTO SESENTA EUROS
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 125 CPN.01 ud Suministro e instalación de armario para aloja-
miento de protecciones eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de

1.035x835x300 mm con una IP65 y construi-
da con fibra de vidrio reforzada con poliéster.
   · Tendrá 2 entradas y 1 salida, con un rango

de trabajo de -20 y 50 ºC y con una tensión
de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300
y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un
1% de error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instala-
ción en intemperie, con cerradura. contenien-
do en su interior todos los elementos de ma-
niobra y protección indicados en esquema uni-
filar.
 4 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 4 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A
1000 VDC, 2 polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2
1000 VDC 15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones inte-
riores, incluido terminales de conexión, inclui-
do embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instala-
ción y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

728,88

SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

 126 CPOT132 m Suministro e instalación de línea eléctrica reali-
zada con conductor tripolar con conductor de
protección apantallado de cobre ROZ1-K
0,6/1 kV de 2x(3x70/3G10TT) mm² instalado
en bandejas para alimentación de los motores
eléctricos accionados mediante variador de fre-
cuencia.

85,15

OCHENTA Y CINCO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

 127 CRFL160 ud Codo redución fin de línea para salida hidran-
te en tubería DN160, salida 3" ó 4"

318,86

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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 128 CRFL200 ud Codo redución fin de línea para salida hidran-
te en tubería DN200, salida 3" ó 4"

363,87

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 129 CUADROSBT ud Cuadro de BT con las siguientes característi-
cas:

- Interruptor manual de corte en carga de 160
A.
- Salidas formadas por bases portafusibles: 1
Salida

 - Tensión nominal:440 V
 - Aislamiento:  10 kV

 - Dimensiones:
   Alto:730 mm
   Ancho:360 mm
   Fondo:265 mm

   

462,38

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

 130 D25NP550 m m. Canalón de chapa de acero galvanizado
de 0.6 mm y 2.5 m de desarrollo, totalmente
instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación
de aguas.

43,76

CUARENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 131 DEFTRAFO ud Protección metálica para defensa del transfor-
mador.

306,69

TRESCIENTOS SEIS EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

 132 DESCOMPAC ha Se descompactará el suelo afectado por las
ocupaciones temporales y por el trasiego de
la maquinaria durante la ejecución de las
obras, mediante el laboreo superficial o gra-
deo. El rendimiento es de 1 ha por hora.

312,60

TRESCIENTOS DOCE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

 133 E.PM_1 ud Partida de mano de obra de programación de
HMI.

3.012,80

TRES MIL DOCE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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 134 E.PM_2 ud Partida de mano de obra de programación de
PLC.

5.272,40

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

 135 E.PM_3 ud Partida de mano de obra de puesta en mar-
cha de la instalación de bombeo.

3.819,95

TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 136 E01066 ud Equipo de conexión paso aéreo a subterrá-
neo formado por 3 terminales termorretrácti-
les de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20
kV de 240 mm², herraje soporte, tubo de pro-
tección mecánica, incluso cable y p/p de pe-
queño material, totalmente instalado.

1.716,91

MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

 137 E02043 m Bandeja de PVC con cubierta para transporte
de cables perforada de dimensiones 400x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

72,49

SETENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

 138 E02096 m Línea eléctrica realizada con conductor unipo-
lar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x2,5 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

0,86

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

 139 E02097 m Línea eléctrica realizada con conductor unipo-
lar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4
mm² tendido en tubo previamente instalado, in-
cluso p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

1,05

UN EURO  con CINCO CÉNTIMOS
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 140 E02101 m Línea eléctrica realizada con conductor unipo-
lar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x25 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

3,59

TRES EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 141 E02121 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente
instalado, realizada con conductor tripolar de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm² incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

2,05

DOS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

 142 E02179 m Línea eléctrica realizada con cable de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

1,63

UN EURO  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

 143 E02185 m Línea eléctrica realizada con cable de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

1,88

UN EURO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 144 E02186 m Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar
de cobre más protección UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o
canales de cables.

2,60

DOS EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

 145 E02220 m Canalización enterrada de tubo flexible, sumi-
nistrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, inclu-
yendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

1,64

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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 146 E02222 m Canalización enterrada de tubo flexible, sumi-
nistrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, inclu-
yendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

1,84

UN EURO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

 147 E02223 m Canalización enterrada de tubo flexible, sumi-
nistrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 75
mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, inclu-
yendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

2,11

DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

 148 E02224 m Canalización enterrada de tubo flexible, sumi-
nistrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N y resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Inclu-
yendo p/p de manguitos, separadores, bridas
y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado

2,78

DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 149 E02233 m Canalización fija en superficie de tubo metáli-
co de acero cincado enchufable de 40 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al
impacto (Código 5) y a la corrosión (Código
2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

11,04

ONCE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
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 150 E02234 m Canalización fija en superficie de tubo metáli-
co de acero cincado enchufable de 50 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al
impacto (Código 5) y a la corrosión (Código
2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

12,48

DOCE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 151 E02235 m Canalización fija en superficie de tubo metáli-
co de acero cincado enchufable de 63 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al
impacto (Código 5) y a la corrosión (Código
2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

13,84

TRECE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

 152 E02235v2 m Canalización fija en superficie de tubo metáli-
co de acero cincado enchufable de 75 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresión 4000 N (Código 5), resistencia al
impacto (Código 5) y a la corrosión (Código
2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivación y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

16,65

DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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 153 E02241 m Canalización fija en superficie de tubo rígido
de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 50 mm de diámetro
nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de pro-
tección IP 54, Grado de protección frente a da-
ños mecánicos grado 7, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p
manguitos, enlaces a caja, caja de derivación,
soportes, racores y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

11,17

ONCE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

 154 E02242 m Canalización fija en superficie de tubo rígido
de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 63 mm de diámetro
nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de pro-
tección IP 54, Grado de protección frente a da-
ños mecánicos grado 7, propiedades eléctri-
cas: aislante, no propagador de la llama. Con-
formidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p
manguitos, enlaces a caja, caja de derivación,
soportes, racores y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

12,01

DOCE EUROS  con UN CÉNTIMOS

 155 E03ALA020 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de
51x51x65 cm. de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento
M-15, con codo de PVC de 45º, para evitar el
golpe de bajada en la solera, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior.

149,14

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS
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 156 E11CCT040 m² Pavimento monolítico de cuarzo en color gris
natural, sobre solera o forjado de hormigón
en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, extendi-
do del hormigón; regleado y nivelado de sole-
ra; incorporación de capa de rodadura median-
te espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m².); fratasa-
do mecánico, alisado y pulimentado; curado
del hormigón con el líquido incoloro (rendimien-
to 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de re-
tracción con disco de diamante y sellado con
la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

22,66

VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 157 E20WJP040M m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453,
de 125 mm. de diámetro, con sistema de
unión por junta de goma o encolada, coloca-
da con abrazaderas metálicas, instalada, inclu-
so con p.p. de piezas especiales de PVC, fun-
cionando.  Según CTE-HS-5.

13,58

TRECE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 158 EB.AR_CCM ud Montaje de circuito de analizador redes, con
corriente de entrada aislada, con IP54 míni-
mo y temperatura de trabajo -10.....+50ºC.
Con tensión nominal mínima en el circuito de
medida de 520 Vac (fase-fase) y 300 Vac (fa-
se-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con
puerto RS485 para comunicación con PLC.
Display LCD instalado sobre panel. Con trans-
formadores de intensidad 1000/5A 10VA, cu-
brebornes y magnetotérmico de protección. In-
cluye trabajos de mecanización e instalación
en armario eléctrico. Unidad totalmente ejecu-
tada, instalada, probada y en funcionamiento.

1.316,54

MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

 159 EB.CMR ud Suministro e instalación de circuito de protec-
ción de válvula motorizada compuesto por
guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente
ejecutada, instalada, probada y en funciona-
miento.

105,34

CIENTO CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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 160 EB.CP_CPLC ud Suministro e instalación de circuito de protec-
ción para cuadro de PLC, compuesto por dife-
rencial 2P 25A 300 mA e interruptor magneto-
térmico 2P 6A 6kA.

262,65

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 161 EB.CP_CSSAA ud Suministro e instalación de circuito de protec-
ción para cuadro de iluminación y tomas de
fuerza, compuesto por diferencial 4P 25A 300
mA e interruptor magnetotérmico 4P 25A 16
kA.

745,23

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

 162 EB.PROT_AGRUP1_Pud Suministro e instalación de protecciones de
cabecera para agrupaciones de circuitos, com-
puesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA.

470,85

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS  con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

 163 EB.PROT_AGRUP2ud Suministro e instalación de protecciones de
cabecera para agrupaciones de circuitos, com-
puesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA e interruptor magnetotérmico 4P
16A 10kA para agrupación de circuitos.

683,70

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

 164 EB.VF132 ud Variador de velocidad para aplicaciones sola-
res, modelo POWERELECTRONICS
SD750SP o equivalente, con las siguientes ca-
racterísticas:
- potencia máxima de entrada: 132 KW
- potencia nominal de salida: 132 KW
- voltaje de entrada de 540 - 1000 Vcc
- rendimiento: 98%
- factor de potencia mínimo: 0,98.
- incluye filtro EMC de entrada.
- incluye filtros dV/dt y filtrado de armónicos
(THDI <40%) en su salida.
- incluye armario de protecciones.
- comunicaciones MODBUS TCP.
Incluso pequeño material eléctrico necesario
para su conexión en el lado DC con el campo
FV y en el lado AC con los motores del bom-
beo.
Medida la unidad totalmente ejecutada e insta-
lada

43.416,13
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CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
DIECISÉIS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

 165 ENCOFCURV m² Encofrado y desencofrado curvo para corona-
ción de azud

174,35

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

 166 EST.001 ud Suministro e instalación de estructura bipos-
te, para la sustentación paneles solares. Confi-
guración de paneles en dos filas posición verti-
cal, con inclinación 40º. Sistema de sujección
al suelo mediante hincado, a una profundidad
de incado de 1,5 metros. Estructura aérea en
S350GD + ZM310(magnelis). Galvanización
de pilares según la norma UNE EN ISO 1461
(70 micras). Con 25 años de garantía para un
ambiente C3. Incluye: Puesta a tierra de los pa-
neles. Hincado: Profundidad máxima 1,5m. Co-
nexiones equipotenciales de mesas. Montaje
de la estructura. Tornillo para la estructura ZN
/ NÍQUEL y para el panel INOX A2 (Garantía se-
gún el proveedor). Colocación del panel en la
estructura. Dibujos manuales y de montaje de
la estructura, provisión de notas de cálculo. Des-
carga del material ofertado de los camiones in-
cluidos los paneles. Limpieza. Ingeniería de dise-
ño de la propia estructura. Trabajos topográfi-
cos. Todos los materiales a granel necesario pa-
ra completar la instalación. Gestión y control de
proyecto Informes diarios y que reflejan el progre-
so diario total. Toda la maquinaria requerida pa-
ra completar la instalación en el sitio.
Totalmente instalada.

238,15

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

 167 EXCVAC m³ Excavacion por medios adecuados hasta los
niveles o estructuras arqueologicas apareci-
das durante las labores de seguimiento, así
como de los yacimientos previamente docu-
mentados durante la fase de prospección.

4,75

CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 168 EXMAARQUEOLOGm³ Excavacion por medios adecuados de niveles
o estructuras arqueologicas aparecidas duran-
te las labores de seguimiento, así como de
los yacimientos previamente documentados
durante la fase de prospección.

60,01

SESENTA EUROS  con UN CÉNTIMOS
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 169 F06112 pie Corta manual de pies con un diámetro normal
superior a 30 cm. En el caso de que se cor-
ten menos de 200 pies/ha, se deberá presu-
puestar estimando el rendimiento correspon-
diente a la intensidad de corte.

2,23

DOS EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

 170 F09081 ha Destoconado y acordonado de choperas en
suelos suelto.

767,17

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

 171 FILTROCARGA ud Filtro en carga, modelo FMA 6032 con grado
de filtración de 2 mm DN-800, o similar. insta-
lado en by-pass de la tubería principal.con las
siguientes caracteristicas:
-Cuerpo del filtro:
 -Cuerpo del fi ltro y tapasS-235-JR
 -Tratamiento externo Tricapa: imprimación, in-
termedia y acabado.
 -Tratamiento de acabado interno: Recubri-
miento con pintura epoxi calidad alimentaria,
sin disol
-Corona filtrante:
 -Estructura: AISI-304
 -Paneles de malla DOUBLE DIAMOND: AI-
SI-316
 -Eje: Acero F-127 tratado
 -Estructura tramex: AISI-304
 -Engranajes: AISI-304
Mecanismo de tracción:
 -Bastidor: AISI-304
 -Eje de tracción: Acero F-127 tratado
 -Cojinete: Bronce
 -Piñón:AISI-303
Válvula de mariposa con accionamiento eléctri-
co:
 -Cuerpo: Fundición GGG-40
 - Disco: AISI-316
 -Revestimiento EPDM
 -Eje: AISI-420

30.070,54

TREINTA MIL SETENTA EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

 172 FORM AGR h Actividades formativas dirigidas a los comune-
ros

24,74

VEINTICUATRO EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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 173 G.AF_1 ud Suministro e instalación de foco LED para ilu-
minación interior modelo LED360-4S/740 o
equivalente,, constituído por proyector de
220W de potencia (36000 lm), IP66, p.p. de
cajas de derivación, elementos de sujección y
pequeño material. Totalmente montada y en
funcionamiento.

1.895,29

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

 174 G.AF_2 ud Suministro e instalación de foco LED para ilu-
minación exterior modelo xLED140-4S/740 o
equivalente, constituído por proyector de
80W de potencia (12000 lm), IP66, p.p. de ca-
jas de derivación, elementos de sujección y
pequeño material. Totalmente montada y en
funcionamiento.

1.250,88

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 175 G.AF_3 ud Suministro e instalación de punto de luz inte-
rior formado por aparato de alumbrado de
emergencia, 300 lm, autonomía de 1 hora, ba-
terías de Ni-Cd, incluyendo  p.p. de cajas de
derivación, elementos de sujección y peque-
ño material. Se incluye parte proporcional de
alimentación mediante cable (3G2,5mm2) y tu-
bo rígido. Totalmente montada y en funciona-
miento

149,59

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 176 G.AF_4 ud Suministro e instalación de toma de corriente
monofasica 2P+T 16 A con toma de tierra late-
ral, formado por mecanismo de base de enchu-
fe de 16 A de superficie, incluyendo  p.p. de ca-
jas de derivación estancas, elementos de sujec-
ción y pequeño material.  Totalmente montada
y en funcionamiento.

43,36

CUARENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 177 G.AF_5 ud Suministro e instalación de luminaria tipo pa-
ra iluminación interior modelo XLED37s-840
PSD o equivalente, constituído por luminaria
LED empotrable de 30W de potencia (3700
lm), p.p. de cajas de derivación, elementos
de sujección y pequeño material. Totalmente
montada y en funcionamiento.

262,81

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

 178 G.AF_6 ud Suministro e instalación de luminaria de super-
ficie para iluminación interior modelo L1500
1xLED60S/840 o equivalente, constituído por
luminaria LED empotrable de 20W de poten-
cia (3700 lm), p.p. de cajas de derivación, ele-
mentos de sujección y pequeño material. Total-
mente montada y en funcionamiento.

154,81

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

 179 G.BUS m Conductor para BUS de comunicaciones
RS485, blindado, 1 par de conductores, 24
AWG. trenzado, tensión nominal 300V, de ba-
ja capacitancia con aislamiento de polietileno
y revestimiento externo de policloruro de vini-
lo (PVC) mod. BELDEN9841 o equivalente.
La partida incluye p/p de pequeño material y
conexiones. Totalmente instalado.

13,76

TRECE EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 180 G.CAB_1 m Suministro y montaje de metro lineal de con-
ductor de LiYCY 300/500V de 12x1 mm2 apan-
tallado para señales (analógicas y digitales)
instalado y conexionado. Incluye pequeño ma-
terial de conexión e identificación.

5,35

CINCO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

 181 G.CAB_2 m Suministro y montaje de metro lineal de con-
ductor de LiYCY 300/500V de 12x1 mm2 apan-
tallado para señales (analógicas y digitales)
instalado y conexionado. Incluye pequeño ma-
terial de conexión e identificación.

1,81

UN EURO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

 182 G.CEF ud Suministro e instalación de cuadro de acero
IP66 para ejecución mural e instalación intem-
perie, con dimensiones aproximadas de
1000x600x250mm y con puerta exterior ciega
y placa de montaje, canaleta para la conduc-
ción de conductores de circuitos y carril DIN
para sujetar los componentes.

560,88

QUINIENTOS SESENTA EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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 183 G.CSA_1 ud Suministro e instalación de cuadro de mando
y protección de alumbrado y otros usos, forma-
do por caja de distribución estanca IP55 para
ejecución mural con dimensiones aproxima-
das de 650x500x250mm y con puerta exterior
transparente para la colocación del aparallaje
necesario para la alimentación de estos recep-
tores. Se incluye cualquier elemento de sopor-
tería necesario.

690,50

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

 184 G.I_2 ud Suministro y montaje de presostato máxima
con ajuste entre 0,8 bar a un mínimo de 10
bar. Picaje excluido. Totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

265,46

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 185 G.I_5 ud Suministro y montaje de presostato mínima
con ajuste entre +/- 0,02 a +/- 0,2 bar. Picaje
excluido. Totalmente ejecutada, instalada, pro-
bada y en funcionamiento.

545,78

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 186 G.PLC_10 ud Suministro y montaje de tarjeta de expansión
de 8 salidas digitales a 24 Vcc. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

329,16

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

 187 G.PLC_13 ud Suministro y montaje de carta compactflash in-
dustrial de 512 MB para almacenamiento de
datos. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

222,86

DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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 188 G.PLC_14P ud Suministro, mecanizado y montaje de de pan-
talla TFT táctil en color, de un mínimo de 12",
18 bits de colores y 1280 x 800 píxeles de re-
solución, con memoria de usuario de al me-
nos 10 MB, con tensión de alimentación 24
Vcc, incluyendo puerto de comunicaciones Et-
hernet para conexión con PLC. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

1.985,76

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 189 G.PLC_17 ud Switch ethernet industrial no gestionable, con
8 puertos 10/100BaseT (X). Alimentación a
24 Vcc. Con detección de crossover. Unidad
totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

203,93

DOSCIENTOS TRES EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

 190 G.PLC_18 ud Suministro y cableado en armario de rele en-
chufable para acople de salida digitales, bobi-
na 24 Vcc 1 NA y optoacopladores para entra-
das digitales en bornero.

23,61

VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

 191 G.PLC_20 ud Suministro y montaje de tarjeta de comunica-
ciones con tres puertos Modbus RTU (maes-
tro) bajo RS485 aislados, para autómata de
control. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

761,24

SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

 192 G.PLC_21 ud Suministro y montaje de tarjeta de expansión
de 8 entradas analógicas (4..20 mA) de 12
bits o superior. Unidad totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

1.389,46

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 193 G.PLC_22 ud Suministro y montaje de tarjeta de expansión
de 4 salidas analógicas (4..20 mA) de 12 bits.
Unidad totalmente ejecutada, instalada, proba-
da y en funcionamiento.

738,36

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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 194 G.PLC_3 ud Suministro e instalación de descargador de so-
bretensiones clase III a 230 V bipolar para pro-
tección fina, con contacto conmutado libre de
potencial para señalización remota. Unidad to-
talmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

157,17

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

 195 G.PLC_5 ud Suministro e instalación de fuente de alimenta-
ción 230 VCA a 24 Vcc  de 10 Amp.aislada gal-
vánicamente, conmutada. Incluye magnetotér-
mico bipolar de protección alterna de 6 A, mag-
netotérmicos independientes bipolares de pro-
tección en continua de 3 A para circuitos de ali-
mentación a HMI, switch de cobre y control a
24 Vdc. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

503,15

QUINIENTOS TRES EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

 196 G.PLC_6 ud Suministro y montaje de módulo de fuente de
alimentación para el backplane del controla-
dor lógico a 230 Vac.Unidad totalmente ejecu-
tada, instalada, probada y en funcionamiento.

425,35

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

 197 G.PLC_7 ud Suministro y montaje de controlador lógico
IEC61131, de memoria RAM de usuario de
750 KB, incluyendo puerto de comunicacio-
nes RS-232/RS-485 y un puerto Ethernet
(RJ45). Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

2.208,40

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

 198 G.PLC_8 ud Suministro y montaje de tarjeta de expansión
de 16 entradas digitales a 24 Vcc. Unidad to-
talmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

351,49

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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 199 G.PT_1 ud Suministro y montaje de instalación del circui-
to de toma de tierra de la instalación, formada
por:
- 28 metros líneales de coductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 enterrado.
- 7 picas de acero recubiertas de cobre electro-
lítico de 2 metros de longitud y 14,3 metros.
Se incluye soldaduras aluminotérmicas entre pi-
cas y conductor, así como parte proporcional
de las mismas a la estructura metálica de la na-
ve. Se incluye Registro de Comprobación con
tapa de dimensiones aproximadas
200x200x150 mm e IP 55 y puente de prueba.
Incluyendo conexión interior en cobre desnudo
de 50 mm2 en sala de cuadros.
Totalmente instalado y comprobado. Red de di-
fusión inferior a 15 Ohms.

1.201,30

MIL DOSCIENTOS UN EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

 200 G1.PLC_4 ud Suministro e instalación de SAI "on-line" con
un mínimo de 10  minutos de autonomía de
1KVA (700 W)  para alimentación ininterrumpi-
da del sistema de control,  incluyendo tarjeta
de control para la obtención de señales libres
de potencial para conexión con la remota de
control, incluyendo protecciones magnetotérmi-
cas bipolares de salida de 4 A a caudalíme-
tros y controlador programable, así como su
protección diferencial de esta agrupación de cir-
cuitos. Unidad totalmente ejecutada, instalada,
probada y en funcionamiento.

1.022,80

MIL VEINTIDÓS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

 201 G60500011 h Riego de caminos mediante cuba de riego pa-
ra evitar ambientes pulverulentos.

41,21

CUARENTA Y UN EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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 202 HIDRA3.PF ud Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal
de 3" compuesto de carrete a partir TE o Co-
do de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o si-
milar y tubo de acero galvanizado según UNE
EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ra-
nurada con volante y reductor manual, filtro en
Y DN 3" de extracción de malla filtrante supe-
rior con manguito de media pulgada soldado,
contador con emisor de pulsos eléctrico DN 3"
homologado clase B, valvula de control hidráuli-
co con funciónes de control autómatico, reduc-
tor de presión, limitador de caudal, carrete de
entrada de hidrante con manguitos de pulgada
y media pulgada soldados,carrete de salida de
hidrante con  un manguito de 1" y dos de 1/4"
soldados, válvula de compuerta de acciona-
miento por volante y purgador 1".  Todo ello uni-
do mediante acoplamientos rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados. Incluidos de-
tector de intrusión, detector de posición de la
válvula, detector de flujo, solenoide, presosta-
to, todos con cable y conectores. Todo ello den-
tro de arqueta de hormigón troncopiramidal pre-
fabricada de dimensiones interiores 1600x
1000 x 700 con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre mar-
co en L de 35x35 mm, esquinas en círculo
R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada
por cuatro hojas de apertura central con perfil
en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasan-
te y escote para cierre por candado. Incluso pin-
tado de la numeración del hidrante en la arque-
ta según pliego y sellado con mortero del carre-
te de salida. Colocado y montado en obra so-
bre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.612,19

DOS MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

 203 HPCC700-10 m Tubería de hormigón postesado con camisa
de chapa, de 700 mm de diámetro interior, pa-
ra una presión interior de 1,0 MPa,  núcleo de
hormigón con camisa cilíndrica de chapa de
acero S-235 JR, como mínimo según la nor-
ma UNE-EN-10025. Revestimiento exterior
de hormigón postesado según la normativa
UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estruc-
tural con armadura transversal y longitudinal.
Unión de tubos con acabado macho-hembra
mediante junta elástica. Totalmente colocada.

252,54

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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 204 HPCC800-06 m Tubería de hormigón postesado con camisa
de chapa, de 800 mm de diámetro interior, pa-
ra una presión interior (MDP) de 0,6 MPa,  nú-
cleo de hormigón con camisa cilíndrica de cha-
pa de acero S-235 JR, como mínimo según la
norma UNE-EN-10025. No Incluye las piezas
especiales. Revestimiento exterior de hormi-
gón postesado según la normativa UNE
36094 e Instrucción de hormigón Estructural
con armadura transversal y longitudinal.
Unión de tubos con acabado macho-hembra
mediante junta elástica. Totalmente colocada.

267,82

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

 205 HPCC800-10 m Tubería de hormigón postesado con camisa
de chapa, de 800 mm de diámetro interior, pa-
ra una presión interior (MDP) de 1,0 MPa,  nú-
cleo de hormigón con camisa cilíndrica de cha-
pa de acero S-235 JR, como mínimo según la
norma UNE-EN-10025. No Incluye las piezas
especiales. Revestimiento exterior de hormi-
gón postesado según la normativa UNE
36094 e Instrucción de hormigón Estructural
con armadura transversal y longitudinal.
Unión de tubos con acabado macho-hembra
mediante junta elástica. Totalmente colocada.

287,92

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

 206 I02005 m³ Remoción, excavación en desmonte y trans-
porte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 300 m. Volumen medido en estado
natural.

1,73

UN EURO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

 207 I02027da m³ Transporte de materiales sueltos en obra con
camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 30 km de recorrido de carga, in-
cluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

10,68

DIEZ EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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 208 I02038 m³ Remoción, excavación en desmonte y trans-
porte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 1000 m. Volumen medido en esta-
do natural.

2,52

DOS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

 209 I02042 m³ Remoción, excavación en desmonte y trans-
porte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 3000 m. Volumen medido en esta-
do natural.

2,77

DOS EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 210 I03005 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno
compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido
sobre perfil

3,03

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

 211 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas has-
ta 5 m de profundidad, con la utilización de
medios auxiliares.

16,93

DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

 212 I03016 h Hora de tratamiento de achique en trabajos
de zanja con motobomba.

8,36

OCHO EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

 213 I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metáli-
cas solapadas, hincadas en el terreno de ma-
nera provisional, hasta alcanzar como máxi-
mo 5 m de profundidad en terreno franco-lige-
ro, formada por perfiles metálicos de acero la-
minado, con forma grecada de 600 mm de an-
cho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de re-
sistencia de 242 cm³/m de pared.

94,58

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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 214 I04006 m² Desbroce y despeje de la vegetación herbá-
cea, con un espesor máximo de 10 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de trans-
porte de 20 m.

0,10

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS de EURO

 215 I04007 m² Desbroce y despeje de la vegetación herbá-
cea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupa-
ción de la obra, a una distancia máxima de
transporte de 20 m.

0,16

CERO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS de EURO

 216 I04011 m² Compactación del plano de fundación en terre-
nos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.)
sin riego. Densidad exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal.

0,08

CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS de EURO

 217 I04016 m² Compactación y riego a humedad óptima del
plano de fundación en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte
y riego con agua a una distancia máxima de
3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

0,26

CERO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS de EURO

 218 I04019 m³ Mezcla, extendido, riego a humedad óptima,
compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equi-
po y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia má-
xima de 3 km. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

1,09

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS
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 219 I04020 m³ Mezcla, extendido, riego a humedad óptima,
compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equi-
po y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia má-
xima de 3 km. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

1,26

UN EURO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

 220 I04021 m Refino y planeo del camino con la correspon-
diente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y
una profundidad máxima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el corres-
pondiente a la actuación normal de la motoni-
veladora. Precio hasta una anchura máxima
de camino de 5 m entre aristas interiores de cu-
netas, en terreno compacto.

0,43

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

 221 I05018 m² Geotextil no tejido de filamentos de polipropile-
no, unidos mecánicamente por agujado, estabi-
lizados frente a los rayos UV, gramajes de 201
a 260 g/m², resistencia a la tracción de 20
KN/m. No incluye solapes. Colocado.

1,13

UN EURO  con TRECE CÉNTIMOS

 222 I06013 m³ Construcción de capa granular de espesor ma-
yor de 20 cm, con material seleccionado de
40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densi-
dad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasifica-
ción, carga, transporte y descarga del mate-
rial, con distancia máxima del agua de 3 km.

3,35

TRES EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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 223 I06015 m³ Construcción de capa granular de espesor ma-
yor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado de 25 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Mo-
dificado, sin incluir el coste de la obtención, cla-
sificación, carga, transporte y descarga del ma-
terial, con distancia máxima del agua de 3 km,
para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

3,69

TRES EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 224 I0AP-2000 m³ Anclaje de piezas especiales colocadas en la
tuberias de HPCC DN=2000 , ya sean tes, cru-
ces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y
en sujección de válvulas. Se incluye hormigón
HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desenco-
frado correspondiente, el pequeño material y
medios auxiliares necesarios.

259,14

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

 225 I0AP-800 m³ Anclaje de piezas especiales colocadas en la
tuberias de HPCC DN=800, ya sean tes, cru-
ces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y
en sujección de válvulas. Se incluye hormi-
gón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y de-
sencofrado correspondiente, el pequeño mate-
rial y medios auxiliares necesarios.

245,46

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 226 I0APPVC-700 m³ Anclaje de piezas especiales colocadas en la
tuberias de PVC y tubería de HPCC DN<800
, ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o
de hidrantes y en sujeción de válvulas. Se in-
cluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, enco-
frado y desencofrado correspondiente, el pe-
queño material y medios auxiliares necesa-
rios.

269,10

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

 227 I10021 m³ Limpieza de cauces o desagües con poca ve-
getación y volumen de excavación entre 2 y 4
m³/m, medido sobre perfil.

0,95

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO
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 228 I10032 m³ Extendido de tierras, procedentes de la exca-
vación y limpieza de cauces y desagües, has-
ta una distancia de 20 m, dejando el terreno
perfilado en basto y con la perfección posible
a realizar con lámina acoplada al tractor oru-
ga. Medido en terreno suelto.

0,20

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS de EURO

 229 I12018 ha Desarbustado de terrenos sin piedras grue-
sas ni tocones y con densidad de vegetación
media o alta.

237,41

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

 230 I12021 pie Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo
propio de apeo del árbol y el traslado de la ma-
quinaria de un pie a otro, en el caso de árbo-
les diseminados, con troncos de diámetro ma-
yor a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de
plantación preparados para su transporte.

8,28

OCHO EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

 231 I12024 pie Arranque de tocones aislados, sin incluir arras-
tre o acordonado, en árboles con tronco de diá-
metro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lu-
gar de plantación.

2,93

DOS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

 232 I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm²
de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima a la planta de 20 km.
Incluida puesta en obra.

84,50

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

 233 I14011ba m³ Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia de 30 km desde la planta. Incluida
puesta en obra.

98,34

NOVENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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 234 I14012 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. In-
cluida puesta en obra.

93,40

NOVENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

 235 I14033 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón,
impulsado por bomba de hormigón de 36 m
de pluma, para muros, losas, forjados, etc...,
sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

17,15

DIECISIETE EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

 236 I15003 kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm,
B-500S/SD, colocado en obra.

1,76

UN EURO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 237 I15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm,
B-500S/SD, colocado en obra.

1,63

UN EURO  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

 238 I15015 m² Acero en malla electrosoldada de 10 mm de
diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

7,51

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

 239 I16001 m Encofrado y desencofrado en pavimentos de
hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin in-
cluir medios auxiliares.

3,39

TRES EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 240 I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en za-
patas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin in-
cluir medios auxiliares.

18,73

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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 241 I16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta
1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

15,07

QUINCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

 242 I16006 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta
1,5 metros de altura, para dejar vistos, consi-
derando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

22,66

VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 243 I16007 m² Encofrado y desencofrado en muros, entre
1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

31,13

TREINTA Y UN EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

 244 I16008 m² Encofrado y desencofrado en muros, a partir
del tercer metro de altura, para dejar visto,
considerando 40 posturas, sin incluir medios
auxiliares.

40,49

CUARENTA EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

 245 I21007 m³ Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm,
con una distancia de transporte de la piedra
máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

46,39

CUARENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

 246 I21007ba m³ Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm,
con una distancia de transporte de la piedra
de 30 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

47,58

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

 247 I21009ba m³ Escollera de roca mayor de 60 cm, con una
distancia de transporte de la piedra de 30 km,
colocada a máquina e incluida zanja de ancla-
je.

50,55

CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

 248 I23020 m Cerramiento de postes de tubo de acero galva-
nizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados
y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada sim-
ple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro
1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores
cincados, cordones, ataduras, grupillas, ancla-
je de los postes y montaje de la malla.

20,05

VEINTE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

 249 I25017 m Paso salvacuneta de 0,6 m de diámetro inte-
rior, sin incluir paramentos laterales, incluido
excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo compacto.

102,89

CIENTO DOS EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

 250 I25020 ud Paramento, imposta y solera para paso salva-
cuneta de 0,60 m de diámetro interior.

105,28

CIENTO CINCO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

 251 IINF_PRE ud Informe previo 346,36

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

 252 INFORM.ARQU ud Informe final de actuación arqueológica en la
que quedarán convenientemente reflejados
los resultados obtenidos junto al tratamiento,
inventario y estudio del material arqueológico
recuperado, acompañado de la documenta-
ción cartográfica, fotográfica y planimetrica
pertinentes. Incluida tramitación con el orga-
no competente.

1.086,00

MIL OCHENTA Y SEIS EUROS

 253 INF_MES INFORME MENSUAL 173,18

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

 254 INF__FINAL INFORME FINAL 618,50

SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

 255 INS_OBR INSPECIONES DE OBRA 177,36

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

 256 I_SOL01 ud Suministro e instalación de inversor fotovoltai-
co para campo fotovoltaico "Sunny Tripower
20000TL" o equivalente, con pantalla inclui-
da, dos entradas con seguidoras del MPP
con rango de tensiones de 320 V a 800 V, sali-
da trifásica, potencia máxima de 20440 W, sin
transformador, interfaz de conexiones median-
te RS485, con relé multifunción incluido. Total-
mente instalado, conexionado y probado. Inclu-
so pequeño material y medios auxiliares.

4.719,52

CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

 257 I_SOL02 ud Suministro e instalación de conjunto de tres in-
versores-cargadores de baterías "SMA
SUNNY ISLAND SI8.0H-13" o equivalente, pa-
ra generación altera trifásica con un inversor
por fase, con una potencia asignada por fase
de 6000 W, compatible con sistemas de baterí-
as de plomo FLA y VRLA de capacidad máxi-
ma de 10000 Ah. Totalmente instalado, cone-
xionado y probado. Incluso sensor de tempera-
tura de baterías de tipo KTY y su cable de co-
nexión. Incluso contactor para deslastre de car-
gas. Incluso pequeño material y medios auxilia-
res.

13.267,49

TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 258 I_SOL03 ud Suministro e instalación de caja de fusibles
"ENWITEC BATFUSE B03" o equivalente, re-
comendado para sistemas aislados compues-
tos por inversores de baterías Sunny Island o
equivalentes, con capacidad de protección pa-
ra tres inversores, compuesto por 6 fusibles
de 200 A de tipo LV/HRC Size 1. Totalmente
instalado, conexionado y probado. Incluso pe-
queño material y medios auxiliares.

1.746,60

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS
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 259 I_SOL04 ud Suministro e instalación de vaso para bateria
estaccionaria "Ultracell UCG " o equivalente, ti-
po gel, tipo monoblock sellada, no requiere
mantenimiento y alta calidad y durabilidad, vol-
taje nominal aproximado de 2V, profundida má-
xima de descarga del 80%, capacidad de
1000 Ah para C10 y 1150 Ah para C100, vida
útil de 3000 ciclos como mínimo. Incluso ele-
mentos de interconexión de polos. Incluso pe-
queño material y medios auxiliares.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

376,30

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

 260 I_SOL05 Ud Suministro e instalación de bancada para cua-
tro elementos de bataría estaccionaria, fabrica-
do a medida, que soporte el peso máximo del
conjunto. Totalmente instalado. Incluso peque-
ño material y medios auxiliares.

373,69

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 261 JORARQUE ud Jornada de trabajo de campo consistente en
el seguimiento arqueológico, realizada por un
arqueólogo con el fin de poder documentar
cualquier evidencia de índole arqueológica
que pueda surgir durante la apertura de zan-
jas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el segui-
miento intensivo en los yacimientos documen-
tados y el balizado de las estructuras marca-
das por el Servicio Territorial de Cultura.

217,20

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS
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 262 LDEZZ.01 m Línea eléctrica formada por cable eléctrico uni-
polar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN" o equivalen-
te, resistente a la intemperie, para instalacio-
nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, ti-
po ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión má-
xima en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre reco-
cido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sec-
ción, aislamiento de elastómero reticulado, de
tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de
tipo EM5, aislamiento clase II, de color negro,
y con las siguientes características: no propa-
gación de la llama, baja emisión de humos
opacos, reducida emisión de gases tóxicos, li-
bre de halógenos, nula emisión de gases corro-
sivos, resistencia a la absorción de agua, resis-
tencia al frío, resistencia a los rayos ultraviole-
ta, resistencia a los agentes químicos, resisten-
cia a las grasas y aceites, resistencia a los gol-
pes y resistencia a la abrasión. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1,53

UN EURO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

 263 LEGALIZ_EB ud Legalización de instalaciones BT de la Esta-
ción de Bombeo, incluyendo elaboración de
proyecto eléctrico y visado así como inspeccio-
nes realizadas por OCAs de todas las instala-
ciones proyectadas.

7.207,60

SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

 264 LEGAL_ARQ_TOMA_ATud Legalización de instalaciones AT y Centro de
Transformación de Arqueta de Toma, incluyen-
do elaboración de proyecto eléctrico y visado
así como inspecciones realizadas por OCAs
de todas las instalaciones proyectadas.

3.504,00

TRES MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS

 265 LEGAL_ARQ_TOMA_BTud Legalización de instalaciones BT, de Arqueta
de Toma, incluyendo elaboración de proyecto
eléctrico y visado así como inspecciones reali-
zadas por OCAs de todas las instalaciones
proyectadas.

3.504,00

TRES MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS

 266 LICSCADA ud Suministro de licencia SCADA de control Ser-
vidor Aveva Plant SCADA con 50.000 varia-
bles.

12.804,30

DOCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS  con
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DOCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

 267 LOC-TUB h Tiempo empleado en lla localización anticipa-
da de tuberías de riego y abastecimiento urba-
no, anterior a las labores e excavación de la
zanja para la locación de la tubería, no inclu-
ye materales dereparación en caso de rotura
que se valoraran a parte.

123,84

CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

 268 MATERIAL1 ud Suministros solenoideEncargado de la apertu-
ra y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben
ser del tipo solenoide latch de manera que la
apertura y cierre se realizará produciendo un
pulso en uno u otro sentido del solenoide de
la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías.
Siempre se requiere de una válvula manual
asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicar-
se la vía común (en contacto directo con el flui-
do del interior de la válvula) con la vía que es-
tá en contacto con la atmósfera, se producirá
la apertura de la válvula. El cierre de la misma
se efectuará al comunicarse la vía común con
la vía restante, la cual está conectada a la pro-
pia presión del hidrante, aguas arriba de la vál-
vula hidráulica.
Las características generales de las electrovál-
vulas deben ser las siguientes:
 · Solenoides compatibles con la remota instala-

da en obra.
 · Mecanismo de apertura y cierre con el menor

contacto con el agua (actuador en seco protegi-
do por una membrana que lo aísla del agua).
 · Que incorpore la función de válvula de tres ví-

as para poder sustituir este elemento del siste-
ma.
 ·Alimentación 12 VDC
 ·Accionamiento a 2 hilos
 ·Consumo máximo 30 W
 ·Conexión a proceso 1/8” G
 ·Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
 ·Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
 ·Grado de protección IP65 ó superior
 ·Temperatura de fluido -10...90 ºC
 ·Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en
uno de sus extremos, un conector estanco
M12 macho roscado de 5 polos. Tendrá una
longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en to-
do caso, una longitud suficiente para permitir
su instalación como se indica en el pliego de
prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.

47,28

CUARENTA Y SIETE EUROS  con VEINTIOCHO
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CUARENTA Y SIETE EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

 269 MATERIAL2 ud Suministro de sensor para el control del esta-
do de la válvula hidráulica. Su misión es detec-
tar la apertura/cierre de la válvula hidráulica
por medio de alguno de los siguientes tipos
de dispositivos final de carrera., cuando se pro-
duce una maniobra en la válvula hidráulica, és-
ta actúa sobre un final de carrera, contacto ac-
cionado al ser empujado por una pieza fijada
al vástago de la válvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura,
el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando
de actuar la pieza sobre el final de carrera, de-
tectándose así la apertura de la válvula. Al ce-
rrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuan-
do la pieza sobre el mecanismo, el contacto
se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contac-
to, se generará una entrada digital “1” ó “0” en
la remota de telecontrol, indicando así si la vál-
vula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes carac-
terísticas:
 · Mecanismo basado en una electrónica de ba-

jo consumo
 · Apertura positiva de contactos, según Norma

IEC 947-5-1.
 ·Tensión máxima 24 VDC.
 ·Grado de protección IP-65 o superior.
 · Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70

ºC.
 ·Inmunidad a los parásitos electrónicos.
 · Buena conmutación de corrientes débiles y

elevada robustez eléctrica.
 · Soportar un número de maniobras superior a

10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos
por organismo autorizado o autoridad compe-
tente del final de carrera y la pieza de acciona-
miento del mismo.

La conexión para el cableado deberá mante-
ner el grado de protección y se hará a través
de un cable terminado en un conector macho
M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud
mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
so, una longitud suficiente para permitir su ins-
talación como se indica en el  pliego de pres-
cripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de de-
tectar un movimiento vertical del vástago de la
válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

21,14

VEINTIÚN EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
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 270 MATERIAL3 ud Suministro de detector de flujo tangencial
(por turbina). Al detectar el paso del agua ce-
rrará un contacto, generándose en la remota
de telecontrol un valor “1” en esta entrada digi-
tal, pasando a estado “0” una vez que deja de
fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conexión
al proceso de 1”. Debe soportar una presión
máxima de 16 bares y debe ser capaz de de-
tectar el paso del agua entre velocidades de
0,25 m/s y 3 m/s (mínimo rango) y velocida-
des maximas de 20 m/s. El encapsulado ten-
drá un grado de protección IP-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangen-
cial, será alimentado a 12 VDC teniendo ade-
más la señal de control que indicará el paso o
no paso de agua. Deberá tratarse de un sen-
sor de bajo consumo cuyo tiempo necesario
de alimentación para registrar una lectura no
exceda de 15 segundos.
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto
con el fluido serán de acero inoxidable o de
otro material que soporte el paso del agua du-
rante un mínimo de 20 años y deberá sopor-
tar como mínimo una máxima temperatura am-
biente de 60 ºC y una máxima temperatura
del fluido de 50 ºC.
El cable de conexión al detector de flujo dis-
pondrá de un conector macho M12 roscado
de 4 polos, tendrá una sección de 3 x 0,25 y
una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros
y, en todo caso, una longitud suficiente para
permitir su instalación como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admi-
tirán cables con empalmes ni de longitud infe-
rior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN
12259-5:2002 adjuntando la documentación
necesaria.

112,02

CIENTO DOCE EUROS  con DOS CÉNTIMOS
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 271 MATERIAL4 ud Suministro de sensor encargado de la detec-
ción de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un
sensor reed al encontrarse enfrentado con un
imán fijado sólidamente a la tapa. El estado
de la entrada digital a la remota será normal-
mente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la am-
polla reed alojada en su interior y rellena de
una resina que le de un grado de protección
mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado pa-
ra permitir la calibración del sensor en la pla-
ca de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes caracterís-
ticas:
 ·Tendrá un contacto conmutado.
 ·Potencia máxima de 10 W.
 · Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente conti-

nua.
 ·Tensión de trabajo: 12 VDC.
 ·Tensión de prueba: 800 VDC.
 ·Resistencia de contacto: 0,100.
 ·Capacidad típica: 0,2 pF.
 ·Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
 ·Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
 · Activación del relé a un mínimo de 2 cm de

distancia respecto al imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma
rectangular, de 50 x 15 x 6 mm  con una cara
adhesiva para colocarlo en la chapa metálica
de la arqueta del hidrante, sujetándolo poste-
riormente con un sistema robusto que evite su
desprendimiento. Para la sujeción del sensor
se suministrará una escuadra de acero inoxida-
ble con un orificio por donde se introducirá el
detector y donde quedará fijado, a través de
dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del
cuerpo del sensor. La placa dispondrá de 2 ori-
ficios que permitirán la fijación de la misma a
la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x
0,5 de sección, acabado en un conector estan-
co M12 macho roscado de 4 polos. Este cable
tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 me-
tros y, en todo caso, una longitud suficiente pa-
ra permitir su instalación como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admiti-
rán cables con empalmes ni de longitud inferior.

14,85

CATORCE EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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 272 MATERIAL5 ud Suministro interruptor digital que nos indica la
subida o bajada de la presión de un nivel prefi-
jado, aguas debajo de la válvula hidráulica. De-
pendiendo del estado del interruptor, la remo-
ta tendrá la entrada a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcio-
namiento entre 0 bar y la presión máxima que
se va a medir en el hidrante, siendo ésta de
16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y
aguantar una temperatura ambiente que este
dentro del rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conexión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó
1/4 “ G y deberá instalarse sobre un filtro de to-
ma autolimpiante.
A lo largo de su vida útil, deberá ser capaz de
soportar un mínimo de 10 millones de manio-
bras.
Este elemento debe originar un bajo consumo,
de 0,5 A a 110 VDC como máximo.
La conexión eléctrica se hará mediante un ca-
ble de 2 hilos acabado en un conector estanco
M12 macho roscado de 4 polos. Este cable ten-
drá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 me-
tros y, en todo caso, una longitud suficiente pa-
ra permitir su instalación como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admiti-
rán cables con empalmes ni de longitud infe-
rior.
La presión se tarará en fábrica (y se comproba-
rá in situ) a 0,5 bares menos que la presión de
consigna del hidrante mediante el ajuste de un
tornillo, accesible desde el exterior del cuerpo
del presostato. Las presiones de consigna de
los hidrantes se facilitarán en su momento por
la dirección de obra.

66,15

SESENTA Y SEIS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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 273 MATERIAL6 ud Sensor de presión que nos da una medida
analógica de la presión que hay en la red. La
medida analógica deberá ser una señal de 4
a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una preci-
sión de por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un gra-
do de protección IP-67. La caja y materiales
en contacto con el medio serán de acero inoxi-
dable conectándose al proceso por una rosca
de 1/2 “ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio de-
ben ser de 40 ºC a +85 ºC y de almacenamien-
to serán 40 ºC a +100ºC. Acero AISI 316L tipo
Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor
que la mayor medida de presión que se quiera
leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo.
El sensor será del tipo cerámico. Las presio-
nes de entradas a los hidrantes se facilitarán
en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión conti-
nua a 12 V.  La conexión al sensor se hará es-
tanca, con un grado de protección igual o supe-
rior al propio sensor, mediante un cable de 2 x
0,5 mm, acabado en el otro extremo con un co-
nector macho M12 roscado de 4 polos. Este co-
nector ha de tener un grado de protección míni-
mo IP67. El cable tendrá una longitud mínima
de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud sufi-
ciente para permitir su instalación como se indi-
ca en el del pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de lon-
gitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inver-
sión de polaridad, contra sobretensiones y con-
tra cortocircuitos. Igualmente deberá estar prote-
gido contra las heladas extremas que se regis-
tren en el emplazamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arri-
ba de la llave de paso al hidrante y deberá insta-
larse sobre un filtro de toma autolimpiante.

210,00

DOSCIENTOS DIEZ EUROS
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 274 MCUADRO ud Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabri-
cado en chapa de acero de 2000 x 800 x 600
(Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54 mí-
nimo, IK07 con zócalo de acero galvanizado
de 200 mm, placa de montaje, paneles latera-
les para todo el conjunto de armarios, canale-
ta para la conducción de conductores de cir-
cuitos y carril DIN para sujetar los componen-
tes. Se incluye rejilla de ventilación, ventila-
dor para refrigeración forzada y resistencia ca-
lefactora accionados ambos por termostato,
iluminación interior y toma de fuerza, todos
ellos protegidos mediante magnetotérmico
(2P 16A 10 kA) y diferencial (2P 25A 300
mA). Incluye cualquier accesorio de unión de
cuadros, portaplanos donde deben incorporar-
se los esquemas eléctricos y pletina de tierra.
Se instalará detector magnético de prensen-
cia en armarios. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

3.880,04

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

 275 MDTIAR09 ud Cuenta con 8 puertos PoE con una potencia
PoE total de 53W y características de
administración de energía PoE
Conexiones Gigabit Ethernet en todos los
puertos que proporcionan la máxima
velocidad de transferencia de datos
Estrategias de seguridad integradas que inclu-
yen 802.1Q VLAN, ACL, Seguridad por
Puerto y control de tormentas que ayudar a
proteger la inversión de LAN área
Aplicaciones L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping
para optimizar voz y video
Modos de gestión mediante WEB/CLI, SNMP
y RMON que disponen de numerosas
funciones de administración
Innovadora tecnología de eficiencia energéti-
ca que permite ahorrar hasta un 50% del
consumo de energía.
Totalmente instalado y puesto en marcha.

230,88

DOSCIENTOS TREINTA EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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 276 MDTIAR10 ud Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 mm, de 2
Megapixels de resolución (1920x1080 a
25IPS). Sensor CMOS 1/2.7" de escaneado
progresivo, con conmutación Día/Noche
mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1
Lux (F1.2, AGC ON), 42 LEDS IR (con
30m de alcance). Shutter electrónico. Siste-
ma de compresión H264/MJPEG, doble
streaming de vídeo. Aplicación para móvil (An-
droid, Ios), ONVIF 2.4. Índice de
protección IP66. Soporte pasacables de 3
ejes incluido. Alimentación 12 VDC/500
mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). Di-
mensiones228 x 97 x 84 mm. Totalmente ins-
talada y puesta en marcha.

225,00

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

 277 MDTIAR11 ud CAMARA  TIPO BOLA IP 2MP
TBK-MD9522EIR 2.8-12MM TBK

229,00

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

 278 MDTIAR12 ud  · Utiliza Tecnología airMAX: protocolo de Acce-
so Múltiple por División de Tiempo (TDMA)
permite a cada cliente enviar y recibir datos
usando predesignados espacios de tiempo
programados por un controlador AP inteligen-
te. Este método de "espacios de tiempo" elimi-
na nodos de colisiones ocultos y maximiza la
eficiencia de la conexión. Proporciona múlti-
ples magnitudes de mejoras de rendimiento
en latencia, caudal y escalabilidad compara-
do con todos los otros sistemas para exterio-
res de su clase.
 · QoS Inteligente - Se da prioridad a la voz/ví-

deo para streaming sin fisuras.
 · Escalabilidad - Gran capacidad y escalabili-

dad.
 · Larga Distancia - Capacidad para alta veloci-

dad y enlaces carrier-class.
 · Latencia Múltiple - Funciónes que reducen

drásticamente el ruido.
 · Conectividad de Ethernet Dual: La NanoSta-

tion proporciona un puerto secundario de Et-
hernet con software habilitado con salida PoE
para una integración perfecta de vídeo IP.
 · PoE Inteligente: El hardware remoto de reini-

cio del circuito de la NanoStation M permite al
dispositivo ser remotamente reiniciado desde
la localización de la fuente de alimentación.
La NanoStation M puede así mismo ser encen-
dida mediante el TOUGHSwitch PoE. Adicio-
nalmente, cualquier NanoStation M puede fácil-
mente convertirse en 48V, 802.3af cliente me-
diante el uso del Adaptador 802.af Instantáneo
de Ubiquiti.

128,00

CIENTO VEINTIOCHO EUROS
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CIENTO VEINTIOCHO EUROS

 279 MDTIAR13 ud Pre instalación para ventiladores disponible.
Capacidad de carga: 60 Kg.
Puerta frontal de cristal templado ahumado.
Color: Negro RAL 9004.
Se puede ubicar en pared, o en el suelo.
Registros para la entrada de cableado por la
parte superior e inferior.
Acceso mediante puerta delantera y paneles
laterales extraíbles.
Fácil instalación y mantenimiento.
Cumple con las normativas de medioambien-
te CE y RoHS.

185,00

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

 280 MDTIAR14 ud SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUM-
PIDA SAI

280,00

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

 281 MDTIAR15 ud Se incluye:
- Medición de cableado necesario.
- Instalación del cableado necesario: Mano
de obra necesaria para la ubicacion de todos
los elementos reflejados en el
presupuesto. Incluye pequeño material nece-
sario para ello.
Configuracion de sistemas y formacion sobre
el manejo.
- Instalación y puesta en marcha de los siste-
mas suministrados: Mano de obra necesaria
para la ubicacion de todos los elementos refle-
jados en el presupuesto. Incluye pequeño ma-
terial necesario para ello. Configuracion de sis-
temas
- formacion del personal de la CR sobre el ma-
nejo.
Instalación antirrobo cableada (no inalambrica)

1.488,92

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

 282 MDTIAR16 ud Ud. de programación de parámetros en cam-
po 2 jornadas/téncico (2 técnicos) de esta-
cion de bombeo y scada, segun especificacio-
nes de proyecto y direccion tecnica, y ajustes
menores para rendimiento óptimo de la instala-
ción. Totalmente, comprobado y acabado.

824,26

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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 283 MDTII AR07 ud XVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDT-
VI/AHD/CVBS + 8 canales IP 5MP (sumado a
las entradas BNC). Las entradas BNC pue-
den convertirse en IP. Formato
H264+/H.264. Audio bidireccional. Reproduce
16 canales 1080P. Grabación 4M-N,
1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1,
VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salidas
HDMI y VGA a 1080P con función SPOT. Aná-
lisis inteligente de vídeo. Detección
facial. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Giga-
bit. Onvif, CGI, P2P, DDNS. 2 USB, 1
RS485. 12V CC. Totalmente instalado y pues-
to en marcha.

540,00

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

 284 MDTIIAR01 ud - Circuito de recambio Digiplex Evo™ de 8 zo-
nas ampliables a 192
- 8 entradas de zona en placa (16 con ATZ)
- Sistema ampliable hasta 192 zonas (con
bus de comunicación a 4 hilos)
- Compatible con NEware 4.0 ó superior
- Compatible con REM3 2.10 ó superior
- Función de calendarios de ahorro de ener-
gía en horas diurnas
- Programación de mandos vía radio con códi-
go de instalador o de administrador
- Hasta 999 mandos vía radio con un solo
RTX3
- Incorpora reloj a tiempo real con batería de
apoyo
- Fuente de alimentación conmutada de 1,7A
- 1 salida de sirena, 1 salida auxiliar y línea te-
lefónica
- Pulsador de reset de software incorporado
en la placa (resetea a valores de fábrica y
reinicia el sistema)
- Pulsador para activar/desactivar la salida au-
xiliar
- La PGM 1 se puede usar como entrada de
detector de humo a 2 hilos
- Cumple la norma EN50131 Grado 3
 Totalmente instalado y puesto en marcha.

173,50

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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 285 MDTIIAR02 ud TECLADO TACTIL CON SONDA DETEMPE-
RATURA GRADO 3 PARADOX
- Interface de usuario basado en iconos por
pantalla táctil con avisos por menú
- Pantalla táctil a color de 5" (10,9 cm)
- Compatible con EVO V2.16 ó superior
- Soporta hasta 32 planos de planta
- Etiquetas programables: zonas, áreas, usuá-
rios y salidas PGM
- Controla hasta 8 salidas PGM
- Ranura para tarjeta SD externa para cargar
fotos personalizadas para usarlos en la
función de marco digital y para actualizar firm-
ware
- 1 entrada de zona/sensor de temperatura
- Conexión de un dispositivo ó TEMP07 (sen-
sor de temperatura exterior)
- Traducción personalizada mediante aplica-
ción web
- Modo de limpieza: bloquea la pantalla para
su fácil limpieza
- Cumple la norma EN50131 Grado 3
 Totalmente instalado y puesto en marcha.

213,20

DOSCIENTOS TRECE EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

 286 MDTIIAR03 ud - Módulo transparente de comunicación IP bidi-
reccional en caja
- Permite el control del sistema por IP, DNS dis-
ponible para direcciones dinámicas
- Encriptación a 128 ó 256 bits
- Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5
según EN50136

 Totalmente instalado y puesto en marcha.

132,62

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

 287 MDTIIAR04 ud - Transmisor bidireccional sólo GPRS para
centrales Paradox®
- GPRS16 chip FIBOCOM
- Tasa de transferencia de hasta 38.000 bits
por segundo
- Conexionado al BUS de la central
- Encriptación a 128 ó 256 bits
- Antena interna y conector para antena exter-
na
- Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5
según EN50136

 Totalmente instalado y puesto en marcha.

151,99

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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 288 MDTIIAR05 ud Antimascotas (hasta 25KG). Dos modos para
ajuste sensibilidad PIR/microondas.
Ajuste sensibilidad a mascotas. Gran inmuni-
dad a la luz visible. Soporte opcional no
incluido.  Totalmente instalado y puesto en
marcha.

39,11

TREINTA Y NUEVE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

 289 MDTIIAR06 ud Detector de exterior volumétrico PIR, con do-
ble tecnología (doble piro-sensor y
microndas), y antimasking por LED activo.
Principales características: Rango flexible
(2.5-3.5-6-8.5-12m), ajuste de sensibilidad
(H, M, L), y lógica de procesado avanzado
SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) para
evitar falsas alarmas. Doble malla
conductiva (patentada) para evitar interferen-
cias. Módulo de microondas de placa
cerámica. Alcance hasta 12m, 90°. Altura de
montaje 0,8 a 1,2m. Índice IP55.
Alimentación 12V. Totalmente instalado y
puesto en marcha.

188,09

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

 290 MDTIIAR08 ud - Reduce la pérdida de imagenes con discos
especiales para la vigilancia
- Especialmente diseñados para los sistemas
de vigilancia y seguridad
- Tecnología IntelliPower: balance entre veloci-
dad de rotación (RPM), tasa de
transferencia y algortimos de caché, para lo-
grar el máximo ahorro de energía y un
mayor rendimiento
- Los algoritmos de caché están personaliza-
dos para aplicaciones exigentes en
escritura, con baja velocidad de transmisión y
gran número de transmisiones como los
sistemas de vigilancia
- Cambio prioritario para la escritura y las asig-
naciones del caché
- Bajo consumo de energía.

Totalmente instalado y puesto en marcha.

95,00

NOVENTA Y CINCO EUROS

 291 MICROTUB8 m Microtubo de polietileno de alta densidad con
8 mm diametro exterior y 5.4 mm interior, en
color negro, con banda longitudinal  de color,
disponibilidad de diferentes colores, totalmen-
te instalado.

0,45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO
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 292 MOD-SEÑALES ud Modulo de captación de sañales para su trans-
misión mediante TMOD, instalado, copuesto
por:
-Modulo E/SMultifunción UMF-100: 5 Salidas
Digitales / 5 Entradas Digitales / 2 Entradas
Analógicas.
-Cable de configuración para UMF-100. USB.
-Cable de datos RS-232: TMOD C48+/400 -
UMF (DB15 - 5.08/5, 1 m)

475,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

 293 MOD.600 ud Suministro e instalación de módulo fotovoltai-
co de 600 W mono PERC modelo
CS7L-600MS de Canadian Solar o equivalen-
te. Con 25 años de garantía de producto y pro-
ducción y 12 años contra los defectos de fabri-
cación.
Con las características siguientes:
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO FOTO-

 VOLTAICO
ESTÉTICAS Y DIMENSIONALES

 Marco de aluminio anodizadoS
 

Dimensiones (mm) en los siguientes interva-
  los (L x W x H)2172  x 1303 x 35 mm

  Peso (Kg)< 31,5
 MATERIALES Y MECÁNICAS

  Tipo de célulaSilicio monocristalino
  Número de diodos de paso= 3 ud

Espesor cubierta de cristal templado transpa-
  rente= 3 mm

Tratamiento anti-reflexión (AR) de la cubier-
  taSI

Protección eléctrica (módulo y caja de conexio-
  nes) = IP68

 Máxima carga estática (frontal y posterior)  =
 2400 Pa

 Conectores Compatibles con la tensión máxi-
ma del sistema. Su colocación no resultará pro-
clive a la acumulación de polvo, arena o agua,
para evitar cortocircuitos y degradación prema-

 tura.
 Cableado Compatible con la tensión máxima

del sistema. Longitud adecuada para el tipo de
 instalación prevista.

  InstalaciónVertical
Rango de temperaturas de funcionamiento

  (ºC)De -40ºC hasta +85ºC
Agujeros para drenaje y conexión a tierra en el

  marcoSI
  Resistencia al PIDSI

ELÉCTRICAS EN CONDICIONES DE ENSA-
 YO ESTANDARIZADAS (STC)

 Potencia máxima nominal (Pmp) 600 W
(-0W/+10W)

245,21 293 MOD.600 ud Suministro e instalación de módulo fotovoltai-
co de 600 W mono PERC modelo
CS7L-600MS de Canadian Solar o equivalen-
te. Con 25 años de garantía de producto y pro-
ducción y 12 años contra los defectos de fabri-
cación.
Con las características siguientes:
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO FOTO-

 VOLTAICO
ESTÉTICAS Y DIMENSIONALES

 Marco de aluminio anodizadoS
 

Dimensiones (mm) en los siguientes interva-
  los (L x W x H)2172  x 1303 x 35 mm

  Peso (Kg)< 31,5
 MATERIALES Y MECÁNICAS

  Tipo de célulaSilicio monocristalino
  Número de diodos de paso= 3 ud

Espesor cubierta de cristal templado transpa-
  rente= 3 mm

Tratamiento anti-reflexión (AR) de la cubier-
  taSI

Protección eléctrica (módulo y caja de conexio-
  nes) = IP68

 Máxima carga estática (frontal y posterior)  =
 2400 Pa

 Conectores Compatibles con la tensión máxi-
ma del sistema. Su colocación no resultará pro-
clive a la acumulación de polvo, arena o agua,
para evitar cortocircuitos y degradación prema-

 tura.
 Cableado Compatible con la tensión máxima

del sistema. Longitud adecuada para el tipo de
 instalación prevista.

  InstalaciónVertical
Rango de temperaturas de funcionamiento

  (ºC)De -40ºC hasta +85ºC
Agujeros para drenaje y conexión a tierra en el

  marcoSI
  Resistencia al PIDSI

ELÉCTRICAS EN CONDICIONES DE ENSA-
 YO ESTANDARIZADAS (STC)

 Potencia máxima nominal (Pmp) 600 W
(-0W/+10W)

245,21
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 (-0W/+10W)
  Tensión a potencia máxima (Vmp)34,90 V
 Corriente a potencia máxima (Imp)17,20 A

  Tensión en circuito abierto (Voc)41,30 V
  Tensión máxima del sistema (V)1500 V

  Eficiencia del módulo (%)21,2%
Coeficiente de reducción de potencia máxima
(Pmp) por incremento de la temperatura

  (%/ºC)-[0,34%]/ºC
Coeficiente de reducción de voltaje en vacío
(Voc) por incremento de la temperatura

  (%/ºC)[-0,26%]/ºC
Coeficiente de incremento de intensidad de cor-
tocircuito (Isc) por incremento de la temperatu-

  ra (%/ºC)[0,05%]/ºC 
ELÉCTRICAS EN CONDICIONES DE TEMPE-

 RATURA DE OPERACIÓN (NOCT/NMOT)
 Temperatura nominal de operación (ºC) 42ºC ±

 3ºC
 Potencia máxima nominal (W) 600 W

 (-0W/+10W)
  Tensión a potencia máxima (Vmp)32,6 V 
  Corriente a potencia máxima (Imp)13,76 A

  Tensión en circuito abierto (Voc)38,9 V
 GARANTÍA

Garantía de producto frente a defectos de fabri-
  cación= 12 años

Garantía de reducción de potencia lineal a par-
 tir del segundo año (% de Pmp) = 0,6% durante

 25 años
  Pérdida de potencia durante el primer año<2%

Incluido transporte, embalaje, seguro y manipu-
lación. Incluidos accesorios para su correcta
instalación.
Totalmente instalados, conexionados y proba-
dos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

 294 MULTIPLEX8 ud Suministro, instalación y montaje de multiple-
xor de 8 canales para sondas PT100 con una
salida analógca a 4...20 mA, tipo
MUX8Pt-ISO o similar, para conexión de son-
das PT100 del motor (5x) y bomba (x2). Cada
multiplexor se conectará a una entrada analó-
gica independiente del autómata. Montaje en
carril DIN. Con aislamiento galvánico y alimen-
tación a 24Vdc.

Totalmente ejecutado, probado y en funciona-
miento.

592,47

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 295 NIDO_A ud Cajas nido para aves 45,00

CUARENTA Y CINCO EUROS
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CUARENTA Y CINCO EUROS

 296 NIDO_M ud Cajas nido para murcielagos 49,00

CUARENTA Y NUEVE EUROS

 297 NT-MED..3 m² Hidrosiembra consistente en 2 pasadas, una
de siembra de herbácea y otra de tapado. To-
talmente terminada. Incluye transporte de la hi-
drosembradora al tajo.

0,94

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

 298 OT.PM_1 ud Partida de mano de obra de programación de
HMI.

1.883,00

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

 299 OT.PM_2 ud Partida de mano de obra de programación de
PLC.

2.636,20

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

 300 OT.PM_3 ud Partida de mano de obra de puesta en mar-
cha de la instalación de bombeo.

2.291,70

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

 301 P.SCADA ud Partida de mano de obra de programación de
SCADA para incluir la monitorización de la
planta fotovoltaica y el control de la estación
de bombeo del sector 1.1 y su balsa de desti-
na asociada, así como la balsa de cabecera y
la obra de toma. Se incluyen todas las panta-
llas requeridas por la propiedad, sinópticos
de todas las instalaciones (planta fotovoltai-
ca, estaciónd e bombeo, obra de toma y bal-
sa de cabecera), pantalla de históricos y de
alarmas de todos los emplazamientos, y ges-
tión de permisos de acceso.

9.038,40

NUEVE MIL TREINTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

 302 P02025 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 14,11

CATORCE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS
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 303 P02999db m³ Suplemeto suministro de áridos, por D supe-
rior a 20 km, d = 31 km

3,33

TRES EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

 304 PANEL-14 m² Panel prefabridado, de fachada de e=14cm
de hormigón armado, según planos, incluido
transporte a obra, montaje.

81,41

OCHENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

 305 PAT.CA.FV ud Puesta a tierra para elementos metálicos ubi-
cados en campo solar. Formada por conduc-
tor de Cu desnudo de 35 mm2 de sección y pi-
cas de acero cobreado de 2 metros de longi-
tud.

745,10

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

 306 PG630 ud Suministro e instalación de circuito para pro-
tección general, constituído por protección
magnética automática caja moldeada 4P
630A, con 36 kA de poder de corte mínimo,
con señalización remota de defecto y bobina
de disparo asociada a seta de emergencia.
Unidad totalmente ejecutada, instalada, proba-
da y en funcionamiento.

8.077,20

OCHO MIL SETENTA Y SIETE EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

 307 PH.02 ud Realización de test de hincado basado en la
hinca y extracción de postes y toma de datos,
mediante ensayo horizontal y vertical, para de-
terminar la profundidad de hincado de los pila-
res para la estructura soporte. Realizada se-
gún procedimiento descrito en proyecto.

3.281,75

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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 308 PICAS ud Instalación exterior de puesta a tierra de pro-
tección en el edificio de transformación, debi-
damente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre está unido a picas de
acero cobreado de 14 mm de diámetro.

Características:
  ⦁ Identificación: 5/22       (según método UNE-

SA)
  0Geometría:Picas alineadas
  1Número de picas:dos
  2Longitud entre picas:2 metros
  3Profundidad de las picas:0,5 m

1.074,84

MIL SETENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

 309 PIL45X45 m Pilar de hormigón prefabrcado de dimensiíes
45x45, según planos, incluido transporte a
obra, montaje.

254,67

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 310 PMELEC ud Ejecución de las pruebas finales de puesta
en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, según exigencias de la normativa y
regalmentos.

611,60

SEISCIENTOS ONCE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

 311 POZ3M ud Pozo de registro, de 3 m de profundidad, me-
diante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x
1 m, selladas entre sí, con pates de acceso.
Rotulado de la numeración en la arqueta se-
gún pliego

3.596,34

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

 312 PREF.EF ud Suministro e instalación de armario prefabrica-
do de hormigón, con dimensiones aproxima-
das 2000 x 2400 x 600 (alto x ancho x profun-
do) para alojat cuadros eléctricos.

1.380,20

MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS
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 313 PROGAR ud SOFTWARE GESTION DE RIEGOS Y FAC-
TURACION PROGAR, Gestor de peticiones,
Gestor de riegos, mensajería, Progartec y
web regantes 109 hidrantes Instalación, digita-
lización y puesta en marcha (Actualizaciones
1 año)

34.000,00

TREINTA Y CUATRO MIL EUROS

 314 PROT_AGRUP1ud Suministro e instalación de protecciones de
cabecera para agrupaciones de circuitos, com-
puesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA e interruptor magnetotérmico 4P
6A 10kA para agrupación de circuitos.

688,50

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

 315 PUENTE-MT25 ud Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipola-
res, con conductores de sección y material
1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
cono difusor y modelo OTK 224

895,19

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

 316 PUENTESBT50 ud Juego de puentes de cables de BT,de sec-
ción y material Al (Polietileno Reticulado) sin
armadura, y todos los accesorios para la cone-
xión, formados por un grupo de cables en la
cantidad 1xfase + 1xneutro de 2,5 m de longi-
tud.

897,38

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

 317 RAD_MODEM_C-CONTROLud Radiomódem T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF /
4,8 Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Cable de datos USB: TMOD - PC (DB15 -
USB, 1,8 m)
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida
(sub-bandasde 12 Mhz)
-Cable Coaxial L=a medida
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470
MHz.
-Latiguillo interior cuadro L=1m
-Fuente de alimentación 230V - 12V (50 W)
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no
incluye hormigon).

9.745,00

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
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NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS

 318 RAD_MODEM_CAMPOud Radiomódem en campo, T-MOD C48 instala-
do, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF /
4,8 Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no
incluye hormigon).

8.890,00

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

 319 RCD 17 01 01 t Gestión de residuos de hormigón codigo ler
17 01 01,según la clasificación europea de la
Decisión 2014/955/UE de la Comisión, proce-
dente de construcción o demolición dentro de
la obra, recogido, acopiado y posteriormente
gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de  los certificados de la operación
de valorización o de eliminación subsiguiente
a que fueron destinados los residuos.

35,30

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

 320 RCD 17 02 01 t Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 17
02 01*, incluida la segregación manual, el
transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el cánon de gestión.

52,99

CINCUENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

 321 RCD 17 02 03 t Gestión de residuos de materiales plasticos
codigo ler 17 02 03, incluida la segregación
manual, el transporte hasta un centro de ges-
tión autorizado y el cánon de gestión.

47,85

CUARENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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 322 RCD 17 04 05 t Gestión de residuos de hierro y acero código
LER 17 04 05 según la clasificación europea
de la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, in-
cluida la segregación manual,  procedente de
construcción o de- molición dentro de la obra,
recogido, acopiado, cargado, transportado y
posteriormente gestionado por un Gestor Auto-
rizado con la entrega de  los certificados de la
operación de valorización o de eliminación sub-
siguiente a que fueron destinados los residuos.

35,12

TREINTA Y CINCO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

 323 RCD 17 05 04 t Gestión de residuos de tierra y piedras codi-
go ler 17 05 04,según la clasificación euro-
pea de la Decisión 2014/955/UE de la Comi-
sión, procedente de construcción o demoli-
ción dentro de la obra, recogido, acopiado y
posteriormente gestionado por un Gestor Auto-
rizado con la entrega de  los certificados de la
operación de valorización o de eliminación sub-
siguiente a que fueron destinados los residuos.

9,55

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

 324 RCD 17 06 05 t Gestión de residuos de materiales de construc-
ción que contienen amianto con código LER
17 06 05, según la clasificación europea de la
Decisión 2014/955/UE de la Comisión, proce-
dente de construcción o demolición dentro de
la obra, recogido, acopiado y posteriormente
gestionado por un Gestor Autorizado con la en-
trega de  los certificados de la operación de eli-
minación subsiguiente a que fueron destina-
dos los residuos.

117,03

CIENTO DIECISIETE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

 325 RECRCIDOZN m³ Recrecido del interior de la nave con zaho-
rras naturales.

21,51

VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

 326 REJADES ud REJA LONGITUDINAL tipo MR29G, instalada
en canal.

73.261,56

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 327 REJAS m² Rejas protección 485,12

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS
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 328 REMOTA-RAD ud Unidad remota Rádio R60204, alimentación a
pila. insstalada, con las siguientes caracteristi-
cas.
-4 Salidas Digitales, 6 Entradas digitales, 1En-
trada Analogica
-Pila de Litio.
-Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganancia
para IRU. Cable de 7 metros conectorizado .In-
cluye soporte.
-Kit cable IRU con conector exterior y tapón,
paraconfiguración mediante llave USB-Blueto-
oth.
-Juego de soportes para montaje plano sobre
placa montaje por tornillo.
-Instalacion y programación y puesta en mar-
cha de remotas en hidrantes.

2.360,00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS

 329 REMOTA_MOV ud Terminal remoto autónomo, inteligente, robus-
to, preparado para actuar electroválvulas,
que gestione programas de riego, datos, ele-
mentos de control, eventos y alarmas y con el
mínimo consumo de energía, menor impacto
ambiental, comunicación GSM / GPRS, monta-
da en una caja de protección IP-67 y que cum-
pla con todos los requisitos del pliego de pres-
cripciones técnicas.Antena, Batería, Placa so-
lar y regulador de carga. Incluido instalado en
arqueta, cableado  y  conexionado de todos
elementos de control. Totalmente probado y
verificada. Incluido mástil de acero galvaniza-
do con una sección circular de 32 mm (1”¼)
de diámetro y una longitud tal que sobresalga
al menos 2 m por encima de la arqueta.

2.360,00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS

 330 RES 15 01 10 m³ Gestión de envases peligrosos codigo ler 15
01 10*, incluida la segregación manual, el
transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el cánon de gestión.

117,83

CIENTO DIECISIETE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

 331 RES 15 01 11 kg Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15
01 11*, incluida la segregación manual, el
transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el cánon de gestión.

5,20

CINCO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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 332 RES 20 01 01 t Gestión de residuos municipales o asimila-
bles a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida
la recogida y segregación manual, el transpor-
te hasta un centro de gestión o vertedero auto-
rizado y el cánon de gestión.

42,11

CUARENTA Y DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

 333 RES 20 03 01 t Gestión de residuos municipales o asimila-
bles a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida
la recogida y segregación manual, el transpor-
te hasta un centro de gestión o vertedero auto-
rizado y el cánon de gestión.

67,74

SESENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

 334 RETIRATA m³ Retirada de ataguía 2,96

DOS EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 335 RM01 ud Suministro e instalación de radiomódem con
una potencia de transmisión de 1W en VHF a
169 MHz, tipo Satelline-3AS VHF 1W o equiva-
lente, con tensión de alimentación 10,6-30
Vdc, puerto RS232. incluyendo conectores, lati-
guillos. Velocidad de transmisión de datos y se-
paración de canales, según modelo propuesto.
Se incluye fuente de alimentación y descarga-
dor de potencia específico para este equipo se-
gún conectores, así como todo cable de radio-
frecuencia necesario (RG 213 mínimo) para co-
nexión entre antena y radio. Incluye configura-
ción de equipos según necesidades de comuni-
cación.

1.529,73

MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

 336 RZ1_4_10 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente
instalado, realizada con conductor tetrapolar
de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 kV de sección
4x10 mm² incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

8,42

OCHO EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

 337 SAI ud SAI Eaton ellipse pro 1600 Din o similar, insta-
lada en Ordenador Servidor.

1.150,00

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS
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 338 SEGAMBINT ud Seguimiento durante 3 campañas de riego, in-
cluida la anterior a la finalización de las
obras, de los nutrientes en las masas de
agua de retorno de la zona regable (masa su-
perficial 30400150, masa subterránea
400010), para permitir valorar la eficacia de la
modernización en términos de reducción de
contaminación difusa y posibles medidas de
corrección. Se efectuará en función de la plani-
ficación establecida en consenso entre los res-
ponsables de CHD de la zona y la D.O. y, que
elaborará el correspondiente protocolo, defini-
rá los puntos de control y el calendario de reco-
gida de muestras. Finalizando el seguimiento
con un informe del método seguido, calenda-
rios, identificación de puntos de muestreo y su
justificación, resultados del muestreo y conclu-
siones finales.

4.247,25

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

 339 SEG_CT ud Equipo de operación que permite tanto la reali-
zación de maniobras con aislamiento suficien-
te para proteger al personal durante la opera-
ción, tanto de maniobras como de manteni-
miento, compuesto por:

- Banquillo aislante
- Par de guantes de amianto
- Una palanca de accionamiento
- Pértiga
- Extintor CO2 6 kgs.

548,69

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 340 SEG_SAL u Estudio de Seguridad y Salud 29.748,27

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

 341 SERVIDOR-PROGARud Ordenador-Servidor donde correrá PROGAR,
INTEL i7 o similar (AMD) con 32 o 64 GB de
ram y unos 8 TB de disco duro incluye panta-
lla 24", ratón y teclado SO Windows Server
2022 Standar y SQL Server Standar incluye li-
cencia Microsoft Office.

9.000,00

NUEVE MIL EUROS
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 342 SNIV ud Suministro e instalación de sensor de nivel pie-
zoresistivo IP68, instalado sobre fondo de bal-
sa, con al menos 20 metros de cable PUR y
rango de medida de 0 a 0,6 bar y salida 4...20
mA. Sensor para aguas cargadas.

807,82

OCHOCIENTOS SIETE EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

 343 SOBRETENS ud Suministro e instalación de descargador com-
binado modular para sobretensiones de clase
I y de clase II, con capacidad de descarga de
100 kA por polo (10/350), nivel de protección
(L-N)/(N-PE)<=1,5 kV, capacidad de apagado
de corriente consecutiva 50 kAeff (L-N) y 100
kAeff (N-PE), con contacto auxiliar de alarma
e indicador visual de estado, incluyendo inte-
rruptor seccionador con fusibles de protec-
ción según recomendaciones del fabricante
del protector. Unidad totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

1.086,80

MIL OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

 344 S_FV ud Sistema de alimentación autónoma para enla-
ce radio, formado por:
- Estructura de soporte sobre suelo para pa-
nel solar (dimensiones 100 x100 cm), ancla-
do al suelo en la coronación de la balsa, con
perfiles galvanizados en caliente e con inclina-
ción ajustable.
- Panel solar monocristalino 200 Wp 24Vdc,
tensión a MPP de 36,75V e intensidad 5,5A,
tensión del sistema 1000Vdc. Dimensiones
aproximadas 1600 x800 x 35 mm. Cristal tem-
plado y marco de aluminio anodizado. IP67,
con 3 diodos de protección. Conectores MC4
o compatibles.
- Cuadro de poliéster IP66, de dimensiones
800x600x300 mm para instalación de enlace
radio, regulador solar y baterías monoblock. In-
cluye carril DIN para montaje de los componen-
tes y cerradura con llave.
- Regulador solar MPPT adaptable 12/24Vdc
de 30 A con protecciones para inversión de po-
laridad y descarga profunda.
- Dos baterías de monoblock gel de plomo
100Ah 12Vdc conectadas en serie.

Unidad totalmente instalada y probada. Incluye
pruebas del enlace radio.

1.127,48

MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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 345 T.IBERDROLA ud Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación
o reforma de instalaciones de la red de distri-
bución existente en servicio, que son necesa-
rios para incorporar las nuevas instalaciones,
LAMT MANTINOS.

8.573,43

OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

 346 TACGAL4.36 m Tubería de acero galvanizado ø114,3 x 3,6
mm EN10216-2 P235GH ranurada galvaniza-
do , incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales y acoplamientos, instalada en zanja. in-
cluyendo las pruebas de presión de la tubería.

51,07

CINCUENTA Y UN EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

 347 TACGAL6.45 m Tubería de acero galvanizado ø168,3 x 4,5
mm EN10216-2 P235GH ranurada galvaniza-
do , incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales y acoplamientos, instalada en zanja. in-
cluyendo las pruebas de presión de la tubería.

87,27

OCHENTA Y SIETE EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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 348 TESDTAPRT.01.ud Suministro de sensor para el control del esta-
do de la válvula hidráulica. Su misión es detec-
tar la apertura/cierre de la válvula hidráulica
por medio de alguno de los siguientes tipos
de dispositivos final de carrera., cuando se pro-
duce una maniobra en la válvula hidráulica, és-
ta actúa sobre un final de carrera, contacto ac-
cionado al ser empujado por una pieza fijada
al vástago de la válvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura,
el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando
de actuar la pieza sobre el final de carrera, de-
tectándose así la apertura de la válvula. Al ce-
rrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuan-
do la pieza sobre el mecanismo, el contacto
se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contac-
to, se generará una entrada digital “1” ó “0” en
la remota de telecontrol, indicando así si la vál-
vula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes carac-
terísticas:
 · Mecanismo basado en una electrónica de ba-

jo consumo
 · Apertura positiva de contactos, según Norma

IEC 947-5-1.
 ·Tensión máxima 24 VDC.
 ·Grado de protección IP-65 o superior.
 · Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70

ºC.
 ·Inmunidad a los parásitos electrónicos.
 · Buena conmutación de corrientes débiles y

elevada robustez eléctrica.
 · Soportar un número de maniobras superior a

10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos
por organismo autorizado o autoridad compe-
tente del final de carrera y la pieza de acciona-
miento del mismo.

La conexión para el cableado deberá mante-
ner el grado de protección y se hará a través
de un cable terminado en un conector macho
M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud
mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
so, una longitud suficiente para permitir su ins-
talación como se indica en el  pliego de pres-
cripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de de-
tectar un movimiento vertical del vástago de la
válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

26,52

VEINTISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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 349 TESDTFLJ.01.P ud Suministro de detector de flujo tangencial
(por turbina). Al detectar el paso del agua ce-
rrará un contacto, generándose en la remota
de telecontrol un valor “1” en esta entrada digi-
tal, pasando a estado “0” una vez que deja de
fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conexión
al proceso de 1”. Debe soportar una presión
máxima de 16 bares y debe ser capaz de de-
tectar el paso del agua entre velocidades de
0,25 m/s y 3 m/s (mínimo rango) y velocida-
des maximas de 20 m/s. El encapsulado ten-
drá un grado de protección IP-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangen-
cial, será alimentado a 12 VDC teniendo ade-
más la señal de control que indicará el paso o
no paso de agua. Deberá tratarse de un sen-
sor de bajo consumo cuyo tiempo necesario
de alimentación para registrar una lectura no
exceda de 15 segundos.
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto
con el fluido serán de acero inoxidable o de
otro material que soporte el paso del agua du-
rante un mínimo de 20 años y deberá sopor-
tar como mínimo una máxima temperatura am-
biente de 60 ºC y una máxima temperatura
del fluido de 50 ºC.
El cable de conexión al detector de flujo dis-
pondrá de un conector macho M12 roscado
de 4 polos, tendrá una sección de 3 x 0,25 y
una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros
y, en todo caso, una longitud suficiente para
permitir su instalación como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admi-
tirán cables con empalmes ni de longitud infe-
rior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN
12259-5:2002 adjuntando la documentación
necesaria.

117,40

CIENTO DIECISIETE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS
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 350 TESOLENLACH.Pud Suministros solenoideEncargado de la apertu-
ra y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben
ser del tipo solenoide latch de manera que la
apertura y cierre se realizará produciendo un
pulso en uno u otro sentido del solenoide de
la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías.
Siempre se requiere de una válvula manual
asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicar-
se la vía común (en contacto directo con el flui-
do del interior de la válvula) con la vía que es-
tá en contacto con la atmósfera, se producirá
la apertura de la válvula. El cierre de la misma
se efectuará al comunicarse la vía común con
la vía restante, la cual está conectada a la pro-
pia presión del hidrante, aguas arriba de la vál-
vula hidráulica.
Las características generales de las electrovál-
vulas deben ser las siguientes:
 · Solenoides compatibles con la remota instala-

da en obra.
 · Mecanismo de apertura y cierre con el menor

contacto con el agua (actuador en seco protegi-
do por una membrana que lo aísla del agua).
 · Que incorpore la función de válvula de tres ví-

as para poder sustituir este elemento del siste-
ma.
 ·Alimentación 12 VDC
 ·Accionamiento a 2 hilos
 ·Consumo máximo 30 W
 ·Conexión a proceso 1/8” G
 ·Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
 ·Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
 ·Grado de protección IP65 ó superior
 ·Temperatura de fluido -10...90 ºC
 ·Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en
uno de sus extremos, un conector estanco
M12 macho roscado de 5 polos. Tendrá una
longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en to-
do caso, una longitud suficiente para permitir
su instalación como se indica en el pliego de
prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.

52,66

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 351 TIEQ.GSM ud Modem celular dual band GSM especialmen-
te diseñado para transmisión de voz, datos,
fax y mensajes SMS. Con alojamiento desli-
zante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma
ETSI GSM fase 2+.

579,50

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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 352 TIERRASINTPROTud Instalación de puesta a tierra de protección
en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre desnudo, grapado a la pared, y co-
nectado a los equipos de MT y demás apara-
menta de este edificio, así como una caja gene-
ral de tierra de protección según las normas de
la compañía suministradora.

925,00

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS

 353 TIERRASINTSERVud Instalación de puesta a tierra de servicio en el
edificio de transformación, con el conductor
de cobre aislado, grapado a la pared, y conec-
tado al neutro de BT, así como una caja gene-
ral de tierra de servicio según las normas de
la compañía suministradora.

925,00

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS

 354 TIFR.EQUI ud Equipo cliente donde estará ubicado el frontal
de comunicaciones.Ordenador gráfico inclui-
do sistema operativo comercial y monitor 22".
Incluido software ofimatica capaz de abrir ba-
se de datos tipo Acces.Incluida garantía mini-
ma de dos años.Totalmente probado y verifica-
do.

1.030,63

MIL TREINTA EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

 355 TIFR.PM ud Puesta en marcha de la interacción del frontal
de comunicaciones por un lado con la tabla
de intercambio universal y por otro con los ter-
minales remotos.Y mantenimiento durante
dos años.

6.439,68

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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 356 TIHIDRA4 ud Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal
de 4" compuesto de carrete a partir TE o Co-
do de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o si-
milar y tubo de acero galvanizado según UNE
EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ra-
nurada con volante y reductor manual, filtro en
Y DN 4" INOX de extracción de malla filtrante
superior con manguito de media pulgada solda-
do, contador con emisor de pulsos eléctrico
DN 4" homologado clase B, valvula de control
hidráulico con funciónes de control autómati-
co, reductor de presión, limitador de caudal, ca-
rrete de entrada de hidrante con manguitos de
pulgada y media pulgada soldados,carrete de
salida de hidrante con  un manguito de 1" y
dos de 1/4" soldados, válvula de compuerta de
accionamiento por volante y purgador 1".  To-
do ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Todo ello dentro de arqueta de hormigón tron-
copiramidal prefabricada de dimensiones inte-
riores 1600x 1000 x 700 mm con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esqui-
nas en círculo R-150, dimensiones 1536x1210
mm, formada por cuatro hojas de apertura cen-
tral con perfil en T para su apoyo, bisagras, un
tirador pasante y escote para cierre por canda-
do. Incluso pintado de la numeración del hidran-
te en la arqueta según pliego y sellado con mor-
tero del carrete de salida. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

3.415,71

TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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 357 TIHIDRA6 ud Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal
de 6" compuesto de carrete a partir TE o Co-
do de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o si-
milar y tubo de acero galvanizado según
UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa
unión ranurada con volante y reductor ma-
nual, filtro en Y DN 6" INOX de extracción de
malla filtrante superior con manguito de me-
dia pulgada soldado, contador con emisor de
pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B,
valvula de control hidráulico con funciónes de
control autómatico, reductor de presión, limita-
dor de caudal, carrete de entrada de hidrante
con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con
un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, vál-
vula de compuerta de accionamiento por vo-
lante y purgador 1".  Todo ello unido median-
te acoplamientos rígidos, elásticos y adaptado-
res a brida galvanizados. Todo ello dentro de
arqueta de hormigón troncopiramidal prefabri-
cada de dimensiones interiores 1980x 1000 x
750 mm, con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco
en L de 35x35 mm, esquinas en círculo
R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada
por cuatro hojas de apertura central con perfil
en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasan-
te y escote para cierre por candado. Incluso
pintado de la numeración del hidrante en la ar-
queta según pliego y sellado con mortero del
carrete de salida. Colocado y montado en
obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras

4.753,70

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

 358 TII11009 m Colector de pluviales  drenajes formado por tu-
bería de PVC corrugado DN-200 SN 4000.

30,93

TREINTA EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

 359 TII19035 m² Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, reci-
bido con mortero de cemento y arena de río
1:6, incluido cama de 2 cm de arena de río, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL 1
22,5 y limpieza.

42,27

CUARENTA Y DOS EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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 360 TII19037 m Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1:6, inclui-
das juntas con lechada de cemento blanco y
su correspondiente limpieza.

4,62

CUATRO EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

 361 TIMP.LASER.A3ud Impresora láser color, A3/A4, de al menos 30
ppm, para grupos de trabajo, con módulo de
impresión a doble cara. Incluido modulo de
red, Incluida garantía minima de dos años.To-
talemnte instalada y operativa.

1.408,25

MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

 362 TIOR.PORT.E ud Ordenador portátil estándar con sistema ope-
rativo comercial incluida bolsa de trasporte. In-
cluida garantía minima de dos años.Totalmen-
te probado y verificado.

799,81

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

 363 TIOR.PORT.R ud Ordenador portátil de alta resistencia a impac-
to, a temperaturas extremas y al 100% de hu-
medad. Con capacidad para manejar aplicacio-
nes de captura de datos. Incluyendo baterías,
cargador y correa de transporte.Incluido softwa-
re ofimatica capaz de abrir base de datos tipo
Acces.Incluida garantía minima de dos años.To-
talmente probado y verificado.

2.723,55

DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 364 TIPCATCD.2000_ARRm Paso de arroyo tub 2xDN2000 1.459,37

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

 365 TIPCATCD.2000_CAMm Paso camino con apertura a cielo abierto
2xDN2000

1.651,52

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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 366 TIPCATCD.2000_CRTm Ml de paso de camino asfaltado y carretera
con apertura a cielo abierto, consistente en
corte con radial del pavimento, relleno con gra-
villa 8/14 hasta 55 cm de la rasante de la carre-
tera, rellenando los primeros 50 cm de hormi-
gón con un mallazo de reparto y los últimos 5
cm con una capa de aglomerado en caliente.

2.377,07

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

 367 TIPCATCD.400 m Paso de tubería de DN menor o igual a 400
mm bajo camino o desagüe ejecutado con lo-
sa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas,
incluyendo transporte y colocación con los me-
dios mecánicos adecuados. La armadura de
la losa será conforme a lo especificado en el
pliego de condiciones. Colocado en terreno ti-
po normal.

114,30

CIENTO CATORCE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

 368 TIPCATCD.800 m Paso de tubería menor DN menor o igual a
800 mm bajo camino o desagüe ejecutado
con losa de hormigón armado prefabricada
de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con
argollas, incluyendo transporte y colocación
con los medios mecánicos adecuados. La ar-
madura de la losa será conforme a lo especifi-
cado en el pliego de condiciones. Colocado
en terreno tipo normal.

238,19

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

 369 TIPR.FRO ud Programación del frontal de comunicaciones
para que se adapte a la tabla de intercambio
universal siendo capaz de gestionar todos los
datos que lea de la tabla de intercambio y en-
viarlos a los terminales remotos de acuerdo a
una prioridad de envío.

7.934,08

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

 370 TIPROG.DAT ud Alta de datos en programa de gestión de rie-
gos, asi como en el sistema de información ge-
ografica.Verificación, corrección de errores y
mantenimiento durante dos años.

7.304,00

SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS
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 371 TIPROG.PM ud Puesta en marcha de la interacción del progra-
ma de gestión con la tabla de intercambio uni-
versal en ambos sentidos de la comunicación.
Y mantenimiento durante dos años.

5.174,40

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

 372 TISMART ud Telefono inteligente tipo Iphone 7 de 64 GB
(o superior) o similar. Incluida garantía de dos
años.

642,93

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

 373 TISONDA.P2 ud Sensor de presión que nos da una medida
analógica de la presión que hay en la red. La
medida analógica deberá ser una señal de 4
a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una preci-
sión de por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un gra-
do de protección IP-67. La caja y materiales
en contacto con el medio serán de acero inoxi-
dable conectándose al proceso por una rosca
de 1/2 “ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio de-
ben ser de 40 ºC a +85 ºC y de almacenamien-
to serán 40 ºC a +100ºC. Acero AISI 316L tipo
Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor
que la mayor medida de presión que se quiera
leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo.
El sensor será del tipo cerámico. Las presio-
nes de entradas a los hidrantes se facilitarán
en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión conti-
nua a 12 V.  La conexión al sensor se hará es-
tanca, con un grado de protección igual o supe-
rior al propio sensor, mediante un cable de 2 x
0,5 mm, acabado en el otro extremo con un co-
nector macho M12 roscado de 4 polos. Este co-
nector ha de tener un grado de protección míni-
mo IP67. El cable tendrá una longitud mínima
de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud sufi-
ciente para permitir su instalación como se indi-
ca en el del pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de lon-
gitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inver-
sión de polaridad, contra sobretensiones y con-
tra cortocircuitos. Igualmente deberá estar prote-
gido contra las heladas extremas que se regis-
tren en el emplazamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arri-
ba de la llave de paso al hidrante y deberá insta-
larse sobre un filtro de toma autolimpiante.

215,38

DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con TREINTA Y
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DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

 374 TITABLET ud Tableta tipo iPad Air 2 (o superior) 64 GB 4G
o similar. Incluida garantía de dos años.

535,61

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

 375 TITEINTR.01.P ud Suministro de sensor encargado de la detec-
ción de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un
sensor reed al encontrarse enfrentado con un
imán fijado sólidamente a la tapa. El estado
de la entrada digital a la remota será normal-
mente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la am-
polla reed alojada en su interior y rellena de
una resina que le de un grado de protección
mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado pa-
ra permitir la calibración del sensor en la pla-
ca de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes caracterís-
ticas:
 ·Tendrá un contacto conmutado.
 ·Potencia máxima de 10 W.
 · Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente conti-

nua.
 ·Tensión de trabajo: 12 VDC.
 ·Tensión de prueba: 800 VDC.
 ·Resistencia de contacto: 0,100.
 ·Capacidad típica: 0,2 pF.
 ·Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
 ·Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
 · Activación del relé a un mínimo de 2 cm de

distancia respecto al imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma
rectangular, de 50 x 15 x 6 mm  con una cara
adhesiva para colocarlo en la chapa metálica
de la arqueta del hidrante, sujetándolo poste-
riormente con un sistema robusto que evite su
desprendimiento. Para la sujeción del sensor
se suministrará una escuadra de acero inoxida-
ble con un orificio por donde se introducirá el
detector y donde quedará fijado, a través de
dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del
cuerpo del sensor. La placa dispondrá de 2 ori-
ficios que permitirán la fijación de la misma a
la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x
0,5 de sección, acabado en un conector estan-
co M12 macho roscado de 4 polos. Este cable
tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 me-
tros y, en todo caso, una longitud suficiente pa-
ra permitir su instalación como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admiti-
rán cables con empalmes ni de longitud inferior.

20,23

VEINTE EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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VEINTE EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

 376 TITEPRES.P ud Suministro interruptor digital que nos indica la
subida o bajada de la presión de un nivel prefi-
jado, aguas debajo de la válvula hidráulica. De-
pendiendo del estado del interruptor, la remo-
ta tendrá la entrada a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcio-
namiento entre 0 bar y la presión máxima que
se va a medir en el hidrante, siendo ésta de
16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y
aguantar una temperatura ambiente que este
dentro del rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conexión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó
1/4 “ G y deberá instalarse sobre un filtro de to-
ma autolimpiante.
A lo largo de su vida útil, deberá ser capaz de
soportar un mínimo de 10 millones de manio-
bras.
Este elemento debe originar un bajo consumo,
de 0,5 A a 110 VDC como máximo.
La conexión eléctrica se hará mediante un ca-
ble de 2 hilos acabado en un conector estanco
M12 macho roscado de 4 polos. Este cable ten-
drá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 me-
tros y, en todo caso, una longitud suficiente pa-
ra permitir su instalación como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admiti-
rán cables con empalmes ni de longitud infe-
rior.
La presión se tarará en fábrica (y se comproba-
rá in situ) a 0,5 bares menos que la presión de
consigna del hidrante mediante el ajuste de un
tornillo, accesible desde el exterior del cuerpo
del presostato. Las presiones de consigna de
los hidrantes se facilitarán en su momento por
la dirección de obra.

71,53

SETENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

 377 TITERPRA4 ud Toma en masa de riego,  DN 4"  de entrada y
1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a
partir TE o Codo de toma formado por codos
y acoplamientos galvanizados ranurados tipo
Victaulic o similar y tubo de acero galvaniza-
do según UNE EN ISO 1461:99, valvula de
control hidráulico con funciónes de apertura y
cierre remoto. Todo ello unido mediante aco-
plamientos rígidos, elásticos, adaptadores a
brida galvanizados. Incluída conexiones a mi-
crotubo desde hidrante. Montado, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.639,19

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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 378 TITERPRA6 ud Toma en masa de riego,  DN 6"  de entrada y
1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a
partir TE o Codo de toma formado por codos
y acoplamientos galvanizados ranurados tipo
Victaulic o similar y tubo de acero galvaniza-
do según UNE EN ISO 1461:99, valvula de
control hidráulico con funciónes de apertura y
cierre remoto. Todo ello unido mediante aco-
plamientos rígidos, elásticos, adaptadores a
brida galvanizados. Incluída conexiones a mi-
crotubo desde hidrante. Montado, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.742,53

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

 379 TIUDV004 ud Puerta corredera de acero con tratamiento gra-
nallado más imprimación en poliuretano en co-
lor RAL 6005. Colocada sobre guía de hormi-
gón y metálica. Con topes de apertura y cierre
más cerradura de seguridad. Incluyendo moto-
rización de la misma y automatización de aper-
tura y cierre. Además, incluye p.p. de instala-
ción eléctrica (corrugado, conductor, protec-
ción y arqueta).
Incluye puerta paso de hombre.

3.979,14

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

 380 TIVACO150.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø
150 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,
unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Em-
paquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM,
Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Mate-
riales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento
fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según nor-
ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe-
sor mínimo, polimerización en horno a 200º.
Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16
atm, colocación enterrada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescópico hasta la cota que
sea necesaria.

1.397,85

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
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MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 381 TIVACO200.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø
200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,
unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Em-
paquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM,
Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Mate-
riales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento
fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según nor-
ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe-
sor mínimo, polimerización en horno a 200º.
Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16
atm, colocación enterrada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescópico hasta la cota que
sea necesaria.

1.848,65

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 382 TIVACO250.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø
250 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,
unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Em-
paquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM,
Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Mate-
riales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento
fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según nor-
ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe-
sor mínimo, polimerización en horno a 200º.
Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16
atm, colocación enterrada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescópico hasta la cota que
sea necesaria.

2.072,95

DOS MIL SETENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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 383 TIVACO300.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø
300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,
unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Em-
paquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM,
Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Mate-
riales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento
fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies según nor-
ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe-
sor mínimo, polimerización en horno a 200º.
Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16
atm, colocación enterrada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescópico hasta la cota que
sea necesaria.

2.293,72

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

 384 TIVAMA400-16 ud Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión
de trabajo hasta 16 atm.,embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable según AISI 420, cas-
quillo de PTFE,  mariposa de acero inoxida-
ble según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, ac-
cionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de la-
ca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de
100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador se-
gún norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano.
La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada
con una prolongación hasta la cota que sea ne-
cesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con protección IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje
y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y ar-
queta prefabricada con tapa. Totalmente instala-
da.

8.560,64

OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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 385 TIVAMA450-16 ud Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión
de trabajo hasta 16 atm.,embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable según AISI 420, cas-
quillo de PTFE,  mariposa de acero inoxida-
ble según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, ac-
cionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de la-
ca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de
100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador se-
gún norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano.
La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada
con una prolongación hasta la cota que sea ne-
cesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con protección IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje
y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y ar-
queta prefabricada con tapa. Totalmente instala-
da.

9.137,94

NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

 386 TIVAMA500-16 ud Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión
de trabajo hasta 16 atm.,embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable según AISI 420, cas-
quillo de PTFE,  mariposa de acero inoxida-
ble según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, ac-
cionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de la-
ca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de
100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador se-
gún norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano.
La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada
con una prolongación hasta la cota que sea ne-
cesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con protección IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje
y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y ar-
queta prefabricada con tapa. Totalmente instala-
da.

10.242,70
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DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

 387 TIVAMA700-16 ud Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión
de trabajo hasta 16 atm.,embridada según
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable según AISI 420, cas-
quillo de PTFE,  mariposa de acero inoxida-
ble según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, ac-
cionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de la-
ca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de
100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador se-
gún norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano.
La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada
con una prolongación hasta la cota que sea ne-
cesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con protección IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje
y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y ar-
queta prefabricada con tapa. Totalmente instala-
da.

17.794,51

DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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 388 TIVAMA800-16 ud Válvula de mariposa motorizada, de ø 800
mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embri-
dada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo
de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE
EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI
420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo
envolvente al cuerpo y la zona de bridas de
E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80
micras de laca acrílica de poliuretano. Desmul-
tiplicador motorizable con un par de entrada
máximo de 100 Nm y un par de salida máxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del ac-
cionador según norma ISO 5211. Revestimien-
to exterior con cataforesis y laca acrilica de po-
liuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.
Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que
incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza,
asegurando la trasmisión del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Incluido carre-
te de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa.
Totalmente instalada.

20.163,09

VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

 389 TIVM.500 ud Válvula de mariposa, diámetro 500 y PN 16
atm., unión victaulic o similar, cuerpo de fundi-
ción nodular EN-JS1050 según UNE EN
1563, disco igual que el cuerpo, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), pintura epoxi
poliester MIN 20 micras, accionada mediante
reductor. Accionada mediante desmultiplica-
dor  manual con indicador mecánico de posi-
ción (Caja final de carrera incluida). Totalmen-
te instalada.

1.916,30

MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

 390 TIVR.800 ud Válvula de retención de clapeta partida de la
Serie 741/10 marca AVK o similar, de DN800,
en PN 16, conexión wafer según ISO 5752 Se-
rie 16, con cuerpo en fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), clapetas en acero al
carbono A216WCB,  eje en acero inoxidable
AISI-304, resorte en acero inoxidable AI-
SI-302 y asiento en Buna-N, con recubrimien-
to en pintura epoxi espesor mínimo 80 micras
aplicada electrostáticamente, probada hidráuli-
camente según EN 1074.
Totalmente instalada.

11.782,80
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ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

 391 TIWAP.2 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con me-
canismo de cierre por flotador para protección
de tubería DN 2" capacidad de entrada y sali-
da de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de
fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador fundición gris GG
25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con diámetro de conexión 1" y orificio pur-
gador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cál-
culo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, in-
cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3mm de grosor tratado con con zincado electro-
lítico y acabado en poliester electrostático, ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmen-
te colocada y montada.

1.350,26

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

 392 TIWAP.28 ud Doble ventosa trifuncional de aguas limpias,
con mecanismo de cierre por flotador para pro-
tección de tubería, DN 8" capacidad de entra-
da y salida de aire de 7356 l/s y 5.658 l/s, en
cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre
de goma soldada en caliente. Purgador gris
GG 25 con sistema de flotador en inoxidable
AISI 304, con diámetro de conexión 3" y orifi-
cio purgador 1/4". Unión por brida normaliza-
da PN10 o PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presión de trabajo
de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Vic-
taulic 8" y válvula de mariposa ranurada, tube-
ria de acero de conexión en DN 800, en arma-
rio prefabricado de  2150 x 1150 x 2 m de altu-
ra incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

10.866,93

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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 393 TIWAP.3 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con me-
canismo de cierre por flotador para protección
de tubería DN 3", capacidad de entrada y sali-
da de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de
fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con
diámetro de conexión 1" y orificio purgador
1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, in-
cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3mm de grosor tratado con con zincado electro-
lítico y acabado en poliester electrostático, ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmen-
te colocada y montada.

1.645,39

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 394 TIWAP.4 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con me-
canismo de cierre por flotador para protección
de tubería DN 4" capacidad de entrada y sali-
da de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de
fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con
diámetro de conexión 1" y orificio purgador
1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, in-
cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y vál-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3mm de grosor tratado con con zincado electro-
lítico y acabado en poliester electrostático, ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmen-
te colocada y montada.

1.746,03

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
TRES CÉNTIMOS
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 395 TIWAP.8 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con me-
canismo de cierre por flotador para protección
de tubería DN 8" capacidad de entrada y sali-
da de aire de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo
de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diámetro de conexión 1" y orificio purga-
dor 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y
PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en
pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16
bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta
con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con
zincado electrolítico y acabado en poliester
electrostático, arqueta  troncopiramidal de hor-
migón prefabricada de 8 cm de espesor y sec-
ción interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado
de numeración, totalmente colocada y monta-
da.

4.857,01

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS  con UN CÉNTIMOS

 396 TOM.PARC.3-PFud Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3"
compuesto de carrete ranurado a partir de la
pieza especial de toma y altura variable, con
codo corto de 90º ranurado, válvula de con-
trol hidráulico con funciones de control auto-
mático, incluido válvula de tres vía, solenoide
tipo LACTH (colocado en hidrante) y relé hi-
dráulico, válvula de compuerta accionada por
volante  DN 3" y carrete ranurado con finaliza-
ción en rótula tipo RAESA. Acoplamientos rígi-
dos, elásticos y adaptadores a brida galvaniza-
dos ranurados. Todos los carretes de acero
sin soldadura longitudinal para ranurar según
UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37.
galvanizados en caliente PN 10. Todo ello den-
tro de arqueta de hormigón prefabricada de di-
mensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con
tapa de metálica carbono manganeso
S-275-JR de color verde, cierre por candado.
Colocado, rotulada la arqueta y montado en
obra, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

1.413,65

MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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 397 TOMAS_MECANIZud Suministro e instalación de bases SCHUKO y
CETAC IP66 mecanizadas sobre al envolven-
te del cuadro eléctrico, incluyendo 1 base de
corriente tipo industrial 3F+N+TT, 400V, 16A
y 1 base de corriente tipo schuko 2P+TT,
230V, 16A, un interruptor magnetotérmico 4P
16A y un interruptor magnetotérmico 2P 16A.
Conjunto totalmente instalado, conexionado y
probado.

414,76

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS  con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

 398 TOMA_RJ45 ud Suministro e instalación de roseta RJ45 para
instalación en superficie con dos tomas, inclu-
yendo conexionado de cable FTP. Mecanis-
mo instalado sobre pared.

15,36

QUINCE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

 399 TP.EST.MET.BOud Estación meteorológica automática mod. Wire-
less con Conexión Ethernet, Alimentación a co-
rriente electrica y con Trípode asi como posibili-
dad de comunicación via internet. Debera te-
ner las siguientes características:
 * Consola-display-receptor con barómetro y sen-
sores internos de temp./hum
 * Sensor de temperatura y humedad exterior
 * Anemómetro de cazoletas con veleta
 * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de reso-
lución
 * Cálculo de evapotranspiración
 * Transmisión inalámbrica entre sensores y con-
sola
 * Data-logger para almacenamiento de datos
y conexión a PC.
 * Software de tratamiento de datos.
 * Soporte para construcción de páginas web
con actualización de datos en tiempo real.

Incluido software de gestión, vallado perimetral,
totalmento montada, instalada y comunicando
con base datos programa de gestión.

1.317,51

MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

 400 TRAFO25KVA ud Transformador de distribución trifásico, biten-
sión en primario, relación de transformación
15-20/0,40-0,23 kV y potencia 25 kVA con re-
gulación de acuerdo a la Normativa de la Com-
pañía Suministradora y refrigeración en baño
de aceite para instalación intemperie, totalmen-
te instalado y conexionado.

4.320,62

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con
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CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

 401 TRAMEX m² Rejilla tramex de 30x30x30/4 incluso estructu-
ras, marcos, barandillas, sujecciones y ancla-
jes tanto en pasarelas como en escaleras. La
rejilla tramex será galvanizada y las estructu-
ras, marcos y barandillas pintadas con dos ma-
nos de imprimación antioxidante epoxi fosfata-
da. Unidad de obra totalmente colocada.

297,57

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 402 TRAMEX_ m² Entramado metálico tipo tramex liso
30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en
obra.

156,39

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

 403 VAR132KW ud Suministro e instalación de circuito para pro-
tección en corriente alterna de variador de fre-
cuencia de 132 kW, constituído por protec-
ción magnética automática de 220 A tripolar,
con 36 kA de poder de corte mínimo a 400V,
con señalización remota de defecto, bobina
de emisión y relé diferencial tipo A superinmu-
nizado con sensibilidad y temporización regu-
lable con pantalla LCD, transformador toroi-
dal. Unidad totalmente ejecutada, instalada,
probada y en funcionamiento.

3.623,89

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 404 VENTP.2 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con me-
canismo de cierre por flotador para protección
de tubería DN 2" capacidad de entrada y sali-
da de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de
fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador fundición gris GG
25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con diámetro de conexión 1" y orificio pur-
gador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cál-
culo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, in-
cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y vál-
vula de mariposa ranurada. Montada en colec-
tor  de Estación de Bombeo.

702,38

SETECIENTOS DOS EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

 405 VICARI.10 ud Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de
diámetro nominal 10", instalado.

87,44

OCHENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

 406 VICARI.8 ud Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de
diámetro nominal 8", instalado.

52,56

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

 407 VICARIF.12 ud Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de
diámetro nominal 12", instalado.

92,93

NOVENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

 408 VICARIF.16 ud Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de
diámetro nominal 16", instalado.

175,00

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

 409 VICARIF.20 ud Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de
diámetro nominal 20", instalado.

256,77

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

 410 VIG.AVES ud Vigilancia por especialista de avifauna zona
actuación, acorde a la resolución ambiental
del proyecto. Incluye desplazamientos a cam-
po, todos los elementos accesorio y la elabora-
ción de informe de seguimiento para su entre-
ga a las Administraciones y Promotores del
Proyecto.

3.409,18

TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

 411 VIGA-DELTA m Viga Delta (14m) de hormigón armado, según
planos, incluido transporte a obra, montaje.

116,61

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

 412 VIGAT-40 m Viga T-40 (5m) de hormigón armado, según
planos, incluido transporte a obra, montaje.

118,11

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS
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CIENTO DIECIOCHO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

 413 VM ud Suministro e instalación de circuito de protec-
ción de válvula motorizada compuesto por
guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente
ejecutada, instalada, probada y en funciona-
miento.

113,50

CIENTO TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

 414 VM.300 ud Válvula de mariposa, diámetro 300 y PN 16
atm., unión ranurada diametro exterior 273
mm según norma API, cuerpo de fundición no-
dular GGG-40 según DIN 1693, disco de ace-
ro inoxidable según AISI 316L, tornillería trata-
da contra corrosión (zincada), pintura epoxi
MIN 150 micras, accionada mediante reduc-
tor. Totalmente instalada.

931,90

NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

 415 VM.400 ud Válvula de mariposa motorizada, diámetro
400 y PN 16 atm., unión ranurada diametro ex-
terior 406,4 mm según norma API, cuerpo de
fundición nodular GGG-40 según DIN 1693,
disco de acero inoxidable según AISI 316L, tor-
nillería tratada contra corrosión (zincada), pintu-
ra epoxi MIN 150 micras, accionada mediante
reductor. Totalmente instalada.

3.220,00

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS

 416 VOCA.ER ud Verificaciones y medidas de la instalaciones
en baja tensión, según reglamento vigente.

611,60

SEISCIENTOS ONCE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

 417 VRET400 ud Válvula de retención de doble clapeta, ø 400
mm, 1,6 MPa, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimien-
to de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con jun-
tas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (zincada), embridada,y tornille-
ría incluidos, instalada.

1.883,61

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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 418 Z-ALIVIADERO ud Aliviadero con bóveda elíptica de 80, y arque-
tas de entrada y salida.

9.396,85

NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 419 Z-ANCLPER ml Anclaje perimetral de la lámina 30,73

TREINTA EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

 420 Z-ANCSUP ud ud de anclaje perimetral de lámina formado
por garrota de anclaje, de 25 mm de diámetro
y 2 m de longitud, clavado hasta 1,50 m de
profundidad para sugección de la garrota, a
la garrota se anclará, mediante el oportuno
guardacabo, un cable de acero inoxidable
7x9+0 AISI 316,  de 10 mm de diámetro, que
traspasará el zuncho perimetral mediante un
taladro pasante, enfundado en polietileno.
Del cable, que penderá hacia el interior de la
balsa, se colgarán, mediante los oportunos gri-
lletes, tres ruedas de camión rellenas de hormi-
gón, dejando, al proceder al relleno de las mis-
mas, una capa de arena sobre la superficie de
relleno, para garantizar que el hormigón no con-
tacte con la lámina.

184,22

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

 421 Z-ARQ_LODOS ud Arqueta de hormigón de 12.00x1,50x3.5 m in-
teriores, formada por un aprimera parte de
1.50 m de altura construida insitu, de hormi-
gón armado y dos arquetas prefabricadas api-
lables, con tapa.

5.141,85

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 422 Z-CASETA
TERMO

ud Caseta de termoarcilla (30x19x24 cm) de di-
mensionesexteriores 5,60 x 4,60 x 2.50, con
cubierta de teja sobre forjado de hormigón, in-
cluida puerta de acero de 2 m de espesor de
2,20 x1,00 m y ventana de alumíno con rejas.
de incluida arqueta inferior de muros de hormi-
gón armado de 30cm de espesor, de dimensio-
nes inretiores 5,00 x 4,00 x 3,50 m.

29.520,67

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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 423 Z-EXTTVEG m² Extendido tierra vegetal acordonada previa-
mente, mediante cazo de limpieza, dejando
un espesor minimo de 5 cm en la tongada. In-
cluso compactado con el propio cazo.

1,11

UN EURO  con ONCE CÉNTIMOS

 424 Z-IMPERM m² Lámina de polietileno de alta densidad de 2
mm de espesor, para impermeabilización de
balsas, incluyendo colocación de la lámina y
comprobación de la misma.

4,46

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 425 Z-JUNT-EXPAN400ud Junta de expansión de EPDM extremos DN
400 Bridados PN16

563,69

QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 426 Z-JUNT-EXPAN800ud Junta de expansión de EPDM extremos DN
800 Bridados PN16

1.634,54

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

 427 Z-PRETIL m Pretil de hormigón en masa realizado a máqui-
na de 0,50 m de altura y perfil compuesto.

50,52

CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

 428 Z-PUERTA2 m² Puerta de chapa metálica lisa de 2mm de es-
pesor formada por: precerco con garras de fija-
ción,cerco y hojas,herrajes de colgar y seguri-
dad y pomos,pintada al esmalte mate,ma-
rrón,dos manos y una mano de imprimación an-
tioxidante,incluso colgado.

1.131,30

MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

 429 Z-REFTALD m² Perfiladp, refino y compactación de los talu-
des interiores del depósito, hasta dejar una su-
perficie compatible con la instalación de las ge-
omembranas, eliminando por completo las ars-
tas y superficies punzantes y las irregularida-
des que puedan producir deformaciones.

1,79

UN EURO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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 430 Z-TUB2000-2.5 m Tubería de hormigón postesado con camisa
de chapa, de 2000 mm de diámetro interior,
para una presión interior (MDP) de 2.5 Atms,
núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de
chapa de acero S-235 JR, como mínimo se-
gún la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigón postesado según la normativa UNE
36094 e Instrucción de hormigón Estructural
con armadura transversal y longitudinal.
Unión de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elástica. Totalmente colo-
cada.

884,79

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 431 Z-TUB2000-5 m Tubería de hormigón postesado con camisa
de chapa, de 2000 mm de diámetro interior,
para una presión interior (MDP) de 5 Atms,
núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de
chapa de acero S-235 JR, como mínimo se-
gún la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigón postesado según la normativa UNE
36094 e Instrucción de hormigón Estructural
con armadura transversal y longitudinal.
Unión de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elástica. Totalmente colo-
cada

942,40

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

 432 Z125 ud Medidor de nivel por flotador, con estructura
soporte de fijación, con las siguientes caracte-
rísticas:
 - Material flotador: polietileno antichoque
 - Tipo de contacto: microrruptor 1 inversor

   - Protección IP-68
 - Al menos 25 metros de cable
 

Totalmente instalado y conectado al cuadro
eléctrico.

541,22

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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 433 Z24 ud Ud. de medidor portátil compactos para la me-
dición de turbiedad en campo mediante el prin-
cipio de luz esparcida de rayo único según
ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua pota-
ble, agua de proceso, aguas residuales o retor-
nos de riego. Incluye estuche resistente y a
prueba de agua, versiones con fuente de luz in-
frarroja, establecimiento de rango automático
0,01 - 1100 NTU, kit de calibración, set de cube-
tas de muestra.

1.636,76

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 434 ZAHORRA m Fime de camino de 5 m de anchura, formado
por 15 cm de zahorra artificial de machaqueo,
procedente de camtera a 35 km de istancia,
compactadoal 98 % de P.M.

23,68

VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

 435 ZAN.001 m Zanja para conducción eléctrica, de dimensio-
nes 0,5m x 0,9m. Incluido relleno envolvente
compuesto por arena de río formando una ca-
ma de 5 cm de espesor y posterior relleno
con el mismo material hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior del cable. Inclui-
do relleno principal con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación, hasta ni-
vel del firme, y compactación en tongadas su-
cesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-
deja vibrante de guiado manual, hasta alcan-
zar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado según UNE 103501. Incluso
cintas de señalización de cables eléctricos y
placas de protección mecánica.
Completamente instalado.

21,34

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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 436 ZAN.003 m Zanja para conducción eléctrica, de dimensio-
nes 1,55m x 1m. Incluido relleno envolvente
compuesto por una solera de arena de río de
5 cm de espesor y posterior relleno con el mis-
mo material hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior del tubo. Incluido relleno prin-
cipal con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación, hasta nivel del firme, y com-
pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guia-
do manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cintas de señalización
de cables eléctricos y placas de protección me-
cánica.
Completamente instalado.

37,16

TREINTA Y SIETE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

 437 ZZ-ARQUET3 ud Arqueta fondo de Balsa de hormigón en ma-
sa de 2.40x2.90x1.60 m exteriores. Fondo de
balsa.

6.053,26

SEIS MIL CINCUENTA Y TRES EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

 438 ZZ-DRENAJE m Drenaje de fondo de balsa formado por una
zanja de 0,90x0,50m recubierta de geotextil
de 250 g/m2, con un tubo de drenaje de PVC
de 110 mm de diámetro apoyado sobre el geo-
textil en la solera y rellenando el resto de la
zanja con gravilla lavada de 20 mm.En el tra-
mo de salida del dren se colocará tubería de
polietileno soldada de 140mm para verter al ex-
terior por debajo del talud del dique.

17,49

DIECISIETE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

 439 ZZ-ESCALA m Escalera de cable de acero inox y polietileno 33,97

TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

 440 Z_CCALIDAD u Ud Control de Calidad 133.875,64

CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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 441 Z_ESTESC ml Formación de estructura de acero galcaniza-
do.
.

227,89

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

 442 Z_PELDA ud Peldaño prefabricado de chapa de acero gal-
vanizado y perforada de 2 mm de espesor,
huella de 25 cm, contorno plegado en U de
25x25 mm, agujeros redondos de 20 mm, in-
cluso montaje y soldadura a otros elementos
estructurales. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

29,91

VEINTINUEVE EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

 443 mE09IMP130 m Remates de chapa de acero en perfil comer-
cial prelacada  de 0,6 mm. accesorios de fija-
ción, limahoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y
500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/me-
dios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdade-
ra magnitud.

55,99

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

 444 mE15CGS020 ud Puerta seccional industrial de 4,00x3,00 m.,
construida en paneles de 45 mm. de doble
chapa de acero laminado, cincado, gofrado y
lacado, con cámara interior de poliuretano ex-
pandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles
de estanqueidad, guías, muelles de torsión re-
gulables y con guía de elevación en techo es-
tándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a techo con transmisión me-
diante cadena fija silenciosa, armario de ma-
niobra para el circuito impreso integrado, com-
ponentes electrónicos de maniobra, acciona-
miento ultrasónico a distancia, pulsador inte-
rior, equipo electrónico digital, receptor, emi-
sor monocanal, fotocélula de seguridad y de-
más elementos necesarios para su funciona-
miento, patillas de fijación a obra, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
ayudas de albañilería, ni electricidad).

4.593,06

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS  con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

   1 01.01.04 ud Estructura instalación principal con seguidores horizontales a 1 eje
Suministro e instalación de estructura bifila (1V 48 pane-
les) para paneles fotovoltaicos con seguidor solar, insta-
lada mediante hincado (80%) y predrilling (20%); po-
drán mover hasta 6 strings de 16 paneles cada uno, ha-
ciendo un total de 96 paneles por estructura/seguidor.
La partida
La estructura será:
PERFILERÍA S355+HDG y S350GD + ZM310
ACCESORIOS S355+HDG y S350GD + ZM310
TORNILLERÍA ESTRUCTURA ACERO ZINC NIQUEL
TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN MÓDULOS ACERO
INOXIDABLE AISI 304 (A2-70)

Aquí está incluido tanto el material como todo el monta-
je de las estructuras con los seguidores y el propio ca-
bleado; así como la puesta en marcha, transporte y su-
pervisión de la misma.
Se usarán 13 estructuras con sus 13 seguidores sola-
res.

INCLUSIONES:
· Sistema de autoalimentación incluido: Control+bate-
ría+módulo PV.
· Algoritmo astronómico de alta precisión para el cálcu-
lo del posicionamiento solar con opción de
backtracking.
· Protección activa para las diferentes condiciones de
viento.
· Se incluye sistema de control formado por: 1PC indus-
trial, 1 NCUs con tarjeta sensórica (veleta con
anemómetro). Incluye sensor de nieve.
· Se supone una profundidad de hincado de 1,7 m.

2VBPM2 1,0000 ud Estructura biposte hincado (según descripción de
partida)

310,00 310,00

O01004 275,0000 h Oficial especialista 23,69 6.514,75
O01005 252,0000 h Oficial de oficios 21,50 5.418,00

TOTAL PARTIDA................................ 12.242,75

   2 01.01.23 u Instrumentación fotovoltaica
Suministro e instalación de instrumentación que ayuda-
rán al correcto funcionamiento de la instalación y así ob-
tener el máximo rendimiento de la misma.

01.01.24 1,0000 ud Piranómetro de radiación 2.162,87 2.162,87
01.01.25 2,0000 ud Sonda de temperatura 581,00 1.162,00
01.01.26 1,0000 ud Estación meteorológica 1.270,50 1.270,50
O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52

TOTAL PARTIDA................................ 4.784,89

   3 060G1125 ud Transductor MBS3000, 0-10bar, DIN-plug Pg 9, 4..20mA, G1/4”
Transductor MBS3000, 0-10bar, DIN-plug Pg 9,
4..20mA, G1/4” (MBS 3000-2011-A1AB04-0), instalado

060G1125-M 1,0000 u Transductor MBS3000, 0-10bar, DIN-plug Pg 9,
4..20mA, G1/4”

180,00 180,00

INST_TRANSD1,0000 u Instalacion de transductor 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 230,00

   4 A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4
m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.
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O01009 0,0210 h Peón 20,91 0,44
M01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,43

TOTAL PARTIDA................................ 1,87

   5 A01002-N1 m³ Desplazamiento material excavado hasta una distancia de 20 m.
Desplazamiento material excavado hasta una distancia
de 20 m, debido a las dimensines de la zanja.

M01040 0,0020 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33 0,17
M01058 0,0020 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 0,31

   6 A01002N-2 m³ Desplazamiento de material sobrante D < 3 km
Desplazamiento del material sobrante de la excavción
a zona de acópio, para posterior construción de blasa
de cabecera, distancia de transporte inferior a 3 km.

I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,62 1,94

TOTAL PARTIDA................................ 2,43

   7 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4
m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 20,91 0,84
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA................................ 3,57

   8 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir
compactación.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,36

TOTAL PARTIDA................................ 1,36

   9 A01007_M m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación
Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes
de las zanjas excavadas hasta una distancia máxima
de 10 m.

A01007 0,7700 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,36 1,05
I10031 0,2300 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

  10 A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y
con una distancia de transporte D=30 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 19,61
P02999ba 1,2000 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a

20 km, d = 10 km
1,08 1,30

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
O01009 0,0330 h Peón 20,91 0,69
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 24,83

  11 A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compac-
tada y con una distancia de transporte D=30 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 19,61
P02999ba 1,2000 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a

20 km, d = 10 km
1,08 1,30

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
O01005 0,0670 h Oficial de oficios 21,50 1,44

Página 2Mayo de 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 25,58

  12 A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zan-
jas con material procedente de las propias excavacio-
nes seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 20,91 2,09
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35
M01058 0,0800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 5,46
M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,04

  13 A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y
menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 2,00
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
2,95 2,95

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,17

  14 A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor míni-
mo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 2,00
P12004 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,57 2,57
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 4,79

  15 A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada con tratamiento galvanizado en caliente, para diá-
metro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,87
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

250<=ø<500 mm (p.o.)
3,72 3,72

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 5,79

  16 A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero grana-
llada con tratamiento galvanizado en caliente, para diá-
metro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.
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O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 2,00
P12007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

500<=ø<900 mm (p.o.)
3,31 3,31

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,53

  17 A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 150 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 150 mm de diá-
metro, con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
P14010 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 150 mm

(p.o.)
53,65 53,65

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 118,39

  18 A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diá-
metro, con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
P14011 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 200 mm

(p.o.)
73,00 73,00

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 137,74

  19 A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diá-
metro, con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 66,69
P14012 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 250 mm

(p.o.)
110,01 110,01

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 185,79
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  20 A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 300 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diá-
metro, con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 66,69
P14013 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 300 mm

(p.o.)
169,71 169,71

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 245,49

  21 A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diá-
metro, con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14015 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm

(p.o.)
374,56 374,56

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 483,69

  22 A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 500 mm de diá-
metro, con sistema de conexión mediante enchufe con
dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14017 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 500 mm

(p.o.)
565,50 565,50

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 674,63
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  23 A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples de
200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
P14029 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 85,71 85,71
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 150,45

  24 A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples de
250-200/150/125 mm de diámetro fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 66,69
P14030 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 134,36 134,36
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 210,14

  25 A05031 ud Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples de
300-250/200/150 mm de diámetro fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 66,69
P14031 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 300 mm (p.o.) 176,28 176,28
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 252,06
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  26 A05033 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples de
400-350/300/250 mm de diámetro fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14033 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 414,26 414,26
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 523,39

  27 A05034 ud Reducción fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples de
450-400/350/300 mm de diámetro fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14034 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 450 mm (p.o.) 480,58 480,58
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 589,71

  28 A05035 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples de 500-400/350
mm de diámetro fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14035 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 500,12 500,12
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 609,25
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  29 A05046 ud Té de fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
P14046 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 150 mm (p.o.) 62,39 62,39
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 127,13

  30 A05047 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
P14047 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 83,54 83,54
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 148,28

  31 A05048 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 66,69
P14048 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 137,38 137,38
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 213,16
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  32 A05049 ud Té de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 66,69
P14049 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 300 mm (p.o.) 249,21 249,21
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 324,99

  33 A05051 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14051 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 323,49 323,49
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 432,62

  34 A05052 ud Té de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14052 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 450 mm (p.o.) 390,88 390,88
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 500,01
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  35 A05053 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04
P14053 1,0000 ud Té fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 547,82 547,82
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 656,95

  36 A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16044 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

12,68 12,68

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 55,65 1,67
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,87
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 16,62

  37 A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16045 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

19,78 19,78

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 55,65 2,23
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,16
A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180 <ø<300 mm
2,42 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 25,59
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  38 A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16046 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

26,23 26,23

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 4,13
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,80
A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180 <ø<300 mm
2,42 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 34,58

  39 A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16047 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

36,78 36,78

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 4,73
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,07
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
3,90 3,90

TOTAL PARTIDA................................ 47,48

  40 A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16055 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

52,88 52,88

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<=ø<=400 mm
3,90 3,90

TOTAL PARTIDA................................ 64,17
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  41 A06057 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16057 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

76,23 76,23

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
8,83 8,83

TOTAL PARTIDA................................ 92,45

  42 A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16059 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

90,57 90,57

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,14
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 2,25
A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
8,83 8,83

TOTAL PARTIDA................................ 106,79

  43 A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 44,60 66,90
P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 374,24 374,24

TOTAL PARTIDA................................ 441,14

  44 A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas,
de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 55,65 83,48
P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 442,37 442,37
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 23,62

TOTAL PARTIDA................................ 549,47
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  45 A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas,
de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,7000 h Cuadrilla A 55,65 94,61
P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 675,36 675,36
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 30,89

TOTAL PARTIDA................................ 800,86

  46 A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de ace-
ro inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable so-
bre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 44,60 89,20
P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada

(p.o.)
1.001,04 1.001,04

TOTAL PARTIDA................................ 1.090,24

  47 A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motoriza-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie
14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero
inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcaniza-
da y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

O01018 6,8000 h Cuadrilla B 44,60 303,28
P15074 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6

MPa embridada, motorizada (p.o.)
6.694,08 6.694,08

M01020 6,8000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 247,11

TOTAL PARTIDA................................ 7.244,47

  48 A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas,
de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

O01017 1,9000 h Cuadrilla A 55,65 105,74
P15079 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 800 mm (p.o.) 2.082,34 2.082,34
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52

TOTAL PARTIDA................................ 2.222,60

  49 A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de
PE de 500 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

P20003 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,50 m (p.o.)

29,63 29,63

O01035 0,0581 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,87
M01020 0,0469 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,70
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A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja
presión/saneamiento 400<ø<800

2,60 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 37,80

  50 A23009 ud Transmisor de presión
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo
piezorresistivo de inserción, con señal de salida 4-20
mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (in-
cluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso
instalación eléctrica y calibración. Instalado.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
P39033 1,0000 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,60 148,60

TOTAL PARTIDA................................ 190,42

  51 A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm
Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnéti-
co anticorrosión y serigrafiado en sentido longitudinal
con el nombre de la comunidad. L-6000 mm D-60 mm
E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado con corona y re-
frigerado con agua, diámetro del mástil en techo de la
remota para su colocación. Sujeción al interior de la ca-
seta con garra de acero galvanizado. Medida la unidad
totalmente instalada y probada.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
P39017 1,0000 ud Mástil de acero galvanizado 69,51 69,51

TOTAL PARTIDA................................ 111,33

  52 A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF
Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil,
con cable coaxial RG y conectores hasta el módulo de
RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ga-
nancia. Frecuencia de trabajo 868-870 MHz, acorde
con la frecuencia de comunicación de la remota. Con 5
m. cable coaxial H155 conectorizado.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
P39006 1,0000 ud Antena Omnidireccional 868-870 MHz 5.5 dBd 92,10 92,10

TOTAL PARTIDA................................ 133,92

  53 A23018 ud Antena omnidireccional 136-174 MHz de 3,5 dBd y cableado RF
Antena VHF omnidireccional instalada en el mástil, con
cable coaxial RG y conectores hasta el módulo de RF.
Antena Omnidireccional de al menos 3,5 dBd de ganan-
cia. Frecuencia de trabajo 136-174 MHz, acorde con la
frecuencia de comunicación de la remota. Con 5 m. ca-
ble coaxial H155 conectorizado.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
P39004 1,0000 ud Antena Omnidireccional 136-174 MHz 3.5 dBd 96,10 96,10

TOTAL PARTIDA................................ 137,92
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  54 A23020 ud Bastidor CPU
Suministro de bastidor tipo minirack para instalación
de la CPU del ordenador SCADA, frontal de comunica-
ciones y SAI, de 19" de 32 U fondo 600, con puerta tra-
sera metálica y puerta delantera de cristal con cerradu-
ra, incluyendo switch Ethernet de 16 puertos 10/100,
elementos de protección, enchufes, cableados, ruedas
para desplazamiento, para inclusión de servidores y
SAI de la instalación de telecontrol de la red de baja.
Los componentes a incluir en el armario serán: PC's
Servidores, Servidor NAS, SAI, Switch, Frontal de comu-
nicaciones, las dimensiones del armario serán como mí-
nimo 600x600x1642mm (32U) y constará de dos regle-
tas de tomas Schuko (una con SAI y otra sin él), bande-
ja reforzada para colocación del SAI, swich ethernet de
16 puertos, pasacables de cepillo para evitar la entrada
de polvo y refrigeración del armario. Unidad totalmente
instalada y probada.

O03003 2,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 54,30

P39008 1,0000 ud Bastidor CPU 3.004,00 3.004,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.058,30

  55 A23022 ud Switch
Switch Gigabit con 16 puertos, incluyendo accesorios
para montaje en Rack 19". Totalmente instalado y ope-
rativo

O03003 2,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 54,30

P39032 1,0000 ud Switch industrial con 5 puertos 10/100 BASE-TX 203,47 203,47

TOTAL PARTIDA................................ 257,77

  56 A23023 ud PC Servidor Rack para telecontrol y automatización
Servidor con las siguientes características (totalmente
instalado y operativo): Procesador: 2x E5-2609 v4, Me-
moria RAM: 2x 16GB RDIMM, 2666MT/s, Disco duro:
2x 300GB SAS 10K, configurados en RAID1, Controla-
dor RAID PERC H330, licencia Windows Server 2016
con opción 2012R2 Downgrade Media, single power
supply, 550W, 3Yr Basic Warranty - Next Business
Day, Licencia Sistema Operativo Windows servidor

O03003 2,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 54,30

P39028 1,0000 ud Servidor 2.640,00 2.640,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.694,30

  57 A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida
Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca /
220 Vca 1500 VA, autonomía 5 minutos al 100% de la
carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y ca-
ble para conexión a ordenador.

P39030 1,0000 ud Sistema de alimentación ininterrumpida 716,00 716,00

TOTAL PARTIDA................................ 716,00

  58 A23027 ud Pantalla LED de 22"
Suministro y montaje de pantalla con tecnología LED
de 22". Totalmente instalada y conexionada.

P39036 1,0000 ud Unidad Pantalla LED 22" 220,00 220,00

TOTAL PARTIDA................................ 220,00
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  59 A23028 ud Router ADSL
Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posi-
bilidad de comunicación segura VPN.

P39024 1,0000 ud Router ADSL 486,00 486,00

TOTAL PARTIDA................................ 486,00

  60 ACERADO m² Acera hormión desactivado
Acera de hormigón desactivado, formada por 12 cm de
hormigón ar,ado HA-25, mallazo 20x20x6, sobrs capa
de zahorra de 20 cm. acabado.

RECRCIDOZN 0,2000 m³ Recrecido zahorra natural 21,51 4,30
I14012 0,1500 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 14,01

I15013 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

2,90 3,19

I17025 1,0000 m² Construcción pavimento hormigón desactivado
12 cm, pendiente < 5%

39,69 39,69

TOTAL PARTIDA................................ 61,19

  61 ADUCT.8 ud Aductor DN8"
Aductor, con mecanismo de cierre por flotador para pro-
tección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida
de aire de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición
ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AI-
SI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presio-
nes de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos
tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arque-
ta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopira-
midal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y
sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado de nu-
meración, totalmente colocada y montada.

ADUCTOR-8 1,0000 ud Aductor 8" 4.587,00 4.587,00
VVM.200VC 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra) 407,92 407,92
VICABH.8 2,0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 77,65 155,30
VICARI.8 1,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8"

(200)
52,56 52,56

TORM24X11012,0000 ud Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos
arandelas

1,20 14,40

TUB.8RANH 1,5000 m Tubo ranurado hidrante 8" 64,56 96,84
P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
M01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30
I02026 1,5000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,62
ARQNORMTIPO21,0000 ud Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra 634,54 634,54
I02029bf 1,5000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 15 km
2,89 4,34

TOTAL PARTIDA................................ 6.162,01

  62 ALRZ1_16 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x16 mm²
Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE
21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x16 mm², pie de obra.

O01004 0,0525 h Oficial especialista 23,69 1,24
ALRZ116 1,0000 m Conductor Al RZ1(AS) 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) 1,18 1,18

TOTAL PARTIDA................................ 2,42
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  63 ALRZ1_240.1 m Línea Al RZ1 (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²
Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE
21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x240 mm², pie de obra.

O01004 0,1955 h Oficial especialista 23,69 4,63
ALRZ1240 1,0000 m Conductor Al RZ1 (AS) 0,6/1 2x240 mm² (p.o.) 7,74 7,74

TOTAL PARTIDA................................ 12,37

  64 ALRZ1_25 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x95 mm²
Suministro e instalación de línea eléctrica realizada
con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (AL
RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previa-
mente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0990 h Oficial especialista 23,69 2,35
ALRZ125 1,0000 m Conductor Al RZ1(AS) 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 3,52 3,52

TOTAL PARTIDA................................ 5,87

  65 ALRZ1_50 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x50 mm²
Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE
21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x50 mm², pie de obra.

O01004 0,0950 h Oficial especialista 23,69 2,25
ALRZ150 1,0000 m Conductor Al RZ1(AS) 0,6/1 1x50 mm² (p.o.) 2,42 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 4,67

  66 ALRZ1_70 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x70 mm²
Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE
21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x70 mm², pie de obra.

O01004 0,0830 h Oficial especialista 23,69 1,97
ALRZ170 1,0000 m Conductor Al RZ1(AS) 0,6/1 1x70 mm² (p.o.) 3,27 3,27

TOTAL PARTIDA................................ 5,24

  67 ALUMBR-CT ud Iluminación Edificio de Transformación
Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de ilumi-
nación

Equipo de iluminación compuesto de:

- Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibili-
dad para ejecutar las maniobras y revisiones necesa-
rias en los equipos de MT.
- Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y se-
ñalización de la salida del local.

Totalmente instalado
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
PEQM2 1,0000 ud Pequeño material 126,50 126,50
LUM.EX 1,0000 ud Foco LED 50W  (p.o.) 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA................................ 673,88
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  68 ANILLO ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instala-
ción exterior realizada con cobre aislado con el mismo
tipo de materiales que las tierras de protección.

Características:

      ·Configuración seleccionada:40-25/5/42
       ·Geometría del sistema:Anillo rectangular
       ·Distancia de la red:5.0x2.5 m
     ·Profundidad del electrodo horizontal:0,5 m
       ·Número de picas:cuatro
       ·Longitud de las picas:2 metros

EBT.CD.120 30,0000 ud Conductor de Cu desnudo de 120 mm² 15,40 462,00
EBT.PC2.14 4,0000 ud Pica de cobre de 2 m y D=14mm 35,28 141,12
O01004 18,0000 h Oficial especialista 23,69 426,42
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 21,50 387,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.416,54

  69 APERTURA
CALL

m Apertura de calle de 5 m de ancho

Apertura de calle de 5 m de ancho, realizando tala de
árboles y arbustos.

O01007 0,3000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 6,67
O01020 0,3000 h Peón con motosierra 22,31 6,69

TOTAL PARTIDA................................ 13,36

  70 AQ.D2.150N ud Arqueta desagüe 1,5x1,5x2,0 m HA30
Arqueta para desagüe de nave de dimensiones interio-
res 1,5 x 1,5 x 2,0m, realizada con hormigón armado
HA30, espesor de muro y base de 25 cm. Incluye exca-
vaciones, hormigonados, armados y colocación de pa-
satubos para recibir posteriormente a las tuberías.

EXC.TUB
SG

19,2000 m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 1,53 29,38

I10033 19,2000 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,82 15,74
REL-ARID 14,4000 m³ Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 18,94 272,74
16030 26,4000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª

puesta, alzado
25,77 680,33

I14002 0,4000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

114,46 45,78

I14011 4,5000 m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 420,30

I15003 270,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,76 475,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.939,47

  71 ARM-MEDIDA ud Equipo de Medida de Energía
Contador tarificador electrónico multifunción, registra-
dor electrónico y regleta de verificación.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
EQ_MEDIDA 1,0000 ud Equipo de Medida de Energía 2.740,00 2.740,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.834,76
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  72 ARM.0001 ud Armario de distribución DC
Armario de Distribución de Energía realizado en envol-
vente metálica de dimensiones aproximadas de
2.100x2.600x600 mm.
Incluye envolvente IP65 e IK10, con cerradura. Incluye
ventilador en envolvente. Conteniendo en su interior to-
dos los elementos de maniobra y protección indicados
en esquema unifilar.
 8 Fusibles NH1 160 A gPV, 1000 VDC, 30 kA.
 8 Bases portafusibles NH1XL 160 A, 1000 VDC.
 2 Fusibles NH1 315 A gPV, 1000 VDC, 30 kA.
 2 Bases portafusibles NH1XL 315 A, 1000 VDC.
 2 Fusibles NH1 50 A gPV, 1000 VDC, 30 kA.
 2 Bases portafusibles NH1XL 50 A, 1000 VDC.
 4 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC.
 1 Embarrado Cu 100x10 2000A con protección de poli-
carbonato para partes activas.
Incluido terminales de conexión, incluido embarrado de
cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y cone-
xionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

C.ARM.DISTR.11,0000 ud Armario de distribución DC 8.897,00 8.897,00
O01004 3,5000 h Oficial especialista 23,69 82,92
O01005 3,5000 h Oficial de oficios 21,50 75,25

TOTAL PARTIDA................................ 9.055,17

  73 ARQRE.01 ud Arqueta registrable de polipropileno 40x40 cm
Suministro e instalación, excluyendo movimiento de tie-
rras, de arqueta prefabricada de polipropileno y con sali-
das laterales, de dimensiones aproximadas 40x40x40
cm (largo x ancho x profundo). Incluye tapa ciega y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.
.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
ARQ40X40 1,0000 ud Arqueta polipropileno 40x40x40, con tapa ciega

(p.o)
54,45 54,45

TOTAL PARTIDA................................ 87,21

  74 AR_CBT ud Circuito de medición de redes
Montaje de circuito de analizador redes, con corriente
de entrada aislada, con IP54 mínimo y temperatura de
trabajo -10.....+50ºC. Con tensión nominal mínima en
el circuito de medida de 520 Vac (fase-fase) y 300 Vac
(fase-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con puerto
RS485 para comunicación con PLC. Display LCD insta-
lado sobre panel. Con transformadores de intensidad
25/5A 10VA, cubrebornes y magnetotérmico de protec-
ción. Incluye trabajos de mecanización e instalación en
armario eléctrico. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
MAG2P6A 2,0000 ud Interruptor magnetotérmico 2P 6 A 10 kA Curva

C (p.o.)
112,02 224,04

AN.01 1,0000 ud Equipo medición redes 833,30 833,30
TRNS50-5 3,0000 ud Transformador de intensidad para analizador de

redes
20,70 62,10

TI_TC 3,0000 ud Tapa cubrebornes 2,41 7,24
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TOTAL PARTIDA................................ 1.217,06

  75 ATAGUÍA m³ Todo uno de préstamos en formación de ataguías
I06008 1,2000 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de

material seleccionado
2,73 3,28

I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,62 1,94

I04019 1,0000 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%
PM, D<= 3 km

1,09 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 6,80

  76 B01006 m³ Encachado de piedra caliza entre 20 y 80 mm
Encachado de piedra caliza de tamaño entre 40 y 80
mm en sub-base de soleras, incluso extendido y com-
pactado con pisón.

O01009 1,1000 h Peón 20,91 23,00
P02009 1,0000 m³ Grava (p.o.) 13,73 13,73

TOTAL PARTIDA................................ 36,73

  77 B01011 m² Forjado 22+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, Q=600 kg/m²
Forjado unidireccional formado por viguetas de hormi-
gón pretensadas de 4 m de longitud, separadas 60 cm
entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 y capa de
compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, inclu-
so armadura (1,8 kg/m²), para una carga total de 600
kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

O01018 0,6000 h Cuadrilla B 44,60 26,76
P01033 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 3,94
P01061 1,6000 m Vigueta pretensada 740 kg/m², luz= 4 m (p.o.) 2,76 4,42
P01176 8,5600 ud Bovedilla cerámica 50x25x20 (p.o.) 0,98 8,39
P01048 1,8000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 1,60

P01045 0,1650 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,26
P01143 0,0130 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 10,93 0,14
I15021 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
1,97 2,17

I14013 0,1000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 9,34

I14031 0,1000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,37 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 58,56

  78 B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6m. Q=900 kg/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pre-
tensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de
juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de
hormigón HA-25/P/20/I, para una luz de hasta 6 m. y
una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de
negativos y conectores, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto
de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para
montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5
m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura
máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 55,65 16,70
P01174 1,0000 m² Placa alveolar L<6m. Q=900kg/m² (p.o.) 28,24 28,24
P01048 2,4000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 2,14
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M01111 0,0400 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,60 3,34
P01160 0,1500 m² Encofrado forjado placa prefabricada 5,80 0,87
P01143 0,0400 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 10,93 0,44
I15021 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
1,97 2,46

I14013 0,0600 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 5,60

I14031 0,0600 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,37 0,92

TOTAL PARTIDA................................ 60,71

  79 B02022 m² Fábrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm
Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x24 cm de
baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, re-
cibidos con mortero de cemento M-5, de 250 kg de ce-
mento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, limpie-
za y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,4200 h Cuadrilla B 44,60 18,73
P01090 16,6700 ud Bloque termoarcilla 30x19x24 cm (p.o.) 0,59 9,84
I13006 0,0300 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 101,45 3,04

TOTAL PARTIDA................................ 31,61

  80 B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de
espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermeable al
agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditi-
vos y cargas minerales. Aplicado sobre soporte de fábri-
ca de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado, similar a la piedra
labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

O01004 0,1900 h Oficial especialista 23,69 4,50
O01005 0,1900 h Oficial de oficios 21,50 4,09
O01009 0,1900 h Peón 20,91 3,97
P03042 21,0000 kg Mortero monocapa raspado (p.o.) 0,57 11,97
P01171 0,2500 m² Malla mortero 3,21 0,80
M02046 0,1000 h Proyector de mortero 3 m³/h, sin mano de obra 7,71 0,77
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 26,11

  81 B03054 m² Falso techo continuo con placa yeso laminado estándar 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado forma-
do una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según
UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una es-
tructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a ba-
se de maestras primarias en C de 60x27 mm, separa-
das entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del for-
jado o elemento portante mediante cuelgues colocados
entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel median-
te piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500
mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel
Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios au-
xiliares (excepto elevación y transporte). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 23,69 5,92
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 21,50 5,38
P34142 1,0500 m² Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 3,96 4,16
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P34153 0,4000 m Banda estanqueidad perimetral placa yeso
laminado 30 mm

0,19 0,08

P34159 0,4000 m Perfil acero galvanizado en U placa yeso
laminado 30x30 mm

0,98 0,39

P34158 3,2000 m Maestra acero galvanizado en C placa yeso
laminado 60x27 mm

1,38 4,42

P34163 1,2000 ud Cuelgue regulable combinado falso techo
continuo PYL

0,82 0,98

P34164 1,2000 ud Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 0,56
P34165 0,6000 ud Conector maestra 60x27 mm falso techo

continuo placa yeso laminado
0,23 0,14

P34166 2,3000 ud Caballete maestra 60x27 mm falso techo
continuo placa yeso laminado

0,41 0,94

P34160 17,0000 ud Tornillo fijación placa yeso laminado a perfil
metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm

0,01 0,17

P34147 0,1000 kg Pasta de agarre placa yeso laminado estándar 0,47 0,05
P34149 0,4000 kg Pasta para juntas placa yeso laminado estándar 0,95 0,38
P34151 1,5000 m Cinta de juntas placa yeso laminado 0,04 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 23,63

  82 B04010 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero
en perfil comercial tipo sandwich con dos láminas prela-
cadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliureta-
no de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre
correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-
tud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye
los medios de elevación).

O01004 0,2300 h Oficial especialista 23,69 5,45
O01009 0,2300 h Peón 20,91 4,81
P34011 1,0100 m² Panel sándwich para cubiertas 50 mm (p.o.) 39,05 39,44

TOTAL PARTIDA................................ 49,70

  83 B06014 m² Ventana aluminio anodizado natural practicable >=1 m²<=2 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 mi-
cras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmi-
co) gama media, en ventanas practicable, de 1 m² y
hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad al ai-
re clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia
a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, se-
llado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3400 h Oficial especialista 23,69 8,05
O01009 0,2300 h Peón 20,91 4,81
P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 25,24
P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,04

P34091 1,0000 m² Ventana aluminio anodizado natural practicable
>1 m²<2 m² (p.o.)

244,56 244,56

TOTAL PARTIDA................................ 285,70

  84 B06027 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 6/ 10,12,16/ 6 mm.
Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, for-
mado por luna de 6, cámara de aire deshidratado de
10, 12 ó 16 mm y luna de 6 mm con perfil separador de
aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con
silicona incolora.

O01004 0,6500 h Oficial especialista 23,69 15,40

TOTAL PARTIDA................................ 57,61
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TOTAL PARTIDA................................ 57,61

  85 B08008M ud Arqueta prefabricada hormigón registro 40x40x40 cm
Arqueta de registro de 40x40x40 de hormigón prefabri-
cado HM200, con tapa de registro de fundición, termina-
da; sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
P02EAF040 1,0000 ud Tapa/marco de registro fundición, 40x40 cm.

(p.o.)
20,00 20,00

P25160M 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 40x40x40 cm (p.o.) 35,00 35,00
I14008ca 0,1000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D =

40 km
99,48 9,95

TOTAL PARTIDA................................ 77,78

  86 BAN6075 m Bandeja PVC, 75x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC  con cubierta para transporte de ca-
bles perforada de dimensiones 400x60 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, to-
talmente instalada.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 23,69 14,21
BAN75_60 1,0000 m Bandeja PVC 75x60 mm, con uniones (p.o.) 8,14 8,14
TAPA_BAN 1,0000 m Cubierta para bandeja 75 mm (p.o.) 2,50 2,50

TOTAL PARTIDA................................ 24,85

  87 BARAND m Barandilla metálica h=1,25 m. Galvanizada
Barandilla metálica galvanizada, a base de tubos de diá-
metro 50 y 20 mm y espesor 5 y 2 mm respectivamen-
te. Colocados según planos de detalle para una altura
total de 1,25 m, incluso parte proporcional de sujeción,
totalmente colocada.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
P01165 40,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular cuadrado (p.o.)
2,51 100,40

B03058 40,0000 kg Galvanización elementos metálicos e =7 mm. 0,88 35,20
M02029 0,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,25 0,25

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17

TOTAL PARTIDA................................ 187,08

  88 BARRAS1000A ud Embarrado 1000 A
Suministro e instalación de cuatro barras de cobre elec-
trolitico flexible de 50x10mm, una por fase y otra para
el neutro, para intensidades circulantes de 1000A, inclu-
yendo elementos de soporte y fijación, así como panta-
lla de protección contra acceso directo. Unidad totalmen-
te ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01005 1,3000 h Oficial de oficios 21,50 27,95
PEQM2 1,0000 ud Pequeño material 126,50 126,50
BARRA1000A 4,0000 ud Barra de cobre flexible de 50x10mm, longitud 2m 1.334,55 5.338,20

TOTAL PARTIDA................................ 5.516,34
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  89 BOMBA-132KW ud Bomba centrífuga horiz. 132kw Variador
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal,
de cámara partida, con las siguientes características:
     ·Modelo:SCP 200/460 HA-132/4, ó similar
     ·Caudal (punto de trabajo):200 l/s
     ·Altura manométrica (punto de trabajo):55,53 mca
     ·Rendimiento bomba (punto de trabajo):86,31 %
     ·Potencia en el eje P2 (punto de trabajo):124,62 kW
     ·NPSHr (punto de trabajo):4,76 m
     ·Diámetro rodete:419 mm
     ·Velocidad de giro:1.480 rpm
     ·Nivel de eficiencia del motor:IE3
     ·Rendimiento motor:95,2 %
     ·Alimentación eléctrica:400 V
     ·Intensidad nominal:230 A
     ·Número de polos:4
     ·Potencia nominal:132 kW
     ·Diámetro brida aspiración:DN 250 mm
     ·Diámetro brida impulsión:DN 200 mm
     ·Peso aproximado bomba:1.680 kg
     ·Peso aproximado conjunto:2.116 kg

Placa base de perfiles laminados de acero al carbono
S 275 JR, según norma UNE-EN 10025:2006. Transpor-
tada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la ban-
cada (bomba+motor), el montaje más la alineación de
la bomba al motor, la protección de la conexión y las
pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El
motor con resistencias de caldeo y 5 sondas PT-100 en
rodamientos y devanados. Con purgador superior. Pre-
parado para  4 sensores de aceleración. Acoplamiento
por brida plana. Sensor de estado de bomba por pre-
sión diferencial.

BOM-132 1,0000 ud Bomba horizontal 132 Kw 40.000,00 40.000,00
SEO01017 16,0000 h Cuadrilla A 49,91 798,56
M01092 5,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV,

13-25 t
64,75 323,75

TOTAL PARTIDA................................ 41.122,31

  90 BORNERO ud Bornero de 1,5 mm2 para señales de campo y de cuadros
Suministro e instalación de bornero para señales, para
conductores de 1,5 mm2, incluyendo etiquetas de identi-
ficación de los circuitos conectados y pequeño material
asociado, como puentes, tapas y separadores.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37
BORN.1_5 1,0000 ud Bornero 1,5 mm2 (p.o) 1,15 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,52

  91 C-CTRAPP2461-HPCC-800m Cruce Crta PP-2461 de tubería HPCC-800
Ejecución de cruce de carretera PP-2461 con tuberia
HPCC-800, atendiendo condicinado de la Diputación
provincial de Palencia.

I18028 4,0000 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

7,93 31,72

P16051 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

14,12 14,12

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
I18010 4,0000 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con

compresor
37,70 150,80

I14008 4,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,
D<=20 km

89,60 358,40
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I02026 4,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 1,64
I02027 5,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,62 8,10

I07006 20,0000 m Limpieza cunetas con retroexcavadora,
profundidad <=70 cm

1,17 23,40

I16029 1,0000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI
zapatas

27,26 27,26

TOTAL PARTIDA................................ 636,94

  92 C-CTRAPP2461-PE-500m Cruce Crta PP-2461 de tubería PE100, ø 500 mm,
Ejecución de cruce de carretera PP-2461 con tuberia
PE100, ø 500 mm, unión soldadura, teminado en bri-
das y anclado mediante pieza de calderría con emboca-
dura a PVC-O -500, en camisa de PE corrugado ø 800.
Atendiendo condicinado de la Diputación provincial de
Palencia.

A20005 1,0000 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø 800 mm, coloc

80,87 80,87

A08046 1,1000 m Tubería PE100, ø 500 mm, 1,0 MPa, colocada 128,83 141,71
A17080 0,2000 ud Portabridas PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, colocada 835,46 167,09
A03003 20,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<=

900 mm
5,17 103,40

P16051 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

14,12 14,12

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
I18028 4,0000 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o

aglomerado asfáltico
7,93 31,72

I18010 4,0000 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con
compresor

37,70 150,80

I14008 4,0000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,
D<=20 km

89,60 358,40

I02026 4,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 1,64
I02027 5,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,62 8,10

I07006 20,0000 m Limpieza cunetas con retroexcavadora,
profundidad <=70 cm

1,17 23,40

I16029 1,0000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI
zapatas

27,26 27,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.130,01

  93 CAB.70 m Cable FTP categoría 5e
Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, inclu-
yendo conectores, completamente instalado y conexio-
nado.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 23,69 0,47
C_FT 1,0000 ud Cable FTP categoría 5e 1,89 1,89
RJ45_M 2,0000 ud RJ45 macho 0,88 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 4,12
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  94 CALDER02 ud Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Vejiga 2m3 PN6
Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Veji-
ga 2m3 PN6, con las siguientes características:
   ·Posición Vertical
   ·DN1000
   ·Altura total aproximada de 3200 mm
   ·Boca de Hombre DN300 PN10
   ·Conexión de entrada DN300 PN10
   · Se incluyen los picajes para conexionado de acceso-

rios.
   ·Se incluyen orejetas de elevación
   ·Suportación con patas

Totalmente instalado.
O01035 3,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 200,07
M01022 3,0000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,57 121,71
CALDE02 1,0000 ud Calderin Antiariete para funcionamiento

mediante Vejiga 2m3 PN6
19.825,00 19.825,00

TOTAL PARTIDA................................ 20.146,78

  95 CALDER15 ud Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Vejiga 15m3 PN16
Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Veji-
ga 15m3 PN16 con la siguientes características:
   ·Posición Horizontal
   ·DN1850
   ·Longitud total aproximada de 6000 mm
   ·Boca de Hombre DN450 PN16
   ·Conexión de entrada DN350 PN16
   · Se incluyen los picajes para conexionado de acceso-

rios.
   ·Se incluyen orejetas de elevación
   ·Suportación con 2 cunas

Totalmente instalado.
O01035 3,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 200,07
CALDE15 1,0000 ud Calderin Antiariete para funcionamiento

mediante Vejiga 15m3 PN16
54.350,00 54.350,00

M01022 3,0000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,57 121,71

TOTAL PARTIDA................................ 54.671,78

  96 CANAL3X160 ml Canalización 3(1x400)Al 12/20kV, 3 Ø160
Canalización para red eléctrica en media tensión, com-
puesta por tres tubos de PEAD flex. doble pared de160
mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho
y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanjas y relleno con productos de excavación seleccio-
nados y compactados manualmente los 90 cm. inferio-
res y mecánicamente el resto, incluso cintas de señali-
zación, montaje de conductores 3(1x400)Al. 12/20 kV.,
parte proporcional de arquetas de registro y pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 21,50 6,45
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 55,65 6,68
I03006 1,0000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,34 4,34
I03018 0,7800 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja
13,51 10,54

P15UDT080 3,0000 m Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm 8,03 24,09
P15AH010 3,0000 m Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm 0,16 0,48
P15NAC050 3,0000 m Conductor Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240

H16
22,98 68,94

P01DW090 1,0000 u Pequeño material 1,47 1,47
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TOTAL PARTIDA................................ 130,10

  97 CANZ0.8 m Zanja dimensiones 0,5 x 0,8 m, para conducción eléctrica (relleno
envolvente arena)
Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,5m
x 0,8m. Incluido relleno envolvente compuesto por una
cama de arena de 5 cm de espesor y posterior relleno
con el mismo material hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tubería. Incluido relleno principal
con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
ción, hasta nivel del terreno, y compactación en tonga-
das sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bande-
ja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso cinta de señalización de cables eléctri-
cos. Completamente instalado.

O01004 0,0710 h Oficial especialista 23,69 1,68
O01009 0,1380 h Peón 20,91 2,89
P02001 0,1500 m³ Arena (p.o.) 15,91 2,39
mt35www030 1,0000 m Cinta de señalización CABLES ELÉCTRIFICADO 0,25 0,25
I03005 0,4000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 1,21
A01018 0,3250 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D<= 3 km
11,47 3,73

TOTAL PARTIDA................................ 12,15

  98 CASETAPREF ud Caseta prefabricada, dimensiones: 2,10x2,10x2,24 m
Edificio prefabricado constituido por una envolvente,
de estructura modular, de hormigón armado, tipo
PF-205 de ORMAZABAL o similar, de dimensiones ge-
nerales aproximadas 11960 mm de largo por 2620 mm
de fondo por 3200 mm de alto. Incluye el edificio y to-
dos sus elementos exteriores según CEI 622171-202,
transporte, montaje y accesorios.

CASETA 1,0000 ud Caseta prefabricada, dimensiones:
2,10x2,10x2,24 m

13.250,00 13.250,00

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 55,65 306,08
O01004 5,5000 h Oficial especialista 23,69 130,30
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 65,24

TOTAL PARTIDA................................ 13.751,62

  99 CAST_PTP-4 ud Suministro y montaje caseta prefabricada PTP-4
Suministro y montaje caseta prefabricada PTP-4  de
medidas interiores 2.55 m de alto, x 1.84 m x 2.50, ins-
talda.

PTP-4 1,0000 u Caseta normalizada PTP-4 3.123,21 3.123,21
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
TRA026 1,0000 m Porte de elementos prefabricados c/grua obra de

20 Tm.
104,84 104,84

TOTAL PARTIDA................................ 3.283,70
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 100 CAUDA-800 ud Caudalimetro electromagnetico DN800 PN16
Caudalimetro electromagnetico DN800 PN16, modelo
MS2500-E800-A2A2B o similar,con la sigientes Carac-
trísticas:
Sensor MS2500 ó similar, Mínima conductividad del lí-
quido 5 uS/cm, Diámetro nominal: DN 800, Material
cuerpo: Acero al carbono, (pintado RAL6028), Cone-
xión Brida: UNI2223 (DIN2501) PN16, Recubrimiento in-
terior: ebonita, Electrodos: 3 x AISI316 (2 de medición
+ 1 de tierra para tuberías no metálicas) Versión: elec-
trónica remota Rango de medición: 0-720/0-18000
m3/h Temperatura máx. líquido: 80ºC Protección tubo
IP68, Pantalla retroiluminada de 8 lineas de 16 caracte-
re, Teclado: 3 teclas de membrana Salidas analógicas:
1 x 0/4-20/22 mA,Salida/Entrada digital: 2 x salidas digi-
tales, y 1 x Entrada Digita, Lenguaje: castellano, italia-
no, inglés, francés, Caja de Nylon PA6 con fibra de vi-
drio (IP67), Montaje separado, pared. Alimentación:
100-240 Vac, 44/66Hz, Exactitud: 0,4 % del valor medi-
do, Repetibilidad: +/- 0,2%, Con detección de tubería va-
cía
Medición bidireccional, Data Logger: opcional, no inclui-
do, Comunicaciones: opcionales (Hart, Modbus,..), Mon-
taje separado, pared. Alimentación: 100-240 Vac,
44/66Hz Exactitud: 0,4 % del valor medido Repetibili-
dad: +/- 0,2% Con detección de tubería vacía Medición
bidireccional
Data Logger: opcional, no incluido, Comunicaciones: op-
cionales (Hart,Modbus,..)

O01018 10,0000 h Cuadrilla B 44,60 446,00
CAU800 1,0000 ud Caudalimetro 800 5.826,00 5.826,00
CONVERT 1,0000 ud CONVERTIDOR CAUDALIMETRO ISOIL 402,00 402,00
CAU-CABLE 1,0000 ud CABLE ISOIL 10M 49,00 49,00
M01020 5,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 181,70

TOTAL PARTIDA................................ 6.904,70

 101 CBT.PGEN.25A ud Circuito de protección general del cuadro
Suministro e instalación de circuito para protección ge-
neral, constituído por protección magnetotérmica de ca-
ja moldeada 4P 25A con 16 kA de poder de corte míni-
mo, con señalización remota de defecto y bobina de dis-
paro asociada a seta de emergencia. La unidad incluye
seta de emergencia mecanizada en el frontal del cua-
dro donde se ubique la protección general de la instala-
ción. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

O01004 0,7500 h Oficial especialista 23,69 17,77
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 21,50 32,25
MAG25CM 1,0000 ud Magnetotérmico TETRA 25 A 16kA caja

moldeada (p.o.)
821,61 821,61

33662 1,0000 ud BOBINA MX 200-250 VAC/DC PARA INT. FIJO 139,38 139,38
P25086 4,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,23 0,92
SETA.EMER 1,0000 ud Seta de emergencia parada de emergencia (p.o.) 61,40 61,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.073,33
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 102 CBT.PGEN.OT ud Circuito de protección general del cuadro
Suministro e instalación de circuito para protección ge-
neral, constituído por protección magnetotérmica de ca-
ja moldeada 4P 25A con 16 kA de poder de corte míni-
mo, con señalización remota de defecto y bobina de dis-
paro asociada a seta de emergencia. Unidad totalmen-
te ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

O01004 0,7500 h Oficial especialista 23,69 17,77
O01005 1,2500 h Oficial de oficios 21,50 26,88
MAG25CM 1,0000 ud Magnetotérmico TETRA 25 A 16kA caja

moldeada (p.o.)
821,61 821,61

33662 1,0000 ud BOBINA MX 200-250 VAC/DC PARA INT. FIJO 139,38 139,38
P25086 4,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,23 0,92

TOTAL PARTIDA................................ 1.006,56

 103 CETAC ud Caja de tomas de corriente (1 CETAC + 1 SCHUKO)
Suministro e instalación de caja IP66 para instalación
de hasta 5 tomas de corriente, con 2 tomas montadas.
Compuesta por envolvente de dimensiones aproxima-
das 320x200x180, 1 base de corriente tipo industrial
3F+N+TT, 400V, 16A y 1 base de corriente tipo schuko
2P+TT, 230V, 16A. Incluida envolvente y los elemen-
tos de protección siguientes: un interruptor magnetotér-
mico 4P 16A y un interruptor magnetotérmico 2P 16A.
La caja dispondrá de, al menos dos posiciones para to-
mas de corriente adicionales. Incluido elementos nece-
sarios para su correcta instalación.  Totalmente instala-
da, conexionada y probada.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
MAG4P10A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 4P 10A 10 kA (p.o) 210,42 210,42
MAG2P6A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 2P 6 A 10 kA Curva

C (p.o.)
112,02 112,02

ENVOL 1,0000 ud Caja de tomas de corriente IP66, hasta 5
módulos.

189,41 189,41

TOTAL PARTIDA................................ 540,46

 104 CFL315 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN315
A05004 1,0000 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 300 mm,

instalado
254,02 254,02

A05022 1,0000 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 241,47 241,47
RID-ENCH-3001,0000 ud Brida enchufe 300/315 115,21 115,21

TOTAL PARTIDA................................ 610,70

 105 CGM-LINEA ud Celda de línea SF6, 24 KV
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL o equivalente, con las siguientes caracte-
rísticas:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
- Mando: manual tipo B

Incluyendo el montaje y la conexión.
CGM-L 1,0000 ud Celde de linea SF6 24 KV (p.o.) 2.763,00 2.763,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
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M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,
6-12 t

32,62 16,31

TOTAL PARTIDA................................ 2.869,69

 106 CGM-PG ud Celda de protección general SF6 24 KV
Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento ínte-
gro en gas, preparado para una eventual inmersión, fa-
bricado por ORMAZABAL o equivalente con las siguien-
tes características:
- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Dimensiones: 470 mm / 732 mm / 1740 mm
- Mando (automático): manual BR
Incluyendo el montaje y la conexión.

CGM-V 1,0000 ud Celda de protección general SF6 24 KV (p.o.) 3.500,00 3.500,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 16,31

TOTAL PARTIDA................................ 3.606,69

 107 CINTBAL m Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento

O01009 0,0030 h Peón 20,91 0,06
MAT601 1,0000 m Cinta de balizamiento 0,22 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 0,28

 108 CIR.CTF ud Circuito de protección trifásico (4P) 6/10A
Suministro e instalación de circuito de protección de cir-
cuito monofásico compuesto por interruptor magnetotér-
mico 4P 6/10A 6 kA.

O01005 0,2500 h Oficial de oficios 21,50 5,38
MAG4P10A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 4P 10A 10 kA (p.o) 210,42 210,42

TOTAL PARTIDA................................ 215,80

 109 CIR.ILUM ud Circuito de protección monofásico para iluminación (1P+N) 6A,
incluyendo interruptor de pared
Suministro e instalación de circuito de protección mono-
fásico compuesto por interruptor magnetotérmico 2P
6A 6 kA y mecanismo interruptor de montaje sobre pa-
red (IP55).

O01005 0,7500 h Oficial de oficios 21,50 16,13
MAG2P16A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 2P 16A 10 kA (p.o) 90,56 90,56
INT.PARED 1,0000 ud Interruptor unipolar industrial para montaje

superficial (p.o.)
16,44 16,44

TOTAL PARTIDA................................ 123,13

 110 CIR.TF ud Circuito de protección monofásico para tomas de fuerza (1P+N) 10A
Suministro e instalación de circuito de protección de cir-
cuito monofásico compuesto por interruptor magnetotér-
mico 2P 10A 6 kA.

O01005 0,2500 h Oficial de oficios 21,50 5,38
MAG2P16A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 2P 16A 10 kA (p.o) 90,56 90,56

TOTAL PARTIDA................................ 95,94
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 111 CJ07.01 ud Caja de primer nivel para 4 strings
Suministro e instalación de armario para alojamiento
de protecciones eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de

1.035x835x300 mm con una IP65 y construida con fi-
bra de vidrio reforzada con poliéster.
   · Tendrá 4 entradas y 1 salida, con un rango de trabajo

de -20 y 50 ºC y con una tensión de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300 y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un 1% de
error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instalación en in-
temperie, con cerradura. conteniendo en su interior to-
dos los elementos de maniobra y protección indicados
en esquema unifilar.
 8 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 8 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC, 2
polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2 1000 VDC
15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones interiores, in-
cluido terminales de conexión, incluido embarrado de
cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y cone-
xionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

C.2.NIV.1 1,0000 ud Caja de primer nivel para 4 entradas 685,00 685,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00

TOTAL PARTIDA................................ 775,38
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 112 CJ10.01 ud Caja de primer nivel para 10 string
Suministro e instalación de armario para alojamiento
de protecciones eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de

1.035x835x300 mm con una IP65 y construida con fi-
bra de vidrio reforzada con poliéster.
   · Tendrá 10 entradas y 1 salida, con un rango de traba-

jo de -20 y 50 ºC y con una tensión de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300 y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un 1% de
error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instalación en in-
temperie, con cerradura. conteniendo en su interior to-
dos los elementos de maniobra y protección indicados
en esquema unifilar.
 20 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 20 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC, 2
polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2 1000 VDC
15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones interiores, in-
cluido terminales de conexión, incluido embarrado de
cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y cone-
xionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

C.1ER.NIV.10.11,0000 ud Caja de primer nivel para 10 string DC 716,00 716,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00

TOTAL PARTIDA................................ 806,38

 113 CM ud Circuito de protección de compuerta motorizada/limpiarejas
Suministro e instalación de circuito de protección de vál-
vula motorizada compuesto por guardamotor 3P 6A
6kA. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 23,69 5,92
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
GMOTOR3P6A1,0000 ud Guardamotor 3P 6A 6 kA 96,83 96,83

TOTAL PARTIDA................................ 113,50

 114 CM.01 ud Equipo de radio con para integración de señales remotas
Equipo de transmisión vía radio, modelo Elpro 105U-G
o equivalente, configurado para comunicar con el módu-
lo de radio con entradas digitales y analógicas localiza-
do en la balsa de destino, disponiendo de puerto de co-
municaciones RS485 y protocolo MODBUS RTU para in-
tegrar las señales en la automatización de la estación
de bombeo.

Totalmente instalado y funcionando.
O03002 18,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de

experiencia
30,58 550,44

RAD 1,0000 ud Radio de comunicaciones con E/S 1.446,44 1.446,44
C.RF 1,0000 ud Cable tipo RG213 (5m) 43,58 43,58
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FAC 1,0000 ml Fuente de alimentación 24 VDC a 1,5 A 22,66 22,66
DESC 1,0000 ud Descargador de potencia 152,23 152,23

TOTAL PARTIDA................................ 2.215,35

 115 CMAN220 ud Circuito de maniobra 230 Vac de la instalación
Suministro e instalación de circuito de maniobra en co-
rriente alterna a 24 Vac, compuesto por transformador
230/230 630 VA completamente conexionado. Incluye
protección magnetotérmica bipolar 6A 10kA y diferen-
cial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bipolar
de 6A 10kA en el secundario. Todas las protecciones
dispondrán de un contacto auxiliar de defecto para indi-
cación remota, totalmente instalado y probado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
DIF2P2530 1,0000 ud Interruptor diferencial 2P 30 mA 25 A (p.o.) 124,62 124,62
TRAF_M630_21,0000 ud Transformador 230/230 Vac 630 VA (p.o.) 252,15 252,15
MAG2P6A 2,0000 ud Interruptor magnetotérmico 2P 6 A 10 kA Curva

C (p.o.)
112,02 224,04

TOTAL PARTIDA................................ 669,69

 116 CMAN24 ud Circuito de maniobra 24 Vac de la instalación
Suministro e instalación de circuito de maniobra en co-
rriente alterna a 24 Vac, compuesto por transformador
230/24 630 VA completamente conexionado. Incluye
protección magnetotérmica bipolar 6A 10kA y diferen-
cial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bipolar
de 32A 10kA en el secundario. Todas las protecciones
dispondrán de un contacto auxiliar de defecto para indi-
cación remota, totalmente instalado y probado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
DIF2P2530 1,0000 ud Interruptor diferencial 2P 30 mA 25 A (p.o.) 124,62 124,62
TRAF_M630 1,0000 ud Transformador 230 /24 Vac 630 VA (p.o.) 252,15 252,15
MAG2P32 1,0000 ud Magnetotérmico 2P 32 A 10 kA Curva C (p.o.) 141,65 141,65
MAG2P6A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 2P 6 A 10 kA Curva

C (p.o.)
112,02 112,02

TOTAL PARTIDA................................ 699,32

 117 CMMPTE4 ud Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m
Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento
de malla metálica 2,2 m de altura total incluso p.p. de
postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elemen-
tos auxiliares. totalmente instalada.

PMME.4 1,0000 ud Puerta de entrada malla metálica 4x2m 737,31 737,31
O01017 1,2000 h Cuadrilla A 55,65 66,78
EXC.TUB
SG

0,5000 m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 1,53 0,77

I14008 0,5000 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,
D<=20 km

89,60 44,80

TOTAL PARTIDA................................ 849,66
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 118 CM_CM ud Circuito de maniobra de compuerta motorizada
Suministro e instalación de elementos para la manio-
bra de compuerta motorizada, incluyendo selector (auto-
mático-0-manual), pilotos luminosos (abierto/cerra-
do/abriendo/cerrando/averiado), botoneras (abrir/ce-
rrar/paro), así como todos los relés necesarios para las
señales requeridas en el circuito de mando del circuito
(señales hidráulicas de seguridad y señales eléctricas).
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,50 86,00
RELÉS 10,0000 ud Relé dos contactos enchufable (NA/NC) 15,86 158,60
SELECTOR3P 1,0000 ud Selector 3P (automático-0-manual) 33,73 33,73
BOTONERA 3,0000 ud Botonera 11,51 34,53
PILOTOS 5,0000 ud Pilotos luminosos led 5,41 27,05
P25086 25,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,23 5,75

TOTAL PARTIDA................................ 440,42

 119 CM_LIMPIAREJAS ud Circuito de maniobra de limpiarejas
Suministro e instalación de elementos para la manio-
bra de limpiarejas, incluyendo selector (automáti-
co-0-manual), pilotos luminosos (abierto/cerrado/abrien-
do/cerrando/averiado), botoneras (abrir/cerrar/paro),
así como todos los relés necesarios para las señales re-
queridas en el circuito de mando del circuito (señales hi-
dráulicas de seguridad y señales eléctricas). El circuito
incluye, temporizador y contactor-inversor AC3 9A para
accionamiento del limpiarejas por tiempo o diferencia
de presión comandada por el autómata de control. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,50 86,00
RELÉS 10,0000 ud Relé dos contactos enchufable (NA/NC) 15,86 158,60
SELECTOR3P 1,0000 ud Selector 3P (automático-0-manual) 33,73 33,73
BOTONERA 3,0000 ud Botonera 11,51 34,53
PILOTOS 5,0000 ud Pilotos luminosos led 5,41 27,05
P25086 25,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,23 5,75
TEMP 1,0000 ud Temporizador (p.o) 62,00 62,00
CONT-INV 1,0000 ud Contactor-inversor AC3 9A 148,00 148,00

TOTAL PARTIDA................................ 650,42

 120 CM_VM ud Circuito de maniobra de válvula motorizada
Suministro e instalación de elementos para la manio-
bra de válvula motorizada, incluyendo selector (automá-
tico-0-manual), pilotos luminosos (abierto/cerra-
do/abriendo/cerrando/averiado), botoneras (abrir/ce-
rrar/paro), así como todos los relés necesarios para las
señales requeridas en el circuito de mando del circuito
(señales hidráulicas de seguridad y señales eléctricas).
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 21,50 86,00
RELÉS 10,0000 ud Relé dos contactos enchufable (NA/NC) 15,86 158,60
SELECTOR3P 1,0000 ud Selector 3P (automático-0-manual) 33,73 33,73
BOTONERA 3,0000 ud Botonera 11,51 34,53
PILOTOS 5,0000 ud Pilotos luminosos led 5,41 27,05
P25086 25,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,23 5,75

TOTAL PARTIDA................................ 440,42
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 121 COMMUR250 ud Compuerta mural de fondo 2,50 x 2,50 m
Compuerta mural de fondo de 2,50 x 2,50 m de acero
inoxidable. Marco cerrado para montaje en pared. Total-
mente instalada.

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
COM02 1,0000 u Compuerta mural de fondo 2,50 x 2,50 m 35.000,00 35.000,00
M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 260,96

TOTAL PARTIDA................................ 35.706,16

 122 COMPCAN ud Compuerta para entrada Arqueta de Toma
Compuerta Canal de acero Inoxidable para entrada a
la Arqueta de Toma, 4,00 x 1,50 m, con accionamiento
eléctrico. Marco embutido en la estructura de Hormi-
gón, de forma que coincida con la línea de corriente de
las tomas de agua.

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 55,65 445,20
COMPCANAL 1,0000 ud Compuerta canal de acero Inoxidable para

entrada arqueta, 4,00 x 1,50 m
32.500,00 32.500,00

M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,
6-12 t

32,62 260,96

TOTAL PARTIDA................................ 33.206,16

 123 COMSLIP ud Compuerta Caudalímetro autoregulante SlipMeter
Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIP-
METER,o similar, de aluminio extruido. Instalada y cali-
brada.

COM01 1,0000 u Compuerta Caudalímetro autoregulante SlipMeter 57.607,59 57.607,59
O01017 24,0000 h Cuadrilla A 55,65 1.335,60
M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 260,96

TOTAL PARTIDA................................ 59.204,15

 124 CONCENT ud Concentradora Maestra Irrimation instalada
Concentradora Maestra Irrimation instalada, incluye:
-Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6 Radiomodem
sintetizado, N, 12 Vcc, RS-232, RS-485, caja aluminio.
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (subbandas
de 12 Mhz)
-Cable Coaxial L=10m. (2 ud)
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Latiguillo interior cuadro L=1m (uud)
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @
12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Instalacion y puesta en marcha.
-Mastil 9 metros.
-Cuadro de CC para alimentación de equipos Placa foto-
voltaica y bateria. (no incluye hormigon)

FI-IRM-M600481,0000 ud Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6 Instalada 2.100,00 2.100,00
FI-ANT-UO03401,0000 u Omnidireccional Colineal 3dB a medida

(sub-bandasde 12 Mhz)
430,00 430,00

FI-CAB-C213042,0000 u Cable Coaxial L=10m 190,00 380,00
FI-ACC-FL00011,0000 u Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz. 470,00 470,00
FI-CAB-C058092,0000 u Latiguillo interior cuadro L=1m 40,00 80,00
FI-TMD-C000481,0000 u Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8

Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc
1.800,00 1.800,00

FI-ANT-UY07411,0000 u Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia 400,00 400,00
INS_CONCEN 1,0000 u INSTALACION y puesta en marcha Equipos de

telecontrol en CONCENTRADORA
6.500,00 6.500,00
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TOTAL PARTIDA................................ 12.160,00

 125 CPN.01 ud Caja de primer nivel para 2 string
Suministro e instalación de armario para alojamiento
de protecciones eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de

1.035x835x300 mm con una IP65 y construida con fi-
bra de vidrio reforzada con poliéster.
   · Tendrá 2 entradas y 1 salida, con un rango de trabajo

de -20 y 50 ºC y con una tensión de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300 y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un 1% de
error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instalación en in-
temperie, con cerradura. conteniendo en su interior to-
dos los elementos de maniobra y protección indicados
en esquema unifilar.
 4 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 4 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC, 2
polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2 1000 VDC
15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones interiores, in-
cluido terminales de conexión, incluido embarrado de
cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y cone-
xionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

C.1ER.NIV.3.1 1,0000 ud Caja de primer nivel para 2 string 660,00 660,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50

TOTAL PARTIDA................................ 728,88

 126 CPOT132 m Línea Cu ROZ1-K 0,6/1 kV 2x(3x70/3G10TT) mm2
Suministro e instalación de línea eléctrica realizada
con conductor tripolar con conductor de protección
apantallado de cobre ROZ1-K 0,6/1 kV de
2x(3x70/3G10TT) mm² instalado en bandejas para ali-
mentación de los motores eléctricos accionados me-
diante variador de frecuencia.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 23,69 3,55
ROZ170 2,0000 ud Conductor RVKV-K 3x70/3G10 TT mm2 (p.o) 40,80 81,60

TOTAL PARTIDA................................ 85,15

 127 CRFL160 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN160
Codo redución fin de línea para salida hidrante en tube-
ría DN160, salida 3" ó 4"

A05001 1,0000 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 150 mm,
instalado

104,29 104,29

A05019 1,0000 ud Reducción fundición, bridas, ø 150 mm, instalada 104,32 104,32
BRID-ENCH-1601,0000 ud Brida enchufe 160 110,25 110,25

TOTAL PARTIDA................................ 318,86

 128 CRFL200 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN200
Codo redución fin de línea para salida hidrante en tube-
ría DN200, salida 3" ó 4"
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A05002 1,0000 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm,
instalado

123,51 123,51

A05020 1,0000 ud Reducción fundición, bridas, ø 200 mm, instalada 118,94 118,94
RID-ENCH-2001,0000 ud Brida enchufe 200 121,42 121,42

TOTAL PARTIDA................................ 363,87

 129 CUADROSBT ud Interruptor en carga + Fusibles: Cuadros BT - B2 Transformador 1
Cuadro de BT con las siguientes características:

- Interruptor manual de corte en carga de 160 A.
- Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida

 - Tensión nominal:440 V
 - Aislamiento:  10 kV

 - Dimensiones:
   Alto:730 mm
   Ancho:360 mm
   Fondo:265 mm

   

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
CUA-BT 1,0000 ud Interruptor en carga + Fusibles: Cuadros BT - B2

Transformador 1
415,00 415,00

TOTAL PARTIDA................................ 462,38

 130 D25NP550 m CANALÓN CHAPA 2,5 m DES.
m. Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm
y 2.5 m de desarrollo, totalmente instalado según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 23,69 18,95
O01009 0,8000 h Peón 20,91 16,73
U25LH003 3,0000 m Canalón chapa galvaniz.250 cm 2,69 8,08

TOTAL PARTIDA................................ 43,76

 131 DEFTRAFO ud Protección física transformador: Defensa de Transformador 1
Protección metálica para defensa del transformador.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
DEF-TRAF 1,0000 ud Protección física transformador: Defensa de

Transformador 1
283,00 283,00

TOTAL PARTIDA................................ 306,69

 132 DESCOMPAC ha Descompactación el suelo: laboreo superficial
Se descompactará el suelo afectado por las ocupacio-
nes temporales y por el trasiego de la maquinaria duran-
te la ejecución de las obras, mediante el laboreo superfi-
cial o gradeo. El rendimiento es de 1 ha por hora.

M01037 5,0000 h Tractor orugas 131/150 CV 62,52 312,60

TOTAL PARTIDA................................ 312,60

 133 E.PM_1 ud Programación HMI
Partida de mano de obra de programación de HMI.

O03034 160,0000 h Operador sénior 18,83 3.012,80

TOTAL PARTIDA................................ 3.012,80

 134 E.PM_2 ud Programación PLC
Partida de mano de obra de programación de PLC.

O03034 280,0000 h Operador sénior 18,83 5.272,40

TOTAL PARTIDA................................ 5.272,40

 135 E.PM_3 ud Puesta en Marcha
Partida de mano de obra de puesta en marcha de la ins-
talación de bombeo.
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O03034 40,0000 h Operador sénior 18,83 753,20
O01004 75,0000 h Oficial especialista 23,69 1.776,75
O01005 60,0000 h Oficial de oficios 21,50 1.290,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.819,95

 136 E01066 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado
Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado
por 3 terminales termorretráctiles de exterior para ca-
ble Al RHZ1-OL 12/20 kV de 240 mm², herraje soporte,
tubo de protección mecánica, incluso cable y p/p de pe-
queño material, totalmente instalado.

O01004 12,0000 h Oficial especialista 23,69 284,28
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00
O01009 16,9320 h Peón 20,91 354,05
P24054 1,0000 ud Cruceta auxiliar para sujeción de aparamenta

(p.o.)
89,13 89,13

P24045 1,0000 ud Tres terminales intemperie 12/20 kV 240 mm²
(p.o.)

307,81 307,81

P24049 30,0000 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 mm²
(p.o.)

12,26 367,80

P24042 4,0000 m Tubo de acero galvanizado ø 160 mm (p.o.) 13,96 55,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.716,91

 137 E02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de ca-
bles perforada de dimensiones 400x60 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, to-
talmente instalada.

O01004 1,2500 h Oficial especialista 23,69 29,61
P25051 1,0000 m Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) 25,05 25,05
P25053 1,0000 m Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 17,83 17,83

TOTAL PARTIDA................................ 72,49

 138 E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de co-
bre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en
tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0230 h Oficial especialista 23,69 0,54
P25087 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,32 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 0,86

 139 E02097 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de co-
bre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño mate-
rial y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0250 h Oficial especialista 23,69 0,59
P25088 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x4 mm² (Cu) (p.o.) 0,46 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 1,05

 140 E02101 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de co-
bre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en
tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0510 h Oficial especialista 23,69 1,21
P25092 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x25 mm² (Cu) (p.o.) 2,38 2,38

TOTAL PARTIDA................................ 3,59
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 141 E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado,
realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 23,69 1,23
P25109 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,82 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 2,05

 142 E02179 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

O01004 0,0340 h Oficial especialista 23,69 0,81
P25109 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,82 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 1,63

 143 E02185 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 23,69 0,83
P25125 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 1,05 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,88

 144 E02186 m Línea Cu tetrapolar RV-K 0,6/1 kV 4x2,5+TT en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable tetrapolar de cobre
más protección UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 4x2,5+TT
instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 23,69 1,23
P25125 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 1,05 1,05
P25087 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,32 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 2,60

 145 E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exte-
rior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía in-
terior para el paso de cables, manguitos, separadores,
bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 23,69 1,23
P25160 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm

(Normal) (p.o.)
0,41 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

 146 E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exte-
rior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía in-
terior para el paso de cables, manguitos, separadores,
bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.
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O01004 0,0520 h Oficial especialista 23,69 1,23
P25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o.)
0,61 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 1,84

 147 E02223 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de 75 mm de diámetro nominal (exte-
rior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía in-
terior para el paso de cables, manguitos, separadores,
bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 23,69 1,23
P25163 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm

(Normal) (p.o.)
0,88 0,88

TOTAL PARTIDA................................ 2,11

 148 E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exte-
rior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al
impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0690 h Oficial especialista 23,69 1,63
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm

(Normal) (p.o.)
1,15 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,78

 149 E02233 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 40 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo metálico de ace-
ro cincado enchufable de 40 mm de diámetro nominal
(exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código
5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión
(Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de tra-
bajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyen-
do p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente ins-
talado.

O01004 0,3110 h Oficial especialista 23,69 7,37
P25173 1,0000 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 40 mm

(p.o.)
3,67 3,67

TOTAL PARTIDA................................ 11,04
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 150 E02234 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo metálico de ace-
ro cincado enchufable de 50 mm de diámetro nominal
(exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código
5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión
(Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de tra-
bajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyen-
do p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente ins-
talado.

O01004 0,3280 h Oficial especialista 23,69 7,77
P25174 1,0000 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm

(p.o.)
4,71 4,71

TOTAL PARTIDA................................ 12,48

 151 E02235 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo metálico de ace-
ro cincado enchufable de 63 mm de diámetro nominal
(exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código
5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión
(Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de tra-
bajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyen-
do p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente ins-
talado.

O01004 0,3280 h Oficial especialista 23,69 7,77
P25175 1,0000 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 63 mm

(p.o.)
6,07 6,07

TOTAL PARTIDA................................ 13,84

 152 E02235v2 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 75 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo metálico de ace-
ro cincado enchufable de 75 mm de diámetro nominal
(exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código
5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión
(Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de tra-
bajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyen-
do p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivación
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente ins-
talado.

O01004 0,3280 h Oficial especialista 23,69 7,77
P25175v2 1,0000 m Tubo metálico rígido, diámetro nominal 75 mm

(p.o.)
8,88 8,88

TOTAL PARTIDA................................ 16,65

 153 E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC,
roscable, enchufable o abocardado, de color negro o
gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, tem-
peratura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de pro-
tección IP 54, Grado de protección frente a daños mecá-
nicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p man-
guitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, raco-
res y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.
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O01004 0,3680 h Oficial especialista 23,69 8,72
P25181 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm

(p.o.)
2,45 2,45

TOTAL PARTIDA................................ 11,17

 154 E02242 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC,
roscable, enchufable o abocardado, de color negro o
gris, de 63 mm de diámetro nominal. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, tem-
peratura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de pro-
tección IP 54, Grado de protección frente a daños mecá-
nicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p man-
guitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, raco-
res y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

O01004 0,3680 h Oficial especialista 23,69 8,72
P25182 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm

(p.o.)
3,29 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 12,01

 155 E03ALA020 ud Arqueta ladri.Pie/bajante 51x51x65cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm.
de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15, con codo de PVC
de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

O01004 1,7500 h Oficial especialista 23,69 41,46
O01009 0,0850 h Peón 20,91 1,78
I14003 0,5800 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta,

D<=20 km
84,50 49,01

P01189 0,0700 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm (p.o.) 114,23 8,00
P03053 0,0350 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) 60,94 2,13
P03052 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5) central (p.o.) 65,30 1,63
P30007 1,0000 ud Codo PVC 45º<a<=90º ø 160 mm, 1,0 MPa junta

goma o encolar (p.o.)
28,00 28,00

P02EAT030 1,0000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 17,13 17,13

TOTAL PARTIDA................................ 149,14

 156 E11CCT040 m² Pavimento continuo cuarzo gris
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural,
sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin in-
cluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y de-
sencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivela-
do de solera; incorporación de capa de rodadura me-
diante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m².); fratasado
mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón
con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m².); p.p.
aserrado de juntas de retracción con disco de diaman-
te y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 21,50 6,45
O01009 0,3000 h Peón 20,91 6,27
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P08CT040 5,0000 kg Pavimento continuo cuarzo gris 0,24 1,20
P08CT080 0,1500 kg Liquido de curado 130 1,72 0,26
P08FR316 0,3000 m Sellado de juntas 4 mm. 4,57 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 22,66

 157 E20WJP040M m Bajante PVC pluviales 160 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125
mm. de diámetro, con sistema de unión por junta de go-
ma o encolada, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

SEO01004 0,1200 h Oficial 1ª 23,68 2,84
P16019 1,1000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o

encolar (p.o.)
7,07 7,78

P17JP080M 0,7500 ud Collarín bajante PVC c/cierre D160mm. 1,92 1,44
P17VP070M 0,3000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm. 5,07 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 13,58

 158 EB.AR_CCM ud Circuito de medición de redes
Montaje de circuito de analizador redes, con corriente
de entrada aislada, con IP54 mínimo y temperatura de
trabajo -10.....+50ºC. Con tensión nominal mínima en
el circuito de medida de 520 Vac (fase-fase) y 300 Vac
(fase-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con puerto
RS485 para comunicación con PLC. Display LCD insta-
lado sobre panel. Con transformadores de intensidad
1000/5A 10VA, cubrebornes y magnetotérmico de pro-
tección. Incluye trabajos de mecanización e instalación
en armario eléctrico. Unidad totalmente ejecutada, insta-
lada, probada y en funcionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
MAG2P6A 2,0000 ud Interruptor magnetotérmico 2P 6 A 10 kA Curva

C (p.o.)
112,02 224,04

AN.01 1,0000 ud Equipo medición redes 833,30 833,30
TRNS1000-5 3,0000 ud Transformador de intensidad para analizador de

redes
53,86 161,58

TI_TC 3,0000 ud Tapa cubrebornes 2,41 7,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.316,54

 159 EB.CMR ud Circuito de protección de compuerta de regulación
Suministro e instalación de circuito de protección de vál-
vula motorizada compuesto por guardamotor 3P 6A
6kA. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 23,69 5,92
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
GMOTOR2P6A1,0000 ud Guardamotor 3P 6A 6 kA 88,67 88,67

TOTAL PARTIDA................................ 105,34

 160 EB.CP_CPLC ud Circuito protección cuadro de PLC
Suministro e instalación de circuito de protección para
cuadro de PLC, compuesto por diferencial 2P 25A 300
mA e interruptor magnetotérmico 2P 6A 6kA.

O01004 0,7500 h Oficial especialista 23,69 17,77
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
MAG1P6 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 1P+N 6A 6 kA 98,76 98,76
DIF2P2530 1,0000 ud Interruptor diferencial 2P 30 mA 25 A (p.o.) 124,62 124,62

TOTAL PARTIDA................................ 262,65
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 161 EB.CP_CSSAA ud Circuito protección cuadro de iluminación y tomas de fuerza
Suministro e instalación de circuito de protección para
cuadro de iluminación y tomas de fuerza, compuesto
por diferencial 4P 25A 300 mA e interruptor magnetotér-
mico 4P 25A 16 kA.

O01004 0,7500 h Oficial especialista 23,69 17,77
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
DIF4P25A30 1,0000 ud Interruptor diferencial 4P 25A 30/300 mA 442,87 442,87
MAG4P25 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 4P 25A 16 kA 263,09 263,09

TOTAL PARTIDA................................ 745,23

 162 EB.PROT_AGRUP1_Pud Protección diferencial de agrupación de circuitos
Suministro e instalación de protecciones de cabecera
para agrupaciones de circuitos, compuesta por protec-
ción diferencial 4P 25A 30/300 mA.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01005 0,7500 h Oficial de oficios 21,50 16,13
DIF4P25A30 1,0000 ud Interruptor diferencial 4P 25A 30/300 mA 442,87 442,87

TOTAL PARTIDA................................ 470,85

 163 EB.PROT_AGRUP2ud Protección magnetotérmica y diferencial de agrupación de circuitos de
fuerza
Suministro e instalación de protecciones de cabecera
para agrupaciones de circuitos, compuesta por protec-
ción diferencial 4P 25A 30/300 mA e interruptor magne-
totérmico 4P 16A 10kA para agrupación de circuitos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01005 0,7500 h Oficial de oficios 21,50 16,13
DIF4P25A30 1,0000 ud Interruptor diferencial 4P 25A 30/300 mA 442,87 442,87
MAG4P16A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 4P 16A 10kA curva C 212,85 212,85

TOTAL PARTIDA................................ 683,70

 164 EB.VF132 ud Variador de Velocidad de 132 kW para aplicaciones solares
Variador de velocidad para aplicaciones solares, mode-
lo POWERELECTRONICS SD750SP o equivalente,
con las siguientes características:
- potencia máxima de entrada: 132 KW
- potencia nominal de salida: 132 KW
- voltaje de entrada de 540 - 1000 Vcc
- rendimiento: 98%
- factor de potencia mínimo: 0,98.
- incluye filtro EMC de entrada.
- incluye filtros dV/dt y filtrado de armónicos (THDI
<40%) en su salida.
- incluye armario de protecciones.
- comunicaciones MODBUS TCP.
Incluso pequeño material eléctrico necesario para su co-
nexión en el lado DC con el campo FV y en el lado AC
con los motores del bombeo.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

O01004 8,2500 h Oficial especialista 23,69 195,44
O01009 8,2500 h Peón 20,91 172,51
VF132 1,0000 u Variador de Velocidad de 132kW para

aplicaciones solares (p.o.)
43.000,00 43.000,00

M01090 1,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 48,18

TOTAL PARTIDA................................ 43.416,13

 165 ENCOFCURV m² Encofrado y desencofrado curvo para coronación de azud
O01004 0,5100 h Oficial especialista 23,69 12,08
O01009 0,5100 h Peón 20,91 10,66
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
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P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

GUIA 1,0000 m Guía metálica encofrado coronación 150,00 150,00

TOTAL PARTIDA................................ 174,35

 166 EST.001 ud Estructura biposte módulos solares auxiliares
Suministro e instalación de estructura biposte, para la
sustentación paneles solares. Configuración de pane-
les en dos filas posición vertical, con inclinación 40º.
Sistema de sujección al suelo mediante hincado, a una
profundidad de incado de 1,5 metros. Estructura aérea
en S350GD + ZM310(magnelis). Galvanización de pila-
res según la norma UNE EN ISO 1461 (70 micras).
Con 25 años de garantía para un ambiente C3. Inclu-
ye: Puesta a tierra de los paneles. Hincado: Profundi-
dad máxima 1,5m. Conexiones equipotenciales de me-
sas. Montaje de la estructura. Tornillo para la estructu-
ra ZN / NÍQUEL y para el panel INOX A2 (Garantía se-
gún el proveedor). Colocación del panel en la estructu-
ra. Dibujos manuales y de montaje de la estructura, pro-
visión de notas de cálculo. Descarga del material oferta-
do de los camiones incluidos los paneles. Limpieza. In-
geniería de diseño de la propia estructura. Trabajos to-
pográficos. Todos los materiales a granel necesario pa-
ra completar la instalación. Gestión y control de proyec-
to Informes diarios y que reflejan el progreso diario to-
tal. Toda la maquinaria requerida para completar la ins-
talación en el sitio.
Totalmente instalada.

01.01.03.01 1,0000 ud Estructura biposte hincado (según descripción de
partida)

78,89 78,89

O01004 4,0000 h Oficial especialista 23,69 94,76
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 21,50 64,50

TOTAL PARTIDA................................ 238,15

 167 EXCVAC m³ Excavación y prospección Mec
Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o
estructuras arqueologicas aparecidas durante las labo-
res de seguimiento, así como de los yacimientos previa-
mente documentados durante la fase de prospección.

O03003 0,0500 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 1,36

M01061 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81 2,34
O01009 0,0500 h Peón 20,91 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 4,75

 168 EXMAARQUEOLOGm³ Excavación y prospección Manual
Excavacion por medios adecuados de niveles o estruc-
turas arqueologicas aparecidas durante las labores de
seguimiento, así como de los yacimientos previamente
documentados durante la fase de prospección.

O03003 1,2000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 32,58

O01009 1,2000 h Peón 20,91 25,09
M01061 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81 2,34

TOTAL PARTIDA................................ 60,01
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 169 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm
Corta manual de pies con un diámetro normal superior
a 30 cm. En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.

O01007 0,0120 h Jefe de cuadrilla forestal 22,23 0,27
O01020 0,0880 h Peón con motosierra 22,31 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 2,23

 170 F09081 ha Destoconado choperas, suelo suelto
Destoconado y acordonado de choperas en suelos suel-
to.

M01037 8,5000 h Tractor orugas 131/150 CV 62,52 531,42
M01056 5,0000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV 47,15 235,75

TOTAL PARTIDA................................ 767,17

 171 FILTROCARGA ud Filtro en carga DN-800
Filtro en carga, modelo FMA 6032 con grado de filtra-
ción de 2 mm DN-800, o similar. instalado en by-pass
de la tubería principal.con las siguientes caracteristicas:
-Cuerpo del filtro:
 -Cuerpo del fi ltro y tapasS-235-JR
 -Tratamiento externo Tricapa: imprimación, intermedia
y acabado.
 -Tratamiento de acabado interno: Recubrimiento con
pintura epoxi calidad alimentaria, sin disol
-Corona filtrante:
 -Estructura: AISI-304
 -Paneles de malla DOUBLE DIAMOND: AISI-316
 -Eje: Acero F-127 tratado
 -Estructura tramex: AISI-304
 -Engranajes: AISI-304
Mecanismo de tracción:
 -Bastidor: AISI-304
 -Eje de tracción: Acero F-127 tratado
 -Cojinete: Bronce
 -Piñón:AISI-303
Válvula de mariposa con accionamiento eléctrico:
 -Cuerpo: Fundición GGG-40
 - Disco: AISI-316
 -Revestimiento EPDM
 -Eje: AISI-420

F_CARG 1,0000 Filtro en carga DN-800 27.250,00 27.250,00
O01017 10,0000 h Cuadrilla A 55,65 556,50
P15079 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 800 mm (p.o.) 2.082,34 2.082,34
M01020 5,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 181,70

TOTAL PARTIDA................................ 30.070,54

 172 FORM AGR h Actividades formativas dirigidas a los comuneros
O03004 1,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de

experiencia
24,74 24,74

TOTAL PARTIDA................................ 24,74

 173 G.AF_1 ud Foco LED para iluminación interior (tipo 1)
Suministro e instalación de foco LED para iluminación
interior modelo LED360-4S/740 o equivalente,, constituí-
do por proyector de 220W de potencia (36000 lm),
IP66, p.p. de cajas de derivación, elementos de sujec-
ción y pequeño material. Totalmente montada y en fun-
cionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
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LUM.INT 1,0000 ud Foco LED 220W  (p.o.) 1.721,41 1.721,41
PEQM2 1,0000 ud Pequeño material 126,50 126,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.895,29

 174 G.AF_2 ud Foco LED para iluminación exterior (tipo 4)
Suministro e instalación de foco LED para iluminación
exterior modelo xLED140-4S/740 o equivalente, consti-
tuído por proyector de 80W de potencia (12000 lm),
IP66, p.p. de cajas de derivación, elementos de sujec-
ción y pequeño material. Totalmente montada y en fun-
cionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
PEQM2 1,0000 ud Pequeño material 126,50 126,50
LUM.EXT 1,0000 ud Foco LED 80W  (p.o.) 1.077,00 1.077,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.250,88

 175 G.AF_3 ud Punto Al. Emergencia 300 lm
Suministro e instalación de punto de luz interior forma-
do por aparato de alumbrado de emergencia, 300 lm,
autonomía de 1 hora, baterías de Ni-Cd, incluyendo
p.p. de cajas de derivación, elementos de sujección y
pequeño material. Se incluye parte proporcional de ali-
mentación mediante cable (3G2,5mm2) y tubo rígido.
Totalmente montada y en funcionamiento

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
LUM.EMERG 1,0000 ud Luz de emergencia 300 lm 102,21 102,21

TOTAL PARTIDA................................ 149,59

 176 G.AF_4 ud Toma de corriente 2P+T/16 A
Suministro e instalación de toma de corriente monofasi-
ca 2P+T 16 A con toma de tierra lateral, formado por
mecanismo de base de enchufe de 16 A de superficie,
incluyendo  p.p. de cajas de derivación estancas, ele-
mentos de sujección y pequeño material.  Totalmente
montada y en funcionamiento.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 23,69 5,92
TC.MONOF 1,0000 ud Toma de corriente 2P+TT 37,44 37,44

TOTAL PARTIDA................................ 43,36

 177 G.AF_5 ud Luminaria para iluminación interior (tipo 2)
Suministro e instalación de luminaria tipo para ilumina-
ción interior modelo XLED37s-840 PSD o equivalente,
constituído por luminaria LED empotrable de 30W de
potencia (3700 lm), p.p. de cajas de derivación, elemen-
tos de sujección y pequeño material. Totalmente monta-
da y en funcionamiento.

O01004 1,1500 h Oficial especialista 23,69 27,24
LUM.INT2 1,0000 ud Luminaria LED 30W empotrable  (p.o.) 235,57 235,57

TOTAL PARTIDA................................ 262,81

 178 G.AF_6 ud Luminaria para iluminación interior (tipo 3)
Suministro e instalación de luminaria de superficie pa-
ra iluminación interior modelo L1500 1xLED60S/840 o
equivalente, constituído por luminaria LED empotrable
de 20W de potencia (3700 lm), p.p. de cajas de deriva-
ción, elementos de sujección y pequeño material. Total-
mente montada y en funcionamiento.

O01004 1,1500 h Oficial especialista 23,69 27,24
LUM.INT3 1,0000 ud Luminaria LED 28W superficie (p.o.) 127,57 127,57

TOTAL PARTIDA................................ 154,81
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 179 G.BUS m Cable de cobre blindado para bus de comunicaciones
Conductor para BUS de comunicaciones RS485, blinda-
do, 1 par de conductores, 24 AWG. trenzado, tensión
nominal 300V, de baja capacitancia con aislamiento de
polietileno y revestimiento externo de policloruro de vini-
lo (PVC) mod. BELDEN9841 o equivalente. La partida
incluye p/p de pequeño material y conexiones. Total-
mente instalado.

O01004 0,0810 h Oficial especialista 23,69 1,92
G_BUS 1,0000 m Par trenzado para comunicaciones RS485 (p.o) 11,84 11,84

TOTAL PARTIDA................................ 13,76

 180 G.CAB_1 m Cable de cobre LiYCY 300/500V de 12 x 1 mm2 apantallado
Suministro y montaje de metro lineal de conductor de
LiYCY 300/500V de 12x1 mm2 apantallado para seña-
les (analógicas y digitales) instalado y conexionado. In-
cluye pequeño material de conexión e identificación.

O01004 0,0410 h Oficial especialista 23,69 0,97
CBLBO1_6 1,0000 m Cable de cobre  LiYCY 300/500V de 12 x 1 mm2

apantallado
4,38 4,38

TOTAL PARTIDA................................ 5,35

 181 G.CAB_2 m Cable de cobre LiYCY 300/500V de 2 x 1 mm2 apantallado
Suministro y montaje de metro lineal de conductor de
LiYCY 300/500V de 12x1 mm2 apantallado para seña-
les (analógicas y digitales) instalado y conexionado. In-
cluye pequeño material de conexión e identificación.

O01004 0,0310 h Oficial especialista 23,69 0,73
CBLBO2_1 1,0000 m Cable de cobre  LiYCY 300/500V de 2 x 1 mm2

apantallado
1,08 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,81

 182 G.CEF ud Armario de acero IP66 1000x600x250mm
Suministro e instalación de cuadro de acero IP66 para
ejecución mural e instalación intemperie, con dimensio-
nes aproximadas de 1000x600x250mm y con puerta ex-
terior ciega y placa de montaje, canaleta para la conduc-
ción de conductores de circuitos y carril DIN para suje-
tar los componentes.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
PEQM2 1,0000 ud Pequeño material 126,50 126,50
ARM4 1,0000 ud Armario acero 1000x600x250 mm (p.o) 344,00 344,00

TOTAL PARTIDA................................ 560,88

 183 G.CSA_1 ud Envolvente de SSAA
Suministro e instalación de cuadro de mando y protec-
ción de alumbrado y otros usos, formado por caja de
distribución estanca IP55 para ejecución mural con di-
mensiones aproximadas de 650x500x250mm y con
puerta exterior transparente para la colocación del apa-
rallaje necesario para la alimentación de estos recepto-
res. Se incluye cualquier elemento de soportería nece-
sario.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
ARM3 1,0000 ud Caja estanca IP 55 473,62 473,62
PEQM2 1,0000 ud Pequeño material 126,50 126,50

TOTAL PARTIDA................................ 690,50
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 184 G.I_2 ud Presostato máxima
Suministro y montaje de presostato máxima con ajuste
entre 0,8 bar a un mínimo de 10 bar. Picaje excluido.
Totalmente ejecutada, instalada, probada y en funciona-
miento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
INS_2 1,0000 ud Presostato 175,08 175,08

TOTAL PARTIDA................................ 265,46

 185 G.I_5 ud Presostato mínima
Suministro y montaje de presostato mínima con ajuste
entre +/- 0,02 a +/- 0,2 bar. Picaje excluido. Totalmente
ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
INS_3 1,0000 ud Presostato 455,40 455,40

TOTAL PARTIDA................................ 545,78

 186 G.PLC_10 ud Módulo de PLC 8 SD
Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 8 sali-
das digitales a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

O03034 2,0000 h Operador sénior 18,83 37,66
TAR.8SD.VENTN1,0000 ud Tarjeta de expansión de PLC 8 SD (p.o) 291,50 291,50

TOTAL PARTIDA................................ 329,16

 187 G.PLC_13 ud Tarjeta CompactFlash 512 MB
Suministro y montaje de carta compactflash industrial
de 512 MB para almacenamiento de datos. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en funcionamien-
to.

O03034 2,0000 h Operador sénior 18,83 37,66
CFLN 1,0000 ud Tarjeta CompactFlash 512 Mb 185,20 185,20

TOTAL PARTIDA................................ 222,86

 188 G.PLC_14P ud Pantalla táctil de 12"
Suministro, mecanizado y montaje de de pantalla TFT
táctil en color, de un mínimo de 12", 18 bits de colores
y 1280 x 800 píxeles de resolución, con memoria de
usuario de al menos 10 MB, con tensión de alimenta-
ción 24 Vcc, incluyendo puerto de comunicaciones Et-
hernet para conexión con PLC. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

O03034 2,0000 h Operador sénior 18,83 37,66
HMI_12 1,0000 ud Pantalla táctil color de 12" 1.948,10 1.948,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.985,76

 189 G.PLC_17 ud Switch industrial Ethernet 8 puertos
Switch ethernet industrial no gestionable, con 8 puer-
tos 10/100BaseT (X). Alimentación a 24 Vcc. Con detec-
ción de crossover. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

O03034 0,4500 h Operador sénior 18,83 8,47
SWI.INDN 1,0000 ud Switch Industrial Etehrnet 8 puertos 195,46 195,46

TOTAL PARTIDA................................ 203,93

 190 G.PLC_18 ud Relés de maniobra
Suministro y cableado en armario de rele enchufable
para acople de salida digitales, bobina 24 Vcc 1 NA y
optoacopladores para entradas digitales en bornero.
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O01004 0,1000 h Oficial especialista 23,69 2,37
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 21,50 5,38
RELÉS 1,0000 ud Relé dos contactos enchufable (NA/NC) 15,86 15,86

TOTAL PARTIDA................................ 23,61

 191 G.PLC_20 ud Módulo de comunicaciones con 3 puertos RS485
Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones
con tres puertos Modbus RTU (maestro) bajo RS485
aislados, para autómata de control. Unidad totalmente
ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

O03034 2,0000 h Operador sénior 18,83 37,66
COMRS485N 1,0000 ud Módulo con 3 puertos para comunicaciones

RS485
723,58 723,58

TOTAL PARTIDA................................ 761,24

 192 G.PLC_21 ud Módulo de PLC de 8 EA
Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 8 entra-
das analógicas (4..20 mA) de 12 bits o superior. Unidad
totalmente ejecutada, instalada, probada y en funciona-
miento.

O03034 2,0000 h Operador sénior 18,83 37,66
TAR8EA 1,0000 ud Tarjeta de espansión de PLC de 8EA (p.o) 1.351,80 1.351,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.389,46

 193 G.PLC_22 ud Módulo de PLC de 4 SA
Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 4 sali-
das analógicas (4..20 mA) de 12 bits. Unidad totalmen-
te ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

O03034 2,0000 h Operador sénior 18,83 37,66
TAR4SA 1,0000 ud Tarjeta de espansión de PLC de 4SA (p.o) 700,70 700,70

TOTAL PARTIDA................................ 738,36

 194 G.PLC_3 ud Protector contra sobretensiones transitorias clase III
Suministro e instalación de descargador de sobretensio-
nes clase III a 230 V bipolar para protección fina, con
contacto conmutado libre de potencial para señaliza-
ción remota. Unidad totalmente ejecutada, instalada,
probada y en funcionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
D_SIII 1,0000 ud Descargador clase III 66,79 66,79

TOTAL PARTIDA................................ 157,17

 195 G.PLC_5 ud Fuente de alimentación 230 Vac / 24 Vdc 10 A conmutada
Suministro e instalación de fuente de alimentación 230
VCA a 24 Vcc  de 10 Amp.aislada galvánicamente, con-
mutada. Incluye magnetotérmico bipolar de protección
alterna de 6 A, magnetotérmicos independientes bipola-
res de protección en continua de 3 A para circuitos de
alimentación a HMI, switch de cobre y control a 24
Vdc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada
y en funcionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
FAL.10 1,0000 ud Fuente alimentación 220/24 10 A,

i/magnetotérmicos
284,37 284,37

P26002 3,0000 ud Magnetotérmico 1P 3-4 A 10 kA Curva C (p.o.) 30,47 91,41
P26010 1,0000 ud Magnetotérmico 2P 6-8 A 10 kA Curva C (p.o.) 36,99 36,99

TOTAL PARTIDA................................ 503,15
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 196 G.PLC_6 ud Módulo de fuente de alimentación de controlador
Suministro y montaje de módulo de fuente de alimenta-
ción para el backplane del controlador lógico a 230
Vac.Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
MODFA2 1,0000 ud Módulo de FA 334,97 334,97

TOTAL PARTIDA................................ 425,35

 197 G.PLC_7 ud CPU de PLC
Suministro y montaje de controlador lógico IEC61131,
de memoria RAM de usuario de 750 KB, incluyendo
puerto de comunicaciones RS-232/RS-485 y un puerto
Ethernet (RJ45). Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

O03034 2,0000 h Operador sénior 18,83 37,66
CPU.10N 1,0000 ud CPU de PLC 2.170,74 2.170,74

TOTAL PARTIDA................................ 2.208,40

 198 G.PLC_8 ud Módulo de PLC de 16 ED
Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 16 en-
tradas digitales a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

O03034 3,0000 h Operador sénior 18,83 56,49
16EDN 1,0000 ud Módulo 16 entradas digitales (p.o) 295,00 295,00

TOTAL PARTIDA................................ 351,49

 199 G.PT_1 ud Instalación de puesta a tierra
Suministro y montaje de instalación del circuito de to-
ma de tierra de la instalación, formada por:
- 28 metros líneales de coductor de cobre desnudo de
35 mm2 enterrado.
- 7 picas de acero recubiertas de cobre electrolítico de
2 metros de longitud y 14,3 metros.
Se incluye soldaduras aluminotérmicas entre picas y
conductor, así como parte proporcional de las mismas
a la estructura metálica de la nave. Se incluye Registro
de Comprobación con tapa de dimensiones aproxima-
das 200x200x150 mm e IP 55 y puente de prueba.  In-
cluyendo conexión interior en cobre desnudo de 50
mm2 en sala de cuadros.
Totalmente instalado y comprobado. Red de difusión in-
ferior a 15 Ohms.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 23,69 473,80
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 21,50 430,00
P25158 7,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 96,11
P25137 28,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,21 61,88
P25137.1 6,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 3,74 22,47
SOLD 1,0000 ud Registro de comprobación 19,24 19,24
CAJ 1,0000 ud Puente de prueba 7,19 7,19
PUENT 22,0000 ud Soldadura aluminotérmica 4,12 90,61

TOTAL PARTIDA................................ 1.201,30
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 200 G1.PLC_4 ud SAI de 1 KVA (700 W)
Suministro e instalación de SAI "on-line" con un míni-
mo de 10  minutos de autonomía de 1KVA (700 W)  pa-
ra alimentación ininterrumpida del sistema de control,
incluyendo tarjeta de control para la obtención de seña-
les libres de potencial para conexión con la remota de
control, incluyendo protecciones magnetotérmicas bipo-
lares de salida de 4 A a caudalímetros y controlador
programable, así como su protección diferencial de es-
ta agrupación de circuitos. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
SAI700W 1,0000 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpida 700 W

(p.o.)
513,08 513,08

P26105 1,0000 ud Diferencial 2P 300 mA 25 A (p.o.) 100,96 100,96
P26009 5,0000 ud Magnetotérmico 2P 3-4 A 10 kA Curva C (p.o.) 63,68 318,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.022,80

 201 G60500011 h Riego de caminos afectados por las obras
Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar
ambientes pulverulentos.

O01009 0,0500 h Peón 20,91 1,05
B011U0001 4,0000 m³ AGUA PARA RIEGO 0,08 0,32
M01009 1,0000 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,84 39,84

TOTAL PARTIDA................................ 41,21

 202 HIDRA3.PF ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador
Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" com-
puesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado
por codos y acoplamientos galvanizados ranurados ti-
po Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado se-
gún UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión
ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN
3" de extracción de malla filtrante superior con mangui-
to de media pulgada soldado,  contador con emisor de
pulsos eléctrico DN 3" homologado clase B, valvula de
control hidráulico con funciónes de control autómatico,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de en-
trada de hidrante con manguitos de pulgada y media
pulgada soldados,carrete de salida de hidrante con  un
manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, válvula de com-
puerta de accionamiento por volante y purgador 1".  To-
do ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásti-
cos y adaptadores a brida galvanizados. Incluidos de-
tector de intrusión, detector de posición de la válvula,
detector de flujo, solenoide, presostato, todos con ca-
ble y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormi-
gón troncopiramidal prefabricada de dimensiones inte-
riores 1600x 1000 x 700 con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en
L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensio-
nes 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas de aper-
tura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un
tirador pasante y escote para cierre por candado. Inclu-
so pintado de la numeración del hidrante en la arqueta
según pliego y sellado con mortero del carrete de sali-
da. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lá-
mina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

HIDRH.3H-PF 1,0000 ud Elementos hidráulicos hidrante de 3" 1.207,11 1.207,11
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UNI.3HT-PF 1,0000 ud Elementos de unión hidrante de 3" 386,13 386,13
PROT.3H-PF 1,0000 ud Elementos de protección hidrante de 3" 701,00 701,00
O01017 5,0000 h Cuadrilla A 55,65 278,25
M01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 39,70

TOTAL PARTIDA................................ 2.612,19

 203 HPCC700-10 m Tubería de HPCC PT 10 bar junta elástica Ø 700, colocada
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa,
de 700 mm de diámetro interior, para una presión inte-
rior de 1,0 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilín-
drica de chapa de acero S-235 JR, como mínimo se-
gún la norma UNE-EN-10025. Revestimiento exterior
de hormigón postesado según la normativa UNE
36094 e Instrucción de hormigón Estructural con arma-
dura transversal y longitudinal. Unión de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante junta elástica. Totalmen-
te colocada.

HOR.POS.700-101,0000 m Tubo de hormigón postesado Ø 700 mm (p.o.) 219,26 219,26
O01017 0,1500 h Cuadrilla A 55,65 8,35
M01124 0,1500 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 108,61 16,29
A22008 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 400<ø<800 mm
8,64 8,64

TOTAL PARTIDA................................ 252,54

 204 HPCC800-06 m Tubería de HPCC PT 6 bar junta elástica Ø 800, colocada
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa,
de 800 mm de diámetro interior, para una presión inte-
rior (MDP) de 0,6 MPa,  núcleo de hormigón con cami-
sa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, como míni-
mo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las pie-
zas especiales. Revestimiento exterior de hormigón pos-
tesado según la normativa UNE 36094 e Instrucción de
hormigón Estructural con armadura transversal y longitu-
dinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra me-
diante junta elástica. Totalmente colocada.

HOR.POS.800-061,0000 m Tubo de hormigón postesado Ø 800 mm (p.o.)
PN-06 Atm

228,06 228,06

O01017 0,1500 h Cuadrilla A 55,65 8,35
M01124 0,1500 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 108,61 16,29
A22005 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro ø>=800 mm
15,12 15,12

TOTAL PARTIDA................................ 267,82

 205 HPCC800-10 m Tubería de HPCC PT 10 bar junta elástica Ø 800, colocada
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa,
de 800 mm de diámetro interior, para una presión inte-
rior (MDP) de 1,0 MPa,  núcleo de hormigón con cami-
sa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, como míni-
mo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las pie-
zas especiales. Revestimiento exterior de hormigón pos-
tesado según la normativa UNE 36094 e Instrucción de
hormigón Estructural con armadura transversal y longitu-
dinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra me-
diante junta elástica. Totalmente colocada.

HOR.POS.800-101,0000 m Tubo de hormigón postesado Ø 800 mm (p.o.)
PN-10 Atm

247,42 247,42

O01017 0,1500 h Cuadrilla A 55,65 8,35
M01124 0,1500 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 108,61 16,29
A22009 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro ø>=800 mm
15,86 15,86

TOTAL PARTIDA................................ 287,92
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 206 I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-
rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis-
tancia máxima de transporte 300 m. Volumen medido
en estado natural.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,06
M01006 0,0160 h Camión 241/310 CV 41,62 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 1,73

 207 I02027da m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 30 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión
basculante, en el interior de la obra, a una distancia 30
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe
de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,14 1,14

I02027v 30,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,32 9,54

TOTAL PARTIDA................................ 10,68

 208 I02038 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1000 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-
rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis-
tancia máxima de transporte 1000 m. Volumen medido
en estado natural.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,06
M01006 0,0350 h Camión 241/310 CV 41,62 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 2,52

 209 I02042 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 3000 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a te-
rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis-
tancia máxima de transporte 3000 m. Volumen medido
en estado natural.

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,06
M01006 0,0410 h Camión 241/310 CV 41,62 1,71

TOTAL PARTIDA................................ 2,77

 210 I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto
con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la
perfección que sea posible a máquina. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil

M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

 211 I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad, con la utilización de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
M01061 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81 11,70

TOTAL PARTIDA................................ 16,93

 212 I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja
con motobomba.
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O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
M05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,13 3,13

TOTAL PARTIDA................................ 8,36

 213 I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas
Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapa-
das, hincadas en el terreno de manera provisional, has-
ta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terre-
no franco-ligero, formada por perfiles metálicos de ace-
ro laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho
de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de
242 cm³/m de pared.

P01196 1,0000 ud Tablestaca recuperable perfiles de acero
laminado con forma grecada 25 puestas (p.o.)

4,90 4,90

M01111 0,2870 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,60 23,99
M02050 0,2860 h Martillo percutor de doble efecto, con motor 196,40 56,17
O01004 0,1200 h Oficial especialista 23,69 2,84
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 55,65 6,68

TOTAL PARTIDA................................ 94,58

 214 I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un
espesor máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones
y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área
de ocupación de la obra, a una distancia máxima de
transporte de 20 m.

M01077 0,0016 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 0,10

 215 I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un
espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavacio-
nes y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del
área de ocupación de la obra, a una distancia máxima
de transporte de 20 m.

M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/150 CV 62,52 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 0,16

 216 I04011 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactación del plano de fundación en terrenos com-
prendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

M01083 0,0016 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 0,08

 217 I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de
fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una
distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100%
del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de
80 l/m³ compactado.

M01083 0,0025 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 0,12
I04002 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,48 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 0,26
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 218 I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compacta-
ción y perfilado de rasantes, para la construcción de te-
rraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capaci-
dad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de
3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

M01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,15
M01084 0,0090 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,46
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,48 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

 219 I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compacta-
ción y perfilado de rasantes, para la construcción de te-
rraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capaci-
dad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de
3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

M01077 0,0025 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,15
M01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,51
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación

100l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 1,26

 220 I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente aper-
tura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el talud exte-
rior como el interior y una profundidad máxima de 40
cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el co-
rrespondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5
m entre aristas interiores de cunetas, en terreno com-
pacto.

M01077 0,0044 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,26
I10002 0,3200 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.

compacto, p<= 70 cm
0,54 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 0,43

 221 I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, uni-
dos mecánicamente por agujado, estabilizados frente
a los rayos UV, gramajes de 201 a 260 g/m², resisten-
cia a la tracción de 20 KN/m. No incluye solapes. Colo-
cado.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 55,65 0,50
P05019 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

201 a 260 g/m² (p.o.)
0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 1,13
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 222 I06013 m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de
20 cm, con material seleccionado de 40 mm o "tout ve-
nant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km.

M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 1,55
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 1,32
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,48 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 3,35

 223 I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, D<=
3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que
10 cm y menor o igual a 20 cm, con material selecciona-
do de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado,
riego a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación,
carga, transporte y descarga del material, con distancia
máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 me-
tros de anchura.

M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 1,79
M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 1,42
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,48 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 3,69

 224 I0AP-2000 m³ Anclaje de piezas especiales en tub. de TCCPT  DN=2000
Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias
de HPCC DN=2000 , ya sean tes, cruces, codos, tes
de ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas.
Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofra-
do y desencofrado correspondiente, el pequeño mate-
rial y medios auxiliares necesarios.

I14013bf 1,0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D = 35 km

100,81 100,81

I16029 3,0000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI
zapatas

27,26 81,78

I15003 40,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,76 70,40

I14030 0,2100 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,27 6,15

TOTAL PARTIDA................................ 259,14

 225 I0AP-800 m³ Anclaje de piezas especiales en tub. HPCC DN=800
Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias
de HPCC DN=800, ya sean tes, cruces, codos, tes de
ventosa o de hidrantes y en sujección de válvulas. Se
incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y
desencofrado correspondiente, el pequeño material y
medios auxiliares necesarios.

I14013bf 1,0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D = 35 km

100,81 100,81

I16029 3,1000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI
zapatas

27,26 84,51
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I15003 33,1700 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,76 58,38

I14030 0,0600 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,27 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 245,46

 226 I0APPVC-700 m³ Anclaje de piezas especiales en tub. de PVC y TCCPT  DN<800
Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias
de PVC y tubería de HPCC DN<800 , ya sean tes, cru-
ces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en suje-
ción de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero
B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente,
el pequeño material y medios auxiliares necesarios.

I14013bf 1,0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta,
D = 35 km

100,81 100,81

I16029 3,2600 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI
zapatas

27,26 88,87

I15003 41,6300 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,76 73,27

I14030 0,2100 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,27 6,15

TOTAL PARTIDA................................ 269,10

 227 I10021 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, 2<vol<= 4 m³/m
Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación
y volumen de excavación entre 2 y 4 m³/m, medido so-
bre perfil.

M01058 0,0140 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 0,95

 228 I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y
limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de
20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la per-
fección posible a realizar con lámina acoplada al trac-
tor oruga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 0,20

 229 I12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta
Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni toco-
nes y con densidad de vegetación media o alta.

M01039 2,9750 h Tractor orugas 171/190 CV 79,80 237,41

TOTAL PARTIDA................................ 237,41

 230 I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm
Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de
apeo del árbol y el traslado de la maquinaria de un pie
a otro, en el caso de árboles diseminados, con troncos
de diámetro mayor a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar
de plantación preparados para su transporte.

O01020 0,2400 h Peón con motosierra 22,31 5,35
M01058 0,0430 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 8,28

 231 I12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm
Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acor-
donado, en árboles con tronco de diámetro superior a
25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plantación.

M01058 0,0430 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 2,93
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 232 I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03001 1,0000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido

40 mm (p.o.)
54,81 54,81

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 84,50

 233 I14011ba m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia ca-
racterística), con árido de 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde
la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03008 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa

HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)
63,71 63,71

P03999ba 1,0000 ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km 4,94 4,94
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 98,34

 234 I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27
P03005 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.)
63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 93,40

 235 I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsa-
do por bomba de hormigón de 36 m de pluma, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigo-
nes ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
M01121 0,1500 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 86,48 12,97

TOTAL PARTIDA................................ 17,15

 236 I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 23,69 0,43
O01009 0,0180 h Peón 20,91 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 0,93

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,76

 237 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, co-
locado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 23,69 0,36
O01009 0,0150 h Peón 20,91 0,31
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o.)
0,89 0,93

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,03
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TOTAL PARTIDA................................ 1,63

 238 I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro
y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos so-
lapes.

O01004 0,0290 h Oficial especialista 23,69 0,69
O01009 0,0290 h Peón 20,91 0,61
P01059 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 B500T

(p.o.)
5,06 5,57

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02
M01020 0,0170 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 7,51

 239 I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón
hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios auxilia-
res.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 23,69 1,18
O01009 0,0500 h Peón 20,91 1,05
P01033 0,0040 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 1,05
P01044 0,0300 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,07
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,03
P01041 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
2,94 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 3,39

 240 I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zan-
jas, vigas y encepados de cimentación, considerando 4
posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desenco-
frante, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 23,69 6,87
O01009 0,2900 h Peón 20,91 6,06
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 5,25
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,16
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
2,94 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 18,73

 241 I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de al-
tura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 23,69 6,87
O01009 0,2900 h Peón 20,91 6,06
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 15,07

 242 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros
de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,4600 h Oficial especialista 23,69 10,90
O01009 0,4600 h Peón 20,91 9,62
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
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P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 22,66

 243 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6500 h Oficial especialista 23,69 15,40
O01009 0,6500 h Peón 20,91 13,59
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 31,13

 244 I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,8600 h Oficial especialista 23,69 20,37
O01009 0,8600 h Peón 20,91 17,98
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 0,53
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
2,57 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 40,49

 245 I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una dis-
tancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, co-
locada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,90 19,99
O01009 0,2780 h Peón 20,91 5,81
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,72 20,59

TOTAL PARTIDA................................ 46,39

 246 I21007ba m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una dis-
tancia de transporte de la piedra de 30 km, colocada a
máquina e incluida zanja de anclaje.

O01009 0,2780 h Peón 20,91 5,81
M01059 0,2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,90 19,99
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 18,72 20,59
P02999ba 1,1000 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a

20 km, d = 10 km
1,08 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 47,58

 247 I21009ba m³ Escollera roca > 60 cm, D = 30 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia
de transporte de la piedra de 30 km, colocada a máqui-
na e incluida zanja de anclaje.

O01009 0,2780 h Peón 20,91 5,81
M01059 0,2780 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,90 19,99
P02038 1,2500 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 18,72 23,40
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P02999ba 1,2500 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a
20 km, d = 10 km

1,08 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 50,55

 248 I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado
en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5
m de separación, empotrados y anclados mediante hor-
migón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla gal-
vanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diá-
metro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cin-
cados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 20,91 13,38
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,

2 m (p.o.)
3,52 3,52

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,01 2,20
I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.

machacado, "in situ", D<=20 km
118,21 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 20,05

 249 I25017 m Paso salvacuneta ø 0,6 m, terreno compacto
Paso salvacuneta de 0,6 m de diámetro interior, sin in-
cluir paramentos laterales, incluido excavación, coloca-
do según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

O01017 0,2000 h Cuadrilla A 55,65 11,13
P09007 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,79 16,79
I14008 0,4770 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,

D<=20 km
89,60 42,74

I03005 0,9170 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 2,78
I16002 1,5300 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,

vigas riostras y encepados
18,73 28,66

I04019 0,6750 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96%
PM, D<= 3 km

1,09 0,74

I10031 0,2780 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,17 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 102,89

 250 I25020 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,6 m
Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de
0,60 m de diámetro interior.

I14008 0,4520 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,
D<=20 km

89,60 40,50

I14030 0,2460 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,27 7,20

I16006 2,5410 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m,
vistos

22,66 57,58

TOTAL PARTIDA................................ 105,28

 251 IINF_PRE ud Informe previo
O03004 14,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de

experiencia
24,74 346,36

TOTAL PARTIDA................................ 346,36

 252 INFORM.ARQU ud Informe arqueologico final
Informe final de actuación arqueológica en la que que-
darán convenientemente reflejados los resultados obte-
nidos junto al tratamiento, inventario y estudio del mate-
rial arqueológico recuperado, acompañado de la docu-
mentación cartográfica, fotográfica y planimetrica perti-
nentes. Incluida tramitación con el organo competente.

Página 62Mayo de 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

O03003 40,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 1.086,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.086,00

 253 INF_MES INFORME MENSUAL
O03004 7,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de

experiencia
24,74 173,18

TOTAL PARTIDA................................ 173,18

 254 INF__FINAL INFORME FINAL
O03004 25,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de

experiencia
24,74 618,50

TOTAL PARTIDA................................ 618,50

 255 INS_OBR INSPECIONES DE OBRA
O03004 7,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de

experiencia
24,74 173,18

M06020 2,0000 km Vehículo todoterreno, 131-160 CV 2,09 4,18

TOTAL PARTIDA................................ 177,36

 256 I_SOL01 ud INVERSOR SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL o equivalente
Suministro e instalación de inversor fotovoltaico para
campo fotovoltaico "Sunny Tripower 20000TL" o equiva-
lente, con pantalla incluida, dos entradas con seguido-
ras del MPP con rango de tensiones de 320 V a 800 V,
salida trifásica, potencia máxima de 20440 W, sin trans-
formador, interfaz de conexiones mediante RS485, con
relé multifunción incluido. Totalmente instalado, conexio-
nado y probado. Incluso pequeño material y medios auxi-
liares.

I_SOL_SMA_TRI_11,0000 ud "SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL" o
equivalente

4.250,00 4.250,00

I_SOL_SMA_TRI_21,0000 ud Display gráfico para SUNNY TRIPOWER 95,00 95,00
I_SOL_SMA_TRI_31,0000 ud Relé multifunción 65,00 65,00
I_SOL_SMA_TRI_41,0000 ud Interfaz de comunicaiones RS485 120,00 120,00
O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52

TOTAL PARTIDA................................ 4.719,52

 257 I_SOL02 ud CONJUNTO DE TRES INVERSORES DE BATERÍAS SMA SUNNY ISLAND
SI8.0H-13 o equivalente
Suministro e instalación de conjunto de tres inverso-
res-cargadores de baterías "SMA SUNNY ISLAND
SI8.0H-13" o equivalente, para generación altera trifási-
ca con un inversor por fase, con una potencia asigna-
da por fase de 6000 W, compatible con sistemas de ba-
terías de plomo FLA y VRLA de capacidad máxima de
10000 Ah. Totalmente instalado, conexionado y proba-
do. Incluso sensor de temperatura de baterías de tipo
KTY y su cable de conexión. Incluso contactor para des-
lastre de cargas. Incluso pequeño material y medios au-
xiliares.

I_SOL_SMA_ISL_13,0000 ud SMA SUNNY ISLAND SI8.0H-13 o equivalente 4.235,99 12.707,97
I_SOL_SMA_ISL_21,0000 ud Sensor de temperatura para baterías KTY 90,00 90,00
I_SOL_SMA_ISL_31,0000 ud Contactor tetrapolar NC para deslastre de cargas

de 80A
280,00 280,00

O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52

TOTAL PARTIDA................................ 13.267,49
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 258 I_SOL03 ud CAJA DE FUSIBLES DE PROTECCIÓN ENWITEC BATFUSE B03 6X200 o
equivalente
Suministro e instalación de caja de fusibles "ENWITEC
BATFUSE B03" o equivalente, recomendado para siste-
mas aislados compuestos por inversores de baterías
Sunny Island o equivalentes, con capacidad de protec-
ción para tres inversores, compuesto por 6 fusibles de
200 A de tipo LV/HRC Size 1. Totalmente instalado, co-
nexionado y probado. Incluso pequeño material y me-
dios auxiliares.

I_SOL_FUS_1 1,0000 ud Caja de fusibles ENWITEC BATFUSE B03 o
equivalente

1.687,37 1.687,37

O01004 2,5000 h Oficial especialista 23,69 59,23

TOTAL PARTIDA................................ 1.746,60

 259 I_SOL04 ud VASO PARA BATERÍA GEL 48V 1150Ah ULTRACELL UCG, 1150-2 o
equivalente
Suministro e instalación de vaso para bateria estaccio-
naria "Ultracell UCG " o equivalente, tipo gel, tipo mono-
block sellada, no requiere mantenimiento y alta calidad
y durabilidad, voltaje nominal aproximado de 2V, profun-
dida máxima de descarga del 80%, capacidad de 1000
Ah para C10 y 1150 Ah para C100, vida útil de 3000 ci-
clos como mínimo. Incluso elementos de interconexión
de polos. Incluso pequeño material y medios auxiliares.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

I_SOL_BAT_011,0000 u Vaso para batería estaccionaria de gel
"ULTRACELL UCG 1150" o equivalente

353,45 353,45

I_SOL_BAT_021,0000 u Elementos de interconexión de polos 11,00 11,00
O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85

TOTAL PARTIDA................................ 376,30

 260 I_SOL05 Ud BANCADA PARA BATERÍAS ESTACIONARIAS
Suministro e instalación de bancada para cuatro ele-
mentos de bataría estaccionaria, fabricado a medida,
que soporte el peso máximo del conjunto. Totalmente
instalado. Incluso pequeño material y medios auxilia-
res.

I_SOL_BAN_011,0000 ud Bancada para cuatro vasos de batería
estaccionaria

350,00 350,00

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69

TOTAL PARTIDA................................ 373,69

 261 JORARQUE ud Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el segui-
miento arqueológico, realizada por un arqueólogo con
el fin de poder documentar cualquier evidencia de índo-
le arqueológica que pueda surgir durante la apertura
de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento in-
tensivo en los yacimientos documentados y el balizado
de las estructuras marcadas por el Servicio Territorial
de Cultura.

O03003 8,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 217,20

TOTAL PARTIDA................................ 217,20
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 262 LDEZZ.01 m Línea eléctrica ZZ-F 1x6mm2 Cu, 0,6/1 kV, resistente a intemperie
Línea eléctrica formada por cable eléctrico unipolar,
P-Sun CPRO "PRYSMIAN" o equivalente, resistente a
la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garanti-
zado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV,
tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento
de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastó-
mero reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de co-
lor negro, y con las siguientes características: no propa-
gación de la llama, baja emisión de humos opacos, redu-
cida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultra-
violeta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a
las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resisten-
cia a la abrasión. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35pry026f 1,0000 m Cable eléctrico unipolar ZZ-F 1x6mm2 Cu, 0,6/1
kV, resistente a intemperie

0,76 0,76

O01004 0,0170 h Oficial especialista 23,69 0,40
O01005 0,0170 h Oficial de oficios 21,50 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 1,53

 263 LEGALIZ_EB ud Legalización de instalaciones EB
Legalización de instalaciones BT de la Estación de
Bombeo, incluyendo elaboración de proyecto eléctrico
y visado así como inspecciones realizadas por OCAs
de todas las instalaciones proyectadas.

O03002 120,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,58 3.669,60

TASAS 1,0000 ud Tasas de legalización proyecto 1.500,00 1.500,00
OCA1 1,0000 ud Inspección OCA instalación 630 KVA 1.088,00 1.088,00
OCA2 2,0000 ud Inspección OCA instalación 25 KVA 475,00 950,00

TOTAL PARTIDA................................ 7.207,60

 264 LEGAL_ARQ_TOMA_ATud Legalización de instalaciones  de AT en ARQUETA DE TOMA
Legalización de instalaciones AT y Centro de Transfor-
mación de Arqueta de Toma, incluyendo elaboración
de proyecto eléctrico y visado así como inspecciones re-
alizadas por OCAs de todas las instalaciones proyecta-
das.

O03002 50,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,58 1.529,00

TASAS 1,0000 ud Tasas de legalización proyecto 1.500,00 1.500,00
OCA1 0,0000 ud Inspección OCA instalación 630 KVA 1.088,00 0,00
OCA2 1,0000 ud Inspección OCA instalación 25 KVA 475,00 475,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.504,00

 265 LEGAL_ARQ_TOMA_BTud Legalización de instalaciones  de BT en ARQUETA DE TOMA
Legalización de instalaciones BT, de Arqueta de Toma,
incluyendo elaboración de proyecto eléctrico y visado
así como inspecciones realizadas por OCAs de todas
las instalaciones proyectadas.

O03002 50,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,58 1.529,00

TASAS 1,0000 ud Tasas de legalización proyecto 1.500,00 1.500,00
OCA1 0,0000 ud Inspección OCA instalación 630 KVA 1.088,00 0,00
OCA2 1,0000 ud Inspección OCA instalación 25 KVA 475,00 475,00
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TOTAL PARTIDA................................ 3.504,00

 266 LICSCADA ud Licencia SCADA de control
Suministro de licencia SCADA de control Servidor Ave-
va Plant SCADA con 50.000 variables.

O03003 2,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 54,30

LIC.SCADA 1,0000 ud Licencia SCADA 50.000 tags 12.750,00 12.750,00

TOTAL PARTIDA................................ 12.804,30

 267 LOC-TUB h Localización de tuberías.
Tiempo empleado en lla localización anticipada de tube-
rías de riego y abastecimiento urbano, anterior a las la-
bores e excavación de la zanja para la locación de la tu-
bería, no incluye materales dereparación en caso de ro-
tura que se valoraran a parte.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
M01058 1,0000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 68,20
O01001 0,5000 h Capataz 26,46 13,23

TOTAL PARTIDA................................ 123,84

 268 MATERIAL1 ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)
Suministros solenoideEncargado de la apertura y cie-
rre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo sole-
noide latch de manera que la apertura y cierre se reali-
zará produciendo un pulso en uno u otro sentido del so-
lenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 ví-
as. Siempre se requiere de una válvula manual asocia-
da. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común
(en contacto directo con el fluido del interior de la válvu-
la) con la vía que está en contacto con la atmósfera,
se producirá la apertura de la válvula. El cierre de la
misma se efectuará al comunicarse la vía común con
la vía restante, la cual está conectada a la propia pre-
sión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.
Las características generales de las electroválvulas de-
ben ser las siguientes:
 · Solenoides compatibles con la remota instalada en

obra.
 · Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto

con el agua (actuador en seco protegido por una mem-
brana que lo aísla del agua).
 · Que incorpore la función de válvula de tres vías para

poder sustituir este elemento del sistema.
 ·Alimentación 12 VDC
 ·Accionamiento a 2 hilos
 ·Consumo máximo 30 W
 ·Conexión a proceso 1/8” G
 ·Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
 ·Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
 ·Grado de protección IP65 ó superior
 ·Temperatura de fluido -10...90 ºC
 ·Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus
extremos, un conector estanco M12 macho roscado de
5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5
metros y, en todo caso, una longitud suficiente para per-
mitir su instalación como se indica en el pliego de pres-
cripciones técnicas. No se admitirán cables con empal-
mes ni de longitud inferior.
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TESOLENLACH1,0000 ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.) 47,28 47,28

TOTAL PARTIDA................................ 47,28

 269 MATERIAL2 ud Sensor detector de apertura
Suministro de sensor para el control del estado de la
válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cie-
rre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los
siguientes tipos de dispositivos final de carrera., cuan-
do se produce una maniobra en la válvula hidráulica, és-
ta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado
al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la vál-
vula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Duran-
te la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejan-
do de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectán-
dose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbo-
lo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanis-
mo, el contacto se cierra y se detecta el cierre de la válvu-
la.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se gene-
rará una entrada digital “1” ó “0” en la remota de telecon-
trol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
 ·Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
 · Apertura positiva de contactos, según Norma IEC

947-5-1.
 ·Tensión máxima 24 VDC.
 ·Grado de protección IP-65 o superior.
 ·Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
 ·Inmunidad a los parásitos electrónicos.
 · Buena conmutación de corrientes débiles y elevada ro-

bustez eléctrica.
 · Soportar un número de maniobras superior a 10 millo-

nes de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por orga-
nismo autorizado o autoridad competente del final de ca-
rrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexión para el cableado deberá mantener el grado
de protección y se hará a través de un cable terminado
en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá
una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
so, una longitud suficiente para permitir su instalación co-
mo se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No
se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un
movimiento vertical del vástago de la válvula hidráulica
de 3 mm o inferior.

TESDTAPRT.011,0000 ud Sensor detector de apertura 21,14 21,14

TOTAL PARTIDA................................ 21,14
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 270 MATERIAL3 ud Sensor detector de flujo de turbina
Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina).
Al detectar el paso del agua cerrará un contacto, gene-
rándose en la remota de telecontrol un valor “1” en es-
ta entrada digital, pasando a estado “0” una vez que de-
ja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conexión al proce-
so de 1”. Debe soportar una presión máxima de 16 ba-
res y debe ser capaz de detectar el paso del agua en-
tre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s (mínimo rango) y
velocidades maximas de 20 m/s. El encapsulado ten-
drá un grado de protección IP-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será ali-
mentado a 12 VDC teniendo además la señal de con-
trol que indicará el paso o no paso de agua. Deberá tra-
tarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo nece-
sario de alimentación para registrar una lectura no exce-
da de 15 segundos.
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el flui-
do serán de acero inoxidable o de otro material que so-
porte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y
deberá soportar como mínimo una máxima temperatura
ambiente de 60 ºC y una máxima temperatura del fluido
de 50 ºC.
El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de
un conector macho M12 roscado de 4 polos, tendrá
una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre
2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente
para permitir su instalación como se indica en el pliego
de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con
empalmes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002
adjuntando la documentación necesaria.

TESDTFLJ.01 1,0000 Ud Sensor detector de flujo de turbina 112,02 112,02

TOTAL PARTIDA................................ 112,02
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 271 MATERIAL4 ud Detector de intrusión
Suministro de sensor encargado de la detección de la
apertura de la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor re-
ed al encontrarse enfrentado con un imán fijado sólida-
mente a la tapa. El estado de la entrada digital a la re-
mota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla re-
ed alojada en su interior y rellena de una resina que le
de un grado de protección mínima IP-55. Dicho cilindro
será roscado para permitir la calibración del sensor en
la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
 ·Tendrá un contacto conmutado.
 ·Potencia máxima de 10 W.
 ·Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
 ·Tensión de trabajo: 12 VDC.
 ·Tensión de prueba: 800 VDC.
 ·Resistencia de contacto: 0,100.
 ·Capacidad típica: 0,2 pF.
 ·Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
 ·Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
 · Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia

respecto al imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangu-
lar, de 50 x 15 x 6 mm  con una cara adhesiva para colo-
carlo en la chapa metálica de la arqueta del hidrante, su-
jetándolo posteriormente con un sistema robusto que evi-
te su desprendimiento. Para la sujeción del sensor se su-
ministrará una escuadra de acero inoxidable con un orifi-
cio por donde se introducirá el detector y donde quedará
fijado, a través de dos tuercas, de métrica acorde a la ros-
ca del cuerpo del sensor. La placa dispondrá de 2 orifi-
cios que permitirán la fijación de la misma a la pared de
la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x 0,5 de sec-
ción, acabado en un conector estanco M12 macho rosca-
do de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima de
entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficien-
te para permitir su instalación como se indica en el  plie-
go de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.

TEINTR.01 1,0000 ud Detector de intrusión 14,85 14,85

TOTAL PARTIDA................................ 14,85
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 272 MATERIAL5 ud Presostato
Suministro interruptor digital que nos indica la subida o
bajada de la presión de un nivel prefijado, aguas deba-
jo de la válvula hidráulica. Dependiendo del estado del
interruptor, la remota tendrá la entrada a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento
entre 0 bar y la presión máxima que se va a medir en
el hidrante, siendo ésta de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y aguantar
una temperatura ambiente que este dentro del rango
de 25 ºC a +85 ºC.
La conexión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y
deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante.
A lo largo de su vida útil, deberá ser capaz de soportar
un mínimo de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5
A a 110 VDC como máximo.
La conexión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hi-
los acabado en un conector estanco M12 macho rosca-
do de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima
de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud su-
ficiente para permitir su instalación como se indica en
el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán ca-
bles con empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y se comprobará in situ)
a 0,5 bares menos que la presión de consigna del hidran-
te mediante el ajuste de un tornillo, accesible desde el ex-
terior del cuerpo del presostato. Las presiones de consig-
na de los hidrantes se facilitarán en su momento por la di-
rección de obra.

TEPRES 1,0000 ud Presostato 66,15 66,15

TOTAL PARTIDA................................ 66,15
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 273 MATERIAL6 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar
Sensor de presión que nos da una medida analógica
de la presión que hay en la red. La medida analógica
deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá
tener una precisión de por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de pro-
tección IP-67. La caja y materiales en contacto con el
medio serán de acero inoxidable conectándose al pro-
ceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de
40 ºC a +85 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a
+100ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o si-
milar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la ma-
yor medida de presión que se quiera leer, siendo ésta
de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerá-
mico. Las presiones de entradas a los hidrantes se faci-
litarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.
La conexión al sensor se hará estanca, con un grado
de protección igual o superior al propio sensor, median-
te un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo
con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este
conector ha de tener un grado de protección mínimo
IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 me-
tros y, en todo caso, una longitud suficiente para permi-
tir su instalación como se indica en el del pliego de pres-
cripciones técnicas. No se admitirán cables con empal-
mes ni de longitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inversión de pola-
ridad, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igual-
mente deberá estar protegido contra las heladas extre-
mas que se registren en el emplazamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la
llave de paso al hidrante y deberá instalarse sobre un fil-
tro de toma autolimpiante.

SONDA
2

1,0000 ud Transmisor de presión de red de 0-16 bar
resistente a heladas

210,00 210,00

TOTAL PARTIDA................................ 210,00

 274 MCUADRO ud Cuadro eléctrico en chapa de acero, IP54, dimensiones 2000 x 800 x 600
mm
Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabricado en
chapa de acero de 2000 x 800 x 600  (Alto x Ancho x
Profundidad), con un IP54 mínimo, IK07 con zócalo de
acero galvanizado de 200 mm, placa de montaje, pane-
les laterales para todo el conjunto de armarios, canale-
ta para la conducción de conductores de circuitos y ca-
rril DIN para sujetar los componentes. Se incluye rejilla
de ventilación, ventilador para refrigeración forzada y re-
sistencia calefactora accionados ambos por termosta-
to, iluminación interior y toma de fuerza, todos ellos pro-
tegidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10 kA) y dife-
rencial (2P 25A 300 mA). Incluye cualquier accesorio
de unión de cuadros, portaplanos donde deben incorpo-
rarse los esquemas eléctricos y pletina de tierra. Se ins-
talará detector magnético de prensencia en armarios.
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 21,50 172,00

Página 71Mayo de 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

ARME12.1 1,0000 ud Armario 2000x800x600 mm 2.124,73 2.124,73
ZOCALO200 1,0000 ud Zocalo frontal y trasero de 200x800 y zócalos

laterales 200x600 mm
645,62 645,62

PEQM2 1,0000 ud Pequeño material 126,50 126,50
TERMOST 1,0000 ud Termostato doble (p.o) 31,12 31,12
REJILLA 1,0000 ud Rejilla de ventilación 137x117 mm (p.o) 48,21 48,21
VENTILADOR 1,0000 ud Ventilador con filtro 100 m3/h (p.o) 93,05 93,05
RESCAL 1,0000 ud Resistencia calefactor 55 W (p.o) 81,52 81,52
P25086 40,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,23 9,20
LAMP10W 1,0000 ud Lampara de LED de 10W 75,94 75,94
SCHUKO16 1,0000 ud Base schuko 2P 16A con toma de tierra (p.o.) 28,71 28,71
DIF2P2530 1,0000 ud Interruptor diferencial 2P 30 mA 25 A (p.o.) 124,62 124,62
MAG2P16A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 2P 16A 10 kA (p.o) 90,56 90,56
P39015 1,0000 ud Detector de intrusismo (p.o.) 38,74 38,74

TOTAL PARTIDA................................ 3.880,04

 275 MDTIAR09 ud SWITCH GIGABIT 8 PUERTOS POE+ 53W
Cuenta con 8 puertos PoE con una potencia PoE total
de 53W y características de
administración de energía PoE
Conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos que
proporcionan la máxima
velocidad de transferencia de datos
Estrategias de seguridad integradas que incluyen
802.1Q VLAN, ACL, Seguridad por
Puerto y control de tormentas que ayudar a proteger la
inversión de LAN área
Aplicaciones L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping para opti-
mizar voz y video
Modos de gestión mediante WEB/CLI, SNMP y RMON
que disponen de numerosas
funciones de administración
Innovadora tecnología de eficiencia energética que per-
mite ahorrar hasta un 50% del
consumo de energía.
Totalmente instalado y puesto en marcha.

TOTAL PARTIDA................................ 230,88

 276 MDTIAR10 ud CAMARA BULLET IP 2MP 2.8-12MM TBK
Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 mm, de 2 Megapi-
xels de resolución (1920x1080 a
25IPS). Sensor CMOS 1/2.7" de escaneado progresi-
vo, con conmutación Día/Noche
mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2,
AGC ON), 42 LEDS IR (con
30m de alcance). Shutter electrónico. Sistema de com-
presión H264/MJPEG, doble
streaming de vídeo. Aplicación para móvil (Android,
Ios), ONVIF 2.4. Índice de
protección IP66. Soporte pasacables de 3 ejes inclui-
do. Alimentación 12 VDC/500
mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). Dimensio-
nes228 x 97 x 84 mm. Totalmente instalada y puesta
en marcha.

TOTAL PARTIDA................................ 225,00

 277 MDTIAR11 ud CAMARA  TIPO BOLA IP 2MP TBK-MD9522EIR 2.8-12MM TBK
TOTAL PARTIDA................................ 229,00
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 278 MDTIAR12 ud NANOESTACIÓN UBIQUITI 8DBI 2,4GHZ
 · Utiliza Tecnología airMAX: protocolo de Acceso Múlti-

ple por División de Tiempo (TDMA) permite a cada clien-
te enviar y recibir datos usando predesignados espa-
cios de tiempo programados por un controlador AP inteli-
gente. Este método de "espacios de tiempo" elimina no-
dos de colisiones ocultos y maximiza la eficiencia de la
conexión. Proporciona múltiples magnitudes de mejoras
de rendimiento en latencia, caudal y escalabilidad com-
parado con todos los otros sistemas para exteriores de
su clase.
 · QoS Inteligente - Se da prioridad a la voz/vídeo para

streaming sin fisuras.
 ·Escalabilidad - Gran capacidad y escalabilidad.
 · Larga Distancia - Capacidad para alta velocidad y enla-

ces carrier-class.
 · Latencia Múltiple - Funciónes que reducen drásticamen-

te el ruido.
 · Conectividad de Ethernet Dual: La NanoStation propor-

ciona un puerto secundario de Ethernet con software ha-
bilitado con salida PoE para una integración perfecta de
vídeo IP.
 · PoE Inteligente: El hardware remoto de reinicio del cir-

cuito de la NanoStation M permite al dispositivo ser remo-
tamente reiniciado desde la localización de la fuente de
alimentación. La NanoStation M puede así mismo ser en-
cendida mediante el TOUGHSwitch PoE. Adicionalmen-
te, cualquier NanoStation M puede fácilmente convertir-
se en 48V, 802.3af cliente mediante el uso del Adapta-
dor 802.af Instantáneo de Ubiquiti.

TOTAL PARTIDA................................ 128,00

 279 MDTIAR13 ud ARMARIO MURAL RACK 6U 19 PULGADAS+ACC
Pre instalación para ventiladores disponible.
Capacidad de carga: 60 Kg.
Puerta frontal de cristal templado ahumado.
Color: Negro RAL 9004.
Se puede ubicar en pared, o en el suelo.
Registros para la entrada de cableado por la parte supe-
rior e inferior.
Acceso mediante puerta delantera y paneles laterales
extraíbles.
Fácil instalación y mantenimiento.
Cumple con las normativas de medioambiente CE y
RoHS.

TOTAL PARTIDA................................ 185,00

 280 MDTIAR14 ud SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SAI
TOTAL PARTIDA................................ 280,00
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 281 MDTIAR15 ud CABLEADO E INSTALACIÓN
Se incluye:
- Medición de cableado necesario.
- Instalación del cableado necesario: Mano de obra ne-
cesaria para la ubicacion de todos los elementos refleja-
dos en el
presupuesto. Incluye pequeño material necesario para
ello.
Configuracion de sistemas y formacion sobre el manejo.
- Instalación y puesta en marcha de los sistemas sumi-
nistrados: Mano de obra necesaria para la ubicacion de
todos los elementos reflejados en el presupuesto. Inclu-
ye pequeño material necesario para ello. Configuracion
de sistemas
- formacion del personal de la CR sobre el manejo.
Instalación antirrobo cableada (no inalambrica)

TOTAL PARTIDA................................ 1.488,92

 282 MDTIAR16 ud PROGRAMACION DE PARAMETROS EN CAMPO
Ud. de programación de parámetros en campo 2 jorna-
das/téncico (2 técnicos) de estacion de bombeo y sca-
da, segun especificaciones de proyecto y direccion tec-
nica, y ajustes menores para rendimiento óptimo de la
instalación. Totalmente, comprobado y acabado.

TOTAL PARTIDA................................ 824,26

 283 MDTII AR07 ud VIDEOGRABADOR DVR XVR 16 CH 1080P + 8 IP 5MP SPOT
XVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS +
8 canales IP 5MP (sumado a
las entradas BNC). Las entradas BNC pueden convertir-
se en IP. Formato
H264+/H.264. Audio bidireccional. Reproduce 16 cana-
les 1080P. Grabación 4M-N,
1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, VGA, CIF, QV-
GA, QCIF (25 ips). Salidas
HDMI y VGA a 1080P con función SPOT. Análisis inteli-
gente de vídeo. Detección
facial. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. On-
vif, CGI, P2P, DDNS. 2 USB, 1
RS485. 12V CC. Totalmente instalado y puesto en mar-
cha.

TOTAL PARTIDA................................ 540,00

Página 74Mayo de 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

 284 MDTIIAR01 ud PLACA CENTRAL EVO 192 EVO192PCB GRADO 3 PARADOX
- Circuito de recambio Digiplex Evo™ de 8 zonas am-
pliables a 192
- 8 entradas de zona en placa (16 con ATZ)
- Sistema ampliable hasta 192 zonas (con bus de comu-
nicación a 4 hilos)
- Compatible con NEware 4.0 ó superior
- Compatible con REM3 2.10 ó superior
- Función de calendarios de ahorro de energía en ho-
ras diurnas
- Programación de mandos vía radio con código de ins-
talador o de administrador
- Hasta 999 mandos vía radio con un solo RTX3
- Incorpora reloj a tiempo real con batería de apoyo
- Fuente de alimentación conmutada de 1,7A
- 1 salida de sirena, 1 salida auxiliar y línea telefónica
- Pulsador de reset de software incorporado en la placa
(resetea a valores de fábrica y
reinicia el sistema)
- Pulsador para activar/desactivar la salida auxiliar
- La PGM 1 se puede usar como entrada de detector
de humo a 2 hilos
- Cumple la norma EN50131 Grado 3
 Totalmente instalado y puesto en marcha.

TOTAL PARTIDA................................ 173,50

 285 MDTIIAR02 ud TECLADO TACTIL
TECLADO TACTIL CON SONDA DETEMPERATURA
GRADO 3 PARADOX
- Interface de usuario basado en iconos por pantalla tác-
til con avisos por menú
- Pantalla táctil a color de 5" (10,9 cm)
- Compatible con EVO V2.16 ó superior
- Soporta hasta 32 planos de planta
- Etiquetas programables: zonas, áreas, usuários y sali-
das PGM
- Controla hasta 8 salidas PGM
- Ranura para tarjeta SD externa para cargar fotos per-
sonalizadas para usarlos en la
función de marco digital y para actualizar firmware
- 1 entrada de zona/sensor de temperatura
- Conexión de un dispositivo ó TEMP07 (sensor de tem-
peratura exterior)
- Traducción personalizada mediante aplicación web
- Modo de limpieza: bloquea la pantalla para su fácil lim-
pieza
- Cumple la norma EN50131 Grado 3
 Totalmente instalado y puesto en marcha.

TOTAL PARTIDA................................ 213,20

 286 MDTIIAR03 ud MODULO TCP/IP PROPIETARIO GRADO 3
- Módulo transparente de comunicación IP bidireccio-
nal en caja
- Permite el control del sistema por IP, DNS disponible
para direcciones dinámicas
- Encriptación a 128 ó 256 bits
- Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según
EN50136

 Totalmente instalado y puesto en marcha.

TOTAL PARTIDA................................ 132,62
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 287 MDTIIAR04 ud MODULO DE COMUNICACION GPRS G3
- Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Pa-
radox®
- GPRS16 chip FIBOCOM
- Tasa de transferencia de hasta 38.000 bits por segun-
do
- Conexionado al BUS de la central
- Encriptación a 128 ó 256 bits
- Antena interna y conector para antena externa
- Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según
EN50136

 Totalmente instalado y puesto en marcha.

TOTAL PARTIDA................................ 151,99

 288 MDTIIAR05 ud DETECTOR DOBLE BDM504 TECNOLOGIA BENTEL
Antimascotas (hasta 25KG). Dos modos para ajuste
sensibilidad PIR/microondas.
Ajuste sensibilidad a mascotas. Gran inmunidad a la
luz visible. Soporte opcional no
incluido.  Totalmente instalado y puesto en marcha.

TOTAL PARTIDA................................ 39,11

 289 MDTIIAR06 ud DETECTOR DE EXTERIOR DOBLE TECNOLOGIA
Detector de exterior volumétrico PIR, con doble tecnolo-
gía (doble piro-sensor y
microndas), y antimasking por LED activo. Principales
características: Rango flexible
(2.5-3.5-6-8.5-12m), ajuste de sensibilidad (H, M, L), y
lógica de procesado avanzado
SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) para evitar fal-
sas alarmas. Doble malla
conductiva (patentada) para evitar interferencias. Módu-
lo de microondas de placa
cerámica. Alcance hasta 12m, 90°. Altura de montaje
0,8 a 1,2m. Índice IP55.
Alimentación 12V. Totalmente instalado y puesto en
marcha.

TOTAL PARTIDA................................ 188,09

 290 MDTIIAR08 ud DISCO DURO 1TB SERIE PURPLE WESTERN
- Reduce la pérdida de imagenes con discos especia-
les para la vigilancia
- Especialmente diseñados para los sistemas de vigilan-
cia y seguridad
- Tecnología IntelliPower: balance entre velocidad de ro-
tación (RPM), tasa de
transferencia y algortimos de caché, para lograr el máxi-
mo ahorro de energía y un
mayor rendimiento
- Los algoritmos de caché están personalizados para
aplicaciones exigentes en
escritura, con baja velocidad de transmisión y gran nú-
mero de transmisiones como los
sistemas de vigilancia
- Cambio prioritario para la escritura y las asignaciones
del caché
- Bajo consumo de energía.

Totalmente instalado y puesto en marcha.

TOTAL PARTIDA................................ 95,00
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 291 MICROTUB8 m Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.
Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm dia-
metro exterior y 5.4 mm interior, en color negro, con
banda longitudinal  de color, disponibilidad de diferen-
tes colores, totalmente instalado.

O01017 0,0030 h Cuadrilla A 55,65 0,17
MICRO18 2,0000 m Microtubo PE 8x6 mando remoto 0,14 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 0,45

 292 MOD-SEÑALES ud Modulo de captación de sañales instalado.
Modulo de captación de sañales para su transmisión
mediante TMOD, instalado, copuesto por:
-Modulo E/SMultifunción UMF-100: 5 Salidas Digitales
/ 5 Entradas Digitales / 2 Entradas Analógicas.
-Cable de configuración para UMF-100. USB.
-Cable de datos RS-232: TMOD C48+/400 - UMF
(DB15 - 5.08/5, 1 m)

FI-UMF-MU01001,0000 u Modulo E/SMultifunción UMF-100 350,00 350,00
FI-ACC-CU00011,0000 u Cable de configuración para UMF-100. USB 105,00 105,00
FI-ACC-CT00121,0000 u FI-ACC-CT0012 20,00 20,00

TOTAL PARTIDA................................ 475,00

 293 MOD.600 ud Módulo fotovoltaico 600 w mono PERC
Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de 600
W mono PERC modelo CS7L-600MS de Canadian So-
lar o equivalente. Con 25 años de garantía de producto
y producción y 12 años contra los defectos de fabrica-
ción.
Con las características siguientes:

 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO
ESTÉTICAS Y DIMENSIONALES

 Marco de aluminio anodizadoS
 

Dimensiones (mm) en los siguientes intervalos (L x W
  x H)2172  x 1303 x 35 mm

  Peso (Kg)< 31,5
 MATERIALES Y MECÁNICAS

  Tipo de célulaSilicio monocristalino
  Número de diodos de paso= 3 ud

 Espesor cubierta de cristal templado transparente = 3
 mm

  Tratamiento anti-reflexión (AR) de la cubiertaSI
 Protección eléctrica (módulo y caja de conexiones)  =

 IP68
  Máxima carga estática (frontal y posterior) = 2400 Pa

 Conectores Compatibles con la tensión máxima del sis-
tema. Su colocación no resultará proclive a la acumula-
ción de polvo, arena o agua, para evitar cortocircuitos

 y degradación prematura.
 Cableado Compatible con la tensión máxima del siste-

ma. Longitud adecuada para el tipo de instalación pre-
 vista.

  InstalaciónVertical
 Rango de temperaturas de funcionamiento (ºC) De

 -40ºC hasta +85ºC
  Agujeros para drenaje y conexión a tierra en el marcoSI

  Resistencia al PIDSI
ELÉCTRICAS EN CONDICIONES DE ENSAYO ESTAN-

 DARIZADAS (STC)
  Potencia máxima nominal (Pmp)600 W (-0W/+10W)

Tensión a potencia máxima (Vmp)34,90 V
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  Tensión a potencia máxima (Vmp)34,90 V
 Corriente a potencia máxima (Imp)17,20 A

  Tensión en circuito abierto (Voc)41,30 V
  Tensión máxima del sistema (V)1500 V

  Eficiencia del módulo (%)21,2%
Coeficiente de reducción de potencia máxima (Pmp)

  por incremento de la temperatura (%/ºC)-[0,34%]/ºC
Coeficiente de reducción de voltaje en vacío (Voc) por in-

  cremento de la temperatura (%/ºC)[-0,26%]/ºC
Coeficiente de incremento de intensidad de cortocircuito

  (Isc) por incremento de la temperatura (%/ºC)[0,05%]/ºC 
ELÉCTRICAS EN CONDICIONES DE TEMPERATURA

 DE OPERACIÓN (NOCT/NMOT)
  Temperatura nominal de operación (ºC)42ºC ± 3ºC

  Potencia máxima nominal (W)600 W (-0W/+10W)
  Tensión a potencia máxima (Vmp)32,6 V 
  Corriente a potencia máxima (Imp)13,76 A

  Tensión en circuito abierto (Voc)38,9 V
 GARANTÍA

 Garantía de producto frente a defectos de fabricación =
 12 años

Garantía de reducción de potencia lineal a partir del se-
  gundo año (% de Pmp)= 0,6% durante 25 años

  Pérdida de potencia durante el primer año<2%
Incluido transporte, embalaje, seguro y manipulación. In-
cluidos accesorios para su correcta instalación.
Totalmente instalados, conexionados y probados

MOD600WSP 1,0000 ud Módulo fotovoltaico 600 w mono PERC Canadian
Solar o equivalente

227,13 227,13

O01004 0,4000 h Oficial especialista 23,69 9,48
O01005 0,4000 h Oficial de oficios 21,50 8,60

TOTAL PARTIDA................................ 245,21

 294 MULTIPLEX8 ud Multiplexor 8 canales de PT100 a 1 entrada analógica
Suministro, instalación y montaje de multiplexor de 8 ca-
nales para sondas PT100 con una salida analógca a
4...20 mA, tipo MUX8Pt-ISO o similar, para conexión de
sondas PT100 del motor (5x) y bomba (x2). Cada multi-
plexor se conectará a una entrada analógica indepen-
diente del autómata. Montaje en carril DIN. Con aisla-
miento galvánico y alimentación a 24Vdc.

Totalmente ejecutado, probado y en funcionamiento.
O01004 2,7500 h Oficial especialista 23,69 65,15
MULTIP8 1,0000 ud Multiplexor 8 canales PT100 (p.o) 527,32 527,32

TOTAL PARTIDA................................ 592,47

 295 NIDO_A ud Cajas nido para aves
TOTAL PARTIDA................................ 45,00

 296 NIDO_M ud Cajas nido para murcielagos
TOTAL PARTIDA................................ 49,00

 297 NT-MED..3 m² Hidrosiembra
Hidrosiembra consistente en 2 pasadas, una  de siem-
bra de herbácea y otra de tapado. Totalmente termina-
da. Incluye transporte de la hidrosembradora al tajo.

SEM..1 0,0500 Kg Mezcla semillas herbáceas autóctonas 3,61 0,18
MULCH1 0,2000 Kg Mulch hortifibra 1,05 0,21
EST..1 0,0300 Kg Estabilizante orgánico 3,17 0,10
ALG..1 0,0200 Kg Alginatos estabilizantes 2,66 0,05
ABO..1 0,1000 Kg Abono 0,80 0,08
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M03001 0,0070 h Equipo hidrosiembra 46,27 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 0,94

 298 OT.PM_1 ud Programación HMI
Partida de mano de obra de programación de HMI.

O03034 100,0000 h Operador sénior 18,83 1.883,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.883,00

 299 OT.PM_2 ud Programación PLC
Partida de mano de obra de programación de PLC.

O03034 140,0000 h Operador sénior 18,83 2.636,20

TOTAL PARTIDA................................ 2.636,20

 300 OT.PM_3 ud Puesta en Marcha
Partida de mano de obra de puesta en marcha de la ins-
talación de bombeo.

O03034 20,0000 h Operador sénior 18,83 376,60
O01004 40,0000 h Oficial especialista 23,69 947,60
O01005 45,0000 h Oficial de oficios 21,50 967,50

TOTAL PARTIDA................................ 2.291,70

 301 P.SCADA ud Programación SCADA
Partida de mano de obra de programación de SCADA
para incluir la monitorización de la planta fotovoltaica y
el control de la estación de bombeo del sector 1.1 y su
balsa de destina asociada, así como la balsa de cabe-
cera y la obra de toma. Se incluyen todas las pantallas
requeridas por la propiedad, sinópticos de todas las ins-
talaciones (planta fotovoltaica, estaciónd e bombeo,
obra de toma y balsa de cabecera), pantalla de históri-
cos y de alarmas de todos los emplazamientos, y ges-
tión de permisos de acceso.

O03034 480,0000 h Operador sénior 18,83 9.038,40

TOTAL PARTIDA................................ 9.038,40

 302 P02025 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.)
TOTAL PARTIDA................................ 14,11

 303 P02999db m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 31 km
P02999v 31,0000 kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20

km
0,11 3,33

TOTAL PARTIDA................................ 3,33

 304 PANEL-14 m² Panel de fachada de e=14cm
Panel prefabridado, de fachada de e=14cm de hormi-
gón armado, según planos, incluido transporte a obra,
montaje.

O01018 0,0500 h Cuadrilla B 44,60 2,23
PPANEL-14 1,0000 m² Panel de fachada de e=14cm 75,00 75,00
M01111 0,0500 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,60 4,18

TOTAL PARTIDA................................ 81,41

 305 PAT.CA.FV ud Puesta a tierra en campo fotovoltaico
Puesta a tierra para elementos metálicos ubicados en
campo solar. Formada por conductor de Cu desnudo
de 35 mm2 de sección y picas de acero cobreado de 2
metros de longitud.

mt35tta040 10,0000 ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,00 10,00
P25158 10,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 137,30
P15EC010 10,0000 ud Registro de comprobación + tapa 16,23 162,26
P15EC020 10,0000 ud Puente de prueba 5,78 57,76
P25137 130,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,21 287,30
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mt35www020 0,1000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra.

0,95 0,10

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00

TOTAL PARTIDA................................ 745,10

 306 PG630 ud Circuito de protección general 4P 630A
Suministro e instalación de circuito para protección ge-
neral, constituído por protección magnética automática
caja moldeada 4P 630A, con 36 kA de poder de corte
mínimo, con señalización remota de defecto y bobina
de disparo asociada a seta de emergencia. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en funcionamien-
to.

O01004 1,2500 h Oficial especialista 23,69 29,61
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
MAG630CM 1,0000 ud Magnetotérmico TETRA 630 A 36kA caja

moldeada (p.o.)
7.864,29 7.864,29

33662 1,0000 ud BOBINA MX 200-250 VAC/DC PARA INT. FIJO 139,38 139,38
P25086 4,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,23 0,92

TOTAL PARTIDA................................ 8.077,20

 307 PH.02 ud Realización de pruebas de hincado instalación auxiliar
Realización de test de hincado basado en la hinca y ex-
tracción de postes y toma de datos, mediante ensayo
horizontal y vertical, para determinar la profundidad de
hincado de los pilares para la estructura soporte. Reali-
zada según procedimiento descrito en proyecto.

O01004 75,0000 h Oficial especialista 23,69 1.776,75
O01005 70,0000 h Oficial de oficios 21,50 1.505,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.281,75

 308 PICAS ud Picas alineadas: Tierras Exteriores Serv Transformación
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en
el edificio de transformación, debidamente montada y
conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre está unido a picas de acero co-
breado de 14 mm de diámetro.

Características:
  ⦁Identificación:5/22       (según método UNESA)
  0Geometría:Picas alineadas
  1Número de picas:dos
  2Longitud entre picas:2 metros
  3Profundidad de las picas:0,5 m

EBT.CD.120 30,0000 ud Conductor de Cu desnudo de 120 mm² 15,40 462,00
EBT.PC2.14 2,0000 ud Pica de cobre de 2 m y D=14mm 35,28 70,56
O01004 12,0000 h Oficial especialista 23,69 284,28
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 21,50 258,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.074,84

 309 PIL45X45 m Pilar hormigón prefabricado 45x45
Pilar de hormigón prefabrcado de dimensiíes 45x45, se-
gún planos, incluido transporte a obra, montaje.

O01018 0,0900 h Cuadrilla B 44,60 4,01
PPIL45X45 1,0000 ud Pilar hormigón prefabricado 45x45 243,14 243,14
M01111 0,0900 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,60 7,52

TOTAL PARTIDA................................ 254,67
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 310 PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica
Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha
y funcionamiento de la instalación eléctrica, según exi-
gencias de la normativa y regalmentos.

O03002 20,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,58 611,60

TOTAL PARTIDA................................ 611,60

 311 POZ3M ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m profundidad
Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante ar-
quetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, selladas entre
sí, con pates de acceso. Rotulado de la numeración en
la arqueta según pliego

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 55,65 83,48
P12001 30,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45 103,50
I14008 1,2500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta,

D<=20 km
89,60 112,00

A01011bf 3,0000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 35 km 25,46 76,38
P07050 12,2000 m Junta de sellado de polibreal o equivalente (p.o.) 4,50 54,90
ARQAPIL2.00X1.52,0000 ud Arqueta Apilable 2,0x1,5x1,0, colocada en obra 632,81 1.265,62
ARQDESGBASE1.1,0000 ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en

obra
1.255,76 1.255,76

ARQTAPA2.00X1.51,0000 ud Tapa de Arqueta Apilable 2,0x1,5 colocada en
obra

644,70 644,70

TOTAL PARTIDA................................ 3.596,34

 312 PREF.EF ud Armario normalizado telecontrol tipo-02
Suministro e instalación de armario prefabricado de hor-
migón, con dimensiones aproximadas 2000 x 2400 x
600 (alto x ancho x profundo) para alojat cuadros eléctri-
cos.

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 44,60 178,40
M01007 8,0000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 339,60
P04039 1,0000 ud Armario normalizado telecontrol tipo-02, planta 862,20 862,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.380,20

 313 PROGAR ud Software de control PROGAR
SOFTWARE GESTION DE RIEGOS Y FACTURA-
CION PROGAR, Gestor de peticiones, Gestor de rie-
gos, mensajería, Progartec y web regantes 109 hidran-
tes Instalación, digitalización y puesta en marcha (Ac-
tualizaciones 1 año)

SOF-PROGAR1,0000 ud Software de control PROGAR 34.000,00 34.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 34.000,00

 314 PROT_AGRUP1 ud Protección magnetotérmica y diferencial de agrupación de circuitos de
iluminación
Suministro e instalación de protecciones de cabecera
para agrupaciones de circuitos, compuesta por protec-
ción diferencial 4P 25A 30/300 mA e interruptor magne-
totérmico 4P 6A 10kA para agrupación de circuitos.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01005 0,7500 h Oficial de oficios 21,50 16,13
DIF4P25A30 1,0000 ud Interruptor diferencial 4P 25A 30/300 mA 442,87 442,87
MAG4P6A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 4P 6A 10kA curva C 217,65 217,65

TOTAL PARTIDA................................ 688,50
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 315 PUENTE-MT25 ud Puentes de M.T., transformador 25 KVA
Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al empleando
3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD
de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK 224

PMT25 1,0000 ud Puentes de M.T., transformador 25 KVA (p.o.) 850,00 850,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50

TOTAL PARTIDA................................ 895,19

 316 PUENTESBT50 ud Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y mate-
rial Al (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos
los accesorios para la conexión, formados por un gru-
po de cables en la cantidad 1xfase + 1xneutro de 2,5
m de longitud.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
PUENT-BT 1,0000 ud Puentes BT - B2 Transformador 1 850,00 850,00

TOTAL PARTIDA................................ 897,38

 317 RAD_MODEM_C-CONTROLud Radiomódem Centro de Gestión. T-MOD C48 instalado
Radiomódem T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @
12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Cable de datos USB: TMOD - PC (DB15 - USB, 1,8 m)
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (sub-bandas-
de 12 Mhz)
-Cable Coaxial L=a medida
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Latiguillo interior cuadro L=1m
-Fuente de alimentación 230V - 12V (50 W)
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye
hormigon).

FI-TMD-C000481,0000 u Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8
Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc

1.800,00 1.800,00

FI-ACC-CT00111,0000 u Cable de datos USB: TMOD - PC (DB15 - USB,
1,8 m)

95,00 95,00

FI-ANT-UO03401,0000 u Omnidireccional Colineal 3dB a medida
(sub-bandasde 12 Mhz)

430,00 430,00

FI-CAB-C213051,0000 u Cable Coaxial L=a medida 190,00 190,00
FI-ACC-FL00011,0000 u Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz. 470,00 470,00
FI-CAB-C058091,0000 u Latiguillo interior cuadro L=1m 40,00 40,00
FI-ACC-FA02201,0000 u Fuente de alimentación 230V - 12V (50 W) 220,00 220,00
INST_RAD_MODEM1,0000 u Instalación Radiomodem y puesta en marcha 6.500,00 6.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 9.745,00

 318 RAD_MODEM_CAMPOud Radiomódem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps
Radiomódem en campo, T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @
12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye
hormigon).

FI-TMD-C000481,0000 u Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8
Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc

1.800,00 1.800,00

FI-ANT-UY07411,0000 u Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia 400,00 400,00
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FI-CAB-C213041,0000 u Cable Coaxial L=10m 190,00 190,00
INST_RAD_MODEM1,0000 u Instalación Radiomodem y puesta en marcha 6.500,00 6.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.890,00

 319 RCD 17 01
01

t Gestión de residuos de hormigón

Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01
01,según la clasificación europea de la Decisión
2014/955/UE de la Comisión, procedente de construc-
ción o demolición dentro de la obra, recogido, acopia-
do y posteriormente gestionado por un Gestor Autoriza-
do con la entrega de  los certificados de la operación
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fue-
ron destinados los residuos.

O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
M01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 3,07
17 01 01 1,0000 t Cánon de gestión de hormigón 9,00 9,00
I02029ca 0,6700 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 20 km
3,47 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 35,30

 320 RCD 17 02
01

t Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción

Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 17 02 01*,
incluida la segregación manual, el transporte hasta un
centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.

O01009 1,1000 h Peón 20,91 23,00
M01053 0,0700 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 3,58
17 02 01 1,0000 t Canon maderas no revalorizables 17,73 17,73
I02029ca 2,5000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 20 km
3,47 8,68

TOTAL PARTIDA................................ 52,99

 321 RCD 17 02
03

t Gestión de residuos de plástico

Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler
17 02 03, incluida la segregación manual, el transporte
hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de
gestión.

O01009 0,7500 h Peón 20,91 15,68
M01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 3,07
17 02 03 1,0000 t Cánon de gestión residuos de plastico 22,16 22,16
I02029ca 2,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 20 km
3,47 6,94

TOTAL PARTIDA................................ 47,85

 322 RCD 17 04
05

t Gestión de residuos de hierro y acero

Gestión de residuos de hierro y acero código LER 17
04 05 según la clasificación europea  de la Decisión
2014/955/UE de la Comisión, incluida la segregación
manual,  procedente de construcción o de- molición
dentro de la obra, recogido, acopiado, cargado, trans-
portado y posteriormente gestionado por un Gestor Au-
torizado con la entrega de  los certificados de la opera-
ción de valorización o de eliminación subsiguiente a
que fueron destinados los residuos.

M01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 3,07
17 04 05 1,0000 t Cánon de gestión de hierro y acero 30,00 30,00
I02029ca 0,5900 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 20 km
3,47 2,05
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TOTAL PARTIDA................................ 35,12

 323 RCD 17 05
04

t Gestión de residuos de tierra y piedras

Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17
05 04,según la clasificación europea de la Decisión
2014/955/UE de la Comisión, procedente de construc-
ción o demolición dentro de la obra, recogido, acopia-
do y posteriormente gestionado por un Gestor Autoriza-
do con la entrega de  los certificados de la operación
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fue-
ron destinados los residuos.

M01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 3,07
17 05 04 1,0000 t Cánon de gestión de tierra y piedras 4,43 4,43
I02029ca 0,5900 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 20 km
3,47 2,05

TOTAL PARTIDA................................ 9,55

 324 RCD 17 06
05

t Gestión de residuos que contienen amianto

Gestión de residuos de materiales de construcción que
contienen amianto con código LER 17 06 05, según la
clasificación europea de la Decisión 2014/955/UE de la
Comisión, procedente de construcción o demolición
dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente
gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de
los certificados de la operación de eliminación subsi-
guiente a que fueron destinados los residuos.

O01018 1,0000 h Cuadrilla B 44,60 44,60
M01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 3,07
TR.RES.PELIG.0,8800 m³ Transporte de residuos peligrosos 10,64 9,36
LER 17
06 05

1,0000 t Canon residuos con amianto 60,00 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 117,03

 325 RECRCIDOZN m³ Recrecido zahorra natural
Recrecido del interior de la nave con zahorras natura-
les.

O01009 0,0500 h Peón 20,91 1,05
M01055 0,0500 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,05
M02007 0,0500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,80 0,29
P02029 2,2000 t Zahorra RCD 0/32 (p.o.) 6,27 13,79
P02999db 1,3000 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a

20 km, d = 31 km
3,33 4,33

TOTAL PARTIDA................................ 21,51

 326 REJADES ud Reja autolimpiante 3,00 x 4,35 m
REJA LONGITUDINAL tipo MR29G, instalada en canal.

RLONG 1,0000 u Reja longitudinal autolimpiante 70.765,00 70.765,00
R00004 1,0000 u Contenedor metálico 4000 L. 900,00 900,00
O01017 24,0000 h Cuadrilla A 55,65 1.335,60
M01091 8,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 260,96

TOTAL PARTIDA................................ 73.261,56

 327 REJAS m² Rejas protección
TOTAL PARTIDA................................ 485,12
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 328 REMOTA-RAD ud Remota Radio
Unidad remota Rádio R60204, alimentación a pila. inss-
talada, con las siguientes caracteristicas.
-4 Salidas Digitales, 6 Entradas digitales, 1Entrada Ana-
logica
-Pila de Litio.
-Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganancia para IRU.
Cable de 7 metros conectorizado .Incluye soporte.
-Kit cable IRU con conector exterior y tapón, paraconfi-
guración mediante llave USB-Bluetooth.
-Juego de soportes para montaje plano sobre placa
montaje por tornillo.
-Instalacion y programación y puesta en marcha de re-
motas en hidrantes.

FI-IRM-R602041,0000 u Unidad remota Irrimation R60204, alimentación a 1.450,00 1.450,00
FI-ACC-PL00011,0000 u Pila de Litio 80,00 80,00
FI-ANT-UD00021,0000 u Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganancia para

IRU
100,00 100,00

FI-ACC-KC00011,0000 u Kit cable IRU, configuración SB-Bluetooth 20,00 20,00
FI-ACC-JS00011,0000 u Juego de soportes para montaje. 10,00 10,00
INST_REMOTA1,0000 u Instalacion y programación y puesta en marcha 700,00 700,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.360,00

 329 REMOTA_MOV ud Terminal remoto GSM/GPRS
Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, prepa-
rado para actuar electroválvulas, que gestione progra-
mas de riego, datos, elementos de control, eventos y
alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor
impacto ambiental, comunicación GSM / GPRS, monta-
da en una caja de protección IP-67 y que cumpla con to-
dos los requisitos del pliego de prescripciones técni-
cas.Antena, Batería, Placa solar y regulador de carga.
Incluido instalado en arqueta, cableado  y  conexionado
de todos elementos de control. Totalmente probado y ve-
rificada. Incluido mástil de acero galvanizado con una
sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y una longi-
tud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la ar-
queta.

C.IP66.1 1,0000 u Caja de protección IP-67 para equipo remoto 56,52 56,52
TC.GSM 1,0000 u Tarjeta de control GSM/GPRS 871,14 871,14
CH.M12.5P 15,0000 u Conector hembra M12 de 5 polos 8,58 128,64
CH.M12.4P 1,0000 u Conector hembra M12 de 4 polos 6,74 6,74
C.IP66.2 1,0000 u Caja de protección IP-67 para sistema de

alimentación
36,52 36,52

BAT.17AH 1,0000 u Bateria 119,58 119,58
CM.M12.5P 13,0000 u Conector macho M12 de 5 polos 8,00 104,00
DT.M12 10,0000 u Distribuidor en T M12 de 5 polos 11,36 113,60
P22033 1,0000 ud Regulador carga baterías EC (p.o.) 18,80 18,80
PS 1,0000 u Placa solar 142,78 142,78
TUBO
PVC 36

0,3000 m Tubo PVC ø 36 mm 1,26 0,38

POSTE
ARQUETA

2,1000 m Tubo de acero galvanizado ø 32 mm roscado en
los extremos

24,40 51,24

ROSCAR
2

2,0000 u Tuerca ø 32 5,03 10,06

INST_REMOTA1,0000 u Instalacion y programación y puesta en marcha 700,00 700,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.360,00
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 330 RES 15 01 10 m³ Gestión de envases peligrosos
Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, in-
cluida la segregación manual, el transporte hasta un
centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.

O01009 0,2500 h Peón 20,91 5,23
TR.RES.PELIG.1,0000 m³ Transporte de residuos peligrosos 10,64 10,64
LER 15
01 10

1,0000 m³ Cánon envases peligrosos 101,96 101,96

TOTAL PARTIDA................................ 117,83

 331 RES 15 01 11 kg Gestión de aerosoles
Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*,
incluida la segregación manual, el transporte hasta un
centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.

O01009 0,0020 h Peón 20,91 0,04
TR.RES.PELIG.0,0100 m³ Transporte de residuos peligrosos 10,64 0,11
LER 15
01 11

1,0000 kg Cánon de gestión de aerosoles 5,05 5,05

TOTAL PARTIDA................................ 5,20

 332 RES 20 01 01 t Gestión de residuos de papel y cartón
Gestión de residuos municipales o asimilables a urba-
nos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y segrega-
ción manual, el transporte hasta un centro de gestión o
vertedero autorizado y el cánon de gestión.

O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
LER 20
01 01

1,0000 t Cánon de eliminación de residuos de papel y
cartón

17,73 17,73

I02029ca 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 20 km

3,47 3,47

TOTAL PARTIDA................................ 42,11

 333 RES 20 03 01 t Gestión de residuos municipales
Gestión de residuos municipales o asimilables a urba-
nos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y segrega-
ción manual, el transporte hasta un centro de gestión o
vertedero autorizado y el cánon de gestión.

O01009 2,0000 h Peón 20,91 41,82
LER 20
03 01

1,0000 t Cánon de eliminación de residuos municipales 19,50 19,50

I02029ca 1,8500 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 20 km

3,47 6,42

TOTAL PARTIDA................................ 67,74

 334 RETIRATA m³ Retirada de ataguía
I02017 1,0000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno

franco-ligero
0,53 0,53

I02026 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,62 1,94

TOTAL PARTIDA................................ 2,96
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 335 RM01 ud Radio módem 1W 169MHz
Suministro e instalación de radiomódem con una poten-
cia de transmisión de 1W en VHF a 169 MHz, tipo Sate-
lline-3AS VHF 1W o equivalente, con tensión de alimen-
tación 10,6-30 Vdc, puerto RS232. incluyendo conecto-
res, latiguillos. Velocidad de transmisión de datos y se-
paración de canales, según modelo propuesto. Se inclu-
ye fuente de alimentación y descargador de potencia es-
pecífico para este equipo según conectores, así como to-
do cable de radiofrecuencia necesario (RG 213 mínimo)
para conexión entre antena y radio. Incluye configura-
ción de equipos según necesidades de comunicación.

O03002 4,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,58 122,32

RADDIG 1,0000 ud Radio digital 1.062,44 1.062,44
C.RF 1,0000 ud Cable tipo RG213 (5m) 43,58 43,58
FAC 1,0000 ml Fuente de alimentación 24 VDC a 1,5 A 22,66 22,66
DESC 1,0000 ud Descargador de potencia 152,23 152,23
PEQM2 1,0000 ud Pequeño material 126,50 126,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.529,73

 336 RZ1_4_10 m Línea Cu tetrapolar, RZ1-K 4x10 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado,
realizada con conductor tetrapolar de cobre tipo RZ1-K
0,6/1 kV de sección 4x10 mm² incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0860 h Oficial especialista 23,69 2,04
RZ1_10 1,0000 m Cable RZ1-K 0,6/1 4x10 mm² (Cu) (p.o.) 6,38 6,38

TOTAL PARTIDA................................ 8,42

 337 SAI ud SAI Eaton ellipse pro 1600 Din o similar instalada
SAI Eaton ellipse pro 1600 Din o similar, instalada en
Ordenador Servidor.

SAI_M 1,0000 ud SAI Eaton ellipse pro 1600 Din o similar 750,00 750,00
INS-SAI 1,0000 ud Instalación Ordenador-Servidor-SAI 400,00 400,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.150,00

 338 SEGAMBINT ud Seguimiento de los nutrientes en la masas de agua de retorno
Seguimiento durante 3 campañas de riego, incluida la
anterior a la finalización de las obras, de los nutrientes
en las masas de agua de retorno de la zona regable
(masa superficial 30400150, masa subterránea
400010), para permitir valorar la eficacia de la moderni-
zación en términos de reducción de contaminación difu-
sa y posibles medidas de corrección. Se efectuará en
función de la planificación establecida en consenso en-
tre los responsables de CHD de la zona y la D.O. y,
que elaborará el correspondiente protocolo, definirá los
puntos de control y el calendario de recogida de mues-
tras. Finalizando el seguimiento con un informe del mé-
todo seguido, calendarios, identificación de puntos de
muestreo y su justificación, resultados del muestreo y
conclusiones finales.

O03002 36,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,58 1.100,88

O01009 7,0000 h Peón 20,91 146,37
ANALMUESTR24,0000 ud Estudio químico y análisis de aguas y tierras 125,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.247,25
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 339 SEG_CT ud Equipo de seguridad y maniobra: Maniobra de Transformación
Equipo de operación que permite tanto la realización
de maniobras con aislamiento suficiente para proteger
al personal durante la operación, tanto de maniobras co-
mo de mantenimiento, compuesto por:

- Banquillo aislante
- Par de guantes de amianto
- Una palanca de accionamiento
- Pértiga
- Extintor CO2 6 kgs.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
SEG-CT 1,0000 ud Equipo de seguridad y maniobra: Maniobra de

Transformación
525,00 525,00

TOTAL PARTIDA................................ 548,69

 340 SEG_SAL u Estudio de Seguridad y Salud
TOTAL PARTIDA................................ 29.748,27

 341 SERVIDOR-PROGARud Ordenador-Servidor PROGAR
Ordenador-Servidor donde correrá PROGAR, INTEL i7
o similar (AMD) con 32 o 64 GB de ram y unos 8 TB de
disco duro incluye pantalla 24", ratón y teclado SO Win-
dows Server 2022 Standar y SQL Server Standar inclu-
ye licencia Microsoft Office.

ORD_SEV_PROGR1,0000 ud Ordenador-Servidor PROGAR 9.000,00 9.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 9.000,00

 342 SNIV ud Sensor de nivel piezoresistivo
Suministro e instalación de sensor de nivel piezoresisti-
vo IP68, instalado sobre fondo de balsa, con al menos
20 metros de cable PUR y rango de medida de 0 a 0,6
bar y salida 4...20 mA. Sensor para aguas cargadas.

O01004 1,7500 h Oficial especialista 23,69 41,46
S_NIV 1,0000 ud Sensor de nivel piezoresistivo 766,36 766,36

TOTAL PARTIDA................................ 807,82

 343 SOBRETENS ud Circuito protección contra sobretensiones transitorias
Suministro e instalación de descargador combinado mo-
dular para sobretensiones de clase I y de clase II, con
capacidad de descarga de  100 kA por polo (10/350), ni-
vel de protección (L-N)/(N-PE)<=1,5 kV, capacidad de
apagado de corriente consecutiva 50 kAeff (L-N) y 100
kAeff (N-PE), con contacto auxiliar de alarma e indica-
dor visual de estado, incluyendo interruptor secciona-
dor con fusibles de protección según recomendaciones
del fabricante del protector. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
D_C 1,0000 ud Descargador sobretensiones combinado (p.o) 996,42 996,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.086,80
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 344 S_FV ud Sistema de alimentacion fotovoltaica punto autonomo
Sistema de alimentación autónoma para enlace radio,
formado por:
- Estructura de soporte sobre suelo para panel solar (di-
mensiones 100 x100 cm), anclado al suelo en la corona-
ción de la balsa, con perfiles galvanizados en caliente e
con inclinación ajustable.
- Panel solar monocristalino 200 Wp 24Vdc, tensión a
MPP de 36,75V e intensidad 5,5A, tensión del sistema
1000Vdc. Dimensiones aproximadas 1600 x800 x 35
mm. Cristal templado y marco de aluminio anodizado.
IP67, con 3 diodos de protección. Conectores MC4 o
compatibles.
- Cuadro de poliéster IP66, de dimensiones
800x600x300 mm para instalación de enlace radio, regu-
lador solar y baterías monoblock. Incluye carril DIN para
montaje de los componentes y cerradura con llave.
- Regulador solar MPPT adaptable 12/24Vdc de 30 A
con protecciones para inversión de polaridad y descar-
ga profunda.
- Dos baterías de monoblock gel de plomo 100Ah
12Vdc conectadas en serie.

Unidad totalmente instalada y probada. Incluye pruebas
del enlace radio.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 23,69 189,52
FV_200W 1,0000 ud Módulo fotovoltaico monocristalino de 200 Wp,

24Vdc (p.o)
143,75 143,75

AC_100AH 2,0000 ud Acumulador monoblock GEL 100Ah 12Vdc  (p.o) 150,30 300,60
REG_30A 1,0000 ud Regulador MPPT 12/24Vdc 30A (p.o) 175,25 175,25
SOPOR 1,0000 ud Soporte para panel solar 100x100, inclinacion

ajustable  (p.o)
93,76 93,76

C080603 1,0000 ud Cuadro poliéster IP66 800x600x300 mm 220,12 220,12
I14009 0,0500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
89,60 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.127,48

 345 T.IBERDROLA ud Trabajos Iberdrola Conexión y Entronque
Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o refor-
ma de instalaciones de la red de distribución existente
en servicio, que son necesarios para incorporar las nue-
vas instalaciones, LAMT MANTINOS.

CONEX-ENTRO1,0000 ud Conexión y Entronque 19,04 19,04
REFUERZO 1,0000 ud Trabajos de refuerzo, adecuación o reforma de

instalaciones
8.554,39 8.554,39

TOTAL PARTIDA................................ 8.573,43

 346 TACGAL4.36 m Tubería de acero galvanizado ø114,3 x 3,6 mm ranurada colocada
Tubería de acero galvanizado ø114,3 x 3,6 mm
EN10216-2 P235GH ranurada galvanizado , incluso par-
te proporcional de piezas especiales y acoplamientos,
instalada en zanja. incluyendo las pruebas de presión
de la tubería.

TUACGAL4.36 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø114,3 x 3,6 mm
ranurado (p.o.)

35,53 35,53

TUACPZ4.36 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4"
(p.o.)

3,88 3,88

O01004 0,2300 h Oficial especialista 23,69 5,45
O01009 0,2300 h Peón 20,91 4,81
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,40 1,40
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TOTAL PARTIDA................................ 51,07

 347 TACGAL6.45 m Tubería de acero galvanizado ø168,3 x 4,5 mm ranurada colocada
Tubería de acero galvanizado ø168,3 x 4,5 mm
EN10216-2 P235GH ranurada galvanizado , incluso par-
te proporcional de piezas especiales y acoplamientos,
instalada en zanja. incluyendo las pruebas de presión
de la tubería.

TUACGAL6.45 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø168,3 x 4,5 mm
ranurado (p.o.)

61,05 61,05

TUACPZ6.45 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 6"
(p.o.)

6,98 6,98

O01004 0,4000 h Oficial especialista 23,69 9,48
O01009 0,4000 h Peón 20,91 8,36
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<=ø<=180 mm
1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 87,27

 348 TESDTAPRT.01. ud Sensor detector de apertura
Suministro de sensor para el control del estado de la
válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cie-
rre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los
siguientes tipos de dispositivos final de carrera., cuan-
do se produce una maniobra en la válvula hidráulica, és-
ta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado
al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la vál-
vula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Duran-
te la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejan-
do de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectán-
dose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbo-
lo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanis-
mo, el contacto se cierra y se detecta el cierre de la válvu-
la.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se gene-
rará una entrada digital “1” ó “0” en la remota de telecon-
trol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
 ·Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
 · Apertura positiva de contactos, según Norma IEC

947-5-1.
 ·Tensión máxima 24 VDC.
 ·Grado de protección IP-65 o superior.
 ·Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
 ·Inmunidad a los parásitos electrónicos.
 · Buena conmutación de corrientes débiles y elevada ro-

bustez eléctrica.
 · Soportar un número de maniobras superior a 10 millo-

nes de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por orga-
nismo autorizado o autoridad competente del final de ca-
rrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexión para el cableado deberá mantener el grado
de protección y se hará a través de un cable terminado
en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá
una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
so, una longitud suficiente para permitir su instalación co-
mo se indica en el  pliego de prescripciones técnicas. No
se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un
movimiento vertical del vástago de la válvula hidráulica
de 3 mm o inferior.
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TESDTAPRT.011,0000 ud Sensor detector de apertura 21,14 21,14
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 21,50 5,38

TOTAL PARTIDA................................ 26,52

 349 TESDTFLJ.01.P ud Sensor detector de flujo de turbina
Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina).
Al detectar el paso del agua cerrará un contacto, gene-
rándose en la remota de telecontrol un valor “1” en es-
ta entrada digital, pasando a estado “0” una vez que de-
ja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conexión al proce-
so de 1”. Debe soportar una presión máxima de 16 ba-
res y debe ser capaz de detectar el paso del agua en-
tre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s (mínimo rango) y
velocidades maximas de 20 m/s. El encapsulado ten-
drá un grado de protección IP-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será ali-
mentado a 12 VDC teniendo además la señal de con-
trol que indicará el paso o no paso de agua. Deberá tra-
tarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo nece-
sario de alimentación para registrar una lectura no exce-
da de 15 segundos.
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el flui-
do serán de acero inoxidable o de otro material que so-
porte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y
deberá soportar como mínimo una máxima temperatura
ambiente de 60 ºC y una máxima temperatura del fluido
de 50 ºC.
El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de
un conector macho M12 roscado de 4 polos, tendrá
una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre
2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente
para permitir su instalación como se indica en el pliego
de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con
empalmes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002
adjuntando la documentación necesaria.

TESDTFLJ.01 1,0000 Ud Sensor detector de flujo de turbina 112,02 112,02
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 21,50 5,38

TOTAL PARTIDA................................ 117,40
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 350 TESOLENLACH.P ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)
Suministros solenoideEncargado de la apertura y cie-
rre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo sole-
noide latch de manera que la apertura y cierre se reali-
zará produciendo un pulso en uno u otro sentido del so-
lenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 ví-
as. Siempre se requiere de una válvula manual asocia-
da. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común
(en contacto directo con el fluido del interior de la válvu-
la) con la vía que está en contacto con la atmósfera,
se producirá la apertura de la válvula. El cierre de la
misma se efectuará al comunicarse la vía común con
la vía restante, la cual está conectada a la propia pre-
sión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.
Las características generales de las electroválvulas de-
ben ser las siguientes:
 · Solenoides compatibles con la remota instalada en

obra.
 · Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto

con el agua (actuador en seco protegido por una mem-
brana que lo aísla del agua).
 · Que incorpore la función de válvula de tres vías para

poder sustituir este elemento del sistema.
 ·Alimentación 12 VDC
 ·Accionamiento a 2 hilos
 ·Consumo máximo 30 W
 ·Conexión a proceso 1/8” G
 ·Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
 ·Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
 ·Grado de protección IP65 ó superior
 ·Temperatura de fluido -10...90 ºC
 ·Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus
extremos, un conector estanco M12 macho roscado de
5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5
metros y, en todo caso, una longitud suficiente para per-
mitir su instalación como se indica en el pliego de pres-
cripciones técnicas. No se admitirán cables con empal-
mes ni de longitud inferior.

TESOLENLACH1,0000 ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.) 47,28 47,28
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 21,50 5,38

TOTAL PARTIDA................................ 52,66

 351 TIEQ.GSM ud Equipo Modem GSM/GPRS
Modem celular dual band GSM especialmente diseña-
do para transmisión de voz, datos, fax y mensajes
SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM.
Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.

M.GSM 1,0000 ud Modem GSM/GPRS 350,00 350,00
ANT.GSM 1,0000 ud Antena de comunicación 160,00 160,00
M.ALIM 1,0000 ud Sistema de alimentación 48,00 48,00
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50

TOTAL PARTIDA................................ 579,50
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 352 TIERRASINTPROT ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras
Instalación de puesta a tierra de protección en el edifi-
cio de transformación, con el conductor de cobre desnu-
do, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una
caja general de tierra de protección según las normas
de la compañía suministradora.

TOTAL PARTIDA................................ 925,00

 353 TIERRASINTSERV ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio
de transformación, con el conductor de cobre aislado,
grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así co-
mo una caja general de tierra de servicio según las nor-
mas de la compañía suministradora.

TOTAL PARTIDA................................ 925,00

 354 TIFR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones
Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comu-
nicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema operati-
vo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica
capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garan-
tía minima de dos años.Totalmente probado y verifica-
do.

P27007 1,0000 ud Ordenador gráfico monitor 23" 1.030,63 1.030,63

TOTAL PARTIDA................................ 1.030,63

 355 TIFR.PM ud Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran
Puesta en marcha de la interacción del frontal de comu-
nicaciones por un lado con la tabla de intercambio uni-
versal y por otro con los terminales remotos.Y manteni-
miento durante dos años.

O03002 96,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,58 2.935,68

O03003 96,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de
experiencia

27,15 2.606,40

O03046 24,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 897,60

TOTAL PARTIDA................................ 6.439,68
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 356 TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador
Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" com-
puesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado
por codos y acoplamientos galvanizados ranurados ti-
po Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado se-
gún UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión
ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN
4" INOX de extracción de malla filtrante superior con
manguito de media pulgada soldado, contador con emi-
sor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, val-
vula de control hidráulico con funciónes de control autó-
matico, reductor de presión, limitador de caudal, carre-
te de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y
media pulgada soldados,carrete de salida de hidrante
con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, válvula
de compuerta de accionamiento por volante y purgador
1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal pre-
fabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700
mm con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR,
de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, es-
quinas en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm,
formada por cuatro hojas de apertura central con perfil
en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y esco-
te para cierre por candado. Incluso pintado de la nume-
ración del hidrante en la arqueta según pliego y sellado
con mortero del carrete de salida. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

HIDRH.4H 1,0000 Ud Elementos hidráulicos hidrante de 4" 1.846,08 1.846,08
UNI.4H 1,0000 Ud Elementos de unión hidrante de 4" 526,40 526,40
PROT.4H 1,0000 ud Elementos de protección hidrante de 4" 669,63 669,63
O01017 6,0000 h Cuadrilla A 55,65 333,90
M01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 39,70

TOTAL PARTIDA................................ 3.415,71
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 357 TIHIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador
Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" com-
puesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado
por codos y acoplamientos galvanizados ranurados ti-
po Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado se-
gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión
ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN
6" INOX de extracción de malla filtrante superior con
manguito de media pulgada soldado, contador con emi-
sor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, val-
vula de control hidráulico con funciónes de control autó-
matico, reductor de presión, limitador de caudal, carre-
te de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y
media pulgada soldados,carrete de salida de hidrante
con  un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, válvula
de compuerta de accionamiento por volante y purgador
1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal pre-
fabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x 750
mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR
de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, es-
quinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm,
formada por cuatro hojas de apertura central con perfil
en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y esco-
te para cierre por candado. Incluso pintado de la nume-
ración del hidrante en la arqueta según pliego y sellado
con mortero del carrete de salida. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras

HIDRH.6H 1,0000 Ud Elementos hidráulicos hidrante de 6" 2.761,28 2.761,28
UNI.6H 1,0000 Ud Elementos de unión hidrante de 6" 852,21 852,21
PROT.6H 1,0000 ud Elementos de protección hidrante de 6" 766,61 766,61
O01017 6,0000 h Cuadrilla A 55,65 333,90
M01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 39,70

TOTAL PARTIDA................................ 4.753,70

 358 TII11009 m Colector con tubería de PVC corrugado DN-200 SN400
Colector de pluviales  drenajes formado por tubería de
PVC corrugado DN-200 SN 4000.

O01017 0,0180 h Cuadrilla A 55,65 1,00
A01002 4,5000 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno

franco-ligero
1,87 8,42

A01012ba 0,1000 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30
km

25,58 2,56

A01011ba 0,1000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km 24,83 2,48
TIA01002 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno

franco
1,76 1,32

P17005 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento
ø200 mm 8 kN/m² (p.o.)

10,24 10,24

A01007_M 4,5000 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras
procedentes excavación

1,09 4,91

TOTAL PARTIDA................................ 30,93

 359 TII19035 m² Solado con baldosa gres 31x31 cm
Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1:6, incluido cama
de 2 cm de arena de río, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 1 22,5 y limpieza.

B05010 1,0000 m² Colocación solado con baldosa porcelánico de
gran formato

30,20 30,20
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P01120 1,0000 m² Baldosa gres 31x31 cm (p.o.) 12,07 12,07

TOTAL PARTIDA................................ 42,27

 360 TII19037 m Rodapié de gres de 8x31 cm
Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1:6, incluidas juntas con lecha-
da de cemento blanco y su correspondiente limpieza.

B05014 1,0000 m Colocación de rodapié de 8 <60 cm con adhesivo 1,96 1,96
TIP01125 1,0000 m Rodapié gres 8x31 cm (p.o.) 2,66 2,66

TOTAL PARTIDA................................ 4,62

 361 TIMP.LASER.A3 ud Impresora laser A3 RED
Impresora láser color, A3/A4, de al menos 30 ppm, pa-
ra grupos de trabajo, con módulo de impresión a doble
cara. Incluido modulo de red, Incluida garantía minima
de dos años.Totalemnte instalada y operativa.

TIP27127 1,0000 ud Impresora láser color, A3/A4 1.350,00 1.350,00
MOD.RED 1,0000 ud Modulo de Red 35,26 35,26
O03030 1,0000 h Programador sénior 22,99 22,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.408,25

 362 TIOR.PORT.E ud Ordenador portátil estándar
Ordenador portátil estándar con sistema operativo co-
mercial incluida bolsa de trasporte. Incluida garantía mi-
nima de dos años.Totalmente probado y verificado.

P27004 1,0000 ud Ordenador portátil estándar 14" 776,82 776,82
O03030 1,0000 h Programador sénior 22,99 22,99

TOTAL PARTIDA................................ 799,81

 363 TIOR.PORT.R ud Ordenador portátil robusto
Ordenador portátil de alta resistencia a impacto, a tem-
peraturas extremas y al 100% de humedad. Con capaci-
dad para manejar aplicaciones de captura de datos. In-
cluyendo baterías, cargador y correa de transporte.In-
cluido software ofimatica capaz de abrir base de datos ti-
po Acces.Incluida garantía minima de dos años.Total-
mente probado y verificado.

P27005 1,0000 ud Ordenador portátil robusto 2.700,56 2.700,56
O03030 1,0000 h Programador sénior 22,99 22,99

TOTAL PARTIDA................................ 2.723,55

 364 TIPCATCD.2000_ARRm Paso de arroyo tub 2xDN2000
M02036 1,0000 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,77 1,77
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65
A01011ba 25,8400 m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km 24,83 641,61
I14012ba 3,0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D=30km
98,34 295,02

I16029 7,0000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI
zapatas

27,26 190,82

I15015 30,0000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

7,51 225,30

P05012 15,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

3,28 49,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.459,37

 365 TIPCATCD.2000_CAMm Paso camino con apertura a cielo abierto 2xDN2000
M02036 1,0000 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,77 1,77
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30
A01011ba 25,8400 m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km 24,83 641,61
I14012ba 3,0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D=30km
98,34 295,02
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I16029 7,0000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI
zapatas

27,26 190,82

I15015 30,0000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

7,51 225,30

P05012 15,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

3,28 49,20

P02025 6,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 14,11 84,66
I02030ab 7,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 31 km
3,85 27,72

I06013 7,2000 m³ Construcción capa granular, material 40 mm,
95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

3,35 24,12

TOTAL PARTIDA................................ 1.651,52

 366 TIPCATCD.2000_CRTm Paso carretera asfaltada con apertura a cielo abierto 2xDN2000
Ml de paso de camino asfaltado y carretera con apertu-
ra a cielo abierto, consistente en corte con radial del pa-
vimento, relleno con gravilla 8/14 hasta 55 cm de la ra-
sante de la carretera, rellenando los primeros 50 cm de
hormigón con un mallazo de reparto y los últimos 5 cm
con una capa de aglomerado en caliente.

M02036 1,0000 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,77 1,77
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 55,65 166,95
A01011ba 25,8400 m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km 24,83 641,61
I14012ba 3,0000 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D=30km
98,34 295,02

I16029 7,0000 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI
zapatas

27,26 190,82

I15015 30,0000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

7,51 225,30

P05012 15,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

3,28 49,20

I08026-M 5,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D,
D<= 20 km, pte<= 15%

133,69 668,45

M02007 0,2500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,80 1,45
P02025 6,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 14,11 84,66
I02030ab 7,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 31 km
3,85 27,72

I06013 7,2000 m³ Construcción capa granular, material 40 mm,
95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

3,35 24,12

TOTAL PARTIDA................................ 2.377,07

 367 TIPCATCD.400 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón
Paso de tubería de DN menor o igual a 400 mm bajo ca-
mino o desagüe ejecutado con losa de hormigón arma-
do prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2
m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con
los medios mecánicos adecuados. La armadura de la lo-
sa será conforme a lo especificado en el pliego de condi-
ciones. Colocado en terreno tipo normal.

P04078 0,5000 ud Losa protección tubos 2x1x0,15, planta 145,36 72,68
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 55,65 5,57
M01062 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 5,31
A01011ba 0,3900 m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km 24,83 9,68
I03013 0,3300 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
16,93 5,59

A01017 1,9000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

6,17 11,72

I06008 0,6000 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de
material seleccionado

2,73 1,64

I06013af 0,6000 m³ Construcción capa granular, material 40 mm,
95% PM, e> 20 cm, D=5km

3,52 2,11

TOTAL PARTIDA................................ 114,30
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TOTAL PARTIDA................................ 114,30

 368 TIPCATCD.800 m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.8 m, y >0.4 m losa hormigón
Paso de tubería menor DN menor o igual a 800 mm ba-
jo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón
armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y an-
cho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y coloca-
ción con los medios mecánicos adecuados. La armadu-
ra de la losa será conforme a lo especificado en el plie-
go de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.

P04078 1,0000 ud Losa protección tubos 2x1x0,15, planta 145,36 145,36
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 55,65 5,57
M01062 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 5,31
A01011ba 1,1000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km 24,83 27,31
I03013 1,9000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
16,93 32,17

A01017 2,8000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

6,17 17,28

I06008 0,8300 m³ Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de
material seleccionado

2,73 2,27

I06013af 0,8300 m³ Construcción capa granular, material 40 mm,
95% PM, e> 20 cm, D=5km

3,52 2,92

TOTAL PARTIDA................................ 238,19

 369 TIPR.FRO ud Programación del frontal de comunicaciones
Programación del frontal de comunicaciones para que
se adapte a la tabla de intercambio universal siendo ca-
paz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de
intercambio y enviarlos a los terminales remotos de
acuerdo a una prioridad de envío.

O03030 184,0000 h Programador sénior 22,99 4.230,16
O03031 184,0000 h Programador 20,13 3.703,92

TOTAL PARTIDA................................ 7.934,08

 370 TIPROG.DAT ud Alta de datos en primera instalación.Verificación, corrección de
Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi co-
mo en el sistema de información geografica.Verifica-
ción, corrección de errores y mantenimiento durante
dos años.

O03004 160,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

24,74 3.958,40

O01009 160,0000 h Peón 20,91 3.345,60

TOTAL PARTIDA................................ 7.304,00

 371 TIPROG.PM ud Puesta en marcha del programa de gestión y mantenimiento durante
Puesta en marcha de la interacción del programa de
gestión con la tabla de intercambio universal en ambos
sentidos de la comunicación. Y mantenimiento durante
dos años.

O03030 120,0000 h Programador sénior 22,99 2.758,80
O03031 120,0000 h Programador 20,13 2.415,60

TOTAL PARTIDA................................ 5.174,40

 372 TISMART ud Telefono inteligente tipo iPhone 6S o similar
Telefono inteligente tipo Iphone 7 de 64 GB (o supe-
rior) o similar. Incluida garantía de dos años.

SMARPHONE.M1,0000 ud Telefono inteligente tipo iphone o similar 642,93 642,93

TOTAL PARTIDA................................ 642,93
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 373 TISONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar
Sensor de presión que nos da una medida analógica
de la presión que hay en la red. La medida analógica
deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá
tener una precisión de por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de pro-
tección IP-67. La caja y materiales en contacto con el
medio serán de acero inoxidable conectándose al pro-
ceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de
40 ºC a +85 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a
+100ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o si-
milar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la ma-
yor medida de presión que se quiera leer, siendo ésta
de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerá-
mico. Las presiones de entradas a los hidrantes se faci-
litarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.
La conexión al sensor se hará estanca, con un grado
de protección igual o superior al propio sensor, median-
te un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo
con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este
conector ha de tener un grado de protección mínimo
IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 me-
tros y, en todo caso, una longitud suficiente para permi-
tir su instalación como se indica en el del pliego de pres-
cripciones técnicas. No se admitirán cables con empal-
mes ni de longitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inversión de pola-
ridad, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igual-
mente deberá estar protegido contra las heladas extre-
mas que se registren en el emplazamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la
llave de paso al hidrante y deberá instalarse sobre un fil-
tro de toma autolimpiante.

SONDA
2

1,0000 ud Transmisor de presión de red de 0-16 bar
resistente a heladas

210,00 210,00

O01005 0,2500 h Oficial de oficios 21,50 5,38

TOTAL PARTIDA................................ 215,38

 374 TITABLET ud Tableta tipo iPad Air 2 32 GB 4G o similar
Tableta tipo iPad Air 2 (o superior) 64 GB 4G o similar.
Incluida garantía de dos años.

TABLET.M 1,0000 ud Tableta tipo iPad Air 2 32GB 4G o similar 535,61 535,61

TOTAL PARTIDA................................ 535,61
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 375 TITEINTR.01.P ud Detector de intrusión
Suministro de sensor encargado de la detección de la
apertura de la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor re-
ed al encontrarse enfrentado con un imán fijado sólida-
mente a la tapa. El estado de la entrada digital a la re-
mota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla re-
ed alojada en su interior y rellena de una resina que le
de un grado de protección mínima IP-55. Dicho cilindro
será roscado para permitir la calibración del sensor en
la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
 ·Tendrá un contacto conmutado.
 ·Potencia máxima de 10 W.
 ·Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
 ·Tensión de trabajo: 12 VDC.
 ·Tensión de prueba: 800 VDC.
 ·Resistencia de contacto: 0,100.
 ·Capacidad típica: 0,2 pF.
 ·Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
 ·Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
 · Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia

respecto al imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangu-
lar, de 50 x 15 x 6 mm  con una cara adhesiva para colo-
carlo en la chapa metálica de la arqueta del hidrante, su-
jetándolo posteriormente con un sistema robusto que evi-
te su desprendimiento. Para la sujeción del sensor se su-
ministrará una escuadra de acero inoxidable con un orifi-
cio por donde se introducirá el detector y donde quedará
fijado, a través de dos tuercas, de métrica acorde a la ros-
ca del cuerpo del sensor. La placa dispondrá de 2 orifi-
cios que permitirán la fijación de la misma a la pared de
la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x 0,5 de sec-
ción, acabado en un conector estanco M12 macho rosca-
do de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima de
entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficien-
te para permitir su instalación como se indica en el  plie-
go de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.

TEINTR.01 1,0000 ud Detector de intrusión 14,85 14,85
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 21,50 5,38

TOTAL PARTIDA................................ 20,23
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 376 TITEPRES.P ud Presostato
Suministro interruptor digital que nos indica la subida o
bajada de la presión de un nivel prefijado, aguas deba-
jo de la válvula hidráulica. Dependiendo del estado del
interruptor, la remota tendrá la entrada a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento
entre 0 bar y la presión máxima que se va a medir en
el hidrante, siendo ésta de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y aguantar
una temperatura ambiente que este dentro del rango
de 25 ºC a +85 ºC.
La conexión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y
deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante.
A lo largo de su vida útil, deberá ser capaz de soportar
un mínimo de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5
A a 110 VDC como máximo.
La conexión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hi-
los acabado en un conector estanco M12 macho rosca-
do de 4 polos. Este cable tendrá una longitud mínima
de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud su-
ficiente para permitir su instalación como se indica en
el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán ca-
bles con empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y se comprobará in situ)
a 0,5 bares menos que la presión de consigna del hidran-
te mediante el ajuste de un tornillo, accesible desde el ex-
terior del cuerpo del presostato. Las presiones de consig-
na de los hidrantes se facilitarán en su momento por la di-
rección de obra.

TEPRES 1,0000 ud Presostato 66,15 66,15
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 21,50 5,38

TOTAL PARTIDA................................ 71,53

 377 TITERPRA4 ud Toma ent. 4" 1 salida frontal 4". Valvula
Toma en masa de riego,  DN 4"  de entrada y 1 salida
frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo
de toma formado por codos y acoplamientos galvaniza-
dos ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, valvula de
control hidráulico con funciónes de apertura y cierre re-
moto. Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos, adaptadores a brida galvanizados. Incluída
conexiones a microtubo desde hidrante. Montado, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

ARQNORMT1 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 518,48 518,48
P15027 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 213,06 213,06
P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100

a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

PLACAL4 1,0000 ud Placa calibrada para regulación de caudal  para
hidrante de 4"

17,72 17,72

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

VICARIF.4 2,0000 Ud Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 19,72 39,44
MICRO18 150,0000 m Microtubo PE 8x6 mando remoto 0,14 21,00
VICARI.4 1,0000 Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 20,71 20,71
VICCG.454 1,0000 Ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 4" 18,70 18,70
TUB.4RANH 3,0000 m Tubo ranurado hidrante 4" 35,53 106,59
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TRATFE001 1,0000 ud Tratamiento autoforesis+esmalte carretes de
entr/sal 4/6"

27,72 27,72

M01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 39,70
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 55,65 166,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.639,19

 378 TITERPRA6 ud Toma ent. 6" 1 salida frontal 6". Valvula
Toma en masa de riego,  DN 6"  de entrada y 1 salida
frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo
de toma formado por codos y acoplamientos galvaniza-
dos ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, valvula de
control hidráulico con funciónes de apertura y cierre re-
moto. Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos, adaptadores a brida galvanizados. Incluída
conexiones a microtubo desde hidrante. Montado, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

ARQNORMT1 0,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 518,48 0,00
P15029 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 665,73 665,73
P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100

a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

PLACAL6 1,0000 ud Placa calibrada para regulación de caudal para
hidrante de 6"

24,55 24,55

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

VICARIF.6 2,0000 Ud Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 36,39 72,78
MICRO18 150,0000 m Microtubo PE 8x6 mando remoto 0,14 21,00
VICARI.6 1,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 38,21 38,21
VICCG.456 1,0000 Ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 6" 53,62 53,62
TUB.6RANH 3,0000 m Tubo ranurado hidrante 6" 61,05 183,15
TRATFE001 1,0000 ud Tratamiento autoforesis+esmalte carretes de

entr/sal 4/6"
27,72 27,72

M01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 39,70
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 55,65 166,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.742,53

 379 TIUDV004 ud Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre
Puerta corredera de acero con tratamiento granallado
más imprimación en poliuretano en color RAL 6005. Co-
locada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes
de apertura y cierre más cerradura de seguridad. Inclu-
yendo motorización de la misma y automatización de
apertura y cierre. Además, incluye p.p. de instalación
eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).
Incluye puerta paso de hombre.

TIOP8M 1,0000 ud Puerta corredera 8 m instalada 2.850,00 2.850,00
TIOMOTOR
P

1,0000 ud Kit de motorizacion, cremallera motor y
cerradura, p corredera

836,09 836,09

M01021 1,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 59,55
O01004 2,0000 h Oficial especialista 23,69 47,38
O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
I14005 1,3000 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km 119,04 154,75

TOTAL PARTIDA................................ 3.979,14
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 380 TIVACO150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm.
y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y ta-
pa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero ino-
xidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxida-
ble A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo,
tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamien-
to fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acaba-
do granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de
150 micras de espesor mínimo, polimerización en hor-
no a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN
16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico
hasta la cota que sea necesaria.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24 102,24
EJE.TRAMP.0011,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para

maniobrar
127,58 127,58

CARRE150.BB1,0000 ud Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión
Brida-Elástica

174,66 174,66

CARRE150.BE1,0000 u Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 167,16 167,16
P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,19 4,19

M01020 4,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30
ARQNORMTIPO11,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 540,85 540,85

TOTAL PARTIDA................................ 1.397,85

 381 TIVACO200.16 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm.
y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y ta-
pa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero ino-
xidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxida-
ble A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo,
tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamien-
to fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acaba-
do granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de
150 micras de espesor mínimo, polimerización en hor-
no a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN
16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico
hasta la cota que sea necesaria.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66 178,66
EJE.TRAMP.0011,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para

maniobrar
127,58 127,58

CARRE200.BB1,0000 ud Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión
Brida-Elástica

233,10 233,10

CARRE200.BE1,0000 ud Carrete DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica 223,02 223,02

Página103Mayo de 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

TORM20-360 24,0000 ud Tornillo cincado M20x160 mm, tuerca y dos
arandelas

9,45 226,80

P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,19 4,19

M01020 4,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 55,65 166,95
ARQNORMT1 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 518,48 518,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.848,65

 382 TIVACO250.16 ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm.
y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y ta-
pa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero ino-
xidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxida-
ble A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo,
tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamien-
to fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acaba-
do granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de
150 micras de espesor mínimo, polimerización en hor-
no a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN
16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico
hasta la cota que sea necesaria.

P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,96 291,96
EJE.TRAMP.0011,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para

maniobrar
127,58 127,58

CARRE250.BB1,0000 u Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión
Brida-Elástica

291,24 291,24

CARRE250.BE1,0000 u Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica 275,88 275,88
TORM24-360 24,0000 ud Tornillo cincado M24x160 mm, tuerca y dos

arandelas
9,45 226,80

P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,19 4,19

M01020 4,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 55,65 166,95
ARQNORMT1 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 518,48 518,48

TOTAL PARTIDA................................ 2.072,95
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 383 TIVACO300.16 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm.
y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y ta-
pa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero ino-
xidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ
132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4
juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxida-
ble A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo,
tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamien-
to fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acaba-
do granallado de superficies según norma UNE EN ISO
8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de
150 micras de espesor mínimo, polimerización en hor-
no a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN
16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico
hasta la cota que sea necesaria.

P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 374,24 374,24
EJE.TRAMP.0011,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para

maniobrar
127,58 127,58

CARRE300.BB1,0000 u Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión
Brida-Elástica

337,23 337,23

CARRE300.BE1,0000 u Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 332,04 332,04
TORM24-360 24,0000 ud Tornillo cincado M24x160 mm, tuerca y dos

arandelas
9,45 226,80

P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

4,19 4,19

P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
M01020 5,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 181,70
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 55,65 166,95
ARQNORMT1 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 518,48 518,48

TOTAL PARTIDA................................ 2.293,72

 384 TIVAMA400-16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.001,04 1.001,04
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REDM.T1 1,0000 ud Desmultiplicador reductor motorizable para
válvula DN 450-1200

3.001,01 3.001,01

PROL.T1 1,0000 ud Prolongador de longitud hasta superficie para
válvula DN 450-800

2.041,20 2.041,20

CARRE400.BB1,0000 ud Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión
Brida-Elástica

498,72 498,72

CARRE400.BE1,0000 ud Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica 420,90 420,90
P33001 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø

400 mm 1,0 MPa (p.o.)
190,27 190,27

TORM24-360 40,0000 ud Tornillo cincado M24x160 mm, tuerca y dos
arandelas

9,45 378,00

P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

4,19 4,19

P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
M01020 5,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 181,70
O01017 5,0000 h Cuadrilla A 55,65 278,25
ARQNORMTIPO11,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 540,85 540,85

TOTAL PARTIDA................................ 8.560,64

 385 TIVAMA450-16 ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PRFV, en red
Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

P15057 1,0000 ud Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.294,74 1.294,74

REDM.T1 1,0000 ud Desmultiplicador reductor motorizable para
válvula DN 450-1200

3.001,01 3.001,01

PROL.T1 1,0000 ud Prolongador de longitud hasta superficie para
válvula DN 450-800

2.041,20 2.041,20

CARRETEA4501,0000 ud Carrete anclaje DN 450, 100 cm., con brida y
unión elástica

572,99 572,99

CARRETE450 1,0000 ud Carrete DN 450, 100 cm., con brida y unión
elástica

569,46 569,46

JUNMECFLX4501,0000 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 450 mm
1,0 MPa (p.o.)

251,04 251,04

TORM24-360 40,0000 ud Tornillo cincado M24x160 mm, tuerca y dos
arandelas

9,45 378,00

P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

4,19 4,19

P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
M01020 5,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 181,70
O01017 5,0000 h Cuadrilla A 55,65 278,25
ARQNORMTIPO11,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 540,85 540,85
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TOTAL PARTIDA................................ 9.137,94

 386 TIVAMA500-16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

MA1103 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 500 mm, PN 16
atm, p.o.

2.073,62 2.073,62

REDM.T1 1,0000 ud Desmultiplicador reductor motorizable para
válvula DN 450-1200

3.001,01 3.001,01

PROL.T1 1,0000 ud Prolongador de longitud hasta superficie para
válvula DN 450-800

2.041,20 2.041,20

CARRETEA5001,0000 ud Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y
unión elástica

797,73 797,73

CARRETE500 1,0000 ud Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión
elástica

788,82 788,82

TORM500-16 40,0000 ud Varilla cincada M30x310 mm, dos tuercas y dos
arandelas

11,03 441,20

P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

4,19 4,19

P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
M01020 6,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 218,04
O01017 6,0000 h Cuadrilla A 55,65 333,90
ARQNORMT1 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 518,48 518,48

TOTAL PARTIDA................................ 10.242,70

Página107Mayo de 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

 387 TIVAMA700-16 ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de traba-
jo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

MA1105 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 700 mm, PN 16
atm, p.o.

8.561,13 8.561,13

REDM.T1 1,0000 ud Desmultiplicador reductor motorizable para
válvula DN 450-1200

3.001,01 3.001,01

PROL.T1 1,0000 ud Prolongador de longitud hasta superficie para
válvula DN 450-800

2.041,20 2.041,20

CARRETEA7001,0000 ud Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y
unión elástica

1.214,35 1.214,35

CARRETE700 1,0000 ud Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión
elástica

1.206,11 1.206,11

TORM700-16 46,0000 ud Varilla cincada M33x340 mm, dos tuercas y dos
arandelas

12,60 579,60

P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

4,19 4,19

P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
M01020 7,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 254,38
O01017 7,0000 h Cuadrilla A 55,65 389,55
ARQNORMT1 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 518,48 518,48

TOTAL PARTIDA................................ 17.794,51
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 388 TIVAMA800-16 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, Motorizada en red
Válvula de mariposa motorizada, de ø 800 mm. y pre-
sión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE
EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-
gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de
epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano.
Desmultiplicador motorizable con un par de entrada má-
ximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según nor-
ma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota
que sea necesaria, formada por un tubo exterior meca-
nosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de
arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión
del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,
unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmen-
te instalada.

MA1106 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 800 mm, PN 16
atm, p.o.

8.141,85 8.141,85

ACTUADO800 1,0000 ud Actuador eléctrico DN 800 2.200,00 2.200,00
REDM.T1 1,0000 ud Desmultiplicador reductor motorizable para

válvula DN 450-1200
3.001,01 3.001,01

PROL.T1 1,0000 ud Prolongador de longitud hasta superficie para
válvula DN 450-800

2.041,20 2.041,20

CARRETEA8001,0000 ud Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y
unión elástica

1.244,68 1.244,68

CARRETE800 1,0000 ud Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión
elástica

1.153,25 1.153,25

P33005 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø
800 mm 1,0 MPa (p.o.)

601,70 601,70

TORVM36-39548,0000 ud Varilla cincada M36x395 mm, tuerca y dos
arandelas

11,79 565,92

P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

4,19 4,19

P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
M01020 7,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 254,38
O01017 7,0000 h Cuadrilla A 55,65 389,55
ARQNORMTIPO11,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 540,85 540,85

TOTAL PARTIDA................................ 20.163,09

 389 TIVM.500 ud Válvula de mariposa  unión VIC o similar PN 16, DN500
Válvula de mariposa, diámetro 500 y PN 16 atm., unión
victaulic o similar, cuerpo de fundición nodular
EN-JS1050 según UNE EN 1563, disco igual que el
cuerpo, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
pintura epoxi poliester MIN 20 micras, accionada me-
diante reductor. Accionada mediante desmultiplicador
manual con indicador mecánico de posición (Caja final
de carrera incluida). Totalmente instalada.

V.MAR500 1,0000 ud Válvula de mariposa ranurada PN 16, D= 500 1.837,50 1.837,50
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 55,65 44,52
M01025 0,8000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 34,28

TOTAL PARTIDA................................ 1.916,30

Página109Mayo de 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

 390 TIVR.800 ud Válvula de retención de clapeta DN 800
Válvula de retención de clapeta partida de la Serie
741/10 marca AVK o similar, de DN800, en PN 16, co-
nexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en
fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), clapetas en
acero al carbono A216WCB,  eje en acero inoxidable AI-
SI-304, resorte en acero inoxidable AISI-302 y asiento
en Buna-N, con recubrimiento en pintura epoxi espesor
mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, proba-
da hidráulicamente según EN 1074.
Totalmente instalada.

VRETEN.800 1,0000 ud Válvula de retención D=800 11.704,00 11.704,00
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 55,65 44,52
M01025 0,8000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 34,28

TOTAL PARTIDA................................ 11.782,80

 391 TIWAP.2 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo
de cierre por flotador para protección de tubería DN 2"
capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabri-
cado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según pla-
nos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN
10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ra-
nurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado
electrolítico y acabado en poliester electrostático, arque-
ta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de
espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado
de numeración, totalmente colocada y montada.

VENT.2 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 2" purg 1/4-5/64" 437,71 437,71
VVM.50VC 1,0000 ud Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra) 121,39 121,39
VICABH.2 2,0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 38,04 76,08
VICAF.2 1,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 2" 7,95 7,95
TORM16X90 4,0000 ud Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos

arandelas
0,90 3,60

CARR.2T500 2,0000 m Carrete 2" ranurado 14,50 29,00
P02007 1,0000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,41
ARQNORMTIPO11,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 540,85 540,85
I02029bf 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 15 km
2,89 2,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.350,26
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 392 TIWAP.28 ud Doble ventosa tri. de flotador DN8", pur 1/4" en armario
Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con meca-
nismo de cierre por flotador para protección de tubería,
DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 7356
l/s y 5.658 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flo-
tador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 3" y orificio purgador 1/4". Unión por brida
normalizada PN10 o PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presión de trabajo de 16 bar,
incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de
mariposa ranurada, tuberia de acero de conexión en
DN 800, en armario prefabricado de  2150 x 1150 x 2 m
de altura incluso pintado de numeración, totalmente co-
locada y montada.

VVENT8D 2,0000 ud Ventosa trifuncional DN 8" purg 1/4" 3.282,00 6.564,00
VVM.200VC 2,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra) 407,92 815,84
VICCG.458 4,0000 ud Codo radio corto galv. tipo VIC o similar 8" 105,00 420,00
VICABH.8 2,0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 77,65 155,30
VICARIF.8 2,0000 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 8"

(200)
40,45 80,90

VICARI.8 6,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8"
(200)

52,56 315,36

TORM27 24,0000 ud Tornillo zincado M27x110 mm, tuerca y dos
arandelas

3,00 72,00

TORM20X90 16,0000 ud Tornillo cincado M20x90 mm, tuerca y dos
arandelas

1,10 17,60

TUB.8RANH 3,0000 m Tubo ranurado hidrante 8" 64,56 193,68
CARR.8DV8001,0000 Ud Carrete ranurado Dext 813 mm e=8 mm, ST37 750,00 750,00
P02007 3,0000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 49,02
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 8,19
M01020 4,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36
O01017 4,0000 h Cuadrilla A 55,65 222,60
I02026 3,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 1,23
ARMRNORMTIPO51,0000 ud Armario normalizado telecontrol tipo-05,

colocada en obra
1.047,18 1.047,18

I02029bf 3,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D = 15 km

2,89 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 10.866,93

 393 TIWAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo
de cierre por flotador para protección de tubería DN 3",
capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424
l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabri-
cado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normali-
zada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acaba-
do en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,
incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula de
mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de ace-
ro al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con
con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, in-
cluso pintado de numeración, totalmente colocada y
montada.

VENT.3 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 3" purg 1/4" 597,04 597,04
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VVM.80VC 1,0000 ud Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra) 142,44 142,44
VICARI.3 1,0000 Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 19,70 19,70
VICABH.3 2,0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 38,20 76,40
TORM16X90 8,0000 ud Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos

arandelas
0,90 7,20

TUB.3RANH 2,0000 m Tubo ranurado hidrante 3" 29,07 58,14
P02007 1,0000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34
M01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,41
ARQNORMTIPO11,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 540,85 540,85
I02029bf 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 15 km
2,89 2,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.645,39

 394 TIWAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo
de cierre por flotador para protección de tubería DN 4"
capacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabri-
cado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-
xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normali-
zada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acaba-
do en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,
incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula de
mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de ace-
ro al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con
con zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, in-
cluso pintado de numeración, totalmente colocada y
montada.

VENT.4 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 4" purg 1/4" 663,66 663,66
VVM.100VC 1,0000 ud Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra) 156,91 156,91
VICARI.4 1,0000 Ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 20,71 20,71
VICABH.4 2,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 41,01 82,02
TORM16X90 8,0000 ud Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos

arandelas
0,90 7,20

TUB.4RANH 2,0000 m Tubo ranurado hidrante 4" 35,53 71,06
P02007 1,0000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34
M01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30
I02026 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,41
ARQNORMTIPO11,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 540,85 540,85
I02029bf 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 15 km
2,89 2,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.746,03
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 395 TIWAP.8 ud Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo
de cierre por flotador para protección de tubería DN 8"
capacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y
2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flota-
dor fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tra-
tado con con zincado electrolítico y acabado en polies-
ter electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x
1,0 x 1,0 m, incluso pintado de numeración, totalmente
colocada y montada.

VVENT8D 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 8" purg 1/4" 3.282,00 3.282,00
VVM.200VC 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra) 407,92 407,92
VICABH.8 2,0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 77,65 155,30
VICARI.8 1,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8"

(200)
52,56 52,56

TORM24X11012,0000 ud Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos
arandelas

1,20 14,40

TUB.8RANH 1,5000 m Tubo ranurado hidrante 8" 64,56 96,84
P02007 1,5000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 24,51
M01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 72,68
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30
I02026 1,5000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,62
ARQNORMTIPO21,0000 ud Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra 634,54 634,54
I02029bf 1,5000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D = 15 km
2,89 4,34

TOTAL PARTIDA................................ 4.857,01

 396 TOM.PARC.3-PF ud Toma en parcela de 3"
Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compues-
to de carrete ranurado a partir de la pieza especial de to-
ma y altura variable, con codo corto de 90º ranurado, vál-
vula de control hidráulico con funciones de control auto-
mático, incluido válvula de tres vía, solenoide tipo
LACTH (colocado en hidrante) y relé hidráulico, válvula
de compuerta accionada por volante  DN 3" y carrete ra-
nurado con finalización en rótula tipo RAESA. Acopla-
mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvani-
zados ranurados. Todos los carretes de acero sin solda-
dura longitudinal para ranurar según UNE-EN 10025
S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente
PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigón prefabri-
cada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con
tapa de metálica carbono manganeso S-275-JR de color
verde, cierre por candado. Colocado, rotulada la arqueta
y montado en obra, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

TOMHIDR.3T-PF1,0000 ud Elementos hidráulicos de toma 3" 263,85 263,85
UNI.3T-PF 1,0000 ud Elementos de unión de toma 3" 309,35 309,35
PROT.3-4T-PF-PF1,0000 ud Elementos de protección de toma 3"-4" 567,60 567,60
O01017 4,2500 h Cuadrilla A 55,65 236,51
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 36,34

TOTAL PARTIDA................................ 1.413,65
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TOTAL PARTIDA................................ 1.413,65

 397 TOMAS_MECANIZ ud Tomas de corriente mecanizadas en cuadro eléctrico (1 CETAC + 1
SCHUKO)
Suministro e instalación de bases SCHUKO y CETAC
IP66 mecanizadas sobre al envolvente del cuadro eléc-
trico, incluyendo 1 base de corriente tipo industrial
3F+N+TT, 400V, 16A y 1 base de corriente tipo schuko
2P+TT, 230V, 16A, un interruptor magnetotérmico 4P
16A y un interruptor magnetotérmico 2P 16A. Conjunto
totalmente instalado, conexionado y probado.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 23,69 7,11
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
MAG4P10A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 4P 10A 10 kA (p.o) 210,42 210,42
MAG2P6A 1,0000 ud Interruptor magnetotérmico 2P 6 A 10 kA Curva

C (p.o.)
112,02 112,02

TOMACETAC 1,0000 ud Toma CETAC (3P) (p.o) 35,00 35,00
SCHUKO16 1,0000 ud Base schuko 2P 16A con toma de tierra (p.o.) 28,71 28,71

TOTAL PARTIDA................................ 414,76

 398 TOMA_RJ45 ud Roseta RJ45 FTP con dos tomas
Suministro e instalación de roseta RJ45 para instala-
ción en superficie con dos tomas, incluyendo conexiona-
do de cable FTP. Mecanismo instalado sobre pared.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 23,69 10,66
C_RJ45 1,0000 ud Roseta 2 tomas (p.o) 4,70 4,70

TOTAL PARTIDA................................ 15,36

 399 TP.EST.MET.BO ud Estación Meteorológica  en Estación  de Bombeo
Estación meteorológica automática mod. Wireless con
Conexión Ethernet, Alimentación a corriente electrica y
con Trípode asi como posibilidad de comunicación via
internet. Debera tener las siguientes características:
 * Consola-display-receptor con barómetro y sensores in-
ternos de temp./hum
 * Sensor de temperatura y humedad exterior
 * Anemómetro de cazoletas con veleta
 * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
 * Cálculo de evapotranspiración
 * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
 * Data-logger para almacenamiento de datos y cone-
xión a PC.
 * Software de tratamiento de datos.
 * Soporte para construcción de páginas web con actuali-
zación de datos en tiempo real.

Incluido software de gestión, vallado perimetral, total-
mento montada, instalada y comunicando con base da-
tos programa de gestión.

EB 1,0000 ud EMA básica 599,00 599,00
SEN.RAD 1,0000 ud Sensor radiación solar 184,77 184,77
SOPORTE.SEN.R1,0000 ud Soporte montaje sensor radiación 43,30 43,30
MASTIL 1,0000 ud Mástil-tripode 135,33 135,33
DATALOGGER1,0000 ud Datalogger conexión IP 299,00 299,00
O03004 1,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de

experiencia
24,74 24,74

O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.317,51
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 400 TRAFO25KVA ud Transformador 15-20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, interior
Transformador de distribución trifásico, bitensión en pri-
mario, relación de transformación 15-20/0,40-0,23 kV y
potencia 25 kVA con regulación de acuerdo a la Norma-
tiva de la Compañía Suministradora y refrigeración en
baño de aceite para instalación intemperie, totalmente
instalado y conexionado.

O01017 7,0000 h Cuadrilla A 55,65 389,55
O01004 7,0000 h Oficial especialista 23,69 165,83
TRAFO25 1,0000 ud Transformador 15-20/0,40 kV 25 kVA, aceite

instalación interior (p.o.)
3.700,00 3.700,00

M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,
6-12 t

32,62 65,24

TOTAL PARTIDA................................ 4.320,62

 401 TRAMEX m² Tramex colocado
Rejilla tramex de 30x30x30/4 incluso estructuras, mar-
cos, barandillas, sujecciones y anclajes tanto en pasare-
las como en escaleras. La rejilla tramex será galvaniza-
da y las estructuras, marcos y barandillas pintadas con
dos manos de imprimación antioxidante epoxi fosfata-
da. Unidad de obra totalmente colocada.

O01003 1,5000 h Maquinista o conductor 26,84 40,26
O01009 1,5000 h Peón 20,91 31,37
P35021 1,0000 m² Enrejado tramex apto para paso de vehículos

galvanizado (p.o.)
176,62 176,62

P06010 35,0000 kg Perfil laminado IPN (p.o.) 1,32 46,20
B03057 0,3500 m² Pintura sobre estructura metálica sin imprimación 8,91 3,12

TOTAL PARTIDA................................ 297,57

 402 TRAMEX_ m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado
Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero
galvanizado, colocado en obra.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 23,69 11,85
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
P35020 1,0500 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,11 115,62
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17

TOTAL PARTIDA................................ 156,39

 403 VAR132KW ud Circuito de protección de variador electrónico de 132 kW en corriente
alterna
Suministro e instalación de circuito para protección en
corriente alterna de variador de frecuencia de 132 kW,
constituído por protección magnética automática de
220 A tripolar, con 36 kA de poder de corte mínimo a
400V, con señalización remota de defecto, bobina de
emisión y relé diferencial tipo A superinmunizado con
sensibilidad y temporización regulable con pantalla
LCD, transformador toroidal. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 23,69 35,54
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00
PEQM2 1,0000 ud Pequeño material 126,50 126,50
RELE_DIF 1,0000 ud Relé electrónico para trafo 0,02-1 s (p.o.) 150,81 150,81
TOROID 1,0000 ud Transformador toroidal D105 0,3 A (p.o.) 197,31 197,31
MAG200 1,0000 ud Magnetotérmico TRI 220 A 36kA caja moldeada

(p.o.)
3.070,73 3.070,73

TOTAL PARTIDA................................ 3.623,89
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 404 VENTP.2 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo
de cierre por flotador para protección de tubería DN 2"
capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152
l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabri-
cado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según pla-
nos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN
10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ra-
nurada. Montada en colector  de Estación de Bombeo.

VENT.2 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 2" purg 1/4-5/64" 437,71 437,71
VVM.50VC 1,0000 ud Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra) 121,39 121,39
VICABH.2 2,0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 38,04 76,08
VICAF.2 1,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 2" 7,95 7,95
TORM16X90 4,0000 ud Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos

arandelas
0,90 3,60

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 55,65 55,65

TOTAL PARTIDA................................ 702,38

 405 VICARI.10 ud Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 10" (250)
Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro no-
minal 10", instalado.

TOTAL PARTIDA................................ 87,44

 406 VICARI.8 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" (200)
Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro no-
minal 8", instalado.

TOTAL PARTIDA................................ 52,56

 407 VICARIF.12 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12" (300)
Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro no-
minal 12", instalado.

TOTAL PARTIDA................................ 92,93

 408 VICARIF.16 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400)
Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro no-
minal 16", instalado.

TOTAL PARTIDA................................ 175,00

 409 VICARIF.20 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 20"  (500)
Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro no-
minal 20", instalado.

TOTAL PARTIDA................................ 256,77

 410 VIG.AVES ud Vigilancia e informe fin especialista avifauna zona actuación
Vigilancia por especialista de avifauna zona actuación,
acorde a la resolución ambiental del proyecto. Incluye
desplazamientos a campo, todos los elementos acceso-
rio y la elaboración de informe de seguimiento para su
entrega a las Administraciones y Promotores del Pro-
yecto.

TOTAL PARTIDA................................ 3.409,18

 411 VIGA-DELTA m Viga Delta (14m)
Viga Delta (14m) de hormigón armado, según planos,
incluido transporte a obra, montaje.

O01018 0,1100 h Cuadrilla B 44,60 4,91
PVIGA-DELTA 1,0000 m Viga Delta (14m) 102,50 102,50
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M01111 0,1100 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,60 9,20

TOTAL PARTIDA................................ 116,61

 412 VIGAT-40 m Viga T-40 (5m)
Viga T-40 (5m) de hormigón armado, según planos, in-
cluido transporte a obra, montaje.

O01018 0,1100 h Cuadrilla B 44,60 4,91
PVIGAT-40 1,0000 m Viga T-40 (5m) 104,00 104,00
M01111 0,1100 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,60 9,20

TOTAL PARTIDA................................ 118,11

 413 VM ud Circuito de protección de válvula motorizada/filtro de mallas
Suministro e instalación de circuito de protección de vál-
vula motorizada compuesto por guardamotor 3P 6A
6kA. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 23,69 5,92
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 21,50 10,75
GMOTOR6A 1,0000 ud Guardamotor 3P 6A 6 kA 96,83 96,83

TOTAL PARTIDA................................ 113,50

 414 VM.300 ud Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 16, DN 300
Válvula de mariposa, diámetro 300 y PN 16 atm., unión
ranurada diametro exterior 273 mm según norma API,
cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693,
disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería
tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN
150 micras, accionada mediante reductor. Totalmente
instalada.

V.MAR300 1,0000 ud Válvula de mariposa ranurada PN 16, D= 300 857,69 857,69
SEO01017 0,8000 h Cuadrilla A 49,91 39,93
M01025 0,8000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 34,28

TOTAL PARTIDA................................ 931,90

 415 VM.400 ud Válvula de mariposa motorizada unión VIC o similar PN 16, DN 400
Válvula de mariposa motorizada, diámetro 400 y PN 16
atm., unión ranurada diametro exterior 406,4 mm se-
gún norma API, cuerpo de fundición nodular GGG-40
según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI
316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pin-
tura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante reduc-
tor. Totalmente instalada.

V.MAR400 1,0000 ud Válvula de mariposa ranurada PN 16, D= 400 1.744,21 1.744,21
ACTUADO400 1,0000 ud Actuador eléctrico DN 400 736,20 736,20
VDESM400 1,0000 ud Desmultiplicador para válvula de mariposa ø 400

mm
660,79 660,79

O01017 0,8000 h Cuadrilla A 55,65 44,52
M01025 0,8000 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85 34,28

TOTAL PARTIDA................................ 3.220,00

 416 VOCA.ER ud Control de la instalación - verificaciones
Verificaciones y medidas de la instalaciones en baja
tensión, según reglamento vigente.

O03002 20,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,58 611,60

TOTAL PARTIDA................................ 611,60
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 417 VRET400 ud Válvula de retención de doble clapeta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención de doble clapeta, ø 400 mm, 1,6
MPa, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubri-
cadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), em-
bridada,y tornillería incluidos, instalada.

O01018 2,1000 h Cuadrilla B 44,60 93,66
VRETEN.400 1,0000 ud Válvula de retención D=400 1.722,50 1.722,50
M01090 2,1000 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 67,45

TOTAL PARTIDA................................ 1.883,61

 418 Z-ALIVIADERO ud Aliviadero con bóveda elíptica de 80, y arquetas de entrada y salida.
Aliviadero con bóveda elíptica de 80, y arquetas de en-
trada y salida.

ZZ-P04014 4,0000 ud Bóveda elíptica E-80 3 m, p.o 431,25 1.725,00
O01017 5,5000 h Cuadrilla A 55,65 306,08
M01055 5,5000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 225,12
I03013 98,0000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
16,93 1.659,14

A01007 50,3300 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,36 68,45
I16004 95,8800 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 2.385,49
I14012 16,6900 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,

D<=20 km
93,40 1.558,85

15003 834,5000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,
colocado

1,76 1.468,72

TOTAL PARTIDA................................ 9.396,85

 419 Z-ANCLPER ml Anclaje perimetral de la lámina
M01055 0,0300 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 1,23
I14011ba 0,3000 m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D

= 30 km
98,34 29,50

TOTAL PARTIDA................................ 30,73

 420 Z-ANCSUP ud Anclaje superficial
ud de anclaje perimetral de lámina formado por garrota
de anclaje, de 25 mm de diámetro y 2 m de longitud,
clavado hasta 1,50 m de profundidad para sugección
de la garrota, a la garrota se anclará, mediante el opor-
tuno guardacabo, un cable de acero inoxidable 7x9+0
AISI 316,  de 10 mm de diámetro, que traspasará el
zuncho perimetral mediante un taladro pasante, enfun-
dado en polietileno. Del cable, que penderá hacia el in-
terior de la balsa, se colgarán, mediante los oportunos
grilletes, tres ruedas de camión rellenas de hormigón,
dejando, al proceder al relleno de las mismas, una ca-
pa de arena sobre la superficie de relleno, para garanti-
zar que el hormigón no contacte con la lámina.

CABLE 25,0000 ud Cable de acero inoxidable 5,53 138,25
PIQANC 1,0000 ud Piqueta de anclaje 1,11 1,11
GUARD 1,0000 ud Guardacabo 1,11 1,11
GRILL 4,0000 ud Grillete 1,66 6,64
M01007 0,1000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 4,25
O01009 0,2000 h Peón 20,91 4,18
RUEDA 3,0000 ud Rueda de camión rellena 9,56 28,68

TOTAL PARTIDA................................ 184,22
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 421 Z-ARQ_LODOS ud Arqueta de Lodos de 2x1,5x3,5 m interiores
Arqueta de hormigón de 12.00x1,50x3.5 m interiores,
formada por un aprimera parte de 1.50 m de altura
construida insitu, de hormigón armado y dos arquetas
prefabricadas apilables, con tapa.

I03013 45,7500 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

16,93 774,55

I14003 0,9700 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta,
D<=20 km

84,50 81,97

I16003 61,6900 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,07 929,67
I14011ba 5,3300 m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D

= 30 km
98,34 524,15

I14031 33,2200 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,37 510,59
I15007 44,7600 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,

B500T, colocada
8,56 383,15

P07050 6,1000 m Junta de sellado de polibreal o equivalente (p.o.) 4,50 27,45
ARQAPIL2.00X1.52,0000 ud Arqueta Apilable 2,0x1,5x1,0, colocada en obra 632,81 1.265,62
ARQTAPA2.00X1.51,0000 ud Tapa de Arqueta Apilable 2,0x1,5 colocada en

obra
644,70 644,70

TOTAL PARTIDA................................ 5.141,85

 422 Z-CASETA
TERMO

ud Caseta Termoarcilla con cubierta de teja.

Caseta de termoarcilla (30x19x24 cm) de dimensione-
sexteriores 5,60 x 4,60 x 2.50, con cubierta de teja so-
bre forjado de hormigón, incluida puerta de acero de 2
m de espesor de 2,20 x1,00 m y ventana de alumíno
con rejas. de incluida arqueta inferior de muros de hor-
migón armado de 30cm de espesor, de dimensiones in-
retiores 5,00 x 4,00 x 3,50 m.

I03013 337,8200 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

16,93 5.719,29

I14003 4,1800 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta,
D<=20 km

84,50 353,21

I16003 144,5100 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,07 2.177,77
I14011ba 27,8900 m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D

= 30 km
98,34 2.742,70

I14031 27,8900 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,37 428,67
I15007 194,3200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,

B500T, colocada
8,56 1.663,38

B02022 53,0400 m² Fábrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm 31,61 1.676,59
B03020 53,0400 m² Revestimiento mortero monocapa raspado 26,11 1.384,87
B01014 36,9600 m² Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6

m, Q=600 kg/m²
67,05 2.478,17

B04005 36,9600 m² Cubierta teja cerámica mixta 29,39 1.086,25
Z-PUERTA2 1,2000 m² Puerta de chapa metalica lisa de 2 mm de

espesor 1000x2200
1.131,30 1.357,56

B06019 3,0000 m² Ventanal cerramiento fijo PVC hasta 2 m² 137,28 411,84
B06029 3,0000 m² Acristalamiento con vidrio templado de seguridad

incoloro 6 mm
58,69 176,07

REJAS 3,0000 m² Rejas protección 485,12 1.455,36
B02040 3,0000 m² Recibido reja en fábrica 37,05 111,15
Z-REJILLAVENT16,0000 ud Rejilla ventinlación 150x150 wenge 5,35 85,60
E14AW020 3,0000 m VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO

BRONCE a=40 cm
51,63 154,89

Z-PATES 10,0000 ud Pate de polipropileno conformado en U colocado. 10,59 105,90
TRAMEX 20,0000 m² Tramex colocado 297,57 5.951,40

TOTAL PARTIDA................................ 29.520,67
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 423 Z-EXTTVEG m² Extendido tierra vegetal
Extendido tierra vegetal acordonada previamente, me-
diante cazo de limpieza, dejando un espesor minimo
de 5 cm en la tongada. Incluso compactado con el pro-
pio cazo.

M01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 55,53 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,11

 424 Z-IMPERM m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)
Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de es-
pesor, para impermeabilización de balsas, incluyendo
colocación de la lámina y comprobación de la misma.

O01017 0,0200 h Cuadrilla A 55,65 1,11
P05012 1,0200 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

2,0 mm (p.o.)
3,28 3,35

TOTAL PARTIDA................................ 4,46

 425 Z-JUNT-EXPAN400ud Junta de expansión de EPDM extremos DN 400 Bridados PN16
Z-EPDMPN-400-161,0000 ud Junta de expansión de EPDM extremos bridados

DN400 PN16
521,95 521,95

O01017 0,7500 h Cuadrilla A 55,65 41,74

TOTAL PARTIDA................................ 563,69

 426 Z-JUNT-EXPAN800ud Junta de expansión de EPDM extremos DN 800 Bridados PN16
Z-EPDMPN-800-161,0000 ud Junta de expansión de EPDM extremos bridados

DN800 PN16
1.523,24 1.523,24

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 55,65 111,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.634,54

 427 Z-PRETIL m Pretil de hormigón de 0,50 m de altura
Pretil de hormigón en masa realizado a máquina de
0,50 m de altura y perfil compuesto.

O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46
M02018 0,0700 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,30
ENCOF 1,0000 ml Puesta en obra con encofrado deslizante 15,17 15,17
I14011ba 0,2500 m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D

= 30 km
98,34 24,59

TOTAL PARTIDA................................ 50,52

 428 Z-PUERTA2 m² Puerta de chapa metalica lisa de 2 mm de espesor 1000x2200
Puerta de chapa metálica lisa de 2mm de espesor for-
mada por: precerco con garras de fijación,cerco y ho-
jas,herrajes de colgar y seguridad y pomos,pintada al
esmalte mate,marrón,dos manos y una mano de impri-
mación antioxidante,incluso colgado.

TOTAL PARTIDA................................ 1.131,30

 429 Z-REFTALD m² Perfilado, refino y compactación de taludes
Perfiladp, refino y compactación de los taludes interio-
res del depósito, hasta dejar una superficie compatible
con la instalación de las geomembranas, eliminando
por completo las arstas y superficies punzantes y las
irregularidades que puedan producir deformaciones.

M01058 0,0100 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 0,68
M01077 0,0100 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80 0,60
M01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 1,79
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 430 Z-TUB2000-2.5 m Tubería DN2000 2.5Atm HACC y Junta Elástica Doble. Colocada
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa,
de 2000 mm de diámetro interior, para una presión inte-
rior (MDP) de 2.5 Atms,  núcleo de hormigón con cami-
sa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, como míni-
mo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las pie-
zas especiales. Revestimiento exterior de hormigón pos-
tesado según la normativa UNE 36094 e Instrucción de
hormigón Estructural con armadura transversal y longitu-
dinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra me-
diante doble junta elástica. Totalmente colocada.

HPCC-2000-2.51,0000 m Tubo de hormigón postesado PT 2.5 Atms junta
elástica doble Ø 2000,

837,50 837,50

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 10,00
A22005 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro ø>=800 mm
15,12 15,12

A22001JD 1,0000 m Comprobación de estanqueidad de junta doble
diámetro =ø=2000 mm

2,54 2,54

M02029 0,1000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,25 0,13

Z-GRUA180H 0,1000 h Grúa autopropulsada telescópica, 180 t 195,00 19,50

TOTAL PARTIDA................................ 884,79

 431 Z-TUB2000-5 m Tubería DN2000 5Atm HACC y Junta Elástica Doble. Colocada
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa,
de 2000 mm de diámetro interior, para una presión inte-
rior (MDP) de 5 Atms,  núcleo de hormigón con camisa
cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, como mínimo
según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las piezas
especiales. Revestimiento exterior de hormigón poste-
sado según la normativa UNE 36094 e Instrucción de
hormigón Estructural con armadura transversal y longi-
tudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elástica. Totalmente colocada

HPCC-2000-5 1,0000 m Tubo de hormigón postesado PT 5 Atms junta
elástica doble Ø 2000,

895,11 895,11

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 10,00
A22005 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro ø>=800 mm
15,12 15,12

A22001JD 1,0000 m Comprobación de estanqueidad de junta doble
diámetro =ø=2000 mm

2,54 2,54

M02029 0,1000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,25 0,13

Z-GRUA180H 0,1000 h Grúa autopropulsada telescópica, 180 t 195,00 19,50

TOTAL PARTIDA................................ 942,40

 432 Z125 ud Medidor nivel flotador con estructura soporte
Medidor de nivel por flotador, con estructura soporte
de fijación, con las siguientes características:
 - Material flotador: polietileno antichoque
 - Tipo de contacto: microrruptor 1 inversor

   - Protección IP-68
 - Al menos 25 metros de cable
 

Totalmente instalado y conectado al cuadro eléctrico.
O01004 1,5000 h Oficial especialista 23,69 35,54
ZMA182 1,0000 u Medidor nivel flotador con estructura soporte 505,68 505,68

TOTAL PARTIDA................................ 541,22
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 433 Z24 ud Medidor de turbidez portátil
Ud. de medidor portátil compactos para la medición de
turbiedad en campo mediante el principio de luz esparci-
da de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado
para agua potable, agua de proceso, aguas residuales
o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prue-
ba de agua, versiones con fuente de luz infrarroja, esta-
blecimiento de rango automático 0,01 - 1100 NTU, kit
de calibración, set de cubetas de muestra.

MED_TURB 1,0000 ud Medidor de turbidez portátil 1.636,76 1.636,76

TOTAL PARTIDA................................ 1.636,76

 434 ZAHORRA m Firme de camino, 15 cm ZA-20
Fime de camino de 5 m de anchura, formado por 15
cm de zahorra artificial de machaqueo, procedente de
camtera a 35 km de istancia, compactadoal 98 % de
P.M.

P02023 1,7000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 9,82 16,69
P02999df 1,1000 m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a

20 km, d = 35 km
3,76 4,14

I06015 0,7725 m³ Construcción capa granular, material 25 mm,
98% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km

3,69 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 23,68

 435 ZAN.001 m Zanja dimensiones 0,5 x 0,9 m, para conducción eléctrica (relleno
envolvente arena)
Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,5m
x 0,9m. Incluido relleno envolvente compuesto por are-
na de río formando una cama de 5 cm de espesor y
posterior relleno con el mismo material hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior del cable. Incluido
relleno principal con tierra seleccionada procedente de
la propia excavación, hasta nivel del firme, y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máxi-
mo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501. Incluso cintas de señalización
de cables eléctricos y placas de protección mecánica.
Completamente instalado.

P02001 0,6400 m³ Arena (p.o.) 15,91 10,18
mt35www030 1,0000 m Cinta de señalización CABLES ELÉCTRIFICADO 0,25 0,25
mt35www030.PM1,0000 m Placa de protección mecánica para cables en

zanja de 250 mm de anchura
1,10 1,10

O01004 0,1186 h Oficial especialista 23,69 2,81
O01009 0,2305 h Peón 20,91 4,82
I03005 0,7200 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 2,18

TOTAL PARTIDA................................ 21,34
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 436 ZAN.003 m Zanja dimensiones 1,55 x 1 m, para conducción eléctrica (relleno
envolvente arena)
Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones
1,55m x 1m. Incluido relleno envolvente compuesto por
una solera de arena de río de 5 cm de espesor y poste-
rior relleno con el mismo material hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior del tubo. Incluido relleno
principal con tierra seleccionada procedente de la pro-
pia excavación, hasta nivel del firme, y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcan-
zar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-
gún UNE 103501. Incluso cintas de señalización de ca-
bles eléctricos y placas de protección mecánica.
Completamente instalado.

P02001 1,0000 m³ Arena (p.o.) 15,91 15,91
mt35www030 5,0000 m Cinta de señalización CABLES ELÉCTRIFICADO 0,25 1,25
mt35www030.PM5,0000 m Placa de protección mecánica para cables en

zanja de 250 mm de anchura
1,10 5,50

O01004 0,1050 h Oficial especialista 23,69 2,49
O01009 0,2056 h Peón 20,91 4,30
I03005 2,5450 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 7,71

TOTAL PARTIDA................................ 37,16

 437 ZZ-ARQUET3 ud Arqueta desagüe Balsa de hormigón en masa de 2.40x2.90x1.60 m .
Arqueta fondo de Balsa de hormigón en masa de
2.40x2.90x1.60 m exteriores. Fondo de balsa.

I03013 14,9000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

16,93 252,26

ZZ-ANCL.ARQUE1,0000 ud Sujección de lámina en arqueta mediante marco
acero inoxidable

3.365,55 3.365,55

ZZ-JUNTBENTONITA5,6500 m Cordón expansivo de bentonita 0,80 4,52
I16003 25,2000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,07 379,76
I14009 1,2100 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta,

D<=20 km
89,60 108,42

I14012 9,8900 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta,
D<=20 km

93,40 923,73

I15006 47,8400 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

5,73 274,12

A01011ba 30,0000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km 24,83 744,90

TOTAL PARTIDA................................ 6.053,26

 438 ZZ-DRENAJE m Drenaje fondo de balsa
Drenaje de fondo de balsa formado por una zanja de
0,90x0,50m recubierta de geotextil de 250 g/m2, con
un tubo de drenaje de PVC de 110 mm de diámetro
apoyado sobre el geotextil en la solera y rellenando el
resto de la zanja con gravilla lavada de 20 mm.En el tra-
mo de salida del dren se colocará tubería de polietileno
soldada de 140mm para verter al exterior por debajo
del talud del dique.

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 55,65 1,67
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,19 4,19

P02009 0,4500 m³ Grava (p.o.) 13,73 6,18
I05018 3,0500 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

201 a 260 g/m², colocado
1,13 3,45

I03005 0,4500 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,03 1,36
I10032 0,5000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,20 0,10
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I02027 0,3360 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km

1,62 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 17,49

 439 ZZ-ESCALA m Escalera de cable de acero inox y polietileno
CABLE 2,1000 ud Cable de acero inoxidable 5,53 11,61
P19005 4,4500 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,06 4,72
P19003 4,4500 m Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,68 3,03
ZZ-PE100
20MM

5,4800 m Tubo de PE100 ø 20 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,42 2,30

GRILL 0,7000 ud Grillete 1,66 1,16
O01018 0,2500 h Cuadrilla B 44,60 11,15

TOTAL PARTIDA................................ 33,97

 440 Z_CCALIDAD u Ud Control de Calidad
TOTAL PARTIDA................................ 133.875,64

 441 Z_ESTESC ml Estructura de acero galvanizado para escalera
Formación de estructura de acero galcanizado.
.

O01004 0,1770 h Oficial especialista 23,69 4,19
O01009 0,1770 h Peón 20,91 3,70
P01200 100,0000 kg Perfil acero laminado IPN-120 (p.o.) 1,32 132,00
B03058 100,0000 kg Galvanización elementos metálicos e =7 mm. 0,88 88,00

TOTAL PARTIDA................................ 227,89

 442 Z_PELDA ud Peldaño de chapa preformado h=25 cm l=1m
Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y
perforada de 2 mm de espesor, huella de 25 cm, contor-
no plegado en U de 25x25 mm, agujeros redondos de
20 mm, incluso montaje y soldadura a otros elementos
estructurales. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01004 0,1770 h Oficial especialista 23,69 4,19
O01009 0,1770 h Peón 20,91 3,70
P35020 0,2000 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,11 22,02

TOTAL PARTIDA................................ 29,91

 443 mE09IMP130 m REMATE LINEAL PANEL SANDWICH
Remates de chapa de acero en perfil comercial prelaca-
da  de 0,6 mm. accesorios de fijación, limahoyas, cum-
brera, remates laterales, encuentros de chapa prelaca-
da de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instala-
do, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magni-
tud.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91
mP05CG060 1,0000 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 11,15 11,15
mP05CW010 1,2400 ud Tornillería y pequeño material 0,19 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 55,99
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 444 mE15CGS020 ud P.SECCIONAL IND. 4,00x3,00 AUT.
Puerta seccional industrial de 4,00x3,00 m., construida
en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero lamina-
do, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de
poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexi-
bles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regula-
bles y con guía de elevación en techo estándar, apertu-
ra automática mediante grupo electromecánico a techo
con transmisión mediante cadena fija silenciosa, arma-
rio de maniobra para el circuito impreso integrado, com-
ponentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultra-
sónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico
digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguri-
dad y demás elementos necesarios para su funciona-
miento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañile-
ría, ni electricidad).

O01004 15,0000 h Oficial especialista 23,69 355,35
O01009 15,0000 h Peón 20,91 313,65
mP13CG120 1,0000 ud Puerta seccional indust. 4,00x3,00 2.888,54 2.888,54
mP13CM040 1,0000 ud Equipo automat.p.seccional indust. 610,75 610,75
mP13CX020 1,0000 ud Cerradura contacto simple 22,51 22,51
mP13CX030 1,0000 ud Pulsador interior abrir-cerrar 23,53 23,53
mP13CX080 1,0000 ud Receptor monocanal 59,79 59,79
mP13CX060 1,0000 ud Emisor monocanal micro 23,21 23,21
mP13CW080 1,0000 ud Fotocélula proyector-espejo 6 m. 88,60 88,60
mP13CX090 1,0000 ud Cuadro de maniobra 142,96 142,96
mP13CW120 1,0000 ud Transporte a obra 64,17 64,17

TOTAL PARTIDA................................ 4.593,06
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

CAPÍTULO COM_01 CAPTACIÓN RÍO CARRIÓN
SUBCAPÍTULO COM_01.01 AZUD DE DERIVACIÓN

I10021 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación,
2<vol<= 4 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de
excavación entre 2 y 4 m³/m, medido sobre perfil.

112,50 0,95 106,88

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

379,50 16,93 6.424,94

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hinca-
das en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máxi-
mo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfi-
les metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de
ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242
cm³/m de pared.

600,00 94,58 56.748,00

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

17,25 84,50 1.457,63

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una al-
tura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

70,00 3,39 237,30

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

83,20 18,73 1.558,34

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

129,10 22,66 2.925,41

ENCOFCURV m² Encofrado y desencofrado curvo para coronación de azud

46,20 174,35 8.054,97

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

278,30 93,40 25.993,22

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

278,30 17,15 4.772,85
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

20.872,50 1,63 34.022,18

I21007ba m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra de 30 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

489,90 47,58 23.309,44

ATAGUÍA m³ Todo uno de préstamos en formación de ataguías

4.000,00 6,80 27.200,00

RETIRATA m³ Retirada de ataguía

4.000,00 2,96 11.840,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

300,00 8,36 2.508,00

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_01.01 ..........207.159,16
SUBCAPÍTULO COM_01.02 MOTAS DE PROTECCIÓN

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.860,00 0,16 297,60

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

798,00 1,09 869,82

I21009ba m³ Escollera roca > 60 cm, D = 30 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-
claje.

754,80 50,55 38.155,14

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

100,00 8,36 836,00

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_01.02 .......... 40.158,56
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Código Descripción Cantidad Precio Importe
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SUBCAPÍTULO COM_01.03 ESCALA DE PECES
I10021 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación,

2<vol<= 4 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de
excavación entre 2 y 4 m³/m, medido sobre perfil.

18,36 0,95 17,44

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

7,61 84,50 643,05

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

13,10 18,73 245,36

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

87,10 22,66 1.973,69

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

24,25 93,40 2.264,95

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

24,25 17,15 415,89

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.940,16 1,63 3.162,46

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

150,00 8,36 1.254,00

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_01.03 .......... 9.976,84
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SUBCAPÍTULO COM_01.04 ARQUETA DE TOMA
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

337,88 0,16 54,06

I02042 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
3000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 3000 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

3.941,88 2,77 10.919,01

I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hinca-
das en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máxi-
mo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfi-
les metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de
ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242
cm³/m de pared.

750,00 94,58 70.935,00

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

66,34 84,50 5.605,73

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

60,00 18,73 1.123,80

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

156,74 22,66 3.551,73

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

208,74 31,13 6.498,08

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

388,39 40,49 15.725,91

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

501,62 93,40 46.851,31
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I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

501,62 17,15 8.602,78

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

31.272,44 1,63 50.974,08

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

115,20 46,39 5.344,13

TRAMEX m² Tramex colocado

Rejilla tramex de 30x30x30/4 incluso estructuras, marcos, barandi-
llas, sujecciones y anclajes tanto en pasarelas como en escaleras.
La rejilla tramex será galvanizada y las estructuras, marcos y baran-
dillas pintadas con dos manos de imprimación antioxidante epoxi
fosfatada. Unidad de obra totalmente colocada.

66,00 297,57 19.639,62

COMPCAN ud Compuerta para entrada Arqueta de Toma

Compuerta Canal de acero Inoxidable para entrada a la Arqueta de
Toma, 4,00 x 1,50 m, con accionamiento eléctrico. Marco embutido
en la estructura de Hormigón, de forma que coincida con la línea
de corriente de las tomas de agua.

1,00 33.206,16 33.206,16

REJADES ud Reja autolimpiante 3,00 x 4,35 m

REJA LONGITUDINAL tipo MR29G, instalada en canal.
3,00 73.261,56 219.784,68

COMSLIP ud Compuerta Caudalímetro autoregulante SlipMeter

Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER,o simi-
lar, de aluminio extruido. Instalada y calibrada.

1,00 59.204,15 59.204,15

COMMUR250 ud Compuerta mural de fondo 2,50 x 2,50 m

Compuerta mural de fondo de 2,50 x 2,50 m de acero inoxidable.
Marco cerrado para montaje en pared. Totalmente instalada.

2,00 35.706,16 71.412,32

BARAND m Barandilla metálica h=1,25 m. Galvanizada

Barandilla metálica galvanizada, a base de tubos de diámetro 50 y
20 mm y espesor 5 y 2 mm respectivamente. Colocados según pla-
nos de detalle para una altura total de 1,25 m, incluso parte propor-
cional de sujeción, totalmente colocada.

33,60 187,08 6.285,89

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

400,00 8,36 3.344,00

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_01.04 ..........639.062,44
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SUBCAPÍTULO COM_01.05 ESTRIBOS
I10021 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación,

2<vol<= 4 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de
excavación entre 2 y 4 m³/m, medido sobre perfil.

12,68 0,95 12,05

I02042 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
3000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 3000 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

51,63 2,77 143,02

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

14,40 22,66 326,30

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.

23,22 31,13 722,84

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios au-
xiliares.

11,22 40,49 454,30

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

81,58 93,40 7.619,57

I14033 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 36 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón de 36 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

81,58 17,15 1.399,10

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.118,13 1,63 9.972,55

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

150,00 8,36 1.254,00

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_01.05 .......... 21.903,73
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SUBCAPÍTULO COM_01.06 ELECTIFICACIÓN
APARTADO COM_01.06.01 ACOMETIDA ELECTICA
SUBAPARTADO COM_01.06.01.01 TRABAJOS IBERDROLA

T.IBERDROLAud Trabajos Iberdrola Conexión y Entronque

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instala-
ciones de la red de distribución existente en servicio, que son nece-
sarios para incorporar las nuevas instalaciones, LAMT MANTINOS.

1,00 8.573,43 8.573,43

8.573,43TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.01.01 ............

SUBAPARTADO COM_01.06.01.02 LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION
E01066 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm²

Al, instalado

Equipo de conexión paso aéreo a subterráneo formado por 3 termi-
nales termorretráctiles de exterior para cable Al RHZ1-OL 12/20 kV
de 240 mm², herraje soporte, tubo de protección mecánica, incluso
cable y p/p de pequeño material, totalmente instalado.

1,00 1.716,91 1.716,91

CANAL3X160 ml Canalización 3(1x400)Al 12/20kV, 3 Ø160

Canalización para red eléctrica en media tensión, compuesta por
tres tubos de PEAD flex. doble pared de160 mm, colocados en fon-
do de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyen-
do excavación de zanjas y relleno con productos de excavación se-
leccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y me-
cánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de con-
ductores 3(1x400)Al. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de re-
gistro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.

70,00 130,10 9.107,00

B08008M ud Arqueta prefabricada hormigón registro 40x40x40 cm

Arqueta de registro de 40x40x40 de hormigón prefabricado HM200,
con tapa de registro de fundición, terminada; sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 77,78 155,56

APERTURA
CALL

m Apertura de calle de 5 m de ancho

Apertura de calle de 5 m de ancho, realizando tala de árboles y ar-
bustos.

30,00 13,36 400,80

11.380,27TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.01.02 ............
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SUBAPARTADO COM_01.06.01.03 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
01.04.01 OBRA CIVIL

1,00 13.751,62 13.751,62

01.04.02 APARAMENTA MT

1,00 7.371,57 7.371,57

01.04.03 EQUIPOS DE POTENCIA

1,00 4.320,62 4.320,62

01.04.04 EQUIPOS BT

1,00 4.194,52 4.194,52

01.04.05 RED DE TIERRAS

1,00 4.341,38 4.341,38

01.04.06 VARIOS

1,00 1.529,26 1.529,26

35.508,97TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.01.03 ............

SUBAPARTADO COM_01.06.01.04 LEGALIZACIÓN CT ARQUETA DE TOMA
LEGAL_ARQ_TOMA_ATud Legalización de instalaciones  de AT en ARQUETA DE

TOMA

Legalización de instalaciones AT y Centro de Transformación de Ar-
queta de Toma, incluyendo elaboración de proyecto eléctrico y visa-
do así como inspecciones realizadas por OCAs de todas las instala-
ciones proyectadas.

1,00 3.504,00 3.504,00

3.504,00TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.01.04 ............

TOTAL APARTADO COM_01.06.01 ......................... 58.966,67

APARTADO COM_01.06.02 BAJA TENSIÓN
SUBAPARTADO COM_01.06.02.01 CUADRO DE BAJA TENSIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN

CAST_PTP-4 ud Suministro y montaje caseta prefabricada PTP-4

Suministro y montaje caseta prefabricada PTP-4  de medidas interio-
res 2.55 m de alto, x 1.84 m x 2.50, instalda.

1,00 3.283,70 3.283,70

MCUADRO ud Cuadro eléctrico en chapa de acero, IP54, dimensiones
2000 x 800 x 600 mm

Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabricado en chapa de ace-
ro de 2000 x 800 x 600  (Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54
mínimo, IK07 con zócalo de acero galvanizado de 200 mm, placa
de montaje, paneles laterales para todo el conjunto de armarios, ca-
naleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes. Se incluye rejilla de ventilación, ventila-
dor para refrigeración forzada y resistencia calefactora accionados
ambos por termostato, iluminación interior y toma de fuerza, todos
ellos protegidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10 kA) y diferen-
cial (2P 25A 300 mA). Incluye cualquier accesorio de unión de cua-
dros, portaplanos donde deben incorporarse los esquemas eléctri-
cos y pletina de tierra. Se instalará detector magnético de prensen-
cia en armarios. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

1,00 3.880,04 3.880,04
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SOBRETENS ud Circuito protección contra sobretensiones transitorias

Suministro e instalación de descargador combinado modular para
sobretensiones de clase I y de clase II, con capacidad de descarga
de  100 kA por polo (10/350), nivel de protección (L-N)/(N-PE)<=1,5
kV, capacidad de apagado de corriente consecutiva 50 kAeff (L-N)
y 100 kAeff (N-PE), con contacto auxiliar de alarma e indicador vi-
sual de estado, incluyendo interruptor seccionador con fusibles de
protección según recomendaciones del fabricante del protector. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.086,80 1.086,80

CBT.PGEN.OTud Circuito de protección general del cuadro

Suministro e instalación de circuito para protección general, consti-
tuído por protección magnetotérmica de caja moldeada 4P 25A con
16 kA de poder de corte mínimo, con señalización remota de defec-
to y bobina de disparo asociada a seta de emergencia. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.006,56 1.006,56

AR_CBT ud Circuito de medición de redes

Montaje de circuito de analizador redes, con corriente de entrada
aislada, con IP54 mínimo y temperatura de trabajo -10.....+50ºC.
Con tensión nominal mínima en el circuito de medida de 520 Vac (fa-
se-fase) y 300 Vac (fase-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con
puerto RS485 para comunicación con PLC. Display LCD instalado
sobre panel. Con transformadores de intensidad 25/5A 10VA, cubre-
bornes y magnetotérmico de protección. Incluye trabajos de mecani-
zación e instalación en armario eléctrico. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.217,06 1.217,06

CMAN220 ud Circuito de maniobra 230 Vac de la instalación

Suministro e instalación de circuito de maniobra en corriente alter-
na a 24 Vac, compuesto por transformador 230/230 630 VA comple-
tamente conexionado. Incluye protección magnetotérmica bipolar
6A 10kA y diferencial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bi-
polar de 6A 10kA en el secundario. Todas las protecciones dispon-
drán de un contacto auxiliar de defecto para indicación remota, total-
mente instalado y probado.

1,00 669,69 669,69

CMAN24 ud Circuito de maniobra 24 Vac de la instalación

Suministro e instalación de circuito de maniobra en corriente alter-
na a 24 Vac, compuesto por transformador 230/24 630 VA completa-
mente conexionado. Incluye protección magnetotérmica bipolar 6A
10kA y diferencial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bipo-
lar de 32A 10kA en el secundario. Todas las protecciones dispon-
drán de un contacto auxiliar de defecto para indicación remota, total-
mente instalado y probado.

1,00 699,32 699,32

CM_CM ud Circuito de maniobra de compuerta motorizada

Suministro e instalación de elementos para la maniobra de compuer-
ta motorizada, incluyendo selector (automático-0-manual), pilotos lu-
minosos (abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averiado), botoneras
(abrir/cerrar/paro), así como todos los relés necesarios para las se-
ñales requeridas en el circuito de mando del circuito (señales hidráu-
licas de seguridad y señales eléctricas). Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

3,00 440,42 1.321,26
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CM_LIMPIAREJASud Circuito de maniobra de limpiarejas

Suministro e instalación de elementos para la maniobra de limpiare-
jas, incluyendo selector (automático-0-manual), pilotos luminosos
(abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averiado), botoneras (abrir/ce-
rrar/paro), así como todos los relés necesarios para las señales re-
queridas en el circuito de mando del circuito (señales hidráulicas de
seguridad y señales eléctricas). El circuito incluye, temporizador y
contactor-inversor AC3 9A para accionamiento del limpiarejas por
tiempo o diferencia de presión comandada por el autómata de con-
trol. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funciona-
miento.

3,00 650,42 1.951,26

CM ud Circuito de protección de compuerta
motorizada/limpiarejas

Suministro e instalación de circuito de protección de válvula motori-
zada compuesto por guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

5,00 113,50 567,50

EB.CMR ud Circuito de protección de compuerta de regulación

Suministro e instalación de circuito de protección de válvula motori-
zada compuesto por guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

3,00 105,34 316,02

EB.PROT_AGRUP1_Pud Protección diferencial de agrupación de circuitos

Suministro e instalación de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA.

5,00 470,85 2.354,25

CIR.ILUM ud Circuito de protección monofásico para iluminación
(1P+N) 6A, incluyendo interruptor de pared

Suministro e instalación de circuito de protección monofásico com-
puesto por interruptor magnetotérmico 2P 6A 6 kA y mecanismo inte-
rruptor de montaje sobre pared (IP55).

1,00 123,13 123,13

CIR.TF ud Circuito de protección monofásico para tomas de fuerza
(1P+N) 10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 2P 10A 6 kA.

1,00 95,94 95,94

CIR.CTF ud Circuito de protección trifásico (4P) 6/10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 4P 6/10A 6 kA.

1,00 215,80 215,80

TOMAS_MECANIZud Tomas de corriente mecanizadas en cuadro eléctrico (1
CETAC + 1 SCHUKO)

Suministro e instalación de bases SCHUKO y CETAC IP66 mecani-
zadas sobre al envolvente del cuadro eléctrico, incluyendo 1 base
de corriente tipo industrial 3F+N+TT, 400V, 16A y 1 base de corrien-
te tipo schuko 2P+TT, 230V, 16A, un interruptor magnetotérmico
4P 16A y un interruptor magnetotérmico 2P 16A. Conjunto totalmen-
te instalado, conexionado y probado.

1,00 414,76 414,76
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G.PLC_3 ud Protector contra sobretensiones transitorias clase III

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones clase III
a 230 V bipolar para protección fina, con contacto conmutado libre
de potencial para señalización remota. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 157,17 157,17

EB.CP_CPLC ud Circuito protección cuadro de PLC

Suministro e instalación de circuito de protección para cuadro de
PLC, compuesto por diferencial 2P 25A 300 mA e interruptor magne-
totérmico 2P 6A 6kA.

1,00 262,65 262,65

G1.PLC_4 ud SAI de 1 KVA (700 W)

Suministro e instalación de SAI "on-line" con un mínimo de 10  minu-
tos de autonomía de 1KVA (700 W)  para alimentación ininterrumpi-
da del sistema de control,  incluyendo tarjeta de control para la ob-
tención de señales libres de potencial para conexión con la remota
de control, incluyendo protecciones magnetotérmicas bipolares de
salida de 4 A a caudalímetros y controlador programable, así como
su protección diferencial de esta agrupación de circuitos. Unidad to-
talmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.022,80 1.022,80

G.PLC_5 ud Fuente de alimentación 230 Vac / 24 Vdc 10 A conmutada

Suministro e instalación de fuente de alimentación 230 VCA a 24
Vcc  de 10 Amp.aislada galvánicamente, conmutada. Incluye mag-
netotérmico bipolar de protección alterna de 6 A, magnetotérmicos
independientes bipolares de protección en continua de 3 A para cir-
cuitos de alimentación a HMI, switch de cobre y control a 24 Vdc.
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamien-
to.

1,00 503,15 503,15

G.PLC_6 ud Módulo de fuente de alimentación de controlador

Suministro y montaje de módulo de fuente de alimentación para el
backplane del controlador lógico a 230 Vac.Unidad totalmente ejecu-
tada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 425,35 425,35

G.PLC_7 ud CPU de PLC

Suministro y montaje de controlador lógico IEC61131, de memoria
RAM de usuario de 750 KB, incluyendo puerto de comunicaciones
RS-232/RS-485 y un puerto Ethernet (RJ45). Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 2.208,40 2.208,40

G.PLC_8 ud Módulo de PLC de 16 ED

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 16 entradas digita-
les a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

5,00 351,49 1.757,45

G.PLC_21 ud Módulo de PLC de 8 EA

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 8 entradas analógi-
cas (4..20 mA) de 12 bits o superior. Unidad totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.389,46 1.389,46

G.PLC_10 ud Módulo de PLC 8 SD

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 8 salidas digitales
a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

2,00 329,16 658,32
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G.PLC_20 ud Módulo de comunicaciones con 3 puertos RS485

Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones con tres puer-
tos Modbus RTU (maestro) bajo RS485 aislados, para autómata de
control. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcio-
namiento.

1,00 761,24 761,24

G.PLC_18 ud Relés de maniobra

Suministro y cableado en armario de rele enchufable para acople
de salida digitales, bobina 24 Vcc 1 NA y optoacopladores para en-
tradas digitales en bornero.

40,00 23,61 944,40

G.PLC_13 ud Tarjeta CompactFlash 512 MB

Suministro y montaje de carta compactflash industrial de 512 MB pa-
ra almacenamiento de datos. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

1,00 222,86 222,86

G.PLC_17 ud Switch industrial Ethernet 8 puertos

Switch ethernet industrial no gestionable, con 8 puertos 10/100Ba-
seT (X). Alimentación a 24 Vcc. Con detección de crossover. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 203,93 203,93

G.PLC_14P ud Pantalla táctil de 12"

Suministro, mecanizado y montaje de de pantalla TFT táctil en co-
lor, de un mínimo de 12", 18 bits de colores y 1280 x 800 píxeles de
resolución, con memoria de usuario de al menos 10 MB, con ten-
sión de alimentación 24 Vcc, incluyendo puerto de comunicaciones
Ethernet para conexión con PLC. Unidad totalmente ejecutada, ins-
talada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.985,76 1.985,76

BORNERO ud Bornero de 1,5 mm2 para señales de campo y de cuadros

Suministro e instalación de bornero para señales, para conductores
de 1,5 mm2, incluyendo etiquetas de identificación de los circuitos
conectados y pequeño material asociado, como puentes, tapas y se-
paradores.

80,00 3,52 281,60

31.987,63TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.02.01 ............
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SUBAPARTADO COM_01.06.02.02 INSTRUMENTACIÓN
SNIV ud Sensor de nivel piezoresistivo

Suministro e instalación de sensor de nivel piezoresistivo IP68, insta-
lado sobre fondo de balsa, con al menos 20 metros de cable PUR y
rango de medida de 0 a 0,6 bar y salida 4...20 mA. Sensor para
aguas cargadas.

1,00 807,82 807,82

Z125 ud Medidor nivel flotador con estructura soporte

Medidor de nivel por flotador, con estructura soporte de fijación,
con las siguientes características:
 - Material flotador: polietileno antichoque
 - Tipo de contacto: microrruptor 1 inversor

   - Protección IP-68
 - Al menos 25 metros de cable
 

Totalmente instalado y conectado al cuadro eléctrico.
2,00 541,22 1.082,44

1.890,26TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.02.02 ............

SUBAPARTADO COM_01.06.02.03 ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA
G.AF_2 ud Foco LED para iluminación exterior (tipo 4)

Suministro e instalación de foco LED para iluminación exterior mode-
lo xLED140-4S/740 o equivalente, constituído por proyector de 80W
de potencia (12000 lm), IP66, p.p. de cajas de derivación, elemen-
tos de sujección y pequeño material. Totalmente montada y en fun-
cionamiento.

3,00 1.250,88 3.752,64

3.752,64TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.02.03 ............

SUBAPARTADO COM_01.06.02.04 CABLEADOS Y CANALIZACIONES (CB)
COM_01.06.02.04.01POTENCIA

1,00 1.630,27 1.630,27

COM_01.06.02.04.02SEÑALES Y COMUNICACIONES

1,00 1.329,29 1.329,29

2.959,56TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.02.04 ............
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SUBAPARTADO COM_01.06.02.05 PUESTA A TIERRA
G.PT_1 ud Instalación de puesta a tierra

Suministro y montaje de instalación del circuito de toma de tierra de
la instalación, formada por:
- 28 metros líneales de coductor de cobre desnudo de 35 mm2 ente-
rrado.
- 7 picas de acero recubiertas de cobre electrolítico de 2 metros de
longitud y 14,3 metros.
Se incluye soldaduras aluminotérmicas entre picas y conductor, así
como parte proporcional de las mismas a la estructura metálica de
la nave. Se incluye Registro de Comprobación con tapa de dimensio-
nes aproximadas 200x200x150 mm e IP 55 y puente de prueba.  In-
cluyendo conexión interior en cobre desnudo de 50 mm2 en sala de
cuadros.
Totalmente instalado y comprobado. Red de difusión inferior a 15
Ohms.

1,00 1.201,30 1.201,30

1.201,30TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.02.05 ............

SUBAPARTADO COM_01.06.02.06 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA
OT.PM_1 ud Programación HMI

Partida de mano de obra de programación de HMI.
1,00 1.883,00 1.883,00

OT.PM_2 ud Programación PLC

Partida de mano de obra de programación de PLC.
1,00 2.636,20 2.636,20

OT.PM_3 ud Puesta en Marcha

Partida de mano de obra de puesta en marcha de la instalación de
bombeo.

1,00 2.291,70 2.291,70

6.810,90TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.02.06 ............

SUBAPARTADO COM_01.06.02.07 LEGALIZACIÓN BAJA TENSIÓN ARQUETA DE
TOMA

VOCA.ER ud Control de la instalación - verificaciones

Verificaciones y medidas de la instalaciones en baja tensión, según
reglamento vigente.

1,00 611,60 611,60

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funciona-
miento de la instalación eléctrica, según exigencias de la normativa
y regalmentos.

1,00 611,60 611,60

LEGAL_ARQ_TOMA_BTud Legalización de instalaciones  de BT en ARQUETA DE
TOMA

Legalización de instalaciones BT, de Arqueta de Toma, incluyendo
elaboración de proyecto eléctrico y visado así como inspecciones re-
alizadas por OCAs de todas las instalaciones proyectadas.

1,00 3.504,00 3.504,00

4.727,20TOTAL SUBAPARTADO COM_01.06.02.07 ............
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TOTAL APARTADO COM_01.06.02 ......................... 53.329,49

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_01.06 ..........112.296,16
SUBCAPÍTULO COM_01.07 TELECONTROL

RAD_MODEM_CAMPOud Radiomódem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps

Radiomódem en campo, T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye hormigon).

1,00 8.890,00 8.890,00

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_01.07 .......... 8.890,00
SUBCAPÍTULO COM_01.08 URBANIZACIÓN
APARTADO COM_01.07.01 CERRAMIENTO

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

133,00 20,05 2.666,65

CMMPTE4 ud Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m

Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento de malla metá-
lica 2,2 m de altura total incluso p.p. de postes metálicos, hormigón
tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.

1,00 849,66 849,66

TOTAL APARTADO COM_01.07.01 ......................... 3.516,31
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APARTADO COM_01.07.02 CAMINO ACCESO Y PARCELA
F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm

Corta manual de pies con un diámetro normal superior a 30 cm. En
el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presu-
puestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad
de corte.

1.500,00 2,23 3.345,00

F09081 ha Destoconado choperas, suelo suelto

Destoconado y acordonado de choperas en suelos suelto.
1,50 767,17 1.150,76

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aris-
tas interiores de cunetas, en terreno compacto.

206,00 0,43 88,58

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de
80 l/m³ compactado.

1.133,00 0,26 294,58

P02025 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.)

271,92 14,11 3.836,79

P02999db m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d
= 31 km

271,92 3,33 905,49

I06013 m³ Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM,
e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

226,60 3,35 759,11

TOTAL APARTADO COM_01.07.02 ......................... 10.380,31
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APARTADO COM_01.07.03 FIRME PARCELA
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

2.200,00 0,16 352,00

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de
80 l/m³ compactado.

2.200,00 0,26 572,00

P02025 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.)

396,00 14,11 5.587,56

I02027da m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 30 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 30 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

396,00 10,68 4.229,28

I06015 m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado de 25 mm, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.

396,00 3,69 1.461,24

TOTAL APARTADO COM_01.07.03 ......................... 12.202,08
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APARTADO COM_01.07.04 ESCALERA
BARAND m Barandilla metálica h=1,25 m. Galvanizada

Barandilla metálica galvanizada, a base de tubos de diámetro 50 y
20 mm y espesor 5 y 2 mm respectivamente. Colocados según pla-
nos de detalle para una altura total de 1,25 m, incluso parte propor-
cional de sujeción, totalmente colocada.

20,00 187,08 3.741,60

Z_ESTESC ml Estructura de acero galvanizado para escalera

Formación de estructura de acero galcanizado.
.

10,00 227,89 2.278,90

Z_PELDA ud Peldaño de chapa preformado h=25 cm l=1m

Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada
de 2 mm de espesor, huella de 25 cm, contorno plegado en U de
25x25 mm, agujeros redondos de 20 mm, incluso montaje y soldadu-
ra a otros elementos estructurales. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

25,00 29,91 747,75

TOTAL APARTADO COM_01.07.04 ......................... 6.768,25

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_01.08 .......... 32.866,95
TOTAL CAPÍTULO COM_01 .......................1.072.313,84
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CAPÍTULO COM_02 CONDUCCIÓN DOBLE DN2000mm
SUBCAPÍTULO COM_02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

106.560,00 0,10 10.656,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

98.804,75 1,87 184.764,88

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre per-
fil.

5.200,25 3,57 18.564,89

A01002-N1 m³ Desplazamiento material excavado hasta una distancia de
20 m.

Desplazamiento material excavado hasta una distancia de 20 m, de-
bido a las dimensines de la zanja.

98.804,75 0,31 30.629,47

A01002N-2 m³ Desplazamiento de material sobrante D < 3 km

Desplazamiento del material sobrante de la excavción a zona de
acópio, para posterior construción de blasa de cabecera, distancia
de transporte inferior a 3 km.

26.237,44 2,43 63.756,98

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

2.368,00 8,36 19.796,48

A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D=30 km.

2.368,00 25,58 60.573,44

A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte D=30 km.

5.920,00 24,83 146.993,60

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

30.547,20 9,04 276.146,69

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
30.168,32 1,36 41.028,92
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I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

26.237,44 0,20 5.247,49

I12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones,
den.veget.alta

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con den-
sidad de vegetación media o alta.

1,25 237,41 296,76

I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ár-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Deján-
dolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

525,00 8,28 4.347,00

I12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en
árboles con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación.

746,00 2,93 2.185,78

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_02.01 ..........864.988,38
SUBCAPÍTULO COM_02.02 TUBERÍAS

Z-TUB2000-2.5m Tubería DN2000 2.5Atm HACC y Junta Elástica Doble.
Colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 2000 mm
de diámetro interior, para una presión interior (MDP) de 2.5 Atms,
núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235
JR, como mínimo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigón postesado
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elástica. Totalmente colo-
cada.

3.800,00 884,79 3.362.202,00

Z-TUB2000-5 m Tubería DN2000 5Atm HACC y Junta Elástica Doble.
Colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 2000 mm
de diámetro interior, para una presión interior (MDP) de 5 Atms,  nú-
cleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235
JR, como mínimo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigón postesado
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elástica. Totalmente colo-
cada

996,00 942,40 938.630,40

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_02.02 ..........4.300.832,40
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SUBCAPÍTULO COM_02.03 VALVULERÍA
TIWAP.28 ud Doble ventosa tri. de flotador DN8", pur 1/4" en armario

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cie-
rre por flotador para protección de tubería, DN 8" capacidad de en-
trada y salida de aire de 7356 l/s y 5.658 l/s, en cuerpo de fundición
ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cie-
rre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema
de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 3" y ori-
ficio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN10 o PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presión de traba-
jo de 16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de
mariposa ranurada, tuberia de acero de conexión en DN 800, en ar-
mario prefabricado de  2150 x 1150 x 2 m de altura incluso pintado
de numeración, totalmente colocada y montada.

4,00 10.866,93 43.467,72

TIVACO150.16ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

1,00 1.397,85 1.397,85

POZ3M ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m
profundidad

Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apila-
bles de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, selladas entre sí, con pates de acce-
so. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego

1,00 3.596,34 3.596,34

I21009ba m³ Escollera roca > 60 cm, D = 30 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-
claje.

50,00 50,55 2.527,50

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_02.03 .......... 50.989,41
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SUBCAPÍTULO COM_02.04 PIEZAS ESPECIALES
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

43.876,92 4,79 210.170,45

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_02.04 ..........210.170,45
SUBCAPÍTULO COM_02.05 ANCLAJES

I0AP-2000 m³ Anclaje de piezas especiales en tub. de TCCPT  DN=2000

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de HPCC
DN=2000 , ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidran-
tes y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero
B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño
material y medios auxiliares necesarios.

201,96 259,14 52.335,91

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_02.05 .......... 52.335,91
SUBCAPÍTULO COM_02.06 SERVICIOS AFECTADOS

TIPCATCD.2000_CAMm Paso camino con apertura a cielo abierto 2xDN2000

24,00 1.651,52 39.636,48

TIPCATCD.2000_CRTm Paso carretera asfaltada con apertura a cielo abierto
2xDN2000

Ml de paso de camino asfaltado y carretera con apertura a cielo
abierto, consistente en corte con radial del pavimento, relleno con
gravilla 8/14 hasta 55 cm de la rasante de la carretera, rellenando
los primeros 50 cm de hormigón con un mallazo de reparto y los últi-
mos 5 cm con una capa de aglomerado en caliente.

7,00 2.377,07 16.639,49

TIPCATCD.2000_ARRm Paso de arroyo tub 2xDN2000

20,00 1.459,37 29.187,40

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_02.06 .......... 85.463,37
TOTAL CAPÍTULO COM_02 .......................5.564.779,92
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CAPÍTULO COM_04 CENTRO DE GESTIÓN
SUBCAPÍTULO COM_04.01 EQUIPOS CLIENTE

TIMP.LASER.A3ud Impresora laser A3 RED

Impresora láser color, A3/A4, de al menos 30 ppm, para grupos de
trabajo, con módulo de impresión a doble cara. Incluido modulo de
red, Incluida garantía minima de dos años.Totalemnte instalada y
operativa.

1,00 1.408,25 1.408,25

TIOR.PORT.E ud Ordenador portátil estándar

Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial inclui-
da bolsa de trasporte. Incluida garantía minima de dos años.Total-
mente probado y verificado.

1,00 799,81 799,81

TIOR.PORT.R ud Ordenador portátil robusto

Ordenador portátil de alta resistencia a impacto, a temperaturas ex-
tremas y al 100% de humedad. Con capacidad para manejar aplica-
ciones de captura de datos. Incluyendo baterías, cargador y correa
de transporte.Incluido software ofimatica capaz de abrir base de da-
tos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente pro-
bado y verificado.

1,00 2.723,55 2.723,55

TISMART ud Telefono inteligente tipo iPhone 6S o similar

Telefono inteligente tipo Iphone 7 de 64 GB (o superior) o similar. In-
cluida garantía de dos años.

1,00 642,93 642,93

TITABLET ud Tableta tipo iPad Air 2 32 GB 4G o similar

Tableta tipo iPad Air 2 (o superior) 64 GB 4G o similar. Incluida ga-
rantía de dos años.

1,00 535,61 535,61

RAD_MODEM_C-CONTROLud Radiomódem Centro de Gestión. T-MOD C48 instalado

Radiomódem T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Cable de datos USB: TMOD - PC (DB15 - USB, 1,8 m)
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (sub-bandasde 12 Mhz)
-Cable Coaxial L=a medida
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Latiguillo interior cuadro L=1m
-Fuente de alimentación 230V - 12V (50 W)
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye hormigon).

2,00 9.745,00 19.490,00

PROGAR ud Software de control PROGAR

SOFTWARE GESTION DE RIEGOS Y FACTURACION PROGAR,
Gestor de peticiones, Gestor de riegos, mensajería, Progartec y
web regantes 109 hidrantes Instalación, digitalización y puesta en
marcha (Actualizaciones 1 año)

1,00 34.000,00 34.000,00

SERVIDOR-PROGARud Ordenador-Servidor PROGAR

Ordenador-Servidor donde correrá PROGAR, INTEL i7 o similar
(AMD) con 32 o 64 GB de ram y unos 8 TB de disco duro incluye
pantalla 24", ratón y teclado SO Windows Server 2022 Standar y
SQL Server Standar incluye licencia Microsoft Office.

1,00 9.000,00 9.000,00
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SAI ud SAI Eaton ellipse pro 1600 Din o similar instalada

SAI Eaton ellipse pro 1600 Din o similar, instalada en Ordenador
Servidor.

1,00 1.150,00 1.150,00

CONCENT ud Concentradora Maestra Irrimation instalada

Concentradora Maestra Irrimation instalada, incluye:
-Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6 Radiomodem sintetizado,
N, 12 Vcc, RS-232, RS-485, caja aluminio.
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (subbandas de 12 Mhz)
-Cable Coaxial L=10m. (2 ud)
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Latiguillo interior cuadro L=1m (uud)
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia
-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Instalacion y puesta en marcha.
-Mastil 9 metros.
-Cuadro de CC para alimentación de equipos Placa fotovoltaica y ba-
teria. (no incluye hormigon)

1,00 12.160,00 12.160,00

RAD_MODEM_CAMPOud Radiomódem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps

Radiomódem en campo, T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye hormigon).

1,00 8.890,00 8.890,00

MOD-SEÑALESud Modulo de captación de sañales instalado.

Modulo de captación de sañales para su transmisión mediante
TMOD, instalado, copuesto por:
-Modulo E/SMultifunción UMF-100: 5 Salidas Digitales / 5 Entradas
Digitales / 2 Entradas Analógicas.
-Cable de configuración para UMF-100. USB.
-Cable de datos RS-232: TMOD C48+/400 - UMF (DB15 - 5.08/5, 1
m)

1,00 475,00 475,00

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_04.01 .......... 91.275,15
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SUBCAPÍTULO COM_04.02 FRONTAL DE COMUNICAICONES
TIPR.FRO ud Programación del frontal de comunicaciones

Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a
la tabla de intercambio universal siendo capaz de gestionar todos
los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi-
nales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.

1,00 7.934,08 7.934,08

TIEQ.GSM ud Equipo Modem GSM/GPRS

Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para trans-
misión de voz, datos, fax y mensajes SMS. Con alojamiento desli-
zante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.

2,00 579,50 1.159,00

TIFR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones

Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicacio-
nes.Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y moni-
tor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos ti-
po Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente proba-
do y verificado.

1,00 1.030,63 1.030,63

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_04.02 .......... 10.123,71
SUBCAPÍTULO COM_04.03 PUESTA EN MARCHA

TIPROG.PM ud Puesta en marcha del programa de gestión y
mantenimiento durante

Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la
tabla de intercambio universal en ambos sentidos de la comunica-
ción. Y mantenimiento durante dos años.

1,00 5.174,40 5.174,40

TIPROG.DAT ud Alta de datos en primera instalación.Verificación,
corrección de

Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sis-
tema de información geografica.Verificación, corrección de errores
y mantenimiento durante dos años.

1,00 7.304,00 7.304,00

TIFR.PM ud Puesta en marcha frontal de comunicaciones y
mantenimiento duran

Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones
por un lado con la tabla de intercambio universal y por otro con los
terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.

1,00 6.439,68 6.439,68

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_04.03 .......... 18.918,08
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SUBCAPÍTULO COM_04.04 ELECTRIFICACIÓN
A23020 ud Bastidor CPU

Suministro de bastidor tipo minirack para instalación de la CPU del
ordenador SCADA, frontal de comunicaciones y SAI, de 19" de 32
U fondo 600, con puerta trasera metálica y puerta delantera de cris-
tal con cerradura, incluyendo switch Ethernet de 16 puertos 10/100,
elementos de protección, enchufes, cableados, ruedas para despla-
zamiento, para inclusión de servidores y SAI de la instalación de te-
lecontrol de la red de baja. Los componentes a incluir en el armario
serán: PC's Servidores, Servidor NAS, SAI, Switch, Frontal de comu-
nicaciones, las dimensiones del armario serán como mínimo
600x600x1642mm (32U) y constará de dos regletas de tomas Schu-
ko (una con SAI y otra sin él), bandeja reforzada para colocación
del SAI, swich ethernet de 16 puertos, pasacables de cepillo para
evitar la entrada de polvo y refrigeración del armario. Unidad total-
mente instalada y probada.

1,00 3.058,30 3.058,30

A23022 ud Switch

Switch Gigabit con 16 puertos, incluyendo accesorios para montaje
en Rack 19". Totalmente instalado y operativo

1,00 257,77 257,77

A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida

Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca
1500 VA, autonomía 5 minutos al 100% de la carga, con puerto de
comunicaciones RS232/USB y cable para conexión a ordenador.

1,00 716,00 716,00

A23027 ud Pantalla LED de 22"

Suministro y montaje de pantalla con tecnología LED de 22". Total-
mente instalada y conexionada.

1,00 220,00 220,00

A23023 ud PC Servidor Rack para telecontrol y automatización

Servidor con las siguientes características (totalmente instalado y
operativo): Procesador: 2x E5-2609 v4, Memoria RAM: 2x 16GB
RDIMM, 2666MT/s, Disco duro: 2x 300GB SAS 10K, configurados
en RAID1, Controlador RAID PERC H330, licencia Windows Server
2016 con opción 2012R2 Downgrade Media, single power supply,
550W, 3Yr Basic Warranty - Next Business Day, Licencia Sistema
Operativo Windows servidor

1,00 2.694,30 2.694,30

A23028 ud Router ADSL

Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de co-
municación segura VPN.

1,00 486,00 486,00

LICSCADA ud Licencia SCADA de control

Suministro de licencia SCADA de control Servidor Aveva Plant SCA-
DA con 50.000 variables.

1,00 12.804,30 12.804,30
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P.SCADA ud Programación SCADA

Partida de mano de obra de programación de SCADA para incluir
la monitorización de la planta fotovoltaica y el control de la estación
de bombeo del sector 1.1 y su balsa de destina asociada, así como
la balsa de cabecera y la obra de toma. Se incluyen todas las panta-
llas requeridas por la propiedad, sinópticos de todas las instalacio-
nes (planta fotovoltaica, estaciónd e bombeo, obra de toma y balsa
de cabecera), pantalla de históricos y de alarmas de todos los em-
plazamientos, y gestión de permisos de acceso.

1,00 9.038,40 9.038,40

CAB.70 m Cable FTP categoría 5e

Suministro y montaje de cable FTP categoría 5e, incluyendo conec-
tores, completamente instalado y conexionado.

15,00 4,12 61,80

TOTAL SUBCAPÍTULO COM_04.04 .......... 29.336,87
TOTAL CAPÍTULO COM_04 .......................149.653,81
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CAPÍTULO SECT_1.1_01 ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR 1.1
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.01 ESTACIÓN DE BOMBEO
APARTADO SECT_1.1_01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.485,00 0,16 237,60

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

256,61 3,03 777,53

A01002N-2 m³ Desplazamiento de material sobrante D < 3 km

Desplazamiento del material sobrante de la excavción a zona de
acópio, para posterior construción de blasa de cabecera, distancia
de transporte inferior a 3 km.

719,05 2,43 1.747,29

RECRCIDOZNm³ Recrecido zahorra natural

Recrecido del interior de la nave con zahorras naturales.
235,05 21,51 5.055,93

B01006 m³ Encachado de piedra caliza entre 20 y 80 mm

Encachado de piedra caliza de tamaño entre 40 y 80 mm en sub-ba-
se de soleras, incluso extendido y compactado con pisón.

48,36 36,73 1.776,26

I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 201 a 260 g/m², resistencia a la tracción de 20 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

241,75 1,13 273,18

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.01................. 9.867,79
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APARTADO SECT_1.1_01.01.02 CIMENTACIONES
I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

20,58 84,50 1.739,01

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

31,04 18,73 581,38

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

452,75 22,66 10.259,32

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

142,69 93,40 13.327,25

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.280,70 1,76 7.534,03

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.02................. 33.440,99

APARTADO SECT_1.1_01.01.03 SANEAMIENTO
E20WJP040M m Bajante PVC pluviales 160 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diáme-
tro, con sistema de unión por junta de goma o encolada, colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

23,80 13,58 323,20

AQ.D2.150N ud Arqueta desagüe 1,5x1,5x2,0 m HA30

Arqueta para desagüe de nave de dimensiones interiores 1,5 x 1,5
x 2,0m, realizada con hormigón armado HA30, espesor de muro y
base de 25 cm. Incluye excavaciones, hormigonados, armados y co-
locación de pasatubos para recibir posteriormente a las tuberías.

4,00 1.939,47 7.757,88

E03ALA020 ud Arqueta ladri.Pie/bajante 51x51x65cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M-15, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

10,00 149,14 1.491,40
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TII11009 m Colector con tubería de PVC corrugado DN-200 SN400

Colector de pluviales  drenajes formado por tubería de PVC corruga-
do DN-200 SN 4000.

50,00 30,93 1.546,50

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.03................. 11.118,98

APARTADO SECT_1.1_01.01.04 ESTRUCTURAS y CERRAMIENTO
PREFABRICAD

PIL45X45 m Pilar hormigón prefabricado 45x45

Pilar de hormigón prefabrcado de dimensiíes 45x45, según planos,
incluido transporte a obra, montaje.

82,00 254,67 20.882,94

VIGAT-40 m Viga T-40 (5m)

Viga T-40 (5m) de hormigón armado, según planos, incluido trans-
porte a obra, montaje.

30,00 118,11 3.543,30

VIGA-DELTA m Viga Delta (14m)

Viga Delta (14m) de hormigón armado, según planos, incluido trans-
porte a obra, montaje.

42,00 116,61 4.897,62

PANEL-14 m² Panel de fachada de e=14cm

Panel prefabridado, de fachada de e=14cm de hormigón armado, se-
gún planos, incluido transporte a obra, montaje.

469,00 81,41 38.181,29

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.04................. 67.505,15

APARTADO SECT_1.1_01.01.05 CUBIERTAS
B04010 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

360,00 49,70 17.892,00

mE09IMP130 m REMATE LINEAL PANEL SANDWICH

Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada  de 0,6
mm. accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates latera-
les, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desa-
rrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

52,50 55,99 2.939,48

D25NP550 m CANALÓN CHAPA 2,5 m DES.

m. Canalón de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm y 2.5 m de
desarrollo, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación
de aguas.

45,00 43,76 1.969,20

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.05................. 22.800,68
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APARTADO SECT_1.1_01.01.06 ALBAÑILERÍA. DIVISIONES INTERIORES
B02022 m² Fábrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x24 cm de baja densi-
dad, para ejecución de muros cerramiento, recibidos con mortero
de cemento M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivela-
ción y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según
CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

48,48 31,61 1.532,45

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

96,96 26,11 2.531,63

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según
EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

24,80 60,71 1.505,61

B01011 m² Forjado 22+5 vigueta pretensada, luz= 4 m, Q=600 kg/m²

Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensa-
das de 4 m de longitud, separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 50x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/P/20/I, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una carga total de
600 kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente ter-
minado.

24,80 58,56 1.452,29

B03054 m² Falso techo continuo con placa yeso laminado estándar
13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado formado una pla-
ca de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13
mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27
mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acaba-
do mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuel-
gues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excep-
to elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

23,01 23,63 543,73

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.06................. 7.565,71
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APARTADO SECT_1.1_01.01.07 PAVIMENTOS Y SOLADOS
TII19035 m² Solado con baldosa gres 31x31 cm

Solado con baldosa de gres de 31x31 cm, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1:6, incluido cama de 2 cm de arena de río,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza.

23,01 42,27 972,63

TII19037 m Rodapié de gres de 8x31 cm

Rodapié de gres de 8x31 cm, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1:6, incluidas juntas con lechada de cemento blanco y
su correspondiente limpieza.

19,60 4,62 90,55

E11CCT040 m² Pavimento continuo cuarzo gris

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera
o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regle-
ado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura me-
diante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m².); fratasado mecánico, ali-
sado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de retracción con
disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

232,25 22,66 5.262,79

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

46,44 93,40 4.337,50

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

232,25 7,51 1.744,20

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.07................. 12.407,67
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APARTADO SECT_1.1_01.01.08 CARPINTERÍA CERRAJERÍA
TRAMEX_ m² Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero

galvanizado

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado,
colocado en obra.

72,14 156,39 11.281,97

BARAND m Barandilla metálica h=1,25 m. Galvanizada

Barandilla metálica galvanizada, a base de tubos de diámetro 50 y
20 mm y espesor 5 y 2 mm respectivamente. Colocados según pla-
nos de detalle para una altura total de 1,25 m, incluso parte propor-
cional de sujeción, totalmente colocada.

7,00 187,08 1.309,56

Z_ESTESC ml Estructura de acero galvanizado para escalera

Formación de estructura de acero galcanizado.
.

6,00 227,89 1.367,34

Z_PELDA ud Peldaño de chapa preformado h=25 cm l=1m

Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada
de 2 mm de espesor, huella de 25 cm, contorno plegado en U de
25x25 mm, agujeros redondos de 20 mm, incluso montaje y soldadu-
ra a otros elementos estructurales. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

66,00 29,91 1.974,06

mE15CGS020ud P.SECCIONAL IND. 4,00x3,00 AUT.

Puerta seccional industrial de 4,00x3,00 m., construida en paneles
de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y la-
cado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de re-
fuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión re-
gulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automá-
tica mediante grupo electromecánico a techo con transmisión median-
te cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impre-
so integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento
ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, re-
ceptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elemen-
tos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, ela-
borada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañi-
lería, ni electricidad).

1,00 4.593,06 4.593,06

Z-PUERTA2 m² Puerta de chapa metalica lisa de 2 mm de espesor
1000x2200

Puerta de chapa metálica lisa de 2mm de espesor formada por: pre-
cerco con garras de fijación,cerco y hojas,herrajes de colgar y segu-
ridad y pomos,pintada al esmalte mate,marrón,dos manos y una ma-
no de imprimación antioxidante,incluso colgado.

2,00 1.131,30 2.262,60

B06014 m² Ventana aluminio anodizado natural practicable >=1 m²<=2
m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
practicable, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de col-
gar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de
sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

12,00 285,70 3.428,40
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B06027 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 6/
10,12,16/ 6 mm.

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por lu-
na de 6, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm y luna de
6 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y se-
llado en frío con silicona incolora.

12,00 57,61 691,32

REJAS m² Rejas protección

12,00 485,12 5.821,44

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.08................. 32.729,75

APARTADO SECT_1.1_01.01.09 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,

500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

10.652,70 5,53 58.909,43

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

1.661,20 5,79 9.618,35
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BOMBA-132KWud Bomba centrífuga horiz. 132kw Variador

Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara
partida, con las siguientes características:
     ·Modelo:SCP 200/460 HA-132/4, ó similar
     ·Caudal (punto de trabajo):200 l/s
     ·Altura manométrica (punto de trabajo):55,53 mca
     ·Rendimiento bomba (punto de trabajo):86,31 %
     ·Potencia en el eje P2 (punto de trabajo):124,62 kW
     ·NPSHr (punto de trabajo):4,76 m
     ·Diámetro rodete:419 mm
     ·Velocidad de giro:1.480 rpm
     ·Nivel de eficiencia del motor:IE3
     ·Rendimiento motor:95,2 %
     ·Alimentación eléctrica:400 V
     ·Intensidad nominal:230 A
     ·Número de polos:4
     ·Potencia nominal:132 kW
     ·Diámetro brida aspiración:DN 250 mm
     ·Diámetro brida impulsión:DN 200 mm
     ·Peso aproximado bomba:1.680 kg
     ·Peso aproximado conjunto:2.116 kg

Placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, se-
gún norma UNE-EN 10025:2006. Transportada hasta obra. El pre-
cio debe incluir la bomba, la bancada (bomba+motor), el montaje
más la alineación de la bomba al motor, la protección de la cone-
xión y las pruebas presenciales. Certificado de materiales 2.2. El mo-
tor con resistencias de caldeo y 5 sondas PT-100 en rodamientos y
devanados. Con purgador superior. Preparado para  4 sensores de
aceleración. Acoplamiento por brida plana. Sensor de estado de
bomba por presión diferencial.

4,00 41.122,31 164.489,24

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctri-
co, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

1,00 7.244,47 7.244,47

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 2.222,60 2.222,60

TIVM.500 ud Válvula de mariposa  unión VIC o similar PN 16, DN500

Válvula de mariposa, diámetro 500 y PN 16 atm., unión victaulic o si-
milar, cuerpo de fundición nodular EN-JS1050 según UNE EN
1563, disco igual que el cuerpo, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), pintura epoxi poliester MIN 20 micras, accionada median-
te reductor. Accionada mediante desmultiplicador  manual con indi-
cador mecánico de posición (Caja final de carrera incluida). Total-
mente instalada.

4,00 1.916,30 7.665,20
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VM.400 ud Válvula de mariposa motorizada unión VIC o similar PN 16,
DN 400

Válvula de mariposa motorizada, diámetro 400 y PN 16 atm., unión
ranurada diametro exterior 406,4 mm según norma API, cuerpo de
fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxida-
ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
pintura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante reductor. Total-
mente instalada.

4,00 3.220,00 12.880,00

VM.300 ud Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 16, DN 300

Válvula de mariposa, diámetro 300 y PN 16 atm., unión ranurada
diametro exterior 273 mm según norma API, cuerpo de fundición no-
dular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AI-
SI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi
MIN 150 micras, accionada mediante reductor. Totalmente instala-
da.

1,00 931,90 931,90

VRET400 ud Válvula de retención de doble clapeta, ø 400 mm, 1,6 MPa,
instalada

Válvula de retención de doble clapeta, ø 400 mm, 1,6 MPa, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornille-
ría tratada contra corrosión (zincada), embridada,y tornillería inclui-
dos, instalada.

4,00 1.883,61 7.534,44

VENTP.2 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64"

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y sa-
lida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orifi-
cio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-
bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyen-
do acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada.
Montada en colector  de Estación de Bombeo.

10,00 702,38 7.023,80

VICARIF.20 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 20"  (500)

Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 20",
instalado.

8,00 256,77 2.054,16

VICARIF.16 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400)

Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 16",
instalado.

16,00 175,00 2.800,00

VICARIF.12 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12" (300)

Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 12",
instalado.

2,00 92,93 185,86

VICARI.10 ud Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 10" (250)

Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 10",
instalado.

4,00 87,44 349,76
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VICARI.8 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" (200)

Acoplamiento  tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 8", ins-
talado.

4,00 52,56 210,24

CALDER15 ud Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Vejiga
15m3 PN16

Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Vejiga 15m3
PN16 con la siguientes características:
   ·Posición Horizontal
   ·DN1850
   ·Longitud total aproximada de 6000 mm
   ·Boca de Hombre DN450 PN16
   ·Conexión de entrada DN350 PN16
   ·Se incluyen los picajes para conexionado de accesorios.
   ·Se incluyen orejetas de elevación
   ·Suportación con 2 cunas

Totalmente instalado.
1,00 54.671,78 54.671,78

CALDER02 ud Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Vejiga
2m3 PN6

Calderin Antiariete para funcionamiento mediante Vejiga 2m3 PN6,
con las siguientes características:
   ·Posición Vertical
   ·DN1000
   ·Altura total aproximada de 3200 mm
   ·Boca de Hombre DN300 PN10
   ·Conexión de entrada DN300 PN10
   ·Se incluyen los picajes para conexionado de accesorios.
   ·Se incluyen orejetas de elevación
   ·Suportación con patas

Totalmente instalado.
1,00 20.146,78 20.146,78

CAUDA-800 ud Caudalimetro electromagnetico DN800 PN16

Caudalimetro electromagnetico DN800 PN16, modelo
MS2500-E800-A2A2B o similar,con la sigientes Caractrísticas:
Sensor MS2500 ó similar, Mínima conductividad del líquido 5
uS/cm, Diámetro nominal: DN 800, Material cuerpo: Acero al carbo-
no, (pintado RAL6028), Conexión Brida: UNI2223 (DIN2501) PN16,
Recubrimiento interior: ebonita, Electrodos: 3 x AISI316 (2 de medi-
ción + 1 de tierra para tuberías no metálicas) Versión: electrónica re-
mota Rango de medición: 0-720/0-18000 m3/h Temperatura máx. lí-
quido: 80ºC Protección tubo IP68, Pantalla retroiluminada de 8 line-
as de 16 caractere, Teclado: 3 teclas de membrana Salidas analógi-
cas: 1 x 0/4-20/22 mA,Salida/Entrada digital: 2 x salidas digitales, y
1 x Entrada Digita, Lenguaje: castellano, italiano, inglés, francés, Ca-
ja de Nylon PA6 con fibra de vidrio (IP67), Montaje separado, pared.
Alimentación: 100-240 Vac, 44/66Hz, Exactitud: 0,4 % del valor medi-
do, Repetibilidad: +/- 0,2%, Con detección de tubería vacía
Medición bidireccional, Data Logger: opcional, no incluido, Comunica-
ciones: opcionales (Hart, Modbus,..), Montaje separado, pared. Ali-
mentación: 100-240 Vac, 44/66Hz Exactitud: 0,4 % del valor medido
Repetibilidad: +/- 0,2% Con detección de tubería vacía Medición bidi-
reccional
Data Logger: opcional, no incluido, Comunicaciones: opcionales
(Hart,Modbus,..)

1,00 6.904,70 6.904,70

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.09................. 365.842,71
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APARTADO SECT_1.1_01.01.10 BAJA TENSIÓN ESTACIÓN BOMBEO Y
OTROS ELEMENTOS
SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.01 CUADRO DE CONTROL DE MOTORES EN
CORRIENTE ALTERNA

MCUADRO ud Cuadro eléctrico en chapa de acero, IP54, dimensiones
2000 x 800 x 600 mm

Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabricado en chapa de ace-
ro de 2000 x 800 x 600  (Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54
mínimo, IK07 con zócalo de acero galvanizado de 200 mm, placa
de montaje, paneles laterales para todo el conjunto de armarios, ca-
naleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes. Se incluye rejilla de ventilación, ventila-
dor para refrigeración forzada y resistencia calefactora accionados
ambos por termostato, iluminación interior y toma de fuerza, todos
ellos protegidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10 kA) y diferen-
cial (2P 25A 300 mA). Incluye cualquier accesorio de unión de cua-
dros, portaplanos donde deben incorporarse los esquemas eléctri-
cos y pletina de tierra. Se instalará detector magnético de prensen-
cia en armarios. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

3,00 3.880,04 11.640,12

BARRAS1000Aud Embarrado 1000 A

Suministro e instalación de cuatro barras de cobre electrolitico flexi-
ble de 50x10mm, una por fase y otra para el neutro, para intensida-
des circulantes de 1000A, incluyendo elementos de soporte y fija-
ción, así como pantalla de protección contra acceso directo. Unidad
totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 5.516,34 5.516,34

PG630 ud Circuito de protección general 4P 630A

Suministro e instalación de circuito para protección general, consti-
tuído por protección magnética automática caja moldeada 4P
630A, con 36 kA de poder de corte mínimo, con señalización remo-
ta de defecto y bobina de disparo asociada a seta de emergencia.
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamien-
to.

1,00 8.077,20 8.077,20

VAR132KW ud Circuito de protección de variador electrónico de 132 kW
en corriente alterna

Suministro e instalación de circuito para protección en corriente al-
terna de variador de frecuencia de 132 kW, constituído por protec-
ción magnética automática de 220 A tripolar, con 36 kA de poder
de corte mínimo a 400V, con señalización remota de defecto, bobi-
na de emisión y relé diferencial tipo A superinmunizado con sensibili-
dad y temporización regulable con pantalla LCD, transformador toroi-
dal. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funciona-
miento.

4,00 3.623,89 14.495,56
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EB.AR_CCM ud Circuito de medición de redes

Montaje de circuito de analizador redes, con corriente de entrada
aislada, con IP54 mínimo y temperatura de trabajo -10.....+50ºC.
Con tensión nominal mínima en el circuito de medida de 520 Vac (fa-
se-fase) y 300 Vac (fase-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con
puerto RS485 para comunicación con PLC. Display LCD instalado
sobre panel. Con transformadores de intensidad 1000/5A 10VA, cu-
brebornes y magnetotérmico de protección. Incluye trabajos de me-
canización e instalación en armario eléctrico. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.316,54 1.316,54

41.045,76TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.01 ....

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.02 ELECTRÓNICA DE POTENCIA
EB.VF132 ud Variador de Velocidad de 132 kW para aplicaciones solares

Variador de velocidad para aplicaciones solares, modelo POWERE-
LECTRONICS SD750SP o equivalente, con las siguientes caracte-
rísticas:
- potencia máxima de entrada: 132 KW
- potencia nominal de salida: 132 KW
- voltaje de entrada de 540 - 1000 Vcc
- rendimiento: 98%
- factor de potencia mínimo: 0,98.
- incluye filtro EMC de entrada.
- incluye filtros dV/dt y filtrado de armónicos (THDI <40%) en su sali-
da.
- incluye armario de protecciones.
- comunicaciones MODBUS TCP.
Incluso pequeño material eléctrico necesario para su conexión en
el lado DC con el campo FV y en el lado AC con los motores del
bombeo.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

4,00 43.416,13 173.664,52

173.664,52TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.02 ....
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SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.03 CUADRO DE BAJA TENSIÓN
MCUADRO ud Cuadro eléctrico en chapa de acero, IP54, dimensiones

2000 x 800 x 600 mm

Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabricado en chapa de ace-
ro de 2000 x 800 x 600  (Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54
mínimo, IK07 con zócalo de acero galvanizado de 200 mm, placa
de montaje, paneles laterales para todo el conjunto de armarios, ca-
naleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes. Se incluye rejilla de ventilación, ventila-
dor para refrigeración forzada y resistencia calefactora accionados
ambos por termostato, iluminación interior y toma de fuerza, todos
ellos protegidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10 kA) y diferen-
cial (2P 25A 300 mA). Incluye cualquier accesorio de unión de cua-
dros, portaplanos donde deben incorporarse los esquemas eléctri-
cos y pletina de tierra. Se instalará detector magnético de prensen-
cia en armarios. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

2,00 3.880,04 7.760,08

SOBRETENS ud Circuito protección contra sobretensiones transitorias

Suministro e instalación de descargador combinado modular para
sobretensiones de clase I y de clase II, con capacidad de descarga
de  100 kA por polo (10/350), nivel de protección (L-N)/(N-PE)<=1,5
kV, capacidad de apagado de corriente consecutiva 50 kAeff (L-N)
y 100 kAeff (N-PE), con contacto auxiliar de alarma e indicador vi-
sual de estado, incluyendo interruptor seccionador con fusibles de
protección según recomendaciones del fabricante del protector. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.086,80 1.086,80

CBT.PGEN.25Aud Circuito de protección general del cuadro

Suministro e instalación de circuito para protección general, consti-
tuído por protección magnetotérmica de caja moldeada 4P 25A con
16 kA de poder de corte mínimo, con señalización remota de defec-
to y bobina de disparo asociada a seta de emergencia. La unidad in-
cluye seta de emergencia mecanizada en el frontal del cuadro don-
de se ubique la protección general de la instalación. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.073,33 1.073,33

AR_CBT ud Circuito de medición de redes

Montaje de circuito de analizador redes, con corriente de entrada
aislada, con IP54 mínimo y temperatura de trabajo -10.....+50ºC.
Con tensión nominal mínima en el circuito de medida de 520 Vac (fa-
se-fase) y 300 Vac (fase-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con
puerto RS485 para comunicación con PLC. Display LCD instalado
sobre panel. Con transformadores de intensidad 25/5A 10VA, cubre-
bornes y magnetotérmico de protección. Incluye trabajos de mecani-
zación e instalación en armario eléctrico. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.217,06 1.217,06

CMAN220 ud Circuito de maniobra 230 Vac de la instalación

Suministro e instalación de circuito de maniobra en corriente alter-
na a 24 Vac, compuesto por transformador 230/230 630 VA comple-
tamente conexionado. Incluye protección magnetotérmica bipolar
6A 10kA y diferencial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bi-
polar de 6A 10kA en el secundario. Todas las protecciones dispon-
drán de un contacto auxiliar de defecto para indicación remota, total-
mente instalado y probado.

1,00 669,69 669,69
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CMAN24 ud Circuito de maniobra 24 Vac de la instalación

Suministro e instalación de circuito de maniobra en corriente alter-
na a 24 Vac, compuesto por transformador 230/24 630 VA completa-
mente conexionado. Incluye protección magnetotérmica bipolar 6A
10kA y diferencial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bipo-
lar de 32A 10kA en el secundario. Todas las protecciones dispon-
drán de un contacto auxiliar de defecto para indicación remota, total-
mente instalado y probado.

1,00 699,32 699,32

CM_VM ud Circuito de maniobra de válvula motorizada

Suministro e instalación de elementos para la maniobra de válvula
motorizada, incluyendo selector (automático-0-manual), pilotos lumi-
nosos (abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averiado), botoneras
(abrir/cerrar/paro), así como todos los relés necesarios para las se-
ñales requeridas en el circuito de mando del circuito (señales hidráu-
licas de seguridad y señales eléctricas). Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

5,00 440,42 2.202,10

VM ud Circuito de protección de válvula motorizada/filtro de
mallas

Suministro e instalación de circuito de protección de válvula motori-
zada compuesto por guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

7,00 113,50 794,50

15.502,88TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.03 ....

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.04 CUADRO DE SSAA
G.CSA_1 ud Envolvente de SSAA

Suministro e instalación de cuadro de mando y protección de alum-
brado y otros usos, formado por caja de distribución estanca IP55
para ejecución mural con dimensiones aproximadas de
650x500x250mm y con puerta exterior transparente para la coloca-
ción del aparallaje necesario para la alimentación de estos recepto-
res. Se incluye cualquier elemento de soportería necesario.

1,00 690,50 690,50

EB.CP_CSSAAud Circuito protección cuadro de iluminación y tomas de
fuerza

Suministro e instalación de circuito de protección para cuadro de ilu-
minación y tomas de fuerza, compuesto por diferencial 4P 25A 300
mA e interruptor magnetotérmico 4P 25A 16 kA.

1,00 745,23 745,23

PROT_AGRUP1ud Protección magnetotérmica y diferencial de agrupación de
circuitos de iluminación

Suministro e instalación de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA e interruptor magnetotérmico 4P 6A 10kA para agrupa-
ción de circuitos.

3,00 688,50 2.065,50

EB.PROT_AGRUP2ud Protección magnetotérmica y diferencial de agrupación de
circuitos de fuerza

Suministro e instalación de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA e interruptor magnetotérmico 4P 16A 10kA para agrupa-
ción de circuitos.

1,00 683,70 683,70
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CIR.ILUM ud Circuito de protección monofásico para iluminación
(1P+N) 6A, incluyendo interruptor de pared

Suministro e instalación de circuito de protección monofásico com-
puesto por interruptor magnetotérmico 2P 6A 6 kA y mecanismo inte-
rruptor de montaje sobre pared (IP55).

6,00 123,13 738,78

CIR.TF ud Circuito de protección monofásico para tomas de fuerza
(1P+N) 10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 2P 10A 6 kA.

3,00 95,94 287,82

CIR.CTF ud Circuito de protección trifásico (4P) 6/10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 4P 6/10A 6 kA.

2,00 215,80 431,60

CETAC ud Caja de tomas de corriente (1 CETAC + 1 SCHUKO)

Suministro e instalación de caja IP66 para instalación de hasta 5 to-
mas de corriente, con 2 tomas montadas. Compuesta por envolven-
te de dimensiones aproximadas 320x200x180, 1 base de corriente ti-
po industrial 3F+N+TT, 400V, 16A y 1 base de corriente tipo schuko
2P+TT, 230V, 16A. Incluida envolvente y los elementos de protec-
ción siguientes: un interruptor magnetotérmico 4P 16A y un interrup-
tor magnetotérmico 2P 16A. La caja dispondrá de, al menos dos po-
siciones para tomas de corriente adicionales. Incluido elementos ne-
cesarios para su correcta instalación.  Totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

3,00 540,46 1.621,38

7.264,51TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.04 ....

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.05 CUADRO ESTACIÓN DE FILTRADO
PREF.EF ud Armario normalizado telecontrol tipo-02

Suministro e instalación de armario prefabricado de hormigón, con
dimensiones aproximadas 2000 x 2400 x 600 (alto x ancho x profun-
do) para alojat cuadros eléctricos.

1,00 1.380,20 1.380,20

G.CEF ud Armario de acero IP66 1000x600x250mm

Suministro e instalación de cuadro de acero IP66 para ejecución mu-
ral e instalación intemperie, con dimensiones aproximadas de
1000x600x250mm y con puerta exterior ciega y placa de montaje, ca-
naleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes.

1,00 560,88 560,88

EB.CP_CSSAAud Circuito protección cuadro de iluminación y tomas de
fuerza

Suministro e instalación de circuito de protección para cuadro de ilu-
minación y tomas de fuerza, compuesto por diferencial 4P 25A 300
mA e interruptor magnetotérmico 4P 25A 16 kA.

1,00 745,23 745,23

PROT_AGRUP1ud Protección magnetotérmica y diferencial de agrupación de
circuitos de iluminación

Suministro e instalación de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA e interruptor magnetotérmico 4P 6A 10kA para agrupa-
ción de circuitos.

3,00 688,50 2.065,50
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EB.PROT_AGRUP2ud Protección magnetotérmica y diferencial de agrupación de
circuitos de fuerza

Suministro e instalación de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por protección diferencial 4P 25A
30/300 mA e interruptor magnetotérmico 4P 16A 10kA para agrupa-
ción de circuitos.

1,00 683,70 683,70

CIR.ILUM ud Circuito de protección monofásico para iluminación
(1P+N) 6A, incluyendo interruptor de pared

Suministro e instalación de circuito de protección monofásico com-
puesto por interruptor magnetotérmico 2P 6A 6 kA y mecanismo inte-
rruptor de montaje sobre pared (IP55).

6,00 123,13 738,78

CIR.TF ud Circuito de protección monofásico para tomas de fuerza
(1P+N) 10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 2P 10A 6 kA.

3,00 95,94 287,82

CIR.CTF ud Circuito de protección trifásico (4P) 6/10A

Suministro e instalación de circuito de protección de circuito monofá-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 4P 6/10A 6 kA.

2,00 215,80 431,60

CETAC ud Caja de tomas de corriente (1 CETAC + 1 SCHUKO)

Suministro e instalación de caja IP66 para instalación de hasta 5 to-
mas de corriente, con 2 tomas montadas. Compuesta por envolven-
te de dimensiones aproximadas 320x200x180, 1 base de corriente ti-
po industrial 3F+N+TT, 400V, 16A y 1 base de corriente tipo schuko
2P+TT, 230V, 16A. Incluida envolvente y los elementos de protec-
ción siguientes: un interruptor magnetotérmico 4P 16A y un interrup-
tor magnetotérmico 2P 16A. La caja dispondrá de, al menos dos po-
siciones para tomas de corriente adicionales. Incluido elementos ne-
cesarios para su correcta instalación.  Totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

3,00 540,46 1.621,38

8.515,09TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.05 ....
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SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.06 CUADRO DE PLC
MCUADRO ud Cuadro eléctrico en chapa de acero, IP54, dimensiones

2000 x 800 x 600 mm

Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabricado en chapa de ace-
ro de 2000 x 800 x 600  (Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54
mínimo, IK07 con zócalo de acero galvanizado de 200 mm, placa
de montaje, paneles laterales para todo el conjunto de armarios, ca-
naleta para la conducción de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes. Se incluye rejilla de ventilación, ventila-
dor para refrigeración forzada y resistencia calefactora accionados
ambos por termostato, iluminación interior y toma de fuerza, todos
ellos protegidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10 kA) y diferen-
cial (2P 25A 300 mA). Incluye cualquier accesorio de unión de cua-
dros, portaplanos donde deben incorporarse los esquemas eléctri-
cos y pletina de tierra. Se instalará detector magnético de prensen-
cia en armarios. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

1,00 3.880,04 3.880,04

G.PLC_3 ud Protector contra sobretensiones transitorias clase III

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones clase III
a 230 V bipolar para protección fina, con contacto conmutado libre
de potencial para señalización remota. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 157,17 157,17

EB.CP_CPLC ud Circuito protección cuadro de PLC

Suministro e instalación de circuito de protección para cuadro de
PLC, compuesto por diferencial 2P 25A 300 mA e interruptor magne-
totérmico 2P 6A 6kA.

1,00 262,65 262,65

G1.PLC_4 ud SAI de 1 KVA (700 W)

Suministro e instalación de SAI "on-line" con un mínimo de 10  minu-
tos de autonomía de 1KVA (700 W)  para alimentación ininterrumpi-
da del sistema de control,  incluyendo tarjeta de control para la ob-
tención de señales libres de potencial para conexión con la remota
de control, incluyendo protecciones magnetotérmicas bipolares de
salida de 4 A a caudalímetros y controlador programable, así como
su protección diferencial de esta agrupación de circuitos. Unidad to-
talmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.022,80 1.022,80

G.PLC_5 ud Fuente de alimentación 230 Vac / 24 Vdc 10 A conmutada

Suministro e instalación de fuente de alimentación 230 VCA a 24
Vcc  de 10 Amp.aislada galvánicamente, conmutada. Incluye mag-
netotérmico bipolar de protección alterna de 6 A, magnetotérmicos
independientes bipolares de protección en continua de 3 A para cir-
cuitos de alimentación a HMI, switch de cobre y control a 24 Vdc.
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamien-
to.

1,00 503,15 503,15

G.PLC_6 ud Módulo de fuente de alimentación de controlador

Suministro y montaje de módulo de fuente de alimentación para el
backplane del controlador lógico a 230 Vac.Unidad totalmente ejecu-
tada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 425,35 425,35
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G.PLC_7 ud CPU de PLC

Suministro y montaje de controlador lógico IEC61131, de memoria
RAM de usuario de 750 KB, incluyendo puerto de comunicaciones
RS-232/RS-485 y un puerto Ethernet (RJ45). Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 2.208,40 2.208,40

G.PLC_8 ud Módulo de PLC de 16 ED

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 16 entradas digita-
les a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

8,00 351,49 2.811,92

G.PLC_21 ud Módulo de PLC de 8 EA

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 8 entradas analógi-
cas (4..20 mA) de 12 bits o superior. Unidad totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

2,00 1.389,46 2.778,92

G.PLC_22 ud Módulo de PLC de 4 SA

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 4 salidas analógi-
cas (4..20 mA) de 12 bits. Unidad totalmente ejecutada, instalada,
probada y en funcionamiento.

2,00 738,36 1.476,72

G.PLC_10 ud Módulo de PLC 8 SD

Suministro y montaje de tarjeta de expansión de 8 salidas digitales
a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

3,00 329,16 987,48

G.PLC_20 ud Módulo de comunicaciones con 3 puertos RS485

Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones con tres puer-
tos Modbus RTU (maestro) bajo RS485 aislados, para autómata de
control. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcio-
namiento.

1,00 761,24 761,24

G.PLC_18 ud Relés de maniobra

Suministro y cableado en armario de rele enchufable para acople
de salida digitales, bobina 24 Vcc 1 NA y optoacopladores para en-
tradas digitales en bornero.

100,00 23,61 2.361,00

G.PLC_13 ud Tarjeta CompactFlash 512 MB

Suministro y montaje de carta compactflash industrial de 512 MB pa-
ra almacenamiento de datos. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

1,00 222,86 222,86

G.PLC_17 ud Switch industrial Ethernet 8 puertos

Switch ethernet industrial no gestionable, con 8 puertos 10/100Ba-
seT (X). Alimentación a 24 Vcc. Con detección de crossover. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 203,93 203,93

G.PLC_14P ud Pantalla táctil de 12"

Suministro, mecanizado y montaje de de pantalla TFT táctil en co-
lor, de un mínimo de 12", 18 bits de colores y 1280 x 800 píxeles de
resolución, con memoria de usuario de al menos 10 MB, con ten-
sión de alimentación 24 Vcc, incluyendo puerto de comunicaciones
Ethernet para conexión con PLC. Unidad totalmente ejecutada, ins-
talada, probada y en funcionamiento.

1,00 1.985,76 1.985,76
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MULTIPLEX8 ud Multiplexor 8 canales de PT100 a 1 entrada analógica

Suministro, instalación y montaje de multiplexor de 8 canales para
sondas PT100 con una salida analógca a 4...20 mA, tipo
MUX8Pt-ISO o similar, para conexión de sondas PT100 del motor
(5x) y bomba (x2). Cada multiplexor se conectará a una entrada ana-
lógica independiente del autómata. Montaje en carril DIN. Con aisla-
miento galvánico y alimentación a 24Vdc.

Totalmente ejecutado, probado y en funcionamiento.
4,00 592,47 2.369,88

BORNERO ud Bornero de 1,5 mm2 para señales de campo y de cuadros

Suministro e instalación de bornero para señales, para conductores
de 1,5 mm2, incluyendo etiquetas de identificación de los circuitos
conectados y pequeño material asociado, como puentes, tapas y se-
paradores.

200,00 3,52 704,00

CM.01 ud Equipo de radio con para integración de señales remotas

Equipo de transmisión vía radio, modelo Elpro 105U-G o equivalen-
te, configurado para comunicar con el módulo de radio con entra-
das digitales y analógicas localizado en la balsa de destino, dispo-
niendo de puerto de comunicaciones RS485 y protocolo MODBUS
RTU para integrar las señales en la automatización de la estación
de bombeo.

Totalmente instalado y funcionando.
1,00 2.215,35 2.215,35

A23016 ud Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y
cableado RF

Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coa-
xial RG y conectores hasta el módulo de RF. Antena Omnidireccio-
nal de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo
868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remo-
ta. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

1,00 133,92 133,92

RM01 ud Radio módem 1W 169MHz

Suministro e instalación de radiomódem con una potencia de trans-
misión de 1W en VHF a 169 MHz, tipo Satelline-3AS VHF 1W o
equivalente, con tensión de alimentación 10,6-30 Vdc, puerto
RS232. incluyendo conectores, latiguillos. Velocidad de transmisión
de datos y separación de canales, según modelo propuesto. Se in-
cluye fuente de alimentación y descargador de potencia específico
para este equipo según conectores, así como todo cable de radiofre-
cuencia necesario (RG 213 mínimo) para conexión entre antena y ra-
dio. Incluye configuración de equipos según necesidades de comuni-
cación.

1,00 1.529,73 1.529,73

A23018 ud Antena omnidireccional 136-174 MHz de 3,5 dBd y
cableado RF

Antena VHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coa-
xial RG y conectores hasta el módulo de RF. Antena Omnidireccio-
nal de al menos 3,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo
136-174 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remo-
ta. Con 5 m. cable coaxial H155 conectorizado.

1,00 137,92 137,92

29.140,19TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.06 ....
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SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.07 INSTRUMENTACIÓN
A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

2,00 190,42 380,84

G.I_2 ud Presostato máxima

Suministro y montaje de presostato máxima con ajuste entre 0,8
bar a un mínimo de 10 bar. Picaje excluido. Totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

4,00 265,46 1.061,84

G.I_5 ud Presostato mínima

Suministro y montaje de presostato mínima con ajuste entre +/-
0,02 a +/- 0,2 bar. Picaje excluido. Totalmente ejecutada, instalada,
probada y en funcionamiento.

4,00 545,78 2.183,12

3.625,80TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.07 ....

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.08 ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA
G.AF_1 ud Foco LED para iluminación interior (tipo 1)

Suministro e instalación de foco LED para iluminación interior mode-
lo LED360-4S/740 o equivalente,, constituído por proyector de
220W de potencia (36000 lm), IP66, p.p. de cajas de derivación, ele-
mentos de sujección y pequeño material. Totalmente montada y en
funcionamiento.

4,00 1.895,29 7.581,16

G.AF_2 ud Foco LED para iluminación exterior (tipo 4)

Suministro e instalación de foco LED para iluminación exterior mode-
lo xLED140-4S/740 o equivalente, constituído por proyector de 80W
de potencia (12000 lm), IP66, p.p. de cajas de derivación, elemen-
tos de sujección y pequeño material. Totalmente montada y en fun-
cionamiento.

6,00 1.250,88 7.505,28

G.AF_3 ud Punto Al. Emergencia 300 lm

Suministro e instalación de punto de luz interior formado por apara-
to de alumbrado de emergencia, 300 lm, autonomía de 1 hora, bate-
rías de Ni-Cd, incluyendo  p.p. de cajas de derivación, elementos
de sujección y pequeño material. Se incluye parte proporcional de
alimentación mediante cable (3G2,5mm2) y tubo rígido. Totalmente
montada y en funcionamiento

6,00 149,59 897,54

G.AF_4 ud Toma de corriente 2P+T/16 A

Suministro e instalación de toma de corriente monofasica 2P+T 16
A con toma de tierra lateral, formado por mecanismo de base de en-
chufe de 16 A de superficie, incluyendo  p.p. de cajas de derivación
estancas, elementos de sujección y pequeño material.  Totalmente
montada y en funcionamiento.

3,00 43,36 130,08

Página 47Mayo de 2023



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

G.AF_5 ud Luminaria para iluminación interior (tipo 2)

Suministro e instalación de luminaria tipo para iluminación interior
modelo XLED37s-840 PSD o equivalente, constituído por luminaria
LED empotrable de 30W de potencia (3700 lm), p.p. de cajas de de-
rivación, elementos de sujección y pequeño material. Totalmente
montada y en funcionamiento.

4,00 262,81 1.051,24

G.AF_6 ud Luminaria para iluminación interior (tipo 3)

Suministro e instalación de luminaria de superficie para iluminación
interior modelo L1500 1xLED60S/840 o equivalente, constituído por
luminaria LED empotrable de 20W de potencia (3700 lm), p.p. de ca-
jas de derivación, elementos de sujección y pequeño material. Total-
mente montada y en funcionamiento.

2,00 154,81 309,62

17.474,92TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.08 ....

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.09 CABLEADOS Y CANALIZACIONES (CB)
SECT_1.1_01.01.11.09.01POTENCIA

1,00 34.742,30 34.742,30

SECT_1.1_01.01.11.09.02SEÑALES Y COMUNICACIONES

1,00 12.613,47 12.613,47

47.355,77TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.09 ....

SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.10 PUESTA A TIERRA
G.PT_1 ud Instalación de puesta a tierra

Suministro y montaje de instalación del circuito de toma de tierra de
la instalación, formada por:
- 28 metros líneales de coductor de cobre desnudo de 35 mm2 ente-
rrado.
- 7 picas de acero recubiertas de cobre electrolítico de 2 metros de
longitud y 14,3 metros.
Se incluye soldaduras aluminotérmicas entre picas y conductor, así
como parte proporcional de las mismas a la estructura metálica de
la nave. Se incluye Registro de Comprobación con tapa de dimensio-
nes aproximadas 200x200x150 mm e IP 55 y puente de prueba.  In-
cluyendo conexión interior en cobre desnudo de 50 mm2 en sala de
cuadros.
Totalmente instalado y comprobado. Red de difusión inferior a 15
Ohms.

1,00 1.201,30 1.201,30

1.201,30TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.10 ....
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SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.11 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA
E.PM_1 ud Programación HMI

Partida de mano de obra de programación de HMI.
1,00 3.012,80 3.012,80

E.PM_2 ud Programación PLC

Partida de mano de obra de programación de PLC.
1,00 5.272,40 5.272,40

E.PM_3 ud Puesta en Marcha

Partida de mano de obra de puesta en marcha de la instalación de
bombeo.

1,00 3.819,95 3.819,95

12.105,15TOTAL SUBAPARTADO SECT_1.1_01.01.11.11 ....

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.10................. 356.895,89

APARTADO SECT_1.1_01.01.11 INSTALACIÓN ANTIRROBO
MDTIIAR01 ud PLACA CENTRAL EVO 192 EVO192PCB GRADO 3

PARADOX

- Circuito de recambio Digiplex Evo™ de 8 zonas ampliables a 192
- 8 entradas de zona en placa (16 con ATZ)
- Sistema ampliable hasta 192 zonas (con bus de comunicación a 4
hilos)
- Compatible con NEware 4.0 ó superior
- Compatible con REM3 2.10 ó superior
- Función de calendarios de ahorro de energía en horas diurnas
- Programación de mandos vía radio con código de instalador o de
administrador
- Hasta 999 mandos vía radio con un solo RTX3
- Incorpora reloj a tiempo real con batería de apoyo
- Fuente de alimentación conmutada de 1,7A
- 1 salida de sirena, 1 salida auxiliar y línea telefónica
- Pulsador de reset de software incorporado en la placa (resetea a
valores de fábrica y
reinicia el sistema)
- Pulsador para activar/desactivar la salida auxiliar
- La PGM 1 se puede usar como entrada de detector de humo a 2 hi-
los
- Cumple la norma EN50131 Grado 3
 Totalmente instalado y puesto en marcha.

1,00 173,50 173,50
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MDTIIAR02 ud TECLADO TACTIL

TECLADO TACTIL CON SONDA DETEMPERATURA GRADO 3 PA-
RADOX
- Interface de usuario basado en iconos por pantalla táctil con avi-
sos por menú
- Pantalla táctil a color de 5" (10,9 cm)
- Compatible con EVO V2.16 ó superior
- Soporta hasta 32 planos de planta
- Etiquetas programables: zonas, áreas, usuários y salidas PGM
- Controla hasta 8 salidas PGM
- Ranura para tarjeta SD externa para cargar fotos personalizadas
para usarlos en la
función de marco digital y para actualizar firmware
- 1 entrada de zona/sensor de temperatura
- Conexión de un dispositivo ó TEMP07 (sensor de temperatura exte-
rior)
- Traducción personalizada mediante aplicación web
- Modo de limpieza: bloquea la pantalla para su fácil limpieza
- Cumple la norma EN50131 Grado 3
 Totalmente instalado y puesto en marcha.

1,00 213,20 213,20

MDTIIAR03 ud MODULO TCP/IP PROPIETARIO GRADO 3

- Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en caja
- Permite el control del sistema por IP, DNS disponible para direccio-
nes dinámicas
- Encriptación a 128 ó 256 bits
- Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136

 Totalmente instalado y puesto en marcha.
1,00 132,62 132,62

MDTIIAR04 ud MODULO DE COMUNICACION GPRS G3

- Transmisor bidireccional sólo GPRS para centrales Paradox®
- GPRS16 chip FIBOCOM
- Tasa de transferencia de hasta 38.000 bits por segundo
- Conexionado al BUS de la central
- Encriptación a 128 ó 256 bits
- Antena interna y conector para antena externa
- Certificado Grado 3 según EN50131 y ATS5 según EN50136

 Totalmente instalado y puesto en marcha.
1,00 151,99 151,99

MDTIIAR05 ud DETECTOR DOBLE BDM504 TECNOLOGIA BENTEL

Antimascotas (hasta 25KG). Dos modos para ajuste sensibilidad
PIR/microondas.
Ajuste sensibilidad a mascotas. Gran inmunidad a la luz visible. So-
porte opcional no
incluido.  Totalmente instalado y puesto en marcha.

5,00 39,11 195,55
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MDTIIAR06 ud DETECTOR DE EXTERIOR DOBLE TECNOLOGIA

Detector de exterior volumétrico PIR, con doble tecnología (doble pi-
ro-sensor y
microndas), y antimasking por LED activo. Principales característi-
cas: Rango flexible
(2.5-3.5-6-8.5-12m), ajuste de sensibilidad (H, M, L), y lógica de pro-
cesado avanzado
SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) para evitar falsas alarmas.
Doble malla
conductiva (patentada) para evitar interferencias. Módulo de micro-
ondas de placa
cerámica. Alcance hasta 12m, 90°. Altura de montaje 0,8 a 1,2m. Ín-
dice IP55.
Alimentación 12V. Totalmente instalado y puesto en marcha.

6,00 188,09 1.128,54

MDTII
AR07

ud VIDEOGRABADOR DVR XVR 16 CH 1080P + 8 IP 5MP SPOT

XVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canales
IP 5MP (sumado a
las entradas BNC). Las entradas BNC pueden convertirse en IP. For-
mato
H264+/H.264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 1080P.
Grabación 4M-N,
1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF
(25 ips). Salidas
HDMI y VGA a 1080P con función SPOT. Análisis inteligente de ví-
deo. Detección
facial. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, CGI, P2P,
DDNS. 2 USB, 1
RS485. 12V CC. Totalmente instalado y puesto en marcha.

1,00 540,00 540,00

MDTIIAR08 ud DISCO DURO 1TB SERIE PURPLE WESTERN

- Reduce la pérdida de imagenes con discos especiales para la vigi-
lancia
- Especialmente diseñados para los sistemas de vigilancia y seguri-
dad
- Tecnología IntelliPower: balance entre velocidad de rotación
(RPM), tasa de
transferencia y algortimos de caché, para lograr el máximo ahorro
de energía y un
mayor rendimiento
- Los algoritmos de caché están personalizados para aplicaciones
exigentes en
escritura, con baja velocidad de transmisión y gran número de trans-
misiones como los
sistemas de vigilancia
- Cambio prioritario para la escritura y las asignaciones del caché
- Bajo consumo de energía.

Totalmente instalado y puesto en marcha.
1,00 95,00 95,00
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MDTIAR09 ud SWITCH GIGABIT 8 PUERTOS POE+ 53W

Cuenta con 8 puertos PoE con una potencia PoE total de 53W y ca-
racterísticas de
administración de energía PoE
Conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos que proporcio-
nan la máxima
velocidad de transferencia de datos
Estrategias de seguridad integradas que incluyen 802.1Q VLAN,
ACL, Seguridad por
Puerto y control de tormentas que ayudar a proteger la inversión de
LAN área
Aplicaciones L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping para optimizar voz y vi-
deo
Modos de gestión mediante WEB/CLI, SNMP y RMON que dispo-
nen de numerosas
funciones de administración
Innovadora tecnología de eficiencia energética que permite ahorrar
hasta un 50% del
consumo de energía.
Totalmente instalado y puesto en marcha.

1,00 230,88 230,88

MDTIAR10 ud CAMARA BULLET IP 2MP 2.8-12MM TBK

Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 mm, de 2 Megapixels de resolu-
ción (1920x1080 a
25IPS). Sensor CMOS 1/2.7" de escaneado progresivo, con conmu-
tación Día/Noche
mediante filtro mecánico, sensibilidad de 0,1 Lux (F1.2, AGC ON),
42 LEDS IR (con
30m de alcance). Shutter electrónico. Sistema de compresión
H264/MJPEG, doble
streaming de vídeo. Aplicación para móvil (Android, Ios), ONVIF
2.4. Índice de
protección IP66. Soporte pasacables de 3 ejes incluido. Alimenta-
ción 12 VDC/500
mA (fuente no incluida) o POE (802.3af). Dimensiones228 x 97 x 84
mm. Totalmente instalada y puesta en marcha.

5,00 225,00 1.125,00

MDTIAR11 ud CAMARA  TIPO BOLA IP 2MP TBK-MD9522EIR 2.8-12MM
TBK

4,00 229,00 916,00
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MDTIAR12 ud NANOESTACIÓN UBIQUITI 8DBI 2,4GHZ

 · Utiliza Tecnología airMAX: protocolo de Acceso Múltiple por Divi-
sión de Tiempo (TDMA) permite a cada cliente enviar y recibir da-
tos usando predesignados espacios de tiempo programados por un
controlador AP inteligente. Este método de "espacios de tiempo" eli-
mina nodos de colisiones ocultos y maximiza la eficiencia de la co-
nexión. Proporciona múltiples magnitudes de mejoras de rendimien-
to en latencia, caudal y escalabilidad comparado con todos los
otros sistemas para exteriores de su clase.
 · QoS Inteligente - Se da prioridad a la voz/vídeo para streaming sin

fisuras.
 ·Escalabilidad - Gran capacidad y escalabilidad.
 · Larga Distancia - Capacidad para alta velocidad y enlaces ca-

rrier-class.
 ·Latencia Múltiple - Funciónes que reducen drásticamente el ruido.
 · Conectividad de Ethernet Dual: La NanoStation proporciona un

puerto secundario de Ethernet con software habilitado con salida
PoE para una integración perfecta de vídeo IP.
 · PoE Inteligente: El hardware remoto de reinicio del circuito de la Na-

noStation M permite al dispositivo ser remotamente reiniciado des-
de la localización de la fuente de alimentación. La NanoStation M
puede así mismo ser encendida mediante el TOUGHSwitch PoE. Adi-
cionalmente, cualquier NanoStation M puede fácilmente convertirse
en 48V, 802.3af cliente mediante el uso del Adaptador 802.af Instan-
táneo de Ubiquiti.

1,00 128,00 128,00

MDTIAR13 ud ARMARIO MURAL RACK 6U 19 PULGADAS+ACC

Pre instalación para ventiladores disponible.
Capacidad de carga: 60 Kg.
Puerta frontal de cristal templado ahumado.
Color: Negro RAL 9004.
Se puede ubicar en pared, o en el suelo.
Registros para la entrada de cableado por la parte superior e infe-
rior.
Acceso mediante puerta delantera y paneles laterales extraíbles.
Fácil instalación y mantenimiento.
Cumple con las normativas de medioambiente CE y RoHS.

1,00 185,00 185,00

MDTIAR14 ud SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SAI

1,00 280,00 280,00

MDTIAR15 ud CABLEADO E INSTALACIÓN

Se incluye:
- Medición de cableado necesario.
- Instalación del cableado necesario: Mano de obra necesaria para
la ubicacion de todos los elementos reflejados en el
presupuesto. Incluye pequeño material necesario para ello.
Configuracion de sistemas y formacion sobre el manejo.
- Instalación y puesta en marcha de los sistemas suministrados: Ma-
no de obra necesaria para la ubicacion de todos los elementos refle-
jados en el presupuesto. Incluye pequeño material necesario para
ello. Configuracion de sistemas
- formacion del personal de la CR sobre el manejo.
Instalación antirrobo cableada (no inalambrica)

1,00 1.488,92 1.488,92
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MDTIAR16 ud PROGRAMACION DE PARAMETROS EN CAMPO

Ud. de programación de parámetros en campo 2 jornadas/téncico
(2 técnicos) de estacion de bombeo y scada, segun especificacio-
nes de proyecto y direccion tecnica, y ajustes menores para rendi-
miento óptimo de la instalación. Totalmente, comprobado y acaba-
do.

1,00 824,26 824,26

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.11................. 7.808,46

APARTADO SECT_1.1_01.01.12 DESAGÜES ESTACIÓN DE BOMBEO
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

180,00 1,87 336,60

A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D=30 km.

4,20 25,58 107,44

A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte D=30 km.

18,30 24,83 454,39

A01007_M m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes
excavación

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas
excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

216,00 1,09 235,44

A20003 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 500
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

30,00 37,80 1.134,00

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.12................. 2.267,87
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APARTADO SECT_1.1_01.01.13 URBANIZACIÓN
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm

h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

579,00 20,05 11.608,95

TIUDV004 ud Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de
hombre

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprima-
ción en poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía de hor-
migón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura de
seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización
de apertura y cierre. Además, incluye p.p. de instalación eléctrica
(corrugado, conductor, protección y arqueta).
Incluye puerta paso de hombre.

1,00 3.979,14 3.979,14

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

75,46 18,99 1.432,99

ACERADO m² Acera hormión desactivado

Acera de hormigón desactivado, formada por 12 cm de hormigón
ar,ado HA-25, mallazo 20x20x6, sobrs capa de zahorra de 20 cm.
acabado.

90,55 61,19 5.540,75

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

125,00 93,40 11.675,00

E11CCT040 m² Pavimento continuo cuarzo gris

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera
o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regle-
ado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura me-
diante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m².); fratasado mecánico, ali-
sado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de retracción con
disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

125,00 22,66 2.832,50

I15015 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

125,00 7,51 938,75

TOTAL APARTADO SECT_1.1_01.01.13................. 38.008,08
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TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.01..968.259,73
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.02 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

PH.02 ud Realización de pruebas de hincado instalación auxiliar

Realización de test de hincado basado en la hinca y extracción de
postes y toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para
determinar la profundidad de hincado de los pilares para la estructu-
ra soporte. Realizada según procedimiento descrito en proyecto.

1,00 3.281,75 3.281,75

EST.001 ud Estructura biposte módulos solares auxiliares

Suministro e instalación de estructura biposte, para la sustentación
paneles solares. Configuración de paneles en dos filas posición ver-
tical, con inclinación 40º. Sistema de sujección al suelo mediante
hincado, a una profundidad de incado de 1,5 metros. Estructura aé-
rea en S350GD + ZM310(magnelis). Galvanización de pilares se-
gún la norma UNE EN ISO 1461 (70 micras). Con 25 años de garan-
tía para un ambiente C3. Incluye: Puesta a tierra de los paneles. Hin-
cado: Profundidad máxima 1,5m. Conexiones equipotenciales de me-
sas. Montaje de la estructura. Tornillo para la estructura ZN / NÍ-
QUEL y para el panel INOX A2 (Garantía según el proveedor). Colo-
cación del panel en la estructura. Dibujos manuales y de montaje de
la estructura, provisión de notas de cálculo. Descarga del material
ofertado de los camiones incluidos los paneles. Limpieza. Ingeniería
de diseño de la propia estructura. Trabajos topográficos. Todos los
materiales a granel necesario para completar la instalación. Gestión
y control de proyecto Informes diarios y que reflejan el progreso dia-
rio total. Toda la maquinaria requerida para completar la instalación
en el sitio.
Totalmente instalada.

28,00 238,15 6.668,20
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01.01.04 ud Estructura instalación principal con seguidores
horizontales a 1 eje

Suministro e instalación de estructura bifila (1V 48 paneles) para pa-
neles fotovoltaicos con seguidor solar, instalada mediante hincado
(80%) y predrilling (20%); podrán mover hasta 6 strings de 16 pane-
les cada uno, haciendo un total de 96 paneles por estructura/segui-
dor.
La partida
La estructura será:
PERFILERÍA S355+HDG y S350GD + ZM310
ACCESORIOS S355+HDG y S350GD + ZM310
TORNILLERÍA ESTRUCTURA ACERO ZINC NIQUEL
TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN MÓDULOS ACERO INOXIDABLE
AISI 304 (A2-70)

Aquí está incluido tanto el material como todo el montaje de las es-
tructuras con los seguidores y el propio cableado; así como la pues-
ta en marcha, transporte y supervisión de la misma.
Se usarán 13 estructuras con sus 13 seguidores solares.

INCLUSIONES:
· Sistema de autoalimentación incluido: Control+batería+módulo PV.
· Algoritmo astronómico de alta precisión para el cálculo del posicio-
namiento solar con opción de
backtracking.
· Protección activa para las diferentes condiciones de viento.
· Se incluye sistema de control formado por: 1PC industrial, 1
NCUs con tarjeta sensórica (veleta con
anemómetro). Incluye sensor de nieve.
· Se supone una profundidad de hincado de 1,7 m.

13,00 12.242,75 159.155,75
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MOD.600 ud Módulo fotovoltaico 600 w mono PERC

Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de 600 W mono
PERC modelo CS7L-600MS de Canadian Solar o equivalente. Con
25 años de garantía de producto y producción y 12 años contra los
defectos de fabricación.
Con las características siguientes:

 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO
ESTÉTICAS Y DIMENSIONALES

 Marco de aluminio anodizadoS
 

 Dimensiones (mm) en los siguientes intervalos (L x W x H) 2172  x
 1303 x 35 mm

  Peso (Kg)< 31,5
 MATERIALES Y MECÁNICAS

  Tipo de célulaSilicio monocristalino
  Número de diodos de paso= 3 ud

  Espesor cubierta de cristal templado transparente= 3 mm
  Tratamiento anti-reflexión (AR) de la cubiertaSI

  Protección eléctrica (módulo y caja de conexiones) = IP68
  Máxima carga estática (frontal y posterior) = 2400 Pa

 Conectores Compatibles con la tensión máxima del sistema. Su colo-
cación no resultará proclive a la acumulación de polvo, arena o

 agua, para evitar cortocircuitos y degradación prematura.
 Cableado Compatible con la tensión máxima del sistema. Longitud

 adecuada para el tipo de instalación prevista.
  InstalaciónVertical

 Rango de temperaturas de funcionamiento (ºC) De -40ºC hasta
 +85ºC

  Agujeros para drenaje y conexión a tierra en el marcoSI
  Resistencia al PIDSI

ELÉCTRICAS EN CONDICIONES DE ENSAYO ESTANDARIZA-
 DAS (STC)

  Potencia máxima nominal (Pmp)600 W (-0W/+10W)
  Tensión a potencia máxima (Vmp)34,90 V
 Corriente a potencia máxima (Imp)17,20 A

  Tensión en circuito abierto (Voc)41,30 V
  Tensión máxima del sistema (V)1500 V

  Eficiencia del módulo (%)21,2%
Coeficiente de reducción de potencia máxima (Pmp) por incremento

  de la temperatura (%/ºC)-[0,34%]/ºC
Coeficiente de reducción de voltaje en vacío (Voc) por incremento

  de la temperatura (%/ºC)[-0,26%]/ºC
Coeficiente de incremento de intensidad de cortocircuito (Isc) por in-

  cremento de la temperatura (%/ºC)[0,05%]/ºC 
ELÉCTRICAS EN CONDICIONES DE TEMPERATURA DE OPERA-

 CIÓN (NOCT/NMOT)
  Temperatura nominal de operación (ºC)42ºC ± 3ºC

  Potencia máxima nominal (W)600 W (-0W/+10W)
  Tensión a potencia máxima (Vmp)32,6 V 
  Corriente a potencia máxima (Imp)13,76 A

  Tensión en circuito abierto (Voc)38,9 V
 GARANTÍA

  Garantía de producto frente a defectos de fabricación= 12 años
Garantía de reducción de potencia lineal a partir del segundo año

  (% de Pmp)= 0,6% durante 25 años
  Pérdida de potencia durante el primer año<2%

Incluido transporte, embalaje, seguro y manipulación. Incluidos acce-
sorios para su correcta instalación.
Totalmente instalados, conexionados y probados

1.212,00 245,21 297.194,52
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CJ10.01 ud Caja de primer nivel para 10 string

Suministro e instalación de armario para alojamiento de proteccio-
nes eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de 1.035x835x300 mm

con una IP65 y construida con fibra de vidrio reforzada con poliés-
ter.
   · Tendrá 10 entradas y 1 salida, con un rango de trabajo de -20 y 50

ºC y con una tensión de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300 y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un 1% de error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instalación en intemperie, con
cerradura. conteniendo en su interior todos los elementos de manio-
bra y protección indicados en esquema unifilar.
 20 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 20 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC, 2 polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2 1000 VDC 15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones interiores, incluido termi-
nales de conexión, incluido embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

7,00 806,38 5.644,66

CJ07.01 ud Caja de primer nivel para 4 strings

Suministro e instalación de armario para alojamiento de proteccio-
nes eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de 1.035x835x300 mm

con una IP65 y construida con fibra de vidrio reforzada con poliés-
ter.
   · Tendrá 4 entradas y 1 salida, con un rango de trabajo de -20 y 50

ºC y con una tensión de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300 y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un 1% de error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instalación en intemperie, con
cerradura. conteniendo en su interior todos los elementos de manio-
bra y protección indicados en esquema unifilar.
 8 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 8 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC, 2 polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2 1000 VDC 15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones interiores, incluido termi-
nales de conexión, incluido embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

1,00 775,38 775,38
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CPN.01 ud Caja de primer nivel para 2 string

Suministro e instalación de armario para alojamiento de proteccio-
nes eléctricas.
   · La envolvente tendrá unas dimensiones de 1.035x835x300 mm

con una IP65 y construida con fibra de vidrio reforzada con poliés-
ter.
   · Tendrá 2 entradas y 1 salida, con un rango de trabajo de -20 y 50

ºC y con una tensión de 1.500 V.
En cuanto al monitoreo de los strings:
Transclinic 16i+H.
Se autoalimentará con una tensión entre 300 y 1.500 V.
Sistema de medición de voltaje: con hasta un 1% de error.
Rango de funcionamiento: -20 y 80 ºC.
Mide tensión e intensidad por cada string.

Incluye envolvente IP65 e IK10 para instalación en intemperie, con
cerradura. conteniendo en su interior todos los elementos de manio-
bra y protección indicados en esquema unifilar.
 4 Fusibles cilíndricos de 25 A 1000 VDC.
 4 Bases portafusibles de 25 A 1000 VDC.
 1 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC, 2 polos.
 2 Descargador sobretensiones DC tipo 2 1000 VDC 15 kA / 40 kA.
Incluido cable H1Z2Z2-K para conexiones interiores, incluido termi-
nales de conexión, incluido embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

1,00 728,88 728,88

ALRZ1_16 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x16 mm²

Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE 21123 (AL
RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x16 mm², pie de obra.

17.440,00 2,42 42.204,80

ALRZ1_240.1 m Línea Al RZ1 (AS) 0,6/1 kV 1x240 mm²

Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE 21123 (AL
RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x240 mm², pie de obra.

3.920,00 12,37 48.490,40

ALRZ1_25 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x95 mm²

Suministro e instalación de línea eléctrica realizada con conductor
unipolar de aluminio UNE 21123 (AL RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x95 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño ma-
terial y conexiones, totalmente instalada.

520,00 5,87 3.052,40

ALRZ1_50 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x50 mm²

Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE 21123 (AL
RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x50 mm², pie de obra.

520,00 4,67 2.428,40

ALRZ1_70 m Línea Al RZ1(AS) 0,6/1 kV 1x70 mm²

Suministro e instalación de conductor de aluminio UNE 21123 (AL
RZ1 (AS) 0,6/1 kV) 1x70 mm², pie de obra.

40,00 5,24 209,60
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I_SOL01 ud INVERSOR SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL o equivalente

Suministro e instalación de inversor fotovoltaico para campo fotovol-
taico "Sunny Tripower 20000TL" o equivalente, con pantalla inclui-
da, dos entradas con seguidoras del MPP con rango de tensiones
de 320 V a 800 V, salida trifásica, potencia máxima de 20440 W,
sin transformador, interfaz de conexiones mediante RS485, con re-
lé multifunción incluido. Totalmente instalado, conexionado y proba-
do. Incluso pequeño material y medios auxiliares.

1,00 4.719,52 4.719,52

ARM.0001 ud Armario de distribución DC

Armario de Distribución de Energía realizado en envolvente metáli-
ca de dimensiones aproximadas de 2.100x2.600x600 mm.
Incluye envolvente IP65 e IK10, con cerradura. Incluye ventilador
en envolvente. Conteniendo en su interior todos los elementos de
maniobra y protección indicados en esquema unifilar.
 8 Fusibles NH1 160 A gPV, 1000 VDC, 30 kA.
 8 Bases portafusibles NH1XL 160 A, 1000 VDC.
 2 Fusibles NH1 315 A gPV, 1000 VDC, 30 kA.
 2 Bases portafusibles NH1XL 315 A, 1000 VDC.
 2 Fusibles NH1 50 A gPV, 1000 VDC, 30 kA.
 2 Bases portafusibles NH1XL 50 A, 1000 VDC.
 4 Seccionador de corte en carga 160 A 1000 VDC.
 1 Embarrado Cu 100x10 2000A con protección de policarbonato pa-
ra partes activas.
Incluido terminales de conexión, incluido embarrado de cobre.
Incluido accesorios para su correcta instalación y conexionado.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

1,00 9.055,17 9.055,17

I_SOL02 ud CONJUNTO DE TRES INVERSORES DE BATERÍAS SMA
SUNNY ISLAND SI8.0H-13 o equivalente

Suministro e instalación de conjunto de tres inversores-cargadores
de baterías "SMA SUNNY ISLAND SI8.0H-13" o equivalente, para
generación altera trifásica con un inversor por fase, con una poten-
cia asignada por fase de 6000 W, compatible con sistemas de bate-
rías de plomo FLA y VRLA de capacidad máxima de 10000 Ah. To-
talmente instalado, conexionado y probado. Incluso sensor de tem-
peratura de baterías de tipo KTY y su cable de conexión. Incluso
contactor para deslastre de cargas. Incluso pequeño material y me-
dios auxiliares.

1,00 13.267,49 13.267,49

I_SOL03 ud CAJA DE FUSIBLES DE PROTECCIÓN ENWITEC BATFUSE
B03 6X200 o equivalente

Suministro e instalación de caja de fusibles "ENWITEC BATFUSE
B03" o equivalente, recomendado para sistemas aislados compues-
tos por inversores de baterías Sunny Island o equivalentes, con ca-
pacidad de protección para tres inversores, compuesto por 6 fusi-
bles de 200 A de tipo LV/HRC Size 1. Totalmente instalado, conexio-
nado y probado. Incluso pequeño material y medios auxiliares.

1,00 1.746,60 1.746,60
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I_SOL04 ud VASO PARA BATERÍA GEL 48V 1150Ah ULTRACELL UCG,
1150-2 o equivalente

Suministro e instalación de vaso para bateria estaccionaria "Ultra-
cell UCG " o equivalente, tipo gel, tipo monoblock sellada, no requie-
re mantenimiento y alta calidad y durabilidad, voltaje nominal aproxi-
mado de 2V, profundida máxima de descarga del 80%, capacidad
de 1000 Ah para C10 y 1150 Ah para C100, vida útil de 3000 ciclos
como mínimo. Incluso elementos de interconexión de polos. Incluso
pequeño material y medios auxiliares.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

24,00 376,30 9.031,20

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funciona-
miento de la instalación eléctrica, según exigencias de la normativa
y regalmentos.

1,00 611,60 611,60

ZAN.001 m Zanja dimensiones 0,5 x 0,9 m, para conducción eléctrica
(relleno envolvente arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 0,5m x 0,9m. In-
cluido relleno envolvente compuesto por arena de río formando una
cama de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo material
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del cable. Incluido
relleno principal con tierra seleccionada procedente de la propia ex-
cavación, hasta nivel del firme, y compactación en tongadas sucesi-
vas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cintas de señalización de cables eléctricos y
placas de protección mecánica.
Completamente instalado.

925,00 21,34 19.739,50

ZAN.003 m Zanja dimensiones 1,55 x 1 m, para conducción eléctrica
(relleno envolvente arena)

Zanja para conducción eléctrica, de dimensiones 1,55m x 1m. Inclui-
do relleno envolvente compuesto por una solera de arena de río de
5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo material hasta 10
cm por encima de la generatriz superior del tubo. Incluido relleno
principal con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
ción, hasta nivel del firme, y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-
nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso cintas de señalización de cables eléctricos y
placas de protección mecánica.
Completamente instalado.

205,00 37,16 7.617,80

E02223 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 75
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

840,00 2,11 1.772,40
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E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

520,00 1,84 956,80

I_SOL05 Ud BANCADA PARA BATERÍAS ESTACIONARIAS

Suministro e instalación de bancada para cuatro elementos de bata-
ría estaccionaria, fabricado a medida, que soporte el peso máximo
del conjunto. Totalmente instalado. Incluso pequeño material y me-
dios auxiliares.

6,00 373,69 2.242,14

01.01.23 u Instrumentación fotovoltaica

Suministro e instalación de instrumentación que ayudarán al correc-
to funcionamiento de la instalación y así obtener el máximo rendi-
miento de la misma.

1,00 4.784,89 4.784,89

LDEZZ.01 m Línea eléctrica ZZ-F 1x6mm2 Cu, 0,6/1 kV, resistente a
intemperie

Línea eléctrica formada por cable eléctrico unipolar, P-Sun CPRO
"PRYSMIAN" o equivalente, resistente a la intemperie, para instala-
ciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión no-
minal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticu-
lado, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais-
lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi-
cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, re-
ducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia
al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes
químicos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes
y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

80,00 1,53 122,40

PAT.CA.FV ud Puesta a tierra en campo fotovoltaico

Puesta a tierra para elementos metálicos ubicados en campo solar.
Formada por conductor de Cu desnudo de 35 mm2 de sección y pi-
cas de acero cobreado de 2 metros de longitud.

1,00 745,10 745,10

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.02..646.247,35
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.03 TELECONTROL
RAD_MODEM_CAMPOud Radiomódem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps

Radiomódem en campo, T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye hormigon).

1,00 8.890,00 8.890,00

MOD-SEÑALESud Modulo de captación de sañales instalado.

Modulo de captación de sañales para su transmisión mediante
TMOD, instalado, copuesto por:
-Modulo E/SMultifunción UMF-100: 5 Salidas Digitales / 5 Entradas
Digitales / 2 Entradas Analógicas.
-Cable de configuración para UMF-100. USB.
-Cable de datos RS-232: TMOD C48+/400 - UMF (DB15 - 5.08/5, 1
m)

3,00 475,00 1.425,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.03.. 10.315,00
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.04 LEGALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES

VOCA.ER ud Control de la instalación - verificaciones

Verificaciones y medidas de la instalaciones en baja tensión, según
reglamento vigente.

1,00 611,60 611,60

PMELEC ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecución de las pruebas finales de puesta en marcha y funciona-
miento de la instalación eléctrica, según exigencias de la normativa
y regalmentos.

1,00 611,60 611,60

LEGALIZ_EB ud Legalización de instalaciones EB

Legalización de instalaciones BT de la Estación de Bombeo, inclu-
yendo elaboración de proyecto eléctrico y visado así como inspec-
ciones realizadas por OCAs de todas las instalaciones proyectadas.

1,00 7.207,60 7.207,60

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_01.04.. 8.430,80
TOTAL CAPÍTULO SECT_1.1_01 ...............1.633.252,88
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CAPÍTULO SECT_1.1_02 TUBERÍA CONDUCCIÓN-BALSA
SECTOR 1.1
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

23.816,30 0,10 2.381,63

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

26.491,03 1,87 49.538,23

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

120,00 8,36 1.003,20

A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D=30 km.

619,23 25,58 15.839,90

A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte D=30 km.

500,14 24,83 12.418,48

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

17.429,96 9,04 157.566,84

A01007_M m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes
excavación

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas
excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

15.620,83 1,09 17.026,70

I12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones,
den.veget.alta

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con den-
sidad de vegetación media o alta.

0,25 237,41 59,35

I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ár-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Deján-
dolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

125,00 8,28 1.035,00

I12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en
árboles con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación.

435,00 2,93 1.274,55
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TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_01.258.143,88
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_02 TUBERÍAS

HPCC800-06 m Tubería de HPCC PT 6 bar junta elástica Ø 800, colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 800 mm
de diámetro interior, para una presión interior (MDP) de 0,6 MPa,
núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235
JR, como mínimo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigón postesado
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante junta elástica. Totalmente colocada.

1.434,92 267,82 384.300,27

HPCC800-10 m Tubería de HPCC PT 10 bar junta elástica Ø 800, colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 800 mm
de diámetro interior, para una presión interior (MDP) de 1,0 MPa,
núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235
JR, como mínimo según la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigón postesado
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unión de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante junta elástica. Totalmente colocada.

943,71 287,92 271.712,98

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_02.656.013,25
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_03 CALDERERÍA

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

8.346,66 5,17 43.152,23

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_03. 43.152,23
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_04 VALVULERÍA Y FILTRO
TIWAP.8 ud Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y sa-
lida de aire de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil
GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flota-
dor en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio pur-
gador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de
mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hor-
migón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x
1,0 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y monta-
da.

4,00 4.857,01 19.428,04

TIVAMA800-16ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, Motorizada en red

Válvula de mariposa motorizada, de ø 800 mm. y presión de trabajo
hasta 16 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de
fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero
inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero
inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y
la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica
de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada
máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pleti-
na de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-
miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tor-
nilleria de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta
la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-
dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una so-
la pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-
mente instalada.

4,00 20.163,09 80.652,36

TIVR.800 ud Válvula de retención de clapeta DN 800

Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca
AVK o similar, de DN800, en PN 16, conexión wafer según ISO
5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), clapetas en acero al carbono A216WCB,  eje en acero
inoxidable AISI-304, resorte en acero inoxidable AISI-302 y asiento
en Buna-N, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 80
micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente se-
gún EN 1074.
Totalmente instalada.

2,00 11.782,80 23.565,60
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FILTROCARGAud Filtro en carga DN-800

Filtro en carga, modelo FMA 6032 con grado de filtración de 2 mm
DN-800, o similar. instalado en by-pass de la tubería principal.con
las siguientes caracteristicas:
-Cuerpo del filtro:
 -Cuerpo del fi ltro y tapasS-235-JR
 -Tratamiento externo Tricapa: imprimación, intermedia y acabado.
 -Tratamiento de acabado interno: Recubrimiento con pintura epo-
xi calidad alimentaria, sin disol
-Corona filtrante:
 -Estructura: AISI-304
 -Paneles de malla DOUBLE DIAMOND: AISI-316
 -Eje: Acero F-127 tratado
 -Estructura tramex: AISI-304
 -Engranajes: AISI-304
Mecanismo de tracción:
 -Bastidor: AISI-304
 -Eje de tracción: Acero F-127 tratado
 -Cojinete: Bronce
 -Piñón:AISI-303
Válvula de mariposa con accionamiento eléctrico:
 -Cuerpo: Fundición GGG-40
 - Disco: AISI-316
 -Revestimiento EPDM
 -Eje: AISI-420

2,00 30.070,54 60.141,08

ADUCT.8 ud Aductor DN8"

Aductor, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-
bería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y
2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.
Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por
brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acaba-
do en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, ar-
queta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de
grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester
electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pinta-
do de numeración, totalmente colocada y montada.

2,00 6.162,01 12.324,02
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TIVACO150.16ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

1,00 1.397,85 1.397,85

POZ3M ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m
profundidad

Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apila-
bles de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, selladas entre sí, con pates de acce-
so. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego

1,00 3.596,34 3.596,34

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_04.201.105,29
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_05 SEVICIOS AFECTADOS

TIPCATCD.800m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.8 m, y >0.4 m
losa hormigón

Paso de tubería menor DN menor o igual a 800 mm bajo camino o
desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de
espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-
porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La arma-
dura de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de con-
diciones. Colocado en terreno tipo normal.

72,00 238,19 17.149,68

C-CTRAPP2461-HPCC-800m Cruce Crta PP-2461 de tubería HPCC-800

Ejecución de cruce de carretera PP-2461 con tuberia HPCC-800,
atendiendo condicinado de la Diputación provincial de Palencia.

10,00 636,94 6.369,40

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_05. 23.519,08
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_06 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES
I0AP-800 m³ Anclaje de piezas especiales en tub. HPCC DN=800

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de HPCC
DN=800, ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes
y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero
B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondiente, el pequeño
material y medios auxiliares necesarios.

71,40 245,46 17.525,84

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_02_06. 17.525,84
TOTAL CAPÍTULO SECT_1.1_02 ...............1.199.459,57
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CAPÍTULO SECT_1.1_03 BALSA SECTOR 1.1
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

21.698,49 0,10 2.169,85

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

19.802,32 1,73 34.258,01

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

19.802,33 1,26 24.950,94

I02038 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
1000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 1000 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

8.963,47 2,52 22.587,94

I04011 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal.

12.412,49 0,08 993,00

Z-REFTALD m² Perfilado, refino y compactación de taludes

Perfiladp, refino y compactación de los taludes interiores del depósi-
to, hasta dejar una superficie compatible con la instalación de las ge-
omembranas, eliminando por completo las arstas y superficies pun-
zantes y las irregularidades que puedan producir deformaciones.

15.615,00 1,79 27.950,85

Z-EXTTVEG m² Extendido tierra vegetal

Extendido tierra vegetal acordonada previamente, mediante cazo
de limpieza, dejando un espesor minimo de 5 cm en la tongada. In-
cluso compactado con el propio cazo.

3.837,60 1,11 4.259,74

NT-MED..3 m² Hidrosiembra

Hidrosiembra consistente en 2 pasadas, una  de siembra de herbá-
cea y otra de tapado. Totalmente terminada. Incluye transporte de
la hidrosembradora al tajo.

3.837,60 0,94 3.607,34
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TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.01..120.777,67
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.02 CONDUCCIONES Y  VALVULERÍA

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

14,70 84,50 1.242,15

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

87,77 15,07 1.322,69

I14011ba m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una
distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

29,38 98,34 2.889,23

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.350,40 1,76 4.136,70

A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
500<ø<=900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm me-
nor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

7.478,44 5,53 41.355,77

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

2.806,00 5,79 16.246,74

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o
superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctri-
co, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instala-
da.

2,00 7.244,47 14.488,94
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A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.090,24 2.180,48

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 441,14 441,14

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 2.222,60 4.445,20

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 800,86 1.601,72

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 549,47 549,47

ZZ-ARQUET3 ud Arqueta desagüe Balsa de hormigón en masa de
2.40x2.90x1.60 m .

Arqueta fondo de Balsa de hormigón en masa de 2.40x2.90x1.60 m
exteriores. Fondo de balsa.

1,00 6.053,26 6.053,26

Z-JUNT-EXPAN400ud Junta de expansión de EPDM extremos DN 400 Bridados
PN16

1,00 563,69 563,69

Z-JUNT-EXPAN800ud Junta de expansión de EPDM extremos DN 800 Bridados
PN16

1,00 1.634,54 1.634,54

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.02.. 99.151,72
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES
ZZ-DRENAJE m Drenaje fondo de balsa

Drenaje de fondo de balsa formado por una zanja de 0,90x0,50m re-
cubierta de geotextil de 250 g/m2, con un tubo de drenaje de PVC
de 110 mm de diámetro apoyado sobre el geotextil en la solera y re-
llenando el resto de la zanja con gravilla lavada de 20 mm.En el tra-
mo de salida del dren se colocará tubería de polietileno soldada de
140mm para verter al exterior por debajo del talud del dique.

442,00 17,49 7.730,58

A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

188,00 16,62 3.124,56

I05018 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 201 a 260
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes
de 201 a 260 g/m², resistencia a la tracción de 20 KN/m. No incluye
solapes. Colocado.

17.132,85 1,13 19.360,12

Z-IMPERM m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm
(p.o.)

Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para
impermeabilización de balsas, incluyendo colocación de la lámina y
comprobación de la misma.

17.132,85 4,46 76.412,51

Z-ANCLPER ml Anclaje perimetral de la lámina

468,00 30,73 14.381,64

Z-ANCSUP ud Anclaje superficial

ud de anclaje perimetral de lámina formado por garrota de anclaje,
de 25 mm de diámetro y 2 m de longitud, clavado hasta 1,50 m de
profundidad para sugección de la garrota, a la garrota se anclará,
mediante el oportuno guardacabo, un cable de acero inoxidable
7x9+0 AISI 316,  de 10 mm de diámetro, que traspasará el zuncho
perimetral mediante un taladro pasante, enfundado en polietileno.
Del cable, que penderá hacia el interior de la balsa, se colgarán, me-
diante los oportunos grilletes, tres ruedas de camión rellenas de hor-
migón, dejando, al proceder al relleno de las mismas, una capa de
arena sobre la superficie de relleno, para garantizar que el hormi-
gón no contacte con la lámina.

24,00 184,22 4.421,28

Z-PRETIL m Pretil de hormigón de 0,50 m de altura

Pretil de hormigón en masa realizado a máquina de 0,50 m de altu-
ra y perfil compuesto.

468,00 50,52 23.643,36

ZZ-ESCALA m Escalera de cable de acero inox y polietileno

64,00 33,97 2.174,08

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.03..151.248,13
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.04 OBRA CIVIL
Z-CASETA
TERMO

ud Caseta Termoarcilla con cubierta de teja.

Caseta de termoarcilla (30x19x24 cm) de dimensionesexteriores
5,60 x 4,60 x 2.50, con cubierta de teja sobre forjado de hormigón,
incluida puerta de acero de 2 m de espesor de 2,20 x1,00 m y venta-
na de alumíno con rejas. de incluida arqueta inferior de muros de
hormigón armado de 30cm de espesor, de dimensiones inretiores
5,00 x 4,00 x 3,50 m.

1,00 29.520,67 29.520,67

Z-ARQ_LODOSud Arqueta de Lodos de 2x1,5x3,5 m interiores

Arqueta de hormigón de 12.00x1,50x3.5 m interiores, formada por
un aprimera parte de 1.50 m de altura construida insitu, de hormi-
gón armado y dos arquetas prefabricadas apilables, con tapa.

1,00 5.141,85 5.141,85

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

740,68 20,05 14.850,63

CMMPTE4 ud Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m

Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento de malla metá-
lica 2,2 m de altura total incluso p.p. de postes metálicos, hormigón
tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.

1,00 849,66 849,66

Z-ALIVIADEROud Aliviadero con bóveda elíptica de 80, y arquetas de
entrada y salida.

Aliviadero con bóveda elíptica de 80, y arquetas de entrada y salida.
1,00 9.396,85 9.396,85

I25017 m Paso salvacuneta ø 0,6 m, terreno compacto

Paso salvacuneta de 0,6 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluido excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo compacto.

6,00 102,89 617,34

I25020 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,6 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacuneta de 0,60 m de
diámetro interior.

2,00 105,28 210,56

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.04.. 60.587,56
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.05 CAMINO PERIMETRAL
I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t.

compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aris-
tas interiores de cunetas, en terreno compacto.

596,00 0,43 256,28

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de
80 l/m³ compactado.

2.980,00 0,26 774,80

ZAHORRA m Firme de camino, 15 cm ZA-20

Fime de camino de 5 m de anchura, formado por 15 cm de zahorra
artificial de machaqueo, procedente de camtera a 35 km de istan-
cia, compactadoal 98 % de P.M.

596,00 23,68 14.113,28

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.05.. 15.144,36
SUBCAPÍTULO CT_1.1_03.06 ELECTRIFICACIÓN BALSA SECTOR 1.1

A23010 ud Mástil de acero galvanizado e=2 mm L=6 m Dn 60 mm

Mástil de acero galvanizado reforzado, lacado magnético anticorro-
sión y serigrafiado en sentido longitudinal con el nombre de la comu-
nidad. L-6000 mm D-60 mm E-2 mm. Taladro de vaciado efectuado
con corona y refrigerado con agua, diámetro del mástil en techo de
la remota para su colocación. Sujeción al interior de la caseta con
garra de acero galvanizado. Medida la unidad totalmente instalada
y probada.

1,00 111,33 111,33
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S_FV ud Sistema de alimentacion fotovoltaica punto autonomo

Sistema de alimentación autónoma para enlace radio, formado por:
- Estructura de soporte sobre suelo para panel solar (dimensiones
100 x100 cm), anclado al suelo en la coronación de la balsa, con
perfiles galvanizados en caliente e con inclinación ajustable.
- Panel solar monocristalino 200 Wp 24Vdc, tensión a MPP de
36,75V e intensidad 5,5A, tensión del sistema 1000Vdc. Dimensio-
nes aproximadas 1600 x800 x 35 mm. Cristal templado y marco de
aluminio anodizado. IP67, con 3 diodos de protección. Conectores
MC4 o compatibles.
- Cuadro de poliéster IP66, de dimensiones 800x600x300 mm para
instalación de enlace radio, regulador solar y baterías monoblock. In-
cluye carril DIN para montaje de los componentes y cerradura con
llave.
- Regulador solar MPPT adaptable 12/24Vdc de 30 A con proteccio-
nes para inversión de polaridad y descarga profunda.
- Dos baterías de monoblock gel de plomo 100Ah 12Vdc conecta-
das en serie.

Unidad totalmente instalada y probada. Incluye pruebas del enlace
radio.

1,00 1.127,48 1.127,48

SNIV ud Sensor de nivel piezoresistivo

Suministro e instalación de sensor de nivel piezoresistivo IP68, insta-
lado sobre fondo de balsa, con al menos 20 metros de cable PUR y
rango de medida de 0 a 0,6 bar y salida 4...20 mA. Sensor para
aguas cargadas.

1,00 807,82 807,82

Z125 ud Medidor nivel flotador con estructura soporte

Medidor de nivel por flotador, con estructura soporte de fijación,
con las siguientes características:
 - Material flotador: polietileno antichoque
 - Tipo de contacto: microrruptor 1 inversor

   - Protección IP-68
 - Al menos 25 metros de cable
 

Totalmente instalado y conectado al cuadro eléctrico.
1,00 541,22 541,22

TOTAL SUBCAPÍTULO CT_1.1_03.06....... 2.587,85
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.07 TELECONTROL
RAD_MODEM_CAMPOud Radiomódem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps

Radiomódem en campo, T-MOD C48 instalado, incluye:
-Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacion y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentación de equipos (no incluye hormigon).

1,00 8.890,00 8.890,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_03.07.. 8.890,00
TOTAL CAPÍTULO SECT_1.1_03 ...............458.387,29
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CAPÍTULO SECT_1.1_04 RED DE RIEGO SECTOR 1.1
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

182.257,95 0,10 18.225,80

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

159.467,16 1,87 298.203,59

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

1.000,00 8,36 8.360,00

A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D=30 km.

3.082,45 25,58 78.849,07

A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte D=30 km.

7.564,60 24,83 187.829,02

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

2.384,95 9,04 21.559,95

A01007_M m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes
excavación

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas
excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

225.437,49 1,09 245.726,86

I12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones,
den.veget.alta

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con den-
sidad de vegetación media o alta.

1,54 237,41 365,61

I12021 pie Eliminación pie aislado, ø> 25 cm

Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo propio de apeo del ár-
bol y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Deján-
dolos fuera del lugar de plantación preparados para su transporte.

387,00 8,28 3.204,36

I12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en
árboles con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación.

876,00 2,93 2.566,68
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TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.01..864.890,94
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.02 TUBERIAS
APARTADO SECT_1.1_04.02.01 HORMIGÓN POSTESADO

HPCC700-10 m Tubería de HPCC PT 10 bar junta elástica Ø 700, colocada

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 700 mm
de diámetro interior, para una presión interior de 1,0 MPa,  núcleo
de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, co-
mo mínimo según la norma UNE-EN-10025. Revestimiento exterior
de hormigón postesado según la normativa UNE 36094 e Instruc-
ción de hormigón Estructural con armadura transversal y longitudi-
nal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta
elástica. Totalmente colocada.

950,18 252,54 239.958,46

TOTAL APARTADO SECT_1.1_04.02.01................. 239.958,46

APARTADO SECT_1.1_04.02.02 PVC-O
A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.119,98 16,62 18.614,07

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.617,36 25,59 118.158,24

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.729,75 34,58 94.394,76
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A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.912,25 47,48 233.233,63

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.549,78 64,17 163.619,38

A06057 m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

979,21 92,45 90.527,96

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.074,25 106,79 221.509,16

TOTAL APARTADO SECT_1.1_04.02.02................. 940.057,20
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APARTADO SECT_1.1_04.02.03 TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
TACGAL4.36 m Tubería de acero galvanizado ø114,3 x 3,6 mm ranurada

colocada

Tubería de acero galvanizado ø114,3 x 3,6 mm EN10216-2
P235GH ranurada galvanizado , incluso parte proporcional de pie-
zas especiales y acoplamientos, instalada en zanja. incluyendo las
pruebas de presión de la tubería.

9,00 51,07 459,63

TACGAL6.45 m Tubería de acero galvanizado ø168,3 x 4,5 mm ranurada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø168,3 x 4,5 mm EN10216-2
P235GH ranurada galvanizado , incluso parte proporcional de pie-
zas especiales y acoplamientos, instalada en zanja. incluyendo las
pruebas de presión de la tubería.

9,00 87,27 785,43

TOTAL APARTADO SECT_1.1_04.02.03................. 1.245,06

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.02..1.181.260,72
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.03 CALDERERÍA

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

4.902,29 5,17 25.344,84

A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 150 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

7,00 118,39 828,73

A05011 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

8,00 137,74 1.101,92
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A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

8,00 185,79 1.486,32

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 300 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

12,00 245,49 2.945,88

A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

3,00 483,69 1.451,07

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 500 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

7,00 674,63 4.722,41

CRFL160 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN160

Codo redución fin de línea para salida hidrante en tubería DN160,
salida 3" ó 4"

39,00 318,86 12.435,54

CRFL200 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN200

Codo redución fin de línea para salida hidrante en tubería DN200,
salida 3" ó 4"

6,00 363,87 2.183,22

CFL315 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN315

1,00 610,70 610,70
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A05046 ud Té de fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

3,00 127,13 381,39

A05047 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

16,00 148,28 2.372,48

A05048 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

23,00 213,16 4.902,68

A05049 ud Té de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

34,00 324,99 11.049,66

A05051 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

22,00 432,62 9.517,64
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A05052 ud Té de fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 450 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

4,00 500,01 2.000,04

A05053 ud Té de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

9,00 656,95 5.912,55

A05029 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

3,00 150,45 451,35

A05030 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 250-200/150/125 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

13,00 210,14 2.731,82

A05031 ud Reducción fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 300-250/200/150 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

8,00 252,06 2.016,48
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A05033 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 400-350/300/250 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

6,00 523,39 3.140,34

A05034 ud Reducción fundición, enchufe, ø 450 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 450-400/350/300 mm de diámetro fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

3,00 589,71 1.769,13

A05035 ud Reducción fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 500-400/350 mm de diámetro fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 609,25 1.218,50

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.03..100.574,69
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.04 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO
DE LA RED

TIVACO200.16ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

1,00 1.848,65 1.848,65

TIVACO250.16ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

3,00 2.072,95 6.218,85
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TIVACO300.16ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

5,00 2.293,72 11.468,60

TIVAMA400-16ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PRFV, en red

Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable
según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión
Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

2,00 8.560,64 17.121,28

TIVAMA450-16ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PRFV, en red

Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable
según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión
Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

3,00 9.137,94 27.413,82
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TIVAMA500-16ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en
red

Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable
según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión
Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

2,00 10.242,70 20.485,40

TIVAMA700-16ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en
red

Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16
atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición
nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable
según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión
Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

3,00 17.794,51 53.383,53

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.04..137.940,13
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.05 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA
RED

TIWAP.2 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en
arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y sa-
lida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orifi-
cio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-
bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyen-
do acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada,
arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm
de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en polies-
ter electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado
de numeración, totalmente colocada y montada.

25,00 1.350,26 33.756,50

TIWAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y
salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flo-
tador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio
purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula
de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolíti-
co y acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y monta-
da.

14,00 1.645,39 23.035,46

TIWAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y sa-
lida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purga-
dor 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula
de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolíti-
co y acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y monta-
da.

4,00 1.746,03 6.984,12
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TIVACO150.16ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de
trabajo hasta 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo,
polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante,
PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

6,00 1.397,85 8.387,10

POZ3M ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m
profundidad

Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apila-
bles de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, selladas entre sí, con pates de acce-
so. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego

6,00 3.596,34 21.578,04

I21009ba m³ Escollera roca > 60 cm, D = 30 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-
claje.

300,00 50,55 15.165,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.05..108.906,22
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.06 CRUCES DE TUBERIA
TIPCATCD.400m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa

hormigón

Paso de tubería de DN menor o igual a 400 mm bajo camino o desa-
güe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura
de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.

472,00 114,30 53.949,60

TIPCATCD.800m Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.8 m, y >0.4 m
losa hormigón

Paso de tubería menor DN menor o igual a 800 mm bajo camino o
desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de
espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-
porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La arma-
dura de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de con-
diciones. Colocado en terreno tipo normal.

120,00 238,19 28.582,80

C-CTRAPP2461-PE-500m Cruce Crta PP-2461 de tubería PE100, ø 500 mm,

Ejecución de cruce de carretera PP-2461 con tuberia PE100, ø 500
mm, unión soldadura, teminado en bridas y anclado mediante pieza
de calderría con embocadura a PVC-O -500, en camisa de PE corru-
gado ø 800. Atendiendo condicinado de la Diputación provincial de
Palencia.

10,00 1.130,01 11.300,10

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.06.. 93.832,50
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.07 HIDRANTES

TIHIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa
unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 6"
INOX de extracción de malla filtrante superior con manguito de me-
dia pulgada soldado, contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6"
homologado clase B, valvula de control hidráulico con funciónes de
control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete
de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y
dos de 1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por
volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígi-
dos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro
de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1980x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero
al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de
35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T pa-
ra su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por
candado. Incluso pintado de la numeración del hidrante en la arque-
ta según pliego y sellado con mortero del carrete de salida. Coloca-
do y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

5,00 4.753,70 23.768,50
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TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa
unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 4"
INOX de extracción de malla filtrante superior con manguito de me-
dia pulgada soldado, contador con emisor de pulsos eléctrico DN 4"
homologado clase B, valvula de control hidráulico con funciónes de
control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete
de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y
dos de 1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por
volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígi-
dos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro
de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1600x 1000 x 700 mm con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35
mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, forma-
da por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apo-
yo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. In-
cluso pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según plie-
go y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

42,00 3.415,71 143.459,82

HIDRA3.PF ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador

Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa
unión ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 3" de
extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulga-
da soldado,  contador con emisor de pulsos eléctrico DN 3" homolo-
gado clase B, valvula de control hidráulico con funciónes de control
autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de en-
trada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada solda-
dos,carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" y dos de
1/4" soldados, válvula de compuerta de accionamiento por volante
y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Incluidos detector de
intrusión, detector de posición de la válvula, detector de flujo, sole-
noide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro
de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1600x 1000 x 700 con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm,
esquinas en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada
por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo,
bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Inclu-
so pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según plie-
go y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado
en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

62,00 2.612,19 161.955,78

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.07..329.184,10
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.08 RED TERCIARIA
APARTADO SECT_1.1_04.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

500,00 1,87 935,00

A01012ba m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D = 30 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D=30 km.

10,00 25,58 255,80

A01011ba m³ Relleno zanjas con gravilla, D = 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte D=30 km.

18,00 24,83 446,94

A01007_M m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes
excavación

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas
excavadas hasta una distancia máxima de 10 m.

625,00 1,09 681,25

TOTAL APARTADO SECT_1.1_04.08.01................. 2.318,99

APARTADO SECT_1.1_04.08.02 TUBERIAS
A06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

50,00 16,62 831,00

A06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

50,00 25,59 1.279,50

MICROTUB8 m Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.

Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exte-
rior y 5.4 mm interior, en color negro, con banda longitudinal  de co-
lor, disponibilidad de diferentes colores, totalmente instalado.

100,00 0,45 45,00

TOTAL APARTADO SECT_1.1_04.08.02................. 2.155,50
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APARTADO SECT_1.1_04.08.03 CALDERERÍA
A05046 ud Té de fundición, enchufe, ø 150 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 127,13 127,13

A05047 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 148,28 148,28

CRFL160 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN160

Codo redución fin de línea para salida hidrante en tubería DN160,
salida 3" ó 4"

1,00 318,86 318,86

CRFL200 ud Codo redución fin de línea para salida hidrante DN200

Codo redución fin de línea para salida hidrante en tubería DN200,
salida 3" ó 4"

1,00 363,87 363,87

TOTAL APARTADO SECT_1.1_04.08.03................. 958,14
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APARTADO SECT_1.1_04.08.04 TOMAS
TOM.PARC.3-PFud Toma en parcela de 3"

Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carre-
te ranurado a partir de la pieza especial de toma y altura variable,
con codo corto de 90º ranurado, válvula de control hidráulico con
funciones de control automático, incluido válvula de tres vía, solenoi-
de tipo LACTH (colocado en hidrante) y relé hidráulico, válvula de
compuerta accionada por volante  DN 3" y carrete ranurado con fina-
lización en rótula tipo RAESA. Acoplamientos rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de
acero sin soldadura longitudinal para ranurar según UNE-EN 10025
S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de dimensiones in-
teriores 700 x 700 x 750 mm con tapa de metálica carbono mangane-
so S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado, rotulada
la arqueta y montado en obra, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,00 1.413,65 4.240,95

TITERPRA6 ud Toma ent. 6" 1 salida frontal 6". Valvula

Toma en masa de riego,  DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6"
compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por co-
dos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar
y tubo de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, valvula
de control hidráulico con funciónes de apertura y cierre remoto. To-
do ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos, adaptado-
res a brida galvanizados. Incluída conexiones a microtubo desde hi-
drante. Montado, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 1.742,53 1.742,53

TITERPRA4 ud Toma ent. 4" 1 salida frontal 4". Valvula

Toma en masa de riego,  DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4"
compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por co-
dos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar
y tubo de acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, valvula
de control hidráulico con funciónes de apertura y cierre remoto. To-
do ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos, adaptado-
res a brida galvanizados. Incluída conexiones a microtubo desde hi-
drante. Montado, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 1.639,19 3.278,38

TOTAL APARTADO SECT_1.1_04.08.04................. 9.261,86

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.08.. 14.694,49
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.09 SERVICIOS AFECTADOS
LOC-TUB h Localización de tuberías.

Tiempo empleado en lla localización anticipada de tuberías de rie-
go y abastecimiento urbano, anterior a las labores e excavación de
la zanja para la locación de la tubería, no incluye materales derepa-
ración en caso de rotura que se valoraran a parte.

96,00 123,84 11.888,64

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.09.. 11.888,64
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.10 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES

I0APPVC-700 m³ Anclaje de piezas especiales en tub. de PVC y TCCPT
DN<800

Anclaje de piezas especiales colocadas en la tuberias de PVC y tu-
bería de HPCC DN<800 , ya sean tes, cruces, codos, tes de vento-
sa o de hidrantes y en sujeción de válvulas. Se incluye hormigón
HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado correspondien-
te, el pequeño material y medios auxiliares necesarios.

189,94 269,10 51.112,85

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_04.10.. 51.112,85
TOTAL CAPÍTULO SECT_1.1_04 ...............2.894.285,28
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CAPÍTULO SECT_1.1_05 TELECONTROL SECTOR 1.1
SUBCAPÍTULO SECT_1.1_05.01 TERMINALES REMOTOS

TP.EST.MET.BOud Estación Meteorológica  en Estación  de Bombeo

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Et-
hernet, Alimentación a corriente electrica y con Trípode asi como po-
sibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes
características:
 * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de
temp./hum
 * Sensor de temperatura y humedad exterior
 * Anemómetro de cazoletas con veleta
 * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
 * Cálculo de evapotranspiración
 * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
 * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.
 * Software de tratamiento de datos.
 * Soporte para construcción de páginas web con actualización de da-
tos en tiempo real.

Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento monta-
da, instalada y comunicando con base datos programa de gestión.

1,00 1.317,51 1.317,51

REMOTA-RADud Remota Radio

Unidad remota Rádio R60204, alimentación a pila. insstalada, con
las siguientes caracteristicas.
-4 Salidas Digitales, 6 Entradas digitales, 1Entrada Analogica
-Pila de Litio.
-Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganancia para IRU. Cable de 7
metros conectorizado .Incluye soporte.
-Kit cable IRU con conector exterior y tapón, paraconfiguración me-
diante llave USB-Bluetooth.
-Juego de soportes para montaje plano sobre placa montaje por tor-
nillo.
-Instalacion y programación y puesta en marcha de remotas en hi-
drantes.

59,00 2.360,00 139.240,00

REMOTA_MOVud Terminal remoto GSM/GPRS

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para ac-
tuar electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, ele-
mentos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de
energía, menor impacto ambiental, comunicación GSM / GPRS,
montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos
los requisitos del pliego de prescripciones técnicas.Antena, Batería,
Placa solar y regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, ca-
bleado  y  conexionado de todos elementos de control. Totalmente
probado y verificada. Incluido mástil de acero galvanizado con una
sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y una longitud tal que
sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta.

50,00 2.360,00 118.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_05.01..258.557,51
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SUBCAPÍTULO SECT_1.1_05.02 ELEMENTOD DE CONTROL
APARTADO SECT_1.1_05.02.01 ELEMENTOS DE CAMPO

TISONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar

Sensor de presión que nos da una medida analógica de la presión
que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4
a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el
1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección
IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio serán de ace-
ro inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o
1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +85
ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +100ºC. Acero AISI 316L ti-
po Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de
presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo.
El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hi-
drantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La cone-
xión al sensor se hará estanca, con un grado de protección igual o
superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acaba-
do en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 po-
los. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67.
El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, con-
tra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar
protegido contra las heladas extremas que se registren en el empla-
zamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de pa-
so al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpian-
te.

10,00 215,38 2.153,80
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TESOLENLACH.Pud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)

Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las válvu-
las hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de manera que la
apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro
sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 ví-
as. Siempre se requiere de una válvula manual asociada. Si se tra-
ta de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con
el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto
con la atmósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de
la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía restan-
te, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arri-
ba de la válvula hidráulica.
Las características generales de las electroválvulas deben ser las si-
guientes:
 ·Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
 · Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua

(actuador en seco protegido por una membrana que lo aísla del
agua).
 · Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir

este elemento del sistema.
 ·Alimentación 12 VDC
 ·Accionamiento a 2 hilos
 ·Consumo máximo 30 W
 ·Conexión a proceso 1/8” G
 ·Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
 ·Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
 ·Grado de protección IP65 ó superior
 ·Temperatura de fluido -10...90 ºC
 ·Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un
conector estanco M12 macho roscado de 5 polos. Tendrá una longi-
tud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud sufi-
ciente para permitir su instalación como se indica en el pliego de
prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de
longitud inferior.

234,00 52,66 12.322,44
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TESDTAPRT.01.ud Sensor detector de apertura

Suministro de sensor para el control del estado de la válvula hidráuli-
ca. Su misión es detectar la apertura/cierre de la válvula hidráulica
por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica,
ésta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empu-
jado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se despla-
za hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera,
detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo
comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contac-
to se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una en-
trada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol, indicando así si la
válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
 ·Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
 ·Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
 ·Tensión máxima 24 VDC.
 ·Grado de protección IP-65 o superior.
 ·Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
 ·Inmunidad a los parásitos electrónicos.
 · Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctri-

ca.
 ·Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.

Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autori-
zado o autoridad competente del final de carrera y la pieza de accio-
namiento del mismo.

La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protec-
ción y se hará a través de un cable terminado en un conector macho
M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su
instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento
vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

109,00 26,52 2.890,68
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TESDTFLJ.01.Pud Sensor detector de flujo de turbina

Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina). Al detectar
el paso del agua cerrará un contacto, generándose en la remota de
telecontrol un valor “1” en esta entrada digital, pasando a estado
“0” una vez que deja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conexión al proceso de 1”. De-
be soportar una presión máxima de 16 bares y debe ser capaz de
detectar el paso del agua entre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s (mí-
nimo rango) y velocidades maximas de 20 m/s. El encapsulado ten-
drá un grado de protección IP-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será alimentado a 12
VDC teniendo además la señal de control que indicará el paso o no
paso de agua. Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo
tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no exce-
da de 15 segundos.
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de
acero inoxidable o de otro material que soporte el paso del agua du-
rante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má-
xima temperatura ambiente de 60 ºC y una máxima temperatura del
fluido de 50 ºC.
El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector
macho M12 roscado de 4 polos, tendrá una sección de 3 x 0,25 y
una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una lon-
gitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el plie-
go de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empal-
mes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002 adjuntando
la documentación necesaria.

109,00 117,40 12.796,60
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TITEINTR.01.Pud Detector de intrusión

Suministro de sensor encargado de la detección de la apertura de
la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encon-
trarse enfrentado con un imán fijado sólidamente a la tapa. El esta-
do de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla reed alojada en
su interior y rellena de una resina que le de un grado de protección
mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado para permitir la calibra-
ción del sensor en la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
 ·Tendrá un contacto conmutado.
 ·Potencia máxima de 10 W.
 ·Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
 ·Tensión de trabajo: 12 VDC.
 ·Tensión de prueba: 800 VDC.
 ·Resistencia de contacto: 0,100.
 ·Capacidad típica: 0,2 pF.
 ·Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
 ·Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
 · Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al

imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x
15 x 6 mm  con una cara adhesiva para colocarlo en la chapa metáli-
ca de la arqueta del hidrante, sujetándolo posteriormente con un sis-
tema robusto que evite su desprendimiento. Para la sujeción del sen-
sor se suministrará una escuadra de acero inoxidable con un orificio
por donde se introducirá el detector y donde quedará fijado, a través
de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor.
La placa dispondrá de 2 orificios que permitirán la fijación de la mis-
ma a la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x 0,5 de sección, acaba-
do en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este ca-
ble tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indi-
ca en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.

109,00 20,23 2.205,07
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TITEPRES.P ud Presostato

Suministro interruptor digital que nos indica la subida o bajada de la
presión de un nivel prefijado, aguas debajo de la válvula hidráulica.
Dependiendo del estado del interruptor, la remota tendrá la entrada
a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento entre 0 bar
y la presión máxima que se va a medir en el hidrante, siendo ésta
de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y aguantar una tempera-
tura ambiente que este dentro del rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conexión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y deberá insta-
larse sobre un filtro de toma autolimpiante.
A lo largo de su vida útil, deberá ser capaz de soportar un mínimo
de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5 A a 110 VDC
como máximo.
La conexión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hilos acabado
en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este cable
tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con
empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y se comprobará in situ) a 0,5 bares
menos que la presión de consigna del hidrante mediante el ajuste
de un tornillo, accesible desde el exterior del cuerpo del presostato.
Las presiones de consigna de los hidrantes se facilitarán en su mo-
mento por la dirección de obra.

109,00 71,53 7.796,77

060G1125 ud Transductor MBS3000, 0-10bar, DIN-plug Pg 9, 4..20mA,
G1/4”

Transductor MBS3000, 0-10bar, DIN-plug Pg 9, 4..20mA, G1/4”
(MBS 3000-2011-A1AB04-0), instalado

10,00 230,00 2.300,00

TOTAL APARTADO SECT_1.1_05.02.01................. 42.465,36
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APARTADO SECT_1.1_05.02.02 REPUESTOS
MATERIAL1 ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)

Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las válvu-
las hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de manera que la
apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro
sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 ví-
as. Siempre se requiere de una válvula manual asociada. Si se tra-
ta de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con
el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto
con la atmósfera, se producirá la apertura de la válvula. El cierre de
la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía restan-
te, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arri-
ba de la válvula hidráulica.
Las características generales de las electroválvulas deben ser las si-
guientes:
 ·Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
 · Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua

(actuador en seco protegido por una membrana que lo aísla del
agua).
 · Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir

este elemento del sistema.
 ·Alimentación 12 VDC
 ·Accionamiento a 2 hilos
 ·Consumo máximo 30 W
 ·Conexión a proceso 1/8” G
 ·Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm
 ·Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares
 ·Grado de protección IP65 ó superior
 ·Temperatura de fluido -10...90 ºC
 ·Temperatura ambiente -20....50 ºC

El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un
conector estanco M12 macho roscado de 5 polos. Tendrá una longi-
tud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud sufi-
ciente para permitir su instalación como se indica en el pliego de
prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de
longitud inferior.

5,00 47,28 236,40
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MATERIAL2 ud Sensor detector de apertura

Suministro de sensor para el control del estado de la válvula hidráuli-
ca. Su misión es detectar la apertura/cierre de la válvula hidráulica
por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica,
ésta actúa sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empu-
jado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se despla-
za hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera,
detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo
comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contac-
to se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una en-
trada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol, indicando así si la
válvula está abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes características:
 ·Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
 ·Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
 ·Tensión máxima 24 VDC.
 ·Grado de protección IP-65 o superior.
 ·Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
 ·Inmunidad a los parásitos electrónicos.
 · Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctri-

ca.
 ·Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.

Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autori-
zado o autoridad competente del final de carrera y la pieza de accio-
namiento del mismo.

La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protec-
ción y se hará a través de un cable terminado en un conector macho
M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su
instalación como se indica en el  pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento
vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior.

5,00 21,14 105,70
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MATERIAL3 ud Sensor detector de flujo de turbina

Suministro de detector de flujo tangencial (por turbina). Al detectar
el paso del agua cerrará un contacto, generándose en la remota de
telecontrol un valor “1” en esta entrada digital, pasando a estado
“0” una vez que deja de fluir el líquido.
El detector de flujo deberá tener una conexión al proceso de 1”. De-
be soportar una presión máxima de 16 bares y debe ser capaz de
detectar el paso del agua entre velocidades de 0,25 m/s y 3 m/s (mí-
nimo rango) y velocidades maximas de 20 m/s. El encapsulado ten-
drá un grado de protección IP-67 o superior.
El detector de flujo, calorimétrico o tangencial, será alimentado a 12
VDC teniendo además la señal de control que indicará el paso o no
paso de agua. Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo
tiempo necesario de alimentación para registrar una lectura no exce-
da de 15 segundos.
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de
acero inoxidable o de otro material que soporte el paso del agua du-
rante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má-
xima temperatura ambiente de 60 ºC y una máxima temperatura del
fluido de 50 ºC.
El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector
macho M12 roscado de 4 polos, tendrá una sección de 3 x 0,25 y
una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una lon-
gitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el plie-
go de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empal-
mes ni de longitud inferior.
Cumplirá lo especificado en la Norma EN 12259-5:2002 adjuntando
la documentación necesaria.

5,00 112,02 560,10
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MATERIAL4 ud Detector de intrusión

Suministro de sensor encargado de la detección de la apertura de
la tapa de la arqueta.
Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encon-
trarse enfrentado con un imán fijado sólidamente a la tapa. El esta-
do de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.
El detector tendrá forma de cilindro con la ampolla reed alojada en
su interior y rellena de una resina que le de un grado de protección
mínima IP-55. Dicho cilindro será roscado para permitir la calibra-
ción del sensor en la placa de sujeción.
El sensor reed tendrá las siguientes características:
 ·Tendrá un contacto conmutado.
 ·Potencia máxima de 10 W.
 ·Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.
 ·Tensión de trabajo: 12 VDC.
 ·Tensión de prueba: 800 VDC.
 ·Resistencia de contacto: 0,100.
 ·Capacidad típica: 0,2 pF.
 ·Frecuencia de conmutación: 100 Hz.
 ·Temperatura de trabajo: -10 ºC a 80 ºC
 · Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al

imán.
El imán será de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x
15 x 6 mm  con una cara adhesiva para colocarlo en la chapa metáli-
ca de la arqueta del hidrante, sujetándolo posteriormente con un sis-
tema robusto que evite su desprendimiento. Para la sujeción del sen-
sor se suministrará una escuadra de acero inoxidable con un orificio
por donde se introducirá el detector y donde quedará fijado, a través
de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor.
La placa dispondrá de 2 orificios que permitirán la fijación de la mis-
ma a la pared de la arqueta.
La salida del sensor reed será un cable de 3 x 0,5 de sección, acaba-
do en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este ca-
ble tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indi-
ca en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.

5,00 14,85 74,25
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MATERIAL5 ud Presostato

Suministro interruptor digital que nos indica la subida o bajada de la
presión de un nivel prefijado, aguas debajo de la válvula hidráulica.
Dependiendo del estado del interruptor, la remota tendrá la entrada
a “1” ó “0”.
El presostato deberá tener un rango de funcionamiento entre 0 bar
y la presión máxima que se va a medir en el hidrante, siendo ésta
de 16 bares.
Deberá tener un grado de protección IP-65 y aguantar una tempera-
tura ambiente que este dentro del rango de 25 ºC a +85 ºC.
La conexión al proceso podrá ser de 1/2 “ G ó 1/4 “ G y deberá insta-
larse sobre un filtro de toma autolimpiante.
A lo largo de su vida útil, deberá ser capaz de soportar un mínimo
de 10 millones de maniobras.
Este elemento debe originar un bajo consumo, de 0,5 A a 110 VDC
como máximo.
La conexión eléctrica se hará mediante un cable de 2 hilos acabado
en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este cable
tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el  pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con
empalmes ni de longitud inferior.
La presión se tarará en fábrica (y se comprobará in situ) a 0,5 bares
menos que la presión de consigna del hidrante mediante el ajuste
de un tornillo, accesible desde el exterior del cuerpo del presostato.
Las presiones de consigna de los hidrantes se facilitarán en su mo-
mento por la dirección de obra.

5,00 66,15 330,75
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MATERIAL6 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar

Sensor de presión que nos da una medida analógica de la presión
que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4
a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el
1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección
IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio serán de ace-
ro inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o
1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +85
ºC y de almacenamiento serán 40 ºC a +100ºC. Acero AISI 316L ti-
po Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de
presión que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo.
El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hi-
drantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La cone-
xión al sensor se hará estanca, con un grado de protección igual o
superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acaba-
do en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 po-
los. Este conector ha de tener un grado de protección mínimo IP67.
El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica
en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, con-
tra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar
protegido contra las heladas extremas que se registren en el empla-
zamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de pa-
so al hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpian-
te.

5,00 210,00 1.050,00

REMOTA-RADud Remota Radio

Unidad remota Rádio R60204, alimentación a pila. insstalada, con
las siguientes caracteristicas.
-4 Salidas Digitales, 6 Entradas digitales, 1Entrada Analogica
-Pila de Litio.
-Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganancia para IRU. Cable de 7
metros conectorizado .Incluye soporte.
-Kit cable IRU con conector exterior y tapón, paraconfiguración me-
diante llave USB-Bluetooth.
-Juego de soportes para montaje plano sobre placa montaje por tor-
nillo.
-Instalacion y programación y puesta en marcha de remotas en hi-
drantes.

5,00 2.360,00 11.800,00

TOTAL APARTADO SECT_1.1_05.02.02................. 14.157,20

TOTAL SUBCAPÍTULO SECT_1.1_05.02.. 56.622,56
TOTAL CAPÍTULO SECT_1.1_05 ...............315.180,07
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CAPÍTULO 01 ARQUEOLOGÍA
JORARQUE ud Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueo-
lógico, realizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar
cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir duran-
te la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento intensivo en
los yacimientos documentados y el balizado de las estructuras mar-
cadas por el Servicio Territorial de Cultura.

45,00 217,20 9.774,00

EXCVAC m³ Excavación y prospección Mec

Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras
arqueologicas aparecidas durante las labores de seguimiento, así
como de los yacimientos previamente documentados durante la fa-
se de prospección.

300,00 4,75 1.425,00

EXMAARQUEOLOGm³ Excavación y prospección Manual

Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueo-
logicas aparecidas durante las labores de seguimiento, así como
de los yacimientos previamente documentados durante la fase de
prospección.

50,00 60,01 3.000,50

INFORM.ARQUud Informe arqueologico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conve-
nientemente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamien-
to, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acom-
pañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica
pertinentes. Incluida tramitación con el organo competente.

2,00 1.086,00 2.172,00

TOTAL CAPÍTULO 01.................................. 16.371,50
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CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD
Z_CCALIDAD u Ud Control de Calidad

1,00 133.875,64 133.875,64

TOTAL CAPÍTULO 02..................................133.875,64
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
RES 15
01 10

m³ Gestión de envases peligrosos

Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el cánon de gestión.

15,00 117,83 1.767,45

RES 15
01 11

kg Gestión de aerosoles

Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el cánon de gestión.

120,00 5,20 624,00

RCD 17
01 01

t Gestión de residuos de hormigón

Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasi-
ficación europea de la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, proce-
dente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, aco-
piado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eli-
minación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

78,46 35,30 2.769,64

RCD 17
02 01

t Gestión de residuos de maderas procedentes de la
construcción

Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 17 02 01*, incluida la se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autoriza-
do y el cánon de gestión.

16,80 52,99 890,23

RCD 17
02 03

t Gestión de residuos de plástico

Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, in-
cluida la segregación manual, el transporte hasta un centro de ges-
tión autorizado y el cánon de gestión.

40,61 47,85 1.943,19

RCD 17
04 05

t Gestión de residuos de hierro y acero

Gestión de residuos de hierro y acero código LER 17 04 05 según
la clasificación europea  de la Decisión 2014/955/UE de la Comi-
sión, incluida la segregación manual,  procedente de construcción
o de- molición dentro de la obra, recogido, acopiado, cargado, trans-
portado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con
la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

89,50 35,12 3.143,24

RCD 17
05 04

t Gestión de residuos de tierra y piedras

Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la
clasificación europea de la Decisión 2014/955/UE de la Comisión,
procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogi-
do, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado
con la entrega de  los certificados de la operación de valorización o
de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

75,86 9,55 724,46
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RCD 17
06 05

t Gestión de residuos que contienen amianto

Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen
amianto con código LER 17 06 05, según la clasificación europea
de la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, procedente de construc-
ción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los
certificados de la operación de eliminación subsiguiente a que fue-
ron destinados los residuos.

0,60 117,03 70,22

RES 20
01 01

t Gestión de residuos de papel y cartón

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo
ler 20 01 01, incluida la recogida y segregación manual, el transpor-
te hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de
gestión.

3,00 42,11 126,33

RES 20
03 01

t Gestión de residuos municipales

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo
ler 20 03 01, incluida la recogida y segregación manual, el transpor-
te hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de
gestión.

21,60 67,74 1.463,18

TOTAL CAPÍTULO 03.................................. 13.521,94
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CAPÍTULO 04 RESTAURACIÓN AMBIENTAL
SUBCAPÍTULO 04.01 MEJORAS AMBIENTALES
APARTADO 04.01.01 ATMÓSFERA

G60500011 h Riego de caminos afectados por las obras

Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pul-
verulentos.

43,88 41,21 1.808,29

TOTAL APARTADO 04.01.01.................................... 1.808,29

APARTADO 04.01.02 SUELO
CINTBAL m Cinta de balizamiento

Cinta de balizamiento
19.286,47 0,28 5.400,21

DESCOMPACha Descompactación el suelo: laboreo superficial

Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones tempora-
les y por el trasiego de la maquinaria durante la ejecución de las
obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimiento es
de 1 ha por hora.

2,00 312,60 625,20

TOTAL APARTADO 04.01.02.................................... 6.025,41

APARTADO 04.01.03 CONTROL CALIDAD DEL AGUA Y RETORNOS DE
RIEGO

Z24 ud Medidor de turbidez portátil

Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad
en campo mediante el principio de luz esparcida de rayo único se-
gún ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de pro-
ceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resisten-
te y a prueba de agua, versiones con fuente de luz infrarroja, estable-
cimiento de rango automático 0,01 - 1100 NTU, kit de calibración,
set de cubetas de muestra.

1,00 1.636,76 1.636,76

SEGAMBINT ud Seguimiento de los nutrientes en la masas de agua de
retorno

Seguimiento durante 3 campañas de riego, incluida la anterior a la fi-
nalización de las obras, de los nutrientes en las masas de agua de
retorno de la zona regable (masa superficial 30400150, masa subte-
rránea 400010), para permitir valorar la eficacia de la moderniza-
ción en términos de reducción de contaminación difusa y posibles
medidas de corrección. Se efectuará en función de la planificación
establecida en consenso entre los responsables de CHD de la zona
y la D.O. y, que elaborará el correspondiente protocolo, definirá los
puntos de control y el calendario de recogida de muestras. Finalizan-
do el seguimiento con un informe del método seguido, calendarios,
identificación de puntos de muestreo y su justificación, resultados
del muestreo y conclusiones finales.

1,00 4.247,25 4.247,25

TOTAL APARTADO 04.01.03.................................... 5.884,01
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APARTADO 04.01.04 FLORA Y FAUNA
VIG.AVES ud Vigilancia e informe fin especialista avifauna zona

actuación

Vigilancia por especialista de avifauna zona actuación, acorde a la
resolución ambiental del proyecto. Incluye desplazamientos a cam-
po, todos los elementos accesorio y la elaboración de informe de se-
guimiento para su entrega a las Administraciones y Promotores del
Proyecto.

1,00 3.409,18 3.409,18

TOTAL APARTADO 04.01.04.................................... 3.409,18

APARTADO 04.01.05 BALSA SECTOR 1.1.
NIDO_A ud Cajas nido para aves

2,00 45,00 90,00

NIDO_M ud Cajas nido para murcielagos

2,00 49,00 98,00

TOTAL APARTADO 04.01.05.................................... 188,00

APARTADO 04.01.06 ESTACIÓN DE BOMBEO Y PARQUE FOTOVOLTAICO
NIDO_A ud Cajas nido para aves

4,00 45,00 180,00

NIDO_M ud Cajas nido para murcielagos

4,00 49,00 196,00

TOTAL APARTADO 04.01.06.................................... 376,00

APARTADO 04.01.07 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS

FORM
AGR

h Actividades formativas dirigidas a los comuneros

24,00 24,74 593,76

TOTAL APARTADO 04.01.07.................................... 593,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 .................... 18.284,65
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DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

SUBCAPÍTULO 04.02 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
APARTADO INF__PRE INFORME PREVIO

IINF_PRE ud Informe previo

1,00 346,36 346,36

TOTAL APARTADO INF__PRE ................................ 346,36

APARTADO INS_AMB INSPECCIONES AMBIENTALES
INS_OBR INSPECIONES DE OBRA

97,00 177,36 17.203,92

INF_MES INFORME MENSUAL

24,00 173,18 4.156,32

TOTAL APARTADO INS_AMB ................................. 21.360,24

APARTADO INF_FINAL INFORME FINAL
INF__FINAL INFORME FINAL

1,00 618,50 618,50

TOTAL APARTADO INF_FINAL ............................... 618,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 .................... 22.325,10
TOTAL CAPÍTULO 04.................................. 40.609,75
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SEG_SAL u Estudio de Seguridad y Salud

1,00 29.748,27 29.748,27

TOTAL CAPÍTULO 05.................................. 29.748,27

TOTAL..........................................................13.521.439,76

Página118Mayo de 2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

 

POR ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

EUROS

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

COM_01 CAPTACIÓN RÍO CARRIÓN ...................................................... 1.072.313,84
COM_02 CONDUCCIÓN DOBLE DN2000mm.......................................... 5.564.779,92
COM_04 CENTRO DE GESTIÓN.............................................................. 149.653,81
SECT_1.1_01 ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR 1.1 ..................................... 1.633.252,88
SECT_1.1_02 TUBERÍA CONDUCCIÓN-BALSA SECTOR 1.1 ........................ 1.199.459,57
SECT_1.1_03 BALSA SECTOR 1.1 .................................................................. 458.387,29
SECT_1.1_04 RED DE RIEGO SECTOR 1.1 .................................................... 2.894.285,28
SECT_1.1_05 TELECONTROL SECTOR 1.1.................................................... 315.180,07
01 ARQUEOLOGÍA ......................................................................... 16.371,50
02 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 133.875,64
03 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 13.521,94
04 RESTAURACIÓN AMBIENTAL .................................................. 40.609,75
05 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 29.748,27

Costes Directos Totales 13.521.439,76

PALENCIA, MAYO DE 2.023

7,50 % Costes Indirectos   s/13.521.439,76 ............................................

6,25 % Gastos Generales  s/14.535.547,74 ............................................

1.014.107,98

908.471,73

Total Presupuesto de Ejecución Material 15.444.019,47
I.V.A.21,00% s/ 15.444.019,47 ................................................................ 3.243.244,09

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 18.687.263,56

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  DIECIOCHO MILLO-
NES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

EL INGENIERO AGRÓNOMO
EL SUBDIRECTOR DE

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

Fdo.: Ignacio Cabañas Rincón Fdo.: Miguel Ángel García Turienzo
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

EUROS

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS
DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

COM_01 CAPTACIÓN RÍO CARRIÓN ...................................................... 1.072.313,84
COM_02 CONDUCCIÓN DOBLE DN2000mm.......................................... 5.564.779,92
COM_04 CENTRO DE GESTIÓN.............................................................. 149.653,81
SECT_1.1_01 ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR 1.1 ..................................... 1.633.252,88
SECT_1.1_02 TUBERÍA CONDUCCIÓN-BALSA SECTOR 1.1 ........................ 1.199.459,57
SECT_1.1_03 BALSA SECTOR 1.1 .................................................................. 458.387,29
SECT_1.1_04 RED DE RIEGO SECTOR 1.1 .................................................... 2.894.285,28
SECT_1.1_05 TELECONTROL SECTOR 1.1.................................................... 315.180,07
01 ARQUEOLOGÍA ......................................................................... 16.371,50
02 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 133.875,64
03 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 13.521,94
04 RESTAURACIÓN AMBIENTAL .................................................. 40.609,75
05 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 29.748,27

Costes Directos Totales 13.521.439,76

6,00 % Beneficio Industrial   s/13.521.439,76..........................................

13,00 % Gastos Generales   s/13.521.439,76 .........................................

811.286,39

1.757.787,17

Total Presupuesto de Ejecución Material 16.090.513,32
I.V.A.21,00% s/ 16.090.513,32 ................................................................ 3.379.007,80

Total Presupuesto de Ejecución por Contrata 19.469.521,12

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  DIECINUEVE MILLO-
NES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PALENCIA, MAYO DE 2.023

EL INGENIERO AGRÓNOMO
EL SUBDIRECTOR DE

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

Fdo.: Ignacio Cabañas Rincón Fdo.: Miguel Ángel García Turienzo




