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1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es justificar los precios incluidos en el presupuesto de la SEPARATA N3 del “PROYECTO 

PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PROCEDENTES 

DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS 

REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA 

(ALICANTE)”. 

2 PRECIOS 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y del artículo 

1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan normas complementarias 

de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del 

Estado, se determinan en el presente anejo los costes de ejecución de las distintas unidades de obra, al objeto de 

acreditar la situación de mercado y servir de base para la confección de los cuadros de precios 1 y 2, con categoría 

de documentos contractuales. 

En el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en 

parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE Núm. 34 y 303 y modificado por la 

Orden FOM 1824/2013), se indica que el cálculo de los precios de las diferentes unidades del proyecto, se basará en 

la determinación de los costes directos e indirectos para su ejecución. 

Cada precio se va a obtener por aplicación de la expresión siguiente: 

Pn = (1 + K/100) Cn 

donde: 

 Pn es el precio de ejecución material de la unidad de obra número n. 

 K es el porcentaje de costes indirectos. 

 Cn es el coste directo de la unidad de obra número n. 

3 COSTES DIRECTOS 

Se consideran costes directos a los siguientes conceptos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 

trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

3.1 Mano de obra 

En este proyecto se han empleado los precios unitarios de mano de obra de las tarifas de Tragsa 2022. 

3.2 Maquinaria 

Para la maquinaria que se asocia a las distintas unidades de obra que se integran en este proyecto, se han empleado 

los precios unitarios de maquinaria de las tarifas de Tragsa 2022. 
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3.3 Materiales 

El coste a pie de obra de los materiales básicos de cada unidad de obra, es el resultado de incrementar el precio 

origen con los gastos debidos a su carga, transporte a pie de obra y descarga. En algunos casos, se han empleado 

precios de las tarifas de Tragsa 2022, y en aquellos equipos de los que no se encuentran precios asimilables a la 

tarifas Tragsa 2022, se han utilizado, en algunos casos, precios facilitados por fabricantes y suministradores tras 

solicitar precios a diversos proveedores, escogiéndose la oferta en función de las calidades y precio ofertado. 

4 DETERMINACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos serán todos aquellos gastos que no sean imputables directamente a unidades concretas sino al 

conjunto de la obra, e integra los siguientes conceptos: 

- Imprevistos. 

- Gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. Se considera incluido 

tanto el personal directivo (jefes de obra, encargados generales, encargados de obra, capataces, etc.), 

el personal técnico (topógrafos y sus equipos, controladores de rendimientos, mecánicos de talleres, 

personal de limpieza de obra, etc.), y el personal administrativo y de servicios (administrativos, 

conductores de vehículos generales, operadores de teléfono y radio, vigilantes, almaceneros, etc.). 

- Gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc. 

El valor K, porcentaje de los costes indirectos, se calcula como suma de dos términos K1 y K2. 

K = K1 + K2 

El primer sumando K1 viene dado por la relación entre costes indirectos y directos, siendo Ci el importe de los costes 

indirectos globales de la obra, y Cd el importe de los costes directos globales: 

K1 = Ci / Cd * 100 

El segundo término, K2, se corresponde con los imprevistos, y para el caso de obras terrestres K2 = 1%. 

A continuación, se estiman los costes indirectos durante el plazo de ejecución de las obras (12 meses): 

INSTALACIONES A PIE DE OBRA     

Personal técnico y administrativo adjunto exclusivamente a la obra     

Ingeniero superior 0.60   

Ingeniero técnico 0,70  

Encargado técnico 0,70   

Administrativo 0,40   

Total 4,00 personas 

Superficie de oficina necesaria (15 m2 x persona) 45,00 m2 

Coste m2/mes de oficina montada, incluyendo dotaciones 13,85 €/m2 

Duración de la obra 12,00 meses 

Coste total de instalaciones de pie de obra 7.479,00 € 

 

COMUNICACIONES     

Transporte     

Nº de vehículos adscritos a la obra 2,00 ud 

Recorrido medio mensual por vehículo 250,00 km 

Duración de la obra  12,00 meses 

Coste por km 1,20 €/km 

Coste de transporte 7.200,00 € 
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Telefonía y varios     

nº de celulares 2,00 ud 

Duración de la obra  12,00 meses 

Coste mensual x celular 60,00 € 

Coste telefonía y varios 1.440,00 € 

Coste total de comunicaciones 8.640,00 € 

 

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, ADSCRITO EXCLUSIVAMENTE A LA OBRA DEDICACIÓN 

Ingeniero superior 3.882,48 €/mes 100,00% 

Ingeniero técnico 3.134,33 €/mes 60,00% 

Encargado técnico 2.760,24 €/mes 45,00% 

Administrativo 2.386,14 €/mes 25,00% 

Duración de la obra 12,00 meses   

Coste de personal durante la ejecución 91.220,65 €   

 

RESUMEN     

INSTALACIONES A PIE DE OBRA 7.479,00 € 

COMUNICACIONES 8.640,00 € 

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 91.220,65 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 107.339,65 € 

 

 

La estimación de los costes indirectos para la obra se eleva a CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (107.339,65 €). 

El coeficiente K1 = (Ci / Cd) * 100=(107.339,65 / 2.682.898,39)*100 = 4,0 % 

El coeficiente K2 =1  

De acuerdo con el anterior cálculo, el porcentaje para los costes indirectos incorporados en el presupuesto de 

la obra es de un 5 %. 
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MANO DE OBRA

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 20,9100
O01004 h Oficial especialista 23,6900
O01005 h Oficial de oficios 21,5000
O01009 h Peón 20,9100
O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100
O03013 h Consultor senior especialista 52,0700
O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
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MAQUINARIA

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 173,3900
L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones. 121,2800
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 116,1400
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000
M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900
M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700
M06001 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 22,6900
M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600
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MATERIALES

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E030.DUP1 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000
EVALR ud Válvula reductora de presión regulable de acción total de 25mm 27,1000
L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 71,6100
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 103,8700
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 42,2800
L01024 ud Recipiente recogida basura 33,0000
L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,2800
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 9,9200
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1000
L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 14,6300
L01059 UD Botiquín portátil de obra 49,5400
L01060 ud Reposición material sanitario 24,8400
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 157,8200
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500
L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,2000
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 0,6800
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800
L01100 ud Chaleco alta visibilidad 3,1300
L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,6600
L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 12,9900
L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 92,5000
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400
L01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas. 35,5300
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P02001 m³ Arena (p.o.) 15,9100
P02009 m³ Grava (p.o.) 13,7300
P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100
P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
UACCON25MJ ud Acople formado por racores y piezas de conexión DN25 8,2400
UACCON30MJ ud Acople formado por racores y piezas de conexión DN30 17,4200
UACCON40MJ ud Acople formado por racores y piezas de conexión DN40 21,9100
UACCON50MJ ud Acople formado por racores y piezas de conexión DN50 25,1700
UACCON50W ud Acople formado por bridas y piezas de conexión DN50, en PN10 62,9300
UACELV25 ud Acople a contador existente: de 25mm (1") con tuerca reducida 12,0000
UACELV30 ud Acople a contador existente: de 30mm (1 1/4") con tuerca reducid 15,0000
UACELV40 ud Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presi 22,0000
UACELV50 ud Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presi 32,0000
UACELV50W ud Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presi 42,0000
UACRED25 ud Acople a electroválvula sustituida: S-172, de plástico de 1 1/2 5,3600
UANT_UNI ud Antena omnidireccional para bandas ISM 145,0000
UANT_sec ud Antena sectorial 13 dBi de ganancia 60,0000
UAPP ud Software Scada 8.965,0000
UARM_600 ud Armario 600x400x250 mm IP66 255,0000
UCONT25MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, cuerpo plástico, 41,1800
UCONT30MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, cuerpo plástico, 87,0800
UCONT40MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, cuerpo plástico, 109,5100
UCONT50MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, cuerpo plástico, 125,8700
UCONT50W ud Contador de agua Woltmann de 50 mm, cuerpo metalico PN10 314,6100
UCREMASOLAR ud Crema solar 50,0000
UEAL ud Electroválvula de 1 1/2" S-172 plástico 180,5200
UFU_24 ud Fuente de alimentación 24V 150,0000
UFU_ALI_C ud Fuente de alimentacion conmutada 30,0000
UG01002 Ud Alquiler Contenedor RCD 6 m³ 65,0000
UG01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 70,0000
UINDCUA ud Indicador cuadro Cerrada/AUTO/Abierta/AVERIA 10,0000
UINT_DIF ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), 56,9900
UINT_MAG ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 25,9800
UL01227 ud Horno microondas 50,0000
UPILR ud Piloto plástico de tres vías limitador de presión actuado por di 32,5000
UPLACA ud Placa de anclaje 60,0000
UPLC ud PLC 510,0000
UPROT_RA ud Proteccion frente rayos 160,0000
URELE ud Rele 10,0000
USELEC_3P ud Selector cuadro 3 posiciones. Cerrada/AUTO/Abierta 10,0000
USOFT ud Software PLC 315,0000
USWIT ud Switch industrial 568,0000
UTEL. bat ud Batería 12 V 220 Ah 450,0000
UTEL.CONC ud Unidad de control de hidrantes 570,0000
UTEL.TRANS ud Transductor de presion relativa 0 a 1,6MPa 36,6800
UTEL.analo ud Módulo remoto señales analógicas 237,0000
UTEL.apoy ud Apoyo tubular empotrable de chapa de acero galvanizado, de 9 m d 283,4800
UTEL.car ud Cargador de bateria 12V 15A IP22 Litio 125,6000
UTEL.estb ud Estacion base WiMAX 1.620,0000
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UTEL.hard1 ud Workstation del sistema 4.922,0000
UTEL.hard2 ud PC cliente 3.453,0000
UTEL.inv ud Inversor 12/230 Vca 166,5000
UTEL.sri ud Terminal de campo para control 2_EV + 2_Contadores 197,0000
UTEL.susc ud Unidad suscriptor WiMAX 266,0000
mq04res01 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos 127,7300
mq04res02 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos 74,5100
mq04res03 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m³ con residuos 93,1400
mq04res04 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos 74,5100
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 809,48
O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.094,40

3.094,40

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 416,56
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 289,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 705,66

705,66

C_H_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46
M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,9100 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,04

56,04

I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,90
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,9100 6,41
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,7300 11,07
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,21

118,21

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,27

29,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra...................................................................... 3.800,06

Suma la partida................................................................... 3.800,06
Costes indirectos ............................... 5,00% 190,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.990,06

C1_HUM ud Curso específico sobre telecontrol en hidrantes
El objetivo del curso es explicar la tecnologia de telemedida y telecontrol en hidrantes y tomas de riego.

Mano de obra...................................................................... 485,88
Maquinaria .......................................................................... 1,92

Suma la partida................................................................... 487,80
Costes indirectos ............................... 5,00% 24,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 512,19

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra...................................................................... 185,53
Maquinaria .......................................................................... 97,32
Materiales............................................................................ 889,59

Suma la partida................................................................... 1.172,45
Costes indirectos ............................... 5,00% 58,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.231,07

CONT25MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro múltiple de 25 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al
vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado
de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del exis-
tente. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra...................................................................... 5,92
Materiales............................................................................ 49,42

Suma la partida................................................................... 55,34
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,11

CONT30MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro múltiple de 30 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al
vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado
de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del exis-
tente. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra...................................................................... 5,92
Materiales............................................................................ 104,50

Suma la partida................................................................... 110,42
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 115,94

CONT40MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro múltiple de 40 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al
vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado
de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del exis-
tente. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra...................................................................... 5,92
Materiales............................................................................ 131,42

Suma la partida................................................................... 137,34
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 144,21
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ
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CONT50MJ ud Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro múltiple de 50 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plástico, de esfera seca y relojería al
vacío con caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado
de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del exis-
tente. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra...................................................................... 5,92
Materiales............................................................................ 151,04

Suma la partida................................................................... 156,96
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 164,81

CONT50W ud Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10
Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10, cuerpo metálico, de esfera seca y relojería al vacío con
caja de protección (cubre-reloj) de plástico y transmisión magnética. Con homologación CEE. Dotado de emisor
de pulsos. Incluso racores y piezas de conexión entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. To-
talmente instalada y probada.

Mano de obra...................................................................... 5,92
Materiales............................................................................ 377,54

Suma la partida................................................................... 383,46
Costes indirectos ............................... 5,00% 19,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 402,63

DCREMASOLAR ud Crema solar
Materiales............................................................................ 50,00

Suma la partida................................................................... 50,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,50

DL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria .......................................................................... 173,39

Suma la partida................................................................... 173,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 8,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 182,06

DL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Materiales............................................................................ 71,61

Suma la partida................................................................... 71,61
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,19

DL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Materiales............................................................................ 103,87

Suma la partida................................................................... 103,87
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 109,06

DL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Materiales............................................................................ 42,28

Suma la partida................................................................... 42,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,39

DL01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales............................................................................ 33,00

Suma la partida................................................................... 33,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,65

DL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).
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Mano de obra...................................................................... 20,91

Suma la partida................................................................... 20,91
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,96

DL01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

Materiales............................................................................ 2,28

Suma la partida................................................................... 2,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,39

DL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Materiales............................................................................ 9,92

Suma la partida................................................................... 9,92
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,42

DL01049 m Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Materiales............................................................................ 1,10

Suma la partida................................................................... 1,10
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,16

DL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Materiales............................................................................ 14,63

Suma la partida................................................................... 14,63
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,36

DL01059 ud Botiquín portatil de obra
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos au-
torizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de ur-
gencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y
salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
estudio o estudio básico de seguridad y salud.

Materiales............................................................................ 49,54

Suma la partida................................................................... 49,54
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,02

DL01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales............................................................................ 24,84

Suma la partida................................................................... 24,84
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,08

DL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

Materiales............................................................................ 157,82

Suma la partida................................................................... 157,82
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 165,71

DL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Materiales............................................................................ 7,25

Suma la partida................................................................... 7,25
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,61
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DL01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

Materiales............................................................................ 0,20

Suma la partida................................................................... 0,20
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,21

DL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales............................................................................ 0,68

Suma la partida................................................................... 0,68
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,71

DL01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

Materiales............................................................................ 15,48

Suma la partida................................................................... 15,48
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,25

DL01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Materiales............................................................................ 3,13

Suma la partida................................................................... 3,13
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,29

DL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la
abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales............................................................................ 1,66

Suma la partida................................................................... 1,66
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,74

DL01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Materiales............................................................................ 12,99

Suma la partida................................................................... 12,99
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,64

DL01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de des-
carga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

Maquinaria .......................................................................... 121,28

Suma la partida................................................................... 121,28
Costes indirectos ............................... 5,00% 6,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 127,34

DL01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria .......................................................................... 116,14

Suma la partida................................................................... 116,14
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,95

DL01227 ud Horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.
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Materiales............................................................................ 50,00

Suma la partida................................................................... 50,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,50

DL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según
UNE 23110.

Materiales............................................................................ 92,50

Suma la partida................................................................... 92,50
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,13

DL01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pec-
toral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amari-
llo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

Materiales............................................................................ 24,44

Suma la partida................................................................... 24,44
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,66

DL01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.
Chubasquero impermeable composición 53% Poliuretano y 47% poliamida. Con puño cerrado, capucha integrada
en el cuello y bolsillos con tapetas. Dotado de reflectantes de Alta Visibilidad. Norma UNE-EN 343.

Materiales............................................................................ 35,53

Suma la partida................................................................... 35,53
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,31

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según

descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.
Materiales............................................................................ 950,00

Suma la partida................................................................... 950,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 47,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 997,50

EAL052aa ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN25 MJ
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN25 MJ (1"), valvula hidráulica de diafragma de plástico
1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de valvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo
sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula hidráulica de 1 1/2" S-172 PN10, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal.
Acople a contador existente: de 25mm (1") con tuerca reducida 1 1/2" a 1", con toma de presión.
Disco orificio: de 2.000, 2.400 y 2.800 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de con-
diciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Mano de obra...................................................................... 17,77
Materiales............................................................................ 192,52

Suma la partida................................................................... 210,29
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 220,80

EAL052ab ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN30 MJ
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN30 MJ (1 1/4"), valvula hidráulica de diafragma de plás-
tico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada
al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Vlavula hidráulica de 1 1/2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 30mm (1 1/4") con tuerca reducida 1 1/4" a 1 1/2, con toma de presión.
Disco orificio: de 3.500, 4.200 y 5.100 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de con-
diciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Mano de obra...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 195,52

Suma la partida................................................................... 219,21
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 230,17
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EAL052ac ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN40MJ
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidráulica de diafragma de plás-
tico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada
al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula de 1 1/2" S-172 o similar, de plástico, con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presión.
Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Plie-
go de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Mano de obra...................................................................... 17,77
Materiales............................................................................ 202,52

Suma la partida................................................................... 220,29
Costes indirectos ............................... 5,00% 11,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 231,30

EAL052acr ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN40MJR
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidráulica de diafragma de plás-
tico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada
al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 1 1/2" S-172 o similar, de plástico con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión 2W
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presión.
Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Plie-
go de condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Mano de obra...................................................................... 17,77
Materiales............................................................................ 235,02

Suma la partida................................................................... 252,79
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 265,43

EAL052ad ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50MJ
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico
2" tipo S-172 PN10 o similar,incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo
sistema de telemando y control, constituida por
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal
Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presión.
Disco orificio: de 12.500 y 15.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condicio-
nes.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Mano de obra...................................................................... 17,77
Materiales............................................................................ 212,52

Suma la partida................................................................... 230,29
Costes indirectos ............................... 5,00% 11,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 241,80

EAL052adr ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50MJR
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidráulica de diafragma de plástico
2" tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo
sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión 2W
Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presión.
Disco orificio: de 12.500 y 15.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de condicio-
nes.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Mano de obra...................................................................... 17,77
Materiales............................................................................ 245,02

Suma la partida................................................................... 262,79
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 275,93

EAL052ae ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50W
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidráulica de diafragma de
plástico 2" S-172 PN10 o similar,incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y probada al
nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Válvula: de 2" S-172, o similar de plástico, ´con piloto limitador de caudal 
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presión.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de
condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Válvula de control de tres vias.

Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 17,77
Materiales............................................................................ 222,52

Suma la partida................................................................... 240,29
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 252,30

EAL052aer ud Conjunto de sustitucion de electroválvula para contador DN50WR
Conjunto de sustitución de electroválvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidráulica de diafragma de
plástico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electroválvula actual, totalmente instalada y pro-
bada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Electroválvula: de 2" S-172, o similar de plástico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presión 2W
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presión.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 l/h a determinar según Anejo de justificación de mediciones y Pliego de
condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vías, 3 hilos PN10
Valvula de control de tres vias.

Mano de obra...................................................................... 17,77
Materiales............................................................................ 255,02

Suma la partida................................................................... 272,79
Costes indirectos ............................... 5,00% 13,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 286,43

EAL062a ud Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm
Conjunto de sustitución de válvula reductora de presión de 25 mm (1") de pistón REDUX-GE o similar, PN 25.
Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelada. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en acero cincado EN-10270.
Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1., incluye desmontaje de la reductora actual, total-
mente instalada, regulada y probada en el nuevo conjunto de electroválvula sustituida, constituida por:
Válvula reductora de presión: de acción directa  de 25mm (1"), cuerpo metálico.
Acople: a electroválvula sustituida: S-172, de plástico de 1 1/2 a 1" 

Mano de obra...................................................................... 5,92
Materiales............................................................................ 32,46

Suma la partida................................................................... 38,38
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,30

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

Materiales............................................................................ 65,00

Suma la partida................................................................... 65,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 68,25

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

Materiales............................................................................ 70,00

Suma la partida................................................................... 70,00
Costes indirectos ............................... 5,00% 3,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,50

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

Maquinaria .......................................................................... 55,58

Suma la partida................................................................... 55,58
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,36

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

Mano de obra...................................................................... 12,55

Suma la partida................................................................... 12,55
Costes indirectos ............................... 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,18

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.
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Mano de obra...................................................................... 25,09

Suma la partida................................................................... 25,09
Costes indirectos ............................... 5,00% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,34

GRB010c ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de
Proyecto.

Materiales............................................................................ 92,39

Suma la partida................................................................... 92,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,01

GRB010e ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m3 con residuos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de
Proyecto.

Materiales............................................................................ 115,49

Suma la partida................................................................... 115,49
Costes indirectos ............................... 5,00% 5,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,26

GRB010m ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de
Proyecto.

Materiales............................................................................ 92,39

Suma la partida................................................................... 92,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 4,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,01

GRB010p ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de
Proyecto.

Materiales............................................................................ 158,39

Suma la partida................................................................... 158,39
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 166,31

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra...................................................................... 38,88
Materiales............................................................................ 350,00

Suma la partida................................................................... 388,89
Costes indirectos ............................... 5,00% 19,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 408,33

Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

TEL. susc ud SUSCRIPTOR WiMAX
Suscriptor Wimax, totalmente instalado y probado, con las siguientes característica:
Capacidad de CPE: Unidades de 35, 70 o 100 Mbps. Netos. Sin licencia.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,9 GHz.
Ancho de canal: 1x10 (una portadora) o 2x10 (dos portadoras) o 3x10 (tres portadoras). Este bloque de 10 MHz
se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz.
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La selección ma-
nual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y
PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por los
campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguiendo estos
criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, direc-
ción IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted
Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Time
Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR CADA servicio vendido
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Modos de funcionamiento del cliente: Bridge, Router con o sin NAT, IP estática o dinámica, cliente PPPoE
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA,
IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información en tiempo
real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada operador que
evitan el robo de CPEs

Mano de obra...................................................................... 185,14
Materiales............................................................................ 326,00
Otros.................................................................................... 48,90

Suma la partida................................................................... 560,04
Costes indirectos ............................... 5,00% 28,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 588,04

TEL.analog ud MODULO REMOTO SEÑALES ANALÓGICAS
Módulo remoto señales analógicas. Módulo para la lectura de señales analógicas, con 2 entradas analógicas, 1
entrada de temperatura y 2 E/S para control de riego con las siguientes característica. Entradas analógicas:
Incorpora 2 entradas analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición de señales analógi-
cas de diferentes sensores (transductor de presión, conductividad,  ph, etc.). Entradas de temperatura: incorpora
1 entrada para sondas PT100 una precisión de 0.5 ºC

Mano de obra...................................................................... 45,19
Materiales............................................................................ 237,00
Otros.................................................................................... 11,85

Suma la partida................................................................... 294,04
Costes indirectos ............................... 5,00% 14,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 308,74

TEL.apoy ud APOYO TUBULAR EMPOTRABLE DE CHAPA DE ACERO
Apoyo tubular empotrable de chapa de acero galvanizado, de 9 m de altura y 160 daN de esfuerzo nominal, se-
gún UNE 207018 empotrado en dado de hormigón en suelo cohesivo. I/montaje de antena en suelo evitando tra-
bajos en altura. Totalmente anclado en suelo antropizado. Con una excavacion minima de 0,6 m3 y base de hor-
miogón HM-20/spb/20/I, fabricado en central  y supuesto un volumen de 0,564 m3.

Mano de obra...................................................................... 83,97
Maquinaria .......................................................................... 47,41
Materiales............................................................................ 317,27

Suma la partida................................................................... 448,65
Costes indirectos ............................... 5,00% 22,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 471,08
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TEL.app ud APP GESTION Y CONTROL
App que permita al regante acceder a la información de sus parcelas, mediante usuario y un ?password? que le
será proporcionado por la comunidad y tendrá la posibilidad de cambiar cuando lo desee. Tendrá la posibilidad vi-
sualizar el estado general de cada válvula que incluirá la siguiente información:
? Lectura del contador
? Volumen consumido durante el día
? Caudal instantáneo
? Estado de la válvula (Abierta/Cerrada)
? Funcionamiento de la válvula (Automático/Manual)
? Fecha de la última comunicación que la unidad de campo ha realizado
? Cupo de agua total del que dispone el regante, que previamente debe haber contratado a través de una solici-
tud a la CCRR
? Cupo que le resta al regante para llegar el límite de dotación de agua total que previamente ha contratado a tra-
vés de una solicitud a la CCRR
? Fecha de la última actuación que ha realizado la válvula y cuál ha sido (Abrir/Cerrar)
? Programación de riego para el día actual, en caso de que se hayan establecido turnos para dicho día
? Ver el estado de los sensores y señales analógicas que tuviese instalados en el hidrante.
? Realizar actuaciones sobre las válvulas de sus parcelas asociadas como:
? Abrir/Cerrar ?manualmente? la válvula.
? Poner la válvula en modo ?Automático?.
? Realizar un ?Reset? de las alarmas de la válvula.
? Establecer una programación de riego semanal,
? Ver de forma gráfica, mediante gráficos y/o informes, la información que se ha recogido del funcionamiento de
las válvulas (consumos, caudales, niveles de batería, sensores, ?) 
? La APP enviara notificaciones tanto de apertura y cierre de la válvula como las posibles averías que se produz-
can en el hidrante.
Totalmente probada y disponible a los usuarios y de acuerdo a las especificacines del pliego de condiciones.

Mano de obra...................................................................... 1.294,38
Materiales............................................................................ 4.482,50

Suma la partida................................................................... 5.776,88
Costes indirectos ............................... 5,00% 288,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.065,72

TEL.bat ud BATERIA 12V 220 Ah
Batería AGM 12V 220Ah con tecnología AGM sellada sin mantenimiento ideal para ser destinada a pequeñas ins-
talaciones. Batería de 12V y 220 Ah de tensión, de tipo monoblock sellada y por lo tanto libre de mantenimiento,
vida útil aproximada de 1200 ciclos con descargas del 30%.
instalación y puesta en marcha incluidos.

Mano de obra...................................................................... 16,13
Materiales............................................................................ 450,00
Otros.................................................................................... 67,50

Suma la partida................................................................... 533,63
Costes indirectos ............................... 5,00% 26,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 560,31

TEL.car ud CARGADOR DE BATERIA 12V / 15A
Cargador baterías 12V 15A
Cargador baterías 12V 15A con una garantia de 5 años, Eficiencia del 93% con consumo en stand-by de 0,5W.Se-
leccionables 3 voltajes máximos en absorción: Normal (14,4V), Alto (14,7V), Litio (14,2V)con Leds indicadores de
la etapa de carga.
Instalación y puesta en marcha incluidos

Mano de obra...................................................................... 5,38
Materiales............................................................................ 125,60
Otros.................................................................................... 18,84

Suma la partida................................................................... 149,82
Costes indirectos ............................... 5,00% 7,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 157,31

TEL.conc ud CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES
Unidad concentradora de control de hidrantes. Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación
con los terminales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión
ethernet. Fuente de alimentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, dife-
renciales y térmicos con antena omnidireccional, switch de 4 puertos RJ45, instalado, manguera de conexión, pe-
queño material y en funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Totalmente ins-
talada sobre apoyo tubular antes de su izado evitado trabajos en altura.
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Mano de obra...................................................................... 551,04
Materiales............................................................................ 1.362,97
Otros.................................................................................... 204,45

Suma la partida................................................................... 2.118,46
Costes indirectos ............................... 5,00% 105,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.224,38

TEL.estb ud ESTACION BASE WiMAX
Estación base Wimax, totalmente instalada y probada, con las siguientes característica:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz se puede
ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La selección ma-
nual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y
PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted
Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Time
Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción por cada servicio vendido.
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nuevos CPEs a la radio-
base NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + password. Los nuevos clientes se deberán au-
tenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por los
campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguiendo estos
criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE.  Capa 3 -> DSCP ToS, di-
rección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA,
IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información en tiempo
real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada operador que
evitan el robo de CPEs
I/ montaje en suelo de antena antes de izado de poste tubular evitando trabajos en altura.

Mano de obra...................................................................... 551,04
Materiales............................................................................ 1.680,00
Otros.................................................................................... 252,00

Suma la partida................................................................... 2.483,04
Costes indirectos ............................... 5,00% 124,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.607,19

TEL.hard ud PLATAFORMA HARDWARE DE CONTROL REMOTO
Plataforma con software y hardware de control remoto para supervisión, enlazado al sistema  para programación
conjunta de todos los elementos del sistema y las unidades remotas. 
Servidor del sistema: CPU: 1xXeon E-2334 3.4GHz, Memoria:2x16GB UDIMM, Disco duro1x480GB SSD SATA
RI,fuente redundante de alimentacion 1+1 de 600W, SAI 3000VA, Windows Server 2022 Standard,16CO-
RE,FI,No Med,No CAL, Multi Language
Puesto de Operador: Intel® Core? i7-6700, Windows 10 Professional (64 bits),Microsoft Office Hogar y Empresas
2016,Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz, Unidad de estado sólido SSD de 480 GB, Monitor LED 24",
Teclado USB, Ratón óptico con conexión USB, Switch.

Mano de obra...................................................................... 94,76
Materiales............................................................................ 8.943,00

Suma la partida................................................................... 9.037,76
Costes indirectos ............................... 5,00% 451,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.489,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

TEL.inv ud INVERSOR 12/500
Inversor 12 voltios. Potencia continua a 25ºC de 500 VA. Potencia pico 900W. Tensión 230 Vca y 50 Hz. Rango
de tensión de entrada 9,2 a 17 V. Onda pura. Desconexión por CC baja (ajustable) 9,3 v. Reinicio y alarma por
CC baja (ajustable) 10,9 V. Detector de betería cargada 14 V. Eficacia máx. 90%. Protección a  f. Rango de tem-
peratura de trabajo -40 a 65ºC. Húmeda máxima de trabajo 95%. Chasis de acero. Conexiona batería por bornes.
Toma de corriente estándar, sección de cale de 10 mm2. Tipo de protección IP. Totalmente instalado y contado a
batería de 12 V y probado en ausencia de energía externa

Mano de obra...................................................................... 21,50
Materiales............................................................................ 166,50
Otros.................................................................................... 24,98

Suma la partida................................................................... 212,98
Costes indirectos ............................... 5,00% 10,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 223,63

TEL.plc ud CONTROL PLC CABECERAS REDES SECUNDARIAS
Equipo en armario de 600x400x250 mm I.P 66 para control de las cabeceras de la red secundaria, totalmente ins-
talado y probado. Incluyendo PLC con 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 8 entradas analógicas 4-20 mA,
puerto de comunicación Ethernet, puerto de comunicación RS485, puerto de comunicación serie RS232, relés,
fuente de alimentación, protecciones magnetotérmicas y diferenciales así como pequeño material, totalmente ca-
bleado, instalado y funcionando, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Mano de obra...................................................................... 551,04
Materiales............................................................................ 1.322,97
Otros.................................................................................... 50,40

Suma la partida................................................................... 1.924,41
Costes indirectos ............................... 5,00% 96,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.020,63

TEL.scada ud SOFTWARE SCADA PARA GESTIÓN Y CONTROL
Software Scada de escritorio para la gestión y control de hidrantes ubicado en las oficinas de la comunidad "El Ca-
nal", cuya función es proporcionar a los usuarios toda la información necesaria, tal como: históricos, gráficos, infor-
mes y otros; también facilita el control de las unidades remotas de campo, a nivel individual y global. Pruebas de
comunicación, cualquier otro trabajo que la dirección de obra considere necesario de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.
? Arquitectura servidor-cliente
? Soportada en una base de datos SQL o similar, donde se almacenarán los datos estáticos (redes hidráulicas,
configuración de la aplicación, etc.) y todos los datos históricos que el sistema de telecontrol genere (medidas,
eventos, alarmas, etc.)
? Sin licencia, sin mochilas y con documentación de instalación.
? Modular, en cuanto permite seleccionar los módulos de software, licencias de equipos y librerías adecuadas pa-
ra cada aplicación no teniendo que instalar y contratar todo en bloque.
? Escalable de tal forma que pueda adaptarse tanto a obras pequeñas en el que se instala todo el software en un
único equipo, como a obras de gran dimensión en el que se ha de distribuir en varios equipos.
? Comunicación a través de Ethernet con las concentradoras
? Recogida de información de todas las unidades de campo mediante ?polling? cada 2 a 3 minutos. 
? Visualización de la siguiente información de cada válvula de la unidad de campo:?  Representación Gráfica de
la toma, con una codificación de colores que indique el estado de la electroválvula (azul cuando está regando, gris
si está deshabilitada, rojo cuando exista alguna avería).
? Volumen distribuido total por cada unidad de riego: Suma total actual de la unidad de riego.
? Fecha de la última comunicación de la unidad de campo
? Fecha de la última actualización realizada por la electroválvula y cuál ha sido (abrir/cerrar)
? Datos agronómicos 
? Valores del estado de la comunicación (RSSI, LQI)
? Valor de la tensión de batería de la unidad de campo
? Datos de la dotación de agua establecida
? Datos del catastro 
? Registro de las últimas modificaciones efectuadas sobre la unidad de campo
? Volumen distribuido diario por cada unidad de riego: Suma total diaria de la unidad de riego.
? Superficie Total de la unidad de riego.
? Superficie cultivada de la unidad de riego.
? Información de los sensores instalados en dicha unidad de riego (presiones, humedad, conductividad, ?)
? Programación riego que contendrá la información relativa Programación semanal completa indicando para cada
turno el estado del turno de riego(activo/inactivo), día de la semana del turno, Tipo de riego, hora de inicio, hora fi-
nal y volumen.
? Permitirá la modificación las consignas para configurar el funcionamiento de la electroválvula:
?  Estado de la electroválvula (Habilitada / Deshabilitada)
? Modo de Funcionamiento (Automático/Manual Abierta/ Manual Cerrada/ Sin actuador). 
? Modo automático: los hidrantes quedan configurados para ejecutar los turnos de riego programados por el usua-
rio, no pudiendo modificar directamente al estado actual de las válvulas.
? Modo manual (Abierta/Cerrada): el estado opuesto al anterior. El usuario puede actuar sobre las válvulas en
tiempo real, pudiendo abrirlas o cerrarlas. En este modo, los turnos de riego programados SI se ejecutan. En éste
modo manual, el funcionamiento del elemento de control será el habitual, sin presentar excesos de consumo tales
que el sistema de alimentación propuesto cumpla con las especificaciones del presente proyecto.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

SEPARATA NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN IZQ

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 1.294,38
Materiales............................................................................ 4.482,50

Suma la partida................................................................... 5.776,88
Costes indirectos ............................... 5,00% 288,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.065,72

TEL.sri ud TERMINAL DE CAMPO PARA CONTROL 2_EV+2_CONT.
Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones y los diferentes módulos
de control, con posibilidad de comunicar con tecnología radio en banda libre de 868 MHz o tecnología Narrow-
band compatible con 3GPP TS 27.007 V14.3.0 (2017-03) estándar. el equipo dispondrá de un conector de 16 pi-
nes para insertar el módulo de comunicaciones Narrowband/radio banda libre en función de la cobertura disponi-
ble. Dispondrá de un conector de 60 pines macho para poder conectar módulos de ampliación. Alimentación: me-
diante 4 pilas alcalinas tipoIEC-LR14 de al menos 7800 mA/h durando la carga de estas al menos 4 años de fun-
cionamiento.
Módulo comunicaciones radio banda libre.
Equipando con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con los
siguientes tipos de modulación, 2-FSK, 2-GFSK, ASK/OKK, 4-FSK, 4-GFSK. Posibilidad de configurarse con dife-
rentes velocidades de transmisión así como configurar también el filtro de ancho banda y la desviación de símbo-
lo, utilizara un mecanismo de corrección de errores FEC compatible con el estándar IEE 802.15.4g FEC
(NRNSC), para mejorar las comunicaciones en entornos ruidosos, utilizara un algoritmo CRC de 16 bits para ase-
gurar la integridad de los datos, con sensibilidad de recepción -123 a 1.2 kbps, bloqueo y selectividad de 54 dB pa-
ra +/- 12.5 KHz y 82 dB para 10 MHz.
El tiempo entre comunicaciones donde transmitirá estados y recibirá consignas será de 2 minutos sin que la co-
rriente media del equipo supere los 160 uA/h
Módulo comunicaciones Narrowband.
Equipando con módulo radio de baja potencia en LTE Cat NB2. Velocidades de transmisión de hasta 127 Kbps
para bajada y 158.5 kbps para subida. Compatibilidad con 3GPP TS 27.007 V14.3.0 (2017-03) estándar. Bandas
de frecuencia B1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/ 25/28/66/70/85.
Potencia de transmisión 23 dB +/- 2 dB. Sensibilidad -116 dBm. El tiempo entre comunicaciones donde transmitirá
estados y recibirá consignas será de 3 minutos sin que la corriente media del equipo supere los 200 uA/h
Incorpora 2 E/S de control de solenoides tipo lach y lectura de contadores por pulsos, diseñado específicamente
para controlar el riego en sistemas agrícolas, totalmente instalado y probado, con las siguientes características:
Filtro entrada de pulsos.
Filtro configurable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores para tener la máxima exactitud
en la lectura de los mismos.
5 horarios/ día.
Tendrá capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la semana y cada salida de
control de solenoides tipo lach.
Tensión de electroválvula.
Debe permitir configurar desde el centro de control la tensión de disparo al solenoide hasta 20 V para poder adap-
tarse a las distintas marcas optimizando así el consumo de energía.
Riego volumen.
Debe poder ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo o por volumen.
Cupo diario.
Debe poder aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por unidad de superficie) má-
ximos por día para poder limitar el volumen regado por día de cada toma.
Micro controlador.
Dispondrá de un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las ordenes que han si-
do programadas desde el software de control independientemente de la conexión con el resto de elementos (con-
centradora, acceso a internet, CPU, etc.) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volátil
por toma para guardar todos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento,
lectura de contadores, etc.). instalado, incluyendo antena, manguera de conexión, pequeño materias y en funcio-
namiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Deberá admitir las siguientes módulos de ampliación descritos en el pliego de condiciones: Módulo de control de
sensores. Módulo control 4 E/S digitales. Módulo remoto señales analógicas.

Mano de obra...................................................................... 45,19
Maquinaria .......................................................................... 2,95
Materiales............................................................................ 197,00
Otros.................................................................................... 9,85

Suma la partida................................................................... 254,99
Costes indirectos ............................... 5,00% 12,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 267,74

TEL.trans ud TRANSDUCTOR DE PRESION FLUIDO, 0 a 1,6 MPar
Transductor de presión relativa de silicio, compacto, capaz de medir la presión relativa desde 0 a 1.6MPa. Salida
analógica. Montado en elementos de hidrantes con toma G 1/4 rosca adecuada al nipel existente. Salida 4-20mA.
Totalmente instalado y probado.

Mano de obra...................................................................... 11,85
Materiales............................................................................ 36,68
Otros.................................................................................... 1,83

Suma la partida................................................................... 50,36
Costes indirectos ............................... 5,00% 2,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,88

Página 13


	291.3-A_TRA_PC_ANE_AJ14-JUST-PREC_S04.pdf
	291.3-A_TRA_PC_ANE_AJ14-JUST-PREC-AP1-MOBRA_S04
	291.3-A_TRA_PC_ANE_AJ14-JUST-PREC_S04
	291.3-A_TRA_PC_ANE_AJ14-JUST-PREC-AP2-MAQUINARIA_S04
	291.3-A_TRA_PC_ANE_AJ14-JUST-PREC_S04
	291.3-A_TRA_PC_ANE_AJ14-JUST-PREC-AP3-MATER_S04
	291.3-A_TRA_PC_ANE_AJ14-JUST-PREC_S04
	291.3-A_TRA_PC_ANE_AJ14-JUST-PREC-AP4-AUX_S04
	291.3-A_TRA_PC_ANE_AJ14-JUST-PREC_S04
	291.3-A_TRA_PC_ANE_AJ14-JUST-PREC-AP5-DESC_S04

