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1 ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de enero de 2020 se publica en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 27 

de diciembre de  2019  ,  de  la Dirección General  de Desarrollo  Rural,  Innovación  y  Política  Forestal 

(actualmente Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria), por la 

que se publica  la tercera Adenda al Convenio de colaboración con  la Sociedad Mercantil Estatal de 

Infraestructuras Agrarias S.A., para el establecimiento de  los criterios generales de actuación de  la 

sociedad en relación con la promoción, contratación y explotación de las obras de modernización y 

consolidación  de  regadíos,  contempladas  en  la  planificación  del Ministerio  de Agricultura  y  Pesca, 

Alimentación  y  Medio  Ambiente  (actualmente  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación)  y 

declaradas de interés general. 

Con fecha 8 de agosto de 2022 se publica en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 29 

de  julio  de  2022,  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y  Formación 

Agroalimentaria,  por  la  que  se  modifica  la  cláusula  segunda  del  Convenio  MAPA‐SEIASA  de 

25/06/2021,  que  sustituye  al  de  29/12/2017,  en  relación  con  las  obras  de  modernización  y 

consolidación de regadíos, y declaradas de interés general.  

La obra de modernización de  las  infraestructuras de regadío en  la Comunidad de Regantes 

del Canal de Velilla (León) está declarada de Interés General en la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 

de Medidas  fiscales,  administrativas  y del orden  social,  según  recoge el  artículo 78 Declaración de 

interés general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego del capítulo 

IX. 

Con fecha 22 de mayo de 2020 se firma el convenio entre la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la Sociedad Mercantil 

Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. y la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León) para 

la realización de las obras de modernización y consolidación de los regadíos de la citada Comunidad 

de Regantes. 

Con  fecha  22  de  mayo  de  2020  se  firma  el  convenio  regulador  para  la  financiación, 

construcción y explotación de las obras de consolidación y mejora de los regadíos de la Comunidad 

de  Regantes  del  Canal  de  Velilla  (León),  entre  la  Sociedad  Mercantil  Estatal  de  Infraestructuras 

Agrarias S.A. y la mencionada Comunidad de Regantes. 

Según  resolución  de  29  de  julio  de  2022,  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural, 

Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica Adenda al Convenio con la Sociedad 

Mercantil  Estatal  de  Infraestructuras  Agrarias,  SA,  en  relación  con  las  obras  de  modernización  y 
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consolidación  de  regadíos,  y  declaradas  de  interés  general,  se  recoge  la  revisión  al  alza  del 

presupuesto de la obra de modernización objeto de este proyecto, con el fin de ajustarlo al valor de 

mercado.  

Con fecha 13 de octubre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el Acuerdo 

68/2020, de 8 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara de utilidad pública y 

urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Canal de Villadangos‐Canal de Velilla de 

la  Reina  (León).  A  fecha  de  redacción  de  esta memoria,  se  está  llevando  a  cabo  por  parte  de  la 

Unidad Territorial del  ITACyL de León  la  Investigación de  la propiedad, tal y como recoge  la página 

web de la Junta de Castilla y León. 

La  zona  objeto  de  este  proyecto  se  circunscribe  a  la  zona  regable  de  la  Comunidad  de 

Regantes del Canal de Velilla, que afecta a  los  términos municipales de Cimanes del Tejar  (24055), 

Carrizo de la Ribera (24039) y Villadangos del Páramo (24205), todos ellos en la provincia de León.  

 

Los límites de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla de la Reina son los siguientes: 

- Por el norte: limita con el anejo de Cimanes del Tejar 

- Por el este: limita con el Canal de Velilla y en el tramo donde finaliza dicho canal, con 

la acequia que delimita la zona de secano de Velilla de la Reina 

- Por el sur: limita con el canal de Villadangos 

- Por el oeste: limita con el río Órbigo y con el canal del tramo hidroeléctrico 

 

La superficie de la zona regable objeto de proyecto es de 812,25 hectáreas. 

El 4 de noviembre de 1974 la Comisaría Central de Aguas de la Dirección General de Obras 

Hidráulicas del Ministerio de Obras Pública acordó:  

“1º  Declarar  válidamente  constituida  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla,  de 

Velilla de la Reina (León), con aprovechamiento de aguas públicas del embalse de Barrios de Luna;  

2º Aprobar como Ordenanzas y Reglamentos del Sindicato y del Jurado de Riegos, por los que 

ha de regirse la Comunidad, los proyectos que con fechas 25 de abril de 1971 y 2 de enero de 1972, 

fueron aprobados en Junta General de Partícipes”. 

 

El artículo 3º de las aprobadas Ordenanzas establece que: 

“La  Comunidad  puede  disponer  para  su  aprovechamiento,  de  todo  el  caudal  de  agua  que 

discurra por el Canal de Velilla, que tiene su toma en la Cámara de Carga de la Central Hidroeléctrica 

de  Cimanes  del  Tejar,  cuyas  aguas  derivan  del  Embalse  de  Barrios  de  Luna,  a  través  del  Canal 
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Hidroeléctrico,  que  tiene  su  toma  en  el  Embalse  Regulador  de  Selga  de Ordás.  Disponiendo  de  un 

caudal para su regadío de 2.000 l/s; correspondiendo 500 l/s al abastecimiento de León”.  

En el portal de Mírame de la Confederación Hidrográfica del Duero, aparece la Zona Regable 

del Canal de Velilla  (código 2000014 – ZR VELILLA, y demanda agraria Código 2100232 Velilla de  la 

Reina + Código 2100195 Presa Villanueva Escenario 2022‐2027). 

 

Imagen 1. Zona regable del Canal de Velilla. Fuente: Mirame CHDuero. 

 

El Canal de Velilla de  la Reina deriva del Canal General del Órbigo, también conocido como 

canal del tramo hidroeléctrico, tomando agua en la cámara de carga de la central hidroeléctrica de 

Cimandes del Tejar. 

El Canal Principal del Órbigo deriva del Contraembalse de Sega de Ordás, con una capacidad 

de transporte de 33 m3/s. 

El Canal de Velilla tiene una longitud de 9,7 km, está revestido en hormigón y soterrando con 

cubierta de bóveda de medio punto, y tiene varios sifones en su trayecto y fue puesto en servicio en 

el año 1971. 

 

El  caudal máximo en origen a  la salida de  la cámara de carga de  la central de Cimanes del 

Tejar es de 2,0 m3/s, de los cuales 1,5 m3/s se destinan al regadío y 0,5 m3/s al abastecimiento de la 

ciudad de León. 
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Foto 1. Canal de Velilla. 

 

La  red  de  acequias  generales  y  primarias  tiene  una  longitud  de  17.700 metros,  la  red  de 

acequias secundarias y terciarias tienen una longitud de 21.100 metros y los cauces en tierra suman 

una longitud de 17.500 metros. 

También  tiene  una  longitud  de  tuberías  enterradas  en  la  zona  conocida  como  Jordán  de 

20.200 metros. 

Los principales  cultivos  en  la Comunidad de Regantes  son: maíz,  cebada,  trigo,  remolacha, 

pradera, alfalfa, alubia, patatas y lúpulo entre otros. 

 

Como ya se ha mencionado, la toma del aprovechamiento de agua para riego se realiza en la 

cámara  de  carga  de  la  central  hidroeléctrica  de  Cimanes  del  Tejar.  En  este  punto, el  proyecto  de 

modernización del regadío no contempla ninguna actuación.  

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla dispone de: 

- Canal de suministro de agua a la zona regable 

- Red  de  acequias  principales  de  distribución,  desde  la  toma  directa  del  canal  hasta  el 

nacimiento de la red de distribución directa a parcela 
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Con el proyecto de modernización,  todo el  canal  se mantiene en  servicio,  aguas arriba del 

punto de construcción de la balsa de regulación (transporte de agua para abastecimiento de la zona 

regable) como aguas abajo (abastecimiento de agua a la ciudad de León). 

Además,  la  red  de  distribución  de  acequias  hasta  pie  de  parcela  en  muchas  zonas  son 

acequias en tierra, con sistemas de reparto/derivación de agua muy precarios y en muy mal estado 

de conservación (envejecimiento de  infraestructuras), con  lo que  la eficiencia de distribución hasta 

parcela  también  muy  bajo.  Y  finalmente,  la  distribución  en  parcela  es  en  muchas  zonas  por 

inundación (riego a manta), o con sistemas que representan la antítesis de lo que sería la eficiencia 

de aplicación. 

El deteriorado sistema de distribución de agua del que dispone esta Comunidad de Regantes, 

a  través del  canal principal y de  la  red de acequias de derivación hasta pie de parcela, muchas de 

ellas  en  tierra,  se  considera  uno  de  los  aspectos  principales  para  la  modernización  de  esta  zona 

regable, con las excelentes propiedades desde el punto de vista agrícola de sus terrenos y la tradición 

de cultivos de regadío, para conseguir: 

 Ahorro de agua en la red principal de distribución, poniendo a disposición del agricultor en la 

parcela el agua presurizada requerida con muchas menos pérdidas (Eficiencia de transporte), 

con el consiguiente ahorro con respecto a la situación actual. 

 Garantía  de  suministro,  con  el  incremento  de  la  eficiencia  de  los  sistemas  de  riego  de  las 

parcelas, traducidos en un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos por parte de los 

cultivos. 

 Mejor  adaptación  a  las  exigencias  de  cada  cultivo,  en  función  del  suelo  y  la  climatología, 

reduciendo el espaciamiento entre riegos y favoreciendo la disposición de agua por el cultivo 

en los momentos críticos, y en las dosis requeridas. 

 Aprovechamiento del potencial  agrícola de  la  zona para  introducción de nuevos  cultivos,  y 

reforzar cultivos relevantes en  la zona como  la patata, con todo  lo que ello  implica para  la 

actividad agrícola y agroalimentaria de la comarca. 

 Mejora  de  la  calidad  de  vida  del  agricultor/regante,  mediante  la  automatización  y 

programación  de  los  riegos,  con  repercusión  directa  en  la  rentabilidad  de  la  explotación 

agrícola. 

 Contribución  a  que  la  agricultura  de  regadío  resulte  un  atractivo  para  la  incorporación  de 

jóvenes,  con  su  afección  directa  al  desarrollo  rural  de  la  zona  y  el  mantenimiento  de  la 

actividad en los núcleos rurales. 
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2 OBJETO DEL PROYECTO 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

El  objeto del  proyecto es  la definición  y  valoración económica  del  conjunto de  las obras  e 

instalaciones  necesarias  para  llevar  a  cabo  la  modernización  del  regadío  en  la  Comunidad  de 

Regantes  del  Canal  de  Velilla  (León),  promovidas  por  la  Sociedad  Mercantil  Estatal  de 

Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA). 

La  mejora  de  la  eficiencia  de  los  caudales  puestos  a  disposición  de  los  agricultores  en  el 

hidrante mediante la mejora de la eficiencia de transporte y distribución hasta llegar a pie de parcela 

permitirá, junto con la presión disponible en el hidrante permitirá al agricultor disponer en la parcela 

del agua de riego, en condiciones óptimas de presión y caudal para proporcional al cultivo un riego 

por aspersión óptimo.  

La modernización conlleva actuar sobre la superficie regable de la Comunidad de Regantes, 

812,25 ha, todas ellas ubicadas dentro del perímetro regable y dentro de la zona contemplada en el 

proceso de concentración parcelaria, considerando la red de infraestructuras que contempla (red de 

caminos y desagües). 

Toda la zona regable se abastecerá desde la Estación de bombeo (Fase ITACYL), que permitirá 

disponer en todos los hidrantes de una presión disponible de 50 m.c.a. 

El sistema de distribución es a la demanda por turnos, en la que el agricultor puede disponer 

a cualquier hora del día y de  la noche  (dentro de  la organización establecida por  la Comunidad de 

Regantes), y siempre y cuando el hidrante del que se suministra no esté ocupado por otro agricultor 

o el ramal del que cuelga dicho hidrante esté al límite de capacidad. 

El agricultor dispone de la dotación de agua relacionada con la superficie de la agrupación de 

riego,  y no  se podrá  superar el  límite de metros  cúbicos/hectárea asignados por  la Comunidad de 

Regantes para cada agricultor o explotación agrícola. 

La  ubicación  del  punto  de  alimentación  de  la  red  de  riego  (estación  de  bombeo)  está 

condicionada  por  la  capacidad  de  transporte  del  canal  y  desde  donde  se  alimenta  la  balsa  de 

regulación,  y  por  el  NPSH  requerido  para  el  correcto  funcionamiento  de  los  equipos  de  bombeo, 

debidamente justificado en el estudio de alternativas del proyecto. 

 El  proyecto  de modernización  no  contempla  el  amueblamiento  de  parcelas,  finalizando  la 

actuación en la salida del hidrante ubicado para cada agrupación/unidad de riego. En las diferentes 

parcelas,  el  agricultor  podrá  instalar  un  sistema  de  riego  por  aspersión  (cobertura  enterrada  o 
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superficial, máquinas de riego (pivot)) que mejor se adapte al terreno y a la rotación de cultivos de la 

explotación agrícola.  

Finalmente, resaltar que las obras e instalaciones diseñadas en este proyecto permiten: 

‐ La disminución del volumen total aplicado por unidad de superficie al mejorar la eficiencia de 

transporte, distribución y aplicación en parcela. 

‐ La  disminución  de  la  lámina  aplicada  por  cada  riego,  especialmente  en  los  riegos  de 

nascencia y de apoyo para  la recolección de determinados cultivos del suelo: en riegos por 

gravedad  es  difícil  aplicar  menos  de  100  mm,  mientras  que  con  aspersión  pueden  darse 

riegos de 4 mm, suficientes para provocar la germinación de la semilla.  

‐ La contaminación de acuíferos y ríos se reducirá debido a la disminución de las pérdidas de 

fertilizantes y fitosanitarios por lixiviación. 

‐ Podrá realizarse el control automático del agua aplicada a través de programadores locales y 

centrales,  basado  en  las  necesidades  reales  de  los  cultivos  según  se  desarrolle  su  proceso 

vegetativo y las condiciones atmosféricas cambiantes. 

‐ El  control  de  los  volúmenes  consumidos  por  cada  regante,  con  objeto  de  cuantificar  la 

demanda real de la zona regable, así como plantear frente a futuros escenarios, estrategias 

en ahorro de agua y planificación de la campaña.  

‐ Una red presurizada, moderna, con garantías de funcionamiento correcto y de disposición de 

agua  en  parcela  en  el  momento  que  el  cultivo  lo  requiere  (fundamental  para  cultivos 

delicados) permitirá la entrada de nuevos cultivos en la rotación de la explotación agrícola. 

‐ Aumento en la calidad de vida de los agricultores, al proyectarse automatismos de maniobra 

que permiten la apertura/cierre del riego en parcela mediante una gestión cómoda y eficaz 

del riego en parcela. 

‐ Optimización de los costes energéticos con la solución planteada y disminución de los gastos 

energéticos de aquellas explotaciones que riegan actualmente por presión. 

 

El Proyecto de Modernización del Regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla 

(León) permitirá contribuir, en la medida que sea posible, al ahorro de agua mediante una reducción 

de la demanda bruta (mejora de las eficiencias de transporte y distribución).  

Además,  permitirá  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  los  agricultores,  mejorará  los 

trabajos  de  gestión  y  control  de  volúmenes  de  agua  distribuidos  por  parte  de  la  Comunidad  de 

Regantes  del  Canal  de  Velilla  y  permitirá  el  desarrollo  de  la  zona  rural  afectada  por  esta 

modernización apoyándose en la agroindustria de la zona que es demandante de las materias primas 
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cultivadas en  la  zona  (y  el  proyecto  contribuirá  al  crecimiento  y  desarrollo de  las mismas,  dada  la 

garantía  de  suministro  de  materias  primas  que  implica  disponer  de  un  regadío  modernizado 

próximo). 

 

2.2 DIVISIÓN DE ACTUACIONES 

El proyecto de modernización del regadío contempla las siguientes actuaciones: 

- Balsa de regulación del Canal de Velilla 

- Tubería de abastecimiento a la estación de bombeo 

- Estación de Bombeo 

- Red de riego presurizada 

- Telecontrol de la red 

- Línea eléctrica para alimentación de la estación de bombeo 

- Retirada  de  infraestructuras  de  riego  actuales  de  la  zona  regable,  una  vez  puesta  en 

servicio la nueva red de riego. 

 

La división del proyecto general PARA MODERNIZAR EL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE 

REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN) y el reparto de obras queda distribuido en los siguientes 

proyectos constructivos: 

ACTUACIÓN SEIASA 

“PROYECTO  DE  MODERNIZACIÓN  DEL  REGADÍO  EN  LA  COMUNIDAD  DE  REGANTES  DEL 

CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA.” 

Las  obras  englobadas  en  este  proyecto  están,  reguladas  según  el  convenio  firmado  entre 

Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA) y la Comunidad de Regantes del 

Canal de Velilla se corresponden con: 

 Obra de toma y balsa de regulación. Conducción de desagüe de la balsa. 

 Sistema de filtrado 

 Red de riego 

 Sistema de telecontrol 

 Retirada  de  infraestructuras  de  riego  existentes  coincidentes  con  la  red  de  riego 

proyectada 

 

ACTUACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
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“PROYECTO  DE  MODERNIZACIÓN  DEL  REGADÍO  EN  LA  COMUNIDAD  DE  REGANTES  DEL 

CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE ITACYL.” 

Las obras englobadas en este proyecto, reguladas según el convenio firmado entre Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. 

y la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León) se corresponden con: 

 Tubería de abastecimiento 

 Estación de Bombeo 

 Instalación eléctrica de baja tensión en la estación de bombeo y otros elementos 

 Instalaciones eléctricas de alta tensión, para suministro de energía eléctrica a la red 

de riego 

 Retirada de infraestructuras de riego existentes y no coincidentes con la red de riego 

proyectada. 

 

Si  bien  el  proyecto  general  está  dividido  en  dos  fases  constructivas  (Fase  SEIASA  y  Fase 

ITACYL),  que  pueden  ser  ejecutadas  de  forma  independiente  la  puesta  en  funcionamiento  y 

explotación de  la  red de  riego requiere que ambas  fases estén  finalizadas en el mismo plazo. Para 

ello, las Administraciones implicadas trabajarán de manera coordinada para que este requerimiento 

se cumpla. 
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3 PROMOTOR 

El promotor de este proyecto  será  la  Sociedad Estatal de  Infraestructuras Agrarias S.A.  (en 

adelante SEIASA). 

SEIASA es una sociedad mercantil estatal de forma anónima y de carácter unipersonal, cuya 

constitución fue acordada por el Consejo de Ministros en la sesión celebrada el día 5 de noviembre 

de 1999, conforme al artículo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (BOE nº 234, del 29 de septiembre de 

1988, y al artículo 99 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social (BOE nº 313, del 31 de diciembre de 1999). 

Como consecuencia del proceso de reestructuración empresarial autorizado por el Consejo 

de  Ministros  de  30  de  abril  de  2010,  se  produce  la  correspondiente  operación  de  fusión  por 

absorción, en virtud de la cual SEIASA del Norte, S.A. absorbe a SEIASA de la Meseta Sur, S.A, SEIASA 

del Nordeste, S.A. y SEIASA Sur y Este, S.A. subrogándose la absorbente los derechos y obligaciones 

que  procedan  de  las  absorbidas,  dando  lugar  al  cambio  de  denominación  social  de  SEIASA  DEL 

NORTE, S.A. por la denominación de SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A.  

La sociedad tiene por objeto, según el artículo 2º de sus estatutos:  

‐ La promoción, contratación y explotación de inversiones en obras de modernización 

y consolidación de regadíos que, declaradas de Interés General sean de titularidad de 

la Sociedad Estatal, en concurrencia con los usuarios de las mismas, y, en su caso, de 

las Comunidades Autónomas, en la forma y condiciones que convenga con ellos. 

‐ La financiación de las obras a las que se refiere el apartado anterior, no declaradas de 

interés general ni titularidad de la Sociedad Estatal, en concurrencia con los usuarios 

de  las  mismas,  y  en  su  caso,  de  las  Comunidades  Autónomas  en  la  forma  y 

condiciones que convenga con ellos. 

‐ La explotación, en su caso, de las obras a las que se refiere el primer apartado previo 

acuerdo con los usuarios de las condiciones de explotación.  

‐ El  asesoramiento  y  asistencia  técnica  a  los  usuarios  en  materia  de  planificación  y 

ordenación de regadíos y las medidas de coordinación de las actividades relacionadas 

con las referidas obras. 

Las  relaciones  de  SEIASA  que  se  creen  con  la  Administraciones  Públicas  y  con  las 

Comunidades  de  Regantes  se  regularán  mediante  los  correspondientes  convenios,  en  los  que  se 

preverán  la  forma  de  financiación  de  las  obras  de  modernización  y  consolidación  de  regadíos 
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incluidas en el Plan Nacional de Regadíos vigente en cada momento y el régimen de explotación de 

los mismos. 

De acuerdo con el artículo 3 de  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (BOE nº 272 del 9 de noviembre de 2017), SEIASA ostenta la condición de poder adjudicador. 
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4 EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO Y EQUIPO SUPERVISOR DEL 

PROYECTO 

La  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla  (León)  tras  el  correspondiente  proceso  de 

selección  encarga  la  redacción  del  “Proyecto  de Modernización  del  Regadío  en  la  Comunidad  de 

Regantes del Canal de Velilla (León). FASE SEIASA.” a la empresa PRYSE INGENIERÍA, con sede en la 

Calle Velázquez, nº 16 – 1ºA de la ciudad de León. 

El equipo técnico encargado de la redacción del presente proyecto ha estado compuesto por: 

D. Teodoro Martínez García   Ingeniero  Agrónomo.  Técnico  Superior  en 

Prevención de Riesgos Laborales 

D. Gabriel Medina Martínez   Dr.  Ingeniero Agrónomo. Máster  Internacional de 

Ingeniería de Riego y Drenaje 

D. Eloy García Álvarez      Ingeniero Técnico Agrícola 

D. Jorge Campos Conde      Ingeniero Industrial 

Dña. Rita Martínez Fernández    Grado Administración y Dirección de Empresa 

 

D.  Teodoro  Martínez  y  D.  Gabriel  Medina  han  ejercido,  además,  las  funciones  de 

coordinadores del proyecto y de interlocución con las partes implicadas en la redacción del mismo. 

El  Informe  Arqueológico  ha  sido  redactado  por  la  arqueóloga  Dña.  Mª  Luz  González 

Fernández. 

El  Estudio Geotécnico  ha  sido  redactado por  la  empresa  EPTISA  SERVICIOS DE  INGENIERÍA 

S.L., estando dirigidos los trabajos por el geólogo D. Salvador Rodríguez Rico, colegiado nº 6267.  

Por  parte  de  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla,  ha  participado  realizando 

aportaciones al proyecto los representantes de la misma pertenecientes a la Junta de Gobierno de la 

Comunidad de Regantes. 

Por  parte  de  SEIASA,  los  trabajos  de  supervisión de  la Documentación Ambiental  han  sido 

llevados a cabo por Dña. Sara Robles Camacho. 

Finalmente,  por  parte  de  SEIASA,  los  trabajos  de  supervisión  de  la  documentación  de 

proyecto han  sido  llevados a  cabo por D.  Juan Carlos Martínez Díez,  y  coordinados por D. Rodrigo 

Gutiérrez Ansótegui. 
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5 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

5.1 LOCALIZACIÓN 

La superficie regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla objeto de este proyecto 

de modernización del regadío es de 812,25 hectáreas, que se divide por términos municipales tal y 

como se refleja en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Superficie Total Actuación (ha) 

MUNICIPIO ‐ PROVINCIA DE LEÓN  % superficie regable/T.M. 

Cimanes del Tejar  66,55 

Carrizo de la Ribera  27,34 

Villadangos del Páramo  6,11 

100,00% 

 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla se localiza al oeste de ciudad de León, a unos 

20 km en línea recta, y a unos 25 km de la ciudad de Astorga (que se encuentra al sur‐oeste de Velilla 

de la Reina). 

La zona está bien comunicada, siendo las principales vías terrestres de acceso las siguientes 

carreteras:  carretera  LE‐413  (de  Valcabado  a  Villanueva  de  Carrizo  por  Villadangos  del  Páramo), 

carretera LE‐441 (de León a Villanueva de Carrizo por Montejos) y carretera LE‐442 (que da acceso 

desde la N‐120 y la AP‐71). 

 

 

5.2 CLIMATOLOGÍA 

El tipo climático de la zona, según la documentación consultada, es Mediterráneo Templado. 

Se trata de una zona agroclimática del tipo av, M; Me, según recoge la publicación “Caracterización 

agro‐climática de la provincia de León”, publicado por MAPA. 

Esta  clasificación  indica  la  viabilidad  climática  para  una  amplia  gama  de  cultivos,  tanto 

herbáceos como leñosos, con la consideración de que en el período de verano se requieren aportes 

externos de agua (riego). 
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5.3 ENTORNO NATURAL 

5.3.1 VEGETACIÓN 

La zona afectada por el Proyecto es una zona regable tradicional, donde  la agricultura y su 

desarrollo han desplazado a la posible vegetación potencial. 

La  zona  se caracteriza por  la existencia de  los  cultivos  típicos de  los  regadíos,  como son el 

maíz,  la  patata,  la  remolacha,  los  cereales  y,  en menor medida,  pero  con  una  gran proyección de 

futuro se encuentran los cultivos hortícolas. 

Esos cultivos llevan asociadas comunidades vegetales arvenses (que crece en los campos de 

cultivo,  son  las conocidas como malas hierbas), vegetación  ruderal  (en  los márgenes de caminos e 

infraestructuras, principalmente). 

 

5.3.2 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La zona donde se pretende realizar la modernización del regadío no coincide territorialmente con 

ningún  espacio  catalogado  dentro  de  las  figuras  de  protección  y  conservación  incluidas  en  la  Red 

Natura 2000. 

En relación con la RED NATURA 2000, la zona regable presenta la siguiente situación: 

 LIC ES4130065 “Riberas del Río Órbigo y afluentes”. Se encuentra ubicado al oeste de la 

zona  regable  del  Canal  de Velilla,  existiendo  un  contacto  tangencial  en  la  localidad  de 

Villanueva de Carrizo.  Pero toda la zona afectada por las obras está fuera de la zona LIC 

Riberas del Río Órbigo y afluentes. 

 Zepa  1  ES0000365  Páramo  Leonés.  Se  encuentra  ubicado  a  más  de  11.000  metros, 

ubicado al este de la zona regable (fuera de la zona regable). 

Todas  estas  figuras  se  encuentran  fuera  del  perímetro  regable,  y  de  la  zona  objeto  de 

actuación  salvo  la  zona  recogida  en  la  Imagen  76ª,  pero NO  EXISTE  INCIDENCIA  de  las  obras  de 

modernización del regadío sobre ella. 

No  se  ven  afectados  por  el  proyecto  de modernización  del  regadío  de  la  Comunidad  de 

Regantes del Canal de Velilla (León). 

 

Respecto a la presencia de hábitats del Anexo I de la Ley 42/2007 del Patrimonio natural y de la 

Biodiversidad, existe concurrencia  territorial parcial de  la zona afectada por  la modernización y  los 

siguientes hábitats: 
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 Bosques  galería  de  Salix  alba  y  Populus  alba  Código UE Hábitat  92A0(92‐Bosques 

mediterráneos caducifolios) 

 Robledales  galaico  portugueses  con Quercus  robur  y  Quercus  pirenaica Código UE Hábitat 

9230 

 Prados  húmedos  mediterráneos  de  hierbas  altas  de  Molinion‐Holoschoenion  Código UE 

Hábitat 6420 (64‐Prados húmedos seminaturales) 

 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo limosos. Código UE Hábitat 

6410. 

 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Código UE Hábitat 4090 

 Brezales secos europeos. Código UE Hábitat 4030 

 

Las visitas realizadas por personal técnico a la zona para comprobar la situación en el campo de 

los hábitats mencionados confirman que se encuentran dentro de la zona regable, y se observa que 

son zonas de cultivo o zonas de arroyos en el que la red de tuberías cruza dicho elemento. 

El hábitat 9340, 6230 y 6220 no se ven afectados por ninguna de las obras proyectadas (la red de 

riego no las afecta). 

 

Tabla 2. Hábitat de interés comunitario. Representatividad dentro de zona regable. 

  

Superficie hábitat 
dentro de perímetro 

regable 

Superficie afectada por instalación de 
tubería/ tendido eléctrico aéreo  

Identificación  Descripción Hábitat  %   m2 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas 

de Molinion‐Holoschoenion 6420   
0,10% 

9.760,00 

92A0  Bosques galería de Salix alba y Populus alba    0,10% 

9230 
Robledales galaico portugueses con Quercus 

robur y Quercus pirenaica  
0,14%  13.620,00 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, 

turbosos o arcillo limosos 
0,08%  7.360,00 

4090 
Brezales oromediterráneos endémicos con 

aliaga 
0,05%  4.400,00 

4030  Brezales secos europeos  0,05 %  4.400,00 
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5.3.3 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Dentro del perímetro regable y zona afectada por  la ejecución de este proyecto no existen 

montes de utilidad pública. 

 

 

5.4 ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

5.4.1 EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Todos y cada uno de los términos municipales que forman parte del presente proyecto están 

enclavados en la llamada España vacía, que al igual que la mayor parte del área rural de la provincia 

de  León  son  un  claro  ejemplo  de  este  escenario,  en  algunos  casos  con  densidades  de  población 

inferiores a 10 habitantes/km2. 

La zona se caracteriza por una disminución progresiva de la población como consecuencia del 

éxodo rural iniciado hacia 1950. El movimiento migratorio, con la salida de sus núcleos de origen de 

los estratos de población más jóvenes, ha traído como consecuencia un acusado envejecimiento y un 

drástico descenso de la natalidad. Todas estas circunstancias hacen muy difícil el relevo generacional 

en  la  agricultura,  si  bien  es  cierto  que  con  planes  de  mejora  como  “Incorporación  de  jóvenes 

agricultores” unido a  la modernización de regadíos sí parece  frenar este descenso de presencia de 

gente joven en las zonas rurales. 

La  densidad  de  población  se  establece  en  23,6  h/km2,  resaltando  que  se  encuentra  por 

debajo  de  la  densidad  media  de  la  provincia  de  León  (30,05  habitantes/km2)  y  que  la  de  la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León (26,74 habitantes/km2). 

La evolución de  la población durante  los últimos años resulta claramente negativa con una 

pérdida oscilante pero continua de sus efectivos, acelerándose, además, en los últimos años.  

La densidad de población presenta, sin duda, valores elevados y superiores a la media de la 

provincia de León (29,91 h/km2) y más aún a  la media de  los municipios rurales de dicha provincia 

(13,61 h/km2). Ello tiene que ver, sin duda, con ser una zona tradicional de regadío. 

Los datos analizados permiten constatar el decrecimiento de la densidad de población en el 

conjunto de  los municipios ubicados en el ámbito del proyecto de modernización del regadío en  la 

Comunidad de  Regantes  del  Canal  de Velilla,  frente  al  crecimiento  (con  leve  decrecimiento  en  los 

últimos ocho años) de Santa María del Páramo (zona donde se han modernizado en los últimos años 

más de 6.000 ha).  

Se concluye que el regadío modernizado permite asentar y aumentar la población. 
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5.4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PRIMARIO EN LA ZONA A MODERNIZAR 

En la realización de este estudio se han tomado como referencias los márgenes brutos de los 

diferentes cultivos de fuentes oficiales, consultando la página web de inforiego (servicio de la junta 

de  castilla  y  león  que  realiza  seguimiento  de  los  cultivos  de  regadío),  así  como,  los  datos  de  la 

Instrucción  14  de  enero  de  2021  sobre  la  mejora  de  las  estructuras  de  producción  de  las 

explotaciones agrarias de  la  Junta de Castilla y León, donde vienen  reflejados  los márgenes brutos 

por comarcas y unidades de trabajo agrario aplicables a los cultivos agrícolas. 

Según  las  fuentes  consultadas, el  incremento del margen bruto que experimentará  la  zona 

afectada por este proceso de modernización será superior al 15 %. 

 

5.4.3 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

El sistema de transporte en  la zona está basado en  la comunicación por carretera. Las vías 

que permiten el acceso a la zona son la autopista AP‐66 León‐Campomanes, Autopista AP‐71 (León‐

Astorga), carretera nacional N‐VI Madrid Coruña, N‐120 Logroño Vigo, y carreteras provinciales LE‐

413 de Valcabado a Villanueva de Carrizo por Villadangos del Páramo, LE‐441 de León a Villanueva de 

Carrizo por Villadangos del Páramo y otras carreteras provinciales. 

 

 

5.4.4 URBANISMO 

Los  términos  municipales  que  se  ven  afectados  por  la  actuación  de  modernización  del 

regadío son:  

 Cimanes del Tejar: Normas Urbanísticas de Ámbito Provincial de León 

 Carrizo:  Normas  Urbanísticas  Municipales  (Acuerdo  de  23  de  diciembre  de  2016,  de  la 

Comisión  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Urbanismo  de  León,  por  el  que  se  aprueban 

definitivamente las Normas Municipales de Carrizo de la Ribera (León)). 

 Villadangos del Páramo: Normas Urbanísticas Municipales. Acuerdo de 30 de enero de 2003, 

de  la  Comisión  Territorial  de  Urbanismo  de  León,  relativo  a  la  Revisión  de  las  Normas 

Subsidiarias del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo. 

En  las  consultas  realizadas  a  los  ayuntamientos  afectados,  a  fecha  de  redacción  de  este 

documento  y  para  su  consideración  en  la  redacción  del  proyecto  de  ejecución  no  se  han  recibido 

contestaciones que supongan condicionantes de proyecto. 

La zona de influencia de este proyecto no se ve afectada por ninguna circunstancia especial, 

ni se encuentra englobada en ninguna fase de desarrollo urbanístico. 
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5.4.5 EQUIPAMIENTOS 

El  equipamiento  agrícola  de  la  zona  es  diverso.  Existen  explotaciones  agrícolas  con 

maquinaria moderna que coexisten con explotaciones agrícolas con maquinaria obsoleta y que con la 

ejecución  de  este  proyecto  se  modernizarán  para  hacer  frente  a  las  diferentes  exigencias  de  la 

agricultura de regadío modernizado.  

En la zona existen empresas de servicios agrícolas que disponen de la última maquinaria del 

mercado (tractores, aperos, cosechadoras, aplicadores de fitosanitarios, etc.) y que es cada vez más 

empleada por los agricultores de la zona. 

 

 

5.5 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Según  lo especificado en  los artículos 42.1 y 43 de  la  Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 

Español, así como a la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, por la que 

se regulan las Investigaciones Arqueológicas en Castilla y León, y al Decreto 37/2007, de 19 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se 

realiza  un  estudio  histórico‐arqueológico‐etnográfico  de  la  zona  donde  se  emplaza  el  presente 

proyecto. 

La  actuación  arqueológica  ha  conllevado  en  principio  el  análisis  de  la  documentación 

arqueológica  relativa  a  los  términos  municipales  en  los  que  se  ubica  el  proyecto,  con  el  fin  de 

conocer  los  yacimientos  arqueológicos  inventariados  y  ver  la  posible  interferencia  con  la  red  de 

riego. 

Posteriormente  se  ha  efectuado  un  reconocimiento  del  terreno  siguiendo  las  líneas  de 

tuberías proyectadas, la traza de la línea eléctrica, así como de la zona en la que se ubicarán la balsa 

para  el  riego  y  la  estación  de  bombeo,  con  vistas  a  identificar  posibles  indicios  de  naturaleza 

arqueológica en superficie. 

El  reconocimiento  realizado  ahora  sobre  el  terreno  no  ha  puesto  de  manifiesto  la 

existencia de nuevos yacimientos ni ninguna evidencia arqueológica en superficie. Según se ha 

apuntado, buena parte de la red de tuberías proyectada sigue la traza de los caminos existentes, 

circulando contigua a una de sus márgenes. 
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Las obras proyectadas, afectan tal y como se recoge en la documentación ambiental de este 

proyecto, de forma puntual, el Cordel Cñ. R. de Merinas. 

 

 

5.6 GEOLOGÍA 

La  zona  de  proyecto  se  encuadra  dentro  de  la  Hoja  Nº  161  de  la  Serie Magna  Astorga,  a 

escala 1:50.000.  Geológicamente se encuentra situada en las terrazas aluviales bajas y medias de la 

margen izquierda del río Órbigo, en el borde Norte de la Cuenca Terciaria del Duero. Su subsuelo está 

constituido por depósitos sedimentarios granulares de origen aluvial y coluvial de edad cuaternaria 

que, con una potencia variable, se disponen discordantes y recubriendo de modo discontinuo a un 

sustrato más antiguo de edad terciaria. 

En  la  zona que  se enmarca este proyecto el  subsuelo más  inmediato está  formado por un 

nivel superficial de escasa potencia, constituido por suelo vegetal y rellenos. Por debajo aparece un 

segundo  nivel  constituido  por  aluviones  y  coluviones  cuaternarios  y,  finalmente,  los  dos  niveles 

anteriores se asientan sobre un sustrato, un tercer nivel, constituido por materiales terciarios de la 

Litofacies Lutitas y Arenas de Cimanes (arcillas pardo rojizas alternando con niveles arenoso lutíticos 

de  color  pardo  amarillento,  con  abundante  presencia  de  niveles  y  concreciones margosas  y  algún 

nivel conglomerático). 

Desde  el  punto  de  vista  hidrogeológico,  los  depósitos  granulares  de  gravas  y  bolos  se 

consideran  predominantemente  permeables,  con  unas  condiciones  favorables  para  el  drenaje  si 

bien, de manera  local, pueden existir niveles o  intercalaciones granulométricamente más finas que 

rebajen estas condiciones de permeabilidad. 

 

 

5.7 EDAFOLOGÍA 

Los suelos poseen unas características homogéneas. Los suelos de la zona se incluyen dentro 

del orden Inceptisoles y Entisoles. 

Según las clases de suelo WRB FAO, en la zona regable del Canal de Velilla se tiene: 

 Tipo 1: (RGd) Regosol dístrico + (ACh) Acrisol háplico 

 Tipo  2:  (FLc)  Fluvisol  calcárico  +  (FLe)  Fluvisol  eútrico  //  (FLd)  Fluvisol  dístrico  +  (FLe) 

Fluvisol eútrico 

 Tipo 3: (CMg) Cambisol gleíco + (CMd) Cambisol dístrico 
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 Tipo 4: (CMd) Cambisol dístrico + (ACh) Acrisol háplico 

 

Imagen 2.  Clases Suelo WRB FAO.  

Fuente: http://atlas.itacyl.es/arcgis/services/Atlas/MapServer/WMSServer? 
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6 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Con  arreglo  a  lo  exigido  en  el  artículo  nº  233  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 

Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las 

Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE  de  26  de  febrero  de 

2014 (BOE número 272 de 9 de noviembre de 2017) y dada la naturaleza del tipo de obra a realizar, 

se considera necesario  la elaboración de un estudio geotécnico detallado de  los terrenos sobre  los 

que ésta se va a ejecutar el proyecto. 

El objeto de dicho estudio es lograr una definición de las características y de las condiciones 

geológico‐geotécnicas  que  presentan  los  materiales  respecto  a  la  construcción  de  los  elementos 

previstos en el proyecto, mediante trabajos de campo y ensayos de laboratorio. 

Los trabajos realizados se han orientado a estudiar con detalle las características geológico‐

geotécnicas que presenta el sustrato de las zonas sobre la que se pretende construir las balsas y las 

estaciones  de  bombeo,  determinando  las  condiciones  de  los  materiales  con  respecto  a  las 

características de resistencia, excavabilidad, así como un estudio pormenorizado de la estabilidad de 

los  taludes de  las balsas acorde al diseño y a hipótesis de  funcionamiento. A  lo  largo de  la  red de 

tuberías  se  han  distribuido  diferentes  catas  para  determinar  la  excavabilidad,  la  reutilización  de 

materiales, existencia y posición de niveles freáticos y estabilidad de los taludes para las zanjas de la 

red de riego. 

Las  prospecciones  realizadas  en  el  subsuelo  de  la  zona  objeto  de  estudio  han  puesto  de 

manifiesto la existencia de cinco (5) niveles geológico‐geotécnicos en el subsuelo, y cuya disposición 

de menor a mayor profundidad es la siguiente: 

‐ Nivel I. Tierra Vegetal y rellenos 

‐ Nivel II. Depósitos coluviales: gravas, arenas con gravas y arcillas 

‐ Nivel  III.  Depósitos  aluviales  de  terrazas  bajas  y  fondos  de  valle:  gravas  y  bolos  y 

arenas con gravas  

‐ Nivel IV. Depósitos aluviales de terrazas medias: gravas y bolos y arenas con gravas 

‐ Nivel V. Sustrato mioceno. Arcillas limo‐arenosas 

 

Durante la realización de los trabajos geotécnicos se detectó la presencia del nivel freático a 

cotas  próximas  a  la  superficie,  a  distintas  profundidades  y  en  cantidades  variables,  desde  ligeros 

rezumes a abundante agua subterránea. La existencia del nivel freático, así como su posición, están 

sujetos a oscilaciones estacionales. Previo al inicio de la ejecución del trabajo, y en diferentes épocas 
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se debe de controlar el nivel, especialmente en la zona de ubicación de la balsa para lo que tras los 

trabajos geotécnicos de campo se ha dejado colocada una de tubería piezométrica con el objeto de 

realizar un seguimiento y control del nivel freático (en los puntos correspondientes a los sondeos S‐2, 

S‐4 y S‐6). 

 

Imagen 3. Localicación de sondeos recogidos en el estudio geotécnico 

 

Según el artículo 8.2 de la EHE, el tipo de ambiente para el hormigón armado de cimentación 

se considera no agresivo, y en relación a la clase específica de exposición, se considera de tipo Qa. 

Este proyecto incluye el Estudio Geotécnico para Proyecto de Modernización del Regadío en 

la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León), realizado por la empresa especialista EPTISA, 

bajo petición de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla. Los trabajos de campo se realizaron 

entre enero y abril del año 2021. 

El estudio geotécnico  incluye un amplio estudio de  la estabilidad de  los taludes, tanto para 

las zanjas de la red de riego, como para la construcción de los terraplenes de la balsa de regulación 

proyectada y resto de infraestructuras que engloba el proyecto. 
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7 SUPERFICIE OBJETO DE PROYECTO 

La  zona  de  riego  a  modernizar  comprende  la  superficie  regable  perteneciente  a  la 

Comunidad de Regantes  del  Canal  de Velilla,  ubicada  en  los  términos municipales  de Cimanes del 

Tejar, Carrizo de la Ribera y Villadangos del Páramo.  Todos los términos municipales pertenecen a la 

provincia de León. 

Se actúa sobre una superficie regable 812,25 ha, configurada en un único sector de riego y 

distribuida en 151 unidades de riego. 

 

 

8 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

8.1 INGENIERÍA DE DISEÑO 

Se redacta el proyecto de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal 

de Velilla  (León)  que  permitirá  pasar  de un  sistema de  riego  tradicional, mediante distribución  de 

agua a pie de parcela en lámina libre a un sistema de suministro de agua a presión, y que permitirá 

llevar a cabo un riego a la demanda por turnos. 

Los criterios generales de carácter técnico considerados son: 

‐ El agua se toma del Canal de Velilla. El punto de toma, para alimentación de la balsa 

de  regulación, es  comprobado para ver  la  capacidad de  transporte. Se mantiene  la 

misma capacidad que el punto de nacimiento del mismo. 

‐ La capacidad de regulación de  la balsa será  la suficiente para permitir  la regulación 

del agua en  finales del mes de  junio y mes de  julio,  siendo  julio el mes de máxima 

demanda. Además, permitirá disponer de agua para aportar los riegos de nascencia 

de  remolacha  y  riegos  finales  a  cultivos  hortícolas  y  de  apoyo  para  su  recolección 

(remolacha) fuera de la campaña oficial de riego. 

‐ El  canal  de  Velilla,  a  partir  del  punto  de  derivación  de  agua  hacia  la  balsa  de 

regulación,  se mantiene en  servicio  como canal de abastecimiento de agua para  la 

ciudad de León (aprovechamiento de aguas procedentes del embalse de Barrios de 

Luna  con  destino  a  abastecimiento  de  la  ciudad  de  León,  anotado  en  el  Libro  de 

aprovechamientos de Aguas Privadas con el nº 87.541). 

‐ Morfología de la zona regable, que conforma un único sector de riego 
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‐ Diseño  de  la  red  de  tipo  ramificada  con  una modalidad  de  uso  a  la  demanda  por 

turnos.  

‐ El  sistema  de  riego  deberá  permitir  el  riego  por  aspersión  en  unas  condiciones 

óptimas de presión y caudal en la totalidad de unidades de riego, dotándose a cada 

unidad de riego del caudal suficiente para que la aplicación del riego se efectúe de tal 

forma que la superficie dominada por la red sea regada en 6 días a la semana.  

‐ Se  requiere  dotar  a  la  red  de  riego  de  presión,  mediante  la  instalación  de  los 

correspondientes grupos de bombeo. Se proyecta un bombeo de inyección directa a 

red (este bombeo se engloba en la Fase ITACYL). 

‐ Se  colocará  un  filtrado,  posterior  a  la  toma  de  fondo  de  la  balsa  y  antes  del 

nacimiento de  la  tubería de abastecimiento  (esta  conducción  se ejecuta en  la Fase 

ITACYL). Además, cada hidrante dispondrá de su correspondiente filtro. 

‐ Existirá un caudalímetro en cabecera de la red (Fase ITACYL – Estación de bombeo) 

para  el  control  de  caudales  de  entrada  y  consumos  a  lo  largo  de  la  campaña, 

cumpliendo  la  orden  ministerial  ARM/1312/2009,  de  20  de  mayo,  por  los  que  se 

regulan  los  sistemas  para  realizar  el  control  efectivo  de  los  volúmenes  de  agua 

utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público. 

‐ Empleo de materiales que faciliten la explotación de la red, y que sean aceptados por 

la Comunidad de Regantes y los promotores del proyecto, en base a las experiencias 

acumuladas en los años precedentes a la redacción de este proyecto. 

‐ Salvo en casos particulares, se repondrán las infraestructuras de riego afectadas por 

las  obras  proyectadas,  dado  que  el  sistema  de  riego  actual  debe  de  conservarse 

operativo  hasta  la  puesta  en  servicio  y  funcionamiento  de  la  nueva  red  de  riego 

presurizada. 

‐ La  velocidad máxima en  las  tuberías,  como norma  general,  serán  inferior  a  2,0‐2,5 

m/s, y la velocidad mínima será superior a 0,5 m/s. 

 

Para  garantizar  la  presión  en  la  red  de  distribución  es  necesario  instalar  un  bombeo  de 

inyección directa a red (excluido de la FASE SEIASA). La estación de bombeo y, por lo tanto, la red de 

riego se abastece del agua disponible en la balsa de regulación proyectada.  

La red de tuberías es una red ramificada, que finaliza en un hidrante en cada unidad de riego, 

que dará servicio a parcelas o grupos de parcelas. 
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El  hidrante  se  configura  para  que  sea  capaz  de  limitar  el  caudal  y  regular  la  presión,  y  se 

contabilizará el volumen servido mediante un contador tipo Woltmann. 

Asimismo, se prevé dotar a toda la instalación de la red de riego de un equipo de telecontrol 

capaz de gestionar los siguientes elementos: 

- Apertura y cierre de hidrantes 

- Medición del caudal de cada uno de los hidrantes y volúmenes acumulados 

- Integración de dichos datos para conocer los caudales instantáneos en la red 

- Medición de la presión en el hidrante 

- Detectores de apertura de la válvula hidráulica, sondas de humedad y detectores de 

intrusión 
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8.2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

El  diseño  de  este  proyecto  (red  de  riego,  balsa  de  riego  y  otras  infraestructuras 

complementarias) ha sido realizado sobre la siguiente base: 

‐ Levantamiento topográfico de campo, de todas las trazas e infraestructuras recogidas 

en este proyecto. Se lleva a cabo este trabajo detallado con el objeto de comprobar 

la  viabilidad  de  ejecutar  los  trazados  realizados  en  gabinete,  e  identificar  las 

interferencias  y  afecciones  a  diferentes  servicios.  Este  trabajo  de  toma  directa  de 

datos en campo ha sido llevado a cabo mediante equipo de tecnología GPS, de doble 

frecuencia en tiempo real. 

‐ Borrador  de  trazas  de  infraestructuras  de  concentración  parcelaria,  formato  dwg, 

facilitadas por ITACYL (Zona de Concentración Parcelaria del Canal de Villadangos del 

Páramo y del Canal de Velilla ‐ Estudio Técnico Previo).  

‐ Ortofotografía aéreas, a través de la dirección ftp.itacyl.es. 

‐ Mapa topográfico Nacional 1:25.000, hoja 161.  

Se  consultan  las  reseñas  con  los datos de  la Red Geodésica Nacional en  la página web del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,  tomando  los vértices geodésicos de  la Red 

REGENTE correspondientes a la hoja MTN50 nº 161. 

Tabla 3. Coordenadas Vértices Geodésicos 

COORDENADAS UTM ETRS89 H30 ‐ VERTICES GEODÉSICOS 

Nombre  X (m)  Y (m) Altitud (m) T.M. 

Telégrafo Velilla  273.702,012  4.718.869,174 999,504  Cimanes del Tejar 

La Canal  271.686,658  4.712.970,063 906,547  Villadangos del Páramo 

 

Todas las coordenadas (X, Y, Z) para el correcto replanteo de las trazas se listan en el Anejo 

nº 3 “Topografía”. 

Además,  se  ha  empleado  la  información  catastral  de  la  zona  (catastro  de  zona  rústica) 

obtenida  de  la  página  web  de  la  sede  electrónica  de  catastro  en  formato  digital.  Con  ella,  se 

identificaron  las parcelas y polígonos que albergan infraestructuras permanentes, así como a partir 

de dicha información se ha realizado el anejo nº 19 Expropiaciones. 

Finalmente,  reseñar  que  para  la  obtención  de  perfiles  longitudinales  y  cubicación  de  los 

diferentes  movimientos  de  tierra  derivados  de  las  actuaciones  proyectadas  se  utiliza  el  software 

informático AutoCAD Civil 3D y diferentes hojas de cálculo de elaboración propia. 
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9 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

PROYECTADAS 

Las obras proyectadas tienen como objetivo la modernización del regadío en una superficie 

de 812,25 ha, que pertenecen en su totalidad a la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, en la 

provincia de León. 

 La red de riego se diseña de tal manera que el agua llegue a los hidrantes con la presión de 

consigna requerida para el riego por aspersión en todas las parcelas. 

La  obra  de  modernización  del  regadío  consiste  en  la  ejecución  de  una  serie  de 

infraestructuras, que se describen a continuación. 

 

9.1 RED DE RIEGO 

9.1.1 TRAZADO DE LA RED DE RIEGO 

Como se ha comentado en puntos precedentes, se ha trazado una red ramificada. 

El  trazado  de  la misma  se  ha  sido  realizado  con  el  criterio  de  seguir  los  caminos,  vías  de 

servicio  existentes  y  futuras,  aportadas  por  el  ITACYL,  y  las  lindes  de  las  agrupaciones  de  riego, 

corrigiendo  su  traza  en  aquellos  puntos  que  son  inevitables,  para  evitar  excesivos  cambios  de 

dirección.  También  se  ha  procurado  afectar  lo  menos  posible  a  los  servicios  existentes,  evitando 

realizar excesivos cruces con  las carreteras existentes. El  trazado minimiza  la afección a  las  futuras 

fincas y no se crean servidumbres. 

Con  estas  premisas,  el  agricultor  puede  actuar  libremente  en  su  parcela,  sin  riesgo  de 

afección a la red. 

Según el  convenio  firmado entre  SEIASA  y  Comunidad  de Regantes  del  Canal  de Velilla,  la 

Comunidad  de  Regantes  pone  a  disposición  los  terrenos  necesarios  para  ejecutar  las  obras, 

solicitando si fuere necesario para este fin, la tramitación del procedimiento de expropiación forzosa, 

teniendo la Comunidad de Regantes la condición de beneficiario a efectos de lo establecido en la Ley 

de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa, y en su Reglamento, aprobado por Decreto de 

26 de abril de 1957. 
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9.1.2 DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE RIEGO 

La zona regable se ha dividido en unidades o agrupaciones de riego para instalar en cada una 

de  ellas  un  hidrante,  capaz  de  dotarlas  de  un  caudal  y  una  presión  determinada  para  un  riego 

óptimo. El total de agrupaciones de riego asciende a 151. 

Existen siete agrupaciones menores de 1 ha, y el resto están comprendidas entre 1,16 ha y 

12,18 ha que son la menor y mayor superficie de las unidades de riego previstas, respectivamente, 

para  este  proyecto  de  modernización  y  derivadas  del  “dibujo”  generado  por  las  trazas  de 

infraestructuras en el proceso de concentración parcelaria. 

En función de la superficie de las unidades de riego, se les dota de un hidrante de 4” o 6”. El 

resumen de los hidrantes proyectados, en función del tamaño del mismo es: 

‐ Hidrante de 4” (caudal de 25 l/s para superficies menores a 6 ha): 89 unidades 

‐ Hidrante  de  6”  (caudal  de  35  l/s  para  superficies  mayores  o  iguales  a  6  ha):  62 

unidades 

El anejo nº 6 Agrupaciones de riego recoge los datos correspondientes a las agrupaciones de 

riego. Las unidades de riego 27‐3 y 27‐2 se alimentan del mismo hidrante (H‐20 según los planos), las 

unidades  de  riego  21  y  22  se  alimentan  desde  el  hidrante  H‐40  y  la  unidad  de  riego  41  no  tiene 

hidrante, puesto que es la parcela que albergará la balsa y otras infraestructuras. 

 

9.1.3 PRESIÓN DE CONSIGNA EN HIDRANTE 

La presión a garantizar en todos los hidrantes, de acuerdo con las características de la zona 

proyectada, del  tamaño medio de agrupación, además de  los parámetros  intrínsecos al  sistema de 

riego por aspersión, será de 50 m.c.a. más el máximo desnivel existente entre la cota donde se ubica 

éste  y  el  punto  más  elevado  de  toda  la  superficie  que  se  pretenda  regar  (agrupación  de  riego) 

dominada por el mismo, valor que teóricamente debería estar disponible en todos los hidrantes en 

todas las combinaciones de demanda para las condiciones de diseño. En el hidrante se opta por una 

válvula hidráulica con regulador de presión, que permita realizar  los tarados acorde a las presiones 

de diseño, y no perturbar el funcionamiento global diseñado y calculado para estos valores. 

Así,  puesto  que  en  la  zona  regable  se  utilizará  exclusivamente  riego  por  aspersión,  las 

presiones  requeridas  según  modelos  de  aspersores  varían  de  30  a  35  m.c.a.,  considerada  como 

suficiente  para  regar  con  este  sistema.  Con  ello,  se  pretende  garantizar  una  presión mínima  a  la 

entrada de los hidrantes de 50 m.c.a. que, en función de la ubicación de los mismos, la presión aguas 

abajo del hidrante rondará los 40 m.c.a. 
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Se ha estimado una pérdida de carga máxima que puede llegar a producirse en la tubería de 

amueblamiento  del  agricultor  de  valor  5  m.c.a.  Seguidamente  se  han  tenido  en  cuenta  las 

recomendaciones  de  los  fabricantes  en  cuanto  al  cálculo  de  las  pérdidas  de  carga  en  función  del 

caudal que circula por los distintos elementos que componen el conjunto hidrante (filtro cazapiedras, 

contador, válvula hidráulica, válvula de corte, codos y curvas).  

 

9.1.4 CAUDAL FICTICIO CONTINUO 

El anejo nº 7 Estudio agronómico y cálculo de necesidades hídricas recoge la determinación 

del  consumo  de  agua  para  la  alternativa  de  cultivo,  durante  la  semana  del  mes  de  máximas 

demandas (julio), que corresponde a un caudal ficticio continuo de 0,80 l/s y ha. 

En el cálculo se tiene en cuenta el rendimiento operativo, como cociente entre las duraciones 

real  y  teórica  de  la  campaña  de  riego.  En  los  cálculos  hidráulicos  se  ha  contemplado  una  jornada 

efectiva  de  riego  (al  tratarse  de  un  bombeo  directo,  en  función  de  las  tarifas  eléctricas  vigentes 

(períodos  tarifarios))  de  20 horas  durante  6  días  a  la  semana,  incluyendo un día  de descanso  a  la 

semana que permite ajustarse a la distribución de periódicos eléctricos vigente según circular 3/2020 

de  15  de  enero,  y  al  funcionamiento  futuro  apoyado  en  energía  solar.  Siempre  del  lado  de  la 

seguridad  y  con  una  red  versátil  durante  la  vida  útil  del  proyecto,  garantizando  la  satisfacción  de 

diferentes demandas de riego. 

 

9.1.5 JORNADA DE RIEGO 

Al ser un sistema de riego alimentado con inyección directa a red, y en función de las tarifas 

eléctricas a las que se acoja la contratación (tarifa de 6 periodos), resulta difícil establecer la JER sólo 

en períodos  eléctricos P6  y  satisfacer  la demanda de  los  cultivos únicamente  en  los períodos más 

económicos. 

La  actual  distribución  de  periodos  eléctricos  en  la  tarifa  a  la  que  se  acogen  este  tipo  de 

instalaciones  hace  inviable,  con  energía  de  red,  plantearse  regar  a  intervalos  con  el  objetivo  de 

satisfacer la máxima demanda hídrica (julio). Ello implicaría permanentes arranques y paradas de los 

equipos de bombeo y de las instalaciones particulares del regante. Si bien las máquinas hidráulicas lo 

permiten,  la  fisiología  de  los  propios  cultivos  y  la  superficie  a  regar  lo  hacen  inviable.  Debe  de 

pensarse en el empleo de todos  los períodos eléctricos, pero sin sobrepasar el umbral de potencia 

contratado para no incurrir en las graves y cuantiosas penalizaciones que ello acarrea. 
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El  binomio  Jornada de  riego  ‐  Funcionamiento del  bombeo  conformará un único  concepto 

que deberá de ser analizado por los gestores de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla para 

tratar de optimizar al máximo los costes energéticos.  

 

9.1.6 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

El cálculo de los caudales de diseño correspondientes a cada tramo de la red está basado en 

métodos  estadísticos,  en  los  que  se  admite  que  los  agricultores  siguen  una  determinada  ley  de 

distribución probabilística en la aplicación de los riegos. 

Se ha dimensionado la red de riego mediante procesos de optimización económica mediante 

el programa informático SIGOPRAM. Es una aplicación GIS para diseño y gestión optimizada de redes 

de riego a demanda. Las principales características son: 

- Dimensionamiento de redes de riego a demanda o por turnos 

- Caudales de diseño en riego a demanda calculados por la 1ª fórmula de Clément 

- Definición automática de las presiones de consigna 

- Análisis  del  funcionamiento  de  la  red mediante  generación  de  diferentes  tipos  de 

escenarios (deterministas, aleatorios, estocásticos) 

- Cálculo automático de la curva de la red 

- Dimensionamiento de hidrantes y válvulas hidráulicas 

Entre  los  distintos  métodos  de  cálculo  propuestos,  se  emplea  el  método  establecido  por 

René Clément para riego a la demanda. 

Las hipótesis consideradas para el diseño han sido: 

- Pendientes en bifurcaciones: 0,0015 m.c.a./ml 

- Pendiente hidráulica de la primera senda: 0,0015 m.c.a./m 

- Caudales de diseño. Se corresponde con los caudales de Clément 

- Velocidad máxima y mínima admisible en tuberías: 0,5 m/s ≤ V ≤ 2,0‐2,5 m/s 

- Presión mínima exigible en nudos. Se corresponde con la presión de consigna en los 

nodos de consumo conocido (hidrantes) y cero en los nodos de unión. 

- Elección de materiales a emplear en tuberías según diámetros: se optimizará con los 

siguientes criterios: 

‐ PVC‐Orientado: para  tuberías  con diámetros menores o  iguales de 630 mm 

incluido éste. 
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‐ Hormigón  postesado  con  camisa  de  chapa:  para  tuberías  con  un  diámetro 

superior a 700 mm, incluido éste. 

- Fórmula de pérdida de carga aplicada: Darcy‐Weisbach 

- Pérdidas singulares: 5 % de la longitud definida de las conducciones en cada tramo 

- Margen  de  seguridad  a  considerar  para  seleccionar  el  timbraje  de  la  tubería:  10 

m.c.a. 

 

Con todos estos datos el programa realiza la optimización del conjunto de la red. La red, una 

vez optimizada, ha sido simulada con el mismo programa y los resultados obtenidos han verificado el 

correcto funcionamiento del diseño proyectado en la fase de la optimización.   

El  caudal  de  diseño  en  cabecera  (Qd),  evaluado  según  la  formulación  de  Clément  es  de 

1.150,30 l/s. 

El  coeficiente  o  grado  de  simultaneidad  de  la  red  proyectada,  obtenido  mediante  la 

comprobación del funcionamiento según las condiciones de diseño, se considera del 26 %. 

 

Imagen 4a. Simultaneidad de la red de riego proyectada 
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Imagen 4b. Simultaneidad de la red de riego proyectada detalle. 

 

9.1.7 OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE RIEGO 

Una red bien dimensionada necesita una optimización de la misma, que teniendo en cuenta 

el conjunto de factores que influyen en el coste real de la red, tales como: coste de la tubería, costes 

de  instalación,  costes  energéticos,  etc.,  pueda  obtenerse  la  distribución  de  diámetros  más 

económica. 

La optimización de la red de riego, se basa en el Método de la Serie Económica y método de 

programación con algoritmos discontinua  tipo Labye, que optimiza  la distribución de diámetros en 

una red de geometría conocida para una distribución de caudales determinada y una altura prefijada 

en cada punto de salida de la red. 

Se emplea como herramienta de optimización el programa informático SIGOPRAM. 

 

9.1.8 ZANJAS 

Los  taludes  de  las  zanjas  serán  los  especificados  en  el  cálculo  geotécnico,  adaptándose  en 

cada tipo de material, debiendo respetar siempre los taludes mínimos allí definidos.  

El  apartado  4.4  “Análisis  de  la  estabilidad  a  corto  plazo  de  las  zanjas  de  la  red  de  riego” 

recoge los taludes admisibles y factores de seguridad obtenidos, recogida en el Estudio Geotécnico 

adjunto en el Anejo nº 4. Los taludes admisibles, en función de la profundidad de la zanja son 1H:1V, 

1H:2V. 
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Imagen  5.  Síntesis  de  taludes  recomendados  para  la  ejecución  de  las  zanjas  de  excavación.  Fuente: 

Estudio Geotécnico, página 77 de 124 

 

 

La  pendiente  mínima  ascendente  será  de  2,5  por  mil,  mientras  que  la  pendiente  mínima 

descendente será del 4,0 por mil. 

La ejecución de la red de tuberías conllevará la realización de otras obras complementarias 

que a continuación se exponen: 

‐ Replanteo 

‐ Comprobación de perfil y rasante 

‐ Excavación mecánica en zanja 

‐ Rasanteo manual 

‐ Colocación de camas de gravas 

‐ Montaje de tubería 

‐ Punteo 

‐ Pruebas en zanja 

‐ Tapado y extendido 

 

9.1.9 GAMA DE TUBERÍAS 

La gama de diámetros y materiales empleados en las conducciones de la red proyectada son 

los  siguientes,  tras  el  análisis  de  las  premisas  de  partida  de  proyecto  y  la  partida  presupuestaria 

disponible para ello: 
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Tabla 4. Materiales seleccionados para las tuberías de la red de riego 

Material  DN y PN 

PVC‐O 

160 (PVC‐O‐16)  

200 (PVC‐O‐16)  

250 (PVC‐O‐16)  

315 (PVC‐O‐16)  

400 (PVC‐O‐16)  

500 (PVC‐O‐16) 

600 (PVC‐O‐16) 

HPCC 

700 (HPCCH‐10) 

800 (HPCCH‐10) 

900 (HPCCH‐10) 

1.000 (HPCCH‐10) 

1.100 (HPCCH‐10) 

1.300 (HPCCH‐2)* 

Nota: (*) Tubería de abastecimiento  

Este proyecto contempla la instalación de tramos de tubería de fundición dúctil, de diámetro 

300 y 500 Clase 40 y 30, respectivamente, instaladas directamente bajo camino, con recubrimiento 

mínimo  indicado  por  fabricante  y  según  aparece  detallado  en  la  medición  del  proyecto  y  en  los 

perfiles longitudinales y planta Ramal T‐1‐2 pk 0+ 119,46 a pk 0+268,46, y Ramal T‐1 pk 1+840 a pk 

2+236,37, respectivamente. 

 

9.1.10 RELLENOS 

El  lecho de  la  zanja para el  asiento de  las  tuberías propuestas en este proyecto  tendrá un 

espesor mínimo de 0,15 m de grava 6/12. 

La  tubería de PVC Orientado, una  vez  asentada  sobre  la  cama  correspondiente,  irá  rellena 

hasta  0,10 metros  por  encima  de  la  generatriz  superior  de  la  tubería,  y  el  resto  relleno  ordinario 

procedente de la propia excavación.  

 En  el  caso  de  la  tubería  de  hormigón  postesado  con  camisa  de  chapa,  una  vez  asentado 

sobre la cama de grava 6/12, se rellenará también con grava 6/12 hasta una altura equivalente que 

permite que el tubo descanse sobre el relleno de árido con en un apoyo de 90º, variable para cada 

diámetro.  
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Estos  detalles  se  encuentran  reflejados  en  el  plano  nº  11  “Secciones  tipo  de  zanjas  de 

tuberías”. 

 

9.1.11 RESULTADOS DE CÁLCULO 

La atura manométrica requerida al inicio de la red es de variable entre 62 y 68 m.c.a., para un 

caudal de diseño de 1.150,30  l/s. La potencia  total demandada a  instalar en cabecera  (estación de 

bombeo) será de 1.100 kW. La longitud total de tubería es de 30.347,90 metros, según el siguiente 

desglose: 

Tabla 5. Materiales seleccionados para la red de riego: longitudes, timbrajes y fase 

Material  DN (mm)  PN (Mpa)  Longitud (m)  Observación 

PVC‐O  160  16  3.748,84  Fase SEIASA 

PVC‐O  200  16  2.760,94  Fase SEIASA 

PVC‐O  250  16  3.984,15  Fase SEIASA 

PVC‐O  315  16  11.032,13  Fase SEIASA 

PVC‐O  400  16  2.795,23  Fase SEIASA 

PVC‐O  450  16  0,00  Fase SEIASA 

PVC‐O  500  16  1.592,60  Fase SEIASA 

PVC‐O  600  16  0,00  Fase SEIASA 

HPCC  700  10  3.394,14  Fase SEIASA 

HPCC  800  10  405,62  Fase SEIASA 

HPCC  900  10  0,00  Fase SEIASA 

HPCC  1.000  10  56,30  Fase SEIASA 

HPCC  1.100  10  32.58  Fase SEIASA 

FUNDICIÓN  500  Clase 30  396,37  Fase SEIASA 

FUNDICIÓN  300  Clase 40  149,00  Fase SEIASA 

Total  30.347,90    

 

 

9.1.12 PASOS ESPECIALES 

En los casos en que la tubería pase bajo un camino sin asfaltar (existente o proyectado para 

la nueva red de caminos de concentración parcelaria) se dispondrá una losa de hormigón armado de 

dimensiones 2,0 x 1,0 m y de 0,15 m de espesor, colocada longitudinalmente para cruces de tuberías 

de diámetro inferior o igual a 500 mm, y transversalmente para cruces de tuberías mayores de 500 
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mm, con la finalidad de proteger dichas tuberías de las sobrecargas derivadas del tráfico de vehículos 

pesados. 

La longitud de tramo de tubería protegido con losa será la longitud del cruce de la plataforma 

para  los  caminos  ya  existentes,  y  la  longitud  del  cruce  del  ancho  del  camino  más  las  cunetas  y 

desagües para los caminos de nuevo trazado. Esta losa irá armada acorde a la definición de la unidad 

de obra contemplada en el presupuesto y apoyada sobre grava, acorde a los detalles recogidos en la 

documentación gráfica del proyecto (plano nº 14 – “Cruces de tubería”, hojas 1 y 2). 

El  cruzamiento de  la  tubería de  riego del  Canal  Principal  del Órbigo  (también denominado 

Canal Hidroeléctrico) se realizará de forma aérea, con el empleo de tubería autoportante, tal y como 

se recoge en el plano nº 5.2 “Paso sobre canal hidroeléctrico”. 

 

 

 

Imagen 6. Cruce con tubería autoportante del canal hidroeléctrico. 

 

El cruce de todas  las carreteras  identificadas en el  correspondiente anejo de afecciones de 

este proyecto se resuelve con un corte con desvío provisional a un solo carril, para realizar apertura a 

cielo  abierto  para  colocar  una  tubería  a modo  de  camisa.  Posteriormente  con  relleno  de  gravilla, 

hormigón, y para rematar superficialmente, la capa de firme asfáltico correspondiente. Por dentro de 

esta camisa se colocará el  tubo correspondiente, con unos centradores de polietileno de tal  forma 

que impidan movimientos de una tubería dentro de la otra. 

Los  cruces  con  arroyos  y  canales  se  resuelven  de  la  misma  forma  que  la  citada  para  las 

carreteras de entidad menor, pero incluyendo la reposición que corresponda de hormigón o tierras. 

Los  pasos  de  camino,  así  denominados  cuando  el  hidrante  se  encuentra  al  otro  lado  del 

camino  respecto  a  la  alineación  de  la  tubería,  se  ejecutarán  mediante  tubería  de  PE100 

electrosoldada  DN  200 mm  PN10,  con  relleno  de  grava  hasta  30  cm  por  encima  de  la  generatriz 

superior del tubo. Cuando este paso cruza un desagüe se protege mediante losas de hormigón, tal y 

como se recoge en las unidades de obra previstas para tal fin. 
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9.1.13 HIDRANTES 

Los  hidrantes  son  los  elementos  encargados  de  suministrar  agua,  en  las  condiciones  de 

presión y caudal de diseño, a la unidad teórica de riego. 

Las características fundamentales del hidrante son: 

‐ Contiene  los  adecuados  elementos  hidráulicos  para  permitir  la  apertura  y  cierre 

manual del hidrante. 

‐ Apertura y cierre a distancia y programado del mismo. 

‐ Control del consumo de agua. 

‐ Filtrado del  agua para evitar  la entrada de  cuerpos extraños que dañen elementos 

hidráulicos. 

‐ Protección con arqueta de hormigón y tapa metálica. 

‐ Contendrá los elementos de telecontrol necesarios. 

 

Entre los elementos instalados, con sus principales características, están: 

 Conexión  a  tubería  enterrada  mediante  T  de  toma  en  acero  con  unión  ranurada 

(adaptadores  brida‐ranura)  en  tuberías  de  red  principal.  Prolongación  con  tubo 

galvanizado y conexiones ranuradas hasta la arqueta del hidrante. 

 Válvula de mariposa ranurada de apertura y cierre manual, con reductor y volante. 

 Filtro cazapiedras con extracción vertical del  cuerpo  filtrante y  conexión por medio 

de uniones ranuradas. 

 Contador  tipo Woltman con emisor de  impulsos  incluidos. Contador de clase B con 

uniones ranuradas. 

 Válvula  hidráulica,  con  indicador  de  posición  y  conexiones  ranuradas.  Esta  válvula 

tendrá funciones de control de caudal y presión a través de pilotos de control. 

 Válvula de compuerta con unión por bridas. Esta se coloca exteriormente y es la que 

está a servicio de los usuarios de la red. 

 Arqueta de hormigón prefabricada de protección del hidrante, con tapas de acero. 

 Los hidrantes de este proyecto son de dos tamaños, en función de la superficie que riegan:  

  4” y 6”. 

Los elementos de control que se colocarán son: 

‐ Electroválvula 

‐ Detectores de posición de válvula 
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‐ Contadores 

‐ Detectores de flujo 

‐ Detector de intrusión 

‐ Sondas de humedad 

‐ Transductor de presión 

Se proyecta para que la apertura, en condiciones normales, sea programada por sistema de 

control remoto del hidrante. 

 

9.1.14 ELEMENTOS SINGULARES 

Se  dispondrán,  a  lo  largo  de  la  red,  las  correspondientes  válvulas  de  seccionamiento  para 

cortar el flujo de agua en caso de que sea necesario (sectorización de la red).  

9.1.14.1 VÁLVULAS 

Este tipo de válvulas se utilizan para aislar tantos elementos hidráulicos (ventosas, hidrantes, 

filtros)  como  tramos  de  la  conducción  (ramales  secundarios  y  tramos  de  la  tubería  principal),  y 

también como elemento de vaciado de la red en sus puntos bajos, formando parte de los desagües. 

En  función  del  diámetro  de  la  conducción  en  donde  vayan  insertadas,  las  válvulas 

seccionamiento  serán  de  compuerta  para  diámetros  de  tubo  hasta  300  mm  y  de  mariposa  con 

reductor manual para diámetros superiores.  

La  instalación  las válvulas de compuerta será enterrada, donde se accede al mecanismo de 

maniobra  que  acciona  la  válvula  a  través  de  un  alargador  o  prolongador  metálico,  existiendo  en 

superficie una simple boca de  llave en T de reducidas dimensiones que  irá alojada en una arqueta 

prefabricada de hormigón. En los planos de planta de la red puede localizarse  la situación de estas 

válvulas de corte, así como en los correspondientes perfiles longitudinales.   

Las arquetas que las albergarán dispondrán de elemento que permite la ventilación y evite la 

condensación en el interior. 

 

9.1.14.2 VENTOSAS 

Con  la  finalidad  de  evitar  los  problemas  que  ocasiona  la  presencia  de  aire  en  las 

conducciones,  se  colocarán  en  determinados  puntos  (se  indican  en  los  planos  de  planta  y  perfil 

longitudinal) las ventosas y los purgadores de aire correspondientes.  

Las ventosas trifuncionales que se proyectan actuarán al mismo tiempo como elementos de 

seguridad frente a posibles depresiones que pudieran originarse, ya sea durante el vaciado de la red 

o  como  consecuencia  de  fenómenos  transitorios.  Las  ventosas  se  colocarán  en  los  máximos 
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absolutos y relativos de todos los ramales de la red de riego proyectada, tratando de no sobrepasar 

tramos de 500‐700 m sin  la presencia de una ventosa. Además,  se  colocarán antes de  tramos con 

pendientes muy bajas  (según  los criterios de diseño, no se ha dejado ningún tramo con pendiente 

nula). 

Las arquetas que las albergarán dispondrán de elemento que permite la ventilación y evite la 

condensación en el interior. 

 

9.1.14.3 DESAGÜES 

En algunos puntos bajos (mínimos absolutos) de la red se proyecta la instalación de válvulas 

que puedan permitir proceder al desagüe de cualquier  tramo de  la red cuando fuera necesario. La 

salida de estos desagües suele coincidir con arroyos, desagües naturales del terreno de la actual red 

de riego o con antiguas acequias que servirán de transporte hasta el curso natural más próximo. 

Se han dimensionado de tamaño DN200 y DN150. Tanto su ubicación como su diseño están 

reflejados el plano nº 18 “Desagües de red”. La medición de desagües de la red proyectada es: 

Tabla 6. Desagües proyectados 

Descripción  Unidades 

Desagüe final de red de riego, válvula de compuerta ø150  6,00 

Desagüe de red de riego, válvula de compuerta ø200  7,00 

Desagüe de red de riego, válvula de compuerta ø150 con 
salida a cauce natural 

1,00 

 

9.1.14.4 ANCLAJES 

En  los  cambios  de  dirección  en  tuberías  en  carga  se  producen  esfuerzos  que  tienden  a 

deformar  y  a  separar  los  tubos,  contrarrestándose  en  los  casos  necesarios  mediante  macizos  de 

hormigón.  La  resultante  de  estos  esfuerzos  se  reduce  a  una  fuerza  que  lleva  la  dirección  de  la 

bisectriz del ángulo del codo. A esta fuerza se le opondrán: 

‐ El  rozamiento  generado  por  el  propio  peso del  dado,  de  la  tubería  y  del  agua que 

contiene la misma (función del coeficiente de rozamiento suelo‐cimiento). 

‐ La  resistencia  lateral  del  terreno  al  empuje  (función  del  ángulo  de  rozamiento 

interno). 

‐ Para  tener  seguridad de que el dado no desliza habrá que verificar que  las  fuerzas 

resistentes  son mayores que el empuje,  con un  coeficiente de  seguridad mayor de 

1,5. 
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Al  encontrarse  el  dado  enterrado,  no  tiene  sentido  la  comprobación  a  vuelco.  La 

comprobación a hundimiento se realiza con un coeficiente de seguridad mayor de 1,50, y verifica que 

la  tensión  transmitida  al  terreno  sea  menor  que  la  tensión  admisible  por  el  mismo,  con  dicho 

coeficiente de seguridad. 

Con ello, para contrarrestar  los empujes debidos a  la presión  interna de  las  tuberías en  los 

puntos  singulares  (codos,  reducciones,  tes,  valvulería,  etc.)  se  han  diseñado  anclajes  de  hormigón 

armado de 25 N/mm² de resistencia característica, fabricados in situ, de dimensiones variables según 

el diámetro nominal y la presión de trabajo de la tubería. 

 

9.1.14.5 PIEZAS DE CONEXIÓN 

Se  denominan  así  a  aquellas  piezas  que  permiten  la  unión  de  dos  tubos  de  diferente 

diámetro  (reducciones),  de  diferente  dirección  (codos)  o  para  permitir  derivaciones  de  la  tubería 

(derivaciones). 

Se  contempla  la  instalación  de  codos  de  fabricación  a  medida  para  cualquier  ángulo  de 

derivación.  Como  pauta  general,  se  emplearán  piezas  prefabricadas  de  fundición  y  de  hormigón 

postesado con camisa de chapa, o piezas de taller realizadas en calderería de acero, estando todas 

ellas  conforme  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  a  la  normativa  técnica  que  la 

defina,  en  todo  caso  a  criterio  de  la  Dirección  de Obra.  Asimismo,  se  contempla  la  instalación  de 

distintas unidades de carretes de desmontaje, carretes lisos para anclaje y uniones especiales. 

Las piezas  especiales  (tes,  codos,  conos de  reducción,  bridas, …)  serán del mismo material 

que la tubería o de acero con tratamiento anticorrosión para toda la gama de tuberías de hormigón 

postesado con camisa de chapa, y de fundición o chapa de acero al carbono para las tuberías de PVC 

Orientado, tal y como recogen las unidades de obra correspondiente (capítulo CAV FS1.2). Las piezas 

tendrán unas longitudes (de forma que permitan el correcto anclado mediante macizos de hormigón 

armado)  y  se  exigirán  unas  características  de  los  materiales  definidas  también  en  el  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

Se contempla  la  instalación de distintas unidades de carretes de desmontaje, carretes  lisos 

para anclaje, y uniones especiales. 

 

9.1.14.6 PROTECCIÓN CATÓDICA 

El proyecto prevé  la protección en todas aquellas piezas aisladas de calderería, valvulería y 

tuberías de hormigón camisa de chapa, según criterio de la Dirección de Obra. Se utilizarán ánodos 
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de  magnesio  ánodo  de  magnesio  de  4,1  kg  preempaquetado  colocado  y  probado  incluso  parte 

proporcional de los siguientes elementos: 

‐ Teja de acero curvada con 10 m de cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2 

‐ Encapsulación para la soldadura cable‐tubería de cinta elastomérica 

‐ Caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación de aluminio  IP‐65, placa de 

montaje  con  cuatro  bornas  y  tubo  soporte  de  acero  galvanizado  de  2"  y  2  m  de 

longitud. 

‐ Cable de Cu RV 0,6/1kV 1*6 mm2 

‐ Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 

 

 

9.2 OBRA DE TOMA DEL CANAL 

Resulta  necesario  la  construcción  de  una  toma  en  el  Canal  de  Velilla,  en  el  punto  de 

coordenadas UTM ETRS89 H30 X = 270.252 m e Y = 4.717.442 m.  

Debe distinguirse, como obra complementaria para el correcto funcionamiento del sistema, 

la actuación en el propio canal, en el punto de coordenadas UTM ETRS89 H30 X = 270.258,40 m e Y = 

4.717.437,10 m para  instalación de  la  compuerta de  regulación  tipo Flumegate Modelo FGB‐1370‐

1587 o similar, que garantiza que aguas debajo de dicho punto sólo circule, como máximo, 500 l/s, 

tal  y  como  recoge  el  condicionante  expresado  por  la  Confederación Hidrográfica  en  las  reuniones 

mantenidas para abordar esta obra del canal. 

El punto en el que se prevé la construcción de dicha toma se localiza en la margen derecha 

del  citado  canal,  mediante  un  vertedero  lateral  y  el  correspondiente  tramo  de  canal  de  sección 

rectangular, que finaliza en una arqueta de  laminación para permitir  la entrada de agua a  la balsa. 

Dicho canal de derivación a balsa está equipado con dos compuertas de control automatizadas y que 

disponen  de  tecnología  para medición  de  caudal  (compuertas  autorregulantes  tipo  Slipmeter  SM‐

1050‐2400 o similar). La arqueta de laminación, con longitud de vertido de 15 metros.  

 

Además, se contempla la construcción de un aliviadero del canal, diseñado para el alivio del 

100 % del caudal que puede llegar a circular por el canal, así un aliviadero en la balsa para evitar en 

caso de situación excepcional el vertido por coronación. Además, dicho aliviadero permite mantener 

el nivel máximo proyectado en la balsa. 
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Los aspectos descritos en este apartado se recogen en el anejo nº 12 “Diseño y cálculo de 

balsa de  regulación. Obras de  toma y  regulación”,  así  como en  los planos nº 4  “Obra de  toma del 

canal”. 

La determinación del caudal a derivar se ha realizado a partir de las necesidades hídricas de 

la alternativa de cultivo considerada, teniendo además en cuenta las indicaciones y criterios en este 

sentido facilitados por la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla, así como el caudal de paso que 

debe de garantizarse aguas abajo del punto de derivación a balsa, para abastecimiento de la ciudad 

de  León.  Para  ello  se  contempla  la  instalación  de  una  compuerta  Flumegate  o  similar,  que  está 

diseñada para el cumplimiento de este requisito. 

 

 

9.3 BALSA DE RIEGO 

Se proyecta la construcción de una balsa de regulación, a pie de canal, con una capacidad de 

regulación de 92.587 metros  cúbicos, desde  la  cual  se abastece  la estación de bombeo. Dadas  las 

características de la zona regable, no es factible que domine por gravedad toda la superficie regable 

garantizando  la  presión  requerida  en  hidrante  para  el  correcto  funcionamiento  del  riego  por 

aspersión. 

Esta infraestructura se proyecta con las siguientes finalidades: 

‐ Satisfacer  técnicamente  los  requerimientos  expuestos  por  la  Comunidad  de 

Regantes, minimizando su dependencia del agua circulante por el canal de suministro 

en  los momentos  punta.  Se  proyecta  una  balsa  con  capacidad  de  regulación  para 

cubrir  las  necesidades  de  agua  de  riego  en  el mes  de máxima  demanda,  así  como 

satisfacer los requerimientos de riego de la remolacha y hortícolas, en determinadas 

épocas  del  año.  Además,  permite  mejorar  la  explotación  del  canal  (caudales 

circulantes). 

‐ La balsa de regulación garantiza el suministro del caudal instantáneo demandado por 

la red, optimizando los costes energéticos de explotación. 

Las principales  características de  la balsa de  regulación,  según se  recoge en el anejo nº 12 

“Diseño  y  cálculo  de  balsa  de  regulación.  Obras  de  toma  y  regulación”  son:
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Tabla 7. Datos técnicos de la balsa de regulación 

Nº  Concepto    

1  Superficie total ocupada por la balsa (m2)  34.354,0 

2  Cota de coronación (m.s.n.m.)  911,0 

3  Cota del alivio (m.s.n.m.)  910,0 

4  Anchura de coronación (m)  5,0 

5  Cota de fondo (m.s.n.m.)  905,0/906,17 (0,5 %) 

6  Cota lámina de agua (N.M.O.) (m.s.n.m.)  910,0 

7  Altura de agua (N.M.O.) (m)  4,76 

8  Volumen total de agua almacenado (m3)  92.587,0 

9  Volumen de agua útil (N.M.O.) (m3)  92.587,0 

10  Volumen de agua no útil  (m3)  0,0 

11  Resguardo sobre N.M.O. (m)  1,0 

12  Superficie de fondo de balsa (m2)  17.489,0 

13  Superficie taludes interiores (m2)  11.520,0 

14  Perímetro fondo de balsa (m)  553,0 

15  Superficie lámina de agua (N.M.O.) (m2)  25.026,0 

16  Superficie Camino coronación(m2)  3.397,0 

17  Perímetro arista de coronación (m)  653,0 

18  Talud interior desmonte (H:V)  3:1 

19  Talud interior terraplén (H:V)  3:1 

20  Talud exterior (H:V)  2:1 

21  Volumen desmonte total(m3)  69.861,0 

22  Volumen terraplén (m3)  18.824,0 

24  Volumen tierra natural necesario para formación terraplén  20.706,40 

25  Volumen tierra sobrante (m3)  28.542,20 

26  Volumen tierra vegetal (m3)  20.612,40 

27  Espesor supuesto tierra vegetal (m), según E. Geotécnico  0,6 

28  Coeficiente de paso de banco a vertedero  1,2 

29  Coeficiente de paso de banco a relleno 95% PM  1,1 

30  Cota Fondo Canal en punto obra toma (m.s.n.m.)  911,63 

31  Cota Nivel Máximo Canal en punto obra toma (m.s.n.m.)  913,0 

32  Superficie total a impermeabilizar: Fondo / Taludes (m2)  29.009,0 

33  Longitud coronación con murete rompeolas (m)   653,0 
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Nº  Concepto    

34  Rampa de acceso a fondo de balsa  SI 

 

Los cálculos de estabilidad de  los  taludes proyectados se  recogen en el Anejo nº 4 Estudio 

Geotécnico.  

El sistema de sistema de impermeabilización de la balsa de regulación está conformado por 

geotextil y lámina impermeabilizante. En la construcción de la balsa la capa impermeable constará de 

una geomembrana. Para proteger esta geomembrana contra el punzonamiento y la abrasión, tanto 

durante la instalación como después de completada en fase de explotación, se dispone un geotextil 

de  forma  adyacente  a  la  geomembrana.  La  lámina  impermeabilizante  será  polietileno  de  alta 

densidad. Con ello, los elementos que conforman el sistema de impermeabilización son: 

‐ Geotextil    250 gr/m² y resistencia al punzonamiento de 2.850 N 

‐ Lámina PEAD  2,00 mm 

En el fondo de balsa, el geotextil se dispondrá sobre una capa de arena, que se ejecutará una 

vez rasanteado y refinado el fondo de balsa, para minimizar los riesgos de punzonamiento. 

El  anclaje  de  las  láminas  a  elementos  de  hormigón,  que  representa  riesgo  debido  a  las 

aristas, se realizará empleando perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar 

sobre  el  correspondiente  marco  y  con  soldadura  de  extrusión  para  unión  de  geomembrana  con 

perfil. 

El anclaje de lámina en coronación se realizará construyendo primero unas zanjas, en la parte 

interior  de  la  coronación,  de  dimensiones  0,50  x  0,50  metros.  Posteriormente  se  instalarán  las 

láminas  y  geotextiles,  colocando  una  doble  capa  de  geotextil  por  encima  de  la  lámina 

impermeabilizante,  de  forma  exclusiva  en  la  zona  de  anclaje.  A  continuación,  se  rellenará  con 

hormigón HM‐20 y para finalizar se rematará con una rigola rompeolas, según recoge la unidad de 

obra “Barrera tipo “new jersey””. 

Para evitar el levantamiento de la lámina por efecto de la succión del aire se instalarán unos 

lastres  que  eviten  el  levantamiento  de  la  lámina  de  los  taludes  de  la  balsa  de  regulación  en 

situaciones desfavorables. 

El  lastrado de  taludes  consiste en un  cilindro  conformado con  tubos de polietileno de alta 

densidad  PEAD  100  DN  160  mm  PN6,  rellenos  de  grava  6/12.  Estas  “barras  de  lastre”  están 

atravesadas longitudinalmente por una cadena de acero inoxidable embebida en grava 6/12, que se 

engancha  mediante  un  grillete  a  postes  de  acero  laminado  galvanizado  instalados  en  la  losa  de 

hormigón  de  coronación.  La  colocación  de  este  tipo  de  lastres  cumple  con  la  función  de  anclaje 
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deseada, evitándose con este sistema problemas de ejecución y garantizar la impermeabilidad, que 

pueden comprometerse con la ejecución de otros sistemas de anclaje. Para el lastrado del fondo de 

la balsa, se  instalarán cilindros conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor y 1,45 m de 

perímetro, rellenos con árido natural lavado 6/12, con un peso aproximado de 115 kg/m. 

Se proyecta una toma de fondo de doble conducto: desagüe de fondo y toma de fondo. La 

toma de fondo, para salida a riego, se realiza mediante tubería de acero de diámetro 1.300 mm. Esta 

toma de fondo se ajusta a las necesidades de la red de riego, y el desagüe de fondo a las necesidades 

de vaciado. 

El  desagüe  de  fondo  se  proyecta  mediante  tubería  de  acero  de  diámetro  600  mm,  que 

garantiza  el  vaciado  de  la  balsa,  según  recoge  el  anejo,  en  un  día  y  medio.  Ambas  conducciones 

(desagüe de fondo y salida a riego, en la arqueta de salida de fondo) se encuentran unidas por by‐

pass por si fuese necesario emplearlo en alguna situación de emergencia. 

 

Como obras complementarias, este proyecto recoge el camino de coronación, el camino de 

acceso a coronación desde camino de servicio del Canal de Velilla,  la rampa de acceso a fondo y la 

playa de  fondo,  así  como  la  cuneta perimetral.    También  se  contempla el  vallado perimetral de  la 

balsa,  que  impida  el  acceso  accidental  de  personal  no  autorizado  al  camino  de  coronación.  Este 

vallado se ejecutará con malla metálica de simple torsión de 2,0 m de altura más suplemento de 0,37 

m  en  45º  de  coronación  con  tres  hilos  de  alambre.  El  anclaje  de  los  postes  se  realizará mediante 

dados de hormigón HM‐20, con dimensiones 0,50 x 0,50 x 0,50 m. 

Además, se contempla el  saneamiento del canal en el  tramo coincidente con  la balsa, para 

evitar filtraciones.  

Finalmente,  resaltar  que  la  balsa  de  regulación  proyectada  dispone  de  7  sectores  según 

recoge el plano nº 21.3 de este proyecto. Estos drenajes confluyen en la toma de fondo, en la parte 

interior de la balsa, para atravesar el dique de la balsa junto con las conducciones de toma de fondo 

y aflorar en la arqueta de control de drenajes, ubicada en la arqueta de toma de fondo (plano nº 6 

“Arqueta  de  válvulas  de  toma  de  fondo”.  Además,  las  conducciones  que  atraviesan  el  dique  se 

ejecutarán  en  un  dren  de  envuelta,  con  su  propio  drenaje  de  seguridad  (plano  nº  21.3  “Balsa  de 

Regulación – Planta red de drenaje”). 
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9.4 FILTRADO 

La  arqueta de  filtrado alojará en  su  interior dos  filtros  de  cadenas,  capaces  de  tamizar un 

caudal de 1.570 l/s, con un paso de malla de 1,5 mm. El plano nº 8 recoge los detalles de esta obra de 

hormigón armado. Se consideran todos los elementos en acero inoxidable, para evitar la incidencia 

de posibles fluctuaciones de pH.  

 

9.5 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO 

Se denomina tubería de abastecimiento en este proyecto a la tubería encargada de conducir 

el  agua desde  la balsa de  regulación hasta  la estación de bombeo. Esta  tubería de abastecimiento 

estará ejecutada en hormigón postesado con camisa de chapa de 0,20 MPa y diámetro 1.300 mm y 

junta elástica doble. En este proyecto se contempla la ejecución de los 70,76 metros del tramo que 

va desde la balsa hasta la arqueta de filtrado.  

La tubería de abastecimiento, a partir de la salida de la arqueta de filtrado (X = 270.133 m Y = 

4.717.241 m) hasta  la estación de bombeo (X = 270.078 m Y = 4.717.146 m),  se  recoge en  la Fase 

Itacyl.  

Como  criterio  de  diseño  se  ha  buscado  un  diámetro  que  permita  la  minimización  de  las 

pérdidas de carga, así como un diámetro en el colector de aspiración de  las bombas que garantice 

una  velocidad  inferior  a  1,5  m/s.  En  este  caso,  la  longitud  de  abastecimiento  es  muy  pequeña, 

quitando peso a dicho factor a la hora de su dimensionado y comprobación de funcionamiento. 

 

9.6 TELEGESTIÓN 

En el anejo nº 14 “Telecontrol y Telegestión” se define el sistema de telegestión previsto para 

el  control  de  las  infraestructuras  previstas.  El  sistema  de  telegestión  tiene  como misión  principal 

optimizar el  riego de  las diferentes parcelas de  la  zona  regable, permitiendo el  riego y  control del 

mismo mediante la programación que permita su realización de manera automática.  

Además,  este  sistema  de  gestión  permitirá  de  forma  fácil  la  facturación  de  los  costes 

derivados del riego de cada parcela al regante que le corresponda. Esta gestión se realizará a través 

del  correspondiente  programa  de  telegestión  de  riego.  Dicho  programa  almacena  toda  la 

información en una base de datos relacional que comunica a través de una tabla de intercambio de 

órdenes a un frontal de comunicaciones las órdenes a ejecutar por los distintos hidrantes y recoger la 

información enviada por estos hidrantes. 
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Cada uno de los hidrantes está equipado con un sistema de telecontrol que permite acceder 

a  distancia  a  las  informaciones  necesaria  para  que  el  programa  de  telegestión  pueda  realizar  el 

análisis de los datos. 

Las instalaciones necesarias para la telegestión local y centralizada de la red de riego estarán 

compuesta de los elementos que, de forma general, serán: 

‐ Centro de control del sistema 

‐ Sistema de comunicaciones 

‐ Tabla de intercambio universal 

‐ Elementos de control de hidrante 

‐ Terminales remotos, paneles solares y baterías 

‐ Estación meteorológica automática 

El sistema de telegestión será un sistema simple, fiable y robusto de forma que su instalación 

y utilización deben simplificar y mejorar la gestión del sistema de forma notable. De igual forma se 

persigue  especialmente  que  la  intervención  de  personal  especializado  para  el  mantenimiento  del 

sistema una vez esté en  fase de explotación  sea mínima. Para  lo  cual es  sistema de  comunicación 

debe de ser continua. 

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla dispondrá de página web, que será accesible 

por  todos  los  usuarios  de  la  Comunidad  por  medio  del  correspondiente  login‐contraseña,  donde 

podrán ver el estado de sus parcelas y toda la información relacionada con ella. Además, dispondrá 

de aplicación para móvil. Por otro lado, el gestor de la Comunidad de Regantes dispondrá de acceso a 

todos los datos, pudiendo visualizar el estado de todo el sistema e interactuar con él. 

 

9.7 REPARACIONES EN RED DE CAMINOS 

Se prevé que durante la ejecución de las obras pueda verse afectado algún tramo de camino. 

El proyecto contempla la ejecución de cruces de caminos mediante tuberías y cruces de hidrantes y 

desagüe. El resto de reparaciones posibles en caso de afección quedarían a cargo de la constructora 

adjudicataria conforme al contrato de ejecución de las obras a suscribir con el promotor. 

Para  la  ejecución de  la  obra  no  se  permitirá  el  tránsito  por  los  caminos de maquinaria  de 

cadenas,  que  arruinaría  los  caminos,  siendo  el  contratista  responsable  en  caso  de  afectarse  de  la 

reparación de los mismos. 

Las  reparaciones  puntuales  previstas  son  el  refino  y  planeo  de  caminos  con  apertura  de 

caminos con apertura de cunetas y aporte de zahorra. 
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9.8 DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS 

La modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla contempla, 

como condicionante de proyecto, la retirada total de la red de acequias de la zona regable.  

El plano nº 13.2 “Afecciones a la infraestructura de riego” y plano nº25 “Infraestructuras de 

riego existentes”. 

Estas infraestructuras se retirarán una vez que haya sido puesta en servicio la red presurizada 

objeto de este proyecto. Además, esta retirada se realizará acorde al plan de retirada de las mismas 

que acuerde la Dirección de Obra, la empresa Contratista y la Comunidad de Regantes del Canal de 

Velilla. Cualquier planificación debe de considerar la duración de la campaña de riego (del 1 de abril 

al 30 de septiembre) y las situaciones extraordinarias que puedan producirse. 

El proyecto también recoge la reposición de acequias afectadas por la instalación de tuberías, 

dado que durante la ejecución de las obras debe de garantizarse el servicio de riego, a través de las 

infraestructuras existentes, y cumpliendo el plan de ejecución de dichas afecciones que sea acordado 

en el replanteo de las obras entre las partes implicadas en la ejecución de las mismas y siempre con 

el visto bueno de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León). 
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10 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 MARCO NORMATIVO 

La redacción del presente proyecto y  la ejecución de  las obras a  las que éste se  refiere,  se 

realiza al amparo y con sujeción a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del 

Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE  de  26  de  febrero  de  2014  (BOE 

número 272 de 9 de noviembre de 2017). 

Asimismo,  es  de  aplicación,  a  cuyo  conocimiento  y  estricto  cumplimiento  está  obligado  el 

Contratista  ejecutor  de  las  obras,  la  siguiente  normativa  complementaria  y  resto  de  normas 

legislativas e instrucciones técnicas específicas actualmente vigentes: 

‐ Real Decreto 314/2006, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación (BOE nº 74 del 28 de marzo de 2006) y sus modificaciones posteriores 

‐ Real  Decreto  1247/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 

hormigón estructural (EHE‐08) (BOE nº 203 del 22 de agosto de 2008) 

‐ Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE nº 269 de 10 de enero de 1995), de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

‐ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE nº 27 de 13 de diciembre de 1997), por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

‐ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997), 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción. 

‐ Ley  54/2003,  de  12  de  diciembre  (BOE  nº  298  de  13  de  diciembre  de  2003),  de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

‐ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE nº 127 de 29 de mayo de 2006), por el 

que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  y  el  Real Decreto  1627/1997,  de  24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

‐ Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental  (BOE  nº  296  de  11  de 

noviembre de 2013). 
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‐ Decreto  Legislativo  1/2015,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y Decreto 8/2018, de 

5  de  abril,  por  el  que  se  modifica  el  Anexo  III  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 

Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCYL Nº 68 de 9 de abril de 2018). 

‐ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (BOE nº 38 de 13 de febrero de 2008), por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

‐ Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación  forzosa  (BOE n1 351 de 17 de 

diciembre de 1954) y sus modificaciones posteriores. 

Y demás normativa complementaria y  resto de normas  legislativas e  instrucciones  técnicas 

específicas actualmente vigentes. 

 

 

10.2 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Atendiendo al artículo nº 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (BOE número 272 de 9 

de  noviembre  de  2017),  las  obras  a  realizar  en  el  presente  proyecto  están  clasificadas,  según  su 

objeto  y  naturaleza,  en  el  grupo  A:  obras  de  primer  establecimiento,  reforma  o  gran  reparación, 

entendiéndose por tales las que dan lugar a la creación de un bien inmueble, así como aquéllas que 

abarcan una mejora y modernización de un bien inmueble ya existente. 

 

 

10.3 DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

Las  actuaciones  previstas  están  contempladas  en  la  Ley  14/2000,  de  29  de  diciembre,  de 

medidas  fiscales,  administrativas  y  del  orden  social  (BOE  nº  313,  de  30  de  diciembre  de  2000).  El 

artículo  78  a)  de  la  mencionada  Ley  declara  de  interés  general  determinadas  obras  de 

infraestructuras  hidráulicas  con  destino  a  riego  y  designadas,  a  tal  efecto,  como  “Obras  de 

modernización y consolidación de regadíos”, entre las cuales se encuentran las correspondientes a la 

Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León). 

Dicha  declaración  de  obra  hidráulica  de  interés  general  queda  establecida  conforme  a  lo 

previsto  en  el  artículo  131  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  aprobado  por  Real  Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE nº 176, de 24 de julio de 2001). 
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10.4 DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

Según  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  130  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Aguas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE nº 176, de 24 de julio de 2001), la 

aprobación de los proyectos de obras hidráulicas de interés general llevará implícita la declaración de 

utilidad pública. 

 

 

10.5 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras incluidas en el presente proyecto constituyen una obra completa junto con la Fase 

ITACYL, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general, lo que se hace constar 

expresamente en cumplimiento del artículo nº 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE  de  26  de  febrero  de  2014  (BOE 

número 272 de 9 de noviembre de 2017). 

Por consiguiente, esta obra,  junto con  la Fase  ITACYL, puede ser puesta en funcionamiento 

independientemente de cualquier otra, por la que una vez ejecutada, podrá cumplir con los fines a 

que se destinasen, sin perjuicio de posteriores ampliaciones, y comprende todos y cada uno de los 

elementos que son precisos y necesarios para su correcta utilización. 

 

 

10.6 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Con  arreglo  a  lo  exigido  en  el  artículo  nº  233  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 

Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las 

Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE  de  26  de  febrero  de 

2014 (BOE número 272 de 9 de noviembre de 2017) y dada la naturaleza del tipo de obra a realizar, 

se considera necesario  la elaboración de un estudio geotécnico detallado de  los terrenos sobre  los 

que ésta se va a ejecutar, incluido en el anejo nº 4 del proyecto. 

El objeto de dicho estudio es lograr una definición de las características y de las condiciones 

geológico‐geotécnicas  que  presentan  los  materiales  respecto  a  la  construcción  de  los  elementos 

previstos en el proyecto, mediante trabajos de campo y ensayos de laboratorio. 
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Los trabajos realizados se han orientado a estudiar con detalle las características geológico‐

geotécnicas que presenta el sustrato de las zonas sobre la que se pretende construir las balsas y las 

estaciones  de  bombeo,  determinando  las  condiciones  de  los  materiales  con  respecto  a  las 

características de resistencia, excavabilidad, así como un estudio pormenorizado de la estabilidad de 

los  taludes de  las balsas acorde al diseño y a hipótesis de  funcionamiento. A  lo  largo de  la  red de 

tuberías  se  han  distribuido  diferentes  catas  para  determinar  la  excavabilidad,  la  reutilización  de 

materiales, existencia y posición de niveles freáticos y estabilidad de los taludes para las zanjas de la 

red de riego. 

 

 

10.7 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

Según  lo especificado en  los artículos 42.1 y 43 de  la  Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 

Español, así como a la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, por la que 

se regulan las Investigaciones Arqueológicas en Castilla y León, y al Decreto 37/2007, de 19 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se 

realiza  un  estudio  histórico‐arqueológico‐etnográfico  de  la  zona  donde  se  emplaza  el  presente 

proyecto. 

Como ya se ha mencionado, y como recoge el informe arqueológico incluido como anejo nº 

18 “Estudio Arqueológico” será compatible con el Patrimonio Cultural mediante el cumplimiento de 

las medidas preventivas indicadas en dicho informe arqueológico. Entre ellas, resalta la actuación de 

llevar un control y seguimiento durante la realización de las obras, en los puntos indicados, por parte 

de  un  arqueólogo que  supervisará  los movimientos  de  tierra  y  actuaciones  proyectadas,  así  como 

realizar  un  balizamiento  y  señalización  de  los  elementos  etnográficos  con  el  fin  de  limitar  el 

movimiento de maquinaria pesada en el entorno de los mismos. 

El proyecto  incluye en su presupuesto el  seguimiento arqueológico de  la obra, así  como  la 

autorización  de  intervención  arqueológica  autorizada,  según  expediente  CTPC  544/19,  por  la 

Comisión  Territorial  de  Patrimonio  Cultural  del  Servicio  Territorial  de  Cultura  y  Turismo  de  la 

Delegación Territorial de León (Junta de Castilla y León). 
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10.8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En virtud de  la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus 

posteriores modificaciones, cumplimentada con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y sus 

posteriores modificaciones, que implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad 

y Salud en el trabajo en los proyectos de obra pública o privada, en los que se realicen trabajos de 

construcción  e  ingeniería  civil  con  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  superior  a  los  setenta  y 

cinco millones de pesetas (450.759,08 €), con más de veinte trabajadores simultáneamente, que el 

volumen  de mano  de  obra  estimada  sea  superior  a  500,  entendiendo  por  tal  la  suma  de  días  de 

trabajo del total de trabajadores en la obra o que correspondan a la construcción de presas, túneles, 

galerías, etc., se redacta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud. 

El  anejo  nº  15  “Estudio  de  Seguridad  y  Salud”  incluye  una  memoria  descriptiva  de  los 

procedimientos,  equipos  técnicos  y  medios  auxiliares  cuya  utilización  pueda  preverse  y  la 

identificación de los riesgos laborales, indicando a tal efecto las medidas preventivas y protecciones 

técnicas  tendentes  a  controlar  y  reducir  dichos  riesgos.  También  incluye  la  descripción  de  los 

servicios sanitarios y comunes de los que deberá estar dotado el Centro de Trabajo, en función del 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos. El Estudio es coherente con los riesgos que conlleva 

la realización de la obra. 

Asimismo, dicho documento contiene el pliego de condiciones técnicas, planos, mediciones y 

un presupuesto de los gastos previstos para  la ejecución del Estudio de Seguridad y Salud,  incluido 

como un capítulo más dentro del Presupuesto General del Proyecto. 

El alcance del Estudio se extiende a todos los medios, materiales y humanos que intervengan 

directa  o  indirectamente  en  la  ejecución  de  la  obra,  incluyendo  no  sólo  los  del  Contratista 

adjudicatario  sino  también  a  los  de  los  posibles  subcontratistas  debidamente  autorizados  por  la 

Dirección Facultativa. 

De acuerdo con la normativa, el Estudio de Seguridad y Salud se someterá, antes del inicio de 

la obra, a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra. 

Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder 

la  apertura  del  centro de  trabajo,  y  estará  también  a  disposición permanente de  la  Inspección  de 

Trabajo y Seguridad Social.  Igualmente se  implanta  la obligatoriedad de un libro de incidencias con 

toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede. 
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Es  responsabilidad  del  Contratista  la  ejecución  de  las  medidas  preventivas  fijadas  en  el 

Estudio de Seguridad y Salud y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no 

consideración de  las medidas previstas por parte de  los  subcontratistas o  similares,  respecto a  las 

inobservancias que fueren imputables a éstos. 

 

10.9 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de  los  residuos de construcción y demolición,  se ha  realizado el anejo nº 16 “Estudio de 

gestión de residuos”, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 con el siguiente contenido: 

‐ Identificación  de  los  residuos  a  generar,  codificados  con  arreglo  a  la  Lista  Europea  de 

Residuos  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero  o  sus  modificaciones 

posteriores. 

‐ Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra. 

‐ Medidas de segregación “in situ” previstas. 

‐ Previsión  de  operaciones  de  reutilización  en  la  misma  obra  o  en  emplazamientos 

externos. 

‐ Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” y medidas de la 

separación. 

‐ Valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  correcta  de  los  residuos  de  construcción  y 

demolición. 

Dicho estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición incluye una valoración 

de  los  costes  derivados  de  su  gestión,  que  forma  parte  del  Presupuesto  General  del  proyecto, 

recogida en un capítulo independiente. 
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10.10 RETIRADA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES 

La  unidad  de  obra  incluida  en  el  proyecto  para  la  retirada  y  gestión  de  infraestructuras 

existentes es la siguiente: 

Tabla 8. Unidades de obra contempladas en proyecto para retirada y gestión de infraestructuras de riego existentes. 

Ud CONCEPTOS 

m³ 

Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zapatas aisladas o corridas, así como cualquier conducción de 

transporte de agua o soporte y cimentaciones de los mismos, de hormigón en masa o armado. Incluido carga y transporte a 

acopio distancia máxima 20 km, machaqueo con trituradora móvil hasta un tamaño máximo de 1" y eliminado o retraído de 

los  posibles  elementos  metálicos  que  contengan.  Incluido  acopio  de  material.  La  medición  de  esta  unidad  de  obra  se 

realizara mediante cubicación del material obtenido de la trituración y exento de materiales metálicos. 

 

Se  ha  realizado  el  inventario  de  todas  las  infraestructuras  existentes,  con  el  objetivo  de 

tenerlas identificadas gráficamente y poder cuantificar el volumen de las mismas.  

 

 

10.11 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

El proyecto de Modernización del Regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla 

se  enmarca  dentro  del  Anexo  II  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre  de  Evaluación  Ambiental, 

modificada  por  la  Ley  9/2018,  de  5  de  diciembre,  dentro  del  grupo  1,  apartado  c,  1º  ,  donde  se 

especifican los “Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 

ha (proyectos no incluidos en el anexo I)”, ya que se trata de un proyecto de modernización de un 

regadío de más de 100 ha (812,25 ha). Por tanto, conforme al resto de proyectos incluidos dentro del 

Anexo II, se ha sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada, según 

se regula en el título II, capítulo II, sección 2ª de la citada Ley. 

El  anejo  nº  17  “Documentación  Ambiental”  recoge  toda  la  información  relativa  a  estos 

aspectos.  

Con fecha 14 de octubre de 2022 se ha publicado en el BOE nº 247  la Resolución de 6 de 

octubre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula 

informe  de  impacto  ambiental  del  proyecto  “Modernización  del  regadío  en  la  Comunidad  de 

Regantes del Canal de Velilla (León)”, que recoge:  

“[…]  como  resultado  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  practicada  no  es  necesario  el 

sometimiento  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental  ordinaria  del  proyecto,  ya  que  no  se  prevé  efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente […]”. 
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10.12 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

El Pliego de Condiciones o de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) que se incluye en el 

presente  proyecto  como  Documento  nº  3  (Pliego  de  Condiciones)  regula  las  condiciones  de  tipo 

técnico que deben cumplir los diferentes materiales, así como también la ejecución de las obras con 

expresión  de  la  forma  en  que  ésta  se  llevará  a  cabo,  las  obligaciones  de  orden  técnico  que 

correspondan  al  contratista,  la  manera  en  que  se  llevará  a  cabo  la  medición  y  valoración  de  las 

unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

 

 

10.13 OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. EXPROPIACIONES 

Según los supuestos previstos en el artículo 130 del texto refundido de la Ley de Aguas,  las 

obras  derivadas  del  proyecto  llevarán  implícitas  la  necesidad  de  ocupación  de  los  bienes  y 

adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal, de acuerdo con lo 

dispuesto  en  la  Ley  de  16  de  diciembre  de  1954,  de  Expropiación  Forzosa  (BOE  nº  351,  de  17  de 

diciembre de 1954), y la de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se 

refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Además, según el convenio marco regulador para la construcción y explotación de las obras 

de modernización  firmado  entre  SEIASA  y  la  Comunidad General  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla 

(León), entre las responsabilidades de esta última figura, en la cláusula correspondiente, que deberá 

“Aportar  los  terrenos necesarios para  la  ejecución de  las obras  contempladas  en  los Proyectos,  sin 

perjuicio  de  las  expropiaciones,  ocupaciones  o  imposición  de  servidumbres  que  fueran  necesarias 

para la realización de las mismas”. 

Por otro lado, es preciso disponer de franjas de terreno (alcanzarán al vuelo y al subsuelo) de 

anchura  suficiente  que  permita  llevar  a  cabo  la  correcta  gestión,  explotación,  conservación  y  el 

mantenimiento de las diversas instalaciones proyectadas, adquiriéndose un derecho de servidumbre 

en aquellas parcelas con la infraestructura ejecutada, conforme a lo establecido en el Código Civil y 

con las limitaciones a las leyes aplicables que requiera la protección del dominio público y el privado. 

En  el  proyecto  existirán  fundamentalmente  tres  tipos  de  ocupaciones:  una  expropiación 

definitiva,  una  servidumbre  de  acueducto  y  una  ocupación  temporal  durante  el  desarrollo  y 

ejecución de las obras. 
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La ocupación temporal tendrá una duración hasta la finalización de las obras y serán objeto 

de expropiación definitiva los terrenos necesarios para la construcción de la balsa, y las arquetas para 

alojamiento de ventosas, válvulas de corte, hidrantes y tomas.  

En  el  anejo  nº  19  “Expropiaciones”,  se  detalla  la  valoración  de  los  bienes  sujetos  tanto  a 

expropiación como a ocupación para cada una de las superficies necesarias para la ejecución de las 

infraestructuras  definidas  en  este  proyecto.  También  se  exponen  los  planos  y  la  información 

relacionada con este apartado de expropiaciones. 

 

 

10.14 SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS 

En lo que se refiere a servicios afectados y dado que la mayoría de las obras proyectadas son 

redes  de  conducciones  subterráneas  que  discurren  paralelas  a  vías  de  comunicación  (carreteras 

nacionales y secundarias, vías ferroviarias, caminos agrícolas, vías pecuarias, caminos de servicios), lo 

que supone una línea casi continua de interferencia con los servicios existentes en la zona donde se 

implanta  el  trazado  de  la  conducción,  es  preciso  ejecutar  obras  especiales  (cruce  de  canal 

hidroeléctrico,  pasos  por  carreteras,  etc.)  que  permeabilicen  la  barrera  que  suponen  las  obras  de 

construcción de esta conducción, durante la ejecución de las mismas. 

Por ello, para  la ejecución de  las obras de este proyecto se tendrá en cuentan  los servicios 

afectados para coordinar  los  trabajos  con  los organismos pertinentes  siendo necesario  solicitar  las 

autorizaciones,  permisos,  licencias  o  concesiones  administrativas  a  los  siguientes  organismos  y 

entidades:  

‐ Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)  

‐ Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

‐ Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

‐ Diputación de León (Servicio de Fomento) 

‐ Servicio  Territorial  de  Fomento  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  (Servicio  de  Conservación  y 

Explotación de Carreteras) 

‐ Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (Sección de Patrimonio) 

‐ Unión Fenosa Distribución – Grupo Naturgy 

‐ Enagas Transporte S.A.U. (https://www.inkolan.com) 

Además,  se  informará  oportunamente  a  los  Ayuntamientos  afectados  por  las  obras  de  la 

ejecución de las mismas, así como las afecciones previstas a sus infraestructuras. 
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El  anejo  nº  20  “Afecciones  y  reposiciones”  recoge  una  relación  detallada  de  todos  los 

servicios  afectados  por  las  obras,  describiendo  las  características  del  servicio,  su  localización  y 

afección. La ejecución de estas obras se ha proyectado y valorado debidamente. 

 

 

10.15 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 

El  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de  obras  vendrá  regulado  conforme  a  lo 

establecido en los artículos 131 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE  de  26  de  febrero  de  2014  (BOE 

número 272 de 9 de noviembre de 2017), en la modalidad de procedimiento de adjudicación abierto. 

Asimismo,  los  poderes  adjudicatarios  pueden  encomendar  a  los  medios  instrumentales 

propios de  la Administración  llevar a cabo  la ejecución de  las obras con arreglo a  lo previsto en el 

artículo  24  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 

transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (BOE número 272 de 9 de noviembre de 2017), 

en  la  modalidad  de  procedimiento  de  adjudicación  abierto,  y  a  la  Disposición  adicional  vigésima 

cuarta. 

 

 

10.16 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según  establece  el  artículo  77  de  la  Ley  9/2017  (LCSP),  para  contratar  con  las 

Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 

euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.  

La  clasificación  del  contratista  para  la  ejecución  de  las  obras  previstas  en  el  presente 

proyecto  vendrá  regulada  conforme al  Capítulo  II  del  Título  II  del  Libro  I  del RGLCAP,  exigiendo  la 

siguiente clasificación de empresas contratistas de obras, según las diferentes actuaciones a ejecutar: 

Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones: categoría f, en cada subgrupo 

Subgrupo 1: Desmontes y vaciados 

Subgrupo 2: Explanaciones 

Subgrupo 3: Pozos y galerías 

Grupo C) Edificaciones: categoría f, en cada subgrupo 
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Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón 

Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestidos 

Grupo J) Instalaciones mecánicas: categoría e 

Subgrupo 5: Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 

Grupo E) Hidráulicas: categoría f 

Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

Subgrupo 7: Obras hidráulicas sin cualificación específica 

Grupo I) Instalaciones eléctricas: categoría e 

Subgrupo 6: Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 

 

 

10.17 REVISIÓN DE PRECIOS 

La valoración de las obras objeto del presente proyecto estará sujeta a revisión de precios si 

el  poder  público  contratante  lo  estima  oportuno  con  arreglo  a  lo  que  dicte  el  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas  Particulares  y  al  Contrato,  y  tendrá  lugar  en  la  forma  prevista  por  la  Ley  9/2017 

(LCSP). 

El artículo 79 de la Ley 30/2007 (LCSP), señala que las fórmulas que se establezcan reflejarán 

la ponderación en el  precio del  contrato de  los materiales básicos  y de  la  energía  incorporados  al 

proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo. No se incluirán en ellas el coste de la 

mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. 

La misma disposición transitoria segunda de la Ley 30/2007 (LCSP), en su apartado 2  indica 

que, en todo caso, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley sin que se hayan aprobado 

las nuevas fórmulas, la aplicación de las actualmente vigentes se efectuará con exclusión del efecto 

de la variación de precios de la mano de obra. 

Aplicando los artículos y disposiciones de la Ley 9/2017 (LCSP), en caso necesario de realizar 

una  revisión  de  precios  y,  salvo  que  la  improcedencia  de  la  revisión  se  hubiese  previsto 

expresamente  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  se  establezca  para  la 

contratación  de  las  obras,  se  utilizará  la  fórmula  nº  541,  según  Real  Decreto  1359/2011,  de  7  de 

octubre, por  el que  se aprueba  la  relación de   materiales básicos  y  las  fórmulas‐tipo generales de 

revisión  de  precios  de  los  contratos  de  obras  y  de  contratos  de  suministro  de  fabricación  de 

armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, ya que se ha estimado que es la más 

adecuada a la tipología de las obras proyectadas.  
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Dicha fórmula tipo es aplicable en las obras de modernización y transformación en regadíos y 

conducciones de derivados plásticos, y responde a la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

Kt = coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t 

C0 = índice del coste del cemento en la fecha de licitación 

Ct = índice del coste del cemento en la fecha de ejecución t 

E0 = índice el coste de la energía en la fecha de licitación 

Et = índice del coste de la energía en la fecha de ejecución t 

P0 = índice del coste de los productos plásticos en la fecha de licitación 

Pt = índice del coste de los productos plásticos enla fecha de ejecución t 

R0 = índice del coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación 

Rt = índice del coste de los áridos y rocas en la fecha de ejecución t 

S0 = índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 

St = índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t 

T0 = índice del coste de los materiales electrónicos en la fecha de licitación 

Tt = índice del coste de los materiales electrónicos en la fecha de ejecución t 

En  todo  caso  y  si  tiene  lugar  la  revisión  de  precios,  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares o el Contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable. 

 

 

10.18 PLAN DE OBRA. PLAZO DE EJECUCIÓN 

10.18.1 PLAN DE OBRA 

Con  carácter  indicativo  y  a  fin  de  cumplimentar  el  artículo  233  de  la  Ley  9/2017,  de  8 

noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico 

español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE  de  26  de 

febrero de 2014 (BOE número 272 de 9 de noviembre de 2017), en el anejo nº 24 “Programación de 

las  Obras”,  se  ha  establecido  un  plan  de  programa  de  trabajos  a  seguir  en  la  ejecución  de  las 

diferentes  obras  e  instalaciones  de  que  consta  el  proyecto,  que  deberá  ser  ampliado  en  dicho 

programa. 
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En  este  anejo  se  calcula  la  duración  de  la  obra,  teniendo  en  cuenta  el  rendimiento  del 

personal y de la maquinaria utilizada en la obra, así como los días de trabajo efectivos al año, para lo 

cual  se  descontarán  los  días  festivos  y  aquellos  en  que  las  inclemencias  climatológicas  impidan  o 

dificulten  la  ejecución  de  los  trabajos.  La  programación  se  realiza  sobre  un  diagrama  de  barras 

(diagrama de Gantt),  estudiando  las unidades de obra que  se puedan ejecutar  alternativamente o 

secuencialmente.  El  plazo  máximo  previsto  para  la  ejecución  de  la  obra  se  ha  estimado  en 

DIECIOCHO MESES (18). 

Independientemente  del  programa  de  desarrollo  de  los  trabajos  o  plan  de  obra  que  con 

carácter  indicativo  está  contenido  en  este  Proyecto  y  reflejado  en  el  anejo  nº  24,  cuando  se 

establezca  expresamente  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  del  Pliego  de 

Condiciones, y siempre que  la  total ejecución de  la obra esté prevista en más de una anualidad, el 

Contratista  está  obligado  a  presentar  a  la  Dirección  de  Obra  un  Programa  de  trabajo  en  el  plazo 

máximo de treinta (30) días contado desde la formalización del contrato. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) 

días  siguientes  a  su  presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el 

cumplimiento  de  determinadas  prescripciones,  siempre  que  no  contravengan  las  cláusulas  del 

contrato. 

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el Contratista incluirá especificación 

de plazos parciales y fecha de terminación de las distintas unidades de obra compatibles con el plazo 

total de ejecución, indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone 

llevar a  cabo  las obras. Además,  incluirá detalladamente  la afección a  las  infraestructuras de  riego 

existentes, que condicionarán puntualmente la ejecución de la red, así como la retirada definitiva de 

las infraestructuras (acequias) contempladas en este Proyecto. 

 

10.18.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Según lo indicado en el Plan de Obra  del Proyecto, recogiendo la experiencia de anteriores 

obras  construidas  con  semejantes  características,  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias 

desfavorables  que  pudieran  concurrir  en  una  obra  de  esta  envergadura  (inclemencia  del  tiempo, 

problemas  laborales,  demoras  en  los  plazos  de  entrega  por  parte  de  los  suministradores,  no 

disponibilidad de terrenos, etc.) y debido a las dimensiones y el volumen de la obra, se propone un 

plazo de ejecución total de dieciocho (18) meses, plazo que se considera necesario y suficiente para 

la terminación de las obras previstas en el presente proyecto. Se debe tener en cuenta que hay que 

actuaciones que deben realizarse en un periodo fuera de campaña de riego.  
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Con  esta  referencia,  el  plazo  de  ejecución  de  la  totalidad  de  las  obras  objeto  de  este 

“Proyecto de Modernización del Regadío en  la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla  (León) 

FASE  SEIASA”  será  el  que  se  fije  en  el  Contrato/Encargo  de  las  Obras,  a  contar  a  partir  del  día 

siguiente de la fecha del Acta de comprobación del replanteo y autorización del comienzo.  

 

 

10.19 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Antes del  inicio de  la obra, el  contratista presentará un plan de control de calidad para  su 

aprobación por la dirección facultativa. 

Durante  la ejecución de la obra será necesario la realización de cuantos ensayos de control 

de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de las obras crea oportuno la Dirección 

Facultativa. 

Todos  los  gastos  hasta  el  porcentaje  antes  fijado  correrán  a  cuenta  del  Contratista  que 

realice  las obras, no siendo necesario consignar en el presupuesto del proyecto partida alguna del 

control  de  calidad,  siendo  inferiores  al  1  %  (73.462,27  €)  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material 

(7.346.227,55 €) conforme a valoración incluida en el epígrafe 7 ‘VALORACIÓN Y PRESUPUESTO DEL 

CONTROL DE CALIDAD’ del ANEJO Nº 21: CONTROL DE CALIDAD.  

Por  la  misma  Dirección  Facultativa  se  fijará  el  número,  forma  y  dimensiones  y  demás 

características que deben reunir las muestras y probetas de ensayo y análisis, caso de que no existan 

disposiciones  normativas  al  efecto  ni  se  establezcan  tales  datos  en  el  Pliego  de  Prescripciones 

Técnicas Particulares o en el anejo nº 21 “Control de Calidad”. 

Además, todos los materiales y su puesta en obra se ajustarán a lo prescrito en el apartado 

correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, siendo de obligado cumplimiento 

cuanta normativa legal, instrucciones y reglamentos de ámbito nacional y territorial sea de aplicación 

en la ejecución de los trabajos para conseguir el nivel de calidad previsto. 

Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa anotará en el libro de órdenes las 

modificaciones del programa de control establecido en proyecto y su justificación, y las actuaciones 

de control y sus resultados, así como las observaciones que se consideren oportunas. 

Al  final de  las obras se extenderá por  la Dirección Facultativa un certificado de control que 

indique  expresamente  los  elementos  y  materiales  controlados,  así  como  la  conformidad  de  sus 

resultados con las calidades previstas. También deberán quedar expresadas las modificaciones de las 

calidades introducidas, si las hubiere, respecto a las previstas en proyecto con su justificación. 
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10.20 AYUDAS FEADER. PLAN DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN. 

Las obras contenidas en este proyecto son susceptibles de recibir ayudas económicas de los 

fondos europeos FEADER, ya que están incluidas dentro del Plan de Desarrollo Rural de la Junta de 

Castilla y León. Para poder optar a estas ayudas es necesario cumplir una serie de requisitos que se 

enumeran a continuación: 

- Tener la tramitación ambiental aprobada 

- Dotar a las obras de un sistema de medición del agua consumida 

- Tener la concesión de agua del Órgano de Cuenca 

- Obtener un ahorro mínimo del agua consumida del 10 % 

- Existencia  de  un  convenio  entre  SEIASA  y  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de 

Velilla 

- Contar con el interés explícito de los beneficiarios 

Toda  la  documentación  relativa  a  los  requisitos  a  cumplir  para  beneficiarse  de  las  ayudas 

europeas,  y  el  cumplimiento  de  los mismos  en  el  presente  proyecto,  se  encuentra  incluida  en  el 

anejo nº 26 “Documentación PDR”. 

 

 

10.21 PRECIOS UNITARIOS APLICADOS AL PRESUPUESTO 

Para  la  valoración  de  las  obras  proyectadas  se  han  aplicado  unidades  de  obra  y  precios 

tomados  de  los  últimos  proyectos  licitados  por  SEIASA  en  la  zona  geográfica  donde  se  ubica  este 

proyecto y de características similares, a partir de los precios simples de actuaciones y en su defecto 

empleando precios de mercado actuales.  

Con  estos  precios  y  con  las  mediciones  de  obra  se  ha  elaborado  el  presupuesto  de  este 

proyecto. 

 

10.22 FUNDAMENTO Y APOYO DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS 

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos  del  Sector  Público,  en  el  Anejo  nº  3  “Topografía”,  que  recoge  las  referencias  en que  se 

fundamentará el replanteo de las obras recogidas en este proyecto. 
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11 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El  “PROYECTO  DE MODERNIZACIÓN  DEL  REGADÍO  EN  LA  COMUNIDAD  DE  REGANTES  DEL 

CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA.” está formado por los siguientes documentos: 

Tabla 9. Documentos integrantes del proyecto 
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12 PRESUPUESTO 

Se presenta en el Documento nº 4 en el que se recogen las mediciones auxiliares y generales, 

el  cuadro  de  precios  nº  1  (precios  de  las  unidades  de  obra),  el  cuadro  de  precios  nº  2  (precios 

descompuestos), los presupuestos parciales y el resumen general de presupuestos. 

Para  obtener  el  Presupuesto  Base  de  Licitación  se  realiza  la  suma  de  costes  directos  e 

indirectos con lo que se obtiene el denominado Presupuesto de Ejecución Material.  

Posteriormente, se incrementa el Presupuesto de Ejecución Material un 13 % en concepto de 

Gastos generales y otro 6% en Beneficio industrial.  

Al  sumatorio  resultante  de  todo  ello  se  incrementa  con  el  porcentaje  que  legalmente  se 

determine en concepto del Impuesto del Valor Añadido (IVA), fijado en el 21%. 

 

12.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto desglosado en capítulos y subcapítulos es el siguiente: 

Tabla 10a. Resumen de capítulos del proyecto e importes. Presupuesto de Ejecución por Administración. 

CAPÍTULO  CONCEPTO  IMPORTE (€) 

CR CV FS1  RED DE RIEGO SEIASA  4.796.447,74 

CR CV FS2  SISTEMA DE FILTRADO  222.782,89 

CR CV FS3  BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS  1.365.123,30 

CR CV FS4  TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA/ALIVIO  423.100,21 

CR CV FS5  RETIRA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTES  141.903,99 

CR CV FS6  TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO  277.303,01 

CR CV FS7  PUESTA EN MARCHA TELECONTROL  43.625,75 

CR CV FS8  GESTIÓN RESIDUOS   8.151,85 

CR CV FS9  MEDIDAS AMBIENTALES  21.062,36 

CR CV FS10  ARQUEOLOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  6.113,40 

CR CV FS11  SEGURIDAD Y SALUD   40.613,05 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.346.227,55 

13,0 % Costes Indirectos 955.009,58 

6,0 % Gastos Generales 440.773,65 

Total Presupuesto de Ejecución por CONTRATA 8.742.010,78 

IVA (21%) 1.835.822,26 

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 10.577.833,04 
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Tabla 10b. Resumen general del presupuesto 

RESUMEN PRESUPUESTO (€) 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€)  7.346.227,55 

% Gastos generales 13,00% 955.009,58 

% Beneficio industrial 6,00% 440.773,65 

Suma 1.395.783,23 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA  8.742.010,78 

IVA 21 % 1.835.822,26 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (€)  10.577.833,04 

 

Asciende  el  presupuesto  de  base  de  licitación  a  la  expresada  cantidad  de DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 

(# 10.577.833,04 €). 
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13 CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE APROBACIÓN 

En  los  términos previstos en  los artículos 13, 231, 233 y anexo  I de  la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico 

español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE  de  26  de 

febrero de 2014 (BOE número 272 de 9 de noviembre de 2017), se redacta este proyecto de obra con 

los contenidos exigibles y de conformidad a Reglamentos, Prescripciones y Normas Técnicas vigentes 

en la actualidad, como requisito de actuación para poder ser adjudicado a través de un contrato de 

obras para su ejecución.  

Cumplimentada  la  orden  de  redacción,  alcanzados  todos  los  objetivos  previstos  y 

considerando  debidamente  justificada  la  necesidad  de  su  realización,  como  se  ha  puesto  de 

manifiesto  en  los  apartados  anteriores  de  esta  memoria  y  en  los  documentos  del  proyecto,  se 

manifiesta  que  las  obras  e  instalaciones  incluidas  en  el  presente  proyecto  están  suficientemente 

definidas  y  valoradas  para  su  ejecución,  proponiéndose  para  su  aprobación  por  el  Órgano 

competente en la materia, si procede.  

 

León, septiembre de 2022 
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