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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 1 CAPTACION ARROYO "OLZAMA"

SUBCAPÍTULO 1.1 CAPTACION "VILLAMOÑICO"
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CAPTACION 4 2,50 1,80 2,10 37,80
1 3,00 4,30 2,10 27,09
1 3,00 0,40 2,10 2,52

67,41

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

CAPTACION 1 5,00 3,10 2,10 32,55

32,55

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

LIMPIEZA TOMA 1 50,00 3,00 2,00 300,00

300,00

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

CAPTACION 1 5,00 3,10 2,10 32,55
4 2,50 1,80 2,10 37,80
1 3,00 4,30 2,10 27,09
1 3,00 0,40 2,10 2,52

LIMPIEZA TOMA 1 50,00 3,00 2,00 300,00

399,96

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

EMBOCADURA CAPTACION 4 3,00 1,50 2,00 36,00

36,00

ZZ m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

FORMACION DE CAMINO MEDIANTE EXCAVACION  DE CAJERO DE 6 M. DE ANCHURA, EXTENDI-
DO,        PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACION DEL PLANO DE FUNDACION CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, NIVELADO EN TONGADAS DE  30 CM. DE ES-
PESOR MAXIMO Y POSTERIOR COMPACTADO AL 95% P.N., MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA.

1 55,00 55,00

55,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm, D<=

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

ACCESO 1 55,00 4,00 0,25 55,00

55,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Listado estructuras del Anejo 10
OBRA DE TOMA

56,59 56,59

56,59

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Listado estructuras del Anejo 10
OBRA DE TOMA

56,59 56,59

56,59

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Listado estructuras del Anejo 10
OBRA DE TOMA

331,37 331,37

331,37

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Listado estructuras del Anejo 10
OBRA DE TOMA

4.829 4.829,00

4.829,00

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

TAPA Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL SECCION CIRCULAR DE 80 CM. DE  DIAMETRO PARA PA-
SO DE VEHICULOS HASTA 60 TN. ABISAGRADA Y CLIP DE CIERRE, COLOCADA EN LOSA DE
HORMIGON, P.P. DE COLOCACION, PUNTALES, ETC, TOTALMENTE TERMINADA.

ARQUETA CAPTACION 1 1,00

1,00

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

PATES DE ACERO DE 30 CM DE ANCHO DE  DIAMETRO 16 MM., REVESTIDO CON POLIPROPILE-
NO, P.P. DE TALADRO RECIBIDAS LAS JUNTAS CON MORTERO DE EPOXI

ARQUETA 6 6,00

6,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

COMPUERTA METALICA DE TAJADERA CON ACCIONAMIENTO POR HUSILLO, HOJA 1,6*1 M. Y 4
MM. DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADA POR GUIAS DE ESTRUC-
TURA CON UPN 80 DE 3 M. DE ALTURA, HUSILLO DE 2 M. Y VOLANTE DE ACCIONAMIENTO CON
DESMULTIPLICADOR, NEOPRENOS EN TRES CARAS DE COMPUERTA EN CONTACTO CON
AGUA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE SUJECCION, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, EMPOTRA-
DA EN EL PARAMENTO Y ATORNILLADA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO P.P. DE ELE-
MENTOS DE UNION Y SELLADO, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

CAPTACION 1 1,00

1,00

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VALVULA 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

DESAGUE 1 1,00

1,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUE CAPTAC. 1 50,00 50,00

50,00

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

según mediciones auxiliares 356,33 356,33

356,33
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZU98 m² APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

APOYO DE REGILLA DE ACERO INOX. FORMADA POR  PERFILES DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE  PNL 60.6 CADA 50 CM. EN CUADRICULA Y APOYOS, DISPUESTOS EN SENTIDO PER-
PENDICULAR DE 50 CM.   DE ANCHURA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE SUJECCION, SUJETA
AL  PARAMENTO DE HORMIGON CON 20 SPTIS M.16, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, SUJE-
TOS   AL PARAMENTO SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO   P.P. DE ELEMENTOS DE
UNION, TOTALMENTE TERMINADO.

CAPTACION 1 3,00 0,90 2,70

2,70

ZU99 m² CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

CHAPA PERFORADA  DE ACERO INOXIDABLE E=4  MM.  DIAMETRO PERFORACION 10 MM CADA
50 MM, COLOCADA SOBRE PERFILES LAMINADOS A-42B DE ACERO GALVANIZADO, SUJETA A
ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ROSCA CHAPA DE ACERO INOX. M.12, SEGUN DETALLE DE
PLANOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, COLOCA-
DA.

REGILLA 1 2,40 2,70 6,48

6,48

SUBCAPÍTULO 1.2 CONTADOR "VILLAMOÑICO"
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18

26,18

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18

26,18

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA CONTADOR 1 5,30 3,80 2,60 52,36

52,36

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 1,80 0,10 0,41

0,41

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ALZADO 1 5,00 0,30 3,00 4,50

6,52

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40
ALZADO 1 5,00 0,30 3,00 4,50

6,52

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

236,4 236,40

236,40

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 2 2,30 1,80 8,28

8,28

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADO 1 5,00 3,00 15,00

15,00

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA

6 6,00

6,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

6,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

vc 1 1,00

1,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa 1 1,00

1,00

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según medicones auxiliares
143,64 143,64

143,64

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

1,00 1,00
1,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 1,00
1,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 2 HIDRANTES
TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma for-
mado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461,
válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor manual; filtro en Y DN 4"; contador con emi-
sor de pulsos eléctrico homologado clase B; válvula de control hidráulico con reductor de presión y limi-
tador de caudal; carrete de entrada de hidrante con manguito de  1" soldado para roscar purgador; carre-
te de salida de hidrante; válvula de compuerta ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello unido
mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Además formarán parte
del hidrante, los dos transductores, el detector de intrusión, el detector de apertura de la válvula, el  de-
tector de flujo, solenoide,  manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hor-
migón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa
de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo
R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para
su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa de numeración
del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hier-
ba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

HIDRANTES 36 36,00

36,00
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 3 TELECONTROL
ZU170 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El software po-
drá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador. Este
software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.

1 1,00

1,00

TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la información de los
equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre, Blueto-
oth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la posibilidad de ser interconectado
al ordenador que soportará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de con-
sumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a
distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como
los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de con-
tadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comunica-
ción de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el campo
coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores recibi-
dos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1 1,00

1,00

EMISOR_P ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del conta-
dor conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carcasa
con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación con el terminal portatil de lectura
(TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto
pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati-
va.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
. Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunicación.
.  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 registros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tec-
nología Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.   Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.  Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subconsu-
mo, batería baja)
.  Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que se acep-
ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de filtra-
do.

Hidrantes 36 36,00
Captación 1 1,00

37,00
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APP_M ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La app permiti-
rá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después re-en-
viarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y
control de consumos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y estable-
cer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los
consumos de forma ágil e intuitiva.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 4 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 4.1 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO
ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

1 meses mov. tierras / 4 días mes /
7.50 horas día

4 4,00

4,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00

1,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.2 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA
ZU30 ud Caja nido para pequeñas aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4
de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Totalmente terminado.

CAPTACION 1 4,00 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 4.3 CURSOS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.
ZU34 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.4 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
E030.D mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

4 4,00

4,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones
derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas pre-
ventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser
aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el pre-
sente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecu-
ción de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garan-
tizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emi-
sión.

5 5,00

5,00
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

3 3,00

3,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

3 3,00

3,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

12 12,00

12,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

3 3,00

3,00

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa (incluido
en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

3 3,00

3,00

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y bo-
tones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) Disponible en diferentes colo-
res: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

3 3,00

3,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

3 3,00

3,00
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L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rápido. Con
trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

3 3,00

3,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

3 3,00

3,00

L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pequeñas.

3 3,00

3,00

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

3 3,00

3,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

3 3,00

3,00

L0123 ud Crema solar

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

3 3,00

3,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

3 3,00

3,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1 200,00 200,00

200,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

6 6,00

6,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

20 20,00

20,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

1 16,00 16,00

16,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 5.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

1 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 5.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

4 4,00

4,00

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

4 4,00

4,00

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

4 4,00

4,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2 2,00

2,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO 5.5 MEDICINA PREVENTIVA
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

2 2,00

2,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

2 2,00

2,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

SUBCAPÍTULO 08.01 CANONES
08.01.01 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,77 0,77

0,77

08.01.02 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,87 0,87

0,87

08.01.03 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,09 0,09

0,09

08.01.04 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,387 0,39

0,39

08.01.11 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

4 4,00

4,00

08.01.10 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,12 1,12

1,12
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SUBCAPÍTULO 08.02 PUNTO LIMPIO
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

2 4,00 8,00

8,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

2 2,00

2,00

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

16 16,00

16,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

4 4,00

4,00

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada

1 1,00

1,00

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

5 5,00

5,00
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CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1,00
1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD
CCTRG ud Control de Calidad

1,00 1,00
1,00
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08.01.01 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

120,00Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

CIENTO VEINTE EUROS

08.01.02 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS

08.01.03 t

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autori-
zado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización

QUINCE EUROS

08.01.04 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

40,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA EUROS

08.01.10 t

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

50,00Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

CINCUENTA EUROS

08.01.11 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01008 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

9,96Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página



PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A03005 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,85Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03010 ud

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

164,53Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03013 ud

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

435,48Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06048 m
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

9,13Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

NUEVE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,67Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
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CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10006 ud
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

553,90Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

A10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

95,33Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

NOVENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

A11005 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

320,86Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A11006 ud
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

34,64Emisor de pulsos, instalado

TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A11009 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

284,28Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A11021 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

206,14Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

DOSCIENTOS SEIS EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS
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APP_M ud
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La
app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través
de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los conta-
dores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de
datos. Permitirá la visualización y control de consumos de agua, así como realizar comparati-
vas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podrá consultar los
datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

125,00APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

CIENTO VEINTICINCO EUROS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

274,74Arqueólogo

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

404,70Informe de seguimiento arqueológico

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

539,60Memoria arqueológica basica

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

907,14Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

NOVECIENTOS SIETE EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

CCTRG ud
Control de Calidad

1.924,23Control de Calidad

MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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CTO100 ud
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por
las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la efi-
cacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo
correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contra-
tada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras estableci-
das en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecu-
ción de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación ante-
rior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con obje-
to de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad
de su emisión.

551,37Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E030.D mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

950,00Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

EMISOR_P ud
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los da-
tos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo mó-
vil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación
con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de
larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sis-
temas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la duración y
autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consumo de los equipos),
indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
. Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de co-
municación.
.  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 regis-
tros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de po-
tencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.   Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.  Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador,
subconsumo, batería baja)
.  Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar
que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un
complejo sistema de filtrado.

191,84TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

95,14Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

88,92Cambio/entrega contenedor 50 km

OCHENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS
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OCHENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,81Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

25,62Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

26,11Sacas big-bag 1.000 litros

VEINTISÉIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

I03007 m³
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

40,35Excavación mecánica zanja, terreno roca

CUARENTA EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

20,13Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

98,33Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

102,64Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

20,02Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

VEINTE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

Página 5



PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I15008 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

16,49Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15023 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,27Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

21,94Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,96Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I21007 m³
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

57,83Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,52Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,52Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,11Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01078 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,46Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

5,93Gafas montura universal/Cubregafa incolora

CINCO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01099 ud
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cre-
mallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio)
Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas
desde la XS a la 3XL.

9,30Chaleco acolchado azul con anagrama

NUEVE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,04Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,63Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

L01132 ud
Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Desde tallas peque-
ñas.

71,79Guante malla protección cortes por impacto

SETENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,50Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01184 ud
Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rá-
pido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

8,72Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

OCHO EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa
(incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

32,10Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y DOS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

L01204 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

128,60Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

L01208 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

100,53Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).

CIEN EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01225 mes
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

15,07Alquiler de bancos de vestuario

QUINCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

L0123 ud
Crema solar

50,00Crema solar

CINCUENTA EUROS

PL1.02 ud

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superfi-
cie techada

998,80Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PLACA ud
q2 Arial;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\cf1\highlight2\f0\fs20\lang3082 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Softwa-
re necesariol, para recoger la informaci\f1\'f3n de los equipos de telelectura instalados en
los hidrantes mediante tecnolog\'eda radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Est\'e1 forma-
do por un TPL con transm

390,62Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

TIHIDRA4 ud
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo
de toma formado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según
UNE EN ISO 1461, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor manual; filtro
en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico homologado clase B; válvula de control
hidráulico con reductor de presión y limitador de caudal; carrete de entrada de hidrante con
manguito de  1" soldado para roscar purgador; carrete de salida de hidrante; válvula de com-
puerta ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello unido mediante acoplamientos rígi-
dos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Además formarán parte del hidrante, los
dos transductores, el detector de intrusión, el detector de apertura de la válvula, el  detector
de flujo, solenoide,  manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta
de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm,
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de
35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro ho-
jas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote
para cierre por candado. Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta según plie-
go. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras

2.919,82Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

TPL ud
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la informa-
ción de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en
frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la
posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la base de datos y las utilida-
des de gestión y realización de informes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que
poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, definida por la
comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distancia y de forma in-
tegrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como los distintos
parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de conta-
dores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
· Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de
comunicación de los contadores.
· Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos
el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración
de los valores recibidos.
.  Descarga datos en ficheros formato texto o csv

626,94EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ZU116 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de
40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con
distancia máxima del agua de 3 km.

25,29Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm, D<=

VEINTICINCO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZU170 ud
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El
software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cual-
quier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de te-
lelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.

550,00LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

ZU216 ud
TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA

148,15TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

ZU217 ud
TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA

30,19PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

TREINTA EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ZU30 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna.
Totalmente terminado.

51,72Caja nido para pequeñas aves

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ZU34 ud
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1.369,26Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío"

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

ZU60 ud
TAPA Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL SECCION CIRCULAR DE 80 CM. DE  DIAME-
TRO PARA PASO DE VEHICULOS HASTA 60 TN. ABISAGRADA Y CLIP DE CIERRE, CO-
LOCADA EN LOSA DE HORMIGON, P.P. DE COLOCACION, PUNTALES, ETC, TOTAL-
MENTE TERMINADA.

102,70TAPA FUNDICION DN 80 CM

CIENTO DOS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

ZU61 ud
PATES DE ACERO DE 30 CM DE ANCHO DE  DIAMETRO 16 MM., REVESTIDO CON PO-
LIPROPILENO, P.P. DE TALADRO RECIBIDAS LAS JUNTAS CON MORTERO DE EPOXI

27,96PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZU96 ud
COMPUERTA METALICA DE TAJADERA CON ACCIONAMIENTO POR HUSILLO, HOJA
1,6*1 M. Y 4 MM. DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADA
POR GUIAS DE ESTRUCTURA CON UPN 80 DE 3 M. DE ALTURA, HUSILLO DE 2 M. Y
VOLANTE DE ACCIONAMIENTO CON DESMULTIPLICADOR, NEOPRENOS EN TRES CA-
RAS DE COMPUERTA EN CONTACTO CON AGUA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE SU-
JECCION, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, EMPOTRADA EN EL PARAMENTO Y ATOR-
NILLADA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y
SELLADO, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

2.191,90COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

ZU98 m²
APOYO DE REGILLA DE ACERO INOX. FORMADA POR  PERFILES DE ACERO GALVANI-
ZADO EN CALIENTE  PNL 60.6 CADA 50 CM. EN CUADRICULA Y APOYOS, DISPUES-
TOS EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 50 CM.   DE ANCHURA, INCLUSO P.P. DE PLETI-
NAS DE SUJECCION, SUJETA AL  PARAMENTO DE HORMIGON CON 20 SPTIS M.16,
PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, SUJETOS   AL PARAMENTO SEGUN DETALLE DE PLA-
NOS, INCLUSO   P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, TOTALMENTE TERMINADO.

120,64APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ZU99 m²
CHAPA PERFORADA  DE ACERO INOXIDABLE E=4  MM.  DIAMETRO PERFORACION
10 MM CADA 50 MM, COLOCADA SOBRE PERFILES LAMINADOS A-42B DE ACERO GAL-
VANIZADO, SUJETA A ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ROSCA CHAPA DE ACERO
INOX. M.12, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION,
PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, COLOCADA.

708,23CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

SETECIENTOS OCHO EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

ZZ m
FORMACION DE CAMINO MEDIANTE EXCAVACION  DE CAJERO DE 6 M. DE ANCHU-
RA, EXTENDIDO,  PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACION DEL PLANO DE FUNDA-
CION CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, NIVELA-
DO EN TONGADAS DE  30 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y POSTERIOR COMPACTADO
AL 95% P.N., MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.

54,92FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

08.01.01 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

120,00 120,00

TOTAL PARTIDA................................ 120,00

08.01.02 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

08.01.03 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de
residuos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización se-
gún rd 105/2008 y la ley 7/2022.

CA118 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases de papel
y cartón (15 01 01) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

08.01.04 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

40,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 40,00

08.01.10 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

08.01.11 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
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M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),
21 t, cuchara 2,40 m³

73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 9,96

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

ø<250 mm (p.o.)
4,69 4,69

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,85

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12010 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

102,88 102,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 102,88 10,29
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 164,53

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

325,28 325,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 325,28 32,53
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

TOTAL PARTIDA................................ 435,48

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16048 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

5,80 5,80

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 57,73 1,21
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,66
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 9,13
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TOTAL PARTIDA................................ 9,13

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 136,67

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 386,48 386,48
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 386,48 38,65
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33

TOTAL PARTIDA................................ 553,90

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 95,33

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22005 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 236,97 236,97
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,97 23,70
O01004 0,9333 h Oficial especialista 24,94 23,28
M01020 0,9333 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 36,91

TOTAL PARTIDA................................ 320,86

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
P22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66

TOTAL PARTIDA................................ 34,64
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A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 238,03 23,80
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 284,28

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 118,81 118,81
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 118,81 11,88
O01004 1,1700 h Oficial especialista 24,94 29,18
M01020 1,1700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 46,27

TOTAL PARTIDA................................ 206,14

APP_M ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos movi-
les. La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a
través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y control de consumos de
agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y ana-
lizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

APPMOV 1,0000 ud Aplicación para movil 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 125,00

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 274,74

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 15,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 404,70

TOTAL PARTIDA................................ 404,70

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 110,99 349,62
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P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil
tubular (p.o.)

3,35 268,00

TOTAL PARTIDA................................ 907,14

CCTRG ud Control de Calidad
TOTAL PARTIDA................................ 1.924,23

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos
por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación
de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas
en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio
por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras esta-
blecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la eje-
cución de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación
anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner
en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto
con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodi-
cidad de su emisión.

TEAM 1,0000 jor Técnico especialista ambiental 301,37 301,37
MV_I 0,5000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia

ambiental en fase de obra
500,00 250,00

TOTAL PARTIDA................................ 551,37

E030.D mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.D1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00

TOTAL PARTIDA................................ 950,00

EMISOR_P ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar
los datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dis-
positivo móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena pa-
ra comunicación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará ali-
mentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de
3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comuni-
caciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Uni-
dad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura
son:
. Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo
de comunicación.
.  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo
5000 registros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW
de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.   Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.  Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del con-
tador, subconsumo, batería baja)
.  Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de
evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas me-
diante un complejo sistema de filtrado.

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
M06003 0,1400 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 4,90
TR_COMUN 1,0000 ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,00 160,00

TOTAL PARTIDA................................ 191,84

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

TOTAL PARTIDA................................ 95,14
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G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

TOTAL PARTIDA................................ 88,92

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62

TOTAL PARTIDA................................ 25,62

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

P41013 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11 26,11

TOTAL PARTIDA................................ 26,11

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 40,35

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,13

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 98,33

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 102,64

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
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M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294
kW)

104,99 15,75

TOTAL PARTIDA................................ 20,02

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
O01009 0,0470 h Peón 21,35 1,00
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T

(p.o.)
11,99 13,19

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 16,49

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 2,27

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 21,94

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22

TOTAL PARTIDA................................ 31,96

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89

TOTAL PARTIDA................................ 57,83

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35
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L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

P40045 1,0000 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,52 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 8,52

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25
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L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11

TOTAL PARTIDA................................ 13,11

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP1

0,46 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 0,46

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

TOTAL PARTIDA................................ 5,93

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre median-
te cremallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma
completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40099 1,0000 ud Chaleco acolchado azul con anagrama 9,30 9,30

TOTAL PARTIDA................................ 9,30

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 0,63

L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto
Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pe-
queñas.

P40132 1,0000 ud Guante malla protección cortes por impacto 71,79 71,79

TOTAL PARTIDA................................ 71,79

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 13,50
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L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción
Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cie-
rre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda
1.400 mm.

P40184 1,0000 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas
sujeción

8,72 8,72

TOTAL PARTIDA................................ 8,72

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo
Tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN
20471.

L01295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

TOTAL PARTIDA................................ 32,10

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

P40204 1,0000 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin
conexiones.

128,60 128,60

TOTAL PARTIDA................................ 128,60

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

100,53 100,53

TOTAL PARTIDA................................ 100,53

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

P40225 1,0000 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,07 15,07

TOTAL PARTIDA................................ 15,07

L0123 ud Crema solar
L0123m 1,0000 ud Crema solar 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y su-
perficie techada

O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
PL102 1,0000 ud Estructura y cubierta de punto limpio con

pavimento impermeabilizado y superficie techada
500,00 500,00

TOTAL PARTIDA................................ 998,80

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
q2 Arial;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\cf1\highlight2\f0\fs20\lang3082 Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y
Software necesariol, para recoger la informaci\f1\'f3n de los equipos de telelectura insta-
lados en los hidrantes mediante tecnolog\'eda radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wi-
fi. Est\'e1 formado por un TPL con transm

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,01 350,01

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,62

Página 95 de mayo de 2023



PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o
Codo de toma formado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvani-
zado según  UNE EN ISO 1461, válvula de mariposa unión ranurada con volante y re-
ductor manual; filtro en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico homologado
clase B; válvula de control hidráulico con reductor de presión y limitador de caudal; ca-
rrete de entrada de hidrante con manguito de  1" soldado para roscar purgador; carre-
te de salida de hidrante; válvula de compuerta ranurada de accionamiento por volante.
Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galva-
nizados. Además formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de in-
trusión, el detector de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoide,  manóme-
tro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopira-
midal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm,
esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de
apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote pa-
ra cierre por candado. Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta según
pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras

HIDRH.4H 1,0000 ud Elementos hidráulicos hidrante de 4" 1.293,61 1.293,61
UNI.4H 1,0000 ud Elementos de unión hidrante de 4" 359,33 359,33
PROT.4H 1,0000 ud Elementos de protección hidrante de 4" 633,93 633,93
TRIN.4H 1,0000 ud Transporte, colocación e instalación hidrante 4" 632,95 632,95

TOTAL PARTIDA................................ 2.919,82

TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la in-
formación de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnolo-
gía radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmi-
sión de datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la ba-
se de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de agua.
Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi-
te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan
directamente con él, así como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los va-
lores de caudales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada
y operativa

Sus principales características son:

 ·Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
· Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módu-
los de comunicación de los contadores.
· Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leí-
dos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta inte-
gración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
TPL_UD 1,0000 ud Terminal portatil de lectura 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA................................ 626,94

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm, D<=
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óp-
tima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Mo-
dificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,88
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

P02026 2,2000 t Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 8,87 19,51

TOTAL PARTIDA................................ 25,29

ZU170 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyecta-
do. El software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a inter-
net, desde cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y manteni-
miento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.

LIC_WEB 1,0000 ud Licencia Web 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA................................ 550,00
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ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA
TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA

TAPA22 1,0000 ud Tapa redonda de fundición registro tráfico normal
D-400

125,00 125,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO
TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA

ACE141 1,0000 ud PATES ACERO POLIPROPILENO, EN OBRA 20,00 20,00
O01004 0,2200 h Oficial especialista 24,94 5,49
O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70

TOTAL PARTIDA................................ 30,19

ZU30 ud Caja nido para pequeñas aves
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos pa-
ra la fauna. Totalmente terminado.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
CAJAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37

TOTAL PARTIDA................................ 51,72

ZU34 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 351,22 351,22
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 1.018,04 1.018,04

TOTAL PARTIDA................................ 1.369,26

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM
TAPA Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL SECCION CIRCULAR DE 80 CM. DE  DIA-
METRO PARA PASO DE VEHICULOS HASTA 60 TN. ABISAGRADA Y CLIP DE CIE-
RRE, COLOCADA EN LOSA DE HORMIGON, P.P. DE COLOCACION, PUNTALES,
ETC, TOTALMENTE TERMINADA.

TAPA2 1,0000 ud TAPA MARCO FN DN 80 CM, EN OBRA 60,00 60,00
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 102,70

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA
PATES DE ACERO DE 30 CM DE ANCHO DE  DIAMETRO 16 MM., REVESTIDO
CON POLIPROPILENO, P.P. DE TALADRO RECIBIDAS LAS JUNTAS CON MORTE-
RO DE EPOXI

PATE1 1,0000 ud PATE AC.REV.POLIPRO.16MM, EN OBRA 15,00 15,00
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54

TOTAL PARTIDA................................ 27,96

ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.
COMPUERTA METALICA DE TAJADERA CON ACCIONAMIENTO POR HUSILLO, HO-
JA 1,6*1 M. Y 4 MM. DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FOR-
MADA POR GUIAS DE ESTRUCTURA CON UPN 80 DE 3 M. DE ALTURA, HUSILLO
DE 2 M. Y VOLANTE DE ACCIONAMIENTO CON DESMULTIPLICADOR, NEOPRE-
NOS EN TRES CARAS DE COMPUERTA EN CONTACTO CON AGUA, INCLUSO
P.P. DE PLETINAS DE SUJECCION, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, EMPOTRA-
DA EN EL PARAMENTO Y ATORNILLADA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLU-
SO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y SELLADO, PUESTO EL MATERIAL EN
OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

_ACERO 1,0000 ud COMPUERTA HUSILLO 1,6* 1 M, E=4 MM.
GALVAN. EN OBRA

1.862,00 1.862,00

O01001 5,0000 h Capataz 26,79 133,95
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.191,90

Página 115 de mayo de 2023



PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ZU98 m² APOYO REGILLA DECAN.L 60.6
APOYO DE REGILLA DE ACERO INOX. FORMADA POR  PERFILES DE ACERO GAL-
VANIZADO EN CALIENTE  PNL 60.6 CADA 50 CM. EN CUADRICULA Y APOYOS, DIS-
PUESTOS EN SENTIDO PERPENDICULAR DE 50 CM.   DE ANCHURA, INCLUSO
P.P. DE PLETINAS DE SUJECCION, SUJETA AL  PARAMENTO DE HORMIGON CON
20 SPTIS M.16, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, SUJETOS   AL PARAMENTO SE-
GUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO   P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

ACLAM 20,0000 kg ACERO PER.LAM.FRIO GALVANIZADO, EN
OBRA

0,90 18,03

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 120,64

ZU99 m² CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.
CHAPA PERFORADA  DE ACERO INOXIDABLE E=4  MM.  DIAMETRO PERFORA-
CION 10 MM CADA 50 MM, COLOCADA SOBRE PERFILES LAMINADOS A-42B DE
ACERO GALVANIZADO, SUJETA A ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ROSCA
CHAPA DE ACERO INOX. M.12, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE UNION, PUESTO EL MATERIAL EN OBRA, COLOCADA.

INOX1 1,0000 m² REGILLA ACERO INOX.4 MM. EN OBRA 485,00 485,00
ACLAM 20,0000 kg ACERO PER.LAM.FRIO GALVANIZADO, EN

OBRA
0,90 18,03

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

TOTAL PARTIDA................................ 708,23

ZZ m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.
FORMACION DE CAMINO MEDIANTE EXCAVACION  DE CAJERO DE 6 M. DE AN-
CHURA, EXTENDIDO,        PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACION DEL PLANO DE
FUNDACION CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, EXTENDI-
DO, NIVELADO EN TONGADAS DE  30 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y POSTERIOR
COMPACTADO AL 95% P.N., MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.

M01040 0,0600 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 5,50
M01157 0,0100 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,95 0,62

M01020 0,0100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,40
M01076 0,0060 h Motoniveladora hasta 130 CV (96 kW) 58,59 0,35
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
M01009 0,1000 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 4,07

P02025 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,17 21,17
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 54,92
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 1 CAPTACION ARROYO "OLZAMA"
SUBCAPÍTULO 1.1 CAPTACION "VILLAMOÑICO"

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

67,41 20,13 1.356,96

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

32,55 40,35 1.313,39

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

300,00 3,76 1.128,00

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

399,96 9,96 3.983,60

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

36,00 57,83 2.081,88

ZZ m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

FORMACION DE CAMINO MEDIANTE EXCAVACION  DE CAJE-
RO DE 6 M. DE ANCHURA, EXTENDIDO,        PERFILADO, RIE-
GO Y COMPACTACION DEL PLANO DE FUNDACION CON PRO-
DUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, NI-
VELADO EN TONGADAS DE  30 CM. DE ESPESOR MAXIMO Y
POSTERIOR COMPACTADO AL 95% P.N., MEDIDA LA LONGI-
TUD REALMENTE EJECUTADA.

55,00 54,92 3.020,60

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm, D<=

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

55,00 25,29 1.390,95

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

56,59 102,64 5.808,40

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

56,59 20,02 1.132,93

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

331,37 31,96 10.590,59
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

4.829,00 2,27 10.961,83

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

TAPA Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL SECCION CIRCULAR
DE 80 CM. DE  DIAMETRO PARA PASO DE VEHICULOS HASTA
60 TN. ABISAGRADA Y CLIP DE CIERRE, COLOCADA EN LOSA
DE HORMIGON, P.P. DE COLOCACION, PUNTALES, ETC, TOTAL-
MENTE TERMINADA.

1,00 102,70 102,70

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

PATES DE ACERO DE 30 CM DE ANCHO DE  DIAMETRO 16
MM., REVESTIDO CON POLIPROPILENO, P.P. DE TALADRO RE-
CIBIDAS LAS JUNTAS CON MORTERO DE EPOXI

6,00 27,96 167,76

ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

COMPUERTA METALICA DE TAJADERA CON ACCIONAMIENTO
POR HUSILLO, HOJA 1,6*1 M. Y 4 MM. DE ESPESOR, DE ACE-
RO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADA POR GUIAS DE ES-
TRUCTURA CON UPN 80 DE 3 M. DE ALTURA, HUSILLO DE 2 M.
Y VOLANTE DE ACCIONAMIENTO CON DESMULTIPLICADOR,
NEOPRENOS EN TRES CARAS DE COMPUERTA EN CONTAC-
TO CON AGUA, INCLUSO P.P. DE PLETINAS DE SUJECCION,
PUESTA EN OBRA Y COLOCADA, EMPOTRADA EN EL PARA-
MENTO Y ATORNILLADA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLU-
SO P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y SELLADO, PUESTO EL
MATERIAL EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 2.191,90 2.191,90

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 553,90 553,90

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 435,48 435,48

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

50,00 9,13 456,50
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A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

356,33 6,85 2.440,86

ZU98 m² APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

APOYO DE REGILLA DE ACERO INOX. FORMADA POR  PERFI-
LES DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE  PNL 60.6 CADA
50 CM. EN CUADRICULA Y APOYOS, DISPUESTOS EN SENTI-
DO PERPENDICULAR DE 50 CM.   DE ANCHURA, INCLUSO P.P.
DE PLETINAS DE SUJECCION, SUJETA AL  PARAMENTO DE
HORMIGON CON 20 SPTIS M.16, PUESTA EN OBRA Y COLOCA-
DA, SUJETOS   AL PARAMENTO SEGUN DETALLE DE PLANOS,
INCLUSO   P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, TOTALMENTE TER-
MINADO.

2,70 120,64 325,73

ZU99 m² CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

CHAPA PERFORADA  DE ACERO INOXIDABLE E=4  MM.  DIAME-
TRO PERFORACION 10 MM CADA 50 MM, COLOCADA SOBRE
PERFILES LAMINADOS A-42B DE ACERO GALVANIZADO, SUJE-
TA A ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ROSCA CHAPA DE
ACERO INOX. M.12, SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO
P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, PUESTO EL MATERIAL EN
OBRA, COLOCADA.

6,48 708,23 4.589,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ........................ 54.169,96
SUBCAPÍTULO 1.2 CONTADOR "VILLAMOÑICO"

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

26,18 20,13 527,00

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

26,18 40,35 1.056,36

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

52,36 6,52 341,39

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,41 98,33 40,32

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,52 102,64 669,21

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

6,52 20,02 130,53
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I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

236,40 2,27 536,63

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

7,19 21,94 157,75

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

15,00 31,96 479,40

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA
6,00 30,19 181,14

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 164,53 164,53

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 206,14 206,14

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 284,28 284,28
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

143,64 6,85 983,93

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
1,00 34,64 34,64

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

1,00 320,86 320,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 ........................ 6.694,11
TOTAL CAPÍTULO 1.................................... 60.864,07
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 2 HIDRANTES
TIHIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado acoplamientos galvaniza-
dos ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO
1461, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor
manual; filtro en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico
homologado clase B; válvula de control hidráulico con reductor de
presión y limitador de caudal; carrete de entrada de hidrante con
manguito de  1" soldado para roscar purgador; carrete de salida de
hidrante; válvula de compuerta ranurada de accionamiento por vo-
lante.  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados. Además formarán parte del hi-
drante, los dos transductores, el detector de intrusión, el detector
de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoide,  manóme-
tro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de
hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores
1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esqui-
nas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cua-
tro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa
de numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y
montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras

36,00 2.919,82 105.113,52

TOTAL CAPÍTULO 2....................................105.113,52
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 3 TELECONTROL
ZU170 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de tele-
lectura proyectado. El software podrá ser abierto desde cualquier
equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador.
Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del siste-
ma de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente insta-
lada y operativa.

1,00 550,00 550,00

TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa-
riol, para recoger la información de los equipos de telelectura instala-
dos en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre,
Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da-
tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que sopor-
tará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de infor-
mes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar
posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, defini-
da por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite
configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos
que se conectan directamente con él, así como los distintos paráme-
tros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, da-
talogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

· Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android ver-
sión 9 o superiores
· Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wire-
less-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores.
· Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadien-
do a los campos leídos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro
campo requerido para la correcta integración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1,00 626,94 626,94

EMISOR_P ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del
contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y enviar-
los, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carca-
sa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunica-
ción con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto es-
tará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este pro-
yecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de ali-
mentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente
la duración y autonomía de las mismas en función de las comunica-
ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa
del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunica-
ción de telelectura son:
. Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada conta-
dor en cada módulo de comunicación.
.  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de
como mínimo 5000 registros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia
869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.   Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.  Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, ma-
nipulación del contador, subconsumo, batería baja)
.  Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación
se encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de contador
debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de fil-
trado.

37,00 191,84 7.098,08
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APP_M ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en
dispositivos moviles. La app permitirá conectar un teléfono móvil/ta-
blet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por
los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y
control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización
y control de consumos de agua, así como realizar comparativas rea-
les de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se po-
drá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar
los consumos de forma ágil e intuitiva.

1,00 125,00 125,00

TOTAL CAPÍTULO 3.................................... 8.400,02
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CAPÍTULO 4 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 4.1 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

4,00 274,74 1.098,96

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 404,70 404,70

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 539,60 539,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 ........................ 2.582,86
SUBCAPÍTULO 4.2 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA

ZU30 ud Caja nido para pequeñas aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de
dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e
incremento de recursos no tróficos para la fauna. Totalmente termi-
nado.

4,00 51,72 206,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 ........................ 206,88
SUBCAPÍTULO 4.3 CURSOS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.

ZU34 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1.369,26 1.369,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 ........................ 1.369,26
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SUBCAPÍTULO 4.4 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
E030.D mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

4,00 950,00 3.800,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de
obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los im-
pactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones
del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el ca-
pítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter
obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas
y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real produ-
cido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funciona-
miento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción
en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las fun-
ciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carác-
ter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vi-
gilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la fre-
cuencia y la periodicidad de su emisión.

5,00 551,37 2.756,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 ........................ 6.556,85
TOTAL CAPÍTULO 4.................................... 10.715,85
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

3,00 7,25 21,75

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

3,00 13,11 39,33

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

12,00 0,46 5,52

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

3,00 5,93 17,79

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama del Grupo Tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

3,00 32,10 96,30

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no late-
ral), cierre mediante cremallera y botones de presión, de protección
contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin go-
ma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

3,00 9,30 27,90

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

3,00 4,15 12,45

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y
las pavesas. Con cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las
trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

3,00 8,72 26,16

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

3,00 0,63 1,89
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L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la ma-
no. Desde tallas pequeñas.

3,00 71,79 215,37

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

3,00 13,50 40,50

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

3,00 7,04 21,12

L0123 ud Crema solar

1,00 50,00 50,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ........................ 576,08
SUBCAPÍTULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
3,00 10,52 31,56

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

3,00 5,00 15,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
200,00 1,17 234,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
6,00 8,52 51,12

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
20,00 0,90 18,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

16,00 5,52 88,32

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

4,00 21,03 84,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 ........................ 522,12
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SUBCAPÍTULO 5.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

2,00 60,54 121,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ........................ 121,08
SUBCAPÍTULO 5.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01204 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

4,00 128,60 514,40

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

4,00 100,53 402,12

L01225 mesAlquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
4,00 15,07 60,28

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
2,00 35,34 70,68

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

10,00 21,35 213,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 ........................ 1.260,98
SUBCAPÍTULO 5.5 MEDICINA PREVENTIVA

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

2,00 52,53 105,06

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
2,00 26,88 53,76

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

4,00 167,36 669,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.5 ........................ 828,26
TOTAL CAPÍTULO 5.................................... 3.308,52
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CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
SUBCAPÍTULO 08.01 CANONES

08.01.01 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,77 120,00 92,40

08.01.02 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,87 15,00 13,05

08.01.03 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón
(15 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con có-
digo 15 01 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,09 15,00 1,35

08.01.04 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,39 40,00 15,60

08.01.11 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

4,00 42,35 169,40

08.01.10 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

1,12 50,00 56,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 .................... 347,80
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 08.02 PUNTO LIMPIO
G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

8,00 95,14 761,12

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
2,00 88,92 177,84

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

16,00 12,81 204,96

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

4,00 25,62 102,48

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento
impermeabilizado y superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento im-
permeabilizado y superficie techada

1,00 998,80 998,80

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

5,00 26,11 130,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 .................... 2.375,75
TOTAL CAPÍTULO 6.................................... 2.723,55
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 907,14 907,14

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 390,62 390,62

TOTAL CAPÍTULO 7.................................... 1.297,76
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD
CCTRG ud Control de Calidad

1,00 1.924,23 1.924,23

TOTAL CAPÍTULO 8.................................... 1.924,23

TOTAL..........................................................194.347,52
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PROYECTO MEJORA REGADIO VILLAMOÑICO-REVELILLAS, T.M. VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 CAPTACION ARROYO "OLZAMA" ............................................ 60.864,07
2 HIDRANTES ............................................................................... 105.113,52
3 TELECONTROL ......................................................................... 8.400,02
4 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 10.715,85
5 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 3.308,52
6 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION................. 2.723,55
7 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 1.297,76
8 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 1.924,23

Costes Directos Totales 194.347,52

Villamoñico, mayo de 2023

7,50 % Costes Indirectos   s/194.347,52 .................................................

6,00 % Gastos Generales  s/208.923,58 .................................................

14.576,06

12.535,41

Total Presupuesto de Ejecución Material 221.458,99
I.V.A.21,00% s/ 221.458,99 ..................................................................... 46.506,39

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 267.965,38

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS SESEN-
TA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ZUAZO INGENIEROS, S.L. 

JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI

INGENIERO AGRONOMO INGENIERO TÉCNICO. E. A. 
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