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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 TUBERÍAS DE TRANSPORTE

SUBCAPÍTULO 01.01 TRAMO 1 RAMAL COMÚN

APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona a desbrozar tramo 1 1 600,00 6,00 3.600,00

3.600,00

F05043 pie Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, ø ramas> 6 cm

Poda hasta una altura máxima de 5,5 m de árboles en masas continuas con ramificación monopódica,
con recorrido de poda superior a 3 m y ramas con diámetro superior a 6 cm.

Poda zona EDAR 50 50,00

50,00

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

S/mediciones auxiliares 0,6 966,21 579,73

579,73

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

S/mediciones auxiliares 0,3 966,21 289,86

289,86

A01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida ex-
tracción de los materiales excavados a pie de zanja.

S/mediciones auxiliares 0,1 966,21 96,62

96,62

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/medicones auxiliares 0,6 1.336,60 801,96

801,96

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

S/medicones auxiliares 0,3 1.336,60 400,98

400,98

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blan-
das, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavadora y
martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

S/medicones auxiliares 0,1 1.336,60 133,66

133,66

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/ mediciones auxiliares 1 206,40 206,40

206,40

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/ mediciones auxiliares suelo
adecuado

1 1.145,79 1.145,79

S/mediciones auxilaires lecho natural 1 58,87 58,87

1.204,66

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

S/ mediciones auxiliares 1 510,40 510,40

510,40

I04003ca m³ Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D= 20 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta
A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua
hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de 20 km y retorno en vacío. Precio referi-
do a material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Suelo adecuado excavación 1 1.204,66 1.204,66
Suelo seleccionado excavación 1 510,40 510,40

1.715,06

I06051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 60 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

S/mediciones auxiliares 1 213,60 0,56 119,62

119,62
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I06035ca m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m,
D= 20 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia del agua de 20 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

S/mediciones auxiliares 1 213,60 213,60

213,60

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante excavaciones 1 2.302,77 2.302,77
-1 213,60 -213,60
-1 206,40 -206,40
-1 1.715,06 -1.715,06

167,71

T00001 m Banda plástica señalización tubería

Sobre tubería tramo 1 1 1.491,70 1.491,70

1.491,70

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Zona de cruce cauce 2 44,80 1,85 165,76

165,76

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Material sobrante excavaciones 1 2.302,77 2.302,77
-1 213,60 -213,60
-1 206,40 -206,40
-1 1.715,06 -1.715,06

167,71

I02027a m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 20 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Zahorra suministrada en acopio 0,8 213,60 170,88
Arena suministrada en acopio 0,8 206,40 165,12

336,00
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 01.01.02 TUBERÍAS
A06073 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 1 1 1.491,70 1.491,70

1.491,70

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

Tramo 1 45º 6 6,00
Tramo 1 90º 2 2,00
Tramo 1 22,5º 1 21,00 21,00
Tramo 1 1 54,00 54,00

83,00

T0013 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45

Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45

Tramo º codo 45º 6 6,00

6,00

T0014 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 90

Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 90

Tramo 1 codo 90º 2 2,00

2,00
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 01.01.03 POZOS CORTE, DESAGÜE Y VENTOSAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Arquetas de ventosa 4 3,25 3,25 3,00 126,75
Arquetas de deagüe 2 2,25 2,25 3,00 30,38

157,13

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Arqueta ventosa 4 3,25 3,25 42,25
Arquetas de deagüe 2 2,25 2,25 10,13

52,38

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

Arquetas de deagüe 2 12,880 25,760
Arqueta ventosa 4 17,880 71,520

97,28

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Arqueta ventosa 4 11,37 45,48
Arquetas de deagüe 2 8,22 16,44

61,92

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Arquetas de deagüe 2 8,22 16,44
Arquetas ventosa 4 11,37 45,48

61,92

Z0201 ud Pozo de registro tipo ventosa  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según diseño planos en tipo ventosa, incluyen-
do hormigón de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavación ni relleno, ni macizo de anclaje in-
terior de la tubería.

Tramo 1 4 4,00

4,00

Z0202 ud Pozo de registro tipo desagüe  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según diseño planos en tipo deasgüe, incluyen-
do hormigón de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavación ni relleno ni dado de anclaje.
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Tramo 1 2 2,00

2,00

Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 4 2,00 8,00
Arqueta desagüe 2 2,00 4,00

12,00

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra

Arqueta ventosa 4 2,00 8,00

8,00

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 250-100-250 4 4,00
Arqueta desagüe 2 2,00

6,00

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta ventosa 4 4,00
Arqueta desagüe 2 2,00

6,00

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta ventosa 4 4,00

4,00

Z0045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta desagüe 2 2,00

2,00
Página 5
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2,00

Z08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 2,5 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta desagüe 2 2,00 4,00

4,00

ZM17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 2,5 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 2,5 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Arqueta desagüe 2 3,00 6,00

6,00

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta ventosa + corte 1 1,00

1,00

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arquetas de ventosa 4 4,00
Arquetas de deagüe 2 2,00

6,00

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Arqueta desagüe 2 2,00

2,00
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)
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APARTADO 01.01.04 ARQUETAS CORTE, DESAGÜE Y VENTOSAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona arqueta 2 3,40 4,00 27,20

27,20

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/planos 0,6 20,40 2,00 24,48

24,48

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Plano fundación 2 3,40 4,00 27,20

27,20

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 20,40 2,00 12,24

12,24

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

S/planos 0,2 20,40 2,00 8,16

8,16

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante 1,3 44,88 1,00 58,34
Relleno Trasdós 1,3 -4,80 2,00 -12,48

45,86

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excedente excavación 1,3 44,88 1,00 58,34
Relleno Trasdós 1,3 -4,80 2,00 -12,48

45,86
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Relleno trasdos 2 4,80 9,60

9,60

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/planos 2 1,36 2,72

2,72

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/planos 2 10,20 20,40

20,40

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 2 1,36 2,72
Estructural 2 10,20 20,40

23,12

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Estructural 2 10,20 20,40

20,40

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/Anejo estructural 2 3.097,84 6.195,68

6.195,68

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 2 44,40 88,80

88,80
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 2 3,40 1,45 2,00 19,72
2 4,00 1,45 2,00 23,20

42,92

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 2 3,40 4,00 27,20

27,20

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico

Juntas muros 2 2,90 2,00 11,60
2 3,40 2,00 13,60

25,20

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta

S/planos 2 2,00 4,00

4,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400

Tapas D400 2 2,00 4,00

4,00

Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta 2 6,00 12,00

12,00

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra

Arqueta 2 2,00 4,00

4,00
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4,00

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 250-100-250 2 2,00 4,00

4,00

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta 2 2,00 4,00

4,00

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00

Z0045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta desagüe 2 1,00 2,00

2,00

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arquetas de ventosa 2 2,00 4,00

4,00
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A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones 2 3,00 6,00

6,00

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 01.02 TRAMO 2 RAMAL OESTE

APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

S/mediciones tramo aéreo 1 180,00 8,00 1.440,00

1.440,00

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

S/mediciones auxiliares 0,6 969,00 581,40

581,40

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

S/mediciones auxiliares 0,3 969,00 290,70

290,70
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290,70

A01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida ex-
tracción de los materiales excavados a pie de zanja.

S/mediciones auxiliares 0,1 969,00 96,90

96,90

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/medicones auxiliares 0,6 581,50 348,90

348,90

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

S/medicones auxiliares 0,3 581,50 174,45

174,45

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blan-
das, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavadora y
martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

S/medicones auxiliares 0,1 581,50 58,15

58,15

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/ mediciones auxiliares 1 105,28 105,28

105,28

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/ mediciones auxiliares suelo
adecuado

1 843,70 843,70

843,70

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

S/ mediciones auxiliares 1 387,20 387,20

387,20
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I04003ca m³ Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D= 20 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta
A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua
hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de 20 km y retorno en vacío. Precio referi-
do a material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Suelo adecuado 1 843,70 843,70
Suelo seleccionado excavación 387,20 387,20

1.230,90

I06051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 60 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

S/mediciones auxiliares 1 132,90 0,56 74,42

74,42

I06035ca m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m,
D= 20 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia del agua de 20 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

S/mediciones auxiliares 1 132,90 132,90

132,90

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante excavaciones a
vertedero

1 1.550,50 1.550,50

-1 105,28 -105,28
-1 843,70 -843,70
-1 387,20 -387,20
-1 132,90 -132,90

81,42

T00001 m Banda plástica señalización tubería

Sobre tubería tramo 2 1 1.280,00 1.280,00

1.280,00

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Material sobrante excavaciones a
vertedero

1 2.168,90 2.168,90

-1 213,60 -213,60
-1 206,40 -206,40
-1 1.174,35 -1.174,35

574,55
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I02027a m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 20 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Zahorra suministrada en acopio 0,8 278,78 223,02
Arena suministrada en acopio 0,8 149,46 119,57

342,59

APARTADO 01.02.02 TUBERÍAS
A06073 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 2 0+519,135 1+180,00 660,87 660,87

660,87

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 2 0+000 0+350 1 350,00 350,00
Tramo 2 1+180 1+278,24 1 98,24 98,24

448,24

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 2 0+350 0+519,135 aérero 1 169,14 169,14

169,14

Z161010 ud Codo PVC 11,25º< a<= 22,5º ø 250 mm, 1,6 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tramo 2 22,5º 1 2,00 2,00
Tramo 2 11,25 1 2,00 2,00

4,00
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A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

Codo 11,25º 10 10,00
Codo 22,5º 22 22,00

32,00

T0010 ud Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo

Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo

Tramo aéreo 21 21,00

21,00

APARTADO 01.02.03 POZOS CORTE, DESAGÜE Y VENTOSAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Arquetas de ventosa o corte 3 3,25 3,25 3,00 95,06
Arquetas de desagüe 2 2,25 2,25 3,00 30,38

125,44

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Arqueta ventosa 3 3,25 3,25 31,69
Arquetas de deagüe 2 2,25 2,25 10,13

41,82

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

Arquetas de deagüe 2 12,880 25,760
Arqueta ventosa 3 17,880 53,640

79,40

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Arqueta ventosa 3 11,37 34,11
Arquetas de deagüe 2 8,22 16,44

50,55

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.
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Arquetas de deagüe 2 8,22 16,44
Arquetas ventosa 3 11,37 34,11

50,55

Z0201 ud Pozo de registro tipo ventosa  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según diseño planos en tipo ventosa, incluyen-
do hormigón de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavación ni relleno, ni macizo de anclaje in-
terior de la tubería.

Tramo 1 3 3,00

3,00

Z0202 ud Pozo de registro tipo desagüe  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según diseño planos en tipo deasgüe, incluyen-
do hormigón de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavación ni relleno ni dado de anclaje.

Tramo 1 2 2,00

2,00

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arquetas de ventosa 1 1,00
Arquetas de deagüe 1 1,00

2,00

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arquetas de ventosa o corte 3 2,00 6,00
Arquetas de desagüe 2 2,00 4,00

10,00

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arquetas de ventosa o corte 3 2,00 6,00

6,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Arquetas de ventosa o corte 3 1,00 3,00
Arquetas de desagüe 2 1,00 2,00

5,00
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arquetas de ventosa o corte 2 1,00 2,00
Arquetas de desagüe 1 1,00 1,00

3,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arquetas de ventosa o corte 2 1,00 2,00

2,00

Z004510 ud Carrete pasamuros DN100 PN16

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arquetas de desagüe 2 2,00

2,00

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arquetas de desagüe 1 2,00 2,00

2,00

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Arquetas de desagüe 1 3,00 3,00

3,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arquetas de ventosa o corte 2 2,00

2,00
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Z050011 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Arquetas de desagüe 2 2,00

2,00

T0018 ud Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

Arquetas de ventosa 1 1,00
Arquetas de deagüe 1 1,00

2,00

T0019 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

Arquetas de ventosa 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.03 TRAMO 3 Y CONEXIÓN JATE RAMAL ESTE

APARTADO 01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

S/medición auxiliar 1 140,00 6,00 840,00

840,00

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

S/mediciones auxiliares 0,6 1.369,90 821,94
0,6 163,90 98,34

920,28

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

S/mediciones auxiliares 0,3 1.369,90 410,97
0,3 163,90 49,17

460,14
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A01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida ex-
tracción de los materiales excavados a pie de zanja.

0,1 1.369,90 136,99
S/mediciones auxiliares 0,1 550,60 55,06

192,05

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/medicones auxiliares 0,6 4.900,58 2.940,35

2.940,35

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

S/medicones auxiliares 0,3 4.900,58 1.470,17

1.470,17

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blan-
das, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavadora y
martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

S/medicones auxiliares 0,1 4.900,58 490,06

490,06

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/ mediciones auxiliares 1 473,62 473,62
1 10,34 10,34

483,96

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/ mediciones auxiliares suelo
adecuado

1 3.315,63 3.315,63

1 100,47 100,47
1 85,28 85,28

3.501,38

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.
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S/ mediciones auxiliares 1 1.424,19 1.424,19
1 38,72 38,72

1.462,91

I04003ca m³ Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D= 20 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta
A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua
hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de 20 km y retorno en vacío. Precio referi-
do a material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Suelo adecuado 1 3.501,38 3.501,38
Suelo seleccionado excavación 1 1.462,91 1.462,91

4.964,29

I06051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 60 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

S/mediciones auxiliares 1 802,90 0,56 449,62

449,62

I06035ca m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m,
D= 20 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia del agua de 20 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

S/mediciones auxiliares 1 802,90 802,90

802,90

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante 1 7.148,40 7.148,40
-1 3.501,38 -3.501,38
-1 1.462,91 -1.462,91
-1 802,90 -802,90
-1 483,96 -483,96

897,25

T00001 m Banda plástica señalización tubería

Tramo 3 y Jate 1 4.297,83 4.297,83

4.297,83

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Zona de cruce cauce 2 65,48 1,85 242,28

242,28
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I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Material sobrante 1 7.148,40 7.148,40
-1 3.501,38 -3.501,38
-1 1.462,91 -1.462,91
-1 802,90 -802,90
-1 483,96 -483,96

897,25

I02027a m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 20 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Zahorra suministrada en acopio 0,8 929,44 743,55
Arena suministrada en acopio 0,8 483,96 387,17

1.130,72

APARTADO 01.03.02 TUBERÍAS
A06073 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 3 0+000 0+570,522 1 570,52 570,52
Tramo Jate 1 112,01 112,01

682,53

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 3 0+570,522 1+360,00 1 789,48 789,48
Tramo 3 2+700,00 3+141,00 1 441,00 441,00

1.230,48

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 3 1+360,00 2+700,00 1 1.340,00 1.340,00
Tramo 3 3+265 4+185,82 1 920,82 920,82

2.260,82
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A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo 3 3+141 3+265 1 124,00 124,00

124,00

Z161010 ud Codo PVC 11,25º< a<= 22,5º ø 250 mm, 1,6 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tramo 3 11,25º 18 18,00
Tramo 3 22,5º 8 8,00

26,00

Z16119 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,25 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tramo 3 45º 6 6,00
Tramo 3 90º 1 1,00

7,00

Z161110 ud Codo PVC 11,25º< a<= 22,5º ø 250 mm, 1,25 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Tramo 3 11,25º 1 50,00 50,00
Tramo 3 22,5º 1 30,00 30,00

80,00

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

Codo 45º 3 3,00
Tramo 3 11,25º 11 11,00
Tramo 3 22,5º 10 10,00
Tramo Jate 11,25º 1 1,00
Tramo Jate 45º 1 1,00

26,00

T0010 ud Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo

Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo

Tramo 3 20 20,00

20,00
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T0013 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45

Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45

Tramo 3 + Jate 3 3,00

3,00

T0016 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 45

Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 45

Tramo 3 5 5,00

5,00

T0017 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 90

Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 90

Tramo 3 + Jate 1 1,00

1,00

APARTADO 01.03.03 POZOS CORTE, DESAGÜE Y VENTOSAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Arquetas de ventosa o corte 9 3,25 3,25 3,00 285,19
Arquetas de desagüe 7 2,25 2,25 3,00 106,31

391,50

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Arqueta ventosa 9 3,25 3,25 95,06
Arquetas de deagüe 7 2,25 2,25 35,44

130,50

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

Arquetas de deagüe 7 12,880 90,160
Arqueta ventosa 9 17,880 160,920

251,08

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Arqueta ventosa 9 11,37 102,33
Arquetas de deagüe 7 8,22 57,54

159,87
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I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Arquetas de deagüe 7 8,22 57,54
Arquetas ventosa 9 11,37 102,33

159,87

Z0201 ud Pozo de registro tipo ventosa  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según diseño planos en tipo ventosa, incluyen-
do hormigón de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavación ni relleno, ni macizo de anclaje in-
terior de la tubería.

Tramo 1 9 9,00

9,00

Z0202 ud Pozo de registro tipo desagüe  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según diseño planos en tipo deasgüe, incluyen-
do hormigón de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de desa-
rrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacavación ni relleno ni dado de anclaje.

Tramo 1 7 7,00

7,00

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arquetas de ventosa o corte 8 2,00 16,00
Arquetas de desagüe 7 2,00 14,00

30,00

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arquetas de ventosa o corte 8 2,00 16,00

16,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Arquetas de ventosa o corte 9 1,00 9,00
Arquetas de desagüe 6 1,00 6,00

15,00
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arquetas de ventosa o corte 9 1,00 9,00
Arquetas de desagüe 6 1,00 6,00

15,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arquetas de ventosa o corte 8 1,00 8,00

8,00

Z004510 ud Carrete pasamuros DN100 PN16

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arquetas de desagüe 7 7,00

7,00

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arquetas de desagüe 7 2,00 14,00

14,00

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Arquetas de desagüe 7 3,00 21,00

21,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arquetas de ventosa o corte 8 8,00

8,00
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Z050011 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Arquetas de desagüe 7 7,00

7,00

Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 1 2,00 2,00

2,00

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra

Arqueta ventosa 1 2,00 2,00

2,00

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 250-100-250 1 1,00

1,00

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta ventosa 1 1,00

1,00

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta ventosa 1 1,00

1,00
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Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta ventosa + corte 1 1,00

1,00

T0018 ud Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

Arquetas de ventosa 9 9,00
Arquetas de desagüe 7 7,00

16,00

APARTADO 01.03.04 ARQUETAS CORTE, DESAGÜE Y VENTOSAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona arqueta 2 3,40 4,00 27,20

27,20

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/planos 0,6 20,40 2,00 24,48

24,48

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Plano fundación 2 3,40 4,00 27,20

27,20

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 20,40 2,00 12,24

12,24

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

S/planos 0,2 20,40 2,00 8,16

8,16
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8,16

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante 1,3 44,88 1,00 58,34
Relleno Trasdós 1,3 -4,80 2,00 -12,48

45,86

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excedente excavación 1,3 44,88 1,00 58,34
Relleno Trasdós 1,3 -4,80 2,00 -12,48

45,86

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Relleno trasdos 2 4,80 9,60

9,60

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/planos 2 1,36 2,72

2,72

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/planos 2 10,20 20,40

20,40

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 2 1,36 2,72
Estructural 2 10,20 20,40

23,12

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Estructural 2 10,20 20,40
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20,40

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/Anejo estructural 2 3.097,84 6.195,68

6.195,68

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 2 44,40 88,80

88,80

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 2 3,40 1,45 2,00 19,72
2 4,00 1,45 2,00 23,20

42,92

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 2 3,40 4,00 27,20

27,20

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico

Juntas muros 2 2,90 2,00 11,60
2 3,40 2,00 13,60

25,20

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta

S/planos 2 2,00 4,00

4,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400

Tapas D400 2 2,00 4,00

4,00

Página 29



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta 2 6,00 12,00

12,00

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra

Arqueta 2 2,00 4,00

4,00

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 250-100-250 2 2,00 4,00

4,00

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta 2 2,00 4,00

4,00

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00

Z0045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta desagüe 2 1,00 2,00

2,00
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Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arquetas de ventosa 2 2,00 4,00

4,00

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones 2 3,00 6,00

6,00

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 2 1,00 2,00

2,00

Página 31



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 02 ESTACIONES DE BOMBEO

SUBCAPÍTULO 02.01 ESTACIÓN DE REBOMBEO 1

APARTADO 02.01.01 OBRA CIVIL
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona estación bombeo 1 15,00 8,00 120,00
Zona calderín 1 4,00 4,00 16,00

136,00

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/Anejo estructral 0,6 95,54 1,50 85,99
Zona calderín 0,6 4,00 4,00 0,40 3,84

89,83

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/Anejo estructural 0,3 95,54 1,50 42,99
Zona calderín 0,3 4,00 4,00 0,40 1,92

44,91

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

S/Anejo estrutural 0,2 95,54 1,50 28,66
Zona calderín 0,2 4,00 4,00 0,40 1,28

29,94

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante 1,3 164,68 214,08
Relleno Trasdós 1,3 -47,77 -62,10

151,98

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excedente excavación 1,3 164,68 214,08
Relleno Trasdós 1,3 -47,77 -62,10

151,98
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Relleno trasdos 1 47,77 47,77

47,77

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/Anejo estructural 1 6,37 6,37
Zona calderín 1 4,00 4,00 0,10 1,60

7,97

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 7,97 7,97
Estructural 1 36,24 36,24
Calderín 1 1,60 1,60

1 4,80 4,80

50,61

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/Anejo estructural 1 31,44 31,44
Calderín 1 4,00 4,00 0,30 4,80

36,24

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Estructural 1 31,44 31,44
Calderín 1 4,80 4,80

36,24

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Refuerzos 1,15 2.773,26 3.189,25

3.189,25

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/Anejo estructural 1,15 6.205,00 7.135,75
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7.135,75

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 68,25 68,25

68,25

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 1 13,70 0,30 4,11
1 3,60 0,30 1,08
1 4,85 0,30 1,46
1 7,60 0,30 2,28
1 6,10 0,30 1,83
1 1,25 0,30 0,38

Calderín 2 4,00 8,00
2 4,00 8,00

27,14

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 1 13,70 4,85 66,45
-1 1,25 6,10 -7,63

58,82

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Plano fundación 1 14,00 5,00 70,00
Calderín 1 4,00 4,00 16,00

86,00

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico

Junta losa muros 1 3,60 3,60
1 6,10 6,10
1 13,70 13,70
1 4,85 4,85
1 1,25 1,25
1 7,60 7,60
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37,10

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta

S/planos 2 2,00

2,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400

En arqueta 1 2,00 2,00

2,00

I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de
1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y monta-
je de la malla.

Zona calderín 4 4,00 16,00

16,00

APARTADO 02.01.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta de bombeo 3 3,00
Calderín 8 8,00

11,00

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra

Arqueta de bombeo 1 1,00
Conexión calderín 1 1,00

2,00

Z10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 2,5 MPa embridada, moto

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta bombeo 2 2,00

2,00
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T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arqueta de bombeo 2 2,00

2,00

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta bombeo 2 2,00
Calderín 1 1,00

3,00

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta bombeo 9 9,00

9,00

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta bombeo 5 5,00

5,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta de bombeo 5 5,00

5,00

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta bombeo 3 3,00

3,00

Z110005 ud Válvula de retención de clapeta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalad

Válvula de retención de clapeta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa de fundición dúctil
GGG-50, tornillería incluidos, instalada.

Arqueta bombeo 1 1,00
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1,00

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta de bombeo 90º 3 3,00

3,00

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Elementos de la arqueta 22 22,00
Conexión calderín 12 12,00

34,00

Z250005 ud Válvula de retención de clapeta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de retención de clapeta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa de fundición dúctil
GGG-50, tornillería incluidos, instalada.

Arqueta bombeo 1 1,00

1,00

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta de bombeo 2 2,00

2,00

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Conexión calderín 90º 1 1,00
Conexión calderín 45º 2 2,00

3,00
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Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Conexión calderín 1 1,00

1,00

CARPA100 ud Carrete pasamuros DN100 PN6

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 0,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Desagües 2 2,00

2,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Calderín 1 1,00

1,00

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 02.01.03 EQUIPOS
Z0003 ud Bomba horizontal multicelular Q 70 l/s y H 220 mca

Suministro e instalación de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 l/s y H 220 mca de 315
kW con brida de aspiración PN16 DIN2502 y brida de impulsión PN40 DIN2502, con cuerpo de la bom-
ba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de hierro fundido, casquillo de prensa de acero inoxidable
AISI , eje de acero inoxidable AISI 420, sellado prensaestopas, caja prensa, soporte rodamientos y ta-
pa en hierro fundido y tornillería en acero cadmiado. Motor de 315 kW, con acoplamiento semielástico,
pintura estándar, 4p, B3, 50 Hz, Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendimiento IE3. Inclu-
ye suministro, instalación y puesta en marcha.

Arqueta rebombeo 1 1 1,00

1,00

Z0050 ud Calderín antiariete 8000 l PN25

Suministro e intalación de calderín antiariete de 8.000 litros con presión máxima de servicio de 25 bar,
H = 4,10 m y Diámetro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbono P265HG s/EN-10028, membra-
na recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca de conexión de DN250 cumpliendo Directi-
va Europea 2014/68/UE.

Arqueta rebombeo 1 1 1,00

1,00

TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, co-
nexión 2 hilos

Rebombeo 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTACIÓN DE REBOMBEO 2

APARTADO 02.02.01 OBRA CIVIL
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona estación bombeo 1 15,00 8,00 120,00
Zona calderín 1 4,00 4,00 16,00

136,00

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/Anejo estructral 0,6 95,54 1,50 85,99
Zona calderín 0,6 4,00 4,00 0,40 3,84

89,83

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/Anejo estructural 0,3 95,54 1,50 42,99
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Zona calderín 0,3 4,00 4,00 0,40 1,92

44,91

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

S/Anejo estrutural 0,2 95,54 1,50 28,66
Zona calderín 0,2 4,00 4,00 0,40 1,28

29,94

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante 1,3 164,68 214,08
Relleno trasdós 1,3 -47,77 -62,10

151,98

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excedente excavación 1,3 164,68 214,08
Relleno Trasdós 1,3 -47,77 -62,10

151,98

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Relleno trasdos 1 47,77 47,77

47,77

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/Anejo estructural 1 6,37 6,37
Zona calderín 1 4,00 4,00 0,10 1,60

7,97

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 7,97 7,97
Estructural 1 36,24 36,24
Calderín 1 1,60 1,60

1 4,80 4,80

50,61
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50,61

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/Anejo estructural 1 31,44 31,44
Calderín 1 4,00 4,00 0,30 4,80

36,24

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Estructural 1 31,44 31,44
Calderín 1 4,80 4,80

36,24

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Refuerzos 1,15 2.773,26 3.189,25

3.189,25

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/Anejo estructural 1,15 6.205,00 7.135,75

7.135,75

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 68,25 68,25

68,25

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 1 13,70 0,30 4,11
1 3,60 0,30 1,08
1 4,85 0,30 1,46
1 7,60 0,30 2,28
1 6,10 0,30 1,83
1 1,25 0,30 0,38

Calderín 2 4,00 8,00
2 4,00 8,00

27,14
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B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 1 13,70 4,85 66,45
-1 1,25 6,10 -7,63

58,82

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Plano fundación 1 14,00 5,00 70,00
Calderín 1 4,00 4,00 16,00

86,00

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico

Junta losa muros 1 3,60 3,60
1 6,10 6,10
1 13,70 13,70
1 4,85 4,85
1 1,25 1,25
1 7,60 7,60

37,10

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta

S/planos 2 2,00

2,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400

En arqueta 1 2,00 2,00

2,00

I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de
1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y monta-
je de la malla.

Zona calderín 4 4,00 16,00

16,00
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APARTADO 02.02.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arqueta de bombeo 2 2,00

2,00

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta bombeo 12 12,00
Conexión calderín 8 8,00

20,00

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta bombeo 6 6,00
Conexión calderín 1 1,00

7,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta de bombeo 7 7,00
Calderín 1 1,00

8,00

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta bombeo 5 5,00

5,00

Z110005 ud Válvula de retención de clapeta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalad

Válvula de retención de clapeta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa de fundición dúctil
GGG-50, tornillería incluidos, instalada.

Arqueta bombeo 2 2,00

2,00
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A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta de bombeo 90º 3 3,00

3,00

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Elementos de la arqueta 22 22,00
Conexión calderín 12 12,00

34,00

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta bombeo 2 2,00

2,00

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Conexión calderín 90º 1 1,00
Conexión calderín 45º 2 2,00

3,00

CARPA100 ud Carrete pasamuros DN100 PN6

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 0,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Desagües 2 2,00

2,00
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A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Calderín 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Conexión calderín 1 1,00

1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 02.02.03 EQUIPOS
Z0004 ud Bomba horizontal multicelular  Q 70 l/s y H 152 mca

Suministro e instalación de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 l/s y H 152 mca de 250
kW con brida de aspiración DN150 PN16 DIN2502 y brida de impulsión DN80 PN25 DIN2502, con cuer-
po de la bomba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de acero inoxidable AISI304 (fundido), aro de
cierre de bronce G CuSn10, casquillo de prensa de acero inoxidable AISI304 (fundido), eje de acero ino-
xidable AISI 420, sellado 2 CSi/Csi/NBR, caja prensa, soporte rodamientos y tapa en hierro fundido y tor-
nillería en acero cadmiado. Motor de 250 kW, con acoplamiento semielástico, pintura estándar, 2p, B3,
50 Hz, Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendimiento IE4. Incluye suministro, instalación
y puesta en marcha.

Arqueta rebombeo 2 1 1,00

1,00

Z120005 ud Calderín antiariete 4000 l PN16

Suministro e intalación de calderín antiariete de 4.000 litros con presión máxima de servicio de 16 bar,
H = 4,10 m y Diámetro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbono P265HG s/EN-10028, membra-
na recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca de conexión de DN250 cumpliendo Directi-
va Europea 2014/68/UE.

Arqueta rebombeo 2 1 1,00

1,00

TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, co-
nexión 2 hilos

Rebombeo 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 02.03 ESTACIÓN BOMBEO EDAR LA HERRADURA
ZA11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Rebombeo 1 1,00

1,00

TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, co-
nexión 2 hilos

Rebombeo 1 1,00

1,00

Z0030 ud Bomba impulsión a balsas Q=70 l/s h=220mca

Bomba vertical multifásica que, de acuerdo con IEC 60034-30 alcanza la eficiencia ie3 para motores de
más de 8 polos, de 250 kW de potencia nominal en el eje a 1450 rpm y 400 v, capaz de elevar un cau-
dal unitario de 70 l/s a 220 m.c.a. Incluyendo suministro e instalación de la totalidad de las piezas nece-
sarias (conexiones, juntas, soporte, anclajes, tornillería, cable de alimentación) así como módulo de su-
pervisión.

Estación bombeo terciario La
Herradura

1 1,00

1,00
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1,00

Z102102 ud Variador de frecuencia para bombeo 250 kW

Suministro e instalación devariador de velocidad 250kw 400/480v para aplicaciones de fluidos y gases,
buses de comunicación integrados modbus rtu y ethernet (modbus/tcp), como opción profibus, ethernet
ip, devicenet, entre otros. Variador con protección ip21 de potencia 250kw en cn y cp con alimentación
trifásica de 480 volts.
Se aplica tasa ecopila según rd.
Incluyendo material complementario y medios auxiliares necesarios para su instalación, según especifi-
caciones técnicas de proyecto y en conformidad con el p.P.T.G. Medida la unidad completamente ejecu-
tada.

Estación bombeo terciario La
Herradura

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 ARQUETAS Y CONEXIONES GENERALES

SUBCAPÍTULO 03.01 ARQUETA CONEXIÓN EDAR

APARTADO 03.01.01 OBRA CIVIL
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona arqueta 1 3,40 4,00 13,60

13,60

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/planos 0,6 20,40 12,24

12,24

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Plano fundación 1 3,40 4,00 13,60

13,60

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 20,40 6,12

6,12

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

S/planos 0,2 20,40 4,08

4,08

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante 1,3 22,44 29,17
Relleno Trasdós 1,3 -4,80 -6,24

22,93

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.
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Excedente excavación 1,3 22,44 29,17
Relleno Trasdós 1,3 -4,80 -6,24

22,93

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Relleno trasdos 1 4,80 4,80

4,80

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/planos 1 1,36 1,36

1,36

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/planos 1 10,20 10,20

10,20

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 1,36 1,36
Estructural 1 10,20 10,20

11,56

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Estructural 1 10,20 10,20

10,20

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/Anejo estructural 1 3.097,84 3.097,84

3.097,84

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 44,40 44,40
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44,40

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 1 3,40 1,45 2,00 9,86
1 4,00 1,45 2,00 11,60

21,46

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 1 3,40 4,00 13,60

13,60

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico

Juntas muros 1 2,90 2,00 5,80
1 3,40 2,00 6,80

12,60

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta

S/planos 1 2,00 2,00

2,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400

Tapas D400 1 2,00 2,00

2,00
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APARTADO 03.01.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta 1 6,00 6,00

6,00

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 250-100-250 1 2,00 2,00

2,00

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

Z0045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta desagüe 1 1,00 1,00

1,00
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Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arquetas de ventosa 1 2,00 2,00

2,00

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones 1 3,00 3,00

3,00

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.02 ARQUETA BIFURCACIÓN RAMALES

APARTADO 03.02.01 OBRA CIVIL
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona arqueta 1 3,40 4,00 13,60

13,60

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/planos 0,6 20,40 12,24

12,24

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Plano fundación 1 3,40 4,00 13,60

13,60

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 20,40 6,12

6,12

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

S/planos 0,2 20,40 4,08

4,08

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante 1,3 22,44 29,17
Relleno Trasdós 1,3 -4,80 -6,24

22,93

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excedente excavación 1,3 22,44 29,17
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Relleno Trasdós 1,3 -4,80 -6,24

22,93

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Relleno trasdos 1 4,80 4,80

4,80

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/planos 1 1,36 1,36

1,36

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/planos 1 10,20 10,20

10,20

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 10,20 10,20
Estructural 1 1,36 1,36

11,56

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Estructural 1 10,20 10,20

10,20

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/Anejo estructural 1 3.097,84 3.097,84

3.097,84

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 44,40 44,40

44,40
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44,40

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 1 3,40 1,45 2,00 9,86
1 4,00 1,45 2,00 11,60

21,46

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 1 3,40 4,00 13,60

13,60

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico

Juntas muros 1 2,90 2,00 5,80
1 3,40 2,00 6,80

12,60

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta

S/planos 1 2,00 2,00

2,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400

Tapas D400 1 2,00 2,00

2,00
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APARTADO 03.02.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta 1 8,00 8,00

8,00

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra

Arqueta 1 3,00 3,00

3,00

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta ventosa 250-100-250 1,00 1,00

1,00

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arquetas de ventosa 1 2,00 2,00

2,00

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones 1 6,00 6,00

6,00

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00
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Z10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 2,5 MPa embridada, moto

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta 1 3,00 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 03.03 ARQUETA DERIVACIÓN JATE

APARTADO 03.03.01 OBRA CIVIL
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona arqueta 1 3,40 2,80 9,52

9,52

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/planos 0,6 14,28 8,57

8,57

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Plano fundación 1 3,40 2,80 9,52

9,52

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 14,28 4,28

4,28

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

S/planos 0,2 14,28 2,86

2,86

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Página 57



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Material sobrante 1,3 15,71 20,42
Relleno Trasdos 1,3 -4,80 -6,24

14,18

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excedente excavación 1,3 15,71 20,42
Relleno Trasdós 1,3 -4,80 -6,24

14,18

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Relleno trasdos 1 4,80 4,80

4,80

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/planos 1 0,95 0,95

0,95

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/planos 1 7,89 7,89

7,89

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 0,95 0,95
Estructural 1 7,89 7,89

8,84

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Estructural 1 7,89 7,89

7,89

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
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S/Anejo estructural 1 2.267,13 2.267,13

2.267,13

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 35,40 35,40

35,40

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 1 3,40 1,45 2,00 9,86
1 4,00 1,45 2,00 11,60

21,46

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 1 3,40 4,00 13,60

13,60

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico

Juntas muros 1 2,90 2,00 5,80
1 3,40 2,00 6,80

12,60

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta

S/planos 1 2,00 2,00

2,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400

Tapas D400 1 2,00 2,00

2,00
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APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta 1 8,00 8,00

8,00

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra

Arqueta 1 3,00 3,00

3,00

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arqueta 2 2,00

2,00

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones 1 6,00 6,00

6,00

Z10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 2,5 MPa embridada, moto

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00
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Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00

TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, co-
nexión 2 hilos

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 03.04 ARQUETA CONEXIÓN JATE

APARTADO 03.04.01 OBRA CIVIL
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona arqueta 1 2,80 5,70 15,96

15,96

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/planos 0,6 67,19 40,31

40,31

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Plano fundación 1 2,80 5,70 15,96

15,96

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 67,19 20,16

20,16

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

S/planos 0,2 67,19 13,44
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13,44

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdós 1,3 -19,89 -25,86

70,22

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excedente excavación 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdós 1,3 -19,89 -25,86

70,22

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Relleno trasdos 1 19,89 19,89

19,89

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/planos 1 1,60 1,60

1,60

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/planos 1 14,83 14,83

14,83

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 1,60 1,60
Estructural 1 14,83 14,83

16,43

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
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Estructural 1 14,83 14,83

14,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/Anejo estructural 1 3.756,50 3.756,50

3.756,50

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 57,84 57,84

57,84

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 1 2,80 1,45 2,00 8,12
1 5,70 1,45 2,00 16,53

24,65

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 1 2,80 5,70 15,96

15,96

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico

Placas sobre arqueta 1 2,80 2,00 5,60
1 5,70 2,00 11,40

17,00

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta

S/planos 1 1,00 1,00

1,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400

Tapas D400 1 1,00 1,00
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1,00

APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta 2 2,00

2,00

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra

Arqueta 1 2,00 2,00

2,00

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arquetas de ventosa 1 1,00

1,00

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta 1 1,00

1,00
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VALHI200 ud Válvula de control de nivel/limitadora de caudal con flotador 2

Válvula de control de operación hidráulica y accionada por diafragma tipo pistón, con certificado de pro-
ducto de la norma UNE-EN 1074, según Norma UNE-EN 1074, cuerpo de la válvula en forma semi-rec-
to para un ratio de reducción máximo de 6:1, anillo de asiento de acero inoxidable. Actuador de doble
cámara, compuesto por disco de cierre, eje de válvula y rodamiento, conjunto del diafragma, separador
y tapa superior. El diafragma será de EPDM y todas las juntas serán de EPDM. El eje de la válvula será
de acero inoxidable, guiado en el centro por un cojinete en el tabique de separación. El actuador podrá
incorporar un cierre tipo VPort para la regulación precisa de la válvula a caudales bajos o para aumen-
tar la resistencia de la válvula frente a la cavitación. Cuerpo de la válvula y actuador con recubrimiento
en pintura Epoxi adherido por fusión color RAL 5005. Circuito de control con tubería de acero inoxida-
ble y todas las piezas de conexión de acero inoxidable. El circuito será el adecuado para el control de
caudales elevados de agua, con tubería de 3/8” mínimo y con filtro auto limpiante en línea. Circuito de
2 ó 3 vías con piloto de acción directa, con muelle ajustable y accionado por diafragma. El circuito inclui-
rá válvulas manuales para aislar el circuito de control, una válvula de aguja de regulación de la veloci-
dad de cierre de la válvula principal. La válvula deberá estar certificada para su uso en agua potable
por estándares internacionales (WRAS, NSF)., de control de nivel a caudal constante, con flotador hi-
dráulico vertical de 2 niveles Cuerpo oblicuo, conexión embridada según standard ISO-PN20 a DN200,
con Kv igual o superior a 610.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 03.05 ARQUETA ROTURA CARGA TRAMO 3

APARTADO 03.05.01 OBRA CIVIL
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona arqueta 1 2,80 5,70 15,96

15,96

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/planos 0,6 67,19 40,31

40,31

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Plano fundación 1 2,80 5,70 15,96

15,96

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 67,19 20,16

20,16
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I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

S/planos 0,2 67,19 13,44

13,44

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdós 1,3 -19,89 -25,86

70,22

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excedente excavación 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdós 1,3 -19,89 -25,86

70,22

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Relleno trasdos 1 19,89 19,89

19,89

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/planos 1 1,60 1,60

1,60

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/planos 1 14,83 14,83

14,83

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 1,60 1,60
Estructural 1 14,83 14,83
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16,43

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Estructural 1 14,83 14,83

14,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/Anejo estructural 1 3.756,50 3.756,50

3.756,50

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 57,84 57,84

57,84

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 1 2,80 1,45 2,00 8,12
1 5,70 1,45 2,00 16,53

24,65

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 1 2,80 5,70 15,96

15,96

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico

Placas sobre arqueta 1 2,80 2,00 5,60
1 5,70 2,00 11,40

17,00

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta

S/planos 1 1,00 1,00

1,00
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Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400

Tapas D400 1 1,00 1,00

1,00

APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2,00 2,00

2,00

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

1 2,00 2,00

2,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00 1,00

1,00

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta 1 1,00 1,00

1,00

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.
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Arqueta 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 03.06 ARQUETA CONEXIÓN BALSA ESTE

APARTADO 03.06.01 OBRA CIVIL
I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/planos 1 11,20 11,20

11,20

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Estructural 1 11,20 11,20

11,20

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Estructural 1 11,20 11,20

11,20

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/Anejo estructural 1 112,03 112,03

112,03

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 17,88 17,88

17,88
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APARTADO 03.06.02 TUBERÍA Y VALVULERÍA
A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta 1 1,00

1,00

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arquetas de ventosa o corte 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 03.07 ARQUETA CONEXIÓN REGANTES OESTE

APARTADO 03.07.01 OBRA CIVIL
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Zona arqueta 1 2,80 5,70 15,96

15,96

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

S/planos 0,6 67,19 40,31

40,31

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Plano fundación 1 2,80 5,70 15,96

15,96

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

S/planos 0,3 67,19 20,16

20,16
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I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

S/planos 0,2 67,19 13,44

13,44

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material sobrante 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdós 1,3 -19,89 -25,86

70,22

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excedente excavación 1,3 73,91 96,08
Relleno Trasdós 1,3 -19,89 -25,86

70,22

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Relleno trasdos 1 19,89 19,89

19,89

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

S/planos 1 1,60 1,60

1,60

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/planos 1 11,90 11,90

11,90

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Limpieza 1 1,60 1,60
Estructural 1 11,90 11,90
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13,50

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Estructural 1 11,90 11,90

11,90

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/Anejo estructural 1 3.011,79 3.011,79

3.011,79

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

S/Anejo estructural 1 57,84 57,84

57,84

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa cimentación 1 2,80 1,45 2,00 8,12
1 5,70 1,45 2,00 16,53

24,65

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

Placas sobre arqueta 1 2,80 5,70 15,96

15,96

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico

Placas sobre arqueta 1 2,80 2,00 5,60
1 5,70 2,00 11,40

17,00

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta

S/planos 1 1,00 1,00

1,00
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Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400

Tapas D400 1 1,00 1,00

1,00

APARTADO 03.07.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

Arqueta de bombeo 3 3,00

3,00

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta bombeo 3 3,00

3,00

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero, colocado y montado en obra.

Arqueta bombeo 4 4,00

4,00

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Arqueta de bombeo 2 2,00

2,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Arqueta de bombeo 2 2,00

2,00

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.
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Arqueta bombeo 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES ALTA TENSION

APARTADO 04.01.01 BOMBEO ESTE

SUBAPARTADO 04.01.01.02 LINEA AEREA MT CONEXION

Z1068 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO ESTE

Costes de conexión a red eléctrica aérea de endesa en las cercanías de la nueva línea (en torno a 20
metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el momento de la confirmación del punto
de conexión y que debe incluir las maniobras necesarias, así como la adecuación del poste existente o
la instalación de un nuevo poste. se estima una cantidad que deberá ser justificada con la factura de en-
desa en cualquier caso.

1 1,00

1,00

Z1069 ud APOYO C2000 16 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1

Apoyo metálico de celosía para línea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo metálico galvaniza-
do de 16 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado, en montaje tresboli-
llo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50 metros para equipar las protecciones indi-
cadas en planos y memoria descriptiva, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se indica en
planos, basamento de hormigón con malla metálica según detalles y cerramiento antiescalo compuesto
por fábrica de ladrillo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra para elementos de
maniobra compuesto por anillo de cable de cobre de 50 mm de diámetro uniendo 4 picas de AC-CU de
2 metros formando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al poste de 1,2o mts de ancho
debidamente armado. incluso datación de elementos anticolisión y antianidamiento para pájaros, señali-
zación del apoyo, numeración, excavación para cimentación, relleno y retirada de residuos a vertedero.
Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1005 ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES

Seccionador tripolar con fusibles para línea aérea de m.t. (20 kv) de 24 kv de tensión máxima, compues-
to por seccionadores debidamente instalados en poste metálico, bases portafusibles y fusibles, con ele-
mentos de fijación y sujeción a poste y cables de línea aérea. Medida la unidad totalmente instalada se-
gún vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1006 ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV

Conjunto de tres seccionadores unipolares con autoválvulas 24 kv para línea aérea de m.t. (15/20 kv)
de 24 kv de tensión máxima, compuesto por seccionadores unipolares debidamente instalados en pos-
te metálico y electroválvulas pararrayos, con elementos de fijación y sujeción a poste y cables de línea
aérea. Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1007 m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO

Línea aérea de media tensión, tipo la-56, compuesta por 3 conductores de aluminio con alma de acero,
totalmente instalado en postes metálicos, con elementos de fijación adecuados, aisladores de 3 elemen-
tos UB40 según indicaciones en planos, fijaciones y amarres según indicaciones en planos y vigente
RAT, incluso dotación de elementos anticolisión y anti electrocución para pájaros según planos, conexio-
nes, empalmes, pruebas, etc.. Totalmente terminado, instalado según vigente RAT-ITC.

LAMT 1,1 20,00 22,00

22,00
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22,00

SUBAPARTADO 04.01.01.03 RED MT Y CENTRO DE PROT. Y MEDIDA

Z1014 ud Protección baja cable seco en poste

Protección metálica para bajada de cable seco desde poste, compuesto por elementos de fijación, ban-
deja metálica con tapa de 3 metros de longitud, señalización, elementos de fijación de cables y material
auxiliar. medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tensión instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conductores de alumi-
nio de 1x240 mm2  UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior liso, sub-
terráneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso cone-
xiones con botellas terminales adecuadas al equipo a conectar y a la tensión máxima, señalización, exca-
vación y relleno, construido según normas de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.

BAJADA POSTE Y ACOMETIDA
C_MEDIDA

1 25,00 25,00

25,00

Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigón de centro de transformación 38

Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación, de dimensiones exteriores
3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventila-
ción natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las
paredes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos
de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.

C MEDIDA Y PROT 1 1,00

1,00

Z1015 ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, según características detalladas en memoria y según nor-
mas particulares de EDE. totalmente instalada según las normas de EDE.

PROT. Y MEDIDA 1 1,00

1,00

Z1016 ud Celda SF6 protección general fusibles

Celda de protección general con fusibles SF6 400 AMP según características detalladas en memoria y
según normas particulares de EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

PROT. Y MEDIDA 1 1,00

1,00

Z1017 ud Celda SF6 medida A.T.

Celda de medida en alta tensión SF6 400 AMP, dotada de transformadores de tensión e intensidad en
alta tensión según las características de la red y en función de la potencia a contratar, según caracterís-
ticas detalladas en memoria y según normas particulares de EDE. Totalmente instalada según las nor-
mas de EDE.

PROT. Y MEDIDA 1 1,00

1,00
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Z1018 ud Tierra de protección 4X2,5

Tierra de protección formada por 4 picas formando un rectángulo de 4x2,5 mts, de  2,00 m. de longitud
y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, incluso
excavación, relleno, elementos de conexión, caja de seccionamiento y ayudas de albañilería. Medida la
unidad colocada y conexionada., instalado según se describe en proyecto.

C MEDIDA 1 1,00

1,00

Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de
CU desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, según memoria. medida la unidad colocada.

CENTRO MEDIDA Y PROT 1 1,00

1,00

Z1020 ud Elementos auxiliares centro de transformación

Elementos auxiliares del centro de transformación formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.

CENTRO MEDIDA Y PROT 1 1,00

1,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

PERIMETRO CPROT 1 6,25 4,78 0,20 5,98
DEDUCIR -1 3,85 2,38 0,20 -1,83

4,15

Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tensión tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensión de dimensiones adecuadas similares a los tipos A2 O A1
de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hormigón hm-20 y 15 cm. de espesor,
desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hormigón, embocadura de canalizaciones, excavación y
transporte de tierras; construida según normas. medida la unidad ejecutada. se puede optar por arque-
tas prefabricadas de hormigón de similares características.

POSTE A C MEDIDA 2 2,00

2,00

Z1022 ud Módulo para equipo de medida AT

Módulo para alojar equipo de medida en alta tensión, según normas vigentes de la empresa distribuido-
ra en el momento del montaje, incluso canalizaciones y cableado desde el modulo hasta los transforma-
dores de intensidad y tensión de la celda de medida. totalmente instalado según normas de la empresa
distribuidora. medida la unidad ejecutada y supervisada por la empresa distribuidora.

1 1,00

1,00
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Z1025 ud Celda de linea SF6

Celda de línea MT 20/24 kv 400 AMP según características detalladas en memoria y según normas par-
ticulares de EDE. totalmente instalada según las normas de EDE.

CT RECOMBEO 1 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 04.01.01.04 RED MT Y CENTRO DE TRANSFORMACION
REBOMBEO 2

Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tensión instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conductores de alumi-
nio de 1x240 mm2  UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior liso, sub-
terráneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso cone-
xiones con botellas terminales adecuadas al equipo a conectar y a la tensión máxima, señalización, exca-
vación y relleno, construido según normas de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.

DE C MEDIDA A CT REBOMBEO 3 1 124,00 124,00

124,00

Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigón de centro de transformación 38

Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación, de dimensiones exteriores
3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventila-
ción natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las
paredes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos
de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.

CT REBOMBEO 3 1 1,00

1,00

Z1015 ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, según características detalladas en memoria y según nor-
mas particulares de EDE. totalmente instalada según las normas de EDE.

CT REBOMBEO 3 1 1,00

1,00

Z1016 ud Celda SF6 protección general fusibles

Celda de protección general con fusibles SF6 400 AMP según características detalladas en memoria y
según normas particulares de EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

CT REBOMBEO 3 1 1,00

1,00

Z1018 ud Tierra de protección 4X2,5

Tierra de protección formada por 4 picas formando un rectángulo de 4x2,5 mts, de  2,00 m. de longitud
y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, incluso
excavación, relleno, elementos de conexión, caja de seccionamiento y ayudas de albañilería. Medida la
unidad colocada y conexionada., instalado según se describe en proyecto.

CT REBOMBEO 3 1 1,00

1,00
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Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de
CU desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, según memoria. medida la unidad colocada.

CT REBOMBEO 3 1 1,00

1,00

Z1020 ud Elementos auxiliares centro de transformación

Elementos auxiliares del centro de transformación formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.

CT REBOMBEO 3 1 1,00

1,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Solera - PERIMETRO CPROT 1 6,25 4,78 0,20 5,98
Solera - DEDUCIR -1 3,85 2,38 0,20 -1,83

4,15

Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tensión tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensión de dimensiones adecuadas similares a los tipos A2 O A1
de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hormigón hm-20 y 15 cm. de espesor,
desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hormigón, embocadura de canalizaciones, excavación y
transporte de tierras; construida según normas. medida la unidad ejecutada. se puede optar por arque-
tas prefabricadas de hormigón de similares características.

LINEA ENTERRADA A CT 5 5,00

5,00

Z1023 ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco

Juego de puentes III de cables at unipolares de aislamiento seco RHZ1 , aislamiento 18/30 kv, de 240
mm2 en AL con sus correspondientes elementos de conexión. Medida la unidad colocada y conexiona-
da.

TRAFO 400 KVA 1 1,00

1,00

Z1024 ud Tierra de neutro

Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas formando una línea distanciadas ca-
da 3 mts, de  2,00 m. de longitud y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección,
cable de cobre aislado, incluso excavación, relleno, elementos de conexión, caja de seccionamiento y
ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada y conexionada., instalado según se describe en pro-
yecto.

TRAFO 400 KVA 1 1,00

1,00
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E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,4 kV y potencia 400 kVA de ca-
racterísticas conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de acei-
te para instalación interior, totalmente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

CT REBOMBEO 3 1 1,00

1,00

APARTADO 04.01.02 BOMBEOS OESTE

SUBAPARTADO 04.01.02.01 LINEA AEREA MT CONEXION

Z1070 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO OESTE

Costes de conexión a red eléctrica aérea de endesa en las cercanías de la nueva línea (en torno a 20
metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el momento de la confirmación del punto
de conexión y que debe incluir las maniobras necesarias así como la adecuación del poste existente o
la instalación de un nuevo poste. Se estima una cantidad que deberá ser justificada con la factura de en-
desa en cualquier caso.

1 1,00

1,00

Z1071 ud APOYO C2000 14 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1

Apoyo metálico de celosía para línea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo metálico galvaniza-
do de 14 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado, en montaje tresboli-
llo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50 metros para equipar las protecciones indi-
cadas en planos y memoria descriptiva, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se indica en
planos, basamento de hormigón con malla metálica según detalles y cerramiento antiescalo compuesto
por fábrica de ladrillo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra para elementos de
maniobra compuesto por anillo de cable de cobre de 50 mm de diámetro uniendo 4 picas de AC-CU de
2 metros formando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al poste de 1,2o mts de ancho
debidamente armado. incluso dotación de elementos anticolisión y antianidamiento para pájaros, señali-
zación del apoyo, numeración, excavación para cimentación, relleno y retirada de residuos a vertedero.
Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1005 ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES

Seccionador tripolar con fusibles para línea aérea de m.t. (20 kv) de 24 kv de tensión máxima, compues-
to por seccionadores debidamente instalados en poste metálico, bases portafusibles y fusibles, con ele-
mentos de fijación y sujeción a poste y cables de línea aérea. Medida la unidad totalmente instalada se-
gún vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1006 ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV

Conjunto de tres seccionadores unipolares con autoválvulas 24 kv para línea aérea de m.t. (15/20 kv)
de 24 kv de tensión máxima, compuesto por seccionadores unipolares debidamente instalados en pos-
te metálico y electroválvulas pararrayos, con elementos de fijación y sujeción a poste y cables de línea
aérea. Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00
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Z1007 m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO

Línea aérea de media tensión, tipo la-56, compuesta por 3 conductores de aluminio con alma de acero,
totalmente instalado en postes metálicos, con elementos de fijación adecuados, aisladores de 3 elemen-
tos UB40 según indicaciones en planos, fijaciones y amarres según indicaciones en planos y vigente
RAT, incluso dotación de elementos anticolisión y anti electrocución para pájaros según planos, conexio-
nes, empalmes, pruebas, etc.. Totalmente terminado, instalado según vigente RAT-ITC.

LAMT 1,1 20,00 22,00

22,00

SUBAPARTADO 04.01.02.02 RED MT Y CENTRO DE PROT. Y MEDIDA

Z1014 ud Protección baja cable seco en poste

Protección metálica para bajada de cable seco desde poste, compuesto por elementos de fijación, ban-
deja metálica con tapa de 3 metros de longitud, señalización, elementos de fijación de cables y material
auxiliar. medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

POSTE 1 1 1,00

1,00

Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tensión instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conductores de alumi-
nio de 1x240 mm2  UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior liso, sub-
terráneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso cone-
xiones con botellas terminales adecuadas al equipo a conectar y a la tensión máxima, señalización, exca-
vación y relleno, construido según normas de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.

BAJADA POSTE Y ACOMETIDA
C_MEDIDA

1 25,00 25,00

25,00

Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigón de centro de transformación 38

Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación, de dimensiones exteriores
3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventila-
ción natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las
paredes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos
de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.

C MEDIDA Y PROT 1 1,00

1,00

Z1015 ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, según características detalladas en memoria y según nor-
mas particulares de EDE. totalmente instalada según las normas de EDE.

PROT. Y MEDIDA 1 1,00

1,00

Z1016 ud Celda SF6 protección general fusibles

Celda de protección general con fusibles SF6 400 AMP según características detalladas en memoria y
según normas particulares de EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

PROT. Y MEDIDA 1 1,00

1,00
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Z1017 ud Celda SF6 medida A.T.

Celda de medida en alta tensión SF6 400 AMP, dotada de transformadores de tensión e intensidad en
alta tensión según las características de la red y en función de la potencia a contratar, según caracterís-
ticas detalladas en memoria y según normas particulares de EDE. Totalmente instalada según las nor-
mas de EDE.

PROT. Y MEDIDA 1 1,00

1,00

Z1018 ud Tierra de protección 4X2,5

Tierra de protección formada por 4 picas formando un rectángulo de 4x2,5 mts, de  2,00 m. de longitud
y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, incluso
excavación, relleno, elementos de conexión, caja de seccionamiento y ayudas de albañilería. Medida la
unidad colocada y conexionada., instalado según se describe en proyecto.

C MEDIDA 1 1,00

1,00

Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de
CU desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, según memoria. medida la unidad colocada.

CENTRO MEDIDA Y PROT 1 1,00

1,00

Z1020 ud Elementos auxiliares centro de transformación

Elementos auxiliares del centro de transformación formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.

CENTRO MEDIDA Y PROT 1 1,00

1,00

Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tensión tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensión de dimensiones adecuadas similares a los tipos A2 O A1
de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hormigón hm-20 y 15 cm. de espesor,
desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hormigón, embocadura de canalizaciones, excavación y
transporte de tierras; construida según normas. medida la unidad ejecutada. se puede optar por arque-
tas prefabricadas de hormigón de similares características.

POSTE A C MEDIDA 2 2,00

2,00

Z1022 ud Módulo para equipo de medida AT

Módulo para alojar equipo de medida en alta tensión, según normas vigentes de la empresa distribuido-
ra en el momento del montaje, incluso canalizaciones y cableado desde el modulo hasta los transforma-
dores de intensidad y tensión de la celda de medida. totalmente instalado según normas de la empresa
distribuidora. medida la unidad ejecutada y supervisada por la empresa distribuidora.

1 1,00

1,00
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Solera - PERIMETRO CPROT 1 6,25 4,78 0,20 5,98
Solera - DEDUCIR -1 3,85 2,38 0,20 -1,83

4,15

Z1025 ud Celda de linea SF6

Celda de línea MT 20/24 kv 400 AMP según características detalladas en memoria y según normas par-
ticulares de EDE. totalmente instalada según las normas de EDE.

CT RECOMBEO 1 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 04.01.02.03 RED MT Y CT REBOMBEO 1

Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tensión instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conductores de alumi-
nio de 1x240 mm2  UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior liso, sub-
terráneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso cone-
xiones con botellas terminales adecuadas al equipo a conectar y a la tensión máxima, señalización, exca-
vación y relleno, construido según normas de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.

DE C MEDIDA A CT REBOMBEO 1 1 58,00 58,00

58,00

Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigón de centro de transformación 38

Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación, de dimensiones exteriores
3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventila-
ción natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las
paredes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos
de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.

CT REBOMBEO 1 1 1,00

1,00

Z1015 ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, según características detalladas en memoria y según nor-
mas particulares de EDE. totalmente instalada según las normas de EDE.

CT REBOMBEO 1 1 1,00

1,00

Z1016 ud Celda SF6 protección general fusibles

Celda de protección general con fusibles SF6 400 AMP según características detalladas en memoria y
según normas particulares de EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

CT REBOMBEO 1 1 1,00

1,00
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Z1018 ud Tierra de protección 4X2,5

Tierra de protección formada por 4 picas formando un rectángulo de 4x2,5 mts, de  2,00 m. de longitud
y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, incluso
excavación, relleno, elementos de conexión, caja de seccionamiento y ayudas de albañilería. Medida la
unidad colocada y conexionada., instalado según se describe en proyecto.

CT REBOMBEO 1 1 1,00

1,00

Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de
CU desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, según memoria. medida la unidad colocada.

CT REBOMBEO 1 1 1,00

1,00

Z1020 ud Elementos auxiliares centro de transformación

Elementos auxiliares del centro de transformación formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.

CT REBOMBEO 1 1 1,00

1,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Solera - PERIMETRO CPROT 1 6,25 4,78 0,20 5,98
Solera - DEDUCIR -1 3,85 2,38 0,20 -1,83

4,15

Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tensión tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensión de dimensiones adecuadas similares a los tipos A2 O A1
de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hormigón hm-20 y 15 cm. de espesor,
desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hormigón, embocadura de canalizaciones, excavación y
transporte de tierras; construida según normas. medida la unidad ejecutada. se puede optar por arque-
tas prefabricadas de hormigón de similares características.

LINEA ENTERRADA A CT 3 3,00

3,00

Z1023 ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco

Juego de puentes III de cables at unipolares de aislamiento seco RHZ1 , aislamiento 18/30 kv, de 240
mm2 en AL con sus correspondientes elementos de conexión. Medida la unidad colocada y conexiona-
da.

TRAFO 400 KVA 1 1,00

1,00
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Z1024 ud Tierra de neutro

Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas formando una línea distanciadas ca-
da 3 mts, de  2,00 m. de longitud y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección,
cable de cobre aislado, incluso excavación, relleno, elementos de conexión, caja de seccionamiento y
ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada y conexionada., instalado según se describe en pro-
yecto.

TRAFO 400 KVA 1 1,00

1,00

E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,4 kV y potencia 400 kVA de ca-
racterísticas conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de acei-
te para instalación interior, totalmente instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de
ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

CT REBOMBEO 1 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES BAJA TENSION

APARTADO 04.02.01 BOMBEO ESTE

SUBAPARTADO 04.02.01.01 CUADROS ELECTRICOS

Z1076 ud CUADRO CCM2 REBOMBEO ESTE

De cuadro general de Protección y Mando (CCM3), formado por armario metalico con paneles de cha-
pa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura, paneles
de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y proteccion gra-
fiados en el esquema correspondiente,  borneros para señales de control, identificacion de terminales y
borneros, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Re-
serva de espacio para futura ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y en funcio-
namiento.

CCM3 1 1,00

1,00

Z1027 ud DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imáx=40 kA

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones, con un nivel de protección de 1.2 KV y una
corriente máxima de descarga de 40 KA por polo, conforme a las normas en 61643-11/ CEI 61643-1,
construido según REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.

1,00 1,00
1,00

Z1028 ud LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES

Suministro e instalación de limitador de sobretensiones permanentes, de 400v, construido según
REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.

1,00 1,00
1,00

Z1029 ud ANALIZADOR DE REDES DIGITAL

Suministro e instalación de unidad de analizador de red para frente de cuadro, con todos los elementos
accesorios (3 trafos de intensidad, pantalla led de visualización, conexión RS485) y pequeño material
necesarios para su correcto funcionamiento. totalmente instalada, probada y funcionando.

1,00 1,00
1,00
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Z1030 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL

Transfomador toroidal en cuadro para conexión a central diferencial, Diam. 50mm. Según normas
REBT y de la compañía suministradora.  Medida la cantidad ejecutada

3,00 3,00
3,00

Z1031 ud CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRÓNICA REGLABLE PARA 4 CIRCUITOS

Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independientes tipo A superinmunizado, con sen-
sibilidad desde 0,03 hasta 38A y módulo de comunicaciones. Según normas REBT y de la compañía su-
ministradora.  Medida la cantidad ejecutada

1,00 1,00
1,00

Z1032 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 630A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.

3,00 3,00
3,00

Z1034 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A

Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gún REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 2,00
2,00

Z1035 ud GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A TRIFASICO

Interruptor de protección guardamotor, con relé regulable tripolar de 0,25 A a 0,5 A con poder de corte
10000 A. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamien-
to de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministra-
dora. Medida la unidad ejecutada.

2,00 2,00
2,00

Z1036 ud CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA PARO ILUMINADAS

Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una tensión de 230/240V, de baja sonoridad
<20dB y 24V de tensión de mando. Con tres posiciones de mando Instalado con botoneras de manual,
marcha y paro con señalización con iluminación en puerta del cuadro. según REBT y normas de la com-
pañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CCMx 2 2,00
CS SSAA 1 1,00

3,00

Z1037 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 16kA (IV) DE 25A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A con poder de corte 16000 A para varios tipos
de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de
aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía su-
ministradora. Medida la unidad ejecutada

CCMx 1 1,00
CS SSAA 2 2,00

3,00
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Z1038 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 250A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.

1,00 1,00
1,00

Z1039 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 63A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.

1,00 1,00
1,00

Z1040 ud SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO

Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto por protección general del transforma-
dor, transformador, diferencial para salida del transformador y protección magnetotérmica final para el
circuito. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 1,00
1,00

Z1077 ud CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES

De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado por armario metalico con paneles
de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y pro-
teccion grafiados en el esquema correspondiente,  borneros para señales de control, identificacion de
terminales y borneros, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad
instalada. Reserva de espacio para futura ampliacion de hasta un 30%. medida unidad instalada, proba-
da y en funcionamiento.

CS SSAA 1 1,00

1,00

Z1041 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gún REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CS SSAA 4 4,00

4,00

Z1042 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gún REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CS SSAA 2 2,00

2,00

Z1043 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II) DE 10A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 10000 A para varios tipos de
curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis-
tradora. Medida la unidad ejecutada

CS SSAA 2 2,00

2,00
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Z1044 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II) DE 16A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 10000 A para varios tipos de
curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis-
tradora. Medida la unidad ejecutada

CS SSAA 6 6,00

6,00

SUBAPARTADO 04.02.01.02 CIRCUITOS

Z1047 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 240 mm2 de sección nominal
y 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o
en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación, conexiones en los extremos y ayudas de albañilería. Se-
gún normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

DE TRAFO 400 A CCMx 12 10,00 120,00
DE CCMx A BOMBA1 7 25,00 175,00

295,00

Z1048 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifásico,instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K de 2,5 mm2 de sección no-
minal, aislado con tubo FLEXIBLE REFORZADO CON ALMA DE ACERO de 20 mm de diámetro y 1
mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

VALVULAS COMPUERTA 2 30,00 60,00

60,00

Z1049 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.

TOMAS TRIFASICAS 1 12,00 12,00
A CUADRO CS SSAA 1 15,00 15,00

27,00

Z1050 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 95 mm2 de sección nominal y
0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o en
bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Según normas UNE, REBT y de la
compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

DE CCMx A BAT COND 4 10,00 40,00

40,00

Z1051 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno
RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y
1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

DE CCM1 A COND 1 15,00 15,00
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15,00

Z1052 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.

AL 1 25,00 25,00

25,00

Z1053 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.

FU 1 15,00 15,00
EXTRACTOR 1 15,00 15,00
VARIOS 1 25,00 25,00

55,00

SUBAPARTADO 04.02.01.03 VARIOS

Z1054 ud PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS

Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50 Ws, incluso montaje y conexiones;
instalado según REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

Z1055 ud EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, IP65 200 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara LED, para tensión 220
V, una hora de autonomía, incluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT.
Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y similares.

1 1,00

1,00

Z1056 ud PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO O EN SUPERFICIE

Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de sección nominal, em-
potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro,  o en superficie bajo tubo rígido de
20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

Z1057 ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN SUPERFICIE

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-
vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00
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Z1058 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON 6 mm2

Toma de corriente trifásica estanca en superficie de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de co-
bre ES07Z1-K (As) de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible (o en
superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de deri-
vación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS
DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.

1 1,00

1,00

Z1059 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable
de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexi-
ble (o en superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de ca-
jas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN
ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.

1 1,00

1,00

Z1060 ud PROYECTOR LED 83 WS 3MK

Proyector orientable tipo LED 83WS 3000K Y 11873 LUMENES, IP66; IK09; protección sobretensiones
10KV/10KA; clase II, regulable en inclinación, colocación, conexiones y ayudas de albañilería, construi-
da según normas y REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

Z1061 ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio
pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L
60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excava-
ción, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según REBT. Me-
dida la unidad terminada.

1 1,00

1,00

Z1062 ud PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00

Z1063 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-
vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido desde la caja de protección individual
hasta la línea principal de puesta a tierra.

10 10,00

10,00
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Z1064 m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-
tor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de al-
bañilería y conexiones; construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexión hasta la ultima pi-
ca.

1 30,00 30,00

30,00

Z1066 ud CONDENSADOR FIJO 25 KVAR

Condensador fijo con un escalón trifásico conectado en triangulo con interruptor automático de protec-
ción general incorporado en carcasa, resistencia de descarga rápida, regletas de bornas, cableado y ac-
cesorios, incluyendo filtro de rechazo para corrientes armónicas adecuadamente sintonizado, condensa-
dor reforzado. características en bornes:- tensión: 400 V.- frecuencia: 50 HZ.- potencia: 25 KVAR. Medi-
da la unidad instalada.

TRAFO 1 1,00

1,00

APARTADO 04.02.02 BOMBEOS OESTE

SUBAPARTADO 04.02.02.01 CUADROS ELECTRICOS

Z1078 ud CUADRO CCM1 REBOMBEO OESTE

De cuadro general de Protección y Mando (CCM1), formado por armario metalico con paneles de cha-
pa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura, paneles
de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y proteccion gra-
fiados en el esquema correspondiente,  borneros para señales de control, identificacion de terminales y
borneros, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Re-
serva de espacio para futura ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y en funcio-
namiento.

CCM1 1 1,00

1,00

Z1027 ud DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imáx=40 kA

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones, con un nivel de protección de 1.2 KV y una
corriente máxima de descarga de 40 KA por polo, conforme a las normas en 61643-11/ CEI 61643-1,
construido según REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.

1,00 1,00
1,00

Z1028 ud LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES

Suministro e instalación de limitador de sobretensiones permanentes, de 400v, construido según
REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.

1,00 1,00
1,00

Z1029 ud ANALIZADOR DE REDES DIGITAL

Suministro e instalación de unidad de analizador de red para frente de cuadro, con todos los elementos
accesorios (3 trafos de intensidad, pantalla led de visualización, conexión RS485) y pequeño material
necesarios para su correcto funcionamiento. totalmente instalada, probada y funcionando.

1,00 1,00
1,00
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Z1030 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL

Transfomador toroidal en cuadro para conexión a central diferencial, Diam. 50mm. Según normas
REBT y de la compañía suministradora.  Medida la cantidad ejecutada

3,00 3,00
3,00

Z1031 ud CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRÓNICA REGLABLE PARA 4 CIRCUITOS

Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independientes tipo A superinmunizado, con sen-
sibilidad desde 0,03 hasta 38A y módulo de comunicaciones. Según normas REBT y de la compañía su-
ministradora.  Medida la cantidad ejecutada

1,00 1,00
1,00

Z1032 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 630A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.

2,00 2,00
2,00

Z1034 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A

Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gún REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 2,00
2,00

Z1035 ud GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A TRIFASICO

Interruptor de protección guardamotor, con relé regulable tripolar de 0,25 A a 0,5 A con poder de corte
10000 A. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamien-
to de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministra-
dora. Medida la unidad ejecutada.

2,00 2,00
2,00

Z1036 ud CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA PARO ILUMINADAS

Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una tensión de 230/240V, de baja sonoridad
<20dB y 24V de tensión de mando. Con tres posiciones de mando Instalado con botoneras de manual,
marcha y paro con señalización con iluminación en puerta del cuadro. según REBT y normas de la com-
pañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CCMx 2 2,00
CS SSAA 1 1,00

3,00

Z1037 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 16kA (IV) DE 25A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A con poder de corte 16000 A para varios tipos
de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de
aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía su-
ministradora. Medida la unidad ejecutada

CCMx 1 1,00
CS SSAA 2 2,00

3,00
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Z1038 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 250A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.

1,00 1,00
1,00

Z1039 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 63A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder de corte de 35kA para varios tipos
de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad eje-
cutada.

1,00 1,00
1,00

Z1040 ud SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO

Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto por protección general del transforma-
dor, transformador, diferencial para salida del transformador y protección magnetotérmica final para el
circuito. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 1,00
1,00

Z1077 ud CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES

De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado por armario metalico con paneles
de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y pro-
teccion grafiados en el esquema correspondiente,  borneros para señales de control, identificacion de
terminales y borneros, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad
instalada. Reserva de espacio para futura ampliacion de hasta un 30%. medida unidad instalada, proba-
da y en funcionamiento.

CS SSAA 1 1,00

1,00

Z1041 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gún REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CS SSAA 4 4,00

4,00

Z1042 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido se-
gún REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CS SSAA 2 2,00

2,00

Z1043 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II) DE 10A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 10000 A para varios tipos de
curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis-
tradora. Medida la unidad ejecutada

CS SSAA 2 2,00

2,00
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Z1044 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II) DE 16A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 10000 A para varios tipos de
curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis-
tradora. Medida la unidad ejecutada

CS SSAA 6 6,00

6,00

SUBAPARTADO 04.02.02.02 CIRCUITOS

Z1047 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 240 mm2 de sección nominal
y 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o
en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación, conexiones en los extremos y ayudas de albañilería. Se-
gún normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

DE TRAFO 400 A CCMx 12 10,00 120,00
DE CCMx A BOMBA1 7 25,00 175,00

295,00

Z1048 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifásico,instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K de 2,5 mm2 de sección no-
minal, aislado con tubo FLEXIBLE REFORZADO CON ALMA DE ACERO de 20 mm de diámetro y 1
mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

VALVULAS COMPUERTA 2 30,00 60,00

60,00

Z1049 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.

TOMAS TRIFASICAS 1 12,00 12,00
A CUADRO CS SSAA 2 15,00 30,00

42,00

Z1050 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 95 mm2 de sección nominal y
0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o en
bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Según normas UNE, REBT y de la
compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

DE CCMx A BAT COND 4 10,00 40,00

40,00

Z1051 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno
RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y
1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

DE CCM1 A COND 1 15,00 15,00
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15,00

Z1052 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.

AL 1 25,00 25,00

25,00

Z1053 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superfi-
cial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.

FU 1 15,00 15,00
EXTRACTOR 1 15,00 15,00
VARIOS 1 25,00 25,00

55,00

SUBAPARTADO 04.02.02.03 VARIOS

Z1054 ud PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS

Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50 Ws, incluso montaje y conexiones;
instalado según REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

Z1055 ud EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, IP65 200 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara LED, para tensión 220
V, una hora de autonomía, incluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT.
Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y similares.

1 1,00

1,00

Z1056 ud PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO O EN SUPERFICIE

Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de sección nominal, em-
potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro,  o en superficie bajo tubo rígido de
20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

Z1057 ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN SUPERFICIE

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-
vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00
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Z1058 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON 6 mm2

Toma de corriente trifásica estanca en superficie de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de co-
bre ES07Z1-K (As) de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible (o en
superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de deri-
vación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS
DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.

1 1,00

1,00

Z1059 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable
de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexi-
ble (o en superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de ca-
jas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN
ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.

1 1,00

1,00

Z1060 ud PROYECTOR LED 83 WS 3MK

Proyector orientable tipo LED 83WS 3000K Y 11873 LUMENES, IP66; IK09; protección sobretensiones
10KV/10KA; clase II, regulable en inclinación, colocación, conexiones y ayudas de albañilería, construi-
da según normas y REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

Z1061 ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio
pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L
60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excava-
ción, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según REBT. Me-
dida la unidad terminada.

1 1,00

1,00

Z1062 ud PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00

Z1063 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-
vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido desde la caja de protección individual
hasta la línea principal de puesta a tierra.

10 10,00

10,00
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Z1064 m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-
tor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de al-
bañilería y conexiones; construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexión hasta la ultima pi-
ca.

1 30,00 30,00

30,00

Z1066 ud CONDENSADOR FIJO 25 KVAR

Condensador fijo con un escalón trifásico conectado en triangulo con interruptor automático de protec-
ción general incorporado en carcasa, resistencia de descarga rápida, regletas de bornas, cableado y ac-
cesorios, incluyendo filtro de rechazo para corrientes armónicas adecuadamente sintonizado, condensa-
dor reforzado. características en bornes:- tensión: 400 V.- frecuencia: 50 HZ.- potencia: 25 KVAR. Medi-
da la unidad instalada.

TRAFO 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 05.01 EDAR
Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

EDAR 1 1,00

1,00

Z00389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba

Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, incluyendo selector Local /Remoto

EDAR 2 2,00

2,00

Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las siguientes características: Rango de
medida hasta 8 m, Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20 mA.
Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º, Rango dinámico de la señal >100 dB.
Cuerpo en PVDF. Conexión a proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de
la señal de 0,3 µA. Alimentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualización automática
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuración y mantenimiento. Servicio técnico telefóni-
co 24h por especialista de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

EDAR 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 05.02 BIFURCACIÓN TRAMOS
Z03437 ud Báculo 5 metros

Báculo de 5 metros de altura para instalación de 2 placas solares de 2x1 m cada unidad, incluye cimen-
tación de hormigón y canalización a interior de arqueta. Las dimensiones y el cálculo de la cimentación
seguirá lo dispuesto en el anejo de Cálculo de Estructuras.
Las características de la estructura serán las siguientes:
 - Zapata de hormigón armado HA-25, de dimensiones 100x100x40 cm.
 - Armado de la zapata con barras de acero B-400S, de Ø12 mm, con longitudes y disposición según lo
indicado en el anejo de Cálculo de Estructuras
 - Placa de anclaje S275 250x250x15 mm
 - Báculo, materializado por perfil de acero laminado S275, tipo HEB 120, de longitud 5 m.

Bifurcación tramo 1 y 2 1 1,00

1,00

Z04020 ud Sistema Solar para Estación Remota

Suministro e Instalación de Sistema Solar para estación compuesto de:
2 ud Panel Solar policristalino de 455W.
1 ud Regulador MPPT 100/30.
4 ud Batería monoblock sellada 220Ah C20.
1 ud Inversor 24/3000 230V con señal para conexión remota.
1 ud Convertidor Estabilizador de tensión 24/24V 5A.
Incluidos soportes para anclaje de placas solares sobre columna. El regulador y convertidor junto con
las protecciones se instalarán en el armario de telecontrol.

Bifurcación tramo 1 y 2 1 1,00

1,00

Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

Bifurcación tramo 1 y 2 1 1,00

1,00
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Z01916 ud Cuadro maniobras 2 válvulas

Maniobra para 2 válvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.
2ud Protección Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Protección Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuación en válvulas. Inlcuido cableado de ali-
mentación y señal a válvula.

Bifurcación tramo 1 y 2 1 1,00

1,00

TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, co-
nexión 2 hilos

Bifurcación tramo 1 y 2 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.03 BIFURCACIÓN JATE
Z03437 ud Báculo 5 metros

Báculo de 5 metros de altura para instalación de 2 placas solares de 2x1 m cada unidad, incluye cimen-
tación de hormigón y canalización a interior de arqueta. Las dimensiones y el cálculo de la cimentación
seguirá lo dispuesto en el anejo de Cálculo de Estructuras.
Las características de la estructura serán las siguientes:
 - Zapata de hormigón armado HA-25, de dimensiones 100x100x40 cm.
 - Armado de la zapata con barras de acero B-400S, de Ø12 mm, con longitudes y disposición según lo
indicado en el anejo de Cálculo de Estructuras
 - Placa de anclaje S275 250x250x15 mm
 - Báculo, materializado por perfil de acero laminado S275, tipo HEB 120, de longitud 5 m.

Bifurcación tramo 1 y 2 1 1,00

1,00

Z04020 ud Sistema Solar para Estación Remota

Suministro e Instalación de Sistema Solar para estación compuesto de:
2 ud Panel Solar policristalino de 455W.
1 ud Regulador MPPT 100/30.
4 ud Batería monoblock sellada 220Ah C20.
1 ud Inversor 24/3000 230V con señal para conexión remota.
1 ud Convertidor Estabilizador de tensión 24/24V 5A.
Incluidos soportes para anclaje de placas solares sobre columna. El regulador y convertidor junto con
las protecciones se instalarán en el armario de telecontrol.

Bifurcación tramo 1 y 2 1 1,00

1,00
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Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

Bifurcación tramo 1 y 2 1 1,00

1,00

Z01916 ud Cuadro maniobras 2 válvulas

Maniobra para 2 válvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.
2ud Protección Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Protección Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuación en válvulas. Inlcuido cableado de ali-
mentación y señal a válvula.

Bifurcación tramo 1 y 2 1 1,00

1,00

TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25 +85º, co-
nexión 2 hilos

Bifurcación tramo 1 y 2 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 05.04 REBOMBEO 1
Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

Rebombeo 1 1 1,00

1,00

Z01916 ud Cuadro maniobras 2 válvulas

Maniobra para 2 válvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.
2ud Protección Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Protección Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuación en válvulas. Inlcuido cableado de ali-
mentación y señal a válvula.

Rebombeo 1 1 1,00

1,00

Z00389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba

Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, incluyendo selector Local /Remoto

Rebombeo 1 1 1,00

1,00
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Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las siguientes características: Rango de
medida hasta 8 m, Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20 mA.
Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º, Rango dinámico de la señal >100 dB.
Cuerpo en PVDF. Conexión a proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de
la señal de 0,3 µA. Alimentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualización automática
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuración y mantenimiento. Servicio técnico telefóni-
co 24h por especialista de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

Rebombeo 1 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.05 REBOMBEO 2
Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

Rebombeo 1 1 1,00

1,00

Z01916 ud Cuadro maniobras 2 válvulas

Maniobra para 2 válvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.
2ud Protección Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Protección Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuación en válvulas. Inlcuido cableado de ali-
mentación y señal a válvula.

Rebombeo 1 1 1,00

1,00
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Z00389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba

Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, incluyendo selector Local /Remoto

Rebombeo 1 1 1,00

1,00

Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las siguientes características: Rango de
medida hasta 8 m, Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20 mA.
Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º, Rango dinámico de la señal >100 dB.
Cuerpo en PVDF. Conexión a proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de
la señal de 0,3 µA. Alimentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualización automática
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuración y mantenimiento. Servicio técnico telefóni-
co 24h por especialista de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

Rebombeo 1 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.06 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Z00733 ud Programación estaciones remotas

Programación de las estaciones remotas para telecontrol de actuadores y monitorización de sensórica.
Se generarán bloques estandares para equipos con funcionamiento manual y se implementará una lógi-
ca de funcionamiento automático basada en datos comunicados con otras estaciones y centro de con-
trol. Las estaciones tendrán la capacidad de enviar un SMS a un número predefinido en caso de que ha-
ya una alarma. Las estaciones remotas tendrán que comunicar bajo protocolos ciberseguros con certifi-
cación X.509.

Conjunto sistema 1 1,00

1,00

Z04901 ud Servidor Pasarela de Seguridad

Servidor Pasarela de seguridad VPN Móvil para estaciones en redes de internet públicas con seguridad
en las comunicaciones y gestión delas direcciones IP. La licencia tendrá al menos capacidad para 20 es-
taciones remotas

Conjunto sistema 1 1,00

1,00

Z02373 ud Licencia SCADA

Licencia software de supervisión Scada incluyendo las siguientes características:.
- Capacidad para integrar 20 estaciones remotas.
- Acceso Web remoto multi-terminal HTML5.
- Gestión de usuarios con inicio de sesión y acceso a diferentes
pantallas.
- Trazado multi-curvas con zoom, estadísticas y exportación.
- Editor de informes en formato Excel.
- Traslado de alarmas por email.

Conjunto sistema 1 1,00

1,00
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Z00072 ud Desarrollo Software de Aplicación SCADA

Desarrollo software de la aplicación SCADA, incluye el desarrollo de un sinóptico general para control vi-
sual rápido de todo el sistema, sinópticos específicos de las estaciones con control remoto de sus equi-
pos cuando se encuentran en modo remoto, definición de gráficos de tendencia de las principales varia-
bles analógicas, definición de alarmas, definición de informes de los principales valores.

Conjunto sistema 1 1,00

1,00

Z0002 ud Puesta en marcha

Puesta en marcha del sistema de telecontrol, incluyendo sistema de comunicaciones y maniobras de ac-
tuadores.

Conjunto sistema 1 1,00

1,00

Z0005 ud Workstation en Centro de Control

Workstation para alojar el servidor del SCADA y licencias de control. El equipo tendrá las siguientes ca-
racterísticas: Procesador Intel i7-12700, 16 GB Memoria DRAM DDR4, 1 disco duro 512 GB SSD, tecla-
do y ratón, sitema operativo W11, pantalla plana 27" Led IPS panorámica Full HD (1920x1080). Total-
mente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 05.07 ARQUETA ROTURA DE CARGA EN RAMAL
ESTE

Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las siguientes características: Rango de
medida hasta 8 m, Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20 mA.
Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º, Rango dinámico de la señal >100 dB.
Cuerpo en PVDF. Conexión a proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de
la señal de 0,3 µA. Alimentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualización automática
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuración y mantenimiento. Servicio técnico telefóni-
co 24h por especialista de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

1 1,00

1,00

EQTENIV ud Equipo de telelectura de nivel

Equipo estanco datalogger para la telelectura de nivel, grado de protección IP68, preparado para su ope-
ración en arquetas y entornos susceptibles de inundación, alimentación a pilas (con posibilidad de ali-
mentación externa), antena desmontable de alto rendimiento integrada, con comunicación 3G/4G para
transmisión de datos, con Bluetooth para la configuración y diagnóstico, totalmente instalado, conectado
y funcionando.
Mínimo 1 entrada analógica con alimentación de 12/24V para medida de 4-20mA.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 05.08 ARQUETA DE CONEXIÓN EN RÍO JATE
Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las siguientes características: Rango de
medida hasta 8 m, Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20 mA.
Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º, Rango dinámico de la señal >100 dB.
Cuerpo en PVDF. Conexión a proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de traba-
jo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de
la señal de 0,3 µA. Alimentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de
Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualización automática
de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuración y mantenimiento. Servicio técnico telefóni-
co 24h por especialista de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de
acero flexible desde la toma, soportación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado, pro-
bado y funcionando.

1 1,00

1,00

EQTENIV ud Equipo de telelectura de nivel

Equipo estanco datalogger para la telelectura de nivel, grado de protección IP68, preparado para su ope-
ración en arquetas y entornos susceptibles de inundación, alimentación a pilas (con posibilidad de ali-
mentación externa), antena desmontable de alto rendimiento integrada, con comunicación 3G/4G para
transmisión de datos, con Bluetooth para la configuración y diagnóstico, totalmente instalado, conectado
y funcionando.
Mínimo 1 entrada analógica con alimentación de 12/24V para medida de 4-20mA.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 06.01 Conducciones
Z0101 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 25-63

Reposición de tubo plástico de diámetros 25-63 por servicio afectado en obra (PEAD, PVC, PRFV) con
piezas necesarias para conexión con red existente.

S/anejo servicios afectados 95 95,00

95,00

Z0102 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 75-110

Reposición de tubo plástico de diámetros 75-110 por servicio afectado en obra (PEAD, PVC, PRFV)
con piezas necesarias para conexión con red existente.

S/anejo servicios afectados 1 25,00 25,00

25,00

Z0103 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 125-250

Reposición de tubo plástico de diámetros 125-250 por servicio afectado en obra (PEAD, PVC, PRFV)
con piezas necesarias para conexión con red existente.

S/servicios afectados 1 17,00 17,00
1 80,00 80,00
1 17,00 17,00

114,00

Z0104 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 250-500

Reposición de tubo plástico de diámetros 250-500 por servicio afectado en obra (PEAD, PVC, PRFV)
con piezas necesarias para conexión con red existente.

S/anejo expropiaciones 1 13,00 13,00
1 14,00 14,00
1 17,00 17,00
1 46,00 46,00
1 17,00 17,00

107,00

Z0105 m Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros 75-110

Reposición de tubo metálico de diámetros 75-110 por servicio afectado en obra (Fundición, Acero) con
piezas necesarias para conexión con red existente.

S/servicios afectados 1 6,00 6,00

6,00

Z0106 m Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros 125-250

Reposición de tubo metálico de diámetros 125-250 por servicio afectado en obra (Fundición, Acero)
con piezas necesarias para conexión con red existente.

S/servicios afectados 1 2,00 2,00

2,00

Z0107 m Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros 250-500

Reposición de tubo metálico de diámetros 250-500 por servicio afectado en obra (Fundición, Acero)
con piezas necesarias para conexión con red existente.
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S/servicios afectados 1 1,00 1,00

1,00

I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

S/anejo servicios afectados 1 11,00 11,00

11,00

SUBCAPÍTULO 06.02 Líneas eléctricas
Z890108 m Repos. Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado

2 tubos por zanja 2 47,00 94,00

94,00

Z910109 m Repos. Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

2 tubos por zanja 2 47,00 94,00

94,00

T0110 m Repos. protección de zanja en líneas eléctricas

1 47,00 47,00

47,00

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

S/anejo servicios afectados 1 47,00 0,50 0,60 14,10

14,10

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/anejo servicios afectados 1 47,00 0,50 0,29 6,82

6,82

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

S/anejo servicios afectados 1 14,10 14,10

14,10

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Material sobrante excavaciones 1 7,28 7,28

Página108



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

7,28

SUBCAPÍTULO 06.03 Cruces cauces
I21007ea m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 60 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 60 km, coloca-
da a máquina e incluida zanja de anclaje.

S/mediciones auxiliares tramo 1 1 27,20 27,20

27,20

SUBCAPÍTULO 06.04 Reposiciones de firmes aglomerados y de
hormigón

I18029 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcavadora provista de martillo hidráulico,
incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto
de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

S/mediciones auxiliares tramo 1 1 4.596,00 0,15 689,40

689,40

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la
emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

S/mediciones auxiliares 1 4.596,00 4.596,00

4.596,00

I08008 t Emulsión bituminosa catiónica C60BF4

Emulsión bituminosa catiónica C60BF4, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y
comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

S/mediciones auxiliares 0,0015 4.596,00 6,89

6,89

I08047ea t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D= 60 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, procedente de planta fija a una distancia
de 60 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

S/mediciones auxiliares tramo 1 1 53,40 2,40 128,16
S/mediciones auxiliares tramo 2 1 20,40 2,40 48,96
S/mediciones auxiliares tramo 3 1 156,00 2,40 374,40

551,52

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

S/mediciones auxiliares tramo 1 1 53,40 20,00 1.068,00
S/mediciones auxiliares tramo 2 1 20,40 20,00 408,00
S/mediciones auxiliares tramo 3 1 156,00 20,00 3.120,00

4.596,00
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I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

Faseados tramos 6 6,00

6,00

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espe-
sor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

S/mediciones auxiliares tramo 3 1 85,00 85,00

85,00

I14038ea m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción, planta, D= 60 km

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en planta, a una
distancia de 60 km a la planta y ejecutado según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, extendido,
regleado, vibrado y curado con producto filmógeno.

S/mediciones auxiliares tramo 3 1 85,00 85,00

85,00

SUBCAPÍTULO 06.05 Otros
B02001 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

S/servicios afectados 1 4,00 2,00 8,00

8,00

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por
lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acaba-
do. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

S/servicios afectados 2 4,00 2,00 16,00

16,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

S/servicios afectados 2 3,00 6,00

6,00

T0001 m Reposición de acequia

Demolición y reposición de acequia existente a su estado original. Sin incluir transporte ni gestión de re-
siduos

S/anejo servicios afectados 1 5,00 5,00

5,00
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5,00

T0002 m Reposición zanja hormigón

Demolición y reposición de zanja de hormigón existente a su estado original. Sin incluir transporte ni
gestión de residuos

S/anejo servicios afectados 1 9,00 9,00

9,00

T0111 ud Reposición arqueta 1x1x1 m

S/anejo servicios afectados 1 1,00

1,00

T0112 ud Reposición arqueta 0,60x0,60x1 m

S/anejo servicios afectados 1 1,00

1,00

T0113 ml Reposición de muro de hormigón

Reposición de muro de hormigón

S/anejo servicios afectados 1 2,00 2,00

2,00
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CAPÍTULO 07 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 07.01 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1 1,00

1,00

C2AGUSE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1 1,00

1,00

C3AGSUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1 1,00

1,00

C4AGSUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS FLUJOS
DE RETORNO DE RIEGO

ESTHIDG ud Estudio hidrogeológico para definir red de control y seguimiento

Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del agua y de los retor-
nos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico competente e incluir los siguientes aspec-
tos:
   -  Evaluación de las principales formaciones geológicas de captación, parámetros hidrodinámicos y ca-
racterísticas del acuífero y zonas de flujo preferencial
   -  Descripción de las características de los puntos de control a considerar
   -  Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
   -  Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la directriz 2 del CSIC
   -  Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia de las medidas a realizar

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 07.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2 2,00

2,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Total-
mente operativo.

8 8,00

8,00

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

8 8,00

8,00

HOTELIN ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

8 8,00

8,00

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

80 80,00

80,00
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PLAN02 ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas line-
almente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios manua-
les, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte
de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento
1-2 savias,  transporte desde vivero.

55 55,00

55,00

SUBCAPÍTULO 07.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

PLAN04 ud Plantación de árbol

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 07.05 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

9 9,00

9,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y per-
sonal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de Ø 12) de 1 m de longitud, clavados al sue-
lo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el desmon-
taje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

300,00 300,00

300,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las accio-
nes derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán
ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el pre-
sente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecu-
ción de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garan-
tizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emi-
sión.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.06 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes co-
rrespondientes.

5 5,00

5,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

2 2,00

2,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

30 30,00

30,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

20 20,00

20,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

5 5,00

5,00

L01325 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

Pantalla protectora conforme a la EN 1731, resistencia endurecida “S” y protectores auditivos confor-
mes a la EN 352-3 con un mínimo SNR 31 dB.

5 5,00

5,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

5 5,00

5,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

50 50,00

50,00

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Color rojo. Normas
EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta y tensores en cada
uno de los laterales de la gafa.

30 30,00

Página116



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

30,00

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo
de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

5 5,00

5,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

5 5,00

5,00

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

30 30,00

30,00

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en precio) y panta-
lón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

20 20,00

20,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

5 5,00

5,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

20 20,00

20,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

5 5,00

5,00
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5,00

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9
y 10.

30 30,00

30,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

20 20,00

20,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

30 30,00

30,00

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC

Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante con
resaltes; color verde o negro.

20 20,00

20,00

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, segñun
UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

3 3,00

3,00

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte según CE s/normativa vigente.

3 3,00

3,00

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente

3 3,00

3,00

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

3 3,00

3,00
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S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratifica-
da por la Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

3 3,00

3,00

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

3 3,00

3,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

20 20,00

20,00

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

150 150,00

150,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

6 6,00

6,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

6 6,00

6,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

250 250,00

250,00
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L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

75 75,00

75,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

25 25,00

25,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

10 10,00

10,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15 15,00

15,00

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.

1 1,00

1,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10 10,00

10,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

2 2,00

2,00

080495 m Balizamiento malla stopper

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, suje-
ta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S, utilizada como señalización y delimitación de los bor-
des de la excavación

250 250,00

250,00
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L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

9 9,00

9,00

SUBCAPÍTULO 08.03 HIGIENE Y BIENESTAR: INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

ZL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electrici-
dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

18 18,00

18,00

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

18 18,00

18,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

18 18,00

18,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

24 24,00

24,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

3 3,00

3,00

D41AG401 ud Jabonera industrial

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).

3 3,00

3,00
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D41AG410 ud Portarrollos industrial c/cerradura

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

2 2,00

2,00

ML01227 ud Horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

1 1,00

1,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

3 3,00

3,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

3 3,00

3,00

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

1 1,00

1,00

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

1 1,00

1,00

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

1 1,00

1,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

80 80,00

80,00
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SUBCAPÍTULO 08.04 MEDICINAS PREVENTIVAS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

6 6,00

6,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

18 18,00

18,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE LA CALIDAD
PA00001 PAJ Control de calidad de la actuación

Control de calida de la actualidad de la actuación según los ensayos definidos en el anejo de calidad
del proyecto.

Control de calidad de la actuación 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 10.01 CÁNONES Y GESTIÓN
CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

221,8 221,80

221,80

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (LER)
publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para
operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

6,84 6,84

6,84

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

9,2 9,20

9,20

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (LER)
publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para
operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

7,25 7,25

7,25

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lista europea de re-
siduos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

1.654,56 1.654,56

1.654,56

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

648,48 648,48

648,48
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CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

0,87 0,87

0,87

SUBCAPÍTULO 10.02 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PL1.05 mes Alquiler contenedor RCD 7 m³

Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 7 m³ de capaci-
dad.

72 72,00

72,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

24 24,00

24,00

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

9 9,00

9,00

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y la ley de resi-
duos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

9 9,00

9,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

18 18,00

18,00
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

2 2,00

2,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

080425 ud
Pértiga de salvamento eléctrico.

113,39Pértiga de salvamento eléctrico

CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

080495 m
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S, utilizada como señalización y
delimitación de los bordes de la excavación

0,50Balizamiento malla stopper

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS de EURO

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01004 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

4,99Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

34,54Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01014 m³

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

16,60Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A01015 m³

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre
perfil.

24,91Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

A01016 m³

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido so-
bre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

84,08Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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A01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,58Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01020 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con
retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre perfil. Incluida
extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

34,75Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A03012 ud
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

360,97Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

TRESCIENTAS SESENTA EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A04003 m
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

78,66Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A05003 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

305,78Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTAS CINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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A05012 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

244,07Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

A05048 ud
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

283,57Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A05105 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

337,51Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A06046 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

37,96Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A06052 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

33,24Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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A06073 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

48,35Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A08017 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,01Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,67Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A10005 ud
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

421,79Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A10110 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.054,75Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

357,60Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
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TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A17082 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

87,82Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los in-
formes correspondientes.

274,74Arqueólogo

DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

202,35Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

890,34Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTAS NOVENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.158,40Memoria arqueológica basica

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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B01019 m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de an-
cho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/f/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, ter-
minado según Código Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos meno-
res de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6
m, totalmente terminado.

64,95Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

B02001 m²
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibi-
do con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

37,07Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto

TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

B03027 m²
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento,
formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo
y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

6,79Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C0_GEN ud
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.801,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

TRES MIL OCHOCIENTAS UNA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

C2AGUSE ud
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

C3AGSUP ud
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

C4AGSUB ud
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie
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MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

CA1.08 t
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley
7/2022.

10,00Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

DIEZ EUROS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA
correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

40,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA EUROS

CA1.10 t
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

20,00Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

VEINTE EUROS

CA1.11 t
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA
correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

120,00Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

CIENTO VEINTE EUROS

CA1.13 t
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lista eu-
ropea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley
7/2022.

6,00Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación de valorización

SEIS EUROS

CA1.14 t
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

QUINCE EUROS
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CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

400,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

CUATROCIENTAS EUROS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CAJAAV01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos
para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente
terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

51,72Caja nido para aves paseriformes

CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CARPA100 ud
Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 0,6 Mpa , con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra.

156,18Carrete pasamuros DN100 PN6

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTAS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CTO100 ud
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por
las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la efi-
cacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo
correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contra-
tada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras estableci-
das en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecu-
ción de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación ante-
rior a la ejecución de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con obje-
to de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad
de su emisión.

551,37Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

QUINIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41AE001 ud
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

106,40Acometida provisional electricidad a caseta

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D41AE101 ud
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

96,32Acometida provisional fontanería a caseta

NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

D41AE201 ud
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

78,40Acometida provisional saneamiento a caseta

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

D41AG401 ud
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).

14,13Jabonera industrial

CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D41AG410 ud
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

15,02Portarrollos industrial c/cerradura

QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01106 ud
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,4 kV y potencia 400
kVA de características conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigera-
ción en baño de aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado. Según
Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

9.846,11Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite

NUEVE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y SEIS
EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

950,00Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTAS CINCUENTA EUROS

EQTENIV ud
Equipo estanco datalogger para la telelectura de nivel, grado de protección IP68, preparado
para su operación en arquetas y entornos susceptibles de inundación, alimentación a pilas
(con posibilidad de alimentación externa), antena desmontable de alto rendimiento integra-
da, con comunicación 3G/4G para transmisión de datos, con Bluetooth para la configuración
y diagnóstico, totalmente instalado, conectado y funcionando.
Mínimo 1 entrada analógica con alimentación de 12/24V para medida de 4-20mA.

1.079,24Equipo de telelectura de nivel

MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

ESTHIDG ud
Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del agua y
de los retornos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico competente e incluir
los siguientes aspectos:
   -  Evaluación de las principales formaciones geológicas de captación, parámetros hidrodi-
námicos y características del acuífero y zonas de flujo preferencial
   -  Descripción de las características de los puntos de control a considerar
   -  Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
   -  Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la directriz
2 del CSIC
   -  Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia de las medidas a reali-
zar

5.000,00Estudio hidrogeológico para definir red de control y seguimiento

CINCO MIL EUROS

F05043 pie
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m de árboles en masas continuas con ramificación mo-
nopódica, con recorrido de poda superior a 3 m y ramas con diámetro superior a 6 cm.

3,55Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, ø ramas> 6 cm

TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

88,92Cambio/entrega contenedor 50 km

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01009 ud
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

5,61Bidón residuos peligrosos de 25 l

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

HOTELIN ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

46,34Hotel para insectos instalado

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I02019 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno com-
pacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,16Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

UNA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I02020 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,42Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I02025 m³
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en ma-
sas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

30,48Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I02027a m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

7,65Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 20 k

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I02027b m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

24,11Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k

VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,31Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UNA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

20,13Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

I03018 m³
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

13,89Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I03019 m²
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

10,97Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I04003ca m³
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos des-
de A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido car-
ga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de 20
km y retorno en vacío. Precio referido a material compactado con una dosificación indicativa
de 100 l/m³ compactado.

1,77Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D= 20 km

UNA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,18Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO

I04015 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de
3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

0,24Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,16Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UNA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I06035ca m³

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfi-
lado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material, con distancia del agua de 20 km, para caminos con una anchura
máxima de 3 m.

8,66Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m,
D= 20 km

OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I06051ea t
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima
de 60 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

14,11Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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I08008 t
Emulsión bituminosa catiónica C60BF4, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE
EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

427,58Emulsión bituminosa catiónica C60BF4

CUATROCIENTAS VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I08014 m²
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del be-
tún o de la emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

0,12Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS de EURO

I08047ea t
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, procedente de planta fija a
una distancia de 60 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje.

56,30Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D= 60 km

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I08052 m²
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la den-
sidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN
12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obtenien-
do valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchu-
ra superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el material.

0,96Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

I08053 ud
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en
frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de
grava-emulsión.

1.200,00Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

MIL DOSCIENTAS EUROS

I14001fa m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in si-
tu", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

140,77Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km

CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

98,33Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I14012fa m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

126,36Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS
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CIENTO VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I14038ea m³
Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en plan-
ta, a una distancia de 60 km a la planta y ejecutado según PG-3 (Orden FOM/2523/2014)
con componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto filmógeno.

133,79Hormigón HF-3,5 flexotracción, planta, D= 60 km

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I14041 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigone-
ra, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

20,68Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I14044 m³
Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

2,21Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

I15023 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,27Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,96Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I16034 m²
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas inclu-
yendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado.

18,20Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I18006 m³
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, has-
ta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

11,89Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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I18029 m³
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcavadora provista de martillo
hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta
el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

21,51Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico

VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

I21007ea m³
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de
60 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

62,78Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 60 km

SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I23016 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de
diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormi-
gón 20 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 40
mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ata-
duras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

29,00Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m

VEINTINUEVE EUROS

I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

31,29Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y UNA EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

I24013 m
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

207,12Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto

DOSCIENTAS SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

L01.066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Disponi-
ble en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01.100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al
menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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L01.194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en pre-
cio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

32,10Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIUNA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,52Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01040 ud
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

410,32Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

CUATROCIENTAS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,60Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS de EURO

L01088 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de suje-
ción. Incluida funda.

6,46Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,40Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,04Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01135 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

1,79Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

21,41Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,03Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01188 ud
Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Color ro-
jo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cin-
ta y tensores en cada uno de los laterales de la gafa.

14,65Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,26Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

169,60Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

L01208 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

100,53Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,01Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

L01239 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

72,57Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

15,87Protector auditivo acoplable a casco

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01276 par
Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antidesli-
zante con resaltes; color verde o negro.

4,35Botas de seguridad goma o PVC

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01325 ud
Pantalla protectora conforme a la EN 1731, resistencia endurecida “S” y protectores auditi-
vos conformes a la EN 352-3 con un mínimo SNR 31 dB.

41,48Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención

CUARENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ML01227 ud
Horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Horno microondas

CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

PA00001 PAJ
Control de calida de la actualidad de la actuación según los ensayos definidos en el anejo
de calidad del proyecto.

22.295,52Control de calidad de la actuación

VEINTIDÓS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PL1.05 mes
Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 7 m³
de capacidad.

90,00Alquiler contenedor RCD 7 m³

NOVENTA EUROS

PL1.19 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

21,80Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

VEINTIUNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTAS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

Página 19



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PLAN01 ud
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación am-
biental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

5,32Suministro y plantación de matorral

CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PLAN02 ud
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas pica-
das, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de
implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

8,63Plantación de especies tipo romero o lentisco.

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PLAN04 ud
Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra ve-
getal cribada y substratos vegetales fertilizados.

40,79Plantación de árbol

CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PROSP jor
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

239,75Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles

DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

133,96Refugio quirópteros instalado

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

S25-10 ud
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente

11,59Mandil o cuero para soldador

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S25-11 ud
Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

6,30Manguitos para soldador

SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

S25-12 ud
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO
11393-5:2018, ratificada por la Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO
11393-5

9,46Polainas para soldador

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S25-13 ud
Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

4,92Guantes para soldador

CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

S25-19 ud
Crema de protección solar

50,00Crema de protección solar

CINCUENTA EUROS

S25-2 ud
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría
II, segñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de se-
guridad.

10,20Pantalla seguridad soldador

DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

S25-4 ud
Gafas protectoras para oxicorte según CE s/normativa vigente.

6,68Gafas de seguridad para oxicorte

SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

T00001 m
Banda plástica señalización tubería

0,35Banda plástica señalización tubería

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS de
EURO

T0001 m
Demolición y reposición de acequia existente a su estado original. Sin incluir transporte ni
gestión de residuos

303,90Reposición de acequia

TRESCIENTAS TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

T0002 m
Demolición y reposición de zanja de hormigón existente a su estado original. Sin incluir trans-
porte ni gestión de residuos

352,93Reposición zanja hormigón

TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

T0010 ud
Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo

1.000,44Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo

MIL EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

T0013 ud
Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45

1.534,68Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45

MIL QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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T0014 ud
Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 90

2.021,13Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 90

DOS MIL VEINTIUNA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

T0015 ud
Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

1.442,67Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

T0016 ud
Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 45

888,36Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 45

OCHOCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

T0017 ud
Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 90

1.106,64Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 90

MIL CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

T0018 ud
Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

932,01Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

NOVECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con UN
CÉNTIMOS

T0019 ud
Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

731,85Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

SETECIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

T0110 m
Repos. protección de zanja en líneas eléctricas

26,13Repos. protección de zanja en líneas eléctricas

VEINTISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

T0111 ud
Reposición arqueta 1x1x1 m

962,58Reposición arqueta 1x1x1 m

NOVECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

T0112 ud
Reposición arqueta 0,60x0,60x1 m

565,92Reposición arqueta 0,60x0,60x1 m

QUINIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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T0113 ml
Reposición de muro de hormigón

431,91Reposición de muro de hormigón

CUATROCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

TRANSP016Bud
Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, salida
4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatu-
ra ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos

152,34Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TRG.SN01 m
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehí-
culos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de Ø 12) de 1 m de lon-
gitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señalización. Completamente
colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuacio-
nes.

2,55Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VALHI200 ud
Válvula de control de operación hidráulica y accionada por diafragma tipo pistón, con certifi-
cado de producto de la norma UNE-EN 1074, según Norma UNE-EN 1074, cuerpo de la vál-
vula en forma semi-recto para un ratio de reducción máximo de 6:1, anillo de asiento de ace-
ro inoxidable. Actuador de doble cámara, compuesto por disco de cierre, eje de válvula y ro-
damiento, conjunto del diafragma, separador y tapa superior. El diafragma será de EPDM y
todas las juntas serán de EPDM. El eje de la válvula será de acero inoxidable, guiado en el
centro por un cojinete en el tabique de separación. El actuador podrá incorporar un cierre ti-
po VPort para la regulación precisa de la válvula a caudales bajos o para aumentar la resis-
tencia de la válvula frente a la cavitación. Cuerpo de la válvula y actuador con recubrimiento
en pintura Epoxi adherido por fusión color RAL 5005. Circuito de control con tubería de ace-
ro inoxidable y todas las piezas de conexión de acero inoxidable. El circuito será el adecua-
do para el control de caudales elevados de agua, con tubería de 3/8” mínimo y con filtro au-
to limpiante en línea. Circuito de 2 ó 3 vías con piloto de acción directa, con muelle ajustable
y accionado por diafragma. El circuito incluirá válvulas manuales para aislar el circuito de
control, una válvula de aguja de regulación de la velocidad de cierre de la válvula principal.
La válvula deberá estar certificada para su uso en agua potable por estándares internaciona-
les (WRAS, NSF)., de control de nivel a caudal constante, con flotador hidráulico vertical de
2 niveles Cuerpo oblicuo, conexión embridada según standard ISO-PN20 a DN200, con Kv
igual o superior a 610.

6.672,90Válvula de control de nivel/limitadora de caudal con flotador 2

SEIS MIL SEISCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS

Z0002 ud
Puesta en marcha del sistema de telecontrol, incluyendo sistema de comunicaciones y ma-
niobras de actuadores.

1.807,32Puesta en marcha

MIL OCHOCIENTAS SIETE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Z0003 ud
Suministro e instalación de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 l/s y H 220 mca
de 315 kW con brida de aspiración PN16 DIN2502 y brida de impulsión PN40 DIN2502, con
cuerpo de la bomba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de hierro fundido, casquillo de
prensa de acero inoxidable AISI , eje de acero inoxidable AISI 420, sellado prensaestopas,
caja prensa, soporte rodamientos y tapa en hierro fundido y tornillería en acero cadmiado.
Motor de 315 kW, con acoplamiento semielástico, pintura estándar, 4p, B3, 50 Hz, Ph3
400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendimiento IE3. Incluye suministro, instalación
y puesta en marcha.

55.946,20Bomba horizontal multicelular Q 70 l/s y H 220 mca

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS
CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Z0004 ud
Suministro e instalación de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 l/s y H 152 mca
de 250 kW con brida de aspiración DN150 PN16 DIN2502 y brida de impulsión DN80 PN25
DIN2502, con cuerpo de la bomba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de acero inoxi-
dable AISI304 (fundido), aro de cierre de bronce G CuSn10, casquillo de prensa de acero ino-
xidable AISI304 (fundido), eje de acero inoxidable AISI 420, sellado 2 CSi/Csi/NBR, caja pren-
sa, soporte rodamientos y tapa en hierro fundido y tornillería en acero cadmiado. Motor de
250 kW, con acoplamiento semielástico, pintura estándar, 2p, B3, 50 Hz, Ph3 400/690V,
IP-55, aislamiento F, con nivel de rendimiento IE4. Incluye suministro, instalación y puesta en
marcha.

28.710,72Bomba horizontal multicelular  Q 70 l/s y H 152 mca

VEINTIOCHO MIL SETECIENTAS DIEZ EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Z0005 ud
Workstation para alojar el servidor del SCADA y licencias de control. El equipo tendrá las si-
guientes características: Procesador Intel i7-12700, 16 GB Memoria DRAM DDR4, 1 disco
duro 512 GB SSD, teclado y ratón, sitema operativo W11, pantalla plana 27" Led IPS panorá-
mica Full HD (1920x1080). Totalmente instalado y funcionando.

1.500,00Workstation en Centro de Control

MIL QUINIENTAS EUROS

Z00072 ud
Desarrollo software de la aplicación SCADA, incluye el desarrollo de un sinóptico general pa-
ra control visual rápido de todo el sistema, sinópticos específicos de las estaciones con con-
trol remoto de sus equipos cuando se encuentran en modo remoto, definición de gráficos de
tendencia de las principales variables analógicas, definición de alarmas, definición de infor-
mes de los principales valores.

5.077,00Desarrollo Software de Aplicación SCADA

CINCO MIL SETENTA Y SIETE EUROS

Z0022 ud
Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra

520,57Carrete pasamuros DN250 PN25

QUINIENTAS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Z002210 ud
Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra.

410,57Carrete pasamuros DN250 PN16

CUATROCIENTAS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Z0025 m
Sellado con mastic asfáltico

2,24Sellado con mastic asfáltico

DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Z0026 ud
Unidad de ventilación de arqueta

350,00Unidad de ventilación de arqueta

TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS

Z0030 ud
Bomba vertical multifásica que, de acuerdo con IEC 60034-30 alcanza la eficiencia ie3 para
motores de más de 8 polos, de 250 kW de potencia nominal en el eje a 1450 rpm y 400 v, ca-
paz de elevar un caudal unitario de 70 l/s a 220 m.c.a. Incluyendo suministro e instalación de
la totalidad de las piezas necesarias (conexiones, juntas, soporte, anclajes, tornillería, cable
de alimentación) así como módulo de supervisión.

86.211,76Bomba impulsión a balsas Q=70 l/s h=220mca

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS ONCE EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Z00389 ud
Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, incluyendo selector Local /Re-
moto

440,00Integracion Electrica Maniobra Bomba

CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS

Z0045 ud
Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra.

306,07Carrete pasamuros DN100 PN25

TRESCIENTAS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Z004510 ud
Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra.

284,07Carrete pasamuros DN100 PN16

DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Z0050 ud
Suministro e intalación de calderín antiariete de 8.000 litros con presión máxima de servicio
de 25 bar, H = 4,10 m y Diámetro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbono
P265HG s/EN-10028, membrana recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca
de conexión de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.

34.672,10Calderín antiariete 8000 l PN25

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y
DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Z00733 ud
Programación de las estaciones remotas para telecontrol de actuadores y monitorización de
sensórica. Se generarán bloques estandares para equipos con funcionamiento manual y se
implementará una lógica de funcionamiento automático basada en datos comunicados con
otras estaciones y centro de control. Las estaciones tendrán la capacidad de enviar un SMS
a un número predefinido en caso de que haya una alarma. Las estaciones remotas tendrán
que comunicar bajo protocolos ciberseguros con certificación X.509.

5.204,30Programación estaciones remotas

CINCO MIL DOSCIENTAS CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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Z0101 m
Reposición de tubo plástico de diámetros 25-63 por servicio afectado en obra (PEAD, PVC,
PRFV) con piezas necesarias para conexión con red existente.

31,16Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 25-63

TREINTA Y UNA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Z0102 m
Reposición de tubo plástico de diámetros 75-110 por servicio afectado en obra (PEAD,
PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexión con red existente.

92,05Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 75-110

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Z0103 m
Reposición de tubo plástico de diámetros 125-250 por servicio afectado en obra (PEAD,
PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexión con red existente.

128,60Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 125-250

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Z0104 m
Reposición de tubo plástico de diámetros 250-500 por servicio afectado en obra (PEAD,
PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexión con red existente.

186,33Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 250-500

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Z0105 m
Reposición de tubo metálico de diámetros 75-110 por servicio afectado en obra (Fundición,
Acero) con piezas necesarias para conexión con red existente.

143,16Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros 75-110

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Z0106 m
Reposición de tubo metálico de diámetros 125-250 por servicio afectado en obra (Fundición,
Acero) con piezas necesarias para conexión con red existente.

210,71Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros 125-250

DOSCIENTAS DIEZ EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Z0107 m
Reposición de tubo metálico de diámetros 250-500 por servicio afectado en obra (Fundición,
Acero) con piezas necesarias para conexión con red existente.

454,84Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros 250-500

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Z01127 ud
Tapa más marco D = 600 y D400

150,00Tapa más marco D = 600 y D400

CIENTO CINCUENTA EUROS
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Z01916 ud
Maniobra para 2 válvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.
2ud Protección Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Protección Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuación en válvulas. Inlcuido cablea-
do de alimentación y señal a válvula.

2.778,08Cuadro maniobras 2 válvulas

DOS MIL SETECIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Z0201 ud
Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según diseño planos en tipo vento-
sa, incluyendo hormigón de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base
de pozo, anillos de desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacava-
ción ni relleno, ni macizo de anclaje interior de la tubería.

1.990,85Pozo de registro tipo ventosa  H < 3 m

MIL NOVECIENTAS NOVENTA EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Z0202 ud
Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según diseño planos en tipo deas-
güe, incluyendo hormigón de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de HA-25, base
de pozo, anillos de desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exacava-
ción ni relleno ni dado de anclaje.

1.480,01Pozo de registro tipo desagüe  H < 3 m

MIL CUATROCIENTAS OCHENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

Z02373 ud
Licencia software de supervisión Scada incluyendo las siguientes características:.
- Capacidad para integrar 20 estaciones remotas.
- Acceso Web remoto multi-terminal HTML5.
- Gestión de usuarios con inicio de sesión y acceso a diferentes
pantallas.
- Trazado multi-curvas con zoom, estadísticas y exportación.
- Editor de informes en formato Excel.
- Traslado de alarmas por email.

5.078,00Licencia SCADA

CINCO MIL SETENTA Y OCHO EUROS

Z03012 ud
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

580,97Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

QUINIENTAS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Z03437 ud
Báculo de 5 metros de altura para instalación de 2 placas solares de 2x1 m cada unidad, in-
cluye cimentación de hormigón y canalización a interior de arqueta. Las dimensiones y el cál-
culo de la cimentación seguirá lo dispuesto en el anejo de Cálculo de Estructuras.
Las características de la estructura serán las siguientes:
 - Zapata de hormigón armado HA-25, de dimensiones 100x100x40 cm.
 - Armado de la zapata con barras de acero B-400S, de Ø12 mm, con longitudes y disposi-
ción según lo indicado en el anejo de Cálculo de Estructuras
 - Placa de anclaje S275 250x250x15 mm
 - Báculo, materializado por perfil de acero laminado S275, tipo HEB 120, de longitud 5 m.

3.509,00Báculo 5 metros

TRES MIL QUINIENTAS NUEVE EUROS

Z04015 ud
Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las siguientes característi-
cas: Rango de medida hasta 8 m, Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con se-
ñal analógica 4…20 mA. Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º, Ran-
go dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF. Conexión a proceso roscada G1½”/G1”,
Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de trabajo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3
bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de la señal de 0,3 µA. Alimentación
de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a través de Bluetooth. Función de lla-
vero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento. Actualización automática de los cam-
bios de PIN de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier técnico con
clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configuración y mantenimiento. Servicio técni-
co telefónico 24h por especialista de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5 mm² ba-
jo tubo de acero flexible desde la toma, soportación entregada por el fabricante del sensor
de nivel. Instalado, probado y funcionando.

420,76Sensor de nivel tipo radar

CUATROCIENTAS VEINTE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Z04020 ud
Suministro e Instalación de Sistema Solar para estación compuesto de:
2 ud Panel Solar policristalino de 455W.
1 ud Regulador MPPT 100/30.
4 ud Batería monoblock sellada 220Ah C20.
1 ud Inversor 24/3000 230V con señal para conexión remota.
1 ud Convertidor Estabilizador de tensión 24/24V 5A.
Incluidos soportes para anclaje de placas solares sobre columna. El regulador y convertidor
junto con las protecciones se instalarán en el armario de telecontrol.

5.457,24Sistema Solar para Estación Remota

CINCO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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Z04302 ud
Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

7.140,11Armario Telecontrol con Estación Remota

SIETE MIL CIENTO CUARENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Z04901 ud
Servidor Pasarela de seguridad VPN Móvil para estaciones en redes de internet públicas
con seguridad en las comunicaciones y gestión delas direcciones IP. La licencia tendrá al
menos capacidad para 20 estaciones remotas

895,00Servidor Pasarela de Seguridad

OCHOCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS

Z05001 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto

132,88Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Z050011 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto

128,12Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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Z08017 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

23,02Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 2,5 MPa, colocada

VEINTITRÉS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Z1005 ud
Seccionador tripolar con fusibles para línea aérea de m.t. (20 kv) de 24 kv de tensión máxi-
ma, compuesto por seccionadores debidamente instalados en poste metálico, bases portafu-
sibles y fusibles, con elementos de fijación y sujeción a poste y cables de línea aérea. Medi-
da la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

2.221,11SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES

DOS MIL DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Z1006 ud
Conjunto de tres seccionadores unipolares con autoválvulas 24 kv para línea aérea de m.t.
(15/20 kv) de 24 kv de tensión máxima, compuesto por seccionadores unipolares debidamen-
te instalados en poste metálico y electroválvulas pararrayos, con elementos de fijación y suje-
ción a poste y cables de línea aérea. Medida la unidad totalmente instalada según vigente
RAT-ITC.

2.051,11SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV

DOS MIL CINCUENTA Y UNA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Z1007 m
Línea aérea de media tensión, tipo la-56, compuesta por 3 conductores de aluminio con al-
ma de acero, totalmente instalado en postes metálicos, con elementos de fijación adecua-
dos, aisladores de 3 elementos UB40 según indicaciones en planos, fijaciones y amarres se-
gún indicaciones en planos y vigente RAT, incluso dotación de elementos anticolisión y anti
electrocución para pájaros según planos, conexiones, empalmes, pruebas, etc.. Totalmente
terminado, instalado según vigente RAT-ITC.

35,84LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Z1008 m
Circuito de alta tensión instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conductores
de aluminio de 1x240 mm2  UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno fle-
xible interior liso, subterráneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de profundidad
con lecho de arena, incluso conexiones con botellas terminales adecuadas al equipo a co-
nectar y a la tensión máxima, señalización, excavación y relleno, construido según normas
de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.

178,62Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Z1009 ud
Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación, de dimensiones exteriores
3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas
de ventilación natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una
resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrílica
rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbra-
do normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislan-
te, guantes de protección y placas de peligro de muerte en el transformador y accesos al lo-
cal; según la norma RU 1303. Medida la cantidad ejecutada.

10.304,69Edificio prefabricado de hormigón de centro de transformación 38

DIEZ MIL TRESCIENTAS CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Z10110 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 2,5 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

5.473,14Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 2,5 MPa embridada, moto

CINCO MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y TRES
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Z1014 ud
Protección metálica para bajada de cable seco desde poste, compuesto por elementos de fi-
jación, bandeja metálica con tapa de 3 metros de longitud, señalización, elementos de fija-
ción de cables y material auxiliar. medida la unidad totalmente instalada según vigente
RAT-ITC.

949,61Protección baja cable seco en poste

NOVECIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Z1015 ud
Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, según características detalladas en memoria y
según normas particulares de EDE. totalmente instalada según las normas de EDE.

2.053,87Celda SF6 remonte de cables

DOS MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Z1016 ud
Celda de protección general con fusibles SF6 400 AMP según características detalladas en
memoria y según normas particulares de EDE. Totalmente instalada según las normas de
EDE.

7.080,87Celda SF6 protección general fusibles

SIETE MIL OCHENTA EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Z1017 ud
Celda de medida en alta tensión SF6 400 AMP, dotada de transformadores de tensión e in-
tensidad en alta tensión según las características de la red y en función de la potencia a con-
tratar, según características detalladas en memoria y según normas particulares de EDE. To-
talmente instalada según las normas de EDE.

12.855,87Celda SF6 medida A.T.

DOCE MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Z1018 ud
Tierra de protección formada por 4 picas formando un rectángulo de 4x2,5 mts, de  2,00 m.
de longitud y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, cable de
cobre aislado, incluso excavación, relleno, elementos de conexión, caja de seccionamiento
y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada y conexionada., instalado según se des-
cribe en proyecto.

772,66Tierra de protección 4X2,5

SETECIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Z1019 ud
Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de CU desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus co-
nexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria. medida la unidad colocada.

926,82Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext

NOVECIENTAS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Z1020 ud
Elementos auxiliares del centro de transformación formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.

598,00Elementos auxiliares centro de transformación

QUINIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS

Z1021 ud
Arqueta de registro de red de media tensión de dimensiones adecuadas similares a los tipos
A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hormigón hm-20 y
15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado
de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hormigón, embo-
cadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; construida según normas. me-
dida la unidad ejecutada. se puede optar por arquetas prefabricadas de hormigón de simila-
res características.

449,57Arqueta de registro de red de media tensión tipo A2 O A1

CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Z102102 ud
Suministro e instalación devariador de velocidad 250kw 400/480v para aplicaciones de flui-
dos y gases, buses de comunicación integrados modbus rtu y ethernet (modbus/tcp), como
opción profibus, ethernet ip, devicenet, entre otros. Variador con protección ip21 de potencia
250kw en cn y cp con alimentación trifásica de 480 volts.
Se aplica tasa ecopila según rd.
Incluyendo material complementario y medios auxiliares necesarios para su instalación, se-
gún especificaciones técnicas de proyecto y en conformidad con el p.P.T.G. Medida la uni-
dad completamente ejecutada.

28.060,32Variador de frecuencia para bombeo 250 kW

VEINTIOCHO MIL SESENTA EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Z1022 ud
Módulo para alojar equipo de medida en alta tensión, según normas vigentes de la empresa
distribuidora en el momento del montaje, incluso canalizaciones y cableado desde el modu-
lo hasta los transformadores de intensidad y tensión de la celda de medida. totalmente insta-
lado según normas de la empresa distribuidora. medida la unidad ejecutada y supervisada
por la empresa distribuidora.

1.124,52Módulo para equipo de medida AT

MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Z1023 ud
Juego de puentes III de cables at unipolares de aislamiento seco RHZ1 , aislamiento 18/30
kv, de 240 mm2 en AL con sus correspondientes elementos de conexión. Medida la unidad
colocada y conexionada.

609,97Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco

SEISCIENTAS NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Z1024 ud
Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas formando una línea dis-
tanciadas cada 3 mts, de  2,00 m. de longitud y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnu-
do de 50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, incluso excavación, relleno, elementos
de conexión, caja de seccionamiento y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada y
conexionada., instalado según se describe en proyecto.

769,40Tierra de neutro

SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Z1025 ud
Celda de línea MT 20/24 kv 400 AMP según características detalladas en memoria y según
normas particulares de EDE. totalmente instalada según las normas de EDE.

3.355,87Celda de linea SF6

TRES MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Z1027 ud
Suministro e instalación de descargador de sobretensiones, con un nivel de protección de
1.2 KV y una corriente máxima de descarga de 40 KA por polo, conforme a las normas en
61643-11/ CEI 61643-1, construido según REBT. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do.

235,83DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imáx=40 kA

DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Z1028 ud
Suministro e instalación de limitador de sobretensiones permanentes, de 400v, construido se-
gún REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.

208,83LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES

DOSCIENTAS OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Z1029 ud
Suministro e instalación de unidad de analizador de red para frente de cuadro, con todos los
elementos accesorios (3 trafos de intensidad, pantalla led de visualización, conexión
RS485) y pequeño material necesarios para su correcto funcionamiento. totalmente instala-
da, probada y funcionando.

814,33ANALIZADOR DE REDES DIGITAL

OCHOCIENTAS CATORCE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Z1030 ud
Transfomador toroidal en cuadro para conexión a central diferencial, Diam. 50mm. Según
normas REBT y de la compañía suministradora.  Medida la cantidad ejecutada

218,33TRANSFORMADOR TOROIDAL

DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Z1031 ud
Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independientes tipo A superinmuniza-
do, con sensibilidad desde 0,03 hasta 38A y módulo de comunicaciones. Según normas
REBT y de la compañía suministradora.  Medida la cantidad ejecutada

364,35CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRÓNICA REGLABLE PARA 4 CIRCUITOS

TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Z1032 ud
Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder de corte de 35kA para
varios tipos de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministrado-
ra. Medida la cantidad ejecutada.

5.502,41INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 630A

CINCO MIL QUINIENTAS DOS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Z1034 ud
Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC,
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecu-
tada.

195,09INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Z1035 ud
Interruptor de protección guardamotor, con relé regulable tripolar de 0,25 A a 0,5 A con po-
der de corte 10000 A. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxilia-
res, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE,
REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

73,73GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A TRIFASICO

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Z1036 ud
Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una tensión de 230/240V, de baja
sonoridad <20dB y 24V de tensión de mando. Con tres posiciones de mando Instalado con
botoneras de manual, marcha y paro con señalización con iluminación en puerta del cuadro.
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

188,78CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA PARO ILUMINADAS

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Z1037 ud
Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A con poder de corte 16000 A para
varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de
auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada

168,18INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 16kA (IV) DE 25A

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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Z1038 ud
Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder de corte de 35kA para
varios tipos de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministrado-
ra. Medida la cantidad ejecutada.

2.993,01INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 250A

DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS
con UN CÉNTIMOS

Z1039 ud
Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder de corte de 35kA para va-
rios tipos de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

1.894,37INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 63A

MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Z1040 ud
Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto por protección general del
transformador, transformador, diferencial para salida del transformador y protección magneto-
térmica final para el circuito. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Me-
dida la cantidad ejecutada.

981,01SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO

NOVECIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con UN
CÉNTIMOS

Z1041 ud
Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

69,52INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Z1042 ud
Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC,
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecu-
tada.

179,22INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Z1043 ud
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 10000 A para va-
rios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de
auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada

49,33INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II) DE 10A

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Z1044 ud
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 10000 A para va-
rios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de
auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada

66,39INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II) DE 16A

SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Z1047 m
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 240 mm2 de sec-
ción nominal y 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticula-
do (XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación, conexiones en los ex-
tremos y ayudas de albañilería. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministrado-
ra. Medida la longitud ejecutada

66,00CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm2

SESENTA Y SEIS EUROS

Z1048 m
Circuito trifásico,instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K de 2,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo FLEXIBLE REFORZADO CON ALMA DE ACERO de 20
mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de deriva-
ción, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ul-
timo recinto suministrado.

10,40CIRCUITO TRIFÁSICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE

DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Z1049 m
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pa-
red, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja
de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

18,92CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Z1050 m
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 95 mm2 de sección
nominal y 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado
(XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería.
Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

36,72CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Z1051 m
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 25
mm2 y uno RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de
29 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de deriva-
ción, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ul-
timo recinto suministrado.

59,56CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Z1052 m
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pa-
red, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja
de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

6,08CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE

SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Z1053 m
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pa-
red, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja
de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

8,45CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Z1054 ud
Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50 Ws, incluso montaje y co-
nexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.

73,56PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Z1055 ud
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara LED, para
tensión 220 V, una hora de autonomía, incluso accesorios, fijación y conexion; instalado se-
gún CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y similares.

60,41EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, IP65 200 LÚMENES

SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Z1056 ud
Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de sección
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro,  o en superfi-
cie bajo tubo rígido de 20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad insta-
lada.

85,89PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO O EN SUPERFICIE

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Z1057 ud
Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la uni-
dad instalada.

31,89PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN SUPERFICIE

TREINTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Z1058 ud
Toma de corriente trifásica estanca en superficie de 25 A con puesta a tierra, instalada con
cable de cobre ES07Z1-K (As) de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tu-
bo de PVC flexible (o en superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo de pri-
mera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medi-
da la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN
OFICINAS Y ASEOS.

61,24TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON 6 mm2

SESENTA Y UNA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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Z1059 ud
Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con puesta a tierra, instalada
con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado ba-
jo tubo de PVC flexible (o en superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo
de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT.
Medida la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL
EN OFICINAS Y ASEOS.

67,81TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Z1060 ud
Proyector orientable tipo LED 83WS 3000K Y 11873 LUMENES, IP66; IK09; protección so-
bretensiones 10KV/10KA; clase II, regulable en inclinación, colocación, conexiones y ayu-
das de albañilería, construida según normas y REBT. Medida la unidad instalada.

322,60PROYECTOR LED 83 WS 3MK

TRESCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Z1061 ud
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo maci-
zo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cer-
co de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de
puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y
conexiones; construida según REBT. Medida la unidad terminada.

186,50ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Z1062 ud
Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diá-
metro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la
unidad instalada.

176,59PICA DE PUESTA A TIERRA

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Z1063 m
Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-
ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido desde
la caja de protección individual hasta la línea principal de puesta a tierra.

3,64DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Z1064 m
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada
con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relle-
no, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida desde la ar-
queta de conexión hasta la ultima pica.

8,71CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2

OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Z1066 ud
Condensador fijo con un escalón trifásico conectado en triangulo con interruptor automático
de protección general incorporado en carcasa, resistencia de descarga rápida, regletas de
bornas, cableado y accesorios, incluyendo filtro de rechazo para corrientes armónicas ade-
cuadamente sintonizado, condensador reforzado. características en bornes:- tensión: 400
V.- frecuencia: 50 HZ.- potencia: 25 KVAR. Medida la unidad instalada.

1.178,65CONDENSADOR FIJO 25 KVAR

MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Z1068 ud
Costes de conexión a red eléctrica aérea de endesa en las cercanías de la nueva línea (en
torno a 20 metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el momento de la
confirmación del punto de conexión y que debe incluir las maniobras necesarias, así como
la adecuación del poste existente o la instalación de un nuevo poste. se estima una canti-
dad que deberá ser justificada con la factura de endesa en cualquier caso.

1.721,31CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO ESTE

MIL SETECIENTAS VEINTIUNA EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

Z1069 ud
Apoyo metálico de celosía para línea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo metálico
galvanizado de 16 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado,
en montaje tresbolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50 metros pa-
ra equipar las protecciones indicadas en planos y memoria descriptiva, puesta a tierra de
los herrajes del poste tal como se indica en planos, basamento de hormigón con malla metá-
lica según detalles y cerramiento antiescalo compuesto por fábrica de ladrillo hasta 3 metros
de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra para elementos de maniobra compuesto por
anillo de cable de cobre de 50 mm de diámetro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros for-
mando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al poste de 1,2o mts de ancho
debidamente armado. incluso datación de elementos anticolisión y antianidamiento para pája-
ros, señalización del apoyo, numeración, excavación para cimentación, relleno y retirada de
residuos a vertedero. Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

5.798,76APOYO C2000 16 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1

CINCO MIL SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Z1070 ud
Costes de conexión a red eléctrica aérea de endesa en las cercanías de la nueva línea (en
torno a 20 metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el momento de la
confirmación del punto de conexión y que debe incluir las maniobras necesarias así como la
adecuación del poste existente o la instalación de un nuevo poste. Se estima una cantidad
que deberá ser justificada con la factura de endesa en cualquier caso.

1.721,31CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO OESTE

MIL SETECIENTAS VEINTIUNA EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

Z1071 ud
Apoyo metálico de celosía para línea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo metálico
galvanizado de 14 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado,
en montaje tresbolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50 metros pa-
ra equipar las protecciones indicadas en planos y memoria descriptiva, puesta a tierra de
los herrajes del poste tal como se indica en planos, basamento de hormigón con malla metá-
lica según detalles y cerramiento antiescalo compuesto por fábrica de ladrillo hasta 3 metros
de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra para elementos de maniobra compuesto por
anillo de cable de cobre de 50 mm de diámetro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros for-
mando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al poste de 1,2o mts de ancho
debidamente armado. incluso dotación de elementos anticolisión y antianidamiento para pája-
ros, señalización del apoyo, numeración, excavación para cimentación, relleno y retirada de
residuos a vertedero. Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

5.919,57APOYO C2000 14 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1
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CINCO MIL NOVECIENTAS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Z1076 ud
De cuadro general de Protección y Mando (CCM3), formado por armario metalico con pane-
les de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal
con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los me-
canismos de mando y proteccion grafiados en el esquema correspondiente,  borneros para
señales de control, identificacion de terminales y borneros, con todos sus elementos y acce-
sorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de espacio para futura am-
pliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y en funcionamiento.

2.283,07CUADRO CCM2 REBOMBEO ESTE

DOS MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

Z1077 ud
De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado por armario metalico con
paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta fron-
tal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema correspondiente,  borneros pa-
ra señales de control, identificacion de terminales y borneros, con todos sus elementos y ac-
cesorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de espacio para futura
ampliacion de hasta un 30%. medida unidad instalada, probada y en funcionamiento.

723,25CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES

SETECIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Z1078 ud
De cuadro general de Protección y Mando (CCM1), formado por armario metalico con pane-
les de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal
con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los me-
canismos de mando y proteccion grafiados en el esquema correspondiente,  borneros para
señales de control, identificacion de terminales y borneros, con todos sus elementos y acce-
sorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de espacio para futura am-
pliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y en funcionamiento.

2.283,07CUADRO CCM1 REBOMBEO OESTE

DOS MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

Z110005 ud
Válvula de retención de clapeta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa de fun-
dición dúctil GGG-50, tornillería incluidos, instalada.

531,23Válvula de retención de clapeta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalad

QUINIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Z120005 ud
Suministro e intalación de calderín antiariete de 4.000 litros con presión máxima de servicio
de 16 bar, H = 4,10 m y Diámetro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbono
P265HG s/EN-10028, membrana recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca
de conexión de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.

21.744,19Calderín antiariete 4000 l PN16

VEINTIUNA MIL SETECIENTAS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Z161010 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

160,32Codo PVC 11,25º< a<= 22,5º ø 250 mm, 1,6 MPa, colocado
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CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Z161110 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

140,04Codo PVC 11,25º< a<= 22,5º ø 250 mm, 1,25 MPa, colocado

CIENTO CUARENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Z16119 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

149,17Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,25 MPa, colocado

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Z250005 ud
Válvula de retención de clapeta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa de fundi-
ción dúctil GGG-50, tornillería incluidos, instalada.

751,23Válvula de retención de clapeta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

SETECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Z2505039 ud
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

422,53Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

CUATROCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Z2505105 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

370,51Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

TRESCIENTAS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

Z2510001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

237,04Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Página 41



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

Z2510005 ud
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AI-
SI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

668,73Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Z2511010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

731,49Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

SETECIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Z890108 m
Repos. Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado

28,01Repos. Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado

VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Z910109 m
Repos. Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

32,45Repos. Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ZA11011 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

3.369,79Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm, instalado

TRES MIL TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZL01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

100,00Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x

CIEN EUROS

ZM17082 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 2,5 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

162,83Portabridas PE100 ø 110 mm 2,5 MPa, colocada

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

080425N 1,0000 ud Pértica de salvamento eléctrico 113,39 113,39

TOTAL PARTIDA................................ 113,39

080495 m Balizamiento malla stopper
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S, utilizada como se-
ñalización y delimitación de los bordes de la excavación

080495N 1,0000 ud Malla stopper 0,50 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 0,50

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13
M01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 3,86

TOTAL PARTIDA................................ 4,99

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 34,54

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido so-
bre perfil.

O01009 0,2400 h Peón 21,35 5,12
M01116 0,2400 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 11,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,60

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medi-
do sobre perfil.

O01009 0,3600 h Peón 21,35 7,69
M01116 0,3600 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 17,22

TOTAL PARTIDA................................ 24,91

A01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno roca
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno ro-
ca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
M01116 1,2000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 57,38
M02001 0,9600 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin

mano de obra
1,12 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 84,08
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,58

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda
Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blanda (esquistos, piza-
rras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de
1,0 MPa) con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido
sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre ca-
mión.

O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
M01058 0,3500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 25,50

M02042 0,2500 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 34,75

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

266,40 266,40

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 266,40 26,64
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 360,97

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13003 1,0000 m Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) 62,71 62,71
O01035 0,1110 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,68
M01020 0,1430 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 5,66
A22021 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 78,66
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A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14003 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 250 mm
(p.o.)

206,12 206,12

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 206,12 20,61
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 305,78

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14012 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 250 mm

(p.o.)
165,02 165,02

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 244,07

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14048 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 204,52 204,52
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 283,57

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14105 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

245,35 245,35

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 245,35 24,54
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 337,51

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16046 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

29,20 29,20

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,51 2,51
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TOTAL PARTIDA................................ 37,96

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16052 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

24,49 24,49

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,50 2,50

TOTAL PARTIDA................................ 33,24

A06073 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16073 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 2,5 MPa, junta
de goma (p.o.)

38,71 38,71

M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
3,39 3,39

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29

TOTAL PARTIDA................................ 48,35

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 8,13
O01017 0,0218 h Cuadrilla A 57,73 1,26
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,01

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 136,67
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A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51 301,51
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 301,51 30,15
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 421,79

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15102 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)

783,28 783,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 783,28 78,33
O01018 2,2500 h Cuadrilla B 46,29 104,15
M01020 2,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 88,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.054,75

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 357,60

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31082 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa
(p.o.)

11,21 11,21

P12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

50,22 50,22

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,43 6,14
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 87,82

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión
de los informes correspondientes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 274,74

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.
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O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

TOTAL PARTIDA................................ 202,35

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

TOTAL PARTIDA................................ 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.158,40

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/f/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900
kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea ex-
terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 57,73 17,32
P01174 1,0000 m² Placa alveolar L<6m. Q=900kg/m² (p.o.) 29,53 29,53
P01048 2,4000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 2,81

M01111 0,0400 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 3,10
P01160 0,1500 m² Encofrado forjado placa prefabricada 5,31 0,80
P01143 0,0400 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,40 0,66
I15021 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,59 3,24

I14012 0,0600 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 6,16

I14044 0,0600 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 0,13

I14064 0,0600 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 20,02 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 64,95

B02001 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto,
recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,5114 h Cuadrilla B 46,29 23,67
P01082 12,5000 ud Bloque hormigón 30x20x40 cm (p.o.) 0,84 10,50
I13006 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,90

TOTAL PARTIDA................................ 37,07

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva ma-
no de fondo y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

O01004 0,1560 h Oficial especialista 24,94 3,89
P34027 0,3500 kg Selladora (p.o.) 7,08 2,48
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P34044 0,2730 l Pintura plástica (p.o.) 1,55 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 6,79

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04

C2AGUSE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C3AGSUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CRSUPPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUPIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

superficiales
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C4AGSUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CRSUBPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUBIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su pais
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a insta

10,00 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 10,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de val

40,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 40,00
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CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008
y la ley 7/2022.

CA110 1,0000 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01
01) a instalació

20,00 20,00

TOTAL PARTIDA................................ 20,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de v

120,00 120,00

TOTAL PARTIDA................................ 120,00

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lis-
ta europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA113 1,0000 t Coste de entrega residuos de Mezclas
bituminosas (17 03 02) a in

6,00 6,00

TOTAL PARTIDA................................ 6,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008
y la ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instala

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*)

400,00 400,00

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida men

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar
cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 51,72
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CARPA100 ud Carrete pasamuros DN100 PN6
Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 0,6 Mpa , con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra.

ZMCARR 1,0000 ud Carrete fundición DN 100 100,00 100,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 100,00 10,00
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18

TOTAL PARTIDA................................ 156,18

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos produci-
dos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comproba-
ción de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias estableci-
das en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligato-
rio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras esta-
blecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la eje-
cución de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación
anterior a la ejecución de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner
en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto
con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodi-
cidad de su emisión.

TEAM 1,0000 jor Técnico especialista ambiental 301,37 301,37
MV_I 0,5000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia

ambiental en fase
500,00 250,00

TOTAL PARTIDA................................ 551,37

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,0000 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,40 106,40

TOTAL PARTIDA................................ 106,40

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101 1,0000 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,32 96,32

TOTAL PARTIDA................................ 96,32

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201 1,0000 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,40 78,40

TOTAL PARTIDA................................ 78,40
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D41AG401 ud Jabonera industrial
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.
(10 usos).

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
U42AG401 0,4000 ud Jabonera industr.a.inoxidab. 24,64 9,86

TOTAL PARTIDA................................ 14,13

D41AG410 ud Portarrollos industrial c/cerradura
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
U42AG410 0,4000 ud Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 26,88 10,75

TOTAL PARTIDA................................ 15,02

E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,4 kV y poten-
cia 400 kVA de características conformes a la Normativa de la Compañía Suministrado-
ra y refrigeración en baño de aceite para instalación interior, totalmente instalado y co-
nexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformadores
eléctricos de potencia.

O01017 9,0000 h Cuadrilla A 57,73 519,57
O01004 9,0000 h Oficial especialista 24,94 224,46
P24078 1,0000 ud Transformador 20/0,40 kV 400 kVA, aceite (p.o.) 9.011,39 9.011,39
M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 90,69

TOTAL PARTIDA................................ 9.846,11

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00

TOTAL PARTIDA................................ 950,00

EQTENIV ud Equipo de telelectura de nivel
Equipo estanco datalogger para la telelectura de nivel, grado de protección IP68, prepa-
rado para su operación en arquetas y entornos susceptibles de inundación, alimenta-
ción a pilas (con posibilidad de alimentación externa), antena desmontable de alto rendi-
miento integrada, con comunicación 3G/4G para transmisión de datos, con Bluetooth pa-
ra la configuración y diagnóstico, totalmente instalado, conectado y funcionando.
Mínimo 1 entrada analógica con alimentación de 12/24V para medida de 4-20mA.

EQTENIVM 1,0000 ud Equipo de telelectura de nivel 1.079,24 1.079,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.079,24

ESTHIDG ud Estudio hidrogeológico para definir red de control y seguimiento
Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del
agua y de los retornos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico compe-
tente e incluir los siguientes aspectos:
   -  Evaluación de las principales formaciones geológicas de captación, parámetros hi-
drodinámicos y características del acuífero y zonas de flujo preferencial
   -  Descripción de las características de los puntos de control a considerar
   -  Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
   -  Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la di-
rectriz 2 del CSIC
   -  Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia de las medidas a
realizar

ESTHIDGm 1,0000 ud Estudio hidrogeológico para definir red de control
y seguimiento

5.000,00 5.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.000,00

F05043 pie Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, ø ramas> 6 cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m de árboles en masas continuas con ramifica-
ción monopódica, con recorrido de poda superior a 3 m y ramas con diámetro superior
a 6 cm.

O01007 0,0197 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,45
O01009 0,0197 h Peón 21,35 0,42
O01020 0,0197 h Peón con motosierra 22,87 0,45
O01021 0,0985 h Peón con podadora 22,65 2,23

TOTAL PARTIDA................................ 3,55
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G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

TOTAL PARTIDA................................ 88,92

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l
Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41009 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,61 5,61

TOTAL PARTIDA................................ 5,61

HOTELIN ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HOTELINM 1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

TOTAL PARTIDA................................ 46,34

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, me-
dido sobre perfil.

O01009 0,0019 h Peón 21,35 0,04
M01058 0,0190 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 1,42

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en
masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre per-
fil.

O01009 0,0380 h Peón 21,35 0,81
M01058 0,3800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 27,68

M02042 0,2800 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,99

TOTAL PARTIDA................................ 30,48

I02027a m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 20 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

I02027v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,33 6,58

TOTAL PARTIDA................................ 7,65

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D = 70 k
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

I02027v 70,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,33 23,04

TOTAL PARTIDA................................ 24,11
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I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,13

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,09
M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,89

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, reali-
zada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos comple-
mentarios, hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas

(p.o.)
1,05 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 10,97

I04003ca m³ Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D= 20 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, in-
cluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido
en carga de 20 km y retorno en vacío. Precio referido a material compactado con una
dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

I04001ca 0,1000 m³ Riego, carga/descarga  D= 20 km 17,72 1,77

TOTAL PARTIDA................................ 1,77

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 0,18

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos compren-
didos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación
indicativa de 80 l/m³ compactado.

O01009 0,0002 h Peón 21,35 0,00
M01174 0,0016 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,09
I04002 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 0,24
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I06035ca m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, a <=3 m, D= 20 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-
dad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifi-
cación, carga, transporte y descarga del material, con distancia del agua de 20 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

O01009 0,0600 h Peón 21,35 1,28
M01045 0,0600 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 2,92
M01083 0,0600 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 3,04
I04002ca 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D= 20 km
1,42 1,42

TOTAL PARTIDA................................ 8,66

I06051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxi-
ma de 60 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tone-
laje.

P02023 1,0000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 10,24
P02998ea 1,0000 t Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 40 km
3,87 3,87

TOTAL PARTIDA................................ 14,11

I08008 t Emulsión bituminosa catiónica C60BF4
Emulsión bituminosa catiónica C60BF4, con un 60% de betún asfáltico según norma
UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

P07007 1,0000 t Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 (p.o.) 427,58 427,58

TOTAL PARTIDA................................ 427,58

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste
del betún o de la emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

O01009 0,0010 h Peón 21,35 0,02
M01002 0,0020 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,07
M02020 0,0020 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de

obra
12,64 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,12

I08047ea t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D= 60 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, procedente de planta fija
a una distancia de 60 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-
ción de tonelaje.

P07019 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S
(p.o.)

52,43 52,43

P02998ea 1,0000 t Suplemento suministro de áridos, por D superior
a 20 km, d= 40 km

3,87 3,87

TOTAL PARTIDA................................ 56,30
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I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de
la densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del
15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No inclu-
ye el material.

O01017 0,0089 h Cuadrilla A 57,73 0,51
M01088 0,0022 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta

130 CV (96 kW)
81,00 0,18

M01083 0,0022 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,11
M01080 0,0022 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 0,96

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado
en frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomera-
do o de grava-emulsión.

TOTAL PARTIDA................................ 1.200,00

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido ro-
dado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia de la arena y grava de 70 km. Ela-
borado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P02999fa 1,2360 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 50 km
5,62 6,95

P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA................................ 140,77

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 98,33

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 70 km desde la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
P03999fa 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por

D superior a 20 km, d = 50 km
23,72 23,72

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 126,36

I14038ea m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción, planta, D= 60 km
Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado
en planta, a una distancia de 60 km a la planta y ejecutado según PG-3 (Orden
FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibra-
do y curado con producto filmógeno.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03062 1,0000 m³ Hormigón HF-3,5, flexotracción (p.o.) 82,43 82,43
P03999ea 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por

D superior a 20 km, d = 40 km
18,97 18,97
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P03045 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón o mortero
por agente filmógeno para el curado (p.o.)

1,80 1,80

M02019 0,1000 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 133,79

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormi-
gonera, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01053 0,2500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 15,34

TOTAL PARTIDA................................ 20,68

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

P03047 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida (p.o.)

2,21 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 2,21

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 2,27

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22

TOTAL PARTIDA................................ 31,96

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas in-
cluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2600 h Oficial especialista 24,94 6,48
O01009 0,2600 h Peón 21,35 5,55
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,64 2,64

P01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

3,86 0,32

P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
M01028 0,0520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,66

TOTAL PARTIDA................................ 18,20
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I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráuli-
co, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 8,52

M02001 0,1500 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,12 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 11,89

I18029 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico
Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcavadora provista de
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos
resultantes se deben valorar aparte.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01136 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
85,55 17,11

M02002 0,2000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 21,51

I21007ea m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 60 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
de 60 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 21,00

P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89
P02999ea 1,1000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 40 km
4,50 4,95

TOTAL PARTIDA................................ 62,78

I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm
h=1,5 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5
cm de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados me-
diante hormigón 20 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores
cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06033 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada
tipo 40, 2/3 mm, 1,5 m (p.o.)

3,11 3,11

P06031 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura
1,75 m (p.o.)

7,44 1,49

I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 29,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51
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M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,
2 m (p.o.)

4,49 4,49

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 31,29

I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
compacto.

O01017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
P09011 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 51,45 51,45
M01063 0,2065 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 12,21

I14008 1,0310 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 101,38

I03005 2,0880 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 6,91
I10031 2,4010 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 207,12

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el
precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama (incluido en
precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

L01295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

TOTAL PARTIDA................................ 32,10

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34
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TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
ción, montaje, pintura y desmontaje.

P40040 1,0000 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl.
y banderolas.

410,32 410,32

TOTAL PARTIDA................................ 410,32

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53
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L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP2

0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 0,60

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); an-
tiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Incluida funda.

P40088 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla
regulable

6,46 6,46

TOTAL PARTIDA................................ 6,46

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84

Página 18



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-
foración, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

P40135 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos,
forrado en palma

1,79 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 1,79

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 21,41

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 32,03

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbonato y acetato. Co-
lor rojo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste me-
diante cinta y tensores en cada uno de los laterales de la gafa.

P40188 1,0000 ud Gafas panorámicas para incendios, estancas,
antiimpacto, doble lente acetato- policarbonato

14,65 14,65

TOTAL PARTIDA................................ 14,65

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

TOTAL PARTIDA................................ 169,60

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

100,53 100,53

TOTAL PARTIDA................................ 100,53

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01

TOTAL PARTIDA................................ 7,01
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L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

P40239 1,0000 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 72,57 72,57

TOTAL PARTIDA................................ 72,57

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,87

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC
Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela an-
tideslizante con resaltes; color verde o negro.

P40276 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC 4,35 4,35

TOTAL PARTIDA................................ 4,35

L01325 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de intervención
Pantalla protectora conforme a la EN 1731, resistencia endurecida “S” y protectores au-
ditivos conformes a la EN 352-3 con un mínimo SNR 31 dB.

P40325 1,0000 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del
casco de intervención

41,48 41,48

TOTAL PARTIDA................................ 41,48

ML01227 ud Horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

MP40227 1,0000 ud Horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

PA00001 PAJ Control de calidad de la actuación
Control de calida de la actualidad de la actuación según los ensayos definidos en el
anejo de calidad del proyecto.

TOTAL PARTIDA................................ 22.295,52

PL1.05 mes Alquiler contenedor RCD 7 m³
Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de
7 m³ de capacidad.

PL105 1,0000 mes Alquiler Batea o Contenedor 7 m³ 90,00 90,00

TOTAL PARTIDA................................ 90,00

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80

TOTAL PARTIDA................................ 21,80

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACAMAT 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.
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O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 5,32

PLAN02 ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300
cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia míni-
ma de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. In-
cluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de
rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte
desde vivero.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,1100 h Peón 21,35 2,35
M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,61

TIEVEG 0,0600 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,42
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,75 0,04
B1208002 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,11 0,11
LENTROM 1,0000 ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,82 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 8,63

PLAN04 ud Plantación de árbol
Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 2,96

M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
ARBOL 1,0000 ud Árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a

1,30 m del suelo
26,00 26,00

TIEVEG 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,75 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 40,79

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 133,96

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente

S2510 1,0000 ud Mandil o cuero para soldador 11,59 11,59

TOTAL PARTIDA................................ 11,59
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S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.

U43 1,0000 ud Manguitos para soldador 6,30 6,30

TOTAL PARTIDA................................ 6,30

S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO
11393-5:2018, ratificada por la Asociación Española de Normalización NOrma
UNE-EN ISO 11393-5

S2512 1,0000 ud Polainas para soldador 9,46 9,46

TOTAL PARTIDA................................ 9,46

S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

S2513 1,0000 ud Guantes para soldador 4,92 4,92

TOTAL PARTIDA................................ 4,92

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

S2519 1,0000 ud Crema de protección solar 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de cate-
goría II, segñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requi-
sitos de seguridad.

S25-2P 1,0000 ud Pantalla seguridad soldador 10,20 10,20

TOTAL PARTIDA................................ 10,20

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según CE s/normativa vigente.

S254 1,0000 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,68 6,68

TOTAL PARTIDA................................ 6,68

T00001 m Banda plástica señalización tubería
P24040 1,1000 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,13 0,14
O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 0,35

T0001 m Reposición de acequia
Demolición y reposición de acequia existente a su estado original. Sin incluir transpor-
te ni gestión de residuos

I14008ea 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 60 km 117,30 117,30
I15006 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,

B500T, colocada
7,47 7,47

I16019 2,0000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 95,46
I18001 1,0000 m³ Demolición muro hormigón en masa o

mampostería con compresor
83,67 83,67

TOTAL PARTIDA................................ 303,90

T0002 m Reposición zanja hormigón
Demolición y reposición de zanja de hormigón existente a su estado original. Sin in-
cluir transporte ni gestión de residuos

I14008ea 1,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 60 km 117,30 175,95
I15006 0,5000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,

B500T, colocada
7,47 3,74

I16019 1,0000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 47,73 47,73
I18001 1,5000 m³ Demolición muro hormigón en masa o

mampostería con compresor
83,67 125,51

TOTAL PARTIDA................................ 352,93

T0010 ud Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo
Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo

I15003 15,2800 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 31,94

I16032 5,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 197,65
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I03013 11,9100 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 239,75

I14012fa 1,5300 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 193,33

I02044 11,9100 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 15,60
I02027b 11,9100 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D = 70 k
24,11 287,15

I14041 1,5300 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 31,64

I14044 1,5300 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 3,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.000,44

T0013 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45
Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45

I15003 53,0800 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 110,94

I16032 9,4000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 371,58

I03013 5,7000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 114,74

I14012fa 5,3100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 670,97

I02044 5,7000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 7,47
I02027b 5,7000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D = 70 k
24,11 137,43

I14041 5,3100 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 109,81

I14044 5,3100 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 11,74

TOTAL PARTIDA................................ 1.534,68

T0014 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 90
Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 90

I15003 75,0600 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 156,88

I16032 11,2000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 442,74

I03013 6,6000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 132,86

I14012fa 7,5100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 948,96

I02044 6,6000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 8,65
I02027b 6,6000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D = 70 k
24,11 159,13

I14041 7,5100 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 155,31

I14044 7,5100 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 16,60

TOTAL PARTIDA................................ 2.021,13

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)
Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y presión 2,5 MPa.

I15003 37,5300 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 78,44

I16032 8,2000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 324,15

I03013 5,1000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 102,66

I14012fa 5,3100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 670,97

I02044 5,7000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 7,47
I02027b 5,7000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D = 70 k
24,11 137,43

I14041 5,3100 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 109,81

I14044 5,3100 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 11,74

TOTAL PARTIDA................................ 1.442,67
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T0016 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 45
Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 45

I15003 23,9000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 49,95

I16032 7,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 276,71

I03013 4,5000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 90,59

I14012fa 2,3900 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 302,00

I02044 4,5000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 5,90
I02027b 4,5000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D = 70 k
24,11 108,50

I14041 2,3900 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 49,43

I14044 2,3900 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 5,28

TOTAL PARTIDA................................ 888,36

T0017 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 90
Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 90

I15003 33,8000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 70,64

I16032 7,8000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 308,33

I03013 4,9000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 98,64

I14012fa 3,3800 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 427,10

I02044 4,9000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 6,42
I02027b 4,9000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D = 70 k
24,11 118,14

I14041 3,3800 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 69,90

I14044 3,3800 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 7,47

TOTAL PARTIDA................................ 1.106,64

T0018 ud Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee
Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

I15003 23,6600 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 49,45

I16032 7,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 276,71

I03013 4,5000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 90,59

I14012fa 2,3700 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 299,47

I02044 4,5000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 5,90
I02027b 4,5000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D = 70 k
24,11 108,50

I14041 2,3700 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 49,01

I14044 23,7000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 52,38

TOTAL PARTIDA................................ 932,01

T0019 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee
Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

I15003 16,9000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 35,32

I16032 6,4000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

39,53 252,99

I03013 4,2000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 84,55

I14012fa 1,6900 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 213,55

I02044 4,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 5,50
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I02027b 4,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D = 70 k

24,11 101,26

I14041 1,6900 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 34,95

I14044 1,6900 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 3,73

TOTAL PARTIDA................................ 731,85

T0110 m Repos. protección de zanja en líneas eléctricas
I14008ea 0,1300 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 60 km 117,30 15,25
I18001 0,1300 m³ Demolición muro hormigón en masa o

mampostería con compresor
83,67 10,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,13

T0111 ud Reposición arqueta 1x1x1 m
I15003 195,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,

colocado
2,09 407,55

I14044 1,3000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 2,87

I16004 4,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 127,84
I16034 1,2000 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de

cimentación
18,20 21,84

I14001fa 0,0500 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in
situ", D= 70 km

140,77 7,04

I14012fa 1,3000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 164,27

I18013 1,3500 m³ Demolición muro hormigón armado con
compresor

171,24 231,17

TOTAL PARTIDA................................ 962,58

T0112 ud Reposición arqueta 0,60x0,60x1 m
I15003 120,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,

colocado
2,09 250,80

I14044 0,8000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 1,77

I16004 1,4400 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 46,02
I16034 0,7500 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de

cimentación
18,20 13,65

I14001fa 0,0500 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in
situ", D= 70 km

140,77 7,04

I14012fa 0,8000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 101,09

I18013 0,8500 m³ Demolición muro hormigón armado con
compresor

171,24 145,55

TOTAL PARTIDA................................ 565,92

T0113 ml Reposición de muro de hormigón
Reposición de muro de hormigón

I15003 90,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 188,10

I14044 0,6000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 1,33

I16004 2,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 63,92
I14012fa 0,6000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D= 70 km
126,36 75,82

I18013 0,6000 m³ Demolición muro hormigón armado con
compresor

171,24 102,74

TOTAL PARTIDA................................ 431,91

TRANSP016B ud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar
Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2, sali-
da 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65,
temperatura ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos

BT-TRP16 1,0000 ud Transductor de presión 0-16 bar 127,40 127,40
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA................................ 152,34
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TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso
de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de Ø 12)
de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señaliza-
ción. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
P01048 1,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 2,55

VALHI200 ud Válvula de control de nivel/limitadora de caudal con flotador 2
Válvula de control de operación hidráulica y accionada por diafragma tipo pistón, con
certificado de producto de la norma UNE-EN 1074, según Norma UNE-EN 1074, cuer-
po de la válvula en forma semi-recto para un ratio de reducción máximo de 6:1, anillo
de asiento de acero inoxidable. Actuador de doble cámara, compuesto por disco de cie-
rre, eje de válvula y rodamiento, conjunto del diafragma, separador y tapa superior. El
diafragma será de EPDM y todas las juntas serán de EPDM. El eje de la válvula será
de acero inoxidable, guiado en el centro por un cojinete en el tabique de separación. El
actuador podrá incorporar un cierre tipo VPort para la regulación precisa de la válvula
a caudales bajos o para aumentar la resistencia de la válvula frente a la cavitación.
Cuerpo de la válvula y actuador con recubrimiento en pintura Epoxi adherido por fusión
color RAL 5005. Circuito de control con tubería de acero inoxidable y todas las piezas
de conexión de acero inoxidable. El circuito será el adecuado para el control de cauda-
les elevados de agua, con tubería de 3/8” mínimo y con filtro auto limpiante en línea.
Circuito de 2 ó 3 vías con piloto de acción directa, con muelle ajustable y accionado
por diafragma. El circuito incluirá válvulas manuales para aislar el circuito de control,
una válvula de aguja de regulación de la velocidad de cierre de la válvula principal. La
válvula deberá estar certificada para su uso en agua potable por estándares internacio-
nales (WRAS, NSF)., de control de nivel a caudal constante, con flotador hidráulico ver-
tical de 2 niveles Cuerpo oblicuo, conexión embridada según standard ISO-PN20 a
DN200, con Kv igual o superior a 610.

ZVALHI200 1,0000 ud Válvula de control de nivel/limitadora de caudal
con flotador 2

6.624,00 6.624,00

O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

TOTAL PARTIDA................................ 6.672,90

Z0002 ud Puesta en marcha
Puesta en marcha del sistema de telecontrol, incluyendo sistema de comunicaciones y
maniobras de actuadores.

ZM20202 1,0000 ud Puesta en marcha 1.807,32 1.807,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.807,32

Z0003 ud Bomba horizontal multicelular Q 70 l/s y H 220 mca
Suministro e instalación de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 l/s y H
220 mca de 315 kW con brida de aspiración PN16 DIN2502 y brida de impulsión PN40
DIN2502, con cuerpo de la bomba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de hierro
fundido, casquillo de prensa de acero inoxidable AISI , eje de acero inoxidable AISI
420, sellado prensaestopas, caja prensa, soporte rodamientos y tapa en hierro fundido
y tornillería en acero cadmiado. Motor de 315 kW, con acoplamiento semielástico, pin-
tura estándar, 4p, B3, 50 Hz, Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendi-
miento IE3. Incluye suministro, instalación y puesta en marcha.

ZM0003 1,0000 ud Bomba horizontal multicelular  Q 70 l/s y H 220
mca

55.621,00 55.621,00

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
ZM0005 1,0000 ud Pequeño material conexión 50,00 50,00
M01006 2,0000 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 87,00

TOTAL PARTIDA................................ 55.946,20
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Z0004 ud Bomba horizontal multicelular  Q 70 l/s y H 152 mca
Suministro e instalación de Bomba horizontal multicelular con bancada Q 70 l/s y H
152 mca de 250 kW con brida de aspiración DN150 PN16 DIN2502 y brida de impul-
sión DN80 PN25 DIN2502, con cuerpo de la bomba en hierro fundido nodular GGG40,
rodete de acero inoxidable AISI304 (fundido), aro de cierre de bronce G CuSn10, cas-
quillo de prensa de acero inoxidable AISI304 (fundido), eje de acero inoxidable AISI
420, sellado 2 CSi/Csi/NBR, caja prensa, soporte rodamientos y tapa en hierro fundido
y tornillería en acero cadmiado. Motor de 250 kW, con acoplamiento semielástico, pin-
tura estándar, 2p, B3, 50 Hz, Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendi-
miento IE4. Incluye suministro, instalación y puesta en marcha.

ZM0004 1,0000 ud Bomba horizontal de cámara partida Q 70 l/s y H
152 mca

28.385,52 28.385,52

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
ZM0005 1,0000 ud Pequeño material conexión 50,00 50,00
M01006 2,0000 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 87,00

TOTAL PARTIDA................................ 28.710,72

Z0005 ud Workstation en Centro de Control
Workstation para alojar el servidor del SCADA y licencias de control. El equipo tendrá
las siguientes características: Procesador Intel i7-12700, 16 GB Memoria DRAM
DDR4, 1 disco duro 512 GB SSD, teclado y ratón, sitema operativo W11, pantalla pla-
na 27" Led IPS panorámica Full HD (1920x1080). Totalmente instalado y funcionando.

Z0005M 1,0000 ud Worsktation para servidor SCADA 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.500,00

Z00072 ud Desarrollo Software de Aplicación SCADA
Desarrollo software de la aplicación SCADA, incluye el desarrollo de un sinóptico gene-
ral para control visual rápido de todo el sistema, sinópticos específicos de las estacio-
nes con control remoto de sus equipos cuando se encuentran en modo remoto, defini-
ción de gráficos de tendencia de las principales variables analógicas, definición de alar-
mas, definición de informes de los principales valores.

ZM00072 1,0000 ud Desarrollo Software de Aplicación SCADA 5.077,00 5.077,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.077,00

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25
Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra

ZM15043 1,0000 ud Carrete pasamuros ø 250 mm (p.o.) PN25 380,00 380,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 380,00 38,00
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 520,57

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16
Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra.

ZM150431 1,0000 ud Carrete pasamuros ø 250 mm PN16 (p.o.) 280,00 280,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 280,00 28,00
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 410,57

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico
Sellado con mastic asfáltico

Z0025m 1,0000 m Sellado con mastic asfáltico 2,24 2,24

TOTAL PARTIDA................................ 2,24

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta
Unidad de ventilación de arqueta

Z0026m 1,0000 ud Unidad de ventilación de arqueta 350,00 350,00

TOTAL PARTIDA................................ 350,00
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Z0030 ud Bomba impulsión a balsas Q=70 l/s h=220mca
Bomba vertical multifásica que, de acuerdo con IEC 60034-30 alcanza la eficiencia ie3
para motores de más de 8 polos, de 250 kW de potencia nominal en el eje a 1450 rpm
y 400 v, capaz de elevar un caudal unitario de 70 l/s a 220 m.c.a. Incluyendo suminis-
tro e instalación de la totalidad de las piezas necesarias (conexiones, juntas, soporte,
anclajes, tornillería, cable de alimentación) así como módulo de supervisión.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
ZM0030 1,0000 ud Bomba impulsión a balsas Q=70 l/s h=220mca 84.702,00 84.702,00
ZM0035 1,0000 ud Módulo de supervisión de bomba 308,36 308,36
ZM0036 1,0000 ud Piezas necesarias para conexión 564,00 564,00
M01006 6,0000 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 261,00

TOTAL PARTIDA................................ 86.211,76

Z00389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba
Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, incluyendo selector Lo-
cal /Remoto

ZM00389 1,0000 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba 440,00 440,00

TOTAL PARTIDA................................ 440,00

Z0045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25
Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 2,5 Mpa , con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra.

ZM15045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.) 185,00 185,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 185,00 18,50
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 306,07

Z004510 ud Carrete pasamuros DN100 PN16
Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nominal 1,6 Mpa , con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra.

ZM150451 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.) 165,00 165,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 165,00 16,50
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 284,07

Z0050 ud Calderín antiariete 8000 l PN25
Suministro e intalación de calderín antiariete de 8.000 litros con presión máxima de ser-
vicio de 25 bar, H = 4,10 m y Diámetro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbo-
no P265HG s/EN-10028, membrana recambiable de poliuretano con calidad alimenta-
ria, boca de conexión de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.

ZM2006 1,0000 ud Calderín antiariete 8000 l PN25 34.441,00 34.441,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
ZM0005 1,0000 ud Pequeño material conexión 50,00 50,00
M01006 2,0000 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 87,00

TOTAL PARTIDA................................ 34.672,10

Z00733 ud Programación estaciones remotas
Programación de las estaciones remotas para telecontrol de actuadores y monitoriza-
ción de sensórica. Se generarán bloques estandares para equipos con funcionamiento
manual y se implementará una lógica de funcionamiento automático basada en datos
comunicados con otras estaciones y centro de control. Las estaciones tendrán la capa-
cidad de enviar un SMS a un número predefinido en caso de que haya una alarma.
Las estaciones remotas tendrán que comunicar bajo protocolos ciberseguros con certifi-
cación X.509.

ZM 1,0000 ud Programación estaciones remotas 5.204,30 5.204,30

TOTAL PARTIDA................................ 5.204,30

Z0101 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 25-63
Reposición de tubo plástico de diámetros 25-63 por servicio afectado en obra (PEAD,
PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexión con red existente.

ZM19008 1,0000 m Tubo de tubo plástico ø 25-63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,90 1,90
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1,90 0,19
O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 31,16
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TOTAL PARTIDA................................ 31,16

Z0102 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 75-110
Reposición de tubo plástico de diámetros 75-110 por servicio afectado en obra (PEAD,
PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexión con red existente.

ZM19009 1,0000 m Tubo de plástico ø 75-110  mm, 1,0 MPa (p.o.) 4,77 4,77
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 4,77 0,48
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 92,05

Z0103 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 125-250
Reposición de tubo plástico de diámetros 125-250 por servicio afectado en obra (PE-
AD, PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexión con red existente.

ZM19010 1,0000 m Tubo plástico ø 125-250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,76 11,76
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 11,76 1,18
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 128,60

Z0104 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros 250-500
Reposición de tubo plástico de diámetros 250-500 por servicio afectado en obra (PE-
AD, PVC, PRFV) con piezas necesarias para conexión con red existente.

ZM19011 1,0000 m Tubo plástico ø 250-500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,76 11,76
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 11,76 1,18
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 186,33

Z0105 m Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros 75-110
Reposición de tubo metálico de diámetros 75-110 por servicio afectado en obra (Fundi-
ción, Acero) con piezas necesarias para conexión con red existente.

ZM19019 1,0000 m Tubo metálico ø 75-110  mm, 1,0 MPa (p.o.) 25,00 25,00
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 25,00 2,50
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 143,16

Z0106 m Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros 125-250
Reposición de tubo metálico de diámetros 125-250 por servicio afectado en obra (Fun-
dición, Acero) con piezas necesarias para conexión con red existente.

ZM19110 1,0000 m Tubo metálico ø 125-250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 33,93 33,93
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 33,93 3,39
O01017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 210,71

Z0107 m Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros 250-500
Reposición de tubo metálico de diámetros 250-500 por servicio afectado en obra (Fun-
dición, Acero) con piezas necesarias para conexión con red existente.

ZM19111 1,0000 m Tubo metálico ø 250-500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 203,38 203,38
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 203,38 20,34
O01017 4,0000 h Cuadrilla A 57,73 230,92
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 454,84

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400
Tapa más marco D = 600 y D400

ZM1127 1,0000 ud Tapa más marco D = 600 y D400 150,00 150,00

TOTAL PARTIDA................................ 150,00

Z01916 ud Cuadro maniobras 2 válvulas
Maniobra para 2 válvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, incluye:.
2ud Protección Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Protección Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuación en válvulas. Inlcuido
cableado de alimentación y señal a válvula.
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ZM01916 1,0000 ud Cuadro maniobras 2 válvulas 2.778,08 2.778,08

TOTAL PARTIDA................................ 2.778,08

Z0201 ud Pozo de registro tipo ventosa  H < 3 m
Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según diseño planos en tipo
ventosa, incluyendo hormigón de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de
HA-25, base de pozo, anillos de desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No
incluye exacavación ni relleno, ni macizo de anclaje interior de la tubería.

I14001fa 0,9000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in
situ", D= 70 km

140,77 126,69

I16034 3,6000 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de
cimentación

18,20 65,52

I14012fa 2,7000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 341,17

B08018 2,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100
cm, h=100 cm

150,05 300,10

B08025 1,0000 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60
cm

191,37 191,37

I14041 3,6000 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 74,45

Z01127 1,0000 ud Tapa más marco D = 600 y D400 150,00 150,00
I14044 3,6000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por

consistencia fluida
2,21 7,96

I15003 351,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 733,59

TOTAL PARTIDA................................ 1.990,85

Z0202 ud Pozo de registro tipo desagüe  H < 3 m
Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según diseño planos en tipo
deasgüe, incluyendo hormigón de limpieza, hormigonado y encofrado de la losa de
HA-25, base de pozo, anillos de desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No
incluye exacavación ni relleno ni dado de anclaje.

I14001fa 0,4000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in
situ", D= 70 km

140,77 56,31

I16034 3,6000 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de
cimentación

18,20 65,52

I14012fa 1,8000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 227,45

B08018 2,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100
cm, h=100 cm

150,05 300,10

B08025 1,0000 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60
cm

191,37 191,37

I14041 2,2000 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

20,68 45,50

Z01127 1,0000 ud Tapa más marco D = 600 y D400 150,00 150,00
I14044 2,2000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por

consistencia fluida
2,21 4,86

I15003 210,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 438,90

TOTAL PARTIDA................................ 1.480,01

Z02373 ud Licencia SCADA
Licencia software de supervisión Scada incluyendo las siguientes características:.
- Capacidad para integrar 20 estaciones remotas.
- Acceso Web remoto multi-terminal HTML5.
- Gestión de usuarios con inicio de sesión y acceso a diferentes
pantallas.
- Trazado multi-curvas con zoom, estadísticas y exportación.
- Editor de informes en formato Excel.
- Traslado de alarmas por email.

ZM02373 1,0000 ud Licencia SCADA 5.078,00 5.078,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.078,00

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.
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ZM12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al car

466,40 466,40

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 466,40 46,64
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 580,97

Z03437 ud Báculo 5 metros
Báculo de 5 metros de altura para instalación de 2 placas solares de 2x1 m cada uni-
dad, incluye cimentación de hormigón y canalización a interior de arqueta. Las dimen-
siones y el cálculo de la cimentación seguirá lo dispuesto en el anejo de Cálculo de Es-
tructuras.
Las características de la estructura serán las siguientes:
 - Zapata de hormigón armado HA-25, de dimensiones 100x100x40 cm.
 - Armado de la zapata con barras de acero B-400S, de Ø12 mm, con longitudes y dis-
posición según lo indicado en el anejo de Cálculo de Estructuras
 - Placa de anclaje S275 250x250x15 mm
 - Báculo, materializado por perfil de acero laminado S275, tipo HEB 120, de longitud 5
m.

ZM03437 1,0000 ud Báculo 5 metros 3.509,00 3.509,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.509,00

Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar
Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las siguientes caracterís-
ticas: Rango de medida hasta 8 m, Precisión +/- 5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos
con señal analógica 4…20 mA. Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del
haz de 8º, Rango dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF. Conexión a proceso
roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de trabajo de -40 a 60ºC. Pre-
sión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de protección eléctrica (IP) 68. Resolución de la
señal de 0,3 µA. Alimentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a
través de Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas de mantenimiento.
Actualización automática de los cambios de PIN de cada uno de los radares en la nu-
be, con el fin de que cualquier técnico con clave, pueda acceder al conjunto de tareas
de configuración y mantenimiento. Servicio técnico telefónico 24h por especialista de ra-
dar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apantallada de 3x1,5
mm² bajo tubo de acero flexible desde la toma, soportación entregada por el fabricante
del sensor de nivel. Instalado, probado y funcionando.

ZM04015 1,0000 ud Sensor de nivel tipo radar 420,76 420,76

TOTAL PARTIDA................................ 420,76

Z04020 ud Sistema Solar para Estación Remota
Suministro e Instalación de Sistema Solar para estación compuesto de:
2 ud Panel Solar policristalino de 455W.
1 ud Regulador MPPT 100/30.
4 ud Batería monoblock sellada 220Ah C20.
1 ud Inversor 24/3000 230V con señal para conexión remota.
1 ud Convertidor Estabilizador de tensión 24/24V 5A.
Incluidos soportes para anclaje de placas solares sobre columna. El regulador y conver-
tidor junto con las protecciones se instalarán en el armario de telecontrol.

ZM04020 1,0000 ud Sistema Solar para Estación Remota 5.457,24 5.457,24

TOTAL PARTIDA................................ 5.457,24
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Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota
Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

ZM04302 1,0000 ud Armario Telecontrol con Estación Remota 7.140,11 7.140,11

TOTAL PARTIDA................................ 7.140,11

Z04901 ud Servidor Pasarela de Seguridad
Servidor Pasarela de seguridad VPN Móvil para estaciones en redes de internet públi-
cas con seguridad en las comunicaciones y gestión delas direcciones IP. La licencia
tendrá al menos capacidad para 20 estaciones remotas

ZM04901 1,0000 ud Servidor Pasarela de Seguridad 895,00 895,00

TOTAL PARTIDA................................ 895,00

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

ZM14001 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 100 mm
(p.o.)

59,33 59,33

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,33 5,93
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 132,88

Z050011 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

ZM140011 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 100 mm
(p.o.)

55,00 55,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 55,00 5,50
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 128,12
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Z08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 2,5 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZM19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 2,5 MPa (p.o.) 18,13 18,13
O01017 0,0220 h Cuadrilla A 57,73 1,27
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 23,02

Z1005 ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES
Seccionador tripolar con fusibles para línea aérea de m.t. (20 kv) de 24 kv de tensión
máxima, compuesto por seccionadores debidamente instalados en poste metálico, ba-
ses portafusibles y fusibles, con elementos de fijación y sujeción a poste y cables de lí-
nea aérea. Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
ZM1066 1,0000 ud Seccionador tripolar 24 KV con fusibles 1.970,00 1.970,00
ZM1051 25,0000 ud Pequeño material 0,33 8,25
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.221,11

Z1006 ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV
Conjunto de tres seccionadores unipolares con autoválvulas 24 kv para línea aérea de
m.t. (15/20 kv) de 24 kv de tensión máxima, compuesto por seccionadores unipolares
debidamente instalados en poste metálico y electroválvulas pararrayos, con elementos
de fijación y sujeción a poste y cables de línea aérea. Medida la unidad totalmente ins-
talada según vigente RAT-ITC.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
ZM1051 25,0000 ud Pequeño material 0,33 8,25
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00
ZM1056 3,0000 ud Seccionador unipolar 24 KV 275,00 825,00
ZM1006 3,0000 ud Autovalvula 24 KV 325,00 975,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.051,11

Z1007 m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO
Línea aérea de media tensión, tipo la-56, compuesta por 3 conductores de aluminio
con alma de acero, totalmente instalado en postes metálicos, con elementos de fija-
ción adecuados, aisladores de 3 elementos UB40 según indicaciones en planos, fijacio-
nes y amarres según indicaciones en planos y vigente RAT, incluso dotación de ele-
mentos anticolisión y anti electrocución para pájaros según planos, conexiones, empal-
mes, pruebas, etc.. Totalmente terminado, instalado según vigente RAT-ITC.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
Z1010 1,0000 ud Línea aérea LA-56 con accesorios 22,40 22,40
ZM1051 2,0000 ud Pequeño material 0,33 0,66
ZM1044 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 35,84

Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2
Circuito de alta tensión instalado con cable de campo radial de aluminio de tres conduc-
tores de aluminio de 1x240 mm2  UNE RHZ1 18/30 KV, enterrado y aislado tubo de po-
lietileno flexible interior liso, subterráneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm.
de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones con botellas terminales adecua-
das al equipo a conectar y a la tensión máxima, señalización, excavación y relleno,
construido según normas de CIA suministradora. medida la longitud ejecutada.
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M01058 1,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 109,28

ZM1051 2,0000 ud Pequeño material 0,33 0,66
ZM1044 0,2500 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,15
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M02007 0,4640 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,80
ZM1060 2,0200 m Tubo de polietileno flexible interior liso,

subterráneo, DN 200
3,81 7,70

P24053 3,0300 m Conductor Al RHZ1-OL 18/30 kV 1x240 mm²
(p.o.)

14,08 42,66

P02001 0,1600 m³ Arena (p.o.) 23,87 3,82
O01004 0,0350 h Oficial especialista 24,94 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 178,62

Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigón de centro de transformación 38
Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación, de dimensiones exte-
riores 3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puer-
tas y rejillas de ventilación natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas
y rejillas con una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pinta-
da con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puer-
tas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y se-
ñalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muer-
te en el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medida la cantidad
ejecutada.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
P02001 4,6970 m³ Arena (p.o.) 23,87 112,12
P01052 14,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T

(p.o.)
11,99 167,86

P03005 2,8500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 206,08
M01058 3,0500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 222,19

M01092 4,0000 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 240,04
M01008 4,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,

hasta 30 t
52,87 211,48

ZM1044 20,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 12,00
ZM1024 1,0000 ud Edificio prefabricado hormigón 3085x2380x3045 8.930,00 8.930,00

TOTAL PARTIDA................................ 10.304,69

Z10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 2,5 MPa embridada, moto
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 2,5 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

ZM15102 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 2,5
MPa embridada, moto

4.800,00 4.800,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.800,00 480,00
O01018 2,2500 h Cuadrilla B 46,29 104,15
M01020 2,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 88,99

TOTAL PARTIDA................................ 5.473,14

Z1014 ud Protección baja cable seco en poste
Protección metálica para bajada de cable seco desde poste, compuesto por elemen-
tos de fijación, bandeja metálica con tapa de 3 metros de longitud, señalización, ele-
mentos de fijación de cables y material auxiliar. medida la unidad totalmente instalada
según vigente RAT-ITC.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
ZM1067 1,0000 ud Canaleta MT 3m baja cables 675,25 675,25
ZM1051 50,0000 ud Pequeño material 0,33 16,50
ZM1044 50,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 949,61

Z1015 ud Celda SF6 remonte de cables
Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, según características detalladas en memo-
ria y según normas particulares de EDE. totalmente instalada según las normas de
EDE.
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O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01005 2,2500 h Oficial de oficios 22,11 49,75
ZM1068 1,0000 ud Celda remonte cables 1.948,00 1.948,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.053,87

Z1016 ud Celda SF6 protección general fusibles
Celda de protección general con fusibles SF6 400 AMP según características detalla-
das en memoria y según normas particulares de EDE. Totalmente instalada según las
normas de EDE.

O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01005 2,2500 h Oficial de oficios 22,11 49,75
ZM1069 1,0000 ud Celda protección general fusibles 6.975,00 6.975,00

TOTAL PARTIDA................................ 7.080,87

Z1017 ud Celda SF6 medida A.T.
Celda de medida en alta tensión SF6 400 AMP, dotada de transformadores de tensión
e intensidad en alta tensión según las características de la red y en función de la poten-
cia a contratar, según características detalladas en memoria y según normas particula-
res de EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01005 2,2500 h Oficial de oficios 22,11 49,75
ZM1070 1,0000 ud Celda medida equipada TRAFOS 12.750,00 12.750,00

TOTAL PARTIDA................................ 12.855,87

Z1018 ud Tierra de protección 4X2,5
Tierra de protección formada por 4 picas formando un rectángulo de 4x2,5 mts, de
2,00 m. de longitud y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sec-
ción, cable de cobre aislado, incluso excavación, relleno, elementos de conexión, caja
de seccionamiento y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada y conexiona-
da., instalado según se describe en proyecto.

O01004 1,4900 h Oficial especialista 24,94 37,16
O01018 7,5000 h Cuadrilla B 46,29 347,18
ZM1044 3,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,80
ZM1065 30,0000 m Tubo PVC rígido diám. 29 mm 2,11 63,30
ZP25137M 15,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 2,42 36,30
P25158 6,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 82,38
ZM1026 1,0000 ud Elementos de conexión y c. de seccionamiento 171,60 171,60
O01005 1,4900 h Oficial de oficios 22,11 32,94

TOTAL PARTIDA................................ 772,66

Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras ext
Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por ca-
ble de 50mm2 de CU desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servi-
cio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria. medida
la unidad colocada.

O01004 1,4900 h Oficial especialista 24,94 37,16
ZM1044 3,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,80
ZP25137M 20,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 2,42 48,40
ZM1026 4,7000 ud Elementos de conexión y c. de seccionamiento 171,60 806,52
O01005 1,4900 h Oficial de oficios 22,11 32,94

TOTAL PARTIDA................................ 926,82

Z1020 ud Elementos auxiliares centro de transformación
Elementos auxiliares del centro de transformación formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 57,73 23,09
ZM1071 1,0000 ud Banqueta aislante 36 KV 225,64 225,64
ZM1057 1,0000 ud Señal contraincendios o salvamento y

socorrismo 60x40 cm
60,10 60,10

P28002 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 135 cm (p.o.) 64,26 64,26
ZM1049 1,0000 ud Par de guantes para tensión entre 5000 Y 30000

V.
38,80 38,80

ZM1027 1,0000 ud Extintor móvil, CO2 de 3.5KG eficacia 89-B 39,98 39,98
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
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O01004 2,2400 h Oficial especialista 24,94 55,87
ZM1044 6,4000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 3,84
ZM1051 3,1000 ud Pequeño material 0,33 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 598,00

Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tensión tipo A2 O A1
Arqueta de registro de red de media tensión de dimensiones adecuadas similares a
los tipos A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de profundidad, formada por:solera de hor-
migón hm-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica
de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco
y tapa de hormigón, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tie-
rras; construida según normas. medida la unidad ejecutada. se puede optar por arque-
tas prefabricadas de hormigón de similares características.

ZM1047 0,1000 m³ Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 72,40 7,24
ZM1046 0,0500 m³ Mortero de cemento CEM II/A-L 32.5 y arena de

rio (1:3)
58,13 2,91

O01017 2,1000 h Cuadrilla A 57,73 121,23
P03003 0,4500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 30,60
P01188 0,3200 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 52,44
O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
ZM1058 1,0000 ud Tapa de hormigón 80X80 cm 142,00 142,00
ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
M01058 0,0450 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 3,28

M02007 0,4640 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,80
P02001 0,1600 m³ Arena (p.o.) 23,87 3,82
I14008 0,5800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 57,03

TOTAL PARTIDA................................ 449,57

Z102102 ud Variador de frecuencia para bombeo 250 kW
Suministro e instalación devariador de velocidad 250kw 400/480v para aplicaciones de
fluidos y gases, buses de comunicación integrados modbus rtu y ethernet (mod-
bus/tcp), como opción profibus, ethernet ip, devicenet, entre otros. Variador con protec-
ción ip21 de potencia 250kw en cn y cp con alimentación trifásica de 480 volts.
Se aplica tasa ecopila según rd.
Incluyendo material complementario y medios auxiliares necesarios para su instala-
ción, según especificaciones técnicas de proyecto y en conformidad con el p.P.T.G. Me-
dida la unidad completamente ejecutada.

ZM18033 200,0000 ud Pequeño material 0,71 142,00
O01004 28,0000 h Oficial especialista 24,94 698,32
ZM000555 1,0000 ud ATV630C25N4 250kW 27.220,00 27.220,00

TOTAL PARTIDA................................ 28.060,32

Z1022 ud Módulo para equipo de medida AT
Módulo para alojar equipo de medida en alta tensión, según normas vigentes de la em-
presa distribuidora en el momento del montaje, incluso canalizaciones y cableado des-
de el modulo hasta los transformadores de intensidad y tensión de la celda de medida.
totalmente instalado según normas de la empresa distribuidora. medida la unidad ejecu-
tada y supervisada por la empresa distribuidora.

ZM1045 1,0000 ud Modulo alojamiento equipo medida alta tensión
homologado EDE

975,50 975,50

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00
ZM1051 50,0000 ud Pequeño material 0,33 16,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.124,52

Z1023 ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco
Juego de puentes III de cables at unipolares de aislamiento seco RHZ1 , aislamiento
18/30 kv, de 240 mm2 en AL con sus correspondientes elementos de conexión. Medi-
da la unidad colocada y conexionada.

O01004 0,0990 h Oficial especialista 24,94 2,47
ZM1044 12,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 7,20
ZM1025 1,0000 ud Elementos de conexión 150,30 150,30
ZM1021 1,0000 ud Conjunto Cable A.T. Al 1x240MM2. 18/30KV. 450,00 450,00

TOTAL PARTIDA................................ 609,97
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Z1024 ud Tierra de neutro
Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas formando una lí-
nea distanciadas cada 3 mts, de  2,00 m. de longitud y 14 mm de diámetro, cable de co-
bre desnudo de 50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, incluso excavación, relle-
no, elementos de conexión, caja de seccionamiento y ayudas de albañilería. Medida la
unidad colocada y conexionada., instalado según se describe en proyecto.

O01004 1,4900 h Oficial especialista 24,94 37,16
O01018 7,5000 h Cuadrilla B 46,29 347,18
ZM1044 3,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,80
ZM1065 30,0000 m Tubo PVC rígido diám. 29 mm 2,11 63,30
ZP25137M 25,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 2,42 60,50
P25158 4,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 54,92
ZM1026 1,0000 ud Elementos de conexión y c. de seccionamiento 171,60 171,60
O01005 1,4900 h Oficial de oficios 22,11 32,94

TOTAL PARTIDA................................ 769,40

Z1025 ud Celda de linea SF6
Celda de línea MT 20/24 kv 400 AMP según características detalladas en memoria y se-
gún normas particulares de EDE. totalmente instalada según las normas de EDE.

O01004 2,2500 h Oficial especialista 24,94 56,12
O01005 2,2500 h Oficial de oficios 22,11 49,75
ZM1072 1,0000 ud Celda de linea SF6 3.250,00 3.250,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.355,87

Z1027 ud DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imáx=40 kA
Suministro e instalación de descargador de sobretensiones, con un nivel de protección
de 1.2 KV y una corriente máxima de descarga de 40 KA por polo, conforme a las nor-
mas en 61643-11/ CEI 61643-1, construido según REBT. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
ZM1051 15,0000 ud Pequeño material 0,33 4,95
ZM1044 15,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 9,00
ZM1023 1,0000 ud Descargador sobretensiones 172,00 172,00

TOTAL PARTIDA................................ 235,83

Z1028 ud LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES
Suministro e instalación de limitador de sobretensiones permanentes, de 400v, construi-
do según REBT. Totalmente instalada, probada y funcionando.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
ZM1051 15,0000 ud Pequeño material 0,33 4,95
ZM1044 15,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 9,00
ZM1040 1,0000 ud Limitador sobretensiones permanentes 145,00 145,00

TOTAL PARTIDA................................ 208,83

Z1029 ud ANALIZADOR DE REDES DIGITAL
Suministro e instalación de unidad de analizador de red para frente de cuadro, con to-
dos los elementos accesorios (3 trafos de intensidad, pantalla led de visualización, co-
nexión RS485) y pequeño material necesarios para su correcto funcionamiento. total-
mente instalada, probada y funcionando.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
ZM1051 15,0000 ud Pequeño material 0,33 4,95
ZM1044 15,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 9,00
ZM1001 1,0000 ud Analizador de red 750,50 750,50

TOTAL PARTIDA................................ 814,33

Z1030 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL
Transfomador toroidal en cuadro para conexión a central diferencial, Diam. 50mm. Se-
gún normas REBT y de la compañía suministradora.  Medida la cantidad ejecutada

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
ZM1059 1,0000 ud Transformador toroidal 207,15 207,15
ZM1044 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 218,33

Z1031 ud CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRÓNICA REGLABLE PARA 4 CIRCUITOS
Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independientes tipo A superin-
munizado, con sensibilidad desde 0,03 hasta 38A y módulo de comunicaciones. Se-
gún normas REBT y de la compañía suministradora.  Medida la cantidad ejecutada

O01004 0,5600 h Oficial especialista 24,94 13,97
ZM1019 1,0000 ud Central diferencial electrónica regulable 347,38 347,38
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ZM1044 5,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 3,00

TOTAL PARTIDA................................ 364,35

Z1032 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 630A
Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder de corte de 35kA
para varios tipos de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía sumi-
nistradora. Medida la cantidad ejecutada.

O01004 0,4200 h Oficial especialista 24,94 10,47
ZM1014 8,0000 m Cable cobre 1x35 mm2 RZ1-K(AS) 12,33 98,64
ZM1044 10,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 6,00
ZM1031 1,0000 ud Interruptor aut. caja moldeada (IV) DE 630A. T.C.

35KA
5.387,30 5.387,30

TOTAL PARTIDA................................ 5.502,41

Z1034 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A
Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo
AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
ZM1038 1,0000 ud Interruptor diferencial IV 40 A/300 mA TIPO AC 185,11 185,11

TOTAL PARTIDA................................ 195,09

Z1035 ud GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A TRIFASICO
Interruptor de protección guardamotor, con relé regulable tripolar de 0,25 A a 0,5 A
con poder de corte 10000 A. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople
de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gún normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

O01004 0,2800 h Oficial especialista 24,94 6,98
ZM1044 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,20
ZM1028 1,0000 ud Guardamotor 0,25A-0,5A 10KA 65,55 65,55

TOTAL PARTIDA................................ 73,73

Z1036 ud CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA PARO ILUMINADAS
Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una tensión de 230/240V, de
baja sonoridad <20dB y 24V de tensión de mando. Con tres posiciones de mando Insta-
lado con botoneras de manual, marcha y paro con señalización con iluminación en puer-
ta del cuadro. según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

O01004 0,5600 h Oficial especialista 24,94 13,97
ZM1022 1,0000 ud Contactor IV 10..40A 230V 95,46 95,46
ZM1044 4,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 2,40
ZM1053 3,0000 ud Pulsador iluminado cableado 25,65 76,95

TOTAL PARTIDA................................ 188,78

Z1037 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 16kA (IV) DE 25A
Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A con poder de corte 16000 A
para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad
de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento cla-
se 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad
ejecutada

O01004 0,5600 h Oficial especialista 24,94 13,97
ZM1044 4,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 2,40
ZM1035 1,0000 ud Interruptor aut. magnetotérmico (IV) DE 25A. TC.

16KA
151,81 151,81

TOTAL PARTIDA................................ 168,18

Z1038 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 250A
Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder de corte de 35kA
para varios tipos de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía sumi-
nistradora. Medida la cantidad ejecutada.

O01004 0,4200 h Oficial especialista 24,94 10,47
ZM1014 8,0000 m Cable cobre 1x35 mm2 RZ1-K(AS) 12,33 98,64
ZM1044 10,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 6,00
ZM1030 1,0000 ud Interruptor aut. caja moldeada (IV) DE 250A. T.C.

35KA
2.877,90 2.877,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.993,01
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Z1039 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 63A
Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder de corte de 35kA pa-
ra varios tipos de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis-
tradora. Medida la cantidad ejecutada.

O01004 0,4200 h Oficial especialista 24,94 10,47
ZM1044 10,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 6,00
ZM1032 1,0000 ud Interruptor aut. caja moldeada (IV) DE 63A. T.C.

35KA
1.877,90 1.877,90

TOTAL PARTIDA................................ 1.894,37

Z1040 ud SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO
Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto por protección gene-
ral del transformador, transformador, diferencial para salida del transformador y protec-
ción magnetotérmica final para el circuito. Según normas UNE, REBT y de la compa-
ñía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
ZM1044 10,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 6,00
ZM1055 1,0000 ud Salida trafo mando aislamiento 875,25 875,25

TOTAL PARTIDA................................ 981,01

Z1041 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo
AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
ZM1036 1,0000 ud Interruptor diferencial II 25 A/30 Ma TIPO AC 62,04 62,04

TOTAL PARTIDA................................ 69,52

Z1042 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo
AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
ZM1037 1,0000 ud Interruptor diferencial IV 25 A/30 mA TIPO AC 169,24 169,24

TOTAL PARTIDA................................ 179,22

Z1043 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II) DE 10A
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 10000 A pa-
ra varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de
acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase
2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecu-
tada

O01004 0,2800 h Oficial especialista 24,94 6,98
ZM1044 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,20
ZM1033 1,0000 ud Interruptor aut. magnetotérmico (II) DE 10A. TC.

10KA
41,15 41,15

TOTAL PARTIDA................................ 49,33

Z1044 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II) DE 16A
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 10000 A pa-
ra varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de
acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase
2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecu-
tada

O01004 0,2800 h Oficial especialista 24,94 6,98
ZM1034 1,0000 ud Interruptor aut. magnetotérmico (II) DE 16A. TC.

10KA
58,21 58,21

ZM1044 2,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 66,39

Z1047 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm2
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 240 mm2 de
sección nominal y 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y cubierta de polietile-
no reticulado (XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación, cone-
xiones en los extremos y ayudas de albañilería. Según normas UNE, REBT y de la com-
pañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
ZM1012 1,0100 m Cable cobre 1X240 MM2 RZ1-K(AS) 58,44 59,02
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ZM1051 1,5000 ud Pequeño material 0,33 0,50
ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 66,00

Z1048 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito trifásico,instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K de 2,5
mm2 de sección nominal, aislado con tubo FLEXIBLE REFORZADO CON ALMA DE
ACERO de 20 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p.
de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
ZM1011 4,0300 m Cable cobre 1x2,5 mm2 RZ1-K 0,94 3,79
ZM1044 0,6000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,36
ZM1051 0,3000 ud Pequeño material 0,33 0,10
ZM1061 1,0100 m Tubo flexible reforzado diám. 20 mm 1,91 1,93

TOTAL PARTIDA................................ 10,40

Z1049 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 6
mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y
1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas,
piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ulti-
mo recinto suministrado.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
ZM1015 5,0500 m Cable cobre 1x6 mm2 RZ1-K As 2,16 10,91
ZM1064 1,0100 m Tubo PVC rígido diám. 21 mm 1,59 1,61
ZM1044 0,7000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,42
ZM1051 0,3000 ud Pequeño material 0,33 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 18,92

Z1050 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 95 mm2 de
sección nominal y 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y cubierta de polietile-
no reticulado (XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayu-
das de albañilería. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medi-
da la longitud ejecutada

O01004 0,0650 h Oficial especialista 24,94 1,62
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
ZM1016 1,0100 m Cable cobre 1x95 mm2 RZ1-K(AS) 32,01 32,33
ZM1051 1,0000 ud Pequeño material 0,33 0,33
ZM1044 0,5000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 36,72

Z1051 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de
25 mm2 y uno RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rí-
gido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de ca-
jas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta
la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
ZM1010 1,0100 m Cable cobre 1x16 mm2 RZ1-K(AS) 6,20 6,26
ZM1013 4,0000 m Cable cobre 1x25 mm2 RZ1-K(AS) 10,17 40,68
ZM1065 1,0100 m Tubo PVC rígido diám. 29 mm 2,11 2,13
ZM1044 1,2000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,72
ZM1051 1,0000 ud Pequeño material 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 59,56
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Z1052 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5
mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1
mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, pie-
zas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-
cutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo
recinto suministrado.

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
P25208 3,0300 m Cable H07V-K 1x1,5 mm² Cu (p.o.) 0,16 0,48
ZM1063 1,0100 m Tubo PVC rígido diám. 13 mm 0,91 0,92
ZM1044 0,6000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,36
ZM1051 0,3000 ud Pequeño material 0,33 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 6,08

Z1053 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5
mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1
mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, pie-
zas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-
cutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo
recinto suministrado.

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
ZM1011 3,0300 m Cable cobre 1x2,5 mm2 RZ1-K 0,94 2,85
ZM1063 1,0100 m Tubo PVC rígido diám. 13 mm 0,91 0,92
ZM1044 0,6000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,36
ZM1051 0,3000 ud Pequeño material 0,33 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 8,45

Z1054 ud PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS
Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50 Ws, incluso monta-
je y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
ZM1044 1,2000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,72
ZM1051 1,0000 ud Pequeño material 0,33 0,33
ZM1041 1,0000 ud Luminaria de adosar tipo pantalla 50 WS LED

IP65
62,53 62,53

TOTAL PARTIDA................................ 73,56

Z1055 ud EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, IP65 200
LÚMENES
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara LED, pa-
ra tensión 220 V, una hora de autonomía, incluso accesorios, fijación y conexion; insta-
lado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y si-
milares.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
ZM1051 1,0000 ud Pequeño material 0,33 0,33
P37018 1,0000 ud Bloque autónomo emergencia hasta 250 lúmenes 52,00 52,00

TOTAL PARTIDA................................ 60,41

Z1056 ud PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO O EN SUPERFICIE
Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro,  o
en superficie bajo tubo rígido de 20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empo-
trados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.
Medida la unidad instalada.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
ZM1011 30,0000 m Cable cobre 1x2,5 mm2 RZ1-K 0,94 28,20
ZM1017 5,0000 ud Cajillo universal enlazable 0,24 1,20
ZM1039 1,0000 ud Interruptor sencillo 1,08 1,08
P25184 22,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,17 3,74

ZM1044 0,3000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,18
ZM1051 0,5000 ud Pequeño material 0,33 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 85,89
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Z1057 ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN SUPERFICIE
Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diáme-
tro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

O01017 0,2000 h Cuadrilla A 57,73 11,55
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
P25208 26,0000 m Cable H07V-K 1x1,5 mm² Cu (p.o.) 0,16 4,16
ZM1017 1,0000 ud Cajillo universal enlazable 0,24 0,24
P25184 13,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,17 2,21

ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
ZM1051 2,0000 ud Pequeño material 0,33 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 31,89

Z1058 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON 6 mm2
Toma de corriente trifásica estanca en superficie de 25 A con puesta a tierra, instalada
con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aisla-
do bajo tubo de PVC flexible (o en superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso me-
canismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-
truido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS DE TALLER O SIMILA-
RES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.

O01017 0,2100 h Cuadrilla A 57,73 12,12
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
P25184 5,0500 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,17 0,86

ZM1044 0,3000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,18
ZM1051 0,5000 ud Pequeño material 0,33 0,17
B09014 1,0000 ud Base enchufe con toma de tierra 25 A 32,95 32,95

TOTAL PARTIDA................................ 61,24

Z1059 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2
Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con puesta a tierra, insta-
lada con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado bajo tubo de PVC flexible (o en superficie rígido) de 20 mm de diámetro, inclu-
so mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería;
construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN ZONAS DE TALLER O SI-
MILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y ASEOS.

O01017 0,2100 h Cuadrilla A 57,73 12,12
O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
B09013 1,0000 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A 25,18 25,18
ZM1011 15,0000 m Cable cobre 1x2,5 mm2 RZ1-K 0,94 14,10
ZM1017 1,0000 ud Cajillo universal enlazable 0,24 0,24
P25184 5,0500 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,17 0,86

ZM1044 0,3000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,18
ZM1051 0,5000 ud Pequeño material 0,33 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 67,81

Z1060 ud PROYECTOR LED 83 WS 3MK
Proyector orientable tipo LED 83WS 3000K Y 11873 LUMENES, IP66; IK09; protec-
ción sobretensiones 10KV/10KA; clase II, regulable en inclinación, colocación, conexio-
nes y ayudas de albañilería, construida según normas y REBT. Medida la unidad insta-
lada.

ZM1043 4,0000 ud Material complementario o piezas 0,55 2,20
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
ZM1042 1,0000 ud Luminaria LED 83 WS 3000ºK CLASE II 245,58 245,58

TOTAL PARTIDA................................ 322,60

Z1061 ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo
macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón
HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diáme-
tro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tie-
rras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad ter-
minada.

O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
ZM1047 0,0050 m³ Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 72,40 0,36
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P01048 3,5000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,17 4,10

P01145 3,5000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 5,36
P03003 0,0300 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 2,04
P01188 0,0320 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 5,24
ZM1054 1,0000 ud Punto de puesta a tierra 11,67 11,67
ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
ZM1051 1,0000 ud Pequeño material 0,33 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 186,50

Z1062 ud PICA DE PUESTA A TIERRA
Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm
de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT.
Medida la unidad instalada.

O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33
O01005 0,7000 h Oficial de oficios 22,11 15,48
O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
ZM1044 3,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 176,59

Z1063 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA
Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diáme-
tro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medido desde la caja de protección individual hasta la línea principal de puesta
a tierra.

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
O01004 0,0420 h Oficial especialista 24,94 1,05
ZP25137M 0,1400 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 2,42 0,34
P25184 1,0100 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,17 0,17

ZM1044 0,3000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,18
ZM1051 0,5000 ud Pequeño material 0,33 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 3,64

Z1064 m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instala-
da con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, incluso excava-
ción, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medi-
da desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
ZM1074 0,4900 kg CABLE DE COBRE DESNUDO 5,78 2,83

TOTAL PARTIDA................................ 8,71

Z1066 ud CONDENSADOR FIJO 25 KVAR
Condensador fijo con un escalón trifásico conectado en triangulo con interruptor auto-
mático de protección general incorporado en carcasa, resistencia de descarga rápida,
regletas de bornas, cableado y accesorios, incluyendo filtro de rechazo para corrientes
armónicas adecuadamente sintonizado, condensador reforzado. características en bor-
nes:- tensión: 400 V.- frecuencia: 50 HZ.- potencia: 25 KVAR. Medida la unidad instala-
da.

ZM1044 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
ZM1051 1,0000 ud Pequeño material 0,33 0,33
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
ZM1020 1,0000 ud Condensador fijo de 25 KVAR 460 V 625,58 625,58
ZM1020.N 1,0000 ud Filtro de rechazo 477,32 477,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.178,65

Z1068 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO ESTE
Costes de conexión a red eléctrica aérea de endesa en las cercanías de la nueva lí-
nea (en torno a 20 metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el mo-
mento de la confirmación del punto de conexión y que debe incluir las maniobras nece-
sarias, así como la adecuación del poste existente o la instalación de un nuevo poste.
se estima una cantidad que deberá ser justificada con la factura de endesa en cual-
quier caso.

Z1001 1,0000 ud COSTE CONEXION ENDESA 20 KV BOMBEO
ESTE

1.721,31 1.721,31
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TOTAL PARTIDA................................ 1.721,31

Z1069 ud APOYO C2000 16 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1
Apoyo metálico de celosía para línea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo me-
tálico galvanizado de 16 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, arma-
do e izado, en montaje tresbolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas
de 1,50 metros para equipar las protecciones indicadas en planos y memoria descripti-
va, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se indica en planos, basamento
de hormigón con malla metálica según detalles y cerramiento antiescalo compuesto
por fábrica de ladrillo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra pa-
ra elementos de maniobra compuesto por anillo de cable de cobre de 50 mm de diáme-
tro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros formando un cuadrado alrededor del poste.
acerado perimetral al poste de 1,2o mts de ancho debidamente armado. incluso data-
ción de elementos anticolisión y antianidamiento para pájaros, señalización del apoyo,
numeración, excavación para cimentación, relleno y retirada de residuos a vertedero.
Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

ZM1051 100,0000 ud Pequeño material 0,33 33,00
ZM1044 100,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 60,00
P24023 1,0000 ud Columna metálica C-2000-16 (p.o.) 1.887,68 1.887,68
Z1004 1,0000 ud Equipamiento antiposada poste y señalización 285,25 285,25
P24025 1,0000 ud Cruceta bóveda BC-15 D=1,50 m L (p.o.) 435,27 435,27
M01090 1,4500 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 43,17
I14008 4,1600 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 409,05

I03013 6,4400 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 129,64

I14012fa 7,5700 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 956,55

I02044 5,8100 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 7,61
I02027C 5,8100 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D=70km
1,40 8,13

E02218 4,0000 ud Toma de tierra independiente con pica 113,88 455,52
Z1002 0,5300 m³ Excavación mecánica de roca dura en pozo o

zapatas hasta 4 m de
155,82 82,58

Z1003 1,0000 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de
38x50x25 cm

157,79 157,79

Z1011 12,0000 m² Citara ladrillo gafa 7 cm 25,98 311,76
B03008 12,0000 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento

vertical, espesor 25 mm
19,56 234,72

Z1012 12,0000 m² Pintura pétrea rugosa al cemento 6,37 76,44
Z1013 10,3700 m³ Excavación apertura de caja, piedras

consistencia dura
2,65 27,48

I15022 88,0000 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,
colocado

2,24 197,12

TOTAL PARTIDA................................ 5.798,76

Z1070 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO OESTE
Costes de conexión a red eléctrica aérea de endesa en las cercanías de la nueva lí-
nea (en torno a 20 metros) compuesto por pago del coste que indique endesa en el mo-
mento de la confirmación del punto de conexión y que debe incluir las maniobras nece-
sarias así como la adecuación del poste existente o la instalación de un nuevo poste.
Se estima una cantidad que deberá ser justificada con la factura de endesa en cual-
quier caso.

Z1001 1,0000 ud COSTE CONEXION ENDESA 20 KV BOMBEO
ESTE

1.721,31 1.721,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.721,31
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Z1071 ud APOYO C2000 14 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1
Apoyo metálico de celosía para línea aérea de M.T. (20 KV), compuesto por apoyo me-
tálico galvanizado de 14 metros de altura total y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, arma-
do e izado, en montaje tresbolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas
de 1,50 metros para equipar las protecciones indicadas en planos y memoria descripti-
va, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se indica en planos, basamento
de hormigón con malla metálica según detalles y cerramiento antiescalo compuesto
por fábrica de ladrillo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra pa-
ra elementos de maniobra compuesto por anillo de cable de cobre de 50 mm de diáme-
tro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros formando un cuadrado alrededor del poste.
acerado perimetral al poste de 1,2o mts de ancho debidamente armado. incluso dota-
ción de elementos anticolisión y antianidamiento para pájaros, señalización del apoyo,
numeración, excavación para cimentación, relleno y retirada de residuos a vertedero.
Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

ZM1051 100,0000 ud Pequeño material 0,33 33,00
ZM1044 100,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 60,00
P24022 1,0000 ud Columna metálica C-2000-14 (p.o.) 1.570,64 1.570,64
P24025 1,0000 ud Cruceta bóveda BC-15 D=1,50 m L (p.o.) 435,27 435,27
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
M01090 1,4000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 41,68
M01008 4,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,

hasta 30 t
52,87 211,48

I02044 5,8100 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 7,61
I14008 4,1600 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 409,05

I03013 6,4400 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 129,64

I14012fa 7,5700 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D= 70 km

126,36 956,55

Z1002 0,5300 m³ Excavación mecánica de roca dura en pozo o
zapatas hasta 4 m de

155,82 82,58

I02027C 5,8100 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D=70km

1,40 8,13

E02218 4,0000 ud Toma de tierra independiente con pica 113,88 455,52
Z1003 1,0000 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de

38x50x25 cm
157,79 157,79

Z1004 1,0000 ud Equipamiento antiposada poste y señalización 285,25 285,25
Z1011 12,0000 m² Citara ladrillo gafa 7 cm 25,98 311,76
B03008 12,0000 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento

vertical, espesor 25 mm
19,56 234,72

Z1012 12,0000 m² Pintura pétrea rugosa al cemento 6,37 76,44
Z1013 10,3700 m³ Excavación apertura de caja, piedras

consistencia dura
2,65 27,48

I15022 88,0000 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,
colocado

2,24 197,12

TOTAL PARTIDA................................ 5.919,57

Z1076 ud CUADRO CCM2 REBOMBEO ESTE
De cuadro general de Protección y Mando (CCM3), formado por armario metalico con
paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puer-
ta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema correspondien-
te,  borneros para señales de control, identificacion de terminales y borneros, con todos
sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva
de espacio para futura ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada
y en funcionamiento.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
ZM1051 25,0000 ud Pequeño material 0,33 8,25
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00
ZM1008 3,0000 ud Bornero de conexión 120,00 360,00
Z1026 2,0000 ud Armario cuadro mando y distr. 1800x600mm

metálico IP65
825,21 1.650,42

TOTAL PARTIDA................................ 2.283,07
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Z1077 ud CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES
De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado por armario metali-
co con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65
con puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergan-
do en su interior los mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema co-
rrespondiente,  borneros para señales de control, identificacion de terminales y borne-
ros, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad ins-
talada. Reserva de espacio para futura ampliacion de hasta un 30%. medida unidad ins-
talada, probada y en funcionamiento.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
ZM1051 25,0000 ud Pequeño material 0,33 8,25
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00
ZM1008 1,0000 ud Bornero de conexión 120,00 120,00
Z1046 1,0000 ud Armario cuadro mando y distr. 600x350mm

metálico IP65
455,30 455,30

TOTAL PARTIDA................................ 723,25

Z1078 ud CUADRO CCM1 REBOMBEO OESTE
De cuadro general de Protección y Mando (CCM1), formado por armario metalico con
paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado, IP65 con puer-
ta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema correspondien-
te,  borneros para señales de control, identificacion de terminales y borneros, con todos
sus elementos y accesorios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva
de espacio para futura ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada
y en funcionamiento.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
ZM1051 25,0000 ud Pequeño material 0,33 8,25
ZM1044 25,0000 ud Material complementario o piezas especiales 0,60 15,00
ZM1008 3,0000 ud Bornero de conexión 120,00 360,00
Z1026 2,0000 ud Armario cuadro mando y distr. 1800x600mm

metálico IP65
825,21 1.650,42

TOTAL PARTIDA................................ 2.283,07

Z110005 ud Válvula de retención de clapeta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalad
Válvula de retención de clapeta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa
de fundición dúctil GGG-50, tornillería incluidos, instalada.

Z115005 1,0000 ud Válvula retención ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 401,00 401,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 401,00 40,10
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 531,23

Z120005 ud Calderín antiariete 4000 l PN16
Suministro e intalación de calderín antiariete de 4.000 litros con presión máxima de ser-
vicio de 16 bar, H = 4,10 m y Diámetro de 1,5 m vertical. con cuerpo en acero al carbo-
no P265HG s/EN-10028, membrana recambiable de poliuretano con calidad alimenta-
ria, boca de conexión de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.

ZM0006 1,0000 ud Calderín antiariete 4000 l PN16 21.513,09 21.513,09
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
ZM0005 1,0000 ud Pequeño material conexión 50,00 50,00
M01006 2,0000 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 87,00

TOTAL PARTIDA................................ 21.744,19

Z161010 ud Codo PVC 11,25º< a<= 22,5º ø 250 mm, 1,6 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
ZM310010 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,6 MPa

junta goma (p.o.)
147,18 147,18

TOTAL PARTIDA................................ 160,32

Z161110 ud Codo PVC 11,25º< a<= 22,5º ø 250 mm, 1,25 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

ZM311010 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,25 MPa
junta goma (p.o.)

126,90 126,90

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
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TOTAL PARTIDA................................ 140,04

Z16119 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,25 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,25 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

ZM31109 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,25 MPa
junta goma (p.o.)

136,03 136,03

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14

TOTAL PARTIDA................................ 149,17

Z250005 ud Válvula de retención de clapeta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de retención de clapeta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa de
fundición dúctil GGG-50, tornillería incluidos, instalada.

Z255005 1,0000 ud Válvula retención ø 250 mm 2,5 MPa (p.o.) 601,00 601,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 601,00 60,10
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 751,23

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZM14039 1,0000 ud Te fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 312,25 312,25
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 312,25 31,23
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 422,53

Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZM14105 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa
(p.o.)

275,35 275,35

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 275,35 27,54
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 370,51

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ZM15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 2,5 MPa (p.o.) 151,00 151,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 151,00 15,10
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 237,04

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ZM15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 2,5 MPa (p.o.) 526,00 526,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 526,00 52,60
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O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 668,73

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

ZM22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 2,5 MPa (p.o.) 612,22 612,22
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 612,22 61,22
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 731,49

Z890108 m Repos. Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25165 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm

(Normal) (p.o.)
1,29 1,29

Z15004 1,0000 ud Coordinación con empresa gestora de la red 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................ 28,01

Z910109 m Repos. Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado
O01004 0,0630 h Oficial especialista 24,94 1,57
P25111 3,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,96 5,88
Z15004 1,0000 ud Coordinación con empresa gestora de la red 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................ 32,45

ZA11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

PM22011 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 250 mm (p.o.) 3.000,00 3.000,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.000,00 300,00
O01018 1,2000 h Cuadrilla B 46,29 55,55
M01020 0,3600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 14,24

TOTAL PARTIDA................................ 3.369,79

ZL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

ZP40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 4,20x2,33x

100,00 100,00

TOTAL PARTIDA................................ 100,00

ZM17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 2,5 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 2,5 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

ZMP31082 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 2,5 MPa
(p.o.)

16,82 16,82

ZM12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 2,5 MPa
(p.o.)

112,80 112,80

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 129,62 12,96
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 162,83
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 TUBERÍAS DE TRANSPORTE
SUBCAPÍTULO 01.01 TRAMO 1 RAMAL COMÚN
APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

3.600,00 0,18 648,00

F05043 pie Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, ø ramas> 6 cm

Poda hasta una altura máxima de 5,5 m de árboles en masas conti-
nuas con ramificación monopódica, con recorrido de poda superior
a 3 m y ramas con diámetro superior a 6 cm.

50,00 3,55 177,50

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

579,73 16,60 9.623,52

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

289,86 24,91 7.220,41

A01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida
extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

96,62 84,08 8.123,81

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

801,96 3,76 3.015,37

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

400,98 4,99 2.000,89

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blan-
da (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras,
con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavado-
ra y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre per-
fil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o
sobre camión.

133,66 34,75 4.644,69

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

206,40 34,54 7.129,06
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.204,66 6,52 7.854,38

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

510,40 9,58 4.889,63

I04003ca m³ Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³,
A4-A7, D= 20 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras compren-
didas en los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones
mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte
de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en car-
ga de 20 km y retorno en vacío. Precio referido a material compacta-
do con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

1.715,06 1,77 3.035,66

I06051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 60 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

119,62 14,11 1.687,84

I06035ca m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m, D= 20 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia del agua de 20 km, para caminos con una anchura má-
xima de 3 m.

213,60 8,66 1.849,78

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

167,71 1,31 219,70

T00001 m Banda plástica señalización tubería

1.491,70 0,35 522,10

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

165,76 10,97 1.818,39

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

167,71 24,11 4.043,49
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I02027a m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 20 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

336,00 7,65 2.570,40

TOTAL APARTADO 01.01.01.................................... 71.074,62

APARTADO 01.01.02 TUBERÍAS
A06073 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.491,70 48,35 72.123,70

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

83,00 244,07 20.257,81

T0013 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45

Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45
6,00 1.534,68 9.208,08

T0014 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 90

Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 90
2,00 2.021,13 4.042,26

TOTAL APARTADO 01.01.02.................................... 105.631,85
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 01.01.03 POZOS CORTE, DESAGÜE Y VENTOSAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

157,13 20,13 3.163,03

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

52,38 0,24 12,57

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
97,28 13,89 1.351,22

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

61,92 1,31 81,12

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

61,92 24,11 1.492,89

Z0201 ud Pozo de registro tipo ventosa  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según dise-
ño planos en tipo ventosa, incluyendo hormigón de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vación ni relleno, ni macizo de anclaje interior de la tubería.

4,00 1.990,85 7.963,40

Z0202 ud Pozo de registro tipo desagüe  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según dise-
ño planos en tipo deasgüe, incluyendo hormigón de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vación ni relleno ni dado de anclaje.

2,00 1.480,01 2.960,02

Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

12,00 370,51 4.446,12

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra

8,00 520,57 4.164,56
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 422,53 2.535,18

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

6,00 237,04 1.422,24

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

4,00 731,49 2.925,96

Z0045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

2,00 306,07 612,14

Z08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 2,5 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4,00 23,02 92,08

ZM17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 2,5 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 2,5 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 162,83 976,98

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 668,73 668,73

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

6,00 1.442,67 8.656,02
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto

2,00 132,88 265,76

TOTAL APARTADO 01.01.03.................................... 43.790,02

APARTADO 01.01.04 ARQUETAS CORTE, DESAGÜE Y VENTOSAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

27,20 0,18 4,90

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

24,48 1,16 28,40

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

27,20 0,24 6,53

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

12,24 1,42 17,38

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

8,16 30,48 248,72

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

45,86 1,31 60,08

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

45,86 24,11 1.105,68
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

9,60 1,16 11,14

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

2,72 140,77 382,89

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

20,40 126,36 2.577,74

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

23,12 20,68 478,12

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
20,40 2,21 45,08

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.195,68 2,09 12.948,97

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

88,80 31,96 2.838,05

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

42,92 18,20 781,14
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

27,20 64,95 1.766,64

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico
25,20 2,24 56,45

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta
4,00 350,00 1.400,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400
4,00 150,00 600,00

Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

12,00 370,51 4.446,12

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra

4,00 520,57 2.082,28

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 422,53 1.690,12

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 237,04 948,16

Página 7



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 731,49 1.462,98

Z0045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

2,00 306,07 612,14

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

2,00 668,73 1.337,46

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

4,00 1.442,67 5.770,68

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6,00 78,66 471,96

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto

2,00 132,88 265,76

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 580,97 1.161,94

TOTAL APARTADO 01.01.04.................................... 45.607,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ....................266.104,00
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 01.02 TRAMO 2 RAMAL OESTE
APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.440,00 0,18 259,20

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

581,40 16,60 9.651,24

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

290,70 24,91 7.241,34

A01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida
extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

96,90 84,08 8.147,35

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

348,90 3,76 1.311,86

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

174,45 4,99 870,51

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blan-
da (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras,
con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavado-
ra y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre per-
fil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o
sobre camión.

58,15 34,75 2.020,71

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

105,28 34,54 3.636,37

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

843,70 6,52 5.500,92

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

387,20 9,58 3.709,38
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MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I04003ca m³ Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³,
A4-A7, D= 20 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras compren-
didas en los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones
mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte
de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en car-
ga de 20 km y retorno en vacío. Precio referido a material compacta-
do con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

1.230,90 1,77 2.178,69

I06051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 60 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

74,42 14,11 1.050,07

I06035ca m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m, D= 20 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia del agua de 20 km, para caminos con una anchura má-
xima de 3 m.

132,90 8,66 1.150,91

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

81,42 1,31 106,66

T00001 m Banda plástica señalización tubería

1.280,00 0,35 448,00

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

574,55 24,11 13.852,40

I02027a m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 20 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

342,59 7,65 2.620,81

TOTAL APARTADO 01.02.01.................................... 63.756,42
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 01.02.02 TUBERÍAS
A06073 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

660,87 48,35 31.953,06

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

448,24 37,96 17.015,19

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

169,14 78,66 13.304,55

Z161010 ud Codo PVC 11,25º< a<= 22,5º ø 250 mm, 1,6 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,6 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

4,00 160,32 641,28

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

32,00 244,07 7.810,24

T0010 ud Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo

Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo
21,00 1.000,44 21.009,24

TOTAL APARTADO 01.02.02.................................... 91.733,56
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APARTADO 01.02.03 POZOS CORTE, DESAGÜE Y VENTOSAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

125,44 20,13 2.525,11

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

41,82 0,24 10,04

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
79,40 13,89 1.102,87

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

50,55 1,31 66,22

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

50,55 24,11 1.218,76

Z0201 ud Pozo de registro tipo ventosa  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según dise-
ño planos en tipo ventosa, incluyendo hormigón de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vación ni relleno, ni macizo de anclaje interior de la tubería.

3,00 1.990,85 5.972,55

Z0202 ud Pozo de registro tipo desagüe  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según dise-
ño planos en tipo deasgüe, incluyendo hormigón de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vación ni relleno ni dado de anclaje.

2,00 1.480,01 2.960,02

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

2,00 1.442,67 2.885,34

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

10,00 337,51 3.375,10
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Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

6,00 410,57 2.463,42

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

5,00 283,57 1.417,85

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 136,67 410,01

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 357,60 715,20

Z004510 ud Carrete pasamuros DN100 PN16

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

2,00 284,07 568,14

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2,00 13,01 26,02

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3,00 87,82 263,46
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A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 421,79 843,58

Z050011 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto

2,00 128,12 256,24

T0018 ud Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee
2,00 932,01 1.864,02

T0019 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee
1,00 731,85 731,85

TOTAL APARTADO 01.02.03.................................... 29.675,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ....................185.165,78
SUBCAPÍTULO 01.03 TRAMO 3 Y CONEXIÓN JATE RAMAL ESTE
APARTADO 01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

840,00 0,18 151,20

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

920,28 16,60 15.276,65

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

460,14 24,91 11.462,09

A01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida
extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

192,05 84,08 16.147,56
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A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

2.940,35 3,76 11.055,72

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

1.470,17 4,99 7.336,15

A01020 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca blanda

Excavación mecánica en zanjas para tuberías en terreno roca blan-
da (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas y lutitas duras,
con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa) con retroexcavado-
ra y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, medido sobre per-
fil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o
sobre camión.

490,06 34,75 17.029,59

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

483,96 34,54 16.715,98

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

3.501,38 6,52 22.829,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1.462,91 9,58 14.014,68

I04003ca m³ Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³,
A4-A7, D= 20 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras compren-
didas en los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones
mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte
de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en car-
ga de 20 km y retorno en vacío. Precio referido a material compacta-
do con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

4.964,29 1,77 8.786,79

I06051ea t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 60 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 60 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

449,62 14,11 6.344,14

I06035ca m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm, a <=3 m, D= 20 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia del agua de 20 km, para caminos con una anchura má-
xima de 3 m.

802,90 8,66 6.953,11

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

897,25 1,31 1.175,40
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T00001 m Banda plástica señalización tubería

4.297,83 0,35 1.504,24

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

242,28 10,97 2.657,81

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

897,25 24,11 21.632,70

I02027a m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 20 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

1.130,72 7,65 8.650,01

TOTAL APARTADO 01.03.01.................................... 189.722,82

APARTADO 01.03.02 TUBERÍAS
A06073 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

682,53 48,35 33.000,33

A06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.230,48 37,96 46.709,02

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.260,82 33,24 75.149,66
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A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

124,00 78,66 9.753,84

Z161010 ud Codo PVC 11,25º< a<= 22,5º ø 250 mm, 1,6 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,6 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

26,00 160,32 4.168,32

Z16119 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm, 1,25 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,25 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

7,00 149,17 1.044,19

Z161110 ud Codo PVC 11,25º< a<= 22,5º ø 250 mm, 1,25 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 250 mm y 1,25 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

80,00 140,04 11.203,20

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

26,00 244,07 6.345,82

T0010 ud Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo

Macizo anclaje tubería FD 250 tramo recto aéreo
20,00 1.000,44 20.008,80

T0013 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45

Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 codo 45
3,00 1.534,68 4.604,04

T0016 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 45

Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 45
5,00 888,36 4.441,80

T0017 ud Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 90

Macizo anclaje (12,5 atm) tubería PVC-O DN 250 codo 90
1,00 1.106,64 1.106,64

TOTAL APARTADO 01.03.02.................................... 217.535,66
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APARTADO 01.03.03 POZOS CORTE, DESAGÜE Y VENTOSAS
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

391,50 20,13 7.880,90

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

130,50 0,24 31,32

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
251,08 13,89 3.487,50

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

159,87 1,31 209,43

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

159,87 24,11 3.854,47

Z0201 ud Pozo de registro tipo ventosa  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según dise-
ño planos en tipo ventosa, incluyendo hormigón de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vación ni relleno, ni macizo de anclaje interior de la tubería.

9,00 1.990,85 17.917,65

Z0202 ud Pozo de registro tipo desagüe  H < 3 m

Pozo de registro completo para una altura de hasta 3 m según dise-
ño planos en tipo deasgüe, incluyendo hormigón de limpieza, hormi-
gonado y encofrado de la losa de HA-25, base de pozo, anillos de
desarrollo, cono asimétrico, marco y tapa y pates. No incluye exaca-
vación ni relleno ni dado de anclaje.

7,00 1.480,01 10.360,07

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

30,00 337,51 10.125,30

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

16,00 410,57 6.569,12
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A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

15,00 283,57 4.253,55

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

15,00 136,67 2.050,05

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

8,00 357,60 2.860,80

Z004510 ud Carrete pasamuros DN100 PN16

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

7,00 284,07 1.988,49

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

14,00 13,01 182,14

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

21,00 87,82 1.844,22

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

8,00 421,79 3.374,32
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Z050011 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto

7,00 128,12 896,84

Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 370,51 741,02

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra

2,00 520,57 1.041,14

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 422,53 422,53

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 237,04 237,04

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 731,49 731,49

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 668,73 668,73
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T0018 ud Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee

Macizo anclaje (16 atm) tubería PVC-O DN 250 Tee
16,00 932,01 14.912,16

TOTAL APARTADO 01.03.03.................................... 96.640,28

APARTADO 01.03.04 ARQUETAS CORTE, DESAGÜE Y VENTOSAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

27,20 0,18 4,90

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

24,48 1,16 28,40

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

27,20 0,24 6,53

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

12,24 1,42 17,38

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

8,16 30,48 248,72

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

45,86 1,31 60,08

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

45,86 24,11 1.105,68
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

9,60 1,16 11,14

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

2,72 140,77 382,89

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

20,40 126,36 2.577,74

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

23,12 20,68 478,12

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
20,40 2,21 45,08

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.195,68 2,09 12.948,97

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

88,80 31,96 2.838,05

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

42,92 18,20 781,14
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B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

27,20 64,95 1.766,64

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico
25,20 2,24 56,45

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta
4,00 350,00 1.400,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400
4,00 150,00 600,00

Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

12,00 370,51 4.446,12

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra

4,00 520,57 2.082,28

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 422,53 1.690,12

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 237,04 948,16
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Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 731,49 1.462,98

Z0045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

2,00 306,07 612,14

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

2,00 668,73 1.337,46

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

4,00 1.442,67 5.770,68

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6,00 78,66 471,96

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto

2,00 132,88 265,76

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 580,97 1.161,94

TOTAL APARTADO 01.03.04.................................... 45.607,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ....................549.506,27
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TOTAL CAPÍTULO 01..................................1.000.776,05
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CAPÍTULO 02 ESTACIONES DE BOMBEO
SUBCAPÍTULO 02.01 ESTACIÓN DE REBOMBEO 1
APARTADO 02.01.01 OBRA CIVIL

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

136,00 0,18 24,48

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

89,83 1,16 104,20

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

44,91 1,42 63,77

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

29,94 30,48 912,57

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

151,98 1,31 199,09

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

151,98 24,11 3.664,24

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

47,77 1,16 55,41

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

7,97 140,77 1.121,94
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I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

50,61 20,68 1.046,61

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

36,24 126,36 4.579,29

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
36,24 2,21 80,09

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.189,25 2,09 6.665,53

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

7.135,75 2,27 16.198,15

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

68,25 31,96 2.181,27

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

27,14 18,20 493,95

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

58,82 64,95 3.820,36

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

86,00 0,24 20,64

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico
37,10 2,24 83,10
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Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta
2,00 350,00 700,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400
2,00 150,00 300,00

I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
40 mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

16,00 29,00 464,00

TOTAL APARTADO 02.01.01.................................... 42.778,69

APARTADO 02.01.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

11,00 370,51 4.075,61

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra

2,00 520,57 1.041,14

Z10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 2,5 MPa
embridada, moto

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 5.473,14 10.946,28

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

2,00 1.442,67 2.885,34

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 580,97 1.742,91
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A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

9,00 337,51 3.037,59

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

5,00 410,57 2.052,85

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

5,00 360,97 1.804,85

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 1.054,75 3.164,25

Z110005 ud Válvula de retención de clapeta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalad

Válvula de retención de clapeta de diámetro 250 mm, presión de tra-
bajo 1,0/1,6 MPa de fundición dúctil GGG-50, tornillería incluidos,
instalada.

1,00 531,23 531,23

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 305,78 917,34

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

34,00 78,66 2.674,44
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Z250005 ud Válvula de retención de clapeta, ø 250 mm, 2,5 MPa,
instalada

Válvula de retención de clapeta de diámetro 250 mm, presión de tra-
bajo 2,5 MPa de fundición dúctil GGG-50, tornillería incluidos, insta-
lada.

1,00 751,23 751,23

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 422,53 845,06

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto

3,00 132,88 398,64

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 668,73 668,73

CARPA100 ud Carrete pasamuros DN100 PN6

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 0,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

2,00 156,18 312,36

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 283,57 283,57

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 731,49 731,49
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Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 237,04 237,04

TOTAL APARTADO 02.01.02.................................... 39.101,95

APARTADO 02.01.03 EQUIPOS
Z0003 ud Bomba horizontal multicelular Q 70 l/s y H 220 mca

Suministro e instalación de Bomba horizontal multicelular con banca-
da Q 70 l/s y H 220 mca de 315 kW con brida de aspiración PN16
DIN2502 y brida de impulsión PN40 DIN2502, con cuerpo de la bom-
ba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de hierro fundido, cas-
quillo de prensa de acero inoxidable AISI , eje de acero inoxidable AI-
SI 420, sellado prensaestopas, caja prensa, soporte rodamientos y ta-
pa en hierro fundido y tornillería en acero cadmiado. Motor de 315
kW, con acoplamiento semielástico, pintura estándar, 4p, B3, 50 Hz,
Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendimiento IE3. In-
cluye suministro, instalación y puesta en marcha.

1,00 55.946,20 55.946,20

Z0050 ud Calderín antiariete 8000 l PN25

Suministro e intalación de calderín antiariete de 8.000 litros con pre-
sión máxima de servicio de 25 bar, H = 4,10 m y Diámetro de 1,5 m
vertical. con cuerpo en acero al carbono P265HG s/EN-10028, mem-
brana recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca de
conexión de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.

1,00 34.672,10 34.672,10

TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión
de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36
Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos

1,00 152,34 152,34

TOTAL APARTADO 02.01.03.................................... 90.770,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ....................172.651,28
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SUBCAPÍTULO 02.02 ESTACIÓN DE REBOMBEO 2
APARTADO 02.02.01 OBRA CIVIL

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

136,00 0,18 24,48

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

89,83 1,16 104,20

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

44,91 1,42 63,77

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

29,94 30,48 912,57

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

151,98 1,31 199,09

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

151,98 24,11 3.664,24

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

47,77 1,16 55,41

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

7,97 140,77 1.121,94
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I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

50,61 20,68 1.046,61

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

36,24 126,36 4.579,29

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
36,24 2,21 80,09

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.189,25 2,09 6.665,53

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

7.135,75 2,27 16.198,15

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

68,25 31,96 2.181,27

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

27,14 18,20 493,95

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

58,82 64,95 3.820,36

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

86,00 0,24 20,64

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico
37,10 2,24 83,10
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Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta
2,00 350,00 700,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400
2,00 150,00 300,00

I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
40 mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

16,00 29,00 464,00

TOTAL APARTADO 02.02.01.................................... 42.778,69

APARTADO 02.02.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

2,00 1.442,67 2.885,34

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

20,00 337,51 6.750,20

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

7,00 410,57 2.873,99

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

8,00 360,97 2.887,76

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5,00 1.054,75 5.273,75
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Z110005 ud Válvula de retención de clapeta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalad

Válvula de retención de clapeta de diámetro 250 mm, presión de tra-
bajo 1,0/1,6 MPa de fundición dúctil GGG-50, tornillería incluidos,
instalada.

2,00 531,23 1.062,46

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 305,78 917,34

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

34,00 78,66 2.674,44

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 422,53 845,06

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto

3,00 132,88 398,64

CARPA100 ud Carrete pasamuros DN100 PN6

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 0,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

2,00 156,18 312,36
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A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 283,57 283,57

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 421,79 421,79

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 357,60 357,60

TOTAL APARTADO 02.02.02.................................... 28.080,97

APARTADO 02.02.03 EQUIPOS
Z0004 ud Bomba horizontal multicelular  Q 70 l/s y H 152 mca

Suministro e instalación de Bomba horizontal multicelular con banca-
da Q 70 l/s y H 152 mca de 250 kW con brida de aspiración DN150
PN16 DIN2502 y brida de impulsión DN80 PN25 DIN2502, con cuer-
po de la bomba en hierro fundido nodular GGG40, rodete de acero
inoxidable AISI304 (fundido), aro de cierre de bronce G CuSn10, cas-
quillo de prensa de acero inoxidable AISI304 (fundido), eje de acero
inoxidable AISI 420, sellado 2 CSi/Csi/NBR, caja prensa, soporte ro-
damientos y tapa en hierro fundido y tornillería en acero cadmiado.
Motor de 250 kW, con acoplamiento semielástico, pintura estándar,
2p, B3, 50 Hz, Ph3 400/690V, IP-55, aislamiento F, con nivel de rendi-
miento IE4. Incluye suministro, instalación y puesta en marcha.

1,00 28.710,72 28.710,72

Z120005 ud Calderín antiariete 4000 l PN16

Suministro e intalación de calderín antiariete de 4.000 litros con pre-
sión máxima de servicio de 16 bar, H = 4,10 m y Diámetro de 1,5 m
vertical. con cuerpo en acero al carbono P265HG s/EN-10028, mem-
brana recambiable de poliuretano con calidad alimentaria, boca de
conexión de DN250 cumpliendo Directiva Europea 2014/68/UE.

1,00 21.744,19 21.744,19
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TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión
de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36
Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos

1,00 152,34 152,34

TOTAL APARTADO 02.02.03.................................... 50.607,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ....................121.466,91
SUBCAPÍTULO 02.03 ESTACIÓN BOMBEO EDAR LA HERRADURA

ZA11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 250 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 250 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 3.369,79 3.369,79

TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión
de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36
Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos

1,00 152,34 152,34

Z0030 ud Bomba impulsión a balsas Q=70 l/s h=220mca

Bomba vertical multifásica que, de acuerdo con IEC 60034-30 alcan-
za la eficiencia ie3 para motores de más de 8 polos, de 250 kW de
potencia nominal en el eje a 1450 rpm y 400 v, capaz de elevar un
caudal unitario de 70 l/s a 220 m.c.a. Incluyendo suministro e instala-
ción de la totalidad de las piezas necesarias (conexiones, juntas, so-
porte, anclajes, tornillería, cable de alimentación) así como módulo
de supervisión.

1,00 86.211,76 86.211,76

Z102102 ud Variador de frecuencia para bombeo 250 kW

Suministro e instalación devariador de velocidad 250kw 400/480v
para aplicaciones de fluidos y gases, buses de comunicación inte-
grados modbus rtu y ethernet (modbus/tcp), como opción profibus,
ethernet ip, devicenet, entre otros. Variador con protección ip21 de
potencia 250kw en cn y cp con alimentación trifásica de 480 volts.
Se aplica tasa ecopila según rd.
Incluyendo material complementario y medios auxiliares necesarios
para su instalación, según especificaciones técnicas de proyecto y
en conformidad con el p.P.T.G. Medida la unidad completamente
ejecutada.

1,00 28.060,32 28.060,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ....................117.794,21
TOTAL CAPÍTULO 02..................................411.912,40
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CAPÍTULO 03 ARQUETAS Y CONEXIONES GENERALES
SUBCAPÍTULO 03.01 ARQUETA CONEXIÓN EDAR
APARTADO 03.01.01 OBRA CIVIL

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

13,60 0,18 2,45

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

12,24 1,16 14,20

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

13,60 0,24 3,26

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

6,12 1,42 8,69

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

4,08 30,48 124,36

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

22,93 1,31 30,04

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

22,93 24,11 552,84

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

4,80 1,16 5,57
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I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

1,36 140,77 191,45

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

10,20 126,36 1.288,87

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

11,56 20,68 239,06

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
10,20 2,21 22,54

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.097,84 2,09 6.474,49

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

44,40 31,96 1.419,02

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

21,46 18,20 390,57

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

13,60 64,95 883,32

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico
12,60 2,24 28,22

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta
2,00 350,00 700,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400
2,00 150,00 300,00
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TOTAL APARTADO 03.01.01.................................... 12.678,95

APARTADO 03.01.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

6,00 370,51 2.223,06

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra

2,00 520,57 1.041,14

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 422,53 845,06

Z2510001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 237,04 474,08

Z2511010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 731,49 731,49

Z0045 ud Carrete pasamuros DN100 PN25

Carrete pasamuros de 100 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

1,00 306,07 306,07

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 668,73 668,73
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T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

2,00 1.442,67 2.885,34

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

3,00 78,66 235,98

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto

1,00 132,88 132,88

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 580,97 580,97

TOTAL APARTADO 03.01.02.................................... 10.124,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 .................... 22.803,75
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SUBCAPÍTULO 03.02 ARQUETA BIFURCACIÓN RAMALES
APARTADO 03.02.01 OBRA CIVIL

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

13,60 0,18 2,45

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

12,24 1,16 14,20

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

13,60 0,24 3,26

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

6,12 1,42 8,69

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

4,08 30,48 124,36

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

22,93 1,31 30,04

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

22,93 24,11 552,84

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

4,80 1,16 5,57
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I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

1,36 140,77 191,45

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

10,20 126,36 1.288,87

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

11,56 20,68 239,06

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
10,20 2,21 22,54

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.097,84 2,09 6.474,49

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

44,40 31,96 1.419,02

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

21,46 18,20 390,57

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

13,60 64,95 883,32

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico
12,60 2,24 28,22

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta
2,00 350,00 700,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400
2,00 150,00 300,00
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TOTAL APARTADO 03.02.01.................................... 12.678,95

APARTADO 03.02.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 370,51 2.964,08

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra

3,00 520,57 1.561,71

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 422,53 422,53

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

2,00 1.442,67 2.885,34

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6,00 78,66 471,96

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 580,97 1.161,94
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Z10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 2,5 MPa
embridada, moto

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 5.473,14 16.419,42

TOTAL APARTADO 03.02.02.................................... 25.886,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 .................... 38.565,93
SUBCAPÍTULO 03.03 ARQUETA DERIVACIÓN JATE
APARTADO 03.03.01 OBRA CIVIL

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

9,52 0,18 1,71

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

8,57 1,16 9,94

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

9,52 0,24 2,28

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

4,28 1,42 6,08

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

2,86 30,48 87,17

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

14,18 1,31 18,58
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I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

14,18 24,11 341,88

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

4,80 1,16 5,57

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

0,95 140,77 133,73

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

7,89 126,36 996,98

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

8,84 20,68 182,81

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
7,89 2,21 17,44

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.267,13 2,09 4.738,30

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

35,40 31,96 1.131,38

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

21,46 18,20 390,57
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B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

13,60 64,95 883,32

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico
12,60 2,24 28,22

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta
2,00 350,00 700,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400
2,00 150,00 300,00

TOTAL APARTADO 03.03.01.................................... 9.975,96

APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 370,51 2.964,08

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra

3,00 520,57 1.561,71

Z2505039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 422,53 422,53

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

2,00 1.442,67 2.885,34
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A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6,00 78,66 471,96

Z10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 2,5 MPa
embridada, moto

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 5.473,14 10.946,28

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 580,97 1.161,94

TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión
de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36
Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos

1,00 152,34 152,34

TOTAL APARTADO 03.03.02.................................... 20.566,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 .................... 30.542,14
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SUBCAPÍTULO 03.04 ARQUETA CONEXIÓN JATE
APARTADO 03.04.01 OBRA CIVIL

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

15,96 0,18 2,87

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

40,31 1,16 46,76

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

15,96 0,24 3,83

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

20,16 1,42 28,63

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

13,44 30,48 409,65

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

70,22 1,31 91,99

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

70,22 24,11 1.693,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

19,89 1,16 23,07
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I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

1,60 140,77 225,23

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

14,83 126,36 1.873,92

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

16,43 20,68 339,77

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
14,83 2,21 32,77

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.756,50 2,09 7.851,09

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

57,84 31,96 1.848,57

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

24,65 18,20 448,63

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

15,96 64,95 1.036,60

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico
17,00 2,24 38,08

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta
1,00 350,00 350,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400
1,00 150,00 150,00
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TOTAL APARTADO 03.04.01.................................... 16.494,46

APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
Z2505105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 370,51 741,02

Z0022 ud Carrete pasamuros DN250 PN25

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 2,5 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra

2,00 520,57 1.041,14

Z2510005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 668,73 668,73

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

1,00 1.442,67 1.442,67

Z05001 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 100 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 100 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto

1,00 132,88 132,88

Z03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 580,97 580,97
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VALHI200 ud Válvula de control de nivel/limitadora de caudal con
flotador 2

Válvula de control de operación hidráulica y accionada por diafrag-
ma tipo pistón, con certificado de producto de la norma UNE-EN
1074, según Norma UNE-EN 1074, cuerpo de la válvula en forma
semi-recto para un ratio de reducción máximo de 6:1, anillo de
asiento de acero inoxidable. Actuador de doble cámara, compuesto
por disco de cierre, eje de válvula y rodamiento, conjunto del diafrag-
ma, separador y tapa superior. El diafragma será de EPDM y todas
las juntas serán de EPDM. El eje de la válvula será de acero inoxida-
ble, guiado en el centro por un cojinete en el tabique de separación.
El actuador podrá incorporar un cierre tipo VPort para la regulación
precisa de la válvula a caudales bajos o para aumentar la resisten-
cia de la válvula frente a la cavitación. Cuerpo de la válvula y actua-
dor con recubrimiento en pintura Epoxi adherido por fusión color
RAL 5005. Circuito de control con tubería de acero inoxidable y to-
das las piezas de conexión de acero inoxidable. El circuito será el
adecuado para el control de caudales elevados de agua, con tube-
ría de 3/8” mínimo y con filtro auto limpiante en línea. Circuito de 2
ó 3 vías con piloto de acción directa, con muelle ajustable y acciona-
do por diafragma. El circuito incluirá válvulas manuales para aislar
el circuito de control, una válvula de aguja de regulación de la veloci-
dad de cierre de la válvula principal. La válvula deberá estar certifica-
da para su uso en agua potable por estándares internacionales
(WRAS, NSF)., de control de nivel a caudal constante, con flotador
hidráulico vertical de 2 niveles Cuerpo oblicuo, conexión embridada
según standard ISO-PN20 a DN200, con Kv igual o superior a 610.

1,00 6.672,90 6.672,90

TOTAL APARTADO 03.04.02.................................... 11.280,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 .................... 27.774,77
SUBCAPÍTULO 03.05 ARQUETA ROTURA CARGA TRAMO 3
APARTADO 03.05.01 OBRA CIVIL

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

15,96 0,18 2,87

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

40,31 1,16 46,76

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

15,96 0,24 3,83

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

20,16 1,42 28,63
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I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

13,44 30,48 409,65

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

70,22 1,31 91,99

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

70,22 24,11 1.693,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

19,89 1,16 23,07

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

1,60 140,77 225,23

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

14,83 126,36 1.873,92

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

16,43 20,68 339,77

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
14,83 2,21 32,77

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.756,50 2,09 7.851,09

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

57,84 31,96 1.848,57
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I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

24,65 18,20 448,63

B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

15,96 64,95 1.036,60

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico
17,00 2,24 38,08

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta
1,00 350,00 350,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400
1,00 150,00 150,00

TOTAL APARTADO 03.05.01.................................... 16.494,46

APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 337,51 675,02

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

2,00 410,57 821,14

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 421,79 421,79
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A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 360,97 360,97

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 305,78 305,78

T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

1,00 1.442,67 1.442,67

TOTAL APARTADO 03.05.02.................................... 4.027,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 .................... 20.521,83
SUBCAPÍTULO 03.06 ARQUETA CONEXIÓN BALSA ESTE
APARTADO 03.06.01 OBRA CIVIL

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

11,20 126,36 1.415,23

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

11,20 20,68 231,62

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
11,20 2,21 24,75

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

112,03 2,09 234,14

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

17,88 31,96 571,44

TOTAL APARTADO 03.06.01.................................... 2.477,18
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APARTADO 03.06.02 TUBERÍA Y VALVULERÍA
A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

1,00 337,51 337,51

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

1,00 410,57 410,57

TOTAL APARTADO 03.06.02.................................... 748,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 .................... 3.225,26
SUBCAPÍTULO 03.07 ARQUETA CONEXIÓN REGANTES OESTE
APARTADO 03.07.01 OBRA CIVIL

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

15,96 0,18 2,87

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

40,31 1,16 46,76

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transpor-
te del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa
de 80 l/m³ compactado.

15,96 0,24 3,83

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

20,16 1,42 28,63

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

13,44 30,48 409,65

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

70,22 1,31 91,99
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I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

70,22 24,11 1.693,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

19,89 1,16 23,07

I14001fa m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido rodado, "in situ", D= 70
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia de la arena y grava de 70 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

1,60 140,77 225,23

I14012fa m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 70 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 70 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

11,90 126,36 1.503,68

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

13,50 20,68 279,18

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
11,90 2,21 26,30

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.011,79 2,09 6.294,64

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

57,84 31,96 1.848,57

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

24,65 18,20 448,63
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B01019 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=900 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y ca-
pa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una
luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm.
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, total-
mente terminado.

15,96 64,95 1.036,60

Z0025 m Sellado con mastic asfáltico

Sellado con mastic asfáltico
17,00 2,24 38,08

Z0026 ud Unidad de ventilación de arqueta

Unidad de ventilación de arqueta
1,00 350,00 350,00

Z01127 ud Tapa más marco D = 600 y D400

Tapa más marco D = 600 y D400
1,00 150,00 150,00

TOTAL APARTADO 03.07.01.................................... 14.500,71

APARTADO 03.07.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA
T0015 ud Macizo anclaje tubería PVC-O DN 250 Tee (25 atm)

Macizo de anclaje para tubería PVC-O y diámetro 250 mm y pre-
sión 2,5 MPa.

3,00 1.442,67 4.328,01

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

3,00 337,51 1.012,53

Z002210 ud Carrete pasamuros DN250 PN16

Carrete pasamuros de 250 mm de diámetro nominal y presión nomi-
nal 1,6 Mpa , con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra.

4,00 410,57 1.642,28

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 283,57 567,14
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A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 360,97 721,94

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.054,75 2.109,50

TOTAL APARTADO 03.07.02.................................... 10.381,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 .................... 24.882,11
TOTAL CAPÍTULO 03..................................168.315,79
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES ALTA TENSION
APARTADO 04.01.01 BOMBEO ESTE
SUBAPARTADO 04.01.01.02 LINEA AEREA MT CONEXION

Z1068 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO ESTE

Costes de conexión a red eléctrica aérea de endesa en las cercaní-
as de la nueva línea (en torno a 20 metros) compuesto por pago
del coste que indique endesa en el momento de la confirmación del
punto de conexión y que debe incluir las maniobras necesarias, así
como la adecuación del poste existente o la instalación de un nue-
vo poste. se estima una cantidad que deberá ser justificada con la
factura de endesa en cualquier caso.

1,00 1.721,31 1.721,31

Z1069 ud APOYO C2000 16 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1

Apoyo metálico de celosía para línea aérea de M.T. (20 KV), com-
puesto por apoyo metálico galvanizado de 16 metros de altura total
y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado, en montaje tres-
bolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50
metros para equipar las protecciones indicadas en planos y memo-
ria descriptiva, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se
indica en planos, basamento de hormigón con malla metálica se-
gún detalles y cerramiento antiescalo compuesto por fábrica de ladri-
llo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra pa-
ra elementos de maniobra compuesto por anillo de cable de cobre
de 50 mm de diámetro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros for-
mando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al pos-
te de 1,2o mts de ancho debidamente armado. incluso datación de
elementos anticolisión y antianidamiento para pájaros, señalización
del apoyo, numeración, excavación para cimentación, relleno y retira-
da de residuos a vertedero. Medida la unidad totalmente instalada se-
gún vigente RAT-ITC.

1,00 5.798,76 5.798,76

Z1005 ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES

Seccionador tripolar con fusibles para línea aérea de m.t. (20 kv)
de 24 kv de tensión máxima, compuesto por seccionadores debida-
mente instalados en poste metálico, bases portafusibles y fusibles,
con elementos de fijación y sujeción a poste y cables de línea aé-
rea. Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

1,00 2.221,11 2.221,11

Z1006 ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV

Conjunto de tres seccionadores unipolares con autoválvulas 24 kv
para línea aérea de m.t. (15/20 kv) de 24 kv de tensión máxima,
compuesto por seccionadores unipolares debidamente instalados
en poste metálico y electroválvulas pararrayos, con elementos de fi-
jación y sujeción a poste y cables de línea aérea. Medida la unidad
totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

1,00 2.051,11 2.051,11

Z1007 m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO

Línea aérea de media tensión, tipo la-56, compuesta por 3 conducto-
res de aluminio con alma de acero, totalmente instalado en postes
metálicos, con elementos de fijación adecuados, aisladores de 3 ele-
mentos UB40 según indicaciones en planos, fijaciones y amarres se-
gún indicaciones en planos y vigente RAT, incluso dotación de ele-
mentos anticolisión y anti electrocución para pájaros según planos,
conexiones, empalmes, pruebas, etc.. Totalmente terminado, instala-
do según vigente RAT-ITC.

22,00 35,84 788,48

12.580,77TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.02 .......................
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SUBAPARTADO 04.01.01.03 RED MT Y CENTRO DE PROT. Y MEDIDA
Z1014 ud Protección baja cable seco en poste

Protección metálica para bajada de cable seco desde poste, com-
puesto por elementos de fijación, bandeja metálica con tapa de 3
metros de longitud, señalización, elementos de fijación de cables y
material auxiliar. medida la unidad totalmente instalada según vigen-
te RAT-ITC.

1,00 949,61 949,61

Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tensión instalado con cable de campo radial de alu-
minio de tres conductores de aluminio de 1x240 mm2  UNE RHZ1
18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior li-
so, subterráneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de pro-
fundidad con lecho de arena, incluso conexiones con botellas termi-
nales adecuadas al equipo a conectar y a la tensión máxima, señali-
zación, excavación y relleno, construido según normas de CIA sumi-
nistradora. medida la longitud ejecutada.

25,00 178,62 4.465,50

Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigón de centro de
transformación 38

Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación,
de dimensiones exteriores 3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolven-
te de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventilación natu-
ral, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente,
pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y
marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de
emergencia, elementos de protección y señalización como: banqui-
llo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en
el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medi-
da la cantidad ejecutada.

1,00 10.304,69 10.304,69

Z1015 ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, según características
detalladas en memoria y según normas particulares de EDE. total-
mente instalada según las normas de EDE.

1,00 2.053,87 2.053,87

Z1016 ud Celda SF6 protección general fusibles

Celda de protección general con fusibles SF6 400 AMP según carac-
terísticas detalladas en memoria y según normas particulares de
EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

1,00 7.080,87 7.080,87

Z1017 ud Celda SF6 medida A.T.

Celda de medida en alta tensión SF6 400 AMP, dotada de transfor-
madores de tensión e intensidad en alta tensión según las caracte-
rísticas de la red y en función de la potencia a contratar, según ca-
racterísticas detalladas en memoria y según normas particulares de
EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

1,00 12.855,87 12.855,87

Z1018 ud Tierra de protección 4X2,5

Tierra de protección formada por 4 picas formando un rectángulo
de 4x2,5 mts, de  2,00 m. de longitud y 14 mm de diámetro, cable
de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, in-
cluso excavación, relleno, elementos de conexión, caja de secciona-
miento y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada y conexio-
nada., instalado según se describe en proyecto.

1,00 772,66 772,66
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Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exterio-
res, formado por cable de 50mm2 de CU desnudo para la tierra de
protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas
de seccionamiento, instalado, según memoria. medida la unidad co-
locada.

1,00 926,82 926,82

Z1020 ud Elementos auxiliares centro de transformación

Elementos auxiliares del centro de transformación formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.

1,00 598,00 598,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,15 98,33 408,07

Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tensión tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensión de dimensiones ade-
cuadas similares a los tipos A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de
profundidad, formada por:solera de hormigón hm-20 y 15 cm. de es-
pesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; inclu-
so cerco y tapa de hormigón, embocadura de canalizaciones, exca-
vación y transporte de tierras; construida según normas. medida la
unidad ejecutada. se puede optar por arquetas prefabricadas de hor-
migón de similares características.

2,00 449,57 899,14

Z1022 ud Módulo para equipo de medida AT

Módulo para alojar equipo de medida en alta tensión, según nor-
mas vigentes de la empresa distribuidora en el momento del monta-
je, incluso canalizaciones y cableado desde el modulo hasta los
transformadores de intensidad y tensión de la celda de medida. total-
mente instalado según normas de la empresa distribuidora. medida
la unidad ejecutada y supervisada por la empresa distribuidora.

1,00 1.124,52 1.124,52

Z1025 ud Celda de linea SF6

Celda de línea MT 20/24 kv 400 AMP según características detalla-
das en memoria y según normas particulares de EDE. totalmente
instalada según las normas de EDE.

1,00 3.355,87 3.355,87

45.795,49TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.03 .......................
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SUBAPARTADO 04.01.01.04 RED MT Y CENTRO DE TRANSFORMACION
REBOMBEO 2

Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tensión instalado con cable de campo radial de alu-
minio de tres conductores de aluminio de 1x240 mm2  UNE RHZ1
18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior li-
so, subterráneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de pro-
fundidad con lecho de arena, incluso conexiones con botellas termi-
nales adecuadas al equipo a conectar y a la tensión máxima, señali-
zación, excavación y relleno, construido según normas de CIA sumi-
nistradora. medida la longitud ejecutada.

124,00 178,62 22.148,88

Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigón de centro de
transformación 38

Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación,
de dimensiones exteriores 3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolven-
te de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventilación natu-
ral, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente,
pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y
marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de
emergencia, elementos de protección y señalización como: banqui-
llo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en
el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medi-
da la cantidad ejecutada.

1,00 10.304,69 10.304,69

Z1015 ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, según características
detalladas en memoria y según normas particulares de EDE. total-
mente instalada según las normas de EDE.

1,00 2.053,87 2.053,87

Z1016 ud Celda SF6 protección general fusibles

Celda de protección general con fusibles SF6 400 AMP según carac-
terísticas detalladas en memoria y según normas particulares de
EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

1,00 7.080,87 7.080,87

Z1018 ud Tierra de protección 4X2,5

Tierra de protección formada por 4 picas formando un rectángulo
de 4x2,5 mts, de  2,00 m. de longitud y 14 mm de diámetro, cable
de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, in-
cluso excavación, relleno, elementos de conexión, caja de secciona-
miento y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada y conexio-
nada., instalado según se describe en proyecto.

1,00 772,66 772,66

Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exterio-
res, formado por cable de 50mm2 de CU desnudo para la tierra de
protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas
de seccionamiento, instalado, según memoria. medida la unidad co-
locada.

1,00 926,82 926,82

Z1020 ud Elementos auxiliares centro de transformación

Elementos auxiliares del centro de transformación formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.

1,00 598,00 598,00

Página 63



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,15 98,33 408,07

Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tensión tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensión de dimensiones ade-
cuadas similares a los tipos A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de
profundidad, formada por:solera de hormigón hm-20 y 15 cm. de es-
pesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; inclu-
so cerco y tapa de hormigón, embocadura de canalizaciones, exca-
vación y transporte de tierras; construida según normas. medida la
unidad ejecutada. se puede optar por arquetas prefabricadas de hor-
migón de similares características.

5,00 449,57 2.247,85

Z1023 ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de
aislamiento seco

Juego de puentes III de cables at unipolares de aislamiento seco
RHZ1 , aislamiento 18/30 kv, de 240 mm2 en AL con sus correspon-
dientes elementos de conexión. Medida la unidad colocada y cone-
xionada.

1,00 609,97 609,97

Z1024 ud Tierra de neutro

Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas
formando una línea distanciadas cada 3 mts, de  2,00 m. de longi-
tud y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
sección, cable de cobre aislado, incluso excavación, relleno, elemen-
tos de conexión, caja de seccionamiento y ayudas de albañilería. Me-
dida la unidad colocada y conexionada., instalado según se describe
en proyecto.

1,00 769,40 769,40

E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación
20/0,4 kV y potencia 400 kVA de características conformes a la Nor-
mativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de
aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado.
Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transforma-
dores eléctricos de potencia.

1,00 9.846,11 9.846,11

57.767,19TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.04 .......................

TOTAL APARTADO 04.01.01.................................... 116.143,45
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APARTADO 04.01.02 BOMBEOS OESTE
SUBAPARTADO 04.01.02.01 LINEA AEREA MT CONEXION

Z1070 ud CONEXION A RED DE ENDESA EXISTENTE BOMBEO
OESTE

Costes de conexión a red eléctrica aérea de endesa en las cercaní-
as de la nueva línea (en torno a 20 metros) compuesto por pago
del coste que indique endesa en el momento de la confirmación del
punto de conexión y que debe incluir las maniobras necesarias así
como la adecuación del poste existente o la instalación de un nue-
vo poste. Se estima una cantidad que deberá ser justificada con la
factura de endesa en cualquier caso.

1,00 1.721,31 1.721,31

Z1071 ud APOYO C2000 14 MTS UNE 207017 SOLDADA POSTE 1

Apoyo metálico de celosía para línea aérea de M.T. (20 KV), com-
puesto por apoyo metálico galvanizado de 14 metros de altura total
y 2.000 kgs de esfuerzo en punta, armado e izado, en montaje tres-
bolillo, equipado con las crucetas necesarias atirantadas de 1,50
metros para equipar las protecciones indicadas en planos y memo-
ria descriptiva, puesta a tierra de los herrajes del poste tal como se
indica en planos, basamento de hormigón con malla metálica se-
gún detalles y cerramiento antiescalo compuesto por fábrica de ladri-
llo hasta 3 metros de altura enfoscada y pintada. puesta a tierra pa-
ra elementos de maniobra compuesto por anillo de cable de cobre
de 50 mm de diámetro uniendo 4 picas de AC-CU de 2 metros for-
mando un cuadrado alrededor del poste. acerado perimetral al pos-
te de 1,2o mts de ancho debidamente armado. incluso dotación de
elementos anticolisión y antianidamiento para pájaros, señalización
del apoyo, numeración, excavación para cimentación, relleno y retira-
da de residuos a vertedero. Medida la unidad totalmente instalada se-
gún vigente RAT-ITC.

1,00 5.919,57 5.919,57

Z1005 ud SECCIONADOR TRIPOLAR 24 LV CON FUSIBLES

Seccionador tripolar con fusibles para línea aérea de m.t. (20 kv)
de 24 kv de tensión máxima, compuesto por seccionadores debida-
mente instalados en poste metálico, bases portafusibles y fusibles,
con elementos de fijación y sujeción a poste y cables de línea aé-
rea. Medida la unidad totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

1,00 2.221,11 2.221,11

Z1006 ud SECCIONADORES UNIPOLARES 24 KV C/ AUTOV

Conjunto de tres seccionadores unipolares con autoválvulas 24 kv
para línea aérea de m.t. (15/20 kv) de 24 kv de tensión máxima,
compuesto por seccionadores unipolares debidamente instalados
en poste metálico y electroválvulas pararrayos, con elementos de fi-
jación y sujeción a poste y cables de línea aérea. Medida la unidad
totalmente instalada según vigente RAT-ITC.

1,00 2.051,11 2.051,11

Z1007 m LINEA AEREA LA-56 1 CIRCUITO ALUMINIO

Línea aérea de media tensión, tipo la-56, compuesta por 3 conducto-
res de aluminio con alma de acero, totalmente instalado en postes
metálicos, con elementos de fijación adecuados, aisladores de 3 ele-
mentos UB40 según indicaciones en planos, fijaciones y amarres se-
gún indicaciones en planos y vigente RAT, incluso dotación de ele-
mentos anticolisión y anti electrocución para pájaros según planos,
conexiones, empalmes, pruebas, etc.. Totalmente terminado, instala-
do según vigente RAT-ITC.

22,00 35,84 788,48

12.701,58TOTAL SUBAPARTADO 04.01.02.01 .......................
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SUBAPARTADO 04.01.02.02 RED MT Y CENTRO DE PROT. Y MEDIDA
Z1014 ud Protección baja cable seco en poste

Protección metálica para bajada de cable seco desde poste, com-
puesto por elementos de fijación, bandeja metálica con tapa de 3
metros de longitud, señalización, elementos de fijación de cables y
material auxiliar. medida la unidad totalmente instalada según vigen-
te RAT-ITC.

1,00 949,61 949,61

Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tensión instalado con cable de campo radial de alu-
minio de tres conductores de aluminio de 1x240 mm2  UNE RHZ1
18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior li-
so, subterráneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de pro-
fundidad con lecho de arena, incluso conexiones con botellas termi-
nales adecuadas al equipo a conectar y a la tensión máxima, señali-
zación, excavación y relleno, construido según normas de CIA sumi-
nistradora. medida la longitud ejecutada.

25,00 178,62 4.465,50

Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigón de centro de
transformación 38

Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación,
de dimensiones exteriores 3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolven-
te de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventilación natu-
ral, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente,
pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y
marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de
emergencia, elementos de protección y señalización como: banqui-
llo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en
el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medi-
da la cantidad ejecutada.

1,00 10.304,69 10.304,69

Z1015 ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, según características
detalladas en memoria y según normas particulares de EDE. total-
mente instalada según las normas de EDE.

1,00 2.053,87 2.053,87

Z1016 ud Celda SF6 protección general fusibles

Celda de protección general con fusibles SF6 400 AMP según carac-
terísticas detalladas en memoria y según normas particulares de
EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

1,00 7.080,87 7.080,87

Z1017 ud Celda SF6 medida A.T.

Celda de medida en alta tensión SF6 400 AMP, dotada de transfor-
madores de tensión e intensidad en alta tensión según las caracte-
rísticas de la red y en función de la potencia a contratar, según ca-
racterísticas detalladas en memoria y según normas particulares de
EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

1,00 12.855,87 12.855,87

Z1018 ud Tierra de protección 4X2,5

Tierra de protección formada por 4 picas formando un rectángulo
de 4x2,5 mts, de  2,00 m. de longitud y 14 mm de diámetro, cable
de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, in-
cluso excavación, relleno, elementos de conexión, caja de secciona-
miento y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada y conexio-
nada., instalado según se describe en proyecto.

1,00 772,66 772,66
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Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exterio-
res, formado por cable de 50mm2 de CU desnudo para la tierra de
protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas
de seccionamiento, instalado, según memoria. medida la unidad co-
locada.

1,00 926,82 926,82

Z1020 ud Elementos auxiliares centro de transformación

Elementos auxiliares del centro de transformación formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.

1,00 598,00 598,00

Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tensión tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensión de dimensiones ade-
cuadas similares a los tipos A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de
profundidad, formada por:solera de hormigón hm-20 y 15 cm. de es-
pesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; inclu-
so cerco y tapa de hormigón, embocadura de canalizaciones, exca-
vación y transporte de tierras; construida según normas. medida la
unidad ejecutada. se puede optar por arquetas prefabricadas de hor-
migón de similares características.

2,00 449,57 899,14

Z1022 ud Módulo para equipo de medida AT

Módulo para alojar equipo de medida en alta tensión, según nor-
mas vigentes de la empresa distribuidora en el momento del monta-
je, incluso canalizaciones y cableado desde el modulo hasta los
transformadores de intensidad y tensión de la celda de medida. total-
mente instalado según normas de la empresa distribuidora. medida
la unidad ejecutada y supervisada por la empresa distribuidora.

1,00 1.124,52 1.124,52

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,15 98,33 408,07

Z1025 ud Celda de linea SF6

Celda de línea MT 20/24 kv 400 AMP según características detalla-
das en memoria y según normas particulares de EDE. totalmente
instalada según las normas de EDE.

1,00 3.355,87 3.355,87

45.795,49TOTAL SUBAPARTADO 04.01.02.02 .......................
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SUBAPARTADO 04.01.02.03 RED MT Y CT REBOMBEO 1
Z1008 m Circuito de AT con cable de aluminio 18/30KV 3x240mm2

Circuito de alta tensión instalado con cable de campo radial de alu-
minio de tres conductores de aluminio de 1x240 mm2  UNE RHZ1
18/30 KV, enterrado y aislado tubo de polietileno flexible interior li-
so, subterráneo, DN 200 mm, en zanja no menor de 100 cm. de pro-
fundidad con lecho de arena, incluso conexiones con botellas termi-
nales adecuadas al equipo a conectar y a la tensión máxima, señali-
zación, excavación y relleno, construido según normas de CIA sumi-
nistradora. medida la longitud ejecutada.

58,00 178,62 10.359,96

Z1009 ud Edificio prefabricado de hormigón de centro de
transformación 38

Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación,
de dimensiones exteriores 3,85x2,52x3,45 m, formada por: envolven-
te de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventilación natu-
ral, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente,
pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y
marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de
emergencia, elementos de protección y señalización como: banqui-
llo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en
el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medi-
da la cantidad ejecutada.

1,00 10.304,69 10.304,69

Z1015 ud Celda SF6 remonte de cables

Celda de remonte de cables SF6 400 AMP, según características
detalladas en memoria y según normas particulares de EDE. total-
mente instalada según las normas de EDE.

1,00 2.053,87 2.053,87

Z1016 ud Celda SF6 protección general fusibles

Celda de protección general con fusibles SF6 400 AMP según carac-
terísticas detalladas en memoria y según normas particulares de
EDE. Totalmente instalada según las normas de EDE.

1,00 7.080,87 7.080,87

Z1018 ud Tierra de protección 4X2,5

Tierra de protección formada por 4 picas formando un rectángulo
de 4x2,5 mts, de  2,00 m. de longitud y 14 mm de diámetro, cable
de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, in-
cluso excavación, relleno, elementos de conexión, caja de secciona-
miento y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada y conexio-
nada., instalado según se describe en proyecto.

1,00 772,66 772,66

Z1019 ud Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras ext

Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exterio-
res, formado por cable de 50mm2 de CU desnudo para la tierra de
protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas
de seccionamiento, instalado, según memoria. medida la unidad co-
locada.

1,00 926,82 926,82

Z1020 ud Elementos auxiliares centro de transformación

Elementos auxiliares del centro de transformación formados por:
- 1 uds. extintor de eficacia equivalente 89b
- 1 uds. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- 1 uds. par de guantes de maniobra.
- 3 uds. placa reglamentaria peligro de muerte
- 1 uds. placa reglamentaria primeros auxilios
Medida la unidad completamente instalada.

1,00 598,00 598,00
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,15 98,33 408,07

Z1021 ud Arqueta de registro de red de media tensión tipo A2 O A1

Arqueta de registro de red de media tensión de dimensiones ade-
cuadas similares a los tipos A2 O A1 de ENDESA, de 120 cm. de
profundidad, formada por:solera de hormigón hm-20 y 15 cm. de es-
pesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie con mortero m-4 (1:6) y enfoscado interior; inclu-
so cerco y tapa de hormigón, embocadura de canalizaciones, exca-
vación y transporte de tierras; construida según normas. medida la
unidad ejecutada. se puede optar por arquetas prefabricadas de hor-
migón de similares características.

3,00 449,57 1.348,71

Z1023 ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de
aislamiento seco

Juego de puentes III de cables at unipolares de aislamiento seco
RHZ1 , aislamiento 18/30 kv, de 240 mm2 en AL con sus correspon-
dientes elementos de conexión. Medida la unidad colocada y cone-
xionada.

1,00 609,97 609,97

Z1024 ud Tierra de neutro

Tierra de servicio para neutro de transformador formada por 4 picas
formando una línea distanciadas cada 3 mts, de  2,00 m. de longi-
tud y 14 mm de diámetro, cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
sección, cable de cobre aislado, incluso excavación, relleno, elemen-
tos de conexión, caja de seccionamiento y ayudas de albañilería. Me-
dida la unidad colocada y conexionada., instalado según se describe
en proyecto.

1,00 769,40 769,40

E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación
20/0,4 kV y potencia 400 kVA de características conformes a la Nor-
mativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de
aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado.
Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transforma-
dores eléctricos de potencia.

1,00 9.846,11 9.846,11

45.079,13TOTAL SUBAPARTADO 04.01.02.03 .......................

TOTAL APARTADO 04.01.02.................................... 103.576,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ....................219.719,65
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SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES BAJA TENSION
APARTADO 04.02.01 BOMBEO ESTE
SUBAPARTADO 04.02.01.01 CUADROS ELECTRICOS

Z1076 ud CUADRO CCM2 REBOMBEO ESTE

De cuadro general de Protección y Mando (CCM3), formado por ar-
mario metalico con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estruc-
tura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura, pane-
les de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema corres-
pondiente,  borneros para señales de control, identificacion de termi-
nales y borneros, con todos sus elementos y accesorios para su co-
nexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de espacio para futu-
ra ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y
en funcionamiento.

1,00 2.283,07 2.283,07

Z1027 ud DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imáx=40
kA

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones, con un
nivel de protección de 1.2 KV y una corriente máxima de descarga
de 40 KA por polo, conforme a las normas en 61643-11/ CEI
61643-1, construido según REBT. Totalmente instalada, probada y
funcionando.

1,00 235,83 235,83

Z1028 ud LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES

Suministro e instalación de limitador de sobretensiones permanen-
tes, de 400v, construido según REBT. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando.

1,00 208,83 208,83

Z1029 ud ANALIZADOR DE REDES DIGITAL

Suministro e instalación de unidad de analizador de red para frente
de cuadro, con todos los elementos accesorios (3 trafos de intensi-
dad, pantalla led de visualización, conexión RS485) y pequeño mate-
rial necesarios para su correcto funcionamiento. totalmente instala-
da, probada y funcionando.

1,00 814,33 814,33

Z1030 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL

Transfomador toroidal en cuadro para conexión a central diferen-
cial, Diam. 50mm. Según normas REBT y de la compañía suminis-
tradora.  Medida la cantidad ejecutada

3,00 218,33 654,99

Z1031 ud CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRÓNICA REGLABLE PARA
4 CIRCUITOS

Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independien-
tes tipo A superinmunizado, con sensibilidad desde 0,03 hasta 38A
y módulo de comunicaciones. Según normas REBT y de la compa-
ñía suministradora.  Medida la cantidad ejecutada

1,00 364,35 364,35

Z1032 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA
(IV) DE 630A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder
de corte de 35kA para varios tipos de curvas de corte. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

3,00 5.502,41 16.507,23

Z1034 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A

Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de
sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compa-
ñía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 195,09 390,18
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Z1035 ud GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A
TRIFASICO

Interruptor de protección guardamotor, con relé regulable tripolar
de 0,25 A a 0,5 A con poder de corte 10000 A. Con indicador de cor-
te en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas
UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad eje-
cutada.

2,00 73,73 147,46

Z1036 ud CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA
PARO ILUMINADAS

Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una ten-
sión de 230/240V, de baja sonoridad <20dB y 24V de tensión de
mando. Con tres posiciones de mando Instalado con botoneras de
manual, marcha y paro con señalización con iluminación en puerta
del cuadro. según REBT y normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

3,00 188,78 566,34

Z1037 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR
16kA (IV) DE 25A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A con po-
der de corte 16000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indi-
cador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gún normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida
la unidad ejecutada

3,00 168,18 504,54

Z1038 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA
(IV) DE 250A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder
de corte de 35kA para varios tipos de curvas de corte. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

1,00 2.993,01 2.993,01

Z1039 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA
(IV) DE 63A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder
de corte de 35kA para varios tipos de curvas de corte. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

1,00 1.894,37 1.894,37

Z1040 ud SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO

Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto
por protección general del transformador, transformador, diferencial
para salida del transformador y protección magnetotérmica final pa-
ra el circuito. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis-
tradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 981,01 981,01

Z1077 ud CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES

De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado
por armario metalico con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradu-
ra, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su in-
terior los mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esque-
ma correspondiente,  borneros para señales de control, identifica-
cion de terminales y borneros, con todos sus elementos y acceso-
rios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de
espacio para futura ampliacion de hasta un 30%. medida unidad ins-
talada, probada y en funcionamiento.

1,00 723,25 723,25

Página 71



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA
COMUNIDADES REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

Z1041 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de
sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compa-
ñía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

4,00 69,52 278,08

Z1042 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de
sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compa-
ñía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 179,22 358,44

Z1043 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II)
DE 10A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder
de corte 10000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indica-
dor de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gún normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida
la unidad ejecutada

2,00 49,33 98,66

Z1044 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II)
DE 16A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder
de corte 10000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indica-
dor de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gún normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida
la unidad ejecutada

6,00 66,39 398,34

30.402,31TOTAL SUBAPARTADO 04.02.01.01 .......................

SUBAPARTADO 04.02.01.02 CIRCUITOS
Z1047 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor
RZ1-K(AS) de 240 mm2 de sección nominal y 0,6/1kV de tensión no-
minal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), ba-
jo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación, conexio-
nes en los extremos y ayudas de albañilería. Según normas UNE,
REBT y de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

295,00 66,00 19.470,00

Z1048 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifásico,instalado con cable de cobre de cuatro conducto-
res RZ1-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo FLEXI-
BLE REFORZADO CON ALMA DE ACERO de 20 mm de diámetro
y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de de-
rivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construi-
do según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de man-
do y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto su-
ministrado.

60,00 10,40 624,00

Z1049 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conducto-
res RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas espe-
ciales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT has-
ta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

27,00 18,92 510,84
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Z1050 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor
RZ1-K(AS) de 95 mm2 de sección nominal y 0,6/1kV de tensión no-
minal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE),
bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayu-
das de albañilería. Según normas UNE, REBT y de la compañía su-
ministradora. Medida la longitud ejecutada

40,00 36,72 1.468,80

Z1051 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conducto-
res RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diáme-
tro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas
de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja
de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo re-
cinto suministrado.

15,00 59,56 893,40

Z1052 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conducto-
res H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje su-
perficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especia-
les y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la
caja de registro del ultimo recinto suministrado.

25,00 6,08 152,00

Z1053 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conducto-
res H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje su-
perficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especia-
les y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la
caja de registro del ultimo recinto suministrado.

55,00 8,45 464,75

23.583,79TOTAL SUBAPARTADO 04.02.01.02 .......................

SUBAPARTADO 04.02.01.03 VARIOS
Z1054 ud PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS

Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50
Ws, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida
la unidad instalada.

1,00 73,56 73,56

Z1055 ud EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA,
IP65 200 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes,
con lámpara LED, para tensión 220 V, una hora de autonomía, inclu-
so accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y
REBT. Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y simila-
res.

1,00 60,41 60,41

Z1056 ud PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO O EN
SUPERFICIE

Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As)
de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de
PVC flexible de 16 mm de diámetro,  o en superficie bajo tubo rígi-
do de 20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empotrados
y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún REBT. Medida la unidad instalada.

1,00 85,89 85,89
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Z1057 ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN
SUPERFICIE

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre
ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aisla-
do con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

1,00 31,89 31,89

Z1058 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON
6 mm2

Toma de corriente trifásica estanca en superficie de 25 A con pues-
ta a tierra, instalada con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 6 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible
(o en superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo
de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN
ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y
ASEOS.

1,00 61,24 61,24

Z1059 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A
CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con
puesta a tierra, instalada con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC fle-
xible (o en superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso mecanis-
mo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de al-
bañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA
EN ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS
Y ASEOS.

1,00 67,81 67,81

Z1060 ud PROYECTOR LED 83 WS 3MK

Proyector orientable tipo LED 83WS 3000K Y 11873 LUMENES,
IP66; IK09; protección sobretensiones 10KV/10KA; clase II, regula-
ble en inclinación, colocación, conexiones y ayudas de albañilería,
construida según normas y REBT. Medida la unidad instalada.

1,00 322,60 322,60

Z1061 ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE
38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada
por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de
hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-
nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y
punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de
las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según
REBT. Medida la unidad terminada.

1,00 186,50 186,50

Z1062 ud PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto
de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado
y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.

2,00 176,59 353,18

Z1063 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo
de PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-
vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido des-
de la caja de protección individual hasta la línea principal de puesta
a tierra.

10,00 3,64 36,40
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Z1064 m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE
DESNUDO 50 mm2

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no me-
nor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 50
mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayu-
das de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida
desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

30,00 8,71 261,30

Z1066 ud CONDENSADOR FIJO 25 KVAR

Condensador fijo con un escalón trifásico conectado en triangulo
con interruptor automático de protección general incorporado en car-
casa, resistencia de descarga rápida, regletas de bornas, cableado
y accesorios, incluyendo filtro de rechazo para corrientes armónicas
adecuadamente sintonizado, condensador reforzado. característi-
cas en bornes:- tensión: 400 V.- frecuencia: 50 HZ.- potencia: 25
KVAR. Medida la unidad instalada.

1,00 1.178,65 1.178,65

2.719,43TOTAL SUBAPARTADO 04.02.01.03 .......................

TOTAL APARTADO 04.02.01.................................... 56.705,53

APARTADO 04.02.02 BOMBEOS OESTE
SUBAPARTADO 04.02.02.01 CUADROS ELECTRICOS

Z1078 ud CUADRO CCM1 REBOMBEO OESTE

De cuadro general de Protección y Mando (CCM1), formado por ar-
mario metalico con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estruc-
tura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradura, pane-
les de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esquema corres-
pondiente,  borneros para señales de control, identificacion de termi-
nales y borneros, con todos sus elementos y accesorios para su co-
nexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de espacio para futu-
ra ampliacion de hasta un 40%. medida unidad instalada, probada y
en funcionamiento.

1,00 2.283,07 2.283,07

Z1027 ud DESCARGADOR SOBRETENSIONES Up=1.2 kV, Imáx=40
kA

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones, con un
nivel de protección de 1.2 KV y una corriente máxima de descarga
de 40 KA por polo, conforme a las normas en 61643-11/ CEI
61643-1, construido según REBT. Totalmente instalada, probada y
funcionando.

1,00 235,83 235,83

Z1028 ud LIMITADOR SOBRETENSIONES PERMANENTES

Suministro e instalación de limitador de sobretensiones permanen-
tes, de 400v, construido según REBT. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando.

1,00 208,83 208,83

Z1029 ud ANALIZADOR DE REDES DIGITAL

Suministro e instalación de unidad de analizador de red para frente
de cuadro, con todos los elementos accesorios (3 trafos de intensi-
dad, pantalla led de visualización, conexión RS485) y pequeño mate-
rial necesarios para su correcto funcionamiento. totalmente instala-
da, probada y funcionando.

1,00 814,33 814,33

Z1030 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL

Transfomador toroidal en cuadro para conexión a central diferen-
cial, Diam. 50mm. Según normas REBT y de la compañía suminis-
tradora.  Medida la cantidad ejecutada

3,00 218,33 654,99
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Z1031 ud CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRÓNICA REGLABLE PARA
4 CIRCUITOS

Central diferencial en cuadro, programable con 4 relés independien-
tes tipo A superinmunizado, con sensibilidad desde 0,03 hasta 38A
y módulo de comunicaciones. Según normas REBT y de la compa-
ñía suministradora.  Medida la cantidad ejecutada

1,00 364,35 364,35

Z1032 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA
(IV) DE 630A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 630A y poder
de corte de 35kA para varios tipos de curvas de corte. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

2,00 5.502,41 11.004,82

Z1034 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A

Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de
sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compa-
ñía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 195,09 390,18

Z1035 ud GUARDAMOTOR CON RELE REGULABLE 0,25-0,5 A
TRIFASICO

Interruptor de protección guardamotor, con relé regulable tripolar
de 0,25 A a 0,5 A con poder de corte 10000 A. Con indicador de cor-
te en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aisla-
miento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas
UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad eje-
cutada.

2,00 73,73 147,46

Z1036 ud CONTACTOR IV 10A 230V CON BOTONERA MARCHA
PARO ILUMINADAS

Contactor en cuadro electrico de 10..40 A tetrapolar para una ten-
sión de 230/240V, de baja sonoridad <20dB y 24V de tensión de
mando. Con tres posiciones de mando Instalado con botoneras de
manual, marcha y paro con señalización con iluminación en puerta
del cuadro. según REBT y normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

3,00 188,78 566,34

Z1037 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR
16kA (IV) DE 25A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A con po-
der de corte 16000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indi-
cador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gún normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida
la unidad ejecutada

3,00 168,18 504,54

Z1038 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA
(IV) DE 250A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 250A y poder
de corte de 35kA para varios tipos de curvas de corte. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

1,00 2.993,01 2.993,01

Z1039 ud INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA
(IV) DE 63A

Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 63A y poder
de corte de 35kA para varios tipos de curvas de corte. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

1,00 1.894,37 1.894,37
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Z1040 ud SALIDA MANDO CON TRAFO AISLAMIENTO

Salida para mando con transformador de aislamiento, compuesto
por protección general del transformador, transformador, diferencial
para salida del transformador y protección magnetotérmica final pa-
ra el circuito. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis-
tradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 981,01 981,01

Z1077 ud CS SSAA CUADRO SER. AUXILIARES

De cuadro secundario de Servicios Auxiliares (CS SSAA), formado
por armario metalico con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado, IP65 con puerta frontal con cerradu-
ra, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su in-
terior los mecanismos de mando y proteccion grafiados en el esque-
ma correspondiente,  borneros para señales de control, identifica-
cion de terminales y borneros, con todos sus elementos y acceso-
rios para su conexionado. Medida la unidad instalada. Reserva de
espacio para futura ampliacion de hasta un 30%. medida unidad ins-
talada, probada y en funcionamiento.

1,00 723,25 723,25

Z1041 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de
sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compa-
ñía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

4,00 69,52 278,08

Z1042 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de
sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compa-
ñía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 179,22 358,44

Z1043 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II)
DE 10A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder
de corte 10000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indica-
dor de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gún normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida
la unidad ejecutada

2,00 49,33 98,66

Z1044 ud INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10kA (II)
DE 16A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder
de corte 10000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indica-
dor de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-
sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Se-
gún normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida
la unidad ejecutada

6,00 66,39 398,34

24.899,90TOTAL SUBAPARTADO 04.02.02.01 .......................
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SUBAPARTADO 04.02.02.02 CIRCUITOS
Z1047 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X240 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor
RZ1-K(AS) de 240 mm2 de sección nominal y 0,6/1kV de tensión no-
minal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), ba-
jo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación, conexio-
nes en los extremos y ayudas de albañilería. Según normas UNE,
REBT y de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

295,00 66,00 19.470,00

Z1048 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifásico,instalado con cable de cobre de cuatro conducto-
res RZ1-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo FLEXI-
BLE REFORZADO CON ALMA DE ACERO de 20 mm de diámetro
y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de de-
rivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construi-
do según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de man-
do y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto su-
ministrado.

60,00 10,40 624,00

Z1049 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conducto-
res RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas espe-
ciales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT has-
ta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

42,00 18,92 794,64

Z1050 m CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor
RZ1-K(AS) de 95 mm2 de sección nominal y 0,6/1kV de tensión no-
minal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE),
bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayu-
das de albañilería. Según normas UNE, REBT y de la compañía su-
ministradora. Medida la longitud ejecutada

40,00 36,72 1.468,80

Z1051 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conducto-
res RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diáme-
tro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas
de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja
de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo re-
cinto suministrado.

15,00 59,56 893,40

Z1052 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conducto-
res H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje su-
perficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especia-
les y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la
caja de registro del ultimo recinto suministrado.

25,00 6,08 152,00

Z1053 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conducto-
res H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje su-
perficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especia-
les y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la
caja de registro del ultimo recinto suministrado.

55,00 8,45 464,75
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23.867,59TOTAL SUBAPARTADO 04.02.02.02 .......................

SUBAPARTADO 04.02.02.03 VARIOS
Z1054 ud PANTALLA ESTANCA IP65 LED 50 WS

Luminaria tipo pantalla de superficie, IP65 con luminaria LED de 50
Ws, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida
la unidad instalada.

1,00 73,56 73,56

Z1055 ud EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA,
IP65 200 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes,
con lámpara LED, para tensión 220 V, una hora de autonomía, inclu-
so accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y
REBT. Medida la unidad instalada. Estanco IP65 en taller y simila-
res.

1,00 60,41 60,41

Z1056 ud PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO O EN
SUPERFICIE

Punto de luz multiple instalado con cable de cobre ES07Z1-K (As)
de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de
PVC flexible de 16 mm de diámetro,  o en superficie bajo tubo rígi-
do de 20 mm, incluso mecanismos de primera calidad empotrados
y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún REBT. Medida la unidad instalada.

1,00 85,89 85,89

Z1057 ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO O EN
SUPERFICIE

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre
ES07Z1-K (As) de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aisla-
do con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.

1,00 31,89 31,89

Z1058 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE TRIFASICA 25 A CON
6 mm2

Toma de corriente trifásica estanca en superficie de 25 A con pues-
ta a tierra, instalada con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 6 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible
(o en superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo
de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA EN
ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS Y
ASEOS.

1,00 61,24 61,24

Z1059 ud TOMA CORRIENTE EN SUPERFICIE O EMPOTRADA 16 A
CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada o estanca en superficie de 16 A con
puesta a tierra, instalada con cable de cobre ES07Z1-K (As) de 2,5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC fle-
xible (o en superficie rígido) de 20 mm de diámetro, incluso mecanis-
mo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de al-
bañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada. ESTANCA
EN ZONAS DE TALLER O SIMILARES Y NORMAL EN OFICINAS
Y ASEOS.

1,00 67,81 67,81

Z1060 ud PROYECTOR LED 83 WS 3MK

Proyector orientable tipo LED 83WS 3000K Y 11873 LUMENES,
IP66; IK09; protección sobretensiones 10KV/10KA; clase II, regula-
ble en inclinación, colocación, conexiones y ayudas de albañilería,
construida según normas y REBT. Medida la unidad instalada.

1,00 322,60 322,60
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Z1061 ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE
38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada
por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de
hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-
nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y
punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de
las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según
REBT. Medida la unidad terminada.

1,00 186,50 186,50

Z1062 ud PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto
de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado
y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.

2,00 176,59 353,18

Z1063 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo
de PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-
vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido des-
de la caja de protección individual hasta la línea principal de puesta
a tierra.

10,00 3,64 36,40

Z1064 m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE
DESNUDO 50 mm2

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no me-
nor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 50
mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayu-
das de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida
desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

30,00 8,71 261,30

Z1066 ud CONDENSADOR FIJO 25 KVAR

Condensador fijo con un escalón trifásico conectado en triangulo
con interruptor automático de protección general incorporado en car-
casa, resistencia de descarga rápida, regletas de bornas, cableado
y accesorios, incluyendo filtro de rechazo para corrientes armónicas
adecuadamente sintonizado, condensador reforzado. característi-
cas en bornes:- tensión: 400 V.- frecuencia: 50 HZ.- potencia: 25
KVAR. Medida la unidad instalada.

1,00 1.178,65 1.178,65

2.719,43TOTAL SUBAPARTADO 04.02.02.03 .......................

TOTAL APARTADO 04.02.02.................................... 51.486,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ....................108.192,45
TOTAL CAPÍTULO 04..................................327.912,10
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CAPÍTULO 05 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 05.01 EDAR

Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

1,00 7.140,11 7.140,11

Z00389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba

Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, inclu-
yendo selector Local /Remoto

2,00 440,00 880,00

Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las si-
guientes características: Rango de medida hasta 8 m, Precisión +/-
5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20
mA. Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º,
Rango dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF. Conexión a
proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de
trabajo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de
protección eléctrica (IP) 68. Resolución de la señal de 0,3 µA. Ali-
mentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a
través de Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas
de mantenimiento. Actualización automática de los cambios de PIN
de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier
técnico con clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configura-
ción y mantenimiento. Servicio técnico telefónico 24h por especialis-
ta de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apan-
tallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de acero flexible desde la toma, so-
portación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado,
probado y funcionando.

2,00 420,76 841,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 .................... 8.861,63
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SUBCAPÍTULO 05.02 BIFURCACIÓN TRAMOS
Z03437 ud Báculo 5 metros

Báculo de 5 metros de altura para instalación de 2 placas solares
de 2x1 m cada unidad, incluye cimentación de hormigón y canaliza-
ción a interior de arqueta. Las dimensiones y el cálculo de la cimen-
tación seguirá lo dispuesto en el anejo de Cálculo de Estructuras.
Las características de la estructura serán las siguientes:
 - Zapata de hormigón armado HA-25, de dimensiones 100x100x40
cm.
 - Armado de la zapata con barras de acero B-400S, de Ø12 mm,
con longitudes y disposición según lo indicado en el anejo de Cálcu-
lo de Estructuras
 - Placa de anclaje S275 250x250x15 mm
 - Báculo, materializado por perfil de acero laminado S275, tipo
HEB 120, de longitud 5 m.

1,00 3.509,00 3.509,00

Z04020 ud Sistema Solar para Estación Remota

Suministro e Instalación de Sistema Solar para estación compuesto
de:
2 ud Panel Solar policristalino de 455W.
1 ud Regulador MPPT 100/30.
4 ud Batería monoblock sellada 220Ah C20.
1 ud Inversor 24/3000 230V con señal para conexión remota.
1 ud Convertidor Estabilizador de tensión 24/24V 5A.
Incluidos soportes para anclaje de placas solares sobre columna.
El regulador y convertidor junto con las protecciones se instalarán
en el armario de telecontrol.

1,00 5.457,24 5.457,24

Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

1,00 7.140,11 7.140,11

Z01916 ud Cuadro maniobras 2 válvulas

Maniobra para 2 válvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, in-
cluye:.
2ud Protección Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Protección Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuación en
válvulas. Inlcuido cableado de alimentación y señal a válvula.

1,00 2.778,08 2.778,08
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TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión
de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36
Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos

1,00 152,34 152,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 .................... 19.036,77
SUBCAPÍTULO 05.03 BIFURCACIÓN JATE

Z03437 ud Báculo 5 metros

Báculo de 5 metros de altura para instalación de 2 placas solares
de 2x1 m cada unidad, incluye cimentación de hormigón y canaliza-
ción a interior de arqueta. Las dimensiones y el cálculo de la cimen-
tación seguirá lo dispuesto en el anejo de Cálculo de Estructuras.
Las características de la estructura serán las siguientes:
 - Zapata de hormigón armado HA-25, de dimensiones 100x100x40
cm.
 - Armado de la zapata con barras de acero B-400S, de Ø12 mm,
con longitudes y disposición según lo indicado en el anejo de Cálcu-
lo de Estructuras
 - Placa de anclaje S275 250x250x15 mm
 - Báculo, materializado por perfil de acero laminado S275, tipo
HEB 120, de longitud 5 m.

1,00 3.509,00 3.509,00

Z04020 ud Sistema Solar para Estación Remota

Suministro e Instalación de Sistema Solar para estación compuesto
de:
2 ud Panel Solar policristalino de 455W.
1 ud Regulador MPPT 100/30.
4 ud Batería monoblock sellada 220Ah C20.
1 ud Inversor 24/3000 230V con señal para conexión remota.
1 ud Convertidor Estabilizador de tensión 24/24V 5A.
Incluidos soportes para anclaje de placas solares sobre columna.
El regulador y convertidor junto con las protecciones se instalarán
en el armario de telecontrol.

1,00 5.457,24 5.457,24

Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

1,00 7.140,11 7.140,11
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Z01916 ud Cuadro maniobras 2 válvulas

Maniobra para 2 válvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, in-
cluye:.
2ud Protección Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Protección Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuación en
válvulas. Inlcuido cableado de alimentación y señal a válvula.

1,00 2.778,08 2.778,08

TRANSP016Bud Transductor de presión con gama de presión 0-16 Bar

Transductor de presión, con gama de presión 0-16 Bar, conexión
de presión G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36
Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos

1,00 152,34 152,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 .................... 19.036,77
SUBCAPÍTULO 05.04 REBOMBEO 1

Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

1,00 7.140,11 7.140,11

Z01916 ud Cuadro maniobras 2 válvulas

Maniobra para 2 válvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, in-
cluye:.
2ud Protección Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Protección Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuación en
válvulas. Inlcuido cableado de alimentación y señal a válvula.

1,00 2.778,08 2.778,08

Z00389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba

Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, inclu-
yendo selector Local /Remoto

1,00 440,00 440,00
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Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las si-
guientes características: Rango de medida hasta 8 m, Precisión +/-
5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20
mA. Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º,
Rango dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF. Conexión a
proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de
trabajo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de
protección eléctrica (IP) 68. Resolución de la señal de 0,3 µA. Ali-
mentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a
través de Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas
de mantenimiento. Actualización automática de los cambios de PIN
de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier
técnico con clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configura-
ción y mantenimiento. Servicio técnico telefónico 24h por especialis-
ta de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apan-
tallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de acero flexible desde la toma, so-
portación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado,
probado y funcionando.

1,00 420,76 420,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 .................... 10.778,95
SUBCAPÍTULO 05.05 REBOMBEO 2

Z04302 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 8DO, 8EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota CPU con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con
comunicaciones Ethernet, con modem 4G integrado y protocolos
ciberseguros.
Tarjeta 4 Salidas Digitales.
Tarjeta 4 Entradas Analógicas.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Tipo2.
Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA.
Interruptor Magnetotérmico 2P 10A (2 Ud).
Interruptor Magnetotérmico 2P 16A .
Toma Schuko de carril Din.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(1Ud).
Fuente de alimentación 24Vdc 2.5A.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Incluido esquemas eléctricos, montaje, transporte e instalación en
estación con conexión de su acometida eléctrica.

1,00 7.140,11 7.140,11

Z01916 ud Cuadro maniobras 2 válvulas

Maniobra para 2 válvulas motorizadas en el cuadro de telecontrol, in-
cluye:.
2ud Protección Guardamotores con contacto auxiliar.
2ud Protección Diferencial.
4ud Contactor 9A.
4ud Selectores Remoto/local y Abrir/Cerrar.
Toma de tierra con pica.
Relé retardo inicio (TON) para temporizador Inversor y Actuación en
válvulas. Inlcuido cableado de alimentación y señal a válvula.

1,00 2.778,08 2.778,08

Z00389 ud Integracion Electrica Maniobra Bomba

Integracion Maniobra Bomba para Arranque pare automatico, inclu-
yendo selector Local /Remoto

1,00 440,00 440,00
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Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las si-
guientes características: Rango de medida hasta 8 m, Precisión +/-
5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20
mA. Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º,
Rango dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF. Conexión a
proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de
trabajo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de
protección eléctrica (IP) 68. Resolución de la señal de 0,3 µA. Ali-
mentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a
través de Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas
de mantenimiento. Actualización automática de los cambios de PIN
de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier
técnico con clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configura-
ción y mantenimiento. Servicio técnico telefónico 24h por especialis-
ta de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apan-
tallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de acero flexible desde la toma, so-
portación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado,
probado y funcionando.

1,00 420,76 420,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 .................... 10.778,95
SUBCAPÍTULO 05.06 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Z00733 ud Programación estaciones remotas

Programación de las estaciones remotas para telecontrol de actua-
dores y monitorización de sensórica. Se generarán bloques estanda-
res para equipos con funcionamiento manual y se implementará
una lógica de funcionamiento automático basada en datos comunica-
dos con otras estaciones y centro de control. Las estaciones tendrán
la capacidad de enviar un SMS a un número predefinido en caso de
que haya una alarma. Las estaciones remotas tendrán que comuni-
car bajo protocolos ciberseguros con certificación X.509.

1,00 5.204,30 5.204,30

Z04901 ud Servidor Pasarela de Seguridad

Servidor Pasarela de seguridad VPN Móvil para estaciones en re-
des de internet públicas con seguridad en las comunicaciones y ges-
tión delas direcciones IP. La licencia tendrá al menos capacidad pa-
ra 20 estaciones remotas

1,00 895,00 895,00

Z02373 ud Licencia SCADA

Licencia software de supervisión Scada incluyendo las siguientes ca-
racterísticas:.
- Capacidad para integrar 20 estaciones remotas.
- Acceso Web remoto multi-terminal HTML5.
- Gestión de usuarios con inicio de sesión y acceso a diferentes
pantallas.
- Trazado multi-curvas con zoom, estadísticas y exportación.
- Editor de informes en formato Excel.
- Traslado de alarmas por email.

1,00 5.078,00 5.078,00

Z00072 ud Desarrollo Software de Aplicación SCADA

Desarrollo software de la aplicación SCADA, incluye el desarrollo
de un sinóptico general para control visual rápido de todo el siste-
ma, sinópticos específicos de las estaciones con control remoto de
sus equipos cuando se encuentran en modo remoto, definición de
gráficos de tendencia de las principales variables analógicas, defini-
ción de alarmas, definición de informes de los principales valores.

1,00 5.077,00 5.077,00

Z0002 ud Puesta en marcha

Puesta en marcha del sistema de telecontrol, incluyendo sistema
de comunicaciones y maniobras de actuadores.

1,00 1.807,32 1.807,32
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Z0005 ud Workstation en Centro de Control

Workstation para alojar el servidor del SCADA y licencias de con-
trol. El equipo tendrá las siguientes características: Procesador In-
tel i7-12700, 16 GB Memoria DRAM DDR4, 1 disco duro 512 GB
SSD, teclado y ratón, sitema operativo W11, pantalla plana 27" Led
IPS panorámica Full HD (1920x1080). Totalmente instalado y funcio-
nando.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 .................... 19.561,62
SUBCAPÍTULO 05.07 ARQUETA ROTURA DE CARGA EN RAMAL
ESTE

Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las si-
guientes características: Rango de medida hasta 8 m, Precisión +/-
5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20
mA. Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º,
Rango dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF. Conexión a
proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de
trabajo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de
protección eléctrica (IP) 68. Resolución de la señal de 0,3 µA. Ali-
mentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a
través de Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas
de mantenimiento. Actualización automática de los cambios de PIN
de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier
técnico con clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configura-
ción y mantenimiento. Servicio técnico telefónico 24h por especialis-
ta de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apan-
tallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de acero flexible desde la toma, so-
portación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado,
probado y funcionando.

1,00 420,76 420,76

EQTENIV ud Equipo de telelectura de nivel

Equipo estanco datalogger para la telelectura de nivel, grado de pro-
tección IP68, preparado para su operación en arquetas y entornos
susceptibles de inundación, alimentación a pilas (con posibilidad de
alimentación externa), antena desmontable de alto rendimiento inte-
grada, con comunicación 3G/4G para transmisión de datos, con
Bluetooth para la configuración y diagnóstico, totalmente instalado,
conectado y funcionando.
Mínimo 1 entrada analógica con alimentación de 12/24V para medi-
da de 4-20mA.

1,00 1.079,24 1.079,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 .................... 1.500,00
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SUBCAPÍTULO 05.08 ARQUETA DE CONEXIÓN EN RÍO JATE
Z04015 ud Sensor de nivel tipo radar

Sensor radar para medición continua de nivel, sin contacto, de las si-
guientes características: Rango de medida hasta 8 m, Precisión +/-
5 mm o mejor, Electrónica a dos hilos con señal analógica 4…20
mA. Frecuencia de emisión de 80 GHz, Focalización del haz de 8º,
Rango dinámico de la señal >100 dB. Cuerpo en PVDF. Conexión a
proceso roscada G1½”/G1”, Peso inferior a 1,5 kg, Temperatura de
trabajo de -40 a 60ºC. Presión de proceso de -1 a 3 bar. Índice de
protección eléctrica (IP) 68. Resolución de la señal de 0,3 µA. Ali-
mentación de 12 a 35 VDC. Tiempo de arranque < 15 s. Ajustable a
través de Bluetooth. Función de llavero de pin bluetooth para tareas
de mantenimiento. Actualización automática de los cambios de PIN
de cada uno de los radares en la nube, con el fin de que cualquier
técnico con clave, pueda acceder al conjunto de tareas de configura-
ción y mantenimiento. Servicio técnico telefónico 24h por especialis-
ta de radar.
Totalmente colocado y conexionado, cableado con manguera apan-
tallada de 3x1,5 mm² bajo tubo de acero flexible desde la toma, so-
portación entregada por el fabricante del sensor de nivel. Instalado,
probado y funcionando.

1,00 420,76 420,76

EQTENIV ud Equipo de telelectura de nivel

Equipo estanco datalogger para la telelectura de nivel, grado de pro-
tección IP68, preparado para su operación en arquetas y entornos
susceptibles de inundación, alimentación a pilas (con posibilidad de
alimentación externa), antena desmontable de alto rendimiento inte-
grada, con comunicación 3G/4G para transmisión de datos, con
Bluetooth para la configuración y diagnóstico, totalmente instalado,
conectado y funcionando.
Mínimo 1 entrada analógica con alimentación de 12/24V para medi-
da de 4-20mA.

1,00 1.079,24 1.079,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 .................... 1.500,00
TOTAL CAPÍTULO 05.................................. 91.054,69
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CAPÍTULO 06 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO 06.01 Conducciones

Z0101 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros
25-63

Reposición de tubo plástico de diámetros 25-63 por servicio afecta-
do en obra (PEAD, PVC, PRFV) con piezas necesarias para cone-
xión con red existente.

95,00 31,16 2.960,20

Z0102 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros
75-110

Reposición de tubo plástico de diámetros 75-110 por servicio afecta-
do en obra (PEAD, PVC, PRFV) con piezas necesarias para cone-
xión con red existente.

25,00 92,05 2.301,25

Z0103 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros
125-250

Reposición de tubo plástico de diámetros 125-250 por servicio afec-
tado en obra (PEAD, PVC, PRFV) con piezas necesarias para cone-
xión con red existente.

114,00 128,60 14.660,40

Z0104 m Reposición de conducción de tubo plástico de diámetros
250-500

Reposición de tubo plástico de diámetros 250-500 por servicio afec-
tado en obra (PEAD, PVC, PRFV) con piezas necesarias para cone-
xión con red existente.

107,00 186,33 19.937,31

Z0105 m Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros
75-110

Reposición de tubo metálico de diámetros 75-110 por servicio afec-
tado en obra (Fundición, Acero) con piezas necesarias para cone-
xión con red existente.

6,00 143,16 858,96

Z0106 m Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros
125-250

Reposición de tubo metálico de diámetros 125-250 por servicio afec-
tado en obra (Fundición, Acero) con piezas necesarias para cone-
xión con red existente.

2,00 210,71 421,42

Z0107 m Reposición de conducción de tubo metálico de diámetros
250-500

Reposición de tubo metálico de diámetros 250-500 por servicio afec-
tado en obra (Fundición, Acero) con piezas necesarias para cone-
xión con red existente.

1,00 454,84 454,84

I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

11,00 207,12 2.278,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 .................... 43.872,70
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SUBCAPÍTULO 06.02 Líneas eléctricas
Z890108 m Repos. Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm

enterrado

94,00 28,01 2.632,94

Z910109 m Repos. Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado

94,00 32,45 3.050,30

T0110 m Repos. protección de zanja en líneas eléctricas

47,00 26,13 1.228,11

A01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

14,10 24,91 351,23

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

6,82 6,52 44,47

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

14,10 1,31 18,47

I02027b m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D
= 70 k

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

7,28 24,11 175,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 .................... 7.501,04
SUBCAPÍTULO 06.03 Cruces cauces

I21007ea m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 60 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra de 60 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

27,20 62,78 1.707,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 .................... 1.707,62
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SUBCAPÍTULO 06.04 Reposiciones de firmes aglomerados y de
hormigón

I18029 m³ Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con retroexcava-
dora provista de martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se
deben valorar aparte.

689,40 21,51 14.828,99

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir
emulsión)

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

4.596,00 0,12 551,52

I08008 t Emulsión bituminosa catiónica C60BF4

Emulsión bituminosa catiónica C60BF4, con un 60% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 5 se-
gún norma UNE EN 13075-1.

6,89 427,58 2.946,03

I08047ea t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
S, D= 60 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, proce-
dente de planta fija a una distancia de 60 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

551,52 56,30 31.050,58

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

4.596,00 0,96 4.412,16

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

6,00 1.200,00 7.200,00

I18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala
con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

85,00 11,89 1.010,65

I14038ea m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción, planta, D= 60 km

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexo-
tracción), elaborado en planta, a una distancia de 60 km a la planta
y ejecutado según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes
de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusi-
vamente desde camión hormigonera procedente de la planta, exten-
dido, regleado, vibrado y curado con producto filmógeno.

85,00 133,79 11.372,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 .................... 73.372,08
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SUBCAPÍTULO 06.05 Otros
B02001 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm,

visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

8,00 37,07 296,56

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y vertica-
les de yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

16,00 6,79 108,64

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

6,00 31,29 187,74

T0001 m Reposición de acequia

Demolición y reposición de acequia existente a su estado original.
Sin incluir transporte ni gestión de residuos

5,00 303,90 1.519,50

T0002 m Reposición zanja hormigón

Demolición y reposición de zanja de hormigón existente a su esta-
do original. Sin incluir transporte ni gestión de residuos

9,00 352,93 3.176,37

T0111 ud Reposición arqueta 1x1x1 m

1,00 962,58 962,58

T0112 ud Reposición arqueta 0,60x0,60x1 m

1,00 565,92 565,92

T0113 ml Reposición de muro de hormigón

Reposición de muro de hormigón
2,00 431,91 863,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 .................... 7.681,13
TOTAL CAPÍTULO 06..................................134.134,57
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CAPÍTULO 07 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 07.01 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.801,04 3.801,04

C2AGUSE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 1.996,08 1.996,08

C3AGSUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.996,08 1.996,08

C4AGSUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.996,08 1.996,08

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas práct

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 .................... 11.785,36
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SUBCAPÍTULO 07.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS FLUJOS
DE RETORNO DE RIEGO

ESTHIDG ud Estudio hidrogeológico para definir red de control y
seguimiento

Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento
de la calidad del agua y de los retornos de riego. El estudio debe
ser llevado a cabo por técnico competente e incluir los siguientes as-
pectos:
   -  Evaluación de las principales formaciones geológicas de capta-
ción, parámetros hidrodinámicos y características del acuífero y zo-
nas de flujo preferencial
   -  Descripción de las características de los puntos de control a con-
siderar
   -  Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponi-
bles
   -  Selección de los puntos de control necesarios acorde a los re-
querimientos de la directriz 2 del CSIC
   -  Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia
de las medidas a realizar

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 .................... 5.000,00
SUBCAPÍTULO 07.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete
sensibles

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

2,00 239,75 479,50

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el
objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido
para ave según especificaciones del documento ambiental. Total-
mente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

8,00 51,72 413,76

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

8,00 133,96 1.071,68

HOTELIN ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero
contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total-
mente terminado, fijado y operativo.

8,00 46,34 370,72

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri-
to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

80,00 5,32 425,60
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PLAN02 ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas
de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casi-
llas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realiza-
ción de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de manteni-
miento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

55,00 8,63 474,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 .................... 3.235,91
SUBCAPÍTULO 07.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

PLAN04 ud Plantación de árbol

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni-
cos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.

4,00 40,79 163,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 .................... 163,16
SUBCAPÍTULO 07.05 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

9,00 950,00 8.550,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles pa-
ra evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante sopor-
tes metálicos (corrugado de Ø 12) de 1 m de longitud, clavados al
suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señalización. Completa-
mente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

300,00 2,55 765,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de
obra

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los
impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones
del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el ca-
pítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter
obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas
y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real produ-
cido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funciona-
miento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción
en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; una de las fun-
ciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carác-
ter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vi-
gilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la fre-
cuencia y la periodicidad de su emisión.

1,00 551,37 551,37
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TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 .................... 9.866,37
SUBCAPÍTULO 07.06 ARQUEOLOGÍA

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra y emisión de los informes correspondientes.

5,00 274,74 1.373,70

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

2,00 202,35 404,70

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 890,34 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.158,40 2.158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 .................... 5.366,74
TOTAL CAPÍTULO 07.................................. 35.417,54
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Dis-
ponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

30,00 7,25 217,50

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

20,00 15,87 317,40

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

5,00 58,16 290,80

L01325 ud Protección facial y auditiva para motoserrista del casco de
intervención

Pantalla protectora conforme a la EN 1731, resistencia endurecida
“S” y protectores auditivos conformes a la EN 352-3 con un mínimo
SNR 31 dB.

5,00 41,48 207,40

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

5,00 32,85 164,25

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

50,00 0,60 30,00

L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente
policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto, estanca, con doble lente de policarbo-
nato y acetato. Color rojo. Normas EN-166 Montura 3459BT, Ocular
2C 1.2,1, BT, 9, K, N. Con ajuste mediante cinta y tensores en cada
uno de los laterales de la gafa.

30,00 14,65 439,50

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña-
miento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

5,00 6,46 32,30
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L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

5,00 7,40 37,00

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor.
Al menos 3 tallas.

30,00 4,15 124,50

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Nor-
ma UNE-EN 20471.

20,00 32,10 642,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

5,00 58,28 291,40

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

20,00 7,04 140,80

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

5,00 53,84 269,20

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.
Tallas 8, 9 y 10.

30,00 1,79 53,70

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

20,00 21,41 428,20

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

30,00 32,03 960,90

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC

Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de
seguridad; suela antideslizante con resaltes; color verde o negro.

20,00 4,35 87,00
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S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de solda-
dura, EPI de categoría II, segñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y
UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

3,00 10,20 30,60

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte según CE s/normativa vigente.
3,00 6,68 20,04

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigen-
te

3,00 11,59 34,77

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa vigente.
3,00 6,30 18,90

S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas
a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la Asociación Española
de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

3,00 9,46 28,38

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN
124177:2002/A1:2005

3,00 4,92 14,76

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

20,00 10,26 205,20

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar
5,00 50,00 250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 .................... 5.336,50
SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
150,00 0,90 135,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

6,00 5,00 30,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

6,00 7,01 42,06

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
250,00 1,17 292,50

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

75,00 8,03 602,25

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

25,00 5,52 138,00
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L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

10,00 56,76 567,60

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

15,00 15,52 232,80

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.
1,00 113,39 113,39

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

10,00 21,03 210,30

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

2,00 410,32 820,64

080495 m Balizamiento malla stopper

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), co-
lor naranja, de 1,20 m de altura, sujeta a soportes de barra corruga-
da de acero B 500 S, utilizada como señalización y delimitación de
los bordes de la excavación

250,00 0,50 125,00

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

9,00 72,57 653,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 .................... 3.962,67
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SUBCAPÍTULO 08.03 HIGIENE Y BIENESTAR: INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

ZL01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
4,20x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana; Según R.D. 1627/1997.

18,00 100,00 1.800,00

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

18,00 100,53 1.809,54

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

18,00 169,60 3.052,80

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

24,00 75,94 1.822,56

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
3,00 44,85 134,55

D41AG401 ud Jabonera industrial

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxi-
dable, colocada. (10 usos).

3,00 14,13 42,39

D41AG410 ud Portarrollos industrial c/cerradura

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, co-
locado.  (10 usos).

2,00 15,02 30,04

ML01227 ud Horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.
1,00 40,03 40,03

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
3,00 110,16 330,48

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
3,00 35,34 106,02

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1,00 106,40 106,40

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
1,00 96,32 96,32

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1,00 78,40 78,40
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L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

80,00 21,35 1.708,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 .................... 11.157,53
SUBCAPÍTULO 08.04 MEDICINAS PREVENTIVAS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

6,00 52,53 315,18

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

18,00 167,36 3.012,48

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
6,00 26,88 161,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 .................... 3.488,94
TOTAL CAPÍTULO 08.................................. 23.945,64
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE LA CALIDAD
PA00001 PAJControl de calidad de la actuación

Control de calida de la actualidad de la actuación según los ensa-
yos definidos en el anejo de calidad del proyecto.

1,00 22.295,52 22.295,52

TOTAL CAPÍTULO 09.................................. 22.295,52
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 10.01 CÁNONES Y GESTIÓN

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (LER) publicada por de-
cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

221,80 10,00 2.218,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

6,84 40,00 273,60

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01
01 según la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

9,20 20,00 184,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

7,25 120,00 870,00

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03
02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código
17 03 02 según la lista europea de residuos (LER) publicada por de-
cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

1.654,56 6,00 9.927,36

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

648,48 15,00 9.727,20

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (LER) publicada
por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la
CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

0,87 400,00 348,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 .................... 23.548,16
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 10.02 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PL1.05 mesAlquiler contenedor RCD 7 m³

Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y
demolición (rcd) de 7 m³ de capacidad.

72,00 90,00 6.480,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
24,00 88,92 2.134,08

G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

9,00 5,61 50,49

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en ba-
se al RD 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamien-
to máximo es de 6 meses

9,00 21,80 196,20

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

18,00 42,35 762,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 .................... 9.623,07
TOTAL CAPÍTULO 10.................................. 33.171,23
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

2,00 1.260,58 2.521,16

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 390,61 390,61

TOTAL CAPÍTULO 11.................................. 2.911,77

TOTAL..........................................................2.251.847,30

Página 106



     
 

PROYECTO DE MEJORA POR LA UTILIZACIÓN EN REGADÍO DE LAS AGUAS REGENERADAS PROCEDENTES DE LA EDAR DE LA 

HERRADURA, ALMUÑÉCAR, PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE LA HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA) 

 

 

 
 
 

RESUMEN 
PRESUPUESTO 



MEJORA UTILIZACIÓN REGADÍO DE AGUAS REGENERADAS DE EDAR DE HERRADURA PARA COMUNIDADES
REGANTES HERRADURA, ALMUÑÉCAR (GRANADA)

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

01 TUBERÍAS DE TRANSPORTE................................................... 1.000.776,05
02 ESTACIONES DE BOMBEO ...................................................... 411.912,40
03 ARQUETAS Y CONEXIONES GENERALES ............................. 168.315,79
04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS................................................ 327.912,10
05 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN ..................................... 91.054,69
06 SERVICIOS AFECTADOS ......................................................... 134.134,57
07 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 35.417,54
08 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 23.945,64
09 CONTROL DE LA CALIDAD ...................................................... 22.295,52
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 33.171,23
11 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 2.911,77

Costes Directos Totales 2.251.847,30

7,50 % Costes Indirectos   s/2.251.847,30 ..............................................

6,00 % Gastos Generales  s/2.420.735,85 ..............................................

168.888,55

145.244,15

Total Presupuesto de Ejecución Material 2.565.980,00
I.V.A.21,00% s/ 2.565.980,00 .................................................................. 538.855,80

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 3.104.835,80

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  TRES MILLONES
CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS


