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1.1.- MEDICIONES AUXILIARES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CONDUCCIÓN TRANSPORTE

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras Cond. Transporte
Volumenes (m3)

P.K. Cotas  Seccion tipo Relleno

EJE

Distancia
Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Diam. Aux en profund. Excavac. Lecho Selecc. Relleno

Tierra
Vegetal

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell tvegetal

s12s13 0+000,0 26,72 24,59 2,31 800 tv >1,50 3,62 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s12s13 0+010,0 26,34 24,54 1,98 800 tv >1,50 3,49 4,49 33,34 3,87 9,74 14,70 11,29 
s12s13 0+020,0 26,41 24,49 2,10 800 tv >1,50 3,54 4,54 35,69 3,87 9,74 17,05 11,35 
s12s13 0+030,0 26,36 24,44 2,11 800 tv >1,50 3,54 4,54 37,17 3,87 9,74 18,53 11,39 
s12s13 0+040,0 26,38 24,39 2,17 800 tv >1,50 3,57 4,57 36,44 3,87 9,74 17,80 11,37 
s12s13 0+050,0 26,23 24,34 2,07 800 tv >1,50 3,53 4,53 36,77 3,87 9,74 18,13 11,38 
s12s13 0+060,0 26,29 24,29 2,18 800 tv >1,50 3,57 4,57 40,57 3,87 9,74 21,93 11,47 
s12s13 0+070,0 26,32 24,24 2,26 800 tv >1,50 3,61 4,61 43,09 3,87 9,74 24,46 11,54 
s12s13 0+080,0 26,32 24,19 2,31 800 tv >1,50 3,62 4,62 45,75 3,87 9,74 27,11 11,60 
s12s13 0+090,0 26,35 24,14 2,39 800 tv >1,50 3,66 4,66 49,03 3,87 9,74 30,39 11,68 
s12s13 0+100,0 26,37 24,09 2,46 800 tv >1,50 3,68 4,68 52,48 3,87 9,74 33,84 11,75 
s12s13 0+110,0 26,39 24,02 2,55 800 tv >1,50 3,72 4,72 61,34 3,87 9,74 42,70 11,95 
s12s13 0+120,0 26,35 23,68 2,84 800 tv >1,50 3,84 4,84 76,05 3,87 9,74 57,42 12,25 
s12s13 0+130,0 26,30 23,32 3,16 800 tv >1,50 3,96 4,96 61,09 3,87 9,74 42,45 11,93 
s12s13 0+140,0 25,13 23,12 2,20 800 tv >1,50 3,58 4,58 36,49 3,87 9,74 17,86 11,37 
s12s13 0+150,0 24,94 23,07 2,05 800 tv >1,50 3,52 4,52 34,00 3,87 9,74 15,36 11,31 
s12s13 0+160,0 24,90 23,02 2,07 800 tv >1,50 3,53 4,53 35,15 3,87 9,74 16,51 11,34 
s12s13 0+170,0 24,90 22,97 2,11 800 tv >1,50 3,54 4,54 36,59 3,87 9,74 17,95 11,37 
s12s13 0+180,0 24,88 22,92 2,14 800 tv >1,50 3,56 4,56 37,74 3,87 9,74 19,10 11,40 
s12s13 0+190,0 24,86 22,87 2,17 800 tv >1,50 3,57 4,57 38,90 3,87 9,74 20,26 11,43 
s12s13 0+200,0 24,84 22,82 2,20 800 tv >1,50 3,58 4,58 36,97 3,87 9,74 18,33 11,39 
s12s13 0+210,0 24,66 22,77 2,07 800 tv >1,50 3,53 4,53 34,26 3,87 9,74 15,62 11,32 
s12s13 0+220,0 24,60 22,72 2,06 800 tv >1,50 3,52 4,52 33,54 3,87 9,74 14,90 11,30 
s12s13 0+230,0 24,53 22,67 2,04 800 tv >1,50 3,51 4,51 32,36 3,87 9,74 13,72 11,27 
s12s13 0+240,0 24,44 22,62 2,00 800 tv >1,50 3,50 4,50 31,54 3,87 9,74 12,90 11,24 
s12s13 0+250,0 24,38 22,57 1,99 800 tv >1,50 3,50 4,50 33,54 3,87 9,74 14,90 11,30 
s12s13 0+260,0 24,44 22,52 2,10 800 tv >1,50 3,54 4,54 37,99 3,87 9,74 19,35 11,41 
s12s13 0+270,0 24,51 22,47 2,22 800 tv >1,50 3,59 4,59 40,61 3,87 9,74 21,97 11,48 
s12s13 0+280,0 24,47 22,42 2,23 800 tv >1,50 3,59 4,59 40,93 3,87 9,74 22,29 11,48 
s12s13 0+290,0 24,43 22,37 2,24 800 tv >1,50 3,59 4,59 41,81 3,87 9,74 23,17 11,50 
s12s13 0+300,0 24,41 22,32 2,27 800 tv >1,50 3,61 4,61 45,17 3,87 9,74 26,54 11,58 
s12s13 0+310,0 24,49 22,27 2,39 800 tv >1,50 3,66 4,66 45,37 3,87 9,74 26,73 11,59 
s12s13 0+320,0 24,33 22,22 2,29 800 tv >1,50 3,62 4,62 42,66 3,87 9,74 24,03 11,53 
s12s13 0+330,0 24,25 22,17 2,26 800 tv >1,50 3,61 4,61 43,31 3,87 9,74 24,67 11,54 
s12s13 0+340,0 24,26 22,12 2,32 800 tv >1,50 3,63 4,63 45,82 3,87 9,74 27,19 11,60 
s12s13 0+350,0 24,27 22,07 2,38 800 tv >1,50 3,65 4,65 47,86 3,87 9,74 29,23 11,65 
s12s13 0+360,0 24,26 22,02 2,41 800 tv >1,50 3,67 4,67 49,35 3,87 9,74 30,71 11,68 
s12s13 0+370,0 24,24 21,97 2,45 800 tv >1,50 3,68 4,68 51,90 3,87 9,74 33,27 11,74 
s12s13 0+380,0 24,27 21,92 2,53 800 tv >1,50 3,71 4,71 55,48 3,87 9,74 36,84 11,82 
s12s13 0+390,0 24,31 21,87 2,61 800 tv >1,50 3,75 4,75 56,35 3,87 9,74 37,72 11,84 
s12s13 0+400,0 24,21 21,82 2,57 800 tv >1,50 3,73 4,73 55,04 3,87 9,74 36,40 11,81 
s12s13 0+410,0 24,15 21,77 2,55 800 tv >1,50 3,72 4,72 54,85 3,87 9,74 36,21 11,81 
s12s13 0+420,0 24,11 21,72 2,56 800 tv >1,50 3,73 4,73 56,27 3,87 9,74 37,63 11,84 
s12s13 0+430,0 24,11 21,67 2,62 800 tv >1,50 3,75 4,75 58,72 3,87 9,74 40,08 11,89 
s12s13 0+440,0 24,11 21,62 2,67 800 tv >1,50 3,77 4,77 60,28 3,87 9,74 41,64 11,93 

Tubería Ancho 
cabeza 

zanja F1

Ancho 
cabeza 

zanja F2
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MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras Cond. Transporte
Volumenes (m3)

P.K. Cotas  Seccion tipo Relleno

EJE

Distancia
Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Diam. Aux en profund. Excavac. Lecho Selecc. Relleno

Tierra
Vegetal

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell tvegetal

Tubería Ancho 
cabeza 

zanja F1

Ancho 
cabeza 

zanja F2

s12s13 0+450,0 24,08 21,57 2,69 800 tv >1,50 3,77 4,77 62,00 3,87 9,74 43,36 11,96 
s12s13 0+460,0 24,09 21,52 2,74 800 tv >1,50 3,80 4,80 64,67 3,87 9,74 46,03 12,02 
s12s13 0+470,0 24,09 21,47 2,80 800 tv >1,50 3,82 4,82 65,55 3,87 9,74 46,92 12,04 
s12s13 0+480,0 24,03 21,42 2,78 800 tv >1,50 3,81 4,81 75,29 3,87 9,74 56,65 12,23 
s12s13 0+490,0 24,38 21,38 3,18 800 tv >1,50 3,97 4,97 82,91 3,87 9,74 64,28 12,39 
s12s13 0+500,0 24,35 21,43 3,10 800 tv >1,50 3,94 4,94 80,05 3,87 9,74 61,42 12,34 
s12s13 0+510,0 24,38 21,49 3,07 800 tv >1,50 3,93 4,93 78,66 3,87 9,74 60,02 12,31 
s12s13 0+520,0 24,42 21,55 3,05 800 tv >1,50 3,92 4,92 75,79 3,87 9,74 57,15 12,25 
s12s13 0+530,0 24,38 21,61 2,96 800 tv >1,50 3,88 4,88 70,01 3,87 9,74 51,38 12,13 
s12s13 0+540,0 24,30 21,67 2,81 800 tv >1,50 3,83 4,83 62,86 3,87 9,74 44,22 11,98 
s12s13 0+550,0 24,20 21,73 2,66 800 tv >1,50 3,76 4,76 57,54 3,87 9,74 38,91 11,87 
s12s13 0+560,0 24,19 21,78 2,58 800 tv >1,50 3,73 4,73 54,10 3,87 9,74 35,46 11,79 
s12s13 0+570,0 24,17 21,84 2,50 800 tv >1,50 3,70 4,70 50,67 3,87 9,74 32,03 11,71 
s12s13 0+580,0 24,15 21,90 2,43 800 tv >1,50 3,67 4,67 47,17 3,87 9,74 28,54 11,63 
s12s13 0+590,0 24,12 21,96 2,34 800 tv >1,50 3,64 4,64 43,16 3,87 9,74 24,52 11,54 
s12s13 0+600,0 24,08 22,02 2,24 800 tv >1,50 3,59 4,59 39,77 3,87 9,74 21,13 11,46 
s12s13 0+610,0 24,07 22,08 2,18 800 tv >1,50 3,57 4,57 38,30 3,87 9,74 19,66 11,42 
s12s13 0+620,0 24,12 22,14 2,16 800 tv >1,50 3,56 4,56 36,69 3,87 9,74 18,05 11,38 
s12s13 0+630,0 24,11 22,20 2,10 800 tv >1,50 3,54 4,54 36,73 3,87 9,74 18,09 11,38 
s12s13 0+640,0 24,08 22,10 2,16 800 tv >1,50 3,56 4,56 48,68 3,87 9,74 30,05 11,65 
s12s13 0+650,0 24,12 21,65 2,65 800 tv >1,50 3,76 4,76 46,88 3,87 9,74 28,24 11,62 
s12s13 0+660,0 23,12 21,20 2,10 800 tv >1,50 3,54 4,54 38,79 3,87 9,74 20,15 11,43 
s12s13 0+670,0 22,99 20,91 2,26 800 tv >1,50 3,60 4,60 43,27 3,87 9,74 24,63 11,54 
s12s13 0+680,0 23,00 20,86 2,32 800 tv >1,50 3,63 4,63 45,47 3,87 9,74 26,84 11,59 
s12s13 0+690,0 22,99 20,81 2,37 800 tv >1,50 3,65 4,65 47,27 3,87 9,74 28,63 11,63 
s12s13 0+700,0 22,98 20,76 2,40 800 tv >1,50 3,66 4,66 49,16 3,87 9,74 30,53 11,68 
s12s13 0+710,0 22,98 20,71 2,45 800 tv >1,50 3,68 4,68 51,04 3,87 9,74 32,41 11,72 
s12s13 0+720,0 22,97 20,66 2,49 800 tv >1,50 3,70 4,70 53,08 3,87 9,74 34,44 11,77 
s12s13 0+730,0 22,97 20,61 2,55 800 tv >1,50 3,72 4,72 55,73 3,87 9,74 37,10 11,83 
s12s13 0+740,0 22,99 20,56 2,61 800 tv >1,50 3,74 4,74 45,11 3,87 9,74 26,48 11,58 
s12s13 0+750,0 22,38 20,51 2,05 800 tv >1,50 3,52 4,52 33,27 3,87 9,74 14,63 11,29 
s12s13 0+760,0 22,31 20,46 2,03 800 tv >1,50 3,51 4,51 35,30 3,87 9,74 16,66 11,34 
s12s13 0+770,0 22,38 20,41 2,15 800 tv >1,50 3,56 4,56 46,57 3,87 9,74 27,93 11,61 
s12s13 0+780,0 22,74 20,36 2,57 800 tv >1,50 3,73 4,73 48,20 3,87 9,74 29,57 11,66 
s12s13 0+790,0 22,37 20,31 2,25 800 tv >1,50 3,60 4,60 42,71 3,87 9,74 24,07 11,53 
s12s13 0+800,0 22,38 20,25 2,30 800 tv >1,50 3,62 4,62 43,20 3,87 9,74 24,56 11,54 
s12s13 0+810,0 22,30 20,20 2,27 800 tv >1,50 3,61 4,61 45,87 3,87 9,74 27,24 11,60 
s12s13 0+820,0 22,29 20,05 2,43 800 tv >1,50 3,67 4,67 53,68 3,87 9,74 35,04 11,78 
s12s13 0+830,0 22,23 19,78 2,63 800 tv >1,50 3,75 4,75 63,73 3,87 9,74 45,09 12,00 
s12s13 0+840,0 22,19 19,51 2,86 800 tv >1,50 3,85 4,85 76,39 3,87 9,74 57,76 12,26 
s12s13 0+850,0 22,23 19,26 3,15 800 tv >1,50 3,96 4,96 73,14 3,87 9,74 54,50 12,20 
s12s13 0+860,0 21,83 19,27 2,74 800 tv >1,50 3,80 4,80 64,41 3,87 9,74 45,77 12,02 
s12s13 0+870,0 21,91 19,30 2,79 800 tv >1,50 3,82 4,82 64,62 3,87 9,74 45,98 12,02 
s12s13 0+880,0 21,90 19,33 2,75 800 tv >1,50 3,80 4,80 62,38 3,87 9,74 43,75 11,97 
s12s13 0+890,0 21,88 19,36 2,70 800 tv >1,50 3,78 4,78 60,33 3,87 9,74 41,69 11,93 
s12s13 0+900,0 21,88 19,39 2,66 800 tv >1,50 3,77 4,77 57,31 3,87 9,74 38,67 11,86 
s12s13 0+910,0 21,81 19,42 2,56 800 tv >1,50 3,73 4,73 52,45 3,75 9,50 34,18 11,76 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. - Pág. 2 -



MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras Cond. Transporte
Volumenes (m3)

P.K. Cotas  Seccion tipo Relleno

EJE

Distancia
Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Diam. Aux en profund. Excavac. Lecho Selecc. Relleno

Tierra
Vegetal

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell tvegetal

Tubería Ancho 
cabeza 

zanja F1

Ancho 
cabeza 

zanja F2

s12s13 0+920,0 21,73 19,45 2,45 710 tv >1,50 3,68 4,68 50,63 3,63 9,25 33,79 11,71 
s12s13 0+930,0 21,79 19,48 2,48 710 tv >1,50 3,69 4,69 49,76 3,63 9,25 32,92 11,69 
s12s13 0+940,0 21,75 19,51 2,41 710 tv >1,50 3,66 4,66 47,57 3,63 9,25 30,74 11,64 
s12s13 0+950,0 21,75 19,54 2,38 710 tv >1,50 3,65 4,65 47,06 3,63 9,25 30,22 11,63 
s12s13 0+960,0 21,79 19,57 2,38 710 tv >1,50 3,65 4,65 47,31 3,63 9,25 30,47 11,64 
s12s13 0+970,0 21,82 19,60 2,39 710 tv >1,50 3,66 4,66 45,95 3,63 9,25 29,11 11,60 
s12s13 0+980,0 21,78 19,63 2,32 710 tv >1,50 3,63 4,63 43,35 3,63 9,25 26,52 11,54 
s12s13 0+990,0 21,76 19,66 2,26 710 tv >1,50 3,61 4,61 41,32 3,63 9,25 24,48 11,49 
s12s13 1+000,0 21,74 19,69 2,22 710 tv >1,50 3,59 4,59 39,16 3,63 9,25 22,32 11,44 
s12s13 1+010,0 21,71 19,72 2,16 710 tv >1,50 3,56 4,56 36,27 3,63 9,25 19,43 11,37 
s12s13 1+020,0 21,66 19,75 2,08 710 tv >1,50 3,53 4,53 34,71 3,63 9,25 17,87 11,33 
s12s13 1+030,0 21,69 19,78 2,08 710 tv >1,50 3,53 4,53 33,66 3,63 9,25 16,82 11,30 
s12s13 1+040,0 21,67 19,81 2,02 710 tv >1,50 3,51 4,51 31,94 3,63 9,25 15,10 11,26 
s12s13 1+050,0 21,66 19,84 1,99 710 tv >1,50 3,49 4,49 30,68 3,63 9,25 13,84 11,22 
s12s13 1+060,0 21,66 19,87 1,96 710 tv >1,50 3,48 4,48 30,92 3,63 9,25 14,08 11,23 
s12s13 1+070,0 21,73 19,90 2,00 710 tv >1,50 3,50 4,50 37,45 3,63 9,25 20,61 11,39 
s12s13 1+080,0 22,04 19,93 2,28 710 tv >1,50 3,61 4,61 42,69 3,63 9,25 25,85 11,53 
s12s13 1+090,0 22,06 19,96 2,27 710 tv >1,50 3,61 4,61 42,01 3,63 9,25 25,17 11,51 
s12s13 1+100,0 22,07 19,99 2,25 710 tv >1,50 3,60 4,60 40,67 3,63 9,25 23,83 11,48 
s12s13 1+110,0 22,06 20,02 2,21 710 tv >1,50 3,58 4,58 39,01 3,63 9,25 22,17 11,44 
s12s13 1+120,0 22,05 20,05 2,17 710 tv >1,50 3,57 4,57 37,33 3,63 9,25 20,49 11,39 
s12s13 1+130,0 22,03 20,08 2,12 710 tv >1,50 3,55 4,55 35,95 3,63 9,25 19,11 11,36 
s12s13 1+140,0 22,01 20,09 2,10 710 tv >1,50 3,54 4,54 43,00 3,63 9,25 26,16 11,52 
s12s13 1+150,0 22,02 19,73 2,45 710 tv >1,50 3,68 4,68 60,06 3,63 9,25 43,22 11,91 
s12s13 1+160,0 22,02 19,31 2,87 710 tv >1,50 3,85 4,85 59,53 3,63 9,25 42,69 11,91 
s12s13 1+170,0 21,17 18,89 2,45 710 tv >1,50 3,68 4,68 55,36 3,63 9,25 38,52 11,82 
s12s13 1+180,0 21,17 18,65 2,68 710 tv >1,50 3,77 4,77 62,31 3,63 9,25 45,47 11,97 
s12s13 1+190,0 21,19 18,61 2,76 710 tv >1,50 3,80 4,80 66,12 3,63 9,25 49,28 12,05 
s12s13 1+200,0 21,23 18,56 2,85 710 tv >1,50 3,84 4,84 67,87 3,63 9,25 51,04 12,09 
s12s13 1+210,0 21,17 18,51 2,83 710 tv >1,50 3,83 4,83 56,61 3,63 9,25 39,77 11,85 
s12s13 1+220,0 20,65 18,46 2,36 710 tv >1,50 3,64 4,64 46,82 3,63 9,25 29,98 11,62 
s12s13 1+230,0 20,63 18,41 2,39 710 tv >1,50 3,66 4,66 48,29 3,63 9,25 31,45 11,66 
s12s13 1+240,0 20,62 18,37 2,43 710 tv >1,50 3,67 4,67 51,29 3,63 9,25 34,45 11,73 
s12s13 1+250,0 20,67 18,32 2,53 710 tv >1,50 3,71 4,71 50,42 3,63 9,25 33,58 11,71 
s12s13 1+260,0 20,49 18,27 2,39 710 tv >1,50 3,66 4,66 48,03 3,63 9,25 31,19 11,65 
s12s13 1+270,0 20,46 18,22 2,41 710 tv >1,50 3,67 4,67 43,57 3,63 9,25 26,73 11,55 
s12s13 1+280,0 20,18 18,17 2,18 710 tv >1,50 3,57 4,57 39,19 3,63 9,25 22,36 11,44 
s12s13 1+290,0 20,15 18,12 2,20 710 tv >1,50 3,58 4,58 40,36 3,63 9,25 23,52 11,47 
s12s13 1+300,0 20,14 18,08 2,24 710 tv >1,50 3,60 4,60 40,84 3,63 9,25 24,00 11,48 
s12s13 1+310,0 20,08 18,03 2,22 710 tv >1,50 3,59 4,59 42,02 3,63 9,25 25,18 11,51 
s12s13 1+320,0 20,10 17,98 2,29 710 tv >1,50 3,62 4,62 43,61 3,63 9,25 26,77 11,55 
s12s13 1+330,0 20,06 17,93 2,30 710 tv >1,50 3,62 4,62 37,86 3,63 9,25 21,03 11,41 
s12s13 1+340,0 19,72 17,88 2,01 710 tv >1,50 3,51 4,51 32,95 3,63 9,25 16,11 11,28 
s12s13 1+350,0 19,71 17,83 2,05 710 tv >1,50 3,52 4,52 34,52 3,63 9,25 17,68 11,32 
s12s13 1+360,0 19,71 17,79 2,09 710 tv >1,50 3,54 4,54 36,20 3,63 9,25 19,36 11,36 
s12s13 1+370,0 19,70 17,74 2,14 710 tv >1,50 3,55 4,55 38,26 3,63 9,25 21,42 11,42 
s12s13 1+380,0 19,72 17,69 2,20 710 tv >1,50 3,58 4,58 41,89 3,63 9,25 25,05 11,50 
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MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras Cond. Transporte
Volumenes (m3)

P.K. Cotas  Seccion tipo Relleno

EJE

Distancia
Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Diam. Aux en profund. Excavac. Lecho Selecc. Relleno

Tierra
Vegetal

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell tvegetal

Tubería Ancho 
cabeza 

zanja F1

Ancho 
cabeza 

zanja F2

s12s13 1+390,0 19,78 17,64 2,31 710 tv >1,50 3,62 4,62 43,64 3,63 9,25 26,80 11,55 
s12s13 1+400,0 19,71 17,59 2,29 710 tv >1,50 3,61 4,61 39,25 3,63 9,25 22,41 11,44 
s12s13 1+410,0 19,47 17,54 2,10 710 tv >1,50 3,54 4,54 36,58 3,63 9,25 19,74 11,37 
s12s13 1+420,0 19,47 17,50 2,15 710 tv >1,50 3,56 4,56 38,24 3,63 9,25 21,40 11,42 
s12s13 1+430,0 19,46 17,45 2,18 710 tv >1,50 3,57 4,57 39,78 3,63 9,25 22,94 11,45 
s12s13 1+440,0 19,45 17,40 2,23 710 tv >1,50 3,59 4,59 41,42 3,63 9,25 24,58 11,49 
s12s13 1+450,0 19,44 17,35 2,26 710 tv >1,50 3,61 4,61 42,77 3,63 9,25 25,93 11,53 
s12s13 1+460,0 19,42 17,30 2,29 710 tv >1,50 3,62 4,62 50,10 3,63 9,25 33,26 11,69 
s12s13 1+470,0 19,68 17,26 2,60 710 tv >1,50 3,74 4,74 52,30 3,63 9,25 35,46 11,75 
s12s13 1+480,0 19,44 17,21 2,41 710 tv >1,50 3,66 4,66 47,95 3,63 9,25 31,11 11,65 
s12s13 1+490,0 19,38 17,16 2,40 710 tv >1,50 3,66 4,66 50,57 3,63 9,25 33,73 11,71 
s12s13 1+500,0 19,46 17,11 2,52 710 tv >1,50 3,71 4,71 54,29 3,63 9,25 37,45 11,80 
s12s13 1+510,0 19,46 17,06 2,57 710 tv >1,50 3,73 4,73 55,80 3,63 9,25 38,96 11,83 
s12s13 1+520,0 19,44 17,01 2,59 710 tv >1,50 3,74 4,74 57,88 3,63 9,25 41,04 11,88 
s12s13 1+530,0 19,45 16,97 2,66 710 tv >1,50 3,76 4,76 52,54 3,63 9,25 35,70 11,76 
s12s13 1+540,0 19,10 16,92 2,36 710 tv >1,50 3,64 4,64 49,19 3,63 9,25 32,35 11,68 
s12s13 1+550,0 19,20 16,87 2,50 710 tv >1,50 3,70 4,70 52,79 3,63 9,25 35,95 11,76 
s12s13 1+560,0 19,18 16,82 2,53 710 tv >1,50 3,71 4,71 53,24 3,63 9,25 36,40 11,77 
s12s13 1+570,0 19,12 16,77 2,52 710 tv >1,50 3,71 4,71 51,21 3,63 9,25 34,37 11,73 
s12s13 1+580,0 18,99 16,73 2,43 710 tv >1,50 3,67 4,67 49,48 3,63 9,25 32,64 11,69 
s12s13 1+590,0 18,95 16,68 2,44 710 tv >1,50 3,68 4,68 49,99 3,63 9,25 33,15 11,70 
s12s13 1+600,0 18,92 16,63 2,46 710 tv >1,50 3,68 4,68 50,66 3,63 9,25 33,82 11,71 
s12s13 1+610,0 18,88 16,58 2,47 710 tv >1,50 3,69 4,69 52,56 3,63 9,25 35,72 11,76 
s12s13 1+620,0 18,90 16,53 2,54 710 tv >1,50 3,72 4,72 55,95 3,63 9,25 39,11 11,83 
s12s13 1+630,0 18,94 16,49 2,62 710 tv >1,50 3,75 4,75 59,25 3,63 9,25 42,41 11,91 
s12s13 1+640,0 18,95 16,44 2,69 710 tv >1,50 3,78 4,78 60,83 3,63 9,25 43,99 11,94 
s12s13 1+650,0 18,91 16,39 2,69 710 tv >1,50 3,78 4,78 65,20 3,63 9,25 48,36 12,03 
s12s13 1+660,0 19,04 16,34 2,87 710 tv >1,50 3,85 4,85 68,56 3,63 9,25 51,73 12,10 
s12s13 1+670,0 18,96 16,29 2,84 710 tv >1,50 3,84 4,84 69,41 3,63 9,25 52,57 12,12 
s12s13 1+680,0 18,98 16,24 2,90 710 tv >1,50 3,86 4,86 71,66 3,63 9,25 54,82 12,17 
s12s13 1+690,0 18,96 16,20 2,93 710 tv >1,50 3,87 4,87 74,17 3,63 9,25 57,34 12,22 
s12s13 1+700,0 18,98 16,15 3,00 710 tv >1,50 3,90 4,90 67,62 3,63 9,25 50,78 12,08 
s12s13 1+710,0 18,59 16,10 2,67 710 tv >1,50 3,77 4,77 61,67 3,63 9,25 44,83 11,96 
s12s13 1+720,0 18,60 16,02 2,75 710 tv >1,50 3,80 4,80 68,80 3,63 9,25 51,96 12,11 
s12s13 1+730,0 18,60 15,81 2,96 710 tv >1,50 3,88 4,88 76,73 3,63 9,25 59,89 12,27 
s12s13 1+740,0 18,65 15,75 3,08 710 tv >1,50 3,93 4,93 71,18 3,63 9,25 54,34 12,16 
s12s13 1+750,0 18,34 15,78 2,74 710 tv >1,50 3,80 4,80 62,11 3,63 9,25 45,27 11,97 
s12s13 1+760,0 18,33 15,81 2,70 710 tv >1,50 3,78 4,78 60,02 3,63 9,25 43,18 11,92 
s12s13 1+770,0 18,31 15,84 2,65 710 tv >1,50 3,76 4,76 58,15 3,63 9,25 41,31 11,88 
s12s13 1+780,0 18,31 15,87 2,61 710 tv >1,50 3,75 4,75 56,56 3,63 9,25 39,72 11,85 
s12s13 1+790,0 18,30 15,90 2,58 710 tv >1,50 3,73 4,73 54,01 3,63 9,25 37,17 11,79 
s12s13 1+800,0 18,26 15,93 2,50 710 tv >1,50 3,70 4,70 60,76 3,63 9,25 43,92 11,93 
s12s13 1+810,0 18,64 15,96 2,86 710 tv >1,50 3,84 4,84 56,43 3,63 9,25 39,59 11,84 
s12s13 1+820,0 18,13 15,99 2,32 710 tv >1,50 3,63 4,63 42,81 3,63 9,25 25,97 11,53 
s12s13 1+830,0 18,08 16,02 2,24 710 tv >1,50 3,60 4,60 40,28 3,63 9,25 23,44 11,47 
s12s13 1+840,0 18,07 16,05 2,20 710 tv >1,50 3,58 4,58 40,74 3,63 9,25 23,90 11,48 
s12s13 1+850,0 18,16 16,08 2,26 710 tv >1,50 3,60 4,60 40,23 3,63 9,25 23,39 11,47 
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MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras Cond. Transporte
Volumenes (m3)

P.K. Cotas  Seccion tipo Relleno

EJE

Distancia
Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Diam. Aux en profund. Excavac. Lecho Selecc. Relleno

Tierra
Vegetal

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell tvegetal

Tubería Ancho 
cabeza 

zanja F1

Ancho 
cabeza 

zanja F2

s12s13 1+860,0 18,11 16,11 2,17 710 tv >1,50 3,57 4,57 38,54 3,63 9,25 21,70 11,42 
s12s13 1+870,0 18,14 16,14 2,17 710 tv >1,50 3,57 4,57 37,48 3,63 9,25 20,64 11,40 
s12s13 1+880,0 18,12 16,17 2,12 710 tv >1,50 3,55 4,55 35,51 3,63 9,25 18,67 11,35 
s12s13 1+890,0 18,10 16,20 2,07 710 tv >1,50 3,53 4,53 33,61 3,63 9,25 16,77 11,30 
s12s13 1+900,0 18,08 16,23 2,02 710 tv >1,50 3,51 4,51 31,81 3,63 9,25 14,97 11,25 
s12s13 1+910,0 18,06 16,26 1,98 710 tv >1,50 3,49 4,49 30,34 3,63 9,25 13,50 11,21 
s12s13 1+920,0 18,06 16,29 1,95 710 tv >1,50 3,48 4,48 29,39 3,63 9,25 12,55 11,19 
s12s13 1+930,0 18,07 16,32 1,93 710 tv >1,50 3,47 4,47 31,35 3,63 9,25 14,52 11,24 
s12s13 1+940,0 18,22 16,35 2,05 710 tv >1,50 3,52 4,52 31,70 3,63 9,25 14,86 11,25 
s12s13 1+950,0 18,16 16,38 1,95 710 tv >1,50 3,48 4,48 34,19 3,63 9,25 17,35 11,31 
s12s13 1+960,0 18,40 16,41 2,17 710 tv >1,50 3,57 4,57 50,00 3,63 9,25 33,17 11,68 
s12s13 1+970,0 18,96 16,44 2,70 710 tv >1,50 3,78 4,78 53,34 3,63 9,25 36,50 11,77 
s12s13 1+980,0 18,59 16,41 2,35 710 tv >1,50 3,64 4,64 39,28 3,63 9,25 22,44 11,44 
s12s13 1+990,0 18,22 16,36 2,04 710 tv >1,50 3,51 4,51 33,96 3,63 9,25 17,12 11,31 
s12s13 2+000,0 18,22 16,31 2,08 710 tv >1,50 3,53 4,53 35,76 3,63 9,25 18,92 11,35 
s12s13 2+010,0 18,22 16,26 2,13 710 tv >1,50 3,55 4,55 37,43 3,63 9,25 20,59 11,40 
s12s13 2+020,0 18,20 16,21 2,16 710 tv >1,50 3,57 4,57 39,59 3,63 9,25 22,75 11,45 
s12s13 2+030,0 18,22 16,16 2,24 710 tv >1,50 3,59 4,59 41,75 3,63 9,25 24,91 11,50 
s12s13 2+040,0 18,21 16,11 2,27 710 tv >1,50 3,61 4,61 45,90 3,63 9,25 29,06 11,60 
s12s13 2+050,0 18,32 16,06 2,43 710 tv >1,50 3,67 4,67 43,33 3,63 9,25 26,49 11,54 
s12s13 2+060,0 17,99 16,01 2,15 710 tv >1,50 3,56 4,56 38,32 3,63 9,25 21,48 11,42 
s12s13 2+070,0 17,97 15,96 2,18 710 tv >1,50 3,57 4,57 39,42 3,63 9,25 22,58 11,45 
s12s13 2+080,0 17,95 15,91 2,21 710 tv >1,50 3,58 4,58 40,06 3,63 9,25 23,22 11,46 
s12s13 2+090,0 17,90 15,86 2,21 710 tv >1,50 3,59 4,59 41,03 3,63 9,25 24,20 11,49 
s12s13 2+100,0 17,89 15,81 2,26 710 tv >1,50 3,60 4,60 42,80 3,63 9,25 25,96 11,53 
s12s13 2+110,0 17,89 15,76 2,30 710 tv >1,50 3,62 4,62 46,66 3,63 9,25 29,83 11,62 
s12s13 2+120,0 17,97 15,71 2,44 710 tv >1,50 3,67 4,67 48,88 3,63 9,25 32,05 11,67 
s12s13 2+130,0 17,90 15,66 2,41 710 tv >1,50 3,66 4,66 48,71 3,63 9,25 31,87 11,67 
s12s13 2+140,0 17,86 15,61 2,43 710 tv >1,50 3,67 4,67 50,00 3,63 9,25 33,16 11,70 
s12s13 2+150,0 17,85 15,56 2,47 710 tv >1,50 3,69 4,69 52,22 3,63 9,25 35,38 11,75 
s12s13 2+160,0 17,86 15,51 2,53 710 tv >1,50 3,71 4,71 57,57 3,63 9,25 40,73 11,87 
s12s13 2+170,0 17,99 15,46 2,70 710 tv >1,50 3,78 4,78 60,84 3,63 9,25 44,00 11,94 
s12s13 2+180,0 17,91 15,41 2,68 710 tv >1,50 3,77 4,77 58,04 3,63 9,25 41,20 11,88 
s12s13 2+190,0 17,77 15,36 2,58 710 tv >1,50 3,73 4,73 57,66 3,63 9,25 40,82 11,87 
s12s13 2+200,0 17,79 15,31 2,66 710 tv >1,50 3,76 4,76 60,11 3,63 9,25 43,27 11,92 
s12s13 2+210,0 17,78 15,26 2,69 710 tv >1,50 3,78 4,78 62,91 3,63 9,25 46,07 11,98 
s12s13 2+220,0 17,81 15,21 2,78 710 tv >1,50 3,81 4,81 67,25 3,63 9,25 50,41 12,08 
s12s13 2+230,0 17,86 15,16 2,87 710 tv >1,50 3,85 4,85 71,04 3,63 9,25 54,20 12,15 
s12s13 2+240,0 17,87 15,11 2,94 710 tv >1,50 3,87 4,87 71,00 3,63 9,25 54,17 12,15 
s12s13 2+250,0 17,91 15,20 2,87 710 tv >1,50 3,85 4,85 78,76 3,63 9,25 61,92 12,30 
s12s13 2+260,0 18,58 15,52 3,23 710 tv >1,50 3,99 4,99 69,32 3,63 9,25 52,48 12,11 
s12s13 2+270,0 18,16 15,84 2,49 710 tv >1,50 3,70 4,70 21,24 1,81 4,62 10,85 5,86 

Resumen TOTAL 2.269,99 11.095,48 843,14 2.140,21 7.116,18 2.641,86
Resumen TOTAL DN Aux 0,00
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1.2.- MEDICIONES AUXILIARES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

REDES DISTR. SECUNDARIA

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras Red de Distribución Sector 12
Volumenes (m3)

P.K. Cotas Seccion tipo Relleno

EJE

Distancia
Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Diam. Aux en profund. Excavac. Lecho Selecc. Relleno Zahorra

Riego Adh. 
(m2)

Riego impr. 
(m2) Firme (m2)

Tierra
Vegetal

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s121 0+000,0 21,58 20,08 1,64 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121 0+010,0 21,54 20,11 1,57 400 125 agl >1,50 3,30 4,30 23,27 2,67 7,24 2,95 9,03 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+020,0 21,56 20,14 1,56 400 125 agl >1,50 3,30 4,30 25,54 2,67 7,24 5,16 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+030,0 21,73 20,17 1,70 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 27,44 2,67 7,24 7,02 9,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+040,0 21,73 20,20 1,68 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 26,49 2,67 7,24 6,09 9,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+050,0 21,74 20,23 1,65 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,53 2,67 7,24 5,15 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+060,0 21,74 20,26 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 24,59 2,67 7,24 4,24 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+070,0 21,74 20,29 1,59 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 24,61 2,67 7,24 4,26 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+080,0 21,80 20,32 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 25,59 2,67 7,24 5,22 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+090,0 21,86 20,35 1,65 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 26,09 2,67 7,24 5,70 9,10 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+100,0 21,92 20,41 1,65 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 26,31 2,67 7,24 5,92 9,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+110,0 21,99 20,47 1,66 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 26,81 2,67 7,24 6,41 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+120,0 22,07 20,53 1,68 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 27,33 2,67 7,24 6,92 9,13 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+130,0 22,15 20,59 1,69 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 27,94 2,67 7,24 7,51 9,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+140,0 22,23 20,65 1,71 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 28,66 2,67 7,24 8,21 9,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+150,0 22,31 20,71 1,74 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 29,40 2,67 7,24 8,94 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+160,0 22,39 20,78 1,76 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,76 2,67 7,24 9,28 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+170,0 22,45 20,84 1,76 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,32 2,67 7,24 8,85 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+180,0 22,49 20,90 1,73 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 28,47 2,67 7,24 8,03 9,16 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+190,0 22,53 20,96 1,71 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 27,63 2,67 7,24 7,21 9,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+200,0 22,56 21,02 1,68 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 26,78 2,67 7,24 6,38 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+210,0 22,60 21,08 1,66 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 25,87 2,67 7,24 5,49 9,10 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+220,0 22,64 21,15 1,63 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 24,74 2,67 7,24 4,39 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+230,0 22,67 21,22 1,59 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 23,73 2,67 7,24 3,41 9,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+240,0 22,72 21,29 1,57 400 125 agl >1,50 3,30 4,30 23,62 2,67 7,24 3,29 9,04 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+250,0 22,81 21,37 1,59 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 24,10 2,67 7,24 3,77 9,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+260,0 22,90 21,44 1,60 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 24,57 2,67 7,24 4,23 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+270,0 22,98 21,51 1,61 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 24,95 2,67 7,24 4,59 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+280,0 23,07 21,58 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 25,06 2,67 7,24 4,70 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+290,0 23,14 21,66 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 25,03 2,67 7,24 4,67 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+300,0 23,21 21,73 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 24,98 2,67 7,24 4,62 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+310,0 23,28 21,80 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 24,93 2,67 7,24 4,57 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+320,0 23,35 21,88 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 24,91 2,67 7,24 4,56 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+330,0 23,43 21,95 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 25,01 2,67 7,24 4,65 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+340,0 23,51 22,02 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 25,20 2,67 7,24 4,84 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+350,0 23,58 22,10 1,63 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,39 2,67 7,24 5,02 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+360,0 23,66 22,17 1,63 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,58 2,67 7,24 5,20 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+370,0 23,74 22,24 1,64 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,92 2,67 7,24 5,54 9,10 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+380,0 23,83 22,32 1,65 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 26,62 2,67 7,24 6,22 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+390,0 23,93 22,39 1,68 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 27,51 2,67 7,24 7,09 9,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+400,0 24,03 22,46 1,70 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 28,40 2,67 7,24 7,96 9,16 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+410,0 24,12 22,53 1,73 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 29,28 2,67 7,24 8,82 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 

Tubería
Ancho cabeza 

zanja F1
Ancho cabeza 

de zanja F2
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EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s121 0+420,0 24,22 22,61 1,75 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 25,24 1,84 5,20 8,22 8,60 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+430,0 24,33 22,67 1,78 200 agl >1,50 2,81 3,81 20,77 1,02 3,16 8,28 8,01 24,50 10,50 35,00 0,00 
s121 0+430,0 24,33 22,67 1,78 200 agl >1,50 2,81 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121 0+440,0 24,44 22,70 1,86 200 agl >1,50 2,84 3,84 23,10 1,02 3,16 10,54 8,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+450,0 24,46 22,73 1,86 200 agl >1,50 2,84 3,84 22,50 1,02 3,16 9,95 8,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+460,0 24,46 22,76 1,82 200 agl >1,50 2,83 3,83 21,37 1,02 3,16 8,85 8,02 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+470,0 24,45 22,79 1,78 200 agl >1,50 2,81 3,81 20,10 1,02 3,16 7,63 7,99 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+480,0 24,43 22,82 1,74 200 agl >1,50 2,79 3,79 18,77 1,02 3,16 6,33 7,95 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+490,0 24,42 22,85 1,69 200 agl >1,50 2,78 3,78 17,52 1,02 3,16 5,12 7,91 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+500,0 24,41 22,88 1,65 200 agl >1,50 2,76 3,76 16,50 1,02 3,16 4,13 7,88 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+510,0 24,41 22,91 1,62 200 agl >1,50 2,75 3,75 15,66 1,02 3,16 3,31 7,86 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+520,0 24,41 22,94 1,59 200 agl >1,50 2,74 3,74 15,08 1,02 3,16 2,75 7,84 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+530,0 24,43 22,97 1,58 200 agl >1,50 2,73 3,73 14,89 1,02 3,16 2,57 7,84 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+540,0 24,45 23,00 1,58 200 agl >1,50 2,73 3,73 14,78 1,02 3,16 2,46 7,83 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+550,0 24,48 23,03 1,57 200 agl >1,50 2,73 3,73 14,54 1,02 3,16 2,23 7,82 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+560,0 24,50 23,06 1,56 200 agl >1,50 2,72 3,72 14,22 1,02 3,16 1,91 7,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+570,0 24,52 23,09 1,55 200 agl >1,50 2,72 3,72 13,87 1,02 3,16 1,58 7,80 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+580,0 24,53 23,12 1,53 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,47 1,02 3,16 1,19 7,79 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+590,0 24,55 23,15 1,52 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,01 1,02 3,16 0,74 7,78 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+600,0 24,56 23,18 1,50 200 agl 2,70 3,70 13,13 1,02 3,16 2,45 6,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+610,0 24,57 23,21 1,48 200 agl 1,19 2,19 13,38 1,02 3,16 4,29 4,60 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+620,0 24,58 23,24 1,47 200 agl 1,19 2,19 13,18 1,02 3,16 4,11 4,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+630,0 24,60 23,27 1,45 200 agl 1,18 2,18 12,97 1,02 3,16 3,91 4,57 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+640,0 24,61 23,30 1,43 200 agl 1,17 2,17 12,76 1,02 3,16 3,72 4,55 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+650,0 24,62 23,33 1,41 200 agl 1,16 2,16 12,56 1,02 3,16 3,53 4,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+660,0 24,63 23,36 1,39 200 agl 1,16 2,16 12,65 1,02 3,16 3,62 4,55 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+670,0 24,70 23,39 1,43 200 agl 1,17 2,17 13,24 1,02 3,16 4,16 4,59 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+680,0 24,79 23,42 1,50 200 agl 1,20 2,20 14,01 1,02 3,16 3,30 6,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+690,0 24,89 23,45 1,56 200 agl >1,50 2,72 3,72 14,31 1,02 3,16 2,00 7,82 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+700,0 24,91 23,48 1,55 200 agl >1,50 2,72 3,72 14,17 1,02 3,16 1,87 7,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+710,0 24,94 23,51 1,55 200 agl >1,50 2,72 3,72 14,04 1,02 3,16 1,74 7,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+720,0 24,96 23,54 1,54 200 agl >1,50 2,72 3,72 13,90 1,02 3,16 1,61 7,80 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+730,0 24,99 23,57 1,54 200 agl >1,50 2,72 3,72 13,76 1,02 3,16 1,48 7,80 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+740,0 25,01 23,60 1,53 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,63 1,02 3,16 1,34 7,80 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+750,0 25,04 23,63 1,53 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,51 1,02 3,16 1,23 7,79 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+760,0 25,06 23,66 1,53 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,36 0,98 3,07 1,21 7,79 17,15 17,85 35,00 0,00 
s121 0+767,0 25,08 23,68 1,52 160 agl >1,50 2,71 3,71 9,28 0,66 2,08 0,94 5,45 17,15 7,35 24,50 0,00 
s121 0+770,0 25,09 23,69 1,52 160 agl >1,50 2,71 3,71 3,95 0,28 0,89 0,38 2,33 6,41 4,10 10,50 0,00 
s121 0+780,0 25,12 23,72 1,51 160 agl >1,50 2,71 3,71 13,51 0,95 2,97 1,60 7,79 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+790,0 25,17 23,75 1,54 160 agl >1,50 2,72 3,72 15,71 0,95 2,97 3,73 7,86 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+800,0 25,33 23,78 1,67 160 agl >1,50 2,77 3,77 18,50 0,95 2,97 6,43 7,94 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+810,0 25,43 23,81 1,74 160 agl >1,50 2,79 3,79 23,02 0,95 2,97 10,84 8,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+820,0 25,69 23,84 1,97 160 agl >1,50 2,89 3,89 18,80 0,95 2,97 8,38 6,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+830,0 25,02 23,87 1,26 160 agl 1,11 2,11 18,12 0,95 2,97 7,73 6,27 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+840,0 26,20 24,39 1,93 160 agl >1,50 2,87 3,87 20,87 0,95 2,97 8,74 8,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+850,0 26,44 24,92 1,64 160 agl >1,50 2,75 3,75 14,40 0,95 2,97 4,08 6,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+860,0 26,71 25,44 1,38 160 agl 1,15 2,15 12,60 0,95 2,97 3,94 4,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+870,0 26,71 25,39 1,43 160 agl 1,17 2,17 12,96 0,95 2,97 4,27 4,57 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+880,0 26,67 25,34 1,44 160 agl 1,18 2,18 13,08 0,95 2,97 4,38 4,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+890,0 26,63 25,29 1,45 160 agl 1,18 2,18 13,20 0,95 2,97 4,50 4,59 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+900,0 26,59 25,24 1,46 160 agl 1,19 2,19 13,42 0,95 2,97 4,70 4,60 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s121 0+910,0 26,57 25,19 1,49 160 agl 1,20 2,20 13,45 0,95 2,97 3,13 6,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+920,0 26,55 25,14 1,52 160 agl >1,50 2,71 3,71 13,75 0,95 2,97 1,83 7,80 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+930,0 26,53 25,09 1,55 160 agl >1,50 2,72 3,72 14,52 0,95 2,97 2,57 7,82 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+940,0 26,50 25,04 1,58 160 agl >1,50 2,73 3,73 14,55 0,95 2,97 2,60 7,82 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+950,0 26,43 24,99 1,55 160 agl >1,50 2,72 3,72 16,75 0,95 2,97 4,74 7,89 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+960,0 26,56 24,94 1,73 160 agl >1,50 2,79 3,79 22,47 0,95 2,97 10,30 8,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+970,0 26,72 24,89 1,94 160 agl >1,50 2,88 3,88 26,89 0,95 2,97 14,60 8,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+980,0 26,74 24,84 2,01 160 agl >1,50 2,91 3,91 25,04 0,95 2,97 12,80 8,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 0+990,0 26,50 24,79 1,82 160 agl >1,50 2,83 3,83 20,72 0,95 2,97 8,60 8,00 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+000,0 26,36 24,74 1,74 160 agl >1,50 2,79 3,79 18,31 0,95 2,97 6,25 7,94 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+010,0 26,23 24,69 1,66 160 agl >1,50 2,76 3,76 16,58 0,95 2,97 4,57 7,89 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+020,0 26,14 24,64 1,62 160 agl >1,50 2,75 3,75 15,23 0,95 2,97 3,26 7,85 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+030,0 26,16 24,71 1,56 160 agl >1,50 2,72 3,72 13,69 0,95 2,97 3,37 6,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+040,0 26,20 24,88 1,43 160 agl 1,17 2,17 12,19 0,95 2,97 3,56 4,51 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+050,0 26,23 25,05 1,31 160 agl 1,12 2,12 11,51 0,95 2,97 2,93 4,46 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+060,0 26,27 25,08 1,31 160 agl 1,13 2,13 11,61 0,95 2,97 3,02 4,47 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+070,0 26,31 25,10 1,32 160 agl 1,13 2,13 11,72 0,95 2,97 3,12 4,48 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+080,0 26,35 25,13 1,33 160 agl 1,13 2,13 11,77 0,95 2,97 3,17 4,48 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+090,0 26,38 25,16 1,33 160 agl 1,13 2,13 11,71 0,95 2,97 3,11 4,47 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+100,0 26,40 25,19 1,32 160 agl 1,13 2,13 11,71 0,95 2,97 3,12 4,48 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+110,0 26,44 25,22 1,33 160 agl 1,13 2,13 11,93 0,95 2,97 3,32 4,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+120,0 26,50 25,25 1,36 160 agl 1,14 2,14 12,33 0,95 2,97 3,69 4,52 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+130,0 26,57 25,28 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,63 0,95 2,97 3,97 4,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+140,0 26,61 25,31 1,42 160 agl 1,17 2,17 12,67 0,95 2,97 4,01 4,55 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+150,0 26,64 25,34 1,41 160 agl 1,16 2,16 12,63 0,95 2,97 3,97 4,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+160,0 26,66 25,37 1,41 160 agl 1,16 2,16 12,68 0,95 2,97 4,01 4,55 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+170,0 26,71 25,40 1,42 160 agl 1,17 2,17 12,89 0,95 2,97 4,21 4,56 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+180,0 26,76 25,43 1,45 160 agl 1,18 2,18 13,13 0,93 2,92 4,50 4,58 19,25 15,75 35,00 0,00 
s121 1+185,0 26,80 25,45 1,46 140 agl 1,18 2,18 6,62 0,45 1,44 2,36 2,29 12,25 5,25 17,50 0,00 
s121 1+190,0 26,83 25,48 1,47 140 agl 1,19 2,19 6,66 0,45 1,44 2,40 2,30 9,63 7,88 17,50 0,00 
s121 1+200,0 26,90 25,54 1,48 140 agl 1,19 2,19 13,31 0,91 2,88 4,78 4,59 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+210,0 26,95 25,60 1,46 140 agl 1,18 2,18 13,20 0,91 2,88 4,67 4,59 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+220,0 27,00 25,66 1,46 140 agl 1,18 2,18 13,17 0,91 2,88 4,65 4,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+230,0 27,06 25,72 1,46 140 agl 1,18 2,18 13,22 0,91 2,88 4,70 4,59 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+240,0 27,13 25,78 1,46 140 agl 1,19 2,19 13,18 0,91 2,88 4,66 4,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+250,0 27,18 25,84 1,45 140 agl 1,18 2,18 13,03 0,91 2,88 4,52 4,57 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+260,0 27,22 25,90 1,44 140 agl 1,18 2,18 12,87 0,91 2,88 4,37 4,56 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+270,0 27,27 25,96 1,42 140 agl 1,17 2,17 12,71 0,91 2,88 4,22 4,55 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+280,0 27,31 26,02 1,41 140 agl 1,16 2,16 12,55 0,91 2,88 4,07 4,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+290,0 27,36 26,08 1,40 140 agl 1,16 2,16 12,38 0,91 2,88 3,92 4,53 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+300,0 27,40 26,14 1,38 140 agl 1,15 2,15 12,22 0,91 2,88 3,77 4,51 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+310,0 27,45 26,20 1,37 140 agl 1,15 2,15 12,60 0,91 2,88 4,12 4,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+320,0 27,59 26,26 1,45 140 agl 1,18 2,18 14,56 0,91 2,88 4,40 6,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+330,0 27,82 26,32 1,62 140 agl >1,50 2,75 3,75 18,32 0,91 2,88 6,45 7,94 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+340,0 28,04 26,38 1,77 140 agl >1,50 2,81 3,81 20,76 0,91 2,88 8,81 8,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+350,0 28,11 26,44 1,79 140 agl >1,50 2,81 3,81 20,85 0,91 2,88 8,90 8,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+360,0 28,16 26,50 1,78 140 agl >1,50 2,81 3,81 19,98 0,91 2,88 8,06 7,98 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+370,0 28,17 26,56 1,73 140 agl >1,50 2,79 3,79 18,46 0,91 2,88 6,59 7,94 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+380,0 28,18 26,62 1,68 140 agl >1,50 2,77 3,77 16,96 0,91 2,88 5,13 7,90 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+390,0 28,19 26,68 1,63 140 agl >1,50 2,75 3,75 15,49 0,91 2,88 3,70 7,85 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+400,0 28,20 26,74 1,57 140 agl >1,50 2,73 3,73 13,97 0,91 2,88 2,23 7,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s121 1+410,0 28,20 26,80 1,52 140 agl >1,50 2,71 3,71 13,13 0,91 2,88 3,01 6,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+420,0 28,19 26,86 1,45 140 agl 1,18 2,18 12,69 0,91 2,88 4,21 4,55 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+430,0 28,18 26,92 1,38 140 agl 1,15 2,15 11,94 0,91 2,88 3,51 4,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+440,0 28,18 26,98 1,31 140 agl 1,13 2,13 11,46 0,91 2,88 3,07 4,46 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+450,0 28,21 27,03 1,30 140 agl 1,12 2,12 10,80 0,82 2,64 2,83 4,35 23,45 11,55 35,00 0,00 
s121 1+451,0 28,22 27,03 1,31 125 agl 1,02 2,02 1,04 0,07 0,24 0,29 0,43 2,45 1,05 3,50 0,00 
s121 1+460,0 28,21 26,98 1,34 125 agl 1,04 2,04 9,60 0,66 2,17 2,81 3,86 13,55 17,96 31,50 0,00 
s121 1+470,0 28,17 26,93 1,36 125 agl 1,04 2,04 10,58 0,74 2,41 3,04 4,28 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+480,0 28,08 26,87 1,32 125 agl 1,03 2,03 10,22 0,74 2,41 2,71 4,25 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+490,0 28,00 26,82 1,29 125 agl 1,02 2,02 9,88 0,74 2,41 2,39 4,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+500,0 27,91 26,77 1,25 125 agl 1,00 2,00 10,16 0,74 2,41 2,66 4,24 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+510,0 27,95 26,72 1,34 125 agl 1,04 2,04 10,72 0,74 2,41 3,17 4,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+520,0 28,03 26,77 1,37 125 agl 1,05 2,05 10,93 0,74 2,41 3,36 4,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+530,0 28,20 26,92 1,39 125 agl 1,05 2,05 11,13 0,74 2,41 3,55 4,32 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+540,0 28,36 27,07 1,40 125 agl 1,06 2,06 10,94 0,74 2,41 3,37 4,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+550,0 28,46 27,22 1,35 125 agl 1,04 2,04 10,29 0,74 2,41 2,77 4,25 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+560,0 28,53 27,37 1,28 125 agl 1,01 2,01 10,22 0,74 2,41 2,71 4,25 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+570,0 28,61 27,39 1,33 125 agl 1,03 2,03 11,19 0,74 2,41 3,60 4,33 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+580,0 28,64 27,29 1,46 125 agl 1,09 2,09 12,72 0,74 2,41 3,45 6,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+590,0 28,67 27,20 1,59 125 agl >1,50 2,63 3,63 14,79 0,74 2,41 3,85 7,67 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+600,0 28,66 27,10 1,67 125 agl >1,50 2,67 3,67 16,14 0,74 2,41 5,17 7,71 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+610,0 28,58 27,00 1,68 125 agl >1,50 2,67 3,67 14,58 0,74 2,41 3,65 7,66 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+620,0 28,35 26,91 1,56 125 agl >1,50 2,62 3,62 12,53 0,74 2,41 3,26 6,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+630,0 28,19 26,81 1,50 125 agl 1,10 2,10 12,19 0,74 2,41 4,52 4,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+640,0 28,10 26,72 1,50 125 agl 1,10 2,10 11,94 0,74 2,41 4,28 4,39 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+650,0 28,02 26,69 1,45 125 agl 1,08 2,08 11,86 0,74 2,41 4,21 4,38 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+660,0 28,09 26,72 1,48 125 agl 1,09 2,09 12,21 0,74 2,41 2,95 5,99 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+670,0 28,18 26,75 1,54 125 agl >1,50 2,62 3,62 12,58 0,74 2,41 1,71 7,60 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+680,0 28,22 26,78 1,55 125 agl >1,50 2,62 3,62 12,62 0,74 2,41 1,75 7,60 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+690,0 28,24 26,81 1,54 125 agl >1,50 2,62 3,62 12,18 0,74 2,41 2,92 5,99 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+700,0 28,19 26,84 1,47 125 agl 1,09 2,09 11,67 0,74 2,41 4,04 4,37 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+710,0 28,18 26,87 1,43 125 agl 1,07 2,07 11,70 0,74 2,41 4,07 4,37 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+720,0 28,26 26,90 1,47 125 agl 1,09 2,09 11,62 0,74 2,41 3,99 4,36 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+730,0 28,23 26,93 1,41 125 agl 1,06 2,06 11,22 0,74 2,41 3,63 4,33 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+740,0 28,24 26,96 1,40 125 agl 1,06 2,06 11,34 0,74 2,41 3,73 4,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+750,0 28,31 26,99 1,43 125 agl 1,07 2,07 11,20 0,74 2,41 3,60 4,33 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+760,0 28,27 27,02 1,37 125 agl 1,05 2,05 10,64 0,74 2,41 3,09 4,28 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+770,0 28,26 27,05 1,32 125 agl 1,03 2,03 10,81 0,74 2,41 3,25 4,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+780,0 28,37 27,08 1,40 125 agl 1,06 2,06 11,31 0,74 2,41 3,71 4,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+790,0 28,42 27,11 1,42 125 agl 1,07 2,07 11,18 0,74 2,41 3,59 4,33 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+800,0 28,45 27,18 1,38 125 agl 1,05 2,05 10,71 0,74 2,41 3,16 4,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+810,0 28,52 27,30 1,33 125 agl 1,03 2,03 10,46 0,74 2,41 2,93 4,27 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+820,0 28,63 27,41 1,33 125 agl 1,03 2,03 12,50 0,74 2,41 3,27 5,96 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+830,0 28,65 27,14 1,62 125 agl >1,50 2,65 3,65 14,52 0,74 2,41 3,59 7,66 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+840,0 28,06 26,55 1,62 125 agl >1,50 2,65 3,65 13,04 0,74 2,41 3,76 6,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+850,0 27,58 26,25 1,44 125 agl 1,08 2,08 10,99 0,74 2,41 3,41 4,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+860,0 27,41 26,20 1,32 125 agl 1,03 2,03 10,24 0,74 2,41 2,72 4,25 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+870,0 27,33 26,15 1,29 125 agl 1,02 2,02 10,00 0,74 2,41 2,51 4,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+880,0 27,26 26,10 1,27 125 agl 1,01 2,01 9,84 0,74 2,41 2,36 4,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+890,0 27,20 26,05 1,26 125 agl 1,00 2,00 9,77 0,74 2,41 2,29 4,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+900,0 27,15 26,00 1,26 125 agl 1,00 2,00 9,74 0,74 2,41 2,27 4,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s121 1+910,0 27,09 25,95 1,26 125 agl 1,00 2,00 10,08 0,74 2,41 2,58 4,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121 1+920,0 27,11 25,90 1,33 125 agl 1,03 2,03 10,50 0,74 2,41 2,97 4,27 23,87 11,13 35,00 0,00 
s121 1+920,6 27,13 25,90 1,34 125 agl 1,04 2,04 0,72 0,05 0,16 0,23 0,27 2,08 0,04 1,06 0,00 
s121_01 0+000,0 22,46 21,12 1,46 160 zh 1,18 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_01 0+010,0 22,27 21,07 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,92 0,95 2,97 4,33 4,47 0,00 0,00 
s121_01 0+020,0 22,22 21,02 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,99 0,95 2,97 4,39 4,48 0,00 0,00 
s121_01 0+030,0 22,19 20,97 1,34 160 zh 1,13 2,13 13,12 0,95 2,97 4,52 4,48 0,00 0,00 
s121_01 0+040,0 22,15 20,92 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,14 0,95 2,97 4,54 4,49 0,00 0,00 
s121_01 0+050,0 22,09 20,87 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,08 0,95 2,97 4,48 4,48 0,00 0,00 
s121_01 0+060,0 22,03 20,82 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,94 0,95 2,97 4,35 4,47 0,00 0,00 
s121_01 0+070,0 21,97 20,77 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,75 0,95 2,97 4,17 4,46 0,00 0,00 
s121_01 0+080,0 21,90 20,72 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,63 0,95 2,97 4,06 4,45 0,00 0,00 
s121_01 0+090,0 21,85 20,67 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,71 0,95 2,97 4,13 4,45 0,00 0,00 
s121_01 0+100,0 21,81 20,62 1,31 160 zh 1,12 2,12 13,07 0,95 2,97 4,47 4,48 0,00 0,00 
s121_01 0+110,0 21,81 20,57 1,36 160 zh 1,14 2,14 14,45 0,95 2,97 4,19 6,14 0,00 0,00 
s121_01 0+120,0 21,92 20,52 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 17,13 0,95 2,97 5,18 7,83 0,00 0,00 
s121_01 0+130,0 21,99 20,47 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 17,70 0,95 2,97 5,73 7,85 0,00 0,00 
s121_01 0+140,0 21,86 20,42 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,30 0,95 2,97 4,37 7,81 0,00 0,00 
s121_01 0+150,0 21,79 20,37 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,83 0,95 2,97 3,91 7,80 0,00 0,00 
s121_01 0+160,0 21,73 20,32 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,26 0,95 2,97 4,33 7,81 0,00 0,00 
s121_01 0+170,0 21,72 20,27 1,56 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,34 0,95 2,97 5,38 7,84 0,00 0,00 
s121_01 0+180,0 21,71 20,22 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,53 0,95 2,97 6,53 7,88 0,00 0,00 
s121_01 0+190,0 21,70 20,17 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,75 0,95 2,97 7,72 7,91 0,00 0,00 
s121_01 0+200,0 21,69 20,12 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 22,05 0,95 2,97 9,96 7,98 0,00 0,00 
s121_01 0+210,0 21,76 20,07 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 25,02 0,95 2,97 12,84 8,06 0,00 0,00 
s121_01 0+216,6 21,81 20,04 1,89 160 zh >1,50 2,85 3,85 13,18 0,62 1,96 6,30 4,16 0,00 0,00 
s121_0101 0+000,0 21,81 20,54 1,39 160 zh 1,15 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0101 0+010,0 21,61 20,49 1,23 160 zh 1,09 2,09 12,03 0,95 2,97 3,51 4,40 0,00 0,00 
s121_0101 0+020,0 21,58 20,44 1,25 160 zh 1,10 2,10 12,70 0,95 2,97 4,13 4,45 0,00 0,00 
s121_0101 0+030,0 21,63 20,39 1,35 160 zh 1,14 2,14 14,12 0,95 2,97 5,45 4,56 0,00 0,00 
s121_0101 0+040,0 21,72 20,34 1,50 160 zh 1,20 2,20 14,50 0,95 2,97 5,79 4,58 0,00 0,00 
s121_0101 0+050,0 21,59 20,29 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,79 0,95 2,97 5,14 4,53 0,00 0,00 
s121_0101 0+060,0 21,50 20,24 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,57 0,95 2,97 4,93 4,52 0,00 0,00 
s121_0101 0+070,0 21,45 20,19 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,74 0,95 2,97 5,09 4,53 0,00 0,00 
s121_0101 0+080,0 21,43 20,14 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,06 0,95 2,97 5,39 4,55 0,00 0,00 
s121_0101 0+090,0 21,41 20,09 1,43 160 zh 1,17 2,17 15,35 0,95 2,97 5,04 6,19 0,00 0,00 
s121_0101 0+100,0 21,48 20,04 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,12 0,95 2,97 5,16 7,83 0,00 0,00 
s121_0101 0+110,0 21,47 19,99 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,56 0,95 2,97 5,60 7,85 0,00 0,00 
s121_0101 0+120,0 21,41 19,94 1,59 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,19 0,95 2,97 6,20 7,87 0,00 0,00 
s121_0101 0+130,0 21,42 19,89 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 17,88 0,95 2,97 5,90 7,86 0,00 0,00 
s121_0101 0+140,0 21,29 19,84 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,56 0,95 2,97 4,62 7,82 0,00 0,00 
s121_0101 0+150,0 21,22 19,79 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,17 0,95 2,97 4,25 7,81 0,00 0,00 
s121_0101 0+160,0 21,16 19,74 1,54 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,34 0,95 2,97 5,02 6,20 0,00 0,00 
s121_0101 0+170,0 21,05 19,69 1,47 160 zh 1,19 2,19 15,27 0,95 2,97 4,96 6,20 0,00 0,00 
s121_0101 0+180,0 21,06 19,64 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 17,46 0,95 2,97 5,49 7,84 0,00 0,00 
s121_0101 0+190,0 21,12 19,59 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 22,54 0,95 2,97 10,43 7,99 0,00 0,00 
s121_0101 0+195,1 21,33 19,57 1,88 160 zh >1,50 2,85 3,85 9,67 0,43 1,38 4,60 3,16 0,00 0,00 
s121_0102 0+000,0 21,81 20,58 1,34 125 zh 1,04 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0102 0+010,0 22,07 20,61 1,57 125 zh >1,50 2,63 3,63 13,98 0,74 2,41 4,74 5,98 0,00 0,00 
s121_0102 0+020,0 21,95 20,64 1,42 125 zh 1,07 2,07 11,90 0,74 2,41 4,35 4,28 0,00 0,00 
s121_0102 0+030,0 21,84 20,67 1,28 125 zh 1,01 2,01 11,20 0,74 2,41 3,71 4,23 0,00 0,00 
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s121_0102 0+040,0 21,87 20,70 1,29 125 zh 1,01 2,01 12,34 0,74 2,41 4,75 4,32 0,00 0,00 
s121_0102 0+050,0 22,11 20,73 1,49 125 zh 1,10 2,10 14,97 0,74 2,41 5,67 6,03 0,00 0,00 
s121_0102 0+060,0 22,26 20,76 1,61 125 zh >1,50 2,65 3,65 16,54 0,74 2,41 5,62 7,66 0,00 0,00 
s121_0102 0+070,0 22,29 20,79 1,62 125 zh >1,50 2,65 3,65 11,10 0,74 2,41 2,16 5,68 0,00 0,00 
s121_0102 0+080,0 21,36 20,82 0,65 125 zh 0,76 1,76 10,11 0,74 2,41 1,19 5,65 0,00 0,00 
s121_0102 0+090,0 22,35 20,92 1,54 125 zh >1,50 2,62 3,62 13,65 0,74 2,41 4,41 5,97 0,00 0,00 
s121_0102 0+100,0 22,35 21,04 1,43 125 zh 1,07 2,07 13,44 0,74 2,41 4,21 5,97 0,00 0,00 
s121_0102 0+110,0 22,56 21,15 1,53 125 zh >1,50 2,61 3,61 14,98 0,74 2,41 4,11 7,61 0,00 0,00 
s121_0102 0+120,0 22,73 21,26 1,59 125 zh >1,50 2,63 3,63 13,82 0,74 2,41 4,59 5,96 0,00 0,00 
s121_0102 0+130,0 22,60 21,37 1,34 125 zh 1,04 2,04 11,31 0,74 2,41 3,81 4,24 0,00 0,00 
s121_0102 0+136,7 22,57 21,44 1,24 125 zh 1,00 2,00 7,22 0,49 1,61 2,23 2,81 0,00 0,00 
s121_02 0+000,0 22,67 21,54 1,24 125 zh 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_02 0+010,0 22,55 21,41 1,26 125 zh 1,00 2,00 11,05 0,74 2,41 3,57 4,21 0,00 0,00 
s121_02 0+020,0 22,44 21,28 1,28 125 zh 1,01 2,01 11,33 0,74 2,41 3,83 4,24 0,00 0,00 
s121_02 0+030,0 22,34 21,14 1,31 125 zh 1,02 2,02 11,97 0,74 2,41 4,41 4,29 0,00 0,00 
s121_02 0+040,0 22,30 21,01 1,40 125 zh 1,06 2,06 12,07 0,74 2,41 4,51 4,30 0,00 0,00 
s121_02 0+050,0 22,27 21,05 1,33 125 zh 1,03 2,03 11,51 0,74 2,41 4,00 4,25 0,00 0,00 
s121_02 0+060,0 22,27 21,09 1,29 125 zh 1,02 2,02 11,20 0,74 2,41 3,71 4,23 0,00 0,00 
s121_02 0+070,0 22,28 21,12 1,27 125 zh 1,01 2,01 11,08 0,74 2,41 3,60 4,22 0,00 0,00 
s121_02 0+080,0 22,32 21,16 1,27 125 zh 1,01 2,01 11,03 0,74 2,41 3,55 4,21 0,00 0,00 
s121_02 0+090,0 22,35 21,20 1,26 125 zh 1,00 2,00 11,55 0,74 2,41 4,03 4,26 0,00 0,00 
s121_02 0+100,0 22,63 21,37 1,37 125 zh 1,05 2,05 11,45 0,74 2,41 3,94 4,25 0,00 0,00 
s121_02 0+109,0 22,77 21,65 1,24 125 zh 1,00 2,00 14,96 1,40 4,03 4,96 4,46 15,66 0,00 
s121_03 0+000,0 24,25 22,94 1,44 315 125 agl 1,75 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_03 0+010,0 24,33 23,00 1,47 315 125 agl 1,76 2,76 21,54 2,38 6,60 5,85 5,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+020,0 24,41 23,06 1,49 315 125 agl 1,77 2,77 21,51 2,38 6,60 5,81 5,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+030,0 24,45 23,12 1,46 315 125 agl 1,76 2,76 21,15 2,38 6,60 5,48 5,79 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+040,0 24,50 23,18 1,44 315 125 agl 1,75 2,75 22,86 2,38 6,60 5,55 7,43 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+050,0 24,82 23,34 1,61 315 125 agl >1,50 3,32 4,32 27,58 2,38 6,60 8,56 9,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+060,0 25,15 23,51 1,77 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 31,39 2,38 6,60 12,28 9,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+070,0 25,36 23,67 1,83 315 125 agl >1,50 3,41 4,41 31,46 2,38 6,60 12,35 9,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+080,0 25,48 23,83 1,78 315 125 agl >1,50 3,39 4,39 29,06 2,38 6,60 10,00 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+090,0 25,55 23,99 1,69 315 125 agl >1,50 3,35 4,35 24,59 2,38 6,60 7,23 7,48 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+100,0 25,51 24,16 1,48 315 125 agl 1,77 2,77 21,53 2,38 6,60 5,84 5,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+110,0 25,44 24,11 1,47 315 125 agl 1,76 2,76 22,49 2,38 6,60 5,18 7,42 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+120,0 25,50 24,06 1,58 315 125 agl >1,50 3,31 4,31 25,74 2,38 6,60 6,76 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+130,0 25,58 24,01 1,70 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 28,68 2,38 6,60 9,63 9,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+140,0 25,57 23,96 1,75 315 125 agl >1,50 3,37 4,37 29,53 2,38 6,60 10,45 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+150,0 25,53 23,91 1,75 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,37 2,38 6,60 10,30 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+160,0 25,46 23,86 1,74 315 125 agl >1,50 3,37 4,37 27,91 2,38 6,60 8,88 9,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+170,0 25,34 23,81 1,67 315 125 agl >1,50 3,34 4,34 23,85 2,38 6,60 6,52 7,45 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+180,0 25,07 23,76 1,44 315 125 agl 1,75 2,75 21,04 2,38 6,60 3,77 7,38 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+190,0 24,79 23,42 1,50 315 125 agl >1,50 3,28 4,28 21,25 2,38 6,60 3,98 7,39 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+200,0 24,42 23,08 1,47 315 125 agl 1,76 2,76 23,30 2,38 6,60 5,97 7,44 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+210,0 24,24 22,75 1,62 315 125 agl >1,50 3,32 4,32 27,04 2,38 6,60 8,02 9,13 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+220,0 24,01 22,41 1,73 315 125 agl >1,50 3,37 4,37 30,03 2,38 6,60 10,95 9,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+230,0 23,74 22,08 1,79 315 125 agl >1,50 3,39 4,39 30,96 2,38 6,60 11,85 9,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+240,0 23,60 21,95 1,78 315 125 agl >1,50 3,39 4,39 30,21 2,38 6,60 11,12 9,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+250,0 23,45 21,83 1,75 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 28,88 2,38 6,60 9,82 9,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+260,0 23,28 21,70 1,71 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 26,70 2,38 6,60 7,70 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+270,0 23,07 21,57 1,63 315 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,54 2,38 6,60 6,56 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s121_03 0+280,0 22,96 21,45 1,64 315 125 agl >1,50 3,33 4,33 28,09 2,38 6,60 9,05 9,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+290,0 22,96 21,32 1,77 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 33,64 2,38 6,60 14,48 9,28 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+300,0 23,01 21,19 1,95 315 125 agl >1,50 3,45 4,45 38,34 2,38 6,60 19,07 9,39 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+310,0 22,96 21,07 2,03 315 125 agl >1,50 3,49 4,49 39,45 2,38 6,60 20,15 9,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+320,0 22,82 20,94 2,01 315 125 agl >1,50 3,48 4,48 35,20 2,38 6,60 16,00 9,32 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+330,0 22,64 20,97 1,80 315 125 agl >1,50 3,39 4,39 30,83 2,38 6,60 11,73 9,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+340,0 22,64 21,00 1,77 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 31,18 2,38 6,60 12,06 9,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+350,0 22,72 21,03 1,82 315 125 agl >1,50 3,40 4,40 31,82 2,38 6,60 12,70 9,24 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+360,0 22,74 21,06 1,81 315 125 agl >1,50 3,40 4,40 30,67 2,38 6,60 11,57 9,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+370,0 22,71 21,09 1,75 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 27,96 2,38 6,60 8,92 9,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+380,0 22,64 21,12 1,65 315 125 agl >1,50 3,34 4,34 25,49 2,38 6,60 6,52 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+390,0 22,63 21,15 1,61 315 125 agl >1,50 3,32 4,32 26,39 2,38 6,60 7,40 9,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+400,0 22,76 21,18 1,71 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 28,12 2,38 6,60 9,08 9,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+410,0 22,79 21,21 1,71 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 27,99 2,38 6,60 8,96 9,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+420,0 22,81 21,24 1,70 315 125 agl >1,50 3,35 4,35 26,94 2,38 6,60 7,93 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+430,0 22,79 21,27 1,65 315 125 agl >1,50 3,34 4,34 27,83 2,38 6,60 8,80 9,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+440,0 22,92 21,30 1,75 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,26 2,38 6,60 10,20 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+450,0 22,93 21,33 1,73 315 125 agl >1,50 3,37 4,37 28,50 2,38 6,60 9,46 9,16 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+460,0 22,94 21,36 1,71 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 26,36 2,38 6,60 7,36 9,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+470,0 22,87 21,39 1,61 315 125 agl >1,50 3,32 4,32 21,81 2,00 5,65 4,59 8,68 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+480,0 22,90 21,42 1,61 315 agl >1,50 2,95 3,95 19,36 1,62 4,69 3,98 8,30 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+490,0 22,96 21,45 1,64 315 agl >1,50 2,96 3,96 18,56 1,62 4,69 3,20 8,27 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+500,0 22,91 21,48 1,56 315 agl >1,50 2,92 3,92 16,81 1,62 4,69 3,10 6,63 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+510,0 22,86 21,51 1,48 315 agl 1,39 2,39 15,87 1,62 4,69 3,79 5,00 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+520,0 22,83 21,54 1,42 315 agl 1,37 2,37 15,57 1,62 4,69 3,51 4,98 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+530,0 22,87 21,57 1,43 315 agl 1,37 2,37 16,21 1,62 4,69 2,52 6,60 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+540,0 23,01 21,60 1,54 315 agl >1,50 2,92 3,92 18,03 1,62 4,69 2,68 8,26 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+550,0 23,12 21,63 1,62 315 agl >1,50 2,95 3,95 20,21 1,62 4,69 4,80 8,32 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+560,0 23,21 21,66 1,68 315 agl >1,50 2,97 3,97 22,03 1,62 4,69 6,58 8,37 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+570,0 23,30 21,69 1,74 315 agl >1,50 3,00 4,00 23,69 1,62 4,69 8,19 8,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+580,0 23,38 21,72 1,79 315 agl >1,50 3,02 4,02 24,99 1,62 4,69 9,46 8,45 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+590,0 23,44 21,75 1,82 315 agl >1,50 3,03 4,03 25,54 1,62 4,69 10,00 8,46 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+600,0 23,47 21,78 1,82 315 agl >1,50 3,03 4,03 24,64 1,62 4,69 9,11 8,44 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+610,0 23,45 21,81 1,77 315 agl >1,50 3,01 4,01 20,03 1,62 4,69 4,63 8,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+620,0 23,23 21,84 1,52 315 agl >1,50 2,91 3,91 16,01 1,62 4,69 2,32 6,60 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+630,0 23,18 21,87 1,44 315 agl 1,38 2,38 20,54 1,62 4,69 6,73 6,72 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+640,0 23,59 21,90 1,82 315 agl >1,50 3,03 4,03 26,07 1,62 4,69 10,51 8,47 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+650,0 23,66 21,93 1,86 315 agl >1,50 3,04 4,04 27,51 1,62 4,69 11,91 8,51 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+660,0 23,73 21,96 1,90 315 agl >1,50 3,06 4,06 26,87 1,36 4,03 12,37 8,33 18,20 16,80 35,00 0,00 
s121_03 0+666,0 23,79 21,98 1,93 250 agl >1,50 2,87 3,87 9,99 0,66 2,02 3,33 3,69 14,70 6,30 21,00 0,00 
s121_03 0+670,0 22,81 21,99 0,95 250 agl 0,98 1,98 6,68 0,44 1,35 2,24 2,46 8,12 5,88 14,00 0,00 
s121_03 0+680,0 23,87 22,06 1,94 250 agl >1,50 2,87 3,87 24,87 1,10 3,37 11,80 8,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+690,0 23,94 22,17 1,89 250 agl >1,50 2,86 3,86 22,12 1,10 3,37 9,12 8,04 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+700,0 23,92 22,28 1,76 250 agl >1,50 2,80 3,80 18,02 1,10 3,37 5,14 7,93 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+710,0 23,89 22,39 1,62 250 agl >1,50 2,75 3,75 16,28 1,10 3,37 3,44 7,88 14,00 21,00 35,00 0,00 
s121_03 0+720,0 24,02 22,51 1,64 250 agl >1,50 2,76 3,76 14,70 1,10 3,37 3,52 6,22 14,75 20,25 35,00 0,00 
s121_03 0+730,0 23,92 22,62 1,43 250 agl 1,17 2,17 12,27 1,10 3,37 2,79 4,52 22,75 9,75 17,50 0,00 
s121_03 0+740,0 23,94 22,73 1,33 250 zh 1,13 2,13 13,07 1,10 3,37 3,63 4,48 0,00 0,00 
s121_03 0+750,0 24,06 22,85 1,34 250 zh 1,14 2,14 13,16 1,10 3,37 3,71 4,49 0,00 0,00 
s121_03 0+760,0 24,19 22,97 1,34 250 zh 1,14 2,14 13,54 1,10 3,37 4,07 4,52 0,00 0,00 
s121_03 0+770,0 24,37 23,08 1,41 250 zh 1,16 2,16 13,90 1,10 3,37 4,39 4,54 0,00 0,00 
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s121_03 0+780,0 24,48 23,20 1,41 250 zh 1,16 2,16 13,92 1,10 3,37 4,41 4,54 0,00 0,00 
s121_03 0+790,0 24,61 23,32 1,41 250 zh 1,16 2,16 13,80 1,10 3,37 4,30 4,53 0,00 0,00 
s121_03 0+800,0 24,70 23,44 1,38 250 zh 1,15 2,15 13,29 1,10 3,37 3,83 4,50 0,00 0,00 
s121_03 0+810,0 24,75 23,55 1,32 250 zh 1,13 2,13 13,76 1,10 3,37 4,27 4,53 0,00 0,00 
s121_03 0+820,0 24,92 23,58 1,47 250 zh 1,19 2,19 14,99 1,10 3,37 3,85 6,19 0,00 0,00 
s121_03 0+830,0 25,01 23,62 1,52 250 zh >1,50 2,71 3,71 17,24 1,10 3,37 4,44 7,84 0,00 0,00 
s121_03 0+840,0 25,17 23,65 1,65 250 zh >1,50 2,76 3,76 20,36 1,10 3,37 7,47 7,93 0,00 0,00 
s121_03 0+850,0 25,28 23,68 1,73 250 zh >1,50 2,79 3,79 22,64 1,10 3,37 9,69 7,99 0,00 0,00 
s121_03 0+860,0 25,38 23,71 1,80 250 zh >1,50 2,82 3,82 23,55 1,10 3,37 10,57 8,02 0,00 0,00 
s121_03 0+870,0 25,41 23,74 1,79 250 zh >1,50 2,82 3,82 22,97 1,10 3,37 10,01 8,00 0,00 0,00 
s121_03 0+880,0 25,40 23,77 1,76 250 zh >1,50 2,80 3,80 21,98 1,10 3,37 9,04 7,98 0,00 0,00 
s121_03 0+890,0 25,40 23,80 1,73 250 zh >1,50 2,79 3,79 20,53 1,10 3,37 7,63 7,93 0,00 0,00 
s121_03 0+900,0 25,37 23,83 1,66 250 zh >1,50 2,77 3,77 18,69 1,10 3,37 5,85 7,88 0,00 0,00 
s121_03 0+910,0 25,33 23,86 1,60 250 zh >1,50 2,74 3,74 16,73 1,10 3,37 3,95 7,82 0,00 0,00 
s121_03 0+920,0 25,29 23,89 1,53 250 zh >1,50 2,71 3,71 14,95 1,10 3,37 3,81 6,18 0,00 0,00 
s121_03 0+930,0 25,23 23,92 1,43 250 zh 1,17 2,17 13,70 1,10 3,37 4,21 4,53 0,00 0,00 
s121_03 0+940,0 25,17 23,95 1,34 250 zh 1,14 2,14 13,41 1,06 3,26 4,09 4,51 0,00 0,00 
s121_03 0+945,0 25,13 23,87 1,38 200 zh 1,15 2,15 6,95 0,51 1,58 2,43 2,27 0,00 0,00 
s121_03 0+950,0 25,10 23,80 1,43 200 zh 1,17 2,17 7,25 0,51 1,58 2,71 2,29 0,00 0,00 
s121_03 0+960,0 25,01 23,64 1,49 200 zh 1,19 2,19 15,54 1,02 3,16 4,84 6,21 0,00 0,00 
s121_03 0+970,0 24,92 23,49 1,55 200 zh >1,50 2,72 3,72 17,05 0,98 3,07 4,86 7,83 0,00 0,00 
s121_03 0+980,0 24,83 23,34 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,87 0,95 2,97 5,90 7,86 0,00 0,00 
s121_03 0+980,0 24,83 23,34 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_03 0+990,0 24,77 23,40 1,49 160 zh 1,20 2,20 14,29 0,95 2,97 5,60 4,57 0,00 0,00 
s121_03 1+000,0 24,72 23,45 1,39 160 zh 1,15 2,15 13,17 0,95 2,97 4,56 4,49 0,00 0,00 
s121_03 1+010,0 24,69 23,51 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,95 0,95 2,97 4,36 4,47 0,00 0,00 
s121_03 1+020,0 24,80 23,57 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,10 0,95 2,97 4,49 4,48 0,00 0,00 
s121_03 1+030,0 24,83 23,62 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,79 0,95 2,97 4,21 4,46 0,00 0,00 
s121_03 1+040,0 24,85 23,68 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,76 0,95 2,97 4,18 4,46 0,00 0,00 
s121_03 1+050,0 24,94 23,73 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,83 0,95 2,97 5,18 4,54 0,00 0,00 
s121_03 1+060,0 25,15 23,79 1,48 160 zh 1,19 2,19 15,53 0,95 2,97 5,20 6,21 0,00 0,00 
s121_03 1+070,0 25,28 23,85 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,18 0,95 2,97 5,22 7,84 0,00 0,00 
s121_03 1+080,0 25,40 23,90 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,93 0,95 2,97 5,95 7,86 0,00 0,00 
s121_03 1+090,0 25,44 23,96 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,58 0,95 2,97 5,61 7,85 0,00 0,00 
s121_03 1+100,0 25,48 24,02 1,59 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,06 0,95 2,97 5,11 7,83 0,00 0,00 
s121_03 1+110,0 25,52 24,07 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,87 0,95 2,97 5,53 6,22 0,00 0,00 
s121_03 1+120,0 25,51 24,13 1,50 160 zh 1,20 2,20 14,54 0,95 2,97 5,83 4,59 0,00 0,00 
s121_03 1+130,0 25,49 24,18 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,67 0,95 2,97 5,02 4,52 0,00 0,00 
s121_03 1+140,0 25,47 24,24 1,35 160 tv 1,14 2,14 9,87 0,95 2,97 5,75 0,00 0,00 7,30 
s121_03 1+150,0 25,38 23,99 1,51 160 tv >1,50 2,70 3,70 6,90 0,95 2,97 2,78 0,00 0,00 9,26 
s121_03 1+160,0 24,82 23,43 1,50 160 tv >1,50 2,70 3,70 5,78 0,95 2,97 1,66 0,00 0,00 7,29 
s121_03 1+170,0 24,55 23,34 1,32 160 tv 1,13 2,13 8,59 0,95 2,97 4,47 0,00 0,00 5,32 
s121_03 1+180,0 24,46 23,26 1,32 160 tv 1,13 2,13 8,93 0,95 2,97 4,81 0,00 0,00 5,35 
s121_03 1+190,0 24,43 23,17 1,38 160 tv 1,15 2,15 9,09 0,95 2,97 4,97 0,00 0,00 5,37 
s121_03 1+200,0 24,44 23,20 1,36 160 tv 1,14 2,14 9,17 0,95 2,97 5,05 0,00 0,00 5,38 
s121_03 1+210,0 24,50 23,23 1,39 160 tv 1,16 2,16 14,14 0,95 2,97 10,02 0,00 0,00 7,47 
s121_03 1+220,0 24,93 23,26 1,79 160 tv >1,50 2,82 3,82 14,26 0,95 2,97 10,15 0,00 0,00 9,52 
s121_03 1+230,0 24,93 23,29 1,76 160 tv >1,50 2,80 3,80 12,92 0,95 2,97 8,80 0,00 0,00 9,48 
s121_03 1+240,0 24,90 23,32 1,70 160 tv >1,50 2,78 3,78 11,02 0,95 2,97 6,90 0,00 0,00 9,41 
s121_03 1+250,0 24,85 23,35 1,62 160 tv >1,50 2,75 3,75 9,10 0,95 2,97 4,98 0,00 0,00 9,34 
s121_03 1+260,0 24,82 23,38 1,56 160 tv >1,50 2,72 3,72 7,81 0,95 2,97 3,69 0,00 0,00 9,29 
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s121_03 1+270,0 24,82 23,41 1,52 160 tv >1,50 2,71 3,71 6,70 0,95 2,97 2,58 0,00 0,00 7,36 
s121_03 1+280,0 24,76 23,44 1,44 160 tv 1,18 2,18 8,94 0,95 2,97 4,82 0,00 0,00 5,36 
s121_03 1+290,0 24,63 23,47 1,28 160 tv 1,11 2,11 8,15 0,95 2,97 4,03 0,00 0,00 5,28 
s121_03 1+290,5 24,63 23,47 1,27 160 tv 1,11 2,11 0,40 0,05 0,15 0,20 0,00 0,00 0,26 
s121_0301 0+000,0 22,99 21,83 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0301 0+010,0 22,38 21,19 1,31 160 zh 1,12 2,12 13,03 0,95 2,97 4,43 4,48 0,00 0,00 
s121_0301 0+020,0 22,37 21,14 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,50 0,95 2,97 4,87 4,51 0,00 0,00 
s121_0301 0+030,0 22,36 21,09 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,91 0,95 2,97 5,25 4,54 0,00 0,00 
s121_0301 0+040,0 22,34 21,03 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,18 0,95 2,97 5,49 4,56 0,00 0,00 
s121_0301 0+050,0 22,30 20,98 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,20 0,95 2,97 5,52 4,56 0,00 0,00 
s121_0301 0+060,0 22,24 20,93 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,03 0,95 2,97 5,36 4,55 0,00 0,00 
s121_0301 0+070,0 22,17 20,88 1,41 160 zh 1,16 2,16 13,82 0,95 2,97 5,16 4,54 0,00 0,00 
s121_0301 0+080,0 22,10 20,83 1,39 160 zh 1,16 2,16 14,08 0,95 2,97 5,40 4,55 0,00 0,00 
s121_0301 0+090,0 22,11 20,78 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,98 0,95 2,97 4,67 6,18 0,00 0,00 
s121_0301 0+100,0 22,13 20,73 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,85 0,95 2,97 4,90 7,83 0,00 0,00 
s121_0301 0+110,0 22,17 20,67 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 19,41 0,95 2,97 7,39 7,90 0,00 0,00 
s121_0301 0+120,0 22,21 20,62 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 21,53 0,95 2,97 9,45 7,96 0,00 0,00 
s121_0301 0+130,0 22,21 20,57 1,76 160 zh >1,50 2,80 3,80 23,11 0,95 2,97 10,98 8,01 0,00 0,00 
s121_0301 0+140,0 22,21 20,52 1,81 160 zh >1,50 2,82 3,82 23,52 0,95 2,97 11,38 8,02 0,00 0,00 
s121_0301 0+150,0 22,14 20,47 1,79 160 zh >1,50 2,81 3,81 22,53 0,95 2,97 10,42 7,99 0,00 0,00 
s121_0301 0+160,0 22,04 20,42 1,74 160 zh >1,50 2,80 3,80 21,09 0,95 2,97 9,02 7,95 0,00 0,00 
s121_0301 0+170,0 21,94 20,37 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,14 0,95 2,97 8,10 7,92 0,00 0,00 
s121_0301 0+180,0 21,90 20,34 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,89 0,95 2,97 7,86 7,92 0,00 0,00 
s121_0301 0+190,0 21,87 20,31 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,95 0,95 2,97 7,91 7,92 0,00 0,00 
s121_0301 0+200,0 21,85 20,28 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,14 0,95 2,97 8,10 7,92 0,00 0,00 
s121_0301 0+210,0 21,83 20,26 1,69 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,45 0,95 2,97 8,40 7,93 0,00 0,00 
s121_0301 0+220,0 21,81 20,23 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,99 0,95 2,97 8,93 7,95 0,00 0,00 
s121_0301 0+230,0 21,81 20,20 1,72 160 zh >1,50 2,79 3,79 22,85 0,95 2,97 10,73 8,00 0,00 0,00 
s121_0301 0+240,0 21,88 20,17 1,82 160 zh >1,50 2,83 3,83 25,71 0,95 2,97 13,51 8,08 0,00 0,00 
s121_0301 0+250,0 21,94 20,15 1,91 160 zh >1,50 2,86 3,86 27,61 0,95 2,97 15,36 8,13 0,00 0,00 
s121_0301 0+260,0 21,95 20,12 1,94 160 zh >1,50 2,88 3,88 28,71 0,95 2,97 16,43 8,16 0,00 0,00 
s121_0301 0+270,0 21,95 20,09 1,98 160 zh >1,50 2,89 3,89 30,66 0,95 2,97 18,33 8,21 0,00 0,00 
s121_0301 0+280,0 22,01 20,06 2,06 160 zh >1,50 2,92 3,92 34,14 0,95 2,97 21,72 8,29 0,00 0,00 
s121_0301 0+290,0 22,10 20,04 2,18 160 zh >1,50 2,97 3,97 37,34 0,84 2,69 25,32 8,29 0,00 0,00 
s121_0301 0+300,0 22,20 20,01 2,31 125 zh >1,50 2,92 3,92 38,48 0,74 2,41 26,97 8,24 0,00 0,00 
s121_0301 0+300,0 22,20 20,01 2,31 125 zh >1,50 2,92 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0301 0+310,0 22,22 20,07 2,27 125 zh >1,50 2,91 3,91 31,50 0,74 2,41 20,17 8,07 0,00 0,00 
s121_0301 0+320,0 22,03 20,21 1,93 125 zh >1,50 2,77 3,77 23,74 0,74 2,41 12,61 7,86 0,00 0,00 
s121_0301 0+330,0 22,03 20,35 1,79 125 zh >1,50 2,72 3,72 20,05 0,74 2,41 9,02 7,76 0,00 0,00 
s121_0301 0+340,0 22,06 20,49 1,68 125 zh >1,50 2,67 3,67 18,11 0,74 2,41 7,14 7,70 0,00 0,00 
s121_0301 0+350,0 22,17 20,63 1,66 125 zh >1,50 2,66 3,66 20,29 0,74 2,41 9,26 7,77 0,00 0,00 
s121_0301 0+360,0 22,49 20,77 1,83 125 zh >1,50 2,73 3,73 22,27 0,74 2,41 11,18 7,82 0,00 0,00 
s121_0301 0+370,0 22,59 20,91 1,79 125 zh >1,50 2,72 3,72 19,43 0,74 2,41 8,43 7,74 0,00 0,00 
s121_0301 0+380,0 22,48 20,96 1,64 125 zh >1,50 2,66 3,66 14,63 0,74 2,41 5,38 5,99 0,00 0,00 
s121_0301 0+390,0 22,16 20,91 1,37 125 zh 1,05 2,05 11,78 0,74 2,41 4,24 4,27 0,00 0,00 
s121_0301 0+400,0 22,05 20,86 1,31 125 zh 1,02 2,02 11,57 0,74 2,41 4,05 4,26 0,00 0,00 
s121_0301 0+410,0 22,02 20,81 1,33 125 zh 1,03 2,03 11,74 0,74 2,41 4,20 4,27 0,00 0,00 
s121_0301 0+420,0 21,99 20,76 1,34 125 zh 1,04 2,04 11,93 0,74 2,41 4,37 4,29 0,00 0,00 
s121_0301 0+430,0 21,96 20,71 1,36 125 zh 1,05 2,05 12,12 0,74 2,41 4,56 4,30 0,00 0,00 
s121_0301 0+440,0 21,92 20,66 1,38 125 zh 1,05 2,05 12,22 0,74 2,41 4,65 4,31 0,00 0,00 
s121_0301 0+450,0 21,87 20,61 1,38 125 zh 1,05 2,05 12,22 0,74 2,41 4,64 4,31 0,00 0,00 
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s121_0301 0+460,0 21,82 20,56 1,38 125 zh 1,05 2,05 12,22 0,74 2,41 4,64 4,31 0,00 0,00 
s121_0301 0+470,0 21,77 20,51 1,38 125 zh 1,05 2,05 12,37 0,74 2,41 4,79 4,32 0,00 0,00 
s121_0301 0+480,0 21,75 20,46 1,41 125 zh 1,06 2,06 12,89 0,74 2,41 5,26 4,36 0,00 0,00 
s121_0301 0+490,0 21,77 20,41 1,48 125 zh 1,09 2,09 15,32 0,74 2,41 6,02 6,04 0,00 0,00 
s121_0301 0+500,0 21,89 20,36 1,64 125 zh >1,50 2,66 3,66 21,01 0,74 2,41 9,95 7,79 0,00 0,00 
s121_0301 0+510,0 22,09 20,31 1,89 125 zh >1,50 2,76 3,76 24,69 0,74 2,41 13,53 7,89 0,00 0,00 
s121_0301 0+515,4 22,06 20,28 1,90 125 zh >1,50 2,76 3,76 10,04 0,45 1,44 4,74 3,35 0,00 0,00 
s121_0302 0+000,0 22,58 21,44 1,25 140 zh 1,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0302 0+010,0 22,82 21,49 1,45 140 zh 1,18 2,18 14,14 0,91 2,88 5,64 4,56 0,00 0,00 
s121_0302 0+020,0 22,83 21,54 1,41 140 zh 1,16 2,16 13,67 0,91 2,88 5,21 4,53 0,00 0,00 
s121_0302 0+030,0 22,84 21,59 1,37 140 zh 1,15 2,15 13,26 0,91 2,88 4,82 4,49 0,00 0,00 
s121_0302 0+040,0 22,85 21,63 1,34 140 zh 1,13 2,13 13,18 0,91 2,88 4,75 4,49 0,00 0,00 
s121_0302 0+050,0 22,92 21,68 1,35 140 zh 1,14 2,14 12,96 0,91 2,88 4,55 4,47 0,00 0,00 
s121_0302 0+060,0 22,91 21,73 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,61 0,91 2,88 4,22 4,45 0,00 0,00 
s121_0302 0+070,0 22,95 21,78 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,70 0,91 2,88 4,31 4,45 0,00 0,00 
s121_0302 0+080,0 23,02 21,82 1,31 140 zh 1,13 2,13 12,83 0,91 2,88 4,43 4,46 0,00 0,00 
s121_0302 0+090,0 23,07 21,87 1,31 140 zh 1,13 2,13 12,82 0,91 2,88 4,42 4,46 0,00 0,00 
s121_0302 0+100,0 23,11 21,92 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,66 0,91 2,88 4,27 4,45 0,00 0,00 
s121_0302 0+110,0 23,14 21,96 1,29 140 zh 1,11 2,11 12,57 0,91 2,88 4,19 4,44 0,00 0,00 
s121_0302 0+118,5 23,18 22,00 1,29 140 zh 1,12 2,12 10,48 0,77 2,43 3,40 3,75 0,00 0,00 
s121_0303 0+000,0 23,85 22,71 1,25 140 zh 1,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0303 0+010,0 23,77 22,57 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,70 0,91 2,88 4,31 4,45 0,00 0,00 
s121_0303 0+020,0 23,62 22,44 1,30 140 zh 1,12 2,12 13,55 0,91 2,88 5,10 4,52 0,00 0,00 
s121_0303 0+030,0 22,96 21,62 1,46 140 zh 1,18 2,18 13,51 0,91 2,88 5,06 4,51 0,00 0,00 
s121_0303 0+040,0 22,64 21,46 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,51 0,91 2,88 4,14 4,44 0,00 0,00 
s121_0303 0+050,0 22,58 21,41 1,28 140 zh 1,11 2,11 12,58 0,91 2,88 4,20 4,44 0,00 0,00 
s121_0303 0+060,0 22,55 21,36 1,30 140 zh 1,12 2,12 13,27 0,91 2,88 4,84 4,50 0,00 0,00 
s121_0303 0+070,0 22,60 21,31 1,40 140 zh 1,16 2,16 14,33 0,91 2,88 5,82 4,57 0,00 0,00 
s121_0303 0+080,0 22,63 21,26 1,48 140 zh 1,19 2,19 15,63 0,91 2,88 5,48 6,21 0,00 0,00 
s121_0303 0+090,0 22,65 21,21 1,55 140 zh >1,50 2,72 3,72 16,57 0,91 2,88 4,82 7,82 0,00 0,00 
s121_0303 0+100,0 22,61 21,16 1,56 140 zh >1,50 2,72 3,72 16,57 0,91 2,88 4,82 7,82 0,00 0,00 
s121_0303 0+110,0 22,55 21,11 1,55 140 zh >1,50 2,72 3,72 16,39 0,91 2,88 4,64 7,81 0,00 0,00 
s121_0303 0+120,0 22,50 21,06 1,55 140 zh >1,50 2,72 3,72 15,97 0,91 2,88 4,23 7,80 0,00 0,00 
s121_0303 0+130,0 22,42 21,01 1,52 140 zh >1,50 2,71 3,71 15,30 0,91 2,88 5,16 6,20 0,00 0,00 
s121_0303 0+140,0 22,35 20,96 1,50 140 zh 1,20 2,20 15,56 0,91 2,88 5,41 6,21 0,00 0,00 
s121_0303 0+150,0 22,34 20,91 1,54 140 zh >1,50 2,72 3,72 16,90 0,91 2,88 5,13 7,83 0,00 0,00 
s121_0303 0+160,0 22,35 20,86 1,60 140 zh >1,50 2,74 3,74 18,36 0,91 2,88 6,55 7,87 0,00 0,00 
s121_0303 0+170,0 22,35 20,81 1,65 140 zh >1,50 2,76 3,76 19,40 0,91 2,88 7,56 7,90 0,00 0,00 
s121_0303 0+180,0 22,32 20,76 1,67 140 zh >1,50 2,77 3,77 19,23 0,91 2,88 7,39 7,90 0,00 0,00 
s121_0303 0+186,2 22,25 20,73 1,63 140 zh >1,50 2,75 3,75 10,69 0,60 1,88 3,24 4,88 0,00 0,00 
s121_0304 0+000,0 23,58 22,18 1,52 200 zh >1,50 2,71 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0304 0+010,0 23,88 22,21 1,80 200 zh >1,50 2,82 3,82 24,92 1,02 3,16 12,37 8,06 0,00 0,00 
s121_0304 0+020,0 24,00 22,24 1,89 200 zh >1,50 2,85 3,85 26,57 1,02 3,16 13,98 8,10 0,00 0,00 
s121_0304 0+030,0 24,05 22,27 1,90 200 zh >1,50 2,86 3,86 27,02 1,02 3,16 14,41 8,11 0,00 0,00 
s121_0304 0+040,0 24,09 22,30 1,92 200 zh >1,50 2,87 3,87 26,94 1,02 3,16 14,34 8,11 0,00 0,00 
s121_0304 0+050,0 24,10 22,33 1,90 200 zh >1,50 2,86 3,86 26,08 1,02 3,16 13,50 8,09 0,00 0,00 
s121_0304 0+060,0 24,10 22,36 1,86 200 zh >1,50 2,84 3,84 24,68 1,02 3,16 12,14 8,05 0,00 0,00 
s121_0304 0+070,0 24,07 22,39 1,81 200 zh >1,50 2,82 3,82 21,85 1,02 3,16 9,39 7,97 0,00 0,00 
s121_0304 0+080,0 23,97 22,42 1,67 200 zh >1,50 2,77 3,77 18,00 1,02 3,16 5,65 7,86 0,00 0,00 
s121_0304 0+090,0 23,87 22,45 1,54 200 zh >1,50 2,72 3,72 15,39 1,02 3,16 4,70 6,20 0,00 0,00 
s121_0304 0+100,0 23,83 22,48 1,47 200 zh 1,19 2,19 14,76 1,02 3,16 5,67 4,60 0,00 0,00 
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s121_0304 0+110,0 23,88 22,51 1,49 200 zh 1,20 2,20 14,95 1,02 3,16 4,27 6,19 0,00 0,00 
s121_0304 0+120,0 23,92 22,54 1,50 200 zh >1,50 2,70 3,70 14,51 1,02 3,16 3,86 6,16 0,00 0,00 
s121_0304 0+130,0 23,86 22,57 1,42 200 zh 1,17 2,17 13,48 0,98 3,07 4,61 4,51 0,00 0,00 
s121_0304 0+140,0 23,81 22,60 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,97 0,95 2,97 4,38 4,47 0,00 0,00 
s121_0304 0+140,0 23,81 22,60 1,33 160 zh 1,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0304 0+150,0 23,75 22,55 1,32 160 tv 1,13 2,13 8,70 0,95 2,97 4,58 0,00 0,00 5,33 
s121_0304 0+160,0 23,72 22,49 1,34 160 tv 1,14 2,14 9,05 0,95 2,97 4,93 0,00 0,00 5,36 
s121_0304 0+170,0 23,71 22,44 1,39 160 tv 1,15 2,15 9,16 0,95 2,97 5,04 0,00 0,00 5,38 
s121_0304 0+180,0 23,64 22,38 1,37 160 tv 1,15 2,15 8,74 0,95 2,97 4,62 0,00 0,00 5,34 
s121_0304 0+190,0 23,52 22,33 1,31 160 tv 1,12 2,12 8,53 0,95 2,97 4,42 0,00 0,00 5,31 
s121_0304 0+200,0 23,48 22,27 1,32 160 tv 1,13 2,13 8,69 0,95 2,97 4,57 0,00 0,00 5,33 
s121_0304 0+210,0 23,44 22,22 1,34 160 tv 1,13 2,13 9,13 0,95 2,97 5,01 0,00 0,00 5,37 
s121_0304 0+220,0 23,45 22,17 1,40 160 tv 1,16 2,16 9,81 0,95 2,97 5,69 0,00 0,00 5,43 
s121_0304 0+230,0 23,46 22,11 1,47 160 tv 1,19 2,19 11,43 0,95 2,97 7,31 0,00 0,00 7,40 
s121_0304 0+240,0 23,52 22,06 1,58 160 tv >1,50 2,73 3,73 8,40 0,95 2,97 4,28 0,00 0,00 9,31 
s121_0304 0+250,0 23,52 22,09 1,55 160 tv >1,50 2,72 3,72 7,33 0,95 2,97 3,21 0,00 0,00 9,27 
s121_0304 0+260,0 23,50 22,12 1,50 160 tv 2,70 3,70 6,68 0,95 2,97 2,56 0,00 0,00 7,37 
s121_0304 0+270,0 23,52 22,15 1,49 160 tv 1,20 2,20 10,14 0,95 2,97 6,02 0,00 0,00 5,47 
s121_0304 0+280,0 23,51 22,18 1,45 160 tv 1,18 2,18 9,59 0,95 2,97 5,48 0,00 0,00 5,42 
s121_0304 0+290,0 23,48 22,21 1,39 160 tv 1,16 2,16 9,71 0,95 2,97 5,59 0,00 0,00 5,42 
s121_0304 0+300,0 23,58 22,24 1,46 160 tv 1,18 2,18 9,92 0,95 2,97 5,80 0,00 0,00 5,45 
s121_0304 0+310,0 23,59 22,27 1,44 160 tv 1,17 2,17 9,78 0,95 2,97 5,66 0,00 0,00 5,43 
s121_0304 0+320,0 23,61 22,30 1,43 160 tv 1,17 2,17 9,71 0,95 2,97 5,59 0,00 0,00 5,43 
s121_0304 0+330,0 23,63 22,33 1,42 160 tv 1,17 2,17 9,50 0,95 2,97 5,38 0,00 0,00 5,41 
s121_0304 0+340,0 23,63 22,36 1,39 160 tv 1,16 2,16 9,11 0,95 2,97 4,99 0,00 0,00 5,37 
s121_0304 0+350,0 23,62 22,39 1,35 160 tv 1,14 2,14 8,76 0,95 2,97 4,64 0,00 0,00 5,34 
s121_0304 0+360,0 23,62 22,42 1,33 160 tv 1,13 2,13 8,98 0,95 2,97 4,86 0,00 0,00 5,36 
s121_0304 0+370,0 23,71 22,45 1,39 160 zh 1,15 2,15 19,85 0,95 2,97 9,43 6,31 0,00 0,00 
s121_0304 0+380,0 24,03 22,27 1,88 160 zh >1,50 2,85 3,85 23,38 0,95 2,97 11,25 8,01 0,00 0,00 
s121_0304 0+390,0 23,89 22,30 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 19,27 0,95 2,97 7,25 7,90 0,00 0,00 
s121_0304 0+400,0 23,82 22,33 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,45 0,95 2,97 5,49 7,84 0,00 0,00 
s121_0304 0+410,0 23,82 22,36 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,68 0,95 2,97 4,74 7,82 0,00 0,00 
s121_0304 0+420,0 23,82 22,39 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,09 0,95 2,97 4,17 7,80 0,00 0,00 
s121_0304 0+430,0 23,84 22,42 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,79 0,95 2,97 3,87 7,79 0,00 0,00 
s121_0304 0+440,0 23,86 22,45 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,61 0,95 2,97 3,70 7,79 0,00 0,00 
s121_0304 0+450,0 23,88 22,48 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,42 0,95 2,97 3,52 7,78 0,00 0,00 
s121_0304 0+460,0 23,91 22,51 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,53 0,95 2,97 3,62 7,79 0,00 0,00 
s121_0304 0+470,0 23,95 22,54 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,38 0,95 2,97 4,45 7,81 0,00 0,00 
s121_0304 0+480,0 24,03 22,57 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,66 0,95 2,97 5,69 7,85 0,00 0,00 
s121_0304 0+490,0 24,10 22,60 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 16,92 0,95 2,97 4,97 7,83 0,00 0,00 
s121_0304 0+500,0 24,03 22,63 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 14,59 0,95 2,97 4,31 6,15 0,00 0,00 
s121_0304 0+510,0 23,93 22,66 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,04 0,95 2,97 4,44 4,48 0,00 0,00 
s121_0304 0+516,4 23,84 22,68 1,28 160 zh 1,11 2,11 7,93 0,60 1,90 2,48 2,83 0,00 0,00 
s121_030401 0+000,0 23,84 22,68 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_030401 0+010,0 24,09 22,79 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,65 0,95 2,97 5,01 4,52 0,00 0,00 
s121_030401 0+020,0 24,14 22,90 1,35 160 zh 1,14 2,14 12,99 0,95 2,97 4,39 4,47 0,00 0,00 
s121_030401 0+030,0 24,20 23,01 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,89 0,95 2,97 4,31 4,47 0,00 0,00 
s121_030401 0+040,0 24,26 23,04 1,34 160 zh 1,13 2,13 13,27 0,95 2,97 4,65 4,50 0,00 0,00 
s121_030401 0+050,0 24,32 23,07 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,47 0,95 2,97 4,84 4,51 0,00 0,00 
s121_030401 0+060,0 24,36 23,10 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,54 0,95 2,97 4,91 4,52 0,00 0,00 
s121_030401 0+070,0 24,40 23,13 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,55 0,95 2,97 4,92 4,52 0,00 0,00 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. - Pág. 11 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s121_030401 0+080,0 24,42 23,16 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,51 0,95 2,97 4,88 4,51 0,00 0,00 
s121_030401 0+090,0 24,45 23,19 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,47 0,95 2,97 4,84 4,51 0,00 0,00 
s121_030401 0+100,0 24,48 23,22 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,76 0,95 2,97 5,11 4,53 0,00 0,00 
s121_030401 0+110,0 24,76 23,46 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,05 0,95 2,97 5,37 4,55 0,00 0,00 
s121_030401 0+120,0 24,79 23,49 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,87 0,95 2,97 5,21 4,54 0,00 0,00 
s121_030401 0+130,0 24,79 23,52 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,57 0,95 2,97 4,93 4,52 0,00 0,00 
s121_030401 0+140,0 24,79 23,55 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,53 0,95 2,97 4,90 4,52 0,00 0,00 
s121_030401 0+150,0 24,84 23,58 1,39 160 zh 1,15 2,15 13,77 0,95 2,97 5,12 4,53 0,00 0,00 
s121_030401 0+160,0 24,90 23,61 1,41 160 zh 1,16 2,16 13,74 0,95 2,97 5,09 4,53 0,00 0,00 
s121_030401 0+170,0 24,90 23,64 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,46 0,95 2,97 4,83 4,51 0,00 0,00 
s121_030401 0+180,0 24,91 23,67 1,36 160 tv 1,14 2,14 8,80 0,95 2,97 4,68 0,00 0,00 5,34 
s121_030401 0+190,0 24,91 23,70 1,33 160 tv 1,13 2,13 8,58 0,95 2,97 4,46 0,00 0,00 5,32 
s121_030401 0+200,0 24,92 23,73 1,31 160 tv 1,12 2,12 8,42 0,95 2,97 4,30 0,00 0,00 5,30 
s121_030401 0+210,0 24,94 23,76 1,30 160 tv 1,12 2,12 8,29 0,95 2,97 4,17 0,00 0,00 5,29 
s121_030401 0+220,0 24,96 23,79 1,29 160 tv 1,11 2,11 9,39 0,95 2,97 5,27 0,00 0,00 5,39 
s121_030401 0+230,0 25,18 23,82 1,49 160 tv 1,19 2,19 9,27 0,95 2,97 5,15 0,00 0,00 5,39 
s121_030401 0+240,0 25,29 24,11 1,30 160 tv 1,12 2,12 8,51 0,95 2,97 4,39 0,00 0,00 5,31 
s121_030401 0+250,0 25,35 24,14 1,32 160 tv 1,13 2,13 9,04 0,95 2,97 4,92 0,00 0,00 5,36 
s121_030401 0+260,0 25,45 24,17 1,40 160 tv 1,16 2,16 9,38 0,95 2,97 5,26 0,00 0,00 5,40 
s121_030401 0+270,0 25,48 24,20 1,40 160 tv 1,16 2,16 9,03 0,95 2,97 4,91 0,00 0,00 5,37 
s121_030401 0+280,0 25,45 24,23 1,34 160 tv 1,13 2,13 9,33 0,95 2,97 5,21 0,00 0,00 5,39 
s121_030401 0+290,0 25,58 24,26 1,44 160 tv 1,17 2,17 9,96 0,93 2,92 5,91 0,00 0,00 5,45 
s121_030401 0+300,0 25,64 24,29 1,46 140 tv 1,18 2,18 10,08 0,91 2,88 6,15 0,00 0,00 5,46 
s121_030401 0+300,0 25,64 24,29 1,46 140 tv 1,18 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_030401 0+310,0 25,64 24,34 1,41 140 tv 1,16 2,16 9,43 0,91 2,88 5,49 0,00 0,00 5,40 
s121_030401 0+320,0 25,67 24,39 1,39 140 tv 1,16 2,16 9,81 0,91 2,88 5,87 0,00 0,00 5,43 
s121_030401 0+330,0 25,81 24,45 1,47 140 tv 1,19 2,19 9,43 0,91 2,88 5,49 0,00 0,00 5,41 
s121_030401 0+340,0 25,72 24,50 1,34 140 tv 1,14 2,14 10,81 0,91 2,88 6,87 0,00 20,00 7,33 
s121_030401 0+350,0 26,02 24,55 1,58 140 agl >1,50 2,73 3,73 13,92 0,91 2,88 2,18 7,81 16,00 24,00 40,00 0,00 
s121_030401 0+360,0 26,43 25,04 1,51 140 agl >1,50 2,70 3,70 13,09 0,91 2,88 2,97 6,18 21,47 18,53 40,00 0,00 
s121_030401 0+370,0 26,42 25,07 1,47 140 agl 1,19 2,19 13,04 0,91 2,88 4,53 4,57 26,98 13,02 40,00 0,00 
s121_030401 0+380,0 26,41 25,10 1,43 140 agl 1,17 2,17 12,58 0,91 2,88 4,10 4,54 27,10 12,90 40,00 0,00 
s121_030401 0+390,0 26,40 25,13 1,38 140 agl 1,15 2,15 11,94 0,91 2,88 3,51 4,49 27,24 12,76 40,00 0,00 
s121_030401 0+400,0 26,36 25,16 1,31 140 agl 1,12 2,12 11,24 0,91 2,88 2,86 4,44 29,27 10,73 40,00 0,00 
s121_030401 0+406,9 26,32 25,18 1,26 140 agl 1,10 2,10 7,80 0,63 1,99 2,00 3,07 21,19 3,04 13,85 0,00 
s121_030402 0+000,0 23,84 22,64 1,32 140 zh 1,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_030402 0+010,0 24,10 22,67 1,55 140 zh >1,50 2,72 3,72 15,94 0,91 2,88 4,20 7,80 0,00 0,00 
s121_030402 0+020,0 24,11 22,70 1,52 140 zh >1,50 2,71 3,71 15,06 0,91 2,88 4,94 6,19 0,00 0,00 
s121_030402 0+030,0 24,08 22,73 1,46 140 zh 1,19 2,19 14,05 0,91 2,88 5,56 4,55 0,00 0,00 
s121_030402 0+040,0 24,02 22,76 1,38 140 zh 1,15 2,15 12,93 0,91 2,88 4,52 4,47 0,00 0,00 
s121_030402 0+050,0 23,94 22,79 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,59 0,91 2,88 4,21 4,45 0,00 0,00 
s121_030402 0+060,0 24,02 22,82 1,32 140 zh 1,13 2,13 13,46 0,91 2,88 5,01 4,51 0,00 0,00 
s121_030402 0+070,0 24,17 22,87 1,42 140 zh 1,17 2,17 14,16 0,91 2,88 5,66 4,56 0,00 0,00 
s121_030402 0+080,0 24,24 22,91 1,44 140 zh 1,18 2,18 14,13 0,91 2,88 5,64 4,56 0,00 0,00 
s121_030402 0+090,0 24,26 22,96 1,42 140 zh 1,17 2,17 14,16 0,91 2,88 5,67 4,56 0,00 0,00 
s121_030402 0+100,0 24,34 23,01 1,44 140 zh 1,18 2,18 14,22 0,91 2,88 5,72 4,56 0,00 0,00 
s121_030402 0+110,0 24,37 23,05 1,43 140 zh 1,17 2,17 13,43 0,91 2,88 4,98 4,51 0,00 0,00 
s121_030402 0+120,0 24,29 23,10 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,50 0,91 2,88 4,12 4,44 0,00 0,00 
s121_030402 0+130,0 24,30 23,15 1,26 140 zh 1,10 2,10 12,28 0,91 2,88 3,92 4,42 0,00 0,00 
s121_030402 0+140,0 24,35 23,19 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,46 0,91 2,88 4,09 4,44 0,00 0,00 
s121_030402 0+150,0 24,42 23,24 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,66 0,91 2,88 4,27 4,45 0,00 0,00 
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s121_030402 0+160,0 24,48 23,29 1,30 140 zh 1,12 2,12 13,37 0,91 2,88 4,93 4,50 0,00 0,00 
s121_030402 0+170,0 24,64 23,34 1,42 140 zh 1,17 2,17 14,32 0,91 2,88 5,81 4,57 0,00 0,00 
s121_030402 0+180,0 24,74 23,38 1,47 140 zh 1,19 2,19 20,77 0,91 2,88 10,48 6,35 0,00 0,00 
s121_030402 0+190,0 24,90 23,11 1,91 140 zh >1,50 2,86 3,86 21,08 0,91 2,88 9,20 7,94 0,00 0,00 
s121_030402 0+200,0 24,87 23,48 1,51 140 zh >1,50 2,70 3,70 14,57 0,91 2,88 4,47 6,16 0,00 0,00 
s121_030402 0+210,0 24,80 23,51 1,41 140 zh 1,16 2,16 13,50 0,91 2,88 5,05 4,51 0,00 0,00 
s121_030402 0+220,0 24,76 23,54 1,34 140 zh 1,14 2,14 12,91 0,91 2,88 4,50 4,47 0,00 0,00 
s121_030402 0+230,0 24,76 23,57 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,69 0,91 2,88 4,30 4,45 0,00 0,00 
s121_030402 0+240,0 24,78 23,60 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,74 0,91 2,88 4,34 4,46 0,00 0,00 
s121_030402 0+250,0 24,83 23,63 1,31 140 zh 1,12 2,12 13,15 0,91 2,88 4,73 4,49 0,00 0,00 
s121_030402 0+260,0 24,92 23,66 1,37 140 zh 1,15 2,15 14,41 0,91 2,88 4,33 6,15 0,00 0,00 
s121_030402 0+270,0 25,09 23,69 1,51 140 zh >1,50 2,70 3,70 15,03 0,91 2,88 4,90 6,19 0,00 0,00 
s121_030402 0+280,0 25,08 23,72 1,48 140 zh 1,19 2,19 14,20 0,91 2,88 5,70 4,56 0,00 0,00 
s121_030402 0+290,0 25,02 23,75 1,39 140 zh 1,15 2,15 13,77 0,91 2,88 5,30 4,53 0,00 0,00 
s121_030402 0+300,0 25,07 23,78 1,41 140 zh 1,16 2,16 13,71 0,91 2,88 5,24 4,53 0,00 0,00 
s121_030402 0+310,0 25,07 23,81 1,38 140 zh 1,15 2,15 21,54 0,91 2,88 11,26 6,35 0,00 0,00 
s121_030402 0+320,0 25,19 23,32 1,99 140 zh >1,50 2,89 3,89 21,29 0,91 2,88 11,02 6,33 0,00 0,00 
s121_030402 0+330,0 25,02 23,81 1,33 140 zh 1,13 2,13 12,80 0,91 2,88 4,40 4,46 0,00 0,00 
s121_030402 0+340,0 24,93 23,76 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,60 0,91 2,88 4,22 4,45 0,00 0,00 
s121_030402 0+350,0 24,89 23,71 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,84 0,91 2,88 4,44 4,46 0,00 0,00 
s121_030402 0+360,0 24,87 23,66 1,33 140 zh 1,13 2,13 13,11 0,91 2,88 4,69 4,48 0,00 0,00 
s121_030402 0+370,0 24,84 23,61 1,35 140 zh 1,14 2,14 13,46 0,91 2,88 5,01 4,51 0,00 0,00 
s121_030402 0+380,0 24,83 23,56 1,39 140 zh 1,16 2,16 13,12 0,91 2,88 4,70 4,48 0,00 0,00 
s121_030402 0+390,0 24,68 23,51 1,29 140 zh 1,11 2,11 12,37 0,91 2,88 4,01 4,43 0,00 0,00 
s121_030402 0+400,0 24,60 23,46 1,26 140 zh 1,10 2,10 12,50 0,91 2,88 4,13 4,44 0,00 0,00 
s121_030402 0+410,0 24,60 23,41 1,31 140 zh 1,12 2,12 13,77 0,91 2,88 5,30 4,53 0,00 0,00 
s121_030402 0+420,0 24,89 23,52 1,48 140 zh 1,19 2,19 15,14 0,91 2,88 5,01 6,20 0,00 0,00 
s121_030402 0+430,0 25,04 23,64 1,52 140 zh >1,50 2,71 3,71 15,12 0,91 2,88 4,99 6,19 0,00 0,00 
s121_030402 0+440,0 25,12 23,75 1,48 140 zh 1,19 2,19 14,27 0,91 2,88 5,77 4,57 0,00 0,00 
s121_030402 0+450,0 25,15 23,87 1,40 140 zh 1,16 2,16 13,41 0,91 2,88 4,97 4,51 0,00 0,00 
s121_030402 0+460,0 25,20 23,98 1,33 140 zh 1,13 2,13 12,60 0,91 2,88 4,22 4,45 0,00 0,00 
s121_030402 0+463,4 25,17 24,02 1,26 140 zh 1,10 2,10 4,42 0,32 1,00 1,53 1,52 0,00 0,00 
s121_0305 0+000,0 24,84 23,56 1,39 160 zh 1,16 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0305 0+010,0 24,59 23,43 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,42 0,95 2,97 3,87 4,43 0,00 0,00 
s121_0305 0+020,0 24,47 23,30 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,86 0,95 2,97 4,28 4,47 0,00 0,00 
s121_0305 0+030,0 23,87 22,63 1,35 160 zh 1,14 2,14 15,11 0,95 2,97 4,83 6,16 0,00 0,00 
s121_0305 0+040,0 23,45 22,00 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,50 0,95 2,97 4,57 7,82 0,00 0,00 
s121_0305 0+050,0 23,37 21,95 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,33 0,95 2,97 5,01 6,20 0,00 0,00 
s121_0305 0+060,0 23,25 21,90 1,47 160 zh 1,19 2,19 14,17 0,95 2,97 5,49 4,56 0,00 0,00 
s121_0305 0+070,0 23,12 21,85 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,34 0,95 2,97 4,72 4,50 0,00 0,00 
s121_0305 0+080,0 23,00 21,80 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,25 0,95 2,97 4,63 4,49 0,00 0,00 
s121_0305 0+090,0 23,01 21,75 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,87 0,95 2,97 5,21 4,54 0,00 0,00 
s121_0305 0+100,0 23,01 21,70 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,29 0,95 2,97 5,60 4,57 0,00 0,00 
s121_0305 0+110,0 23,06 21,73 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,76 0,95 2,97 4,47 6,18 0,00 0,00 
s121_0305 0+120,0 23,14 21,76 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,93 0,95 2,97 4,62 6,19 0,00 0,00 
s121_0305 0+130,0 23,15 21,79 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,56 0,95 2,97 5,85 4,59 0,00 0,00 
s121_0305 0+140,0 23,15 21,82 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,04 0,95 2,97 5,37 4,55 0,00 0,00 
s121_0305 0+150,0 23,12 21,85 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,33 0,95 2,97 4,71 4,50 0,00 0,00 
s121_0305 0+160,0 23,09 21,88 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,11 0,95 2,97 4,51 4,48 0,00 0,00 
s121_0305 0+170,0 23,14 21,91 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,28 0,95 2,97 4,67 4,50 0,00 0,00 
s121_0305 0+180,0 23,26 22,02 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,43 0,95 2,97 4,81 4,51 0,00 0,00 
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s121_0305 0+190,0 23,39 22,13 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,69 0,95 2,97 5,05 4,53 0,00 0,00 
s121_0305 0+200,0 23,53 22,25 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,98 0,95 2,97 5,32 4,55 0,00 0,00 
s121_0305 0+210,0 23,67 22,36 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,90 0,95 2,97 5,24 4,54 0,00 0,00 
s121_0305 0+220,0 23,74 22,47 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,03 0,95 2,97 4,43 4,48 0,00 0,00 
s121_0305 0+230,0 23,74 22,59 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,40 0,93 2,92 3,91 4,43 0,00 0,00 
s121_0305 0+231,0 23,74 22,58 1,28 140 zh 1,11 2,11 1,28 0,09 0,29 0,44 0,45 0,00 0,00 
s121_0305 0+240,0 23,76 22,54 1,34 140 zh 1,14 2,14 12,17 0,82 2,59 4,56 4,06 0,00 0,00 
s121_0305 0+250,0 23,78 22,49 1,41 140 zh 1,16 2,16 14,32 0,91 2,88 5,81 4,57 0,00 0,00 
s121_0305 0+260,0 23,80 22,44 1,48 140 zh 1,19 2,19 15,27 0,91 2,88 5,14 6,20 0,00 0,00 
s121_0305 0+270,0 23,80 22,39 1,53 140 zh >1,50 2,71 3,71 16,42 0,91 2,88 4,67 7,81 0,00 0,00 
s121_0305 0+280,0 23,80 22,34 1,57 140 zh >1,50 2,73 3,73 16,25 0,91 2,88 4,50 7,81 0,00 0,00 
s121_0305 0+290,0 23,69 22,29 1,52 140 zh >1,50 2,71 3,71 14,42 0,91 2,88 4,34 6,14 0,00 0,00 
s121_0305 0+300,0 23,37 22,12 1,36 140 zh 1,14 2,14 12,96 0,91 2,88 4,55 4,47 0,00 0,00 
s121_0305 0+310,0 23,12 21,95 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,76 0,91 2,88 4,36 4,46 0,00 0,00 
s121_0305 0+320,0 23,10 21,88 1,33 140 zh 1,13 2,13 13,17 0,91 2,88 4,74 4,49 0,00 0,00 
s121_0305 0+330,0 23,07 21,82 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,58 0,91 2,88 5,12 4,52 0,00 0,00 
s121_0305 0+340,0 23,04 21,75 1,40 140 zh 1,16 2,16 13,69 0,91 2,88 5,22 4,53 0,00 0,00 
s121_0305 0+350,0 22,96 21,69 1,38 140 zh 1,15 2,15 13,18 0,91 2,88 4,75 4,49 0,00 0,00 
s121_0305 0+360,0 22,82 21,62 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,49 0,91 2,88 4,11 4,44 0,00 0,00 
s121_0305 0+370,0 22,70 21,56 1,26 140 zh 1,10 2,10 12,40 0,91 2,88 4,03 4,43 0,00 0,00 
s121_0305 0+380,0 22,67 21,49 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,90 0,91 2,88 4,49 4,47 0,00 0,00 
s121_0305 0+390,0 22,66 21,43 1,35 140 zh 1,14 2,14 13,50 0,91 2,88 5,05 4,51 0,00 0,00 
s121_0305 0+400,0 22,65 21,36 1,40 140 zh 1,16 2,16 13,27 0,91 2,88 4,84 4,50 0,00 0,00 
s121_0305 0+410,0 22,40 21,21 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,55 0,91 2,88 4,17 4,44 0,00 0,00 
s121_0305 0+420,0 22,12 20,96 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,85 0,91 2,88 4,45 4,46 0,00 0,00 
s121_0305 0+430,0 22,10 20,86 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,19 0,91 2,88 4,76 4,49 0,00 0,00 
s121_0305 0+440,0 22,10 20,89 1,33 140 zh 1,13 2,13 12,96 0,91 2,88 4,55 4,47 0,00 0,00 
s121_0305 0+450,0 22,12 20,92 1,32 140 zh 1,13 2,13 12,95 0,91 2,88 4,54 4,47 0,00 0,00 
s121_0305 0+460,0 22,16 20,95 1,33 140 zh 1,13 2,13 12,85 0,91 2,88 4,45 4,47 0,00 0,00 
s121_0305 0+470,0 22,17 20,98 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,53 0,91 2,88 4,15 4,44 0,00 0,00 
s121_0305 0+480,0 22,16 21,01 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,74 0,91 2,88 4,35 4,46 0,00 0,00 
s121_0305 0+490,0 22,26 21,04 1,34 140 zh 1,14 2,14 16,85 0,91 2,88 6,70 6,21 0,00 0,00 
s121_0305 0+497,4 22,64 21,06 1,70 140 zh >1,50 2,78 3,78 12,36 0,71 2,23 4,71 4,59 0,00 0,00 
s121_0306 0+000,0 25,18 23,98 1,32 200 zh 1,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0306 0+010,0 25,63 24,18 1,57 200 zh >1,50 2,73 3,73 16,34 1,02 3,16 4,04 7,81 0,00 0,00 
s121_0306 0+020,0 25,78 24,37 1,53 200 zh >1,50 2,71 3,71 14,86 1,02 3,16 4,20 6,17 0,00 0,00 
s121_0306 0+030,0 25,86 24,56 1,42 200 zh 1,17 2,17 14,27 1,02 3,16 5,21 4,57 0,00 0,00 
s121_0306 0+040,0 25,86 24,51 1,46 200 zh 1,18 2,18 14,47 1,02 3,16 5,40 4,58 0,00 0,00 
s121_0306 0+050,0 25,79 24,46 1,45 200 zh 1,18 2,18 14,11 1,02 3,16 5,07 4,56 0,00 0,00 
s121_0306 0+060,0 25,69 24,41 1,40 200 zh 1,16 2,16 13,76 1,02 3,16 4,74 4,53 0,00 0,00 
s121_0306 0+070,0 25,63 24,36 1,39 200 zh 1,16 2,16 14,01 1,02 3,16 4,97 4,55 0,00 0,00 
s121_0306 0+080,0 25,64 24,31 1,44 200 zh 1,18 2,18 14,41 1,02 3,16 5,34 4,58 0,00 0,00 
s121_0306 0+090,0 25,60 24,26 1,46 200 zh 1,18 2,18 14,52 1,02 3,16 5,44 4,59 0,00 0,00 
s121_0306 0+100,0 25,23 23,89 1,46 200 tv 1,18 2,18 10,47 1,02 3,16 5,98 0,00 0,00 7,36 
s121_0306 0+110,0 24,91 23,52 1,51 200 tv >1,50 2,70 3,70 6,47 1,02 3,16 1,98 0,00 0,00 7,34 
s121_0306 0+120,0 24,77 23,47 1,43 200 tv 1,17 2,17 9,38 1,02 3,16 4,89 0,00 0,00 5,40 
s121_0306 0+130,0 24,67 23,42 1,37 200 tv 1,15 2,15 16,94 1,02 3,16 12,46 0,00 0,00 7,55 
s121_0306 0+140,0 24,46 22,61 1,97 200 tv >1,50 2,89 3,89 13,15 1,02 3,16 8,66 0,00 0,00 7,60 
s121_0306 0+150,0 24,40 23,06 1,47 200 tv 1,19 2,19 10,15 1,02 3,16 5,66 0,00 0,00 5,47 
s121_0306 0+160,0 24,36 23,01 1,47 200 zh 1,19 2,19 14,61 1,02 3,16 5,52 4,59 0,00 0,00 
s121_0306 0+170,0 24,30 22,96 1,47 200 zh 1,19 2,19 15,01 1,02 3,16 4,34 6,19 0,00 0,00 
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s121_0306 0+180,0 24,30 22,91 1,52 200 zh >1,50 2,71 3,71 15,03 1,02 3,16 4,35 6,19 0,00 0,00 
s121_0306 0+190,0 24,21 22,86 1,47 200 zh 1,19 2,19 13,80 1,02 3,16 4,78 4,53 0,00 0,00 
s121_0306 0+200,0 24,01 22,81 1,33 200 zh 1,13 2,13 13,24 1,02 3,16 4,26 4,49 0,00 0,00 
s121_0306 0+210,0 24,01 22,76 1,37 200 zh 1,15 2,15 13,76 1,02 3,16 4,74 4,53 0,00 0,00 
s121_0306 0+220,0 24,00 22,71 1,42 200 zh 1,17 2,17 14,30 1,02 3,16 5,24 4,57 0,00 0,00 
s121_0306 0+230,0 24,00 22,66 1,47 200 zh 1,19 2,19 16,53 0,98 3,07 5,93 6,23 0,00 0,00 
s121_0306 0+240,0 24,12 22,61 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,47 0,95 2,97 6,47 7,88 0,00 0,00 
s121_0306 0+240,0 24,12 22,61 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0306 0+250,0 24,02 22,45 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 21,25 0,95 2,97 9,18 7,96 0,00 0,00 
s121_0306 0+260,0 23,92 22,29 1,75 160 zh >1,50 2,80 3,80 23,83 0,95 2,97 11,68 8,03 0,00 0,00 
s121_0306 0+270,0 23,87 22,12 1,86 160 zh >1,50 2,84 3,84 24,94 0,95 2,97 12,76 8,06 0,00 0,00 
s121_0306 0+280,0 23,86 22,15 1,82 160 zh >1,50 2,83 3,83 24,39 0,95 2,97 12,23 8,04 0,00 0,00 
s121_0306 0+290,0 23,89 22,18 1,83 160 zh >1,50 2,83 3,83 23,72 0,95 2,97 11,58 8,02 0,00 0,00 
s121_0306 0+300,0 23,88 22,21 1,78 160 zh >1,50 2,81 3,81 22,56 0,95 2,97 10,45 7,99 0,00 0,00 
s121_0306 0+310,0 23,88 22,24 1,75 160 zh >1,50 2,80 3,80 21,25 0,95 2,97 9,18 7,96 0,00 0,00 
s121_0306 0+320,0 23,85 22,27 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 19,27 0,95 2,97 7,25 7,90 0,00 0,00 
s121_0306 0+330,0 23,80 22,30 1,61 160 zh >1,50 2,75 3,75 16,66 0,95 2,97 4,72 7,82 0,00 0,00 
s121_0306 0+340,0 23,72 22,33 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,15 0,95 2,97 3,25 7,77 0,00 0,00 
s121_0306 0+350,0 23,75 22,36 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,87 0,95 2,97 4,57 6,18 0,00 0,00 
s121_0306 0+360,0 23,74 22,39 1,47 160 zh 1,19 2,19 15,43 0,95 2,97 5,11 6,20 0,00 0,00 
s121_0306 0+370,0 23,85 22,42 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,50 0,95 2,97 4,57 7,82 0,00 0,00 
s121_0306 0+380,0 23,90 22,45 1,56 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,66 0,95 2,97 5,34 6,21 0,00 0,00 
s121_0306 0+390,0 23,83 22,48 1,46 160 zh 1,19 2,19 14,46 0,95 2,97 5,76 4,58 0,00 0,00 
s121_0306 0+400,0 23,84 22,51 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,21 0,95 2,97 5,53 4,56 0,00 0,00 
s121_0306 0+410,0 23,85 22,54 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,64 0,95 2,97 5,00 4,52 0,00 0,00 
s121_0306 0+420,0 23,80 22,57 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,54 0,95 2,97 4,90 4,52 0,00 0,00 
s121_0306 0+430,0 23,89 22,60 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,00 0,95 2,97 5,33 4,55 0,00 0,00 
s121_0306 0+440,0 23,94 22,63 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,89 0,95 2,97 5,23 4,54 0,00 0,00 
s121_0306 0+450,0 23,93 22,66 1,39 160 zh 1,15 2,15 13,20 0,95 2,97 4,59 4,49 0,00 0,00 
s121_0306 0+459,3 23,88 22,69 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,67 0,87 2,73 4,67 4,22 0,00 0,00 
s121_030601 0+000,0 23,86 22,53 1,45 140 tv 1,18 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_030601 0+010,0 23,97 22,56 1,53 140 tv >1,50 2,71 3,71 6,54 0,91 2,88 2,60 0,00 0,00 7,34 
s121_030601 0+020,0 23,87 22,59 1,40 140 tv 1,16 2,16 9,04 0,91 2,88 5,10 0,00 0,00 5,37 
s121_030601 0+030,0 23,84 22,62 1,34 140 tv 1,13 2,13 8,70 0,91 2,88 4,77 0,00 0,00 5,33 
s121_030601 0+040,0 23,86 22,65 1,33 140 tv 1,13 2,13 8,63 0,91 2,88 4,69 0,00 0,00 5,32 
s121_030601 0+050,0 23,88 22,68 1,32 140 tv 1,13 2,13 8,43 0,91 2,88 4,49 0,00 0,00 5,31 
s121_030601 0+060,0 23,88 22,71 1,29 140 tv 1,12 2,12 8,19 0,91 2,88 4,25 0,00 0,00 5,28 
s121_030601 0+070,0 23,90 22,74 1,27 140 tv 1,11 2,11 9,46 0,91 2,88 5,52 0,00 0,00 7,26 
s121_030601 0+080,0 24,15 22,77 1,50 140 tv >1,50 2,70 3,70 6,36 0,91 2,88 2,42 0,00 0,00 7,34 
s121_030601 0+090,0 24,11 22,80 1,43 140 tv 1,17 2,17 9,50 0,91 2,88 5,56 0,00 0,00 5,41 
s121_030601 0+100,0 24,10 22,83 1,39 140 tv 1,16 2,16 8,36 0,91 2,88 4,42 0,00 0,00 5,31 
s121_030601 0+110,0 23,27 22,16 1,22 140 tv 1,09 2,09 8,01 0,91 2,88 4,07 0,00 0,00 5,26 
s121_030601 0+120,0 24,41 23,23 1,30 140 tv 1,12 2,12 8,50 0,91 2,88 4,56 0,00 0,00 5,31 
s121_030601 0+130,0 24,47 23,26 1,32 140 tv 1,13 2,13 8,60 0,91 2,88 4,67 0,00 0,00 5,32 
s121_030601 0+139,0 24,49 23,29 1,32 140 tv 1,13 2,13 7,48 0,83 2,62 3,89 0,00 0,00 4,74 
s121_030602 0+000,0 24,04 22,88 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_030602 0+010,0 24,05 22,83 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,86 0,95 2,97 5,20 4,54 0,00 0,00 
s121_030602 0+020,0 24,13 22,78 1,47 160 zh 1,19 2,19 15,56 0,95 2,97 5,24 6,20 0,00 0,00 
s121_030602 0+030,0 24,17 22,73 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,00 0,95 2,97 4,08 7,80 0,00 0,00 
s121_030602 0+040,0 24,08 22,68 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,93 0,95 2,97 4,01 7,80 0,00 0,00 
s121_030602 0+050,0 24,06 22,63 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,27 0,95 2,97 5,32 7,84 0,00 0,00 
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s121_030602 0+060,0 24,08 22,58 1,61 160 zh >1,50 2,75 3,75 19,46 0,95 2,97 7,43 7,90 0,00 0,00 
s121_030602 0+070,0 24,12 22,53 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 21,71 0,95 2,97 9,62 7,97 0,00 0,00 
s121_030602 0+080,0 24,13 22,48 1,77 160 zh >1,50 2,81 3,81 22,41 0,95 2,97 10,30 7,99 0,00 0,00 
s121_030602 0+090,0 24,06 22,43 1,75 160 zh >1,50 2,80 3,80 23,14 0,95 2,97 11,02 8,01 0,00 0,00 
s121_030602 0+100,0 24,08 22,38 1,82 160 zh >1,50 2,83 3,83 24,85 0,95 2,97 12,67 8,05 0,00 0,00 
s121_030602 0+110,0 24,07 22,33 1,86 160 tv >1,50 2,84 3,84 17,95 0,95 2,97 13,83 0,00 0,00 9,64 
s121_030602 0+120,0 24,09 22,28 1,93 160 tv >1,50 2,87 3,87 24,22 0,95 2,97 20,10 0,00 0,00 9,83 
s121_030602 0+130,0 24,51 22,38 2,24 160 tv >1,50 3,00 4,00 16,34 0,95 2,97 12,22 0,00 0,00 7,63 
s121_030602 0+140,0 25,03 23,87 1,28 160 tv 1,11 2,11 8,44 0,95 2,97 4,32 0,00 0,00 5,30 
s121_030602 0+150,0 25,03 23,82 1,33 160 tv 1,13 2,13 9,00 0,95 2,97 4,88 0,00 0,00 5,36 
s121_030602 0+160,0 25,04 23,77 1,39 160 tv 1,15 2,15 9,66 0,95 2,97 5,54 0,00 0,00 5,42 
s121_030602 0+170,0 25,06 23,72 1,45 160 tv 1,18 2,18 10,49 0,95 2,97 6,37 0,00 0,00 7,36 
s121_030602 0+180,0 25,07 23,67 1,52 160 tv >1,50 2,71 3,71 8,24 0,95 2,97 4,13 0,00 0,00 9,31 
s121_030602 0+190,0 25,10 23,62 1,59 160 tv >1,50 2,74 3,74 10,44 0,95 2,97 6,32 0,00 0,00 9,39 
s121_030602 0+200,0 25,13 23,57 1,68 160 tv >1,50 2,77 3,77 12,20 0,95 2,97 8,08 0,00 0,00 9,45 
s121_030602 0+210,0 25,13 23,52 1,72 160 tv >1,50 2,79 3,79 9,81 0,95 2,97 5,69 0,00 0,00 9,37 
s121_030602 0+220,0 24,87 23,47 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,18 0,95 2,97 3,93 6,13 0,00 0,00 
s121_030602 0+230,0 24,64 23,42 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,91 0,95 2,97 4,32 4,47 0,00 0,00 
s121_030602 0+240,0 24,56 23,37 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,81 0,95 2,97 4,23 4,46 0,00 0,00 
s121_030602 0+250,0 24,52 23,32 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,18 0,95 2,97 4,57 4,49 0,00 0,00 
s121_030602 0+260,0 24,53 23,27 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,86 0,95 2,97 5,20 4,54 0,00 0,00 
s121_030602 0+270,0 24,54 23,22 1,44 160 zh 1,17 2,17 14,63 0,95 2,97 4,35 6,17 0,00 0,00 
s121_030602 0+280,0 24,56 23,17 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,92 0,95 2,97 4,00 7,80 0,00 0,00 
s121_030602 0+290,0 24,57 23,12 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,97 0,95 2,97 5,99 7,86 0,00 0,00 
s121_030602 0+300,0 24,60 23,07 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 20,49 0,95 2,97 8,44 7,93 0,00 0,00 
s121_030602 0+310,0 24,65 23,02 1,74 160 zh >1,50 2,80 3,80 22,72 0,93 2,92 10,67 8,00 0,00 0,00 
s121_030602 0+320,0 24,66 22,97 1,80 140 zh >1,50 2,82 3,82 23,58 0,91 2,88 11,62 8,02 0,00 0,00 
s121_030602 0+320,0 24,66 22,97 1,80 140 zh >1,50 2,82 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_030602 0+330,0 24,66 23,32 1,45 140 zh 1,18 2,18 14,17 0,91 2,88 5,67 4,56 0,00 0,00 
s121_030602 0+340,0 24,66 23,35 1,42 140 zh 1,17 2,17 13,82 0,91 2,88 5,35 4,54 0,00 0,00 
s121_030602 0+350,0 24,66 23,38 1,39 140 zh 1,15 2,15 13,53 0,91 2,88 5,08 4,52 0,00 0,00 
s121_030602 0+360,0 24,67 23,41 1,37 140 zh 1,15 2,15 13,37 0,91 2,88 4,93 4,50 0,00 0,00 
s121_030602 0+370,0 24,69 23,44 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,27 0,91 2,88 4,84 4,50 0,00 0,00 
s121_030602 0+380,0 24,71 23,47 1,35 140 zh 1,14 2,14 13,16 0,91 2,88 4,73 4,49 0,00 0,00 
s121_030602 0+390,0 24,73 23,50 1,34 140 zh 1,13 2,13 13,02 0,91 2,88 4,60 4,48 0,00 0,00 
s121_030602 0+400,0 24,74 23,53 1,32 140 zh 1,13 2,13 13,96 0,91 2,88 5,48 4,55 0,00 0,00 
s121_030602 0+410,0 24,95 23,56 1,50 140 zh 1,20 2,20 14,56 0,91 2,88 6,03 4,59 0,00 0,00 
s121_030602 0+420,0 24,99 23,67 1,43 140 zh 1,17 2,17 13,72 0,91 2,88 5,25 4,53 0,00 0,00 
s121_030602 0+430,0 25,03 23,79 1,36 140 zh 1,14 2,14 12,93 0,91 2,88 4,52 4,47 0,00 0,00 
s121_030602 0+440,0 25,07 23,90 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,45 0,91 2,88 4,08 4,43 0,00 0,00 
s121_030602 0+450,0 25,16 24,01 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,27 0,91 2,88 3,91 4,42 0,00 0,00 
s121_030602 0+460,0 25,72 24,58 1,26 140 zh 1,10 2,10 12,50 0,91 2,88 4,13 4,44 0,00 0,00 
s121_030602 0+470,0 25,81 24,61 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,80 0,91 2,88 4,40 4,46 0,00 0,00 
s121_030602 0+480,0 25,83 24,64 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,70 0,91 2,88 4,31 4,45 0,00 0,00 
s121_030602 0+490,0 25,85 24,67 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,62 0,91 2,88 4,24 4,45 0,00 0,00 
s121_030602 0+500,0 25,88 24,70 1,30 140 zh 1,12 2,12 14,18 0,91 2,88 4,13 6,12 0,00 0,00 
s121_030602 0+505,2 26,13 24,72 1,53 140 zh >1,50 2,71 3,71 8,44 0,47 1,49 2,34 4,05 0,00 0,00 
s121_030604 0+000,0 23,86 22,41 1,57 140 zh >1,50 2,73 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_030604 0+010,0 23,95 22,44 1,63 140 zh >1,50 2,75 3,75 17,81 0,91 2,88 6,01 7,86 0,00 0,00 
s121_030604 0+020,0 23,93 22,47 1,58 140 zh >1,50 2,73 3,73 16,49 0,91 2,88 4,74 7,82 0,00 0,00 
s121_030604 0+030,0 23,92 22,50 1,53 140 zh >1,50 2,71 3,71 15,71 0,91 2,88 3,98 7,79 0,00 0,00 
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s121_030604 0+040,0 23,94 22,53 1,52 140 zh >1,50 2,71 3,71 15,17 0,91 2,88 5,04 6,20 0,00 0,00 
s121_030604 0+050,0 23,93 22,56 1,48 140 zh 1,19 2,19 14,83 0,91 2,88 6,29 4,61 0,00 0,00 
s121_030604 0+060,0 23,97 22,59 1,49 140 zh 1,20 2,20 14,73 0,91 2,88 6,19 4,60 0,00 0,00 
s121_030604 0+070,0 23,97 22,62 1,46 140 zh 1,19 2,19 14,59 0,91 2,88 6,06 4,59 0,00 0,00 
s121_030604 0+080,0 24,00 22,65 1,47 140 zh 1,19 2,19 14,39 0,91 2,88 5,87 4,58 0,00 0,00 
s121_030604 0+090,0 23,99 22,68 1,43 140 zh 1,17 2,17 14,19 0,91 2,88 5,69 4,56 0,00 0,00 
s121_030604 0+100,0 24,03 22,71 1,44 140 zh 1,17 2,17 13,94 0,91 2,88 5,46 4,54 0,00 0,00 
s121_030604 0+110,0 24,01 22,74 1,39 140 zh 1,15 2,15 13,69 0,91 2,88 5,23 4,53 0,00 0,00 
s121_030604 0+120,0 24,05 22,77 1,39 140 zh 1,16 2,16 13,51 0,91 2,88 5,06 4,51 0,00 0,00 
s121_030604 0+130,0 24,04 22,80 1,35 140 zh 1,14 2,14 13,46 0,91 2,88 5,01 4,51 0,00 0,00 
s121_030604 0+140,0 24,10 22,83 1,38 140 zh 1,15 2,15 13,77 0,91 2,88 5,30 4,53 0,00 0,00 
s121_030604 0+150,0 24,15 22,86 1,41 140 zh 1,16 2,16 14,06 0,91 2,88 5,57 4,55 0,00 0,00 
s121_030604 0+160,0 24,21 22,89 1,43 140 zh 1,17 2,17 14,01 0,91 2,88 5,52 4,55 0,00 0,00 
s121_030604 0+170,0 24,20 22,92 1,40 140 zh 1,16 2,16 13,85 0,91 2,88 5,38 4,54 0,00 0,00 
s121_030604 0+180,0 24,24 22,95 1,41 140 zh 1,16 2,16 13,65 0,91 2,88 5,19 4,52 0,00 0,00 
s121_030604 0+190,0 24,23 22,98 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,26 0,91 2,88 4,83 4,50 0,00 0,00 
s121_030604 0+200,0 24,24 23,01 1,34 140 zh 1,14 2,14 13,26 0,91 2,88 4,83 4,50 0,00 0,00 
s121_030604 0+210,0 24,29 23,04 1,36 140 zh 1,14 2,14 12,90 0,91 2,88 4,49 4,47 0,00 0,00 
s121_030604 0+220,0 24,23 23,07 1,28 140 zh 1,11 2,11 12,50 0,91 2,88 4,12 4,44 0,00 0,00 
s121_030604 0+230,0 24,28 23,10 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,46 0,91 2,88 4,08 4,44 0,00 0,00 
s121_030604 0+240,0 24,28 23,13 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,60 0,91 2,88 4,22 4,45 0,00 0,00 
s121_030604 0+250,0 24,36 23,16 1,32 140 zh 1,13 2,13 12,54 0,91 2,88 4,16 4,44 0,00 0,00 
s121_030604 0+260,0 24,45 23,30 1,26 140 zh 1,10 2,10 12,32 0,91 2,88 3,96 4,43 0,00 0,00 
s121_030604 0+261,5 24,49 23,32 1,28 140 zh 1,11 2,11 2,23 0,14 0,43 0,73 0,91 0,00 0,00 
s121_0307 0+000,0 24,63 23,15 1,59 140 zh >1,50 2,74 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0307 0+010,0 24,56 23,10 1,57 140 zh >1,50 2,73 3,73 15,55 0,91 2,88 5,42 6,20 0,00 0,00 
s121_0307 0+020,0 24,37 23,05 1,43 140 zh 1,17 2,17 13,99 0,91 2,88 5,51 4,55 0,00 0,00 
s121_0307 0+030,0 24,29 23,00 1,40 140 zh 1,16 2,16 13,54 0,91 2,88 5,08 4,52 0,00 0,00 
s121_0307 0+040,0 24,19 22,95 1,35 140 zh 1,14 2,14 13,19 0,91 2,88 4,77 4,49 0,00 0,00 
s121_0307 0+050,0 24,13 22,90 1,34 140 zh 1,14 2,14 13,43 0,91 2,88 4,98 4,51 0,00 0,00 
s121_0307 0+060,0 24,13 22,85 1,39 140 zh 1,16 2,16 14,22 0,91 2,88 5,72 4,56 0,00 0,00 
s121_0307 0+070,0 24,16 22,80 1,48 140 zh 1,19 2,19 14,60 0,91 2,88 6,07 4,59 0,00 0,00 
s121_0307 0+080,0 24,09 22,75 1,46 140 zh 1,18 2,18 14,62 0,91 2,88 6,09 4,59 0,00 0,00 
s121_0307 0+090,0 24,07 22,70 1,48 140 zh 1,19 2,19 15,63 0,91 2,88 5,48 6,21 0,00 0,00 
s121_0307 0+100,0 24,09 22,65 1,56 140 zh >1,50 2,72 3,72 15,69 0,91 2,88 5,53 6,21 0,00 0,00 
s121_0307 0+110,0 23,98 22,60 1,49 140 zh 1,20 2,20 14,90 0,91 2,88 6,35 4,61 0,00 0,00 
s121_0307 0+120,0 23,93 22,55 1,50 140 zh 1,20 2,20 15,87 0,91 2,88 5,72 6,22 0,00 0,00 
s121_0307 0+130,0 23,95 22,50 1,57 140 zh >1,50 2,73 3,73 17,38 0,91 2,88 5,60 7,84 0,00 0,00 
s121_0307 0+140,0 23,94 22,45 1,61 140 zh >1,50 2,74 3,74 18,34 0,91 2,88 6,53 7,87 0,00 0,00 
s121_0307 0+150,0 23,92 22,40 1,63 140 zh >1,50 2,75 3,75 20,68 0,91 2,88 8,80 7,94 0,00 0,00 
s121_0307 0+157,5 24,02 22,36 1,77 140 zh >1,50 2,81 3,81 16,66 0,69 2,17 7,66 6,02 0,00 0,00 
s121_0308 0+000,0 24,63 23,02 1,73 140 zh >1,50 2,79 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_0308 0+010,0 24,71 23,13 1,69 140 zh >1,50 2,78 3,78 19,24 0,82 2,64 7,81 7,82 0,00 0,00 
s121_0308 0+015,0 24,75 23,19 1,67 125 zh >1,50 2,67 3,67 8,93 0,37 1,20 3,45 3,85 0,00 0,00 
s121_0308 0+020,0 24,79 23,25 1,65 125 zh >1,50 2,66 3,66 8,47 0,37 1,20 3,01 3,83 0,00 0,00 
s121_0308 0+030,0 24,86 23,37 1,60 125 zh >1,50 2,64 3,64 14,91 0,74 2,41 4,04 7,60 0,00 0,00 
s121_0308 0+040,0 24,87 23,48 1,50 125 zh >1,50 2,60 3,60 12,97 0,74 2,41 3,76 5,94 0,00 0,00 
s121_0308 0+050,0 24,89 23,60 1,40 125 zh 1,06 2,06 12,40 0,74 2,41 4,81 4,32 0,00 0,00 
s121_0308 0+060,0 25,00 23,72 1,40 125 zh 1,06 2,06 12,70 0,74 2,41 5,09 4,35 0,00 0,00 
s121_0308 0+070,0 25,18 23,84 1,45 125 zh 1,08 2,08 12,77 0,74 2,41 5,15 4,35 0,00 0,00 
s121_0308 0+080,0 25,25 23,95 1,41 125 zh 1,07 2,07 12,37 0,74 2,41 4,78 4,32 0,00 0,00 
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s121_0308 0+090,0 25,17 23,91 1,38 125 zh 1,05 2,05 11,98 0,74 2,41 4,43 4,29 0,00 0,00 
s121_0308 0+100,0 25,08 23,86 1,34 125 zh 1,04 2,04 11,72 0,74 2,41 4,19 4,27 0,00 0,00 
s121_0308 0+110,0 25,02 23,81 1,33 125 zh 1,03 2,03 11,82 0,74 2,41 4,27 4,28 0,00 0,00 
s121_0308 0+120,0 25,00 23,76 1,36 125 zh 1,04 2,04 12,11 0,74 2,41 4,55 4,30 0,00 0,00 
s121_0308 0+130,0 24,98 23,71 1,38 125 zh 1,05 2,05 12,15 0,74 2,41 4,58 4,30 0,00 0,00 
s121_0308 0+140,0 24,91 23,66 1,36 125 zh 1,05 2,05 11,94 0,74 2,41 4,39 4,29 0,00 0,00 
s121_0308 0+150,0 24,84 23,61 1,35 125 zh 1,04 2,04 11,84 0,74 2,41 4,30 4,28 0,00 0,00 
s121_0308 0+160,0 24,79 23,56 1,34 125 zh 1,04 2,04 11,92 0,74 2,41 4,36 4,29 0,00 0,00 
s121_0308 0+170,0 24,75 23,51 1,36 125 zh 1,04 2,04 12,13 0,74 2,41 4,56 4,30 0,00 0,00 
s121_0308 0+180,0 24,73 23,46 1,38 125 zh 1,05 2,05 12,52 0,74 2,41 4,92 4,33 0,00 0,00 
s121_0308 0+190,0 24,73 23,41 1,43 125 zh 1,07 2,07 13,98 0,74 2,41 4,73 5,98 0,00 0,00 
s121_0308 0+200,0 24,81 23,36 1,56 125 zh >1,50 2,63 3,63 16,06 0,74 2,41 5,15 7,64 0,00 0,00 
s121_0308 0+202,9 24,86 23,34 1,63 125 zh >1,50 2,65 3,65 3,95 0,21 0,68 1,32 1,70 4,31 0,00 
s121_04 0+000,0 24,25 23,14 1,22 110 agl 0,99 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_04 0+010,0 23,80 22,29 1,63 110 agl >1,50 2,65 3,65 13,02 0,71 2,34 3,87 6,00 12,00 18,00 30,00 0,00 
s121_04 0+020,0 23,62 22,32 1,42 110 agl 1,07 2,07 11,08 0,71 2,34 3,62 4,32 12,00 18,00 30,00 0,00 
s121_04 0+030,0 23,60 22,35 1,36 110 agl 1,05 2,05 10,60 0,71 2,34 3,17 4,28 12,00 18,00 30,00 0,00 
s121_04 0+040,0 23,59 22,38 1,32 110 agl 1,03 2,03 10,20 0,71 2,34 2,81 4,24 12,00 18,00 30,00 0,00 
s121_04 0+050,0 23,58 22,41 1,29 110 agl 1,01 2,01 9,85 0,71 2,34 2,49 4,22 12,00 18,00 30,00 0,00 
s121_04 0+060,0 23,58 22,44 1,25 110 agl 1,00 2,00 9,70 0,71 2,34 2,35 4,20 12,00 18,00 30,00 0,00 
s121_04 0+070,0 23,61 22,47 1,25 110 agl 1,00 2,00 9,83 0,71 2,34 2,47 4,21 12,00 18,00 30,00 0,00 
s121_04 0+080,0 23,66 22,50 1,28 110 agl 1,01 2,01 9,92 0,71 2,34 2,55 4,22 12,00 18,00 30,00 0,00 
s121_04 0+090,0 23,69 22,53 1,27 110 agl 1,01 2,01 9,64 0,71 2,34 2,29 4,20 12,00 18,00 30,00 0,00 
s121_04 0+100,0 23,71 22,60 1,22 110 agl 0,99 1,99 9,62 0,71 2,34 2,28 4,20 12,00 18,00 30,00 0,00 
s121_04 0+110,0 23,83 22,67 1,27 110 agl 1,01 2,01 10,22 0,71 2,34 2,82 4,25 17,89 12,11 30,00 0,00 
s121_04 0+113,5 23,92 22,69 1,34 110 agl 1,04 2,04 3,72 0,28 0,90 1,00 1,50 9,29 1,07 5,18 0,00 
s121_05 0+000,0 25,14 24,00 1,26 140 zh 1,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_05 0+010,0 24,85 23,67 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,53 0,91 2,88 4,15 4,44 0,00 0,00 
s121_05 0+020,0 24,63 23,48 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,54 0,91 2,88 4,16 4,44 0,00 0,00 
s121_05 0+030,0 24,61 23,43 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,90 0,91 2,88 4,49 4,47 0,00 0,00 
s121_05 0+040,0 24,60 23,38 1,34 140 zh 1,14 2,14 13,38 0,91 2,88 4,94 4,50 0,00 0,00 
s121_05 0+050,0 24,60 23,33 1,39 140 zh 1,15 2,15 13,98 0,91 2,88 5,49 4,55 0,00 0,00 
s121_05 0+060,0 24,60 23,28 1,44 140 zh 1,18 2,18 14,38 0,91 2,88 5,86 4,58 0,00 0,00 
s121_05 0+070,0 24,57 23,23 1,45 140 zh 1,18 2,18 15,08 0,91 2,88 4,95 6,19 0,00 0,00 
s121_05 0+080,0 24,59 23,18 1,53 140 zh >1,50 2,71 3,71 15,44 0,82 2,64 4,12 7,70 0,00 0,00 
s121_05 0+085,0 24,60 23,15 1,56 125 zh >1,50 2,63 3,63 7,93 0,37 1,20 2,48 3,82 0,00 0,00 
s121_05 0+090,0 24,61 23,11 1,61 125 zh >1,50 2,65 3,65 8,62 0,37 1,20 3,15 3,84 0,00 0,00 
s121_05 0+100,0 24,58 23,03 1,66 125 zh >1,50 2,67 3,67 18,12 0,74 2,41 7,15 7,70 0,00 0,00 
s121_05 0+110,0 24,51 22,94 1,68 125 zh >1,50 2,67 3,67 19,45 0,74 2,41 8,44 7,74 0,00 0,00 
s121_05 0+120,0 24,51 22,86 1,76 125 zh >1,50 2,70 3,70 22,31 0,74 2,41 11,22 7,82 0,00 0,00 
s121_05 0+130,0 24,54 22,78 1,87 125 zh >1,50 2,75 3,75 26,27 0,74 2,41 15,07 7,93 0,00 0,00 
s121_05 0+140,0 24,60 22,70 2,02 125 zh >1,50 2,81 3,81 19,76 0,74 2,41 10,40 6,10 0,00 0,00 
s121_05 0+150,0 23,76 22,61 1,26 125 zh 1,01 2,01 24,14 0,74 2,41 14,66 6,21 0,00 0,00 
s121_05 0+160,0 24,80 22,63 2,28 125 zh >1,50 2,91 3,91 36,47 0,74 2,41 25,01 8,19 0,00 0,00 
s121_05 0+170,0 24,81 22,70 2,23 125 zh >1,50 2,89 3,89 33,87 0,74 2,41 22,47 8,13 0,00 0,00 
s121_05 0+180,0 24,77 22,76 2,12 125 zh >1,50 2,85 3,85 29,95 0,74 2,41 18,66 8,03 0,00 0,00 
s121_05 0+190,0 24,70 22,82 1,99 125 zh >1,50 2,80 3,80 25,63 0,74 2,41 14,45 7,92 0,00 0,00 
s121_05 0+200,0 24,62 22,88 1,85 125 zh >1,50 2,74 3,74 21,37 0,74 2,41 10,31 7,80 0,00 0,00 
s121_05 0+210,0 24,55 22,95 1,71 125 zh >1,50 2,69 3,69 17,56 0,74 2,41 6,61 7,69 0,00 0,00 
s121_05 0+220,0 24,48 23,01 1,59 125 zh >1,50 2,64 3,64 14,47 0,74 2,41 5,19 6,01 0,00 0,00 
s121_05 0+230,0 24,42 23,07 1,46 125 zh 1,09 2,09 13,76 0,74 2,41 4,51 5,98 0,00 0,00 
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s121_05 0+240,0 24,56 23,13 1,53 125 zh >1,50 2,61 3,61 14,87 0,74 2,41 4,00 7,60 0,00 0,00 
s121_05 0+248,2 24,64 23,18 1,57 125 zh >1,50 2,63 3,63 29,88 0,60 1,98 20,52 6,68 0,00 0,00 
s121_06 0+000,0 26,13 23,44 2,80 125 zh >1,50 3,12 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s121_06 0+010,0 26,17 22,38 3,90 125 zh >1,50 3,56 4,56 110,27 0,74 2,41 97,43 9,57 0,00 0,00 
s121_06 0+020,0 26,21 22,43 3,89 125 zh >1,50 3,56 4,56 109,99 0,74 2,41 97,16 9,57 0,00 0,00 
s121_06 0+030,0 26,25 22,47 3,89 125 zh >1,50 3,56 4,56 109,64 0,74 2,41 96,81 9,56 0,00 0,00 
s121_06 0+040,0 26,29 22,52 3,88 125 zh >1,50 3,55 4,55 109,31 0,74 2,41 96,49 9,56 0,00 0,00 
s121_06 0+050,0 26,33 22,56 3,88 125 zh >1,50 3,55 4,55 109,01 0,74 2,41 96,19 9,55 0,00 0,00 
s121_06 0+060,0 26,37 22,61 3,87 125 zh >1,50 3,55 4,55 108,17 0,74 2,41 95,36 9,54 0,00 0,00 
s121_06 0+070,0 26,39 22,65 3,85 125 zh >1,50 3,54 4,54 107,06 0,74 2,41 94,27 9,52 0,00 0,00 
s121_06 0+080,0 26,42 22,70 3,83 125 zh >1,50 3,53 4,53 106,60 0,74 2,41 93,82 9,52 0,00 0,00 
s121_06 0+085,6 26,44 22,72 3,83 125 zh >1,50 3,53 4,53 36,63 0,95 2,69 27,76 5,16 9,75 0,00 
s122 0+000,0 21,53 20,13 1,54 400 125 agl >1,50 3,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122 0+010,0 21,53 20,08 1,58 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 24,75 2,67 7,24 4,40 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+020,0 21,53 20,03 1,64 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 28,98 2,67 7,24 8,52 9,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+030,0 21,67 19,98 1,82 400 125 agl >1,50 3,40 4,40 33,42 2,67 7,24 12,86 9,28 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+040,0 21,68 19,93 1,89 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 35,55 2,67 7,24 14,94 9,33 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+050,0 21,68 19,88 1,94 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 36,98 2,67 7,24 16,34 9,36 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+060,0 21,66 19,83 1,97 400 125 agl >1,50 3,46 4,46 37,34 2,67 7,24 16,69 9,37 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+070,0 21,60 19,78 1,96 400 125 agl >1,50 3,46 4,46 37,57 2,67 7,24 16,92 9,37 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+080,0 21,57 19,73 1,98 400 125 agl >1,50 3,47 4,47 38,35 2,67 7,24 17,69 9,39 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+090,0 21,54 19,68 2,00 400 125 agl >1,50 3,47 4,47 40,45 2,67 7,24 19,74 9,43 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+100,0 21,58 19,63 2,09 400 125 agl >1,50 3,51 4,51 43,37 2,67 7,24 22,59 9,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+110,0 21,59 19,58 2,15 400 125 agl >1,50 3,53 4,53 45,09 2,67 7,24 24,28 9,53 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+120,0 21,56 19,53 2,17 400 125 agl >1,50 3,54 4,54 46,06 2,67 7,24 25,23 9,55 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+130,0 21,54 19,48 2,20 400 125 agl >1,50 3,55 4,55 47,46 2,67 7,24 26,60 9,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+140,0 21,53 19,43 2,24 400 125 agl >1,50 3,57 4,57 49,68 2,67 7,24 28,77 9,62 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+150,0 21,55 19,38 2,30 400 125 agl >1,50 3,60 4,60 51,16 2,67 7,24 30,22 9,65 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+160,0 21,50 19,33 2,31 400 125 agl >1,50 3,60 4,60 50,91 2,67 7,24 29,98 9,65 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+170,0 21,43 19,28 2,29 400 125 agl >1,50 3,59 4,59 50,07 2,67 7,24 29,15 9,63 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+180,0 21,36 19,23 2,27 400 125 agl >1,50 3,58 4,58 49,25 2,67 7,24 28,36 9,62 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+190,0 21,29 19,18 2,25 400 125 agl >1,50 3,58 4,58 48,44 2,67 7,24 27,56 9,60 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+200,0 21,22 19,13 2,23 400 125 agl >1,50 3,57 4,57 47,66 2,67 7,24 26,79 9,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+210,0 21,16 19,08 2,21 400 125 agl >1,50 3,56 4,56 46,90 2,67 7,24 26,05 9,57 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+220,0 21,09 19,03 2,19 400 125 agl >1,50 3,55 4,55 46,15 2,67 7,24 25,31 9,55 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+230,0 21,02 18,98 2,18 400 125 agl >1,50 3,55 4,55 45,72 2,67 7,24 24,89 9,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+240,0 20,97 18,93 2,17 400 125 agl >1,50 3,54 4,54 45,37 2,67 7,24 24,55 9,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+250,0 20,90 18,88 2,16 400 125 agl >1,50 3,54 4,54 44,55 2,67 7,24 23,75 9,52 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+260,0 20,83 18,83 2,13 400 125 agl >1,50 3,53 4,53 43,46 2,67 7,24 22,69 9,50 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+270,0 20,75 18,78 2,11 400 125 agl >1,50 3,52 4,52 42,41 2,67 7,24 21,65 9,47 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+280,0 20,67 18,73 2,08 400 125 agl >1,50 3,51 4,51 40,94 2,67 7,24 20,21 9,44 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+290,0 20,57 18,68 2,03 400 125 agl >1,50 3,49 4,49 38,80 2,67 7,24 18,12 9,40 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+300,0 20,46 18,63 1,97 400 125 agl >1,50 3,46 4,46 36,53 2,67 7,24 15,90 9,35 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+310,0 20,35 18,58 1,91 400 125 agl >1,50 3,44 4,44 36,25 2,67 7,24 15,62 9,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+320,0 20,35 18,53 1,95 400 125 agl >1,50 3,46 4,46 37,42 2,67 7,24 16,77 9,37 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+330,0 20,32 18,48 1,97 400 125 agl >1,50 3,46 4,46 37,23 2,67 7,24 16,58 9,36 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+340,0 20,24 18,43 1,94 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 35,24 2,67 7,24 14,64 9,32 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+350,0 20,11 18,38 1,87 400 125 agl >1,50 3,42 4,42 32,83 2,67 7,24 12,28 9,26 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+360,0 20,01 18,33 1,81 400 125 agl >1,50 3,40 4,40 33,91 2,67 7,24 13,34 9,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+370,0 20,07 18,28 1,93 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 37,91 2,67 7,24 17,25 9,38 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+380,0 20,20 18,31 2,03 400 125 agl >1,50 3,49 4,49 42,17 2,67 7,24 21,42 9,47 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s122 0+390,0 20,35 18,34 2,14 400 125 agl >1,50 3,53 4,53 45,13 2,67 7,24 24,32 9,53 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+400,0 20,41 18,37 2,18 400 125 agl >1,50 3,55 4,55 46,06 2,67 7,24 25,23 9,55 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+410,0 20,45 18,40 2,19 400 125 agl >1,50 3,55 4,55 46,84 2,67 7,24 25,99 9,57 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+420,0 20,51 18,43 2,21 400 125 agl >1,50 3,56 4,56 48,03 2,67 7,24 27,16 9,59 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+430,0 20,57 18,46 2,25 400 125 agl >1,50 3,57 4,57 49,34 2,67 7,24 28,44 9,62 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+440,0 20,63 18,49 2,28 400 125 agl >1,50 3,59 4,59 49,98 2,67 7,24 29,07 9,63 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+450,0 20,66 18,52 2,28 400 125 agl >1,50 3,59 4,59 49,40 2,67 7,24 28,50 9,62 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+460,0 20,66 18,55 2,25 400 125 agl >1,50 3,57 4,57 47,93 2,67 7,24 27,06 9,59 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+470,0 20,65 18,58 2,21 400 125 agl >1,50 3,56 4,56 47,33 2,67 7,24 26,47 9,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+480,0 20,69 18,61 2,22 400 125 agl >1,50 3,56 4,56 47,80 2,67 7,24 26,94 9,59 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+490,0 20,73 18,64 2,23 400 125 agl >1,50 3,57 4,57 46,54 2,67 7,24 25,70 9,56 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+500,0 20,69 18,67 2,16 400 125 agl >1,50 3,54 4,54 43,33 2,67 7,24 22,56 9,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+510,0 20,64 18,70 2,07 400 125 agl >1,50 3,50 4,50 40,18 2,67 7,24 19,47 9,43 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+520,0 20,59 18,73 2,00 400 125 agl >1,50 3,47 4,47 39,42 2,67 7,24 18,72 9,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+530,0 20,66 18,76 2,03 400 125 agl >1,50 3,49 4,49 40,50 2,67 7,24 19,79 9,43 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+540,0 20,71 18,79 2,05 400 125 agl >1,50 3,50 4,50 41,42 2,67 7,24 20,69 9,45 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+550,0 20,76 18,82 2,08 400 125 agl >1,50 3,51 4,51 43,25 2,67 7,24 22,48 9,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+560,0 20,86 18,85 2,15 400 125 agl >1,50 3,53 4,53 44,61 2,67 7,24 23,80 9,52 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+570,0 20,89 18,88 2,15 400 125 agl >1,50 3,53 4,53 43,67 2,67 7,24 22,88 9,50 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+580,0 20,87 18,91 2,10 400 125 agl >1,50 3,51 4,51 41,08 2,67 7,24 20,35 9,45 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+590,0 20,82 18,94 2,02 400 125 agl >1,50 3,48 4,48 38,74 2,67 7,24 18,06 9,40 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+600,0 20,81 18,97 1,98 400 125 agl >1,50 3,47 4,47 38,37 2,67 7,24 17,70 9,39 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+610,0 20,86 19,00 2,00 400 125 agl >1,50 3,47 4,47 38,09 2,67 7,24 17,42 9,38 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+620,0 20,86 19,03 1,96 400 125 agl >1,50 3,46 4,46 36,17 2,67 7,24 15,55 9,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+630,0 20,82 19,06 1,90 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 34,65 2,67 7,24 14,07 9,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+640,0 20,84 19,09 1,88 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 36,20 2,67 7,24 15,58 9,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+650,0 20,96 19,12 1,98 400 125 agl >1,50 3,47 4,47 37,44 2,67 7,24 16,79 9,37 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+660,0 20,96 19,15 1,95 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 36,30 2,67 7,24 15,68 9,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+670,0 20,96 19,18 1,92 400 125 agl >1,50 3,44 4,44 35,12 2,67 7,24 14,52 9,32 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+680,0 20,96 19,21 1,89 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 33,86 2,67 7,24 13,29 9,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+690,0 20,95 19,24 1,85 400 125 agl >1,50 3,42 4,42 35,13 2,67 7,24 14,54 9,32 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+700,0 21,09 19,27 1,95 400 125 agl >1,50 3,46 4,46 36,49 2,67 7,24 15,86 9,35 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+710,0 21,09 19,30 1,92 400 125 agl >1,50 3,44 4,44 34,71 2,67 7,24 14,13 9,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+720,0 21,05 19,33 1,86 400 125 agl >1,50 3,42 4,42 33,14 2,67 7,24 12,59 9,27 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+730,0 21,06 19,36 1,84 400 125 agl >1,50 3,41 4,41 31,67 2,67 7,24 11,15 9,24 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+740,0 21,03 19,39 1,78 400 125 agl >1,50 3,39 4,39 29,13 2,67 7,24 8,67 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+750,0 20,98 19,42 1,70 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 29,06 2,67 7,24 8,60 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+760,0 21,09 19,45 1,77 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,58 2,67 7,24 9,11 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+770,0 21,07 19,48 1,73 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 28,98 2,67 7,24 8,52 9,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+780,0 21,11 19,51 1,74 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 29,76 2,67 7,24 9,29 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+790,0 21,17 19,54 1,77 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 30,80 2,67 7,24 10,30 9,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+800,0 21,23 19,57 1,80 400 125 agl >1,50 3,39 4,39 31,35 2,67 7,24 10,84 9,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+810,0 21,27 19,60 1,80 400 125 agl >1,50 3,40 4,40 31,26 2,67 7,24 10,75 9,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+820,0 21,29 19,63 1,79 400 125 agl >1,50 3,39 4,39 29,86 2,52 6,92 9,85 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+830,0 21,26 19,66 1,72 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 28,63 2,38 6,60 9,57 9,17 24,50 10,50 35,00 0,00 
s122 0+830,0 21,26 19,66 1,72 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122 0+840,0 21,22 19,69 1,66 315 125 agl >1,50 3,34 4,34 25,72 2,38 6,60 6,73 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+850,0 21,21 19,72 1,62 315 125 agl >1,50 3,32 4,32 25,65 2,38 6,60 6,67 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+860,0 21,28 19,75 1,66 315 125 agl >1,50 3,34 4,34 30,82 2,38 6,60 11,71 9,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+870,0 21,56 19,78 1,91 315 125 agl >1,50 3,44 4,44 40,51 2,38 6,60 21,19 9,43 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+880,0 21,86 19,81 2,18 315 125 agl >1,50 3,55 4,55 45,52 2,38 6,60 26,09 9,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s122 0+890,0 21,88 19,84 2,16 315 125 agl >1,50 3,54 4,54 44,97 2,38 6,60 25,55 9,53 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+900,0 21,89 19,87 2,15 315 125 agl >1,50 3,53 4,53 43,92 2,38 6,60 24,53 9,51 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+910,0 21,88 19,90 2,11 315 125 agl >1,50 3,52 4,52 40,05 2,38 6,60 20,74 9,42 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+920,0 21,75 19,93 1,95 315 125 agl >1,50 3,46 4,46 33,97 2,38 6,60 14,79 9,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+930,0 21,58 19,92 1,79 315 125 agl >1,50 3,39 4,39 29,02 2,38 6,60 9,95 9,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+940,0 21,42 19,87 1,68 315 125 agl >1,50 3,35 4,35 25,12 2,38 6,60 6,15 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+950,0 21,26 19,82 1,57 315 125 agl >1,50 3,30 4,30 22,36 2,38 6,60 3,46 9,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+960,0 21,16 19,77 1,51 315 125 agl >1,50 3,28 4,28 21,45 2,38 6,60 4,17 7,39 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+970,0 21,06 19,72 1,47 315 125 agl 1,76 2,76 21,29 2,38 6,60 5,61 5,80 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+980,0 21,00 19,67 1,46 315 125 agl 1,76 2,76 21,09 2,38 6,60 5,42 5,79 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 0+990,0 20,94 19,62 1,44 315 125 agl 1,75 2,75 21,23 2,38 6,60 5,55 5,79 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+000,0 20,91 19,57 1,47 315 125 agl 1,76 2,76 21,70 2,38 6,60 6,00 5,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+010,0 20,89 19,52 1,50 315 125 agl 1,77 2,77 21,91 2,38 6,60 4,61 7,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+020,0 20,87 19,47 1,53 315 125 agl >1,50 3,29 4,29 22,35 2,38 6,60 3,46 9,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+030,0 20,85 19,42 1,55 315 125 agl >1,50 3,30 4,30 24,09 2,38 6,60 5,15 9,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+040,0 20,87 19,37 1,63 315 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,42 2,38 6,60 6,45 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+050,0 20,91 19,41 1,63 315 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,47 2,38 6,60 6,50 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+060,0 20,96 19,45 1,63 315 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,47 2,38 6,60 6,50 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+070,0 21,00 19,49 1,63 315 125 agl >1,50 3,33 4,33 26,84 2,38 6,60 7,83 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+080,0 21,11 19,53 1,71 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 29,93 2,38 6,60 10,85 9,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+090,0 21,25 19,58 1,81 315 125 agl >1,50 3,40 4,40 31,64 2,38 6,60 12,52 9,24 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+100,0 21,29 19,62 1,81 315 125 agl >1,50 3,40 4,40 31,05 2,38 6,60 11,94 9,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+110,0 21,30 19,66 1,78 315 125 agl >1,50 3,39 4,39 30,10 2,38 6,60 11,01 9,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+120,0 21,32 19,70 1,75 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,51 2,38 6,60 10,44 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+130,0 21,35 19,74 1,74 315 125 agl >1,50 3,37 4,37 29,17 2,38 6,60 10,11 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+140,0 21,38 19,78 1,74 315 125 agl >1,50 3,37 4,37 28,94 2,38 6,60 9,88 9,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+150,0 21,41 19,82 1,73 315 125 agl >1,50 3,37 4,37 28,61 2,38 6,60 9,56 9,16 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+160,0 21,44 19,86 1,72 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 28,03 2,38 6,60 8,99 9,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+170,0 21,46 19,90 1,70 315 125 agl >1,50 3,35 4,35 27,19 2,38 6,60 8,18 9,13 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+180,0 21,47 19,94 1,67 315 125 agl >1,50 3,34 4,34 26,06 2,38 6,60 7,07 9,10 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+190,0 21,48 19,98 1,63 315 125 agl >1,50 3,33 4,33 24,76 2,38 6,60 5,80 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+200,0 21,48 20,02 1,59 315 125 agl >1,50 3,31 4,31 24,24 2,38 6,60 5,29 9,06 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+210,0 21,53 20,06 1,60 315 125 agl >1,50 3,31 4,31 24,64 2,38 6,60 5,69 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+220,0 21,58 20,10 1,62 315 125 agl >1,50 3,32 4,32 25,39 2,38 6,60 6,42 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+230,0 21,65 20,14 1,64 315 125 agl >1,50 3,33 4,33 26,35 2,38 6,60 7,35 9,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+240,0 21,72 20,18 1,67 315 125 agl >1,50 3,34 4,34 27,58 2,38 6,60 8,55 9,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+250,0 21,80 20,22 1,71 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 29,23 2,38 6,60 10,16 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+260,0 21,90 20,26 1,77 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 31,09 2,38 6,60 11,98 9,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+270,0 21,99 20,30 1,82 315 125 agl >1,50 3,40 4,40 32,30 2,38 6,60 13,16 9,25 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+280,0 22,04 20,34 1,83 315 125 agl >1,50 3,41 4,41 32,79 2,38 6,60 13,64 9,26 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+290,0 22,10 20,38 1,85 315 125 agl >1,50 3,41 4,41 33,28 2,38 6,60 14,12 9,27 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+300,0 22,15 20,42 1,86 315 125 agl >1,50 3,42 4,42 34,38 2,38 6,60 15,19 9,30 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+310,0 22,23 20,46 1,90 315 125 agl >1,50 3,44 4,44 36,00 2,38 6,60 16,78 9,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+320,0 22,32 20,50 1,95 315 125 agl >1,50 3,45 4,45 37,65 2,38 6,60 18,39 9,37 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+330,0 22,40 20,54 1,99 315 125 agl >1,50 3,47 4,47 39,05 2,38 6,60 19,76 9,40 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+340,0 22,47 20,58 2,02 315 125 agl >1,50 3,48 4,48 39,90 2,38 6,60 20,59 9,42 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+350,0 22,53 20,62 2,04 315 125 agl >1,50 3,49 4,49 40,07 2,38 6,60 20,76 9,42 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+360,0 22,56 20,66 2,03 315 125 agl >1,50 3,49 4,49 39,76 2,38 6,60 20,46 9,42 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+370,0 22,68 20,80 2,02 315 125 agl >1,50 3,48 4,48 36,01 2,38 6,60 16,79 9,33 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+380,0 22,72 21,02 1,83 315 125 agl >1,50 3,41 4,41 30,26 2,38 6,60 11,17 9,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+390,0 22,82 21,24 1,71 315 125 agl >1,50 3,36 4,36 26,92 2,38 6,60 7,91 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s122 1+400,0 22,98 21,47 1,64 315 125 agl >1,50 3,33 4,33 24,92 2,38 6,60 5,95 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+410,0 23,15 21,69 1,59 315 125 agl >1,50 3,31 4,31 23,50 2,38 6,60 4,57 9,04 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+420,0 23,34 21,92 1,56 315 125 agl >1,50 3,30 4,30 22,42 2,38 6,60 3,52 9,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+430,0 23,53 22,14 1,53 315 125 agl >1,50 3,29 4,29 21,86 2,38 6,60 4,56 7,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+440,0 23,73 22,36 1,49 315 125 agl 1,77 2,77 21,69 2,38 6,60 5,99 5,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+450,0 23,93 22,59 1,48 315 125 agl 1,77 2,77 21,42 2,38 6,60 5,73 5,80 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+460,0 24,14 22,81 1,46 315 125 agl 1,76 2,76 19,70 2,08 5,85 5,29 5,57 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+470,0 24,35 23,04 1,44 250 125 agl 1,55 2,55 18,11 1,78 5,10 5,26 5,35 24,50 10,50 35,00 0,00 
s122 1+470,0 24,35 23,04 1,44 250 125 agl 1,55 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122 1+480,0 24,51 22,93 1,70 250 125 agl >1,50 3,16 4,16 26,33 1,78 5,10 10,07 8,77 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+490,0 24,51 22,83 1,81 250 125 agl >1,50 3,20 4,20 30,46 1,78 5,10 14,09 8,87 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+500,0 24,55 22,73 1,94 250 125 agl >1,50 3,25 4,25 35,10 1,78 5,10 18,63 8,98 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+510,0 24,57 22,63 2,07 250 125 agl >1,50 3,30 4,30 38,54 1,78 5,10 21,99 9,06 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+520,0 24,53 22,52 2,13 250 125 agl >1,50 3,33 4,33 40,63 1,78 5,10 24,03 9,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+530,0 24,47 22,42 2,18 250 125 agl >1,50 3,35 4,35 43,33 1,78 5,10 26,67 9,16 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+540,0 24,46 22,32 2,27 250 125 agl >1,50 3,38 4,38 45,29 1,78 5,10 28,59 9,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+550,0 24,37 22,22 2,28 250 125 agl >1,50 3,39 4,39 45,43 1,78 5,10 28,73 9,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+560,0 24,26 22,11 2,28 250 125 agl >1,50 3,39 4,39 46,45 1,78 5,10 29,73 9,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+570,0 24,21 22,01 2,33 250 125 agl >1,50 3,41 4,41 49,15 1,78 5,10 32,37 9,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+580,0 24,19 21,91 2,41 250 125 agl >1,50 3,44 4,44 50,42 1,78 5,10 33,61 9,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+590,0 24,17 21,91 2,39 250 125 agl >1,50 3,43 4,43 47,26 1,78 5,10 30,52 9,25 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+600,0 24,14 22,01 2,25 250 125 agl >1,50 3,38 4,38 41,56 1,78 5,10 24,94 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+610,0 24,09 22,12 2,10 250 125 agl >1,50 3,31 4,31 36,08 1,78 5,10 19,59 9,00 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+620,0 24,06 22,23 1,96 250 125 agl >1,50 3,26 4,26 31,63 1,78 5,10 15,23 8,90 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+630,0 24,06 22,33 1,85 250 125 agl >1,50 3,22 4,22 27,91 1,78 5,10 11,60 8,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+640,0 24,06 22,44 1,75 250 125 agl >1,50 3,17 4,17 21,71 1,40 4,13 7,23 8,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+650,0 24,08 22,54 1,66 200 agl >1,50 2,77 3,77 17,30 1,02 3,16 4,91 7,91 24,50 10,50 35,00 0,00 
s122 1+650,0 24,08 22,54 1,66 200 agl >1,50 2,77 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122 1+660,0 24,12 22,49 1,75 200 agl >1,50 2,80 3,80 21,03 1,02 3,16 8,52 8,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+670,0 24,15 22,44 1,83 200 agl >1,50 2,83 3,83 23,65 1,02 3,16 11,08 8,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+680,0 24,19 22,39 1,92 200 agl >1,50 2,87 3,87 26,32 1,02 3,16 13,68 8,16 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+690,0 24,22 22,34 2,00 200 agl >1,50 2,90 3,90 29,04 1,02 3,16 16,33 8,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+700,0 24,25 22,29 2,08 200 agl >1,50 2,93 3,93 30,79 1,02 3,16 18,04 8,27 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+710,0 24,23 22,24 2,11 200 agl >1,50 2,94 3,94 31,06 1,02 3,16 18,30 8,28 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+720,0 24,17 22,19 2,10 200 agl >1,50 2,94 3,94 30,59 1,02 3,16 17,84 8,26 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+730,0 24,10 22,14 2,08 200 agl >1,50 2,93 3,93 29,85 1,02 3,16 17,11 8,25 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+740,0 24,03 22,09 2,06 200 agl >1,50 2,92 3,92 28,49 1,02 3,16 15,79 8,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+750,0 23,96 22,08 2,00 200 agl >1,50 2,90 3,90 25,91 1,02 3,16 13,27 8,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+760,0 23,89 22,11 1,90 200 agl >1,50 2,86 3,86 23,40 1,02 3,16 10,83 8,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+770,0 23,86 22,14 1,84 200 agl >1,50 2,83 3,83 21,57 1,02 3,16 9,05 8,03 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+780,0 23,83 22,17 1,78 200 agl >1,50 2,81 3,81 19,78 1,02 3,16 7,31 7,98 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+790,0 23,80 22,20 1,72 200 agl >1,50 2,79 3,79 18,07 1,02 3,16 5,65 7,93 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+800,0 23,77 22,23 1,66 200 agl >1,50 2,76 3,76 16,44 1,02 3,16 4,07 7,88 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+810,0 23,74 22,26 1,60 200 agl >1,50 2,74 3,74 14,84 1,02 3,16 2,52 7,83 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+820,0 23,72 22,29 1,55 200 agl >1,50 2,72 3,72 13,50 1,02 3,16 1,21 7,79 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+830,0 23,71 22,32 1,51 200 agl >1,50 2,70 3,70 13,11 1,02 3,16 2,44 6,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+840,0 23,70 22,35 1,47 200 agl 1,19 2,19 13,05 1,02 3,16 3,99 4,57 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+850,0 23,69 22,38 1,43 200 agl 1,17 2,17 12,58 1,02 3,16 3,55 4,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+860,0 23,67 22,41 1,38 200 agl 1,15 2,15 12,14 1,02 3,16 3,14 4,51 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+870,0 23,67 22,44 1,35 200 agl 1,14 2,14 11,92 1,02 3,16 2,94 4,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+880,0 23,69 22,47 1,34 200 agl 1,14 2,14 11,99 1,02 3,16 3,01 4,50 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s122 1+890,0 23,74 22,50 1,36 200 agl 1,14 2,14 12,54 1,02 3,16 3,52 4,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+900,0 23,85 22,53 1,44 200 agl 1,18 2,18 13,14 1,02 3,16 4,07 4,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+910,0 23,91 22,56 1,47 200 agl 1,19 2,19 13,23 1,02 3,16 2,56 6,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+920,0 23,76 22,36 1,52 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,28 1,02 3,16 1,00 7,79 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+930,0 23,57 22,17 1,52 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,49 1,02 3,16 2,80 6,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+940,0 23,34 21,97 1,49 200 agl 1,20 2,20 13,45 1,02 3,16 4,36 4,60 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+950,0 23,12 21,77 1,47 200 agl 1,19 2,19 13,15 1,02 3,16 4,08 4,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+960,0 22,90 21,58 1,44 200 agl 1,18 2,18 12,86 1,02 3,16 3,81 4,56 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+970,0 22,68 21,38 1,42 200 agl 1,17 2,17 12,66 1,02 3,16 3,63 4,55 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+980,0 22,47 21,18 1,41 200 agl 1,16 2,16 12,82 1,02 3,16 3,77 4,56 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 1+990,0 22,31 20,99 1,45 200 agl 1,18 2,18 13,12 1,02 3,16 4,05 4,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+000,0 22,13 20,79 1,46 200 agl 1,18 2,18 14,11 1,02 3,16 3,41 6,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+010,0 21,84 20,37 1,58 200 agl >1,50 2,73 3,73 16,58 1,02 3,16 4,20 7,89 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+020,0 21,63 20,06 1,69 200 agl >1,50 2,78 3,78 16,23 1,02 3,16 3,87 7,87 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+030,0 21,45 20,01 1,56 200 agl >1,50 2,72 3,72 13,93 1,02 3,16 1,63 7,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+040,0 21,37 19,96 1,53 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,42 1,02 3,16 2,74 6,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+050,0 21,26 19,91 1,47 200 agl 1,19 2,19 12,99 1,02 3,16 3,94 4,57 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+060,0 21,16 19,86 1,41 200 agl 1,17 2,17 12,44 1,02 3,16 3,42 4,53 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+070,0 21,06 19,81 1,37 200 agl 1,15 2,15 12,08 1,02 3,16 3,09 4,50 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+080,0 20,99 19,76 1,35 200 agl 1,14 2,14 12,27 1,02 3,16 3,26 4,52 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+090,0 21,00 19,71 1,40 200 agl 1,16 2,16 12,92 1,02 3,16 3,87 4,56 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+100,0 21,01 19,66 1,47 200 agl 1,19 2,19 13,48 1,02 3,16 2,79 6,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+110,0 21,03 19,61 1,53 200 agl >1,50 2,71 3,71 14,31 1,02 3,16 2,01 7,82 14,00 21,00 35,00 0,00 
s122 2+120,0 21,02 19,56 1,58 200 agl >1,50 2,73 3,73 17,67 1,02 3,16 5,27 7,92 14,75 20,25 35,00 0,00 
s122 2+130,0 21,16 19,51 1,77 200 agl >1,50 2,81 3,81 23,31 1,02 3,16 10,74 8,07 22,75 9,75 17,50 0,00 
s122 2+140,0 21,30 19,46 1,96 200 zh >1,50 2,88 3,88 31,42 1,02 3,16 18,71 8,22 0,00 0,00 
s122 2+150,0 21,42 19,41 2,13 200 zh >1,50 2,95 3,95 34,20 1,02 3,16 21,42 8,29 0,00 0,00 
s122 2+160,0 21,36 19,36 2,12 200 zh >1,50 2,95 3,95 32,14 1,02 3,16 19,41 8,24 0,00 0,00 
s122 2+170,0 21,20 19,31 2,01 200 zh >1,50 2,90 3,90 29,25 1,02 3,16 16,59 8,17 0,00 0,00 
s122 2+180,0 21,09 19,26 1,95 200 zh >1,50 2,88 3,88 27,96 1,02 3,16 15,34 8,14 0,00 0,00 
s122 2+190,0 21,02 19,21 1,93 200 zh >1,50 2,87 3,87 28,25 1,02 3,16 15,62 8,15 0,00 0,00 
s122 2+200,0 21,01 19,16 1,97 200 zh >1,50 2,89 3,89 29,26 1,02 3,16 16,60 8,17 0,00 0,00 
s122 2+210,0 20,98 19,11 1,99 200 zh >1,50 2,90 3,90 29,26 1,02 3,16 16,60 8,17 0,00 0,00 
s122 2+220,0 20,91 19,06 1,97 200 zh >1,50 2,89 3,89 28,29 1,02 3,16 15,65 8,15 0,00 0,00 
s122 2+230,0 20,82 19,01 1,93 200 zh >1,50 2,87 3,87 28,03 1,02 3,16 15,40 8,14 0,00 0,00 
s122 2+240,0 20,79 18,96 1,95 200 zh >1,50 2,88 3,88 28,85 1,02 3,16 16,20 8,16 0,00 0,00 
s122 2+250,0 20,77 18,91 1,98 200 zh >1,50 2,89 3,89 29,72 1,02 3,16 17,05 8,18 0,00 0,00 
s122 2+260,0 20,75 18,86 2,00 200 zh >1,50 2,90 3,90 30,28 1,02 3,16 17,59 8,20 0,00 0,00 
s122 2+270,0 20,71 18,81 2,01 200 zh >1,50 2,91 3,91 30,12 1,02 3,16 17,43 8,19 0,00 0,00 
s122 2+280,0 20,64 18,76 1,99 200 zh >1,50 2,90 3,90 28,27 1,02 3,16 15,63 8,15 0,00 0,00 
s122 2+290,0 20,49 18,71 1,90 200 zh >1,50 2,86 3,86 25,80 1,02 3,16 13,23 8,08 0,00 0,00 
s122 2+300,0 20,38 18,66 1,84 200 zh >1,50 2,84 3,84 24,73 1,02 3,16 12,19 8,05 0,00 0,00 
s122 2+310,0 20,32 18,61 1,83 200 zh >1,50 2,83 3,83 25,09 1,02 3,16 12,54 8,06 0,00 0,00 
s122 2+320,0 20,31 18,56 1,86 200 zh >1,50 2,85 3,85 26,46 1,02 3,16 13,88 8,10 0,00 0,00 
s122 2+330,0 20,31 18,51 1,92 200 zh >1,50 2,87 3,87 22,04 1,02 3,16 9,58 7,97 0,00 0,00 
s122 2+340,0 19,91 18,46 1,56 200 zh >1,50 2,73 3,73 15,98 1,02 3,16 3,70 7,80 0,00 0,00 
s122 2+350,0 19,80 18,41 1,51 200 zh >1,50 2,70 3,70 16,04 1,02 3,16 3,75 7,80 0,00 0,00 
s122 2+360,0 19,81 18,36 1,57 200 zh >1,50 2,73 3,73 18,17 1,02 3,16 5,81 7,87 0,00 0,00 
s122 2+370,0 19,85 18,31 1,66 200 zh >1,50 2,76 3,76 20,40 1,02 3,16 7,98 7,93 0,00 0,00 
s122 2+380,0 19,87 18,26 1,72 200 zh >1,50 2,79 3,79 21,95 1,02 3,16 9,48 7,97 0,00 0,00 
s122 2+390,0 19,86 18,21 1,77 200 zh >1,50 2,81 3,81 22,86 1,02 3,16 10,37 8,00 0,00 0,00 
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s122 2+400,0 19,83 18,16 1,78 200 zh >1,50 2,81 3,81 23,14 1,02 3,16 10,64 8,01 0,00 0,00 
s122 2+410,0 19,78 18,11 1,78 200 zh >1,50 2,81 3,81 23,03 1,02 3,16 10,54 8,01 0,00 0,00 
s122 2+420,0 19,72 18,06 1,78 200 zh >1,50 2,81 3,81 23,00 1,02 3,16 10,51 8,00 0,00 0,00 
s122 2+430,0 19,67 18,01 1,78 200 zh >1,50 2,81 3,81 23,17 1,02 3,16 10,67 8,01 0,00 0,00 
s122 2+440,0 19,63 17,96 1,79 200 zh >1,50 2,82 3,82 23,70 1,02 3,16 11,19 8,02 0,00 0,00 
s122 2+450,0 19,61 17,91 1,82 200 zh >1,50 2,83 3,83 24,67 1,02 3,16 12,13 8,05 0,00 0,00 
s122 2+460,0 19,59 17,86 1,85 200 zh >1,50 2,84 3,84 26,66 1,02 3,16 14,07 8,10 0,00 0,00 
s122 2+470,0 19,63 17,81 1,94 200 zh >1,50 2,88 3,88 29,67 1,02 3,16 17,00 8,18 0,00 0,00 
s122 2+480,0 19,68 17,76 2,04 200 zh >1,50 2,91 3,91 31,23 1,02 3,16 18,52 8,22 0,00 0,00 
s122 2+490,0 19,63 17,71 2,04 200 zh >1,50 2,91 3,91 30,68 1,02 3,16 17,98 8,21 0,00 0,00 
s122 2+500,0 19,55 17,66 2,00 200 zh >1,50 2,90 3,90 30,70 1,02 3,16 18,00 8,21 0,00 0,00 
s122 2+510,0 19,53 17,61 2,04 200 zh >1,50 2,92 3,92 32,04 1,02 3,16 19,31 8,24 0,00 0,00 
s122 2+520,0 19,53 17,56 2,08 200 zh >1,50 2,93 3,93 31,80 1,02 3,16 19,08 8,24 0,00 0,00 
s122 2+530,0 19,50 17,60 2,02 200 zh >1,50 2,91 3,91 30,83 1,02 3,16 18,13 8,21 0,00 0,00 
s122 2+540,0 19,54 17,63 2,03 200 zh >1,50 2,91 3,91 32,51 1,02 3,16 19,76 8,25 0,00 0,00 
s122 2+550,0 19,67 17,66 2,12 200 zh >1,50 2,95 3,95 38,97 1,02 3,16 26,07 8,41 0,00 0,00 
s122 2+560,0 19,97 17,70 2,39 200 zh >1,50 3,06 4,06 45,70 1,02 3,16 32,65 8,56 0,00 0,00 
s122 2+570,0 20,10 17,73 2,49 200 zh >1,50 3,10 4,10 44,97 1,02 3,16 31,93 8,54 0,00 0,00 
s122 2+580,0 20,00 17,77 2,35 200 zh >1,50 3,04 4,04 39,16 1,02 3,16 26,26 8,41 0,00 0,00 
s122 2+590,0 19,86 17,80 2,18 200 zh >1,50 2,97 3,97 34,87 1,02 3,16 22,07 8,31 0,00 0,00 
s122 2+600,0 19,83 17,83 2,11 200 zh >1,50 2,94 3,94 33,65 1,02 3,16 20,88 8,28 0,00 0,00 
s122 2+610,0 19,85 17,87 2,11 200 zh >1,50 2,94 3,94 32,99 1,02 3,16 20,23 8,26 0,00 0,00 
s122 2+620,0 19,85 17,90 2,07 200 zh >1,50 2,93 3,93 31,80 1,02 3,16 19,08 8,24 0,00 0,00 
s122 2+630,0 19,85 17,94 2,04 200 zh >1,50 2,91 3,91 29,41 1,02 3,16 16,75 8,17 0,00 0,00 
s122 2+640,0 19,78 17,97 1,93 200 zh >1,50 2,87 3,87 23,30 1,02 3,16 10,80 8,01 0,00 0,00 
s122 2+650,0 19,53 18,00 1,64 200 zh >1,50 2,76 3,76 15,93 1,02 3,16 5,26 6,18 0,00 0,00 
s122 2+653,5 19,21 18,02 1,32 200 zh 1,13 2,13 4,54 0,34 1,07 1,45 1,56 8,74 0,00 
s122_01 0+000,0 21,00 19,78 1,34 160 agl 1,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_01 0+010,0 20,98 19,81 1,28 160 agl 1,11 2,11 11,87 0,95 2,97 3,26 4,49 37,10 12,90 50,00 0,00 
s122_01 0+020,0 21,12 19,84 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,60 0,95 2,97 3,94 4,54 37,05 12,95 50,00 0,00 
s122_01 0+030,0 21,31 20,01 1,42 160 agl 1,17 2,17 12,34 0,95 2,97 3,70 4,52 37,15 12,85 50,00 0,00 
s122_01 0+040,0 21,42 20,18 1,35 160 agl 1,14 2,14 11,72 0,95 2,97 3,12 4,48 37,26 12,74 50,00 0,00 
s122_01 0+050,0 21,54 20,36 1,30 160 agl 1,12 2,12 11,29 0,95 2,97 2,73 4,44 37,31 12,69 50,00 0,00 
s122_01 0+060,0 21,69 20,53 1,28 160 agl 1,11 2,11 11,26 0,95 2,97 2,70 4,44 37,26 12,74 50,00 0,00 
s122_01 0+070,0 21,88 20,70 1,30 160 agl 1,12 2,12 11,76 0,95 2,97 3,16 4,48 37,14 12,86 50,00 0,00 
s122_01 0+080,0 21,98 20,73 1,37 160 agl 1,15 2,15 12,33 0,95 2,97 3,69 4,52 37,03 12,97 50,00 0,00 
s122_01 0+090,0 22,04 20,76 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,78 0,95 2,97 4,10 4,55 36,93 13,07 50,00 0,00 
s122_01 0+100,0 22,12 20,79 1,45 160 agl 1,18 2,18 13,31 0,95 2,97 4,59 4,59 34,57 15,43 50,00 0,00 
s122_01 0+110,0 22,20 20,82 1,49 160 agl 1,20 2,20 13,74 0,95 2,97 3,42 6,21 26,13 23,87 50,00 0,00 
s122_01 0+120,0 22,28 20,85 1,54 160 agl >1,50 2,72 3,72 14,65 0,95 2,97 2,70 7,83 20,00 30,00 50,00 0,00 
s122_01 0+130,0 22,36 20,88 1,60 160 agl >1,50 2,74 3,74 15,68 0,95 2,97 3,71 7,86 20,00 30,00 50,00 0,00 
s122_01 0+140,0 22,41 20,91 1,62 160 agl >1,50 2,75 3,75 15,45 0,95 2,97 3,48 7,85 20,00 30,00 50,00 0,00 
s122_01 0+150,0 22,40 20,94 1,58 160 agl >1,50 2,73 3,73 14,35 0,95 2,97 2,42 7,82 20,00 30,00 50,00 0,00 
s122_01 0+160,0 22,39 20,97 1,54 160 agl >1,50 2,72 3,72 13,74 0,95 2,97 3,41 6,21 28,42 21,58 50,00 0,00 
s122_01 0+170,0 22,38 21,00 1,50 160 agl 1,20 2,20 13,52 0,95 2,97 4,79 4,61 36,86 13,14 50,00 0,00 
s122_01 0+180,0 22,39 21,03 1,47 160 agl 1,19 2,19 13,30 0,95 2,97 4,59 4,59 36,89 13,11 50,00 0,00 
s122_01 0+190,0 22,41 21,06 1,46 160 agl 1,18 2,18 13,17 0,95 2,97 4,47 4,58 36,91 13,09 50,00 0,00 
s122_01 0+200,0 22,43 21,09 1,45 160 agl 1,18 2,18 13,10 0,95 2,97 4,40 4,58 36,91 13,09 50,00 0,00 
s122_01 0+210,0 22,45 21,12 1,45 160 agl 1,18 2,18 13,20 0,95 2,97 4,50 4,59 36,89 13,11 50,00 0,00 
s122_01 0+220,0 22,50 21,15 1,47 160 agl 1,19 2,19 13,24 0,95 2,97 4,53 4,59 36,91 13,09 50,00 0,00 
s122_01 0+230,0 22,52 21,18 1,46 160 agl 1,18 2,18 13,03 0,95 2,97 4,34 4,57 36,94 13,06 50,00 0,00 
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s122_01 0+240,0 22,53 21,21 1,43 160 agl 1,17 2,17 12,98 0,95 2,97 4,29 4,57 36,91 13,09 50,00 0,00 
s122_01 0+250,0 22,57 21,24 1,45 160 agl 1,18 2,18 13,27 0,95 2,97 4,56 4,59 36,86 13,14 50,00 0,00 
s122_01 0+260,0 22,64 21,27 1,48 160 agl 1,19 2,19 13,53 0,95 2,97 4,80 4,61 34,57 15,43 50,00 0,00 
s122_01 0+270,0 22,68 21,30 1,49 160 agl 1,20 2,20 13,25 0,95 2,97 2,94 6,19 26,15 23,85 50,00 0,00 
s122_01 0+280,0 22,72 21,33 1,51 160 agl >1,50 2,70 3,70 13,14 0,95 2,97 1,24 7,78 20,00 30,00 50,00 0,00 
s122_01 0+290,0 22,77 21,36 1,52 160 agl >1,50 2,71 3,71 14,07 0,95 2,97 2,14 7,81 20,00 30,00 50,00 0,00 
s122_01 0+300,0 22,85 21,39 1,57 160 agl >1,50 2,73 3,73 15,68 0,95 2,97 3,70 7,86 20,00 30,00 50,00 0,00 
s122_01 0+310,0 22,94 21,42 1,64 160 agl >1,50 2,76 3,76 16,53 0,95 2,97 4,53 7,88 20,00 30,00 50,00 0,00 
s122_01 0+320,0 22,97 21,45 1,63 160 agl >1,50 2,75 3,75 16,36 0,95 2,97 4,36 7,88 20,00 30,00 50,00 0,00 
s122_01 0+330,0 22,99 21,48 1,63 160 agl >1,50 2,75 3,75 16,22 0,95 2,97 4,22 7,88 20,00 30,00 50,00 0,00 
s122_01 0+340,0 23,02 21,51 1,62 160 agl >1,50 2,75 3,75 15,92 0,95 2,97 3,94 7,87 23,00 27,00 50,00 0,00 
s122_01 0+350,0 23,03 21,54 1,61 160 agl >1,50 2,74 3,74 14,26 0,95 2,97 2,32 7,82 28,00 12,00 25,00 0,00 
s122_01 0+360,0 22,96 21,57 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 13,99 0,95 2,97 3,75 6,12 0,00 0,00 
s122_01 0+370,0 22,72 21,52 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,91 0,95 2,97 4,32 4,47 0,00 0,00 
s122_01 0+380,0 22,68 21,47 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,64 0,95 2,97 5,00 4,52 0,00 0,00 
s122_01 0+390,0 22,75 21,42 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,54 0,95 2,97 5,83 4,59 0,00 0,00 
s122_01 0+400,0 22,73 21,37 1,48 160 zh 1,19 2,19 15,25 0,95 2,97 4,93 6,20 0,00 0,00 
s122_01 0+410,0 22,73 21,32 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,48 0,95 2,97 4,54 7,82 0,00 0,00 
s122_01 0+420,0 22,73 21,27 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,72 0,95 2,97 5,75 7,85 0,00 0,00 
s122_01 0+430,0 22,72 21,22 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,78 0,95 2,97 6,78 7,88 0,00 0,00 
s122_01 0+440,0 22,71 21,17 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,55 0,95 2,97 7,52 7,91 0,00 0,00 
s122_01 0+450,0 22,68 21,12 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,38 0,95 2,97 8,33 7,93 0,00 0,00 
s122_01 0+460,0 22,67 21,07 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 21,80 0,95 2,97 9,71 7,97 0,00 0,00 
s122_01 0+470,0 22,67 21,02 1,77 160 zh >1,50 2,81 3,81 23,52 0,95 2,97 11,38 8,02 0,00 0,00 
s122_01 0+480,0 22,68 20,97 1,83 160 zh >1,50 2,83 3,83 25,03 0,95 2,97 12,85 8,06 0,00 0,00 
s122_01 0+490,0 22,67 20,92 1,87 160 zh >1,50 2,85 3,85 26,05 0,95 2,97 13,84 8,09 0,00 0,00 
s122_01 0+500,0 22,64 20,87 1,89 160 zh >1,50 2,86 3,86 26,33 0,95 2,97 14,12 8,09 0,00 0,00 
s122_01 0+510,0 22,59 20,82 1,88 160 zh >1,50 2,85 3,85 25,97 0,95 2,97 13,76 8,09 0,00 0,00 
s122_01 0+520,0 22,52 20,77 1,87 160 zh >1,50 2,85 3,85 25,14 0,95 2,97 12,96 8,06 0,00 0,00 
s122_01 0+530,0 22,43 20,72 1,83 160 zh >1,50 2,83 3,83 24,09 0,95 2,97 11,93 8,03 0,00 0,00 
s122_01 0+540,0 22,35 20,67 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 23,67 0,95 2,97 11,53 8,02 0,00 0,00 
s122_01 0+550,0 22,31 20,62 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 24,63 0,95 2,97 12,46 8,05 0,00 0,00 
s122_01 0+560,0 22,32 20,57 1,86 160 zh >1,50 2,84 3,84 26,45 0,95 2,97 14,23 8,10 0,00 0,00 
s122_01 0+570,0 22,32 20,52 1,92 160 zh >1,50 2,87 3,87 27,03 0,95 2,97 14,80 8,11 0,00 0,00 
s122_01 0+580,0 22,25 20,47 1,90 160 zh >1,50 2,86 3,86 25,93 0,95 2,97 13,72 8,08 0,00 0,00 
s122_01 0+590,0 22,15 20,42 1,85 160 zh >1,50 2,84 3,84 24,02 0,95 2,97 11,86 8,03 0,00 0,00 
s122_01 0+600,0 22,03 20,37 1,78 160 zh >1,50 2,81 3,81 21,98 0,95 2,97 9,89 7,98 0,00 0,00 
s122_01 0+610,0 21,92 20,32 1,72 160 zh >1,50 2,79 3,79 20,64 0,95 2,97 8,58 7,94 0,00 0,00 
s122_01 0+620,0 21,84 20,27 1,69 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,91 0,95 2,97 7,87 7,92 0,00 0,00 
s122_01 0+630,0 21,77 20,22 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,95 0,95 2,97 7,92 7,92 0,00 0,00 
s122_01 0+640,0 21,74 20,17 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 19,09 0,95 2,97 7,08 7,89 0,00 0,00 
s122_01 0+650,0 21,61 20,12 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,14 0,95 2,97 5,80 6,22 0,00 0,00 
s122_01 0+660,0 21,40 20,07 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,48 0,95 2,97 5,78 4,58 0,00 0,00 
s122_01 0+670,0 21,37 20,02 1,47 160 zh 1,19 2,19 14,79 0,95 2,97 6,06 4,60 0,00 0,00 
s122_01 0+680,0 21,35 19,97 1,50 160 zh 1,20 2,20 15,70 0,95 2,97 5,37 6,22 0,00 0,00 
s122_01 0+690,0 21,36 19,92 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,54 0,95 2,97 4,61 7,82 0,00 0,00 
s122_01 0+694,2 21,34 19,90 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 6,01 0,39 1,22 1,77 2,55 10,42 0,00 
s122_0101 0+000,0 23,02 21,88 1,25 140 agl 1,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_0101 0+010,0 23,16 21,91 1,37 140 agl 1,15 2,15 12,60 0,91 2,88 4,12 4,54 36,97 13,04 50,00 0,00 
s122_0101 0+020,0 23,27 21,94 1,45 140 agl 1,18 2,18 13,17 0,91 2,88 4,65 4,58 36,91 13,09 50,00 0,00 
s122_0101 0+030,0 23,32 21,97 1,47 140 agl 1,19 2,19 13,07 0,91 2,88 4,56 4,58 36,97 13,03 50,00 0,00 
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s122_0101 0+040,0 23,31 22,00 1,43 140 agl 1,17 2,17 12,63 0,91 2,88 4,15 4,54 37,06 12,94 50,00 0,00 
s122_0101 0+050,0 23,31 22,03 1,39 140 agl 1,16 2,16 12,25 0,91 2,88 3,80 4,52 37,11 12,89 50,00 0,00 
s122_0101 0+060,0 23,31 22,06 1,36 140 agl 1,14 2,14 12,16 0,91 2,88 3,72 4,51 37,11 12,89 50,00 0,00 
s122_0101 0+070,0 23,35 22,09 1,38 140 agl 1,15 2,15 12,24 0,91 2,88 3,79 4,52 37,12 12,88 50,00 0,00 
s122_0101 0+080,0 23,38 22,12 1,38 140 agl 1,15 2,15 12,07 0,91 2,88 3,63 4,50 37,16 12,84 50,00 0,00 
s122_0101 0+090,0 23,38 22,15 1,34 140 agl 1,14 2,14 11,83 0,91 2,88 3,41 4,48 37,21 12,79 50,00 0,00 
s122_0101 0+100,0 23,40 22,18 1,33 140 agl 1,13 2,13 11,66 0,91 2,88 3,25 4,47 37,25 12,75 50,00 0,00 
s122_0101 0+110,0 23,41 22,21 1,31 140 agl 1,12 2,12 11,41 0,91 2,88 3,02 4,45 37,30 12,70 50,00 0,00 
s122_0101 0+120,0 23,41 22,24 1,29 140 agl 1,12 2,12 11,21 0,91 2,88 2,83 4,44 33,66 6,34 25,00 0,00 
s122_0101 0+130,0 23,31 22,15 1,28 140 zh 1,11 2,11 12,13 0,91 2,88 3,78 4,41 0,00 0,00 
s122_0101 0+140,0 23,17 22,06 1,23 140 zh 1,09 2,09 11,76 0,91 2,88 3,44 4,38 0,00 0,00 
s122_0101 0+150,0 23,07 21,97 1,21 140 zh 1,08 2,08 11,69 0,91 2,88 3,37 4,38 0,00 0,00 
s122_0101 0+160,0 22,98 21,88 1,21 140 zh 1,08 2,08 11,81 0,91 2,88 3,48 4,39 0,00 0,00 
s122_0101 0+170,0 22,91 21,80 1,23 140 zh 1,09 2,09 12,01 0,91 2,88 3,67 4,40 0,00 0,00 
s122_0101 0+180,0 22,84 21,71 1,25 140 zh 1,10 2,10 12,15 0,91 2,88 3,80 4,41 0,00 0,00 
s122_0101 0+190,0 22,76 21,62 1,26 140 zh 1,10 2,10 12,22 0,91 2,88 3,86 4,42 0,00 0,00 
s122_0101 0+200,0 22,68 21,53 1,26 140 zh 1,10 2,10 12,28 0,91 2,88 3,92 4,42 0,00 0,00 
s122_0101 0+210,0 22,59 21,44 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,45 0,91 2,88 4,07 4,43 0,00 0,00 
s122_0101 0+220,0 22,53 21,35 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,61 0,91 2,88 4,23 4,45 0,00 0,00 
s122_0101 0+230,0 22,48 21,30 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,68 0,91 2,88 4,29 4,45 0,00 0,00 
s122_0101 0+240,0 22,44 21,25 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,75 0,91 2,88 4,35 4,46 0,00 0,00 
s122_0101 0+250,0 22,40 21,20 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,81 0,91 2,88 4,41 4,46 0,00 0,00 
s122_0101 0+260,0 22,35 21,15 1,31 140 zh 1,13 2,13 12,92 0,91 2,88 4,51 4,47 0,00 0,00 
s122_0101 0+270,0 22,32 21,10 1,33 140 zh 1,13 2,13 13,12 0,91 2,88 4,70 4,48 0,00 0,00 
s122_0101 0+280,0 22,29 21,05 1,35 140 zh 1,14 2,14 13,35 0,91 2,88 4,91 4,50 0,00 0,00 
s122_0101 0+290,0 22,26 21,00 1,37 140 zh 1,15 2,15 13,59 0,91 2,88 5,14 4,52 0,00 0,00 
s122_0101 0+300,0 22,23 20,95 1,39 140 zh 1,16 2,16 13,83 0,91 2,88 5,36 4,54 0,00 0,00 
s122_0101 0+310,0 22,20 20,90 1,41 140 zh 1,16 2,16 14,04 0,91 2,88 5,55 4,55 0,00 0,00 
s122_0101 0+320,0 22,16 20,85 1,43 140 zh 1,17 2,17 14,10 0,91 2,88 5,61 4,56 0,00 0,00 
s122_0101 0+330,0 22,11 20,80 1,42 140 zh 1,17 2,17 14,05 0,91 2,88 5,56 4,55 0,00 0,00 
s122_0101 0+340,0 22,05 20,75 1,42 140 zh 1,17 2,17 14,00 0,91 2,88 5,51 4,55 0,00 0,00 
s122_0101 0+350,0 22,00 20,70 1,41 140 zh 1,17 2,17 13,07 0,91 2,88 4,65 4,48 0,00 0,00 
s122_0101 0+357,8 21,80 20,66 1,25 140 zh 1,10 2,10 10,20 0,64 2,06 2,71 4,67 0,00 0,00 
s122_0102 0+000,0 22,38 20,97 1,52 125 zh >1,50 2,61 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_0102 0+010,0 21,84 20,71 1,25 125 zh 1,00 2,00 11,27 0,74 2,41 3,77 4,23 0,00 0,00 
s122_0102 0+020,0 21,66 20,44 1,33 125 zh 1,03 2,03 11,50 0,74 2,41 3,99 4,25 0,00 0,00 
s122_0102 0+030,0 21,35 20,17 1,29 125 zh 1,02 2,02 11,03 0,74 2,41 3,55 4,21 0,00 0,00 
s122_0102 0+039,4 21,05 19,92 1,24 125 zh 1,00 2,00 11,37 0,78 2,49 3,88 4,10 0,00 0,00 
s122_0103 0+000,0 21,35 20,11 1,36 140 tv 1,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_0103 0+010,0 21,19 20,05 1,26 140 tv 1,10 2,10 8,07 0,91 2,88 4,13 0,00 0,00 5,27 
s122_0103 0+020,0 21,16 19,99 1,28 140 tv 1,11 2,11 8,51 0,91 2,88 4,57 0,00 0,00 5,31 
s122_0103 0+030,0 21,16 19,93 1,34 140 tv 1,14 2,14 9,17 0,91 2,88 5,23 0,00 0,00 5,37 
s122_0103 0+040,0 21,17 19,87 1,41 140 tv 1,16 2,16 9,87 0,91 2,88 5,93 0,00 0,00 5,44 
s122_0103 0+050,0 21,17 19,82 1,47 140 tv 1,19 2,19 10,87 0,91 2,88 6,94 0,00 0,00 7,38 
s122_0103 0+060,0 21,18 19,76 1,54 140 tv >1,50 2,72 3,72 8,57 0,91 2,88 4,63 0,00 0,00 9,32 
s122_0103 0+070,0 21,18 19,70 1,60 140 tv >1,50 2,74 3,74 18,21 0,91 2,88 14,27 0,00 0,00 9,63 
s122_0103 0+080,0 21,14 19,10 2,16 140 tv >1,50 2,96 3,96 15,56 0,91 2,88 11,62 0,00 0,00 7,64 
s122_0103 0+090,0 20,86 19,60 1,37 140 tv 1,15 2,15 9,08 0,91 2,88 5,15 0,00 0,00 5,37 
s122_0103 0+100,0 20,80 19,55 1,37 140 tv 1,15 2,15 9,32 0,91 2,88 5,38 0,00 0,00 5,39 
s122_0103 0+110,0 20,80 19,50 1,41 140 tv 1,16 2,16 9,94 0,91 2,88 6,01 0,00 0,00 5,45 
s122_0103 0+120,0 20,81 19,45 1,48 140 tv 1,19 2,19 10,69 0,91 2,88 6,75 0,00 0,00 7,38 
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s122_0103 0+130,0 20,81 19,40 1,52 140 tv >1,50 2,71 3,71 6,97 0,91 2,88 3,03 0,00 0,00 7,38 
s122_0103 0+140,0 20,73 19,35 1,49 140 tv 1,20 2,20 11,12 0,91 2,88 7,18 0,00 0,00 7,40 
s122_0103 0+150,0 20,73 19,30 1,55 140 tv >1,50 2,72 3,72 8,78 0,91 2,88 4,84 0,00 0,00 9,33 
s122_0103 0+160,0 20,74 19,25 1,60 140 tv >1,50 2,74 3,74 8,72 0,91 2,88 4,79 0,00 0,00 9,33 
s122_0103 0+170,0 20,63 19,20 1,55 140 tv >1,50 2,72 3,72 7,16 0,91 2,88 3,22 0,00 0,00 7,38 
s122_0103 0+180,0 20,50 19,15 1,47 140 tv 1,19 2,19 10,25 0,91 2,88 6,31 0,00 0,00 5,48 
s122_0103 0+190,0 20,47 19,10 1,49 140 tv 1,19 2,19 10,61 0,91 2,88 6,68 0,00 0,00 7,37 
s122_0103 0+200,0 20,45 19,05 1,51 140 tv >1,50 2,71 3,71 7,29 0,91 2,88 3,35 0,00 0,00 9,27 
s122_0103 0+210,0 20,41 19,00 1,53 140 tv >1,50 2,71 3,71 7,47 0,91 2,88 3,53 0,00 0,00 9,28 
s122_0103 0+220,0 20,36 18,95 1,53 140 tv >1,50 2,71 3,71 7,96 0,91 2,88 4,03 0,00 0,00 9,30 
s122_0103 0+230,0 20,35 18,90 1,56 140 tv >1,50 2,73 3,73 8,51 0,91 2,88 4,57 0,00 0,00 9,32 
s122_0103 0+240,0 20,35 18,89 1,57 140 tv >1,50 2,73 3,73 7,42 0,91 2,88 3,48 0,00 0,00 7,39 
s122_0103 0+250,0 20,26 18,91 1,46 140 tv 1,19 2,19 10,05 0,91 2,88 6,12 0,00 0,00 5,46 
s122_0103 0+260,0 20,26 18,92 1,46 140 tv 1,18 2,18 9,87 0,91 2,88 5,93 0,00 0,00 5,44 
s122_0103 0+270,0 20,25 18,93 1,43 140 tv 1,17 2,17 9,53 0,91 2,88 5,60 0,00 0,00 5,41 
s122_0103 0+280,0 20,23 18,95 1,39 140 tv 1,16 2,16 9,23 0,91 2,88 5,29 0,00 0,00 5,38 
s122_0103 0+290,0 20,22 18,96 1,37 140 tv 1,15 2,15 9,04 0,91 2,88 5,10 0,00 0,00 5,36 
s122_0103 0+300,0 20,21 18,97 1,36 140 tv 1,14 2,14 8,98 0,91 2,88 5,04 0,00 0,00 5,36 
s122_0103 0+310,0 20,23 18,98 1,36 140 tv 1,14 2,14 8,93 0,91 2,88 4,99 0,00 0,00 5,35 
s122_0103 0+320,0 20,23 19,00 1,35 140 tv 1,14 2,14 9,04 0,91 2,88 5,10 0,00 0,00 5,36 
s122_0103 0+330,0 20,27 19,01 1,38 140 tv 1,15 2,15 9,10 0,91 2,88 5,16 0,00 0,00 5,37 
s122_0103 0+340,0 20,27 19,02 1,36 140 tv 1,15 2,15 8,68 0,91 2,88 4,75 0,00 0,00 5,33 
s122_0103 0+350,0 20,22 19,04 1,30 140 tv 1,12 2,12 7,73 0,82 2,64 4,11 0,00 0,00 5,18 
s122_0103 0+351,0 20,22 19,03 1,30 125 tv 1,02 2,02 0,72 0,07 0,24 0,40 0,00 0,00 0,50 
s122_0103 0+360,0 20,15 18,99 1,28 125 tv 1,01 2,01 6,32 0,66 2,17 3,38 0,00 0,00 4,52 
s122_0103 0+370,0 20,08 18,94 1,26 125 tv 1,00 2,00 7,10 0,74 2,41 3,83 0,00 0,00 5,02 
s122_0103 0+380,0 20,06 18,89 1,29 125 tv 1,02 2,02 7,41 0,74 2,41 4,15 0,00 0,00 5,06 
s122_0103 0+390,0 20,05 18,84 1,32 125 tv 1,03 2,03 7,70 0,74 2,41 4,43 0,00 0,00 5,09 
s122_0103 0+400,0 20,02 18,79 1,35 125 tv 1,04 2,04 8,21 0,74 2,41 4,94 0,00 0,00 5,14 
s122_0103 0+410,0 20,05 18,74 1,43 125 tv 1,07 2,07 8,66 0,74 2,41 5,40 0,00 0,00 5,19 
s122_0103 0+420,0 20,02 18,69 1,45 125 tv 1,08 2,08 8,36 0,74 2,41 5,09 0,00 0,00 5,16 
s122_0103 0+430,0 19,90 18,64 1,37 125 tv 1,05 2,05 8,16 0,74 2,41 4,89 0,00 0,00 5,14 
s122_0103 0+440,0 19,87 18,59 1,40 125 tv 1,06 2,06 8,41 0,74 2,41 5,15 0,00 0,00 5,16 
s122_0103 0+450,0 19,85 18,54 1,43 125 tv 1,07 2,07 8,69 0,74 2,41 5,43 0,00 0,00 5,19 
s122_0103 0+460,0 19,83 18,49 1,46 125 tv 1,08 2,08 9,04 0,74 2,41 5,77 0,00 0,00 5,23 
s122_0103 0+470,0 19,82 18,44 1,50 125 tv 1,10 2,10 9,70 0,74 2,41 6,43 0,00 0,00 7,14 
s122_0103 0+480,0 19,81 18,39 1,54 125 tv >1,50 2,61 3,61 7,50 0,74 2,41 4,23 0,00 0,00 9,08 
s122_0103 0+490,0 19,84 18,34 1,62 125 zh >1,50 2,65 3,65 17,44 0,74 2,41 6,49 7,68 0,00 0,00 
s122_0103 0+500,0 19,85 18,29 1,68 125 zh >1,50 2,67 3,67 18,97 0,74 2,41 7,98 7,73 0,00 0,00 
s122_0103 0+510,0 19,85 18,24 1,73 125 zh >1,50 2,69 3,69 19,63 0,74 2,41 8,61 7,75 0,00 0,00 
s122_0103 0+520,0 19,85 18,24 1,72 125 zh >1,50 2,69 3,69 19,18 0,74 2,41 8,18 7,74 0,00 0,00 
s122_0103 0+530,0 19,86 18,27 1,70 125 zh >1,50 2,68 3,68 18,47 0,74 2,41 7,49 7,71 0,00 0,00 
s122_0103 0+540,0 19,86 18,30 1,67 125 zh >1,50 2,67 3,67 17,80 0,74 2,41 6,84 7,69 0,00 0,00 
s122_0103 0+550,0 19,87 18,33 1,65 125 zh >1,50 2,66 3,66 17,24 0,74 2,41 6,30 7,68 0,00 0,00 
s122_0103 0+560,0 19,88 18,36 1,63 125 zh >1,50 2,65 3,65 16,80 0,74 2,41 5,87 7,66 0,00 0,00 
s122_0103 0+570,0 19,90 18,39 1,62 125 zh >1,50 2,65 3,65 15,63 0,74 2,41 4,73 7,63 0,00 0,00 
s122_0103 0+580,0 19,85 18,42 1,54 125 zh >1,50 2,62 3,62 14,95 0,74 2,41 4,08 7,61 0,00 0,00 
s122_0103 0+590,0 19,91 18,45 1,57 125 zh >1,50 2,63 3,63 15,32 0,74 2,41 4,44 7,62 0,00 0,00 
s122_0103 0+600,0 19,94 18,48 1,57 125 zh >1,50 2,63 3,63 15,03 0,74 2,41 4,16 7,61 0,00 0,00 
s122_0103 0+610,0 19,94 18,51 1,54 125 zh >1,50 2,62 3,62 14,27 0,74 2,41 3,42 7,58 0,00 0,00 
s122_0103 0+620,0 19,95 18,54 1,52 125 zh >1,50 2,61 3,61 13,29 0,74 2,41 4,07 5,96 0,00 0,00 
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s122_0103 0+630,0 19,88 18,57 1,42 125 zh 1,07 2,07 12,43 0,74 2,41 4,84 4,33 0,00 0,00 
s122_0103 0+640,0 19,87 18,60 1,38 125 zh 1,05 2,05 12,07 0,74 2,41 4,50 4,30 0,00 0,00 
s122_0103 0+650,0 19,88 18,63 1,36 125 zh 1,04 2,04 11,88 0,74 2,41 4,33 4,28 0,00 0,00 
s122_0103 0+660,0 19,89 18,66 1,34 125 zh 1,04 2,04 11,60 0,74 2,41 4,07 4,26 0,00 0,00 
s122_0103 0+670,0 19,88 18,69 1,30 125 zh 1,02 2,02 11,28 0,74 2,41 3,78 4,23 0,00 0,00 
s122_0103 0+671,1 19,86 18,70 1,28 125 zh 1,01 2,01 1,24 0,08 0,26 0,43 0,46 0,00 0,00 
s122_0104 0+000,0 22,59 21,35 1,35 125 zh 1,04 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_0104 0+010,0 22,30 21,18 1,24 125 zh 1,00 2,00 10,83 0,74 2,41 3,37 4,20 0,00 0,00 
s122_0104 0+020,0 22,14 21,00 1,25 125 zh 1,00 2,00 10,83 0,74 2,41 3,37 4,20 0,00 0,00 
s122_0104 0+030,0 21,95 20,82 1,24 125 zh 1,00 2,00 11,00 0,74 2,41 3,52 4,21 0,00 0,00 
s122_0104 0+040,0 21,91 20,73 1,28 125 zh 1,01 2,01 11,36 0,74 2,41 3,85 4,24 0,00 0,00 
s122_0104 0+050,0 21,85 20,65 1,31 125 zh 1,03 2,03 11,42 0,74 2,41 3,91 4,25 0,00 0,00 
s122_0104 0+060,0 21,75 20,57 1,30 125 zh 1,02 2,02 11,08 0,74 2,41 3,60 4,22 0,00 0,00 
s122_0104 0+070,0 21,61 20,48 1,25 125 zh 1,00 2,00 10,81 0,74 2,41 3,35 4,19 0,00 0,00 
s122_0104 0+080,0 21,53 20,40 1,24 125 zh 1,00 2,00 10,79 0,74 2,41 3,33 4,19 0,00 0,00 
s122_0104 0+090,0 21,44 20,31 1,24 125 zh 1,00 2,00 10,87 0,74 2,41 3,41 4,20 0,00 0,00 
s122_0104 0+100,0 21,37 20,23 1,26 125 zh 1,00 2,00 10,98 0,74 2,41 3,50 4,21 0,00 0,00 
s122_0104 0+101,7 21,36 20,21 1,26 125 zh 1,01 2,01 2,01 0,14 0,44 0,68 0,73 0,00 0,00 
s122_0106 0+000,0 21,35 20,14 1,32 140 zh 1,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_0106 0+010,0 21,28 20,09 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,64 0,91 2,88 4,25 4,45 0,00 0,00 
s122_0106 0+020,0 21,22 20,04 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,66 0,91 2,88 4,27 4,45 0,00 0,00 
s122_0106 0+030,0 21,18 19,99 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,82 0,91 2,88 4,42 4,46 0,00 0,00 
s122_0106 0+040,0 21,15 19,94 1,32 140 zh 1,13 2,13 13,01 0,91 2,88 4,60 4,48 0,00 0,00 
s122_0106 0+050,0 21,12 19,89 1,34 140 zh 1,14 2,14 13,37 0,91 2,88 4,93 4,50 0,00 0,00 
s122_0106 0+060,0 21,12 19,85 1,38 140 zh 1,15 2,15 13,50 0,91 2,88 5,05 4,51 0,00 0,00 
s122_0106 0+070,0 21,13 19,88 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,57 0,91 2,88 5,11 4,52 0,00 0,00 
s122_0106 0+080,0 21,19 19,91 1,39 140 zh 1,16 2,16 13,69 0,91 2,88 5,22 4,53 0,00 0,00 
s122_0106 0+090,0 21,21 19,94 1,38 140 zh 1,15 2,15 13,49 0,91 2,88 5,04 4,51 0,00 0,00 
s122_0106 0+100,0 21,22 19,97 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,50 0,91 2,88 5,05 4,51 0,00 0,00 
s122_0106 0+110,0 21,27 20,00 1,39 140 zh 1,15 2,15 13,43 0,91 2,88 4,98 4,51 0,00 0,00 
s122_0106 0+120,0 21,26 20,03 1,35 140 zh 1,14 2,14 12,88 0,91 2,88 4,47 4,47 0,00 0,00 
s122_0106 0+130,0 21,23 20,06 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,56 0,91 2,88 4,18 4,44 0,00 0,00 
s122_0106 0+140,0 21,23 20,05 1,29 140 zh 1,12 2,12 13,02 0,91 2,88 4,60 4,48 0,00 0,00 
s122_0106 0+150,0 21,26 20,00 1,37 140 zh 1,15 2,15 13,43 0,91 2,88 4,99 4,51 0,00 0,00 
s122_0106 0+160,0 21,20 19,95 1,36 140 zh 1,15 2,15 13,28 0,91 2,88 4,84 4,50 0,00 0,00 
s122_0106 0+170,0 21,13 19,90 1,34 140 zh 1,14 2,14 13,45 0,91 2,88 5,00 4,51 0,00 0,00 
s122_0106 0+180,0 21,13 19,85 1,39 140 zh 1,16 2,16 13,90 0,91 2,88 5,42 4,54 0,00 0,00 
s122_0106 0+190,0 21,10 19,80 1,42 140 zh 1,17 2,17 14,34 0,91 2,88 5,82 4,57 0,00 0,00 
s122_0106 0+200,0 21,10 19,74 1,47 140 zh 1,19 2,19 14,68 0,91 2,88 6,15 4,60 0,00 0,00 
s122_0106 0+210,0 21,10 19,73 1,48 140 zh 1,19 2,19 14,51 0,91 2,88 5,98 4,59 0,00 0,00 
s122_0106 0+220,0 21,08 19,76 1,44 140 zh 1,17 2,17 14,13 0,91 2,88 5,63 4,56 0,00 0,00 
s122_0106 0+230,0 21,09 19,79 1,42 140 zh 1,17 2,17 14,05 0,91 2,88 5,56 4,55 0,00 0,00 
s122_0106 0+240,0 21,13 19,82 1,42 140 zh 1,17 2,17 14,01 0,91 2,88 5,52 4,55 0,00 0,00 
s122_0106 0+250,0 21,14 19,85 1,41 140 zh 1,16 2,16 13,68 0,91 2,88 5,21 4,53 0,00 0,00 
s122_0106 0+260,0 21,13 19,88 1,37 140 zh 1,15 2,15 13,26 0,91 2,88 4,83 4,50 0,00 0,00 
s122_0106 0+270,0 21,13 19,91 1,34 140 zh 1,13 2,13 13,25 0,91 2,88 4,82 4,49 0,00 0,00 
s122_0106 0+280,0 21,19 19,94 1,36 140 zh 1,15 2,15 14,05 0,91 2,88 5,56 4,55 0,00 0,00 
s122_0106 0+285,2 21,32 19,96 1,47 140 zh 1,19 2,19 6,96 0,47 1,49 2,59 2,33 0,00 0,00 
s122_02 0+000,0 21,58 20,44 1,26 140 zh 1,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_02 0+010,0 20,98 19,23 1,87 140 zh >1,50 2,85 3,85 20,06 0,91 2,88 9,80 6,33 0,00 0,00 
s122_02 0+020,0 20,51 19,18 1,45 140 zh 1,18 2,18 13,68 0,91 2,88 5,21 4,53 0,00 0,00 
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s122_02 0+030,0 20,34 19,13 1,33 140 zh 1,13 2,13 12,67 0,91 2,88 4,28 4,45 0,00 0,00 
s122_02 0+040,0 20,23 19,08 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,52 0,91 2,88 4,14 4,44 0,00 0,00 
s122_02 0+050,0 20,22 19,03 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,98 0,91 2,88 4,57 4,47 0,00 0,00 
s122_02 0+060,0 20,22 18,98 1,35 140 zh 1,14 2,14 16,55 0,91 2,88 6,41 6,20 0,00 0,00 
s122_02 0+069,2 20,49 18,93 1,67 140 zh >1,50 2,77 3,77 17,10 1,12 3,38 6,39 6,07 18,48 0,00 
s122_03 0+000,0 20,69 19,53 1,27 160 125 agl 1,48 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_03 0+010,0 20,68 19,47 1,33 160 125 agl 1,51 2,51 16,49 1,51 4,45 4,94 5,26 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+020,0 20,63 19,42 1,33 160 125 agl 1,51 2,51 16,32 1,51 4,45 4,78 5,25 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+030,0 20,54 19,36 1,30 160 125 agl 1,50 2,50 16,15 1,51 4,45 4,63 5,24 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+040,0 20,49 19,30 1,31 160 125 agl 1,50 2,50 16,51 1,51 4,45 4,96 5,27 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+050,0 20,47 19,24 1,35 160 125 agl 1,52 2,52 16,98 1,51 4,45 5,41 5,29 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+060,0 20,44 19,18 1,37 160 125 agl 1,52 2,52 17,29 1,51 4,45 5,70 5,31 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+070,0 20,40 19,12 1,39 160 125 agl 1,53 2,53 17,25 1,51 4,45 5,66 5,31 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+080,0 20,32 19,06 1,37 160 125 agl 1,52 2,52 16,77 1,51 4,45 5,21 5,28 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+090,0 20,22 19,00 1,33 160 125 agl 1,51 2,51 16,32 1,51 4,45 4,78 5,25 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+100,0 20,14 18,95 1,31 160 125 agl 1,50 2,50 16,04 1,51 4,45 4,53 5,24 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+110,0 20,06 18,89 1,29 160 125 agl 1,49 2,49 15,79 1,51 4,45 4,28 5,22 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+120,0 19,99 18,83 1,27 160 125 agl 1,48 2,48 15,55 1,51 4,45 4,06 5,21 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+130,0 19,91 18,77 1,26 160 125 agl 1,48 2,48 15,40 1,51 4,45 3,92 5,20 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+140,0 19,85 18,71 1,25 160 125 agl 1,48 2,48 15,39 1,51 4,45 3,91 5,20 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+150,0 19,79 18,65 1,26 160 125 agl 1,48 2,48 15,47 1,51 4,45 3,99 5,21 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+160,0 19,74 18,59 1,26 160 125 agl 1,48 2,48 15,60 1,51 4,45 4,10 5,21 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+170,0 19,69 18,53 1,27 160 125 agl 1,48 2,48 15,85 1,51 4,45 4,34 5,23 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+180,0 19,66 18,48 1,30 160 125 agl 1,49 2,49 16,38 1,51 4,45 4,85 5,26 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+190,0 19,66 18,43 1,35 160 125 agl 1,51 2,51 17,13 1,51 4,45 5,55 5,30 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+200,0 19,66 18,38 1,40 160 125 agl 1,53 2,53 17,73 1,51 4,45 6,12 5,33 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+210,0 19,64 18,33 1,43 160 125 agl 1,55 2,55 18,11 1,51 4,45 6,48 5,35 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+220,0 19,61 18,28 1,45 160 125 agl 1,55 2,55 18,44 1,51 4,45 6,79 5,37 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+230,0 19,58 18,23 1,47 160 125 agl 1,56 2,56 18,83 1,51 4,45 7,16 5,39 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+240,0 19,56 18,18 1,50 160 125 agl 1,57 2,57 19,35 1,51 4,45 6,07 7,00 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+250,0 19,56 18,13 1,55 160 125 agl >1,50 3,09 4,09 20,30 1,51 4,45 5,41 8,62 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+260,0 19,55 18,08 1,59 160 125 agl >1,50 3,11 4,11 21,45 1,51 4,45 6,53 8,65 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+270,0 19,53 18,03 1,62 160 125 agl >1,50 3,12 4,12 22,46 1,51 4,45 7,51 8,67 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+280,0 19,51 17,98 1,65 160 125 agl >1,50 3,14 4,14 23,39 1,51 4,45 8,42 8,70 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+290,0 19,49 17,93 1,68 160 125 agl >1,50 3,15 4,15 24,28 1,51 4,45 9,28 8,72 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+300,0 19,47 17,88 1,71 160 125 agl >1,50 3,16 4,16 24,69 1,51 4,45 9,68 8,73 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+310,0 19,41 17,83 1,70 160 125 agl >1,50 3,16 4,16 24,55 1,51 4,45 9,55 8,73 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+320,0 19,36 17,78 1,70 160 125 agl >1,50 3,15 4,15 25,52 1,51 4,45 10,49 8,75 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+330,0 19,37 17,73 1,76 160 125 agl >1,50 3,18 4,18 27,35 1,51 4,45 12,27 8,80 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+340,0 19,37 17,68 1,81 160 125 agl >1,50 3,20 4,20 28,59 1,51 4,45 13,49 8,83 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+350,0 19,34 17,63 1,84 160 125 agl >1,50 3,21 4,21 29,59 1,51 4,45 14,46 8,85 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+360,0 19,32 17,58 1,87 160 125 agl >1,50 3,22 4,22 30,75 1,51 4,45 15,59 8,88 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+370,0 19,31 17,53 1,90 160 125 agl >1,50 3,24 4,24 31,97 1,51 4,45 16,78 8,91 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+380,0 19,29 17,48 1,93 160 125 agl >1,50 3,25 4,25 32,52 1,51 4,45 17,31 8,92 16,00 24,00 40,00 0,00 
s122_03 0+390,0 19,24 17,43 1,93 160 125 agl >1,50 3,25 4,25 32,59 1,51 4,45 17,38 8,92 18,25 21,75 40,00 0,00 
s122_03 0+400,0 19,20 17,38 1,94 160 125 agl >1,50 3,25 4,25 39,50 1,51 4,45 24,15 9,08 22,75 9,75 20,00 0,00 
s122_03 0+410,0 19,12 16,94 2,30 160 125 zh >1,50 3,39 4,39 43,63 1,51 4,45 28,24 9,11 0,00 0,00 
s122_03 0+420,0 18,87 16,97 2,02 160 125 zh >1,50 3,28 4,28 34,89 1,51 4,45 19,69 8,92 0,00 0,00 
s122_03 0+430,0 18,71 17,00 1,83 160 125 zh >1,50 3,21 4,21 30,40 1,51 4,45 15,31 8,81 0,00 0,00 
s122_03 0+440,0 18,68 17,03 1,77 160 125 zh >1,50 3,18 4,18 28,99 1,51 4,45 13,94 8,78 0,00 0,00 
s122_03 0+450,0 18,70 17,06 1,75 160 125 zh >1,50 3,17 4,17 28,28 1,51 4,45 13,25 8,76 0,00 0,00 
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s122_03 0+460,0 18,71 17,10 1,73 160 125 zh >1,50 3,17 4,17 27,56 1,51 4,45 12,55 8,74 0,00 0,00 
s122_03 0+470,0 18,72 17,13 1,71 160 125 zh >1,50 3,16 4,16 23,68 1,23 3,71 10,09 8,33 0,00 0,00 
s122_03 0+480,0 18,73 17,16 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,82 0,95 2,97 7,79 7,91 0,00 0,00 
s122_03 0+490,0 18,74 17,19 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,24 0,95 2,97 7,23 7,90 0,00 0,00 
s122_03 0+500,0 18,75 17,22 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,87 0,95 2,97 6,86 7,89 0,00 0,00 
s122_03 0+510,0 18,78 17,26 1,64 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,63 0,95 2,97 6,63 7,88 0,00 0,00 
s122_03 0+520,0 18,80 17,29 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,37 0,95 2,97 6,38 7,87 0,00 0,00 
s122_03 0+530,0 18,82 17,32 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 17,66 0,95 2,97 5,69 7,85 0,00 0,00 
s122_03 0+540,0 18,81 17,35 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,52 0,95 2,97 4,58 7,82 0,00 0,00 
s122_03 0+550,0 18,80 17,39 1,54 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,45 0,95 2,97 5,12 6,21 0,00 0,00 
s122_03 0+560,0 18,80 17,42 1,50 160 zh 1,20 2,20 14,73 0,95 2,97 6,01 4,60 0,00 0,00 
s122_03 0+570,0 18,79 17,45 1,46 160 zh 1,18 2,18 14,32 0,95 2,97 5,63 4,57 0,00 0,00 
s122_03 0+580,0 18,79 17,48 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,84 0,95 2,97 5,19 4,54 0,00 0,00 
s122_03 0+590,0 18,78 17,51 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,26 0,95 2,97 4,64 4,49 0,00 0,00 
s122_03 0+600,0 18,75 17,55 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,69 0,95 2,97 4,11 4,45 0,00 0,00 
s122_03 0+610,0 18,74 17,58 1,28 160 zh 1,11 2,11 13,17 0,95 2,97 4,56 4,49 0,00 0,00 
s122_03 0+620,0 18,90 17,61 1,41 160 zh 1,16 2,16 15,49 0,95 2,97 5,18 6,19 0,00 0,00 
s122_03 0+621,9 19,08 17,62 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 2,65 0,16 0,51 0,80 1,15 0,00 0,00 
s122_04 0+000,0 20,79 19,66 1,24 125 zh 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_04 0+010,0 20,80 19,61 1,30 125 zh 1,02 2,02 11,70 0,74 2,41 4,17 4,27 0,00 0,00 
s122_04 0+020,0 20,81 19,56 1,36 125 zh 1,04 2,04 11,76 0,74 2,41 4,22 4,27 0,00 0,00 
s122_04 0+030,0 20,72 19,51 1,32 125 zh 1,03 2,03 11,19 0,74 2,41 3,70 4,23 0,00 0,00 
s122_04 0+040,0 20,60 19,46 1,25 125 zh 1,00 2,00 10,80 0,74 2,41 3,34 4,19 0,00 0,00 
s122_04 0+050,0 20,54 19,41 1,24 125 zh 1,00 2,00 11,19 0,74 2,41 3,70 4,23 0,00 0,00 
s122_04 0+060,0 20,57 19,36 1,32 125 zh 1,03 2,03 12,11 0,74 2,41 4,55 4,30 0,00 0,00 
s122_04 0+070,0 20,62 19,31 1,42 125 zh 1,07 2,07 12,82 0,74 2,41 5,19 4,36 0,00 0,00 
s122_04 0+080,0 20,61 19,26 1,46 125 zh 1,08 2,08 13,32 0,74 2,41 4,09 5,97 0,00 0,00 
s122_04 0+090,0 20,60 19,21 1,50 125 zh >1,50 2,60 3,60 13,14 0,74 2,41 3,92 5,95 0,00 0,00 
s122_04 0+100,0 20,54 19,23 1,42 125 zh 1,07 2,07 12,75 0,74 2,41 5,13 4,35 0,00 0,00 
s122_04 0+110,0 20,59 19,26 1,44 125 zh 1,08 2,08 12,77 0,74 2,41 5,15 4,35 0,00 0,00 
s122_04 0+120,0 20,61 19,29 1,43 125 zh 1,07 2,07 12,56 0,74 2,41 4,96 4,34 0,00 0,00 
s122_04 0+130,0 20,61 19,32 1,40 125 zh 1,06 2,06 12,24 0,74 2,41 4,66 4,31 0,00 0,00 
s122_04 0+140,0 20,60 19,35 1,36 125 zh 1,05 2,05 11,81 0,74 2,41 4,27 4,28 0,00 0,00 
s122_04 0+150,0 20,59 19,38 1,32 125 zh 1,03 2,03 11,34 0,74 2,41 3,83 4,24 0,00 0,00 
s122_04 0+160,0 20,57 19,41 1,27 125 zh 1,01 2,01 11,03 0,74 2,41 3,55 4,21 0,00 0,00 
s122_04 0+170,0 20,59 19,44 1,26 125 zh 1,00 2,00 11,24 0,74 2,41 3,74 4,23 0,00 0,00 
s122_04 0+180,0 20,67 19,47 1,31 125 zh 1,03 2,03 12,02 0,74 2,41 4,46 4,29 0,00 0,00 
s122_04 0+190,0 20,80 19,50 1,41 125 zh 1,06 2,06 12,20 0,74 2,41 4,62 4,31 0,00 0,00 
s122_04 0+200,0 20,77 19,53 1,35 125 zh 1,04 2,04 11,30 0,74 2,41 3,80 4,23 0,00 0,00 
s122_04 0+206,3 20,68 19,55 1,24 125 zh 0,99 1,99 10,09 0,53 1,68 4,01 3,80 0,00 0,00 
s122_05 0+000,0 20,86 19,25 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_05 0+010,0 20,48 19,20 1,40 160 zh 1,16 2,16 14,05 0,95 2,97 5,38 4,55 0,00 0,00 
s122_05 0+020,0 20,47 19,15 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,58 0,95 2,97 5,87 4,59 0,00 0,00 
s122_05 0+030,0 20,47 19,10 1,49 160 zh 1,19 2,19 15,36 0,95 2,97 5,03 6,20 0,00 0,00 
s122_05 0+040,0 20,46 19,05 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,92 0,95 2,97 4,01 7,80 0,00 0,00 
s122_05 0+050,0 20,42 19,00 1,54 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,28 0,95 2,97 4,96 6,20 0,00 0,00 
s122_05 0+060,0 20,29 18,95 1,46 160 zh 1,19 2,19 14,51 0,95 2,97 5,81 4,59 0,00 0,00 
s122_05 0+070,0 20,23 18,90 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,42 0,95 2,97 5,72 4,58 0,00 0,00 
s122_05 0+080,0 20,18 18,85 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,50 0,95 2,97 5,80 4,58 0,00 0,00 
s122_05 0+090,0 20,15 18,80 1,47 160 zh 1,19 2,19 15,07 0,95 2,97 4,77 6,19 0,00 0,00 
s122_05 0+100,0 20,15 18,75 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,27 0,95 2,97 4,34 7,81 0,00 0,00 
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s122_05 0+110,0 20,15 18,70 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,37 0,95 2,97 5,41 7,84 0,00 0,00 
s122_05 0+120,0 20,13 18,65 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,90 0,95 2,97 5,92 7,86 0,00 0,00 
s122_05 0+130,0 20,09 18,60 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,68 0,95 2,97 4,74 7,82 0,00 0,00 
s122_05 0+140,0 19,94 18,55 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,70 0,95 2,97 4,41 6,17 0,00 0,00 
s122_05 0+150,0 19,80 18,50 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,13 0,95 2,97 5,46 4,56 0,00 0,00 
s122_05 0+160,0 19,76 18,45 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,29 0,95 2,97 5,60 4,57 0,00 0,00 
s122_05 0+170,0 19,73 18,40 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,54 0,95 2,97 5,83 4,59 0,00 0,00 
s122_05 0+180,0 19,70 18,35 1,47 160 zh 1,19 2,19 15,01 0,95 2,97 4,70 6,19 0,00 0,00 
s122_05 0+190,0 19,69 18,30 1,51 160 zh >1,50 2,71 3,71 14,73 0,95 2,97 4,44 6,17 0,00 0,00 
s122_05 0+200,0 19,55 18,25 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,79 0,95 2,97 5,13 4,53 0,00 0,00 
s122_05 0+210,0 19,45 18,20 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,77 0,95 2,97 5,12 4,53 0,00 0,00 
s122_05 0+220,0 19,45 18,15 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,12 0,95 2,97 5,45 4,56 0,00 0,00 
s122_05 0+230,0 19,43 18,12 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,75 0,95 2,97 5,10 4,53 0,00 0,00 
s122_05 0+240,0 19,39 18,14 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,07 0,95 2,97 4,47 4,48 0,00 0,00 
s122_05 0+250,0 19,37 18,17 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,69 0,95 2,97 4,11 4,45 0,00 0,00 
s122_05 0+260,0 19,37 18,20 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,76 0,95 2,97 4,19 4,46 0,00 0,00 
s122_05 0+270,0 19,43 18,22 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,90 0,95 2,97 4,32 4,47 0,00 0,00 
s122_05 0+280,0 19,45 18,25 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,62 0,95 2,97 4,06 4,45 0,00 0,00 
s122_05 0+290,0 19,44 18,28 1,28 160 zh 1,11 2,11 16,65 0,92 2,91 6,45 6,17 0,00 0,00 
s122_06 0+000,0 21,70 20,10 1,71 140 zh >1,50 2,79 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_06 0+010,0 21,74 20,13 1,73 140 zh >1,50 2,79 3,79 21,07 0,91 2,88 9,18 7,95 0,00 0,00 
s122_06 0+020,0 21,75 20,16 1,70 140 zh >1,50 2,78 3,78 20,10 0,91 2,88 8,24 7,92 0,00 0,00 
s122_06 0+030,0 21,74 20,19 1,66 140 zh >1,50 2,76 3,76 19,26 0,91 2,88 7,42 7,90 0,00 0,00 
s122_06 0+040,0 21,75 20,22 1,64 140 zh >1,50 2,76 3,76 19,27 0,91 2,88 7,44 7,90 0,00 0,00 
s122_06 0+050,0 21,80 20,25 1,66 140 zh >1,50 2,76 3,76 18,59 0,91 2,88 6,77 7,88 0,00 0,00 
s122_06 0+060,0 21,76 20,28 1,60 140 zh >1,50 2,74 3,74 16,85 0,91 2,88 5,09 7,83 0,00 0,00 
s122_06 0+070,0 21,74 20,31 1,54 140 zh >1,50 2,72 3,72 15,15 0,91 2,88 5,03 6,18 0,00 0,00 
s122_06 0+080,0 21,66 20,34 1,44 140 zh 1,17 2,17 13,78 0,91 2,88 5,31 4,53 0,00 0,00 
s122_06 0+090,0 21,61 20,37 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,22 0,91 2,88 4,79 4,49 0,00 0,00 
s122_06 0+100,0 21,63 20,40 1,34 140 zh 1,14 2,14 12,91 0,91 2,88 4,50 4,47 0,00 0,00 
s122_06 0+110,0 21,62 20,43 1,30 140 zh 1,12 2,12 13,24 0,91 2,88 4,81 4,49 0,00 0,00 
s122_06 0+120,0 21,74 20,46 1,40 140 zh 1,16 2,16 17,18 0,91 2,88 7,01 6,23 0,00 0,00 
s122_06 0+123,4 22,06 20,47 1,70 140 zh >1,50 2,78 3,78 5,93 0,31 0,98 2,46 2,13 0,00 0,00 
s122_07 0+000,0 21,25 19,93 1,44 140 zh 1,17 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_07 0+010,0 21,05 19,88 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,61 0,91 2,88 4,22 4,45 0,00 0,00 
s122_07 0+020,0 21,01 19,83 1,30 140 zh 1,12 2,12 13,01 0,91 2,88 4,59 4,48 0,00 0,00 
s122_07 0+030,0 21,02 19,78 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,86 0,91 2,88 5,39 4,54 0,00 0,00 
s122_07 0+040,0 21,06 19,73 1,45 140 zh 1,18 2,18 14,94 0,91 2,88 4,82 6,18 0,00 0,00 
s122_07 0+050,0 21,08 19,68 1,52 140 zh >1,50 2,71 3,71 16,15 0,91 2,88 4,40 7,81 0,00 0,00 
s122_07 0+060,0 21,08 19,63 1,57 140 zh >1,50 2,73 3,73 16,17 0,91 2,88 4,43 7,81 0,00 0,00 
s122_07 0+070,0 20,98 19,58 1,52 140 tv >1,50 2,71 3,71 6,12 0,91 2,88 2,19 0,00 0,00 7,31 
s122_07 0+080,0 20,76 19,53 1,35 140 tv 1,14 2,14 8,62 0,91 2,88 4,68 0,00 0,00 5,33 
s122_07 0+090,0 20,67 19,48 1,30 140 tv 1,12 2,12 8,59 0,91 2,88 4,65 0,00 0,00 5,32 
s122_07 0+100,0 20,65 19,43 1,33 140 tv 1,13 2,13 9,07 0,91 2,88 5,13 0,00 0,00 5,36 
s122_07 0+110,0 20,66 19,38 1,39 140 tv 1,16 2,16 9,68 0,91 2,88 5,74 0,00 0,00 5,42 
s122_07 0+120,0 20,66 19,33 1,45 140 tv 1,18 2,18 9,90 0,91 2,88 5,96 0,00 0,00 5,45 
s122_07 0+130,0 20,60 19,28 1,44 140 tv 1,18 2,18 10,20 0,91 2,88 6,26 0,00 0,00 5,47 
s122_07 0+140,0 20,61 19,23 1,50 140 tv 1,20 2,20 12,73 0,91 2,88 8,79 0,00 0,00 7,45 
s122_07 0+149,2 20,73 19,18 1,66 140 tv >1,50 2,76 3,76 6,83 0,84 2,66 3,20 0,00 0,00 6,77 
s122_08 0+000,0 21,02 19,88 1,25 140 zh 1,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_08 0+010,0 21,05 19,83 1,33 140 zh 1,13 2,13 13,48 0,91 2,88 5,03 4,51 0,00 0,00 
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s122_08 0+020,0 21,08 19,78 1,41 140 zh 1,16 2,16 14,41 0,91 2,88 5,89 4,58 0,00 0,00 
s122_08 0+030,0 21,11 19,73 1,49 140 zh 1,20 2,20 15,86 0,91 2,88 5,70 6,22 0,00 0,00 
s122_08 0+040,0 21,14 19,68 1,57 140 zh >1,50 2,73 3,73 17,61 0,91 2,88 5,82 7,85 0,00 0,00 
s122_08 0+050,0 21,14 19,63 1,62 140 zh >1,50 2,75 3,75 19,29 0,91 2,88 7,45 7,90 0,00 0,00 
s122_08 0+060,0 21,15 19,58 1,69 140 zh >1,50 2,77 3,77 16,87 0,91 2,88 6,71 6,22 0,00 0,00 
s122_08 0+070,0 20,27 19,01 1,38 140 zh 1,15 2,15 19,41 0,91 2,88 9,18 6,29 0,00 0,00 
s122_08 0+080,0 21,31 19,57 1,85 140 zh >1,50 2,84 3,84 25,17 0,91 2,88 13,17 8,06 0,00 0,00 
s122_08 0+090,0 21,34 19,61 1,85 140 zh >1,50 2,84 3,84 24,72 0,91 2,88 12,73 8,05 0,00 0,00 
s122_08 0+100,0 21,35 19,64 1,82 140 zh >1,50 2,83 3,83 24,04 0,91 2,88 12,07 8,03 0,00 0,00 
s122_08 0+110,0 21,36 19,67 1,80 140 zh >1,50 2,82 3,82 22,93 0,91 2,88 10,99 8,00 0,00 0,00 
s122_08 0+120,0 21,34 19,70 1,75 140 zh >1,50 2,80 3,80 21,59 0,91 2,88 9,69 7,96 0,00 0,00 
s122_08 0+130,0 21,33 19,73 1,71 140 zh >1,50 2,79 3,79 21,31 0,91 2,88 9,41 7,96 0,00 0,00 
s122_08 0+140,0 21,38 19,76 1,73 140 zh >1,50 2,79 3,79 22,24 0,82 2,64 10,72 7,90 0,00 0,00 
s122_08 0+150,0 21,52 19,79 1,84 125 zh >1,50 2,73 3,73 22,90 0,74 2,41 11,79 7,84 0,00 0,00 
s122_08 0+150,0 21,52 19,79 1,84 125 zh >1,50 2,73 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_08 0+160,0 21,54 19,83 1,83 125 zh >1,50 2,73 3,73 22,23 0,74 2,41 11,14 7,82 0,00 0,00 
s122_08 0+170,0 21,54 19,86 1,80 125 zh >1,50 2,72 3,72 21,66 0,74 2,41 10,59 7,81 0,00 0,00 
s122_08 0+180,0 21,57 19,89 1,79 125 zh >1,50 2,72 3,72 20,71 0,74 2,41 9,67 7,78 0,00 0,00 
s122_08 0+190,0 21,54 19,92 1,73 125 zh >1,50 2,69 3,69 19,02 0,74 2,41 8,02 7,73 0,00 0,00 
s122_08 0+200,0 21,51 19,95 1,67 125 zh >1,50 2,67 3,67 18,32 0,74 2,41 7,34 7,71 0,00 0,00 
s122_08 0+210,0 21,55 19,98 1,68 125 zh >1,50 2,67 3,67 18,66 0,74 2,41 7,67 7,72 0,00 0,00 
s122_08 0+220,0 21,60 20,01 1,70 125 zh >1,50 2,68 3,68 20,63 0,74 2,41 9,59 7,78 0,00 0,00 
s122_08 0+230,0 21,75 20,05 1,82 125 zh >1,50 2,73 3,73 22,58 0,74 2,41 11,49 7,83 0,00 0,00 
s122_08 0+240,0 21,79 20,08 1,83 125 zh >1,50 2,73 3,73 21,80 0,74 2,41 10,73 7,81 0,00 0,00 
s122_08 0+250,0 21,76 20,11 1,77 125 zh >1,50 2,71 3,71 19,85 0,74 2,41 8,83 7,75 0,00 0,00 
s122_08 0+260,0 21,72 20,14 1,70 125 zh >1,50 2,68 3,68 17,93 0,74 2,41 6,97 7,70 0,00 0,00 
s122_08 0+270,0 21,69 20,17 1,63 125 zh >1,50 2,65 3,65 16,01 0,74 2,41 5,10 7,64 0,00 0,00 
s122_08 0+280,0 21,65 20,20 1,56 125 zh >1,50 2,62 3,62 13,96 0,74 2,41 4,71 5,99 0,00 0,00 
s122_08 0+290,0 21,57 20,23 1,45 125 zh 1,08 2,08 12,67 0,74 2,41 5,06 4,35 0,00 0,00 
s122_08 0+300,0 21,55 20,26 1,40 125 zh 1,06 2,06 12,30 0,74 2,41 4,72 4,32 0,00 0,00 
s122_08 0+310,0 21,56 20,30 1,38 125 zh 1,05 2,05 12,08 0,74 2,41 4,52 4,30 0,00 0,00 
s122_08 0+320,0 21,57 20,33 1,36 125 zh 1,04 2,04 11,82 0,74 2,41 4,27 4,28 0,00 0,00 
s122_08 0+330,0 21,57 20,36 1,33 125 zh 1,03 2,03 11,52 0,74 2,41 4,00 4,25 0,00 0,00 
s122_08 0+340,0 21,58 20,39 1,30 125 zh 1,02 2,02 11,27 0,74 2,41 3,77 4,23 0,00 0,00 
s122_08 0+350,0 21,59 20,42 1,28 125 zh 1,01 2,01 11,09 0,74 2,41 3,60 4,22 0,00 0,00 
s122_08 0+360,0 21,60 20,45 1,26 125 zh 1,01 2,01 11,17 0,74 2,41 3,68 4,22 0,00 0,00 
s122_08 0+370,0 21,67 20,48 1,30 125 zh 1,02 2,02 11,73 0,74 2,41 4,20 4,27 0,00 0,00 
s122_08 0+380,0 21,82 20,56 1,37 125 zh 1,05 2,05 12,09 0,74 2,41 4,53 4,30 0,00 0,00 
s122_08 0+390,0 21,89 20,63 1,37 125 zh 1,05 2,05 11,80 0,74 2,41 4,26 4,28 0,00 0,00 
s122_08 0+400,0 21,91 20,71 1,32 125 zh 1,03 2,03 11,28 0,74 2,41 3,78 4,23 0,00 0,00 
s122_08 0+410,0 21,94 20,78 1,26 125 zh 1,01 2,01 10,98 0,74 2,41 3,50 4,21 0,00 0,00 
s122_08 0+418,0 21,99 20,84 1,26 125 zh 1,00 2,00 9,39 0,68 2,16 2,98 3,47 0,00 0,00 
s122_09 0+000,0 20,82 19,66 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_09 0+010,0 20,54 19,25 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,92 0,95 2,97 5,26 4,54 0,00 0,00 
s122_09 0+020,0 20,50 19,20 1,41 160 zh 1,17 2,17 14,17 0,95 2,97 5,49 4,56 0,00 0,00 
s122_09 0+030,0 20,48 19,15 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,59 0,95 2,97 5,88 4,59 0,00 0,00 
s122_09 0+040,0 20,47 19,10 1,49 160 zh 1,19 2,19 15,35 0,95 2,97 5,02 6,20 0,00 0,00 
s122_09 0+050,0 20,47 19,05 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,29 0,95 2,97 4,97 6,20 0,00 0,00 
s122_09 0+060,0 20,36 19,00 1,48 160 zh 1,19 2,19 13,83 0,95 2,97 5,17 4,54 0,00 0,00 
s122_09 0+070,0 20,16 18,95 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,83 0,95 2,97 4,25 4,46 0,00 0,00 
s122_09 0+080,0 20,09 18,90 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,96 0,95 2,97 4,36 4,47 0,00 0,00 
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s122_09 0+090,0 20,08 18,85 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,47 0,95 2,97 4,84 4,51 0,00 0,00 
s122_09 0+100,0 20,08 18,80 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,95 0,95 2,97 5,29 4,55 0,00 0,00 
s122_09 0+110,0 20,07 18,75 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,44 0,95 2,97 5,74 4,58 0,00 0,00 
s122_09 0+120,0 20,06 18,70 1,48 160 zh 1,19 2,19 15,23 0,95 2,97 4,91 6,20 0,00 0,00 
s122_09 0+130,0 20,06 18,65 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,15 0,95 2,97 4,22 7,81 0,00 0,00 
s122_09 0+140,0 20,04 18,60 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,47 0,95 2,97 5,15 6,20 0,00 0,00 
s122_09 0+150,0 19,89 18,55 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,39 0,95 2,97 5,70 4,58 0,00 0,00 
s122_09 0+160,0 19,84 18,50 1,45 160 zh 1,18 2,18 15,01 0,95 2,97 4,71 6,18 0,00 0,00 
s122_09 0+170,0 19,86 18,45 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,36 0,95 2,97 4,42 7,81 0,00 0,00 
s122_09 0+180,0 19,86 18,40 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,64 0,95 2,97 5,67 7,85 0,00 0,00 
s122_09 0+190,0 19,85 18,35 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,87 0,95 2,97 6,87 7,89 0,00 0,00 
s122_09 0+200,0 19,85 18,30 1,66 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,50 0,95 2,97 8,45 7,93 0,00 0,00 
s122_09 0+210,0 19,86 18,25 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 21,25 0,93 2,92 9,24 7,96 0,00 0,00 
s122_09 0+215,0 19,83 18,23 1,71 140 zh >1,50 2,79 3,79 10,45 0,45 1,44 4,51 3,97 0,00 0,00 
s122_09 0+220,0 19,79 18,20 1,70 140 zh >1,50 2,78 3,78 10,13 0,45 1,44 4,20 3,96 0,00 0,00 
s122_09 0+230,0 19,71 18,15 1,67 140 zh >1,50 2,77 3,77 20,03 0,91 2,88 8,17 7,92 0,00 0,00 
s122_09 0+240,0 19,68 18,10 1,69 140 zh >1,50 2,78 3,78 20,82 0,91 2,88 8,94 7,94 0,00 0,00 
s122_09 0+250,0 19,66 18,05 1,72 140 zh >1,50 2,79 3,79 21,60 0,91 2,88 9,70 7,97 0,00 0,00 
s122_09 0+260,0 19,63 18,00 1,74 140 zh >1,50 2,80 3,80 22,32 0,91 2,88 10,40 7,99 0,00 0,00 
s122_09 0+270,0 19,61 17,95 1,77 140 zh >1,50 2,81 3,81 23,66 0,91 2,88 11,70 8,02 0,00 0,00 
s122_09 0+280,0 19,62 17,90 1,83 140 zh >1,50 2,83 3,83 22,81 0,91 2,88 10,87 8,00 0,00 0,00 
s122_09 0+290,0 19,54 17,93 1,72 140 zh >1,50 2,79 3,79 19,22 0,91 2,88 7,39 7,90 0,00 0,00 
s122_09 0+300,0 19,44 17,96 1,59 140 zh >1,50 2,73 3,73 17,20 0,91 2,88 5,42 7,84 0,00 0,00 
s122_09 0+310,0 19,45 17,99 1,57 140 zh >1,50 2,73 3,73 17,33 0,91 2,88 5,55 7,84 0,00 0,00 
s122_09 0+320,0 19,51 18,02 1,60 140 zh >1,50 2,74 3,74 17,85 0,91 2,88 6,05 7,86 0,00 0,00 
s122_09 0+330,0 19,55 18,06 1,61 140 zh >1,50 2,74 3,74 18,03 0,91 2,88 6,23 7,86 0,00 0,00 
s122_09 0+340,0 19,58 18,09 1,61 140 zh >1,50 2,74 3,74 18,74 0,91 2,88 6,92 7,88 0,00 0,00 
s122_09 0+350,0 19,66 18,12 1,66 140 zh >1,50 2,76 3,76 18,56 0,91 2,88 6,75 7,88 0,00 0,00 
s122_09 0+360,0 19,63 18,15 1,60 140 zh >1,50 2,74 3,74 16,87 0,91 2,88 5,10 7,83 0,00 0,00 
s122_09 0+370,0 19,60 18,18 1,54 140 zh >1,50 2,72 3,72 15,79 0,91 2,88 4,06 7,79 0,00 0,00 
s122_09 0+380,0 19,61 18,21 1,52 140 zh >1,50 2,71 3,71 15,12 0,91 2,88 4,98 6,19 0,00 0,00 
s122_09 0+390,0 19,60 18,24 1,48 140 zh 1,19 2,19 14,39 0,91 2,88 5,87 4,58 0,00 0,00 
s122_09 0+400,0 19,57 18,27 1,42 140 zh 1,17 2,17 13,36 0,91 2,88 4,92 4,50 0,00 0,00 
s122_09 0+410,0 19,49 18,30 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,55 0,91 2,88 4,17 4,44 0,00 0,00 
s122_09 0+420,0 19,49 18,33 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,38 0,91 2,88 4,01 4,43 0,00 0,00 
s122_09 0+430,0 19,52 18,36 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,18 0,91 2,88 3,83 4,41 0,00 0,00 
s122_09 0+436,4 19,50 18,38 1,24 140 zh 1,09 2,09 7,74 0,59 1,87 2,38 2,81 0,00 0,00 
s122_10 0+000,0 22,73 21,58 1,27 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_10 0+010,0 22,89 21,71 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,91 0,95 2,97 4,32 4,47 0,00 0,00 
s122_10 0+020,0 23,05 21,83 1,34 160 zh 1,14 2,14 12,83 0,95 2,97 4,25 4,46 0,00 0,00 
s122_10 0+030,0 23,13 21,95 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,48 0,93 2,92 4,00 4,44 0,00 0,00 
s122_10 0+032,0 23,14 21,98 1,28 140 zh 1,11 2,11 2,84 0,18 0,58 0,83 1,22 0,00 0,00 
s122_10 0+040,0 23,56 22,14 1,54 140 zh >1,50 2,71 3,71 12,51 0,73 2,30 3,13 6,23 0,00 0,00 
s122_10 0+050,0 23,74 22,35 1,51 140 zh >1,50 2,70 3,70 14,69 0,91 2,88 4,58 6,17 0,00 0,00 
s122_10 0+060,0 23,86 22,55 1,42 140 zh 1,17 2,17 13,29 0,91 2,88 4,86 4,50 0,00 0,00 
s122_10 0+070,0 23,92 22,75 1,29 140 zh 1,11 2,11 15,32 0,91 2,88 5,23 6,15 0,00 0,00 
s122_10 0+080,0 24,51 23,01 1,61 140 zh >1,50 2,75 3,75 18,43 0,91 2,88 6,61 7,87 0,00 0,00 
s122_10 0+090,0 24,80 23,28 1,63 140 zh >1,50 2,75 3,75 16,92 0,91 2,88 5,15 7,83 0,00 0,00 
s122_10 0+100,0 24,94 23,55 1,50 140 zh >1,50 2,70 3,70 14,11 0,91 2,88 4,04 6,13 0,00 0,00 
s122_10 0+110,0 25,05 23,83 1,34 140 zh 1,14 2,14 13,39 0,91 2,88 4,95 4,50 0,00 0,00 
s122_10 0+120,0 25,09 23,82 1,39 140 zh 1,15 2,15 15,27 0,91 2,88 5,15 6,18 0,00 0,00 
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s122_10 0+130,0 24,98 23,52 1,57 140 zh >1,50 2,73 3,73 15,88 0,91 2,88 5,73 6,22 0,00 0,00 
s122_10 0+140,0 24,60 23,23 1,49 140 zh 1,20 2,20 13,68 0,91 2,88 5,22 4,52 0,00 0,00 
s122_10 0+150,0 24,10 22,93 1,28 140 zh 1,11 2,11 12,30 0,91 2,88 3,94 4,42 0,00 0,00 
s122_10 0+160,0 23,88 22,74 1,25 140 zh 1,10 2,10 12,27 0,91 2,88 3,91 4,42 0,00 0,00 
s122_10 0+170,0 23,80 22,64 1,28 140 zh 1,11 2,11 12,62 0,91 2,88 4,23 4,45 0,00 0,00 
s122_10 0+180,0 23,75 22,55 1,31 140 zh 1,13 2,13 13,18 0,91 2,88 4,76 4,49 0,00 0,00 
s122_10 0+190,0 22,69 21,43 1,38 140 zh 1,15 2,15 22,18 0,91 2,88 11,88 6,36 0,00 0,00 
s122_10 0+200,0 23,29 21,38 2,03 140 zh >1,50 2,91 3,91 25,76 0,91 2,88 13,75 8,08 0,00 0,00 
s122_10 0+210,0 22,92 21,33 1,70 140 zh >1,50 2,78 3,78 19,78 0,91 2,88 7,93 7,91 0,00 0,00 
s122_10 0+214,0 22,84 21,31 1,64 140 zh >1,50 2,76 3,76 6,25 0,37 1,16 2,19 2,48 0,00 0,00 
s122_11 0+000,0 22,11 20,97 1,25 140 zh 1,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_11 0+010,0 21,41 20,25 1,27 140 zh 1,11 2,11 12,60 0,91 2,88 4,21 4,45 0,00 0,00 
s122_11 0+020,0 21,23 20,04 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,88 0,91 2,88 4,47 4,47 0,00 0,00 
s122_11 0+030,0 21,20 19,99 1,32 140 zh 1,13 2,13 13,14 0,91 2,88 4,71 4,49 0,00 0,00 
s122_11 0+040,0 21,18 19,94 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,36 0,91 2,88 4,92 4,50 0,00 0,00 
s122_11 0+050,0 21,14 19,89 1,36 140 zh 1,15 2,15 13,24 0,91 2,88 4,81 4,49 0,00 0,00 
s122_11 0+060,0 21,06 19,84 1,34 140 zh 1,13 2,13 12,85 0,91 2,88 4,45 4,46 0,00 0,00 
s122_11 0+070,0 20,97 19,79 1,30 140 zh 1,12 2,12 12,78 0,91 2,88 4,38 4,46 0,00 0,00 
s122_11 0+080,0 20,94 19,74 1,32 140 zh 1,13 2,13 13,19 0,91 2,88 4,76 4,49 0,00 0,00 
s122_11 0+090,0 20,94 19,69 1,37 140 zh 1,15 2,15 12,81 0,91 2,88 4,41 4,46 0,00 0,00 
s122_11 0+099,8 20,52 19,38 1,25 140 zh 1,10 2,10 12,00 0,91 2,86 3,77 4,32 0,00 0,00 
s122_12 0+000,0 24,04 22,88 1,27 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_12 0+010,0 23,63 22,38 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,88 0,95 2,97 5,22 4,54 0,00 0,00 
s122_12 0+020,0 23,21 21,88 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,13 0,95 2,97 5,45 4,56 0,00 0,00 
s122_12 0+030,0 23,10 21,81 1,41 160 zh 1,16 2,16 13,64 0,95 2,97 5,00 4,52 0,00 0,00 
s122_12 0+040,0 23,00 21,76 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,19 0,95 2,97 4,58 4,49 0,00 0,00 
s122_12 0+050,0 22,92 21,71 1,33 160 zh 1,13 2,13 8,49 0,95 2,97 0,29 4,07 0,00 0,00 
s122_12 0+060,0 21,90 21,66 0,36 160 zh 0,75 1,75 8,64 0,95 2,97 0,44 4,08 0,00 0,00 
s122_12 0+070,0 22,85 21,61 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,15 0,95 2,97 4,54 4,49 0,00 0,00 
s122_12 0+080,0 22,77 21,56 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,09 0,95 2,97 4,48 4,48 0,00 0,00 
s122_12 0+090,0 22,74 21,51 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,49 0,95 2,97 4,86 4,51 0,00 0,00 
s122_12 0+100,0 22,74 21,46 1,40 160 zh 1,16 2,16 14,04 0,95 2,97 5,37 4,55 0,00 0,00 
s122_12 0+110,0 22,73 21,41 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,95 0,95 2,97 4,65 6,18 0,00 0,00 
s122_12 0+120,0 22,76 21,36 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,24 0,95 2,97 4,92 6,20 0,00 0,00 
s122_12 0+130,0 22,68 21,31 1,49 160 zh 1,20 2,20 14,91 0,95 2,97 6,18 4,61 0,00 0,00 
s122_12 0+140,0 22,63 21,26 1,49 160 zh 1,20 2,20 14,90 0,95 2,97 6,17 4,61 0,00 0,00 
s122_12 0+150,0 22,58 21,21 1,49 160 zh 1,20 2,20 15,19 0,95 2,97 4,87 6,20 0,00 0,00 
s122_12 0+160,0 22,56 21,16 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,02 0,95 2,97 4,71 6,19 0,00 0,00 
s122_12 0+170,0 22,45 21,11 1,46 160 zh 1,18 2,18 13,74 0,95 2,97 5,09 4,53 0,00 0,00 
s122_12 0+180,0 22,26 21,06 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,18 0,95 2,97 4,57 4,49 0,00 0,00 
s122_12 0+190,0 22,26 21,01 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,74 0,95 2,97 5,09 4,53 0,00 0,00 
s122_12 0+200,0 22,26 20,96 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,51 0,95 2,97 5,80 4,59 0,00 0,00 
s122_12 0+210,0 22,29 20,91 1,50 160 zh 1,20 2,20 16,16 0,95 2,97 5,81 6,23 0,00 0,00 
s122_12 0+220,0 22,33 20,86 1,59 160 tv >1,50 2,73 3,73 9,91 0,95 2,97 5,79 0,00 0,00 9,37 
s122_12 0+230,0 22,38 20,85 1,65 160 tv >1,50 2,76 3,76 10,67 0,95 2,97 6,55 0,00 0,00 9,40 
s122_12 0+240,0 22,41 20,88 1,64 160 tv >1,50 2,76 3,76 10,42 0,95 2,97 6,30 0,00 0,00 9,39 
s122_12 0+250,0 22,43 20,91 1,63 160 tv >1,50 2,75 3,75 9,90 0,95 2,97 5,78 0,00 0,00 9,37 
s122_12 0+260,0 22,44 20,95 1,61 160 tv >1,50 2,74 3,74 9,14 0,95 2,97 5,02 0,00 0,00 9,34 
s122_12 0+270,0 22,44 20,98 1,57 160 tv >1,50 2,73 3,73 7,98 0,95 2,97 3,86 0,00 0,00 9,30 
s122_12 0+280,0 22,42 21,01 1,52 160 tv >1,50 2,71 3,71 6,39 0,95 2,97 2,27 0,00 0,00 7,33 
s122_12 0+290,0 22,32 21,04 1,39 160 tv 1,16 2,16 9,21 0,95 2,97 5,09 0,00 0,00 5,38 
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s122_12 0+300,0 22,33 21,08 1,37 160 tv 1,15 2,15 8,84 0,95 2,97 4,72 0,00 0,00 5,35 
s122_12 0+310,0 22,32 21,11 1,33 160 tv 1,13 2,13 8,54 0,95 2,97 4,42 0,00 0,00 5,32 
s122_12 0+320,0 22,33 21,14 1,31 160 tv 1,12 2,12 8,27 0,95 2,97 4,15 0,00 0,00 5,29 
s122_12 0+330,0 22,33 21,17 1,27 160 tv 1,11 2,11 8,40 0,95 2,97 4,28 0,00 0,00 5,30 
s122_12 0+340,0 22,33 21,12 1,33 160 tv 1,13 2,13 8,77 0,95 2,97 4,65 0,00 0,00 5,34 
s122_12 0+350,0 22,30 21,07 1,35 160 tv 1,14 2,14 9,22 0,95 2,97 5,10 0,00 0,00 5,38 
s122_12 0+360,0 22,31 21,02 1,41 160 tv 1,16 2,16 9,80 0,95 2,97 5,68 0,00 0,00 5,43 
s122_12 0+370,0 22,32 20,97 1,46 160 tv 1,18 2,18 10,47 0,95 2,97 6,35 0,00 0,00 7,36 
s122_12 0+380,0 22,32 20,92 1,51 160 tv >1,50 2,71 3,71 7,35 0,95 2,97 3,23 0,00 0,00 9,27 
s122_12 0+390,0 22,29 20,87 1,53 160 tv >1,50 2,71 3,71 6,97 0,95 2,97 2,85 0,00 0,00 7,38 
s122_12 0+400,0 22,18 20,82 1,47 160 tv 1,19 2,19 10,68 0,95 2,97 6,56 0,00 0,00 7,37 
s122_12 0+410,0 22,18 20,77 1,52 160 tv >1,50 2,71 3,71 8,07 0,95 2,97 3,95 0,00 0,00 9,30 
s122_12 0+420,0 22,18 20,72 1,57 160 tv >1,50 2,73 3,73 9,77 0,95 2,97 5,65 0,00 0,00 9,36 
s122_12 0+430,0 22,21 20,67 1,65 160 tv >1,50 2,76 3,76 11,21 0,95 2,97 7,09 0,00 0,00 9,41 
s122_12 0+440,0 22,19 20,62 1,68 160 tv >1,50 2,77 3,77 12,52 0,95 2,97 8,41 0,00 0,00 9,46 
s122_12 0+450,0 22,20 20,57 1,74 160 tv >1,50 2,80 3,80 11,59 0,95 2,97 7,47 0,00 0,00 9,43 
s122_12 0+460,0 22,11 20,60 1,62 160 tv >1,50 2,75 3,75 8,67 0,95 2,97 4,55 0,00 0,00 9,32 
s122_12 0+470,0 22,05 20,64 1,53 160 tv >1,50 2,71 3,71 6,97 0,95 2,97 2,85 0,00 0,00 7,38 
s122_12 0+480,0 22,03 20,67 1,48 160 tv 1,19 2,19 9,90 0,95 2,97 5,78 0,00 0,00 5,45 
s122_12 0+490,0 22,00 20,70 1,42 160 tv 1,17 2,17 9,30 0,95 2,97 5,18 0,00 0,00 5,39 
s122_12 0+500,0 21,98 20,73 1,36 160 tv 1,15 2,15 9,01 0,95 2,97 4,89 0,00 0,00 5,36 
s122_12 0+510,0 22,01 20,76 1,36 160 tv 1,14 2,14 8,87 0,95 2,97 4,75 0,00 0,00 5,35 
s122_12 0+520,0 22,02 20,80 1,34 160 tv 1,14 2,14 8,52 0,95 2,97 4,40 0,00 0,00 5,32 
s122_12 0+530,0 22,01 20,83 1,29 160 tv 1,12 2,12 8,40 0,95 2,97 4,28 0,00 0,00 5,30 
s122_12 0+540,0 22,05 20,86 1,31 160 tv 1,12 2,12 8,72 0,95 2,97 4,60 0,00 0,00 5,33 
s122_12 0+546,2 22,12 20,88 1,35 160 tv 1,14 2,14 5,67 0,58 1,83 3,14 0,00 0,00 3,31 
s122_13 0+000,0 24,32 23,03 1,40 160 zh 1,16 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_13 0+010,0 23,81 22,61 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,10 0,95 2,97 4,50 4,48 0,00 0,00 
s122_13 0+020,0 23,42 22,18 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,69 0,95 2,97 5,05 4,53 0,00 0,00 
s122_13 0+030,0 23,06 21,76 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,59 0,95 2,97 4,95 4,52 0,00 0,00 
s122_13 0+040,0 22,83 21,61 1,34 160 zh 1,14 2,14 12,90 0,95 2,97 4,31 4,47 0,00 0,00 
s122_13 0+050,0 22,65 21,46 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,84 0,95 2,97 4,25 4,46 0,00 0,00 
s122_13 0+060,0 22,53 21,32 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,30 0,95 2,97 4,69 4,50 0,00 0,00 
s122_13 0+070,0 22,43 21,17 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,72 0,95 2,97 5,07 4,53 0,00 0,00 
s122_13 0+080,0 22,30 21,02 1,40 160 zh 1,16 2,16 18,33 0,95 2,97 7,94 6,27 0,00 0,00 
s122_13 0+090,0 22,10 20,44 1,77 160 zh >1,50 2,81 3,81 15,53 0,95 2,97 5,36 6,04 0,00 0,00 
s122_13 0+100,0 20,62 19,87 0,87 160 zh 0,95 1,95 14,94 0,95 2,97 4,79 6,03 0,00 0,00 
s122_13 0+110,0 21,51 19,90 1,74 160 zh >1,50 2,79 3,79 19,83 0,95 2,97 7,80 7,91 0,00 0,00 
s122_13 0+120,0 21,42 19,93 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,16 0,95 2,97 5,21 7,84 0,00 0,00 
s122_13 0+130,0 21,39 19,96 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,75 0,95 2,97 3,84 7,79 0,00 0,00 
s122_13 0+140,0 21,38 19,99 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,73 0,95 2,97 4,44 6,17 0,00 0,00 
s122_13 0+150,0 21,34 20,02 1,44 160 zh 1,18 2,18 13,96 0,95 2,97 5,30 4,55 0,00 0,00 
s122_13 0+160,0 21,31 20,05 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,44 0,95 2,97 4,81 4,51 0,00 0,00 
s122_13 0+170,0 21,31 20,08 1,35 160 zh 1,14 2,14 12,81 0,95 2,97 4,23 4,46 0,00 0,00 
s122_13 0+180,0 21,26 20,11 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,36 0,95 2,97 3,81 4,43 0,00 0,00 
s122_13 0+190,0 21,09 19,94 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,69 0,95 2,97 4,12 4,45 0,00 0,00 
s122_13 0+200,0 20,98 19,77 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,03 0,95 2,97 4,43 4,48 0,00 0,00 
s122_13 0+210,0 20,93 19,71 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,49 0,95 2,97 4,86 4,51 0,00 0,00 
s122_13 0+220,0 20,94 19,65 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,21 0,95 2,97 5,53 4,56 0,00 0,00 
s122_13 0+230,0 20,93 19,59 1,46 160 zh 1,18 2,18 14,67 0,95 2,97 5,96 4,60 0,00 0,00 
s122_13 0+240,0 20,90 19,53 1,49 160 zh 1,20 2,20 15,99 0,95 2,97 5,64 6,22 0,00 0,00 
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s122_13 0+250,0 20,93 19,47 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,00 0,95 2,97 5,65 6,22 0,00 0,00 
s122_13 0+260,0 20,79 19,41 1,49 160 zh 1,20 2,20 15,53 0,95 2,97 5,20 6,21 0,00 0,00 
s122_13 0+270,0 20,78 19,35 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,80 0,95 2,97 4,85 7,83 0,00 0,00 
s122_13 0+280,0 20,77 19,30 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,55 0,95 2,97 6,55 7,88 0,00 0,00 
s122_13 0+290,0 20,79 19,24 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,60 0,95 2,97 8,55 7,94 0,00 0,00 
s122_13 0+300,0 20,79 19,18 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 21,98 0,95 2,97 9,88 7,98 0,00 0,00 
s122_13 0+310,0 20,76 19,12 1,76 160 zh >1,50 2,80 3,80 21,74 0,95 2,97 9,65 7,97 0,00 0,00 
s122_13 0+320,0 20,75 19,15 1,71 160 zh >1,50 2,79 3,79 22,01 0,95 2,97 9,91 7,98 0,00 0,00 
s122_13 0+330,0 20,84 19,18 1,78 160 zh >1,50 2,81 3,81 21,54 0,95 2,97 9,46 7,96 0,00 0,00 
s122_13 0+340,0 20,77 19,21 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,52 0,95 2,97 7,49 7,91 0,00 0,00 
s122_13 0+350,0 20,76 19,24 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,22 0,95 2,97 6,23 7,87 0,00 0,00 
s122_13 0+360,0 20,74 19,27 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,24 0,95 2,97 5,28 7,84 0,00 0,00 
s122_13 0+370,0 20,75 19,30 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,52 0,95 2,97 4,58 7,82 0,00 0,00 
s122_13 0+380,0 20,75 19,33 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,57 0,95 2,97 3,66 7,79 0,00 0,00 
s122_13 0+390,0 20,75 19,36 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,07 0,95 2,97 3,18 7,77 0,00 0,00 
s122_13 0+400,0 20,77 19,39 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,80 0,95 2,97 4,50 6,18 0,00 0,00 
s122_13 0+410,0 20,76 19,42 1,46 160 zh 1,18 2,18 14,36 0,95 2,97 5,67 4,58 0,00 0,00 
s122_13 0+420,0 20,76 19,45 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,79 0,95 2,97 5,13 4,53 0,00 0,00 
s122_13 0+426,5 20,71 19,47 1,36 160 zh 1,15 2,15 10,04 0,62 1,94 3,33 4,02 0,00 0,00 
s122_1302 0+000,0 21,27 19,80 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_1302 0+010,0 21,05 19,75 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,44 0,95 2,97 4,81 4,51 0,00 0,00 
s122_1302 0+020,0 20,90 19,70 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,85 0,95 2,97 4,27 4,47 0,00 0,00 
s122_1302 0+030,0 20,85 19,65 1,31 160 zh 1,13 2,13 12,66 0,95 2,97 4,09 4,45 0,00 0,00 
s122_1302 0+040,0 20,77 19,60 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,69 0,95 2,97 4,11 4,45 0,00 0,00 
s122_1302 0+050,0 20,75 19,55 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,20 0,95 2,97 4,59 4,49 0,00 0,00 
s122_1302 0+060,0 20,76 19,50 1,38 160 zh 1,15 2,15 14,10 0,95 2,97 5,42 4,56 0,00 0,00 
s122_1302 0+070,0 20,81 19,45 1,47 160 zh 1,19 2,19 15,41 0,95 2,97 5,08 6,20 0,00 0,00 
s122_1302 0+080,0 20,83 19,40 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,05 0,95 2,97 5,10 7,83 0,00 0,00 
s122_1302 0+090,0 20,84 19,35 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,12 0,95 2,97 5,17 7,83 0,00 0,00 
s122_1302 0+100,0 20,73 19,30 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,89 0,95 2,97 3,97 7,80 0,00 0,00 
s122_1302 0+110,0 20,65 19,25 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,89 0,95 2,97 3,97 7,80 0,00 0,00 
s122_1302 0+120,0 20,63 19,20 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 18,10 0,95 2,97 6,11 7,86 0,00 0,00 
s122_1302 0+130,0 20,71 19,15 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 21,26 0,95 2,97 9,18 7,96 0,00 0,00 
s122_1302 0+140,0 20,75 19,10 1,77 160 zh >1,50 2,81 3,81 23,57 0,95 2,97 11,43 8,02 0,00 0,00 
s122_1302 0+150,0 20,77 19,05 1,83 160 zh >1,50 2,83 3,83 26,79 0,95 2,97 14,56 8,11 0,00 0,00 
s122_1302 0+160,0 20,86 19,00 1,97 160 zh >1,50 2,89 3,89 28,43 0,95 2,97 16,16 8,15 0,00 0,00 
s122_1302 0+170,0 20,77 18,95 1,93 160 zh >1,50 2,87 3,87 29,72 0,95 2,97 17,42 8,18 0,00 0,00 
s122_1302 0+180,0 21,24 19,30 2,05 160 zh >1,50 2,92 3,92 24,84 0,95 2,97 12,67 8,05 0,00 0,00 
s122_1302 0+190,0 21,19 19,69 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,54 0,95 2,97 6,55 7,88 0,00 0,00 
s122_1302 0+200,0 21,25 19,72 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 20,22 0,95 2,97 8,18 7,93 0,00 0,00 
s122_1302 0+210,0 21,36 19,75 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 20,54 0,95 2,97 8,49 7,94 0,00 0,00 
s122_1302 0+220,0 21,33 19,78 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 18,48 0,95 2,97 6,48 7,88 0,00 0,00 
s122_1302 0+230,0 21,28 19,81 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,48 0,95 2,97 4,55 7,82 0,00 0,00 
s122_1302 0+240,0 21,25 19,84 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,24 0,95 2,97 4,32 7,81 0,00 0,00 
s122_1302 0+250,0 21,32 19,87 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,13 0,95 2,97 5,17 7,84 0,00 0,00 
s122_1302 0+260,0 21,38 19,90 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 14,69 0,95 2,97 4,45 6,12 0,00 0,00 
s122_1302 0+268,6 21,04 19,93 1,23 160 zh 1,09 2,09 11,19 0,81 2,55 3,82 3,84 0,00 0,00 
s122_14 0+000,0 23,70 22,39 1,43 160 zh 1,17 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_14 0+010,0 23,48 22,26 1,34 160 zh 1,13 2,13 12,82 0,95 2,97 4,24 4,46 0,00 0,00 
s122_14 0+020,0 23,31 22,14 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,95 0,95 2,97 4,36 4,47 0,00 0,00 
s122_14 0+030,0 23,26 22,02 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,67 0,95 2,97 5,03 4,53 0,00 0,00 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. - Pág. 36 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux SecctipoProfundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s122_14 0+040,0 23,19 21,89 1,41 160 zh 1,17 2,17 13,86 0,95 2,97 5,20 4,54 0,00 0,00 
s122_14 0+050,0 23,05 21,77 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,63 0,95 2,97 4,99 4,52 0,00 0,00 
s122_14 0+060,0 22,91 21,65 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,89 0,95 2,97 5,23 4,54 0,00 0,00 
s122_14 0+070,0 22,85 21,53 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,40 0,95 2,97 5,70 4,58 0,00 0,00 
s122_14 0+080,0 22,75 21,40 1,46 160 zh 1,18 2,18 24,07 0,95 2,97 13,51 6,43 0,00 0,00 
s122_14 0+090,0 22,60 20,61 2,11 160 zh >1,50 2,94 3,94 28,32 0,95 2,97 16,05 8,14 0,00 0,00 
s122_14 0+100,0 22,53 20,87 1,78 160 zh >1,50 2,81 3,81 23,03 0,95 2,97 10,91 8,01 0,00 0,00 
s122_14 0+110,0 22,56 20,90 1,78 160 zh >1,50 2,81 3,81 22,77 0,95 2,97 10,66 8,00 0,00 0,00 
s122_14 0+120,0 22,57 20,93 1,76 160 zh >1,50 2,81 3,81 21,89 0,95 2,97 9,80 7,97 0,00 0,00 
s122_14 0+130,0 22,56 20,95 1,72 160 zh >1,50 2,79 3,79 20,88 0,95 2,97 8,81 7,94 0,00 0,00 
s122_14 0+140,0 22,56 20,98 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 19,78 0,95 2,97 7,75 7,91 0,00 0,00 
s122_14 0+150,0 22,54 21,01 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,39 0,95 2,97 6,39 7,87 0,00 0,00 
s122_14 0+160,0 22,52 21,04 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,47 0,95 2,97 4,54 7,81 0,00 0,00 
s122_14 0+170,0 22,46 21,07 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,95 0,95 2,97 4,64 6,19 0,00 0,00 
s122_14 0+180,0 22,45 21,10 1,47 160 zh 1,19 2,19 14,32 0,95 2,97 5,63 4,57 0,00 0,00 
s122_14 0+190,0 22,43 21,13 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,89 0,95 2,97 5,23 4,54 0,00 0,00 
s122_14 0+200,0 22,44 21,16 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,62 0,95 2,97 4,98 4,52 0,00 0,00 
s122_14 0+210,0 22,44 21,19 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,27 0,95 2,97 4,65 4,50 0,00 0,00 
s122_14 0+220,0 22,43 21,21 1,34 160 zh 1,13 2,13 12,87 0,95 2,97 4,29 4,47 0,00 0,00 
s122_14 0+228,6 22,42 21,24 1,30 160 zh 1,12 2,12 23,79 0,81 2,56 14,67 5,57 0,00 0,00 
s122_15 0+000,0 23,95 21,71 2,36 160 zh >1,50 3,04 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_15 0+010,0 23,03 21,66 1,48 160 zh 1,19 2,19 13,90 0,95 2,97 5,24 4,54 0,00 0,00 
s122_15 0+020,0 22,82 21,61 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,66 0,95 2,97 4,09 4,45 0,00 0,00 
s122_15 0+030,0 22,71 21,56 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,51 0,95 2,97 3,95 4,44 0,00 0,00 
s122_15 0+040,0 22,69 21,51 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,60 0,95 2,97 4,04 4,45 0,00 0,00 
s122_15 0+050,0 22,63 21,46 1,29 160 zh 1,11 2,11 12,36 0,95 2,97 3,82 4,43 0,00 0,00 
s122_15 0+060,0 22,55 21,41 1,26 160 zh 1,10 2,10 12,53 0,95 2,97 3,97 4,44 0,00 0,00 
s122_15 0+070,0 22,56 21,36 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,91 0,95 2,97 4,32 4,47 0,00 0,00 
s122_15 0+080,0 22,52 21,31 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,19 0,95 2,97 4,58 4,49 0,00 0,00 
s122_15 0+090,0 22,51 21,26 1,36 160 zh 1,15 2,15 13,98 0,95 2,97 5,31 4,55 0,00 0,00 
s122_15 0+100,0 22,55 21,21 1,46 160 zh 1,18 2,18 15,80 0,95 2,97 5,47 6,21 0,00 0,00 
s122_15 0+110,0 22,62 21,16 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,72 0,95 2,97 5,75 7,85 0,00 0,00 
s122_15 0+115,5 22,64 21,13 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 8,48 0,52 1,64 2,81 3,40 0,00 0,00 
s122_16 0+000,0 22,75 21,60 1,27 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_16 0+010,0 23,24 21,75 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,76 0,95 2,97 6,76 7,88 0,00 0,00 
s122_16 0+020,0 23,46 21,91 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 18,65 0,95 2,97 6,65 7,88 0,00 0,00 
s122_16 0+030,0 23,54 22,06 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,72 0,95 2,97 4,78 7,82 0,00 0,00 
s122_16 0+040,0 23,63 22,22 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 14,89 0,95 2,97 4,60 6,17 0,00 0,00 
s122_16 0+050,0 23,67 22,38 1,41 160 zh 1,17 2,17 13,14 0,95 2,97 4,54 4,49 0,00 0,00 
s122_16 0+060,0 23,68 22,53 1,27 160 zh 1,11 2,11 13,07 0,95 2,97 4,47 4,48 0,00 0,00 
s122_16 0+070,0 23,69 22,41 1,40 160 zh 1,16 2,16 14,18 0,95 2,97 5,50 4,56 0,00 0,00 
s122_16 0+080,0 23,63 22,29 1,46 160 zh 1,18 2,18 13,70 0,93 2,92 5,12 4,53 0,00 0,00 
s122_16 0+090,0 23,37 22,17 1,32 140 zh 1,13 2,13 12,86 0,91 2,88 4,46 4,47 0,00 0,00 
s122_16 0+090,0 23,37 22,17 1,32 140 zh 1,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_16 0+100,0 23,25 22,04 1,32 140 zh 1,13 2,13 13,25 0,91 2,88 4,81 4,49 0,00 0,00 
s122_16 0+110,0 23,18 21,92 1,38 140 zh 1,15 2,15 12,92 0,91 2,88 4,51 4,47 0,00 0,00 
s122_16 0+120,0 22,95 21,80 1,27 140 zh 1,11 2,11 16,92 0,91 2,88 6,79 6,19 0,00 0,00 
s122_16 0+130,0 22,62 21,01 1,73 140 zh >1,50 2,79 3,79 16,93 0,91 2,88 6,80 6,19 0,00 0,00 
s122_16 0+140,0 21,36 20,21 1,27 140 zh 1,11 2,11 24,59 0,91 2,88 14,26 6,39 0,00 0,00 
s122_16 0+150,0 22,33 20,24 2,20 140 zh >1,50 2,98 3,98 32,47 0,91 2,88 20,29 8,25 0,00 0,00 
s122_16 0+160,0 22,10 20,27 1,94 140 zh >1,50 2,88 3,88 27,85 0,91 2,88 15,78 8,13 0,00 0,00 
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s122_16 0+170,0 22,11 20,30 1,93 140 zh >1,50 2,87 3,87 26,59 0,91 2,88 14,55 8,10 0,00 0,00 
s122_16 0+180,0 22,08 20,33 1,86 140 zh >1,50 2,84 3,84 23,31 0,91 2,88 11,36 8,01 0,00 0,00 
s122_16 0+190,0 21,96 20,36 1,71 140 zh >1,50 2,79 3,79 20,19 0,91 2,88 8,33 7,92 0,00 0,00 
s122_16 0+200,0 21,93 20,39 1,66 140 zh >1,50 2,76 3,76 19,78 0,91 2,88 7,93 7,91 0,00 0,00 
s122_16 0+210,0 21,99 20,42 1,69 140 zh >1,50 2,77 3,77 19,62 0,91 2,88 7,77 7,91 0,00 0,00 
s122_16 0+220,0 21,98 20,45 1,64 140 zh >1,50 2,76 3,76 18,54 0,91 2,88 6,73 7,88 0,00 0,00 
s122_16 0+230,0 21,98 20,48 1,61 140 zh >1,50 2,74 3,74 17,77 0,91 2,88 5,98 7,85 0,00 0,00 
s122_16 0+240,0 21,99 20,51 1,59 140 zh >1,50 2,74 3,74 17,34 0,91 2,88 5,56 7,84 0,00 0,00 
s122_16 0+250,0 22,01 20,54 1,58 140 zh >1,50 2,73 3,73 16,56 0,91 2,88 4,81 7,82 0,00 0,00 
s122_16 0+260,0 21,99 20,57 1,53 140 zh >1,50 2,71 3,71 15,38 0,91 2,88 5,24 6,20 0,00 0,00 
s122_16 0+270,0 21,97 20,60 1,49 140 zh 1,19 2,19 14,25 0,91 2,88 5,75 4,57 0,00 0,00 
s122_16 0+280,0 21,90 20,63 1,39 140 zh 1,15 2,15 13,41 0,91 2,88 4,97 4,51 0,00 0,00 
s122_16 0+290,0 21,89 20,66 1,34 140 zh 1,14 2,14 13,16 0,91 2,88 4,73 4,49 0,00 0,00 
s122_16 0+300,0 21,92 20,69 1,34 140 zh 1,14 2,14 12,95 0,91 2,88 4,54 4,47 0,00 0,00 
s122_16 0+310,0 21,91 20,72 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,88 0,91 2,88 4,47 4,47 0,00 0,00 
s122_16 0+320,0 21,89 20,67 1,33 140 zh 1,13 2,13 13,30 0,91 2,88 4,86 4,50 0,00 0,00 
s122_16 0+330,0 21,89 20,63 1,38 140 zh 1,15 2,15 13,54 0,91 2,88 5,09 4,52 0,00 0,00 
s122_16 0+340,0 21,84 20,58 1,37 140 zh 1,15 2,15 13,48 0,91 2,88 5,03 4,51 0,00 0,00 
s122_16 0+350,0 21,79 20,53 1,37 140 zh 1,15 2,15 13,39 0,91 2,88 4,95 4,50 0,00 0,00 
s122_16 0+360,0 21,73 20,48 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,27 0,91 2,88 4,83 4,50 0,00 0,00 
s122_16 0+370,0 21,67 20,44 1,35 140 zh 1,14 2,14 13,19 0,91 2,88 4,77 4,49 0,00 0,00 
s122_16 0+380,0 21,62 20,39 1,35 140 zh 1,14 2,14 13,25 0,91 2,88 4,81 4,49 0,00 0,00 
s122_16 0+390,0 21,58 20,34 1,36 140 zh 1,14 2,14 13,62 0,91 2,88 5,16 4,52 0,00 0,00 
s122_16 0+400,0 21,59 20,30 1,41 140 zh 1,16 2,16 14,33 0,91 2,88 5,82 4,57 0,00 0,00 
s122_16 0+410,0 21,61 20,25 1,48 140 zh 1,19 2,19 15,30 0,91 2,88 5,16 6,20 0,00 0,00 
s122_16 0+420,0 21,62 20,20 1,53 140 zh >1,50 2,71 3,71 16,48 0,91 2,88 4,73 7,82 0,00 0,00 
s122_16 0+430,0 21,62 20,15 1,58 140 zh >1,50 2,73 3,73 17,58 0,91 2,88 5,79 7,85 0,00 0,00 
s122_16 0+440,0 21,60 20,11 1,61 140 zh >1,50 2,74 3,74 18,40 0,91 2,88 6,59 7,87 0,00 0,00 
s122_16 0+450,0 21,58 20,06 1,63 140 zh >1,50 2,75 3,75 18,37 0,91 2,88 6,56 7,87 0,00 0,00 
s122_16 0+460,0 21,51 20,01 1,61 140 zh >1,50 2,74 3,74 17,62 0,91 2,88 5,83 7,85 0,00 0,00 
s122_16 0+470,0 21,43 19,96 1,58 140 zh >1,50 2,73 3,73 18,02 0,91 2,88 6,22 7,86 0,00 0,00 
s122_16 0+480,0 21,44 19,92 1,64 140 zh >1,50 2,75 3,75 19,33 0,91 2,88 7,49 7,90 0,00 0,00 
s122_16 0+490,0 21,43 19,87 1,67 140 zh >1,50 2,77 3,77 18,92 0,91 2,88 7,09 7,89 0,00 0,00 
s122_16 0+497,0 21,33 19,84 1,61 140 zh >1,50 2,74 3,74 12,55 0,65 2,06 4,20 5,53 0,00 0,00 
s122_17 0+000,0 19,22 17,74 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_17 0+010,0 19,57 18,06 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 17,57 0,95 2,97 5,60 7,85 0,00 0,00 
s122_17 0+020,0 19,83 18,38 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 14,80 0,95 2,97 4,54 6,15 0,00 0,00 
s122_17 0+030,0 19,91 18,71 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,10 0,95 2,97 4,50 4,48 0,00 0,00 
s122_17 0+040,0 20,27 19,03 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,71 0,95 2,97 5,06 4,53 0,00 0,00 
s122_17 0+050,0 20,37 19,06 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,87 0,95 2,97 5,21 4,54 0,00 0,00 
s122_17 0+060,0 20,36 19,09 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,32 0,95 2,97 4,70 4,50 0,00 0,00 
s122_17 0+070,0 20,33 19,12 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,04 0,95 2,97 4,44 4,48 0,00 0,00 
s122_17 0+080,0 20,37 19,15 1,34 160 zh 1,13 2,13 13,28 0,95 2,97 4,66 4,50 0,00 0,00 
s122_17 0+090,0 20,43 19,18 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,96 0,95 2,97 5,30 4,55 0,00 0,00 
s122_17 0+100,0 20,55 19,21 1,45 160 zh 1,18 2,18 17,25 0,95 2,97 6,88 6,25 0,00 0,00 
s122_17 0+110,0 20,80 19,24 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 17,45 0,95 2,97 7,06 6,27 0,00 0,00 
s122_17 0+120,0 20,64 19,27 1,49 160 zh 1,19 2,19 19,69 0,95 2,97 9,24 6,33 0,00 0,00 
s122_17 0+130,0 20,58 18,86 1,83 160 zh >1,50 2,83 3,83 18,49 0,95 2,97 8,13 6,24 0,00 0,00 
s122_17 0+134,8 20,48 19,31 1,28 160 zh 1,11 2,11 6,03 0,46 1,44 1,89 2,15 0,00 0,00 
s122_18 0+000,0 19,22 18,06 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s122_18 0+010,0 19,58 18,01 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 22,02 0,95 2,97 9,93 7,98 0,00 0,00 
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s122_18 0+020,0 19,64 17,96 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 24,95 0,95 2,97 12,77 8,06 0,00 0,00 
s122_18 0+030,0 19,67 17,91 1,88 160 zh >1,50 2,85 3,85 26,16 0,95 2,97 13,95 8,09 0,00 0,00 
s122_18 0+040,0 19,62 17,86 1,88 160 zh >1,50 2,85 3,85 25,69 0,95 2,97 13,49 8,08 0,00 0,00 
s122_18 0+050,0 19,54 17,81 1,85 160 zh >1,50 2,84 3,84 24,38 0,95 2,97 12,22 8,04 0,00 0,00 
s122_18 0+060,0 19,43 17,76 1,79 160 zh >1,50 2,82 3,82 22,82 0,95 2,97 10,70 8,00 0,00 0,00 
s122_18 0+070,0 19,34 17,71 1,75 160 zh >1,50 2,80 3,80 21,92 0,95 2,97 9,82 7,97 0,00 0,00 
s122_18 0+080,0 19,27 17,66 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 21,29 0,95 2,97 9,21 7,96 0,00 0,00 
s122_18 0+090,0 19,20 17,61 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,91 0,95 2,97 8,84 7,95 0,00 0,00 
s122_18 0+090,6 19,20 17,60 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 0,62 0,03 0,08 0,28 0,22 0,00 0,00 

Resumen TOTAL 18.484,19 33.704,36 2.120,66 6.421,54 13.764,22 10.791,57 1.155,12
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MEDICIONES AUXILIARES

Movimiento de tierras Red de Distribución Sector 13
Volumenes (m3)

P.K. Cotas Seccion tipo Relleno

EJE

Distancia
Origen Terr. Rasa. Excav. Diam. Diam. Aux en profund. Excavac. Lecho Selecc. Relleno Zahorra

Riego Adh. 
(m2)

Riego impr. 
(m2) Firme (m2)

Tierra
Vegetal

EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s131 0+000,0 18,10 16,70 1,54 400 125 agl >1,50 3,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131 0+010,0 17,99 16,09 2,04 400 125 agl >1,50 3,49 4,49 44,66 2,67 7,24 23,85 9,52 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+020,0 17,60 15,49 2,26 400 125 agl >1,50 3,58 4,58 52,91 2,67 7,24 31,94 9,69 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+030,0 17,53 15,23 2,44 400 125 agl >1,50 3,65 4,65 54,50 2,67 7,24 33,50 9,72 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+040,0 17,65 15,46 2,33 400 125 agl >1,50 3,61 4,61 62,91 2,67 7,24 41,76 9,87 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+050,0 18,35 15,68 2,80 400 125 agl >1,50 3,80 4,80 65,00 2,67 7,24 43,81 9,91 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+060,0 18,19 15,91 2,43 400 125 agl >1,50 3,65 4,65 43,32 2,67 7,24 22,56 9,48 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+070,0 17,91 16,28 1,77 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 25,86 2,67 7,24 7,07 7,50 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+080,0 17,65 16,31 1,47 400 125 agl 1,76 2,76 23,79 2,67 7,24 5,05 7,45 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+090,0 17,85 16,34 1,65 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 24,45 2,67 7,24 4,11 9,06 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+100,0 17,79 16,37 1,55 400 125 agl >1,50 3,30 4,30 29,63 2,67 7,24 9,16 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+110,0 18,20 16,40 1,94 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 34,92 2,67 7,24 14,33 9,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+120,0 18,15 16,43 1,86 400 125 agl >1,50 3,42 4,42 31,02 2,67 7,24 10,52 9,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+130,0 18,05 16,46 1,72 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 33,69 2,67 7,24 13,13 9,28 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+140,0 18,35 16,49 2,00 400 125 agl >1,50 3,47 4,47 36,05 2,67 7,24 15,43 9,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+150,0 18,24 16,52 1,86 400 125 agl >1,50 3,42 4,42 32,43 2,67 7,24 11,89 9,25 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+160,0 18,22 16,55 1,80 400 125 agl >1,50 3,40 4,40 33,50 2,67 7,24 12,94 9,28 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+170,0 18,36 16,58 1,91 400 125 agl >1,50 3,44 4,44 35,19 2,67 7,24 14,59 9,32 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+180,0 18,37 16,61 1,90 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 34,32 2,67 7,24 13,74 9,30 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+190,0 18,37 16,64 1,87 400 125 agl >1,50 3,42 4,42 33,05 2,67 7,24 12,50 9,27 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+200,0 18,36 16,67 1,83 400 125 agl >1,50 3,41 4,41 31,91 2,67 7,24 11,39 9,24 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+210,0 18,37 16,70 1,80 400 125 agl >1,50 3,40 4,40 30,62 2,67 7,24 10,13 9,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+220,0 18,35 16,73 1,76 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,07 2,67 7,24 8,61 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+230,0 18,34 16,76 1,72 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 27,87 2,67 7,24 7,44 9,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+240,0 18,34 16,79 1,69 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 27,44 2,67 7,24 7,02 9,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+250,0 18,38 16,82 1,69 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 26,92 2,67 7,24 6,51 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+260,0 18,37 16,85 1,66 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 26,26 2,67 7,24 5,87 9,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+270,0 18,40 16,88 1,65 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 26,42 2,67 7,24 6,02 9,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+280,0 18,44 16,91 1,67 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 27,37 2,67 7,24 6,95 9,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+290,0 18,51 16,94 1,71 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 27,11 2,67 7,24 6,70 9,13 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+300,0 18,48 16,97 1,65 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 27,99 2,67 7,24 7,56 9,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+310,0 18,62 17,00 1,76 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,46 2,67 7,24 8,99 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+320,0 18,63 17,03 1,74 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 27,23 2,67 7,24 6,81 9,13 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+330,0 18,55 17,06 1,63 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,05 2,67 7,24 4,69 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+340,0 18,56 17,09 1,61 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 24,51 2,67 7,24 4,16 9,06 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+350,0 18,58 17,12 1,60 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 24,03 2,67 7,24 3,70 9,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+360,0 18,60 17,15 1,58 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 22,53 2,67 7,24 2,23 9,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+370,0 18,53 17,16 1,51 400 125 agl >1,50 3,28 4,28 22,78 2,67 7,24 2,48 9,02 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+380,0 18,67 17,21 1,60 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 25,00 2,67 7,24 4,64 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+390,0 18,66 17,16 1,64 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,76 2,67 7,24 5,39 9,10 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+400,0 18,61 17,11 1,64 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 24,08 2,67 7,24 3,75 9,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+410,0 18,46 17,06 1,54 400 125 agl >1,50 3,29 4,29 23,37 2,67 7,24 3,05 9,04 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+420,0 18,47 17,01 1,60 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 26,26 2,67 7,24 5,87 9,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+430,0 18,53 16,96 1,71 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 26,82 2,67 7,24 6,42 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+440,0 18,41 16,91 1,63 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 27,42 2,67 7,24 7,00 9,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+450,0 18,47 16,86 1,75 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 30,22 2,67 7,24 9,74 9,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+460,0 18,47 16,81 1,79 400 125 agl >1,50 3,39 4,39 32,27 2,67 7,24 11,73 9,25 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+470,0 18,48 16,76 1,86 400 125 agl >1,50 3,42 4,42 33,21 2,67 7,24 12,66 9,27 14,00 21,00 35,00 0,00 

Tubería Ancho 
cabeza 

zanja F1

Ancho 
cabeza de 
zanja F2
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s131 0+480,0 18,42 16,71 1,84 400 125 agl >1,50 3,41 4,41 31,45 2,67 7,24 10,94 9,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+490,0 18,28 16,66 1,76 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 32,32 2,67 7,24 11,79 9,25 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+500,0 18,36 16,61 1,89 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 35,27 2,67 7,24 14,67 9,32 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+510,0 18,35 16,56 1,92 400 125 agl >1,50 3,44 4,44 36,85 2,67 7,24 16,22 9,35 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+520,0 18,35 16,51 1,98 400 125 agl >1,50 3,47 4,47 38,43 2,67 7,24 17,76 9,39 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+530,0 18,33 16,46 2,01 400 125 agl >1,50 3,48 4,48 39,80 2,67 7,24 19,10 9,42 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+540,0 18,32 16,41 2,05 400 125 agl >1,50 3,49 4,49 41,44 2,67 7,24 20,71 9,45 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+550,0 18,31 16,36 2,09 400 125 agl >1,50 3,51 4,51 43,21 2,67 7,24 22,43 9,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+560,0 18,31 16,31 2,14 400 125 agl >1,50 3,53 4,53 44,40 2,67 7,24 23,61 9,52 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+570,0 18,27 16,26 2,15 400 125 agl >1,50 3,53 4,53 45,46 2,67 7,24 24,64 9,54 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+580,0 18,26 16,21 2,19 400 125 agl >1,50 3,55 4,55 47,40 2,67 7,24 26,54 9,58 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+590,0 18,29 16,18 2,24 400 125 agl >1,50 3,57 4,57 48,20 2,67 7,24 27,32 9,59 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+600,0 18,30 16,21 2,23 400 125 agl >1,50 3,57 4,57 44,25 2,67 7,24 23,46 9,51 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+610,0 18,15 16,24 2,05 400 125 agl >1,50 3,49 4,49 37,65 2,67 7,24 16,99 9,37 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+620,0 18,02 16,27 1,89 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 33,44 2,67 7,24 12,88 9,28 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+630,0 17,99 16,30 1,83 400 125 agl >1,50 3,41 4,41 30,57 2,67 7,24 10,08 9,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+640,0 17,93 16,33 1,73 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 27,36 2,67 7,24 6,94 9,13 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+650,0 17,87 16,36 1,64 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 25,63 2,67 7,24 5,25 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+660,0 17,89 16,39 1,63 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 24,04 2,67 7,24 3,71 9,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+670,0 17,83 16,42 1,55 400 125 agl >1,50 3,29 4,29 23,00 2,67 7,24 2,69 9,03 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+680,0 17,80 16,37 1,57 400 125 agl >1,50 3,30 4,30 24,19 2,67 7,24 3,85 9,06 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+690,0 17,80 16,32 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 26,37 2,67 7,24 5,98 9,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+700,0 17,83 16,27 1,70 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 28,28 2,67 7,24 7,84 9,16 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+710,0 17,81 16,22 1,73 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 29,10 2,67 7,24 8,64 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+720,0 17,77 16,17 1,74 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 29,21 2,67 7,24 8,75 9,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+730,0 17,71 16,12 1,74 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 29,58 2,67 7,24 9,11 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+740,0 17,69 16,07 1,77 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,49 2,67 7,24 9,03 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+750,0 17,61 16,02 1,73 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 29,49 2,67 7,24 9,03 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+760,0 17,59 15,96 1,77 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 30,54 2,67 7,24 10,05 9,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+770,0 17,56 15,91 1,79 400 125 agl >1,50 3,39 4,39 31,23 2,67 7,24 10,72 9,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+780,0 17,53 15,86 1,80 400 125 agl >1,50 3,40 4,40 31,62 2,67 7,24 11,11 9,24 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+790,0 17,48 15,81 1,81 400 125 agl >1,50 3,40 4,40 32,57 2,67 7,24 12,03 9,26 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+800,0 17,48 15,76 1,86 400 125 agl >1,50 3,42 4,42 34,30 2,67 7,24 13,72 9,30 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+810,0 17,48 15,71 1,91 400 125 agl >1,50 3,44 4,44 34,75 2,67 7,24 14,16 9,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+820,0 17,40 15,66 1,88 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 34,56 2,67 7,24 13,97 9,30 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+830,0 17,36 15,61 1,90 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 36,00 2,67 7,24 15,39 9,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+840,0 17,37 15,56 1,96 400 125 agl >1,50 3,46 4,46 36,57 2,67 7,24 15,94 9,35 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+850,0 17,29 15,50 1,93 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 34,51 2,67 7,24 13,93 9,30 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+860,0 17,24 15,54 1,85 400 125 agl >1,50 3,41 4,41 32,52 2,67 7,24 11,98 9,26 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+870,0 17,25 15,57 1,82 400 125 agl >1,50 3,40 4,40 31,16 2,67 7,24 10,65 9,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+880,0 17,24 15,61 1,77 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,48 2,67 7,24 9,01 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+890,0 17,22 15,64 1,72 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 28,24 2,67 7,24 7,80 9,16 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+900,0 17,23 15,67 1,70 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 27,56 2,67 7,24 7,14 9,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+910,0 17,25 15,71 1,69 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 26,73 2,67 7,24 6,33 9,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+920,0 17,25 15,74 1,65 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 25,58 2,67 7,24 5,20 9,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+930,0 17,25 15,77 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 24,96 2,67 7,24 4,60 9,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+940,0 17,29 15,81 1,62 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 24,71 2,67 7,24 4,36 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+950,0 17,30 15,84 1,60 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 23,67 2,67 7,24 3,34 9,04 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+960,0 17,29 15,88 1,56 400 125 agl >1,50 3,30 4,30 22,70 2,67 7,24 2,40 9,02 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+970,0 17,31 15,91 1,55 400 125 agl >1,50 3,29 4,29 23,96 2,67 7,24 3,63 9,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+980,0 17,43 15,94 1,63 400 125 agl >1,50 3,33 4,33 24,61 2,67 7,24 4,26 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 0+990,0 17,48 16,04 1,58 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 24,32 2,67 7,24 3,98 9,06 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+000,0 17,67 16,20 1,61 400 125 agl >1,50 3,32 4,32 24,27 2,67 7,24 3,93 9,06 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+010,0 17,80 16,36 1,58 400 125 agl >1,50 3,31 4,31 23,45 2,67 7,24 3,13 9,04 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+020,0 17,94 16,52 1,56 400 125 agl >1,50 3,30 4,30 24,76 2,67 7,24 4,40 9,07 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+030,0 17,99 16,47 1,66 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 28,27 2,67 7,24 7,84 9,16 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s131 1+040,0 18,05 16,42 1,77 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 30,53 2,67 7,24 10,03 9,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+050,0 18,01 16,37 1,79 400 125 agl >1,50 3,39 4,39 30,29 2,67 7,24 9,81 9,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+060,0 17,93 16,32 1,76 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 31,99 2,67 7,24 11,47 9,24 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+070,0 18,01 16,27 1,88 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 35,14 2,67 7,24 14,54 9,32 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+080,0 18,00 16,22 1,93 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 36,09 2,67 7,24 15,47 9,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+090,0 17,96 16,17 1,93 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 38,55 2,67 7,24 17,88 9,39 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+100,0 18,03 16,12 2,06 400 125 agl >1,50 3,50 4,50 41,58 2,67 7,24 20,84 9,46 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+110,0 18,01 16,07 2,09 400 125 agl >1,50 3,51 4,51 38,49 2,67 7,24 17,82 9,39 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+120,0 17,77 16,02 1,89 400 125 agl >1,50 3,43 4,43 35,72 2,67 7,24 15,11 9,33 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+130,0 17,77 15,97 1,94 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 40,84 2,67 7,24 20,12 9,44 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+140,0 17,93 15,92 2,16 400 125 agl >1,50 3,54 4,54 39,35 2,67 7,24 18,66 9,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+150,0 17,67 15,95 1,86 400 125 agl >1,50 3,42 4,42 34,75 2,67 7,24 14,16 9,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+160,0 17,76 15,98 1,92 400 125 agl >1,50 3,44 4,44 34,44 2,67 7,24 13,86 9,30 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+170,0 17,71 16,01 1,85 400 125 agl >1,50 3,41 4,41 34,46 2,67 7,24 13,87 9,30 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+180,0 17,82 16,04 1,92 400 125 agl >1,50 3,44 4,44 33,80 2,67 7,24 13,23 9,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+190,0 17,74 16,07 1,81 400 125 agl >1,50 3,40 4,40 31,14 2,67 7,24 10,63 9,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+200,0 17,73 16,10 1,78 400 125 agl >1,50 3,39 4,39 35,43 2,67 7,24 14,82 9,32 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+210,0 18,03 16,13 2,04 400 125 agl >1,50 3,49 4,49 39,01 2,67 7,24 18,33 9,40 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+220,0 17,99 16,16 1,97 400 125 agl >1,50 3,46 4,46 36,70 2,67 7,24 16,07 9,35 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+230,0 17,97 16,19 1,92 400 125 agl >1,50 3,44 4,44 36,24 2,67 7,24 15,62 9,34 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+240,0 18,02 16,22 1,95 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 37,63 2,67 7,24 16,98 9,37 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+250,0 18,10 16,25 1,99 400 125 agl >1,50 3,47 4,47 40,20 2,67 7,24 19,49 9,43 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+260,0 18,22 16,28 2,08 400 125 agl >1,50 3,51 4,51 39,40 2,67 7,24 18,71 9,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+270,0 18,12 16,31 1,95 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 37,09 2,67 7,24 16,45 9,36 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+280,0 18,16 16,34 1,96 400 125 agl >1,50 3,46 4,46 32,63 2,67 7,24 12,09 9,26 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+290,0 17,93 16,37 1,70 400 125 agl >1,50 3,36 4,36 28,98 2,67 7,24 8,53 9,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+300,0 18,02 16,40 1,76 400 125 agl >1,50 3,38 4,38 29,55 2,67 7,24 9,08 9,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+310,0 18,02 16,43 1,74 400 125 agl >1,50 3,37 4,37 24,52 2,52 6,92 6,24 7,45 19,25 15,75 35,00 0,00 
s131 1+315,0 17,70 16,44 1,38 315 125 agl 1,73 2,73 16,36 1,19 3,30 7,60 3,82 12,25 5,25 17,50 0,00 
s131 1+320,0 18,13 16,10 2,17 315 125 agl >1,50 3,54 4,54 19,68 1,19 3,30 10,04 4,70 9,63 7,88 17,50 0,00 
s131 1+330,0 17,49 15,76 1,85 315 125 agl >1,50 3,42 4,42 39,51 2,38 6,60 20,22 9,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+340,0 17,88 15,84 2,18 315 125 agl >1,50 3,55 4,55 41,59 2,38 6,60 22,25 9,46 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+350,0 17,75 15,91 1,96 315 125 agl >1,50 3,46 4,46 38,80 2,38 6,60 19,52 9,40 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+360,0 17,89 15,99 2,04 315 125 agl >1,50 3,49 4,49 34,32 1,74 4,99 17,87 8,82 23,45 11,55 35,00 0,00 
s131 1+361,0 17,89 15,99 2,02 250 agl >1,50 2,91 3,91 2,66 0,11 0,34 1,34 0,82 2,45 1,05 3,50 0,00 
s131 1+370,0 17,80 16,02 1,91 250 agl >1,50 2,86 3,86 21,06 0,99 3,03 9,33 7,27 13,55 17,96 31,50 0,00 
s131 1+380,0 17,75 16,05 1,83 250 agl >1,50 2,83 3,83 22,34 1,10 3,37 9,33 8,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+390,0 17,79 16,08 1,84 250 agl >1,50 2,84 3,84 21,54 1,10 3,37 8,55 8,03 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+400,0 17,76 16,11 1,77 250 agl >1,50 2,81 3,81 20,44 1,10 3,37 7,48 8,00 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+410,0 17,78 16,14 1,77 250 agl >1,50 2,81 3,81 19,48 1,10 3,37 6,55 7,97 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+420,0 17,75 16,17 1,71 250 agl >1,50 2,78 3,78 18,61 1,10 3,37 5,70 7,94 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+430,0 17,78 16,20 1,71 250 agl >1,50 2,78 3,78 20,14 1,10 3,37 7,19 7,99 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+440,0 17,91 16,23 1,81 250 agl >1,50 2,82 3,82 21,76 1,10 3,37 8,76 8,03 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+450,0 17,95 16,26 1,82 250 agl >1,50 2,83 3,83 20,25 1,10 3,37 7,30 7,99 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+460,0 17,87 16,29 1,71 250 agl >1,50 2,78 3,78 16,32 1,10 3,37 3,48 7,88 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+470,0 17,74 16,32 1,54 250 agl >1,50 2,72 3,72 13,75 1,10 3,37 0,99 7,80 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+480,0 17,75 16,35 1,53 250 agl >1,50 2,71 3,71 13,92 1,10 3,37 1,15 7,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+490,0 17,81 16,38 1,56 250 agl >1,50 2,72 3,72 16,29 1,10 3,37 3,45 7,88 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+500,0 17,98 16,41 1,70 250 agl >1,50 2,78 3,78 17,25 1,10 3,37 4,38 7,91 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+510,0 17,94 16,44 1,63 250 agl >1,50 2,75 3,75 17,11 1,10 3,37 4,24 7,90 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+520,0 18,03 16,47 1,69 250 agl >1,50 2,77 3,77 17,46 1,10 3,37 4,59 7,91 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+530,0 18,02 16,50 1,65 250 agl >1,50 2,76 3,76 15,39 1,10 3,37 2,58 7,85 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+540,0 17,94 16,53 1,54 250 agl >1,50 2,72 3,72 14,08 1,10 3,37 1,31 7,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+550,0 17,99 16,56 1,56 250 agl >1,50 2,72 3,72 14,19 1,10 3,37 1,41 7,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+560,0 18,01 16,59 1,55 250 agl >1,50 2,72 3,72 14,52 1,10 3,37 1,73 7,82 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+570,0 18,07 16,62 1,58 250 agl >1,50 2,73 3,73 15,13 1,10 3,37 2,32 7,84 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s131 1+580,0 18,11 16,65 1,59 250 agl >1,50 2,74 3,74 14,96 1,10 3,37 2,16 7,84 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+590,0 18,12 16,68 1,57 250 agl >1,50 2,73 3,73 15,07 1,10 3,37 2,27 7,84 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+600,0 18,18 16,71 1,60 250 agl >1,50 2,74 3,74 15,64 1,10 3,37 2,82 7,86 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+610,0 18,22 16,74 1,61 250 agl >1,50 2,74 3,74 15,52 1,10 3,37 2,70 7,85 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+620,0 18,23 16,77 1,59 250 agl >1,50 2,74 3,74 13,79 1,10 3,37 2,65 6,18 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+630,0 18,05 16,80 1,38 250 agl 1,15 2,15 11,38 1,10 3,37 1,97 4,45 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+640,0 17,91 16,83 1,21 250 agl 1,08 2,08 12,22 1,10 3,37 1,17 6,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+650,0 18,28 16,86 1,55 250 agl >1,50 2,72 3,72 13,98 1,10 3,37 1,21 7,81 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+660,0 18,23 16,81 1,54 250 agl >1,50 2,72 3,72 13,04 1,10 3,37 1,92 6,16 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+670,0 18,00 16,76 1,36 250 agl 1,15 2,15 12,36 1,10 3,37 2,88 4,52 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+680,0 17,99 16,71 1,41 250 agl 1,16 2,16 16,36 1,10 3,37 5,14 6,27 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+690,0 18,29 16,66 1,76 250 agl >1,50 2,80 3,80 18,66 1,10 3,37 5,76 7,95 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+700,0 18,14 16,61 1,66 250 agl >1,50 2,76 3,76 21,97 1,10 3,37 8,97 8,04 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+710,0 18,40 16,56 1,97 250 agl >1,50 2,89 3,89 22,75 1,10 3,37 9,73 8,06 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+720,0 18,10 16,51 1,71 250 agl >1,50 2,79 3,79 18,90 1,10 3,37 5,98 7,95 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+730,0 18,05 16,46 1,72 250 agl >1,50 2,79 3,79 18,81 1,10 3,37 5,90 7,95 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+740,0 17,99 16,41 1,71 250 agl >1,50 2,78 3,78 19,33 1,10 3,37 6,40 7,97 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+750,0 17,99 16,36 1,76 250 agl >1,50 2,80 3,80 21,36 1,10 3,37 8,38 8,02 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+760,0 18,03 16,31 1,84 250 agl >1,50 2,84 3,84 21,67 1,10 3,37 8,68 8,03 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+770,0 17,91 16,26 1,78 250 agl >1,50 2,81 3,81 25,20 1,10 3,37 12,11 8,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+780,0 18,14 16,21 2,06 250 agl >1,50 2,92 3,92 25,29 1,10 3,37 12,20 8,13 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+790,0 17,82 16,16 1,78 250 agl >1,50 2,81 3,81 20,95 1,10 3,37 7,98 8,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+800,0 17,77 16,11 1,79 250 agl >1,50 2,82 3,82 20,18 1,10 3,37 7,23 7,99 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+810,0 17,66 16,06 1,73 250 agl >1,50 2,79 3,79 18,71 1,10 3,37 5,80 7,95 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+820,0 17,57 16,01 1,69 250 agl >1,50 2,78 3,78 19,77 1,10 3,37 6,84 7,98 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+830,0 17,64 15,96 1,80 250 agl >1,50 2,82 3,82 21,14 1,10 3,37 8,16 8,02 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+840,0 17,57 15,91 1,78 250 agl >1,50 2,81 3,81 21,46 1,10 3,37 8,47 8,02 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+850,0 17,56 15,86 1,82 250 agl >1,50 2,83 3,83 26,39 1,10 3,37 13,27 8,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+860,0 17,77 15,81 2,09 250 agl >1,50 2,94 3,94 27,61 1,10 3,37 14,47 8,19 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+870,0 17,54 15,76 1,90 250 agl >1,50 2,86 3,86 25,58 1,10 3,37 12,48 8,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+880,0 17,55 15,71 1,97 250 agl >1,50 2,89 3,89 25,39 1,10 3,37 12,30 8,13 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+890,0 17,42 15,66 1,89 250 agl >1,50 2,86 3,86 26,85 1,10 3,37 13,72 8,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+900,0 17,54 15,61 2,06 250 agl >1,50 2,92 3,92 37,76 1,10 3,37 24,37 8,43 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+910,0 17,94 15,56 2,51 250 agl >1,50 3,10 4,10 42,07 1,10 3,37 28,58 8,53 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+920,0 17,76 15,58 2,30 250 agl >1,50 3,02 4,02 36,47 1,10 3,37 23,10 8,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+930,0 17,69 15,61 2,21 250 agl >1,50 2,98 3,98 31,40 1,10 3,37 18,15 8,28 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+940,0 17,53 15,64 2,01 250 agl >1,50 2,90 3,90 31,91 1,10 3,37 18,65 8,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+950,0 17,78 15,67 2,24 250 agl >1,50 3,00 4,00 36,86 1,10 3,37 23,48 8,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+960,0 17,87 15,70 2,30 250 agl >1,50 3,02 4,02 36,84 1,10 3,37 23,46 8,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+970,0 17,84 15,73 2,24 250 agl >1,50 2,99 3,99 36,55 1,10 3,37 23,18 8,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+980,0 17,92 15,76 2,28 250 agl >1,50 3,01 4,01 37,10 1,10 3,37 23,72 8,42 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 1+990,0 17,93 15,79 2,27 250 agl >1,50 3,01 4,01 36,91 1,10 3,37 23,53 8,42 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+000,0 17,97 15,82 2,27 250 agl >1,50 3,01 4,01 36,30 1,10 3,37 22,94 8,40 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+010,0 17,96 15,85 2,23 250 agl >1,50 2,99 3,99 34,48 1,10 3,37 21,16 8,36 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+020,0 17,92 15,88 2,17 250 agl >1,50 2,97 3,97 32,28 1,10 3,37 19,02 8,31 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+030,0 17,89 15,91 2,11 250 agl >1,50 2,94 3,94 31,87 1,10 3,37 18,61 8,30 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+040,0 17,96 15,94 2,14 250 agl >1,50 2,96 3,96 31,48 1,10 3,37 18,23 8,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+050,0 17,93 15,97 2,09 250 agl >1,50 2,93 3,93 29,49 1,10 3,37 16,29 8,24 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+060,0 17,90 16,00 2,03 250 agl >1,50 2,91 3,91 28,48 1,10 3,37 15,31 8,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+070,0 17,93 16,03 2,03 250 agl >1,50 2,91 3,91 29,12 1,10 3,37 15,93 8,23 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+080,0 18,00 16,06 2,06 250 agl >1,50 2,93 3,93 30,52 1,06 3,26 17,45 8,26 19,25 15,75 35,00 0,00 
s131 2+085,0 18,06 16,08 2,11 200 agl >1,50 2,94 3,94 15,42 0,51 1,58 9,04 4,14 12,25 5,25 17,50 0,00 
s131 2+090,0 18,05 16,09 2,08 200 agl >1,50 2,93 3,93 12,62 0,51 1,58 6,32 4,06 9,63 7,88 17,50 0,00 
s131 2+100,0 17,76 16,12 1,76 200 agl >1,50 2,80 3,80 21,37 1,02 3,16 8,86 8,02 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+110,0 17,87 16,15 1,84 200 agl >1,50 2,84 3,84 18,48 1,02 3,16 6,05 7,94 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+120,0 17,62 16,18 1,56 200 agl >1,50 2,72 3,72 14,61 1,02 3,16 2,30 7,83 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s131 2+130,0 17,67 16,21 1,58 200 agl >1,50 2,73 3,73 15,72 1,02 3,16 3,37 7,86 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+140,0 17,76 16,24 1,64 200 agl >1,50 2,75 3,75 14,37 1,02 3,16 3,69 6,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+150,0 17,52 16,27 1,37 200 agl 1,15 2,15 14,62 1,02 3,16 3,92 6,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+160,0 17,83 16,30 1,65 200 agl >1,50 2,76 3,76 14,80 1,02 3,16 4,09 6,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+170,0 17,62 16,33 1,41 200 agl 1,16 2,16 11,67 1,02 3,16 2,71 4,47 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+180,0 17,48 16,36 1,24 200 agl 1,10 2,10 16,53 1,02 3,16 5,81 6,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+190,0 18,10 16,39 1,83 200 agl >1,50 2,83 3,83 23,62 1,02 3,16 11,05 8,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+200,0 18,22 16,42 1,92 200 agl >1,50 2,87 3,87 23,96 1,02 3,16 11,38 8,09 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+210,0 18,18 16,45 1,85 200 agl >1,50 2,84 3,84 20,78 1,02 3,16 8,28 8,01 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+220,0 18,07 16,48 1,71 200 agl >1,50 2,78 3,78 20,61 1,02 3,16 8,12 8,00 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+230,0 18,23 16,51 1,84 200 agl >1,50 2,84 3,84 22,42 1,02 3,16 9,88 8,05 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+240,0 18,25 16,54 1,83 200 agl >1,50 2,83 3,83 20,16 1,02 3,16 7,68 7,99 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+250,0 18,14 16,57 1,69 200 agl >1,50 2,78 3,78 19,91 1,02 3,16 7,44 7,98 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+260,0 18,29 16,60 1,81 200 agl >1,50 2,82 3,82 19,49 1,02 3,16 7,03 7,97 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+270,0 18,17 16,63 1,66 200 agl >1,50 2,76 3,76 20,01 1,02 3,16 7,54 7,98 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+280,0 18,39 16,66 1,85 200 agl >1,50 2,84 3,84 18,83 1,02 3,16 6,39 7,95 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+290,0 18,41 16,95 1,58 200 agl >1,50 2,73 3,73 14,20 1,02 3,16 3,49 6,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+300,0 18,35 16,98 1,48 200 agl 1,19 2,19 16,27 1,02 3,16 5,50 6,28 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+310,0 18,62 17,01 1,72 200 agl >1,50 2,79 3,79 23,70 1,02 3,16 11,13 8,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+320,0 18,95 17,04 2,02 200 agl >1,50 2,91 3,91 20,48 1,02 3,16 9,62 6,38 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+330,0 18,36 17,07 1,41 200 agl 1,16 2,16 11,54 1,02 3,16 2,59 4,46 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+340,0 18,20 17,10 1,21 200 agl 1,09 2,09 11,92 1,02 3,16 1,35 6,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+350,0 18,54 17,13 1,52 200 agl >1,50 2,71 3,71 18,67 1,02 3,16 6,24 7,94 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+360,0 18,97 17,20 1,89 200 agl >1,50 2,85 3,85 18,41 1,02 3,16 7,59 6,33 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+370,0 18,58 17,27 1,43 200 agl 1,17 2,17 21,08 1,02 3,16 10,19 6,40 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+380,0 19,27 17,34 2,05 200 agl >1,50 2,92 3,92 28,32 1,02 3,16 15,63 8,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+390,0 19,28 17,41 1,99 200 agl >1,50 2,90 3,90 24,61 1,02 3,16 12,02 8,11 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+400,0 19,18 17,48 1,82 200 agl >1,50 2,83 3,83 21,77 1,02 3,16 9,25 8,03 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+410,0 19,24 17,55 1,81 200 agl >1,50 2,82 3,82 22,05 1,02 3,16 9,52 8,04 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+420,0 19,34 17,62 1,84 200 agl >1,50 2,83 3,83 20,37 1,02 3,16 7,88 7,99 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+430,0 19,27 17,69 1,70 200 agl >1,50 2,78 3,78 15,46 1,02 3,16 4,73 6,24 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+440,0 19,05 17,76 1,41 200 agl 1,16 2,16 19,80 1,02 3,16 8,95 6,36 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+450,0 19,69 17,83 1,98 200 agl >1,50 2,89 3,89 24,90 1,02 3,16 12,29 8,12 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+460,0 19,63 17,90 1,85 200 agl >1,50 2,84 3,84 24,22 1,02 3,16 11,63 8,10 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+470,0 19,79 17,97 1,94 200 agl >1,50 2,87 3,87 23,35 1,02 3,16 10,78 8,08 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+480,0 19,71 18,04 1,79 200 agl >1,50 2,82 3,82 18,59 0,98 3,07 6,29 7,94 18,20 16,80 35,00 0,00 
s131 2+486,0 19,59 18,08 1,62 160 agl >1,50 2,75 3,75 11,17 0,57 1,78 3,93 4,77 14,70 6,30 21,00 0,00 
s131 2+490,0 19,79 18,11 1,79 160 agl >1,50 2,82 3,82 7,42 0,38 1,19 2,60 3,18 8,12 5,88 14,00 0,00 
s131 2+500,0 19,68 18,18 1,62 160 agl >1,50 2,75 3,75 17,42 0,95 2,97 5,39 7,91 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+510,0 19,85 18,25 1,72 160 agl >1,50 2,79 3,79 26,28 0,95 2,97 14,01 8,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+520,0 20,50 18,44 2,18 160 agl >1,50 2,97 3,97 28,39 0,95 2,97 16,07 8,20 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+530,0 20,51 18,77 1,86 160 agl >1,50 2,84 3,84 18,97 0,95 2,97 6,90 7,95 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131 2+540,0 20,55 19,09 1,58 160 agl >1,50 2,73 3,73 13,22 0,95 2,97 2,95 6,15 16,74 18,26 35,00 0,00 
s131 2+547,4 20,53 19,33 1,32 160 agl 1,13 2,13 10,28 0,70 2,20 2,68 4,56 20,13 5,73 25,86 0,00 
s131_01 0+000,0 17,56 16,05 1,63 160 agl >1,50 2,75 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_01 0+010,0 17,62 16,08 1,65 160 agl >1,50 2,76 3,76 17,48 0,95 2,97 5,44 7,91 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+020,0 17,69 16,11 1,69 160 agl >1,50 2,78 3,78 15,56 0,95 2,97 3,59 7,85 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+030,0 17,54 16,14 1,51 160 agl >1,50 2,70 3,70 14,30 0,95 2,97 2,36 7,82 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+040,0 17,66 16,17 1,60 160 agl >1,50 2,74 3,74 14,99 0,95 2,97 3,03 7,84 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+050,0 17,65 16,20 1,56 160 agl >1,50 2,73 3,73 13,88 0,95 2,97 1,95 7,80 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+060,0 17,64 16,23 1,52 160 agl >1,50 2,71 3,71 13,79 0,95 2,97 1,87 7,80 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+070,0 17,70 16,26 1,56 160 agl >1,50 2,72 3,72 25,03 0,95 2,97 12,80 8,10 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+080,0 18,41 16,29 2,24 160 agl >1,50 2,99 3,99 28,77 0,95 2,97 16,43 8,21 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+090,0 18,02 16,32 1,82 160 agl >1,50 2,83 3,83 17,18 0,95 2,97 6,78 6,29 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+100,0 17,64 16,35 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,01 0,95 2,97 3,39 4,50 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+110,0 17,57 16,38 1,31 160 agl 1,12 2,12 11,91 0,95 2,97 3,30 4,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
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s131_01 0+120,0 17,68 16,41 1,39 160 agl 1,15 2,15 12,67 0,95 2,97 2,40 6,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+130,0 17,83 16,44 1,51 160 agl >1,50 2,70 3,70 12,45 0,95 2,97 2,19 6,13 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+140,0 17,70 16,47 1,35 160 agl 1,14 2,14 12,02 0,95 2,97 3,40 4,50 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+150,0 17,75 16,50 1,36 160 agl 1,15 2,15 10,50 0,95 2,97 2,00 4,38 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+160,0 17,61 16,67 1,06 160 agl 1,02 2,02 14,76 0,95 2,97 4,51 6,13 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+170,0 18,50 16,84 1,78 160 agl >1,50 2,81 3,81 16,94 0,95 2,97 6,52 6,30 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+180,0 18,35 17,00 1,46 160 agl 1,19 2,19 13,01 0,95 2,97 4,31 4,57 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+190,0 18,47 17,17 1,42 160 agl 1,17 2,17 11,86 0,95 2,97 3,26 4,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+200,0 18,48 17,33 1,26 160 agl 1,10 2,10 11,26 0,95 2,97 2,70 4,44 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+210,0 18,48 17,28 1,31 160 agl 1,13 2,13 11,92 0,95 2,97 3,31 4,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+220,0 18,50 17,23 1,38 160 agl 1,15 2,15 12,13 0,95 2,97 3,51 4,51 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+230,0 18,42 17,18 1,35 160 agl 1,14 2,14 12,51 0,95 2,97 2,25 6,14 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+240,0 18,53 17,13 1,51 160 agl >1,50 2,70 3,70 15,16 0,95 2,97 3,20 7,84 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+250,0 18,63 17,08 1,66 160 agl >1,50 2,76 3,76 16,28 0,95 2,97 4,29 7,88 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+260,0 18,51 17,03 1,59 160 agl >1,50 2,74 3,74 16,10 0,95 2,97 4,11 7,87 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+270,0 18,52 16,98 1,65 160 agl >1,50 2,76 3,76 16,89 0,95 2,97 4,87 7,89 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+280,0 18,47 16,93 1,65 160 agl >1,50 2,76 3,76 13,78 0,95 2,97 3,52 6,15 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+290,0 18,00 16,88 1,23 160 agl 1,09 2,09 18,20 0,95 2,97 7,82 6,27 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+300,0 18,66 16,83 1,94 160 agl >1,50 2,88 3,88 26,72 0,95 2,97 14,44 8,17 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+310,0 18,67 16,78 2,00 160 agl >1,50 2,90 3,90 28,67 0,95 2,97 16,33 8,22 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+320,0 18,68 16,73 2,06 160 agl >1,50 2,92 3,92 30,75 0,95 2,97 18,36 8,27 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+330,0 18,69 16,68 2,13 160 agl >1,50 2,95 3,95 33,50 0,95 2,97 21,05 8,33 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+340,0 18,74 16,63 2,22 160 agl >1,50 2,99 3,99 36,48 0,95 2,97 23,96 8,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+350,0 18,76 16,58 2,30 160 agl >1,50 3,02 4,02 39,79 0,95 2,97 27,18 8,48 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+360,0 18,82 16,53 2,40 160 agl >1,50 3,06 4,06 40,22 0,95 2,97 27,61 8,49 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+370,0 18,69 16,48 2,32 160 agl >1,50 3,03 4,03 41,15 0,95 2,97 28,52 8,51 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+380,0 18,77 16,43 2,45 160 agl >1,50 3,08 4,08 39,02 0,95 2,97 26,43 8,46 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+390,0 18,47 16,38 2,20 160 agl >1,50 2,98 3,98 38,98 0,95 2,97 26,40 8,46 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+400,0 18,66 16,33 2,45 160 agl >1,50 3,08 4,08 38,59 0,95 2,97 26,02 8,45 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+410,0 18,35 16,28 2,18 160 agl >1,50 2,97 3,97 36,88 0,95 2,97 24,35 8,41 14,00 21,00 35,00 0,00 
s131_01 0+420,0 18,47 16,23 2,36 160 agl >1,50 3,04 4,04 45,42 0,95 2,97 32,70 8,60 14,75 20,25 35,00 0,00 
s131_01 0+430,0 18,70 16,18 2,63 160 agl >1,50 3,15 4,15 44,96 0,95 2,97 32,25 8,59 22,75 9,75 17,50 0,00 
s131_01 0+440,0 18,35 16,13 2,33 160 zh >1,50 3,03 4,03 26,97 0,95 2,97 16,41 6,45 0,00 0,00 
s131_01 0+450,0 18,31 17,15 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,45 0,95 2,97 3,89 4,43 0,00 0,00 
s131_01 0+460,0 18,27 17,10 1,29 160 zh 1,11 2,11 12,49 0,95 2,97 3,93 4,44 0,00 0,00 
s131_01 0+470,0 18,21 17,05 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,65 0,95 2,97 4,08 4,45 0,00 0,00 
s131_01 0+480,0 18,20 17,00 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,62 0,95 2,97 4,06 4,45 0,00 0,00 
s131_01 0+490,0 18,10 16,95 1,28 160 zh 1,11 2,11 13,13 0,95 2,97 4,52 4,48 0,00 0,00 
s131_01 0+500,0 18,18 16,89 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,84 0,95 2,97 5,18 4,54 0,00 0,00 
s131_01 0+510,0 18,13 16,84 1,40 160 zh 1,16 2,16 19,88 0,95 2,97 9,45 6,31 0,00 0,00 
s131_01 0+520,0 18,63 16,87 1,87 160 zh >1,50 2,85 3,85 26,80 0,95 2,97 14,57 8,11 0,00 0,00 
s131_01 0+530,0 18,71 16,90 1,93 160 zh >1,50 2,87 3,87 19,89 0,95 2,97 9,50 6,27 0,00 0,00 
s131_01 0+540,0 18,07 16,93 1,25 160 zh 1,10 2,10 12,24 0,95 2,97 3,70 4,42 0,00 0,00 
s131_01 0+550,0 18,12 16,96 1,27 160 zh 1,11 2,11 11,96 0,95 2,97 3,45 4,40 0,00 0,00 
s131_01 0+560,0 18,07 16,99 1,20 160 zh 1,08 2,08 12,06 0,95 2,97 3,54 4,40 0,00 0,00 
s131_01 0+570,0 18,19 17,02 1,29 160 zh 1,12 2,12 13,50 0,95 2,97 4,87 4,51 0,00 0,00 
s131_01 0+580,0 18,39 17,05 1,45 160 zh 1,18 2,18 12,73 0,95 2,97 4,16 4,45 0,00 0,00 
s131_01 0+590,0 18,22 17,19 1,15 160 zh 1,06 2,06 10,62 0,95 2,97 2,21 4,29 0,00 0,00 
s131_01 0+600,0 18,28 17,32 1,07 160 zh 1,03 2,03 11,32 0,95 2,97 2,85 4,35 0,00 0,00 
s131_01 0+606,6 18,57 17,41 1,28 160 zh 1,11 2,11 9,04 0,63 1,97 3,30 3,00 0,00 0,00 
s131_02 0+000,0 18,68 17,31 1,48 160 zh 1,19 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_02 0+010,0 18,51 17,26 1,36 160 zh 1,15 2,15 12,45 0,95 2,97 3,90 4,43 0,00 0,00 
s131_02 0+020,0 18,29 17,21 1,19 160 zh 1,08 2,08 11,92 0,95 2,97 3,41 4,39 0,00 0,00 
s131_02 0+030,0 18,32 17,16 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,05 0,95 2,97 3,53 4,40 0,00 0,00 
s131_02 0+040,0 18,21 17,11 1,22 160 zh 1,09 2,09 12,22 0,95 2,97 3,69 4,42 0,00 0,00 
s131_02 0+050,0 18,25 17,06 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,78 0,95 2,97 4,20 4,46 0,00 0,00 
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s131_02 0+060,0 18,22 17,01 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,49 0,95 2,97 4,86 4,51 0,00 0,00 
s131_02 0+070,0 18,27 16,96 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,96 0,95 2,97 5,29 4,55 0,00 0,00 
s131_02 0+080,0 18,20 16,91 1,40 160 zh 1,16 2,16 21,53 0,95 2,97 11,06 6,35 0,00 0,00 
s131_02 0+090,0 18,72 16,86 1,98 160 zh >1,50 2,89 3,89 30,44 0,95 2,97 18,12 8,20 0,00 0,00 
s131_02 0+100,0 18,75 16,81 2,05 160 zh >1,50 2,92 3,92 27,73 0,95 2,97 15,48 8,13 0,00 0,00 
s131_02 0+110,0 18,45 16,76 1,81 160 zh >1,50 2,82 3,82 24,55 0,95 2,97 12,38 8,05 0,00 0,00 
s131_02 0+120,0 18,49 16,75 1,85 160 zh >1,50 2,84 3,84 25,78 0,95 2,97 13,58 8,08 0,00 0,00 
s131_02 0+130,0 18,55 16,78 1,89 160 zh >1,50 2,85 3,85 22,65 0,95 2,97 10,54 7,99 0,00 0,00 
s131_02 0+140,0 18,34 16,81 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,13 0,95 2,97 7,11 7,89 0,00 0,00 
s131_02 0+150,0 18,38 16,84 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,27 0,95 2,97 7,25 7,90 0,00 0,00 
s131_02 0+160,0 18,41 16,87 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,50 0,95 2,97 6,51 7,88 0,00 0,00 
s131_02 0+170,0 18,39 16,90 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,89 0,95 2,97 5,91 7,86 0,00 0,00 
s131_02 0+180,0 18,43 16,93 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,06 0,95 2,97 5,73 6,21 0,00 0,00 
s131_02 0+190,0 18,27 16,96 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,83 0,95 2,97 5,17 4,54 0,00 0,00 
s131_02 0+200,0 18,26 16,99 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,83 0,95 2,97 5,18 4,54 0,00 0,00 
s131_02 0+210,0 18,33 17,02 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,99 0,95 2,97 4,70 6,18 0,00 0,00 
s131_02 0+220,0 18,47 17,05 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 17,57 0,95 2,97 5,60 7,85 0,00 0,00 
s131_02 0+230,0 18,62 17,08 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 16,05 0,95 2,97 5,75 6,18 0,00 0,00 
s131_02 0+240,0 18,24 17,03 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,37 0,95 2,97 3,82 4,43 0,00 0,00 
s131_02 0+250,0 18,09 16,98 1,23 160 zh 1,09 2,09 12,84 0,95 2,97 4,25 4,46 0,00 0,00 
s131_02 0+260,0 18,22 16,93 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,03 0,95 2,97 4,43 4,48 0,00 0,00 
s131_02 0+270,0 18,03 16,88 1,26 160 zh 1,10 2,10 14,58 0,95 2,97 4,33 6,12 0,00 0,00 
s131_02 0+280,0 18,29 16,83 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 13,93 0,95 2,97 3,74 6,07 0,00 0,00 
s131_02 0+290,0 17,81 16,78 1,14 160 zh 1,06 2,06 11,45 0,95 2,97 2,97 4,36 0,00 0,00 
s131_02 0+300,0 17,85 16,73 1,24 160 zh 1,09 2,09 13,25 0,95 2,97 4,64 4,49 0,00 0,00 
s131_02 0+310,0 18,03 16,68 1,46 160 zh 1,18 2,18 14,10 0,95 2,97 5,42 4,56 0,00 0,00 
s131_02 0+320,0 17,98 16,71 1,39 160 zh 1,15 2,15 13,46 0,95 2,97 4,83 4,51 0,00 0,00 
s131_02 0+330,0 17,98 16,74 1,35 160 zh 1,14 2,14 16,05 0,95 2,97 5,74 6,19 0,00 0,00 
s131_02 0+340,0 18,30 16,78 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 17,03 0,95 2,97 5,08 7,83 0,00 0,00 
s131_02 0+350,0 18,20 16,81 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,43 0,95 2,97 4,16 6,15 0,00 0,00 
s131_02 0+360,0 18,10 16,84 1,38 160 zh 1,15 2,15 14,20 0,95 2,97 5,52 4,56 0,00 0,00 
s131_02 0+370,0 18,23 16,87 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,15 0,95 2,97 5,47 4,56 0,00 0,00 
s131_02 0+380,0 18,16 16,90 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,21 0,95 2,97 4,60 4,49 0,00 0,00 
s131_02 0+390,0 18,13 16,93 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,23 0,95 2,97 3,69 4,42 0,00 0,00 
s131_02 0+400,0 18,04 16,96 1,20 160 zh 1,08 2,08 12,26 0,95 2,97 3,73 4,42 0,00 0,00 
s131_02 0+407,6 18,19 16,98 1,32 160 zh 1,13 2,13 9,60 0,72 2,25 3,11 3,37 0,00 0,00 
s131_03 0+000,0 18,07 16,91 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_03 0+010,0 17,61 16,44 1,29 160 zh 1,11 2,11 12,55 0,95 2,97 3,99 4,44 0,00 0,00 
s131_03 0+020,0 17,57 16,39 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,75 0,95 2,97 4,17 4,46 0,00 0,00 
s131_03 0+030,0 17,55 16,34 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,58 0,95 2,97 4,95 4,52 0,00 0,00 
s131_03 0+040,0 17,61 16,29 1,44 160 zh 1,17 2,17 16,57 0,95 2,97 6,22 6,23 0,00 0,00 
s131_03 0+050,0 17,77 16,24 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 17,00 0,95 2,97 5,05 7,83 0,00 0,00 
s131_03 0+060,0 17,66 16,28 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,05 0,95 2,97 3,16 7,77 0,00 0,00 
s131_03 0+070,0 17,70 16,31 1,50 160 zh 2,70 3,70 14,60 0,95 2,97 4,31 6,17 0,00 0,00 
s131_03 0+080,0 17,66 16,35 1,43 160 zh 1,17 2,17 17,24 0,95 2,97 6,88 6,25 0,00 0,00 
s131_03 0+090,0 17,95 16,38 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 17,05 0,95 2,97 6,70 6,23 0,00 0,00 
s131_03 0+100,0 17,70 16,42 1,40 160 zh 1,16 2,16 12,67 0,95 2,97 4,10 4,45 0,00 0,00 
s131_03 0+110,0 17,53 16,45 1,19 160 zh 1,08 2,08 13,08 0,95 2,97 4,49 4,48 0,00 0,00 
s131_03 0+120,0 17,84 16,49 1,47 160 zh 1,19 2,19 16,24 0,95 2,97 5,89 6,23 0,00 0,00 
s131_03 0+130,0 18,01 16,52 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,38 0,95 2,97 5,42 7,84 0,00 0,00 
s131_03 0+140,0 17,90 16,45 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 14,37 0,95 2,97 4,14 6,11 0,00 0,00 
s131_03 0+150,0 17,47 16,37 1,22 160 zh 1,09 2,09 11,89 0,95 2,97 3,38 4,39 0,00 0,00 
s131_03 0+160,0 17,42 16,30 1,24 160 zh 1,10 2,10 11,59 0,95 2,97 3,11 4,37 0,00 0,00 
s131_03 0+170,0 17,27 16,22 1,16 160 zh 1,07 2,07 11,83 0,95 2,97 3,32 4,39 0,00 0,00 
s131_03 0+180,0 17,31 16,14 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,17 0,95 2,97 3,64 4,41 0,00 0,00 
s131_03 0+190,0 17,18 16,07 1,23 160 zh 1,09 2,09 10,83 0,95 2,97 2,40 4,31 0,00 0,00 
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s131_03 0+200,0 16,91 15,99 1,03 160 zh 1,01 2,01 19,92 0,95 2,97 9,59 6,21 0,00 0,00 
s131_03 0+210,0 17,81 15,92 2,00 160 zh >1,50 2,90 3,90 25,78 0,95 2,97 13,59 8,08 0,00 0,00 
s131_03 0+220,0 17,73 16,11 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 25,03 0,95 2,97 12,85 8,06 0,00 0,00 
s131_03 0+223,3 18,02 16,18 1,96 160 zh >1,50 2,88 3,88 6,86 0,32 1,00 3,37 2,11 0,00 0,00 
s131_04 0+000,0 17,81 16,65 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_04 0+010,0 17,83 15,93 2,01 160 zh >1,50 2,90 3,90 22,30 0,95 2,97 11,80 6,38 0,00 0,00 
s131_04 0+020,0 17,72 16,39 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,32 0,95 2,97 5,63 4,57 0,00 0,00 
s131_04 0+030,0 17,75 16,42 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,23 0,95 2,97 5,54 4,57 0,00 0,00 
s131_04 0+040,0 17,76 16,45 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,80 0,95 2,97 5,14 4,53 0,00 0,00 
s131_04 0+050,0 17,73 16,48 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,24 0,95 2,97 4,63 4,49 0,00 0,00 
s131_04 0+060,0 17,72 16,51 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,02 0,95 2,97 4,43 4,48 0,00 0,00 
s131_04 0+070,0 17,76 16,54 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,43 0,95 2,97 3,88 4,43 0,00 0,00 
s131_04 0+080,0 17,84 16,73 1,22 160 zh 1,09 2,09 12,58 0,95 2,97 4,01 4,44 0,00 0,00 
s131_04 0+085,3 18,16 16,92 1,36 160 zh 1,14 2,14 7,87 0,50 1,57 2,45 3,24 0,00 0,00 
s131_05 0+000,0 19,85 18,41 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_05 0+010,0 19,84 18,44 1,51 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,46 0,95 2,97 4,52 7,81 0,00 0,00 
s131_05 0+020,0 19,95 18,47 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,26 0,95 2,97 5,91 6,23 0,00 0,00 
s131_05 0+030,0 19,88 18,50 1,50 160 zh 1,20 2,20 17,05 0,95 2,97 6,68 6,26 0,00 0,00 
s131_05 0+040,0 20,06 18,53 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 17,04 0,95 2,97 6,66 6,25 0,00 0,00 
s131_05 0+050,0 19,94 18,56 1,49 160 zh 1,20 2,20 13,93 0,95 2,97 5,27 4,54 0,00 0,00 
s131_05 0+060,0 19,80 18,59 1,32 160 zh 1,13 2,13 20,43 0,95 2,97 10,01 6,30 0,00 0,00 
s131_05 0+070,0 20,44 18,62 1,94 160 zh >1,50 2,87 3,87 20,49 0,95 2,97 10,07 6,31 0,00 0,00 
s131_05 0+080,0 19,87 18,65 1,34 160 zh 1,13 2,13 13,29 0,95 2,97 4,67 4,50 0,00 0,00 
s131_05 0+090,0 19,94 18,68 1,37 160 zh 1,15 2,15 12,86 0,95 2,97 4,28 4,47 0,00 0,00 
s131_05 0+100,0 19,85 18,71 1,26 160 zh 1,10 2,10 12,53 0,95 2,97 3,97 4,44 0,00 0,00 
s131_05 0+110,0 19,94 18,74 1,31 160 zh 1,13 2,13 11,71 0,95 2,97 3,21 4,38 0,00 0,00 
s131_05 0+120,0 19,76 18,77 1,11 160 zh 1,04 2,04 12,29 0,95 2,97 3,75 4,42 0,00 0,00 
s131_05 0+130,0 20,10 18,80 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,91 0,95 2,97 5,25 4,54 0,00 0,00 
s131_05 0+140,0 20,12 18,83 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,69 0,95 2,97 5,05 4,53 0,00 0,00 
s131_05 0+150,0 20,12 18,86 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,76 0,95 2,97 5,11 4,53 0,00 0,00 
s131_05 0+160,0 20,07 18,78 1,41 160 zh 1,17 2,17 12,86 0,95 2,97 4,27 4,46 0,00 0,00 
s131_05 0+170,0 19,79 18,69 1,22 160 zh 1,09 2,09 11,62 0,95 2,97 3,13 4,37 0,00 0,00 
s131_05 0+180,0 19,68 18,61 1,19 160 zh 1,08 2,08 11,99 0,95 2,97 3,47 4,40 0,00 0,00 
s131_05 0+190,0 19,69 18,52 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,77 0,95 2,97 4,19 4,46 0,00 0,00 
s131_05 0+200,0 19,66 18,44 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,84 0,95 2,97 4,26 4,46 0,00 0,00 
s131_05 0+210,0 19,53 18,35 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,68 0,95 2,97 4,11 4,45 0,00 0,00 
s131_05 0+220,0 19,49 18,30 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,84 0,95 2,97 4,25 4,46 0,00 0,00 
s131_05 0+230,0 19,46 18,25 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,25 0,95 2,97 4,64 4,49 0,00 0,00 
s131_05 0+240,0 19,47 18,20 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,83 0,95 2,97 5,18 4,54 0,00 0,00 
s131_05 0+250,0 19,46 18,15 1,42 160 zh 1,17 2,17 17,24 0,95 2,97 6,87 6,24 0,00 0,00 
s131_05 0+260,0 19,68 18,10 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 16,57 0,95 2,97 6,25 6,19 0,00 0,00 
s131_05 0+270,0 19,24 18,05 1,31 160 zh 1,12 2,12 13,62 0,95 2,97 4,98 4,52 0,00 0,00 
s131_05 0+280,0 19,34 18,00 1,46 160 zh 1,18 2,18 15,23 0,95 2,97 4,92 6,19 0,00 0,00 
s131_05 0+290,0 19,37 17,95 1,54 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,56 0,95 2,97 3,65 7,79 0,00 0,00 
s131_05 0+300,0 19,29 17,90 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,87 0,95 2,97 4,57 6,18 0,00 0,00 
s131_05 0+310,0 19,20 17,85 1,47 160 zh 1,19 2,19 16,87 0,95 2,97 6,50 6,24 0,00 0,00 
s131_05 0+320,0 19,34 17,80 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,42 0,95 2,97 6,42 7,87 0,00 0,00 
s131_05 0+330,0 19,24 17,75 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 29,29 0,95 2,97 17,02 8,15 0,00 0,00 
s131_05 0+338,8 19,36 17,17 2,31 160 zh >1,50 3,02 4,02 23,39 0,83 2,61 14,12 5,65 0,00 0,00 
s131_0501 0+000,0 19,36 18,20 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_0501 0+010,0 19,61 18,05 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 14,40 0,95 2,97 4,24 6,03 0,00 0,00 
s131_0501 0+020,0 18,73 17,89 0,95 160 zh 0,98 1,98 11,39 0,95 2,97 2,93 4,35 0,00 0,00 
s131_0501 0+030,0 19,02 17,74 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,22 0,95 2,97 4,61 4,49 0,00 0,00 
s131_0501 0+040,0 18,76 17,58 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,74 0,95 2,97 4,17 4,46 0,00 0,00 
s131_0501 0+050,0 18,73 17,53 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,88 0,95 2,97 5,22 4,54 0,00 0,00 
s131_0501 0+060,0 18,86 17,48 1,49 160 zh 1,20 2,20 20,86 0,95 2,97 10,38 6,36 0,00 0,00 
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s131_0501 0+070,0 19,22 17,43 1,90 160 zh >1,50 2,86 3,86 20,83 0,95 2,97 10,36 6,36 0,00 0,00 
s131_0501 0+080,0 18,83 17,46 1,49 160 zh 1,19 2,19 16,33 0,95 2,97 5,98 6,23 0,00 0,00 
s131_0501 0+090,0 18,97 17,49 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,90 0,95 2,97 5,92 7,86 0,00 0,00 
s131_0501 0+100,0 19,01 17,51 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 19,12 0,93 2,92 7,18 7,89 0,00 0,00 
s131_0501 0+101,0 19,09 17,52 1,69 140 zh >1,50 2,77 3,77 2,08 0,09 0,29 0,89 0,79 0,00 0,00 
s131_0501 0+110,0 19,15 17,54 1,72 140 zh >1,50 2,79 3,79 21,04 0,82 2,59 10,28 7,21 0,00 0,00 
s131_0501 0+120,0 19,31 17,57 1,86 140 zh >1,50 2,84 3,84 20,22 0,91 2,88 9,94 6,34 0,00 0,00 
s131_0501 0+130,0 18,98 17,60 1,50 140 zh 1,20 2,20 12,93 0,91 2,88 4,53 4,47 0,00 0,00 
s131_0501 0+140,0 18,64 17,62 1,14 140 zh 1,05 2,05 12,32 0,91 2,88 3,96 4,42 0,00 0,00 
s131_0501 0+150,0 18,93 17,65 1,39 140 zh 1,16 2,16 12,20 0,91 2,88 3,85 4,41 0,00 0,00 
s131_0501 0+160,0 18,68 17,68 1,11 140 zh 1,05 2,05 12,54 0,91 2,88 4,16 4,44 0,00 0,00 
s131_0501 0+170,0 19,04 17,70 1,45 140 zh 1,18 2,18 13,73 0,91 2,88 5,26 4,53 0,00 0,00 
s131_0501 0+180,0 18,95 17,73 1,33 140 zh 1,13 2,13 13,38 0,91 2,88 4,94 4,50 0,00 0,00 
s131_0501 0+190,0 19,03 17,76 1,39 140 zh 1,16 2,16 12,46 0,91 2,88 4,09 4,43 0,00 0,00 
s131_0501 0+200,0 18,83 17,78 1,16 140 zh 1,07 2,07 11,74 0,91 2,88 3,42 4,38 0,00 0,00 
s131_0501 0+210,0 18,96 17,81 1,26 140 zh 1,11 2,11 13,13 0,91 2,88 4,71 4,48 0,00 0,00 
s131_0501 0+220,0 19,19 17,89 1,41 140 tv 1,17 2,17 9,48 0,91 2,88 5,54 0,00 0,00 5,41 
s131_0501 0+230,0 19,25 17,96 1,40 140 tv 1,16 2,16 8,80 0,91 2,88 4,86 0,00 0,00 5,35 
s131_0501 0+240,0 19,22 18,04 1,29 140 tv 1,12 2,12 7,82 0,91 2,88 3,88 0,00 0,00 5,25 
s131_0501 0+250,0 19,20 18,11 1,20 140 tv 1,08 2,08 7,69 0,91 2,88 3,75 0,00 0,00 5,23 
s131_0501 0+251,0 19,26 18,12 1,25 140 tv 1,10 2,10 0,87 0,09 0,29 0,48 0,00 0,00 0,52 
s131_0502 0+000,0 19,36 18,06 1,42 160 tv 1,17 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_0502 0+010,0 19,41 18,09 1,43 160 tv 1,17 2,17 9,47 0,95 2,97 5,35 0,00 0,00 5,41 
s131_0502 0+020,0 19,38 18,12 1,38 160 tv 1,15 2,15 9,08 0,95 2,97 4,96 0,00 0,00 5,37 
s131_0502 0+030,0 19,39 18,15 1,36 160 tv 1,14 2,14 8,82 0,95 2,97 4,70 0,00 0,00 5,34 
s131_0502 0+040,0 19,40 18,18 1,33 160 tv 1,13 2,13 8,57 0,95 2,97 4,45 0,00 0,00 5,32 
s131_0502 0+050,0 19,41 18,21 1,31 160 tv 1,12 2,12 8,48 0,95 2,97 4,36 0,00 0,00 5,31 
s131_0502 0+060,0 19,44 18,24 1,31 160 tv 1,12 2,12 8,25 0,95 2,97 4,13 0,00 0,00 5,29 
s131_0502 0+070,0 19,43 18,27 1,27 160 tv 1,11 2,11 8,87 0,95 2,97 4,76 0,00 0,00 5,34 
s131_0502 0+080,0 19,60 18,31 1,41 160 tv 1,17 2,17 9,47 0,95 2,97 5,35 0,00 0,00 5,41 
s131_0502 0+090,0 19,62 18,34 1,40 160 tv 1,16 2,16 9,31 0,95 2,97 5,19 0,00 0,00 5,39 
s131_0502 0+100,0 19,63 18,37 1,38 160 tv 1,15 2,15 9,15 0,95 2,97 5,03 0,00 0,00 5,38 
s131_0502 0+110,0 19,65 18,40 1,37 160 tv 1,15 2,15 8,89 0,95 2,97 4,77 0,00 0,00 5,35 
s131_0502 0+120,0 19,65 18,43 1,34 160 tv 1,13 2,13 8,86 0,95 2,97 4,74 0,00 0,00 5,35 
s131_0502 0+130,0 19,70 18,46 1,36 160 tv 1,14 2,14 8,97 0,95 2,97 4,85 0,00 0,00 5,36 
s131_0502 0+140,0 19,73 18,49 1,36 160 tv 1,14 2,14 9,01 0,95 2,97 4,89 0,00 0,00 5,36 
s131_0502 0+150,0 19,77 18,52 1,36 160 tv 1,14 2,14 8,98 0,95 2,97 4,86 0,00 0,00 5,36 
s131_0502 0+160,0 19,79 18,55 1,36 160 tv 1,14 2,14 8,83 0,95 2,97 4,71 0,00 0,00 5,35 
s131_0502 0+170,0 19,80 18,58 1,34 160 tv 1,13 2,13 12,39 0,95 2,97 8,27 0,00 0,00 7,39 
s131_0502 0+180,0 19,78 18,21 1,69 160 tv >1,50 2,78 3,78 15,46 0,95 2,97 11,34 0,00 0,00 9,56 
s131_0502 0+190,0 20,04 18,24 1,92 160 tv >1,50 2,87 3,87 12,53 0,95 2,97 8,41 0,00 0,00 7,58 
s131_0502 0+200,0 20,05 18,67 1,50 160 tv 1,20 2,20 10,65 0,95 2,97 6,53 0,00 0,00 7,38 
s131_0502 0+210,0 20,09 18,70 1,51 160 tv >1,50 2,70 3,70 7,89 0,95 2,97 3,77 0,00 0,00 9,29 
s131_0502 0+220,0 20,18 18,73 1,57 160 tv >1,50 2,73 3,73 6,85 0,95 2,97 2,73 0,00 0,00 7,34 
s131_0502 0+230,0 20,00 18,76 1,36 160 tv 1,14 2,14 8,86 0,95 2,97 4,74 0,00 0,00 5,35 
s131_0502 0+240,0 20,01 18,79 1,33 160 tv 1,13 2,13 8,71 0,95 2,97 4,59 0,00 0,00 5,33 
s131_0502 0+250,0 20,03 18,82 1,33 160 tv 1,13 2,13 8,35 0,95 2,97 4,23 0,00 0,00 5,30 
s131_0502 0+260,0 20,00 18,85 1,27 160 zh 1,11 2,11 13,54 0,95 2,97 4,91 4,51 0,00 0,00 
s131_0502 0+270,0 20,24 18,88 1,48 160 zh 1,19 2,19 16,51 0,95 2,97 6,15 6,24 0,00 0,00 
s131_0502 0+280,0 20,33 18,83 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 16,38 0,95 2,97 6,03 6,23 0,00 0,00 
s131_0502 0+290,0 20,12 18,77 1,46 160 zh 1,18 2,18 13,81 0,95 2,97 5,16 4,53 0,00 0,00 
s131_0502 0+300,0 19,95 18,72 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,72 0,95 2,97 5,07 4,53 0,00 0,00 
s131_0502 0+310,0 20,00 18,67 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,52 0,95 2,97 5,81 4,59 0,00 0,00 
s131_0502 0+320,0 19,98 18,62 1,48 160 zh 1,19 2,19 15,33 0,95 2,97 5,01 6,20 0,00 0,00 
s131_0502 0+330,0 19,99 18,57 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 14,77 0,95 2,97 4,49 6,16 0,00 0,00 
s131_0502 0+340,0 19,78 18,52 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,58 0,95 2,97 4,94 4,52 0,00 0,00 
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s131_0502 0+350,0 19,73 18,47 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,75 0,95 2,97 5,10 4,53 0,00 0,00 
s131_0502 0+360,0 19,71 18,42 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,12 0,95 2,97 5,44 4,56 0,00 0,00 
s131_0502 0+370,0 19,69 18,36 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,74 0,95 2,97 4,45 6,17 0,00 0,00 
s131_0502 0+380,0 19,70 18,31 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,58 0,95 2,97 3,68 7,79 0,00 0,00 
s131_0502 0+390,0 19,68 18,26 1,54 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,37 0,95 2,97 4,43 7,81 0,00 0,00 
s131_0502 0+400,0 19,66 18,21 1,56 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,62 0,95 2,97 6,62 7,88 0,00 0,00 
s131_0502 0+410,0 19,74 18,16 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 17,72 0,95 2,97 7,32 6,27 0,00 0,00 
s131_0502 0+420,0 19,49 18,11 1,50 160 zh 1,20 2,20 15,15 0,95 2,97 4,83 6,20 0,00 0,00 
s131_0502 0+430,0 19,45 18,06 1,51 160 zh >1,50 2,71 3,71 14,96 0,95 2,97 4,66 6,19 0,00 0,00 
s131_0502 0+440,0 19,35 18,00 1,46 160 zh 1,19 2,19 17,04 0,95 2,97 6,67 6,25 0,00 0,00 
s131_0502 0+450,0 19,50 17,95 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 17,95 0,95 2,97 5,97 7,86 0,00 0,00 
s131_0502 0+460,0 19,34 17,90 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 19,47 0,95 2,97 7,45 7,90 0,00 0,00 
s131_0502 0+470,0 19,58 17,93 1,76 160 zh >1,50 2,81 3,81 21,49 0,95 2,97 9,41 7,96 0,00 0,00 
s131_0502 0+480,0 19,54 17,96 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 17,58 0,95 2,97 7,19 6,27 0,00 0,00 
s131_0502 0+490,0 19,36 17,99 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,68 0,95 2,97 5,96 4,60 0,00 0,00 
s131_0502 0+500,0 19,38 18,03 1,47 160 zh 1,19 2,19 14,41 0,95 2,97 5,71 4,58 0,00 0,00 
s131_0502 0+510,0 19,37 18,06 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,22 0,95 2,97 5,54 4,56 0,00 0,00 
s131_0502 0+520,0 19,41 18,09 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,12 0,95 2,97 5,44 4,56 0,00 0,00 
s131_0502 0+530,0 19,42 18,12 1,41 160 zh 1,17 2,17 13,39 0,95 2,97 4,77 4,50 0,00 0,00 
s131_0502 0+540,0 19,35 18,15 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,56 0,95 2,97 4,00 4,44 0,00 0,00 
s131_0502 0+550,0 19,33 18,18 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,25 0,95 2,97 3,71 4,42 0,00 0,00 
s131_0502 0+560,0 19,35 18,21 1,26 160 zh 1,10 2,10 12,06 0,95 2,97 3,53 4,40 0,00 0,00 
s131_0502 0+570,0 19,36 18,24 1,23 160 zh 1,09 2,09 12,17 0,95 2,97 3,64 4,41 0,00 0,00 
s131_0502 0+571,2 19,41 18,25 1,28 160 zh 1,11 2,11 1,50 0,12 0,37 0,47 0,52 2,31 0,00 
s131_06 0+000,0 17,44 16,19 1,38 250 agl 1,15 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_06 0+010,0 17,43 15,55 2,01 250 agl >1,50 2,90 3,90 29,19 1,10 3,37 16,00 8,23 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+020,0 17,32 15,37 2,08 250 agl >1,50 2,93 3,93 20,98 1,10 3,37 9,66 6,36 21,57 18,43 40,00 0,00 
s131_06 0+030,0 17,30 16,10 1,32 250 agl 1,13 2,13 12,07 1,10 3,37 2,61 4,50 27,11 12,89 40,00 0,00 
s131_06 0+040,0 17,43 16,15 1,40 250 agl 1,16 2,16 12,37 1,10 3,37 2,88 4,52 27,07 12,93 40,00 0,00 
s131_06 0+050,0 17,46 16,21 1,38 250 agl 1,15 2,15 12,35 1,10 3,37 2,87 4,52 27,07 12,93 40,00 0,00 
s131_06 0+060,0 17,53 16,26 1,40 250 agl 1,16 2,16 12,43 1,10 3,37 2,94 4,53 27,03 12,97 40,00 0,00 
s131_06 0+070,0 17,58 16,32 1,39 250 agl 1,16 2,16 12,69 1,10 3,37 3,18 4,55 24,67 15,33 40,00 0,00 
s131_06 0+080,0 17,68 16,37 1,44 250 agl 1,18 2,18 13,28 1,10 3,37 2,13 6,18 19,17 20,83 40,00 0,00 
s131_06 0+090,0 17,83 16,42 1,53 250 agl >1,50 2,71 3,71 14,40 1,10 3,37 1,62 7,82 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+100,0 17,94 16,48 1,59 250 agl >1,50 2,74 3,74 15,20 1,10 3,37 2,39 7,84 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+110,0 17,99 16,53 1,59 250 agl >1,50 2,73 3,73 14,09 1,10 3,37 1,32 7,81 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+120,0 17,97 16,58 1,51 250 agl >1,50 2,70 3,70 12,99 1,10 3,37 0,26 7,78 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+130,0 18,02 16,64 1,51 250 agl >1,50 2,70 3,70 13,15 1,10 3,37 2,00 6,19 21,53 18,47 40,00 0,00 
s131_06 0+140,0 18,04 16,69 1,47 250 agl 1,19 2,19 12,46 1,10 3,37 2,97 4,53 27,09 12,91 40,00 0,00 
s131_06 0+150,0 17,94 16,74 1,32 250 agl 1,13 2,13 12,12 1,10 3,37 2,65 4,51 27,10 12,90 40,00 0,00 
s131_06 0+160,0 18,08 16,80 1,41 250 agl 1,16 2,16 12,36 1,10 3,37 2,88 4,52 24,42 15,58 40,00 0,00 
s131_06 0+170,0 18,09 16,85 1,36 250 agl 1,14 2,14 21,28 1,10 3,37 9,94 6,38 18,88 21,12 40,00 0,00 
s131_06 0+180,0 17,98 16,02 2,09 250 agl >1,50 2,93 3,93 25,56 1,10 3,37 12,46 8,13 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+190,0 18,05 16,40 1,78 250 agl >1,50 2,81 3,81 20,94 1,10 3,37 7,97 8,01 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+200,0 18,10 16,43 1,80 250 agl >1,50 2,82 3,82 22,12 1,10 3,37 9,11 8,04 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+210,0 18,19 16,46 1,85 250 agl >1,50 2,84 3,84 22,05 1,10 3,37 9,05 8,04 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+220,0 18,16 16,49 1,79 250 agl >1,50 2,82 3,82 20,89 1,10 3,37 7,92 8,01 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+230,0 18,17 16,52 1,78 250 agl >1,50 2,81 3,81 19,86 1,10 3,37 6,92 7,98 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+240,0 18,15 16,55 1,72 250 agl >1,50 2,79 3,79 19,06 1,10 3,37 6,14 7,96 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+250,0 18,18 16,58 1,72 250 agl >1,50 2,79 3,79 19,00 1,10 3,37 6,08 7,96 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+260,0 18,20 16,61 1,72 250 agl >1,50 2,79 3,79 17,25 1,10 3,37 4,38 7,90 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+270,0 18,12 16,64 1,60 250 agl >1,50 2,74 3,74 15,70 1,10 3,37 2,88 7,86 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+280,0 18,16 16,67 1,61 250 agl >1,50 2,74 3,74 14,43 1,10 3,37 3,25 6,22 19,15 20,85 40,00 0,00 
s131_06 0+290,0 18,02 16,70 1,44 250 agl 1,18 2,18 13,74 1,10 3,37 2,58 6,20 19,15 20,85 40,00 0,00 
s131_06 0+300,0 18,17 16,73 1,56 250 agl >1,50 2,72 3,72 13,72 1,10 3,37 2,56 6,20 19,15 20,85 40,00 0,00 
s131_06 0+310,0 18,07 16,76 1,44 250 agl 1,18 2,18 13,79 1,10 3,37 2,63 6,20 19,15 20,85 40,00 0,00 
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s131_06 0+320,0 18,23 16,79 1,57 250 agl >1,50 2,73 3,73 14,52 1,10 3,37 1,73 7,82 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+330,0 18,26 16,82 1,56 250 agl >1,50 2,72 3,72 14,11 1,10 3,37 1,33 7,81 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+340,0 18,26 16,85 1,54 250 agl >1,50 2,71 3,71 13,25 1,10 3,37 2,12 6,18 21,49 18,51 40,00 0,00 
s131_06 0+350,0 18,17 16,88 1,42 250 agl 1,17 2,17 12,82 1,10 3,37 3,30 4,56 27,04 12,96 40,00 0,00 
s131_06 0+360,0 18,22 16,91 1,43 250 agl 1,17 2,17 12,23 1,10 3,37 2,76 4,51 27,14 12,86 40,00 0,00 
s131_06 0+370,0 18,13 16,94 1,31 250 agl 1,13 2,13 11,86 1,10 3,37 2,41 4,49 27,16 12,84 40,00 0,00 
s131_06 0+380,0 18,21 16,97 1,37 250 agl 1,15 2,15 12,02 1,10 3,37 2,56 4,50 24,80 15,20 40,00 0,00 
s131_06 0+390,0 18,22 17,00 1,34 250 agl 1,14 2,14 12,79 1,10 3,37 1,69 6,14 19,22 20,78 40,00 0,00 
s131_06 0+400,0 18,44 17,03 1,53 250 agl >1,50 2,71 3,71 13,41 1,10 3,37 2,26 6,19 21,52 18,48 40,00 0,00 
s131_06 0+410,0 18,39 17,06 1,45 250 agl 1,18 2,18 12,52 1,10 3,37 3,02 4,54 27,05 12,95 40,00 0,00 
s131_06 0+420,0 18,31 17,09 1,35 250 agl 1,14 2,14 12,40 1,10 3,37 2,91 4,53 27,07 12,93 40,00 0,00 
s131_06 0+430,0 18,43 17,12 1,43 250 agl 1,17 2,17 12,34 1,10 3,37 2,85 4,52 27,14 12,86 40,00 0,00 
s131_06 0+440,0 18,36 17,15 1,33 250 agl 1,13 2,13 11,77 1,10 3,37 2,33 4,48 27,21 12,79 40,00 0,00 
s131_06 0+450,0 18,39 17,18 1,33 250 agl 1,13 2,13 11,66 1,06 3,26 2,38 4,47 32,97 7,03 40,00 0,00 
s131_06 0+451,0 18,37 17,17 1,31 200 agl 1,13 2,13 1,20 0,10 0,32 0,30 0,45 3,35 0,65 4,00 0,00 
s131_06 0+460,0 18,40 17,13 1,39 200 agl 1,16 2,16 11,51 0,91 2,84 3,37 4,10 22,76 13,24 36,00 0,00 
s131_06 0+470,0 18,42 17,08 1,46 200 agl 1,18 2,18 13,77 1,02 3,16 3,08 6,20 19,14 20,86 40,00 0,00 
s131_06 0+480,0 18,47 17,03 1,56 200 agl >1,50 2,72 3,72 13,98 1,02 3,16 3,27 6,22 19,05 20,95 40,00 0,00 
s131_06 0+490,0 18,35 16,98 1,49 200 agl 1,20 2,20 15,73 1,02 3,16 4,97 6,27 19,05 20,95 40,00 0,00 
s131_06 0+500,0 18,49 16,93 1,68 200 agl >1,50 2,77 3,77 18,61 1,02 3,16 6,18 7,94 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+510,0 18,49 16,88 1,73 200 agl >1,50 2,79 3,79 19,40 1,02 3,16 6,94 7,97 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+520,0 18,45 16,83 1,74 200 agl >1,50 2,79 3,79 18,76 1,02 3,16 6,32 7,95 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+530,0 18,35 16,78 1,69 200 agl >1,50 2,78 3,78 16,02 1,02 3,16 3,67 7,87 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+540,0 18,15 16,73 1,55 200 agl >1,50 2,72 3,72 15,22 1,02 3,16 2,89 7,84 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+550,0 18,19 16,68 1,63 200 agl >1,50 2,75 3,75 15,88 0,98 3,07 3,66 7,86 25,60 14,40 40,00 0,00 
s131_06 0+552,0 18,15 16,67 1,59 160 agl >1,50 2,74 3,74 3,23 0,19 0,59 0,83 1,57 5,60 2,40 8,00 0,00 
s131_06 0+560,0 18,17 16,63 1,65 160 agl >1,50 2,76 3,76 13,23 0,76 2,38 3,62 6,31 14,72 17,28 32,00 0,00 
s131_06 0+570,0 18,08 16,58 1,62 160 agl >1,50 2,75 3,75 16,60 0,95 2,97 4,60 7,89 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+580,0 18,07 16,53 1,66 160 agl >1,50 2,76 3,76 17,39 0,95 2,97 5,36 7,91 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+590,0 18,04 16,48 1,68 160 agl >1,50 2,77 3,77 17,97 0,95 2,97 5,92 7,93 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+600,0 18,01 16,43 1,70 160 agl >1,50 2,78 3,78 18,69 0,95 2,97 6,63 7,95 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+610,0 17,99 16,38 1,73 160 agl >1,50 2,79 3,79 19,98 0,95 2,97 7,88 7,98 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+620,0 18,00 16,33 1,78 160 agl >1,50 2,81 3,81 20,74 0,95 2,97 8,62 8,01 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+630,0 17,94 16,28 1,78 160 agl >1,50 2,81 3,81 20,96 0,95 2,97 8,82 8,01 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+640,0 17,91 16,23 1,80 160 agl >1,50 2,82 3,82 20,28 0,95 2,97 8,17 7,99 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+650,0 17,79 16,18 1,73 160 agl >1,50 2,79 3,79 20,00 0,95 2,97 7,89 7,98 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+660,0 17,79 16,13 1,78 160 agl >1,50 2,81 3,81 19,79 0,95 2,97 7,69 7,98 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+670,0 17,70 16,10 1,72 160 agl >1,50 2,79 3,79 19,39 0,95 2,97 7,30 7,97 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+680,0 17,76 16,13 1,75 160 agl >1,50 2,80 3,80 19,85 0,95 2,97 7,75 7,98 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+690,0 17,79 16,16 1,75 160 agl >1,50 2,80 3,80 18,07 0,95 2,97 6,02 7,93 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+700,0 17,70 16,19 1,63 160 agl >1,50 2,75 3,75 15,69 0,95 2,97 3,71 7,86 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+710,0 17,68 16,22 1,58 160 agl >1,50 2,73 3,73 14,83 0,95 2,97 2,88 7,83 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+720,0 17,70 16,25 1,57 160 agl >1,50 2,73 3,73 13,30 0,95 2,97 3,02 6,16 21,55 18,45 40,00 0,00 
s131_06 0+730,0 17,51 16,28 1,35 160 agl 1,14 2,14 12,20 0,95 2,97 3,57 4,51 27,07 12,93 40,00 0,00 
s131_06 0+740,0 17,59 16,31 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,59 0,95 2,97 3,93 4,54 27,02 12,98 40,00 0,00 
s131_06 0+750,0 17,64 16,34 1,42 160 agl 1,17 2,17 12,68 0,95 2,97 4,01 4,55 27,16 12,84 40,00 0,00 
s131_06 0+760,0 17,66 16,37 1,41 160 agl 1,16 2,16 11,26 0,95 2,97 2,70 4,44 27,28 12,72 40,00 0,00 
s131_06 0+770,0 17,44 16,40 1,16 160 agl 1,06 2,06 11,67 0,95 2,97 3,08 4,47 27,14 12,86 40,00 0,00 
s131_06 0+780,0 17,80 16,43 1,48 160 agl 1,19 2,19 12,54 0,95 2,97 3,88 4,54 27,08 12,92 40,00 0,00 
s131_06 0+790,0 17,66 16,46 1,32 160 agl 1,13 2,13 12,18 0,95 2,97 3,55 4,51 27,06 12,94 40,00 0,00 
s131_06 0+800,0 17,79 16,49 1,42 160 agl 1,17 2,17 12,67 0,95 2,97 4,01 4,55 27,01 12,99 40,00 0,00 
s131_06 0+810,0 17,81 16,52 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,70 0,95 2,97 4,03 4,55 26,98 13,02 40,00 0,00 
s131_06 0+820,0 17,86 16,55 1,43 160 agl 1,17 2,17 12,88 0,95 2,97 4,20 4,56 24,59 15,41 40,00 0,00 
s131_06 0+830,0 17,90 16,58 1,44 160 agl 1,17 2,17 14,74 0,95 2,97 4,40 6,23 19,11 20,89 40,00 0,00 
s131_06 0+840,0 18,13 16,61 1,64 160 agl >1,50 2,75 3,75 16,87 0,95 2,97 4,86 7,89 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+850,0 18,18 16,64 1,66 160 agl >1,50 2,76 3,76 16,73 0,95 2,97 4,72 7,89 16,00 24,00 40,00 0,00 
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s131_06 0+860,0 18,18 16,67 1,63 160 agl >1,50 2,75 3,75 15,67 0,95 2,97 3,69 7,86 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+870,0 18,17 16,70 1,58 160 agl >1,50 2,73 3,73 15,50 0,95 2,97 3,53 7,85 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+880,0 18,23 16,73 1,62 160 agl >1,50 2,75 3,75 14,73 0,95 2,97 4,37 6,24 21,42 18,58 40,00 0,00 
s131_06 0+890,0 18,13 16,76 1,49 160 agl 1,19 2,19 13,50 0,95 2,97 4,77 4,61 26,92 13,08 40,00 0,00 
s131_06 0+900,0 18,15 16,79 1,48 160 agl 1,19 2,19 12,73 0,95 2,97 4,06 4,55 27,11 12,89 40,00 0,00 
s131_06 0+910,0 18,05 16,82 1,35 160 agl 1,14 2,14 11,67 0,95 2,97 3,08 4,47 27,30 12,70 40,00 0,00 
s131_06 0+920,0 18,03 16,85 1,30 160 agl 1,12 2,12 10,93 0,95 2,97 2,39 4,41 27,39 12,61 40,00 0,00 
s131_06 0+930,0 17,98 16,88 1,22 160 agl 1,09 2,09 10,91 0,95 2,97 2,38 4,41 27,35 12,65 40,00 0,00 
s131_06 0+940,0 18,09 16,91 1,29 160 agl 1,12 2,12 11,31 0,95 2,97 2,75 4,44 24,93 15,07 40,00 0,00 
s131_06 0+950,0 18,11 16,94 1,29 160 agl 1,12 2,12 12,05 0,95 2,97 1,82 6,11 19,28 20,72 40,00 0,00 
s131_06 0+960,0 18,35 16,97 1,50 160 agl >1,50 2,70 3,70 13,55 0,95 2,97 1,64 7,79 16,00 24,00 40,00 0,00 
s131_06 0+970,0 18,44 17,00 1,56 160 agl >1,50 2,72 3,72 13,24 0,95 2,97 2,96 6,16 21,48 18,52 40,00 0,00 
s131_06 0+980,0 18,28 17,03 1,37 160 agl 1,15 2,15 12,90 0,95 2,97 4,22 4,56 26,99 13,01 40,00 0,00 
s131_06 0+990,0 18,44 17,06 1,50 160 agl 1,20 2,20 12,61 0,95 2,97 3,95 4,54 27,08 12,92 40,00 0,00 
s131_06 1+000,0 18,29 17,09 1,32 160 agl 1,13 2,13 12,06 0,95 2,97 3,44 4,50 27,15 12,85 40,00 0,00 
s131_06 1+010,0 18,40 17,12 1,40 160 agl 1,16 2,16 11,95 0,95 2,97 3,34 4,49 27,16 12,84 40,00 0,00 
s131_06 1+020,0 18,33 17,15 1,30 160 agl 1,12 2,12 12,02 0,95 2,97 3,41 4,50 27,16 12,84 40,00 0,00 
s131_06 1+030,0 18,48 17,18 1,41 160 agl 1,17 2,17 11,89 0,95 2,97 3,28 4,49 27,23 12,77 40,00 0,00 
s131_06 1+040,0 18,36 17,21 1,27 160 agl 1,11 2,11 11,38 0,95 2,97 2,81 4,45 24,86 15,14 40,00 0,00 
s131_06 1+050,0 18,45 17,24 1,32 160 agl 1,13 2,13 13,08 0,95 2,97 2,81 6,15 26,22 8,78 20,00 0,00 
s131_06 1+060,0 18,17 16,72 1,56 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,56 0,95 2,97 5,24 6,20 0,00 0,00 
s131_06 1+070,0 18,33 17,00 1,45 160 zh 1,18 2,18 13,84 0,95 2,97 5,18 4,54 0,00 0,00 
s131_06 1+080,0 18,27 17,03 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,08 0,95 2,97 4,47 4,48 0,00 0,00 
s131_06 1+090,0 18,26 17,06 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,77 0,95 2,97 4,19 4,46 0,00 0,00 
s131_06 1+100,0 18,27 17,09 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,31 0,95 2,97 3,77 4,42 0,00 0,00 
s131_06 1+110,0 18,24 17,12 1,24 160 zh 1,09 2,09 12,03 0,95 2,97 3,51 4,40 0,00 0,00 
s131_06 1+120,0 18,28 17,15 1,25 160 zh 1,10 2,10 12,06 0,95 2,97 3,54 4,41 0,00 0,00 
s131_06 1+130,0 18,31 17,18 1,24 160 zh 1,10 2,10 12,39 0,95 2,97 3,84 4,43 0,00 0,00 
s131_06 1+140,0 18,40 17,21 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,82 0,95 2,97 4,24 4,46 0,00 0,00 
s131_06 1+141,7 18,42 17,22 1,32 160 zh 1,13 2,13 2,21 0,16 0,52 0,72 0,78 3,48 0,00 
s131_0601 0+000,0 17,44 16,27 1,29 160 agl 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_0601 0+010,0 17,30 16,15 1,27 160 agl 1,11 2,11 11,14 0,95 2,97 2,59 4,43 27,30 12,70 40,00 0,00 
s131_0601 0+020,0 17,19 16,02 1,28 160 agl 1,11 2,11 11,46 0,95 2,97 2,88 4,46 27,21 12,79 40,00 0,00 
s131_0601 0+030,0 17,11 15,90 1,33 160 agl 1,13 2,13 12,00 0,95 2,97 3,38 4,50 27,29 12,71 40,00 0,00 
s131_0601 0+040,0 17,03 15,77 1,38 160 agl 1,15 2,15 10,79 0,95 2,97 2,27 4,40 27,56 12,44 40,00 0,00 
s131_0601 0+050,0 16,63 15,65 1,10 160 agl 1,04 2,04 9,62 0,95 2,97 1,19 4,31 33,55 6,45 40,00 0,00 
s131_0601 0+050,5 16,69 15,64 1,16 160 agl 1,07 2,07 0,49 0,04 0,14 0,10 0,20 1,59 0,01 0,92 0,00 
s131_0602 0+000,0 18,20 17,02 1,29 160 zh 1,12 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_0602 0+010,0 18,10 16,97 1,25 160 zh 1,10 2,10 12,51 0,95 2,97 3,95 4,44 0,00 0,00 
s131_0602 0+020,0 18,13 16,92 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,80 0,95 2,97 4,22 4,46 0,00 0,00 
s131_0602 0+030,0 18,05 16,87 1,30 160 zh 1,12 2,12 13,08 0,95 2,97 4,48 4,48 0,00 0,00 
s131_0602 0+040,0 18,08 16,82 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,94 0,95 2,97 5,28 4,54 0,00 0,00 
s131_0602 0+050,0 18,10 16,77 1,45 160 zh 1,18 2,18 15,53 0,95 2,97 5,21 6,20 0,00 0,00 
s131_0602 0+060,0 18,17 16,72 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,96 0,95 2,97 4,04 7,80 0,00 0,00 
s131_0602 0+070,0 18,06 16,67 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,31 0,95 2,97 3,41 7,78 0,00 0,00 
s131_0602 0+080,0 18,02 16,62 1,51 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,27 0,95 2,97 3,37 7,78 0,00 0,00 
s131_0602 0+090,0 17,96 16,57 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 16,38 0,95 2,97 4,44 7,81 0,00 0,00 
s131_0602 0+100,0 18,00 16,52 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,94 0,95 2,97 6,93 7,89 0,00 0,00 
s131_0602 0+110,0 18,04 16,47 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 21,22 0,95 2,97 9,15 7,95 0,00 0,00 
s131_0602 0+120,0 18,06 16,42 1,75 160 zh >1,50 2,80 3,80 20,79 0,95 2,97 8,72 7,94 0,00 0,00 
s131_0602 0+130,0 17,91 16,37 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 21,03 0,95 2,97 8,96 7,95 0,00 0,00 
s131_0602 0+140,0 17,97 16,32 1,77 160 zh >1,50 2,81 3,81 24,15 0,95 2,97 11,99 8,04 0,00 0,00 
s131_0602 0+150,0 18,02 16,27 1,87 160 zh >1,50 2,85 3,85 24,68 0,95 2,97 12,51 8,05 0,00 0,00 
s131_0602 0+160,0 17,91 16,22 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 23,34 0,95 2,97 11,20 8,01 0,00 0,00 
s131_0602 0+161,5 17,88 16,21 1,78 160 zh >1,50 2,81 3,81 2,83 0,14 0,45 1,27 0,94 0,00 0,00 
s131_0603 0+000,0 18,29 16,93 1,48 160 zh 1,19 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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s131_0603 0+010,0 17,88 16,88 1,12 160 zh 1,05 2,05 12,23 0,95 2,97 3,70 4,42 0,00 0,00 
s131_0603 0+020,0 18,11 16,83 1,39 160 zh 1,16 2,16 12,61 0,95 2,97 4,04 4,44 0,00 0,00 
s131_0603 0+030,0 17,85 16,78 1,19 160 zh 1,08 2,08 11,82 0,95 2,97 3,31 4,39 0,00 0,00 
s131_0603 0+040,0 17,87 16,73 1,26 160 zh 1,10 2,10 12,02 0,95 2,97 3,50 4,40 0,00 0,00 
s131_0603 0+050,0 17,79 16,68 1,23 160 zh 1,09 2,09 13,02 0,95 2,97 4,42 4,48 0,00 0,00 
s131_0603 0+060,0 17,94 16,63 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,48 0,95 2,97 4,85 4,51 0,00 0,00 
s131_0603 0+070,0 17,77 16,58 1,31 160 zh 1,12 2,12 13,89 0,95 2,97 5,23 4,54 0,00 0,00 
s131_0603 0+080,0 17,91 16,53 1,50 160 zh 1,20 2,20 14,62 0,95 2,97 5,91 4,59 0,00 0,00 
s131_0603 0+090,0 17,80 16,48 1,44 160 zh 1,17 2,17 12,65 0,95 2,97 4,08 4,45 0,00 0,00 
s131_0603 0+100,0 17,46 16,43 1,15 160 zh 1,06 2,06 12,33 0,95 2,97 3,79 4,42 0,00 0,00 
s131_0603 0+110,0 17,64 16,38 1,38 160 zh 1,15 2,15 15,34 0,95 2,97 5,04 6,18 0,00 0,00 
s131_0603 0+120,0 17,79 16,33 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 13,60 0,95 2,97 3,44 6,04 0,00 0,00 
s131_0603 0+129,8 17,23 16,28 1,06 160 zh 1,03 2,03 11,45 0,93 2,91 3,12 4,29 19,60 0,00 
s131_0604 0+000,0 18,39 17,16 1,35 160 agl 1,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_0604 0+010,0 18,45 17,19 1,37 160 agl 1,15 2,15 11,26 0,95 2,97 2,70 4,44 27,32 12,68 40,00 0,00 
s131_0604 0+020,0 18,31 17,22 1,20 160 agl 1,08 2,08 11,22 0,95 2,97 2,67 4,44 27,27 12,73 40,00 0,00 
s131_0604 0+030,0 18,50 17,25 1,36 160 agl 1,15 2,15 11,73 0,95 2,97 3,13 4,48 27,30 12,70 40,00 0,00 
s131_0604 0+040,0 18,46 17,28 1,30 160 agl 1,12 2,12 10,90 0,95 2,97 2,37 4,41 27,38 12,62 40,00 0,00 
s131_0604 0+050,0 18,41 17,31 1,21 160 agl 1,08 2,08 11,02 0,95 2,97 2,48 4,42 27,27 12,73 40,00 0,00 
s131_0604 0+060,0 18,54 17,34 1,32 160 agl 1,13 2,13 11,86 0,95 2,97 3,26 4,49 27,08 12,92 40,00 0,00 
s131_0604 0+070,0 18,62 17,37 1,37 160 agl 1,15 2,15 12,83 0,95 2,97 4,16 4,56 26,91 13,09 40,00 0,00 
s131_0604 0+080,0 18,77 17,40 1,49 160 agl 1,19 2,19 13,51 0,95 2,97 4,78 4,61 24,57 15,43 40,00 0,00 
s131_0604 0+090,0 18,76 17,39 1,48 160 agl 1,19 2,19 13,34 0,95 2,97 3,02 6,19 19,15 20,85 40,00 0,00 
s131_0604 0+100,0 18,74 17,34 1,52 160 agl >1,50 2,71 3,71 13,03 0,95 2,97 2,74 6,17 21,49 18,51 40,00 0,00 
s131_0604 0+110,0 18,61 17,29 1,43 160 agl 1,17 2,17 12,76 0,95 2,97 4,09 4,55 26,97 13,03 40,00 0,00 
s131_0604 0+120,0 18,54 17,24 1,41 160 agl 1,16 2,16 12,95 0,95 2,97 4,26 4,57 26,92 13,08 40,00 0,00 
s131_0604 0+130,0 18,54 17,19 1,46 160 agl 1,19 2,19 13,29 0,95 2,97 4,58 4,59 26,87 13,13 40,00 0,00 
s131_0604 0+140,0 18,50 17,14 1,47 160 agl 1,19 2,19 13,41 0,95 2,97 4,69 4,60 28,43 6,57 20,00 0,00 
s131_0604 0+150,0 18,46 17,09 1,48 160 zh 1,19 2,19 28,49 0,95 2,97 17,82 6,54 0,00 0,00 
s131_0604 0+160,0 18,56 16,33 2,35 160 zh >1,50 3,04 4,04 38,96 0,95 2,97 26,43 8,41 0,00 0,00 
s131_0604 0+170,0 18,41 16,36 2,17 160 zh >1,50 2,97 3,97 37,19 0,95 2,97 24,70 8,37 0,00 0,00 
s131_0604 0+180,0 18,51 16,38 2,25 160 zh >1,50 3,00 4,00 37,17 0,95 2,97 24,68 8,37 0,00 0,00 
s131_0604 0+190,0 18,46 16,40 2,17 160 zh >1,50 2,97 3,97 33,86 0,95 2,97 21,45 8,29 0,00 0,00 
s131_0604 0+200,0 18,37 16,43 2,06 160 zh >1,50 2,92 3,92 24,47 0,95 2,97 12,32 8,04 0,00 0,00 
s131_0604 0+210,0 18,57 17,12 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,00 0,95 2,97 4,73 6,15 0,00 0,00 
s131_0604 0+220,0 18,36 17,15 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,10 0,95 2,97 4,49 4,48 0,00 0,00 
s131_0604 0+230,0 18,40 17,18 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,47 0,95 2,97 4,84 4,51 0,00 0,00 
s131_0604 0+240,0 18,49 17,21 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,20 0,95 2,97 4,59 4,49 0,00 0,00 
s131_0604 0+250,0 18,41 17,24 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,55 0,95 2,97 3,99 4,44 0,00 0,00 
s131_0604 0+260,0 18,35 17,19 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,55 0,95 2,97 3,98 4,44 0,00 0,00 
s131_0604 0+270,0 18,31 17,14 1,29 160 zh 1,12 2,12 13,07 0,95 2,97 4,47 4,48 0,00 0,00 
s131_0604 0+280,0 18,35 17,09 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,32 0,95 2,97 4,70 4,50 0,00 0,00 
s131_0604 0+290,0 18,26 17,04 1,34 160 zh 1,13 2,13 14,06 0,95 2,97 3,82 6,13 0,00 0,00 
s131_0604 0+300,0 18,37 16,99 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,00 0,95 2,97 4,69 6,19 0,00 0,00 
s131_0604 0+310,0 18,32 16,94 1,50 160 zh 1,20 2,20 17,17 0,95 2,97 6,79 6,26 0,00 0,00 
s131_0604 0+320,0 18,43 16,89 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 16,32 0,95 2,97 6,01 6,20 0,00 0,00 
s131_0604 0+330,0 18,07 16,84 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,68 0,95 2,97 5,03 4,53 0,00 0,00 
s131_0604 0+340,0 18,09 16,79 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,90 0,95 2,97 4,61 6,17 0,00 0,00 
s131_0604 0+350,0 18,15 16,74 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 18,27 0,95 2,97 6,29 7,87 0,00 0,00 
s131_0604 0+360,0 18,28 16,69 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,76 0,95 2,97 8,70 7,94 0,00 0,00 
s131_0604 0+370,0 18,22 16,64 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 17,13 0,95 2,97 6,78 6,23 0,00 0,00 
s131_0604 0+380,0 17,85 16,59 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,67 0,95 2,97 5,02 4,53 0,00 0,00 
s131_0604 0+390,0 17,82 16,54 1,40 160 zh 1,16 2,16 14,48 0,95 2,97 4,21 6,15 0,00 0,00 
s131_0604 0+400,0 17,88 16,49 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,97 0,95 2,97 4,66 6,19 0,00 0,00 
s131_0604 0+410,0 17,80 16,44 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,51 0,95 2,97 5,81 4,59 0,00 0,00 
s131_0604 0+420,0 17,71 16,39 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,68 0,95 2,97 4,39 6,17 0,00 0,00 
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s131_0604 0+430,0 17,72 16,34 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,99 0,95 2,97 4,07 7,80 0,00 0,00 
s131_0604 0+440,0 17,74 16,29 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,81 0,95 2,97 5,83 7,86 0,00 0,00 
s131_0604 0+450,0 17,75 16,24 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 19,87 0,95 2,97 7,84 7,92 0,00 0,00 
s131_0604 0+460,0 17,78 16,19 1,71 160 zh >1,50 2,79 3,79 21,23 0,95 2,97 9,16 7,95 0,00 0,00 
s131_0604 0+470,0 17,75 16,14 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 18,15 0,95 2,97 7,75 6,29 0,00 0,00 
s131_0604 0+478,4 17,47 16,09 1,49 160 zh 1,20 2,20 11,50 0,80 2,51 4,21 3,81 0,00 0,00 
s131_0605 0+000,0 18,15 16,99 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_0605 0+010,0 17,86 16,75 1,23 160 zh 1,09 2,09 12,86 0,95 2,97 4,28 4,46 0,00 0,00 
s131_0605 0+020,0 17,98 16,70 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,27 0,95 2,97 4,66 4,50 0,00 0,00 
s131_0605 0+030,0 17,84 16,65 1,30 160 zh 1,12 2,12 13,51 0,95 2,97 4,87 4,51 0,00 0,00 
s131_0605 0+040,0 17,92 16,60 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,53 0,95 2,97 5,82 4,59 0,00 0,00 
s131_0605 0+050,0 17,91 16,55 1,48 160 zh 1,19 2,19 13,00 0,95 2,97 4,41 4,47 0,00 0,00 
s131_0605 0+056,1 17,79 16,74 1,17 160 zh 1,07 2,07 7,57 0,58 1,82 2,33 2,72 0,00 0,00 
s131_0607 0+000,0 18,18 16,92 1,37 160 zh 1,15 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_0607 0+010,0 18,11 16,87 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,31 0,95 2,97 4,69 4,50 0,00 0,00 
s131_0607 0+020,0 18,07 16,82 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,75 0,95 2,97 5,10 4,53 0,00 0,00 
s131_0607 0+030,0 18,09 16,77 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,22 0,95 2,97 5,53 4,56 0,00 0,00 
s131_0607 0+040,0 18,05 16,72 1,44 160 zh 1,18 2,18 19,63 0,95 2,97 9,19 6,31 0,00 0,00 
s131_0607 0+050,0 18,40 16,67 1,84 160 zh >1,50 2,84 3,84 18,11 0,95 2,97 7,79 6,20 0,00 0,00 
s131_0607 0+060,0 18,02 16,96 1,17 160 zh 1,07 2,07 12,41 0,95 2,97 3,86 4,43 0,00 0,00 
s131_0607 0+070,0 18,18 16,91 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,41 0,95 2,97 4,79 4,51 0,00 0,00 
s131_0607 0+080,0 18,10 16,86 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,63 0,95 2,97 4,98 4,52 0,00 0,00 
s131_0607 0+090,0 18,11 16,81 1,41 160 zh 1,17 2,17 14,25 0,95 2,97 5,57 4,57 0,00 0,00 
s131_0607 0+100,0 18,11 16,76 1,46 160 zh 1,18 2,18 13,66 0,95 2,97 5,02 4,52 0,00 0,00 
s131_0607 0+110,0 17,91 16,71 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,58 0,95 2,97 4,02 4,44 0,00 0,00 
s131_0607 0+120,0 17,82 16,66 1,27 160 zh 1,11 2,11 11,97 0,95 2,97 3,46 4,40 0,00 0,00 
s131_0607 0+130,0 17,70 16,61 1,20 160 zh 1,08 2,08 11,66 0,95 2,97 3,17 4,37 0,00 0,00 
s131_0607 0+140,0 17,66 16,56 1,21 160 zh 1,09 2,09 11,53 0,95 2,97 3,05 4,36 0,00 0,00 
s131_0607 0+150,0 17,58 16,51 1,18 160 zh 1,07 2,07 12,12 0,95 2,97 3,60 4,41 0,00 0,00 
s131_0607 0+160,0 17,67 16,46 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,85 0,95 2,97 4,26 4,46 0,00 0,00 
s131_0607 0+170,0 17,61 16,41 1,31 160 zh 1,12 2,12 13,05 0,95 2,97 4,45 4,48 0,00 0,00 
s131_0607 0+180,0 17,60 16,36 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,40 0,95 2,97 4,77 4,51 0,00 0,00 
s131_0607 0+190,0 17,57 16,31 1,37 160 zh 1,15 2,15 12,45 0,95 2,97 3,89 4,43 0,00 0,00 
s131_0607 0+199,6 17,33 16,27 1,18 160 zh 1,07 2,07 11,83 0,91 2,85 3,65 4,24 0,00 0,00 
s131_08 0+000,0 17,96 16,73 1,36 160 zh 1,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_08 0+010,0 17,83 16,68 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,70 0,95 2,97 4,13 4,45 0,00 0,00 
s131_08 0+020,0 17,84 16,63 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,85 0,95 2,97 4,27 4,47 0,00 0,00 
s131_08 0+030,0 17,76 16,58 1,30 160 zh 1,12 2,12 13,43 0,95 2,97 4,80 4,51 0,00 0,00 
s131_08 0+040,0 17,84 16,53 1,43 160 zh 1,17 2,17 15,27 0,95 2,97 4,97 6,19 0,00 0,00 
s131_08 0+050,0 17,91 16,48 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,57 0,95 2,97 5,25 6,21 0,00 0,00 
s131_08 0+060,0 17,79 16,43 1,48 160 zh 1,19 2,19 15,67 0,95 2,97 5,34 6,21 0,00 0,00 
s131_08 0+070,0 17,82 16,38 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,87 0,95 2,97 5,90 7,86 0,00 0,00 
s131_08 0+080,0 17,86 16,33 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 20,05 0,95 2,97 8,00 7,92 0,00 0,00 
s131_08 0+090,0 17,91 16,32 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,17 0,95 2,97 8,13 7,92 0,00 0,00 
s131_08 0+100,0 17,89 16,35 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,19 0,95 2,97 7,17 7,90 0,00 0,00 
s131_08 0+110,0 17,90 16,38 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,10 0,95 2,97 6,12 7,86 0,00 0,00 
s131_08 0+120,0 17,87 16,41 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,99 0,95 2,97 5,65 6,22 0,00 0,00 
s131_08 0+130,0 17,79 16,44 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,70 0,95 2,97 5,98 4,60 0,00 0,00 
s131_08 0+140,0 17,82 16,47 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,36 0,95 2,97 5,67 4,57 0,00 0,00 
s131_08 0+150,0 17,80 16,50 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,29 0,95 2,97 4,68 4,50 0,00 0,00 
s131_08 0+160,0 17,70 16,53 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,65 0,95 2,97 4,08 4,45 0,00 0,00 
s131_08 0+170,0 17,74 16,56 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,01 0,95 2,97 3,49 4,40 0,00 0,00 
s131_08 0+180,0 17,64 16,59 1,17 160 zh 1,07 2,07 12,03 0,95 2,97 3,51 4,40 0,00 0,00 
s131_08 0+190,0 17,81 16,62 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,62 0,95 2,97 4,06 4,45 0,00 0,00 
s131_08 0+200,0 17,65 16,49 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,37 0,95 2,97 3,82 4,43 0,00 0,00 
s131_08 0+210,0 17,51 16,36 1,26 160 zh 1,10 2,10 12,66 0,95 2,97 4,09 4,45 0,00 0,00 
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s131_08 0+220,0 17,53 16,31 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,75 0,95 2,97 4,17 4,46 0,00 0,00 
s131_08 0+230,0 17,42 16,26 1,28 160 zh 1,11 2,11 13,03 0,95 2,97 4,44 4,48 0,00 0,00 
s131_08 0+240,0 17,48 16,21 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,42 0,95 2,97 4,80 4,51 0,00 0,00 
s131_08 0+250,0 17,39 16,16 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,23 0,95 2,97 4,62 4,49 0,00 0,00 
s131_08 0+260,0 17,35 16,11 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,77 0,95 2,97 5,12 4,53 0,00 0,00 
s131_08 0+270,0 17,39 16,06 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,71 0,95 2,97 4,42 6,17 0,00 0,00 
s131_08 0+280,0 17,40 16,01 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,86 0,95 2,97 3,94 7,80 0,00 0,00 
s131_08 0+290,0 17,40 15,96 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,30 0,95 2,97 5,34 7,84 0,00 0,00 
s131_08 0+300,0 17,41 15,91 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 15,95 0,95 2,97 5,63 6,20 0,00 0,00 
s131_08 0+310,0 17,15 15,86 1,41 160 zh 1,16 2,16 13,59 0,95 2,97 4,95 4,52 0,00 0,00 
s131_08 0+320,0 17,05 15,81 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,06 0,95 2,97 4,46 4,48 0,00 0,00 
s131_08 0+330,0 16,96 15,76 1,31 160 zh 1,13 2,13 12,93 0,95 2,97 4,34 4,47 0,00 0,00 
s131_08 0+340,0 16,83 15,62 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,70 0,95 2,97 4,13 4,45 0,00 0,00 
s131_08 0+350,0 16,63 15,47 1,27 160 zh 1,11 2,11 13,23 0,95 2,97 4,62 4,49 0,00 0,00 
s131_08 0+360,0 16,73 15,42 1,42 160 zh 1,17 2,17 15,22 0,95 2,97 4,92 6,18 0,00 0,00 
s131_08 0+370,0 16,81 15,37 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,23 0,95 2,97 4,30 7,81 0,00 0,00 
s131_08 0+380,0 16,75 15,32 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,90 0,95 2,97 5,92 7,86 0,00 0,00 
s131_08 0+390,0 16,82 15,27 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 16,90 0,95 2,97 6,54 6,23 0,00 0,00 
s131_08 0+400,0 16,53 15,22 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,82 0,95 2,97 5,16 4,54 0,00 0,00 
s131_08 0+410,0 16,43 15,17 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,50 0,95 2,97 4,87 4,51 0,00 0,00 
s131_08 0+420,0 16,37 15,12 1,37 160 zh 1,15 2,15 14,49 0,95 2,97 4,22 6,15 0,00 0,00 
s131_08 0+430,0 16,47 15,07 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,82 0,95 2,97 3,90 7,80 0,00 0,00 
s131_08 0+440,0 16,45 15,02 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,07 0,95 2,97 5,11 7,83 0,00 0,00 
s131_08 0+450,0 16,46 14,97 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,98 0,95 2,97 6,97 7,89 0,00 0,00 
s131_08 0+460,0 16,48 14,92 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,24 0,95 2,97 8,20 7,93 0,00 0,00 
s131_08 0+470,0 16,45 14,87 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 18,85 0,95 2,97 6,84 7,89 0,00 0,00 
s131_08 0+480,0 16,36 14,90 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,53 0,95 2,97 4,60 7,82 0,00 0,00 
s131_08 0+490,0 16,35 14,93 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,11 0,95 2,97 4,81 6,18 0,00 0,00 
s131_08 0+500,0 16,29 14,96 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,28 0,95 2,97 5,59 4,57 0,00 0,00 
s131_08 0+510,0 16,31 14,99 1,44 160 zh 1,17 2,17 13,46 0,95 2,97 4,83 4,51 0,00 0,00 
s131_08 0+520,0 16,20 15,02 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,61 0,95 2,97 4,05 4,45 0,00 0,00 
s131_08 0+530,0 16,22 15,05 1,29 160 zh 1,12 2,12 13,49 0,95 2,97 4,86 4,51 0,00 0,00 
s131_08 0+540,0 16,42 15,08 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,01 0,95 2,97 5,34 4,55 0,00 0,00 
s131_08 0+550,0 16,42 15,15 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,98 0,95 2,97 5,31 4,55 0,00 0,00 
s131_08 0+560,0 16,56 15,23 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,04 0,95 2,97 5,37 4,55 0,00 0,00 
s131_08 0+570,0 16,58 15,30 1,39 160 zh 1,16 2,16 17,58 0,95 2,97 7,21 6,24 0,00 0,00 
s131_08 0+580,0 16,98 15,37 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 19,67 0,95 2,97 7,64 7,91 0,00 0,00 
s131_08 0+590,0 16,94 15,45 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,11 0,95 2,97 6,13 7,86 0,00 0,00 
s131_08 0+600,0 17,02 15,52 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 19,73 0,95 2,97 7,70 7,91 0,00 0,00 
s131_08 0+610,0 17,19 15,59 1,72 160 zh >1,50 2,79 3,79 18,91 0,95 2,97 6,90 7,89 0,00 0,00 
s131_08 0+620,0 17,11 15,67 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 22,16 0,95 2,97 10,07 7,98 0,00 0,00 
s131_08 0+630,0 17,53 15,72 1,93 160 zh >1,50 2,87 3,87 22,93 0,95 2,97 10,82 8,00 0,00 0,00 
s131_08 0+640,0 17,25 15,75 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 17,80 0,95 2,97 5,83 7,86 0,00 0,00 
s131_08 0+650,0 17,25 15,78 1,59 160 zh >1,50 2,73 3,73 20,50 0,95 2,97 8,45 7,93 0,00 0,00 
s131_08 0+660,0 17,49 15,81 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 22,24 0,95 2,97 10,14 7,98 0,00 0,00 
s131_08 0+670,0 17,43 15,84 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,88 0,95 2,97 8,81 7,94 0,00 0,00 
s131_08 0+680,0 17,46 15,87 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 17,61 0,95 2,97 7,23 6,26 0,00 0,00 
s131_08 0+690,0 17,23 15,90 1,45 160 zh 1,18 2,18 13,15 0,95 2,97 4,54 4,49 0,00 0,00 
s131_08 0+700,0 17,05 15,93 1,23 160 zh 1,09 2,09 14,77 0,95 2,97 4,53 6,12 0,00 0,00 
s131_08 0+710,0 17,44 15,96 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 15,63 0,95 2,97 5,32 6,19 0,00 0,00 
s131_08 0+720,0 17,26 15,99 1,39 160 zh 1,15 2,15 13,34 0,95 2,97 4,72 4,50 0,00 0,00 
s131_08 0+730,0 17,23 16,02 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,97 0,95 2,97 4,37 4,47 0,00 0,00 
s131_08 0+740,0 17,25 16,05 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,68 0,95 2,97 4,10 4,45 0,00 0,00 
s131_08 0+750,0 17,24 16,08 1,28 160 zh 1,11 2,11 11,84 0,95 2,97 3,33 4,39 0,00 0,00 
s131_08 0+760,0 17,16 16,11 1,17 160 zh 1,07 2,07 11,46 0,95 2,97 2,98 4,36 0,00 0,00 
s131_08 0+770,0 17,23 16,14 1,21 160 zh 1,08 2,08 12,04 0,95 2,97 3,52 4,40 0,00 0,00 
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s131_08 0+780,0 17,33 16,17 1,28 160 zh 1,11 2,11 13,09 0,95 2,97 4,49 4,48 0,00 0,00 
s131_08 0+790,0 17,48 16,20 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,83 0,95 2,97 5,17 4,54 0,00 0,00 
s131_08 0+800,0 17,52 16,23 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,17 0,95 2,97 5,48 4,56 0,00 0,00 
s131_08 0+810,0 17,59 16,26 1,45 160 zh 1,18 2,18 13,92 0,95 2,97 5,26 4,54 0,00 0,00 
s131_08 0+820,0 17,54 16,29 1,36 160 zh 1,15 2,15 13,57 0,95 2,97 4,93 4,52 0,00 0,00 
s131_08 0+822,2 17,57 16,29 1,39 160 zh 1,16 2,16 3,46 0,28 0,85 1,22 1,07 0,00 0,00 
s131_10 0+000,0 17,72 16,52 1,32 200 125 zh 1,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_10 0+010,0 17,67 16,47 1,33 200 125 zh 1,51 2,51 19,02 1,63 4,75 6,88 5,32 0,00 0,00 
s131_10 0+020,0 17,76 16,42 1,47 200 125 zh 1,56 2,56 18,19 1,63 4,75 6,11 5,27 0,00 0,00 
s131_10 0+030,0 17,46 16,37 1,22 200 125 zh 1,46 2,46 18,32 1,63 4,75 6,23 5,28 0,00 0,00 
s131_10 0+040,0 17,68 16,32 1,48 200 125 zh 1,57 2,57 18,62 1,63 4,75 6,51 5,30 0,00 0,00 
s131_10 0+050,0 17,40 16,27 1,26 200 125 zh 1,48 2,48 18,17 1,63 4,75 6,08 5,27 0,00 0,00 
s131_10 0+060,0 17,52 16,22 1,42 200 125 zh 1,54 2,54 19,21 1,63 4,75 7,06 5,33 0,00 0,00 
s131_10 0+070,0 17,44 16,17 1,40 200 125 zh 1,53 2,53 22,39 1,63 4,75 8,57 7,01 0,00 0,00 
s131_10 0+080,0 17,66 16,12 1,66 200 125 zh >1,50 3,14 4,14 24,38 1,63 4,75 8,91 8,66 0,00 0,00 
s131_10 0+090,0 17,52 16,07 1,58 200 125 zh >1,50 3,11 4,11 23,80 1,63 4,75 8,34 8,64 0,00 0,00 
s131_10 0+100,0 17,52 16,02 1,63 200 125 zh >1,50 3,13 4,13 32,59 1,63 4,75 16,92 8,86 0,00 0,00 
s131_10 0+110,0 17,93 15,97 2,08 200 125 zh >1,50 3,31 4,31 34,08 1,63 4,75 18,38 8,89 0,00 0,00 
s131_10 0+120,0 17,52 15,92 1,72 200 125 zh >1,50 3,16 4,16 34,41 1,63 4,75 18,69 8,90 0,00 0,00 
s131_10 0+130,0 17,85 15,87 2,10 200 125 zh >1,50 3,31 4,31 39,37 1,63 4,75 23,53 9,02 0,00 0,00 
s131_10 0+140,0 17,20 15,32 2,00 200 125 zh >1,50 3,28 4,28 37,43 1,63 4,75 21,64 8,98 0,00 0,00 
s131_10 0+150,0 17,82 15,94 2,00 200 125 zh >1,50 3,27 4,27 41,50 1,63 4,75 25,62 9,07 0,00 0,00 
s131_10 0+160,0 18,07 15,97 2,22 200 125 zh >1,50 3,36 4,36 35,46 1,63 4,75 19,73 8,92 0,00 0,00 
s131_10 0+170,0 17,53 16,00 1,65 200 125 zh >1,50 3,13 4,13 25,41 1,63 4,75 9,91 8,68 0,00 0,00 
s131_10 0+180,0 17,57 16,03 1,66 200 125 zh >1,50 3,14 4,14 29,23 1,63 4,75 13,64 8,78 0,00 0,00 
s131_10 0+190,0 17,81 16,06 1,87 200 125 zh >1,50 3,22 4,22 30,96 1,63 4,75 15,32 8,82 0,00 0,00 
s131_10 0+200,0 17,73 16,09 1,76 200 125 zh >1,50 3,18 4,18 28,22 1,63 4,75 12,65 8,76 0,00 0,00 
s131_10 0+210,0 17,71 16,12 1,71 200 125 zh >1,50 3,16 4,16 26,72 1,63 4,75 11,19 8,72 0,00 0,00 
s131_10 0+220,0 17,70 16,15 1,67 200 125 zh >1,50 3,14 4,14 23,40 1,63 4,75 7,96 8,63 0,00 0,00 
s131_10 0+230,0 17,57 16,18 1,51 200 125 zh >1,50 3,08 4,08 22,62 1,63 4,75 7,20 8,61 0,00 0,00 
s131_10 0+240,0 17,71 16,21 1,62 200 125 zh >1,50 3,12 4,12 23,23 1,63 4,75 7,79 8,63 0,00 0,00 
s131_10 0+250,0 17,67 16,24 1,54 200 125 zh >1,50 3,09 4,09 21,37 1,63 4,75 5,98 8,58 0,00 0,00 
s131_10 0+260,0 17,66 16,27 1,50 200 125 zh >1,50 3,08 4,08 20,62 1,63 4,75 6,82 6,98 0,00 0,00 
s131_10 0+270,0 17,67 16,30 1,49 200 125 zh 1,57 2,57 20,30 1,63 4,75 8,09 5,39 0,00 0,00 
s131_10 0+280,0 17,68 16,33 1,47 200 125 zh 1,56 2,56 20,34 1,63 4,75 8,14 5,39 0,00 0,00 
s131_10 0+290,0 17,74 16,36 1,50 200 125 zh 1,57 2,57 19,22 1,63 4,75 7,07 5,33 0,00 0,00 
s131_10 0+300,0 17,59 16,39 1,32 200 125 zh 1,50 2,50 18,66 1,63 4,75 6,55 5,30 0,00 0,00 
s131_10 0+310,0 17,73 16,42 1,43 200 125 zh 1,55 2,55 17,75 1,63 4,75 5,69 5,25 0,00 0,00 
s131_10 0+320,0 17,49 16,41 1,20 200 125 zh 1,45 2,45 18,13 1,63 4,75 6,05 5,27 0,00 0,00 
s131_10 0+330,0 17,72 16,36 1,48 200 125 zh 1,57 2,57 20,44 1,63 4,75 6,66 6,97 0,00 0,00 
s131_10 0+340,0 17,69 16,31 1,50 200 125 zh >1,50 3,08 4,08 20,52 1,63 4,75 6,73 6,98 0,00 0,00 
s131_10 0+350,0 17,63 16,26 1,49 200 125 zh 1,57 2,57 21,53 1,63 4,75 7,72 7,00 0,00 0,00 
s131_10 0+360,0 17,66 16,21 1,57 200 125 zh >1,50 3,10 4,10 23,48 1,63 4,75 8,03 8,63 0,00 0,00 
s131_10 0+370,0 17,66 16,16 1,62 200 125 zh >1,50 3,12 4,12 21,34 1,63 4,75 7,56 6,97 0,00 0,00 
s131_10 0+380,0 17,35 16,11 1,36 200 125 zh 1,52 2,52 19,38 1,63 4,75 7,22 5,34 0,00 0,00 
s131_10 0+390,0 17,42 16,06 1,48 200 125 zh 1,57 2,57 20,21 1,63 4,75 8,01 5,39 0,00 0,00 
s131_10 0+400,0 17,36 16,01 1,47 200 125 zh 1,56 2,56 21,02 1,63 4,75 7,22 6,99 0,00 0,00 
s131_10 0+410,0 17,38 15,96 1,54 200 125 zh >1,50 3,09 4,09 23,50 1,63 4,75 8,05 8,63 0,00 0,00 
s131_10 0+420,0 17,43 15,91 1,64 200 125 zh >1,50 3,13 4,13 28,57 1,63 4,75 12,99 8,76 0,00 0,00 
s131_10 0+430,0 17,59 15,86 1,85 200 125 zh >1,50 3,21 4,21 30,66 1,63 4,75 15,03 8,82 0,00 0,00 
s131_10 0+440,0 17,46 15,81 1,77 200 125 zh >1,50 3,18 4,18 30,05 1,63 4,75 14,44 8,80 0,00 0,00 
s131_10 0+450,0 17,46 15,76 1,81 200 125 zh >1,50 3,20 4,20 31,94 1,63 4,75 16,28 8,85 0,00 0,00 
s131_10 0+460,0 17,47 15,71 1,88 200 125 zh >1,50 3,23 4,23 32,60 1,63 4,75 16,92 8,86 0,00 0,00 
s131_10 0+470,0 17,39 15,66 1,85 200 125 zh >1,50 3,22 4,22 34,13 1,63 4,75 18,42 8,90 0,00 0,00 
s131_10 0+480,0 17,45 15,61 1,96 200 125 zh >1,50 3,26 4,26 37,29 1,63 4,75 21,50 8,97 0,00 0,00 
s131_10 0+490,0 17,47 15,56 2,03 200 125 zh >1,50 3,29 4,29 39,32 1,63 4,75 23,49 9,02 0,00 0,00 
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s131_10 0+500,0 17,46 15,51 2,07 200 125 zh >1,50 3,30 4,30 39,32 1,63 4,75 23,49 9,02 0,00 0,00 
s131_10 0+510,0 17,37 15,46 2,03 200 125 zh >1,50 3,29 4,29 38,15 1,63 4,75 22,34 8,99 0,00 0,00 
s131_10 0+520,0 17,30 15,41 2,01 200 125 zh >1,50 3,28 4,28 40,01 1,63 4,75 24,16 9,03 0,00 0,00 
s131_10 0+530,0 17,37 15,36 2,13 200 125 zh >1,50 3,33 4,33 41,77 1,63 4,75 25,88 9,07 0,00 0,00 
s131_10 0+540,0 17,29 15,31 2,10 200 125 zh >1,50 3,32 4,32 40,39 1,63 4,75 24,53 9,04 0,00 0,00 
s131_10 0+550,0 17,23 15,30 2,05 200 125 zh >1,50 3,30 4,30 39,17 1,63 4,75 23,34 9,02 0,00 0,00 
s131_10 0+560,0 17,25 15,33 2,04 200 125 zh >1,50 3,29 4,29 35,51 1,63 4,75 19,77 8,93 0,00 0,00 
s131_10 0+570,0 17,09 15,36 1,85 200 125 zh >1,50 3,22 4,22 30,98 1,63 4,75 15,34 8,82 0,00 0,00 
s131_10 0+580,0 17,05 15,39 1,78 200 125 zh >1,50 3,19 4,19 31,02 1,63 4,75 15,38 8,82 0,00 0,00 
s131_10 0+590,0 17,15 15,42 1,85 200 125 zh >1,50 3,22 4,22 29,69 1,63 4,75 14,08 8,79 0,00 0,00 
s131_10 0+600,0 17,03 15,45 1,70 200 125 zh >1,50 3,16 4,16 26,47 1,63 4,75 10,95 8,71 0,00 0,00 
s131_10 0+610,0 17,02 15,48 1,66 200 125 zh >1,50 3,14 4,14 26,97 1,63 4,75 11,43 8,72 0,00 0,00 
s131_10 0+620,0 17,12 15,51 1,73 200 125 zh >1,50 3,17 4,17 26,31 1,63 4,75 10,79 8,71 0,00 0,00 
s131_10 0+630,0 17,04 15,54 1,62 200 125 zh >1,50 3,12 4,12 22,67 1,63 4,75 7,24 8,61 0,00 0,00 
s131_10 0+640,0 16,95 15,57 1,51 200 125 zh >1,50 3,08 4,08 20,33 1,63 4,75 6,55 6,96 0,00 0,00 
s131_10 0+650,0 16,92 15,60 1,45 200 125 zh 1,55 2,55 20,60 1,63 4,75 6,82 6,97 0,00 0,00 
s131_10 0+660,0 17,03 15,62 1,53 200 125 zh >1,50 3,09 4,09 20,15 1,63 4,75 6,39 6,95 0,00 0,00 
s131_10 0+670,0 16,92 15,65 1,39 200 125 zh 1,53 2,53 19,11 1,63 4,75 6,97 5,33 0,00 0,00 
s131_10 0+680,0 16,98 15,68 1,42 200 125 zh 1,54 2,54 18,24 1,63 4,75 6,15 5,28 0,00 0,00 
s131_10 0+690,0 16,86 15,71 1,27 200 125 zh 1,48 2,48 19,00 1,63 4,75 5,30 6,89 0,00 0,00 
s131_10 0+700,0 17,13 15,74 1,51 200 125 zh >1,50 3,08 4,08 19,73 1,63 4,75 5,98 6,93 0,00 0,00 
s131_10 0+710,0 17,02 15,77 1,37 200 125 zh 1,52 2,52 23,50 1,57 4,60 9,87 7,03 0,00 0,00 
s131_10 0+720,0 17,43 15,80 1,74 160 125 zh >1,50 3,17 4,17 28,42 1,51 4,45 13,38 8,76 0,00 0,00 
s131_10 0+720,0 17,43 15,80 1,74 160 125 zh >1,50 3,17 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_10 0+730,0 17,29 15,83 1,57 160 125 zh >1,50 3,10 4,10 24,86 1,51 4,45 9,91 8,67 0,00 0,00 
s131_10 0+740,0 17,44 15,86 1,69 160 125 zh >1,50 3,15 4,15 22,67 1,51 4,45 9,38 7,01 0,00 0,00 
s131_10 0+750,0 17,14 15,89 1,37 160 125 zh 1,52 2,52 18,42 1,51 4,45 6,85 5,29 0,00 0,00 
s131_10 0+760,0 17,16 15,92 1,35 160 125 zh 1,51 2,51 18,02 1,51 4,45 6,48 5,27 0,00 0,00 
s131_10 0+770,0 17,15 15,96 1,31 160 125 zh 1,50 2,50 16,67 1,51 4,45 5,20 5,19 0,00 0,00 
s131_10 0+780,0 17,04 15,99 1,17 160 125 zh 1,44 2,44 16,49 1,51 4,45 5,03 5,18 0,00 0,00 
s131_10 0+790,0 17,19 16,02 1,29 160 125 zh 1,49 2,49 17,94 1,51 4,45 6,40 5,26 0,00 0,00 
s131_10 0+800,0 17,29 16,05 1,36 160 125 zh 1,52 2,52 18,15 1,51 4,45 6,60 5,27 0,00 0,00 
s131_10 0+810,0 17,35 16,14 1,32 160 125 zh 1,50 2,50 18,53 1,51 4,45 6,96 5,29 0,00 0,00 
s131_10 0+820,0 17,54 16,24 1,41 160 125 zh 1,54 2,54 16,86 1,51 4,45 5,38 5,20 0,00 0,00 
s131_10 0+830,0 17,31 16,34 1,09 160 125 zh 1,41 2,41 17,73 1,51 4,45 4,63 6,81 0,00 0,00 
s131_10 0+840,0 17,83 16,43 1,51 160 125 zh >1,50 3,08 4,08 18,07 1,51 4,45 4,95 6,83 0,00 0,00 
s131_10 0+850,0 17,48 16,46 1,14 160 125 zh 1,43 2,43 16,64 1,51 4,45 5,18 5,19 0,00 0,00 
s131_10 0+860,0 17,64 16,41 1,34 160 125 zh 1,51 2,51 17,87 1,51 4,45 6,33 5,26 0,00 0,00 
s131_10 0+870,0 17,55 16,36 1,30 160 125 zh 1,50 2,50 17,87 1,51 4,45 6,33 5,26 0,00 0,00 
s131_10 0+880,0 17,54 16,31 1,34 160 125 zh 1,51 2,51 18,33 1,51 4,45 6,77 5,28 0,00 0,00 
s131_10 0+890,0 17,51 16,26 1,36 160 125 zh 1,52 2,52 21,61 1,51 4,45 8,35 6,98 0,00 0,00 
s131_10 0+900,0 17,73 16,21 1,63 160 125 zh >1,50 3,13 4,13 20,70 1,51 4,45 7,49 6,93 0,00 0,00 
s131_10 0+910,0 17,29 16,16 1,24 160 125 zh 1,47 2,47 16,53 1,51 4,45 5,07 5,18 0,00 0,00 
s131_10 0+920,0 17,22 16,11 1,22 160 125 zh 1,46 2,46 16,66 1,51 4,45 5,19 5,19 0,00 0,00 
s131_10 0+930,0 17,21 16,06 1,26 160 125 zh 1,48 2,48 20,57 1,51 4,45 7,36 6,93 0,00 0,00 
s131_10 0+940,0 17,51 16,01 1,61 160 125 zh >1,50 3,12 4,12 21,49 1,51 4,45 8,23 6,98 0,00 0,00 
s131_10 0+950,0 17,23 15,96 1,38 160 125 zh 1,53 2,53 19,13 1,51 4,45 7,53 5,33 0,00 0,00 
s131_10 0+960,0 17,22 15,91 1,43 160 125 zh 1,55 2,55 19,78 1,51 4,45 8,14 5,36 0,00 0,00 
s131_10 0+970,0 17,21 15,86 1,47 160 125 zh 1,56 2,56 23,20 1,51 4,45 9,87 7,04 0,00 0,00 
s131_10 0+980,0 17,37 15,81 1,68 160 125 zh >1,50 3,15 4,15 28,01 1,51 4,45 12,98 8,75 0,00 0,00 
s131_10 0+990,0 17,43 15,76 1,78 160 125 zh >1,50 3,19 4,19 30,53 1,51 4,45 15,44 8,81 0,00 0,00 
s131_10 1+000,0 17,42 15,71 1,83 160 125 zh >1,50 3,21 4,21 26,00 1,51 4,45 11,03 8,70 0,00 0,00 
s131_10 1+010,0 17,05 15,66 1,50 160 125 zh >1,50 3,08 4,08 23,97 1,51 4,45 9,04 8,65 0,00 0,00 
s131_10 1+020,0 17,20 15,61 1,71 160 125 zh >1,50 3,16 4,16 23,41 1,51 4,45 10,08 7,04 0,00 0,00 
s131_10 1+030,0 16,88 15,56 1,43 160 125 zh 1,55 2,55 19,10 1,51 4,45 7,50 5,33 0,00 0,00 
s131_10 1+040,0 16,85 15,59 1,37 160 125 zh 1,52 2,52 20,85 1,51 4,45 7,61 6,96 0,00 0,00 
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s131_10 1+050,0 17,09 15,63 1,58 160 125 zh >1,50 3,11 4,11 18,85 1,51 4,45 5,72 6,85 0,00 0,00 
s131_10 1+060,0 16,64 15,66 1,10 160 125 zh 1,41 2,41 16,47 1,51 4,45 5,01 5,18 0,00 0,00 
s131_10 1+070,0 16,92 15,69 1,35 160 125 zh 1,52 2,52 18,73 1,51 4,45 7,15 5,31 0,00 0,00 
s131_10 1+080,0 17,01 15,72 1,41 160 125 zh 1,54 2,54 19,65 1,51 4,45 8,02 5,36 0,00 0,00 
s131_10 1+090,0 17,11 15,75 1,47 160 125 zh 1,56 2,56 19,41 1,51 4,45 7,79 5,34 0,00 0,00 
s131_10 1+100,0 17,04 15,78 1,38 160 125 zh 1,53 2,53 18,52 1,51 4,45 6,95 5,29 0,00 0,00 
s131_10 1+110,0 17,05 15,82 1,35 160 125 zh 1,52 2,52 17,96 1,51 4,45 6,42 5,26 0,00 0,00 
s131_10 1+120,0 17,03 15,85 1,30 160 125 zh 1,50 2,50 17,61 1,51 4,45 6,09 5,24 0,00 0,00 
s131_10 1+130,0 17,07 15,88 1,31 160 125 zh 1,50 2,50 21,26 1,51 4,45 8,02 6,96 0,00 0,00 
s131_10 1+140,0 17,43 15,91 1,63 160 125 zh >1,50 3,13 4,13 20,98 1,51 4,45 7,76 6,94 0,00 0,00 
s131_10 1+150,0 17,10 15,94 1,27 160 125 zh 1,48 2,48 17,15 1,51 4,45 5,65 5,22 0,00 0,00 
s131_10 1+160,0 17,13 15,98 1,28 160 125 zh 1,49 2,49 17,46 1,51 4,45 5,94 5,23 0,00 0,00 
s131_10 1+170,0 17,20 16,01 1,31 160 125 zh 1,50 2,50 17,87 1,51 4,45 6,33 5,26 0,00 0,00 
s131_10 1+180,0 17,25 16,04 1,33 160 125 zh 1,51 2,51 18,00 1,51 4,45 6,45 5,26 0,00 0,00 
s131_10 1+190,0 17,28 16,07 1,33 160 125 zh 1,51 2,51 17,56 1,51 4,45 6,04 5,24 0,00 0,00 
s131_10 1+200,0 17,18 16,02 1,27 160 125 zh 1,48 2,48 16,79 1,51 4,45 5,32 5,20 0,00 0,00 
s131_10 1+210,0 17,09 15,98 1,23 160 125 zh 1,47 2,47 16,81 1,51 4,45 5,34 5,20 0,00 0,00 
s131_10 1+220,0 17,09 15,93 1,27 160 125 zh 1,48 2,48 16,88 1,51 4,45 5,40 5,20 0,00 0,00 
s131_10 1+230,0 17,00 15,88 1,24 160 125 zh 1,47 2,47 16,84 1,51 4,45 5,36 5,20 0,00 0,00 
s131_10 1+240,0 16,99 15,84 1,27 160 125 zh 1,48 2,48 18,09 1,51 4,45 6,54 5,27 0,00 0,00 
s131_10 1+250,0 17,08 15,79 1,40 160 125 zh 1,54 2,54 19,18 1,51 4,45 7,57 5,33 0,00 0,00 
s131_10 1+260,0 17,04 15,74 1,41 160 125 zh 1,54 2,54 20,51 1,51 4,45 7,27 6,96 0,00 0,00 
s131_10 1+270,0 17,12 15,70 1,54 160 125 zh >1,50 3,09 4,09 23,52 1,51 4,45 8,61 8,63 0,00 0,00 
s131_10 1+280,0 17,18 15,65 1,65 160 125 zh >1,50 3,13 4,13 22,50 1,51 4,45 9,20 7,02 0,00 0,00 
s131_10 1+290,0 16,93 15,60 1,44 160 125 zh 1,55 2,55 19,08 1,51 4,45 7,48 5,32 0,00 0,00 
s131_10 1+300,0 16,80 15,56 1,36 160 125 zh 1,52 2,52 18,60 1,51 4,45 7,03 5,30 0,00 0,00 
s131_10 1+310,0 16,78 15,51 1,38 160 125 zh 1,53 2,53 18,39 1,51 4,45 6,83 5,29 0,00 0,00 
s131_10 1+320,0 16,68 15,46 1,33 160 125 zh 1,51 2,51 17,39 1,51 4,45 5,88 5,23 0,00 0,00 
s131_10 1+330,0 16,55 15,42 1,25 160 125 zh 1,47 2,47 17,62 1,51 4,45 6,10 5,24 0,00 0,00 
s131_10 1+340,0 16,62 15,37 1,36 160 125 zh 1,52 2,52 20,46 1,51 4,45 7,23 6,95 0,00 0,00 
s131_10 1+350,0 16,77 15,32 1,56 160 125 zh >1,50 3,10 4,10 19,99 1,51 4,45 6,79 6,92 0,00 0,00 
s131_10 1+360,0 16,46 15,28 1,30 160 125 zh 1,49 2,49 19,07 1,51 4,45 7,47 5,32 0,00 0,00 
s131_10 1+370,0 16,61 15,23 1,50 160 125 zh 1,57 2,57 20,89 1,51 4,45 7,63 6,99 0,00 0,00 
s131_10 1+380,0 16,59 15,18 1,52 160 125 zh >1,50 3,08 4,08 20,14 1,51 4,45 6,91 6,95 0,00 0,00 
s131_10 1+390,0 16,42 15,14 1,40 160 125 zh 1,54 2,54 25,77 1,51 4,45 12,40 7,09 0,00 0,00 
s131_10 1+400,0 16,83 15,09 1,86 160 125 zh >1,50 3,22 4,22 29,02 1,51 4,45 13,97 8,77 0,00 0,00 
s131_10 1+410,0 15,91 14,36 1,66 160 125 zh >1,50 3,14 4,14 48,43 1,51 4,45 32,97 9,17 0,00 0,00 
s131_10 1+420,0 17,23 14,54 2,81 160 125 zh >1,50 3,60 4,60 46,05 1,51 4,45 30,65 9,11 0,00 0,00 
s131_10 1+430,0 17,00 15,61 1,51 160 125 zh >1,50 3,08 4,08 22,05 1,51 4,45 7,17 8,60 0,00 0,00 
s131_10 1+440,0 17,11 15,64 1,58 160 125 zh >1,50 3,11 4,11 23,30 1,51 4,45 8,39 8,63 0,00 0,00 
s131_10 1+450,0 17,14 15,67 1,59 160 125 zh >1,50 3,11 4,11 22,31 1,51 4,45 7,43 8,60 0,00 0,00 
s131_10 1+460,0 17,10 15,70 1,52 160 125 zh >1,50 3,08 4,08 24,03 1,51 4,45 9,10 8,65 0,00 0,00 
s131_10 1+470,0 17,30 15,73 1,69 160 125 zh >1,50 3,15 4,15 25,64 1,51 4,45 10,67 8,69 0,00 0,00 
s131_10 1+480,0 17,26 15,76 1,62 160 125 zh >1,50 3,12 4,12 24,35 1,51 4,45 9,42 8,66 0,00 0,00 
s131_10 1+490,0 17,28 15,78 1,61 160 125 zh >1,50 3,12 4,12 22,29 1,51 4,45 8,99 7,02 0,00 0,00 
s131_10 1+500,0 17,18 15,81 1,48 160 125 zh 1,57 2,57 20,05 1,51 4,45 8,39 5,38 0,00 0,00 
s131_10 1+510,0 17,17 15,84 1,44 160 125 zh 1,55 2,55 19,91 1,51 4,45 8,26 5,37 0,00 0,00 
s131_10 1+520,0 17,22 15,87 1,47 160 125 zh 1,56 2,56 20,26 1,51 4,45 8,60 5,39 0,00 0,00 
s131_10 1+530,0 17,27 15,90 1,49 160 125 zh 1,57 2,57 19,47 1,51 4,45 7,85 5,34 0,00 0,00 
s131_10 1+540,0 17,18 15,93 1,36 160 125 zh 1,52 2,52 19,47 1,51 4,45 7,85 5,34 0,00 0,00 
s131_10 1+550,0 17,33 15,96 1,49 160 125 zh 1,57 2,57 18,79 1,51 4,45 7,20 5,31 0,00 0,00 
s131_10 1+560,0 17,15 15,99 1,27 160 125 zh 1,48 2,48 17,47 1,51 4,45 5,96 5,23 0,00 0,00 
s131_10 1+570,0 17,22 16,02 1,32 160 125 zh 1,50 2,50 17,35 1,51 4,45 5,84 5,23 0,00 0,00 
s131_10 1+580,0 17,19 16,05 1,26 160 125 zh 1,48 2,48 18,22 1,51 4,45 6,66 5,28 0,00 0,00 
s131_10 1+590,0 17,31 16,00 1,43 160 125 zh 1,55 2,55 20,20 1,51 4,45 6,97 6,96 0,00 0,00 
s131_10 1+600,0 17,34 15,94 1,51 160 125 zh >1,50 3,08 4,08 18,69 1,51 4,45 5,54 6,87 0,00 0,00 
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s131_10 1+610,0 17,01 15,89 1,23 160 125 zh 1,47 2,47 14,99 1,51 4,45 3,62 5,09 0,00 0,00 
s131_10 1+620,0 16,74 15,84 1,02 160 125 zh 1,38 2,38 13,79 1,51 4,45 2,49 5,02 0,00 0,00 
s131_10 1+630,0 16,73 15,79 1,06 160 125 zh 1,40 2,40 16,13 1,51 4,45 4,70 5,16 0,00 0,00 
s131_10 1+640,0 16,96 15,73 1,34 160 125 zh 1,51 2,51 17,90 1,51 4,45 6,36 5,26 0,00 0,00 
s131_10 1+650,0 16,87 15,68 1,31 160 125 zh 1,50 2,50 17,68 1,51 4,45 6,16 5,25 0,00 0,00 
s131_10 1+660,0 16,82 15,63 1,31 160 125 zh 1,50 2,50 20,97 1,51 4,45 7,74 6,95 0,00 0,00 
s131_10 1+670,0 17,08 15,58 1,62 160 125 zh >1,50 3,12 4,12 21,72 1,51 4,45 8,45 6,99 0,00 0,00 
s131_10 1+680,0 16,82 15,53 1,41 160 125 zh 1,54 2,54 19,85 1,51 4,45 8,21 5,37 0,00 0,00 
s131_10 1+690,0 16,85 15,47 1,49 160 125 zh 1,57 2,57 24,95 1,51 4,45 11,58 7,09 0,00 0,00 
s131_10 1+699,3 17,08 15,42 1,77 160 125 zh >1,50 3,18 4,18 20,63 1,14 3,45 9,49 6,24 0,00 0,00 
s131_1001 0+000,0 17,45 16,07 1,49 160 zh 1,20 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_1001 0+010,0 17,25 16,02 1,34 160 zh 1,14 2,14 12,72 0,95 2,97 4,15 4,45 0,00 0,00 
s131_1001 0+020,0 17,12 15,97 1,27 160 zh 1,11 2,11 13,13 0,95 2,97 4,53 4,48 0,00 0,00 
s131_1001 0+030,0 17,22 15,92 1,41 160 zh 1,17 2,17 13,87 0,95 2,97 5,21 4,54 0,00 0,00 
s131_1001 0+040,0 17,15 15,87 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,79 0,95 2,97 5,14 4,53 0,00 0,00 
s131_1001 0+050,0 17,10 15,82 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,94 0,95 2,97 5,27 4,54 0,00 0,00 
s131_1001 0+060,0 17,07 15,77 1,42 160 zh 1,17 2,17 16,73 0,95 2,97 6,38 6,23 0,00 0,00 
s131_1001 0+070,0 17,26 15,72 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,26 0,95 2,97 7,24 7,90 0,00 0,00 
s131_1001 0+080,0 17,20 15,67 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 20,76 0,95 2,97 8,70 7,94 0,00 0,00 
s131_1001 0+089,9 17,26 15,62 1,76 160 zh >1,50 2,80 3,80 22,88 1,22 3,69 9,51 8,26 0,00 0,00 
s131_1002 0+000,0 17,55 16,06 1,60 160 125 zh >1,50 3,11 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_1002 0+010,0 17,06 15,96 1,21 160 125 zh 1,46 2,46 16,37 1,51 4,45 4,92 5,17 0,00 0,00 
s131_1002 0+020,0 16,97 15,86 1,23 160 125 zh 1,47 2,47 18,49 1,51 4,45 6,92 5,29 0,00 0,00 
s131_1002 0+030,0 17,13 15,75 1,49 160 125 zh 1,57 2,57 20,69 1,51 4,45 7,42 6,98 0,00 0,00 
s131_1002 0+030,6 17,14 15,75 1,51 160 125 zh >1,50 3,08 4,08 1,18 0,08 0,24 0,31 0,53 0,00 0,00 
s131_12 0+000,1 18,14 16,73 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_12 0+010,0 17,80 16,68 1,24 160 zh 1,10 2,10 12,05 0,94 2,96 3,57 4,38 0,00 0,00 
s131_12 0+020,0 17,77 16,63 1,26 160 zh 1,10 2,10 12,76 0,95 2,97 4,19 4,46 0,00 0,00 
s131_12 0+030,0 17,82 16,58 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,55 0,95 2,97 4,91 4,52 0,00 0,00 
s131_12 0+040,0 17,81 16,53 1,40 160 zh 1,16 2,16 14,02 0,95 2,97 5,35 4,55 0,00 0,00 
s131_12 0+050,0 17,80 16,48 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,21 0,95 2,97 5,52 4,56 0,00 0,00 
s131_12 0+060,0 17,74 16,43 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,49 0,95 2,97 5,79 4,58 0,00 0,00 
s131_12 0+070,0 17,75 16,38 1,49 160 zh 1,19 2,19 15,93 0,95 2,97 5,59 6,22 0,00 0,00 
s131_12 0+080,0 17,79 16,33 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,06 0,95 2,97 5,11 7,83 0,00 0,00 
s131_12 0+090,0 17,74 16,28 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,02 0,95 2,97 6,04 7,86 0,00 0,00 
s131_12 0+100,0 17,76 16,23 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,56 0,95 2,97 7,54 7,91 0,00 0,00 
s131_12 0+110,0 17,75 16,18 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,26 0,95 2,97 8,21 7,93 0,00 0,00 
s131_12 0+120,0 17,70 16,13 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,95 0,95 2,97 8,89 7,95 0,00 0,00 
s131_12 0+130,0 17,70 16,08 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 20,18 0,95 2,97 8,14 7,92 0,00 0,00 
s131_12 0+140,0 17,62 16,10 1,64 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,41 0,95 2,97 6,42 7,87 0,00 0,00 
s131_12 0+150,0 17,62 16,13 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,68 0,95 2,97 5,71 7,85 0,00 0,00 
s131_12 0+160,0 17,63 16,16 1,59 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,10 0,95 2,97 5,15 7,83 0,00 0,00 
s131_12 0+170,0 17,64 16,19 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,19 0,95 2,97 4,26 7,81 0,00 0,00 
s131_12 0+180,0 17,62 16,22 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,23 0,95 2,97 4,91 6,20 0,00 0,00 
s131_12 0+190,0 17,63 16,25 1,50 160 zh 1,20 2,20 14,66 0,95 2,97 5,94 4,60 0,00 0,00 
s131_12 0+200,0 17,61 16,28 1,45 160 zh 1,18 2,18 13,66 0,95 2,97 5,02 4,52 0,00 0,00 
s131_12 0+210,0 17,52 16,31 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,06 0,95 2,97 4,46 4,48 0,00 0,00 
s131_12 0+220,0 17,57 16,34 1,34 160 zh 1,14 2,14 12,69 0,95 2,97 4,12 4,45 0,00 0,00 
s131_12 0+230,0 17,51 16,37 1,26 160 zh 1,10 2,10 12,41 0,95 2,97 3,86 4,43 0,00 0,00 
s131_12 0+240,0 17,58 16,40 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,79 0,95 2,97 4,21 4,46 0,00 0,00 
s131_12 0+250,0 17,56 16,35 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,51 0,95 2,97 3,95 4,44 0,00 0,00 
s131_12 0+260,0 17,43 16,30 1,24 160 zh 1,10 2,10 12,31 0,95 2,97 3,76 4,42 0,00 0,00 
s131_12 0+270,0 17,42 16,25 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,61 0,95 2,97 4,05 4,45 0,00 0,00 
s131_12 0+280,0 17,38 16,20 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,76 0,95 2,97 4,19 4,46 0,00 0,00 
s131_12 0+290,0 17,35 16,15 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,85 0,95 2,97 4,26 4,46 0,00 0,00 
s131_12 0+300,0 17,30 16,10 1,31 160 zh 1,13 2,13 13,42 0,95 2,97 4,79 4,51 0,00 0,00 
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s131_12 0+310,0 17,35 16,05 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,02 0,95 2,97 5,35 4,55 0,00 0,00 
s131_12 0+320,0 17,31 16,00 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,92 0,95 2,97 4,63 6,17 0,00 0,00 
s131_12 0+330,0 17,36 15,95 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,01 0,95 2,97 4,71 6,18 0,00 0,00 
s131_12 0+340,0 17,22 15,90 1,44 160 zh 1,17 2,17 14,68 0,95 2,97 4,39 6,17 0,00 0,00 
s131_12 0+350,0 17,24 15,85 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,67 0,95 2,97 3,76 7,79 0,00 0,00 
s131_12 0+360,0 17,23 15,80 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,85 0,95 2,97 4,91 7,83 0,00 0,00 
s131_12 0+370,0 17,23 15,75 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,96 0,95 2,97 5,98 7,86 0,00 0,00 
s131_12 0+380,0 17,21 15,70 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 20,28 0,95 2,97 8,24 7,93 0,00 0,00 
s131_12 0+390,0 17,29 15,65 1,75 160 zh >1,50 2,80 3,80 22,68 0,95 2,97 10,57 8,00 0,00 0,00 
s131_12 0+400,0 17,27 15,60 1,79 160 zh >1,50 2,81 3,81 23,47 0,95 2,97 11,34 8,02 0,00 0,00 
s131_12 0+410,0 17,24 15,55 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 27,50 0,95 2,97 15,25 8,12 0,00 0,00 
s131_12 0+420,0 17,42 15,50 2,04 160 zh >1,50 2,92 3,92 29,06 0,95 2,97 16,77 8,17 0,00 0,00 
s131_12 0+430,0 17,24 15,45 1,90 160 zh >1,50 2,86 3,86 25,83 0,95 2,97 13,63 8,08 0,00 0,00 
s131_12 0+440,0 17,20 15,48 1,84 160 zh >1,50 2,84 3,84 24,72 0,95 2,97 12,55 8,05 0,00 0,00 
s131_12 0+450,0 17,23 15,51 1,83 160 zh >1,50 2,83 3,83 24,04 0,95 2,97 11,89 8,03 0,00 0,00 
s131_12 0+460,0 17,22 15,54 1,79 160 zh >1,50 2,82 3,82 22,70 0,95 2,97 10,59 8,00 0,00 0,00 
s131_12 0+470,0 17,20 15,57 1,74 160 zh >1,50 2,80 3,80 22,41 0,95 2,97 10,30 7,99 0,00 0,00 
s131_12 0+480,0 17,26 15,60 1,78 160 zh >1,50 2,81 3,81 21,66 0,95 2,97 9,57 7,97 0,00 0,00 
s131_12 0+490,0 17,21 15,63 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,42 0,95 2,97 8,37 7,93 0,00 0,00 
s131_12 0+500,0 17,24 15,66 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,23 0,95 2,97 8,18 7,93 0,00 0,00 
s131_12 0+510,0 17,26 15,69 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,35 0,95 2,97 7,33 7,90 0,00 0,00 
s131_12 0+520,0 17,24 15,72 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,07 0,95 2,97 6,09 7,86 0,00 0,00 
s131_12 0+530,0 17,23 15,75 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,92 0,95 2,97 4,97 7,83 0,00 0,00 
s131_12 0+540,0 17,21 15,78 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,87 0,95 2,97 4,92 7,83 0,00 0,00 
s131_12 0+550,0 17,28 15,81 1,59 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,17 0,95 2,97 4,89 6,16 0,00 0,00 
s131_12 0+560,0 17,00 15,80 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,98 0,95 2,97 4,38 4,47 0,00 0,00 
s131_12 0+570,0 16,96 15,75 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,58 0,95 2,97 4,01 4,44 0,00 0,00 
s131_12 0+580,0 16,83 15,70 1,25 160 zh 1,10 2,10 12,29 0,95 2,97 3,75 4,42 0,00 0,00 
s131_12 0+590,0 16,81 15,65 1,28 160 zh 1,11 2,11 13,60 0,95 2,97 4,96 4,52 0,00 0,00 
s131_12 0+600,0 16,96 15,60 1,48 160 zh 1,19 2,19 17,28 0,95 2,97 6,90 6,26 0,00 0,00 
s131_12 0+610,0 17,10 15,55 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 18,57 0,95 2,97 6,57 7,88 0,00 0,00 
s131_12 0+620,0 16,96 15,50 1,59 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,49 0,95 2,97 4,56 7,82 0,00 0,00 
s131_12 0+630,0 16,85 15,45 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 17,39 0,95 2,97 5,43 7,84 0,00 0,00 
s131_12 0+640,0 16,93 15,40 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 20,13 0,95 2,97 8,09 7,92 0,00 0,00 
s131_12 0+650,0 16,95 15,35 1,72 160 zh >1,50 2,79 3,79 20,95 0,95 2,97 8,88 7,95 0,00 0,00 
s131_12 0+660,0 16,88 15,30 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 18,15 0,95 2,97 6,17 7,86 0,00 0,00 
s131_12 0+670,0 16,65 15,25 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,20 0,95 2,97 4,28 7,81 0,00 0,00 
s131_12 0+680,0 16,65 15,20 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,59 0,95 2,97 6,59 7,88 0,00 0,00 
s131_12 0+690,0 16,72 15,15 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 25,16 0,95 2,97 12,98 8,06 0,00 0,00 
s131_12 0+697,1 16,99 15,11 2,00 160 zh >1,50 2,90 3,90 14,98 0,67 2,10 7,61 4,46 0,00 0,00 
s131_14 0+000,0 17,92 16,76 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s131_14 0+010,0 17,58 16,32 1,38 160 zh 1,15 2,15 14,07 0,95 2,97 5,40 4,55 0,00 0,00 
s131_14 0+020,0 17,62 16,27 1,47 160 zh 1,19 2,19 14,22 0,95 2,97 5,53 4,56 0,00 0,00 
s131_14 0+030,0 17,50 16,22 1,40 160 zh 1,16 2,16 14,08 0,95 2,97 5,40 4,55 0,00 0,00 
s131_14 0+040,0 17,50 16,17 1,44 160 zh 1,18 2,18 13,39 0,95 2,97 4,77 4,50 0,00 0,00 
s131_14 0+050,0 17,28 16,12 1,28 160 zh 1,11 2,11 13,70 0,95 2,97 5,06 4,53 0,00 0,00 
s131_14 0+060,0 17,45 16,07 1,50 160 zh 1,20 2,20 15,20 0,95 2,97 4,88 6,20 0,00 0,00 
s131_14 0+070,0 17,42 16,02 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 14,85 0,95 2,97 4,55 6,18 0,00 0,00 
s131_14 0+080,0 17,29 15,97 1,44 160 zh 1,18 2,18 15,76 0,95 2,97 5,44 6,20 0,00 0,00 
s131_14 0+090,0 17,38 15,92 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,99 0,95 2,97 6,98 7,89 0,00 0,00 
s131_14 0+100,0 17,45 15,87 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 17,06 0,95 2,97 6,71 6,22 0,00 0,00 
s131_14 0+110,0 17,10 15,86 1,36 160 zh 1,14 2,14 15,98 0,95 2,97 5,67 6,19 0,00 0,00 
s131_14 0+120,0 17,40 15,89 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 17,38 0,95 2,97 5,42 7,84 0,00 0,00 
s131_14 0+130,0 17,34 15,92 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,61 0,95 2,97 3,70 7,79 0,00 0,00 
s131_14 0+140,0 17,33 15,95 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 13,67 0,95 2,97 3,46 6,10 0,00 0,00 
s131_14 0+150,0 17,13 15,98 1,27 160 zh 1,11 2,11 13,73 0,95 2,97 3,51 6,10 0,00 0,00 
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s131_14 0+160,0 17,40 16,01 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,80 0,95 2,97 4,50 6,18 0,00 0,00 
s131_14 0+170,0 17,37 16,04 1,45 160 zh 1,18 2,18 13,54 0,95 2,97 4,90 4,51 0,00 0,00 
s131_14 0+180,0 17,25 16,07 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,22 0,95 2,97 3,68 4,42 0,00 0,00 
s131_14 0+190,0 17,20 16,10 1,22 160 zh 1,09 2,09 11,61 0,95 2,97 3,12 4,37 0,00 0,00 
s131_14 0+200,0 17,20 16,13 1,19 160 zh 1,07 2,07 12,12 0,95 2,97 3,59 4,41 0,00 0,00 
s131_14 0+210,0 17,35 16,16 1,31 160 zh 1,13 2,13 12,94 0,95 2,97 4,35 4,47 0,00 0,00 
s131_14 0+220,0 17,41 16,19 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,87 0,95 2,97 4,28 4,47 0,00 0,00 
s131_14 0+230,0 17,40 16,22 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,57 0,95 2,97 4,01 4,44 0,00 0,00 
s131_14 0+240,0 17,33 16,17 1,28 160 zh 1,11 2,11 13,27 0,95 2,97 4,66 4,50 0,00 0,00 
s131_14 0+250,0 17,42 16,12 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,05 0,95 2,97 5,38 4,55 0,00 0,00 
s131_14 0+260,0 17,37 16,07 1,42 160 zh 1,17 2,17 15,67 0,95 2,97 5,35 6,20 0,00 0,00 
s131_14 0+270,0 17,49 16,02 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,77 0,95 2,97 4,82 7,82 0,00 0,00 
s131_14 0+280,0 17,40 15,97 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,74 0,95 2,97 3,82 7,79 0,00 0,00 
s131_14 0+290,0 17,31 15,92 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 19,40 0,95 2,97 7,38 7,90 0,00 0,00 
s131_14 0+300,0 17,55 15,87 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 20,26 0,95 2,97 8,22 7,92 0,00 0,00 
s131_14 0+310,0 17,35 15,90 1,57 160 tv >1,50 2,73 3,73 9,20 0,95 2,97 5,08 0,00 0,00 9,34 
s131_14 0+320,0 17,42 15,93 1,61 160 tv >1,50 2,74 3,74 9,08 0,95 2,97 4,96 0,00 0,00 9,34 
s131_14 0+330,0 17,41 15,96 1,57 160 tv >1,50 2,73 3,73 8,28 0,95 2,97 4,16 0,00 0,00 9,31 
s131_14 0+340,0 17,42 15,99 1,55 160 tv >1,50 2,72 3,72 7,98 0,95 2,97 3,86 0,00 0,00 9,30 
s131_14 0+350,0 17,44 16,02 1,54 160 tv >1,50 2,72 3,72 7,13 0,95 2,97 3,01 0,00 0,00 7,38 
s131_14 0+360,0 17,40 16,05 1,47 160 tv 1,19 2,19 10,00 0,95 2,97 5,88 0,00 0,00 5,46 
s131_14 0+370,0 17,40 16,08 1,44 160 tv 1,18 2,18 9,86 0,95 2,97 5,75 0,00 0,00 5,44 
s131_14 0+380,0 17,43 16,11 1,44 160 tv 1,18 2,18 9,70 0,95 2,97 5,58 0,00 0,00 5,43 
s131_14 0+390,0 17,43 16,14 1,41 160 tv 1,17 2,17 9,38 0,95 2,97 5,26 0,00 0,00 5,40 
s131_14 0+400,0 17,43 16,16 1,38 160 tv 1,15 2,15 9,04 0,95 2,97 4,92 0,00 0,00 5,37 
s131_14 0+410,0 17,43 16,19 1,35 160 tv 1,14 2,14 8,64 0,95 2,97 4,52 0,00 0,00 5,33 
s131_14 0+420,0 17,42 16,22 1,31 160 tv 1,12 2,12 8,44 0,95 2,97 4,32 0,00 0,00 5,31 
s131_14 0+430,0 17,44 16,25 1,31 160 tv 1,12 2,12 8,29 0,95 2,97 4,17 0,00 0,00 5,29 
s131_14 0+440,0 17,45 16,28 1,28 160 tv 1,11 2,11 10,38 0,95 2,97 6,26 0,00 0,00 7,30 
s131_14 0+450,0 17,77 16,31 1,57 160 tv >1,50 2,73 3,73 5,89 0,95 2,97 1,77 0,00 0,00 7,26 
s131_14 0+460,0 17,56 16,48 1,20 160 zh 1,08 2,08 20,17 0,95 2,97 9,79 6,26 0,00 0,00 
s131_14 0+470,0 17,85 16,00 1,96 160 zh >1,50 2,89 3,89 21,47 0,95 2,97 10,99 6,36 0,00 0,00 
s131_14 0+480,0 17,94 16,63 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,49 0,95 2,97 4,86 4,51 0,00 0,00 
s131_14 0+490,0 18,09 16,90 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,56 0,95 2,97 4,00 4,44 0,00 0,00 
s131_14 0+491,4 18,08 16,93 1,27 160 zh 1,11 2,11 2,65 0,25 0,71 0,73 0,93 2,77 0,00 
s132 0+000,0 18,13 16,70 1,57 400 125 agl >1,50 3,30 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132 0+010,0 18,08 16,21 2,01 400 125 agl >1,50 3,48 4,48 46,47 2,67 7,24 25,63 9,56 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 0+020,0 17,95 15,72 2,37 400 125 agl >1,50 3,62 4,62 59,26 2,67 7,24 38,17 9,81 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 0+030,0 17,91 15,44 2,61 400 125 agl >1,50 3,72 4,72 64,36 2,67 7,24 43,17 9,91 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 0+040,0 18,02 15,56 2,60 400 125 agl >1,50 3,72 4,72 67,10 2,67 7,24 45,87 9,96 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 0+050,0 18,27 15,68 2,73 400 125 agl >1,50 3,77 4,77 48,49 2,67 7,24 27,65 9,57 17,50 22,50 40,00 0,00 
s132 0+060,0 17,33 15,80 1,67 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 41,89 2,67 7,24 21,17 9,44 24,50 10,50 20,00 0,00 
s132 0+070,0 18,13 15,83 2,44 400 125 zh >1,50 3,65 4,65 58,77 2,67 7,24 37,74 9,75 0,00 0,00 
s132 0+080,0 18,12 15,86 2,40 400 125 zh >1,50 3,63 4,63 57,29 2,67 7,24 36,29 9,72 0,00 0,00 
s132 0+090,0 18,12 15,89 2,37 400 125 zh >1,50 3,62 4,62 56,16 2,67 7,24 35,18 9,70 0,00 0,00 
s132 0+100,0 18,13 15,92 2,35 400 125 zh >1,50 3,61 4,61 55,39 2,67 7,24 34,43 9,68 0,00 0,00 
s132 0+110,0 18,15 15,95 2,34 400 125 zh >1,50 3,61 4,61 55,65 2,67 7,24 34,68 9,69 0,00 0,00 
s132 0+120,0 18,20 15,98 2,36 400 125 zh >1,50 3,62 4,62 56,62 2,67 7,24 35,63 9,71 0,00 0,00 
s132 0+130,0 18,25 16,01 2,38 400 125 zh >1,50 3,63 4,63 56,53 2,67 7,24 35,54 9,71 0,00 0,00 
s132 0+140,0 18,79 16,58 2,35 400 125 zh >1,50 3,62 4,62 46,79 2,67 7,24 26,00 9,50 0,00 0,00 
s132 0+150,0 18,90 17,14 1,90 400 125 zh >1,50 3,43 4,43 39,17 2,67 7,24 18,54 9,35 0,00 0,00 
s132 0+160,0 19,01 17,17 1,98 400 125 zh >1,50 3,47 4,47 42,27 2,67 7,24 21,57 9,41 0,00 0,00 
s132 0+170,0 19,12 17,20 2,06 400 125 zh >1,50 3,50 4,50 43,22 2,67 7,24 22,50 9,43 0,00 0,00 
s132 0+180,0 19,12 17,23 2,03 400 125 zh >1,50 3,49 4,49 41,70 2,67 7,24 21,01 9,40 0,00 0,00 
s132 0+190,0 19,10 17,26 1,98 400 125 zh >1,50 3,47 4,47 39,92 2,67 7,24 19,28 9,36 0,00 0,00 
s132 0+200,0 19,09 17,29 1,94 400 125 zh >1,50 3,45 4,45 38,20 2,67 7,24 17,59 9,32 0,00 0,00 
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s132 0+210,0 19,07 17,32 1,89 400 125 zh >1,50 3,43 4,43 36,64 2,67 7,24 16,07 9,29 0,00 0,00 
s132 0+220,0 19,06 17,35 1,85 400 125 zh >1,50 3,42 4,42 35,22 2,67 7,24 14,68 9,26 0,00 0,00 
s132 0+230,0 19,05 17,38 1,81 400 125 zh >1,50 3,40 4,40 33,81 2,67 7,24 13,30 9,23 0,00 0,00 
s132 0+240,0 19,05 17,41 1,78 400 125 zh >1,50 3,39 4,39 32,42 2,67 7,24 11,95 9,19 0,00 0,00 
s132 0+250,0 19,04 17,44 1,74 400 125 zh >1,50 3,37 4,37 31,05 2,67 7,24 10,61 9,16 0,00 0,00 
s132 0+260,0 19,03 17,47 1,70 400 125 zh >1,50 3,35 4,35 30,52 2,67 7,24 10,09 9,15 0,00 0,00 
s132 0+270,0 19,07 17,50 1,71 400 125 zh >1,50 3,36 4,36 30,78 2,67 7,24 10,35 9,15 0,00 0,00 
s132 0+280,0 19,10 17,53 1,71 400 125 zh >1,50 3,36 4,36 31,05 2,67 7,24 10,61 9,16 0,00 0,00 
s132 0+290,0 19,14 17,56 1,72 400 125 zh >1,50 3,36 4,36 31,35 2,67 7,24 10,90 9,17 0,00 0,00 
s132 0+300,0 19,10 17,51 1,73 400 125 zh >1,50 3,37 4,37 30,32 2,67 7,24 9,89 9,14 0,00 0,00 
s132 0+310,0 18,98 17,46 1,66 400 125 zh >1,50 3,34 4,34 27,94 2,67 7,24 7,57 9,09 0,00 0,00 
s132 0+320,0 18,86 17,41 1,59 400 125 zh >1,50 3,31 4,31 26,76 2,67 7,24 6,42 9,06 0,00 0,00 
s132 0+330,0 18,81 17,36 1,59 400 125 zh >1,50 3,31 4,31 27,40 2,67 7,24 7,05 9,07 0,00 0,00 
s132 0+340,0 18,80 17,31 1,63 400 125 zh >1,50 3,33 4,33 28,69 2,67 7,24 8,31 9,10 0,00 0,00 
s132 0+350,0 18,79 17,26 1,67 400 125 zh >1,50 3,34 4,34 30,00 2,67 7,24 9,58 9,14 0,00 0,00 
s132 0+360,0 18,78 17,21 1,71 400 125 zh >1,50 3,36 4,36 31,32 2,67 7,24 10,87 9,17 0,00 0,00 
s132 0+370,0 18,76 17,16 1,74 400 125 zh >1,50 3,37 4,37 32,66 2,67 7,24 12,18 9,20 0,00 0,00 
s132 0+380,0 18,75 17,11 1,78 400 125 zh >1,50 3,39 4,39 34,01 2,67 7,24 13,50 9,23 0,00 0,00 
s132 0+390,0 18,74 17,06 1,82 400 125 zh >1,50 3,40 4,40 34,81 2,67 7,24 14,28 9,25 0,00 0,00 
s132 0+400,0 18,70 17,01 1,83 400 125 zh >1,50 3,41 4,41 30,41 2,67 7,24 9,98 9,14 0,00 0,00 
s132 0+410,0 17,63 16,20 1,57 400 125 zh >1,50 3,30 4,30 27,29 2,67 7,24 6,94 9,07 0,00 0,00 
s132 0+420,0 18,68 17,17 1,65 400 125 zh >1,50 3,34 4,34 30,32 2,67 7,24 9,90 9,14 0,00 0,00 
s132 0+430,0 18,72 17,12 1,74 400 125 tv >1,50 3,37 4,37 20,81 2,67 7,24 9,53 0,00 0,00 10,90 
s132 0+440,0 18,60 17,06 1,68 400 125 tv >1,50 3,35 4,35 18,12 2,67 7,24 6,84 0,00 0,00 10,82 
s132 0+450,0 18,46 17,01 1,58 400 125 tv >1,50 3,31 4,31 17,00 2,67 7,24 5,72 0,00 0,00 10,78 
s132 0+460,0 18,43 16,96 1,61 400 125 tv >1,50 3,32 4,32 17,70 2,67 7,24 6,41 0,00 0,00 10,80 
s132 0+470,0 18,40 16,91 1,63 400 125 tv >1,50 3,33 4,33 18,39 2,67 7,24 7,11 0,00 0,00 10,82 
s132 0+480,0 18,37 16,86 1,65 400 125 tv >1,50 3,33 4,33 19,20 2,67 7,24 7,92 0,00 0,00 10,85 
s132 0+490,0 18,34 16,81 1,67 400 125 tv >1,50 3,34 4,34 20,45 2,67 7,24 9,17 0,00 0,00 10,88 
s132 0+500,0 18,34 16,76 1,72 400 125 tv >1,50 3,36 4,36 22,02 2,67 7,24 10,73 0,00 0,00 10,93 
s132 0+510,0 18,33 16,70 1,77 400 125 tv >1,50 3,38 4,38 22,70 2,67 7,24 11,42 0,00 0,00 10,95 
s132 0+520,0 18,27 16,65 1,76 400 125 tv >1,50 3,38 4,38 22,33 2,67 7,24 11,05 0,00 0,00 10,94 
s132 0+530,0 18,21 16,60 1,74 400 125 tv >1,50 3,37 4,37 21,76 2,67 7,24 10,48 0,00 0,00 10,92 
s132 0+540,0 18,14 16,55 1,73 400 125 tv >1,50 3,37 4,37 21,13 2,67 7,24 9,85 0,00 0,00 10,91 
s132 0+550,0 18,07 16,50 1,71 400 125 tv >1,50 3,36 4,36 20,47 2,67 7,24 9,19 0,00 0,00 10,89 
s132 0+560,0 18,00 16,45 1,69 400 125 tv >1,50 3,35 4,35 20,84 2,67 7,24 9,56 0,00 0,00 10,90 
s132 0+570,0 17,98 16,40 1,73 400 125 tv >1,50 3,37 4,37 23,02 2,67 7,24 11,74 0,00 0,00 10,96 
s132 0+580,0 18,02 16,34 1,81 400 125 tv >1,50 3,40 4,40 26,83 2,67 7,24 15,55 0,00 0,00 11,06 
s132 0+590,0 18,09 16,29 1,94 400 125 tv >1,50 3,45 4,45 28,52 2,67 7,24 17,24 0,00 0,00 11,11 
s132 0+600,0 18,09 16,32 1,91 400 125 tv >1,50 3,44 4,44 26,86 2,67 7,24 15,58 0,00 0,00 11,07 
s132 0+610,0 18,06 16,35 1,85 400 125 tv >1,50 3,42 4,42 24,65 2,67 7,24 13,37 0,00 0,00 11,01 
s132 0+620,0 18,03 16,38 1,79 400 125 zh >1,50 3,39 4,39 32,67 2,67 7,24 12,19 9,20 0,00 0,00 
s132 0+630,0 18,01 16,41 1,74 400 125 zh >1,50 3,37 4,37 30,98 2,67 7,24 10,54 9,16 0,00 0,00 
s132 0+640,0 18,00 16,44 1,69 400 125 zh >1,50 3,35 4,35 29,35 2,67 7,24 8,95 9,12 0,00 0,00 
s132 0+650,0 17,98 16,47 1,65 400 125 zh >1,50 3,33 4,33 29,83 2,67 7,24 9,41 9,13 0,00 0,00 
s132 0+660,0 18,08 16,50 1,72 400 125 zh >1,50 3,36 4,36 32,65 2,67 7,24 12,17 9,20 0,00 0,00 
s132 0+670,0 18,20 16,53 1,81 400 125 zh >1,50 3,40 4,40 36,51 2,67 7,24 15,95 9,29 0,00 0,00 
s132 0+680,0 18,35 16,56 1,93 400 125 zh >1,50 3,45 4,45 39,52 2,67 7,24 18,89 9,35 0,00 0,00 
s132 0+690,0 18,42 16,59 1,97 400 125 zh >1,50 3,46 4,46 39,83 2,67 7,24 19,18 9,36 0,00 0,00 
s132 0+700,0 18,43 16,62 1,95 400 125 zh >1,50 3,45 4,45 39,71 2,67 7,24 19,07 9,36 0,00 0,00 
s132 0+710,0 18,47 16,65 1,96 400 125 zh >1,50 3,46 4,46 41,24 2,67 7,24 20,56 9,39 0,00 0,00 
s132 0+720,0 18,57 16,68 2,03 400 125 zh >1,50 3,49 4,49 43,81 2,67 7,24 23,09 9,45 0,00 0,00 
s132 0+730,0 18,66 16,71 2,09 400 125 zh >1,50 3,51 4,51 35,03 2,67 7,24 14,51 9,24 20,00 0,00 
s132 0+740,0 17,75 16,35 1,54 400 125 agl >1,50 3,29 4,29 31,39 2,67 7,24 10,88 9,22 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 0+750,0 18,67 16,77 2,04 400 125 agl >1,50 3,49 4,49 38,20 2,67 7,24 17,54 9,38 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 0+760,0 18,59 16,80 1,93 400 125 agl >1,50 3,45 4,45 33,82 2,67 7,24 13,25 9,29 16,00 24,00 40,00 0,00 
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s132 0+770,0 18,50 16,83 1,81 400 125 agl >1,50 3,40 4,40 29,43 2,67 7,24 8,96 9,18 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 0+780,0 18,40 16,86 1,68 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 26,74 2,67 7,24 6,34 9,12 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 0+790,0 18,41 16,89 1,66 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 26,62 2,67 7,24 6,22 9,12 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 0+800,0 18,46 16,92 1,68 400 125 agl >1,50 3,35 4,35 26,79 2,67 7,24 6,39 9,12 17,50 22,50 40,00 0,00 
s132 0+810,0 18,47 16,95 1,67 400 125 agl >1,50 3,34 4,34 26,20 2,52 6,92 6,27 9,11 24,50 10,50 20,00 0,00 
s132 0+820,0 18,49 16,98 1,64 315 125 zh >1,50 3,33 4,33 28,38 2,38 6,60 9,40 9,10 0,00 0,00 
s132 0+820,0 18,49 16,98 1,64 315 125 zh >1,50 3,33 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132 0+830,0 18,50 17,01 1,62 315 125 zh >1,50 3,32 4,32 27,52 2,38 6,60 8,56 9,08 0,00 0,00 
s132 0+840,0 18,51 17,04 1,61 315 125 zh >1,50 3,32 4,32 26,94 2,38 6,60 8,00 9,06 0,00 0,00 
s132 0+850,0 18,52 17,07 1,59 315 125 zh >1,50 3,31 4,31 26,33 2,38 6,60 7,40 9,05 0,00 0,00 
s132 0+860,0 18,54 17,10 1,57 315 125 zh >1,50 3,30 4,30 25,55 2,38 6,60 6,63 9,03 0,00 0,00 
s132 0+870,0 18,54 17,12 1,54 315 125 zh >1,50 3,29 4,29 24,55 2,38 6,60 5,66 9,00 0,00 0,00 
s132 0+880,0 18,53 17,15 1,51 315 125 zh >1,50 3,28 4,28 23,66 2,38 6,60 6,37 7,40 0,00 0,00 
s132 0+890,0 18,53 17,18 1,48 315 125 zh 1,77 2,77 24,10 2,38 6,60 6,81 7,41 0,00 0,00 
s132 0+900,0 18,56 17,15 1,54 315 125 zh >1,50 3,29 4,29 26,24 2,38 6,60 7,31 9,04 0,00 0,00 
s132 0+910,0 18,58 17,10 1,62 315 125 zh >1,50 3,32 4,32 28,31 2,38 6,60 9,33 9,09 0,00 0,00 
s132 0+920,0 18,58 17,05 1,66 315 125 zh >1,50 3,34 4,34 29,65 2,38 6,60 10,63 9,13 0,00 0,00 
s132 0+930,0 18,56 17,00 1,69 315 125 zh >1,50 3,35 4,35 30,80 2,38 6,60 11,76 9,15 0,00 0,00 
s132 0+940,0 18,54 16,95 1,73 315 125 zh >1,50 3,37 4,37 32,48 2,38 6,60 13,40 9,19 0,00 0,00 
s132 0+950,0 18,55 16,90 1,79 315 125 zh >1,50 3,39 4,39 34,89 2,38 6,60 15,76 9,25 0,00 0,00 
s132 0+960,0 18,58 16,85 1,86 315 125 zh >1,50 3,42 4,42 37,35 2,38 6,60 18,16 9,31 0,00 0,00 
s132 0+970,0 18,59 16,80 1,92 315 125 zh >1,50 3,44 4,44 38,42 2,38 6,60 19,20 9,33 0,00 0,00 
s132 0+980,0 18,53 16,75 1,92 315 125 zh >1,50 3,44 4,44 38,27 2,38 6,60 19,06 9,33 0,00 0,00 
s132 0+990,0 18,48 16,70 1,91 315 125 zh >1,50 3,44 4,44 38,12 2,38 6,60 18,91 9,32 0,00 0,00 
s132 1+000,0 18,43 16,65 1,91 315 125 zh >1,50 3,44 4,44 38,25 2,38 6,60 19,04 9,33 0,00 0,00 
s132 1+010,0 18,39 16,60 1,92 315 125 zh >1,50 3,44 4,44 39,28 2,38 6,60 20,04 9,35 0,00 0,00 
s132 1+020,0 18,38 16,55 1,96 315 125 zh >1,50 3,46 4,46 43,13 2,38 6,60 23,82 9,43 0,00 0,00 
s132 1+030,0 18,50 16,51 2,12 315 125 zh >1,50 3,52 4,52 46,14 2,38 6,60 26,75 9,50 0,00 0,00 
s132 1+040,0 18,56 16,58 2,12 315 125 zh >1,50 3,52 4,52 43,96 2,38 6,60 24,63 9,45 0,00 0,00 
s132 1+050,0 18,52 16,64 2,01 315 125 zh >1,50 3,48 4,48 38,36 2,38 6,60 19,14 9,33 0,00 0,00 
s132 1+060,0 18,40 16,71 1,82 315 125 zh >1,50 3,40 4,40 33,54 2,38 6,60 14,44 9,22 0,00 0,00 
s132 1+070,0 18,39 16,78 1,75 315 125 zh >1,50 3,38 4,38 30,88 2,38 6,60 11,84 9,16 0,00 0,00 
s132 1+080,0 18,39 16,84 1,68 315 125 zh >1,50 3,35 4,35 28,28 2,38 6,60 9,30 9,09 0,00 0,00 
s132 1+090,0 18,38 16,91 1,60 315 125 zh >1,50 3,32 4,32 25,52 2,38 6,60 6,61 9,03 0,00 0,00 
s132 1+100,0 18,35 16,97 1,51 315 125 zh >1,50 3,28 4,28 24,35 2,38 6,60 5,47 9,00 0,00 0,00 
s132 1+110,0 18,33 16,93 1,53 315 125 zh >1,50 3,29 4,29 26,35 2,38 6,60 7,42 9,05 0,00 0,00 
s132 1+120,0 18,36 16,86 1,63 315 125 zh >1,50 3,33 4,33 30,35 2,38 6,60 11,32 9,14 0,00 0,00 
s132 1+130,0 18,42 16,79 1,76 315 125 zh >1,50 3,38 4,38 34,24 2,38 6,60 15,12 9,23 0,00 0,00 
s132 1+140,0 18,44 16,73 1,85 315 125 zh >1,50 3,41 4,41 36,96 2,38 6,60 17,78 9,30 0,00 0,00 
s132 1+150,0 18,44 16,66 1,91 315 125 zh >1,50 3,44 4,44 39,26 2,38 6,60 20,02 9,35 0,00 0,00 
s132 1+160,0 18,43 16,59 1,97 315 125 zh >1,50 3,46 4,46 41,74 2,38 6,60 22,45 9,40 0,00 0,00 
s132 1+170,0 18,44 16,53 2,04 315 125 zh >1,50 3,49 4,49 44,47 2,38 6,60 25,12 9,46 0,00 0,00 
s132 1+180,0 18,44 16,46 2,11 315 125 zh >1,50 3,52 4,52 48,05 2,38 6,60 28,63 9,54 0,00 0,00 
s132 1+190,0 18,48 16,39 2,22 315 125 zh >1,50 3,56 4,56 51,48 2,38 6,60 31,99 9,61 0,00 0,00 
s132 1+200,0 18,53 16,39 2,28 315 125 zh >1,50 3,59 4,59 52,13 2,38 6,60 32,62 9,62 0,00 0,00 
s132 1+210,0 18,53 16,42 2,25 315 125 zh >1,50 3,57 4,57 50,88 2,38 6,60 31,40 9,59 0,00 0,00 
s132 1+220,0 18,53 16,45 2,22 315 125 zh >1,50 3,56 4,56 49,53 2,38 6,60 30,08 9,57 0,00 0,00 
s132 1+230,0 18,53 16,48 2,18 315 125 zh >1,50 3,55 4,55 48,08 2,38 6,60 28,66 9,54 0,00 0,00 
s132 1+240,0 18,52 16,51 2,15 315 125 zh >1,50 3,53 4,53 46,40 2,38 6,60 27,01 9,50 0,00 0,00 
s132 1+250,0 18,51 16,54 2,10 315 125 zh >1,50 3,52 4,52 44,48 2,38 6,60 25,14 9,46 0,00 0,00 
s132 1+260,0 18,48 16,57 2,05 315 125 zh >1,50 3,50 4,50 42,11 2,38 6,60 22,81 9,41 0,00 0,00 
s132 1+270,0 18,44 16,59 1,98 315 125 zh >1,50 3,47 4,47 42,76 2,38 6,60 23,45 9,42 0,00 0,00 
s132 1+280,0 18,58 16,62 2,08 315 125 zh >1,50 3,51 4,51 43,85 2,38 6,60 24,52 9,45 0,00 0,00 
s132 1+290,0 18,56 16,65 2,04 315 125 zh >1,50 3,49 4,49 41,80 2,38 6,60 22,51 9,40 0,00 0,00 
s132 1+300,0 18,53 16,68 1,98 315 125 zh >1,50 3,47 4,47 39,90 2,38 6,60 20,66 9,36 0,00 0,00 
s132 1+310,0 18,52 16,71 1,94 315 125 zh >1,50 3,45 4,45 36,74 2,38 6,60 17,56 9,29 0,00 0,00 
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s132 1+320,0 18,42 16,74 1,81 315 125 zh >1,50 3,40 4,40 34,63 2,38 6,60 15,50 9,24 0,00 0,00 
s132 1+330,0 18,47 16,77 1,83 315 125 zh >1,50 3,41 4,41 39,87 2,38 6,60 20,62 9,36 20,00 0,00 
s132 1+340,0 18,76 16,80 2,08 315 125 agl >1,50 3,51 4,51 44,65 2,38 6,60 25,24 9,52 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+350,0 18,91 16,83 2,21 315 125 agl >1,50 3,56 4,56 33,98 2,38 6,60 16,42 7,67 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+360,0 18,16 16,86 1,43 315 125 agl 1,75 2,75 30,85 2,38 6,60 13,36 7,61 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+370,0 18,98 17,05 2,05 315 125 agl >1,50 3,50 4,50 35,59 2,38 6,60 16,38 9,32 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+380,0 18,91 17,28 1,77 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 28,62 2,38 6,60 9,57 9,16 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+390,0 18,85 17,31 1,68 315 125 agl >1,50 3,35 4,35 25,89 2,38 6,60 6,90 9,10 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+400,0 18,82 17,34 1,61 315 125 agl >1,50 3,32 4,32 23,89 2,38 6,60 4,95 9,05 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+410,0 18,79 17,37 1,56 315 125 agl >1,50 3,30 4,30 22,09 2,38 6,60 3,20 9,00 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+420,0 18,77 17,40 1,50 315 125 agl >1,50 3,28 4,28 22,56 2,38 6,60 3,66 9,02 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+430,0 18,88 17,43 1,59 315 125 agl >1,50 3,31 4,31 25,61 2,38 6,60 6,63 9,09 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+440,0 19,01 17,46 1,69 315 125 agl >1,50 3,35 4,35 28,51 2,38 6,60 9,46 9,16 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+450,0 19,11 17,49 1,75 315 125 agl >1,50 3,38 4,38 30,76 2,38 6,60 11,66 9,22 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+460,0 19,20 17,52 1,81 315 125 agl >1,50 3,40 4,40 31,34 2,38 6,60 12,22 9,23 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+470,0 19,20 17,55 1,79 315 125 agl >1,50 3,39 4,39 29,87 2,38 6,60 10,79 9,19 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+480,0 19,17 17,58 1,73 315 125 agl >1,50 3,37 4,37 27,88 2,38 6,60 8,84 9,15 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+490,0 19,15 17,61 1,67 315 125 agl >1,50 3,34 4,34 27,00 2,38 6,60 7,99 9,13 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+500,0 19,10 17,56 1,68 315 125 agl >1,50 3,35 4,35 27,25 2,38 6,60 8,23 9,13 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+510,0 19,06 17,51 1,69 315 125 agl >1,50 3,35 4,35 28,35 2,38 6,60 9,30 9,16 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+520,0 19,07 17,46 1,74 315 125 agl >1,50 3,37 4,37 30,75 2,38 6,60 11,65 9,22 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+530,0 19,10 17,41 1,82 315 125 agl >1,50 3,40 4,40 34,13 2,38 6,60 14,95 9,29 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+540,0 19,15 17,36 1,93 315 125 agl >1,50 3,45 4,45 39,12 2,38 6,60 19,83 9,40 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+550,0 19,26 17,31 2,09 315 125 agl >1,50 3,51 4,51 43,85 2,38 6,60 24,46 9,51 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+560,0 19,29 17,26 2,17 315 125 agl >1,50 3,54 4,54 43,88 2,08 5,85 25,71 9,34 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+570,0 19,27 17,21 2,19 250 125 agl >1,50 3,35 4,35 42,20 1,78 5,10 25,57 9,14 28,00 12,00 40,00 0,00 
s132 1+570,0 19,27 17,21 2,19 250 125 agl >1,50 3,35 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132 1+580,0 19,24 17,16 2,21 250 125 agl >1,50 3,36 4,36 41,53 1,78 5,10 24,92 9,12 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+590,0 19,12 17,11 2,14 250 125 agl >1,50 3,33 4,33 38,92 1,78 5,10 22,36 9,07 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+600,0 19,00 17,06 2,07 250 125 agl >1,50 3,30 4,30 36,36 1,78 5,10 19,85 9,01 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+610,0 18,88 17,01 2,00 250 125 agl >1,50 3,28 4,28 34,88 1,78 5,10 18,41 8,98 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+620,0 18,82 16,96 1,99 250 125 agl >1,50 3,27 4,27 35,10 1,78 5,10 18,63 8,98 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+630,0 18,80 16,91 2,02 250 125 agl >1,50 3,28 4,28 35,96 1,78 5,10 19,47 9,00 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+640,0 18,77 16,86 2,04 250 125 agl >1,50 3,29 4,29 37,19 1,78 5,10 20,67 9,03 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+650,0 18,76 16,81 2,08 250 125 agl >1,50 3,31 4,31 38,78 1,78 5,10 22,22 9,06 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+660,0 18,76 16,76 2,13 250 125 agl >1,50 3,33 4,33 40,40 1,78 5,10 23,80 9,10 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+670,0 18,75 16,71 2,17 250 125 agl >1,50 3,34 4,34 42,15 1,78 5,10 25,52 9,14 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+680,0 18,75 16,66 2,22 250 125 agl >1,50 3,36 4,36 44,62 1,78 5,10 27,94 9,19 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+690,0 18,77 16,61 2,29 250 125 agl >1,50 3,39 4,39 47,71 1,78 5,10 30,96 9,26 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+700,0 18,80 16,56 2,37 250 125 agl >1,50 3,42 4,42 51,77 1,78 5,10 34,93 9,34 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+710,0 18,87 16,51 2,49 250 125 agl >1,50 3,47 4,47 57,53 1,78 5,10 40,59 9,45 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+720,0 18,97 16,46 2,64 250 125 agl >1,50 3,53 4,53 44,05 1,78 5,10 27,40 9,16 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+730,0 18,06 16,41 1,78 250 125 agl >1,50 3,19 4,19 37,10 1,78 5,10 20,59 9,02 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+740,0 19,01 16,82 2,31 250 125 agl >1,50 3,40 4,40 38,08 1,78 5,10 21,54 9,04 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+750,0 18,96 17,24 1,84 250 125 agl >1,50 3,21 4,21 28,27 1,78 5,10 11,96 8,82 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+760,0 18,93 17,27 1,78 250 125 agl >1,50 3,19 4,19 26,37 1,78 5,10 10,11 8,77 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+770,0 18,90 17,30 1,73 250 125 agl >1,50 3,17 4,17 24,89 1,78 5,10 8,66 8,73 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+780,0 18,90 17,33 1,69 250 125 agl >1,50 3,15 4,15 23,77 1,78 5,10 7,57 8,71 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+790,0 18,90 17,36 1,66 250 125 agl >1,50 3,14 4,14 22,72 1,78 5,10 6,54 8,68 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+800,0 18,90 17,39 1,63 250 125 agl >1,50 3,13 4,13 21,75 1,78 5,10 5,61 8,65 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+810,0 18,90 17,42 1,60 250 125 agl >1,50 3,12 4,12 20,85 1,78 5,10 4,73 8,63 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+820,0 18,90 17,45 1,57 250 125 agl >1,50 3,10 4,10 20,42 1,78 5,10 4,31 8,62 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+830,0 18,93 17,48 1,57 250 125 agl >1,50 3,10 4,10 20,47 1,78 5,10 4,36 8,62 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+840,0 18,96 17,51 1,58 250 125 agl >1,50 3,11 4,11 20,72 1,78 5,10 4,60 8,63 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+850,0 19,01 17,54 1,59 250 125 agl >1,50 3,11 4,11 21,42 1,78 5,10 5,28 8,64 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+860,0 19,07 17,57 1,62 250 125 agl >1,50 3,12 4,12 22,38 1,78 5,10 6,21 8,67 16,00 24,00 40,00 0,00 
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s132 1+870,0 19,13 17,60 1,65 250 125 agl >1,50 3,13 4,13 23,92 1,78 5,10 7,72 8,71 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+880,0 19,22 17,63 1,71 250 125 agl >1,50 3,16 4,16 26,19 1,78 5,10 9,93 8,77 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+890,0 19,32 17,66 1,79 250 125 agl >1,50 3,19 4,19 28,65 1,78 5,10 12,33 8,83 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+900,0 19,43 17,69 1,86 250 125 agl >1,50 3,22 4,22 31,91 1,78 5,10 15,51 8,91 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+910,0 19,57 17,72 1,97 250 125 agl >1,50 3,26 4,26 36,00 1,78 5,10 19,51 9,00 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+920,0 19,71 17,75 2,09 250 125 agl >1,50 3,31 4,31 40,10 1,78 5,10 23,52 9,09 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+930,0 19,85 17,78 2,19 250 125 agl >1,50 3,35 4,35 44,24 1,78 5,10 27,56 9,18 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+940,0 19,98 17,81 2,30 250 125 agl >1,50 3,39 4,39 31,80 1,78 5,10 17,04 7,27 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+950,0 19,10 17,84 1,38 250 125 agl 1,53 2,53 31,50 1,78 5,10 16,74 7,26 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+960,0 20,03 17,87 2,28 250 125 agl >1,50 3,39 4,39 43,76 1,78 5,10 27,10 9,17 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+970,0 19,96 17,90 2,18 250 125 agl >1,50 3,35 4,35 38,85 1,78 5,10 22,29 9,07 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+980,0 19,83 17,93 2,03 250 125 agl >1,50 3,29 4,29 32,86 1,78 5,10 16,44 8,93 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 1+990,0 19,69 17,96 1,86 250 125 agl >1,50 3,22 4,22 24,76 1,40 4,13 10,21 8,42 19,60 20,40 40,00 0,00 
s132 1+997,0 19,59 17,97 1,75 200 agl >1,50 2,80 3,80 13,76 0,71 2,21 5,03 5,58 19,60 8,40 28,00 0,00 
s132 2+000,0 19,55 17,93 1,74 200 agl >1,50 2,80 3,80 5,80 0,30 0,95 2,06 2,39 7,32 4,68 12,00 0,00 
s132 2+010,0 19,41 17,81 1,72 200 agl >1,50 2,79 3,79 18,90 1,02 3,16 6,46 7,95 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+020,0 19,28 17,69 1,71 200 agl >1,50 2,78 3,78 20,01 1,02 3,16 7,53 7,98 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+030,0 19,24 17,56 1,80 200 agl >1,50 2,82 3,82 22,65 1,02 3,16 10,10 8,06 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+040,0 19,21 17,44 1,89 200 agl >1,50 2,85 3,85 24,22 1,02 3,16 11,63 8,10 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+050,0 19,17 17,39 1,90 200 agl >1,50 2,86 3,86 24,86 1,02 3,16 12,25 8,12 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+060,0 19,15 17,34 1,93 200 agl >1,50 2,87 3,87 25,98 1,02 3,16 13,34 8,15 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+070,0 19,14 17,29 1,97 200 agl >1,50 2,89 3,89 27,38 1,02 3,16 14,71 8,18 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+080,0 19,13 17,24 2,01 200 agl >1,50 2,91 3,91 28,80 1,02 3,16 16,09 8,22 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+090,0 19,13 17,19 2,06 200 agl >1,50 2,92 3,92 30,19 1,02 3,16 17,44 8,25 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+100,0 19,12 17,14 2,10 200 agl >1,50 2,94 3,94 31,42 1,02 3,16 18,65 8,28 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+110,0 19,10 17,09 2,13 200 agl >1,50 2,95 3,95 32,57 1,02 3,16 19,77 8,31 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+120,0 19,08 17,04 2,16 200 agl >1,50 2,97 3,97 22,51 1,02 3,16 11,61 6,41 18,87 21,13 40,00 0,00 
s132 2+130,0 18,21 16,99 1,34 200 agl 1,14 2,14 21,99 1,02 3,16 11,11 6,39 18,87 21,13 40,00 0,00 
s132 2+140,0 19,08 17,07 2,13 200 agl >1,50 2,95 3,95 30,25 1,02 3,16 17,51 8,26 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+150,0 19,04 17,14 2,02 200 agl >1,50 2,91 3,91 26,33 1,02 3,16 13,69 8,16 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+160,0 18,99 17,22 1,90 200 agl >1,50 2,86 3,86 21,96 1,02 3,16 9,43 8,04 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+170,0 18,91 17,29 1,74 200 agl >1,50 2,80 3,80 17,44 1,02 3,16 5,04 7,91 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+180,0 18,84 17,37 1,59 200 agl >1,50 2,74 3,74 14,22 1,02 3,16 1,92 7,81 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+190,0 18,84 17,44 1,52 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,32 1,02 3,16 2,63 6,19 21,45 18,55 40,00 0,00 
s132 2+200,0 18,87 17,52 1,48 200 agl 1,19 2,19 13,20 1,02 3,16 4,13 4,59 26,90 13,10 40,00 0,00 
s132 2+210,0 18,91 17,59 1,44 200 agl 1,18 2,18 13,19 1,02 3,16 4,12 4,58 24,59 15,41 40,00 0,00 
s132 2+220,0 19,01 17,66 1,48 200 agl 1,19 2,19 13,67 1,02 3,16 2,98 6,20 19,14 20,86 40,00 0,00 
s132 2+230,0 19,15 17,72 1,54 200 agl >1,50 2,72 3,72 14,85 1,02 3,16 2,53 7,83 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+240,0 19,28 17,79 1,61 200 agl >1,50 2,74 3,74 16,55 1,02 3,16 4,18 7,88 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+250,0 19,40 17,86 1,66 200 agl >1,50 2,77 3,77 16,38 1,02 3,16 4,01 7,88 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+260,0 19,40 17,92 1,60 200 agl >1,50 2,74 3,74 14,51 1,02 3,16 2,20 7,82 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132 2+270,0 19,40 17,99 1,53 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,42 1,02 3,16 2,74 6,19 21,49 18,51 40,00 0,00 
s132 2+280,0 19,40 18,06 1,46 200 agl 1,19 2,19 12,85 1,02 3,16 3,80 4,56 27,04 12,96 40,00 0,00 
s132 2+290,0 19,40 18,12 1,39 200 agl 1,16 2,16 12,20 1,02 3,16 3,20 4,51 28,46 11,54 40,00 0,00 
s132 2+295,7 19,39 18,16 1,35 200 agl 1,14 2,14 10,21 0,56 1,74 4,17 3,56 19,77 2,88 22,65 0,00 
s132_01 0+000,0 18,77 17,00 1,89 160 agl >1,50 2,86 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_01 0+010,0 18,63 17,03 1,71 160 agl >1,50 2,79 3,79 17,61 0,95 2,97 5,58 7,92 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+020,0 18,57 17,06 1,63 160 agl >1,50 2,75 3,75 16,37 0,95 2,97 4,38 7,88 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+030,0 18,60 17,09 1,63 160 agl >1,50 2,75 3,75 15,51 0,95 2,97 3,53 7,85 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+040,0 18,57 17,12 1,57 160 agl >1,50 2,73 3,73 14,45 0,95 2,97 2,51 7,82 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+050,0 18,58 17,15 1,55 160 agl >1,50 2,72 3,72 14,68 0,95 2,97 2,74 7,83 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+060,0 18,65 17,18 1,59 160 agl >1,50 2,74 3,74 15,31 0,95 2,97 3,34 7,85 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+070,0 18,69 17,21 1,60 160 agl >1,50 2,74 3,74 15,53 0,95 2,97 3,56 7,85 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+080,0 18,73 17,24 1,60 160 agl >1,50 2,74 3,74 15,36 0,95 2,97 3,39 7,85 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+090,0 18,74 17,27 1,59 160 agl >1,50 2,73 3,73 14,96 0,95 2,97 3,00 7,84 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+100,0 18,76 17,30 1,58 160 agl >1,50 2,73 3,73 14,77 0,95 2,97 2,81 7,83 16,00 24,00 40,00 0,00 
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s132_01 0+110,0 18,78 17,33 1,57 160 agl >1,50 2,73 3,73 14,63 0,95 2,97 2,68 7,83 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+120,0 18,81 17,36 1,57 160 agl >1,50 2,73 3,73 14,16 0,95 2,97 2,23 7,81 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+130,0 18,81 17,39 1,54 160 agl >1,50 2,71 3,71 13,28 0,95 2,97 1,37 7,79 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_01 0+140,0 18,80 17,42 1,50 160 agl 2,70 3,70 13,04 0,95 2,97 2,74 6,18 21,46 18,54 40,00 0,00 
s132_01 0+150,0 18,80 17,45 1,47 160 agl 1,19 2,19 13,12 0,95 2,97 4,42 4,58 26,97 13,04 40,00 0,00 
s132_01 0+160,0 18,80 17,48 1,44 160 agl 1,17 2,17 12,64 0,95 2,97 3,98 4,54 27,08 12,92 40,00 0,00 
s132_01 0+170,0 18,78 17,51 1,38 160 agl 1,15 2,15 12,07 0,95 2,97 3,45 4,50 27,19 12,81 40,00 0,00 
s132_01 0+180,0 18,76 17,54 1,34 160 agl 1,13 2,13 11,58 0,95 2,97 3,00 4,47 27,27 12,73 40,00 0,00 
s132_01 0+190,0 18,75 17,57 1,30 160 agl 1,12 2,12 11,28 0,95 2,97 2,72 4,44 31,26 8,74 40,00 0,00 
s132_01 0+193,7 18,74 17,58 1,28 160 agl 1,11 2,11 4,53 0,35 1,10 1,33 1,67 12,09 0,89 7,41 0,00 
s132_0101 0+000,0 18,74 17,39 1,46 160 zh 1,19 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_0101 0+010,0 18,34 17,09 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,31 0,95 2,97 4,70 4,50 0,00 0,00 
s132_0101 0+020,0 18,26 17,04 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,11 0,95 2,97 4,50 4,48 0,00 0,00 
s132_0101 0+030,0 18,21 16,99 1,34 160 zh 1,13 2,13 13,19 0,95 2,97 4,58 4,49 0,00 0,00 
s132_0101 0+040,0 18,18 16,94 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,46 0,95 2,97 4,83 4,51 0,00 0,00 
s132_0101 0+050,0 18,15 16,89 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,51 0,95 2,97 4,88 4,51 0,00 0,00 
s132_0101 0+060,0 18,14 16,89 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,21 0,95 2,97 4,60 4,49 0,00 0,00 
s132_0101 0+070,0 18,14 16,92 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,88 0,95 2,97 4,29 4,47 0,00 0,00 
s132_0101 0+080,0 18,14 16,95 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,94 0,95 2,97 4,35 4,47 0,00 0,00 
s132_0101 0+090,0 18,21 16,98 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,63 0,95 2,97 4,99 4,52 0,00 0,00 
s132_0101 0+096,6 18,32 17,00 1,43 160 zh 1,17 2,17 9,04 0,62 1,96 3,35 2,98 13,17 0,00 
s132_0102 0+000,0 18,74 17,50 1,36 160 agl 1,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_0102 0+010,0 18,68 17,45 1,35 160 agl 1,14 2,14 11,94 0,95 2,97 3,33 4,49 27,15 12,85 40,00 0,00 
s132_0102 0+020,0 18,63 17,40 1,35 160 agl 1,14 2,14 12,08 0,95 2,97 3,46 4,50 27,10 12,90 40,00 0,00 
s132_0102 0+030,0 18,61 17,35 1,37 160 agl 1,15 2,15 12,38 0,95 2,97 3,73 4,53 24,42 15,58 40,00 0,00 
s132_0102 0+040,0 18,58 17,30 1,40 160 agl 1,16 2,16 20,85 0,95 2,97 10,35 6,38 18,88 21,12 40,00 0,00 
s132_0102 0+050,0 18,54 16,61 2,05 160 agl >1,50 2,92 3,92 20,65 0,95 2,97 10,16 6,37 21,54 18,46 40,00 0,00 
s132_0102 0+060,0 18,45 17,20 1,36 160 agl 1,15 2,15 12,30 0,95 2,97 3,66 4,52 27,05 12,95 40,00 0,00 
s132_0102 0+070,0 18,43 17,15 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,66 0,95 2,97 3,99 4,55 26,98 13,02 40,00 0,00 
s132_0102 0+080,0 18,41 17,10 1,43 160 agl 1,17 2,17 12,99 0,95 2,97 4,30 4,57 26,94 13,06 40,00 0,00 
s132_0102 0+090,0 18,39 17,05 1,46 160 agl 1,18 2,18 13,00 0,95 2,97 4,31 4,57 26,97 13,03 40,00 0,00 
s132_0102 0+100,0 18,31 17,00 1,43 160 agl 1,17 2,17 12,71 0,95 2,97 4,04 4,55 27,01 12,99 40,00 0,00 
s132_0102 0+110,0 18,24 16,95 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,60 0,95 2,97 3,94 4,54 27,01 12,99 40,00 0,00 
s132_0102 0+120,0 18,20 16,90 1,41 160 agl 1,16 2,16 12,75 0,95 2,97 4,07 4,55 26,99 13,01 40,00 0,00 
s132_0102 0+130,0 18,16 16,85 1,43 160 agl 1,17 2,17 12,76 0,95 2,97 4,09 4,55 27,01 12,99 40,00 0,00 
s132_0102 0+140,0 18,10 16,80 1,41 160 agl 1,17 2,17 12,60 0,95 2,97 3,94 4,54 27,04 12,96 40,00 0,00 
s132_0102 0+150,0 18,03 16,75 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,43 0,95 2,97 3,78 4,53 27,04 12,96 40,00 0,00 
s132_0102 0+160,0 17,97 16,70 1,38 160 agl 1,15 2,15 12,59 0,95 2,97 3,93 4,54 26,97 13,03 40,00 0,00 
s132_0102 0+170,0 17,96 16,65 1,43 160 agl 1,17 2,17 13,10 0,95 2,97 4,41 4,58 24,59 15,41 40,00 0,00 
s132_0102 0+180,0 17,96 16,60 1,47 160 agl 1,19 2,19 13,89 0,95 2,97 3,56 6,21 19,13 20,87 40,00 0,00 
s132_0102 0+190,0 17,99 16,55 1,56 160 agl >1,50 2,72 3,72 15,95 0,95 2,97 3,97 7,87 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0102 0+200,0 18,05 16,50 1,67 160 agl >1,50 2,77 3,77 19,96 0,95 2,97 7,86 7,98 22,59 17,41 40,00 0,00 
s132_0102 0+205,2 18,19 16,47 1,84 160 agl >1,50 2,83 3,83 8,87 0,51 1,58 3,45 3,23 15,24 2,79 10,30 0,00 
s132_02 0+000,0 19,07 17,84 1,35 200 zh 1,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_02 0+010,0 18,86 17,59 1,39 200 zh 1,16 2,16 13,76 1,02 3,16 4,74 4,53 0,00 0,00 
s132_02 0+020,0 18,61 17,33 1,40 200 zh 1,16 2,16 15,06 1,02 3,16 4,40 6,17 0,00 0,00 
s132_02 0+030,0 18,51 17,08 1,55 200 zh >1,50 2,72 3,72 19,94 1,02 3,16 7,54 7,92 0,00 0,00 
s132_02 0+040,0 18,51 16,83 1,80 200 zh >1,50 2,82 3,82 23,23 1,02 3,16 10,73 8,01 0,00 0,00 
s132_02 0+050,0 18,52 16,86 1,78 200 zh >1,50 2,81 3,81 22,85 1,02 3,16 10,36 8,00 0,00 0,00 
s132_02 0+060,0 18,54 16,89 1,77 200 zh >1,50 2,81 3,81 22,76 1,02 3,16 10,27 8,00 0,00 0,00 
s132_02 0+070,0 18,57 16,92 1,77 200 zh >1,50 2,81 3,81 22,70 1,02 3,16 10,21 8,00 0,00 0,00 
s132_02 0+080,0 18,60 16,95 1,77 200 zh >1,50 2,81 3,81 21,86 1,02 3,16 9,40 7,97 0,00 0,00 
s132_02 0+090,0 18,58 16,98 1,71 200 zh >1,50 2,79 3,79 20,71 1,02 3,16 8,29 7,94 0,00 0,00 
s132_02 0+100,0 18,58 17,01 1,69 200 zh >1,50 2,78 3,78 21,31 1,02 3,16 8,86 7,96 0,00 0,00 
s132_02 0+110,0 18,68 17,04 1,75 200 zh >1,50 2,80 3,80 22,52 1,02 3,16 10,04 7,99 0,00 0,00 
s132_02 0+120,0 18,72 17,07 1,77 200 zh >1,50 2,81 3,81 22,58 1,02 3,16 10,10 7,99 0,00 0,00 
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s132_02 0+130,0 18,74 17,10 1,76 200 zh >1,50 2,80 3,80 22,17 1,02 3,16 9,70 7,98 0,00 0,00 
s132_02 0+140,0 18,76 17,13 1,75 200 zh >1,50 2,80 3,80 21,44 1,02 3,16 8,99 7,96 0,00 0,00 
s132_02 0+150,0 18,75 17,16 1,71 200 zh >1,50 2,78 3,78 20,32 1,02 3,16 7,90 7,93 0,00 0,00 
s132_02 0+160,0 18,74 17,19 1,67 200 zh >1,50 2,77 3,77 22,71 1,02 3,16 10,23 7,99 0,00 0,00 
s132_02 0+170,0 18,97 17,22 1,87 200 zh >1,50 2,85 3,85 27,81 0,98 3,07 15,32 8,13 0,00 0,00 
s132_02 0+180,0 19,13 17,25 2,00 160 zh >1,50 2,90 3,90 29,93 0,95 2,97 17,63 8,19 0,00 0,00 
s132_02 0+180,0 19,13 17,25 2,00 160 zh >1,50 2,90 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_02 0+190,0 19,11 17,28 1,95 160 zh >1,50 2,88 3,88 27,20 0,95 2,97 14,96 8,12 0,00 0,00 
s132_02 0+200,0 19,08 17,31 1,88 160 zh >1,50 2,85 3,85 25,14 0,95 2,97 12,96 8,06 0,00 0,00 
s132_02 0+210,0 19,04 17,34 1,82 160 zh >1,50 2,83 3,83 23,08 0,95 2,97 10,96 8,01 0,00 0,00 
s132_02 0+220,0 19,00 17,37 1,75 160 zh >1,50 2,80 3,80 21,19 0,95 2,97 9,12 7,95 0,00 0,00 
s132_02 0+230,0 18,97 17,40 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 19,98 0,95 2,97 7,94 7,92 0,00 0,00 
s132_02 0+240,0 18,98 17,43 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,32 0,95 2,97 7,30 7,90 0,00 0,00 
s132_02 0+250,0 18,99 17,46 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,48 0,95 2,97 6,49 7,88 0,00 0,00 
s132_02 0+260,0 18,98 17,49 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,34 0,95 2,97 5,38 7,84 0,00 0,00 
s132_02 0+270,0 18,97 17,52 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,08 0,95 2,97 4,16 7,80 0,00 0,00 
s132_02 0+280,0 18,95 17,55 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,06 0,95 2,97 4,75 6,19 0,00 0,00 
s132_02 0+290,0 18,94 17,58 1,47 160 zh 1,19 2,19 14,68 0,95 2,97 5,97 4,60 0,00 0,00 
s132_02 0+300,0 18,97 17,61 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,74 0,95 2,97 6,02 4,60 0,00 0,00 
s132_02 0+310,0 19,01 17,64 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,71 0,95 2,97 5,99 4,60 0,00 0,00 
s132_02 0+320,0 19,03 17,67 1,47 160 zh 1,19 2,19 14,54 0,95 2,97 5,83 4,59 0,00 0,00 
s132_02 0+330,0 19,04 17,70 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,27 0,95 2,97 5,58 4,57 0,00 0,00 
s132_02 0+340,0 19,04 17,73 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,01 0,95 2,97 5,34 4,55 0,00 0,00 
s132_02 0+350,0 19,05 17,76 1,41 160 zh 1,16 2,16 13,65 0,95 2,97 5,01 4,52 0,00 0,00 
s132_02 0+360,0 19,04 17,79 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,21 0,95 2,97 4,60 4,49 0,00 0,00 
s132_02 0+370,0 19,03 17,82 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,97 0,95 2,97 4,37 4,47 0,00 0,00 
s132_02 0+380,0 19,06 17,85 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,14 0,95 2,97 4,54 4,49 0,00 0,00 
s132_02 0+390,0 19,12 17,88 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,38 0,95 2,97 4,76 4,50 0,00 0,00 
s132_02 0+392,4 19,14 17,89 1,37 160 zh 1,15 2,15 3,28 0,23 0,71 1,20 1,09 0,00 0,00 
s132_0201 0+000,0 19,14 17,85 1,41 160 zh 1,16 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_0201 0+010,0 18,87 17,70 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,64 0,95 2,97 4,07 4,45 0,00 0,00 
s132_0201 0+020,0 18,75 17,55 1,31 160 zh 1,12 2,12 13,12 0,95 2,97 4,52 4,48 0,00 0,00 
s132_0201 0+030,0 18,66 17,40 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,32 0,95 2,97 4,70 4,50 0,00 0,00 
s132_0201 0+040,0 18,66 17,43 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,09 0,95 2,97 4,48 4,48 0,00 0,00 
s132_0201 0+050,0 18,68 17,46 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,01 0,95 2,97 4,41 4,48 0,00 0,00 
s132_0201 0+060,0 18,71 17,49 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,02 0,95 2,97 4,43 4,48 0,00 0,00 
s132_0201 0+070,0 18,74 17,52 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,00 0,95 2,97 4,40 4,48 0,00 0,00 
s132_0201 0+080,0 18,76 17,55 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,93 0,95 2,97 4,34 4,47 0,00 0,00 
s132_0201 0+090,0 18,79 17,58 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,36 0,95 2,97 4,73 4,50 0,00 0,00 
s132_0201 0+100,0 18,90 17,61 1,40 160 zh 1,16 2,16 16,45 0,95 2,97 6,12 6,21 0,00 0,00 
s132_0201 0+110,0 19,17 17,64 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,78 0,95 2,97 6,78 7,88 0,00 0,00 
s132_0201 0+117,4 19,17 17,67 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 12,30 0,70 2,21 4,61 4,63 0,00 0,00 
s132_0202 0+000,0 19,14 17,79 1,47 160 zh 1,19 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_0202 0+010,0 19,18 17,82 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,37 0,95 2,97 5,67 4,58 0,00 0,00 
s132_0202 0+020,0 19,14 17,85 1,41 160 zh 1,17 2,17 13,52 0,95 2,97 4,88 4,51 0,00 0,00 
s132_0202 0+030,0 19,09 17,88 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,87 0,95 2,97 4,29 4,47 0,00 0,00 
s132_0202 0+040,0 19,09 17,91 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,80 0,95 2,97 4,22 4,46 0,00 0,00 
s132_0202 0+050,0 19,10 17,90 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,09 0,95 2,97 4,49 4,48 0,00 0,00 
s132_0202 0+060,0 19,08 17,85 1,35 160 zh 1,14 2,14 14,05 0,95 2,97 5,38 4,55 0,00 0,00 
s132_0202 0+070,0 19,17 17,80 1,49 160 zh 1,19 2,19 15,32 0,95 2,97 5,00 6,20 0,00 0,00 
s132_0202 0+080,0 19,16 17,75 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,55 0,95 2,97 4,61 7,82 0,00 0,00 
s132_0202 0+090,0 19,17 17,70 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,39 0,95 2,97 6,40 7,87 0,00 0,00 
s132_0202 0+100,0 19,19 17,65 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,20 0,95 2,97 6,21 7,87 0,00 0,00 
s132_0202 0+110,0 19,05 17,60 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,19 0,95 2,97 4,90 6,17 0,00 0,00 
s132_0202 0+120,0 18,80 17,55 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,06 0,95 2,97 4,46 4,48 0,00 0,00 
s132_0202 0+130,0 18,68 17,50 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,53 0,95 2,97 3,97 4,44 0,00 0,00 

MEDICICION AUXILIAR. Movimiento tierras. - Pág. 27 -



EJE ORIGEN C.TERR C.RASA C.EXCA Diam. Aux Secctipo Profundidad F1 F2 V.Exca V.lecho V.rec. V.rell V.zh Radh Rimp Firm tvegetal

s132_0202 0+140,0 18,70 17,54 1,28 160 zh 1,11 2,11 13,17 0,95 2,97 4,56 4,49 0,00 0,00 
s132_0202 0+150,0 18,87 17,58 1,41 160 zh 1,16 2,16 15,06 0,95 2,97 4,76 6,17 0,00 0,00 
s132_0202 0+160,0 19,05 17,62 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,48 0,95 2,97 5,51 7,85 0,00 0,00 
s132_0202 0+170,0 19,18 17,66 1,64 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,63 0,95 2,97 6,63 7,88 0,00 0,00 
s132_0202 0+180,0 19,21 17,70 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 17,62 0,95 2,97 5,66 7,85 0,00 0,00 
s132_0202 0+190,0 19,19 17,74 1,56 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,89 0,95 2,97 3,97 7,80 0,00 0,00 
s132_0202 0+200,0 19,17 17,78 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,68 0,95 2,97 4,39 6,17 0,00 0,00 
s132_0202 0+210,0 19,15 17,82 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,14 0,95 2,97 5,46 4,56 0,00 0,00 
s132_0202 0+220,0 19,16 17,86 1,41 160 zh 1,16 2,16 13,73 0,95 2,97 5,08 4,53 0,00 0,00 
s132_0202 0+230,0 19,16 17,90 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,34 0,95 2,97 4,72 4,50 0,00 0,00 
s132_0202 0+240,0 19,17 17,94 1,34 160 zh 1,14 2,14 12,77 0,95 2,97 4,19 4,46 0,00 0,00 
s132_0202 0+246,7 19,13 17,97 1,27 160 zh 1,11 2,11 8,31 0,63 1,99 2,59 2,97 0,00 0,00 
s132_03 0+000,0 18,89 17,73 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_03 0+010,0 18,80 17,35 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 20,26 0,95 2,97 8,21 7,92 0,00 0,00 
s132_03 0+020,0 18,66 16,97 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 17,04 0,95 2,97 6,78 6,15 0,00 0,00 
s132_03 0+030,0 17,56 16,59 1,08 160 zh 1,03 2,03 21,19 0,95 2,97 10,82 6,26 0,00 0,00 
s132_03 0+040,0 18,54 16,60 2,06 160 zh >1,50 2,92 3,92 31,00 0,95 2,97 18,67 8,22 0,00 0,00 
s132_03 0+050,0 18,52 16,63 2,00 160 zh >1,50 2,90 3,90 28,96 0,95 2,97 16,67 8,16 0,00 0,00 
s132_03 0+060,0 18,49 16,67 1,94 160 zh >1,50 2,87 3,87 27,62 0,95 2,97 15,38 8,13 0,00 0,00 
s132_03 0+070,0 18,51 16,71 1,92 160 zh >1,50 2,87 3,87 27,02 0,95 2,97 14,78 8,11 0,00 0,00 
s132_03 0+080,0 18,54 16,75 1,90 160 zh >1,50 2,86 3,86 26,52 0,95 2,97 14,30 8,10 0,00 0,00 
s132_03 0+090,0 18,56 16,79 1,89 160 zh >1,50 2,85 3,85 26,17 0,95 2,97 13,96 8,09 0,00 0,00 
s132_03 0+100,0 18,59 16,83 1,88 160 zh >1,50 2,85 3,85 25,87 0,95 2,97 13,67 8,08 0,00 0,00 
s132_03 0+110,0 18,62 16,87 1,87 160 zh >1,50 2,85 3,85 25,03 0,95 2,97 12,85 8,06 0,00 0,00 
s132_03 0+120,0 18,62 16,91 1,82 160 zh >1,50 2,83 3,83 23,66 0,95 2,97 11,52 8,02 0,00 0,00 
s132_03 0+130,0 18,61 16,95 1,78 160 zh >1,50 2,81 3,81 22,29 0,95 2,97 10,19 7,98 0,00 0,00 
s132_03 0+140,0 18,61 16,99 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 21,04 0,95 2,97 8,97 7,95 0,00 0,00 
s132_03 0+150,0 18,61 17,03 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 19,88 0,95 2,97 7,85 7,92 0,00 0,00 
s132_03 0+160,0 18,61 17,07 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,74 0,95 2,97 6,74 7,88 0,00 0,00 
s132_03 0+170,0 18,61 17,11 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 17,40 0,95 2,97 5,44 7,84 0,00 0,00 
s132_03 0+180,0 18,59 17,15 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,76 0,95 2,97 5,43 6,22 0,00 0,00 
s132_03 0+190,0 18,56 17,19 1,49 160 zh 1,20 2,20 14,64 0,95 2,97 5,93 4,59 0,00 0,00 
s132_03 0+200,0 18,56 17,23 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,23 0,95 2,97 5,54 4,57 0,00 0,00 
s132_03 0+210,0 18,57 17,27 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,83 0,95 2,97 5,17 4,54 0,00 0,00 
s132_03 0+220,0 18,57 17,30 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,20 0,95 2,97 4,59 4,49 0,00 0,00 
s132_03 0+230,0 18,54 17,34 1,31 160 zh 1,13 2,13 12,65 0,95 2,97 4,08 4,45 0,00 0,00 
s132_03 0+236,2 18,53 17,37 1,28 160 zh 1,11 2,11 7,88 0,61 1,91 2,48 2,77 12,43 0,00 
s132_04 0+000,0 18,47 17,27 1,32 200 agl 1,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_04 0+010,0 18,94 17,43 1,63 200 agl >1,50 2,75 3,75 15,51 1,02 3,16 3,16 7,85 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_04 0+020,0 19,05 17,60 1,57 200 agl >1,50 2,73 3,73 14,86 1,02 3,16 2,54 7,83 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_04 0+030,0 19,09 17,63 1,58 200 agl >1,50 2,73 3,73 14,59 1,02 3,16 2,27 7,83 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_04 0+040,0 19,09 17,66 1,55 200 agl >1,50 2,72 3,72 13,56 1,02 3,16 1,28 7,79 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_04 0+050,0 19,07 17,69 1,51 200 agl >1,50 2,70 3,70 13,21 1,02 3,16 2,53 6,19 21,44 18,56 40,00 0,00 
s132_04 0+060,0 19,08 17,72 1,48 200 agl 1,19 2,19 13,31 1,02 3,16 4,23 4,59 26,91 13,09 40,00 0,00 
s132_04 0+070,0 19,08 17,75 1,46 200 agl 1,18 2,18 13,02 1,02 3,16 3,96 4,57 26,97 13,03 40,00 0,00 
s132_04 0+080,0 19,09 17,78 1,43 200 agl 1,17 2,17 12,71 1,02 3,16 3,67 4,55 27,05 12,95 40,00 0,00 
s132_04 0+090,0 19,09 17,81 1,40 200 agl 1,16 2,16 12,26 1,02 3,16 3,25 4,52 27,14 12,86 40,00 0,00 
s132_04 0+100,0 19,07 17,84 1,35 200 agl 1,14 2,14 11,82 1,02 3,16 2,84 4,48 27,17 12,83 40,00 0,00 
s132_04 0+110,0 19,07 17,87 1,32 200 agl 1,13 2,13 12,05 1,02 3,16 3,06 4,50 27,06 12,94 40,00 0,00 
s132_04 0+120,0 19,09 17,82 1,39 200 agl 1,16 2,16 12,83 1,02 3,16 3,78 4,56 24,66 15,34 40,00 0,00 
s132_04 0+130,0 19,11 17,76 1,46 200 agl 1,18 2,18 13,07 1,02 3,16 2,40 6,18 19,17 20,83 40,00 0,00 
s132_04 0+140,0 19,10 17,71 1,51 200 agl >1,50 2,70 3,70 13,32 1,02 3,16 1,04 7,79 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_04 0+150,0 19,08 17,66 1,54 200 agl >1,50 2,71 3,71 13,47 1,02 3,16 2,79 6,19 21,47 18,53 40,00 0,00 
s132_04 0+160,0 18,95 17,61 1,46 200 agl 1,18 2,18 13,01 1,02 3,16 3,95 4,57 26,96 13,04 40,00 0,00 
s132_04 0+170,0 18,86 17,56 1,42 200 agl 1,17 2,17 12,78 1,02 3,16 3,74 4,55 26,98 13,02 40,00 0,00 
s132_04 0+180,0 18,81 17,51 1,42 200 agl 1,17 2,17 12,81 1,02 3,16 3,76 4,56 27,00 13,00 40,00 0,00 
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s132_04 0+190,0 18,77 17,46 1,43 200 agl 1,17 2,17 12,58 1,02 3,16 3,55 4,54 27,04 12,96 40,00 0,00 
s132_04 0+200,0 18,75 17,49 1,38 200 agl 1,15 2,15 12,47 1,02 3,16 3,45 4,53 27,01 12,99 40,00 0,00 
s132_04 0+210,0 18,81 17,52 1,41 200 agl 1,16 2,16 12,83 1,02 3,16 3,79 4,56 27,02 12,98 40,00 0,00 
s132_04 0+220,0 18,88 17,55 1,45 200 agl 1,18 2,18 12,40 1,02 3,16 3,38 4,53 27,07 12,93 40,00 0,00 
s132_04 0+230,0 18,97 17,76 1,33 200 agl 1,13 2,13 12,39 1,02 3,16 3,37 4,53 27,02 12,98 40,00 0,00 
s132_04 0+240,0 19,29 17,96 1,44 200 agl 1,18 2,18 12,88 1,02 3,16 3,83 4,56 30,53 9,47 40,00 0,00 
s132_04 0+244,5 19,36 18,06 1,42 200 agl 1,17 2,17 5,85 0,44 1,39 1,81 2,07 14,53 1,34 9,07 0,00 
s132_0401 0+000,0 19,36 18,03 1,45 160 zh 1,18 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_0401 0+010,0 18,93 17,77 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,81 0,95 2,97 4,23 4,46 0,00 0,00 
s132_0401 0+020,0 18,75 17,52 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,52 0,95 2,97 4,89 4,51 0,00 0,00 
s132_0401 0+030,0 18,72 17,43 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,44 0,95 2,97 4,81 4,51 0,00 0,00 
s132_0401 0+040,0 18,74 17,52 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,85 0,95 2,97 4,27 4,47 0,00 0,00 
s132_0401 0+050,0 18,79 17,61 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,65 0,95 2,97 4,08 4,45 0,00 0,00 
s132_0401 0+060,0 18,87 17,70 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,51 0,95 2,97 3,95 4,44 0,00 0,00 
s132_0401 0+070,0 18,94 17,78 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,19 0,95 2,97 3,66 4,42 0,00 0,00 
s132_0401 0+080,0 18,99 17,87 1,24 160 zh 1,09 2,09 11,88 0,95 2,97 3,37 4,39 0,00 0,00 
s132_0401 0+090,0 19,06 17,96 1,22 160 zh 1,09 2,09 12,08 0,95 2,97 3,55 4,41 0,00 0,00 
s132_0401 0+100,0 19,20 18,05 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,40 0,95 2,97 3,85 4,43 0,00 0,00 
s132_0401 0+110,0 19,30 18,13 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,78 0,95 2,97 4,20 4,46 0,00 0,00 
s132_0401 0+120,0 19,29 18,07 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,21 0,95 2,97 4,60 4,49 0,00 0,00 
s132_0401 0+130,0 19,24 18,00 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,37 0,95 2,97 4,75 4,50 0,00 0,00 
s132_0401 0+140,0 19,19 17,94 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,53 0,95 2,97 4,90 4,52 0,00 0,00 
s132_0401 0+150,0 19,14 17,87 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,72 0,95 2,97 5,07 4,53 0,00 0,00 
s132_0401 0+160,0 19,09 17,80 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,93 0,95 2,97 5,27 4,54 0,00 0,00 
s132_0401 0+170,0 19,04 17,74 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,15 0,95 2,97 5,47 4,56 0,00 0,00 
s132_0401 0+180,0 18,99 17,67 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,71 0,95 2,97 4,41 6,17 0,00 0,00 
s132_0401 0+190,0 18,99 17,60 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 16,06 0,95 2,97 4,13 7,80 0,00 0,00 
s132_0401 0+200,0 18,99 17,54 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,66 0,95 2,97 5,69 7,85 0,00 0,00 
s132_0401 0+210,0 18,98 17,47 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,94 0,95 2,97 6,93 7,89 0,00 0,00 
s132_0401 0+220,0 18,95 17,41 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 20,84 0,95 2,97 8,78 7,94 0,00 0,00 
s132_0401 0+230,0 18,97 17,34 1,75 160 zh >1,50 2,80 3,80 23,55 0,95 2,97 11,41 8,02 0,00 0,00 
s132_0401 0+240,0 19,00 17,27 1,84 160 zh >1,50 2,84 3,84 26,67 0,95 2,97 14,44 8,10 0,00 0,00 
s132_0401 0+250,0 19,04 17,21 1,95 160 zh >1,50 2,88 3,88 31,15 0,95 2,97 18,82 8,22 0,00 0,00 
s132_0401 0+260,0 19,14 17,14 2,12 160 zh >1,50 2,95 3,95 37,95 0,95 2,97 25,45 8,38 0,00 0,00 
s132_0401 0+270,0 19,30 17,07 2,34 160 tv >1,50 3,04 4,04 31,20 0,95 2,97 27,08 0,00 0,00 10,05 
s132_0401 0+280,0 19,24 17,11 2,25 160 tv >1,50 3,00 4,00 27,22 0,95 2,97 23,10 0,00 0,00 9,93 
s132_0401 0+290,0 19,14 17,14 2,11 160 tv >1,50 2,95 3,95 21,40 0,95 2,97 17,28 0,00 0,00 9,76 
s132_0401 0+300,0 18,96 17,18 1,90 160 tv >1,50 2,86 3,86 16,94 0,95 2,97 12,82 0,00 0,00 9,61 
s132_0401 0+310,0 18,92 17,21 1,83 160 tv >1,50 2,83 3,83 15,16 0,95 2,97 11,04 0,00 0,00 9,55 
s132_0401 0+320,0 18,91 17,24 1,78 160 tv >1,50 2,81 3,81 13,60 0,95 2,97 9,48 0,00 0,00 9,50 
s132_0401 0+330,0 18,88 17,28 1,72 160 tv >1,50 2,79 3,79 12,29 0,95 2,97 8,17 0,00 0,00 9,45 
s132_0401 0+340,0 18,88 17,31 1,69 160 tv >1,50 2,77 3,77 11,34 0,95 2,97 7,22 0,00 0,00 9,42 
s132_0401 0+350,0 18,89 17,35 1,65 160 tv >1,50 2,76 3,76 9,97 0,95 2,97 5,85 0,00 0,00 9,37 
s132_0401 0+360,0 18,85 17,38 1,59 160 tv >1,50 2,74 3,74 9,18 0,95 2,97 5,06 0,00 0,00 9,34 
s132_0401 0+370,0 18,89 17,42 1,59 160 tv >1,50 2,74 3,74 8,61 0,95 2,97 4,49 0,00 0,00 9,32 
s132_0401 0+380,0 18,88 17,45 1,55 160 tv >1,50 2,72 3,72 7,34 0,95 2,97 3,23 0,00 0,00 7,40 
s132_0401 0+390,0 18,87 17,48 1,50 160 tv 1,20 2,20 10,28 0,95 2,97 6,16 0,00 0,00 5,48 
s132_0401 0+400,0 18,87 17,52 1,46 160 tv 1,19 2,19 9,71 0,95 2,97 5,59 0,00 0,00 5,43 
s132_0401 0+410,0 18,83 17,55 1,40 160 tv 1,16 2,16 9,04 0,95 2,97 4,92 0,00 0,00 5,37 
s132_0401 0+420,0 18,81 17,59 1,34 160 tv 1,13 2,13 8,56 0,95 2,97 4,44 0,00 0,00 5,32 
s132_0401 0+430,0 18,81 17,62 1,30 160 tv 1,12 2,12 9,00 0,95 2,97 4,88 0,00 0,00 5,35 
s132_0401 0+440,0 18,95 17,65 1,41 160 zh 1,16 2,16 15,99 0,95 2,97 5,66 6,20 0,00 0,00 
s132_0401 0+450,0 19,19 17,69 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,87 0,95 2,97 5,90 7,86 0,00 0,00 
s132_0401 0+460,0 19,22 17,73 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,88 0,95 2,97 4,94 7,83 0,00 0,00 
s132_0401 0+470,0 19,20 17,77 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,52 0,95 2,97 5,19 6,21 0,00 0,00 
s132_0401 0+480,0 19,19 17,81 1,50 160 zh 1,20 2,20 16,29 0,95 2,97 5,93 6,23 0,00 0,00 
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s132_0401 0+490,0 19,33 17,85 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,50 0,95 2,97 4,56 7,82 0,00 0,00 
s132_0401 0+500,0 19,29 17,89 1,51 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,43 0,95 2,97 3,53 7,78 0,00 0,00 
s132_0401 0+510,0 19,34 17,93 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 17,18 0,95 2,97 5,22 7,84 0,00 0,00 
s132_0401 0+520,0 19,50 17,97 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 17,82 0,95 2,97 5,85 7,86 0,00 0,00 
s132_0401 0+530,0 19,46 18,01 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,23 0,95 2,97 5,27 7,84 0,00 0,00 
s132_0401 0+540,0 19,53 18,05 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 15,85 0,95 2,97 5,53 6,20 0,00 0,00 
s132_0401 0+550,0 19,39 18,09 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,77 0,95 2,97 5,12 4,53 0,00 0,00 
s132_0401 0+560,0 19,39 18,13 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,95 0,95 2,97 5,29 4,55 0,00 0,00 
s132_0401 0+570,0 19,50 18,17 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,22 0,95 2,97 5,53 4,56 0,00 0,00 
s132_0401 0+580,0 19,52 18,21 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,43 0,95 2,97 4,81 4,51 0,00 0,00 
s132_0401 0+590,0 19,45 18,25 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,62 0,95 2,97 4,06 4,45 0,00 0,00 
s132_0401 0+594,0 19,43 18,27 1,28 160 zh 1,11 2,11 5,00 0,38 1,19 1,56 1,78 8,04 0,00 
s132_0402 0+000,0 19,36 18,20 1,28 160 agl 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_0402 0+010,0 19,41 18,11 1,42 160 agl 1,17 2,17 13,01 0,95 2,97 4,32 4,57 24,57 15,43 40,00 0,00 
s132_0402 0+020,0 19,38 18,02 1,47 160 agl 1,19 2,19 14,57 0,95 2,97 4,22 6,23 19,10 20,90 40,00 0,00 
s132_0402 0+030,0 19,43 17,94 1,61 160 agl >1,50 2,74 3,74 16,75 0,95 2,97 4,74 7,89 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+040,0 19,41 17,85 1,68 160 agl >1,50 2,77 3,77 18,46 0,95 2,97 6,40 7,94 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+050,0 19,38 17,76 1,73 160 agl >1,50 2,79 3,79 16,31 0,95 2,97 5,91 6,28 21,49 18,51 40,00 0,00 
s132_0402 0+060,0 19,03 17,67 1,47 160 agl 1,19 2,19 12,84 0,95 2,97 4,16 4,56 27,01 12,99 40,00 0,00 
s132_0402 0+070,0 18,85 17,59 1,38 160 agl 1,15 2,15 12,49 0,95 2,97 3,84 4,53 27,02 12,98 40,00 0,00 
s132_0402 0+080,0 18,80 17,50 1,41 160 agl 1,17 2,17 12,77 0,95 2,97 4,10 4,55 24,53 15,47 40,00 0,00 
s132_0402 0+090,0 18,85 17,54 1,43 160 agl 1,17 2,17 16,40 0,95 2,97 6,01 6,27 19,04 20,96 40,00 0,00 
s132_0402 0+100,0 19,21 17,57 1,75 160 agl >1,50 2,80 3,80 23,55 0,95 2,97 11,35 8,08 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+110,0 19,48 17,61 1,99 160 agl >1,50 2,89 3,89 26,24 0,95 2,97 13,96 8,15 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+120,0 19,46 17,65 1,93 160 agl >1,50 2,87 3,87 24,08 0,95 2,97 11,86 8,10 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+130,0 19,42 17,68 1,85 160 agl >1,50 2,84 3,84 22,17 0,95 2,97 10,01 8,04 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+140,0 19,41 17,72 1,81 160 agl >1,50 2,82 3,82 20,75 0,95 2,97 8,62 8,01 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+150,0 19,40 17,76 1,76 160 agl >1,50 2,80 3,80 19,18 0,95 2,97 7,10 7,96 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+160,0 19,38 17,79 1,70 160 agl >1,50 2,78 3,78 17,59 0,95 2,97 5,56 7,92 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+170,0 19,36 17,83 1,65 160 agl >1,50 2,76 3,76 16,55 0,95 2,97 4,54 7,88 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+180,0 19,38 17,87 1,63 160 agl >1,50 2,75 3,75 16,56 0,95 2,97 4,55 7,89 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+190,0 19,44 17,91 1,65 160 agl >1,50 2,76 3,76 15,58 0,95 2,97 3,61 7,86 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+200,0 19,38 17,94 1,56 160 agl >1,50 2,72 3,72 13,71 0,95 2,97 1,79 7,80 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+210,0 19,37 17,98 1,51 160 agl >1,50 2,70 3,70 13,05 0,95 2,97 2,76 6,18 21,50 18,50 40,00 0,00 
s132_0402 0+220,0 19,34 18,02 1,44 160 agl 1,18 2,18 12,69 0,95 2,97 4,02 4,55 27,06 12,94 40,00 0,00 
s132_0402 0+230,0 19,32 18,05 1,39 160 agl 1,15 2,15 12,20 0,95 2,97 3,57 4,51 27,15 12,86 40,00 0,00 
s132_0402 0+240,0 19,33 18,09 1,36 160 agl 1,14 2,14 11,86 0,95 2,97 3,26 4,49 27,21 12,79 40,00 0,00 
s132_0402 0+250,0 19,34 18,13 1,33 160 agl 1,13 2,13 11,61 0,95 2,97 3,02 4,47 27,25 12,75 40,00 0,00 
s132_0402 0+260,0 19,36 18,16 1,31 160 agl 1,12 2,12 11,52 0,95 2,97 2,94 4,46 27,24 12,76 40,00 0,00 
s132_0402 0+270,0 19,39 18,20 1,31 160 agl 1,12 2,12 11,64 0,95 2,97 3,06 4,47 27,19 12,81 40,00 0,00 
s132_0402 0+280,0 19,45 18,24 1,33 160 agl 1,13 2,13 12,04 0,95 2,97 3,42 4,50 27,09 12,91 40,00 0,00 
s132_0402 0+290,0 19,54 18,27 1,38 160 agl 1,15 2,15 12,51 0,95 2,97 3,85 4,53 27,05 12,95 40,00 0,00 
s132_0402 0+300,0 19,52 18,22 1,42 160 agl 1,17 2,17 12,48 0,95 2,97 3,83 4,53 27,06 12,94 40,00 0,00 
s132_0402 0+310,0 19,43 18,17 1,38 160 agl 1,15 2,15 12,39 0,95 2,97 3,74 4,53 27,03 12,97 40,00 0,00 
s132_0402 0+320,0 19,41 18,12 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,78 0,95 2,97 4,10 4,55 26,93 13,07 40,00 0,00 
s132_0402 0+330,0 19,40 18,07 1,44 160 agl 1,18 2,18 13,34 0,95 2,97 4,63 4,60 24,58 15,42 40,00 0,00 
s132_0402 0+340,0 19,41 18,02 1,50 160 agl 1,20 2,20 13,43 0,95 2,97 3,11 6,20 19,14 20,86 40,00 0,00 
s132_0402 0+350,0 19,37 17,97 1,52 160 agl >1,50 2,71 3,71 13,77 0,95 2,97 1,85 7,80 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_0402 0+360,0 19,36 17,92 1,56 160 agl >1,50 2,72 3,72 15,70 0,95 2,97 3,72 7,86 18,61 21,39 40,00 0,00 
s132_0402 0+368,9 19,42 17,88 1,66 160 agl >1,50 2,76 3,76 12,91 0,83 2,62 3,75 5,54 22,90 8,40 17,89 0,00 
s132_05 0+000,0 18,97 17,75 1,34 140 zh 1,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_05 0+010,0 18,86 17,70 1,28 140 zh 1,11 2,11 12,51 0,91 2,88 4,14 4,44 0,00 0,00 
s132_05 0+020,0 18,83 17,65 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,82 0,91 2,88 4,42 4,46 0,00 0,00 
s132_05 0+030,0 18,81 17,60 1,33 140 zh 1,13 2,13 13,09 0,91 2,88 4,67 4,48 0,00 0,00 
s132_05 0+040,0 18,77 17,54 1,34 140 zh 1,14 2,14 13,30 0,91 2,88 4,87 4,50 0,00 0,00 
s132_05 0+050,0 18,75 17,49 1,37 140 zh 1,15 2,15 13,87 0,91 2,88 5,40 4,54 0,00 0,00 
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s132_05 0+060,0 18,77 17,44 1,44 140 zh 1,18 2,18 14,62 0,91 2,88 6,09 4,59 0,00 0,00 
s132_05 0+070,0 18,77 17,39 1,50 140 zh 1,20 2,20 15,55 0,91 2,88 5,40 6,21 0,00 0,00 
s132_05 0+080,0 18,77 17,34 1,54 140 zh >1,50 2,72 3,72 16,92 0,91 2,88 5,16 7,83 0,00 0,00 
s132_05 0+090,0 18,77 17,29 1,60 140 zh >1,50 2,74 3,74 17,24 0,91 2,88 5,47 7,84 0,00 0,00 
s132_05 0+100,0 18,69 17,24 1,57 140 zh >1,50 2,73 3,73 17,30 0,91 2,88 5,52 7,84 0,00 0,00 
s132_05 0+110,0 18,67 17,19 1,60 140 zh >1,50 2,74 3,74 17,83 0,91 2,88 6,04 7,86 0,00 0,00 
s132_05 0+120,0 18,62 17,13 1,60 140 zh >1,50 2,74 3,74 16,54 0,91 2,88 4,79 7,82 0,00 0,00 
s132_05 0+130,0 18,56 17,17 1,51 140 zh >1,50 2,70 3,70 14,56 0,91 2,88 4,46 6,16 0,00 0,00 
s132_05 0+140,0 18,49 17,20 1,41 140 zh 1,16 2,16 13,32 0,91 2,88 4,88 4,50 0,00 0,00 
s132_05 0+150,0 18,43 17,24 1,31 140 zh 1,12 2,12 12,85 0,91 2,88 4,45 4,47 0,00 0,00 
s132_05 0+160,0 18,48 17,27 1,32 140 zh 1,13 2,13 12,68 0,91 2,88 4,29 4,45 0,00 0,00 
s132_05 0+170,0 18,46 17,30 1,28 140 zh 1,11 2,11 12,29 0,91 2,88 3,93 4,42 0,00 0,00 
s132_05 0+180,0 18,48 17,34 1,26 140 zh 1,10 2,10 12,16 0,91 2,88 3,81 4,41 0,00 0,00 
s132_05 0+190,0 18,51 17,37 1,25 140 zh 1,10 2,10 12,15 0,91 2,88 3,80 4,41 0,00 0,00 
s132_05 0+196,9 18,53 17,39 1,25 140 zh 1,10 2,10 8,64 0,64 2,02 2,82 3,06 0,00 0,00 
s132_06 0+000,0 18,41 17,20 1,32 160 zh 1,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_06 0+010,0 18,52 17,23 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,62 0,95 2,97 4,98 4,52 0,00 0,00 
s132_06 0+020,0 18,52 17,26 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,26 0,95 2,97 4,64 4,49 0,00 0,00 
s132_06 0+030,0 18,51 17,29 1,34 160 zh 1,13 2,13 13,01 0,95 2,97 4,41 4,48 0,00 0,00 
s132_06 0+040,0 18,53 17,32 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,97 0,95 2,97 4,38 4,47 0,00 0,00 
s132_06 0+050,0 18,57 17,35 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,49 0,95 2,97 4,86 4,51 0,00 0,00 
s132_06 0+060,0 18,68 17,38 1,41 160 zh 1,17 2,17 13,60 0,95 2,97 4,96 4,52 0,00 0,00 
s132_06 0+070,0 18,65 17,41 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,13 0,95 2,97 4,53 4,49 0,00 0,00 
s132_06 0+080,0 18,66 17,44 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,02 0,95 2,97 4,43 4,48 0,00 0,00 
s132_06 0+090,0 18,69 17,47 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,34 0,95 2,97 4,72 4,50 0,00 0,00 
s132_06 0+100,0 18,78 17,50 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,84 0,95 2,97 5,18 4,54 0,00 0,00 
s132_06 0+110,0 18,83 17,53 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,21 0,95 2,97 5,53 4,56 0,00 0,00 
s132_06 0+120,0 18,90 17,56 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,38 0,95 2,97 5,68 4,58 0,00 0,00 
s132_06 0+130,0 18,92 17,59 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,40 0,95 2,97 5,70 4,58 0,00 0,00 
s132_06 0+140,0 18,96 17,62 1,46 160 zh 1,18 2,18 14,12 0,95 2,97 5,45 4,56 0,00 0,00 
s132_06 0+150,0 18,93 17,65 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,81 0,95 2,97 5,15 4,54 0,00 0,00 
s132_06 0+160,0 18,97 17,68 1,40 160 zh 1,16 2,16 14,17 0,95 2,97 5,48 4,56 0,00 0,00 
s132_06 0+170,0 19,06 17,71 1,46 160 zh 1,18 2,18 13,91 0,95 2,97 5,25 4,54 0,00 0,00 
s132_06 0+180,0 18,89 17,64 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,64 0,95 2,97 4,99 4,52 0,00 0,00 
s132_06 0+190,0 18,87 17,58 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,20 0,95 2,97 5,52 4,56 0,00 0,00 
s132_06 0+200,0 18,85 17,51 1,46 160 zh 1,18 2,18 14,96 0,95 2,97 4,66 6,18 0,00 0,00 
s132_06 0+210,0 18,84 17,44 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,61 0,95 2,97 4,67 7,82 0,00 0,00 
s132_06 0+220,0 18,85 17,37 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,81 0,95 2,97 6,80 7,88 0,00 0,00 
s132_06 0+230,0 18,86 17,30 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,53 0,95 2,97 8,47 7,93 0,00 0,00 
s132_06 0+240,0 18,83 17,23 1,72 160 zh >1,50 2,79 3,79 20,80 0,95 2,97 8,74 7,94 0,00 0,00 
s132_06 0+250,0 18,74 17,16 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,33 0,95 2,97 8,28 7,93 0,00 0,00 
s132_06 0+260,0 18,66 17,09 1,69 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,80 0,95 2,97 8,74 7,94 0,00 0,00 
s132_06 0+270,0 18,63 17,02 1,72 160 zh >1,50 2,79 3,79 22,53 0,95 2,97 10,41 7,99 0,00 0,00 
s132_06 0+280,0 18,64 16,95 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 24,24 0,95 2,97 12,08 8,04 0,00 0,00 
s132_06 0+290,0 18,60 16,88 1,84 160 zh >1,50 2,83 3,83 26,22 0,95 2,97 14,01 8,09 0,00 0,00 
s132_06 0+300,0 18,63 16,81 1,93 160 zh >1,50 2,87 3,87 30,01 0,95 2,97 17,70 8,19 0,00 0,00 
s132_06 0+310,0 18,70 16,75 2,07 160 zh >1,50 2,93 3,93 33,30 0,95 2,97 20,90 8,27 0,00 0,00 
s132_06 0+320,0 18,71 16,70 2,13 160 tv >1,50 2,95 3,95 25,26 0,95 2,97 21,14 0,00 0,00 9,87 
s132_06 0+330,0 18,73 16,73 2,12 160 tv >1,50 2,95 3,95 24,54 0,95 2,97 20,42 0,00 0,00 9,85 
s132_06 0+340,0 18,73 16,76 2,08 160 tv >1,50 2,93 3,93 23,44 0,95 2,97 19,32 0,00 0,00 9,82 
s132_06 0+350,0 18,73 16,79 2,05 160 tv >1,50 2,92 3,92 22,53 0,95 2,97 18,41 0,00 0,00 9,79 
s132_06 0+360,0 18,73 16,82 2,03 160 tv >1,50 2,91 3,91 21,92 0,95 2,97 17,80 0,00 0,00 9,77 
s132_06 0+370,0 18,75 16,85 2,02 160 tv >1,50 2,91 3,91 20,31 0,95 2,97 16,19 0,00 0,00 9,72 
s132_06 0+380,0 18,69 16,88 1,93 160 tv >1,50 2,87 3,87 18,82 0,95 2,97 14,70 0,00 0,00 9,67 
s132_06 0+390,0 18,71 16,91 1,92 160 tv >1,50 2,87 3,87 17,75 0,95 2,97 13,63 0,00 0,00 9,64 
s132_06 0+400,0 18,68 16,94 1,86 160 tv >1,50 2,84 3,84 16,62 0,95 2,97 12,50 0,00 0,00 9,60 
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s132_06 0+410,0 18,70 16,97 1,84 160 tv >1,50 2,84 3,84 16,00 0,95 2,97 11,88 0,00 0,00 9,58 
s132_06 0+420,0 18,70 17,00 1,82 160 tv >1,50 2,83 3,83 15,27 0,95 2,97 11,15 0,00 0,00 9,56 
s132_06 0+430,0 18,71 17,03 1,79 160 tv >1,50 2,82 3,82 15,93 0,95 2,97 11,81 0,00 0,00 9,58 
s132_06 0+440,0 18,80 17,06 1,86 160 tv >1,50 2,84 3,84 15,94 0,95 2,97 11,82 0,00 0,00 9,58 
s132_06 0+450,0 18,77 17,09 1,80 160 tv >1,50 2,82 3,82 14,80 0,95 2,97 10,68 0,00 0,00 9,54 
s132_06 0+460,0 18,79 17,12 1,78 160 tv >1,50 2,81 3,81 14,77 0,95 2,97 10,65 0,00 0,00 9,54 
s132_06 0+470,0 18,83 17,15 1,80 160 tv >1,50 2,82 3,82 14,43 0,95 2,97 10,31 0,00 0,00 9,53 
s132_06 0+480,0 18,82 17,18 1,76 160 tv >1,50 2,80 3,80 13,72 0,95 2,97 9,60 0,00 0,00 9,50 
s132_06 0+490,0 18,84 17,21 1,75 160 tv >1,50 2,80 3,80 13,52 0,95 2,97 9,40 0,00 0,00 9,50 
s132_06 0+500,0 18,87 17,24 1,75 160 tv >1,50 2,80 3,80 12,86 0,95 2,97 8,74 0,00 0,00 9,47 
s132_06 0+510,0 18,86 17,27 1,70 160 tv >1,50 2,78 3,78 13,16 0,95 2,97 9,04 0,00 0,00 9,48 
s132_06 0+513,1 18,93 17,28 1,76 160 tv >1,50 2,81 3,81 2,81 0,30 0,93 1,52 0,00 0,00 2,32 
s132_07 0+000,0 18,63 17,47 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_07 0+010,0 18,86 17,42 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 18,25 0,95 2,97 6,26 7,87 0,00 0,00 
s132_07 0+020,0 18,93 17,37 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,73 0,95 2,97 7,70 7,91 0,00 0,00 
s132_07 0+030,0 18,86 17,32 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 16,75 0,95 2,97 6,40 6,23 0,00 0,00 
s132_07 0+040,0 18,58 17,27 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,55 0,95 2,97 4,91 4,52 0,00 0,00 
s132_07 0+050,0 18,44 17,22 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,97 0,95 2,97 4,38 4,47 0,00 0,00 
s132_07 0+060,0 18,38 17,17 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,40 0,95 2,97 4,77 4,50 0,00 0,00 
s132_07 0+070,0 18,41 17,12 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,51 0,95 2,97 4,24 6,16 0,00 0,00 
s132_07 0+080,0 18,46 17,07 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,66 0,95 2,97 4,37 6,17 0,00 0,00 
s132_07 0+090,0 18,34 17,03 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,21 0,95 2,97 5,53 4,56 0,00 0,00 
s132_07 0+100,0 18,30 16,98 1,44 160 zh 1,17 2,17 14,49 0,95 2,97 5,79 4,58 0,00 0,00 
s132_07 0+110,0 18,29 16,93 1,48 160 zh 1,19 2,19 16,57 0,95 2,97 6,21 6,24 0,00 0,00 
s132_07 0+120,0 18,38 16,88 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 19,09 0,95 2,97 7,08 7,89 0,00 0,00 
s132_07 0+130,0 18,38 16,83 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,17 0,95 2,97 8,13 7,92 0,00 0,00 
s132_07 0+140,0 18,36 16,78 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,80 0,95 2,97 8,74 7,94 0,00 0,00 
s132_07 0+150,0 18,33 16,73 1,71 160 zh >1,50 2,79 3,79 21,74 0,95 2,97 9,65 7,97 0,00 0,00 
s132_07 0+160,0 18,32 16,68 1,76 160 zh >1,50 2,80 3,80 23,93 0,95 2,97 11,78 8,03 0,00 0,00 
s132_07 0+170,0 18,37 16,63 1,86 160 zh >1,50 2,84 3,84 25,86 0,95 2,97 13,66 8,08 0,00 0,00 
s132_07 0+180,0 18,35 16,58 1,89 160 zh >1,50 2,85 3,85 26,14 0,95 2,97 13,93 8,09 0,00 0,00 
s132_07 0+190,0 18,29 16,53 1,88 160 zh >1,50 2,85 3,85 25,98 0,95 2,97 13,78 8,09 0,00 0,00 
s132_07 0+200,0 18,32 16,56 1,88 160 zh >1,50 2,85 3,85 26,38 0,95 2,97 14,16 8,10 0,00 0,00 
s132_07 0+210,0 18,38 16,59 1,90 160 zh >1,50 2,86 3,86 25,80 0,95 2,97 13,60 8,08 0,00 0,00 
s132_07 0+220,0 18,35 16,62 1,84 160 zh >1,50 2,84 3,84 24,44 0,95 2,97 12,28 8,04 0,00 0,00 
s132_07 0+230,0 18,35 16,66 1,81 160 zh >1,50 2,83 3,83 23,35 0,95 2,97 11,22 8,01 0,00 0,00 
s132_07 0+240,0 18,34 16,69 1,77 160 zh >1,50 2,81 3,81 22,97 0,95 2,97 10,85 8,00 0,00 0,00 
s132_07 0+250,0 18,39 16,72 1,79 160 zh >1,50 2,82 3,82 23,50 0,95 2,97 11,36 8,02 0,00 0,00 
s132_07 0+260,0 18,43 16,75 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 22,76 0,95 2,97 10,65 8,00 0,00 0,00 
s132_07 0+270,0 18,40 16,78 1,74 160 zh >1,50 2,80 3,80 21,34 0,95 2,97 9,26 7,96 0,00 0,00 
s132_07 0+280,0 18,40 16,81 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,61 0,95 2,97 8,55 7,94 0,00 0,00 
s132_07 0+290,0 18,41 16,84 1,69 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,74 0,95 2,97 8,68 7,94 0,00 0,00 
s132_07 0+300,0 18,47 16,87 1,72 160 zh >1,50 2,79 3,79 20,11 0,95 2,97 8,06 7,92 0,00 0,00 
s132_07 0+310,0 18,43 16,90 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,91 0,95 2,97 6,90 7,89 0,00 0,00 
s132_07 0+320,0 18,45 16,93 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 16,48 0,95 2,97 6,14 6,22 0,00 0,00 
s132_07 0+330,0 18,28 16,96 1,44 160 zh 1,17 2,17 13,34 0,95 2,97 4,72 4,50 0,00 0,00 
s132_07 0+335,7 18,14 16,98 1,28 160 zh 1,11 2,11 8,78 0,56 1,75 2,84 3,51 0,00 0,00 
s132_08 0+000,0 19,00 17,50 1,62 200 tv >1,50 2,75 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_08 0+010,0 18,80 17,47 1,45 200 tv 1,18 2,18 9,98 1,02 3,16 5,49 0,00 0,00 5,45 
s132_08 0+020,0 18,77 17,44 1,45 200 tv 1,18 2,18 10,24 1,02 3,16 5,75 0,00 0,00 5,47 
s132_08 0+030,0 18,78 17,41 1,50 200 tv 1,20 2,20 11,13 1,02 3,16 6,64 0,00 0,00 7,40 
s132_08 0+040,0 18,80 17,37 1,55 200 tv >1,50 2,72 3,72 7,72 1,02 3,16 3,24 0,00 0,00 9,29 
s132_08 0+050,0 18,80 17,39 1,53 200 tv >1,50 2,71 3,71 7,56 1,02 3,16 3,08 0,00 0,00 9,28 
s132_08 0+060,0 18,84 17,42 1,53 200 tv >1,50 2,71 3,71 7,68 1,02 3,16 3,19 0,00 0,00 9,29 
s132_08 0+070,0 18,87 17,45 1,54 200 tv >1,50 2,71 3,71 7,23 1,02 3,16 2,74 0,00 0,00 9,27 
s132_08 0+080,0 18,86 17,48 1,50 200 tv >1,50 2,70 3,70 6,59 1,02 3,16 2,10 0,00 0,00 7,36 
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s132_08 0+090,0 18,86 17,51 1,47 200 tv 1,19 2,19 10,11 1,02 3,16 5,62 0,00 0,00 5,46 
s132_08 0+100,0 18,88 17,54 1,46 200 tv 1,18 2,18 9,74 1,02 3,16 5,25 0,00 0,00 5,43 
s132_08 0+110,0 18,86 17,57 1,41 200 tv 1,16 2,16 9,42 1,02 3,16 4,93 0,00 0,00 5,40 
s132_08 0+120,0 18,88 17,60 1,40 200 tv 1,16 2,16 9,25 1,02 3,16 4,76 0,00 0,00 5,39 
s132_08 0+130,0 18,89 17,63 1,38 200 tv 1,15 2,15 9,28 1,02 3,16 4,79 0,00 0,00 5,39 
s132_08 0+140,0 18,94 17,66 1,40 200 zh 1,16 2,16 14,29 1,02 3,16 5,23 4,57 0,00 0,00 
s132_08 0+150,0 19,06 17,69 1,48 200 zh 1,19 2,19 14,79 1,02 3,16 5,70 4,61 0,00 0,00 
s132_08 0+160,0 19,01 17,65 1,48 200 zh 1,19 2,19 14,81 1,02 3,16 5,71 4,61 0,00 0,00 
s132_08 0+170,0 18,97 17,60 1,49 200 zh 1,19 2,19 15,26 1,02 3,16 4,57 6,20 0,00 0,00 
s132_08 0+180,0 18,96 17,55 1,53 200 zh >1,50 2,71 3,71 16,30 1,02 3,16 4,00 7,81 0,00 0,00 
s132_08 0+190,0 18,95 17,50 1,57 200 zh >1,50 2,73 3,73 17,13 1,02 3,16 4,80 7,84 0,00 0,00 
s132_08 0+200,0 18,92 17,45 1,59 200 zh >1,50 2,73 3,73 17,49 1,02 3,16 5,16 7,85 0,00 0,00 
s132_08 0+210,0 18,88 17,40 1,60 200 zh >1,50 2,74 3,74 18,09 1,02 3,16 5,73 7,86 0,00 0,00 
s132_08 0+220,0 18,86 17,35 1,63 200 zh >1,50 2,75 3,75 19,25 1,02 3,16 6,86 7,90 0,00 0,00 
s132_08 0+230,0 18,86 17,30 1,68 200 zh >1,50 2,77 3,77 19,76 1,02 3,16 7,36 7,91 0,00 0,00 
s132_08 0+240,0 18,79 17,25 1,66 200 zh >1,50 2,77 3,77 20,37 1,02 3,16 7,95 7,93 0,00 0,00 
s132_08 0+250,0 18,80 17,20 1,72 200 zh >1,50 2,79 3,79 21,22 1,02 3,16 8,77 7,95 0,00 0,00 
s132_08 0+260,0 18,75 17,15 1,72 200 zh >1,50 2,79 3,79 21,27 1,02 3,16 8,83 7,96 0,00 0,00 
s132_08 0+270,0 18,70 17,10 1,72 200 zh >1,50 2,79 3,79 21,98 1,02 3,16 9,51 7,98 0,00 0,00 
s132_08 0+280,0 18,70 17,05 1,77 200 zh >1,50 2,81 3,81 23,40 1,02 3,16 10,89 8,02 0,00 0,00 
s132_08 0+290,0 18,70 17,00 1,82 200 zh >1,50 2,83 3,83 21,90 1,02 3,16 9,44 7,97 0,00 0,00 
s132_08 0+300,0 18,17 16,62 1,67 200 zh >1,50 2,77 3,77 25,52 1,02 3,16 12,96 8,07 0,00 0,00 
s132_08 0+310,0 18,57 16,65 2,04 200 zh >1,50 2,92 3,92 29,98 1,02 3,16 17,30 8,19 0,00 0,00 
s132_08 0+320,0 18,52 16,68 1,96 200 zh >1,50 2,88 3,88 27,92 1,02 3,16 15,29 8,14 0,00 0,00 
s132_08 0+330,0 18,51 16,71 1,92 200 zh >1,50 2,87 3,87 27,02 1,02 3,16 14,41 8,11 0,00 0,00 
s132_08 0+340,0 18,52 16,74 1,90 200 zh >1,50 2,86 3,86 27,00 1,02 3,16 14,40 8,11 0,00 0,00 
s132_08 0+350,0 18,57 16,77 1,91 200 zh >1,50 2,87 3,87 28,26 1,02 3,16 15,62 8,15 0,00 0,00 
s132_08 0+360,0 18,66 16,80 1,98 200 tv >1,50 2,89 3,89 21,51 1,02 3,16 17,02 0,00 0,00 9,76 
s132_08 0+370,0 18,75 16,83 2,04 200 tv >1,50 2,91 3,91 22,16 1,02 3,16 17,67 0,00 0,00 9,78 
s132_08 0+380,0 18,76 16,86 2,02 200 tv >1,50 2,91 3,91 20,73 1,02 3,16 16,24 0,00 0,00 9,73 
s132_08 0+390,0 18,72 16,89 1,95 200 tv >1,50 2,88 3,88 19,39 1,02 3,16 14,90 0,00 0,00 9,69 
s132_08 0+400,0 18,74 16,92 1,94 200 tv >1,50 2,87 3,87 19,53 1,02 3,16 15,04 0,00 0,00 9,70 
s132_08 0+410,0 18,79 16,95 1,96 200 tv >1,50 2,88 3,88 18,20 1,02 3,16 13,71 0,00 0,00 9,65 
s132_08 0+420,0 18,71 16,98 1,85 200 tv >1,50 2,84 3,84 16,35 1,02 3,16 11,86 0,00 0,00 9,59 
s132_08 0+430,0 18,72 17,01 1,83 200 tv >1,50 2,83 3,83 16,64 1,02 3,16 12,15 0,00 0,00 9,60 
s132_08 0+440,0 18,79 17,04 1,87 200 tv >1,50 2,85 3,85 17,13 1,02 3,16 12,64 0,00 0,00 9,62 
s132_08 0+450,0 18,82 17,07 1,87 200 tv >1,50 2,85 3,85 16,66 1,02 3,16 12,17 0,00 0,00 9,60 
s132_08 0+460,0 18,82 17,10 1,84 200 tv >1,50 2,84 3,84 18,67 1,02 3,16 14,18 0,00 0,00 9,66 
s132_08 0+470,0 19,00 17,13 1,99 200 tv >1,50 2,90 3,90 20,96 1,02 3,16 16,48 0,00 0,00 9,74 
s132_08 0+480,0 19,03 17,16 1,99 200 tv >1,50 2,90 3,90 21,09 1,02 3,16 16,60 0,00 0,00 9,75 
s132_08 0+490,0 19,07 17,19 2,00 200 tv >1,50 2,90 3,90 20,08 1,02 3,16 15,59 0,00 0,00 9,71 
s132_08 0+500,0 19,03 17,22 1,93 200 tv >1,50 2,87 3,87 18,88 1,02 3,16 14,39 0,00 0,00 9,68 
s132_08 0+510,0 19,05 17,25 1,92 200 tv >1,50 2,87 3,87 18,31 1,02 3,16 13,83 0,00 0,00 9,66 
s132_08 0+520,0 19,06 17,28 1,90 200 tv >1,50 2,86 3,86 16,63 1,02 3,16 12,14 0,00 0,00 9,60 
s132_08 0+530,0 19,00 17,31 1,81 200 tv >1,50 2,82 3,82 15,65 1,02 3,16 11,16 0,00 0,00 9,57 
s132_08 0+540,0 19,05 17,34 1,83 200 tv >1,50 2,83 3,83 16,58 1,02 3,16 12,09 0,00 0,00 9,60 
s132_08 0+550,0 19,12 17,37 1,87 200 tv >1,50 2,85 3,85 16,55 1,02 3,16 12,06 0,00 0,00 9,60 
s132_08 0+560,0 19,11 17,40 1,83 200 tv >1,50 2,83 3,83 16,91 1,02 3,16 12,42 0,00 0,00 9,61 
s132_08 0+570,0 19,20 17,43 1,89 200 tv >1,50 2,86 3,86 19,56 1,02 3,16 15,07 0,00 0,00 9,69 
s132_08 0+580,0 19,34 17,46 2,00 200 tv >1,50 2,90 3,90 24,01 1,02 3,16 19,52 0,00 0,00 9,83 
s132_08 0+590,0 19,54 17,49 2,16 200 tv >1,50 2,97 3,97 29,40 1,02 3,16 24,92 0,00 0,00 9,99 
s132_08 0+600,0 19,72 17,52 2,32 200 tv >1,50 3,03 4,03 32,78 1,02 3,16 28,29 0,00 0,00 10,09 
s132_08 0+610,0 19,79 17,55 2,36 200 tv >1,50 3,04 4,04 29,88 1,02 3,16 25,39 0,00 0,00 10,01 
s132_08 0+620,0 19,86 17,82 2,16 200 tv >1,50 2,96 3,96 19,42 1,02 3,16 14,93 0,00 0,00 9,69 
s132_08 0+630,0 19,94 18,34 1,72 200 tv >1,50 2,79 3,79 8,66 1,02 3,16 4,17 0,00 0,00 7,40 
s132_08 0+640,0 20,06 18,85 1,33 200 tv 1,13 2,13 8,64 1,02 3,16 4,15 0,00 0,00 5,33 
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s132_08 0+640,0 20,06 18,85 1,33 200 tv 1,13 2,13 0,03 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 
s132_0801 0+000,0 20,05 18,89 1,27 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_0801 0+010,0 20,43 18,54 2,02 160 zh >1,50 2,91 3,91 22,40 0,95 2,97 11,89 6,39 0,00 0,00 
s132_0801 0+020,0 21,04 19,72 1,44 160 zh 1,18 2,18 13,78 0,95 2,97 5,13 4,53 0,00 0,00 
s132_0801 0+030,0 21,18 19,94 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,26 0,95 2,97 4,64 4,49 0,00 0,00 
s132_0801 0+040,0 21,21 19,97 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,21 0,95 2,97 4,60 4,49 0,00 0,00 
s132_0801 0+050,0 21,23 20,00 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,21 0,95 2,97 4,60 4,49 0,00 0,00 
s132_0801 0+060,0 21,27 20,03 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,64 0,95 2,97 4,99 4,52 0,00 0,00 
s132_0801 0+070,0 21,36 20,06 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,82 0,95 2,97 4,53 6,17 0,00 0,00 
s132_0801 0+080,0 21,50 20,09 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,22 0,95 2,97 4,29 7,81 0,00 0,00 
s132_0801 0+090,0 21,57 20,12 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,70 0,95 2,97 4,76 7,82 0,00 0,00 
s132_0801 0+100,0 21,59 20,15 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,15 0,95 2,97 4,22 7,81 0,00 0,00 
s132_0801 0+110,0 21,59 20,18 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 14,72 0,95 2,97 4,44 6,16 0,00 0,00 
s132_0801 0+120,0 21,74 20,46 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,33 0,95 2,97 4,71 4,50 0,00 0,00 
s132_0801 0+126,7 22,02 20,81 1,32 160 zh 1,13 2,13 8,55 0,63 1,99 2,81 2,98 0,00 0,00 
s132_0802 0+000,0 20,05 18,87 1,30 160 zh 1,12 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_0802 0+010,0 20,01 18,82 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,84 0,95 2,97 4,26 4,46 0,00 0,00 
s132_0802 0+020,0 19,97 18,77 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,81 0,95 2,97 4,23 4,46 0,00 0,00 
s132_0802 0+030,0 19,91 18,72 1,30 160 zh 1,12 2,12 13,11 0,95 2,97 4,50 4,48 0,00 0,00 
s132_0802 0+040,0 19,61 18,36 1,37 160 zh 1,15 2,15 14,45 0,95 2,97 4,18 6,15 0,00 0,00 
s132_0802 0+050,0 19,63 18,23 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,68 0,95 2,97 3,77 7,79 0,00 0,00 
s132_0802 0+060,0 19,53 18,11 1,54 160 zh >1,50 2,71 3,71 14,64 0,95 2,97 4,37 6,15 0,00 0,00 
s132_0802 0+070,0 19,23 17,99 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,57 0,95 2,97 4,93 4,52 0,00 0,00 
s132_0802 0+080,0 19,15 17,86 1,40 160 zh 1,16 2,16 14,53 0,95 2,97 4,25 6,16 0,00 0,00 
s132_0802 0+090,0 19,13 17,74 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 17,68 0,95 2,97 5,71 7,85 0,00 0,00 
s132_0802 0+100,0 19,33 17,77 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 22,82 0,95 2,97 10,70 8,00 0,00 0,00 
s132_0802 0+110,0 19,54 17,80 1,86 160 zh >1,50 2,84 3,84 24,91 0,95 2,97 12,73 8,06 0,00 0,00 
s132_0802 0+120,0 19,53 17,83 1,82 160 zh >1,50 2,83 3,83 22,02 0,95 2,97 9,93 7,98 0,00 0,00 
s132_0802 0+130,0 19,41 17,86 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 18,87 0,95 2,97 6,87 7,89 0,00 0,00 
s132_0802 0+140,0 19,38 17,89 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,51 0,95 2,97 4,57 7,82 0,00 0,00 
s132_0802 0+150,0 19,30 17,91 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,56 0,95 2,97 3,65 7,79 0,00 0,00 
s132_0802 0+160,0 19,37 17,94 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,39 0,95 2,97 5,07 6,20 0,00 0,00 
s132_0802 0+170,0 19,33 17,97 1,47 160 zh 1,19 2,19 14,56 0,95 2,97 5,86 4,59 0,00 0,00 
s132_0802 0+180,0 19,34 18,00 1,45 160 zh 1,18 2,18 17,15 0,95 2,97 6,78 6,25 0,00 0,00 
s132_0802 0+190,0 19,59 18,03 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,44 0,95 2,97 8,39 7,93 0,00 0,00 
s132_0802 0+200,0 19,66 18,06 1,71 160 zh >1,50 2,79 3,79 20,03 0,95 2,97 7,99 7,92 0,00 0,00 
s132_0802 0+210,0 19,62 18,09 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 17,61 0,95 2,97 5,64 7,85 0,00 0,00 
s132_0802 0+220,0 19,55 18,12 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,52 0,95 2,97 4,58 7,82 0,00 0,00 
s132_0802 0+230,0 19,60 18,15 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,31 0,95 2,97 5,01 6,18 0,00 0,00 
s132_0802 0+240,0 19,46 18,18 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,33 0,95 2,97 4,71 4,50 0,00 0,00 
s132_0802 0+250,0 19,41 18,21 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,75 0,95 2,97 4,18 4,46 0,00 0,00 
s132_0802 0+260,0 19,41 18,24 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,74 0,95 2,97 4,17 4,46 0,00 0,00 
s132_0802 0+270,0 19,49 18,28 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,85 0,95 2,97 4,26 4,46 0,00 0,00 
s132_0802 0+280,0 19,53 18,33 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,89 0,95 2,97 4,30 4,47 0,00 0,00 
s132_0802 0+290,0 19,59 18,38 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,62 0,95 2,97 4,98 4,52 0,00 0,00 
s132_0802 0+300,0 19,75 18,43 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,59 0,95 2,97 5,88 4,59 0,00 0,00 
s132_0802 0+310,0 19,85 18,48 1,49 160 zh 1,20 2,20 14,68 0,95 2,97 5,97 4,60 0,00 0,00 
s132_0802 0+320,0 19,86 18,52 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,17 0,95 2,97 5,48 4,56 0,00 0,00 
s132_0802 0+330,0 19,86 18,57 1,41 160 zh 1,16 2,16 13,86 0,95 2,97 5,20 4,54 0,00 0,00 
s132_0802 0+340,0 19,90 18,62 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,49 0,95 2,97 4,86 4,51 0,00 0,00 
s132_0802 0+350,0 19,89 18,66 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,88 0,95 2,97 5,22 4,54 0,00 0,00 
s132_0802 0+360,0 20,05 18,69 1,47 160 zh 1,19 2,19 15,85 0,95 2,97 5,52 6,21 0,00 0,00 
s132_0802 0+370,0 20,18 18,72 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,32 0,95 2,97 5,36 7,84 0,00 0,00 
s132_0802 0+380,0 20,23 18,75 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,36 0,95 2,97 4,43 7,81 0,00 0,00 
s132_0802 0+390,0 20,17 18,78 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,50 0,95 2,97 4,22 6,16 0,00 0,00 
s132_0802 0+400,0 20,10 18,81 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,10 0,95 2,97 4,50 4,48 0,00 0,00 
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s132_0802 0+404,7 19,98 18,83 1,27 160 zh 1,11 2,11 6,08 0,46 1,43 2,02 2,08 0,00 0,00 
s132_09 0+000,0 19,33 18,05 1,40 200 zh 1,16 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_09 0+010,0 19,23 18,00 1,35 200 zh 1,14 2,14 13,37 1,02 3,16 4,38 4,50 0,00 0,00 
s132_09 0+020,0 19,21 17,95 1,37 200 zh 1,15 2,15 13,47 1,02 3,16 4,47 4,51 0,00 0,00 
s132_09 0+030,0 19,15 17,90 1,37 200 zh 1,15 2,15 13,98 1,02 3,16 4,95 4,55 0,00 0,00 
s132_09 0+040,0 19,20 17,85 1,46 200 zh 1,18 2,18 16,44 1,02 3,16 5,73 6,23 0,00 0,00 
s132_09 0+050,0 19,31 17,80 1,62 200 zh >1,50 2,75 3,75 18,21 1,02 3,16 5,86 7,87 0,00 0,00 
s132_09 0+060,0 19,25 17,75 1,61 200 zh >1,50 2,74 3,74 17,37 1,02 3,16 5,04 7,84 0,00 0,00 
s132_09 0+070,0 19,15 17,70 1,56 200 zh >1,50 2,72 3,72 16,05 1,02 3,16 3,76 7,80 0,00 0,00 
s132_09 0+080,0 19,05 17,65 1,52 200 zh >1,50 2,71 3,71 16,72 1,02 3,16 4,41 7,82 0,00 0,00 
s132_09 0+090,0 19,09 17,60 1,61 200 zh >1,50 2,74 3,74 20,31 1,02 3,16 7,89 7,93 0,00 0,00 
s132_09 0+100,0 19,20 17,55 1,77 200 zh >1,50 2,81 3,81 23,02 1,02 3,16 10,52 8,00 0,00 0,00 
s132_09 0+110,0 19,25 17,57 1,79 200 zh >1,50 2,82 3,82 22,20 1,02 3,16 9,72 7,98 0,00 0,00 
s132_09 0+120,0 19,20 17,61 1,71 200 zh >1,50 2,78 3,78 19,92 1,02 3,16 7,51 7,92 0,00 0,00 
s132_09 0+130,0 19,16 17,64 1,64 200 zh >1,50 2,76 3,76 17,91 1,02 3,16 5,56 7,86 0,00 0,00 
s132_09 0+140,0 19,12 17,67 1,57 200 zh >1,50 2,73 3,73 16,11 1,02 3,16 3,82 7,80 0,00 0,00 
s132_09 0+150,0 19,10 17,71 1,51 200 zh >1,50 2,70 3,70 14,09 1,02 3,16 3,48 6,12 0,00 0,00 
s132_09 0+155,6 18,93 17,72 1,32 200 zh 1,13 2,13 7,38 0,55 1,73 2,39 2,53 0,00 0,00 
s132_0901 0+000,0 18,92 17,69 1,35 160 zh 1,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_0901 0+010,0 18,82 17,63 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,75 0,95 2,97 4,18 4,46 0,00 0,00 
s132_0901 0+020,0 18,77 17,58 1,31 160 zh 1,12 2,12 13,25 0,95 2,97 4,64 4,49 0,00 0,00 
s132_0901 0+030,0 18,80 17,53 1,39 160 zh 1,16 2,16 15,58 0,95 2,97 5,27 6,19 0,00 0,00 
s132_0901 0+040,0 18,94 17,47 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,02 0,95 2,97 6,04 7,86 0,00 0,00 
s132_0901 0+050,0 18,93 17,42 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 16,11 0,95 2,97 5,79 6,20 0,00 0,00 
s132_0901 0+060,0 18,63 17,36 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,63 0,95 2,97 4,99 4,52 0,00 0,00 
s132_0901 0+070,0 18,58 17,31 1,39 160 zh 1,15 2,15 13,59 0,95 2,97 4,95 4,52 0,00 0,00 
s132_0901 0+080,0 18,51 17,26 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,70 0,95 2,97 5,05 4,53 0,00 0,00 
s132_0901 0+090,0 18,49 17,20 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,28 0,95 2,97 5,59 4,57 0,00 0,00 
s132_0901 0+100,0 18,50 17,15 1,47 160 zh 1,19 2,19 15,75 0,95 2,97 5,42 6,21 0,00 0,00 
s132_0901 0+110,0 18,55 17,09 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,72 0,95 2,97 6,72 7,88 0,00 0,00 
s132_0901 0+120,0 18,62 17,04 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,13 0,95 2,97 8,09 7,92 0,00 0,00 
s132_0901 0+130,0 18,62 17,07 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,44 0,95 2,97 7,42 7,90 0,00 0,00 
s132_0901 0+140,0 18,64 17,10 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,74 0,95 2,97 6,74 7,88 0,00 0,00 
s132_0901 0+150,0 18,63 17,13 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 17,78 0,95 2,97 5,80 7,85 0,00 0,00 
s132_0901 0+160,0 18,63 17,16 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,13 0,95 2,97 5,17 7,84 0,00 0,00 
s132_0901 0+170,0 18,65 17,19 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,23 0,95 2,97 4,30 7,81 0,00 0,00 
s132_0901 0+180,0 18,62 17,22 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,01 0,95 2,97 4,70 6,19 0,00 0,00 
s132_0901 0+190,0 18,59 17,25 1,46 160 zh 1,18 2,18 14,08 0,95 2,97 5,41 4,55 0,00 0,00 
s132_0901 0+200,0 18,55 17,28 1,39 160 zh 1,15 2,15 13,02 0,95 2,97 4,42 4,48 0,00 0,00 
s132_0901 0+205,8 18,45 17,30 1,27 160 zh 1,11 2,11 8,16 0,54 1,71 2,27 3,52 0,00 0,00 
s132_0902 0+000,0 18,92 17,50 1,54 160 zh >1,50 2,71 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_0902 0+010,0 18,77 17,45 1,44 160 zh 1,17 2,17 13,97 0,95 2,97 5,31 4,55 0,00 0,00 
s132_0902 0+020,0 18,67 17,40 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,90 0,95 2,97 5,23 4,54 0,00 0,00 
s132_0902 0+030,0 18,66 17,35 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,62 0,95 2,97 4,33 6,17 0,00 0,00 
s132_0902 0+040,0 18,69 17,30 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,85 0,95 2,97 4,55 6,18 0,00 0,00 
s132_0902 0+050,0 18,60 17,25 1,46 160 zh 1,19 2,19 14,36 0,95 2,97 5,67 4,58 0,00 0,00 
s132_0902 0+060,0 18,51 17,20 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,99 0,95 2,97 5,32 4,55 0,00 0,00 
s132_0902 0+070,0 18,43 17,15 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,91 0,95 2,97 5,25 4,54 0,00 0,00 
s132_0902 0+080,0 18,40 17,10 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,71 0,95 2,97 5,06 4,53 0,00 0,00 
s132_0902 0+090,0 18,30 17,05 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,48 0,95 2,97 4,85 4,51 0,00 0,00 
s132_0902 0+100,0 18,26 17,00 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,23 0,95 2,97 4,62 4,49 0,00 0,00 
s132_0902 0+110,0 18,16 16,95 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,96 0,95 2,97 4,37 4,47 0,00 0,00 
s132_0902 0+120,0 18,11 16,90 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,33 0,95 2,97 4,71 4,50 0,00 0,00 
s132_0902 0+130,0 18,12 16,85 1,39 160 zh 1,15 2,15 13,55 0,95 2,97 4,91 4,52 0,00 0,00 
s132_0902 0+140,0 18,10 16,85 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,42 0,95 2,97 4,80 4,51 0,00 0,00 
s132_0902 0+150,0 18,13 16,88 1,36 160 zh 1,15 2,15 13,76 0,95 2,97 5,11 4,53 0,00 0,00 
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s132_0902 0+160,0 18,22 16,91 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,13 0,95 2,97 5,46 4,56 0,00 0,00 
s132_0902 0+170,0 18,25 16,94 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,79 0,95 2,97 5,13 4,53 0,00 0,00 
s132_0902 0+180,0 18,22 16,97 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,61 0,95 2,97 4,97 4,52 0,00 0,00 
s132_0902 0+190,0 18,28 17,00 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,18 0,95 2,97 4,57 4,49 0,00 0,00 
s132_0902 0+200,0 18,20 17,03 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,47 0,95 2,97 3,91 4,44 0,00 0,00 
s132_0902 0+210,0 18,21 17,06 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,73 0,95 2,97 4,15 4,46 0,00 0,00 
s132_0902 0+220,0 18,31 17,09 1,34 160 zh 1,13 2,13 13,86 0,95 2,97 5,20 4,54 0,00 0,00 
s132_0902 0+230,0 18,47 17,12 1,47 160 zh 1,19 2,19 14,31 0,95 2,97 5,62 4,57 0,00 0,00 
s132_0902 0+240,0 18,45 17,15 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,55 0,95 2,97 4,91 4,52 0,00 0,00 
s132_0902 0+250,0 18,40 17,18 1,34 160 zh 1,13 2,13 13,01 0,95 2,97 4,41 4,48 0,00 0,00 
s132_0902 0+260,0 18,42 17,21 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,74 0,95 2,97 4,17 4,46 0,00 0,00 
s132_0902 0+270,0 18,41 17,24 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,67 0,95 2,97 4,10 4,45 0,00 0,00 
s132_0902 0+280,0 18,46 17,27 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,92 0,95 2,97 4,33 4,47 0,00 0,00 
s132_0902 0+290,0 18,52 17,30 1,33 160 zh 1,13 2,13 15,27 0,95 2,97 4,99 6,16 0,00 0,00 
s132_0902 0+300,0 18,80 17,33 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,90 0,95 2,97 5,92 7,86 0,00 0,00 
s132_0902 0+301,7 18,84 17,33 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 2,68 0,16 0,52 0,89 1,07 0,00 0,00 
s132_10 0+000,0 20,04 18,88 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_10 0+010,0 19,94 18,75 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,69 0,95 2,97 4,11 4,45 0,00 0,00 
s132_10 0+020,0 19,80 18,62 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,56 0,95 2,97 3,99 4,44 0,00 0,00 
s132_10 0+030,0 19,65 18,49 1,28 160 zh 1,11 2,11 12,57 0,95 2,97 4,01 4,44 0,00 0,00 
s132_10 0+040,0 19,54 18,36 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,71 0,95 2,97 4,13 4,45 0,00 0,00 
s132_10 0+050,0 19,50 18,31 1,31 160 zh 1,12 2,12 13,06 0,95 2,97 4,46 4,48 0,00 0,00 
s132_10 0+060,0 19,50 18,26 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,65 0,95 2,97 5,01 4,52 0,00 0,00 
s132_10 0+070,0 19,50 18,21 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,35 0,95 2,97 5,66 4,57 0,00 0,00 
s132_10 0+080,0 19,52 18,16 1,48 160 zh 1,19 2,19 15,72 0,95 2,97 5,39 6,21 0,00 0,00 
s132_10 0+090,0 19,55 18,11 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,73 0,95 2,97 5,75 7,85 0,00 0,00 
s132_10 0+100,0 19,57 18,06 1,64 160 zh >1,50 2,75 3,75 19,27 0,95 2,97 7,26 7,90 0,00 0,00 
s132_10 0+110,0 19,56 18,01 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 17,90 0,95 2,97 5,92 7,86 0,00 0,00 
s132_10 0+120,0 19,38 17,96 1,54 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,56 0,95 2,97 3,65 7,79 0,00 0,00 
s132_10 0+130,0 19,41 18,03 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,52 0,95 2,97 4,24 6,16 0,00 0,00 
s132_10 0+140,0 19,39 18,10 1,41 160 zh 1,16 2,16 13,09 0,95 2,97 4,49 4,48 0,00 0,00 
s132_10 0+150,0 19,31 18,17 1,26 160 zh 1,10 2,10 12,56 0,95 2,97 4,00 4,44 0,00 0,00 
s132_10 0+160,0 19,44 18,24 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,54 0,95 2,97 4,91 4,52 0,00 0,00 
s132_10 0+170,0 19,63 18,31 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,58 0,95 2,97 5,87 4,59 0,00 0,00 
s132_10 0+180,0 19,76 18,38 1,50 160 zh 1,20 2,20 14,55 0,95 2,97 5,84 4,59 0,00 0,00 
s132_10 0+190,0 19,77 18,45 1,43 160 zh 1,17 2,17 13,95 0,95 2,97 5,29 4,55 0,00 0,00 
s132_10 0+200,0 19,68 18,40 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,32 0,95 2,97 4,70 4,50 0,00 0,00 
s132_10 0+210,0 19,55 18,35 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,23 0,95 2,97 4,62 4,49 0,00 0,00 
s132_10 0+220,0 19,57 18,30 1,38 160 zh 1,15 2,15 14,07 0,95 2,97 5,39 4,55 0,00 0,00 
s132_10 0+230,0 19,60 18,25 1,46 160 zh 1,18 2,18 15,59 0,95 2,97 5,27 6,20 0,00 0,00 
s132_10 0+240,0 19,65 18,20 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 17,09 0,95 2,97 5,13 7,83 0,00 0,00 
s132_10 0+250,0 19,63 18,15 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,46 0,95 2,97 4,52 7,81 0,00 0,00 
s132_10 0+260,0 19,50 18,10 1,51 160 zh >1,50 2,71 3,71 14,71 0,95 2,97 4,42 6,17 0,00 0,00 
s132_10 0+270,0 19,36 18,05 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,47 0,95 2,97 5,76 4,58 0,00 0,00 
s132_10 0+280,0 19,38 18,00 1,49 160 zh 1,20 2,20 15,14 0,95 2,97 4,82 6,20 0,00 0,00 
s132_10 0+290,0 19,35 17,95 1,51 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,00 0,95 2,97 4,70 6,19 0,00 0,00 
s132_10 0+300,0 19,26 17,90 1,47 160 zh 1,19 2,19 14,40 0,95 2,97 5,70 4,58 0,00 0,00 
s132_10 0+310,0 19,17 17,85 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,06 0,95 2,97 5,39 4,55 0,00 0,00 
s132_10 0+320,0 19,10 17,80 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,12 0,95 2,97 5,44 4,56 0,00 0,00 
s132_10 0+330,0 19,08 17,75 1,44 160 zh 1,18 2,18 14,79 0,95 2,97 4,49 6,17 0,00 0,00 
s132_10 0+340,0 19,10 17,70 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 15,34 0,95 2,97 3,44 7,78 0,00 0,00 
s132_10 0+350,0 19,05 17,65 1,51 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,09 0,95 2,97 4,17 7,80 0,00 0,00 
s132_10 0+360,0 19,05 17,60 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,03 0,95 2,97 5,08 7,83 0,00 0,00 
s132_10 0+370,0 19,02 17,55 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,86 0,95 2,97 5,88 7,86 0,00 0,00 
s132_10 0+380,0 19,12 17,61 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 19,29 0,95 2,97 7,27 7,90 0,00 0,00 
s132_10 0+390,0 19,24 17,67 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,75 0,95 2,97 8,69 7,94 0,00 0,00 
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s132_10 0+400,0 19,34 17,73 1,73 160 zh >1,50 2,79 3,79 22,69 0,95 2,97 10,58 8,00 0,00 0,00 
s132_10 0+410,0 19,49 17,79 1,81 160 zh >1,50 2,82 3,82 24,57 0,95 2,97 12,40 8,05 0,00 0,00 
s132_10 0+420,0 19,58 17,85 1,85 160 zh >1,50 2,84 3,84 22,97 0,95 2,97 10,85 8,00 0,00 0,00 
s132_10 0+430,0 19,50 17,91 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 17,92 0,95 2,97 5,95 7,86 0,00 0,00 
s132_10 0+440,0 19,36 17,97 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,67 0,95 2,97 4,38 6,17 0,00 0,00 
s132_10 0+450,0 19,36 18,03 1,44 160 zh 1,18 2,18 15,16 0,95 2,97 4,86 6,19 0,00 0,00 
s132_10 0+460,0 19,51 18,09 1,54 160 zh >1,50 2,71 3,71 20,30 0,95 2,97 8,26 7,92 0,00 0,00 
s132_10 0+470,0 19,87 18,15 1,83 160 zh >1,50 2,83 3,83 31,83 0,95 2,97 19,48 8,23 0,00 0,00 
s132_10 0+480,0 20,36 18,21 2,26 160 zh >1,50 3,00 4,00 39,64 0,95 2,97 27,10 8,42 0,00 0,00 
s132_10 0+490,0 20,45 18,27 2,29 160 zh >1,50 3,02 4,02 40,17 0,95 2,97 27,61 8,44 0,00 0,00 
s132_10 0+500,0 20,50 18,33 2,29 160 zh >1,50 3,02 4,02 36,46 0,95 2,97 24,00 8,35 0,00 0,00 
s132_10 0+510,0 20,36 18,39 2,08 160 zh >1,50 2,93 3,93 23,25 0,95 2,97 12,74 6,39 0,00 0,00 
s132_10 0+520,0 19,72 18,45 1,39 160 zh 1,16 2,16 13,06 0,95 2,97 4,46 4,48 0,00 0,00 
s132_10 0+521,7 19,62 18,46 1,28 160 zh 1,11 2,11 2,16 0,16 0,52 0,67 0,77 0,00 0,00 
s132_11 0+000,0 19,62 18,46 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_11 0+010,0 19,47 18,33 1,27 160 zh 1,11 2,11 12,52 0,95 2,97 3,96 4,44 0,00 0,00 
s132_11 0+020,0 19,38 18,19 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,93 0,95 2,97 4,34 4,47 0,00 0,00 
s132_11 0+030,0 19,28 18,05 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,14 0,95 2,97 4,53 4,49 0,00 0,00 
s132_11 0+040,0 19,15 17,92 1,34 160 zh 1,14 2,14 12,97 0,95 2,97 4,38 4,47 0,00 0,00 
s132_11 0+050,0 19,06 17,87 1,31 160 zh 1,12 2,12 13,09 0,95 2,97 4,49 4,48 0,00 0,00 
s132_11 0+060,0 19,07 17,82 1,36 160 zh 1,15 2,15 13,81 0,95 2,97 5,16 4,54 0,00 0,00 
s132_11 0+070,0 19,09 17,77 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,62 0,95 2,97 4,33 6,17 0,00 0,00 
s132_11 0+080,0 19,10 17,72 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 16,06 0,95 2,97 4,13 7,80 0,00 0,00 
s132_11 0+090,0 19,13 17,67 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,47 0,95 2,97 5,50 7,85 0,00 0,00 
s132_11 0+100,0 19,11 17,62 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,51 0,95 2,97 5,54 7,85 0,00 0,00 
s132_11 0+110,0 19,03 17,57 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,94 0,95 2,97 5,60 6,22 0,00 0,00 
s132_11 0+120,0 18,88 17,52 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,35 0,95 2,97 5,66 4,57 0,00 0,00 
s132_11 0+130,0 18,77 17,47 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,41 0,95 2,97 5,71 4,58 0,00 0,00 
s132_11 0+140,0 18,79 17,42 1,49 160 zh 1,19 2,19 15,52 0,95 2,97 5,20 6,21 0,00 0,00 
s132_11 0+150,0 18,80 17,37 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 18,51 0,95 2,97 6,51 7,88 0,00 0,00 
s132_11 0+160,0 18,91 17,32 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,68 0,95 2,97 8,63 7,94 0,00 0,00 
s132_11 0+170,0 18,85 17,27 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 20,68 0,95 2,97 8,63 7,94 0,00 0,00 
s132_11 0+180,0 18,81 17,22 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 21,59 0,95 2,97 9,51 7,96 0,00 0,00 
s132_11 0+190,0 18,81 17,17 1,76 160 zh >1,50 2,80 3,80 23,96 0,95 2,97 11,81 8,03 0,00 0,00 
s132_11 0+200,0 18,86 17,12 1,86 160 zh >1,50 2,84 3,84 25,69 0,95 2,97 13,49 8,08 0,00 0,00 
s132_11 0+210,0 18,82 17,07 1,87 160 zh >1,50 2,85 3,85 22,85 0,95 2,97 10,73 8,00 0,00 0,00 
s132_11 0+220,0 18,58 17,02 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,27 0,95 2,97 8,23 7,93 0,00 0,00 
s132_11 0+230,0 18,56 16,97 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 22,11 0,95 2,97 10,01 7,98 0,00 0,00 
s132_11 0+240,0 18,60 16,92 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 24,43 0,95 2,97 12,27 8,04 0,00 0,00 
s132_11 0+250,0 18,61 16,87 1,86 160 zh >1,50 2,84 3,84 22,65 0,95 2,97 10,54 7,99 0,00 0,00 
s132_11 0+260,0 18,46 16,90 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,72 0,95 2,97 7,69 7,91 0,00 0,00 
s132_11 0+270,0 18,47 16,93 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 17,99 0,95 2,97 6,01 7,86 0,00 0,00 
s132_11 0+280,0 18,40 16,96 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,67 0,95 2,97 4,73 7,82 0,00 0,00 
s132_11 0+290,0 18,44 16,99 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,49 0,95 2,97 6,49 7,88 0,00 0,00 
s132_11 0+300,0 18,59 17,02 1,68 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,39 0,95 2,97 8,34 7,93 0,00 0,00 
s132_11 0+310,0 18,63 17,05 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 19,02 0,95 2,97 7,01 7,89 0,00 0,00 
s132_11 0+320,0 18,55 17,08 1,59 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,14 0,95 2,97 5,80 6,23 0,00 0,00 
s132_11 0+330,0 18,48 17,11 1,49 160 zh 1,20 2,20 13,99 0,95 2,97 5,32 4,55 0,00 0,00 
s132_11 0+340,0 18,36 17,14 1,34 160 zh 1,13 2,13 13,39 0,95 2,97 4,77 4,50 0,00 0,00 
s132_11 0+350,0 18,51 17,24 1,39 160 zh 1,16 2,16 14,00 0,95 2,97 5,33 4,55 0,00 0,00 
s132_11 0+360,0 18,66 17,33 1,44 160 zh 1,18 2,18 13,50 0,95 2,97 4,87 4,51 0,00 0,00 
s132_11 0+370,0 18,62 17,43 1,30 160 zh 1,12 2,12 13,00 0,95 2,97 4,41 4,48 0,00 0,00 
s132_11 0+380,0 18,77 17,53 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,38 0,95 2,97 4,76 4,50 0,00 0,00 
s132_11 0+381,1 18,79 17,54 1,37 160 zh 1,15 2,15 1,52 0,11 0,33 0,55 0,51 0,00 0,00 
s132_1101 0+000,0 19,16 17,92 1,35 140 zh 1,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_1101 0+010,0 19,01 17,86 1,26 140 zh 1,10 2,10 12,75 0,91 2,88 4,35 4,46 0,00 0,00 
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s132_1101 0+020,0 19,03 17,80 1,35 140 zh 1,14 2,14 13,66 0,91 2,88 5,20 4,52 0,00 0,00 
s132_1101 0+030,0 19,04 17,73 1,42 140 zh 1,17 2,17 14,08 0,91 2,88 5,58 4,55 0,00 0,00 
s132_1101 0+040,0 18,98 17,67 1,42 140 zh 1,17 2,17 14,35 0,91 2,88 5,84 4,57 0,00 0,00 
s132_1101 0+050,0 18,96 17,60 1,47 140 zh 1,19 2,19 14,16 0,91 2,88 5,66 4,56 0,00 0,00 
s132_1101 0+060,0 18,81 17,54 1,39 140 zh 1,16 2,16 13,35 0,91 2,88 4,91 4,50 0,00 0,00 
s132_1101 0+070,0 18,69 17,47 1,33 140 zh 1,13 2,13 16,15 0,91 2,88 6,02 6,19 0,00 0,00 
s132_1101 0+080,0 18,87 17,33 1,65 140 zh >1,50 2,76 3,76 18,61 0,91 2,88 6,80 7,88 0,00 0,00 
s132_1101 0+090,0 18,68 17,19 1,61 140 zh >1,50 2,74 3,74 20,34 0,91 2,88 8,48 7,93 0,00 0,00 
s132_1101 0+100,0 18,71 17,05 1,77 140 zh >1,50 2,81 3,81 19,35 0,91 2,88 7,52 7,90 0,00 0,00 
s132_1101 0+110,0 18,33 16,91 1,54 140 zh >1,50 2,71 3,71 14,57 0,91 2,88 4,49 6,14 0,00 0,00 
s132_1101 0+120,0 18,17 16,94 1,35 140 zh 1,14 2,14 13,42 0,91 2,88 4,97 4,51 0,00 0,00 
s132_1101 0+130,0 18,24 16,97 1,39 140 zh 1,15 2,15 13,94 0,91 2,88 5,46 4,54 0,00 0,00 
s132_1101 0+140,0 18,32 17,00 1,44 140 zh 1,17 2,17 13,87 0,91 2,88 5,39 4,54 0,00 0,00 
s132_1101 0+150,0 18,29 17,03 1,37 140 zh 1,15 2,15 13,35 0,91 2,88 4,91 4,50 0,00 0,00 
s132_1101 0+160,0 18,29 17,06 1,35 140 zh 1,14 2,14 14,65 0,91 2,88 4,57 6,15 0,00 0,00 
s132_1101 0+170,0 18,52 17,09 1,54 140 zh >1,50 2,72 3,72 15,46 0,91 2,88 5,31 6,21 0,00 0,00 
s132_1101 0+180,0 18,49 17,12 1,48 140 zh 1,19 2,19 14,03 0,91 2,88 5,54 4,55 0,00 0,00 
s132_1101 0+190,0 18,39 17,15 1,35 140 zh 1,14 2,14 12,87 0,91 2,88 4,46 4,47 0,00 0,00 
s132_1101 0+200,0 18,35 17,18 1,28 140 zh 1,11 2,11 12,57 0,91 2,88 4,19 4,44 0,00 0,00 
s132_1101 0+210,0 18,40 17,21 1,30 140 zh 1,12 2,12 13,13 0,91 2,88 4,71 4,49 0,00 0,00 
s132_1101 0+220,0 18,51 17,24 1,38 140 zh 1,15 2,15 13,96 0,91 2,88 5,48 4,55 0,00 0,00 
s132_1101 0+230,0 18,60 17,27 1,44 140 zh 1,18 2,18 14,32 0,91 2,88 5,81 4,57 0,00 0,00 
s132_1101 0+240,0 18,63 17,30 1,44 140 zh 1,18 2,18 14,22 0,91 2,88 5,71 4,56 0,00 0,00 
s132_1101 0+250,0 18,64 17,33 1,43 140 zh 1,17 2,17 14,19 0,91 2,88 5,69 4,56 0,00 0,00 
s132_1101 0+251,9 18,66 17,34 1,44 140 zh 1,17 2,17 2,55 0,18 0,56 0,92 0,87 0,00 0,00 
s132_1102 0+000,0 18,79 17,65 1,25 140 zh 1,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_1102 0+010,0 18,41 17,23 1,29 140 zh 1,12 2,12 12,80 0,91 2,88 4,40 4,46 0,00 0,00 
s132_1102 0+020,0 18,39 17,18 1,33 140 zh 1,13 2,13 12,79 0,91 2,88 4,39 4,46 0,00 0,00 
s132_1102 0+030,0 18,31 17,13 1,29 140 zh 1,12 2,12 13,07 0,91 2,88 4,65 4,48 0,00 0,00 
s132_1102 0+040,0 18,34 17,08 1,38 140 zh 1,15 2,15 13,79 0,91 2,88 5,32 4,53 0,00 0,00 
s132_1102 0+050,0 18,34 17,03 1,42 140 zh 1,17 2,17 13,94 0,91 2,88 5,45 4,54 0,00 0,00 
s132_1102 0+060,0 18,27 16,98 1,40 140 zh 1,16 2,16 14,31 0,91 2,88 5,80 4,57 0,00 0,00 
s132_1102 0+070,0 18,30 16,93 1,48 140 zh 1,19 2,19 14,74 0,91 2,88 6,20 4,60 0,00 0,00 
s132_1102 0+080,0 18,24 16,88 1,47 140 zh 1,19 2,19 14,73 0,91 2,88 6,19 4,60 0,00 0,00 
s132_1102 0+090,0 18,20 16,83 1,48 140 zh 1,19 2,19 14,78 0,91 2,88 6,24 4,60 0,00 0,00 
s132_1102 0+090,2 18,20 16,83 1,48 140 zh 1,19 2,19 0,31 0,02 0,06 0,10 0,13 0,00 0,00 
s132_1103 0+000,0 18,79 17,38 1,53 160 zh >1,50 2,71 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_1103 0+010,0 18,57 17,33 1,35 160 zh 1,14 2,14 13,40 0,95 2,97 4,77 4,51 0,00 0,00 
s132_1103 0+020,0 18,53 17,28 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,97 0,95 2,97 5,31 4,55 0,00 0,00 
s132_1103 0+030,0 18,56 17,23 1,45 160 zh 1,18 2,18 16,38 0,95 2,97 6,04 6,23 0,00 0,00 
s132_1103 0+040,0 18,68 17,18 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,57 0,95 2,97 6,57 7,88 0,00 0,00 
s132_1103 0+050,0 18,65 17,13 1,64 160 zh >1,50 2,75 3,75 19,11 0,95 2,97 7,10 7,89 0,00 0,00 
s132_1103 0+060,0 18,62 17,08 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 17,81 0,95 2,97 5,83 7,85 0,00 0,00 
s132_1103 0+070,0 18,46 17,03 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 18,41 0,95 2,97 6,41 7,87 0,00 0,00 
s132_1103 0+080,0 18,56 16,98 1,70 160 zh >1,50 2,78 3,78 17,19 0,95 2,97 6,84 6,23 0,00 0,00 
s132_1103 0+088,3 18,22 16,94 1,40 160 zh 1,16 2,16 10,81 0,78 2,45 3,71 3,70 0,00 0,00 
s132_12 0+000,0 19,41 18,25 1,28 160 zh 1,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_12 0+010,0 19,41 18,20 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,25 0,95 2,97 4,64 4,49 0,00 0,00 
s132_12 0+020,0 19,40 18,15 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,80 0,95 2,97 5,15 4,53 0,00 0,00 
s132_12 0+030,0 19,41 18,10 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,30 0,95 2,97 5,61 4,57 0,00 0,00 
s132_12 0+040,0 19,39 18,05 1,46 160 zh 1,18 2,18 14,71 0,95 2,97 5,99 4,60 0,00 0,00 
s132_12 0+050,0 19,38 18,00 1,50 160 zh 1,20 2,20 16,22 0,95 2,97 5,87 6,23 0,00 0,00 
s132_12 0+060,0 19,42 17,95 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,41 0,95 2,97 5,45 7,84 0,00 0,00 
s132_12 0+070,0 19,37 17,90 1,59 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,16 0,95 2,97 6,18 7,87 0,00 0,00 
s132_12 0+080,0 19,38 17,85 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,33 0,95 2,97 6,34 7,87 0,00 0,00 
s132_12 0+090,0 19,28 17,80 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 19,80 0,95 2,97 7,76 7,91 0,00 0,00 
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s132_12 0+100,0 19,42 17,79 1,74 160 zh >1,50 2,80 3,80 20,62 0,95 2,97 8,57 7,94 0,00 0,00 
s132_12 0+110,0 19,36 17,82 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,78 0,95 2,97 7,75 7,91 0,00 0,00 
s132_12 0+120,0 19,42 17,85 1,69 160 zh >1,50 2,77 3,77 20,57 0,95 2,97 8,51 7,94 0,00 0,00 
s132_12 0+130,0 19,48 17,88 1,71 160 zh >1,50 2,78 3,78 19,99 0,95 2,97 7,95 7,92 0,00 0,00 
s132_12 0+140,0 19,44 17,91 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,10 0,95 2,97 7,09 7,89 0,00 0,00 
s132_12 0+150,0 19,48 17,94 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,03 0,95 2,97 7,02 7,89 0,00 0,00 
s132_12 0+160,0 19,50 17,97 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,39 0,95 2,97 6,39 7,87 0,00 0,00 
s132_12 0+170,0 19,49 18,00 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,52 0,95 2,97 4,58 7,82 0,00 0,00 
s132_12 0+180,0 19,42 18,03 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,87 0,95 2,97 4,57 6,18 0,00 0,00 
s132_12 0+190,0 19,41 18,06 1,46 160 zh 1,18 2,18 14,41 0,95 2,97 5,71 4,58 0,00 0,00 
s132_12 0+200,0 19,42 18,09 1,44 160 zh 1,18 2,18 13,88 0,95 2,97 5,22 4,54 0,00 0,00 
s132_12 0+210,0 19,38 18,12 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,43 0,95 2,97 4,81 4,51 0,00 0,00 
s132_12 0+220,0 19,40 18,15 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,21 0,95 2,97 4,60 4,49 0,00 0,00 
s132_12 0+230,0 19,40 18,18 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,11 0,95 2,97 4,51 4,48 0,00 0,00 
s132_12 0+240,0 19,44 18,21 1,34 160 zh 1,14 2,14 13,48 0,95 2,97 4,84 4,51 0,00 0,00 
s132_12 0+250,0 19,52 18,24 1,40 160 zh 1,16 2,16 13,35 0,95 2,97 4,73 4,50 0,00 0,00 
s132_12 0+260,0 19,48 18,27 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,64 0,95 2,97 5,00 4,52 0,00 0,00 
s132_12 0+270,0 19,55 18,22 1,45 160 zh 1,18 2,18 14,46 0,95 2,97 5,76 4,58 0,00 0,00 
s132_12 0+280,0 19,52 18,17 1,46 160 zh 1,19 2,19 14,48 0,95 2,97 5,78 4,58 0,00 0,00 
s132_12 0+290,0 19,46 18,12 1,45 160 zh 1,18 2,18 13,87 0,95 2,97 5,21 4,54 0,00 0,00 
s132_12 0+300,0 19,32 18,07 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,40 0,95 2,97 4,77 4,51 0,00 0,00 
s132_12 0+310,0 19,28 18,02 1,37 160 zh 1,15 2,15 13,23 0,95 2,97 4,62 4,49 0,00 0,00 
s132_12 0+320,0 19,19 17,97 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,61 0,95 2,97 4,97 4,52 0,00 0,00 
s132_12 0+330,0 19,24 17,92 1,43 160 zh 1,17 2,17 14,93 0,95 2,97 4,64 6,18 0,00 0,00 
s132_12 0+340,0 19,28 17,87 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,48 0,95 2,97 4,55 7,82 0,00 0,00 
s132_12 0+350,0 19,29 17,82 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,92 0,95 2,97 5,94 7,86 0,00 0,00 
s132_12 0+360,0 19,28 17,77 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,17 0,95 2,97 6,19 7,87 0,00 0,00 
s132_12 0+370,0 19,24 17,75 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,61 0,95 2,97 5,64 7,85 0,00 0,00 
s132_12 0+380,0 19,26 17,78 1,59 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,31 0,95 2,97 4,38 7,81 0,00 0,00 
s132_12 0+390,0 19,21 17,81 1,51 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,62 0,95 2,97 4,33 6,16 0,00 0,00 
s132_12 0+400,0 19,15 17,84 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,37 0,95 2,97 4,75 4,50 0,00 0,00 
s132_12 0+410,0 19,06 17,87 1,30 160 zh 1,12 2,12 12,97 0,95 2,97 4,38 4,47 0,00 0,00 
s132_12 0+420,0 19,14 17,90 1,35 160 zh 1,14 2,14 15,20 0,95 2,97 4,91 6,16 0,00 0,00 
s132_12 0+430,0 19,45 17,98 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,15 0,95 2,97 6,16 7,87 0,00 0,00 
s132_12 0+440,0 19,60 18,06 1,65 160 zh >1,50 2,76 3,76 17,62 0,95 2,97 5,65 7,85 0,00 0,00 
s132_12 0+450,0 19,57 18,14 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,84 0,95 2,97 3,93 7,80 0,00 0,00 
s132_12 0+460,0 19,63 18,22 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,91 0,95 2,97 3,99 7,80 0,00 0,00 
s132_12 0+470,0 19,73 18,30 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,85 0,95 2,97 4,91 7,83 0,00 0,00 
s132_12 0+480,0 19,80 18,33 1,59 160 zh >1,50 2,74 3,74 16,99 0,95 2,97 5,04 7,83 0,00 0,00 
s132_12 0+490,0 19,80 18,36 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,75 0,95 2,97 4,81 7,82 0,00 0,00 
s132_12 0+500,0 19,85 18,39 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,74 0,95 2,97 4,80 7,82 0,00 0,00 
s132_12 0+510,0 19,86 18,42 1,56 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,27 0,95 2,97 4,34 7,81 0,00 0,00 
s132_12 0+520,0 19,87 18,45 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,53 0,95 2,97 3,62 7,79 0,00 0,00 
s132_12 0+530,0 19,87 18,48 1,50 160 zh >1,50 2,70 3,70 14,53 0,95 2,97 4,25 6,16 0,00 0,00 
s132_12 0+540,0 19,81 18,51 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,52 0,95 2,97 4,88 4,51 0,00 0,00 
s132_12 0+550,0 19,75 18,54 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,02 0,95 2,97 4,43 4,48 0,00 0,00 
s132_12 0+560,0 19,79 18,57 1,33 160 zh 1,13 2,13 13,42 0,95 2,97 4,79 4,51 0,00 0,00 
s132_12 0+565,5 19,87 18,59 1,40 160 zh 1,16 2,16 7,93 0,52 1,64 3,14 2,52 0,00 0,00 
s132_13 0+000,0 19,36 17,98 1,50 160 zh 1,20 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_13 0+010,0 19,17 17,87 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,25 0,95 2,97 4,64 4,49 0,00 0,00 
s132_13 0+020,0 18,93 17,76 1,29 160 zh 1,11 2,11 12,56 0,95 2,97 3,99 4,44 0,00 0,00 
s132_13 0+030,0 18,82 17,65 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,67 0,95 2,97 4,10 4,45 0,00 0,00 
s132_13 0+040,0 18,72 17,53 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,81 0,95 2,97 4,23 4,46 0,00 0,00 
s132_13 0+050,0 18,66 17,45 1,32 160 zh 1,13 2,13 13,22 0,95 2,97 4,61 4,49 0,00 0,00 
s132_13 0+060,0 18,67 17,40 1,38 160 zh 1,15 2,15 13,82 0,95 2,97 5,17 4,54 0,00 0,00 
s132_13 0+070,0 18,66 17,35 1,42 160 zh 1,17 2,17 13,99 0,95 2,97 5,32 4,55 0,00 0,00 
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s132_13 0+080,0 18,59 17,30 1,41 160 zh 1,16 2,16 13,92 0,95 2,97 5,26 4,54 0,00 0,00 
s132_13 0+090,0 18,55 17,25 1,41 160 zh 1,16 2,16 13,92 0,95 2,97 5,26 4,54 0,00 0,00 
s132_13 0+100,0 18,50 17,20 1,41 160 zh 1,16 2,16 14,24 0,95 2,97 5,55 4,57 0,00 0,00 
s132_13 0+110,0 18,50 17,15 1,46 160 zh 1,19 2,19 15,08 0,95 2,97 4,77 6,19 0,00 0,00 
s132_13 0+120,0 18,51 17,10 1,52 160 zh >1,50 2,71 3,71 16,24 0,95 2,97 4,32 7,81 0,00 0,00 
s132_13 0+130,0 18,51 17,05 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 15,81 0,95 2,97 5,48 6,21 0,00 0,00 
s132_13 0+140,0 18,37 17,00 1,48 160 zh 1,19 2,19 14,41 0,95 2,97 5,71 4,58 0,00 0,00 
s132_13 0+150,0 18,26 16,95 1,42 160 zh 1,17 2,17 14,40 0,95 2,97 5,70 4,58 0,00 0,00 
s132_13 0+160,0 18,26 16,90 1,48 160 zh 1,19 2,19 15,92 0,95 2,97 5,58 6,22 0,00 0,00 
s132_13 0+170,0 18,31 16,85 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,24 0,95 2,97 5,28 7,84 0,00 0,00 
s132_13 0+180,0 18,27 16,80 1,59 160 zh >1,50 2,73 3,73 17,18 0,95 2,97 5,23 7,84 0,00 0,00 
s132_13 0+190,0 18,22 16,76 1,57 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,63 0,95 2,97 4,69 7,82 0,00 0,00 
s132_13 0+200,0 18,22 16,79 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 20,04 0,95 2,97 8,00 7,92 0,00 0,00 
s132_13 0+210,0 18,51 16,82 1,81 160 zh >1,50 2,82 3,82 25,80 0,95 2,97 13,60 8,08 0,00 0,00 
s132_13 0+220,0 18,67 16,85 1,93 160 zh >1,50 2,87 3,87 26,20 0,95 2,97 13,99 8,09 0,00 0,00 
s132_13 0+230,0 18,60 16,88 1,83 160 zh >1,50 2,83 3,83 24,00 0,95 2,97 11,84 8,03 0,00 0,00 
s132_13 0+240,0 18,59 16,91 1,79 160 zh >1,50 2,82 3,82 22,88 0,95 2,97 10,76 8,00 0,00 0,00 
s132_13 0+250,0 18,59 16,94 1,76 160 zh >1,50 2,80 3,80 23,81 0,95 2,97 11,66 8,03 0,00 0,00 
s132_13 0+260,0 18,71 16,97 1,85 160 zh >1,50 2,84 3,84 24,54 0,95 2,97 12,37 8,05 0,00 0,00 
s132_13 0+270,0 18,69 17,00 1,81 160 zh >1,50 2,82 3,82 20,74 0,95 2,97 8,68 7,94 0,00 0,00 
s132_13 0+280,0 18,51 17,03 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,32 0,95 2,97 6,33 7,87 0,00 0,00 
s132_13 0+290,0 18,59 17,06 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 21,28 0,95 2,97 9,21 7,96 0,00 0,00 
s132_13 0+300,0 18,77 17,09 1,80 160 zh >1,50 2,82 3,82 23,21 0,95 2,97 11,08 8,01 0,00 0,00 
s132_13 0+310,0 18,78 17,12 1,78 160 zh >1,50 2,81 3,81 21,34 0,95 2,97 9,26 7,96 0,00 0,00 
s132_13 0+320,0 18,71 17,15 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 18,83 0,95 2,97 6,83 7,89 0,00 0,00 
s132_13 0+330,0 18,67 17,18 1,60 160 zh >1,50 2,74 3,74 17,09 0,95 2,97 5,14 7,83 0,00 0,00 
s132_13 0+340,0 18,64 17,21 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 15,38 0,95 2,97 5,07 6,20 0,00 0,00 
s132_13 0+350,0 18,58 17,24 1,45 160 zh 1,18 2,18 13,42 0,95 2,97 4,80 4,51 0,00 0,00 
s132_13 0+355,0 18,42 17,26 1,27 160 zh 1,11 2,11 6,66 0,48 1,50 2,32 2,26 10,08 0,00 
s132_14 0+000,0 19,36 18,06 1,42 160 agl 1,17 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s132_14 0+010,0 19,38 18,09 1,40 160 agl 1,16 2,16 12,84 0,95 2,97 4,16 4,56 26,92 13,08 40,00 0,00 
s132_14 0+020,0 19,45 18,12 1,45 160 agl 1,18 2,18 13,31 0,95 2,97 4,60 4,59 24,58 15,42 40,00 0,00 
s132_14 0+030,0 19,52 18,15 1,49 160 agl 1,19 2,19 13,61 0,95 2,97 3,28 6,20 19,14 20,86 40,00 0,00 
s132_14 0+040,0 19,60 18,18 1,53 160 agl >1,50 2,71 3,71 13,35 0,95 2,97 1,44 7,79 16,00 24,00 40,00 0,00 
s132_14 0+050,0 19,60 18,21 1,51 160 agl >1,50 2,70 3,70 13,30 0,95 2,97 2,98 6,20 21,45 18,55 40,00 0,00 
s132_14 0+060,0 19,62 18,24 1,49 160 agl 1,20 2,20 13,22 0,95 2,97 4,51 4,59 27,00 13,00 40,00 0,00 
s132_14 0+070,0 19,58 18,27 1,43 160 agl 1,17 2,17 12,21 0,95 2,97 3,58 4,51 27,18 12,82 40,00 0,00 
s132_14 0+080,0 19,50 18,30 1,32 160 agl 1,13 2,13 11,51 0,95 2,97 2,93 4,46 27,20 12,80 40,00 0,00 
s132_14 0+090,0 19,52 18,33 1,30 160 agl 1,12 2,12 12,07 0,95 2,97 3,45 4,50 27,04 12,96 40,00 0,00 
s132_14 0+100,0 19,66 18,36 1,42 160 agl 1,17 2,17 12,99 0,95 2,97 4,30 4,57 26,90 13,10 40,00 0,00 
s132_14 0+110,0 19,83 18,48 1,47 160 agl 1,19 2,19 13,44 0,95 2,97 4,72 4,60 26,85 13,15 40,00 0,00 
s132_14 0+120,0 19,98 18,61 1,49 160 agl 1,20 2,20 13,42 0,95 2,97 4,70 4,60 26,89 13,11 40,00 0,00 
s132_14 0+130,0 20,08 18,73 1,46 160 agl 1,19 2,19 13,06 0,95 2,97 4,37 4,58 26,98 13,02 40,00 0,00 
s132_14 0+140,0 20,17 18,85 1,43 160 agl 1,17 2,17 12,59 0,95 2,97 3,93 4,54 27,12 12,88 40,00 0,00 
s132_14 0+150,0 20,24 18,98 1,38 160 agl 1,15 2,15 11,71 0,95 2,97 3,12 4,47 27,25 12,75 40,00 0,00 
s132_14 0+160,0 20,26 19,10 1,27 160 agl 1,11 2,11 11,39 0,95 2,97 2,82 4,45 27,24 12,76 40,00 0,00 
s132_14 0+170,0 20,25 19,05 1,32 160 agl 1,13 2,13 11,76 0,95 2,97 3,16 4,48 27,17 12,83 40,00 0,00 
s132_14 0+180,0 20,22 19,00 1,34 160 agl 1,14 2,14 12,07 0,95 2,97 3,45 4,50 27,14 12,86 40,00 0,00 
s132_14 0+190,0 20,21 18,95 1,38 160 agl 1,15 2,15 12,04 0,95 2,97 3,42 4,50 27,21 12,79 40,00 0,00 
s132_14 0+200,0 20,12 18,90 1,34 160 agl 1,13 2,13 11,46 0,95 2,97 2,89 4,46 27,25 12,75 40,00 0,00 
s132_14 0+210,0 18,99 17,84 1,27 160 agl 1,11 2,11 11,64 0,95 2,97 3,05 4,47 27,19 12,81 40,00 0,00 
s132_14 0+220,0 19,94 18,68 1,37 160 agl 1,15 2,15 11,96 0,95 2,97 3,35 4,49 27,18 12,82 40,00 0,00 
s132_14 0+230,0 19,85 18,63 1,33 160 agl 1,13 2,13 11,76 0,95 2,97 3,16 4,48 27,20 12,80 40,00 0,00 
s132_14 0+240,0 19,80 18,58 1,33 160 agl 1,13 2,13 11,77 0,95 2,97 3,17 4,48 27,19 12,81 40,00 0,00 
s132_14 0+250,0 19,75 18,53 1,33 160 agl 1,13 2,13 11,86 0,95 2,97 3,25 4,49 27,16 12,84 40,00 0,00 
s132_14 0+260,0 19,72 18,48 1,35 160 agl 1,14 2,14 12,09 0,95 2,97 3,47 4,50 27,12 12,88 40,00 0,00 
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s132_14 0+270,0 19,69 18,43 1,37 160 agl 1,15 2,15 12,22 0,95 2,97 3,59 4,51 27,11 12,89 40,00 0,00 
s132_14 0+280,0 19,64 18,38 1,37 160 agl 1,15 2,15 12,15 0,95 2,97 3,52 4,51 27,15 12,85 40,00 0,00 
s132_14 0+290,0 19,58 18,33 1,36 160 agl 1,14 2,14 11,89 0,95 2,97 3,28 4,49 28,59 6,41 20,00 0,00 
s132_14 0+300,0 19,49 18,28 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,87 0,95 2,97 4,28 4,47 0,00 0,00 
s132_14 0+310,0 19,42 18,23 1,31 160 zh 1,12 2,12 12,64 0,95 2,97 4,07 4,45 0,00 0,00 
s132_14 0+320,0 19,35 18,18 1,29 160 zh 1,11 2,11 12,60 0,95 2,97 4,04 4,45 0,00 0,00 
s132_14 0+330,0 19,32 18,13 1,30 160 zh 1,12 2,12 13,12 0,95 2,97 4,52 4,48 0,00 0,00 
s132_14 0+340,0 19,35 18,08 1,38 160 zh 1,15 2,15 14,03 0,95 2,97 5,36 4,55 0,00 0,00 
s132_14 0+350,0 19,37 18,03 1,46 160 zh 1,18 2,18 15,89 0,95 2,97 5,55 6,21 0,00 0,00 
s132_14 0+360,0 19,45 17,98 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 18,55 0,95 2,97 6,56 7,88 0,00 0,00 
s132_14 0+370,0 19,49 17,93 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 21,15 0,95 2,97 9,08 7,95 0,00 0,00 
s132_14 0+380,0 19,53 17,88 1,76 160 zh >1,50 2,80 3,80 23,82 0,95 2,97 11,67 8,03 0,00 0,00 
s132_14 0+390,0 19,57 17,83 1,85 160 zh >1,50 2,84 3,84 25,40 0,95 2,97 13,21 8,07 0,00 0,00 
s132_14 0+400,0 19,53 17,78 1,87 160 zh >1,50 2,85 3,85 25,69 0,95 2,97 13,49 8,08 0,00 0,00 
s132_14 0+410,0 19,48 17,73 1,87 160 zh >1,50 2,85 3,85 25,87 0,95 2,97 13,67 8,08 0,00 0,00 
s132_14 0+420,0 19,45 17,69 1,88 160 zh >1,50 2,85 3,85 25,11 0,95 2,97 12,93 8,06 0,00 0,00 
s132_14 0+430,0 19,42 17,72 1,82 160 zh >1,50 2,83 3,83 23,10 0,95 2,97 10,97 8,01 0,00 0,00 
s132_14 0+440,0 19,38 17,75 1,75 160 zh >1,50 2,80 3,80 20,86 0,95 2,97 8,79 7,94 0,00 0,00 
s132_14 0+450,0 19,33 17,78 1,67 160 zh >1,50 2,77 3,77 19,24 0,95 2,97 7,23 7,90 0,00 0,00 
s132_14 0+460,0 19,33 17,81 1,64 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,70 0,95 2,97 6,70 7,88 0,00 0,00 
s132_14 0+470,0 19,35 17,84 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,74 0,95 2,97 6,74 7,88 0,00 0,00 
s132_14 0+480,0 19,39 17,87 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,78 0,95 2,97 6,78 7,88 0,00 0,00 
s132_14 0+490,0 19,42 17,90 1,63 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,55 0,95 2,97 6,56 7,88 0,00 0,00 
s132_14 0+500,0 19,44 17,93 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,26 0,95 2,97 6,27 7,87 0,00 0,00 
s132_14 0+510,0 19,46 17,96 1,61 160 zh >1,50 2,74 3,74 18,14 0,95 2,97 6,16 7,87 0,00 0,00 
s132_14 0+520,0 19,49 17,99 1,62 160 zh >1,50 2,75 3,75 18,51 0,95 2,97 6,52 7,88 0,00 0,00 
s132_14 0+530,0 19,54 18,02 1,64 160 zh >1,50 2,76 3,76 19,08 0,95 2,97 7,07 7,89 0,00 0,00 
s132_14 0+540,0 19,59 18,05 1,66 160 zh >1,50 2,76 3,76 18,22 0,95 2,97 6,23 7,87 0,00 0,00 
s132_14 0+550,0 19,54 18,08 1,58 160 zh >1,50 2,73 3,73 16,62 0,95 2,97 4,68 7,82 0,00 0,00 
s132_14 0+560,0 19,53 18,11 1,54 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,25 0,95 2,97 4,33 7,81 0,00 0,00 
s132_14 0+570,0 19,57 18,14 1,55 160 zh >1,50 2,72 3,72 16,19 0,95 2,97 4,26 7,81 0,00 0,00 
s132_14 0+580,0 19,59 18,17 1,54 160 zh >1,50 2,71 3,71 15,23 0,95 2,97 4,92 6,19 0,00 0,00 
s132_14 0+590,0 19,54 18,20 1,46 160 zh 1,18 2,18 13,93 0,95 2,97 5,27 4,54 0,00 0,00 
s132_14 0+600,0 19,48 18,23 1,36 160 zh 1,14 2,14 13,15 0,95 2,97 4,55 4,49 0,00 0,00 
s132_14 0+610,0 19,47 18,26 1,32 160 zh 1,13 2,13 12,99 0,95 2,97 4,39 4,48 0,00 0,00 
s132_14 0+620,0 19,51 18,29 1,33 160 zh 1,13 2,13 12,80 0,95 2,97 4,22 4,46 0,00 0,00 
s132_14 0+630,0 19,49 18,32 1,29 160 zh 1,12 2,12 12,69 0,95 2,97 4,12 4,45 0,00 0,00 
s132_14 0+632,3 19,52 18,33 1,31 160 zh 1,13 2,13 1,63 0,11 0,34 0,63 0,51 0,00 0,00 

Resumen TOTAL 21.836,93 42.757,34 2.713,69 8.127,15 17.434,25 13.636,55 1.181,07
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1.3.- MEDICIONES AUXILIARES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

REDES DISTR. TERCIARIA

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8   23.147,0   3.843,1   6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐2 H‐1 H‐1‐T‐1 9,58 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐1 H‐1‐T‐2 65,31 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐1 H‐1‐T‐3 86,66 50 86,67                0,45 1,2 0,93 13,00                  58,76                   6,07   14,99   37,53   13,00   ‐  32,24                 
12‐2 H‐1 H‐1‐T‐4 47,78 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐1 H‐1‐T‐5 121,78 50 121,80             0,45 1,2 0,93 ‐  100,85                 8,53   21,07   71,01   ‐  ‐  113,27               
12‐2 H‐1 H‐1‐T‐6 6,62 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐1 H‐1‐T‐7 9,1 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐1 H‐1‐T‐8 72,62 40 72,63                0,44 1,2 0,92 3,63   55,64                   4,67   12,20   38,68   3,63   ‐  53,46                 
12‐2 H‐1 H‐1‐T‐9 57 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐2 H‐2‐T‐1 6,84 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐2 H‐2‐T‐2 244,25 63 244,30             0,47 1,2 0,95 36,65                  171,50                 19,25   44,39   107,10   36,65   ‐  92,83                 
12‐2 H‐2 H‐2‐T‐3 95,66 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐2 H‐2‐T‐4 54,52 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐2 H‐2‐T‐5 7,88 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐2 H‐2‐T‐6 77,32 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐2 H‐2‐T‐7 156,8 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐2 H‐2‐T‐8 213,08 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐2 H‐2‐T‐9 162,57 50 162,60             0,45 1,2 0,93 ‐  134,63                 11,39   28,12   94,80   ‐  ‐  151,22               
12‐2 H‐2 H‐2‐T‐10 10 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐1 7,53 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐2 109,13 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐3 67,89 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐4 195,57 40 195,61             0,44 1,2 0,92 4,89   154,73                 12,57   32,87   109,04   4,89   ‐  161,97               
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐5 131,19 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐6 68,2 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐7 121,45 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐8 121,55 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐9 9,15 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐10 176,65 40 176,68             0,44 1,2 0,92 ‐  144,17                 11,35   29,70   102,90   ‐  162,55                  162,55               
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐11 56,32 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐12 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐13 144,36 40 144,39             0,44 1,2 0,92 14,44                  103,38                 9,28   24,26   69,66   14,44   66,42   79,70                 
12‐2 H‐3 H‐3‐T‐14 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐1 93,72 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐2 20,24 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐3 44,83 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐4 90,41 50 58,75                0,45 1,2 0,93 10,28                  38,37                   4,11   10,17   23,97   10,28   ‐  16,39                 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐5 11,55 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐6 6,98 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐7 110,85 50 40,22                0,45 1,2 0,93 4,02   29,28                   2,82   6,95   19,43   4,02   ‐  22,44                 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐8 43,18 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐9 86,06 63 86,08                0,47 1,2 0,95 ‐  73,34                   6,78   15,64   50,65   ‐  ‐  81,78                 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐10 126,28 50 51,02                0,45 1,2 0,93 ‐  42,24                   3,57   8,83   29,74   ‐  ‐  47,45                 
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐11 149,44 40 149,47             0,44 1,2 0,92 ‐  121,97                 9,61   25,11   87,06   ‐  ‐  137,51               
12‐2 H‐4 H‐4‐T‐12 87,16 40 87,18                0,44 1,2 0,92 15,26                  55,88                   5,60   14,65   35,52   15,26   ‐  24,06                 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐1 11,23 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐2 5,12 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐3 67,41 40 67,42                0,44 1,2 0,92 16,86                  38,16                   4,33   11,33   22,42   16,86   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐4 40,01 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐5 76,28 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐6 92,27 50 92,28                0,45 1,2 0,93 ‐  76,41                   6,46   15,96   53,81   ‐  ‐  85,82                 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐7 54,17 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐8 101,46 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐9 20,3 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐10 6,49 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐11 39,86 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐12 142,16 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐13 120 40 120,02             0,44 1,2 0,92 ‐  97,94                   7,71   20,17   69,91   ‐  ‐  110,42               
12‐2 H‐5 H‐5‐T‐14 140,24 63 140,27             0,47 1,2 0,95 26,30                  93,21                   11,05   25,49   56,23   26,30   ‐  33,31                 

1 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8   23.147,0   3.843,1   6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐2 H‐6 H‐6‐T‐1 12,37 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐6 H‐6‐T‐2 62,46 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐6 H‐6‐T‐3 118,22 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐6 H‐6‐T‐4 133,55 63 133,58             0,47 1,2 0,95 26,72                  87,09                   10,53   24,27   51,87   26,72   25,38   25,38                 
12‐2 H‐6 H‐6‐T‐5 66,39 50 66,40                0,45 1,2 0,93 ‐  54,98                   4,65   11,49   38,71   ‐  61,75   61,75                 
12‐2 H‐6 H‐6‐T‐6 157,88 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐6 H‐6‐T‐7 190,75 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐6 H‐6‐T‐8 211,88 63 211,92             0,47 1,2 0,95 10,60                  169,96                 16,70   38,50   114,10   10,60   ‐  161,06               
12‐2 H‐6 H‐6‐T‐9 6,32 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐6 H‐6‐T‐10 117,93 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐1 162,66 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐2 86,08 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐3 44,34 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐4 179,48 63 61,56                0,47 1,2 0,95 3,08   49,37                   4,85   11,19   33,14   3,08   ‐  46,79                 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐5 190,46 63 190,49             0,47 1,2 0,95 ‐  162,30                 15,01   34,61   112,09   ‐  ‐  180,97               
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐6 9,1 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐7 93,85 50 93,87                0,45 1,2 0,93 2,35   75,37                   6,57   16,24   52,38   2,35   ‐  78,57                 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐8 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐9 132,81 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐10 105,28 40 68,58                0,44 1,2 0,92 10,29                  45,67                   4,41   11,52   29,65   10,29   ‐  25,24                 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐11 45,72 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐7 H‐7‐T‐12 187,53 50 69,61                0,45 1,2 0,93 2,61   55,03                   4,88   12,04   37,97   2,61   ‐  55,03                 
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐1 258,3 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐2 147,49 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐3 8,66 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐4 19,34 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐5 313,55 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐6 435,06 50 435,14             0,45 1,2 0,93 16,32                  343,98                 30,48   75,26   237,39   16,32   303,51                  343,98               
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐7 65,69 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐8 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐9 7,06 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐10 109,25 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐11 109,49 63 109,51             0,47 1,2 0,95 ‐  93,30                   8,63   19,90   64,43   ‐  ‐  104,03               
12‐2 H‐8 H‐8‐T‐12 371,04 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐1 76,48 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐2 171,55 63 171,58             0,47 1,2 0,95 36,46                  109,73                 13,52   31,17   64,51   36,46   ‐  24,45                 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐3 57,33 40 57,34                0,44 1,2 0,92 7,17   39,62                   3,68   9,64   26,23   7,17   ‐  26,38                 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐4 9,14 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐5 9,16 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐6 8,37 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐7 247,46 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐8 121,94 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐9 98,6 63 72,57                0,47 1,2 0,95 9,07   52,76                   5,72   13,18   33,63   9,07   ‐  34,47                 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐10 297,16 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐9 H‐9‐T‐11 356,34 40 356,40             0,44 1,2 0,92 75,74                  215,09                 22,90   59,90   131,84   75,74   ‐  49,18                 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐1 10,78 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐2 61,63 40 61,64                0,44 1,2 0,92 ‐  50,30                   3,96   10,36   35,90   ‐  ‐  56,71                 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐3 40,71 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐4 44,64 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐5 9,26 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐6 5,71 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐7 6,59 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐8 90,83 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐9 126,3 50 126,32             0,45 1,2 0,93 ‐  104,59                 8,85   21,85   73,64   ‐  ‐  117,48               
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐10 107,11 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐11 73,15 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐10 H‐10‐T‐12 176,42 63 176,45             0,47 1,2 0,95 ‐  150,34                 13,91   32,05   103,83   ‐  167,63                  167,63               
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐1 5,68 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐2 59,72 50 59,73                0,45 1,2 0,93 ‐  49,46                   4,18   10,33   34,83   ‐  ‐  55,55                 

2 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8   23.147,0   3.843,1   6.894,76              28.866,18         
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐3 9,13 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐4 152,96 50 152,98             0,45 1,2 0,93 30,60                  96,07                   10,71   26,46   58,60   30,60   28,45   28,45                 
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐5 63,39 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐6 46,3 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐7 102,86 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐8 60,92 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐9 148,17 63 148,20             0,47 1,2 0,95 29,64                  96,63                   11,68   26,92   57,57   29,64   28,16   28,16                 
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐10 11,34 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐11 285,48 63 285,53             0,47 1,2 0,95 17,85                  225,42                 22,50   51,88   150,15   17,85   203,44                  203,44               
12‐1 H‐11 H‐11‐T‐12 14,16 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐1 7,25 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐2 268,18 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 ‐  4,26   0,39   0,91   2,94   ‐  4,75   4,75  
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐3 278,42 63 229,53             0,47 1,2 0,95 ‐  195,56                 18,09   41,70   135,05   ‐  218,05                  218,05               
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐4 122,13 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐5 28,9 40 75,82                0,44 1,2 0,92 ‐  61,87                   4,87   12,74   44,16   ‐  ‐  69,75                 
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐6 214,96 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐7 10,7 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐8 6,57 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐9 113,36 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐10 99,66 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐11 371,3 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐12 H‐12‐T‐12 408,94 50 360,08             0,45 1,2 0,93 18,00                  280,15                 25,22   62,28   191,94   18,00   267,90                  267,90               
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐1 72 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐2 13,04 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐3 32,74 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐4 331,09 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐5 8,25 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐6 89,28 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐7 143,33 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐8 7,43 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐9 9,99 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐10 397,93 63 398,00             0,47 1,2 0,95 0,00 ‐   339,10                 31,37   72,30   234,19   0,00 ‐   302,48                  378,10               
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐11 73,12 50 73,13                0,45 1,2 0,93 9,14   51,41                   5,12   12,65   33,50   9,14   ‐  34,01                 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐12 114,59 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐13 H‐13‐T‐13 281,07 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐1 191,13 50 191,17             0,45 1,2 0,93 ‐  158,29                 13,39   33,06   111,46   ‐  ‐  177,79               
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐2 93,89 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐3 122,65 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐4 79,33 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐5 172,87 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐6 8,28 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐7 34,55 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐8 8,93 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐9 14,32 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐10 64,87 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐11 103,74 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐12 69,82 50 69,83                0,45 1,2 0,93 ‐  57,82                   4,89   12,08   40,71   ‐  ‐  64,94                 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐13 123,88 63 123,90             0,47 1,2 0,95 15,49                  90,07                   9,76   22,51   57,41   15,49   ‐  58,85                 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐14 67,81 50 67,82                0,45 1,2 0,93 ‐  56,15                   4,75   11,73   39,54   ‐  ‐  63,07                 
12‐2 H‐14 H‐14‐T‐15 34,91 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐1 331,43 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐2 9,64 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐3 203,3 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐4 135,46 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐5 271,61 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐6 269,77 63 269,82             0,47 1,2 0,95 ‐  229,89                 21,26   49,02   158,77   ‐  51,27   256,33               
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐7 162,82 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐8 7,18 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐9 166,2 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 

3 de 17
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐10 358,89 63 358,96             0,47 1,2 0,95 ‐  305,83                 28,29   65,21   211,21   ‐  341,01                  341,01               
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐11 226,05 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐12 241,71 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐13 304,63 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐15 H‐15‐T‐14 181,66 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐16 H‐16‐T‐1 7,94 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐16 H‐16‐T‐2 391,17 63 391,24             0,47 1,2 0,95 ‐  333,34                 30,83   71,08   230,21   ‐  111,50                  371,68               
12‐2 H‐16 H‐16‐T‐3 22,39 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐16 H‐16‐T‐4 284,09 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐16 H‐16‐T‐5 370,66 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐16 H‐16‐T‐6 407,39 63 407,46             0,47 1,2 0,95 ‐  347,16                 32,11   74,03   239,75   ‐  116,13                  387,09               
12‐2 H‐16 H‐16‐T‐7 170,9 63 170,93             0,47 1,2 0,95 ‐  145,63                 13,47   31,05   100,58   ‐  97,43   162,38               
12‐2 H‐16 H‐16‐T‐8 105,8 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐16 H‐16‐T‐9 156,94 50 156,97             0,45 1,2 0,93 ‐  129,97                 10,99   27,15   91,52   ‐  145,98                  145,98               
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐1 105,97 50 105,99             0,45 1,2 0,93 ‐  87,76                   7,42   18,34   61,79   ‐  ‐  98,57                 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐2 94,03 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐3 60,31 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐4 100,18 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐5 203,27 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐6 7,95 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐7 122,34 63 122,36             0,47 1,2 0,95 ‐  104,25                 9,64   22,23   72,00   ‐  ‐  116,24               
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐8 210,4 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐9 10,84 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐10 57,06 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐11 17,97 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐12 50,98 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐13 266,92 63 266,97             0,47 1,2 0,95 13,35                  214,11                 21,04   48,50   143,74   13,35   ‐  202,90               
12‐2 H‐17 H‐17‐T‐14 14,62 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐1 178,39 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐2 32,51 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐3 85,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐4 8,59 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐5 87,31 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐6 111,51 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐7 174,99 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐8 202,36 50 202,40             0,45 1,2 0,93 20,24                  147,35                 14,18   35,00   97,77   20,24   56,47   112,94               
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐9 9,07 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐10 208,91 63 208,95             0,47 1,2 0,95 41,79                  136,24                 16,47   37,96   81,16   41,79   ‐  39,70                 
12‐2 H‐18 H‐18‐T‐11 61,08 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐1 51,07 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐2 375,42 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐3 9,06 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐4 110,93 50 110,95             0,45 1,2 0,93 ‐  91,87                   7,77   19,19   64,69   ‐  ‐  103,18               
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐5 346,51 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐6 44,15 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐8 430,07 63 430,15             0,47 1,2 0,95 64,52                  301,97                 33,90   78,15   188,58   64,52   ‐  163,46               
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐9 224,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐10 293,78 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐11 8,79 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐12 171,43 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐19 H‐19‐T‐13 14,14 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐1 157,85 63 157,88             0,47 1,2 0,95 ‐  134,51                 12,44   28,69   92,89   ‐  ‐  149,99               
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐2 156,61 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐3 80,22 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐4 88,77 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐5 156,29 63 156,32             0,47 1,2 0,95 ‐  133,18                 12,32   28,40   91,97   ‐  ‐  148,50               
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐6 53,01 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐7 9,2 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐8 10,56 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 

4 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8                   23.147,0                      3.843,1                    6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐9 88,94 50 88,95                0,45 1,2 0,93 22,24                  51,41                   6,23                        15,38                       29,63                            22,24                        ‐                         ‐                      
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐10 64,61 63 64,62                0,47 1,2 0,95 16,16                  38,91                   5,09                        11,74                       21,88                            16,16                        ‐                         ‐                      
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐11 7,68 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐12 10,23 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐20 H‐20‐T‐13 69,71 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐1 202,5 50 202,54             0,45 1,2 0,93 30,38                  137,32                 14,19                      35,03                       87,70                            30,38                        ‐                         75,34                 
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐2 125,35 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐3 107,71 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐4 190,97 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐5 72,84 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐6 58,12 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐7 55,88 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐8 93,43 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐9 118,22 63 118,25             0,47 1,2 0,95 29,56                  71,19                   9,32                        21,48                       40,02                            29,56                        ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐10 110,29 50 82,45                0,45 1,2 0,93 14,43                  53,84                   5,77                        14,27                       33,64                            14,43                        ‐                         23,00                 
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐11 35,01 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐12 9,24 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐13 102,36 50 102,37             0,45 1,2 0,93 ‐                       84,76                   7,17                        17,71                       59,68                            ‐                             ‐                         95,20                 
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐14 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐21 H‐21‐T‐15 13,33 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐1 48,56 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐2 8,24 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐3 204,42 50 204,45             0,45 1,2 0,93 0,00                    169,28                 14,32                      35,36                       119,20                         0,00                          133,10                  190,14               
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐4 7,52 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐5 10,3 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐6 56,98 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐7 69,48 63 69,50                0,47 1,2 0,95 17,38                  41,84                   5,48                        12,62                       23,52                            17,38                        ‐                         ‐                      
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐8 120,51 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐9 164,14 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐10 203,78 63 108,29             0,47 1,2 0,95 10,83                  81,43                   8,53                        19,68                       52,88                            10,83                        ‐                         61,73                 
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐11 147,63 50 147,65             0,45 1,2 0,93 ‐                       122,25                 10,34                      25,54                       86,08                            ‐                             ‐                         137,31               
12‐2 H‐22 H‐22‐T‐12 9,02 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐1 160,55 50 160,58             0,45 1,2 0,93 ‐                       132,96                 11,25                      27,77                       93,62                            ‐                             ‐                         149,34               
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐2 25,55 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐3 99,68 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐4 165,73 63 76,06                0,47 1,2 0,95 ‐                       64,80                   5,99                        13,82                       44,75                            ‐                             ‐                         72,26                 
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐5 8,4 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐6 100,4 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐7 164,91 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐8 6,46 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                    3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐9 9,24 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐10 216,92 63 216,96             0,47 1,2 0,95 ‐                       184,85                 17,10                      39,41                       127,66                         ‐                             103,06                  206,11               
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐11 47,21 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐12 64,12 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐13 10,37 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐14 64,86 50 64,87                0,45 1,2 0,93 ‐                       53,71                   4,54                        11,22                       37,82                            ‐                             ‐                         60,33                 
12‐2 H‐23 H‐23‐T‐15 197,9 50 42,48                0,45 1,2 0,93 ‐                       35,17                   2,98                        7,34                         24,77                            ‐                             15,80                    39,51                 
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐1 130,11 63 130,13             0,47 1,2 0,95 32,53                  78,34                   10,26                      23,64                       44,03                            32,53                        ‐                         ‐                      
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐2 8,33 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐3 11,96 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐4 195,05 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐5 74,68 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐6 155,93 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐7 187,31 63 187,34             0,47 1,2 0,95 23,42                  136,19                 14,76                      34,04                       86,81                            23,42                        ‐                         88,99                 
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐8 73,78 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                    3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐9 47,3 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐10 82,82 50 82,84                0,45 1,2 0,93 20,71                  47,88                   5,80                        14,33                       27,59                            20,71                        ‐                         ‐                      
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐11 38,27 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐12 114,14 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      

5 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8   23.147,0   3.843,1   6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐13 256,75 40 256,80             0,44 1,2 0,92 32,10                  177,45                 16,50   43,16   117,47   32,10   ‐  118,13               
12‐2 H‐24 H‐24‐T‐14 11,71 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐1 6,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐2 77,05 63 77,06                0,47 1,2 0,95 ‐  65,66                   6,07   14,00   45,35   ‐  ‐  73,21                 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐3 10,63 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐4 160,28 50 160,31             0,45 1,2 0,93 40,08                  92,66                   11,23   27,73   53,39   40,08   ‐  ‐ 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐5 383,44 90 383,50             0,49 1,2 0,97 86,29                  249,66                 36,03   74,46   136,73   86,29   ‐  37,20                 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐7 82,72 110 5,00                  0,51 1,3 1,03 1,25   3,76   0,53   1,03   2,15   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐8 294,4 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐9 317,06 63 317,12             0,47 1,2 0,95 63,42                  206,77                 24,99   57,61   123,18   63,42   ‐  60,25                 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐10 263,14 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐11 9,42 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐25 H‐25‐T‐12 46,13 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐1 11,42 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐2 233,34 63 104,53             0,47 1,2 0,95 13,07                  75,99                   8,24   18,99   48,43   13,07   49,65   49,65                 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐3 213,71 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐4 6,63 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐5 190,2 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐6 225,05 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐7 254,64 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐8 290,93 50 290,98             0,45 1,2 0,93 43,65                  197,28                 20,38   50,33   126,00   43,65   108,24                  108,24               
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐10 17,79 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐11 118,57 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐12 156,7 50 156,73             0,45 1,2 0,93 ‐  129,77                 10,98   27,11   91,37   ‐  145,76                  145,76               
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐13 271,79 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐14 494,09 63 494,18             0,47 1,2 0,95 80,30                  340,74                 38,94   89,79   210,47   80,30   93,89   164,31               
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐15 443,76 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐26 H‐26‐T‐16 332,21 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐1 171,65 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐2 258,61 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐3 334,91 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐4 387,53 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐5 42,31 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐6 117,74 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐7 20,01 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐8 91,29 40 91,30                0,44 1,2 0,92 20,54                  53,96                   5,87   15,34   32,64   20,54   ‐  8,40  
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐9 442,66 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐10 6,29 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐11 448,47 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐12 53,17 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐13 11,91 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐14 8,76 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐27 H‐27‐T‐15 474,31 50 474,40             0,45 1,2 0,93 17,79                  375,01                 33,23   82,05   258,80   17,79   308,83                  375,01               
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐1 8,14 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐2 30,72 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐3 253,87 50 157,61             0,45 1,2 0,93 ‐  130,50                 11,04   27,26   91,89   ‐  43,97   146,58               
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐4 54,43 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐5 30,21 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐6 121,86 63 121,88             0,47 1,2 0,95 ‐  103,84                 9,60   22,15   71,71   ‐  ‐  115,79               
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐7 178,93 50 178,96             0,45 1,2 0,93 35,79                  112,39                 12,53   30,96   68,55   35,79   ‐  33,29                 
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐8 104,47 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐9 76,69 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐10 64,22 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐11 7,27 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐12 75,28 50 53,63                0,45 1,2 0,93 13,41                  31,00                   3,76   9,27   17,86   13,41   ‐  ‐ 
12‐2 H‐28 H‐28‐T‐13 7,46 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐1 9,11 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐2 7,24 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐3 137,37 50 137,40             0,45 1,2 0,93 13,74                  100,03                 9,62   23,77   66,37   13,74   ‐  76,67                 

6 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8                   23.147,0                      3.843,1                    6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐4 72,46 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐5 88,74 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐6 110,03 50 110,05             0,45 1,2 0,93 ‐                       91,12                   7,71                        19,03                       64,16                            ‐                             ‐                         102,35               
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐7 50,89 40 50,90                0,44 1,2 0,92 12,73                  28,81                   3,27                        8,56                         16,92                            12,73                        ‐                         ‐                      
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐8 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐9 42,89 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐10 85,57 50 27,47                0,45 1,2 0,93 ‐                       22,75                   1,92                        4,76                         16,02                            ‐                             ‐                         25,55                 
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐11 40,96 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐12 7,15 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐29 H‐29‐T‐13 76,9 50 76,91                0,45 1,2 0,93 19,23                  44,45                   5,39                        13,30                       25,61                            19,23                        ‐                         ‐                      
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐1 12,62 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐2 58,57 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐3 78,86 50 78,88                0,45 1,2 0,93 9,86                    55,45                   5,52                        13,65                       36,13                            9,86                          ‐                         36,68                 
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐4 157,29 63 157,32             0,47 1,2 0,95 ‐                       134,04                 12,40                      28,58                       92,57                            ‐                             29,89                    149,45               
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐5 53,18 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐6 9,19 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐7 71,47 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐8 52,5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐9 91,24 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐10 39,38 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐11 114,1 50 114,12             0,45 1,2 0,93 ‐                       94,49                   7,99                        19,74                       66,54                            ‐                             ‐                         106,13               
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐12 12,39 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐30 H‐30‐T‐13 78,55 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐1 5,2 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐2 110,3 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐3 158,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐4 88,31 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐5 81,01 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐6 154,05 50 154,08             0,45 1,2 0,93 0,00 ‐                   127,58                 10,79                      26,65                       89,84                            0,00 ‐                         128,96                  143,29               
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐7 6,19 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐8 10,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐9 202,43 75 202,46             0,48 1,2 0,96 0,00 ‐                   174,93                 17,35                      37,95                       118,74                         0,00 ‐                         155,49                  194,36               
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐10 162,23 63 162,26             0,47 1,2 0,95 ‐                       138,25                 12,79                      29,48                       95,47                            ‐                             ‐                         154,15               
12‐2 H‐31 H‐31‐T‐11 81,94 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐1 323,03 40 323,09             0,44 1,2 0,92 ‐                       263,64                 20,76                      54,30                       188,17                         ‐                             ‐                         297,24               
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐2 109,74 63 109,76             0,47 1,2 0,95 2,74                    90,78                   8,65                        19,94                       61,85                            2,74                          ‐                         93,84                 
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐3 307,02 50 25,35                0,45 1,2 0,93 ‐                       20,99                   1,78                        4,38                         14,78                            ‐                             ‐                         23,58                 
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐4 234,29 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐5 28,13 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐6 54,42 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25                    3,13                     0,47                        0,97                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐7 221,49 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐8 9,13 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐9 27,42 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐10 6,69 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐11 17,2 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐12 85,67 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐32 H‐32‐T‐13 291,62 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐1 132,67 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐2 9 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐3 202,86 63 202,90             0,47 1,2 0,95 ‐                       172,87                 15,99                      36,86                       119,39                         ‐                             ‐                         192,76               
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐4 9,74 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐5 75,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐6 171,83 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐7 71,8 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐8 196,72 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐9 282,42 63 282,47             0,47 1,2 0,95 35,31                  205,35                 22,26                      51,32                       130,89                         35,31                        ‐                         134,17               
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐10 173,19 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐11 6,47 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐2 H‐33 H‐33‐T‐12 8,53 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      

7 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8   23.147,0   3.843,1   6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐1 9,1 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐2 146,51 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐3 126,94 63 126,96             0,47 1,2 0,95 6,35   101,82                 10,01   23,06   68,35   6,35   ‐  96,49                 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐4 96,19 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐5 53,37 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐6 46,91 63 46,92                0,47 1,2 0,95 ‐  39,98                   3,70   8,52   27,61   ‐  ‐  44,57                 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐7 304,34 63 304,39             0,47 1,2 0,95 ‐  259,34                 23,99   55,30   179,10   ‐  57,83   289,17               
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐8 9,33 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐9 75,91 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐10 20,51 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐11 8,21 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐12 143,74 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐34 H‐34‐T‐13 93,49 50 93,50                0,45 1,2 0,93 ‐  77,42                   6,55   16,17   54,52   ‐  ‐  86,96                 
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐1 130,57 40 130,59             0,44 1,2 0,92 ‐  106,56                 8,39   21,95   76,06   ‐  ‐  120,14               
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐2 334 63 188,68             0,47 1,2 0,95 9,43   151,33                 14,87   34,28   101,59   9,43   ‐  143,40               
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐3 34,95 40 34,95                0,44 1,2 0,92 8,74   19,78                   2,25   5,87   11,62   8,74   ‐  ‐ 
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐4 9,87 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐5 218,58 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐6 37,95 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐7 133,94 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐8 158,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐9 202,83 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐10 242,27 50 242,31             0,45 1,2 0,93 12,12                  188,51                 16,97   41,91   129,15   12,12   ‐  180,28               
12‐2 H‐35 H‐35‐T‐11 10,25 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐1 224,07 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐2 170,86 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐3 34,68 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐4 255,53 50 255,58             0,45 1,2 0,93 63,90                  147,73                 17,90   44,21   85,12   63,90   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐5 55,45 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐6 118 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐7 73,83 75 73,84                0,48 1,2 0,96 3,69   60,11                   6,33   13,84   39,61   3,69   ‐  56,71                 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐8 152,97 63 153,00             0,47 1,2 0,95 30,60                  99,76                   12,06   27,79   59,43   30,60   ‐  29,07                 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐9 141,1 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐10 135,09 50 135,12             0,45 1,2 0,93 ‐  111,88                 9,46   23,37   78,78   ‐  ‐  125,66               
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐11 10,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐12 10,07 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐13 73,93 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐36 H‐36‐T‐14 8,72 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐1 442,9 75 293,57             0,48 1,2 0,96 51,37                  202,27                 25,16   55,02   120,79   51,37   ‐  84,55                 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐2 253,7 75 253,75             0,48 1,2 0,96 50,75                  168,49                 21,75   47,56   98,06   50,75   ‐  48,72                 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐3 211,95 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐4 183,74 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐5 322,69 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐6 12,37 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐7 470,3 40 470,38             0,44 1,2 0,92 82,32                  301,51                 30,23   79,05   191,64   82,32   ‐  129,82               
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐8 161,42 63 124,56             0,47 1,2 0,95 15,57                  90,56                   9,82   22,63   57,72   15,57   ‐  59,17                 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐9 7,45 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐10 47,82 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐11 363,93 75 158,83             0,48 1,2 0,96 27,80                  109,43                 13,61   29,77   65,35   27,80   ‐  45,74                 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐12 47,41 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐13 9,09 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐14 375,01 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐37 H‐37‐T‐15 431,99 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐1 6,86 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐2 291,03 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐3 323,95 90 324,01             0,49 1,2 0,97 ‐  283,83                 30,44   62,91   188,42   ‐  ‐  314,29               
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐4 294,66 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐5 8,61 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐6 79,38 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐7 262,43 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐8 111,33 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐9 149,42 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐10 144,88 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐11 161,26 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐12 529,23 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐13 592,25 75 592,35             0,48 1,2 0,96 118,47               393,32                 50,77   111,02   228,91   118,47   ‐  113,73               
12‐2 H‐38 H‐38‐T‐14 91,02 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐1 435,23 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐2 475,2 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐3 533,35 63 533,45             0,47 1,2 0,95 13,34                  441,16                 42,04   96,92   300,54   13,34   ‐  456,10               
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐4 301,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐5 397,09 50 397,16             0,45 1,2 0,93 79,43                  249,42                 27,82   68,69   152,13   79,43   ‐  73,87                 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐6 314,1 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐7 362,32 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐8 400,7 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐9 321,62 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐10 226,78 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐11 146,68 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐12 11,16 140 5,00                  0,54 1,3 1,06 1,25   3,95   0,63   1,12   2,12   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐13 302,07 63 302,12             0,47 1,2 0,95 15,11                  242,30                 23,81   54,89   162,66   15,11   ‐  229,61               
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐14 19,86 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐15 122,93 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐39 H‐39‐T‐16 433,11 63 433,19             0,47 1,2 0,95 21,66                  347,42                 34,14   78,70   233,23   21,66   ‐  329,22               
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐1 235 50 235,04             0,45 1,2 0,93 41,13                  153,48                 16,46   40,65   95,91   41,13   ‐  65,58                 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐2 142,93 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐3 10,36 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐4 65,48 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐5 74,12 40 74,13                0,44 1,2 0,92 ‐  60,49                   4,76   12,46   43,18   ‐  ‐  68,20                 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐6 12,16 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐7 60,37 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐8 64,06 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐9 78,03 50 78,04                0,45 1,2 0,93 19,51                  45,11                   5,47   13,49   26,00   19,51   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐10 6,68 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐11 78,81 63 78,82                0,47 1,2 0,95 19,71                  47,45                   6,21   14,32   26,67   19,71   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐12 8,43 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐13 32,73 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐40 H‐40‐T‐14 275,09 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐1 133,56 50 133,58             0,45 1,2 0,93 16,70                  93,90                   9,36   23,10   61,18   16,70   ‐  62,11                 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐2 68,94 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐3 10,64 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐4 20,44 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐5 10,75 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐6 137,38 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐7 134,65 50 134,68             0,45 1,2 0,93 ‐  111,52                 9,43   23,30   78,53   ‐  ‐  125,25               
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐8 76,46 40 76,47                0,44 1,2 0,92 ‐  62,40                   4,91   12,86   44,53   ‐  ‐  70,35                 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐9 73,36 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐10 7,04 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐11 82,11 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐12 95,38 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐42 H‐42‐T‐13 54,69 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐1 13,85 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐2 217,36 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐3 333,28 63 333,34             0,47 1,2 0,95 16,67                  267,34                 26,27   60,56   179,47   16,67   ‐  253,34               
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐4 247,67 63 39,26                0,47 1,2 0,95 ‐  33,45                   3,09   7,14   23,10   ‐  ‐  37,30                 
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐5 142,16 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐6 23,8 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐7 63,86 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐8 15,37 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐9 6,67 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐10 31,21 63 31,22                0,47 1,2 0,95 ‐  26,60                   2,46   5,67   18,37   ‐  ‐  29,66                 
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐11 132,03 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐41 H‐41‐T‐12 172,04 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐1 18,7 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐2 7,39 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐3 46,91 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐4 112,79 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐5 151,66 63 53,17                0,47 1,2 0,95 ‐  45,30                   4,19   9,66   31,28   ‐  ‐  50,51                 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐6 58,82 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐7 78,44 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐8 196,77 75 196,81             0,48 1,2 0,96 ‐  170,04                 16,87   36,88   115,42   ‐  ‐  188,94               
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐9 181,28 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐10 111,23 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐11 116,61 50 116,63             0,45 1,2 0,93 ‐  96,57                   8,17   20,17   68,00   ‐  ‐  108,47               
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐12 8,94 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐43 H‐43‐T‐13 45,5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐1 218,29 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐2 108,39 40 64,25                0,44 1,2 0,92 ‐  52,43                   4,13   10,80   37,42   ‐  ‐  59,11                 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐3 10,21 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐4 79,56 110 79,58                0,51 1,3 1,03 ‐  79,66                   8,47   16,37   54,06   ‐  ‐  81,97                 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐5 11,4 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐6 105,06 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐7 8,89 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐8 58,46 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐9 11,89 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐10 250,65 50 250,69             0,45 1,2 0,93 9,40   198,17                 17,56   43,36   136,76   9,40   ‐  198,17               
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐11 83,89 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐12 136,89 63 136,92             0,47 1,2 0,95 ‐  116,66                 10,79   24,88   80,56   ‐  ‐  130,07               
12‐1 H‐44 H‐44‐T‐13 47,39 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐1 285,2 63 285,25             0,47 1,2 0,95 ‐  243,03                 22,48   51,82   167,84   ‐  ‐  270,99               
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐2 210,73 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐3 40,45 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐4 83,52 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐5 22,13 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐6 98,27 75 98,29                0,48 1,2 0,96 ‐  84,92                   8,42   18,43   57,64   ‐  ‐  94,36                 
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐7 293,44 50 293,50             0,45 1,2 0,93 ‐  243,02                 20,56   50,76   171,12   ‐  ‐  272,96               
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐8 173,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐9 16,55 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐10 8,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐11 8,18 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐12 155,25 63 155,27             0,47 1,2 0,95 ‐  132,29                 12,24   28,21   91,36   ‐  ‐  147,51               
12‐2 H‐45 H‐45‐T‐13 236,16 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐1 357,87 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐2 39,71 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐3 136,64 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐4 10,32 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐5 254,11 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐6 34,51 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐7 7,24 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐8 9,74 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐9 119,77 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐10 223,36 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐11 225,13 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐12 62,6 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐13 424,65 63 424,72             0,47 1,2 0,95 ‐  361,86                 33,47   77,16   249,91   ‐  ‐  403,48               
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐14 63,05 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐15 65,4 40 65,41                0,44 1,2 0,92 ‐  53,37                   4,20   11,00   38,09   ‐  ‐  60,18                 
12‐1 H‐46 H‐46‐T‐16 65,37 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
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MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8   23.147,0   3.843,1   6.894,76              28.866,18         
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐1 107,09 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐2 48,64 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐3 105,6 40 105,61             0,44 1,2 0,92 ‐  86,18                   6,79   17,75   61,51   ‐  ‐  97,16                 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐4 301,95 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐5 66,17 40 66,18                0,44 1,2 0,92 ‐  54,00                   4,25   11,12   38,55   ‐  ‐  60,89                 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐6 111,52 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐7 158,93 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐8 260,46 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐9 7 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐10 7,79 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐11 435,86 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐12 474,01 63 373,25             0,47 1,2 0,95 37,33                  280,69                 29,41   67,82   182,30   37,33   ‐  212,75               
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐13 123,12 50 123,14             0,45 1,2 0,93 30,79                  71,18                   8,62   21,30   41,02   30,79   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐14 209,48 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐15 276,24 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐47 H‐47‐T‐16 106,6 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐1 6,64 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐2 6,33 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐3 48,27 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐4 171,68 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐5 95,14 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐6 63,94 50 63,95                0,45 1,2 0,93 ‐  52,95                   4,48   11,06   37,28   ‐  ‐  59,47                 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐7 345,75 63 202,28             0,47 1,2 0,95 ‐  172,34                 15,94   36,75   119,02   ‐  ‐  192,17               
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐8 281,37 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐9 186,94 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐10 150,45 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐11 199,46 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐12 188,98 63 189,01             0,47 1,2 0,95 ‐  161,04                 14,90   34,33   111,22   ‐  ‐  179,56               
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐13 62,18 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐14 12,18 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐15 28,51 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐48 H‐48‐T‐16 116,18 50 116,20             0,45 1,2 0,93 ‐  96,21                   8,14   20,10   67,74   ‐  ‐  108,07               
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐1 10,3 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐2 147,65 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐3 9,31 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐4 88,03 40 88,04                0,44 1,2 0,92 ‐  71,84                   5,66   14,79   51,28   ‐  ‐  81,00                 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐5 62,86 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐6 104,46 63 104,48             0,47 1,2 0,95 13,06                  75,96                   8,23   18,99   48,41   13,06   ‐  49,63                 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐7 207,43 50 207,47             0,45 1,2 0,93 10,37                  161,42                 14,53   35,89   110,59   10,37   ‐  154,36               
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐8 9,37 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐9 116,97 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐10 161,04 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐11 27,42 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐12 180,72 50 180,76             0,45 1,2 0,93 ‐  149,67                 12,66   31,26   105,40   ‐  ‐  168,11               
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐13 7,66 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐49 H‐49‐T‐14 49,8 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐1 82,59 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐2 260,19 63 124,73             0,47 1,2 0,95 ‐  106,27                 9,83   22,66   73,39   ‐  ‐  118,49               
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐3 49,67 50 49,68                0,45 1,2 0,93 ‐  41,14                   3,48   8,59   28,97   ‐  ‐  46,20                 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐4 189,96 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐5 8,21 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐6 8,05 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐7 23,12 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐8 21,17 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐9 83,81 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐10 146,48 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐11 228,7 50 228,74             0,45 1,2 0,93 22,87                  166,53                 16,02   39,56   110,50   22,87   ‐  127,64               
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐12 16,48 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐50 H‐50‐T‐13 142,45 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
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MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8   23.147,0   3.843,1   6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐1 7,63 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐2 161,8 63 161,83             0,47 1,2 0,95 32,37                  105,51                 12,75   29,40   62,86   32,37   ‐  30,75                 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐3 120,48 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐4 38,12 40 38,13                0,44 1,2 0,92 ‐  31,11                   2,45   6,41   22,20   ‐  ‐  35,08                 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐5 23,28 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐6 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐7 34,02 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐8 324,63 40 324,69             0,44 1,2 0,92 16,23                  248,72                 20,87   54,56   172,88   16,23   ‐  238,97               
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐9 264,43 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐10 64,24 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐11 88,48 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐12 130,67 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐13 146,12 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐51 H‐51‐T‐14 7,14 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐1 298,08 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐2 16,27 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐3 128,65 63 81,37                0,47 1,2 0,95 ‐  69,33                   6,41   14,79   47,88   ‐  77,30   77,30                 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐4 327,04 50 170,08             0,45 1,2 0,93 8,50   132,33                 11,91   29,42   90,67   8,50   31,63   126,54               
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐5 176,12 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐6 264,33 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐7 6,17 50 6,17                  0,45 1,2 0,93 1,54   3,57   0,43   1,07   2,06   1,54   ‐  ‐ 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐8 331,72 50 70,93                0,45 1,2 0,93 ‐  58,73                   4,97   12,27   41,35   ‐  13,19   65,96                 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐9 114,34 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐10 176,36 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐11 215,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐12 206,4 50 206,43             0,45 1,2 0,93 ‐  170,92                 14,46   35,70   120,35   ‐  38,40   191,98               
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐13 57,83 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐52 H‐52‐T‐14 92,22 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐1 157,74 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐2 30,39 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐3 5,54 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐4 52,27 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐5 183,74 50 91,38                0,45 1,2 0,93 ‐  75,66                   6,40   15,81   53,27   ‐  84,98   84,98                 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐6 169,97 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐7 305,32 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐8 369,66 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐9 118,2 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐10 423,59 63 423,67             0,47 1,2 0,95 ‐  360,97                 33,39   76,97   249,29   ‐  241,49                  402,49               
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐11 10,79 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐12 42,9 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐13 302,98 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐14 50,22 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐15 90,55 40 90,57                0,44 1,2 0,92 ‐  73,91                   5,82   15,22   52,76   ‐  83,32   83,32                 
12‐1 H‐53 H‐53‐T‐16 360,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐1 175,02 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐2 59,12 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐3 7,76 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐4 246,15 50 246,19             0,45 1,2 0,93 ‐  203,85                 17,24   42,58   143,55   ‐  ‐  228,96               
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐5 52,72 40 52,73                0,44 1,2 0,92 13,18                  29,85                   3,39   8,86   17,53   13,18   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐6 8,68 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐7 50,96 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐8 9,5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐9 5,32 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐10 55,46 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐11 97,5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐12 119,07 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐13 87,54 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐14 122,31 50 122,33             0,45 1,2 0,93 ‐  101,29                 8,57   21,16   71,32   ‐  ‐  113,77               
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐15 165,3 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 

12 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8                   23.147,0                      3.843,1                    6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐1 H‐54 H‐54‐T‐16 144,6 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐1 103,63 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐2 126,02 50 126,04             0,45 1,2 0,93 ‐                       104,36                 8,83                        21,80                       73,48                            ‐                             58,61                    117,22               
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐3 10,92 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐4 196,56 63 196,60             0,47 1,2 0,95 19,66                  147,84                 15,49                      35,72                       96,02                            19,66                        112,06                  112,06               
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐5 16,14 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐6 128,14 50 128,16             0,45 1,2 0,93 ‐                       106,12                 8,98                        22,16                       74,73                            ‐                             ‐                         119,19               
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐7 106,16 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐8 5,32 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐9 168,15 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐10 198,33 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐11 37,74 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐12 217,79 40 217,83             0,44 1,2 0,92 ‐                       177,75                 14,00                      36,61                       126,87                         ‐                             200,40                  200,40               
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐13 111,51 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐55 H‐55‐T‐14 58,06 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐1 41,05 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐2 87,11 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐3 87,51 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐4 19,73 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐5 139,68 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐6 151,31 63 151,33             0,47 1,2 0,95 ‐                       128,93                 11,93                      27,49                       89,04                            ‐                             14,38                    143,76               
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐7 9,68 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐8 14,9 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐9 118,99 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐10 85,56 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐11 9,17 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐12 27,67 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐13 173,98 50 174,01             0,45 1,2 0,93 0,00                    144,08                 12,19                      30,09                       101,46                         0,00                          137,55                  161,83               
12‐1 H‐56 H‐56‐T‐14 86,83 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐1 123,48 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐2 82,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐3 9,52 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐4 5,55 125 5,55                  0,53 1,3 1,05 1,39                    4,31                     0,65                        1,20                         2,39                              1,39                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐5 156,1 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐6 140,87 63 103,46             0,47 1,2 0,95 ‐                       88,15                   8,15                        18,80                       60,88                            ‐                             ‐                         98,29                 
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐7 170,96 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                    3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐8 73,91 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐9 205,58 63 205,61             0,47 1,2 0,95 ‐                       175,18                 16,20                      37,36                       120,98                         ‐                             ‐                         195,33               
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐10 127,45 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐57 H‐57‐T‐11 111,94 50 111,96             0,45 1,2 0,93 ‐                       92,70                   7,84                        19,37                       65,27                            ‐                             ‐                         104,12               
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐1 277,08 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐2 295,06 63 295,11             0,47 1,2 0,95 ‐                       251,43                 23,26                      53,61                       173,64                         ‐                             ‐                         280,35               
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐3 8,39 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐4 95,51 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐5 119,91 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐6 26,24 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐7 7,17 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐8 8,92 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐9 11,99 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐10 57,7 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐11 258,55 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐12 201,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐13 76,86 40 76,87                0,44 1,2 0,92 ‐                       62,73                   4,94                        12,92                       44,77                            ‐                             ‐                         70,72                 
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐14 76,12 40 76,14                0,44 1,2 0,92 19,04                  43,10                   4,89                        12,80                       25,31                            19,04                        ‐                         ‐                      
12‐1 H‐58 H‐58‐T‐15 24,72 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐1 81,3 50 81,31                0,45 1,2 0,93 ‐                       67,32                   5,69                        14,07                       47,40                            ‐                             ‐                         75,62                 
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐2 47,6 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐3 47,15 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐4 6,53 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      

13 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8   23.147,0   3.843,1   6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐5 14,26 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐6 42,15 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐7 17,85 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐8 80,21 40 80,23                0,44 1,2 0,92 10,03                  55,44                   5,16   13,48   36,70   10,03   ‐  36,91                 
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐9 7,52 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐10 59,12 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐11 91,24 63 91,26                0,47 1,2 0,95 ‐  77,75                   7,19   16,58   53,70   ‐  ‐  86,70                 
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐12 83 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐13 21,89 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐59 H‐59‐T‐14 37,2 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐1 155 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐2 79,37 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐3 8,05 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐4 37,3 50 37,30                0,45 1,2 0,93 9,33   21,56                   2,61   6,45   12,43   9,33   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐5 79,73 50 79,74                0,45 1,2 0,93 ‐  66,02                   5,58   13,80   46,48   ‐  ‐  74,16                 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐6 6,98 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐7 45,28 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐8 143,62 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐9 9,03 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐10 20,58 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐11 198,95 63 120,63             0,47 1,2 0,95 ‐  102,78                 9,51   21,91   70,98   ‐  74,49   114,60               
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐12 47,24 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐60 H‐60‐T‐13 319,02 40 319,08             0,44 1,2 0,92 0,00 ‐   260,37                 20,51   53,62   185,84   0,00 ‐   234,84                  293,55               
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐1 171,7 63 171,73             0,47 1,2 0,95 ‐  146,31                 13,53   31,20   101,04   ‐  163,14                  163,14               
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐2 131,21 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐3 97,67 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐4 44,12 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐5 5,5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐6 44,18 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐7 247,94 63 247,99             0,47 1,2 0,95 ‐  211,29                 19,54   45,06   145,92   ‐  ‐  235,59               
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐8 144,67 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐9 149,08 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐10 85,54 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐11 113,78 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐12 47,76 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐13 6,28 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐14 152,87 40 72,63                0,44 1,2 0,92 ‐  59,27                   4,67   12,20   42,31   ‐  ‐  66,82                 
12‐1 H‐61 H‐61‐T‐15 68,49 63 26,95                0,47 1,2 0,95 3,37   19,59                   2,12   4,90   12,49   3,37   ‐  12,80                 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐1 8,21 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐2 36,77 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐3 52,53 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐4 159,73 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐5 231,65 40 192,63             0,44 1,2 0,92 19,26                  137,93                 12,38   32,37   92,94   19,26   ‐  106,33               
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐6 196,88 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐7 10,71 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐8 29,03 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐9 120 40 120,02             0,44 1,2 0,92 18,00                  79,94                   7,71   20,17   51,91   18,00   ‐  44,17                 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐10 56,58 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐11 97,55 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐12 159,07 63 159,10             0,47 1,2 0,95 ‐  135,55                 12,54   28,90   93,61   ‐  ‐  151,15               
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐13 114,87 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐14 155,96 40 155,99             0,44 1,2 0,92 11,70                  115,59                 10,02   26,22   79,15   11,70   ‐  100,46               
12‐1 H‐62 H‐62‐T‐15 5,91 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐1 90,7 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐2 6,22 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐3 108,33 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐4 151,86 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐5 90,88 50 90,90                0,45 1,2 0,93 ‐  75,27                   6,37   15,72   53,00   ‐  ‐  84,54                 
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐6 50,4 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 

14 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8                   23.147,0                      3.843,1                    6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐7 48,59 50 48,59                0,45 1,2 0,93 8,50                    31,73                   3,40                        8,41                         19,82                            8,50                          ‐                         13,56                 
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐8 37,9 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐9 88,39 40 88,41                0,44 1,2 0,92 ‐                       72,14                   5,68                        14,86                       51,49                            ‐                             ‐                         81,34                 
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐10 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐11 8,36 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐12 7,23 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐13 154,29 50 154,32             0,45 1,2 0,93 19,29                  108,49                 10,81                      26,69                       70,69                            19,29                        ‐                         71,76                 
12‐1 H‐63 H‐63‐T‐14 91,25 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐1 65,29 40 65,30                0,44 1,2 0,92 ‐                       53,28                   4,20                        10,97                       38,03                            ‐                             ‐                         60,08                 
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐2 21,73 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐3 65,39 50 65,40                0,45 1,2 0,93 ‐                       54,15                   4,58                        11,31                       38,13                            ‐                             ‐                         60,82                 
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐4 90,82 40 90,83                0,44 1,2 0,92 11,35                  62,77                   5,84                        15,26                       41,56                            11,35                        ‐                         41,78                 
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐5 57,95 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐6 7,31 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐7 5 50 3,98                  0,45 1,2 0,93 1,00                    2,31                     0,28                        0,69                         1,33                              1,00                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐8 132,43 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐9 207,62 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐10 227,76 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐11 246,28 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐12 5,84 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐13 44,14 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐14 253,34 63 253,38             0,47 1,2 0,95 19,00                  196,88                 19,97                      46,03                       130,09                         19,00                        ‐                         168,50               
12‐1 H‐64 H‐64‐T‐15 305,55 63 104,25             0,47 1,2 0,95 ‐                       88,82                   8,22                        18,94                       61,34                            ‐                             ‐                         99,04                 
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐1 6,63 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐2 275,45 63 275,50             0,47 1,2 0,95 27,55                  207,18                 21,71                      50,05                       134,56                         27,55                        ‐                         157,04               
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐3 248,69 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐4 198,06 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐5 178,42 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐6 151,84 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐7 104,69 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐8 13,87 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐9 83,08 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐10 153,48 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐11 201,65 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐12 121,48 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐13 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐14 58,61 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐65 H‐65‐T‐15 157,76 63 157,79             0,47 1,2 0,95 23,67                  110,77                 12,43                      28,67                       69,18                            23,67                        59,96                    59,96                 
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐1 103,42 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐2 50,69 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐3 39,59 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐4 5,28 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐5 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐6 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐7 89,22 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐8 102,03 63 57,29                0,47 1,2 0,95 7,16                    41,65                   4,51                        10,41                       26,55                            7,16                          ‐                         27,21                 
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐9 59,07 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐10 56,98 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐11 104,49 50 104,51             0,45 1,2 0,93 13,06                  73,47                   7,32                        18,08                       47,86                            13,06                        ‐                         48,60                 
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐12 131,06 50 98,85                0,45 1,2 0,93 ‐                       81,85                   6,92                        17,10                       57,64                            ‐                             ‐                         91,93                 
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐13 66,77 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐14 12,65 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐66 H‐66‐T‐15 88,32 50 88,34                0,45 1,2 0,93 11,04                  62,11                   6,19                        15,28                       40,47                            11,04                        ‐                         41,08                 
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐1 82,92 50 82,93                0,45 1,2 0,93 20,73                  47,94                   5,81                        14,34                       27,63                            20,73                        ‐                         ‐                      
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐2 88,75 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐3 25,29 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐4 176,19 63 176,22             0,47 1,2 0,95 ‐                       150,14                 13,89                      32,01                       103,69                         ‐                             ‐                         167,41               
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐5 187,34 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐6 143,18 40 48,28                0,44 1,2 0,92 ‐                       39,40                   3,10                        8,12                         28,12                            ‐                             ‐                         44,42                 

15 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8   23.147,0   3.843,1   6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐7 102,75 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐8 145,61 40 50,71                0,44 1,2 0,92 12,68                  28,70                   3,26   8,52   16,86   12,68   ‐  ‐ 
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐9 37,09 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐10 6,91 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐11 9,69 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐12 47,09 50 47,10                0,45 1,2 0,93 5,89   33,11                   3,30   8,15   21,57   5,89   ‐  21,90                 
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐13 272,19 50 272,24             0,45 1,2 0,93 20,42                  204,99                 19,07   47,08   138,31   20,42   ‐  177,23               
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐14 170,81 63 170,84             0,47 1,2 0,95 8,54   137,02                 13,46   31,04   91,99   8,54   ‐  129,84               
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐15 13,8 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐67 H‐67‐T‐16 101,58 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐1 123,95 40 123,97             0,44 1,2 0,92 30,99                  70,17                   7,97   20,83   41,21   30,99   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐2 11,91 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐3 6,87 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐4 63,09 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐5 147,34 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐6 108,82 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐7 190,17 63 90,41                0,47 1,2 0,95 22,60                  54,43                   7,12   16,43   30,60   22,60   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐8 71,66 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐9 34,11 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐10 37,47 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐11 80,42 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐12 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐13 72,61 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐14 127,94 40 127,96             0,44 1,2 0,92 31,99                  72,43                   8,22   21,51   42,54   31,99   ‐  ‐ 
12‐1 H‐68 H‐68‐T‐15 97,31 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐1 45,38 50 45,39                0,45 1,2 0,93 ‐  37,58                   3,18   7,85   26,46   ‐  ‐  42,21                 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐2 7,98 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐3 42,85 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐4 194,92 50 194,95             0,45 1,2 0,93 24,37                  137,05                 13,65   33,72   89,30   24,37   ‐  90,65                 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐5 6,1 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐6 44,32 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐7 132,94 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐8 73,39 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐9 160,93 40 160,95             0,44 1,2 0,92 16,10                  115,25                 10,34   27,05   77,66   16,10   ‐  88,84                 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐10 126,89 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐11 16,15 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐12 28,12 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐13 8,91 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐69 H‐69‐T‐14 176,62 50 176,65             0,45 1,2 0,93 22,08                  124,19                 12,37   30,56   80,91   22,08   ‐  82,14                 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐1 99,7 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐2 151,62 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐3 175,49 50 175,53             0,45 1,2 0,93 8,78   136,56                 12,29   30,36   93,57   8,78   65,30   130,59               
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐4 11,81 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐5 35,6 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐6 10,64 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐7 306,91 63 306,96             0,47 1,2 0,95 ‐  261,53                 24,19   55,77   180,61   ‐  ‐  291,61               
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐8 164,02 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 ‐  4,14   0,35   0,87   2,91   ‐  2,33   4,65  
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐9 200,75 50 200,79             0,45 1,2 0,93 50,20                  116,05                 14,06   34,73   66,87   50,20   ‐  ‐ 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐10 133,64 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐11 163,7 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐12 100 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐13 80,1 50 80,11                0,45 1,2 0,93 ‐  66,33                   5,61   13,86   46,70   ‐  37,25   74,50                 
12‐1 H‐70 H‐70‐T‐14 37,45 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐1 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐2 81,01 50 81,02                0,45 1,2 0,93 0,00 ‐   67,08                   5,67   14,02   47,23   0,00 ‐   67,81   75,35                 
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐3 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐4 36,97 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐5 94,75 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66   1,25   ‐  ‐ 
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐6 73,85 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66   1,25   ‐  ‐ 

16 de 17



MED. AUX. M.T. RED TERC. S‐12 46.091,29        Suma (m3) 3.843,1              34.842,1             3.414,0                  8.161,8                   23.147,0                      3.843,1                    6.894,76              28.866,18         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐7 11,13 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐8 212,37 50 212,41             0,45 1,2 0,93 ‐                       175,88                 14,88                      36,74                       123,84                         ‐                             98,77                    197,54               
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐9 188,4 63 188,43             0,47 1,2 0,95 18,84                  141,70                 14,85                      34,23                       92,03                            18,84                        ‐                         107,41               
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐10 173,05 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐11 43,1 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐12 170,72 50 170,75             0,45 1,2 0,93 8,54                    132,84                 11,96                      29,53                       91,01                            8,54                          ‐                         127,04               
12‐1 H‐71 H‐71‐T‐13 21,47 40 21,47                0,44 1,2 0,92 ‐                       17,52                   1,38                        3,61                         12,50                            ‐                             19,75                    19,75                 
12‐1 H‐72 H‐72‐T‐1 256,78 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐72 H‐72‐T‐2 269,73 63 269,78             0,47 1,2 0,95 13,49                  216,36                 21,26                      49,01                       145,25                         13,49                        ‐                         205,03               
12‐1 H‐72 H‐72‐T‐3 288,48 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐72 H‐72‐T‐4 80,4 63 80,41                0,47 1,2 0,95 ‐                       68,51                   6,34                        14,61                       47,31                            ‐                             ‐                         76,39                 
12‐1 H‐72 H‐72‐T‐5 13,52 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐72 H‐72‐T‐6 32,02 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐72 H‐72‐T‐7 224,78 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐72 H‐72‐T‐8 341,16 63 341,22             0,47 1,2 0,95 ‐                       290,72                 26,89                      61,99                       200,78                         ‐                             ‐                         324,16               
12‐1 H‐72 H‐72‐T‐9 274,73 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐72 H‐72‐T‐10 7,62 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐1 85,83 63 85,85                0,47 1,2 0,95 ‐                       73,14                   6,77                        15,59                       50,51                            ‐                             81,56                    81,56                 
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐2 51,55 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐3 37,18 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐4 87,35 40 87,36                0,44 1,2 0,92 ‐                       71,29                   5,61                        14,69                       50,88                            ‐                             80,37                    80,37                 
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐5 17,02 63 17,02                0,47 1,2 0,95 ‐                       14,50                   1,34                        3,09                         10,02                            ‐                             16,17                    16,17                 
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐6 91,69 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐7 8,54 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                    3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐8 18,46 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐9 133,09 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐10 56,89 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐11 305,34 40 305,39             0,44 1,2 0,92 15,27                  233,93                 19,63                      51,32                       162,60                         15,27                        224,77                  224,77               
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐12 144,34 50 98,10                0,45 1,2 0,93 ‐                       81,23                   6,87                        16,97                       57,20                            ‐                             36,49                    91,23                 
12‐1 H‐73 H‐73‐T‐13 6,42 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐1 105,78 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐2 8,3 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐3 5,3 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐4 224,98 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐5 187,87 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐6 190,53 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐7 389,31 63 389,38             0,47 1,2 0,95 34,07                  297,68                 30,69                      70,74                       195,04                         34,07                        92,48                    240,44               
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐8 335,28 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐9 314,64 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                    2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐10 115,4 50 115,42             0,45 1,2 0,93 ‐                       95,57                   8,08                        19,97                       67,29                            ‐                             107,34                  107,34               
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐11 113,65 50 113,67             0,45 1,2 0,93 ‐                       94,12                   7,96                        19,66                       66,28                            ‐                             105,71                  105,71               
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐12 60,79 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐74 H‐74‐T‐13 60,15 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐75 H‐75‐T‐1 126,18 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐75 H‐75‐T‐2 166,11 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐75 H‐75‐T‐3 90,76 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐75 H‐75‐T‐4 362,03 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐75 H‐75‐T‐5 46,07 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐75 H‐75‐T‐6 105,51 50 105,53             0,45 1,2 0,93 ‐                       87,38                   7,39                        18,25                       61,53                            ‐                             98,14                    98,14                 
12‐1 H‐75 H‐75‐T‐7 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐75 H‐75‐T‐8 14,29 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                    2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐75 H‐75‐T‐9 227,14 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                    3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
12‐1 H‐75 H‐75‐T‐10 240,69 63 240,73             0,47 1,2 0,95 30,09                  175,01                 18,97                      43,74                       111,55                         30,09                        ‐                         114,35               
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐1 73,61 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐2 62,42 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐3 6,24 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐4 90,3 50 90,31                0,45 1,2 0,93 ‐  74,78                   6,32   15,63    52,65    ‐   83,99   83,99                 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐5 62,08 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐6 46,93 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐7 8,84 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐8 69,74 75 69,75                0,48 1,2 0,96 ‐  60,26                   5,98   13,07    40,90    ‐   ‐  66,96                 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐9 145,78 63 145,80             0,47 1,2 0,95 36,45   87,77                   11,49    26,49    49,34    36,45    ‐  ‐ 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐10 14,32 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐11 88,96 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐12 48,98 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 ‐  4,26   0,39   0,91   2,94    ‐   ‐  ‐ 
13‐1 H‐1 H‐1‐T‐13 14,86 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐1 117,55 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐2 88,57 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐3 14,47 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐4 65,56 50 65,57                0,45 1,2 0,93 ‐  54,29                   4,59   11,34    38,23    ‐   ‐  60,98                 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐5 145,08 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐6 32,2 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐7 13,48 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐8 41,64 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐9 10,88 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐10 18,68 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐11 6,15 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐12 175,6 75 175,63             0,48 1,2 0,96 ‐  151,74                 15,05    32,92    102,99   ‐   ‐  168,60               
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐13 86,64 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐2 H‐2‐T‐14 75,54 63 75,55                0,47 1,2 0,95 ‐  64,37                   5,95   13,73    44,45    ‐   ‐  71,77                 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐1 115,45 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐2 164,04 63 164,07             0,47 1,2 0,95 ‐  139,79                 12,93    29,81    96,54    ‐   ‐  155,87               
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐3 56,04 50 56,05                0,45 1,2 0,93 14,01   32,40                   3,93   9,69   18,67    14,01    ‐  ‐ 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐4 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐5 25,01 50 25,01                0,45 1,2 0,93 6,25   14,46                   1,75   4,33   8,33    6,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐6 12,09 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐7 115,96 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐8 49,8 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐9 9,65 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐10 50,96 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐11 13,95 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐3 H‐3‐T‐12 136,19 50 136,21             0,45 1,2 0,93 8,51   104,27                 9,54   23,56    70,90    8,51    ‐  95,01                 
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐1 7,73 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐2 105,59 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐3 202,15 50 202,19             0,45 1,2 0,93 15,16   152,25                 14,16    34,97    102,72   15,16    ‐  131,63               
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐4 182,93 63 182,96             0,47 1,2 0,95 ‐  155,88                 14,42    33,24    107,65   ‐   ‐  173,81               
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐5 143,74 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐6 61,69 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐7 78,65 63 78,67                0,47 1,2 0,95 ‐  67,03                   6,20   14,29    46,29    ‐   ‐  74,74                 
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐8 72,95 63 72,96                0,47 1,2 0,95 ‐  62,16                   5,75   13,25    42,93    ‐   ‐  69,31                 
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐9 7,54 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐10 53,49 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐4 H‐4‐T‐11 5,57 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐1 9,88 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐2 61,91 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐3 48,19 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐4 8,15 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐5 42,98 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐6 74,58 50 74,60                0,45 1,2 0,93 18,65   43,12                   5,22   12,91    24,84    18,65    ‐  ‐ 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐7 59,62 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐8 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐9 98,63 50 98,65                0,45 1,2 0,93 ‐  81,68                   6,91   17,06    57,52    ‐   ‐  91,74                 
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐10 17,08 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐11 82,01 40 82,03                0,44 1,2 0,92 ‐  66,94                   5,27   13,79    47,78    ‐   ‐  75,47                 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐12 69,07 63 69,09                0,47 1,2 0,95 6,91   51,95                   5,44   12,56    33,73    6,91    ‐  39,38                 
13‐2 H‐5 H‐5‐T‐13 86,95 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐1 100,76 63 100,78             0,47 1,2 0,95 ‐  85,86                   7,94   18,31    59,30    ‐   95,74   95,74                 
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐2 53,97 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐3 13,1 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐4 11,73 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐5 117,85 63 117,87             0,47 1,2 0,95 ‐  100,43                 9,29   21,41    69,36    ‐   111,98                  111,98               
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐6 83,28 90 83,29                0,49 1,2 0,97 ‐  72,96                   7,83   16,17    48,43    ‐   ‐  80,79                 
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐7 128,18 63 128,20             0,47 1,2 0,95 ‐  109,23                 10,10    23,29    75,44    ‐   121,79                  121,79               
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐8 71,8 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐9 7,15 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐10 124,31 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐11 163,63 50 163,66             0,45 1,2 0,93 40,92   94,60                   11,46    28,31    54,51    40,92    ‐  ‐ 
13‐1 H‐6 H‐6‐T‐12 7,98 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐1 207,78 63 207,82             0,47 1,2 0,95 25,98   151,08                 16,38    37,75    96,30    25,98    ‐  98,71                 
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐2 37,68 110 5,00                  0,51 1,3 1,03 1,25   3,76   0,53   1,03   2,15    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐3 13,36 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐6 168,07 50 168,10             0,45 1,2 0,93 ‐  139,19                 11,77    29,08    98,01    ‐   ‐  156,33               
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐7 72,22 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐8 294,59 63 294,64             0,47 1,2 0,95 36,83   214,20                 23,22    53,53    136,53   36,83    ‐  139,95               
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐9 9,62 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐10 6,51 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐11 191,24 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐12 113,05 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐7 H‐7‐T‐13 196,94 63 196,98             0,47 1,2 0,95 ‐  167,83                 15,52    35,79    115,91   ‐   93,57   187,13               
13‐1 H‐8 H‐8‐T‐1 145,34 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐8 H‐8‐T‐2 118,22 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐8 H‐8‐T‐3 24,03 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐8 H‐8‐T‐4 86,26 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐8 H‐8‐T‐6 201,8 50 201,84             0,45 1,2 0,93 25,23   141,89                 14,14    34,91    92,44    25,23    ‐  93,86                 
13‐1 H‐8 H‐8‐T‐7 7,22 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐8 H‐8‐T‐8 159,47 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐8 H‐8‐T‐9 86,05 40 86,07                0,44 1,2 0,92 18,29   51,94                   5,53   14,47    31,83    18,29    ‐  11,88                 
13‐1 H‐8 H‐8‐T‐10 10,71 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐8 H‐8‐T‐11 6,3 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐1 56,35 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐2 186,86 50 186,90             0,45 1,2 0,93 ‐  154,75                 13,09    32,33    108,96   ‐   ‐  173,82               
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐3 155,68 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐4 135,67 63 135,69             0,47 1,2 0,95 ‐  115,61                 10,69    24,66    79,84    ‐   ‐  128,91               
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐5 157,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐6 80,01 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐7 71,27 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐8 8,78 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐9 7,41 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐10 69,38 63 69,39                0,47 1,2 0,95 ‐  59,12                   5,47   12,60    40,83    ‐   ‐  65,92                 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐11 21,84 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐12 10,18 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐9 H‐9‐T‐13 88,94 50 88,96                0,45 1,2 0,93 22,24   51,42                   6,23   15,39    29,63    22,24    ‐  ‐ 
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐1 15,87 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐2 136,73 63 136,76             0,47 1,2 0,95 ‐  116,52                 10,78    24,84    80,47    ‐   ‐  129,92               
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐3 43 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐4 88,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐5 125,66 63 125,69             0,47 1,2 0,95 ‐  107,09                 9,91   22,83    73,96    ‐   ‐  119,41               
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐6 8,09 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐7 14,16 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐8 179,25 63 179,28             0,47 1,2 0,95 ‐  152,75                 14,13    32,57    105,49   ‐   ‐  170,32               
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐9 69,4 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐10 19,06 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐11 95,59 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐10 H‐10‐T‐12 112,15 63 112,17             0,47 1,2 0,95 ‐  95,57                   8,84   20,38    66,00    ‐   106,56                  106,56               
13‐1 H‐11 H‐11‐T‐1 8,15 125 8,15                  0,53 1,3 1,05 2,04   6,33   0,95   1,77   3,51    2,04    ‐  ‐ 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐1 122,4 50 122,43             0,45 1,2 0,93 ‐  101,37                 8,57   21,18    71,38    ‐   ‐  113,86               
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐2 6,08 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐3 12,77 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐4 163,64 63 85,73                0,47 1,2 0,95 ‐  73,04                   6,76   15,57    50,44    ‐   ‐  81,44                 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐5 115,42 63 76,04                0,47 1,2 0,95 ‐  64,79                   5,99   13,82    44,74    ‐   ‐  72,24                 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐6 36,81 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐7 90,75 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐8 10,7 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐9 235,65 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐10 153,35 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐11 12,99 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐12 254,66 63 254,71             0,47 1,2 0,95 ‐  217,01                 20,07    46,28    149,87   ‐   108,89                  241,97               
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐13 126,12 50 126,14             0,45 1,2 0,93 ‐  104,44                 8,83   21,82    73,54    ‐   70,39   117,31               
13‐1 H‐12 H‐12‐T‐14 15,98 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐1 9,71 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐2 103,7 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐3 151,89 63 151,92             0,47 1,2 0,95 18,99   110,45                 11,97    27,60    70,41    18,99    36,08   72,16                 
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐4 70,72 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐5 227,59 63 227,63             0,47 1,2 0,95 ‐  193,94                 17,94    41,35    133,94   ‐   216,25                  216,25               
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐6 189,31 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐7 92,83 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐8 113,6 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐9 113,66 75 113,68             0,48 1,2 0,96 ‐  98,22                   9,74   21,31    66,67    ‐   27,28   109,13               
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐10 49,76 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐11 11,59 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐13 H‐13‐T‐12 62,62 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐1 12,35 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐2 11,43 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐3 317,46 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐4 177,88 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐5 31,25 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐6 286,89 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐7 5,49 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐8 12,06 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐9 227,03 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐10 363,61 50 363,68             0,45 1,2 0,93 ‐  301,13                 25,47    62,90    212,05   ‐   253,67                  338,22               
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐11 16,09 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐12 124,66 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐14 H‐14‐T‐13 71,76 63 71,77                0,47 1,2 0,95 ‐  61,15                   5,66   13,03    42,24    ‐   ‐  68,18                 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐1 31,06 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐2 242,66 63 242,71             0,47 1,2 0,95 ‐  206,79                 19,13    44,09    142,81   ‐   ‐  230,57               
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐3 160,75 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐4 109,56 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐5 6,68 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐6 164,85 110 164,88             0,51 1,3 1,03 ‐  165,04                 17,55    33,91    112,01   ‐   ‐  169,83               
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐7 58,5 63 58,51                0,47 1,2 0,95 7,31   42,54                   4,61   10,63    27,12    7,31    ‐  27,79                 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐8 10,1 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐9 8,09 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐10 130,25 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐11 92,01 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐12 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐15 H‐15‐T‐13 87,84 40 87,86                0,44 1,2 0,92 ‐  71,69                   5,65   14,76    51,17    ‐   ‐  80,83                 
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐1 100,88 63 100,90             0,47 1,2 0,95 ‐  85,97                   7,95   18,33    59,38    ‐   ‐  95,86                 
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐2 167,84 63 86,12                0,47 1,2 0,95 ‐  73,37                   6,79   15,64    50,67    ‐   ‐  81,81                 
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐3 7,82 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 

3 de 16



MED. AUX. M. T. RED TERC. S. 13 41.703,79        Suma (m3) 1.912,0    33.649,6             3.282,2                  7.561,5                   22.665,3    1.912,0   5.936,42              32.359,93         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐6 7,01 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐7 133,2 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐8 129,17 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐9 152,13 40 152,16             0,44 1,2 0,92 ‐  124,16                 9,78   25,57    88,62    ‐   ‐  139,99               
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐10 29,93 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐11 90,95 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐12 6,3 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐13 55,03 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐16 H‐16‐T‐14 19,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐1 77,21 63 77,22                0,47 1,2 0,95 ‐  65,79                   6,09   14,02    45,44    ‐   ‐  73,36                 
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐2 14,4 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐3 173,2 63 173,23             0,47 1,2 0,95 ‐  147,59                 13,65    31,47    101,93   ‐   ‐  164,57               
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐4 144,25 63 144,28             0,47 1,2 0,95 ‐  122,93                 11,37    26,21    84,90    ‐   ‐  137,07               
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐5 50,91 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐6 110,78 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐7 87,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐8 9,02 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐9 6,2 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐10 59,25 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐11 72,11 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐17 H‐17‐T‐12 41,79 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐18 H‐18‐T‐1 265,31 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐18 H‐18‐T‐2 79,46 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐18 H‐18‐T‐3 78,43 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐18 H‐18‐T‐4 243,19 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐18 H‐18‐T‐5 5,56 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐18 H‐18‐T‐6 5,41 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐18 H‐18‐T‐7 35,4 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐18 H‐18‐T‐8 116,65 63 116,67             0,47 1,2 0,95 17,50   81,90                   9,19   21,20    51,15    17,50    ‐  44,33                 
13‐1 H‐18 H‐18‐T‐9 9,88 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐18 H‐18‐T‐10 290,92 63 290,97             0,47 1,2 0,95 54,56   193,35                 22,93    52,86    116,65   54,56    ‐  69,11                 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐1 36,41 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐2 7,36 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐3 55,17 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐4 94,45 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐5 105,14 63 105,16             0,47 1,2 0,95 ‐  89,60                   8,29   19,10    61,88    ‐   99,90   99,90                 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐6 145,42 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐7 25,24 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐8 201,37 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐9 91,22 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐10 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐11 73,67 63 73,69                0,47 1,2 0,95 ‐  62,78                   5,81   13,39    43,35    ‐   14,00   70,01                 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐13 190,86 90 190,90             0,49 1,2 0,97 ‐  167,23                 17,94    37,06    111,02   ‐   185,17                  185,17               
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐14 15 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐19 H‐19‐T‐15 250,48 63 250,53             0,47 1,2 0,95 ‐  213,45                 19,74    45,52    147,41   ‐   119,00                  238,00               
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐1 164,53 63 164,56             0,47 1,2 0,95 ‐  140,21                 12,97    29,90    96,83    ‐   ‐  156,33               
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐2 66,46 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐3 12,24 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐4 125,24 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐5 73,79 50 73,80                0,45 1,2 0,93 18,45   42,66                   5,17   12,76    24,59    18,45    ‐  ‐ 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐6 5,5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐7 86 50 86,01                0,45 1,2 0,93 ‐  71,22                   6,02   14,88    50,15    ‐   ‐  79,99                 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐8 95,43 63 95,45                0,47 1,2 0,95 ‐  81,32                   7,52   17,34    56,16    ‐   ‐  90,68                 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐9 212,07 40 212,11             0,44 1,2 0,92 ‐  173,08                 13,63    35,65    123,53   ‐   ‐  195,14               
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐10 187,08 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐11 66,68 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐12 6,02 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐13 199,85 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐20 H‐20‐T‐14 8,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐1 155,68 63 155,71             0,47 1,2 0,95 ‐  132,66                 12,27    28,29    91,61    ‐   ‐  147,92               
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐2 39,77 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐3 83,34 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐4 61,33 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐5 73,65 63 73,66                0,47 1,2 0,95 ‐  62,76                   5,80   13,39    43,34    ‐   ‐  69,98                 
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐6 69,65 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐8 38,98 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐9 5,04 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐10 102,32 63 102,34             0,47 1,2 0,95 ‐  87,19                   8,07   18,59    60,21    ‐   ‐  97,22                 
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐11 125,08 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐12 11,63 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐21 H‐21‐T‐13 5,86 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐1 12,31 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐2 5,97 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐3 94,27 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐4 155,98 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐5 224,22 63 224,26             0,47 1,2 0,95 ‐  191,07                 17,67    40,75    131,95   ‐   ‐  213,05               
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐6 49,67 63 49,68                0,47 1,2 0,95 ‐  42,33                   3,92   9,02   29,24    ‐   ‐  47,20                 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐7 64,01 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐8 121,89 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐9 7,39 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐10 153,77 50 153,80             0,45 1,2 0,93 ‐  127,35                 10,77    26,60    89,68    ‐   ‐  143,03               
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐11 81,98 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐12 97,58 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐22 H‐22‐T‐13 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐1 226,96 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐2 57,12 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐3 10,96 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐4 319,83 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐5 220,95 75 221,00             0,48 1,2 0,96 ‐  190,94                 18,94    41,42    129,60   ‐   159,12                  212,16               
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐6 81,33 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐7 130,53 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐8 5 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐9 9,39 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐10 270,71 63 270,76             0,47 1,2 0,95 ‐  230,69                 21,34    49,19    159,32   ‐   192,92                  257,22               
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐11 5 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐12 158,88 50 158,91             0,45 1,2 0,93 0,00   131,58                 11,13    27,49    92,65    0,00    103,45                  147,79               
13‐1 H‐23 H‐23‐T‐13 92,23 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐1 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐2 18,63 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐3 54,77 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐4 503,2 50 503,30             0,45 1,2 0,93 ‐  416,73                 35,25    87,05    293,44   ‐   93,61   468,07               
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐5 422,14 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐6 475,89 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐7 20,22 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐8 200,78 63 200,82             0,47 1,2 0,95 ‐  171,10                 15,83    36,48    118,16   ‐   38,16   190,78               
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐9 18,54 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐10 23,22 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐11 207,6 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐12 152,81 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐24 H‐24‐T‐13 253,46 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐1 40,78 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐2 166,22 63 166,25             0,47 1,2 0,95 ‐  141,65                 13,10    30,21    97,82    ‐   157,94                  157,94               
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐3 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐4 289,53 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐5 86,43 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐6 38,26 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐7 9,24 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐8 288,15 50 288,20             0,45 1,2 0,93 ‐  238,63                 20,18    49,85    168,03   ‐   26,80   268,03               
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐9 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐10 147,04 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐11 176,44 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐12 136,71 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐13 233,61 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐14 18,06 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐15 141,71 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐25 H‐25‐T‐16 121,59 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐1 18,72 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐2 245,64 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐3 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐4 244,85 63 244,90             0,47 1,2 0,95 ‐  208,65                 19,30    44,49    144,10   ‐   93,06   232,66               
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐5 9,93 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐6 130,43 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐7 193,68 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐8 223,59 90 223,63             0,49 1,2 0,97 ‐  195,90                 21,01    43,42    130,05   ‐   ‐  216,92               
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐9 270,42 75 270,47             0,48 1,2 0,96 ‐  233,69                 23,18    50,69    158,63   ‐   103,86                  259,65               
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐11 212,04 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐12 144,33 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐13 18,75 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐26 H‐26‐T‐14 197,61 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐1 8,13 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐2 76,16 63 76,17                0,47 1,2 0,95 ‐  64,90                   6,00   13,84    44,82    ‐   36,18   72,36                 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐3 69,57 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐4 34,43 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐5 164,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐6 182,22 75 182,25             0,48 1,2 0,96 ‐  157,46                 15,62    34,16    106,87   ‐   26,24   174,96               
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐7 193,65 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐8 9,22 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐9 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐10 118,67 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐11 276,11 63 276,16             0,47 1,2 0,95 ‐  235,29                 21,76    50,18    162,49   ‐   ‐  262,35               
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐12 215,56 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐27 H‐27‐T‐13 141,74 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐28 H‐28‐T‐1 144,45 125 188,04             0,53 1,3 1,05 ‐  193,12                 22,02    40,67    128,12   ‐   ‐  197,44               
13‐1 H‐28 H‐28‐T‐2 322,36 63 322,43             0,47 1,2 0,95 ‐  274,71                 25,41    58,58    189,71   ‐   ‐  306,31               
13‐1 H‐28 H‐28‐T‐3 9,04 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐28 H‐28‐T‐4 55,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐28 H‐28‐T‐5 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐28 H‐28‐T‐6 53,67 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐28 H‐28‐T‐7 51,13 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐28 H‐28‐T‐8 81,39 40 81,40                0,44 1,2 0,92 ‐  66,42                   5,23   13,68    47,41    ‐   ‐  74,89                 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐1 188 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐2 44,8 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐3 82,34 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐4 60,68 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐5 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐6 27,17 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐7 8,95 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐8 116,57 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐9 60,46 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐10 162,38 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐11 228,66 50 228,70             0,45 1,2 0,93 ‐  189,36                 16,02    39,55    133,34   ‐   ‐  212,69               
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐12 9,24 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐13 64,27 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐14 10,68 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐29 H‐29‐T‐15 119,42 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐1 5 90 2,24                  0,49 1,2 0,97 0,56   1,40   0,21   0,44   0,74    0,56    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐2 175,29 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐3 95,13 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐4 69,24 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐5 20,3 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐6 54,99 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐7 110,8 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐8 111,2 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐9 224,16 50 224,20             0,45 1,2 0,93 ‐  185,64                 15,70    38,78    130,72   ‐   ‐  208,51               
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐10 86,97 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐11 5 63 2,53                  0,47 1,2 0,95 0,63   1,53   0,20   0,46   0,86    0,63    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐12 58,75 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐13 21,06 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐30 H‐30‐T‐14 232,83 40 232,88             0,44 1,2 0,92 ‐  190,03                 14,97    39,13    135,64   ‐   ‐  214,25               
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐1 264,01 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐2 232,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐3 8,85 63 8,86                  0,47 1,2 0,95 2,22   5,34   0,70   1,61   3,00    2,22    ‐  ‐ 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐4 152,08 63 152,11             0,47 1,2 0,95 ‐  129,60                 11,99    27,63    89,51    ‐   ‐  144,50               
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐5 73,52 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐6 7,35 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐7 5 40 206,86             0,44 1,2 0,92 ‐  168,80                 13,29    34,77    120,48   ‐   ‐  190,31               
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐8 230,99 63 231,04             0,47 1,2 0,95 ‐  196,85                 18,21    41,97    135,95   ‐   ‐  219,49               
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐9 62,58 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐10 33,55 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐11 72,83 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐12 113,45 50 87,68                0,45 1,2 0,93 ‐  72,60                   6,14   15,17    51,12    ‐   ‐  81,54                 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐13 54,54 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐14 159,9 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐31 H‐31‐T‐15 219,65 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐32 H‐32‐T‐1 83,72 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐32 H‐32‐T‐2 8,28 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐32 H‐32‐T‐3 200,5 75 200,54             0,48 1,2 0,96 ‐  173,27                 17,19    37,58    117,61   ‐   ‐  192,52               
13‐1 H‐32 H‐32‐T‐4 148,94 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐32 H‐32‐T‐5 108,98 50 109,00             0,45 1,2 0,93 ‐  90,25                   7,63   18,86    63,55    ‐   101,37                  101,37               
13‐1 H‐32 H‐32‐T‐6 5 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐32 H‐32‐T‐7 82,52 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐32 H‐32‐T‐8 41,79 40 41,80                0,44 1,2 0,92 ‐  34,11                   2,69   7,02   24,35    ‐   38,46   38,46                 
13‐1 H‐32 H‐32‐T‐9 134,05 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐32 H‐32‐T‐10 97,31 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐1 29,37 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐2 365,96 63 366,03             0,47 1,2 0,95 45,75   266,11                 28,85    66,49    169,63   45,75    ‐  173,86               
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐3 5,38 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐4 342,69 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐5 117 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐6 151,98 63 152,01             0,47 1,2 0,95 7,60   121,91                 11,98    27,62    81,84    7,60    ‐  115,53               
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐7 89,16 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐8 158,79 125 5,00                  0,53 1,3 1,05 1,25   3,89   0,59   1,08   2,16    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐10 384,38 90 384,45             0,49 1,2 0,97 19,22   317,56                 36,12    74,65    204,34   19,22    186,46                  298,33               
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐11 25,37 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐12 6,11 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐13 66,93 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐33 H‐33‐T‐14 115,72 40 115,74             0,44 1,2 0,92 11,57   82,87                   7,44   19,45    55,83    11,57    53,24   63,89                 
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐1 75,45 63 75,47                0,47 1,2 0,95 ‐  64,30                   5,95   13,71    44,40    ‐   ‐  71,70                 
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐2 84,4 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐3 118,51 50 118,53             0,45 1,2 0,93 ‐  98,14                   8,30   20,50    69,11    ‐   ‐  110,23               
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐4 79,26 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐5 103,17 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐7 19,58 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐9 44,28 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐10 132,34 50 132,37             0,45 1,2 0,93 ‐  109,60                 9,27   22,90    77,17    ‐   ‐  123,10               
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐11 43,93 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐12 65,15 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐34 H‐34‐T‐13 5,36 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐1 11,28 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐2 143,55 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐3 60,65 63 60,66                0,47 1,2 0,95 ‐  51,68                   4,78   11,02    35,69    ‐   ‐  57,63                 
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐4 172,53 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐5 119,09 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐6 112,2 50 112,22             0,45 1,2 0,93 ‐  92,92                   7,86   19,41    65,43    ‐   ‐  104,36               
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐7 263,65 63 263,70             0,47 1,2 0,95 ‐  224,67                 20,78    47,91    155,16   ‐   125,26                  250,52               
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐8 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐9 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐10 227,69 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐35 H‐35‐T‐11 70,59 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐36 H‐36‐T‐1 138,84 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐36 H‐36‐T‐2 119,07 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐36 H‐36‐T‐3 39,99 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐36 H‐36‐T‐4 64,13 75 64,14                0,48 1,2 0,96 ‐  55,42                   5,50   12,02    37,62    ‐   ‐  61,57                 
13‐1 H‐36 H‐36‐T‐5 189,47 75 189,51             0,48 1,2 0,96 9,48   154,26                 16,24    35,52    101,66   9,48    ‐  145,54               
13‐1 H‐36 H‐36‐T‐6 6,04 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐36 H‐36‐T‐7 180,17 50 180,20             0,45 1,2 0,93 ‐  149,21                 12,62    31,17    105,07   ‐   ‐  167,59               
13‐1 H‐36 H‐36‐T‐8 26,42 50 26,43                0,45 1,2 0,93 6,61   15,27                   1,85   4,57   8,80    6,61    ‐  ‐ 
13‐1 H‐36 H‐36‐T‐9 6,18 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐1 191,13 63 191,17             0,47 1,2 0,95 ‐  162,88                 15,07    34,73    112,48   ‐   ‐  181,61               
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐2 118,66 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐3 90,85 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐4 8,2 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐5 147,81 63 64,39                0,47 1,2 0,95 ‐  54,86                   5,07   11,70    37,89    ‐   ‐  61,17                 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐6 162,63 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐7 258,99 125 259,05             0,53 1,3 1,05 ‐  266,04                 30,34    56,02    176,50   ‐   ‐  272,00               
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐8 170,62 63 170,65             0,47 1,2 0,95 ‐  145,39                 13,45    31,00    100,41   ‐   ‐  162,12               
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐9 5,29 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐10 46,69 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐11 8,87 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐12 78,06 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐14 126,24 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐15 6,35 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐37 H‐37‐T‐16 138,2 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐1 21,92 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐2 58,6 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐3 179,74 63 179,77             0,47 1,2 0,95 4,49   148,67                 14,17    32,66    101,28   4,49    153,70                  153,70               
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐4 92,04 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐5 5 110 5,00                  0,51 1,3 1,03 1,25   3,76   0,53   1,03   2,15    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐6 248,87 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐7 379,25 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐8 315,62 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐9 362,09 63 362,16             0,47 1,2 0,95 ‐  308,56                 28,54    65,80    213,09   ‐   ‐  344,05               
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐10 177,14 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐11 331,33 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐12 180,09 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐13 418,19 50 110,29             0,45 1,2 0,93 ‐  91,32                   7,72   19,08    64,30    ‐   ‐  102,57               
13‐1 H‐38 H‐38‐T‐14 314,32 50 72,16                0,45 1,2 0,93 3,61   56,14                   5,05   12,48    38,47    3,61    ‐  53,69                 
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐1 229,69 63 229,73             0,47 1,2 0,95 ‐  195,73                 18,10    41,74    135,17   ‐   ‐  218,24               
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐2 80,6 63 80,61                0,47 1,2 0,95 ‐  68,68                   6,35   14,65    47,43    ‐   ‐  76,58                 
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐3 24,76 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐4 8,6 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐5 198,29 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐6 109,63 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐7 256,26 63 256,31             0,47 1,2 0,95 ‐  218,38                 20,20    46,56    150,82   ‐   121,75                  243,49               
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐8 58,76 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐9 8,15 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐10 5,29 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐39 H‐39‐T‐11 21,09 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐40 H‐40‐T‐1 7,52 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐40 H‐40‐T‐2 182,28 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐40 H‐40‐T‐3 137,05 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐40 H‐40‐T‐4 259,27 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐40 H‐40‐T‐5 5,47 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐40 H‐40‐T‐6 182,77 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐40 H‐40‐T‐7 6,8 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐40 H‐40‐T‐8 254,94 63 254,99             0,47 1,2 0,95 ‐  217,25                 20,09    46,33    150,04   ‐   ‐  242,24               
13‐1 H‐40 H‐40‐T‐9 219,19 40 219,23             0,44 1,2 0,92 21,92   156,97                 14,09    36,84    105,76   21,92    ‐  121,01               
13‐1 H‐40 H‐40‐T‐10 148,88 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐1 5,02 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐2 7,6 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐3 47,8 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐4 53,89 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐5 257,08 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐6 425,36 63 425,44             0,47 1,2 0,95 31,91   330,56                 33,53    77,29    218,41   31,91    141,46                  282,92               
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐7 84,41 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐8 220,85 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐9 292,81 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐10 96,41 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐11 141,19 50 141,22             0,45 1,2 0,93 ‐  116,93                 9,89   24,43    82,33    ‐   ‐  131,33               
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐12 28,92 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐13 56,04 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐41 H‐41‐T‐14 108,94 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐1 69,97 40 69,99                0,44 1,2 0,92 ‐  57,11                   4,50   11,76    40,76    ‐   ‐  64,39                 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐2 94,63 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐3 167,84 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐4 267,17 50 267,22             0,45 1,2 0,93 ‐  221,26                 18,72    46,21    155,81   ‐   86,98   248,51               
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐5 104,26 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐6 65,19 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐7 5,68 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐8 8,32 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐9 17,83 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐10 35,86 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐11 63,47 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐12 8 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐13 35,46 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐14 151,62 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐1 H‐42 H‐42‐T‐15 13,07 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐1 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐2 123,69 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐3 160,37 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐4 19,4 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐5 110,22 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐6 127,51 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐7 60,79 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐8 199,19 50 199,23             0,45 1,2 0,93 ‐  164,96                 13,95    34,46    116,16   ‐   ‐  185,28               
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐9 7,36 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐10 51,85 63 51,86                0,47 1,2 0,95 ‐  44,18                   4,09   9,42   30,51    ‐   49,27   49,27                 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐11 55,27 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐12 16,6 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐13 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐43 H‐43‐T‐14 96,36 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐44 H‐44‐T‐1 214,19 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐44 H‐44‐T‐2 215,11 63 215,15             0,47 1,2 0,95 ‐  183,31                 16,96    39,08    126,60   ‐   204,39                  204,39               
13‐2 H‐44 H‐44‐T‐3 6,59 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 

9 de 16



MED. AUX. M. T. RED TERC. S. 13 41.703,79        Suma (m3) 1.912,0                    33.649,6             3.282,2                  7.561,5                   22.665,3                      1.912,0                    5.936,42              32.359,93         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐2 H‐44 H‐44‐T‐4 15,33 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐44 H‐44‐T‐5 53,91 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐44 H‐44‐T‐6 430,38 75 430,46             0,48 1,2 0,96 ‐                            371,92                 36,89                      80,68                       252,45                         ‐                             247,94                  413,24               
13‐2 H‐44 H‐44‐T‐7 7,18 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐44 H‐44‐T‐8 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐44 H‐44‐T‐9 197 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐1 5,33 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐2 67,25 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐3 88,91 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐4 139,88 63 139,91             0,47 1,2 0,95 17,49                       101,71                 11,03                      25,41                       64,83                            17,49                        ‐                         66,46                 
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐5 123,98 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐6 32,25 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐7 123,98 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐8 105,32 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐9 239,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐10 19,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐11 9,95 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐12 296,02 63 296,07             0,47 1,2 0,95 ‐                            252,25                 23,33                      53,79                       174,21                         ‐                             ‐                         281,27               
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐13 40,87 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐14 65,26 63 65,27                0,47 1,2 0,95 ‐                            55,61                   5,14                        11,86                       38,41                            ‐                             ‐                         62,01                 
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐15 8,31 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                         3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐45 H‐45‐T‐16 145,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐1 195,59 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐2 27,06 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐3 206,82 50 206,86             0,45 1,2 0,93 5,17                         166,11                 14,49                      35,78                       115,43                         5,17                          ‐                         173,14               
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐4 187,09 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐5 6,6 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                         3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐6 8,19 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐7 135,88 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐8 217,49 50 35,48                0,45 1,2 0,93 0,89                         28,49                   2,48                        6,14                         19,80                            0,89                          ‐                         29,70                 
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐9 98,06 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐10 5,51 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐11 96,37 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐12 96,17 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐46 H‐46‐T‐13 245,78 63 245,82             0,47 1,2 0,95 ‐                            209,44                 19,37                      44,66                       144,64                         ‐                             93,41                    233,53               
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐1 8,51 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐2 57,29 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐3 7,16 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐4 57,94 63 57,95                0,47 1,2 0,95 ‐                            49,37                   4,57                        10,53                       34,09                            ‐                             ‐                         55,05                 
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐5 175,83 50 79,63                0,45 1,2 0,93 ‐                            65,93                   5,58                        13,77                       46,42                            ‐                             37,03                    74,06                 
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐6 75,7 63 75,71                0,47 1,2 0,95 ‐                            64,50                   5,97                        13,75                       44,54                            ‐                             ‐                         71,92                 
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐7 7,47 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐8 59,35 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐9 169,07 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐10 109,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐11 110,27 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐47 H‐47‐T‐12 214,07 63 214,11             0,47 1,2 0,95 53,53                       128,89                 16,87                      38,90                       72,45                            53,53                        ‐                         ‐                      
13‐1 H‐48 H‐48‐T‐1 5,39 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐48 H‐48‐T‐2 6,56 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐48 H‐48‐T‐3 9,8 125 5,00                  0,53 1,3 1,05 1,25                         3,89                     0,59                        1,08                         2,16                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐48 H‐48‐T‐4 51,56 63 51,57                0,47 1,2 0,95 1,29                         42,65                   4,06                        9,37                         29,06                            1,29                          ‐                         44,09                 
13‐1 H‐48 H‐48‐T‐5 38,78 63 38,78                0,47 1,2 0,95 0,97                         32,07                   3,06                        7,04                         21,85                            0,97                          ‐                         33,16                 
13‐1 H‐48 H‐48‐T‐6 47,11 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐48 H‐48‐T‐7 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐1 H‐48 H‐48‐T‐8 78,81 50 78,83                0,45 1,2 0,93 ‐                            65,27                   5,52                        13,64                       45,96                            ‐                             ‐                         73,31                 
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐1 162,64 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐2 77,48 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐3 5,06 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐4 18,56 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐5 113,98 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐6 7,23 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐7 85,98 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐8 78,18 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐9 131,21 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐10 127,4 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐11 249,6 63 249,65             0,47 1,2 0,95 6,24   206,46                 19,67    45,36    140,65   6,24    ‐  213,45               
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐12 155,55 63 155,58             0,47 1,2 0,95 ‐  132,55                 12,26    28,27    91,54    ‐   ‐  147,80               
13‐2 H‐49 H‐49‐T‐13 88,28 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐1 70,85 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐2 5,78 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐3 64,72 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐4 135,02 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐5 164,61 63 164,64             0,47 1,2 0,95 ‐  140,27                 12,97    29,92    96,87    ‐   ‐  156,41               
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐6 136,85 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐7 104,3 90 104,32             0,49 1,2 0,97 2,61   88,77                   9,80   20,26    58,05    2,61    ‐  91,07                 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐8 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐9 8,23 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐10 22,96 63 22,96                0,47 1,2 0,95 1,15   18,41                   1,81   4,17   12,36    1,15    ‐  17,45                 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐11 141,2 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐50 H‐50‐T‐12 167,19 63 167,22             0,47 1,2 0,95 ‐  142,47                 13,18    30,38    98,39    ‐   ‐  158,86               
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐1 260,68 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐2 17,84 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐3 116,7 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐4 111,1 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐5 277,2 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐6 334,63 63 334,70             0,47 1,2 0,95 ‐  285,16                 26,38    60,80    196,94   ‐   ‐  317,97               
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐7 177,18 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐8 12,51 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐9 69,75 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐10 182,09 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐11 138,15 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐12 62,63 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐13 7,3 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐14 206,24 75 206,28             0,48 1,2 0,96 ‐  178,23                 17,68    38,66    120,98   ‐   ‐  198,03               
13‐2 H‐51 H‐51‐T‐15 8 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐1 265,16 50 265,21             0,45 1,2 0,93 13,26   206,33                 18,57    45,88    141,36   13,26    73,99   197,32               
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐2 15,1 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐3 146,89 50 146,92             0,45 1,2 0,93 1,84   119,81                 10,29    25,41    83,82    1,84    129,80                  129,80               
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐4 69,62 50 69,63                0,45 1,2 0,93 0,87   56,78                   4,88   12,04    39,72    0,87    ‐  61,52                 
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐5 91,47 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐6 27,53 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐7 174,87 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐8 233,88 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐9 8,39 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐10 68,68 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐11 116,07 75 116,09             0,48 1,2 0,96 1,45   98,85                   9,95   21,76    66,63    1,45    105,87                  105,87               
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐12 92,29 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐52 H‐52‐T‐13 5,92 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐1 78,67 50 78,69                0,45 1,2 0,93 19,67   45,49                   5,51   13,61    26,22    19,67    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐2 8,52 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐3 81,48 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐4 49,39 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐5 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐6 86,86 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐7 125,15 63 125,18             0,47 1,2 0,95 ‐  106,65                 9,87   22,74    73,65    ‐   118,92                  118,92               
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐8 10,66 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐9 56,8 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐10 107,73 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐11 12,02 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐12 161,99 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐53 H‐53‐T‐13 237,27 90 237,31             0,49 1,2 0,97 2,97   204,91                 22,30    46,07    135,03   2,97    138,11                  218,68               
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐1 80,97 63 80,98                0,47 1,2 0,95 2,02   66,97                   6,38   14,71    45,63    2,02    ‐  69,24                 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐2 19,15 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐3 6,1 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐4 125,9 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐5 77,9 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐6 7,88 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐7 92,02 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐8 154,53 50 154,55             0,45 1,2 0,93 ‐  127,97                 10,82    26,74    90,11    ‐   ‐  143,73               
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐9 68,09 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐10 81,99 50 82,01                0,45 1,2 0,93 20,50   47,40                   5,74   14,19    27,31    20,50    ‐  ‐ 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐11 113,67 63 113,69             0,47 1,2 0,95 2,84   94,02                   8,96   20,65    64,06    2,84    ‐  97,20                 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐12 75,8 63 75,81                0,47 1,2 0,95 18,95   45,64                   5,97   13,78    25,65    18,95    ‐  ‐ 
13‐2 H‐54 H‐54‐T‐13 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐1 6,42 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐2 151,5 63 29,70                0,47 1,2 0,95 0,74   24,56                   2,34   5,40   16,73    0,74    ‐  25,39                 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐3 56,53 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐4 85,16 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐5 56,93 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐6 234,05 50 234,09             0,45 1,2 0,93 5,85   187,98                 16,39    40,49    130,64   5,85    ‐  195,93               
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐7 12,55 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐8 104,03 63 104,05             0,47 1,2 0,95 ‐  88,65                   8,20   18,90    61,23    ‐   98,85   98,85                 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐9 6,3 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐10 130,77 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐11 22,34 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐12 128,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐14 88,58 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐55 H‐55‐T‐15 99,86 63 99,87                0,47 1,2 0,95 24,97   60,12                   7,87   18,14    33,80    24,97    ‐  ‐ 
13‐2 H‐56 H‐56‐T‐1 8,81 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐56 H‐56‐T‐2 116,13 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐56 H‐56‐T‐3 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐56 H‐56‐T‐4 174,17 63 174,21             0,47 1,2 0,95 ‐  148,43                 13,73    31,65    102,51   ‐   ‐  165,50               
13‐2 H‐56 H‐56‐T‐5 83,32 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐56 H‐56‐T‐6 72,55 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐56 H‐56‐T‐7 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐56 H‐56‐T‐8 89,14 63 89,15                0,47 1,2 0,95 6,69   69,27                   7,03   16,19    45,77    6,69    ‐  59,28                 
13‐2 H‐56 H‐56‐T‐9 18,98 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐56 H‐56‐T‐10 41,34 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐1 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐2 229,63 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐3 302,2 75 137,91             0,48 1,2 0,96 6,90   112,25                 11,82    25,85    73,97    6,90    39,72   105,91               
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐4 188,49 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐5 7,42 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐6 7,82 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐7 40,46 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐8 6,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐9 172,71 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐10 239,24 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐57 H‐57‐T‐11 103,73 63 103,75             0,47 1,2 0,95 2,59   85,81                   8,18   18,85    58,46    2,59    ‐  88,71                 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐1 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐2 16,42 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐3 38,09 50 38,10                0,45 1,2 0,93 ‐  31,55                   2,67   6,59   22,22    ‐   ‐  35,43                 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐4 14,24 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐5 109,8 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐6 5,12 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐7 145,02 50 145,05             0,45 1,2 0,93 ‐  120,10                 10,16    25,09    84,57    ‐   ‐  134,90               
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐8 102,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 

12 de 16



MED. AUX. M. T. RED TERC. S. 13 41.703,79        Suma (m3) 1.912,0    33.649,6             3.282,2                  7.561,5                   22.665,3    1.912,0   5.936,42              32.359,93         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐9 106,55 63 106,56             0,47 1,2 0,95 ‐  90,79                   8,40   19,36    62,70    ‐   ‐  101,23               
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐10 50,35 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐11 49,12 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐12 67,67 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐13 212,98 50 213,02             0,45 1,2 0,93 ‐  176,38                 14,92    36,84    124,20   ‐   59,43   198,11               
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐14 38,08 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐58 H‐58‐T‐15 82,28 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐1 67,04 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐2 177,62 75 177,66             0,48 1,2 0,96 4,44   149,06                 15,23    33,29    99,76    4,44    ‐  153,50               
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐3 97,16 63 97,18                0,47 1,2 0,95 24,30   58,51                   7,66   17,65    32,90    24,30    ‐  ‐ 
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐4 9,14 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐5 155,28 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐6 200,2 63 200,24             0,47 1,2 0,95 15,02   155,58                 15,78    36,38    102,80   15,02    ‐  133,16               
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐7 81,61 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐8 121,3 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐9 6,23 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐10 82,53 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐11 96,33 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐59 H‐59‐T‐12 63,81 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐1 225,27 63 225,31             0,47 1,2 0,95 ‐  191,96                 17,76    40,93    132,57   ‐   42,81   214,04               
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐2 51,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐3 40,37 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐4 92,41 63 92,42                0,47 1,2 0,95 ‐  78,74                   7,28   16,79    54,38    ‐   ‐  87,80                 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐5 97,13 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐6 60,47 63 60,48                0,47 1,2 0,95 ‐  51,53                   4,77   10,98    35,59    ‐   ‐  57,46                 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐7 14,06 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐8 11,44 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐9 10,8 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐10 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐11 48,15 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐12 226,46 75 226,50             0,48 1,2 0,96 ‐  195,70                 19,41    42,45    132,84   ‐   32,62   217,44               
13‐2 H‐60 H‐60‐T‐13 98,9 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐61 H‐61‐T‐1 92,93 63 92,94                0,47 1,2 0,95 ‐  79,18                   7,32   16,89    54,68    ‐   ‐  88,29                 
13‐2 H‐61 H‐61‐T‐2 132,36 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐61 H‐61‐T‐3 190 75 190,03             0,48 1,2 0,96 9,50   154,69                 16,29    35,61    101,95   9,50    ‐  145,94               
13‐2 H‐61 H‐61‐T‐4 7,33 110 5,00                  0,51 1,3 1,03 1,25   3,76   0,53   1,03   2,15    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐61 H‐61‐T‐5 51,42 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐61 H‐61‐T‐7 10,01 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐61 H‐61‐T‐9 163,55 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐61 H‐61‐T‐10 97,89 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐61 H‐61‐T‐11 230,9 50 230,94             0,45 1,2 0,93 28,87   162,35                 16,17    39,95    105,78   28,87    ‐  107,39               
13‐2 H‐61 H‐61‐T‐12 11,66 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐1 387,3 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐2 609,67 63 609,78             0,47 1,2 0,95 53,36   466,17                 48,05    110,79    305,43   53,36    144,82                  376,54               
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐4 35,66 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐5 353,27 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐6 84,01 63 84,03                0,47 1,2 0,95 4,20   67,39                   6,62   15,27    45,24    4,20    ‐  63,86                 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐7 13,54 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐8 7,1 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐9 103,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐10 515,23 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐11 10,14 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐12 286,74 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐62 H‐62‐T‐13 152,91 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐1 169,61 63 169,64             0,47 1,2 0,95 4,24   140,29                 13,37    30,82    95,57    4,24    ‐  145,04               
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐2 6,33 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐3 133,92 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐4 20,96 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐5 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 

13 de 16



MED. AUX. M. T. RED TERC. S. 13 41.703,79        Suma (m3) 1.912,0                    33.649,6             3.282,2                  7.561,5                   22.665,3                      1.912,0                    5.936,42              32.359,93         
Sector Hidrante Nº Toma Long. DN Long. Zanja Anch .Inf. Prof. Anch. Sup. Exc. TV Exc.  Grav. 6/12 Rell. Selec. Rell. Ord. Rell. TV Aglo Zahorras 

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐6 19,14 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐7 170,58 50 170,61             0,45 1,2 0,93 ‐                            141,27                 11,95                      29,51                       99,48                            ‐                             ‐                         158,67               
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐8 128,81 40 128,83             0,44 1,2 0,92 12,88                       92,25                   8,28                        21,65                       62,16                            12,88                        ‐                         71,11                 
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐9 84,37 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐10 102,36 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐11 36,16 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐63 H‐63‐T‐12 82,67 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐1 282,86 75 282,91             0,48 1,2 0,96 ‐                            244,43                 24,25                      53,02                       165,91                         ‐                             ‐                         271,59               
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐2 258,81 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                         3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐3 5,96 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐4 5,15 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐5 14,72 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐6 166,76 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐7 56,21 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐8 89,96 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐9 231,36 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐10 232,4 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐11 55,72 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐12 8,57 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐64 H‐64‐T‐13 44,47 63 44,48                0,47 1,2 0,95 ‐                            37,90                   3,51                        8,08                         26,17                            ‐                             ‐                         42,26                 
13‐2 H‐65 H‐65‐T‐1 122,83 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐65 H‐65‐T‐2 97,43 63 97,44                0,47 1,2 0,95 ‐                            83,02                   7,68                        17,70                       57,34                            ‐                             ‐                         92,57                 
13‐2 H‐65 H‐65‐T‐3 9,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐65 H‐65‐T‐4 5 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                         3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐65 H‐65‐T‐5 60,09 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                         3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐65 H‐65‐T‐6 142,92 63 142,95             0,47 1,2 0,95 ‐                            121,79                 11,27                      25,97                       84,10                            ‐                             ‐                         135,80               
13‐2 H‐65 H‐65‐T‐7 234,73 63 234,78             0,47 1,2 0,95 ‐                            200,03                 18,50                      42,66                       138,14                         ‐                             ‐                         223,04               
13‐2 H‐65 H‐65‐T‐8 179,72 63 69,79                0,47 1,2 0,95 ‐                            59,46                   5,50                        12,68                       41,06                            ‐                             ‐                         66,30                 
13‐2 H‐65 H‐65‐T‐9 86,52 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐66 H‐66‐T‐1 10,61 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25                         3,13                     0,47                        0,97                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐66 H‐66‐T‐2 33,18 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                         3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐66 H‐66‐T‐3 229,03 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐66 H‐66‐T‐4 370,08 63 370,14             0,47 1,2 0,95 ‐                            315,36                 29,17                      67,25                       217,79                         ‐                             70,33                    351,63               
13‐2 H‐66 H‐66‐T‐5 149,87 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25                         3,13                     0,47                        0,97                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐66 H‐66‐T‐6 66,54 75 66,55                0,48 1,2 0,96 ‐                            57,50                   5,70                        12,48                       39,03                            ‐                             ‐                         63,89                 
13‐2 H‐66 H‐66‐T‐7 25,21 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐66 H‐66‐T‐8 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐66 H‐66‐T‐11 153,93 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25                         3,13                     0,47                        0,97                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐66 H‐66‐T‐12 5,38 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐67 H‐67‐T‐1 50,48 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐67 H‐67‐T‐2 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐67 H‐67‐T‐3 9,6 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐67 H‐67‐T‐4 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐67 H‐67‐T‐5 134,54 50 134,56             0,45 1,2 0,93 16,82                       94,60                   9,42                        23,28                       61,64                            16,82                        ‐                         62,57                 
13‐2 H‐67 H‐67‐T‐6 6,35 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐67 H‐67‐T‐7 73,28 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐67 H‐67‐T‐8 70,77 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                         3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐67 H‐67‐T‐9 91,8 63 91,82                0,47 1,2 0,95 ‐                            78,23                   7,24                        16,68                       54,02                            ‐                             ‐                         87,23                 
13‐2 H‐68 H‐68‐T‐1 8,01 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25                         2,83                     0,32                        0,84                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐68 H‐68‐T‐2 5 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25                         3,07                     0,43                        0,94                         1,68                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐68 H‐68‐T‐3 72,07 90 72,08                0,49 1,2 0,97 1,80                         61,34                   6,77                        14,00                       40,11                            1,80                          ‐                         62,93                 
13‐2 H‐68 H‐68‐T‐4 106,05 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐68 H‐68‐T‐5 26,68 63 26,69                0,47 1,2 0,95 1,33                         21,41                   2,10                        4,85                         14,38                            1,33                          ‐                         20,28                 
13‐2 H‐68 H‐68‐T‐6 13,32 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐68 H‐68‐T‐7 140,33 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐68 H‐68‐T‐8 144,2 63 144,23             0,47 1,2 0,95 ‐                            122,88                 11,37                      26,20                       84,86                            ‐                             ‐                         137,02               
13‐2 H‐68 H‐68‐T‐9 77 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25                         3,01                     0,39                        0,91                         1,69                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐69 H‐69‐T‐1 8,01 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25                         2,89                     0,35                        0,87                         1,66                              1,25                          ‐                         ‐                      
13‐2 H‐69 H‐69‐T‐2 120,14 50 120,16             0,45 1,2 0,93 3,00                         96,49                   8,42                        20,78                       67,05                            3,00                          ‐                         100,57               
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐2 H‐69 H‐69‐T‐3 167,95 90 167,98             0,49 1,2 0,97 ‐  147,15                 15,78    32,62    97,68    ‐   ‐  162,94               
13‐2 H‐69 H‐69‐T‐4 15,85 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐69 H‐69‐T‐5 170,58 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐69 H‐69‐T‐6 125,28 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐69 H‐69‐T‐7 6,86 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐69 H‐69‐T‐8 114,78 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐69 H‐69‐T‐9 43,42 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐1 77,05 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐2 13,65 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐3 124,04 63 124,06             0,47 1,2 0,95 ‐  105,70                 9,78   22,54    72,99    ‐   58,93   117,86               
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐4 131,51 63 131,54             0,47 1,2 0,95 ‐  112,07                 10,37    23,89    77,40    ‐   ‐  124,96               
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐5 75,99 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐6 13,46 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐7 104,13 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐8 134,67 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐9 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐10 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐70 H‐70‐T‐11 138,24 63 138,27             0,47 1,2 0,95 ‐  117,81                 10,90    25,12    81,36    ‐   ‐  131,36               
13‐2 H‐71 H‐71‐T‐1 109,92 50 109,94             0,45 1,2 0,93 ‐  91,03                   7,70   19,02    64,09    ‐   ‐  102,24               
13‐2 H‐71 H‐71‐T‐2 7,22 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐71 H‐71‐T‐3 56,37 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐71 H‐71‐T‐4 89,22 63 89,23                0,47 1,2 0,95 ‐  76,02                   7,03   16,21    52,50    ‐   ‐  84,77                 
13‐2 H‐71 H‐71‐T‐5 51,68 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐71 H‐71‐T‐6 26,76 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐71 H‐71‐T‐7 54,93 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐71 H‐71‐T‐8 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐71 H‐71‐T‐9 5 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐72 H‐72‐T‐1 7,65 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐72 H‐72‐T‐2 103,83 63 103,84             0,47 1,2 0,95 15,58   72,89                   8,18   18,87    45,52    15,58    ‐  39,46                 
13‐2 H‐72 H‐72‐T‐3 152,28 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐72 H‐72‐T‐4 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐72 H‐72‐T‐5 156,39 63 156,42             0,47 1,2 0,95 7,82   125,45                 12,33    28,41    84,22    7,82    ‐  118,88               
13‐2 H‐72 H‐72‐T‐6 5 40 5,00                  0,44 1,2 0,92 1,25   2,83   0,32   0,84   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐72 H‐72‐T‐7 37,5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐72 H‐72‐T‐8 64,8 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐72 H‐72‐T‐9 37,56 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐73 H‐73‐T‐1 157,07 63 142,07             0,47 1,2 0,95 35,52   85,52                   11,20    25,81    48,07    35,52    ‐  ‐ 
13‐2 H‐73 H‐73‐T‐2 5,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐73 H‐73‐T‐3 5 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐73 H‐73‐T‐4 19,95 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐73 H‐73‐T‐5 236,7 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐73 H‐73‐T‐6 24,9 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐73 H‐73‐T‐7 147,01 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐73 H‐73‐T‐8 203,1 63 203,14             0,47 1,2 0,95 ‐  173,08                 16,01    36,90    119,54   ‐   ‐  192,98               
13‐2 H‐73 H‐73‐T‐9 300,06 63 216,29             0,47 1,2 0,95 ‐  184,28                 17,05    39,29    127,27   ‐   ‐  205,48               
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐1 5 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐2 22 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐3 46,76 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐4 414,05 63 414,12             0,47 1,2 0,95 ‐  352,83                 32,64    75,23    243,67   ‐   ‐  393,41               
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐5 149,98 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐6 278,85 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐7 248,66 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐8 50,82 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐9 8,81 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐10 229,11 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐11 96,51 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐12 156,14 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐74 H‐74‐T‐13 209,25 63 209,28             0,47 1,2 0,95 ‐  178,31                 16,49    38,02    123,15   ‐   ‐  198,82               
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐1 169,62 63 169,65             0,47 1,2 0,95 ‐  144,54                 13,37    30,82    99,82    ‐   ‐  161,17               
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(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐2 175,24 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐3 5,25 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐4 184,29 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐5 221,64 50 221,68             0,45 1,2 0,93 ‐  183,55                 15,53    38,34    129,24   ‐   ‐  206,16               
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐6 11,19 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐7 135,29 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐9 80,91 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐10 124,97 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐11 15,32 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐12 53,52 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐13 152,09 125 152,11             0,53 1,3 1,05 ‐  156,22                 17,81    32,90    103,64   ‐   95,83   159,72               
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐14 292,02 63 292,07             0,47 1,2 0,95 ‐  248,84                 23,02    53,06    171,85   ‐   83,24   277,47               
13‐2 H‐75 H‐75‐T‐15 102,36 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐1 176,31 90 49,85                0,49 1,2 0,97 ‐  43,67                   4,68   9,68   28,99    ‐   ‐  48,35                 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐2 279,64 110 5,00                  0,51 1,3 1,03 1,25   3,76   0,53   1,03   2,15    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐3 12,88 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐4 357,48 75 357,55             0,48 1,2 0,96 ‐  308,92                 30,64    67,02    209,68   ‐   ‐  343,25               
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐5 296,1 125 5,00                  0,53 1,3 1,05 1,25   3,89   0,59   1,08   2,16    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐6 211,49 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐7 10,3 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐8 348,32 110 348,38             0,51 1,3 1,03 17,42   331,31                 37,07    71,67    219,26   17,42    71,77   287,07               
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐9 162,98 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐10 58,8 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐11 98,72 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐12 7,26 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐13 176,52 63 176,55             0,47 1,2 0,95 ‐  150,42                 13,91    32,08    103,88   ‐   83,86   167,72               
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐14 146,79 90 146,81             0,49 1,2 0,97 ‐  128,61                 13,79    28,51    85,38    ‐   71,20   142,41               
13‐2 H‐76 H‐76‐T‐15 8,94 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐1 245,06 110 245,11             0,51 1,3 1,03 ‐  245,36                 26,08    50,42    166,53   ‐   ‐  252,46               
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐2 13,19 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐3 7,92 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐4 138,82 90 138,85             0,49 1,2 0,97 ‐  121,63                 13,05    26,96    80,74    ‐   ‐  134,68               
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐5 8,36 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐6 147,28 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐7 144,38 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐8 190,51 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐9 105,86 63 105,88             0,47 1,2 0,95 ‐  90,21                   8,34   19,24    62,30    ‐   ‐  100,59               
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐10 247,5 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐11 6,58 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐12 102,15 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐13 219,3 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐14 195,27 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐77 H‐77‐T‐15 153,74 90 153,76             0,49 1,2 0,97 ‐  134,69                 14,45    29,85    89,41    ‐   ‐  149,15               
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐1 165,71 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐2 236,59 90 236,63             0,49 1,2 0,97 ‐  207,29                 22,23    45,95    137,60   ‐   ‐  229,53               
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐3 250,24 75 250,29             0,48 1,2 0,96 ‐  216,25                 21,45    46,91    146,78   ‐   ‐  240,28               
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐4 102,64 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐5 168,23 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐6 190,81 63 190,84             0,47 1,2 0,95 ‐  162,60                 15,04    34,67    112,30   ‐   ‐  181,30               
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐7 163,29 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐8 35,54 75 35,55                0,48 1,2 0,96 0,89   29,83                   3,05   6,66   19,96    0,89    ‐  30,72                 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐9 165,62 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐10 166,34 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐11 204,06 75 204,10             0,48 1,2 0,96 ‐  176,34                 17,49    38,25    119,70   ‐   ‐  195,94               
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐12 213,36 50 5,00                  0,45 1,2 0,93 1,25   2,89   0,35   0,87   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐13 106,68 75 5,00                  0,48 1,2 0,96 1,25   3,07   0,43   0,94   1,68    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐14 9,76 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐15 6,3 90 5,00                  0,49 1,2 0,97 1,25   3,13   0,47   0,97   1,66    1,25    ‐  ‐ 
13‐2 H‐78 H‐78‐T‐16 150,9 63 5,00                  0,47 1,2 0,95 1,25   3,01   0,39   0,91   1,69    1,25    ‐  ‐ 
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2.- MEDICIONES AUXILIARES 

CALDERERÍA.

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





UNIDADES DN LONGITUD PESO UNITARIO PESO TOTAL
(mm) (m) (kg) (kg)

CALDERERIA CABEZAL 6.719,64
Brida conex. tub. existente DN 600 1 600 52,00 52,00
Tramo recto colector DN 600 1 600 15,00 133,17 1.997,58
Codo 45º DN 600 2 600 0,71 133,17 189,10
Tramo recto colector DN 600 1 600 2,00 133,17 266,34
Codo 45º DN 600 2 600 0,71 133,17 189,10
Brida DN 600 2 600 52,00 104,00
Tramo recto colector DN 600 1 600 1,20 133,17 159,81
Colector Gral Aspir. DN 600 1 600 2,40 133,17 319,61
Sector 12.1

Tramo recto colector DN 400 1 400 0,60 88,78 53,27
Brida DN 400 2 400 27,90 55,80
Cono reducción DN 400‐250 1 400‐250 0,65 72,13 46,89
Brida DN 250 1 250 12,10 12,10
Codo 45º DN 250 2 250 0,35 55,49 38,84
Tramo recto colector DN 250 1 250 3,20 55,49 177,56
Brida DN 250 3 250 12,10 36,30
Cono reducción DN 400‐250 1 400‐250 0,65 72,13 46,89
Brida DN 400 2 400 27,90 55,80
Tramo recto colector DN 400 1 400 6,50 88,78 577,08
Brida DN 400 1 400 27,90 27,90
Brida DN 80 ventosas 3 3,91 11,73
Tramo recto colector DN 80 3 80 0,20 17,76 10,65
Cond. Cultivos Ecológicos
Tramo recto colector DN 150 2 150 6,00 33,29 399,52
Codo 90º DN 150 4 150 0,40 33,29 53,27
Brida DN 150 8 150 6,72 53,76
Codo 45º DN 150 4 150 0,20 33,29 26,63
Brida DN 50 ventosas 2 1,50 3,00
Tramo recto colector DN 50 4 50 0,20 11,10 8,88
Sector 12.2

Tramo recto colector DN 400 1 400 0,60 88,78 53,27
Brida DN 400 2 400 27,90 55,80
Cono reducción DN 400‐300 1 400‐300 0,70 77,68 54,38
Brida DN 300 2 300 13,80 27,60
Cono reducción DN 300‐250 1 300‐250 0,25 61,04 15,26
Brida DN 250 1 250 12,10 12,10
Codo 45º DN 250 2 250 0,35 55,49 38,84
Tramo recto colector DN 250 1 250 3,20 55,49 177,56
Brida DN 250 3 250 12,10 36,30
Cono reducción DN 400‐250 1 400‐250 0,65 72,13 46,89
Brida DN 400 2 400 27,90 55,80
Tramo recto colector DN 400 1 400 6,50 88,78 577,08
Brida DN 400 1 400 27,90 27,90
Brida DN 80 ventosas 3 3,91 11,73
Tramo recto colector DN 80 3 80 0,20 17,76 10,65
Cond. Cultivos Ecológicos
Tramo recto colector DN 150 2 150 6,00 33,29 399,52
Codo 90º DN 150 4 150 0,40 33,29 53,27
Brida DN 150 8 150 6,72 53,76
Codo 45º DN 150 4 150 0,20 33,29 26,63
Brida DN 50 ventosas 2 1,50 3,00
Tramo recto colector DN 50 4 50 0,20 11,10 8,88

SUMA 6.719,64
SOLDADURA Y SOPORTACIÓN

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 100,79
Acero de soportación (6% peso material) 6,0% 403,18

SUMA TOTAL 7.223,62

MEDICIONES AUXILIARES CALDERERIA CABEZAL SECTOR 12



UNIDADES DN LONGITUD PESO UNITARIO PESO TOTAL
(mm) (m) (kg) (kg)

CALDERERIA CABEZAL 6.769,99
Brida conex. tub. existente DN 600 1 600 52,00 52,00
Tramo recto colector DN 600 1 600 15,00 133,17 1.997,58
Codo 45º DN 600 2 600 0,71 133,17 189,10
Tramo recto colector DN 600 1 600 2,00 133,17 266,34
Codo 45º DN 600 2 600 0,71 133,17 189,10
Brida DN 600 2 600 52,00 104,00
Tramo recto colector DN 600 1 600 1,20 133,17 159,81
Colector Gral Aspir. DN 600 1 600 2,40 133,17 319,61
Sector 13.1

Tramo recto colector DN 400 1 400 0,60 88,78 53,27
Brida DN 400 2 400 27,90 55,80
Cono reducción DN 400‐300 1 400‐300 0,70 77,68 54,38
Brida DN 300 2 300 13,80 27,60
Cono reducción DN 300‐250 1 300‐250 0,25 61,04 15,26
Brida DN 250 1 250 12,10 12,10
Codo 45º DN 250 2 250 0,35 55,49 38,84
Tramo recto colector DN 250 1 250 3,20 55,49 177,56
Brida DN 250 3 250 12,10 36,30
Cono reducción DN 400‐250 1 400‐250 0,65 72,13 46,89
Brida DN 400 2 400 27,90 55,80
Tramo recto colector DN 400 1 400 6,50 88,78 577,08
Brida DN 400 1 400 27,90 27,90
Brida DN 80 ventosas 3 3,91 11,73
Tramo recto colector DN 80 3 80 0,20 17,76 10,65
Cond. Cultivos Ecológicos
Tramo recto colector DN 150 2 150 6,00 33,29 399,52
Codo 90º DN 150 4 150 0,40 33,29 53,27
Brida DN 150 8 150 6,72 53,76
Codo 45º DN 150 4 150 0,20 33,29 26,63
Brida DN 50 ventosas 2 1,50 3,00
Tramo recto colector DN 50 4 50 0,20 11,10 8,88
Sector 12.2

Tramo recto colector DN 400 1 400 0,60 88,78 53,27
Brida DN 400 2 400 27,90 55,80
Cono reducción DN 400‐300 1 400‐300 0,70 77,68 54,38
Brida DN 300 2 300 13,80 27,60
Cono reducción DN 300‐250 1 300‐250 0,25 61,04 15,26
Brida DN 250 1 250 12,10 12,10
Codo 45º DN 250 2 250 0,35 55,49 38,84
Tramo recto colector DN 250 1 250 3,20 55,49 177,56
Brida DN 250 3 250 12,10 36,30
Cono reducción DN 400‐250 1 400‐250 0,65 72,13 46,89
Brida DN 400 2 400 27,90 55,80
Tramo recto colector DN 400 1 400 6,50 88,78 577,08
Brida DN 400 1 400 27,90 27,90
Brida DN 80 ventosas 3 3,91 11,73
Tramo recto colector DN 80 3 80 0,20 17,76 10,65
Cond. Cultivos Ecológicos
Tramo recto colector DN 150 2 150 6,00 33,29 399,52
Codo 90º DN 150 4 150 0,40 33,29 53,27
Brida DN 150 8 150 6,72 53,76
Codo 45º DN 150 4 150 0,20 33,29 26,63
Brida DN 50 ventosas 2 1,50 3,00
Tramo recto colector DN 50 4 50 0,20 11,10 8,88

SUMA 6.769,99
SOLDADURA Y SOPORTACIÓN

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 101,55
Acero de soportación (6% peso material) 6,0% 406,20

SUMA TOTAL 7.277,74

MEDICIONES AUXILIARES CALDERERIA CABEZAL SECTOR 13



UNIDADES DN LONGITUD ANCHURA ESPESOR PESO UNITARIO PESO TOTAL
(mm) (m) (m) (m) (kg) (kg)

Calderería y Piezas especiales Toma H 12.777,43
Tubo DN1700, espesor 12 mm 1 1,7 3,35 0,012 503,09 1.685,37
Tubo DN1700, espesor 12 mm 1 1,7 4,25 0,012 503,09 2.138,15
Tubo DN900, espesor 12 mm 1 0,9 22,21 0,012 266,34 5.915,51
Brida PN10 DN900 8 108,00 864,00
Brida ciega PN10 DN900 1 1.319,00 1.319,00
Corona de anclaje 1 450,00 450,00
Tubo PN10 DN400 1 0,4 0,16 0,008 78,92 12,63
Brida PN10 DN400 1 27,90 27,90
Brida ciega PN10 DN400 1 51,20 51,20
Corona de anclaje 3 98,60 295,80
Tubo DN150, espesor 8 mm 1 0,15 0,15 0,008 29,59 4,44
Brida PN10 DN150 2 6,72 13,44

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 191,66
SUMA TOTAL 12.969,09

Pieza esp. derivación 800‐700‐600 1.269,37
Tubo DN800, espesor 8 mm 1 0,8 1,5 0,008 157,83 236,75
Tubo DN700, espesor 8 mm 1 0,7 1,5 0,008 138,10 207,16
Tubo DN600, espesor 8 mm 1 0,6 1,5 0,008 118,38 177,56
Brida PN10 DN800 1 91,00 91,00
Brida PN10 DN700 1 66,00 66,00
Brida PN10 DN600 1 52,00 52,00
Cono PN10 DN800‐700 1 125,00 125,00
Cono PN10 DN800‐600 2 124,29 248,58
Corona anclaje 1 65,32 65,32

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 19,04
SUMA TOTAL 1.288,41

Pieza esp. derivación 700‐600 500,96
Tubo DN700, espesor 8 mm 1 0,7 1,5 0,008 138,10 207,16
Brida PN10 DN700 1 66,00 66,00
Brida PN10 DN600 1 52,00 52,00
Cono PN10 DN700‐600 1 110,48 110,48
Corona anclaje 1 65,32 65,32

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 7,51
SUMA TOTAL 508,47

Pieza Especial Anclaje Valv. DN 700 376,85
Carrete DN 700‐ L: 1000 1 700 1,000 0,008 136,38 136,38
Corona anclaje DN 700 1 700 2,20 0,20 0,010 108,47 108,47
Brida DN 700 2 66,00 132,00

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 5,65
SUMA TOTAL 382,50

Pieza Especial Anclaje Valv. DN 400 195,71
Carrete DN 400‐ L: 1000 1 400 1,000 0,008 77,93 77,93
Corona anclaje DN 400 1 400 1,26 0,20 0,010 61,98 61,98
Brida DN 400 2 27,90 55,80

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 2,94
SUMA TOTAL 198,65

Pieza Especial Anclaje Valv. DN 200 63,34
Carrete DN 200‐ L: 750 1 200 0,750 0,008 29,22 29,22
Corona anclaje DN 200 1 200 0,63 0,10 0,010 15,50 15,50
Brida DN 200 2 9,31 18,62

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 0,95
SUMA TOTAL 64,29

MEDICIONES AUXILIARES PIEZA ESPECIAL EN ARQUETAS



UNIDADES DN LONGITUD ANCHURA ESPESOR PESO UNITARIO PESO TOTAL
(mm) (m) (m) (m) (kg) (kg)

Carrete DN 700 Vent. DN 150 349,83
Carrete DN 700‐ L: 1000 1 700 1,000 0,008 136,38 136,38
Carrete DN 400‐ L: 250 1 400 0,250 0,008 19,48 19,48
Brida ciega DN 400 picaje DN 150 1 400 49,40 49,40
Tubo DN 150‐ L: 200 1 150 0,200 0,008 5,84 5,84
Brida DN 150 1 6,72 6,72
Brida DN 700 2 66,00 132,00

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 5,25
SUMA TOTAL 355,07

Carrete DN 400 Vent. DN 50 148,62
Carrete DN 400‐ L: 500 1 400 0,500 0,008 38,97 38,97
Tubo DN 50‐ L: 200 1 50 0,200 0,008 1,95 1,95
Brida ciega DN 400 picaje DN 50 1 400 49,40 49,40
Brida DN 50 1 2,51 2,51
Brida DN 400 2 27,90 55,80

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 2,23
SUMA TOTAL 150,85

Carrete DN 200 Vent. DN 50 59,40
Carrete DN 200‐ L: 500 1 200 0,500 0,008 19,48 19,48
Tubo DN 50‐ L: 200 1 50 0,200 0,008 1,95 1,95
Brida ciega DN 200 picaje DN 50 1 200 16,50 16,50
Brida DN 50 con rosca 1 2,85 2,85
Brida DN 200 2 9,31 18,62

Soldadura (1,5% peso material) 1,5% 0,89
SUMA TOTAL 60,29



3.- MEDICIONES AUXILIARES 

OBRA CIVIL ARQUETAS.

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





3.1.- MEDICIONES AUXILIARES 

OBRA CIVIL ARQUETAS 

COND. TRANSPORTE.

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





Mediciones Auxiliares Arquetas 
Hormigón HA‐25 31,3

Válvulas 31,3
Arqueta s12s13 pk 0+925 
solera 1 4,4 4,9 0,9 19,40
muro hor. 2 2,6 3,47 0,3 5,41
muro hor. 2 3,1 3,47 0,3 6,45



Mediciones Auxiliares Arquetas 
Encofrado 87,53

Válvulas 87,53
Arqueta s12s13 pk 0+925 
solera 2 4,4 0,9 7,92

2 4,9 0,9 8,82
muro hor. 2 2,6 3,47 18,04

2 2 3,47 13,88
muro hor. 2 3,1 3,47 21,51

2 2,5 3,47 17,35



Mediciones Auxiliares Arquetas 
Acero B‐500‐S 1.318,51         

Válvulas 1.318,51         
Arqueta s12s13 pk 0+925 
Solera
Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0,25 1 4,4 20 0,89 78,32               
Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0,25 1 4,9 18 0,89 78,50               
Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0,25 1 4,4 20 0,89 78,32               
Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0,25 1 4,9 18 0,89 78,50               
Muro L= 2,6 m
Arm. Long. Ø 12 / 0,25 4 3 18 0,89 192,24            
Arm. Trans. Ø 12 / 0,25 4 4,25 11 0,89 166,43            
Esperas Ø 12 / 0,25 4 0,76 11 0,89 29,76               
Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2 2,6 4 0,89 18,51               
Refuerzo esquinas Ø 12 / 0,25 4 0,54 18 0,89 34,60               
Muro L= 3,1 m
Arm. Long. Ø 12 / 0,25 4 3,5 18 0,89 224,28            
Arm. Trans. Ø 12 / 0,25 4 4,15 13 0,89 192,06            
Esperas Ø 12 / 0,25 4 0,76 13 0,89 35,17               
Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2 3,1 4 0,89 22,07               
Hueco
Arm. Long 4 Ø 16 2 1,7 4 1,58 21,49               
Arm. Trans. 4 Ø 16 4 2,7 4 1,58 68,26               





3.2.- MEDICIONES AUXILIARES 

OBRA CIVIL ARQUETAS 

RED DISTRIBUCIÓN.

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





Mediciones Auxiliares Arquetas 
Hormigón HA‐25 86,7

Válvulas 34,1
Arqueta s12.2 pk 2+130 
solera 1 2,6 3,1 0,3 2,42
muro hor. 2 2,6 2,55 0,3 3,98
muro hor. 2 3,1 2,55 0,3 4,74

Arqueta s12.2 pk 2+180 
solera 1 2,6 3,1 0,3 2,42
muro hor. 2 2,6 2,85 0,3 4,45
muro hor. 2 3,1 2,85 0,3 5,30

Arqueta s13.1  pk 0+379 
solera 1 2,6 3,1 0,3 2,42
muro hor. 2 2,6 2,45 0,3 3,82
muro hor. 2 3,1 2,45 0,3 4,56



Mediciones Auxiliares Arquetas 
Encofrado 431,32

Válvulas 170,40
Arqueta s12.2 pk 2+130 
solera 2 2,6 0,3 1,56

2 3,1 0,3 1,86
muro hor. 2 2,6 2,55 13,26

2 2 2,55 10,20
muro hor. 2 3,1 2,55 15,81

2 2,5 2,55 12,75

Arqueta s12.2 pk 2+180 
solera 2 2,6 0,3 1,56

2 3,1 0,3 1,86
muro hor. 2 2,6 2,85 14,82

2 2 2,85 11,40
muro hor. 2 3,1 2,85 17,67

2 2,5 2,85 14,25

Arqueta s13.1  pk 0+379 
solera 2 2,6 0,3 1,56

2 3,1 0,3 1,86
muro hor. 2 2,6 2,45 12,74

2 2 2,45 9,80
muro hor. 2 3,1 2,45 15,19

2 2,5 2,45 12,25



Mediciones Auxiliares Arquetas 
Acero B‐500‐S 2.612,57         

Válvulas 2.612,57         
Arqueta s12.2 pk 2+130 
Solera
Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0,25 1 2,6 13 0,89 30,08               
Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0,25 1 3,1 11 0,89 30,35               
Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0,25 1 2,6 13 0,89 30,08               
Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0,25 1 3,1 11 0,89 30,35               
Muro L= 2,6 m
Arm. Long. Ø 12 / 0,25 4 3 12 0,89 128,16            
Arm. Trans. Ø 12 / 0,25 4 3,33 11 0,89 130,40            
Esperas Ø 12 / 0,25 4 0,76 11 0,89 29,76               
Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2 2,6 4 0,89 18,51               
Refuerzo esquinas Ø 12 / 0,25 4 0,54 12 0,89 23,07               
Muro L= 3,1 m
Arm. Long. Ø 12 / 0,25 4 3,5 12 0,89 149,52            
Arm. Trans. Ø 12 / 0,25 4 3,23 13 0,89 149,48            
Esperas Ø 12 / 0,25 4 0,76 13 0,89 35,17               
Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2 3,1 4 0,89 22,07               
Hueco
Arm. Long 4 Ø 16 2 1,2 4 1,58 15,17               
Arm. Trans. 4 Ø 16 4 1,6 4 1,58 40,45               

Arqueta s12.2 pk 2+180 
Solera
Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0,25 1 2,6 13 0,89 30,08               
Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0,25 1 3,1 11 0,89 30,35               
Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0,25 1 2,6 13 0,89 30,08               
Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0,25 1 3,1 11 0,89 30,35               
Muro L= 2,6 m
Arm. Long. Ø 12 / 0,25 4 3 13 0,89 138,84            
Arm. Trans. Ø 12 / 0,25 4 3,63 11 0,89 142,15            
Esperas Ø 12 / 0,25 4 0,76 11 0,89 29,76               
Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2 2,6 4 0,89 18,51               
Refuerzo esquinas Ø 12 / 0,25 4 0,54 13 0,89 24,99               
Muro L= 3,1 m
Arm. Long. Ø 12 / 0,25 4 3,5 13 0,89 161,98            
Arm. Trans. Ø 12 / 0,25 4 3,53 13 0,89 163,37            
Esperas Ø 12 / 0,25 4 0,76 13 0,89 35,17               
Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2 3,1 4 0,89 22,07               
Hueco
Arm. Long 4 Ø 16 2 1,2 4 1,58 15,17               
Arm. Trans. 4 Ø 16 4 1,6 4 1,58 40,45               

Arqueta s13.1  pk 0+379 
Solera
Arm. Long. Sup. Ø 12 / 0,25 1 2,6 13 0,89 30,08               
Arm. Trans. Sup. Ø 12 / 0,25 1 3,1 11 0,89 30,35               
Arm. Long. Inf. Ø 12 / 0,25 1 2,6 13 0,89 30,08               
Arm. Trans. Inf. Ø 12 / 0,25 1 3,1 11 0,89 30,35               
Muro L= 2,6 m
Arm. Long. Ø 12 / 0,25 4 3 11 0,89 117,48            
Arm. Trans. Ø 12 / 0,25 4 3,23 11 0,89 126,49            
Esperas Ø 12 / 0,25 4 0,76 11 0,89 29,76               
Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2 2,6 4 0,89 18,51               
Refuerzo esquinas Ø 12 / 0,25 4 0,54 11 0,89 21,15               
Muro L= 3,1 m
Arm. Long. Ø 12 / 0,25 4 3,5 11 0,89 137,06            
Arm. Trans. Ø 12 / 0,25 4 3,13 13 0,89 144,86            
Esperas Ø 12 / 0,25 4 0,76 13 0,89 35,17               
Refuerzo long. Sup 4 Ø 12 2 3,1 4 0,89 22,07               
Hueco
Arm. Long 4 Ø 16 2 1,4 4 1,58 17,70               
Arm. Trans. 4 Ø 16 4 1,8 4 1,58 45,50               





4.- MEDICIONES AUXILIARES 

VALVULERÍA.

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





4.1.- MEDICIONES AUXILIARES 

VALVULERÍA 

CONDUCCIÓN TRANSPORTE.

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





Eje pk  Válv. Ventosas Desagües Dim. Ext.
s12s13 0+110 DN 150 1,75x1,75
s12s13 0+470 VC DN 200 0,40x0,40
s12s13 0+634 DN 150 1,75x1,75
s12s13 0+854 VC DN 200 0,40x0,40
s12s13 0+925 VM DN 700 3,10x2,60
s12s13 1+140 DN 150 3,10x2,60
s12s13 1+470 DN 150 1,75x1,75
s12s13 1+740 VC DN 200 0,40x0,40
s12s13 1+975 DN 150 1,75x1,75
s12s13 2+246 VC DN 200 0,40x0,40
s12s13 2+268 DN 150 1,75x1,75

Valvulería Cond. Transporte





4.2.- MEDICIONES AUXILIARES 

VALVULERÍA 

REDES DISTRIBUCIÓN

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





Eje pk  Válv. Ventosas Desagües Dim. Ext.
s121 0+431 DN 50 1,40x1,40
s121 0+770 VC DN 150 0,40x0,40
s121 0+860 DN 50 1,40x1,40
s121 1+050 DN 50 1,40x1,40
s121 1+449 DN 50 1,40x1,40
s121 1+565 DN 50 1,40x1,40
s121 1+820 DN 50 1,40x1,40
s121 1+917 VC DN 80 0,40x0,40

s121_01 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_0102 0+135 DN 50 1,40x1,40
s121_02 0+005 VC DN 100 0,40x0,40
s121_02 0+050 VC DN 80 0,40x0,40
s121_02 0+107 DN 50 1,40x1,40
s121_03 0+100 DN 50 1,40x1,40
s121_03 0+180 DN 50 1,40x1,40
s121_03 0+321 VC DN 100 0,40x0,40
s121_03 0+490 DN 50 1,40x1,40
s121_03 0+810 DN 50 1,40x1,40
s121_03 0+939 DN 50 1,40x1,40
s121_03 0+940 VC DN 250 0,40x0,40
s121_03 1+145 DN 50 1,50x1,50
s121_03 1+289 DN 50 1,50x1,50

s121_0301 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_0301 0+375 DN 50 1,40x1,40
s121_0301 0+514 VC DN 80 0,40x0,40
s121_0302 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_0302 0+117 DN 50 1,40x1,40
s121_0303 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_0303 0+027 DN 50 1,40x1,40
s121_0303 0+186 VC DN 80 0,40x0,40
s121_0304 0+005 VC DN 200 0,40x0,40
s121_0304 0+141 DN 50 1,40x1,40
s121_0304 0+369 DN 50 1,50x1,50
s121_0304 0+371 VC DN 80 0,40x0,40

s121_030401 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_030401 0+110 DN 50 1,40x1,40
s121_030401 0+235 VC DN 80 0,40x0,40
s121_030401 0+405 DN 50 1,40x1,40
s121_030402 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_030402 0+188 DN 50 1,40x1,40
s121_030402 0+189 VC DN 80 0,40x0,40
s121_030402 0+319 DN 50 1,40x1,40
s121_030402 0+320 VC DN 80 0,40x0,40
s121_030402 0+462 DN 50 1,40x1,40
s121_0305 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_0305 0+026 DN 50 1,40x1,40
s121_0305 0+230 DN 50 1,40x1,40
s121_0305 0+405 DN 50 1,40x1,40
s121_0305 0+425 VC DN 80 0,40x0,40

Valvulería sector RDs12



Eje pk  Válv. Ventosas Desagües Dim. Ext.
Valvulería sector RDs12

s121_0306 0+005 VC DN 200 0,40x0,40
s121_0306 0+035 DN 50 1,40x1,40
s121_0306 0+087 DN 50 1,40x1,40
s121_0306 0+151 DN 50 1,50x1,50
s121_0306 0+271 VC DN 80 0,40x0,40
s121_0306 0+456 DN 50 1,40x1,40

s121_030601 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_030601 0+110 VC DN 80 0,40x0,40
s121_030601 0+137 DN 50 1,50x1,50
s121_030602 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_030602 0+128 VC DN 80 0,40x0,40
s121_030602 0+140 DN 50 1,50x1,50
s121_030602 0+319 VC DN 80 0,40x0,40
s121_030602 0+460 DN 50 1,40x1,40
s121_030604 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_030604 0+260 DN 50 1,40x1,40
s121_0308 0+080 DN 50 1,40x1,40
s121_0307 0+156 VC DN 80 0,40x0,40
s121_04 0+005 VC DN 100 0,40x0,40
s121_05 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s121_05 0+247 VC DN 80 0,40x0,40
s121_06 0+005 VC DN 100 0,40x0,40
s121_06 0+084 DN 50 1,40x1,40
s122 0+246 DN 50 2,00x2,60
s122 0+371 VC DN 100 0,40x0,40
s122 0+570 DN 50 2,00x2,60
s122 0+930 DN 50 1,40x1,40
s122 1+204 DN 50 1,40x1,40
s122 1+471 DN 50 1,40x1,40
s122 1+651 DN 50 1,40x1,40
s122 1+910 DN 50 1,40x1,40
s122 2+144 VC DN 200 3,10x2,60
s122 2+166 VC DN 200 3,10x2,60
s122 2+280 DN 50 1,50x1,50
s122 2+649 DN 50 1,40x1,40
s122 2+650 VC DN 80 0,40x0,40

s122_01 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_01 0+069 DN 50 1,40x1,40
s122_01 0+361 DN 50 1,40x1,40
s122_01 0+643 DN 50 1,40x1,40

s122_0101 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_0101 0+120 DN 50 1,40x1,40
s122_0103 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_0103 0+006 DN 50 1,50x1,50
s122_0103 0+349 DN 50 1,50x1,50
s122_0103 0+670 DN 50 1,40x1,40
s122_0102 0+005 VC DN 100 0,40x0,40
s122_0102 0+006 DN 50 1,40x1,40
s122_0102 0+038 VC DN 80 0,40x0,40



Eje pk  Válv. Ventosas Desagües Dim. Ext.
Valvulería sector RDs12

s122_0104 0+005 VC DN 100 0,40x0,40
s122_0104 0+006 DN 50 1,40x1,40
s122_0104 0+100 VC DN 80 0,40x0,40
s122_0106 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_0106 0+135 DN 50 1,50x1,50
s122_02 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_02 0+006 DN 50 1,50x1,50
s122_03 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_03 0+006 DN 50 1,40x1,40
s122_03 0+400 DN 50 1,40x1,40
s122_03 0+405 VC DN 80 0,40x0,40
s122_03 0+620 DN 50 1,50x1,50
s122_04 0+005 VC DN 100 0,40x0,40
s122_04 0+205 DN 50 1,50x1,50
s122_05 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_05 0+006 DN 50 1,40x1,40
s122_05 0+290 VC DN 80 0,40x0,40
s122_06 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_06 0+122 DN 50 1,50x1,50
s122_07 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_07 0+006 DN 50 1,50x1,50
s122_07 0+148 VC DN 80 0,40x0,40
s122_08 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_08 0+070 VC DN 80 0,40x0,40
s122_08 0+417 DN 50 1,50x1,50
s122_09 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_09 0+006 DN 50 1,40x1,40
s122_09 0+435 DN 50 1,40x1,40
s122_10 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_10 0+116 DN 50 1,50x1,50
s122_11 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_11 0+006 DN 50 1,50x1,50
s122_11 0+098 VC DN 80 0,40x0,40
s122_12 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_12 0+330 DN 50 1,50x1,50
s122_13 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_13 0+006 DN 50 1,50x1,50
s122_13 0+100 VC DN 80 0,40x0,40
s122_13 0+178 DN 50 1,50x1,50
s122_13 0+425 DN 50 1,50x1,50

s122_1302 0+170 VC DN 80 0,40x0,40
s122_1302 0+267 DN 50 1,40x1,40
s122_14 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_14 0+006 DN 50 1,40x1,40
s122_14 0+087 VC DN 80 0,40x0,40
s122_14 0+160 DN 50 1,40x1,40
s122_15 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_15 0+006 DN 50 1,50x1,50
s122_15 0+114 VC DN 80 0,40x0,40



Eje pk  Válv. Ventosas Desagües Dim. Ext.
Valvulería sector RDs12

s122_16 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_16 0+061 DN 50 1,50x1,50
s122_16 0+140 VC DN 80 0,40x0,40
s122_16 0+305 DN 50 1,50x1,50
s122_16 0+496 VC DN 80 0,40x0,40
s122_17 0+005 VC DN 150 0,40x0,40
s122_17 0+040 DN 50 1,40x1,40
s122_17 0+133 DN 50 1,40x1,40
s122_18 0+089 VC DN 80 0,40x0,40

Conducción Ecológico Valv. Ventosas Desagües Diam. Ext.
s121_03 0+100 DN 50
s121_03 0+180 DN 50
s121_03 0+321 VC DN 80 0,40x0,40
s122 0+246 DN 50
s122 0+371 VC DN 80 0,40x0,40
s122 0+570 DN 50
s122 0+930 DN 50
s122 1+204 DN 50

s122_01 0+005 VC DN 100 0,40x0,40
s122_01 0+069 DN 50



Eje pk  Válv. Ventosas Desagües Dim. Ext.
s131 0+070 DN 50 2,00x2,60
s131 0+370 DN 50 2,00x2,60
s131 0+379 VM DN 400 3,10x2,60
s131 0+380 DN 50 2,00x2,60
s131 0+671 DN 50 2,00x2,60
s131 1+021 DN 50 2,00x2,60
s131 1+316 DN 50 1,40x1,40
s131 1+325 VC DN 100 0,40x0,40
s131 1+650 DN 50 1,40x1,40
s131 1+910 VC DN 80 0,40x0,40
s131 2+086 VC DN 200 0,40x0,40
s131 2+287 DN 50 1,40x1,40
s131 2+486 VC DN 150 0,40x0,40
s131 2+545 DN 50 1,40x1,40

s131_01 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_01 0+200 DN 50 1,40x1,40
s131_01 0+450 DN 50 1,40x1,40
s131_01 0+605 VC DN 80 0,40x0,40
s131_02 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_02 0+231 DN 50 1,40x1,40
s131_03 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_03 0+131 DN 50 1,40x1,40
s131_03 0+222 DN 50 1,40x1,40
s131_04 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_04 0+084 DN 50 1,40x1,40
s131_05 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_05 0+153 DN 50 1,40x1,40
s131_05 0+337 VC DN 80 0,40x0,40

s131_0501 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_0501 0+250 DN 50 1,50x1,50
s131_0502 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_0502 0+171 DN 50 1,50x1,50
s131_0502 0+187 VC DN 80 0,40x0,40
s131_0502 0+268 DN 50 1,40x1,40
s131_0502 0+570 DN 50 1,40x1,40
s131_06 0+010 VC DN 250 0,40x0,40
s131_06 0+016 VC DN 80 0,40x0,40
s131_06 0+175 DN 50 1,40x1,40
s131_06 0+183 VC DN 80 0,40x0,40
s131_06 0+448 DN 50 1,40x1,40
s131_06 0+553 VC DN 150 0,40x0,40
s131_06 1+060 VC DN 80 0,40x0,40
s131_06 1+070 VC DN 150 0,40x0,40

s131_0601 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_0602 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_0602 0+160 VC DN 80 0,40x0,40
s131_0603 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_0603 0+128 VC DN 80 0,40x0,40
s131_0604 0+010 VC DN 150 0,40x0,40

Valvulería sector RDs12



Eje pk  Válv. Ventosas Desagües Dim. Ext.
Valvulería sector RDs12

s131_0604 0+085 DN 50 1,40x1,40
s131_0604 0+160 DN 50 1,40x1,40
s131_0604 0+250 DN 50 1,40x1,40
s131_0604 0+477 VC DN 80 0,40x0,40
s131_0605 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_0605 0+055 VC DN 80 0,40x0,40
s131_0607 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_0607 0+055 VC DN 80 0,40x0,40
s131_0607 0+060 DN 50 1,40x1,40
s131_0607 0+198 VC DN 80 0,40x0,40
s131_08 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_08 0+192 DN 50 1,40x1,40
s131_08 0+328 DN 50 1,40x1,40
s131_08 0+658 DN 50 1,40x1,40
s131_08 0+821 VC DN 80 0,40x0,40
s131_10 0+010 VC DN 200 0,40x0,40
s131_10 0+138 VC DN 80 0,40x0,40
s131_10 0+151 DN 50 1,40x1,40
s131_10 0+316 DN 50 1,40x1,40
s131_10 0+719 VC DN 80 0,40x0,40
s131_10 0+844 DN 50 1,40x1,40
s131_10 1+189 DN 50 1,40x1,40
s131_10 1+415 VC DN 80 0,40x0,40
s131_10 1+430 DN 50 1,40x1,40
s131_10 1+580 DN 50 1,40x1,40

s131_1002 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_1001 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_1001 0+088 VC DN 80 0,40x0,40
s131_12 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_12 0+250 DN 50 1,40x1,40
s131_12 0+568 DN 50 1,40x1,40
s131_12 0+696 VC DN 80 0,40x0,40
s131_14 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s131_14 0+232 DN 50 1,40x1,40
s131_14 0+465 DN 50 1,40x1,40
s131_14 0+470 VC DN 80 0,40x0,40
s132 0+150 DN 50 2,00x2,60
s132 0+295 DN 50 2,00x2,60
s132 0+424 DN 50 2,00x2,60
s132 0+890 DN 50 1,40x1,40
s132 1+103 DN 50 1,40x1,40
s132 1+380 DN 50 1,40x1,40
s132 1+179 DN 50 1,40x1,40
s132 1+750 DN 50 1,40x1,40
s132 1+996 VC DN 80 0,40x0,40
s132 1+998 DN 50 1,40x1,40

s132_01 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_01 0+190 DN 50 1,40x1,40

s132_0101 0+095 VC DN 80 0,40x0,40



Eje pk  Válv. Ventosas Desagües Dim. Ext.
Valvulería sector RDs12

s132_0102 0+058 DN 50 1,40x1,40
s132_0102 0+204 DN 50 1,40x1,40
s132_02 0+010 VC DN 200 0,40x0,40
s132_02 0+389 DN 50 1,40x1,40

s132_0201 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_0201 0+116 VC DN 80 0,40x0,40
s132_0202 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_0202 0+044 DN 50 1,40x1,40
s132_03 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_03 0+030 VC DN 80 0,40x0,40
s132_03 0+235 DN 50 1,40x1,40
s132_04 0+010 VC DN 200 0,40x0,40
s132_04 0+112 DN 50 1,40x1,40
s132_04 0+243 DN 50 1,40x1,40

s132_0401 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_0401 0+111 DN 50 1,40x1,40
s132_0401 0+273 VC DN 80 0,40x0,40
s132_0401 0+593 DN 50 1,40x1,40
s132_0402 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_0402 0+294 DN 50 1,40x1,40
s132_0402 0+367 VC DN 80 0,40x0,40
s132_05 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_05 0+195 DN 50 1,40x1,40
s132_06 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_06 0+168 DN 50 1,40x1,40
s132_06 0+315 VC DN 80 0,40x0,40
s132_06 0+512 DN 50 1,50x1,50
s132_07 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_07 0+334 DN 50 1,40x1,40
s132_08 0+010 VC DN 200 0,40x0,40
s132_08 0+150 DN 50 1,40x1,40
s132_08 0+299 VC DN 80 0,40x0,40
s132_08 0+637 DN 50 1,50x1,50

s132_0801 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_0801 0+015 VC DN 80 0,40x0,40
s132_0801 0+125 DN 50 1,40x1,40
s132_0802 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_0802 0+030 DN 50 1,40x1,40
s132_0802 0+403 DN 50 1,40x1,40
s132_09 0+010 VC DN 200 0,40x0,40
s132_09 0+152 VC DN 80 0,40x0,40

s132_0901 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_0901 0+204 VC DN 80 0,40x0,40
s132_0902 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_0902 0+300 DN 50 1,40x1,40
s132_10 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_10 0+192 DN 50 1,40x1,40
s132_10 0+520 DN 50 1,40x1,40
s132_11 0+010 VC DN 150 0,40x0,40



Eje pk  Válv. Ventosas Desagües Dim. Ext.
Valvulería sector RDs12

s132_11 0+378 DN 50 1,40x1,40
s132_1101 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_1101 0+250 DN 50 1,40x1,40
s132_1102 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_1102 0+089 VC DN 80 0,40x0,40
s132_1103 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_1103 0+087 VC DN 80 0,40x0,40
s132_12 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_12 0+260 DN 50 1,40x1,40
s132_12 0+564 DN 50 1,40x1,40
s132_13 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_13 0+354 DN 50 1,40x1,40
s132_14 0+010 VC DN 150 0,40x0,40
s132_14 0+158 DN 50 1,40x1,40
s132_14 0+221 DN 50 1,40x1,40
s132_14 0+631 DN 50 1,40x1,40

Conducción Ecológico Valv. Ventosas Desagües Diam. Ext.
s131 0+070 DN 50
s131 0+370 DN 50
s131 0+379 VC DN 100 0,40x0,40
s131 0+380 DN 50
s131 0+671 DN 50
s131 1+021 DN 50

s131_10 0+010 VC DN 100 0,40x0,40
s131_10 0+138 VC DN 80 0
s131_10 0+151 DN 50
s131_10 0+316 DN 50
s131_10 0+719 VC DN 80 0,40x0,40
s131_10 0+844 DN 50
s131_10 1+189 DN 50
s131_10 1+415 VC DN 80 0,40x0,40
s131_10 1+430 DN 50
s131_10 1+580 DN 50

s131_1002 0+010 VC DN 100 0,40x0,40
s132 0+150 DN 50
s132 0+295 DN 50
s132 0+424 DN 50
s132 0+890 DN 50
s132 1+103 DN 50
s132 1+380 DN 50
s132 1+179 DN 50
s132 1+750 DN 50



5.- MEDICIONES AUXLIARES 

HIDRANTES.

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





5.1.- MEDICIONES AUXILIARES 

 HIDRANTES 

SECTOR 12

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





281 76
Hidrante Superf. DN acomet. DN Colector

(has) (mm) (mm) Mod. 4 E/S Mod. CPU
H‐1 4,8 125 160 3 1
H‐2 3,0 140 160 3 1
H‐3 3,4 160 160 4 1
H‐4 5,2 140 160 3 1
H‐5 3,4 140 160 4 1
H‐6 6,3 160 160 3 1
H‐7 3,5 125 160 3 1
H‐8 4,1 125 160 3 1
H‐9 3,0 125 160 3 1
H‐10 3,3 110 160 3 1
H‐11 4,4 125 160 3 1
H‐12 4,3 140 160 3 1
H‐13 5,3 140 160 4 1
H‐14 6,0 160 160 4 1
H‐15 5,0 160 160 4 1
H‐16 3,4 160 160 3 1
H‐17 6,3 160 160 4 1
H‐18 4,8 140 160 3 1
H‐19 5,1 140 160 4 1
H‐20 6,6 160 160 4 1
H‐21 5,9 160 160 4 1
H‐22 5,0 140 160 3 1
H‐23 6,1 160 160 4 1
H‐24 6,6 160 160 4 1
H‐25 7,3 160 160 3 1
H‐26 6,7 160 160 4 1
H‐27 4,2 140 160 4 1
H‐28 4,6 125 160 4 1
H‐29 3,7 140 160 4 1
H‐30 4,4 140 160 4 1
H‐31 4,6 160 160 3 1
H‐32 5,2 140 160 4 1
H‐33 4,8 160 160 3 1
H‐34 6,9 160 160 4 1
H‐35 4,9 160 160 3 1
H‐36 5,3 140 160 4 1
H‐37 8,3 160 160 4 1
H‐38 8,1 160 160 4 1
H‐39 11,4 160 160 4 1
H‐40 6,3 160 160 4 1
H‐42 3,9 125 160 4 1
H‐41 5,0 160 160 3 1
H‐43 6,7 160 160 4 1
H‐44 6,8 140 160 4 1
H‐45 7,7 160 160 4 1
H‐46 6,0 140 160 4 1
H‐47 4,3 140 160 4 1
H‐48 4,6 125 160 4 1
H‐49 5,3 140 160 4 1
H‐50 6,1 160 160 4 1
H‐51 4,0 125 160 4 1
H‐52 3,9 140 160 4 1
H‐53 5,3 160 160 4 1
H‐54 4,6 140 160 4 1
H‐55 4,5 140 160 4 1
H‐56 5,1 160 160 4 1
H‐57 7,1 160 160 3 1

Hidrantes Sector 12



281 76
Hidrante Superf. DN acomet. DN Colector

(has) (mm) (mm) Mod. 4 E/S Mod. CPU

Hidrantes Sector 12

H‐58 5,0 160 160 4 1
H‐59 4,1 125 160 4 1
H‐60 3,9 140 160 4 1
H‐61 4,3 140 160 4 1
H‐62 3,6 140 160 4 1
H‐63 4,6 140 160 4 1
H‐64 3,8 125 160 4 1
H‐65 4,6 140 160 4 1
H‐66 3,9 125 160 4 1
H‐67 4,5 140 160 4 1
H‐68 4,1 140 160 4 1
H‐69 3,9 140 160 4 1
H‐70 3,8 140 160 4 1
H‐71 3,1 140 160 4 1
H‐72 3,3 125 160 3 1
H‐73 5,4 160 160 4 1
H‐74 4,7 140 160 4 1
H‐75 3,5 140 160 3 1



5.2.- MEDICIONES AUXILIARES 

HIDRANTES 

SECTOR 13

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





275 78

Hidrante Superf. DN acomet. DN Colector

(has) (mm) (mm) Mod. 4 E/S Mod. CPU
H-1 5,7 160 160 4 1
H-2 5,6 160 160 4 1
H-3 5,2 160 160 3 1
H-4 5,3 160 160 3 1
H-5 5,2 160 160 4 1
H-6 8,0 160 160 3 1
H-7 7,2 160 160 4 1
H-8 5,4 160 160 3 1
H-9 5,9 160 160 4 1

H-10 6,7 160 160 3 1
H-11 6,0 160 160 1 1
H-12 5,5 160 160 4 1
H-13 7,6 160 160 3 1
H-14 5,3 160 160 4 1
H-15 5,4 160 160 4 1
H-16 4,7 160 160 4 1
H-17 5,6 160 160 3 1
H-18 4,1 140 160 3 1
H-19 8,8 160 160 4 1
H-20 5,3 160 160 4 1
H-21 4,9 160 160 4 1
H-22 6,6 160 160 4 1
H-23 8,3 160 160 4 1
H-24 8,0 160 160 4 1
H-25 6,5 160 160 4 1
H-26 9,0 160 160 4 1
H-27 7,0 160 160 4 1
H-28 7,8 160 160 2 1
H-29 5,8 160 160 4 1
H-30 5,8 160 160 4 1
H-31 6,3 160 160 4 1
H-32 4,4 160 160 3 1
H-33 7,8 160 160 4 1
H-34 4,8 160 160 4 1
H-35 4,4 160 160 3 1
H-36 5,7 160 160 3 1
H-37 7,5 160 160 4 1
H-38 7,6 160 160 4 1
H-39 6,2 160 160 3 1
H-40 5,4 160 160 3 1
H-41 6,7 160 160 4 1
H-42 6,1 160 160 4 1
H-43 4,5 140 160 4 1
H-44 5,6 160 160 3 1
H-45 6,6 160 160 4 1
H-46 6,1 160 160 4 1
H-47 5,4 160 160 3 1
H-48 5,0 160 160 2 1
H-49 5,4 160 160 4 1
H-50 6,4 160 160 3 1
H-51 8,4 160 160 4 1
H-52 6,5 160 160 4 1
H-53 8,0 160 160 4 1
H-54 6,8 160 160 4 1
H-55 7,7 160 160 4 1
H-56 5,6 160 160 3 1

Hidrantes Sector 13



H-57 5,2 160 160 3 1
H-58 5,5 160 160 4 1
H-59 6,4 160 160 3 1
H-60 5,9 160 160 4 1
H-61 6,5 160 160 3 1
H-62 7,3 160 160 4 1
H-63 4,5 140 160 3 1
H-64 6,2 160 160 4 1
H-65 4,9 160 160 3 1
H-66 7,8 160 160 3 1
H-67 3,5 140 160 3 1
H-68 5,3 160 160 3 1
H-69 4,4 160 160 3 1
H-70 3,6 140 160 3 1
H-71 3,1 140 160 3 1
H-72 3,6 140 160 3 1
H-73 4,4 160 160 3 1
H-74 8,1 160 160 4 1
H-75 8,9 160 160 4 1
H-76 9,1 160 160 4 1
H-77 8,3 160 160 4 1
H-78 8,4 160 160 4 1



6.- MEDICIONES AUXILIARES 

TOMAS A PARCELA

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





6.1.- MEDICIONES AUXILIARES 

TOMAS A PARCELA 

SECTOR 12

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 12‐2 H‐1 H‐1‐T‐1 1,83 90 E 50 50
2 12‐2 H‐1 H‐1‐T‐2 0,63 63 D 40 40
2 12‐2 H‐1 H‐1‐T‐3 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐1 H‐1‐T‐4 0,42 50 C 30 40
2 12‐2 H‐1 H‐1‐T‐5 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐1 H‐1‐T‐6 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐1 H‐1‐T‐7 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐1 H‐1‐T‐8 0,27 40 B 25 40
2 12‐2 H‐1 H‐1‐T‐9 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐2 H‐2‐T‐1 0,15 40 A 20 25
2 12‐2 H‐2 H‐2‐T‐2 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐2 H‐2‐T‐3 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐2 H‐2‐T‐4 0,15 40 A 20 25
2 12‐2 H‐2 H‐2‐T‐5 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐2 H‐2‐T‐6 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐2 H‐2‐T‐7 0,40 63 C 30 40
2 12‐2 H‐2 H‐2‐T‐8 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐2 H‐2‐T‐9 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐2 H‐2‐T‐10 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐1 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐2 0,67 63 D 40 40
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐3 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐4 0,08 40 A 20 25
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐5 0,04 40 A 20 25
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐6 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐7 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐8 0,04 40 A 20 25
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐9 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐10 0,10 40 A 20 25
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐11 0,06 40 A 20 25
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐12 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐13 0,15 40 A 20 25
2 12‐2 H‐3 H‐3‐T‐14 0,58 63 D 40 40
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐1 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐2 0,56 63 D 40 40
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐3 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐4 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐5 1,25 75 E 50 50
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐6 0,23 40 B 25 40
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐7 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐8 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐9 0,88 63 E 50 50
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐10 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐11 0,10 40 A 20 25
2 12‐2 H‐4 H‐4‐T‐12 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐1 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐2 0,23 40 B 25 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐3 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐4 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐5 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐6 0,21 50 B 25 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐7 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐8 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐9 0,23 40 B 25 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐10 0,27 40 B 25 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐11 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐12 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐13 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐5 H‐5‐T‐14 0,42 63 C 30 40
2 12‐2 H‐6 H‐6‐T‐1 1,04 75 E 50 50
2 12‐2 H‐6 H‐6‐T‐2 0,63 63 D 40 40
2 12‐2 H‐6 H‐6‐T‐3 0,71 63 D 40 40

Mediciones Auxiliares Tomas a parcela sector 12



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 12‐2 H‐6 H‐6‐T‐4 0,92 63 E 50 50
2 12‐2 H‐6 H‐6‐T‐5 0,42 50 C 30 40
2 12‐2 H‐6 H‐6‐T‐6 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐6 H‐6‐T‐7 0,96 75 E 50 50
2 12‐2 H‐6 H‐6‐T‐8 0,79 63 D 40 40
2 12‐2 H‐6 H‐6‐T‐9 0,25 40 B 25 40
2 12‐2 H‐6 H‐6‐T‐10 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐1 0,23 50 B 25 40
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐2 0,15 40 A 20 25
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐3 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐4 0,44 63 C 30 40
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐5 0,44 63 C 30 40
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐6 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐7 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐8 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐9 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐10 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐11 0,50 63 C 30 40
2 12‐2 H‐7 H‐7‐T‐12 0,27 50 B 25 40
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐1 0,10 40 A 20 25
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐2 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐3 0,42 50 C 30 40
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐4 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐5 0,40 63 C 30 40
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐6 0,19 50 B 25 40
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐7 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐8 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐9 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐10 0,42 63 C 30 40
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐11 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐8 H‐8‐T‐12 0,65 75 D 40 40
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐1 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐2 0,35 63 C 30 40
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐3 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐4 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐5 0,58 63 D 40 40
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐6 0,13 40 A 20 25
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐7 0,13 40 A 20 25
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐8 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐9 0,52 63 D 40 40
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐10 0,10 40 A 20 25
1 12‐1 H‐9 H‐9‐T‐11 0,04 40 A 20 25
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐1 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐2 0,08 40 A 20 25
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐3 0,06 40 A 20 25
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐4 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐5 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐6 0,69 63 D 40 40
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐7 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐8 0,06 40 A 20 25
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐9 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐10 0,08 40 A 20 25
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐11 0,44 50 C 30 40
1 12‐1 H‐10 H‐10‐T‐12 0,42 63 C 30 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐1 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐2 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐3 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐4 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐5 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐6 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐7 0,40 50 C 30 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐8 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐9 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐10 0,44 50 C 30 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐11 0,31 63 B 25 40
1 12‐1 H‐11 H‐11‐T‐12 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐1 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐2 0,38 63 C 30 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐3 0,31 63 B 25 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐4 0,42 63 C 30 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐5 0,27 40 B 25 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐6 0,27 50 B 25 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐7 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐8 0,75 63 D 40 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐9 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐10 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐11 0,73 75 D 40 40
2 12‐2 H‐12 H‐12‐T‐12 0,19 50 B 25 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐1 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐2 0,92 63 E 50 50
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐3 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐4 0,27 63 B 25 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐5 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐6 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐7 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐8 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐9 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐10 0,42 63 C 30 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐11 0,42 50 C 30 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐12 0,50 63 C 30 40
2 12‐2 H‐13 H‐13‐T‐13 0,29 63 B 25 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐1 0,27 50 B 25 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐2 0,27 50 B 25 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐3 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐4 0,42 50 C 30 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐5 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐6 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐7 0,25 40 B 25 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐8 0,50 63 C 30 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐9 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐10 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐11 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐12 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐13 0,42 63 C 30 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐14 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐14 H‐14‐T‐15 0,88 63 E 50 50
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐1 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐2 0,63 63 D 40 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐3 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐4 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐5 0,31 63 B 25 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐6 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐7 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐8 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐9 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐10 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐11 0,40 63 C 30 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐12 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐13 0,29 63 B 25 40
2 12‐2 H‐15 H‐15‐T‐14 0,38 63 C 30 40
2 12‐2 H‐16 H‐16‐T‐1 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐16 H‐16‐T‐2 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐16 H‐16‐T‐3 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐16 H‐16‐T‐4 0,35 63 C 30 40
2 12‐2 H‐16 H‐16‐T‐5 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐16 H‐16‐T‐6 0,27 63 B 25 40
2 12‐2 H‐16 H‐16‐T‐7 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐16 H‐16‐T‐8 0,35 50 C 30 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 12‐2 H‐16 H‐16‐T‐9 0,21 50 B 25 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐1 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐2 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐3 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐4 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐5 0,40 63 C 30 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐6 0,50 63 C 30 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐7 0,40 63 C 30 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐8 0,35 63 C 30 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐9 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐10 0,27 40 B 25 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐11 0,79 63 D 40 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐12 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐13 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐17 H‐17‐T‐14 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐1 0,23 50 B 25 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐2 0,73 63 D 40 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐3 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐4 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐5 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐6 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐7 0,27 50 B 25 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐8 0,21 50 B 25 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐9 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐10 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐18 H‐18‐T‐11 0,94 75 E 50 50
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐1 0,96 75 E 50 50
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐2 0,29 63 B 25 40
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐3 0,27 40 B 25 40
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐4 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐5 0,56 63 D 40 40
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐6 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐8 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐9 0,35 63 C 30 40
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐10 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐11 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐12 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐19 H‐19‐T‐13 0,44 50 C 30 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐1 0,71 63 D 40 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐2 0,73 63 D 40 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐3 0,83 63 D 40 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐4 0,42 50 C 30 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐5 0,35 63 C 30 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐6 0,56 63 D 40 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐7 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐8 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐9 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐10 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐11 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐12 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐20 H‐20‐T‐13 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐1 0,27 50 B 25 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐2 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐3 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐4 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐5 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐6 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐7 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐8 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐9 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐10 0,23 50 B 25 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐11 0,25 40 B 25 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐12 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐13 0,33 50 B 25 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐14 0,50 63 C 30 40
2 12‐2 H‐21 H‐21‐T‐15 0,73 63 D 40 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐1 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐2 0,83 63 D 40 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐3 0,27 50 B 25 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐4 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐5 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐6 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐7 0,73 63 D 40 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐8 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐9 0,42 63 C 30 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐10 0,38 63 C 30 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐11 0,21 50 B 25 40
2 12‐2 H‐22 H‐22‐T‐12 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐1 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐2 0,23 40 B 25 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐3 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐4 0,35 63 C 30 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐5 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐6 0,67 63 D 40 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐7 0,21 50 B 25 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐8 1,00 75 E 50 50
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐9 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐10 0,38 63 C 30 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐11 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐12 0,23 40 B 25 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐13 0,56 63 D 40 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐14 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐23 H‐23‐T‐15 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐1 0,88 63 E 50 50
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐2 0,71 63 D 40 40
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐3 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐4 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐5 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐6 0,15 40 A 20 25
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐7 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐8 1,35 75 E 50 50
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐9 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐10 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐11 0,56 63 D 40 40
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐12 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐13 0,15 40 A 20 25
2 12‐2 H‐24 H‐24‐T‐14 0,25 40 B 25 40
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐1 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐2 0,73 63 D 40 40
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐3 0,83 63 D 40 40
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐4 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐5 1,25 90 E 50 50
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐7 2,00 110 E 50 50
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐8 0,29 63 B 25 40
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐9 0,27 63 B 25 40
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐10 0,35 63 C 30 40
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐11 0,42 50 C 30 40
2 12‐2 H‐25 H‐25‐T‐12 0,42 50 C 30 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐1 1,02 75 E 50 50
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐2 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐3 0,21 50 B 25 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐4 0,65 63 D 40 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐5 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐6 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐7 0,29 63 B 25 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐8 0,21 50 B 25 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐10 0,75 63 D 40 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐11 0,38 50 C 30 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐12 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐13 0,58 63 D 40 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐14 0,40 63 C 30 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐15 0,38 63 C 30 40
2 12‐2 H‐26 H‐26‐T‐16 0,50 63 C 30 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐1 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐2 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐3 0,29 63 B 25 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐4 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐5 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐6 0,15 40 A 20 25
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐7 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐8 0,23 40 B 25 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐9 0,17 50 A 20 25
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐10 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐11 0,23 63 B 25 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐12 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐13 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐14 0,58 63 D 40 40
2 12‐2 H‐27 H‐27‐T‐15 0,19 50 B 25 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐1 0,60 63 D 40 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐2 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐3 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐4 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐5 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐6 0,42 63 C 30 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐7 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐8 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐9 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐10 0,75 63 D 40 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐11 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐12 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐28 H‐28‐T‐13 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐1 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐2 0,27 40 B 25 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐3 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐4 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐5 0,23 40 B 25 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐6 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐7 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐8 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐9 0,08 40 A 20 25
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐10 0,27 50 B 25 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐11 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐12 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐29 H‐29‐T‐13 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐1 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐2 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐3 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐4 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐5 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐6 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐7 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐8 0,23 40 B 25 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐9 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐10 0,25 40 B 25 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐11 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐12 0,44 50 C 30 40
2 12‐2 H‐30 H‐30‐T‐13 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐1 0,15 40 A 20 25
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐2 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐3 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐4 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐5 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐6 0,21 50 B 25 40
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐7 0,27 40 B 25 40
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐8 0,60 63 D 40 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐9 1,00 75 E 50 50
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐10 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐31 H‐31‐T‐11 0,23 40 B 25 40
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐1 0,10 40 A 20 25
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐2 0,56 63 D 40 40
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐3 0,15 50 A 20 25
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐4 0,29 63 B 25 40
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐5 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐6 1,48 90 E 50 50
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐7 0,19 50 B 25 40
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐8 0,54 63 D 40 40
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐9 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐10 0,50 63 C 30 40
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐11 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐12 0,25 40 B 25 40
2 12‐2 H‐32 H‐32‐T‐13 0,10 40 A 20 25
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐1 0,42 63 C 30 40
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐2 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐3 0,31 63 B 25 40
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐4 0,85 63 E 50 50
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐5 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐6 0,21 50 B 25 40
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐7 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐8 0,19 50 B 25 40
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐9 0,29 63 B 25 40
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐10 0,35 63 C 30 40
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐11 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐33 H‐33‐T‐12 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐1 0,79 63 D 40 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐2 0,71 63 D 40 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐3 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐4 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐5 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐6 0,81 63 D 40 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐7 0,38 63 C 30 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐8 0,67 63 D 40 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐9 0,90 63 E 50 50
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐10 0,21 40 B 25 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐11 0,25 40 B 25 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐12 0,63 63 D 40 40
2 12‐2 H‐34 H‐34‐T‐13 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐1 0,19 40 B 25 40
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐2 0,38 63 C 30 40
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐3 0,25 40 B 25 40
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐4 0,77 63 D 40 40
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐5 0,35 63 C 30 40
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐6 0,75 63 D 40 40
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐7 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐8 0,63 63 D 40 40
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐9 0,60 63 D 40 40
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐10 0,17 50 A 20 25
2 12‐2 H‐35 H‐35‐T‐11 0,35 50 C 30 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐1 0,19 50 B 25 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐2 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐3 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐4 0,21 50 B 25 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐5 0,27 40 B 25 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐6 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐7 1,21 75 E 50 50
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐8 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐9 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐10 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐11 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐12 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐13 0,17 40 A 20 25
2 12‐2 H‐36 H‐36‐T‐14 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐1 0,52 75 D 40 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐2 0,67 75 D 40 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐3 0,44 63 C 30 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐4 1,46 90 E 50 50
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐5 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐6 0,88 63 E 50 50
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐7 0,08 40 A 20 25
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐8 0,56 63 D 40 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐9 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐10 0,46 63 C 30 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐11 0,63 75 D 40 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐12 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐13 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐14 0,75 75 D 40 40
2 12‐2 H‐37 H‐37‐T‐15 0,31 63 B 25 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐1 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐2 0,50 63 C 30 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐3 1,19 90 E 50 50
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐4 1,44 90 E 50 50
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐5 0,77 63 D 40 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐6 0,27 50 B 25 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐7 0,13 40 A 20 25
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐8 0,50 63 C 30 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐9 0,79 63 D 40 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐10 0,31 50 B 25 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐11 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐12 0,54 75 D 40 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐13 0,60 75 D 40 40
2 12‐2 H‐38 H‐38‐T‐14 0,44 63 C 30 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐1 0,35 63 C 30 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐2 0,38 63 C 30 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐3 0,35 63 C 30 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐4 0,42 63 C 30 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐5 0,19 50 B 25 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐6 0,19 50 B 25 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐7 0,31 63 B 25 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐8 0,38 63 C 30 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐9 0,92 75 E 50 50
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐10 1,00 75 E 50 50
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐11 1,27 75 E 50 50
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐12 3,00 140 F 65 65
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐13 0,31 63 B 25 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐14 1,33 75 E 50 50
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐15 0,69 63 D 40 40
2 12‐2 H‐39 H‐39‐T‐16 0,29 63 B 25 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐1 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐2 0,83 63 D 40 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐3 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐4 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐5 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐6 0,67 63 D 40 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐7 0,77 63 D 40 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐8 0,58 63 D 40 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐9 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐10 0,06 40 A 20 25
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐11 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐12 0,52 63 D 40 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐13 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐40 H‐40‐T‐14 0,48 63 C 30 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐1 0,21 50 B 25 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐2 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐3 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐4 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐5 0,73 63 D 40 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐6 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐7 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐8 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐9 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐10 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐11 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐12 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐42 H‐42‐T‐13 0,15 40 A 20 25



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐1 0,44 50 C 30 40
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐2 0,48 63 C 30 40
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐3 0,27 63 B 25 40
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐4 0,54 63 D 40 40
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐5 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐6 0,56 63 D 40 40
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐7 0,56 63 D 40 40
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐8 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐9 0,25 40 B 25 40
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐10 0,88 63 E 50 50
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐11 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐41 H‐41‐T‐12 0,38 63 C 30 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐1 0,67 63 D 40 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐2 0,63 63 D 40 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐3 0,63 63 D 40 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐4 0,38 50 C 30 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐5 0,60 63 D 40 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐6 0,92 63 E 50 50
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐7 0,25 40 B 25 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐8 0,83 75 D 40 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐9 0,23 50 B 25 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐10 0,27 50 B 25 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐11 0,29 50 B 25 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐12 0,75 63 D 40 40
2 12‐2 H‐43 H‐43‐T‐13 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐1 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐2 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐3 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐4 2,17 110 F 65 65
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐5 0,65 63 D 40 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐6 0,65 63 D 40 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐7 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐8 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐9 0,63 63 D 40 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐10 0,17 50 A 20 25
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐11 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐12 0,40 63 C 30 40
1 12‐1 H‐44 H‐44‐T‐13 0,40 50 C 30 40
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐1 0,33 63 B 25 40
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐2 1,02 75 E 50 50
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐3 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐4 1,00 75 E 50 50
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐5 0,52 63 D 40 40
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐6 1,42 75 E 50 50
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐7 0,25 50 B 25 40
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐8 0,65 63 D 40 40
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐9 0,58 63 D 40 40
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐10 0,50 63 C 30 40
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐11 0,33 50 B 25 40
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐12 0,48 63 C 30 40
2 12‐2 H‐45 H‐45‐T‐13 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐1 0,40 63 C 30 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐2 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐3 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐4 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐5 0,27 63 B 25 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐6 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐7 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐8 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐9 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐10 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐11 1,15 75 E 50 50
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐12 0,54 63 D 40 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐13 0,40 63 C 30 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐14 0,40 50 C 30 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐15 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐46 H‐46‐T‐16 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐1 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐2 0,19 40 B 25 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐3 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐4 0,38 63 C 30 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐5 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐6 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐7 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐8 0,48 63 C 30 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐9 0,54 63 D 40 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐10 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐11 0,17 50 A 20 25
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐12 0,23 63 B 25 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐13 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐14 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐15 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐47 H‐47‐T‐16 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐1 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐2 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐3 0,48 63 C 30 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐4 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐5 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐6 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐7 0,25 63 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐8 0,31 63 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐9 0,17 50 A 20 25
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐10 0,31 63 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐11 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐12 0,31 63 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐13 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐14 0,52 63 D 40 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐15 0,40 50 C 30 40
1 12‐1 H‐48 H‐48‐T‐16 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐1 0,48 63 C 30 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐2 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐3 0,40 50 C 30 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐4 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐5 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐6 0,67 63 D 40 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐7 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐8 0,81 63 D 40 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐9 0,58 63 D 40 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐10 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐11 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐12 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐13 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐49 H‐49‐T‐14 0,58 63 D 40 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐1 0,52 63 D 40 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐2 0,54 63 D 40 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐3 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐4 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐5 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐6 0,56 63 D 40 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐7 1,38 75 E 50 50
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐8 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐9 0,44 50 C 30 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐10 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐11 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐12 0,75 63 D 40 40
1 12‐1 H‐50 H‐50‐T‐13 0,21 50 B 25 40
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐1 0,48 63 C 30 40
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐2 0,52 63 D 40 40
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐3 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐4 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐5 0,13 40 A 20 25
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐6 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐7 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐8 0,13 40 A 20 25
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐9 0,60 63 D 40 40
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐10 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐11 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐12 0,33 50 B 25 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐13 0,38 63 C 30 40
1 12‐1 H‐51 H‐51‐T‐14 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐1 0,13 40 A 20 25
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐2 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐3 0,48 63 C 30 40
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐4 0,15 50 A 20 25
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐5 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐6 0,21 50 B 25 40
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐7 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐8 0,15 50 A 20 25
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐9 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐10 0,44 63 C 30 40
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐11 0,35 63 C 30 40
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐12 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐13 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐52 H‐52‐T‐14 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐1 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐2 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐3 0,90 63 E 50 50
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐4 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐5 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐6 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐7 0,44 63 C 30 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐8 0,38 63 C 30 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐9 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐10 0,23 63 B 25 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐11 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐12 0,08 40 A 20 25
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐13 0,40 63 C 30 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐14 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐15 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐53 H‐53‐T‐16 0,44 63 C 30 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐1 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐2 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐3 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐4 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐5 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐6 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐7 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐8 0,25 40 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐9 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐10 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐11 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐12 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐13 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐14 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐15 0,56 63 D 40 40
1 12‐1 H‐54 H‐54‐T‐16 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐1 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐2 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐3 0,25 40 B 25 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐4 0,33 63 B 25 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐5 0,25 40 B 25 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐6 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐7 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐8 0,65 63 D 40 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐9 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐10 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐11 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐12 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐13 0,56 63 D 40 40
1 12‐1 H‐55 H‐55‐T‐14 0,48 63 C 30 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐1 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐2 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐3 0,42 50 C 30 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐4 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐5 0,52 63 D 40 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐6 0,90 63 E 50 50
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐7 0,25 40 B 25 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐8 0,65 63 D 40 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐9 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐10 0,25 40 B 25 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐11 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐12 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐13 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐56 H‐56‐T‐14 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐1 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐2 0,48 63 C 30 40
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐3 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐4 2,33 125 F 65 65
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐5 0,42 63 C 30 40
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐6 0,35 63 C 30 40
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐7 0,96 75 E 50 50
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐8 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐9 0,35 63 C 30 40
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐10 0,42 63 C 30 40
1 12‐1 H‐57 H‐57‐T‐11 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐1 0,44 63 C 30 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐2 0,25 63 B 25 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐3 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐4 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐5 0,52 63 D 40 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐6 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐7 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐8 0,63 63 D 40 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐9 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐10 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐11 0,25 63 B 25 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐12 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐13 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐14 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐58 H‐58‐T‐15 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐1 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐2 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐3 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐4 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐5 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐6 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐7 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐8 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐9 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐10 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐11 0,54 63 D 40 40
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐12 0,52 63 D 40 40
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐13 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐59 H‐59‐T‐14 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐1 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐2 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐3 0,25 40 B 25 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐4 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐5 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐6 0,54 63 D 40 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐7 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐8 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐9 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐10 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐11 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐12 0,25 40 B 25 40
1 12‐1 H‐60 H‐60‐T‐13 0,08 40 A 20 25
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐1 0,33 63 B 25 40
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐2 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐3 0,75 63 D 40 40
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐4 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐5 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐6 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐7 0,56 63 D 40 40
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐8 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐9 0,40 63 C 30 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐10 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐11 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐12 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐13 0,13 40 A 20 25
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐14 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐61 H‐61‐T‐15 0,42 63 C 30 40
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐1 0,40 63 C 30 40
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐2 0,13 40 A 20 25
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐3 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐4 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐5 0,13 40 A 20 25
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐6 0,13 40 A 20 25
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐7 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐8 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐9 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐10 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐11 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐12 0,38 63 C 30 40
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐13 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐14 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐62 H‐62‐T‐15 0,40 50 C 30 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐1 0,13 40 A 20 25
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐2 0,88 63 E 50 50
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐3 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐4 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐5 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐6 0,40 50 C 30 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐7 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐8 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐9 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐10 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐11 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐12 0,46 63 C 30 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐13 0,21 50 B 25 40
1 12‐1 H‐63 H‐63‐T‐14 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐1 0,08 40 A 20 25
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐2 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐3 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐4 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐5 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐6 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐7 0,40 50 C 30 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐8 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐9 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐10 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐11 0,10 40 A 20 25
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐12 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐13 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐14 0,38 63 C 30 40
1 12‐1 H‐64 H‐64‐T‐15 0,27 63 B 25 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐1 0,04 40 A 20 25
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐2 0,31 63 B 25 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐3 0,25 63 B 25 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐4 0,44 63 C 30 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐5 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐6 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐7 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐8 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐9 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐10 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐11 0,38 63 C 30 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐12 0,44 63 C 30 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐13 0,10 40 A 20 25
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐14 0,69 63 D 40 40
1 12‐1 H‐65 H‐65‐T‐15 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐1 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐2 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐3 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐4 0,21 40 B 25 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐5 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐6 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐7 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐8 0,44 63 C 30 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐9 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐10 0,25 40 B 25 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐11 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐12 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐13 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐14 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐66 H‐66‐T‐15 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐1 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐2 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐3 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐4 0,31 63 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐5 0,35 63 C 30 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐6 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐7 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐8 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐9 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐10 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐11 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐12 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐13 0,17 50 A 20 25
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐14 0,33 63 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐15 0,31 50 B 25 40
1 12‐1 H‐67 H‐67‐T‐16 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐1 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐2 0,40 50 C 30 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐3 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐4 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐5 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐6 0,44 63 C 30 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐7 0,40 63 C 30 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐8 0,42 50 C 30 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐9 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐10 0,25 40 B 25 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐11 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐12 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐13 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐14 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐68 H‐68‐T‐15 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐1 0,44 50 C 30 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐2 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐3 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐4 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐5 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐6 0,42 50 C 30 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐7 0,08 40 A 20 25
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐8 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐9 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐10 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐11 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐12 0,44 50 C 30 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐13 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐69 H‐69‐T‐14 0,21 50 B 25 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐1 0,44 63 C 30 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐2 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐3 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐4 0,08 40 A 20 25
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐5 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐6 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐7 0,35 63 C 30 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐8 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐9 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐10 0,17 50 A 20 25
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐11 0,71 75 D 40 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐12 0,19 40 B 25 40
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐13 0,25 50 B 25 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 12‐1 H‐70 H‐70‐T‐14 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐1 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐2 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐3 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐4 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐5 0,25 50 B 25 40
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐6 0,17 40 A 20 25
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐7 0,27 40 B 25 40
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐8 0,15 50 A 20 25
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐9 0,29 63 B 25 40
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐10 0,15 50 A 20 25
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐11 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐12 0,17 50 A 20 25
1 12‐1 H‐71 H‐71‐T‐13 0,25 40 B 25 40
1 12‐1 H‐72 H‐72‐T‐1 0,17 50 A 20 25
1 12‐1 H‐72 H‐72‐T‐2 0,29 63 B 25 40
1 12‐1 H‐72 H‐72‐T‐3 0,33 63 B 25 40
1 12‐1 H‐72 H‐72‐T‐4 0,83 63 D 40 40
1 12‐1 H‐72 H‐72‐T‐5 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐72 H‐72‐T‐6 0,21 40 B 25 40
1 12‐1 H‐72 H‐72‐T‐7 0,19 50 B 25 40
1 12‐1 H‐72 H‐72‐T‐8 0,40 63 C 30 40
1 12‐1 H‐72 H‐72‐T‐9 0,33 63 B 25 40
1 12‐1 H‐72 H‐72‐T‐10 0,23 40 B 25 40
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐1 0,50 63 C 30 40
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐2 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐3 0,42 50 C 30 40
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐4 0,15 40 A 20 25
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐5 0,73 63 D 40 40
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐6 0,44 63 C 30 40
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐7 1,00 75 E 50 50
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐8 0,33 50 B 25 40
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐9 0,35 50 C 30 40
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐10 0,75 63 D 40 40
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐11 0,06 40 A 20 25
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐12 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐73 H‐73‐T‐13 0,08 40 A 20 25
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐1 0,42 63 C 30 40
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐2 0,83 63 D 40 40
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐3 0,73 63 D 40 40
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐4 0,15 50 A 20 25
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐5 0,54 63 D 40 40
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐6 0,23 50 B 25 40
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐7 0,33 63 B 25 40
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐8 0,25 63 B 25 40
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐9 0,04 40 A 20 25
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐10 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐11 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐12 0,27 50 B 25 40
1 12‐1 H‐74 H‐74‐T‐13 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐75 H‐75‐T‐1 0,33 63 B 25 40
1 12‐1 H‐75 H‐75‐T‐2 0,42 63 C 30 40
1 12‐1 H‐75 H‐75‐T‐3 0,48 63 C 30 40
1 12‐1 H‐75 H‐75‐T‐4 0,27 63 B 25 40
1 12‐1 H‐75 H‐75‐T‐5 0,33 63 B 25 40
1 12‐1 H‐75 H‐75‐T‐6 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐75 H‐75‐T‐7 0,29 50 B 25 40
1 12‐1 H‐75 H‐75‐T‐8 0,38 50 C 30 40
1 12‐1 H‐75 H‐75‐T‐9 0,27 63 B 25 40
1 12‐1 H‐75 H‐75‐T‐10 0,42 63 C 30 40





6.2.- MEDICIONES AUXILIARES 

TOMAS A PARCELA 

SECTOR 13

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐1 0,15 40 A 20 25
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐2 0,10 40 A 20 25
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐3 0,25 40 B 25 40
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐4 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐5 0,13 40 A 20 25
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐6 0,15 40 A 20 25
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐7 0,44 50 C 30 40
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐8 1,00 75 E 50 50
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐9 0,83 63 D 40 40
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐10 0,21 40 B 25 40
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐11 1,17 75 E 50 50
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐12 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐1 H‐1‐T‐13 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐1 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐2 0,17 40 A 20 25
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐3 0,13 40 A 20 25
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐4 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐5 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐6 0,44 63 C 30 40
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐7 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐8 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐9 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐10 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐11 0,08 40 A 20 25
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐12 0,88 75 E 50 50
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐13 0,31 50 B 25 40
2 13‐2 H‐2 H‐2‐T‐14 0,88 63 E 50 50
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐1 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐2 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐3 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐4 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐5 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐6 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐7 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐8 0,31 50 B 25 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐9 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐10 0,83 63 D 40 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐11 0,42 50 C 30 40
2 13‐2 H‐3 H‐3‐T‐12 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐1 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐2 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐3 0,29 50 B 25 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐4 0,58 63 D 40 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐5 0,69 63 D 40 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐6 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐7 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐8 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐9 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐10 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐4 H‐4‐T‐11 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐1 0,40 50 C 30 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐2 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐3 0,56 63 D 40 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐4 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐5 0,23 40 B 25 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐6 0,29 50 B 25 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐7 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐8 0,31 50 B 25 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐9 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐10 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐11 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐12 0,46 63 C 30 40
2 13‐2 H‐5 H‐5‐T‐13 0,90 63 E 50 50

Mediciones Auxiliares Tomas a parcela sector 13



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐1 0,58 63 D 40 40
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐2 0,58 63 D 40 40
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐3 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐4 1,23 75 E 50 50
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐5 0,81 63 D 40 40
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐6 1,33 90 E 50 50
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐7 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐8 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐9 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐10 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐11 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐6 H‐6‐T‐12 0,92 63 E 50 50
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐1 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐2 1,88 110 E 50 50
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐3 0,79 63 D 40 40
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐6 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐7 0,83 63 D 40 40
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐8 0,63 63 D 40 40
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐9 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐10 0,77 63 D 40 40
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐11 0,21 40 B 25 40
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐12 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐7 H‐7‐T‐13 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐8 H‐8‐T‐1 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐8 H‐8‐T‐2 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐8 H‐8‐T‐3 0,69 63 D 40 40
1 13‐1 H‐8 H‐8‐T‐4 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐8 H‐8‐T‐6 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐8 H‐8‐T‐7 0,81 63 D 40 40
1 13‐1 H‐8 H‐8‐T‐8 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐8 H‐8‐T‐9 0,21 40 B 25 40
1 13‐1 H‐8 H‐8‐T‐10 0,63 63 D 40 40
1 13‐1 H‐8 H‐8‐T‐11 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐1 0,23 40 B 25 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐2 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐3 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐4 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐5 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐6 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐7 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐8 0,73 63 D 40 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐9 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐10 0,56 63 D 40 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐11 0,69 63 D 40 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐12 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐9 H‐9‐T‐13 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐1 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐2 0,67 63 D 40 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐3 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐4 0,67 63 D 40 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐5 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐6 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐7 1,38 90 E 50 50
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐8 0,31 63 B 25 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐9 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐10 0,42 50 C 30 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐11 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐10 H‐10‐T‐12 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐11 H‐11‐T‐1 6,04 125 F 65 65
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐1 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐2 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐3 0,58 63 D 40 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐4 0,54 63 D 40 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐5 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐6 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐7 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐8 0,25 40 B 25 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐9 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐10 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐11 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐12 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐13 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐12 H‐12‐T‐14 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐1 1,48 90 E 50 50
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐2 0,19 50 B 25 40
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐3 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐4 0,77 75 D 40 40
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐5 0,35 63 C 30 40
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐6 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐7 0,08 40 A 20 25
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐8 1,04 75 E 50 50
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐9 0,77 75 D 40 40
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐10 0,96 75 E 50 50
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐11 0,67 63 D 40 40
1 13‐1 H‐13 H‐13‐T‐12 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐1 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐2 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐3 0,40 63 C 30 40
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐4 0,67 63 D 40 40
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐5 0,44 50 C 30 40
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐6 0,23 50 B 25 40
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐7 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐8 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐9 1,13 75 E 50 50
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐10 0,13 50 A 20 25
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐11 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐12 0,17 40 A 20 25
1 13‐1 H‐14 H‐14‐T‐13 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐1 0,23 50 B 25 40
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐2 0,25 63 B 25 40
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐3 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐4 0,38 63 C 30 40
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐5 0,23 40 B 25 40
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐6 1,35 110 E 50 50
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐7 0,33 63 B 25 40
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐8 0,98 75 E 50 50
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐9 0,21 40 B 25 40
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐10 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐11 0,56 63 D 40 40
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐12 0,04 40 A 20 25
1 13‐1 H‐15 H‐15‐T‐13 0,02 40 A 20 25
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐1 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐2 0,58 63 D 40 40
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐3 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐6 1,21 75 E 50 50
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐7 0,08 40 A 20 25
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐8 0,21 50 B 25 40
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐9 0,08 40 A 20 25
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐10 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐11 0,21 50 B 25 40
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐12 0,23 40 B 25 40
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐13 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐16 H‐16‐T‐14 0,40 63 C 30 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐1 0,56 63 D 40 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐2 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐3 0,35 63 C 30 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐4 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐5 0,33 63 B 25 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐6 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐7 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐8 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐9 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐10 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐11 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐17 H‐17‐T‐12 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐18 H‐18‐T‐1 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐18 H‐18‐T‐2 0,38 63 C 30 40
1 13‐1 H‐18 H‐18‐T‐3 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐18 H‐18‐T‐4 0,21 50 B 25 40
1 13‐1 H‐18 H‐18‐T‐5 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐18 H‐18‐T‐6 0,38 63 C 30 40
1 13‐1 H‐18 H‐18‐T‐7 0,35 63 C 30 40
1 13‐1 H‐18 H‐18‐T‐8 0,56 63 D 40 40
1 13‐1 H‐18 H‐18‐T‐9 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐18 H‐18‐T‐10 0,27 63 B 25 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐1 0,63 63 D 40 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐2 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐3 0,25 40 B 25 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐4 0,71 63 D 40 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐5 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐6 1,00 75 E 50 50
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐7 1,56 90 E 50 50
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐8 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐9 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐10 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐11 0,58 63 D 40 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐13 1,35 90 E 50 50
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐14 0,42 50 C 30 40
1 13‐1 H‐19 H‐19‐T‐15 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐1 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐2 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐3 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐4 0,42 50 C 30 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐5 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐6 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐7 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐8 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐9 0,13 40 A 20 25
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐10 0,08 40 A 20 25
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐11 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐12 0,77 63 D 40 40
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐13 0,06 40 A 20 25
1 13‐1 H‐20 H‐20‐T‐14 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐1 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐2 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐3 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐4 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐5 0,75 63 D 40 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐6 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐8 0,21 40 B 25 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐9 0,23 40 B 25 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐10 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐11 0,56 63 D 40 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐12 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐21 H‐21‐T‐13 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐1 0,77 63 D 40 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐2 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐3 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐4 1,27 90 E 50 50
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐5 0,54 63 D 40 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐6 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐7 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐8 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐9 0,44 50 C 30 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐10 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐11 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐12 0,23 40 B 25 40
1 13‐1 H‐22 H‐22‐T‐13 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐1 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐2 0,23 40 B 25 40
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐3 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐4 0,75 63 D 40 40
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐5 0,96 75 E 50 50
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐6 0,69 63 D 40 40
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐7 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐8 1,50 90 E 50 50
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐9 1,15 75 E 50 50
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐10 0,38 63 C 30 40
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐11 1,00 75 E 50 50
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐12 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐23 H‐23‐T‐13 0,15 40 A 20 25
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐1 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐2 1,58 90 E 50 50
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐3 0,90 63 E 50 50
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐4 0,23 50 B 25 40
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐5 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐6 0,31 63 B 25 40
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐7 0,75 63 D 40 40
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐8 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐9 1,00 75 E 50 50
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐10 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐11 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐12 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐24 H‐24‐T‐13 0,98 75 E 50 50
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐1 0,25 40 B 25 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐2 0,56 63 D 40 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐3 0,44 50 C 30 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐4 0,33 63 B 25 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐5 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐6 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐7 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐8 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐9 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐10 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐11 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐12 1,13 75 E 50 50
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐13 0,35 63 C 30 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐14 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐15 0,19 40 B 25 40
1 13‐1 H‐25 H‐25‐T‐16 0,19 40 B 25 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐1 0,63 63 D 40 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐2 0,75 63 D 40 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐3 0,73 63 D 40 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐4 0,71 63 D 40 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐5 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐6 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐7 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐8 1,25 90 E 50 50
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐9 1,08 75 E 50 50
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐11 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐12 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐13 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐26 H‐26‐T‐14 0,81 75 D 40 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐1 0,79 63 D 40 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐2 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐3 0,79 63 D 40 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐4 0,42 50 C 30 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐5 0,58 63 D 40 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐6 0,94 75 E 50 50
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐7 0,33 63 B 25 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐8 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐9 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐10 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐11 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐12 0,58 63 D 40 40
1 13‐1 H‐27 H‐27‐T‐13 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐28 H‐28‐T‐1 4,00 125 F 65 65
1 13‐1 H‐28 H‐28‐T‐2 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐28 H‐28‐T‐3 0,79 63 D 40 40
1 13‐1 H‐28 H‐28‐T‐4 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐28 H‐28‐T‐5 0,67 63 D 40 40
1 13‐1 H‐28 H‐28‐T‐6 1,04 75 E 50 50
1 13‐1 H‐28 H‐28‐T‐7 0,04 40 A 20 25
1 13‐1 H‐28 H‐28‐T‐8 0,08 40 A 20 25
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐1 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐2 0,19 40 B 25 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐3 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐4 0,83 63 D 40 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐5 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐6 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐7 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐8 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐9 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐10 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐11 0,17 50 A 20 25
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐12 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐13 0,19 40 B 25 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐14 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐29 H‐29‐T‐15 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐1 1,56 90 E 50 50
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐2 0,17 40 A 20 25
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐3 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐4 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐5 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐6 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐7 0,81 63 D 40 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐8 0,21 40 B 25 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐9 0,23 50 B 25 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐10 0,23 40 B 25 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐11 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐12 0,23 40 B 25 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐13 0,56 63 D 40 40
1 13‐1 H‐30 H‐30‐T‐14 0,08 40 A 20 25
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐1 0,06 40 A 20 25
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐2 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐3 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐4 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐5 0,23 40 B 25 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐6 0,25 40 B 25 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐7 0,25 40 B 25 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐8 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐9 0,25 40 B 25 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐10 0,92 63 E 50 50
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐11 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐12 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐13 0,79 63 D 40 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐14 0,58 63 D 40 40
1 13‐1 H‐31 H‐31‐T‐15 0,02 40 A 20 25
1 13‐1 H‐32 H‐32‐T‐1 0,33 63 B 25 40
1 13‐1 H‐32 H‐32‐T‐2 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐32 H‐32‐T‐3 0,67 75 D 40 40
1 13‐1 H‐32 H‐32‐T‐4 0,31 63 B 25 40
1 13‐1 H‐32 H‐32‐T‐5 0,17 50 A 20 25



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 13‐1 H‐32 H‐32‐T‐6 1,42 90 E 50 50
1 13‐1 H‐32 H‐32‐T‐7 0,17 40 A 20 25
1 13‐1 H‐32 H‐32‐T‐8 0,15 40 A 20 25
1 13‐1 H‐32 H‐32‐T‐9 0,31 63 B 25 40
1 13‐1 H‐32 H‐32‐T‐10 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐1 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐2 0,27 63 B 25 40
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐3 0,10 40 A 20 25
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐4 0,23 50 B 25 40
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐5 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐6 0,33 63 B 25 40
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐7 0,81 75 D 40 40
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐8 2,56 125 F 65 65
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐10 1,08 90 E 50 50
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐11 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐12 1,06 75 E 50 50
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐13 0,15 40 A 20 25
1 13‐1 H‐33 H‐33‐T‐14 0,04 40 A 20 25
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐1 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐2 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐3 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐4 0,40 63 C 30 40
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐5 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐7 0,69 63 D 40 40
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐9 0,25 40 B 25 40
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐10 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐11 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐12 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐34 H‐34‐T‐13 0,63 63 D 40 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐1 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐2 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐3 0,79 63 D 40 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐4 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐5 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐6 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐7 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐8 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐9 0,42 50 C 30 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐10 0,38 63 C 30 40
1 13‐1 H‐35 H‐35‐T‐11 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐36 H‐36‐T‐1 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐36 H‐36‐T‐2 0,65 63 D 40 40
1 13‐1 H‐36 H‐36‐T‐3 0,56 63 D 40 40
1 13‐1 H‐36 H‐36‐T‐4 1,04 75 E 50 50
1 13‐1 H‐36 H‐36‐T‐5 1,15 75 E 50 50
1 13‐1 H‐36 H‐36‐T‐6 0,94 75 E 50 50
1 13‐1 H‐36 H‐36‐T‐7 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐36 H‐36‐T‐8 0,44 50 C 30 40
1 13‐1 H‐36 H‐36‐T‐9 0,40 50 C 30 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐1 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐2 0,35 63 C 30 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐3 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐4 0,23 40 B 25 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐5 0,35 63 C 30 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐6 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐7 2,13 125 F 65 65
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐8 0,38 63 C 30 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐9 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐10 0,79 63 D 40 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐11 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐12 0,40 63 C 30 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐14 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐15 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐37 H‐37‐T‐16 0,19 50 B 25 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐1 0,90 63 E 50 50
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐2 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐3 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐4 0,17 40 A 20 25
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐5 2,06 110 E 50 50



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐6 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐7 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐8 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐9 0,31 63 B 25 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐10 0,56 63 D 40 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐11 0,21 50 B 25 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐12 0,79 63 D 40 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐13 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐38 H‐38‐T‐14 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐1 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐2 0,83 63 D 40 40
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐3 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐4 1,06 75 E 50 50
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐5 0,69 63 D 40 40
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐6 0,58 63 D 40 40
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐7 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐8 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐9 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐10 0,85 63 E 50 50
1 13‐1 H‐39 H‐39‐T‐11 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐40 H‐40‐T‐1 1,63 90 E 50 50
1 13‐1 H‐40 H‐40‐T‐2 0,25 50 B 25 40
1 13‐1 H‐40 H‐40‐T‐3 0,40 63 C 30 40
1 13‐1 H‐40 H‐40‐T‐4 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐40 H‐40‐T‐5 0,85 63 E 50 50
1 13‐1 H‐40 H‐40‐T‐6 0,40 63 C 30 40
1 13‐1 H‐40 H‐40‐T‐7 0,58 63 D 40 40
1 13‐1 H‐40 H‐40‐T‐8 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐40 H‐40‐T‐9 0,13 40 A 20 25
1 13‐1 H‐40 H‐40‐T‐10 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐1 0,85 63 E 50 50
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐2 0,75 63 D 40 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐3 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐4 0,94 75 E 50 50
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐5 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐6 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐7 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐8 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐9 0,63 63 D 40 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐10 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐11 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐12 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐13 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐41 H‐41‐T‐14 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐1 0,21 40 B 25 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐2 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐3 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐4 0,19 50 B 25 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐5 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐6 0,42 63 C 30 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐7 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐8 0,21 40 B 25 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐9 0,21 40 B 25 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐10 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐11 0,69 63 D 40 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐12 0,44 50 C 30 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐13 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐14 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐42 H‐42‐T‐15 1,13 75 E 50 50
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐1 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐2 0,29 50 B 25 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐3 0,29 50 B 25 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐4 0,44 50 C 30 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐5 0,19 40 B 25 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐6 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐7 0,23 40 B 25 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐8 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐9 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐10 0,58 63 D 40 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐11 0,17 40 A 20 25
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐12 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐13 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐43 H‐43‐T‐14 0,19 40 B 25 40
2 13‐2 H‐44 H‐44‐T‐1 1,23 90 E 50 50
2 13‐2 H‐44 H‐44‐T‐2 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐44 H‐44‐T‐3 0,44 50 C 30 40
2 13‐2 H‐44 H‐44‐T‐4 0,88 63 E 50 50
2 13‐2 H‐44 H‐44‐T‐5 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐44 H‐44‐T‐6 0,88 75 E 50 50
2 13‐2 H‐44 H‐44‐T‐7 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐44 H‐44‐T‐8 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐44 H‐44‐T‐9 0,15 40 A 20 25
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐1 0,42 50 C 30 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐2 0,23 40 B 25 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐3 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐4 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐5 0,17 40 A 20 25
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐6 0,42 50 C 30 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐7 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐8 0,17 40 A 20 25
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐9 0,58 63 D 40 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐10 0,46 63 C 30 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐11 0,17 40 A 20 25
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐12 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐13 0,19 40 B 25 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐14 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐15 1,02 75 E 50 50
2 13‐2 H‐45 H‐45‐T‐16 0,85 63 E 50 50
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐1 0,19 50 B 25 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐2 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐3 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐4 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐5 1,04 75 E 50 50
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐6 0,54 63 D 40 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐7 0,33 63 B 25 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐8 0,27 50 B 25 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐9 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐10 0,44 50 C 30 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐11 0,21 40 B 25 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐12 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐46 H‐46‐T‐13 0,60 63 D 40 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐1 0,67 63 D 40 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐2 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐3 0,75 63 D 40 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐4 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐5 0,29 50 B 25 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐6 0,46 63 C 30 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐7 0,38 50 C 30 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐8 0,31 50 B 25 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐9 0,33 63 B 25 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐10 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐11 0,50 63 C 30 40
1 13‐1 H‐47 H‐47‐T‐12 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐48 H‐48‐T‐1 0,35 50 C 30 40
1 13‐1 H‐48 H‐48‐T‐2 0,33 50 B 25 40
1 13‐1 H‐48 H‐48‐T‐3 2,27 125 F 65 65
1 13‐1 H‐48 H‐48‐T‐4 0,52 63 D 40 40
1 13‐1 H‐48 H‐48‐T‐5 0,48 63 C 30 40
1 13‐1 H‐48 H‐48‐T‐6 0,44 63 C 30 40
1 13‐1 H‐48 H‐48‐T‐7 0,25 40 B 25 40
1 13‐1 H‐48 H‐48‐T‐8 0,40 50 C 30 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐1 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐2 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐3 0,77 63 D 40 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐4 0,44 50 C 30 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐5 0,25 50 B 25 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐6 0,42 50 C 30 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐7 0,25 40 B 25 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐8 0,67 63 D 40 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐9 0,58 63 D 40 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐10 0,23 50 B 25 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐11 0,40 63 C 30 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐12 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐49 H‐49‐T‐13 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐1 0,31 50 B 25 40
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐2 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐3 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐4 0,17 40 A 20 25
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐5 0,56 63 D 40 40
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐6 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐7 1,33 90 E 50 50
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐8 0,56 63 D 40 40
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐9 0,71 63 D 40 40
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐10 0,46 63 C 30 40
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐11 0,58 63 D 40 40
2 13‐2 H‐50 H‐50‐T‐12 0,58 63 D 40 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐1 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐2 1,00 75 E 50 50
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐3 0,60 63 D 40 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐4 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐5 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐6 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐7 0,58 63 D 40 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐8 0,44 50 C 30 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐9 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐10 0,67 63 D 40 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐11 0,40 50 C 30 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐12 0,40 50 C 30 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐13 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐14 1,02 75 E 50 50
2 13‐2 H‐51 H‐51‐T‐15 0,77 63 D 40 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐1 0,29 50 B 25 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐2 0,42 50 C 30 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐3 0,40 50 C 30 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐4 0,40 50 C 30 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐5 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐6 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐7 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐8 0,25 50 B 25 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐9 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐10 0,46 63 C 30 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐11 1,08 75 E 50 50
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐12 0,69 63 D 40 40
2 13‐2 H‐52 H‐52‐T‐13 0,48 75 C 30 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐1 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐2 0,79 63 D 40 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐3 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐4 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐5 0,46 63 C 30 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐6 0,40 50 C 30 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐7 0,81 63 D 40 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐8 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐9 1,42 90 E 50 50
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐10 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐11 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐12 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐53 H‐53‐T‐13 1,67 90 E 50 50
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐1 0,75 63 D 40 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐2 0,46 63 C 30 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐3 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐4 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐5 0,56 63 D 40 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐6 0,81 63 D 40 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐7 0,75 63 D 40 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐8 0,31 50 B 25 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐9 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐10 0,33 50 B 25 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐11 0,44 63 C 30 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐12 0,65 63 D 40 40
2 13‐2 H‐54 H‐54‐T‐13 0,40 50 C 30 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐1 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐2 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐3 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐4 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐5 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐6 0,25 50 B 25 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐7 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐8 0,65 63 D 40 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐9 1,31 90 E 50 50
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐10 0,85 75 E 50 50
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐11 0,33 63 B 25 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐12 0,46 63 C 30 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐14 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐55 H‐55‐T‐15 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐56 H‐56‐T‐1 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐56 H‐56‐T‐2 0,29 50 B 25 40
2 13‐2 H‐56 H‐56‐T‐3 0,42 50 C 30 40
2 13‐2 H‐56 H‐56‐T‐4 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐56 H‐56‐T‐5 0,83 63 D 40 40
2 13‐2 H‐56 H‐56‐T‐6 0,79 63 D 40 40
2 13‐2 H‐56 H‐56‐T‐7 0,81 63 D 40 40
2 13‐2 H‐56 H‐56‐T‐8 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐56 H‐56‐T‐9 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐56 H‐56‐T‐10 0,40 50 C 30 40
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐1 0,42 50 C 30 40
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐2 0,17 50 A 20 25
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐3 0,73 75 D 40 40
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐4 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐5 0,42 50 C 30 40
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐6 0,31 50 B 25 40
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐7 1,19 75 E 50 50
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐8 0,65 63 D 40 40
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐9 0,15 40 A 20 25
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐10 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐57 H‐57‐T‐11 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐1 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐2 0,17 40 A 20 25
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐3 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐4 0,17 40 A 20 25
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐5 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐6 0,17 40 A 20 25
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐7 0,29 50 B 25 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐8 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐9 0,71 63 D 40 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐10 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐11 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐12 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐13 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐14 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐58 H‐58‐T‐15 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐1 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐2 1,06 75 E 50 50
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐3 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐4 0,46 63 C 30 40
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐5 0,88 75 E 50 50
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐6 0,58 63 D 40 40
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐7 0,19 40 B 25 40
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐8 0,23 50 B 25 40
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐9 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐10 0,69 63 D 40 40
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐11 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐59 H‐59‐T‐12 0,33 63 B 25 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐1 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐2 0,40 63 C 30 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐3 0,56 63 D 40 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐4 0,58 63 D 40 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐5 0,44 63 C 30 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐6 0,56 63 D 40 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐7 0,23 40 B 25 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐8 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐9 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐10 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐11 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐12 0,67 75 D 40 40
2 13‐2 H‐60 H‐60‐T‐13 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐61 H‐61‐T‐1 0,31 63 B 25 40
2 13‐2 H‐61 H‐61‐T‐2 0,75 75 D 40 40
2 13‐2 H‐61 H‐61‐T‐3 0,50 75 C 30 40
2 13‐2 H‐61 H‐61‐T‐4 1,60 110 E 50 50
2 13‐2 H‐61 H‐61‐T‐5 0,44 63 C 30 40
2 13‐2 H‐61 H‐61‐T‐7 0,65 63 D 40 40
2 13‐2 H‐61 H‐61‐T‐9 1,02 90 E 50 50
2 13‐2 H‐61 H‐61‐T‐10 0,44 63 C 30 40
2 13‐2 H‐61 H‐61‐T‐11 0,19 50 B 25 40
2 13‐2 H‐61 H‐61‐T‐12 0,65 63 D 40 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐1 0,25 50 B 25 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐2 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐4 0,60 63 D 40 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐5 0,71 75 D 40 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐6 0,58 63 D 40 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐7 1,35 90 E 50 50
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐8 0,29 50 B 25 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐9 0,40 63 C 30 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐10 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐11 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐12 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐62 H‐62‐T‐13 0,96 75 E 50 50
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐1 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐2 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐3 0,21 40 B 25 40
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐4 0,23 40 B 25 40
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐5 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐6 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐7 0,23 50 B 25 40
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐8 0,19 40 B 25 40
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐9 0,65 63 D 40 40
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐10 0,17 40 A 20 25
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐11 0,38 50 C 30 40
2 13‐2 H‐63 H‐63‐T‐12 0,67 63 D 40 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐1 0,67 75 D 40 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐2 0,83 75 D 40 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐3 0,23 40 B 25 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐4 0,21 40 B 25 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐5 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐6 0,65 63 D 40 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐7 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐8 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐9 0,33 63 B 25 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐10 0,25 50 B 25 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐11 0,23 40 B 25 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐12 0,81 63 D 40 40
2 13‐2 H‐64 H‐64‐T‐13 0,73 63 D 40 40
2 13‐2 H‐65 H‐65‐T‐1 0,40 63 C 30 40
2 13‐2 H‐65 H‐65‐T‐2 0,38 63 C 30 40
2 13‐2 H‐65 H‐65‐T‐3 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐65 H‐65‐T‐4 0,73 75 D 40 40
2 13‐2 H‐65 H‐65‐T‐5 0,75 75 D 40 40
2 13‐2 H‐65 H‐65‐T‐6 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐65 H‐65‐T‐7 0,56 63 D 40 40
2 13‐2 H‐65 H‐65‐T‐8 0,38 63 C 30 40
2 13‐2 H‐65 H‐65‐T‐9 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐66 H‐66‐T‐1 1,65 90 E 50 50
2 13‐2 H‐66 H‐66‐T‐2 1,10 75 E 50 50
2 13‐2 H‐66 H‐66‐T‐3 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐66 H‐66‐T‐4 0,52 63 D 40 40



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 13‐2 H‐66 H‐66‐T‐5 1,33 90 E 50 50
2 13‐2 H‐66 H‐66‐T‐6 0,67 75 D 40 40
2 13‐2 H‐66 H‐66‐T‐7 0,44 63 C 30 40
2 13‐2 H‐66 H‐66‐T‐8 0,23 40 B 25 40
2 13‐2 H‐66 H‐66‐T‐11 1,15 90 E 50 50
2 13‐2 H‐66 H‐66‐T‐12 0,23 40 B 25 40
2 13‐2 H‐67 H‐67‐T‐1 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐67 H‐67‐T‐2 0,58 63 D 40 40
2 13‐2 H‐67 H‐67‐T‐3 0,15 40 A 20 25
2 13‐2 H‐67 H‐67‐T‐4 0,23 40 B 25 40
2 13‐2 H‐67 H‐67‐T‐5 0,17 50 A 20 25
2 13‐2 H‐67 H‐67‐T‐6 0,15 40 A 20 25
2 13‐2 H‐67 H‐67‐T‐7 0,33 63 B 25 40
2 13‐2 H‐67 H‐67‐T‐8 0,83 75 D 40 40
2 13‐2 H‐67 H‐67‐T‐9 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐68 H‐68‐T‐1 0,25 40 B 25 40
2 13‐2 H‐68 H‐68‐T‐2 0,81 75 D 40 40
2 13‐2 H‐68 H‐68‐T‐3 1,60 90 E 50 50
2 13‐2 H‐68 H‐68‐T‐4 0,25 50 B 25 40
2 13‐2 H‐68 H‐68‐T‐5 0,75 63 D 40 40
2 13‐2 H‐68 H‐68‐T‐6 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐68 H‐68‐T‐7 0,44 63 C 30 40
2 13‐2 H‐68 H‐68‐T‐8 0,40 63 C 30 40
2 13‐2 H‐68 H‐68‐T‐9 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐69 H‐69‐T‐1 0,42 50 C 30 40
2 13‐2 H‐69 H‐69‐T‐2 0,25 50 B 25 40
2 13‐2 H‐69 H‐69‐T‐3 1,17 90 E 50 50
2 13‐2 H‐69 H‐69‐T‐4 0,58 63 D 40 40
2 13‐2 H‐69 H‐69‐T‐5 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐69 H‐69‐T‐6 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐69 H‐69‐T‐7 0,71 63 D 40 40
2 13‐2 H‐69 H‐69‐T‐8 0,23 50 B 25 40
2 13‐2 H‐69 H‐69‐T‐9 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐1 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐2 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐3 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐4 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐5 0,21 50 B 25 40
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐6 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐7 0,21 50 B 25 40
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐8 0,33 63 B 25 40
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐9 0,15 40 A 20 25
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐10 0,40 50 C 30 40
2 13‐2 H‐70 H‐70‐T‐11 0,50 63 C 30 40
2 13‐2 H‐71 H‐71‐T‐1 0,19 50 B 25 40
2 13‐2 H‐71 H‐71‐T‐2 0,31 50 B 25 40
2 13‐2 H‐71 H‐71‐T‐3 0,21 40 B 25 40
2 13‐2 H‐71 H‐71‐T‐4 0,31 63 B 25 40
2 13‐2 H‐71 H‐71‐T‐5 0,17 50 A 20 25
2 13‐2 H‐71 H‐71‐T‐6 0,48 63 C 30 40
2 13‐2 H‐71 H‐71‐T‐7 0,79 75 D 40 40
2 13‐2 H‐71 H‐71‐T‐8 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐71 H‐71‐T‐9 0,33 50 B 25 40
2 13‐2 H‐72 H‐72‐T‐1 1,23 75 E 50 50
2 13‐2 H‐72 H‐72‐T‐2 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐72 H‐72‐T‐3 0,38 63 C 30 40
2 13‐2 H‐72 H‐72‐T‐4 0,21 40 B 25 40
2 13‐2 H‐72 H‐72‐T‐5 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐72 H‐72‐T‐6 0,19 40 B 25 40
2 13‐2 H‐72 H‐72‐T‐7 0,35 63 C 30 40
2 13‐2 H‐72 H‐72‐T‐8 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐72 H‐72‐T‐9 0,25 50 B 25 40
2 13‐2 H‐73 H‐73‐T‐1 0,38 63 C 30 40
2 13‐2 H‐73 H‐73‐T‐2 0,46 63 C 30 40
2 13‐2 H‐73 H‐73‐T‐3 1,27 75 E 50 50
2 13‐2 H‐73 H‐73‐T‐4 0,77 63 D 40 40
2 13‐2 H‐73 H‐73‐T‐5 0,29 50 B 25 40
2 13‐2 H‐73 H‐73‐T‐6 0,35 50 C 30 40
2 13‐2 H‐73 H‐73‐T‐7 0,17 50 A 20 25



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 13‐2 H‐73 H‐73‐T‐8 0,40 63 C 30 40
2 13‐2 H‐73 H‐73‐T‐9 0,31 63 B 25 40
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐1 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐2 1,04 75 E 50 50
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐3 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐4 0,33 63 B 25 40
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐5 0,60 63 D 40 40
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐6 0,75 75 D 40 40
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐7 0,81 90 D 40 40
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐8 0,27 50 B 25 40
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐9 0,29 50 B 25 40
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐10 0,17 50 A 20 25
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐11 1,19 90 E 50 50
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐12 1,17 90 E 50 50
2 13‐2 H‐74 H‐74‐T‐13 0,40 63 C 30 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐1 0,29 63 B 25 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐2 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐3 0,63 63 D 40 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐4 0,23 50 B 25 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐5 0,23 50 B 25 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐6 0,33 63 B 25 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐7 0,40 63 C 30 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐9 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐10 1,04 90 E 50 50
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐11 1,00 75 E 50 50
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐12 0,75 75 D 40 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐13 1,75 125 E 50 50
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐14 0,33 63 B 25 40
2 13‐2 H‐75 H‐75‐T‐15 0,96 75 E 50 50
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐1 0,75 90 D 40 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐2 1,00 110 E 50 50
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐3 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐4 0,42 75 C 30 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐5 0,79 125 D 40 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐6 0,17 63 A 20 25
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐7 0,69 75 D 40 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐8 0,96 110 E 50 50
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐9 0,50 90 C 30 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐10 0,44 63 C 30 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐11 0,71 75 D 40 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐12 0,52 63 D 40 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐13 0,25 63 B 25 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐14 0,75 90 D 40 40
2 13‐2 H‐76 H‐76‐T‐15 0,71 75 D 40 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐1 1,23 110 E 50 50
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐2 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐3 0,88 75 E 50 50
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐4 0,50 90 C 30 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐5 0,31 63 B 25 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐6 0,46 75 C 30 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐7 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐8 0,44 75 C 30 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐9 0,54 63 D 40 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐10 0,63 75 D 40 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐11 0,31 63 B 25 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐12 0,44 63 C 30 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐13 0,15 50 A 20 25
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐14 0,23 63 B 25 40
2 13‐2 H‐77 H‐77‐T‐15 1,19 90 E 50 50
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐1 0,29 63 B 25 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐2 0,48 90 C 30 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐3 0,56 75 D 40 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐4 0,69 75 D 40 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐5 0,58 75 D 40 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐6 0,31 63 B 25 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐7 0,56 75 D 40 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐8 0,48 75 C 30 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐9 0,38 63 C 30 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐10 1,08 90 E 50 50



Red Sector Hidrante Superf. DN Toma DN Contador DN Electr.
Red Sector Hidrante Nº Toma (has) (mm) Toma (mm) (pulg.)
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐11 0,58 75 D 40 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐12 0,19 50 B 25 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐13 0,69 75 D 40 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐14 0,42 63 C 30 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐15 0,83 90 D 40 40
2 13‐2 H‐78 H‐78‐T‐16 0,29 63 B 25 40





7.- MEDICIONES AUXILIARES 

REPOSICIONES 

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





Anch. Esp. Alt. Cajero Esp. Solera Muro Tubo Solera ≤ 0,7 Solera ≤ 2,5 Muro ladr. Muro bloq.
Muro Horm. 

H<0,7
Muro Horm. 

H<1,5
Tubo Horm. 
DN 200

Tubo Horm. 
DN 300

Tubo Horm. 
DN 400

Tubo Horm. 
DN 500

Tubo Horm. 
DN 700

Losa 
Ac. 

Tierra
Rep. Prov. Aereo

Sector Tipo  Material Long. (m) Rep. Temp. Losa DN Tubo Tipo Cruc. (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (ud) (m)

12.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.1 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 0,60 0,20 0,60 0,20 0,36 0,72 0,00 1,80 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Tubo 3,0 SI 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Tubo 3,0 SI 700 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
12.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 0,60 0,20 0,60 0,20 0,36 0,72 0,00 1,80 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
12.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.1 Cruce Ladr. 0,6 3,0 SI Subt. 0,60 0,20 0,60 0,15 0,36 0,54 0,00 1,80 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
12.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
12.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 1,5 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
12.1 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 0,60 0,20 0,60 0,20 0,36 0,72 0,00 1,80 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
12.1 Cruce Ladr. 0,6 3,0 SI Subt. 0,60 0,20 0,60 0,15 0,36 0,54 0,00 1,80 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 400 Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,38 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Tubo 3,0 SI 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Tierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce cond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Cruce gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Cruce gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Cruce gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Cruce gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 0,60 0,20 0,60 0,20 0,36 0,72 0,00 1,80 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Tubo 3,0 300 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 0,60 0,20 0,60 0,20 0,36 0,72 0,00 1,80 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00

Mediciones Auxilares Afección a 
Acequias s12

Solera Cajero Demolición



Anch. Esp. Alt. Cajero Esp. Solera Muro Tubo Solera ≤ 0,7 Solera ≤ 2,5 Muro ladr. Muro bloq.
Muro Horm. 

H<0,7
Muro Horm. 

H<1,5
Tubo Horm. 
DN 200

Tubo Horm. 
DN 300

Tubo Horm. 
DN 400

Tubo Horm. 
DN 500

Tubo Horm. 
DN 700

Losa 
Ac. 

Tierra
Rep. Prov. Aereo

Sector Tipo  Material Long. (m) Rep. Temp. Losa DN Tubo Tipo Cruc. (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (ud) (m)

Mediciones Auxilares Afección a 
Acequias s12

Solera Cajero Demolición

12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
12.2 Cruce Tubo 3,0 SI 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce BloqH 0,6 3,0 SI Subt. 0,60 0,20 0,60 0,20 0,36 0,72 0,00 1,80 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.1 Cruce Tierra 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
12.1 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tierra 3,0 SI Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
12.1 Cruce Tubo 3,0 SI 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 NO Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tierra 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.1 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 SI Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
12.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
12.1 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 SI Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
12.2 Cruce gas 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

93,40 19,60 93,40 24,00 55,14 136,05 19,70 136,20 139,50 7,20 21,60 243,60 279,00 21,00 3,00 75,00 42,00 3,00 262,20 9,00 4,00 0,00



Anch. Esp. Alt. Cajero Esp. Solera Muro Tubo Solera ≤ 0,7 Solera ≤ 2,5 Muro ladr. Muro bloq.
Muro Horm. 

H<0,7
Muro Horm. 

H<1,5
Tubo Horm. 
DN 200

Tubo Horm. 
DN 400

Tubo Horm. 
DN 500

Losa  Ac. Tierra Rep. Prov. Aereo

Sector Tipo  Material Long. (m) Rep. Temp. Losa DN Tubo Tipo Cruc. (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m2) (m) (ud) (m)

13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Tierra 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 si 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 si 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 si 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10

Solera Cajero Demolición
Mediciones Auxilares Afección a 

Acequias s13
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13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce BloqH 0,6 3,0 si Subt. 0,60 0,20 0,60 0,20 0,36 0,72 0,00 1,80 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.1 Cruce Ladr. 0,6 3,0 si Subt. 0,60 0,20 0,60 0,15 0,36 0,54 0,00 1,80 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.1 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13..2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
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13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 si 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tierra 3,0 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Tubo 3,0 200 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1
13.2 Cruce Tubo 3,0 400 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 1,5 3,0 si Subt. 1,50 0,20 1,50 0,25 0,90 2,25 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 4,50
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 si Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
13.2 Cruce Tubo 3,0 si 500 Subt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
13.2 Cruce Horm. 0,7 3,0 Subt. 0,70 0,20 0,70 0,25 0,42 1,05 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 137,80 29,60 137,80 36,85 82,68 206,16 25,56 219,90 193,50 3,60 3,60 432,60 387,00 60,00 165,00 15,00 398,40 0,00 12,00 0,00





1.2.- Mediciones Parciales. 

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

TRD_01 Conducción de Transporte Sector 12 y 13

Movimiento de TierrasTRD_0101

PD01.LID001 m2 Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio del material de lim-
pieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones 1 5.926,00 5.926,00

5.926,00

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áerea y
subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga sobre camión
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones 1 28.173,00 28.173,00

28.173,00

PD01.EXT004 m3 Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la mism

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a pie de zanja para
posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

s/med aux cond. transporte
eje s12s13 1 2.641,86 2.641,86
derivación cab. s12 1 37,00 0,84 31,08
derivación cab. s13 1 35,00 0,84 29,40

2.702,34

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

en arq. s/med aux
s12s13 pk 0+925 1 142,40 142,40

142,40

PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de poten-
cia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y car-
ga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

s/med aux cond. transporte
eje s12s13 0,85 11.095,48 9.431,16
derivación cab. s12 0,85 37,00 4,53 142,47
derivación cab. s13 0,85 35,00 4,53 134,77

9.708,40

PD01.EXC006 m3 Excavación en zanja en roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, vaciado
de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de restos a los
bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux cond. transporte
eje s12s13 0,15 11.095,48 1.664,32
derivación cab. s12 0,15 37,00 4,53 25,14
derivación cab. s13 0,15 35,00 4,53 23,78

1.713,24

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y ra-
santeo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux cond. transporte
eje s12s13 1 843,14 843,14
derivación cab. s12 1 37,00 0,28 10,36
derivación cab. s13 1 35,00 0,28 9,80

863,30

1



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux cond. transporte
eje s12s13 0,95 2.140,21 2.033,20
derivación cab. s12 0,95 37,00 0,74 26,01
derivación cab. s13 0,95 35,00 0,74 24,61

2.083,82

PD01.REL005 m3 Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3.

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aportación, extendido, ni-
velado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

s/med aux cond. transporte
eje s12s13 0,05 2.140,21 107,01
derivación cab. s12 0,05 37,00 0,74 1,37
derivación cab. s13 0,05 35,00 0,74 1,30

109,68

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modifica-
do, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux cond. transporte
eje s12s13 1 7.116,18 7.116,18
derivación cab. s12 1 37,00 2,36 87,32
derivación cab. s13 1 35,00 2,36 82,60

7.286,10

PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios manuales
y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compactación del 98 %
PM. Totalmente ejecutado.

en arq. s/med aux
s12s13 pk 0+925 1 95,00 95,00

95,00

PD01.REL010 m3 Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas de cultivo afecta-
das por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux cond. transporte
eje s12s13 0,95 2.641,86 2.509,77
derivación cab. s12 0,95 37,00 0,84 29,53
derivación cab. s13 0,95 35,00 0,84 27,93

2.567,23

PD01.REL011 m3 Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo afectadas por las
obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux cond. transporte
eje s12s13 0,05 2.641,86 132,09
derivación cab. s12 0,05 37,00 0,84 1,55
derivación cab. s13 0,05 35,00 0,84 1,47

135,11

PD01.ENT14 m2 Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles metálicos o de ma-
dera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y posterior desentibado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condiciones.

En zonas cruces infr. 2 20,00 40,00

40,00

2



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD01.RETP30 m2 Restitución de parcelas a su estado original

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retirada de restos de obra
y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pase de cultivador y nivela-
ción con láser si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
1 28.173,00 28.173,00
1 5.926,00 5.926,00

34.099,00

Conducciones y piezas EspecialesTRD_0102

PD02.PVO800A m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

eje s12s13
pk 0+000 a pk 0+920 1 920,00 920,00

920,00

PD02.PVO710A m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

eje s12s13
pk 0+920 a pk 2+270 1 1.350,00 1.350,00

1.350,00

PD02.PVO630A m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Derivac. a cab. s12 1 37,00 37,00
Derivac. a cab. s13 1 35,00 35,00

72,00

PD02.PEFO40 m Tubería lisa PE DN40 canalización fibra óptica

Tubería lisa de polietileno monotubo de 40 x 2,4 mm, para canalización de fibra óptica de 12 fibras. Terminado
y probado.

en eje s12s13 1 2.270,00 2.270,00
Derivac. a cab. s12 1 37,00 37,00

2.307,00

PD02.PE1200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 200 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en desagües s12s13
pk 0+470 1 15,00 15,00
pk 0+854 1 15,00 15,00
pk 1+740 1 15,00 15,00
pk 2+246 1 15,00 15,00

60,00

PD02.BST001 m Banda Señalización conducción 40 cms anchura

Banda de señalización plástica de tubería de 40 cms de anchura, de color según elección de DF, ubicada en
zanja sobre relleno de tubería. Totalmente colocada, incluso solapes y medios necesarios para su correcta colo-
cación.

en eje s12s13 1 2.270,00 2.270,00
Derivac. a cab. s12 1 37,00 37,00

2.307,00

3



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD02.CFD630 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 630 mm, instalado

Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 630 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

Conexión cabezales 4 4,00

4,00

PD02.CFD710 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 710 mm, instalado

Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 710 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med auxiliar 9 9,00

9,00

PD02.CFD800 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 800 mm, instalado

Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 800 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med auxiliar 9 9,00

9,00

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Anclaje codos S/ med auxiliar 1 2.225,98 2.225,98
Reducciones y TES s/med auxiliar 1 176,40 176,40

2.402,38

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar 1 305,84 305,84
Reducciones y TES s/med auxiliar 1 34,29 34,29

340,13

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar 1 86,00 86,00
Reducciones y TES s/med auxiliar 1 19,17 19,17

105,17

PD02.RFD710 ud Reducción fundición, enchufe, ø 710 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  710-630/500 mm
de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

S/MED AUX 1 1,00

1,00
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PD02.RFD800 ud Reducción fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de 800-700/600 mm
de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

S/MED AUX 1 1,00

1,00

PD02.TFD800 ud Té de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 1 1,00

1,00

Valvulería  y equipamientoTRD_0103

PD03.OET058 ud Desmontaje de Toma H y cond. Red en Alta

Actuaciones en Toma H de Red en Alta para adecuación de diámetro de salida, consistente en desmontaje de
elemenos existente y en servicio en interior de las arquetas actuales de la derivación H (caudalímetro de ultraso-
nidos, actuadores eléctricos, transductores de presión, cableado eléctrico y de mando, válvulas de mariposa,
ventosas, pasarelas tramex, sistemas de ventilación y cualquier elemento existente) así como de la arqueta de
inicio de la red de transporte. Incluido el levantamiento de losas de hormigón y metálicas de arquetas, así como
demolición y retirada del vallado existente. Demolición de solera de hormigón, descubrimiento de la tubería de
acero existente y demolición de arquetas de vertido al riego a manta y red de transporte, y del tramo de acequia
afectado. Retirada de tubería de acero helicosoldado y saneo de la conexión con la red de transporte. Se inclu-
yen los trabajos de caldereria en el interior de la arqueta general de derivación para ampliar la sección de DN
500 a 900 mm, como corte de la calderería, toma de medidas para fabricación, colocación, soldaduras, saneos,
etc. Se incluyen también las excavaciones para ampliación de zanja para instalación de tubería de DN 900 mm,
sobreexcavaciones para la ejecución de nuevas arquetas de conexión con la red de transporte, así como relle-
nos y compactados posteriores. Incluso rehabilitación de la arqueta principal de la derivación con montaje de trá-
mex, sellado de muro y ajuste y colocación de las losas de hormgón, así como reurbanización de la parcela, lim-
pieza y retirada del material. Totalmente ejecutado, incluso medios auxiliares, maquinaria y medios manuales ne-
cesarios. Todo ello según PPTP.

1 1,00

1,00

PD03.OET055 ud Conexión con brida ciega DN 800 mm cond. Tte Toma H

Conexión con brida DN 800 mm existente en conducción transporte que parte de Toma H. Incluye la excava-
ción por medios mecánicos y/o manueales, el desmontaje de la brida, limpieza de los elementos metálicos y co-
nexión con tubería de transporte a ejecutar con pieza metálica de acero S-275 JR según norma UNE-EN
10025 con revestimiento interior con pintura epoxi de uso alimentario con un contenido en sólidos de un 100%
de color claro y espesor de 400 micras además de la adherencia al soporte determinada según la norma ISO
2409 que será com o mínimo de 70 kg/cm2, y un revestimiento exterior realizado capa de imprimación median-
te pintura epoxi anticorrosiva curada con poliamida de un espesor mínimo de 40 micras y capa intermedia con
pintura epoxy de dos componentes curada con capa de poliamida, con espesor de cada mínima de 300 micras,
con tornillería en acero inoxidable A2-70, con ejecución de pasamuiros en caso de necesidad en arqueta exis-
tente, sellado de pasamuros y conexión con la tubería de inico de la red de transporte, y posterior tapado y com-
pactado, todo ello complemtamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones incluso remates de obra civil necesarios.

En entronque cond. Sect. 12 y 13 1 1,00

1,00

PD03.VT0150 ud Ventosa trifuncional 6" brida c/válvula cierre elast. DN150 mm.

Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 6" con brida, así como pieza en T de fundición dúctil
150-150-150 brida y con brida ciega DN 150 mm, así como los elementos necesarios para su correcta coloca-
ción. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

En Toma H Red en Alta 1 1,00
en eje s12s13

1,00
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PD03.VT0100 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100 mm.

Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza en T de fundición dúctil
100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así como los elementos necesarios para su correcta coloca-
ción. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

junto válvula secc. pk 0+925 1 1,00

1,00

PD03.VT8150e ud Ventosa trif. 6" brida c/válv. 6" en tub. DN 800 c/p.e. T FD 800-800-150

Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) realizada en fundición dúctil, con conexión mediante brida, con vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de DN 150, con pieza en T de fundición dúctil 800-800-150
con brida y conexión brida PN 16, así como pieza en T de fundición dúctil 150-150-150 brida y con brida ciega
DN 150 mm. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pequeño mate-
rial de montaje necesario. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

en eje s12s13
pk 0+110 1 1,00
pk 0+634 1 1,00

2,00

PD03.VT7150e ud Ventosa trif. 6" brida c/válv. 6" en tub. DN 710 c/p.e. T FD 700-700-150

Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) realizada en fundición dúctil, con conexión mediante brida, con vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de DN 150, con pieza en T de fundición dúctil 700-700-150
con brida y conexión brida PN 16, así como pieza en T de fundición dúctil 150-150-150 brida y con brida ciega
DN 150 mm. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pequeño mate-
rial de montaje necesario. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

en eje s12s13
pk 1+140 1 1,00
pk 1+470 1 1,00
pk 1+975 1 1,00
pk 2+268 1 1,00

4,00

PD03.ACE275 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado con un ni-
vel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, con protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con es-
pesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior
previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi antico-
rrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de
dos componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

s/med aux caldereria
Calderería y p.e. Toma H 1 12.969,09 12.969,09
Pieza esp. derivación 800-700-600 1 1.288,41 1.288,41
Pieza especial ancl. valv. DN 700
en eje s12s13 pk 0+925 2 382,50 765,00
p.e. carrete ventosa tub. DN 600
en eje s12s13 pk 0+925 1 355,70 355,70
en cono reduc. 700-600 s13

1 508,47 508,47

15.886,67

PD03.SLH01 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polietileno PE-100 PN6
110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2" con piloto tres vías; contador
con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel y so-
porte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvula metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico
de 2' para protección de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior lateral de la hornacina. Todo
ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

en s12s13 2 2,00

2,00
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PD03.VM6900 ud Válvula de mariposa DN 900 mm PN16

Válvula de mariposa DN 900 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En Toma H en Red en Alta 3 3,00

3,00

PD03.VM6700 ud Válvula de mariposa DN 700 mm PN16

Válvula de mariposa DN 700 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

en eje s12s13
pk 0+925 1 1,00

1,00

PD03.CD1900 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 900 PN 16

Carrete telescópico de desmontaje DN 900 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En Toma H en Red en Alta 3 3,00

3,00

PD03.CD1700 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 700 PN 16

Carrete telescópico de desmontaje DN 700 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

en eje s12s13
pk 0+925 1 1,00

1,00

PD03.DES800 ud Desagüe en tub. DN 800 c/válv. DN 200 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 800 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 800-800-200 en brida,
con codo en 45º de fundición dúctil DN 200 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 200
mm PN16 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de EPDM, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN 90. Totalmente instalada y montada
en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

En eje s12s13
pk 0+470 1 1,00
pk 0+854 1 1,00

2,00

PD03.DES710 ud Desagüe en tub. DN 710 c/válv. DN 200 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 710 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 700-700-200 en brida,
con codo en 45º de fundición dúctil DN 200 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 200
mm PN16 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de EPDM, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN 90. Totalmente instalada y montada
en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

en eje s12s13
pk 1+740 1 1,00
pk 2+246 1 1,00

2,00
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PD03.CEU900 ud Caudalímetro de ultrasonidos en carrete DN 900 mm

Caudalímetro de ultrasonidos totalmente instalado formado por controlador con unidad de tratamiento de seña-
les con almacenamiento de datos, función datalogger y procesado sencillo de datos para aplicaciones de hidro-
grafía con procesamientos de valores límite, linearizaciones, PID-controller, funciones predeterminadas ni-
vel/caudal, etc, con programación mediante servidor web incorporado, con display alfanumérico de 2 lineas y
20 caractéres, con alimentación 24Vcc, watch-dog de 1xrele sistema, con salida digital 5x relés conmutados, sa-
lida analógica 2x0/4-20 mA aisladas, con entrada digital 1xED 24 Vcc, entrada analógica 2x4/20 mA aisladas,
puerto LAN 1 Ethernet 10/100 BaseT Modbus TCP/IEC 104, puerto COM 1 1xRS232, puerto COM2/COM3
2xRS485 MODBUS RTU, datalogging compact flash 128 MB, teclado con 3 teclas de OK y navegación por me-
nús. Compuesto por carcasa, conexión 1-4 haces de medida, entrada analógica 1x(4...20 mA), salida analógica
1x, salidas de relé 4x, cable ethernet de 1 metro cruzado y 7 conectores Phoenix conexión 3 polos. Con dos uni-
dades de sensor, con juego de 4x sensores ultrasónicos, con 2 haces de medida, con aplicación con medidor
de caudal RIMO, montaje en tubería de acero, presión de servicio hasta 80 bar, angulo de funcionamiento de
45º, con sensor en acero inoxidable 316L, y frecuencia de funcionamiento de 1 MHz. Totalmente montado, prue-
bas incluidas, así como pequeño material de conexionado y montaje necesario.

En Toma H en Red en Alta 1 1,00

1,00

PD08.AE0011 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empuje), B3 and B4 (sin
empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente cuando el motor ope-
ra.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En Toma H en Red en Alta 2 2,00

2,00

PD08.TPPR10 ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN
EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en hidrante multiu-
suario, calibración y prueba de funcionamiento.

En Toma H 1 1,00

1,00

Arquetas y Obras de FábricaTRD_0104

PD01.RG0004 m3 Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado con gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente
de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación mediante equipo manual con pi-
són vibrante para formación de base.

En ventosas
en eje s12s13
pk 0+110 1 1,50 1,50 2,00 4,50
pk 0+634 1 1,50 1,50 2,00 4,50
pk 1+140 1 1,50 1,50 2,00 4,50
pk 1+470 1 1,50 1,50 2,00 4,50
pk 1+975 1 1,50 1,50 2,00 4,50
pk 2+268 1 1,50 1,50 2,00 4,50

27,00

PD04.A06VAP ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x150 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 150x150x150h mm int. para protección de
ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta con chapa metá-
lica. Totalmente montada.

En ventosas
en eje s12s13
pk 0+110 1 1,00
pk 0+634 1 1,00
pk 1+140 1 1,00
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pk 1+470 1 1,00
pk 1+975 1 1,00
pk 2+268 1 1,00

6,00

PD04.CAC002 m2 Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate lateral me-
diante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente ins-
talada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

En ventosas
en eje s12s13
pk 0+110 1 1,80 1,80 3,24
pk 0+634 1 1,80 1,80 3,24
pk 1+140 1 1,80 1,80 3,24
pk 1+470 1 1,80 1,80 3,24
pk 1+975 1 1,80 1,80 3,24
pk 2+268 1 1,80 1,80 3,24

19,44

PD04.CAC001 m2 Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate lateral me-
diante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con chapa de acero S-355 JR de 3 mm de espesor galva-
nizado según UNE EN ISO 1461 con un espesor de 70 micras, el 75% de la superficie, y el otro 25% con entra-
mado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso
herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios au-
xiliares y material de montaje necesario.

s/med aux arquetas
s12s13 pk 0+925 1 3,10 2,60 8,06

8,06

PD04.ICPE01 m2 Chapa acero inoxicable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm redond. molin.

Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm de espesor con perforaciones redon-
das molineras de 8 mm de diámetro con atornillado a muro para hueco de ventilación con tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma de medidas e incluido sobreancho para sujección.

s/med aux arquetas
s12s13 pk 0+925 4 0,50 0,25 0,50

0,50

PD04.PTPP01 ud Pate polipropileno

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes, con barra interior
de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

s/med aux arquetas
s12s13 pk 0+925 8 8,00

8,00

PD04.DES10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabricados de hormigón,
formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamien-
to de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco
y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión de PE-100 DN110mm des-
de la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

en desagües 4 4,00

4,00

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM.

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

s/med aux arquetas
s12s13 pk 0+925 1 3,20 3,20

3,20
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PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

s/med aux arquetas
s12s13 pk 0+925 1 31,30 31,30

31,30

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

s/med aux arquetas
s12s13 pk 0+925 1 1.318,50 1.318,50

1.318,50

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux arquetas
s12s13 pk 0+925 1 87,50 87,50

87,50

PD04.JEH001 m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm.

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm, a base de cau-
cho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente colocado.

s/med aux arquetas
s12s13 pk 0+925 1 25,30 25,30

25,30

PD04.TFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y con disposi-
tivo antirrobo. Totalmente instalada.

en desagües 4 4,00

4,00

PD04.HSUR01 ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70 m de profundidad
por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hormigón prefabricado,
con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura
con 2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del
hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del
acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones

2 2,00

2,00

Reposiciones y Servicios AfectadosTRD_0105

Firmes y pavimentosTRD_010501

PD05.DEF030 m2 Demolición med. mec. firme <=30cm

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso corte previo
con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

s/med aux serv. afect.
en s12s13 1 177,00 177,00

177,00

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux serv. afect.
en s12s13
en rep. firmes aglom. 1 177,00 0,20 35,40
en rep. caminos zahor. 1 301,00 0,25 75,25

110,65
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PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux serv. afect.
en s12s13 1 177,00 177,00

177,00

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario,
extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún
asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux serv. afect.
en s12s13 1 177,00 2,42 0,06 25,70

25,70

MurosTRD_010502

PD05.DMBL20 m2 Demol muro bloques hormigón 20cm mec

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado con marti-
llo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

s/med aux serv. afect.
en eje s12s13 1 25,50 25,50

25,50

PD05.DMHA01 m3 Demolición de hormigón armado

Demolición con medios mecánicos y/o manuales de elementos de hormigón armado, incluso corte de elemen-
to, cizallado de armadura y carga sobre camión, así como los medios auxiliares necesarios para su correcta eje-
cución.

s/med aux serv. afect.
en eje s12s13 1 6,63 6,63

6,63

PD05.REMH m3 Reposición de muro de hormigón

Reposición de muro de hormigón, incluida la ejecución de cimentación y muro con hormigón HA/25/P/20/IIa
puesto en obra, incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones, así como encofrado del
mismo y armado mediante acero B-500-S con una cuantía mínima de 60 kg/m3. Totalmente ejecutado.

s/med aux serv. afect.
en eje s12s13 1 6,63 6,63

6,63

PD05.CMBL20 m Cimentación mr BH 30x20cm

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20 cm.

s/med aux serv. afect.
en eje s12s13 1 10,00 10,00

10,00

PD05.REBL20 m2 Reposición muro fab BH 40x20x20

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mor-
tero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosifica-
ción 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución
de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.

s/med aux serv. afect.
en eje s12s13 1 25,50 25,50

25,50
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Acequias y conducciones riegoTRD_010503

PD05.RCMI01 ud Cruce de acequia

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecánicos como por medios
manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en caso de requerirse. Ta-
pado y relleno posterior, tanto con material granular, material procedente de la propia excavación como con hor-
migón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las piezas especiales necesarias en
la conducción como codos y sus correspondientes anclajes.

2 2,00

2,00

PD05.RPVH15 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces transversales o coin-
cidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así como la forma-
ción del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero
B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

s/med aux serv. afect.
en eje s12s13 1 38,00 38,00

38,00

PD05.RPVB06 m2 Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. Incluida la demolición y for-
mación de paramento vertical en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido
con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con morte-
ro 160 A maestreado y fratasado.

s/med aux serv. afect.
en eje s12s13 1 20,50 20,50

20,50

PD05.RSOH25 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructu-
ral existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S
de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, in-
cluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

s/med aux serv. afect.
en eje s12s13 1 86,50 86,50

86,50

PD05.RACT01 m Reposición de acequia de tierra

Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excavación con medios mecánicos
en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes y fondo de la excavación con medios manuales, en te-
rrenos medios incluso carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

s/med aux serv. afect.
en eje s12s13 1 15,00 15,00

15,00

PD05.RPRAC1 m Reposición provisional de acequia

Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante excavación en zanja y
formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con refino de la superficie
y colocación de compuertas de hormigón de dimensiones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye pa-
radas transversales y pasos inferiores, así como elementos de conexionado con acequia existente y posterior
desmontaje.

10 8,00 80,00

80,00
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OtrosTRD_010504

PD05.ESGE01 ud Estudio georradar para detección de servicios

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por técnicos en
campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, para la correcta
ejecución de la unidad.

1 1,00

1,00

PD05.CRCG01 ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesaria para su comunica-
ción, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce. Realización
de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción de gas en caso nece-
sario, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, me-
dios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especifica-
ciones de la Compañía Suministradora.

1 1,00

1,00

ComunicacionesTRD_0106

PD07.SC0001 m Cinta señalización cable comunicación c/hilo metálico

Suministro y colocación de cinta de señalización de cableado telecomunicaciones en color a determinar por la
DO con texto y simbología impresa en continuo y logo de identificación con hilo metálico. Totalmente colocada,
incluido cualquier medio auxiliar requerido.

en eje s12s13 1 2.270,00 2.270,00

2.270,00

PD07.SC0002 m Cable fibra óptica monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0

Cable fibra óptica 12 fibras E9 monomodo SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, con fibras vidrio Laminadas WB (Blo-
queantes Agua), cubierta exterior de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). Instalado en zanja por el inte-
rior de tubo de polietileno. Incluye mano de obra en la instalación y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

en eje s12s13 1 2.270,00 2.270,00

2.270,00

PD07.SC0003 ud Empalme fusión fibra óptica 12f i/torpedo estanco

Realización de empalme de fusión de fibra óptica de 12 fibras. Incluye torpedo estanco totalmente instalado y fu-
sionado.

en eje s12s13 c/200 m 12 12,00

12,00

PD07.SC0004 ud Caja empalmes

Caja de empalmes estanca  (IP68w) FOPT de policarbonato, con acceso universal. 3 entradas con obturadores
de goma, equipada con bandeja para 16 empalmes, tamaño 543 x 268 x 90. Instalada y comprobada.

En eje s12s13
en entronque 1 1,00
en UGD/s 4 4,00

5,00

PD07.SC0005 ud Caja terminación FO con 12 salidas

Caja de terminación de Fibra óptica con 12 salidas completamente instalada y fusionada.

En eje s12s13
en entronque 1 1,00
en UGD/s 4 4,00

5,00

PD07.IRAC01 ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario formada por 1 ar-
marios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rígido FTP C5 de exte-
rior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión
de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch conexium Scheneider L3 o similar con 2
puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado con todos los acceso-
rios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones..

En eje s12s13
conexión con la estación E-22 1 1,00

1,00
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TRD_02 Red Distribución Sector 12

Movimiento de TierrasTRD_0201

PD01.LID001 m2 Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio del material de lim-
pieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
hidrantes s12.1 1 15,00 15,00
hidrantes s12.2 1 10,00 10,00
red dist. s12.1 1 1.379,00 1.379,00
red dist. s12.2 1 706,00 706,00

2.110,00

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áerea y
subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga sobre camión
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
hidrantes s12.1 1 160,00 160,00
hidrantes s12.2 1 165,00 165,00
red dist. s12.1 1 2.724,00 2.724,00
red dist. s12.2 1 5.230,00 5.230,00

8.279,00

PD01.EXT004 m3 Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la mism

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a pie de zanja para
posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución
s12.1 1 550,34 550,34
s12.2 1 604,78 604,78
s/med aux en red terciaria
s12.1 1 1.631,19 1.631,19
s12.2 1 2.211,86 2.211,86

4.998,17

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

s/med aux arquetas
en arquetas hinca
s12.2 pk 2+130 1 43,54 43,54
s12.2 pk 2+180 1 47,97 47,97
en arquetas ventosa
s12.2 pk 0+246 1 32,94 32,94
s12.2 pk 0+570 1 31,32 31,32

155,77

PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de poten-
cia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y car-
ga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

s/med aux red distribución
s12.1 0,85 14.746,39 12.534,43
s12.2 0,85 18.957,97 16.114,27
s/med aux en red terciaria
s12.1 1 16.028,29 16.028,29
s12.2 1 18.813,85 18.813,85

63.490,84
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PD01.EXC006 m3 Excavación en zanja en roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, vaciado
de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de restos a los
bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución
s12.1 0,15 14.746,39 2.211,96
s12.2 0,15 18.947,97 2.842,20

5.054,16

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y ra-
santeo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución
s12.1 1 948,02 948,02
s12.2 1 1.172,64 1.172,64
s/med aux en red terciaria
s12.1 1 1.534,20 1.534,20
s12.2 1 1.879,83 1.879,83

5.534,69

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución
s12.1 0,95 2.897,19 2.752,33
s12.2 0,95 3.524,35 3.348,13
s/med aux en red terciaria
s12.1 1 3.712,08 3.712,08
s12.2 1 4.449,68 4.449,68

14.262,22

PD01.REL005 m3 Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3.

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aportación, extendido, ni-
velado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución
s12.1 0,05 2.897,19 144,86
s12.2 0,05 3.524,35 176,22

321,08

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modifica-
do, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución
s12.1 1 5.755,57 5.755,57
s12.2 1 8.008,65 8.008,65
s/med aux en red terciaria
s12.1 1 10.731,77 10.731,77
s12.2 1 12.415,27 12.415,27

36.911,26

PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios manuales
y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compactación del 98 %
PM. Totalmente ejecutado.

s/med aux arquetas
en arquetas hinca
s12.2 pk 2+130 1 20,57 20,57
s12.2 pk 2+180 1 22,58 22,58
en arquetas ventosa
s12.2 pk 0+246 1 17,08 17,08
s12.2 pk 0+570 1 16,24 16,24

76,47
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PD01.REL010 m3 Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas de cultivo afecta-
das por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución
s12.1 0,95 550,34 522,82
s12.2 0,95 604,78 574,54
s/med aux en red terciaria
s12.1 1 1.631,19 1.631,19
s12.2 1 2.211,86 2.211,86

4.940,41

PD01.REL011 m3 Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo afectadas por las
obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución
s12.1 0,05 550,34 27,52
s12.2 0,05 604,78 30,24

57,76

PD01.ENT14 m2 Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles metálicos o de ma-
dera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y posterior desentibado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condiciones.

En zonas cruces especiales 2 20,00 40,00

40,00

PD01.RETP30 m2 Restitución de parcelas a su estado original

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retirada de restos de obra
y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pase de cultivador y nivela-
ción con láser si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
red dist. s12.1 1 1.379,00 1.379,00

1 2.724,00 2.724,00
red dist. s12.2 1 706,00 706,00

1 5.230,00 5.230,00

10.039,00

Conducciones y piezas especialesTRD_0202

PD02.PVO400A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s12.1 1 420,00 420,00
s12.2 1 820,00 820,00

1.240,00

PD02.PVO315A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s121_03 1 660,00 660,00
s122 1 640,00 640,00

1.300,00
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PD02.PVO250A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s121_03 1 280,00 280,00
s122 1 180,00 180,00

460,00

PD02.PVO200A m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s121 1 340,00 340,00
s121_03 1 30,00 30,00
s121_0304 1 130,00 130,00
s121_0306 1 230,00 230,00
s122 1 1.013,50 1.013,50

1.743,50

PD02.PVO160A m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s121 1 420,00 420,00
s121_01 1 216,59 216,59
s121_0101 1 195,11 195,11
s121_03 1 320,49 320,49
s121_0301 1 290,00 290,00
s121_0304 1 386,38 386,38
s121_030401 1 290,00 290,00
s121_0305 1 230,00 230,00
s121_0306 1 229,34 229,34
s121_030602 1 310,00 310,00
s122_01 1 694,17 694,17
s122_03 1 621,91 621,91
s122_05 1 289,96 289,96
s122_09 1 210,00 210,00
s122_10 1 30,00 30,00
s122_12 1 546,15 546,15
s122_13 1 426,52 426,52
s122_1302 1 268,58 268,58
s122_14 1 228,61 228,61
s122_15 1 115,53 115,53
s122_16 1 80,00 80,00
s122_17 1 134,84 134,84
s122_18 1 90,56 90,56

6.624,74

PD02.PVO140A m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
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s121 1 270,00 270,00
s121_0302 1 118,46 118,46
s121_0303 1 186,22 186,22
s121_030401 1 116,92 116,92
s121_030402 1 463,41 463,41
s121_0305 1 267,40 267,40
s121_030601 1 138,95 138,95
s121_030602 1 195,19 195,19
s121_030604 1 261,49 261,49
s121_0307 1 157,55 157,55
s121_0308 1 10,00 10,00
s121_05 1 80,00 80,00
s122_0101 1 357,79 357,79
s122_0103 1 350,00 350,00
s122_0106 1 285,18 285,18
s122_02 1 69,24 69,24
s122_06 1 123,41 123,41
s122_07 1 149,23 149,23
s122_08 1 140,00 140,00
s122_09 1 226,38 226,38
s122_10 1 184,03 184,03
s122_11 1 99,78 99,78
s122_16 1 417,04 417,04

4.667,67

PD02.PVO125A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s121 1 470,60 470,60
s121_0102 1 136,70 136,70
s121_02 1 108,95 108,95
s121_0301 1 225,45 225,45
s121_0308 1 192,87 192,87
s121_05 1 168,21 168,21
s121_06 1 85,57 85,57
s122_0102 1 39,44 39,44
s122_0103 1 321,08 321,08
s122_0104 1 101,68 101,68
s122_04 1 206,26 206,26
s122_08 1 278,03 278,03
en conducción cult. ecológico 1 3.000,00 3.000,00

5.334,84

PD02.PVO110A m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s121_04 1 113,45 113,45

113,45

PD02.PE1140 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 140 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s12.2 1 11,00 11,00

11,00
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PD02.PE1125 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s12.1 1 6,00 6,00

6,00

PD02.PE1110 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s12.1 1 80,00 80,00
en s12.2 1 83,00 83,00

163,00

PD02.PE1090 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s12.2 1 1.250,00 1.250,00

1.250,00

PD02.PE1075 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s12.1 1 591,00 591,00
en s12.2 1 5.298,00 5.298,00

5.889,00

PD02.PE1063 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s12.1 1 21.301,00 21.301,00
en s12.2 1 29.912,00 29.912,00

51.213,00

PD02.PE1050 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s12.1 1 19.732,00 19.732,00
en s12.2 1 17.735,00 17.735,00

37.467,00

PD02.PE1040 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s12.1 1 11.805,00 11.805,00
en s12.2 1 7.022,00 7.022,00

18.827,00
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PD02.CFD110 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 3 3,00

3,00

PD02.CFD125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 99 99,00

99,00

PD02.CFD140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 121 121,00

121,00

PD02.CFD160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 166 166,00

166,00

PD02.CFD200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 42 42,00

42,00

PD02.CFD250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 13 13,00

13,00

PD02.CFD315 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 15 15,00

20



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

15,00

PD02.CFD400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 33 33,00

33,00

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar 1 507,02 507,02
Reducciones s/med auxiliar 1 32,61 32,61
TES s/med auxiliar 1 96,96 96,96

636,59

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Anclaje codos S/ med auxiliar 1 3.049,00 3.049,00
Reducciones s/med auxiliar 1 182,66 182,66
TES s/med auxiliar 1 433,30 433,30

3.664,96

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar 1 29,36 29,36
Reducciones s/med auxiliar 1 7,29 7,29
TES s/med auxiliar 1 19,51 19,51

56,16

PD02.RFD140 ud Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  140-110/90 mm de
diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

S/MED AUX 5 5,00

5,00

PD02.RFD160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  160-140/110/90
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

S/MED AUX 8 8,00

8,00

PD02.RFD200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de 200-150/125/100
mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 4 4,00

4,00
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PD02.RFD250 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  250-200/160/140
mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

S/MED AUX 2 2,00

2,00

PD02.RFD315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  315-250/200/160
mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

S/MED AUX 2 2,00

2,00

PD02.RFD400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  400-355/315/250
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

S/MED AUX 2 2,00

2,00

PD02.TFD125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 1 1,00

1,00

PD02.TFD140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 7 7,00

7,00

PD02.TFD160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 32 32,00

32,00

PD02.TFD200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

22



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

S/MED AUX 10 10,00

10,00

PD02.TFD250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 3 3,00

3,00

PD02.TFD315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 11 11,00

11,00

PD02.TFD400 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 13 13,00

13,00

Valvulería y equipamientoTRD_0203

PD03.VP0050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. comp. DN 50 mm

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2", así como los elementos nece-
sarios para su correcta colocación. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

junto valv. DN 200 cruce CV-544
s12.2 pk 2+130 1 1,00
s12.2 pk 2+180 1 1,00

2,00

PD03.VP4050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 400 c/ p.e. T FD 400-400-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 400-400-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s122 pk 0+246 1 1,00
s122 pk 0+570 1 1,00

2,00

PD03.VP3050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 315 c/ p.e. T FD 315-315-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 315-315-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s121_03 pk 0+100 1 1,00
s121_03 pk 0+180 1 1,00
s121_03 pk 0+490 1 1,00
s122 pk 0+930 1 1,00
s122 pk 1+204 1 1,00

5,00
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PD03.VP2550 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 250 c/ p.e. T FD 250-250-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 250-250-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s121_03 pk 0+810 1 1,00
s121_03 pk 0+939 1 1,00
s122 pk 1+471 1 1,00

3,00

PD03.VP2050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 200 c/ p.e. T FD 200-200-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 200-200-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s121 pk 0+431 1 1,00
s121_0306 pk 0+035 1 1,00
s121_0306 pk 0+087 1 1,00
s121_0306 pk 0+151 1 1,00
s122 pk 1+651 1 1,00
s122 pk 1+910 1 1,00
s122 pk 2+280 1 1,00
s122 pk 2+649 1 1,00

8,00

PD03.VP1650 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 160 c/ p.e. T FD 160-160-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 160-160-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s121 pk 0+860 1 1,00
s121 pk 1+050 1 1,00
s121_03 pk 1+145 1 1,00
s121_03 pk 1+289 1 1,00
s121_0304 pk 0+141 1 1,00
s121_0304 pk 0+369 1 1,00
s121_030401 pk 0+110 1 1,00
s121_0305 pk 0+026 1 1,00
s121_0305 pk 0+230 1 1,00
s121_0306 pk 0+456 1 1,00
s121_030602 pk 0+140 1 1,00
s122_01 pk 0+069 1 1,00
s122_01 pk 0+361 1 1,00
s122_01 pk 0+643 1 1,00
s122_03 pk 0+006 1 1,00
s122_03 pk 0+400 1 1,00
s122_03 pk 0+620 1 1,00
s122_05 pk 0+006 1 1,00
s122_09 pk 0+006 1 1,00
s122_12 pk 0+330 1 1,00
s122_13 pk 0+006 1 1,00
s122_13 pk 0+178 1 1,00
s122_13 pk 0+425 1 1,00
s122_1302 pk 0+267 1 1,00
s122_14 pk 0+006 1 1,00
s122_14 pk 0+160 1 1,00
s122_15 pk 0+006 1 1,00
s122_16 pk 0+061 1 1,00
s122_17 pk 0+040 1 1,00
s122_17 pk 0+133 1 1,00

30,00
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PD03.VP1450 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 140 c/ p.e. T FD 140-140-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 140-140-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s121 pk 1+449 1 1,00
s121_0302 pk 0+117 1 1,00
s121_0303 pk 0+027 1 1,00
s121_030401 pk 0+405 1 1,00
s121_030402 pk 0+188 1 1,00
s121_030402 pk 0+319 1 1,00
s121_030402 pk 0+462 1 1,00
s121_0305 pk 0+405 1 1,00
s121_030601 pk 0+137 1 1,00
s121_030602 pk 0+460 1 1,00
s121_030604 pk 0+260 1 1,00
s122_0101 pk 0+120 1 1,00
s122_0103 pk 0+006 1 1,00
s122_0103 pk 0+349 1 1,00
s122_0106 pk 0+135 1 1,00
s122_02 pk 0+006 1 1,00
s122_06 pk 0+122 1 1,00
s122_07 pk 0+006 1 1,00
s122_09 pk 0+435 1 1,00
s122_10 pk 0+116 1 1,00
s122_11 pk 0+006 1 1,00
s122_16 pk 0+305 1 1,00

22,00

PD03.VP1250 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 125 c/ p.e. T FD 125-125-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 125-125-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s121 pk 1+565 1 1,00
s121 pk 1+820 1 1,00
s121_0102 pk 0+135 1 1,00
s121_02 pk 0+107 1 1,00
s121_0301 pk 0+375 1 1,00
s121_0308 pk 0+080 1 1,00
s121_06 pk 0+084 1 1,00
s122_0103 pk 0+670 1 1,00
s122_0102 pk 0+006 1 1,00
s122_0104 pk 0+006 1 1,00
s122_04 pk 0+205 1 1,00
s122_08 pk 0+417 1 1,00
En cond. cult. ecológico
s121_03 pk 0+100 1 1,00
s121_03 pk 0+180 1 1,00
s122 pk 0+246 1 1,00
s122 pk 0+570 1 1,00
s122 pk 0+930 1 1,00
s122 pk 1+204 1 1,00
s122_01 pk 0+069 1 1,00

19,00

PD03.SLH01 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polietileno PE-100 PN6
110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2" con piloto tres vías; contador
con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel y so-
porte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvula metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico
de 2' para protección de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior lateral de la hornacina. Todo
ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

25



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD03.HID016 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas (8x2)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acometida general desde la red
con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pie-
za T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te"
con 16 salidas de DN 2 1/2' y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mari-
posa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla de 4" con cartucho fil-
trante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, cone-
xión con válvula de DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso so-
portes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o mate-
rial de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red s12.1 37 37,00
en red s12.2 38 38,00

75,00

PD03.VC0200 ud Válvula de compuerta DN 200 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material de
montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.

en valv. DN 200 cruce CV-544
s12.2 pk 2+130 1 1,00
s12.2 pk 2+180 1 1,00

2,00

PD03.VCE250 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida anitracción con cuerpo en fundición dúctil DN 250 mm, con pieza especial metálica de ancla-
je DN 250 mm con bridas con recubrimiento epoxi asi como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fundi-
ción dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento inte-
rior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica ex-
tensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería
de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s121_03 pk 0+940 1 1,00

1,00

PD03.VCE201 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 200. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s121_0304 pk 0+005 1 1,00
s121_0306 pk 0+005 1 1,00

2,00

PD03.VCE151 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s121_01 pk 0+005 1 1,00
s121_0301 pk 0+005 1 1,00
s121_0302 pk 0+005 1 1,00
s121_0303 pk 0+005 1 1,00

26



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

s121_030401 pk 0+005 1 1,00
s121_030402 pk 0+005 1 1,00
s121_0305 pk 0+005 1 1,00
s121_030601 pk 0+005 1 1,00
s121_030602 pk 0+005 1 1,00
s121_030604 pk 0+005 1 1,00
s121_05 pk 0+005 1 1,00
s122_01 pk 0+005 1 1,00
s122_0101 pk 0+005 1 1,00
s122_0103 pk 0+005 1 1,00
s122_0106 pk 0+005 1 1,00
s122_02 pk 0+005 1 1,00
s122_03 pk 0+005 1 1,00
s122_05 pk 0+005 1 1,00
s122_06 pk 0+005 1 1,00
s122_07 pk 0+005 1 1,00
s122_08 pk 0+005 1 1,00
s122_09 pk 0+005 1 1,00
s122_10 pk 0+005 1 1,00
s122_11 pk 0+005 1 1,00
s122_12 pk 0+005 1 1,00
s122_13 pk 0+005 1 1,00
s122_14 pk 0+005 1 1,00
s122_15 pk 0+005 1 1,00
s122_16 pk 0+005 1 1,00
s122_17 pk 0+005 1 1,00

30,00

PD03.VCE150 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150 mm, con pieza especial metálica de ancla-
je DN 150 mm con bridas con recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fun-
dición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento
interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y ta-
pa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

s121 pk 0+770 1 1,00

1,00

PD03.VCE101 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 100. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s121_02 pk 0+005 1 1,00
s121_04 pk 0+005 1 1,00
s121_06 pk 0+005 1 1,00
s122_0102 pk 0+005 1 1,00
s122_0104 pk 0+005 1 1,00
s122_04 pk 0+005 1 1,00

6,00

PD03.CD1200 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 200

Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

en valv. DN 200 cruce CV-544
s12.2 pk 2+130 1 1,00
s12.2 pk 2+180 1 1,00

2,00
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PD03.ACE275 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado con un ni-
vel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, con protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con es-
pesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior
previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi antico-
rrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de
dos componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

s/med aux
en valv. DN 200 cruce CV-544
s12.2 pk 2+130
en p.e. anclaje vávula 1 64,29 64,29
en p.e. ventosa 1 60,29 60,29
s12.2 pk 2+180
en p.e. anclaje vávula 1 64,29 64,29
en p.e. ventosa 1 60,29 60,29

249,16

PD03.DES400 ud Desagüe en tub. DN 400 c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 400 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 400-400-100 en EEB,
con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 100
mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tu-
bos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero ino-
xidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y monta-
da en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

s122 pk 0+371 1 1,00

1,00

PD03.DES300 ud Desagüe en tub. DN 315 c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 315 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 315-315-100 en EEB,
con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 100
mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tu-
bos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero ino-
xidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y monta-
da en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

s121_03 pk 0+321 1 1,00

1,00

PD03.DES200 ud Desagüe en tub. DN 200 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 200 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 200-200-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

s122 pk 2+650 1 1,00

1,00
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PD03.DES160 ud Desagüe en tub. DN 160 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 160 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 160-160-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

s121_0304 pk 0+371 1 1,00
s121_030401 pk 0+235 1 1,00
s121_0306 pk 0+271 1 1,00
s121_030602 pk 0+128 1 1,00
s121_030602 pk 0+319 1 1,00
s122_03 pk 0+405 1 1,00
s122_05 pk 0+290 1 1,00
s122_13 pk 0+100 1 1,00
s122_1302 pk 0+170 1 1,00
s122_14 pk 0+087 1 1,00
s122_15 pk 1+114 1 1,00
s122_18 pk 0+089 1 1,00

12,00

PD03.DES140 ud Desagüe en tub. DN 140 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 140 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 140-140-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

s121_0303 pk 0+186 1 1,00
s121_030402 pk 0+189 1 1,00
s121_030402 pk 0+320 1 1,00
s121_0305 pk 0+425 1 1,00
s121_030601 pk 0+110 1 1,00
s121_0307 pk 0+156 1 1,00
s122_07 pk 0+148 1 1,00
s122_08 pk 0+070 1 1,00
s122_11 pk 0+098 1 1,00
s122_16 pk 0+140 1 1,00
s122_16 pk 0+496 1 1,00

11,00

PD03.DES125 ud Desagüe en tub. DN 125 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 125 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 125-125-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

s121 pk 1+917 1 1,00
s121_02 pk 0+050 1 1,00
s121_0301 pk 0+514 1 1,00
s121_05 pk 0+247 1 1,00
s122_0102 pk 0+038 1 1,00
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s122_0104 pk 0+100 1 1,00
en cond. cult. ecológico
s121_03 pk 0+321 1 1,00
s122 pk 0+371 1 1,00

8,00

PD05.CD200 ud Compensador dilatación DN 200 mm fuelle EPDM

Suministro e instalación de compensador DN 200 mm PN 10, con fuelle en EPDM, con unión mediante bridas
según DIN 1092, en acero S235JR, y protección mediante imprimación anticorrosiva. Incluida tornillería en ace-
ro inoxidable A2-70, y  medios auxiliares para su instalación. Totalmente instalada y probada.

en valv. DN 200 cruce CV-544
s12.2 pk 2+130 1 1,00
s12.2 pk 2+180 1 1,00

2,00

PD03.TPA001 ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 0,17 has

Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 0,167 has formada por válvula de esfera con cuer-
po en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica DN 1" rosca hembra montada con solenoide
de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y to-
ma manométrica. Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidran-
te, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE pa-
ra la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

en red s12.1 82 82,00
en red s12.2 34 34,00

116,00

PD03.TPB001 ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 0,17-0,33 has.

Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 0,17 y 0,33 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado
e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos
y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

en red s12.1 252 252,00
en red s12.2 197 197,00

449,00

PD03.TPC001 ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 0,33-0,50 has.

Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 0,33 y 0,50 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

en red s12.1 117 117,00
en red s12.2 136 136,00

253,00

PD03.TPD001 ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 0,50-0,83 has.

Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 0,50 y 0,83 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica  asiento inclinado DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

en red s12.1 49 49,00
en red s12.2 86 86,00

135,00
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PD03.TPE001 ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 0,83-1,67 has.

Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 0,83 y 1,67 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 2" rosca hembra
montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acce-
sorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

en red s12.1 8 8,00
en red s12.2 33 33,00

41,00

PD03.TPF001 ud Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 1,67-3,33 has.

Toma tipo F en hidrante para parcelas de superficie entre 1,67 y 3,33 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 2 1/2" rosca hembra
montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acce-
sorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

en red s12.1 2 2,00
en red s12.2 1 1,00

3,00

PD03.AP0401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma manomet

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm totalmente colocada
y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

en red s12.1 162 162,00
en red s12.2 87 87,00

249,00

PD03.AP0501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma manomet

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm totalmente colocada y
montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

en red s12.1 191 191,00
en red s12.2 169 169,00

360,00

PD03.AP0631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma manomet

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm totalmente colocada
y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

en red s12.1 150 150,00
en red s12.2 197 197,00

347,00

PD03.AP0751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3" i/toma manom

Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 3" mm totalmente co-
locada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de
bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificacio-
nes del proyecto.

en red s12.1 6 6,00
en red s12.2 33 33,00

39,00

PD03.AP0161 ud Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4" i/toma manom

Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula de compuerta latón roscada de 4" mm total-
mente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", vál-
vula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las espe-
cificaciones del proyecto.

31



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

en red s12.1 1 1,00
en red s12.2 1 1,00

2,00

Arquetas y Obras de FábricaTRD_0204

PD01.RG0002 m3 Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40 mm proce-
dente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

en arq. ventosas bloque hormigón 55 1,00 1,00 0,40 22,00
en arq. ventosas pref. 25 1,00 1,00 0,25 6,25

28,25

PD01.RG0004 m3 Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado con gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente
de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación mediante equipo manual con pi-
són vibrante para formación de base.

en apoyo hidrantes 75 2,50 2,50 0,30 140,63
en arq. ventosas pref. 25 2,00 0,80 1,00 40,00

180,63

PD04.A07VAB ud Arqueta bloque macizo de 1,00x1,00 m interior i/ tapaH

Arqueta para alojamiento de ventosas en caminos con tráfico de dimensiones interiores libres 1,00 x 1,00 m y
profundidad máxima 2,00 m con solera de hormigón armado de 20 cm de espesor y losa de cubrición de hormi-
gón armado de 20 cm de espesor con marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y
con dispositivo antirrobo, alzados de bloques de hormigón 40x20x20 cms enlucidos interiormente y macizados
con hormigón y reforzados con varillas de acero. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

en ventosas
s121 pk 0+431 1 1,00
s121 pk 0+860 1 1,00
s121 pk 1+050 1 1,00
s121 pk 1+449 1 1,00
s121 pk 1+565 1 1,00
s121 pk 1+820 1 1,00
s121_0102 pk 0+135 1 1,00
s121_02 pk 0+107 1 1,00
s121_03 pk 0+100 1 1,00
s121_03 pk 0+180 1 1,00
s121_03 pk 0+490 1 1,00
s121_03 pk 0+810 1 1,00
s121_03 pk 0+939 1 1,00
s121_0301 pk 0+375 1 1,00
s121_0302 pk 0+117 1 1,00
s121_0303 pk 0+027 1 1,00
s121_0304 pk 0+141 1 1,00
s121_030401 pk 0+110 1 1,00
s121_030401 pk 0+405 1 1,00
s121_030402 pk 0+188 1 1,00
s121_030402 pk 0+319 1 1,00
s121_030402 pk 0+462 1 1,00
s121_0305 pk 0+026 1 1,00
s121_0305 pk 0+230 1 1,00
s121_0305 pk 0+405 1 1,00
s121_0306 pk 0+035 1 1,00
s121_0306 pk 0+087 1 1,00
s121_0306 pk 0+456 1 1,00
s121_030602 pk 0+460 1 1,00
s121_030604 pk 0+260 1 1,00
s121_0308 pk 0+080 1 1,00
s121_06 pk 0+084 1 1,00
s122 pk 0+930 1 1,00
s122 pk 1+204 1 1,00
s122 pk 1+471 1 1,00
s122 pk 1+651 1 1,00
s122 pk 1+910 1 1,00
s122 pk 2+649 1 1,00
s122_01 pk 0+069 1 1,00
s122_01 pk 0+361 1 1,00
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s122_01 pk 0+643 1 1,00
s122_0101 pk 0+120 1 1,00
s122_0103 pk 0+670 1 1,00
s122_0102 pk 0+006 1 1,00
s122_0104 pk 0+006 1 1,00
s122_03 pk 0+006 1 1,00
s122_03 pk 0+400 1 1,00
s122_05 pk 0+006 1 1,00
s122_09 pk 0+006 1 1,00
s122_09 pk 0+435 1 1,00
s122_1302 pk 0+267 1 1,00
s122_14 pk 0+006 1 1,00
s122_14 pk 0+160 1 1,00
s122_17 pk 0+040 1 1,00
s122_17 pk 0+133 1 1,00

55,00

PD04.A08VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protección de
ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta con chapa metá-
lica. Totalmente montada.

en ventosas
s121_03 pk 1+145 1 1,00
s121_03 pk 1+289 1 1,00
s121_0304 pk 0+369 1 1,00
s121_0306 pk 0+151 1 1,00
s121_030601 pk 0+137 1 1,00
s121_030602 pk 0+140 1 1,00
s122 pk 2+280 1 1,00
s122_0103 pk 0+006 1 1,00
s122_0103 pk 0+349 1 1,00
s122_0106 pk 0+135 1 1,00
s122_02 pk 0+006 1 1,00
s122_03 pk 0+620 1 1,00
s122_04 pk 0+205 1 1,00
s122_06 pk 0+122 1 1,00
s122_07 pk 0+006 1 1,00
s122_08 pk 0+417 1 1,00
s122_10 pk 0+116 1 1,00
s122_11 pk 0+006 1 1,00
s122_12 pk 0+330 1 1,00
s122_13 pk 0+006 1 1,00
s122_13 pk 0+178 1 1,00
s122_13 pk 0+425 1 1,00
s122_15 pk 0+006 1 1,00
s122_16 pk 0+061 1 1,00
s122_16 pk 0+305 1 1,00

25,00

PD04.CAC002 m2 Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate lateral me-
diante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente ins-
talada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

En arqueta ventosas pref. 25 1,30 1,30 42,25

42,25

PD04.CAC001 m2 Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate lateral me-
diante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con chapa de acero S-355 JR de 3 mm de espesor galva-
nizado según UNE EN ISO 1461 con un espesor de 70 micras, el 75% de la superficie, y el otro 25% con entra-
mado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso
herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios au-
xiliares y material de montaje necesario.

s/med aux arquetas
en arquetas hinca
s12.2 pk 2+130 1 2,60 3,10 8,06
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s12.2 pk 2+180 1 2,60 3,10 8,06

16,12

PD04.ICPE01 m2 Chapa acero inoxicable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm redond. molin.

Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm de espesor con perforaciones redon-
das molineras de 8 mm de diámetro con atornillado a muro para hueco de ventilación con tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma de medidas e incluido sobreancho para sujección.

s/med aux arquetas
en arquetas hinca
s12.2 pk 2+130 6 0,25 0,25 0,38
s12.2 pk 2+180 6 0,25 0,25 0,38

0,76

PD04.PTPP01 ud Pate polipropileno

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes, con barra interior
de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

s/med aux arquetas
en arquetas hinca
s12.2 pk 2+130 5 5,00
s12.2 pk 2+180 5 5,00
en arquetas ventosa
s12.2 pk 0+246 5 5,00
s12.2 pk 0+570 5 5,00

20,00

PD04.HAP005 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad
por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de hormigón prefa-
bricado, con 2 puertas metálicas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas
y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y
las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acceso con
mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red s12.1 37 37,00
en red s12.2 38 38,00

75,00

PD04.DES10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabricados de hormigón,
formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamien-
to de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco
y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión de PE-100 DN110mm des-
de la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

en desagües
s121 pk 1+917 1 1,00
s121_02 pk 0+050 1 1,00
s121_03 pk 0+321 1 1,00
s121_0301 pk 0+514 1 1,00
s121_0303 pk 0+186 1 1,00
s121_0304 pk 0+371 1 1,00
s121_030401 pk 0+235 1 1,00
s121_030402 pk 0+189 1 1,00
s121_030402 pk 0+320 1 1,00
s121_0305 pk 0+425 1 1,00
s121_0306 pk 0+271 1 1,00
s121_030601 pk 0+110 1 1,00
s121_030602 pk 0+128 1 1,00
s121_030602 pk 0+319 1 1,00
s121_0307 pk 0+156 1 1,00
s121_05 pk 0+247 1 1,00
s122 pk 0+371 1 1,00
s122 pk 2+650 1 1,00
s122_0102 pk 0+038 1 1,00
s122_0104 pk 0+100 1 1,00
s122_03 pk 0+405 1 1,00
s122_05 pk 0+290 1 1,00
s122_07 pk 0+148 1 1,00
s122_08 pk 0+070 1 1,00
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s122_11 pk 0+098 1 1,00
s122_13 pk 0+100 1 1,00
s122_1302 pk 0+170 1 1,00
s122_14 pk 0+087 1 1,00
s122_15 pk 1+114 1 1,00
s122_16 pk 0+140 1 1,00
s122_16 pk 0+496 1 1,00
s122_18 pk 0+089 1 1,00
s121_03 pk 0+321 1 1,00
s122 pk 0+371 1 1,00

34,00

PD04.APP011 ud Arqueta pref. de PP dimensiones 64/50x30x30 cm. toma parcela.

Arqueta rectangular prefabricada de Polipropileno de dimensiones 64/50x30x30 cm para instalación de válvula
en parcela totalmente colocada y montada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En s12.1 510 510,00
En s12.2 487 487,00

997,00

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM.

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

s/med aux arquetas
en arquetas hinca
s12.2 pk 2+130 1 1,48 1,48
s12.2 pk 2+180 1 1,48 1,48
en arquetas ventosa
s12.2 pk 0+246 1 1,08 1,08
s12.2 pk 0+570 1 1,08 1,08

5,12

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

s/med aux arquetas
en arquetas hinca
s12.2 pk 2+130 1 11,14 11,14
s12.2 pk 2+180 1 12,17 12,17
en arquetas ventosa
s12.2 pk 0+246 1 8,87 8,87
s12.2 pk 0+570 1 8,46 8,46
en losa arq. ventosa
s12.2 pk 0+246 1 1,04 1,04
s12.2 pk 0+570 1 1,04 1,04

42,72

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

s/med aux arquetas
en arquetas hinca
s12.2 pk 2+130 1 862,62 862,62
s12.2 pk 2+180 1 913,34 913,34
en arquetas ventosa
s12.2 pk 0+246 1 699,18 699,18
s12.2 pk 0+570 1 669,50 669,50
en losa arq. ventosa
s12.2 pk 0+246 1 95,98 95,98
s12.2 pk 0+570 1 95,98 95,98

3.336,60

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux arquetas
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en arquetas hinca
s12.2 pk 2+130 1 55,44 55,44
s12.2 pk 2+180 1 61,56 61,56
en arquetas ventosa
s12.2 pk 0+246 1 45,16 45,16
s12.2 pk 0+570 1 42,76 42,76
en losa arq. ventosa
s12.2 pk 0+246 1 7,04 7,04
s12.2 pk 0+570 1 7,04 7,04

219,00

PD04.JEH001 m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm.

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm, a base de cau-
cho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente colocado.

s/med aux arquetas
en arquetas hinca
s12.2 pk 2+130 1 21,60 21,60
s12.2 pk 2+180 1 22,80 22,80
en arquetas ventosa
s12.2 pk 0+246 1 19,80 19,80
s12.2 pk 0+570 1 19,20 19,20

83,40

PD04.LG0300 m2 Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2

Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropileno virgen, con un peso mínimo de 300 g/m2,
100% agujeteado por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a 4150 N, incluido pérdidas
por recorte y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento. Incluso fijación mecánica en re-
mates, colocada en fondo y taludes. Incluidas las pruebas necesarias, así como los medios auxiliares necesa-
rios para su completa ejecución.

s/med aux arquetas
en arquetas ventosa
s12.2 pk 0+246 2 1,20 2,40
s12.2 pk 0+570 2 1,20 2,40

4,80

PD04.TFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y con disposi-
tivo antirrobo. Totalmente instalada.

en losa arq. ventosa
s12.2 pk 0+246 1 1,00
s12.2 pk 0+570 1 1,00

2,00

PD04.HSUR01 ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70 m de profundidad
por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hormigón prefabricado,
con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura
con 2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del
hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del
acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones

2 2,00

2,00

Obras especialesTRD_0205

Cruce CV-544 en red s.12.1TRD_020501

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

Foso ataque 1 9,00 7,00 4,00 252,00
Foso salida 1 3,00 2,50 4,00 30,00

282,00

36



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD01.REL014 m3 Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamiento de
soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado totalmente termina-
do de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso 1 7,00 7,00 0,20 9,80

9,80

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Excavación 1 366,00 1,00 1,00 366,00
A deducir -1 16,80 1,00 1,00 -16,80

349,20

PD02.PE1200a m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal
10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas espe-
ciales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

1 25,60 25,60

25,60

PD05.PHT0400 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm e=7,9 mm

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para extrac-
ción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con soldadura heli-
coidal de DN 400 mm (diám. ext. 406 mm) y 7,9 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protec-
ción de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 21,60 21,60

21,60

PD05.TRE01 ud Tramitación del expediente con carretera Diputación.

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con carretera Diputación.

1 1,00

1,00

PD05.SETU20 ud Separador tuberías DN-200 mm

Separador para instalación en tuberías de PE DN 200 mm por interior de tubería de acero completamente mon-
tado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

40 40,00

40,00

PD05.CIEL20 ud Cierre elástico tb DN-200 mm

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-200 mm instalada por el interior de tubería de acero DN 400 mm, co-
locado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Foso ataque 1 7,00 2,50 17,50

17,50

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM.

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

Solera FA 1 7,00 7,00 0,20 9,80
Muro reacción 1 7,00 2,50 0,30 5,25

15,05
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Cruce desagüe en ramal a H-39TRD_020502

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

1 25,00 2,43 60,75

60,75

PD05.DME050 m3 Demolición/desmontaje de escollera

Demolición/desmontaje de muro/cimentación de escollera, de espesor variable, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

1 25,00 1,50 37,50

37,50

PD05.CCE010 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcavadora so-
bre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

0,6 25,00 1,86 27,90

27,90

PD05.CCE011 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza proc. exc. 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg procedentes de la excavación, colo-
cados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

0,4 25,00 1,86 18,60

18,60

PD05.CCE020 m3 Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavado-
ra sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes entre los blo-
ques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

2 2,00 1,86 7,44

7,44

PD04.HM020 m3 Hormigón HM/20/B/20/IIa.

Hormigón HM/20/B/20/IIa puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación, transporte
y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificacio-
nes de la EHE y del Pliego de Condiciones.

1 25,00 0,57 14,25

14,25

PD02.PE1200a m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal
10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas espe-
ciales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

1 25,00 25,00

25,00

Reposiciones y Servicios AfectadosTRD_0206
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Firmes y PavimentosTRD_020601

PD05.DEF030 m2 Demolición med. mec. firme <=30cm

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso corte previo
con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

s/med aux
en red secundaria
en s12.1 1 9.897,31 9.897,31
en s12.2 1 11.355,14 11.355,14
en red terciaria
en s12.1 1 3.187,69 3.187,69
en s12.2 1 3.707,07 3.707,07

28.147,21

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
en red secundaria
en s12.1 1 4.108,66 4.108,66
en s12.2 1 5.180,98 5.180,98
en red terciaria
en s12.1 1 13.683,50 0,10 1.368,35
en s12.2 1 15.182,68 0,10 1.518,27

12.176,26

PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux
en red secundaria
en s12.1 1 5.770,55 5.770,55
en s12.2 1 6.194,02 6.194,02
en red terciaria
en s12.1 1 3.187,69 3.187,69
en s12.2 1 3.707,07 3.707,07

18.859,33

PD06.ADH060 m2 Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superficie. Totalmente ter-
minado.

s/med aux
en s12.1 1 4.108,66 4.108,66
en s12.2 1 5.180,98 5.180,98

9.289,64

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario,
extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún
asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
en red secundaria
en s12.1 1 9.897,31 2,42 0,06 1.437,09
en s12.2 1 11.355,14 2,42 0,06 1.648,77
en red terciaria
en s12.1 1 3.187,69 2,42 0,06 462,85
en s12.2 1 3.707,07 2,42 0,06 538,27

4.086,98
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MurosTRD_020602

PD05.DMBL20 m2 Demol muro bloques hormigón 20cm mec

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado con marti-
llo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

1 20,00 0,40 8,00

8,00

PD05.DMMP25 m3 Demol muro mamposteria

Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero, según NTE/ADD-13.

1 10,00 0,20 0,40 0,80

0,80

PD05.CMBL20 m Cimentación mr BH 30x20cm

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20 cm.

1 20,00 20,00

20,00

PD05.REBL20 m2 Reposición muro fab BH 40x20x20

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mor-
tero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosifica-
ción 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución
de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.

1 20,00 0,40 8,00

8,00

PD05.REMM20 m3 Reposición muro mamposteria

Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colocada en seco, incluida
la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por mampuestos de varias dimensiones sin labra pre-
via alguna, arreglados solamente con martillo. Incluidos los medios materiales y auxiliares necesarios así como
cualquier labor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de cimentación. Totalmente ejecutado.

1 10,00 0,20 0,40 0,80

0,80

Acequias y Conducciones de RiegoTRD_020603

PD05.CRAE01 m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200

Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de la cual se instala tubería
de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así como la ejecución de la obra de albañilería nece-
saria para su instalación.

en red terciaria 50 1,50 75,00

75,00

PD05.RCMI01 ud Cruce de acequia

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecánicos como por medios
manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en caso de requerirse. Ta-
pado y relleno posterior, tanto con material granular, material procedente de la propia excavación como con hor-
migón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las piezas especiales necesarias en
la conducción como codos y sus correspondientes anclajes.

en red terciaria 254 254,00

254,00

PD05.RPVH15 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces transversales o coin-
cidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así como la forma-
ción del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero
B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

s/med aux serv. afect. 1 279,00 279,00

279,00
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PD05.RPVH07 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 0,7 m de altura en cruces transversales o coin-
cidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así como la forma-
ción del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero
B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

s/med aux serv. afect. 1 243,60 243,60

243,60

PD05.RPVB06 m2 Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. Incluida la demolición y for-
mación de paramento vertical en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido
con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con morte-
ro 160 A maestreado y fratasado.

s/med aux serv. afect. 1 21,60 21,60

21,60

PD05.RPVL06 m2 Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m anch.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de distribución con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm a 1 pie recibido con mortero M-40
(1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestrea-
do y fratasado.

s/med aux serv. afect. 1 7,20 7,20

7,20

PD05.RSOH25 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructu-
ral existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S
de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, in-
cluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

s/med aux serv. afect. 1 139,50 139,50

139,50

PD05.RSOH07 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructu-
ral existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S
de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, in-
cluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

s/med aux serv. afect. 1 136,20 136,20

136,20

PD05.RSOH08 m2 Losa de hormigón armado de acequia

Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con
cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, formada mediante hormigón arma-
do HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

s/med aux serv. afect. 1 262,20 262,20

262,20

PD05.MTRAC1 h Motobomba trasvase reparación acequia

Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de la misma, durante la repa-
ración del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación y cierre del tramo.

4 12,00 48,00

48,00

PD05.TBYPA1 m Tubería by-pass prov aceq

Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass provisional de conexión
entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposición de la misma, para abastecer el tramo aguas aba-
jo de la reparación. Incluye extendido de tubería y todos los elementos necesarios para la conexión.

4 3,00 12,00

12,00
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PD05.RACT01 m Reposición de acequia de tierra

Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excavación con medios mecánicos
en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes y fondo de la excavación con medios manuales, en te-
rrenos medios incluso carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

s/med aux serv. afect. 1 9,00 9,00

9,00

PD05.RTH200 m Reposición tubo hormigón DN 200

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

s/med aux serv. afect. 1 21,00 21,00

21,00

PD05.RTH300 m Reposición tubo hormigón DN 300

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

s/med aux serv. afect. 1 3,00 3,00

3,00

PD05.RTH400 m Reposición tubo hormigón DN 400

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

s/med aux serv. afect. 1 75,00 75,00

75,00

PD05.RTH500 m Reposición tubo hormigón DN 500

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

s/med aux serv. afect. 1 42,00 42,00

42,00

PD05.RTH700 m Reposición tubo hormigón DN 700

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 700 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

s/med aux serv. afect. 1 3,00 3,00

3,00

PD05.RPRAC1 m Reposición provisional de acequia

Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante excavación en zanja y
formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con refino de la superficie
y colocación de compuertas de hormigón de dimensiones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye pa-
radas transversales y pasos inferiores, así como elementos de conexionado con acequia existente y posterior
desmontaje.

s/med aux serv. afect. 4 4,00

4,00

OtrosTRD_020604

PD05.CRAB02 ud Cruce con conducción de transporte

Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la gestión administrativa necesaria para su comuni-
cación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce. Realiza-
ción de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción en caso necesa-
rio, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios
auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce.

1 1,00

1,00

PD05.CRCG01 ud Cruce con conducción de gas

Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesaria para su comunica-
ción, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce. Realización
de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción de gas en caso nece-
sario, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, me-
dios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especifica-
ciones de la Compañía Suministradora.

4 4,00

4,00

42



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD05.ESGE01 ud Estudio georradar para detección de servicios

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por técnicos en
campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, para la correcta
ejecución de la unidad.

1 1,00

1,00

Sistema de AutomatizaciónTRD_0207

PD08.CPU201 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con la estación base y
los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con
posibilidad de configurarse con distintos tipos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de for-
ma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar las comunicaciones con la esta-
ción base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispondrá  de una entra-
da digital para desencadenar una notificación de alarma y equipado con un micro controlador independiente pa-
ra poder ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones de la estación base con los distintos mó-
dulos que conforman el terminal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos
los datos de funcionamiento (configuración radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pi-
las alcalinas tipo C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

en red s12.1 37 37,00
en red s12.2 38 38,00

75,00

PD08.CPU205 ud Módulo control 4 E/S digitales

Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto con capacidad para el control de 4 solenoides tipo latch
y lectura de contadores por pulsos, diseñado específicamente para controlar el riego den sistemas agricolas,
equipado con filtro de pulsos configurable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores, con ca-
pacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la semana, tensión de disparo de sole-
noides configurable hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo
o por volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por uni-
dad de superficie) máximos por día limitando el volumen regado por día de cada toma, equipado con un micro
controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las órdenes que han sido programadas des-
de el software de control, independientemente de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acce-
so a internet, CPU, etc) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para
guardar todos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de con-
tadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y pro-
bado.

en red s12.1 141 141,00
en red s12.2 138 138,00

279,00

PD08.UCO001 ud Unidad concentradora de control de hidrantes

UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES marca VAO SISTEMAS modelo SRI o similar.
Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remotos de campo, 4 MBy-
tes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de alimentación 230
Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omni-
direccional, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones. Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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TRD_03 Cabezal Sector 12

Movimiento de TierrasTRD_0301

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áerea y
subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga sobre camión
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Parcela cabezal 1 3.086,00 3.086,00

3.086,00

PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de poten-
cia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y car-
ga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

En cond. DN 200 desag. cab. 1 50,00 1,40 70,00
En cond. DN 110 desag. filtros 1 69,00 1,27 87,63
En cond. salida 2 41,00 2,70 221,40

379,03

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

En depuradora 1 3,00 3,00 1,60 14,40
En arq. registro 1 1,50 1,50 1,00 2,25
En zapatas aisladas
en zapatas 1,65x1,65 10 1,85 1,85 0,50 17,11
en zapatas 1,00x1,00 4 1,20 1,20 0,50 2,88
En vigas de atado cimentación 8 3,35 0,60 0,50 8,04

2 2,33 0,60 0,50 1,40
4 2,00 0,60 0,50 2,40

pozo cimentación
en zapatas 1,65x1,65 10 1,65 1,65 1,20 32,67
en zapatas 1,00x1,00 4 1,00 1,00 1,20 4,80

85,95

PD01.EXT010 m3 Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones

Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

retirada TV 1 3.086,00 1,00 3.086,00

3.086,00

PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios manuales
y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compactación del 98 %
PM. Totalmente ejecutado.

En depuradora 1 3,14 1,60 5,02
En arq. registro 1 0,79 1,00 0,79
En zapatas aisladas
en zapatas 1,65x1,65 10 1,85 1,85 0,50 17,11

-10 1,65 1,65 0,50 -13,61
en zapatas 1,00x1,00 4 1,20 1,20 0,50 2,88

-4 1,00 1,00 0,50 -2,00
En vigas de atado cimentación 8 3,35 0,60 0,50 8,04

-8 3,35 0,40 0,50 -5,36
2 2,33 0,60 0,50 1,40

-2 2,33 0,40 0,50 -0,93
4 2,00 0,60 0,50 2,40

-4 2,00 0,40 0,50 -1,60

14,14
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PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En solera edif. 1 20,50 10,50 0,30 64,58

64,58

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y ra-
santeo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 200 desag. cab. 1 50,00 0,10 5,00
En cond. DN 110 desag. filtros 1 69,00 0,07 4,83
En cond. salida 2 41,00 0,27 22,14

31,97

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 200 desag. cab. 1 50,00 0,32 16,00
En cond. DN 110 desag. filtros 1 69,00 0,23 15,87
En cond. salida 1 41,00 0,72 29,52

61,39

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modifica-
do, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 200 desag. cab. 1 50,00 0,86 43,00
En cond. DN 110 desag. filtros 1 69,00 0,93 64,17
En cond. salida 2 41,00 1,66 136,12

243,29

PD01.RELX25 m3 Relleno y compactado de explanada mat. prop. exc.

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia exca-
vación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subra-
sante.

Relleno parcela 0,98 3.086,00 1,25 3.780,35

3.780,35

PD01.RELX35 m3 Relleno y compactado de explanada mat. prestamo

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de préstamo califi-
cado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir
la cota de subrasante.

Relleno parcela 0,02 3.086,00 1,25 77,15

77,15

EstructuraTRD_0302

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM.

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

En vigas de atado cimentación 8 3,35 0,60 0,10 1,61
2 2,33 0,60 0,10 0,28
4 2,00 0,60 0,10 0,48

2,37
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PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

En zapatas aisladas
en zapatas 1,65x1,65 10 1,65 1,65 0,50 13,61
en zapatas 1,00x1,00 4 1,00 1,00 0,50 2,00
En vigas de atado cimentación 8 3,35 0,40 0,40 4,29

2 2,33 0,40 0,40 0,75
4 2,00 0,40 0,40 1,28

21,93

PD04.ACB400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte proporcio-
nal de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Pernos placa anclaje
Ø8 L 335 16 0,13 2,08
Ø16 L 454 80 0,72 57,60

59,68

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

s/med aux en cimentación
en zapatas 1,65x1,65 Ø12 10 34,94 349,40
en zapatas aisladas 1,00x1,00 Ø12 4 8,82 35,28
en vigas de atado
Ø8 1 88,86 88,86
Ø12 1 250,78 250,78
en pozo cimentación
Ø16 56 0,70 1,58 61,94

786,26

PD04.ACE275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructura metálica, con ca-
pa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del
CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
HEB-160 50,00 42,63 2.131,50
HEB-120 43,76 26,69 1.167,95
RHS 10x80x5,0 60,85 12,83 780,71
SHS 50x5,0 61,04 6,55 399,81
SHS 90x6,0 10,50 15,08 158,34
IPN-80 114,99 5,95 684,19
R Ø10 57,38 0,62 35,58
--- En correas ---
ZF-140x2,5 10 20,00 5,37 1.074,00

6.432,08

PD04.ACP275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Acero elaborado S275 en placas de anclaje para estructura totalmente colocado para estructura metálica, con
capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A
del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
placa base tipo 1 (350x350x18) 10 17,31 173,10
placa base tipo 2 (200x200x7) 4 2,20 8,80
rigidiz. pasantes (350/160x100/0x5) 20 2,00 40,00
rigidiz. no pasantes (90/0x100/0x5) 40 0,18 7,20

229,10

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En zapatas aisladas
en zapatas 1,65x1,65 40 1,65 0,50 33,00
en zapatas 1,00x1,00 16 1,00 0,50 8,00
En vigas de atado cimentación 16 3,35 0,40 21,44
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4 2,33 0,40 3,73
8 2,00 0,40 6,40

72,57

PD04.EHZ510 m3 Mortero fluido de retracción compensada

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente a las vibraciones,
aplicado en la formación de un anclaje estructural.

en placas anclaje
350x350 10 0,35 0,35 0,05 0,06
200x200 4 0,20 0,20 0,05 0,01

0,07

PD04.HCL150 m3 Hormigón ciclopeo

Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión (60% de
volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para formación de cimentación.

pozo cimentación
en zapatas 1,65x1,65 10 1,65 1,65 1,20 32,67
en zapatas 1,00x1,00 4 1,00 1,00 1,20 4,80

37,47

AlbañileríaTRD_0303

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM.

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
2 20,50 0,20 0,10 0,82
2 10,50 0,20 0,10 0,42

1,24

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
4 20,50 0,20 16,40
4 10,50 0,20 8,40

dintel puerta 1 6,00 0,20 1,20
2 6,00 0,30 3,60

dintel ventanas 12 2,50 0,20 6,00
24 2,50 0,20 12,00

1 1,50 0,20 0,30
2 1,50 0,20 0,60

en solera 4 10,50 0,25 10,50
3 20,50 0,25 15,38

74,38

PD04.OPC020 m Apeo de viga

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por 2 puntales metáli-
cos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

dintel puerta 1 6,00 0,20 1,20
dintel ventanas 12 2,50 0,20 6,00

1 1,50 0,20 0,30

7,50

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

zuncho perimetral apoyo muro
Ø12 4 62,00 0,92 228,16
cØ6/0,25 4 62,00 0,80 0,23 45,63
dintel puerta
Ø12 4 6,00 0,92 22,08
cØ6/0,25 5 6,00 1,20 0,23 8,28
dintel ventanas
Ø12 48 2,50 0,92 110,40
cØ6/0,25 60 2,50 0,80 0,23 27,60
Ø12 4 1,50 0,92 5,52
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cØ6/0,25 5 1,50 0,80 0,23 1,38
en solera
# Ø12/0,20 2 20,50 10,50 9,20 3.960,60

4.409,65

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
2 20,50 0,20 0,20 1,64
2 10,50 0,20 0,20 0,84

dintel puerta 1 6,00 0,30 0,20 0,36
dintel ventanas 12 2,50 0,20 0,20 1,20

1 1,50 0,20 0,20 0,06
en solera 1 20,50 10,50 0,25 53,81

57,91

PD04.NGL010 m2 Lámina de polietileno 1,5 mm

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y resto de característi-
cas según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadura por termofusión o
extrusión con formación de canal de comprobación, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en super-
ficie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación, completamente terminada.

en solera 1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04.PDG020 m2 Panel tipo sandwich acabado madera

Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera alistonada interior, con tor-
nillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria oculta compuesto por dos láminas de
acero prelacado con núcleo interior aislante de poliuretano de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de
40 kg/m3, con aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, incluso parte proporcional de rema-
tes frontales, remates laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas especiales y tapajuntas sean necesarias
para su correcta ejecución.

cubierta 1,05 20,50 10,80 232,47
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

243,24

PD04.PDT020 m2 Teja cerámica curva sobre panel sandwich

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instalada sobre placa bajo
teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres totalmente colocada
incluyendo el transporte del material, la limpieza previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, pro-
yección de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y limpieza final de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

cubierta 1,05 20,50 10,80 232,47
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

243,24

PD04.FBS040 m2 Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color a definir por la Di-
rección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según especificaciones de proyecto y
CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas espe-
ciales (medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de las partes en contacto con
el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

En fachada principal 1 20,50 7,20 147,60
a deducir
ventana peq. -1 1,00 0,85 -0,85
ventana -3 2,00 1,50 -9,00
puerta -1 4,00 3,00 -12,00
En fachada trasera 1 20,50 5,00 102,50
a deducir ventanas -4 2,00 1,50 -12,00
En fachadas laterales 2 10,50 5,00 105,00

2 10,50 1,10 23,10
a deducir ventanas -5 2,00 1,50 -15,00

329,35
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PD04.TSF001 m2 Fratasado solera

Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica.

1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04.RSI310 m2 Revestimiento pavimento industrial

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormigón endurecido, ap-
to para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente a base de resina epo-
xi, y mortero autonivelante de cemento, estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego
A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04.FL0081 m2 Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Sala cuadros y aseo 2 6,00 2,50 30,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

-1 0,80 1,00 -0,80

45,30

PD06.RPG010 m2 Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o vertical

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa
colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputrescible en el tiempo de 70 g/m2 de
masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cambios de material y posterior enlucido en capa fina C6 con revesti-
miento mínimo de 3 mm.

Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00
1 1,80 3,00 5,40

Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 4,00 2,50 10,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

58,50

PD04.VB010 m2 Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresis-
tentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de
HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME
20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según normas
EHE-08 y DB-SE-AE.

1 6,00 3,20 19,20

19,20

PD04.SSF025 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos necesarios para su
correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

6 6,00

6,00

PD04.CAPO03 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de material de conexión y su-
jeción. Totalmente instalada y probada.

1 35,00 35,00

35,00

PD04.ARQ501 ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición

Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormigón HM-20/P/20/IIa, ani-
llo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de prefabricado de hormigón 80/60 cm,
con marco y cerramiento a base de marco y tapa de fundición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apo-
yo en neopreno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  Incluso excavación para alojamiento de la mis-
ma y posterior relleno  y compactación de terreno en trasdós, y relleno de solera con gravas. Todo ello totalmen-
te terminado.

5 5,00
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5,00

PD08.EXPV11 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instalación de tubería de
PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta
de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, co-
dos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y accesorios
de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completa-
mente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

recogida aguas 1 50,00 50,00

50,00

PD06.RIP030 m2 Pintura plástica sobre paramento interior

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1 l/m2 cada mano), previa aplicación de
una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección de los elementos que puedan verse afecta-
dos durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00
1 1,80 3,00 5,40

Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 4,00 2,50 10,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

58,50

PD06.RAG011 m2 Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII se-
gún UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de fá-
brica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm),
con cantoneras de PVC.

Aseo 2 3,00 2,50 15,00
2 3,00 1,80 10,80

a deducir puertas -1 0,85 2,00 -1,70
a deducir ventanas -1 0,80 1,00 -0,80

23,30

PD02.IFI005 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero galvaniza-
do estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y sujeción.

1 35,00 35,00

35,00

PD02.IFI010 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con ace-
ro galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

1 1,00

1,00

PD06.SAL045 ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado
cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas, incluso grifería.

1 1,00

1,00

PD06.SAD005 ud Plato de ducha acrílico, i/griferia

Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, incluso silicona para sellado
de juntas, así como grifería.

1 1,00

1,00

PD06.SAI005 ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapas lacados, meca-
nismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, incluso silicona para sellado de jun-
tas.

1 1,00
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1,00

PD06.LCL060 m2 Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera

Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blanco con el sello que ga-
rantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco de 60 mm, junqui-
llos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmi-
ca del marco: Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristalamiento de 15 mm con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mos-
quiteras enrollable  incluidas. Se incluye la parte formación de media bóveda no practicable en la parte superior
de las ventanas en caso necesario. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, en-
tre la carpintería y la obra.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 12 2,00 1,50 36,00

36,85

PD06.LVC010 m2 Doble acristalamiento 4/6/4

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm, cámara de aire des-
hidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior incoloro de 4
mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 12 2,00 1,50 36,00

36,85

PD06.FDR010 m2 Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18
mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm y ba-
rrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pinta-
do con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 12 2,00 1,50 36,00

36,85

PD06.HRF070 m Vierteaguas prefabricado hormigón

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con goterón y anclaje
metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas
y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protec-
tor hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

ventana 1,0x0,85 1 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 12 2,00 24,00

24,85

PD06.LPM010 ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado, chapado con pino país,
barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pino país de 90x35 mm, galces de MDF, con re-
chapado de madera, de pino de país de 90x20 mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de
país de 70x10 mm, con herrajes de colgar y de cierre.

En zona cuadros 1 1,00
En aseo 1 1,00

2,00

PD08.IOX010 ud Extintor portátil polvo químico

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje, según UNE-EN 3.

4 4,00

4,00

PD06.ISOS01 ud Señalización de equipos contraincendios

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm según
UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

4 4,00

4,00
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PD06.ISOS02 ud Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE
23034, incluso elementos de fijación.

3 3,00

3,00

PD06.LGS304 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich de acero galvaniza-
do con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con acabado prelacado
de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para reci-
bido a obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1 1,00

1,00

PD04.BAC001 ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.

Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para colocación de acumulares
estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, totalmente instalada y eslinga plana con tensor trinque-
te para sujeción de acumuladores estáticos. Totalmente ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos nece-
sarios.

1 1,00

1,00

PD04.DEP004 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del vertido según la Ley
de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud, con salida y entrada
en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al plie-
go de condiciones

1 1,00

1,00

PD04.PORE01 ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diáme-
tro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en
masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. Totalmente
terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD04.ISC010 m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, según UNE-EN 612.
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.

1 20,50 20,50

20,50

PD04.ISB020 m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, forma-
da por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, coloca-
das con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y pie-
zas especiales.

2 5,50 11,00

11,00

Inst. Hidráulicas y ElectromecánicasTRD_0304

PD02.PVO125A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

En tramo inicial red distr. 2 15,00 30,00

30,00
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PD02.PVO400A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

En tramo inicial red distr. 2 15,00 30,00

30,00

PD03.ACG275 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado con un ni-
vel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su monta-
je y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

s/med aux caldereria 1 7.223,62 7.223,62

7.223,62

PD08.FMA250 ud Filtro malla automático DN 250 i/cuadro control

Filtro de Malla automático DN 250 mm con las siguientes características:
Tamaño 250 mm; Diámetro nominal 250 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecución con
velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a contracorrien-
te con medio propio por corrientes transversales y axiales sin interrumpir la filtración. Caudal máximo 597,6
m3/h. Presión de servicio 4,00 Bares. Caudal de lavado 9 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del mo-
tor 0,120 Kw, tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en fundición nodular
(EN-GJS-400-18-LT), elementos interiores de acero inoxidable, junta de EPDM. Compuesta por 16 velas de per-
fil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 14.560 cm2. Indicador de presión diferencial
4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctri-
co. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

En s12.1 1 1,00

1,00

PD08.FMA300 ud Filtro malla automático DN 300 i/cuadro control

Filtro de Malla automático DN 300 mm con las siguientes características:
Tamaño 300 mm; Diámetro nominal 300 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecución con
velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a contracorrien-
te con medio propio por corrientes transversales y axiales sin interrumpir la filtración. Caudal máximo 835,2
m3/h. Presión de servicio 4,00 Bares. Caudal de lavado 10 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del
motor 0,120 Kw, tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en fundición nodular
(EN-GJS-400-18-LT), elementos interiores de acero inoxidable, junta de EPDM. Compuesta por 24 velas de per-
fil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 21.840 cm2. Indicador de presión diferencial
4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctri-
co. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

En s12.2 1 1,00

1,00

PD08.CEM250 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm

Caudalímetro electromagnético DN 250 mm con las siguientes características:
Con material del tubo sensor en acero inoxidable AISI 304, con material de los electrodos en HASTELLOY C,
con grado de protección IP68 y conexiones eléctricas prensaestopas M20 x 1,5 + bloque conector  + resina de
sellado. Con convertidor MC 608 con caja convertidor en alumino pintado epoxy, salida analógica 4-20 mA y di-
gital por impulsos de máximo 1000 Hz. Sotware incluido. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
completamente colocado, montado y conexionado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones
y del fabricante.

En s12.1 1 1,00
En s12.2 1 1,00

2,00
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PD08.EA0007 ud Equipo dosificación abonado caudal 500 l/h

Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de la carrera; Cárter de alumi-
nio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje de todos los elementos
incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas de toma de muestra conexión PVC DN
15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32
mm; Válvulas de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima 10 bar; amortigua-
dor de pulsaciones; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima
3 bar; manómetros; Volumen de calibración de 3 litros

En s12.1 1 1,00
En s12.2 1 1,00

2,00

PD03.FCZ600 ud Filtro cazapiedras DN 600 mm inox.

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 600 mm construido en acero con protección mediante pintura
epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según norma UNE-EN-ISO
1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente
instalado incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxidable A2-70, juntas de goma, ma-
no de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do y probado.

En entrada gral 1 1,00

1,00

PD03.VM6600 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN16

Válvula de mariposa DN 600 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En colector gral 1 1,00

1,00

PD03.VM6400 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN16

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En colector s12.1 2 2,00
En colector s12.2 2 2,00

4,00

PD03.VC0150 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material de
montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.

En cond. cult. ecológico
en s12.1 1 1,00
en s12.2 1 1,00

2,00

PD03.CD1600 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 PN 16

Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En colector gral 2 2,00

2,00

PD03.CD1400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 PN 16

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En colector s12.1 2 2,00
En colector s12.2 2 2,00

4,00
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PD03.CD1300 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 300

Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En colector s12.1 1 1,00

1,00

PD03.CD1250 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 250

Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En colector s12.1 1 1,00

1,00

PD03.CD1150 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En cond. cult. ecológico
en s12.1 1 1,00
en s12.2 1 1,00

2,00

PD03.VT0050 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, colocada en pieza especial metálica, incluso vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como los elementos necesarios para
su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

En cond. cult. ecológico
en s12.1 1 1,00
en s12.2 1 1,00

2,00

PD03.VT0080 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como pieza en T de fundición dúctil 80-80-80
brida y con brida ciega DN 80 mm, así como los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

en colect. gral 2 2,00
en s12.1 2 2,00
en s12.2 2 2,00

6,00

PD03.GPH001 ud Generador H2O2 3 kg/día

Generador compacto de peroxido de hidrogeno, A3000 de HPNOW o similar, con capacidad de producción de
producto puro 3 kg/dia capacidad de inyección 160 litros/h. Depósito de 2.000 litros para almacenamiento del
producto diluido a una concentración de 3 g/L, incluso trabajos y accesorios para la conexión al colector de rie-
go, cuadro Eléctrico de protección y control, totalmente instalado y probado

1 1,00

1,00

PD08.DA0015 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas

Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de poliester reforzado con fibra de
vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e inferior en forma de casquete toro-esférico, con apo-
yos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diámetro y altura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior
DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de características, izadores de elevación
en vacío, en inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

3 3,00

3,00
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PD08.DEL001 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico

Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y 2413 mm de altura. Con con-
ducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con cuenco de plástico, con tirador con mango en acero
inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, conexión de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Du-
cha lavaojos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impurezas y cubiertas antipolvo, con
montaje en suelo, incluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN 15154-1+2. Totalmente instalada, incluso
elementos auxiliares y de montaje.

1 1,00

1,00

PD08.AE0011 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empuje), B3 and B4 (sin
empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente cuando el motor ope-
ra.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En valv. entr. gral 1 1,00
En valv. entr. s12.1 1 1,00
En valv. entr. s12.2 1 1,00

3,00

PD08.INAC01 ud Instalación fertirrigación cabezal de riego

Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, conexión entre los mismos, ali-
mentación a bombas de abonado y conexión desde las bombas de inyección a la conducción con las siguien-
tes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de conexión en exterior de
edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así como resto de accesorios necesarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 incluyendo válvulas, filtros
de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25 mm PN 10 incluyendo vál-
vulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego.

1 1,00

1,00

PD03.MN0007 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.

Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión inferior en rosca, con vál-
vula de latón roscada DN 1 1/2.

8 8,00

8,00

PD03.VLT003 ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2

Suministro e instalación de válvula de latón roscada DN 1 1/2", incluso los medios materiales necesarios. Total-
mente instalda y probada.

3 3,00

3,00

PD08.CPQ025 ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.

Suministro e instalación de caudalímetro para productos químicos DN 25 mm. Totalmente instalado y probado.

4 4,00

4,00

PD03.VR1063 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2"

Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida rosca, incluso piezas es-
peciales y material de montaje.

2 2,00

2,00

56



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD08.TPPR10 ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN
EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en hidrante multiu-
suario, calibración y prueba de funcionamiento.

8 8,00

8,00

PD03.BYP090 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm

By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con alivio rápido en el puesto de
salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre de la válvula, y reductora de presión.
Instalación de contador woltmann DN 65 mm con emisor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de
cualquier tipo y material con el colector del cabezal de riego, válvulas para seccionamiento, tubería de PVC
PN10 DN 90 mm. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1 1,00

1,00

PD03.CW0100 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y es-
tanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

En cond. cult. ecológico
en s12.1 1 1,00
en s12.2 1 1,00

2,00

PD03.FM0065 ud Filtro malla 2" de 120 MESH

Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plástico, incluso material de
montaje, reducciones, conexiones, etc.

2 2,00

2,00

PD02.PE0901 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en superficie con elementos de sujeción, con parte proporcional de piezas especiales
(codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines, elementos de sujeción) y demás accesorios de montaje
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Desagüe filtro 1 5,00 5,00

5,00

PD02.PV6110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN
6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso pie-
zas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, co-
llarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofra-
do en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

Desagüe filtro 1 69,00 69,00

69,00

PD02.PV6200 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN
6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso pie-
zas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, co-
llarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofra-
do en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

Desagüe cabezal 1 50,00 50,00

50,00
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Inst. Electr. en Baja TensiónTRD_0305

PD09.CGP012 ud Cuadro Gral Maniobra y Protección BT Inst. Aux. Cab.

Cuadro general de maniobra y protección instalación auxiliar en armario metálico de color blanco RAL 9001
con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. Con grado protección
IP55, IK08. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de so-
porte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que
protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alo-
jar todos sus componentes, con ventilación forzada del cuadro, y compuesto por la aparamenta del esquema uni-
filar:
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva B, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva C, 1P+N
- 14 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 4 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 2 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst. AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst AC(IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 7 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + dif 30Ma Select AC(IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Diferencial Selectivo, In 25 A, Sensibilidad 500 mA, Clase A., 2P
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 10 ud Diferencial Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2
- 1 ud Limitador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2,5 kV 1P+N

así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsa-
dor, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y proba-
do. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

1 1,00

1,00

PD09.CU1016 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

CGD 3 10,00 30,00

30,00

PD09.CU1004 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

Filtro 1 3 25,00 75,00
Filtro 2 3 25,00 75,00
Actuador Valv. Entr. Gral 3 25,00 75,00
Actuador Valv. Entr. 1 3 25,00 75,00
Actuador Valv. Entr. 2 3 25,00 75,00
Agitador Abonado 3 25,00 75,00

450,00

PD09.CU3001 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multiconductor, con cu-
bierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), se-
gún normativa UNE 21123-4.

Alum Aseo 1 15,00 15,00
Alum. Sala Cuadros 1 20,00 20,00
Alum. Sala 1 1 25,00 25,00
Alum. Sala 2 1 25,00 25,00
Alum. Exterior 1 35,00 35,00
Alum. Exterior 1 35,00 35,00
Alumbrado Emergencia 1 25,00 25,00
Caudalímetro Abon. 1 1 30,00 30,00
Caudalímetro Abon. 2 1 30,00 30,00

240,00
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PD09.CU3002 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multiconductor, con cu-
bierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), se-
gún normativa UNE 21123-4.

Caudalímetro 1 1 25,00 25,00
Caudalímetro 2 1 25,00 25,00
Toma corriente 1 1 5,00 5,00
Toma corriente 2 1 5,00 5,00
Toma corriente 3 1 25,00 25,00
Toma corriente 4 1 25,00 25,00
Toma corriente 5 1 5,00 5,00
Toma corriente 6 1 5,00 5,00
PLC 1 5,00 5,00
Bomba abon. 1 1 30,00 30,00
Bomba abon. 2 1 30,00 30,00
Bomba abon. 3 1 30,00 30,00
Bomba abon. 4 1 30,00 30,00

245,00

PD09.IEM030 ud Conmutador empotrado

Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color a ele-
gir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, instalación empotrada. El precio incluye la caja pa-
ra mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextingui-
ble, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07,
según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

8 8,00

8,00

PD09.IEM020 ud Interruptor unipolar empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensión asignada 250V, con tecla simple, de
color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotrada. El precio inclu-
ye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS
autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección
IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

4 4,00

4,00

PD09.BEM001 ud Base enchufe estanca monofásica.

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

6 6,00

6,00

PD09.LU0018 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en falsos techos o te-
chos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700 lumnes y diámetro
de 225 mm.

2 2,00

2,00

PD09.CLU150 ud Campana industrial LED 110 W

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes de luz, con marca-
do CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

7 7,00

7,00

PD09.PYE048 ud Proyector LED ext. 48 W

Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación exterior adosado a mu-
ro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

2 2,00

2,00

PD09.UIA020 ud Luminaria salida de emergencia LED

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo
luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tem-
peratura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fija-
ción.

3 3,00
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3,00

PD09.CA0016 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

Toma corriente 1 1 5,00 5,00
Toma corriente 2 1 5,00 5,00
Toma corriente 3 1 25,00 25,00
Toma corriente 6 1 5,00 5,00
PLC 1 5,00 5,00
Alum. Sala Cuadros 1 20,00 20,00
Alum. Aseo 1 15,00 15,00
Alum. Sala 1 1 25,00 25,00
Alum. Sala 2 1 25,00 25,00
Alum. Exterior 1 35,00 35,00
Alum. Exterior 1 35,00 35,00
Alumbrado Emergencia 1 25,00 25,00
Bomba abon. 1 1 30,00 30,00
Bomba abon. 2 1 30,00 30,00
Bomba abon. 3 1 30,00 30,00
Bomba abon. 4 1 30,00 30,00
Caudalímetro Abon. 1 1 30,00 30,00
Caudalímetro Abon. 2 1 30,00 30,00

405,00

PD09.CA0020 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

Toma corriente 4 1 25,00 25,00
Toma corriente 5 1 5,00 5,00
Agitador Abonado 1 25,00 25,00

55,00

PD09.CA0040 m Canalización elect. PVC DN 40 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 40 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

CGD 1 10,00 10,00

10,00

PD09.CA0050 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

Caudalímetro 1 1 25,00 25,00
Caudalímetro 2 1 25,00 25,00

50,00

PD09.BP0200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resistencia a la corro-
sión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema completo de instala-
ción, con soportes y accesorios.

Filtro 1 1 10,00 10,00
Filtro 2 1 10,00 10,00
Actuador Valv. Entr. Gral 1 10,00 10,00
Actuador Valv. Entr. 1 1 10,00 10,00
Actuador Valv. Entr. 2 1 10,00 10,00

50,00

PD09.RTTM29 ud Red toma tierra masas.

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2
de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

1,00
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PD09.RTTN30 ud Red de toma de tierra del neutro.

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 40,0 m
de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

1,00

Inst. FotovoltaicaTRD_0306

PD09.MFV001 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de 370 Wp de
potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y tensión de circuito
abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cu-
bierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodizado/plan-
ta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 com-
patible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

12 12,00

12,00

PD09.EMF003 ud Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV

Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con perfileria de alumi-
nio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fi-
jación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

Inst. Auxiliar 12 12,00

12,00

PD09.RS0060 ud Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048

Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una intensidad de salida
de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoidal pura, tensión de
entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 100 A, con limites de tensión de entrada 165 a
280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador (AC2). Con panta-
lla tipo LED de estado con indicación del estado de entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón
de ecualización y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instala-
do y pruebas de funcionamiento.

1 1,00

1,00

PD09.CC0150 ud Controlador de carga mult.

Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V, tensión máxima
del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo de 60 A, con poten-
cia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de 98%. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

2 2,00

2,00

PD09.RS0133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga y descar-
ga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12 kWh, capacidad útil
4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protec-
ción IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material de montaje y
pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

6 6,00

6,00

PD09.CGP006 ud CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot.

Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos instalados en 3x4, con
armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alo-
jar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación contra sobretensiones, con 4 in-
terruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Cur-
va C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 interruptor magnetotérmico de In 100 A, así como mate-
rial para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos
maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq.
Unifilar Doc. Planos.

1 1,00

1,00
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PD09.DC0006 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2 Cu

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

En línea serie 1 3 10,00 30,00
En línea serie 2 3 10,00 30,00
En línea serie 3 3 10,00 30,00
En línea serie 4 3 10,00 30,00

120,00

PD09.DC0010 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2 Cu

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

En línea a reguladores 3 10,00 30,00

30,00

PD09.DC0050 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 50 mm2 Cu

Suministro e instalación de cable flexible 1x50 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

Linea a Acumulador 3 5,00 15,00
Línea a Inv/carg. 3 5,00 15,00

30,00

PD09.CU1016 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

a CGD 3 5,00 15,00

15,00

PD09.CA0050 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

En línea serie 1 0,5 10,00 5,00
En línea serie 2 0,5 10,00 5,00
En línea serie 3 0,5 10,00 5,00
En línea serie 4 0,5 10,00 5,00
Linea a Acumulador 0,5 5,00 2,50
Línea a Inv/carg. 0,5 5,00 2,50
a CGD 0,5 5,00 2,50

27,50

Sistema Automatización y ControlTRD_0307

62



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD11.CGA013 ud Cuadro General automatización cabezal

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte zócalo suelo
200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombin y asa desplegable. Perfiles de
sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesquemas,
guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interruptor general INS160 3P+N con mando negro a
puerta, eje prolongador y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.  Interruptor diferencial 2P AC30mA
25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA. Enchufes base schuko para perfil carril DIN. Luminarias inte-
riores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, cable 1.8m e interruptores de puerta con 1NA1NC.  Venti-
lador techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas entrada aire 300x300mm, termostato regulable para c/DIN, dis-
yuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3 7A 2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC
30mA 25A con cámara auxiliar 1NA1NC. Interruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar
1NA1NC y contactores 3P AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. Interruptor magne-
totérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro red MURR 10415.  Fuente de alimen-
tación monofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH,
modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpara de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales
de 24VDC.  Módulo de seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras NC,
pulsador luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10 E/S, 2 módulos 8EA 4/20mA, 2 mó-
dulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales, accesorios de montaje
de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisladores galvánicos, Panel táctil color, Switch industrial ethernet
5 puertos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobina 24VDC, con bases para c/DIN. Se-
lectores 3 posiciones MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador verde LIMPIEZA, lám-
paras señalización ABIERTA-CERRADA, lámparas señalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul REAR-
MAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería. Arrancadores directos motor 240V mando 24VDC para motor
filtro 0.1kW, motor agitador abono especial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida.
Tapas para borne, bornes y topes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etique-
ta marcado CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completamente colocado, montado
y puesto en marcha de acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

12.1 1 1,00
12.2 1 1,00

2,00

PD11.PPLC14 ud Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA

Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existente de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

12.1 1,00
12.2 1,00

2,00

PD09.EMP001 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC

Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 12 series de paneles fotovoltaicos, con
transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así como el PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA. To-
talmente montado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

PD07.IRAC01 ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario formada por 1 ar-
marios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rígido FTP C5 de exte-
rior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión
de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch conexium Scheneider L3 o similar con 2
puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado con todos los acceso-
rios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones..

1 1,00

1,00

PD07.REFO06 ud Router Microtick Ethernet/Fibra optica

Suministro e instalación de Router MIcrotik Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y probado

1 1,00

1,00

PD07.APOE03 ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m

Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo completo de antena direccio-
nal con equipo de comunicación integrado, incluido el alimentador, así como suministro e instalación de mástil
de soporte para antena de 3 m con enganche a pared. Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos se-
an necesarios para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios auxiliares y de montaje necesa-
rios.

1 1,00
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1,00

PD11.CENAL1 ud Central de alarma

Central de alarma para cabezal de riego formado por radio GPRS, Teclado vía radio, detector volumétrico con
cámara incorporada, detector volumétrico exterior con cámara incorporada y rótula y batería zinc-air. Todo ello
completamente instalado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

1 1,00

1,00

PD07.WXE001 ud Estación base WIMAX

Estación base Wimax marca Albentia mod. AXS-BS-450-N o similar con las siguientes características:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz se puede
ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La selección
manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos
TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Gran-
ted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Ti-
me Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR CADA servicio vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nuevos CPEs a la radio-
base NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + password. Los nuevos clientes se deberán
autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por
los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguiendo estos
criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, di-
rección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA,
IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información en tiem-
po real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada operador que
evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

1 1,00

1,00

UrbanizaciónTRD_0308

PD06.PCAP07 ud Puerta abatible de acceso a parcela 6,00 x 2,50 m

Puerta abatible de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,50 m., construida a base de perfiles me-
tálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por la Dirección de
obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y ma-
terial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de terminación. Todo ello de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00
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PD06.UVT020 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diá-
metro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y pos-
tes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m en-
tre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y ac-
cesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.

1 45,00 45,00

45,00

PD06.UVM010 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con pilastras intermedias

Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de altura y de 20 cm de espe-
sor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color, 40x20x20
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso ejecución
excavación de base y relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

1 45,00 45,00

45,00

PD06.HRF040 m Albardilla prefabricada de hormigón

Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en piezas de 200x200x50 mm
con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, recibida con mortero de cemento indus-
trial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introducen los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en
su caso, uniones con los muros con mortero de juntas especiales para prefabricados de hormigón. Incluso pro-
tector hidrófugo en base acuosa para tratamientos superficial hidrofugante.

1 45,00 45,00

45,00

PD06.UVT010 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc. postes y ciment.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, aca-
bado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados
de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple tor-
sión a los postes metálicos.

1 126,00 126,00

126,00

PD04.MANH04 m2 Cubrición malla antihierba

Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

1 45,00 0,50 22,50

22,50

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 2.702,00 0,10 270,20

270,20

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario,
extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún
asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

1 384,00 2,42 0,06 55,76

55,76

PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 384,00 2,42 0,06 55,76

55,76

PD01.RELGRA m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. gravilla artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro,
en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, con espesores no superiores a 20
cm, con posterior compactación. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.
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1 2.702,00 0,10 270,20

270,20

PD04.BPH001 m Bordillo prefabricado de hormigón.

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón en mas HM-20 y  re-
juntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2 22,50 45,00
2 12,00 24,00

69,00

PD04.PBH011 m2 Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u otras, de 20x20x2.5
cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15
cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de cemento, elimina-
ción de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

2 22,50 45,00
2 12,00 24,00

69,00

PD10.CTG001 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 2,10x1,50 m. Incluso ejecu-
ción de excavación, ejecución de cimentación. Totalmente montado.

1 1,00

1,00

PD10.CTG005 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación,
Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente
montado.

1 1,00

1,00
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TRD_04 Red Distribución Sector 13

Movimiento de TierrasTRD_0401

PD01.LID001 m2 Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio del material de lim-
pieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
hidrantes s13.1 1 10,00 10,00
hidrantes s13.2 1 5,00 5,00
red dist. s13.1 1 1.132,00 1.132,00

1.147,00

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áerea y
subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga sobre camión
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
hidrantes s13.1 1 195,00 195,00
hidrantes s13.2 1 170,00 170,00
red dist. s13.1 1 7.539,00 7.539,00
red dist. s13.2 1 5.373,00 5.373,00

13.277,00

PD01.EXT004 m3 Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la mism

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a pie de zanja para
posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución
s13.1 1 274,18 274,18
s13.2 1 906,89 906,89
s/med aux en red terciaria 1 1,00
s13.1 1 1.009,70 1.009,70
s13.2 1 902,34 902,34

3.094,11

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

en arq. s/med aux
s13.1  pk 0+379 1 42,07 42,07
s12.2 pk 0+246 1 32,94 32,94
s12.2 pk 0+570 1 31,32 31,32
s13.1 pk 0+070 1 27,54 27,54
s13.1 pk 0+370 1 24,84 24,84
s13.1 pk 0+380 1 25,92 25,92
s13.1 pk 0+671 1 24,84 24,84
s13.1 pk 1+021 1 25,92 25,92
s13.2 pk 0+150 1 29,16 29,16
s13.2 pk 0+295 1 27,54 27,54
s13.2 pk 0+424 1 27,00 27,00

319,09

PD01.EXC022 m3 Exc. zanja en cualq. tipo terreno incl. roca con paralelismo LSMT

Excavación en zanja en paralelismo con línea subterránea de media tensión, de cualquier profundidad y en cual-
quier tipo de terreno blando, de tránsito incluso roca, con retroexcavadora y martillo rompedor , con acopio de
material a pie de zanja o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación de fon-
do de excavación, y parte proporcional de agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

en eje s13.2 pk 1+430 a 2+000 1 1.921,00 1.921,00

1.921,00
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PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de poten-
cia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y car-
ga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

s/med aux red distribución
s13.1 0,85 21.525,15 18.296,38
s13.2 0,85 21.232,19 18.047,36
a deducir
en exc. paral. LSMT eje s13.2 pk 1+430 a 2+000 -1 1.921,00 -1.921,00
s/med aux en red terciaria
s13.1 1 17.953,81 17.953,81
s13.2 1 15.695,80 15.695,80

68.072,35

PD01.EXC006 m3 Excavación en zanja en roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, vaciado
de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de restos a los
bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución
s13.1 0,15 21.525,15 3.228,77
s13.2 0,15 21.232,19 3.184,83

6.413,60

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y ra-
santeo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución
s13.1 1 1.405,94 1.405,94
s13.2 1 1.307,75 1.307,75
s/med aux en red terciaria 1 1,00
s13.1 1 1.729,83 1.729,83
s13.2 1 1.552,41 1.552,41

5.996,93

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución
s13.1 0,95 4.199,46 3.989,49
s13.2 0,95 3.927,68 3.731,30
s/med aux en red terciaria
s13.1 1 4.022,75 4.022,75
s13.2 1 3.538,77 3.538,77

15.282,31

PD01.REL005 m3 Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3.

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aportación, extendido, ni-
velado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución
s13.1 0,05 4.199,46 209,97
s13.2 0,05 3.927,68 196,38

406,35

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modifica-
do, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux red distribución
s13.1 1 8.367,97 8.367,97
s13.2 1 9.066,28 9.066,28
s/med aux en red terciaria
s13.1 1 12.130,33 12.130,33
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s13.2 1 10.534,94 10.534,94

40.099,52

PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios manuales
y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compactación del 98 %
PM. Totalmente ejecutado.

en arq. s/med aux
s13.1  pk 0+379 1 19,90 19,90
s12.2 pk 0+246 1 17,08 17,08
s12.2 pk 0+570 1 16,24 16,24
s13.1 pk 0+070 1 14,28 14,28
s13.1 pk 0+370 1 12,88 12,88
s13.1 pk 0+380 1 13,44 13,44
s13.1 pk 0+671 1 12,88 12,88
s13.1 pk 1+021 1 13,44 13,44
s13.2 pk 0+150 1 15,12 15,12
s13.2 pk 0+295 1 14,28 14,28
s13.2 pk 0+424 1 14,00 14,00

163,54

PD01.REL010 m3 Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas de cultivo afecta-
das por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución
s13.1 0,95 274,18 260,47
s13.2 0,95 906,89 861,55
s/med aux en red terciaria
s13.1 1 1.009,70 1.009,70
s13.2 1 902,34 902,34

3.034,06

PD01.REL011 m3 Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo afectadas por las
obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux red distribución
s13.1 0,05 274,18 13,71
s13.2 0,05 906,89 45,34

59,05

PD01.ENT14 m2 Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles metálicos o de ma-
dera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y posterior desentibado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condiciones.

En zonas cruces especiales 1 20,00 20,00

20,00

PD01.RETP30 m2 Restitución de parcelas a su estado original

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retirada de restos de obra
y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pase de cultivador y nivela-
ción con láser si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med anejo ocupaciones
red dist. s13.1 1 1.132,00 1.132,00
red dist. s13.1 1 7.539,00 7.539,00
red dist. s13.2 1 5.373,00 5.373,00

14.044,00
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Conducciones  y piezas especialesTRD_0402

PD02.PVO400A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s13.1 1 1.310,00 1.310,00
s13.2 1 810,00 810,00

2.120,00

PD02.PVO315A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s13.1 1 50,00 50,00
s13.2 1 750,00 750,00

800,00

PD02.PVO250A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s131 1 720,00 720,00
s131_06 1 450,00 450,00
s132 1 430,00 430,00

1.600,00

PD02.PVO200A m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s131 1 400,00 400,00
s131_06 1 100,00 100,00
s131_10 1 710,00 710,00
s132 1 305,66 305,66
s132_02 1 170,00 170,00
s132_04 1 244,53 244,53
s132_08 1 640,04 640,04
s132_09 1 155,65 155,65

2.725,88

PD02.PVO160A m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s131 1 67,39 67,39
s131_01 1 606,64 606,64
s131_02 1 407,57 407,57
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s131_03 1 223,35 223,35
s131_04 1 85,26 85,26
s131_05 1 338,78 338,78
s131_0501 1 100,00 100,00
s131_0502 1 571,16 571,16
s131_06 1 591,74 591,74
s131_0601 1 50,46 50,46
s131_0602 1 161,50 161,50
s131_0603 1 129,80 129,80
s131_0604 1 478,43 478,43
s131_0605 1 56,14 56,14
s131_0607 1 199,58 199,58
s131_08 1 822,19 822,19
s131_10 1 989,31 989,31
s131_1001 1 89,93 89,93
s131_1002 1 30,65 30,65
s131_12 1 697,01 697,01
s131_14 1 491,39 491,39
s132_01 1 193,71 193,71
s132_0101 1 96,59 96,59
s132_0102 1 205,15 205,15
s132_02 1 222,40 222,40
s132_0201 1 117,42 117,42
s132_0202 1 246,69 246,69
s132_03 1 236,22 236,22
s132_0401 1 594,02 594,02
s132_0402 1 368,94 368,94
s132_06 1 513,14 513,14
s132_07 1 335,71 335,71
s132_0801 1 126,69 126,69
s132_0802 1 404,65 404,65
s132_0901 1 205,76 205,76
s132_0902 1 301,74 301,74
s132_10 1 521,74 521,74
s132_11 1 381,14 381,14
s132_1103 1 88,25 88,25
s132_12 1 565,52 565,52
s132_13 1 355,04 355,04
s132_14 1 632,27 632,27

13.901,07

PD02.PVO140A m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en red secundaria
en eje:
s131_0501 1 150,98 150,98
s132_05 1 196,90 196,90
s132_1101 1 251,93 251,93
s132_1102 1 90,20 90,20

690,01

PD02.PVO125A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

en cond. cult. ecol. 1 5.080,00 5.080,00

5.080,00

PD02.PE1125 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.
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en red terciaria
en s13.1 1 580,00 580,00
en s13.2 1 448,00 448,00

1.028,00

PD02.PE1110 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s13.1 1 208,00 208,00
en s13.2 1 880,00 880,00

1.088,00

PD02.PE1090 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s13.1 1 1.128,00 1.128,00
en s13.2 1 3.165,00 3.165,00

4.293,00

PD02.PE1075 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s13.1 1 2.893,00 2.893,00
en s13.2 1 6.243,00 6.243,00

9.136,00

PD02.PE1063 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s13.1 1 24.984,00 24.984,00
en s13.2 1 20.165,00 20.165,00

45.149,00

PD02.PE1050 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s13.1 1 16.146,00 16.146,00
en s13.2 1 10.046,00 10.046,00

26.192,00

PD02.PE1040 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red terciaria
en s13.1 1 4.888,00 4.888,00
en s13.2 1 2.736,00 2.736,00

7.624,00
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PD02.CFD125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 85 85,00

85,00

PD02.CFD140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 7 7,00

7,00

PD02.CFD160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 239 239,00

239,00

PD02.CFD200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 41 41,00

41,00

PD02.CFD250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 32 32,00

32,00

PD02.CFD315 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

s/med aux 19 19,00

19,00

PD02.CFD400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.
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s/med aux 32 32,00

32,00

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar 1 533,33 533,33
Reducciones s/med auxiliar 1 113,07 113,07
TES s/med auxiliar 1 121,27 121,27

767,67

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Anclaje codos S/ med auxiliar 1 3.233,41 3.233,41
Reducciones s/med auxiliar 1 633,27 633,27
TES s/med auxiliar 1 537,15 537,15

4.403,83

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

Anclaje codos S/ med auxiliar 1 33,74 33,74
Reducciones s/med auxiliar 1 29,51 29,51
TES s/med auxiliar 1 24,43 24,43

87,68

PD02.RFD160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  160-140/110/90
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

S/MED AUX 10 10,00

10,00

PD02.RFD200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de 200-150/125/100
mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 17 17,00

17,00

PD02.RFD250 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  250-200/160/140
mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

S/MED AUX 10 10,00

10,00

PD02.RFD315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  315-250/200/160
mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

S/MED AUX 8 8,00

8,00
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PD02.RFD400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  400-355/315/250
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

S/MED AUX 9 9,00

9,00

PD02.TFD140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 1 1,00

1,00

PD02.TFD160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 33 33,00

33,00

PD02.TFD200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 16 16,00

16,00

PD02.TFD250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 12 12,00

12,00

PD02.TFD315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

S/MED AUX 9 9,00

9,00

PD02.TFD400 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.
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S/MED AUX 13 13,00

13,00

Valvulería y equipamientoTRD_0403

PD03.VP0050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. comp. DN 50 mm

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2", así como los elementos nece-
sarios para su correcta colocación. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

junto válvula DN 400
s131 pk 0+379 1 1,00

1,00

PD03.VP4050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 400 c/ p.e. T FD 400-400-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 400-400-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s131 pk 0+070 1 1,00
s131 pk 0+370 1 1,00
s131 pk 0+380 1 1,00
s131 pk 0+671 1 1,00
s131 pk 1+021 1 1,00
s132 pk 0+150 1 1,00
s132 pk 0+295 1 1,00
s132 pk 0+424 1 1,00

8,00

PD03.VP3050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 315 c/ p.e. T FD 315-315-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 315-315-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s131 pk 1+316 1 1,00
s132 pk 0+890 1 1,00
s132 pk 1+103 1 1,00
s132 pk 1+380 1 1,00
s132 pk 1+179 1 1,00

5,00

PD03.VP2550 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 250 c/ p.e. T FD 250-250-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 250-250-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s131 pk 1+650 1 1,00
s131_06 pk 0+175 1 1,00
s131_06 pk 0+448 1 1,00
s132 pk 1+750 1 1,00

4,00

PD03.VP2050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 200 c/ p.e. T FD 200-200-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 200-200-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s131 pk 2+287 1 1,00
s131_10 pk 0+151 1 1,00
s131_10 pk 0+316 1 1,00
s132 pk 1+998 1 1,00
s132_04 pk 0+112 1 1,00
s132_04 pk 0+243 1 1,00
s132_08 pk 0+150 1 1,00
s132_08 pk 0+637 1 1,00
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8,00

PD03.VP1650 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 160 c/ p.e. T FD 160-160-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 160-160-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s131 pk 2+545 1 1,00
s131_01 pk 0+200 1 1,00
s131_01 pk 0+450 1 1,00
s131_02 pk 0+231 1 1,00
s131_03 pk 0+131 1 1,00
s131_03 pk 0+222 1 1,00
s131_04 pk 0+084 1 1,00
s131_05 pk 0+153 1 1,00
s131_0502 pk 0+171 1 1,00
s131_0502 pk 0+268 1 1,00
s131_0502 pk 0+570 1 1,00
s131_0604 pk 0+085 1 1,00
s131_0604 pk 0+160 1 1,00
s131_0604 pk 0+250 1 1,00
s131_0607 pk 0+060 1 1,00
s131_08 pk 0+192 1 1,00
s131_08 pk 0+328 1 1,00
s131_08 pk 0+658 1 1,00
s131_10 pk 0+844 1 1,00
s131_10 pk 1+189 1 1,00
s131_10 pk 1+430 1 1,00
s131_10 pk 1+580 1 1,00
s131_12 pk 0+250 1 1,00
s131_12 pk 0+568 1 1,00
s131_14 pk 0+232 1 1,00
s131_14 pk 0+465 1 1,00
s132_01 pk 0+190 1 1,00
s132_0102 pk 0+058 1 1,00
s132_0102 pk 0+204 1 1,00
s132_02 pk 0+389 1 1,00
s132_0202 pk 0+044 1 1,00
s132_03 pk 0+235 1 1,00
s132_0401 pk 0+111 1 1,00
s132_0401 pk 0+593 1 1,00
s132_0402 pk 0+294 1 1,00
s132_06 pk 0+168 1 1,00
s132_06 pk 0+512 1 1,00
s132_07 pk 0+334 1 1,00
s132_0801 pk 0+125 1 1,00
s132_0802 pk 0+030 1 1,00
s132_0802 pk 0+403 1 1,00
s132_0902 pk 0+300 1 1,00
s132_10 pk 0+192 1 1,00
s132_10 pk 0+520 1 1,00
s132_11 pk 0+378 1 1,00
s132_12 pk 0+260 1 1,00
s132_12 pk 0+564 1 1,00
s132_13 pk 0+354 1 1,00
s132_14 pk 0+158 1 1,00
s132_14 pk 0+221 1 1,00
s132_14 pk 0+631 1 1,00

51,00

PD03.VP1450 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 140 c/ p.e. T FD 140-140-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 140-140-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s131_0501 pk 0+250 1 1,00
s132_05 pk 0+195 1 1,00
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s132_1101 pk 0+250 1 1,00

3,00

PD03.VP1250 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 125 c/ p.e. T FD 125-125-80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 125-125-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

en cond. cult. ecolog.
s131 pk 0+070 1 1,00
s131 pk 0+370 1 1,00
s131 pk 0+380 1 1,00
s131 pk 0+671 1 1,00
s131 pk 1+021 1 1,00
s131_10 pk 0+151 1 1,00
s131_10 pk 0+316 1 1,00
s131_10 pk 0+844 1 1,00
s131_10 pk 1+189 1 1,00
s131_10 pk 1+430 1 1,00
s131_10 pk 1+580 1 1,00
s132 pk 0+150 1 1,00
s132 pk 0+295 1 1,00
s132 pk 0+424 1 1,00
s132 pk 0+890 1 1,00
s132 pk 1+103 1 1,00
s132 pk 1+380 1 1,00
s132 pk 1+179 1 1,00
s132 pk 1+750 1 1,00

19,00

PD03.SLH01 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polietileno PE-100 PN6
110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2" con piloto tres vías; contador
con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel y so-
porte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvula metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico
de 2' para protección de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior lateral de la hornacina. Todo
ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2 2,00

2,00

PD03.HID016 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas (8x2)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acometida general desde la red
con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pie-
za T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te"
con 16 salidas de DN 2 1/2' y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mari-
posa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla de 4" con cartucho fil-
trante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, cone-
xión con válvula de DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso so-
portes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o mate-
rial de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red s13.1 38 38,00
en red s13.2 37 37,00

75,00

PD03.HID008 ud Hidrante comunitario Colector PPR hasta 8 salidas (8x1)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 8 parcelas formado por acometida general desde la red
con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pie-
za T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te"
con 8 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parce-
la, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla
de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de
2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de
hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cual-
quier accesorio o material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

en red s13.1 2 2,00
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2,00

PD03.HID004 ud Hidrante comunitario Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometida general desde la red
con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pie-
za T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" se-
gún planos, con 4 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las to-
mas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro en ces-
ta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa tri-
funcional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de
FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefa-
bricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de go-
ma y cualquier accesorio o material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

en red s13.1 1 1,00

1,00

PD03.VM6400 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN16

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s131 pk 0+379 1 1,00

1,00

PD03.VCE251 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 250. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s131_06 pk 0+010 1 1,00

1,00

PD03.VCE200 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 200 mm, con pieza especial metálica de ancla-
je DN 200 mm con bridas con recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fun-
dición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento
interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y ta-
pa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

s131 pk 2+086 1 1,00

1,00

PD03.VCE201 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 200. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s131_10 pk 0+010 1 1,00
s132_02 pk 0+010 1 1,00
s132_04 pk 0+010 1 1,00
s132_08 pk 0+010 1 1,00
s132_09 pk 0+010 1 1,00

5,00
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PD03.VCE151 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

s131_01 pk 0+010 1 1,00
s131_02 pk 0+010 1 1,00
s131_03 pk 0+010 1 1,00
s131_04 pk 0+010 1 1,00
s131_05 pk 0+010 1 1,00
s131_0501 pk 0+010 1 1,00
s131_0502 pk 0+010 1 1,00
s131_0601 pk 0+010 1 1,00
s131_0602 pk 0+010 1 1,00
s131_0603 pk 0+010 1 1,00
s131_0604 pk 0+010 1 1,00
s131_0605 pk 0+010 1 1,00
s131_0607 pk 0+010 1 1,00
s131_08 pk 0+010 1 1,00
s131_1002 pk 0+010 1 1,00
s131_1001 pk 0+010 1 1,00
s131_12 pk 0+010 1 1,00
s131_14 pk 0+010 1 1,00
s132_01 pk 0+010 1 1,00
s132_0201 pk 0+010 1 1,00
s132_0202 pk 0+010 1 1,00
s132_03 pk 0+010 1 1,00
s132_0401 pk 0+010 1 1,00
s132_0402 pk 0+010 1 1,00
s132_05 pk 0+010 1 1,00
s132_06 pk 0+010 1 1,00
s132_07 pk 0+010 1 1,00
s132_0801 pk 0+010 1 1,00
s132_0802 pk 0+010 1 1,00
s132_0901 pk 0+010 1 1,00
s132_0902 pk 0+010 1 1,00
s132_10 pk 0+010 1 1,00
s132_11 pk 0+010 1 1,00
s132_1101 pk 0+010 1 1,00
s132_1102 pk 0+010 1 1,00
s132_1103 pk 0+010 1 1,00
s132_12 pk 0+010 1 1,00
s132_13 pk 0+010 1 1,00
s132_14 pk 0+010 1 1,00

39,00

PD03.VCE150 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150 mm, con pieza especial metálica de ancla-
je DN 150 mm con bridas con recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fun-
dición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento
interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y ta-
pa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

s131 pk 2+486 1 1,00
s131_06 pk 0+553 1 1,00
s131_06 pk 1+070 1 1,00

3,00
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PD03.VCE100 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea

Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 100 mm y con pieza especial metálica de an-
claje DN 100 mm con bridas con recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula cuerpo de fundi-
ción dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento in-
terior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y ta-
pa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

en cond. cult. ecológ.
s131 pk 0+379 1 1,00
s131_10 pk 0+010 1 1,00
s131_1002 pk 0+010 1 1,00

3,00

PD03.CD1400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 PN 16

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

s131 pk 0+379 1 1,00

1,00

PD03.ACE275 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado con un ni-
vel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, con protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con es-
pesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior
previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi antico-
rrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de
dos componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

s/med aux caldereria
en valv. DN 400 s131 pk 0+379
p.e. anclaje válvula 2 198,65 397,30
p.e. carrete ventosa 1 150,85 150,85

548,15

PD03.DES300 ud Desagüe en tub. DN 315 c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 315 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 315-315-100 en EEB,
con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 100
mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tu-
bos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero ino-
xidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y monta-
da en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

s131 pk 1+325 1 1,00

1,00
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PD03.DES250 ud Desagüe en tub. DN 250 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 250 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 250-250-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

s131 pk 1+910 1 1,00
s131_06 pk 0+016 1 1,00
s131_06 pk 0+183 1 1,00
s132 pk 1+996 1 1,00

4,00

PD03.DES200 ud Desagüe en tub. DN 200 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 200 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 200-200-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

s131_10 pk 0+138 1 1,00
s131_10 pk 0+719 1 1,00
s132_08 pk 0+299 1 1,00
s132_09 pk 0+152 1 1,00

4,00

PD03.DES160 ud Desagüe en tub. DN 160 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 160 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 160-160-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

s131_01 pk 0+605 1 1,00
s131_05 pk 0+337 1 1,00
s131_0502 pk 0+187 1 1,00
s131_06 pk 1+060 1 1,00
s131_0602 pk 0+160 1 1,00
s131_0603 pk 0+128 1 1,00
s131_0604 pk 0+477 1 1,00
s131_0605 pk 0+055 1 1,00
s131_0607 pk 0+055 1 1,00
s131_0607 pk 0+198 1 1,00
s131_08 pk 0+821 1 1,00
s131_10 pk 1+415 1 1,00
s131_1001 pk 0+088 1 1,00
s131_12 pk 0+696 1 1,00
s131_14 pk 0+470 1 1,00
s132_0101 pk 0+095 1 1,00
s132_0201 pk 0+116 1 1,00
s132_03 pk 0+030 1 1,00
s132_0401 pk 0+273 1 1,00
s132_0402 pk 0+367 1 1,00
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s132_06 pk 0+315 1 1,00
s132_0801 pk 0+015 1 1,00
s132_0901 pk 0+204 1 1,00
s132_1103 pk 0+087 1 1,00

24,00

PD03.DES140 ud Desagüe en tub. DN 140 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 140 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 140-140-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

s132_1102 pk 0+089 1 1,00

1,00

PD03.DES125 ud Desagüe en tub. DN 125 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm

Desagüe en tubería de DN 125 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 125-125-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

en cond. cult. ecol.
s131_10 pk 0+138 1 1,00
s131_10 pk 0+719 1 1,00
s131_10 pk 1+415 1 1,00

3,00

PD03.TPA001 ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 0,17 has

Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 0,167 has formada por válvula de esfera con cuer-
po en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica DN 1" rosca hembra montada con solenoide
de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y to-
ma manométrica. Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidran-
te, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE pa-
ra la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

en red s13.1 30 30,00
en red s13.2 24 24,00

54,00

PD03.TPB001 ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 0,17-0,33 has.

Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 0,17 y 0,33 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado
e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos
y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

en red s13.1 150 150,00
en red s13.2 115 115,00

265,00
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PD03.TPC001 ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 0,33-0,50 has.

Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 0,33 y 0,50 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

en red s13.1 140 140,00
en red s13.2 141 141,00

281,00

PD03.TPD001 ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 0,50-0,83 has.

Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 0,50 y 0,83 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica  asiento inclinado DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

en red s13.1 123 123,00
en red s13.2 123 123,00

246,00

PD03.TPE001 ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 0,83-1,67 has.

Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 0,83 y 1,67 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 2" rosca hembra
montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acce-
sorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

en red s13.1 49 49,00
en red s13.2 44 44,00

93,00

PD03.TPF001 ud Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 1,67-3,33 has.

Toma tipo F en hidrante para parcelas de superficie entre 1,67 y 3,33 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 2 1/2" rosca hembra
montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acce-
sorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

en red s13.1 5 5,00

5,00

PD03.AP0401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma manomet

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm totalmente colocada
y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

en red terciaria
en s13.1 60 60,00
en s13.2 50 50,00

110,00

PD03.AP0501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma manomet

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm totalmente colocada y
montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

en red terciaria
en s13.1 159 159,00
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en s13.2 115 115,00

274,00

PD03.AP0631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma manomet

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm totalmente colocada
y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

en red terciaria
en s13.1 226 226,00
en s13.2 204 204,00

430,00

PD03.AP0751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3" i/toma manom

Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 3" mm totalmente co-
locada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de
bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificacio-
nes del proyecto.

en red terciaria
en s13.1 47 47,00
en s13.2 76 76,00

123,00

PD03.AP0161 ud Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4" i/toma manom

Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula de compuerta latón roscada de 4" mm total-
mente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", vál-
vula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las espe-
cificaciones del proyecto.

7 7,00

7,00

Arquetas y Obras de FábricaTRD_0404

PD01.RG0002 m3 Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40 mm proce-
dente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

en arq. ventosas bloque hormigón 67 1,00 1,00 0,40 26,80
en arq. ventosas pref. 8 1,00 1,00 0,25 2,00

28,80

PD01.RG0004 m3 Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado

Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado con gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente
de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación mediante equipo manual con pi-
són vibrante para formación de base.

en apoyo hidrantes 78 2,50 2,50 0,30 146,25
en arq. ventosas pref. 8 2,00 0,80 1,00 12,80

159,05

PD04.A07VAB ud Arqueta bloque macizo de 1,00x1,00 m interior i/ tapaH

Arqueta para alojamiento de ventosas en caminos con tráfico de dimensiones interiores libres 1,00 x 1,00 m y
profundidad máxima 2,00 m con solera de hormigón armado de 20 cm de espesor y losa de cubrición de hormi-
gón armado de 20 cm de espesor con marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y
con dispositivo antirrobo, alzados de bloques de hormigón 40x20x20 cms enlucidos interiormente y macizados
con hormigón y reforzados con varillas de acero. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

s131 pk 1+316 1 1,00
s131 pk 1+650 1 1,00
s131 pk 2+287 1 1,00
s131 pk 2+545 1 1,00
s131_01 pk 0+200 1 1,00
s131_01 pk 0+450 1 1,00
s131_02 pk 0+231 1 1,00
s131_03 pk 0+131 1 1,00
s131_03 pk 0+222 1 1,00
s131_04 pk 0+084 1 1,00
s131_05 pk 0+153 1 1,00
s131_0502 pk 0+268 1 1,00
s131_0502 pk 0+570 1 1,00
s131_06 pk 0+175 1 1,00
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s131_06 pk 0+448 1 1,00
s131_0604 pk 0+085 1 1,00
s131_0604 pk 0+160 1 1,00
s131_0604 pk 0+250 1 1,00
s131_0607 pk 0+060 1 1,00
s131_08 pk 0+192 1 1,00
s131_08 pk 0+328 1 1,00
s131_08 pk 0+658 1 1,00
s131_10 pk 0+151 1 1,00
s131_10 pk 0+316 1 1,00
s131_10 pk 0+844 1 1,00
s131_10 pk 1+189 1 1,00
s131_10 pk 1+430 1 1,00
s131_10 pk 1+580 1 1,00
s131_12 pk 0+250 1 1,00
s131_12 pk 0+568 1 1,00
s131_14 pk 0+232 1 1,00
s131_14 pk 0+465 1 1,00
s132 pk 0+890 1 1,00
s132 pk 1+103 1 1,00
s132 pk 1+380 1 1,00
s132 pk 1+179 1 1,00
s132 pk 1+750 1 1,00
s132 pk 1+998 1 1,00
s132_01 pk 0+190 1 1,00
s132_0102 pk 0+058 1 1,00
s132_0102 pk 0+204 1 1,00
s132_02 pk 0+389 1 1,00
s132_0202 pk 0+044 1 1,00
s132_03 pk 0+235 1 1,00
s132_04 pk 0+112 1 1,00
s132_04 pk 0+243 1 1,00
s132_0401 pk 0+111 1 1,00
s132_0401 pk 0+593 1 1,00
s132_0402 pk 0+294 1 1,00
s132_05 pk 0+195 1 1,00
s132_06 pk 0+168 1 1,00
s132_07 pk 0+334 1 1,00
s132_08 pk 0+150 1 1,00
s132_0801 pk 0+125 1 1,00
s132_0802 pk 0+030 1 1,00
s132_0802 pk 0+403 1 1,00
s132_0902 pk 0+300 1 1,00
s132_10 pk 0+192 1 1,00
s132_10 pk 0+520 1 1,00
s132_11 pk 0+378 1 1,00
s132_1101 pk 0+250 1 1,00
s132_12 pk 0+260 1 1,00
s132_12 pk 0+564 1 1,00
s132_13 pk 0+354 1 1,00
s132_14 pk 0+158 1 1,00
s132_14 pk 0+221 1 1,00
s132_14 pk 0+631 1 1,00

67,00

PD04.A08VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protección de
ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta con chapa metá-
lica. Totalmente montada.

s131_0501 pk 0+250 1 1,00
s131_0502 pk 0+171 1 1,00
s132_06 pk 0+512 1 1,00
s132_08 pk 0+637 1 1,00

4,00
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PD04.CAC002 m2 Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate lateral me-
diante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente ins-
talada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

En arqueta ventosas pref. 4 1,30 1,30 6,76

6,76

PD04.PTPP01 ud Pate polipropileno

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes, con barra interior
de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

s/med aux arquetas
en válvulas
s13.1 pk 0+379 5 5,00
en ventosas
s12.2 pk 0+246 6 6,00
s12.2 pk 0+570 5 5,00
s13.1 pk 0+070 4 4,00
s13.1 pk 0+370 3 3,00
s13.1 pk 0+380 3 3,00
s13.1 pk 0+671 3 3,00
s13.1 pk 1+021 3 3,00
s13.2 pk 0+150 4 4,00
s13.2 pk 0+295 4 4,00
s13.2 pk 0+424 4 4,00

44,00

PD04.HAP005 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad
por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de hormigón prefa-
bricado, con 2 puertas metálicas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas
y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y
las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acceso con
mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red s13.1 38 38,00
en red s13.2 37 37,00

75,00

PD04.HAP004 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad
por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de hormigón prefa-
bricado, con 1 puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y
con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las
tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acceso con mor-
tero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

en red s13.1 3 3,00

3,00

PD04.DES10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabricados de hormigón,
formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamien-
to de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco
y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión de PE-100 DN110mm des-
de la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

36 36,00

36,00

PD04.APP011 ud Arqueta pref. de PP dimensiones 64/50x30x30 cm. toma parcela.

Arqueta rectangular prefabricada de Polipropileno de dimensiones 64/50x30x30 cm para instalación de válvula
en parcela totalmente colocada y montada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

944 944,00

944,00

87



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM.

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

s/med aux arquetas
en válvulas
s13.1 pk 0+379 1 1,48 1,48
en ventosas
s12.2 pk 0+246 1 1,08 1,08
s12.2 pk 0+570 1 1,08 1,08
s13.1 pk 0+070 1 1,08 1,08
s13.1 pk 0+370 1 1,08 1,08
s13.1 pk 0+380 1 1,08 1,08
s13.1 pk 0+671 1 1,08 1,08
s13.1 pk 1+021 1 1,08 1,08
s13.2 pk 0+150 1 1,08 1,08
s13.2 pk 0+295 1 1,08 1,08
s13.2 pk 0+424 1 1,08 1,08

12,28

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

s/med aux arquetas
en válvulas
s13.1 pk 0+379 1 10,80 10,80
en ventosas
s12.2 pk 0+246 1 8,87 8,87
s12.2 pk 0+570 1 8,46 8,46
s13.1 pk 0+070 1 7,49 7,49
s13.1 pk 0+370 1 6,80 6,80
s13.1 pk 0+380 1 7,08 7,08
s13.1 pk 0+671 1 6,80 6,80
s13.1 pk 1+021 1 7,08 7,08
s13.2 pk 0+150 1 7,91 7,91
s13.2 pk 0+295 1 7,49 7,49
s13.2 pk 0+424 1 7,36 7,36
en losa arq. válvula
s13.1 pk 0+379 1 1,61 1,61
en losa arq. ventosa
s12.2 pk 0+246 1 1,04 1,04
s12.2 pk 0+570 1 1,04 1,04
s13.1 pk 0+070 1 1,04 1,04
s13.1 pk 0+370 1 1,04 1,04
s13.1 pk 0+380 1 1,04 1,04
s13.1 pk 0+671 1 1,04 1,04
s13.1 pk 1+021 1 1,04 1,04
s13.2 pk 0+150 1 1,04 1,04
s13.2 pk 0+295 1 1,04 1,04
s13.2 pk 0+424 1 1,04 1,04

98,15

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

s/med aux arquetas
en válvulas
s13.1 pk 0+379 1 836,64 836,64
en ventosas
s12.2 pk 0+246 1 699,18 699,18
s12.2 pk 0+570 1 669,50 669,50
s13.1 pk 0+070 1 628,42 628,42
s13.1 pk 0+370 1 571,90 571,90
s13.1 pk 0+380 1 598,70 598,70
s13.1 pk 0+671 1 571,90 571,90
s13.1 pk 1+021 1 598,70 598,70
s13.2 pk 0+150 1 636,98 636,98
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s13.2 pk 0+295 1 628,42 628,42
s13.2 pk 0+424 1 604,42 604,42
en losa arq. válvula
s13.1 pk 0+379 1 148,30 148,30
en losa arq. ventosa
s12.2 pk 0+246 1 95,68 95,68
s12.2 pk 0+570 1 95,68 95,68
s13.1 pk 0+070 1 95,68 95,68
s13.1 pk 0+370 1 95,68 95,68
s13.1 pk 0+380 1 95,68 95,68
s13.1 pk 0+671 1 95,68 95,68
s13.1 pk 1+021 1 95,68 95,68
s13.2 pk 0+150 1 95,68 95,68
s13.2 pk 0+295 1 95,68 95,68
s13.2 pk 0+424 1 95,68 95,68

8.149,86

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux arquetas
en válvulas
s13.1 pk 0+379 1 53,40 53,40
en ventosas
s12.2 pk 0+246 1 45,16 45,16
s12.2 pk 0+570 1 42,76 42,76
s13.1 pk 0+070 1 37,16 37,16
s13.1 pk 0+370 1 33,16 33,16
s13.1 pk 0+380 1 24,76 24,76
s13.1 pk 0+671 1 33,16 33,16
s13.1 pk 1+021 1 34,76 34,76
s13.2 pk 0+150 1 39,56 39,56
s13.2 pk 0+295 1 37,16 37,16
s13.2 pk 0+424 1 36,36 36,36
en losa arq. válvula
s13.1 pk 0+379 1 10,34 10,34
en losa arq. ventosa
s12.2 pk 0+246 1 7,04 7,04
s12.2 pk 0+570 1 7,04 7,04
s13.1 pk 0+070 1 7,04 7,04
s13.1 pk 0+370 1 7,04 7,04
s13.1 pk 0+380 1 7,04 7,04
s13.1 pk 0+671 1 7,04 7,04
s13.1 pk 1+021 1 7,04 7,04
s13.2 pk 0+150 1 7,04 7,04
s13.2 pk 0+295 1 7,04 7,04
s13.2 pk 0+424 1 7,04 7,04

498,14

PD04.JEH001 m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm.

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm, a base de cau-
cho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente colocado.

s/med aux arquetas
en válvulas
s13.1 pk 0+379 1 21,20 21,20
en ventosas
s12.2 pk 0+246 1 19,80 19,80
s12.2 pk 0+570 1 19,20 19,20
s13.1 pk 0+070 1 17,80 17,80
s13.1 pk 0+370 1 16,80 16,80
s13.1 pk 0+380 1 17,20 17,20
s13.1 pk 0+671 1 16,80 16,80
s13.1 pk 1+021 1 17,20 17,20
s13.2 pk 0+150 1 18,40 18,40
s13.2 pk 0+295 1 17,80 17,80
s13.2 pk 0+424 1 17,60 17,60

199,80
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PD04.LG0300 m2 Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2

Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropileno virgen, con un peso mínimo de 300 g/m2,
100% agujeteado por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a 4150 N, incluido pérdidas
por recorte y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento. Incluso fijación mecánica en re-
mates, colocada en fondo y taludes. Incluidas las pruebas necesarias, así como los medios auxiliares necesa-
rios para su completa ejecución.

s/med aux arquetas
en arquetas ventosa
s12.2 pk 0+246 2 1,20 2,40
s12.2 pk 0+570 2 1,20 2,40
s13.1 pk 0+070 2 1,20 2,40
s13.1 pk 0+370 2 1,20 2,40
s13.1 pk 0+380 2 1,20 2,40
s13.1 pk 0+671 2 1,20 2,40
s13.1 pk 1+021 2 1,20 2,40
s13.2 pk 0+150 2 1,20 2,40
s13.2 pk 0+295 2 1,20 2,40
s13.2 pk 0+424 2 1,20 2,40

24,00

PD04.TFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y con disposi-
tivo antirrobo. Totalmente instalada.

en losa arq. válvula
s13.1 pk 0+379 1 1,00
en losa arq. ventosa
s12.2 pk 0+246 1 1,00
s12.2 pk 0+570 1 1,00
s13.1 pk 0+070 1 1,00
s13.1 pk 0+370 1 1,00
s13.1 pk 0+380 1 1,00
s13.1 pk 0+671 1 1,00
s13.1 pk 1+021 1 1,00
s13.2 pk 0+150 1 1,00
s13.2 pk 0+295 1 1,00
s13.2 pk 0+424 1 1,00

11,00

PD04.HSUR01 ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70 m de profundidad
por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hormigón prefabricado,
con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura
con 2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del
hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del
acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones

2 2,00

2,00

Obras especialesTRD_0405

Cruce desagüe en ramal a H-33TRD_040501

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

1 25,00 2,43 60,75

60,75

PD05.DME050 m3 Demolición/desmontaje de escollera

Demolición/desmontaje de muro/cimentación de escollera, de espesor variable, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

1 25,00 1,50 37,50

37,50
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PD05.CCE010 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcavadora so-
bre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

0,6 25,00 1,86 27,90

27,90

PD05.CCE011 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza proc. exc. 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg procedentes de la excavación, colo-
cados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

0,4 25,00 1,86 18,60

18,60

PD05.CCE020 m3 Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavado-
ra sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes entre los blo-
ques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

2 2,00 1,86 7,44

7,44

PD04.HM020 m3 Hormigón HM/20/B/20/IIa.

Hormigón HM/20/B/20/IIa puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación, transporte
y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificacio-
nes de la EHE y del Pliego de Condiciones.

1 25,00 0,57 14,25

14,25

PD02.PE1160a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 160 mm de diámetro y presión nominal
10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas espe-
ciales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

1 25,00 25,00

25,00

Cruce desagüe en ramal a H-75TRD_040502

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

1 25,00 2,43 60,75

60,75

PD05.DME050 m3 Demolición/desmontaje de escollera

Demolición/desmontaje de muro/cimentación de escollera, de espesor variable, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

1 25,00 1,50 37,50

37,50

PD05.CCE010 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcavadora so-
bre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

0,6 25,00 1,86 27,90

27,90

PD05.CCE011 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza proc. exc. 400-800 kg

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg procedentes de la excavación, colo-
cados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

0,4 25,00 1,86 18,60

18,60
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PD05.CCE020 m3 Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavado-
ra sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes entre los blo-
ques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

2 2,00 1,86 7,44

7,44

PD04.HM020 m3 Hormigón HM/20/B/20/IIa.

Hormigón HM/20/B/20/IIa puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación, transporte
y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificacio-
nes de la EHE y del Pliego de Condiciones.

1 25,00 0,57 14,25

14,25

PD02.PE1200a m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal
10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas espe-
ciales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

1 25,00 25,00

25,00

Reposiciones y Servicios AfectadosTRD_0406

Firmes y PavimentosTRD_040601

PD05.DEF030 m2 Demolición med. mec. firme <=30cm

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso corte previo
con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

s/med aux
en red secundaria
en s13.1 1 15.352,45 15.352,45
en s13.2 1 9.611,04 9.611,04
en red terciaria
en s13.1 1 3.914,71 3.914,71
en s13.2 1 2.021,71 2.021,71

30.899,91

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
en red secundaria
en s13.1 1 7.102,89 7.102,89
en s13.2 1 6.533,67 6.533,67
en red terciaria
en s13.1 1 17.318,09 0,10 1.731,81
en s13.2 1 15.041,83 0,10 1.504,18

16.872,55

PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

s/med aux
en red secundaria
en s13.1 1 8.393,00 8.393,00
en s13.2 1 4.679,43 4.679,43
en red terciaria
en s13.1 1 3.914,71 3.914,71
en s13.2 1 2.021,71 2.021,71

19.008,85

PD06.ADH060 m2 Riego de adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superficie. Totalmente ter-
minado.

s/med aux
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en s13.1 1 6.976,97 6.976,97
en s13.2 1 4.926,39 4.926,39

11.903,36

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario,
extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún
asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
en red secundaria
en s13.1 1 15.352,45 2,42 0,06 2.229,18
en s13.2 1 9.611,04 2,42 0,06 1.395,52
en red terciaria
en s13.1 1 3.914,71 2,42 0,06 568,42
en s13.2 1 2.021,71 2,42 0,06 293,55

4.486,67

PD05.PAV105 m2 Pav HM 20 man e20 acceso parcela

Pavimento de hormigón HM 20, espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., ver-
tido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios manuales, con acabado cemento portland con adicio-
nes de escorias CEM II/A-S 42.5 N, para facilitar acceso a parcela.

2 5,00 10,00

10,00

PD05.LSPT01 m2 Losa hormigón protección tubería

Ejecución de losa de hormigón armado de 0,25 metros de espesor a base de hormigón HA-25/P/20/IIa y acero
B-500-S con cuantía de 64,6 kg/m3, incluido el suministro y la puesta en obra del hormigón, así como el sumi-
nistro y la colocación de armadura y la armadura, ejecución del encofrado y desencofrado y cuantas activida-
des y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Totalmente ejecutado.

2 3,00 0,50 3,00

3,00

MurosTRD_040602

PD05.DMBL20 m2 Demol muro bloques hormigón 20cm mec

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado con marti-
llo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

1 30,00 0,40 12,00

12,00

PD05.DMMP25 m3 Demol muro mamposteria

Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero, según NTE/ADD-13.

1 20,00 0,20 0,40 1,60

1,60

PD05.CMBL20 m Cimentación mr BH 30x20cm

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20 cm.

1 30,00 30,00

30,00

PD05.REBL20 m2 Reposición muro fab BH 40x20x20

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mor-
tero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosifica-
ción 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución
de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.

1 30,00 0,40 12,00

12,00

PD05.REMM20 m3 Reposición muro mamposteria

Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colocada en seco, incluida
la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por mampuestos de varias dimensiones sin labra pre-
via alguna, arreglados solamente con martillo. Incluidos los medios materiales y auxiliares necesarios así como
cualquier labor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de cimentación. Totalmente ejecutado.

1 20,00 0,20 0,40 1,60
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1,60

Acequias y Conducciones de RiegoTRD_040603

PD05.CRAE01 m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200

Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de la cual se instala tubería
de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así como la ejecución de la obra de albañilería nece-
saria para su instalación.

en red terciaria 25 1,50 37,50

37,50

PD05.RCMI01 ud Cruce de acequia

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecánicos como por medios
manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en caso de requerirse. Ta-
pado y relleno posterior, tanto con material granular, material procedente de la propia excavación como con hor-
migón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las piezas especiales necesarias en
la conducción como codos y sus correspondientes anclajes.

en red terciaria 104 104,00

104,00

PD05.RPVH15 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces transversales o coin-
cidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así como la forma-
ción del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero
B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

s/med aux rep. serv. 1 387,00 387,00

387,00

PD05.RPVH07 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt.

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 0,7 m de altura en cruces transversales o coin-
cidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así como la forma-
ción del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero
B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

s/med aux rep. serv. 1 432,60 432,60

432,60

PD05.RPVB06 m2 Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. Incluida la demolición y for-
mación de paramento vertical en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido
con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con morte-
ro 160 A maestreado y fratasado.

s/med aux rep. serv. 1 3,60 3,60

3,60

PD05.RPVL06 m2 Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m anch.

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de distribución con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm a 1 pie recibido con mortero M-40
(1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestrea-
do y fratasado.

s/med aux rep. serv. 1 3,60 3,60

3,60

PD05.RSOH25 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructu-
ral existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S
de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, in-
cluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

s/med aux rep. serv. 1 193,50 193,50

193,50
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PD05.RSOH07 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch.

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructu-
ral existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S
de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, in-
cluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

s/med aux rep. serv. 1 219,90 219,90

219,90

PD05.RSOH08 m2 Losa de hormigón armado de acequia

Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con
cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, formada mediante hormigón arma-
do HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

s/med aux rep. serv. 1 398,40 398,40

398,40

PD05.MTRAC1 h Motobomba trasvase reparación acequia

Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de la misma, durante la repa-
ración del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación y cierre del tramo.

s/med aux rep. serv. 12 12,00 144,00

144,00

PD05.TBYPA1 m Tubería by-pass prov aceq

Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass provisional de conexión
entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposición de la misma, para abastecer el tramo aguas aba-
jo de la reparación. Incluye extendido de tubería y todos los elementos necesarios para la conexión.

s/med aux rep. serv. 12 5,00 60,00

60,00

PD05.RTH200 m Reposición tubo hormigón DN 200

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

s/med aux rep. serv. 1 60,00 60,00

60,00

PD05.RTH400 m Reposición tubo hormigón DN 400

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

s/med aux rep. serv. 1 165,00 165,00

165,00

PD05.RTH500 m Reposición tubo hormigón DN 500

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

s/med aux rep. serv. 1 15,00 15,00

15,00

PD05.RPRAC1 m Reposición provisional de acequia

Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante excavación en zanja y
formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con refino de la superficie
y colocación de compuertas de hormigón de dimensiones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye pa-
radas transversales y pasos inferiores, así como elementos de conexionado con acequia existente y posterior
desmontaje.

s/med aux rep. serv. 12 5,00 60,00

60,00
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OtrosTRD_040604

PD05.RPV200 m Cerc malla ST alt 200

Cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de
diámetro 45 mm. de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0 m., incluso replanteo, recibido de los postes y par-
te proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, co-
locación y tensado de la malla , mermas y despuntes.

1 10,00 10,00

10,00

PD05.ESGE01 ud Estudio georradar para detección de servicios

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por técnicos en
campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, para la correcta
ejecución de la unidad.

1 1,00

1,00

PD05.CRLSM1 ud Cruce con línea subterránea de media tensión

Cruce con línea subterránea de media tensión consistente en la gestión administrativa necesaria para su comu-
nicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce. Realiza-
ción de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción en caso necesa-
rio, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios
auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especificacio-
nes de la Compañía Suministradora.

6 6,00

6,00

Sistema de AutomatizaciónTRD_0407

PD08.CPU201 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con la estación base y
los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con
posibilidad de configurarse con distintos tipos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de for-
ma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar las comunicaciones con la esta-
ción base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispondrá  de una entra-
da digital para desencadenar una notificación de alarma y equipado con un micro controlador independiente pa-
ra poder ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones de la estación base con los distintos mó-
dulos que conforman el terminal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos
los datos de funcionamiento (configuración radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pi-
las alcalinas tipo C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

en red s13.1 41 41,00
en red s13.2 37 37,00

78,00

PD08.CPU205 ud Módulo control 4 E/S digitales

Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto con capacidad para el control de 4 solenoides tipo latch
y lectura de contadores por pulsos, diseñado específicamente para controlar el riego den sistemas agricolas,
equipado con filtro de pulsos configurable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores, con ca-
pacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la semana, tensión de disparo de sole-
noides configurable hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo
o por volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por uni-
dad de superficie) máximos por día limitando el volumen regado por día de cada toma, equipado con un micro
controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las órdenes que han sido programadas des-
de el software de control, independientemente de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acce-
so a internet, CPU, etc) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para
guardar todos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de con-
tadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y pro-
bado.

en red s13.1 145 145,00
en red s13.2 130 130,00

275,00
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PD08.UCO001 ud Unidad concentradora de control de hidrantes

UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES marca VAO SISTEMAS modelo SRI o similar.
Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remotos de campo, 4 MBy-
tes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de alimentación 230
Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omni-
direccional, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones. Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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TRD_05 Cabezal Sector 13

Movimiento de TierrasTRD_0501

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áerea y
subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga sobre camión
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

Parcela cabezal 1 3.301,00 3.301,00

3.301,00

PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de poten-
cia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y car-
ga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

En cond. DN 200 desag. cab. 1 50,00 1,40 70,00
En cond. DN 110 desag. filtros 1 69,00 1,27 87,63
En cond. salida 2 41,00 2,70 221,40

379,03

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

En depuradora 1 3,00 3,00 1,60 14,40
En arq. registro 1 1,50 1,50 1,00 2,25
En zapatas aisladas
en zapatas 1,65x1,65 10 1,85 1,85 0,50 17,11
en zapatas 1,00x1,00 4 1,20 1,20 0,50 2,88
En vigas de atado cimentación 8 3,35 0,60 0,50 8,04

2 2,33 0,60 0,50 1,40
4 2,00 0,60 0,50 2,40

pozo cimentación
en zapatas 1,65x1,65 10 1,65 1,65 1,20 32,67
en zapatas 1,00x1,00 4 1,00 1,00 1,20 4,80

85,95

PD01.EXT010 m3 Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones

Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

retirada TV 1 3.301,00 0,90 2.970,90

2.970,90

PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios manuales
y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compactación del 98 %
PM. Totalmente ejecutado.

En depuradora 1 3,14 1,60 5,02
En arq. registro 1 0,79 1,00 0,79
En zapatas aisladas
en zapatas 1,65x1,65 10 1,85 1,85 0,50 17,11

-10 1,65 1,65 0,50 -13,61
en zapatas 1,00x1,00 4 1,20 1,20 0,50 2,88

-4 1,00 1,00 0,50 -2,00
En vigas de atado cimentación 8 3,35 0,60 0,50 8,04

-8 3,35 0,40 0,50 -5,36
2 2,33 0,60 0,50 1,40

-2 2,33 0,40 0,50 -0,93
4 2,00 0,60 0,50 2,40

-4 2,00 0,40 0,50 -1,60

14,14
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PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En solera edif. 1 20,50 10,50 0,30 64,58

64,58

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y ra-
santeo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 200 desag. cab. 1 50,00 0,10 5,00
En cond. DN 110 desag. filtros 1 69,00 0,07 4,83
En cond. salida 2 41,00 0,27 22,14

31,97

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 200 desag. cab. 1 50,00 0,32 16,00
En cond. DN 110 desag. filtros 1 69,00 0,23 15,87
En cond. salida 1 41,00 0,72 29,52

61,39

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modifica-
do, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En cond. DN 200 desag. cab. 1 50,00 0,86 43,00
En cond. DN 110 desag. filtros 1 69,00 0,93 64,17
En cond. salida 2 41,00 1,66 136,12

243,29

PD01.RELX25 m3 Relleno y compactado de explanada mat. prop. exc.

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia exca-
vación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subra-
sante.

Relleno parcela 0,98 3.301,00 1,35 4.367,22

4.367,22

PD01.RELX35 m3 Relleno y compactado de explanada mat. prestamo

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de préstamo califi-
cado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir
la cota de subrasante.

Relleno parcela 0,02 3.301,00 1,35 89,13

89,13

EstructuraTRD_0502

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM.

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

En vigas de atado cimentación 8 3,35 0,60 0,10 1,61
2 2,33 0,60 0,10 0,28
4 2,00 0,60 0,10 0,48

2,37
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PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

En zapatas aisladas
en zapatas 1,65x1,65 10 1,65 1,65 0,50 13,61
en zapatas 1,00x1,00 4 1,00 1,00 0,50 2,00
En vigas de atado cimentación 8 3,35 0,40 0,40 4,29

2 2,33 0,40 0,40 0,75
4 2,00 0,40 0,40 1,28

21,93

PD04.ACB400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte proporcio-
nal de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

Pernos placa anclaje
Ø8 L 335 16 0,13 2,08
Ø16 L 454 80 0,72 57,60

59,68

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

s/med aux en cimentación
en zapatas 1,65x1,65 Ø12 10 34,94 349,40
en zapatas aisladas 1,00x1,00 Ø12 4 8,82 35,28
en vigas de atado
Ø8 1 88,86 88,86
Ø12 1 250,78 250,78
en pozo cimentación
Ø16 56 0,70 1,58 61,94

786,26

PD04.ACE275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructura metálica, con ca-
pa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del
CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
HEB-160 50,00 42,63 2.131,50
HEB-120 43,76 26,69 1.167,95
RHS 10x80x5,0 60,85 12,83 780,71
SHS 50x5,0 61,04 6,55 399,81
SHS 90x6,0 10,50 15,08 158,34
IPN-80 114,99 5,95 684,19
R Ø10 57,38 0,62 35,58
--- En correas ---
ZF-140x2,5 10 20,00 5,37 1.074,00

6.432,08

PD04.ACP275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura

Acero elaborado S275 en placas de anclaje para estructura totalmente colocado para estructura metálica, con
capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A
del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

s/med aux
placa base tipo 1 (350x350x18) 10 17,31 173,10
placa base tipo 2 (200x200x7) 4 2,20 8,80
rigidiz. pasantes (350/160x100/0x5) 20 2,00 40,00
rigidiz. no pasantes (90/0x100/0x5) 40 0,18 7,20

229,10

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

En zapatas aisladas
en zapatas 1,65x1,65 40 1,65 0,50 33,00
en zapatas 1,00x1,00 16 1,00 0,50 8,00
En vigas de atado cimentación 16 3,35 0,40 21,44

100



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

4 2,33 0,40 3,73
8 2,00 0,40 6,40

72,57

PD04.EHZ510 m3 Mortero fluido de retracción compensada

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente a las vibraciones,
aplicado en la formación de un anclaje estructural.

en placas anclaje
350x350 10 0,35 0,35 0,05 0,06
200x200 4 0,20 0,20 0,05 0,01

0,07

PD04.HCL150 m3 Hormigón ciclopeo

Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión (60% de
volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para formación de cimentación.

pozo cimentación
en zapatas 1,65x1,65 10 1,65 1,65 1,20 32,67
en zapatas 1,00x1,00 4 1,00 1,00 1,20 4,80

37,47

AlbañileríaTRD_0503

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM.

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
2 20,50 0,20 0,10 0,82
2 10,50 0,20 0,10 0,42

1,24

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
4 20,50 0,20 16,40
4 10,50 0,20 8,40

dintel puerta 1 6,00 0,20 1,20
2 6,00 0,30 3,60

dintel ventanas 12 2,50 0,20 6,00
24 2,50 0,20 12,00

1 1,50 0,20 0,30
2 1,50 0,20 0,60

en solera 4 10,50 0,25 10,50
3 20,50 0,25 15,38

74,38

PD04.OPC020 m Apeo de viga

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por 2 puntales metáli-
cos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

dintel puerta 1 6,00 0,20 1,20
dintel ventanas 12 2,50 0,20 6,00

1 1,50 0,20 0,30

7,50

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

zuncho perimetral apoyo muro
Ø12 4 62,00 0,92 228,16
cØ6/0,25 4 62,00 0,80 0,23 45,63
dintel puerta
Ø12 4 6,00 0,92 22,08
cØ6/0,25 5 6,00 1,20 0,23 8,28
dintel ventanas
Ø12 48 2,50 0,92 110,40
cØ6/0,25 60 2,50 0,80 0,23 27,60
Ø12 4 1,50 0,92 5,52
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cØ6/0,25 5 1,50 0,80 0,23 1,38
en solera
# Ø12/0,20 2 20,50 10,50 9,20 3.960,60

4.409,65

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

zuncho perimetral apoyo muro
2 20,50 0,20 0,20 1,64
2 10,50 0,20 0,20 0,84

dintel puerta 1 6,00 0,30 0,20 0,36
dintel ventanas 12 2,50 0,20 0,20 1,20

1 1,50 0,20 0,20 0,06
en solera 1 20,50 10,50 0,25 53,81

57,91

PD04.NGL010 m2 Lámina de polietileno 1,5 mm

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y resto de característi-
cas según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadura por termofusión o
extrusión con formación de canal de comprobación, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en super-
ficie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación, completamente terminada.

en solera 1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04.PDG020 m2 Panel tipo sandwich acabado madera

Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera alistonada interior, con tor-
nillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria oculta compuesto por dos láminas de
acero prelacado con núcleo interior aislante de poliuretano de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de
40 kg/m3, con aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, incluso parte proporcional de rema-
tes frontales, remates laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas especiales y tapajuntas sean necesarias
para su correcta ejecución.

cubierta 1,05 20,50 10,80 232,47
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

243,24

PD04.PDT020 m2 Teja cerámica curva sobre panel sandwich

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instalada sobre placa bajo
teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres totalmente colocada
incluyendo el transporte del material, la limpieza previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, pro-
yección de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y limpieza final de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

cubierta 1,05 20,50 10,80 232,47
voladizo 1,05 6,00 1,71 10,77

243,24

PD04.FBS040 m2 Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color a definir por la Di-
rección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según especificaciones de proyecto y
CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas espe-
ciales (medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de las partes en contacto con
el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

En fachada principal 1 20,50 7,20 147,60
a deducir
ventana peq. -1 1,00 0,85 -0,85
ventana -3 2,00 1,50 -9,00
puerta -1 4,00 3,00 -12,00
En fachada trasera 1 20,50 5,00 102,50
a deducir ventanas -4 2,00 1,50 -12,00
En fachadas laterales 2 10,50 5,00 105,00

2 10,50 1,10 23,10
a deducir ventanas -5 2,00 1,50 -15,00

329,35
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PD04.TSF001 m2 Fratasado solera

Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica.

1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04.RSI310 m2 Revestimiento pavimento industrial

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormigón endurecido, ap-
to para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente a base de resina epo-
xi, y mortero autonivelante de cemento, estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego
A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

1 20,50 10,50 215,25

215,25

PD04.FL0081 m2 Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Sala cuadros y aseo 2 6,00 2,50 30,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

-1 0,80 1,00 -0,80

45,30

PD06.RPG010 m2 Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o vertical

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa
colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputrescible en el tiempo de 70 g/m2 de
masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cambios de material y posterior enlucido en capa fina C6 con revesti-
miento mínimo de 3 mm.

Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00
1 1,80 3,00 5,40

Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 4,00 2,50 10,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

58,50

PD04.VB010 m2 Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresis-
tentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de
HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME
20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según normas
EHE-08 y DB-SE-AE.

1 6,00 3,20 19,20

19,20

PD04.SSF025 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos necesarios para su
correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

6 6,00

6,00

PD04.CAPO03 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de material de conexión y su-
jeción. Totalmente instalada y probada.

1 35,00 35,00

35,00

PD04.ARQ501 ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición

Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormigón HM-20/P/20/IIa, ani-
llo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de prefabricado de hormigón 80/60 cm,
con marco y cerramiento a base de marco y tapa de fundición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apo-
yo en neopreno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  Incluso excavación para alojamiento de la mis-
ma y posterior relleno  y compactación de terreno en trasdós, y relleno de solera con gravas. Todo ello totalmen-
te terminado.

5 5,00
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5,00

PD08.EXPV11 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instalación de tubería de
PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta
de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, co-
dos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y accesorios
de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completa-
mente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

recogida aguas 1 50,00 50,00

50,00

PD06.RIP030 m2 Pintura plástica sobre paramento interior

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1 l/m2 cada mano), previa aplicación de
una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección de los elementos que puedan verse afecta-
dos durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Techo sala cuadro y aseo 1 4,00 3,00 12,00
1 1,80 3,00 5,40

Sala cuadros y aseo 1 6,00 2,50 15,00
1 4,00 2,50 10,00
3 3,00 2,50 22,50

a deducir puertas -2 0,85 2,00 -3,40
a deducir ventanas -1 2,00 1,50 -3,00

58,50

PD06.RAG011 m2 Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII se-
gún UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de fá-
brica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm),
con cantoneras de PVC.

Aseo 2 3,00 2,50 15,00
2 3,00 1,80 10,80

a deducir puertas -1 0,85 2,00 -1,70
a deducir ventanas -1 0,80 1,00 -0,80

23,30

PD02.IFI005 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero galvaniza-
do estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y sujeción.

1 35,00 35,00

35,00

PD02.IFI010 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con ace-
ro galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

1 1,00

1,00

PD06.SAL045 ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado
cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas, incluso grifería.

1 1,00

1,00

PD06.SAD005 ud Plato de ducha acrílico, i/griferia

Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, incluso silicona para sellado
de juntas, así como grifería.

1 1,00

1,00

PD06.SAI005 ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapas lacados, meca-
nismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, incluso silicona para sellado de jun-
tas.

1 1,00
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1,00

PD06.LCL060 m2 Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera

Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blanco con el sello que ga-
rantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco de 60 mm, junqui-
llos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmi-
ca del marco: Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristalamiento de 15 mm con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mos-
quiteras enrollable  incluidas. Se incluye la parte formación de media bóveda no practicable en la parte superior
de las ventanas en caso necesario. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, en-
tre la carpintería y la obra.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 12 2,00 1,50 36,00

36,85

PD06.LVC010 m2 Doble acristalamiento 4/6/4

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm, cámara de aire des-
hidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior incoloro de 4
mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 12 2,00 1,50 36,00

36,85

PD06.FDR010 m2 Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18
mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm y ba-
rrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pinta-
do con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.

ventana 1,0x0,85 1 1,00 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 12 2,00 1,50 36,00

36,85

PD06.HRF070 m Vierteaguas prefabricado hormigón

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con goterón y anclaje
metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas
y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protec-
tor hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

ventana 1,0x0,85 1 0,85 0,85
ventana 2,0x1,5 12 2,00 24,00

24,85

PD06.LPM010 ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado, chapado con pino país,
barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pino país de 90x35 mm, galces de MDF, con re-
chapado de madera, de pino de país de 90x20 mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de
país de 70x10 mm, con herrajes de colgar y de cierre.

En zona cuadros 1 1,00
En aseo 1 1,00

2,00

PD08.IOX010 ud Extintor portátil polvo químico

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje, según UNE-EN 3.

4 4,00

4,00

PD06.ISOS01 ud Señalización de equipos contraincendios

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm según
UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

4 4,00

4,00
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PD06.ISOS02 ud Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE
23034, incluso elementos de fijación.

3 3,00

3,00

PD06.LGS304 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich de acero galvaniza-
do con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con acabado prelacado
de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para reci-
bido a obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1 1,00

1,00

PD04.BAC001 ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.

Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para colocación de acumulares
estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, totalmente instalada y eslinga plana con tensor trinque-
te para sujeción de acumuladores estáticos. Totalmente ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos nece-
sarios.

1 1,00

1,00

PD04.DEP004 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del vertido según la Ley
de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud, con salida y entrada
en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al plie-
go de condiciones

1 1,00

1,00

PD04.PORE01 ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diáme-
tro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en
masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. Totalmente
terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 1,00

1,00

PD04.ISC010 m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, según UNE-EN 612.
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.

1 20,50 20,50

20,50

PD04.ISB020 m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, forma-
da por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, coloca-
das con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y pie-
zas especiales.

2 5,50 11,00

11,00

Inst. Hidráulica y ElectromecánicasTRD_0504

PD02.PVO125A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

En tramo inicial red distr. 2 15,00 30,00

30,00
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PD02.PVO400A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

En tramo inicial red distr. 2 15,00 30,00

30,00

PD03.ACG275 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado con un ni-
vel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su monta-
je y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

s/med aux caldereria 1 7.277,74 7.277,74

7.277,74

PD03.GPH001 ud Generador H2O2 3 kg/día

Generador compacto de peroxido de hidrogeno, A3000 de HPNOW o similar, con capacidad de producción de
producto puro 3 kg/dia capacidad de inyección 160 litros/h. Depósito de 2.000 litros para almacenamiento del
producto diluido a una concentración de 3 g/L, incluso trabajos y accesorios para la conexión al colector de rie-
go, cuadro Eléctrico de protección y control, totalmente instalado y probado

1 1,00

1,00

PD08.FMA300 ud Filtro malla automático DN 300 i/cuadro control

Filtro de Malla automático DN 300 mm con las siguientes características:
Tamaño 300 mm; Diámetro nominal 300 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecución con
velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a contracorrien-
te con medio propio por corrientes transversales y axiales sin interrumpir la filtración. Caudal máximo 835,2
m3/h. Presión de servicio 4,00 Bares. Caudal de lavado 10 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del
motor 0,120 Kw, tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en fundición nodular
(EN-GJS-400-18-LT), elementos interiores de acero inoxidable, junta de EPDM. Compuesta por 24 velas de per-
fil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 21.840 cm2. Indicador de presión diferencial
4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctri-
co. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

En s13.1 1 1,00
En s13.2 1 1,00

2,00

PD08.CEM250 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm

Caudalímetro electromagnético DN 250 mm con las siguientes características:
Con material del tubo sensor en acero inoxidable AISI 304, con material de los electrodos en HASTELLOY C,
con grado de protección IP68 y conexiones eléctricas prensaestopas M20 x 1,5 + bloque conector  + resina de
sellado. Con convertidor MC 608 con caja convertidor en alumino pintado epoxy, salida analógica 4-20 mA y di-
gital por impulsos de máximo 1000 Hz. Sotware incluido. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
completamente colocado, montado y conexionado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones
y del fabricante.

En s13.1 1 1,00
En s13.2 1 1,00

2,00

PD08.EA0007 ud Equipo dosificación abonado caudal 500 l/h

Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de la carrera; Cárter de alumi-
nio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje de todos los elementos
incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas de toma de muestra conexión PVC DN
15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32
mm; Válvulas de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima 10 bar; amortigua-
dor de pulsaciones; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima
3 bar; manómetros; Volumen de calibración de 3 litros

En s13.1 1 1,00
En s13.2 1 1,00
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2,00

PD03.FCZ600 ud Filtro cazapiedras DN 600 mm inox.

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 600 mm construido en acero con protección mediante pintura
epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según norma UNE-EN-ISO
1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente
instalado incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxidable A2-70, juntas de goma, ma-
no de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do y probado.

En entrada gral 1 1,00

1,00

PD03.VM6600 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN16

Válvula de mariposa DN 600 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En colector gral 1 1,00

1,00

PD03.VM6400 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN16

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En colector s13.1 2 2,00
En colector s13.2 2 2,00

4,00

PD03.VC0150 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material de
montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.

En cond. cult. ecológico
en s13.1 1 1,00
en s13.2 1 1,00

2,00

PD03.CD1600 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 PN 16

Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En colector gral 2 2,00

2,00

PD03.CD1400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 PN 16

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En colector s13.1 2 2,00
En colector s13.2 2 2,00

4,00

PD03.CD1300 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 300

Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En colector s13.1 1 1,00
En colector s13.2 1 1,00

2,00

PD03.CD1150 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

En cond. cult. ecológico
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en s13.1 1 1,00
en s13.2 1 1,00

2,00

PD03.VT0050 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, colocada en pieza especial metálica, incluso vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como los elementos necesarios para
su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

En cond. cult. ecológico
en s13.1 1 1,00
en s13.2 1 1,00

2,00

PD03.VT0080 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como pieza en T de fundición dúctil 80-80-80
brida y con brida ciega DN 80 mm, así como los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

en colect. gral 2 2,00
en s13.1 2 2,00
en s13.2 2 2,00

6,00

PD08.DA0015 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas

Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de poliester reforzado con fibra de
vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e inferior en forma de casquete toro-esférico, con apo-
yos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diámetro y altura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior
DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de características, izadores de elevación
en vacío, en inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

3 3,00

3,00

PD08.DEL001 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico

Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y 2413 mm de altura. Con con-
ducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con cuenco de plástico, con tirador con mango en acero
inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, conexión de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Du-
cha lavaojos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impurezas y cubiertas antipolvo, con
montaje en suelo, incluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN 15154-1+2. Totalmente instalada, incluso
elementos auxiliares y de montaje.

1 1,00

1,00

PD08.AE0011 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empuje), B3 and B4 (sin
empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente cuando el motor ope-
ra.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

En valv. entr. gral 1 1,00
En valv. entr. s12.1 1 1,00
En valv. entr. s12.2 1 1,00

3,00

109



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD08.INAC01 ud Instalación fertirrigación cabezal de riego

Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, conexión entre los mismos, ali-
mentación a bombas de abonado y conexión desde las bombas de inyección a la conducción con las siguien-
tes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de conexión en exterior de
edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así como resto de accesorios necesarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 incluyendo válvulas, filtros
de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25 mm PN 10 incluyendo vál-
vulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego.

1 1,00

1,00

PD03.MN0007 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.

Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión inferior en rosca, con vál-
vula de latón roscada DN 1 1/2.

8 8,00

8,00

PD03.VLT003 ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2

Suministro e instalación de válvula de latón roscada DN 1 1/2", incluso los medios materiales necesarios. Total-
mente instalda y probada.

3 3,00

3,00

PD08.CPQ025 ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.

Suministro e instalación de caudalímetro para productos químicos DN 25 mm. Totalmente instalado y probado.

4 4,00

4,00

PD03.VR1063 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2"

Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida rosca, incluso piezas es-
peciales y material de montaje.

2 2,00

2,00

PD08.TPPR10 ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN
EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en hidrante multiu-
suario, calibración y prueba de funcionamiento.

8 8,00

8,00

PD03.BYP090 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm

By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con alivio rápido en el puesto de
salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre de la válvula, y reductora de presión.
Instalación de contador woltmann DN 65 mm con emisor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de
cualquier tipo y material con el colector del cabezal de riego, válvulas para seccionamiento, tubería de PVC
PN10 DN 90 mm. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1 1,00

1,00

PD03.CW0100 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y es-
tanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

En cond. cult. ecológico
en s13.1 1 1,00
en s13.2 1 1,00

2,00
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PD03.FM0065 ud Filtro malla 2" de 120 MESH

Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plástico, incluso material de
montaje, reducciones, conexiones, etc.

2 2,00

2,00

PD02.PE0901 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en superficie con elementos de sujeción, con parte proporcional de piezas especiales
(codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines, elementos de sujeción) y demás accesorios de montaje
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

Desagüe filtro 1 5,00 5,00

5,00

PD02.PV6110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN
6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso pie-
zas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, co-
llarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofra-
do en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

Desagüe filtro 1 69,00 69,00

69,00

PD02.PV6200 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.

Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN
6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso pie-
zas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, co-
llarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofra-
do en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

Desagüe cabezal 1 50,00 50,00

50,00

Inst. Electr. en Baja TensiónTRD_0505

PD09.CGP012 ud Cuadro Gral Maniobra y Protección BT Inst. Aux. Cab.

Cuadro general de maniobra y protección instalación auxiliar en armario metálico de color blanco RAL 9001
con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. Con grado protección
IP55, IK08. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de so-
porte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que
protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alo-
jar todos sus componentes, con ventilación forzada del cuadro, y compuesto por la aparamenta del esquema uni-
filar:
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva B, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva C, 1P+N
- 14 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 4 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 2 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst. AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst AC(IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 7 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + dif 30Ma Select AC(IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Diferencial Selectivo, In 25 A, Sensibilidad 500 mA, Clase A., 2P
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 10 ud Diferencial Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2
- 1 ud Limitador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2,5 kV 1P+N

así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsa-
dor, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y proba-
do. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

1 1,00

1,00
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PD09.CU1016 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

CGD 3 10,00 30,00

30,00

PD09.CU1004 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

Filtro 1 3 25,00 75,00
Filtro 2 3 25,00 75,00
Actuador Valv. Entr. Gral 3 25,00 75,00
Actuador Valv. Entr. 1 3 25,00 75,00
Actuador Valv. Entr. 2 3 25,00 75,00
Agitador Abonado 3 25,00 75,00

450,00

PD09.CU3001 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multiconductor, con cu-
bierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), se-
gún normativa UNE 21123-4.

Alum Aseo 1 15,00 15,00
Alum. Sala Cuadros 1 20,00 20,00
Alum. Sala 1 1 25,00 25,00
Alum. Sala 2 1 25,00 25,00
Alum. Exterior 1 35,00 35,00
Alum. Exterior 1 35,00 35,00
Alumbrado Emergencia 1 25,00 25,00
Caudalímetro Abon. 1 1 30,00 30,00
Caudalímetro Abon. 2 1 30,00 30,00

240,00

PD09.CU3002 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multiconductor, con cu-
bierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), se-
gún normativa UNE 21123-4.

Caudalímetro 1 1 25,00 25,00
Caudalímetro 2 1 25,00 25,00
Toma corriente 1 1 5,00 5,00
Toma corriente 2 1 5,00 5,00
Toma corriente 3 1 25,00 25,00
Toma corriente 4 1 25,00 25,00
Toma corriente 5 1 5,00 5,00
Toma corriente 6 1 5,00 5,00
PLC 1 5,00 5,00
Bomba abon. 1 1 30,00 30,00
Bomba abon. 2 1 30,00 30,00
Bomba abon. 3 1 30,00 30,00
Bomba abon. 4 1 30,00 30,00

245,00

PD09.IEM030 ud Conmutador empotrado

Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color a ele-
gir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, instalación empotrada. El precio incluye la caja pa-
ra mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextingui-
ble, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07,
según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

8 8,00

8,00

PD09.IEM020 ud Interruptor unipolar empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensión asignada 250V, con tecla simple, de
color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotrada. El precio inclu-
ye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS
autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección
IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.
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4 4,00

4,00

PD09.BEM001 ud Base enchufe estanca monofásica.

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

6 6,00

6,00

PD09.LU0018 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en falsos techos o te-
chos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700 lumnes y diámetro
de 225 mm.

2 2,00

2,00

PD09.CLU150 ud Campana industrial LED 110 W

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes de luz, con marca-
do CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

7 7,00

7,00

PD09.PYE048 ud Proyector LED ext. 48 W

Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación exterior adosado a mu-
ro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

2 2,00

2,00

PD09.UIA020 ud Luminaria salida de emergencia LED

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo
luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tem-
peratura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fija-
ción.

3 3,00

3,00

PD09.CA0016 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

Toma corriente 1 1 5,00 5,00
Toma corriente 2 1 5,00 5,00
Toma corriente 3 1 25,00 25,00
Toma corriente 6 1 5,00 5,00
PLC 1 5,00 5,00
Alum. Sala Cuadros 1 20,00 20,00
Alum. Aseo 1 15,00 15,00
Alum. Sala 1 1 25,00 25,00
Alum. Sala 2 1 25,00 25,00
Alum. Exterior 1 35,00 35,00
Alum. Exterior 1 35,00 35,00
Alumbrado Emergencia 1 25,00 25,00
Bomba abon. 1 1 30,00 30,00
Bomba abon. 2 1 30,00 30,00
Bomba abon. 3 1 30,00 30,00
Bomba abon. 4 1 30,00 30,00
Caudalímetro Abon. 1 1 30,00 30,00
Caudalímetro Abon. 2 1 30,00 30,00

405,00

PD09.CA0020 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

Toma corriente 4 1 25,00 25,00
Toma corriente 5 1 5,00 5,00
Agitador Abonado 1 25,00 25,00

55,00
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PD09.CA0040 m Canalización elect. PVC DN 40 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 40 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

CGD 1 10,00 10,00

10,00

PD09.CA0050 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

Caudalímetro 1 1 25,00 25,00
Caudalímetro 2 1 25,00 25,00

50,00

PD09.BP0200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resistencia a la corro-
sión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema completo de instala-
ción, con soportes y accesorios.

Filtro 1 1 10,00 10,00
Filtro 2 1 10,00 10,00
Actuador Valv. Entr. Gral 1 10,00 10,00
Actuador Valv. Entr. 1 1 10,00 10,00
Actuador Valv. Entr. 2 1 10,00 10,00

50,00

PD09.RTTM29 ud Red toma tierra masas.

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2
de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

1,00

PD09.RTTN30 ud Red de toma de tierra del neutro.

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 40,0 m
de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1 1,00

1,00

Inst. FotovoltaicaTRD_0506

PD09.MFV001 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de 370 Wp de
potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y tensión de circuito
abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cu-
bierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodizado/plan-
ta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 com-
patible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

12 12,00

12,00

PD09.EMF003 ud Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV

Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con perfileria de alumi-
nio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fi-
jación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

Inst. Auxiliar 12 12,00

12,00

PD09.RS0060 ud Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048

Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una intensidad de salida
de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoidal pura, tensión de
entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 100 A, con limites de tensión de entrada 165 a
280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador (AC2). Con panta-
lla tipo LED de estado con indicación del estado de entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón
de ecualización y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instala-
do y pruebas de funcionamiento.

1 1,00

1,00
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PD09.CC0150 ud Controlador de carga mult.

Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V, tensión máxima
del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo de 60 A, con poten-
cia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de 98%. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

2 2,00

2,00

PD09.RS0133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga y descar-
ga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12 kWh, capacidad útil
4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protec-
ción IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material de montaje y
pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

6 6,00

6,00

PD09.CGP006 ud CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot.

Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos instalados en 3x4, con
armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alo-
jar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación contra sobretensiones, con 4 in-
terruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Cur-
va C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 interruptor magnetotérmico de In 100 A, así como mate-
rial para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos
maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq.
Unifilar Doc. Planos.

1 1,00

1,00

PD09.DC0006 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2 Cu

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

En línea serie 1 3 10,00 30,00
En línea serie 2 3 10,00 30,00
En línea serie 3 3 10,00 30,00
En línea serie 4 3 10,00 30,00

120,00

PD09.DC0010 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2 Cu

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

En línea a reguladores 3 10,00 30,00

30,00

PD09.DC0050 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 50 mm2 Cu

Suministro e instalación de cable flexible 1x50 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

Linea a Acumulador 3 5,00 15,00
Línea a Inv/carg. 3 5,00 15,00

30,00

PD09.CU1016 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

a CGD 3 5,00 15,00

15,00

PD09.CA0050 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

En línea serie 1 0,5 10,00 5,00
En línea serie 2 0,5 10,00 5,00
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En línea serie 3 0,5 10,00 5,00
En línea serie 4 0,5 10,00 5,00
Linea a Acumulador 0,5 5,00 2,50
Línea a Inv/carg. 0,5 5,00 2,50
a CGD 0,5 5,00 2,50

27,50

Sistema Automatización y ControlTRD_0507

PD11.CGA013 ud Cuadro General automatización cabezal

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte zócalo suelo
200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombin y asa desplegable. Perfiles de
sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesquemas,
guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interruptor general INS160 3P+N con mando negro a
puerta, eje prolongador y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.  Interruptor diferencial 2P AC30mA
25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA. Enchufes base schuko para perfil carril DIN. Luminarias inte-
riores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, cable 1.8m e interruptores de puerta con 1NA1NC.  Venti-
lador techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas entrada aire 300x300mm, termostato regulable para c/DIN, dis-
yuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3 7A 2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC
30mA 25A con cámara auxiliar 1NA1NC. Interruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar
1NA1NC y contactores 3P AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. Interruptor magne-
totérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro red MURR 10415.  Fuente de alimen-
tación monofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH,
modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpara de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales
de 24VDC.  Módulo de seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras NC,
pulsador luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10 E/S, 2 módulos 8EA 4/20mA, 2 mó-
dulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales, accesorios de montaje
de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisladores galvánicos, Panel táctil color, Switch industrial ethernet
5 puertos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobina 24VDC, con bases para c/DIN. Se-
lectores 3 posiciones MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador verde LIMPIEZA, lám-
paras señalización ABIERTA-CERRADA, lámparas señalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul REAR-
MAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería. Arrancadores directos motor 240V mando 24VDC para motor
filtro 0.1kW, motor agitador abono especial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida.
Tapas para borne, bornes y topes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etique-
ta marcado CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completamente colocado, montado
y puesto en marcha de acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

13.1 1 1,00
13.2 1 1,00

2,00

PD11.PPLC14 ud Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA

Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existente de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

13.1 1 1,00
13.2 1 1,00

2,00

PD09.EMP001 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC

Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 12 series de paneles fotovoltaicos, con
transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así como el PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA. To-
talmente montado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

PD07.IRAC01 ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario formada por 1 ar-
marios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rígido FTP C5 de exte-
rior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión
de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch conexium Scheneider L3 o similar con 2
puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado con todos los acceso-
rios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones..

1 1,00

1,00

PD07.REFO06 ud Router Microtick Ethernet/Fibra optica

Suministro e instalación de Router MIcrotik Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y probado

1 1,00

1,00
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PD07.APOE03 ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m

Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo completo de antena direccio-
nal con equipo de comunicación integrado, incluido el alimentador, así como suministro e instalación de mástil
de soporte para antena de 3 m con enganche a pared. Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos se-
an necesarios para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios auxiliares y de montaje necesa-
rios.

1 1,00

1,00

PD11.CENAL1 ud Central de alarma

Central de alarma para cabezal de riego formado por radio GPRS, Teclado vía radio, detector volumétrico con
cámara incorporada, detector volumétrico exterior con cámara incorporada y rótula y batería zinc-air. Todo ello
completamente instalado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

1 1,00

1,00

PD07.WXS001 ud Suscriptor WIMAX

Suscriptor Wimax marca Albentia mod. AXS-CPE150-15 o similar con las siguientes características:
Capacidad de CPE: Unidades de 35, 70 o 100 Mbps. Netos. Sin licenciamiento.
Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,9 GHz.
Ancho de canal:1x10 (una portadora) o 2x10 (dos portadoras) o 3x10 (tres portadoras). Este bloque de 10 MHz
se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz.
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La selección
manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos
TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por
los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguiendo es-
tos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP
ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Gran-
ted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Ti-
me Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR CADA servicio vendido
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Modos de funcionamiento del cliente: Bridge, Router con o sin NAT, IP estática o dinámica, cliente PPPoE
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA,
IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información en tiem-
po real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada operador que
evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probado.

Sector 11 1 1,00
Sector 13 1 1,00

2,00

UrbanizaciónTRD_0508

PD06.PCAP07 ud Puerta abatible de acceso a parcela 6,00 x 2,50 m

Puerta abatible de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,50 m., construida a base de perfiles me-
tálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por la Dirección de
obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y ma-
terial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de terminación. Todo ello de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00
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PD06.UVT020 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diá-
metro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y pos-
tes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m en-
tre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y ac-
cesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.

1 40,00 40,00

40,00

PD06.UVM010 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con pilastras intermedias

Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de altura y de 20 cm de espe-
sor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color, 40x20x20
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso ejecución
excavación de base y relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

1 40,00 40,00

40,00

PD06.HRF040 m Albardilla prefabricada de hormigón

Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en piezas de 200x200x50 mm
con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, recibida con mortero de cemento indus-
trial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introducen los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en
su caso, uniones con los muros con mortero de juntas especiales para prefabricados de hormigón. Incluso pro-
tector hidrófugo en base acuosa para tratamientos superficial hidrofugante.

1 40,00 40,00

40,00

PD06.UVT010 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc. postes y ciment.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, aca-
bado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados
de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple tor-
sión a los postes metálicos.

1 125,00 125,00

125,00

PD04.MANH04 m2 Cubrición malla antihierba

Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

1 40,00 40,00

40,00

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1 2.945,00 0,10 294,50

294,50

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario,
extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún
asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

1 356,00 2,42 0,06 51,69

51,69

PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

1 356,00 356,00

356,00

PD01.RELGRA m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. gravilla artificial.

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro,
en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, con espesores no superiores a 20
cm, con posterior compactación. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.
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1 2.945,00 0,10 294,50

294,50

PD04.BPH001 m Bordillo prefabricado de hormigón.

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón en mas HM-20 y  re-
juntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2 22,50 45,00
2 12,00 24,00

69,00

PD04.PBH011 m2 Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u otras, de 20x20x2.5
cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15
cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de cemento, elimina-
ción de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

2 22,50 45,00
2 12,00 24,00

69,00

PD10.CTG001 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 2,10x1,50 m. Incluso ejecu-
ción de excavación, ejecución de cimentación. Totalmente montado.

1 1,00

1,00

PD10.CTG005 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación,
Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente
montado.

1 1,00

1,00
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TRD_06 Gestión de Residuos de Const. y Demol.

PD13.TTS001 m3 Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km

Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la obra de 15 Km de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

s/anejo 0,85 38.836,76 33.011,25

33.011,25

PD13.TTV002 m3 Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km

Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100 km,con camión volquete de
carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta,
incluso  canon de vertido en vertedero autorizado. RCDs LER 17.05.04

s/anejo 0,15 38.836,76 5.825,51

5.825,51

PD13.TDP003 m3 Transporte mat. desbroce, desarb. poda i/canon vert, Rmax 100 km

Transporte de materiales procedentes de desbroce del terreno, desarbustados y resto de poda, a una distancia
máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., consideran-
do tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso canon de vertido en vertedero autorizado.

0,15 m3/m2 limpieza y desbr. 0,15 65.299,00 9.794,85

9.794,85

PD13.TRNP04 m3 Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km

Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales ce-
rámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a una distancia máxima de 100 km, con camión
volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contene-
dor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantifi-
cados en la obra.

s/anejo
hormigones 1 20,35 20,35
demol. obras fábr. y aglom. 1 3.558,27 3.558,27
piedra 1 112,50 112,50
ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1 23,80 23,80

3.714,92

PD13.TRNP05 m3 Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km

Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales inclui-
dos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una distancia máxima de 100 km, con camión volquete
de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuel-
ta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contenedor y via-
jes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantificados en
la obra.

s/anejo
asfalto 1 15,83 15,83
metales 1 1,43 1,43
resid. plásticos 1 13,98 13,98
papel y cartón 1 6,71 6,71
yeso 1 5,53 5,53
madera 1 17,54 17,54
otros 1 0,45 0,45
basuras 1 39,38 39,38

100,85

PD13.TRP006 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor

Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero específico. Incluso servicio de
entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios
para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantificados en la obra.

s/anejo, cantidad 2,37 m3
nº Contenedores 600 l 4 4,00

4,00

120



MEDICIONES
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PD13.IPL007 ud Instalación de Punto limpio tipo 1

Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares formado por: 2 de-
pósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y 0,6m3) incluso la formación de superficie imper-
meable, techado y poceta recogida de emergencia; 1 contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urba-
nos (capacidad 0,77m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para recipientes metálicos (capacidad 1,5m3); 1
contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno pa-
ra restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para restos de yeso (capacidad
1,5m3); Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

En cabezal 12 1 1,00

1,00

PD13.IPL008 ud Instalación de Punto limpio tipo 2

Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares formado por:  Con-
tenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); Contenedor abierto sobre terre-
no para restos de madera (capacidad 1,5m3); Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capaci-
dad 1,5m3); Contenedor estanco para residuos plásticos (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno pa-
ra restos de asfalto (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para mezcla de residuos de la construc-
ción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad 5m3); Todo ello completamente montado y desmontado a la
finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación
in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

En cabezal 13 1 1,00

1,00
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TRD_07 Medidas prevent. y correct. Ambientales

PD10.SIARQ1 día Seguimiento Intensivo Arqueológico.

Jornada de  seguimiento arqueológico intensivo durante la ejecución de las excavaciones por Arqueológo acre-
ditado para tal fin a pie de obra, con informe mensual firmado por Arqueólogo, así como informe final del mis-
mo, firmado y visado, así como cuantas labores, informes, y documentación sea necearia realizar así como las
gestiones necesarias para la ejecución de dicho seguimiento intensivo de las excavaciones según las Prescrip-
ciones de la Administración competente sobre el mismo.

22 8,00 176,00

176,00

PD10.SPVA02 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental.

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad según progra-
ma firmado por técnico competente en la materia. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.

18 18,00

18,00

PD10.RPO003 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos.

Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las obras
incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

60 8,00 480,00

480,00

PD10.BTAS04 m Balizamiento temporal áreas sensible.

Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evitar paso de vehículos y per-
sonal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud clavados al suelo cada 8 m unidos por cinta de
señalización de obra. Todo ello completamente colocado incluso posterior desmontaje y recogida.

En cond. transporte 1 150,00 150,00

150,00

PD10.PIZS05 ud Panel informativo zonas sensibles.

Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, incluso posterior desmon-
taje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

En cond. transporte 20 20,00

20,00

PD08.TPPR10 ud Transmisor de presión 0-10 bar

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN
EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en hidrante multiu-
suario, calibración y prueba de funcionamiento.

en red s12.1 5 5,00
en red s12.2 5 5,00
en red s13.1 5 5,00
en red s13.2 5 5,00

20,00

PD08.TCEF10 ud Transmisor de conductividad

Transmisor de conductividad inductivo, compacto, sin pantalla, grado de protección IP 65/67, tensión 12.36
VDC, tipo de suministro de servicio de 3 conductores, precisión de medición 1:2, precisión de medición de tem-
peratura 1ºC, temperatura de entorno -10ºC .. 60ºC, temperatura de medio -15ºC ..100ºC, grado de presión PN
6, con compensación de temperatura con conexión de fitting tipo rosca exterior G2", con conexión eléctrica tipo
conector M12 5 contactos macho, salida analógica 4..20 mA, salida digital, transistor 0,7 A PNP/NPN, carcasa
electrónica de acero inoxidable, cubierta material pps (sulfura de polifenileno), material cubierta de protección y
tuerca pc (policarbonato), junta conectora del sensor/carcasa y carcasa/cubierta EPDM (caucho de etileno propi-
lenodieno) calidad alimentaria, piezas en contacto con el medio material de sellado FKM (caucho florado), mate-
rial de sonda PVDF (polifluoruro de vinildeno), posibilidad de parametrización local. Incluso ejecución de injerto
de conexión en colector de hidrante multiusuario mediante soldadura o taladro y collarín, fittings de conexión,
instalado y conexión, calibración y prueba de funcionamiento.

en red s12.1 2 2,00
en red s12.2 2 2,00
en red s13.1 2 2,00
en red s13.2 2 2,00

8,00
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PD08.CPU210 ud Módulo remoto 2 señales analógicas

Módulo para la lectura de señales analógicas montado en terminal remoto, capacidad de lectura de 2 entradas
analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición de señales analógicas de diferentes
sensores (humedad suelo, conductividad, pH, etc) tomando una lectura de 1 vez por minuto, con entrada de
temperatura mediante sonda PTC incluida con una precisión de 0,5 ºC, tomando una lectura de 1 vez por minu-
to, con dos E/S de control de solenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos y equipado de micro con-
trolador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las ordenes que han sido programadas desde
el software de control, independientemente de la conexión con el resto de los elementos (concentradora, acce-
so a internet, CPU, etc) esten activos o en fallo, con al menos 8 kbytes de memoria no volatil para guardar to-
dos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores,
etc) conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

en red s12.1 7 7,00
en red s12.2 7 7,00
en red s13.1 7 7,00
en red s13.2 7 7,00

28,00

PD08.SPKG03 ud Kit medición humedad del suelo

Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo marca Meter, modelo Tero 12 o similar con las si-
guientes características:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución EC <8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier medio poroso
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40- 80. 15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Compatibilidad Datelogger: Dataloggers METER (ZL6. series EM50160)o cualquier sistema de adquisición de
datos con capacidad de 4.0 a 15 VCC y comunicación serie o 501-12
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y estañados
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

z1
s01 H-4 1 1,00
s02 H-44 1 1,00
s03 H-51 1 1,00
z2
s04 H-55 1 1,00
s05 H-58 1 1,00
s06 H-65 1 1,00
z3
s07 H-63 1 1,00
s08 H-70 1 1,00
s09 H-68 1 1,00
z4
s10 H-77 1 1,00
s11 H-75 1 1,00
s12 H-73 1 1,00

12,00
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PD08.MCM001 ud Terminal de campo Módulo COMM

Módulo comunicaciones RS232/SDI12 marca VAO SISTEMAS modelo SRI o similar para lectura de sensores
con interfaz RS232/SDI12 ,diseñado específicamente para controlar el riego en sistemas agrícolas, equipado
con 3 puertos RS-232 o 1 puerto SDI12, control de alimentación a los sensores, equipado con un micro controla-
dor independiente, con al menos 2 KBytes de memoria no volátil por sensor para guardar todos los datos de fun-
cionamiento, conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión, totalmente instalado y proba-
do,instalado, incluyendo antena, manguera de conexión, pequeño materias y en funcionamiento, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

Sensor humedad 12 12,00

12,00

PD08.CPU201 ud Módulo CPU control terminal remoto

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con la estación base y
los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con
posibilidad de configurarse con distintos tipos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de for-
ma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar las comunicaciones con la esta-
ción base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispondrá  de una entra-
da digital para desencadenar una notificación de alarma y equipado con un micro controlador independiente pa-
ra poder ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones de la estación base con los distintos mó-
dulos que conforman el terminal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos
los datos de funcionamiento (configuración radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pi-
las alcalinas tipo C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

Módulo remoto 28 28,00
Modulo COMM 12 12,00

40,00

PD08.DBPA02 h Curso general de contenidos comunes en buenas prácticas agrícolas

Curso general de contenidos comunes en buenas prácticas agrícolas dirigidos a técnicos de las CCRR y comu-
neros, donde se impartirá la formación para la optimización de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental
en el marco del código de buenas prácticas agrícolas, cuyo contenidos se definen en el pliego de prescripcio-
nes técnicas.

1 20,00 20,00

20,00

PD08.DBPA01 h Curso específico: Establecimiento de sistemas de monitorización por
sensores de potencial matricial y contenido de humedad del s

Curso específico: Establecimiento de sistemas de monitorización por sensores de potencial matricial y conteni-
do de humedad del suelo.

1 8,00 8,00

8,00

PD08.DBPA03 h Curso específico: Estaciones de control de retornos de riego superficial o
subsuperficial

Curso específico: Estaciones de control de retornos de riego superficial o subsuperficial.

1 16,00 16,00

16,00

PD08.DBPA04 h Curso específico: Implementación de medidas y buenas prácticas
sostenibilidad ecológica paisajes agrarios

Curso específico: Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisa-
jes agrarios de regadíos.

1 8,00 8,00

8,00

PD10.SOP001 m Sondeo piezometrico Ø145 mm, entubación PVC 114x8mm

Sondeo piezometrico de perforación  de  Ø145 mm, y entubación con tubería PVC 114x8mm, ranurado desde
su base hasta 1,5m por encima del nivel freático, incluso parte proporcional de engravillado de su espacio anu-
lar, sello de bentonita y tapón simple en fondo y cabeza completamente colocado. Incluso arqueta para piezó-
metro con tapa accesible metálica o de PVC, con cierre o candado, incluso excavación, colocación y hormigona-
do, completamente terminada. Incluso transporte y retirada de maquinaria y utensilios, y emplazamiento.

1 35,00 35,00

35,00
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PD06.UJV010 m Suministro y plantación de seto de ciprés 0,8-1,0 m (4 ud/m)

Suministro y plantación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura (4 ud/m), con aplica-
ción de abono mineral NPK 15-15-15 y regado.

Cabezal 12 1 45,00 45,00
Cabezal 13 1 40,00 40,00

85,00

PD06.UJV011 ud Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua

Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20 cm de perímetro de
tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de
60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Incluso abono mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y rie-
gos de mantenimiento.

2 2,00

2,00

PD10.CNM001 ud Caja nido compacta Cernícalo incluso poste de madera

Caja nido compacta Cernícalo vulgar y Cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensiones 48 × 32 × 23
cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de altura

8 8,00

8,00

PD10.CNL001 ud Caja nido compacta Lechuza

Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especialmente diseñada para rapa-
ces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera tratada con aceite de linaza sin secante (sin tóxicos), di-
mensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre pared de 5m de altura.

Cabezal 12 1 1,00
Cabezal 13 1 1,00

2,00

PD10.CMU001 ud Caja nido refugio para murciélagos

Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de pino macizo con certifica-
ción PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre pared a 5 metros de altura

2 2,00

2,00

PD10.RIN001 ud Refugio de insectos

Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instalación colgado sobre valla-
do de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. Incluido tratamiento exterior

4 4,00

4,00

PD10.BVP001 ud Esquema banda vegetal plantación 2 m x 35 m

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 70 m2 (2 m. x 35 m.) formada por 94 espe-
cies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esquema de plantación, con preparación del te-
rreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hye-
malis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Ly-
geum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lotus
creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macroch-
loa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphy-
llum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero). Incluso materiales auxiliares y colocación.

Cabezal 12 1 1,00
Cabezal 13 3 3,00

4,00

PD10.BVP004 ud Esquema banda vegetal plantación 2 m x 40 m

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 80 m2 (2 m. x 40 m.) formada por  118 espe-
cies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esquema de plantación, con preparación del te-
rreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hye-
malis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Ly-
geum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lotus
creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macroch-
loa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphy-
llum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero). Incluso materiales auxiliares y colocación.

Cabezal 12 2 2,00

2,00
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PD10.BVP002 ud Esquema banda vegetal plantación 5 m x 15 m

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 75 m2 (5 m. x 15 m.) formada por 101 espe-
cies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas) distribuidas según esquema de plantación, con
preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita pla-
yera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhuce-
ma rizada), Lygeum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata
(Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivi-
lla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Doryc-
nium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero).Incluso materiales auxiliares y colocación.

Cabezal 12 1 1,00
Cabezal 13 2 2,00

3,00

PD10.BVP003 ud Esquema banda vegetal plantación 5 m x 23 m

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 115 m2 (5 m. x 23 m.) formada por 127 es-
pecies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas) distribuidas según esquema de plantación,
con preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita
playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Al-
hucema rizada), Lygeum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obova-
ta (Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia
(Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca),
Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero).Incluso materiales auxiliares y coloca-
ción.

Cabezal 12 1 1,00

1,00
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TRD_08 Seguridad y Salud

PROTECCIONES INDIVIDUALESP1

PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad homologado.

2 23,00 46,00

46,00

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador

Pantalla de seguridad para soldador

6 6,00

6,00

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.

Gafa seguridad para oxicorte.

6 6,00

6,00

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.

Gafas antipolvo y anti-impacto

2 23,00 46,00

46,00

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.

Mascarilla de respiración anti-polvo

2 23,00 46,00

46,00

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.

Filtro para mascarilla anti-polvo

2 23,00 46,00

46,00

PRI.07 ud Protector auditivo.

Protector auditivo.

2 23,00 46,00

46,00

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.

Cinturón de seguridad.

2 23,00 46,00

46,00

PRI.10 ud Mono de trabajo.

Mono de trabajo.

2 23,00 46,00

46,00

PRI.11 ud Impermeable.

Impermeable.

2 23,00 46,00

46,00

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.

Mandil de cuero para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.13 Par Manguitos para soldador.

Manguitos para soldador.

10 10,00

10,00
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PRI.14 Par Polainas para soldador.

Polainas para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.15 Par Guantes para soldador.

Guantes para soldador.

10 10,00

10,00

PRI.18 Par Guantes de cuero.

Guantes de cuero.

2 23,00 46,00

46,00

PRI.16 Par Guantes dieléctricos.

Guantes dieléctricos.

6 6,00

6,00

PRI.19 Par Botas impermeables al agua y a la humedad.

Botas impermeables al agua y a la humedad

2 23,00 46,00

46,00

PRI.20 Par Botas de trabajo de seguridad

Botas de trabajo de seguridad

2 23,00 46,00

46,00

PRI.22 Par Botas dieléctricas.

Botas dieléctricas.

6 6,00

6,00

PRI.28 ud Pantalla facial transparente.

Pantalla facial transparente.

2 23,00 46,00

46,00

PRI.26 ud Chaleco reflectante.

Chaleco reflectante.

2 23,00 46,00

46,00

EXTINCION DE INCENDIOSP2

PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

16 16,00

16,00

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTARP3

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor

Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio.

6 6,00

6,00

PRH.03 ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes

2 24,00 48,00
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48,00

PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor

Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable en 5 usos) y depósi-
to de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e instalación.

2 2,00

2,00

PRH.06 ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), com-
puesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvani-
zada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de ace-
ro; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, sa-
neamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puer-
ta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos
con espejo, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de
duchas, puerta de madera en inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

2 24,00 48,00

48,00

PRH.05 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

2 24,00 48,00

48,00

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios

10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), ra-
diador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio y  jabonera (amortizable en 3 usos)
en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso montaje e instalación.

2 2,00

2,00

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOSP4

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos

Botiquín instalado en los diversos tajos

15 15,00

15,00

PRM.02 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

40 40,00

40,00

COORDINACIÓN Y CONTROLP5

PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

24 24,00

24,00

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza

Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones.

208 208,00

208,00
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PROTECCIONES COLECTIVASP6

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amorti-
zables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortiza-
bles en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

1 400,00 400,00

400,00

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7

Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

1 500,00 500,00

500,00

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes

Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

2 6.000,00 12.000,00

12.000,00

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amorti-
zables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

1 500,00 500,00

500,00

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos.

1 700,00 700,00

700,00

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6

Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.

400 400,00

400,00

PRC.12 m2 Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos

Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos amortizable en 10
usos.

130 130,00

130,00

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea

Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso cimentación móvil.

2 12,00 24,00

24,00

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de
trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ign

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de estructura, com-
puesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de poliamida de alta te-
nacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medirá la su-
perficie realmente montada.

2 20,00 15,00 600,00

600,00

PRC.27 ud Banderolas amarillas.

Banderolas amarillas.

20 20,00

20,00

PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho

Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, incluso colocación y retira-
da.

150 150,00

150,00
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PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro obras, TP-18, triangular, L=70 cm, con re-
trorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado

20 20,00

20,00

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bridas.

5 5,00

5,00

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de
excavación.

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de
hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5
cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN
200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos.
Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

60 1,00 60,00

60,00
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2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 
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ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 PD01.ENT14 m2 Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles
metálicos o de madera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arrios-
tramientos y posterior desentibado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condicio-
nes.

20,74

VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0002 PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier ti-
po de terreno i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con aco-
pio a pie de obra de fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo
y compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional de cualquier tipo de entiba-
ción, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

8,00

OCHO EUROS

0003 PD01.EXC005 m3 Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexca-
vadora de potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre
0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecu-
ción en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

5,05

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0004 PD01.EXC006 m3 Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de difi-
cil acceso, vaciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV,
limpieza y extracción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre
transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

13,51

TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0005 PD01.EXC022 m3 Excavación en zanja en paralelismo con línea subterránea de media tensión, de cualquier
profundidad y en cualquier tipo de terreno blando, de tránsito incluso roca, con retroexcava-
dora y martillo rompedor , con acopio de material a pie de zanja o carga sobre camión, lim-
pieza y extracción de restos, rasanteo y compactación de fondo de excavación, y parte pro-
porcional de agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

11,75

ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0006 PD01.EXT004 m3 Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a
pie de zanja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fon-
do, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,46

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0007 PD01.EXT010 m3 Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga
sobre transporte de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,24

UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0008 PD01.LID001 m2 Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio
del material de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

0,33

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0009 PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado
de parte áerea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del mate-
rial de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0010 PD01.REL004 m3 Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, inclu-
so extensión y rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

14,76

CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0011 PD01.REL005 m3 Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aporta-
ción, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente ter-
minado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

10,23

DIEZ EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

1

Usuario
Nuevo sello cp1



CUADRO DE PRECIOS 1
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0012 PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zan-
ja o procedente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compacta-
do hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

2,61

DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0013 PD01.REL008 m3 Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando
la caida de piedras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del mate-
rial, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modifiado. Totalmente terminado de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0014 PD01.REL009 m3 Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con
medios manuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm,
con riego y compactación del 98 % PM. Totalmente ejecutado.

3,92

TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0015 PD01.REL010 m3 Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parce-
las de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

4,03

CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0016 PD01.REL011 m3 Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo
afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

9,17

NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0017 PD01.REL012 m3 Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el
100% del proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y
obras de fábrica, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

13,77

TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0018 PD01.REL014 m3 Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acon-
dicionamiento de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de cami-
no en mal estado totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

13,34

TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0019 PD01.RELGRA m3 Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de 5 a
10 mm de diámetro, en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fá-
brica, con espesores no superiores a 20 cm, con posterior compactación. Totalmente termi-
nado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

15,78

QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0020 PD01.RELX25 m3 Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de mate-
rial de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3
y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

2,45

DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0021 PD01.RELX35 m3 Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de mate-
rial de préstamo calificado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subra-
sante.

7,11

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0022 PD01.RETP30 m2 Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retira-
da de restos de obra y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona
ocupada, con pase de cultivador y nivelación con láser si fuera necesario de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

0,46

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0023 PD01.RG0002 m3 Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera
Ø20/40 mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

9,59

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0024 PD01.RG0004 m3 Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado con gravilla de cantera
Ø20/40 mm procedente de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior
compactación mediante equipo manual con pisón vibrante para formación de base.

10,10

DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0025 PD02.BST001 m Banda de señalización plástica de tubería de 40 cms de anchura, de color según elección
de DF, ubicada en zanja sobre relleno de tubería. Totalmente colocada, incluso solapes y
medios necesarios para su correcta colocación.

2,40

DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0026 PD02.CFD110 ud Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

111,98

CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0027 PD02.CFD125 ud Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

124,79

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0028 PD02.CFD140 ud Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

128,47

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0029 PD02.CFD160 ud Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

138,97

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0030 PD02.CFD200 ud Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

148,94

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0031 PD02.CFD250 ud Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

187,80

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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0032 PD02.CFD315 ud Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

250,49

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0033 PD02.CFD400 ud Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

497,79

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0034 PD02.CFD630 ud Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 630 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

809,83

OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0035 PD02.CFD710 ud Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 710 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

1.022,85

MIL VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0036 PD02.CFD800 ud Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 800 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

1.326,26

MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

0037 PD02.IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo
de acero galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido mate-
rial de motaje y sujeción.

18,85

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0038 PD02.IFI010 ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo, du-
cha, realizada con acero galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

471,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

0039 PD02.PE0901 m Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en superficie con elementos de sujeción, con parte pro-
porcional de piezas especiales (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines, elemen-
tos de sujeción) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

3,84

TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0040 PD02.PE1040 m Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

1,68

UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0041 PD02.PE1050 m Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

2,03

DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0042 PD02.PE1063 m Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

2,60

DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0043 PD02.PE1075 m Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, re-
ducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

3,22

TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0044 PD02.PE1090 m Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

4,15

CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0045 PD02.PE1110 m Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

5,66

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0046 PD02.PE1125 m Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

6,92

SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0047 PD02.PE1140 m Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 140 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

8,31

OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0048 PD02.PE1160a m Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 160 mm de diáme-
tro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope,
con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes para ventosas incluso con piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

10,75

DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0049 PD02.PE1200 m Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 200 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

15,62

QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0050 PD02.PE1200a m Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diáme-
tro y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope,
con parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o
cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes para ventosas incluso con piezas es-
peciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

16,91

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0051 PD02.PEFO40 m Tubería lisa de polietileno monotubo de 40 x 2,4 mm, para canalización de fibra óptica de
12 fibras. Terminado y probado.

1,58

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0052 PD02.PV6110 m Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO
1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo
elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, pie-
zas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas
universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en maci-
zos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

5,22

CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0053 PD02.PV6200 m Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO
1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo
elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, pie-
zas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas
universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en maci-
zos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

12,85

DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0054 PD02.PVO110A m Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

7,61

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0055 PD02.PVO125A m Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

8,78

OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0056 PD02.PVO140A m Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

10,04

DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0057 PD02.PVO160A m Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

10,82

DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0058 PD02.PVO200A m Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

18,10

DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0059 PD02.PVO250A m Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

26,80

VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0060 PD02.PVO315A m Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

40,43

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0061 PD02.PVO400A m Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

60,08

SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0062 PD02.PVO630A m Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

138,42

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0063 PD02.PVO710A m Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

184,39

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0064 PD02.PVO800A m Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

225,56

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0065 PD02.RFD140 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
140-110/90 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

133,95

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0066 PD02.RFD160 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
160-140/110/90  mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

135,84

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

7

Usuario
Nuevo sello cp1



CUADRO DE PRECIOS 1
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0067 PD02.RFD200 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

153,29

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0068 PD02.RFD250 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
250-200/160/140 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

199,26

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

0069 PD02.RFD315 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
315-250/200/160 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

238,88

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0070 PD02.RFD400 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

495,98

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0071 PD02.RFD710 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
710-630/500 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

823,69

OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0072 PD02.RFD800 ud Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
800-700/600 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

1.078,88

MIL SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0073 PD02.TFD125 ud Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

121,80

CIENTO VEINTIÚN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0074 PD02.TFD140 ud Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

129,36

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0075 PD02.TFD160 ud Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

131,25

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0076 PD02.TFD200 ud Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

151,24

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0077 PD02.TFD250 ud Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

202,11

DOSCIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0078 PD02.TFD315 ud Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

307,80

TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0079 PD02.TFD400 ud Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

410,20

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0080 PD02.TFD800 ud Té de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No inclu-
ye junta express.

1.459,96

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0081 PD03.ACE275 kg Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado
o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con
una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcional de bri-
das normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arande-
las en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensionada se-
gún AWWA C208-83, con protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes
con espesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS
055900, y protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma
SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de
dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos compo-
nentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y me-
dios auxiliares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamen-
te instalada y probada.

3,86

TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0082 PD03.ACG275 kg Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado
o soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con
una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcional de bri-
das normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arande-
las en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensionada se-
gún AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo
85 micras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares ne-
cesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y pro-
bada.

3,86

TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0083 PD03.AP0161 ud Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula de compuerta latón rosca-
da de 4" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín
con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería
en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

258,63

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0084 PD03.AP0401 ud Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm to-
talmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4",
reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

16,68

DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0085 PD03.AP0501 ud Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm total-
mente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4",
reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxi-
dable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

20,98

VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0086 PD03.AP0631 ud Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm to-
talmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4",
reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

59,23

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

0087 PD03.AP0751 ud Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC
3" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con
salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en
acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

76,06

SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0088 PD03.BYP090 ud By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con alivio rápi-
do en el puesto de salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre
de la válvula, y reductora de presión. Instalación de contador woltmann DN 65 mm con emi-
sor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de cualquier tipo y material con el colec-
tor del cabezal de riego, válvulas para seccionamiento, tubería de PVC PN10 DN 90 mm. To-
do ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

792,16

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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0089 PD03.CD1150 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

194,32

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

0090 PD03.CD1200 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

252,60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0091 PD03.CD1250 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

338,66

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0092 PD03.CD1300 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estan-
queidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

420,32

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0093 PD03.CD1400 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de
estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

541,89

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0094 PD03.CD1600 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de
estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1.998,18

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0095 PD03.CD1700 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 700 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de
estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2.475,70

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

0096 PD03.CD1900 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 900 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de
estanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

3.490,10

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0097 PD03.CEU900 ud Caudalímetro de ultrasonidos totalmente instalado formado por controlador con unidad de tra-
tamiento de señales con almacenamiento de datos, función datalogger y procesado sencillo
de datos para aplicaciones de hidrografía con procesamientos de valores límite, linearizacio-
nes, PID-controller, funciones predeterminadas nivel/caudal, etc, con programación median-
te servidor web incorporado, con display alfanumérico de 2 lineas y 20 caractéres, con ali-
mentación 24Vcc, watch-dog de 1xrele sistema, con salida digital 5x relés conmutados, sali-
da analógica 2x0/4-20 mA aisladas, con entrada digital 1xED 24 Vcc, entrada analógica
2x4/20 mA aisladas, puerto LAN 1 Ethernet 10/100 BaseT Modbus TCP/IEC 104, puerto
COM 1 1xRS232, puerto COM2/COM3 2xRS485 MODBUS RTU, datalogging compact flash
128 MB, teclado con 3 teclas de OK y navegación por menús. Compuesto por carcasa, cone-
xión 1-4 haces de medida, entrada analógica 1x(4...20 mA), salida analógica 1x, salidas de
relé 4x, cable ethernet de 1 metro cruzado y 7 conectores Phoenix conexión 3 polos. Con
dos unidades de sensor, con juego de 4x sensores ultrasónicos, con 2 haces de medida,
con aplicación con medidor de caudal RIMO, montaje en tubería de acero, presión de servi-
cio hasta 80 bar, angulo de funcionamiento de 45º, con sensor en acero inoxidable 316L, y
frecuencia de funcionamiento de 1 MHz. Totalmente montado, pruebas incluidas, así como
pequeño material de conexionado y montaje necesario.

14.394,16

CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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0098 PD03.CW0100 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimien-
to exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologa-
do CEE clase metrológica B. Instalado.

250,22

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

0099 PD03.DES125 ud Desagüe en tubería de DN 125 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
125-125-80 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de com-
puerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

383,34

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0100 PD03.DES140 ud Desagüe en tubería de DN 140 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
140-140-80 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de com-
puerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

389,25

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0101 PD03.DES160 ud Desagüe en tubería de DN 160 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
160-160-80 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de com-
puerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

414,33

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0102 PD03.DES200 ud Desagüe en tubería de DN 200 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
200-200-80 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de com-
puerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

533,17

QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0103 PD03.DES250 ud Desagüe en tubería de DN 250 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
250-250-80 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de com-
puerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

619,16

SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

0104 PD03.DES300 ud Desagüe en tubería de DN 315 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
315-315-100 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de
compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE,
con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en
acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Inclui-
do sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por
trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circu-
lar de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

916,94

NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0105 PD03.DES400 ud Desagüe en tubería de DN 400 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
400-400-100 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de
compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE,
con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en
acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Inclui-
do sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por
trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circu-
lar de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones.

1.696,82

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0106 PD03.DES710 ud Desagüe en tubería de DN 710 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
700-700-200 en brida, con codo en 45º de fundición dúctil DN 200 en brida, con válvula de
compuerta de cierre elástico de DN 200 mm PN16 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de EPDM, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible proteguida con tubo de PVC DN 90. Totalmente instalada y montada en obra
incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

4.185,47

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0107 PD03.DES800 ud Desagüe en tubería de DN 800 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
800-800-200 en brida, con codo en 45º de fundición dúctil DN 200 en brida, con válvula de
compuerta de cierre elástico de DN 200 mm PN16 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de EPDM, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible proteguida con tubo de PVC DN 90. Totalmente instalada y montada en obra
incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

4.570,06

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0108 PD03.FCZ600 ud Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 600 mm construido en acero con protec-
ción mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de
85 micras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de pa-
so, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado incluso piezas especia-
les, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxidable A2-70, juntas de goma, mano de obra,
y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado y probado.

5.167,05

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

0109 PD03.FM0065 ud Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plástico, in-
cluso material de montaje, reducciones, conexiones, etc.

84,64

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0110 PD03.GPH001 ud Generador compacto de peroxido de hidrogeno, A3000 de HPNOW o similar, con capacidad
de producción de producto puro 3 kg/dia capacidad de inyección 160 litros/h. Depósito de
2.000 litros para almacenamiento del producto diluido a una concentración de 3 g/L, incluso
trabajos y accesorios para la conexión al colector de riego, cuadro Eléctrico de protección y
control, totalmente instalado y probado

22.358,83

VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0111 PD03.HID004 ud Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometida ge-
neral desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de
hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, co-
lector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" según planos, con 4 salidas de DN
2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela,
válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro en
cesta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos ma-
nómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de
DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso so-
portes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cual-
quier accesorio o material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especi-
ficaciones del Pliego de Condiciones.

1.128,52

MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0112 PD03.HID008 ud Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 8 parcelas formado por acometida ge-
neral desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de
hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, co-
lector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 8 salidas de DN 2 1/2' en un
mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de
mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de ma-
lla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros,
ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y
brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completa-
mente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y an-
clajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier acceso-
rio o material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

1.330,16

MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con DIECISÉIS
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MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

0113 PD03.HID016 ud Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acometida
general desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de
hasta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, co-
lector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 16 salidas de DN 2 1/2' y acce-
sorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100
mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla de 4" con car-
tucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncio-
nal de 2" de plástico, conexión con válvula de DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitrac-
ción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente monta-
do en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del co-
lector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material
de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

1.600,05

MIL SEISCIENTOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0114 PD03.MN0007 ud Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión infe-
rior en rosca, con válvula de latón roscada DN 1 1/2.

36,88

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0115 PD03.OET055 ud Conexión con brida DN 800 mm existente en conducción transporte que parte de Toma H. In-
cluye la excavación por medios mecánicos y/o manueales, el desmontaje de la brida, limpie-
za de los elementos metálicos y conexión con tubería de transporte a ejecutar con pieza me-
tálica de acero S-275 JR según norma UNE-EN 10025 con revestimiento interior con pintura
epoxi de uso alimentario con un contenido en sólidos de un 100% de color claro y espesor
de 400 micras además de la adherencia al soporte determinada según la norma ISO 2409
que será com o mínimo de 70 kg/cm2, y un revestimiento exterior realizado capa de imprima-
ción mediante pintura epoxi anticorrosiva curada con poliamida de un espesor mínimo de 40
micras y capa intermedia con pintura epoxy de dos componentes curada con capa de poliami-
da, con espesor de cada mínima de 300 micras, con tornillería en acero inoxidable A2-70,
con ejecución de pasamuiros en caso de necesidad en arqueta existente, sellado de pasamu-
ros y conexión con la tubería de inico de la red de transporte, y posterior tapado y compacta-
do, todo ello complemtamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones incluso remates de obra civil necesarios.

2.405,67

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0116 PD03.OET058 ud Actuaciones en Toma H de Red en Alta para adecuación de diámetro de salida, consistente
en desmontaje de elemenos existente y en servicio en interior de las arquetas actuales de
la derivación H (caudalímetro de ultrasonidos, actuadores eléctricos, transductores de pre-
sión, cableado eléctrico y de mando, válvulas de mariposa, ventosas, pasarelas tramex, sis-
temas de ventilación y cualquier elemento existente) así como de la arqueta de inicio de la
red de transporte. Incluido el levantamiento de losas de hormigón y metálicas de arquetas,
así como demolición y retirada del vallado existente. Demolición de solera de hormigón, des-
cubrimiento de la tubería de acero existente y demolición de arquetas de vertido al riego a
manta y red de transporte, y del tramo de acequia afectado. Retirada de tubería de acero he-
licosoldado y saneo de la conexión con la red de transporte. Se incluyen los trabajos de cal-
dereria en el interior de la arqueta general de derivación para ampliar la sección de DN 500
a 900 mm, como corte de la calderería, toma de medidas para fabricación, colocación, solda-
duras, saneos, etc. Se incluyen también las excavaciones para ampliación de zanja para ins-
talación de tubería de DN 900 mm, sobreexcavaciones para la ejecución de nuevas arque-
tas de conexión con la red de transporte, así como rellenos y compactados posteriores. Inclu-
so rehabilitación de la arqueta principal de la derivación con montaje de trámex, sellado de
muro y ajuste y colocación de las losas de hormgón, así como reurbanización de la parcela,
limpieza y retirada del material. Totalmente ejecutado, incluso medios auxiliares, maquinaria
y medios manuales necesarios. Todo ello según PPTP.

33.441,59

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0117 PD03.SLH01 ud Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polieti-
leno PE-100 PN6 110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hi-
dráulica 2" con piloto tres vías; contador con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del ti-
po chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel y soporte metálico anclado a la par-
te externa de la hornacina; válvula metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico de 2' para
protección de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior lateral de la hornacina.
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

631,40

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0118 PD03.TPA001 ud Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 0,167 has formada por válvula
de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica DN 1"
rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para
manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro
múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de
3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hi-
drante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos
y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm de diáme-
tro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

188,84

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0119 PD03.TPB001 ud Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 0,17 y 0,33 has formada por válvu-
la de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asien-
to inclinado  DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40
Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma mano-
métrica. Contador chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite, unión
por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de
hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

224,03

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0120 PD03.TPC001 ud Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 0,33 y 0,50 has formada por válvu-
la de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asien-
to inclinado  DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40
Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma mano-
métrica. Contador chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite, unión
por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente mon-
tado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de
hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

235,70

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0121 PD03.TPD001 ud Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 0,50 y 0,83 has formada por válvu-
la de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica  asien-
to inclinado DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40
Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma mano-
métrica. Contador chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite, unión
por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente mon-
tado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de
hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

265,00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

0122 PD03.TPE001 ud Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 0,83 y 1,67 has formada por válvu-
la de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asien-
to inclinado  DN 2" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc
latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométri-
ca. Contador woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en fundi-
ción, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elemen-
tos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 90
mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

344,10

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0123 PD03.TPF001 ud Toma tipo F en hidrante para parcelas de superficie entre 1,67 y 3,33 has formada por válvu-
la de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asien-
to inclinado DN 2 1/2" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40
Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma mano-
métrica. Contador woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h con cuerpo en fun-
dición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e ins-
talado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes ele-
mentos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta
110 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

362,50
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CUADRO DE PRECIOS 1
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0124 PD03.VC0150 ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. To-
talmente instalada con todos los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

247,86

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0125 PD03.VC0200 ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. To-
talmente instalada con todos los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

270,77

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0126 PD03.VCE100 ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundi-
ción dúctil DN 100 mm y con pieza especial metálica de anclaje DN 100 mm con bridas con
recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula cuerpo de fundición dúctil, jun-
ta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimien-
to interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvu-
la de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200
mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido
con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida
con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería
de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

360,02

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

0127 PD03.VCE101 ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fun-
dición dúctil DN 100. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropile-
no, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mí-
nimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y
pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

239,06

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0128 PD03.VCE150 ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundi-
ción dúctil DN 150 mm, con pieza especial metálica de anclaje DN 150 mm con bridas con
recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con reves-
timiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de
válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura
200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibi-
do con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida
con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería
de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

511,28

QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0129 PD03.VCE151 ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fun-
dición dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropile-
no, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mí-
nimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y
pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

329,23

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

0130 PD03.VCE200 ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundi-
ción dúctil DN 200 mm, con pieza especial metálica de anclaje DN 200 mm con bridas con
recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con reves-
timiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de
válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura
200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibi-
do con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida
con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería
de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

864,94

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0131 PD03.VCE201 ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fun-
dición dúctil DN 200. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropile-
no, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mí-
nimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y
pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

583,02

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0132 PD03.VCE250 ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida anitracción con cuerpo en fundi-
ción dúctil DN 250 mm, con pieza especial metálica de anclaje DN 250 mm con bridas con
recubrimiento epoxi asi como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fundición dúc-
til, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con reves-
timiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de
válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura
200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibi-
do con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida
con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería
de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

1.219,27

MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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0133 PD03.VCE251 ud Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero
inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fun-
dición dúctil DN 250. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropile-
no, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mí-
nimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base
240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de es-
pesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Total-
mente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

840,65

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0134 PD03.VLT003 ud Suministro e instalación de válvula de latón roscada DN 1 1/2", incluso los medios materia-
les necesarios. Totalmente instalda y probada.

15,91

QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0135 PD03.VM6400 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.218,32

MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

0136 PD03.VM6600 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4.846,05

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

0137 PD03.VM6700 ud Válvula de mariposa DN 700 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

6.207,11

SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0138 PD03.VM6900 ud Válvula de mariposa DN 900 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal,
eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con
desmultiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instala-
da y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

9.700,27

NUEVE MIL SETECIENTOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0139 PD03.VP0050 ud Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2", así como los elementos necesarios para su correcta colocación. Totalmente montada
y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

187,78

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0140 PD03.VP1250 ud Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 125-125-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente
montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

292,24

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0141 PD03.VP1450 ud Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 140-140-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente
montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

296,98

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0142 PD03.VP1650 ud Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 160-160-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente
montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

305,08

TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0143 PD03.VP2050 ud Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 200-200-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente
montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

402,71

CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0144 PD03.VP2550 ud Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 250-250-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente
montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

465,77

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0145 PD03.VP3050 ud Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 315-315-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente
montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

591,36

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0146 PD03.VP4050 ud Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 400-400-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente
montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

882,40

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0147 PD03.VR1063 ud Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida ros-
ca, incluso piezas especiales y material de montaje.

66,71

SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0148 PD03.VT0050 ud Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, colocada en pieza especial
metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así
como los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable
A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

283,91

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

0149 PD03.VT0080 ud Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, in-
cluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como pieza
en T de fundición dúctil 80-80-80 brida y con brida ciega DN 80 mm, así como los elementos
necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente
montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

527,56

QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
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QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0150 PD03.VT0100 ud Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, in-
cluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza
en T de fundición dúctil 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Total-
mente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

728,07

SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

0151 PD03.VT0150 ud Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, in-
cluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 6" con brida, así como pieza
en T de fundición dúctil 150-150-150 brida y con brida ciega DN 150 mm, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Total-
mente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.976,89

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0152 PD03.VT7150e ud Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) realizada en fundición dúctil, con conexión me-
diante brida, con válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de DN 150, con pie-
za en T de fundición dúctil 700-700-150 con brida y conexión brida PN 16, así como pieza
en T de fundición dúctil 150-150-150 brida y con brida ciega DN 150 mm. Tornillería en ace-
ro inoxidable A2-70. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de mon-
taje necesario. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

3.785,08

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

0153 PD03.VT8150e ud Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) realizada en fundición dúctil, con conexión me-
diante brida, con válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de DN 150, con pie-
za en T de fundición dúctil 800-800-150 con brida y conexión brida PN 16, así como pieza
en T de fundición dúctil 150-150-150 brida y con brida ciega DN 150 mm. Tornillería en ace-
ro inoxidable A2-70. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de mon-
taje necesario. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

4.602,85

CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0154 PD04.A06VAP ud Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 150x150x150h mm int. pa-
ra protección de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, pre-
parada para cubierta con chapa metálica. Totalmente montada.

559,74

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0155 PD04.A07VAB ud Arqueta para alojamiento de ventosas en caminos con tráfico de dimensiones interiores li-
bres 1,00 x 1,00 m y profundidad máxima 2,00 m con solera de hormigón armado de 20 cm
de espesor y losa de cubrición de hormigón armado de 20 cm de espesor con marco y tapa
de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y con dispositivo antirrobo, alza-
dos de bloques de hormigón 40x20x20 cms enlucidos interiormente y macizados con hormi-
gón y reforzados con varillas de acero. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

589,70

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0156 PD04.A08VAP ud Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. pa-
ra protección de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, pre-
parada para cubierta con chapa metálica. Totalmente montada.

390,29

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0157 PD04.ACB400 kg Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, in-
cluso parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y
solapes.

1,39

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0158 PD04.ACE275 kg Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructu-
ra metálica, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, des-
puntes, solapes, etc... según SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

1,64

UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0159 PD04.ACF500 kg Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcio-
nal de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1,85

UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0160 PD04.ACP275 kg Acero elaborado S275 en placas de anclaje para estructura totalmente colocado para estruc-
tura metálica, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, des-
puntes, solapes, etc... según SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

1,81

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0161 PD04.APP011 ud Arqueta rectangular prefabricada de Polipropileno de dimensiones 64/50x30x30 cm para ins-
talación de válvula en parcela totalmente colocada y montada de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

53,48

CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0162 PD04.ARQ501 ud Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormigón
HM-20/P/20/IIa, anillo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de
prefabricado de hormigón 80/60 cm, con marco y cerramiento a base de marco y tapa de fun-
dición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apoyo en neopreno y dimensiones exte-
riores del marco de 660 mm.  Incluso excavación para alojamiento de la misma y posterior re-
lleno  y compactación de terreno en trasdós, y relleno de solera con gravas. Todo ello total-
mente terminado.

523,65

QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0163 PD04.BAC001 ud Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para coloca-
ción de acumulares estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, totalmente insta-
lada y eslinga plana con tensor trinquete para sujeción de acumuladores estáticos. Totalmen-
te ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos necesarios.

107,64

CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0164 PD04.BPH001 m Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón
en mas HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

21,02

VEINTIÚN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0165 PD04.CAC001 m2 Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con
remate lateral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bi-
sagras y puntos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta
con chapa de acero S-355 JR de 3 mm de espesor galvanizado según UNE EN ISO 1461
con un espesor de 70 micras, el 75% de la superficie, y el otro 25% con entramado electro-
soldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  In-
cluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de
cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

84,36

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0166 PD04.CAC002 m2 Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con
remate lateral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bi-
sagras y puntos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta
con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mí-
nimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fija-
ciones y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

97,83

NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0167 PD04.CAPO03 m Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de mate-
rial de conexión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

57,86

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0168 PD04.DEP004 ud Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del
vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y
1.860 mm de longitud, con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm
de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego de condiciones

746,51

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0169 PD04.DES10 ud Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabrica-
dos de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm
con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa
de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7
uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión de PE-100
DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Totalmente termi-
nada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

523,36

QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0170 PD04.EHZ510 m3 Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente
a las vibraciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.

3.525,76

TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0171 PD04.EN0017 m2 Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,sole-
ras y alzados de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resi-
na epoxi, apuntalamiento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

26,47

VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0172 PD04.FBS040 m2 Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color
a definir por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según
especificaciones de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-
cional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), así como ar-
mado de muro según CTE, humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado
y limpieza. Totalmente ejecutado.

43,35

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0173 PD04.FL0081 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nive-
lación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

24,87

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0174 PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forja-
dos, Incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condicio-
nes.

98,28

NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0175 PD04.HAP004 ud Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50
m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granu-
lar y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de acero galvanizado
de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. To-
do ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas co-
rrespondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acce-
so con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

1.024,51

MIL VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0176 PD04.HAP005 ud Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50
m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granu-
lar y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero galvaniza-
do de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad.
Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas co-
rrespondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acce-
so con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

1.099,48

MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0177 PD04.HCL150 m3 Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido des-
de camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volu-
men), para formación de cimentación.

74,11

SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0178 PD04.HL0150 m3 Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica
y estructuras de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cu-
bilote o bomba de hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la EHE
y del Pliego de Condiciones.

77,31

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0179 PD04.HM020 m3 Hormigón HM/20/B/20/IIa puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

80,97

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0180 PD04.HSUR01 ud Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70
m de profundidad por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base
de apoyo de hormigón prefabricado, con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de
espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura con 2 hojas y con cerradura de segu-
ridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las to-
mas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y
del acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones

516,79

QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0181 PD04.ICPE01 m2 Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm de espesor con per-
foraciones redondas molineras de 8 mm de diámetro con atornillado a muro para hueco de
ventilación con tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma de
medidas e incluido sobreancho para sujección.

104,73

CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0182 PD04.ISB020 m Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogi-
da de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sella-
do con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exte-
rior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

14,30

CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0183 PD04.ISC010 m Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm,
según UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión
a bajantes y piezas especiales.

21,92

VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0184 PD04.JEH001 m Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de
20x10mm, a base de caucho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con mu-
ros, totalmente colocado.

9,78

NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0185 PD04.LG0300 m2 Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropileno virgen, con un peso mí-
nimo de 300 g/m2, 100% agujeteado por ambas caras, con resistencia a la perforación igual
o superior a 4150 N, incluido pérdidas por recorte y solapes, regularización y nivelación de
superficie de asentamiento. Incluso fijación mecánica en remates, colocada en fondo y talu-
des. Incluidas las pruebas necesarias, así como los medios auxiliares necesarios para su
completa ejecución.

4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0186 PD04.MANH04 m2 Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas. 1,28

UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0187 PD04.NGL010 m2 Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y res-
to de características según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas me-
diante soldadura por termofusión o extrusión con formación de canal de comprobación, inclu-
so excesos y pérdidas por retracción, medida en superficie vista, incluso ensayos, pruebas e
informes necesarios para su aceptación, completamente terminada.

3,29

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0188 PD04.OPC020 m Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto
por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera,
amortizables en 10 usos.

19,46

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0189 PD04.PBH011 m2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u
otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de es-
pesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de
10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15 cms de espesor compactada al 98
% del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos
y limpieza, según NTE/RSR-4.

82,67

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0190 PD04.PDG020 m2 Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera alistona-
da interior, con tornillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria ocul-
ta compuesto por dos láminas de acero prelacado con núcleo interior aislante de poliuretano
de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de 40 kg/m3, con aislamiento térmico de
K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, incluso parte proporcional de remates frontales, rema-
tes laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas especiales y tapajuntas sean necesarias
para su correcta ejecución.

73,37

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0191 PD04.PDT020 m2 Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instala-
da sobre placa bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas ale-
ros y bordes libres totalmente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza pre-
vias del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyección de la masilla de poliure-
tano, colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y limpieza final de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

28,63

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0192 PD04.PORE01 ud Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón
en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de
3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura
60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. Totalmente
terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

337,71

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

0193 PD04.PTPP01 ud Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes,
con barra interior de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

6,92

SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0194 PD04.RSI310 m2 Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormi-
gón endurecido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprima-
ción bicomponente a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estandar
CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego A2fl-s1, según UNE-EN
13501-1. Totalmente ejecutado.

36,55

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0195 PD04.SSF025 ud Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos
necesarios para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

75,61

SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0196 PD04.TFD04 ud Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ven-
tilada y con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada.

146,92

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0197 PD04.TSF001 m2 Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica. 4,90

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0198 PD04.VB010 m2 Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón preten-
sadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y
capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2.
Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según normas EHE-08 y
DB-SE-AE.

35,58

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0199 PD05.CCE010 m3 Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con
retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

106,09

CIENTO SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0200 PD05.CCE011 m3 Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg procedentes de
la excavación, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y re-
lleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en
central y vertido desde camión.

84,48

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0201 PD05.CCE020 m3 Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, coloca-
dos con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimenta-
ción de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

109,26

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0202 PD05.CD200 ud Suministro e instalación de compensador DN 200 mm PN 10, con fuelle en EPDM, con
unión mediante bridas según DIN 1092, en acero S235JR, y protección mediante imprima-
ción anticorrosiva. Incluida tornillería en acero inoxidable A2-70, y  medios auxiliares para
su instalación. Totalmente instalada y probada.

473,01

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

0203 PD05.CIEL20 ud Anillo de cierre elástico para tubería de DN-200 mm instalada por el interior de tubería de
acero DN 400 mm, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

51,15

CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0204 PD05.CMBL20 m Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20
cm.

11,96

ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0205 PD05.CRAB02 ud Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la gestión administrativa necesa-
ria para su comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria
para la ejecución del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas
para  la localización de la conducción en caso necesario, así como medios electrónicos nece-
sarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, maquina-
ria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce.

308,50

TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0206 PD05.CRAE01 m Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de la
cual se instala tubería de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así como
la ejecución de la obra de albañilería necesaria para su instalación.

64,60

SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0207 PD05.CRCG01 ud Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesaria pa-
ra su comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para
la ejecución del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas para
la localización de la conducción de gas en caso necesario, así como medios electrónicos ne-
cesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, maqui-
naria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especificacio-
nes de la Compañía Suministradora.

426,85

CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0208 PD05.CRLSM1 ud Cruce con línea subterránea de media tensión consistente en la gestión administrativa nece-
saria para su comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesa-
ria para la ejecución del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calica-
tas para  la localización de la conducción en caso necesario, así como medios electrónicos
necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, ma-
quinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especifica-
ciones de la Compañía Suministradora.

207,48

DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0209 PD05.DEF030 m2 Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., in-
cluso corte previo con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

3,13

TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

26

Usuario
Nuevo sello cp1



CUADRO DE PRECIOS 1
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0210 PD05.DMBL20 m2 Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, re-
alizado con martillo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-13.

16,89

DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0211 PD05.DME050 m3 Demolición/desmontaje de muro/cimentación de escollera, de espesor variable, con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

17,54

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0212 PD05.DMHA01 m3 Demolición con medios mecánicos y/o manuales de elementos de hormigón armado, inclu-
so corte de elemento, cizallado de armadura y carga sobre camión, así como los medios au-
xiliares necesarios para su correcta ejecución.

13,77

TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0213 PD05.DMMP25 m3 Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

15,66

QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0214 PD05.ESGE01 ud Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesa-
rios por técnicos en campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obte-
nidos. Todo incluido, para la correcta ejecución de la unidad.

682,50

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0215 PD05.LSPT01 m2 Ejecución de losa de hormigón armado de 0,25 metros de espesor a base de hormigón
HA-25/P/20/IIa y acero B-500-S con cuantía de 64,6 kg/m3, incluido el suministro y la pues-
ta en obra del hormigón, así como el suministro y la colocación de armadura y la armadura,
ejecución del encofrado y desencofrado y cuantas actividades y medios sean necesarios pa-
ra su correcta ejecución. Totalmente ejecutado.

45,20

CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0216 PD05.MTRAC1 h Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de la mis-
ma, durante la reparación del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación
y cierre del tramo.

7,17

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0217 PD05.PAV105 m2 Pavimento de hormigón HM 20, espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm., vertido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios manuales,
con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, para facilitar
acceso a parcela.

34,23

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0218 PD05.PHT0400 m Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 400 mm (diám. ext. 406 mm) y 7,9 mm es-
pesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de
ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protec-
ción de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. To-
do ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

284,15

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0219 PD05.RACT01 m Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excavación con
medios mecánicos en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes y fondo de la ex-
cavación con medios manuales, en terrenos medios incluso carga sobre transporte según
NTE/ADZ-4.

20,04

VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0220 PD05.RCMI01 ud Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecáni-
cos como por medios manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como
apeo de la acequia en caso de requerirse. Tapado y relleno posterior, tanto con material gra-
nular, material procedente de la propia excavación como con hormigón en masa en caso de
ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las piezas especiales necesarias en la con-
ducción como codos y sus correspondientes anclajes.

57,82

CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0221 PD05.REBL20 m2 Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados
y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, ni-
velación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestrea-
do rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramento vertical
exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades
de obra aisladas. Totalmente terminado.

48,90

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0222 PD05.REMH m3 Reposición de muro de hormigón, incluida la ejecución de cimentación y muro con hormigón
HA/25/P/20/IIa puesto en obra, incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cu-
bilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones de la EHE
y del Pliego de Condiciones, así como encofrado del mismo y armado mediante acero
B-500-S con una cuantía mínima de 60 kg/m3. Totalmente ejecutado.

245,28

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0223 PD05.REMM20 m3 Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colocada
en seco, incluida la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por mampuestos
de varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. Incluidos
los medios materiales y auxiliares necesarios así como cualquier labor y/u obra de fábrica ne-
cesaria así como formación de cimentación. Totalmente ejecutado.

229,45

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0224 PD05.RPRAC1 m Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante exca-
vación en zanja y formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa so-
bre el cajero con refino de la superficie y colocación de compuertas de hormigón de dimen-
siones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye paradas transversales y pasos infe-
riores, así como elementos de conexionado con acequia existente y posterior desmontaje.

17,57

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0225 PD05.RPV200 m Cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y
postes de tubo de diámetro 45 mm. de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0 m., incluso re-
planteo, recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero
de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mer-
mas y despuntes.

14,77

CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0226 PD05.RPVB06 m2 Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de tra-
zado con cajero de acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60
m de altura. Incluida la demolición y formación de paramento vertical en fábrica de bloque
de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso
replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maes-
treado y fratasado.

61,65

SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0227 PD05.RPVH07 m2 Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 0,7 m de altura en cruces
transversales o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del pa-
ramento existente, así como la formación del mismo mediante hormigón armado de 25
N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espe-
sor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

37,45

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0228 PD05.RPVH15 m2 Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces
transversales o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del pa-
ramento existente, así como la formación del mismo mediante hormigón armado de 25
N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espe-
sor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

48,06

CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0229 PD05.RPVL06 m2 Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de tra-
zado con cajero de acequia de distribución con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7
cm a 1 pie recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Termi-
nación mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y fratasado.

69,79

SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

28

Usuario
Nuevo sello cp1



CUADRO DE PRECIOS 1
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0230 PD05.RSOH07 m2 Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en sole-
ra y paramentos, de dimensiones máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7 m de alto.
Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente, formación de nueva sole-
ra mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía
de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

31,54

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0231 PD05.RSOH08 m2 Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudi-
nal de trazado con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o ar-
mado, formada mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 10
mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico
a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

29,94

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0232 PD05.RSOH25 m2 Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en sole-
ra y paramentos, de dimensiones máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto.
Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente, formación de nueva sole-
ra mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía
de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

45,32

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0233 PD05.RTH200 m Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

39,15

TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0234 PD05.RTH300 m Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

47,89

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0235 PD05.RTH400 m Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

48,25

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0236 PD05.RTH500 m Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

52,96

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0237 PD05.RTH700 m Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 700 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

67,58

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0238 PD05.SETU20 ud Separador para instalación en tuberías de PE DN 200 mm por interior de tubería de acero
completamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

24,43

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0239 PD05.TBYPA1 m Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass provi-
sional de conexión entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposición de la mis-
ma, para abastecer el tramo aguas abajo de la reparación. Incluye extendido de tubería y to-
dos los elementos necesarios para la conexión.

53,01

CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0240 PD05.TRE01 ud Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con carretera Diputación. 1.312,70

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0241 PD06.ADH060 m2 Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superfi-
cie. Totalmente terminado.

0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0242 PD06.FDR010 m2 Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pintado con pintura epoxi color blanco. Mon-
taje mediante patillas de anclaje.

105,62

CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0243 PD06.HRF040 m Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en piezas de
200x200x50 mm con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, reci-
bida con mortero de cemento industrial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introdu-
cen los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en su caso, uniones con los muros
con mortero de juntas especiales para prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófu-
go en base acuosa para tratamientos superficial hidrofugante.

21,22

VEINTIÚN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0244 PD06.HRF070 m Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con
goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas;
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se intro-
ducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en ba-
se acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

34,31

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0245 PD06.ISOS01 ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

5,99

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0246 PD06.ISOS02 ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos de fijación.

5,99

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0247 PD06.LCL060 m2 Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blanco
con el sello que garantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja
de 22 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmica del marco: Uh,m=desde 5,7
W/(m2K), espesor máximo del acristalamiento de 15 mm con clasificación a la permeabili-
dad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210. Con mosquiteras enrollable  incluidas. Se incluye la parte formación de me-
dia bóveda no practicable en la parte superior de las ventanas en caso necesario. Incluso sili-
cona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

247,89

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0248 PD06.LGS304 ud Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich
de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada
400x300 cm, con acabado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de ace-
ro laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos,
todo ello según UNE-EN 13241-1.

2.946,18

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0249 PD06.LPM010 ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado, chapa-
do con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pino país de
90x35 mm, galces de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 90x20 mm, tapa-
juntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 70x10 mm, con herrajes de
colgar y de cierre.

260,91

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0250 PD06.LVC010 m2 Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de
6 mm, y vidrio interior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre car-
pinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

44,63
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CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0251 PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 to-
talmente colocada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado pre-
vio de la superficie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bitumi-
nosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

60,09

SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0252 PD06.PCAP07 ud Puerta abatible de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,50 m., construida a
base de perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensio-
nes a determinar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación,
transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y material de montaje necesarios y
dos capas de pintura una de protección y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las es-
pecificaciones del Pliego de Condiciones.

2.392,68

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0253 PD06.RAG011 m2 Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de agua
E>10%, grupo BIII según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colo-
cado sobre una superficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero
de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm), con cantoneras de PVC.

30,91

TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0254 PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

0,61

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0255 PD06.RIP030 m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura li-
sa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1
l/m2 cada mano), previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrí-
licos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical de hasta
3 m de altura. Incluso protección de los elementos que puedan verse afectados durante los
trabajos y la resolución de puntos singulares.

6,51

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0256 PD06.RPG010 m2 Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m
de altura, previa colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e impu-
trescible en el tiempo de 70 g/m2 de masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cambios de
material y posterior enlucido en capa fina C6 con revestimiento mínimo de 3 mm.

13,43

TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0257 PD06.SAD005 ud Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, incluso sili-
cona para sellado de juntas, así como grifería.

253,64

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0258 PD06.SAI005 ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y ta-
pas lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacua-
ción, incluso silicona para sellado de juntas.

233,06

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0259 PD06.SAL045 ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y
desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas, inclu-
so grifería.

197,81

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0260 PD06.UJV010 m Suministro y plantación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura
(4 ud/m), con aplicación de abono mineral NPK 15-15-15 y regado.

22,68

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0261 PD06.UJV011 ud Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20
cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de un 25%
de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Incluso abo-
no mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y riegos de mantenimiento.

131,85

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0262 PD06.UVM010 m Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de altura
y de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split
con dos caras vistas, color, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con jun-
tas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso ejecución excavación de
base y relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

63,58

SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0263 PD06.UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1
mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diáme-
tro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. In-
cluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

24,29

VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0264 PD06.UVT020 m Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de
malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galva-
nizado de sección 30x30x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección
cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m entre sí y empotrados en muros de
fábrica u hormigón. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios pa-
ra la fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.

37,01

TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

0265 PD07.APOE03 ud Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo completo
de antena direccional con equipo de comunicación integrado, incluido el alimentador, así co-
mo suministro e instalación de mástil de soporte para antena de 3 m con enganche a pared.
Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos sean necesarios para su correcta instala-
ción.Totalmente montado, incluso medios auxiliares y de montaje necesarios.

445,38

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0266 PD07.IRAC01 ud Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario
formada por 1 armarios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x
600 mm, cable rígido FTP C5 de exterior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+®
ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos
de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch conexium Scheneider L3 o similar con 2 puertos de FO
y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado con todos los ac-
cesorios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones..

2.573,11

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

0267 PD07.REFO06 ud Suministro e instalación de Router MIcrotik Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y pro-
bado

160,34

CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0268 PD07.SC0001 m Suministro y colocación de cinta de señalización de cableado telecomunicaciones en color
a determinar por la DO con texto y simbología impresa en continuo y logo de identificación
con hilo metálico. Totalmente colocada, incluido cualquier medio auxiliar requerido.

0,34

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0269 PD07.SC0002 m Cable fibra óptica 12 fibras E9 monomodo SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, con fibras vidrio
Laminadas WB (Bloqueantes Agua), cubierta exterior de polietileno lineal de baja densidad
(LLDPE). Instalado en zanja por el interior de tubo de polietileno. Incluye mano de obra en
la instalación y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

5,37

CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0270 PD07.SC0003 ud Realización de empalme de fusión de fibra óptica de 12 fibras. Incluye torpedo estanco total-
mente instalado y fusionado.

609,26

SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

0271 PD07.SC0004 ud Caja de empalmes estanca  (IP68w) FOPT de policarbonato, con acceso universal. 3 entra-
das con obturadores de goma, equipada con bandeja para 16 empalmes, tamaño 543 x 268
x 90. Instalada y comprobada.

92,58

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0272 PD07.SC0005 ud Caja de terminación de Fibra óptica con 12 salidas completamente instalada y fusionada. 275,08

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO
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DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0273 PD07.WXE001 ud Estación base Wimax marca Albentia mod. AXS-BS-450-N o similar con las siguientes carac-
terísticas:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras).
Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de
10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo
del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paque-
tes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servi-
cio, mecanismos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE),
Unsolicited Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Po-
lling Service(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobre-
subscripción POR CADA servicio vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de
usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de
modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntua-
ción de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nue-
vos CPEs a la radiobase NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + pass-
word. Los nuevos clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar
la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista.
Puede clasificar por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtua-
les siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta
VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4:
Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RA-
DIUS para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además in-
formación en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual
dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para
cada operador que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

3.922,09

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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0274 PD07.WXS001 ud Suscriptor Wimax marca Albentia mod. AXS-CPE150-15 o similar con las siguientes caracte-
rísticas:
Capacidad de CPE: Unidades de 35, 70 o 100 Mbps. Netos. Sin licenciamiento.
Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,9 GHz.
Ancho de canal:1x10 (una portadora) o 2x10 (dos portadoras) o 3x10 (tres portadoras). Este
bloque de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz.
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo
del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paque-
tes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servi-
cio, mecanismos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntua-
ción de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista.
Puede clasificar por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos vir-
tuales siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etique-
ta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa
4: Puerto TCP o UDP origen/destino
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE),
Unsolicited Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Po-
lling Service(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobre-
subscripción POR CADA servicio vendido
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Modos de funcionamiento del cliente: Bridge, Router con o sin NAT, IP estática o dinámica,
cliente PPPoE
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3,
RADIUS para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además
información en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio indivi-
dual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para
cada operador que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probado.

565,74

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0275 PD08.AE0011 ud Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido ter-
mostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empu-
je), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente
cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaesto-
pas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague
RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

2.055,67

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0276 PD08.CEM250 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm con las siguientes características:
Con material del tubo sensor en acero inoxidable AISI 304, con material de los electrodos
en HASTELLOY C, con grado de protección IP68 y conexiones eléctricas prensaestopas
M20 x 1,5 + bloque conector  + resina de sellado. Con convertidor MC 608 con caja converti-
dor en alumino pintado epoxy, salida analógica 4-20 mA y digital por impulsos de máximo
1000 Hz. Sotware incluido. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamen-
te colocado, montado y conexionado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes y del fabricante.

2.925,98

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0277 PD08.CPQ025 ud Suministro e instalación de caudalímetro para productos químicos DN 25 mm. Totalmente
instalado y probado.

370,94

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0278 PD08.CPU201 ud Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones
con la estación base y los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de ba-
ja potencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos tipos de
modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de forma remota, equipado con antena
dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar las comunicaciones con la estación base 1 vez
por minuto logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispondrá  de una en-
trada digital para desencadenar una notificación de alarma y equipado con un micro controla-
dor independiente para poder ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones
de la estación base con los distintos módulos que conforman el terminal de campo, con al
menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento (confi-
guración radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcalinas ti-
po C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

177,77

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0279 PD08.CPU205 ud Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto con capacidad para el control de 4 so-
lenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos, diseñado específicamente para contro-
lar el riego den sistemas agricolas, equipado con filtro de pulsos configurable para rechazar
los falsos pulsos generados por los contadores, con capacidad para gestionar hasta 5 progra-
maciones de riego por cada día de la semana, tensión de disparo de solenoides configurable
hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo o
por volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros
cúbicos por unidad de superficie) máximos por día limitando el volumen regado por día de ca-
da toma, equipado con un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autó-
noma las órdenes que han sido programadas desde el software de control, independientemen-
te de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) es-
tén activos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para guardar to-
dos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura
de contadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. To-
talmente instalado y probado.

156,19

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0280 PD08.CPU210 ud Módulo para la lectura de señales analógicas montado en terminal remoto, capacidad de lec-
tura de 2 entradas analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición
de señales analógicas de diferentes sensores (humedad suelo, conductividad, pH, etc) to-
mando una lectura de 1 vez por minuto, con entrada de temperatura mediante sonda PTC in-
cluida con una precisión de 0,5 ºC, tomando una lectura de 1 vez por minuto, con dos E/S
de control de solenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos y equipado de micro
controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las ordenes que han sido
programadas desde el software de control, independientemente de la conexión con el resto
de los elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) esten activos o en fallo, con
al menos 8 kbytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento
(programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores, etc) conexión
a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

279,78

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0281 PD08.DA0015 ud Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de poliester re-
forzado con fibra de vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e inferior en for-
ma de casquete toro-esférico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diámetro
y altura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras
DN 50 en PRFV, respiradero, placa de características, izadores de elevación en vacío, en
inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

4.135,50
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CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0282 PD08.DBPA01 h Curso específico: Establecimiento de sistemas de monitorización por sensores de potencial
matricial y contenido de humedad del suelo.

252,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

0283 PD08.DBPA02 h Curso general de contenidos comunes en buenas prácticas agrícolas dirigidos a técnicos de
las CCRR y comuneros, donde se impartirá la formación para la optimización de la eficien-
cia del regadío y su gestión ambiental en el marco del código de buenas prácticas agríco-
las, cuyo contenidos se definen en el pliego de prescripciones técnicas.

190,05

CIENTO NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0284 PD08.DBPA03 h Curso específico: Estaciones de control de retornos de riego superficial o subsuperficial. 252,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

0285 PD08.DBPA04 h Curso específico: Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad eco-
lógica de los paisajes agrarios de regadíos.

252,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

0286 PD08.DEL001 ud Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y 2413 mm
de altura. Con conducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con cuenco de plásti-
co, con tirador con mango en acero inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, conexión
de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Ducha lavaojos con 2 cabezales rociado-
res de flujo regulable, filtro contra impurezas y cubiertas antipolvo, con montaje en suelo, in-
cluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN 15154-1+2. Totalmente instalada, incluso
elementos auxiliares y de montaje.

456,58

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0287 PD08.EA0007 ud Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de la carre-
ra; Cárter de aluminio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje de to-
dos los elementos incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas
de toma de muestra conexión PVC DN 15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe con co-
nexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32 mm; Válvulas de seguridad con
cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima 10 bar; amortiguador de pulsacio-
nes; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxi-
ma 3 bar; manómetros; Volumen de calibración de 3 litros

6.291,89

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0288 PD08.EXPV11 m Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instala-
ción de tubería de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6
Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en
zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bri-
das y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y accesorios de montaje) y
parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello com-
pletamente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

15,18

QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0289 PD08.FMA250 ud Filtro de Malla automático DN 250 mm con las siguientes características:
Tamaño 250 mm; Diámetro nominal 250 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1
PN10. Ejecución con velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por
ambos extremos, lavado a contracorriente con medio propio por corrientes transversales y
axiales sin interrumpir la filtración. Caudal máximo 597,6 m3/h. Presión de servicio 4,00 Ba-
res. Caudal de lavado 9 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del motor 0,120 Kw,
tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en fundición nodular
(EN-GJS-400-18-LT), elementos interiores de acero inoxidable, junta de EPDM. Compuesta
por 16 velas de perfil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total
14.560 cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial pa-
ra lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctrico. Todo ello completamen-
te colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

22.116,36

VEINTIDÓS MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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0290 PD08.FMA300 ud Filtro de Malla automático DN 300 mm con las siguientes características:
Tamaño 300 mm; Diámetro nominal 300 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1
PN10. Ejecución con velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por
ambos extremos, lavado a contracorriente con medio propio por corrientes transversales y
axiales sin interrumpir la filtración. Caudal máximo 835,2 m3/h. Presión de servicio 4,00 Ba-
res. Caudal de lavado 10 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del motor 0,120 Kw,
tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en fundición nodular
(EN-GJS-400-18-LT), elementos interiores de acero inoxidable, junta de EPDM. Compuesta
por 24 velas de perfil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total
21.840 cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial pa-
ra lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctrico. Todo ello completamen-
te colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

31.350,10

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

0291 PD08.INAC01 ud Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, conexión en-
tre los mismos, alimentación a bombas de abonado y conexión desde las bombas de inyec-
ción a la conducción con las siguientes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de cone-
xión en exterior de edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así como resto
de accesorios necesarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 incluyen-
do válvulas, filtros de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25 mm
PN 10 incluyendo válvulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego.

2.360,01

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

0292 PD08.IOX010 ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla di-
fusora. Incluso soporte y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

46,71

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0293 PD08.MCM001 ud Módulo comunicaciones RS232/SDI12 marca VAO SISTEMAS modelo SRI o similar para
lectura de sensores con interfaz RS232/SDI12 ,diseñado específicamente para controlar el
riego en sistemas agrícolas, equipado con 3 puertos RS-232 o 1 puerto SDI12, control de ali-
mentación a los sensores, equipado con un micro controlador independiente, con al menos
2 KBytes de memoria no volátil por sensor para guardar todos los datos de funcionamiento,
conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión, totalmente instalado y
probado,instalado, incluyendo antena, manguera de conexión, pequeño materias y en funcio-
namiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

429,94

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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0294 PD08.SPKG03 ud Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo marca Meter, modelo Tero 12 o
similar con las siguientes características:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución EC
<8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier medio poro-
so
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40- 80.
15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Compatibilidad Datelogger: Dataloggers METER (ZL6. series EM50160)o cualquier sistema
de adquisición de datos con capacidad de 4.0 a 15 VCC y comunicación serie o 501-12
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y estaña-
dos
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

1.684,26

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0295 PD08.TCEF10 ud Transmisor de conductividad inductivo, compacto, sin pantalla, grado de protección IP
65/67, tensión 12.36 VDC, tipo de suministro de servicio de 3 conductores, precisión de me-
dición 1:2, precisión de medición de temperatura 1ºC, temperatura de entorno -10ºC .. 60ºC,
temperatura de medio -15ºC ..100ºC, grado de presión PN 6, con compensación de tempera-
tura con conexión de fitting tipo rosca exterior G2", con conexión eléctrica tipo conector M12
5 contactos macho, salida analógica 4..20 mA, salida digital, transistor 0,7 A PNP/NPN, car-
casa electrónica de acero inoxidable, cubierta material pps (sulfura de polifenileno), material
cubierta de protección y tuerca pc (policarbonato), junta conectora del sensor/carcasa y car-
casa/cubierta EPDM (caucho de etileno propilenodieno) calidad alimentaria, piezas en con-
tacto con el medio material de sellado FKM (caucho florado), material de sonda PVDF (poli-
fluoruro de vinildeno), posibilidad de parametrización local. Incluso ejecución de injerto de co-
nexión en colector de hidrante multiusuario mediante soldadura o taladro y collarín, fittings
de conexión, instalado y conexión, calibración y prueba de funcionamiento.

837,03

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0296 PD08.TPPR10 ud Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a
proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para ins-
talación y conexión en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.

95,52

NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0297 PD08.UCO001 ud UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES marca VAO SISTEMAS mo-
delo SRI o similar. Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con
los terminales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024
tomas y conexión ethernet. Fuente de alimentación 230 Vac/24 Vcc en armario
600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidi-
reccional, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento, de acuer-
do a las especificaciones del pliego de condiciones. Totalmente instalado y probado.

2.298,10

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
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0298 PD09.BEM001 ud Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO. 30,81

TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0299 PD09.BP0200 m Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resis-
tencia a la corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC
61537, con sistema completo de instalación, con soportes y accesorios.

22,88

VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0300 PD09.CA0016 m Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

3,85

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0301 PD09.CA0020 m Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

4,12

CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0302 PD09.CA0040 m Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 40 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

4,70

CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0303 PD09.CA0050 m Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

4,99

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0304 PD09.CC0150 ud Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V,
tensión máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito má-
xima de campo de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conver-
sión  de pot. max. de 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.

684,31

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0305 PD09.CGP006 ud Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos insta-
lados en 3x4, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de
montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro,
con equipo de limitación contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los pane-
les y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Curva C In 40 A,
con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 interruptor magnetotérmico de In 100 A, así como
material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selec-
tor/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.)
totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

553,32

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
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0306 PD09.CGP012 ud Cuadro general de maniobra y protección instalación auxiliar en armario metálico de color
blanco RAL 9001 con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. Con grado protección IP55, IK08. Cada aparato o conjunto de aparatos se mon-
tará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación al que le correspon-
derá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra
los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la nor-
ma UNE-EN 60.439.1. (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc)
con capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación forzada del cuadro, y
compuesto por la aparamenta del esquema unifilar:
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva B, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva C, 1P+N
- 14 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 4 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva
C, 1P+N
- 2 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst. AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C,
1P+N
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst AC(IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 7 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + dif 30Ma Select AC(IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Diferencial Selectivo, In 25 A, Sensibilidad 500 mA, Clase A., 2P
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva
C, 1P+N
- 10 ud Diferencial Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2
- 1 ud Limitador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2,5 kV 1P+N

así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabe-
zas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punte-
ras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

2.920,48

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0307 PD09.CLU150 ud Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes
de luz, con marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de
600x450x150 mm.

103,17

CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0308 PD09.CU1004 m Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4 mm2,
con cubierta exterior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polie-
tileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

3,12

TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0309 PD09.CU1016 m Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con
cubierta exterior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

4,69

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0310 PD09.CU3001 m Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

5,67

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0311 PD09.CU3002 m Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

7,33

SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0312 PD09.DC0006 m Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

2,26

DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0313 PD09.DC0010 m Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

3,62

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0314 PD09.DC0050 m Suministro e instalación de cable flexible 1x50 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

9,10

NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0315 PD09.EMF003 ud Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con
perfileria de aluminio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirro-
bo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y
presores laterales.

57,26

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0316 PD09.EMP001 ud Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 12 series de paneles
fotovoltaicos, con transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así como el PA-
NEL DE CONTROL DEL SISTEMA. Totalmente montado y en funcionamiento.

367,70

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0317 PD09.IEM020 ud Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensión asignada 250V,
con tecla simple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir,
instalación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución,
mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos,
enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, se-
gún IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

17,27

DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0318 PD09.IEM030 ud Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla sim-
ple, de color a elegir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, instalación
empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante ca-
ja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable
por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC
60439, incluso ayudas de albañileria.

18,38

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0319 PD09.LU0018 ud Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en fal-
sos techos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia
de 18W, 1700 lumnes y diámetro de 225 mm.

13,37

TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0320 PD09.MFV001 ud Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristali-
na, de 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima po-
tencia de 9,30 A, y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo
del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templa-
do de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodizado/planta y caja de cone-
xiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector MC4
compatible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

144,53

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0321 PD09.PYE048 ud Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación exte-
rior adosado a muro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

111,96

CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0322 PD09.RS0060 ud Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una in-
tensidad de salida de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con ti-
po de señal senoidal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de
carga de 100 A, con limites de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de
frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de
estado con indicación del estado de entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, bo-
tón de ecualización y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE y normas
UE. Totalmente instalado y pruebas de funcionamiento.

3.071,39

TRES MIL SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0323 PD09.RS0133 ud Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados
de carga y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capaci-
dad nominal 5,12 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nomi-
nal 51,2 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descar-
ga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funciona-
miento, totalmente instalada.

2.466,93

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
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DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0324 PD09.RTTM29 ud Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud.
Totalmente instalada y probada.

452,06

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0325 PD09.RTTN30 ud Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de
sección y 40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente
instalada y probada.

330,55

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0326 PD09.UIA020 ud Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con
dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección
IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

249,87

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0327 PD10.BTAS04 m Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evitar pa-
so de vehículos y personal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud clava-
dos al suelo cada 8 m unidos por cinta de señalización de obra. Todo ello completamente co-
locado incluso posterior desmontaje y recogida.

4,56

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0328 PD10.BVP001 ud Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 70 m2 (2 m. x 35 m.) for-
mada por 94 especies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esquema
de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Espe-
cies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Ch-
rithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Lygeum spartum
(Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea),
Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angusti-
folia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albi-
dus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Rome-
ro). Incluso materiales auxiliares y colocación.

616,58

SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0329 PD10.BVP002 ud Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 75 m2 (5 m. x 15 m.) for-
mada por 101 especies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas) distribui-
das según esquema de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de
mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomi-
llo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada),
Lygeum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obo-
vata (Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero),
Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Mataga-
llo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus offi-
cinalis (Romero).Incluso materiales auxiliares y colocación.

595,31

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

0330 PD10.BVP003 ud Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 115 m2 (5 m. x 23 m.) for-
mada por 127 especies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas) distribuidas
según esquema de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de manteni-
miento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de in-
vierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Ly-
geum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obova-
ta (Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero),
Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Mataga-
llo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus offi-
cinalis (Romero).Incluso materiales auxiliares y colocación.

765,89

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0331 PD10.BVP004 ud Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 80 m2 (2 m. x 40 m.) for-
mada por  118 especies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esque-
ma de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Espe-
cies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Ch-
rithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Lygeum spartum
(Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lo-
tus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifo-
lia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus
L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero). In-
cluso materiales auxiliares y colocación.

774,00

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

0332 PD10.CMU001 ud Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de pino
macizo con certificación PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre pared a 5
metros de altura

43,56

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0333 PD10.CNL001 ud Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especialmente di-
señada para rapaces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera tratada con aceite de
linaza sin secante (sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre pared de 5m
de altura.

245,16

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

0334 PD10.CNM001 ud Caja nido compacta Cernícalo vulgar y Cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensio-
nes 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de made-
ra, de 4-5 m de altura

232,59

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0335 PD10.CTG001 ud Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenera-
tionEU de 2,10x1,50 m. Incluso ejecución de excavación, ejecución de cimentación. Total-
mente montado.

3.427,19

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0336 PD10.CTG005 ud Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan
de Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenera-
tionEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

412,27

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0337 PD10.PIZS05 ud Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, inclu-
so posterior desmontaje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes

9,59

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0338 PD10.RIN001 ud Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instalación col-
gado sobre vallado de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. Incluido trata-
miento exterior

22,56

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0339 PD10.RPO003 h Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras  incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

35,24

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0340 PD10.SIARQ1 día Jornada de  seguimiento arqueológico intensivo durante la ejecución de las excavaciones
por Arqueológo acreditado para tal fin a pie de obra, con informe mensual firmado por Arque-
ólogo, así como informe final del mismo, firmado y visado, así como cuantas labores, infor-
mes, y documentación sea necearia realizar así como las gestiones necesarias para la ejecu-
ción de dicho seguimiento intensivo de las excavaciones según las Prescripciones de la Ad-
ministración competente sobre el mismo.

240,98

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0341 PD10.SOP001 m Sondeo piezometrico de perforación  de  Ø145 mm, y entubación con tubería PVC
114x8mm, ranurado desde su base hasta 1,5m por encima del nivel freático, incluso parte
proporcional de engravillado de su espacio anular, sello de bentonita y tapón simple en fon-
do y cabeza completamente colocado. Incluso arqueta para piezómetro con tapa accesible
metálica o de PVC, con cierre o candado, incluso excavación, colocación y hormigonado,
completamente terminada. Incluso transporte y retirada de maquinaria y utensilios, y empla-
zamiento.

126,14

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0342 PD10.SPVA02 mes Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodi-
cidad según programa firmado por técnico competente en la materia. Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares.

267,75

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0343 PD11.CENAL1 ud Central de alarma para cabezal de riego formado por radio GPRS, Teclado vía radio, detec-
tor volumétrico con cámara incorporada, detector volumétrico exterior con cámara incorpora-
da y rótula y batería zinc-air. Todo ello completamente instalado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego.

778,62

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0344 PD11.CGA013 ud Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y so-
porte zócalo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con
bombin y asa desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas
metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesquemas, guía de puesta a tierra y reparti-
dor general 4Px125A.  Interruptor general INS160 3P+N con mando negro a puerta, eje pro-
longador y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.  Interruptor diferencial 2P AC30mA
25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA. Enchufes base schuko para perfil carril
DIN. Luminarias interiores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, cable 1.8m e inte-
rruptores de puerta con 1NA1NC.  Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas entra-
da aire 300x300mm, termostato regulable para c/DIN, disyuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor
3P AC3 7A 2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC 30mA 25A con cáma-
ra auxiliar 1NA1NC. Interruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar
1NA1NC y contactores 3P AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A.
Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro
red MURR 10415.  Fuente de alimentación monofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS
24V 20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH, modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpara
de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales de 24VDC.  Módu-
lo de seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras NC,
pulsador luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10 E/S, 2 módu-
los 8EA 4/20mA, 2 módulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED
24V,bloques terminales, accesorios de montaje de PLC, tarjeta comunicaciones RS
385/232, Aisladores galvánicos, Panel táctil color, Switch industrial ethernet 5 puertos, latigui-
llos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobina 24VDC, con bases para c/DIN.
Selectores 3 posiciones MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador
verde LIMPIEZA, lámparas señalización ABIERTA-CERRADA, lámparas señalización SO-
BREPAR/AVERÍA, pulsador azul REARMAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería.
Arrancadores directos motor 240V mando 24VDC para motor filtro 0.1kW, motor agitador abo-
no especial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida. Tapas para
borne, bornes y topes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc.
Etiqueta marcado CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completa-
mente colocado, montado y puesto en marcha de acuerdo a las especificaciones técnicas fa-
cilitada.

14.867,60

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0345 PD11.PPLC14 ud Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existente de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

6.064,96

SEIS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0346 PD13.IPL007 ud Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares
formado por: 2 depósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y 0,6m3) inclu-
so la formación de superficie impermeable, techado y poceta recogida de emergencia; 1 con-
tenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); 1 contenedor
abierto sobre terreno para recipientes metálicos (capacidad 1,5m3); 1 contenedor estanco pa-
ra embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para
restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para restos de yeso
(capacidad 1,5m3); Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización de las
obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación
in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

1.120,91

MIL CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0347 PD13.IPL008 ud Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares
formado por:  Contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad
0,77m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); Conte-
nedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); Contenedor estanco pa-
ra residuos plásticos (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de asfal-
to (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para mezcla de residuos de la construc-
ción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad 5m3); Todo ello completamente montado
y desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares
y mano de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

1.752,80

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0348 PD13.TDP003 m3 Transporte de materiales procedentes de desbroce del terreno, desarbustados y resto de po-
da, a una distancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con ve-
locidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso
canon de vertido en vertedero autorizado.

4,29

CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0349 PD13.TRNP04 m3 Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladrillos, te-
jas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a una distan-
cia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroex-
cavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contenedor y viajes al ges-
tor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantifi-
cados en la obra.

22,45

VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0350 PD13.TRNP05 m3 Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásti-
cos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una distancia má-
xima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcava-
dora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contenedor y viajes al gestor
de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantifica-
dos en la obra.

24,61

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0351 PD13.TRP006 ud Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero específico.
Incluso servicio de entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de contenedor y via-
jes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los resi-
duos cuantificados en la obra.

148,97

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0352 PD13.TTS001 m3 Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la obra de
15 Km de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,68

DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0353 PD13.TTV002 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100 km,con
camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando
tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en vertedero autorizado.
RCDs LER 17.05.04

4,84

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0354 PEI.01 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

49,98

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0355 PRC.01 m Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de
0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmon-
taje.

5,03

CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0356 PRC.02 ud Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos. 9,23

NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0357 PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje 0,96

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0358 PRC.06 m Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco
usos), incluso colocación y desmontaje.

3,97

TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0359 PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos. 14,57

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0360 PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos. 13,32

TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0361 PRC.12 m2 Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos
amortizable en 10 usos.

47,40

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0362 PRC.13 ud Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso ci-
mentación móvil.

256,68

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0363 PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos
de estructura, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red
de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4
mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y
elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medirá la superficie realmen-
te montada.

24,58

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0364 PRC.27 ud Banderolas amarillas. 0,32

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0365 PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, inclu-
so colocación y retirada.

6,70

SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0366 PRC.29 ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro obras, TP-18, triangu-
lar, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado

14,89

CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0367 PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bridas. 8,47

OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

46

Usuario
Nuevo sello cp1



CUADRO DE PRECIOS 1
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0368 PRC.31 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de
descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 ta-
blones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente,
de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso ele-
mentos de acero para el ensamble de los tablones.

18,88

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0369 PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo. 287,70

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0370 PRH.03 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes

189,00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

0371 PRH.05 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

189,00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

0372 PRH.06 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60
m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; ce-
rramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con lu-
na de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melamina-
do en paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puer-
ta de madera en inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

282,71

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

0373 PRH.12 ud Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente termina-
do y en servicio.

36,02

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0374 PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones. 38,49

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0375 PRH.19 ud Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable
en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para co-
medor. Incluso montaje e instalación.

407,02

CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0376 PRH.20 ud 10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortiza-
ble en 2 usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio
y  jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso monta-
je e instalación.

451,92

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0377 PRI.01 ud Casco de seguridad homologado. 1,81

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0378 PRI.02 10,10

DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0379 PRI.03 7,89

SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0380 PRI.04 3,79

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0381 PRI.05 8,83

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0382 PRI.06 0,38

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0383 PRI.07 10,73

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0384 PRI.08 17,36

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0385 PRI.10 16,19

DIECISÉIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0386 PRI.11 25,88

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0387 PRI.12 19,43

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0388 PRI.13 3,68

TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0389 PRI.14 4,43

CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0390 PRI.15 5,36

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0391 PRI.16 53,13

CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0392 PRI.18 2,21

DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0393 PRI.19 26,25

VEINTISÉIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0394 PRI.20 68,59

SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0395 PRI.22 109,45

CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0396 PRI.26 11,93

ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0397 PRI.28 5,89

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0398 PRM.01 121,16

CIENTO VEINTIÚN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

ud Pantalla de seguridad para soldador

ud Gafas antipolvo y anti-impacto

ud Gafa seguridad para oxicorte.

ud Mascarilla de respiración anti-polvo

ud Filtro para mascarilla anti-polvo

ud Protector auditivo.

ud Cinturón de seguridad.

ud Mono de trabajo.

ud Impermeable.

ud Mandil de cuero para soldador.

Par Manguitos para soldador.

Par Polainas para soldador.

Par Guantes para soldador.

Par Guantes dieléctricos.

Par Guantes de cuero.

Par Botas impermeables al agua y a la humedad

Par Botas de trabajo de seguridad

Par Botas dieléctricas.

ud Chaleco reflectante.

ud Pantalla facial transparente.

ud Botiquín instalado en los diversos tajos
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Miguel A. Rosell Esteve
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

Colegiado nº 35.003
MS INGENIEROS S.L.U.
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0399 PRM.02

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

27,44ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

Usuario
Nuevo sello





2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

Obras Medioambientales y de Adecuación de las Redes de Transporte y Distribución de los Sectores 12 y 

13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia). 





CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PD01.ENT14 m2 Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios
Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles
metálicos o de madera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arrios-
tramientos y posterior desentibado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condicio-
nes.

MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 2,1453,480,040
MO004 h Oficial 1ª construcción 8,5121,280,400
MO002 h Peón ordinario construcción 7,1517,870,400
MMEM06 m3 Amtz mad encf tabl 15 us 0,9312,240,076
MMEM20d m Amtz rollizo p/entb y encf 15 us 0,440,113,976
%0300 % Medios auxiliares 0,583,000,192

Coste directo......................................................... 19,75
Costes indirectos ................. 5% 0,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,74

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica.
Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier ti-
po de terreno i/ roca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio
a pie de obra de fábrica o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y
compactación  de fondo de excavación y  parte proporcional de cualquier tipo de entibación,
apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 2,4275,590,032
MQ003 h Retro martillo rompedor, 55 kW 3,0460,880,050
MO001 h Capataz construcción 1,1021,970,050
MO002 h Peón ordinario construcción 0,8917,870,050
MTA1018 pp Entibación 0,010,011,000
MTA1019 pp Agotamiento 0,010,011,000
%002 % Medios auxiliares 0,152,000,075

Coste directo......................................................... 7,62
Costes indirectos ................. 5% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,00

PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot
Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexca-
vadora de potencia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre
0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecu-
ción en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

MO002 h Peón ordinario construcción 0,8617,870,048
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 3,6375,590,048
%0400 % Agotamiento 0,184,000,045
%0300 % Medios auxiliares 0,143,000,047

Coste directo......................................................... 4,81
Costes indirectos ................. 5% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,05

PD01.EXC006 m3 Excavación en zanja en roca i/agot
Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, vaciado de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, lim-
pieza y extracción de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre trans-
porte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

MMMA27e h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 1,077,120,150
MMMA38g h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 10,2368,200,150
MO002 h Peón ordinario construcción 0,7117,870,040
%0400 % Agotamiento 0,484,000,120
%0300 % Medios auxiliares 0,383,000,125

Coste directo......................................................... 12,87
Costes indirectos ................. 5% 0,64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,51

PD01.EXC022 m3 Exc. zanja en cualq. tipo terreno incl. roca con paralelismo LSMT
Excavación en zanja en paralelismo con línea subterránea de media tensión, de cualquier pro-
fundidad y en cualquier tipo de terreno blando, de tránsito incluso roca, con retroexcavadora
y martillo rompedor , con acopio de material a pie de zanja o carga sobre camión, limpieza y
extracción de restos, rasanteo y compactación de fondo de excavación, y parte proporcional
de agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

1
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MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 6,4375,590,085
MQ003 h Retro martillo rompedor, 55 kW 0,0660,880,001
MTA1019 pp Agotamiento 0,010,011,000
MO002 h Peón ordinario construcción 4,4717,870,250
%002 % Medios auxiliares 0,222,000,110

Coste directo......................................................... 11,19
Costes indirectos ................. 5% 0,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,75

PD01.EXT004 m3 Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la mism
Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a
pie de zanja para posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fon-
do, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 2,2775,590,030
%0300 % Medios auxiliares 0,073,000,023

Coste directo......................................................... 2,34
Costes indirectos ................. 5% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,46

PD01.EXT010 m3 Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones
Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga so-
bre transporte de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MMQ35 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m3 0,6241,020,015
MO002 h Peón ordinario construcción 0,5417,870,030
%002 % Medios auxiliares 0,022,000,012

Coste directo......................................................... 1,18
Costes indirectos ................. 5% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,24

PD01.LID001 m2 Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles
Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio
del material de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

MMMA35d h Pala cargadora oruga 128cv 0,2584,410,003
MO002 h Peón ordinario construcción 0,0517,870,003
%002 % Medios auxiliares 0,012,000,003

Coste directo......................................................... 0,31
Costes indirectos ................. 5% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,33

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles
Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado
de parte áerea y subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del mate-
rial de limpieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

MO002 h Peón ordinario construcción 0,0517,870,003
MQ028 h Tract cad bulldozer-riper 300cv 0,36118,630,003
MMMA35d h Pala cargadora oruga 128cv 0,2584,410,003
%002 % Medios auxiliares 0,012,000,007

Coste directo......................................................... 0,67
Costes indirectos ................. 5% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,70

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm
Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, inclu-
so extensión y rasanteo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

MTA1001 Tn Gravilla 4-12 mm 13,5912,351,100
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 0,0875,590,001
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,0330,000,001
MO001 h Capataz construcción 0,0421,970,002
MO002 h Peón ordinario construcción 0,0417,870,002
%002 % Medios auxiliares 0,282,000,138

Coste directo......................................................... 14,06
Costes indirectos ................. 5% 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,76
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PD01.REL005 m3 Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3.
Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aporta-
ción, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente termi-
nado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA1002 m3 Material de préstamos seleccionad PG3 7,604,001,900
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 0,2375,590,003
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 1,5030,000,050
MQ101 h Pisón vibrante 0,023,910,005
MO001 h Capataz construcción 0,1121,970,005
MO002 h Peón ordinario construcción 0,0917,870,005
%002 % Medios auxiliares 0,192,000,096

Coste directo......................................................... 9,74
Costes indirectos ................. 5% 0,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,23

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario.
Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zan-
ja o procedente de acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compacta-
do hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 0,7675,590,010
MQ101 h Pisón vibrante 0,633,910,160
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,4530,000,015
MO001 h Capataz construcción 0,3321,970,015
MO002 h Peón ordinario construcción 0,2717,870,015
%002 % Medios auxiliares 0,052,000,024

Coste directo......................................................... 2,49
Costes indirectos ................. 5% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,61

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado.
Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o proce-
dente de acopio si fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la
caida de piedras en la zanja con tamaño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material,
así como compactación hasta un 98% de Próctor Modifiado. Totalmente terminado de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 1,2175,590,016
MQ101 h Pisón vibrante 0,393,910,100
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,7530,000,025
MO001 h Capataz construcción 0,7721,970,035
MO002 h Peón ordinario construcción 1,3417,870,075
%002 % Medios auxiliares 0,092,000,045

Coste directo......................................................... 4,55
Costes indirectos ................. 5% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,78

PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc.
Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con
medios manuales y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm,
con riego y compactación del 98 % PM. Totalmente ejecutado.

MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 1,4475,590,019
MQ101 h Pisón vibrante 0,123,910,030
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,9030,000,030
MO001 h Capataz construcción 0,6621,970,030
MO002 h Peón ordinario construcción 0,5417,870,030
%002 % Medios auxiliares 0,072,000,037

Coste directo......................................................... 3,73
Costes indirectos ................. 5% 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,92

PD01.REL010 m3 Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja
Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas
de cultivo afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 3,0275,590,040
MO002 h Peón ordinario construcción 0,7117,870,040
%0300 % Medios auxiliares 0,113,000,037

Coste directo......................................................... 3,84
Costes indirectos ................. 5% 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,03
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PD01.REL011 m3 Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo
Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo
afectadas por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTATIEVEG t Tierra vegetal 5,352,971,800
MMMA34c h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 2,2344,610,050
MO002 h Peón ordinario construcción 0,8917,870,050
%0300 % Medios auxiliares 0,263,000,085

Coste directo......................................................... 8,73
Costes indirectos ................. 5% 0,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,17

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial.
Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el
100% del proctor modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y
obras de fábrica, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

MTA1003 Tn Zahorra artificial 12,668,441,500
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,0330,000,001
MQ010 h Motoniveladora 140 cv 0,0545,210,001
MQ004 h Rodillo compactador autopropulsado 10 tn 0,0442,310,001
MQ005 h Camión cisterna de 10.000 l. 0,0331,110,001
MO002 h Peón ordinario construcción 0,0417,870,002
%002 % Medios auxiliares 0,262,000,129

Coste directo......................................................... 13,11
Costes indirectos ................. 5% 0,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,77

PD01.REL014 m3 Aportación y extendido de machaca 40-80 mm.
Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acon-
dicionamiento de soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de cami-
no en mal estado totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

MTA1004 Tn Machaca 40-80 mm 9,905,501,800
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 0,7675,590,010
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 1,5030,000,050
MO001 h Capataz construcción 0,1121,970,005
MO002 h Peón ordinario construcción 0,1817,870,010
%002 % Medios auxiliares 0,252,000,125

Coste directo......................................................... 12,70
Costes indirectos ................. 5% 0,64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,34

PD01.RELGRA m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. gravilla artificial.
Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de 5 a 10
mm de diámetro, en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica,
con espesores no superiores a 20 cm, con posterior compactación. Totalmente terminado de
acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA1005 m3 Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm diam. 14,5014,501,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,0630,000,002
MQ010 h Motoniveladora 140 cv 0,0545,210,001
MQ004 h Rodillo compactador autopropulsado 10 tn 0,0442,310,001
MQ005 h Camión cisterna de 10.000 l. 0,0331,110,001
MO001 h Capataz construcción 0,0221,970,001
MO002 h Peón ordinario construcción 0,0417,870,002
%002 % Medios auxiliares 0,292,000,147

Coste directo......................................................... 15,03
Costes indirectos ................. 5% 0,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,78

PD01.RELX25 m3 Relleno y compactado de explanada mat. prop. exc.
Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material
de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

MQ013 h Compactador neumático 25 Tn, 120 CV 0,4020,000,020
MMQ35 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m3 0,8241,020,020
MQ005 h Camión cisterna de 10.000 l. 0,3131,110,010
MO001 h Capataz construcción 0,4421,970,020
MO002 h Peón ordinario construcción 0,3617,870,020
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Coste directo......................................................... 2,33
Costes indirectos ................. 5% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,45

PD01.RELX35 m3 Relleno y compactado de explanada mat. prestamo
Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material
de préstamo calificado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subra-
sante.

MTA01035 m3 Material adecuado prestamo s/art. 330.3.3.2 del PG-3 4,443,861,150
MQ013 h Compactador neumático 25 Tn, 120 CV 0,4020,000,020
MMQ35 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m3 0,8241,020,020
MQ005 h Camión cisterna de 10.000 l. 0,3131,110,010
MO001 h Capataz construcción 0,4421,970,020
MO002 h Peón ordinario construcción 0,3617,870,020

Coste directo......................................................... 6,77
Costes indirectos ................. 5% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,11

PD01.RETP30 m2 Restitución de parcelas a su estado original
Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retira-
da de restos de obra y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona
ocupada, con pase de cultivador y nivelación con láser si fuera necesario de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

MQMMA35T h Tractor con cualquier tipo de útil 0,3943,500,009
MO002 h Peón ordinario construcción 0,0417,870,002
%0300 % Medios auxiliares 0,013,000,004

Coste directo......................................................... 0,44
Costes indirectos ................. 5% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,46

PD01.RG0002 m3 Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado
Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera
Ø20/40 mm procedente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

MT01ARE020A ud Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm diam. 2,7012,250,220
MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,7150,440,014
MO002 h Peón ordinario construcción 5,7217,870,320

Coste directo......................................................... 9,13
Costes indirectos ................. 5% 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,59

PD01.RG0004 m3 Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado
Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado con gravilla de cantera
Ø20/40 mm procedente de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior com-
pactación mediante equipo manual con pisón vibrante para formación de base.

MT01ARE020A ud Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm diam. 2,7012,250,220
MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,7150,440,014
MQ101 h Pisón vibrante 0,053,910,014
MQ005 h Camión cisterna de 10.000 l. 0,4431,110,014
MO002 h Peón ordinario construcción 5,7217,870,320

Coste directo......................................................... 9,62
Costes indirectos ................. 5% 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,10

PD02.BST001 m Banda Señalización conducción 40 cms anchura
Banda de señalización plástica de tubería de 40 cms de anchura, de color según elección de
DF, ubicada en zanja sobre relleno de tubería. Totalmente colocada, incluso solapes y me-
dios necesarios para su correcta colocación.

MTABANDA1 m Banda señalización 40 cms ancho 0,500,501,000
MO002 h Peón ordinario construcción 1,7917,870,100

Coste directo......................................................... 2,29
Costes indirectos ................. 5% 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,40

5



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PD02.CFD110 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16110 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 110 mm (p.o.) 37,8037,801,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 106,65
Costes indirectos ................. 5% 5,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 111,98

PD02.CFD125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16125 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 125 mm (p.o.) 50,0050,001,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 118,85
Costes indirectos ................. 5% 5,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 124,79

PD02.CFD140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16140 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 140 mm (p.o.) 53,5053,501,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 122,35
Costes indirectos ................. 5% 6,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 128,47

PD02.CFD160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16160 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 160 mm (p.o.) 63,5063,501,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 132,35
Costes indirectos ................. 5% 6,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 138,97
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PD02.CFD200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16200 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 200 mm (p.o.) 73,0073,001,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 141,85
Costes indirectos ................. 5% 7,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 148,94

PD02.CFD250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16250 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 250 mm (p.o.) 110,01110,011,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 178,86
Costes indirectos ................. 5% 8,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 187,80

PD02.CFD315 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16315 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 315 mm (p.o.) 169,71169,711,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 238,56
Costes indirectos ................. 5% 11,93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 250,49

PD02.CFD400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16400 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm (p.o.) 374,56374,561,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 28,1918,791,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000

Coste directo......................................................... 474,09
Costes indirectos ................. 5% 23,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 497,79
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PD02.CFD630 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 630 mm, instalado
Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 630 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16630 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 630 mm (p.o.) 671,74671,741,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 28,1918,791,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000

Coste directo......................................................... 771,27
Costes indirectos ................. 5% 38,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 809,83

PD02.CFD710 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 710 mm, instalado
Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 710 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16710 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 710 mm (p.o.) 874,61874,611,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 28,1918,791,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000

Coste directo......................................................... 974,14
Costes indirectos ................. 5% 48,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.022,85

PD02.CFD800 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 800 mm, instalado
Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563,  para tuberias PVC, 10º<a<=90º, de 800 mm de diámetro, con sistema de co-
nexión mediante enchufe con dos acoples, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi,  colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

MTACFD16800 ud Codo fundición doble enchufe 10º<a<=90º, ø 800 mm (p.o.) 1.163,571.163,571,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 28,1918,791,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000

Coste directo......................................................... 1.263,10
Costes indirectos ................. 5% 63,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.326,26

PD02.IFI005 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo
de acero galvanizado estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido mate-
rial de motaje y sujeción.

MT08TAG400F ud Material auxliar para montaje y sujeción tub. ac. galv. 40 mm 0,640,641,000
MT08TAG020FV m Tubo ac. galvanizado estirado sin sold. DN 40 mm 11,7011,701,000
MO003 h Peón especializado construcción 5,2618,790,280
%002 % Medios auxiliares 0,352,000,176

Coste directo......................................................... 17,95
Costes indirectos ................. 5% 0,90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,85

PD02.IFI010 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha
Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo, du-
cha, realizada con acero galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

MT08TAG400B ud Mat. aux. montaje y suj. tub. ac. galv. 1/2" dn 15 mm 4,460,3313,500
MT08TAG020BG m Tubo ac. galv. estirado sin sold. 1/2" DN 15 mm 95,187,0513,500
MT37WWT010D m Tubo flex. corr. polipropileno 19 mm diam. 5,390,3814,175
MT08TAG400C ud Mat. auxil. montaje y suj. tub. ac. galv. 3/4" dn 20 mm 4,950,3315,000
MT08TAG020CG m Tubo ac. galv. est. sin sold. 3/4" DN 20 mm 107,707,1815,000
MT37WWT010E m Tubo flex. corr poliprop. 23 mm diam. 7,400,4715,750
MT37SVA010A ud Llave de paso para empotrar, asiento plano 3/4" 18,949,472,000
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MO002 h Peón ordinario construcción 89,3517,875,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 106,4021,285,000
%002 % Medios auxiliares 8,802,004,398

Coste directo......................................................... 448,57
Costes indirectos ................. 5% 22,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 471,00

PD02.PE0901 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según
Norma UNE-EN-12201 instalada en superficie con elementos de sujeción, con parte propor-
cional de piezas especiales (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines, elementos
de sujeción) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

MTAPE10090 m Tuberia PEAD PE-100 DN 90 mm PN10 2,732,731,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,228,000,027
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,6421,280,030
%002 % Medios auxiliares 0,072,000,036

Coste directo......................................................... 3,66
Costes indirectos ................. 5% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,84

PD02.PE1040 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 según
Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de
piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reduc-
ciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

MTAPE10040 m Tuberia PEAD PE-100 DN 40 mm PN10 0,600,601,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,058,000,006
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4321,280,020
MO003 h Peón especializado construcción 0,3818,790,020
MO001 h Capataz construcción 0,1121,970,005
%002 % Medios auxiliares 0,032,000,016

Coste directo......................................................... 1,60
Costes indirectos ................. 5% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,68

PD02.PE1050 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 según
Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de
piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reduc-
ciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

MTAPE10050 m Tuberia PEAD PE-100 DN 50 mm PN10 0,900,901,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,078,000,009
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4321,280,020
MO003 h Peón especializado construcción 0,3818,790,020
MO001 h Capataz construcción 0,1121,970,005
%002 % Medios auxiliares 0,042,000,019

Coste directo......................................................... 1,93
Costes indirectos ................. 5% 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,03

PD02.PE1063 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 según
Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de
piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reduc-
ciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

MTAPE10063 m Tuberia PEAD PE-100 DN 63 mm PN10 1,401,401,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,118,000,014
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4321,280,020
MO003 h Peón especializado construcción 0,3818,790,020
MO001 h Capataz construcción 0,1121,970,005
%002 % Medios auxiliares 0,052,000,024

Coste directo......................................................... 2,48
Costes indirectos ................. 5% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,60
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PD02.PE1075 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 según
Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de
piezas especiales de unión mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reduc-
ciones, tapones, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

MTAPE10075 m Tuberia PEAD PE-100 DN 75 mm PN10 1,941,941,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,158,000,019
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4321,280,020
MO003 h Peón especializado construcción 0,3818,790,020
MO001 h Capataz construcción 0,1121,970,005
%002 % Medios auxiliares 0,062,000,030

Coste directo......................................................... 3,07
Costes indirectos ................. 5% 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,22

PD02.PE1090 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según
Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de
piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones,
collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

MTAPE10090 m Tuberia PEAD PE-100 DN 90 mm PN10 2,732,731,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,228,000,027
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4321,280,020
MO003 h Peón especializado construcción 0,3818,790,020
MO001 h Capataz construcción 0,1121,970,005
%002 % Medios auxiliares 0,082,000,039

Coste directo......................................................... 3,95
Costes indirectos ................. 5% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,15

PD02.PE1110 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

MTAPE10110 m Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN10 4,044,041,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,328,000,040
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4321,280,020
MO003 h Peón especializado construcción 0,3818,790,020
MO001 h Capataz construcción 0,1121,970,005
%002 % Medios auxiliares 0,112,000,053

Coste directo......................................................... 5,39
Costes indirectos ................. 5% 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,66

PD02.PE1125 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

MTAPE10125 m Tuberia PEAD PE-100 DN 125 mm PN10 5,035,031,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,408,000,050
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4321,280,020
MO003 h Peón especializado construcción 0,3818,790,020
MO001 h Capataz construcción 0,2221,970,010
%002 % Medios auxiliares 0,132,000,065

Coste directo......................................................... 6,59
Costes indirectos ................. 5% 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,92

PD02.PE1140 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN10.
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 140 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.
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MTAPE10140 m Tuberia PEAD PE-100 DN 140 mm PN10 6,226,221,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,508,000,062
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4321,280,020
MO003 h Peón especializado construcción 0,3818,790,020
MO001 h Capataz construcción 0,2221,970,010
%002 % Medios auxiliares 0,162,000,078

Coste directo......................................................... 7,91
Costes indirectos ................. 5% 0,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,31

PD02.PE1160a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp.
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 160 mm de diámetro
y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con
parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cual-
quier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes para ventosas incluso con piezas espe-
ciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

MTAPE10160 m Tuberia PEAD PE-100 DN 160 mm PN10 8,068,061,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 0,658,000,081
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,5321,280,025
MO003 h Peón especializado construcción 0,4718,790,025
MO001 h Capataz construcción 0,3321,970,015
%002 % Medios auxiliares 0,202,000,100

Coste directo......................................................... 10,24
Costes indirectos ................. 5% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,75

PD02.PE1200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 200 mm de diámetro y PN10 se-
gún Norma UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional
de piezas especiales con unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapo-
nes, collarines) y demás accesorios de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego
de Condiciones.

MTAPE10200 m Tubería PEAD PE-100 DN 200 mm PN10 12,5512,551,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 1,018,000,126
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4321,280,020
MO003 h Peón especializado construcción 0,3818,790,020
MO001 h Capataz construcción 0,2221,970,010
%002 % Medios auxiliares 0,292,000,146

Coste directo......................................................... 14,88
Costes indirectos ................. 5% 0,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,62

PD02.PE1200a m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp.
Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro
y presión nominal 10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con
parte proporcional de piezas especiales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cual-
quier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes para ventosas incluso con piezas espe-
ciales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

MTAPE10200 m Tubería PEAD PE-100 DN 200 mm PN10 12,5512,551,000
%008 % manguitos, collarines, tes, bridas, etc.... 1,018,000,126
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,0621,280,050
MO003 h Peón especializado construcción 0,9418,790,050
MO001 h Capataz construcción 0,2221,970,010
%002 % Medios auxiliares 0,322,000,158

Coste directo......................................................... 16,10
Costes indirectos ................. 5% 0,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,91

PD02.PEFO40 m Tubería lisa PE DN40 canalización fibra óptica
Tubería lisa de polietileno monotubo de 40 x 2,4 mm, para canalización de fibra óptica de 12
fibras. Terminado y probado.

MTA2026 m Tubo liso PE dn 40 canalización fibra óptica 0,830,751,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,6421,280,030
%002 % Medios auxiliares 0,032,000,015

Coste directo......................................................... 1,50
Costes indirectos ................. 5% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,58
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PD02.PV6110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6.
Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO
1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo
elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, pie-
zas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas
universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en maci-
zos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

MTAPVCU060110 m Tubería PVC 110 - 6 Bar 3,053,051,000
%012 % Juntas, manguitos, codos, tes, bridas, arpol, tornillos..... 0,3712,000,031
%005 pp Hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes 0,175,000,034
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,0621,280,050
MO001 h Capataz construcción 0,2221,970,010
%002 % Medios auxiliares 0,102,000,049

Coste directo......................................................... 4,97
Costes indirectos ................. 5% 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,22

PD02.PV6200 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6.
Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO
1452-2  de SDR 41 (PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo
elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales (conos de reducción, codos, pie-
zas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines rosca o brida, juntas
universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en maci-
zos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

MTAPVCU060200 m Tubería PVC 200 - 6 Bar 9,129,121,000
%012 % Juntas, manguitos, codos, tes, bridas, arpol, tornillos..... 1,0912,000,091
%005 pp Hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes 0,515,000,102
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,0621,280,050
MO001 h Capataz construcción 0,2221,970,010
%002 % Medios auxiliares 0,242,000,120

Coste directo......................................................... 12,24
Costes indirectos ................. 5% 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,85

PD02.PVO110A m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAPVCO110A m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 4,564,561,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,5130,000,017
MTAPPR110180 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,161,161,000
MO003 h Peón especializado construcción 0,3918,790,021
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4521,280,021
MO002 h Peón ordinario construcción 0,1817,870,010

Coste directo......................................................... 7,25
Costes indirectos ................. 5% 0,36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,61

PD02.PVO125A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MO003 h Peón especializado construcción 0,3918,790,021
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,4521,280,021
MO002 h Peón ordinario construcción 0,1817,870,010
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,5130,000,017
MTAPPR110180 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,161,161,000
MTAPVCO125A m Tubería PVC orientado ø 125 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 5,675,671,000

Coste directo......................................................... 8,36
Costes indirectos ................. 5% 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,78
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PD02.PVO140A m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAPVCO140A m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 6,506,501,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,6330,000,021
MTAPPR110180 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,161,161,000
MO003 h Peón especializado construcción 0,4918,790,026
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,5521,280,026
MO002 h Peón ordinario construcción 0,2317,870,013

Coste directo......................................................... 9,56
Costes indirectos ................. 5% 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,04

PD02.PVO160A m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAPVCO160A m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 8,118,111,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,7230,000,024
MO003 h Peón especializado construcción 0,5618,790,030
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,6421,280,030
MO002 h Peón ordinario construcción 0,2717,870,015

Coste directo......................................................... 10,30
Costes indirectos ................. 5% 0,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,82

PD02.PVO200A m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAPVCO200A m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 12,1912,191,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,9630,000,032
MTAPPR180300 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,132,131,000
MO003 h Peón especializado construcción 0,7518,790,040
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,8521,280,040
MO002 h Peón ordinario construcción 0,3617,870,020

Coste directo......................................................... 17,24
Costes indirectos ................. 5% 0,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,10

PD02.PVO250A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAPVCO250A m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 18,8618,861,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 1,5030,000,050
MTAPPR180300 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 180<ø<300 mm 2,132,131,000
MO003 h Peón especializado construcción 1,1618,790,062
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,3221,280,062
MO002 h Peón ordinario construcción 0,5517,870,031

Coste directo......................................................... 25,52
Costes indirectos ................. 5% 1,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,80
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PD02.PVO315A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAPVCO315A m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 30,0030,001,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 1,7130,000,057
MTAPPR300400 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,323,321,000
MO003 h Peón especializado construcción 1,3318,790,071
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,5121,280,071
MO002 h Peón ordinario construcción 0,6317,870,035

Coste directo......................................................... 38,50
Costes indirectos ................. 5% 1,93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 40,43

PD02.PVO400A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAPVCO400A m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 48,2548,251,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 1,8630,000,062
MTAPPR300400 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,323,321,000
MO003 h Peón especializado construcción 1,4518,790,077
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,6421,280,077
MO002 h Peón ordinario construcción 0,7017,870,039

Coste directo......................................................... 57,22
Costes indirectos ................. 5% 2,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 60,08

PD02.PVO630A m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAPVCO630A m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 118,90118,901,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 1,8630,000,062
MTAPPR400800 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro 400<ø<800 mm 7,287,281,000
MO003 h Peón especializado construcción 1,4518,790,077
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,6421,280,077
MO002 h Peón ordinario construcción 0,7017,870,039

Coste directo......................................................... 131,83
Costes indirectos ................. 5% 6,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 138,42

PD02.PVO710A m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAPVCO710A m Tubería PVC orientado ø 710 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 155,98155,981,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 1,8630,000,062
MTAPPR800 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro ø>=800 mm 13,9813,981,000
MO003 h Peón especializado construcción 1,4518,790,077
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,6421,280,077
MO002 h Peón ordinario construcción 0,7017,870,039

Coste directo......................................................... 175,61
Costes indirectos ................. 5% 8,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 184,39
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PD02.PVO800A m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

MTAPVCO800A m Tubería PVC orientado ø 800 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.o.) 195,19195,191,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 1,8630,000,062
MTAPPR800 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro ø>=800 mm 13,9813,981,000
MO003 h Peón especializado construcción 1,4518,790,077
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,6421,280,077
MO002 h Peón ordinario construcción 0,7017,870,039

Coste directo......................................................... 214,82
Costes indirectos ................. 5% 10,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 225,56

PD02.RFD140 ud Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
140-110/90 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

MATRFD16140 ud Reducción fundición enchufe ø 140 mm (p.o.) 58,7258,721,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 127,57
Costes indirectos ................. 5% 6,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 133,95

PD02.RFD160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
160-140/110/90  mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

MATRFD16160 ud Reducción fundición enchufe ø 160 mm (p.o.) 60,5260,521,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 129,37
Costes indirectos ................. 5% 6,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 135,84

PD02.RFD200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 200-150/125/100 mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y norma
UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

MATRFD16200 ud Reducción fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 77,1477,141,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 145,99
Costes indirectos ................. 5% 7,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 153,29
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PD02.RFD250 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
250-200/160/140 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

MATRFD16250 ud Reducción fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 120,92120,921,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 189,77
Costes indirectos ................. 5% 9,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 199,26

PD02.RFD315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
315-250/200/160 mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

MATRFD16300 ud Reducción fundición enchufe ø 300 mm (p.o.) 158,65158,651,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 227,50
Costes indirectos ................. 5% 11,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 238,88

PD02.RFD400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
400-355/315/250 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

MATRFD16400 ud Reducción fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 372,83372,831,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 28,1918,791,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000

Coste directo......................................................... 472,36
Costes indirectos ................. 5% 23,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 495,98

PD02.RFD710 ud Reducción fundición, enchufe, ø 710 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
710-630/500 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

MATRFD16710 ud Reducción fundición enchufe ø 710 mm (p.o.) 684,94684,941,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 28,1918,791,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000

Coste directo......................................................... 784,47
Costes indirectos ................. 5% 39,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 823,69
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PD02.RFD800 ud Reducción fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de
800-700/600 mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

MATRFD16800 ud Reducción fundición enchufe ø 800 mm (p.o.) 927,97927,971,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 28,1918,791,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000

Coste directo......................................................... 1.027,50
Costes indirectos ................. 5% 51,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.078,88

PD02.TFD125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

MTATFD16125 ud Té fundición enchufe ø 125 mm (p.o.) 47,1547,151,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 116,00
Costes indirectos ................. 5% 5,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 121,80

PD02.TFD140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

MTATFD16140 ud Té fundición enchufe ø 140 mm (p.o.) 54,3554,351,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 123,20
Costes indirectos ................. 5% 6,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 129,36

PD02.TFD160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

MTATFD16160 ud Té fundición enchufe ø 160 mm (p.o.) 56,1556,151,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 125,00
Costes indirectos ................. 5% 6,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 131,25
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PD02.TFD200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

MTATFD16200 ud Té fundición enchufe ø 200 mm (p.o.) 75,1975,191,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 144,04
Costes indirectos ................. 5% 7,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 151,24

PD02.TFD250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

MTATFD16250 ud Té fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 123,64123,641,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 192,49
Costes indirectos ................. 5% 9,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 202,11

PD02.TFD315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

MTATFD16315 ud Té fundición enchufe ø 315 mm (p.o.) 224,29224,291,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000

Coste directo......................................................... 293,14
Costes indirectos ................. 5% 14,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 307,80

PD02.TFD400 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

MTATFD16400 ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 291,14291,141,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 28,1918,791,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000

Coste directo......................................................... 390,67
Costes indirectos ................. 5% 19,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 410,20
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PD02.TFD800 ud Té de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN
1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye jun-
ta express.

MTATFD16800 ud Té fundición enchufe ø 800 mm (p.o.) 1.290,911.290,911,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 7,5030,000,250
MO003 h Peón especializado construcción 28,1918,791,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000

Coste directo......................................................... 1.390,44
Costes indirectos ................. 5% 69,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.459,96

PD03.ACE275 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o
soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con
una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcional de bri-
das normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas
en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensionada según
AWWA C208-83, con protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con es-
pesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y
protección exterior previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante
imprimación exterior con epoxi anticorrosiva curada con poliamida de dos componentes de
50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con polia-
mida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 2,452,451,000
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 0,0553,480,001
MO001 h Capataz construcción 0,2221,970,010
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,8521,280,040
%0300 % Medios auxiliares 0,113,000,036

Coste directo......................................................... 3,68
Costes indirectos ................. 5% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,86

PD03.ACG275 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial.
Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o
soldado con un nivel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con
una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3 según UNE-14011, incluido parte proporcional de bri-
das normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o EPDM, tornillería, tuercas y arandelas
en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, dimensionada según
AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesa-
rios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

MTA3037 kg Acero S-275 JR en pieza especial galvanizado 2,282,400,950
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 0,0553,480,001
MO001 h Capataz construcción 0,2221,970,010
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,0621,280,050
%002 % Medios auxiliares 0,072,000,036

Coste directo......................................................... 3,68
Costes indirectos ................. 5% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,86

PD03.AP0161 ud Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4" i/toma manom
Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula de compuerta latón rosca-
da de 4" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín
con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería
en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MTAVE3100 ud Válvula de compuerta roscada latón 4" 203,84203,841,000
MTACPE125-160 ud Collarín DN 125/160 salida 3/4' 21,5621,561,000
MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%005A % Accesorios 11,505,002,300
%002 % Medios auxiliares 4,832,002,415
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Coste directo......................................................... 246,31
Costes indirectos ................. 5% 12,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 258,63

PD03.AP0401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm to-
talmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4",
reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MTAVE3040 ud Válvula de esfera roscada 1 1/2" H-H 6,916,911,000
MTACPE040 ud Collarín DN 40 salida 3/4' 3,523,521,000
MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,9621,280,092
%005A % Accesorios 0,745,000,148
%002 % Medios auxiliares 0,312,000,156

Coste directo......................................................... 15,89
Costes indirectos ................. 5% 0,79

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,68

PD03.AP0501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm total-
mente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", re-
ducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MTAVE3050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,2310,231,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,9621,280,092
MTACPE050 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,014,011,000
MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
%005A % Accesorios 0,945,000,187
%002 % Medios auxiliares 0,392,000,196

Coste directo......................................................... 19,98
Costes indirectos ................. 5% 1,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,98

PD03.AP0631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma manomet
Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm to-
talmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4",
reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MTA3035 ud Válvula de esfera roscada PVC 2 1/2" 43,3843,381,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,9621,280,092
MTACPE063 ud Collarín DN 63 salida 3/4' 4,874,871,000
MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
%005A % Accesorios 2,645,000,527
%002 % Medios auxiliares 1,112,000,553

Coste directo......................................................... 56,41
Costes indirectos ................. 5% 2,82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 59,23

PD03.AP0751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3" i/toma manom
Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC
3" mm totalmente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con sa-
lida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en ace-
ro inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MTA3036B ud Válvula de esfera roscada PVC 3" 58,5058,501,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,9621,280,092
MTACPE090 ud Collarín DN 75 salida 3/4' 4,734,731,000
MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
%005A % Accesorios 3,385,000,676
%002 % Medios auxiliares 1,422,000,710

Coste directo......................................................... 72,44
Costes indirectos ................. 5% 3,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 76,06
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PD03.BYP090 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm
By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con alivio rápi-
do en el puesto de salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre
de la válvula, y reductora de presión. Instalación de contador woltmann DN 65 mm con emi-
sor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de cualquier tipo y material con el colec-
tor del cabezal de riego, válvulas para seccionamiento, tubería de PVC PN10 DN 90 mm. To-
do ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de
condiciones.

MTAPVCU10200A m Tubería PVC de hasta 200 mm de diámetro PN10 75,0012,506,000
MTAVE3050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 20,4610,232,000
MTA3008 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 34,5817,292,000
MTAVT050a ud Ventosa trifuncional DN 2" plastica 47,5847,581,000
MTAVH0065 ud Válvula hidráulica  2 1/2" plástica 71,5371,531,000
MTA3024 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 70,0035,002,000
MTACHM065 ud Contador woltman met i/emisor de pulsos DN 65 mm Q3 =63 m3/h 150,50150,501,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 212,8021,2810,000
MO001 h Capataz construcción 21,9721,971,000
%002 % Medios auxiliares 14,092,007,044
%005A % Accesorios 35,935,007,185

Coste directo......................................................... 754,44
Costes indirectos ................. 5% 37,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 792,16

PD03.CD1150 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150
Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanquei-
dad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

MTACD150 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm 152,75152,751,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO003 h Peón especializado construcción 9,4018,790,500
%002 % Medios auxiliares 3,462,001,728
%005A % Accesorios 8,825,001,763

Coste directo......................................................... 185,07
Costes indirectos ................. 5% 9,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 194,32

PD03.CD1200 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 200
Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanquei-
dad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

MTACD200 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm 204,58204,581,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO003 h Peón especializado construcción 9,4018,790,500
%002 % Medios auxiliares 4,492,002,246
%005A % Accesorios 11,465,002,291

Coste directo......................................................... 240,57
Costes indirectos ................. 5% 12,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 252,60

PD03.CD1250 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 250
Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanquei-
dad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

MTACD250 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm 271,10271,101,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 15,9621,280,750
MO003 h Peón especializado construcción 14,0918,790,750
%002 % Medios auxiliares 6,022,003,012
%005A % Accesorios 15,365,003,072

Coste directo......................................................... 322,53
Costes indirectos ................. 5% 16,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 338,66

PD03.CD1300 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 300
Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e interior en acero inoxida-
ble AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanquei-
dad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

MTACD300 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm 322,70322,701,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 7,482,003,738
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%005A % Accesorios 19,065,003,812

Coste directo......................................................... 400,30
Costes indirectos ................. 5% 20,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 420,32

PD03.CD1400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 PN 16
Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de es-
tanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

MTACD400 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm PN 16 449,60449,601,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 9,642,004,819
%005A % Accesorios 24,585,004,915

Coste directo......................................................... 516,09
Costes indirectos ................. 5% 25,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 541,89

PD03.CD1600 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 PN 16
Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de es-
tanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

MTACD600 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm PN 16 1.744,601.744,601,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 35,542,0017,769
%005A % Accesorios 90,625,0018,124

Coste directo......................................................... 1.903,03
Costes indirectos ................. 5% 95,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.998,18

PD03.CD1700 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 700 PN 16
Carrete telescópico de desmontaje DN 700 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de es-
tanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

MTACD700 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 700 mm PN 16 2.147,952.147,951,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 44,032,0022,015
%005A % Accesorios 112,285,0022,455

Coste directo......................................................... 2.357,81
Costes indirectos ................. 5% 117,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.475,70

PD03.CD1900 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 900 PN 16
Carrete telescópico de desmontaje DN 900 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero
inoxidable AISI 304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de es-
tanqueidad en EPDM y tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

MTACD900 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 900 mm PN 16 3.050,003.050,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 62,072,0031,036
%005A % Accesorios 158,285,0031,656

Coste directo......................................................... 3.323,90
Costes indirectos ................. 5% 166,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.490,10
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PD03.CEU900 ud Caudalímetro de ultrasonidos en carrete DN 900 mm
Caudalímetro de ultrasonidos totalmente instalado formado por controlador con unidad de tra-
tamiento de señales con almacenamiento de datos, función datalogger y procesado sencillo
de datos para aplicaciones de hidrografía con procesamientos de valores límite, linearizacio-
nes, PID-controller, funciones predeterminadas nivel/caudal, etc, con programación mediante
servidor web incorporado, con display alfanumérico de 2 lineas y 20 caractéres, con alimenta-
ción 24Vcc, watch-dog de 1xrele sistema, con salida digital 5x relés conmutados, salida analó-
gica 2x0/4-20 mA aisladas, con entrada digital 1xED 24 Vcc, entrada analógica 2x4/20 mA ais-
ladas, puerto LAN 1 Ethernet 10/100 BaseT Modbus TCP/IEC 104, puerto COM 1 1xRS232,
puerto COM2/COM3 2xRS485 MODBUS RTU, datalogging compact flash 128 MB, teclado
con 3 teclas de OK y navegación por menús. Compuesto por carcasa, conexión 1-4 haces de
medida, entrada analógica 1x(4...20 mA), salida analógica 1x, salidas de relé 4x, cable ether-
net de 1 metro cruzado y 7 conectores Phoenix conexión 3 polos. Con dos unidades de sen-
sor, con juego de 4x sensores ultrasónicos, con 2 haces de medida, con aplicación con medi-
dor de caudal RIMO, montaje en tubería de acero, presión de servicio hasta 80 bar, angulo de
funcionamiento de 45º, con sensor en acero inoxidable 316L, y frecuencia de funcionamiento
de 1 MHz. Totalmente montado, pruebas incluidas, así como pequeño material de conexiona-
do y montaje necesario.

MTACU900 ud Controlador caudalímetro ultrasonidos 1.757,341.757,341,000
MTACU901 ud Modulo ultrasonico 1.171,981.171,981,000
MTACU902 ud Sensor ultrasonico 4x sensores ultrsonicos 9.125,524.562,762,000
MO003 h Peón especializado construcción 375,8018,7920,000
MO001 h Capataz construcción 878,8021,9740,000
%0300 % Medios auxiliares 399,283,00133,094

Coste directo......................................................... 13.708,72
Costes indirectos ................. 5% 685,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14.394,16

PD03.CW0100 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento ex-
terior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado
CEE clase metrológica B. Instalado.

MTACHM100 ud Contador woltman met i/emisor de pulsos DN 100 mm 203,12203,121,000
%005A % Accesorios 10,165,002,031
MO004 h Oficial 1ª construcción 15,9621,280,750
MO001 h Capataz construcción 4,3921,970,200
%002 % Medios auxiliares 4,672,002,336

Coste directo......................................................... 238,30
Costes indirectos ................. 5% 11,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 250,22

PD03.DES125 ud Desagüe en tub. DN 125 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe en tubería de DN 125 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
125-125-80 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de com-
puerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTATFD125 ud Te FD doble enchufe-brida 125-125-80 60,2060,201,000
MTACFD45080 ud Codo fundición dúctil 45º DN 80 brida 41,6441,641,000
MTAVC10080 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 80 mm PN10 59,7759,771,000
MTABDC080 ud Brida FD antitracción DN 80 para PE 48,7048,701,000
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 11,4763,710,180
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 11,660,8913,100
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
%005A % Accesorios 15,995,003,198
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 2,8356,510,050
MO001 h Capataz construcción 3,3021,970,150
MO004 h Oficial 1ª construcción 8,5121,280,400
MO003 h Peón especializado construcción 7,5218,790,400
%002 % Medios auxiliares 7,162,003,579
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Coste directo......................................................... 365,09
Costes indirectos ................. 5% 18,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 383,34

PD03.DES140 ud Desagüe en tub. DN 140 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe en tubería de DN 140 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
140-140-80 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de com-
puerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTATFD140 ud Te FD doble enchufe-brida 140-140-80 64,4164,411,000
MTACFD45080 ud Codo fundición dúctil 45º DN 80 brida 41,6441,641,000
MTAVC10080 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 80 mm PN10 59,7759,771,000
MTABDC080 ud Brida FD antitracción DN 80 para PE 48,7048,701,000
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 11,4763,710,180
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 11,660,8913,100
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
%005A % Accesorios 16,205,003,240
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 2,8356,510,050
MO001 h Capataz construcción 4,3921,970,200
MO004 h Oficial 1ª construcción 8,5121,280,400
MO003 h Peón especializado construcción 7,5218,790,400
%002 % Medios auxiliares 7,272,003,634

Coste directo......................................................... 370,71
Costes indirectos ................. 5% 18,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 389,25

PD03.DES160 ud Desagüe en tub. DN 160 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe en tubería de DN 160 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
160-160-80 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de com-
puerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTATFD160 ud Te FD doble enchufe-brida 160-160-80 71,6171,611,000
MTACFD45080 ud Codo fundición dúctil 45º DN 80 brida 41,6441,641,000
MTAVC10080 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 80 mm PN10 59,7759,771,000
MTABDC080 ud Brida FD antitracción DN 80 para PE 48,7048,701,000
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 11,4763,710,180
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 11,660,8913,100
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
%005A % Accesorios 16,565,003,312
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
MO001 h Capataz construcción 6,5921,970,300
MO004 h Oficial 1ª construcción 12,7721,280,600
MO003 h Peón especializado construcción 11,2718,790,600
%002 % Medios auxiliares 7,742,003,869

Coste directo......................................................... 394,60
Costes indirectos ................. 5% 19,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 414,33
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PD03.DES200 ud Desagüe en tub. DN 200 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe en tubería de DN 200 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
200-200-80 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de com-
puerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTATFD200 ud Te FD doble enchufe-brida 200-200-80 158,43158,431,000
MTACFD45080 ud Codo fundición dúctil 45º DN 80 brida 41,6441,641,000
MTAVC10080 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 80 mm PN10 59,7759,771,000
MTABDC080 ud Brida FD antitracción DN 80 para PE 48,7048,701,000
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 21,0263,710,330
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 20,960,8923,550
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
%005A % Accesorios 21,855,004,369
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
MO001 h Capataz construcción 6,5921,970,300
MO004 h Oficial 1ª construcción 12,7721,280,600
MO003 h Peón especializado construcción 11,2718,790,600
%002 % Medios auxiliares 9,962,004,978

Coste directo......................................................... 507,78
Costes indirectos ................. 5% 25,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 533,17

PD03.DES250 ud Desagüe en tub. DN 250 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe en tubería de DN 250 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
250-250-80 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de com-
puerta de cierre elástico de DN 80 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, com-
puerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTATFD250 ud Te FD doble enchufe-brida 250-250-80 214,51214,511,000
MTACFD45080 ud Codo fundición dúctil 45º DN 80 brida 41,6441,641,000
MTAVC10080 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 80 mm PN10 59,7759,771,000
MTABDC080 ud Brida FD antitracción DN 80 para PE 48,7048,701,000
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 33,7763,710,530
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 28,610,8932,150
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
%005A % Accesorios 25,675,005,133
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
MO001 h Capataz construcción 6,5921,970,300
MO004 h Oficial 1ª construcción 12,7721,280,600
MO003 h Peón especializado construcción 11,2718,790,600
%002 % Medios auxiliares 11,562,005,781

Coste directo......................................................... 589,68
Costes indirectos ................. 5% 29,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 619,16
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PD03.DES300 ud Desagüe en tub. DN 315 c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe en tubería de DN 315 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
315-315-100 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de
compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE,
con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en
acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por tram-
pillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescó-
pica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTATFD300 ud Te FD doble enchufe brida 315-315-100 327,19327,191,000
MTACFD45100 ud Codo fundición dúctil 45º DN 100 brida 49,0349,031,000
MTAVC10100 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm PN10 57,8657,861,000
MTABDC100 ud Brida FD antitracción DN 100 58,4058,401,000
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 132,5263,712,080
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 66,800,8975,060
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
%005A % Accesorios 38,915,007,781
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
MO001 h Capataz construcción 6,5921,970,300
MO004 h Oficial 1ª construcción 12,7721,280,600
MO003 h Peón especializado construcción 11,2718,790,600
%002 % Medios auxiliares 17,122,008,562

Coste directo......................................................... 873,28
Costes indirectos ................. 5% 43,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 916,94

PD03.DES400 ud Desagüe en tub. DN 400 c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe en tubería de DN 400 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
400-400-100 en EEB, con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de
compuerta de cierre elástico de DN 100 mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protec-
ción epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE,
con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en
acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido
sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por tram-
pillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular
de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescó-
pica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTATFD402 ud Te FD doble enchufe brida 400-400-100 791,54791,541,000
MTACFD45100 ud Codo fundición dúctil 45º DN 100 brida 49,0349,031,000
MTAVC10100 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm PN10 57,8657,861,000
MTABDC100 ud Brida FD antitracción DN 100 58,4058,401,000
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 304,5363,714,780
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 123,940,89139,260
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
%005A % Accesorios 73,585,0014,716
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
MO001 h Capataz construcción 6,5921,970,300
MO004 h Oficial 1ª construcción 12,7721,280,600
MO003 h Peón especializado construcción 11,2718,790,600
%002 % Medios auxiliares 31,692,0015,843

Coste directo......................................................... 1.616,02
Costes indirectos ................. 5% 80,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.696,82

26



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PD03.DES710 ud Desagüe en tub. DN 710 c/válv. DN 200 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe en tubería de DN 710 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
700-700-200 en brida, con codo en 45º de fundición dúctil DN 200 en brida, con válvula de
compuerta de cierre elástico de DN 200 mm PN16 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de EPDM, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible proteguida con tubo de PVC DN 90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTATFD701 ud Te fundición dúctil brida 700-700-200 3.375,003.375,001,000
MTACFD45200 ud Codo fundición dúctil 45º DN 200 brida 95,2095,201,000
MTAVC10200 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 200 mm PN10 178,66178,661,000
MTABDC200 ud Brida FD antitracción DN 200 134,00134,001,000
MTAHM150 m3 Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 6,5165,110,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
MO001 h Capataz construcción 6,5921,970,300
MO003 h Peón especializado construcción 11,2718,790,600
MO004 h Oficial 1ª construcción 12,7721,280,600
%002 % Medios auxiliares 78,162,0039,080

Coste directo......................................................... 3.986,16
Costes indirectos ................. 5% 199,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.185,47

PD03.DES800 ud Desagüe en tub. DN 800 c/válv. DN 200 p.e. T-codo FD c/tramp Horm
Desagüe en tubería de DN 800 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil
800-800-200 en brida, con codo en 45º de fundición dúctil DN 200 en brida, con válvula de
compuerta de cierre elástico de DN 200 mm PN16 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de EPDM, husillo de acero inoxidable y protección
epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos de PE, con
cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero
inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido siste-
ma de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampi-
llón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de registro circular de
diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópi-
ca extensible proteguida con tubo de PVC DN 90. Totalmente instalada y montada en obra in-
cluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTATFD801 ud Te fundición dúctil brida 800-800-200 3.734,103.734,101,000
MTACFD45200 ud Codo fundición dúctil 45º DN 200 brida 95,2095,201,000
MTAVC10200 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 200 mm PN10 178,66178,661,000
MTABDC200 ud Brida FD antitracción DN 200 134,00134,001,000
MTAHM150 m3 Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 6,5165,110,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
MO001 h Capataz construcción 6,5921,970,300
MO003 h Peón especializado construcción 11,2718,790,600
MO004 h Oficial 1ª construcción 12,7721,280,600
%002 % Medios auxiliares 85,342,0042,671

Coste directo......................................................... 4.352,44
Costes indirectos ................. 5% 217,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.570,06

PD03.FCZ600 ud Filtro cazapiedras DN 600 mm inox.
Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 600 mm construido en acero con protección
mediante pintura epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de 85 mi-
cras según norma UNE-EN-ISO 1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de paso, con
válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente instalado incluso piezas especiales, acce-
sorios, bridas, tornillos en acero inoxidable A2-70, juntas de goma, mano de obra, y cuantos
elementos y actividades sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado y
probado.

MTAFCZ600 ud Filtro cazapiedras DN-600mm con malla de acero inoxidable 4.500,004.500,001,000
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 80,2253,481,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 31,9221,281,500
MO002 h Peón ordinario construcción 26,8117,871,500
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%002 % Medios auxiliares 92,782,0046,390
%004 % Parte proporcional accesorios conexionado 189,274,0047,317

Coste directo......................................................... 4.921,00
Costes indirectos ................. 5% 246,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.167,05

PD03.FM0065 ud Filtro malla 2" de 120 MESH
Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plástico, in-
cluso material de montaje, reducciones, conexiones, etc.

MTA3065 ud Filtro malla 2" 120 MESH 73,7173,711,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,3221,280,250
%002 % Medios auxiliares 1,582,000,790

Coste directo......................................................... 80,61
Costes indirectos ................. 5% 4,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 84,64

PD03.GPH001 ud Generador H2O2 3 kg/día
Generador compacto de peroxido de hidrogeno, A3000 de HPNOW o similar, con capacidad
de producción de producto puro 3 kg/dia capacidad de inyección 160 litros/h. Depósito de
2.000 litros para almacenamiento del producto diluido a una concentración de 3 g/L, incluso
trabajos y accesorios para la conexión al colector de riego, cuadro Eléctrico de protección y
control, totalmente instalado y probado

MTAGPH001 ud Generador H202 compacto 3kg/día 20.002,0720.002,071,000
MTADEP001 ud Depósito PEAD2000 litros 292,47292,471,000
MATACC001 ud Accesorios conexión colector riego 213,02213,021,000
MATCEP001 ud Cuadro eléctrico protección y control 230,29230,291,000
MOOE11a h Especialista electricidad 64,2618,363,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 74,4821,283,500
%002 % Medios auxiliares 417,532,00208,766

Coste directo......................................................... 21.294,12
Costes indirectos ................. 5% 1.064,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22.358,83

PD03.HID004 ud Hidrante comunitario Colector PPR hasta 4 salidas (4x1)
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometida ge-
neral desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de has-
ta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colector
de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" según planos, con 4 salidas de DN 2 1/2'
en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula
de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro en cesta de
malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manóme-
tros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2
1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello com-
pletamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes
y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier acce-
sorio o material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

MTAPE06200A m Tubería PE-100 de hasta DN 200 mm PN 10 elect. i/piez. esp. 62,5012,505,000
MTAPE%020P % Pieza especial en Fundición Ductil desde red 12,5020,000,625
MTAPE%020A % Hormigón, armado y encofrado en pieza especial 15,0020,000,750
MTA20CPP04 ud Colector polipropileno DN 160 mm 4 salidas 275,00275,001,000
MTAVM16100 ud Válvula mariposa reductor manual DN 100 mm PN 16 91,8291,821,000
MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAFMC100 ud Filtro cesta metalico malla de 4" i/cart. 3 mm 139,37139,371,000
MTAVE3065 ud Válvula de esfera roscada PPR 2 1/2" 35,2035,201,000
MTARC3065 ud Racor conexión 2 1/2" 20,6020,601,000
MTAVE3015 ud Válvula de esfera latón roscada 1/2" H-H 11,865,932,000
MTA3008 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 34,5817,292,000
MTA070003 ud Brida antitracción fund. ductil DN 100 26,4226,421,000
%005A % Accesorios 41,965,008,391
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000
MO003 h Peón especializado construcción 56,3718,793,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
%002 % Medios auxiliares 21,072,0010,537

Coste directo......................................................... 1.074,78
Costes indirectos ................. 5% 53,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.128,52
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PD03.HID008 ud Hidrante comunitario Colector PPR hasta 8 salidas (8x1)
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 8 parcelas formado por acometida ge-
neral desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de has-
ta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colector
de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 8 salidas de DN 2 1/2' en un mismo la-
do y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de
100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla de 4" con
cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifun-
cional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitrac-
ción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado
en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colec-
tor a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de
montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

MTAPE06200A m Tubería PE-100 de hasta DN 200 mm PN 10 elect. i/piez. esp. 62,5012,505,000
MTAPE%020P % Pieza especial en Fundición Ductil desde red 12,5020,000,625
MTAPE%020A % Hormigón, armado y encofrado en pieza especial 15,0020,000,750
MTA20CPP08 ud Colector polipropileno DN 160 mm 8 salidas 350,00350,001,000
MTAVM16100 ud Válvula mariposa reductor manual DN 100 mm PN 16 91,8291,821,000
MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAFMY100 ud Filtro metalico malla tipo FY 4 de 4" i/cart. 3 mm 243,68243,681,000
MTAVE3065 ud Válvula de esfera roscada PPR 2 1/2" 35,2035,201,000
MTARC3065 ud Racor conexión 2 1/2" 20,6020,601,000
MTAVE3015 ud Válvula de esfera latón roscada 1/2" H-H 11,865,932,000
MTA3008 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 34,5817,292,000
MTA070003 ud Brida antitracción fund. ductil DN 100 26,4226,421,000
%005A % Accesorios 50,925,0010,184
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000
MO003 h Peón especializado construcción 56,3718,793,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
%002 % Medios auxiliares 24,842,0012,420

Coste directo......................................................... 1.266,82
Costes indirectos ................. 5% 63,34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.330,16

PD03.HID016 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas (8x2)
Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acometida ge-
neral desde la red con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de has-
ta 200 mm de diámetro, incluso pieza T en derivación en fundición dúctil desde red, colector
de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te" con 16 salidas de DN 2 1/2' y accesorios
necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diá-
metro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla de 4" con cartucho filtran-
te de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de
plástico, conexión con válvula de DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100
de FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el interior
de la hornacina prefabricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra
de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o material de montaje pa-
ra la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTAPE06200A m Tubería PE-100 de hasta DN 200 mm PN 10 elect. i/piez. esp. 62,5012,505,000
MTAPE%020P % Pieza especial en Fundición Ductil desde red 12,5020,000,625
MTAPE%020A % Hormigón, armado y encofrado en pieza especial 15,0020,000,750
MTA20CPP16 ud Colector polipropileno DN 160 mm 16 salidas 590,00590,001,000
MTAVM16100 ud Válvula mariposa reductor manual DN 100 mm PN 16 91,8291,821,000
MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAFMY100 ud Filtro metalico malla tipo FY 4 de 4" i/cart. 3 mm 243,68243,681,000
MTAVE3065 ud Válvula de esfera roscada PPR 2 1/2" 35,2035,201,000
MTARC3065 ud Racor conexión 2 1/2" 20,6020,601,000
MTAVE3015 ud Válvula de esfera latón roscada 1/2" H-H 11,865,932,000
MTA3008 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 34,5817,292,000
MTA070003 ud Brida antitracción fund. ductil DN 100 26,4226,421,000
%005A % Accesorios 62,925,0012,584
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000
MO003 h Peón especializado construcción 56,3718,793,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
%002 % Medios auxiliares 29,882,0014,940

Coste directo......................................................... 1.523,86
Costes indirectos ................. 5% 76,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.600,05
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PD03.MN0007 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv.
Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión infe-
rior en rosca, con válvula de latón roscada DN 1 1/2.

MTA3008 ud Manómetro glicerina i/conexión rosca 17,2917,291,000
MPT12MN0008 u Válv. latón roscada DN 1 1/2" 13,3613,361,000
MO002 h Peón ordinario construcción 4,4717,870,250

Coste directo......................................................... 35,12
Costes indirectos ................. 5% 1,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,88

PD03.OET055 ud Conexión con brida ciega DN 800 mm cond. Tte Toma H
Conexión con brida DN 800 mm existente en conducción transporte que parte de Toma H. In-
cluye la excavación por medios mecánicos y/o manueales, el desmontaje de la brida, limpie-
za de los elementos metálicos y conexión con tubería de transporte a ejecutar con pieza me-
tálica de acero S-275 JR según norma UNE-EN 10025 con revestimiento interior con pintura
epoxi de uso alimentario con un contenido en sólidos de un 100% de color claro y espesor
de 400 micras además de la adherencia al soporte determinada según la norma ISO 2409
que será com o mínimo de 70 kg/cm2, y un revestimiento exterior realizado capa de imprima-
ción mediante pintura epoxi anticorrosiva curada con poliamida de un espesor mínimo de 40
micras y capa intermedia con pintura epoxy de dos componentes curada con capa de poliami-
da, con espesor de cada mínima de 300 micras, con tornillería en acero inoxidable A2-70,
con ejecución de pasamuiros en caso de necesidad en arqueta existente, sellado de pasamu-
ros y conexión con la tubería de inico de la red de transporte, y posterior tapado y compacta-
do, todo ello complemtamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones incluso remates de obra civil necesarios.

MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 879,552,45359,000
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 267,4053,485,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 425,6021,2820,000
MOOF11a h Especialista fontanería 367,2018,3620,000
MO002 h Peón ordinario construcción 178,7017,8710,000
%0300 % Medios auxiliares 63,563,0021,185
%pp5 % Parte proporcional accesorios conexionado 109,105,0021,820

Coste directo......................................................... 2.291,11
Costes indirectos ................. 5% 114,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.405,67

PD03.OET058 ud Desmontaje de Toma H y cond. Red en Alta
Actuaciones en Toma H de Red en Alta para adecuación de diámetro de salida, consistente
en desmontaje de elemenos existente y en servicio en interior de las arquetas actuales de la
derivación H (caudalímetro de ultrasonidos, actuadores eléctricos, transductores de presión,
cableado eléctrico y de mando, válvulas de mariposa, ventosas, pasarelas tramex, sistemas
de ventilación y cualquier elemento existente) así como de la arqueta de inicio de la red de
transporte. Incluido el levantamiento de losas de hormigón y metálicas de arquetas, así co-
mo demolición y retirada del vallado existente. Demolición de solera de hormigón, descubri-
miento de la tubería de acero existente y demolición de arquetas de vertido al riego a manta
y red de transporte, y del tramo de acequia afectado. Retirada de tubería de acero helicosol-
dado y saneo de la conexión con la red de transporte. Se incluyen los trabajos de caldereria
en el interior de la arqueta general de derivación para ampliar la sección de DN 500 a 900
mm, como corte de la calderería, toma de medidas para fabricación, colocación, soldaduras,
saneos, etc. Se incluyen también las excavaciones para ampliación de zanja para instalación
de tubería de DN 900 mm, sobreexcavaciones para la ejecución de nuevas arquetas de cone-
xión con la red de transporte, así como rellenos y compactados posteriores. Incluso rehabilita-
ción de la arqueta principal de la derivación con montaje de trámex, sellado de muro y ajuste
y colocación de las losas de hormgón, así como reurbanización de la parcela, limpieza y reti-
rada del material. Totalmente ejecutado, incluso medios auxiliares, maquinaria y medios ma-
nuales necesarios. Todo ello según PPTP.

MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 4.492,3253,4884,000
MQ07CB030 h. Camión basculante 6x4 20 t. 815,4338,8321,000
MQ02GE130 h. Grúa telescópica autoprop. 200t. 8.749,86416,6621,000
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 4.837,7675,5964,000
MQMMA37 h Martillo picador neumático 137,763,2842,000
MQMMA101 h. Grupo electrógeno INS 100 KVAs 427,807,1360,000
MQMMA105 h. Equipo oxicorte 207,006,9030,000
MQMMA108 h. Equipo chorro arena presión 37,803,7810,000
MOOE11a h Especialista electricidad 826,2018,3645,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2.340,8021,28110,000
MO002 h Peón ordinario construcción 5.629,0517,87315,000
MO007 h Soldador 947,2521,0545,000
%0300 % Medios auxiliares 883,473,00294,490
%pp5 % Parte proporcional accesorios conexionado 1.516,635,00303,325
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Coste directo......................................................... 31.849,13
Costes indirectos ................. 5% 1.592,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33.441,59

PD03.SLH01 ud Surtidor para servicio llenado de tanques.
Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polietile-
no PE-100 PN6 110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráuli-
ca 2" con piloto tres vías; contador con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo cho-
rro multiple; manguera para llenado, con boquerel y soporte metálico anclado a la parte exter-
na de la hornacina; válvula metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico de 2' para protec-
ción de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior lateral de la hornacina. Todo
ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

MTAPE10063 m Tuberia PEAD PE-100 DN 63 mm PN10 8,401,406,000
MTAPE10110 m Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN10 60,604,0415,000
MTAVH0030 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 61,4061,401,000
MTA3024 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 35,0035,001,000
MTAVE3050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,2310,231,000
MTACHM030 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN 30mm Q3 =10 m3/h 47,8847,881,000
MTAFCZ050 ud Filtro cazapiedras metálico 2" 55,0055,001,000
MTA1017 ud Manguera con boquerel y soporte metálico 75,0075,001,000
%005A % Accesorios 17,685,003,535
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 14,1356,510,250
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 85,1221,284,000
MO003 h Peón especializado construcción 75,1618,794,000
%002 % Medios auxiliares 11,792,005,895

Coste directo......................................................... 601,33
Costes indirectos ................. 5% 30,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 631,40

PD03.TPA001 ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 0,17 has
Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 0,167 has formada por válvula
de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica DN 1" ros-
ca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para ma-
nómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múl-
tiple DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por racores roscados de 3/4"
macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidrante,
incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acce-
sorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm de diámetro de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVE3050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,2310,231,000
MTAVH0025 ud Válvula hidráulica  1" plástico 45,1045,101,000
MTA3024 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 35,0035,001,000
MTACHM020 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN 20mm Q3 =4,0 m3/h 22,5022,501,000
MTACPE050 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,014,011,000
MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
%005A % Accesorios 5,975,001,193
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 3,532,001,763

Coste directo......................................................... 179,85
Costes indirectos ................. 5% 8,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 188,84

PD03.TPB001 ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 0,17-0,33 has.
Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 0,17 y 0,33 has formada por válvu-
la de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asien-
to inclinado  DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40
Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma mano-
métrica. Contador chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en composite, unión
por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado
e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes
elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de has-
ta 50 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVE3050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,2310,231,000
MTAVH0030 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 61,4061,401,000
MTA3024 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 35,0035,001,000
MTACHM025 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN 25 mm Q3=6,3 m3/h 37,5037,501,000
MTACPE050 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,014,011,000
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MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
%005A % Accesorios 7,535,001,506
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 4,182,002,092

Coste directo......................................................... 213,36
Costes indirectos ................. 5% 10,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 224,03

PD03.TPC001 ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 0,33-0,50 has.
Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 0,33 y 0,50 has formada por válvu-
la de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asien-
to inclinado  DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40
Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma mano-
métrica. Contador chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en composite, unión
por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente mon-
tado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de
hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVE3050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,2310,231,000
MTAVH0030 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 61,4061,401,000
MTA3024 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 35,0035,001,000
MTACHM030 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN 30mm Q3 =10 m3/h 47,8847,881,000
MTACPE050 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,014,011,000
MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
%005A % Accesorios 8,055,001,610
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 4,402,002,201

Coste directo......................................................... 224,48
Costes indirectos ................. 5% 11,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 235,70

PD03.TPD001 ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 0,50-0,83 has.
Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 0,50 y 0,83 has formada por válvu-
la de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica  asien-
to inclinado DN 1 1/2" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40
Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma mano-
métrica. Contador chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en composite, unión
por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente mon-
tado e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferen-
tes elementos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de
hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVE3050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,2310,231,000
MTAVH0030 ud Válvula hidráulica 1 1/2" plástica 61,4061,401,000
MTA3024 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 35,0035,001,000
MTACHM040 ud Contador chorro múltiple i/emisor de pulsos DN 40mm Q3 =16 m3/h 73,9373,931,000
MTACPE050 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,014,011,000
MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
%005A % Accesorios 9,355,001,870
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 4,952,002,474

Coste directo......................................................... 252,38
Costes indirectos ................. 5% 12,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 265,00
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PD03.TPE001 ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 0,83-1,67 has.
Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 0,83 y 1,67 has formada por válvu-
la de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asien-
to inclinado  DN 2" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc
latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma manométri-
ca. Contador woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h con cuerpo en fundi-
ción, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instala-
do en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos
descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 90 mm de
diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVE3050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,2310,231,000
MTAVH0050 ud Válvula hidráulica  2" plástica 68,1668,161,000
MTA3024 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 35,0035,001,000
MTACHM050 ud Contador woltman met i/emisor de pulsos DN 50 mm Q3 =40 m3/h 137,50137,501,000
MTACPE050 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,014,011,000
MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
%005A % Accesorios 12,875,002,574
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 6,432,003,213

Coste directo......................................................... 327,71
Costes indirectos ................. 5% 16,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 344,10

PD03.TPF001 ud Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 1,67-3,33 has.
Toma tipo F en hidrante para parcelas de superficie entre 1,67 y 3,33 has formada por válvu-
la de esfera con cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asien-
to inclinado DN 2 1/2" rosca hembra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40
Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y toma mano-
métrica. Contador woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h con cuerpo en fun-
dición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elemen-
tos descritos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 110
mm de diámetro  de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVE3050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 10,2310,231,000
MTAVH0065 ud Válvula hidráulica  2 1/2" plástica 71,5371,531,000
MTA3024 ud Solenoide 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch 35,0035,001,000
MTACHM065 ud Contador woltman met i/emisor de pulsos DN 65 mm Q3 =63 m3/h 150,50150,501,000
MTACPE050 ud Collarín DN 50 salida 3/4' 4,014,011,000
MTAVB0014 ud Válvula de bola 1/4' 2,102,101,000
MTAMN014 ud Toma manométrica 1/4' 0,350,351,000
%005A % Accesorios 13,695,002,737
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
%002 % Medios auxiliares 6,772,003,385

Coste directo......................................................... 345,24
Costes indirectos ................. 5% 17,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 362,50

PD03.VC0150 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico
Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero ino-
xidable y protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. Total-
mente instalada con todos los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornillería en
acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

MTAVC10150 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 150 mm PN10 102,24102,241,000
%005A % Accesorios 5,115,001,022
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO003 h Peón especializado construcción 37,5818,792,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
%002 % Medios auxiliares 4,632,002,314

Coste directo......................................................... 236,06
Costes indirectos ................. 5% 11,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 247,86
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PD03.VC0200 ud Válvula de compuerta DN 200 mm cierre elástico
Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero ino-
xidable y protección epoxi interior y exterior montada a tubo mediante racor con brida. Total-
mente instalada con todos los accesorios y material de montaje necesarios. Con tornillería en
acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

MTAVC10200 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 200 mm PN10 178,66178,661,000
%005A % Accesorios 8,945,001,787
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
%002 % Medios auxiliares 5,062,002,528

Coste directo......................................................... 257,88
Costes indirectos ................. 5% 12,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 270,77

PD03.VCE100 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea
Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero ino-
xidable y protección epoxi interior y exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición
dúctil DN 100 mm y con pieza especial metálica de anclaje DN 100 mm con bridas con recubri-
miento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento in-
terior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diá-
metro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de
hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC
DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable
A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVC10100 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm PN10 57,8657,861,000
MTABDC100 ud Brida FD antitracción DN 100 58,4058,401,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 69,212,4528,250
%005A % Accesorios 9,285,001,855
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 25,4863,710,400
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 13,950,8915,670
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 0,842,400,350
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
MO003 h Peón especializado construcción 2,8218,790,150
MO004 h Oficial 1ª construcción 3,1921,280,150
MO001 h Capataz construcción 8,7921,970,400
%002 % Medios auxiliares 6,722,003,362

Coste directo......................................................... 342,88
Costes indirectos ................. 5% 17,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 360,02

PD03.VCE101 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero ino-
xidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundi-
ción dúctil DN 100. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno,
anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa
de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y
alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y
montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVC10100 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm PN10 57,8657,861,000
MTABDC100 ud Brida FD antitracción DN 100 58,4058,401,000
%005A % Accesorios 5,825,001,163
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
MO003 h Peón especializado construcción 2,8218,790,150
MO004 h Oficial 1ª construcción 3,1921,280,150
MO001 h Capataz construcción 8,7921,970,400
%002 % Medios auxiliares 4,462,002,232
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Coste directo......................................................... 227,68
Costes indirectos ................. 5% 11,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 239,06

PD03.VCE150 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea
Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero ino-
xidable y protección epoxi interior y exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición
dúctil DN 150 mm, con pieza especial metálica de anclaje DN 150 mm con bridas con recubri-
miento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento in-
terior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diá-
metro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base
de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de
PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxi-
dable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVC10150 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 150 mm PN10 102,24102,241,000
MTABDC150 ud Brida FD antitracción DN 150 86,9086,901,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 105,912,4543,230
%005A % Accesorios 14,765,002,951
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 31,2263,710,490
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 26,250,8929,490
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 1,302,400,540
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 5,6556,510,100
MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
MO001 h Capataz construcción 8,7921,970,400
%002 % Medios auxiliares 9,552,004,774

Coste directo......................................................... 486,93
Costes indirectos ................. 5% 24,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 511,28

PD03.VCE151 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero ino-
xidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundi-
ción dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno,
anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa
de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y
alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y
montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVC10150 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 150 mm PN10 102,24102,241,000
MTABDC150 ud Brida FD antitracción DN 150 86,9086,901,000
%005A % Accesorios 9,465,001,891
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 5,6556,510,100
MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
MO001 h Capataz construcción 8,7921,970,400
%002 % Medios auxiliares 6,152,003,074

Coste directo......................................................... 313,55
Costes indirectos ................. 5% 15,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 329,23
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PD03.VCE200 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea
Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero ino-
xidable y protección epoxi interior y exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición
dúctil DN 200 mm, con pieza especial metálica de anclaje DN 200 mm con bridas con recubri-
miento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fundición dúctil, junta
EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento in-
terior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de
compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diá-
metro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base
de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de
PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxi-
dable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVC10200 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 200 mm PN10 178,66178,661,000
MTABDC200 ud Brida FD antitracción DN 200 134,00134,001,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 157,512,4564,290
%005A % Accesorios 23,515,004,702
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 56,0663,710,880
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 39,920,8944,850
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 1,872,400,780
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 5,6556,510,100
MO003 h Peón especializado construcción 37,5818,792,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
%002 % Medios auxiliares 16,152,008,076

Coste directo......................................................... 823,75
Costes indirectos ................. 5% 41,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 864,94

PD03.VCE201 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero ino-
xidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundi-
ción dúctil DN 200. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno,
anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa
de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y
alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y
montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVC10200 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 200 mm PN10 178,66178,661,000
MTABDC200 ud Brida FD antitracción DN 200 134,00134,001,000
%005A % Accesorios 15,645,003,127
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 5,6556,510,100
MO003 h Peón especializado construcción 37,5818,792,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
%002 % Medios auxiliares 10,892,005,444

Coste directo......................................................... 555,26
Costes indirectos ................. 5% 27,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 583,02
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PD03.VCE250 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea
Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero ino-
xidable y protección epoxi interior y exterior, con brida anitracción con cuerpo en fundición dúc-
til DN 250 mm, con pieza especial metálica de anclaje DN 250 mm con bridas con recubrimien-
to epoxi asi como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM,
soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y
exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuer-
ta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón
de espesor 20 cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. To-
talmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y
pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVC10250 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 250 mm PN10 291,96291,961,000
MTABDC250 ud Brida FD antitracción DN 250 247,10247,101,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 199,192,4581,300
%005A % Accesorios 36,925,007,383
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 82,1963,711,290
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 59,470,8966,820
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 2,712,401,130
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
MO003 h Peón especializado construcción 37,5818,792,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
%002 % Medios auxiliares 22,772,0011,384

Coste directo......................................................... 1.161,21
Costes indirectos ................. 5% 58,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.219,27

PD03.VCE251 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv.
Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de
fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero ino-
xidable y protección epoxi interior y exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundi-
ción dúctil DN 250. Válvula cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno,
anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo
250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300)
compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa
de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y
alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y
montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

MTAVC10250 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 250 mm PN10 291,96291,961,000
MTABDC250 ud Brida FD antitracción DN 250 247,10247,101,000
%005A % Accesorios 26,965,005,391
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTA4040 ud Trampillón y alargadera telescópica 74,0074,001,000
MTAPVCU060090 m Tubería PVC 90 - 6 Bar 5,522,762,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 8,4856,510,150
MO003 h Peón especializado construcción 37,5818,792,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
%002 % Medios auxiliares 15,702,007,849

Coste directo......................................................... 800,62
Costes indirectos ................. 5% 40,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 840,65

PD03.VLT003 ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2
Suministro e instalación de válvula de latón roscada DN 1 1/2", incluso los medios materiales
necesarios. Totalmente instalda y probada.

MPT12MN0008 u Válv. latón roscada DN 1 1/2" 13,3613,361,000
MO002 h Peón ordinario construcción 1,7917,870,100

Coste directo......................................................... 15,15
Costes indirectos ................. 5% 0,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,91
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PD03.VM6400 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN16
Válvula de mariposa DN 400 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje
de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con des-
multiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y
montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVM16400 ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 16 1.001,001.001,001,000
%005A % Accesorios 50,055,0010,010
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
%002 % Medios auxiliares 22,752,0011,376

Coste directo......................................................... 1.160,30
Costes indirectos ................. 5% 58,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.218,32

PD03.VM6600 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN16
Válvula de mariposa DN 600 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje
de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con des-
multiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y
montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVM16600 ud Válvula mariposa DN 600 mm PN 16 4.233,004.233,001,000
%005A % Accesorios 211,655,0042,330
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO003 h Peón especializado construcción 37,5818,792,000
%002 % Medios auxiliares 90,502,0045,248

Coste directo......................................................... 4.615,29
Costes indirectos ................. 5% 230,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.846,05

PD03.VM6700 ud Válvula de mariposa DN 700 mm PN16
Válvula de mariposa DN 700 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje
de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con des-
multiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y
montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVM16700 ud Válvula mariposa DN 700 mm PN 16 5.442,005.442,001,000
%005A % Accesorios 272,105,0054,420
MO003 h Peón especializado construcción 37,5818,792,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
%002 % Medios auxiliares 115,912,0057,956

Coste directo......................................................... 5.911,53
Costes indirectos ................. 5% 295,58

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.207,11

PD03.VM6900 ud Válvula de mariposa DN 900 mm PN16
Válvula de mariposa DN 900 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje
de acero inoxidable, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con des-
multiplicador manual y preparada para ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y
montada en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVM16900 ud Válvula mariposa DN 900 mm PN 16 8.503,008.503,001,000
%005A % Accesorios 425,155,0085,030
MO004 h Oficial 1ª construcción 85,1221,284,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
%002 % Medios auxiliares 181,142,0090,572

Coste directo......................................................... 9.238,35
Costes indirectos ................. 5% 461,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9.700,27

PD03.VP0050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. comp. DN 50 mm
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2", así como los elementos necesarios para su correcta colocación. Totalmente montada
y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAVC10050 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 50 mm PN10 46,2546,251,000
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
%002 % Medios auxiliares 3,342,001,670
%005A % Accesorios 8,525,001,703
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Coste directo......................................................... 178,84
Costes indirectos ................. 5% 8,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 187,78

PD03.VP1250 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 125 c/ p.e. T FD 125-125-80
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 125-125-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente mon-
tada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAVC10050 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 50 mm PN10 46,2546,251,000
MTATFD125 ud Te FD doble enchufe-brida 125-125-80 60,2060,201,000
MTABR080050 ud Brida DN 80 roscada DN 50 17,7617,761,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 9,162,453,740
%005A % Accesorios 12,385,002,476
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
%002 % Medios auxiliares 5,462,002,729

Coste directo......................................................... 278,32
Costes indirectos ................. 5% 13,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 292,24

PD03.VP1450 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 140 c/ p.e. T FD 140-140-80
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 140-140-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente mon-
tada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAVC10050 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 50 mm PN10 46,2546,251,000
MTATFD140 ud Te FD doble enchufe-brida 140-140-80 64,4164,411,000
MTABR080050 ud Brida DN 80 roscada DN 50 17,7617,761,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 9,162,453,740
%005A % Accesorios 12,605,002,519
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
%002 % Medios auxiliares 5,552,002,773

Coste directo......................................................... 282,84
Costes indirectos ................. 5% 14,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 296,98

PD03.VP1650 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 160 c/ p.e. T FD 160-160-80
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 160-160-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente mon-
tada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAVC10050 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 50 mm PN10 46,2546,251,000
MTATFD160 ud Te FD doble enchufe-brida 160-160-80 71,6171,611,000
MTABR080050 ud Brida DN 80 roscada DN 50 17,7617,761,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 9,162,453,740
%005A % Accesorios 12,965,002,591
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
%002 % Medios auxiliares 5,702,002,849

Coste directo......................................................... 290,55
Costes indirectos ................. 5% 14,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 305,08

PD03.VP2050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 200 c/ p.e. T FD 200-200-80
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 200-200-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente mon-
tada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
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MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAVC10050 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 50 mm PN10 46,2546,251,000
MTATFD200 ud Te FD doble enchufe-brida 200-200-80 158,43158,431,000
MTABR080050 ud Brida DN 80 roscada DN 50 17,7617,761,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 9,162,453,740
%005A % Accesorios 17,305,003,459
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
%002 % Medios auxiliares 7,522,003,760

Coste directo......................................................... 383,53
Costes indirectos ................. 5% 19,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 402,71

PD03.VP2550 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 250 c/ p.e. T FD 250-250-80
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 250-250-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente mon-
tada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAVC10050 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 50 mm PN10 46,2546,251,000
MTATFD250 ud Te FD doble enchufe-brida 250-250-80 214,51214,511,000
MTABR080050 ud Brida DN 80 roscada DN 50 17,7617,761,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 9,162,453,740
%005A % Accesorios 20,105,004,020
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
%002 % Medios auxiliares 8,702,004,349

Coste directo......................................................... 443,59
Costes indirectos ................. 5% 22,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 465,77

PD03.VP3050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 315 c/ p.e. T FD 315-315-80
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 315-315-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente mon-
tada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAVC10050 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 50 mm PN10 46,2546,251,000
MTATFD315 ud Te FD doble enchufe-brida 315-315-80 326,20326,201,000
MTABR080050 ud Brida DN 80 roscada DN 50 17,7617,761,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 9,162,453,740
%005A % Accesorios 25,685,005,136
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
%002 % Medios auxiliares 11,042,005,522

Coste directo......................................................... 563,20
Costes indirectos ................. 5% 28,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 591,36

PD03.VP4050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 400 c/ p.e. T FD 400-400-80
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fi-
bra de vidrio con conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de
DN 2" con pieza en T de fundición dúctil 400-400-80 con doble enchufe y conexión brida PN
16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pe-
queño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente mon-
tada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVTP050 ud Ventosa 2" trif. en plástico 114,27114,271,000
MTAVC10050 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 50 mm PN10 46,2546,251,000
MTATFD400 ud Te FD doble enchufe-brida 400-400-80 585,00585,001,000
MTABR080050 ud Brida DN 80 roscada DN 50 17,7617,761,000
MTA3036ac kg Acero S-275 JR en pieza especial recub. epoxi 9,162,453,740
%005A % Accesorios 38,625,007,724
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
%002 % Medios auxiliares 16,482,008,239

Coste directo......................................................... 840,38
Costes indirectos ................. 5% 42,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 882,40
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PD03.VR1063 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2"
Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida rosca,
incluso piezas especiales y material de montaje.

MTAVR10063 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2" 59,4659,461,000
MO003 h Peón especializado construcción 2,8218,790,150
%002 % Medios auxiliares 1,252,000,623

Coste directo......................................................... 63,53
Costes indirectos ................. 5% 3,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 66,71

PD03.VT0050 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm.
Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, colocada en pieza especial
metálica, incluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así
como los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable
A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MTAVT050 ud Ventosa 2" trifuncional en fundición dúctil  con purg. 201,88201,881,000
MTAVC10050 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 50 mm PN10 46,2546,251,000
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 5,052,002,525
%005A % Accesorios 12,885,002,575

Coste directo......................................................... 270,39
Costes indirectos ................. 5% 13,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 283,91

PD03.VT0080 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm
Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, in-
cluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como pieza
en T de fundición dúctil 80-80-80 brida y con brida ciega DN 80 mm, así como los elementos
necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente
montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVT080 ud Ventosa 3" trifuncional en fundición dúctil con purg. 327,55327,551,000
MTAVC10080 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 80 mm PN10 59,7759,771,000
MTATFD080 ud Te fundición dúctil brida 80-80-80 59,9559,951,000
MTABC0080 ud Brida ciega fundición dúctil DN 80 mm 15,5215,521,000
%002 % Medios auxiliares 9,262,004,628
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
%005A % Accesorios 23,935,004,785

Coste directo......................................................... 502,44
Costes indirectos ................. 5% 25,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 527,56

PD03.VT0100 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100 mm.
Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, in-
cluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza
en T de fundición dúctil 100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Total-
mente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVT100 ud Ventosa 4" trifuncional fundición dúctil con purg. 442,25442,251,000
MTAVC10100 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 100 mm PN10 57,8657,861,000
MTATFD100 ud Te fundición dúctil brida 100-100-100 64,5864,581,000
MTABC0100 ud Brida ciega fundición dúctil DN 100 mm 20,1020,101,000
%002 % Medios auxiliares 11,702,005,848
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
%015 % Accesorios 90,4515,006,030

Coste directo......................................................... 693,40
Costes indirectos ................. 5% 34,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 728,07

PD03.VT0150 ud Ventosa trifuncional 6" brida c/válvula cierre elast. DN150 mm.
Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, in-
cluso válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 6" con brida, así como pieza
en T de fundición dúctil 150-150-150 brida y con brida ciega DN 150 mm, así como los ele-
mentos necesarios para su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Total-
mente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAVT150 ud Ventosa 6" trifuncional fundición dúctil con purg. 1.366,411.366,411,000
MTAVC10150 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 150 mm PN10 102,24102,241,000
MTATFD150 ud Te fundición dúctil brida 150-150-150 100,93100,931,000
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MTABC0150 ud Brida ciega fundición dúctil DN 150 mm 29,6529,651,000
%002 % Medios auxiliares 31,982,0015,992
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
%015 % Accesorios 245,5815,0016,372

Coste directo......................................................... 1.882,75
Costes indirectos ................. 5% 94,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.976,89

PD03.VT7150e ud Ventosa trif. 6" brida c/válv. 6" en tub. DN 710 c/p.e. T FD 700-700-150
Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) realizada en fundición dúctil, con conexión me-
diante brida, con válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de DN 150, con pie-
za en T de fundición dúctil 700-700-150 con brida y conexión brida PN 16, así como pieza en
T de fundición dúctil 150-150-150 brida y con brida ciega DN 150 mm. Tornillería en acero ino-
xidable A2-70. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje ne-
cesario. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MTAVT150 ud Ventosa 6" trifuncional fundición dúctil con purg. 1.366,411.366,411,000
MTAVC10150 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 150 mm PN10 102,24102,241,000
MTATFD700 ud Te fundición dúctil brida 700-700-150 1.755,001.755,001,000
MTATFD150 ud Te fundición dúctil brida 150-150-150 100,93100,931,000
MTABC0150 ud Brida ciega fundición dúctil DN 150 mm 29,6529,651,000
%005A % Accesorios 167,715,0033,542
MO003 h Peón especializado construcción 4,7018,790,250
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,3221,280,250
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
%002 % Medios auxiliares 70,682,0035,342

Coste directo......................................................... 3.604,84
Costes indirectos ................. 5% 180,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.785,08

PD03.VT8150e ud Ventosa trif. 6" brida c/válv. 6" en tub. DN 800 c/p.e. T FD 800-800-150
Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) realizada en fundición dúctil, con conexión me-
diante brida, con válvula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de DN 150, con pie-
za en T de fundición dúctil 800-800-150 con brida y conexión brida PN 16, así como pieza en
T de fundición dúctil 150-150-150 brida y con brida ciega DN 150 mm. Tornillería en acero ino-
xidable A2-70. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje ne-
cesario. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

MTAVT150 ud Ventosa 6" trifuncional fundición dúctil con purg. 1.366,411.366,411,000
MTAVC10150 ud Válvula compuerta cierre elástico DN 150 mm PN10 102,24102,241,000
MTATFD800 ud Te fundición dúctil brida 800-800-150 2.482,202.482,201,000
MTATFD150 ud Te fundición dúctil brida 150-150-150 100,93100,931,000
MTABC0150 ud Brida ciega fundición dúctil DN 150 mm 29,6529,651,000
%005A % Accesorios 204,075,0040,814
MO003 h Peón especializado construcción 4,7018,790,250
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,3221,280,250
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
%002 % Medios auxiliares 85,952,0042,977

Coste directo......................................................... 4.383,67
Costes indirectos ................. 5% 219,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.602,85

PD04.A06VAP ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x150 c/pata elef.
Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 150x150x150h mm int. pa-
ra protección de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, prepa-
rada para cubierta con chapa metálica. Totalmente montada.

MTA5051 ud Arqueta prefabricada 150x150x150 mm c/pata elef. 370,75370,751,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 84,7756,511,500
MO001 h Capataz construcción 21,9721,971,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
%0300 % Medios auxiliares 15,533,005,176

Coste directo......................................................... 533,09
Costes indirectos ................. 5% 26,65

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 559,74
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PD04.A07VAB ud Arqueta bloque macizo de 1,00x1,00 m interior i/ tapaH
Arqueta para alojamiento de ventosas en caminos con tráfico de dimensiones interiores li-
bres 1,00 x 1,00 m y profundidad máxima 2,00 m con solera de hormigón armado de 20 cm
de espesor y losa de cubrición de hormigón armado de 20 cm de espesor con marco y tapa
de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y con dispositivo antirrobo, alzados
de bloques de hormigón 40x20x20 cms enlucidos interiormente y macizados con hormigón y
reforzados con varillas de acero. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

MTAHM150 m3 Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 9,7765,110,150
MTA4034 ud Bloque de 40x20x20 cm. 28,800,4072,000
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 31,8663,710,500
A01MA040 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 6,7677,670,087
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 66,750,8975,000
MTATFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400 paso 600 mm 120,35120,351,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 122,1756,512,162
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000
MO003 h Peón especializado construcción 56,3718,793,000
%002 % Medios auxiliares 11,012,005,506

Coste directo......................................................... 561,62
Costes indirectos ................. 5% 28,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 589,70

PD04.A08VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef.
Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. pa-
ra protección de ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, prepa-
rada para cubierta con chapa metálica. Totalmente montada.

MTA5053 ud Arqueta prefabricada 100x100x100 mm c/pata elef. 275,20275,201,000
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 40,1153,480,750
MO001 h Capataz construcción 5,4921,970,250
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
%0300 % Medios auxiliares 10,833,003,609

Coste directo......................................................... 371,70
Costes indirectos ................. 5% 18,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 390,29

PD04.ACB400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base
Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, inclu-
so parte proporcional de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y sola-
pes.

MTA4006 kg Acero corru B 400 S ø6-25 1,001,001,000
MTA4047 pp Despuntes 0,010,011,000
MTA4048 pp Solapes 0,010,011,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 0,0656,510,001
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,2121,280,010
%002 % Medios auxiliares 0,032,000,013

Coste directo......................................................... 1,32
Costes indirectos ................. 5% 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,39

PD04.ACE275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura.
Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructu-
ra metálica, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, des-
puntes, solapes, etc... según SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

MTA4044 kg Acero S275 en perf.para estruct.i/pintura de protecc 1,161,101,050
MO001 h Capataz construcción 0,0721,970,003
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,1121,280,005
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 0,1156,510,002
%002 % Medios auxiliares 0,032,000,015
%005A % Accesorios 0,085,000,015

Coste directo......................................................... 1,56
Costes indirectos ................. 5% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,64

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado.
Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional
de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,930,891,050
MTA4046 Kg Alambre de atar 0,021,600,015
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MTA4047 pp Despuntes 0,010,011,000
MTA4048 pp Solapes 0,010,011,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 0,0656,510,001
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,3821,280,018
MO002 h Peón ordinario construcción 0,3217,870,018
%002 % Medios auxiliares 0,032,000,017

Coste directo......................................................... 1,76
Costes indirectos ................. 5% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,85

PD04.ACP275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura
Acero elaborado S275 en placas de anclaje para estructura totalmente colocado para estruc-
tura metálica, con capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, des-
puntes, solapes, etc... según SE-A del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

MTA4044 kg Acero S275 en perf.para estruct.i/pintura de protecc 1,161,101,050
MO001 h Capataz construcción 0,1121,970,005
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,1721,280,008
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 0,1756,510,003
%002 % Medios auxiliares 0,032,000,016
%005A % Accesorios 0,085,000,016

Coste directo......................................................... 1,72
Costes indirectos ................. 5% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,81

PD04.APP011 ud Arqueta pref. de PP dimensiones 64/50x30x30 cm. toma parcela.
Arqueta rectangular prefabricada de Polipropileno de dimensiones 64/50x30x30 cm para insta-
lación de válvula en parcela totalmente colocada y montada de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

MTA4043 ud Arqueta pref PP rectangular 64/50/30 35,0035,001,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 5,7656,510,102
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,8721,280,229
MO003 h Peón especializado construcción 4,3018,790,229
%002 % Medios auxiliares 1,002,000,499

Coste directo......................................................... 50,93
Costes indirectos ................. 5% 2,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,48

PD04.ARQ501 ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición
Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormigón
HM-20/P/20/IIa, anillo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de
prefabricado de hormigón 80/60 cm, con marco y cerramiento a base de marco y tapa de fun-
dición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apoyo en neopreno y dimensiones exte-
riores del marco de 660 mm.  Incluso excavación para alojamiento de la misma y posterior re-
lleno  y compactación de terreno en trasdós, y relleno de solera con gravas. Todo ello total-
mente terminado.

MTA4042 ud Anll HM p/pozo rgtr ø80 alt 50 17,8517,851,000
MT8023 ud Cono hormigón prefabricado 80/60 cm 29,1829,181,000
MTATFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400 paso 600 mm 120,35120,351,000
AENCF02 m2 Encf mad losa hrz p/rev du 2,5819,860,130
MT01ARE020A ud Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm diam. 1,9612,250,160
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 188,9875,592,500
MQ101 h Pisón vibrante 7,823,912,000
MO003 h Peón especializado construcción 56,3718,793,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000
%002 % Medios auxiliares 9,782,004,889

Coste directo......................................................... 498,71
Costes indirectos ................. 5% 24,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 523,65

PD04.BAC001 ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj.
Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para coloca-
ción de acumulares estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, totalmente insta-
lada y eslinga plana con tensor trinquete para sujeción de acumuladores estáticos. Totalmen-
te ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos necesarios.

MTA020003 ud Eslinga planca con tensor trinquete de 3 m 15,2515,251,000
MPRIEHA.1 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20IIa 37,7351,830,728
MTA4044 kg Acero S275 en perf.para estruct.i/pintura de protecc 0,551,100,500
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 4,562,401,900
MTA4050 pp Accesorios y mat.montaje encof 0,570,301,900
MTA4051 Kg Desencofrante liquido 0,062,100,030
MTA4052 Kg Resina de caucho polisulfuro 0,5912,300,048
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MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 10,7456,510,190
MO003 h Peón especializado construcción 14,2818,790,760
MO004 h Oficial 1ª construcción 16,1721,280,760
%002 % Medios auxiliares 2,012,001,005

Coste directo......................................................... 102,51
Costes indirectos ................. 5% 5,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 107,64

PD04.BPH001 m Bordillo prefabricado de hormigón.
Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón en
mas HM-20 y  rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

MTA4080 ud Bordillo hormigon 12 x 25 x 70 cm 4,503,001,500
A01MA040 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 0,5477,670,007
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 2,7368,200,040
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 5,6556,510,100
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
MO003 h Peón especializado construcción 1,8818,790,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,392,000,196

Coste directo......................................................... 20,02
Costes indirectos ................. 5% 1,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,02

PD04.CAC001 m2 Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38
Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con
remate lateral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bi-
sagras y puntos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta
con chapa de acero S-355 JR de 3 mm de espesor galvanizado según UNE EN ISO 1461
con un espesor de 70 micras, el 75% de la superficie, y el otro 25% con entramado electrosol-
dado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Inclu-
so herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cie-
rre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

MTAGALT01 m2 Cubierta entram. electr. acero galv. con parte proporc. perfiles, cierr 18,2172,830,250
MTAGALV01 m2 Cubierta chapa de acero galv. con parte proporc. perfiles, cierr 42,0456,050,750
MMMA14 h Camión grúa p/descarga tb H 0,8634,310,025
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
MO003 h Peón especializado construcción 11,2718,790,600
%002 % Medios auxiliares 1,582,000,788

Coste directo......................................................... 80,34
Costes indirectos ................. 5% 4,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 84,36

PD04.CAC002 m2 Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38
Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con
remate lateral mediante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bi-
sagras y puntos de cierre. Incluso herrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta
con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor míni-
mo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijacio-
nes y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

MTAGALT01 m2 Cubierta entram. electr. acero galv. con parte proporc. perfiles, cierr 72,8372,831,000
MMMA14 h Camión grúa p/descarga tb H 0,8634,310,025
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
MO003 h Peón especializado construcción 11,2718,790,600
%002 % Medios auxiliares 1,832,000,913

Coste directo......................................................... 93,17
Costes indirectos ................. 5% 4,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 97,83

PD04.CAPO03 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja
Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de material
de conexión y sujeción. Totalmente instalada y probada.

MT8034 m Canaleta polimera prefabricada 180x150 21,1521,151,000
MT8035 m Reja canaleta en fundición de 150 mm i/pp element. sujeción 16,8516,851,000
AENCF02 m2 Encf mad losa hrz p/rev du 0,9919,860,050
MO003 h Peón especializado construcción 15,0318,790,800
%002 % Medios auxiliares 1,082,000,540

Coste directo......................................................... 55,10
Costes indirectos ................. 5% 2,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,86
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PD04.DEP004 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm
Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del
vertido según la Ley de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860
mm de longitud, con salida y entrada en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm de diáme-
tro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al pliego de condiciones

MT7020 ud Decant. Digestor con Filtr. Biológ. L:1.860 mm, Ø:1.078 mm 458,00458,001,000
%005A % Accesorios 22,905,004,580
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,0030,001,000
MO001 h Capataz construcción 65,9121,973,000
MO003 h Peón especializado construcción 56,3718,793,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000
%002 % Medios auxiliares 13,942,006,970

Coste directo......................................................... 710,96
Costes indirectos ................. 5% 35,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 746,51

PD04.DES10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms.
Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabrica-
dos de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm
con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa
de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7
uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión de PE-100
DN110mm desde la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Totalmente termi-
nada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 13,6468,200,200
MTAPE10110 m Tuberia PEAD PE-100 DN 110 mm PN10 20,204,045,000
MTA4041 ud Cono HM p/pozo rgtr ø80 22,7422,741,000
MTA4042 ud Anll HM p/pozo rgtr ø80 alt 50 53,5517,853,000
MTA8005 ud Marco y tapa PRFV D 400 paso 600 mm 95,0095,001,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 28,2656,510,500
MO001 h Capataz construcción 54,9321,972,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 106,4021,285,000
MO003 h Peón especializado construcción 93,9518,795,000
%002 % Medios auxiliares 9,772,004,887

Coste directo......................................................... 498,44
Costes indirectos ................. 5% 24,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 523,36

PD04.EHZ510 m3 Mortero fluido de retracción compensada
Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente a
las vibraciones, aplicado en la formación de un anclaje estructural.

MTAEHZ510 kg Mortero fluido de retracción compensada 3.276,001,302.520,000
MO003 h Peón especializado construcción 7,5218,790,400
MO004 h Oficial 1ª construcción 8,5121,280,400
%002 % Medios auxiliares 65,842,0032,920

Coste directo......................................................... 3.357,87
Costes indirectos ................. 5% 167,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.525,76

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales.
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,sole-
ras y alzados de cualquier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resi-
na epoxi, apuntalamiento, arriostramiento y espadas en taladros y posterior limpieza de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 2,402,401,000
MTA4050 pp Accesorios y mat.montaje encof 0,300,301,000
MTA4051 Kg Desencofrante liquido 0,032,100,016
MTA4052 Kg Resina de caucho polisulfuro 0,3112,300,025
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 5,6556,510,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 8,5121,280,400
MO003 h Peón especializado construcción 7,5218,790,400
%002 % Medios auxiliares 0,492,000,247

Coste directo......................................................... 25,21
Costes indirectos ................. 5% 1,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,47
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PD04.FBS040 m2 Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split
Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color
a definir por la Dirección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según
especificaciones de proyecto y CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-
cional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), así como ar-
mado de muro según CTE, humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y
limpieza. Totalmente ejecutado.

MTA4073 ud Bloque Horm. CV "split" 40x20x20 14,281,0214,000
A01MA040 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 2,3377,670,030
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 2,710,893,050
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 2,5563,710,040
MO001 h Capataz construcción 6,5921,970,300
MO003 h Peón especializado construcción 5,6418,790,300
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
%002 % Medios auxiliares 0,812,000,405

Coste directo......................................................... 41,29
Costes indirectos ................. 5% 2,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 43,35

PD04.FL0081 m2 Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nive-
lación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

MO004 h Oficial 1ª construcción 12,3421,280,580
MO003 h Peón especializado construcción 5,4518,790,290
MPT02LC081 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 4,410,0949,000
A01MA050 m3 Mortero cemento M-5 1,4974,360,020

Coste directo......................................................... 23,69
Costes indirectos ................. 5% 1,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,87

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa.
Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forja-
dos, Incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormi-
gón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condicio-
nes.

MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 63,7163,711,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 2,8356,510,050
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,242,370,100
MO003 h Peón especializado construcción 12,2118,790,650
MO004 h Oficial 1ª construcción 12,7721,280,600
%002 % Medios auxiliares 1,842,000,918

Coste directo......................................................... 93,60
Costes indirectos ................. 5% 4,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 98,28

PD04.HAP004 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50
m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granu-
lar y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 1 puerta metálica de acero galvanizado
de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. To-
do ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas corres-
pondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acceso
con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

MTAHI4037 ud Hornacina pref.hormigón 2,0 x 1,5 x 2,0 m 1 puerta i/base apoyo 725,00725,001,000
MTACS0095 ud Cierre seguridad hidrante i/candado seguridad 2,902,901,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,0030,001,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,5156,511,000
MO001 h Capataz construcción 21,9721,971,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000
MO003 h Peón especializado construcción 56,3718,793,000
%002 % Medios auxiliares 19,132,009,566

Coste directo......................................................... 975,72
Costes indirectos ................. 5% 48,79

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.024,51
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PD04.HAP005 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50
m de profundidad por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granu-
lar y base de apoyo de hormigón prefabricado, con 2 puertas metálicas de acero galvanizado
de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y  con cerradura de seguridad. To-
do ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas corres-
pondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acceso
con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condicio-
nes.

MTAHI4036 ud Hornacina pref.hormigón 2,0 x 1,5 x 2,0 m 2 puertas i/base apoyo 795,00795,001,000
MTACS0095 ud Cierre seguridad hidrante i/candado seguridad 2,902,901,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,0030,001,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 56,5156,511,000
MO001 h Capataz construcción 21,9721,971,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 63,8421,283,000
MO003 h Peón especializado construcción 56,3718,793,000
%002 % Medios auxiliares 20,532,0010,266

Coste directo......................................................... 1.047,12
Costes indirectos ................. 5% 52,36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.099,48

PD04.HCL150 m3 Hormigón ciclopeo
Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido des-
de camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volu-
men), para formación de cimentación.

MTAHM151 m3 Hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central 41,0962,250,660
MTABLCP m3 Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro 7,9719,920,400
MO003 h Peón especializado construcción 2,0718,790,110
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,3421,280,110
MO002 h Peón ordinario construcción 15,7317,870,880
%002 % Medios auxiliares 1,382,000,692

Coste directo......................................................... 70,58
Costes indirectos ................. 5% 3,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 74,11

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM.
Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y
estructuras de cualquier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubi-
lote o bomba de hormigón, vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y
del Pliego de Condiciones.

MTAHM150 m3 Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 65,1165,111,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 2,8356,510,050
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,242,370,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
MO003 h Peón especializado construcción 1,8818,790,100
%002 % Medios auxiliares 1,442,000,722

Coste directo......................................................... 73,63
Costes indirectos ................. 5% 3,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 77,31

PD04.HM020 m3 Hormigón HM/20/B/20/IIa.
Hormigón HM/20/B/20/IIa puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabri-
cación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cura-
do, de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 68,2068,201,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 2,8356,510,050
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,242,370,100
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 1,512,000,756

Coste directo......................................................... 77,11
Costes indirectos ................. 5% 3,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 80,97
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PD04.HSUR01 ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores
Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70
m de profundidad por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base de
apoyo de hormigón prefabricado, con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de espe-
sor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura con 2 hojas y con cerradura de seguridad.
Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las tomas co-
rrespondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acce-
so con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones

MTA4037 ud Hornacina pref.hormigón 80 x 70 x 170 i/zuncho 400,00400,001,000
MMMA14 h Camión grúa p/descarga tb H 34,3134,311,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO003 h Peón especializado construcción 37,5818,792,000
%002 % Medios auxiliares 9,652,004,825

Coste directo......................................................... 492,18
Costes indirectos ................. 5% 24,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 516,79

PD04.ICPE01 m2 Chapa acero inoxicable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm redond. molin.
Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm de espesor con perfo-
raciones redondas molineras de 8 mm de diámetro con atornillado a muro para hueco de venti-
lación con tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma de medi-
das e incluido sobreancho para sujección.

MTA0408 m2 Chapa acero inoxidable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm redond. molin. 86,6382,501,050
MO004 h Oficial 1ª construcción 9,3621,280,440
MO002 h Peón ordinario construcción 1,7917,870,100
%002 % Medios auxiliares 1,962,000,978

Coste directo......................................................... 99,74
Costes indirectos ................. 5% 4,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 104,73

PD04.ISB020 m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales
Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida
de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado
con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior
del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

MT36CSG020A m Bajante circualr ac. galvanizado DN 80 mm i/conex. y p.e. 8,177,431,100
MT36CSG021A ud Abrazadera para bajante circular de ac. galv. DN 80 mm 0,671,340,500
MT15SJA100 ud Cartucho de masilla de silicona neutra 0,053,130,015
%005A % Accesorios 0,455,000,089
MO003 h Peón especializado construcción 1,8818,790,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,272,000,134

Coste directo......................................................... 13,62
Costes indirectos ................. 5% 0,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,30

PD04.ISC010 m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas
Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, se-
gún UNE-EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a
bajantes y piezas especiales.

MT36CSG010A m Canalón ciruclar ac. galv. 250 mm desarrolo 9,198,351,100
%005A % Accesorios 0,465,000,092
MO003 h Peón especializado construcción 5,0718,790,270
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,7521,280,270
%002 % Medios auxiliares 0,412,000,205

Coste directo......................................................... 20,88
Costes indirectos ................. 5% 1,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,92

PD04.JEH001 m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm.
Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de
20x10mm, a base de caucho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con mu-
ros, totalmente colocado.

MTA0407 m Junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm 7,537,531,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,8521,280,040
MO003 h Peón especializado construcción 0,7518,790,040
%002 % Medios auxiliares 0,182,000,091
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Coste directo......................................................... 9,31
Costes indirectos ................. 5% 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,78

PD04.LG0300 m2 Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2
Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropileno virgen, con un peso mí-
nimo de 300 g/m2, 100% agujeteado por ambas caras, con resistencia a la perforación igual
o superior a 4150 N, incluido pérdidas por recorte y solapes, regularización y nivelación de su-
perficie de asentamiento. Incluso fijación mecánica en remates, colocada en fondo y taludes.
Incluidas las pruebas necesarias, así como los medios auxiliares necesarios para su comple-
ta ejecución.

MTALG0300 m2 Lámina geotextil 300 g/m2 polipropileno 0,790,751,050
MO002 h Peón ordinario construcción 3,5717,870,200

Coste directo......................................................... 4,36
Costes indirectos ................. 5% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,58

PD04.MANH04 m2 Cubrición malla antihierba
Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

MO002 h Peón ordinario construcción 0,1417,870,008
MPNIS12a m2 Malla antihierbas 1,010,951,060
%006 pp Desplazamiento, ubicación y retirada 0,076,000,012

Coste directo......................................................... 1,22
Costes indirectos ................. 5% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,28

PD04.NGL010 m2 Lámina de polietileno 1,5 mm
Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y res-
to de características según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas me-
diante soldadura por termofusión o extrusión con formación de canal de comprobación, inclu-
so excesos y pérdidas por retracción, medida en superficie vista, incluso ensayos, pruebas e
informes necesarios para su aceptación, completamente terminada.

MTA6SL011 m2 Lám.PE AD e=1,5 mm. 2,112,011,050
MO003 h Peón especializado construcción 0,4518,790,024
MO004 h Oficial 1ª construcción 0,5121,280,024
%002 % Medios auxiliares 0,062,000,031

Coste directo......................................................... 3,13
Costes indirectos ................. 5% 0,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,29

PD04.OPC020 m Apeo de viga
Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por
2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortiza-
bles en 10 usos.

MT50SPA050n m3 Tablón de madera de pino, dimesiones 20x10 cm 1,46366,000,004
MT50SPA101 kg Clavos de acero 0,471,560,300
MT50SPA081A ud Puntal metálico telescópico de hasta 3 m altura 0,2116,040,013
MO003 h Peón especializado construcción 7,5218,790,400
MO004 h Oficial 1ª construcción 8,5121,280,400
%002 % Medios auxiliares 0,362,000,182

Coste directo......................................................... 18,53
Costes indirectos ................. 5% 0,93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,46

PD04.PBH011 m2 Pav bald hidr 4 pastillas 20x20.
Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u
otras, de 20x20x2.5 cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espe-
sor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de 10
cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15 cms de espesor compactada al 98 % del
Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpie-
za, según NTE/RSR-4.

MO004 h Oficial 1ª construcción 4,3821,280,206
MO002 h Peón ordinario construcción 5,5417,870,310
MPUVP.1ab m2 Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 6,066,061,000
MTA1024 Tn Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,247,470,032
MTA1003 Tn Zahorra artificial 1,908,440,225
MPRIEHA.1 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20IIa 51,8351,831,000
MPBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 0,1096,480,001
MMMA.1b h Bandeja vibr cpto 660x470 rev 0,044,180,010
A01MA040 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 2,7277,670,035
%002 % Medios auxiliares 1,462,000,728
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%006 pp Desplazamiento, ubicación y retirada 4,466,000,743

Coste directo......................................................... 78,73
Costes indirectos ................. 5% 3,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 82,67

PD04.PDG020 m2 Panel tipo sandwich acabado madera
Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera alistona-
da interior, con tornillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria ocul-
ta compuesto por dos láminas de acero prelacado con núcleo interior aislante de poliuretano
de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de 40 kg/m3, con aislamiento térmico de
K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, incluso parte proporcional de remates frontales, rema-
tes laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas especiales y tapajuntas sean necesarias
para su correcta ejecución.

MTA4071 m2 Panel tipo sandwich acabado madera + polituretano 47,7845,501,050
%005A % Accesorios 2,395,000,478
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 2,8356,510,050
MO001 h Capataz construcción 5,4921,970,250
MO003 h Peón especializado construcción 4,7018,790,250
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,3221,280,250
%002 % Medios auxiliares 1,372,000,685

Coste directo......................................................... 69,88
Costes indirectos ................. 5% 3,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 73,37

PD04.PDT020 m2 Teja cerámica curva sobre panel sandwich
Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instalada
sobre placa bajo teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y
bordes libres totalmente colocada incluyendo el transporte del material, la limpieza previas
del forjado,colocación del planchón de poliestireno, proyección de la masilla de poliuretano,
colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y limpieza final de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

MTA5019 m2 Placa bajo teja 7,187,181,000
MTA5020 m2 Placa poliestireno  2500-N/40 2,502,501,000
MTA5063 ud Teja cerámica curva 50x23x15 envj 5,520,2423,000
A01MA040 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 3,1177,670,040
%005A % Accesorios 0,925,000,183
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 1,7056,510,030
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
MO003 h Peón especializado construcción 1,6918,790,090
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,9221,280,090
%002 % Medios auxiliares 0,532,000,267

Coste directo......................................................... 27,27
Costes indirectos ................. 5% 1,36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,63

PD04.PORE01 ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms
Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón
en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de
3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm,
con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. Totalmente ter-
minada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAHM150 m3 Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 13,0265,110,200
MTA4041 ud Cono HM p/pozo rgtr ø80 22,7422,741,000
MTA4042 ud Anll HM p/pozo rgtr ø80 alt 50 17,8517,851,000
MTATFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400 paso 600 mm 120,35120,351,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 28,2656,510,500
MO001 h Capataz construcción 32,9621,971,500
MO003 h Peón especializado construcción 37,5818,792,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
%002 % Medios auxiliares 6,312,003,153

Coste directo......................................................... 321,63
Costes indirectos ................. 5% 16,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 337,71

PD04.PTPP01 ud Pate polipropileno
Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes,
con barra interior de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

MTA4023 ud Pate de propileno 4,674,671,000
MO002 h Peón ordinario construcción 1,7917,870,100
%002 % Medios auxiliares 0,132,000,065
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Coste directo......................................................... 6,59
Costes indirectos ................. 5% 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,92

PD04.RSI310 m2 Revestimiento pavimento industrial
Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormi-
gón endurecido, apto para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprima-
ción bicomponente a base de resina epoxi, y mortero autonivelante de cemento, estandar
CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego A2fl-s1, según UNE-EN
13501-1. Totalmente ejecutado.

MT47ADM010A kg Imprimación bicomponente a base de resina epoxi 4,6010,220,450
MT47ADM070A kg Mortero autonivelante CT-C40-F10-A9 20,231,1917,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,9421,280,232
MO003 h Peón especializado construcción 4,3618,790,232
%002 % Medios auxiliares 0,682,000,341

Coste directo......................................................... 34,81
Costes indirectos ................. 5% 1,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,55

PD04.SSF025 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm
Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos
necesarios para su correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

MTA04SSF25 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm 25,3125,311,000
MTAHM150 m3 Hormigón HM-150/C/TM fabricado en central 13,0265,110,200
MO001 h Capataz construcción 10,9921,970,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
%002 % Medios auxiliares 1,412,000,706

Coste directo......................................................... 72,01
Costes indirectos ................. 5% 3,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 75,61

PD04.TFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm
Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, venti-
lada y con dispositivo antirrobo. Totalmente instalada.

MTATFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil tipo ostra D 400 paso 600 mm 120,35120,351,000
MMMA14 h Camión grúa p/descarga tb H 3,4334,310,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
MO003 h Peón especializado construcción 11,2718,790,600
%002 % Medios auxiliares 2,742,001,372

Coste directo......................................................... 139,92
Costes indirectos ................. 5% 7,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 146,92

PD04.TSF001 m2 Fratasado solera
Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica.

MQ06FRA010 h Fratasadora mecánica hormigón 2,795,070,550
MO003 h Peón especializado construcción 1,8818,790,100

Coste directo......................................................... 4,67
Costes indirectos ................. 5% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,90

PD04.VB010 m2 Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer.
Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón preten-
sadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y
capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. To-
talmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.

MP03VA020 m. Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m. 8,975,791,550
MP03BC020 ud Bovedilla cerámica 50x25x20cm 13,922,326,000
MTAHA250b m3 Hormigón HA-25/B/16/I central 4,7361,390,077
AE04AM050 m2 ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 2,332,331,000
AENCF01 m2 Encof. Madera en Forjados 3,943,941,000

Coste directo......................................................... 33,89
Costes indirectos ................. 5% 1,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,58

PD05.CCE010 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg
Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con
retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.
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MT06PSM020C Tn Bloque de piedra caliza, careada de 400 a 800 kg 20,5813,281,550
MTAHM151 m3 Hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central 20,5462,250,330
MQ200 h Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW con pinza escollera 42,26107,270,394
MO004 h Oficial 1ª construcción 8,7221,280,410
MO002 h Peón ordinario construcción 8,9417,870,500

Coste directo......................................................... 101,04
Costes indirectos ................. 5% 5,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 106,09

PD05.CCE011 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza proc. exc. 400-800 kg
Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg procedentes de
la excavación, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relle-
no de los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

MTAHM151 m3 Hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central 20,5462,250,330
MQ200 h Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW con pinza escollera 42,26107,270,394
MO004 h Oficial 1ª construcción 8,7221,280,410
MO002 h Peón ordinario construcción 8,9417,870,500

Coste directo......................................................... 80,46
Costes indirectos ................. 5% 4,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 84,48

PD05.CCE020 m3 Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg
Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados
con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de
los huecos existentes entre los bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y ver-
tido desde camión.

MT06PSM020C Tn Bloque de piedra caliza, careada de 400 a 800 kg 20,5813,281,550
MTAHM151 m3 Hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central 7,4762,250,120
MQ200 h Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW con pinza escollera 63,72107,270,594
MO004 h Oficial 1ª construcción 8,7221,280,410
MO002 h Peón ordinario construcción 3,5717,870,200

Coste directo......................................................... 104,06
Costes indirectos ................. 5% 5,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 109,26

PD05.CD200 ud Compensador dilatación DN 200 mm fuelle EPDM
Suministro e instalación de compensador DN 200 mm PN 10, con fuelle en EPDM, con unión
mediante bridas según DIN 1092, en acero S235JR, y protección mediante imprimación anti-
corrosiva. Incluida tornillería en acero inoxidable A2-70, y  medios auxiliares para su instala-
ción. Totalmente instalada y probada.

MTACOD200 ud Compensador dilatación DN 200 mm fuelle EPDM 311,00311,001,000
%015 % Accesorios 46,6515,003,110
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
%002 % Medios auxiliares 8,832,004,417

Coste directo......................................................... 450,49
Costes indirectos ................. 5% 22,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 473,01

PD05.CIEL20 ud Cierre elástico tb DN-200 mm
Anillo de cierre elástico para tubería de DN-200 mm instalada por el interior de tubería de ace-
ro DN 400 mm, colocado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

MTA41201 ud Cierre elástico tb DN-200 25,0025,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO003 h Peón especializado construcción 9,4018,790,500
%005A % Accesorios 2,255,000,450
%0300 % Medios auxiliares 1,423,000,473

Coste directo......................................................... 48,71
Costes indirectos ................. 5% 2,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 51,15

PD05.CMBL20 m Cimentación mr BH 30x20cm
Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20
cm.

AEMCF02 m2 Encf mad p/zap-encp 15 us 6,0930,460,200
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 4,0968,200,060
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 0,5756,510,010
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,022,370,010
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MO004 h Oficial 1ª construcción 0,2121,280,010
MO003 h Peón especializado construcción 0,1918,790,010
%002 % Medios auxiliares 0,222,000,112

Coste directo......................................................... 11,39
Costes indirectos ................. 5% 0,57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,96

PD05.CRAB02 ud Cruce con conducción de transporte
Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la gestión administrativa necesa-
ria para su comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria
para la ejecución del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas
para  la localización de la conducción en caso necesario, así como medios electrónicos nece-
sarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, maquina-
ria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce.

MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 48,3875,590,640
MPRIEHA.1 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20IIa 103,6651,832,000
MO002 h Peón ordinario construcción 71,4817,874,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO001 h Capataz construcción 21,9721,971,000
%002 % Medios auxiliares 5,762,002,881

Coste directo......................................................... 293,81
Costes indirectos ................. 5% 14,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 308,50

PD05.CRAE01 m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200
Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de la cual
se instala tubería de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así como la ejecu-
ción de la obra de albañilería necesaria para su instalación.

MTAAC0200 m Tubería de acero X-42 DN 200 mm e: 5,6 mm 27,6227,621,000
A01MA040 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 3,8877,670,050
MTA4034 ud Bloque de 40x20x20 cm. 2,000,405,000
MO002 h Peón ordinario construcción 26,8117,871,500
%002 % Medios auxiliares 1,212,000,603

Coste directo......................................................... 61,52
Costes indirectos ................. 5% 3,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64,60

PD05.CRCG01 ud Cruce con conducción de gas
Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesaria pa-
ra su comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para
la ejecución del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calicatas para
la localización de la conducción de gas en caso necesario, así como medios electrónicos ne-
cesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, maqui-
naria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especificacio-
nes de la Compañía Suministradora.

MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,5975,591,000
MPRIEHA.1 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20IIa 129,5851,832,500
MO002 h Peón ordinario construcción 107,2217,876,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 53,2021,282,500
MO001 h Capataz construcción 32,9621,971,500
%002 % Medios auxiliares 7,972,003,986

Coste directo......................................................... 406,52
Costes indirectos ................. 5% 20,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 426,85

PD05.CRLSM1 ud Cruce con línea subterránea de media tensión
Cruce con línea subterránea de media tensión consistente en la gestión administrativa nece-
saria para su comunicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesa-
ria para la ejecución del cruce. Realización de calicatas manuales de investigación y calica-
tas para  la localización de la conducción en caso necesario, así como medios electrónicos
necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios auxiliares, ma-
quinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especifica-
ciones de la Compañía Suministradora.

MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 75,5975,591,000
MO002 h Peón ordinario construcción 53,6117,873,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO001 h Capataz construcción 21,9721,971,000
%002 % Medios auxiliares 3,872,001,937
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Coste directo......................................................... 197,60
Costes indirectos ................. 5% 9,88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 207,48

PD05.DEF030 m2 Demolición med. mec. firme <=30cm
Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., in-
cluso corte previo con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

MO002 h Peón ordinario construcción 0,8917,870,050
MMMA35d h Pala cargadora oruga 128cv 0,8484,410,010
MQ028 h Tract cad bulldozer-riper 300cv 1,19118,630,010
%002 % Medios auxiliares 0,062,000,029

Coste directo......................................................... 2,98
Costes indirectos ................. 5% 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,13

PD05.DMBL20 m2 Demol muro bloques hormigón 20cm mec
Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, rea-
lizado con martillo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-13.

MO003 h Peón especializado construcción 7,5218,790,400
MO002 h Peón ordinario construcción 5,3617,870,300
MMMA07 h Compresor diésel 4m3 1,243,540,350
MQMMA37 h Martillo picador neumático 1,153,280,350
MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,5050,440,010
%002 % Medios auxiliares 0,322,000,158

Coste directo......................................................... 16,09
Costes indirectos ................. 5% 0,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,89

PD05.DME050 m3 Demolición/desmontaje de escollera
Demolición/desmontaje de muro/cimentación de escollera, de espesor variable, con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MO003 h Peón especializado construcción 7,5218,790,400
MO002 h Peón ordinario construcción 6,2517,870,350
MMMA07 h Compresor diésel 4m3 1,593,540,450
MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 1,0150,440,020
%002 % Medios auxiliares 0,332,000,164

Coste directo......................................................... 16,70
Costes indirectos ................. 5% 0,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,54

PD05.DMHA01 m3 Demolición de hormigón armado
Demolición con medios mecánicos y/o manuales de elementos de hormigón armado, incluso
corte de elemento, cizallado de armadura y carga sobre camión, así como los medios auxilia-
res necesarios para su correcta ejecución.

MO003 h Peón especializado construcción 5,6418,790,300
MO002 h Peón ordinario construcción 5,3617,870,300
MMMA07 h Compresor diésel 4m3 1,243,540,350
MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,6150,440,012
%002 % Medios auxiliares 0,262,000,129

Coste directo......................................................... 13,11
Costes indirectos ................. 5% 0,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,77

PD05.DMMP25 m3 Demol muro mamposteria
Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MO003 h Peón especializado construcción 7,5218,790,400
MO002 h Peón ordinario construcción 5,3617,870,300
MMMA07 h Compresor diésel 4m3 1,243,540,350
MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,5050,440,010
%002 % Medios auxiliares 0,292,000,146

Coste directo......................................................... 14,91
Costes indirectos ................. 5% 0,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,66

PD05.ESGE01 ud Estudio georradar para detección de servicios
Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios
por técnicos en campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obteni-
dos. Todo incluido, para la correcta ejecución de la unidad.
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MTARGEOR u Estudio georradar para detección servicios 650,00650,001,000

Coste directo......................................................... 650,00
Costes indirectos ................. 5% 32,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 682,50

PD05.LSPT01 m2 Losa hormigón protección tubería
Ejecución de losa de hormigón armado de 0,25 metros de espesor a base de hormigón
HA-25/P/20/IIa y acero B-500-S con cuantía de 64,6 kg/m3, incluido el suministro y la puesta
en obra del hormigón, así como el suministro y la colocación de armadura y la armadura, eje-
cución del encofrado y desencofrado y cuantas actividades y medios sean necesarios para
su correcta ejecución. Totalmente ejecutado.

MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 15,9363,710,250
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 14,370,8916,150
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,062,370,025
MMMA14 h Camión grúa p/descarga tb H 2,0634,310,060
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,3221,280,250
MO002 h Peón ordinario construcción 4,4717,870,250
%002 % Medios auxiliares 0,842,000,422

Coste directo......................................................... 43,05
Costes indirectos ................. 5% 2,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 45,20

PD05.MTRAC1 h Motobomba trasvase reparación acequia
Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de la mis-
ma, durante la reparación del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación
y cierre del tramo.

MMMA90 h Motobomba 15 CV 4,824,821,000
MO003 h Peón especializado construcción 1,8818,790,100
%002 % Medios auxiliares 0,132,000,067

Coste directo......................................................... 6,83
Costes indirectos ................. 5% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,17

PD05.PAV105 m2 Pav HM 20 man e20 acceso parcela
Pavimento de hormigón HM 20, espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm., vertido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios manuales,
con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, para facilitar ac-
ceso a parcela.

MO004 h Oficial 1ª construcción 8,9421,280,420
MO002 h Peón ordinario construcción 3,7517,870,210
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 10,9168,200,160
MTA0363 t CEM II/A-S 42.5 N envasado 7,8678,570,100
MMMA55 h Regla vibrante 0,503,740,133
%002 % Medios auxiliares 0,642,000,320

Coste directo......................................................... 32,60
Costes indirectos ................. 5% 1,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 34,23

PD05.PHT0400 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm e=7,9 mm
Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice conti-
nua para extracción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con
tubería de acero con soldadura helicoidal de DN 400 mm (diám. ext. 406 mm) y 7,9 mm espe-
sor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transporte de maquinaria hasta el punto de ejecu-
ción, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protección
de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

MTAAC0400 m Tubería de acero X-42 DN 406,4 mm e: 7,9 mm i/prot. ext. e int. 78,9278,921,000
MQ027 m Máquina perforación horizontal 85,00100,000,850
MO004 h Oficial 1ª construcción 25,5421,281,200
MO003 h Peón especializado construcción 22,5518,791,200
MO001 h Capataz construcción 26,3621,971,200
%005A % Accesorios 11,925,002,384
%006 pp Desplazamiento, ubicación y retirada 15,026,002,503
%002 % Medios auxiliares 5,312,002,653

Coste directo......................................................... 270,62
Costes indirectos ................. 5% 13,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 284,15
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PD05.RACT01 m Reposición de acequia de tierra
Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excavación con
medios mecánicos en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes y fondo de la ex-
cavación con medios manuales, en terrenos medios incluso carga sobre transporte según
NTE/ADZ-4.

AECMZ.8ac m2 Ref limp paredes medios 9,124,562,000
AECMZ.8bc m2 Ref limp fondos medios 4,564,561,000
MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 5,0450,440,100
%002 % Medios auxiliares 0,372,000,187

Coste directo......................................................... 19,09
Costes indirectos ................. 5% 0,95

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,04

PD05.RCMI01 ud Cruce de acequia
Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecánicos
como por medios manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como apeo de
la acequia en caso de requerirse. Tapado y relleno posterior, tanto con material granular, ma-
terial procedente de la propia excavación como con hormigón en masa en caso de ser nece-
sario. Totalmente ejecutado, incluidas las piezas especiales necesarias en la conducción co-
mo codos y sus correspondientes anclajes.

MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MT01ARE020A ud Gravilla cantera, piedra caliza, de 20 a 40 mm diam. 1,2312,250,100
MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 5,0450,440,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO003 h Peón especializado construcción 22,5518,791,200
%010 % Juntas, codos, conos, bridas, etc.. 4,6310,000,463
%005 pp Hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes 2,555,000,509
%0300 % Medios auxiliares 1,613,000,535

Coste directo......................................................... 55,07
Costes indirectos ................. 5% 2,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,82

PD05.REBL20 m2 Reposición muro fab BH 40x20x20
Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados
y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, ni-
velación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestrea-
do rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:6 en paramento vertical ex-
terior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución de unidades de
obra aisladas. Totalmente terminado.

AOF.002 m2 Fab BH 40x20x20 10,4110,411,000
AENF.001 m2 Enf mix 1:1:6 maes rug vert ext 13,8413,841,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 12,1321,280,570
MO002 h Peón ordinario construcción 10,1917,870,570

Coste directo......................................................... 46,57
Costes indirectos ................. 5% 2,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 48,90

PD05.REMH m3 Reposición de muro de hormigón
Reposición de muro de hormigón, incluida la ejecución de cimentación y muro con hormigón
HA/25/P/20/IIa puesto en obra, incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cu-
bilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificaciones de la EHE
y del Pliego de Condiciones, así como encofrado del mismo y armado mediante acero
B-500-S con una cuantía mínima de 60 kg/m3. Totalmente ejecutado.

MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 63,7163,711,000
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 2,8356,510,050
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,242,370,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
MO003 h Peón especializado construcción 37,5818,792,000
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 53,400,8960,000
MTA4046 Kg Alambre de atar 0,961,600,600
MTA4047 pp Despuntes 0,010,011,000
MTA4048 pp Solapes 0,010,011,000
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 24,002,4010,000
MTA4050 pp Accesorios y mat.montaje encof 0,300,301,000
MTA4051 Kg Desencofrante liquido 0,342,100,160
MTA4052 Kg Resina de caucho polisulfuro 3,0812,300,250
%002 % Medios auxiliares 4,582,002,290

Coste directo......................................................... 233,60
Costes indirectos ................. 5% 11,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 245,28
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PD05.REMM20 m3 Reposición muro mamposteria
Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colocada
en seco, incluida la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por mampuestos
de varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solamente con martillo. Incluidos
los medios materiales y auxiliares necesarios así como cualquier labor y/u obra de fábrica ne-
cesaria así como formación de cimentación. Totalmente ejecutado.

MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 15,9363,710,250
MTAAM.3ad m2 Mallazo ME 15x15 ø 8-8 3,432,741,250
MTAA.01 m3 Piedra arenisca ordinaria para mamposteria 57,8544,501,300
MO004 h Oficial 1ª construcción 74,4821,283,500
MO002 h Peón ordinario construcción 62,5517,873,500
%002 % Medios auxiliares 4,282,002,142

Coste directo......................................................... 218,52
Costes indirectos ................. 5% 10,93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 229,45

PD05.RPRAC1 m Reposición provisional de acequia
Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante exca-
vación en zanja y formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa sobre
el cajero con refino de la superficie y colocación de compuertas de hormigón de dimensiones
mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye paradas transversales y pasos inferiores,
así como elementos de conexionado con acequia existente y posterior desmontaje.

MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 2,5250,440,050
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 6,8268,200,100
MTACOMPHA ud Compuerta HA acequia 0,656,500,100
MTASS16fba m Tb HM ø50 9000 1,9419,420,100
MO002 h Peón ordinario construcción 4,4717,870,250
%002 % Medios auxiliares 0,332,000,164

Coste directo......................................................... 16,73
Costes indirectos ................. 5% 0,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,57

PD05.RPV200 m Cerc malla ST alt 200
Cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y
postes de tubo de diámetro 45 mm. de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0 m., incluso re-
planteo, recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero
de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mer-
mas y despuntes.

MO004 h Oficial 1ª construcción 3,4721,280,163
MO003 h Peón especializado construcción 3,0618,790,163
MTA4053 m2 Tela metálica 50/14 enrejados 3,651,782,050
MTAV.2ac ud Poste cercado senc ø45 alt2.00 2,759,150,300
MTAV.2bc ud Poste cercado extr ø45 alt2.00 0,3210,600,030
MTAV.2cc ud Poste cercado esq ø45 alt2.00 0,3110,310,030
MTA4057 ud Tornillo tensor cercado reja 0,070,260,250
A01MA040 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 0,1677,670,002
%002 % Medios auxiliares 0,282,000,138

Coste directo......................................................... 14,07
Costes indirectos ................. 5% 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,77

PD05.RPVB06 m2 Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt.
Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m
de altura. Incluida la demolición y formación de paramento vertical en fábrica de bloque de hor-
migón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replan-
teo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado
y fratasado.

AD05DMBL15 m2 Demol mr BH 15cm mec 15,1315,131,000
AOF.001 m2 Fab BH 40x20x15 10,0110,011,000
AENF.002 m2 Enf M-160a maes frat vert ext 16,7213,931,200
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,130,890,150
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 1,9163,710,030
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
MO003 h Peón especializado construcción 9,4018,790,500
%002 % Medios auxiliares 1,152,000,576

Coste directo......................................................... 58,71
Costes indirectos ................. 5% 2,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 61,65
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PD05.RPVH07 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt.
Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 0,7 m de altura en cruces
transversales o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del para-
mento existente, así como la formación del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, ti-
po HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofra-
do metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

AD05DMHM01 m3 Demol muro HM c/martillo 3,0215,110,200
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 12,7463,710,200
MTAAM.3ad m2 Mallazo ME 15x15 ø 8-8 2,742,741,000
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,242,370,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 4,802,402,000
MTA4050 pp Accesorios y mat.montaje encof 0,600,302,000
MTA4051 Kg Desencofrante liquido 0,072,100,032
MTA4052 Kg Resina de caucho polisulfuro 0,6212,300,050
%002 % Medios auxiliares 0,702,000,350

Coste directo......................................................... 35,67
Costes indirectos ................. 5% 1,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,45

PD05.RPVH15 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt.
Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces
transversales o coincidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del para-
mento existente, así como la formación del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, ti-
po HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofra-
do metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

AD05DMHM01 m3 Demol muro HM c/martillo 3,0215,110,200
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 12,7463,710,200
MTAAM.3ad m2 Mallazo ME 15x15 ø 8-8 2,742,741,000
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,242,370,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO003 h Peón especializado construcción 9,4018,790,500
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 4,802,402,000
MTA4050 pp Accesorios y mat.montaje encof 0,600,302,000
MTA4051 Kg Desencofrante liquido 0,072,100,032
MTA4052 Kg Resina de caucho polisulfuro 0,6212,300,050
%002 % Medios auxiliares 0,902,000,449

Coste directo......................................................... 45,77
Costes indirectos ................. 5% 2,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 48,06

PD05.RPVL06 m2 Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m anch.
Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de distribución con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm
a 1 pie recibido con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Termina-
ción mediante enfoscado con mortero 160 A maestreado y fratasado.

AD05DMBL15 m2 Demol mr BH 15cm mec 15,1315,131,000
AOF.003 m2 Fab Ladrillo Cerámico 24x11,5x7 19,6619,661,000
AENF.002 m2 Enf M-160a maes frat vert ext 16,7213,931,200
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
MO003 h Peón especializado construcción 9,4018,790,500
%002 % Medios auxiliares 1,302,000,652

Coste directo......................................................... 66,47
Costes indirectos ................. 5% 3,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 69,79

PD05.RSOH07 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch.
Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en sole-
ra y paramentos, de dimensiones máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7 m de alto. For-
mada la unidad por demolición de la obra estructural existente, formación de nueva solera me-
diante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía de
10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso
curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

AD05DLO001 m3 Demol losa 30cm c/martillo 3,3316,670,200
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 12,7463,710,200
MTAAM.3ad m2 Mallazo ME 15x15 ø 8-8 3,292,741,200
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,242,370,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
MO003 h Peón especializado construcción 1,8818,790,100
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 2,882,401,200
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MTA4050 pp Accesorios y mat.montaje encof 0,360,301,200
MTA4051 Kg Desencofrante liquido 0,042,100,018
MTA4052 Kg Resina de caucho polisulfuro 0,4312,300,035
%002 % Medios auxiliares 0,592,000,295

Coste directo......................................................... 30,04
Costes indirectos ................. 5% 1,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,54

PD05.RSOH08 m2 Losa de hormigón armado de acequia
Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudi-
nal de trazado con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o arma-
do, formada mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 10 mm,
en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos
caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 12,7463,710,200
MTAAM.3as m2 Mallazo ME 15x15 ø 10-10 5,124,271,200
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,242,370,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
MO003 h Peón especializado construcción 1,8818,790,100
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 2,882,401,200
MTA4050 pp Accesorios y mat.montaje encof 0,360,301,200
MTA4051 Kg Desencofrante liquido 0,042,100,018
MTA4052 Kg Resina de caucho polisulfuro 0,4312,300,035
%002 % Medios auxiliares 0,562,000,280

Coste directo......................................................... 28,51
Costes indirectos ................. 5% 1,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29,94

PD05.RSOH25 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch.
Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de traza-
do con cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en sole-
ra y paramentos, de dimensiones máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto.
Formada la unidad por demolición de la obra estructural existente, formación de nueva sole-
ra mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 8 mm, en cuantía
de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, inclu-
so curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

AD05DLO001 m3 Demol losa 30cm c/martillo 5,0016,670,300
MTAHA250 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa fabricado en central 19,1163,710,300
MTAAM.3ad m2 Mallazo ME 15x15 ø 8-8 4,112,741,500
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,242,370,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
MTA4049 m2 Encofrado metálico plano 2,882,401,200
MTA4050 pp Accesorios y mat.montaje encof 0,360,301,200
MTA4051 Kg Desencofrante liquido 0,042,100,018
MTA4052 Kg Resina de caucho polisulfuro 0,4312,300,035
%002 % Medios auxiliares 0,852,000,423

Coste directo......................................................... 43,16
Costes indirectos ................. 5% 2,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 45,32

PD05.RTH200 m Reposición tubo hormigón DN 200
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

MTATH0200 m Tubería de hormigón machihembrado DN 200 5,675,671,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 3,1921,280,150
MO003 h Peón especializado construcción 2,8218,790,150
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 8,0253,480,150
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 15,1275,590,200
%pp5 % Parte proporcional accesorios conexionado 1,745,000,348
%002 % Medios auxiliares 0,732,000,366

Coste directo......................................................... 37,29
Costes indirectos ................. 5% 1,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 39,15

PD05.RTH300 m Reposición tubo hormigón DN 300
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

MTATH0300 m Tubería de hormigón machihembrado DN 300 8,758,751,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200

60



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 10,7053,480,200
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 15,1275,590,200
%pp5 % Parte proporcional accesorios conexionado 2,135,000,426
%002 % Medios auxiliares 0,892,000,447

Coste directo......................................................... 45,61
Costes indirectos ................. 5% 2,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 47,89

PD05.RTH400 m Reposición tubo hormigón DN 400
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

MTATH0400 m Tubería de hormigón machihembrado DN 400 9,069,061,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 10,7053,480,200
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 15,1275,590,200
%pp5 % Parte proporcional accesorios conexionado 2,155,000,429
%002 % Medios auxiliares 0,902,000,451

Coste directo......................................................... 45,95
Costes indirectos ................. 5% 2,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 48,25

PD05.RTH500 m Reposición tubo hormigón DN 500
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

MTATH0500 m Tubería de hormigón machihembrado DN 500 13,2513,251,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 10,7053,480,200
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 15,1275,590,200
%pp5 % Parte proporcional accesorios conexionado 2,365,000,471
%002 % Medios auxiliares 0,992,000,495

Coste directo......................................................... 50,44
Costes indirectos ................. 5% 2,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 52,96

PD05.RTH700 m Reposición tubo hormigón DN 700
Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 700 mm de diámetro interior, con par-
te proporcional de piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje,
pruebas y colocación.

MTATH0700 m Tubería de hormigón machihembrado DN 700 26,2526,251,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 10,7053,480,200
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 15,1275,590,200
%pp5 % Parte proporcional accesorios conexionado 3,015,000,601
%002 % Medios auxiliares 1,262,000,631

Coste directo......................................................... 64,36
Costes indirectos ................. 5% 3,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 67,58

PD05.SETU20 ud Separador tuberías DN-200 mm
Separador para instalación en tuberías de PE DN 200 mm por interior de tubería de acero
completamente montado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

MTA40200 ud Distanciador tb DN-200 17,5017,501,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
MO003 h Peón especializado construcción 1,8818,790,100
%0300 % Medios auxiliares 0,653,000,215
%005A % Accesorios 1,115,000,222

Coste directo......................................................... 23,27
Costes indirectos ................. 5% 1,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,43

PD05.TBYPA1 m Tubería by-pass prov aceq
Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass provi-
sional de conexión entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposición de la mis-
ma, para abastecer el tramo aguas abajo de la reparación. Incluye extendido de tubería y to-
dos los elementos necesarios para la conexión.
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MTACEQ2 m Tuberia by-pass prov aceq 49,5049,501,000
%002 % Medios auxiliares 0,992,000,495

Coste directo......................................................... 50,49
Costes indirectos ................. 5% 2,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,01

PD05.TRE01 ud Tramitación del expediente con carretera Diputación.
Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con carretera Diputación.

MTA9002 ud Tramitación del expediente 1.250,191.250,191,000

Coste directo......................................................... 1.250,19
Costes indirectos ................. 5% 62,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.312,70

PD06.ADH060 m2 Riego de adherencia tipo C60B3 ADH
Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superfi-
cie. Totalmente terminado.

MTA07010050 t Emulsión Bituminosa Tipo C60B3 ADH 0,24243,260,001
MQ100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 0,22109,560,002
MQ023 h Camión cisterna térmica aplic emulsión 0,0770,000,001
MO001 h Capataz construcción 0,0721,970,003
MO002 h Peón ordinario construcción 0,0517,870,003
%0300 % Medios auxiliares 0,023,000,007

Coste directo......................................................... 0,67
Costes indirectos ................. 5% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,70

PD06.FDR010 m2 Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm
Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 18x18 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero la-
minado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pintado con pintura epoxi color blanco. Mon-
taje mediante patillas de anclaje.

MT26AAC010AD m Cuadradillo perfil macizo ac. lamin. 18x18 mm mont. taller 24,526,134,000
MT26AAC010DO m Redondo de perf. macizo ac. lamn. Ø12 mm, mont. taller 52,803,5215,000
MTA001 m3 Agua 0,000,500,006
MT09MIF010CA t Mortero industr. cemento gris, M5 S/une en 998-2 0,5133,860,015
MT27PFI050 kg Imprim. a base resinas pigment. oxido hierro, crom zinc y fosf. zinc 1,599,950,160
MO004 h Oficial 1ª construcción 12,7721,280,600
MO002 h Peón ordinario construcción 6,4317,870,360
%002 % Medios auxiliares 1,972,000,986

Coste directo......................................................... 100,59
Costes indirectos ................. 5% 5,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 105,62

PD06.HRF040 m Albardilla prefabricada de hormigón
Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en piezas de
200x200x50 mm con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, recibi-
da con mortero de cemento industrial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introducen
los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en su caso, uniones con los muros con mor-
tero de juntas especiales para prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en ba-
se acuosa para tratamientos superficial hidrofugante.

MT20AHP010A m Albardilla prefabr. hormigón cub. muros 7,086,441,100
MTA001 m3 Agua 0,000,500,006
MT09MIF010KA t Mortero ind. alb. cemento cat. M-10 resis. comp. 10 N/mm2 0,2839,950,007
MT09MCR235 kg Mortero juntas pref. hormig. y piedra artificial 0,032,470,011
MT28PCS010A l Protect. hidrófugo base acuosa, incol. autolimp. 3,539,400,375
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,3221,280,250
MO002 h Peón ordinario construcción 3,5717,870,200
%002 % Medios auxiliares 0,402,000,198

Coste directo......................................................... 20,21
Costes indirectos ................. 5% 1,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,22

PD06.HRF070 m Vierteaguas prefabricado hormigón
Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con
goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas;
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se intro-
ducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en ba-
se acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

MTA001 m3 Agua 0,000,500,006
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MT09MIF010KA t Mortero ind. alb. cemento cat. M-10 resis. comp. 10 N/mm2 0,4839,950,012
MT20VHP010C m Vierteaguas pref. hormigón piezas 200x250x50 mm 14,7014,001,050
MT09MCR235 kg Mortero juntas pref. hormig. y piedra artificial 0,092,470,038
MT28PCS010A l Protect. hidrófugo base acuosa, incol. autolimp. 5,889,400,625
MO002 h Peón ordinario construcción 5,3617,870,300
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,5321,280,260
%002 % Medios auxiliares 0,642,000,320

Coste directo......................................................... 32,68
Costes indirectos ................. 5% 1,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 34,31

PD06.ISOS01 ud Señalización de equipos contraincendios
Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

MT41SNY020G ud Placa señalización equios contraincendios 210x210 mm 3,803,801,000
MO002 h Peón ordinario construcción 1,7917,870,100
%002 % Medios auxiliares 0,112,000,056

Coste directo......................................................... 5,70
Costes indirectos ................. 5% 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,99

PD06.ISOS02 ud Señalización de medios de evacuación
Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm según UNE 23034, incluso elementos de fijación.

MT41SNY020S ud Placa señalización medios evacuacion 210x210 mm 3,803,801,000
MO002 h Peón ordinario construcción 1,7917,870,100
%002 % Medios auxiliares 0,112,000,056

Coste directo......................................................... 5,70
Costes indirectos ................. 5% 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,99

PD06.LCL060 m2 Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera
Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blanco
con el sello que garantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja
de 22 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmica del marco: Uh,m=desde 5,7
W/(m2K), espesor máximo del acristalamiento de 15 mm con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, se-
gún UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210. Con mosquiteras enrollable  incluidas. Se incluye la parte formación de me-
dia bóveda no practicable en la parte superior de las ventanas en caso necesario. Incluso sili-
cona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

MT25PFX010CGA m2 Ventana de alumino, hojas correderas lacado 144,50144,501,000
MT22WWW010A ud Cartucho 290 ml de sellador adhesivo monocomp. 3,605,290,680
MT22WWW050A ud Cartucho 300 ml silicona neutra oximica 1,514,730,320
MT22WWM m2 Mosquitera enrollable 25,0025,001,000
MO003 h Peón especializado construcción 20,6718,791,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 36,1821,281,700
%002 % Medios auxiliares 4,632,002,315

Coste directo......................................................... 236,09
Costes indirectos ................. 5% 11,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 247,89

PD06.LGS304 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv.
Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich
de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada
400x300 cm, con acabado prelacado de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de ace-
ro laminado en frío, soldados entre sí, y garras para recibido a obra, incluso complementos,
todo ello según UNE-EN 13241-1.

MT26PGA021P ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sandw. ac. galv. 2.650,002.650,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 35,1121,281,650
MO003 h Peón especializado construcción 31,0018,791,650
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 34,7653,480,650
%002 % Medios auxiliares 55,022,0027,509

Coste directo......................................................... 2.805,89
Costes indirectos ................. 5% 140,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.946,18
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PD06.LPM010 ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado, chapa-
do con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pino país de
90x35 mm, galces de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 90x20 mm, tapa-
juntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de país de 70x10 mm, con herrajes de col-
gar y de cierre.

MT22AAP011JA ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm para puerta de 17,3917,391,000
MT22AGA010BBG m Galce de MDF, con rechapado de madera 90x20 mm 18,923,715,100
MT22PXG020ABD ud Puerta interior ciega, tablero aglom. 203x82,5x4 119,77119,771,000
MT22ATA010ABF m Tapajuntas de MDF, con rechap. 70x10 16,741,6110,400
MT23IBL010P ud Pernio 100x58 mm 2,220,743,000
MT23PPB031 ud Tornillo latón 21/35 mm 1,080,0618,000
MT23PPB200 ud Cerradura embutir, acc. tornillos 11,2911,291,000
MT23HBL010AA ud Juego de manivela y escudo largo latón 8,128,121,000
MO003 h Peón especializado construcción 22,5518,791,200
MO004 h Oficial 1ª construcción 25,5421,281,200
%002 % Medios auxiliares 4,872,002,436

Coste directo......................................................... 248,49
Costes indirectos ................. 5% 12,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 260,91

PD06.LVC010 m2 Doble acristalamiento 4/6/4
Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de
6 mm, y vidrio interior incoloro de 4 mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre car-
pinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con si-
licona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

MT21VEG011AAAAA m2 Doble acristalamiento 4/6/4 21,4721,341,006
MT21VVA015A ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora 2,163,730,580
MO003 h Peón especializado construcción 8,4618,790,450
MO004 h Oficial 1ª construcción 9,5821,280,450
%002 % Medios auxiliares 0,832,000,417

Coste directo......................................................... 42,50
Costes indirectos ................. 5% 2,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 44,63

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S
Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 to-
talmente colocada en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado pre-
vio de la superficie si fuera necesario, extendido y compactación de la misma según  las espe-
cificaciones del Pliego de Condiciones así como betún asfáltico 50/70 para mezcla bitumino-
sa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones.

MTA5011 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22SURF50/70S 23,2423,241,000
MTA5012 Tn Betún asfaltico 50/70 29,00580,000,050
MQ011 h Apisonadora triciclo 12-13 Tn, 50 CV 0,4832,000,015
MQ012 h Apisonadora tandem 11-12 Tn, 45 CV 0,4832,000,015
MQ013 h Compactador neumático 25 Tn, 120 CV 0,3020,000,015
MQ014 h Extendedora aglomerado s/orugas de 70 CV 1,6381,460,020
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,6030,000,020
MO001 h Capataz construcción 0,0221,970,001
MO002 h Peón ordinario construcción 0,3617,870,020
%002 % Medios auxiliares 1,122,000,561

Coste directo......................................................... 57,23
Costes indirectos ................. 5% 2,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 60,09

PD06.PCAP07 ud Puerta abatible de acceso a parcela 6,00 x 2,50 m
Puerta abatible de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,50 m., construida a ba-
se de perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a
determinar por la Dirección de obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transpor-
te, montaje, obra civil accesoria y accesorios y material de montaje necesarios y dos capas
de pintura una de protección y otra de terminación. Todo ello de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

MTA4096 ud Puerta met. abatible acceso 6,00 x 2,50 m 1.750,001.750,001,000
%005A % Accesorios 87,505,0017,500
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 141,2856,512,500
MO001 h Capataz construcción 54,9321,972,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 106,4021,285,000
MO003 h Peón especializado construcción 93,9518,795,000
%002 % Medios auxiliares 44,682,0022,341
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Coste directo......................................................... 2.278,74
Costes indirectos ................. 5% 113,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.392,68

PD06.RAG011 m2 Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica
Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de agua
E>10%, grupo BIII según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colo-
cado sobre una superficie soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero
de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm), con cantoneras de PVC.

A01MAR010c m3 Mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 2,0066,510,030
MT191WA010 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas 0,661,320,500
MT19ABA010B800 m2 Baldosa cerámica azulejo lisao 20x20 cm 8,408,001,050
MT09MCP020BV kg Mortero de juntas cementoso tipo L color blanco 0,181,620,113
MO002 h Peón ordinario construcción 8,0417,870,450
MO004 h Oficial 1ª construcción 9,5821,280,450
%002 % Medios auxiliares 0,582,000,289

Coste directo......................................................... 29,44
Costes indirectos ................. 5% 1,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,91

PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP
Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA5013 Tn Emulsión bituminos C50BF4 IMP 0,38380,000,001
MQ023 h Camión cisterna térmica aplic emulsión 0,0770,000,001
MO001 h Capataz construcción 0,0721,970,003
MO002 h Peón ordinario construcción 0,0517,870,003
%002 % Medios auxiliares 0,012,000,006

Coste directo......................................................... 0,58
Costes indirectos ................. 5% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,61

PD06.RIP030 m2 Pintura plástica sobre paramento interior
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura li-
sa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1
l/m2 cada mano), previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acríli-
cos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical de hasta 3
m de altura. Incluso protección de los elementos que puedan verse afectados durante los tra-
bajos y la resolución de puntos singulares.

MT27PFP010B l Imprim. base copolimeros acrilicos susp. acuosa 0,413,300,125
MT27PIR010B l Pintura plástica para int. copol. acuos 0,874,350,200
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,5521,280,120
MO003 h Peón especializado construcción 2,2518,790,120
%002 % Medios auxiliares 0,122,000,061

Coste directo......................................................... 6,20
Costes indirectos ................. 5% 0,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,51

PD06.RPG010 m2 Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o vertical
Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m
de altura, previa colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputres-
cible en el tiempo de 70 g/m2 de masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cambios de mate-
rial y posterior enlucido en capa fina C6 con revestimiento mínimo de 3 mm.

MT28VYE020 m2 Malla fibra vidrio tejida, antiálcalis 5x5 mm malla 0,080,760,105
A09PYE010B m3 Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1 1,4479,940,018
A09PYE010A m3 Pasta de yeso para aplicación capa fina C6, según UNE-EN 13279-1 0,3792,020,004
MO003 h Peón especializado construcción 6,3918,790,340
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
%002 % Medios auxiliares 0,252,000,125

Coste directo......................................................... 12,79
Costes indirectos ................. 5% 0,64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,43

PD06.SAD005 ud Plato de ducha acrílico, i/griferia
Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, incluso sili-
cona para sellado de juntas, así como grifería.

MT30PAS010D ud Plato de ducha acrílico, gama básica color 75x75 cm 144,53144,531,000
MT30WWW005 ud Cartucho de 300 ml silicona ácida monocomp. sellado 0,226,000,036
MT31GMA040AA ud Grifo mezclado monomando para ducha 64,4164,411,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 27,6621,281,300
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%002 % Medios auxiliares 4,742,002,368

Coste directo......................................................... 241,56
Costes indirectos ................. 5% 12,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 253,64

PD06.SAI005 ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y ta-
pas lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacua-
ción, incluso silicona para sellado de juntas.

MT30IPS010A ud Inodoro porcelana sanitaria con tanque bajo 161,89161,891,000
MT30LLA020 ud Llave de regulación de 1/2" para inodoro, acab. cromado 14,5014,501,000
MT38TEW010A ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diametro 2,852,851,000
MT30WWW005 ud Cartucho de 300 ml silicona ácida monocomp. sellado 0,076,000,012
MO004 h Oficial 1ª construcción 38,3021,281,800
%002 % Medios auxiliares 4,352,002,176

Coste directo......................................................... 221,96
Costes indirectos ................. 5% 11,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 233,06

PD06.SAL045 ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería
Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y
desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas, inclu-
so grifería.

MT30LPS010AA ud Lavabo de porcelana sanitaria 520x410 mm 74,5974,591,000
MT36W005D ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, evac. aguas resid 46,3146,311,000
MT30WWW005 ud Cartucho de 300 ml silicona ácida monocomp. sellado 0,076,000,012
MT31GMA020BAC ud Grifo monomando 35,0035,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 28,7321,281,350
%002 % Medios auxiliares 3,692,001,847

Coste directo......................................................... 188,39
Costes indirectos ................. 5% 9,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 197,81

PD06.UJV010 m Suministro y plantación de seto de ciprés 0,8-1,0 m (4 ud/m)
Suministro y plantación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura
(4 ud/m), con aplicación de abono mineral NPK 15-15-15 y regado.

MT48ECR010F ud Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 alt. en contendor 8,602,154,000
MT48TIE020 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15 1,500,752,000
MTA001 m3 Agua 0,010,500,025
MMMA31 h Retro mini 4,0040,000,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
MO002 h Peón ordinario construcción 5,3617,870,300

Coste directo......................................................... 21,60
Costes indirectos ................. 5% 1,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,68

PD06.UJV011 ud Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua
Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20
cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de un 25% de
tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Incluso abono
mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y riegos de mantenimiento.

MT48ECR011 ud Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo

103,00103,001,000

MT48TIE020 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15 1,500,752,000
MTA001 m3 Agua 0,010,500,025
MMMA31 h Retro mini 12,0040,000,300
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
MO002 h Peón ordinario construcción 2,6817,870,150

Coste directo......................................................... 125,57
Costes indirectos ................. 5% 6,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 131,85

PD06.UVM010 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con pilastras intermedias
Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de altura y
de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con
dos caras vistas, color, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas ho-
rizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemen-
to industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso ejecución excavación de base y re-
lleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

MTA4073 ud Bloque Horm. CV "split" 40x20x20 16,121,0215,800
A01MA040 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 2,3377,670,030
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MO001 h Capataz construcción 6,5921,970,300
MO003 h Peón especializado construcción 5,6418,790,300
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 18,4168,200,270
MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 1,0150,440,020
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 2,8356,510,050
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,052,370,020
%002 % Medios auxiliares 1,192,000,594

Coste directo......................................................... 60,55
Costes indirectos ................. 5% 3,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 63,58

PD06.UVT010 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc. postes y ciment.
Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm
de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2
m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

MTA52VST030E ud Poste intermedio tub. ac. galv. de 48 mm de diám. y 1,5 mm esp. alt. 2,0 m 2,4711,230,220
MTA52VST030M ud Poste interior de refuerzo de tubo de ac. galv. 48 mm diam. y 1,5 mm esp. alt.

2 m
0,7211,920,060

MTA52VST030U ud Poste extremo tub. ac. galv. de 48 mm diam. y 1,5 esp. y alt. 2 m 0,5814,410,040
MTA52VST010aa m2 Malla simple torsión 8 mm paso de malla y 1,1 mm de diam. acab.

galvanizado
3,361,402,400

MTA52VPM055 ud Accesorios para fijación de malla de simple torsión a postes metálicos 1,001,001,000
MO001 h Capataz construcción 2,2021,970,100
MO003 h Peón especializado construcción 1,6918,790,090
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,9221,280,090
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 1,0268,200,015
MQMMA33 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 2,0250,440,040
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 5,6556,510,100
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,052,370,020
%002 % Medios auxiliares 0,452,000,227

Coste directo......................................................... 23,13
Costes indirectos ................. 5% 1,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,29

PD06.UVT020 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada
Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de
malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galva-
nizado de sección 30x30x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección
cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m entre sí y empotrados en muros de
fábrica u hormigón. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios pa-
ra la fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.

MTA52010 m2 Panel de malla electrosoldada 50x50 mm paso mall y 4 mm diam. galv. 6,256,251,000
MTA52020 ud Poste perfil hueco ac. galv. secc. cuadr. 40x40x1,5 mm y 1 m alt. 1,943,520,550
MTA52051 m Perfil hueco ac. galv. secc. cuadr. 30x30x1,5 mm 5,731,913,000
MTA52051B ud Accesorios para fijación paneles malla electr. postes met. 2,002,001,000
MTA001 m3 Agua 0,000,500,006
A01MAR010c m3 Mortero cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 1,2666,510,019
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
MO003 h Peón especializado construcción 5,6418,790,300
MO002 h Peón ordinario construcción 5,3617,870,300
%002 % Medios auxiliares 0,692,000,346

Coste directo......................................................... 35,25
Costes indirectos ................. 5% 1,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,01

PD07.APOE03 ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m
Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo completo
de antena direccional con equipo de comunicación integrado, incluido el alimentador, así co-
mo suministro e instalación de mástil de soporte para antena de 3 m con enganche a pared.
Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos sean necesarios para su correcta instala-
ción.Totalmente montado, incluso medios auxiliares y de montaje necesarios.

MTAIQUI ud Equipo de Antena PoE (Power over Ethernet) 125,30125,301,000
MTASTIL ud Mástil de soporte para antena de 3 m enganche a pared 95,0095,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 191,5221,289,000
%0300 % Medios auxiliares 12,353,004,118

Coste directo......................................................... 424,17
Costes indirectos ................. 5% 21,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 445,38
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PD07.IRAC01 ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario
Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario
formada por 1 armarios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x
600 mm, cable rígido FTP C5 de exterior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+®
ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos
de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch conexium Scheneider L3 o similar con 2 puertos de FO
y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado con todos los acce-
sorios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones..

MTA6015 ud Armario de poliéster 800 x 600 x 300 mm 420,00420,001,000
MTA6022 ud Placa de poliéster 800 x 600 mm 65,0065,001,000
MTA6023 m Cable FTP rígido C5 exterior 8,000,8010,000
MTA6025 m Manguera FO 12F rec.armadura met 69,002,3030,000
MTA0704 ud Caja de terminación fibra óptica 72,0036,002,000
MTA6003 ud Fusión FO 176,0022,008,000
MTA6004 ud Pigtail 20,802,608,000
MTA6027 ud Latiguillo de red 3,803,801,000
MTA6005 ud latiguillo de FO 16,2016,201,000
MTA6028 ud Switch conexium Schenider L3 2 ptos FO + 3 pto RJ45 890,00890,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 638,4021,2830,000
%0300 % Medios auxiliares 71,383,0023,792

Coste directo......................................................... 2.450,58
Costes indirectos ................. 5% 122,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.573,11

PD07.REFO06 ud Router Microtick Ethernet/Fibra optica
Suministro e instalación de Router MIcrotik Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y proba-
do

MTA6008 ud Router Microtik Ethernet/Fibra óptica 88,0088,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 61,7121,282,900
%002 % Medios auxiliares 2,992,001,497

Coste directo......................................................... 152,70
Costes indirectos ................. 5% 7,64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 160,34

PD07.SC0001 m Cinta señalización cable comunicación c/hilo metálico
Suministro y colocación de cinta de señalización de cableado telecomunicaciones en color a
determinar por la DO con texto y simbología impresa en continuo y logo de identificación con
hilo metálico. Totalmente colocada, incluido cualquier medio auxiliar requerido.

MTA6001 m Cinta señalización cable comunicación c/hilo metál. 0,220,201,100
MO002 h Peón ordinario construcción 0,0917,870,005
%002 % Medios auxiliares 0,012,000,003

Coste directo......................................................... 0,32
Costes indirectos ................. 5% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,34

PD07.SC0002 m Cable fibra óptica monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0
Cable fibra óptica 12 fibras E9 monomodo SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, con fibras vidrio
Laminadas WB (Bloqueantes Agua), cubierta exterior de polietileno lineal de baja densidad
(LLDPE). Instalado en zanja por el interior de tubo de polietileno. Incluye mano de obra en la
instalación y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA7002 m Cable fibra óptica monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0 2,882,621,100
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,102,000,050

Coste directo......................................................... 5,11
Costes indirectos ................. 5% 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,37

PD07.SC0003 ud Empalme fusión fibra óptica 12f i/torpedo estanco
Realización de empalme de fusión de fibra óptica de 12 fibras. Incluye torpedo estanco total-
mente instalado y fusionado.

MTAUEMPFO ud Empalme fusión fibra optica 144,0018,008,000
MTAUEMPFO1 ud Torpedo estanco 410,00410,001,000
MOOL9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 4,7619,040,250
MOOE11a h Especialista electricidad 4,5918,360,250
%0300 % Medios auxiliares 16,903,005,634

Coste directo......................................................... 580,25
Costes indirectos ................. 5% 29,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 609,26
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PD07.SC0004 ud Caja empalmes
Caja de empalmes estanca  (IP68w) FOPT de policarbonato, con acceso universal. 3 entra-
das con obturadores de goma, equipada con bandeja para 16 empalmes, tamaño 543 x 268
x 90. Instalada y comprobada.

MTAUCAJAFO ud Caja empalmes 76,2576,251,000
MOOL9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 4,7619,040,250
MOOE11a h Especialista electricidad 4,5918,360,250
%0300 % Medios auxiliares 2,573,000,856

Coste directo......................................................... 88,17
Costes indirectos ................. 5% 4,41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 92,58

PD07.SC0005 ud Caja terminación FO con 12 salidas
Caja de terminación de Fibra óptica con 12 salidas completamente instalada y fusionada.

MTAUREPFO ud Caja terminación FO 12salidas 245,00245,001,000
MOOL9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 4,7619,040,250
MOOE11a h Especialista electricidad 4,5918,360,250
%0300 % Medios auxiliares 7,633,002,544

Coste directo......................................................... 261,98
Costes indirectos ................. 5% 13,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 275,08
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PD07.WXE001 ud Estación base WIMAX
Estación base Wimax marca Albentia mod. AXS-BS-450-N o similar con las siguientes carac-
terísticas:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras).
Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de
10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo
del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paque-
tes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio,
mecanismos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE),
Unsolicited Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Po-
lling Service(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobre-
subscripción POR CADA servicio vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de
usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de
modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntua-
ción de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nue-
vos CPEs a la radiobase NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + pass-
word. Los nuevos clientes se deberán autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la
seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Pue-
de clasificar por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtua-
les siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta
VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4:
Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RA-
DIUS para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además in-
formación en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual
dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para
cada operador que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

MTEL39 ud Estación base WIMAX 1.620,001.620,001,000
MTEL42 ud Antena sectorial 13 dBi de ganancia Estación 1.596,00399,004,000
MOOE11a h Especialista electricidad 293,7618,3616,000
MOOL9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 152,3219,048,000
%2 % Medios auxiliares 73,242,0036,621

Coste directo......................................................... 3.735,32
Costes indirectos ................. 5% 186,77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.922,09
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PD07.WXS001 ud Suscriptor WIMAX
Suscriptor Wimax marca Albentia mod. AXS-CPE150-15 o similar con las siguientes caracte-
rísticas:
Capacidad de CPE: Unidades de 35, 70 o 100 Mbps. Netos. Sin licenciamiento.
Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,9 GHz.
Ancho de canal:1x10 (una portadora) o 2x10 (dos portadoras) o 3x10 (tres portadoras). Este
bloque de 10 MHz se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz.
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo
del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paque-
tes. La selección manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio,
mecanismos TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntua-
ción de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista.
Puede clasificar por los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtua-
les siguiendo estos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta
VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4:
Puerto TCP o UDP origen/destino
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE),
Unsolicited Granted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Po-
lling Service(RTPS), Extended Real Time Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobre-
subscripción POR CADA servicio vendido
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Modos de funcionamiento del cliente: Bridge, Router con o sin NAT, IP estática o dinámica,
cliente PPPoE
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RA-
DIUS para AAA, IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además in-
formación en tiempo real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual
dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para
cada operador que evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probado.

MTEL40 ud Suscriptor WIMAX 320,00320,001,000
MTEL41 ud Antena sectorial 13 dBi de ganancia suscriptor 60,0060,001,000
MOOE11a h Especialista electricidad 110,1618,366,000
MOOL9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 38,0819,042,000
%2 % Medios auxiliares 10,562,005,282

Coste directo......................................................... 538,80
Costes indirectos ................. 5% 26,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 565,74
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PD08.AE0011 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa
Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termos-
táticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empu-
je), B3 and B4 (sin empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente
cuando el motor opera.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaesto-
pas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague
RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

MTA7001 ud Actuadror eléctrico para válvula de mariposa 1.724,031.724,031,000
%005A % Accesorios 86,205,0017,240
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
MO001 h Capataz construcción 87,8821,974,000
%002 % Medios auxiliares 38,392,0019,194

Coste directo......................................................... 1.957,78
Costes indirectos ................. 5% 97,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.055,67

PD08.CEM250 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm
Caudalímetro electromagnético DN 250 mm con las siguientes características:
Con material del tubo sensor en acero inoxidable AISI 304, con material de los electrodos en
HASTELLOY C, con grado de protección IP68 y conexiones eléctricas prensaestopas M20 x
1,5 + bloque conector  + resina de sellado. Con convertidor MC 608 con caja convertidor en
alumino pintado epoxy, salida analógica 4-20 mA y digital por impulsos de máximo 1000 Hz.
Sotware incluido. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente coloca-
do, montado y conexionado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones y
del fabricante.

MTACEM250b ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm 2.536,002.536,001,000
MO001 h Capataz construcción 65,9121,973,000
%002 % Medios auxiliares 52,042,0026,019
%005A % Accesorios 132,705,0026,540

Coste directo......................................................... 2.786,65
Costes indirectos ................. 5% 139,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.925,98

PD08.CPQ025 ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm.
Suministro e instalación de caudalímetro para productos químicos DN 25 mm. Totalmente ins-
talado y probado.

MTACPQ0001 ud Caudalímetro productos químicos 220,00220,001,000
MO001 h Capataz construcción 109,8521,975,000
%002 % Medios auxiliares 6,602,003,299
%005A % Accesorios 16,835,003,365

Coste directo......................................................... 353,28
Costes indirectos ................. 5% 17,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 370,94

PD08.CPU201 ud Módulo CPU control terminal remoto
Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con
la estación base y los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja po-
tencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con distintos tipos de modu-
lación, velocidades de transmisión y frecuencia de forma remota, equipado con antena dipolo
de 3 DBD, capacidad para gestionar las comunicaciones con la estación base 1 vez por minu-
to logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispondrá  de una entrada digital
para desencadenar una notificación de alarma y equipado con un micro controlador indepen-
diente para poder ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones de la esta-
ción base con los distintos módulos que conforman el terminal de campo, con al menos 8 kBy-
tes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento (configuración ra-
dio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pilas alcalinas tipo C de 7800
mAh, cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.
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MTEL14 ud Módulo CPU + antena dipolo 3 dBd, 4 pilas alcalinas 7800 mA/h i/caja est. 144,20144,201,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 7,4521,280,350
MO003 h Peón especializado construcción 6,5818,790,350
%7 % Material montaje y conexionado 11,077,001,582

Coste directo......................................................... 169,30
Costes indirectos ................. 5% 8,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 177,77

PD08.CPU205 ud Módulo control 4 E/S digitales
Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto con capacidad para el control de 4 so-
lenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos, diseñado específicamente para contro-
lar el riego den sistemas agricolas, equipado con filtro de pulsos configurable para rechazar
los falsos pulsos generados por los contadores, con capacidad para gestionar hasta 5 progra-
maciones de riego por cada día de la semana, tensión de disparo de solenoides configurable
hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo o
por volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros
cúbicos por unidad de superficie) máximos por día limitando el volumen regado por día de ca-
da toma, equipado con un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma autó-
noma las órdenes que han sido programadas desde el software de control, independientemen-
te de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) es-
tén activos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para guardar to-
dos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura
de contadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. To-
talmente instalado y probado.

MTEL15 ud Módulo de 4 E/S 129,00129,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,3221,280,250
MO003 h Peón especializado construcción 4,7018,790,250
%7 % Material montaje y conexionado 9,737,001,390

Coste directo......................................................... 148,75
Costes indirectos ................. 5% 7,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 156,19

PD08.CPU210 ud Módulo remoto 2 señales analógicas
Módulo para la lectura de señales analógicas montado en terminal remoto, capacidad de lec-
tura de 2 entradas analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición
de señales analógicas de diferentes sensores (humedad suelo, conductividad, pH, etc) toman-
do una lectura de 1 vez por minuto, con entrada de temperatura mediante sonda PTC inclui-
da con una precisión de 0,5 ºC, tomando una lectura de 1 vez por minuto, con dos E/S de con-
trol de solenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos y equipado de micro controla-
dor independiente para poder ejecutar de forma autónoma las ordenes que han sido programa-
das desde el software de control, independientemente de la conexión con el resto de los ele-
mentos (concentradora, acceso a internet, CPU, etc) esten activos o en fallo, con al menos 8
kbytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento (programacio-
nes riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores, etc) conexión a módulo CPU,
incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

MTEL21 ud Módulo CPU 2 señales analógicas 235,00235,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 7,4521,280,350
MO003 h Peón especializado construcción 6,5818,790,350
%7 % Material montaje y conexionado 17,437,002,490

Coste directo......................................................... 266,46
Costes indirectos ................. 5% 13,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 279,78

PD08.DA0015 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas
Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de poliester re-
forzado con fibra de vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e inferior en forma
de casquete toro-esférico, con apoyos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diámetro y al-
tura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50
en PRFV, respiradero, placa de características, izadores de elevación en vacío, en inox, con
acabado exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

MTADA15 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas 3.496,003.496,001,000
MQMMA12 h Camión 12 tm grúa 12m3 93,5953,481,750
MO001 h Capataz construcción 87,8821,974,000
%002 % Medios auxiliares 73,552,0036,775
%005A % Accesorios 187,555,0037,510

Coste directo......................................................... 3.938,57
Costes indirectos ................. 5% 196,93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.135,50
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PD08.DBPA01 h Curso específico: Establecimiento de sistemas de monitorización por sensores de potencial
matricial y contenido de humedad del s
Curso específico: Establecimiento de sistemas de monitorización por sensores de potencial
matricial y contenido de humedad del suelo.

MTADBPA01 h Curso específico: Establecimiento de sistemas de monitorización por
sensores de potencial matricial y contenido de humedad del s

240,00240,001,000

Coste directo......................................................... 240,00
Costes indirectos ................. 5% 12,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 252,00

PD08.DBPA02 h Curso general de contenidos comunes en buenas prácticas agrícolas
Curso general de contenidos comunes en buenas prácticas agrícolas dirigidos a técnicos de
las CCRR y comuneros, donde se impartirá la formación para la optimización de la eficiencia
del regadío y su gestión ambiental en el marco del código de buenas prácticas agrícolas, cu-
yo contenidos se definen en el pliego de prescripciones técnicas.

MTADBPA02 h Curso general de contenidos comunes en buenas prácticas agrícolas 181,00181,001,000

Coste directo......................................................... 181,00
Costes indirectos ................. 5% 9,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 190,05

PD08.DBPA03 h Curso específico: Estaciones de control de retornos de riego superficial o subsuperficial
Curso específico: Estaciones de control de retornos de riego superficial o subsuperficial.

MTADBPA03 h Curso específico: Estaciones de control de retornos de riego superficial o
subsuperficial

240,00240,001,000

Coste directo......................................................... 240,00
Costes indirectos ................. 5% 12,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 252,00

PD08.DBPA04 h Curso específico: Implementación de medidas y buenas prácticas sostenibilidad ecológica
paisajes agrarios
Curso específico: Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios de regadíos.

MTADBPA04 h Curso específico: Implementación de medidas y buenas prácticas
sostenibilidad ecológica paisajes agrarios

240,00240,001,000

Coste directo......................................................... 240,00
Costes indirectos ................. 5% 12,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 252,00

PD08.DEL001 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico
Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y 2413 mm
de altura. Con conducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con cuenco de plásti-
co, con tirador con mango en acero inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, conexión
de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Ducha lavaojos con 2 cabezales rociado-
res de flujo regulable, filtro contra impurezas y cubiertas antipolvo, con montaje en suelo, in-
cluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN 15154-1+2. Totalmente instalada, incluso
elementos auxiliares y de montaje.

MTA2999 ud Ducha emerg. lavaojos cuenco plástico 385,45385,451,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 31,9221,281,500
MO002 h Peón ordinario construcción 8,9417,870,500
%002 % Medios auxiliares 8,532,004,263

Coste directo......................................................... 434,84
Costes indirectos ................. 5% 21,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 456,58

PD08.EA0007 ud Equipo dosificación abonado caudal 500 l/h
Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de la carre-
ra; Cárter de aluminio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje de to-
dos los elementos incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas
de toma de muestra conexión PVC DN 15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe con co-
nexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32 mm; Válvulas de seguridad con
cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima 10 bar; amortiguador de pulsacio-
nes; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxi-
ma 3 bar; manómetros; Volumen de calibración de 3 litros

MTA3048 ud Bomba dosificadora caudal 500 l/h, i/eq. aux. 3.147,003.147,001,000
MTA3049 ud Estructura plástica envolvente 1.875,001.875,001,000
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
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%002 % Medios auxiliares 102,172,0051,085
%015 % Accesorios 781,6115,0052,107

Coste directo......................................................... 5.992,28
Costes indirectos ................. 5% 299,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.291,89

PD08.EXPV11 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6
Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instalación
de tubería de PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar
de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja
incluso piezas especiales ( conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y por-
tabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y accesorios de montaje) y parte pro-
porcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamen-
te montado y probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTAPVCU060110 m Tubería PVC 110 - 6 Bar 3,053,051,000
%010 % Juntas, codos, conos, bridas, etc.. 0,3110,000,031
%005 pp Hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes 0,175,000,034
MTA1024 Tn Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,457,470,060
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 0,0330,000,001
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 7,5675,590,100
MQ101 h Pisón vibrante 0,393,910,100
MO003 h Peón especializado construcción 0,9418,790,050
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,0621,280,050
MO001 h Capataz construcción 0,2221,970,010
%002 % Medios auxiliares 0,282,000,142

Coste directo......................................................... 14,46
Costes indirectos ................. 5% 0,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,18

PD08.FMA250 ud Filtro malla automático DN 250 i/cuadro control
Filtro de Malla automático DN 250 mm con las siguientes características:
Tamaño 250 mm; Diámetro nominal 250 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1
PN10. Ejecución con velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por
ambos extremos, lavado a contracorriente con medio propio por corrientes transversales y
axiales sin interrumpir la filtración. Caudal máximo 597,6 m3/h. Presión de servicio 4,00 Ba-
res. Caudal de lavado 9 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del motor 0,120 Kw,
tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en fundición nodular
(EN-GJS-400-18-LT), elementos interiores de acero inoxidable, junta de EPDM. Compuesta
por 16 velas de perfil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 14.560
cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lava-
do, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctrico. Todo ello completamente coloca-
do y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

MTAFMA250 ud Filtro malla automático DN 250 17.938,8017.938,801,000
MTAFMA001 ud Cuadro de control filtros automáticos 2.059,202.059,201,000
MO001 h Capataz construcción 439,4021,9720,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 212,8021,2810,000
%002 % Medios auxiliares 413,002,00206,502

Coste directo......................................................... 21.063,20
Costes indirectos ................. 5% 1.053,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22.116,36

PD08.FMA300 ud Filtro malla automático DN 300 i/cuadro control
Filtro de Malla automático DN 300 mm con las siguientes características:
Tamaño 300 mm; Diámetro nominal 300 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1
PN10. Ejecución con velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por
ambos extremos, lavado a contracorriente con medio propio por corrientes transversales y
axiales sin interrumpir la filtración. Caudal máximo 835,2 m3/h. Presión de servicio 4,00 Ba-
res. Caudal de lavado 10 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del motor 0,120 Kw,
tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en fundición nodular
(EN-GJS-400-18-LT), elementos interiores de acero inoxidable, junta de EPDM. Compuesta
por 24 velas de perfil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 21.840
cm2. Indicador de presión diferencial 4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lava-
do, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctrico. Todo ello completamente coloca-
do y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

MTAFMA300 ud Filtro malla automático DN 300 26.560,4026.560,401,000
MTAFMA001 ud Cuadro de control filtros automáticos 2.059,202.059,201,000
MO001 h Capataz construcción 439,4021,9720,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 212,8021,2810,000
%002 % Medios auxiliares 585,442,00292,718
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Coste directo......................................................... 29.857,24
Costes indirectos ................. 5% 1.492,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31.350,10

PD08.INAC01 ud Instalación fertirrigación cabezal de riego
Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, conexión entre
los mismos, alimentación a bombas de abonado y conexión desde las bombas de inyección
a la conducción con las siguientes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de cone-
xión en exterior de edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así como resto
de accesorios necesarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 incluyen-
do válvulas, filtros de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25 mm PN
10 incluyendo válvulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego.

MTAPVCU100063 m Tubería PVC PN 10 DN 63 mm 68,402,2830,000
MTAPVCU100050 m Tubería PVC PN 10 DN 50 mm 46,501,5530,000
MTAPVCU100040 m Tubería PVC PN 10 DN 40 mm 78,601,3160,000
MTAPVCU100025 m Tubería PVC PN 10 DN 25 mm 80,801,0180,000
MTAVE3025 ud Válvula de esfera roscada DN 25 mm 31,205,206,000
MTAVE3040 ud Válvula de esfera roscada 1 1/2" H-H 62,196,919,000
MTAVE3050 ud Válvula de esfera roscada PPR 2" 71,6110,237,000
MTA3035 ud Válvula de esfera roscada PVC 2 1/2" 477,1843,3811,000
MTA3063 ud Agitador 300,01300,011,000
MTAVR10025 ud Válvula de retención PVC de 1" 47,9211,984,000
%005A % Accesorios 63,225,0012,644
MO004 h Oficial 1ª construcción 766,0821,2836,000
MO001 h Capataz construcción 109,8521,975,000
%002 % Medios auxiliares 44,072,0022,036

Coste directo......................................................... 2.247,63
Costes indirectos ................. 5% 112,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.360,01

PD08.IOX010 ud Extintor portátil polvo químico
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora. Incluso soporte y accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

MT41IXI010A ud Extintor portátil polvo químico ABC efic. 21A-144B-C 6 kg 41,8341,831,000
MO002 h Peón ordinario construcción 1,7917,870,100
%002 % Medios auxiliares 0,872,000,436

Coste directo......................................................... 44,49
Costes indirectos ................. 5% 2,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46,71

PD08.MCM001 ud Terminal de campo Módulo COMM
Módulo comunicaciones RS232/SDI12 marca VAO SISTEMAS modelo SRI o similar para lec-
tura de sensores con interfaz RS232/SDI12 ,diseñado específicamente para controlar el rie-
go en sistemas agrícolas, equipado con 3 puertos RS-232 o 1 puerto SDI12, control de ali-
mentación a los sensores, equipado con un micro controlador independiente, con al menos 2
KBytes de memoria no volátil por sensor para guardar todos los datos de funcionamiento, co-
nexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión, totalmente instalado y pro-
bado,instalado, incluyendo antena, manguera de conexión, pequeño materias y en funciona-
miento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTMCM001 Ud Terminal de campo Módulo COMM 300,00300,001,000
%15 Accesorios 45,0015,003,000
MOOE11a h Especialista electricidad 18,3618,361,000
MOOL9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 38,0819,042,000
%2 % Medios auxiliares 8,032,004,014

Coste directo......................................................... 409,47
Costes indirectos ................. 5% 20,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 429,94
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PD08.SPKG03 ud Kit medición humedad del suelo
Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo marca Meter, modelo Tero 12 o si-
milar con las siguientes características:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución EC
<8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier medio poro-
so
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40- 80.
15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Compatibilidad Datelogger: Dataloggers METER (ZL6. series EM50160)o cualquier sistema
de adquisición de datos con capacidad de 4.0 a 15 VCC y comunicación serie o 501-12
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y estañados
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

MTSPKG03 ud  Sensor humedad, conductividad y Temperatura de suelo 1.443,36481,123,000
MOOE11a h Especialista electricidad 36,7218,362,000
MOOL9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 19,0419,041,000
%7 % Material montaje y conexionado 104,947,0014,991

Coste directo......................................................... 1.604,06
Costes indirectos ................. 5% 80,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.684,26

PD08.TCEF10 ud Transmisor de conductividad
Transmisor de conductividad inductivo, compacto, sin pantalla, grado de protección IP 65/67,
tensión 12.36 VDC, tipo de suministro de servicio de 3 conductores, precisión de medición
1:2, precisión de medición de temperatura 1ºC, temperatura de entorno -10ºC .. 60ºC, tempe-
ratura de medio -15ºC ..100ºC, grado de presión PN 6, con compensación de temperatura
con conexión de fitting tipo rosca exterior G2", con conexión eléctrica tipo conector M12 5 con-
tactos macho, salida analógica 4..20 mA, salida digital, transistor 0,7 A PNP/NPN, carcasa
electrónica de acero inoxidable, cubierta material pps (sulfura de polifenileno), material cubier-
ta de protección y tuerca pc (policarbonato), junta conectora del sensor/carcasa y carcasa/cu-
bierta EPDM (caucho de etileno propilenodieno) calidad alimentaria, piezas en contacto con
el medio material de sellado FKM (caucho florado), material de sonda PVDF (polifluoruro de vi-
nildeno), posibilidad de parametrización local. Incluso ejecución de injerto de conexión en co-
lector de hidrante multiusuario mediante soldadura o taladro y collarín, fittings de conexión, ins-
talado y conexión, calibración y prueba de funcionamiento.

MTCEF10 ud Transmisor conductividad inductivo 735,00735,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,3221,280,250
MO003 h Peón especializado construcción 4,7018,790,250
%7 % Material montaje y conexionado 52,157,007,450

Coste directo......................................................... 797,17
Costes indirectos ................. 5% 39,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 837,03

PD08.TPPR10 ud Transmisor de presión 0-10 bar
Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a
proceso G 1/4 DIN EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para insta-
lación y conexión en hidrante multiusuario, calibración y prueba de funcionamiento.
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MTPPR10 ud Transmisor presión señal 4-20 mA conex. ac. inoxidable 75,0075,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,3221,280,250
MO003 h Peón especializado construcción 4,7018,790,250
%7 % Material montaje y conexionado 5,957,000,850

Coste directo......................................................... 90,97
Costes indirectos ................. 5% 4,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 95,52

PD08.UCO001 ud Unidad concentradora de control de hidrantes
UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES marca VAO SISTEMAS mode-
lo SRI o similar. Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los ter-
minales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y
conexión ethernet. Fuente de alimentación 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm,
IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omnidireccional, instalado,
manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones. Totalmente instalado y probado.

MTEL30 ud Unidad de control de hidrantes 685,00685,001,000
MTEL31 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P). 25,9825,981,000
MTEL32 ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad

nominal 25 A.
56,9956,991,000

MTEL33 ud Armario 600x400x250mm IP66 255,00255,001,000
MTEL34 ud Fuente de alimentación 24V 150,00150,001,000
MTEL35 ud Protección frente a rayos 160,00160,001,000
MTEL36 ud Antena omnidireccional para bandas ISM 145,00145,001,000
%15 Accesorios 221,7015,0014,780
MOOE11a h Especialista electricidad 293,7618,3616,000
MOOL9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 152,3219,048,000
%2 % Medios auxiliares 42,922,0021,458

Coste directo......................................................... 2.188,67
Costes indirectos ................. 5% 109,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.298,10

PD09.BEM001 ud Base enchufe estanca monofásica.
Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

MTA8053 ud Base enchufe monofásica 17,2517,251,000
%005A % Accesorios 0,875,000,173
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
%002 % Medios auxiliares 0,582,000,288

Coste directo......................................................... 29,34
Costes indirectos ................. 5% 1,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,81

PD09.BP0200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm
Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resis-
tencia a la corrosión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC
61537, con sistema completo de instalación, con soportes y accesorios.

MTA09BP200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm 18,3117,441,050
%005A % Accesorios 0,925,000,183
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,432,000,214

Coste directo......................................................... 21,79
Costes indirectos ................. 5% 1,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,88

PD09.CA0016 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

MTA09CA016 m Canalización elect. PVC DN 16 mm 1,401,401,000
%005A % Accesorios 0,075,000,014
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,072,000,036

Coste directo......................................................... 3,67
Costes indirectos ................. 5% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,85

PD09.CA0020 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

MTA09CA020 m Canalización elect. PVC DN 20 mm 1,631,631,000
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%005A % Accesorios 0,085,000,016
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,082,000,038

Coste directo......................................................... 3,92
Costes indirectos ................. 5% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,12

PD09.CA0040 m Canalización elect. PVC DN 40 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 40 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

MTA09CA040 m Canalización elect. PVC DN 40 mm 2,152,151,000
%005A % Accesorios 0,115,000,022
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,092,000,044

Coste directo......................................................... 4,48
Costes indirectos ................. 5% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,70

PD09.CA0050 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs.
Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyen-
do todo tipo de accesorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

MT36TIE010BC m Tubo PVC, serie B, 50 mm diam. 3 mm esp. ext. abocard. 2,412,411,000
%005A % Accesorios 0,125,000,024
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,092,000,047

Coste directo......................................................... 4,75
Costes indirectos ................. 5% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,99

PD09.CC0150 ud Controlador de carga mult.
Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V,
tensión máxima del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito má-
xima de campo de 60 A, con potencia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conver-
sión  de pot. max. de 98%. Totalmente montado, conexionado y probado.

MTA09CC150 ud Controlador de carga 3500 W 580,00580,001,000
MO002 h Peón ordinario construcción 17,8717,871,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
%002 % Medios auxiliares 12,172,006,085
%005A % Accesorios 31,045,006,207

Coste directo......................................................... 651,72
Costes indirectos ................. 5% 32,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 684,31

PD09.CGP006 ud CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot.
Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos insta-
lados en 3x4, con armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de
montaje, etc) con capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación del cuadro,
con equipo de limitación contra sobretensiones, con 4 interruptores de línea para los paneles
y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Curva C In 40 A, con 1
interruptor con fusible de 100 A y 1 interruptor magnetotérmico de In 100 A, así como mate-
rial para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selector/pul-
sador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) total-
mente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

MTA09CGP06 ud CGPM Sist. Fotovoltaico 4.400 W (4x3) 435,01435,011,000
MO002 h Peón ordinario construcción 35,7417,872,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
%002 % Medios auxiliares 9,842,004,920
%005A % Accesorios 25,105,005,019

Coste directo......................................................... 526,97
Costes indirectos ................. 5% 26,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 553,32
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PD09.CGP012 ud Cuadro Gral Maniobra y Protección BT Inst. Aux. Cab.
Cuadro general de maniobra y protección instalación auxiliar en armario metálico de color
blanco RAL 9001 con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. Con grado protección IP55, IK08. Cada aparato o conjunto de aparatos se monta-
rá sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación al que le corresponde-
rá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los
contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con
capacidad para alojar todos sus componentes, con ventilación forzada del cuadro, y compues-
to por la aparamenta del esquema unifilar:
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva B, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva C, 1P+N
- 14 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 4 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva
C, 1P+N
- 2 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst. AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst AC(IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 7 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + dif 30Ma Select AC(IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Diferencial Selectivo, In 25 A, Sensibilidad 500 mA, Clase A., 2P
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva
C, 1P+N
- 10 ud Diferencial Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2
- 1 ud Limitador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2,5 kV 1P+N

así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabe-
zas selector/pulsador, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punte-
ras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

MTA09CGPA12 ud Cuadro Gral Maniobra y Protección Inst. Aux. BT Cab. 2.540,002.540,001,000
MO002 h Peón ordinario construcción 35,7417,872,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
%002 % Medios auxiliares 51,942,0025,970
%005A % Accesorios 132,455,0026,490

Coste directo......................................................... 2.781,41
Costes indirectos ................. 5% 139,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.920,48

PD09.CLU150 ud Campana industrial LED 110 W
Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes
de luz, con marcado CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de
600x450x150 mm.

MTA09CLU150 ud Campana industrial LED 150 W 89,9589,951,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
%002 % Medios auxiliares 1,932,000,963

Coste directo......................................................... 98,26
Costes indirectos ................. 5% 4,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 103,17

PD09.CU1004 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu.
Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4 mm2, con
cubierta exterior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA8037a m Cable flexible 1x 4 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV 0,780,781,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,062,000,029

Coste directo......................................................... 2,97
Costes indirectos ................. 5% 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,12

PD09.CU1016 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu.
Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con
cubierta exterior de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA8047 m Cable flexible 1x16 mm2 RZ1-K Cu 0,6/1 kV 2,252,251,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,092,000,044
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Coste directo......................................................... 4,47
Costes indirectos ................. 5% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,69

PD09.CU3001 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor.
Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA8044 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor 3,163,161,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,112,000,053

Coste directo......................................................... 5,40
Costes indirectos ................. 5% 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,67

PD09.CU3002 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor.
Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multi-
conductor, con cubierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), según normativa UNE 21123-4.

MTA8044b m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor 4,714,711,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,142,000,068

Coste directo......................................................... 6,98
Costes indirectos ................. 5% 0,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,33

PD09.DC0006 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2 Cu
Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

MTA9DC06 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2 1,051,051,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,0621,280,050
%002 % Medios auxiliares 0,042,000,021

Coste directo......................................................... 2,15
Costes indirectos ................. 5% 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,26

PD09.DC0010 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2 Cu
Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

MTA9DC10 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2 1,251,251,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,072,000,034

Coste directo......................................................... 3,45
Costes indirectos ................. 5% 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,62

PD09.DC0050 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 50 mm2 Cu
Suministro e instalación de cable flexible 1x50 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV
AC, con conductor de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta
a base de elastómero termoestable libre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg
1169/08.2007.

MTA9DC50 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 50 mm2 6,376,371,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
%002 % Medios auxiliares 0,172,000,085

Coste directo......................................................... 8,67
Costes indirectos ................. 5% 0,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,10

PD09.EMF003 ud Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV
Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con
perfileria de aluminio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirro-
bo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fijación kit salvatejas, así como presores centrales y pre-
sores laterales.

MTA09EMV03 ud Estr. soporte alum. coplanar cub. incl. tejas 1 mod. FV 43,8343,831,000
MQ107 h Plataforma elevadora tijera 10 m alt. 2,5215,750,160
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MO002 h Peón ordinario construcción 2,8617,870,160
MO004 h Oficial 1ª construcción 1,7021,280,080
%002 % Medios auxiliares 1,022,000,509
%005A % Accesorios 2,605,000,519

Coste directo......................................................... 54,53
Costes indirectos ................. 5% 2,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,26

PD09.EMP001 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC
Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 12 series de paneles
fotovoltaicos, con transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así como el PA-
NEL DE CONTROL DEL SISTEMA. Totalmente montado y en funcionamiento.

MPT12MFV01 u Equipo medidor parámetros eléctricos VC 305,00305,001,000
MO002 h Peón ordinario construcción 17,8717,871,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
%005A % Accesorios 16,685,003,335

Coste directo......................................................... 350,19
Costes indirectos ................. 5% 17,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 367,70

PD09.IEM020 ud Interruptor unipolar empotrado
Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensión asignada 250V,
con tecla simple, de color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir,
instalación empotrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución,
mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos,
enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, se-
gún IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

MT33GMG100A ud Interruptor unipolar empot. gama meida int. 10AX tens. 250 V 5,875,871,000
MT33GG105A ud Tecla simple, interrup/conmutador gama media 1,901,901,000
MT33GG950A ud Marco embellecedor para 1 elemento 2,462,461,000
MT33CMG010A ud Caja universal empot. plast. ABS autoext. libre halog. 0,370,371,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,8521,280,275

Coste directo......................................................... 16,45
Costes indirectos ................. 5% 0,82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,27

PD09.IEM030 ud Conmutador empotrado
Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla sim-
ple, de color a elegir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, instalación em-
potrada. El precio incluye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja
universal de 1 elemento de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por
los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439, in-
cluso ayudas de albañileria.

MT33GMG200A ud Conmutador para empotrar gama media int. 10 AX, tens. 250V 6,926,921,000
MT33GG105A ud Tecla simple, interrup/conmutador gama media 1,901,901,000
MT33GG950A ud Marco embellecedor para 1 elemento 2,462,461,000
MT33CMG010A ud Caja universal empot. plast. ABS autoext. libre halog. 0,370,371,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 5,8521,280,275

Coste directo......................................................... 17,50
Costes indirectos ................. 5% 0,88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,38

PD09.LU0018 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo
Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en fal-
sos techos o techos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia
de 18W, 1700 lumnes y diámetro de 225 mm.

MTA09LU018 ud Luminaria downlight LED 18 W emport. techo 6,106,101,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
%002 % Medios auxiliares 0,252,000,125

Coste directo......................................................... 12,73
Costes indirectos ................. 5% 0,64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,37
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PD09.MFV001 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max.
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristali-
na, de 370 Wp de potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima poten-
cia de 9,30 A, y tensión de circuito abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del
19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cubierta frontal mediante cristal templado
de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodizado/planta y caja de conexio-
nes IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 compa-
tible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

MTA09MFV01 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max. 98,3098,301,000
MO002 h Peón ordinario construcción 8,9417,870,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
%002 % Medios auxiliares 2,572,001,285
%005A % Accesorios 6,565,001,311

Coste directo......................................................... 137,65
Costes indirectos ................. 5% 6,88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 144,53

PD09.PYE048 ud Proyector LED ext. 48 W
Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación exte-
rior adosado a muro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

MTA09PYE048 ud Proyector LED ext. 48 W 98,1698,161,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 6,3821,280,300
%002 % Medios auxiliares 2,092,001,045

Coste directo......................................................... 106,63
Costes indirectos ................. 5% 5,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 111,96

PD09.RS0060 ud Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048
Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una in-
tensidad de salida de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con ti-
po de señal senoidal pura, tensión de entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de
carga de 100 A, con limites de tensión de entrada 165 a 280 V (230 V nominal) y 50 Hz de fre-
cuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador (AC2). Con pantalla tipo LED de es-
tado con indicación del estado de entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón
de ecualización y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. To-
talmente instalado y pruebas de funcionamiento.

MTA09RS060 ud Inversor/cargador 6,0 kVA 230 V 50 Hz 2.701,002.701,001,000
MO002 h Peón ordinario construcción 8,9417,870,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
%002 % Medios auxiliares 54,622,0027,312
%005A % Accesorios 139,295,0027,858

Coste directo......................................................... 2.925,13
Costes indirectos ................. 5% 146,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.071,39

PD09.RS0133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh
Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados
de carga y descarga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capaci-
dad nominal 5,12 kWh, capacidad útil 4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nomi-
nal 51,2 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protección IP20, máxima corriente de descar-
ga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material de montaje y pruebas de funciona-
miento, totalmente instalada.

MTA09RS133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh 2.077,002.077,001,000
MTA09RS134 Armario RACK batería 5,12 kWh 76,64306,560,250
MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000
%002 % Medios auxiliares 43,872,0021,937
%005A % Accesorios 111,885,0022,376

Coste directo......................................................... 2.349,46
Costes indirectos ................. 5% 117,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.466,93

PD09.RTTM29 ud Red toma tierra masas.
Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. To-
talmente instalada y probada.

MTA8060 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 210,752,8175,000
MTA8061 ud Pica vertical L=2,0 m y Ø > 14,6 mm 36,0018,002,000
%015 % Accesorios 37,0215,002,468
MO004 h Oficial 1ª construcción 138,3221,286,500
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%002 % Medios auxiliares 8,442,004,221

Coste directo......................................................... 430,53
Costes indirectos ................. 5% 21,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 452,06

PD09.RTTN30 ud Red de toma de tierra del neutro.
Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de
sección y 40,0 m de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente
instalada y probada.

MTA8060 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 112,402,8140,000
MTA8061 ud Pica vertical L=2,0 m y Ø > 14,6 mm 36,0018,002,000
%015 % Accesorios 22,2615,001,484
MO004 h Oficial 1ª construcción 106,4021,285,000
MO007 h Soldador 31,5821,051,500
%002 % Medios auxiliares 6,172,003,086

Coste directo......................................................... 314,81
Costes indirectos ................. 5% 15,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 330,55

PD09.UIA020 ud Luminaria salida de emergencia LED
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con
dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección
IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

MT34AEL010CD ud Luminaria de emergencia, con dos LEDs 1W 230,14230,141,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 4,2621,280,200
MO002 h Peón ordinario construcción 3,5717,870,200

Coste directo......................................................... 237,97
Costes indirectos ................. 5% 11,90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 249,87

PD10.BTAS04 m Balizamiento temporal áreas sensible.
Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evitar paso
de vehículos y personal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud clavados
al suelo cada 8 m unidos por cinta de señalización de obra. Todo ello completamente coloca-
do incluso posterior desmontaje y recogida.

MTA1014 m Cinta de balizamiento 0,320,321,000
MTA4005 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,130,890,150
MTA4046 Kg Alambre de atar 0,001,600,001
MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
%0300 % Medios auxiliares 0,133,000,042

Coste directo......................................................... 4,34
Costes indirectos ................. 5% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,56

PD10.BVP001 ud Esquema banda vegetal plantación 2 m x 35 m
Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 70 m2 (2 m. x 35 m.) for-
mada por 94 especies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esquema
de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Espe-
cies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Chrith-
mun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Lygeum spartum (Albar-
din), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lotus cre-
ticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivi-
lla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara
blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero). Incluso ma-
teriales auxiliares y colocación.

MTA001 m3 Agua 0,050,500,100
MTPL01Am u Asteriscus maritimun 23,325,834,000
MTPL02Th u Thymus hyemalis 34,985,836,000
MTPL03Cm u Chrithmun maritimun 46,645,838,000
MTPL04Lvd u Lavandula dentata 34,985,836,000
MTPL05Ls u Lygeum spartum 46,645,838,000
MTPL06Ro u Rosmarinus officinalis postratus 46,645,838,000
MTPL07So u Satureja obovata 34,985,836,000
MTPL08Lc u Lotus creticus 23,325,834,000
MTPL09Thc u Thymbra capitata 34,985,836,000
MTPL21Pha u Phillyrea angustifolia 69,965,8312,000
MTPL22Mt u Macrochloa tenacissima 11,665,832,000
MTPL23Pp u Phlomis purpurea 46,645,838,000
MTPL24Ca u Cistus albidus L. 69,965,8312,000
MTPL25Dp u Dorycnium pentaphyllum 11,665,832,000
MTPL26Rof u Rosmarinus officinalis 11,665,832,000
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MO002 h Peón ordinario construcción 17,8717,871,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 21,2821,281,000

Coste directo......................................................... 587,22
Costes indirectos ................. 5% 29,36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 616,58

PD10.BVP002 ud Esquema banda vegetal plantación 5 m x 15 m
Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 75 m2 (5 m. x 15 m.) for-
mada por 101 especies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas) distribuidas
según esquema de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de manteni-
miento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de in-
vierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Lygeum
spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Aje-
drea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea an-
gustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus al-
bidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Rome-
ro).Incluso materiales auxiliares y colocación.

MTA001 m3 Agua 0,050,500,107
MTPL01Am u Asteriscus maritimun 23,325,834,000
MTPL02Th u Thymus hyemalis 34,985,836,000
MTPL03Cm u Chrithmun maritimun 34,985,836,000
MTPL04Lvd u Lavandula dentata 34,985,836,000
MTPL05Ls u Lygeum spartum 34,985,836,000
MTPL06Ro u Rosmarinus officinalis postratus 34,985,836,000
MTPL07So u Satureja obovata 34,985,836,000
MTPL08Lc u Lotus creticus 23,325,834,000
MTPL09Thc u Thymbra capitata 34,985,836,000
MTPL21Pha u Phillyrea angustifolia 58,305,8310,000
MTPL22Mt u Macrochloa tenacissima 17,495,833,000
MTPL23Pp u Phlomis purpurea 58,305,8310,000
MTPL24Ca u Cistus albidus L. 58,305,8310,000
MTPL25Dp u Dorycnium pentaphyllum 17,495,833,000
MTPL26Rof u Rosmarinus officinalis 17,495,833,000
MTPL34Ef u Ephedra fragilis Desf. 1,500,503,000
MTPL35Oe u Olea europaea var. sylvestris 1,500,503,000
MTPL36Pea u Periploca angustifolia 1,500,503,000
MTPL37Rl u Rhamnus lycioides 1,500,503,000
MO002 h Peón ordinario construcción 19,1917,871,074
MO004 h Oficial 1ª construcción 22,8521,281,074

Coste directo......................................................... 566,96
Costes indirectos ................. 5% 28,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 595,31

PD10.BVP003 ud Esquema banda vegetal plantación 5 m x 23 m
Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 115 m2 (5 m. x 23 m.) for-
mada por 127 especies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas) distribuidas
según esquema de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de manteni-
miento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de in-
vierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Lygeum
spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Aje-
drea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea an-
gustifolia (Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus al-
bidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Rome-
ro).Incluso materiales auxiliares y colocación.

MTA001 m3 Agua 0,080,500,164
MTPL01Am u Asteriscus maritimun 34,985,836,000
MTPL02Th u Thymus hyemalis 52,475,839,000
MTPL03Cm u Chrithmun maritimun 46,645,838,000
MTPL04Lvd u Lavandula dentata 52,475,839,000
MTPL05Ls u Lygeum spartum 46,645,838,000
MTPL06Ro u Rosmarinus officinalis postratus 46,645,838,000
MTPL07So u Satureja obovata 52,475,839,000
MTPL08Lc u Lotus creticus 34,985,836,000
MTPL09Thc u Thymbra capitata 52,475,839,000
MTPL21Pha u Phillyrea angustifolia 69,965,8312,000
MTPL22Mt u Macrochloa tenacissima 17,495,833,000
MTPL23Pp u Phlomis purpurea 58,305,8310,000
MTPL24Ca u Cistus albidus L. 69,965,8312,000
MTPL25Dp u Dorycnium pentaphyllum 17,495,833,000
MTPL26Rof u Rosmarinus officinalis 17,495,833,000
MTPL34Ef u Ephedra fragilis Desf. 1,500,503,000
MTPL35Oe u Olea europaea var. sylvestris 1,500,503,000
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MTPL36Pea u Periploca angustifolia 1,500,503,000
MTPL37Rl u Rhamnus lycioides 1,500,503,000
MO002 h Peón ordinario construcción 24,1417,871,351
MO004 h Oficial 1ª construcción 28,7521,281,351

Coste directo......................................................... 729,42
Costes indirectos ................. 5% 36,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 765,89

PD10.BVP004 ud Esquema banda vegetal plantación 2 m x 40 m
Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 80 m2 (2 m. x 40 m.) for-
mada por  118 especies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esquema
de plantación, con preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Espe-
cies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Chrith-
mun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Lygeum spartum (Albar-
din), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lotus cre-
ticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivi-
lla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara
blanca), Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero). Incluso ma-
teriales auxiliares y colocación.

MTA001 m3 Agua 0,060,500,114
MTPL01Am u Asteriscus maritimun 46,645,838,000
MTPL02Th u Thymus hyemalis 34,985,836,000
MTPL03Cm u Chrithmun maritimun 46,645,838,000
MTPL04Lvd u Lavandula dentata 69,965,8312,000
MTPL05Ls u Lygeum spartum 46,645,838,000
MTPL06Ro u Rosmarinus officinalis postratus 46,645,838,000
MTPL07So u Satureja obovata 34,985,836,000
MTPL08Lc u Lotus creticus 46,645,838,000
MTPL09Thc u Thymbra capitata 34,985,836,000
MTPL21Pha u Phillyrea angustifolia 69,965,8312,000
MTPL22Mt u Macrochloa tenacissima 23,325,834,000
MTPL23Pp u Phlomis purpurea 69,965,8312,000
MTPL24Ca u Cistus albidus L. 69,965,8312,000
MTPL25Dp u Dorycnium pentaphyllum 23,325,834,000
MTPL26Rof u Rosmarinus officinalis 23,325,834,000
MO002 h Peón ordinario construcción 22,4317,871,255
MO004 h Oficial 1ª construcción 26,7121,281,255

Coste directo......................................................... 737,14
Costes indirectos ................. 5% 36,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 774,00

PD10.CMU001 ud Caja nido refugio para murciélagos
Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de pino ma-
cizo con certificación PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre pared a 5 me-
tros de altura

MTACMU001 ud Caja nido refugio para murciélagos 34,0034,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
MO002 h Peón ordinario construcción 5,3617,870,300

Coste directo......................................................... 41,49
Costes indirectos ................. 5% 2,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 43,56

PD10.CNL001 ud Caja nido compacta Lechuza
Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especialmente di-
señada para rapaces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera tratada con aceite de
linaza sin secante (sin tóxicos), dimensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre pared de 5m
de altura.

MTACMV001 u Caja nido compacta lechuza 226,00226,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
MO002 h Peón ordinario construcción 5,3617,870,300

Coste directo......................................................... 233,49
Costes indirectos ................. 5% 11,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 245,16

PD10.CNM001 ud Caja nido compacta Cernícalo incluso poste de madera
Caja nido compacta Cernícalo vulgar y Cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensio-
nes 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera,
de 4-5 m de altura

MTCNM001 ud Caja nido compacta Cernícalo 68,0068,001,000
MTCNM002 ud Poste de madera de pino 4 - 5 metros 125,00125,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
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MO002 h Peón ordinario construcción 17,8717,871,000

Coste directo......................................................... 221,51
Costes indirectos ................. 5% 11,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 232,59

PD10.CTG001 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenera-
tionEU de 2,10x1,50 m. Incluso ejecución de excavación, ejecución de cimentación. Total-
mente montado.

MTACTG001 ud Cartel prosisional PRTR 2,10x1,50 m 2.950,002.950,001,000
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 113,3975,591,500
MTAHM200 m3 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central 20,4668,200,300
MQ007 h Grúa móvil sin plataforma 30 tn 67,8156,511,200
MQ009 h Vibrador de aguja d=50 mm. 0,242,370,100
MO003 h Peón especializado construcción 22,5518,791,200
MO004 h Oficial 1ª construcción 25,5421,281,200
%002 % Medios auxiliares 64,002,0032,000

Coste directo......................................................... 3.263,99
Costes indirectos ................. 5% 163,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.427,19

PD10.CTG005 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan
de Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenera-
tionEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

MTACTG005 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,00350,001,000
MO003 h Peón especializado construcción 9,4018,790,500
MO004 h Oficial 1ª construcción 25,5421,281,200
%002 % Medios auxiliares 7,702,003,849

Coste directo......................................................... 392,64
Costes indirectos ................. 5% 19,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 412,27

PD10.PIZS05 ud Panel informativo zonas sensibles.
Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, incluso
posterior desmontaje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

MTA1015 ud Cartel indicativo normalizado de 0.30x0.30 m. para un solo o 1,501,501,000
MTA1016 ud Soporte metálico para 3 usos. 3,6010,820,333
MO003 h Peón especializado construcción 3,7618,790,200
%0300 % Medios auxiliares 0,273,000,089

Coste directo......................................................... 9,13
Costes indirectos ................. 5% 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,59

PD10.RIN001 ud Refugio de insectos
Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instalación col-
gado sobre vallado de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. Incluido trata-
miento exterior

MTARIN001 ud Refugio de insectos 14,0014,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
MO002 h Peón ordinario construcción 5,3617,870,300

Coste directo......................................................... 21,49
Costes indirectos ................. 5% 1,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,56

PD10.RPO003 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos.
Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras  incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las especificaciones
del Pliego de Condiciones.

MQ005 h Camión cisterna de 10.000 l. 31,1131,111,000
MO002 h Peón ordinario construcción 1,7917,870,100
%002 % Medios auxiliares 0,662,000,329

Coste directo......................................................... 33,56
Costes indirectos ................. 5% 1,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,24

87



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PD10.SIARQ1 día Seguimiento Intensivo Arqueológico.
Jornada de  seguimiento arqueológico intensivo durante la ejecución de las excavaciones
por Arqueológo acreditado para tal fin a pie de obra, con informe mensual firmado por Arqueó-
logo, así como informe final del mismo, firmado y visado, así como cuantas labores, infor-
mes, y documentación sea necearia realizar así como las gestiones necesarias para la ejecu-
ción de dicho seguimiento intensivo de las excavaciones según las Prescripciones de la Admi-
nistración competente sobre el mismo.

MTA9004 día Seguimiento Arqueológico 225,00225,001,000
%002 % Medios auxiliares 4,502,002,250

Coste directo......................................................... 229,50
Costes indirectos ................. 5% 11,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 240,98

PD10.SOP001 m Sondeo piezometrico Ø145 mm, entubación PVC 114x8mm
Sondeo piezometrico de perforación  de  Ø145 mm, y entubación con tubería PVC
114x8mm, ranurado desde su base hasta 1,5m por encima del nivel freático, incluso parte pro-
porcional de engravillado de su espacio anular, sello de bentonita y tapón simple en fondo y
cabeza completamente colocado. Incluso arqueta para piezómetro con tapa accesible metáli-
ca o de PVC, con cierre o candado, incluso excavación, colocación y hormigonado, completa-
mente terminada. Incluso transporte y retirada de maquinaria y utensilios, y emplazamiento.

MQCTTC.1b u Emplazamiento punto sondeo 0,8157,980,014
MQCTTC.1a u Preparación y retirada equipo sondeos 3,92280,000,014
MQCTTC.1ab km Transporte equipo sondeos 0,421,000,420
MQCTTC.1ccb m Sondeo arcilla/limo sobre nivel freático más 15m 15,6065,000,240
MQCTTC.1cbaa m Sondeo grava/arena sobre nivel freático hasta 15m 63,7585,000,750
MQCTTC.1ea m Piezómetro colocado 15,0015,001,000
MQCTTC.1eb u Arqueta piezómetro colocada 1,0575,000,014
MO004 h Oficial 1ª construcción 10,6421,280,500
MO002 h Peón ordinario construcción 8,9417,870,500

Coste directo......................................................... 120,13
Costes indirectos ................. 5% 6,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 126,14

PD10.SPVA02 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental.
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodi-
cidad según programa firmado por técnico competente en la materia. Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares.

MTA9005 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental 250,00250,001,000
%002 % Medios auxiliares 5,002,002,500

Coste directo......................................................... 255,00
Costes indirectos ................. 5% 12,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 267,75

PD11.CENAL1 ud Central de alarma
Central de alarma para cabezal de riego formado por radio GPRS, Teclado vía radio, detec-
tor volumétrico con cámara incorporada, detector volumétrico exterior con cámara incorpora-
da y rótula y batería zinc-air. Todo ello completamente instalado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego.

MT4050 ud Central de alarma 610,00610,001,000
%005A % Accesorios 30,505,006,100
MO001 h Capataz construcción 43,9421,972,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 42,5621,282,000
%002 % Medios auxiliares 14,542,007,270

Coste directo......................................................... 741,54
Costes indirectos ................. 5% 37,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 778,62
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PD11.CGA013 ud Cuadro General automatización cabezal
Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y so-
porte zócalo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con
bombin y asa desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas
metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesquemas, guía de puesta a tierra y repartidor
general 4Px125A.  Interruptor general INS160 3P+N con mando negro a puerta, eje prolonga-
dor y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.  Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A.
Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA. Enchufes base schuko para perfil carril DIN. Lu-
minarias interiores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, cable 1.8m e interruptores
de puerta con 1NA1NC.  Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas entrada aire
300x300mm, termostato regulable para c/DIN, disyuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3
7A 2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC 30mA 25A con cámara auxi-
liar 1NA1NC. Interruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar 1NA1NC y
contactores 3P AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. Interruptor
magnetotérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro red MURR
10415.  Fuente de alimentación monofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V
20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH, modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpara de se-
ñalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales de 24VDC.  Módulo de
seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras NC, pulsa-
dor luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10 E/S, 2 módulos 8EA
4/20mA, 2 módulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques
terminales, accesorios de montaje de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisladores
galvánicos, Panel táctil color, Switch industrial ethernet 5 puertos, latiguillos IE y bornas
RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobina 24VDC, con bases para c/DIN. Selectores 3 posi-
ciones MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador verde LIMPIEZA,
lámparas señalización ABIERTA-CERRADA, lámparas señalización SOBREPAR/AVERÍA,
pulsador azul REARMAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería. Arrancadores directos
motor 240V mando 24VDC para motor filtro 0.1kW, motor agitador abono especial 0.37kW.
Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida. Tapas para borne, bornes y to-
pes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etiqueta marcado
CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completamente colocado,
montado y puesto en marcha de acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

MTA0601 ud Armario metálico 1200x2000x500, placa, accesorios 1.200,001.200,001,000
MTA0602 ud Zócalo suelo h.200 mm 150,00150,001,000
MTA0603 ud Carril DIN h=15 mm y canaletas pf.80 mm 140,00140,001,000
MTA0604 ud Repartidor 4P 125A 15 bornas y barra cobre tierra 85,0085,001,000
MTA0605 ud Interruptor general 135,00135,001,000
MTA0606 ud Interruptores diferenciales 330,00330,001,000
MTA0607 ud Interruptores magnetotérmicos 220,00220,001,000
MTA0608 ud Contactores 3RT20 210,00210,001,000
MTA0609 ud Disyuntores 3RV 260,00260,001,000
MTA0610 ud Enchufes base schuko c/DIN 70,0035,002,000
MTA0611 ud Luminaria interior armario 130,00130,001,000
MTA0612 ud Cjto Ventilador, rejillas y termostato 420,00420,001,000
MTA0613 ud Filtro red MURR 10415 160,00160,001,000
MTA0614 ud Fuente alimentación  480 W 24V 20 A 180,00180,001,000
MTA0615 ud Módulo CP DC UPS y batería 24 DC 480,00480,001,000
MTA0616 ud Módulos MICO 4.6 24VDC 420,00210,002,000
MTA0617 ud Módulo seguridad y seta emergencia 250,00250,001,000
MTA0618 ud Bases y relés 2CO Y 4CO 95,0095,001,000
MTA0619 ud CPU NX1P 14/10 E/S 810,00810,001,000
MTA0620 ud Módulos EA/SA/SD/ED y bloques terminales 2.593,002.593,001,000
MTA0621 ud Módulo comunicaciones RS 485/232 210,00210,001,000
MTA0622 ud Panel táctil color 7" tft 800*480 NB7WTW01B 710,00710,001,000
MTA0623 ud Aisladores galvánicos 2.040,00255,008,000
MTA0624 ud Switch IE 5 puertos y latiguillos 165,00165,001,000
MTA0625 ud Elementos de mando y señalización 130,00130,001,000
%005A % Accesorios 579,655,00115,930
MO001 h Capataz construcción 659,1021,9730,000
MO002 h Peón ordinario construcción 518,2317,8729,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 532,0021,2825,000
%002 % Medios auxiliares 277,642,00138,820

Coste directo......................................................... 14.159,62
Costes indirectos ................. 5% 707,98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14.867,60

PD11.PPLC14 ud Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA
Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existente de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MTA0714 ud Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA 5.662,895.662,891,000
%002 % Medios auxiliares 113,262,0056,629
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Coste directo......................................................... 5.776,15
Costes indirectos ................. 5% 288,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.064,96

PD13.IPL007 ud Instalación de Punto limpio tipo 1
Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares
formado por: 2 depósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y 0,6m3) inclu-
so la formación de superficie impermeable, techado y poceta recogida de emergencia; 1 con-
tenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); 1 contenedor
abierto sobre terreno para recipientes metálicos (capacidad 1,5m3); 1 contenedor estanco pa-
ra embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para
restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para restos de yeso
(capacidad 1,5m3); Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización de las
obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación
in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

MTA1030 ud Contenedor estanco residuos toxicos i/ superficie imperm 600 l 80,0080,001,000
MTA1031 ud Contenedor estanco aceites  i/superficie impermeable 160 l 80,0080,001,000
MTA1032 ud Contenedor abierto 1,50 m3 s/terreno 600,00150,004,000
MTA1035 ud Contenedor residuos urbanos 770l 100,00100,001,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,0030,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 85,1221,284,000
MO002 h Peón ordinario construcción 71,4817,874,000
%002 % Medios auxiliares 20,932,0010,466

Coste directo......................................................... 1.067,53
Costes indirectos ................. 5% 53,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.120,91

PD13.IPL008 ud Instalación de Punto limpio tipo 2
Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares
formado por:  Contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad
0,77m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de madera (capacidad 1,5m3); Conte-
nedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); Contenedor estanco pa-
ra residuos plásticos (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para restos de asfal-
to (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para mezcla de residuos de la construc-
ción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad 5m3); Todo ello completamente montado
y desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares
y mano de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

MTA1032 ud Contenedor abierto 1,50 m3 s/terreno 300,00150,002,000
MTA1033 ud Contenedor abierto 5,0 m3 s/terreno 1.050,00350,003,000
MTA1035 ud Contenedor residuos urbanos 770l 100,00100,001,000
MQ002 h Camión basculante 12 tn, 10 m3 30,0030,001,000
MO004 h Oficial 1ª construcción 85,1221,284,000
MO002 h Peón ordinario construcción 71,4817,874,000
%002 % Medios auxiliares 32,732,0016,366

Coste directo......................................................... 1.669,33
Costes indirectos ................. 5% 83,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.752,80

PD13.TDP003 m3 Transporte mat. desbroce, desarb. poda i/canon vert, Rmax 100 km
Transporte de materiales procedentes de desbroce del terreno, desarbustados y resto de po-
da, a una distancia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velo-
cidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso ca-
non de vertido en vertedero autorizado.

MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes. 2,4724,720,100
CANONDE m3 Canon de vertido mat. desbroce 1,501,501,000
%0300 % Medios auxiliares 0,123,000,040

Coste directo......................................................... 4,09
Costes indirectos ................. 5% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,29
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PD13.TRNP04 m3 Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km
Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladrillos, te-
jas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a una distan-
cia máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexca-
vadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contenedor y viajes al gestor
de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantifica-
dos en la obra.

MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes. 12,3624,720,500
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 1,5175,590,020
CANONRNPP m3 Canon de vertido RNP petreos 6,896,891,000
%0300 % Medios auxiliares 0,623,000,208

Coste directo......................................................... 21,38
Costes indirectos ................. 5% 1,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,45

PD13.TRNP05 m3 Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km
Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásti-
cos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una distancia máxi-
ma de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso carga con retroexcava-
dora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contenedor y viajes al gestor de
residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantificados
en la obra.

MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes. 12,3624,720,500
MQMMA32 h Retro neumático 175cv 0.4-1.2m3 1,5175,590,020
CANONRNPPL m3 Canon de vertido RNP no petreos 8,898,891,000
%0300 % Medios auxiliares 0,683,000,228

Coste directo......................................................... 23,44
Costes indirectos ................. 5% 1,17

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,61

PD13.TRP006 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor
Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero específico. In-
cluso servicio de entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de contenedor y viajes
al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos
cuantificados en la obra.

MMMTRP006 ud Carga y cambio de contenedor residuos peligrosos i/servicio entrega y
recogida

139,10139,101,000

%2 % Medios auxiliares 2,782,001,391

Coste directo......................................................... 141,88
Costes indirectos ................. 5% 7,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 148,97

PD13.TTS001 m3 Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km
Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la obra de
15 Km de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes. 2,4724,720,100
%0300 % Medios auxiliares 0,083,000,025

Coste directo......................................................... 2,55
Costes indirectos ................. 5% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,68

PD13.TTV002 m3 Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km
Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100 km,con
camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiem-
pos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso  canon de vertido en vertedero autorizado.
RCDs LER 17.05.04

MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes. 2,4724,720,100
CANONEL m3 Canon de vertido mat. lim. 2,002,001,000
%0300 % Medios auxiliares 0,143,000,045
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Coste directo......................................................... 4,61
Costes indirectos ................. 5% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,84

PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

MTPEI01A ud Extintor para 2 usos. 42,0784,140,500
MTPEI01B ud Soporte extintor. 1,201,201,000
%MA.10 %.. %.. Medios auxiliares 4,3310,000,433

Coste directo......................................................... 47,60
Costes indirectos ................. 5% 2,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 49,98

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos ca-
da 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de
0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmonta-
je.

MO004 h Oficial 1ª construcción 2,3621,280,111
MO003 h Peón especializado construcción 1,6918,790,090
MMEM.4d m3 Amtz mad encf tabl 5 us 0,2339,040,006
MSCB.1a ud Guardacuerpos metálico tipo a 0,427,600,055
%0200 % Medios auxiliares 0,092,000,047

Coste directo......................................................... 4,79
Costes indirectos ................. 5% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,03

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7
Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

MO002 h Peón ordinario construcción 4,0917,870,229
MSCV.2a ud Valla pies metálicos 2.40m 4,6132,470,142
%0100 % Medios auxiliares 0,091,000,087

Coste directo......................................................... 8,79
Costes indirectos ................. 5% 0,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,23

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes
Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

MTPRC05A ud Cordón de balizamiento en uso. 0,400,361,100
MTPRC05B ud Soporte metálico para 3 usos. 0,4310,820,040
%MA.10 %.. %.. Medios auxiliares 0,0810,000,008

Coste directo......................................................... 0,91
Costes indirectos ................. 5% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,96

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón
Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos ca-
da 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco
usos), incluso colocación y desmontaje.

MO004 h Oficial 1ª construcción 1,8521,280,087
MO003 h Peón especializado construcción 1,3218,790,070
MMEM.4d m3 Amtz mad encf tabl 5 us 0,1239,040,003
MSCB.1a ud Guardacuerpos metálico tipo a 0,427,600,055
%0200 % Medios auxiliares 0,072,000,037

Coste directo......................................................... 3,78
Costes indirectos ................. 5% 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,97

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4
Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos.

MTPRC07 ud Valla normalizada 1.95 x 0.45 m.; para 4 usos 12,6250,490,250
%MA.10 %.. %.. Medios auxiliares 1,2610,000,126

Coste directo......................................................... 13,88
Costes indirectos ................. 5% 0,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,57

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6
Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.
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MTPRC08 ud Baliza luminosa intermitente 6 usos 11,5472,120,160
%MA.10 %.. %.. Medios auxiliares 1,1510,000,115

Coste directo......................................................... 12,69
Costes indirectos ................. 5% 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,32

PRC.12 m2 Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos
Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos
amortizable en 10 usos.

MTPR31 m2 Chapa laminada 12 mm amor 10 usos 40,00400,000,100
MO003 h Peón especializado construcción 2,1418,790,114
MQ02 h Retro mixta 3,0030,000,100

Coste directo......................................................... 45,14
Costes indirectos ................. 5% 2,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 47,40

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea
Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso cimen-
tación móvil.

MTPR04 m Línea electrica aérea señalizacion 36,003,0012,000
MTPR11 ud Poste protector línea eléctrica aérea 60,0030,002,000
MO003 h Peón especializado construcción 85,9518,794,574
MQ02 h Retro mixta 60,0930,002,003
%0100 % Medios auxiliares 2,421,002,420

Coste directo......................................................... 244,46
Costes indirectos ................. 5% 12,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 256,68

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de
estructura, compuesta por manta ign
Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos
de estructura, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red
de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4
mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y
elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medirá la superficie realmente
montada.

MTPRC014A m² Manta ignífuga de fibra de vidrio. 11,4531,200,367
MTPRC014B m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta

tenacidad, anudada, de color blanco. Cuerda de red de calibre
0,862,330,367

MTPRC014C m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga de rotura sup

0,050,170,302

MTPRC014D m Cable de acero de 10 mm de diámetro. 0,042,450,017
MTPRH19E ud Polea de acero, con carga de rotura superior a 20 kN. 2,5811,900,217
MTPRH19F ud Mosquetón de acero galvanizado, con tuerca de seguridad y carga de rotura

superior a 20 kN.
4,0518,650,217

MO004 h Oficial 1ª construcción 2,1321,280,100
MO002 h Peón ordinario construcción 1,7917,870,100
%0200 % Medios auxiliares 0,462,000,230

Coste directo......................................................... 23,41
Costes indirectos ................. 5% 1,17

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,58

PRC.27 ud Banderolas amarillas.
Banderolas amarillas.

MTPR27 ud Banderolas amarillas 0,300,301,000

Coste directo......................................................... 0,30
Costes indirectos ................. 5% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,32

PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho
Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, incluso
colocación y retirada.

MO002 h Peón ordinario construcción 0,1817,870,010
MTPRC28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho 6,206,201,000

Coste directo......................................................... 6,38
Costes indirectos ................. 5% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,70
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PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro obras, TP-18, triangu-
lar, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado

MO002 h Peón ordinario construcción 2,6817,870,150
MTPRC29A ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 9,309,301,000
MTPRC29B ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 2,202,201,000

Coste directo......................................................... 14,18
Costes indirectos ................. 5% 0,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,89

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bridas.

MO002 h Peón ordinario construcción 2,6817,870,150
MTPRC30A ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,

con 6 orificios de fijación
5,155,151,000

MTPRC30B ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm 0,240,046,000

Coste directo......................................................... 8,07
Costes indirectos ................. 5% 0,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,47

PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de excavación.
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de
descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 ta-
blones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN
10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos
de acero para el ensamble de los tablones.

MO002 h Peón ordinario construcción 2,6817,870,150
MTPRC31 ud Tope para protección de camiones 15,3015,301,000

Coste directo......................................................... 17,98
Costes indirectos ................. 5% 0,90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,88

PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

MTPRF01 ud Reunión Comite de Seguridad e Higiene en el trabajo 274,00274,001,000

Coste directo......................................................... 274,00
Costes indirectos ................. 5% 13,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 287,70

PRH.03 ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-
jas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes

MTPR47 ud Alquiler mensual comedor 180,00180,001,000

Coste directo......................................................... 180,00
Costes indirectos ................. 5% 9,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 189,00

PRH.05 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de elec-
tricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

MTPR471 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios, 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), 180,00180,001,000

Coste directo......................................................... 180,00
Costes indirectos ................. 5% 9,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 189,00
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PRH.06 ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60
m (12,38 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; ce-
rramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vi-
drio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de
6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en
paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos con espejo, de fibra de vidrio con ter-
minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de duchas, puerta de
madera en inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

MTPR472 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos,5,50x2,25x2,60 m (12,38
m²), i/ accesorios

269,25269,251,000

Coste directo......................................................... 269,25
Costes indirectos ................. 5% 13,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 282,71

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor
Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente termina-
do y en servicio.

MTPR40 ud Acometida agua y energía 30,0030,001,000
MO003 h Peón especializado construcción 4,3018,790,229

Coste directo......................................................... 34,30
Costes indirectos ................. 5% 1,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,02

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza
Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones.

MO003 h Peón especializado construcción 18,7918,791,000
MO002 h Peón ordinario construcción 17,8717,871,000

Coste directo......................................................... 36,66
Costes indirectos ................. 5% 1,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 38,49

PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor
Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable
en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para co-
medor. Incluso montaje e instalación.

MTPRH20D Ud Banco de madera para 5 personas. 128,52128,521,000
MTPRH19A ud Mesa de melamina para 10 personas. 63,00252,000,250
MTPRH19B ud Horno microondas de 18 l y 800 W. 57,20286,000,200
MTPRH19C ud Nevera eléctrica. 94,40472,000,200
MTPRH19D ud Depósito de basuras de 800 l. 25,30253,000,100
MO002 h Peón ordinario construcción 11,6217,870,650
%0200 % Medios auxiliares 7,602,003,800

Coste directo......................................................... 387,64
Costes indirectos ................. 5% 19,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 407,02

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios
10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortiza-
ble en 2 usos), radiador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio
y  jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso monta-
je e instalación.

MTPRH20A Ud Radiador 42,90130,000,330
MTPRH20B Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 169,8351,003,330
MTPRH20C Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 9,359,351,000
MTPRH20D Ud Banco de madera para 5 personas. 128,52128,521,000
MTPRH20E Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 17,1417,141,000
MTPRH20F Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 12,5638,070,330
MTPRH20G Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 12,0136,400,330
MTPR48 ud Recipiente desperdicios 18,0318,031,000
MO002 h Peón ordinario construcción 11,6217,870,650
%0200 % Medios auxiliares 8,442,004,220
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Coste directo......................................................... 430,40
Costes indirectos ................. 5% 21,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 451,92

PRI.01 ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.

MTPR01 ud Casco de seguridad homologado. 1,721,721,000

Coste directo......................................................... 1,72
Costes indirectos ................. 5% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,81

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador
Pantalla de seguridad para soldador

MTPR02 ud Pantalla de seguridad para soldador 9,629,621,000

Coste directo......................................................... 9,62
Costes indirectos ................. 5% 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,10

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto.
Gafas antipolvo y anti-impacto

MPR4 ud Gafas antipolvo y anti-impacto. 7,517,511,000

Coste directo......................................................... 7,51
Costes indirectos ................. 5% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,89

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte.
Gafa seguridad para oxicorte.

MTPR03 ud Gafa seguridad para oxicorte. 3,613,611,000

Coste directo......................................................... 3,61
Costes indirectos ................. 5% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,79

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo.
Mascarilla de respiración anti-polvo

MTPR05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo. 8,418,411,000

Coste directo......................................................... 8,41
Costes indirectos ................. 5% 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,83

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo.
Filtro para mascarilla anti-polvo

MTPR06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo. 0,360,361,000

Coste directo......................................................... 0,36
Costes indirectos ................. 5% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,38

PRI.07 ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

MTPR07 ud Protector auditivo. 10,2210,221,000

Coste directo......................................................... 10,22
Costes indirectos ................. 5% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,73

PRI.08 ud Cinturón de seguridad.
Cinturón de seguridad.

MTPR08 ud Cinturón de seguridad. 16,5316,531,000

Coste directo......................................................... 16,53
Costes indirectos ................. 5% 0,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,36

PRI.10 ud Mono de trabajo.
Mono de trabajo.

MTPR09 ud Mono de trabajo. 15,4215,421,000

Coste directo......................................................... 15,42
Costes indirectos ................. 5% 0,77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,19
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PRI.11 ud Impermeable.
Impermeable.

MTPR10 ud Impermeable. 24,6524,651,000

Coste directo......................................................... 24,65
Costes indirectos ................. 5% 1,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,88

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.

MTPR12 ud Mandil de cuero para soldador. 18,5018,501,000

Coste directo......................................................... 18,50
Costes indirectos ................. 5% 0,93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,43

PRI.13 Par Manguitos para soldador.
Manguitos para soldador.

MTPR13 ud Manguitos para soldador. 3,501,752,000

Coste directo......................................................... 3,50
Costes indirectos ................. 5% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,68

PRI.14 Par Polainas para soldador.
Polainas para soldador.

MTPR14 ud Polainas para soldador. 4,222,112,000

Coste directo......................................................... 4,22
Costes indirectos ................. 5% 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,43

PRI.15 Par Guantes para soldador.
Guantes para soldador.

MTPR15 ud Guantes para soldador. 5,102,552,000

Coste directo......................................................... 5,10
Costes indirectos ................. 5% 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,36

PRI.16 Par Guantes dieléctricos.
Guantes dieléctricos.

MTPR16 ud Guantes dieléctricos 50,6025,302,000

Coste directo......................................................... 50,60
Costes indirectos ................. 5% 2,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,13

PRI.18 Par Guantes de cuero.
Guantes de cuero.

MTPR18 ud Guantes de cuero 2,101,052,000

Coste directo......................................................... 2,10
Costes indirectos ................. 5% 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,21

PRI.19 Par Botas impermeables al agua y a la humedad.
Botas impermeables al agua y a la humedad

MTPR19 ud Botas impermeables al agua y a la humedad. 25,0012,502,000

Coste directo......................................................... 25,00
Costes indirectos ................. 5% 1,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,25

PRI.20 Par Botas de trabajo de seguridad
Botas de trabajo de seguridad

MTPR20 ud Botas de trabajo de seguridad 65,3232,662,000

Coste directo......................................................... 65,32
Costes indirectos ................. 5% 3,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 68,59

PRI.22 Par Botas dieléctricas.
Botas dieléctricas.

MTP22 ud Botas dieléctricas 104,2452,122,000
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Coste directo......................................................... 104,24
Costes indirectos ................. 5% 5,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 109,45

PRI.26 ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.

MTPR26 ud Chaleco reflectante 11,3611,361,000

Coste directo......................................................... 11,36
Costes indirectos ................. 5% 0,57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,93

PRI.28 ud Pantalla facial transparente.
Pantalla facial transparente.

MTPR28 ud Pantalla facial transparente 5,615,611,000

Coste directo......................................................... 5,61
Costes indirectos ................. 5% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,89

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos
Botiquín instalado en los diversos tajos

MTPR60 ud Botiquin 115,39115,391,000

Coste directo......................................................... 115,39
Costes indirectos ................. 5% 5,77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 121,16

PRM.02 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

MTPR61 ud Reposiciòn material 26,1326,131,000

Coste directo......................................................... 26,13
Costes indirectos ................. 5% 1,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,44
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TRD_01 Conducción de Transporte Sector 12 y 13

Movimiento de TierrasTRD_0101

PD01.LID001 m2 Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles 1.955,58

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio del material de lim-
pieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

5.926,00 0,33

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles 19.721,10

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áerea y
subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga sobre camión
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

28.173,00 0,70

PD01.EXT004 m3 Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la mism 6.647,76

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a pie de zanja para
posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

2.702,34 2,46

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica. 1.139,20

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

142,40 8,00

PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot 49.027,42

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de poten-
cia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y car-
ga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

9.708,40 5,05

PD01.EXC006 m3 Excavación en zanja en roca i/agot 23.145,87

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, vaciado
de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de restos a los
bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.713,24 13,51

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm 12.742,31

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y ra-
santeo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

863,30 14,76

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado. 9.960,66

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

2.083,82 4,78

PD01.REL005 m3 Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3. 1.122,03

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aportación, extendido, ni-
velado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

109,68 10,23

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario. 19.016,72

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modifica-
do, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

7.286,10 2,61

PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc. 372,40

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios manuales
y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compactación del 98 %
PM. Totalmente ejecutado.

95,00 3,92

PD01.REL010 m3 Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja 10.345,94

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas de cultivo afecta-
das por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2.567,23 4,03
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PD01.REL011 m3 Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo 1.238,96

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo afectadas por las
obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

135,11 9,17

PD01.ENT14 m2 Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios 829,60

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles metálicos o de ma-
dera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y posterior desentibado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condiciones.

40,00 20,74

PD01.RETP30 m2 Restitución de parcelas a su estado original 15.685,54

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retirada de restos de obra
y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pase de cultivador y nivela-
ción con láser si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

34.099,00 0,46

TOTAL TRD_0101 .................................................................................. 172.951,09

Conducciones y piezas EspecialesTRD_0102

PD02.PVO800A m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 207.515,20

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

920,00 225,56

PD02.PVO710A m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 248.926,50

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.350,00 184,39

PD02.PVO630A m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 9.966,24

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

72,00 138,42

PD02.PEFO40 m Tubería lisa PE DN40 canalización fibra óptica 3.645,06

Tubería lisa de polietileno monotubo de 40 x 2,4 mm, para canalización de fibra óptica de 12 fibras. Terminado
y probado.

2.307,00 1,58

PD02.PE1200 m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 937,20

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 200 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

60,00 15,62

PD02.BST001 m Banda Señalización conducción 40 cms anchura 5.536,80

Banda de señalización plástica de tubería de 40 cms de anchura, de color según elección de DF, ubicada en
zanja sobre relleno de tubería. Totalmente colocada, incluso solapes y medios necesarios para su correcta colo-
cación.

2.307,00 2,40

PD02.CFD630 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 630 mm, instalado 3.239,32

Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 630 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

4,00 809,83

PD02.CFD710 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 710 mm, instalado 9.205,65

Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 710 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

9,00 1.022,85
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PD02.CFD800 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 800 mm, instalado 11.936,34

Codo de fundición dúctil  PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 800 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

9,00 1.326,26

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado. 4.444,40

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

2.402,38 1,85

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 9.003,24

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

340,13 26,47

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa. 10.336,11

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

105,17 98,28

PD02.RFD710 ud Reducción fundición, enchufe, ø 710 mm, instalada 823,69

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  710-630/500 mm
de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

1,00 823,69

PD02.RFD800 ud Reducción fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada 1.078,88

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de 800-700/600 mm
de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

1,00 1.078,88

PD02.TFD800 ud Té de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada 1.459,96

Té de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

1,00 1.459,96

TOTAL TRD_0102 .................................................................................. 528.054,59

Valvulería  y equipamientoTRD_0103

PD03.OET058 ud Desmontaje de Toma H y cond. Red en Alta 33.441,59

Actuaciones en Toma H de Red en Alta para adecuación de diámetro de salida, consistente en desmontaje de
elemenos existente y en servicio en interior de las arquetas actuales de la derivación H (caudalímetro de ultraso-
nidos, actuadores eléctricos, transductores de presión, cableado eléctrico y de mando, válvulas de mariposa,
ventosas, pasarelas tramex, sistemas de ventilación y cualquier elemento existente) así como de la arqueta de
inicio de la red de transporte. Incluido el levantamiento de losas de hormigón y metálicas de arquetas, así como
demolición y retirada del vallado existente. Demolición de solera de hormigón, descubrimiento de la tubería de
acero existente y demolición de arquetas de vertido al riego a manta y red de transporte, y del tramo de acequia
afectado. Retirada de tubería de acero helicosoldado y saneo de la conexión con la red de transporte. Se inclu-
yen los trabajos de caldereria en el interior de la arqueta general de derivación para ampliar la sección de DN
500 a 900 mm, como corte de la calderería, toma de medidas para fabricación, colocación, soldaduras, saneos,
etc. Se incluyen también las excavaciones para ampliación de zanja para instalación de tubería de DN 900 mm,
sobreexcavaciones para la ejecución de nuevas arquetas de conexión con la red de transporte, así como relle-
nos y compactados posteriores. Incluso rehabilitación de la arqueta principal de la derivación con montaje de trá-
mex, sellado de muro y ajuste y colocación de las losas de hormgón, así como reurbanización de la parcela, lim-
pieza y retirada del material. Totalmente ejecutado, incluso medios auxiliares, maquinaria y medios manuales ne-
cesarios. Todo ello según PPTP.

1,00 33.441,59
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PD03.OET055 ud Conexión con brida ciega DN 800 mm cond. Tte Toma H 2.405,67

Conexión con brida DN 800 mm existente en conducción transporte que parte de Toma H. Incluye la excava-
ción por medios mecánicos y/o manueales, el desmontaje de la brida, limpieza de los elementos metálicos y co-
nexión con tubería de transporte a ejecutar con pieza metálica de acero S-275 JR según norma UNE-EN
10025 con revestimiento interior con pintura epoxi de uso alimentario con un contenido en sólidos de un 100%
de color claro y espesor de 400 micras además de la adherencia al soporte determinada según la norma ISO
2409 que será com o mínimo de 70 kg/cm2, y un revestimiento exterior realizado capa de imprimación median-
te pintura epoxi anticorrosiva curada con poliamida de un espesor mínimo de 40 micras y capa intermedia con
pintura epoxy de dos componentes curada con capa de poliamida, con espesor de cada mínima de 300 micras,
con tornillería en acero inoxidable A2-70, con ejecución de pasamuiros en caso de necesidad en arqueta exis-
tente, sellado de pasamuros y conexión con la tubería de inico de la red de transporte, y posterior tapado y com-
pactado, todo ello complemtamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones incluso remates de obra civil necesarios.

1,00 2.405,67

PD03.VT0150 ud Ventosa trifuncional 6" brida c/válvula cierre elast. DN150 mm. 1.976,89

Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 6" con brida, así como pieza en T de fundición dúctil
150-150-150 brida y con brida ciega DN 150 mm, así como los elementos necesarios para su correcta coloca-
ción. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

1,00 1.976,89

PD03.VT0100 ud Ventosa trifuncional 4" brida c/válvula cierre elast. DN100 mm. 728,07

Ventosa de 4" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 4" con brida, así como pieza en T de fundición dúctil
100-100-100 brida y con brida ciega DN 100 mm, así como los elementos necesarios para su correcta coloca-
ción. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

1,00 728,07

PD03.VT8150e ud Ventosa trif. 6" brida c/válv. 6" en tub. DN 800 c/p.e. T FD 800-800-150 9.205,70

Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) realizada en fundición dúctil, con conexión mediante brida, con vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de DN 150, con pieza en T de fundición dúctil 800-800-150
con brida y conexión brida PN 16, así como pieza en T de fundición dúctil 150-150-150 brida y con brida ciega
DN 150 mm. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pequeño mate-
rial de montaje necesario. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

2,00 4.602,85

PD03.VT7150e ud Ventosa trif. 6" brida c/válv. 6" en tub. DN 710 c/p.e. T FD 700-700-150 15.140,32

Ventosa de 6" de doble efecto (trifuncional) realizada en fundición dúctil, con conexión mediante brida, con vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de DN 150, con pieza en T de fundición dúctil 700-700-150
con brida y conexión brida PN 16, así como pieza en T de fundición dúctil 150-150-150 brida y con brida ciega
DN 150 mm. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Incluidos los medios mecánicos, auxiliares y pequeño mate-
rial de montaje necesario. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condi-
ciones.

4,00 3.785,08

PD03.ACE275 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial 61.322,55

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado con un ni-
vel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, con protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con es-
pesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior
previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi antico-
rrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de
dos componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

15.886,67 3,86

PD03.SLH01 ud Surtidor para servicio llenado de tanques. 1.262,80

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polietileno PE-100 PN6
110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2" con piloto tres vías; contador
con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel y so-
porte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvula metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico
de 2' para protección de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior lateral de la hornacina. Todo
ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 631,40
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PD03.VM6900 ud Válvula de mariposa DN 900 mm PN16 29.100,81

Válvula de mariposa DN 900 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

3,00 9.700,27

PD03.VM6700 ud Válvula de mariposa DN 700 mm PN16 6.207,11

Válvula de mariposa DN 700 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 6.207,11

PD03.CD1900 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 900 PN 16 10.470,30

Carrete telescópico de desmontaje DN 900 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

3,00 3.490,10

PD03.CD1700 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 700 PN 16 2.475,70

Carrete telescópico de desmontaje DN 700 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1,00 2.475,70

PD03.DES800 ud Desagüe en tub. DN 800 c/válv. DN 200 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 9.140,12

Desagüe en tubería de DN 800 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 800-800-200 en brida,
con codo en 45º de fundición dúctil DN 200 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 200
mm PN16 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de EPDM, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN 90. Totalmente instalada y montada
en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

2,00 4.570,06

PD03.DES710 ud Desagüe en tub. DN 710 c/válv. DN 200 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 8.370,94

Desagüe en tubería de DN 710 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 700-700-200 en brida,
con codo en 45º de fundición dúctil DN 200 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 200
mm PN16 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de EPDM, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN 90. Totalmente instalada y montada
en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

2,00 4.185,47

PD03.CEU900 ud Caudalímetro de ultrasonidos en carrete DN 900 mm 14.394,16

Caudalímetro de ultrasonidos totalmente instalado formado por controlador con unidad de tratamiento de seña-
les con almacenamiento de datos, función datalogger y procesado sencillo de datos para aplicaciones de hidro-
grafía con procesamientos de valores límite, linearizaciones, PID-controller, funciones predeterminadas ni-
vel/caudal, etc, con programación mediante servidor web incorporado, con display alfanumérico de 2 lineas y
20 caractéres, con alimentación 24Vcc, watch-dog de 1xrele sistema, con salida digital 5x relés conmutados, sa-
lida analógica 2x0/4-20 mA aisladas, con entrada digital 1xED 24 Vcc, entrada analógica 2x4/20 mA aisladas,
puerto LAN 1 Ethernet 10/100 BaseT Modbus TCP/IEC 104, puerto COM 1 1xRS232, puerto COM2/COM3
2xRS485 MODBUS RTU, datalogging compact flash 128 MB, teclado con 3 teclas de OK y navegación por me-
nús. Compuesto por carcasa, conexión 1-4 haces de medida, entrada analógica 1x(4...20 mA), salida analógica
1x, salidas de relé 4x, cable ethernet de 1 metro cruzado y 7 conectores Phoenix conexión 3 polos. Con dos uni-
dades de sensor, con juego de 4x sensores ultrasónicos, con 2 haces de medida, con aplicación con medidor
de caudal RIMO, montaje en tubería de acero, presión de servicio hasta 80 bar, angulo de funcionamiento de
45º, con sensor en acero inoxidable 316L, y frecuencia de funcionamiento de 1 MHz. Totalmente montado, prue-
bas incluidas, así como pequeño material de conexionado y montaje necesario.

1,00 14.394,16
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PD08.AE0011 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa 4.111,34

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empuje), B3 and B4 (sin
empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente cuando el motor ope-
ra.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 2.055,67

PD08.TPPR10 ud Transmisor de presión 0-10 bar 95,52

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN
EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en hidrante multiu-
suario, calibración y prueba de funcionamiento.

1,00 95,52

TOTAL TRD_0103 .................................................................................. 209.849,59

Arquetas y Obras de FábricaTRD_0104

PD01.RG0004 m3 Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado 272,70

Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado con gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente
de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación mediante equipo manual con pi-
són vibrante para formación de base.

27,00 10,10

PD04.A06VAP ud Arqueta prefabricada horm. 150x150x150 c/pata elef. 3.358,44

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 150x150x150h mm int. para protección de
ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta con chapa metá-
lica. Totalmente montada.

6,00 559,74

PD04.CAC002 m2 Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38 1.901,82

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate lateral me-
diante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente ins-
talada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

19,44 97,83

PD04.CAC001 m2 Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38 679,94

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate lateral me-
diante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con chapa de acero S-355 JR de 3 mm de espesor galva-
nizado según UNE EN ISO 1461 con un espesor de 70 micras, el 75% de la superficie, y el otro 25% con entra-
mado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso
herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios au-
xiliares y material de montaje necesario.

8,06 84,36

PD04.ICPE01 m2 Chapa acero inoxicable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm redond. molin. 52,37

Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm de espesor con perforaciones redon-
das molineras de 8 mm de diámetro con atornillado a muro para hueco de ventilación con tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma de medidas e incluido sobreancho para sujección.

0,50 104,73

PD04.PTPP01 ud Pate polipropileno 55,36

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes, con barra interior
de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

8,00 6,92

PD04.DES10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms. 2.093,44

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabricados de hormigón,
formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamien-
to de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco
y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión de PE-100 DN110mm des-
de la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

4,00 523,36
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PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM. 247,39

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

3,20 77,31

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa. 3.076,16

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

31,30 98,28

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado. 2.439,23

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

1.318,50 1,85

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 2.316,13

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

87,50 26,47

PD04.JEH001 m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm. 247,43

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm, a base de cau-
cho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente colocado.

25,30 9,78

PD04.TFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm 587,68

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y con disposi-
tivo antirrobo. Totalmente instalada.

4,00 146,92

PD04.HSUR01 ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores 1.033,58

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70 m de profundidad
por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hormigón prefabricado,
con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura
con 2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del
hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del
acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones

2,00 516,79

TOTAL TRD_0104 .................................................................................. 18.361,67

Reposiciones y Servicios AfectadosTRD_0105

Firmes y pavimentosTRD_010501

PD05.DEF030 m2 Demolición med. mec. firme <=30cm 554,01

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso corte previo
con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

177,00 3,13

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial. 1.523,65

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

110,65 13,77

PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP 107,97

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

177,00 0,61

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S 1.544,31

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario,
extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún
asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

25,70 60,09

TOTAL TRD_010501 .............................................................................. 3.729,94
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MurosTRD_010502

PD05.DMBL20 m2 Demol muro bloques hormigón 20cm mec 430,70

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado con marti-
llo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

25,50 16,89

PD05.DMHA01 m3 Demolición de hormigón armado 91,30

Demolición con medios mecánicos y/o manuales de elementos de hormigón armado, incluso corte de elemen-
to, cizallado de armadura y carga sobre camión, así como los medios auxiliares necesarios para su correcta eje-
cución.

6,63 13,77

PD05.REMH m3 Reposición de muro de hormigón 1.626,21

Reposición de muro de hormigón, incluida la ejecución de cimentación y muro con hormigón HA/25/P/20/IIa
puesto en obra, incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibra-
do y curado, de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones, así como encofrado del
mismo y armado mediante acero B-500-S con una cuantía mínima de 60 kg/m3. Totalmente ejecutado.

6,63 245,28

PD05.CMBL20 m Cimentación mr BH 30x20cm 119,60

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20 cm.

10,00 11,96

PD05.REBL20 m2 Reposición muro fab BH 40x20x20 1.246,95

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mor-
tero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosifica-
ción 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución
de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.

25,50 48,90

TOTAL TRD_010502 .............................................................................. 3.514,76

Acequias y conducciones riegoTRD_010503

PD05.RCMI01 ud Cruce de acequia 115,64

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecánicos como por medios
manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en caso de requerirse. Ta-
pado y relleno posterior, tanto con material granular, material procedente de la propia excavación como con hor-
migón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las piezas especiales necesarias en
la conducción como codos y sus correspondientes anclajes.

2,00 57,82

PD05.RPVH15 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt. 1.826,28

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces transversales o coin-
cidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así como la forma-
ción del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero
B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

38,00 48,06

PD05.RPVB06 m2 Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt. 1.263,83

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. Incluida la demolición y for-
mación de paramento vertical en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido
con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con morte-
ro 160 A maestreado y fratasado.

20,50 61,65

PD05.RSOH25 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch. 3.920,18

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructu-
ral existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S
de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, in-
cluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

86,50 45,32

PD05.RACT01 m Reposición de acequia de tierra 300,60

Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excavación con medios mecánicos
en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes y fondo de la excavación con medios manuales, en te-
rrenos medios incluso carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

15,00 20,04
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PD05.RPRAC1 m Reposición provisional de acequia 1.405,60

Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante excavación en zanja y
formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con refino de la superficie
y colocación de compuertas de hormigón de dimensiones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye pa-
radas transversales y pasos inferiores, así como elementos de conexionado con acequia existente y posterior
desmontaje.

80,00 17,57

TOTAL TRD_010503 .............................................................................. 8.832,13

OtrosTRD_010504

PD05.ESGE01 ud Estudio georradar para detección de servicios 682,50

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por técnicos en
campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, para la correcta
ejecución de la unidad.

1,00 682,50

PD05.CRCG01 ud Cruce con conducción de gas 426,85

Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesaria para su comunica-
ción, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce. Realización
de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción de gas en caso nece-
sario, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, me-
dios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especifica-
ciones de la Compañía Suministradora.

1,00 426,85

TOTAL TRD_010504 .............................................................................. 1.109,35

TOTAL TRD_0105 .................................................................................. 17.186,18

ComunicacionesTRD_0106

PD07.SC0001 m Cinta señalización cable comunicación c/hilo metálico 771,80

Suministro y colocación de cinta de señalización de cableado telecomunicaciones en color a determinar por la
DO con texto y simbología impresa en continuo y logo de identificación con hilo metálico. Totalmente colocada,
incluido cualquier medio auxiliar requerido.

2.270,00 0,34

PD07.SC0002 m Cable fibra óptica monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0 12.189,90

Cable fibra óptica 12 fibras E9 monomodo SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, con fibras vidrio Laminadas WB (Blo-
queantes Agua), cubierta exterior de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). Instalado en zanja por el inte-
rior de tubo de polietileno. Incluye mano de obra en la instalación y pruebas de acuerdo a las especificaciones
del pliego de condiciones.

2.270,00 5,37

PD07.SC0003 ud Empalme fusión fibra óptica 12f i/torpedo estanco 7.311,12

Realización de empalme de fusión de fibra óptica de 12 fibras. Incluye torpedo estanco totalmente instalado y fu-
sionado.

12,00 609,26

PD07.SC0004 ud Caja empalmes 462,90

Caja de empalmes estanca  (IP68w) FOPT de policarbonato, con acceso universal. 3 entradas con obturadores
de goma, equipada con bandeja para 16 empalmes, tamaño 543 x 268 x 90. Instalada y comprobada.

5,00 92,58

PD07.SC0005 ud Caja terminación FO con 12 salidas 1.375,40

Caja de terminación de Fibra óptica con 12 salidas completamente instalada y fusionada.

5,00 275,08

PD07.IRAC01 ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario 2.573,11

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario formada por 1 ar-
marios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rígido FTP C5 de exte-
rior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión
de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch conexium Scheneider L3 o similar con 2
puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado con todos los acceso-
rios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones..

1,00 2.573,11

TOTAL TRD_0106 .................................................................................. 24.684,23

TOTAL TRD_01 ............................................................................................................................... 971.087,35
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TRD_02 Red Distribución Sector 12

Movimiento de TierrasTRD_0201

PD01.LID001 m2 Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles 696,30

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio del material de lim-
pieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2.110,00 0,33

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles 5.795,30

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áerea y
subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga sobre camión
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

8.279,00 0,70

PD01.EXT004 m3 Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la mism 12.295,50

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a pie de zanja para
posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

4.998,17 2,46

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica. 1.246,16

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

155,77 8,00

PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot 320.628,74

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de poten-
cia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y car-
ga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

63.490,84 5,05

PD01.EXC006 m3 Excavación en zanja en roca i/agot 68.281,70

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, vaciado
de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de restos a los
bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

5.054,16 13,51

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm 81.692,02

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y ra-
santeo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

5.534,69 14,76

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado. 68.173,41

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

14.262,22 4,78

PD01.REL005 m3 Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3. 3.284,65

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aportación, extendido, ni-
velado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

321,08 10,23

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario. 96.338,39

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modifica-
do, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

36.911,26 2,61

PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc. 299,76

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios manuales
y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compactación del 98 %
PM. Totalmente ejecutado.

76,47 3,92

PD01.REL010 m3 Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja 19.909,85

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas de cultivo afecta-
das por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4.940,41 4,03
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PD01.REL011 m3 Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo 529,66

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo afectadas por las
obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

57,76 9,17

PD01.ENT14 m2 Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios 829,60

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles metálicos o de ma-
dera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y posterior desentibado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condiciones.

40,00 20,74

PD01.RETP30 m2 Restitución de parcelas a su estado original 4.617,94

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retirada de restos de obra
y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pase de cultivador y nivela-
ción con láser si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

10.039,00 0,46

TOTAL TRD_0201 .................................................................................. 684.618,98

Conducciones y piezas especialesTRD_0202

PD02.PVO400A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 74.499,20

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.240,00 60,08

PD02.PVO315A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 52.559,00

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.300,00 40,43

PD02.PVO250A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 12.328,00

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

460,00 26,80

PD02.PVO200A m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 31.557,35

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.743,50 18,10

PD02.PVO160A m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 71.679,69

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

6.624,74 10,82

PD02.PVO140A m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 46.863,41

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

4.667,67 10,04

PD02.PVO125A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 46.839,90

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

5.334,84 8,78
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PD02.PVO110A m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 863,35

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

113,45 7,61

PD02.PE1140 m Tuberia de PE-100 DN 140 mm PN10. 91,41

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 140 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

11,00 8,31

PD02.PE1125 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10. 41,52

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

6,00 6,92

PD02.PE1110 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10. 922,58

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

163,00 5,66

PD02.PE1090 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10. 5.187,50

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1.250,00 4,15

PD02.PE1075 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10. 18.962,58

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

5.889,00 3,22

PD02.PE1063 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10. 133.153,80

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

51.213,00 2,60

PD02.PE1050 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10. 76.058,01

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

37.467,00 2,03

PD02.PE1040 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10. 31.629,36

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

18.827,00 1,68

PD02.CFD110 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm, instalado 335,94

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

3,00 111,98
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PD02.CFD125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado 12.354,21

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

99,00 124,79

PD02.CFD140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado 15.544,87

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

121,00 128,47

PD02.CFD160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado 23.069,02

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

166,00 138,97

PD02.CFD200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado 6.255,48

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

42,00 148,94

PD02.CFD250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado 2.441,40

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

13,00 187,80

PD02.CFD315 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado 3.757,35

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

15,00 250,49

PD02.CFD400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado 16.427,07

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

33,00 497,79

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 16.850,54

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

636,59 26,47

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado. 6.780,18

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

3.664,96 1,85

13



PRESUPUESTO
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa. 5.519,40

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

56,16 98,28

PD02.RFD140 ud Reducción fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada 669,75

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  140-110/90 mm de
diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

5,00 133,95

PD02.RFD160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada 1.086,72

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  160-140/110/90
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

8,00 135,84

PD02.RFD200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada 613,16

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de 200-150/125/100
mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

4,00 153,29

PD02.RFD250 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada 398,52

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  250-200/160/140
mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 199,26

PD02.RFD315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada 477,76

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  315-250/200/160
mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 238,88

PD02.RFD400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada 991,96

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  400-355/315/250
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 495,98

PD02.TFD125 ud Té de fundición, enchufe, ø 125 mm, instalada 121,80

Té de fundición dúctil de 125 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

1,00 121,80

PD02.TFD140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada 905,52

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

7,00 129,36
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PD02.TFD160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada 4.200,00

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

32,00 131,25

PD02.TFD200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada 1.512,40

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

10,00 151,24

PD02.TFD250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada 606,33

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

3,00 202,11

PD02.TFD315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada 3.385,80

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

11,00 307,80

PD02.TFD400 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada 5.332,60

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

13,00 410,20

TOTAL TRD_0202 .................................................................................. 732.874,44

Valvulería y equipamientoTRD_0203

PD03.VP0050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. comp. DN 50 mm 375,56

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2", así como los elementos nece-
sarios para su correcta colocación. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

2,00 187,78

PD03.VP4050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 400 c/ p.e. T FD 400-400-80 1.764,80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 400-400-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 882,40

PD03.VP3050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 315 c/ p.e. T FD 315-315-80 2.956,80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 315-315-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

5,00 591,36

15



PRESUPUESTO
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PD03.VP2550 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 250 c/ p.e. T FD 250-250-80 1.397,31

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 250-250-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

3,00 465,77

PD03.VP2050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 200 c/ p.e. T FD 200-200-80 3.221,68

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 200-200-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

8,00 402,71

PD03.VP1650 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 160 c/ p.e. T FD 160-160-80 9.152,40

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 160-160-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

30,00 305,08

PD03.VP1450 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 140 c/ p.e. T FD 140-140-80 6.533,56

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 140-140-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

22,00 296,98

PD03.VP1250 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 125 c/ p.e. T FD 125-125-80 5.552,56

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 125-125-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

19,00 292,24

PD03.SLH01 ud Surtidor para servicio llenado de tanques. 1.262,80

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polietileno PE-100 PN6
110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2" con piloto tres vías; contador
con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel y so-
porte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvula metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico
de 2' para protección de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior lateral de la hornacina. Todo
ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 631,40

PD03.HID016 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas (8x2) 120.003,75

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acometida general desde la red
con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pie-
za T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te"
con 16 salidas de DN 2 1/2' y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mari-
posa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla de 4" con cartucho fil-
trante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, cone-
xión con válvula de DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso so-
portes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o mate-
rial de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

75,00 1.600,05

PD03.VC0200 ud Válvula de compuerta DN 200 mm cierre elástico 541,54

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material de
montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.

2,00 270,77
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PD03.VCE250 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea 1.219,27

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida anitracción con cuerpo en fundición dúctil DN 250 mm, con pieza especial metálica de ancla-
je DN 250 mm con bridas con recubrimiento epoxi asi como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fundi-
ción dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento inte-
rior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de regis-
tro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica ex-
tensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería
de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 1.219,27

PD03.VCE201 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv. 1.166,04

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 200. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 583,02

PD03.VCE151 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv. 9.876,90

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

30,00 329,23

PD03.VCE150 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea 511,28

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150 mm, con pieza especial metálica de ancla-
je DN 150 mm con bridas con recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fun-
dición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento
interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y ta-
pa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

1,00 511,28

PD03.VCE101 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv. 1.434,36

Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 100. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

6,00 239,06

PD03.CD1200 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 200 505,20

Carrete telescópico de desmontaje DN 200 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 252,60
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PD03.ACE275 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial 961,76

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado con un ni-
vel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, con protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con es-
pesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior
previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi antico-
rrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de
dos componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

249,16 3,86

PD03.DES400 ud Desagüe en tub. DN 400 c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 1.696,82

Desagüe en tubería de DN 400 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 400-400-100 en EEB,
con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 100
mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tu-
bos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero ino-
xidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y monta-
da en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

1,00 1.696,82

PD03.DES300 ud Desagüe en tub. DN 315 c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 916,94

Desagüe en tubería de DN 315 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 315-315-100 en EEB,
con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 100
mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tu-
bos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero ino-
xidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y monta-
da en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

1,00 916,94

PD03.DES200 ud Desagüe en tub. DN 200 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 533,17

Desagüe en tubería de DN 200 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 200-200-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1,00 533,17

PD03.DES160 ud Desagüe en tub. DN 160 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 4.971,96

Desagüe en tubería de DN 160 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 160-160-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

12,00 414,33
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PD03.DES140 ud Desagüe en tub. DN 140 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 4.281,75

Desagüe en tubería de DN 140 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 140-140-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

11,00 389,25

PD03.DES125 ud Desagüe en tub. DN 125 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 3.066,72

Desagüe en tubería de DN 125 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 125-125-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

8,00 383,34

PD05.CD200 ud Compensador dilatación DN 200 mm fuelle EPDM 946,02

Suministro e instalación de compensador DN 200 mm PN 10, con fuelle en EPDM, con unión mediante bridas
según DIN 1092, en acero S235JR, y protección mediante imprimación anticorrosiva. Incluida tornillería en ace-
ro inoxidable A2-70, y  medios auxiliares para su instalación. Totalmente instalada y probada.

2,00 473,01

PD03.TPA001 ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 0,17 has 21.905,44

Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 0,167 has formada por válvula de esfera con cuer-
po en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica DN 1" rosca hembra montada con solenoide
de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y to-
ma manométrica. Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidran-
te, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE pa-
ra la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

116,00 188,84

PD03.TPB001 ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 0,17-0,33 has. 100.589,47

Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 0,17 y 0,33 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado
e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos
y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

449,00 224,03

PD03.TPC001 ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 0,33-0,50 has. 59.632,10

Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 0,33 y 0,50 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

253,00 235,70
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PD03.TPD001 ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 0,50-0,83 has. 35.775,00

Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 0,50 y 0,83 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica  asiento inclinado DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

135,00 265,00

PD03.TPE001 ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 0,83-1,67 has. 14.108,10

Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 0,83 y 1,67 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 2" rosca hembra
montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acce-
sorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

41,00 344,10

PD03.TPF001 ud Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 1,67-3,33 has. 1.087,50

Toma tipo F en hidrante para parcelas de superficie entre 1,67 y 3,33 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 2 1/2" rosca hembra
montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acce-
sorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

3,00 362,50

PD03.AP0401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma manomet 4.153,32

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm totalmente colocada
y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

249,00 16,68

PD03.AP0501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma manomet 7.552,80

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm totalmente colocada y
montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

360,00 20,98

PD03.AP0631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma manomet 20.552,81

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm totalmente colocada
y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

347,00 59,23

PD03.AP0751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3" i/toma manom 2.966,34

Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 3" mm totalmente co-
locada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de
bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificacio-
nes del proyecto.

39,00 76,06

PD03.AP0161 ud Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4" i/toma manom 517,26

Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula de compuerta latón roscada de 4" mm total-
mente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", vál-
vula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las espe-
cificaciones del proyecto.

2,00 258,63

TOTAL TRD_0203 .................................................................................. 453.691,09
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Arquetas y Obras de FábricaTRD_0204

PD01.RG0002 m3 Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado 270,92

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40 mm proce-
dente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

28,25 9,59

PD01.RG0004 m3 Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado 1.824,36

Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado con gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente
de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación mediante equipo manual con pi-
són vibrante para formación de base.

180,63 10,10

PD04.A07VAB ud Arqueta bloque macizo de 1,00x1,00 m interior i/ tapaH 32.433,50

Arqueta para alojamiento de ventosas en caminos con tráfico de dimensiones interiores libres 1,00 x 1,00 m y
profundidad máxima 2,00 m con solera de hormigón armado de 20 cm de espesor y losa de cubrición de hormi-
gón armado de 20 cm de espesor con marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y
con dispositivo antirrobo, alzados de bloques de hormigón 40x20x20 cms enlucidos interiormente y macizados
con hormigón y reforzados con varillas de acero. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

55,00 589,70

PD04.A08VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef. 9.757,25

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protección de
ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta con chapa metá-
lica. Totalmente montada.

25,00 390,29

PD04.CAC002 m2 Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38 4.133,32

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate lateral me-
diante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente ins-
talada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

42,25 97,83

PD04.CAC001 m2 Estruc. y cubierta acero gavl. S-355JR y entram. electrosold galv. 34x38 1.359,88

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate lateral me-
diante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con chapa de acero S-355 JR de 3 mm de espesor galva-
nizado según UNE EN ISO 1461 con un espesor de 70 micras, el 75% de la superficie, y el otro 25% con entra-
mado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y 30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso
herrajes de cierre y seguridad. Totalmente instalada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios au-
xiliares y material de montaje necesario.

16,12 84,36

PD04.ICPE01 m2 Chapa acero inoxicable AISI 316 esp. 1,5 mm perf. Ø8 mm redond. molin. 79,59

Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 1,5 mm de espesor con perforaciones redon-
das molineras de 8 mm de diámetro con atornillado a muro para hueco de ventilación con tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado incluso toma de medidas e incluido sobreancho para sujección.

0,76 104,73

PD04.PTPP01 ud Pate polipropileno 138,40

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes, con barra interior
de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

20,00 6,92

PD04.HAP005 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base 82.461,00

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad
por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de hormigón prefa-
bricado, con 2 puertas metálicas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas
y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y
las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acceso con
mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

75,00 1.099,48

PD04.DES10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms. 17.794,24

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabricados de hormigón,
formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamien-
to de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco
y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión de PE-100 DN110mm des-
de la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

34,00 523,36
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PD04.APP011 ud Arqueta pref. de PP dimensiones 64/50x30x30 cm. toma parcela. 53.319,56

Arqueta rectangular prefabricada de Polipropileno de dimensiones 64/50x30x30 cm para instalación de válvula
en parcela totalmente colocada y montada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

997,00 53,48

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM. 395,83

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

5,12 77,31

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa. 4.198,52

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

42,72 98,28

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado. 6.172,71

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

3.336,60 1,85

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 5.796,93

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

219,00 26,47

PD04.JEH001 m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm. 815,65

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm, a base de cau-
cho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente colocado.

83,40 9,78

PD04.LG0300 m2 Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2 21,98

Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropileno virgen, con un peso mínimo de 300 g/m2,
100% agujeteado por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a 4150 N, incluido pérdidas
por recorte y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento. Incluso fijación mecánica en re-
mates, colocada en fondo y taludes. Incluidas las pruebas necesarias, así como los medios auxiliares necesa-
rios para su completa ejecución.

4,80 4,58

PD04.TFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm 293,84

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y con disposi-
tivo antirrobo. Totalmente instalada.

2,00 146,92

PD04.HSUR01 ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores 1.033,58

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70 m de profundidad
por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hormigón prefabricado,
con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura
con 2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del
hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del
acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones

2,00 516,79

TOTAL TRD_0204 .................................................................................. 222.301,06

Obras especialesTRD_0205

Cruce CV-544 en red s.12.1TRD_020501

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica. 2.256,00

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

282,00 8,00

PD01.REL014 m3 Aportación y extendido de machaca 40-80 mm. 130,73

Transporte, extendido y compactado por medios mecánicos de machaca 40-80 mm en acondicionamiento de
soleras de edificios, bases de hidrantes, obras de fábrica y tramos de camino en mal estado totalmente termina-
do de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

9,80 13,34

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado. 1.669,18

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

349,20 4,78
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PD02.PE1200a m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp. 432,90

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal
10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas espe-
ciales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

25,60 16,91

PD05.PHT0400 m Perforación horizontal Tubería acero DN 400 mm e=7,9 mm 6.137,64

Perforación horizontal con sistema hidráulico de empuje de tubos y rotación con hélice continua para extrac-
ción de tierras en terrenos sueltos y compactos de media-baja cohesión con tubería de acero con soldadura heli-
coidal de DN 400 mm (diám. ext. 406 mm) y 7,9 mm espesor y grupo electrógeno de 30 KVAs incluso transpor-
te de maquinaria hasta el punto de ejecución, montaje y posterior desmontaje de la misma y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad incluida topografía, cálculos, suministro de tubo con protec-
ción de geotextil, empuje con ejecución de solera y muro de empuje en caso necesario. Todo ello de acuerdo a
las especificaciones del Pliego de Condiciones.

21,60 284,15

PD05.TRE01 ud Tramitación del expediente con carretera Diputación. 1.312,70

Gastos de tramitación del expediente de cruce de infraestructuras con carretera Diputación.

1,00 1.312,70

PD05.SETU20 ud Separador tuberías DN-200 mm 977,20

Separador para instalación en tuberías de PE DN 200 mm por interior de tubería de acero completamente mon-
tado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

40,00 24,43

PD05.CIEL20 ud Cierre elástico tb DN-200 mm 102,30

Anillo de cierre elástico para tubería de DN-200 mm instalada por el interior de tubería de acero DN 400 mm, co-
locado en los extremos de la tuberia de acero de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 51,15

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 463,23

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

17,50 26,47

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM. 1.163,52

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

15,05 77,31

TOTAL TRD_020501 .............................................................................. 14.645,40

Cruce desagüe en ramal a H-39TRD_020502

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica. 486,00

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

60,75 8,00

PD05.DME050 m3 Demolición/desmontaje de escollera 657,75

Demolición/desmontaje de muro/cimentación de escollera, de espesor variable, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

37,50 17,54

PD05.CCE010 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg 2.959,91

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcavadora so-
bre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

27,90 106,09

PD05.CCE011 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza proc. exc. 400-800 kg 1.571,33

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg procedentes de la excavación, colo-
cados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

18,60 84,48

PD05.CCE020 m3 Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg 812,89

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavado-
ra sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes entre los blo-
ques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

7,44 109,26
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PD04.HM020 m3 Hormigón HM/20/B/20/IIa. 1.153,82

Hormigón HM/20/B/20/IIa puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación, transporte
y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificacio-
nes de la EHE y del Pliego de Condiciones.

14,25 80,97

PD02.PE1200a m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp. 422,75

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal
10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas espe-
ciales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

25,00 16,91

TOTAL TRD_020502 .............................................................................. 8.064,45

TOTAL TRD_0205 .................................................................................. 22.709,85

Reposiciones y Servicios AfectadosTRD_0206

Firmes y PavimentosTRD_020601

PD05.DEF030 m2 Demolición med. mec. firme <=30cm 88.100,77

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso corte previo
con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

28.147,21 3,13

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial. 167.667,10

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

12.176,26 13,77

PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP 11.504,19

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

18.859,33 0,61

PD06.ADH060 m2 Riego de adherencia tipo C60B3 ADH 6.502,75

Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superficie. Totalmente ter-
minado.

9.289,64 0,70

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S 245.586,63

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario,
extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún
asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

4.086,98 60,09

TOTAL TRD_020601 .............................................................................. 519.361,44

MurosTRD_020602

PD05.DMBL20 m2 Demol muro bloques hormigón 20cm mec 135,12

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado con marti-
llo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

8,00 16,89

PD05.DMMP25 m3 Demol muro mamposteria 12,53

Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero, según NTE/ADD-13.

0,80 15,66

PD05.CMBL20 m Cimentación mr BH 30x20cm 239,20

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20 cm.

20,00 11,96

PD05.REBL20 m2 Reposición muro fab BH 40x20x20 391,20

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mor-
tero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosifica-
ción 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución
de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.

8,00 48,90
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PD05.REMM20 m3 Reposición muro mamposteria 183,56

Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colocada en seco, incluida
la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por mampuestos de varias dimensiones sin labra pre-
via alguna, arreglados solamente con martillo. Incluidos los medios materiales y auxiliares necesarios así como
cualquier labor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de cimentación. Totalmente ejecutado.

0,80 229,45

TOTAL TRD_020602 .............................................................................. 961,61

Acequias y Conducciones de RiegoTRD_020603

PD05.CRAE01 m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200 4.845,00

Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de la cual se instala tubería
de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así como la ejecución de la obra de albañilería nece-
saria para su instalación.

75,00 64,60

PD05.RCMI01 ud Cruce de acequia 14.686,28

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecánicos como por medios
manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en caso de requerirse. Ta-
pado y relleno posterior, tanto con material granular, material procedente de la propia excavación como con hor-
migón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las piezas especiales necesarias en
la conducción como codos y sus correspondientes anclajes.

254,00 57,82

PD05.RPVH15 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt. 13.408,74

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces transversales o coin-
cidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así como la forma-
ción del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero
B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

279,00 48,06

PD05.RPVH07 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt. 9.122,82

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 0,7 m de altura en cruces transversales o coin-
cidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así como la forma-
ción del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero
B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

243,60 37,45

PD05.RPVB06 m2 Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt. 1.331,64

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. Incluida la demolición y for-
mación de paramento vertical en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido
con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con morte-
ro 160 A maestreado y fratasado.

21,60 61,65

PD05.RPVL06 m2 Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m anch. 502,49

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de distribución con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm a 1 pie recibido con mortero M-40
(1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestrea-
do y fratasado.

7,20 69,79

PD05.RSOH25 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch. 6.322,14

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructu-
ral existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S
de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, in-
cluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

139,50 45,32

PD05.RSOH07 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch. 4.295,75

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructu-
ral existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S
de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, in-
cluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

136,20 31,54

25



PRESUPUESTO
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PD05.RSOH08 m2 Losa de hormigón armado de acequia 7.850,27

Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con
cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, formada mediante hormigón arma-
do HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

262,20 29,94

PD05.MTRAC1 h Motobomba trasvase reparación acequia 344,16

Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de la misma, durante la repa-
ración del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación y cierre del tramo.

48,00 7,17

PD05.TBYPA1 m Tubería by-pass prov aceq 636,12

Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass provisional de conexión
entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposición de la misma, para abastecer el tramo aguas aba-
jo de la reparación. Incluye extendido de tubería y todos los elementos necesarios para la conexión.

12,00 53,01

PD05.RACT01 m Reposición de acequia de tierra 180,36

Reposición de acequia de tierra de secciones varias, formada la unidad por excavación con medios mecánicos
en recuperación de sección, refino y limpieza de paredes y fondo de la excavación con medios manuales, en te-
rrenos medios incluso carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

9,00 20,04

PD05.RTH200 m Reposición tubo hormigón DN 200 822,15

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

21,00 39,15

PD05.RTH300 m Reposición tubo hormigón DN 300 143,67

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 300 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

3,00 47,89

PD05.RTH400 m Reposición tubo hormigón DN 400 3.618,75

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

75,00 48,25

PD05.RTH500 m Reposición tubo hormigón DN 500 2.224,32

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

42,00 52,96

PD05.RTH700 m Reposición tubo hormigón DN 700 202,74

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 700 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

3,00 67,58

PD05.RPRAC1 m Reposición provisional de acequia 70,28

Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante excavación en zanja y
formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con refino de la superficie
y colocación de compuertas de hormigón de dimensiones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye pa-
radas transversales y pasos inferiores, así como elementos de conexionado con acequia existente y posterior
desmontaje.

4,00 17,57

TOTAL TRD_020603 .............................................................................. 70.607,68

OtrosTRD_020604

PD05.CRAB02 ud Cruce con conducción de transporte 308,50

Cruce con conducción de transporte de agua consistente en la gestión administrativa necesaria para su comuni-
cación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce. Realiza-
ción de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción en caso necesa-
rio, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios
auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce.

1,00 308,50

PD05.CRCG01 ud Cruce con conducción de gas 1.707,40

Cruce con conducción de gas existente consistente en la gestión administrativa necesaria para su comunica-
ción, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce. Realización
de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción de gas en caso nece-
sario, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, me-
dios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especifica-
ciones de la Compañía Suministradora.

4,00 426,85
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PD05.ESGE01 ud Estudio georradar para detección de servicios 682,50

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por técnicos en
campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, para la correcta
ejecución de la unidad.

1,00 682,50

TOTAL TRD_020604 .............................................................................. 2.698,40

TOTAL TRD_0206 .................................................................................. 593.629,13

Sistema de AutomatizaciónTRD_0207

PD08.CPU201 ud Módulo CPU control terminal remoto 13.332,75

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con la estación base y
los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con
posibilidad de configurarse con distintos tipos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de for-
ma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar las comunicaciones con la esta-
ción base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispondrá  de una entra-
da digital para desencadenar una notificación de alarma y equipado con un micro controlador independiente pa-
ra poder ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones de la estación base con los distintos mó-
dulos que conforman el terminal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos
los datos de funcionamiento (configuración radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pi-
las alcalinas tipo C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

75,00 177,77

PD08.CPU205 ud Módulo control 4 E/S digitales 43.577,01

Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto con capacidad para el control de 4 solenoides tipo latch
y lectura de contadores por pulsos, diseñado específicamente para controlar el riego den sistemas agricolas,
equipado con filtro de pulsos configurable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores, con ca-
pacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la semana, tensión de disparo de sole-
noides configurable hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo
o por volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por uni-
dad de superficie) máximos por día limitando el volumen regado por día de cada toma, equipado con un micro
controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las órdenes que han sido programadas des-
de el software de control, independientemente de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acce-
so a internet, CPU, etc) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para
guardar todos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de con-
tadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y pro-
bado.

279,00 156,19

PD08.UCO001 ud Unidad concentradora de control de hidrantes 2.298,10

UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES marca VAO SISTEMAS modelo SRI o similar.
Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remotos de campo, 4 MBy-
tes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de alimentación 230
Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omni-
direccional, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones. Totalmente instalado y probado.

1,00 2.298,10

TOTAL TRD_0207 .................................................................................. 59.207,86

TOTAL TRD_02 ............................................................................................................................... 2.769.032,41
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TRD_03 Cabezal Sector 12

Movimiento de TierrasTRD_0301

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles 2.160,20

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áerea y
subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga sobre camión
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

3.086,00 0,70

PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot 1.914,10

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de poten-
cia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y car-
ga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

379,03 5,05

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica. 687,60

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

85,95 8,00

PD01.EXT010 m3 Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones 3.826,64

Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

3.086,00 1,24

PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc. 55,43

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios manuales
y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compactación del 98 %
PM. Totalmente ejecutado.

14,14 3,92

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial. 889,27

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

64,58 13,77

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm 471,88

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y ra-
santeo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

31,97 14,76

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado. 293,44

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

61,39 4,78

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario. 634,99

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modifica-
do, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

243,29 2,61

PD01.RELX25 m3 Relleno y compactado de explanada mat. prop. exc. 9.261,86

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia exca-
vación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subra-
sante.

3.780,35 2,45

PD01.RELX35 m3 Relleno y compactado de explanada mat. prestamo 548,54

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de préstamo califi-
cado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir
la cota de subrasante.

77,15 7,11
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TOTAL TRD_0301 .................................................................................. 20.743,95

EstructuraTRD_0302

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM. 183,22

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

2,37 77,31

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa. 2.155,28

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

21,93 98,28

PD04.ACB400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base 82,96

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte proporcio-
nal de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

59,68 1,39

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado. 1.454,58

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

786,26 1,85

PD04.ACE275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura. 10.548,61

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructura metálica, con ca-
pa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del
CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

6.432,08 1,64

PD04.ACP275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura 414,67

Acero elaborado S275 en placas de anclaje para estructura totalmente colocado para estructura metálica, con
capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A
del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

229,10 1,81

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 1.920,93

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

72,57 26,47

PD04.EHZ510 m3 Mortero fluido de retracción compensada 246,80

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente a las vibraciones,
aplicado en la formación de un anclaje estructural.

0,07 3.525,76

PD04.HCL150 m3 Hormigón ciclopeo 2.776,90

Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión (60% de
volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para formación de cimentación.

37,47 74,11

TOTAL TRD_0302 .................................................................................. 19.783,95

AlbañileríaTRD_0303

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM. 95,86

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

1,24 77,31

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 1.968,84

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

74,38 26,47

PD04.OPC020 m Apeo de viga 145,95

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por 2 puntales metáli-
cos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

7,50 19,46

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado. 8.157,85

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

4.409,65 1,85
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PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa. 5.691,39

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

57,91 98,28

PD04.NGL010 m2 Lámina de polietileno 1,5 mm 708,17

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y resto de característi-
cas según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadura por termofusión o
extrusión con formación de canal de comprobación, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en super-
ficie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación, completamente terminada.

215,25 3,29

PD04.PDG020 m2 Panel tipo sandwich acabado madera 17.846,52

Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera alistonada interior, con tor-
nillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria oculta compuesto por dos láminas de
acero prelacado con núcleo interior aislante de poliuretano de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de
40 kg/m3, con aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, incluso parte proporcional de rema-
tes frontales, remates laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas especiales y tapajuntas sean necesarias
para su correcta ejecución.

243,24 73,37

PD04.PDT020 m2 Teja cerámica curva sobre panel sandwich 6.963,96

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instalada sobre placa bajo
teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres totalmente colocada
incluyendo el transporte del material, la limpieza previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, pro-
yección de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y limpieza final de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

243,24 28,63

PD04.FBS040 m2 Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split 14.277,32

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color a definir por la Di-
rección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según especificaciones de proyecto y
CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas espe-
ciales (medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de las partes en contacto con
el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

329,35 43,35

PD04.TSF001 m2 Fratasado solera 1.054,73

Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica.

215,25 4,90

PD04.RSI310 m2 Revestimiento pavimento industrial 7.867,39

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormigón endurecido, ap-
to para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente a base de resina epo-
xi, y mortero autonivelante de cemento, estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego
A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

215,25 36,55

PD04.FL0081 m2 Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble 1.126,61

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

45,30 24,87

PD06.RPG010 m2 Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o vertical 785,66

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa
colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputrescible en el tiempo de 70 g/m2 de
masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cambios de material y posterior enlucido en capa fina C6 con revesti-
miento mínimo de 3 mm.

58,50 13,43

PD04.VB010 m2 Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer. 683,14

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresis-
tentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de
HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME
20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según normas
EHE-08 y DB-SE-AE.

19,20 35,58

PD04.SSF025 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm 453,66

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos necesarios para su
correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

6,00 75,61

PD04.CAPO03 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja 2.025,10

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de material de conexión y su-
jeción. Totalmente instalada y probada.

35,00 57,86
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PD04.ARQ501 ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición 2.618,25

Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormigón HM-20/P/20/IIa, ani-
llo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de prefabricado de hormigón 80/60 cm,
con marco y cerramiento a base de marco y tapa de fundición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apo-
yo en neopreno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  Incluso excavación para alojamiento de la mis-
ma y posterior relleno  y compactación de terreno en trasdós, y relleno de solera con gravas. Todo ello totalmen-
te terminado.

5,00 523,65

PD08.EXPV11 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6 759,00

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instalación de tubería de
PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta
de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, co-
dos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y accesorios
de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completa-
mente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

50,00 15,18

PD06.RIP030 m2 Pintura plástica sobre paramento interior 380,84

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1 l/m2 cada mano), previa aplicación de
una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección de los elementos que puedan verse afecta-
dos durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

58,50 6,51

PD06.RAG011 m2 Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica 720,20

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII se-
gún UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de fá-
brica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm),
con cantoneras de PVC.

23,30 30,91

PD02.IFI005 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm 659,75

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero galvaniza-
do estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y sujeción.

35,00 18,85

PD02.IFI010 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha 471,00

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con ace-
ro galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

1,00 471,00

PD06.SAL045 ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería 197,81

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado
cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas, incluso grifería.

1,00 197,81

PD06.SAD005 ud Plato de ducha acrílico, i/griferia 253,64

Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, incluso silicona para sellado
de juntas, así como grifería.

1,00 253,64

PD06.SAI005 ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria 233,06

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapas lacados, meca-
nismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, incluso silicona para sellado de jun-
tas.

1,00 233,06

PD06.LCL060 m2 Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera 9.134,75

Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blanco con el sello que ga-
rantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco de 60 mm, junqui-
llos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmi-
ca del marco: Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristalamiento de 15 mm con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mos-
quiteras enrollable  incluidas. Se incluye la parte formación de media bóveda no practicable en la parte superior
de las ventanas en caso necesario. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, en-
tre la carpintería y la obra.

36,85 247,89

PD06.LVC010 m2 Doble acristalamiento 4/6/4 1.644,62

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm, cámara de aire des-
hidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior incoloro de 4
mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

36,85 44,63
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PD06.FDR010 m2 Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm 3.892,10

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18
mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm y ba-
rrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pinta-
do con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.

36,85 105,62

PD06.HRF070 m Vierteaguas prefabricado hormigón 852,60

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con goterón y anclaje
metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas
y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protec-
tor hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

24,85 34,31

PD06.LPM010 ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm 521,82

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado, chapado con pino país,
barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pino país de 90x35 mm, galces de MDF, con re-
chapado de madera, de pino de país de 90x20 mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de
país de 70x10 mm, con herrajes de colgar y de cierre.

2,00 260,91

PD08.IOX010 ud Extintor portátil polvo químico 186,84

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje, según UNE-EN 3.

4,00 46,71

PD06.ISOS01 ud Señalización de equipos contraincendios 23,96

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm según
UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

4,00 5,99

PD06.ISOS02 ud Señalización de medios de evacuación 17,97

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE
23034, incluso elementos de fijación.

3,00 5,99

PD06.LGS304 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv. 2.946,18

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich de acero galvaniza-
do con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con acabado prelacado
de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para reci-
bido a obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1,00 2.946,18

PD04.BAC001 ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj. 107,64

Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para colocación de acumulares
estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, totalmente instalada y eslinga plana con tensor trinque-
te para sujeción de acumuladores estáticos. Totalmente ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos nece-
sarios.

1,00 107,64

PD04.DEP004 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm 746,51

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del vertido según la Ley
de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud, con salida y entrada
en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al plie-
go de condiciones

1,00 746,51

PD04.PORE01 ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms 337,71

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diáme-
tro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en
masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. Totalmente
terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 337,71

PD04.ISC010 m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas 449,36

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, según UNE-EN 612.
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.

20,50 21,92

PD04.ISB020 m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales 157,30

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, forma-
da por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, coloca-
das con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y pie-
zas especiales.

11,00 14,30

TOTAL TRD_0303 .................................................................................. 97.165,06
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Inst. Hidráulicas y ElectromecánicasTRD_0304

PD02.PVO125A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 263,40

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

30,00 8,78

PD02.PVO400A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 1.802,40

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

30,00 60,08

PD03.ACG275 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial. 27.883,17

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado con un ni-
vel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su monta-
je y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

7.223,62 3,86

PD08.FMA250 ud Filtro malla automático DN 250 i/cuadro control 22.116,36

Filtro de Malla automático DN 250 mm con las siguientes características:
Tamaño 250 mm; Diámetro nominal 250 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecución con
velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a contracorrien-
te con medio propio por corrientes transversales y axiales sin interrumpir la filtración. Caudal máximo 597,6
m3/h. Presión de servicio 4,00 Bares. Caudal de lavado 9 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del mo-
tor 0,120 Kw, tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en fundición nodular
(EN-GJS-400-18-LT), elementos interiores de acero inoxidable, junta de EPDM. Compuesta por 16 velas de per-
fil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 14.560 cm2. Indicador de presión diferencial
4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctri-
co. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

1,00 22.116,36

PD08.FMA300 ud Filtro malla automático DN 300 i/cuadro control 31.350,10

Filtro de Malla automático DN 300 mm con las siguientes características:
Tamaño 300 mm; Diámetro nominal 300 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecución con
velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a contracorrien-
te con medio propio por corrientes transversales y axiales sin interrumpir la filtración. Caudal máximo 835,2
m3/h. Presión de servicio 4,00 Bares. Caudal de lavado 10 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del
motor 0,120 Kw, tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en fundición nodular
(EN-GJS-400-18-LT), elementos interiores de acero inoxidable, junta de EPDM. Compuesta por 24 velas de per-
fil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 21.840 cm2. Indicador de presión diferencial
4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctri-
co. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

1,00 31.350,10

PD08.CEM250 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm 5.851,96

Caudalímetro electromagnético DN 250 mm con las siguientes características:
Con material del tubo sensor en acero inoxidable AISI 304, con material de los electrodos en HASTELLOY C,
con grado de protección IP68 y conexiones eléctricas prensaestopas M20 x 1,5 + bloque conector  + resina de
sellado. Con convertidor MC 608 con caja convertidor en alumino pintado epoxy, salida analógica 4-20 mA y di-
gital por impulsos de máximo 1000 Hz. Sotware incluido. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
completamente colocado, montado y conexionado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones
y del fabricante.

2,00 2.925,98

PD08.EA0007 ud Equipo dosificación abonado caudal 500 l/h 12.583,78

Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de la carrera; Cárter de alumi-
nio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje de todos los elementos
incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas de toma de muestra conexión PVC DN
15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32
mm; Válvulas de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima 10 bar; amortigua-
dor de pulsaciones; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima
3 bar; manómetros; Volumen de calibración de 3 litros

2,00 6.291,89
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PD03.FCZ600 ud Filtro cazapiedras DN 600 mm inox. 5.167,05

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 600 mm construido en acero con protección mediante pintura
epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según norma UNE-EN-ISO
1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente
instalado incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxidable A2-70, juntas de goma, ma-
no de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do y probado.

1,00 5.167,05

PD03.VM6600 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN16 4.846,05

Válvula de mariposa DN 600 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 4.846,05

PD03.VM6400 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN16 4.873,28

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4,00 1.218,32

PD03.VC0150 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico 495,72

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material de
montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.

2,00 247,86

PD03.CD1600 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 PN 16 3.996,36

Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 1.998,18

PD03.CD1400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 PN 16 2.167,56

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

4,00 541,89

PD03.CD1300 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 300 420,32

Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1,00 420,32

PD03.CD1250 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 250 338,66

Carrete telescópico de desmontaje DN 250 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1,00 338,66

PD03.CD1150 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150 388,64

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 194,32

PD03.VT0050 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm. 567,82

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, colocada en pieza especial metálica, incluso vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como los elementos necesarios para
su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 283,91

PD03.VT0080 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm 3.165,36

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como pieza en T de fundición dúctil 80-80-80
brida y con brida ciega DN 80 mm, así como los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

6,00 527,56
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PD03.GPH001 ud Generador H2O2 3 kg/día 22.358,83

Generador compacto de peroxido de hidrogeno, A3000 de HPNOW o similar, con capacidad de producción de
producto puro 3 kg/dia capacidad de inyección 160 litros/h. Depósito de 2.000 litros para almacenamiento del
producto diluido a una concentración de 3 g/L, incluso trabajos y accesorios para la conexión al colector de rie-
go, cuadro Eléctrico de protección y control, totalmente instalado y probado

1,00 22.358,83

PD08.DA0015 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas 12.406,50

Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de poliester reforzado con fibra de
vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e inferior en forma de casquete toro-esférico, con apo-
yos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diámetro y altura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior
DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de características, izadores de elevación
en vacío, en inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

3,00 4.135,50

PD08.DEL001 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico 456,58

Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y 2413 mm de altura. Con con-
ducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con cuenco de plástico, con tirador con mango en acero
inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, conexión de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Du-
cha lavaojos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impurezas y cubiertas antipolvo, con
montaje en suelo, incluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN 15154-1+2. Totalmente instalada, incluso
elementos auxiliares y de montaje.

1,00 456,58

PD08.AE0011 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa 6.167,01

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empuje), B3 and B4 (sin
empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente cuando el motor ope-
ra.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

3,00 2.055,67

PD08.INAC01 ud Instalación fertirrigación cabezal de riego 2.360,01

Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, conexión entre los mismos, ali-
mentación a bombas de abonado y conexión desde las bombas de inyección a la conducción con las siguien-
tes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de conexión en exterior de
edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así como resto de accesorios necesarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 incluyendo válvulas, filtros
de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25 mm PN 10 incluyendo vál-
vulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego.

1,00 2.360,01

PD03.MN0007 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv. 295,04

Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión inferior en rosca, con vál-
vula de latón roscada DN 1 1/2.

8,00 36,88

PD03.VLT003 ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2 47,73

Suministro e instalación de válvula de latón roscada DN 1 1/2", incluso los medios materiales necesarios. Total-
mente instalda y probada.

3,00 15,91

PD08.CPQ025 ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm. 1.483,76

Suministro e instalación de caudalímetro para productos químicos DN 25 mm. Totalmente instalado y probado.

4,00 370,94

PD03.VR1063 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2" 133,42

Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida rosca, incluso piezas es-
peciales y material de montaje.

2,00 66,71
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PD08.TPPR10 ud Transmisor de presión 0-10 bar 764,16

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN
EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en hidrante multiu-
suario, calibración y prueba de funcionamiento.

8,00 95,52

PD03.BYP090 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm 792,16

By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con alivio rápido en el puesto de
salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre de la válvula, y reductora de presión.
Instalación de contador woltmann DN 65 mm con emisor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de
cualquier tipo y material con el colector del cabezal de riego, válvulas para seccionamiento, tubería de PVC
PN10 DN 90 mm. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1,00 792,16

PD03.CW0100 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos 500,44

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y es-
tanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

2,00 250,22

PD03.FM0065 ud Filtro malla 2" de 120 MESH 169,28

Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plástico, incluso material de
montaje, reducciones, conexiones, etc.

2,00 84,64

PD02.PE0901 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup. 19,20

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en superficie con elementos de sujeción, con parte proporcional de piezas especiales
(codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines, elementos de sujeción) y demás accesorios de montaje
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

5,00 3,84

PD02.PV6110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6. 360,18

Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN
6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso pie-
zas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, co-
llarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofra-
do en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

69,00 5,22

PD02.PV6200 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6. 642,50

Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN
6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso pie-
zas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, co-
llarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofra-
do en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

50,00 12,85

TOTAL TRD_0304 .................................................................................. 177.234,79

Inst. Electr. en Baja TensiónTRD_0305
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PD09.CGP012 ud Cuadro Gral Maniobra y Protección BT Inst. Aux. Cab. 2.920,48

Cuadro general de maniobra y protección instalación auxiliar en armario metálico de color blanco RAL 9001
con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. Con grado protección
IP55, IK08. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de so-
porte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que
protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alo-
jar todos sus componentes, con ventilación forzada del cuadro, y compuesto por la aparamenta del esquema uni-
filar:
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva B, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva C, 1P+N
- 14 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 4 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 2 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst. AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst AC(IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 7 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + dif 30Ma Select AC(IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Diferencial Selectivo, In 25 A, Sensibilidad 500 mA, Clase A., 2P
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 10 ud Diferencial Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2
- 1 ud Limitador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2,5 kV 1P+N

así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsa-
dor, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y proba-
do. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

1,00 2.920,48

PD09.CU1016 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu. 140,70

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

30,00 4,69

PD09.CU1004 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu. 1.404,00

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

450,00 3,12

PD09.CU3001 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor. 1.360,80

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multiconductor, con cu-
bierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), se-
gún normativa UNE 21123-4.

240,00 5,67

PD09.CU3002 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor. 1.795,85

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multiconductor, con cu-
bierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), se-
gún normativa UNE 21123-4.

245,00 7,33

PD09.IEM030 ud Conmutador empotrado 147,04

Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color a ele-
gir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, instalación empotrada. El precio incluye la caja pa-
ra mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextingui-
ble, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07,
según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

8,00 18,38

PD09.IEM020 ud Interruptor unipolar empotrado 69,08

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensión asignada 250V, con tecla simple, de
color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotrada. El precio inclu-
ye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS
autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección
IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

4,00 17,27

PD09.BEM001 ud Base enchufe estanca monofásica. 184,86

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

6,00 30,81
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PD09.LU0018 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo 26,74

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en falsos techos o te-
chos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700 lumnes y diámetro
de 225 mm.

2,00 13,37

PD09.CLU150 ud Campana industrial LED 110 W 722,19

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes de luz, con marca-
do CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

7,00 103,17

PD09.PYE048 ud Proyector LED ext. 48 W 223,92

Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación exterior adosado a mu-
ro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

2,00 111,96

PD09.UIA020 ud Luminaria salida de emergencia LED 749,61

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo
luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tem-
peratura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fija-
ción.

3,00 249,87

PD09.CA0016 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs. 1.559,25

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

405,00 3,85

PD09.CA0020 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs. 226,60

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

55,00 4,12

PD09.CA0040 m Canalización elect. PVC DN 40 mm i/accs. 47,00

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 40 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

10,00 4,70

PD09.CA0050 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs. 249,50

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

50,00 4,99

PD09.BP0200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm 1.144,00

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resistencia a la corro-
sión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema completo de instala-
ción, con soportes y accesorios.

50,00 22,88

PD09.RTTM29 ud Red toma tierra masas. 452,06

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2
de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1,00 452,06

PD09.RTTN30 ud Red de toma de tierra del neutro. 330,55

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 40,0 m
de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1,00 330,55

TOTAL TRD_0305 .................................................................................. 13.754,23

Inst. FotovoltaicaTRD_0306

PD09.MFV001 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max. 1.734,36

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de 370 Wp de
potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y tensión de circuito
abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cu-
bierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodizado/plan-
ta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 com-
patible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

12,00 144,53

PD09.EMF003 ud Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV 687,12

Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con perfileria de alumi-
nio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fi-
jación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

12,00 57,26
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PD09.RS0060 ud Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048 3.071,39

Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una intensidad de salida
de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoidal pura, tensión de
entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 100 A, con limites de tensión de entrada 165 a
280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador (AC2). Con panta-
lla tipo LED de estado con indicación del estado de entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón
de ecualización y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instala-
do y pruebas de funcionamiento.

1,00 3.071,39

PD09.CC0150 ud Controlador de carga mult. 1.368,62

Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V, tensión máxima
del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo de 60 A, con poten-
cia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de 98%. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

2,00 684,31

PD09.RS0133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh 14.801,58

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga y descar-
ga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12 kWh, capacidad útil
4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protec-
ción IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material de montaje y
pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

6,00 2.466,93

PD09.CGP006 ud CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot. 553,32

Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos instalados en 3x4, con
armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alo-
jar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación contra sobretensiones, con 4 in-
terruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Cur-
va C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 interruptor magnetotérmico de In 100 A, así como mate-
rial para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos
maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq.
Unifilar Doc. Planos.

1,00 553,32

PD09.DC0006 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2 Cu 271,20

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

120,00 2,26

PD09.DC0010 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2 Cu 108,60

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

30,00 3,62

PD09.DC0050 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 50 mm2 Cu 273,00

Suministro e instalación de cable flexible 1x50 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

30,00 9,10

PD09.CU1016 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu. 70,35

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

15,00 4,69

PD09.CA0050 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs. 137,23

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

27,50 4,99

TOTAL TRD_0306 .................................................................................. 23.076,77
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Sistema Automatización y ControlTRD_0307

PD11.CGA013 ud Cuadro General automatización cabezal 29.735,20

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte zócalo suelo
200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombin y asa desplegable. Perfiles de
sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesquemas,
guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interruptor general INS160 3P+N con mando negro a
puerta, eje prolongador y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.  Interruptor diferencial 2P AC30mA
25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA. Enchufes base schuko para perfil carril DIN. Luminarias inte-
riores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, cable 1.8m e interruptores de puerta con 1NA1NC.  Venti-
lador techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas entrada aire 300x300mm, termostato regulable para c/DIN, dis-
yuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3 7A 2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC
30mA 25A con cámara auxiliar 1NA1NC. Interruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar
1NA1NC y contactores 3P AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. Interruptor magne-
totérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro red MURR 10415.  Fuente de alimen-
tación monofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH,
modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpara de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales
de 24VDC.  Módulo de seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras NC,
pulsador luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10 E/S, 2 módulos 8EA 4/20mA, 2 mó-
dulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales, accesorios de montaje
de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisladores galvánicos, Panel táctil color, Switch industrial ethernet
5 puertos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobina 24VDC, con bases para c/DIN. Se-
lectores 3 posiciones MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador verde LIMPIEZA, lám-
paras señalización ABIERTA-CERRADA, lámparas señalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul REAR-
MAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería. Arrancadores directos motor 240V mando 24VDC para motor
filtro 0.1kW, motor agitador abono especial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida.
Tapas para borne, bornes y topes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etique-
ta marcado CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completamente colocado, montado
y puesto en marcha de acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

2,00 14.867,60

PD11.PPLC14 ud Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA 12.129,92

Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existente de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

2,00 6.064,96

PD09.EMP001 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC 367,70

Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 12 series de paneles fotovoltaicos, con
transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así como el PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA. To-
talmente montado y en funcionamiento.

1,00 367,70

PD07.IRAC01 ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario 2.573,11

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario formada por 1 ar-
marios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rígido FTP C5 de exte-
rior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión
de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch conexium Scheneider L3 o similar con 2
puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado con todos los acceso-
rios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones..

1,00 2.573,11

PD07.REFO06 ud Router Microtick Ethernet/Fibra optica 160,34

Suministro e instalación de Router MIcrotik Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y probado

1,00 160,34

PD07.APOE03 ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m 445,38

Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo completo de antena direccio-
nal con equipo de comunicación integrado, incluido el alimentador, así como suministro e instalación de mástil
de soporte para antena de 3 m con enganche a pared. Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos se-
an necesarios para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios auxiliares y de montaje necesa-
rios.

1,00 445,38

PD11.CENAL1 ud Central de alarma 778,62

Central de alarma para cabezal de riego formado por radio GPRS, Teclado vía radio, detector volumétrico con
cámara incorporada, detector volumétrico exterior con cámara incorporada y rótula y batería zinc-air. Todo ello
completamente instalado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

1,00 778,62
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PD07.WXE001 ud Estación base WIMAX 3.922,09

Estación base Wimax marca Albentia mod. AXS-BS-450-N o similar con las siguientes características:
Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) o 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.
Tecnología utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Número de clientes por estación base: Ilimitados
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.
Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz se puede
ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La selección
manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos
TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Gran-
ted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Ti-
me Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR CADA servicio vendido
Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del número de usuarios
Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms según estándar IEEE 802.16
Técnica de duplexación: True TDMA por hardware (hecho por el modem)
Distribución del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinámico, con ajuste hasta el 95%
Potencia agregada de transmisión: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradación de modulación
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente. La adición de nuevos CPEs a la radio-
base NO podrá realizarse en ningún caso por el método del SSID + password. Los nuevos clientes se deberán
autenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la seguridad
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL: Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por
los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguiendo estos
criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, di-
rección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA,
IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información en tiem-
po real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada operador que
evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probada.

1,00 3.922,09

TOTAL TRD_0307 .................................................................................. 50.112,36

UrbanizaciónTRD_0308

PD06.PCAP07 ud Puerta abatible de acceso a parcela 6,00 x 2,50 m 2.392,68

Puerta abatible de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,50 m., construida a base de perfiles me-
tálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por la Dirección de
obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y ma-
terial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de terminación. Todo ello de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1,00 2.392,68

PD06.UVT020 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada 1.665,45

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diá-
metro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y pos-
tes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m en-
tre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y ac-
cesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.

45,00 37,01

PD06.UVM010 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con pilastras intermedias 2.861,10

Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de altura y de 20 cm de espe-
sor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color, 40x20x20
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso ejecución
excavación de base y relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

45,00 63,58
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PD06.HRF040 m Albardilla prefabricada de hormigón 954,90

Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en piezas de 200x200x50 mm
con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, recibida con mortero de cemento indus-
trial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introducen los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en
su caso, uniones con los muros con mortero de juntas especiales para prefabricados de hormigón. Incluso pro-
tector hidrófugo en base acuosa para tratamientos superficial hidrofugante.

45,00 21,22

PD06.UVT010 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc. postes y ciment. 3.060,54

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, aca-
bado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados
de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple tor-
sión a los postes metálicos.

126,00 24,29

PD04.MANH04 m2 Cubrición malla antihierba 28,80

Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

22,50 1,28

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial. 3.720,65

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

270,20 13,77

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S 3.350,62

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario,
extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún
asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

55,76 60,09

PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP 34,01

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

55,76 0,61

PD01.RELGRA m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. gravilla artificial. 4.263,76

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro,
en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, con espesores no superiores a 20
cm, con posterior compactación. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

270,20 15,78

PD04.BPH001 m Bordillo prefabricado de hormigón. 1.450,38

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón en mas HM-20 y  re-
juntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

69,00 21,02

PD04.PBH011 m2 Pav bald hidr 4 pastillas 20x20. 5.704,23

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u otras, de 20x20x2.5
cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15
cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de cemento, elimina-
ción de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

69,00 82,67

PD10.CTG001 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 3.427,19

Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 2,10x1,50 m. Incluso ejecu-
ción de excavación, ejecución de cimentación. Totalmente montado.

1,00 3.427,19

PD10.CTG005 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 412,27

Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación,
Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente
montado.

1,00 412,27

TOTAL TRD_0308 .................................................................................. 33.326,58

TOTAL TRD_03 ............................................................................................................................... 435.197,69
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TRD_04 Red Distribución Sector 13

Movimiento de TierrasTRD_0401

PD01.LID001 m2 Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles 378,51

Limpieza y desbroce del terreno en zonas sin árboles con medios mecánicos incluso acopio del material de lim-
pieza, carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1.147,00 0,33

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles 9.293,90

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áerea y
subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga sobre camión
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

13.277,00 0,70

PD01.EXT004 m3 Excavación en zanja y acopio de tierra vegetal al pie de la mism 7.611,51

Excavación en zanja de hasta los primeros 50 cms de terreno de tierra vegetal con acopio a pie de zanja para
posterior relleno tras la finalización de los trabajos, rasanteo y refino de fondo, de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

3.094,11 2,46

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica. 2.552,72

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

319,09 8,00

PD01.EXC022 m3 Exc. zanja en cualq. tipo terreno incl. roca con paralelismo LSMT 22.571,75

Excavación en zanja en paralelismo con línea subterránea de media tensión, de cualquier profundidad y en cual-
quier tipo de terreno blando, de tránsito incluso roca, con retroexcavadora y martillo rompedor , con acopio de
material a pie de zanja o carga sobre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación de fon-
do de excavación, y parte proporcional de agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

1.921,00 11,75

PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot 343.765,37

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de poten-
cia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y car-
ga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

68.072,35 5,05

PD01.EXC006 m3 Excavación en zanja en roca i/agot 86.647,74

Excavación para la formación de zanja, en roca, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, vaciado
de zanja con retroexcavadora de oruga de potencia entre 130 y 152 CV, limpieza y extracción de restos a los
bordes, agotamiento si fuera necesario y carga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

6.413,60 13,51

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm 88.514,69

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y ra-
santeo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

5.996,93 14,76

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado. 73.049,44

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

15.282,31 4,78

PD01.REL005 m3 Aportación y relleno de zanja con material prestamo selecc PG3. 4.156,96

Relleno de zanja con material seleccionado según PG3 procedente de préstamo con  aportación, extendido, ni-
velado y compactado hasta el 98% del proctor modificado, totalmente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

406,35 10,23

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario. 104.659,75

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modifica-
do, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

40.099,52 2,61
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PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc. 641,08

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios manuales
y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compactación del 98 %
PM. Totalmente ejecutado.

163,54 3,92

PD01.REL010 m3 Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja 12.227,26

Relleno de zanja con tierra vegetal acopiada a pie de zanja o acopio intermedio, en parcelas de cultivo afecta-
das por las obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

3.034,06 4,03

PD01.REL011 m3 Aporte de tierra vegetal de préstamo en parcelas de cultivo 541,49

Aporte tierra vegetal procedente de préstamo incluida su extendido en parcelas de cultivo afectadas por las
obras de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

59,05 9,17

PD01.ENT14 m2 Entibación zanjas con paneles met/madera i/pp accesorios 414,80

Entibación totalmente cuajada en zanjas y pozos con elementos de forro a base de paneles metálicos o de ma-
dera con sus correspondientes perfiles metalicos, guias, cabeceros, arriostramientos y posterior desentibado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de condiciones.

20,00 20,74

PD01.RETP30 m2 Restitución de parcelas a su estado original 6.460,24

Restitución de parcelas a su estado original tras la finalización de las obras mediante retirada de restos de obra
y acondicionamiento con labores de tractor con punzonado de la zona ocupada, con pase de cultivador y nivela-
ción con láser si fuera necesario de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

14.044,00 0,46

TOTAL TRD_0401 .................................................................................. 763.487,21

Conducciones  y piezas especialesTRD_0402

PD02.PVO400A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 127.369,60

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

2.120,00 60,08

PD02.PVO315A m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 32.344,00

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

800,00 40,43

PD02.PVO250A m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 42.880,00

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.600,00 26,80

PD02.PVO200A m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 49.338,43

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

2.725,88 18,10

PD02.PVO160A m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 150.409,58

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

13.901,07 10,82

PD02.PVO140A m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 6.927,70

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

690,01 10,04
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PD02.PVO125A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 44.602,40

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

5.080,00 8,78

PD02.PE1125 m Tuberia de PE-100 DN 125 mm PN10. 7.113,76

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 125 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1.028,00 6,92

PD02.PE1110 m Tuberia de PE-100 DN 110 mm PN10. 6.158,08

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 110 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1.088,00 5,66

PD02.PE1090 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10. 17.815,95

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales con
unión por soldadura a tope (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios de monta-
je de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

4.293,00 4,15

PD02.PE1075 m Tuberia de PE-100 DN 75 mm PN10. 29.417,92

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 75 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

9.136,00 3,22

PD02.PE1063 m Tuberia de PE-100 DN 63 mm PN10. 117.387,40

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 63 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

45.149,00 2,60

PD02.PE1050 m Tuberia de PE-100 DN 50 mm PN10. 53.169,76

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 50 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

26.192,00 2,03

PD02.PE1040 m Tuberia de PE-100 DN 40 mm PN10. 12.808,32

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 40 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en zanja primaria o secundaria con parte proporcional de piezas especiales de unión
mediante manguitos electrosoldados (codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines) y demás accesorios
de montaje de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

7.624,00 1,68

PD02.CFD125 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm, instalado 10.607,15

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

85,00 124,79

PD02.CFD140 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm, instalado 899,29

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

7,00 128,47
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PD02.CFD160 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm, instalado 33.213,83

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

239,00 138,97

PD02.CFD200 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado 6.106,54

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

41,00 148,94

PD02.CFD250 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm, instalado 6.009,60

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

32,00 187,80

PD02.CFD315 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 315 mm, instalado 4.759,31

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

19,00 250,49

PD02.CFD400 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado 15.929,28

Codo de fundición dúctil PN16, doble enchufe,  según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563,  para tu-
berias PVC, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, totalmente instalado y probado.

32,00 497,79

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 20.320,22

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

767,67 26,47

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado. 8.147,09

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

4.403,83 1,85

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa. 8.617,19

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

87,68 98,28

PD02.RFD160 ud Reducción fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada 1.358,40

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  160-140/110/90
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

10,00 135,84
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PD02.RFD200 ud Reducción fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada 2.605,93

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de 200-150/125/100
mm de diámetro fabricado según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

17,00 153,29

PD02.RFD250 ud Reducción fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada 1.992,60

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  250-200/160/140
mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

10,00 199,26

PD02.RFD315 ud Reducción fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada 1.911,04

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  315-250/200/160
mmde diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

8,00 238,88

PD02.RFD400 ud Reducción fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada 4.463,82

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante tres enchufes, acoples de  400-355/315/250
mm de diámetro, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

9,00 495,98

PD02.TFD140 ud Té de fundición, enchufe, ø 140 mm, instalada 129,36

Té de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

1,00 129,36

PD02.TFD160 ud Té de fundición, enchufe, ø 160 mm, instalada 4.331,25

Té de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

33,00 131,25

PD02.TFD200 ud Té de fundición, enchufe, ø 200 mm, instalada 2.419,84

Té de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

16,00 151,24

PD02.TFD250 ud Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada 2.425,32

Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

12,00 202,11
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PD02.TFD315 ud Té de fundición, enchufe, ø 315 mm, instalada 2.770,20

Té de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

9,00 307,80

PD02.TFD400 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada 5.332,60

Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, PN16, con salida recta igual o inferior y con sistema de cone-
xión mediante enchufe, según normas UNE-EN 12842 y norma UNE-EN 1563, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

13,00 410,20

TOTAL TRD_0402 .................................................................................. 842.092,76

Valvulería y equipamientoTRD_0403

PD03.VP0050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. comp. DN 50 mm 187,78

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2", así como los elementos nece-
sarios para su correcta colocación. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

1,00 187,78

PD03.VP4050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 400 c/ p.e. T FD 400-400-80 7.059,20

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 400-400-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

8,00 882,40

PD03.VP3050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 315 c/ p.e. T FD 315-315-80 2.956,80

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 315-315-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

5,00 591,36

PD03.VP2550 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 250 c/ p.e. T FD 250-250-80 1.863,08

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 250-250-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4,00 465,77

PD03.VP2050 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 200 c/ p.e. T FD 200-200-80 3.221,68

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 200-200-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

8,00 402,71

PD03.VP1650 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 160 c/ p.e. T FD 160-160-80 15.559,08

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 160-160-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

51,00 305,08

PD03.VP1450 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 140 c/ p.e. T FD 140-140-80 890,94

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 140-140-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

3,00 296,98
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PD03.VP1250 ud Ventosa trif. plástico 2" c/válv. 2" en tub. DN 125 c/ p.e. T FD 125-125-80 5.552,56

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en base y cuerpo de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio con
conexión mediante rosca, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 2" con pieza en T de fundición dúc-
til 125-125-80 con doble enchufe y conexión brida PN 16, con brida plana DN 80 roscada DN 50. Incluidos los
medios mecánicos, auxiliares y pequeño material de montaje necesario.  Tornillería en acero inoxidable A2-70.
Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

19,00 292,24

PD03.SLH01 ud Surtidor para servicio llenado de tanques. 1.262,80

Suministro e instalación de surtidor de agua a la demanda, compuesto por tubería de Polietileno PE-100 PN6
110 /63 mm con unión mediante manguitos electrosoldables; válvula hidráulica 2" con piloto tres vías; contador
con emisor de impulsos de dimensión 1 1/2' del tipo chorro multiple; manguera para llenado, con boquerel y so-
porte metálico anclado a la parte externa de la hornacina; válvula metálica de bola de corte de 2'; filtro metálico
de 2' para protección de válvula, y pulsadores temporizados en la parte exterior lateral de la hornacina. Todo
ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 631,40

PD03.HID016 ud Hidrante comunitario Colector PPR 16 salidas (8x2) 120.003,75

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 16 parcelas formado por acometida general desde la red
con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pie-
za T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te"
con 16 salidas de DN 2 1/2' y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parcela, válvula de mari-
posa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla de 4" con cartucho fil-
trante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de 2" de plástico, cone-
xión con válvula de DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornillería en acero inoxida-
ble A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de hormigón incluso so-
portes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cualquier accesorio o mate-
rial de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

75,00 1.600,05

PD03.HID008 ud Hidrante comunitario Colector PPR hasta 8 salidas (8x1) 2.660,32

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 8 parcelas formado por acometida general desde la red
con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pie-
za T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "te"
con 8 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las tomas a parce-
la, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro metálico de malla
de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa trifuncional de
2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de FD. Tornille-
ría en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefabricada de
hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de goma y cual-
quier accesorio o material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificaciones del Plie-
go de Condiciones.

2,00 1.330,16

PD03.HID004 ud Hidrante comunitario Colector PPR hasta 4 salidas (4x1) 1.128,52

Hidrante comunitario multiusuario, para un máximo de 4 parcelas formado por acometida general desde la red
con tubería de PE-100 con unión mediante soldadura a tope PN 10 de hasta 200 mm de diámetro, incluso pie-
za T en derivación en fundición dúctil desde red, colector de POLIPROPILENO DN 160 mm en forma de "L" se-
gún planos, con 4 salidas de DN 2 1/2' en un mismo lado y accesorios necesarios para la conexión con las to-
mas a parcela, válvula de mariposa de 100 mm de diámetro equipada con manorreductor manual, filtro en ces-
ta de malla de 4" con cartucho filtrante de 3 mm equipado con grifo para vaciado, dos manómetros, ventosa tri-
funcional de 2" de plástico, conexión con válvula DN 2 1/2' y racor de DN 2 1/2' y brida antitracción DN 100 de
FD. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello completamente montado en el interior de la hornacina prefa-
bricada de hormigón incluso soportes y anclajes del colector a la obra de fábrica, tornillos, tuercas, juntas de go-
ma y cualquier accesorio o material de montaje para la instalación del hidrante de acuerdo a las especificacio-
nes del Pliego de Condiciones.

1,00 1.128,52

PD03.VM6400 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN16 1.218,32

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 1.218,32
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PD03.VCE251 ud Válvula de compuerta DN 250 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv. 840,65

Válvula de compuerta de cierre elástico de 250 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 250. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 840,65

PD03.VCE200 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea 864,94

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 200 mm, con pieza especial metálica de ancla-
je DN 200 mm con bridas con recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fun-
dición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento
interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y ta-
pa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

1,00 864,94

PD03.VCE201 ud Válvula de compuerta DN 200 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv. 2.915,10

Válvula de compuerta de cierre elástico de 200 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 200. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

5,00 583,02

PD03.VCE151 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en deriv. 12.839,97

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con una brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150. Válvula cuerpo de fundición dúctil,
junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento interior y exte-
rior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta (PN10/16
DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y tapa de re-
gistro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera telescópica
extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornille-
ría de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

39,00 329,23

PD03.VCE150 ud Válvula de compuerta DN 150 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea 1.533,84

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 150 mm, con pieza especial metálica de ancla-
je DN 150 mm con bridas con recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula con cuerpo de fun-
dición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento
interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y ta-
pa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

3,00 511,28
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PD03.VCE100 ud Válvula de compuerta DN 100 mm c.elást. i/hus. y tramp. en linea 1.080,06

Válvula de compuerta de cierre elástico de 100 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior, con brida antitracción con cuerpo de fundición dúctil DN 100 mm y con pieza especial metálica de an-
claje DN 100 mm con bridas con recubrimiento epoxi así como el anclaje de hormigón. Válvula cuerpo de fundi-
ción dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxidable, y con revestimiento in-
terior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de válvula de compuerta
(PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de la base 240mm y ta-
pa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20 cm, y alargadera te-
lescópica extensible proteguida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en obra incluso bri-
das, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

3,00 360,02

PD03.CD1400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 PN 16 541,89

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

1,00 541,89

PD03.ACE275 kg Acero al carbono S-275 JR recub. epoxi para piezas especial 2.115,86

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado con un ni-
vel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, con protección interior mediante pintura epoxi de dos componentes con es-
pesor mínima de 400 micras, previo chorreado grado Sa 2 1/2 según norma SIS 055900, y protección exterior
previa limpieza y chorreado grado Sa 2 1/2 norma SIS0555900 mediante imprimación exterior con epoxi antico-
rrosiva curada con poliamida de dos componentes de 50 micras de espesor, y pintura epoxi de capa gruesa de
dos componentes curada con poliamida de 375 micras de espesor. Incluidos todos los materiales y medios auxi-
liares necesarios para su montaje y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

548,15 3,86

PD03.DES300 ud Desagüe en tub. DN 315 c/válv. DN 100 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 916,94

Desagüe en tubería de DN 315 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 315-315-100 en EEB,
con codo en 45º de fundición dúctil DN 100 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 100
mm PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husi-
llo de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tu-
bos de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero ino-
xidable, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento
de válvula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diáme-
tro de la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espe-
sor 20 cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y monta-
da en obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

1,00 916,94

PD03.DES250 ud Desagüe en tub. DN 250 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 2.476,64

Desagüe en tubería de DN 250 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 250-250-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

4,00 619,16

PD03.DES200 ud Desagüe en tub. DN 200 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 2.132,68

Desagüe en tubería de DN 200 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 200-200-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

4,00 533,17
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PD03.DES160 ud Desagüe en tub. DN 160 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 9.943,92

Desagüe en tubería de DN 160 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 160-160-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

24,00 414,33

PD03.DES140 ud Desagüe en tub. DN 140 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 389,25

Desagüe en tubería de DN 140 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 140-140-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1,00 389,25

PD03.DES125 ud Desagüe en tub. DN 125 c/válv. DN 80 p.e. T-codo FD c/tramp Horm 1.150,02

Desagüe en tubería de DN 125 compuesto por pieza especial en T de fundición ductil 125-125-80 en EEB, con
codo en 45º de fundición dúctil DN 80 en brida, con válvula de compuerta de cierre elástico de DN 80 mm
PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo
de acero inoxidable y protección epoxi interior y exterior, con brida doble camara con junta estándar para tubos
de PE, con cuerpo de fundición dúctil, junta EPDM, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inoxida-
ble, y con revestimiento interior y exterior en epoxi mínimo 250 micras. Incluido sistema de enterramiento de vál-
vula de compuerta (PN10/16 DN-40/300) compuesto por trampillón de fundición de altura 200 mm diámetro de
la base 240mm y tapa de registro circular de diámetro 110 mm, recibido con base de hormigón de espesor 20
cm, y alargadera telescópica extensible protegida con tubo de PVC DN90. Totalmente instalada y montada en
obra incluso bridas, tornillería de acero inoxidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

3,00 383,34

PD03.TPA001 ud Toma tipo A. hidrante/parcela. Superficie hasta 0,17 has 10.197,36

Toma tipo A en hidrante para parcelas de superficie de hasta 0,167 has formada por válvula de esfera con cuer-
po en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica DN 1" rosca hembra montada con solenoide
de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula de bola de 1/4", codo y to-
ma manométrica. Contador chorro múltiple DN 20 mm Q3 = 4,0 m3/h con cuerpo en composite, unión por raco-
res roscados de 3/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e instalado en el hidran-
te, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y accesorios de PE pa-
ra la conexión con la acometida a parcela de hasta 40 mm de diámetro de acuerdo a las especificaciones del
pliego de condiciones.

54,00 188,84

PD03.TPB001 ud Toma tipo B. hidrante/parcela. Superficie entre 0,17-0,33 has. 59.367,95

Toma tipo B en hidrante para parcelas de superficie entre 0,17 y 0,33 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 25 mm Q3 = 6,3 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado
e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos
y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 50 mm de diámetro de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

265,00 224,03

PD03.TPC001 ud Toma tipo C. hidrante/parcela. Superficie entre 0,33-0,50 has. 66.231,70

Toma tipo C en hidrante para parcelas de superficie entre 0,33 y 0,50 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 30 mm Q3 = 10 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1 1/4" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 63 mm de diámetro  de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

281,00 235,70
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PD03.TPD001 ud Toma tipo D. hidrante/parcela. Superficie entre 0,50-0,83 has. 65.190,00

Toma tipo D en hidrante para parcelas de superficie entre 0,50 y 0,83 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica  asiento inclinado DN 1 1/2" rosca hem-
bra montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvu-
la de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador chorro múltiple DN 40 mm Q3 = 16 m3/h con cuerpo en
composite, unión por racores roscados de 1 1/2" macho, con emisor de pulsos. Todo ello completamente monta-
do e instalado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descri-
tos y accesorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 75 mm de diámetro  de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

246,00 265,00

PD03.TPE001 ud Toma tipo E. hidrante/parcela. Superficie entre 0,83-1,67 has. 32.001,30

Toma tipo E en hidrante para parcelas de superficie entre 0,83 y 1,67 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado  DN 2" rosca hembra
montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 50 mm Q3 = 40 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acce-
sorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 90 mm de diámetro  de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

93,00 344,10

PD03.TPF001 ud Toma tipo F. hidrante/parcela. Superficie entre 1,67-3,33 has. 1.812,50

Toma tipo F en hidrante para parcelas de superficie entre 1,67 y 3,33 has formada por válvula de esfera con
cuerpo en PPR DN 2" unión rosca macho-hembra; Válvula hidráulica asiento inclinado DN 2 1/2" rosca hembra
montada con solenoide de 3 vías "seco" 2 hilos 9-40 Vdc latch con toma para manómetro formada por válvula
de bola de 1/4", codo y toma manométrica. Contador woltman homologado clase B DN 65 mm Q3 = 63 m3/h
con cuerpo en fundición, unión por brida de 2", con emisor de pulsos. Todo ello completamente montado e insta-
lado en el hidrante, incluso reducciones y accesorios para la unión de los diferentes elementos descritos y acce-
sorios de PE para la conexión con la acometida a parcela de hasta 110 mm de diámetro  de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

5,00 362,50

PD03.AP0401 ud Acometida a parcela DN 40 mm con válvula 1 1/2" i/toma manomet 1.834,80

Acometida a parcela de DN 40 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 1 1/2" mm totalmente colocada
y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

110,00 16,68

PD03.AP0501 ud Acometida a parcela DN 50 mm con válvula 2" i/toma manomet 5.748,52

Acometida a parcela de DN 50 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2" mm totalmente colocada y
montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

274,00 20,98

PD03.AP0631 ud Acometida a parcela DN 63 mm con válvula 2 1/2" i/toma manomet 25.468,90

Acometida a parcela de DN 63 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 2 1/2" mm totalmente colocada
y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de bola de
1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

430,00 59,23

PD03.AP0751 ud Acometida a parcela DN 75-90-110 mm con válvula 3" i/toma manom 9.355,38

Acometida a parcelas de DN 75, 90 y 110 mm mediante válvula de esfera roscada de PVC 3" mm totalmente co-
locada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", válvula de
bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las especificacio-
nes del proyecto.

123,00 76,06

PD03.AP0161 ud Acometida a parcela DN 125-140-160 mm con válvula 4" i/toma manom 1.810,41

Acometida a parcelas de DN 125, 140 y 160 mm mediante válvula de compuerta latón roscada de 4" mm total-
mente colocada y montada incluso toma manométrica formada por collarín con salida 3/4", reducción a 1/4", vál-
vula de bola de 1/4" y toma manómetrica, con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo de acuerdo a las espe-
cificaciones del proyecto.

7,00 258,63

TOTAL TRD_0403 .................................................................................. 482.325,41

53



PRESUPUESTO
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Arquetas y Obras de FábricaTRD_0404

PD01.RG0002 m3 Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado 276,19

Relleno de gravilla en obras de fábrica/prefabricado a base de relleno de gravilla de cantera Ø20/40 mm proce-
dente de cantera, aportado en interior de obra de fábrica para relleno.

28,80 9,59

PD01.RG0004 m3 Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado 1.606,41

Relleno de gravilla para base de obras de fábrica/prefabricado con gravilla de cantera Ø20/40 mm procedente
de cantera con espesores no superiores de 20 cm, con posterior compactación mediante equipo manual con pi-
són vibrante para formación de base.

159,05 10,10

PD04.A07VAB ud Arqueta bloque macizo de 1,00x1,00 m interior i/ tapaH 39.509,90

Arqueta para alojamiento de ventosas en caminos con tráfico de dimensiones interiores libres 1,00 x 1,00 m y
profundidad máxima 2,00 m con solera de hormigón armado de 20 cm de espesor y losa de cubrición de hormi-
gón armado de 20 cm de espesor con marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y
con dispositivo antirrobo, alzados de bloques de hormigón 40x20x20 cms enlucidos interiormente y macizados
con hormigón y reforzados con varillas de acero. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Con-
diciones.

67,00 589,70

PD04.A08VAP ud Arqueta prefabricada horm. 100x100x100 c/pata elef. 1.561,16

Suministro y colocación de arqueta prefrabricada de hormigón de 100x100x100h mm int. para protección de
ventosas, con patas de elefante para permitir su asiento sobre gravas, preparada para cubierta con chapa metá-
lica. Totalmente montada.

4,00 390,29

PD04.CAC002 m2 Estruc. y cubierta entram. electrosoldado galvanizado 34x38 661,33

Cubierta realizada con estructura a base de perfiles cuadrados 70.3 de acero S-275 JR con remate lateral me-
diante pletina de acero de 3 mm de espesor. Con apertura en hojas, con bisagras y puntos de cierre. Incluso he-
rrajes de cierre y seguridad. Con la superficie cubierta con entramado electrosoldado tipo tramex de 34x38 y
30x3, galvanizado con un espesor mínimo de 70 micras.  Incluso herrajes de cierre y seguridad. Totalmente ins-
talada incluso fijaciones y candados de cierre así como medios auxiliares y material de montaje necesario.

6,76 97,83

PD04.PTPP01 ud Pate polipropileno 304,48

Suministro e instalación de pate de polipropileno con resaltes y entalladuras antideslizantes, con barra interior
de refuerzo de hierro de 12 mm de diámetro, de dimensiones 33x14x8 cm.

44,00 6,92

PD04.HAP005 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 2 puertas i/base 82.461,00

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad
por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de hormigón prefa-
bricado, con 2 puertas metálicas de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas
y  con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y
las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acceso con
mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

75,00 1.099,48

PD04.HAP004 ud Hornacina pref. hor. 200x150x200 cm. int. Hidrantes 1 puerta i/base 3.073,53

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 2,00 m de anchura por 1,50 m de profundidad
por 2,0 m de altura totalmente colocada sobre subbase de material granular y base de apoyo de hormigón prefa-
bricado, con 1 puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm  de espesor, de 1,70 m de anchura con 2 hojas y
con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del hidrante y las
tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del acceso con mor-
tero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

3,00 1.024,51

PD04.DES10 ud Pozo rotura de carga desagüe conos HM DN 80 cms. 18.840,96

Pozo para rotura de carga aguas abajo de derivación a desagüe a base de conos prefabricados de hormigón,
formada por anillo de hormigón en masa de diámetro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamien-
to de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco
y tapa Ø600 mm de PRFV D-400, 7 uds. de pates de polipropileno con acero de diámetro 12mm, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm, incluso tubería de conexión de PE-100 DN110mm des-
de la válvula hasta este. Según especificaciones de planos. Totalmente terminada de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

36,00 523,36

PD04.APP011 ud Arqueta pref. de PP dimensiones 64/50x30x30 cm. toma parcela. 50.485,12

Arqueta rectangular prefabricada de Polipropileno de dimensiones 64/50x30x30 cm para instalación de válvula
en parcela totalmente colocada y montada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

944,00 53,48

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM. 949,37

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

12,28 77,31
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PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa. 9.646,18

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

98,15 98,28

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado. 15.077,24

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

8.149,86 1,85

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 13.185,77

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

498,14 26,47

PD04.JEH001 m Junta de estanqueidad c/perfil hidroexpansivo de 20x10mm. 1.954,04

Suministro y colocación de junta de estanqueidad mediante perfil hidroexpansivo de 20x10mm, a base de cau-
cho y resina, para construcción, unión de zapatas y soleras con muros, totalmente colocado.

199,80 9,78

PD04.LG0300 m2 Lámina geotextil no tejido prolipr. 300 g/m2 109,92

Suministro e instalación de lámina geotextil no tejido de polipropileno virgen, con un peso mínimo de 300 g/m2,
100% agujeteado por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a 4150 N, incluido pérdidas
por recorte y solapes, regularización y nivelación de superficie de asentamiento. Incluso fijación mecánica en re-
mates, colocada en fondo y taludes. Incluidas las pruebas necesarias, así como los medios auxiliares necesa-
rios para su completa ejecución.

24,00 4,58

PD04.TFD04 ud Marco y tapa fundición dúctil D 400 paso 600 mm 1.616,12

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil D 400 con paso de 600 mm, ventilada y con disposi-
tivo antirrobo. Totalmente instalada.

11,00 146,92

PD04.HSUR01 ud Hornacina prefabricada de hormigón 80x70x170 cm. Surtidores 1.033,58

Hornacina prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,80 m de anchura por 0,70 m de profundidad
por 1,7 m de altura totalmente colocada sobre subbase de grava y base de apoyo de hormigón prefabricado,
con puerta metálica de acero galvanizado de 2 mm de espesor con rejilla de ventilación de 1,60 m de anchura
con 2 hojas y con cerradura de seguridad. Todo ello, completamente instalado y preparado para el montaje del
hidrante y las tomas correspondientes incluso tapado de orificios, regularización de la solera con gravilla y del
acceso con mortero de cemento. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones

2,00 516,79

TOTAL TRD_0404 .................................................................................. 242.352,30

Obras especialesTRD_0405

Cruce desagüe en ramal a H-33TRD_040501

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica. 486,00

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

60,75 8,00

PD05.DME050 m3 Demolición/desmontaje de escollera 657,75

Demolición/desmontaje de muro/cimentación de escollera, de espesor variable, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

37,50 17,54

PD05.CCE010 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg 2.959,91

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcavadora so-
bre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

27,90 106,09

PD05.CCE011 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza proc. exc. 400-800 kg 1.571,33

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg procedentes de la excavación, colo-
cados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

18,60 84,48

PD05.CCE020 m3 Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg 812,89

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavado-
ra sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes entre los blo-
ques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

7,44 109,26
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PD04.HM020 m3 Hormigón HM/20/B/20/IIa. 1.153,82

Hormigón HM/20/B/20/IIa puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación, transporte
y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificacio-
nes de la EHE y del Pliego de Condiciones.

14,25 80,97

PD02.PE1160a m Tuberia de PE-100 DN 160 mm PN10 en obra esp. 268,75

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 160 mm de diámetro y presión nominal
10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas espe-
ciales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

25,00 10,75

TOTAL TRD_040501 .............................................................................. 7.910,45

Cruce desagüe en ramal a H-75TRD_040502

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica. 486,00

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

60,75 8,00

PD05.DME050 m3 Demolición/desmontaje de escollera 657,75

Demolición/desmontaje de muro/cimentación de escollera, de espesor variable, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

37,50 17,54

PD05.CCE010 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg 2.959,91

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg, colocados con retroexcavadora so-
bre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los bloques con hormigón
HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

27,90 106,09

PD05.CCE011 m3 Relleno de escollera, bloque piedra caliza proc. exc. 400-800 kg 1.571,33

Relleno de escollera, de bloques de piedra caliza, careada, de 400 a 800 kg procedentes de la excavación, colo-
cados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

18,60 84,48

PD05.CCE020 m3 Cimentación y muro de escollera, bloque piedra caliza 400-800 kg 812,89

Cimentación y cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavado-
ra sobre cadenas con pinza para escollera, con relleno en cimentación de los huecos existentes entre los blo-
ques con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión.

7,44 109,26

PD04.HM020 m3 Hormigón HM/20/B/20/IIa. 1.153,82

Hormigón HM/20/B/20/IIa puesto en obra en soleras, losas, rellenos y anclajes. Incluso fabricación, transporte
y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las especificacio-
nes de la EHE y del Pliego de Condiciones.

14,25 80,97

PD02.PE1200a m Tubería de PE-100 DN 200 mm PN10 en obra esp. 422,75

Tubería de polietileno para uso alimentario de alta densidad PE-100, de 200 mm de diámetro y presión nominal
10 atm, según norma UNE-EN 12.201 Unión mediante soldadura tope, con parte proporcional de piezas espe-
ciales en curvas, codos, reducciones, derivaciones o cualquier tipo de pieza necesaria a excepción de las tes
para ventosas incluso con piezas especiales en brida, tornillería, etc. Instalada en obra especial, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

25,00 16,91

TOTAL TRD_040502 .............................................................................. 8.064,45

TOTAL TRD_0405 .................................................................................. 15.974,90
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Reposiciones y Servicios AfectadosTRD_0406

Firmes y PavimentosTRD_040601

PD05.DEF030 m2 Demolición med. mec. firme <=30cm 96.716,72

Demolición con medios mecánicos de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso corte previo
con radial, retirada de escombros, carga sobre camión.

30.899,91 3,13

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial. 232.335,01

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

16.872,55 13,77

PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP 11.595,40

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

19.008,85 0,61

PD06.ADH060 m2 Riego de adherencia tipo C60B3 ADH 8.332,35

Riego de adherencia con emulsión C60B3 ADH incluso barrido y presparación de la superficie. Totalmente ter-
minado.

11.903,36 0,70

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S 269.604,00

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario,
extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún
asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

4.486,67 60,09

PD05.PAV105 m2 Pav HM 20 man e20 acceso parcela 342,30

Pavimento de hormigón HM 20, espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., ver-
tido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios manuales, con acabado cemento portland con adicio-
nes de escorias CEM II/A-S 42.5 N, para facilitar acceso a parcela.

10,00 34,23

PD05.LSPT01 m2 Losa hormigón protección tubería 135,60

Ejecución de losa de hormigón armado de 0,25 metros de espesor a base de hormigón HA-25/P/20/IIa y acero
B-500-S con cuantía de 64,6 kg/m3, incluido el suministro y la puesta en obra del hormigón, así como el sumi-
nistro y la colocación de armadura y la armadura, ejecución del encofrado y desencofrado y cuantas activida-
des y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Totalmente ejecutado.

3,00 45,20

TOTAL TRD_040601 .............................................................................. 619.061,38

MurosTRD_040602

PD05.DMBL20 m2 Demol muro bloques hormigón 20cm mec 202,68

Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de espesor, realizado con marti-
llo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

12,00 16,89

PD05.DMMP25 m3 Demol muro mamposteria 25,06

Demolición de muros de mamposteria, de espesor variable, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero, según NTE/ADD-13.

1,60 15,66

PD05.CMBL20 m Cimentación mr BH 30x20cm 358,80

Zuncho de cimentación para muro de bloque de hormigón en masa, de dimensiones 30x20 cm.

30,00 11,96

PD05.REBL20 m2 Reposición muro fab BH 40x20x20 586,80

Reposición de  muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, de 40x20x20 cm, aparejados y recibidos con mor-
tero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, enfoscado maestreado rugoso, con mortero mixto de cal y cemento de dosifica-
ción 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. I/ un 25% de incremento del precio por ejecución
de unidades de obra aisladas. Totalmente terminado.

12,00 48,90

PD05.REMM20 m3 Reposición muro mamposteria 367,12

Reposición de muro de mampostería ordinario a una cara vista de piedra arenisca colocada en seco, incluida
la piedra arenisca ordinaria para mamposteria, formada por mampuestos de varias dimensiones sin labra pre-
via alguna, arreglados solamente con martillo. Incluidos los medios materiales y auxiliares necesarios así como
cualquier labor y/u obra de fábrica necesaria así como formación de cimentación. Totalmente ejecutado.

1,60 229,45

TOTAL TRD_040602 .............................................................................. 1.540,46
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Acequias y Conducciones de RiegoTRD_040603

PD05.CRAE01 m Cruce aéreo de acequia con tubería metálica DN 200 2.422,50

Cruce con acequia de forma aérea mediante tubería metálica DN 200 en el interior de la cual se instala tubería
de polietileno. Incluye la instalación de la tubería metálica así como la ejecución de la obra de albañilería nece-
saria para su instalación.

37,50 64,60

PD05.RCMI01 ud Cruce de acequia 6.013,28

Ejecución de cruce de conducción con acequia, con excavación tanto por medios mecánicos como por medios
manuales, vaciado por medios manuales bajo la solera, así como apeo de la acequia en caso de requerirse. Ta-
pado y relleno posterior, tanto con material granular, material procedente de la propia excavación como con hor-
migón en masa en caso de ser necesario. Totalmente ejecutado, incluidas las piezas especiales necesarias en
la conducción como codos y sus correspondientes anclajes.

104,00 57,82

PD05.RPVH15 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. arm. hasta 1,5 m alt. 18.599,22

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 1,5 m de altura en cruces transversales o coin-
cidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así como la forma-
ción del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero
B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

387,00 48,06

PD05.RPVH07 m2 Reposición paramento vert. acequia horm. hasta 0,7 m alt. 16.200,87

Reposición de paramento vertical de acequia de hormigón hasta 0,7 m de altura en cruces transversales o coin-
cidencia longitudinal de trazado. La unidad incluye la demolición del paramento existente, así como la forma-
ción del mismo mediante hormigón armado de 25 N/m2, tipo HA 25/P/20/IIa en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero
B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, se-
gún EHE.

432,60 37,45

PD05.RPVB06 m2 Reposición paramento vert. acequia BH. hasta 0,6 m alt. 221,94

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de distribución con bloque de hormigón, armado de hasta 0,60 m de altura. Incluida la demolición y for-
mación de paramento vertical en fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario 40x20x15 aparejado y recibido
con mortero M-40 (1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con morte-
ro 160 A maestreado y fratasado.

3,60 61,65

PD05.RPVL06 m2 Reposición paramento vert. acequia ladrillo hasta 0,6 m anch. 251,24

Reposición de paramento vertical en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de distribución con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm a 1 pie recibido con mortero M-40
(1:6), Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Terminación mediante enfoscado con mortero 160 A maestrea-
do y fratasado.

3,60 69,79

PD05.RSOH25 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 2,5 m anch. 8.769,42

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 2,50 m de ancho y 1,5 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructu-
ral existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S
de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 30 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, in-
cluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

193,50 45,32

PD05.RSOH07 m2 Reposición solera acequia horm. arm. hasta 0,7 m anch. 6.935,65

Reposición de solera de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con cajero de
acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, en solera y paramentos, de dimensiones
máximas en sección de 0,7 m de ancho y 0,7 m de alto. Formada la unidad por demolición de la obra estructu-
ral existente, formación de nueva solera mediante hormigón armado HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S
de 8 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm de espesor, encofrado metálico a dos caras, in-
cluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

219,90 31,54

PD05.RSOH08 m2 Losa de hormigón armado de acequia 11.928,10

Ejecución de losa de hormigón de acequia en cruces transversales o coincidencia longitudinal de trazado con
cajero de acequia de transporte en tipología de hormigón en masa o armado, formada mediante hormigón arma-
do HA 25/P/20/IIa preparado, acero B 500 S de 10 mm, en cuantía de 10,5 kg/m2 de acero B 500 S, de 20 cm
de espesor, encofrado metálico a dos caras, incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

398,40 29,94

PD05.MTRAC1 h Motobomba trasvase reparación acequia 1.032,48

Motobomba de trasvase de agua de un tramo de acequia a otro tramo aguas abajo de la misma, durante la repa-
ración del tramo de acequia afectado. Incluye los trabajos de instalación y cierre del tramo.

144,00 7,17
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PD05.TBYPA1 m Tubería by-pass prov aceq 3.180,60

Tubería de hasta DN 1000 mm con ataguias aguas arriba y aguas abajo para by-pass provisional de conexión
entre dos tramos de acequia durante los trabajos de reposición de la misma, para abastecer el tramo aguas aba-
jo de la reparación. Incluye extendido de tubería y todos los elementos necesarios para la conexión.

60,00 53,01

PD05.RTH200 m Reposición tubo hormigón DN 200 2.349,00

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

60,00 39,15

PD05.RTH400 m Reposición tubo hormigón DN 400 7.961,25

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 400 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

165,00 48,25

PD05.RTH500 m Reposición tubo hormigón DN 500 794,40

Reposición de tubería de hormigón machihembrado de 500 mm de diámetro interior, con parte proporcional de
piezas especiales y conexionado con obras de fábrica, así como montaje, pruebas y colocación.

15,00 52,96

PD05.RPRAC1 m Reposición provisional de acequia 1.054,20

Reposición provisional de acequia formada por realización de cajero de tierra mediante excavación en zanja y
formación de taludes (paramentos), extendido de hormigón en masa sobre el cajero con refino de la superficie
y colocación de compuertas de hormigón de dimensiones mínimas 30x30 cm para riego de parcelas. Incluye pa-
radas transversales y pasos inferiores, así como elementos de conexionado con acequia existente y posterior
desmontaje.

60,00 17,57

TOTAL TRD_040603 .............................................................................. 87.714,15

OtrosTRD_040604

PD05.RPV200 m Cerc malla ST alt 200 147,70

Cercado de 200 cm. de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de
diámetro 45 mm. de acero galvanizado  dispuestos cada 3.0 m., incluso replanteo, recibido de los postes y par-
te proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, co-
locación y tensado de la malla , mermas y despuntes.

10,00 14,77

PD05.ESGE01 ud Estudio georradar para detección de servicios 682,50

Estudio georradar para detección de servicios realizado con los medios auxiliares necesarios por técnicos en
campo, así como informe firmado con los resultados y conclusiones obtenidos. Todo incluido, para la correcta
ejecución de la unidad.

1,00 682,50

PD05.CRLSM1 ud Cruce con línea subterránea de media tensión 1.244,88

Cruce con línea subterránea de media tensión consistente en la gestión administrativa necesaria para su comu-
nicación, autorización y cuantas gestiones y documentación sea necesaria para la ejecución del cruce. Realiza-
ción de calicatas manuales de investigación y calicatas para  la localización de la conducción en caso necesa-
rio, así como medios electrónicos necesarios para su localización. Incluidas las actividades, materiales, medios
auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución del cruce. Todo ello según especificacio-
nes de la Compañía Suministradora.

6,00 207,48

TOTAL TRD_040604 .............................................................................. 2.075,08

TOTAL TRD_0406 .................................................................................. 710.391,07

Sistema de AutomatizaciónTRD_0407

PD08.CPU201 ud Módulo CPU control terminal remoto 13.866,06

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con la estación base y
los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con
posibilidad de configurarse con distintos tipos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de for-
ma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar las comunicaciones con la esta-
ción base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispondrá  de una entra-
da digital para desencadenar una notificación de alarma y equipado con un micro controlador independiente pa-
ra poder ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones de la estación base con los distintos mó-
dulos que conforman el terminal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos
los datos de funcionamiento (configuración radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pi-
las alcalinas tipo C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

78,00 177,77
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PD08.CPU205 ud Módulo control 4 E/S digitales 42.952,25

Módulo de 4 E/S digitales montado en terminal remoto con capacidad para el control de 4 solenoides tipo latch
y lectura de contadores por pulsos, diseñado específicamente para controlar el riego den sistemas agricolas,
equipado con filtro de pulsos configurable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores, con ca-
pacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada día de la semana, tensión de disparo de sole-
noides configurable hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma autónoma programaciones de riego por tiempo
o por volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera autónoma cupos de riego (metros cúbicos por uni-
dad de superficie) máximos por día limitando el volumen regado por día de cada toma, equipado con un micro
controlador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las órdenes que han sido programadas des-
de el software de control, independientemente de la conexión con el resto de elementos (concentradora, acce-
so a internet, CPU, etc) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para
guardar todos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de con-
tadores, etc.). Conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y pro-
bado.

275,00 156,19

PD08.UCO001 ud Unidad concentradora de control de hidrantes 2.298,10

UNIDAD CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES marca VAO SISTEMAS modelo SRI o similar.
Concentradora de comunicaciones vía radio para la comunicación con los terminales remotos de campo, 4 MBy-
tes de memoria, capacidad de gestión hasta 1024 tomas y conexión ethernet. Fuente de alimentación 230
Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, diferenciales y térmicos con antena omni-
direccional, instalado, manguera de conexión, pequeño material y en funcionamiento, de acuerdo a las especifi-
caciones del pliego de condiciones. Totalmente instalado y probado.

1,00 2.298,10

TOTAL TRD_0407 .................................................................................. 59.116,41

TOTAL TRD_04 ............................................................................................................................... 3.115.740,06
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TRD_05 Cabezal Sector 13

Movimiento de TierrasTRD_0501

PD01.LID002 m2 Limpieza y desbroce del terreno i/arrancado de árboles 2.310,70

Limpieza y desbroce del terreno en zonas con árboles con medios mecánicos, y arrancado de parte áerea y
subterránea considerando un volumen por árbol de 1m3,  acopio del material de limpieza, carga sobre camión
de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

3.301,00 0,70

PD01.EXC005 m3 Excavación en zanja todo tipo terreno excepto roca i/agot 1.914,10

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terrenos, excepto roca, con retroexcavadora de poten-
cia entre 143 y 175 CV, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre 0.355 y 1.2 m3, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, agotamiento si fuera necesario y car-
ga sobre transporte, incluso ejecución en zanja entibada. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del plie-
go de condiciones.

379,03 5,05

PD01.EXC003 m3 Excavación en emplazamiento de obras de fabrica. 687,60

Excavación en emplazamiento de obras de fábrica de cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno i/ ro-
ca, con retroexcavadora, y martillo rompedor si fuera necesario, con acopio a pie de obra de fábrica o carga so-
bre camión, limpieza y extracción de restos, rasanteo y compactación  de fondo de excavación y  parte propor-
cional de cualquier tipo de entibación, apuntalamiento y agotamiento si fuera necesario de acuerdo a las especi-
ficaciones del pliego de condiciones.

85,95 8,00

PD01.EXT010 m3 Excavación y retirada tierra vegetal en explanaciones 3.683,92

Excavación y retirada de tierra vegetal con pala cargadora sobre neumáticos, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte de acuerdo a las es-
pecificaciones del pliego de condiciones.

2.970,90 1,24

PD01.REL009 m3 Relleno de material en pozos y trasdós obras fábrica proc. exc. 55,43

Relleno en pozos y trasdós de obras de fábrica con material procedente de excavación con medios manuales
y/o mecánicos, con compactación por capas de espesor inferior a 25 cm, con riego y compactación del 98 %
PM. Totalmente ejecutado.

14,14 3,92

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial. 889,27

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

64,58 13,77

PD01.REL004 m3 Aportación y relleno de zanja con gravilla 4/12 mm 471,88

Extendido de lecho de asiento y relleno de zanja con gravilla de 4/12 mm de diámetro, incluso extensión y ra-
santeo. Totalmente terminada de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

31,97 14,76

PD01.REL008 m3 Relleno de zanja material proc.excav.seleccionado. 293,44

Relleno de zanja con material procedente de la excavación acopiado a pie de zanja o procedente de acopio si
fuera necesario con  aportación,selección manual del material evitando la caida de piedras en la zanja con ta-
maño mayor a 2 cms, extendido y nivelado del material, así como compactación hasta un 98% de Próctor Modi-
fiado. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

61,39 4,78

PD01.REL006 m3 Relleno de zanja con material proc. excav. ordinario. 634,99

Relleno de zanja con material procedente de la excavación (ordinario) acopiado a pie de zanja o procedente de
acopio si fuera necesario con aportación, extendido, nivelado y compactado hasta el 98% del proctor modifica-
do, totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

243,29 2,61

PD01.RELX25 m3 Relleno y compactado de explanada mat. prop. exc. 10.699,69

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia exca-
vación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subra-
sante.

4.367,22 2,45

PD01.RELX35 m3 Relleno y compactado de explanada mat. prestamo 633,71

Terraplenado mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de préstamo califi-
cado como adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compacta-
ción con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir
la cota de subrasante.

89,13 7,11
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TOTAL TRD_0501 .................................................................................. 22.274,73

EstructuraTRD_0502

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM. 183,22

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

2,37 77,31

PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa. 2.155,28

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

21,93 98,28

PD04.ACB400 kg Acero B-400S en pernos anclaje placa base 82,96

Acero corrugado B400S colocado como pernos de anclaje en placas base de estructura, incluso parte proporcio-
nal de elaboración de planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

59,68 1,39

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado. 1.454,58

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

786,26 1,85

PD04.ACE275 kg Acero S275 en perfiles laminados para estructura. 10.548,61

Acero elaborado S275 en perfiles laminados normalizados totalmente colocado para estructura metálica, con ca-
pa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A del
CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

6.432,08 1,64

PD04.ACP275 kg Acero S275 en placas de anclaje para estructura 414,67

Acero elaborado S275 en placas de anclaje para estructura totalmente colocado para estructura metálica, con
capa de imprimación antioxidante, soldaduras en obra y taller, cortes, despuntes, solapes, etc... según SE-A
del CTE e instrucción EAE, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

229,10 1,81

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 1.920,93

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

72,57 26,47

PD04.EHZ510 m3 Mortero fluido de retracción compensada 246,80

Mortero fluido de retracción compensada, con partículas metálicas como aditivo, resistente a las vibraciones,
aplicado en la formación de un anclaje estructural.

0,07 3.525,76

PD04.HCL150 m3 Hormigón ciclopeo 2.776,90

Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión (60% de
volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para formación de cimentación.

37,47 74,11

TOTAL TRD_0502 .................................................................................. 19.783,95

AlbañileríaTRD_0503

PD04.HL0150 m3 Hormigón HL-150/C/TM. 95,86

Hormigón en masa HL-150/C/TM  puesto en obra, para limpieza, rellenos, obras de fábrica y estructuras de cual-
quier tipo incluso fabricación, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y cu-
rado de acuerdo a las especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

1,24 77,31

PD04.EN0017 m2 Encofrado plano en paramentos verticales y horizontales. 1.968,84

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales y horizontales  en cimentaciones,soleras y alzados de cual-
quier altura, con paneles metálicos, incluso sellado de taladros con resina epoxi, apuntalamiento, arriostramien-
to y espadas en taladros y posterior limpieza de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

74,38 26,47

PD04.OPC020 m Apeo de viga 145,95

Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por 2 puntales metáli-
cos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

7,50 19,46

PD04.ACF500 kg Acero B-500S ferrallado. 8.157,85

Acero corrugado B500S colocado en obra en cualquier estructura, incluso parte proporcional de elaboración de
planillas, ferrallado, doblado, despuntes, atado y solapes.

4.409,65 1,85
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PD04.HA0025 m3 Hormigón HA/25/P/20/IIa. 5.691,39

Hormigón HA/25/P/20/IIa puesto en obra para cimentaciones, muros, soleras, losas y forjados, Incluso fabrica-
ción, transporte y vertido mediante grua con cubilote o bomba de hormigón, vibrado y curado, de acuerdo a las
especificaciones de la EHE y del Pliego de Condiciones.

57,91 98,28

PD04.NGL010 m2 Lámina de polietileno 1,5 mm 708,17

Lámina de geomembrana de polietileno alta densidad, espesor de 1,5 mm., color negro y resto de característi-
cas según planos y pliego, con p.p. de solapes, con unión entre láminas mediante soldadura por termofusión o
extrusión con formación de canal de comprobación, incluso excesos y pérdidas por retracción, medida en super-
ficie vista, incluso ensayos, pruebas e informes necesarios para su aceptación, completamente terminada.

215,25 3,29

PD04.PDG020 m2 Panel tipo sandwich acabado madera 17.846,52

Panel de cubierta con aislamiento de poliuretano de 30 mm, blanco exterior, madera alistonada interior, con tor-
nillería oculta. Panel sandwich autoportante de 3 grecas con tornilleria oculta compuesto por dos láminas de
acero prelacado con núcleo interior aislante de poliuretano de alta densidad. Densidad aislante poliuretano de
40 kg/m3, con aislamiento térmico de K=0,65 W/m2-K. Totalmente montado, incluso parte proporcional de rema-
tes frontales, remates laterales, remate de cumbrera y cuantas piezas especiales y tapajuntas sean necesarias
para su correcta ejecución.

243,24 73,37

PD04.PDT020 m2 Teja cerámica curva sobre panel sandwich 6.963,96

Teja cerámica curva de entre 18 y 23 cm de boca mayor color determinar por la DF instalada sobre placa bajo
teja fijada con clavo espiral, con ejecución de cumbreras, limatesas aleros y bordes libres totalmente colocada
incluyendo el transporte del material, la limpieza previas del forjado,colocación del planchón de poliestireno, pro-
yección de la masilla de poliuretano, colocación de la placa y las tejas, eliminación de restos y limpieza final de
acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

243,24 28,63

PD04.FBS040 m2 Fábrica bloque hueco  hormigon visto 40x20x20 tipo split 14.277,32

Cerramiento realizado con fábrica de bloque hueco  de hormigón de 40x20x20 split de color a definir por la Di-
rección Facultativa  aparejados y recibidos con mortero de cemento, según especificaciones de proyecto y
CTE, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas espe-
ciales (medio, esquina, etc.), así como armado de muro según CTE, humedecido de las partes en contacto con
el mortero, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

329,35 43,35

PD04.TSF001 m2 Fratasado solera 1.054,73

Ejecución de acabado superficial de solera mediante fratasadora mecánica.

215,25 4,90

PD04.RSI310 m2 Revestimiento pavimento industrial 7.867,39

Revestimiento de pavimento industrial de 10 mm de espesor realizado sobre base de hormigón endurecido, ap-
to para naves industriales mediante la aplicación sucesiva de: imprimación bicomponente a base de resina epo-
xi, y mortero autonivelante de cemento, estandar CT-C40-F10-A9, según UNE-EN 13813, resistencia al fuego
A2fl-s1, según UNE-EN 13501-1. Totalmente ejecutado.

215,25 36,55

PD04.FL0081 m2 Fab. Ladrillo 1/2p. Hueco doble 1.126,61

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

45,30 24,87

PD06.RPG010 m2 Guarnecido y enlucido de yeso paramento horizontal y/o vertical 785,66

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa
colocación de malla antiálcalis de 5x5 mm de luz de malla flexible e imputrescible en el tiempo de 70 g/m2 de
masa superficial y 0,40 mm de espesor, en cambios de material y posterior enlucido en capa fina C6 con revesti-
miento mínimo de 3 mm.

58,50 13,43

PD04.VB010 m2 Forjado 20x+5 cm vigu. hormg y bov. cer. 683,14

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresis-
tentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de
HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME
20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 680 kg/m2). Según normas
EHE-08 y DB-SE-AE.

19,20 35,58

PD04.SSF025 ud Sumidero sifónico fundición 25x25 cm 453,66

Suministro e instalación de sumidero sifónico de 25x25 cm, incluidos las obras y elementos necesarios para su
correcta instalación, así como los medios auxiliares necesarios.

6,00 75,61

PD04.CAPO03 m Canaleta polímera con marco fundición embutido i/reja 2.025,10

Canaleta polímera con marco de fundición embutido i/reja, con parte proporcional de material de conexión y su-
jeción. Totalmente instalada y probada.

35,00 57,86
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PD04.ARQ501 ud Arqueta registro pref. hormig. cub. fundición 2.618,25

Arqueta prefabricada de hormigón totalmente enterrada, formada por zuncho de hormigón HM-20/P/20/IIa, ani-
llo de hormigón de 0,50 metros de altura y diámetro 80 cm, con cono de prefabricado de hormigón 80/60 cm,
con marco y cerramiento a base de marco y tapa de fundición ductil tipo ostra D-400 con pasador antirrobo, apo-
yo en neopreno y dimensiones exteriores del marco de 660 mm.  Incluso excavación para alojamiento de la mis-
ma y posterior relleno  y compactación de terreno en trasdós, y relleno de solera con gravas. Todo ello totalmen-
te terminado.

5,00 523,65

PD08.EXPV11 m Exc. zanja, tapado e inst. tub. PVC DN 110 mm PN 6 759,00

Excavación de zanja de 0,6x1,2 m y posterior tapado con material seleccionado e instalación de tubería de
PVC DN 110 mm,  según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41( PN  6 Bar de presión de trabajo), con junta
de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso piezas especiales ( conos de reducción, co-
dos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, collarines, juntas universales y accesorios
de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofrado en macizos de codos y anclajes. Todo ello completa-
mente montado y probado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

50,00 15,18

PD06.RIP030 m2 Pintura plástica sobre paramento interior 380,84

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento de 0,1 l/m2 cada mano), previa aplicación de
una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, vertical de hasta 3 m de altura. Incluso protección de los elementos que puedan verse afecta-
dos durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

58,50 6,51

PD06.RAG011 m2 Alicatado sobre sup. soporte int. de fábrica 720,20

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII se-
gún UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de fá-
brica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm),
con cantoneras de PVC.

23,30 30,91

PD02.IFI005 m Tubería para instalación interior ac. galv. DN 40 mm 659,75

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de acero galvaniza-
do estirado sin soladura, de 1 1/2' DN 40 mm de diámetro, incluido material de motaje y sujeción.

35,00 18,85

PD02.IFI010 ud Instalación interior fontanería aseo: inod., lav. y ducha 471,00

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con ace-
ro galvanizado estirado sin soldadura, para red de agua fría y caliente.

1,00 471,00

PD06.SAL045 ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria i/grifería 197,81

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado
cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas, incluso grifería.

1,00 197,81

PD06.SAD005 ud Plato de ducha acrílico, i/griferia 253,64

Plato de ducha acrílico, gama básica, color de 75x75 cm, con juego de desagüe, incluso silicona para sellado
de juntas, así como grifería.

1,00 253,64

PD06.SAI005 ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria 233,06

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapas lacados, meca-
nismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, incluso silicona para sellado de jun-
tas.

1,00 233,06

PD06.LCL060 m2 Carpinteria exterior aluminio i/mosquitera 9.134,75

Carpinteria de aluminio, gama básica, con hojas correderas, acabado lacado color blanco con el sello que ga-
rantice el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco de 60 mm, junqui-
llos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1, transmitancia térmi-
ca del marco: Uh,m=desde 5,7 W/(m2K), espesor máximo del acristalamiento de 15 mm con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Con mos-
quiteras enrollable  incluidas. Se incluye la parte formación de media bóveda no practicable en la parte superior
de las ventanas en caso necesario. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, en-
tre la carpintería y la obra.

36,85 247,89

PD06.LVC010 m2 Doble acristalamiento 4/6/4 1.644,62

Doble acristalamiento estándar 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior inodoro de 4 mm, cámara de aire des-
hidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior incoloro de 4
mm de espesor, 14 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el metal de soporte.

36,85 44,63
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PD06.FDR010 m2 Reja de acero i/bastidor, barrotes redondos Ø12 mm 3.892,10

Reja metálica compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18
mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm y ba-
rrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, todo ello pinta-
do con pintura epoxi color blanco. Montaje mediante patillas de anclaje.

36,85 105,62

PD06.HRF070 m Vierteaguas prefabricado hormigón 852,60

Vierteaguas prefabricado de hormigón de color a elegir, en piezas de 200x250x50 mm, con goterón y anclaje
metálico de acero inoxidable en su cara interior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidrófugo M-10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, y rejuntado entre piezas
y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protec-
tor hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.

24,85 34,31

PD06.LPM010 ud Puerta interior abatible madera 203x82,5 cm 521,82

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm de tablero aglomerado, chapado con pino país,
barnizada en taller, con plafones de forma recta, precerco de pino país de 90x35 mm, galces de MDF, con re-
chapado de madera, de pino de país de 90x20 mm, tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino de
país de 70x10 mm, con herrajes de colgar y de cierre.

2,00 260,91

PD08.IOX010 ud Extintor portátil polvo químico 186,84

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje, según UNE-EN 3.

4,00 46,71

PD06.ISOS01 ud Señalización de equipos contraincendios 23,96

Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm según
UNE 23033-1, incluso elementos de fijación.

4,00 5,99

PD06.ISOS02 ud Señalización de medios de evacuación 17,97

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm según UNE
23034, incluso elementos de fijación.

3,00 5,99

PD06.LGS304 ud Puerta abatible dos hojas 400x300 cm panel sand. ac. galv. 2.946,18

Puerta abatible de dos hojas para garaje de apertura manual, formada por panel sandwich de acero galvaniza-
do con núcleo aislante de espuma de poliuretanto, de textura acanalada 400x300 cm, con acabado prelacado
de color blanco, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, y garras para reci-
bido a obra, incluso complementos, todo ello según UNE-EN 13241-1.

1,00 2.946,18

PD04.BAC001 ud Bancada inst. acumuladores i/ancl. met. y cincha suj. 107,64

Bancada de tres alturas en forma de escalinata en hormigón en masa HM-20, para colocación de acumulares
estacionarios en tres filas, con pieza de anclaje a pared, totalmente instalada y eslinga plana con tensor trinque-
te para sujeción de acumuladores estáticos. Totalmente ejecutada, incluso medios auxiliares y mecánicos nece-
sarios.

1,00 107,64

PD04.DEP004 ud Decantador-Digestor con Filtro Biológico L:1.860 mm, Ø:1.078 mm 746,51

Compacto Decantador-Digestor con Filtro Biológico con tratamiento para cumplimiento del vertido según la Ley
de Aguas, de 1.400 litros de volumen, de 1.078 mm de diámetro y 1.860 mm de longitud, con salida y entrada
en DN 110 y dos bocas de acceso de 313 mm de diámetro. Totalmente instalada y montada de acuerdo al plie-
go de condiciones

1,00 746,51

PD04.PORE01 ud Pozo de registro conos HM DN 80 cms 337,71

Pozo a desagüe a base de cono prefabricado de hormigón, formada por anillo de hormigón en masa de diáme-
tro 80cm y altura 50cm con una resistencia por aplastamiento de 3000kp/m2, cono excéntrico de hormigón en
masa de dimensiones 80-62,5cm y altura 60cm, con marco y tapa fundición dúctil D-400 paso 600 mm, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de dimensiones 120x10cm. Según especificaciones de planos. Totalmente
terminada de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 337,71

PD04.ISC010 m Canalón circular ac. galvanizado de 250 mm de desarr. i/piezas 449,36

Suministro en instalación de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, según UNE-EN 612.
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.

20,50 21,92

PD04.ISB020 m Bajante vista en el ext. edif. aguas pluviales 157,30

Suminstro e instalación de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, forma-
da por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, coloca-
das con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y pie-
zas especiales.

11,00 14,30

TOTAL TRD_0503 .................................................................................. 97.165,06
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Inst. Hidráulica y ElectromecánicasTRD_0504

PD02.PVO125A m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 263,40

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

30,00 8,78

PD02.PVO400A m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada 1.802,40

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

30,00 60,08

PD03.ACG275 kg Acero al carbono S-275 JR galv. en caliente para pieza especial. 28.092,08

Acero al carbono S-275JR estirado sin soldadura para elementos de calderería, embridado o soldado con un ni-
vel de calidad de las uniones soldadas b o c según UNE-EN 25817 con una calidad de las soldaduras 1, 2 o 3
según UNE-14011, incluido parte proporcional de bridas normalizadas y mecanizadas, juntas de klingerit o
EPDM, tornillería, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2-70 y engrasadas con pasta a base de cobre, di-
mensionada según AWWA C208-83, con recubrimiento interior y exterior galvanizado de espesor mínimo 85 mi-
cras según Norma UNE-EN 1461. Incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su monta-
je y colocación, así como su anclaje, completamente instalada y probada.

7.277,74 3,86

PD03.GPH001 ud Generador H2O2 3 kg/día 22.358,83

Generador compacto de peroxido de hidrogeno, A3000 de HPNOW o similar, con capacidad de producción de
producto puro 3 kg/dia capacidad de inyección 160 litros/h. Depósito de 2.000 litros para almacenamiento del
producto diluido a una concentración de 3 g/L, incluso trabajos y accesorios para la conexión al colector de rie-
go, cuadro Eléctrico de protección y control, totalmente instalado y probado

1,00 22.358,83

PD08.FMA300 ud Filtro malla automático DN 300 i/cuadro control 62.700,20

Filtro de Malla automático DN 300 mm con las siguientes características:
Tamaño 300 mm; Diámetro nominal 300 mm; Conexión con bridas según EN 1092-1/B1 PN10. Ejecución con
velas de perfil triangular de alta precisión, velas cilíndricas abiertas por ambos extremos, lavado a contracorrien-
te con medio propio por corrientes transversales y axiales sin interrumpir la filtración. Caudal máximo 835,2
m3/h. Presión de servicio 4,00 Bares. Caudal de lavado 10 l/s a 4 Bares, tiempo de lavado 30 s, Potencia del
motor 0,120 Kw, tensión de servicio 1 ph 230 voltios, frecuencia 50 Hz. Cuerpo del filtro en fundición nodular
(EN-GJS-400-18-LT), elementos interiores de acero inoxidable, junta de EPDM. Compuesta por 24 velas de per-
fil triangular, grado de filtración 125 micras, superficie filtrante total 21.840 cm2. Indicador de presión diferencial
4.46.2 (óptico + eléctrico), ajuste diferencial para lavado, válvula de descarga DN 80 mm accionamiento eléctri-
co. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

2,00 31.350,10

PD08.CEM250 ud Caudalímetro electromagnético DN 250 mm 5.851,96

Caudalímetro electromagnético DN 250 mm con las siguientes características:
Con material del tubo sensor en acero inoxidable AISI 304, con material de los electrodos en HASTELLOY C,
con grado de protección IP68 y conexiones eléctricas prensaestopas M20 x 1,5 + bloque conector  + resina de
sellado. Con convertidor MC 608 con caja convertidor en alumino pintado epoxy, salida analógica 4-20 mA y di-
gital por impulsos de máximo 1000 Hz. Sotware incluido. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello
completamente colocado, montado y conexionado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones
y del fabricante.

2,00 2.925,98

PD08.EA0007 ud Equipo dosificación abonado caudal 500 l/h 12.583,78

Bomba dosificadora con las siguientes características:
Caudal hasta 500 l/h; Regulación del caudal de 0 al 100%; Bloqueo de regulación de la carrera; Cárter de alumi-
nio; Alimentación 230/400V 50 Hz; Grado de protección IP55
Estructura plástica de soporte con envolvente en PP de 12 mm y soporte para montaje de todos los elementos
incluyendo Valvulas antirretorno con conexión PVC DN 15mm; Válvulas de toma de muestra conexión PVC DN
15 mm; Válvulas de corte, vaciado y desagüe con conexiones DN 32 y DN 15 mm; Filtro conexión PVC DN 32
mm; Válvulas de seguridad con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima 10 bar; amortigua-
dor de pulsaciones; Válvula de contrapresión con cuerpo PVC, membrana PTFE, juntas FPM presión máxima
3 bar; manómetros; Volumen de calibración de 3 litros

2,00 6.291,89
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PD03.FCZ600 ud Filtro cazapiedras DN 600 mm inox. 5.167,05

Suministro e instalación de filtro cazapiedras DN 600 mm construido en acero con protección mediante pintura
epoxi tanto interior como exterior, espesor mínimo de protección de 85 micras según norma UNE-EN-ISO
1461, con tamiz de acero inoxidable de 3 mm de paso, con válvula de esfera de purga de 50 mm. Totalmente
instalado incluso piezas especiales, accesorios, bridas, tornillos en acero inoxidable A2-70, juntas de goma, ma-
no de obra, y cuantos elementos y actividades sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do y probado.

1,00 5.167,05

PD03.VM6600 ud Válvula de mariposa DN 600 mm PN16 4.846,05

Válvula de mariposa DN 600 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

1,00 4.846,05

PD03.VM6400 ud Válvula de mariposa DN 400 mm PN16 4.873,28

Válvula de mariposa DN 400 mm PN 16 bar con cuerpo en fundición de grafito esferoidal, eje de acero inoxida-
ble, disco de acero inoxidable, anillo EPDM, conexión entre bridas, con desmultiplicador manual y preparada pa-
ra ser accionada eléctricamente. Totalmente instalada y montada en obra incluso bridas, tornillería de acero ino-
xidable A2-70 y pruebas de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

4,00 1.218,32

PD03.VC0150 ud Válvula de compuerta DN 150 mm cierre elástico 495,72

Válvula de compuerta de cierre elástico de 150 mm de diámetro PN10 con cuerpo y tapa de fundición nodular,
compuerta de fundición nodular revestida de neopreno, husillo de acero inoxidable y protección epoxi interior y
exterior montada a tubo mediante racor con brida. Totalmente instalada con todos los accesorios y material de
montaje necesarios. Con tornillería en acero inoxidable A2-70. Todo ello de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones.

2,00 247,86

PD03.CD1600 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 PN 16 3.996,36

Carrete telescópico de desmontaje DN 600 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 1.998,18

PD03.CD1400 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 PN 16 2.167,56

Carrete telescópico de desmontaje DN 400 mm PN 16 con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI
304, con bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montado.

4,00 541,89

PD03.CD1300 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 300 840,64

Carrete telescópico de desmontaje DN 300 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 420,32

PD03.CD1150 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 150 388,64

Carrete telescópico de desmontaje DN 150 mm con virola exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, con
bridas y bridas de apriete en acero al carbono S235, con junta de estanqueidad en EPDM y tornillería en acero
inoxidable A2-70. Totalmente montado.

2,00 194,32

PD03.VT0050 ud Ventosa trifuncional 2" brida c/válvula cierre elast. DN 50 mm. 567,82

Ventosa de 2" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, colocada en pieza especial metálica, incluso vál-
vula de aislamiento de compuerta de cierre elástico de 2" con brida, así como los elementos necesarios para
su correcta colocación. Tornillería en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las
especificaciones del pliego de condiciones.

2,00 283,91

PD03.VT0080 ud Ventosa trifuncional 3" brida c/válvula cierre elast. DN 80 mm 3.165,36

Ventosa de 3" de doble efecto (trifuncional) en fundición dúctil, en pieza especial metálica, incluso válvula de
aislamiento de compuerta de cierre elástico de 3" con brida, así como pieza en T de fundición dúctil 80-80-80
brida y con brida ciega DN 80 mm, así como los elementos necesarios para su correcta colocación. Tornillería
en acero inoxidable A2-70. Totalmente montada y probada de acuerdo a las especificaciones del pliego de con-
diciones.

6,00 527,56

PD08.DA0015 ud Depósito vertical abono 15.000 l PRFV con patas 12.406,50

Depósito para abonos químicos de 15.000 litros, construido en estratificados de poliester reforzado con fibra de
vidrio. Con forma cilindrica vertical, con parte superior e inferior en forma de casquete toro-esférico, con apo-
yos que lo elevan 400 mm, de 2.400 mm de diámetro y altura total de 4.000 mm, con boca de hombre superior
DN 500 en PRFV, 2 tubuladuras DN 50 en PRFV, respiradero, placa de características, izadores de elevación
en vacío, en inox, con acabado exterior en color gris. Totalmente montado y conexionado.

3,00 4.135,50

67



PRESUPUESTO
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PD08.DEL001 ud Ducha emergencia lavaojos cuenco plástico 456,58

Ducha de emergencia lavaojos de 430 mm de anchura, 610 mm de profundidad y 2413 mm de altura. Con con-
ducciones en acero galvanizado, con ducha lavaojos con cuenco de plástico, con tirador con mango en acero
inoxidable, difusores de plástico en el cabezal, conexión de agua 1/2" y presión hidráulica de 0,2 a 0,8 MPA. Du-
cha lavaojos con 2 cabezales rociadores de flujo regulable, filtro contra impurezas y cubiertas antipolvo, con
montaje en suelo, incluida la placa de suelo, todo ello según UNE-EN 15154-1+2. Totalmente instalada, incluso
elementos auxiliares y de montaje.

1,00 456,58

PD08.AE0011 ud Actuador eléctrico para válvula de mariposa 6.167,01

Actuador eléctrico para válvulas de mariposa con las siguientes características:
.- Cerramiento: A prueba de agua según EN 60529, IP68 - 8 metros/96 hrs.
.- Rango de temperatura ambiente: -30° C a 70° C (-22° F to 158° F).
.- Alimentación eléctrica: Monofásico.
.- Motor/Servicio: S2 - 15 min ratio @ 33% par nominal, aislamiento Clase F, protegido termostáticamente.
.- Dispositivo golpe de martillo: Incluye el golpe de martillo inicial para desenclavar válvulas.
.- Base separable: El actuador puede ser separado desde la base según opciones; A (empuje), B3 and B4 (sin
empuje).
 .- Accionamiento manual: Embrague bloqueable, el volante desembraga automáticamente cuando el motor ope-
ra.
.- Lubricación: Carcasa rellenada de aceite de por vida - SAE80SEP.
.- Entradas de cable: Tres entradas de cable roscados 1x M20, 1x M25, 1x M32. Prensaestopas no incluidos.
.- Pintura final: Actuador recubierto en polvo, color RAL 5024 (azul), volante/embrague RAL9005 (negro).
Todo ello completamente instalado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

3,00 2.055,67

PD08.INAC01 ud Instalación fertirrigación cabezal de riego 2.360,01

Instalación de fertirrigación para llenado y vaciado de los depósitos de abono, conexión entre los mismos, ali-
mentación a bombas de abonado y conexión desde las bombas de inyección a la conducción con las siguien-
tes características:
Alimentación de depósitos con tubería de PVC DN 63 mm PN 10 incluyendo racor de conexión en exterior de
edificio, válvulas de llenado, inferior, superior y desagüe, así como resto de accesorios necesarios.
Alimentación desde depósitos a bombas de inyección con tubería DN 50 mm PN 10 incluyendo válvulas, filtros
de malla, conexiones, etc.
Alimentación desde bombas a punto de inyección a la red con tubería de PVC DN 25 mm PN 10 incluyendo vál-
vulas necesarias, filtros de malla, conexiones, etc...
Agitador con motor de 0,25 kW a instalar en depósito.
Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del Pliego.

1,00 2.360,01

PD03.MN0007 ud Manómetro esfera 100 mm con valv. latón 1 1/2 i/valv. 295,04

Manómetro de esfera de 100 mm, con rango de medida de 0-25 kg/cm2, con conexión inferior en rosca, con vál-
vula de latón roscada DN 1 1/2.

8,00 36,88

PD03.VLT003 ud Válvula de latón roscada DN 1 1/2 47,73

Suministro e instalación de válvula de latón roscada DN 1 1/2", incluso los medios materiales necesarios. Total-
mente instalda y probada.

3,00 15,91

PD08.CPQ025 ud Caudalímetro para productos químico DN 25 mm. 1.483,76

Suministro e instalación de caudalímetro para productos químicos DN 25 mm. Totalmente instalado y probado.

4,00 370,94

PD03.VR1063 ud Válvula de retención PVC de 2 1/2" 133,42

Suministro e instalación de válvula de retención de PVC de 2 1/2" y PN 10, con salida rosca, incluso piezas es-
peciales y material de montaje.

2,00 66,71

PD08.TPPR10 ud Transmisor de presión 0-10 bar 764,16

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN
EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en hidrante multiu-
suario, calibración y prueba de funcionamiento.

8,00 95,52

PD03.BYP090 ud By-pass entrada cabezal DN 90 mm 792,16

By-pass entrada a cabezal formado por válvula reductora de presión de 2 1/2" con alivio rápido en el puesto de
salida en el by-pass de DN 90 mm con solenoide para apertura y cierre de la válvula, y reductora de presión.
Instalación de contador woltmann DN 65 mm con emisor de pulsos, manómetros, conexiones necesarias de
cualquier tipo y material con el colector del cabezal de riego, válvulas para seccionamiento, tubería de PVC
PN10 DN 90 mm. Todo ello completamente colocado y montado de acuerdo a las especificaciones del pliego
de condiciones.

1,00 792,16
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PD03.CW0100 ud Contador tipo Woltman DN 100 con emisor de pulsos 500,44

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y es-
tanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

2,00 250,22

PD03.FM0065 ud Filtro malla 2" de 120 MESH 169,28

Filtro de mallas de 2" de 120 MESH con malla en acero inoxidable y cartucho de plástico, incluso material de
montaje, reducciones, conexiones, etc.

2,00 84,64

PD02.PE0901 m Tuberia de PE-100 DN 90 mm PN10 inst. sup. 19,20

Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE-100 de 90 mm de diámetro y PN10 según Norma
UNE-EN-12201 instalada en superficie con elementos de sujeción, con parte proporcional de piezas especiales
(codos, roscas, tés, reducciones, tapones, collarines, elementos de sujeción) y demás accesorios de montaje
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

5,00 3,84

PD02.PV6110 m Tubería de PVC-U DN 110 mm PN 6. 360,18

Tubería de PVC DN 110 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN
6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso pie-
zas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, co-
llarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofra-
do en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

69,00 5,22

PD02.PV6200 m Tubería de PVC-U DN 200 mm PN 6. 642,50

Tubería de PVC DN 200 mm, para conducciones a presión según norma UNE EN ISO 1452-2  de SDR 41 (PN
6 Bar de presión de trabajo), con junta de unión elástica con anillo elastomérico, instalada en zanja incluso pie-
zas especiales (conos de reducción, codos, piezas en te, manguitos,  bridas y portabridas, uniones gibault, co-
llarines rosca o brida, juntas universales y accesorios de montaje) y parte proporcional de hormigón y encofra-
do en macizos de codos y anclajes. Todo ello completamente montado y probado de acuerdo a las especifica-
ciones del pliego de condiciones.

50,00 12,85

TOTAL TRD_0504 .................................................................................. 186.759,10

Inst. Electr. en Baja TensiónTRD_0505

PD09.CGP012 ud Cuadro Gral Maniobra y Protección BT Inst. Aux. Cab. 2.920,48

Cuadro general de maniobra y protección instalación auxiliar en armario metálico de color blanco RAL 9001
con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. Con grado protección
IP55, IK08. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de so-
porte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que
protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alo-
jar todos sus componentes, con ventilación forzada del cuadro, y compuesto por la aparamenta del esquema uni-
filar:
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva B, 1P+N
- 1 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 25 A, Icu 25 kA, curva C, 1P+N
- 14 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 6 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 4 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 16 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 2 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst. AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 30 mA inst AC(IEC 60898), In 16 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 7 ud Magnetotérmico doméstico o análogo (IEC 60898), In 10 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Bloque Mag + dif 30Ma Select AC(IEC 60898), In 25 A, Icu 6 kA, curva C, 1P+N
- 1 ud Diferencial Selectivo, In 25 A, Sensibilidad 500 mA, Clase A., 2P
- 1 ud Bloque Mag + diferencial 100 mA Selectivo AC (IEC 60898), In 25 A, Icu 10 kA, curva C, 1P+N
- 10 ud Diferencial Instantáneo, In 25 A, Sensibilidad 30 mA, Clase AC., 2
- 1 ud Limitador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2,5 kV 1P+N

así como material para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsa-
dor, pilotos, ctos maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y proba-
do. Según Esq. Unifilar Doc. Planos.

1,00 2.920,48

PD09.CU1016 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu. 140,70

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

30,00 4,69
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PD09.CU1004 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x4 mm2 RZ1-K Cu. 1.404,00

Suministro e instalción de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x4 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

450,00 3,12

PD09.CU3001 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G1.5 Multiconductor. 1.360,80

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G1.5 multiconductor, con cu-
bierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), se-
gún normativa UNE 21123-4.

240,00 5,67

PD09.CU3002 m Cable flexible 0,6/1 kV  Cu RZ1-K (AS) 3G2.5 Multiconductor. 1.795,85

Suministro e instalación de cable flexible multipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  de tipo 3G2.5 multiconductor, con cu-
bierta exterior de poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), se-
gún normativa UNE 21123-4.

245,00 7,33

PD09.IEM030 ud Conmutador empotrado 147,04

Conmutador, gama media, intesidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color a ele-
gir, y marco embellecedor para 1 elemento, de color a elegir, instalación empotrada. El precio incluye la caja pa-
ra mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS autoextingui-
ble, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección IP30 e IK07,
según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

8,00 18,38

PD09.IEM020 ud Interruptor unipolar empotrado 69,08

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10AX, tensión asignada 250V, con tecla simple, de
color a elegir, con marco embellecedor para 1 elemento y color a elegir, instalación empotrada. El precio inclu-
ye la caja para mecanismo empotrado y su ejecución, mediante caja universal de 1 elemento de plástico ABS
autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm con grados de protección
IP30 e IK07, según IEC 60439, incluso ayudas de albañileria.

4,00 17,27

PD09.BEM001 ud Base enchufe estanca monofásica. 184,86

Base enchufe monofásica estanca con embellecedor gama media color según DO.

6,00 30,81

PD09.LU0018 ud Luminaria downlight LED 18 W empotr. techo 26,74

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED 18W Redondo Blanco, empotrada en falsos techos o te-
chos desmontables, quedando completamente a ras de techo. Con potencia de 18W, 1700 lumnes y diámetro
de 225 mm.

2,00 13,37

PD09.CLU150 ud Campana industrial LED 110 W 722,19

Campana industrial LED 110W colgante, con flux de 17000 lum, compuesta por 12 fuentes de luz, con marca-
do CE, con carcasa en aluminio, material de cubierta en vidrio, de 600x450x150 mm.

7,00 103,17

PD09.PYE048 ud Proyector LED ext. 48 W 223,92

Proyector de exterior LED de 48 W, compuesto con 48 fuentes de luz, para instalación exterior adosado a mu-
ro, 7200 lumenes, y de 95x580x562 mm.

2,00 111,96

PD09.UIA020 ud Luminaria salida de emergencia LED 749,61

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo
luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tem-
peratura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fija-
ción.

3,00 249,87

PD09.CA0016 m Canalización elect. PVC DN 16 mm i/accs. 1.559,25

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 16 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

405,00 3,85

PD09.CA0020 m Canalización elect. PVC DN 20 mm i/accs. 226,60

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 20 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

55,00 4,12

PD09.CA0040 m Canalización elect. PVC DN 40 mm i/accs. 47,00

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 40 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

10,00 4,70
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PD09.CA0050 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs. 249,50

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

50,00 4,99

PD09.BP0200 m Bandeja met. var. electrosoldadas 60x200 mm 1.144,00

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, con resistencia a la corro-
sión clase C8 > 1000 horas, continuidad eléctrica según la norma IEC 61537, con sistema completo de instala-
ción, con soportes y accesorios.

50,00 22,88

PD09.RTTM29 ud Red toma tierra masas. 452,06

Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2
de sección y 75,0 m. de longitud, 2 picas verticales de 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1,00 452,06

PD09.RTTN30 ud Red de toma de tierra del neutro. 330,55

Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y 40,0 m
de longitud, 2 picas verticales aisladas con 2,0 m de longitud. Totalmente instalada y probada.

1,00 330,55

TOTAL TRD_0505 .................................................................................. 13.754,23

Inst. FotovoltaicaTRD_0506

PD09.MFV001 ud Módulo fotovoltaico 370 Wp Pot. Max. 1.734,36

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico, formado por 72 células 6" monocristalina, de 370 Wp de
potencia máxima, con tensión máxima de 39,79 V, corriente máxima potencia de 9,30 A, y tensión de circuito
abierto de 47,80 V, con eficiencia del módulo mínimo del 19,07%. De dimensiones 1956x992x41 mm, con cu-
bierta frontal mediante cristal templado de alta transmisión, con marco de aleación de aluminio anodizado/plan-
ta y caja de conexiones IP67, con cable de 1.200 mm de longitud de 4 mm2 de sección con conector MC4 com-
patible. Totalmente instalado en estructura y conexionado.

12,00 144,53

PD09.EMF003 ud Estructura soporte coplanar cub. incl. tejas 1 módulos FV 687,12

Estructura soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, para 1 módulos, con perfileria de alumi-
nio y tornillería en acero inoxidable A2-70 con sistema de tuercas antirrobo. Formada por perfiles RCVE 4.0 y fi-
jación kit salvatejas, así como presores centrales y presores laterales.

12,00 57,26

PD09.RS0060 ud Inversor/Cargador 6,0 kVA 230V 50 Hz XW6048 3.071,39

Suministro e instalación de inversor/cargador, con una potencia continua de 6,0 kVA, una intensidad de salida
de 26,1 A, una intensidad de entrada a potencia nominal de 131 A, con tipo de señal senoidal pura, tensión de
entrada de CC (nominal) de 50,4 V, con intensidad de carga de 100 A, con limites de tensión de entrada 165 a
280 V (230 V nominal) y 50 Hz de frecuencia. Con conexiones de CA a red (AC1) y generador (AC2). Con panta-
lla tipo LED de estado con indicación del estado de entrada, fallos/advertencias, modo de ecualización, botón
de ecualización y conexión/desconexión y nivel de batería. Con marcado CE y normas UE. Totalmente instala-
do y pruebas de funcionamiento.

1,00 3.071,39

PD09.CC0150 ud Controlador de carga mult. 1.368,62

Suministro e instalación de controlador de carga, con tensión nominal de la batería de 48 V, tensión máxima
del campo FV de 140 V (funcionamiento), con intensidad de cortocircuito máxima de campo de 60 A, con poten-
cia de salida máxima de 3.500 W y eficiencia de conversión  de pot. max. de 98%. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

2,00 684,31

PD09.RS0133 ud Batería ion litio 48 v 5,1 kWh 14.801,58

Suministro y conexionado de batería  ion litio de larga duración. uso para ciclos continuados de carga y descar-
ga en instalaciones fotovoltaicas aisladas, ciclo de vida >=6.000, capacidad nominal 5,12 kWh, capacidad útil
4,6 kWh, profundidad de descarga 90%, tensión nominal 51,2 v, rango de tensión 48-57,6 v, clase de protec-
ción IP20, máxima corriente de descarga 50A incluso pp. de armario rack, conexionado, material de montaje y
pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

6,00 2.466,93

PD09.CGP006 ud CGP Sist. Fotovoltaico 4.400 W pot. 553,32

Cuadro de maniobra y protección para sistema fotovoltaico compuesto por 12 modulos instalados en 3x4, con
armario metálico (con puerta partida, zócalo, paneles laterales, placa de montaje, etc) con capacidad para alo-
jar todos sus componentes, con ventilación del cuadro, con equipo de limitación contra sobretensiones, con 4 in-
terruptores de línea para los paneles y 4 fusibles de 10 A 1000V y 30 kA, con 1 interruptor magnetotérmico Cur-
va C In 40 A, con 1 interruptor con fusible de 100 A y 1 interruptor magnetotérmico de In 100 A, así como mate-
rial para maniobra (bornes conexión regletas, relés, camaras auxilares, cabezas selector/pulsador, pilotos, ctos
maniobra, kit ventilación, perfil, canaleta, cableado, punteras, etc.) totalmente instalado y probado. Según Esq.
Unifilar Doc. Planos.

1,00 553,32
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PD09.DC0006 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 6 mm2 Cu 271,20

Suministro e instalación de cable flexible 1x6 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

120,00 2,26

PD09.DC0010 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 10 mm2 Cu 108,60

Suministro e instalación de cable flexible 1x10 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

30,00 3,62

PD09.DC0050 m Cable flexible ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC 50 mm2 Cu 273,00

Suministro e instalación de cable flexible 1x50 mm2 unipolar ZZ-F (AS) 1,8 kV DC-0,6/1 kV AC, con conductor
de cobre estañado clase 5 para servicio movil, con aislamiento y cubierta a base de elastómero termoestable li-
bre de halógenos, según norma TÜv 2 Pfg 1169/08.2007.

30,00 9,10

PD09.CU1016 m Cable flexible 0,6/1 kV 1x16 mm2 RZ1-K Cu. 70,35

Suministro e instalción de cable flexible unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de Cu 1x16 mm2, con cubierta exterior
de poliefina termoplástica (Z1) libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), según normati-
va UNE 21123-4.

15,00 4,69

PD09.CA0050 m Canalización elect. PVC DN 50 mm i/accs. 137,23

Canalización eléctrica con tubo protector de PVC DN 50 mm totalmente terminada incluyendo todo tipo de acce-
sorios, enganches, tornillos, piezas especiales, etc.... de acuerdo a las especificaciones del pliego de condicio-
nes.

27,50 4,99

TOTAL TRD_0506 .................................................................................. 23.076,77

Sistema Automatización y ControlTRD_0507

PD11.CGA013 ud Cuadro General automatización cabezal 29.735,20

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte zócalo suelo
200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombin y asa desplegable. Perfiles de
sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil entrada de cables suelo, portaesquemas,
guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px125A.  Interruptor general INS160 3P+N con mando negro a
puerta, eje prolongador y 2 cubrebornes para entrada y salida de línea.  Interruptor diferencial 2P AC30mA
25A. Interruptor magnetotérmico 1P+N 10A C6kA. Enchufes base schuko para perfil carril DIN. Luminarias inte-
riores de armario tipo led a 230VAC, conector rápido, cable 1.8m e interruptores de puerta con 1NA1NC.  Venti-
lador techo con filtro 500m3/h 230Vac, rejillas entrada aire 300x300mm, termostato regulable para c/DIN, dis-
yuntor 2P 240V 4-6.3A y contactor 3P AC3 7A 2NC1NA bobina 24VDC.  Interruptores diferenciales 2P AC
30mA 25A con cámara auxiliar 1NA1NC. Interruptores magnetotémicos 1P+N 16A C6kA, con cámara auxiliar
1NA1NC y contactores 3P AC3 17A bobina 24VDC. Interruptor diferencial 2P AC 30mA 25A. Interruptor magne-
totérmico 1P+N 10A C6kA, pequeño repartidor 1P+N 25A para carril. Filtro red MURR 10415.  Fuente de alimen-
tación monofásica 480W 24V 20A, módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, bateria CP a BATTERY 24V DC3.4AH,
modulos MICO 4.6 24VDC. Lámpara de señalización blanca a 24VDC y borneros repartidores para potenciales
de 24VDC.  Módulo de seguridad 3SK1111 con ampliación 3SK1211, seta de emergencia con 2 cámaras NC,
pulsador luminoso azul rearme y collarín protector de seta. CPU NX1P 14/10 E/S, 2 módulos 8EA 4/20mA, 2 mó-
dulo 4SA 4/20mA. 3 módulos 16SD 24V 0.5A, 3 módulos 16 ED 24V,bloques terminales, accesorios de montaje
de PLC, tarjeta comunicaciones RS 385/232, Aisladores galvánicos, Panel táctil color, Switch industrial ethernet
5 puertos, latiguillos IE y bornas RJ45 para carril, Relés 2CO y 4CO, bobina 24VDC, con bases para c/DIN. Se-
lectores 3 posiciones MAN-OFF-AUTO, selector 2 posiciones ABRIR-CERRAR, pulsador verde LIMPIEZA, lám-
paras señalización ABIERTA-CERRADA, lámparas señalización SOBREPAR/AVERÍA, pulsador azul REAR-
MAR. Soportes, cámaras y accesorios pulsatería. Arrancadores directos motor 240V mando 24VDC para motor
filtro 0.1kW, motor agitador abono especial 0.37kW. Motores actuadores válvula mariposa 4kW entrada y salida.
Tapas para borne, bornes y topes. Cableado necesario, señalizadores, punteras huecas, terminales, etc. Etique-
ta marcado CE, esquemas eléctricos, manuales y hojas técnicas. Todo ello completamente colocado, montado
y puesto en marcha de acuerdo a las especificaciones técnicas facilitada.

2,00 14.867,60

PD11.PPLC14 ud Programación PLC, puesta en marcha e integración SCADA 12.129,92

Programación y puesta en marcha del PLC e integración del  PLC con SCADA existente de acuerdo a las espe-
cificaciones del pliego de condiciones.

2,00 6.064,96

PD09.EMP001 ud Equipo de medidor/control parámetros electricos VC 367,70

Equipo de medición de parámetros eléctricos (tensión y corriente) para 12 series de paneles fotovoltaicos, con
transmisión a equipo de control de la planta fotovoltaica, así como el PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA. To-
talmente montado y en funcionamiento.

1,00 367,70
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PD07.IRAC01 ud Interconexión Red en Alta o cabezal riego comunitario 2.573,11

Interconexión de comunicación entre Estación de la Red en Alta o cabezal riego comunitario formada por 1 ar-
marios de poliéster de 800 x 600 x 300mm, 1 placas de poliéster de 800 x 600 mm, cable rígido FTP C5 de exte-
rior,  manguera de FO monomodo 12F E9 SMF-28e+® ITU G652D CT.3.0, 1 caja de terminación de FO, fusión
de 12 fibras, 12 Pigtail, 1 latiguillos de red, 1 latiguillos de FO,  1 switch conexium Scheneider L3 o similar con 2
puertos de FO y 3 puertos RJ45. Todo ello completamente colocado, montado y probado con todos los acceso-
rios necesarios de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones..

1,00 2.573,11

PD07.REFO06 ud Router Microtick Ethernet/Fibra optica 160,34

Suministro e instalación de Router MIcrotik Ethernet/Fibra óptica totalmente instalado y probado

1,00 160,34

PD07.APOE03 ud Antena POE (Power over Ethernet) incluso mástil anten. 3 m 445,38

Suministro en instalación de equipo de Antena PoE (Power over Ethernet). Equipo completo de antena direccio-
nal con equipo de comunicación integrado, incluido el alimentador, así como suministro e instalación de mástil
de soporte para antena de 3 m con enganche a pared. Se incluyen cuantos elementos auxiliares y equipos se-
an necesarios para su correcta instalación.Totalmente montado, incluso medios auxiliares y de montaje necesa-
rios.

1,00 445,38

PD11.CENAL1 ud Central de alarma 778,62

Central de alarma para cabezal de riego formado por radio GPRS, Teclado vía radio, detector volumétrico con
cámara incorporada, detector volumétrico exterior con cámara incorporada y rótula y batería zinc-air. Todo ello
completamente instalado de acuerdo a las especificaciones del pliego.

1,00 778,62

PD07.WXS001 ud Suscriptor WIMAX 1.131,48

Suscriptor Wimax marca Albentia mod. AXS-CPE150-15 o similar con las siguientes características:
Capacidad de CPE: Unidades de 35, 70 o 100 Mbps. Netos. Sin licenciamiento.
Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).
Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,9 GHz.
Ancho de canal:1x10 (una portadora) o 2x10 (dos portadoras) o 3x10 (tres portadoras). Este bloque de 10 MHz
se puede ajustar a 10 / 7 / 5 / 3.5 / 1.75 MHz.
Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.
Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.
Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.
Modulación adaptativa: Sí. Automático en función de nivel, SNR, tráfico, y pérdida de paquetes. La selección
manual es posible.
Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos
TBIM y PBIM de adaptación a la capacidad y estado del canal.
Análisis de espectro: Análisis inteligente con medición de duty cycle de ruido y auto puntuación de canales.
Cifrado: Certificados de autenticación mutua entre estación base y cliente
Interfaces: Ethernet 10/100
CSL:  Capa 2 y 3 (ethernet e IP).  Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por
los campos de cabecera de capa 2 y también 3
QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separación total en circuitos virtuales siguiendo es-
tos criterios: Capa 2 -> Dirección MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP
ToS, dirección IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino
Gestión de SLA de los clientes: Deberán soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Gran-
ted Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Ti-
me Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripción POR CADA servicio vendido
VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte q-in-q, ilimitadas VLANs
Modos de funcionamiento del cliente: Bridge, Router con o sin NAT, IP estática o dinámica, cliente PPPoE
Gestión: Gestor web embebido totalmente gratuito
Otros protocolos de gestión soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA,
IPv4. Permite scripting al cliente
Gestión por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir además una API REST, además información en tiem-
po real de niveles radio y tráfico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario
Gestión avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestión, certificados específicos para cada operador que
evitan el robo de CPEs.
Completamente instalada y probado.

2,00 565,74

TOTAL TRD_0507 .................................................................................. 47.321,75
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UrbanizaciónTRD_0508

PD06.PCAP07 ud Puerta abatible de acceso a parcela 6,00 x 2,50 m 2.392,68

Puerta abatible de acceso a parcela  con unas dimensiones de 6,00x2,50 m., construida a base de perfiles me-
tálicos huecos de acero galvanizado, conformados en frío de dimensiones a determinar por la Dirección de
obra. Completamente instalada, incluso fabricación, transporte, montaje, obra civil accesoria y accesorios y ma-
terial de montaje necesarios y dos capas de pintura una de protección y otra de terminación. Todo ello de acuer-
do a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

1,00 2.392,68

PD06.UVT020 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada 1.480,40

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diá-
metro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y pos-
tes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m en-
tre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y ac-
cesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.

40,00 37,01

PD06.UVM010 m Muro de fábrica para vallado parcela 1,0x0,20 m con pilastras intermedias 2.543,20

Muro para vallado de parcela formado por muro con pilastras intermedias, de 1 m de altura y de 20 cm de espe-
sor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color, 40x20x20
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso ejecución
excavación de base y relleno con hormigón en masa de 0,45x0,60 m.

40,00 63,58

PD06.HRF040 m Albardilla prefabricada de hormigón 848,80

Albardilla prefabricada de hormigón de color a elegir, para cubrición de muros, en piezas de 200x200x50 mm
con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara interior, recibida con mortero de cemento indus-
trial con aditivo hidrófugo M-10 sobre el que se introducen los anclajes metálicos y rejuntado entre piezas, y en
su caso, uniones con los muros con mortero de juntas especiales para prefabricados de hormigón. Incluso pro-
tector hidrófugo en base acuosa para tratamientos superficial hidrofugante.

40,00 21,22

PD06.UVT010 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión de 2 m, inc. postes y ciment. 3.036,25

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, aca-
bado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados
de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple tor-
sión a los postes metálicos.

125,00 24,29

PD04.MANH04 m2 Cubrición malla antihierba 51,20

Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

40,00 1,28

PD01.REL012 m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. zahorra artificial. 4.055,27

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de zahorra artificial ZA-25  hasta el 100% del proctor
modificado en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, totalmente terminado
de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

294,50 13,77

PD06.MBT050 Tn Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S 3.106,05

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC22 SURF 50/70 S según FOM 2523/2014 totalmente colocada
en obra incluso fabricación, transporte de la mezcla asfáltica, fresado previo de la superficie si fuera necesario,
extendido y compactación de la misma según  las especificaciones del Pliego de Condiciones así como betún
asfáltico 50/70 para mezcla bituminosa tipo hormigón asfáltico AC22SURF50/70S de acuerdo a las especifica-
ciones del Pliego de Condiciones.

51,69 60,09

PD06.RIM050 m2 Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP 217,16

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP según Orden FOM 2523/2014 totalmente colocada en obra de acuerdo
a las especificaciones del pliego de condiciones.

356,00 0,61

PD01.RELGRA m3 Aport.ext.nivelado.regado y compact. gravilla artificial. 4.647,21

Transporte, aportación, extendido, regado y compactado de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro,
en explanaciones, saneos , bases de caminos, acequias y obras de fábrica, con espesores no superiores a 20
cm, con posterior compactación. Totalmente terminado de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condi-
ciones.

294,50 15,78

PD04.BPH001 m Bordillo prefabricado de hormigón. 1.450,38

Bordillo prefabricado  de hormigón de 9/12x25x70 cm. colocado sobre  lecho de hormigón en mas HM-20 y  re-
juntado con mortero de cemento M-40a (1:6) de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

69,00 21,02
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PD04.PBH011 m2 Pav bald hidr 4 pastillas 20x20. 5.704,23

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, botón, una pastilla u otras, de 20x20x2.5
cm., color a designar, colocadas sobre capa de arena de 3,5 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6), base de hormigón HM-20 de 10 cms de espesor, sub-base de zahorra artificial de 15
cms de espesor compactada al 98 % del Proctor Modificado, incluso rejuntado con lechada de cemento, elimina-
ción de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

69,00 82,67

PD10.CTG001 ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 3.427,19

Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 2,10x1,50 m. Incluso ejecu-
ción de excavación, ejecución de cimentación. Totalmente montado.

1,00 3.427,19

PD10.CTG005 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 412,27

Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación,
Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente
montado.

1,00 412,27

TOTAL TRD_0508 .................................................................................. 33.372,29

TOTAL TRD_05 ............................................................................................................................... 443.507,88

75



PRESUPUESTO
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TRD_06 Gestión de Residuos de Const. y Demol.

PD13.TTS001 m3 Transporte de tierra sin canon de vertido Rmax 15 km 88.470,15

Transporte de tierra sin canon de vertido en un radio aproximado del entorno de la obra de 15 Km de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

33.011,25 2,68

PD13.TTV002 m3 Transporte tierra vertedero i/canon de vertido, Rmax 100 km 28.195,47

Transporte de tierras de densidad media 1.60 t/m3, a una distancia máxima de 100 km,con camión volquete de
carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta,
incluso  canon de vertido en vertedero autorizado. RCDs LER 17.05.04

5.825,51 4,84

PD13.TDP003 m3 Transporte mat. desbroce, desarb. poda i/canon vert, Rmax 100 km 42.019,91

Transporte de materiales procedentes de desbroce del terreno, desarbustados y resto de poda, a una distancia
máxima de 100 km, con camión volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., consideran-
do tiempos de carga, ida, descarga y vuelta, incluso canon de vertido en vertedero autorizado.

9.794,85 4,29

PD13.TRNP04 m3 Transporte residuos no peligrosos caracter pétreo Rmax 100 Km 83.399,95

Transporte residuos no peligrosos de carácter pétreo constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales ce-
rámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas , a una distancia máxima de 100 km, con camión
volquete de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descar-
ga y vuelta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contene-
dor y viajes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantifi-
cados en la obra.

3.714,92 22,45

PD13.TRNP05 m3 Transporte residuos no peligroso caracter no pétreo Rmax 100 Km 2.481,92

Transporte residuos no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales inclui-
dos envases y embalajes de estos materiales, RSU), a una distancia máxima de 100 km, con camión volquete
de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuel-
ta, incluso carga con retroexcavadora y canon de vertido en vertedero autorizado, cambios de contenedor y via-
jes al gestor de residuos necesarios para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantificados en
la obra.

100,85 24,61

PD13.TRP006 ud Transporte residuos peligrosos con contenedor 595,88

Transporte residuos peligrosos, a una distancia máxima de 100 km, a vertedero específico. Incluso servicio de
entrega, y recogida en obra del contenedor, cambios de contenedor y viajes al gestor de residuos necesarios
para considerar la recogida efectiva de todos los residuos cuantificados en la obra.

4,00 148,97

PD13.IPL007 ud Instalación de Punto limpio tipo 1 1.120,91

Punto Limpio (1)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares formado por: 2 de-
pósitos estancos para residuos tóxicos (capacidad 0,160 m3 y 0,6m3) incluso la formación de superficie imper-
meable, techado y poceta recogida de emergencia; 1 contenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urba-
nos (capacidad 0,77m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para recipientes metálicos (capacidad 1,5m3); 1
contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno pa-
ra restos de madera (capacidad 1,5m3); 1 contenedor abierto sobre terreno para restos de yeso (capacidad
1,5m3); Todo ello completamente montado y desmontado a la finalización de las obras.  Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

1,00 1.120,91

PD13.IPL008 ud Instalación de Punto limpio tipo 2 1.752,80

Punto Limpio (2)  para almacenamiento temporal de Residuos solidos, desechos y similares formado por:  Con-
tenedor estanco para mezcla de residuos sólidos urbanos (capacidad 0,77m3); Contenedor abierto sobre terre-
no para restos de madera (capacidad 1,5m3); Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón (capaci-
dad 1,5m3); Contenedor estanco para residuos plásticos (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno pa-
ra restos de asfalto (capacidad 5m3); Contenedor abierto sobre terreno para mezcla de residuos de la construc-
ción y demolición de naturaleza pétrea (capacidad 5m3); Todo ello completamente montado y desmontado a la
finalización de las obras.  Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares y mano de obra para la segregación
in situ según artículo 5.5 de la Ley 105/2008.

1,00 1.752,80

TOTAL TRD_06 ............................................................................................................................... 248.036,99
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TRD_07 Medidas prevent. y correct. Ambientales

PD10.SIARQ1 día Seguimiento Intensivo Arqueológico. 42.412,48

Jornada de  seguimiento arqueológico intensivo durante la ejecución de las excavaciones por Arqueológo acre-
ditado para tal fin a pie de obra, con informe mensual firmado por Arqueólogo, así como informe final del mis-
mo, firmado y visado, así como cuantas labores, informes, y documentación sea necearia realizar así como las
gestiones necesarias para la ejecución de dicho seguimiento intensivo de las excavaciones según las Prescrip-
ciones de la Administración competente sobre el mismo.

176,00 240,98

PD10.SPVA02 mes Seguimiento Prog. Vig. Ambiental. 4.819,50

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad según progra-
ma firmado por técnico competente en la materia. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.

18,00 267,75

PD10.RPO003 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos. 16.915,20

Camión cuba con cisterna de 10000 litros para  riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las obras
incluido el conductor y el peón auxiliar de acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones.

480,00 35,24

PD10.BTAS04 m Balizamiento temporal áreas sensible. 684,00

Balizado temporal de protección de obras en áreas especialmente sensibles para evitar paso de vehículos y per-
sonal mediante soportes metálicos de 30 mm y 1 m de longitud clavados al suelo cada 8 m unidos por cinta de
señalización de obra. Todo ello completamente colocado incluso posterior desmontaje y recogida.

150,00 4,56

PD10.PIZS05 ud Panel informativo zonas sensibles. 191,80

Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, incluso posterior desmon-
taje y traslado de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

20,00 9,59

PD08.TPPR10 ud Transmisor de presión 0-10 bar 1.910,40

Transmisor de presión para instalación en tubería, con señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso G 1/4 DIN
EN 837. Mat. conexión de acero  inoxidable. Incluso accesorios para instalación y conexión en hidrante multiu-
suario, calibración y prueba de funcionamiento.

20,00 95,52

PD08.TCEF10 ud Transmisor de conductividad 6.696,24

Transmisor de conductividad inductivo, compacto, sin pantalla, grado de protección IP 65/67, tensión 12.36
VDC, tipo de suministro de servicio de 3 conductores, precisión de medición 1:2, precisión de medición de tem-
peratura 1ºC, temperatura de entorno -10ºC .. 60ºC, temperatura de medio -15ºC ..100ºC, grado de presión PN
6, con compensación de temperatura con conexión de fitting tipo rosca exterior G2", con conexión eléctrica tipo
conector M12 5 contactos macho, salida analógica 4..20 mA, salida digital, transistor 0,7 A PNP/NPN, carcasa
electrónica de acero inoxidable, cubierta material pps (sulfura de polifenileno), material cubierta de protección y
tuerca pc (policarbonato), junta conectora del sensor/carcasa y carcasa/cubierta EPDM (caucho de etileno propi-
lenodieno) calidad alimentaria, piezas en contacto con el medio material de sellado FKM (caucho florado), mate-
rial de sonda PVDF (polifluoruro de vinildeno), posibilidad de parametrización local. Incluso ejecución de injerto
de conexión en colector de hidrante multiusuario mediante soldadura o taladro y collarín, fittings de conexión,
instalado y conexión, calibración y prueba de funcionamiento.

8,00 837,03

PD08.CPU210 ud Módulo remoto 2 señales analógicas 7.833,84

Módulo para la lectura de señales analógicas montado en terminal remoto, capacidad de lectura de 2 entradas
analógicas 4-20 mA, con una precisión de 32767 puntos, para medición de señales analógicas de diferentes
sensores (humedad suelo, conductividad, pH, etc) tomando una lectura de 1 vez por minuto, con entrada de
temperatura mediante sonda PTC incluida con una precisión de 0,5 ºC, tomando una lectura de 1 vez por minu-
to, con dos E/S de control de solenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos y equipado de micro con-
trolador independiente para poder ejecutar de forma autónoma las ordenes que han sido programadas desde
el software de control, independientemente de la conexión con el resto de los elementos (concentradora, acce-
so a internet, CPU, etc) esten activos o en fallo, con al menos 8 kbytes de memoria no volatil para guardar to-
dos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento, lectura de contadores,
etc) conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

28,00 279,78
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PD08.SPKG03 ud Kit medición humedad del suelo 20.211,12

Sonda de humedad, conductividad y temperatura del suelo marca Meter, modelo Tero 12 o similar con las si-
guientes características:
Calibración de suelo mineral: 0.00-0.62 m3/m3
Permitividad dieléctrica aparente (ta): 1 (aire) a 80 (agua)
Resolución: 0.001 m3/m3
Exactitud: ±0.03 m3/m3 (±3,00% VWC) típica en suelos minerales que tienen solución EC <8 dS / m
Calibración especifica del medio: ± 0,01-0,02 m3/m3 (± 1-2% VWC) en cualquier medio poroso
Permitividad dieléctrica aparente (se): 1-40 (rango del suelo). t- 1 se (sin unidades) 40- 80. 15%de la medida
Frecuencia de medición dieléctrica: 70 MHz
Temperatura:
   •Rango: -40 a 60 ºC
   •Resolución: 0,1 °C
   •Exactitud: ±1 ºC
Conductividad Eléctrica (ECb):
   •Rango: O a 20 dS/rn (volumen)
   •Resolución: 0.001 dS/m
   •Exactitud: +/- (5% +0.01 dS/m) desde O a 10 dS/m +/- 8% desde 10 a 20 dS/m
Salida: Serie DDI o protocolo de comunicaciones 501.12
Compatibilidad Datelogger: Dataloggers METER (ZL6. series EM50160)o cualquier sistema de adquisición de
datos con capacidad de 4.0 a 15 VCC y comunicación serie o 501-12
Longitud del cable: 5 m (estándar) Conectar estéreo de 3,5 mm o cables pelados y estañados
Tensión de alimentación (VCC) a GND:
   •Mínimo: 4,0 VDC
   •Máximo: 15.0 VDC
Duración de la medida:
   •Minino: 25 ms
   •Máximo: 50 ms
Totalmente instalada y probada

12,00 1.684,26

PD08.MCM001 ud Terminal de campo Módulo COMM 5.159,28

Módulo comunicaciones RS232/SDI12 marca VAO SISTEMAS modelo SRI o similar para lectura de sensores
con interfaz RS232/SDI12 ,diseñado específicamente para controlar el riego en sistemas agrícolas, equipado
con 3 puertos RS-232 o 1 puerto SDI12, control de alimentación a los sensores, equipado con un micro controla-
dor independiente, con al menos 2 KBytes de memoria no volátil por sensor para guardar todos los datos de fun-
cionamiento, conexión a módulo CPU, incluso cableado y accesorios de conexión, totalmente instalado y proba-
do,instalado, incluyendo antena, manguera de conexión, pequeño materias y en funcionamiento, de acuerdo a
las especificaciones del pliego de condiciones.

12,00 429,94

PD08.CPU201 ud Módulo CPU control terminal remoto 7.110,80

Módulo CPU de control de terminal remoto, diseñado para gestionar las comunicaciones con la estación base y
los diferentes módulos de control, equipado con módulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con
posibilidad de configurarse con distintos tipos de modulación, velocidades de transmisión y frecuencia de for-
ma remota, equipado con antena dipolo de 3 DBD, capacidad para gestionar las comunicaciones con la esta-
ción base 1 vez por minuto logrando así un control de las instalaciones a tiempo real, dispondrá  de una entra-
da digital para desencadenar una notificación de alarma y equipado con un micro controlador independiente pa-
ra poder ejecutar de forma autónoma el control de las comunicaciones de la estación base con los distintos mó-
dulos que conforman el terminal de campo, con al menos 8 kBytes de memoria no volatil para guardar todos
los datos de funcionamiento (configuración radio, nº de nodo, etc.). Incluso, envolvente de protección IP66, 4 pi-
las alcalinas tipo C de 7800 mAh, cableado y accesorios de conexión. Totalmente instalado y probado.

40,00 177,77

PD08.DBPA02 h Curso general de contenidos comunes en buenas prácticas agrícolas 3.801,00

Curso general de contenidos comunes en buenas prácticas agrícolas dirigidos a técnicos de las CCRR y comu-
neros, donde se impartirá la formación para la optimización de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental
en el marco del código de buenas prácticas agrícolas, cuyo contenidos se definen en el pliego de prescripcio-
nes técnicas.

20,00 190,05

PD08.DBPA01 h Curso específico: Establecimiento de sistemas de monitorización por
sensores de potencial matricial y contenido de humedad del s

2.016,00

Curso específico: Establecimiento de sistemas de monitorización por sensores de potencial matricial y conteni-
do de humedad del suelo.

8,00 252,00
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PD08.DBPA03 h Curso específico: Estaciones de control de retornos de riego superficial o
subsuperficial

4.032,00

Curso específico: Estaciones de control de retornos de riego superficial o subsuperficial.

16,00 252,00

PD08.DBPA04 h Curso específico: Implementación de medidas y buenas prácticas
sostenibilidad ecológica paisajes agrarios

2.016,00

Curso específico: Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisa-
jes agrarios de regadíos.

8,00 252,00

PD10.SOP001 m Sondeo piezometrico Ø145 mm, entubación PVC 114x8mm 4.414,90

Sondeo piezometrico de perforación  de  Ø145 mm, y entubación con tubería PVC 114x8mm, ranurado desde
su base hasta 1,5m por encima del nivel freático, incluso parte proporcional de engravillado de su espacio anu-
lar, sello de bentonita y tapón simple en fondo y cabeza completamente colocado. Incluso arqueta para piezó-
metro con tapa accesible metálica o de PVC, con cierre o candado, incluso excavación, colocación y hormigona-
do, completamente terminada. Incluso transporte y retirada de maquinaria y utensilios, y emplazamiento.

35,00 126,14

PD06.UJV010 m Suministro y plantación de seto de ciprés 0,8-1,0 m (4 ud/m) 1.927,80

Suministro y plantación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura (4 ud/m), con aplica-
ción de abono mineral NPK 15-15-15 y regado.

85,00 22,68

PD06.UJV011 ud Plantación arbol. Algarrobo (Ceratonia siliqua 263,70

Suministro y plantación de árbol de hoja perenne, Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 18 a 20 cm de perímetro de
tronco a 1 m del suelo, con medios mecánicos, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de
60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Incluso abono mineral complejo NPK 15-15-15, primer riego y rie-
gos de mantenimiento.

2,00 131,85

PD10.CNM001 ud Caja nido compacta Cernícalo incluso poste de madera 1.860,72

Caja nido compacta Cernícalo vulgar y Cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensiones 48 × 32 × 23
cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de altura

8,00 232,59

PD10.CNL001 ud Caja nido compacta Lechuza 490,32

Caja nido recomendada para el control de plagas en agricultura ecológica, especialmente diseñada para rapa-
ces nocturnas (lechuza, autillo), fabricada en madera tratada con aceite de linaza sin secante (sin tóxicos), di-
mensiones 80 × 45 × 45 cm, a instalar sobre pared de 5m de altura.

2,00 245,16

PD10.CMU001 ud Caja nido refugio para murciélagos 87,12

Caja nido refugio para murciélagos de doble cavidad interna, realizada en madera de pino macizo con certifica-
ción PEFC, de dimensiones 39,5x28x16 cm a instalar sobre pared a 5 metros de altura

2,00 43,56

PD10.RIN001 ud Refugio de insectos 90,24

Refugio de insectos, fabricado en madera, de dimensiones 11x22 cm, para su instalación colgado sobre valla-
do de simple torsión a una altura de 1,5-2m orientado al sur. Incluido tratamiento exterior

4,00 22,56

PD10.BVP001 ud Esquema banda vegetal plantación 2 m x 35 m 2.466,32

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 70 m2 (2 m. x 35 m.) formada por 94 espe-
cies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esquema de plantación, con preparación del te-
rreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hye-
malis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Ly-
geum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lotus
creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macroch-
loa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphy-
llum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero). Incluso materiales auxiliares y colocación.

4,00 616,58

PD10.BVP004 ud Esquema banda vegetal plantación 2 m x 40 m 1.548,00

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 80 m2 (2 m. x 40 m.) formada por  118 espe-
cies (66% Tapizantes - 34% Subarbustivas) distribuidas según esquema de plantación, con preparación del te-
rreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita playera), Thymus hye-
malis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhucema rizada), Ly-
geum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata (Ajedrea), Lotus
creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivilla), Macroch-
loa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Dorycnium pentaphy-
llum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero). Incluso materiales auxiliares y colocación.

2,00 774,00
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PD10.BVP002 ud Esquema banda vegetal plantación 5 m x 15 m 1.785,93

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 75 m2 (5 m. x 15 m.) formada por 101 espe-
cies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas) distribuidas según esquema de plantación, con
preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita pla-
yera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Alhuce-
ma rizada), Lygeum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obovata
(Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia (Olivi-
lla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca), Doryc-
nium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero).Incluso materiales auxiliares y colocación.

3,00 595,31

PD10.BVP003 ud Esquema banda vegetal plantación 5 m x 23 m 765,89

Suministro y plantación con medios manuales de banda vegetal de 115 m2 (5 m. x 23 m.) formada por 127 es-
pecies (44% Tapizantes - 44% Subarbustivas - 12% Arbustivas) distribuidas según esquema de plantación,
con preparación del terreno, primer riego y riegos de mantenimiento. Especies: Asteriscus maritimun (Margarita
playera), Thymus hyemalis, (Tomillo de invierno), Chrithmun maritimun (Perejil de mar), Lavandula dentata (Al-
hucema rizada), Lygeum spartum (Albardin), Rosmarinus officinalis postratus (Romero rastrero), Satureja obova-
ta (Ajedrea), Lotus creticus (Cuernecillo de mar), Thymbra capitata (Tomillo aceitunero), Phillyrea angustifolia
(Olivilla), Macrochloa tenacissima (Esparto), Phlomis purpurea (Matagallo), Cistus albidus L. (Jara blanca),
Dorycnium pentaphyllum (Bocha blanca), Rosmarinus officinalis (Romero).Incluso materiales auxiliares y coloca-
ción.

1,00 765,89

TOTAL TRD_07 ............................................................................................................................... 141.510,60
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TRD_08 Seguridad y Salud

PROTECCIONES INDIVIDUALESP1

PRI.01 ud Casco de seguridad homologado. 83,26

Casco de seguridad homologado.

46,00 1,81

PRI.02 ud Pantalla de seguridad para soldador 60,60

Pantalla de seguridad para soldador

6,00 10,10

PRI.04 ud Gafa seguridad para oxicorte. 22,74

Gafa seguridad para oxicorte.

6,00 3,79

PRI.03 ud Gafas antipolvo y anti-impacto. 362,94

Gafas antipolvo y anti-impacto

46,00 7,89

PRI.05 ud Mascarilla de respiración anti-polvo. 406,18

Mascarilla de respiración anti-polvo

46,00 8,83

PRI.06 ud Filtro para mascarilla anti-polvo. 17,48

Filtro para mascarilla anti-polvo

46,00 0,38

PRI.07 ud Protector auditivo. 493,58

Protector auditivo.

46,00 10,73

PRI.08 ud Cinturón de seguridad. 798,56

Cinturón de seguridad.

46,00 17,36

PRI.10 ud Mono de trabajo. 744,74

Mono de trabajo.

46,00 16,19

PRI.11 ud Impermeable. 1.190,48

Impermeable.

46,00 25,88

PRI.12 ud Mandil de cuero para soldador. 194,30

Mandil de cuero para soldador.

10,00 19,43

PRI.13 Par Manguitos para soldador. 36,80

Manguitos para soldador.

10,00 3,68

PRI.14 Par Polainas para soldador. 44,30

Polainas para soldador.

10,00 4,43

PRI.15 Par Guantes para soldador. 53,60

Guantes para soldador.

10,00 5,36

PRI.18 Par Guantes de cuero. 101,66

Guantes de cuero.

46,00 2,21

PRI.16 Par Guantes dieléctricos. 318,78

Guantes dieléctricos.

6,00 53,13

PRI.19 Par Botas impermeables al agua y a la humedad. 1.207,50

Botas impermeables al agua y a la humedad

46,00 26,25

PRI.20 Par Botas de trabajo de seguridad 3.155,14

Botas de trabajo de seguridad

46,00 68,59

PRI.22 Par Botas dieléctricas. 656,70

Botas dieléctricas.

6,00 109,45

PRI.28 ud Pantalla facial transparente. 270,94

Pantalla facial transparente.

46,00 5,89

PRI.26 ud Chaleco reflectante. 548,78

Chaleco reflectante.

46,00 11,93

TOTAL P1 ............................................................................................... 10.769,06
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EXTINCION DE INCENDIOSP2

PEI.01 ud Extintor de polvo ABC polivalente, incluido el soporte 799,68

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, incluidos el soporte y colocación

16,00 49,98

TOTAL P2 ............................................................................................... 799,68

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTARP3

PRH.12 ud Acometida de agua y energía eléctrica para aseos y comedor 216,12

Acometida de agua para aseos y energia eléctrica para usuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio.

6,00 36,02

PRH.03 ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor 9.072,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes

48,00 189,00

PRH.19 ud Accesorios en local o caseta de obra para comedor 814,04

Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera (amortizable en 5 usos) y depósi-
to de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e instalación.

2,00 407,02

PRH.06 ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos i/accesorios 13.570,08

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²), com-
puesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvani-
zada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de ace-
ro; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, sa-
neamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puer-
ta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; un inodoro, dos platos de ducha y dos lavabos
con espejo, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; percha en cabina de
duchas, puerta de madera en inodoro y ducha. Según R.D. 1627/1997.

48,00 282,71

PRH.05 ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. 9.072,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 5,50x2,25x2,60 m (12,38 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

48,00 189,00

PRH.20 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios 903,84

10 Taquilla individual (amortizable en 3 usos), 3 perchas, 2 banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), ra-
diador, espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),  recipiente desperdicio y  jabonera (amortizable en 3 usos)
en local o caseta de obra para vestuarios. Incluso montaje e instalación.

2,00 451,92

TOTAL P3 ............................................................................................... 33.648,08

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOSP4

PRM.01 ud Botiquín instalado en los diversos tajos 1.817,40

Botiquín instalado en los diversos tajos

15,00 121,16

PRM.02 ud Reposición material sanitario 1.097,60

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

40,00 27,44

TOTAL P4 ............................................................................................... 2.915,00
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COORDINACIÓN Y CONTROLP5

PRF.01 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo. 6.904,80

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

24,00 287,70

PRH.14 h Cuadrilla de reposición y mantenimiento y limpieza 8.005,92

Cuadrilla de reposición y mantenimiento protecciones colectivas y limpieza instalaciones.

208,00 38,49

TOTAL P5 ............................................................................................... 14.910,72

PROTECCIONES COLECTIVASP6

PRC.01 m Baran guard 2.5m tabl+list+rod 2.012,00

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amorti-
zables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortiza-
bles en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

400,00 5,03

PRC.02 ud Valla pies metálicos 2.4m amtz7 4.615,00

Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.

500,00 9,23

PRC.05 m Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes 11.520,00

Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

12.000,00 0,96

PRC.06 m Baran guard cada2.5m y tablón 1.985,00

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amorti-
zables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizable en cinco usos), incluso colocación y desmontaje.

500,00 3,97

PRC.07 ud Valla normalizada de desviación de tráfico amtz4 10.199,00

Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. Amortizable en 4 usos.

700,00 14,57

PRC.08 ud Baliza luminosa intermitente amtz6 5.328,00

Baliza luminosa intermitente. Estimándose 6 usos.

400,00 13,32

PRC.12 m2 Chapa laminada A-52 12 mm espesor amort 10 usos 6.162,00

Chapa laminada A-52 de 12 mm de espesor para cubrición huecos con paso de vehículos amortizable en 10
usos.

130,00 47,40

PRC.13 ud Portico protector de línea electrica aérea 6.160,32

Instalación de doble pórtico protector de línea eléctrica aérea conforme planos, incluso cimentación móvil.

24,00 256,68

PRC.14 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de
trabajo, en trabajos de estructura, compuesta por manta ign

14.748,00

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de estructura, com-
puesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de poliamida de alta te-
nacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm, amortizable en 3 usos. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. Se medirá la su-
perficie realmente montada.

600,00 24,58

PRC.27 ud Banderolas amarillas. 6,40

Banderolas amarillas.

20,00 0,32

PRC.28 ud Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho 1.005,00

Cono para señalización en PVC, de 45 cm altura, base caucho y reflexión EG nivel 1, incluso colocación y retira-
da.

150,00 6,70

PRC.29 ud Señal provisional de obra. Peligro obras, TP-18 297,80

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro obras, TP-18, triangular, L=70 cm, con re-
trorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado

20,00 14,89

PRC.30 ud Cartel general indicativo de riesgos 42,35

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, fijado con bridas.

5,00 8,47
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PRC.31 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de
excavación.

1.132,80

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de
hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5
cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN
200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos.
Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.

60,00 18,88

TOTAL P6 ............................................................................................... 65.213,67

TOTAL TRD_08 ............................................................................................................................... 128.256,21

TOTAL............................................................................................................................................................. 8.252.369,19
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ARJ_TRD_Sect. 12 y 13
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

TRD_01 Conducción de Transporte Sector 12 y 13 ..................................................................................................................... 971.087,35

TRD_02 Red Distribución Sector 12.............................................................................................................................................. 2.769.032,41

TRD_03 Cabezal Sector 12 ........................................................................................................................................................... 435.197,69

TRD_04 Red Distribución Sector 13.............................................................................................................................................. 3.115.740,06

TRD_05 Cabezal Sector 13 ........................................................................................................................................................... 443.507,88

TRD_06 Gestión de Residuos de Const. y Demol. ....................................................................................................................... 248.036,99

TRD_07 Medidas prevent. y correct. Ambientales ........................................................................................................................ 141.510,60

TRD_08 Seguridad y Salud ........................................................................................................................................................... 128.256,21

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.252.369,19

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 1.072.807,99
6,00 % Beneficio industrial ...... 495.142,15

Suma..................................................... 1.567.950,14

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 9.820.319,33

21% IVA ................................................ 2.062.267,06

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 11.882.586,39

Valencia, junio de 2022

Miguel A. Rosell Esteve

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
Colegiado nº 35.003
MS INGENIEROS S.L.U.

1

Usuario
Nuevo sello
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