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MEDICIONES AUXILIARES 

  



RAMAL m3 DESMONTE m3 C.VEGETAL m3 GRAVILLA long. total
ml PVC-O 
160 mm 

PN16

ml PVC-O 
200 mm 

PN16

ml PVC-O 
250 mm 

PN16

ml PVC-O 
315 mm 

PN16

ml PVC-O 
400 mm PN 

16

ml FD 450 
mm C30

ml FD 500 
mm C30

ml FD 600 
mm C30

ml HPCCH 
700 mm PN 

10

ml HPCCH 
800 mm 

PN10

ml PVC 
Corrugado 

800 mm

ml PVC-O 
800 mm PN 

16

ml HPCCH 
900 mm 

PN10

ml HPCCH 
1000 mm 

PN10

ml HPCCH 
1300 mm 

PN10

ml HPCCH 
1400 mm 

PN10

ml Acero 
1400 mm S-

275-JR

ml HPCCH 
1500 mm 

PN10

ml Acero 
1500 mm S-

275-JR
Impulsión 11.777,89 1.596,80 462,22 643,83 12,91 536,39 94,53
Desagüe EB 9.424,00 1.248,61 204,94 525,49 525,49
Desagüe Balsa 6.178,44 1.054,96 205,38 526,61 526,61
T-1* 220.973,61 33.834,29 8.090,38 14.686,88 238,74 164,53 91,80 44,56 532,74 1.129,62 479,28 1.336,18 475,07 609,39 504,23 4.990,72 2.045,01 2.045,01
T-1-1** 10.497,99 3.075,25 654,10 1.417,04 25,62 279,49 147,23 649,01 315,69
T-1-10 3.717,73 953,59 311,13 775,78 132,87 147,06 313,06 182,79
T-1-11 10.662,83 2.740,39 802,13 2.076,04 160,95 522,69 888,38 504,02
T-1-1-1** 3.769,34 1.199,06 169,60 572,99 366,74 206,25
T-1-12 9.326,93 2.411,21 567,87 1.859,80 69,72 73,04 110,79 688,13 477,12 441,00
T-1-12-1 1.023,96 331,51 101,38 327,02 327,02
T-1-13 32.764,51 6.888,93 1.161,95 3.920,09 331,03 488,31 969,10 999,21 1.132,44
T-1-1-3** 1.839,80 641,66 99,66 337,17 37,17 300,00
T-1-13-2 4.902,08 1.194,39 394,89 910,63 84,89 146,90 295,18 383,66
T-1-13-4 5.334,86 1.366,49 278,25 1.082,68 69,64 34,83 106,04 347,91 303,89 220,37
T-1-13-4-1 6.195,57 1.614,42 276,50 1.329,25 56,07 103,51 139,31 90,82 939,54
T-1-13-4-1-1 535,35 135,40 26,42 96,49 87,31 9,18
T-1-13-6 1.411,67 362,35 96,74 286,59 55,59 128,09 102,91
T-1-13-8 4.780,23 1.243,28 374,28 995,59 105,09 212,91 392,69 189,76 95,14
T-1-14 14.148,53 3.964,65 1.131,23 3.473,66 515,13 527,46 245,43 1.086,75 591,71 454,23 52,95
T-1-14-1 2.484,35 733,36 193,33 662,80 188,43 39,30 189,01 246,06
T-1-14-1-1 2.762,11 814,43 339,58 752,61 211,95 80,75 459,91
T-1-14-2 2.505,74 786,54 179,34 752,04 162,62 252,30 44,64 292,48
T-1-14-2-1 125,75 41,36 9,91 43,08 43,08
T-1-14-3 714,47 216,56 56,34 208,66 208,66
T-1-14-5 1.095,25 333,31 96,15 317,24 137,24 152,56 27,44
T-1-15 3040,64 803,16 228,44 635,24 22,72 88,54 216,68 307,30
T-1-16 426,37 103,98 20,17 65,08 65,08
T-1-17 8.476,68 2.209,82 339,36 1.755,07 57,79 115,28 687,67 328,38 565,95
T-1-18 325,41 74,55 22,30 51,85 51,85
T-1-19 5.228,53 1.496,79 521,60 1.326,93 85,40 587,53 262,30 391,70
T-1-2** 19.085,07 4.841,36 1.078,23 3.608,34 125,59 93,19 337,78 1.308,44 969,34 774,00
T-1-20 6.642,17 1.767,76 532,85 1.438,06 98,06 372,20 690,01 277,79
T-1-20-1 694,70 281,66 61,59 267,78 267,78
T-1-21 2.812,05 711,63 220,73 572,25 158,34 413,91
T-1-2-1 4.964,66 1.270,06 383,92 1.015,55 59,29 110,79 193,20 652,27
T-1-22 5.180,67 1.341,27 407,22 1.074,40 148,48 647,94 277,98
T-1-2-2 702,26 217,21 47,64 207,11 207,11
T-1-22-1 2.020,03 566,28 148,40 422,15 58,38 198,21 165,56
T-1-23 1.469,65 417,89 138,16 361,96 49,15 110,08 162,85 39,88
T-1-2-3 758,41 183,48 24,75 107,60 107,60
T-1-24 205,36 57,93 13,87 51,38 51,38
T-1-2-4 394,51 109,68 24,20 105,20 105,20
T-1-2-5 718,34 177,10 32,75 125,11 25,64 99,47
T-1-26 838,52 280,82 71,20 284,54 140,58 143,96
T-1-2-7 5.847,82 1.541,58 517,45 1.295,90 211,49 106,98 806,84 170,59
T-1-2-7-1 1.131,36 346,26 88,57 328,05 328,05
T-1-28 1.963,17 576,51 182,93 520,03 78,88 223,54 41,57 176,04
T-1-3** 2.029,85 616,70 104,61 343,93 133,52 97,58 112,83
T-1-4** 1.511,43 375,20 43,93 149,34 21,77 127,57
T-1-5** 18.249,81 4.830,51 922,34 3.063,90 196,37 275,81 1.006,81 1.314,76 270,15
T-1-5-1** 13.724,25 3.849,97 1.021,53 2.121,92 215,56 331,28 733,51 841,57
T-1-5-1-1** 4.458,30 1.332,00 201,26 607,62 164,22 17,72 425,68
T-1-5-1-3** 6.047,56 1.841,68 346,78 894,81 29,27 83,15 531,87 250,52
T-1-5-2 271,21 90,71 21,07 91,59 91,59
T-1-5-3** 3.953,72 1.234,28 198,52 591,53 358,35 178,81 54,37
T-1-5-4** 1.803,49 529,47 73,31 244,35 244,35
T-1-5-6 303,33 93,88 15,18 65,98 65,98
T-1-6 831,12 219,42 40,70 176,95 176,95
T-1-7 334,86 72,56 11,45 49,78 49,78
T-1-8 3.872,67 1.001,44 300,61 812,32 272,79 42,01 497,52
T-1-8-1 375,32 103,40 21,37 92,90 92,90
T-1-8-2 792,65 177,84 20,10 87,40 87,40
T-1-9 20.263,43 5.067,06 817,70 3.929,66 51,21 68,35 386,10 754,62 813,55 1.610,41 245,42
T-1-9-1 1.749,40 417,03 104,40 298,07 198,07 100,00
T-1-9-1-1 104,19 32,01 7,08 30,78 30,78
T-1-9-3 1.583,81 433,19 148,46 362,36 45,95 316,41
T-1-9-5 1.899,78 483,36 168,30 391,39 391,39
T-2 4.758,21 1.232,62 360,20 1.042,47 424,59 105,25 512,63
T-2-1 66,84 24,76 6,16 26,79 26,79
T-2-2 280,25 90,39 20,42 88,77 88,77
T-H-183 212,22 40,93 6,26 27,20 27,20
T-H-421 90,32 30,05 6,92 30,11 30,11
T-H-57 88,51 25,22 7,29 31,68 31,68
T-H-66 229,50 50,41 7,06 30,71 30,71
T-H-68 192,72 43,37 6,27 27,25 27,25
T-H-70 165,95 32,22 7,59 33,01 33,01
T-H-303 y H-404 117,59 40,63 10,62 41,84 17,00 24,84
T-H-84 99,09 31,07 6,87 29,88 29,88
T-H-128 187,45 49,79 10,07 43,77 43,77
T-H-428 256,21 65,26 10,20 44,37 44,37
T-H-144 92,35 27,26 5,76 25,05 25,05
T-H-153 92,01 27,50 6,08 26,45 26,45
T-H-155 124,28 25,98 6,33 27,52 27,52
T-H-159 137,62 24,17 6,52 28,35 28,35
TOTAL 533.230,67 112.822,92 26.469,34 70.211,44 4.732,90 5.203,32 7.322,60 9.833,31 10.178,54 7.628,72 3.971,90 4.729,31 1.776,86 2.468,62 525,49 526,61 475,07 609,39 504,23 4.990,72 12,91 2.581,40 2.139,54

* Parte con talud 1H/1V y 2H/1V
**Ramales con talud 2H/1V



VÁLVULAS 
DESAGÜE

RAMAL 150 200 300 400 450 500 600 700 800 900 1400 150
Impulsión
Desagüe EB
Desagüe Balsa
T-1 1 1 1 9
T-1-1 1 4
T-1-10 1
T-1-11 1 2
T-1-1-1 1
T-1-12 1 1
T-1-12-1
T-1-13 1 4
T-1-1-3
T-1-13-2 1
T-1-13-4 1 2
T-1-13-4-1 1 1
T-1-13-4-1-1
T-1-13-6 1 1
T-1-13-8 1 2
T-1-14 1
T-1-14-1 1
T-1-14-1-1
T-1-14-2 1 1
T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5 1
T-1-15 1 1
T-1-16
T-1-17 1 2
T-1-18
T-1-19 1
T-1-2 1 3
T-1-20 1 1
T-1-20-1
T-1-21 1
T-1-2-1 1 1
T-1-22 1
T-1-2-2 1
T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3 1
T-1-24
T-1-2-4 1
T-1-2-5 1
T-1-26
T-1-2-7 1 1
T-1-2-7-1 1
T-1-28
T-1-3
T-1-4 1
T-1-5 1 1 5
T-1-5-1 1
T-1-5-1-1
T-1-5-1-3 1 1
T-1-5-2
T-1-5-3
T-1-5-4 1
T-1-5-6
T-1-6 1
T-1-7 1
T-1-8 1 1
T-1-8-1
T-1-8-2 1
T-1-9 1 1 2
T-1-9-1 1
T-1-9-1-1
T-1-9-3 1
T-1-9-5 1
T-2 3
T-2-1
T-2-2

Total 1 2 10 6 8 6 2 1 1 1 1 56

VÁLVULAS COMPUERTA VÁLVULAS MARIPOSA



Ventosa DN2", pur 5/64" Ventosa DN2", pur 1/4" Ventosa DN3", pur 1/4" Ventosa DN4", pur 1/4" Ventosa DN6", pur 1/4" Ventosa DN6", pur 1/4" + Ad. Ventosa 2xDN6", pur 1/4" Ventosa 2xDN8"+Ad, pur 5/16" Ventosa 2xDN8"+Ad, pur 7/16" V. TOTALES
RAMAL 2", 5/64" 2", 1/4" 3", 1/4" 4", 1/4" 6", 1/4" 6", 1/4" + Ad 2x6", 1/4" 2x8"+Ad, 5/16" 2x8"+Ad, 7/16"
Impulsión 2 2
Desagüe EB 0
Desagüe Balsa 3 3
T-1 2 1 4 4 6 2 18 11 48
T-1-1 4 5 3 0 0 0 0 0 12
T-1-10 1 1 2
T-1-11 1 1 4 6
T-1-1-1 4 4
T-1-12 3 3
T-1-12-1 0 0
T-1-13 1 2 4 3 10
T-1-1-3 1 1
T-1-13-2 1 3 4
T-1-13-4 2 1 2 5
T-1-13-4-1 3 3
T-1-13-4-1-1 0 0
T-1-13-6 1 1 2
T-1-13-8 2 2 4
T-1-14 5 1 7 2 15
T-1-14-1 1 1
T-1-14-1-1 0 0
T-1-14-2 1 1 2
T-1-14-2-1 0 0
T-1-14-3 0 0
T-1-14-5 1 1
T-1-15 1 1
T-1-16 0 0
T-1-17 4 3 7
T-1-18 0 0
T-1-19 1 1 2
T-1-2 1 8 9
T-1-20 3 3
T-1-20-1 2 2
T-1-21 1 1 2
T-1-2-1 2 2 4
T-1-22 4 4
T-1-2-2 1 1
T-1-22-1 2 2 4
T-1-23 1 2 3
T-1-2-3 0 0
T-1-24 1 1
T-1-2-4 0 0
T-1-2-5 2 2
T-1-26 2 2
T-1-2-7 1 3 4
T-1-2-7-1 1 1
T-1-28 3 3
T-1-3 1 1
T-1-4 2 2
T-1-5 1 2 11 14
T-1-5-1 3 3 1 7
T-1-5-1-1 3 3
T-1-5-1-3 4 4
T-1-5-2 1 1
T-1-5-3 2 1 3
T-1-5-4 2 2
T-1-5-6 1 1
T-1-6 2 2
T-1-7 1 1
T-1-8 1 2 3
T-1-8-1 1 1
T-1-8-2 2 2
T-1-9 7 7 14
T-1-9-1 2 1 3
T-1-9-1-1 0 0
T-1-9-3 2 2
T-1-9-5 1 1
T-2 3 3 6
T-2-1 1 1
T-2-2 1 1

Total 81 38 74 20 9 3 2 18 13 258



Ramal L > 25 m L < 25 m H-XXX L > 25 m

T-1 1 6 H-183
T-1-1 5 5 H-421; H-57; H-66; H-68; H-70
T-1-10
T-1-11
T-1-1-1
T-1-12 4
T-1-12-1
T-1-13 7
T-1-1-3
T-1-13-2
T-1-13-4
T-1-13-4-1
T-1-13-4-1-1
T-1-13-6
T-1-13-8
T-1-14 2 3 H-303 ; H-424 (mismo ramal T-H)
T-1-14-1 1
T-1-14-1-1
T-1-14-2
T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5
T-1-15
T-1-16
T-1-17
T-1-18
T-1-19
T-1-2
T-1-20
T-1-20-1
T-1-21
T-1-2-1
T-1-22
T-1-2-2
T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3
T-1-24
T-1-2-4
T-1-2-5
T-1-26
T-1-2-7
T-1-2-7-1
T-1-28
T-1-3 1 H-84
T-1-4
T-1-5 1 2 H-128
T-1-5-1 4
T-1-5-1-1 1 1 H-428
T-1-5-1-3 1
T-1-5-2
T-1-5-3
T-1-5-4
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8
T-1-8-1
T-1-8-2
T-1-9 4 8 H-144; H-153; H-155; H-159
T-1-9-1
T-1-9-1-1
T-1-9-3
T-1-9-5
T-2
T-2-1
T-2-2



CODO PVC 
CORRUGADO 45º

CODO PVC 
CORRUGADO 90º

DN400 DN315 DN250 DN200 DN160 DN400 DN315 DN250 DN200 DN160 DN800 DN800 DN400 DN315 DN250 DN200 DN160 DN800 DN400 DN315 DN250 DN200 DN160

1 1
1

1 1 1
1 2 1 2 1 1

1 1

1 1 1 1
1 2 2

1 1
2

1 1
1
1

1 1

1

1 3 2 1 1 2

1
1 1 1

1

1

1 1
1 1 2
1 1 1 1 1

1
1 1 1

2
1

2 1 1
1

1 1
1
2 1 2 2 2 2

1
1 3

1
3 1

1 1 1
1

1

1
1 1

1 1 1
1 1

1
1

1
1

1

2 2 1 1 1
1

1
3 4 2 2 7 7 7 4 5 4 1 1 10 7 8 6 7 1 2 7 7 14 10

CODO PVC-O 90ºCODO PVC-O 11º CODO PVC-O 45ºCODO PVC-O 22º



MATERIAL
Reduccion  HA 

1500-1400
Reduccion  HA 

1400-1300
Reduccion  HA 

1300-1000
Reduccion  

HA 1000-900
Reduccion  

HA 900-800
Reduccion  

HA 800-700
Reduccion  

HA 700-600
Reduccion  

HA 600-500
Reduccion  
FD 500-450

Reduccion  
FD 500-400

Reduccion  
FD 450-400

Reduccion  
FD 450-315

Reduccion  
FD 450-200

Reduccion  
PVCO 400-315

Reduccion  
FD 400-250

Reduccion  
PVCO 315-250

Reduccion  
PVCO 315-200

Reduccion  
PVCO 315-150

Reduccion  
PVCO 250-200

Reduccion  
FD 250-150

Reduccion  
FD 200-150

Impulsión
Desagüe EB
Desagüe Balsa
T-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T-1-1
T-1-10
T-1-11
T-1-1-1
T-1-12 1 1 1 1 1
T-1-12-1
T-1-13
T-1-1-3
T-1-13-2
T-1-13-4
T-1-13-4-1
T-1-13-4-1-1
T-1-13-6
T-1-13-8
T-1-14 1 1 1 1 1 1
T-1-14-1 1 1 1
T-1-14-1-1 1 1
T-1-14-2 1 1 1
T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5 1
T-1-15 1 1 1
T-1-16
T-1-17 1 1 1 1
T-1-18
T-1-19 1 1 1
T-1-2
T-1-20 1 1 1
T-1-20-1
T-1-21
T-1-2-1
T-1-22
T-1-2-2
T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3
T-1-24
T-1-2-4
T-1-2-5
T-1-26
T-1-2-7
T-1-2-7-1
T-1-28
T-1-3
T-1-4
T-1-5 1 1 1 1
T-1-5-1 1 1 1
T-1-5-1-1 1 1 1
T-1-5-1-3 1 1 1 1
T-1-5-2
T-1-5-3 1 1 1 1
T-1-5-4
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8
T-1-8-1
T-1-8-2
T-1-9 1 1 1 1 1 1
T-1-9-1 1
T-1-9-1-1
T-1-9-3 1
T-1-9-5
T-2
T-2-1
T-2-2
T-H-303 y H-404 1

1 1 1 1 1 1 3 4 4 2 5 2 0 8 2 12 1 2 9 7 5



TES ramal H-1500-1500 H-1500-500 H-1400-700 H-1400-500 H-1400-450 H-1400-400 H-1400-315 H-1400-250 H-1400-200 H-1400-160 H-1300-800 H-1300-500 H-1300-400 H-1000-315 H-900-700 H-800-600 H-800-250 H-700-450 H-700-400 H-700-315 F-600-450 F-600-315 F-600-200 F-500-450 F-500-400 F-500-315 F-500-160 F-450-450 F-450-315 F-450-250 F-450-200 F-450-160 PVC-O-400-400 PVC-O-400-315 PVC-O-400-250 PVC-O-400-200 PVC-O-400-160 PVC-O-315-200 PVC-O-315-160 PVC-O-250-160 PVC-O-200-160
Impulsión

Desagüe EB
Desagüe Balsa

T-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
T-1-1 1 1

T-1-10
T-1-11
T-1-1-1
T-1-12 1

T-1-12-1
T-1-13 1 1 1
T-1-1-3

T-1-13-2
T-1-13-4 1

T-1-13-4-1 1
T-1-13-4-1-1

T-1-13-6
T-1-13-8
T-1-14 1 1 1 1

T-1-14-1 1
T-1-14-1-1
T-1-14-2 1

T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5
T-1-15
T-1-16
T-1-17
T-1-18
T-1-19
T-1-2 1 1 1 3

T-1-20 1
T-1-20-1
T-1-21
T-1-2-1
T-1-22 1
T-1-2-2

T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3
T-1-24
T-1-2-4
T-1-2-5
T-1-26
T-1-2-7 1

T-1-2-7-1
T-1-28
T-1-3
T-1-4
T-1-5 1 1 1 1 1

T-1-5-1 1 1
T-1-5-1-1
T-1-5-1-3
T-1-5-2
T-1-5-3
T-1-5-4
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8 2

T-1-8-1
T-1-8-2
T-1-9 1 1 1

T-1-9-1 1
T-1-9-1-1
T-1-9-3
T-1-9-5

T-2 1
T-2-1
T-2-2

T-H-308 y H-424
TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 4 4 1 3 2 4 2 1



TES Ventosas H-1500-2*8" H-1400-2*8" H-1300-2*8" H-1000-2*6" H-900-6" H-800-6" H-700-4" F-600-4" F-500-3" F-450-3" PVC-O-400-3" PVC-O-315-2" PVC-O-250-2" PVC-O-200-2" PVC-O-160-2"
Impulsión 2

Desagüe EB
Desagüe Balsa 3

T-1 10 18 1 2 2 4 1 3 3 1 1 2
T-1-1 3 5 1 2 1

T-1-10 1 1
T-1-11 2 1 2 1
T-1-1-1 1 3
T-1-12 1 1 1

T-1-12-1
T-1-13 3 2 2 2 1
T-1-1-3 1

T-1-13-2 2 1 1
T-1-13-4 2 1 1 1

T-1-13-4-1 2 1
T-1-13-4-1-1

T-1-13-6 1 1
T-1-13-8 2 2
T-1-14 2 2 5 1 4 1

T-1-14-1 1
T-1-14-1-1
T-1-14-2 1 1

T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5 1
T-1-15 1
T-1-16
T-1-17 3 1 3
T-1-18
T-1-19 1 1
T-1-2 2 2 4 1

T-1-20 1 2
T-1-20-1 2
T-1-21 1 1
T-1-2-1 2 1 1
T-1-22 2 2
T-1-2-2 1

T-1-22-1 2 1 1
T-1-23 2 1
T-1-2-3
T-1-24 1
T-1-2-4
T-1-2-5 1 1
T-1-26 1 1
T-1-2-7 1 2 1

T-1-2-7-1 1
T-1-28 2 1
T-1-3 1
T-1-4 1 1
T-1-5 1 7 3 2 1

T-1-5-1 1 3 2 1
T-1-5-1-1 2 1
T-1-5-1-3 3 1
T-1-5-2 1
T-1-5-3 1 2
T-1-5-4 2
T-1-5-6 1
T-1-6 2
T-1-7 1
T-1-8 2 1

T-1-8-1 1
T-1-8-2 2
T-1-9 1 6 5 1 1

T-1-9-1 1 2
T-1-9-1-1
T-1-9-3 1 1
T-1-9-5 1

T-2 3 1 2
T-2-1 1
T-2-2 1

TOTAL 12 18 1 2 2 10 4 16 17 27 29 40 25 24 31



TES desagües inte H-1400-160 H-800-160 H-700-160 F-600-160 F-450-160 PVC-O-400-160 PVC-O-315-160 PVC-O-200-160 PVC-O-160-160
Impulsión

Desagüe EB
Desagüe Balsa

T-1 5 2 1 1
T-1-1 2 2

T-1-10
T-1-11 2
T-1-1-1
T-1-12

T-1-12-1
T-1-13 1 2 1
T-1-1-3

T-1-13-2
T-1-13-4 1 1

T-1-13-4-1
T-1-13-4-1-1

T-1-13-6 1
T-1-13-8 1
T-1-14

T-1-14-1
T-1-14-1-1
T-1-14-2

T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5
T-1-15
T-1-16
T-1-17 1
T-1-18
T-1-19
T-1-2 1 1

T-1-20
T-1-20-1
T-1-21
T-1-2-1 1
T-1-22
T-1-2-2

T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3
T-1-24
T-1-2-4
T-1-2-5 1
T-1-26
T-1-2-7 1

T-1-2-7-1 1
T-1-28
T-1-3
T-1-4 1
T-1-5 1 2 1

T-1-5-1
T-1-5-1-1
T-1-5-1-3
T-1-5-2
T-1-5-3
T-1-5-4
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8 1

T-1-8-1
T-1-8-2
T-1-9 2

T-1-9-1
T-1-9-1-1
T-1-9-3
T-1-9-5

T-2 2 1
T-2-1
T-2-2

TOTAL 5 3 2 3 4 10 7 6 1



TES hidrantes H-1500-100 H-1500-75 H-1400-100 H-1400-75 H-1000-100 H-900-100 H-800-200 H-800-100 H-800-75 H-700-100 H-700-75 F-600-200 F-600-100 F-600-75 F-500-200 F-500-100 F-500-75 F-450-200 F-450-100 F-450-75 PVC-O-400-200 PVC-O-400-100 PVC-O-400-75 PVC-O-315-200 PVC-O-315-100 PVC-O-315-75 PVC-O-250-200 PVC-O-250-100 PVC-O-250-75 PVC-O-200-100 PVC-O-200-75 PVC-O-160-100 PVC-O-160-75
Impulsión

Desagüe EB
Desagüe Balsa

T-1 2 1 10 4 1 1 1 2 1 1 4 2
T-1-1 1 2 1 1 1

T-1-10 1 1 1 1 1
T-1-11 3 4 2
T-1-1-1 1 2
T-1-12 2 2 1 2 1 4 1 1 1

T-1-12-1 1
T-1-13 5 2 1 3 1 1 1
T-1-1-3 1

T-1-13-2 1 2 1 1
T-1-13-4 1 1 2 1

T-1-13-4-1 5 1 1 2
T-1-13-4-1-1 1

T-1-13-6 1 1
T-1-13-8 2 2 1 1
T-1-14 2 1 2 3 2 1 1

T-1-14-1 1 1
T-1-14-1-1 2 1 1
T-1-14-2 1 2 1 1

T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5 1 2
T-1-15 2 1 1
T-1-16 1
T-1-17 4 3 4 1 1 1
T-1-18 1
T-1-19 1 2 1
T-1-2 1 1 3 3 3 1 1 1 1

T-1-20 2 3 1 2
T-1-20-1
T-1-21 2
T-1-2-1 2 1 1
T-1-22 1 1 1 2 1
T-1-2-2 1

T-1-22-1 2 1 1
T-1-23 1 1 1
T-1-2-3 1
T-1-24 1
T-1-2-4 1
T-1-2-5 1
T-1-26 1
T-1-2-7 1 3 1

T-1-2-7-1 1
T-1-28 1 1 3
T-1-3 1 1
T-1-4 2
T-1-5 1 1 3 1 2 1 1

T-1-5-1 2 1 2 1 1
T-1-5-1-1 3 1
T-1-5-1-3 2 3 1
T-1-5-2
T-1-5-3 1 1 1
T-1-5-4 1
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8 1 1

T-1-8-1
T-1-8-2 1
T-1-9 1 6 2 2 1 4 2 1 1

T-1-9-1 1 1 1
T-1-9-1-1
T-1-9-3 1 1
T-1-9-5

T-2 1 1
T-2-1
T-2-2

T-H-308 y H-424 1
TOTAL 2 1 10 4 1 1 1 7 1 3 1 1 19 1 4 13 2 2 26 11 2 33 6 2 46 3 1 33 13 15 5 7 10



TES hidrante cru H-1400-160 H-800-160 H-700-160 F-600-160 F-500-160 F-450-200 F-450-160 PVC-O-400-160 PVC-O-315-200 PVC-O-315-160 PVC-O-250-160 PVC-O-200-160
Impulsión

Desagüe EB
Desagüe Balsa

T-1 5 1 1
T-1-1 3 2 1

T-1-10 1 1
T-1-11 2 3 2
T-1-1-1
T-1-12

T-1-12-1
T-1-13 5 2 1
T-1-1-3

T-1-13-2 1 1
T-1-13-4 1 1 1

T-1-13-4-1 3
T-1-13-4-1-1

T-1-13-6
T-1-13-8
T-1-14 1 2 1

T-1-14-1 1
T-1-14-1-1
T-1-14-2

T-1-14-2-1
T-1-14-3
T-1-14-5
T-1-15 1 1
T-1-16
T-1-17 4 1 1
T-1-18
T-1-19
T-1-2 1

T-1-20 1
T-1-20-1
T-1-21
T-1-2-1 2 1
T-1-22
T-1-2-2

T-1-22-1
T-1-23
T-1-2-3
T-1-24
T-1-2-4
T-1-2-5
T-1-26
T-1-2-7

T-1-2-7-1
T-1-28
T-1-3 1
T-1-4
T-1-5 2 1

T-1-5-1 2 1 1
T-1-5-1-1 1 1
T-1-5-1-3
T-1-5-2
T-1-5-3
T-1-5-4
T-1-5-6
T-1-6
T-1-7
T-1-8

T-1-8-1
T-1-8-2
T-1-9 6 3 2 1

T-1-9-1
T-1-9-1-1
T-1-9-3
T-1-9-5

T-2 1
T-2-1
T-2-2

TOTAL 5 5 2 11 6 1 11 13 2 10 9 4
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones en cama de tube-
ría. Incluida colocación y afirmado.

Mano de obra........................................................ 0,068
Maquinaria ............................................................ 0,986
Resto de obra y materiales................................... 20,320

TOTAL PARTIDA................................................. 21,38

0002 A03004 kg Pieza especial de calderería de chapa de acero gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espe-
sor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra........................................................ 2,113
Maquinaria ............................................................ 0,166
Resto de obra y materiales................................... 2,150

TOTAL PARTIDA................................................. 4,43

0003 A03008 kg Pieza especial de chapa de acero con tratamiento
galvanizado en caliente para diámetro mayor de 900
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra........................................................ 1,764
Maquinaria ............................................................ 0,166
Resto de obra y materiales................................... 3,360

TOTAL PARTIDA................................................. 5,29

0004 ACT.ELE.ACC ud Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha
de actuador eléctrico con motor trifásico de 380
VAC y par de 250 Nm con acoplamiento a brida nor-
malizada f14. Incluidos sensores necesarios de posi-
ción, final de carrera y control de par. Incluida la ins-
talación de tubo rígido eléctrico de acero galvaniza-
do enchufable DN 32 mm con codos y empalmes ne-
cesarios y sujeto mediante grapas atornilladas. In-
cluido el tirado y conexionado de cable tipo RVK
4x2,5 y de cable tipo YcY 16x0,5. Totalmente conec-
tado y funcional.

Mano de obra........................................................ 124,780
Maquinaria ............................................................ 12,750
Resto de obra y materiales................................... 7.144,750

TOTAL PARTIDA................................................. 7.282,27

0005 ALM.10 ud Suministro, instalación y conexionado de proteccio-
nes básicas y protecciones contra sobretensiones
clase II con indicador de funcionamiento sobre caja
mural. Incluido el cableado de cable tipo RVK 4x4
por tubo y la instalación del tubo rígido eléctrico de
acero galvanizado enchufable de diámetro 25 mm
con codos y empalmes necesarios y sujeto median-
te grapas atornilladas.

Mano de obra........................................................ 199,640
Resto de obra y materiales................................... 891,550

TOTAL PARTIDA................................................. 1.091,19

0006 ALPEREN kg Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura
metálica. Con tratamiento anticorrosión a base de
un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano
de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con
un espesor de 40 micras y una mano de acabado
con esmalte sintético de 40 micras en color verde
RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despun-
tes, uniones y tornillería.

Mano de obra........................................................ 0,350
Maquinaria ............................................................ 0,179
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Resto de obra y materiales................................... 1,260

TOTAL PARTIDA................................................. 1,79

0007 ANCLPE m³ Anclaje de piezas especiales de derivación en red
de tuberías y sujeción de válvulas. Incluyendo hormi-
gón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro
hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo co-
locado. Incluida puesta en obra de todos los materia-
les, siendo la puesta en obra de hormigón tanto por
cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hor-
migón.

Mano de obra........................................................ 70,340
Maquinaria ............................................................ 15,010
Resto de obra y materiales................................... 137,190

TOTAL PARTIDA................................................. 222,52

0008 ANU-PRENSA ud Anuncio de corte de carretera según condicionado
del permiso.

Resto de obra y materiales................................... 600,010

TOTAL PARTIDA................................................. 600,01

0009 AREJ30.30 m² Rejilla tipo tramex de sección 30.30.3 mm acero
S-235-JR. Colocada sobre estructura metálica de su-
jeción. Incluyendo recortes y ajustes necesarios. Tra-
tamiento galvanizado en caliente. Totalmente coloca-
da.

Mano de obra........................................................ 1,500
Maquinaria ............................................................ 1,617
Resto de obra y materiales................................... 107,440

TOTAL PARTIDA................................................. 110,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0010 ARMELC.CONTRLud Suministro, instalación, ajuste, conexionado y pues-
ta en marcha de armario eléctrico de telecontrol y
automatización para compuerta electromecánica
dentro de caseta prefabricada de hormigón armado.
Incluye comunicación GSM-GPRS de bajo tráfico pa-
ra control desde telefonía móvil y desde puesto cen-
tral de control en la nube con protocolo de comunica-
ción TCP y UDP. Deberá de ser accesible por el
usuario a través de aplicaciones compatibles con el
sistema operativo Windows, con página web y apli-
caciones para teléfonos inteligentes tipo android o
iOs.
Incluido módem GSM/GPRS cuatribanda
(900/1800/850/1900), 1 puerto USB 2.0, 1 puerto rs
485, ampliable con hasta 3 tarjetas de expansión.
Reloj a tiempo real con calendario, 11 entradas digi-
tales, 4 entradas analógicas, 1 detector de tensión
de batería, temperatura interior del núcleo, 4 salidas
digitales relé de estado sólido, 1 fuente controlada
12/24 VDC, 1 tensión común digitales 10 VDC, en-
trad de tensión de back-up. 6 entradas analógicas y
4 digitales y 4 salidas analógicas. Para telecontrol y
automatización de compuertas o válvulas en cana-
les y redes de distribución. Con software de control
de posición o regulación automática. Funciones prin-
cipales: regulación de nivel, cambio en consigna/co-
nexión/desconexión de regulación remota; señaliza-
ción local y remota de atascos; supervisión remota
de niveles; envío de diferentes alarmas; control
GSM; control GPRS; posición manual/automático,
control manual local.
Incluido el estudio de la inercia hidráulica de la con-
ducción y el ajuste de los parámetros del algoritmo
de regulación, configuración, ajuste y puesta en mar-
cha del sistema completo. Instalación y conexión de
sensor de intrusión magnético/varilla en la puerta de
la caseta-
Incluido el tirado de cable tipo RVK 2x1,5 por tubo y
la instalación de tubo corrugado con camisa de ace-
ro PG13 sujeto mediante grapas atornilladas. Uni-
dad completamente instalada y funcional.

Mano de obra........................................................ 324,420
Resto de obra y materiales................................... 5.369,440

TOTAL PARTIDA................................................. 5.693,85

0011 ARRIOS ud Arriostre de poste de tendido aéreo. Se anclará con
al menos tres vientos que cada unos soporte la ten-
sión total del poste en trabajos en proximidad a los
mismo. Incluido cálculo de tensión, medidas de se-
guridad accesorias y desmontaje.

Mano de obra........................................................ 374,080
Maquinaria ............................................................ 183,760
Resto de obra y materiales................................... 1.167,070

TOTAL PARTIDA................................................. 1.724,91

0012 AUTM.FLTRCDN ud Conjunto de automatismo para el funcionamiento
del filtro de cadenas en modo automático. Compues-
to por todo el conjunto de componentes eléctricos,
autómata y su programación con detector de pérdi-
da de carga por ultrasonidos y motobomba para
agua de lavado. Completamente instalado y funcio-
nal.

Mano de obra........................................................ 399,280
Resto de obra y materiales................................... 5.840,180

TOTAL PARTIDA................................................. 6.239,46

35 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0013 AUTM.LMREJ ud Conjunto de automatismo para el funcionamiento
del limpiarrejas en modo automático. Compuesto
por todo el conjunto de componentes eléctricos, au-
tómata y su programación con detector de pérdida
de carga por ultrasonidos y limitador de par eléctri-
co. Completamente instalado y funcional.

Mano de obra........................................................ 399,280
Resto de obra y materiales................................... 4.387,760

TOTAL PARTIDA................................................. 4.787,04

0014 B01058B ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, se-
gún diseño en planos de estructura, con unión solda-
da o atornillada, colocada en posición horizontal o
vertical, para anclaje de pilares o vigas metálicas,
colocada. Con tratamiento anticorrosión a base de
un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano
de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con
un espesor de 40 micras y una mano de acabado
con esmalte sintético de 40 micras en color verde
RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despun-
tes, uniones y tornillería. Según NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 33,648
Maquinaria ............................................................ 0,280
Resto de obra y materiales................................... 7,220

TOTAL PARTIDA................................................. 41,15

0015 B01065 kg Correa realizada con chapa conformada en frío tipo
C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, coloca-
da y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y
EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 1,261
Maquinaria ............................................................ 3,340
Resto de obra y materiales................................... 3,288

TOTAL PARTIDA................................................. 7,89

0016 CAB-COMPRT ud Suministro de cabecera de comunicaciones portátil,
consistente en:
- Terminal rugerizado tipo Caterpillar S31 o similar.
- Licencia software para lecturas walk-by
- Frontal maestro bluetooth tipo AP868BT2 o similar,
con funda.
Incluida puesta en marcha funcional del sistema.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.375,000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.375,00

0017 CANAL.ELECT m Canalización subterránea en zanja para conducción
de 2 tubos de P.E. corrugados de doble pared de
diámetro 160 mm uno para la línea de fuerza y de
90 mm otro para la línea de control de instalaciones
y equipos electromecánicos, colocados en fondo de
zanja de 40 cm. de ancho y 150 cm. de profundidad
sobre lecho de arena, incluyendo excavación de zan-
jas y relleno con arena y posterior tapado con pro-
ductos de excavación seleccionados y compactados
manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamen-
te el resto, incluso cintas de señalización, montaje
de conductores y parte proporcional de cruces de ca-
minos y calzadas, arquetas de registro y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado incluido.

Mano de obra........................................................ 22,448
Maquinaria ............................................................ 1,260
Resto de obra y materiales................................... 9,660
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................. 33,37

0018 CARR_DES.1000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN
1.000mm-PN10, acabado en epoxi, fabricado con vi-
rola en acero inoxidable AISI-304 con doble brida,
de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en
acero inoxidable AISI 304, tanto en interior como ex-
terior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dure-
za 60º shore. Tornillería en acero al carbono, bicro-
matada de calidad mínima de 8.8. Totalmente insta-
lado con p.p. de juntas.

Mano de obra........................................................ 199,640
Maquinaria ............................................................ 101,240
Resto de obra y materiales................................... 3.756,860

TOTAL PARTIDA................................................. 4.057,74

0019 CASET.HAPREF.T3ud Suministro e instalación de caseta de hormigón ar-
mado de dimensiones interiores 2.330 x 2.140 x
2.140 mm. Fabricado en hormigón armado de 60
mm de espesor. Colocado y terminado.

Mano de obra........................................................ 124,780
Maquinaria ............................................................ 45,400
Resto de obra y materiales................................... 1.767,210

TOTAL PARTIDA................................................. 1.937,39

0020 CDR.CONTR ud Cuadro de control para la gestión y funcionamiento
de 2 filtros instalados en paralelo. Completamente
instalado y funcionando. Incluidos los medios auxilia-
res.

Resto de obra y materiales................................... 3.631,830

TOTAL PARTIDA................................................. 3.631,83

0021 CEN.D1 ud Instalación modular de centradores con ajuste a diá-
metros del proyecto y altura de 5 a 10 cm,  hasta di-
ferencia con tubería de camisa. Modelo de tacos pa-
ra tubería de camisa plástica o metálica y modelo de
ruedas para tubería de camisa de hormigón armado.
 Con banda de goma incluida para agarre de centra-
dor a tubería. Incluida puesta en obra e instalación.
Se colocarán cada tres metros según indicaciones
de pliego.

Mano de obra........................................................ 4,991
Maquinaria ............................................................ 0,459
Resto de obra y materiales................................... 85,210

TOTAL PARTIDA................................................. 90,66

0022 CERRAM2 m Cerramiento de malla galvanizada de 2,5 m de altu-
ra (primeros 0,5 m enterrados) con suplemento adi-
cional de 37 cm en 45 grados de coronación y 3 hile-
ras de alambres de espino. Incluido p.p. de accesos,
postes metálicos y demás elementos auxiliares. To-
talmente instalada y terminado según planos.

Mano de obra........................................................ 1,382
Resto de obra y materiales................................... 19,567

TOTAL PARTIDA................................................. 20,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0023 COMP.22X24 ud Suministro e instalación de compuerta plana desli-
zante estanca a 3 caras, con estanqueidad simple
en un único sentido a favor de la corriente mediante
junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en
acero inoxidable AISI 304 con hoja de 8 mm de es-
pesor refuerzos horizontales y verticales. Guías con
plástico técnico. Preparada para anclaje de actuador
en puente con brida normalizada (f10 o f14). De di-
mensiones 2.250 mm de ancho por 2.400 mm de al-
to. Para carga de hasta 1,6 m.c.a. Eje de acciona-
miento a 3,5 m de la solera de la compuerta. Husillo
de acero inoxidable AISI 303 TR50x8 de 1,7 m de
longitud. Compuerta preparada para embeber y an-
clar a paredes laterales. Incluye pasarela de tramex
de 5 m de longitud con barandilla y apoyada sobre
el cajero de la acequia o canal. Incluido el transporte
y montaje con grúa. Unidad totalmente acabada y
funcional.

Mano de obra........................................................ 399,280
Maquinaria ............................................................ 204,000
Resto de obra y materiales................................... 10.261,429

TOTAL PARTIDA................................................. 10.864,71

0024 COMP.2X2 ud Suministro e instalación de compuerta plana desli-
zante estanca a 3 caras, con estanqueidad simple
en un único sentido a favor de la corriente mediante
junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en
acero inoxidable AISI 304 con hoja de 8 mm de es-
pesor y refuerzos horizontales y verticales. Guías
con plástico técnico. Preparada para anclaje de ac-
tuador en puente con brida normalizada (f10 o f14).
De dimensiones 2.000 mm de ancho por 2.000 mm
de alto. Para carga de hasta 1,6 m.c.a. Eje de accio-
namiento a 3,5 m de la solera de la compuerta. Husi-
llo de acero inoxidable AISI 303 TR50x8 de 1,7 m
de longitud. Compuerta preparada para embeber y
anclar a paredes laterales. Incluye pasarela de tra-
mex de 5 m de longitud con barandilla y apoyada so-
bre el cajero de la acequia o canal. Incluido el trans-
porte y montaje con grúa. Unidad totalmente acaba-
da y funcional.

Mano de obra........................................................ 399,280
Maquinaria ............................................................ 204,000
Resto de obra y materiales................................... 20.478,869

TOTAL PARTIDA................................................. 21.082,15

0025 COMU.10-15 m² Compuerta mural para tubería de diámetro entre
1000 y 1500 mm y altura del husillo menor de 7 m,
perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del ca-
rril, pletinas y tornillería de acero inoxidable tipo AISI
304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril
de rodadura de PEAD, estanca por cuatro lados con
goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore.
Cierre bidirección. Estanqueidad cumplimiento de
norma DIN19569-4 clase5.  Protección contra la co-
rrosión con chorreado de arena de la superficie has-
ta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor
y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acopla-
miento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embra-
gue, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desco-
nexión en posiciones finales por final de carrera, pro-
tección contra sobrecarga,  mando manual, con equi-
pamiento incluido de: Interruptores de final de carre-
ra cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición fi-
nal, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada direc-
ción, protección del motor con 3 termostatos, topes
mecánicos e indicadores mecánicos de protección.
Condiciones de servicio grado de protección del re-
ductor y del actuador IP 67.
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Mano de obra........................................................ 249,550
Maquinaria ............................................................ 127,500
Resto de obra y materiales................................... 4.976,709

TOTAL PARTIDA................................................. 5.353,76

0026 CORT.HA m Corte de muro de hormigón armado o de mamposte-
ría, incluidos los medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 10,224
Maquinaria ............................................................ 1,532
Resto de obra y materiales................................... 0,300

TOTAL PARTIDA................................................. 12,05

0027 CRUCE-CA ud Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye
corte de aglomerado, demolición y transporte de re-
siduos a vertedero, canon de gestión de residuos,
excavación de zanja con agotamiento, rasanteo lá-
ser,colocación de camisas, relleno de hormigón
HM-20,  hormigonado de protección, y acabado con
aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los últi-
mos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del titular
de la infraestructura. Señalización de desvío provi-
sional y todos los medios auxiliares necesarios. In-
cluida maquinaria, mano de obra y achique. Total-
mente rematado y cerrado. Incluyendo, desvío de
agua, colocación de vaina, y tubería de presión con
centradores. 

Mano de obra........................................................ 1.316,560
Maquinaria ............................................................ 1.446,120
Resto de obra y materiales................................... 2.938,250

TOTAL PARTIDA................................................. 5.698,72

0028 CRUCE-CA2 ud Unidad de cruce de camino asfaltado a cielo abierto,
incluye corte de aglomerado, demolición y transpor-
te de residuos a vertedero, canon de gestión de resi-
duos, excavación de zanja con agotamiento, rasan-
teo láser, compactación del camino  y acabado con
aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los últi-
mos 5 cm . Incluida protección de losa de hormigón
armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto
de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por
15x15 y argollas para su transporte. Losa colocada
en tubería DN>400 mm en sentido transversal y en
DN<=315mm en sentido longitudinal a la tubería. In-
cluido colocación y montaje. Incluyendo transporte y
colocación con los medios mecánicos adecuados. 
Incluido todos los medios auxiliares necesarios. In-
cluida maquinaria, mano de obra y achique. Total-
mente rematado y cerrado.

Mano de obra........................................................ 331,400
Maquinaria ............................................................ 466,425
Resto de obra y materiales................................... 568,680

TOTAL PARTIDA................................................. 1.365,93
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0029 CRUCE-N-1 ud Unidad de cruce de carretera por obra de drenaje
transversal de ésta mediante instalación de tubería
PEAD DN 180 PN 1,0 Mpa en cajero de acequia
existente. Incluye cortes de acequia, demolición y
transporte de residuos a vertedero, excavación de
zanja o pozos con agotamiento, instalación de dos
remontes de calderería tipo cuello de cisne y transi-
ción PVC- PEAD (con ventosa 2" en punto alto), de
chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, con
unión a PEAD con bridas de acero, anclaje con hor-
migón armado de los remontes de acero, instalación
por el interior de la obra de drenaje de tubería PEAD
DN 180 PN 1,0 Mpa  soldada a tope, fijada al inte-
rior del cajero de acequia con zuncho metálico de
perfil L 50.4 y pernos de anclaje cada tres metros,
arropado de remontes con material granular 6/12,
instalación de ventosa 2" con válvula de mariposa ra-
nurada  en punto alto, colocación de arqueta tipo 1
de ventosa y tapado.  Incluye piezas especiales de
PEAD DN 180 PN 1,0 Mpa, soldadas a tope. Total-
mente conexionado. Cumpliendo con condicionado
del titular de la infraestructura.  Incluye señalización
y todos los medios auxiliares necesarios. Incluida
maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente re-
matado. 

Mano de obra........................................................ 1.772,260
Maquinaria ............................................................ 891,750
Resto de obra y materiales................................... 2.844,330

TOTAL PARTIDA................................................. 5.505,70

0030 CRUCE-N-2 ud Unidad de cruce de carretera por paso inferior exis-
tente mediante instalación de tubería PEAD DN 180
PN 1,0 Mpa, soldada a tope, instalada en zanja y
protegida con camisa de tubo corrugado de polietile-
no PE para saneamiento, de doble capa, tipo SN8,
diámetro nominal 250 mm. La tubería de polietileno
corrugado se instalará apoyada en cama de árido
6/12 de 20 cm de espesor, con rasanteo láser, y em-
bebida en hormigón no estructural HNE-15 hasta co-
ta de camino del paso inferior.  Incluye cortes de hor-
migón, demolición y transporte de residuos a verte-
dero, excavación de zanja con agotamiento, instala-
ción de dos piezas especiales de calderería para
transición PVC- PEAD, de chapa de acero granalla-
da, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor
mínimo de 200 micras, con unión a PEAD con bri-
das de acero. Incluye anclajes con hormigón arma-
do de las piezas de transición de acero. Incluye pie-
zas especiales de PEAD DN 180 PN 1,25 Mpa sol-
dadas a tope. Cumpliendo con condicionado del titu-
lar de la infraestructura.  Incluye señalización y to-
dos los medios auxiliares necesarios. Incluida maqui-
naria, mano de obra y achique. Totalmente remata-
do. 

Mano de obra........................................................ 2.309,660
Maquinaria ............................................................ 1.385,250
Resto de obra y materiales................................... 3.604,128

TOTAL PARTIDA................................................. 7.297,54
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0031 CRUCE-N-5 ud Unidad de cruce de carretera por obra transversal
de ésta mediante instalación de tubería PEAD DN
250 PN 1,0 Mpa dentro de vaina de tubo de acero
helicosoldado DN 400 mm y grapado al cajero de ca-
nal existente. Incluye cortes de canal, demolición y
transporte de residuos a vertedero, excavación de
zanja o pozos con agotamiento, instalación de dos
remontes de calderería tipo cuello de cisne y transi-
ción PVC- PEAD (con ventosa 2" en punto alto), de
chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, con
unión a PEAD con bridas de acero, anclaje con hor-
migón armado de los remontes de acero, instalación
por el interior de la obra transversal de tubería PE-
AD DN 250 PN 1,0 Mpa  soldada a tope, fijada al in-
terior del cajero de acequia con zuncho metálico de
perfil L 50.4 y pernos de anclaje cada tres metros,
arropado de remontes con material granular 6/12,
instalación de ventosa 2" con válvula de mariposa ra-
nurada  en punto alto, colocación de arqueta tipo 1
de ventosa y tapado.  Incluye piezas especiales de
PEAD DN 250 PN 1,0 Mpa, soldadas a tope. Incluye
compactado de trasdós y reposición de los paños de
hormigón armado del canal. Totalmente conexiona-
do. Cumpliendo con condicionado del titular de la in-
fraestructura.  Incluye señalización y todos los me-
dios auxiliares necesarios. Incluida maquinaria, ma-
no de obra y achique. Totalmente rematado. 

Mano de obra........................................................ 1.717,240
Maquinaria ............................................................ 837,378
Resto de obra y materiales................................... 5.813,070

TOTAL PARTIDA................................................. 8.364,86

0032 CRUCE.AR ud Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hi-
drográfica del Duero con tubería a cielo abierto. In-
cluye separación de terreno del fondo del cauce y su
posterior reposición, excavación de zanja con agota-
miento, rasanteo de cama con gravilla,colocación de
camisas, relleno de gravilla ,  relleno y compactado
hasta el fondo del cauce original, y acabado con ma-
terial original. Cumpliendo con condicionado del per-
miso de Confederación Hidrográfica del Duero. In-
cluida maquinaria, mano de obra y achique. Total-
mente rematado y cerrado. Incluyendo, desvío de
agua y colocación de tubería de presión con centra-
dores. 

Mano de obra........................................................ 834,900
Maquinaria ............................................................ 947,630
Resto de obra y materiales................................... 245,090

TOTAL PARTIDA................................................. 2.027,55

0033 CRUCETUB ud Unidad de cruce con tubería de agua potable. Inclu-
ye excavación de catas de inspección para localiza-
ción de tubería, señalización de la tubería y cruce
superior o inferior. Incluye relleno con material granu-
lar tamaño 6/12 mm para asiento de tubería proce-
dente de préstamos, con árido natural rodado pues-
ta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12
mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico, extendi-
do manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo
para el apoyo correcto de la tubería y tapado.

Mano de obra........................................................ 164,240
Maquinaria ............................................................ 197,040
Resto de obra y materiales................................... 67,450

TOTAL PARTIDA................................................. 428,69
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0034 DATA-WM ud Suministro de datalogger tipo TAID WM o similar pa-
ra contador con una entrada de pulsos. Incluye man-
guera de conexión de 2 hilos, comunicación radio a
868 MHz, sistema de alimentación basado en pila
de litio de larga duración y portabaterías. Incluye ca-
ja IP67, con conector de 2 pines hembra industrial y
conector de 2 pines macho industrial. Instalado y
funcionando.

Mano de obra........................................................ 5,624
Resto de obra y materiales................................... 146,720

TOTAL PARTIDA................................................. 152,34

0035 DATA-WM-P ud Suministro de datalogger tipo TAID WM-P o similar
para sonda de presión con una entrada de 4-20 mA.
Incluye manguera de conexión, comunicación radio
a 868 MHz, sistema de alimentación basado en pila
de litio de larga duración y portabaterías. Incluye ca-
ja IP67, con conector de 2 pines hembra industrial y
conector de 2 pines macho industrial. Instalado y
funcionando.

Mano de obra........................................................ 30,335
Resto de obra y materiales................................... 211,910

TOTAL PARTIDA................................................. 242,24

0036 DEMOL m³ Demolición, picado y carga de canales, acequias y
elementos de hormigón, incluido su posterior carga
y transporte a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado para su posterior reutilización, incluido ta-
sas del mismo.

Mano de obra........................................................ 1,022
Maquinaria ............................................................ 9,918
Resto de obra y materiales................................... 0,270

TOTAL PARTIDA................................................. 11,21

0037 DES-CANAL jor Jornada de desbrozado y acopiado de restos de pie-
dras y restos de material arbóreo, zarzas y demás
residuos vegetales, leñosos o escombros de hormi-
gón y su posterior carga en telesacas o dúmper au-
to-cargante. Incluida su extracción del Canal.

Mano de obra........................................................ 483,520
Maquinaria ............................................................ 514,720
Resto de obra y materiales................................... 24,960

TOTAL PARTIDA................................................. 1.023,20

0038 DESBROCE m² Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un es-
pesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso defo-
restación y tala de arbustos y de árboles de cual-
quier tipo y dimensión, con separación de los restos
vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutili-
zación, carga y transporte al lugar de empleo o a
vertedero para su posterior reutilización, a una dis-
tancia inferior a 5 km incluido el canon y autorizacio-
nes de vertido necesarias. Medida la superficie des-
brozada.

Mano de obra........................................................ 0,079
Maquinaria ............................................................ 0,393
Resto de obra y materiales................................... 0,010

TOTAL PARTIDA................................................. 0,49
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0039 DESFINRED2 ud Desagüe de red de riego con salida a pozo de regis-
tro, de 2 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta,
mediante arquetas apilables, selladas entre si, con
pates de acceso y tapa prefabricada preparada para
tráfico de vehículos de hasta 50 toneladas, con tube-
ría de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula
de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y pre-
sión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas.
Accionada mediante volante, colocación enterrada y
montada en obra, con arqueta de protección, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
Rotulado de la numeración en la arqueta según plie-
go.

Mano de obra........................................................ 383,590
Maquinaria ............................................................ 367,340
Resto de obra y materiales................................... 3.530,760

TOTAL PARTIDA................................................. 4.281,57

0040 DESIMPLE ud Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1
m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, median-
te arquetas apilables, selladas entre si, con pates de
acceso y tapa. Incluida colocación y sellado.

Mano de obra........................................................ 99,820
Maquinaria ............................................................ 10,200
Resto de obra y materiales................................... 672,134

TOTAL PARTIDA................................................. 782,15

0041 DESRED ud Desagüe de red de riego con salida a cauce natural
mediante tubería de PVC rígida de 160 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø
150 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm.,
unión con bridas. Accionada mediante volante, colo-
cación enterrada y montada en obra, con arqueta de
protección. Protección de la salida a cauce median-
te escollera de roca incluida limpieza y preparación
del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a
cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta se-
gún pliego.

Mano de obra........................................................ 433,180
Maquinaria ............................................................ 1.805,930
Resto de obra y materiales................................... 1.957,310

TOTAL PARTIDA................................................. 4.195,88

0042 E11CCT040 m² Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natu-
ral, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,
sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofra-
do y desencofrado, extendido del hormigón; reglea-
do y nivelado de solera; incorporación de capa de ro-
dadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0
kg/m².); fratasado mecánico, alisado y pulimentado;
curado del hormigón con el líquido incoloro (rendi-
miento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de juntas de re-
tracción con disco de diamante y sellado con la ma-
silla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 2,310
Resto de obra y materiales................................... 2,959

TOTAL PARTIDA................................................. 5,27

0043 E15DCE020-M m² Entramado metálico formado por rejilla de pletina de
acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., forman-
do cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones
electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elemen-
tos.

Mano de obra........................................................ 15,752
Resto de obra y materiales................................... 59,695

TOTAL PARTIDA................................................. 75,45
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0044 E15DR533 m² Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de alumi-
nio lacado color de 15 micras, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

Mano de obra........................................................ 6,247
Maquinaria ............................................................ 1,275
Resto de obra y materiales................................... 330,340

TOTAL PARTIDA................................................. 337,86

0045 EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto realizada con medios me-
cánicos  y nivelación láser hasta una profundidad
máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturale-
za, incluido un 5% de excavación en roca, incluso
perfilado de laterales y fondos de excavación, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de pro-
ductos de excavación, aportación de riegos con cu-
ba para minimizar la emisión de partículas de polvo
a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra ne-
cesarios para la creación de nichos, catas para la lo-
calización de instalaciones o infraestructuras, así co-
mo trabajos y materiales para la realización de pista
de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y
los necesarios para la ejecución de todos los acce-
sos necesarios (como tapado de pozos, etc., y ges-
tión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios
afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego,
conducciones, etc.), balates y márgenes existentes
antes de la excavación, así como la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio
temporal para su reutilización, así como las opera-
ciones de carga y transporte al lugar de origen. In-
cluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista
desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em-
pleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen
sobre perfil teórico ejecutado.

Mano de obra........................................................ 0,171
Maquinaria ............................................................ 1,586
Resto de obra y materiales................................... 0,050

TOTAL PARTIDA................................................. 1,80

0046 EXCVAC m³ Excavación por medios adecuados hasta los niveles
o estructuras arqueológicas aparecidas durante las
labores de seguimiento, así como de los yacimien-
tos previamente documentados durante la fase de
prospección.

Mano de obra........................................................ 2,139
Maquinaria ............................................................ 2,297
Resto de obra y materiales................................... 0,110

TOTAL PARTIDA................................................. 4,55

0047 EXMAARQUEOLOGICAm³ Excavación por medios adecuados de niveles o es-
tructuras arqueológicas aparecidas durante las labo-
res de seguimiento, así como de los yacimientos pre-
viamente documentados durante la fase de prospec-
ción.

Mano de obra........................................................ 51,324
Maquinaria ............................................................ 2,297
Resto de obra y materiales................................... 1,340

TOTAL PARTIDA................................................. 54,96
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0048 FILR.VL.1000 ud Filtro automático para un caudal de filtrado de 5.544
m3/h, 10 bares de presión de servicio y 100 micras
de grado de filtración. Dispondrá de elementos fil-
trantes en acero inoxidable y del tipo cilíndricos y
abiertos por ambos extremos con 78 unidades de fil-
tración tipo velas y una superficie de filtración total
de 188.682 cm2. Brida de conexionado en diámetro
DN 1000 mm. Motor eléctrico de 0,12 kW de poten-
cia a 50 Hz y 230 V. Dispondrá de sistema de retro-
lavado. Totalmente instalado y probado. Incluidos
los medios auxiliares.

Resto de obra y materiales................................... 94.875,000

TOTAL PARTIDA................................................. 94.875,00

0049 FUND_450 m Tubería de fundición dúctil, 450 mm de diámetro no-
minal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de
cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero
de cemento, materiales a pie de obra,  probada, co-
locada y montada en obra, incluye p.p. de unión 
acerrojada o flexible cuyos materiales elastoméricos
se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. In-
cluye parte proporcional de  piezas especiales, maci-
zos de anclajes  y la perdida de rendimientos por
servicios. Totalmente montado y probado.

Mano de obra........................................................ 7,094
Maquinaria ............................................................ 5,764
Resto de obra y materiales................................... 158,980

TOTAL PARTIDA................................................. 171,84

0050 FUND_500 m Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro no-
minal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de
cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero
de cemento, materiales a pie de obra,  probada, co-
locada y montada en obra, incluye p.p. de unión 
acerrojada o flexible cuyos materiales elastoméricos
se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. In-
cluye parte proporcional de  piezas especiales, maci-
zos de anclajes  y la perdida de rendimientos por
servicios. Totalmente montado y probado.

Mano de obra........................................................ 9,982
Maquinaria ............................................................ 8,646
Resto de obra y materiales................................... 183,850

TOTAL PARTIDA................................................. 202,48

0051 FUND_600 m Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro no-
minal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de
cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de
un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero
de cemento, materiales a pie de obra,  probada, co-
locada y montada en obra, incluye p.p. de unión ace-
rrojada o flexible ,cuyos materiales elastoméricos se
ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. Inclu-
ye parte proporcional de  piezas especiales, maci-
zos de anclajes y la perdida de rendimientos por ser-
vicios. Totalmente montado y probado.

Mano de obra........................................................ 9,982
Maquinaria ............................................................ 8,646
Resto de obra y materiales................................... 245,310

TOTAL PARTIDA................................................. 263,93

135 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0052 G60500011 h Riego de caminos mediante cuba de riego para evi-
tar ambientes pulverulentos.

Mano de obra........................................................ 0,785
Maquinaria ............................................................ 35,060
Resto de obra y materiales................................... 1,230

TOTAL PARTIDA................................................. 37,07

0053 GSSV00919 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preven-
tivos.

Mano de obra........................................................ 18,488
Resto de obra y materiales................................... 0,460

TOTAL PARTIDA................................................. 18,95

0054 HIDRA 3 ud Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3"
compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma
formado por codos y acoplamientos galvanizados ra-
nurados y tubo de acero galvanizado según  UNE
EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con
desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 3" de ex-
tracción de malla filtrante superior y diámetro de orifi-
cio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pul-
sos eléctrico DN 3" homologado clase B, válvula ra-
nurada de control hidráulico con funciones de con-
trol automático, reductor de presión, limitador de
caudal, carrete de salida de hidrante con dos man-
guitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador
1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal
prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000
x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con
tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3
mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, es-
quinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisa-
gras, un tirador pasante y escote para cierre por 2
candados. Pintado de la numeración del hidrante en
la arqueta según pliego. Colocado y montado en
obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra........................................................ 299,460
Maquinaria ............................................................ 45,400
Resto de obra y materiales................................... 1.885,930

TOTAL PARTIDA................................................. 2.230,79

0055 HIDRA
3.HUMEDAL

ud Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3"
compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma
formado por codos y acoplamientos galvanizados ra-
nurados y tubo de acero galvanizado según  UNE
EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con
desmultiplicador, contador ranurado con emisor de
pulsos eléctrico DN 3" homologado clase B, válvula
de compuerta embridada de accionamiento por vo-
lante. Todo ello unido mediante acoplamientos rígi-
dos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados.
Todo ello dentro de arqueta con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor trata-
do con con zincado electrolítico y acabado en poliés-
ter electrostático, arqueta troncopiramidal de hormi-
gón prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensio-
nes interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, totalmente colocada y montada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según plano y
pliego. Colocado y montado en obra sobre árido
6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra........................................................ 341,910
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Maquinaria ............................................................ 75,880
Resto de obra y materiales................................... 1.123,330

TOTAL PARTIDA................................................. 1.541,10

0056 HIDRA4 ud Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4"
compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma
formado por codos y acoplamientos galvanizados ra-
nurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero gal-
vanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de
mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranu-
rado en Y DN 4" de extracción de malla filtrante su-
perior y diámetro de orificio de 2 mm, contador ranu-
rado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologa-
do clase B, válvula ranurada de control hidráulico
con funciones de control automático, reductor de
presión, limitador de caudal, carrete de salida de hi-
drante con dos manguitos de pulgada soldado, vál-
vula de compuerta embridada de accionamiento por
volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante
acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a bri-
da galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hor-
migón troncopiramidal prefabricada de dimensiones
interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera
para ventilación y con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3 mm de grosor sobre marco en
L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimen-
siones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas,
apertura central, bisagras, un tirador pasante y esco-
te para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-
ción del hidrante en la arqueta según pliego. Coloca-
do y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina an-
ti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

Mano de obra........................................................ 299,460
Maquinaria ............................................................ 45,400
Resto de obra y materiales................................... 2.288,520

TOTAL PARTIDA................................................. 2.633,39

0057 HIDRA6 ud Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6"
compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma
formado por codos y acoplamientos galvanizados ra-
nurados y tubo de acero galvanizado según  UNE
EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con
desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 6" de ex-
tracción de malla filtrante superior y diámetro de orifi-
cio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pul-
sos eléctrico DN 6" homologado clase B, válvula ra-
nurada de control hidráulico con funciones de con-
trol automático, reductor de presión, limitador de
caudal, carrete de salida de hidrante con dos man-
guitos de pulgada soldado, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador
1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal
prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000
x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con
tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3
mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, es-
quinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisa-
gras, un tirador pasante y escote para cierre por 2
candados. Pintado de la numeración del hidrante en
la arqueta según pliego. Colocado y montado en
obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra........................................................ 299,460
Maquinaria ............................................................ 45,400
Resto de obra y materiales................................... 3.223,900

TOTAL PARTIDA................................................. 3.568,75
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0058 HIDRLIMP m² Proyección de chorro de agua a presión de 200 a
300 bar sobre paramento de hormigón para la limpie-
za final del Canal mediante sistema de hidrolimpieza
de alta presión, eliminando restos de suciedad, gra-
sas y restos orgánicos para proceder posteriormen-
te a la aplicación de un revestimiento de hormigón.
Incluidos medios auxiliares

Mano de obra........................................................ 2,122
Maquinaria ............................................................ 2,541
Resto de obra y materiales................................... 0,120

TOTAL PARTIDA................................................. 4,78

0059 HINCA1700 m Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR,de diámetro 1727, espesor mínimo de
12 mm  a justificar, incluido tubo, con tratamiento an-
ticorrosión. Para permitir el paso de tubos con diá-
metro nominal 1.300 mm. Mediante empuje hidráuli-
co y vaciado de tierras por vagoneta y excavación
manual, incluido extracción de los productos sobran-
tes a vertedero y todos los elementos necesarios pa-
ra la alineación, guiado y correcto hincado de los tu-
bos. Se incluye soldadura de los tubos de acero. Se
incluye instalación de tubería de presión dentro de la
Hinca. Incluye transporte de equipo hasta obra y
dentro de la misma.

Mano de obra........................................................ 675,985
Maquinaria ............................................................ 1.140,213
Resto de obra y materiales................................... 1.064,810

TOTAL PARTIDA................................................. 2.881,00

0060 HINCA1800 m Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR,de diámetro 1829, espesor mínimo de
12 mm  a justificar, incluido tubo, con tratamiento an-
ticorrosión. Para permitir el paso de tubos con diá-
metro nominal 1.400 mm. Mediante empuje hidráuli-
co y vaciado de tierras por vagoneta y excavación
manual, incluido extracción de los productos sobran-
tes a vertedero y todos los elementos necesarios pa-
ra la alineación, guiado y correcto hincado de los tu-
bos. Se incluye soldadura de los tubos de acero. Se
incluye instalación de tubería de presión dentro de la
Hinca. Incluye transporte de equipo hasta obra y
dentro de la misma.

Mano de obra........................................................ 715,680
Maquinaria ............................................................ 1.263,572
Resto de obra y materiales................................... 1.185,750

TOTAL PARTIDA................................................. 3.164,99

0061 HINCA1800EC m Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR, de diámetro 1829, espesor mínimo de
12 mm a justificar, incluido tubo, con tratamiento an-
ticorrosión. Para permitir el paso de tubos con diá-
metro nominal 1.400 mm bajo río, carretera, autovía
o ferrocarril. Mediante microtuneladora de escudo
cerrado (E.C.) y estación de tratamiento de lodos. In-
cluido extracción de los productos sobrantes a verte-
dero y todos los elementos necesarios para la alinea-
ción, guiado y correcto hincado de los tubos. Se in-
cluye soldadura de los tubos de acero. Se incluye
instalación de tubería de presión dentro de la Hinca.
Incluye transporte de equipo hasta obra y dentro de
la misma.

Mano de obra........................................................ 755,280
Maquinaria ............................................................ 1.359,182
Resto de obra y materiales................................... 1.189,130

TOTAL PARTIDA................................................. 3.303,58

165 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0062 HINCA700 m Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR,de diámetro 711, espesor mínimo de 10
mm  a justificar, incluido tubo, con tratamiento antico-
rrosión. Para permitir el paso de tubos con diámetro
nominal 450 mm. Mediante empuje neumático y va-
ciado de tierras hidráulico, extracción de los produc-
tos sobrantes a vertedero, y todos los elementos ne-
cesarios para la alineación, guiado y correcto hinca-
do de los tubos.  Se incluye soldadura de los tubos
de acero. Se incluye instalación de tubería de pre-
sión dentro de la Hinca. Incluye trasporte de equipo
hasta obra y dentro de la misma.

Mano de obra........................................................ 283,605
Maquinaria ............................................................ 275,701
Resto de obra y materiales................................... 218,450

TOTAL PARTIDA................................................. 777,75

0063 HJUNTDIL m Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC)
100% virgen, con una fuerza máxima de dilatación >
250 %, color azul con remaches de sujeción de 32
cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de
la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales
para cruces o ángulos, incluso posterior sellado de
la junta con masilla de poliuretano, previa coloca-
ción de cordón de fondo e imprimación de los labios
de la junta. Incluido termosellado en uniones.

Mano de obra........................................................ 2,500
Resto de obra y materiales................................... 8,362

TOTAL PARTIDA................................................. 10,85

0064 HPCC_1000 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz su-
perior de la tubería en zanja sin compactar, con ce-
mento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tu-
berías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas
las de transición a tuberías de otros materiales, re-
forzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada.  Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos y la perdida de
rendimientos por servicios. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 19,964
Maquinaria ............................................................ 16,800
Resto de obra y materiales................................... 337,229

TOTAL PARTIDA................................................. 373,99
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0065 HPCC_1300 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.300 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz su-
perior de la tubería en zanja sin compactar, con ce-
mento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tu-
berías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas
las de transición a tuberías de otros materiales, re-
forzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida
de rendimientos por servicios. Medida la unidad to-
talmente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 19,964
Maquinaria ............................................................ 16,800
Resto de obra y materiales................................... 504,249

TOTAL PARTIDA................................................. 541,02

0066 HPCC_1400 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.400 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz su-
perior de la tubería en zanja sin compactar, con ce-
mento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tu-
berías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas
las de transición a tuberías de otros materiales, re-
forzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos, y la perdida
de rendimientos por servicios. Medida la unidad to-
talmente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 19,964
Maquinaria ............................................................ 16,800
Resto de obra y materiales................................... 560,149

TOTAL PARTIDA................................................. 596,91

0067 HPCC_1500 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.500 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz su-
perior de la tubería en zanja sin compactar, con ce-
mento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tu-
berías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas
las de transición a tuberías de otros materiales, re-
forzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdida
de rendimientos por servicios. Medida la unidad to-
talmente colocada e instalada en zanja y probada.

185 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Mano de obra........................................................ 19,964
Maquinaria ............................................................ 16,800
Resto de obra y materiales................................... 608,399

TOTAL PARTIDA................................................. 645,17

0068 HPCC_700 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz su-
perior de la tubería en zanja sin compactar, con ce-
mento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tu-
berías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas
las de transición a tuberías de otros materiales, re-
forzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada.  Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos y la perdida de
rendimientos por servicios. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 0,999
Maquinaria ............................................................ 6,300
Resto de obra y materiales................................... 198,620

TOTAL PARTIDA................................................. 205,92

0069 HPCC_800 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 800 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz su-
perior de la tubería en zanja sin compactar, con ce-
mento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tu-
berías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas
las de transición a tuberías de otros materiales, re-
forzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada.  Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos y la perdida de
rendimientos por servicios. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 14,188
Maquinaria ............................................................ 10,500
Resto de obra y materiales................................... 242,119

TOTAL PARTIDA................................................. 266,80
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0070 HPCC_900 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz su-
perior de la tubería en zanja sin compactar, con ce-
mento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tu-
berías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa,  incluidas
las de transición a tuberías de otros materiales, re-
forzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada.  Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida p.p
de macizos de anclaje, contrarrestos y la perdida de
rendimientos por servicios. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 14,973
Maquinaria ............................................................ 10,500
Resto de obra y materiales................................... 282,919

TOTAL PARTIDA................................................. 308,39

0071 I04032 m³ Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso
perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno compacto.

Maquinaria ............................................................ 0,623

TOTAL PARTIDA................................................. 0,62

0072 I06013 m³ Construcción de sub-base de espesor mayor de 20
cm, con material granular seleccionado de 2 pulga-
das o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensa-
yo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km.

Maquinaria ............................................................ 3,342
Resto de obra y materiales................................... 0,430

TOTAL PARTIDA................................................. 3,78

0073 I09009 ud Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y
70 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

Mano de obra........................................................ 41,455
Maquinaria ............................................................ 1,570
Resto de obra y materiales................................... 46,850

TOTAL PARTIDA................................................. 89,87

0074 I09014 ud Señal de prohibición, restricción u obligación, STOP,
sin reflectar, de forma circular y 90 cm de diámetro,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

Mano de obra........................................................ 41,455
Maquinaria ............................................................ 1,570
Resto de obra y materiales................................... 64,570

TOTAL PARTIDA................................................. 107,59

0075 I09043 ud Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, pa-
ra señal informativa, pintado, incluyendo dos postes
de sustentación, tornillería, excavación y hormigona-
do.

Mano de obra........................................................ 119,840
Maquinaria ............................................................ 3,130
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Resto de obra y materiales................................... 641,392

TOTAL PARTIDA................................................. 764,35

0076 I09045 ud Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, pa-
ra señal informativa, pintado, incluyendo postes de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

Mano de obra........................................................ 119,840
Maquinaria ............................................................ 3,130
Resto de obra y materiales................................... 140,482

TOTAL PARTIDA................................................. 263,44

0077 I14009 m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia
característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de
20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra........................................................ 21,980
Maquinaria ............................................................ 0,418
Resto de obra y materiales................................... 53,930

TOTAL PARTIDA................................................. 76,33

0078 I15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD,
colocado en obra.

Mano de obra........................................................ 0,708
Resto de obra y materiales................................... 1,130

TOTAL PARTIDA................................................. 1,84

0079 I15014 m² Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro
y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos
solapes.

Mano de obra........................................................ 0,896
Maquinaria ............................................................ 0,304
Resto de obra y materiales................................... 3,325

TOTAL PARTIDA................................................. 4,53

0080 I16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de
altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios
auxiliares.

Mano de obra........................................................ 13,674
Resto de obra y materiales................................... 2,002

TOTAL PARTIDA................................................. 15,68

0081 I19033M1 m² Cubierta formada por panel aislante de chapa de
acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma
de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de sola-
pes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,
medios auxiliares, de elevación y elementos de se-
guridad. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra........................................................ 9,108
Maquinaria ............................................................ 0,128
Resto de obra y materiales................................... 25,242

TOTAL PARTIDA................................................. 34,48

0082 I24010 m Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado
de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada,
en terreno tipo compacto.

Mano de obra........................................................ 29,393
Maquinaria ............................................................ 12,299
Resto de obra y materiales................................... 105,461

TOTAL PARTIDA................................................. 147,15
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0083 I27013 ud Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diáme-
tro interior, con dos aletas e imposta, incluida exca-
vación en terreno tipo compacto.

Mano de obra........................................................ 97,320
Maquinaria ............................................................ 4,640
Resto de obra y materiales................................... 258,424

TOTAL PARTIDA................................................. 360,38

0084 INFORM.ARQU u Informe final de actuación arqueológica en la que
quedarán convenientemente reflejados los resulta-
dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estu-
dio del material arqueológico recuperado, acompaña-
do de la documentación cartográfica, fotográfica y
planimétrica pertinentes. Incluida tramitación con el
órgano competente.

Mano de obra........................................................ 1.082,800
Resto de obra y materiales................................... 27,070

TOTAL PARTIDA................................................. 1.109,87

0085 INST-FORM ud Instalación y formación específica de las unidades
remotas, cabecera de comunicaciones, uso del pro-
grama de registro de datos y elementos adicionales
necesarios para el correcto uso y manejo del siste-
ma.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 2.350,000

TOTAL PARTIDA................................................. 2.350,00

0086 JT 450 ud Sustitución de junta elástica por junta de tracción de
DN 450 mm y Clase 30, para instalación en tuberías
interiores. Se colocarán en todas las juntas que que-
den encamisadas dentro de otra tubería. Incluida la
sustitución de junta elástica, colocación y montaje
en tubería.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 112,950

TOTAL PARTIDA................................................. 114,89

0087 JT 500 ud Sustitución de junta elástica por junta de tracción de
DN 500 mm y Clase 30, para instalación en tuberías
interiores. Se colocarán en todas las juntas que que-
den encamisadas dentro de otra tubería. Incluida la
sustitución de junta elástica, colocación y montaje
en tubería.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 128,340

TOTAL PARTIDA................................................. 130,28

0088 JT 600 ud Sustitución de junta elástica por junta de tracción de
DN 600 mm y Clase 30, para instalación en tuberías
interiores. Se colocarán en todas las juntas que que-
den encamisadas dentro de otra tubería. Incluida la
sustitución de junta elástica, colocación y montaje
en tubería.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 174,440

TOTAL PARTIDA................................................. 176,38
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0089 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra,
de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 171,670

TOTAL PARTIDA................................................. 171,67

0090 L01021 ud Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1
unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 70,900

TOTAL PARTIDA................................................. 70,90

0091 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 102,850

TOTAL PARTIDA................................................. 102,85

0092 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 41,870

TOTAL PARTIDA................................................. 41,87

0093 L01024 ud Recipiente recogida basura.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 33,000

TOTAL PARTIDA................................................. 33,00

0094 L01025 ud Percha para duchas o inodoros.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,260

TOTAL PARTIDA................................................. 3,26

0095 L01026 h Mano de obra empleada en limpieza y conservación
de instalaciones de personal (se considera un peón,
toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 11,260

TOTAL PARTIDA................................................. 11,26

0096 L01033 ud Tapón de plástico para protección de cabeza de re-
dondo.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 0,840

TOTAL PARTIDA................................................. 0,84

0097 L01035 m² Protección de huecos horizontales con tabloncillos
de madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluido elementos de fijación al hue-
co que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 18,980

TOTAL PARTIDA................................................. 18,98

0098 L01037 ud Tope para protección de la caída de camiones du-
rante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno ca-
da 2,0 m.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 19,640

TOTAL PARTIDA................................................. 19,64

0099 L01040 ud Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por
dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable hori-
zontal con bandoleras amarillas no reflectantes, in-
cluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 383,120

TOTAL PARTIDA................................................. 383,12

0100 L01044 ud Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de trá-
fico, colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 2,260

TOTAL PARTIDA................................................. 2,26

0101 L01045 ud Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colo-
cada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7,950

TOTAL PARTIDA................................................. 7,95

0102 L01046 ud Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 9,820

TOTAL PARTIDA................................................. 9,82

0103 L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,280

TOTAL PARTIDA................................................. 3,28

0104 L01049 m Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m,
colocada

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1,090

TOTAL PARTIDA................................................. 1,09

0105 L01050 ud Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflec-
tante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14,490

TOTAL PARTIDA................................................. 14,49

0106 L01051 ud Jalón de señalización, colocado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,570

TOTAL PARTIDA................................................. 6,57

0107 L01052 ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de
color ámbar, con lámpara Led.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 53,000

TOTAL PARTIDA................................................. 53,00

0108 L01053 ud Bloque de alumbrado de emergencia incandescente
decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara  de 8 w, autonomía superior a 3
horas, instalado.

Sin descomposición
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Resto de obra y materiales................................... 148,880

TOTAL PARTIDA................................................. 148,88

0109 L01054 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa
de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 56,530

TOTAL PARTIDA................................................. 56,53

0110 L01058 ud Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos),
de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difuso-
ra, según UNE 23110.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 91,210

TOTAL PARTIDA................................................. 91,21

0111 L01059 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, con-
teniendo el material que especifica el RD 486/1997

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 49,050

TOTAL PARTIDA................................................. 49,05

0112 L01060 ud Reposición material sanitario durante el transcurso
de la obra.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 24,590

TOTAL PARTIDA................................................. 24,59

0113 L01061 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higie-
ne según lo exija el Convenio Provincial.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 156,260

TOTAL PARTIDA................................................. 156,26

0114 L01062 h Formación específica en materia de Seguridad y Sa-
lud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-
cución de la obra.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 25,710

TOTAL PARTIDA................................................. 25,71

0115 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido
un año desde el reconocimiento inicial.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 54,460

TOTAL PARTIDA................................................. 54,46

0116 L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagra-
ma en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco.
Norma UNE-EN 397.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 7,250

TOTAL PARTIDA................................................. 7,25
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0117 L01075 ud Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos
casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuación media
mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 10,380

TOTAL PARTIDA................................................. 10,38

0118 L01076 ud Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro
puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje
con doble filtro de inhalación recambiable. Con fun-
da de lona (algodón 100%) verde para llevar en el
cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN
140, UNE-EN 148-1,2.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 8,690

TOTAL PARTIDA................................................. 8,69

0119 L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un
sólo uso; para protección contra partículas sólidas y
líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 0,730

TOTAL PARTIDA................................................. 0,73

0120 L01086 ud Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés
para la cabeza, antiempañante, protección frente a
impactos de alta velocidad y media energía y salpi-
caduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 4,700

TOTAL PARTIDA................................................. 4,70

0121 L01087 ud Gafas de montura universal. Campo de uso: líqui-
dos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partícu-
las finas (K); tratamiento antiempañamiento; adapta-
ble sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,930

TOTAL PARTIDA................................................. 5,93

0122 L01091 ud Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano,
100% algodón, con cremallera de aluminio, con ana-
grama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m² .
Norma UNE-EN 340.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 16,220

TOTAL PARTIDA................................................. 16,22

0123 L01100 ud Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto
en superficie mínima de materiales como el nivel de
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Dispo-
nible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN
20471.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 3,100

TOTAL PARTIDA................................................. 3,10
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0124 L01103 ud Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón;
para el mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas su-
periores a -5ºC; resistente a la penetración del agua
y resistente al vapor de agua. Composición: 100%
poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Nor-
ma UNE-EN 343.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 20,530

TOTAL PARTIDA................................................. 20,53

0125 L01125 ud Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos
puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de po-
sicionamiento con dos anillas, ancho y confortable.
Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en
muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN
358.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 49,070

TOTAL PARTIDA................................................. 49,07

0126 L01134 par Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en
piel flor vacuno de primera y lona; resistencias míni-
mas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a
la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1,640

TOTAL PARTIDA................................................. 1,64

0127 L01136 par Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja
tensión, fabricados en material aislante, de clase O
y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 21,410

TOTAL PARTIDA................................................. 21,41

0128 L01143 par Guantes de protección de longitud media fabricados
en goma o PVC para trabajos húmedos de albañile-
ría. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1,560

TOTAL PARTIDA................................................. 1,56

0129 L01152 par  Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); an-
tiestática (A);  protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resis-
tente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 12,860

TOTAL PARTIDA................................................. 12,86

0130 L01155.T par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  pun-
tera 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes;
color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,470

TOTAL PARTIDA................................................. 6,47
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0131 L01165 par Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); pun-
tera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante con re-
saltes; resistente a la perforación (P); cierre por cor-
dones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 12,860

TOTAL PARTIDA................................................. 12,86

0132 L01186 ud Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o
casco.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 11,570

TOTAL PARTIDA................................................. 11,57

0133 L01187 par Guantes de protección mecánica y térmica. Confec-
cionado en cuero serraje de color amarillo con man-
guito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas
EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mín. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 17,500

TOTAL PARTIDA................................................. 17,50

0134 L01189 par Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble
filtro recambiable) con protección contra partículas
(P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141,
UNE-EN 143.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,070

TOTAL PARTIDA................................................. 5,07

0135 L01190 par Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble
filtro recambiable) con protección contra: vapores or-
gánicos (A) y partículas (P). Clase A2P3. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 10,240

TOTAL PARTIDA................................................. 10,24

0136 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster
transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de
velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 10,260

TOTAL PARTIDA................................................. 10,26

0137 L01198 par Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); an-
tiestática (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla
textil resistente a la penetración (P) y absorción del
agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la
transpiración; sin partes metálicas y con buenas ca-
racterísticas ergonómicas: Acordonamiento externo
con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se
reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E +
WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 32,030

TOTAL PARTIDA................................................. 32,03
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0138 L01207 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra,
de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de en-
trada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo
de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina
en ducha. Según R.D. 1627/1997

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 158,350

TOTAL PARTIDA................................................. 158,35

0139 L01210 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en
obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 174,480

TOTAL PARTIDA................................................. 174,48

0140 L01240 ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 91,580

TOTAL PARTIDA................................................. 91,58

0141 LAM-GEO m² Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de po-
lipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos
unidos mecánicamente por un proceso de agujado,
de resistencia a perforación CBR no menor de 2850
n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída li-
bre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y
peso no inferior a 350 g/m² (Norma UNE-EN 965), in-
cluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado,
medida la superficie efectivamente colocada.

Mano de obra........................................................ 0,250
Resto de obra y materiales................................... 1,028

TOTAL PARTIDA................................................. 1,28
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0142 LIMP.REJA ud Limpiarrejas longitudinal para instalación en canal
de tipo monobloc y una carga de elevación de, al
menos,1.396 kg. Bastidor monobloc carenado de
2,15 m de ancho en chapa de acero al carbono
S235JR según UNE-EN 10025-2 con elastómero de
cierre al canal en EPDM y protección formada por
un chorreado SA21/2 y 250 micras de Brea epoxi.
Dispondrá de barrotes de sección rectangular de
acero inoxidable X2CrNi 18-9 según la UNE-EN
10088, de paso variable a partir de 10 mm y pulido
mecánico. Dispondrá de 6 peines limpiadores de
acero inoxidable X2CrNi 18-9 según UNE-EN 10088
con acabado en pulido mecánico y con una veloci-
dad de desplazamiento del peine de 4,6 m/min. El
limpia peine dispondrá de rasqueta de nylon (polia-
mida 6.6) sustentada en una estructura de acero ino-
xidable X2CrNi 18-9 en acabado de pulido mecáni-
co. El ángulo de inclinación de la reja será de 75º.
La chapa de descarga y la cadena de transmisión
(con una resistencia para cargas elevadas de
12.000 kg) serán de acero inoxidable X2CrNi 18-9,
según la UNE-EN 10088, las varillas tensoras en
acero inoxidable calidad A2 (UNE-EN ISO 3506) y
las ruedas motrices de acero al carbono S235JR, se-
gún la UNE-EN 10025-2. Las ruedas motrices esta-
rán protegidas con una capa de pintura epoxi y otra
de poliuretano de 125 micras.
El grupo motriz estará conformado por un motor de
2,21 kW de potencia a 1500 rpm y tensión 220/380
V con aislamiento IP55. El reductor será de tipo tor-
nillo sin fin. El eje motriz será de acero al carbono
S235JR, según la norma UNE-EN 10025-2. Dispon-
drá el conjunto motorreductor con un acabado en
pintura epoxi+poliuretano de 125 micras.
La tornillería y los tacos de los anclajes en calidad
acero inoxidable A2. Totalmente instalado y funcio-
nal.

Mano de obra........................................................ 798,560
Maquinaria ............................................................ 204,000
Resto de obra y materiales................................... 31.370,958

TOTAL PARTIDA................................................. 32.373,52

0143 LOSAS CRUCE ud Paso de tubería bajo camino o desagüe, o otro ele-
mento, a ejecutar con protección de losa de hormi-
gón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y
canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por
15x15 y argollas para su transporte. Incluido coloca-
ción y montaje. Incluyendo transporte y colocación
con los medios mecánicos adecuado. En tubería
DN>400 mm en sentido transversal y en
DN<=315mm en sentido longitudinal a la tubería.
Así como la compactación del camino o desagüe pa-
ra dejarlo en el estado original. Colocado en terreno
tipo normal.

Mano de obra........................................................ 9,850
Maquinaria ............................................................ 23,276
Resto de obra y materiales................................... 90,825

TOTAL PARTIDA................................................. 123,91
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0144 LOSAS CRUCE2 ud Paso de tubería bajo camino o desagüe, o otro ele-
mento, a ejecutar con protección de losa de hormi-
gón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y
canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por
15x15 y argollas para su transporte. Incluido coloca-
ción y montaje. Incluyendo transporte y colocación
con los medios mecánicos adecuado. En tubería
DN>400 mm en sentido transversal y en
DN<=315mm en sentido longitudinal a la tubería.
Así como la compactación del camino o desagüe pa-
ra dejarlo en el estado original. Colocado en terreno
tipo normal.

Mano de obra........................................................ 9,850
Maquinaria ............................................................ 23,276
Resto de obra y materiales................................... 90,825

TOTAL PARTIDA................................................. 123,91

0145 LOSAS CRUCE3 ud Paso de tubería bajo camino o desagüe, o otro ele-
mento, a ejecutar con protección de losa de hormi-
gón armado prefabricada de 3 m x 1 m de planta y
canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por
15x15 y argollas para su transporte. Incluido coloca-
ción y montaje. Incluyendo transporte y colocación
con los medios mecánicos adecuado. En tubería
DN>=600 mm en sentido transversal. Así como la
compactación del camino o desagüe para dejarlo en
el estado original. Colocado en terreno tipo normal.

Mano de obra........................................................ 14,780
Maquinaria ............................................................ 35,094
Resto de obra y materiales................................... 156,555

TOTAL PARTIDA................................................. 206,36

0146 LOSAS2 ud Losa de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1
m de planta y canto de 15 cm armado con doble pa-
rrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte.
Incluido colocación y montaje

Mano de obra........................................................ 4,990
Maquinaria ............................................................ 4,796
Resto de obra y materiales................................... 60,975

TOTAL PARTIDA................................................. 70,76

0147 LOSAS3 ud Losa de hormigón armado prefabricada de 3 m x 1
m de planta y canto de 15 cm armado con doble pa-
rrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte.
Incluido colocación y montaje

Mano de obra........................................................ 7,490
Maquinaria ............................................................ 7,194
Resto de obra y materiales................................... 111,025

TOTAL PARTIDA................................................. 125,70

0148 MDTIAL015G ml Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de pro-
tección de diámetro interior 650 mm, construida con
tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con
peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montan-
tes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas
cada metro, soldados entre sí, dimensiones según
planos de proyecto, elaborada en taller, galvanizado
en caliente y montaje e instalación en obra.

Mano de obra........................................................ 70,884
Maquinaria ............................................................ 22,170
Resto de obra y materiales................................... 71,260

TOTAL PARTIDA................................................. 164,31
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0149 MT010102 m³ Excavación de zanja para tuberías realizada con me-
dios mecánicos y nivelación láser, en terreno franco,
medido sobre perfil natural con apilamiento de tie-
rras a los bordes y perfilado de fondos y laterales. In-
cluso agotamiento 

Mano de obra........................................................ 0,464
Maquinaria ............................................................ 1,208
Resto de obra y materiales................................... 0,190

TOTAL PARTIDA................................................. 1,86

0150 OPBPLE m² Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento
manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-
lles laterales de seguridad, construida con cerco,
bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado,
hoja de chapa plegada de acero galvanizado sendzi-
mer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre de
0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos,
pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tira-
dor de PVC y demás accesorios, patillas de fijación
a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi po-
limerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 43,560
Maquinaria ............................................................ 28,050
Resto de obra y materiales................................... 55,790

TOTAL PARTIDA................................................. 127,40

0151 PAY001 ud Pantalla de protección facial, contra radiaciones de
soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajusta-
ble a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y
cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal.
Precio sin descomposición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 9,060

TOTAL PARTIDA................................................. 9,06

0152 PAY002 ud Mandil para soldador, totalmente en piel. Precio sin
descomposición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 8,050

TOTAL PARTIDA................................................. 8,05

0153 PAY003 ud Cinturón portaherramientas. Precio sin descomposi-
ción.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,410

TOTAL PARTIDA................................................. 6,41

0154 PAY004 ud Manguito para soldador, totalmente en piel. Precio
sin descomposición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5,590

TOTAL PARTIDA................................................. 5,59

0155 PAY005 ud Polainas de cuero para protección en trabajos de
soldadura con sujeción mediante hebillas. Precio sin
descomposición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,700

TOTAL PARTIDA................................................. 6,70
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0156 PAY006 ud Toma de tierra para una resistencia R</=80 Ohmios
y una resistividad R0100 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormi-
gón armado, tuvo de PVC de D=75 mm., electrodo
de acero cobrizado 14,3 mm., y 100 cm., de profun-
didad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, insta-
lado. MI BT 039. R.D. 614/2001. Precio sin descom-
posición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 216,710

TOTAL PARTIDA................................................. 216,71

0157 PAY007 ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por arma-
rio metálico con revestimiento de poliéster de 600 x
500 cm. con salida lateral por toma de corriente y sa-
lida interior por bornes fijos, soportes, mascarilla de
sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT
general de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30
mA, 4x40A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectiva-
mente, 6 MT por base, tres 2x16 A., dos de 4x32 A.
y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de
identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexio-
nes a tierra, instalado (amortizable en 4 obras),
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002. Precio sin descomposición.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.626,880

TOTAL PARTIDA................................................. 1.626,88

0158 PCAM.PE200 ud Paso de camino y desagüe para hidrante mediante
tubería PE100 ø 200 mm PN 10, de longitud varia-
ble entre 14 y 16 metros. Incluye tubería, los acceso-
rios electrosoldables necesarios para su conexión,
bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta
30 cm por encima de la tubería y losa bajo desagüe
de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de
planta y canto de 15 cm armado con doble parrilla
de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte. In-
cluidas piezas especiales. Totalmente montado y
probado.

Mano de obra........................................................ 123,890
Maquinaria ............................................................ 82,860
Resto de obra y materiales................................... 841,170

TOTAL PARTIDA................................................. 1.048,00

0159 PCAN m Canalón formado por doble chapa de acero galvani-
zado de 1,5 mm de espesor, de sección según pla-
nos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, con ais-
lamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de pie-
zas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas de
conexión a bajante.

Mano de obra........................................................ 3,740
Maquinaria ............................................................ 0,026
Resto de obra y materiales................................... 23,684

TOTAL PARTIDA................................................. 27,45
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0160 PEAD_200 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10
N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 1,0 MPa. Incluso unión por soldadura a tope, o
manguito en el caso de los cruces de caminos para
hidrante según las prescripciones del pliego del pro-
yecto. Incluido parte proporcional de piezas especia-
les de acero para calderería (piezas especiales en
nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas,
manguitos y piezas especiales de polietileno en el
caso de los cruces de caminos para hidrante, y ele-
mentos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en
zanja sobre cama material granular  y probada.

Mano de obra........................................................ 5,508
Maquinaria ............................................................ 2,113
Resto de obra y materiales................................... 19,950

TOTAL PARTIDA................................................. 27,58

0161 PRECU.05 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor
en perfil comercial, prelacado, de 500 mm de desa-
rrollo, en remates de cubierta o fachada, i/p.p. de so-
lapes y accesorios de fijación, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 3,740
Maquinaria ............................................................ 0,026
Resto de obra y materiales................................... 9,133

TOTAL PARTIDA................................................. 12,90

0162 PUERTA2 ud Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados
en frío, incluso elementos de fijación y cierre. Colo-
cada de 5*2 m.

Mano de obra........................................................ 165,025
Resto de obra y materiales................................... 1.644,130

TOTAL PARTIDA................................................. 1.809,15

0163 PVC_160 m Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro
nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma incluyendo piezas especiales en
fundición o en chapa de acero al carbono de calida-
des S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estan-
queidad. Incluye  macizos de anclajes  y la pérdida
de rendimientos por servicios.  Totalmente montado
y probado.

Mano de obra........................................................ 0,578
Maquinaria ............................................................ 1,012
Resto de obra y materiales................................... 14,430

TOTAL PARTIDA................................................. 16,02

0164 PVC_200 m Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro
nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma incluyendo piezas especiales en
fundición o en chapa de acero al carbono de calida-
des S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estan-
queidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de
rendimientos por servicios.  Totalmente montado y
probado.

Mano de obra........................................................ 0,999
Maquinaria ............................................................ 1,012
Resto de obra y materiales................................... 21,340

TOTAL PARTIDA................................................. 23,36
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0165 PVC_250 m Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro
nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma incluyendo piezas especiales en
fundición o en chapa de acero al carbono de calida-
des S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estan-
queidad.  Incluye macizos de anclajes y  la perdida
de rendimientos por servicios.  Totalmente montado
y probado.

Mano de obra........................................................ 0,999
Maquinaria ............................................................ 1,012
Resto de obra y materiales................................... 32,070

TOTAL PARTIDA................................................. 34,09

0166 PVC_315 m Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro
nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma incluyendo piezas especiales en
fundición o en chapa de acero al carbono de calida-
des S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estan-
queidad. Incluye  macizos de anclajes y  la perdida
de rendimientos por servicios.  Totalmente montado
y probado.

Mano de obra........................................................ 0,999
Maquinaria ............................................................ 1,012
Resto de obra y materiales................................... 49,460

TOTAL PARTIDA................................................. 51,46

0167 PVC_400 m Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro
nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma incluyendo piezas especiales en
fundición o en chapa de acero al carbono de calida-
des S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería
API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estan-
queidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida
de rendimientos por servicios. Totalmente montado
y probado.

Mano de obra........................................................ 1,497
Maquinaria ............................................................ 1,729
Resto de obra y materiales................................... 79,780

TOTAL PARTIDA................................................. 83,00

0168 PVREJCLAI2 ud Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250
mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos
de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 37,411
Maquinaria ............................................................ 22,136
Resto de obra y materiales................................... 128,750

TOTAL PARTIDA................................................. 188,30
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0169 P_CATÓ ud Sistema de protección catódica formada por ánodo
de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y
probado incluso parte proporcional de los siguientes
elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV
0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de
cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en alea-
ción  de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro
bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y
2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

Mano de obra........................................................ 5,920
Resto de obra y materiales................................... 114,956

TOTAL PARTIDA................................................. 120,87

0170 QDLMULSND ud Suministro, instalación, conexión, ajuste y puesta en
marcha de caudalímetro y transductor por correla-
ción ultrasónica.
El caudalímetro por correlación ultrasónica para ca-
nales abiertos o tuberías semillenas cumplirá las si-
guientes características:
- Electrónica con programación mediante teclado o
PC con display retroiluminado de gran tamaño. Dis-
pondrá de 2 salidas de 4-20mA y de 2 entradas 4-20
mA. Acceso vía internet mediante protocolo HTML.
Comunicación TCP/IP vía internet o conexión direc-
ta vía Modbus TCP y comunicación HART. Alimenta-
ción 10 a 35 Vc.c, siendo opcional la alimentación a
220 V c.a. Se montará cobre carril DIN. Válido para
una temperatura de operación entre -20 ºC a +70
ºC. Dispondrá de Datalogger integrado de 1 Gb de
memoria.
El transductor de correlación ultrasónica para la me-
dición de velocidad y nivel por ultrasonidos, cumplirá
las siguientes características:
- El sensor de caudal medirá la velocidad y altura de
nivel bajo el siguiente principio de funcionamiento:

* Velocidad caudal: Correlación ultrasónica
con un rango de -1 a 4 m/s.

* Nivel por ultrasonidos integrado en un ran-
go de 0 a 200 cm

* Frecuencia de transmisión: 1 MHz.
* Temperatura de operación: -10 ºC a 60

ºC.
* Presión de la operación: 4 bar

Incluido servidor con acceso vía internet mediante
protocolo HTML comunicación TCP/IP vía intranet o
conexión directa vía modbus TCP y comunicación
HART para dar cumplimiento a la Orden ARM
1312/2009  de 20 de mayo para control efectivo de
caudales.
Incluido el suministro e instalación de cableado ne-
cesario, la instalación de protecciones de clase III
en equipo de control y caja de conexiones de sensor
con piqueta de toma de tierra junto a sensor y de sis-
tema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de
2000 VA.
Unidad completamente instalada y funcional.

Mano de obra........................................................ 798,560
Resto de obra y materiales................................... 17.238,570

TOTAL PARTIDA................................................. 18.037,13
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0171 RCD 17 01 01 t Gestión de residuos de hormigón código ler 17 01
01,según la clasificación europea  orden MAM
304/2002, procedente de construcción o demolición
dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de  los certificados de la operación de valori-
zación o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

Mano de obra........................................................ 15,700
Maquinaria ............................................................ 10,140
Resto de obra y materiales................................... 10,870

TOTAL PARTIDA................................................. 36,70

0172 RCD 17 02 01 t Metro cúbico de residuo de madera tipo 17.02.01,
según la clasificación europea  orden MAM
304/2002, procedente de construcción o demolición
dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de  los certificados de la operación de valori-
zación o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

Mano de obra........................................................ 17,270
Maquinaria ............................................................ 28,864
Resto de obra y materiales................................... 19,340

TOTAL PARTIDA................................................. 65,44

0173 RCD 17 02 03 t Gestión de residuos de materiales plásticos código
ler 17 02 03, incluida la segregación manual, el
transporte hasta un centro de gestión autorizado y el
canon de gestión.

Mano de obra........................................................ 11,775
Maquinaria ............................................................ 23,320
Resto de obra y materiales................................... 23,600

TOTAL PARTIDA................................................. 58,67

0174 RCD 17 05 04 t Gestión de residuos de tierra y piedras código ler 17
05 04,según la clasificación europea  orden MAM
304/2002, procedente de construcción o demolición
dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de  los certificados de la operación de valori-
zación o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

Maquinaria ............................................................ 9,350
Resto de obra y materiales................................... 4,780

TOTAL PARTIDA................................................. 14,12

0175 RCD 17 06 05 t Gestión de residuos de materiales de construcción
que contienen amianto con código LER 17 06 05, se-
gún la clasificación europea  orden MAM 304/2002,
procedente de construcción o demolición dentro de
la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestio-
nado por un Gestor Autorizado con la entrega de 
los certificados de la operación de eliminación subsi-
guiente a que fueron destinados los residuos.

Mano de obra........................................................ 39,600
Maquinaria ............................................................ 12,863
Resto de obra y materiales................................... 62,810

TOTAL PARTIDA................................................. 115,28

0176 RE.AC ud Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por
cruce de tubería, incluye carga y transporte de ace-
quias a vertedero, descarga en vertedero y reposi-
ción de la acequia nueva con una distancia de plan-
ta de 50 km.

Mano de obra........................................................ 3,925
Maquinaria ............................................................ 76,960
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Resto de obra y materiales................................... 200,660

TOTAL PARTIDA................................................. 281,55

0177 RE.CN ud Unidad de cruce de canal a cielo abierto. Incluye cor-
te de paño de canal, demolición y transporte de resi-
duos a vertedero, canon de gestión de residuos, ex-
cavación de zanja con agotamiento, rasanteo de ca-
ma con gravilla,colocación de camisa, relleno de gra-
villa hasta base de canal, restitución de dren origi-
nal,  hormigonado del paño del canal, y sellado de
juntas. Cumpliendo con condicionado que establez-
ca el órgano de cuenca.  Incluida maquinaria, mano
de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado.
Incluyendo, desvío de agua, colocación de tubería
de presión con centradores. 

Mano de obra........................................................ 1.285,450
Maquinaria ............................................................ 724,630
Resto de obra y materiales................................... 669,240

TOTAL PARTIDA................................................. 2.679,29

0178 RE.SF ud Reposición de sifones por cruce de tubería, incluye
carga y transporte de sifones a vertedero, descarga
en vertedero, y reposición de los sifones nuevos me-
diante tubería de PVC corrugado DN 800 mm.

Mano de obra........................................................ 6,125
Maquinaria ............................................................ 15,657
Resto de obra y materiales................................... 370,290

TOTAL PARTIDA................................................. 392,06

0179 REC.CN.HA m² Recrecido de los hastiales del canal hasta una altu-
ra no superior al metro de altura mediante el uso de
encofrados deslizantes. Excluido el mallazo y el hor-
migón que se valorará aparte.

Mano de obra........................................................ 5,221
Maquinaria ............................................................ 0,366
Resto de obra y materiales................................... 1,490

TOTAL PARTIDA................................................. 7,07

0180 REL-ARID m³ Cama y relleno de material granular tamaño 6/12
mm para asiento de tubería procedente de présta-
mos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a
6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y ni-
velación láser,  incluido el rasanteo para el apoyo co-
rrecto de la tubería y tapado. Medido el volumen de
material una vez compactadas sobre el perfil teórico
ejecutado.

Mano de obra........................................................ 1,677
Maquinaria ............................................................ 3,320
Resto de obra y materiales................................... 14,725

TOTAL PARTIDA................................................. 19,72

0181 REL-SEL m³ Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25
mm y compactado de tierras, realizado mecánica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, ten-
dido y compactado al 95% del Proctor Modificado.
Incluida la traída del material dentro de la obra, si el
de la excavación no es adecuado se incluye su criba-
do al tamaño indicado y el transporte a vertedero del
material rechazado. Medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado
y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra........................................................ 0,233
Maquinaria ............................................................ 2,206
Resto de obra y materiales................................... 0,060

TOTAL PARTIDA................................................. 2,50
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0182 RES 15 01 10 m³ Gestión de envases peligrosos código ler 15 01 10*,
incluida la segregación manual, el transporte hasta
un centro de gestión autorizado y el canon de ges-
tión. 

Mano de obra........................................................ 3,925
Maquinaria ............................................................ 10,640
Resto de obra y materiales................................... 104,870

TOTAL PARTIDA................................................. 119,44

0183 RES 15 01 11 kg Gestión de aerosoles peligrosos código ler 15 01
11*, incluida la segregación manual, el transporte
hasta un centro de gestión autorizado y el canon de
gestión.

Mano de obra........................................................ 0,031
Maquinaria ............................................................ 0,106
Resto de obra y materiales................................... 5,180

TOTAL PARTIDA................................................. 5,32

0184 RES 20 01 01 t Gestión de residuos municipales o asimilables a ur-
banos, código ler 20 01 01, incluida la recogida y se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de
gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

Mano de obra........................................................ 15,700
Maquinaria ............................................................ 9,910
Resto de obra y materiales................................... 18,820

TOTAL PARTIDA................................................. 44,42

0185 RES 20 03 01 t Gestión de residuos municipales o asimilables a ur-
banos, código ler 20 03 01, incluida la recogida y se-
gregación manual, el transporte hasta un centro de
gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

Mano de obra........................................................ 31,400
Maquinaria ............................................................ 18,330
Resto de obra y materiales................................... 21,230

TOTAL PARTIDA................................................. 70,95

0186 RET-ACE m Retirada y colocación de acequia a su situación ante-
rior a la obra. Para cualquier tipo de acequia (prefa-
bricada o in situ). Incluido macizos de anclajes y ci-
mentación.

Mano de obra........................................................ 0,314
Maquinaria ............................................................ 54,860
Resto de obra y materiales................................... 1,380

TOTAL PARTIDA................................................. 56,55

0187 RET-VALL m Retirada y colocación de valla a su situación ante-
rior. Para cualquier tipo de vallado. Incluido macizos
de anclajes y cimentación.

Mano de obra........................................................ 14,350
Maquinaria ............................................................ 0,290
Resto de obra y materiales................................... 5,200

TOTAL PARTIDA................................................. 19,84

0188 REV.CNL.HA m² Revestimiento de canal a cielo abierto mediante sis-
tema de extendedora de rodillos desde uno de los la-
dos del canal. Incluidos perfiles necesarios para su
ejecución para un espesor nominal de 10 cm y recre-
cido del cajero del canal. Excluido mallazo y hormi-
gón que se valorará aparte.

Resto de obra y materiales................................... 7,500

TOTAL PARTIDA................................................. 7,50
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0189 SDNVL ud Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha
de sonda de nivel de inmersión con membrana de
acero corrugado de precisión 0,125 % (BFSL), insta-
lada en interior de tubo de acero inoxidable sobre pa-
red de canal y conectada a caja de conexiones. In-
cluido el suministro e instalación de boya de nivel de
acero inoxidable sobre herraje colgante con regula-
ción de altura, así como de escala limnimétrica con
tornillos de acero inoxidable en posición previamen-
te marcada. Incluido el tirado de cable tipo YC5x1,5
por tubo y la instalación de tubo corrugado con cami-
sa de acero PG13 sujeto mediante grapas atornilla-
das. Incluida la instalación de protecciones de clase
III en equipo de control y caja de conexiones de sen-
sor con piqueta de toma de tierra junto a sensor. Uni-
dad completamente instalada y funcional.

Mano de obra........................................................ 124,780
Resto de obra y materiales................................... 3.248,420

TOTAL PARTIDA................................................. 3.373,20

0190 SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Mano de obra........................................................ 3,140
Resto de obra y materiales................................... 3,337

TOTAL PARTIDA................................................. 6,48

0191 SEA01007 m³ Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamen-
te, con aportación de material procedente de la pro-
pia obra, sin aportación de tierras de préstamos,
aunque si se incluye el transporte dentro de la pro-
pia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal,
incluyendo el tapado del cordón de tierra vegetal
acopiado y el destapado de servicios o desagües ta-
pados durante la excavación. Medido el volumen de
tierras una vez compactadas sobre  el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de pro-
yecto.

Maquinaria ............................................................ 1,038
Resto de obra y materiales................................... 0,030

TOTAL PARTIDA................................................. 1,06

0192 SEB02006 m² Fábrica de bloques de hormigón Split en color de
40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibidos
con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de
hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Mano de obra........................................................ 28,173
Maquinaria ............................................................ 0,250
Resto de obra y materiales................................... 17,570

TOTAL PARTIDA................................................. 45,99

0193 SEGARQ mes Trabajo de campo consistente en el seguimiento ar-
queológico, realizada por un arqueólogo con el fin
de poder documentar cualquier evidencia de índole
arqueológica que pueda surgir durante la apertura
de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo. Así mismo se incluye el seguimiento
intensivo en los yacimientos documentados y el bali-
zado de las estructuras marcadas por el Servicio Te-
rritorial de Cultura.

Mano de obra........................................................ 433,120
Resto de obra y materiales................................... 10,830

TOTAL PARTIDA................................................. 443,95
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0194 SEI05002 m Drenaje longitudinal de caminos y canales, con tu-
bos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 2,5 m con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de
126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zan-
ja, colocación del tubo y tapado de la misma. En te-
rreno compacto.

Mano de obra........................................................ 3,217
Maquinaria ............................................................ 2,250
Resto de obra y materiales................................... 8,373

TOTAL PARTIDA................................................. 13,84

0195 SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resis-
tencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta,
a una distancia máxima a la planta de 20 km. Inclui-
da puesta en obra, tanto por cangilón como por bom-
ba.

Mano de obra........................................................ 19,405
Maquinaria ............................................................ 2,956
Resto de obra y materiales................................... 51,120

TOTAL PARTIDA................................................. 73,48

0196 SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida
puesta en obra, tanto por cangilón como por bom-
beo.

Mano de obra........................................................ 19,405
Maquinaria ............................................................ 2,956
Resto de obra y materiales................................... 81,160

TOTAL PARTIDA................................................. 103,52

0197 SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida
puesta en obra, tanto por cangilón como por bom-
beo.

Mano de obra........................................................ 19,405
Maquinaria ............................................................ 2,956
Resto de obra y materiales................................... 88,010

TOTAL PARTIDA................................................. 110,37

0198 SEI15003 kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colo-
cado en obra.

Mano de obra........................................................ 0,709
Resto de obra y materiales................................... 1,173

TOTAL PARTIDA................................................. 1,88

0199 SEI15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, co-
locado en obra.

Mano de obra........................................................ 0,591
Resto de obra y materiales................................... 1,170

TOTAL PARTIDA................................................. 1,76

0200 SEI16018 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares,
para dejar vista, considerando 40 posturas.

Mano de obra........................................................ 32,685
Resto de obra y materiales................................... 2,919

TOTAL PARTIDA................................................. 35,60
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0201 SEI16019 m² Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3
metros de altura, considerando 10 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 29,141
Resto de obra y materiales................................... 3,125

TOTAL PARTIDA................................................. 32,27

0202 SEI16020 m² Encofrado y desencofrado en losas planas, para re-
vestir, a más de 3 metros de altura, considerando 10
posturas, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 32,685
Resto de obra y materiales................................... 3,125

TOTAL PARTIDA................................................. 35,81

0203 SEI16029 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en
zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

Mano de obra........................................................ 11,561
Maquinaria ............................................................ 4,463
Resto de obra y materiales................................... 8,360

TOTAL PARTIDA................................................. 24,38

0204 SEI16030 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª
puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y
equipo grúa para su montaje y desmontaje, para
una altura de hasta 3 m.

Mano de obra........................................................ 11,845
Maquinaria ............................................................ 4,820
Resto de obra y materiales................................... 8,370

TOTAL PARTIDA................................................. 25,04

0205 SEI16031 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2º
puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y
equipo grúa para su montaje y desmontaje, para
una altura mayor de 3 m.

Mano de obra........................................................ 14,102
Maquinaria ............................................................ 4,896
Resto de obra y materiales................................... 8,430

TOTAL PARTIDA................................................. 27,43
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0206 SONDA.P2 ud Sensor de presión PN 16 atmósferas que nos da
una medida analógica de la presión que hay en la
red. La medida analógica deberá ser una señal de 4
a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de
por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de
protección IP-67. La caja y materiales en contacto
con el medio serán de acero inoxidable conectándo-
se al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser
de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40 ºC
a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o
similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la
mayor medida de presión que se quiera leer, siendo
ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del ti-
po cerámico. Las presiones de entradas a los hidran-
tes se facilitarán en su momento por la dirección de
obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12
V.  La conexión al sensor se hará estanca, con un
grado de protección igual o superior al propio sen-
sor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en
el otro extremo con un conector macho M12 rosca-
do de 4 polos. Este conector ha de tener un grado
de protección mínimo IP67. El cable tendrá una lon-
gitud mínima de 2,5 metros y, en todo caso, una lon-
gitud suficiente para permitir su instalación como se
indica en el del pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirán cables con empalmes ni de longitud
inferior. 
El transductor tendrá protección contra inversión de
polaridad, contra sobretensiones y contra cortocircui-
tos. Igualmente deberá estar protegido contra las he-
ladas extremas que se registren en el emplazamien-
to de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba
de la llave de paso al hidrante y deberá instalarse so-
bre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, cone-
xionado y verificado. Incluido ampliación de tarjeta
mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA y p.p. de
configuración del nodo de riego y del Centro de Con-
trol para visualización, registro y configuración de
alarmas. 

Mano de obra........................................................ 2,355
Resto de obra y materiales................................... 64,640

TOTAL PARTIDA................................................. 66,99

0207 TALA-AR ud Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40
a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar durante
los trabajos de excavación a cielo abierto en zanjas
y vaciados y realización de la pista de servicio para-
lela a la propia zanja. Incluido tala de árboles, retira-
da de árboles y tocones, y despeje o transporte al
margen de la pista de servicio, de manera previa a
la eliminación de los residuos.

Mano de obra........................................................ 23,550
Maquinaria ............................................................ 16,854
Resto de obra y materiales................................... 1,020

TOTAL PARTIDA................................................. 41,41

0208 TII19065 m² Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar,
formado por luna de 4, cámara de 6 y luna de 4 mm
con perfil separador de aluminio, doble sellado peri-
metral y sellado en frío con silicona incolora.

Mano de obra........................................................ 14,208
Resto de obra y materiales................................... 39,910

TOTAL PARTIDA................................................. 54,12
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0209 TORSINFIN.9 ud Tornillo sinfín para recogida y transporte de residuos
procedentes de la limpieza de los filtros hasta el ex-
terior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en
omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto, ros-
ca de 250 mm, paso de hélice de 250 mm, dos apo-
yos intermedios de bronce, motor reductor de 2 CV
a 110 rpm, piñones y engranaje por cadena. En ace-
ro al carbono  S275 JR. Tratamiento chorreado SA 2
1/2 más brea epoxi 250 micras. Totalmente monta-
do y colocado sobre arqueta de filtros. 

Mano de obra........................................................ 249,550
Maquinaria ............................................................ 253,100
Resto de obra y materiales................................... 2.739,740

TOTAL PARTIDA................................................. 3.242,39

0210 TU010519 ml Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de
1626 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal,  revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, exca-
vación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las nece-
sidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

Mano de obra........................................................ 19,399
Maquinaria ............................................................ 6,364
Resto de obra y materiales................................... 803,920

TOTAL PARTIDA................................................. 829,68

0211 TUB.VA.1200 m Tubo PVC Corrugado Ø 1.200 mm SN 8 kN/m², pa-
ra encamisado de tubo de DN entre 700-800 mm. In-
cluye colocación y montaje.

Mano de obra........................................................ 3,269
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 220,490

TOTAL PARTIDA................................................. 224,90

0212 TUB.VA.1400 m Tubo Cilíndrico de Hormigón Armado Ø 1.400 mm
clase 90, con junta elástica para encamisar tubería
de Ø 900-1.000 mm. Incluye colocación y montaje.

Mano de obra........................................................ 17,328
Maquinaria ............................................................ 8,400
Resto de obra y materiales................................... 195,390

TOTAL PARTIDA................................................. 221,12

0213 TUB.VA.1800 m Tubo Cilíndrico de Hormigón Armado Ø 1.800 mm
clase 90, con junta elástica para encamisar tubería
de Ø 1.400 mm. Incluye colocación y montaje.

Mano de obra........................................................ 20,794
Maquinaria ............................................................ 9,660
Resto de obra y materiales................................... 288,580

TOTAL PARTIDA................................................. 319,04

0214 TUB.VA.2000 m Tubo Cilíndrico de Hormigón Armado Ø 2.000 mm
clase 90, con junta elástica para encamisar tubería
de Ø 1.500 - 1.600 mm. Incluye colocación y monta-
je.

Mano de obra........................................................ 23,104
Maquinaria ............................................................ 10,500
Resto de obra y materiales................................... 320,640

TOTAL PARTIDA................................................. 354,24
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0215 TUPE1000 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PEAD de 1.000 mm de diámetro nominal y rigi-
dez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte
proporcional de piezas especiales.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 71,870

TOTAL PARTIDA................................................. 73,80

0216 TUPE350 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PEAD de 350 mm de diámetro nominal y rigidez
de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. Incluye parte propor-
cional de piezas especiales.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 10,560

TOTAL PARTIDA................................................. 12,49

0217 TUPE400 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PEAD de 400 mm de diámetro nominal y rigidez
de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. Incluye parte propor-
cional de piezas especiales.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 11,940

TOTAL PARTIDA................................................. 13,87

0218 TUPE465 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PEAD de 465 mm de diámetro nominal y rigidez
de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. Incluye parte propor-
cional de piezas especiales.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 16,010

TOTAL PARTIDA................................................. 17,95

0219 TUPE580 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PEAD de 580 mm de diámetro nominal y rigidez
de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. Incluye parte propor-
cional de piezas especiales.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 24,350

TOTAL PARTIDA................................................. 26,29

0220 TUPE600 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PEAD de 630 mm de diámetro nominal y rigidez
de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. Incluye parte propor-
cional de piezas especiales, macizos de anclajes y
perdidas de rendimientos por servicios afectados.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 27,570

TOTAL PARTIDA................................................. 29,51
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0221 TUPE800 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PEAD de 800 mm de diámetro nominal y rigidez
de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocación y prueba. Incluye parte propor-
cional de piezas especiales.

Mano de obra........................................................ 0,788
Maquinaria ............................................................ 1,149
Resto de obra y materiales................................... 41,490

TOTAL PARTIDA................................................. 43,42

0222 VACO150-16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150
mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y
tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil
EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaque-
tadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería
acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje te-
lescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero gal-
vanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvaniza-
da. Tratamiento de acabado granallado de superfi-
cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de
espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático
RAL5017, polimerización en horno a 200º. Acciona-
da mediante volante, PN 16 atm, colocación enterra-
da y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota
que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, an-
claje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y
arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores
0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, con
tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente co-
locada, montada e instalada.

Mano de obra........................................................ 100,210
Maquinaria ............................................................ 58,150
Resto de obra y materiales................................... 863,330

TOTAL PARTIDA................................................. 1.021,67
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0223 VACO200-16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200
mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y
tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil
EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaque-
tadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería
acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje te-
lescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero gal-
vanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvaniza-
da. Tratamiento de acabado granallado de superfi-
cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de
espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático
RAL5017, polimerización en horno a 200º. Acciona-
da mediante volante, PN 16 atm, colocación enterra-
da y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota
que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, an-
claje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y
arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores
0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, con
tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente co-
locada, montada e instalada.

Mano de obra........................................................ 100,210
Maquinaria ............................................................ 58,150
Resto de obra y materiales................................... 1.034,080

TOTAL PARTIDA................................................. 1.192,43

0224 VACO300-16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300
mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas
PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y
tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje ace-
ro inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil
EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarín latón
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaque-
tadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería
acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje te-
lescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero gal-
vanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvaniza-
da. Tratamiento de acabado granallado de superfi-
cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de
espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático
RAL5017, polimerización en horno a 200º. Acciona-
da mediante volante, PN 16 atm, colocación enterra-
da y montada en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota
que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, an-
claje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y
arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada
de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores
0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, con
tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la nu-
meración en la arqueta según pliego. Totalmente co-
locada, montada e instalada.

Mano de obra........................................................ 129,090
Maquinaria ............................................................ 71,985
Resto de obra y materiales................................... 1.928,820

TOTAL PARTIDA................................................. 2.129,87
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0225 VAMA1400-16 ud Válvula de mariposa de ø 1400 mm. y presión de tra-
bajo 16 atm., embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliureta-
no. Desmultiplicador motorizable con un par de en-
trada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo
de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador
según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornille-
ría de acero inox A2-70. Equipada con una prolonga-
ción hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pie-
za, asegurando la trasmisión del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-liso partido para unión
a HPCC, grava de relleno y arqueta troncopiramidal
de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y
de dimensiones exteriores 1.5 x 1.5 x 2 m  (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada
y pintada. Rotulado de la numeración en la arqueta
según pliego.Totalmente colocada, montada e insta-
lada.

Mano de obra........................................................ 374,150
Maquinaria ............................................................ 198,160
Resto de obra y materiales................................... 48.908,310

TOTAL PARTIDA................................................. 49.480,60

0226 VAMA400-16 ud Válvula de mariposa de ø 400 mm. y presión de tra-
bajo 16 atm., embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliureta-
no. Desmultiplicador motorizable con un par de en-
trada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo
de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador
según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornille-
ría de acero inox A2-70. Equipada con una prolonga-
ción hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pie-
za, asegurando la trasmisión del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava
de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones in-
teriores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado
de la numeración en la arqueta según pliego. Total-
mente colocada, montada e instalada.

Mano de obra........................................................ 179,000
Maquinaria ............................................................ 99,655
Resto de obra y materiales................................... 2.882,700

TOTAL PARTIDA................................................. 3.161,33
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0227 VAMA450-16 ud Válvula de mariposa de ø 450 mm. y presión de tra-
bajo 16 atm., embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliureta-
no. Desmultiplicador motorizable con un par de en-
trada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo
de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador
según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornille-
ría de acero inox A2-70. Equipada con una prolonga-
ción hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pie-
za, asegurando la trasmisión del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de
relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefa-
bricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interio-
res 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente,
con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la
numeración en la arqueta según pliego. Totalmente
colocada, montada e instalada.

Mano de obra........................................................ 197,365
Maquinaria ............................................................ 106,573
Resto de obra y materiales................................... 4.643,230

TOTAL PARTIDA................................................. 4.947,15

0228 VAMA500-16 ud Válvula de mariposa de ø 500 mm. y presión de tra-
bajo 16 atm., embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliureta-
no. Desmultiplicador motorizable con un par de en-
trada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo
de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador
según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornille-
ría de acero inox A2-70. Equipada con una prolonga-
ción hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pie-
za, asegurando la trasmisión del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de
relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefa-
bricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interio-
res 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente,
con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la
numeración en la arqueta según pliego. Totalmente
colocada, montada e instalada.

Mano de obra........................................................ 207,880
Maquinaria ............................................................ 113,490
Resto de obra y materiales................................... 5.117,310

TOTAL PARTIDA................................................. 5.438,66
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0229 VAMA600-16 ud Válvula de mariposa de ø 600 mm. y presión de tra-
bajo 16 atm., embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliureta-
no. Desmultiplicador motorizable con un par de en-
trada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo
de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador
según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornille-
ría de acero inox A2-70. Equipada con una prolonga-
ción hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pie-
za, asegurando la trasmisión del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de
relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefa-
bricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interio-
res 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente,
con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la
numeración en la arqueta según pliego. Totalmente
colocada, montada e instalada.

Mano de obra........................................................ 236,760
Maquinaria ............................................................ 127,325
Resto de obra y materiales................................... 7.683,660

TOTAL PARTIDA................................................. 8.047,72

0230 VAMA700-16 ud Válvula de mariposa de ø 700 mm. y presión de tra-
bajo 16 atm., embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, maripo-
sa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,
anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de
E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protec-
ción mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y
35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmulti-
plicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrílica de poliuretano. La tornillería de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la
cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con protección IP-68 que incor-
pora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisión del par de maniobra del accionador) de
la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, ca-
rrete brida-liso partido para unión a HPCC, grava de
relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefa-
bricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interio-
res 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente,
con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la
numeración en la arqueta según pliego. Totalmente
colocada, montada e instalada.

Mano de obra........................................................ 265,640
Maquinaria ............................................................ 141,160
Resto de obra y materiales................................... 9.822,970

TOTAL PARTIDA................................................. 10.229,74

505 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0231 VAMA800-16 ud Válvula de mariposa de ø 800 mm. y presión de tra-
bajo 16 atm., embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliureta-
no. Desmultiplicador motorizable con un par de en-
trada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo
de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador
según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornille-
ría de acero inox A2-70. Equipada con una prolonga-
ción hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pie-
za, asegurando la trasmisión del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-liso partido para unión
a HPCC, grava de relleno y arqueta troncopiramidal
de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y di-
mensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*lar-
go) o equivalente, con tapa metálica cincada y pinta-
da. Rotulado de la numeración en la arqueta según
pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

Mano de obra........................................................ 294,520
Maquinaria ............................................................ 154,995
Resto de obra y materiales................................... 13.162,360

TOTAL PARTIDA................................................. 13.611,85

0232 VAMA900-16 ud Válvula de mariposa de ø 900 mm. y presión de tra-
bajo 16 atm., embridada según UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-
tección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliureta-
no. Desmultiplicador motorizable con un par de en-
trada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo
de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador
según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con
cataforesis y laca acrílica de poliuretano. La tornille-
ría de acero inox A2-70. Equipada con una prolonga-
ción hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pie-
za, asegurando la trasmisión del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de
anclaje, anclaje, carrete brida-liso partido para unión
a HPCC, grava de relleno y arqueta troncopiramidal
de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y di-
mensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*lar-
go) o equivalente, con tapa metálica cincada y pinta-
da. Rotulado de la numeración en la arqueta según
pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

Mano de obra........................................................ 315,550
Maquinaria ............................................................ 168,830
Resto de obra y materiales................................... 17.059,530

TOTAL PARTIDA................................................. 17.543,89

515 octubre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0233 VC.200AC ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN 200,
en PN 16, con unión mediante bridas y orificios se-
gún UNE-EN 1092-2 y distancia entre ellas serie bá-
sica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y
compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), compuerta guiada vulcanizada interior y
exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón
naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaqueta-
dura mediante 2 juntas tóricas sobre cojinete de ny-
lon y 1 de EPDM de protección en eje, con recubri-
miento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras
aplicada electrostáticamente calidad GSK, tornillos
en acero inoxidable AISI 304 y pletina de montaje
F-14 para colocación de alargadera. Probada hidráu-
licamente según EN-1074. Alargadera estanca
IP-68 de 10 m. de largo, fabricada en acero inox. AI-
SI 304 en tramos para evitar torsión compuesta por
brida F-14 para conexionar a la válvula y al reductor
y casquillos guía intermedios para unir los tres tra-
mos. Estas barras van protegidas por un tubo de
acero pintado en epoxi 250 micras, también en tres
partes con sus correspondientes guías interiores y
sus bridas de conexionado, mecanizadas para que
sean IP68 a perpetuidad y estando permanentemen-
te sumergidas. Incluye 3 anclajes telescópicos a pa-
red e indicador de posición mecánico con volante de
apertura y cierre. Reductor de engranajes cónicos A
13-SM de DREHMO o similar. Totalmente instalada
y terminada. Incluida p.p. de juntas, tornillería de
montaje en acero inoxidable A-2.

Mano de obra........................................................ 70,725
Maquinaria ............................................................ 33,400
Resto de obra y materiales................................... 8.262,610

TOTAL PARTIDA................................................. 8.366,73

0234 VERCANAL ud Unidad de conexión de pozo de registro de desagüe
final de red con canal, para vertido de agua, median-
te tubería corrugada de polietileno PE para sanea-
miento, de doble capa, tipo SN8, diámetro nominal
200 mm.
Incluye conexión y sellado del encuentro de tubería
corrugada con pozo de registro, corte de canal, de-
molición y transporte de residuos a vertedero, exca-
vación de zanja o pozos con agotamiento,  instala-
ción de tubería PEAD corrugado DN 200 PN SN8 
arropada  con material granular 6/12. Incluye com-
pactado de trasdós y  reposición del paño de hormi-
gón armado del canal. Totalmente conexionado.
Cumpliendo con condicionado del titular de la infra-
estructura.  Incluye todos los medios auxiliares nece-
sarios. Incluida maquinaria, excavación, relleno de
tierras, mano de obra y achique. Totalmente remata-
do. 

Mano de obra........................................................ 319,460
Maquinaria ............................................................ 252,230
Resto de obra y materiales................................... 277,450

TOTAL PARTIDA................................................. 849,06
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0235 VFILTROCU23 ud Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de
2.357 l/s. Sección de paso de 1,5 mm, formado por
29 paneles filtrantes con malla de acero inoxidable
X2CrNi 18-9 UNE EN 10088 y factor de malla 0,56.
Estructura de tipo monobloc. Estructura y guías de
acero al carbono S275JR EN 10025. Eje y ruedas
en acero al carbono S275JR EN10025. Cadena de
arrastre de alta resistencia (10.000 kg) con pletinas
de acero al carbono S235JR UNE-EN 10025-2, rodi-
llos de polietileno, ejes y casquillos en acero inoxida-
ble y varilla tensora en acero cincado. Tratamiento
de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2
más brea epoxi 250 micras. Incluyendo válvula de
seguridad de acero al carbono S275JR EN 10025,
tolva de recogida en acero al carbono S275JR EN
10025, capota protectora en acero inoxidable
1.4307 EN10088 y policarbonato, todo ello con trata-
miento de chorreado SA21/2 y 250 micras de brea
epoxi. Dispondrá de un equipo de bombeo para su-
ministro de agua al sistema de limpieza de la malla
filtrante a presión de 4,05 kW, 269 l/min y 3 kg/cm²,
el sistema de lavado será de acero inoxidable X2Cr-
Ni 18-9 UNE-EN 10088 con protección mediante pu-
lido mecánico. Tornillería y tacos de anclaje en ace-
ro inoxidable A2. Armario de control y mando con
temporizadores y sondas de nivel. Totalmente insta-
lado y funcional.

Mano de obra........................................................ 1.597,120
Maquinaria ............................................................ 1.619,840
Resto de obra y materiales................................... 34.105,430

TOTAL PARTIDA................................................. 37.322,39

0236 VMM.1000 ud Válvula de mariposa, diámetro 1.000 y PN 10 atm.,
embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundi-
ción nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de ace-
ro inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada con-
tra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi-
cras, Accionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexión en posiciones finales por final
de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de
apertura ajustable entre 80-110º, mando manual,
con equipamiento incluido de: Interruptores de final
de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada po-
sición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada
dirección,  protección del motor con 3 termostatos,
topes mecánicos e indicadores mecánicos de protec-
ción. Con conexiones eléctricas trifásicas con conec-
tor múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN
ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio
grado de protección ambiental IP 67. Los actuado-
res cumplirán las directivas de la UE, declaración y
marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de
los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente insta-
lado.

Mano de obra........................................................ 31,680
Maquinaria ............................................................ 43,120
Resto de obra y materiales................................... 16.092,970

TOTAL PARTIDA................................................. 16.167,77
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0237 VMMBLE.1000 ud Válvula de mariposa, diámetro 1.000 y PN 10 atm.,
embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundi-
ción nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de ace-
ro inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada con-
tra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 mi-
cras, Accionada mediante reductor y accionador ma-
nual de volante, ángulo de apertura ajustable entre
80-110º. Condiciones de servicio grado de protec-
ción ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las
directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se
incluirán ensayos funcionales de los mismos. Inclu-
yendo tornillería.

Mano de obra........................................................ 31,680
Maquinaria ............................................................ 43,120
Resto de obra y materiales................................... 11.992,970

TOTAL PARTIDA................................................. 12.067,77

0238 VVADDAD.8 ud Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con
aductor de aire de alta capacidad de 8". Las vento-
sas dispondrán de mecanismo de cierre por flotador
para protección de tubería DN 8" capacidad de en-
trada y salida de aire de 4.526 l/s en cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AI-
SI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purga-
dor 7/16". El aductor o antivacío con cuerpo y cierre
en fundición dúctil GGG 40 y eje en acero inoxidable
AISI 316. Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acopla-
mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada,
tubería de acero de conexión en DN 711 e=8 mm o
superior, granallada y pintada con  epoxi al horno es-
pesor mínimo 200 micras. Con armario prefabricado
de medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07 m de altu-
ra, tipo bicasco, dotado de puerta de doble hoja en
chapa galvanizada con área de paso de 1.14x1.60
m y rejilla de ventilación, totalmente colocada y mon-
tada. Rotulado de la numeración en la arqueta-arma-
rio según plano y pliego.

Mano de obra........................................................ 229,340
Maquinaria ............................................................ 111,960
Resto de obra y materiales................................... 8.216,464

TOTAL PARTIDA................................................. 8.557,77

0239 VVAP.2.P1.4 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  152
l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG
25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4".
Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte
en acero de DN 100 mm galvanizado, reducción gal-
vanizada, acoplamientos ranurados y válvula de ma-
riposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de ace-
ro al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado
con con zincado electrolítico y acabado en poliéster
electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones in-
teriores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, totalmente colocada y montada. Rotulado de
la numeración en la arqueta según plano y pliego.

Mano de obra........................................................ 142,270
Maquinaria ............................................................ 85,820
Resto de obra y materiales................................... 1.193,710
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TOTAL PARTIDA................................................. 1.421,78

0240 VVAP.2.P5.64 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 152
l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador de fundición gris
GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
5/64". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16
según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo re-
monte en acero de DN 100 mm galvanizado, reduc-
ción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula
de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa
de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor
tratado con con zincado electrolítico y acabado en
poliéster electrostático, arqueta troncopiramidal de
hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y di-
mensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*lar-
go) o equivalente, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeración en la arqueta según pla-
no y pliego.

Mano de obra........................................................ 142,270
Maquinaria ............................................................ 85,820
Resto de obra y materiales................................... 978,860

TOTAL PARTIDA................................................. 1.206,93

0241 VVAP.3 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  424
l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-
metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte
en acero de DN 150 mm galvanizado, reducción gal-
vanizada, acoplamientos ranurados y válvula de ma-
riposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de ace-
ro al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado
con con zincado electrolítico y acabado en poliéster
electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones in-
teriores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, totalmente colocada y montada. Rotulado de
la numeración en la arqueta según plano y pliego.

Mano de obra........................................................ 142,270
Maquinaria ............................................................ 85,820
Resto de obra y materiales................................... 1.411,395

TOTAL PARTIDA................................................. 1.639,46
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0242 VVAP.4 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  622
l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-
metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte
en acero de DN 150 mm galvanizado, reducción gal-
vanizada, acoplamientos ranurados y válvula de ma-
riposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de ace-
ro al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado
con con zincado electrolítico y acabado en poliéster
electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones in-
teriores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, totalmente colocada y montada. Rotulado de
la numeración en la arqueta según plano y pliego.

Mano de obra........................................................ 142,270
Maquinaria ............................................................ 85,820
Resto de obra y materiales................................... 1.533,785

TOTAL PARTIDA................................................. 1.761,86

0243 VVAP.6 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 
1.414 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de
flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema
de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de
conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de
trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero
de DN 200 mm galvanizado, reducción galvanizada,
acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ra-
nurada, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con
zincado electrolítico y acabado en poliéster electros-
tático, arqueta recta prefabricada de dimensiones ex-
teriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-
res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfren-
tados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas
de aireación de acero inoxidable, para protección de
elementos, totalmente colocada y montada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según plano y
pliego.

Mano de obra........................................................ 99,820
Maquinaria ............................................................ 55,340
Resto de obra y materiales................................... 2.377,930

TOTAL PARTIDA................................................. 2.533,09
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0244 VVAPD.6 ud Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con me-
canismo de cierre por flotador para protección de tu-
bería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire
de 2.828 l/s en cuerpo de fundición dúctil GGG 50,
de flotador en inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con siste-
ma de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro
de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por bri-
da normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de
trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte DN 457
e=6,3 mm en calderería de chapa de acero granalla-
da, revestida interiormente y exteriormente con pin-
tura epoxi al horno, con espesor mínimo de 200 mi-
cras, acoplamientos ranurado y válvula de mariposa
ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con
con zincado electrolítico y acabado en poliéster elec-
trostático, arqueta recta prefabricada de dimensio-
nes exteriores 1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo), con 2
agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones
65x21 cm con sendas lamas de aireación de acero
inoxidable, totalmente colocada y montada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según plano y
pliego.

Mano de obra........................................................ 199,640
Maquinaria ............................................................ 110,680
Resto de obra y materiales................................... 4.744,350

TOTAL PARTIDA................................................. 5.054,67

0245 VVAPDAD.8 ud Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con
aductor de aire de alta capacidad de 8". Las vento-
sas dispondrán de mecanismo de cierre por flotador
para protección de tubería DN 8" capacidad de en-
trada y salida de aire de 4.526 l/s en cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG 50, de flotador en inoxidable AISI
304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AI-
SI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purga-
dor 5/16". El aductor o antivacío con cuerpo y cierre
en fundición dúctil GGG 40 y eje en acero inoxidable
AISI 316. Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acopla-
mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada,
tubería de acero de conexión en DN 711 e=8 mm o
superior, granallada y pintada con  epoxi al horno es-
pesor mínimo 200 micras. Con armario prefabricado
de medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07 m de altu-
ra, tipo bicasco, dotado de puerta de doble hoja en
chapa galvanizada con área de paso de 1.14x1.60
m y rejilla de ventilación, totalmente colocada y mon-
tada. Rotulado de la numeración en la arqueta-arma-
rio según plano y pliego.

Mano de obra........................................................ 229,340
Maquinaria ............................................................ 111,960
Resto de obra y materiales................................... 9.374,594

TOTAL PARTIDA................................................. 9.715,89
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0246 Z005 ud Elaboración, colocación y desmontaje de cartel provi-
sional informativo de la eventual financiación de la
obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de
que el proyecto acabe siendo elegido para su finan-
ciación en el marco del PNDR, de 2,1x1,5 m., en
chapa galvanizada de 1,8 mm. con pliegue de 25
mm. a 90º en todo el contorno con señalítica y carac-
teres en pintura de exterior. Diseño según Pliego
Prescripciones Técnicas. En caso de que el proyec-
to no resulte finalmente seleccionado, esta unidad
de obra no se ejecutaría.

Mano de obra........................................................ 98,450
Maquinaria ............................................................ 5,560
Resto de obra y materiales................................... 518,030

TOTAL PARTIDA................................................. 622,04

0247 Z019 ud Elaboración y colocación de placas permanentes in-
formativas de la eventual financiación de la obra por
el FEADER, solo aplicable en el caso de que el pro-
yecto acabe siendo elegido para su financiación en
el marco del PNDR, en metacrilato  de 0,42 x 0,42
m². Diseño según Pliego de Prescripciones Técni-
cas. En caso de que el proyecto no resulte finalmen-
te seleccionado, esta unidad de obra no se ejecuta-
ría.

Mano de obra........................................................ 59,070
Resto de obra y materiales................................... 52,930

TOTAL PARTIDA................................................. 112,00

0248 ZN40 m³ Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de ca-
racterísticas según las especificadas en el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de ca-
rreteras.

Resto de obra y materiales................................... 12,890

TOTAL PARTIDA................................................. 12,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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1 ACTUACIÓN EN EL AZUD Y CANAL DE CAMPILLO BUITRAGO

REPARACIÓN TRAMO DEL CANAL1.1

DESBROCE m² Desbroce y limpieza

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, inclui-
do la excavación, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de
cualquier tipo y dimensión, con separación de los restos vegetales del res-
to de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de
empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior
a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la
superficie desbrozada.

Desbroce plataforma opuesta trabajo 1 1.361,46 1,00 1.361,46
Desbroce plataforma trabajo (camino) 1 1.361,46 3,00 4.084,38

5.445,840 0,49 2.668,46

DEMOL m³ Demolición, picado y cargado

Demolición, picado y carga de canales, acequias y elementos de hormigón,
incluido su posterior carga y transporte a vertedero o planta de tratamiento
autorizado para su posterior reutilización, incluido tasas del mismo.

Paños a demoler (Estimación) 200 2,64 5,00 0,25 660,00

660,000 11,21 7.398,60

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

Saneo terreno bajo hastiales 200 5,00 2,64 0,50 1.320,00

1.320,000 1,80 2.376,00

ZN40 m³ Zahorra natural ZN-40 puesta en obra

Zahorra natural ZN-40 procedente de planta y de características según las
especificadas en el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras.

Camino servicio 1,26 1.362,00 3,00 0,15 772,25

772,250 12,89 9.954,30

I06013 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km

Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granu-
lar seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste
de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km.

Camino servicio 1 1.362,00 3,00 0,15 612,90

612,900 3,78 2.316,76

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y
refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto.

Cuneta camino servicio 1 1.362,00 0,50 681,00
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681,000 0,62 422,22

DES-CANAL jor Limpieza y desbroce previo del cajero del canal

Jornada de desbrozado y acopiado de restos de piedras y restos de mate-
rial arbóreo, zarzas y demás residuos vegetales, leñosos o escombros de
hormigón y su posterior carga en telesacas o dúmper auto-cargante. Inclui-
da su extracción del Canal.

5 5,00

5,000 1.023,20 5.116,00

HIDRLIMP m² Limpieza final del cajero del canal mediante hidrolimpiadora

Proyección de chorro de agua a presión de 200 a 300 bar sobre paramento
de hormigón para la limpieza final del Canal mediante sistema de hidrolim-
pieza de alta presión, eliminando restos de suciedad, grasas y restos orgá-
nicos para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento de
hormigón. Incluidos medios auxiliares

Solera 1 1.361,46 1,30 1.769,90
Hastiales 2 1.361,46 2,64 7.188,51

8.958,410 4,78 42.821,20

REV.CNL.HA m² Revestimiento de hormigón de canal, cielo abierto.

Revestimiento de canal a cielo abierto mediante sistema de extendedora
de rodillos desde uno de los lados del canal. Incluidos perfiles necesarios
para su ejecución para un espesor nominal de 10 cm y recrecido del cajero
del canal. Excluido mallazo y hormigón que se valorará aparte.

Solera 1 1.361,46 1,30 1.769,90
Hastiales 2 1.361,46 2,64 7.188,51

8.958,410 7,50 67.188,08

REC.CN.HA m² Recrecido del hastial del canal hasta 1 m mediante encofrado corrido

Recrecido de los hastiales del canal hasta una altura no superior al metro
de altura mediante el uso de encofrados deslizantes. Excluido el mallazo y
el hormigón que se valorará aparte.

2 1.361,46 1,00 2.722,92

2.722,920 7,07 19.251,04

SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

Solera 1 1.361,46 1,30 0,10 176,99
Hastiales 2 1.361,46 2,64 0,10 718,85
Recrecido hastial 2 1.361,46 0,30 1,00 816,88

1.712,720 103,52 177.300,77

I15014 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 20x20
cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Solera 1 1.361,46 1,30 1.769,90
Hastiales 2 1.361,46 2,64 7.188,51
Recrecido hastial 4 1.361,46 0,30 1.633,75

10.592,160 4,53 47.982,48

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

1 8.560,00 8.560,00

8.560,000 1,88 16.092,80

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

272 7,98 2.170,56
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2.170,560 10,85 23.550,58

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Alzada 1 500,00 500,00

500,000 2,50 1.250,00

I24010 m Caño sencillo, ø 0,8 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,8 m de diámetro
interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipifi-
cada, en terreno tipo compacto.

Cruces con caminos existentes 3 6,00 18,00

18,000 147,15 2.648,70

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos ale-
tas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

6 6,00

6,000 360,38 2.162,28

SEI05002 m Drenaje longitudinal canal con tubo PVC ø 160 mm

Drenaje longitudinal de caminos y canales, con tubos de PVC perforados,
de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 2,5 m con lecho de
arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m²,
hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excava-
ción de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno com-
pacto.

Dren interceptor 1 1.362,00 1.362,00

1.362,000 13,84 18.850,08

PUERTA2 ud Puerta cancela de 5x2 m. colocada

Puerta cancela formada perfiles tubulares laminados en frío, incluso ele-
mentos de fijación y cierre. Colocada de 5*2 m.

Puerta principal 4 4,00

4,000 1.809,15 7.236,60

CERRAM2 m Cerramiento de malla galv. de 2,0 m altura y 3 hileras alambre

Cerramiento de malla galvanizada de 2,5 m de altura (primeros 0,5 m ente-
rrados) con suplemento adicional de 37 cm en 45 grados de coronación y 3
hileras de alambres de espino. Incluido p.p. de accesos, postes metálicos y
demás elementos auxiliares. Totalmente instalada y terminado según pla-
nos.

1er tramo canal 1 285,00 285,00
2º tramo canal 1 710,00 710,00
3er tramo canal 1 1.200,00 1.200,00

2.195,000 20,95 45.985,25

MT010102 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nive-
lación láser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Incluso agotamien-
to 

1er tramo canal 60 0,50 0,50 0,30 4,50
2º tramo canal 145 0,50 0,50 0,30 10,88
3er tramo canal 245 0,50 0,50 0,30 18,38

33,760 1,86 62,79
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I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

1er tramo canal 60 0,50 0,50 0,30 4,50
2º tramo canal 145 0,50 0,50 0,30 10,88
3er tramo canal 245 0,50 0,50 0,30 18,38

33,760 76,33 2.576,90

TOTAL 1.1............................................................................................... 505.211,89

AUTOMATIZACIÓN EN AZUD DE DERIVACIÓN1.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS1.2.1

CANAL.ELECT m Canalización eléctrica subterr. en zanja excavada

Canalización subterránea en zanja para conducción de 2 tubos de P.E. co-
rrugados de doble pared de diámetro 160 mm uno para la línea de fuerza y
de 90 mm otro para la línea de control de instalaciones y equipos electro-
mecánicos, colocados en fondo de zanja de 40 cm. de ancho y 150 cm. de
profundidad sobre lecho de arena, incluyendo excavación de zanjas y relle-
no con arena y posterior tapado con productos de excavación selecciona-
dos y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el
resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores y parte pro-
porcional de cruces de caminos y calzadas, arquetas de registro y pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-
do incluido.

1 1.355,00 1.355,00

1.355,000 33,37 45.216,35

TOTAL 1.2.1............................................................................................ 45.216,35

OBRA CIVIL1.2.2

CORT.HA m Corte de muro de Hormigón armado y/o mampostería

Corte de muro de hormigón armado o de mampostería, incluidos los me-
dios auxiliares.

4 1,50 6,00

6,000 12,05 72,30

DEMOL m³ Demolición, picado y cargado

Demolición, picado y carga de canales, acequias y elementos de hormigón,
incluido su posterior carga y transporte a vertedero o planta de tratamiento
autorizado para su posterior reutilización, incluido tasas del mismo.

Tramo colocación compuerta plana 1 2,00 0,50 2,00 2,00

2,000 11,21 22,42

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

4 2,00 8,00

8,000 10,85 86,80

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando
40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

1 2 20,00 0,25 10,00

10,000 15,68 156,80
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SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

Colocación compuerta mural 4 0,30 2,00 2,40
Recrecido aliviadero 2 20,00 0,50 0,25 5,00

7,400 103,52 766,05

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 296,00 296,00

296,000 1,84 544,64

TOTAL 1.2.2............................................................................................ 1.649,01

INSTALACIONES1.2.3

COMP.2X2 ud Compuerta plana estanca a 3 caras de 2,00x2,00 m. Instalada y funcionando

Suministro e instalación de compuerta plana deslizante estanca a 3 caras,
con estanqueidad simple en un único sentido a favor de la corriente me-
diante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable
AISI 304 con hoja de 8 mm de espesor y refuerzos horizontales y vertica-
les. Guías con plástico técnico. Preparada para anclaje de actuador en
puente con brida normalizada (f10 o f14). De dimensiones 2.000 mm de an-
cho por 2.000 mm de alto. Para carga de hasta 1,6 m.c.a. Eje de acciona-
miento a 3,5 m de la solera de la compuerta. Husillo de acero inoxidable AI-
SI 303 TR50x8 de 1,7 m de longitud. Compuerta preparada para embeber
y anclar a paredes laterales. Incluye pasarela de tramex de 5 m de longitud
con barandilla y apoyada sobre el cajero de la acequia o canal. Incluido el
transporte y montaje con grúa. Unidad totalmente acabada y funcional.

1 1,00

1,000 21.082,15 21.082,15

ACT.ELE.ACC ud Actuador eléctrico para compuerta plana. Instalado y funcionando

Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha de actuador eléctrico
con motor trifásico de 380 VAC y par de 250 Nm con acoplamiento a brida
normalizada f14. Incluidos sensores necesarios de posición, final de carre-
ra y control de par. Incluida la instalación de tubo rígido eléctrico de acero
galvanizado enchufable DN 32 mm con codos y empalmes necesarios y su-
jeto mediante grapas atornilladas. Incluido el tirado y conexionado de cable
tipo RVK 4x2,5 y de cable tipo YcY 16x0,5. Totalmente conectado y funcio-
nal.

1 1,00

1,000 7.282,27 7.282,27

SDNVL ud Sensores de nivel aguas arriba y/o abajo. Instalado y funcionando

Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de in-
mersión con membrana de acero corrugado de precisión 0,125 % (BFSL),
instalada en interior de tubo de acero inoxidable sobre pared de canal y co-
nectada a caja de conexiones. Incluido el suministro e instalación de boya
de nivel de acero inoxidable sobre herraje colgante con regulación de altu-
ra, así como de escala limnimétrica con tornillos de acero inoxidable en po-
sición previamente marcada. Incluido el tirado de cable tipo YC5x1,5 por tu-
bo y la instalación de tubo corrugado con camisa de acero PG13 sujeto me-
diante grapas atornilladas. Incluida la instalación de protecciones de clase
III en equipo de control y caja de conexiones de sensor con piqueta de to-
ma de tierra junto a sensor. Unidad completamente instalada y funcional.

1 1,00

1,000 3.373,20 3.373,20
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QDLMULSND ud Caudalímetro por ultrasonidos para canal abierto. Instalado y funcionando

Suministro, instalación, conexión, ajuste y puesta en marcha de caudalíme-
tro y transductor por correlación ultrasónica.
El caudalímetro por correlación ultrasónica para canales abiertos o tuberí-
as semillenas cumplirá las siguientes características:
- Electrónica con programación mediante teclado o PC con display retroilu-
minado de gran tamaño. Dispondrá de 2 salidas de 4-20mA y de 2 entra-
das 4-20 mA. Acceso vía internet mediante protocolo HTML. Comunicación
TCP/IP vía internet o conexión directa vía Modbus TCP y comunicación
HART. Alimentación 10 a 35 Vc.c, siendo opcional la alimentación a 220 V
c.a. Se montará cobre carril DIN. Válido para una temperatura de opera-
ción entre -20 ºC a +70 ºC. Dispondrá de Datalogger integrado de 1 Gb de
memoria.
El transductor de correlación ultrasónica para la medición de velocidad y ni-
vel por ultrasonidos, cumplirá las siguientes características:
- El sensor de caudal medirá la velocidad y altura de nivel bajo el siguiente
principio de funcionamiento:

* Velocidad caudal: Correlación ultrasónica con un rango de -1 a 4
m/s.

* Nivel por ultrasonidos integrado en un rango de 0 a 200 cm
* Frecuencia de transmisión: 1 MHz.
* Temperatura de operación: -10 ºC a 60 ºC.
* Presión de la operación: 4 bar

Incluido servidor con acceso vía internet mediante protocolo HTML comuni-
cación TCP/IP vía intranet o conexión directa vía modbus TCP y comunica-
ción HART para dar cumplimiento a la Orden ARM 1312/2009  de 20 de
mayo para control efectivo de caudales.
Incluido el suministro e instalación de cableado necesario, la instalación de
protecciones de clase III en equipo de control y caja de conexiones de sen-
sor con piqueta de toma de tierra junto a sensor y de sistema de alimenta-
ción ininterrumpida (SAI/UPS) de 2000 VA.
Unidad completamente instalada y funcional.

1 1,00

1,000 18.037,13 18.037,13

ALM.10 ud Instalación de alimentación y protecciones eléctricas

Suministro, instalación y conexionado de protecciones básicas y proteccio-
nes contra sobretensiones clase II con indicador de funcionamiento sobre
caja mural. Incluido el cableado de cable tipo RVK 4x4 por tubo y la instala-
ción del tubo rígido eléctrico de acero galvanizado enchufable de diámetro
25 mm con codos y empalmes necesarios y sujeto mediante grapas atorni-
lladas.

1 1,00

1,000 1.091,19 1.091,19
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ARMELC.CONTRLud Armario eléctrico de telecontrol. Instalado y funcionando

Suministro, instalación, ajuste, conexionado y puesta en marcha de arma-
rio eléctrico de telecontrol y automatización para compuerta electromecáni-
ca dentro de caseta prefabricada de hormigón armado. Incluye comunica-
ción GSM-GPRS de bajo tráfico para control desde telefonía móvil y desde
puesto central de control en la nube con protocolo de comunicación TCP y
UDP. Deberá de ser accesible por el usuario a través de aplicaciones com-
patibles con el sistema operativo Windows, con página web y aplicaciones
para teléfonos inteligentes tipo android o iOs.
Incluido módem GSM/GPRS cuatribanda (900/1800/850/1900), 1 puerto
USB 2.0, 1 puerto rs 485, ampliable con hasta 3 tarjetas de expansión. Re-
loj a tiempo real con calendario, 11 entradas digitales, 4 entradas analógi-
cas, 1 detector de tensión de batería, temperatura interior del núcleo, 4 sali-
das digitales relé de estado sólido, 1 fuente controlada 12/24 VDC, 1 ten-
sión común digitales 10 VDC, entrad de tensión de back-up. 6 entradas
analógicas y 4 digitales y 4 salidas analógicas. Para telecontrol y automati-
zación de compuertas o válvulas en canales y redes de distribución. Con
software de control de posición o regulación automática. Funciones princi-
pales: regulación de nivel, cambio en consigna/conexión/desconexión de re-
gulación remota; señalización local y remota de atascos; supervisión remo-
ta de niveles; envío de diferentes alarmas; control GSM; control GPRS; po-
sición manual/automático, control manual local.
Incluido el estudio de la inercia hidráulica de la conducción y el ajuste de
los parámetros del algoritmo de regulación, configuración, ajuste y puesta
en marcha del sistema completo. Instalación y conexión de sensor de intru-
sión magnético/varilla en la puerta de la caseta-
Incluido el tirado de cable tipo RVK 2x1,5 por tubo y la instalación de tubo
corrugado con camisa de acero PG13 sujeto mediante grapas atornilladas.
Unidad completamente instalada y funcional.

1 1,00

1,000 5.693,85 5.693,85

CASET.HAPREF.T3ud Caseta de hormigón armado dimensiones 2,33x2,14x2,14 m. Instalada

Suministro e instalación de caseta de hormigón armado de dimensiones in-
teriores 2.330 x 2.140 x 2.140 mm. Fabricado en hormigón armado de 60
mm de espesor. Colocado y terminado.

1 1,00

1,000 1.937,39 1.937,39

TOTAL 1.2.3............................................................................................ 58.497,18

TOTAL 1.2............................................................................................... 105.362,54

TOTAL 1........................................................................................................................................... 610.574,43
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2 OBRA  DE TOMA  EN EL CANAL

CANAL DE TOMA2.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS2.1.1

DESBROCE m² Desbroce y limpieza

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, inclui-
do la excavación, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de
cualquier tipo y dimensión, con separación de los restos vegetales del res-
to de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de
empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior
a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la
superficie desbrozada.

Toma desde Canal Campillo 1 120,00 120,00
Canal de entrada al bombeo 1 270,00 270,00

390,000 0,49 191,10

DEMOL m³ Demolición, picado y cargado

Demolición, picado y carga de canales, acequias y elementos de hormigón,
incluido su posterior carga y transporte a vertedero o planta de tratamiento
autorizado para su posterior reutilización, incluido tasas del mismo.

Paños a demoler 1 2,64 7,00 0,25 4,62

4,620 11,21 51,79

CORT.HA m Corte de muro de Hormigón armado y/o mampostería

Corte de muro de hormigón armado o de mampostería, incluidos los me-
dios auxiliares.

2 1,50 3,00

3,000 12,05 36,15

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

Toma desde Canal Campillo 1 113,60 3,00 340,80
Canal de entrada al bombeo 1 259,30 3,00 777,90

1.118,700 1,80 2.013,66

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

Toma desde Canal Campillo 1 68,58 0,20 13,72
Canal de entrada al bombeo 1 129,85 0,20 25,97
Trasdosado Toma 1 33,14 0,60 2,50 49,71
Trasdosado Canal 1 82,08 0,60 2,50 123,12

212,520 19,72 4.190,89
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SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1,15 1.118,70 1.286,51
Descuento trasdosado compact. -1,15 406,53 -467,51

819,000 1,06 868,14

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Toma desde Canal Campillo 1,15 32,60 2,50 93,73
Canal de entrada al bombeo 1,15 108,80 2,50 312,80

406,530 2,50 1.016,33

A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones

Bolos para relleno de blandones en cama de tubería. Incluida colocación y
afirmado.

Alzada 20 20,00

20,000 21,38 427,60

LAM-GEO m² Lámina geotextil gramaje 350 g/m²; instalado

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no te-
jido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de
agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma
UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm
(norma EN 918), y peso no inferior a 350 g/m² (Norma UNE-EN 965), inclu-
so solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efecti-
vamente colocada.

Alzada 20 20,00

20,000 1,28 25,60

TOTAL 2.1.1............................................................................................ 8.821,26

OBRA CIVIL2.1.2

MUROS Y CIMENTACIONES2.1.1.1

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

Losa cimentación 1 164,18 0,30 49,25

49,250 24,38 1.200,72

SEI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
3 m.

MURO CANAL DE TOMA 2 81,85 2,75 450,18
MURO CANAL PRINCIPAL 2 78,70 2,75 432,85

883,030 25,04 22.111,07
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SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

Hg limpieza losa cimentación 1 384,15 0,10 38,42

38,420 73,48 2.823,10

SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

muros 30 1 142,55 0,30 2,75 117,60
muros 40 2 9,00 0,40 2,75 19,80
losa cimentación 1 369,00 0,30 110,70

248,100 110,37 27.382,80

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

CANAL DE TOMA - ABIERTO
ø12 6.611,187 6.611,19
CANAL DE TOMA - C PASO
ø6 31,3632 31,36
ø12 1.190,73812 1.190,74
CANAL PRINCIPAL MUROS
ø12 5.700,57015 5.700,57
CANAL PRINCIPAL LOSA
ø12 2.801,898 2.801,90

16.335,760 1,88 30.711,23

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

CANAL DE TOMA - ABIERTO
ø16 1.526,3116 1.526,31
CANAL DE TOMA - C PASO
ø16 1.307,6712 1.307,67
CANAL PRINCIPAL MUROS
ø16 273,5612 273,56
CANAL PRINCIPAL LOSA
ø16 2.901,591 2.901,59

6.009,130 1,76 10.576,07

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

HORIZONTAL 1 189,63 189,63
VERTICAL 22 3,00 66,00

255,630 10,85 2.773,59

SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

2 151,34 302,68

302,680 6,48 1.961,37

TOTAL 2.1.1.1......................................................................................... 99.539,95
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ESTRUCTURAS2.1.1.2

SEI16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, consi-
derando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.
PASO SUPERIOR_BASE 6 3,85 23,10
PASO SUPERIOR_CANTO 6 8,14 0,30 14,65

37,750 32,27 1.218,19

SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

PASO SUPERIOR 6 2,57 1,50 0,30 6,94

6,940 103,52 718,43

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

LOSA PASO DE CANAL DE TOMA
ø12 344,56884 344,57

344,570 1,88 647,79

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

LOSA PASO DE CANAL DE TOMA
ø16 326,60496 326,60
ø20 454,8258 454,83

781,430 1,76 1.375,32

TOTAL 2.1.1.2......................................................................................... 3.959,73

TOTAL 2.1.2............................................................................................ 103.499,68

INSTALACIONES2.1.3

LIMP.REJA ud Limpiarrejas longitudinal para canal. Instalado

Limpiarrejas longitudinal para instalación en canal de tipo monobloc y una
carga de elevación de, al menos,1.396 kg. Bastidor monobloc carenado de
2,15 m de ancho en chapa de acero al carbono S235JR según UNE-EN
10025-2 con elastómero de cierre al canal en EPDM y protección formada
por un chorreado SA21/2 y 250 micras de Brea epoxi. Dispondrá de barro-
tes de sección rectangular de acero inoxidable X2CrNi 18-9 según la
UNE-EN 10088, de paso variable a partir de 10 mm y pulido mecánico. Dis-
pondrá de 6 peines limpiadores de acero inoxidable X2CrNi 18-9 según
UNE-EN 10088 con acabado en pulido mecánico y con una velocidad de
desplazamiento del peine de 4,6 m/min. El limpia peine dispondrá de ras-
queta de nylon (poliamida 6.6) sustentada en una estructura de acero inoxi-
dable X2CrNi 18-9 en acabado de pulido mecánico. El ángulo de inclina-
ción de la reja será de 75º. La chapa de descarga y la cadena de transmi-
sión (con una resistencia para cargas elevadas de 12.000 kg) serán de ace-
ro inoxidable X2CrNi 18-9, según la UNE-EN 10088, las varillas tensoras
en acero inoxidable calidad A2 (UNE-EN ISO 3506) y las ruedas motrices
de acero al carbono S235JR, según la UNE-EN 10025-2. Las ruedas motri-
ces estarán protegidas con una capa de pintura epoxi y otra de poliuretano
de 125 micras.
El grupo motriz estará conformado por un motor de 2,21 kW de potencia a
1500 rpm y tensión 220/380 V con aislamiento IP55. El reductor será de ti-
po tornillo sin fin. El eje motriz será de acero al carbono S235JR, según la
norma UNE-EN 10025-2. Dispondrá el conjunto motorreductor con un aca-
bado en pintura epoxi+poliuretano de 125 micras.
La tornillería y los tacos de los anclajes en calidad acero inoxidable A2. To-
talmente instalado y funcional.

1 1,00

1,000 32.373,52 32.373,52
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AUTM.LMREJ ud Conjunto de automatismo para funcionamiento del limpiarejas

Conjunto de automatismo para el funcionamiento del limpiarrejas en modo
automático. Compuesto por todo el conjunto de componentes eléctricos,
autómata y su programación con detector de pérdida de carga por ultrasoni-
dos y limitador de par eléctrico. Completamente instalado y funcional.

1 1,00

1,000 4.787,04 4.787,04

AREJ30.30 m² Rejilla tipo tramex 30.30.3.

Rejilla tipo tramex de sección 30.30.3 mm acero S-235-JR. Colocada sobre
estructura metálica de sujeción. Incluyendo recortes y ajustes necesarios.
Tratamiento galvanizado en caliente. Totalmente colocada.

1 4,64 4,64

4,640 110,55 512,95

COMP.2X2 ud Compuerta plana estanca a 3 caras de 2,00x2,00 m. Instalada y funcionando

Suministro e instalación de compuerta plana deslizante estanca a 3 caras,
con estanqueidad simple en un único sentido a favor de la corriente me-
diante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable
AISI 304 con hoja de 8 mm de espesor y refuerzos horizontales y vertica-
les. Guías con plástico técnico. Preparada para anclaje de actuador en
puente con brida normalizada (f10 o f14). De dimensiones 2.000 mm de an-
cho por 2.000 mm de alto. Para carga de hasta 1,6 m.c.a. Eje de acciona-
miento a 3,5 m de la solera de la compuerta. Husillo de acero inoxidable AI-
SI 303 TR50x8 de 1,7 m de longitud. Compuerta preparada para embeber
y anclar a paredes laterales. Incluye pasarela de tramex de 5 m de longitud
con barandilla y apoyada sobre el cajero de la acequia o canal. Incluido el
transporte y montaje con grúa. Unidad totalmente acabada y funcional.

1 1,00

1,000 21.082,15 21.082,15

COMP.22X24 ud Compuerta plana estanca a 3 caras de 2,25x2,40 m. Instalada y funcionando

Suministro e instalación de compuerta plana deslizante estanca a 3 caras,
con estanqueidad simple en un único sentido a favor de la corriente me-
diante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable
AISI 304 con hoja de 8 mm de espesor refuerzos horizontales y verticales.
Guías con plástico técnico. Preparada para anclaje de actuador en puente
con brida normalizada (f10 o f14). De dimensiones 2.250 mm de ancho por
2.400 mm de alto. Para carga de hasta 1,6 m.c.a. Eje de accionamiento a
3,5 m de la solera de la compuerta. Husillo de acero inoxidable AISI 303
TR50x8 de 1,7 m de longitud. Compuerta preparada para embeber y anclar
a paredes laterales. Incluye pasarela de tramex de 5 m de longitud con ba-
randilla y apoyada sobre el cajero de la acequia o canal. Incluido el trans-
porte y montaje con grúa. Unidad totalmente acabada y funcional.

1 1,00

1,000 10.864,71 10.864,71

ACT.ELE.ACC ud Actuador eléctrico para compuerta plana. Instalado y funcionando

Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha de actuador eléctrico
con motor trifásico de 380 VAC y par de 250 Nm con acoplamiento a brida
normalizada f14. Incluidos sensores necesarios de posición, final de carre-
ra y control de par. Incluida la instalación de tubo rígido eléctrico de acero
galvanizado enchufable DN 32 mm con codos y empalmes necesarios y su-
jeto mediante grapas atornilladas. Incluido el tirado y conexionado de cable
tipo RVK 4x2,5 y de cable tipo YcY 16x0,5. Totalmente conectado y funcio-
nal.

2 2,00

2,000 7.282,27 14.564,54
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SDNVL ud Sensores de nivel aguas arriba y/o abajo. Instalado y funcionando

Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha de sonda de nivel de in-
mersión con membrana de acero corrugado de precisión 0,125 % (BFSL),
instalada en interior de tubo de acero inoxidable sobre pared de canal y co-
nectada a caja de conexiones. Incluido el suministro e instalación de boya
de nivel de acero inoxidable sobre herraje colgante con regulación de altu-
ra, así como de escala limnimétrica con tornillos de acero inoxidable en po-
sición previamente marcada. Incluido el tirado de cable tipo YC5x1,5 por tu-
bo y la instalación de tubo corrugado con camisa de acero PG13 sujeto me-
diante grapas atornilladas. Incluida la instalación de protecciones de clase
III en equipo de control y caja de conexiones de sensor con piqueta de to-
ma de tierra junto a sensor. Unidad completamente instalada y funcional.

2 2,00

2,000 3.373,20 6.746,40

ALM.10 ud Instalación de alimentación y protecciones eléctricas

Suministro, instalación y conexionado de protecciones básicas y proteccio-
nes contra sobretensiones clase II con indicador de funcionamiento sobre
caja mural. Incluido el cableado de cable tipo RVK 4x4 por tubo y la instala-
ción del tubo rígido eléctrico de acero galvanizado enchufable de diámetro
25 mm con codos y empalmes necesarios y sujeto mediante grapas atorni-
lladas.

1 1,00

1,000 1.091,19 1.091,19

TOTAL 2.1.3............................................................................................ 92.022,50

TOTAL 2.1............................................................................................... 204.343,44

FILTRO DE CADENAS2.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS2.2.1

DESBROCE m² Desbroce y limpieza

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, inclui-
do la excavación, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de
cualquier tipo y dimensión, con separación de los restos vegetales del res-
to de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de
empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior
a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la
superficie desbrozada.

1 120,00 120,00

120,000 0,49 58,80

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

Arqueta de filtros 1 102,51 6,20 635,56

635,560 1,80 1.144,01
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REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

1 51,34 0,20 10,27
Trasdosado Toma 1 29,50 0,60 2,50 44,25

54,520 19,72 1.075,13

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1,15 635,56 730,89
Descuento trasdosado -1,15 338,20 -388,93

341,960 1,06 362,48

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1,15 53,47 5,50 338,20

338,200 2,50 845,50

A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones

Bolos para relleno de blandones en cama de tubería. Incluida colocación y
afirmado.

Alzada 2 2,00

2,000 21,38 42,76

TOTAL 2.2.1............................................................................................ 3.528,68

OBRA CIVIL2.2.2

MUROS Y CIMENTACIONES2.2.1.1

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

LOSA CIMENTACIÓN 2 7,90 0,40 6,32
2 6,70 0,40 5,36

11,680 24,38 284,76

SEI16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
3 m.

MURO DE LA ARQUETA_____
EXTERIOR 24,40 2,70 65,88
INTERIOR 27,12 2,70 73,22
MURO DEL VOLADIZO______
EXTERIOR 8,50 1,00 8,50
INTERIOR 7,50 1,00 7,50

155,100 25,04 3.883,70
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SEI16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2º puesta de alzado, in-
cluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-
ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura mayor
de 3 m.

HASTA H=3.20 (+00.50 m)
EXTERIOR 24,40 0,50 12,20
INTERIOR 27,12 0,50 13,56
HASTA H=3.20 (+00.50 m)
EXTERIOR/INTERIOR 45,02 2,50 112,55

138,310 27,43 3.793,84

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

HORMIGÓN LIMPIEZA BAJO LOSA 55,89 0,10 5,59

5,590 73,48 410,75

SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

MUROS__________
1 10,88 5,70 62,02
1 2,00 3,20 6,40

_-HV1 (M4) -1 3,24 0,50 -1,62
VOLADIZO 1 2,00 1,00 2,00
LOSAS__________
CIMENTACIÓN 52,93 0,40 21,17

89,970 110,37 9.929,99

SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

VIGAS CIMENTACION
ø6 78 78,00
ø10 122 122,00
ø12 108 108,00
MUROS
ø10 6 6,00
ø12 1.607 1.607,00
ø12 EN VOLADIZO 300,751 300,75

2.221,750 1,88 4.176,89

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

LOSA CIMENTACION
ø16 1.736,262 1.736,26
MUROS
ø16 2.323 2.323,00

4.059,260 1,76 7.144,30

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción
de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro,
p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso poste-
rior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cor-
dón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosellado
en uniones.

ARQUETA 1 26,26 26,26
VOLADIZO 1 8,75 8,75

35,010 10,85 379,86
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SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

ARQUETA 2 26,26 52,52
VOLADIZO 2 8,75 17,50

70,020 6,48 453,73

TOTAL 2.2.1.1......................................................................................... 30.457,82

ESTRUCTURAS2.2.1.2

B01058B ud Placa de anclaje S275JR

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según diseño en planos de
estructura, con unión soldada o atornillada, colocada en posición horizontal
o vertical, para anclaje de pilares o vigas metálicas, colocada. Con trata-
miento anticorrosión a base de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una
mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de
40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en
color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones
y tornillería. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

30 30,00

30,000 41,15 1.234,50

ALPEREN kg Acero laminado en perfiles en estructura

Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con trata-
miento anticorrosión a base de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una
mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de
40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en
color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones
y tornillería.

IPE 140 162,74 162,74
IPE 180 300,2 300,20
IPE 200 219,25 219,25

682,190 1,79 1.221,12

E15DCE020-M m² Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo
Tramex de 35x3mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con
uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

COTA 1026 1 4,50 4,00 18,00
1 4,50 1,20 5,40

23,400 75,45 1.765,53

SEI16018 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, vistas

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para dejar vista, conside-
rando 40 posturas.

Portico 11 1 4,00 1,50 6,00
Portico 13 1 1,14 1,10 1,25

7,250 35,60 258,10

SEI16020 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, para revestir, a más de 3 me-
tros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Losa voladizo base 1 5,00 1,75 8,75
Losa voladizo borde 1 8,50 0,30 2,55

11,300 35,81 404,65

SEI14015da m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

Portico 11 1 4,00 0,50 0,50 1,00
Portico 13 1 1,14 0,50 0,30 0,17
Losa voladizo 1 5,00 1,75 0,30 2,63

3,800 110,37 419,41
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SEI15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

VIGAS
ø6 29 29,00

8 8,00
ø8 15 15,00
ø10 74 74,00

57 57,00
ø12 14 14,00

11 11,00
LOSA VOLADIZO
ø12 393,459 393,46

601,460 1,88 1.130,74

TOTAL 2.2.1.2......................................................................................... 6.434,05

TOTAL 2.2.2............................................................................................ 36.891,87

INSTALACIONES2.2.3

AREJ30.30 m² Rejilla tipo tramex 30.30.3.

Rejilla tipo tramex de sección 30.30.3 mm acero S-235-JR. Colocada sobre
estructura metálica de sujeción. Incluyendo recortes y ajustes necesarios.
Tratamiento galvanizado en caliente. Totalmente colocada.

Arqueta filtro 1 6,70 5,60 37,52
Arenero 1 5,00 1,75 8,75

46,270 110,55 5.115,15

VFILTROCU23 ud Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 2.357 l/s

Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 2.357 l/s. Sección de pa-
so de 1,5 mm, formado por 29 paneles filtrantes con malla de acero inoxida-
ble X2CrNi 18-9 UNE EN 10088 y factor de malla 0,56. Estructura de tipo
monobloc. Estructura y guías de acero al carbono S275JR EN 10025. Eje y
ruedas en acero al carbono S275JR EN10025. Cadena de arrastre de alta
resistencia (10.000 kg) con pletinas de acero al carbono S235JR UNE-EN
10025-2, rodillos de polietileno, ejes y casquillos en acero inoxidable y vari-
lla tensora en acero cincado. Tratamiento de los elementos sumergidos
chorreado SA 2 1/2 más brea epoxi 250 micras. Incluyendo válvula de se-
guridad de acero al carbono S275JR EN 10025, tolva de recogida en acero
al carbono S275JR EN 10025, capota protectora en acero inoxidable
1.4307 EN10088 y policarbonato, todo ello con tratamiento de chorreado
SA21/2 y 250 micras de brea epoxi. Dispondrá de un equipo de bombeo pa-
ra suministro de agua al sistema de limpieza de la malla filtrante a presión
de 4,05 kW, 269 l/min y 3 kg/cm², el sistema de lavado será de acero inoxi-
dable X2CrNi 18-9 UNE-EN 10088 con protección mediante pulido mecáni-
co. Tornillería y tacos de anclaje en acero inoxidable A2. Armario de con-
trol y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado y
funcional.

1 1,00

1,000 37.322,39 37.322,39

AUTM.FLTRCDN ud Conjunto de automatismo para funcionamiento del Filtro de cadenas

Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro de cadenas en
modo automático. Compuesto por todo el conjunto de componentes eléctri-
cos, autómata y su programación con detector de pérdida de carga por ul-
trasonidos y motobomba para agua de lavado. Completamente instalado y
funcional.

1 1,00

1,000 6.239,46 6.239,46

TORSINFIN.9 ud Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros

Tornillo sinfín para recogida y transporte de residuos procedentes de la lim-
pieza de los filtros hasta el exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m
en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto, rosca de 250 mm, paso
de hélice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor
de 2 CV a 110 rpm, piñones y engranaje por cadena. En acero al carbono 
S275 JR. Tratamiento chorreado SA 2 1/2 más brea epoxi 250 micras. To-
talmente montado y colocado sobre arqueta de filtros. 

1 1,00

1,000 3.242,39 3.242,39
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VC.200AC ud Válvula comp ø 200 mm, 16 atm,con accionamiento de 6,5 ml.

Válvula de compuerta de asiento elástico DN 200, en PN 16, con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 y distancia entre ellas serie
básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta guiada vulcanizada interior y
exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje de acero
inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 2 juntas tóricas sobre cojine-
te de nylon y 1 de EPDM de protección en eje, con recubrimiento en pintu-
ra epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad
GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304 y pletina de montaje F-14 para
colocación de alargadera. Probada hidráulicamente según EN-1074. Alar-
gadera estanca IP-68 de 10 m. de largo, fabricada en acero inox. AISI 304
en tramos para evitar torsión compuesta por brida F-14 para conexionar a
la válvula y al reductor y casquillos guía intermedios para unir los tres tra-
mos. Estas barras van protegidas por un tubo de acero pintado en epoxi
250 micras, también en tres partes con sus correspondientes guías interio-
res y sus bridas de conexionado, mecanizadas para que sean IP68 a per-
petuidad y estando permanentemente sumergidas. Incluye 3 anclajes teles-
cópicos a pared e indicador de posición mecánico con volante de apertura
y cierre. Reductor de engranajes cónicos A 13-SM de DREHMO o similar.
Totalmente instalada y terminada. Incluida p.p. de juntas, tornillería de mon-
taje en acero inoxidable A-2.

1 1,00

1,000 8.366,73 8.366,73

TU010519 ml Tubería acero helicoidal, ø 1626 mm, esp.12 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 1626 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con es-
pesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

1 7,00 7,00

7,000 829,68 5.807,76

COMU.10-15 m² Compuerta mural, diámetro tubo 1000-1500 mm Carrera 7m

Compuerta mural para tubería de diámetro entre 1000 y 1500 mm y altura
del husillo menor de 7 m, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del
carril, pletinas y tornillería de acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en ace-
ro inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro
lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Cierre bidirec-
ción. Estanqueidad cumplimiento de norma DIN19569-4 clase5.  Protec-
ción contra la corrosión con chorreado de arena de la superficie hasta rugo-
sidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de
400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple,
acoplamiento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto
de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de ca-
rrera, protección contra sobrecarga,  mando manual, con equipamiento in-
cluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por
cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, pro-
tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-
nicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reduc-
tor y del actuador IP 67.

By-pass filtro 1x5 x 1 1 0,80 1,20 0,96

0,960 5.353,76 5.139,61

MDTIAL015G ml Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada

Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro inte-
rior 650 mm, construida con tubos huecos de acero galvanizado en calien-
te, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de
80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio-
nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvanizado en caliente
y montaje e instalación en obra.

1 4,50 4,50

4,500 164,31 739,40
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A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm

Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente
para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

1 685,00 685,00

685,000 5,29 3.623,65

TOTAL 2.2.3............................................................................................ 75.596,54

TOTAL 2.2............................................................................................... 116.017,09

TOTAL 2........................................................................................................................................... 320.360,53
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3 TUBERÍA DE IMPULSIÓN A BALSA Y ESTACIÓN DE FILTRADO

ESTACIÓN DE FILTRADO3.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS3.1.1

DESBROCE m² Desbroce y limpieza

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, inclui-
do la excavación, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de
cualquier tipo y dimensión, con separación de los restos vegetales del res-
to de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de
empleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior
a 5 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la
superficie desbrozada.

Desbroce 1 12,40 9,00 111,60
Alrrededores 1 50,00 50,00

161,600 0,49 79,18

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

Tubería 1 15,50 16,64 257,92
Cimentación estación filtrado 1 12,40 9,00 0,30 33,48

291,400 1,80 524,52

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

1,15 257,92 296,61

296,610 2,50 741,53

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

1 15,50 4,00 1,10 68,20
1 15,50 4,80 0,10 7,44

75,640 19,72 1.491,62
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CANAL.ELECT m Canalización eléctrica subterr. en zanja excavada

Canalización subterránea en zanja para conducción de 2 tubos de P.E. co-
rrugados de doble pared de diámetro 160 mm uno para la línea de fuerza y
de 90 mm otro para la línea de control de instalaciones y equipos electro-
mecánicos, colocados en fondo de zanja de 40 cm. de ancho y 150 cm. de
profundidad sobre lecho de arena, incluyendo excavación de zanjas y relle-
no con arena y posterior tapado con productos de excavación selecciona-
dos y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el
resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores y parte pro-
porcional de cruces de caminos y calzadas, arquetas de registro y pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-
do incluido.

1 265,00 265,00

265,000 33,37 8.843,05

TOTAL 3.1.1............................................................................................ 11.679,90

OBRA CIVIL3.1.2

MUROS Y CIMENTACIONES3.1.1.1

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

LOSA 42,80 0,40 17,12

17,120 24,38 417,39

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

HORMIGÓN LIMPIEZA BAJO LOSA 115,92 0,10 11,59

11,590 73,48 851,63

SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

LOSA 12,40 9,00 0,40 44,64

44,640 103,52 4.621,13

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

LOSA
ø16 3.949,88 3.949,88

3.949,880 1,76 6.951,79

E11CCT040 m² Pavimento continuo cuarzo gris

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forja-
do de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, en-
cofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de so-
lera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento
5,0 kg/m².); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormi-
gón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m².); p.p. aserrado de jun-
tas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

LOSA 111,6 111,60

111,600 5,27 588,13

TOTAL 3.1.1.1......................................................................................... 13.430,07
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ESTRUCTURAS3.1.1.2

B01058B ud Placa de anclaje S275JR

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según diseño en planos de
estructura, con unión soldada o atornillada, colocada en posición horizontal
o vertical, para anclaje de pilares o vigas metálicas, colocada. Con trata-
miento anticorrosión a base de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una
mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de
40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en
color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones
y tornillería. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,000 41,15 329,20

ALPEREN kg Acero laminado en perfiles en estructura

Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con trata-
miento anticorrosión a base de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una
mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de
40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en
color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones
y tornillería.

HEB 1 967,12 967,12
IPE 1 859,52 859,52
CHAPAS 1 75,46 75,46

1.902,100 1,79 3.404,76

B01065 kg Correa chapa conformada en frío tipo C/Z

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despun-
tes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA,
CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CF 140x2.5 589,38 589,38

589,380 7,89 4.650,21

TOTAL 3.1.1.2......................................................................................... 8.384,17

CUBIERTA Y CERRAMIENTOS3.1.1.3

I19033M1 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial
tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre corre-
as metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, medios auxiliares, de elevación y elementos de seguridad. Me-
dida en verdadera magnitud.

CUBIERTA 2 11,70 4,20 98,28

98,280 34,48 3.388,69

PCAN m Canalón chapa de acero 1250 mm desarrollo

Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor, de sección según planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm,
con aislamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de piezas de fijación, sol-
daduras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.

2 11,70 23,40

23,400 27,45 642,33

PRECU.05 m Remate chapa de acero 500mm

Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial, pre-
lacado, de 500 mm de desarrollo, en remates de cubierta o fachada, i/p.p.
de solapes y accesorios de fijación, totalmente instalado.

Lado largo 2 12,40 24,80
Lado corto 2 9,00 18,00

42,800 12,90 552,12
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SEB02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados
a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno
de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².

Lado largo 2 12,40 4,00 99,20
Lado corto 2 9,00 4,75 85,50

184,700 45,99 8.494,35

OPBPLE m² Puerta basculante plegable

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por
dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco,
bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja de chapa plegada
de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hom-
bre de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de segu-
ridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas
de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada
al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instala-
da.

1 4,75 4,20 19,95

19,950 127,40 2.541,63

E15DR533 m² Vent.Al.Lc.Oscilo.

Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio lacado color de 15
micras, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

2 1,20 0,40 0,96

0,960 337,86 324,35

TII19065 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar

Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4,
cámara de 6 y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sella-
do perimetral y sellado en frío con silicona incolora.

2 1,20 0,40 0,96

0,960 54,12 51,96

PVREJCLAI2 ud Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm

Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante
marco y malla antiinsectos de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. To-
talmente instalada.

4 4,00

4,000 188,30 753,20

TOTAL 3.1.1.3......................................................................................... 16.748,63

ANCLAJES3.1.1.4

SEI14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/IIa+Qa, planta, D<=50 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con
árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilón como por bombeo.

Anclaje codos 1 4,00 23,06 92,24

92,240 103,52 9.548,68

SEI15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Anclaje codos 1 2.767,20 2.767,20

2.767,200 1,76 4.870,27

SEI16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

Anclaje codos 4 16,25 65,00
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65,000 24,38 1.584,70

TOTAL 3.1.1.4......................................................................................... 16.003,65

TOTAL 3.1.2............................................................................................ 54.566,52

INSTALACIONES3.1.3

FILR.VL.1000 ud Filtro automático para Q=5.544 m3/h y 100 micras. Instalado

Filtro automático para un caudal de filtrado de 5.544 m3/h, 10 bares de pre-
sión de servicio y 100 micras de grado de filtración. Dispondrá de elemen-
tos filtrantes en acero inoxidable y del tipo cilíndricos y abiertos por ambos
extremos con 78 unidades de filtración tipo velas y una superficie de filtra-
ción total de 188.682 cm2. Brida de conexionado en diámetro DN 1000
mm. Motor eléctrico de 0,12 kW de potencia a 50 Hz y 230 V. Dispondrá de
sistema de retrolavado. Totalmente instalado y probado. Incluidos los me-
dios auxiliares.

2 2,00

2,000 94.875,00 189.750,00

CDR.CONTR ud Cuadro de control para gestión y uso de filtros en paralelo

Cuadro de control para la gestión y funcionamiento de 2 filtros instalados
en paralelo. Completamente instalado y funcionando. Incluidos los medios
auxiliares.

1 1,00

1,000 3.631,83 3.631,83

VMM.1000 ud Válvula de mariposa motorizada PN 10, DN 1000

Válvula de mariposa, diámetro 1.000 y PN 10 atm., embridada según ISO
5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de
acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zinca-
da), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante reductor y motor
eléctrico de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, descone-
xión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecar-
ga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-
miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA +
1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada di-
rección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-
dores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con
conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con
embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67.
Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado
CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.
Totalmente instalado.

2 2,00

2,000 16.167,77 32.335,54

VMMBLE.1000 ud Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 1000

Válvula de mariposa, diámetro 1.000 y PN 10 atm., embridada según ISO
5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de
acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zinca-
da), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante reductor y acciona-
dor manual de volante, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º. Condi-
ciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores
cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán
ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.

1 1,00

1,000 12.067,77 12.067,77

CARR_DES.1000 ud Carrete de desmontaje DN 1000 mm

Carrete telescópico de desmontaje DN 1.000mm-PN10, acabado en epoxi,
fabricado con virola en acero inoxidable AISI-304 con doble brida, de acero
al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto
en interior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza
60º shore. Tornillería en acero al carbono, bicromatada de calidad mínima
de 8.8. Totalmente instalado con p.p. de juntas.

3 3,00

3,000 4.057,74 12.173,22
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A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

ESTACIÓN DE FILTRADO
 ø 1500 mm colectores principales 2 18,51 369,92 13.694,44
 ø 1000 mm entre filtros 2 2,40 197,29 946,99
 ø 1000 mm by-pass 1 3,60 197,29 710,24
Codos Ø 1500 4 871,61 3.486,44
Bridas tapón final
Ø 1500-PN10 2 526,50 1.053,00
Bridas colectores
Ø 1500-PN10 2 314,78 629,56
Bridas colectores
Ø 1000-PN10 8 133,21 1.065,68
Tornillería 1 250,00 250,00

21.836,350 4,43 96.735,03

TOTAL 3.1.3............................................................................................ 346.693,39

TOTAL 3.1............................................................................................... 412.939,81

TUBERÍAS DESDE PK 0+000 HASTA PK 0+5203.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS3.2.1

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

TUBERÍA DE IMPULSIÓN
Tierra vegetal 1 1.596,80 1.596,80
Desmonte 1 11.777,89 11.777,89
DESCUENTO PARTICIÓN ITAcyl
Tierra vegetal -1 48,80 -48,80
Desmonte -1 3.423,70 -3.423,70

9.902,190 1,80 17.823,94

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

Cama 1 462,22 462,22
DESCUENTO PARTICIÓN ITAcyl

-1 31,36 -31,36

430,860 19,72 8.496,56
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REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Tubería HPCC DN 1500 en talud 1/1 1 536,39 0,55 295,01
DESCUENTO PARTICIÓN ITAcyl

-1 16,39 0,55 -9,01

286,000 2,50 715,00

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

TUBERÍA IMPULSIÓN
Tierra vegetal 1,15 1.596,80 1.836,32
Desmonte 1,15 11.777,89 13.544,57
DESCUENTO PARTICIÓN ITAcyl
Tierra vegetal -1,15 48,80 -56,12
Desmonte -1,15 3.423,70 -3.937,26

11.387,510 1,06 12.070,76

ANCLPE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujeción
de válvulas. Incluyendo hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD
diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Inclui-
da puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hor-
migón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.

Codo horizontal DN 1500 1 23,06 23,06
Te DN 1500 1 42,72 42,72
S salida caseta válvulas 1 46,12 46,12
Codo vertical DN 1500 2 23,06 46,12
DESCUENTO PARTICIÓN ITAcyl
S salida caseta válvulas -1 46,12 -46,12
Codo horizontal DN 1500 -1 23,06 -23,06

88,840 222,52 19.768,68

TOTAL 3.2.1............................................................................................ 58.874,94

TUBERÍAS3.2.2

HPCC_1500 m Tubería HPCC DN 1.500 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.500 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tu-
bería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para
unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías
instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de
otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los mate-
riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracte-
rísticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y jun-
tas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos por servicios. Medida la
unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Según mediciones auxiliares:
1 536,39 536,39

DESCUENTO PARTICIÓN ITAcyl
-1 16,39 -16,39

520,000 645,17 335.488,40
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A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo horizontal 45º 1 653,71 653,71
Te 1 1.109,77 1.109,77
Codo vertical 2 653,71 1.307,42
DESCUENTO PARTICIÓN ITAcyl
Codo horizontal 45º -1 653,71 -653,71

2.417,190 4,43 10.708,15

P_CATÓ ud Ánodos de protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg
preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcional de los si-
guientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65,
placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado
de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

4 4,00
DESCUENTO PARTICIÓN ITAcyl

-1 -1,00

3,000 120,87 362,61

TOTAL 3.2.2............................................................................................ 346.559,16

ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD3.2.3

VVADDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 7/16" y aductor 8" en arqueta

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de alta ca-
pacidad de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire
de 4.526 l/s en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxida-
ble AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25
con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión
1" y orificio purgador 7/16". El aductor o antivacío con cuerpo y cierre en
fundición dúctil GGG 40 y eje en acero inoxidable AISI 316. Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acoplamientos ranurados y válvu-
la de mariposa ranurada, tubería de acero de conexión en DN 711 e=8 mm
o superior, granallada y pintada con  epoxi al horno espesor mínimo 200 mi-
cras. Con armario prefabricado de medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07
m de altura, tipo bicasco, dotado de puerta de doble hoja en chapa galvani-
zada con área de paso de 1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, totalmente
colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta-armario se-
gún plano y pliego.

Según mediciones auxiliares:
Impulsión 2 2,00

2,000 8.557,77 17.115,54

TOTAL 3.2.3............................................................................................ 17.115,54

OBRAS ESPECIALES3.2.4

LOSAS CRUCE ud Paso tubería bajo camino o desagüe con  losa hormigón

Paso de tubería bajo camino o desagüe, o otro elemento, a ejecutar con
protección de losa de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de plan-
ta y canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas
para su transporte. Incluido colocación y montaje. Incluyendo transporte y
colocación con los medios mecánicos adecuado. En tubería DN>400 mm
en sentido transversal y en DN<=315mm en sentido longitudinal a la tube-
ría. Así como la compactación del camino o desagüe para dejarlo en el es-
tado original. Colocado en terreno tipo normal.

5 5,00

5,000 123,91 619,55
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TOTAL 3.2.4............................................................................................ 619,55

TOTAL 3.2............................................................................................... 423.169,19

TOTAL 3........................................................................................................................................... 836.109,00
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4 RED DE RIEGO

MOVIMIENTOS DE TIERRAS4.1

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

T-1 1 254.807,90 254.807,90
T-1-1 1 13.573,24 13.573,24
T-1-10 1 4.671,32 4.671,32
T-1-11 1 13.403,22 13.403,22
T-1-1-1 1 4.968,40 4.968,40
T-1-12 1 11.738,14 11.738,14
T-1-12-1 1 1.355,47 1.355,47
T-1-13 1 39.653,44 39.653,44
T-1-1-3 1 2.481,46 2.481,46
T-1-13-2 1 6.096,47 6.096,47
T-1-13-4 1 6.701,35 6.701,35
T-1-13-4-1 1 7.809,99 7.809,99
T-1-13-4-1-1 1 670,75 670,75
T-1-13-6 1 1.774,02 1.774,02
T-1-13-8 1 6.023,51 6.023,51
T-1-14 1 18.113,18 18.113,18
T-1-14-1 1 3.217,71 3.217,71
T-1-14-1-1 1 3.576,54 3.576,54
T-1-14-2 1 3.292,28 3.292,28
T-1-14-2-1 1 167,11 167,11
T-1-14-3 1 931,03 931,03
T-1-14-5 1 1.428,56 1.428,56
T-1-15 1 3.843,80 3.843,80
T-1-16 1 530,35 530,35
T-1-17 1 10.686,50 10.686,50
T-1-18 1 399,96 399,96
T-1-19 1 6.725,32 6.725,32
T-1-2 1 23.926,43 23.926,43
T-1-20 1 8.409,93 8.409,93
T-1-20-1 1 976,36 976,36
T-1-21 1 3.523,68 3.523,68
T-1-2-1 1 6.234,72 6.234,72
T-1-22 1 6.521,94 6.521,94
T-1-2-2 1 919,47 919,47
T-1-22-1 1 2.586,31 2.586,31
T-1-23 1 1.887,54 1.887,54
T-1-2-3 1 941,89 941,89
T-1-24 1 263,29 263,29
T-1-2-4 1 504,19 504,19
T-1-2-5 1 895,44 895,44
T-1-26 1 1.119,34 1.119,34
T-1-2-7 1 7.389,40 7.389,40
T-1-2-7-1 1 1.477,62 1.477,62
T-1-28 1 2.539,68 2.539,68
T-1-3 1 2.646,55 2.646,55
T-1-4 1 1.886,63 1.886,63
T-1-5 1 23.080,32 23.080,32
T-1-5-1 1 17.574,22 17.574,22
T-1-5-1-1 1 5.790,30 5.790,30
T-1-5-1-3 1 7.889,24 7.889,24
T-1-5-2 1 361,92 361,92
T-1-5-3 1 5.188,00 5.188,00
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T-1-5-4 1 2.332,96 2.332,96
T-1-5-6 1 397,21 397,21
T-1-6 1 1.050,54 1.050,54
T-1-7 1 407,42 407,42
T-1-8 1 4.874,11 4.874,11
T-1-8-1 1 478,72 478,72
T-1-8-2 1 970,49 970,49
T-1-9 1 25.330,49 25.330,49
T-1-9-1 1 2.166,43 2.166,43
T-1-9-1-1 1 136,20 136,20
T-1-9-3 1 2.017,00 2.017,00
T-1-9-5 1 2.383,14 2.383,14
T-2 1 5.990,83 5.990,83
T-2-1 1 91,60 91,60
T-2-2 1 370,64 370,64
T-H-183 1 253,15 253,15
T-H-421 1 120,37 120,37
T-H-57 1 113,73 113,73
T-H-66 1 279,91 279,91
T-H-68 1 236,09 236,09
T-H-70 1 198,17 198,17
T-H-303 Y T-H-404 1 158,22 158,22
T-H-84 1 130,16 130,16
T-H-128 1 237,24 237,24
T-H-428 1 321,47 321,47
T-H-144 1 119,61 119,61
T-H-153 1 119,51 119,51
T-H-155 1 150,26 150,26
T-H-159 1 161,79 161,79
Incremento por nuevos ramales con talud 2H/1V
T-2 1 10.483,53 10.483,53
T-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1 5.990,83 -5.990,83
T-2-1 1 162,43 162,43
T-2-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1 91,60 -91,60
T-2-2 1 689,66 689,66
T-2-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1 370,64 -370,64
T-1 1 60.884,92 60.884,92
T-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1 37.476,63 -37.476,63
T-1-2 1 39.279,10 39.279,10
T-1-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1 21.978,86 -21.978,86
T-1-2-1 1 11.175,00 11.175,00
T-1-2-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1 6.234,72 -6.234,72
T-1-2-2 1 1.636,36 1.636,36
T-1-2-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1 919,47 -919,47
T-1-2-3 1 1.705,53 1.705,53
T-1-2-3. Descuento medición de talud 1H/1V -1 941,89 -941,89
T-1-2-4 1 1.028,68 1.028,68
T-1-2-4. Descuento medición de talud 1H/1V -1 504,19 -504,19
T-1-2-5 1 1.793,13 1.793,13
T-1-2-5. Descuento medición de talud 1H/1V -1 895,44 -895,44
T-1-2-7 1 13.270,84 13.270,84
T-1-2-7. Descuento medición de talud 1H/1V -1 7.389,40 -7.389,40
T-1-2-7-1 1 2.649,27 2.649,27
T-1-2-7-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1 1.477,62 -1.477,62
T-1-6 1 1.800,20 1.800,20
T-1-6. Descuento medición de talud 1H/1V -1 1.050,54 -1.050,54
T-1-5 1 7.987,57 7.987,57
T-1-5. Descuento medición de talud 1H/1V -1 4.511,81 -4.511,81
T-1-5-1 1 3.624,24 3.624,24
T-1-5-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1 2.094,10 -2.094,10
T-1-5-2 1 644,71 644,71
T-1-5-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1 361,92 -361,92
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-2-7 1 86,63 86,63
T-1-2-7-1 1 139,13 139,13
T-1-5-1-1 1 1.250,87 1.250,87
T-1-8 1 1.529,75 1.529,75
T-1-14-3 -1 931,03 -931,03
T-1-14-1 -1 3.217,71 -3.217,71
T-1-14-1-1 -1 3.576,54 -3.576,54
T-1-26 -1 365,55 -365,55
T-1-21 -1 763,66 -763,66
T-1-8-8 -1 478,72 -478,72

674.971,570 1,80 1.214.948,83
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REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

T-1 1 8.090,38 8.090,38
T-1-1 1 654,10 654,10
T-1-10 1 311,13 311,13
T-1-11 1 802,13 802,13
T-1-1-1 1 169,60 169,60
T-1-12 1 567,87 567,87
T-1-12-1 1 101,38 101,38
T-1-13 1 1.161,95 1.161,95
T-1-1-3 1 99,66 99,66
T-1-13-2 1 394,89 394,89
T-1-13-4 1 278,25 278,25
T-1-13-4-1 1 276,50 276,50
T-1-13-4-1-1 1 26,42 26,42
T-1-13-6 1 96,74 96,74
T-1-13-8 1 374,28 374,28
T-1-14 1 1.131,23 1.131,23
T-1-14-1 1 193,33 193,33
T-1-14-1-1 1 339,58 339,58
T-1-14-2 1 179,34 179,34
T-1-14-2-1 1 9,91 9,91
T-1-14-3 1 56,34 56,34
T-1-14-5 1 96,15 96,15
T-1-15 1 228,44 228,44
T-1-16 1 20,17 20,17
T-1-17 1 339,36 339,36
T-1-18 1 22,30 22,30
T-1-19 1 521,60 521,60
T-1-2 1 1.078,23 1.078,23
T-1-20 1 532,85 532,85
T-1-20-1 1 61,59 61,59
T-1-21 1 220,73 220,73
T-1-2-1 1 383,92 383,92
T-1-22 1 407,22 407,22
T-1-2-2 1 47,64 47,64
T-1-22-1 1 148,40 148,40
T-1-23 1 138,16 138,16
T-1-2-3 1 24,75 24,75
T-1-24 1 13,87 13,87
T-1-2-4 1 24,20 24,20
T-1-2-5 1 32,75 32,75
T-1-26 1 71,20 71,20
T-1-2-7 1 517,45 517,45
T-1-2-7-1 1 88,57 88,57
T-1-28 1 182,93 182,93
T-1-3 1 104,61 104,61
T-1-4 1 43,93 43,93
T-1-5 1 922,34 922,34
T-1-5-1 1 1.021,53 1.021,53
T-1-5-1-1 1 201,26 201,26
T-1-5-1-3 1 346,78 346,78
T-1-5-2 1 21,07 21,07
T-1-5-3 1 198,52 198,52
T-1-5-4 1 73,31 73,31
T-1-5-6 1 15,18 15,18
T-1-6 1 40,70 40,70
T-1-7 1 11,45 11,45
T-1-8 1 300,61 300,61
T-1-8-1 1 21,37 21,37
T-1-8-2 1 20,10 20,10
T-1-9 1 817,70 817,70
T-1-9-1 1 104,40 104,40
T-1-9-1-1 1 7,08 7,08
T-1-9-3 1 148,46 148,46
T-1-9-5 1 168,30 168,30
T-2 1 360,20 360,20
T-2-1 1 6,16 6,16
T-2-2 1 20,42 20,42
T-H-183 1 6,26 6,26
T-H-421 1 6,92 6,92
T-H-57 1 7,29 7,29
T-H-66 1 7,06 7,06
T-H-68 1 6,27 6,27
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T-H-70 1 7,59 7,59
T-H-303 Y T-H-404 1 10,62 10,62
T-H-84 1 6,87 6,87
T-H-128 1 10,07 10,07
T-H-428 1 10,20 10,20
T-H-144 1 5,76 5,76
T-H-153 1 6,08 6,08
T-H-155 1 6,33 6,33
T-H-159 1 6,52 6,52
Incremento de la cama por nuevos ramales con talud
2H/1V
T-2 1 138,53 138,53
T-2-1 1 3,60 3,60
T-2-2 1 12,00 12,00
T-1 1 1.473,96 1.473,96
T-1-2 1 510,87 510,87
T-1-2-1 1 142,61 142,61
T-1-2-2 1 26,40 26,40
T-1-2-3 1 14,40 14,40
T-1-2-4 1 14,40 14,40
T-1-2-5 1 16,80 16,80
T-1-2-7 1 188,69 188,69
T-1-2-7-1 1 40,80 40,80
T-1-6 1 26,40 26,40
T-1-5 1 98,53 98,53
T-1-5-1 1 45,30 45,30
T-1-5-2 1 12,00 12,00
Incremento del recubrimiento por nuevos ramales con
talud 2H/1V
T-2 1 487,14 487,14
T-2-1 1 7,65 7,65
T-2-2 1 25,50 25,50
T-1 1 1,00
T-1-2 1 1.819,99 1.819,99
T-1-2-1 1 530,30 530,30
T-1-2-2 1 56,10 56,10
T-1-2-3 1 30,60 30,60
T-1-2-4 1 30,60 30,60
T-1-2-5 1 33,02 33,02
T-1-2-7 1 735,43 735,43
T-1-2-7-1 1 113,39 113,39
T-1-6 1 56,10 56,10
T-1-5 1 1,00
T-1-5-1 1 252,45 252,45
T-1-5-2 1 25,50 25,50
Descuento medición gravilla de cama y recubrinto. de
talud 1H/1V
T-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1 360,20 -360,20
T-2-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1 6,16 -6,16
T-2-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1 20,42 -20,42
T-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1 1.219,30 -1.219,30
T-1-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1 1.685,08 -1.685,08
T-1-2-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1 383,92 -383,92
T-1-2-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1 47,64 -47,64
T-1-2-3. Descuento medición de talud 1H/1V -1 24,75 -24,75
T-1-2-4. Descuento medición de talud 1H/1V -1 24,20 -24,20
T-1-2-5. Descuento medición de talud 1H/1V -1 32,75 -32,75
T-1-2-7. Descuento medición de talud 1H/1V -1 517,45 -517,45
T-1-2-7-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1 88,57 -88,57
T-1-6. Descuento medición de talud 1H/1V -1 40,70 -40,70
T-1-5. Descuento medición de talud 1H/1V -1 81,92 -81,92
T-1-5-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1 212,19 -212,19
T-1-5-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1 21,07 -21,07
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-2-7 1 5,85 5,85
T-1-2-7-1 1 9,40 9,40
T-1-5-1-1 1 84,51 84,51
T-1-8 1 122,96 122,96
T-1-14-3 -1 56,34 -56,34
T-1-14-1 -1 193,33 -193,33
T-1-14-1-1 -1 339,58 -339,58
T-1-26 -1 35,85 -35,85
T-1-21 -1 53,36 -53,36
T-1-8-1 -1 21,37 -21,37

27.324,440 19,72 538.837,96

325 octubre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

T-1 1,15 254.807,90 293.029,09
T-1-1 1,15 13.573,24 15.609,23
T-1-10 1,15 4.671,32 5.372,02
T-1-11 1,15 13.403,22 15.413,70
T-1-1-1 1,15 4.968,40 5.713,66
T-1-12 1,15 11.738,14 13.498,86
T-1-12-1 1,15 1.355,47 1.558,79
T-1-13 1,15 39.653,44 45.601,46
T-1-1-3 1,15 2.481,46 2.853,68
T-1-13-2 1,15 6.096,47 7.010,94
T-1-13-4 1,15 6.701,35 7.706,55
T-1-13-4-1 1,15 7.809,99 8.981,49
T-1-13-4-1-1 1,15 670,75 771,36
T-1-13-6 1,15 1.774,02 2.040,12
T-1-13-8 1,15 6.023,51 6.927,04
T-1-14 1,15 18.113,18 20.830,16
T-1-14-1 1,15 3.217,71 3.700,37
T-1-14-1-1 1,15 3.576,54 4.113,02
T-1-14-2 1,15 3.292,28 3.786,12
T-1-14-2-1 1,15 167,11 192,18
T-1-14-3 1,15 931,03 1.070,68
T-1-14-5 1,15 1.428,56 1.642,84
T-1-15 1,15 3.843,80 4.420,37
T-1-16 1,15 530,35 609,90
T-1-17 1,15 10.686,50 12.289,48
T-1-18 1,15 399,96 459,95
T-1-19 1,15 6.725,32 7.734,12
T-1-2 1,15 23.926,43 27.515,39
T-1-20 1,15 8.409,93 9.671,42
T-1-20-1 1,15 976,36 1.122,81
T-1-21 1,15 3.523,68 4.052,23
T-1-2-1 1,15 6.234,72 7.169,93
T-1-22 1,15 6.521,94 7.500,23
T-1-2-2 1,15 919,47 1.057,39
T-1-22-1 1,15 2.586,31 2.974,26
T-1-23 1,15 1.887,54 2.170,67
T-1-2-3 1,15 941,89 1.083,17
T-1-24 1,15 263,29 302,78
T-1-2-4 1,15 504,19 579,82
T-1-2-5 1,15 895,44 1.029,76
T-1-26 1,15 1.119,34 1.287,24
T-1-2-7 1,15 7.389,40 8.497,81
T-1-2-7-1 1,15 1.477,62 1.699,26
T-1-28 1,15 2.539,68 2.920,63
T-1-3 1,15 2.646,55 3.043,53
T-1-4 1,15 1.886,63 2.169,62
T-1-5 1,15 23.080,32 26.542,37
T-1-5-1 1,15 17.574,22 20.210,35
T-1-5-1-1 1,15 5.790,30 6.658,85
T-1-5-1-3 1,15 7.889,24 9.072,63
T-1-5-2 1,15 361,92 416,21
T-1-5-3 1,15 5.188,00 5.966,20
T-1-5-4 1,15 2.332,96 2.682,90
T-1-5-6 1,15 397,21 456,79
T-1-6 1,15 1.050,54 1.208,12
T-1-7 1,15 407,42 468,53
T-1-8 1,15 4.874,11 5.605,23
T-1-8-1 1,15 478,72 550,53
T-1-8-2 1,15 970,49 1.116,06
T-1-9 1,15 25.330,49 29.130,06
T-1-9-1 1,15 2.166,43 2.491,39
T-1-9-1-1 1,15 136,20 156,63
T-1-9-3 1,15 2.017,00 2.319,55
T-1-9-5 1,15 2.383,14 2.740,61
T-2 1,15 5.990,83 6.889,45
T-2-1 1,15 91,60 105,34
T-2-2 1,15 370,64 426,24
T-H-183 1,15 253,15 291,12
T-H-421 1,15 120,37 138,43
T-H-57 1,15 113,73 130,79
T-H-66 1,15 279,91 321,90
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T-H-68 1,15 236,09 271,50
T-H-70 1,15 198,17 227,90
T-H-303 Y T-H-404 1,15 158,22 181,95
T-H-84 1,15 130,16 149,68
T-H-128 1,15 237,24 272,83
T-H-428 1,15 321,47 369,69
T-H-144 1,15 119,61 137,55
T-H-153 1,15 119,51 137,44
T-H-155 1,15 150,26 172,80
T-H-159 1,15 161,79 186,06
Incremento por nuevos ramales con talud 2H/1V
T-2 1,15 10.483,53 12.056,06
T-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 5.990,83 -6.889,45
T-2-1 1,15 162,43 186,79
T-2-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 91,60 -105,34
T-2-2 1,15 689,66 793,11
T-2-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 370,64 -426,24
T-1 1,15 60.884,92 70.017,66
T-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 37.476,63 -43.098,12
T-1-2 1,15 39.279,10 45.170,97
T-1-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 21.978,86 -25.275,69
T-1-2-1 1,15 11.175,00 12.851,25
T-1-2-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 6.234,72 -7.169,93
T-1-2-2 1,15 1.636,36 1.881,81
T-1-2-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 919,47 -1.057,39
T-1-2-3 1,15 1.705,53 1.961,36
T-1-2-3. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 941,89 -1.083,17
T-1-2-4 1,15 1.028,68 1.182,98
T-1-2-4. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 504,19 -579,82
T-1-2-5 1,15 1.793,13 2.062,10
T-1-2-5. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 895,44 -1.029,76
T-1-2-7 1,15 13.270,84 15.261,47
T-1-2-7. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 7.389,40 -8.497,81
T-1-2-7-1 1,15 2.649,27 3.046,66
T-1-2-7-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 1.477,62 -1.699,26
T-1-6 1,15 1.800,20 2.070,23
T-1-6. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 1.050,54 -1.208,12
T-1-5 1,15 7.987,57 9.185,71
T-1-5. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 4.511,81 -5.188,58
T-1-5-1 1,15 3.624,24 4.167,88
T-1-5-1. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 2.094,10 -2.408,22
T-1-5-2 1,15 644,71 741,42
T-1-5-2. Descuento medición de talud 1H/1V -1,15 361,92 -416,21
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-2-7 1,15 86,63 99,62
T-1-2-7-1 1,15 139,13 160,00
T-1-5-1-1 1,15 1.250,87 1.438,50
T-1-8 1,15 1.529,75 1.759,21
T-1-14-3 -1,15 931,03 -1.070,68
T-1-14-1 -1,15 3.217,71 -3.700,37
T-1-14-1-1 -1,15 3.576,54 -4.113,02
T-1-26 -1,15 365,55 -420,38
T-1-21 -1,15 763,66 -878,21
T-1-8-1 -1,15 478,72 -550,53

776.217,300 1,06 822.790,34

REL-SEL m³ Relleno seleccionado compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tie-
rras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espe-
sor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la
obra, si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tama-
ño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Tubería HPCC DN 1300 en talud 1/1 1,15 504,23 0,54 313,13
Tubería HPCC DN 1400 en talud 1/1 1,15 3.052,77 0,49 1.720,24
Tubería HPCC DN 1400 en talud 2/1 1,15 1.937,95 0,86 1.916,63
Tubería HPCC DN 1500 en talud 1/1 1,15 1.020,47 0,55 645,45
Tubería HPCC DN 1500 en talud 2/1 1,15 1.024,54 0,93 1.095,75
Incremento en nueva tubería HPCC DN 1400 del T-1 con
talud 2/1

1,15 3.028,17 3.482,40

Descuento en nueva tubería HPCC DN 1400 del T-1 con
talud 1/1

-1,15 1.703,15 -1.958,62

7.214,980 2,50 18.037,45
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A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones

Bolos para relleno de blandones en cama de tubería. Incluida colocación y
afirmado.

Alzada 15 15,00

15,000 21,38 320,70

LAM-GEO m² Lámina geotextil gramaje 350 g/m²; instalado

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no te-
jido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de
agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma
UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm
(norma EN 918), y peso no inferior a 350 g/m² (Norma UNE-EN 965), inclu-
so solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efecti-
vamente colocada.

Alzada 10 10,00

10,000 1,28 12,80

ANCLPE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujeción
de válvulas. Incluyendo hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD
diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Inclui-
da puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hor-
migón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.

Según mediciones auxiliares:
Codos Red 354,00 354,00
Codos Hidrantes 47,00 47,00
T Red 227,00 227,00
T Hidrantes 31,00 31,00
Reducciones 201,00 201,00
Válvulas 340,00 340,00
Dobles ventosas 246,00 246,00

1.446,000 222,52 321.763,92

TALA-AR ud Tala de árbol

Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3
m de altura, a retirar durante los trabajos de excavación a cielo abierto en
zanjas y vaciados y realización de la pista de servicio paralela a la propia
zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y despeje o
transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la elimina-
ción de los residuos.

Alzada 90 90,00

90,000 41,41 3.726,90

TOTAL 4.1............................................................................................... 2.920.438,90

TUBERÍAS4.2

HPCC_1500 m Tubería HPCC DN 1.500 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.500 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tu-
bería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para
unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías
instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de
otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los mate-
riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracte-
rísticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y jun-
tas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos por servicios. Medida la
unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 2.045,01 2.045,01

2.045,010 645,17 1.319.379,10
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HPCC_1400 m Tubería HPCC DN 1.400 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.400 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tu-
bería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para
unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías
instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de
otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los mate-
riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracte-
rísticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y jun-
tas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la
unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 4.990,72 4.990,72

4.990,720 596,91 2.979.010,68

HPCC_1300 m Tubería HPCC DN 1.300 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.300 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tu-
bería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para
unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías
instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de
otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los mate-
riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracte-
rísticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y jun-
tas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la
unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 504,23 504,23

504,230 541,02 272.798,51

HPCC_1000 m Tubería HPCC DN 1.000 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.000 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tu-
bería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para
unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías
instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de
otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los mate-
riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cada y probada.  Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracte-
rísticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y jun-
tas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la
unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 609,39 609,39

609,390 373,99 227.905,77
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HPCC_900 m Tubería HPCC DN 900 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900
mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en
zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión en-
tre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas
en tubería de camisa,  incluidas las de transición a tuberías de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales nece-
sarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y pro-
bada.  Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que
la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje,
contrarrestos y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 475,07 475,07

475,070 308,39 146.506,84

HPCC_800 m Tubería HPCC DN 800 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800
mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en
zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión en-
tre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas
en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales nece-
sarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y pro-
bada.  Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que
la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje,
contrarrestos y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 1.336,18 1.336,18
T-1-13 1 1.132,44 1.132,44

2.468,620 266,80 658.627,82

HPCC_700 m Tubería HPCC DN 700 mm, 1,1 MPa

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 700
mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,2  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en
zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión en-
tre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas
en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales nece-
sarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y pro-
bada.  Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que
la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje,
contrarrestos y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 479,28 479,28
T-1-13 1 999,21 999,21
T-1-14 1 52,95 52,95
T-1-9 1 245,42 245,42

1.776,860 205,92 365.891,01

FUND_600 m Tubería Fundición DN 600 mm, Clase 30

Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Pre-
sión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento ex-
terior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto
bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interior-
mente con mortero de cemento, materiales a pie de obra,  probada, coloca-
da y montada en obra, incluye p.p. de unión acerrojada o flexible ,cuyos
materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1.
Incluye parte proporcional de  piezas especiales, macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
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Según mediciones auxiliares:
T-1 1 1.129,62 1.129,62
T-1-13 1 969,10 969,10
T-1-14 1 454,23 454,23
T-1-17 1 565,95 565,95
T-1-9 1 1.610,41 1.610,41

4.729,310 263,93 1.248.206,79

FUND_500 m Tubería Fundición DN 500 mm, Clase 30

Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Pre-
sión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento ex-
terior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto
bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interior-
mente con mortero de cemento, materiales a pie de obra,  probada, coloca-
da y montada en obra, incluye p.p. de unión  acerrojada o flexible cuyos
materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1.
Incluye parte proporcional de  piezas especiales, macizos de anclajes  y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 532,74 532,74
T-1-12 1 441,00 441,00
T-1-13-4 1 220,37 220,37
T-1-14 1 591,71 591,71
T-1-17 1 328,38 328,38
T-1-2 1 774,00 774,00
T-1-5 1 270,15 270,15
T-1-9 1 813,55 813,55

3.971,900 202,48 804.230,31

FUND_450 m Tubería Fundición DN 450 mm, Clase 30

Tubería de fundición dúctil, 450 mm de diámetro nominal, y Clase de Pre-
sión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento ex-
terior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto
bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interior-
mente con mortero de cemento, materiales a pie de obra,  probada, coloca-
da y montada en obra, incluye p.p. de unión  acerrojada o flexible cuyos
materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1.
Incluye parte proporcional de  piezas especiales, macizos de anclajes  y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.

Según mediciones auxiliares:
T-1-11 1 504,02 504,02
T-1-12 1 477,12 477,12
T-1-13 1 488,31 488,31
T-1-13-4 1 303,89 303,89
T-1-13-4-1 1 939,54 939,54
T-1-13-8 1 95,14 95,14
T-1-14-1 1 246,06 246,06
T-1-14-2 1 292,48 292,48
T-1-17 1 687,67 687,67
T-1-2 1 969,34 969,34
T-1-20 1 277,79 277,79
T-1-22 1 277,98 277,98
T-1-5 1 1.314,76 1.314,76
T-1-9 1 754,62 754,62
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-14-1 -1 246,03 -246,03

7.382,690 171,84 1.268.641,45

PVC_400 m Tubería PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales
en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye,
macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente
montado y probado.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 44,56 44,56
T-1-1 1 315,69 315,69
T-1-10 1 182,79 182,79
T-1-11 1 888,38 888,38
T-1-12 1 688,13 688,13
T-1-13-2 1 383,66 383,66
T-1-13-4-1 1 90,82 90,82
T-1-13-8 1 189,76 189,76
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T-1-14 1 1.086,75 1.086,75
T-1-14-1 1 189,01 189,01
T-1-14-1-1 1 459,91 459,91
T-1-19 1 391,70 391,70
T-1-2 1 1.308,44 1.308,44
T-1-20 1 690,01 690,01
T-1-22 1 647,94 647,94
T-1-23 1 39,88 39,88
T-1-2-7 1 170,59 170,59
T-1-28 1 176,04 176,04
T-1-5 1 1.006,81 1.006,81
T-1-5-1 1 841,57 841,57
T-1-9 1 386,10 386,10
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-14-1 -1 119,98 -119,98
T-1-14-1 -1 79,02 -79,02
T-1-14-1-1 -1 267,55 -267,55
T-1-14-1-1 -1 191,71 -191,71

9.520,280 83,00 790.183,24

PVC_315 m Tubería PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales
en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos
de anclajes y  la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta-
do y probado.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 91,80 91,80
T-1-1 1 649,01 649,01
T-1-10 1 313,06 313,06
T-1-11 1 522,69 522,69
T-1-12 1 110,79 110,79
T-1-13 1 331,03 331,03
T-1-13-2 1 295,18 295,18
T-1-13-4 1 347,91 347,91
T-1-13-4-1 1 139,31 139,31
T-1-13-6 1 102,91 102,91
T-1-13-8 1 392,69 392,69
T-1-14 1 245,43 245,43
T-1-14-1-1 1 80,75 80,75
T-1-14-2 1 44,64 44,64
T-1-14-5 1 27,44 27,44
T-1-15 1 307,30 307,30
T-1-17 1 115,28 115,28
T-1-18 1 51,85 51,85
T-1-19 1 262,30 262,30
T-1-21 1 413,91 413,91
T-1-2-1 1 652,27 652,27
T-1-22-1 1 165,56 165,56
T-1-23 1 162,85 162,85
T-1-2-7 1 806,84 806,84
T-1-5 1 275,81 275,81
T-1-5-1 1 733,51 733,51
T-1-5-1-3 1 250,52 250,52
T-1-5-3 1 54,37 54,37
T-1-8 1 497,52 497,52
T-1-9 1 68,35 68,35
T-1-9-1 1 100,00 100,00
T-1-9-3 1 316,41 316,41
T-1-9-5 1 391,39 391,39
T-2 1 512,63 512,63
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-14-1-1 -1 84,35 -84,35

9.748,960 51,46 501.681,48

PVC_250 m Tubería PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales
en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad.  Incluye macizos
de anclajes y  la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta-
do y probado.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 164,53 164,53
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T-1-1 1 147,23 147,23
T-1-10 1 147,06 147,06
T-1-11 1 160,95 160,95
T-1-1-1 1 206,25 206,25
T-1-12 1 73,04 73,04
T-1-12-1 1 327,02 327,02
T-1-13-2 1 146,90 146,90
T-1-13-4 1 106,04 106,04
T-1-13-4-1 1 103,51 103,51
T-1-13-4-1-1 1 9,18 9,18
T-1-13-6 1 128,09 128,09
T-1-13-8 1 212,91 212,91
T-1-14 1 527,46 527,46
T-1-14-1 1 39,30 39,30
T-1-14-1-1 1 211,95 211,95
T-1-14-2 1 252,30 252,30
T-1-14-5 1 165,60 165,60
T-1-15 1 216,68 216,68
T-1-16 1 65,08 65,08
T-1-19 1 587,53 587,53
T-1-2 1 337,20 337,20
T-1-20 1 372,20 372,20
T-1-2-1 1 193,20 193,20
T-1-22-1 1 198,21 198,21
T-1-23 1 110,08 110,08
T-1-2-7 1 106,98 106,98
T-1-28 1 41,57 41,57
T-1-3 1 112,83 112,83
T-1-5-1 1 331,28 331,28
T-1-5-1-1 1 425,68 425,68
T-1-5-1-3 1 531,87 531,87
T-1-5-3 1 178,81 178,81
T-1-8 1 42,01 42,01
T-1-9 1 51,21 51,21
T-1-9-1 1 198,07 198,07
T-2 1 105,25 105,25
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-14-1 -1 39,30 -39,30
T-1-14-1-1 -1 130,27 -130,27
T-1-14-1-1 -1 83,40 -83,40

7.082,090 34,09 241.428,45

PVC_200 m Tubería PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales
en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos
de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta-
do y probado.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 238,74 238,74
T-1-1 1 279,49 279,49
T-1-10 1 132,87 132,87
T-1-1-3 1 300,00 300,00
T-1-13-2 1 84,89 84,89
T-1-13-4 1 34,83 34,83
T-1-13-4-1 1 56,07 56,07
T-1-13-4-1-1 1 87,31 87,31
T-1-13-8 1 105,09 105,09
T-1-14-1 1 188,43 188,43
T-1-14-2 1 162,62 162,62
T-1-14-3 1 208,66 208,66
T-1-14-5 1 124,20 124,20
T-1-15 1 88,54 88,54
T-1-19 1 85,40 85,40
T-1-2 1 93,19 93,19
T-1-21 1 158,34 158,34
T-1-2-1 1 110,79 110,79
T-1-22-1 1 58,38 58,38
T-1-23 1 49,15 49,15
T-1-24 1 51,38 51,38
T-1-2-5 1 99,47 99,47
T-1-26 1 143,96 143,96
T-1-2-7-1 1 328,05 328,05
T-1-28 1 223,54 223,54
T-1-3 1 97,58 97,58
T-1-4 1 127,57 127,57
T-1-5-1-1 1 17,72 17,72
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T-1-5-1-3 1 83,15 83,15
T-1-5-3 1 358,35 358,35
T-1-5-4 1 244,35 244,35
T-1-8 1 272,79 272,79
T-1-9-3 1 45,95 45,95
T-2 1 424,59 424,59
T-H-303 Y H-404 1 24,84 24,84
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-8 1 291,38 291,38
T-1-14-3 -1 208,65 -208,65
T-1-14-1 -1 188,41 -188,41
T-1-21 -1 21,43 -21,43
T-1-21 -1 159,75 -159,75

4.903,420 23,36 114.543,89

PVC_160 m Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales
en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos
de anclajes  y la pérdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta-
do y probado.

Según mediciones auxiliares:
T-1-1 1 25,62 25,62
T-1-1-1 1 366,74 366,74
T-1-12 1 69,72 69,72
T-1-1-3 1 37,17 37,17
T-1-13-4 1 69,64 69,64
T-1-13-6 1 55,59 55,59
T-1-14 1 515,13 515,13
T-1-14-2-1 1 43,08 43,08
T-1-15 1 22,72 22,72
T-1-17 1 134,46 134,46
T-1-2 1 125,59 125,59
T-1-20 1 98,06 98,06
T-1-20-1 1 267,78 267,78
T-1-2-1 1 59,29 59,29
T-1-22 1 148,48 148,48
T-1-2-2 1 207,11 207,11
T-1-2-3 1 107,60 107,60
T-1-2-4 1 105,20 105,20
T-1-2-5 1 25,64 25,64
T-1-26 1 140,58 140,58
T-1-2-7 1 211,49 211,49
T-1-28 1 78,88 78,88
T-1-3 1 133,52 133,52
T-1-4 1 21,77 21,77
T-1-5 1 196,37 196,37
T-1-5-1 1 215,56 215,56
T-1-5-1-1 1 164,22 164,22
T-1-5-1-3 1 29,27 29,27
T-1-5-2 1 91,59 91,59
T-1-5-6 1 69,70 69,70
T-1-6 1 176,95 176,95
T-1-7 1 49,78 49,78
T-1-8-1 1 92,90 92,90
T-1-8-2 1 87,40 87,40
T-1-9-1-1 1 30,78 30,78
T-2-1 1 29,64 29,64
T-2-2 1 88,77 88,77
T-H-183 1 27,20 27,20
T-H-421 1 30,11 30,11
T-H-57 1 31,68 31,68
T-H-66 1 30,71 30,71
T-H-68 1 27,25 27,25
T-H-70 1 33,01 33,01
T-H-303 Y H-424 1 17,00 17,00
T-H-84 1 29,88 29,88
T-H-128 1 43,77 43,77
T-H-428 1 44,37 44,37
T-H-144 1 25,05 25,05
T-H-153 1 26,45 26,45
T-H-155 1 27,52 27,52
T-H-159 1 28,35 28,35
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-2-7 1 16,50 16,50
T-1-2-7-1 1 26,50 26,50
T-1-5-1-1 1 238,26 238,26
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T-1-26 -1 140,30 -140,30
T-1-8-1 -1 92,90 -92,90

4.864,200 16,02 77.924,48

P_CATÓ ud Ánodos de protección catódica

Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg
preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcional de los si-
guientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65,
placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado
de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

200 200,00

200,000 120,87 24.174,00

JT 600 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 600 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 600 mm y Clase
30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en todas las juntas
que queden encamisadas dentro de otra tubería. Incluida la sustitución de
junta elástica, colocación y montaje en tubería.

Alzada 6 6,00

6,000 176,38 1.058,28

JT 500 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 500 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 500 mm y Clase
30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en todas las juntas
que queden encamisadas dentro de otra tubería. Incluida la sustitución de
junta elástica, colocación y montaje en tubería.

Alzada 6 6,00

6,000 130,28 781,68

JT 450 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 450 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 450 mm y Clase
30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en todas las juntas
que queden encamisadas dentro de otra tubería. Incluida la sustitución de
junta elástica, colocación y montaje en tubería.

Alzada 6 6,00

6,000 114,89 689,34

TOTAL 4.2............................................................................................... 11.043.663,12

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO4.3

VACO150-16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo
16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuer-
po y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Colla-
rín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 jun-
tas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Mate-
riales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado,
Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado grana-
llado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en po-
liuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada me-
diante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui-
do carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno
y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor
y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente,
con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numeración en la ar-
queta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1-7 1 1,00

1,000 1.021,67 1.021,67
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VACO200-16 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo
16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuer-
po y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Colla-
rín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 jun-
tas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Mate-
riales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado,
Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado grana-
llado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en po-
liuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada me-
diante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui-
do carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno
y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor
y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente,
con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numeración en la ar-
queta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1-5-4 1 1,00
T-1-6 1 1,00

2,000 1.192,43 2.384,86

VACO300-16 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo
16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuer-
po y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Colla-
rín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetadura 4 jun-
tas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Mate-
riales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado,
Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado grana-
llado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en po-
liuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada me-
diante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui-
do carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno
y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor
y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente,
con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numeración en la ar-
queta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1-13-6 1 1,00
T-1-14-5 1 1,00
T-1-15 1 1,00
T-1-21 1 1,00
T-1-2-1 1 1,00
T-1-5-1-3 1 1,00
T-1-8 1 1,00
T-1-9-1 1 1,00
T-1-9-3 1 1,00
T-1-9-5 1 1,00

10,000 2.129,87 21.298,70
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VAMA400-16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, en red

Válvula de mariposa de ø 400 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030
según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de
PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,
anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con
un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano.
La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la
cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de re-
lleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de es-
pesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equiva-
lente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numeración en
la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1-1 1 1,00
T-1-10 1 1,00
T-1-13-2 1 1,00
T-1-19 1 1,00
T-1-2-7 1 1,00
T-1-5-1 1 1,00

6,000 3.161,33 18.967,98

VAMA450-16 ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/FUND en red

Válvula de mariposa de ø 450 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030
según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de
PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,
anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con
un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano.
La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la
cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de relle-
no y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalen-
te, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numeración en la ar-
queta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1-11 1 1,00
T-1-13-8 1 1,00
T-1-14-1 1 1,00
T-1-14-2 1 1,00
T-1-20 1 1,00
T-1-22 1 1,00
T-1-5 1 1,00
T-1-9 1 1,00
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-14-1 -1 -1,00

7,000 4.947,15 34.630,05
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VAMA500-16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/FUND, en red

Válvula de mariposa de ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030
según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de
PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,
anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con
un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano.
La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la
cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de relle-
no y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalen-
te, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numeración en la ar-
queta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 1,00
T-1-12 1 1,00
T-1-13-4 1 1,00
T-1-13-4-1 1 1,00
T-1-2 1 1,00
T-1-5 1 1,00

6,000 5.438,66 32.631,96

VAMA600-16 ud Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/FUND, en red

Válvula de mariposa de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030
según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de
PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,
anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con
un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano.
La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la
cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión a FD, grava de relle-
no y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espe-
sor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalen-
te, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de la numeración en la ar-
queta según pliego. Totalmente colocada, montada e instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1-14 1 1,00
T-1-17 1 1,00

2,000 8.047,72 16.095,44
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VAMA700-16 ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Válvula de mariposa de ø 700 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030
según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de
PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,
anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con
un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano.
La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la
cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-liso partido para unión a
HPCC, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de
la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1-9 1 1,00

1,000 10.229,74 10.229,74

VAMA800-16 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Válvula de mariposa de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030
según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de
PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,
anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con
un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano.
La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la
cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-liso partido para unión a
HPCC, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de
la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1-13 1 1,00

1,000 13.611,85 13.611,85
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VAMA900-16 ud Válvula mariposa ø 900 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Válvula de mariposa de ø 900 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030
según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de
PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,
anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con
un desmultiplicador. Protección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano.
La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la
cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-liso partido para unión a
HPCC, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotulado de
la numeración en la arqueta según pliego. Totalmente colocada, montada e
instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 1,00

1,000 17.543,89 17.543,89

VAMA1400-16 ud Válvula mariposa ø 1400 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Válvula de mariposa de ø 1400 mm. y presión de trabajo 16 atm., embrida-
da según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS
1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-
llo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y cen-
trada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, acciona-
da con un desmultiplicador.Protección mínima primera capa 45 micras de
epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO
5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrílica de poliuretano.
La tornillería de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la
cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. In-
cluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-liso partido para unión a
HPCC, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-
da de 6-8 cm de espesor y de dimensiones exteriores 1.5 x 1.5 x 2 m  (al-
to*ancho*largo) o equivalente, con tapa metálica cincada y pintada. Rotula-
do de la numeración en la arqueta según pliego.Totalmente colocada, mon-
tada e instalada.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 1,00

1,000 49.480,60 49.480,60

TOTAL 4.3............................................................................................... 217.896,74

VENTOSAS4.4
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VVAP.2.P5.64 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 5/64" , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire
de 152 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fabricado en ace-
ro inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador de
fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con
diámetro de conexión 1" y orificio purgador 5/64". Unión por brida normali-
zada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN
100 mm galvanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y
válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliéster electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m
(alto*ancho*largo) o equivalente, totalmente colocada y montada. Rotulado
de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

Según mediciones auxiliares:
T-1 2 2,00
T-1-1 4 4,00
T-1-10 1 1,00
T-1-11 1 1,00
T-1-1-1 4 4,00
T-1-1-3 1 1,00
T-1-13-2 1 1,00
T-1-13-4 2 2,00
T-1-13-6 1 1,00
T-1-14 5 5,00
T-1-14-2 1 1,00
T-1-14-5 1 1,00
T-1-19 1 1,00
T-1-2 1 1,00
T-1-20-1 2 2,00
T-1-21 1 1,00
T-1-2-1 2 2,00
T-1-2-2 1 1,00
T-1-22-1 2 2,00
T-1-23 1 1,00
T-1-24 1 1,00
T-1-2-5 2 2,00
T-1-26 2 2,00
T-1-2-7 1 1,00
T-1-2-7-1 1 1,00
T-1-28 3 3,00
T-1-3 1 1,00
T-1-4 2 2,00
T-1-5 1 1,00
T-1-5-1 3 3,00
T-1-5-1-1 3 3,00
T-1-5-1-3 4 4,00
T-1-5-2 1 1,00
T-1-5-3 2 2,00
T-1-5-4 2 2,00
T-1-5-6 1 1,00
T-1-6 2 2,00
T-1-7 1 1,00
T-1-8 1 1,00
T-1-8-1 1 1,00
T-1-8-2 2 2,00
T-1-9-1 2 2,00
T-1-9-3 2 2,00
T-2 3 3,00
T-2-1 1 1,00
T-2-2 1 1,00
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-8-1 -1 -1,00

80,000 1.206,93 96.554,40
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VVAP.2.P1.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4" , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire
de  152 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con
diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normaliza-
da PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100
mm galvanizado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvu-
la de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acaba-
do en poliéster electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabri-
cada de 6-8 cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*an-
cho*largo) o equivalente, totalmente colocada y montada. Rotulado de la
numeración en la arqueta según plano y pliego.

Según mediciones auxiliares:
T-1 1 1,00
T-1-1 5 5,00
T-1-10 1 1,00
T-1-11 1 1,00
T-1-13 1 1,00
T-1-13-4 1 1,00
T-1-13-6 1 1,00
T-1-13-8 2 2,00
T-1-14 1 1,00
T-1-15 1 1,00
T-1-21 1 1,00
T-1-2-1 2 2,00
T-1-22-1 2 2,00
T-1-23 2 2,00
T-1-2-7 3 3,00
T-1-5 2 2,00
T-1-5-1 3 3,00
T-1-5-3 1 1,00
T-1-8 2 2,00
T-1-9-1 1 1,00
T-1-9-5 1 1,00
T-2 3 3,00

38,000 1.421,78 54.027,64

VVAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 3" capacidad de entrada y salida de aire
de  424 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de
conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y
PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de
trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm galvani-
zado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de maripo-
sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliés-
ter electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8
cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en
la arqueta según plano y pliego.

Según mediciones auxiliares:
T-1 4 4,00
T-1-1 3 3,00
T-1-11 4 4,00
T-1-12 3 3,00
T-1-13 2 2,00
T-1-13-2 3 3,00
T-1-13-4 2 2,00
T-1-13-4-1 3 3,00
T-1-13-8 2 2,00
T-1-14 7 7,00
T-1-14-1 1 1,00
T-1-14-2 1 1,00
T-1-17 4 4,00
T-1-19 1 1,00
T-1-2 8 8,00
T-1-20 3 3,00
T-1-22 4 4,00
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T-1-5 11 11,00
T-1-5-1 1 1,00
T-1-9 7 7,00
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-14-1 -1 -1,00

73,000 1.639,46 119.680,58

VVAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire
de  622 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de
conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y
PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de
trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm galvani-
zado, reducción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de maripo-
sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliés-
ter electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8
cm de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en
la arqueta según plano y pliego.

Según mediciones auxiliares:
T-1 4 4,00
T-1-13 4 4,00
T-1-14 2 2,00
T-1-17 3 3,00
T-1-9 7 7,00

20,000 1.761,86 35.237,20

VVAP.6 ud Ventosa trifuncional de flotador  DN6", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire
de  1.414 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxida-
ble AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25
con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión
1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 200 mm galvanizado, reduc-
ción galvanizada, acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranura-
da, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de
grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliéster electros-
tático, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m
(alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación en-
frentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireación de ace-
ro inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y monta-
da. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.

Según mediciones auxiliares:
T-1 6 6,00
T-1-13 3 3,00

9,000 2.533,09 22.797,81

VVAPD.6 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN6" pur 1/4" en arqueta

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de
aire de 2.828 l/s en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxi-
dable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25
con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión
1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar, incluyendo remonte DN 457 e=6,3 mm en calderería de chapa
de acero granallada, revestida interiormente y exteriormente con pintura
epoxi al horno, con espesor mínimo de 200 micras, acoplamientos ranura-
do y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico
y acabado en poliéster electrostático, arqueta recta prefabricada de dimen-
siones exteriores 1.5*1.5*2 m (alto*ancho*largo), con 2 agujeros de ventila-
ción enfrentados de dimensiones 65x21 cm con sendas lamas de aireación
de acero inoxidable, totalmente colocada y montada. Rotulado de la nume-
ración en la arqueta según plano y pliego.

Según mediciones auxiliares:
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T-1 2 2,00

2,000 5.054,67 10.109,34

VVAPDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 5/16" y aductor 8" en arqueta

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de alta ca-
pacidad de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire
de 4.526 l/s en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxida-
ble AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25
con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión
1" y orificio purgador 5/16". El aductor o antivacío con cuerpo y cierre en
fundición dúctil GGG 40 y eje en acero inoxidable AISI 316. Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acoplamientos ranurados y válvu-
la de mariposa ranurada, tubería de acero de conexión en DN 711 e=8 mm
o superior, granallada y pintada con  epoxi al horno espesor mínimo 200 mi-
cras. Con armario prefabricado de medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07
m de altura, tipo bicasco, dotado de puerta de doble hoja en chapa galvani-
zada con área de paso de 1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, totalmente
colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta-armario se-
gún plano y pliego.

Según mediciones auxiliares:
T-1 18 18,00

18,000 9.715,89 174.886,02

VVADDAD.8 ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8" pur 7/16" y aductor 8" en arqueta

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias con aductor de aire de alta ca-
pacidad de 8". Las ventosas dispondrán de mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire
de 4.526 l/s en cuerpo de fundición dúctil GGG 50, de flotador en inoxida-
ble AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25
con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión
1" y orificio purgador 7/16". El aductor o antivacío con cuerpo y cierre en
fundición dúctil GGG 40 y eje en acero inoxidable AISI 316. Unión por brida
normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, acoplamientos ranurados y válvu-
la de mariposa ranurada, tubería de acero de conexión en DN 711 e=8 mm
o superior, granallada y pintada con  epoxi al horno espesor mínimo 200 mi-
cras. Con armario prefabricado de medidas interiores 2.45x0.93 y de 2.07
m de altura, tipo bicasco, dotado de puerta de doble hoja en chapa galvani-
zada con área de paso de 1.14x1.60 m y rejilla de ventilación, totalmente
colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta-armario se-
gún plano y pliego.

Según mediciones auxiliares:
T-1 11 11,00

11,000 8.557,77 94.135,47

TOTAL 4.4............................................................................................... 607.428,46

DESAGÜES4.5

DESRED ud Desagüe de red con salida a cauce natural

Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tubería de
PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elásti-
co, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas.
Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con
arqueta de protección. Protección de la salida a cauce mediante escollera
de roca incluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 metros de tu-
bería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta según
pliego.

Según mediciones auxiliares:
1 1,00

1,000 4.195,88 4.195,88
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DESFINRED2 ud Desagüe de red con pozo de registro 2 m

Desagüe de red de riego con salida a pozo de registro, de 2 m de profundi-
dad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre
si, con pates de acceso y tapa prefabricada preparada para tráfico de vehí-
culos de hasta 50 toneladas, con tubería de PVC rígida de 160 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de
trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante,
colocación enterrada y montada en obra, con arqueta de protección, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  Rotulado de la numera-
ción en la arqueta según pliego.

Según mediciones auxiliares:
T-1 9 9,00
T-1-1 4 4,00
T-1-11 2 2,00
T-1-1-1 1 1,00
T-1-12 1 1,00
T-1-13 4 4,00
T-1-13-4 2 2,00
T-1-13-4-1 1 1,00
T-1-13-6 1 1,00
T-1-13-8 2 2,00
T-1-14-2 1 1,00
T-1-15 1 1,00
T-1-17 2 2,00
T-1-2 3 3,00
T-1-20 1 1,00
T-1-2-1 1 1,00
T-1-2-2 1 1,00
T-1-2-3 1 1,00
T-1-2-4 1 1,00
T-1-2-5 1 1,00
T-1-2-7 1 1,00
T-1-2-7-1 1 1,00
T-1-4 1 1,00
T-1-5 5 5,00
T-1-5-1-3 1 1,00
T-1-8 1 1,00
T-1-8-2 1 1,00
T-1-9 2 2,00
T-2 3 3,00
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:
T-1-8-1 -1 -1,00

55,000 4.281,57 235.486,35

DESIMPLE ud Implemento de 1 metro de pozo

Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de
1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pa-
tes de acceso y tapa. Incluida colocación y sellado.

Según mediciones auxiliares:
20 20,00

20,000 782,15 15.643,00

PVC_160 m Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales
en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos
de anclajes  y la pérdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta-
do y probado.

T1-17 1 76,70 76,70

76,700 16,02 1.228,73

TOTAL 4.5............................................................................................... 256.553,96
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HIDRANTES4.6

HIDRA 3 ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador

Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de carrete a
partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados
ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvu-
la de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 3"
de extracción de malla filtrante superior y diámetro de orificio de 2 mm, con-
tador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 3" homologado clase B,
válvula ranurada de control hidráulico con funciones de control automático,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidrante con
dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridada de ac-
cionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acopla-
mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello
dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor so-
bre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones
1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un ti-
rador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-
ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en obra
sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

143 143,00

143,000 2.230,79 319.002,97

HIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a
partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados
ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según UNE
EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro
ranurado en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior y diámetro de
orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4"
homologado clase B, válvula ranurada de control hidráulico con funciones
de control automático, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de
salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de com-
puerta embridada de accionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello
unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida gal-
vanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefa-
bricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquite-
ra para ventilación y con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo
R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura
central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados.
Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Coloca-
do y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

231 231,00

231,000 2.633,39 608.313,09
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HIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador

Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a
partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados
ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvu-
la de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 6"
de extracción de malla filtrante superior y diámetro de orificio de 2 mm, con-
tador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B,
válvula ranurada de control hidráulico con funciones de control automático,
reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidrante con
dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridada de ac-
cionamiento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acopla-
mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello
dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor so-
bre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones
1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un ti-
rador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numera-
ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en obra
sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

32 32,00

32,000 3.568,75 114.200,00

TOTAL 4.6............................................................................................... 1.041.516,06

OBRAS SINGULARES4.7

CRUCES CARRETERAS4.7.1

HINCA700 m Hinca Ø 700 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. <= 450 mm

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro
711, espesor mínimo de 10 mm  a justificar, incluido tubo, con tratamiento
anticorrosión. Para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 450
mm. Mediante empuje neumático y vaciado de tierras hidráulico, extracción
de los productos sobrantes a vertedero, y todos los elementos necesarios
para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos.  Se incluye sol-
dadura de los tubos de acero. Se incluye instalación de tubería de presión
dentro de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra y dentro de la
misma.

Cruce nº4 N-111  T-1-5 DN450 1 25,00 25,00

25,000 777,75 19.443,75

HINCA1700 m Hinca Ø 1700 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. <= 1.300 mm

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro
1727, espesor mínimo de 12 mm  a justificar, incluido tubo, con tratamiento
anticorrosión. Para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1.300
mm. Mediante empuje hidráulico y vaciado de tierras por vagoneta y exca-
vación manual, incluido extracción de los productos sobrantes a vertedero
y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hin-
cado de los tubos. Se incluye soldadura de los tubos de acero. Se incluye
instalación de tubería de presión dentro de la Hinca. Incluye transporte de
equipo hasta obra y dentro de la misma.

Cruce nº1 SO-615  T-1 DN1.300 1 25,00 25,00

25,000 2.881,00 72.025,00

HINCA1800 m Hinca Ø 1800 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. <= 1.400 mm

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro
1829, espesor mínimo de 12 mm  a justificar, incluido tubo, con tratamiento
anticorrosión. Para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 1.400
mm. Mediante empuje hidráulico y vaciado de tierras por vagoneta y exca-
vación manual, incluido extracción de los productos sobrantes a vertedero
y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hin-
cado de los tubos. Se incluye soldadura de los tubos de acero. Se incluye
instalación de tubería de presión dentro de la Hinca. Incluye transporte de
equipo hasta obra y dentro de la misma.

Cruce nº3 N-111  T-1 DN1400 1 46,00 46,00

46,000 3.164,99 145.589,54
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CRUCE-CA ud Cruce de carretera provincial a cielo abierto con desvío provisional

Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado,
demolición y transporte de residuos a vertedero, canon de gestión de resi-
duos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo láser,colocación de
camisas, relleno de hormigón HM-20,  hormigonado de protección, y acaba-
do con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los últimos 5 cm. Cum-
pliendo con condicionado del titular de la infraestructura. Señalización de
desvío provisional y todos los medios auxiliares necesarios. Incluida maqui-
naria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyen-
do, desvío de agua, colocación de vaina, y tubería de presión con centrado-
res. 

Cruce Diputación - RED:
CRUCE Nº1     T-1-6  DN160 1 1,00
CRUCE Nº2     T-1-9  DN500 1 1,00
CRUCE Nº3     T-1-11  DN400 1 1,00
CRUCE Nº4     T-Hidrante-221  DN160 1 1,00
CRUCE Nº5     T-1-12  DN250 1 1,00
CRUCE Nº6     T-1-14-2  DN315 1 1,00
CRUCE Nº7     T-1-14  DN400 1 1,00
CRUCE Nº8     T-1-14  DN200 1 1,00
CRUCE Nº9     T-1-9  DN450 1 1,00
CRUCE Nº10     T-1-14-5  DN250 1 1,00
CRUCE Nº11     T-1-12  DN160 1 1,00
CRUCE Nº12     T-1-2-7  DN315 1 1,00
CRUCE Nº13     T-1-2  DN500 1 1,00
CRUCE Nº14     T-1  DN1500 1 1,00
CRUCE Nº15     T-1-2-7-1  DN160 1 1,00

15,000 5.698,72 85.480,80

TUPE350 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 350 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 350 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce Diputación - RED:
CRUCE Nº1     T-1-6  DN160 1 15,00 15,00
CRUCE Nº4     T-Hidrante-221  DN160 1 15,00 15,00
CRUCE Nº11     T-1-12  DN160 1 15,00 15,00
CRUCE Nº15     T-1-2-7-1  DN160 1 15,00 15,00

60,000 12,49 749,40

TUPE400 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 400 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 400 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce Diputación - RED:
CRUCE Nº8     T-1-14  DN200 1 15,00 15,00

15,000 13,87 208,05

TUPE465 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 465 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 465 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce Diputación - RED:
CRUCE Nº5     T-1-12  DN250 1 15,00 15,00
CRUCE Nº10     T-1-14-5  DN250 1 15,00 15,00

30,000 17,95 538,50

TUPE580 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 580 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 580 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce Diputación - RED:
CRUCE Nº6     T-1-14-2  DN315 1 15,00 15,00
CRUCE Nº12     T-1-2-7  DN315 1 15,00 15,00

30,000 26,29 788,70
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TUPE600 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 630 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 630 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales, macizos de anclajes y perdidas de rendimientos por servicios
afectados.

Cruce Diputación - RED:
CRUCE Nº3     T-1-11  DN400 1 15,00 15,00
CRUCE Nº7     T-1-14  DN400 1 15,00 15,00

30,000 29,51 885,30

TUPE800 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 800 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 800 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce Diputación - RED:
CRUCE Nº2     T-1-9  DN500 1 15,00 15,00
CRUCE Nº9     T-1-9  DN450 1 15,00 15,00
CRUCE Nº13     T-1-2  DN500 1 15,00 15,00

45,000 43,42 1.953,90

TUB.VA.2000 m Tubo Hormigón Ø 2.000 mm, para tubo 1.500-1.600 mm

Tubo Cilíndrico de Hormigón Armado Ø 2.000 mm clase 90, con junta elás-
tica para encamisar tubería de Ø 1.500 - 1.600 mm. Incluye colocación y
montaje.

Cruce Diputación - RED:
CRUCE Nº14     T-1  DN1500 1 15,00 15,00

15,000 354,24 5.313,60

CEN.D1 ud Centrador instalado en tubería para ajuste a tubería de camisa

Instalación modular de centradores con ajuste a diámetros del proyecto y
altura de 5 a 10 cm,  hasta diferencia con tubería de camisa. Modelo de ta-
cos para tubería de camisa plástica o metálica y modelo de ruedas para tu-
bería de camisa de hormigón armado.  Con banda de goma incluida para
agarre de centrador a tubería. Incluida puesta en obra e instalación. Se co-
locarán cada tres metros según indicaciones de pliego.

120 120,00

120,000 90,66 10.879,20

JT 600 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 600 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 600 mm y Clase
30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en todas las juntas
que queden encamisadas dentro de otra tubería. Incluida la sustitución de
junta elástica, colocación y montaje en tubería.

1 1,00

1,000 176,38 176,38

JT 500 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 500 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 500 mm y Clase
30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en todas las juntas
que queden encamisadas dentro de otra tubería. Incluida la sustitución de
junta elástica, colocación y montaje en tubería.

7 7,00

7,000 130,28 911,96

JT 450 ud Sustitución de junta por junta de tracción DN 450 mm

Sustitución de junta elástica por junta de tracción de DN 450 mm y Clase
30, para instalación en tuberías interiores. Se colocarán en todas las juntas
que queden encamisadas dentro de otra tubería. Incluida la sustitución de
junta elástica, colocación y montaje en tubería.

9 9,00

9,000 114,89 1.034,01
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ANU-PRENSA ud Anuncio prensa local

Anuncio de corte de carretera según condicionado del permiso.

6 6,00

6,000 600,01 3.600,06

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

HINCA 700 mm:
Foso Hinca 1 20,60 5,60 3,60 415,30
Foso Salida 1 5,60 5,60 3,60 112,90
HINCA 1.700-1.800 mm:
Foso Hinca 2 25,00 8,90 5,50 2.447,50
Foso Salida 2 8,50 8,50 5,50 794,75

3.770,450 1,80 6.786,81

SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

Solera de foso hinca 700 1 17,00 2,00 0,20 6,80
Solera de foso hinca 1.700-1800 2 19,50 3,60 0,20 28,08
Muro de reacción hinca 1.700-1.800 2 1,00 3,60 2,50 18,00

52,880 73,48 3.885,62

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

Foso Hinca 3 19,50 3,60 0,60 126,36
Foso Salida 3 3,00 3,00 0,60 16,20

142,560 19,72 2.811,28

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

HINCA 700 mm:
Foso Hinca 1 20,60 5,60 3,60 477,59 1.15
Foso Salida 1 5,60 5,60 3,60 129,83 1.15
HINCA 1.700-1.800 mm
Foso Hinca 2 25,00 8,90 5,50 2.814,63 1.15
Foso Salida 2 8,50 8,50 5,50 913,96 1.15

4.336,010 1,06 4.596,17
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CRUCE-N-1 ud Cruce de carretera nacional por cajero de acequia existente

Unidad de cruce de carretera por obra de drenaje transversal de ésta me-
diante instalación de tubería PEAD DN 180 PN 1,0 Mpa en cajero de ace-
quia existente. Incluye cortes de acequia, demolición y transporte de resi-
duos a vertedero, excavación de zanja o pozos con agotamiento, instala-
ción de dos remontes de calderería tipo cuello de cisne y transición PVC-
PEAD (con ventosa 2" en punto alto), de chapa de acero granallada, reves-
tida interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o si-
milar, con espesor mínimo de 200 micras, con unión a PEAD con bridas de
acero, anclaje con hormigón armado de los remontes de acero, instalación
por el interior de la obra de drenaje de tubería PEAD DN 180 PN 1,0 Mpa 
soldada a tope, fijada al interior del cajero de acequia con zuncho metálico
de perfil L 50.4 y pernos de anclaje cada tres metros, arropado de remon-
tes con material granular 6/12, instalación de ventosa 2" con válvula de ma-
riposa ranurada  en punto alto, colocación de arqueta tipo 1 de ventosa y
tapado.  Incluye piezas especiales de PEAD DN 180 PN 1,0 Mpa, soldadas
a tope. Totalmente conexionado. Cumpliendo con condicionado del titular
de la infraestructura.  Incluye señalización y todos los medios auxiliares ne-
cesarios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente remata-
do. 

Cruce nº1 N-111  T-1-2 1 1,00

1,000 5.505,70 5.505,70

CRUCE-N-2 ud Cruce de carretera nacional por paso inferior existente

Unidad de cruce de carretera por paso inferior existente mediante instala-
ción de tubería PEAD DN 180 PN 1,0 Mpa, soldada a tope, instalada en
zanja y protegida con camisa de tubo corrugado de polietileno PE para sa-
neamiento, de doble capa, tipo SN8, diámetro nominal 250 mm. La tubería
de polietileno corrugado se instalará apoyada en cama de árido 6/12 de 20
cm de espesor, con rasanteo láser, y embebida en hormigón no estructural
HNE-15 hasta cota de camino del paso inferior.  Incluye cortes de hormi-
gón, demolición y transporte de residuos a vertedero, excavación de zanja
con agotamiento, instalación de dos piezas especiales de calderería para
transición PVC- PEAD, de chapa de acero granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con es-
pesor mínimo de 200 micras, con unión a PEAD con bridas de acero. Inclu-
ye anclajes con hormigón armado de las piezas de transición de acero. In-
cluye piezas especiales de PEAD DN 180 PN 1,25 Mpa soldadas a tope.
Cumpliendo con condicionado del titular de la infraestructura.  Incluye seña-
lización y todos los medios auxiliares necesarios. Incluida maquinaria, ma-
no de obra y achique. Totalmente rematado. 

Cruce nº2 N-111  T-1-2-7 1 1,00

1,000 7.297,54 7.297,54

CRUCE-N-5 ud Cruce de carretera nacional por cajero de canal existente

Unidad de cruce de carretera por obra transversal de ésta mediante instala-
ción de tubería PEAD DN 250 PN 1,0 Mpa dentro de vaina de tubo de ace-
ro helicosoldado DN 400 mm y grapado al cajero de canal existente. Inclu-
ye cortes de canal, demolición y transporte de residuos a vertedero, exca-
vación de zanja o pozos con agotamiento, instalación de dos remontes de
calderería tipo cuello de cisne y transición PVC- PEAD (con ventosa 2" en
punto alto), de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pin-
tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo
de 200 micras, con unión a PEAD con bridas de acero, anclaje con hormi-
gón armado de los remontes de acero, instalación por el interior de la obra
transversal de tubería PEAD DN 250 PN 1,0 Mpa  soldada a tope, fijada al
interior del cajero de acequia con zuncho metálico de perfil L 50.4 y pernos
de anclaje cada tres metros, arropado de remontes con material granular
6/12, instalación de ventosa 2" con válvula de mariposa ranurada  en punto
alto, colocación de arqueta tipo 1 de ventosa y tapado.  Incluye piezas es-
peciales de PEAD DN 250 PN 1,0 Mpa, soldadas a tope. Incluye compacta-
do de trasdós y reposición de los paños de hormigón armado del canal. To-
talmente conexionado. Cumpliendo con condicionado del titular de la infra-
estructura.  Incluye señalización y todos los medios auxiliares necesarios.
Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado. 

Cruce nº5 N-111  T-1-5-1 1 1,00

1,000 8.364,86 8.364,86

TOTAL 4.7.1............................................................................................ 388.826,13
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CRUCES CAMINOS Y DESAGÜES4.7.2

PCAM.PE200 ud Paso de camino para hidrante tuberia PE100 ø 200 mm

Paso de camino y desagüe para hidrante mediante tubería PE100 ø 200
mm PN 10, de longitud variable entre 14 y 16 metros. Incluye tubería, los
accesorios electrosoldables necesarios para su conexión, bridas, piezas es-
peciales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tubería y losa ba-
jo desagüe de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y can-
to de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su
transporte. Incluidas piezas especiales. Totalmente montado y probado.

Según mediciones auxiliares: 79 79,00

79,000 1.048,00 82.792,00

LOSAS CRUCE2 ud Paso tubería bajo camino o desague con  losa hormigón 2x1m

Paso de tubería bajo camino o desagüe, o otro elemento, a ejecutar con
protección de losa de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de plan-
ta y canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas
para su transporte. Incluido colocación y montaje. Incluyendo transporte y
colocación con los medios mecánicos adecuado. En tubería DN>400 mm
en sentido transversal y en DN<=315mm en sentido longitudinal a la tube-
ría. Así como la compactación del camino o desagüe para dejarlo en el es-
tado original. Colocado en terreno tipo normal.

Según mediciones auxiliares:
Cruces de caminos. Losa sentido longitudinal 0,5 60,00 10,00 300,00
Cruces de caminos. Losa sentido transversal 1 40,00 10,00 400,00
Cruces de caminos asfaltados. Losa sentido longitudinal 0,5 1,00 10,00 5,00
Cruces de caminos asfaltados. Losa sentido transversal 1 1,00 10,00 10,00
Cruces de caminos asfaltados. Losa sentido longitudinal 0,5 21,00 4,00 42,00
Cruces de caminos asfaltados. Losa sentido transversal 1 16,00 4,00 64,00

821,000 123,91 101.730,11

LOSAS CRUCE3 ud Paso tubería bajo camino o desague con  losa hormigón 3x1m

Paso de tubería bajo camino o desagüe, o otro elemento, a ejecutar con
protección de losa de hormigón armado prefabricada de 3 m x 1 m de plan-
ta y canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas
para su transporte. Incluido colocación y montaje. Incluyendo transporte y
colocación con los medios mecánicos adecuado. En tubería DN>=600 mm
en sentido transversal. Así como la compactación del camino o desagüe
para dejarlo en el estado original. Colocado en terreno tipo normal.

Según mediciones auxiliares:
Cruces de caminos. Losa sentido transversal 1 30,00 10,00 300,00
Cruces de caminos asfaltados. Losa sentido transversal 1 10,00 4,00 40,00

340,000 206,36 70.162,40

LOSAS2 ud Colocación de losa 2x1x0,15 m

Losa de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de
15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su trans-
porte. Incluido colocación y montaje

5 5,00

5,000 70,76 353,80

LOSAS3 ud Colocación de losa 3x1x0,15 m

Losa de hormigón armado prefabricada de 3 m x 1 m de planta y canto de
15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su trans-
porte. Incluido colocación y montaje

5 5,00

5,000 125,70 628,50
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PEAD_200 m Tubería PEAD DN 200  mm 1,0 MPa

Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una pre-
sión de trabajo de 1,0 MPa. Incluso unión por soldadura a tope, o manguito
en el caso de los cruces de caminos para hidrante según las prescripcio-
nes del pliego del proyecto. Incluido parte proporcional de piezas especia-
les de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés,
codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas,
manguitos y piezas especiales de polietileno en el caso de los cruces de
caminos para hidrante, y elementos necesarios para su completa instala-
ción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre ca-
ma material granular  y probada.

14 14,00

14,000 27,58 386,12

CRUCE-CA2 ud Cruce de camino asfaltado a cielo abierto

Unidad de cruce de camino asfaltado a cielo abierto, incluye corte de aglo-
merado, demolición y transporte de residuos a vertedero, canon de gestión
de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo láser, compac-
tación del camino  y acabado con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D
de los últimos 5 cm . Incluida protección de losa de hormigón armado prefa-
bricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15 cm armado con doble parrilla
de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Losa colocada en tubería
DN>400 mm en sentido transversal y en DN<=315mm en sentido longitudi-
nal a la tubería. Incluido colocación y montaje. Incluyendo transporte y colo-
cación con los medios mecánicos adecuados.  Incluido todos los medios
auxiliares necesarios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Total-
mente rematado y cerrado.

T-1-11 250_(PVCO-16) 1 1,00
T-1-2 400_(PVCO-16) 1 1,00

2,000 1.365,93 2.731,86

TOTAL 4.7.2............................................................................................ 258.784,79

CRUCES CANAL4.7.3

RE.CN ud Cruce con reposición de canal

Unidad de cruce de canal a cielo abierto. Incluye corte de paño de canal,
demolición y transporte de residuos a vertedero, canon de gestión de resi-
duos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo de cama con gravi-
lla,colocación de camisa, relleno de gravilla hasta base de canal, restitu-
ción de dren original,  hormigonado del paño del canal, y sellado de juntas.
Cumpliendo con condicionado que establezca el órgano de cuenca.  Inclui-
da maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado.
Incluyendo, desvío de agua, colocación de tubería de presión con centrado-
res. 

Según Anejo nº25:
Cruce canal nº1  T-1 DN1500 1 1,00
Cruce canal nº2  T-1 DN1400 1 1,00
Cruce canal nº3  T-1 DN1400 1 1,00
Cruce canal nº4  T-1 DN1000 1 1,00
Cruce canal nº5  T-1 DN800 1 1,00
Cruce canal nº6  T-1-13 DN800 1 1,00
Cruce canal nº7  T-1 DN700 1 1,00
Cruce canal nº7  T-1-13 DN700 1 1,00
Cruce canal nº9  T-1 DN600 1 1,00
Cruce canal nº10  T-1-14 DN600 1 1,00
Cruce canal nº11  T-1-9 DN600 1 1,00
Cruce canal nº12  T-1-17 DN500 1 1,00
Cruce canal nº13  T-1-17 DN500 1 1,00
Cruce canal nº14  T-1-9 DN450 1 1,00
Cruce canal nº15  T-1-18 DN450 1 1,00
Cruce canal nº16  T-1-11 DN400 1 1,00
Cruce canal nº17  T-1-12 DN400 1 1,00
Cruce canal nº18  T-1-13-2 DN400 1 1,00
Cruce canal nº19  T-1-18 DN400 1 1,00
Cruce canal nº20  T-1-20 DN400 1 1,00
Cruce canal nº21  T-1-9-5 DN315 1 1,00
Cruce canal nº22  T-1-15 DN315 1 1,00
Cruce canal nº23  T-2 DN315 1 1,00
Cruce canal nº24  T-1-5-1 DN200 1 1,00
Cruce canal nº25  T-1-14-3 DN200 1 1,00
Cruce canal nº26  T-1-21 DN200 1 1,00
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Cruce canal nº27  T-1-13 DN160 1 1,00
Cruce canal nº28  H-377 DN160 1 1,00
Cruce canal nº29  T-1-14 DN160 1 1,00
Cruce canal nº30  T-1-18 DN160 1 1,00

30,000 2.679,29 80.378,70

TUPE350 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 350 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 350 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce canal nº27  T-1-13 DN160 1 8,00 8,00
Cruce canal nº28  H-377 DN160 1 8,00 8,00
Cruce canal nº29  T-1-14 DN160 1 8,00 8,00
Cruce canal nº30  T-1-18 DN160 1 8,00 8,00

32,000 12,49 399,68

TUPE400 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 400 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 400 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce canal nº24  T-1-5-1 DN200 1 8,00 8,00
Cruce canal nº25  T-1-14-3 DN200 1 8,00 8,00
Cruce canal nº26  T-1-21 DN200 1 8,00 8,00

24,000 13,87 332,88

TUPE580 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 580 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 580 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce canal nº21  T-1-9-5 DN315 1 8,00 8,00
Cruce canal nº22  T-1-15 DN315 1 8,00 8,00
Cruce canal nº23  T-2 DN315 1 8,00 8,00

24,000 26,29 630,96

TUPE600 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 630 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 630 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales, macizos de anclajes y perdidas de rendimientos por servicios
afectados.

Cruce canal nº16  T-1-11 DN400 1 8,00 8,00
Cruce canal nº17  T-1-12 DN400 1 8,00 8,00
Cruce canal nº18  T-1-13-2 DN400 1 8,00 8,00
Cruce canal nº19  T-1-18 DN400 1 8,00 8,00
Cruce canal nº20  T-1-20 DN400 1 8,00 8,00

40,000 29,51 1.180,40

TUPE800 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 800 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 800 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce canal nº12  T-1-17 DN500 1 8,00 8,00
Cruce canal nº13  T-1-17 DN500 1 8,00 8,00
Cruce canal nº14  T-1-9 DN450 1 8,00 8,00
Cruce canal nº15  T-1-18 DN450 1 8,00 8,00

32,000 43,42 1.389,44

TUPE1000 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 1000 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 1.000 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce canal nº9  T-1 DN600 1 8,00 8,00
Cruce canal nº10  T-1-14 DN600 1 8,00 8,00
Cruce canal nº11  T-1-9 DN600 1 8,00 8,00

24,000 73,80 1.771,20
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TUB.VA.1200 m Tubo PVC Corrugado Ø 1.200 mm, para tubo 700-800 mm

Tubo PVC Corrugado Ø 1.200 mm SN 8 kN/m², para encamisado de tubo
de DN entre 700-800 mm. Incluye colocación y montaje.

Cruce canal nº5  T-1 DN800 1 8,00 8,00
Cruce canal nº6  T-1-13 DN800 1 8,00 8,00
Cruce canal nº7  T-1 DN700 1 8,00 8,00
Cruce canal nº7  T-1-13 DN700 1 8,00 8,00

32,000 224,90 7.196,80

TUB.VA.1400 m Tubo Hormigón Ø 1.400 mm, para tubo 900-1.000 mm

Tubo Cilíndrico de Hormigón Armado Ø 1.400 mm clase 90, con junta elás-
tica para encamisar tubería de Ø 900-1.000 mm. Incluye colocación y mon-
taje.

Cruce canal nº4  T-1 DN1000 1 10,00 10,00

10,000 221,12 2.211,20

TUB.VA.1800 m Tubo Hormigón Ø 1.800 mm, para tubo 1.400 mm

Tubo Cilíndrico de Hormigón Armado Ø 1.800 mm clase 90, con junta elás-
tica para encamisar tubería de Ø 1.400 mm. Incluye colocación y montaje.

Cruce canal nº2  T-1 DN1400 2 10,00 20,00
Cruce canal nº3  T-1 DN1400 1 10,00 10,00

30,000 319,04 9.571,20

TUB.VA.2000 m Tubo Hormigón Ø 2.000 mm, para tubo 1.500-1.600 mm

Tubo Cilíndrico de Hormigón Armado Ø 2.000 mm clase 90, con junta elás-
tica para encamisar tubería de Ø 1.500 - 1.600 mm. Incluye colocación y
montaje.

Cruce canal nº1  T-1 DN1500 1 10,00 10,00

10,000 354,24 3.542,40

CEN.D1 ud Centrador instalado en tubería para ajuste a tubería de camisa

Instalación modular de centradores con ajuste a diámetros del proyecto y
altura de 5 a 10 cm,  hasta diferencia con tubería de camisa. Modelo de ta-
cos para tubería de camisa plástica o metálica y modelo de ruedas para tu-
bería de camisa de hormigón armado.  Con banda de goma incluida para
agarre de centrador a tubería. Incluida puesta en obra e instalación. Se co-
locarán cada tres metros según indicaciones de pliego.

100 100,00

100,000 90,66 9.066,00

TOTAL 4.7.3............................................................................................ 117.670,86

CRUCES RÍOS Y ARROYOS4.7.4

CRUCE.AR ud Cruce arroyo tubería

Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hidrográfica del Duero con
tubería a cielo abierto. Incluye separación de terreno del fondo del cauce y
su posterior reposición, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo de
cama con gravilla,colocación de camisas, relleno de gravilla ,  relleno y
compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material origi-
nal. Cumpliendo con condicionado del permiso de Confederación Hidrográ-
fica del Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente re-
matado y cerrado. Incluyendo, desvío de agua y colocación de tubería de
presión con centradores. 

Según anejo nº25:
Cruce nº1   T-1 DN1500 1 1,00
Cruce nº3   T-1 DN1400 1 1,00
Cruce nº4   T-1 DN1400 1 1,00
Cruce nº5   T-1 DN1400 1 1,00
Cruce nº6   T-1 DN1400 1 1,00
Cruce nº7   T-1 DN1400 1 1,00
Cruce nº8   T-1 DN800 1 1,00
Cruce nº9   T-1-13 DN800 1 1,00
Cruce nº10   T-1 DN800 1 1,00
Cruce nº11   T-1-13 DN700 1 1,00
Cruce nº12   T-1-9 DN600 1 1,00
Cruce nº13   T-1-13 DN600 1 1,00
Cruce nº14   T-1-9 DN500 1 1,00
Cruce nº15   T-1-9 DN500 1 1,00
Cruce nº16   T-1-13-4 DN450 1 1,00
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Cruce nº17   T-1-13 DN450 1 1,00
Cruce nº18   T-1-5 DN450 1 1,00
Cruce nº19   T-1-5 DN450 1 1,00
Cruce nº20   T-1-17 DN450 1 1,00
Cruce nº21   T-1-14-2 DN450 1 1,00
Cruce nº22   T-1 DN400 1 1,00
Cruce nº23   T-1-11 DN400 1 1,00
Cruce nº24   T-1-9 DN400 1 1,00
Cruce nº25   T-1-5 DN400 1 1,00
Cruce nº26   T-1-11 DN400 1 1,00
Cruce nº27   T-1-5-1 DN400 1 1,00
Cruce nº28   T-1-5 DN400 1 1,00
Cruce nº29   T-1-9-1 DN315 1 1,00
Cruce nº30   T-1-8 DN315 1 1,00
Cruce nº31   T-1-13-6 DN315 1 1,00
Cruce nº32   T-1-13 DN315 1 1,00
Cruce nº33   T-1-9-5 DN315 1 1,00
Cruce nº34   T-1-5-1-1 DN250 1 1,00
Cruce nº35   T-1-9 DN250 1 1,00
Cruce nº36   T-1-9-3 DN250 1 1,00
Cruce nº37   H-303/424 DN250 1 1,00
Cruce nº38   H-336/337 DN250 1 1,00
Cruce nº39   T-1-13 DN250 1 1,00
Cruce nº40   T-1-13-4-1 DN200 1 1,00
Cruce nº41   T-1-13-8 DN200 1 1,00
Cruce nº42   T-1-9-1 DN200 1 1,00
Cruce nº43   T-1-5-1 DN200 1 1,00
Cruce nº44   T-1-13-8 DN200 1 1,00
Cruce nº45   T-1-9 DN160 1 1,00
Cruce nº46   T-1-9 DN160 1 1,00
Cruce nº47   T-1-9 DN160 1 1,00
Cruce nº48   H-153 DN160 1 1,00
Cruce nº49   H-155 DN160 1 1,00
Cruce nº50   H-159 DN160 1 1,00
Cruce nº51   H-203 DN160 1 1,00
Cruce nº52   H-280 DN160 1 1,00
Cruce nº53   T-1-5-1 DN160 1 1,00
Cruce nº54   T-1-8-2 DN160 1 1,00
Cruce nº55   T-1-6 DN160 1 1,00
Cruce nº56   H-128 DN160 1 1,00

55,000 2.027,55 111.515,25

TUPE350 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 350 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 350 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce nº45   T-1-9 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº46   T-1-9 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº47   T-1-9 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº48   H-153 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº49   H-155 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº50   H-159 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº51   H-203 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº52   H-280 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº53   T-1-5-1 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº54   T-1-8-2 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº55   T-1-6 DN160 1 6,00 6,00
Cruce nº56   H-128 DN160 1 6,00 6,00

72,000 12,49 899,28

TUPE400 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 400 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 400 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce nº40   T-1-13-4-1 DN200 1 6,00 6,00
Cruce nº41   T-1-13-8 DN200 1 6,00 6,00
Cruce nº42   T-1-9-1 DN200 1 6,00 6,00
Cruce nº43   T-1-5-1 DN200 1 6,00 6,00
Cruce nº44   T-1-13-8 DN200 1 6,00 6,00

30,000 13,87 416,10
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TUPE465 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 465 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 465 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce nº34   T-1-5-1-1 DN250 1 6,00 6,00
Cruce nº35   T-1-9 DN250 1 6,00 6,00
Cruce nº36   T-1-9-3 DN250 1 6,00 6,00
Cruce nº37   H-303/424 DN250 1 6,00 6,00
Cruce nº38   H-336/337 DN250 1 6,00 6,00
Cruce nº39   T-1-13 DN250 1 6,00 6,00

36,000 17,95 646,20

TUPE580 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 580 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 580 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce nº29   T-1-9-1 DN315 1 6,00 6,00
Cruce nº30   T-1-8 DN315 1 6,00 6,00
Cruce nº31   T-1-13-6 DN315 1 6,00 6,00
Cruce nº32   T-1-13 DN315 1 6,00 6,00
Cruce nº33   T-1-9-5 DN315 1 6,00 6,00

30,000 26,29 788,70

TUPE600 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 630 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 630 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales, macizos de anclajes y perdidas de rendimientos por servicios
afectados.

Cruce nº22   T-1 DN400 1 6,00 6,00
Cruce nº23   T-1-11 DN400 1 6,00 6,00
Cruce nº24   T-1-9 DN400 1 6,00 6,00
Cruce nº25   T-1-5 DN400 1 6,00 6,00
Cruce nº26   T-1-11 DN400 1 6,00 6,00
Cruce nº27   T-1-5-1 DN400 1 6,00 6,00
Cruce nº28   T-1-5 DN400 1 6,00 6,00

42,000 29,51 1.239,42

TUPE800 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 800 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 800 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce nº14   T-1-9 DN500 1 6,00 6,00
Cruce nº15   T-1-9 DN500 1 6,00 6,00
Cruce nº16   T-1-13-4 DN450 1 6,00 6,00
Cruce nº17   T-1-13 DN450 1 6,00 6,00
Cruce nº18   T-1-5 DN450 1 6,00 6,00
Cruce nº19   T-1-5 DN450 1 6,00 6,00
Cruce nº20   T-1-17 DN450 1 6,00 6,00
Cruce nº21   T-1-14-2 DN450 1 6,00 6,00

48,000 43,42 2.084,16

TUPE1000 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PEAD ø 1000 mm, rig.8 kN/m²

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PEAD de 1.000 mm
de diámetro nominal y rigidez de 8 kN/m², incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Cruce nº12   T-1-9 DN600 1 8,00 8,00
Cruce nº13   T-1-13 DN600 1 8,00 8,00

16,000 73,80 1.180,80

TUB.VA.1200 m Tubo PVC Corrugado Ø 1.200 mm, para tubo 700-800 mm

Tubo PVC Corrugado Ø 1.200 mm SN 8 kN/m², para encamisado de tubo
de DN entre 700-800 mm. Incluye colocación y montaje.

Cruce nº8   T-1 DN800 1 8,00 8,00
Cruce nº9   T-1-13 DN800 1 8,00 8,00
Cruce nº10   T-1 DN800 1 8,00 8,00
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Cruce nº11   T-1-13 DN700 1 8,00 8,00

32,000 224,90 7.196,80

TUB.VA.1800 m Tubo Hormigón Ø 1.800 mm, para tubo 1.400 mm

Tubo Cilíndrico de Hormigón Armado Ø 1.800 mm clase 90, con junta elás-
tica para encamisar tubería de Ø 1.400 mm. Incluye colocación y montaje.

Cruce nº3   T-1 DN1400 1 8,00 8,00
Cruce nº4   T-1 DN1400 1 8,00 8,00
Cruce nº5   T-1 DN1400 1 8,00 8,00
Cruce nº6   T-1 DN1400 1 8,00 8,00
Cruce nº7   T-1 DN1400 1 8,00 8,00

40,000 319,04 12.761,60

TUB.VA.2000 m Tubo Hormigón Ø 2.000 mm, para tubo 1.500-1.600 mm

Tubo Cilíndrico de Hormigón Armado Ø 2.000 mm clase 90, con junta elás-
tica para encamisar tubería de Ø 1.500 - 1.600 mm. Incluye colocación y
montaje.

Cruce nº1   T-1 DN1500 1 8,00 8,00

8,000 354,24 2.833,92

HINCA1800EC m Hinca E.C. Ø 1800 mm, bajo río, carr, autovía o ferr. para tub. <= 1.400 mm

Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diáme-
tro 1829, espesor mínimo de 12 mm a justificar, incluido tubo, con trata-
miento anticorrosión. Para permitir el paso de tubos con diámetro nominal
1.400 mm bajo río, carretera, autovía o ferrocarril. Mediante microtunelado-
ra de escudo cerrado (E.C.) y estación de tratamiento de lodos. Incluido ex-
tracción de los productos sobrantes a vertedero y todos los elementos ne-
cesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. Se in-
cluye soldadura de los tubos de acero. Se incluye instalación de tubería de
presión dentro de la Hinca. Incluye transporte de equipo hasta obra y den-
tro de la misma.

Cruce nº2   T-1 DN1400 1 70,00 70,00

70,000 3.303,58 231.250,60

CEN.D1 ud Centrador instalado en tubería para ajuste a tubería de camisa

Instalación modular de centradores con ajuste a diámetros del proyecto y
altura de 5 a 10 cm,  hasta diferencia con tubería de camisa. Modelo de ta-
cos para tubería de camisa plástica o metálica y modelo de ruedas para tu-
bería de camisa de hormigón armado.  Con banda de goma incluida para
agarre de centrador a tubería. Incluida puesta en obra e instalación. Se co-
locarán cada tres metros según indicaciones de pliego.

170 170,00

170,000 90,66 15.412,20

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

HINCA 1.700-1.800 mm:
Foso Hinca 1 25,00 8,90 5,50 1.223,75
Foso Salida 1 8,50 8,50 5,50 397,38

1.621,130 1,80 2.918,03
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SEI14004 m³ Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),
con árido de 20 mm de tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, tanto por cangilón como por bomba.

Solera de foso hinca 1.700-1800 1 19,50 3,60 0,20 14,04
Muro de reacción hinca 1 1,00 3,60 2,50 9,00

23,040 73,48 1.692,98

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

Foso Hinca 1 19,50 3,60 0,60 42,12
Foso Salida 1 3,00 3,00 0,60 5,40

47,520 19,72 937,09

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

HINCA 1.700-1.800 mm
Foso Hinca 1 25,00 8,90 5,50 1.407,31 1.15
Foso Salida 1 8,50 8,50 5,50 456,98 1.15

1.864,290 1,06 1.976,15

TOTAL 4.7.4............................................................................................ 395.749,28

CRUCES ACEQUIAS4.7.5

RE.AC ud Cruce con reposición de acequias

Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tubería, incluye
carga y transporte de acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposi-
ción de la acequia nueva con una distancia de planta de 50 km.

Medición alzada 90 90,00

90,000 281,55 25.339,50

RE.SF ud Cruce con reposición de sifón

Reposición de sifones por cruce de tubería, incluye carga y transporte de si-
fones a vertedero, descarga en vertedero, y reposición de los sifones nue-
vos mediante tubería de PVC corrugado DN 800 mm.

Medición alzada 25 25,00

25,000 392,06 9.801,50

TOTAL 4.7.5............................................................................................ 35.141,00

OTROS CRUCES4.7.6

RET-VALL m Retirada y colocación metro de valla

Retirada y colocación de valla a su situación anterior. Para cualquier tipo
de vallado. Incluido macizos de anclajes y cimentación.

Medición alzada 50 50,00

50,000 19,84 992,00

RET-ACE m Retirada y recolocación de acequia

Retirada y colocación de acequia a su situación anterior a la obra. Para
cualquier tipo de acequia (prefabricada o in situ). Incluido macizos de ancla-
jes y cimentación.

Medición alzada 1 400,00 400,00

400,000 56,55 22.620,00
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ARRIOS ud Ariostre de poste de tendido aéreo.

Arriostre de poste de tendido aéreo. Se anclará con al menos tres vientos
que cada unos soporte la tensión total del poste en trabajos en proximidad
a los mismo. Incluido cálculo de tensión, medidas de seguridad accesorias
y desmontaje.

Medición alzada 2 2,00

2,000 1.724,91 3.449,82

CRUCETUB ud Cruce con tubería de agua potable

Unidad de cruce con tubería de agua potable. Incluye excavación de catas
de inspección para localización de tubería, señalización de la tubería y cru-
ce superior o inferior. Incluye relleno con material granular tamaño 6/12
mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural ro-
dado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y ma-
yor a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación láser,  in-
cluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado.

Según mediciones auxiliares 13 13,00

13,000 428,69 5.572,97

TOTAL 4.7.6............................................................................................ 32.634,79

VERTIDOS DE DESAGÜES  A CANAL4.7.7

VERCANAL ud Conexión de pozo de desagüe con canal

Unidad de conexión de pozo de registro de desagüe final de red con canal,
para vertido de agua, mediante tubería corrugada de polietileno PE para sa-
neamiento, de doble capa, tipo SN8, diámetro nominal 200 mm.
Incluye conexión y sellado del encuentro de tubería corrugada con pozo de
registro, corte de canal, demolición y transporte de residuos a vertedero,
excavación de zanja o pozos con agotamiento,  instalación de tubería PE-
AD corrugado DN 200 PN SN8  arropada  con material granular 6/12. Inclu-
ye compactado de trasdós y  reposición del paño de hormigón armado del
canal. Totalmente conexionado. Cumpliendo con condicionado del titular
de la infraestructura.  Incluye todos los medios auxiliares necesarios. Inclui-
da maquinaria, excavación, relleno de tierras, mano de obra y achique. To-
talmente rematado. 

Según anejo nº 25:
T-2 1 1,00
T-1-20 1 1,00
T-1 1 1,00
T-1-12 1 1,00

4,000 849,06 3.396,24

TOTAL 4.7.7............................................................................................ 3.396,24

TOTAL 4.7............................................................................................... 1.232.203,09

TELECONTROL4.8

CABECERA DE COMUNICACIONES PORTÁTIL4.8.1

CAB-COMPRT ud Cabecera de comunicaciones portátil

Suministro de cabecera de comunicaciones portátil, consistente en:
- Terminal rugerizado tipo Caterpillar S31 o similar.
- Licencia software para lecturas walk-by
- Frontal maestro bluetooth tipo AP868BT2 o similar, con funda.
Incluida puesta en marcha funcional del sistema.

1 1,00

1,000 1.375,00 1.375,00

INST-FORM ud Instalación y formación específica

Instalación y formación específica de las unidades remotas, cabecera de
comunicaciones, uso del programa de registro de datos y elementos adicio-
nales necesarios para el correcto uso y manejo del sistema.

1 1,00

1,000 2.350,00 2.350,00
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TOTAL 4.8.1............................................................................................ 3.725,00

UNIDADES REMOTAS RF DE TELELECTURA4.8.2

DATA-WM ud Datalogger para contador

Suministro de datalogger tipo TAID WM o similar para contador con una en-
trada de pulsos. Incluye manguera de conexión de 2 hilos, comunicación ra-
dio a 868 MHz, sistema de alimentación basado en pila de litio de larga du-
ración y portabaterías. Incluye caja IP67, con conector de 2 pines hembra
industrial y conector de 2 pines macho industrial. Instalado y funcionando.

423 423,00
Ajustes de superficie por reunión Agosto 2022:

-15 -15,00

408,000 152,34 62.154,72

DATA-WM-P ud Datalogger para sonda de presión

Suministro de datalogger tipo TAID WM-P o similar para sonda de presión
con una entrada de 4-20 mA. Incluye manguera de conexión, comunica-
ción radio a 868 MHz, sistema de alimentación basado en pila de litio de
larga duración y portabaterías. Incluye caja IP67, con conector de 2 pines
hembra industrial y conector de 2 pines macho industrial. Instalado y funcio-
nando.

10 10,00

10,000 242,24 2.422,40

SONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar

Sensor de presión PN 16 atmósferas que nos da una medida analógica de
la presión que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de
4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el 1%.
Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La ca-
ja y materiales en contacto con el medio serán de acero inoxidable conec-
tándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de
almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS
4010 o similar.
El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión
que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será
del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán
en su momento por la dirección de obra.
La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sen-
sor se hará estanca, con un grado de protección igual o superior al propio
sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con
un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un
grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instala-
ción como se indica en el del pliego de prescripciones técnicas. No se ad-
mitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. 
El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobre-
tensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar protegido contra
las heladas extremas que se registren en el emplazamiento de la obra.
El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hi-
drante y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado,
conexionado y verificado. Incluido ampliación de tarjeta mediante 1 entrada
analógica, 4-20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro
de Control para visualización, registro y configuración de alarmas. 

Hidrantes 10 10,00

10,000 66,99 669,90

TOTAL 4.8.2............................................................................................ 65.247,02

TOTAL 4.8............................................................................................... 68.972,02

TOTAL 4........................................................................................................................................... 17.388.672,35
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5 CORRECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA5.1

SEGARQ mes Seguimiento arqueológico mensual

Trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada
por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de
índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cual-
quier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Así mismo se incluye
el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de
las estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.

18 18,00

18,000 443,95 7.991,10

EXCVAC m³ Excavación y prospección Mec

Excavación por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueoló-
gicas aparecidas durante las labores de seguimiento, así como de los yaci-
mientos previamente documentados durante la fase de prospección.

Vía 27 (T.M. Renieblas) 4 20,00 4,00 1,00 320,00
Vía 27 (T.M. Velilla de la Sierra) 3 20,00 4,00 1,00 240,00
Vía 27 (T.M. Garray) 3 20,00 4,00 1,00 240,00
Yacimiento Camino Soria a Velilla 1 50,00 3,00 0,50 75,00
Yacimiento La Calzada 1 600,00 4,00 1,00 2.400,00
Yacimiento La Calzada II 1 50,00 3,00 0,50 75,00
Yacimiento Lomo de la Serna 1 280,00 4,00 1,00 1.120,00
Yacimiento Travesadas 1 50,00 3,00 0,50 75,00
Yacimiento Valdevorrón 1 50,00 3,00 0,50 75,00
Yacimiento Vía Numancia a Lara 1 1.652,00 4,00 1,00 6.608,00
Yacimiento Los Praejones 1 300,00 3,00 0,50 450,00
Numancia y cerco romano 1 263,00 4,00 1,00 1.052,00
Numancia y cerco romano 1 1.262,00 4,00 1,00 5.048,00
Numancia y cerco romano 1 200,00 4,00 1,00 800,00
Numancia y cerco romano 1 33,00 4,00 1,00 132,00
Descuento fase ITA -1 630,23 -630,23

18.079,770 4,55 82.262,95

EXMAARQUEOLOGICAm³ Excavación y prospección Manual

Excavación por medios adecuados de niveles o estructuras arqueológicas
aparecidas durante las labores de seguimiento, así como de los yacimien-
tos previamente documentados durante la fase de prospección.

PREVISIÓN 1 25,00 4,00 2,00 200,00
Descuento fase ITA -1 5,00 4,00 2,00 -40,00

160,000 54,96 8.793,60

INFORM.ARQU u Informe arqueológico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conveniente-
mente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y
estudio del material arqueológico recuperado, acompañado de la documen-
tación cartográfica, fotográfica y planimétrica pertinentes. Incluida tramita-
ción con el órgano competente.

1 1,00

1,000 1.109,87 1.109,87

TOTAL 5.1............................................................................................... 100.157,52

MEDIDAS AMBIENTALES PREVENTIVAS5.2

G60500011 h Riego de caminos

Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulveru-
lentos.

140 140,00

140,000 37,07 5.189,80

TOTAL 5.2............................................................................................... 5.189,80
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EJECUCIÓN HIDRANTES PARA HUMEDALES5.3

MOVIMIENTOS DE TIERRAS5.3.1

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados

Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación lá-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier natura-
leza, incluido un 5% de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos de excavación, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra
de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar
la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos
de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la
realización de pista de servicio paralela a la propia zanja, desbroces y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-
posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctri-
cos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates y márgenes exis-
tentes antes de la excavación, así como la pérdida de rendimiento por la
presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lu-
gar de acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de
carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separación y acopio de la
tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista des-
broce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5
km. Medido el volumen sobre perfil teórico ejecutado.

T-1-5 1 281,15 3,00 843,45
T-1-5 1 125,16 3,00 375,48
T-1-5-6 1 28,12 3,00 84,36

1.303,290 1,80 2.345,92

REL-ARID m³ Asiento y relleno material granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tube-
ría procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con
un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual y nivelación láser,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado.

T-1-5 1 281,15 0,28 78,72
T-1-5 1 125,16 0,28 35,04
T-1-5-6 1 28,12 0,28 7,87

121,630 19,72 2.398,54

SEA01007 m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de
material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compacta-
do a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordón de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante
la excavación. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre 
el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

T-1-5 1,15 281,15 3,00 969,97
T-1-5 1,15 125,16 3,00 431,80
T-1-5-6 1,15 28,12 3,00 97,01

1.498,780 1,06 1.588,71

ANCLPE m³ Anclaje de piezas especiales red de tubería

Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujeción
de válvulas. Incluyendo hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD
diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Inclui-
da puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hor-
migón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.

Codos Red 8 0,16 1,28
Codos Hidrantes 3 0,06 0,18
T Red 3 0,25 0,75

2,210 222,52 491,77
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LOSAS CRUCE2 ud Paso tubería bajo camino o desague con  losa hormigón 2x1m

Paso de tubería bajo camino o desagüe, o otro elemento, a ejecutar con
protección de losa de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de plan-
ta y canto de 15 cm armado con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas
para su transporte. Incluido colocación y montaje. Incluyendo transporte y
colocación con los medios mecánicos adecuado. En tubería DN>400 mm
en sentido transversal y en DN<=315mm en sentido longitudinal a la tube-
ría. Así como la compactación del camino o desagüe para dejarlo en el es-
tado original. Colocado en terreno tipo normal.

Cruces de caminos. Losa sentido longitudinal 1 20,00 20,00

20,000 123,91 2.478,20

TOTAL 5.3.1............................................................................................ 9.303,14

TUBERIAS5.3.2

PVC_160 m Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa junta elástica. Colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales
en fundición o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra,
montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos
de anclajes  y la pérdida de rendimientos por servicios.  Totalmente monta-
do y probado.

T-1-5 1 281,15 281,15
T-1-5 1 125,16 125,16
T-1-5-6 1 28,12 28,12

434,430 16,02 6.959,57

TOTAL 5.3.2............................................................................................ 6.959,57

HIDRANTES NO PRODUCTIVOS5.3.3

HIDRA
3.HUMEDAL

ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Para humedales no productivos

Hidrante DN 3"  de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de carrete a
partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados
ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvu-
la de mariposa ranurada con desmultiplicador, contador ranurado con emi-
sor de pulsos eléctrico DN 3" homologado clase B, válvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante. Todo ello unido mediante acopla-
mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello
dentro de arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3
mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliéster
electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm
de espesor y dimensiones interiores 0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o
equivalente, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en
la arqueta según plano y pliego. Colocado y montado en obra sobre árido
6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

3 3,00

3,000 1.541,10 4.623,30

TOTAL 5.3.3............................................................................................ 4.623,30

TOTAL 5.3............................................................................................... 20.886,01

TOTAL 5........................................................................................................................................... 126.233,33

715 octubre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES6.1

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

 Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protec-
ción del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC);
resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acol-
chados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Nor-
ma UNE-EN 20345.

25 25,00

25,000 12,86 321,50

L01198 par Bota de seguridad piel S3

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección
del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plan-
tilla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con
forro de tejido que favorezca la transpiración; sin partes metálicas y con
buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "gan-
chos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría:
S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

25 25,00

25,000 32,03 800,75

L01155.T par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela
antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

25 25,00

25,000 6,47 161,75

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje
de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el
anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN
397.

25 25,00

25,000 7,25 181,25

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dor-
sal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confor-
table. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

11 11,00

11,000 49,07 539,77

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serra-
je de color amarillo con manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Nor-
mas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mín. 

25 25,00

25,000 17,50 437,50

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para
trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

25 25,00

25,000 1,56 39,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de pri-
mera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado,
2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

25 25,00

25,000 1,64 41,00
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L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

25 25,00

25,000 11,57 289,25

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de in-
halación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable.
Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se
incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

25 25,00

25,000 8,69 217,25

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, an-
tiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

15 15,00

15,000 4,70 70,50

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones;
partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía
(F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas
correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.

18 18,00

18,000 5,93 106,74

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables
con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenua-
ción media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

15 15,00

15,000 10,38 155,70

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con
protección contra partículas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
141, UNE-EN 143.

110 110,00

110,000 5,07 557,70

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cre-
mallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280
gr/m² . Norma UNE-EN 340.

25 25,00

25,000 16,22 405,50

L01103 ud Traje impermeable. Clase 3.

Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo,
viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC; resistente a la penetración
del agua y resistente al vapor de agua. Composición: 100% poliuretano
con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343.

25 25,00

25,000 20,53 513,25

L01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestá-
ticos (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con
resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.
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25 25,00

25,000 12,86 321,50

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima
de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremalle-
ra. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

22 22,00

22,000 3,10 68,20

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en
material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

7 7,00

7,000 21,41 149,87

L01190 par Recambio de filtro vapores orgánicos y partículas

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con
protección contra: vapores orgánicos (A) y partículas (P). Clase A2P3. Nor-
mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.

37 37,00

37,000 10,24 378,88

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores
elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

15 15,00

15,000 10,26 153,90

PAY003 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas. Precio sin descomposición.

22 22,00

22,000 6,41 141,02

PAY001 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocu-
lar fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Precio sin des-
composición.

7 7,00

7,000 9,06 63,42

PAY002 ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Precio sin descomposición.

7 7,00

7,000 8,05 56,35

PAY004 ud Manguito para soldador

Manguito para soldador, totalmente en piel. Precio sin descomposición.

7 7,00

7,000 5,59 39,13

PAY005 ud Polainas para soldador

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción
mediante hebillas. Precio sin descomposición.

7 7,00

7,000 6,70 46,90

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma
UNE-EN 149.

2.800 2.800,00

2.800,000 0,73 2.044,00

TOTAL 6.1............................................................................................... 8.301,58
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PROTECCIONES COLECTIVAS6.2

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1 226,00 226,00

226,000 0,84 189,84

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre
sí por tablas clavadas (100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco
que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

1 55,00 55,00

55,000 18,98 1.043,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de des-
carga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,0 m.

1 17,00 17,00

17,000 19,64 333,88

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados
(IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectan-
tes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

17 17,00

17,000 383,12 6.513,04

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

1 75,00 75,00

75,000 2,26 169,50

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

1 22,00 22,00

22,000 7,95 174,90

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

2.000 2.000,00

2.000,000 1,09 2.180,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MO-
PU, colocado

1 110,00 110,00

110,000 14,49 1.593,90

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

1 225,00 225,00

225,000 6,57 1.478,25

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpa-
ra Led.

1 18,00 18,00

18,000 53,00 954,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

1 1,00
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1,000 3,28 3,28

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10 10,00

10,000 9,82 98,20

I09045 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa,
pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

8 8,00

8,000 263,44 2.107,52

I09043 ud Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa,
pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería, excavación y
hormigonado.

2 2,00

2,000 764,35 1.528,70

I09009 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 70 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 70 cm de lado, incluyen-
do el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

8 8,00

8,000 89,87 718,96

I09014 ud Señal prohibición u obligación, STOP, ø 90 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, STOP, sin reflectar, de forma
circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornille-
ría, excavación y hormigonado.

8 8,00

8,000 107,59 860,72

TOTAL 6.2............................................................................................... 19.948,59

EXTINCIÓN DE INCENDIOS6.3

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

5 5,00

5,000 56,53 282,65

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agen-
te extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

10 10,00

10,000 91,58 915,80

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B,
con 9 litros de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla di-
fusora, según UNE 23110.

5 5,00

5,000 91,21 456,05

TOTAL 6.3............................................................................................... 1.654,50
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PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA6.4

L01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, fun-
cionamiento emergencia-señalización con lámpara  de 8 w, autonomía su-
perior a 3 horas, instalado.

5 5,00

5,000 148,88 744,40

PAY006 ud Instalación puesta a tierra

Toma de tierra para una resistencia R</=80 Ohmios y una resistividad
R0100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., ta-
pa de hormigón armado, tuvo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm., y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea
de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039. R.D. 614/2001. Precio sin descomposición.

2 2,00

2,000 216,71 433,42

PAY007 ud Cuadro eléctrico de obra

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster de 600 x 500 cm. con salida lateral por toma de corrien-
te y salida interior por bornes fijos, soportes, mascarilla de sujeción y /o ani-
llos de elevación, con cerradura, MT general de 4x63 A., 3 diferenciales de
2x40 A. 30 mA, 4x40A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT
por base, tres 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cablea-
do, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexiones a tie-
rra, instalado (amortizable en 4 obras), s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002. Precio sin descomposición.

2 2,00

2,000 1.626,88 3.253,76

TOTAL 6.4............................................................................................... 4.431,58

INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR6.5

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D.
1627/1997.

Duración de la obra 1 36,00 36,00

36,000 171,67 6.180,12

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de  4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m
(7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta
de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puer-
ta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

Duración de la obra 1 36,00 36,00

36,000 158,35 5.700,60

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30
(18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.
1627/1997.

1 36,00 36,00

36,000 174,48 6.281,28

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios
punta x 1,20) colocada.

15 15,00

15,000 70,90 1.063,50
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L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2 2,00

2,000 102,85 205,70

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

8 8,00

8,000 41,87 334,96

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4 4,00

4,000 33,00 132,00

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

15 15,00

15,000 3,26 48,90

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de
personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la
obra).

600 600,00

600,000 11,26 6.756,00

TOTAL 6.5............................................................................................... 26.703,06

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS6.6

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica el RD 486/1997

8 8,00

8,000 49,05 392,40

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

18 18,00

18,000 24,59 442,62

L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comien-
zo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

15 4,00 60,00

60,000 54,46 3.267,60

TOTAL 6.6............................................................................................... 4.102,62

FORMACION Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO6.7

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo se-
gún riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

50 50,00

50,000 25,71 1.285,50

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Con-
venio Provincial.

36 36,00

36,000 156,26 5.625,36

TOTAL 6.7............................................................................................... 6.910,86
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PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO6.8

GSSV00919 h Presencia de recurso preventivo

Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos.

Mes 2 1 5,00 8,00 0,60 24,00
Mes 3 1 15,00 8,00 0,60 72,00
Mes 4 1 15,00 8,00 0,60 72,00
Mes 5 1 28,00 8,00 0,60 134,40
Mes 6 2 15,00 8,00 0,60 144,00
Mes 7 2 15,00 8,00 0,60 144,00
Mes 8 2 15,00 8,00 0,60 144,00
Mes 9 2 15,00 8,00 0,60 144,00
Mes 10 2 15,00 8,00 0,60 144,00
Mes 11 2 10,00 8,00 0,60 96,00
Mes 12 2 10,00 8,00 0,60 96,00
Mes 13 2 10,00 8,00 0,60 96,00
Mes 14 2 10,00 8,00 0,60 96,00
Mes 15 2 10,00 8,00 0,60 96,00
Mes 16 2 10,00 8,00 0,60 96,00
Mes 17 2 15,00 8,00 0,60 144,00
Mes 18 2 15,00 8,00 0,60 144,00
Mes 19 1 15,00 8,00 0,60 72,00
Mes 20 1 15,00 8,00 0,60 72,00
Mes 21 1 5,00 8,00 0,60 24,00

2.054,400 18,95 38.930,88

TOTAL 6.8............................................................................................... 38.930,88

TOTAL 6........................................................................................................................................... 110.983,67
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

RES 15 01 10 m³ Gestión de envases peligrosos

Gestión de envases peligrosos código ler 15 01 10*, incluida la segrega-
ción manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el canon
de gestión. 

Según anejo de gestión de residuos:
1 5,57 5,57

5,570 119,44 665,28

RES 15 01 11 kg Gestión de aerosoles

Gestión de aerosoles peligrosos código ler 15 01 11*, incluida la segrega-
ción manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el canon
de gestión.

Según anejo de gestión de residuos:
1 53,86 53,86

53,860 5,32 286,54

RCD 17 01 01 t Gestión de residuos de hormigón

Gestión de residuos de hormigón código ler 17 01 01,según la clasificación
europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición
dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un
Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va-
lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los resi-
duos.

Según anejo de gestión de residuos:
1 108,33 108,33

108,330 36,70 3.975,71

RCD 17 02 01 t Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción

Metro cúbico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación eu-
ropea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición den-
tro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Ges-
tor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de valori-
zación o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Según anejo de gestión de residuos:
Maderas 1 4,00 4,00
Maderas procedentes de red de riego 1 111,03 111,03

115,030 65,44 7.527,56

RCD 17 02 03 t Gestión de residuos de plástico

Gestión de residuos de materiales plásticos código ler 17 02 03, incluida la
segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y
el canon de gestión.

Según anejo de gestión de residuos:
1 9,55 9,55

9,550 58,67 560,30

RCD 17 05 04 t Gestión de residuos de tierra y piedras

Gestión de residuos de tierra y piedras código ler 17 05 04,según la clasifi-
cación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o de-
molición dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado
por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

Según anejo de gestión de residuos:
1 15,35 15,35

15,350 14,12 216,74

RCD 17 06 05 t Gestión de residuos que contienen amianto

Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto
con código LER 17 06 05, según la clasificación europea  orden MAM
304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, reco-
gido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con
la entrega de  los certificados de la operación de eliminación subsiguiente
a que fueron destinados los residuos.

Según anejo de gestión de residuos:
1 1,29 1,29
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1,290 115,28 148,71

RES 20 01 01 t Gestión de residuos de papel y cartón

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código ler 20 01
01, incluida la recogida y segregación manual, el transporte hasta un cen-
tro de gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

Según anejo de gestión de residuos:
1 2,90 2,90

2,900 44,42 128,82

RES 20 03 01 t Gestión de residuos municipales

Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, código ler 20 03
01, incluida la recogida y segregación manual, el transporte hasta un cen-
tro de gestión o vertedero autorizado y el canon de gestión.

Según anejo de gestión de residuos:
1 10,35 10,35

10,350 70,95 734,33

TOTAL 7........................................................................................................................................... 14.243,99
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8 SEÑALIZACIÓN FEADER

Z019 ud Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato

Elaboración y colocación de placas permanentes informativas de la even-
tual financiación de la obra por el FEADER, solo aplicable en el caso de
que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del
PNDR, en metacrilato  de 0,42 x 0,42 m². Diseño según Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas. En caso de que el proyecto no resulte finalmente seleccio-
nado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

1 1,00

1,000 112,00 112,00

Z005 ud Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada

Elaboración, colocación y desmontaje de cartel provisional informativo de
la eventual financiación de la obra por el FEADER, solo aplicable en el ca-
so de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el mar-
co del PNDR, de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada de 1,8 mm. con pliegue
de 25 mm. a 90º en todo el contorno con señalítica y caracteres en pintura
de exterior. Diseño según Pliego Prescripciones Técnicas. En caso de que
el proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se
ejecutaría.

ENTRADAS A ZONA REGABLE 3 3,00

3,000 622,04 1.866,12

TOTAL 8........................................................................................................................................... 1.978,12

TOTAL............................................................................................................................................................. 19.409.155,42
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