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1 ANTECEDENTES 

La necesaria adaptación a la evolución legislativa española, fruto de la trasposición 

de la Normativa Comunitaria, ha obligado a someter a tratamiento biológico la totalidad de 

los caudales de aguas residuales producidos en la comarca Adeje-Arona. Esta situación 

ha desbordado ampliamente las capacidades volumétricas y depurativas de las 

instalaciones existentes, construidas en el trienio 1994-1997 y ha llevado consigo la 

urgente activación de un proceso de ampliación de diferentes instalaciones de 

pretratamiento y EDAR, además de la construcción de las balsas Valle de San Lorenzo y 

San Isidro, como almacenamiento de las aguas depuradas.  

Todo esto ha traído consigo la planificación de los recursos hidráulicos de la isla de 

Tenerife, orientándose a la optimización del ciclo del agua, tanto desde la perspectiva de 

implantación de las mejores técnicas de ahorro como de la incorporación a la agricultura 

de crecientes volúmenes de aguas regeneradas. 

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife, consciente de las ventajas ambientales 

que se derivan del uso de las aguas regeneradas en la agricultura, viene impulsando 

actuaciones para poner a disposición de los agricultores caudales importantes que 

permitan a los mismos el acceso a un recurso de riego fiable, controlado y de calidad 

adecuada para gran variedad de cultivos. 

La zona suroeste de la isla de Tenerife concentra, en su arco costero, usos turísticos 

de todo tipo que llevan aparejados altos consumos de agua, que, tras su utilización, se 

incorporan al sistema comarcal Adeje-Arona, a cuya terminal de pretratamiento acceden 

más de treinta y dos mil metros cúbicos de aguas residuales cada día. Estos caudales se 

tratan, en la cantidad requerida por la agricultura, en la estación comarcal depuradora de 

aguas residuales desde donde se plantea su distribución a la extensa comarca agrícola 

que se desarrolla al oeste de la misma. A dicha distribución podrían incorporarse, si fuera 

necesario, agua procedente de la comarca metropolitana (situada en el vértice noreste de 

la isla) a través de la conducción de aguas depuradas existente en el corredor hidráulico 

paralelo a la autopista TF-1. 

Desde el citado complejo hidráulico de Adeje-Arona, el Cabildo de Tenerife ha 

prefinanciado la implantación de una conducción de transporte en alta de las aguas 

regeneradas hasta Santiago del Teide, quedando por abordar, para la consolidación de la 

estrategia agrohidráulica comarcal la ejecución de las redes de distribución en baja, la 

construcción de Las Charquetas y de un depósito de cola en Santiago del Teide. 

Con la ejecución de la balsa, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife pretende 

llevar agua regenerada a esta comarca para su reutilización en la agricultura, abordando 

los problemas de escasez crónica del recurso en la zona. 
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La EPEL BALTEN comenzó a prestar servicio en la zona suroeste de Tenerife en 

el año 1998 con la gestión de la desaladora de aguas salobres de Aripe cuyo objeto era 

mejorar la calidad física y, sobre todo, química del agua para riego. 

A partir del año 2003 comienza el funcionamiento de la Balsa de Lomo del Balo, en 

cota 400. A raíz de que se mejora la calidad química del agua embalsada se produce un 

aumento de demanda, y, sobre todo, este incremento se acentúa desde 2017, año de 

entrada del bombeo de la EDAM de Fonsalía a la Balsa de Lomo del Balo. Tal y como se 

observa en la tabla adjunta, se ha pasado de poco más de 200.000 m3 hasta los más de 

3,3 hm3 consumidos en regadío 2021, más de 6 veces la capacidad de almacenamiento.  

 

 

 

 

Las aportaciones de aguas procedentes de otras fuentes en la zona, galerías y 

pozos, se han ido incrementando, pero su techo está por debajo de los 650.000 m3/año, 

cantidad claramente insuficiente. 

BALTEN ha realizado consultas en septiembre‐octubre de 2020 de las aguas que 

reciben o recibían los agricultores de la zona con objeto de evaluar este apartado. La gran 

mayoría coincide en la apreciación de que se vienen produciendo mermas importantes en 

galerías y pozos, empeoramiento de calidad y problemas en la distribución del agua. Como 

primera aproximación y tomando los datos publicados por el CIATF, se adjunta relación de 

las mismas y datos: 
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Actualmente, las demandas potenciales son muy superiores a los recursos 

disponibles.  

A finales del año 2019 se puso en marcha la ampliación de la EDAR Adeje – Arona 

con tecnología MBR que garantiza el cumplimiento de los parámetros físicos y 

microbiológicos exigentes para la reutilización. En la actualidad se está ampliando el EDAS 

de dicho complejo, proveyendo una producción de 30.000 m3/día que se destinaran a 

abastecer el riego del Suroeste de la isla de Tenerife. 

Para regular estos caudales, el complejo hidraulico ADEJE-ARONA, estará 

compuesto por tres depositos, el deposito Regulador de “La Caldera” de 12.500 m3, 

el deposito regulador “El Vallito” compuesto por dos vasos de 16.000 m3 cada uno 

y la futura balsa reguladora de “Las Charquetas de 255.500 m3; que nos permitirá 

disponer de un periodo de 10 días de almacenamiento que nos solventará incidencias 

varias y poder establecer un centro de control, regulación, mezcla y distribución del agua 

de riego; se hace necesaria la construcción de esta balsa de regulación al estar 

deslocalizada la demanda (Guía de Isora, Santiago del Teide) respecto a la producción de 

aguas depuradas (Adeje-Arona). Es una infraestructura imprescindible para la regulación 

de caudales y asignación de los distintos consumos en la comarca agrícola del oeste de 

Tenerife. 

El objetivo ambiental planteado es la reutilización de las aguas residuales 

destinadas a la agricultura de la comarca, adecuadamente regeneradas. De esta manera 

se reducen los vertidos al mar, se disminuye el consumo de agua subterránea de la isla 

evitando su acelerado agotamiento y la utilización de aguas desaladas para uso agrícola. 

  Con fecha 11 de enero de 1996 el Consejo Insular de Aguas de Tenerife efectuó la 

adjudicación del Contrato de Asistencia Técnica a la empresa “PROYECTOS Y 
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SERVICIOS, S.A. (PROSER)” para la redacción del proyecto denominado “Depósitos 

Reguladores de Guía de Isora y Santiago del Teide para la reutilización de aguas residuales 

depurada”. 

En octubre de 2002 el CIATF contrata la “Asistencia Técnica para la actualización 

del proyecto de depósitos reguladores de Guía de Isora y Santiago del Teide para la 

reutilización de aguas residuales depuradas” a la empresa “AUDITORIAS E INGENIERÍAS, 

S.A. (AUDING)”. 

En el año 2007, la empresa CIVILPORT Ingenieros, elaboró el proyecto de 

“Modernización y mejora de la Zona Sur de la Isla de Tenerife, TTMM de Adeje, Guía de 

Isora y Santiago del Teide (Tenerife). Fase III: Balsa Reguladora de Las Charquetas”, 

donde se proyecta una balsa de 208.082 m3 con una superficie de agua, a la cota N.M.N. 

(199,00 m.s.n.m.), de 21.812,00 m2. Este documento ha servido de base a la “Resolución 

de 9 de julio den 2010, de la Secretaria de Estado de Cambio Climático, por la que se ha 

formulado la declaración de impacto ambiental del Proyecto de Modernización y Mejora de 

la zona sur de la isla de Tenerife, fases I y II redes de riego, fase III basa reguladora de Las 

Charquetas” (BOE nº184 10/07/2010). 

En el año 2021, se ha visto la necesidad de modificar el proyecto de “Modernización 

y mejora de la Zona Sur de la Isla de Tenerife, TTMM de Adeje, Guía de Isora y Santiago 

del Teide (Tenerife). Fase III: Balsa Reguladora de Las Charquetas”, debido a diversas 

afecciones que han surgido a la hora de la construcción de este proyecto, tales como, 

tuberías que atraviesan las parcelas donde se situará la balsa de Las Charquetas, obras 

ya ejecutas (interacción con depósitos de agua desalada de la EDAM Fonsalia, al sur de la 

balsa), otras, actualmente en ejecución, (nueva EDAR MBR al norte de la balsa) u obras 

previstas ejecutar (nuevo corredor de aguas desaladas, al este de la balsa).   

 

2 INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EN EL PRTR  

  

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del 

Anexo I del Convenio firmado el 25 de junio de 2021/21 de julio de 2022 entre el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras 

Agrarias, S.A., en relación con las obras de modernización de regadíos del “Plan para la 

mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, Fase I/Fase II, o en sus correspondientes adendas. 

 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión 

C3.I1 del PRTR) cuenta con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de 
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Recuperación y Resiliencia, para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, 

con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad 

energética en los regadíos españoles. 

  

En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los 

objetivos del Plan, así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, 

en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 

sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la 

necesidad de cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los 

objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9 del citado Reglamento. 

 

3 PROMOTOR  

 

El promotor del presente proyecto es la Sociedad Mercantil Estatal De Infraestructuras 

Agrarias, S.A. (SEIASA) cuyo CIF es A82535303 y su sede está en la calle José Abascal 

4, 6ª planta, C.P: 28003, Madrid. 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La actuación consiste en la ejecución de los siguientes elementos: 

- Balsa de regulación 
- Conducciones de entrada (agua de la EDAR de Adeje - Arona) 
- Conducción de salida a la red de riego 
- Elementos de regulación para manejo de la explotación de la balsa: caseta de 

válvulas, etc. 
- Automatización de dichos elementos 

 

Aunque inicialmente se prevé que coexistan varias fuentes de alimentación de la 

balsa, que a continuación se citan, se pretende que la consolidación de la producción de 

las aguas regeneradas procedentes de las EDARES existentes (que se citan a 

continuación) constituyan la principal fuente de alimentación de la futura balsa. Con esto 

se consigue tanto la reutilización de las aguas regeneradas, evitando el vertido de las 

mismas al mar como la recuperación de los acuíferos de la isla, que se encuentran 

actualmente en mal estado. 
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 El objeto de la balsa es ser depósito regulador de las aguas de riego para la red 

Charquetas dentro de la red suroeste de la isla de Tenerife. 

De manera esquemática se incluye a continuación un sinóptico de los elementos 

que intervienen en el complejo que regula este sistema que alimenta la Balsa de Las 

Charquetas. 

Como podemos observar existirán cuatro fuentes de llenado de la futura balsa: 

- EDAR Adeje-Arona (El Vallito), con una capa de producción de agua regenerada 

futura (antes de finalizar la ejecución de la balsa) prevista para riego de 30.000 

m3/día, lo cual cubre las necesidades de riego previstas y por lo tanto será la 

fuente principal de suministro. 

- Depuradora Santiago del Teide (EDAR OESTE), cuya ampliación está prevista 

terminar en el año 2025 y permitirá disponer de un nuevo recurso de aguas no 

convencionales. 

- Balsa Lomo Balo (se alimenta con aguas subterráneas y desaladas), la cual 

se sitúa en cota 402 y que al entrar en funcionamiento la balsa de Las 

Charquetas, se destinará a cubrir la demanda de los riegos que por cota no 

cubrirá Las Charquetas; a la vez que nos posibilita la captación de agua 

procedente de la misma. 

- EDAM de Fonsalía, el cual ha abastecido durante los últimos años gran parte de 

la demanda de riego. Se prevé que su uso sea residual, pero manteniendo la 

posibilidad de alimentación al sistema en momentos puntuales. 
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Se describe a continuación los detalles de la actuación: 

4.1 BALSA 

Se ha diseñado una balsa, en el término municipal de Guía de Isora, Tenerife (Santa 

Cruz de Tenerife), de 253.608,78 m3 de capacidad a NMN. El embalse se llenará con agua 

regenerada procedente de la EDR de Adeje-Arona. En un futuro a la balsa llegaran aguas 

de la de la EDAR de Guía (actualmente en construcción), de la balsa de Lomo Balo y agua 

desalada del bombeo de los depósitos actuales del complejo hidráulico. Se contempla, así 
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mismo, un futuro rebombeo desde la propia balsa al depósito de coronación, consiguiendo 

de esta manera ganar veinte (20) metros en corta para distribución. 

La balsa se construirá semiexcavada en el terreno, aprovechando los materiales de 

la excavación para la formación de los rellenos y de los taludes de terraplén. Para obtener 

el material suficiente para la construcción de la balsa se va a realizar la excavación de una 

plataforma, en el este de la misma, a la cota 200.00 m.s.n.m. 

 

 

La cota de coronación de la balsa se situará a la 200,00 m.s.n.m., el N.M.N. a la 199,00 

m.s.n.m., variando el fondo entre la cota 184,00 m.s.n.m. y a la 183,00 m.s.n.m. Los 

terraplenes de los diques de cierre tendrán forma trapecial con el talud interior de la balsa de 

2,25 H/1,00V y el exterior de 1,75 H/1V, teniendo un camino de coronación de 6,00 m de 

anchura y 627,85 m de longitud.  

La altura máxima del terraplén, respecto al fondo de la balsa, será de 17,00 m, con 

una altura de lámina de agua, a N.M.N., de 16,00 m, quedando por tanto un resguardo de 

1,00 m bajo la coronación. La máxima altura de terraplén, en el talud de aguas abajo de la 

balsa, será de 25,00 m, ya que la mínima cota del pie del dique se ubicará a la 175,00 m.s.n.m. 
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En la zona de desmonte de la balsa, los taludes van a tener una pendiente 1,50 

H/1,00V, teniendo una altura máxima de 20,60 m, siendo la cota más alta de desmonte la 

220,60 m.s.n.m. A lo largo de todo este desmonte, en el perímetro exterior del camino de 

coronación, se construirá, para la recogida de las aguas de lluvia, una cuneta triangular 

recubierta con hormigón HM-20, con un espesor de 0,15 m. Tendrá una anchura total de 1,50 

m, longitud de 193,00 m y pendiente hacia su salida del 0,5 %. La profundidad del vértice 

inferior de la cuneta triangular al inicio de su trazado será de 0,25 m, llegando a tener una 

altura de 1,215 al final de la misma. El caudal procedente de la cuneta desaguará en un 

pozo desarenador o arqueta de rotura del aliviadero, que se ubicará en la zona oeste de la 

balsa. A continuación de esta cuneta, hacia el exterior del camino de coronación, se 

construirá un muro de mampostería careada y hormigón HM-20, de 0,50 m de espesor, 

altura mínima de 1,00 m y máxima de 2,00 m, que servirá de protección frente a 

desprendimientos. La cota a la que se situará la coronación del muro de contención de 

tierras será la 200,50 m.s.n.m. Como drenaje de este muro, para evitar los empujes del 

terreno ubicado en el trasdós del mismo, se colocarán pasatubos drenantes (mechinales) 

de PVC de 110 mm de diámetro cada metro que tendrán salida a la cuneta. Estas tuberías 

también servirán para que entre en la cuneta la escorrentía que circule por el terreno de 

desmonte. 

Como se ha indicado anteriormente, se construirá una explanación, anexa a la balsa, 

en la zona este de la misma, a la cota 200,00 m.s.n.m. En la zona de desmonte, los taludes 

van a tener una pendiente 1,00 H/1,00V, con una altura máxima de excavación de 23,00 m, 

siendo la cota más alta de desmonte la 223,00 m.s.n.m. En el perímetro exterior de esta 

explanación, se construirá una cuneta triangular recubierta con hormigón HM-20 y espesor de 

0,15 m. Tendrá una anchura total de 2,00 m, longitud de 255,00 m y pendiente hacia su salida 

de 0,5 %. La profundidad del vértice inferior de la cuneta triangular al inicio de su trazado será 

de 0,25 m, llegando a tener una altura de 1,525 m a su salida natural donde desaguará el 

caudal procedente de la misma, en la zona este de la balsa y a una cuenca natural. A 

continuación de la cuneta, hacia el exterior de la explanación, se construirá un muro de 

mampostería careada y hormigón HA-25, de 0,50 m de espesor, altura mínima de 1,00 m 

y máxima de 1,775 m, que servirá de protección frente a desprendimientos. La cota a la 

que se situará la coronación del muro será la 200,50 m.s.n.m. Como drenaje del mismo, 

para evitar los posibles empujes del terreno, se colocarán pasatubos drenantes de PVC de 

110 mm de diámetro, cada metro, que tendrán salida a la cuneta. Estas tuberías también 

servirán para que entre en la cuneta la escorrentía que circule por el terreno de desmonte. 
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Teniendo en cuenta el estudio “Reconocimiento geológico-geotécnico del 

emplazamiento del depósito regulador en la complejo hidráulico de Las Charquetas, Guía de 

Isora” realizado por la empresa Estudios del Terreno, S.L. (Agosto de 2004), la “Campaña de 

prospección geofísica mediante perfiles de tomografía eléctrica para la determinación de las 

características del subsuelo en el emplazamiento de la futura balsa de Charquetas (Guía de 

Isora, Tenerife, Islas Canarias)” realizado por la empresa AGS (Septiembre 2021) y el “Informe 

Geotécnico complementario del proyecto de construcción de la balsa Las Charquetas, T.M. 

Guía de Isora” realizado por la empresa Terragua Ingenieros (Octubre 2021),  los materiales 

que conformarán los diques de la balsa estarán compuestos por una mezcla de los rellenos 

antrópicos identificados en la parte sur de la parcela y por basaltos escoriáceos y escorias 

basálticas existentes en el subsuelo. Todos estos materiales podrán ser utilizados en la 

construcción del dique tras un proceso de machaqueo y tamizado. La cimentación de la balsa 

estará apoyada sobre escorias basálticas, basalto escoriáceo y basalto masivo. 

Al comenzar la construcción de la balsa y elementos anexos, en toda la zona de la 

obra, se eliminará la capa de tierra vegetal y/o material inadecuado, de 0,75 m de espesor, 

que no servirá para ser reutilizado en la construcción de los rellenos de las obras, pero si para 

su utilización en la reposición de terrenos susceptibles de regeneración vegetal. A este 

material se le denomina DTv. 

En la zona de desmonte del vaso de la balsa, en su paramento interior, se realizará 

una sobre excavación de 1,00 m de espesor. Esta misma sobre excavación se realizará en el 

fondo de balsa, pero con un espesor de 0,50 m. A este material extraído se denomina D2. 

El material con el que se construirá tanto el dique como el relleno del fondo de la balsa, 

donde sea necesario, estará compuesto por un material todo-uno, construido en capas de 

0,50 m de espesor y compactado al 100 % de PN. A este material se le ha denominado TN o 

tipo A. 

El pie del dique exterior de la balsa estará apoyado en un repie de escollera, 

compuesto por un material denominado Es o tipo C, que estará formado por capas 

compactadas de 0,75 m de espesor. El repie tendrá forma trapecial, una coronación de 6,00 

m de anchura, a la cota 184,00 m.s.n.m., y taludes, a ambos lados, de 1,75H/ 1,00V.  

Sobre el paramento de aguas abajo del dique de la balsa se colocará una capa de 

tierra vegetal. A este material se le ha denominado TE3. 

El sistema de impermeabilización de la balsa constará: 
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 En los taludes interiores del vaso: 

o Tanto sobre el terreno excavado como sobre el dique de la balsa, se 

echará 1,00 m de material seleccionado, del denominado TE-1 o tipo 

B, como apoyo del sistema de impermeabilización. 

o Sobre este material seleccionado, se colocará un geotextil PP de 

filamentos continuos de 200 gr/m2. 

o A continuación, se instalará una lámina flexible de PVC-P negra, de 

0,8 mm de espesor. 

o Encima de esta lámina, se colocará una capa drenante de hormigón 

poroso, RK 50 N/mm2, de 0,10 m de espesor. 

o Sobre esta capa, se instalará un geotextil de PP de filamentos 

continuos de 350 gr/m2. 

o Por último, se colocará una lámina flexible de PVC de color reforzada 

con armadura de PL de 1,5 mm.  

 En el fondo de la balsa: 

o Tanto sobre el terreno excavado como sobre el posible relleno a 

realizar, se echará 0,50 m de material seleccionado, del denominado 

TE-2 o tipo B, como apoyo del sistema de impermeabilización. 

o Sobre este material, se colocará un geotextil PP de filamentos 

continuos de 200 gr/m2. 

o A continuación, se instalará una lámina flexible de PVC-P negra, de 

0,8 mm de espesor. 

o Encima de esta lámina, se colocará una capa drenante de arena, de 

0,20 m de espesor. 

o Sobre esta capa, se instalará un geotextil de PP de filamentos 

continuos de 350 gr/m2. 

o Y, por último, se colocará una lámina flexible de PVC de color 

reforzada con armadura de PL de 1,5 mm.  

Como línea de anclaje del sistema de impermeabilización de la balsa, a lo largo del 

perímetro interior del camino de coronación de la misma, a la cota 200,00 m.s.n.m., se 

excavará una zanja de 0,40 m de altura, 0,80 m de anchura y 609,05 m de longitud, que 

se rellenará con hormigón armado, HA-25, construyéndose una viga continua, que se 

anclará en la coronación de la balsa, cada metro, mediante redondos de acero corrugado 

de 20 mm de diámetro. Sobre esta viga se instalará tanto la lámina de PVC de 1,5 mm 

como el geotextil de 350 gr/m2 del sistema de impermeabilización del vaso de la balsa. 
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Para no dañar esta impermeabilización, como protección de la misma, se instalarán dos 

bandas de polietileno, de 50 x 2 mm, y un geocompuesto de lámina de PVC-P de color, de 

1,5 mm de espesor, doblada con geotextil de PP de 500 gr/m2, que tendrá una longitud de 

2,00 m, y que se soldará de forma discontinua a la lámina flexible de PVC armada de 1,5 

mm de los taludes. Encima de este sistema de protección se colocará un botaolas 

prefabricado de hormigón, de 0,80 m de altura y 0,56 m de anchura, con un peso 

aproximado de 338 kg/m. Este botaolas se anclará a la viga continua mediante taladros 

ejecutados en ambos elementos, cada metro, de 15 mm de diámetro, y anclados con 

varillas, de 10 mm de diámetro, roscadas y unión química mediante resina-T. 

Para evitar el levantamiento del sistema de impermeabilización en los taludes de la 

balsa, por efecto de la succión del aire, se colocarán dos anclajes intermedios en los 

taludes, entre la coronación y el fondo de la balsa, mediante dos vigas continuas de 

hormigón. La viga nº1 se ubicará a la cota 196,50 m.s.n.m y la nº2 a la cota 191,00 m.s.n.m. 

Ambas se construirán realizando una excavación en zanja, en el paramento interior del 

vaso de la balsa, de 1,10 m de anchura en la base y taludes 5V/1H. En el interior de esta 

zanja se construirán las vigas con hormigón armado HA-25. Éstas tendrán forma irregular, 

con una anchura de 0,60 m, altura variable y longitud 559,55 m para la viga nº1 y 481,80 

m para la viga nº2. El resto de la zanja se rellenará con un suelo-cemento al 7-10%. 

Rodeando ambas vigas se colocará una lámina flexible de PVC armada de 1,5 mm, 

pegándose ésta a la lámina flexible de PVC-P de 0,8 mm de espesor con un adhesivo de 

contacto y con soldadura a la lámina flexible de PVC armada de 1,5 mm, siendo éstas las 

láminas con las que se impermeabiliza la balsa. Sobre esta lamina flexible de PVC armada 

de 1,5 mm se soldará un trozo de geocompuesto de lámina de PVC-P de color de 1,5 mm 

de espesor doblada con geotextil de PP de 500 gr/m2, de 0,525 m de longitud. 
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También para evitar el levantamiento de la lámina, a lo largo de toda la línea de intersección 

talud-fondo de la balsa, a la cota 184,00 m.s.n.m., se anclará el sistema de impermeabilización 

mediante tres bloques de hormigón prefabricados (bordillos), de 1,00 m de longitud, 0,30 m 

de anchura y 0,18 m de altura, cada uno, situados unos encima de otros. Bajo estos bloques 
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de hormigón y sobre la lámina flexible de PVC armada de 1,5 mm que impermeabiliza la balsa, 

se soldará a esta lamina un trozo de geocompuesto de lámina de PVC-P de color de 1,5 mm 

de espesor doblada con geotextil de PP de 500 gr/m2, de 1,05 m de longitud. 

 

 

Se construirán obras de fábrica en el interior de la balsa, por lo que será necesario 

realizar uniones entre estas obras y la lámina flexible de PVC armada de 1,5 mm que 
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impermeabiliza la balsa, para que no se produzcan filtraciones de agua. Estos anclajes se 

realizarán mediante pletinas de aluminio fijada con tornillería de acero inoxidable M10 x100 

en taco de plástico. Para evitar asientos diferenciales y de retracción de la geomembrana 

del fondo de la balsa en estas uniones se realizarán caballones que absorberán estos 

movimientos. 

 

 

 

En el caso de algún fallo de montaje de la lámina o por cualquier rotura posterior de 

la misma, podrían originarse caudales de cierta consideración que es conveniente controlar 

para poder tomar, en tal caso, las oportunas medidas. Por lo tanto, para este fin, se 

proyecta la instalación de una red de drenaje de la balsa, cuya misión es la de recoger, 

medir y evacuar las posibles pérdidas del sistema de impermeabilización para una mayor 

seguridad de la obra. Para el caso de una hipotética rotura de la lámina que impermeabiliza 

la balsa, se diseña un sistema de drenaje mediante tubos de PVC perforados de 110 mm 

de diámetro dividido en ocho sectores, cuatro de talud y cuatro de fondo de balsa. Estas 

ocho tuberías se dirigirán al cuenco del desagüe de fondo, ubicado en el centro de la balsa, 

para poder sacarlas al exterior en el interior de un bloque de hormigón armado, HA-25, 

junto con la conducción del desagüe de fondo de la misma. 

Para recoger las posibles las fugas que pudieran aparecer en la zona de alrededor 

del cuenco del desagüe, debido a posibles fallos de montaje entre la obra de fábrica y la 

lámina impermeable de la balsa o rotura de la misma, se va a instalar, rodeando dicho 

cuenco, una conducción de drenaje de PVC perforado, de 110 mm de diámetro. Ésta nueva 
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tubería de drenaje saldrá, hacia el exterior de la balsa, embutida en el mismo bloque de 

hormigón que las otras ocho conducciones de drenaje y la tubería de desagüe de fondo de 

la balsa. Desde el cuenco del desagüe de fondo hasta su salida a un depósito de aforo del 

drenaje de la balsa, ubicado al oeste de la caseta de válvulas, los ocho drenes junto con la 

conducción de drenaje del cuenco del desagüe de fondo, se sustituirán por tubos de PVC 

orientado con unión elástica en presión, PN10 atm, de 110 mm de diámetro. Este bloque 

de hormigón armado, tendrá 2,45 m de anchura, 1,30 m de altura, 33,00 m de longitud y 

3,7 % de pendiente hasta llegar a la zona donde se ubicará la torre de toma de agua de la 

balsa.  

Rodeando la cimentación de esta torre, se instalará otra tubería de drenaje de PVC 

perforado, de 110 mm de diámetro, que servirá para recoger las posibles las fugas que 

pudieran aparecer en esta zona. Esta nueva conducción de drenaje saldrá al exterior, junto 

con los otros drenes, el desagüe de fondo y las tres tuberías de toma de agua de la balsa, 

embutida en otro bloque de hormigón armado, HA-25, con forma paralepipeda irregular, 

que tendrá una longitud de 80,50 m hasta su llegada a la caseta de válvulas. Esta forma 

irregular es debido a que las pendientes de salida de las tuberías de drenaje, a partir de la 

torre de toma, tendrán una pendiente del 1,26 % y las de toma y desagüe de fondo del 3,7 

%. El tubo de drenaje instalado rodeando la torre de toma, una vez embutido en el interior 

de este bloque de hormigón, se sustituirá por una conducción de PVC orientado con unión 

elástica en presión, PN10 atm, de 110 mm de diámetro, como el resto de las tuberías de 

drenaje.  

Una vez que las diez conducciones de drenaje se encuentren a una distancia de 

2,50 m del muro de la caseta de válvulas, éstas girarán un ángulo de 90º, embutidas en un 

bloque de hormigón armado HA-25, y circularán paralelas a la caseta de válvulas 

embutidas en otro bloque, de 0,60 m de altura y 2,75 m de anchura, una distancia de 10,35 

m. A continuación, realizarán un nuevo giro de 90º, embutidas en dos bloques de hormigón 

armado, HA-25, de 5,95 m de longitud, 1,85 m de anchura y 0,60 m de altura, cada uno, 

separados 1,50 m de distancia, hasta su desagüe en el depósito de aforos del drenaje de 

la balsa que se construirá para poder aforar las posibles filtraciones. 

A continuación, las diez tuberías de drenaje verterán en el depósito de aforo 

construido en hormigón armado, HA-25, de 5,20 m de anchura, 3,00 m de longitud y 2,50 

m de altura. El fondo del depósito se ubicará a la cota 177,00 m.s.n.m. La máxima cota a 

la que llegará el agua en el depósito será la 179,00 m.s.n.m, a la que se instalará una 

conducción de PVC, de 250 mm de diámetro, para poder evacuar el agua del depósito al 
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cauce existente al oeste de la balsa. Rodeando el depósito de aforos se instalará una 

barandilla, de 1,00 m de altura, para evitar caídas a distinta altura a su interior. 

Para evitar desprendimientos desde el talud de la balsa a la caseta de válvulas, al 

depósito de aforos del drenaje y a la explanada de maniobra se construirá un muro de 

contención de tierras en hormigón armado, HA-25, de 0,40 m de espesor, 5,00 m de altura 

y 38,95 m de longitud. 

 

Las características geométricas más destacables de la balsa son las siguientes: 

- Cota de coronación    200,00 m.s.n.m. 

- Cota de fondo     Variable (184,00-183,00 m.s.n.m) 

- Cota del agua (N.M.N.)   199,00 m.s.n.m. 

- Resguardo sobre N.M.N.   1,00 m 

- Superficie de fondo de la balsa  9.130,16 m2 

- Superficie lámina de agua a N.M.N.  25.628,79 m2 

- Superficie taludes interiores   19.537,13 m2 

- Volumen del embalse (N.M.N.)  253.608,78 m3  

- Anchura del camino de coronación  6,00 m 

- Longitud del camino de coronación  627,85 m 

- Perímetro de la arista interior de coronación 609,05 m 

4.2 CONDUCCIONES 

Donde se va a construir el futuro camino de acceso oeste de la balsa, actualmente 

hay instaladas diferentes conducciones procedentes de distintas fuentes de agua, que con 

la construcción de la balsa de Las Charquetas van a derivarse a la misma para su 

almacenamiento y posterior salida para la distribución a sus puntos de suministro.  

Existe una arqueta, aguas abajo de la balsa, en el camino de acceso al depósito de 

agua desalada de la EDAM de Fonsalía, desde la que se realizará la derivación de algunas 
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de estas conducciones existentes hacia a la futura balsa de Las Charquetas. Las 

conducciones que se van derivar a la balsa desde esta arqueta serán: 

1. Tubería de función dúctil, FDC de 600 mm de diámetro, C40, de entrada y 

salida de agua de la balsa, procedente de la EDR Adeje-Arona (depósitos de 

El Vallito). 

2. Tubería de función dúctil, FDC de 600 mm de diámetro, C40, de salida de 

agua de la balsa, que constituirá la red de distribución de Red Charquetas. 

 

Hay otras conducciones existentes que no se derivarán hacia la balsa. Se 

reinstalarán bajo el camino de acceso oeste a la balsa y continuarán hacia sus puntos de 

destino actuales. Estas conducciones son las siguientes: 

1. Tubería de HDPE, de PE100, de 250 mm de diámetro, PN16, que lleva la 

salmuera de la EDAS de Aripe.  

2. Tubería de HDPE, de PE100, de 110 mm de diámetro, PN25, procedente del 

abastecimiento de Guía. 

3. Tubería de HDPE, de 500 mm de diámetro, procedente de la EDAR-

EMISARIO. 

4. Tubería de HDPE, de 500 mm de diámetro, procedente de la EDAR alivio y 

pluviales 

5. Tubería de FD de 500 mm, impulsión de la ETBAR de la Playa de San Juan. 

 

Existe otra conducción procedente de la balsa de Lomo Balo, que circula también por 

el camino de acceso oeste, que también se derivará hacia la balsa de Las Charquetas, 

como otro punto de almacenamiento de agua junto con la balsa de Lomo Balo. Las 

características de esta conducción son: 

a) Tubería reversible de función dúctil, FDC de 300 mm de diámetro, C40, de 

entrada de agua de la balsa de Lomo del Balo a Las Charquetas. 

 

Bajo el camino de acceso a la plataforma 200, se instalará una tubería de HDPE, 

corrugada de doble pared SN8, de 500 mm de diámetro, procedente de las pluviales de la 

balsa de las Charquetas, que tendrá su inicio en la plataforma 200 y finalizará en la arqueta 

de rotura donde desaguará el desagüe de fondo de la balsa, en el barranco de Guía. 
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Como desagüe de fondo de la balsa se instalará una conducción de función dúctil, 

FDC de 600 mm de diámetro C40, que desaguará en el barranco de Guía. 

4.3 OBRA DE ENTRADA 

La obra de entrada estará ubicada en la coronación de la balsa, anexa a la 

plataforma cota 200, y estará compuesta por tres partes: 

a) Arqueta de válvulas, ubicada a la cota de explanación 196,35 m.s.n.m, en la 

margen izquierda del camino de acceso a la coronación de la balsa desde la 

plataforma cota 200. En esta arqueta se encuentran las tuberías procedentes 

del depósito de El Vallito, del depósito de Santiago del Teide, de la caseta de 

válvulas y de la balsa de Lomo Balo, además de la futura conducción 

procedente de la EDAM de Fonsalía, y donde se instalará toda la valvulería 

necesaria para el control de entrada de agua a la balsa por estas 

conducciones. Esta arqueta de válvulas tiene una losa, de 0.30 m de espesor, 

de hormigón armado, HA-25, que se sitúa a la cota 196,80 m.s.n.m. Ésta 

tendrá 12,00 m de anchura y 5,65 m de longitud. La altura de la arqueta será 

variable de 3,30 m a 2,80 m. Por el lado por el que llegan las tuberías a la 

arqueta, como anclaje de éstas, se construirá un muro de hormigón armado, 

HA-25, de 1,10 m de altura, 0,40 m de espesor y 5,20 m de longitud. Como 

soporte de la cubierta y muro de contención frente a desprendimientos, en el 

lado opuesto a la entrada de las tuberías, se construirá un murete de 

hormigón armado, HA-25, de 0,50 m de espesor, 12,00 m de longitud y altura 

1,50 m, sobre el que se colocará la estructura, en la que se apoyará el 

sombreo, compuesta por 6 pilares verticales de acero IPE-240. Sobre estos 

pilares se instalará la cubierta que estará compuesta por dinteles IPE-140 y 

correas IPN-100. Encima de estos dinteles y correas se colocará un tejado 

compuesto por un panel tipo sándwich de 40 mm de espesor. La cubierta 

tendrá unas dimensiones de 12,50 m de anchura y 6,10 m de longitud.  

b) Depósito de entrega (deposito tranquilizador-desarenador), ubicado en la 

margen derecha del camino de acceso a la coronación de la balsa que parte 

desde el camino de acceso a la plataforma cota 200, con unas dimensiones 

interiores de 20,00 m de longitud, 20,00 m de anchura y 3,60 m de altura. El 

fondo del mismo se situará a la cota 196,80 m.sn.m. En los muros que cierran 

el deposito se instalarán, en la parte superior de los mismos, unas barandillas, 

de 0,90 m de altura, para evitar caídas al interior del mismo. Para la limpieza 

del fondo del depósito, éste se vaciará mediante una conducción, con salida 
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por la solera del mismo, de 150 mm diámetro, de fundición dúctil que 

desaguará en la tubería de HDPE, de 500 mm de diámetro, que recoge las 

pluviales de la balsa de las Charquetas, que parte de la plataforma 200 y 

finaliza en la arqueta de rotura del desagüe de fondo de la balsa, en el 

barranco de Guía. Para el control de este vaciado, se instalará, a la salida del 

depósito, una válvula de compuerta manual de apertura y cierre.   

Este depósito de entrega está compuesto por dos compartimentos separados 

entre sí por unos pilares de 0,30 m de radio, altura de 3,60 m y una distancia 

entre ellos de 2,85 m. Estos compartimentos son los siguientes:  

 
1. Al primero, de dimensiones 20,00 m de longitud, 10,00 m de 

anchura y 3,60 m de altura, llegarán, la tubería de aducción de aguas 

depuradas de Adeje-Arona, de la balsa de Lomo Balo y a futuro de 

la caseta de válvulas de la balsa de Las Charquetas, lo que 

llamamos tubería T-30 y de la EDAM de Fonsalía.  

Este compartimento se utiliza como decantador, ya que se van a 

construir, en él, tres arquetas de descarga, dos de ellas serán 

cuadradas, de 2,50 m de lado y 3,40 m de altura, con un vertedero, 

ubicado a la cota 199,70 m.s.n.m. que verterá a este compartimento. 

A una de las arquetas, llegará el agua procedente de la EDR de 

Adeje-Aronal . En la tercera arqueta de descarga, se reserva para  la 

entrega de caudales que llegaran en un futuro procedentes de la 

EDAM de Fonsalía, tendrá unas dimensiones de 4,00 m de longitud, 

2,50 m de anchura y 3,40 m de altura, con otro vertedero ubicado 

también a la cota 199,70 m.s.n.m. La cota de fondo de todas estas 

arquetas será la 196,80 m.s.n.m.  

Todas estas arquetas tendrán instaladas barandillas, de 0,90 m de 

altura, en los muros de cierre para evitar caídas a distinta altura. 

2. El segundo compartimento, tendrá unas dimensiones de 

20,00 m de longitud, 9,70 m de anchura y 3,60 m de altura, y le 

llegará toda el agua procedente de las diferentes tuberías que llegan 

al primer compartimento. 

En este segundo compartimento se colocará una conducción 

sumergida, de S-316-L, de 600 mm de diámetro, de toma de 

distribución de agua hacia la Red de Charquetas. En esta tubería se 

instalarán ocho T de salida de agua de 150 mm de diámetro. Esta 

conducción saldrá del depósito de entrega hacia la arqueta de 
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válvulas, donde esta tubería se cambiará por otra de función dúctil, 

FDC de 600 mm de diámetro, C40. En la plataforam de válvulas se 

instalará toda la valvulería necesaria. 

c) A continuación del segundo compartimento, el agua almacenada en el 

depósito de entrega pasará a un canal descarga, mediante un vertedero, de 

9,00 m de longitud, situado en el muro del segundo compartimento, a la cota 

199,70 m.s.n.m. El canal, anexo al depósito, tendrá una longitud de 9,70 m, 

1,10 m de anchura y 1,20 m de altura. A continuación, se realizará una 

transición, donde la anchura del canal pasará de 1,10 m a 2,00 m de anchura, 

en una longitud de 2,40 m, con una altura de 1,20 m. Después este canal 

pasará bajo el camino de coronación, en un marco de 6,00 m de longitud, 2,00 

m de anchura y 2,00 m de altura. A la salida del marco, se construirá un 

vertedero de 0,70 m de altura, con la cota de vertido a la 199,20 m.s.n.m. Una 

vez pasado el vertedero, se construirá un canal de descarga, de hormigón 

armado HM-30, apoyado en el talud interior de la balsa, de 36,00 m de 

longitud, 2,00 m de anchura y 0,20 m de altura, hasta su llegada al cuenco 

amortiguador ubicado en el fondo de la balsa, de 10,00 m de longitud, 2,00 m 

de anchura y 0,50 m de altura, construido en hormigón armado HM-30. 

 

4.4 ALIVIADERO 

Se proyecta una obra para el aliviadero, construido en hormigón armado, 

situándose embutido en el talud de la balsa y excavado en el terreno en la zona de menor 

altura de desmonte o terraplén, con el fin de empotrarlo en el terreno natural, evitando las 

complicaciones de ejecución que conllevaría el construirlo sobre un talud creado 

artificialmente.  

La solución adoptada es un aliviadero de labio fijo en pared gruesa, con disposición 

frontal y sección de entrada rectangular, de 1,00 m de anchura útil y coincidente con el 

labio vertiente (cota 199,00 m.s.n.m.). En sección longitudinal, la obra está formada por 

cinco partes que, de aguas arriba hacia aguas abajo, son las siguientes: 

- Embocadura. Dos aletas de hormigón armado HA-, de 2,70 m de longitud y 1,20 

m de altura, cada una.  

- Paso bajo el camino de coronación de la balsa: de hormigón armado y sección 

cuadrada, compuesto por dos losas de hormigón HA-30, una en su parte superior y otra en 

la inferior, de 1,00 m de anchura, 6,00 m de longitud y de 2% de pendiente, además de dos 
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muros, uno a cada lado, de 1,00 m de altura. En la losa inferior se construirán tres resaltos 

que mejorarán la capacidad de desagüe del aliviadero ya que producirá una contracción 

de la lámina de agua que hará que ésta se adapte al umbral de la losa inferior aumentando 

su capacidad de alivio. Estos resaltos tendrán 0,20 m de altura. En cada uno de ellos se 

colocará un tubo de PVC de 50 mm para el vaciado de las piscinas que se formarán por la 

ejecución de estos resaltos en el paso bajo el camino de coronación. 

- Canal de descarga: de hormigón armado HA-30, de 2,00 m de longitud, 1,20 m de 

altura y 1,00 m de anchura y con pendiente 2%. 

- Pozo desarenador-arqueta de rotura, de hormigón armado HA-30, de dimensiones 

interiores en planta, 2,00 m de longitud, 1,60 m de anchura y una profundidad de 3,07 m. 

En esta arqueta también desaguará el caudal procedente de la cuneta perimetral del 

camino de coronación de la balsa, en la zona de desmonte y la tubería de alivio de la EDAR 

der Guia. 

- Conducción constituida por una tubería de fundición dúctil, de 600 mm de 

diámetro, pendiente mínima del 2% y 28,50 m de longitud, que parte de la arqueta de rotura 

– pozo desarenador y se prolonga hasta su salida a un cauce existente al oeste de la balsa.  

Tanto el canal de descarga como el pozo desarenador, estarán protegidos en su 

parte superior por una barandilla, de 1,00 m de altura, para evitar riesgos de caída a distinta 

altura. 

4.5 DESAGÜE DE FONDO Y TOMA DE AGUA 

El desagüe de fondo es de vital importancia para hacer frente a posibles situaciones 

de emergencia que requieran un vaciado rápido de la balsa. Éste estará compuesto por 

una tubería de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, que tendrá una pendiente del 3,70 

%. La conducción parte, a la cota 182,20 m.s.n.m., del cuenco de desagüe de fondo, 

construido en el fondo de la balsa, en el centro de la misma. En el cuenco, la entrada de la 

tubería se encuentra protegida con una rejilla para evitar el atascamiento que se produciría 

por la entrada de materiales de depósito al interior de la conducción.  
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El cuenco del desagüe de fondo está compuesto por un bloque de hormigón 

armado, HA-30, ubicado, situada la zona superior a la cota 183,00 m.s.n.m. Tiene forma 

rectangular con unas dimensiones exteriores de 4,05 m de anchura, 5.90 m de longitud y 

1,85 m de altura. Interiormente el bloque tiene forma trapecial con unas dimensiones de 

2,85 m de anchura, 4,70 m de longitud y 1,35 m de altura, además de tener una rampa de 

entrada con una pendiente 2H/1V y 2,70 m de longitud. La cota a la que se encuentra el 

fondo del cuenco es la 181,65 m.s.n.m. 

A continuación del cuenco, la tubería de desagüe de fondo se embutirá en un bloque 

rectangular, de hormigón armado, HA-25, junto con las tuberías de drenaje de la balsa. 

Este bloque tendrá 2,45 m de anchura, 1,30 m de altura y 33,00 m de longitud, hasta que 

se junten con las tuberías de toma de la balsa que, en planta, se sitúan en el perímetro del 

fondo de la misma. 

La obra de toma de agua de la balsa se ha diseñado en torre, con tres tuberías de 

fundición dúctil de 600 mm de diámetro. La cota de la toma nº 1 se ubica a la 184,00 

m.s.n.m., la de la toma nº 2 a la cota 189,00 m.s.n.m. y la de la toma nº 3 a la 194,00 

m.s.n.m. Las entradas de las conducciones estarán protegidas por rejas, en forma de 

alcachofa, de 1,00 m de altura, para evitar la entrada de materiales que pudieran obstruir 

las tuberías. La torre estará cimentada con un bloque de hormigón armado, HA-30, de 5,60 

m de anchura, 3,00 m de longitud y 4,80 m de altura. Estas tres tuberías de toma saldrán 

al exterior embutidas en el mismo bloque de hormigón que la conducción de desagüe de 

fondo y las tuberías de drenaje. Este bloque pasará a tener una anchura de 6,00 m para 

que puedan ir alojadas todas las conducciones. Las tuberías de toma tendrán, al igual que 

la conducción de desagüe de fondo, una pendiente de salida del 3,7 %.  
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Las conducciones de desagüe de fondo y toma nº1 serán reversibles para que 

puedan ser utilizadas en su momento, como entradas y salidas de agua por el fondo de la 

balsa. 

La cota de llegada de las tres conducciones de toma y del desagüe de fondo a la 

caseta de válvulas, que se ubicará aguas abajo del dique de la balsa, será la 178,00 

m.s.n.m. La caseta tendrá, como medidas interiores, 6,40 m de anchura, 10,85 m de 

longitud y una altura de 6,10 m. La cota de la solera de la caseta será la 177,20 m.s.n.m. 

En esta caseta se ubicará toda la valvulería necesaria para el control de la salida de agua 

de la balsa.  

Desde la caseta de válvulas, a la balsa podrá entrar agua por el fondo procedente 

de distintas fuentes. La entrada se podrá realizar tanto por la conducción de desagüe de 

fondo como por la toma nº1, ya que, como se ha indicado anteriormente, ambas tuberías 

serán reversibles. Estas entradas de agua procederán de: 
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a) EDAR Adeje-Arona (Depósitos de El Vallito). 

b) Balsa de Lomo del Balo 

Las tomas de agua de la balsa con su salida por la caseta de válvulas tendrán su 

destino en: 

c) Red Charquetas. 

d) Desagüe de fondo de la balsa de función dúctil, FDC de 600 mm de diámetro, 

C40, con su desagüe en el barranco de Guía. 

 

Para el control de la salida y entrada de agua a la balsa, se instalarán en cada una 

de las conducciones válvulas compuerta motorizadas de cierre elástico PN 10 de Ø 600 

mm, con bypass, cómo válvula de seguridad, y válvulas mariposa motorizadas de Ø 600 

mm, PN10, como válvulas de regulación. También se instalarán los carretes de desmontaje 

correspondientes, las ventosas trifuncionales, de 150 mm de diámetro, con su 

correspondiente válvula de compuerta de cierre elástico, caudalímetros, para el control del 

caudal de salida de agua de la balsa. 

Alrededor de la caseta de válvulas y del depósito de aforo de drenes, se construirá 

una explanada de maniobras, a la cota 179,00 m.s.n.m., con pendiente del 0,5 %, de 38,95 

m de longitud y 16,00 m de anchura. 

La conducción de desagüe de fondo tendrá una longitud, desde su salida de la 

caseta de válvulas hasta su desagüe en el barranco de Guía, de 162,00 m, desaguando 

en una arqueta de rotura ubicada, en las proximidades del cauce, a la cota 165,50 m.s.n.m. 

La arqueta de rotura estará construida en hormigón armado HA-30. En ella 

desaguará tanto el desagüe de fondo de la balsa como la conducción de HDPE, de 500 

mm de diámetro, procedente de las pluviales de la balsa de las Charquetas. El caudal 

desaguado en la arqueta saldrá por otra tubería de fundición dúctil de 600 mm de diámetro 

directamente al barranco de Guía. Esta arqueta tendrá unas dimensiones interiores de 4,40 

m de largo, 1,90 m de ancho y altura variable entre 2,10 m y 3,10 m. En el interior de la 

arqueta, se construirá un muro de impacto de HA-30, de 1,90 m de anchura y 1,25 m de 

altura, que servirá para romper la energía. Para evitar caídas a distintas alturas se instalará 

alrededor del muro de la arqueta una barandilla, de 0,90 m de altura. 
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4.6 CASETA DE VÁLVULAS 

En la caseta de válvulas se instalarán, en el presente proyecto, todas las válvulas y 

elementos accesorios necesarios para el control de la salida de agua de la balsa 

(elementos coloreados en el croquis adjunto), dejando previsto todos los accesorios 

necesarios para ir dotándola de las instalaciones futuras (elementos sombreados) según 

vayan acoplándose las distintas fuentes de alimentación. 

Ésta tendrá unas dimensiones exteriores de 11,65 m de longitud, 7,40 m de anchura 

y 7,10 m de altura total. 

 

La caseta estará construida por una solera armada de hormigón, HA-25, que se 

encuentra a la cota 177,20 m.s.n.m., de dimensiones 10,15 m de longitud, 5,70 m de 

anchura y 0,30 m de espesor, y un muro de hormigón armado, HA-25, de 0,40 m de espesor 

y 2,20 m de altura. La coronación del muro se ubica a la cota 179,40 m.s.n.m.  

La solera de la caseta estará cubierta por un revestido de pavimento y por pintura 

de pavimento a base de resinas acrílicas. Los muros de hormigón estarán recubiertos por 

pavimento conformado por un revestimiento de emulsión epóxica de dos componentes. 

Sobre este muro se colocará un cerramiento, de 3,50 m de altura, formado por 

bloques huecos, de dimensiones 50 x 25 x20 cm. Sobre estos bloques se instalará un 
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zuncho armado perimetral, que estará formado por placas alveolares de 20 + 5, L<8,00 m, 

para el apoyo del tejado que estará formado por hormigón aligerado, de 0,07 m espesor 

medio, más un acabado, de 1 cm, de mortero, al que se le darán pequeñas pendientes 

para que circule el agua de lluvia. Este tejado se impermeabilizará con lámina 

autoprotegida verde. Sobre el perímetro del tejado, se colocará un murete formado por 

bloques huecos, de las mismas dimensiones que los anteriores, de 0,75 m altura. A toda 

la caseta se le dará un enfoscado monocapa, tanto el paramento horizontal como verticales 

interiores, y se cubrirá con pintura blanca.  

Para la entrada a la caseta de válvulas se colocarán tres puertas metálicas 

abatibles, una en la fachada principal y otras dos, una en cada fachada lateral, de 3,00 m 

de anchura y 3,50 m de altura, compuestas por 2 hojas de chapa, de 1,50 m de anchura, 

cada una, y 1,5 mm de espesor. 

En cada esquina de la caseta se va a colocar un tabique de baldosas de vidrio 

PRIMALIT de 240x240x80 mm, de 0,75 m de anchura y 2,75 m de altura. Encima de cada 

tabique se instalará una reja cuadrada de ventilación con lamas de aluminio, de 0,75 m de 

anchura. 

Para poder caminar por encima de las tuberías, valvulería, bombas y demás 

elementos instalados en la caseta de válvulas, se instalarán tramex de poliéster, de 1,00 

m de anchura, sujetos con perfiles y barandillas de 0,90 de altura, para evitar caídas a 

distinta altura. Para poder bajar desde los tramex a la solera de la caseta y comprobar, 

maniobrar o hacer el mantenimiento de todos los elementos instalados, se colocarán 

escaleras que partirán de dichos tramex. 

4.7 AUSCULTACIÓN 

Para la auscultación de la balsa se tiene en cuenta tanto el control de las filtraciones 

como el control del nivel del embalse. 

CONTROL DE FILTRACIONES 

Las filtraciones que tendrán lugar en la obra se producirán debido a una rotura de 

la lámina o por una mala unión en el contacto hormigón-lamina. 

En este caso se ha dispuesto de ocho sectores, cuatro de talud y cuatro de fondo 

de balsa para la sectorización de la balsa, todos ellos controlados en el depósito de aforo 

situado en el exterior de la caseta de válvulas.  
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El control de drenaje y fugas debe realizarse semanalmente en situación normal y 

diariamente durante el primer llenado. 

CONTROL DE NIVEL DE EMBALSE 

Se controlará el nivel de embalse mediante una sonda de nivel. 

El control debe realizarse diariamente. 

4.8 CAMINOS 

El camino de coronación de la balsa, se ubicará a la cota 200,00 m.s.n.m. tendrá una 

longitud total de 627,85 m y pendiente de bombeo desde el interior de la balsa hacia el exterior 

del 2%. Este camino tendrá una base formada por material seleccionado, denominado TE1 o 

tipo B, de 0,50 m de espesor, con tamaño máximo de árido de 0-5 mm, refinable a mano, y 

compactado al 100 % P.M. Sobre ésta se colocará una subbase, de 0,15 m de espesor, 

constituida por zahorra artificial. La anchura del camino será de 6,00 m en toda la balsa. En 

la zona de desmonte se construirá una cuneta triangular para recoger las aguas de 

escorrentía, recubierta con hormigón HM-20, con un espesor de 0,15 m. La cuneta tendrá una 

anchura total de 1,50 m, longitud de 193,00 m y pendiente del 0,5 % hacia su salida. 

El camino de acceso oeste, ubicado al oeste de la balsa, parte de un camino 

existente situado al suroeste de la misma, por el que se accede al depósito de agua 

desalada y bombeo, construidos al sur de la balsa. Este camino tendrá una longitud de 

380,08 m. El diseño del mismo se ha adaptado al terreno natural, buscando compensar 

desmontes y terraplenes. Para la construcción del relleno se utilizará el material obtenido 

de la excavación. El camino tendrá una anchura de 6,00 m, teniendo la explanación un 

ancho de 7,00 m. Tendrá una pendiente variable, con una media aproximada del 18 %, 

siendo la máxima del 23,95 % y la mínima del 2%. El desmonte tendrá una pendiente de 

1,5H /1V y el terraplén de 3H/1V. Sobre la explanación se colocará 0,15 m de zahorra 

artificial, un riego de adherencia y 0,06 m de mezcla de aglomerado en caliente AC 16 surf 

D. En las zonas del camino que estén en terraplén se instalará una bionda metal-madera 

para evitar la caída de vehículos a distinta altura. 

El camino de acceso sur a la balsa y a la plataforma cota 200 parte del PK-65,53 

del camino de acceso oeste de la balsa, siendo su longitud total de 318,00 m. La mayor 

parte del camino se encuentra en terraplén, teniendo una pendiente variable, siendo la 

máxima aproximada del 16 %. Para la construcción de los rellenos se utilizará el material 

obtenido de la excavación. El camino tendrá una anchura de 6,00 m, teniendo la 
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explanación un ancho de 7,00 m. El desmonte tendrá una pendiente de 1,5H /1V y el 

terraplén de 3H/1V. Sobre la explanación se colocarán 0,15 m de zahorra artificial, a 

continuación, un riego de imprimación y 0,06 m de mezcla de aglomerado en caliente AC-

22 base G y por último, un riego de adherencia y 0,05 m de mezcla de aglomerado en 

caliente AC 16 surf D. En las zonas del camino que se encuentren en terraplén se instalará 

una bionda metal-madera. 

En este camino de acceso a la plataforma 200, del PK-60 al PK-300 se realizará un 

relleno compactado, en la margen izquierda, hasta su encuentro con el talud de la balsa. 

Desde el PK-60 al PK-123, en la margen derecha del camino, se construirá un muro 

escalonado de contención para evitar la caída de tierras desde este camino a la plataforma 

donde se sitúa el bombeo y el depósito de agua desalada. A continuación, rodeando esta 

plataforma, se construirá una aleta y por último un murete de remate. Tanto el muro de 

contención de tierras del camino como la aleta, será escalonado en su trasdós y el talud 

de aguas abajo tendrá una pendiente 1H/5V. Se construirá un máximo de seis escalones, 

cada uno con una anchura de 0,40 m y una altura de 1,00 m. El muro del camino tendrá 

una longitud de 53,00 m y del de la aleta 16,00 m. La anchura de la base irá en función de 

la altura del mismo, que será variable, con un mínimo de 0,75 m y un máximo de 7,25 m, 

para el muro del camino, y un mínimo de 1,725 m y un máximo de 5,75 m, para la aleta. El 

cimiento de ambos tendrá altura máxima de 0,75 m y la anchura de la coronación de 0,80 

m. El murete de remate tendrá una longitud de 8,50 m, una altura de 1,25 m y un espesor 

de cimentación de 0,50 m. La anchura de la coronación de este murete de remate será de 

0,50 m y la de la cimentación de 1,00 m. Todos estos muros estarán construidos con 

hormigón ciclópeo, 70% de HM-20 y 30% de piedra sana. El talud aguas abajo del muro, 

la parte vista del mismo, estará forrada por mampostería careada y hormigonada HM-25.  

Existe un primer camino de acceso a la coronación de la balsa que parte del camino 

de acceso a plataforma cota 200 en el PK-282,00. Este camino se ubicará a la cota 200,00 

m.s.n.m., siendo su longitud de 15,55 m. El diseño del camino se ha adaptado al terreno 

natural, buscando compensar desmontes y terraplenes. Para la construcción del relleno se 

utilizará el material obtenido de la excavación. El camino tendrá una anchura de 6,00 m, 

teniendo la explanación un ancho de 7,00 m. El desmonte tendrá una pendiente de 1,5H 

/1V y el terraplén de 3H/1V. Sobre la explanación se colocará 0,15 m de zahorra artificial, 

a continuación, un riego de imprimación, después 0,06 m de mezcla de aglomerado en 

caliente AC-22 base G y por último, un riego de adherencia y 0,05 m de mezcla de 

aglomerado en caliente AC 16 surf D. En las zonas del camino que estén en terraplén se 

instalará una bionda metal-madera para evitar la caída de vehículos a distinta altura. 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE 
TENERIFE, FASE III: BALSA REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUÍA DE 
ISORA, TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE).  

  
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA                                                                                                                                                                             30 

Existe otro camino de acceso a la coronación de la balsa, que parte del camino de 

acceso oeste en el PK-219,23 a la cota 200,00 m.s.n.m, llegando al camino de coronación 

de la balsa a la cota 200,00 m.s.n.m., siendo su longitud total de 47,13 m. El camino tendrá 

una anchura de 6,00 m, teniendo la explanación un ancho de 7,00 m. El desmonte tendrá 

una pendiente de 1,5H /1V y el terraplén de 3H/1V. Sobre la explanación se colocará 0,15 

m de zahorra artificial, a continuación, un riego de imprimación, después 0,06 m de mezcla 

de aglomerado en caliente AC-22 base G y por último, un riego de adherencia y 0,05 m de 

mezcla de aglomerado en caliente AC 16 surf D. En las zonas del camino que estén en 

terraplén se instalará una bionda metal-madera. 

Sobre la plataforma que se encuentra a la cota 200, ubicada al este de la balsa, se 

colocará una subbase, de 0,15 m de espesor, constituida por material seleccionado 

procedente de la excavación.  

Tal y como se ha indicado anteriormente, alrededor de la caseta de válvulas y del 

depósito de aforo de drenes, se construirá una explanada de maniobras, a la cota 179,00 

m.s.n.m., con pendiente hacia el exterior del 0,5 %, de 38,95 m de longitud y 16,00 m de 

anchura. Esta explanada estará rellena de material seleccionado compactado al 100% PM. 

A continuación, se echará una capa de 0,15 m de sub-base granular de zahorra artificial y 

encima una capa de 0,15 m de pavimento continuo de hormigón con fibras inorgánicas de 

poliéster y retardador de fraguado. Como borde la explanada se colocará una zapata a 

modo de solera de bordillos de HM-15, con una anchura de base 0,45 m y altura máxima 

0,20 m. Encima de esta solera se colocará un bordillo prefabricado tumbado de 1,00 x 0,30 

x 018/0,15 m. 

El camino de acceso a la caseta de válvulas se ha diseñado partiendo del camino 

de acceso 200, teniendo una longitud de 25,00 m, una anchura de 6,00 m, y una 

explanación de 7,00 m. La primera capa del pavimento estará compuesta por material 

seleccionado compactado al 100% P.M. A continuación, se colocará una capa de 0,15 m 

de sub-base granular de zahorra artificial. Después se echará un riego de imprimación que 

unirá esta capa con otra de, 0,06 m de espesor, compuesta por una mezcla de aglomerado 

en caliente AC-22 base G. Sobre esta capa se echará un riego de adherencia y encima se 

colocará una capa de 0,05 m de mezcla de aglomerado en caliente AC 16 surf D. Como 

borde del camino se realizará una zapata de HM-15, a modo de solera de bordillos, de 

anchura de base 0,45 m y altura máxima 0,20 m. Encima de esta solera se colocará un 

bordillo prefabricado tumbado de 1,00 x 0,30 x 018/0,15 m. 
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4.9 CERRAMIENTO BALSA 

Se instalará un vallado metálico, que tendrá una longitud total de unos 716,50 m. 

En la zona de desmonte de la balsa y de la plataforma cota 200, se colocará sobre el muro 

de mampostería careada de protección frente a desprendimientos. A continuación, se 

instalará por la margen derecha del camino de acceso oeste. Después irá por la margen 

izquierda del camino de acceso a la caseta de válvulas y a la plataforma cota 200. Por 

último, rodeará dicha plataforma cota 200. 

 La valla estará formada por tubos verticales de acero galvanizado de 2,00 m de 

altura, colocados cada 3,00 m de distancia y una malla galvanizada de doble torsión 

plastificada. Sobre la valla se colocará una visera, de 0,40 m de altura, donde se instalarán 

4 hilos de alambre de espinos. La valla, en las zonas donde no haya muro de protección 

frente a desprendimientos, se instalará sobre un zócalo de 0,40 m de altura. 

Se instalarán tres puertas de acceso. La primera se colocará a la entrada del camino 

de coronación de la balsa desde el camino de acceso oeste, la segunda a la entrada del 

camino de acceso a la caseta de válvulas y la última a la entrada de la plataforma cota 200-

obra de entrada de agua a la balsa. Cada puerta será de dos hojas, de 3,00 m de anchura 

y 2,00 m de altura, y estarán compuestas por tubos de acero galvanizado de 2´ y malla 

galvanizada de doble torsión plastificada. A cada lado de la puerta se instalará un pilar de 

hormigón armado de 30x 30 cm para su sujeción. 

4.10 ELECTRICIDAD, TELEMANDO Y TELECONTROL 

La instalación eléctrica en BT alimentará la caseta de válvulas. Los equipos a 

instalar en la caseta son actuadores de válvulas motorizadas, caudalímetro.  

Así mismo, en la coronación del embalse, se instalará una sonda de nivel y una 

arqueta de entrada al embalse que contará con varias válvulas motorizadas y sus 

caudalímetros.  

Los cuadros de baja tensión y automatismos que alimentan y controlan todos estos 

equipos se albergarán en la cámara de valvulas. 

 El cuadro de baja tensión se alimentará mediante canalización enterrada bajo tubo, 

desde el centro de transformación denominado “CT CHARQUETAS” el cual se ubicará 

junto a la cámara de válvulas.  
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Este “CT CHARQUETAS” se alimenta desde el Centro de Reparto ubicado en la 

EDAR de Guia, actualmente en construcción mediante canalización enterrada de Media 

Tensión. 

En este centro de Reparto existente, se instalará el nuevo transformador de 250kVA 

y las nuevas celdas de línea y protección de media tensión. El transformador se alimentará 

desde la línea existente que llega desde el Centro de Reparto general de la EDAM de 

Fonsalia. 

La cámara de válvulas y la plataforma de válvulas, contarán con alumbrado general, 

accionado mediante interruptor ubicado en el acceso a los mismos y alumbrado exterior 

para iluminar los accesos. 

Se dispondrá un alumbrado de emergencia tanto en la cámara de válvulas como en 

la plataforma mediante luminarias con equipo autónomo de energía en el interior de las 

mismas. 

Se dispondrán extintores de CO2 para la extinción de incendios. 

Para la automatización de las instalaciones, se ha dispuesto un cuadro en la 

estación de bombeo y filtrado para albergar todos los equipos que recogerán las señales 

de salida y entrada de los diferentes aparatos a controlar y se comunicará con ellos 

mediante cables que discurrirán en el interior de bandejas o mediante cables entubados en 

zanja. Según proceda. 

 

5 RED DE RIEGO DE AGUAS DEPURADAS DEL SUDOESTE 

La balsa de Las Charquetas, una vez ejecutada, aportará agua al sistema de riego 

de la red de las Charquetas, con una superficie de 425,10 ha. 

Esta red de riego y la futura balsa de las Charquetas, están integradas en un 

complejo hidráulico que abastece de agua de riego a la zona suroeste de la isla de Tenerife, 

que cuenta con una superficie aproximada de 1.200 ha de cultivo distribuidas en un total 

de 296 fincas. 

6 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE GUÍA DE ISORA 

El suelo donde se va ejecutar el proyecto de la balsa de Las Charquetas se 

encuentra clasificado como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS por lo que el uso de Balsa de Regulación es compatible con esta 

catalogación del suelo. 
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7 CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN ENTRE LA EDAR Y LA BALSA DE LAS 

CHARQUETAS 

La conducción entre la EDAR Adeje-Arona y la futura balsa de Las Charquetas y el 

depósito de cola de Santiago del Teide, como se ha indicado anteriormente, ya está 

ejecutada, restando únicamente la construcción de la propia balsa y del depósito de cola. 

La conducción está realizada íntegramente mediante tubería de fundición dúctil 

centrifugada de DN-600 mm revestida interiormente de cemento. 

El diseño de la tubería se ha realizado para que funcione completamente por 

gravedad desde la EDAR de Adeje-Arona hasta la futura balsa de Las Charquetas o hasta 

el deposito. En el denominado punto 5 de San Juan existe una bifurcación en esta 

conducción para subir el agua a la balsa de Las Charquetas o continuar hacia el depósito 

de Santiago del Teide. Estas posibilidades se regulan mediante válvulas motorizadas ya 

que si el sistema se deja libre toda el agua tiende a ir al depósito de cola. 

 

8 CAPACIDAD FUNCIONAL DE LA BALSA DE LAS CHARQUETAS 

En junio de 1984 los servicios técnicos del Cabildo Insular de Tenerife elaboraron 

un documento denominado Estudio de Viabilidad Reutilización de las Aguas Depuradas de 

Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Una vez ejecutadas las tres zonas regables, Valle de 

San Lorenzo, Valle de Güimar y Valle Guerra, sólo la reutilización Sur ha sido la que ha 

funcionado con aguas regeneradas, mientras que la infraestructura correspondiente a la 

zona Norte ha venido distribuyendo aguas blancas para su regadío. 

En este mismo Estudio de Viabilidad, para la distribución de las aguas regeneradas, 

se planteó la ejecución de un embalse regulador de cabecera en cada una de las zonas 

regables, dimensionándolos para hacer frente a una parada del proceso biológico de 

depuración de la EDAR, desde las que se suministraba agua a los embalses, de 10 DÍAS. 

Después de tres decadas de funcionamiento de la Balsa de Valle de San Lorenzo, 

de 250.000 m3 de capacidad, que sirve para reutilizar un volumen de aguas regeneradas 

de su EDAR, de 25.000 m3/día, ha cumplido de forma eficiente con la regulacion “funcional” 

que se le requirió inicialmente para salvar las referidas indicencias que pudiera sufrir el 

proceso de la EDAR y,, que en el tiempo ha servido también para afrontar otras situaciones 

derivadas de las maniobras de mantenimiento de las infraestructras que integran el sistema 

de reutilización. 

Teniendo en cuenta los parrafos anteriores, el complejo hidraulico ADEJE-ARONA, 

estárá compuesto por tres depositos, el deposito Regulador de “La Caldera” de 12.500 m3, 

el deposito regulador “El Vallito” compuesto por dos vasos de 16.000 m3 cada uno y la 
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futura balsa reguladora de “Las Charquetas”. El volumen inicial estimado para esta balsa 

era de 208.617 m3. Si se suman los volumenes de los tres depositos se obtiene un total de 

253.117 m3. Sin embargo, con la “Ampliación de la Estación Desalinizadora de aguas 

depuradas del Complejo Hidraulico de Adeje-Arona (ambito El Vallito), el volumen de aguas 

regeneradas será de 30.000 m3/día, por lo que hará falta almacenar entre los tres depositos 

antes indicados un total de 300.000 m3. De esta manera se hace frente a una parada del 

proceso biológico de depuración de la EDAR de 10 DÍAS, de la misma manera que en la 

balsa de Valle de San Lorenzo. Por lo tanto la capacidad necesaria que tendrá que tener 

la balsa de Las Charquetas será de 255.500 m3.  

 

9 JUSTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA BALSA 

Tal y como se ha indicado anteriormente, según el Plan Hidrológico Insular de Tenerife 

es necesaria la realización de un depósito regulador de aguas depuradas para su 

reutilización en la agricultura. La capacidad del depósito debe ser aproximadamente de 

250.000 m3 con una entrada mediante una tubería de fundición dúctil de Ø600 mm y una 

salida para el riego del mismo diámetro. 

 Para estas capacidades tan elevadas es necesario ir a depósitos reguladores tipo 

“balsa” ya que si se construyera un depósito convencional de muros de hormigón el coste 

económico sería mucho mayor. 

Por estas razones se ha elegido una opción de embalse de características análogas a 

los ya existentes en la isla de Tenerife. 

Dentro de las tipologías de embalses se ha recurrido a la de presa de materiales 

sueltos por ser la idónea en este tipo de terrenos: 

- No existe una cerrada estrecha típica de terrenos muy escarpados, siendo 

mucho más caras las opciones de presa de gravedad o de bóveda. 

- La cimentación se realizará también en zonas con rellenos convencionales o 

rocas de escasa capacidad portante lo que llevaría a considerar actuaciones 

costosas para garantizar la estabilidad geotécnica. 

- Las presas de materiales sueltos son más flexibles que las otras tipologías 

pudiendo “avisar” con tiempo de algún modo de fallo. 

- Las presas de materiales sueltos tienen un mejor comportamiento frente a 

solicitaciones sísmicas. 

 

En este tipo de presas se puede compensar más fácilmente los volúmenes de 

desmonte y terraplén al construirse la balsa “a media ladera”, como es el caso. 
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Atendiendo a los estudios geológico-geotécnico realizados en la zona de la balsa, 

donde se han ejecutado sondeos y calicatas y se han tomado muestras con las que se han 

realizado ensayos de laboratorio, la conclusión a la que se ha llegado es que en la zona no 

hay materiales arcillosos para impermeabilizar el vaso de la balsa. Estos materiales deben 

tener características adecuadas ya que deben ser no dispersivas y no cuarteables por 

desecación. 

Se ha analizado que los taludes y vaso de la balsa se podrían impermeabilizar con 

un revestimiento asfáltico o con hormigón, pero estos revestimientos son poco flexibles, 

por lo que estos sistemas no resultan adecuados para su colocación en la balsa. 

Las circunstancias anteriores llevan, por una parte, a disponer de una 

impermeabilización capaz de soportar deformaciones acusadas sin deterioro apreciable, y 

por otra, a tomar disposiciones que eviten, en el caso de que una impermeabilización se 

encuentre deteriorada, que una filtración de cierta importancia produzca erosión interna en 

los espaldones y en el terreno.  

La impermeabilización flexible se logra con eficacia mediante geomembranas, 

láminas sintéticas de diversas composiciones, pero todas con una elevada deformación en 

rotura, del orden del 200 %, que además de impedir la rotura, aun con asientos 

diferenciales importantes, delatan la situación mucho antes de que pueda ser peligrosa.  

Las láminas se adaptan a las más variadas condiciones locales y tanto su 

impermeabilización como sus propiedades mecánicas son independientes de ellas, ya que 

se trata de productos elaborados en fábrica. 

Se han estudiado distintos tipos de geomembranas que podrían utilizarse como 

sistema de impermeabilización de la balsa de Las Charquetas, concluyéndose que la 

lámina más adecuada para utilizar en la impermeabilización de la balsa de Las Charquetas 

sería una geomembrana fabricada con cloruro de polivinilo (PVC) compuesta por resina de 

PVC, de máxima calidad ya que estas laminas son las utilizadas habitualmente en la 

construcción de las balsas en Tenerife y tienen estudios contrastados de su adecuado 

comportamiento en la isla. 

Por otro lado, cuanto más espesor tenga esta lámina más soportará el 

punzonamiento, por lo que la geomembrana deberá tener al menos un espesor de 1,5 mm.  

 

10 ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE LA BALSA 

 

Partiendo de los proyectos redactados con anterioridad por las empresas PROSER, 

en el año 1997, y CIVILPORT Ingenieros, en el año 2007, en el actual proyecto se han 

estudiado diferentes dimensiones y ubicación de la balsa buscando conseguir el volumen 
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de almacenamiento requerido, además de adaptarla al terreno existente, buscando 

compensar y aprovechar todo el volumen de material a excavar para la formación de los 

taludes de terraplén del dique de cierre de la balsa.  

Entre todas las alternativas analizadas, se realiza una tabla comparativa con las 

distintas características de las diferentes soluciones para estudiar la alternativa más 

ventajosa: 

SOLUCIÓN 

VOLUMEN 
ALMACENADO DESMONTE TERRAPLÉN BALANCE PANTALLA IMPERMEAB PLATAFORMA 

m3 m3 Ratio md
3/ mv

3 m3 Ratio mt
3/ mv

3 Dif mt
3; mv

3 mp
2 Ratio mv

3/ mp
2 m2 

PROSER 1997 208617 146580 0,700 194977 0,935 48397 29501 7,07 0 

CIVILPORT 2007 208617 319193 1,530 317090 1,520 2103 29501 7,07 0 

Charquetas 1.1 211812 100719 0,480 130842 0,618 30123 29373,94 7,21 0 

Charquetas 1.2 211812 146472 0,690 130842 0,618 15630 29373,94 7,21 8239 

Charquetas 2.1 211812 138275 0,650 187716 0,886 49441 29373,94 7,21 11174 

Charquetas 2.2 211812 138275 0,650 174713 0,825 36438 29373,94 7,21 11174 

Charquetas 3 211812 193695 0,914 168567 0,796 25128 29373,94 7,21 12567 

Charquetas 4 211812 189507 0,890 168567 0,796 20940 29373,94 7,21 12567 

Charquetas 5 253608,78 257351,18 1,015 210491,87 0,830 4299 33664,25 7,53 9200 

Charquetas 6 302509 249461 0,820 170648 0,564 78813 39330,83 7,69 0 

 

A continuación, se realiza una comparativa del presupuesto de ejecución del 

desmonte, del terraplén y de la pantalla impermeable en las dos alternativas más 

ventajosas, alternativa 3 y 5, obteniéndose, para estas partidas, un presupuesto para la 

alternativa 3 de 8,31 €/m3 de agua embalsada y para la alternativa 5 de 8,63 €/m3. 

SOLUCIÓN 
 

VOLUMEN 
embalse 

DESMONTE TERRAPLÉN BALANCE PANTALLA IMPERMEAB 
€/m³ 

embalse 

 m3 m3 Ratio md
3/ mv

3 m3 Ratio mt
3/ mv

3 Dif mt
3; mv

3 mp
2 Ratio mv

3/ mp
2  

Charquetas 3 Medición (ud) 211812 193695 0,914 168567 0,796 25128 29373,94 7,21 8,31 

 Precio (€/ud)  3,51  2,73   21,13   

 Importe (€)  679869,45  460187,9   620671,35   

Charquetas 5 Medición (ud) 253608,8 257351,18 1,015 210491,9 0,830 4299 33664,25 7,53 8,63 

 Precio (€/ud)  3,51  2,73   21,13   

 Importe (€)  903302,64  574642,81   711325,60   
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La alternativa más económica es la alternativa 3, sin embargo, resulta ser solo un 

3,7% inferior en coste, a la alternativa 5, la cual cuenta con un mayor ratio volumen 

embalsado por superficie de lámina empleada y además un 19,73% más de agua 

embalsada, lo cual supone 2,69 días extra de requerimiento hídrico de red almacenados. 

Además, es la alternativa que menos residuos produce al lograr maximizar la 

compensación de materiales entre desmonte y relleno 

Por tanto, se deduce que la alternativa más ventajosa es la ALTERNATIVA 5. 

11 TOPOGRAFÍA 

La cartografía empleada como base de los trabajos se ha obtenido mediante 

fotogrametría RPAS.  

El sistema de coordenadas utilizadas en el presente proyecto será la U.T.M. 

referidas al elipsoide WGS84, enganchándose el levantamiento mediante una poligonal 

desde el Vértice Geodésico de 3º orden “Alcalá”. Así mismo, las cotas están referidas al 

geoide. 

A partir del vuelo RPAS, aplicando técnicas fotogramétricas, se llevó a cabo el 

proceso de restitución fotogramétrica, que consiste en la digitalización de los elementos de 

interés identificables en el vuelo fotogramétrico en su posición exacta, señalando líneas 

singulares, tales como bordes de cauce, caminos, líneas de desmonte y talud, obras de 

fábrica, etc,.. Se han empleado estaciones fotogramétricas digitales con visión 

estereoscópica y software especializado. Para la obtención de las curvas de nivel se ha 

realizado previamente una edición estereoscópica de la nube de puntos y se han incluido 

aquellos los elementos de planimetría que definen el terreno como líneas de ruptura. 

A continuación, una vez orientado el vuelo, a partir de las imágenes obtenidas y 

mediante algoritmos de correlación, se obtuvo una nube de puntos, a partir de la cual se 

generó un modelo digital de superficies (MDS) que se empleó como referencia para la 

obtención de la ortofotografía.  

De esta manera se ha obtenido el modelo digital del terreno y se ha generado el 

curvado de la zona en formato DWG, con curvas de nivel con una equidistancia de 0,50 m. 

 

12 ESTUDIO ARQUEOLOGICO 

Se ha realizado y analizado un estudio arqueológico en la zona de ubicación de la 

balsa y a las conclusiones a las que se ha llegado es que, tanto en el trabajo de campo, en 

los procesos de prospecciones de las áreas afectadas, como los sondeos realizados y el 

posterior estudio del material localizado y recogido en superficie, no existe ningún 

impedimento arqueológico para que se pueda llevar a cabo el proyecto presentado. 
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El Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico de la Dirección Insular de 

Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, el 14 de 

noviembre de 2022, emite un informe con las medidas a tomar durante la ejecución del 

proyecto, en el cual se debe realizar un “seguimiento arqueológico por parte de un técnico 

especialista en Arqueología, que deberá supervisar y ejecutar la totalidad de las medidas 

adicionales” que se recogen en el anejo arqueológico. 

 

13 GEOTECNIA 

Se han analizado los siguientes estudios realizados en el futuro emplazamiento de 

la balsa:  

 Reconocimiento geológico-geotécnico del emplazamiento del Depósito 

Regulador en el Complejo hidráulico de Las Charquetas en el Término 

Municipal de Guía de Isora, agosto de 2004, realizado por la empresa 

Estudios del Terreno, incluido como anejo del proyecto de Modernización y 

mejora de la zona sur de la Isla de Tenerife, TT.MM. de Adeje, Guía de 

Isora y Santiago del Teide (Tenerife). Fase III: Balsa reguladora de Las 

Charquetas. 

 Campaña de prospección geofísica mediante perfiles de tomografía 

eléctrica para la determinación de las características del subsuelo en el 

emplazamiento de la futura balsa de Charquetas (Guía de Isora, Tenerife, 

Islas Canarias), septiembre de 2021, elaborado por la empresa AGS, Analisis 

y Gestión del Subsuelo. 

 Informe Geotécnico complementario del proyecto de construcción de la 

balsa Las Charquetas. T.M. Guía de Isora, octubre 2021, realizado por la 

empresa Terragua Ingenieros. 

 

14 ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 

Se ha valorado la calidad del agua que va a ser utilizada para abastecer la red de 

riego del Sudoeste de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). El alcance de la misma abarca 

desde el municipio de Santiago del Teide hasta el Término Municipal de Adeje. Los 

objetivos perseguidos son el análisis de su calidad, su clasificación, caracterización 

biológica, así como las características físico-químicas del agua, según la normativa vigente.  

Los parámetros más relevantes que se han analizado para determinar si el agua utilizada 

es apta para regadío son las sales disueltas, toxicidad por iones, contenido de sodio y 

posibilidad de irrigación. La muestra de agua que ha sido analizada ha sido tomada en la 
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salida del Tratamiento Terciario de la EDAR Adeje – Arona, con Electrodiálisis Reversible 

(EDR).  

Tras el análisis de los resultados de la muestra de agua recogida y la determinación 

de los parámetros de su calidad, se puede concluir que el agua es apta para riego.  

 

15 ELECTRICIDAD, TELEMANDO Y CONTROL 

La balsa de Las Charquetas, una vez ejecutada, aportará agua al sistema de riego 

de la Zona de las Charquetas de la EDAR Oeste. La instalación eléctrica en BT alimentará 

la caseta de válvulas, donde estará instalado un grupo motor de 75 KW y varias bombas 

accionadas por variadores de frecuencia. Otros equipos a instalar en la caseta son 

actuadores de válvulas motorizadas, caudalímetros y resistencias de caldeo.  

Así mismo, en la coronación del embalse, se instalará una sonda de nivel y una 

arqueta de entrada al embalse que contará con varias válvulas motorizadas y sus 

caudalímetros.  

Los cuadros de baja tensión y automatismos que alimentan y controlan todos estos 

equipos se albergarán en la estación de bombeo y filtrado. El cuadro de baja tensión se 

alimentará mediante canalización enterrada bajo tubo, desde el centro de transformación 

denominado “CT CHARQUETAS” el cual se encuentra a unos 40 metros de la estación, 

cerca de la coronación del embalse.  

En este centro de transformación existente, se instalará el nuevo transformador de 

250kVA y las nuevas celdas de línea y protección de media tensión. El transformador se 

alimentará desde la línea aérea existente de 20kV propiedad de BALTEN. En el apoyo de 

derivación desde el cual parte la línea hacia el centro de transformación, se instalarán 3 

cortacircuitos con fusibles tipo XS. 

La estación de bombeo y filtrado y el centro de transformación, contarán con 

alumbrado general, accionado mediante interruptor ubicado en el acceso a los mismos y 

alumbrado exterior para iluminar los accesos. 

Se dispondrá un alumbrado de emergencia tanto en la estación como en el centro 

de transformación mediante luminarias con equipo autónomo de energía en el interior de 

las mismas. 

Se dispondrán extintores de CO2 para la extinción de incendios. 

Para la automatización de las instalaciones, se ha dispuesto un cuadro en la 

estación de bombeo y filtrado para albergar todos los equipos que recogerán las señales 

de salida y entrada de los diferentes aparatos a controlar y se comunicará con ellos 

mediante cables que discurrirán en el interior de bandejas o mediante cables entubados en 

zanja. Según proceda. 
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Se dispondrá de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en la estación de 

bombeo y filtrado para que, en caso de fallo de suministro de la red eléctrica, los equipos 

conectados a él, reciban alimentación eléctrica durante, al menos, 10 minutos. 

 

16 LISTADO DE PARCELAS Y SUPERFICIES AFECTADAS  

 
 

En el Anejo Nº3 “Listado de parcelas y superficie afectada” figura la relación de 

parcelas y superficie beneficiada por la balsa de Las Charquetas. Resultando una 

superficie de 425,10 hectáreas y 104 fincas de cultivo beneficiadas por la actuación.    

 
 

17 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES 

La construcción de la obra objeto del proyecto implica la afección a intereses 

públicos y privados gestionados por Organismos y Compañías de distintos ámbitos y 

competencias.  

Se han identificado y analizado las afecciones a los Servicios de Compañías 

externas (carreteras, red de saneamiento, abastecimiento, riego, electricidad, 

telecomunicaciones, etc.). 

La solución propuesta para las reposiciones se estudia de forma que se mantengan 

o sean similares las condiciones constructivas y se garantice su operatividad inicial. 

En caso de reposición se ha tenido en cuenta la normativa vigente, tanto general 

como particular de cada compañía u organismo, y los condicionantes indicados por los 

propietarios o gestores correspondientes. 

Se han localizado e identificado las posibles afecciones en función de la 

documentación proporcionada por los organismos o compañías gestoras, así como de las 

indicaciones de los propietarios y de las referencias existentes en la zona. 

Los principales servicios afectados son: 

 

RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS CANTIDAD (m) 

Reposición de canal 84,00 

Conducciones EDAR Guía de Isora, PEAD 500 mm de diámetro y 

fundición dúctil de 500 mm de diámetro. 

948,60  y 474,30 

respectivamente 

Afección eléctrica y telemando de la EDAR de Guía de Isora 679,00 

Tubería de salmuera, de Ø250 mm PEAD y arquetas 408,00 
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Tubería de AG procedente de la impulsión de lomo balo, 10" de 

diámetro 
436,70 

Tubería de impulsión de agua desalada a depósito de fibra en PE100 

de 200 mm,160 mm y 110 mm 

117,00, 120,00 y 307,20 

respectivamente 

Cerramiento depósitos agua desalada del CIATF 232,90 

Tendido eléctrico de BT incluido 5 postes de madera 
Modificación longitud cable 

y 5 postes 

Tuberías de regantes particulares en la zona oeste de la balsa de AG 

5´´ y 3´´ 

90,00 y 346,20, 

respectivamente 

Tubería de fundición de impulsión de Lomo Balo, 500mm de diámetro 62,00 

Torre eléctrica de Alta Tensión 
Estabilización de 

taludes 

 

 

 

 

18 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

De conformidad con lo prescrito en el apartado 3.5.1.3. de la DIRECTRIZ BÁSICA 

DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL aprobada por el Consejo de Ministros en su 

reunión de 9 de diciembre de 1994, se propone la clasificación respecto al riesgo potencial 

que pueda derivarse de la posible rotura de la Balsa de Las Charquetas en el término 

municipal de Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife), debido a que se producirían 

afecciones graves al núcleo urbano de Playa de San Juan y daños importantes a la 

carretera TF-463 y muy importantes a las carreteras TF-46 y TF-47, en la 

CATEGORIA “A”. 

19 DOCUMENTACION AMBIENTAL 

Existe un documento de impacto ambiental, con “Resolución de 9 de julio de 2010, de 

la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 

ambiental del proyecto Modernización y mejora de la zona sur de la isla de Tenerife, fases 

I y II redes de riego, fase III balsa reguladora de Las Charquetas”, donde se aprueba el 

Estudio de Impacto Ambiental de un grupo de obras entre las que se contempla la Balsa 

de Las Charquetas. 
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Este documento de Declaración de Impacto Ambiental se encuentra en vigor ya que 

se han ejecutado varias actuaciones en ella contempladas y las modificaciones que se han 

realizado en el diseño de la balsa de Las Charquetas, en el presente proyecto, no modifica 

los criterios establecidos en el DIA. 

En este documento de Declaración de Impacto Ambiental se indica, como 

condicionantes al proyecto, que: 

“En función de la documentación generada a lo largo del procedimiento de evaluación 

ambiental, se considera necesario incluir las siguientes condiciones de protección 

ambiental específicas, para garantizar la compatibilidad del proyecto con la conservación 

del medio ambiente de la zona: 

…… 

La ejecución de las obras de la Balsa de Las Charquetas se realizará de acuerdo con 

las disposiciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife, para garantizar la preservación del 

patrimonio arqueológico existente. 

Se realizará un seguimiento de la operatividad de los dispositivos de desvío de 

pluviales a los cauces subsidiarios del Barranco de Guía que se realicen para instalar la 

balsa de Las Charquetas, y de la canalización de un afluente del Barranco del Tamaimo, 

en la construcción del depósito de cola, durante sus primeros cinco años de 

funcionamiento, cuyos resultados y conclusiones se remitirán a la Administración hidráulica 

competente. Si se detectasen riesgos sobre las personas o los bienes de cualquier 

naturaleza, provocados por dichas infraestructuras, se presentarán las medidas 

correctoras necesarias para minimizarlos al máximo, las cuales deberán ser validadas por 

la administración hidráulica competente. 

Durante las épocas que se definan como de peligro de incendio por la comunidad 

autónoma, se prescindirá del uso de maquinaria susceptible de provocar incendios 

forestales. Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

Para las instalaciones situadas en áreas forestales, se contará con medidas de 

prevención, detección y extinción de incendios. Entre otras, se recomienda la presencia de 

mallas antichispa en los tubos de escape, y de extintores, en todo vehículo que circule por 

la pista de trabajo; la recogida inmediata de los restos de vegetación procedentes de la 

apertura de pista; la utilización de toldos en las labores de soldadura, y la disposición de 

un camión cisterna en los lugares críticos en los que su presencia se considere necesaria. 

Para minimizar el impacto del alumbrado de los nuevos depósitos, las luminarias a 

emplear serán acordes con la Ley 31/1988, de 31 octubre, de Protección de la Calidad 

Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias y el Real Decreto 
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243/1992, de 13 marzo, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo, y con el Real 

Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

Si se detectase la presencia de siempreviva (Limonium spectabile) en la zona afectada 

por las obras, se actuará siguiendo el mismo protocolo establecido para Echium triste ssp 

nivariense, siempre en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial del Gobierno de Canarias. 

Se recolectarán semillas de los ejemplares vegetales que se encuentren durante la 

progresión de las obras, para ser incorporadas ya en la fase de extendido de la tierra 

vegetal, con independencia del proyecto de revegetación que se deba realizar. 

Se contará, previo al inicio de las obras, con un experto ornitólogo que realizará una 

prospección para verificar la nidificación de chorlitejo chico (Charadrius dubius) y alcaraván 

común (Burhinus oedicnemus distinctus) en la zona de actuación, cuyos resultados estarán 

a disposición de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de 

las visitas del especialista, se determinen como sensibles de cara a estos dos taxones. 

No se mantendrán las zanjas abiertas en más de 500 m de longitud sin colocar la 

tubería y su recubrimiento, para minimizar el efecto barrera que pueda generar sobre la 

fauna. 

En caso de detectarse afección o molestias a la fauna, se propondrán las medidas que 

se consideren necesarias, incluyendo saltos espaciales o temporales en la progresión de 

las obras. 

Se asumirán las medidas protectoras que establece el Real Decreto 1432/2008, de 29 

de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 

colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, aunque la zona en la que se 

ubique el tendido aéreo no esté catalogada como zona de protección. 

Se deberá garantizar la adecuada permeabilidad territorial durante la fase de obras, 

de forma que no se dificulte el desarrollo de los usos del suelo. Antes de abandonar las 

obras, el equipo constructor restablecerá los drenajes, acequias, taludes, accesos o 

caminos, vallados, etc., que se hubieran alterado durante la ejecución del trazado. 

Una vez finalizada la obra, no deberá quedar en el terreno ningún tipo de residuo ni 

material inerte, debiendo ser gestionados adecuadamente, e inmediatamente después de 

acabar las diversas labores de construcción y tendido. Los residuos de carácter peligroso 

que se generen en la fase de construcción (aceites usados, filtros de aceite y combustible, 

sus envases, etc., con especial atención a posibles restos de los electrodos de soldadura, 

por su peligrosidad), no se deberán en ningún momento dejar abandonados en la pista de 

trabajo, debiendo ser recogidos inmediatamente después de su uso. 
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Se realizará un plan de accesos y salidas de camiones, maquinaria y personal de obra, 

en el que se recogerán, al menos, todos los accesos y salidas contempladas desde el 

parque de maquinaria, las zonas de acopio y los vertederos, el cual se presentará ante la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. 

Se respetará en todo momento lo dispuesto por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías 

pecuarias. 

Se elaborará un plan de integración paisajística del sistema, en el que se recojan todas 

las medidas de integración visual (acabados acordes con la zona, integración cromática, 

revegetaciones, recuperaciones del perfil del terreno, etc.), en especial en las zonas de la 

balsa de Las Charquetas, el depósito de cola de Santiago del Teide y el encauzamiento 

del Barranco del Tamaimo, el cual se presentará ante la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. 

Se vigilará especialmente la evolución de las plantaciones sobre los taludes y 

terraplenes en el entorno de la balsa de Las Charquetas y del depósito de cola. Se repondrá 

el porcentaje de marras que indique la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial del Gobierno de Canarias. 

Se evitará cualquier actuación que pueda favorecer especies exóticas invasoras, como 

Arundo donax, Rubis ulmifolia, Opuntia ficus-indica, Opuntia dillenii, Austrocylindropuntia 

subulata, Agave americana, Pennisetum setaceum, Ricinus communis, Conyza 

canadensis, Nicotiana glauca, Oxalis pes-caprae, Tropaeolum majus, Ageratina 

adenophora, Amaranthus viridis, Bidens aurea, Carpobrotus edulis, Ipomoea purpurea, 

Eschscholzia californica, Lantana camara o Ulex europaeus. 

Cuando cese el uso de las instalaciones proyectadas, se procederá a su 

desmantelamiento, de acuerdo con la normativa vigente en ese momento, de forma que el 

terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar la actividad y no se produzca 

daño alguno sobre el suelo o el entorno. 

 

Especificaciones para el seguimiento ambiental 

El Programa de Seguimiento Ambiental incluirá varias acciones: 

Verificación: se comprobará que se han adoptado las medidas de corrección y 

protección propuestas y se vigilará el nivel de calidad de las mismas. 

Seguimiento y control: comprobar que las medidas correctoras funcionan del modo 

previsto y no surgen impactos imprevistos, o que rebasen la magnitud prevista. Esta fase 

se centra principalmente en la vigilancia arqueológica durante la ejecución de las obras por 

un técnico competente, que actuará en coordinación con la Administración competente, en 

la vigilancia de los trasplantes de especies protegidas, y vigilancia de la revegetación en 
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taludes y terraplenes. Se desarrollará durante la fase de instalación y los tres primeros años 

de la fase operativa, elaborándose informes anuales. 

Redefinición: destinada a asegurar la adopción de nuevas medidas correctoras y 

modificación de las previstas, en función de los resultados del seguimiento y control de los 

impactos detectados, o de otros no previstos que pudiesen aparecer. 

El informe sobre calidad de las aguas para usos agrícolas tendrá la periodicidad y 

destinatario que se establezca, según el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por 

el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

Con la finalidad de velar por el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 

que condicionan al proyecto y favorecer su conocimiento general, el promotor deberá 

explicitar, en los carteles anunciadores de las obras correspondientes al proyecto evaluado, 

el «Boletín Oficial del Estado» en el que se haya publicado su declaración de impacto 

ambiental. 

Conclusión. En consecuencia, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a la 

vista de la Propuesta de Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental, formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto 

de Modernización y mejora de la zona sur de la Isla de Tenerife, fases I y II redes de riego, 

fase III balsa reguladora de Las Charquetas concluyendo que siempre y cuando se autorice 

en la alternativa 3 y en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del 

proceso de evaluación, quedará adecuadamente protegido el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

20 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

El Estudio de Seguridad y Salud Laboral, que se incluye en DOCUMENTO Nº5 del 

presente proyecto, establece durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto 

a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y 

las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Fija, también, las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa. 

 

Los costes directos totales del presupuesto de Seguridad y Salud en el presente proyecto 

ascienden a la cantidad de OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS Y   

4 CÉNTIMOS (81.198,04 €). 
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21 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En el Anejo Nº25 “Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición” 

figura un estudio de la gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) con 

indicación de las cantidades estimadas de residuos codificadas con arreglo a la lista 

europea de residuos según la decisión de la comisión de 18 de diciembre de 2014 de 

conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 2000/532/CE, así como las medidas para la 

prevención y separación de los mismos y las operaciones de reutilización, valorización o 

eliminación a que se destinarán los residuos que se generan en la obra. 

 

Es de importante decir aquí, en aras del fomento de una economía circular, que todo 

el desmonte se aprovecha en la ejecución de los terraplenes de la balsa, en el material 

bajo la membrana de la balsa (hormigón semipermeable) y en la obtención del firme de la 

coronación. 

 

Los costes directos totales de Ejecución Material referidos a la partida de Gestión 

de Residuos en el presente proyecto, ascienden a la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA Y UN  CÉNTIMO (79.646,51 

€). 

 

22 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se propone un plazo de ejecución total de VEINTICUATRO (24) meses desde el 

inicio de las obras, siempre que en el Pliego de Prescripciones Particulares y Económicas 

del Contrato no se indique nada distinto al efecto. En el Anejo Nº 30 se incluye la 

programación valorada de las obras. 

 

23 CONTROL DE CALIDAD 

El Art. 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre) exige un estudio de los materiales a 

emplear y los ensayos realizados con los mismos. 

 

El objeto de este documento es el de desarrollar el PROGRAMA DE CONTROL DE 

CALIDAD de la recepción de los materiales correspondientes a la ejecución de la 

“Modernización y mejora de la zona sur de la Isla de Tenerife, fase III: Balsa reguladora de 

Las Charquetas. T.M. de Guía de Isora (Tenerife)”. 
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Pretende especificar los criterios para la recepción de los materiales, según estén 

éstos avalados o no por sellos o marcas de calidad, los ensayos, análisis y pruebas a 

realizar, la determinación de lotes y de todos aquellos parámetros necesarios para el 

correcto control de calidad de los materiales. 

La elaboración del Programa de Control tiene por objeto garantizar la verificación y 

el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar los 

ensayos y pruebas que avalen la idoneidad técnica de los materiales empleados en la 

ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el 

conocimiento de la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos 

debidamente acreditado y homologado, y antes del comienzo de la obra se dará traslado 

del "Programa de Control de Calidad" a la entidad y laboratorio de control de calidad de la 

edificación designado por la propiedad con el fin de coordinar de manera eficaz el control 

de calidad. 

 

 

 

24 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras incluidas en el presente "Proyecto de Modernización y mejora de la zona 

Sur de la Isla de Tenerife, Fase III: Balsa reguladora de Las Charquetas, TM. de Guía de 

Isora, Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)" constituyen una obra completa susceptible de ser 

entregada al uso general y comprende todos los elementos precisos para su utilización, lo 

que se hace constar en cumplimiento de los artículos nº 125 y 127 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. nº 257 de 26 de octubre de 2001). 

 

25 REVISIÓN DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA  

 

El presente proyecto no precisa fórmula de revisión de precios.  

 

En base a la siguiente legislación: 

•             Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, publicada en el BOE 

nº 272 de 09/11/2017 
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•             Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de 

octubre y publicado en el B.O.E. nº 257 de 26 de Octubre de 2.001, que 

modifica las categorías de los grupos y subgrupos para las clasificaciones 

•             Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

preceptos del Reglamento General de la ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 

En el artículo 36 del  Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y 

publicado en el B.O.E. nº 257 de 26 de Octubre de 2.001, se especifica que el importe de 

obra parcial que exige clasificación debe ser superior a un 20 por 100  del total del contrato, 

y dado que el presupuesto es superior a 500.000 euros, se propone la siguiente 

clasificación del contratista atendiendo a los principales grupos y subgrupos de obra, y al 

importe anualizado de dichos subgrupos de obra. 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A.MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

Subgrupo 1. Desmontes y 

vaciados 
4 

E. HIDRÁULICAS 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas 

sin cualificación específica 
4 

  

 

26 MARCO NORMATIVO  

  

Disposiciones generales relativas a contratación de obras:   

 

a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

b) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.   

c) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado 

(Decreto 3854 de 31 de diciembre de 1970), BOE de 16 de febrero de 1971 (PCAG).   

d) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación 
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de las obras que desarrollen este proyecto.   

 

Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Trabajo y Seguridad Social:  

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales Reglamento de 

Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la Construcción, aprobado por O.M. 

de 20 de mayo de 1952(BOE de 15 de junio de 1952), excepto los apartados 2, 4 y 5 del  

artículo 42, y los artículos 45 a 52 derogados por el Real Decreto 5/2000 por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social. (B.O.E. 8 de agosto de 2000).  

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.   

- Real Decreto 485/97, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.   

- Normas de las Compañías Suministradoras.   

- Reglamentos vigentes para la Seguridad del Tráfico y cuantas disposiciones existan o 

impongan para esta obra los Servicios de Tráfico.   

- Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción 8.3IC y 

sus modificaciones incluidas en el R.D. 208/1989 de 3 de febrero.   

- Orden Circular 301/89 sobre señalización de obra   

- Orden Circular 300/89 P.P. señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado.   

- Recomendaciones para la señalización informativa urbana del A.I.M.P.E.  

Normativa ambiental:  

 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Texto consolidado 31 

diciembre de 2020. Jefatura del Estado «BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 2013. 

Referencia: BOE-A-2013-12913. 

• Reglamento de taxonomía (Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 

Inversiones Sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

• Reglamento Delegado Clima de 4/6/2021: Reglamento Delegado UE de la Comisión 

por el que se completa el Reglamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se establecen los Criterios técnicos de selección para determinar 

las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de 
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forma sustancial a la adaptación al cambio climático y para determinar si esa actividad 

económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos 

ambientales. Anexos 1 y 2. 

• MITECO, 2022. Recomendaciones para evaluar los impactos más relevantes de los 

proyectos de modernización de regadíos y para elaborar sus documentos ambientales.  

• MITECO, 2019. Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los 

objetivos ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de 

evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. Ministerio para la Transición Ecológica. 

Madrid. 

• MAPAMA, 2018. Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los 

documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. Madrid. 

• Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, 

Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con la 

Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en relación con las obras 

de modernización de regadíos del «Plan para la mejora de la eficiencia y la 

sostenibilidad en regadíos» incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

• Normativa y recomendaciones municipales relativas a redes de saneamiento y 

abastecimiento. 

 

Disposiciones generales de arqueología: 

 

- Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 
- Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 
- Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.  
- Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.   
- Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre Intervenciones arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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27 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 

 MEMORIA  

Anejo nº 1. Documentación fotográfica  

Anejo nº 2. Planeamiento urbanístico 

Anejo nº 3. Listado de parcelas y superficie afectada  

Anejo nº 4. Ficha técnica  

Anejo nº 5. Estudio agronómico 

Anejo nº 6. Topografía 

Anejo nº 7. Estudio arqueológico  

Anejo nº 8. Estudio de alternativas. Justificación de la solución adoptada.  

Anejo nº 9. Estudio Geológico-Geotécnico 

Anejo nº 10. Análisis de la calidad del agua para riego  

Anejo nº 11. Movimiento de tierras de la balsa. Geometría 

Anejo nº 12. Justificación de la capacidad de la balsa 

Anejo nº 13. Cálculos hidrológicos e hidráulicos de la balsa y obras anexas  

Anejo nº 14. Estudio de estabilidad de taludes  

Anejo nº 15. Cálculos mecánicos  

Anejo nº 16. Auscultación y control 

Anejo nº 17. Electricidad  

Anejo nº 18. Telemando y telecontrol  

Anejo nº 19. Caminos de acceso 

Anejo nº 20. Propuesta de clasificación  

Anejo nº 21. Puesta en carga de la balsa  

Anejo nº 22. Normas de explotación de la balsa 

Anejo nº 23. Plan de Emergencia de la Balsa    

Anejo nº 24. Servicios afectados y reposiciones 

Anejo nº 25. Gestión de residuos.  

Anejo nº 26. Control de calidad.  

Anejo nº 27. Expropiaciones  

Anejo nº 28. Documentación ambiental  

Anejo nº 29. Programa de trabajos  

Anejo nº 30. Justificación de precios  

Anejo nº 31. Estudio de viabilidad económica 

Anejo nº 32. Cumplimiento de los indicadores del Plan de Recuperación, 
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Transformación y Resiliencia del Gobierno de España 

Anejo nº33. Coordinación con otros organismos 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

CAPÍTULO 0: INFORMACIÓN GENERAL 

1. Situación y emplazamiento. 

2.1 Planta de estado actual. Topografía. 

2.2 Planta de estado actual. Orto foto. 

3. Planta general. 

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1 Zonificación del Vaso Sección Tipo. Sección Tipo. 

1.1.1 Planta de Perfiles Transversales. Fondo de balsa. 

1.1.1.1 Perfiles Transversales Fondo Balsa 

1.1.2 Planta de Perfiles Transversales. Laterales de balsa. 

1.1.2.1 Perfiles Transversales Laterales Balsa. 

1.2 Planta de Perfiles Transversales. Plataforma de servicios. 

1.2.1 Perfiles Transversales Plataforma de Servicios. 

1.3.1 Planta de Perfiles Transversales. Vías de acceso. 

1.3.2.1 Perfil Longitudinal. Vía de acceso Sur. 

1.3.2.2 Perfiles Transversales Vía de acceso Sur. 

1.3.3.1 Perfil Longitudinal. Vía de acceso Oeste. 

1.3.3.2 Perfiles Transversales Vía de acceso Oeste. 

1.4 Planta de Perfiles Transversales. Conducto a DF, tomas y drenaje.  

1.4.1 Perfiles Transversales Conducto de DF, Tomas y Drenaje. 

1.5 Planta Perfiles Transversales Servicios Afectados. Cond. EDAR Oeste. 

1.5.1 Perfil Longitudinal Servicios Afectados. Cond. EDAR Oeste. 

1.5.2 Perfiles Transversales Servicios Afectados Cond. EDAR Oeste. 

 

CAPÍTULO 2: RED DE DRENAJE DE LA BALSA 

2.0.1 Red de Drenaje. Planta general. 

2.0.2 Red de Colectores de Drenaje del Fondo de la Balsa. Planta 

 

CAPÍTULO 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BALSA 

3.1.1 Anclajes de la Pantalla. Viga Nº1 

3.1.2 Anclajes de la Pantalla. Viga Nº2 

3.1.3 Anclajes de la Pantalla. Perímetro de fondo. 
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3.1.4 Anclajes de la Pantalla. Obras de fábrica.  

CAPÍTULO 4: ENTRADA DE AGUA A LA BALSA 

 

4.0 Planta General. Definición geométrica. 

4.0 Planta General. Instalaciones.  

4.1 Plataforma de Válvulas: Planta. Definición geométrica 

4.1 Plataforma de Válvulas: Planta. Instalaciones. 

4.2 Depósito de Coronación. Planta, secciones y armaduras. 

4.3.0 Canal de Descarga. Planta General. 

4.3.0 Canal de Descarga. Planta y alzado. 

4.3.1 Canal de Descarga. Secciones. 

4.3.2 Canal de Descarga. Cuenco de Fondo.  

 

CAPÍTULO 5: DESAGÜE DE FONDO Y TOMAS 

 

5.1 Conducto de Desagüe de Fondo, Tomas y Drenaje. Definición geométrica. 

5.1 Conducto de Desagüe de Fondo, Tomas y Drenaje. Alzados y secciones. 

5.2 Cuenco del Desagüe de Fondo. Planta y Secciones. 

5.3 Macizo de Tomas. Planta e incorporación del drenaje 

5.3 Macizo de Tomas. Alzados y secciones 

 

CAPÍTULO 6: DESAGÜE DE FONDO Y TOMAS 

 

6.0 Explanada de maniobra: Urbanización. Planta y detalles. 

6.0 Explanada de maniobra: Instalaciones. Planta y secciones de conexión. 

6.1 Muro de Contención del Dique. Planta y alzados. 

6.1 Muro de Contención del Dique. Armaduras. 

6.2.0 Cámara de Válvulas: Planta General. Definición geométrica. 

6.2.0 Cámara de Válvulas: Planta General. Instalaciones. 

6.2.1 Cámara de Válvulas. Alzados y Secciones. 

6.2.2 Cámara de Válvulas: Obra Civil. Plantas. 

6.2.2 Cámara de Válvulas: Obra Civil. Alzados. 

6.2.2 Cámara de Válvulas: Obra Civil. Estructuras. 

6.2.2 Cámara de Válvulas: Obra Civil. Pasarelas y Desagüe. 

6.3 Depósito de Aforo y Rebombeo del Drenaje. Planta. 

6.3 Depósito de Aforo y Rebombeo del Drenaje. Alzado Sección Ñ-Ñ. 
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6.3 Depósito de Aforo y Rebombeo del Drenaje. Alzado Sección O-O. 

6.3 Depósito de Aforo y Rebombeo del Drenaje. Armaduras. 

 

CAPÍTULO 7: ALIVIADERO Y CONDUCCIÓN DE DESAGÜE 

 

7.1 Aliviadero. Planta 

 

CAPÍTULO 8: CONDUCCIONES EXTERIORES 

 

8.0.1 Conducciones Principales. Planta General 

 

CAPÍTULO 9: VIARIO 

 

9.0 Viario del Sistema. Planta General 

9.1 Vía de Coronación. Secciones Tipo 

 

CAPÍTULO 10: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

10.1 Distribución general MT y BT 

10.2.1. Cámara de válvulas. Puesta a tierra. 

10.2.2. Cámara de válvulas. Iluminación. 

10.2.3. Cámara de válvulas. Automatización y electricidad. 

10.3.1. Plataforma de válvulas. Puesta a tierra. 

10.3.2. Plataforma de válvulas. Iluminación. 

10.3.3. Plataforma de válvulas. Automatización y electricidad. 

10.4.1. Centro de Transformación 

10.4.2. Centro de Transformación. Obra civil. 

10.4.3. Centro de Transformación. Instalación eléctrica. 

10.4.4. Centro de Transformación. Puesta a tierra 

10.5. Esquema unifilar BT. 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Capitulo I.- Definición y alcance del Pliego 

Capitulo II.- Disposiciones técnicas a tener en cuenta 

Capitulo III.- Condiciones que deben satisfacer los materiales 
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Capitulo IV.- Ejecución y control de las obras 

Capitulo V.- Medición y abono de las obras 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 

Mediciones auxiliares 

Mediciones generales 

Cuadro de Precios nº 1 

Cuadro de precios nº 2 

Presupuestos parciales 

Resumen general del Presupuesto 

 

28 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES 

MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO 

(7.503.529,41 €). 
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Incrementado dicho presupuesto de ejecución material en un 13% de gastos 

generales y un 6% de beneficio industrial, se obtiene un presupuesto base de 

licitación que asciende a OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 

EURO (8.929.199,99 €) 

 


