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1 Introducción 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del Anexo I del 

Convenio firmado el 21 de julio de 2022 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación 

con las obras de modernización de regadíos del “Plan para la mejora de la eficiencia y la 

sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del 

PRTR) cuenta con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el objetivo de 

fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los 

regadíos españoles. 

En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los objetivos 

del Plan, así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, en el artículo 

17 del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 

relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio 

de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos 

en el artículo 9 del citado Reglamento. 

1.1 Redactor 

El redactor del proyecto es D. Antonio Luque Palma, Ingeniero Agrónomo.  

1.2 Promotor 

El promotor para la realización de este trabajo es la Sociedad Mercantil Estatal de 

Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA) con CIF Nº A-82.535.303 y Domicilio social: Calle José 

Abascal Nº4, 6º Planta, 28003 Madrid. 
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2 Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto es la modernización de la Comunidad de Regantes de 

Valdastillas.  

La modernización consistirá en la construcción de dos balsas para almacenar y regular el agua 

de riego y la instalación de la red de distribución hasta hidrante multiusuario del agua 

almacenada y regulada. La procedencia del agua son las gargantas Bonal y Marta. Desde los 

hidrantes multiusuarios, partirá la red terciaria hasta cada una de las parcelas regables, 

aunque esta red no es objeto de este proyecto.  

El sistema de riego elegido es por goteo, debido a que permite un mayor control del agua 

aplicada y por tanto un mayor ahorro en las dotaciones totales a suministrar; obteniendo 

como consecuencia una gran eficiencia de aplicación, mayores rendimientos en la producción 

y una rentabilidad mayor de las explotaciones.  

El trazado de la red de distribución está principalmente condicionado por la facilidad de 

ejecución y la facilidad de detección de averías y acceso para reparación y mantenimiento, 

yendo la red primaria y secundaria por caminos públicos para evitar expropiaciones.  

El sistema de riego: 

- Favorece el ahorro de agua mediante implantación de un sistema de medida y su 

correspondiente control. La tarificación estará vinculada con el consumo real de agua. 

- Se disminuyen las pérdidas de agua en transporte y distribución.  

- Mejora en las condiciones de manejo de riego. 

Por tanto, para realizar esta modernización, las actuaciones a realizar son: 

- Adecuación de la captación mediante toma lateral sin elevación.  

- Construcción de dos balsas de materiales sueltos de 23.697 m3 de capacidad para la 

Balsa de las Pedrosas y de 18.368 m3 de capacidad para la balsa de Las Rozas. 

- Instalación de sendas tuberías de llenado que conecta las captaciones con las balsas. 

- Instalación de la red de riego mediante tuberías PEAD enterradas.  

- Instalación de 99 hidrantes multiusuarios.  

- Instalación de telelectura en los hidrantes multiusuarios.   
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- Instalación de un contador Woltman a la salida de la balsa.  

Además, también forman parte de este proyecto los siguientes cursos dirigidos a los regantes: 

- Optimización de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA.  

- Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los 

paisajes agrarios de regadíos.  
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3 Antecedentes 

Con fecha 5 de septiembre de 1973, se presenta ante la Confederación Hidrográfica del Tajo 

solicitud del Secretario de la Comunidad de Regantes de Valdastillas, para la inscripción en el 

registro de aprovechamientos de aguas públicas, de los que se estaban utilizando en el río 

Jerte, Gargantas Bonal y Marta, acompañando a la solicitud, se presentó el título acreditativo 

del derecho, tres actas de notoriedad autorizadas el 11 de diciembre de 1972, protocolizadas 

con los números 810, 811 y 812. El 7 de abril de 1978 se procede a la inspección sobre el 

terreno de lo declarado en las actas de notoriedad, constando que lo descrito corresponde 

con la realidad, inscribiendo los aprovechamientos el 10 de junio de 1983, bajo el expediente 

S28-17010H.  

En 2001 mediante el “Estudio de la situación actual y potencialidad, mejora y modernización 

de los regadíos tradicionales del Valle de Jerte” se comprobó que de todos los cauces salen 

numerosas tuberías (tomas), que generalmente captan el agua directamente de las gargantas 

y en menor medida con rudimentarias infraestructuras de captación. En cuanto a 

distribución, inicialmente eran acequias de tierra, que en los últimos años se han ido 

sustituyendo por tuberías de polietileno, lo que ha desencadenado un incremento 

considerable de tomas existiendo entonces 45. Cada una de estas domina una superficie 

variable de regadío, que oscila entre un máximo de 8 ha 0,1 ha, estas últimas son las más 

numerosas y utilizadas principalmente para el abastecimiento de una sola parcela. 

Las infraestructuras de captación son deficitarias, tan solo el 10 % de las tomas captan el agua 

mediante azud, construido de mampostería ordinaria, de escasa resistencia y capacidad, el 

resto de las tomas de agua de los diferentes cauces se realizan directamente. 

La red de riego está formada por unos 22.800 ml de conducción, de las cuales 

aproximadamente el 87 % corresponden a tuberías de polietileno principalmente y el resto 

a acequias de tierras Las infraestructuras de riego existentes son iniciativa privada, bien sea 

individual o comunitaria. La capacidad de regulación y almacenamiento de Valdastillas es de 

unos 2.479 m3, pero el 93% son depósitos pequeños de titularidad privada, ubicados en el 

interior de las parcelas, en resumen, la capacidad de regulación y almacenamiento es 

insuficiente para el volumen necesario para riego. 
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En 2002, con el objeto de organizar y evitar conflictos que generaba la situación descrita en 

el estudio anteriormente mencionado, se constituye definitivamente la comunidad de 

regantes, modificando las características de la concesión inicialmente inscritas en el registro 

de aprovechamientos, ya que la superficie ascendió hasta las 217 ha con la incorporación de 

nuevos regantes, sin embargo no se tramitó la solicitud y justificación de la modificación de 

la concesión, finalmente en 2.015, con el cambio del presidente se reactiva la comunidad de 

regante para adaptar la situación actual a la concesión, para lo cual se comenzó con los 

trámites de modificación de la concesión anteriormente mencionada.  

Paralelamente, La Junta de Extremadura a través del Servicio de Ordenación de Regadíos, 

junto con la Mancomunidad de Municipios y Sociedad para la promoción y Desarrollo del 

Valle del Jerte, realizaron reuniones con las Comunidades de Regantes en noviembre de 

2002, con objeto de informar de las posibilidades de acogerse a las ayudas que para mejora 

y modernización se recogen en el Plan Nacional de Regadíos con ejecución a través de la 

SEIASA (90%) y de la Junta de Extremadura (Decreto 23/2001 del 10%). 

Finalmente, como consecuencia de la respuesta favorable se solicitó del MAPA la declaración 

de Interés General de las obras de Mejora y Modernización de los regadíos del Valle del Jerte. 

Dicha declaración fue publicada en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social (BOE nº 313, de 31 de diciembre de 2002) en el art. 116, 

estando incluida, por tanto, la Comunidad de Regantes de Valdastillas. 

El 25 de agosto de 2016 se hace registro de entrada de la solicitud de modificación de la 

concesión de aguas vigente para regularizar la situación que se venía produciendo desde 

años.  

Tal y como se planteó la modificación de la concesión, esta tuvo una respuesta favorable, en 

agosto de 2018, por parte de la Oficina de Planificación Hidrológica, pero, entre tanto, algunos 

de los propietarios que estaban dispuestos a vender el terreno para la construcción de las 

obras de almacenamiento, se retractaron. Por otra parte, se hizo una visita de campo con 

personal de la Junta de Extremadura para concretar si las ubicaciones de las balsas, 

propuestas en la modificación de la concesión, eran compatibles con el medio ambiente o no, 

llegando a la conclusión de que algunas de ellas no obtendrían autorización medioambiental 
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por los impactos que generarían, a su vez, se localizaron puntos en los que sí sería factible la 

construcción de las balsas. Estos últimos acontecimientos llevaron a la Comunidad de 

Regantes de Valdastillas a reubicar balsas y algunas tomas. 

Esta última modificación fue consultada al Servicio de Protección Ambiental y al Servicio de 

Conservación de la Naturaleza, los cuales visitaron los emplazamientos y dieron el visto 

bueno a las infraestructuras proyectas en este proyecto, las cuales coinciden con el proyecto 

que se encuentra en manos de la Confederación Hidrográfica del Tajo.  
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4 Situación actual. 

Desde hace ya varias décadas el cerezo se ha convertido en el monocultivo del Valle del Jerte, 

al que pertenece Valdastillas, al mismo se le aplican riegos deficitarios mediante goteo, que 

garantizan el buen estado vegetativo del árbol, a su vez este déficit de agua encamina la 

producción hacia la fruta, en vez de madera que es lo que ocurre si se cubren el total de las 

necesidades de aguas del cerezo. Así pues, en todo el Valle del Jerte se vienen practicando con 

éxito los riegos deficitarios, la eficiencia de este tipo de riego ha sido corroborada y 

comprobada por CICYTEX, centro de investigaciones científicas y tecnológicas de 

Extremadura. 

Hoy en día, casi la totalidad de los riegos que se aplican son mediante el sistema de riego por 

goteo, pero falta la organización, regulación, almacenamiento y distribución del agua, 

situación que se pretenda solventar con la ejecución de las obras que se plantean en este 

documento. 

La situación actual en cuanto a las obras de regulación y distribución es similar a la de 2.001 

cuando se inventariaron, con un número elevado de tomas y poca regulación. 

Las obras proyectadas materializarán las infraestructuras para la regularización de la 

situación concesional tal y como se recogió en el proyecto presentado a Confederación.  
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5 Análisis de las alternativas y justificación de la 
solución adoptada 

5.1 Descripción de alternativas estudiadas 

En el Anejo nº5 Estudio de alternativas se detallan las alternativas estudiadas, así como su 

análisis para llegar a la solución planteada en este proyecto.  

Dicha modernización consistirá básicamente en el paso del actual riego tradicional sin ningún 

tipo de control y sin ninguna infraestructura de almacenamiento a un riego de apoyo 

localizado con contadores volumétricos en hidrantes multiusuarios, obteniéndose con ello 

una disminución en el consumo de agua mediante la gestión optimizada del recurso hídrico 

aplicado a los cultivos. Además de la implementación de infraestructuras de almacenamiento 

para garantizar el suministro en época de estiaje y de la modernización de la red de riego, 

pasando de acequias en tierra a una de tuberías gestionada por la comunidad de regantes.  

Hay que indicar que el análisis de las alternativas se realizó durante la fase de redacción del 

proyecto que se presentó a Confederación Hidrográfica del Tajo dentro del trámite de 

modificación de concesión y que este proyecto se ajusta a ello.  

El primer condicionante a tener en cuenta para la analizar las alternativas fue el impuesto 

por la propia comunidad: 

- No se pueden ubicar balsas en fincas agrícolas.  

- El trazado de las tuberías debe ir por caminos públicos en la medida de lo posible.  

Además, como parte de la redacción del proyecto de modificación de concesión, se realizó 

una visita a la zona regable con técnicos del Servicio de Protección Ambiental, del Servicio de 

Conservación de la Naturaleza y del Servicio Forestal de la Junta de Extremadura. Se visitaron 

varias ubicaciones técnicamente viables para construir las balsas y se llegó a un consenso 

tomar las soluciones definitivas. 

La concesión existente permite la obtención de agua durante los meses estivales, por lo que, 

a diferencia de otras comunidades en el Valle del Jerte, se puede detraer agua entre los meses 

de junio a septiembre. Sin embargo, durante los últimos años se ha observado que el caudal 
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circulante por los diferentes cauces es cada vez menor en los meses de verano y esto conlleva 

a que no se pueda garantizar el riego de la zona regable en los últimos meses de campaña.  

Por todo ello se barajan las siguientes opciones: 

- No construir sistemas de almacenamiento de agua 

- Construir una única balsa que almacene el agua necesaria para el riego de los meses 

de junio a septiembre.  

- Construir varias balsas cuyo volumen total almacenado sea el mismo que el agua 

necesaria para el riego de los meses de junio a septiembre.  

- Construir depósitos en cada una de las parcelas cuyo volumen total almacenado sea el 

mismo que el agua necesaria para el riego de los meses de junio a septiembre.  

- Combinar depósitos y balsas.  

En el anejo mencionado, se describen tres alternativas referentes al almacenamiento de 

aguas.    

- Alternativa 1: construcción de 4 balsas. 

- Alternativa 2: construcción de 2 balsas. 

- Alternativa 3: instalación de una tubería de depósitos.  

En cuanto a la tipología de la red de riego, se barajaron distintos materiales: Fundición, PE, 

PVC de presión. 

Dado el trazado de las tuberías irá por los márgenes de caminos públicos muy estrechos e 

incluso por fincas particulares, será necesario que vayan enterradas en todo su trazado, de 

modo que las tuberías plásticas, son técnicamente viables, no siendo necesario, por tanto, el 

empleo de tuberías de fundición.  

En cuanto a la elección entre las tuberías de PE y PVC en presión, dado que los precios son 

muy similares (PVC superior a PE) hay que recurrir a un criterio exclusivamente técnico.  

La orografía del terreno, es típica de montaña con rocas, pendientes irregulares y zonas de 

difícil acceso o maniobrabilidad, lo que hace muy complicada la instalación de las tuberías. 

De modo que el montaje es un factor limitante en este proyecto.  
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Para poder instalar una tubería de PVC en presión a estas condiciones del terreno necesitarán 

un acondicionamiento de la zanja mucho mayor que las tuberías de PE para evitar roturas 

por el contacto de la tubería con aristas de pequeñas rocas. Además, los quiebros bruscos de 

la traza, inevitables en este tipo de terrenos, son mucho más sencillos también en PE.  

Dado que las tuberías de PE tienen una mayor facilidad de montaje y su unión puede ser 

soldada sin necesidad de piezas especiales, a diferencia del PVC, se considera que la opción 

de PE es la más ventajosa desde el punto de vista técnico y económico.  

5.2 Características de la solución adoptada 

Tras la evaluación de alternativas, la solución adoptada referente al almacenamiento de agua 

es la alternativa 2, la cual contempla la construcción de dos balsas desde las que parte la red 

de riego de tuberías PEAD hasta hidrantes multiusuarios.  

Con esta medida se cumpliría la restricción temporal en el abastecimiento y las condiciones 

impuestas para la red de riego (tubería) que marca la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Además, al instalarse contadores volumétricos, existirá un control del agua utilizada.  
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6 Localización y descripción del medio físico de la zona a 
modernizar 

6.1 Localización 

La Comunidad de Regantes se encuentra en el término municipal de Valdastillas:  

 

Figura 5: Situación de las obras y parcelas  

 

 

 

 

Valdastillas 
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6.2 Climatología 

Se han utilizado criterios y datos del Estudio de la situación actual y potencialidad, mejora y 

modernización de los regadíos tradicionales del Valle del Jerte, así como los datos registrados 

en la estación meteorológica de Valdastillas, perteneciente a la red SIAR. 

De acuerdo al mencionado estudio, la temperatura media anual oscila desde los 16,5ºC de la 

estación de Plasencia “Valle del Jerte” hasta los 12,8ºC de Tornavacas. Los meses más cálidos 

son los de julio y agosto, variando la temperatura media de las máximas entre los 34,3ºC de 

Plasencia y los 28,5ºC de Tornavacas. La media de las máximas absolutas es de 38,8ºC 

Los meses más fríos son los de diciembre y enero, variando la temperatura media de las 

mínimas entre los 1,4ºC de Tornavacas y los 3,0ºC de Plasencia. La media de las mínimas 

absolutas es de 0,5ºC 

La zona tiene un clima Continental de acuerdo a su oscilación térmica anual, según el índice 

de continentalidad de Gorezynski. 

La precipitación media anual está en torno a 1.215,7 mm. Sin embargo, existe un corto y 

significativo período estival de aridez debido a los escasos valores pluviométricos de los 

meses cálidos de julio y agosto, que reciben lluvias por debajo de los 30 mm mensuales. 

Según la clasificación agroclimática de J. PAPADAKIS, los inviernos son de tipo Avena cálida 

y los veranos de tipo Maíz. 

En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida entre los valores 

10 y 25 de índice C.A. de L. TURC en secano, y los valores 25 y 50 en regadío, lo que equivale 

a unas 6 a 15 Tm de M.S./ha y año, en secano y de 15 a 30 en regadío. 

6.3 Geología y geomorfología 

El área en que se encuentra esta sierra se halla incluida dentro del Macizo Hespérico, núcleo 

constituido por los terrenos más antiguos de la península que incluye materiales 

Precámbricos, Paleozoicos y Mesozoicos de naturaleza fundamentalmente granítica y 

metamórfica sobre el que se sitúan materiales pleistocenos que rellenan las depresiones 

existentes. 
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La zona de estudio está constituida fundamentalmente por rocas ígneas ácidas que podemos 

agrupar bajo la denominación de Granitoides y rocas filonianas. Sus diferencias morfológicas, 

estructurales y cronológicas, permiten el establecimiento de diferentes unidades. Según las 

características geomorfológicas se establecen tres unidades cartográficas: 

• Granitoides inhomogéneos magmatíticos. Se localizan en una banda discontinua y 

dispersa que con dirección NE-SW atraviesa el área de estudio. 

• Granitoides de grano medio, giotíticos, porfídicos. Constituye la unidad más extensa 

representada, ocupando más de la mitad de la superficie del área que nos ocupa. 

• Diques de cuarzo. Se encuentran distribuidos por toda el área, cortando a las 

intrusiones graníticas. Su potencia es variable, desde pocos centímetros hasta varios 

metros. Su longitud varía desde varios kilómetros hasta centenas de metros, 

presentando recorridos discontinuos. Presenta direcciones NE-SW y N-S a favor de 

fracturas con la misma dirección. 
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7 Ingeniería del proyecto 

7.1 Estudio geotécnico 

En el Anejo nº6 del presente proyecto se encuentra el Estudio Geotécnico para el cual se han 

realizado los siguientes ensayos: 

- Ensayos de campo 

o Ensayos de penetración dinámica 

o Calicatas  

o Sísmica de refracción 

- Ensayos de laboratorio 

o Granulometría por tamizado 

o Límite líquido 

o Límite plástico 

o Contenido cuantitativo de sulfatos 

o Contenido en sales solubles 

o Contenido en materia orgánica 

o Presión de hinchamiento nulo en edómetro 

o Hinchamiento libre en edómetro 

o Baumann-Gully 

o Próctor modificado 

En el estudio, se concluye que las características geotécnicas de la zona de la basa son: 

- Tierra vegetal: espesor medio entre 0,71 y 0,84 m. 

- Nivel I: Jabre 

- Nivel II: Roca granítica 

Con las características geotécnicas de los distintos materiales se ha realizado el Estudio de 

Estabilidad de taludes en el que se concluye que los taludes previstos 3H/2V cumple con los 

criterios de estabilidad adecuados.  
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7.2 Ingeniería de diseño 

Para realizar esta modernización, las actuaciones a realizar son: 

- Construcción de las captaciones  

- Construcción de dos balsas de materiales sueltos de 23.697 m3 de capacidad a NMN 

(Las Pedrosas) y 18.368 m3 (Las Rozas) 

- Instalación de la tubería de llenado que conecta las captaciones con las balsas. 

- Instalación de la red de riego mediante tuberías PEAD enterradas.  

- Instalación de 99 hidrantes multiusuarios.  

- Instalación de telelectura en los hidrantes multisuarios.  

- Instalación de un contador a la salida de la balsa. 

- Instalación de un contador en cada hidrante multiusuario.  

7.3 Superficie objeto del proyecto 

La superficie a modernizar asciende a 217,5471 ha.  

7.4 Cartografía y topografía 

En el Anejo nº4: Topografía y Cartografía se indican los puntos del levantamiento topográfico 

realizado, así como los vértices geodésicos utilizados.  

7.5 Sistema de riego 

El sistema de riego en parcela será riego localizado deficitario. 
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8 Descripción general de las obras e instalaciones 
proyectadas 

8.1 Construcción de las captaciones. 

Se proyectan dos captaciones en cauce, ejecutadas en hormigón armado, consistente 

básicamente en una arqueta a la que entrará el agua y desde la cual partirá la tubería de 

llenado de la balsa. El agua se conducirá directamente a la arqueta mediante un pequeño 

canal que recogerá directamente parte del caudal del cauce, cuando el calado en éste se 

encuentre por encima de la cota de solera de dicho canal. Concretamente, se pretende 

asegurar que la cota de la solera esté 20 cm por encima del lecho para garantizar que no se 

tome toda el agua que circule por la garganta en los meses de estiaje. No se ejecutará ninguna 

barrera que eleve o retenga el agua en el cauce.  

8.2 Tuberías de llenado 

Las balsas se llenarán por gravedad desde las tomas, con un caudal máximo de aportación 

total de 28,3 l/s. 

 

TOMA DN conducción de llenado PN Longitud 

Toma Balsa Las Pedrosas 125 10 1.339 m 

Toma Barrera de Verano 

(Balsa Las Rozas) 
125 10 1.561 m 

Tabla 8: Tuberías de Llenado 

La sección de la tubería se ha calculado para garantizar el llenado de las balsas en un mes 

como máximo, también se ha tenido en cuenta que la demanda de agua diaria pueda ser 

suministrada por la conducción en un día. 

8.3 Balsas de almacenamiento 

Se diseñan dos balsas de materiales sueltos impermeabilizadas, con una capacidad de 

almacenamiento a NMN de 23.697 m3 para la Balsa de Las Pedrosas y de 18.368 m3 para la 



“Apoyo técnico para la sostenibilidad  
y la eficiencia de los regadíos en Extremadura” 
Expte.: 2333999FR001 

Documento nº1: Memoria y Anejos 
 

Memoria 

 

 
 
 
 
 

–20– 

Balsa de Las Rozas cuya información correspondiente al diseño de la balsa proyectada, así 

como los correspondientes cálculos justificativos se contemplan en el Anejo Nº 10 Balsa de 

Regulación. 

8.3.1 Volumen mínimo de almacenamiento 

Adoptando una superficie de embalse con la forma más regular posible, se determinan las 

dimensiones de la balsa para garantizar el volumen necesario, obtenido mediante la 

herramienta de diseño Auto CAD Civil3D. 

TABLA DE ALMACENAMIENTO DE FASES A COTA NMN BALSA LAS PEDROSAS 

ELEV 
ÁREA 

 m2 

PROFUNDIDAD 
 (m) 

FINAL MEDIO 
 VOL. TOTAL 

 (m3) 

807,66 8.228 4,06 24.425 

807,49 8.050 3,89 23.697 
 

Tabla 9: Almacenamiento Las Pedrosas 

 

TABLA DE ALMACENAMIENTO DE FASES A COTA NMN BALSA LAS ROZAS 

ELEV 
ÁREA 

 m2 

PROFUNDIDAD 
 (m) 

FINAL MEDIO 
 VOL. TOTAL 

 (m3) 

633,02 2.368 6,14 18.650 
 

632,89 
 

4.794 
 

5,27 18.368 
 

  
  

    
Tabla 10: Almacenamiento Las Rozas 
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8.3.2 Características geométricas 

SECTOR 1: BALSA LAS PEDROSAS 

SITUACIÓN 

Rio y cuenca de vertido  Garganta Marta, afluente del río Jerte por su margen izquierda 

Término municipal  Piornal, Cáceres 

Coordenadas UTM ETRS 89 30 NORTE      255.300 – 4.445.730 

Hoja 1 50.000 598 

CUERPO DE BALSA 

Tipología  
De materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana PEAD 
1,5 mm 

Planta  Ovalada irregular, adaptada al terreno 

Perímetro de coronación exterior (m) 596 

Perímetro de coronación interior (m) 538 

Perímetro de fondo (m) 459 

Altura máxima del vaso (m) 5 m 

Ancho de coronación (m) 5 m 

Cota mínima inferior del vaso (msnm) 803,60 

Cota de coronación (msnm) 808,60 

Cota N.M.N. (msnm) 807,49 

Cota N.M.E. (msnm) 807,66 

Resguardo normal (m) 1,41 

Resguardo mínimo (m) 1,24 

Cota pie exterior Talud de cierre (msnm) 794,00 

Altura de la balsa (m) 14,60 

Talud interior 2/1 

Talud exterior terraplén 3/2 

Talud exterior desmonte 1/1 

ORGANO DE LLENADO 

Tubería entrada a balsa ( Polietileno) 125 

ORGANO DE ABASTECIMIENTO A RED DE RIEGO 

Tubería de polietileno 200 

ORGANO DE VACIADO 

Diámetro (mm)/ Nº conductos (Ud.) 250/1 

Cierre aguas arriba Válvula de compuerta con reguladora de Caudal 
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SITUACIÓN 

Accionamiento. Manual. 

Caudal Max. de desagüe (m3/s) 0,364 

Tiempo de vaciado (horas) 38,71 

Cota del eje en la embocadura 803,6 

ORGANO DE ALIVIO 

Tipología. Sección Circular Ø 600 mm . 

Situación  Situado en el oeste de la balsa 

Caudal máximo de Alivio (l/s) 43,2 

AUSCULTACIÓN 

Colector dren (mm) / Disposición 4 colectores principales de Ø100/Espina de Pez 

Toma de Fondo (mm) 200 

CARACTERISTICAS DEL EMBALSE 

Área ocupada (m2) 23.689 

Superficie coronación (m2) 9.230 

Superficie NME (m2) 8.228 

Superficie NMN (m2) 8.050 

Superficie Fondo (m2) 4.219 

Volumen NME (m3) 24.425 

Volumen NMN (m3) 23.697 

Volumen coronación (m3) 33.288 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Desmonte (m3) 54.593 

Terraplén (m3) 33.636 

Tierra vegetal (m3) 19.899 

Volumen Neto (m3) 1.059 

Tabla 11: Balsa Las Pedrosas 
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SECTOR 3: BALSA LAS ROZAS 

 
SITUACIÓN 

Rio y cuenca de vertido  Garganta Bonal, afluente del río Jerte por su margen izquierda 

Término municipal  Valdastillas, Cáceres 

Coordenadas UTM ETRS 89 30 NORTE      255.300 – 4.447.100 

Hoja 1 50.000 598 

CUERPO DE BALSA 

Tipología  
De materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana PEAD 
1,5 mm 

Planta  Ovalada irregular, adaptada al terreno 

Perímetro de coronación exterior (m) 311 

Perímetro de coronación interior (m) 279 

Perímetro de fondo (m) 203 

Altura máxima del vaso (m) 6 m 

Ancho de coronación (m) 5 m 

Cota mínima inferior del vaso (msnm) 627,75 

Cota de coronación (msnm) 633,75 

Cota N.M.N. (msnm) 632,89 

Cota N.M.E. (msnm) 633,02 

Resguardo normal (m) 1,16 

Resguardo mínimo (m) 1,03 

Cota pie exterior Talud de cierre (msnm) 619,00 

Altura de la balsa (m) 14,75 

Talud interior 2/1 

Talud exterior terraplén 3/2 

Talud exterior desmonte 1/1 

ORGANO DE LLENADO 

Tubería entrada a balsa ( Polietileno) 125 

ORGANO DE ABASTECIMIENTO A RED DE RIEGO 

Tubería de polietileno 200 

ORGANO DE VACIADO 

Diámetro (mm)/ Nº conductos (Ud.) 250/1 

Cierre aguas arriba Válvula de compuerta con reguladora de Caudal 

Accionamiento. Manual. 

Caudal Max. de desagüe (m3/s) 0,201 
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SITUACIÓN 

Tiempo de vaciado (horas) 39,61 

Cota del eje en la embocadura 627,75 

ORGANO DE ALIVIO 

Tipología. Sección Circular Ø 600 mm . 

Situación  Situado en el oeste de la balsa 

Caudal máximo de Alivio (l/s) 24,5 

AUSCULTACIÓN 

Colector dren (mm) / Disposición 4 colectores principales de Ø100/Espina de Pez 

Toma de Fondo (mm) 200 

CARACTERISTICAS DEL EMBALSE 

Área ocupada (m2) 13.374 

Superficie coronación (m2) 5.265 

Superficie NME (m2) 4.864 

Superficie NMN (m2) 4.794 

Superficie Fondo (m2) 2.368 

Volumen NME (m3) 18.650 

Volumen NMN (m3) 18.368 

Volumen coronación (m3) 22.693 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Desmonte (m3) 35.966 

Terraplén (m3) 19.508 

Tierra vegetal (m3) 9.496 

Volumen Neto (m3) 6.962 

Tabla 12: Balsa Las Rozas 

8.3.3 Arquetas de fondo 

Se ejecutan unas arqueta de fondo de dimensiones 1,40 m x 1,80 m, mediante un vaso de 

entrada enterrado 1,70 m por debajo de la cota del fondo de la balsas,  803,6 m y 627,75 m 

para la Balsa de Las Rozas y las Pedrosas respectivamente, de la que parten la toma y el 

desagüe de fondo mediante tuberías de acero de 200 y 250 mm respectivamente, recubiertas 

de una tubería de hormigón armado de 600 mm hasta la salida del dique, y su conexión con 

la arqueta de llaves exterior, ejecutada en hormigón armado, de dimensiones 2,51 m x 1,54 

x 1,30 m y rejilla tramex sobre perfil angular de 25x25 mm en tramos de 1 m. 
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8.3.4 Órgano de abastecimiento a la red de riego 

La obra de toma se diseña mediante un colector de 200 mm, en base a la caudal punta de 32 

l/s para el Sector 1, de 24,27 l/s en el Sector 2, de 33,45 l/s para el Sector 3, 10,07 l/s para el 

Sector 4, impulsado en el mes de máximas necesidades como se justifica en el Anejo nº 8 Red 

de Riego. 

ARQUETA TOMA DE FONDO                                                                                                                                           Ø200mm 

DISPOSITIVO FUNCIÓN CANTIDAD 

Ventosa Purga, admisión y expulsión de aire 1 Ud. 

Válvula de corte 
Corte de suministro en caso de rotura 

de la conducción 
1 Ud. 

Piloto de paletas 
Detección de aumento velocidad de 

circulación 
1 Ud. 

Traductor de Presión Lectura de presión 1 Ud. 

Sistema de medición de caudal 
Mide el gasto volumétrico a efectos de 

la control de la concesión 
1 Ud. 

Filtro cazapiedras 
Evita la obstrucción de la red causada 

por elementos suspendidos en el agua 
1 Ud. 

 
Tabla 13: Arqueta Toma de fondo 

8.3.5 Órgano de vaciado 

El desagüe de la balsa se realiza en un primer tramo desde una arqueta de fondo, en el interior 

de la balsa, con una tubería de acero DN 250 mm y de 48 m de longitud para la Balsa de Las 

Pedrosas de 63 m de longitud para la balsa de las Rozas , recubierta con una tubería de 

hormigón de 600 mm, compartida con la tubería de toma, hasta la salida del dique, que 

conecta con la arqueta de válvulas desde la cual se evacua el agua, con tubería de PEAD Ø 400 

mm SN8, a la Garganta Marta y Bonal, a una distancia de 648 m y con cota de descarga de 734 

m para la balsa de las Pedrosas,  y de 748 m y cota 582,5 en para la balsa de Las Rozas, el total 

representado en los perfiles es de 696 m para Las Pedrosas y de 810 para las Rozas 

De acuerdo con los cálculos realizados en el Anejo Nº10 Balsa de Regulación, el tiempo 

máximo de evacuación total para la balsa llena será de 38,71 horas para la Balsa de Las 

Pedrosas y de 39,61 horas para la balsa de Las Rozas. 
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8.3.6 Órgano de alivio 

El aliviadero de la balsa se realiza para el caudal máximo de 43,2 l/s en situación de 

funcionamiento anómalo y un periodo de retorno de 500 años, mediante tubería de sección 

circular DN 600 mm para la Balsa de Las Pedrosas y de 24,5 l/s para la Balsa de Las Rozas, 

fijado bajo coronación en acero helicosoldado hasta su conexión con la tubería de PEAD Ø 

Corrugado 400 mm en la arqueta de fondo junto a la de acero DN 250 mm procedente del 

desagüe de fondo. 

8.3.7 Impermeabilización 

Siguiendo la práctica que se viene utilizando en cuanto a la impermeabilización de la balsa 

existentes en la zona, de características similares a la balsa en estudio, se opta por la 

colocación en el paramento aguas arriba de una geomembrana PEAD de espesor >=1,5 mm, 

que presenta una alta resistencia a la radiación solar y ligereza, así como facilidad de 

instalación, todo ello para una altura máxima del dique de 14,6 metros para la balsa de Las 

Pedrosas y de 14,75 metros para Las Rozas. 

 

Balsa Las Pedrosas 

Superficie de 
Impermeabilización 

Geomembrana 
PEAD 1,5 mm 

 (m2) 

Geotextil  
(m2) 

 
Anclajes/Lastra(m) 

Fondo del vaso 4.219 4.219 
Lastre perimetral en 
fondo de balsa con 

lamina PEAD rellena 
de grava.  

Talud interior  5.602 5.602 
Coronación 1.076 1.076 
Superficie Total a 
Impermeabilizar 

10.897 10.897 

 

Tabla 14: Impermeabilización Las Pedrosas 
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Balsa Las Rozas 

Superficie de 
Impermeabilización 

Geomembrana 
PEAD 1,5 mm 

 (m2) 

Geotextil  
(m2) 

 
Anclajes/Lastra(m) 

Fondo del vaso 2.368 2.368 
Lastre perimetral en 
fondo de balsa con 

lamina PEAD rellena 
de grava.  

Talud interior  3.239 3.239 
Coronación 558 558 
Superficie Total a 
Impermeabilizar 

6.165 6.165 

Tabla 15: Impermeabilización Las Rozas 

8.3.8 Red de drenaje para el control de fugas 

Partiendo de la superficie del vaso se sectoriza este en cuatro sectores, dos para los taludes 

interiores y dos para el fondo del vaso.  

LAS ROZAS 

Sector Drenaje Superficie drenada m2 Longitud total (m) 

DP1 1.184 120 
DP2 1.153 134 

DP3 986 158 
DP4 1.295 133 

    545 
Tabla 16: Drenaje Las Rozas 

Se diseña: 

 Red perimetral, ejecutada al pie de los taludes interiores mediante tuberías 

corrugadas de doble pared ranurada de PVC Ø 100 mm, dispuestas en una zanja de 

0,5 m x 0,5 m rellena de material granular. 

 Red interior en espina de pez, ejecutada en el fondo del vaso de la balsa, mediante una 

red secundaria constituida por tuberías corrugadas de doble pared ranurada de PVC 

Ø 100 mm, dispuestas en una zanja de 0,5 m x 0,5 m rellena de material granular. Y 

cuatro colectores principales, formado por una tubería corrugada de doble pared 

ranurada de PVC Ø 100 mm, que terminan en el punto más bajo del fondo de la balsa. 
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LAS PEDROSAS 

Sector Drenaje Superficie drenada m2 Longitud total (m) 

DP1 1.584 180 

DP2 1.121 146 
DP3 2.789 189 
DP4 2.675 328 

  
843 

 

Tabla 17: Drenaje Las Pedrosas 

Se diseña: 

 Red perimetral, ejecutada al pie de los taludes interiores mediante tuberías 

corrugadas de doble pared ranurada de PVC Ø 100 mm, dispuestas en una zanja de 

0,5 m x 0,5 m rellena de material granular. 

 Red interior en espina de pez, ejecutada en el fondo del vaso de la balsa, mediante una 

red secundaria constituida por tuberías corrugadas de doble pared ranurada de PVC 

Ø 100 mm, dispuestas en una zanja de 0,5 m x 0,5 m rellena de material granular. Y 

cuatro colectores principales, formado por una tubería corrugada de doble pared 

ranurada de PVC Ø 100 mm, que terminan en el punto más bajo del fondo de la balsa. 

La salida al exterior se realiza por los colectores de desagüe de fondo hasta la arqueta de 

rebose, donde se controlarán las posibles fugas existentes. 

8.3.9 Camino de coronación 

Se ha considerado una anchura de coronación de dique de la balsa de 5 m para ambas balsas, 

que es con la que se han hecho los cálculos de estabilidad de la balsa, cuya comprobación se 

incluye en el anejo nº 6 Estudio Geotécnico y que ofrece como resultados coeficientes de 

seguridad favorables frente al vuelco y deslizamiento. 

La sección de la coronación del dique se compone de los siguientes elementos: 

- Camino de rodadura: compuesto únicamente por una capa de zahorra artificial de 0,20 

m de espesor, dado el tráfico de tipo ocasional que soportará y que será debido a las 

labores de conservación y mantenimiento de la balsa. Su anchura será de 4,5 m., 
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además se dotará del mismo paquete de zahorra a los caminos de acceso y reposición 

de las balsas. 

- Elemento de anclaje del sistema de impermeabilización de la balsa: compuesto por 

una zanja perimetral sobre cuyos lados se extienden las capas de impermeabilización 

y que se rellena posteriormente con tierra compactada. Estará alejado del extremo del 

dique de coronación una longitud de 0,50 m. 

- Murete perimetral: construido con la doble finalidad de asegurar el resguardo mínimo 

de la balsa y servir como soporte del sistema de vallado de seguridad. Está compuesto 

por un muro de hormigón armado de dimensiones 0,30 m x 0,60 m (sección 

transversal). 

- Cerramiento: ubicado sobre el murete perimetral, sus postes se anclarán en el interior 

del mismo. 

Las características de la sección transversal del camino de coronación pueden consultarse en 

el plano 10 10 Coronación, impermeabilización y anclaje 

8.4 Red de riego 

Se ha diseñado la red de riego mediante 99 hidrantes multiusuarios con un máximo de 14 

conexiones por hidrantes. En el “Anejo nº8: Cálculos hidráulicos y mecánicos” de la red de 

riego” se detallan los cálculos realizados para obtener los diámetros de cada tramo de la red 

primaria y secundaria.  

SECTOR 1 

DIAMÉTRO (mm) LONGITUD (m) 

200 1.277 

160 352 

125 765 

110 470 

90 437 

75 957 

63 1.928 
Tabla 18: Red a ejecutar Sector 1 
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SECTOR 2 

DIÁMETRO (mm) LONGITUD (m) 

140 647 

125 680 

110 670 

90 663 

75 95 

63 363 
Tabla 19: Red a ejecutar Sector 2 

SECTOR 3 

DIÁMETRO (mm) LONGITUD (m) 

200 5.287 

140 221 

125 207 

110 760 

90 577 

75 921 

63 2.742 
Tabla 20: Red a ejecutar Sector 3 

SECTOR 4 

DIÁMETRO (mm) LONGITUD (m) 

110 1.504 

90 551 

63 1.216 

75 236 
Tabla 21: Red a ejecutar Sector 4 

8.5 Válvulas  

8.5.1 Reductoras de Presión 

Debido a las pendientes descendentes tan fuertes, la presión en la red derivada de la propia 

orografía del terreno hace necesaria la instalación de válvulas reductoras de presión. 
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TRAMO 
DIÁMETRO 

(mm) 

PRESIÓN 
REDUCIDA 

(mca) 

ETRS89 HUSO 30 

COORDENADA X COORDENADA Y 

SECTOR 1 

E 200 30,00 255.112,51 4.446.078,80 

F1 75 30,00 254.949,19 4.446.224,23 

G 200 30,00 254.955,27 4.446.228,13 

J 200 40,00 255.091,23 4.446.300,76 

SECTOR 2 

E 125 30,00 255.687,83 4.446.328,74 

H 75 10,00 255.763,16 4.446.517,31 

SECTOR 3 

G 200 20,00 254.997,19 4.446.632,32 

I 200 15 254.582,28 4.446.851,47 

I1 110 30 254.477,65 4.446.814,18 

A2 200 30 255.060,65 4.447.282,15 

A4 200 30 254.720,43 4.447.230,61 

A7 200 20 254.546,23 4.447.234,34 

A8 200 30     254465,96  4447185,47 

A9 200 20 254.241,63 4.447.038,00 

I3 110 30,00 254.182,88 4.446.745,70 

L 200 30,00 254.325,43 4.446.634,00 

N 140 30,00 254.065,00 4.446.491,41 

O 140 30,00 253.870,60 4.446.580,87 

SECTOR 4 

C 110 30,00 254.669,25 4.445.803,31 

D 110 30,00 254.543,05 4.446.012,79 

G 110 30,00 254.363,30 4.446.088,21 

G2 110 20,00 254.346,50 4.446.195,26 

G3.2 90 30,00 254.071,22 4.446.301,61 

G3 90 30,00 254.194,15 4.446.113,99 

CONEXIÓN ENTRE SECTOR 1 Y LOS SECTORES  2 Y 4 

S1-S2 75 35 255.847 4.446.019 

S1-S4 200 60 254.919 4.445.901 
Tabla 22: Reductoras de presión 
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8.5.2 Válvulas de Corte 

TRAMO DIÁMETRO (mm) 
ETRS89 HUSO 30 

COORDENADA X 
COORDENADA 

Y 
SECTOR 1 

B1 63 255018,32 4445611,99 

B1 63 255019,19 4445631,90 

B0 200 255226,26 4445741,11 

A1 125 255237,41 4445745,15 

D1 75 255113,34 4446076,73 

E 200 255112,51 4446078,80 

F1 75 254949,19 4446224,23 

G 200 254955,27 4446228,13 

J 200 255091,23 4446300,76 

L 200 255132,97 4446458,61 

SECTOR 2 

E 125 255687,8 4446328,7 

H 75 255763,2 4446517,3 

SECTOR 3 

N 140 254065,00 4446491,41 

O 140 253870,60 4446580,87 

K2 200 254322,73 4446625,28 

G 200 254997,19 4446632,32 

L 200 254325,43 4446634,00 

I3 110 254182,88 4446745,70 

J 200 254474,34 4446808,35 

I1 110 254477,65 4446814,18 

I 200 254582,28 4446851,47 

A9 200 254096,35 4446999,85 

A9 200 254074,86 4447020,78 

A9 200 254241,63 4447038,00 

A9.2 75 253957,87 4447041,97 

A10 200 253954,18 4447046,88 

B 200 255159,09 4447077,03 

A1 200 255163,42 4447083,12 

A8 200 254465,96 4447185,47 

A4 200 254720,43 4447230,62 

A7 200 254546,24 4447234,35 
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TRAMO DIÁMETRO (mm) 
ETRS89 HUSO 30 

COORDENADA X 
COORDENADA 

Y 
A2 200 255060,66 4447282,15 

SECTOR 4 

C 110 254669,25 4445803,31 

D 110 254543,05 4446012,79 

G 110 254363,30 4446088,21 

G3 90 254194,15 4446113,99 

G2 110 254346,50 4446195,26 

G1 110 254403,83 4446260,75 

H 110 254406,91 4446265,19 

G3.2 90 254071,22 4446301,61 
Tabla 23: Válvulas de corte 

8.5.3 Válvulas de Alivio Rápido 

La válvula abre instantáneamente cuando la presión en la tubería sobrepasa el nivel de 

seguridad prefijado, liberando así al exterior la presión excesiva del sistema.  

TRAMO DIÁMETRO (mm) 
ETRS89 HUSO 30 

COORDENADA X COORDENADA Y 

SECTOR 1 

E 200 255112,51 4446078,80 

F1 75 254949,19 4446224,23 

G 200 254955,27 4446228,13 

J 200 255091,23 4446300,76 

SECTOR 2 

E 125 255687,83 4446328,74 

H 75 255763,16 4446517,31 

SECTOR 3 

A2 200 255060,66 4447282,15 

A4 200 254720,43 4447230,62 

A7 200 254546,24 4447234,35 

A8 200 254465,96 4447185,47 

A9 200 254241,63 4447038,00 

G 200 254997,19 4446632,32 

I 200 254582,28 4446851,47 

I1 110 254477,65 4446814,18 

I3 110 254182,88 4446745,70 

L 200 254325,43 4446634,00 
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TRAMO DIÁMETRO (mm) 
ETRS89 HUSO 30 

COORDENADA X COORDENADA Y 

N 140 254065,00 4446491,41 

O 140 253870,60 4446580,87 

SECTOR 4 

C 110 254669,25 4445803,31 

D 110 254543,05 4446012,79 

G 110 254363,30 4446088,21 

G2 110 254346,50 4446195,26 

G3.2 90 254071,22 4446301,61 

G3 90 254194,15 4446113,99 

CONEXIÓN ENTRE SECTOR 1 Y LOS SECTORES  2 Y 4 

S1-S2 75 255.847 4.446.019 

S1-S4 200 254.919 4.445.901 
Tabla 24: Válvulas de alivio rápido 

8.6 Hidrantes multiusuario 

El proyecto completo abarca la instalación de 99 hidrantes multisuarios. Cada hidrante se 

compondrá de los siguientes elementos: 

- Válvula de compuerta. 

- Ventosa trifuncional 

- Colector de entrada 

- Válvula de esfera para cada toma. 

- Contador para cada hidrante, con emisor de pulsos para la automatización de 

lectura. 

- Electroválvula 

- Programador con solenoide. 

Todos estos elementos irán en arqueta cerrada con candado y solo accesibles al personal 

responsable del mantenimiento de la red de riego. 

8.7 Sistemas de control volumétrico 

Se plantea la instalación de contadores de agua homologados en las tuberías que surgen de 

las tomas antes de la llegada a las balsas, colocado en una arqueta, este sistema permitirá 
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saber el agua que finalmente se ha consumido a lo largo de la campaña de riego. Además de 

un contador ubicado a la entrada de cada hidrante, con el fin de conocer los consumos.  Cada 

contador contará con un sistema de telelectura mediante un emisor de pulsos y un terminal 

remoto de comunicación, de los cuales recoge la información el Terminal portátil de lectura. 

El número de unidades a instalar será: 

 1 Ud. Terminal portátil de Lectura (TLP).  

 99 Ud. Equipos de telelectura estándar para contadores con entrada de pulsos para 

el control volumétrico de las tomas de los hidrantes. 

 4 Ud.  Equipos de telelectura estándar para contadores con entrada de pulsos para 

el control volumétrico de las tuberías de llenado y de fondo de las balsas de los 

Sectores 1 y 3. 

 1 Ud. Sistema de software gestor y control en la nube (Web) 

Los sensores de humedad permiten monitorizar de manera continua esta humedad. Esta 

medida permitirá identificar los patrones cambiantes de pluviometría durante el invierno y 

las primeras fases del cultivo debido al cambio climático. Para ello se han distribuido 12 

sensores de humedad teniendo en cuenta la altitud y el índice de vegetación de las parcelas 

de la comunidad de regantes de Valdastillas. 

 REFERENCIA CATASTRAL POL PAR NOMBRE 
Sensor Nº1 10200A00400030 4 30 ANA ISABEL MONTERO BARRIOS 
Sensor Nº2 10200A00400052 4 52 ALBERTO SERRANO DE LA CALLE 
Sensor Nº3 10200A00420056 4 20056 ALFONSO PALACIOS MORENO 
Sensor Nº4 10200A00400066 4 66 ISMAEL SANCHEZ GARCIA 
Sensor Nº5 10200A00600155 6 155 DAVID RUFO IGLESIAS 
Sensor Nº6 10200A00500012 5 12 RAMIRO RUFO LORENZO 
Sensor Nº7 10200A00700482 7 482 CELIA LORENZO BERMEJO 
Sensor Nº8 10200A00700198 7 198 MILAGROS MONTERO BARRIOS 
Sensor Nº9 10200A00700663 7 663 JAVIER TORIBIO PRIETO 

Sensor Nº10 10200A00700174 7 174 SERGIO TIERNO IGLESIAS 
Sensor Nº11 10200A00700098 7 98 PILAR PEREZ PEREZ 
Sensor Nº12 10200A00700699 7 699 PRIMITIVO PEREZ PRIETO 

Tabla 25: Ubicación de Sensores de humedad 
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9 Requisitos administrativos 

9.1 Marco normativo 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del Anexo I del 

Convenio firmado el 21 de julio de 2022 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación 

con las obras de modernización de regadíos del “Plan para la mejora de la eficiencia y la 

sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del 

PRTR) cuenta con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el objetivo de 

fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los 

regadíos españoles. 

En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los objetivos 

del Plan, así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, en el artículo 

17 del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 

relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio 

de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos 

en el artículo 9 del citado Reglamento. 

9.2 Estudio de seguridad y salud 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a las obras de construcción. Según esto, se establece la obligatoriedad de 

un Estudio de Seguridad y Salud cuando se dan alguno de los siguientes supuestos: 

1. Presupuesto de Ejecución Material igual o superior a 450.759,08 €. 
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2. Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

3. Volumen de mano de obra estimada, entendida como la suma de los días trabajo total 

de los trabajadores, superior a 500 días. 

4. En obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Por lo tanto, debido a que el Presupuesto de Ejecución Material es superior a 450.759,08 € y 

la duración de las obras es también superior a 30 días laborables, se ha desarrollado el 

preceptivo Estudio de Seguridad y Salud de la Obra, que se incluye en este Proyecto como 

DOCUMENTO Nº 5. 

9.3 Tramitación ambiental 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental, en su texto 

consolidado establece lo siguiente en su artículo 7: 

 Artículo 7. Ámbito de aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 

proyectos: 

a) Los comprendidos en el Anexo I, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del Anexo I mediante la acumulación de las 

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida por caso el órgano 

ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del Anexo 

III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el Anexo 

I o en el Anexo II, cuando dicha modificación cumple, por si sola, los umbrales 

establecidos en el Anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
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2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el Anexo II.  

b) Los proyectos no incluidos ni en el Anexo I ni el Anexo II que puedan afectar de 

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 

2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del Anexo I o del 

Anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya 

autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 

modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente 

cuando suponga: 

1. º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2. º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  

3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del Anexo II 

mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 

proyectos considerados. 

e) Los proyectos del Anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 

ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 

superior a dos años. 

 

Las obras contempladas en el presente proyecto se encuentran recogidas en la definición m) 

de la parte C del Anexo VI de la citada Ley 21/2013: 

Consolidación y mejora de regadíos: A los efectos de la presente ley se entenderá por 

consolidación de regadíos las acciones que afectan a regadíos infradotados de agua, bien por 

falta de agua, bien por pérdidas excesivas en las conducciones, y que tienen como fin completar 

las necesidades de agua de los cultivos existentes. Se consideran acciones de mejora de regadíos 
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las que afectan a la superficie regada suficientemente dotada, o muy dotada, de agua, sobre las 

que se consideran oportunas actuaciones que supongan mejoras tendentes al ahorro de agua o 

mejoras socioeconómicas de las explotaciones. 

Las obras objeto de la presente documentación comprenden la modernización de la 

superficie regable de la Comunidad de Regantes de Valdastillas, la cual presenta una 

superficie de 217,5471 hectáreas en el T.M. de Valdastillas (Cáceres). 

Se prevé la ejecución de una balsa de almacenamiento, la instalación de la red de transporte 

y distribución del agua desde la balsa hasta las parcelas, sistemas de medición (contadores) 

e instalación de telecontrol en la red de riego. 

De acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (modificada por la Ley 9/2018 

de 5 de diciembre y el Real Decreto-ley 23/2020), se determina que el conjunto de las 

actuaciones contempladas en el proyecto objeto de la presente documentación, se encuentra 

recogidas dentro del Anexo I (Proyectos sometidos a la Evaluación Ambiental Ordinaria),  por 

tanto, debido a su ubicación, localización dentro de un Espacio Natural Protegido, 

concretamente un lugar perteneciente a la Red Natura 2000, se propone que el proyecto sea 

sometido al procedimiento de EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA. 

En cualquier caso, la consideración de exención o la decisión respecto a la tramitación 

ambiental del proyecto, deberá ser establecida por el Órgano Sustantivo y es por ello que, 

requiere la necesidad de redacción de un documento ambiental para todos los proyectos. 

Respecto de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura las actuaciones previstas no se encuentran recogidas en 

ninguno de sus Anexos. 

Se debe destacar, que las obras descritas están declaradas como obras de Interés General en 

Extremadura, de acuerdo a la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social (B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre de 2002). 

9.4 Pliego de prescripciones técnicas particulares 

En el Documento nº3 del presente proyecto se incluye el Pliego de Prescripciones.  
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9.5 Ocupación y disponibilidad de terrenos. Expropiaciones 

En el Anejo nº15 “Expropiaciones y servidumbres” queda reflejado la relación de bienes 

afectados, así como la autorización del Excmo. Ayuntamiento de Valdastillas sobre la cesión 

de terreno de usos de las parcelas de su propiedad.   

9.6 Servicios afectados, permisos y licencias 

La construcción de las obras comprendidas en el presente documento afecta, en mayor o 

menor medida, al conjunto de servicios de toda índole existentes en el ámbito de actuación 

del mismo y, en ocasiones, en su entorno. 

En el “Anejo nº14 Servicios Afectados”, se presenta un listado de los titulares de servicios 

afectados por las obras del presente proyecto, así como su correspondiente información de 

contacto. Además, también se incluyen otros agentes intervinientes en el proyecto. 

Tal y como se puede ver en el Anejo, los cruces por Dominio Público Hidráulico son los 

siguientes: 

CRUCE CAUCE TUBERÍA 
 

TRAMO 
SECTOR 

LONG. 
(m) 

COOR. X COOR. Y COTA 
Ø 

Conducc 
(mm) 

1 
Garganta 
de Marta 

RED DE 
RIEGO 

Q 3 6 253.574,135 4.446.568,119 420,97 90 mm 

2 
 

Garganta 
de Marta 

RED DE 
RIEGO B1 1 

20 

 
255.010,830  4.445.607,201 728.79 63 mm 

3 
Garganta 
del Bonal 

RED DE 
RIEGO O 1 16 255.591,464  4.446.767,267 593,05 110 mm 

4 
Garganta 
del Bonal 

RED DE 
RIEGO E 3 12 255.294,093  4.446.666,101 580,78 200 mm 

5 
Garganta 
del Bonal 

RED DE 
RIEGO A9.2 3 12 253.950,748  4.447.026,632 410,70 75 mm 

Tabla 26: Cruce de tuberías por los cauces 
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CRUCE CAUCE TUBERÍA 
SECTOR  

LONG. 
(m) 

COOR. X COOR. Y COTA 
Ø 

Conducc 
(mm) 

3 
Garganta 

del 
Bonal 

LLENADO 
BALSA 

LAS 
ROZAS 

 

3 16 

 

255.591,464   

   

4.446.767,267 593,05 90 mm 

Tabla 27: Cruce de tubería de llenado por los cauces 

Además, también se producirán los siguientes cruces con las siguientes infraestructuras 

viarias. 

CRUCE CARRETERA TRAMO COOR. X COOR. Y Ø Conducc (mm) 

CN1 
N-110 RED DE RIEGO 

254089 4.447.007 
200 mm 

CC15 
CC-233 RED DE RIEGO 255.788 4.446.164 140 mm 

CC12 
CC-233 RED DE RIEGO 255.083 4.446.300 200 mm 

CC02 
CC-233 RED DE RIEGO 253.815  4.446.658 140 mm 

Tabla 28: Cruce de tubería por infraestructuras. 

9.7 Gestión de residuos 

En cumplimiento del Art. 4.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, publicado en el BOE nº 

38, de 13 de febrero, el proyecto incluye un Estudio de Gestión de Residuos en su anejo nº 18.  

9.8 Clasificación del contratista  

En cumplimiento de lo previsto en:  

- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
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- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001 

Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 

773/2015:  En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o 

superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para 

dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del 

objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 

acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se 

establecen los grupos y subgrupos a considerar para la clasificación de los contratistas siendo 

los que guardan relación con el presente proyecto los siguientes: 

A- Movimiento de tierras y perforaciones  

1. Desmontes y vaciados.  

2. Explanaciones.  

3. Canteras.  

4. Pozos y galerías.  

5. Túneles. 

E- Hidráulicas 

1. Abastecimientos y saneamientos. 

2. Presas. 

3. Canales. 

4. Acequias y desagües. 

5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

6.  Conducciones con tubería de gran diámetro. 

7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  
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El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas 

categorías, que pasan a denominarse mediante números crecientes: 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 

se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual 

o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 

de duración superior.  

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 

euros. 

- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 

euros. 

- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 

euros. 

- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco 

millones de euros. 

- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

Con este criterio se propone que el contratista esté clasificado en el siguiente grupo: 

Clasificación Grupo Subgrupo Categoría 

E-7-4 E Hidráulicas  7 
Obras hidráulicas 
sin cualificación 
específica 

4 

Tabla 1: Propuesta de clasificación 

9.9 Plazo de ejecución y plan de obra  

El plazo de ejecución, tal y como queda recogido en el Anejo nº 13 de “Programa de trabajo” 

será de 12 meses.  
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9.10 Programa de control de calidad 

En el Anejo nº18 “Control de Calidad” se incluye el programa de control de calidad con los 

ensayos a realizar.  

9.11 Estudio arqueológico 

Se ha iniciado el proceso de liberación de cargas arqueológicas de los terrenos afectados por 

el proyecto, con la solicitud de afección al patrimonio cultural y arqueológico a la Dirección 

General De Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo 

y Deportes de la Junta de Extremadura. La documentación se encuentra adjuntada en el Anejo 

nº 24 Estudio arqueológico. 

A día de hoy nos encontramos a la espera de respuesta por parte del órgano competente. 
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10 Declaración de obra completa 

El proyecto de infraestructuras de almacenamiento y red de riego de los regadíos 

tradicionales de montaña de la Comunidad de Regantes de Valdastillas (Cáceres), cumple con 

lo que a efectos se especifica en el artículo 125 y los siguientes del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, considerándose las obras ejecutadas 

susceptibles de ser puesta en servicio al final de la realización de las mismas, por tratarse de 

una obra completa.  
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11 Documentos que integran el proyecto 

El proyecto se compone de los siguientes documentos: 

 DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJO Nº 1 LISTADO DE REGANTES 

ANEJO Nº 2 FICHA TÉCNICA 

ANEJO Nº 3 ESTUDIO AGRONÓMICO 

ANEJO Nº 4 TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

ANEJO Nº 5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

ANEJO Nº 6 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

ANEJO Nº 7 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO 

ANEJO Nº 8 CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y MECÁNICOS DE LA RED DE RIEGO 

ANEJO Nº 9 OBRA DE TOMA 

ANEJO Nº 10 BALSAS DE ALMACENAMIENTO 

ANEJO Nº 11 ANCLAJES Y OBRAS DE FÁBRICA 

ANEJO Nº 12 TELECONTROL 

ANEJO Nº 13 PROGRAMA DE TRABAJO 

ANEJO Nº14 SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO Nº15 EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES 

ANEJO Nº16 ACCESO A TAJOS, ZONAS DE ACOPIO Y DESVÍOS DE TRÁFICO 

ANEJO Nº17 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ANEJO Nº18 CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO Nº19 PUESTA EN MARCHA DE LAS INTALACIONES 

ANEJO Nº20 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

ANEJO Nº21 JUSTIFICACION DE PRECIOS 

ANEJO Nº22 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ANEJO Nº23 PRTR 

ANEJO Nº24 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 

PLANO 01 SITUACIÓN 

PLANO 02 PLANTA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

PLANO 03 PLANO TUBERÍAS 

PLANO 04 PLANTA GENERAL 

PLANO 05 ACCESO TOMA  

PLANO 06 PERFILES 

PLANO 07 PLANTA GENERAL DE REDES  

PLANO 08 ACCESO BALSAS 

PLANO 09 SERVICIOS AFECTADOS  

PLANO 10 OBRA DE TOMA  

PLANO 11 ZONAS DE ACOPIOS  

PLANO 12 TELECONTROL  
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PLANO 13 DRENAJE BALSAS 

PLANO 14 CRUCES DPH  

PLANO 15 OBRA DE CAPTACION  

PLANO 16 DETALLES 

PLANO 17 COLOCACION HITOS BALSA  

PLANO 18 PASO CARRETERA  

PLANO 19 CONDUCCIONES AFECTADAS  

PLANO 20 MEDIDAS AMBIENTALES  

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

DOCUMENTO Nº 4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

MEDICIONES AUXILIARES 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

PRESUPUESTO 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

DOCUMENTO Nº5: SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

PLANOS: 

PLANO Nº1 SEGURIDAD Y SALUD SITUACION VALDASTILLAS 
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PLANO Nº2 UBICACIÓN INSTALACIONES HIGIENE BIENESTAR VALDASTILLAS 

PLANO Nº 3 CASETAS OBRA 

PLANO Nº 4 EVACUACIÓN VALDASTILLAS 

PLANO Nº 5 ITINERARIO CENTROS EMERGENCIAS VALDASTILLAS 

PLANO Nº 6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

PLANO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD SEÑALIZACIÓN (I) 

PLANO Nº 8 SEGURIDAD Y SALUD SEÑALIZACIÓN (II) 

PLANO Nº 9 SEGURIDAD Y SALUD SEÑALIZACIÓN (III) 

PLIEGO 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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12 Presupuesto 

 

 VALDBC1 OBRAS DE TOMAS ........................................................................  5.717,25 

 VALDBC2 BALSAS .............................................................................................  847.057,24 

 VALDBC4 RED DE RIEGO ...............................................................................  631.052,33 

 VALDBC5 TELELECTURA ...............................................................................  20.556,76 

 VALDBC6 SERVICIOS AFECTADOS ............................................................  111.730,99 

 VALDBC7 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................  35.242,86 

 VALDBC8 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................  24.472,06 

 VALDBC9 MEDIDAS AMBIENTALES .........................................................  188.829,47 

 VALDBC10 SEÑALIZACIÓN PRTR .................................................................  4.171,94 

 VALDBC11 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................  18.698,31 

   

 Costes Directos Totales 1.888.529,21 

 7,50 % Costes Indirectos   s/1.888.529,21 141.639,69 

 6,00 % Gastos Generales  s/2.030.168,90 121.810,13 

 Total Presupuesto de Ejecución Material 2.151.979,03 

 I.V.A.21,00% s/ 2.151.979,03 451.915,60 

 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 2.603.894,63 

 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de DOS MILLONES 

SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS. 

 

En Mérida, Junio de 2023 

El Ingeniero Agrónomo 

 

Fdo. Antonio Luque Palma 


