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1.1.1 EJE 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS IMPULSIÓN - TERCIARIO A HUERTO SOLAR 

 
EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 

EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+000.00 0.00 0.00 0.00 
0+020.00 3.09 30.87 30.87 
0+040.00 2.94 60.28 91.14 
0+060.00 2.75 56.98 148.12 
0+080.00 2.09 48.45 196.57 
0+100.00 2.10 41.91 238.48 
0+120.00 2.20 43.00 281.48 
0+140.00 2.99 51.91 333.39 
0+160.00 3.74 67.29 400.68 
0+180.00 2.83 65.66 466.34 
0+200.00 1.30 41.29 507.63 
0+220.00 1.07 23.77 531.41 
0+240.00 1.20 22.77 554.17 
0+260.00 2.62 38.20 592.38 
0+280.00 4.70 73.17 665.55 
0+300.00 1.37 60.88 726.42 
0+320.00 1.61 29.82 756.24 
0+340.00 2.53 40.66 796.90 
0+360.00 4.54 70.71 867.60 
0+380.00 1.83 63.72 931.32 
0+400.00 1.66 34.94 966.26 
0+420.00 2.03 36.97 1,003.23 
0+440.00 2.82 48.42 1,051.65 
0+460.00 3.15 59.70 1,111.35 
0+480.00 3.98 71.33 1,182.68 
0+500.00 4.44 84.17 1,266.85 
0+520.00 5.93 103.68 1,370.53 
0+540.00 5.19 111.16 1,481.69 
0+560.00 4.18 93.62 1,575.31 
0+580.00 4.45 86.27 1,661.58 
0+600.00 4.03 84.78 1,746.36 
0+620.00 2.61 66.39 1,812.75 
0+640.00 3.46 60.74 1,873.49 
0+660.00 3.04 65.05 1,938.54 
0+680.00 2.97 60.04 1,998.58 
0+700.00 2.61 55.77 2,054.36 
0+720.00 4.78 73.85 2,128.20 
0+740.00 4.67 94.99 2,223.19 
0+760.00 3.71 83.72 2,306.91 
0+780.00 4.07 77.82 2,384.73 
0+800.00 2.00 60.64 2,445.38 
0+820.00 2.17 41.69 2,487.07 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado

0+840.00 4.63 67.89 2,554.96 
0+860.00 4.92 95.57 2,650.53 
0+880.00 4.89 98.11 2,748.65 
0+900.00 2.56 74.52 2,823.16 
0+920.00 5.33 78.95 2,902.12 
0+940.00 2.62 79.60 2,981.72 
0+960.00 2.57 51.91 3,033.63 
0+980.00 5.22 77.82 3,111.45 
1+000.00 2.53 77.43 3,188.88 
1+020.00 2.55 50.81 3,239.69 
1+040.00 2.71 52.70 3,292.39 
1+060.00 5.51 82.39 3,374.78 
1+080.00 5.47 109.83 3,484.61 
1+100.00 5.73 111.99 3,596.60 
1+120.00 2.97 86.96 3,683.56 
1+140.00 2.98 59.01 3,742.57 
1+160.00 3.00 59.76 3,802.32 
1+180.00 3.32 63.12 3,865.44 
1+200.00 2.89 62.84 3,928.29 
1+220.00 5.49 83.82 4,012.11 
1+240.00 5.40 108.98 4,121.09 
1+260.00 6.14 115.48 4,236.58 
1+280.00 4.10 102.37 4,338.95 
1+300.00 5.89 99.94 4,438.89 
1+320.00 4.07 99.58 4,538.47 
1+340.00 4.65 87.19 4,625.66 
1+360.00 3.64 82.96 4,708.62 
1+380.00 13.80 174.38 4,882.99 
1+400.00 8.93 227.25 5,110.25 
1+420.00 8.34 172.64 5,282.89 
1+440.00 6.34 146.77 5,429.66 
1+460.00 4.92 112.58 5,542.24 
1+480.00 4.42 93.36 5,635.60 
1+500.00 4.07 84.90 5,720.51 
1+520.00 2.70 67.69 5,788.20 
1+540.00 4.70 73.92 5,862.12 
1+560.00 5.01 97.01 5,959.13 
1+580.00 5.91 109.14 6,068.27 
1+600.00 6.54 124.44 6,192.71 
1+620.00 11.73 182.82 6,375.53 
1+640.00 1.87 136.02 6,511.54 
1+660.00 2.07 39.33 6,550.88 
1+680.00 2.35 44.49 6,595.37 
1+700.00 5.26 76.09 6,671.46 
1+720.00 2.56 78.27 6,749.73 
1+740.00 2.42 49.87 6,799.60 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

1+760.00 2.56 49.84 6,849.44 
1+780.00 4.94 74.98 6,924.42 
1+800.00 2.60 75.32 6,999.74 
1+820.00 2.58 51.78 7,051.52 
1+840.00 5.62 82.03 7,133.55 
1+860.00 4.97 105.92 7,239.46 
1+880.00 5.17 101.46 7,340.93 
1+900.00 5.27 104.40 7,445.32 
1+920.00 5.27 105.40 7,550.72 
1+940.00 5.55 108.23 7,658.95 
1+960.00 7.34 128.86 7,787.81 
1+980.00 4.64 119.73 7,907.54 
2+000.00 4.42 90.59 7,998.13 
2+020.00 4.97 93.95 8,092.08 
2+040.00 5.36 103.34 8,195.42 
2+060.00 5.18 105.42 8,300.84 
2+080.00 4.96 101.43 8,402.27 
2+100.00 1.84 68.17 8,470.44 
2+120.00 5.70 75.39 8,545.83 
2+140.00 4.29 99.89 8,645.72 
2+160.00 14.75 190.31 8,836.03 
2+180.00 9.41 241.60 9,077.64 
2+200.00 6.52 159.38 9,237.02 
2+220.00 4.68 111.99 9,349.01 
2+240.00 5.91 105.91 9,454.92 
2+260.00 8.81 147.21 9,602.13 
2+280.00 12.12 209.25 9,811.39 
2+300.00 7.49 195.80 10,007.19 
2+320.00 6.92 144.19 10,151.38 
2+340.00 8.33 152.57 10,303.95 
2+360.00 5.57 138.99 10,442.94 
2+380.00 4.06 96.29 10,539.23 
2+400.00 5.25 93.09 10,632.31 
2+420.00 4.14 93.92 10,726.24 
2+440.00 3.02 71.61 10,797.84 
2+460.00 2.48 54.99 10,852.84 
2+480.00 4.98 74.56 10,927.40 
2+500.00 6.39 113.68 11,041.08 
2+520.00 4.84 112.25 11,153.34 
2+540.00 3.71 85.42 11,238.76 
2+560.00 5.04 87.48 11,326.23 
2+580.00 5.85 109.09 11,435.32 
2+600.00 4.91 107.62 11,542.95 
2+620.00 3.32 82.31 11,625.25 
2+640.00 2.88 62.06 11,687.31 
2+660.00 3.08 59.45 11,746.76 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado

2+680.00 2.55 56.29 11,803.05 
2+700.00 3.29 58.43 11,861.48 
2+720.00 4.95 82.44 11,943.92 
2+740.00 7.53 124.84 12,068.75 
2+760.00 7.52 150.50 12,219.25 
2+780.00 5.42 129.35 12,348.60 
2+800.00 4.59 100.05 12,448.65 
2+820.00 4.08 86.66 12,535.31 
2+840.00 3.35 74.19 12,609.50 
2+860.00 3.65 69.95 12,679.45 
2+880.00 6.77 104.11 12,783.56 
2+900.00 6.46 132.27 12,915.82 
2+920.00 3.37 98.42 13,014.25 
2+940.00 2.72 60.91 13,075.16 
2+960.00 2.37 50.87 13,126.03 
2+980.00 4.10 64.67 13,190.70 
3+000.00 3.70 77.98 13,268.67 
3+020.00 2.39 60.97 13,329.64 
3+040.00 2.18 45.72 13,375.37 
3+060.00 2.19 43.65 13,419.02 
3+080.00 2.14 43.24 13,462.26 
3+100.00 1.72 38.63 13,500.89 
3+120.00 2.13 38.55 13,539.45 
3+140.00 2.60 47.29 13,586.73 
3+160.00 3.95 65.47 13,652.20 
3+180.00 4.91 88.62 13,740.82 
3+200.00 4.54 94.55 13,835.37 
3+220.00 5.17 96.98 13,932.34 
3+240.00 5.47 106.39 14,038.74 
3+260.00 5.47 109.46 14,148.20 
3+280.00 4.20 96.64 14,244.83 
3+300.00 4.28 84.76 14,329.59 
3+320.00 4.81 90.91 14,420.50 
3+340.00 4.97 97.62 14,518.13 
3+360.00 5.75 107.36 14,625.48 
3+380.00 3.55 92.96 14,718.44 
3+400.00 4.28 78.28 14,796.73 
3+420.00 4.51 87.82 14,884.54 
3+440.00 5.16 96.66 14,981.21 
3+460.00 5.27 104.28 15,085.49 
3+480.00 5.54 108.12 15,193.60 
3+500.00 7.37 129.08 15,322.69 
3+520.00 5.20 125.67 15,448.36 
3+540.00 4.51 97.11 15,545.47 
3+560.00 3.94 84.48 15,629.96 
3+580.00 4.82 87.43 15,717.38 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

3+600.00 5.55 103.61 15,821.00 
3+620.00 6.73 122.82 15,943.82 
3+640.00 5.38 121.08 16,064.90 
3+660.00 2.93 83.21 16,148.10 
3+680.00 1.69 46.16 16,194.26 
3+700.00 5.52 72.11 16,266.37 
3+720.00 8.11 135.79 16,402.16 
3+740.00 8.08 161.54 16,563.71 
3+760.00 7.90 159.81 16,723.51 
3+780.00 6.44 143.40 16,866.91 
3+800.00 1.48 79.24 16,946.15 
3+820.00 4.24 57.25 17,003.39 
3+840.00 2.20 64.49 17,067.88 
3+860.00 6.85 90.51 17,158.39 
3+880.00 4.27 111.13 17,269.52 
3+900.00 4.18 84.50 17,354.02 
3+920.00 4.90 90.94 17,444.96 
3+940.00 4.08 89.95 17,534.92 
3+960.00 4.11 81.89 17,616.81 
3+980.00 22.32 264.26 17,881.07 
4+000.00 5.66 196.22 18,077.28 
4+020.00 5.52 111.50 18,188.79 
4+040.00 4.76 102.77 18,291.55 
4+060.00 4.44 91.92 18,383.47 
4+080.00 4.59 90.25 18,473.73 
4+100.00 5.50 100.94 18,574.66 
4+120.00 1.81 73.09 18,647.76 
4+140.00 2.30 41.05 18,688.81 
4+160.00 3.96 62.60 18,751.41 
4+180.00 6.84 108.01 18,859.42 
4+200.00 1.98 88.12 18,947.54 
4+220.00 1.69 36.66 18,984.20 
4+240.00 2.62 43.16 19,027.36 
4+260.00 4.87 74.94 19,102.30 
4+280.00 6.07 109.48 19,211.77 
4+300.00 2.49 85.58 19,297.35 
4+320.00 0.00 24.92 19,322.28 
4+340.00 0.00 0.00 19,322.28 
4+360.00 0.00 0.00 19,322.28 
4+380.00 0.00 0.00 19,322.28 
4+400.00 2.06 20.58 19,342.86 
4+420.00 3.19 52.52 19,395.38 
4+440.00 3.62 68.13 19,463.51 
4+460.00 3.25 68.66 19,532.17 
4+480.00 3.87 71.13 19,603.29 
4+500.00 3.67 75.42 19,678.72 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado

4+520.00 4.73 83.96 19,762.68 
4+540.00 4.97 97.00 19,859.67 
4+560.00 6.43 114.02 19,973.69 
4+580.00 6.60 130.31 20,104.00 
4+600.00 5.92 125.23 20,229.23 
4+620.00 3.32 92.44 20,321.67 
4+640.00 3.31 66.29 20,387.96 
4+660.00 4.34 76.46 20,464.41 
4+680.00 4.35 86.91 20,551.33 
4+700.00 3.69 80.42 20,631.75 
4+720.00 2.11 58.02 20,689.77 
4+740.00 1.91 40.26 20,730.03 
4+760.00 2.66 45.76 20,775.79 
4+780.00 3.30 59.63 20,835.43 
4+800.00 3.62 69.19 20,904.62 
4+820.00 3.17 67.86 20,972.48 
4+840.00 2.36 55.23 21,027.72 
4+860.00 2.14 45.00 21,072.71 
4+880.00 3.42 55.60 21,128.31 
4+900.00 2.30 57.22 21,185.53 
4+920.00 4.52 68.23 21,253.76 
4+940.00 4.38 89.04 21,342.80 
4+960.00 4.11 84.95 21,427.75 
4+980.00 3.65 77.60 21,505.35 
5+000.00 4.67 83.16 21,588.52 
5+020.00 4.72 93.89 21,682.41 
5+040.00 1.94 66.60 21,749.00 
5+060.00 2.52 44.61 21,793.61 
5+080.00 3.16 56.80 21,850.41 
5+100.00 4.80 79.59 21,930.00 
5+120.00 5.82 106.16 22,036.16 
5+140.00 3.89 97.05 22,133.21 
5+160.00 4.57 84.58 22,217.79 
5+180.00 3.15 77.18 22,294.97 
5+200.00 5.51 86.62 22,381.60 
5+220.00 4.19 97.02 22,478.61 
5+240.00 3.12 73.12 22,551.73 
5+260.00 1.70 48.17 22,599.90 
5+280.00 5.37 70.73 22,670.64 
5+300.00 5.94 113.19 22,783.83 
5+320.00 5.19 111.31 22,895.14 
5+340.00 3.18 83.61 22,978.75 
5+360.00 2.13 53.07 23,031.82 
5+380.00 3.31 54.43 23,086.25 
5+400.00 4.28 75.90 23,162.15 
5+420.00 4.28 85.63 23,247.78 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

5+440.00 6.06 103.47 23,351.25 
5+460.00 5.18 112.52 23,463.77 
5+480.00 5.65 108.28 23,572.05 
5+500.00 5.17 108.16 23,680.21 
5+520.00 3.91 90.84 23,771.05 
5+540.00 3.12 70.28 23,841.34 
5+560.00 3.76 68.78 23,910.11 
5+580.00 4.61 83.68 23,993.79 
5+600.00 5.77 103.76 24,097.55 
5+620.00 4.73 105.01 24,202.57 
5+640.00 4.92 96.49 24,299.06 
5+660.00 3.26 81.83 24,380.88 
5+680.00 2.15 54.11 24,434.99 
5+700.00 3.05 52.01 24,487.00 
5+720.00 3.17 62.23 24,549.23 
5+740.00 3.90 70.68 24,619.91 
5+760.00 4.64 85.39 24,705.31 
5+780.00 5.01 96.45 24,801.76 
5+800.00 5.28 102.83 24,904.59 
5+820.00 5.69 109.66 25,014.25 
5+840.00 3.88 95.61 25,109.86 
5+860.00 5.68 95.51 25,205.36 
5+880.00 5.87 115.41 25,320.77 
5+900.00 6.68 125.49 25,446.27 
5+920.00 6.33 130.15 25,576.42 
5+940.00 5.61 119.44 25,695.86 
5+960.00 6.02 116.33 25,812.19 
5+980.00 6.05 120.76 25,932.96 
6+000.00 5.77 118.22 26,051.17 
6+020.00 5.71 114.75 26,165.92 
6+040.00 4.91 106.22 26,272.14 
6+060.00 4.30 92.20 26,364.33 
6+080.00 2.88 71.89 26,436.22 
6+100.00 3.05 59.39 26,495.61 
6+120.00 2.89 59.48 26,555.10 
6+140.00 6.01 89.00 26,644.10 
6+160.00 5.10 110.98 26,755.08 
6+180.00 4.74 98.34 26,853.42 
6+200.00 7.01 117.44 26,970.85 
6+220.00 4.74 117.48 27,088.33 
6+240.00 4.19 89.34 27,177.67 
6+260.00 5.20 93.95 27,271.61 
6+280.00 5.97 111.70 27,383.31 
6+300.00 6.05 120.15 27,503.47 
6+320.00 4.65 107.04 27,610.50 
6+340.00 5.41 100.63 27,711.13 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado

6+360.00 4.47 98.81 27,809.95 
6+380.00 2.22 66.84 27,876.79 
6+400.00 3.65 58.63 27,935.42 
6+420.00 5.27 89.12 28,024.54 
6+440.00 4.60 98.64 28,123.19 
6+460.00 3.95 85.51 28,208.69 
6+480.00 5.11 90.62 28,299.31 
6+499.13 5.40 100.45 28,399.77 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 

CAMA DE APOYO ARENA  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+000.00 0,00 0,00 0,00 
0+020.00 0,13 1,34 1,34 
0+040.00 0,13 2,69 4,03 
0+060.00 0,13 2,69 6,71 
0+080.00 0,13 2,69 9,40 
0+100.00 0,13 2,69 12,08 
0+120.00 0,13 2,69 14,77 
0+140.00 0,13 2,69 17,45 
0+160.00 0,13 2,69 20,14 
0+180.00 0,00 1,34 21,48 
0+200.00 0,00 0,00 21,48 
0+220.00 0,00 0,00 21,48 
0+240.00 0,00 0,00 21,48 
0+260.00 0,21 2,10 23,58 
0+280.00 0,21 4,20 27,78 
0+300.00 0,21 4,20 31,98 
0+320.00 0,21 4,20 36,18 
0+340.00 0,21 4,20 40,38 
0+360.00 0,13 3,44 43,82 
0+380.00 0,13 2,69 46,51 
0+400.00 0,13 2,68 49,19 
0+420.00 0,13 2,68 51,88 
0+440.00 0,13 2,68 54,56 
0+460.00 0,13 2,68 57,25 
0+480.00 0,13 2,68 59,93 
0+500.00 0,13 2,68 62,62 
0+520.00 0,13 2,68 65,30 
0+540.00 0,13 2,68 67,99 
0+560.00 0,13 2,68 70,67 
0+580.00 0,13 2,68 73,36 
0+600.00 0,13 2,68 76,04 
0+620.00 0,13 2,68 78,73 
0+640.00 0,13 2,68 81,41 
0+660.00 0,13 2,68 84,10 
0+680.00 0,13 2,68 86,78 
0+700.00 0,13 2,68 89,47 
0+720.00 0,13 2,68 92,15 
0+740.00 0,21 3,44 95,60 
0+760.00 0,21 4,20 99,80 
0+780.00 0,21 4,20 104,00 
0+800.00 0,21 4,20 108,20 
0+820.00 0,21 4,20 112,40 
0+840.00 0,21 4,20 116,60 
0+860.00 0,21 4,20 120,80 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
CAMA DE APOYO ARENA  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+880.00 0,21 4,20 125,00 
0+900.00 0,21 4,20 129,20 
0+920.00 0,21 4,20 133,40 
0+940.00 0,21 4,20 137,60 
0+960.00 0,21 4,20 141,80 
0+980.00 0,21 4,20 146,00 
1+000.00 0,21 4,20 150,20 
1+020.00 0,21 4,20 154,40 
1+040.00 0,21 4,20 158,60 
1+060.00 0,21 4,20 162,80 
1+080.00 0,21 4,20 167,00 
1+100.00 0,21 4,20 171,20 
1+120.00 0,21 4,20 175,40 
1+140.00 0,21 4,20 179,60 
1+160.00 0,21 4,20 183,80 
1+180.00 0,21 4,20 188,00 
1+200.00 0,21 4,20 192,20 
1+220.00 0,21 4,20 196,40 
1+240.00 0,21 4,20 200,60 
1+260.00 0,13 3,44 204,04 
1+280.00 0,13 2,69 206,72 
1+300.00 0,13 2,69 209,41 
1+320.00 0,13 2,69 212,09 
1+340.00 0,13 2,69 214,78 
1+360.00 0,13 2,69 217,46 
1+380.00 0,13 2,69 220,15 
1+400.00 0,13 2,68 222,83 
1+420.00 0,13 2,68 225,52 
1+440.00 0,13 2,68 228,20 
1+460.00 0,13 2,69 230,89 
1+480.00 0,13 2,69 233,57 
1+500.00 0,13 2,69 236,26 
1+520.00 0,13 2,69 238,94 
1+540.00 0,13 2,69 241,63 
1+560.00 0,13 2,69 244,31 
1+580.00 0,13 2,68 247,00 
1+600.00 0,13 2,69 249,68 
1+620.00 0,13 2,69 252,37 
1+640.00 0,21 3,44 255,81 
1+660.00 0,21 4,20 260,01 
1+680.00 0,21 4,20 264,21 
1+700.00 0,21 4,20 268,41 
1+720.00 0,21 4,20 272,61 
1+740.00 0,21 4,20 276,81 
1+760.00 0,21 4,20 281,01 
1+780.00 0,21 4,20 285,21 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
CAMA DE APOYO ARENA  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

1+800.00 0,21 4,20 289,41 
1+820.00 0,21 4,20 293,61 
1+840.00 0,21 4,20 297,81 
1+860.00 0,21 4,20 302,01 
1+880.00 0,21 4,20 306,21 
1+900.00 0,21 4,20 310,41 
1+920.00 0,21 4,20 314,61 
1+940.00 0,21 4,20 318,81 
1+960.00 0,21 4,20 323,01 
1+980.00 0,21 4,20 327,21 
2+000.00 0,21 4,20 331,41 
2+020.00 0,21 4,20 335,61 
2+040.00 0,21 4,20 339,81 
2+060.00 0,21 4,20 344,01 
2+080.00 0,21 4,20 348,21 
2+100.00 0,21 4,20 352,41 
2+120.00 0,21 4,20 356,61 
2+140.00 0,21 4,20 360,81 
2+160.00 0,13 3,44 364,25 
2+180.00 0,13 2,69 366,94 
2+200.00 0,13 2,69 369,62 
2+220.00 0,13 2,69 372,31 
2+240.00 0,13 2,69 374,99 
2+260.00 0,13 2,69 377,68 
2+280.00 0,13 2,69 380,36 
2+300.00 0,13 2,69 383,05 
2+320.00 0,13 2,68 385,73 
2+340.00 0,13 2,68 388,42 
2+360.00 0,13 2,69 391,10 
2+380.00 0,13 2,68 393,79 
2+400.00 0,13 2,68 396,47 
2+420.00 0,13 2,68 399,16 
2+440.00 0,13 2,68 401,84 
2+460.00 0,13 2,68 404,53 
2+480.00 0,13 2,68 407,21 
2+500.00 0,13 2,68 409,90 
2+520.00 0,13 2,68 412,58 
2+540.00 0,13 2,68 415,27 
2+560.00 0,13 2,68 417,95 
2+580.00 0,13 2,68 420,64 
2+600.00 0,13 2,68 423,32 
2+620.00 0,13 2,68 426,01 
2+640.00 0,13 2,69 428,69 
2+660.00 0,13 2,68 431,38 
2+680.00 0,13 2,68 434,06 
2+700.00 0,13 2,68 436,75 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
CAMA DE APOYO ARENA  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

2+720.00 0,13 2,68 439,43 
2+740.00 0,13 2,69 442,12 
2+760.00 0,13 2,69 444,80 
2+780.00 0,13 2,69 447,49 
2+800.00 0,13 2,69 450,17 
2+820.00 0,13 2,69 452,86 
2+840.00 0,13 2,69 455,54 
2+860.00 0,13 2,69 458,23 
2+880.00 0,13 2,69 460,91 
2+900.00 0,13 2,69 463,60 
2+920.00 0,13 2,69 466,28 
2+940.00 0,13 2,69 468,97 
2+960.00 0,13 2,69 471,65 
2+980.00 0,13 2,69 474,34 
3+000.00 0,13 2,69 477,02 
3+020.00 0,13 2,69 479,71 
3+040.00 0,13 2,69 482,39 
3+060.00 0,13 2,69 485,08 
3+080.00 0,13 2,69 487,76 
3+100.00 0,13 2,69 490,45 
3+120.00 0,13 2,69 493,13 
3+140.00 0,13 2,69 495,82 
3+160.00 0,13 2,69 498,50 
3+180.00 0,13 2,69 501,19 
3+200.00 0,13 2,69 503,87 
3+220.00 0,13 2,69 506,56 
3+240.00 0,13 2,69 509,24 
3+260.00 0,13 2,69 511,93 
3+280.00 0,13 2,69 514,61 
3+300.00 0,13 2,68 517,30 
3+320.00 0,13 2,68 519,98 
3+340.00 0,13 2,68 522,67 
3+360.00 0,13 2,68 525,35 
3+380.00 0,13 2,68 528,04 
3+400.00 0,13 2,68 530,72 
3+420.00 0,13 2,68 533,41 
3+440.00 0,13 2,68 536,09 
3+460.00 0,13 2,68 538,78 
3+480.00 0,13 2,68 541,46 
3+500.00 0,13 2,68 544,15 
3+520.00 0,13 2,68 546,83 
3+540.00 0,13 2,68 549,52 
3+560.00 0,13 2,68 552,20 
3+580.00 0,13 2,68 554,89 
3+600.00 0,13 2,68 557,57 
3+620.00 0,13 2,68 560,26 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
CAMA DE APOYO ARENA  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

3+640.00 0,13 2,68 562,94 
3+660.00 0,13 2,68 565,63 
3+680.00 0,13 2,68 568,31 
3+700.00 0,13 2,68 571,00 
3+720.00 0,13 2,68 573,68 
3+740.00 0,13 2,68 576,37 
3+760.00 0,13 2,68 579,05 
3+780.00 0,13 2,68 581,74 
3+800.00 0,13 2,68 584,42 
3+820.00 0,13 2,68 587,11 
3+840.00 0,13 2,68 589,79 
3+860.00 0,13 2,68 592,48 
3+880.00 0,13 2,68 595,16 
3+900.00 0,13 2,68 597,85 
3+920.00 0,13 2,68 600,53 
3+940.00 0,13 2,68 603,22 
3+960.00 0,13 2,68 605,90 
3+980.00 0,13 2,68 608,59 
4+000.00 0,13 2,68 611,27 
4+020.00 0,13 2,68 613,96 
4+040.00 0,13 2,69 616,64 
4+060.00 0,13 2,68 619,33 
4+080.00 0,13 2,68 622,01 
4+100.00 0,13 2,68 624,70 
4+120.00 0,13 2,68 627,38 
4+140.00 0,13 2,68 630,07 
4+160.00 0,13 2,68 632,75 
4+180.00 0,13 2,68 635,44 
4+200.00 0,13 2,68 638,12 
4+220.00 0,13 2,68 640,81 
4+240.00 0,13 2,68 643,49 
4+260.00 0,13 2,68 646,18 
4+280.00 0,13 2,68 648,86 
4+300.00 0,13 2,68 651,55 
4+320.00 0,00 1,34 652,89 
4+340.00 0,00 0,00 652,89 
4+360.00 0,00 0,00 652,89 
4+380.00 0,00 0,00 652,89 
4+400.00 0,13 1,34 654,23 
4+420.00 0,13 2,68 656,92 
4+440.00 0,13 2,68 659,60 
4+460.00 0,13 2,68 662,29 
4+480.00 0,13 2,68 664,97 
4+500.00 0,13 2,68 667,66 
4+520.00 0,13 2,68 670,34 
4+540.00 0,13 2,69 673,03 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
CAMA DE APOYO ARENA  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

4+560.00 0,13 2,68 675,71 
4+580.00 0,13 2,68 678,40 
4+600.00 0,13 2,68 681,08 
4+620.00 0,13 2,68 683,77 
4+640.00 0,13 2,68 686,45 
4+660.00 0,13 2,68 689,14 
4+680.00 0,13 2,68 691,82 
4+700.00 0,13 2,68 694,51 
4+720.00 0,13 2,68 697,19 
4+740.00 0,13 2,69 699,88 
4+760.00 0,13 2,68 702,56 
4+780.00 0,13 2,68 705,25 
4+800.00 0,13 2,68 707,93 
4+820.00 0,13 2,68 710,62 
4+840.00 0,13 2,68 713,30 
4+860.00 0,13 2,68 715,99 
4+880.00 0,13 2,68 718,67 
4+900.00 0,13 2,68 721,36 
4+920.00 0,13 2,69 724,04 
4+940.00 0,13 2,69 726,73 
4+960.00 0,13 2,68 729,41 
4+980.00 0,13 2,68 732,10 
5+000.00 0,13 2,68 734,78 
5+020.00 0,13 2,68 737,47 
5+040.00 0,13 2,68 740,15 
5+060.00 0,13 2,68 742,84 
5+080.00 0,13 2,68 745,52 
5+100.00 0,13 2,68 748,21 
5+120.00 0,13 2,68 750,89 
5+140.00 0,13 2,69 753,58 
5+160.00 0,13 2,68 756,26 
5+180.00 0,13 2,68 758,95 
5+200.00 0,13 2,68 761,63 
5+220.00 0,13 2,68 764,32 
5+240.00 0,13 2,68 767,00 
5+260.00 0,13 2,68 769,69 
5+280.00 0,13 2,68 772,37 
5+300.00 0,13 2,68 775,06 
5+320.00 0,13 2,68 777,74 
5+340.00 0,13 2,69 780,43 
5+360.00 0,13 2,68 783,11 
5+380.00 0,13 2,68 785,80 
5+400.00 0,13 2,68 788,48 
5+420.00 0,13 2,68 791,17 
5+440.00 0,13 2,68 793,85 
5+460.00 0,13 2,68 796,54 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
CAMA DE APOYO ARENA  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

5+480.00 0,13 2,68 799,22 
5+500.00 0,13 2,68 801,91 
5+520.00 0,13 2,68 804,59 
5+540.00 0,13 2,68 807,28 
5+560.00 0,13 2,68 809,96 
5+580.00 0,13 2,68 812,65 
5+600.00 0,13 2,68 815,33 
5+620.00 0,13 2,68 818,02 
5+640.00 0,13 2,69 820,70 
5+660.00 0,13 2,69 823,39 
5+680.00 0,13 2,68 826,07 
5+700.00 0,13 2,68 828,76 
5+720.00 0,13 2,68 831,44 
5+740.00 0,13 2,68 834,13 
5+760.00 0,13 2,68 836,81 
5+780.00 0,13 2,68 839,50 
5+800.00 0,13 2,68 842,18 
5+820.00 0,13 2,68 844,87 
5+840.00 0,13 2,68 847,55 
5+860.00 0,13 2,69 850,24 
5+880.00 0,13 2,68 852,92 
5+900.00 0,13 2,68 855,61 
5+920.00 0,13 2,68 858,29 
5+940.00 0,13 2,68 860,98 
5+960.00 0,13 2,68 863,66 
5+980.00 0,13 2,68 866,35 
6+000.00 0,13 2,68 869,03 
6+020.00 0,13 2,68 871,72 
6+040.00 0,13 2,68 874,40 
6+060.00 0,13 2,68 877,09 
6+080.00 0,13 2,68 879,77 
6+100.00 0,13 2,68 882,46 
6+120.00 0,13 2,68 885,14 
6+140.00 0,13 2,68 887,83 
6+160.00 0,13 2,68 890,51 
6+180.00 0,13 2,68 893,20 
6+200.00 0,13 2,68 895,88 
6+220.00 0,13 2,68 898,57 
6+240.00 0,13 2,68 901,25 
6+260.00 0,13 2,68 903,94 
6+280.00 0,13 2,68 906,62 
6+300.00 0,13 2,68 909,31 
6+320.00 0,13 2,68 911,99 
6+340.00 0,13 2,68 914,68 
6+360.00 0,13 2,68 917,36 
6+380.00 0,13 2,68 920,05 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
CAMA DE APOYO ARENA  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

6+400.00 0,13 2,68 922,73 
6+420.00 0,13 2,68 925,42 
6+440.00 0,13 2,68 928,10 
6+460.00 0,13 2,68 930,79 
6+480.00 0,13 2,68 933,47 
6+499.13 0,13 2,57 936,04 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+000.00 0,00 0,00 0,00 
0+020.00 0,61 6,08 6,08 
0+040.00 0,61 12,16 18,23 
0+060.00 0,61 12,16 30,39 
0+080.00 0,61 12,16 42,54 
0+100.00 0,61 12,16 54,70 
0+120.00 0,61 12,16 66,85 
0+140.00 0,61 12,16 79,01 
0+160.00 0,61 12,16 91,16 
0+180.00 0,00 6,08 97,24 
0+200.00 0,00 0,00 97,24 
0+220.00 0,00 0,00 97,24 
0+240.00 0,00 0,00 97,24 
0+260.00 0,77 7,70 104,94 
0+280.00 0,77 15,40 120,34 
0+300.00 0,77 15,40 135,74 
0+320.00 0,77 15,40 151,14 
0+340.00 0,77 15,40 166,54 
0+360.00 0,61 13,78 180,32 
0+380.00 0,61 12,16 192,47 
0+400.00 0,61 12,16 204,63 
0+420.00 0,61 12,16 216,78 
0+440.00 0,61 12,16 228,94 
0+460.00 0,61 12,16 241,09 
0+480.00 0,61 12,16 253,25 
0+500.00 0,61 12,16 265,40 
0+520.00 0,61 12,16 277,56 
0+540.00 0,61 12,16 289,71 
0+560.00 0,61 12,16 301,87 
0+580.00 0,61 12,16 314,02 
0+600.00 0,61 12,16 326,18 
0+620.00 0,61 12,16 338,33 
0+640.00 0,61 12,16 350,49 
0+660.00 0,61 12,15 362,64 
0+680.00 0,61 12,16 374,80 
0+700.00 0,61 12,16 386,95 
0+720.00 0,61 12,16 399,11 
0+740.00 0,77 13,78 412,89 
0+760.00 0,77 15,40 428,29 
0+780.00 0,77 15,40 443,69 
0+800.00 0,77 15,40 459,09 
0+820.00 0,77 15,40 474,49 
0+840.00 0,77 15,40 489,89 
0+860.00 0,77 15,40 505,29 
0+880.00 0,77 15,40 520,69 
0+900.00 0,77 15,40 536,09 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+920.00 0,77 15,40 551,49 
0+940.00 0,77 15,40 566,89 
0+960.00 0,77 15,40 582,29 
0+980.00 0,77 15,40 597,69 
1+000.00 0,77 15,40 613,09 
1+020.00 0,77 15,40 628,49 
1+040.00 0,77 15,40 643,89 
1+060.00 0,77 15,40 659,29 
1+080.00 0,77 15,40 674,69 
1+100.00 0,77 15,40 690,09 
1+120.00 0,77 15,40 705,49 
1+140.00 0,77 15,40 720,89 
1+160.00 0,77 15,40 736,29 
1+180.00 0,77 15,40 751,69 
1+200.00 0,77 15,40 767,09 
1+220.00 0,77 15,40 782,49 
1+240.00 0,77 15,40 797,89 
1+260.00 0,61 13,78 811,66 
1+280.00 0,61 12,16 823,82 
1+300.00 0,61 12,16 835,97 
1+320.00 0,61 12,15 848,13 
1+340.00 0,61 12,16 860,28 
1+360.00 0,61 12,16 872,44 
1+380.00 0,61 12,16 884,59 
1+400.00 0,61 12,16 896,75 
1+420.00 0,61 12,16 908,90 
1+440.00 0,61 12,16 921,06 
1+460.00 0,61 12,16 933,21 
1+480.00 0,61 12,16 945,37 
1+500.00 0,61 12,16 957,52 
1+520.00 0,61 12,16 969,68 
1+540.00 0,61 12,15 981,83 
1+560.00 0,61 12,16 993,99 
1+580.00 0,61 12,16 1.006,14 
1+600.00 0,61 12,16 1.018,30 
1+620.00 0,61 12,16 1.030,45 
1+640.00 0,77 13,78 1.044,23 
1+660.00 0,77 15,40 1.059,63 
1+680.00 0,77 15,40 1.075,03 
1+700.00 0,77 15,40 1.090,43 
1+720.00 0,77 15,40 1.105,83 
1+740.00 0,77 15,40 1.121,23 
1+760.00 0,77 15,40 1.136,63 
1+780.00 0,77 15,40 1.152,03 
1+800.00 0,77 15,40 1.167,43 
1+820.00 0,77 15,40 1.182,83 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

1+840.00 0,77 15,40 1.198,23 
1+860.00 0,77 15,40 1.213,63 
1+880.00 0,77 15,40 1.229,03 
1+900.00 0,77 15,40 1.244,43 
1+920.00 0,77 15,40 1.259,83 
1+940.00 0,77 15,40 1.275,23 
1+960.00 0,77 15,40 1.290,63 
1+980.00 0,77 15,40 1.306,03 
2+000.00 0,77 15,40 1.321,43 
2+020.00 0,77 15,40 1.336,83 
2+040.00 0,77 15,40 1.352,23 
2+060.00 0,77 15,40 1.367,63 
2+080.00 0,77 15,40 1.383,03 
2+100.00 0,77 15,40 1.398,43 
2+120.00 0,77 15,40 1.413,83 
2+140.00 0,77 15,40 1.429,23 
2+160.00 0,61 13,78 1.443,01 
2+180.00 0,61 12,16 1.455,16 
2+200.00 0,61 12,16 1.467,32 
2+220.00 0,61 12,16 1.479,47 
2+240.00 0,61 12,15 1.491,63 
2+260.00 0,61 12,15 1.503,78 
2+280.00 0,61 12,16 1.515,94 
2+300.00 0,61 12,16 1.528,09 
2+320.00 0,61 12,16 1.540,25 
2+340.00 0,61 12,16 1.552,40 
2+360.00 0,61 12,16 1.564,56 
2+380.00 0,61 12,15 1.576,71 
2+400.00 0,61 12,15 1.588,87 
2+420.00 0,61 12,15 1.601,02 
2+440.00 0,61 12,16 1.613,18 
2+460.00 0,61 12,16 1.625,33 
2+480.00 0,61 12,15 1.637,49 
2+500.00 0,61 12,15 1.649,64 
2+520.00 0,61 12,16 1.661,80 
2+540.00 0,61 12,15 1.673,95 
2+560.00 0,61 12,15 1.686,11 
2+580.00 0,61 12,15 1.698,26 
2+600.00 0,61 12,16 1.710,42 
2+620.00 0,61 12,16 1.722,57 
2+640.00 0,61 12,16 1.734,73 
2+660.00 0,61 12,16 1.746,88 
2+680.00 0,61 12,16 1.759,04 
2+700.00 0,61 12,16 1.771,19 
2+720.00 0,61 12,16 1.783,35 
2+740.00 0,61 12,16 1.795,50 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

2+760.00 0,61 12,15 1.807,66 
2+780.00 0,61 12,15 1.819,81 
2+800.00 0,61 12,16 1.831,97 
2+820.00 0,61 12,16 1.844,12 
2+840.00 0,61 12,15 1.856,28 
2+860.00 0,61 12,16 1.868,43 
2+880.00 0,61 12,16 1.880,59 
2+900.00 0,61 12,16 1.892,74 
2+920.00 0,61 12,16 1.904,90 
2+940.00 0,61 12,16 1.917,05 
2+960.00 0,61 12,16 1.929,21 
2+980.00 0,61 12,16 1.941,36 
3+000.00 0,61 12,16 1.953,52 
3+020.00 0,61 12,15 1.965,67 
3+040.00 0,61 12,15 1.977,83 
3+060.00 0,61 12,16 1.989,98 
3+080.00 0,61 12,16 2.002,14 
3+100.00 0,61 12,16 2.014,29 
3+120.00 0,61 12,16 2.026,45 
3+140.00 0,61 12,16 2.038,60 
3+160.00 0,61 12,16 2.050,76 
3+180.00 0,61 12,16 2.062,91 
3+200.00 0,61 12,16 2.075,07 
3+220.00 0,61 12,16 2.087,22 
3+240.00 0,61 12,16 2.099,38 
3+260.00 0,61 12,16 2.111,53 
3+280.00 0,61 12,16 2.123,69 
3+300.00 0,61 12,16 2.135,84 
3+320.00 0,61 12,16 2.148,00 
3+340.00 0,61 12,16 2.160,15 
3+360.00 0,61 12,16 2.172,31 
3+380.00 0,61 12,16 2.184,46 
3+400.00 0,61 12,16 2.196,62 
3+420.00 0,61 12,16 2.208,77 
3+440.00 0,61 12,16 2.220,93 
3+460.00 0,61 12,16 2.233,08 
3+480.00 0,61 12,16 2.245,24 
3+500.00 0,61 12,16 2.257,39 
3+520.00 0,61 12,16 2.269,55 
3+540.00 0,61 12,16 2.281,70 
3+560.00 0,61 12,16 2.293,86 
3+580.00 0,61 12,16 2.306,01 
3+600.00 0,61 12,16 2.318,17 
3+620.00 0,61 12,16 2.330,32 
3+640.00 0,61 12,16 2.342,48 
3+660.00 0,61 12,16 2.354,63 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

3+680.00 0,61 12,16 2.366,79 
3+700.00 0,61 12,16 2.378,94 
3+720.00 0,61 12,16 2.391,10 
3+740.00 0,61 12,15 2.403,25 
3+760.00 0,61 12,15 2.415,41 
3+780.00 0,61 12,16 2.427,56 
3+800.00 0,61 12,16 2.439,72 
3+820.00 0,61 12,16 2.451,87 
3+840.00 0,61 12,16 2.464,03 
3+860.00 0,61 12,16 2.476,18 
3+880.00 0,61 12,16 2.488,34 
3+900.00 0,61 12,16 2.500,49 
3+920.00 0,61 12,16 2.512,65 
3+940.00 0,61 12,16 2.524,80 
3+960.00 0,61 12,16 2.536,96 
3+980.00 0,61 12,16 2.549,11 
4+000.00 0,61 12,16 2.561,27 
4+020.00 0,61 12,15 2.573,42 
4+040.00 0,61 12,15 2.585,58 
4+060.00 0,61 12,15 2.597,73 
4+080.00 0,61 12,16 2.609,89 
4+100.00 0,61 12,16 2.622,04 
4+120.00 0,61 12,16 2.634,20 
4+140.00 0,61 12,16 2.646,35 
4+160.00 0,61 12,16 2.658,51 
4+180.00 0,61 12,16 2.670,66 
4+200.00 0,61 12,16 2.682,82 
4+220.00 0,61 12,16 2.694,97 
4+240.00 0,61 12,16 2.707,13 
4+260.00 0,61 12,16 2.719,28 
4+280.00 0,61 12,16 2.731,44 
4+300.00 0,61 12,16 2.743,59 
4+320.00 0,00 6,08 2.749,67 
4+340.00 0,00 0,00 2.749,67 
4+360.00 0,00 0,00 2.749,67 
4+380.00 0,00 0,00 2.749,67 
4+400.00 0,61 6,08 2.755,75 
4+420.00 0,61 12,16 2.767,90 
4+440.00 0,61 12,16 2.780,06 
4+460.00 0,61 12,16 2.792,21 
4+480.00 0,61 12,16 2.804,37 
4+500.00 0,61 12,16 2.816,52 
4+520.00 0,61 12,15 2.828,68 
4+540.00 0,61 12,15 2.840,83 
4+560.00 0,61 12,16 2.852,99 
4+580.00 0,61 12,16 2.865,14 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

4+600.00 0,61 12,15 2.877,30 
4+620.00 0,61 12,16 2.889,45 
4+640.00 0,61 12,16 2.901,61 
4+660.00 0,61 12,15 2.913,76 
4+680.00 0,61 12,15 2.925,92 
4+700.00 0,61 12,15 2.938,07 
4+720.00 0,61 12,16 2.950,23 
4+740.00 0,61 12,16 2.962,38 
4+760.00 0,61 12,16 2.974,54 
4+780.00 0,61 12,16 2.986,69 
4+800.00 0,61 12,16 2.998,85 
4+820.00 0,61 12,16 3.011,00 
4+840.00 0,61 12,16 3.023,16 
4+860.00 0,61 12,16 3.035,31 
4+880.00 0,61 12,16 3.047,47 
4+900.00 0,61 12,16 3.059,62 
4+920.00 0,61 12,16 3.071,78 
4+940.00 0,61 12,16 3.083,93 
4+960.00 0,61 12,16 3.096,09 
4+980.00 0,61 12,15 3.108,24 
5+000.00 0,61 12,16 3.120,40 
5+020.00 0,61 12,16 3.132,55 
5+040.00 0,61 12,16 3.144,71 
5+060.00 0,61 12,15 3.156,86 
5+080.00 0,61 12,16 3.169,02 
5+100.00 0,61 12,16 3.181,17 
5+120.00 0,61 12,16 3.193,33 
5+140.00 0,61 12,16 3.205,48 
5+160.00 0,61 12,16 3.217,64 
5+180.00 0,61 12,16 3.229,79 
5+200.00 0,61 12,16 3.241,95 
5+220.00 0,61 12,16 3.254,10 
5+240.00 0,61 12,16 3.266,26 
5+260.00 0,61 12,16 3.278,41 
5+280.00 0,61 12,16 3.290,57 
5+300.00 0,61 12,16 3.302,72 
5+320.00 0,61 12,16 3.314,88 
5+340.00 0,61 12,16 3.327,03 
5+360.00 0,61 12,15 3.339,19 
5+380.00 0,61 12,15 3.351,34 
5+400.00 0,61 12,15 3.363,50 
5+420.00 0,61 12,16 3.375,65 
5+440.00 0,61 12,16 3.387,81 
5+460.00 0,61 12,16 3.399,96 
5+480.00 0,61 12,16 3.412,12 
5+500.00 0,61 12,15 3.424,27 
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EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

5+520.00 0,61 12,15 3.436,43 
5+540.00 0,61 12,16 3.448,58 
5+560.00 0,61 12,16 3.460,74 
5+580.00 0,61 12,16 3.472,89 
5+600.00 0,61 12,16 3.485,05 
5+620.00 0,61 12,15 3.497,20 
5+640.00 0,61 12,15 3.509,36 
5+660.00 0,61 12,16 3.521,51 
5+680.00 0,61 12,16 3.533,67 
5+700.00 0,61 12,15 3.545,82 
5+720.00 0,61 12,16 3.557,98 
5+740.00 0,61 12,16 3.570,13 
5+760.00 0,61 12,16 3.582,29 
5+780.00 0,61 12,16 3.594,44 
5+800.00 0,61 12,15 3.606,60 
5+820.00 0,61 12,15 3.618,75 
5+840.00 0,61 12,16 3.630,91 
5+860.00 0,61 12,16 3.643,06 
5+880.00 0,61 12,16 3.655,22 
5+900.00 0,61 12,16 3.667,37 
5+920.00 0,61 12,16 3.679,53 
5+940.00 0,61 12,16 3.691,68 
5+960.00 0,61 12,16 3.703,84 
5+980.00 0,61 12,16 3.715,99 
6+000.00 0,61 12,16 3.728,15 
6+020.00 0,61 12,15 3.740,30 
6+040.00 0,61 12,16 3.752,46 
6+060.00 0,61 12,16 3.764,61 
6+080.00 0,61 12,16 3.776,77 
6+100.00 0,61 12,16 3.788,92 
6+120.00 0,61 12,16 3.801,08 
6+140.00 0,61 12,16 3.813,23 
6+160.00 0,61 12,16 3.825,39 
6+180.00 0,61 12,16 3.837,54 
6+200.00 0,61 12,16 3.849,70 
6+220.00 0,61 12,16 3.861,85 
6+240.00 0,61 12,15 3.874,01 
6+260.00 0,61 12,15 3.886,16 
6+280.00 0,61 12,16 3.898,32 
6+300.00 0,61 12,16 3.910,47 
6+320.00 0,61 12,16 3.922,63 
6+340.00 0,61 12,16 3.934,78 
6+360.00 0,61 12,16 3.946,94 
6+380.00 0,61 12,16 3.959,09 
6+400.00 0,61 12,16 3.971,25 
6+420.00 0,61 12,16 3.983,40 

EJE 1. TERCIARIO A HUERTO SOLAR 
ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

6+440.00 0,61 12,16 3.995,56 
6+460.00 0,61 12,16 4.007,71 
6+480.00 0,61 12,16 4.019,87 
6+499.13 0,61 11,63 4.031,49 
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1.1.2 EJE 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS IMPULSIÓN - HUERTO SOLAR A TUBERÍA DE 

CONEXIÓN CON EMBALSE “E” 

 
EJE 2. HUERTO SOLAR A EMBALSE E 

EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+000.00 0.00 0.00 0.00 
0+020.00 1.13 11.28 11.28 
0+040.00 1.37 25.01 36.29 
0+060.00 1.53 29.07 65.36 
0+080.00 1.91 34.45 99.81 
0+100.00 2.34 42.52 142.33 
0+120.00 2.27 46.12 188.45 
0+140.00 1.99 42.59 231.03 
0+160.00 1.97 39.55 270.59 
0+180.00 2.07 40.34 310.93 
0+200.00 2.51 45.74 356.66 
0+220.00 2.82 53.31 409.97 
0+240.00 3.00 58.25 468.22 
0+260.00 3.12 61.23 529.45 
0+280.00 3.10 62.19 591.64 
0+300.00 3.15 62.46 654.11 
0+320.00 3.42 65.71 719.82 
0+340.00 3.17 65.90 785.72 
0+360.00 2.86 60.25 845.96 
0+380.00 3.43 62.86 908.82 
0+400.00 4.15 75.73 984.54 
0+420.00 5.25 94.00 1,078.54 
0+440.00 6.52 117.79 1,196.33 
0+460.00 8.02 145.44 1,341.77 
0+480.00 11.18 192.03 1,533.80 
0+500.00 9.25 204.33 1,738.13 
0+520.00 6.71 159.60 1,897.73 
0+540.00 4.35 110.62 2,008.35 
0+560.00 2.27 66.18 2,074.52 
0+580.00 1.51 37.75 2,112.27 
0+600.00 1.53 30.34 2,142.61 
0+620.00 3.44 49.65 2,192.26 
0+640.00 3.83 72.72 2,264.98 
0+660.00 3.37 72.01 2,336.99 
0+680.00 2.86 62.30 2,399.29 
0+700.00 2.52 53.80 2,453.09 
0+720.00 5.31 78.28 2,531.37 
0+740.00 4.97 102.85 2,634.22 
0+760.00 5.18 101.58 2,735.80 

EJE 2. HUERTO SOLAR A EMBALSE E 
EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+780.00 5.98 111.65 2,847.45 
0+800.00 7.03 130.10 2,977.55 
0+820.00 7.54 145.68 3,123.22 
0+840.00 7.35 148.85 3,272.08 
0+860.00 7.41 147.57 3,419.64 
0+880.00 7.13 145.38 3,565.02 
0+900.00 6.98 141.04 3,706.06 
0+920.00 6.83 138.03 3,844.09 
0+940.00 6.64 134.71 3,978.80 
0+960.00 6.12 127.68 4,106.49 
0+980.00 6.03 121.54 4,228.03 
1+000.00 5.68 117.11 4,345.14 
1+020.00 5.31 109.90 4,455.04 
1+040.00 5.03 103.37 4,558.40 
1+060.00 4.22 92.50 4,650.90 
1+080.00 2.78 69.99 4,720.89 
1+100.00 1.22 40.02 4,760.91 
1+120.00 1.54 27.66 4,788.57 
1+140.00 2.29 38.35 4,826.93 
1+160.00 3.79 60.81 4,887.74 
1+180.00 5.53 93.18 4,980.91 
1+200.00 5.90 114.34 5,095.25 
1+220.00 4.32 102.26 5,197.51 
1+240.00 2.57 68.87 5,266.38 
1+260.00 2.76 53.26 5,319.63 
1+280.00 4.16 69.25 5,388.89 
1+300.00 3.02 71.83 5,460.72 
1+320.00 2.92 59.36 5,520.08 
1+340.00 3.19 61.10 5,581.18 
1+360.00 4.63 78.23 5,659.42 
1+380.00 6.54 111.68 5,771.10 
1+400.00 8.75 152.88 5,923.98 
1+420.00 6.09 148.44 6,072.42 
1+440.00 3.81 99.02 6,171.44 
1+460.00 2.01 58.16 6,229.60 
1+480.00 2.25 42.58 6,272.18 
1+500.00 2.25 45.03 6,317.21 
1+520.00 2.43 46.80 6,364.01 
1+540.00 2.83 52.63 6,416.64 
1+560.00 2.78 56.15 6,472.79 
1+580.00 2.85 56.28 6,529.06 
1+600.00 2.98 58.31 6,587.37 
1+620.00 3.30 62.80 6,650.18 
1+640.00 3.73 70.22 6,720.39 
1+660.00 4.23 79.57 6,799.97 
1+680.00 2.72 69.52 6,869.48 
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EJE 2. HUERTO SOLAR A EMBALSE E 
EXCAVACIÓN EN ZANJA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

1+700.00 3.20 59.17 6,928.65 
1+720.00 4.13 73.32 7,001.97 
1+740.00 4.35 84.84 7,086.81 
1+760.00 4.07 84.19 7,170.99 
1+780.00 3.76 78.24 7,249.23 
1+800.00 3.95 77.10 7,326.33 
1+820.00 3.93 78.87 7,405.20 
1+840.00 3.70 76.33 7,481.52 
1+860.00 4.38 80.85 7,562.37 
1+869.69 5.31 46.99 7,609.36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 2. HUERTO SOLAR A EMBALSE E 
CAMA DE ARENA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+000.00 0,00 0,00 0,00 
0+020.00 0,13 1,34 1,34 
0+040.00 0,13 2,68 4,03 
0+060.00 0,13 2,68 6,71 
0+080.00 0,13 2,68 9,40 
0+100.00 0,13 2,68 12,08 
0+120.00 0,13 2,68 14,77 
0+140.00 0,13 2,68 17,45 
0+160.00 0,13 2,68 20,14 
0+180.00 0,13 2,68 22,82 
0+200.00 0,13 2,68 25,51 
0+220.00 0,13 2,68 28,19 
0+240.00 0,13 2,68 30,88 
0+260.00 0,13 2,68 33,56 
0+280.00 0,13 2,68 36,25 
0+300.00 0,13 2,68 38,93 
0+320.00 0,13 2,68 41,62 
0+340.00 0,13 2,68 44,30 
0+360.00 0,13 2,68 46,99 
0+380.00 0,13 2,68 49,67 
0+400.00 0,13 2,68 52,36 
0+420.00 0,13 2,68 55,04 
0+440.00 0,13 2,69 57,73 
0+460.00 0,13 2,69 60,41 
0+480.00 0,13 2,69 63,10 
0+500.00 0,13 2,69 65,78 
0+520.00 0,13 2,69 68,47 
0+540.00 0,13 2,68 71,15 
0+560.00 0,13 2,68 73,84 
0+580.00 0,13 2,68 76,52 
0+600.00 0,13 2,68 79,21 
0+620.00 0,13 2,68 81,89 
0+640.00 0,13 2,68 84,58 
0+660.00 0,13 2,68 87,26 
0+680.00 0,13 2,68 89,95 
0+700.00 0,13 2,68 92,63 
0+720.00 0,13 2,68 95,32 
0+740.00 0,13 2,68 98,00 
0+760.00 0,13 2,68 100,69 
0+780.00 0,13 2,68 103,37 
0+800.00 0,13 2,68 106,06 
0+820.00 0,13 2,68 108,74 
0+840.00 0,13 2,68 111,43 
0+860.00 0,13 2,69 114,11 
0+880.00 0,13 2,68 116,80 
0+900.00 0,13 2,68 119,48 
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EJE 2. HUERTO SOLAR A EMBALSE E 
CAMA DE ARENA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+920.00 0,13 2,68 122,17 
0+940.00 0,13 2,68 124,85 
0+960.00 0,13 2,68 127,54 
0+980.00 0,13 2,68 130,22 
1+000.00 0,13 2,68 132,91 
1+020.00 0,13 2,68 135,59 
1+040.00 0,13 2,68 138,28 
1+060.00 0,13 2,68 140,96 
1+080.00 0,13 2,68 143,65 
1+100.00 0,13 2,68 146,33 
1+120.00 0,13 2,68 149,02 
1+140.00 0,13 2,68 151,70 
1+160.00 0,13 2,68 154,39 
1+180.00 0,13 2,68 157,07 
1+200.00 0,13 2,68 159,76 
1+220.00 0,13 2,68 162,44 
1+240.00 0,13 2,68 165,13 
1+260.00 0,13 2,68 167,81 
1+280.00 0,13 2,68 170,50 
1+300.00 0,13 2,68 173,18 
1+320.00 0,13 2,68 175,87 
1+340.00 0,13 2,68 178,55 
1+360.00 0,13 2,68 181,24 
1+380.00 0,13 2,68 183,92 
1+400.00 0,13 2,68 186,61 
1+420.00 0,13 2,68 189,29 
1+440.00 0,13 2,68 191,98 
1+460.00 0,13 2,68 194,66 
1+480.00 0,13 2,68 197,35 
1+500.00 0,13 2,68 200,03 
1+520.00 0,13 2,68 202,72 
1+540.00 0,13 2,68 205,40 
1+560.00 0,13 2,68 208,09 
1+580.00 0,13 2,68 210,77 
1+600.00 0,13 2,68 213,46 
1+620.00 0,13 2,68 216,14 
1+640.00 0,13 2,68 218,83 
1+660.00 0,13 2,68 221,51 
1+680.00 0,13 2,68 224,20 
1+700.00 0,13 2,69 226,88 
1+720.00 0,13 2,68 229,57 
1+740.00 0,13 2,68 232,25 
1+760.00 0,13 2,68 234,94 
1+780.00 0,13 2,68 237,62 
1+800.00 0,13 2,68 240,31 
1+820.00 0,13 2,68 242,99 

EJE 2. HUERTO SOLAR A EMBALSE E 
CAMA DE ARENA 

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

1+840.00 0,13 2,68 245,68 
1+860.00 0,13 2,68 248,36 
1+869.69 0,13 1,30 249,66 
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EJE 2. HUERTO SOLAR A EMBALSE E 

ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+000.00 0,00 0,00 0,00 
0+020.00 0,61 6,08 6,08 
0+040.00 0,61 12,16 18,23 
0+060.00 0,61 12,15 30,39 
0+080.00 0,61 12,15 42,54 
0+100.00 0,61 12,16 54,70 
0+120.00 0,61 12,16 66,85 
0+140.00 0,61 12,16 79,01 
0+160.00 0,61 12,16 91,16 
0+180.00 0,61 12,15 103,32 
0+200.00 0,61 12,16 115,47 
0+220.00 0,61 12,16 127,63 
0+240.00 0,61 12,15 139,78 
0+260.00 0,61 12,16 151,94 
0+280.00 0,61 12,16 164,09 
0+300.00 0,61 12,15 176,25 
0+320.00 0,61 12,16 188,40 
0+340.00 0,61 12,16 200,56 
0+360.00 0,61 12,16 212,71 
0+380.00 0,61 12,16 224,87 
0+400.00 0,61 12,16 237,02 
0+420.00 0,61 12,16 249,18 
0+440.00 0,61 12,16 261,33 
0+460.00 0,61 12,16 273,49 
0+480.00 0,61 12,15 285,64 
0+500.00 0,61 12,15 297,80 
0+520.00 0,61 12,16 309,95 
0+540.00 0,61 12,16 322,11 
0+560.00 0,61 12,15 334,26 
0+580.00 0,61 12,15 346,42 
0+600.00 0,61 12,16 358,57 
0+620.00 0,61 12,16 370,73 
0+640.00 0,61 12,16 382,88 
0+660.00 0,61 12,16 395,04 
0+680.00 0,61 12,16 407,19 
0+700.00 0,61 12,16 419,35 
0+720.00 0,61 12,15 431,50 
0+740.00 0,61 12,16 443,66 
0+760.00 0,61 12,16 455,81 
0+780.00 0,61 12,15 467,97 
0+800.00 0,61 12,16 480,12 
0+820.00 0,61 12,16 492,28 
0+840.00 0,61 12,16 504,43 
0+860.00 0,61 12,16 516,59 
0+880.00 0,61 12,16 528,74 

EJE 2. HUERTO SOLAR A EMBALSE E 
ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

0+900.00 0,61 12,16 540,90 
0+920.00 0,61 12,16 553,05 
0+940.00 0,61 12,15 565,21 
0+960.00 0,61 12,16 577,36 
0+980.00 0,61 12,15 589,52 
1+000.00 0,61 12,15 601,67 
1+020.00 0,61 12,16 613,83 
1+040.00 0,61 12,16 625,98 
1+060.00 0,61 12,16 638,14 
1+080.00 0,61 12,16 650,29 
1+100.00 0,61 12,16 662,45 
1+120.00 0,61 12,16 674,60 
1+140.00 0,61 12,15 686,76 
1+160.00 0,61 12,16 698,91 
1+180.00 0,61 12,16 711,07 
1+200.00 0,61 12,16 723,22 
1+220.00 0,61 12,16 735,38 
1+240.00 0,61 12,16 747,53 
1+260.00 0,61 12,15 759,69 
1+280.00 0,61 12,15 771,84 
1+300.00 0,61 12,15 784,00 
1+320.00 0,61 12,15 796,15 
1+340.00 0,61 12,15 808,31 
1+360.00 0,61 12,15 820,46 
1+380.00 0,61 12,15 832,62 
1+400.00 0,61 12,16 844,77 
1+420.00 0,61 12,16 856,93 
1+440.00 0,61 12,15 869,08 
1+460.00 0,61 12,16 881,24 
1+480.00 0,61 12,16 893,39 
1+500.00 0,61 12,16 905,55 
1+520.00 0,61 12,16 917,70 
1+540.00 0,61 12,16 929,86 
1+560.00 0,61 12,16 942,01 
1+580.00 0,61 12,15 954,17 
1+600.00 0,61 12,15 966,32 
1+620.00 0,61 12,15 978,48 
1+640.00 0,61 12,16 990,63 
1+660.00 0,61 12,15 1.002,79 
1+680.00 0,61 12,16 1.014,94 
1+700.00 0,61 12,16 1.027,10 
1+720.00 0,61 12,16 1.039,25 
1+740.00 0,61 12,16 1.051,41 
1+760.00 0,61 12,16 1.063,56 
1+780.00 0,61 12,16 1.075,72 
1+800.00 0,61 12,16 1.087,87 
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EJE 2. HUERTO SOLAR A EMBALSE E 
ARRIÑONAMIENTO EN TUBO  

P.K. Area Volumen Volumen 
acumulado 

1+820.00 0,61 12,16 1.100,03 
1+840.00 0,61 12,16 1.112,18 
1+860.00 0,61 12,16 1.124,34 
1+869.69 0,61 5,89 1.130,23 
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1.1.3 MEDICIÓN AUXILIAR: MURO DE ESCOLLERA EN HUERTO SOLAR 

 

 
 EXCAVACIÓN  CIMENTACIÓN  PARAMENTO  GRAVA  GEOTEXTIL 

PK 
Sección  Volumen  Vol. 

Acumul.  Sección  Volumen  Vol. 
Acumul.  Sección  Volumen  Vol. 

Acumul.  Altura  Anchura  Sección  Volumen  Vol. 
Acumul.  Long  Sección  Sec.Acumul 

m2  m3  m3  m2  m3  m3  m2  m3  m3  m  m  m2  m3  m3  m2  m3  m3 
0+000,00          1,97                 ‐                  ‐              1,97                    ‐              2,58                ‐                  ‐              1,82            0,50            0,91                ‐                  ‐              2,32                 ‐                     ‐     
0+010,00          2,57           22,70           22,70             1,97           19,70           19,70            4,01          32,95          32,95            2,70            0,50            1,35          11,30          11,30             3,20           27,60               27,60   
0+020,00          1,92           22,45           45,15             1,97           19,70           39,40            3,75          38,80          71,75            2,52            0,50            1,26          13,05          24,35             3,02           31,10               58,70   
0+030,00          2,31           21,15           66,30             1,97           19,70           59,10            3,79          37,70        109,45            2,52            0,50            1,26          12,60          36,95             3,02           30,20               88,90   
0+040,00          2,06           21,85           88,15             1,97           19,70           78,80            2,77          32,80        142,25            1,85            0,50            0,93          10,93          47,88             2,35           26,85             115,75   
0+050,00          1,89           19,75         107,90             1,97           19,70           98,50            2,80          27,85        170,10            1,87            0,50            0,94            9,30          57,18             2,37           23,60             139,35   
0+060,00          2,21           20,50         128,40             1,97           19,70         118,20            3,01          29,05        199,15            2,02            0,50            1,01            9,73          66,90             2,52           24,45             163,80   
0+070,00          1,93           20,70         149,10             1,97           19,70         137,90            5,11          40,60        239,75            3,41            0,50            1,71          13,58          80,48             3,91           32,15             195,95   
0+080,00          1,85           18,90         168,00             1,97           19,70         157,60            5,15          51,30        291,05            3,44            0,50            1,72          17,13          97,60             3,94           39,25             235,20   
0+090,00          2,20           20,25         188,25             1,97           19,70         177,30            5,28          52,15        343,20            3,53            0,50            1,77          17,43        115,03             4,03           39,85             275,05   
0+100,00          2,28           22,40         210,65             1,97           19,70         197,00            4,45          48,65        391,85            3,35            0,50            1,68          17,20        132,23             3,85           39,40             314,45   
0+110,00          1,55           19,15         229,80             1,97           19,70         216,70            4,95          47,00        438,85            3,31            0,50            1,66          16,65        148,88             3,81           38,30             352,75   
0+120,00          2,18           18,65         248,45             1,97           19,70         236,40            4,87          49,10        487,95            3,23            0,50            1,62          16,35        165,23             3,73           37,70             390,45   
0+127,72              ‐              8,41         256,86             1,97           15,21         251,61                ‐            18,80        506,75                ‐              0,50                ‐              6,23        171,46                 ‐            14,40             404,85   
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1.1.4 MEDICIÓN AUXILIAR: MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA TERCIARIO 

 

 

Cut/Fill Report 
  

Generated: 
    

By user: 
    

Drawing: 
    

31/03/2023 13:26 
   

Volume Summary 

Name Type Cut Factor Fill Factor 2d Area 
(metros cuadrados)

Cut 
(metro cúbico) 

Fill 
(metro cúbico) 

Net 
(metro cúbico) 

Volumen 
movimiento 
de tierras 
terciario 

full 1,00 1,00 7908,15 2015,57 3200,79 1185,22<Terraplén> 

Totals 
  2d Area 

(metros cuadrados) 
Cut 

(metro cúbico) 
Fill 

(metro cúbico) 
Net 

(metro cúbico) 
Total 7908,15 2015,57 3200,79 1185,22<Terraplén> 

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0 
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1.1.5 MEDICIÓN AUXILIAR: MOVIMIENTO DE TIERRAS HUERTO SOLAR 

 

 

Cut/Fill Report 
  

Generated: 
    

By user: 
    

Drawing: 
    

31/03/2022 16:25 
   

Volume Summary 

Name Type Cut Factor Fill Factor 2d Area 
(metros cuadrados) 

Cut 
(metro cúbico) 

Fill 
(metro cúbico) 

Net 
(metro cúbico) 

Volumen 
movimiento de 
tierras full 1,00 1,00 13378,81 2439,21 10998,97 8559,76<Terraplén> 

Totals 
  2d Area 

(metros cuadrados) 
Cut 

(metro cúbico) 
Fill 

(metro cúbico) 
Net 

(metro cúbico) 
Total 13378,81 2439,21 10998,97 8559,76<Terraplén> 

* Value adjusted by cut or fill factor other than 
1.0 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   26 

                       

 

1.1.6 ARQUETA CONEXIÓN A EDAR 
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1.1.7 ARQUETA LLEGADA A TRATAMIENTO TERCIARIO 

 

         

 DATOS DE LA ARQUETA 
 

 

Largo int. L 
(m)  Ancho int. A (m)  Altura int. H (m)  Espesor muros M (m)  Espesor solera S (m)  Espesor losa  

l (m) 
Talón 

solera t (m)
Espesor hormigón 
limpieza  e (m) 

Altura arqueta 
sobre terreno 
final  h (m) 

  1,7  1,4  1,4  0,25  0,35  0  0  0,1  0 

       

 DATOS EXCAVACIÓN     

 

Sobreancho 
excavación E 

(m) 

Talúd 
excavación 

1H:XV 

Altura 
excavación (m) 

   
 0,5  2  1,85     

 
   

  

  MEDICIÓN MOVIMIENTO TIERRAS 

  

Sup. base 
excavación (m2) 

Sup. cabeza 
excavación (m2) 

Volumen excavación 
(m3)  Volumen relleno (m3)

  9,28  24,0  30,8  23,0 

 Largo  3,2  5,1    7,7 Varq 

 Ancho  2,9  4,8     

      

 MEDICIÓN OBRA CIVIL 

 

Hormigón 
limpieza (m2) 

Encofrado 
solera (m2) 

Encofrado 
muros ext. (m2) 

Encofrado muros int. 
(m2) 

Hormigón solera 
(m3) 

Hormigón 
muros (m3) 

Hormigón 
losa (m3) 

Armado solera 
(kg) 

Armado muros 
(kg) 

Armado 
losa (kg)  Pates (ud) 

 9,28  2,87  11,48  8,68  1,463  2,52  0  108,81794  208,0764  0  5 

  Total encofrado muros (m2)  20,16    Cuantías armado (kg/m3) 74,38  82,57  100     
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1.1.8 ARQUETA ENTRADA: SECCIÓN BAJO AL-8102 
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1.1.9 ARQUETA SALIDA: SECCIÓN BAJO AL-8102 
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1.1.10 ARQUETA ENTRADA: SECCIÓN BAJO A-7 
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1.1.11 ARQUETA SALIDA: SECCIÓN BAJO A-7 
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1.1.12 ARQUETAS HUERTO SOLAR:  
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1.1.13 ARQUETAS HUERTO SOLAR: CAUDALÍMETRO 
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1.2.- MEDICIONES DE PROYECTO 
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 CAPÍTULO 00 TRABAJOS AUXILIARES                                               
 SUBCAPÍTULO 00.01 AFECCION GAS                                                      
REP.GAS       PAJ Reposición de gaseoducto Cruce                                    
 Partidas alzada a justificar de reposición de gaseoducto, totalmente finalizado.  
 REPOSICION DE GAS  
 PK 5+390 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 00.02 AFECCION VIAS PECUARIAS                                           
F12001        m³   Firme granular ZA 0/20 con maquinaria ligera pisada               
 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA0/20, obtenido me-  
 diante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un  
 ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de base mediante la mezcla, exten-  
 dido, perfilado, riego a humedad óptima y pisado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado  
 compactado.  
 VIAS PECUARIAS AFECTADAS  
 Cruce Vereda de la cuesta blanca 1 15,00 4,00 0,25 15,00 
 Cruce Vereda de Almajalejo 1 192,00 4,00 0,25 192,00 
 Cruce Vereda de la cuesta blanca 1 15,00 4,00 0,25 15,00 
 Cruce Vereda de la Parata 1 1 15,00 4,00 0,25 15,00 
 Cruce Vereda de la Parata 2 1 15,00 4,00 0,25 15,00 
 252,00 
  ______________________________________________________  
 252,00 
 SUBCAPÍTULO 00.03 AFECCION VIA VERDE                                                
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 CRUCE VÍA VERDE  
 Según planos 1 9,00 5,00 0,25 11,25 
 11,25 
  ______________________________________________________  
 11,25 
F12001        m³   Firme granular ZA 0/20 con maquinaria ligera pisada               
 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA0/20, obtenido me-  
 diante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un  
 ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de base mediante la mezcla, exten-  
 dido, perfilado, riego a humedad óptima y pisado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado  
 compactado.  
 CRUCE VÍA VERDE  
 Según planos 1 9,00 5,00 0,15 6,75 
 6,75 
  ______________________________________________________  
 6,75 
I06019        m²   Sellado caminos rurales estabilizados, D<= 3 km                   
 Sellado de caminos rurales estabilizados, comprendiendo los trabajos de riego, sellado y cierre de  
 los firmes con compactador neumático y una distancia máxima del agua de 3 km.  
 CRUCE VÍA VERDE  
 Según planos 1 9,00 5,00 45,00 
 45,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 
F11038        m    Talanquera doble de madera instalada                              
 Suministro y colocación de talanquera doble de madera de pino tratada en autoclave para clase de  
 uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud y  
 Ø 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000 mm de lon-  
 gitud, sujetos mediante abrazaderas y tornillería de acero. La altura efectiva de la misma sobre el te-  
 rreno será de 1,20 m e irá anclada al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40 cm. No in-  
 cluye el poste final del tramo. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  
 Cruce vía verde 2 5,00 10,00 
 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
F11041        ud   Poste final talanquera doble de madera                            
 Poste final de talanquera doble compuesto por un poste de madera de pino tratada en autoclave para  
 clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), ø 12 cm, de 1,5 m largo y anclado al terreno median-  
 te dados de hormigón de 40x40x40 cm. recubiertos con 5 cm de gravilla. Incluye la colocación de  
 dos abrazaderas con tornillería pasante y tirafondos de acero galvanizado ensamblando postes hori-  
 zontales con verticales. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  
 Cruce vía verde 6 6,00 
 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
 SUBCAPÍTULO 00.04 AFECCION RED ELECTRICA EDAR                                       
E3000.0       PAJ Reposición y acometida a la red general eléctrica                 
 Partida alazada a justificar de actuaciones incluidas en la adecuación de la acometida de la red eléc-  
 trica existente de media tensión, incluyendo trabajos, equipos, medios auxiliares y legalización de la  
 instalación.  
 ACOMETIDA RED GENERAL A 1 1,00 
 TRAFO  
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
E01107        ud   Transformador 20/0,40 kV, 630 kVA, aceite                         
 Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 630  
 kVA de características conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en  
 baño de aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado.  
 Reposición CT EDAR 630V 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 00.05 REPOSICIÓN DE CAMINOS                                             
I04025        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito  
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud  
 exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,  
 exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-  
 chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.  
 EJE 1  
 PK 0+240 a PK 0+290 1 50,00 50,00 
 PK 0+350 a PK 0+430 1 80,00 80,00 
 PK 2+180 a PK 2+580 1 400,00 400,00 
 PK 2+820 a PK 3+360 1 540,00 540,00 
 PK 4+163 a PK 4+300 1 137,00 137,00 
 PK 4+380 a PK 5+220 1 840,00 840,00 
 2.047,00 
 PK 5+360 a PK 6+360 1 1.000,00 1.000,00 
 EJE 2 1.000,00 
 PK 0+010 a PK 0+480 1 470,00 470,00 
 470,00 
  ______________________________________________________  
 3.517,00 
I04017cf      m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D= 25 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4  
 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 25 km. Densidad exigida  
 del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.  
 EJE 1  
 PK 0+240 a PK 0+290 1 50,00 4,00 200,00 
 PK 0+350 a PK 0+430 1 80,00 4,00 320,00 
 PK 2+180 a PK 2+580 1 400,00 4,00 1.600,00 
 PK 2+820 a PK 3+360 1 540,00 4,00 2.160,00 
 PK 4+163 a PK 4+300 1 137,00 4,00 548,00 
 PK 4+380 a PK 5+220 1 840,00 4,00 3.360,00 
 PK 5+360 a PK 6+360 1 1.000,00 4,00 4.000,00 
 EJE 2  
 PK 0+010 a PK 0+480 1 470,00 4,00 1.880,00 
 14.068,00 
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  ______________________________________________________  
 14.068,00 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 EJE 1  
 PK 0+240 a PK 0+290 1,35 50,00 4,00 0,20 54,00 
 PK 0+350 a PK 0+430 1,35 80,00 4,00 0,20 86,40 
 PK 2+180 a PK 2+580 1,35 400,00 4,00 0,20 432,00 
 PK 2+820 a PK 3+360 1,35 540,00 4,00 0,20 583,20 
 PK 4+163 a PK 4+300 1,35 137,00 4,00 0,20 147,96 
 PK 4+380 a PK 5+220 1,35 840,00 4,00 0,20 907,20 
 2.210,76 
 PK 5+360 a PK 6+360 1,35 1.000,00 4,00 0,20 1.080,00 
 EJE 2 1.080,00 
 PK 0+010 a PK 0+480 1,35 470,00 4,00 0,20 507,60 
 507,60 
  ______________________________________________________  
 3.798,36 
I06014        m³   Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25 mm,  
 incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta  
 una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-  
 ción, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 EJE 1  
 PK 0+240 a PK 0+290 1 50,00 4,00 0,20 40,00 
 PK 0+350 a PK 0+430 1 80,00 4,00 0,20 64,00 
 PK 2+180 a PK 2+580 1 400,00 4,00 0,20 320,00 
 PK 2+820 a PK 3+360 1 540,00 4,00 0,20 432,00 
 PK 4+163 a PK 4+300 1 137,00 4,00 0,20 109,60 
 PK 4+380 a PK 5+220 1 840,00 4,00 0,20 672,00 
 PK 5+360 a PK 6+360 1 1.000,00 4,00 0,20 800,00 
 EJE 2  
 PK 0+010 a PK 0+480 1 470,00 4,00 0,20 376,00 
 2.813,60 
  ______________________________________________________  
 2.813,60 
 SUBCAPÍTULO 00.06 REPOSICIÓN FIRMES ASFALTICOS                                      
I04030        m²   Refino y planeo de camino                                         
 Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac-  
 tuación normal de la motoniveladora.  
 EJE 1  
 Camino asfaltado existente PK 2+500 1 320,00 5,00 1.600,00 
 a PK 2+820  
 EJE 2 1.600,00 
 Camino asfaltado existente PK 0+800 1 600,00 5,00 3.000,00 
 a PK 1+400  
 3.000,00 
  ______________________________________________________  
 4.600,00 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 EJE 1  
 Camino asfaltado existente PK 2+500 1,35 320,00 5,00 0,25 540,00 
 a PK 2+820  
 Carretera AL-8102 1,35 3,50 6,60 0,25 7,80 
 EJE 2 547,80 
 Camino asfaltado existente PK 0+800 1,35 600,00 5,00 0,25 1.012,50 
 a PK 1+400  
 1.012,50 
  ______________________________________________________  
 1.560,30 
I06014        m³   Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25 mm,  
 incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta  
 una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-  

 ción, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 EJE 1  
 Camino asfaltado existente PK 2+500 1 320,00 5,00 0,25 400,00 
 a PK 2+820  
 Carretera AL-8102 1 3,50 6,60 0,25 5,78 405,78 
 EJE 2  
 Camino asfaltado existente PK 0+800 1 600,00 5,00 0,25 750,00 
 a PK 1+400  
 750,00 
  ______________________________________________________  
 1.155,78 
I08004        t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2                               
 Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428  
 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.  
 EJE 1  
 Carretera AL-8102 0,012 3,50 6,60 0,28 
 0,28 
  ______________________________________________________  
 0,28 
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación                              
 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de  
 la emulsión.  
 EJE 1  
 PK 2+500 a PK 2+820 1 320,00 5,00 1.600,00 
 Carretera AL-8102 1 3,50 6,60 23,10 
 EJE 2 1.623,10 
 EJE 2 - PK 0+800 a PK 1+400 1 600,00 5,00 3.000,00 
 3.000,00 
  ______________________________________________________  
 4.623,10 
I08028ba      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=30km, pte<=15%      
 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 30 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 EJE 1  
 Camino asfaltado existente PK 2+500 2,4 320,00 5,00 0,06 230,40 
 a PK 2+820  
 Carretera AL-8102 (base) 2,4 3,50 6,60 0,09 4,99 
 235,39 
 Carretera AL-8102 (rodadura) 2,4 3,50 6,60 0,06 3,33 
 EJE 2 3,33 
 Camino asfaltado existente PK 0+800 2,4 600,00 5,00 0,06 432,00 
 a PK 1+400  
 432,00 
  ______________________________________________________  
 670,72 
M07030        km   Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1 semana laboral        
 Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1 semana laboral  
 Extendedora 80 80,00 
 Compactador vibro 80 80,00 
 Cisterna riego 80 80,00 
 240,00 
  ______________________________________________________  
 240,00 
I09049        m    Premarcaje de marca vial                                          
 Premarcaje de marca vial.  
 CARRETERA AL-8102  
 Marcas viales borde exterior 2 6,60 13,20 
 Separación carriles 1 6,60 6,60 
 19,80 
  ______________________________________________________  
 19,80 
I09054        m    Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho    
 Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
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 en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-  
 ción de 480 gr/m2, excepto premarcaje.  
 CARRETERA AL-8102  
 Marcas viales borde exterior 2 6,60 13,20 
 13,20 
  ______________________________________________________  
 13,20 
I09055        m    Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 15 cm de anch  
 Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-  
 ción de 480 gr/m2, excepto premarcaje. se pinta un 66% de la longitud.  
 CARRETERA AL-8102  
 Separación carriles 1 6,60 6,60 
 6,60 
  ______________________________________________________  
 6,60 
 SUBCAPÍTULO 00.07 DEMOLICIONES                                                      
I18002        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor  
 Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, in-  
 cluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar  
 aparte.  
 LOSA EXISTENTE EDAR H-O  
 (según plano 3.6.4) 1 189,85 189,85 
 189,85 
  ______________________________________________________  
 189,85 
I18008        m³   Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos  
 Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico,  
 incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar  
 aparte.  
 ANTIGUA INSTALACIÓN EDAR H-O  
 (según plano 3.6.4) 1 386,79 0,10 38,68 
 38,68 
  ______________________________________________________  
 38,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 01 TRATAMIENTO TERCIARIO                                             
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS - PLATAFORMA                                
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las  
 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 PLATAFORMA TERCIARIO S =  
 7908,15 m2  
 (según medición auxiliar, S=4221.11, 1 4.221,11 4.221,11 
 espacio acondicionado)  
 4.221,11 
  ______________________________________________________  
 4.221,11 
I02012        m³   Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m   
 Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito, has-  
 ta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.  
 PLATAFORMA TERCIARIO  
 (según medición auxiliar) 1 2.015,57 2.015,57 
 2.015,57 
  ______________________________________________________  
 2.015,57 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 PLATAFORMA TERCIARIO  
 (según medición auxiliar) 1,2 2.015,57 2.418,68 2.418,68 
 TERRENO VEGETAL  
 1,2 4.221,11 0,20 1.013,07 1.013,07 
  ______________________________________________________  
 3.431,75 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 PLATAFORMA TERCIARIO  
 (según medición auxiliar) 1,2 2.015,57 2.418,68 
 TIERRA VEGETAL  
 (según medición auxiliar) 1,2 4.221,11 0,20 1.013,07 
 3.431,75 
  ______________________________________________________  
 3.431,75 
I04015        m²   Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1  
 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad  
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
 PLATAFORMA TERCIARIO  
 (según medición auxiliar) 1 4.221,11 4.221,11 
 Balsa (superficie superior) a deducir -1 1.995,61 -1.995,61 
 2.225,50 
  ______________________________________________________  
 2.225,50 
I06003        m³   Construcción explanación mejorada, 95% PM, D<= 3 km               
 Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales seleccionados,  
 comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a hume-  
 dad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-  
 porte y descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia má-  
 xima del agua de 3 km.  
 PLATAFORMA TERCIARIO  
 (según medición auxiliar) 1 3.200,79 3.200,79 
 CAPA DE ZAHORRA (a deducir)  
 (según medición auxiliar, perim. = -1 203,21 3,00 0,25 -152,41 
 203,21 m)  
 3.048,38 
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  ______________________________________________________  
 3.048,38 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 PERIMETRAL ALMAC. AGUA  
 REGENERADA  
 (según medición auxiliar, perim. = 1 203,21 3,00 0,25 152,41 
 203,21 m)  
 152,41 
  ______________________________________________________  
 152,41 
I06013        m³   Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e>20 cm, D<=   
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o  
 "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de  
 las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-  
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3  
 km.  
 CAPA DE ZAHORRA PLAT.  
 TERCIARIO  
 (según medición auxiliar, perim. = 1 203,21 3,00 0,25 152,41 
 203,21 m)  
 152,41 
  ______________________________________________________  
 152,41 
 SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO TERCIARIO                                                
 APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Planta 0 Edificio tericario 1 7,80 7,50 0,60 35,10 
 35,10 
 Planta -1 Edificio Terciario (U.V.) 1 11,20 7,50 2,60 218,40 
 218,40 
  ______________________________________________________  
 253,50 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Planta 0 Edificio tericario 1,2 7,80 7,50 0,60 42,12 
 42,12 
 Planta -1 Edificio Terciario (U.V.) 1,2 11,20 7,50 2,60 262,08 
 262,08 
  ______________________________________________________  
 304,20 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Relleno de trasdós edificio, planta 0 1 23,10 1,00 0,60 13,86 
 Relleno de trasdós edificio, planta -1 1 29,90 1,00 2,60 77,74 
 91,60 
  ______________________________________________________  
 91,60 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Planta 0 Edificio tericario 1,2 7,80 7,50 0,60 42,12 
 Planta -1 Edificio Terciario (U.V.) 1,2 11,20 7,50 2,60 262,08 304,20 
 RELLENO (a deducir)  
 Relleno de trasdós edificio, planta 0 -1,2 23,10 1,00 0,60 -16,63 

 Relleno de trasdós edificio, planta -1 -1,2 29,90 1,00 2,60 -93,29 -109,92 
  ______________________________________________________  
 194,28 
 APARTADO 01.02.02 CIMENTACIÓN Y MUROS                                               
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Losa cimentación, Solera edificio 1 8,30 6,70 0,10 5,56 
 Losa cimentación, Foso UV (S=51.77 1 51,77 0,10 5,18 
 m2)  
 Losa cimentacion, Sala Control 1 3,20 4,48 0,10 1,43 
 12,17 
  ______________________________________________________  
 12,17 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Muro M1 1,1 16,40 18,04 
 Muro M2 1,1 37,70 41,47 
 Muro M3 1,1 10,50 11,55 
 Muro M4 1,1 8,20 9,02 
 Muro M5 1,1 11,30 12,43 
 Muro M6 1,1 25,20 27,72 
 120,23 
  ______________________________________________________  
 120,23 
I15004        kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado                  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Losa cimentación Planta 0, armadura 1 1.709,95 1.709,95 
 superior  
 Losa cimentación Planta -1, armadura 1 2.319,14 2.319,14 
 superior  
 Muro M1 1,1 312,30 343,53 
 Muro M2 1,1 520,20 572,22 
 Muro M3 1,1 144,20 158,62 
 Muro M4 1,1 153,30 168,63 
 Muro M5 1,1 212,40 233,64 
 Muro M6 1,1 347,60 382,36 
 5.888,09 
  ______________________________________________________  
 5.888,09 
ACOR25        kg   Acero corrugado, ø 25 mm, B-500S/SD, colocado                     
 Acero corrugado, ø 25 mm, B-500S/SD, colocado  
 Losa cimentación Planta 0, armadura 1 2.208,09 2.208,09 
 inferior  
 Losa cimentación Planta -1, armadura 1 2.994,75 2.994,75 
 inferior  
 5.202,84 
  ______________________________________________________  
 5.202,84 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Muro foso UV 1 32,42 1,60 51,87 
 51,87 
  ______________________________________________________  
 51,87 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
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 EDIFICIO TERCIARIO  
 Muro foso UV 1 32,42 1,10 35,66 
 35,66 
  ______________________________________________________  
 35,66 
I16034        m²   Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación            
 Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la  
 aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Losa cimentación, Solera edificio 1 29,60 0,50 14,80 
 Losa cimentación, Sala control 1 10,70 0,50 5,35 
 Losa cimentación, Foso UV 1 32,42 0,50 16,21 
 36,36 
  ______________________________________________________  
 36,36 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Losa cimentación, Solera 1 8,30 6,50 0,50 26,98 
 Losa cimentación, Foso UV (S=51.77 1 51,77 0,50 25,89 
 m2)  
 Losa cimentación, Sala Control 1 2,80 4,08 0,50 5,71 
 Muros cierre perimetral 1 32,42 0,30 1,10 10,70 
 Muro interior 1 6,68 0,30 1,10 2,20 
 71,48 
  ______________________________________________________  
 71,48 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 HORMIGÓN DE LIMPIEZA  
 Losa cimentación, Planta 0 1 7,40 6,70 0,10 4,96 
 Losa cimentacion, Planta -1 1 10,80 6,70 0,10 7,24 
 HORMIGÓN ARMADO HA-25  
 Losa cimentación, planta 0 1 7,50 6,50 0,50 24,38 
 Losa cimentación, planta -1 1 10,70 6,50 0,50 34,78 
 Muros cierre perimetral 1 34,40 0,35 2,00 24,08 
 Muro interior 1 6,68 0,20 2,00 2,67 
 98,11 
  ______________________________________________________  
 98,11 
M01091        h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t                
 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t  
 Medios auxiliares encofrados 10 8,00 80,00 
 hormigón  
 80,00 
  ______________________________________________________  
 80,00 
 APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA                                                        
PLAANC1       ud   Placa anclaje S275 350x550x20 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x550x20 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-  
 cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Edificio terciario 10 10,00 
 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  

 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 PILARES, según medición CYPE  
 Perfiles IPE, Pilares IPE450 10 465,30 4.653,00 
 VIGAS  
 Planta cubierta, IPE400 2 1.037,43 2.074,86 
 Planta cubierta, IPE360 1 1.729,20 1.729,20 
 8.457,06 
  ______________________________________________________  
 8.457,06 
B01074        m    Cargadero perfil acero laminado IPN-200                           
 Cargadero IPN-200 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y  
 UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE DB SE-A, inclu-  
 yendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VIGA POLIPASTO 1 13,00 13,00 
 Ventanas terciario 7 1,50 10,50 
 23,50 
  ______________________________________________________  
 23,50 
B01001        m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,  
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-  
 dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-  
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior  
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para  
 ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-  
 lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 Montaje andamios para edificio 1 15,00 6,00 90,00 
 90,00 
  ______________________________________________________  
 90,00 
B01002        m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de tra-  
 bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y  
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de  
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;  
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-  
 terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;  
 para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,  
 de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 Montaje andamios para edificio 1 15,00 6,00 90,00 
 90,00 
  ______________________________________________________  
 90,00 
B01003        m²   Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de  
 altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3  
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo  
 las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de  
 altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-  
 ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de  
 polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 Montaje andamios para edificio 2 15,00 6,00 180,00 
 180,00 
  ______________________________________________________  
 180,00 
M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                        
 Camión 241/310 CV con grúa  
 Medios auxilires para montaje de 6 8,00 48,00 
 estructura  
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 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bi-  
 componente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación  
 no incluida). No se incluyen medios de elevación.  
 VIGAS  
 Soporte de tramex en cuadro de 2 3,87 0,92 7,12 
 mando IPE240  
 7,12 
  ______________________________________________________  
 7,12 
 APARTADO 01.02.04 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS                               
B02023        m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x29 cm                           
 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm de baja densidad, para ejecución de muros ce-  
 rramiento, recibidos con mortero de cemento M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivela-  
 ción y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Cerramiento exterior 1 49,00 5,58 273,42 
 273,42 
  ______________________________________________________  
 273,42 
B01050        m³   Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual                   
 Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 malla electrosoldada ni fibras, ni encofrado.  
 Edificio terciario 1 18,00 6,50 0,12 14,04 
 14,04 
  ______________________________________________________  
 14,04 
B06012        m²   Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²         
 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente  
 térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permea-  
 bilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, com-  
 puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-  
 minio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.  
 Ventanas terciario 7 1,20 1,20 10,08 
 10,08 
  ______________________________________________________  
 10,08 
B06027.       m²   Acristalamiento termo aislante, 6/ 10,12,16/ 6 mm.                
 Acristalamiento termo aislante, formado por luna de 6, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  
 mm y luna de 6 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con  
 silicona incolora.  
 Ventanas terciario 7 1,20 1,20 10,08 
 10,08 
  ______________________________________________________  
 10,08 
B06017        m²   Persiana aluminio anodizado natural seguridad lama 40 mm          
 Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio anodizadas en bronce, de seguridad, y de 40  
 mm de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso  
 con p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate. Incluye cajón capialzado de aluminio, siste-  
 ma compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio,  
 compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 180 mm, montado.  
 Entrada terciario 1 3,50 5,45 19,08 
 19,08 
  ______________________________________________________  
 19,08 
REJA.01       m²   Reja para ventana de pletinas de acero                            
 Reja para ventana, ejecutada con pletinas de acero, protegida con dos manos de esmalte sintético,  
 anclada a la fachada. Totalmente terminada.  

 Ventanas terciario 7 1,20 1,20 10,08 
 10,08 
  ______________________________________________________  
 10,08 
ALFE.01       m    Alfeizar de ventana                                               
 Suministro y colocación de alféizar de piedra artificial, con goterón exterior.  
 Ventanas terciario 7 1,20 8,40 
 8,40 
  ______________________________________________________  
 8,40 
PUERTA.CF.01  ud   Puerta cortafuegos de acero galvanizado de una hoja de 1000x2100  
 Puerta de acero galvanizado de una hoja de 1000x2100 EI2- 45 C5  
 ENTRADA SALA MANDO Y 1 1,00 
 CONTROL  
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
PORTON.01     m²   Portón metálico de dos hojas                                      
 Portón metálico de dos hojas, ejecutado mediante bastidores de tubo de acero en retícula y chapa  
 grecada de espesor 1 mm. Incluso accesorios, salida de viga de polipasto, protegido con dos manos  
 de esmalte sintético, incluso cerrojos anclados a suelo y a estructura superior. Totalmente terminado.  
 Puerta metálica 1 3,50 5,40 18,90 
 18,90 
  ______________________________________________________  
 18,90 
IMPHOR001     m²   Impermeabilización elem. hormigón con mezcla bituminosa           
 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezca en caliente de mastic-betún-cau-  
 cho, aplicado a llana con espesores de 3 mm. incluso limpieza mediante chorreado ligero de la su-  
 perficie de hormigón y capa de imprimación al agua.  
 MUROS FOSO U.V. 1 26,18 1,60 1,60 67,02 
 67,02 
  ______________________________________________________  
 67,02 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Edificio terciario 1 18,00 6,50 0,12 14,04 
 14,04 
  ______________________________________________________  
 14,04 
ALBAR.01      m    Remate de albardilla en muro.                                     
 Suministro y colocación de albardilla de remate superior de muro de termoarcilla con piedra artificial,  
 con goterón exterior.  
 Remate muro 2 18,00 36,00 
 2 6,00 12,00 
 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 
B03010        m²   Enfoscado maestreado y fratasado, paramento horizontal            
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizontales.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Cerramiento exterior 2 49,00 5,58 546,84 
 546,84 
  ______________________________________________________  
 546,84 
B03026        m²   Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical             
 Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpie-  
 za del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Sin incluir medios auxiliares.  
 Cerramiento exterior 2 49,00 5,58 546,84 
 546,84 
  ______________________________________________________  
 546,84 
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B02045        ud   Ayuda albañilería electricidad                                    
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m² de superficie, en construcciones  
 de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-  
 zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
B02046        ud   Ayuda albañilería fontanería                                      
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m² de superficie, en construcciones de  
 nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-  
 zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
B02048        ud   Ayuda albañilería instalaciones especiales                        
 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (megafonía, robo, incendios) por cada 100 m² de su-  
 perficie, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
 les, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 01.02.05 CUBIERTA                                                          
B04010        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50                        
 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lá-  
 minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-  
 tal de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deducien-  
 do huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).  
 CUBIERTA TERC. 1 19,13 6,00 114,78 
 114,78 
  ______________________________________________________  
 114,78 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 CUBIERTA  
 Correas cubierta (Z 200x2,5) 13 6,50 7,46 630,37 
 630,37 
  ______________________________________________________  
 630,37 
PIE.AUX.CUB   ud   Piezas auxiliares para cubierta                                   
 Piezas auxilires para cubierta.  
  ________________________________________________  
 1,00 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bi-  
 componente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación  
 no incluida). No se incluyen medios de elevación.  
 CUBIERTA  
 Correas cubierta (Z 200x2,5) 13 6,50 0,77 65,07 
 65,07 
  ______________________________________________________  
 65,07 
M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                        
 Camión 241/310 CV con grúa  
 Medios auxilires para montaje de 3 8,00 24,00 
 cubierta  
 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
 

 APARTADO 01.02.06 DRENAJE                                                           
B08096        m    Canalón PVC circular 125 mm de desarrollo                         
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 Longitud drenaje cubierta 1 18,00 18,00 
 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
B08093        m    Bajante de PVC, pluviales 90 mm                                   
 Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colo-  
 cada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y  
 probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-5.  
 Bajante edificio terciario 1 6,80 6,80 
 6,80 
  ______________________________________________________  
 6,80 
CANREJI       m    Canaleta en PVC con rejilla en fundición                          
 Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de anchura y 64 mm de altura, se-  
 gún UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso piezas especiales y rejilla de garaje de fundición, clase  
 B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y 130 mm de anchura.  
 Drenaje edificio 1 5,00 5,00 
 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
B08061        m    Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 110 mm  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 110 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm  
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-  
 liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas ni piezas especiales, s/  
 CTE-HS-5.  
 Salida aguas interior edificio 1 23,65 23,65 
 23,65 
  ______________________________________________________  
 23,65 
B08071        m    Tubería de PVC serie B con junta pegada D=90 mm                   
 Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una  
 resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de  
 evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,  
 manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Salida aguas interior edificio 1 6,00 6,00 
 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
 APARTADO 01.02.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
PCI11001      ud   Central detección gases tóxicos                                   
 Central de detección de gases tóxicos, instalada.  
 Laboratorio 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
B11001        ud   Pulsador alarma incendio convencional                             
 Pulsador de alarma convencional de fuego en color rojo, con tapa protección, microrruptor, led de  
 alarma, autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada,  
 conexión a dos hilos, equipo con certificado CE y conforme a norma EN 54-11, totalmente instalado.  
 P.I. Edificio terciario 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
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B11005        ud   Sirena electrónica incendios convencional                         
 Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Nivel  
 sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con ba-  
 se baja) IP65 (con base alta).  
 P.I. Edificio terciario 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
B11009        ud   Extintor portatil polvo ABC 6 kg                                  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de eficacia 27A  
 183C ó 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.  
 P.I. Edificio terciario 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
B11018        ud   Bloque autónomo emergencia hasta 250 lúmenes                      
 Bloque autónomo de emergencia de superficie o semiempotrado, de hasta 250 lúmenes, carcasa en  
 policarbonato, piloto testigo de carga LED con autonomía 1 hora y equipado con batería Ni-Cd estan-  
 ca de alta temperatura, construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Totalmen-  
 te conexionado.  
 P.I. Edificio terciario 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
B11010        ud   Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clas  
 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios  
 (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicande-  
 las); fabricada en material plástico, de dimensiones maximas para equipos PCI de 297x210 mm  
 (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm  conforme a UNE 23033-1, UNE  
 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.  
 P.I. Edificio terciario 6 6,00 
 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
INSCI008      ud   Conexión a central.                                               
 Conexión a central mediante conductor de 3x1,5mm2. Instalado.  
 Total 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
B11004        ud   Detector óptico-térmico algorítmico                               
 Detector algoritmico con doble tecnologia de humo y calor con zócalo y protector de polvo. Conexión  
 a dos hilos. Equipo con certificado CE y conforme a Norma EN 54-7 y EN 54-5. Totalmente instala-  
 do.  
 P.I. Edificio terciario 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 01.02.08 OTROS                                                             
B05036        m²   Recrecido con mortero autonivelante                               
 Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CT-C10-F3 para capas base de pavimentos y  
 nivelación a partir de 4 cm de espesor, 10 MPa conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, aplica-  
 do mediante bombeo.  
 RECRECIDO PARA APOYO FILTRO 1 4,00 2,50 0,18 1,80 
 RECRECIDO PARA APOYO U.V. 2 1,90 1,60 0,08 0,49 
 2,29 
  ______________________________________________________  
 2,29 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 ACERA PERÍMETRO EDIFICIO 1 57,00 57,00 

 57,00 
  ______________________________________________________  
 57,00 
I17005        m²   Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%             
 Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media má-  
 xima del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y re-  
 mates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de  
 juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cura-  
 do.  
 Acerado perimentral 1 49,00 1,20 58,80 
 Zona depósitos 1 6,00 2,80 16,80 
 75,60 
  ______________________________________________________  
 75,60 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Acerado perimentral 1 49,00 1,20 0,15 8,82 
 Zona depósitos 1 6,00 2,80 0,15 2,52 
 11,34 
  ______________________________________________________  
 11,34 
POLIPAST.3    ud   Polipasto manual 3000Kg                                           
 Polipasto manual de 3000 kg totalmente instalado.  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Polipasto 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
T012          ud   Caseta de control prefabricado                                    
 Caseta de control en hormigón prefabricado de dimensiones  2,4x2,4x2,5, incluido transporte y total-  
 mente acabado, incluido instalaciones  
 CASETA DEPÓSITO HIPOCLORITO 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
ESCTRA1       ud   Escalera tramex edificio terciario                                
 Escalera metálica realizada con peldañeado de tramex 30x30/30x2 galvanizado y barandilla com-  
 puesta por pasamanos, liston intermedio y rodapié, incluso anclajes a soporte.  
 ESCALERA TRAMEX 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
REJI.SU02     ml   Rejillas sumideros ejecutados sobre solera de hormigón            
 Suministro y ejecución de rejillas lineales para soleras de hormigón, con parte proporcional de modifi-  
 cación de armaduras encofrados y sellados, totalmente terminada.  
 Interior edificio tratamiento terciario 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
 SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES, VALVULERÍA Y ACCESORIOS                             
 APARTADO 01.03.01 TRAMO EDAR-POZO DE BOMBEO                                         
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 CONDUCCIÓN EDAR-TERCIARIO  
 Excavación de zanja 1 56,80 1,20 1,20 81,79 
 CONDUCCIÓN ARQ.LLEGADA A  
 POZO DE BOMBEO  
 Conducción 1 1,75 1,20 1,20 2,52 
 84,31 
  ______________________________________________________  
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 84,31 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 CONDUCCIÓN EDAR-TERCIARIO  
 Excavación de zanja 1,2 56,80 1,20 1,20 98,15 
 CONDUCCIÓN ARQ.LLEGADA A  
 POZO DE BOMBEO  
 Conducción 1,2 1,75 1,20 1,20 3,02 
 101,17 
  ______________________________________________________  
 101,17 
A08034        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CONDUCCIÓN EDAR-ARQUETA DE  
 LLEGADA  
 Conducción 1 56,80 56,80 
 Tramo vertical de la conducción 1 3,15 3,15 
 CONDUCCIÓN ARQ.LLEGADA A  
 POZO DE BOMBEO  
 Conducción 1 1,75 1,75 
 61,70 
  ______________________________________________________  
 61,70 
A17011        ud   Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado        
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 6 6,00 
 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 CONDUCCIÓN EDAR-ARQUETA DE  
 LLEGADA  
 Conducción 1 56,80 0,10 5,68 
 CONDUCCIÓN ARQ.LLEGADA A  
 POZO DE BOMBEO  
 Conducción 1 1,75 0,10 0,18 
 5,86 
  ______________________________________________________  
 5,86 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 CONDUCCIÓN EDAR-TERCIARIO  
 Excavación de zanja 1 56,80 1,20 1,20 81,79 
 Tubería (a deducir) -1 56,80 0,05 -2,84 
 Cama de arena (a deducir) -1 56,80 1,20 0,10 -6,82 
 CONDUCCIÓN ARQ.LLEGADA A  
 POZO DE BOMBEO  
 Conducción 1 1,75 1,20 1,20 2,52 
 Tubería (a deducir) -1 1,75 0,05 -0,09 
 Cama de arena (a deducir) -1 1,75 1,20 0,10 -0,21 
 74,35 
  ______________________________________________________  
 74,35 
 
 

 APARTADO 01.03.02 BOMBEO A TERCIARIO                                                
CALD.INOX.01  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de  
 80mm a 160 mm y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y  
 tornillería (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 BOMBEO A TERCIARIO  
 Tub. DN100 3 6,50 11,28 219,96 
 Bridas DN100 12 2,38 28,56 
 Soportes calderería 50 50,00 
 298,52 
  ______________________________________________________  
 298,52 
CALD.INOX.02  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de  
 160mm a 300mm y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y  
 tornillería (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 BOMBEO A TERCIARIO  
 Tub. DN300 1 2,00 31,95 63,90 
 Soportes calderería 50 50,00 
 113,90 
  ______________________________________________________  
 113,90 
A10009        ud   Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 BOMBEO A TERCIARIO  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A10043        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 BOMBEO A TERCIARIO  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
VALVRET100    ud   Válvula de retención 4"                                           
 Válvula de retención 4"  
 BOMBEO A TERCIARIO  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 BOMBEO A TERCIARIO  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 BOMBEO A TERCIARIO  
 3 3,00 
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 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
COM.MUR.01    ud   Compuesta mural de 70 cm de anchura. AISI 304.                    
 Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para montaje en pared - AISI 304.  
 BOMBEO A TERCIARIO 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 01.03.03 TRATAMIENTO TERCIARIO                                             
CALD.INOX.02  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de  
 160mm a 300mm y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y  
 tornillería (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 TRAMOS RECTOS  
 TRAMO COLECTOR A FILTRO  
 Conducción DN250 1 3,50 26,94 94,29 
 TRAMO FILTRO A U.V.  
 Conducción DN250 1 37,00 26,94 996,78 
 TRAMO LIMPIEZA FILTROS  
 Conducción DN250 1 17,00 26,94 457,98 
 CODOS  
 TRAMO COLECTOR A FILTRO  
 Conducción DN250 1 0,60 26,94 16,16 
 TRAMO FILTRO A U.V.  
 Conducción DN250 5 0,60 26,94 80,82 
 TRAMO LIMPIEZA FILTROS  
 Conducción DN250 4 0,60 26,94 64,66 
 TRAMO BY-PASS A CABECERA  
 Conducción DN250 3 0,60 26,94 48,49 
 REDUCCIONES 250-500  
 TRAMO COLECTOR A FILTRO  
 Conducción DN250 1 0,55 35,00 19,25 
 TRAMO FILTRO A U.V.  
 Conducción DN250 1 0,55 35,00 19,25 
 TRAMO LIMPIEZA FILTROS  
 Conducción DN250 1 0,55 35,00 19,25 
 TES  
 TRAMO COLECTOR A FILTRO  
 Conducción DN250 1 0,65 26,94 17,51 
 TRAMO FILTRO A U.V.  
 Conducción DN250 4 0,65 26,94 70,04 
 TRAMO BY-PASS A CABECERA  
 Conducción DN250 1 0,65 26,94 17,51 
 Soportes calderería 200 200,00 
 2.121,99 
  ______________________________________________________  
 2.121,99 
A08034        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 TRAMO BY-PASS A CABECERA  
 1 26,50 26,50 
 26,50 
  ______________________________________________________  
 26,50 
A17011        ud   Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado        
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 TRAMO BY-PASS A CABECERA  
 3 3,00 

 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A08002        m    Tubería PE100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-  
 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 TRAMO HIPOCLORITO  
 Conducción Bombeo hipoclorito a 1 4,50 4,50 
 conducción  
 PUNTOS DE CONTROL  
 Entrada punto de control 1 1 17,50 17,50 
 Entrada punto de control 2 1 5,70 5,70 
 Salida punto de control 1 1 2,90 2,90 
 30,60 
 Salida punto de control 2 1 16,90 16,90 
 16,90 
  ______________________________________________________  
 47,50 
A06008        m    Tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada     
 Tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de  
 goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye  
 las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-  
 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 TRAMO VACIADOS A BOMBEO  
 Conducción principal 1 23,40 23,40 
 Conexión con filtro 1 4,50 4,50 
 Conexión con sumidero sala UV 1 3,40 3,40 
 31,30 
  ______________________________________________________  
 31,30 
A16003        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm, colocado.                            
 Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 TRAMO VACIADOS A BOMBEO  
 Conducción principal 2 2,00 
 Conexión con filtro 2 2,00 
 Conexión con sumidero sala UV 3 3,00 
 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
A16013        ud   Té PVC derivación ø 90 mm, colocada                               
 Té PVC ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba.    
 TRAMO VACIADOS A BOMBEO  
 Conexión con filtro 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 TRAMO FILTRO A U.V.  
 7 7,00 
 TRAMO LIMPIEZA FILTROS  
 1 1,00 
 TRAMO BY-PASS A CABECERA  
 1 1,00 
 9,00 
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  ______________________________________________________  
 9,00 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 TRAMO FILTRO A U.V.  
 7 7,00 
 TRAMO LIMPIEZA FILTROS  
 1 1,00 
 TRAMO BY-PASS A CABECERA  
 1 1,00 
 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
 APARTADO 01.03.04 IMPULSIÓN A BIOLÓGICO EDAR                                        
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 CONDUCCIÓN A CABECERA  
 Excavación de zanja 1 82,00 1,20 1,20 118,08 
 118,08 
  ______________________________________________________  
 118,08 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 CONDUCCIÓN A CABECERA  
 Excavación de zanja 1,2 82,00 1,20 1,20 141,70 
 141,70 
  ______________________________________________________  
 141,70 
A08034        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CONDUCCIÓN A CABECERA  
 Conducción 1 82,00 82,00 
 82,00 
  ______________________________________________________  
 82,00 
A17011        ud   Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado        
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 CONDUCCIÓN A CABECERA  
 Conducción 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 CONDUCCIÓN A CABECERA  
 Cama de arena conducción 1 82,00 1,20 0,10 9,84 
 9,84 
  ______________________________________________________  
 9,84 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  

 CONDUCCIÓN A CABECERA  
 Excavación de zanja 1 82,00 1,20 1,20 118,08 
 Tubería (a deducir) -1 82,00 0,05 -4,10 
 Cama de arena (a deducir) -1 82,00 1,20 0,10 -9,84 
 104,14 
  ______________________________________________________  
 104,14 
CALD.INOX.01  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de  
 80mm a 160 mm y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y  
 tornillería (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 BOMBEO A CABECERA EDAR  
 Tub. DN100 2 6,50 11,28 146,64 
 Bridas DN100 8 2,38 19,04 
 Soportes calderería 25 25,00 
 190,68 
  ______________________________________________________  
 190,68 
CALD.INOX.02  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de  
 160mm a 300mm y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y  
 tornillería (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 BOMBEO A CABECERA EDAR  
 Tub. DN250 1 1,40 26,94 37,72 
 Soportes calderería 50 50,00 
 87,72 
  ______________________________________________________  
 87,72 
A10009        ud   Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 BOMBEO A CABECERA EDAR  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
A10043        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 BOMBEO A CABECERA EDAR  
 2 2,00 
 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
VALVRET100    ud   Válvula de retención 4"                                           
 Válvula de retención 4"  
 BOMBEO A CABECERA EDAR  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 BOMBEO A CABECERA EDAR  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
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 APARTADO 01.03.05 BOMBEO DE IMPULSIÓN                                               
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 BOMBEO A DEPOSITO INTERMEDIO  
 Tub. DN100 3 7,70 11,28 260,57 
 Bridas DN100 6 2,38 14,28 
 Soportes calderería 25 25,00 
 BOMBEO A DEPOSITO INTERMEDIO  
 Tub. DN250 1 4,40 26,94 118,54 
 Soportes calderería 50 50,00 
 ARQUETA VÁLVULAS JUNTO  
 ARQUETA IMPULSIÓN A DEPOSITO  
 INTERMEDIO  
 Tub. DN250 1 2,00 26,94 53,88 
 TES 1 0,65 26,94 17,51 
 SALIDA ANTICP. ONDA  
 Tramo anticip. onda 4 1,12 26,94 120,69 
 660,47 
  ______________________________________________________  
 660,47 
VALVRET100    ud   Válvula de retención 4"                                           
 Válvula de retención 4"  
 SALIDA DE BOMBEO Nº1  
 Tramo bombeo-colector 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A10043        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 SALIDA DE BOMBEO Nº1  
 Tramo bombeo-colector 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A10009        ud   Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 SALIDA DE BOMBEO Nº1  
 Tramo bombeo-colector 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
VENT50        ud   Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm                           
 Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm  
 SALIDA DE BOMBEO Nº1  
 Tramo bombeo-colector 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 CONDUCCIÓN TERCIARIO A BALSA  
 ALMACENAMIENTO  
 Conducción 1 31,00 1,20 1,20 44,64 
 CONDUCCIÓN BALSA  
 ALMACENAMIENTO A BOMBEO  
 IMPULSIÓN  

 Conducción 1 14,00 1,20 1,20 20,16 
 64,80 
  ______________________________________________________  
 64,80 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 CONDUCCIÓN TERCIARIO A BALSA  
 ALMACENAMIENTO  
 Conducción 1,2 31,00 1,20 1,20 53,57 
 CONDUCCIÓN BALSA  
 ALMACENAMIENTO A BOMBEO  
 IMPULSIÓN  
 Conducción 1,2 14,00 1,20 1,20 24,19 
 77,76 
  ______________________________________________________  
 77,76 
A08034        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CONDUCCIÓN TERCIARIO A BALSA  
 ALMACENAMIENTO  
 Conducción 1 31,00 31,00 
 CONDUCCIÓN BALSA  
 ALMACENAMIENTO A BOMBEO  
 IMPULSIÓN  
 Conducción 1 14,00 14,00 
 45,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 
A17011        ud   Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado        
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 CONDUCCIÓN TERCIARIO A BALSA  
 ALMACENAMIENTO  
 Conducción 3 3,00 
 CONDUCCIÓN BALSA  
 ALMACENAMIENTO A BOMBEO  
 IMPULSIÓN  
 Conducción 2 2,00 
 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 CONDUCCIÓN TERCIARIO A BALSA  
 ALMACENAMIENTO  
 Conducción 1 31,00 1,20 0,10 3,72 
 CONDUCCIÓN BALSA  
 ALMACENAMIENTO A BOMBEO  
 IMPULSIÓN  
 Conducción 1 14,00 1,20 0,10 1,68 
 5,40 
  ______________________________________________________  
 5,40 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 CONDUCCIÓN TERCIARIO A BALSA  
 ALMACENAMIENTO  
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 Conducción 1 31,00 1,20 1,20 44,64 
 Tubería (a deducir) -1 31,00 0,05 -1,55 
 Cama de arena (a deducir) -1 31,00 1,20 0,10 -3,72 
 CONDUCCIÓN BALSA  
 ALMACENAMIENTO A BOMBEO  
 IMPULSIÓN  
 Conducción 1 14,00 1,20 1,20 20,16 
 Tubería (a deducir) -1 14,00 0,05 -0,70 
 Cama de arena (a deducir) -1 14,00 1,20 0,10 -1,68 
 57,15 
  ______________________________________________________  
 57,15 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 ARQUETA VÁLVULAS JUNTO  
 ARQUETA IMPULSIÓN A DEPOSITO  
 INTERMEDIO  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 ARQUETA VÁLVULAS JUNTO  
 ARQUETA IMPULSIÓN A DEPOSITO  
 INTERMEDIO  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
PV25025       m    Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Vertido a arqueta previa a cauce  
 1 134,00 134,00 
 134,00 
  ______________________________________________________  
 134,00 
ANTOND8040    ud   Válvula anticipadora de onda, DN80 y PN40                         
 Válvula anticipadora de onda de paso total, con conexión de brida DN80 y presión nominal 40 at-  
 mósferas, en acero AISI304, con calibración en alta de 25 bares y en baja de 6 bares.  
 SALIDA BOMBEO  
 Válvula anticipadora de onda 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
A24007        m    Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), soldada colocada  
 Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas  
 especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-  
 sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.  
 SALIDA ANTICIPADORA DE ONDA  
 Tramo anticip. onda 1 13,80 13,80 
  ______________________________________________________  
 13,80 
 SUBCAPÍTULO 01.04 ARQUETAS Y POZOS                                                  
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  

 xiliares.   
 ARQUETA CONEXIÓN EDAR  
 (según medición auxiliar) 1 68,20 68,20 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT. 68,20 
 TERCIARIO  
 (según medición auxiliar) 1 30,80 30,80 
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A  
 TERCIARIO)  
 Pozo de bombeo, planta -1 1 6,40 3,25 3,48 72,38 
 103,18 
 Arqueta de válvulas, planta 0 1 6,40 2,65 1,15 19,50 
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 HUERTO SOLAR)  
 Pozo de bombeo, planta -1 1 6,30 4,10 4,40 113,65 
 133,15 
 Arqueta de válvulas, planta 0 1 4,60 4,60 4,10 86,76 
 86,76 
  ______________________________________________________  
 391,29 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 ARQUETA CONEXIÓN EDAR  
 (según medición auxiliar) 1,15 68,20 78,43 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT. 78,43 
 TERCIARIO  
 (según medición auxiliar) 1,15 30,80 35,42 
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A  
 TERCIARIO)  
 Pozo de bombeo, planta -1 1,15 6,40 3,25 3,48 83,24 
 118,66 
 Arqueta de válvulas, planta 0 1,15 6,40 2,65 1,15 22,43 
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 HUERTO SOLAR)  
 Pozo de bombeo, planta -1 1,15 6,30 4,10 4,40 130,70 
 153,13 
 Arqueta de válvulas, planta 0 1,15 4,60 4,60 4,10 99,77 
 99,77 
  ______________________________________________________  
 449,99 
I02029da      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km      
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 ARQUETAS Y POZOS  
 Transporte material mov. tierras 1 449,29 449,29 
  ______________________________________________________  
 449,29 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 ARQUETA CONEXIÓN EDAR  
 Solera (según medi. auxiliar) 1 114,81 114,81 
 114,81 
 Muros (según med. auxiliar) 1 381,89 381,89 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT.  
 TERCIARIO  
 Solera (según medi. auxiliar) 1 108,82 108,82 
 490,71 
 Muros (según med. auxiliar) 1 208,57 208,57 
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A 208,57 
 TERCIARIO)  
 (Se considera una cuantía de 86,78 86,78 17,31 1.502,16 
 kg/m3)  
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A 1.502,16 
 HUERTO SOLAR)  
 (Se considera una cuantía de 86,78 86,78 40,43 3.508,52 
 kg/m3)  



 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD          CÓDIGO RESUMEN                UDS       LONGITUD   ANCHURA  ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD 
 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   48 

                       

 

 3.508,52 
  ______________________________________________________  
 5.824,77 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON EDAR  
 Solera (según medi. auxiliar) 1 2,94 2,94 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT. 2,94 
 TERCIARIO  
 Solera (según medición auxiliar) 1 2,87 2,87 
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A  
 TERCIARIO)  
 Solera planta -1 (pozo de bombeo) 1 13,20 0,25 3,30 
 6,17 
 Solera planta 0 (arqueta de válvulas) 1 12,60 0,25 3,15 
 3,15 
  ______________________________________________________  
 12,26 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 ARQUETA CONEXIÓN EDAR  
 Muros ext. (según med. auxiliar) 1 21,00 21,00 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT. 21,00 
 TERCIARIO  
 Muros ext (según medición auxiliar) 1 11,48 11,48 
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A  
 IMPULSIÓN)  
 Planta -1 (pozo de bombeo) 1 8,80 3,10 27,28 
 Planta -1 (medianera) 1 4,40 2,30 10,12 
 48,88 
 Planta 0 (arqueta de válvulas) 1 7,80 0,80 6,24 
 6,24 
  ______________________________________________________  
 76,12 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETA CONEXIÓN EDAR  
 Muros int. (según med. auxiliar) 1 16,00 16,00 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT. 16,00 
 TERCIARIO  
 Muros int (según medición auxiliar) 1 8,68 8,68 
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A  
 TERCIARIO)  
 Muros interior bombeo a tercario 1 7,80 3,10 24,18 
 Muros interior bombeo a cabecera 1 6,40 3,10 19,84 
 52,70 
 Muros interior arqueta de válvulas 1 10,70 0,80 8,56 
 8,56 
  ______________________________________________________  
 77,26 
I16005        m²   Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m                           
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 INTERMEDIO)  
 Muros exteriores pozo 1 23,00 4,99 114,77 
 114,77 
  ______________________________________________________  
 114,77 
I16008        m²   Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos                   
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consideran-  
 do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  

 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 INTERMEDIO)  
 Muros interiores arqueta válvulas 1 12,00 4,69 56,28 
 Muros interiores pozo de bombeo 1 11,00 4,69 51,59 
 107,87 
  ______________________________________________________  
 107,87 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 ARQUETA CONEXIÓN EDAR  
 (según medición auxiliar) 1 9,61 0,10 0,96 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT. 0,96 
 TERCIARIO  
 (según medición auxiliar) 1 9,28 0,10 0,93 
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A  
 TERCIARIO)  
 Pozo de bombeo - planta - 1 1 4,60 2,40 0,10 1,10 
 2,03 
 Arqueta de válvulas 1 4,60 1,70 0,10 0,78 
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 HUERTO SOLAR)  
 Pozo de bombeo, planta -1 1 4,90 2,10 0,10 1,03 
 1,81 
 Arqueta de válvulas, planta 0 1 3,60 3,60 0,10 1,30 
 1,30 
  ______________________________________________________  
 6,10 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON EDAR  
 Solera (según medi. auxiliar) 1 1,54 1,54 
 1,54 
 Muros (según med. auxiliar) 1 4,63 4,63 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT.  
 TERCIARIO  
 Solera (según medición auxiliar) 1 1,46 1,46 
 6,09 
 Muros (según medición auxiliar) 1 2,52 2,52 
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A  
 TERCIARIO)  
 Pozo de bombeo (planta -1) - Solera 1 4,40 2,20 0,25 2,42 
 Arqueta de válvulas - Solera 1 4,40 1,85 0,25 2,04 
 Pozo de bombeo (planta -1) - Muro 1 1 4,40 0,25 3,10 3,41 
 Pozo de bombeo (planta -1) - Muro 2 1 2,20 0,25 3,10 1,71 
 Pozo de bombeo (planta -1) - Muro 3 1 4,40 0,25 2,30 2,53 
 Pozo de bombeo (planta -1) - Muro 4 1 2,20 0,25 3,10 1,71 
 Pozo de bombeo (planta -1) - Muro 1 1,70 0,20 3,10 1,05 
 medianera entre bombas  
 Arqueta de válvulas (planta 0) - Muro 1 4,40 0,25 0,80 0,88 
 1  
 Arqueta de válvulas (planta 0) - Muro 1 1,90 0,25 0,80 0,38 
 2  
 Arqueta de válvulas (planta 0) - Muro 1 4,40 0,25 0,80 0,88 
 3  
 19,53 
 Arqueta de válvulas (planta 0) - Muro 1 1,90 0,20 0,80 0,30 
 4 (medianera)  
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 HUERTO SOLAR)  
 Pozo de bombeo, planta -1, Solera 1 4,60 2,10 0,25 2,42 
 Arqueta de válvulas, planta 0, Solera 1 3,60 3,60 0,25 3,24 
 Pozo de bombeo (planta -1), Muro 1 1 4,30 0,30 4,69 6,05 
 Pozo de bombeo (planta -1), Muro 2 1 2,10 0,30 4,69 2,95 
 Pozo de bombeo (planta -1), Muro 3 1 4,30 0,30 4,69 6,05 
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 Pozo de bombeo (planta -1), Muro 4 1 3,60 0,30 4,69 5,07 
 Arqueta de válvulas (planta 0), Muro 1 1 3,30 0,30 4,69 4,64 
 Arqueta de válvulas (planta 0), Muro 2 1 3,60 0,30 4,69 5,07 
 35,79 
 Arqueta de válvulas (planta 0), Muro 3 1 3,30 0,30 4,69 4,64 
 4,64 
  ______________________________________________________  
 67,59 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 ARQUETA CONEXIÓN EDAR  
 Hormigón de limpieza 1 0,96 0,96 
 0,96 
 Hormigón HA-25 1 6,17 6,17 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT.  
 TERCIARIO  
 Hormigón de limpieza 1 0,93 0,93 
 7,10 
 Hormigón HA-25 1 3,98 3,98 
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A  
 TERCIARIO)  
 Hormigón de limpieza 1 1,88 1,88 
 5,86 
 Hormigón HA-25 1 17,31 17,31 
 POZO DE BOMBEO Nº1  
 Hormigón de limpieza 1 2,27 2,27 
 19,58 
 Hormigón HA-25 1 40,43 40,43 
 40,43 
  ______________________________________________________  
 73,93 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  
 ARQUETA CONEXIÓN CON EDAR  
 (según medición auxiliar) 1 55,20 55,20 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT.  
 TERCIARIO  
 (según medición auxiliar) 1 23,00 23,00 
 78,20 
  ______________________________________________________  
 78,20 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON EDAR  
 2 2,00 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT.  
 TERCIARIO  
 1 1,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON EDAR  
 2 2,00 
 ARQUETA DE LLEGADA A TRAT.  
 TERCIARIO  
 1 1,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 

A05048        ud   Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada                     
 Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema  
 de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-  
 cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-  
 diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se  
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON EDAR  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 HUERTO SOLAR)  
 Perfiles IPE300 (P = 42,2 kg/m) 42,2 16,60 700,52 
 700,52 
  ______________________________________________________  
 700,52 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bi-  
 componente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación  
 no incluida). No se incluyen medios de elevación.  
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 HUERTO SOLAR)  
 Perfiles IPE300 (P = 42,2 kg/m) 1,16 16,60 19,26 
 19,26 
  ______________________________________________________  
 19,26 
F-P35020      m²   Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado                            
 Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)  
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A  
 TERCIARIO) 
 Pozo de bombeo a terciario 1 1,70 1,90 3,23 
 Pozo de bombeo a cabecera 1 2,40 1,90 4,56 
 7,79 
 Arqueta de válvulas 1 4,10 1,65 6,77 
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 HUERTO SOLAR)  
 Pozo de bombeo 1 4,20 1,70 7,14 
 13,91 
 Arqueta de válvulas 1 3,20 3,20 10,24 
 ARQUETA CONEXIÓN EDAR 1 1,65 1,65 2,72 
 12,96 
  ______________________________________________________  
 34,66 
PAS250-300    ud   Pasamuros en acero INOX AISI 304 250 MM., L = 300 mm              
 Pasamuros en acero inoxidable INOX-304, diametro nominal DN250 y longitud 300mm  
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 HUERTO SOLAR)  
 Pas 3 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
PAS250-200    ud   Pasamuros en acero INOX AISI 304 250 MM., L = 200 mm              
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A 3 3,00 
 TERCIARIO)  
 Pas1 3,00 
  ______________________________________________________  
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 3,00 
JUNSTAWS      m    Impermeabilización de junta de hormigonado, vertical u horizonta  
 Impermeabilización de junta de hormigonado (junta water stop), vertical u horizontal, en contacto con  
 agua, mediante colocación de perfil hidroexpansivo a base de caucho natural reticulado, de expan-  
 sión controlada, de 20x10 mm, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva  
 POZO DE BOMBEO Nº0 (BOMBEO A  
 TERCIARIO)  
 Juntas water stop 4 12,80 51,20 
 POZO DE BOMBEO Nº1 (BOMBEO A  
 HUERTO SOLAR)  
 Juntas water stop 4 12,60 50,40 
 101,60 
  ______________________________________________________  
 101,60 
PATES.01      ud   Pates de polipropileno anclados a muro                            
 Pates de polipropileno anclados a muro  
 ARQUETA CONEXIÓN EDAR 8,00 
 POZO DE BOMBEO Nº1 18,00 
 
  ______________________________________________________  
 26,00 
M01091        h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t                
 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t  
 
  ________________________________________________  
 80,00 
B01001        m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,  
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-  
 dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-  
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior  
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para  
 ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-  
 lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 Montaje andamios ejecución arquetas 1 15,00 4,00 60,00 
 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
B01002        m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de tra-  
 bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y  
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de  
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;  
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-  
 terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;  
 para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,  
 de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 Montaje andamios ejecución arquetas 1 15,00 4,00 60,00 
 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
B01003        m²   Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de  
 altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3  
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo  
 las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de  
 altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-  
 ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de  
 polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 Montaje andamios ejecución arquetas 2 15,00 4,00 120,00 

 120,00 
  ______________________________________________________  
 120,00 
 SUBCAPÍTULO 01.05 EQUIPOS                                                           
BCENT1        ud   Bomba centrífuga, P = 3kW                                         
 Bomba centrífuga sumergible antideflagrante, 400 V y potencia nominal en el eje de 3 kW  
 BOMBEO A TERCIARIO  
 2 bombas en paralelo + 1 en reserva 3 3,00 
 BOMBEO A CABECERA EDAR 3,00 
 1 bombas + 1 en reserva 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
FILTDISC10    ud   Filtro de disco para eliminación de SS, 10 discos, Q=340 m3/h     
 Filtro de disco para la eliminación de sólidos en suspensión con 10 discos unidos al rotor y 10 case-  
 tes cada disco, con apertura de filtro de 10 micras, para un caudal máximo de 340 m3/h.  
 TRATAMIENTO TERCIARIO  
 Filtro de disco 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UV32AL50      ud   Equipo UV para desinfección en terciariom con 32 lámparas         
 Reactor ultravioleta con 32 lámparas, potencia de lámparas 250 W por lámpara, potencia total del  
 equipo 8kW, protección IP54, alimentación trifásica y 50 Hz de frecuencia, con limpieza mecánica  
 automática, incluyendo transporte y puesta en marcha.  
 TRATAMIENTO TERCIARIO  
 Reactores UV 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
DEPVERT       ud   Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l                  
 Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes características:  
 - Capacidad útil: 1.000 l  
 - Diámetro: 1,00 m  
 - Altura total: 1,46 m   
 Materiales:  
 - Depósito: PRFV  
 - Barrera química: resina estervinilica  
 - Refuerzo mecánico: resina ortoflálica  
 Según PPT, totalmente montado y probado.  
 TRATAMIENTO TERCIARIO  
 Depósito hipoclorito 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
BOMBA.A       ud   Bomba achique                                                     
 Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hie-  
 rro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura  
 máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de im-  
 pulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxida-  
 ble AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3,  
 aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68,  
 cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmi-  
 co.  
 EDIFICIO TERCIARIO  
 Achique aguas planta -1 U.V. 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
BOBMINT       ud   Bomba vertical, P=90 kW                                           
 Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mis-  
 mo nivel, cuerpo construido en fundición dúctil, para potencia 90 kW.  
 BOMBEO IMPULSIÓN ERAR (Nº1)  
 2 bombas en paralelo + 1 en reserva 3 3,00 
 3,00 
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  ______________________________________________________  
 3,00 
 SUBCAPÍTULO 01.06 ACONDICIONAMIENTO ALMAC. AGUA REGENERADA                          
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 ALMACENAMIENTO AGUA  
 REGENERADA  
 Anclaje perimetral 1 203,21 0,60 0,60 73,16 
 ALIVIADERO  
 Canal aliviadero 1 12,89 1,40 0,80 14,44 
 CONEXIONES BALSA  
 Conexión de terciario a balsa 1 34,00 1,00 1,00 34,00 
 Conexión de balsa a bombeo 1 14,00 1,00 4,00 56,00 
 DESAGUE DE FONDO  
 Excavación 1 1,25 1,25 1,00 1,56 
 179,16 
  ______________________________________________________  
 179,16 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 ALMACENAMIENTO AGUA  
 REGENERADA  
 Anclaje perimetral 1,2 203,21 0,60 0,60 87,79 
 87,79 
 ALIVIADERO  
 Canal aliviadero 1,2 12,89 1,40 0,80 17,32 
 17,32 
 CONEXIONES BALSA  
 Conexión de terciario a balsa 1,2 34,00 1,00 1,00 40,80 
 Conexión de balsa a bombeo 1,2 14,00 1,00 4,00 67,20 
 108,00 
 DESAGUE DE FONDO  
 Excavación 1,2 1,25 1,25 1,00 1,88 
 1,88 
  ______________________________________________________  
 214,99 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 ALMACENAMIENTO AGUA  
 REGENERADA  
 Anclaje perimetral 1,2 203,21 0,60 0,60 87,79 
 87,79 
 ALIVIADERO  
 Canal aliviadero 1,2 12,89 1,40 0,80 17,32 
 17,32 
 CONEXIONES BALSA  
 Conexión de terciario a balsa 1,2 34,00 1,00 1,00 40,80 
 Conexión de balsa a bombeo 1,2 14,00 1,00 4,00 67,20 
 108,00 
 DESAGUE DE FONDO  
 Excavación 1,2 1,25 1,25 1,00 1,88 
 1,88 
  ______________________________________________________  
 214,99 
I04045        m²   Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.tránsito   
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior  
 a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.  
 ALMACENAMIENTO AGUA  
 REGENERADA  
 Taludes laterales (perim. medio, 1 184,69 7,00 1.292,83 
 184,69 m, long media = 7 m)  

 Fondo de balsa 1 924,71 924,71 
 2.217,54 
  ______________________________________________________  
 2.217,54 
IMPAGUA       m²   Impermeabilización de pequeños embalses y almacenamientos agua    
 Impermeabilización de balsa o pequeño embalse de agua potable o regenerada, con geomembrana  
 homogénea de polietileno (P.E.) de 1,5 mm de espesor y geotextil de 250 gr/m2 de masa superficial.  
 ALMACENAMIENTO AGUA  
 REGENERADA  
 Taludes laterales (perim. medio, 1 184,69 6,80 1.255,89 
 184,69 m, long media = 6.8 m)  
 Anclaje superior (perimetro efectivo: 1 203,21 1,50 304,82 
 203,21 m)  
 Fondo de balsa (S = 924.71 m2) 1 924,71 924,71 
 Aliviadero 1 12,89 1,00 12,89 
 2.498,31 
  ______________________________________________________  
 2.498,31 
I14007        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm  
 de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida  
 puesta en obra.  
 ALMACENAMIENTO AGUA  
 REGENERADA  
 Anclaje perimetral 1 203,21 0,60 0,60 73,16 
 73,16 
 ALIVIADERO  
 Canal 1 12,89 0,38 4,90 
 Placa de hormigón prefabricado 1 12,89 1,40 0,10 1,80 
 Emboquille aliviadero (S=0,444) 1 1,40 0,44 0,62 
 TOMA DE ENTRADA  
 Emboquille entrada (S = 1,32 m2) 1 1,10 1,32 1,45 
 Solera emboquille 1 1,19 1,10 0,25 0,33 
 DESAGÜE DE FONDO  
 Dado de emboquille 1 1,25 1,25 1,00 1,56 
 10,66 
  ______________________________________________________  
 83,82 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 ALIVIADERO  
 Canal 1 12,89 0,55 7,09 
 Placa de hormigón prefabricado 1 12,89 0,10 1,29 
 Emboquille aliviadero 2 0,56 1,12 
 TOMA DE ENTRADA  
 Emboquille entrada (S = 1,44 m2) 2 1,44 2,88 
 DESAGÜE DE FONDO  
 Dado de emboquille 4 1,25 1,00 5,00 
  ______________________________________________________  
 17,38 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 ALIVIADERO  
 Canal 1 12,89 0,25 3,22 
 Placa de hormigón prefabricado 1 12,89 0,10 1,29 
 Emboquille aliviadero 2 0,56 1,12 
 TOMA DE ENTRADA  
 Emboquille entrada (S = 1,32 m2) 2 1,44 2,88 
  ______________________________________________________  
 8,51 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
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 ALMACENAMIENTO AGUA  
 REGENERADA  
 Perimetro 1 203,21 203,21 
 203,21 
  ______________________________________________________  
 203,21 
CFBALS        m²   Cubierta flotante balsa                                           
 Cubierta flotante constituida por geomembrana de RPP, 1,14 mm, contrapesos y flotadores, pletina  
 de anclaje en aluminio a viga previamente fabricada por cliente, 4 bombas sumergibles y 2 boca de  
 acceso en aluminio  
 ALMACENAMIENTO AGUA  
 REGENERADA  
 Cubierta (Sup. 1.904,80 m2) 1 1.904,80 1.904,80 
 1.904,80 
  ______________________________________________________  
 1.904,80 
A20007        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc   
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²  
 de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-  
 ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.   
 CONEXIONES BALSA  
 Conexión de terciario a balsa 1 34,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 34,00 
A20001        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm, coloc   
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²  
 de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-  
 ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.  
 CONEXIONES BALSA  
 Conexión de balsa a bombeo 1 14,00 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 CONEXIONES BALSA  
 Conexión de terciario a balsa 1 34,00 1,00 1,00 34,00 
 Conexión de balsa a bombeo 1 14,00 1,00 4,00 56,00 
 90,00 
  ______________________________________________________  
 90,00 
I05002        m    Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm                
 Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una pro-  
 fundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-  
 bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la mis-  
 ma.  
 DRENAJE PERIMETRAL BALSA  
 Perímetro balsa 1 163,00 163,00 
 163,00 
 1 94.604,69 94.604,69 
 -1 93.966,73 -93.966,73 637,96 
  ______________________________________________________  
 800,96 
I05020        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados  
 frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No inclu-  
 ye solapes. Colocado.  
 DRENAJE PERIMETRAL BALSA  
 Perímetro balsa (media 2,22 m por 1 163,00 2,22 361,86 

 sección)  
  ______________________________________________________  
 361,86 
A07013        m    Tubería PVC lisa saneamiento ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc         
 Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión  
 con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye  
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y  
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 DRENAJE PERIMETRAL BALSA  
 Salida balsa 1 14,00 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 ALIVIADERO  
 Canal 4 12,89 0,20 10,31 
 10,31 
  ______________________________________________________  
 10,31 
I15007        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada         
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 ALIVIADERO  
 Canal 2 12,89 1,30 33,51 
 33,51 
  ______________________________________________________  
 33,51 
B01035        kg   Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada       
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y  
 correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados  
 por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017  
 TOMA DE ENTRADA 
 Doble pletina salida tubería (incluye 2,2 38,56 84,83 
 tornilleria)  
 DESAGUE DE FONDO  
 Filtro (incluye tornillería) 4,4 14,25 62,70 
  ______________________________________________________  
 147,53 
 SUBCAPÍTULO 01.07 MURO PROTECCIÓN                                                   
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 Excavación zapata 1 97,80 1,95 0,60 114,43 
 114,43 
  ______________________________________________________  
 114,43 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 Excavación zapata 1,2 97,80 1,95 0,60 137,31 
 137,31 
  ______________________________________________________  
 137,31 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
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 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 Excavación zapata 1,2 97,80 1,95 0,60 137,31 
 137,31 
  ______________________________________________________  
 137,31 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 Hormigón de limpieza zapata muro 1 97,80 1,95 0,10 19,07 
 19,07 
  ______________________________________________________  
 19,07 
ANCL          ud   Anclaje químico estructural sobre hormigón, mediante resina epox  
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica míni-  
 ma, mediante perforación de 10 mm de diámetro y 85 mm de profundidad, relleno del orificio con in-  
 yección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y aran-  
 dela de acero galvanizado calidad 5.8, según ISO 898-1, de 16 mm de diámetro y 110 mm de longi-  
 tud.  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 Anclajes a pie de hormigón existente 490 490,00 
 (cada 0,20 m)  
 490,00 
  ______________________________________________________  
 490,00 
I15004        kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado                  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 (según medición auxiliar) 1 20.286,73 20.286,73 
 20.286,73 
  ______________________________________________________  
 20.286,73 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 Zapata (laterales) 2 97,80 0,50 97,80 
 Zapata (frontal) 2 1,75 0,50 1,75 
 99,55 
  ______________________________________________________  
 99,55 
I16036        m²   Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos,  
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 Zapata (laterales) 2 97,80 2,50 489,00 
 Zapata (frontal) 2 1,75 2,50 8,75 
 497,75 
  ______________________________________________________  
 497,75 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  

 RAMBLA  
 Zapata 1 97,80 1,75 0,50 85,58 
 Muro 1 97,80 0,50 2,50 122,25 
 207,83 
  ______________________________________________________  
 207,83 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 Zapata 1 97,80 1,75 0,50 85,58 
 Muro 1 97,80 0,50 2,50 122,25 
 207,83 
  ______________________________________________________  
 207,83 
JUNTADIL      m    Junta de contracción y dilatación en estructuras de hormigón      
 Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con masilla elas-  
 tómera monocomponente a base de poliuretano, de color blanco, sobre cordón de polietileno expandi-  
 do de celdas cerradas, de sección circular de 20 mm de diámetro; acabado mediante alisado del ma-  
 terial con espátula.  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 Zapata 20 2,50 50,00 
 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 MURO DE PROTECCIÓN DE  
 RAMBLA  
 Excavación zapata 2 97,80 0,10 0,50 9,78 
 9,78 
  ______________________________________________________  
 9,78 
 SUBCAPÍTULO 01.08 URBANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 Excavación zanja para 4xDn160 1 240,00 0,80 1,20 230,40 
 tubos  
 230,40 
  ______________________________________________________  
 230,40 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 Excavación zanja para 4xDn160 1,2 240,00 0,80 1,20 276,48 
 tubos  
 276,48 
  ______________________________________________________  
 276,48 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 Excavación zanja para 4xDn160 1,2 240,00 0,80 1,20 276,48 
 tubos  
 276,48 
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  ______________________________________________________  
 276,48 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 Excavación zanja para 4xDn160 1 240,00 0,80 1,20 230,40 
 tubos  
 230,40 
 Tubos (a deducir) -4 240,00 0,05 -48,00 
 -48,00 
  ______________________________________________________  
 182,40 
I14008        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km                 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 LOSA EXISTENTE EDAR H-O  
 Reposición losa HM-20 EDAR 1 189,50 0,20 37,90 
 37,90 
  ______________________________________________________  
 37,90 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 PIE DE MURO TRIPLE TORSIÓN  
 Según medición 1 92,50 0,80 1,00 74,00 
 74,00 
  ______________________________________________________  
 74,00 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 PIE DE MURO TRIPLE TORSIÓN  
 Frontal 2 92,50 1,00 185,00 
 Lateral 2 0,80 1,00 1,60 
 186,60 
  ______________________________________________________  
 186,60 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 PIE DE MURO TRIPLE TORSIÓN  
 1 92,50 0,80 1,00 74,00 
 74,00 
  ______________________________________________________  
 74,00 
FARSOLM       ud   Farola solar residencial                                          
 Farola solar totalmente instalada.   
 URBANIZACIÓN TERCIARIO  
 Alumbrado solares 7 7,00 
 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Cerramiento  
 Armadura longitudinal 13 100,00 0,40 520,00 
 Armadura transversal 666 1,00 0,40 266,40 
 1332 1,10 0,40 586,08 
 1.372,48 
  ______________________________________________________  
 1.372,48 

CERMALL       m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m     
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de  
 altura, a 5 m de separación, empotrados en muro de hormigón 30 cm (ya construido) y guarnecidos  
 con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altu-  
 ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas y montaje de la malla.  
 Cerramiento 100 100,00 
 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
BEREN.01      m    Ejecución de berenjeno en encofrado de 4 cm                       
 Ejecución de berenjeno en encofrado de 4 cm  
 Cerramiento 2 100,00 200,00 
 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
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 CAPÍTULO 02 IMPULSIÓN                                                         
 SUBCAPÍTULO 02.01 TUBERÍA IMPULSIÓN                                                 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 TRAMO 1 (según medición auxiliar)  
 PK 0+000 a PK 6+449,13 1 28.399,77 28.399,77 
 TRAMO 2 (según medición auxiliar)  
 PK 0+000 a PK 1+898 1 7.609,36 7.609,36 
 36.009,13 
  ______________________________________________________  
 36.009,13 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 TRAMO 1 (según medición auxiliar)  
 PK 0+000 a PK 6+449,13 1,2 28.399,77 34.079,72 
 TRAMO 2 (según medición auxiliar)  
 PK 0+000 a PK 1+898 1,2 7.609,36 9.131,23 
 43.210,95 
  ______________________________________________________  
 43.210,95 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 TRAMO 1 (según medición auxiliar)  
 PK 0+000 a PK 6+449,13 1,2 28.399,77 34.079,72 
 TRAMO 2 (según medición auxiliar)  
 PK 0+000 a PK 1+898 1,2 7.609,36 9.131,23 
 43.210,95 
  ______________________________________________________  
 43.210,95 
I03014        m²   Entibación en pozos y zanjas con madera                           
 Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con  
 tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una al-  
 tura máxima de 3 m.  
 TRAMOS BAJO RAMBLA (prof. media  
 = 4,2 m.)  
 Rambla Saltador (PK 0+270 a PK 1 70,00 1,22 85,40 
 0+340)  
 Rambla Saltador (PK 0+730 a PK 1 50,00 1,22 61,00 
 0+780)  
 Rambla Guzmaina (PK 0+780 a PK 1 440,00 1,22 536,80 
 1+220)  
 Rambla Guzmaina (PK 1+640 A PK 1 330,00 1,22 402,60 
 1+970)  
 Rambla Cuesta del Corral (PK 3+860 1 30,00 1,22 36,60 
 a PK 3+890)  
 Rambla de Zambra (PK 5+270 a PK 1 30,00 1,22 36,60 
 5+300)  
 1.159,00 
  ______________________________________________________  
 1.159,00 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 TRAMO EJE 1 (medición según  
 perfiles)  
 Cama arena tubería 1 936,04 936,04 
 TRAMO EJE 2 (medición según  
 perfiles)  
 Cama arena tubería 1 249,66 249,66 
 UTILIZACIÓN DE MATERIAL DE  

 RAMBLA  
 Cama arena tubería (a deducir) -1 950,00 1,50 0,15 -213,75 
 971,95 
  ______________________________________________________  
 971,95 
A02002        m    Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y  
 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-  
 nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación en dado de hormigón.  
 TRAMO BAJO AUTOVÍA  
 PK 4+308 a PK 4+382 1 74,00 74,00 
 74,00 
  ______________________________________________________  
 74,00 
PV25025       m    Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 EJE 1: Tramo Terciario a Huerto Solar  
 PK 0+000 a PK 6+499,13 1 6.499,13 6.499,13 
 6.499,13 
  ______________________________________________________  
 6.499,13 
A06055        m    Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 EJE 2: HUERTO SOLAR A  
 ENTRONQUE TUBERIA A EMBALSE  
 "E"  
 PK 0+000 a PK 1+869,69 1 1.869,69 1.869,69 1.869,69 
  ______________________________________________________  
 1.869,69 
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 TRAMO EJE 1  
 Codos horizontales y verticales tramo 163 53,90 8.785,70 
 1  
 8.785,70 
  ______________________________________________________  
 8.785,70 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 TRAMO EJE 1  
 Codos horizontales y verticales tramo 19 68,90 1.309,10 
 1  
 1.309,10 
  ______________________________________________________  
 1.309,10 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
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 ANCLAJES DE HORMIGÓN  
 Tramo EJE 1  
 Tipo A1 48 0,77 36,96 
 Tipo A2 20 1,30 26,00 
 Tipo A3 14 1,92 26,88 
 Tipo A4 29 2,80 81,20 
 Tipo A5 8 4,32 34,56 
 Tipo A6 4 4,99 19,96 
 Tramo EJE 2  
 Tipo B1 7 0,96 6,72 
 Tipo B2 1 1,50 1,50 
 Tipo B3 4 2,52 10,08 
 Tipo B4 1 3,30 3,30 
 Tipo B5 1 5,76 5,76 
 Tipo B6 1 6,24 6,24 
 259,16 
  ______________________________________________________  
 259,16 
I14008        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km                 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 TRAMO SALIDA EDAR  
 PK 0+178 a PK 0+245 1 67,00 0,80 0,80 42,88 
 TRAMO BAJO AUTOVÍA  
 PK 4+308 a PK 4+382 1 74,00 0,80 0,80 47,36 
 90,24 
  ______________________________________________________  
 90,24 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 ANCLAJES DE HORMIGÓN  
 Tramo EJE 1  
 Tipo A1 96 0,80 0,80 61,44 
 Tipo A2 40 1,00 1,00 40,00 
 Tipo A3 28 1,20 1,00 33,60 
 Tipo A4 58 1,40 1,00 81,20 
 Tipo A5 16 1,50 1,20 28,80 
 Tipo A6 8 1,60 1,20 15,36 
 Tramo EJE 2  
 Tipo B1 14 1,00 0,80 11,20 
 Tipo B2 2 1,00 1,00 2,00 
 Tipo B3 8 1,40 1,00 11,20 
 Tipo B4 2 1,50 1,00 3,00 
 Tipo B5 2 2,00 1,20 4,80 
 Tipo B6 2 2,00 1,20 4,80 
 297,40 
  ______________________________________________________  
 297,40 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Según  medicion hormigón  
 (cuantía 2%*7850 kg/m3) 15,7 259,16 4.068,81 
 4.068,81 
  ______________________________________________________  
 4.068,81 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 TRAMO 1 (según medición auxiliar)  
 Excavación en zanja PK 0+000 a PK 1 28.399,77 28.399,77 
 6+449,13  
 Tubería a deducir (DN250) -1 6.499,13 0,05 -324,96 
 Cama arena tubería -1 936,04 -936,04 27.138,77 
 TRAMO 2 (según medición auxiliar)  
 Excavación en zanja PK 0+000 a PK 1 7.609,36 7.609,36 

 1+869,69  
 Tubería a deducir (DN315) -1 1.869,69 0,08 -149,58 
 Cama arena tubería -1 249,66 -249,66 7.210,12 
 UTILIZACIÓN DE MATERIAL DE  
 RAMBLA  
 Cama arena tubería 1 950,00 0,85 0,15 121,13 121,13 
 RELLENOS DE ZAHORRA (a deducir)  
 Reposición vías pecuarias (cap. -1 252,00 -252,00 
 00.01.02)  
 Reposición vía verde (cap. 00.01.03) -1 18,00 -18,00 
 Reposición caminos (cap. 00.01.05) -1 4.396,25 -4.396,25 
 Reposición caminos asfaltados (cap -1 1.155,78 -1.155,78 -5.822,03 
 00.01.06)  
  ______________________________________________________  
 28.647,99 
 SUBCAPÍTULO 02.02 VALVULERIA Y ACCESORIOS                                           
 APARTADO 02.02.01 VENTOSAS                                                          
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 VENTOSAS  
 Eje 1 - Excavación altura media 3m 16 2,00 2,00 3,30 211,20 
 Eje 2 - Excavación altura media 3m 4 2,00 2,00 3,30 52,80 
 264,00 
  ______________________________________________________  
 264,00 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 VENTOSAS  
 Eje 1: Excavación altura media 3m 20,4 2,00 2,00 3,30 269,28 
 (17x1,2=20,40)  
 Eje 2: Excavación altura media 3m 4,8 2,00 2,00 3,30 63,36 
 (4x1,2=4,80)  
 332,64 
  ______________________________________________________  
 332,64 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 VENTOSAS  
 Eje 1: Excavación altura media 3m 20,4 2,00 2,00 3,30 269,28 
 (17x1,2=20,40)  
 Eje 2: Excavación altura media 3m 4,8 2,00 2,00 3,30 63,36 
 (4x1,2=4,80)  
 332,64 
  ______________________________________________________  
 332,64 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 VENTOSAS  
 Eje 1: Hormigón de limpieza 16 2,00 2,00 0,10 6,40 
 Eje 2: Hormigón de limpieza 4 2,00 2,00 0,10 1,60 
 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
B08015        ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm                 
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100  
 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural,  
 ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma  
 para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-  
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 vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 VENTOSAS  
 Eje 1: Base arquetas ventosas 16 16,00 
 Eje 2: Base arquetas ventosas 4 4,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
B08018        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de  
 goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.  
 VENTOSAS  
 Eje 1: Arquetas ventosas, altura media 48 48,00 
 3m  
 Eje 1: Arquetas ventosas, altura media 12 12,00 
 3m  
 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  
 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 VENTOSAS  
 Eje 1: Arquetas ventosas 16 16,00 
 Eje 2: Arquetas ventosas 4 4,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
VENT825       ud   Conjunto ventosa trifuncional y válvula compuerta ø 80 mm para 2  
 Válvula de ventosa trifuncional DN80 y PN25 atmósferas, incluso válvula de compuerta y piezas  
 necesarias para su instalación en tubería.  
 TRAMO EJE 1  
 Ventosas en tramo 16 16,00 
 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
VENT816       ud   Conjunto ventosa trifuncional y válvula compuerta ø 80 mm para 1  
 Válvula de ventosa trifuncional DN80 y PN16 atmósferas, incluso válvula de compuerta y piezas  
 necesarias para su instalación en tubería.  
 TRAMO EJE 1  
 Ventosas en tramo 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 VENTOSAS  
 Eje 1: Excavación altura media 3m 16 2,00 2,00 3,30 211,20 
 Eje 1: Arqueta (a deducir, sección -16 0,79 3,30 -41,71 
 0.785 m2)  
 Eje 2: Excavación altura media 3m 4 2,00 2,00 3,30 52,80 
 Eje 2: Arqueta (a deducir, sección -4 0,79 3,30 -10,43 
 0.785 m2)  
 211,86 
  ______________________________________________________  
 211,86 
 APARTADO 02.02.02 DESAGÜES                                                          
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  

 xiliares.   
 DESAGÜES  
 Desagüe 1 2 2,00 2,00 3,42 27,36 
 Desagüe 2 2 2,00 2,00 3,19 25,52 
 Desagüe 3 1 2,00 2,00 3,55 14,20 
 Desagüe 4 2 2,00 2,00 3,75 30,00 
 Desagüe 5 2 2,00 2,00 3,81 30,48 
 Desagüe 6 2 2,00 2,00 3,65 29,20 
 Desagüe 7 1 2,00 2,00 3,27 13,08 
 Desagüe 8 1 2,00 2,00 2,15 8,60 
 178,44 
  ______________________________________________________  
 178,44 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 1 2,4 2,00 2,00 3,42 32,83 
 Desagüe 2 2,4 2,00 2,00 3,19 30,62 
 Desagüe 3 1,2 2,00 2,00 3,55 17,04 
 Desagüe 4 2,4 2,00 2,00 3,75 36,00 
 Desagüe 5 2,4 2,00 2,00 3,81 36,58 
 Desagüe 6 2,4 2,00 2,00 3,65 35,04 
 Desagüe 7 1,2 2,00 2,00 3,27 15,70 
 Desagüe 8 1,2 2,00 2,00 2,15 10,32 
 ZANJAS CONDUCCIONES PE  
 Desagüe 3 1,2 49,79 59,75 
 Desagüe 7 1,2 18,85 22,62 
 Desagüe 8 1,2 3,51 4,21 
 300,71 
  ______________________________________________________  
 300,71 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 1 2,4 2,00 2,00 3,42 32,83 
 Desagüe 2 2,4 2,00 2,00 3,19 30,62 
 Desagüe 3 1,2 2,00 2,00 3,55 17,04 
 Desagüe 4 2,4 2,00 2,00 3,75 36,00 
 Desagüe 5 2,4 2,00 2,00 3,81 36,58 
 Desagüe 6 2,4 2,00 2,00 3,65 35,04 
 Desagüe 7 1,2 2,00 2,00 3,27 15,70 
 Desagüe 8 1,2 2,00 2,00 2,15 10,32 
 ZANJAS CONDUCCIONES PE  
 Desagüe 3 1,2 49,79 59,75 
 Desagüe 7 1,2 18,85 22,62 
 Desagüe 8 1,2 3,51 4,21 
 300,71 
  ______________________________________________________  
 300,71 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 1 2 2,00 2,00 0,10 0,80 
 Desagüe 2 2 2,00 2,00 0,10 0,80 
 Desagüe 3 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
 Desagüe 4 2 2,00 2,00 0,10 0,80 
 Desagüe 5 2 2,00 2,00 0,10 0,80 
 Desagüe 6 2 2,00 2,00 0,10 0,80 
 Desagüe 7 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
 Desagüe 8 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
 5,20 
  ______________________________________________________  
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 5,20 
B08015        ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm                 
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100  
 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural,  
 ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma  
 para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-  
 vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 1 2 2,00 
 Desagüe 2 2 2,00 
 Desagüe 3 1 1,00 
 Desagüe 4 2 2,00 
 Desagüe 5 2 2,00 
 Desagüe 6 2 2,00 
 Desagüe 7 1 1,00 
 Desagüe 8 1 1,00 
 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
B08018        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de  
 goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 1 4 4,00 
 Desagüe 2 4 4,00 
 Desagüe 3 2 2,00 
 Desagüe 4 4 4,00 
 Desagüe 5 4 4,00 
 Desagüe 6 4 4,00 
 Desagüe 7 2 2,00 
 Desagüe 8 1 1,00 
 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  
 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 1 2 2,00 
 Desagüe 2 2 2,00 
 Desagüe 3 1 1,00 
 Desagüe 4 2 2,00 
 Desagüe 5 2 2,00 
 Desagüe 6 2 2,00 
 Desagüe 7 1 1,00 
 Desagüe 8 1 1,00 
 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
B04048        m²   Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación m  
 Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes  
 mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fi-  
 jación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI superior a 95 puntos. Inclu-  
 so apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabiliza-  
 ción de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de  
 remates en paramentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada  
 de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo  
 de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 1 3 3,57 0,20 2,14 

 Desagüe 2 3 3,57 0,20 2,14 
 Desagüe 4 3 3,57 0,20 2,14 
 Desagüe 5 3 3,57 0,20 2,14 
 Desagüe 6 3 3,57 0,20 2,14 
 10,70 
  ______________________________________________________  
 10,70 
EPOXIPINT     m²   Impermeabilización mediante pintura epoxi                         
 Pintura  a base de resina epoxi para impermeabilización de paramentos  
 DESAGÜES  
 Desagüe 1 1 3,57 3,12 11,14 
 Desagüe 2 1 3,57 2,89 10,32 
 Desagüe 4 1 3,57 3,45 12,32 
 Desagüe 5 1 3,57 3,51 12,53 
 Desagüe 6 1 3,57 3,35 11,96 
 58,27 
  ______________________________________________________  
 58,27 
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 DESAGÜES T con reducción y codo.  
 Desagüe 1 1 70,00 70,00 
 Desagüe 2 1 70,00 70,00 
 Desagüe 3 1 70,00 70,00 
 Desagüe 4 1 70,00 70,00 
 Desagüe 5 1 70,00 70,00 
 Desagüe 6 1 70,00 70,00 
 Desagüe 7 1 70,00 70,00 
 490,00 
  ______________________________________________________  
 490,00 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 DESAGÜES con reducción y codo  
 Desagüe 8 1 85,00 85,00 
 85,00 
  ______________________________________________________  
 85,00 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 1 1 1,00 
 Desagüe 2 1 1,00 
 Desagüe 3 1 1,00 
 Desagüe 4 1 1,00 
 Desagüe 5 1 1,00 
 Desagüe 6 1 1,00 
 Desagüe 7 1 1,00 
 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
A10003        ud   Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
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 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 8 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 DESAGÜES  
 Desagüe 3 1 383,00 1,20 1,20 551,52 
 Desagüe 7 1 145,00 1,20 1,20 208,80 
 Desagüe 8 1 27,00 1,20 1,20 38,88 
 799,20 
  ______________________________________________________  
 799,20 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 3 1 383,00 1,20 0,10 45,96 
 Desagüe 7 1 145,00 1,20 0,10 17,40 
 Desagüe 8 1 27,00 1,20 0,10 3,24 
 66,60 
  ______________________________________________________  
 66,60 
A08017        m    Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 7 1 145,00 145,00 
 Desagüe 8 1 27,00 27,00 
 172,00 
  ______________________________________________________  
 172,00 
A08026        m    Tubería PE100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 3 1 383,00 383,00 
 383,00 
  ______________________________________________________  
 383,00 
A17032        ud   Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado       
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 7 2 2,00 
 Desagüe 8 2 2,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
A17035        ud   Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado       
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  

 de tierras.  
 DESAGÜES  
 Desagüe 3 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 DESAGÜES  
 Desagüe 3 - excavación 1 383,00 1,20 1,20 551,52 
 Desagüe 3 - cama de arena a deducir -1 383,00 1,20 0,10 -45,96 
 Desagüe 3 - tubería a deducir (S = -1 383,00 0,01 -3,83 
 0,0095 m2)  
 Desagüe 7 1 145,00 1,20 1,20 208,80 
 Desagüe 7 - cama de arena a deducir -1 145,00 1,20 0,10 -17,40 
 Desagüe 7 - tubería a deducir (S = -1 145,00 0,01 -1,45 
 0,0095 m2)  
 Desagüe 8 - excavación 1 27,00 1,20 1,20 38,88 
 Desagüe 8 - cama de arena a deducir -1 27,00 1,20 0,10 -3,24 
 Desagüe 8 - tubería a deducir (S = -1 27,00 0,01 -0,27 
 0,0095 m2)  
 POZOS DE DESAGÜES -  
 EXCAVACIÓN  
 Desagüe 1 2 2,00 2,00 3,42 27,36 
 Desagüe 2 2 2,00 2,00 3,19 25,52 
 Desagüe 3 1 2,00 2,00 3,55 14,20 
 Desagüe 4 2 2,00 2,00 3,75 30,00 
 Desagüe 5 2 2,00 2,00 3,81 30,48 
 Desagüe 6 2 2,00 2,00 3,65 29,20 
 Desagüe 7 1 2,00 2,00 3,27 13,08 
 Desagüe 8 1 2,00 2,00 2,15 8,60 
 POZOS DE DESAGÚES (pozos a  
 deducir)  
 Desagüe 1 -2 0,79 3,42 -5,40 
 Desagüe 2 -2 0,79 3,19 -5,04 
 Desagüe 3 -1 0,79 3,55 -2,80 
 Desagüe 4 -2 0,79 3,75 -5,93 
 Desagüe 5 -2 0,79 3,81 -6,02 
 Desagüe 6 -2 0,79 3,65 -5,77 
 Desagüe 7 -1 0,79 3,27 -2,58 
 Desagüe 8 -1 0,79 2,15 -1,70 
 870,25 
  ______________________________________________________  
 870,25 
 APARTADO 02.02.03 ARQUETAS                                                          
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 ARQUETAS AL-8102  
 Arqueta entrada (s/medición auxiliar) 1 67,90 67,90 
 Arqueta salida (s/medición auxiliar) 1 50,40 50,40 
 ARQUETAS A-7  
 Arqueta entrada (s/medición auxiliar) 1 32,70 32,70 
 Arqueta salida (s/medición auxiliar) 1 32,70 32,70 
 183,70 
  ______________________________________________________  
 183,70 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arqueta entrada (s/medición auxiliar) 1,2 67,90 81,48 
 Arqueta salida (s/medición auxiliar) 1,2 50,40 60,48 
 ARQUETAS A-7  
 Arqueta entrada (s/medición auxiliar) 1,2 32,70 39,24 
 Arqueta salida (s/medición auxiliar) 1,2 32,70 39,24 
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 220,44 
  ______________________________________________________  
 220,44 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arqueta entrada (s/medición auxiliar) 1,2 67,90 81,48 
 Arqueta salida (s/medición auxiliar) 1,2 50,40 60,48 
 ARQUETAS A-7  
 Arqueta entrada (s/medición auxiliar) 1,2 32,70 39,24 
 Arqueta salida (s/medición auxiliar) 1,2 32,70 39,24 
 220,44 
  ______________________________________________________  
 220,44 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arqueta entrada (s/medición auxiliar) 1 55,90 55,90 
 Arqueta salida (s/medición auxiliar) 1 40,20 40,20 
 ARQUETAS A-7  
 Arqueta entrada (s/medición auxiliar) 1 24,90 24,90 
 Arqueta salida (s/medición auxiliar) 1 24,90 24,90 
 145,90 
  ______________________________________________________  
 145,90 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 104,13 104,13 
 auxiliar)  
 Arq. entrada - Muros (según med. 1 369,91 369,91 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 104,13 104,13 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Muros (según med. 1 302,00 302,00 
 auxiliar)  
 ARQUETAS A-7  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 104,13 104,13 
 auxiliar)  
 Arq. entrada - Muros (según med. 1 216,75 216,75 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 104,13 104,13 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Muros (según med. 1 216,75 216,75 
 auxiliar)  
 1.521,93 
  ______________________________________________________  
 1.521,93 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 2,80 2,80 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 2,80 2,80 
 auxiliar)  
 ARQUETAS A-7  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 2,80 2,80 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 2,80 2,80 
 auxiliar)  
 11,20 
  ______________________________________________________  

 11,20 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arq. entrada - Muros (según medi. 1 20,48 20,48 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Muros (según medi. 1 16,72 16,72 
 auxiliar)  
 ARQUETAS A-7  
 Arq. entrada - Muros (según medi. 1 12,00 12,00 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Muros (según medi. 1 12,00 12,00 
 auxiliar)  
 61,20 
  ______________________________________________________  
 61,20 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arq. entrada - Muros int (según medi. 1 15,36 15,36 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Muros int (según medi. 1 12,54 12,54 
 auxiliar)  
 ARQUETAS A-7  
 Arq. entrada - Muros int (según medi. 1 9,00 9,00 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Muros int (según medi. 1 9,00 9,00 
 auxiliar)  
 45,90 
  ______________________________________________________  
 45,90 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 1,40 0,28 0,39 
 auxiliar) 
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 1,40 0,28 0,39 
 auxiliar)  
 ARQUETAS A-7  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 1,40 0,28 0,39 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 1,40 0,28 0,39 
 auxiliar)  
 1,56 
  ______________________________________________________  
 1,56 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 1,40 1,40 
 auxiliar)  
 Arq. entrada - Muros (según med. 1 4,48 4,48 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 1,40 1,40 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Muros (según med. 1 3,66 3,66 
 auxiliar)  
 ARQUETAS A-7  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 1,40 1,40 
 auxiliar)  
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 Arq. entrada - Muros (según med. 1 2,63 2,63 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 1,40 1,40 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Muros (según med. 1 2,63 2,63 
 auxiliar)  
 19,00 
  ______________________________________________________  
 19,00 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arqueta entrada 1 1,00 
 Arqueta salida 1 1,00 
 ARQUETAS A-7  
 Arqueta entrada 1 1,00 
 Arqueta salida 1 1,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arqueta entrada 1 1,00 
 Arqueta salida 1 1,00 
 ARQUETAS A-7  
 Arqueta entrada 1 1,00 
 Arqueta salida 1 1,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 Hormigón HA-25  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 1,40 1,40 
 auxiliar)  
 Arq. entrada - Muros (según med. 1 4,48 4,48 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 1,40 1,40 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Muros (según med. 1 3,66 3,66 
 auxiliar)  
 ARQUETAS A-7  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 1,40 1,40 
 auxiliar)  
 Arq. entrada - Muros (según med. 1 2,63 2,63 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 1,40 1,40 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Muros (según med. 1 2,63 2,63 
 auxiliar)  
 Hormigón limpieza  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 1,40 0,28 0,39 
 auxiliar)  
 Arq. salida - Solera (según medi. 1 1,40 0,28 0,39 
 auxiliar)  
 ARQUETAS A-7  
 Arq. entrada - Solera (según medi. 1 1,40 0,28 0,39 
 auxiliar)  

 Arq. salida - Solera (según medi. 1 1,40 0,28 0,39 
 auxiliar)  
 20,56 
  ______________________________________________________  
 20,56 
TAP.ARQ.01    m²   Tapadera para arqueta rectangular en F.D.                         
 Tapadera para arqueta rectangular en F.D.  
 ARQUETAS AL-8102  
 Arq. entrada 1 1,75 1,75 3,06 
 Arq. salida 1 1,75 1,75 3,06 
 ARQUETAS A-7  
 Arq. entrada 1 1,75 1,75 3,06 
 Arq. salida 1 1,75 1,75 3,06 
 12,24 
  ______________________________________________________  
 12,24 
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 CAPÍTULO 03 HUERTO SOLAR Y DEPÓSITO INTERMEDIO                                
 SUBCAPÍTULO 03.01 PLATAFORMA HUERTO SOLAR                                           
 APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SC01.4.1      ud   Ensayo de pull out                                                
 Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y toma de datos, mediante en-  
 sayo horizontal y vertical, para determinar la profundidad de hincado de los pilares para la estructura  
 soporte.   
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las  
 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 HUERTO SOLAR  
 Según medición auxiliar 1 13.378,81 13.378,81 
 13.378,81 
  ______________________________________________________  
 13.378,81 
I02012        m³   Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m   
 Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito, has-  
 ta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.  
 PLATAFORMA HUERTO SOLAR  
 (según medición auxiliar) 1 2.439,21 2.439,21 
 2.439,21 
  ______________________________________________________  
 2.439,21 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 PLATAFORMA HUERTO SOLAR  
 (según medición auxiliar) 1,2 2.606,42 3.127,70 
 TIERRAS VEGETAL Y M 3.127,70 
 AT.DESBROCE  
 Según medición auxiliar 1,2 13.378,81 0,15 2.408,19 
 Material sobrante zanjas  
 Zanja Tipo 1  
 1,2 25,00 0,80 0,35 8,40 
 Zanja Tipo 2  
 1,2 35,00 0,80 0,35 11,76 
 Zanja Tipo 3  
 1,2 25,00 0,80 0,35 8,40 
 Zanja Tipo 4  
 1,2 85,00 0,80 0,35 28,56 
 2.465,31 
  ______________________________________________________  
 5.593,01 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 PLATAFORMA HUERTO SOLAR  
 (según medición auxiliar) 1,2 2.606,42 3.127,70 
 TIERRAS VEGETAL Y M 3.127,70 
 AT.DESBROCE  
 Según medición auxiliar 1,2 13.378,81 0,15 2.408,19 
 Material sobrante zanjas  
 Zanja Tipo 1  
 1,2 25,00 0,80 0,35 8,40 
 Zanja Tipo 2  
 1,2 35,00 0,80 0,35 11,76 
 Zanja Tipo 3  
 1,2 25,00 0,80 0,35 8,40 
 Zanja Tipo 4  

 1,2 85,00 0,80 0,35 28,56 
 2.465,31 
  ______________________________________________________  
 5.593,01 
I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o rasante                        
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 HUERTO SOLAR  
 Según medición auxiliar 1 13.378,81 13.378,81 
 13.378,81 
  ______________________________________________________  
 13.378,81 
I04017        m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4  
 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad  
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compacta-  
 do.  
 HUERTO SOLAR  
 Según medición auxiliar 1 13.378,81 13.378,81 
 13.378,81 
  ______________________________________________________  
 13.378,81 
I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-  
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acor-  
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a  
 una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado.  
 PLATAFORMA HUERTO SOLAR  
 (según medición auxiliar) 1 10.998,97 10.998,97 
 10.998,97 
  ______________________________________________________  
 10.998,97 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 PLATAFORMA TERCIARIO  
 (según medición auxiliar, S=7251.66) 1 7.251,66 0,25 1.812,92 
 1.812,92 
  ______________________________________________________  
 1.812,92 
I06013        m³   Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e>20 cm, D<=   
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o  
 "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de  
 las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-  
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3  
 km.  
 CAPA DE ZAHORRA PLAT. HUERTO  
 SOLAR  
 (según medición auxiliar, S=7251.66) 1 7.251,66 0,25 1.812,92 
 1.812,92 
  ______________________________________________________  
 1.812,92 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 Zanja Tipo 1  
 1 25,00 0,80 1,00 20,00 
 Zanja Tipo 2  
 1 35,00 0,80 1,00 28,00 
 Zanja Tipo 3  
 1 25,00 0,80 1,10 22,00 
 Zanja Tipo 4  
 1 85,00 0,80 1,10 74,80 
 144,80 
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  ______________________________________________________  
 144,80 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 Zanja Tipo 1  
 1 25,00 0,80 1,00 20,00 
 A deducir -1 25,00 0,80 0,35 -7,00 
 Zanja Tipo 2  
 1 35,00 0,80 1,00 28,00 
 A deducir -1 35,00 0,80 0,35 -9,80 
 Zanja Tipo 3  
 1 25,00 0,80 1,10 22,00 
 A deducir -1 25,00 0,80 0,35 -7,00 
 Zanja Tipo 4  
 1 85,00 0,80 1,10 74,80 
 A deducir -1 85,00 0,80 0,35 -23,80 
 97,20 
  ______________________________________________________  
 97,20 
 APARTADO 03.01.02 PROTECCIÓN DE ESCOLLERA                                           
I21009        m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km                         
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km,  
 colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 MURO ESCOLLERA (según software)  
 Paramento escollera 1 251,61 251,61 
 Cimentación escollera 1 506,75 506,75 
 758,36 
  ______________________________________________________  
 758,36 
I14005        m³   Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km                              
 Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tamaño máximo de  
 árido de 40 mm, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxima de la piedra 20 km. Elabora-  
 do "in situ", incluida puesta en obra.  
 MURO ESCOLLERA (según software)  
 Cimentación escollera 0,33 506,75 167,23 
 30% volumen hormigón sobre 167,23 
 volumen de cimentación + 10% de  
 pérd.  
  ______________________________________________________  
 167,23 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 MURO ESCOLLERA (según software)  
 Cimentación escollera 0,33 506,75 167,23 
 30% volumen hormigón sobre 167,23 
 volumen de cimentación + 10% de  
 pérd.  
  ______________________________________________________  
 167,23 
I11014        m    Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito          
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160  
 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y  
 geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, inclu-  
 yendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.  
 MURO ESCOLLERA  
 Longitud muro trasdós 1 127,72 127,72 
 127,72 
  ______________________________________________________  
 127,72 
I05006        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m², c  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados  
 frente a los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resistencia a la tracción de 16 KN/m. No inclu-  

 ye solapes. Colocado.  
 MURO ESCOLLERA (según medición  
 auxiliar)  
 Trasdós muro 1 404,85 404,85 
 404,85 
  ______________________________________________________  
 404,85 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             
 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 MURO ESCOLLERA (según medición  
 auxiliar)  
 Trasdós muro 1 171,46 171,46 
 171,46 
  ______________________________________________________  
 171,46 
 SUBCAPÍTULO 03.02 URBANIZACIÓN Y DRENAJE HUERTO SOLAR                               
 APARTADO 03.02.01 ACCESOS HUERTO SOLAR                                              
I04006        m²   Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m                
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las ex-  
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 ACCESOS HUERTO SOLAR  
 (Superficie = 1339,8 m2) 1 1.339,80 1.339,80 
 1.339,80 
  ______________________________________________________  
 1.339,80 
I02012        m³   Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m   
 Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito, has-  
 ta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.  
 CAMINO ACCESO (según medición  
 auxiliar)  
 Tramo camino interior 1 295,20 295,20 
 Tramo camino acceso placas 1 251,40 251,40 
 546,60 
  ______________________________________________________  
 546,60 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 CAMINO ACCESO (según medición  
 auxiliar)  
 Tramo camino interior 1,2 295,20 354,24 
 Tramo camino acceso placas 1,2 251,40 301,68 
 655,92 
  ______________________________________________________  
 655,92 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 PLATAFORMA HUERTO SOLAR  
 Tramo camino interior 1,2 295,20 354,24 
 Tramo camino acceso placas 1,2 251,40 301,68 655,92 
  ______________________________________________________  
 655,92 
I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o rasante                        
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 CAMINO ACCESO  
 Tramo camino interior 1 134,00 4,00 536,00 
 Tramo camino acceso placas 1 104,76 4,00 419,04 
 955,04 
  ______________________________________________________  
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 955,04 
I04017        m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4  
 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad  
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compacta-  
 do.  
 ACCESOS HUERTO SOLAR  
 (Superficie = 1339,8 m2) 1 1.339,80 1.339,80 
 1.339,80 
  ______________________________________________________  
 1.339,80 
I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-  
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acor-  
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a  
 una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado.  
 CAMINO ACCESO (según medición  
 auxiliar)  
 Tramo camino interior 1 9,53 9,53 
 Tramo camino acceso placas 1 58,69 58,69 
 68,22 
  ______________________________________________________  
 68,22 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 CAMINO ACCESO (según medición  
 auxiliar)  
 Tramo camino interior 1,35 134,00 180,90 
 Tramo camino acceso placas 1,35 104,76 141,43 
 322,33 
  ______________________________________________________  
 322,33 
I06013        m³   Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e>20 cm, D<=   
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o  
 "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de  
 las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-  
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3  
 km.  
 CAMINO ACCESO (según medición  
 auxiliar)  
 Tramo camino interior 1 134,00 134,00 
 Tramo camino acceso placas 1 104,76 104,76 
 238,76 
  ______________________________________________________  
 238,76 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 CAMINO ACCESO (según medición  
 auxiliar)  
 Tramo camino interior 1 80,40 80,40 
 Tramo camino acceso placas 1 62,85 62,85 
 143,25 
  ______________________________________________________  
 143,25 
I17002        m³   Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente<= 5%            
 Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente  
 media máxima del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasa-  
 do y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realiza-  
 ción de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos  
 de curado.  

 CAMINO ACCESO (según medición  
 auxiliar)  
 Tramo camino interior 1 80,40 80,40 
 Tramo camino acceso placas 1 62,85 62,85 
 Plataforma zona edificio (S = m2) 1 662,00 0,25 165,50 
 308,75 
  ______________________________________________________  
 308,75 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 CAMINO ACCESO (según medición  
 auxiliar)  
 Tramo camino interior 2 134,00 268,00 
 Tramo camino acceso placas 2 104,76 209,52 
 477,52 
  ______________________________________________________  
 477,52 
FIB.01        kg   Fibra polipropileno                                               
 Fibra polipropileno  
 CAMINO ACCESO (según medición  
 auxiliar)  
 Tramo camino interior 2,3 80,40 184,92 
 Tramo camino acceso placas 2,3 62,85 144,56 
 329,48 
  ______________________________________________________  
 329,48 
 APARTADO 03.02.02 DRENAJE                                                           
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 TUBERÍA SALIDA BOMBEO  
 Tramo en zanja 1 157,80 1,00 1,50 236,70 
 CUNETA  
 Cuneta norte (S = 0.293 m3) 1 170,00 0,29 49,30 
 Cuneta huerto solar 1 125,00 0,29 36,25 
 Cuneta huerto solar 1 101,00 0,29 29,29 
 351,54 
  ______________________________________________________  
 351,54 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 TUBERÍA SALIDA BOMBEO  
 Tramo en zanja 1,2 157,80 1,00 1,50 284,04 
 CUNETA  
 Cuneta norte (S = 0.293 m3) 1,2 170,00 0,29 59,16 
 Cuneta huerto solar 1,2 125,00 0,29 43,50 
 Cuneta huerto solar 1,2 101,00 0,29 35,15 
 421,85 
  ______________________________________________________  
 421,85 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 TUBERÍA SALIDA BOMBEO  
 Tramo en zanja 1,2 157,80 1,00 1,50 284,04 
 CUNETA  
 Cuneta norte (S = 0.293 m3) 1,2 170,00 0,29 59,16 
 Cuneta huerto solar 1,2 125,00 0,29 43,50 
 Cuneta huerto solar 1,2 101,00 0,29 35,15 421,85 
  ______________________________________________________  
 421,85 
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A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 TUBERÍA SALIDA BOMBEO  
 Tramo en zanja, cama de tubería 1 231,80 1,00 0,10 23,18 
 Tramo en zanja, arriñonamiento 1 231,80 1,00 0,55 127,49 
 150,67 
  ______________________________________________________  
 150,67 
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 TUBERÍA SALIDA BOMBEO  
 Tramo en zanja, cama de tubería 1 231,80 231,80 
 231,80 
  ______________________________________________________  
 231,80 
I17024        m    Construcción revestimiento hormigón cunetas con motoniveladora    
 Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas, hasta 1,0 metro de anchura, 0,15 m de pro-  
 fundidad construidas mediante molde especial con motoniveladora incluso remates, curado con pro-  
 ductos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa  
 del terreno, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 CUNETA  
 Cuneta norte 1 170,00 170,00 
 Cuneta huerto solar 1 125,00 125,00 
 Cuneta huerto solar 1 101,00 101,00 
 396,00 
  ______________________________________________________  
 396,00 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 ARQUETAS PLUVIALES  
 (según medición auxiliar) 2 42,30 84,60 
 84,60 
  ______________________________________________________  
 84,60 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 ARQUETAS PLUVIALES  
 Solera (según medi. auxiliar) 2 149,95 299,90 
 Muros (según med. auxiliar) 2 235,52 471,04 
 770,94 
  ______________________________________________________  
 770,94 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETAS PLUVIALES  
 Solera (según medi. auxiliar) 2 3,36 6,72 
 6,72 
  ______________________________________________________  
 6,72 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 ARQUETAS PLUVIALES  
 Muros ext. (según med. auxiliar) 2 15,36 30,72 
 30,72 
  ______________________________________________________  

 30,72 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETAS PLUVIALES  
 Muros int. (según med. auxiliar) 2 12,80 25,60 
 25,60 
  ______________________________________________________  
 25,60 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  
 EXISTENTE  
 (según medición auxiliar) 2 11,56 0,10 2,31 
 CUNETA  
 Cuneta norte 1 170,00 0,15 25,50 
 Cuneta huerto solar 1 125,00 0,15 18,75 
 Cuneta huerto solar 1 101,00 0,15 15,15 
 61,71 
  ______________________________________________________  
 61,71 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 ARQUETAS PLUVIALES  
 Solera (según medi. auxiliar) 2 2,02 4,04 
 Muros (según med. auxiliar) 2 2,82 5,64 
 9,68 
  ______________________________________________________  
 9,68 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 TUBERÍA SALIDA BOMBEO  
 Tramo en zanja 1 157,80 1,00 1,50 236,70 
 Tramo en zanja, cama de tubería, a -1 231,80 1,00 0,10 -23,18 
 deducir  
 Tramo en zanja, arriñonamiento, a -1 231,80 1,00 0,55 -127,49 86,03 
 deducir  
 ARQUETAS PLUVIALES  
 (según medición auxiliar) 2 30,50 61,00 
 61,00 
  ______________________________________________________  
 147,03 
REJ1000       ud   Rejilla de acero galvanizado                                      
 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm  
 de alto, incluso p/p de piezas especiales.  
 DRENAJE HUERTO SOLAR  
 Sumideros pluviales 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
 APARTADO 03.02.03 MOBILIARIO Y CERRAMIENTO                                          
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 MALLA PERIMETRAL  
 Cimentación cada 2,5 m. 201 0,50 0,50 0,60 30,15 
 30,15 
  ______________________________________________________  
 30,15 
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I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 MALLA PERIMETRAL  
 Cimentación cada 2,5 m. 1,2 30,15 36,18 36,18 
  ______________________________________________________  
 36,18 
I14006        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<=20   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de  
 tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida  
 puesta en obra.  
 MALLA PERIMETRAL  
 Cimentación cada 2,5 m. 201 0,50 0,50 0,60 30,15 
 30,15 
  ______________________________________________________  
 30,15 
I14030        m³   Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³,  
 sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.  
 MALLA PERIMETRAL  
 Cimentación cada 2,5 m. 201 0,50 0,50 0,60 30,15 
 30,15 
  ______________________________________________________  
 30,15 
POSTE.01      ud   Suministro y colocación de postes para cerramiento.               
 Suministro y colocación de postes para cerramiento.  
 MALLA PERIMETRAL  
 Cimentación cada 2,5 m. 220 220,00 
 220,00 
  ______________________________________________________  
 220,00 
I23019        m    Colocación de malla anudada cinegética 200x17x30                  
 Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya instalados (su suministro y  
 colocación se deberán valorar aparte).  
 PERIMETRO  
 Cerramiento perimetral parcela 1 500,10 500,10 
 500,10 
  ______________________________________________________  
 500,10 
PUERTA        ud   Puerta metálica para acceso vehículos y peatones                  
 Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos y peatones, doble hoja abatible,  
 carpintería metálica con bisagras o anclajes metálicos laterales, elementos de anclaje, acabado con  
 imprimación antioxidante y accesorios. Según UNE-EN 13241-1.  
 ACCESO  
 Acceso huerto solar 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
FARSOLM       ud   Farola solar residencial                                          
 Farola solar totalmente instalada.   
 HUERTO SOLAR  
 Alumbrado solares 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
 SUBCAPÍTULO 03.03 DEPÓSITO INTERMEDIO                                               
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 CONEXIÓN A DEPÓSITO  
 EXISTENTE  
 Tramo depósito-bombeo 1 135,00 1,00 1,00 135,00 

 Tramo plataforma-depósito 1 140,00 1,00 1,00 140,00 
 Desagüe Depósito 1 5,00 1,00 1,00 5,00 
 DEPÓSITO INTERMEDIO 280,00 
 Excavación zuncho perimetral 1 113,00 0,60 67,80 
 Excavación fundación arena dep. 1 1.009,52 0,25 252,38 
 (S=1009.52)  
 320,18 
  ______________________________________________________  
 600,18 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 CONEXIÓN A DEPÓSITO  
 EXISTENTE  
 Tramo depósito-bombeo 1,2 135,00 1,00 1,00 162,00 
 Tramo plataforma-depósito 1,2 140,00 1,00 1,00 168,00 
 Desagüe Depósito 1,2 5,00 1,00 1,00 6,00 336,00 
 ARQUETAS  
 Arqueta de válvulas 1,2 4,00 3,00 2,50 36,00 36,00 
  ______________________________________________________  
 372,00 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 CONEXIÓN A DEPÓSITO  
 EXISTENTE  
 Tramo depósito-bombeo 1,2 135,00 1,00 1,00 162,00 
 Tramo plataforma-depósito 1,2 140,00 1,00 1,00 168,00 
 Desagüe Depósito 1,2 5,00 1,00 1,00 6,00 336,00 
 ARQUETAS  
 Arqueta de válvulas 1,2 4,00 3,00 2,50 36,00 36,00 
  ______________________________________________________  
 372,00 
I04018        m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4  
 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad  
 exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compacta-  
 do.  
 DEPÓSITO INTERMEDIO  
 Solera depósito (S=1009.52 m2) 1 1.009,52 1.009,52 
 1.009,52 
  ______________________________________________________  
 1.009,52 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 CONEXIÓN A DEPÓSITO  
 INTERMEDIO  
 Tramo depósito-bombeo 1 135,00 0,10 13,50 
 Tramo plataforma-depósito 1 140,00 0,10 14,00 
 27,50 
 DEPÓSITO INTERMEDIO  
 Apoyo depósito 1 1.009,52 0,25 252,38 
 252,38 
  ______________________________________________________  
 279,88 
B04048        m²   Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación m  
 Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes  
 mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fi-  
 jación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI superior a 95 puntos. Inclu-  
 so apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabiliza-  
 ción de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de  
 remates en paramentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada  
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 de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo  
 de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.  
 DEPÓSITO INTERMEDIO  
 Apoyo depósito 1 1.009,52 1.009,52 
 1.009,52 
  ______________________________________________________  
 1.009,52 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 DEPÓSITO INTERMEDIO  
 Relleno zanja perimetral 1 128,92 1,10 0,45 63,82 
 63,82 
  ______________________________________________________  
 63,82 
DEP001        ud   Depósito de agua capacidad 5000 m3                                
 Depósito de agua capacidad 5000 m3, de acero galvanizado ondulado, recubiero interiormente con  
 triple capa y exteriormente con doble capa color verde, con suelo de lámina y cubierta metálica pre-  
 lacada verde. Incluso entrada de agua de ø 10" con exterior con difusor, y rebosadero de ø 10" con  
 brida, tubo de salida de fondo de ø 250 mm, entrada para sondas de ø 1" y visor de nivel manométri-  
 co, totalmente instaldado.  
 DEPOSITO H. SOLAR  
 Unidades 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 CONEXIÓN A DEPÓSITO  
 INTERMEDIO  
 Entrada depósito 1 1,00 
 Salida depósito 1 1,00 
 By-pass a cuneta 1 1,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A08035        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CONEXIÓN A DEPÓSITO  
 INTERMEDIO  
 Tramo depósito-bombeo 1 135,00 135,00 
 Tramo impulsión-depósito 1 140,00 140,00 
 Desagüe Depósito 1 5,00 5,00 
 280,00 
  ______________________________________________________  
 280,00 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 CONEXIÓN A DEPÓSITO  
 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 ARQUETA VALVULAS 1 4,00 3,00 2,50 30,00 
 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
I14008        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km                 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 DEPÓSITO INTERMEDIO  
 Limpieza bajo zuncho de apoyo 1 113,00 1,40 0,10 15,82 
 depósito  
 Limpieza bajo Arquetas entrada y 2 1,60 2,20 0,10 0,70 
 salida  
 16,52 
  ______________________________________________________  
 16,52 
I16003        m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                        
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-  
 dios auxiliares.  
 ARQUETAS ENTRADA Y SALIDA  
 DEPÓSITO  
 Muro arqueta válvulas 2 10,00 1,50 30,00 
 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
I16006        m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos                
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40  
 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETAS ENTRADA Y SALIDA  
 DEPÓSITO  
 Muro arqueta válvulas 1 10,00 1,50 15,00 
 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 ZUNCHO PERIMETRAL  
 Zuncho perimetral depósito 2 113,00 0,60 135,60 
 135,60 
  ______________________________________________________  
 135,60 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 DEPÓSITO INTERMEDIO  
 Zuncho de apoyo depósito 1 860,38 860,38 
 860,38 
  ______________________________________________________  
 860,38 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra. 
 DEPÓSITO INTERMEDIO  
 Zuncho de apoyo depósito 1 113,00 0,40 0,60 27,12 
 27,12 
  ______________________________________________________  
 27,12 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 DEPÓSITO INTERMEDIO  
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 Hormigón de limpieza 1 117,47 117,47 
 Zuncho de apoyo depósito 1 113,00 0,40 0,60 27,12 
 144,59 
  ______________________________________________________  
 144,59 
M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                        
 Camión 241/310 CV con grúa  
 Medios auxiliares para montaje de 3 8,00 24,00 
 cubierta  
 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
IMPHOR001     m²   Impermeabilización elem. hormigón con mezcla bituminosa           
 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezca en caliente de mastic-betún-cau-  
 cho, aplicado a llana con espesores de 3 mm. incluso limpieza mediante chorreado ligero de la su-  
 perficie de hormigón y capa de imprimación al agua.  
 IMPERMEABILZIACIÓN ELEMENTOS  
 DEPÓSITO  
 Muro arqueta válvulas 1 10,00 3,00 30,00 
 Zuncho perimetral depósitov 2 113,00 0,50 113,00 
 143,00 
  ______________________________________________________  
 143,00 
 SUBCAPÍTULO 03.04 EDIFICIO HUERTO SOLAR                                             
 APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Planta 0, pozo de bombeo 1 3,00 6,50 4,20 81,90 
 Planta -1, arqueta de rotura 1 4,00 4,00 4,70 75,20 
 Planta 0, arqueta de válvulas 1 6,50 4,00 4,20 109,20 
 266,30 
  ______________________________________________________  
 266,30 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Planta 0, pozo de bombeo 1,2 3,00 6,50 4,20 98,28 
 Planta -1, arqueta de rotura 1,2 4,00 4,00 4,70 90,24 
 Planta 0, arqueta de válvulas 1,2 6,50 4,00 4,20 131,04 
 319,56 
  ______________________________________________________  
 319,56 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Relleno trasdós edificio (perimetro 1 39,20 1,00 4,70 184,24 
 zanja 43,2 m)  
 184,24 
  ______________________________________________________  
 184,24 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Planta 0, pozo de bombeo 1,2 3,00 6,50 4,20 98,28 
 Planta -1, arqueta de rotura 1,2 4,00 4,00 4,70 90,24 
 Planta 0, arqueta de válvulas 1,2 6,50 4,00 4,20 131,04 
 319,56 

 Relleno (a deducir) -1 184,24 -184,24 
 -184,24 
  ______________________________________________________  
 135,32 
 APARTADO 03.04.02 CIMENTACIÓN Y MUROS                                               
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 LOSA CIMENTACIÓN  
 Superficie Hormigón de limpieza 1 49,32 0,10 4,93 
 4,93 
  ______________________________________________________  
 4,93 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 LOSA CIMENTACIÓN  
 MUROS (según medición CYPE)  
 Muro M2 1,1 79,70 87,67 
 Muro M3 1,1 67,10 73,81 
 Muro M4 1,1 88,00 96,80 
 Muro M5 1,1 67,10 73,81 
 Muro M6 1,1 43,60 47,96 
 Muro M7 1,1 97,30 107,03 
 Muro M1 1,1 109,40 120,34 
 Muro M8 1,1 60,40 66,44 
 Muro M9 1,1 45,30 49,83 
 Muro M10 1,1 105,70 116,27 
 839,96 
 Muro M11 1,1 45,30 49,83 
 49,83 
  ______________________________________________________  
 889,79 
I15004        kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado                  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 LOSA CIMENTACIÓN  
 Armadura superior losa 1 1.602,57 1.602,57 
 MUROS  
 Muro M2 1,1 649,20 714,12 
 Muro M3 1,1 540,40 594,44 
 Muro M4 1,1 680,50 748,55 
 Muro M5 1,1 540,40 594,44 
 Muro M6 1,1 348,40 383,24 
 Muro M7 1,1 787,20 865,92 
 Muro M1 1,1 852,80 938,08 
 Muro M8 1,1 472,20 519,42 
 Muro M9 1,1 351,00 386,10 
 Muro M10 1,1 820,00 902,00 
 8.248,88 
 Muro M11 1,1 351,00 386,10 
 DEFLECTOR ROTURA DE CARGA 386,10 
 Armaduras muro deflector 1 583,91 583,91 
 583,91 
  ______________________________________________________  
 9.218,89 
ACOR25        kg   Acero corrugado, ø 25 mm, B-500S/SD, colocado                     
 Acero corrugado, ø 25 mm, B-500S/SD, colocado  
 LOSA CIMENTACIÓN  
 Armadura superior losa 1 2.504,01 2.504,01 
 2.504,01 
  ______________________________________________________  
 2.504,01 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
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 MUROS EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Pozo de bombeo 1 15,10 4,10 61,91 
 Arqueta de rotura 1 8,00 4,70 37,60 
 Arqueta de válvulas 1 14,80 4,10 60,68 
 160,19 
  ______________________________________________________  
 160,19 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 MUROS EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Pozo de bombeo 1 14,00 3,60 50,40 
 Arqueta de rotura 1 12,20 4,20 51,24 
 Arqueta de válvulas 1 16,20 3,60 58,32 
 MURO DEFLECTOR  
 Lado izq 1 3,30 2,35 7,76 
 Lado derecho (inf) 1 3,30 1,95 6,44 
 Base lado derecho 1 3,30 0,90 2,97 
 Lado derecho (sup) 1 3,30 0,40 1,32 
 178,45 
  ______________________________________________________  
 178,45 
I16019        m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m                   
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Perimetro edificio (39,2 m) 1 35,20 0,50 17,60 
 17,60 
  ______________________________________________________  
 17,60 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 LOSA CIMENTACIÓN  
 Losa cimentación, pozo de bombeo 1 2,70 6,00 0,50 8,10 
 Losa cimentación, arqueta de rotura 1 4,00 3,40 0,50 6,80 
 Losa cimentación, arqueta de válvulas 1 10,70 6,50 0,50 34,78 
 Muros cierre perimetral 1 34,40 0,35 2,00 24,08 
 Muro interior 1 6,68 0,20 2,00 2,67 
 Muro deflector (S=1,24 m2) 1 1,24 2,70 3,35 
 79,78 
  ______________________________________________________  
 79,78 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Hormigón de limpieza 1 4,93 4,93 
 HA-25 1 82,36 82,36 
 87,29 
  ______________________________________________________  
 87,29 
PAL.01        kg   Palestro embutido con tratamiento anticorrosión                   
 Chapa Deflector (2400x1300x5) 7,85 2,40 1,30 5,00 122,46 
 barras 15 15,00 
 137,46 
  ______________________________________________________  
 137,46 
M01091        h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t                
 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t  
 Medios auxiliares encofrados 10 8,00 80,00 
 hormigón  
 80,00 
  ______________________________________________________  

 80,00 
 APARTADO 03.04.03 ESTRUCTURA                                                        
PLAANC1       ud   Placa anclaje S275 350x550x20 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x550x20 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-  
 cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Cimentación anclaje pilares 8 8,00 
 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 PILARES, según medición CYPE  
 Planta cubierta, perfiles IPE360 1 1.643,60 1.643,60 
 VIGAS  
 Planta cubierta, IPE300 1 1.738,32 1.738,32 
 APOYO TRAMEX  
 IPN 200 2 3,50 26,30 184,10 
 8 2,10 26,30 441,84 
 4.007,86 
  ______________________________________________________  
 4.007,86 
B01001        m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,  
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-  
 dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-  
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior  
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para  
 ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-  
 lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 Montaje andamios para edificio 1 12,00 4,00 48,00 
 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 
B01002        m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de tra-  
 bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y  
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de  
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;  
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-  
 terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;  
 para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,  
 de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento. 
 Montaje andamios para edificio 1 12,00 4,00 48,00 
 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 
B01003        m²   Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de  
 altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3  
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo  
 las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de  
 altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-  
 ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de  
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 polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 Montaje andamios para edificio 2 12,00 4,00 96,00 
 96,00 
  ______________________________________________________  
 96,00 
M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                        
 Camión 241/310 CV con grúa  
 Medios auxilires para montaje de 3 8,00 24,00 
 estructura  
 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bi-  
 componente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación  
 no incluida). No se incluyen medios de elevación.  
 PILARES, según medición CYPE  
 Planta cubierta, perfiles IPE360 1 28,78 1,35 38,85 
 VIGAS  
 Planta cubierta, IPE300 1 41,19 1,16 47,78 
 APOYO TRAMEX  
 IPN 200 2 3,50 0,71 4,97 
 8 2,10 0,71 11,93 
 103,53 
  ______________________________________________________  
 103,53 
B01074        m    Cargadero perfil acero laminado IPN-200                           
 Cargadero IPN-200 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y  
 UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE DB SE-A, inclu-  
 yendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Rejas 4 1,50 6,00 
 Puertas 2 2,60 5,20 
 11,20 
  ______________________________________________________  
 11,20 
PATES.01      ud   Pates de polipropileno anclados a muro                            
 Pates de polipropileno anclados a muro  
 25 25,00 
 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
 APARTADO 03.04.04 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS                               
B02023        m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x29 cm                           
 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm de baja densidad, para ejecución de muros ce-  
 rramiento, recibidos con mortero de cemento M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivela-  
 ción y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 2 m².  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Cerramiento exterior 1 34,00 3,58 121,72 
 121,72 
  ______________________________________________________  
 121,72 
B01050        m³   Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual                   
 Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 malla electrosoldada ni fibras, ni encofrado.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Solera hormigón 1 12,00 5,00 0,12 7,20 
 7,20 
  ______________________________________________________  
 7,20 
B06009        ud   Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1000x2100  

 Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil eu-  
 ropeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210 cm. de medidas totales, con perme-  
 abilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, com-  
 puesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, ins-  
 talada sobre precerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.  
 s/NTE-FCL-15.   
 ENTRADA TERCIARIO 1 1,00 
 ENTRADA SALA MANDO Y 1 1,00 
 CONTROL  
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
IMPHOR001     m²   Impermeabilización elem. hormigón con mezcla bituminosa           
 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezca en caliente de mastic-betún-cau-  
 cho, aplicado a llana con espesores de 3 mm. incluso limpieza mediante chorreado ligero de la su-  
 perficie de hormigón y capa de imprimación al agua.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Muros bombeo y cámara válvulas 1 34,00 3,60 122,40 
 122,40 
  ______________________________________________________  
 122,40 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Recrecido solera pendiente a 1 9,88 5,90 0,12 7,00 
 sumidero  
 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
B03010        m²   Enfoscado maestreado y fratasado, paramento horizontal            
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizontales.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Cerramiento exterior 2 34,00 3,58 243,44 
 243,44 
  ______________________________________________________  
 243,44 
B03026        m²   Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical             
 Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpie-  
 za del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Sin incluir medios auxiliares.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Cerramiento exterior 2 34,00 3,58 243,44 
 243,44 
  ______________________________________________________  
 243,44 
B02045        ud   Ayuda albañilería electricidad                                    
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m² de superficie, en construcciones  
 de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-  
 zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
B02046        ud   Ayuda albañilería fontanería                                      
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m² de superficie, en construcciones de  
 nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-  
 zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
B02048        ud   Ayuda albañilería instalaciones especiales                        
 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (megafonía, robo, incendios) por cada 100 m² de su-  
 perficie, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
 les, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
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 1,00 
 APARTADO 03.04.05 CUBIERTA                                                          
B04010        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50                        
 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lá-  
 minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-  
 tal de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deducien-  
 do huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).  
 CUBIERTA TERC.  
 Cubierta panel sandwich 1 12,00 6,21 74,52 
 74,52 
  ______________________________________________________  
 74,52 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 CUBIERTA  
 Correas cubierta (Z 200x2,5) 8 5,25 7,46 313,32 
 313,32 
  ______________________________________________________  
 313,32 
PIE.AUX.CUB.0 ud   Piezas auxiliares para cubierta                                   
 Piezas auxilires para cubierta.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bi-  
 componente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación  
 no incluida). No se incluyen medios de elevación.  
 CUBIERTA  
 Correas cubierta (Z 200x2,5) 8 5,25 0,77 32,34 
 32,34 
  ______________________________________________________  
 32,34 
M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                        
 Camión 241/310 CV con grúa  
 Medios auxilires para montaje de 3 8,00 24,00 
 cubierta  
 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
 APARTADO 03.04.06 DRENAJE                                                           
B08096        m    Canalón PVC circular 125 mm de desarrollo                         
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Drenaje cubierta 1 12,20 12,20 
 12,20 
  ______________________________________________________  
 12,20 
B08093        m    Bajante de PVC, pluviales 90 mm                                   
 Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colo-  
 cada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y  
 probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-5.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  

 Bajantes edificio 2 3,50 7,00 
 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
CANREJI       m    Canaleta en PVC con rejilla en fundición                          
 Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de anchura y 64 mm de altura, se-  
 gún UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso piezas especiales y rejilla de garaje de fundición, clase  
 B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y 130 mm de anchura.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Drenaje interior edificio 1 3,50 3,50 
 3,50 
  ______________________________________________________  
 3,50 
B08063        m    Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 160 mm  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm  
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-  
 liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas ni piezas especiales, s/  
 CTE-HS-5.  
 Salida aguas interior edificio 1 23,65 23,65 
 23,65 
  ______________________________________________________  
 23,65 
 APARTADO 03.04.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
PCI11001      ud   Central detección gases tóxicos                                   
 Central de detección de gases tóxicos, instalada.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Protección contra incendios 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
B11001        ud   Pulsador alarma incendio convencional                             
 Pulsador de alarma convencional de fuego en color rojo, con tapa protección, microrruptor, led de  
 alarma, autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada,  
 conexión a dos hilos, equipo con certificado CE y conforme a norma EN 54-11, totalmente instalado.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Protección contra incendios 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
B11005        ud   Sirena electrónica incendios convencional                         
 Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Nivel  
 sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con ba-  
 se baja) IP65 (con base alta).  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Protección contra incendios 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
B11009        ud   Extintor portatil polvo ABC 6 kg                                  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de eficacia 27A  
 183C ó 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Protección contra incendios 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
B11018        ud   Bloque autónomo emergencia hasta 250 lúmenes                      
 Bloque autónomo de emergencia de superficie o semiempotrado, de hasta 250 lúmenes, carcasa en  
 policarbonato, piloto testigo de carga LED con autonomía 1 hora y equipado con batería Ni-Cd estan-  
 ca de alta temperatura, construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Totalmen-  
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 te conexionado.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Protección contra incendios 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
B11010        ud   Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clas  
 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios  
 (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicande-  
 las); fabricada en material plástico, de dimensiones maximas para equipos PCI de 297x210 mm  
 (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm  conforme a UNE 23033-1, UNE  
 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Protección contra incendios 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
INSCI008      ud   Conexión a central.                                               
 Conexión a central mediante conductor de 3x1,5mm2. Instalado.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Protección contra incendios 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
B11004        ud   Detector óptico-térmico algorítmico                               
 Detector algoritmico con doble tecnologia de humo y calor con zócalo y protector de polvo. Conexión  
 a dos hilos. Equipo con certificado CE y conforme a Norma EN 54-7 y EN 54-5. Totalmente instala-  
 do.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Protección contra incendios 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 03.04.08 OTROS                                                             
REJVENT       ud   Rejilla de ventilación aluminio 1,20 x 0,60 m                     
 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de  
 acero galvanizado, de 1200x660 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm,  
 con elementos de fijación incluidos  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Ventilación 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
ESCTRA2       ud   Escalera tramex edificio huerto solar                             
 Esclaera ejecutada mediante tramex, con   
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Escalera tramez a cámara válvulas 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
F-P35020      m²   Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado                            
 Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Pozo de bombeo Nº1 1 2,00 5,00 10,00 
 Arqueta Rotura 1 2,70 3,40 9,18 
 19,18 
  ______________________________________________________  
 19,18 
I17005        m²   Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%             
 Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media má-  
 xima del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y re-  
 mates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de  
 juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cura-  

 do.  
 Acerado perimentral 1 35,20 1,20 42,24 
 42,24 
  ______________________________________________________  
 42,24 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Acerado perimentral 1 35,20 1,20 0,15 6,34 
 6,34 
  ______________________________________________________  
 6,34 
POLIPAST      ud   Polipasto Manual 1000Kg                                           
 Polipasto Manual 1000Kg  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
REJI.SU02     ml   Rejillas sumideros ejecutados sobre solera de hormigón            
 Suministro y ejecución de rejillas lineales para soleras de hormigón, con parte proporcional de modifi-  
 cación de armaduras encofrados y sellados, totalmente terminada.  
 Interior edificio tratamiento terciario 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
B01050        m³   Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual                   
 Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 malla electrosoldada ni fibras, ni encofrado.  
 Recrecido solera pendiente a 1 9,88 5,90 0,12 7,00 
 sumidero  
 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Recrecido solera pendiente a 1 9,88 5,90 0,12 7,00 
 sumidero  
 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 ACERA PERÍMETRO EDIFICIO 1 35,20 35,20 
 35,20 
  ______________________________________________________  
 35,20 
F-VENTD1      ud   Ventilador eléctrico para extracción de aire en línea             
 Ventilador eléctrico, potencia máxima de 48 W, caudal máximo de 420 m³/h, con motor para alimen-  
 tación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Ventilación forzada 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
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 SUBCAPÍTULO 03.05 BOMBEO INTERMEDIO                                                 
 APARTADO 03.05.01 EQUIPOS HIDRÁULICOS, CONDUCCIONES Y VALVULERÍA                    
BOBMINT       ud   Bomba vertical, P=90 kW                                           
 Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mis-  
 mo nivel, cuerpo construido en fundición dúctil, para potencia 90 kW.  
 BOMBEO IMPULSIÓN INTERMEDIA  
 (Bomb. Nº2)  
 3 bombas en paralelo + 1 en reserva 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
VALVRET200    ud   Válvula de retención 8"                                           
 Válvula de retención de doble clapeta y asiento de EPDM, unión con bridas, de 8" de diámetro,  
 PN=16 bar, formada por cuerpo de hierro fundido y clapeta, eje y resorte de acero inoxidable.  
   
                    
 BOMBEO INTERMEDIO  
 Tramo bombeo-colector 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 BOMBEO INTERMEDIO  
 Tramo bombeo-colector 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
A10012        ud   Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 BOMBEO INTERMEDIO  
 Tramo bombeo-colector 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
VENT50        ud   Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm                           
 Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm  
 BOMBEO INTERMEDIO  
 Tramo bombeo-colector 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 BOMBEO INTERMEDIO  
 Tramo bombeo-colector 4 8,50 21,61 734,74 
 Bridas 4 6,00 5,70 136,80 
 871,54 
 ARQUETA DE VÁLVULAS  
 tramo hasta deflector 1 5,40 26,94 145,48 
 tramo hacia depósito de 1 2,50 26,94 67,35 
 almacenamiento  
 212,83 
 SOPORTES  
 60 60,00 
 60,00 
 SALIDA ANTICP. ONDA  
 Tramo anticip. onda 4 1,12 26,94 120,69 

 120,69 
  ______________________________________________________  
 1.265,06 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Colector Ø400 1 4,50 40,09 180,41 
 Tramo hasta conexión con tubería 1 3,00 40,09 120,27 
 Bridas 4 16,59 66,36 
 SOPORTES 60 60,00 
 427,04 
  ______________________________________________________  
 427,04 
PAS250-300    ud   Pasamuros en acero INOX AISI 304 250 MM., L = 300 mm              
 Pasamuros en acero inoxidable INOX-304, diametro nominal DN250 y longitud 300mm  
 Entrada a Arqueta de Rotura  
 Pas 3 1 1,00 
 Entrada a pozo de bombeo 2 2,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
COM.MUR.02    ud   Compuesta mural de 40 cm de anchura. AISI 304 prof.>1.5m<4 m      
 Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para montaje en pared - AISI 304.  
 prof.>1.5m<4 m  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
COM.MUR.03    ud   Compuesta mural de 40 cm de anchura. AISI 304 prof.<1.5m          
 Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para montaje en pared - AISI 304.  
 prof.<1.5m  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
VALV.REG.01   ud   Válvulas de regulación multichorro                                
 Válvulas de regulación multichorro  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 Junto válvulas regulación multichorro 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
VENT816       ud   Conjunto ventosa trifuncional y válvula compuerta ø 80 mm para 1  
 Válvula de ventosa trifuncional DN80 y PN16 atmósferas, incluso válvula de compuerta y piezas  
 necesarias para su instalación en tubería.  
 Junto válvulas regulación multichorro 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
ANTOND8025    ud   Válvula anticipadora de onda, DN80 y PN25                         
 Válvula anticipadora de onda de paso total, con conexión de brida DN80 y presión nominal 25 at-  
 mósferas, en acero AISI304, con calibración en alta de 16 bares y en baja de 6 bares.  
 BOMBEO INTERMEDIO  
 Válvula anticipadora de onda 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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A24007        m    Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), soldada colocada  
 Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas  
 especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-  
 sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.  
 SALIDA TUBERÍA ANTICIPADORA DE  
 ONDA  
 Tramo salida antic. onda 1 15,20 15,20 
  ______________________________________________________  
 15,20 
 APARTADO 03.05.02 ENERGÍA FOTOVOLTÁICA                                              
 SUBAPARTADO 03.05.02.01 MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS                                             
MODFOT        kWp Módulo solar fotovoltaico                                         
 Paneles fotovoltaico, con 540 Wp de potencia nominal, 20,9% eficiencia del módulo,  tensión a má-  
 xima potencia (Vmp) 41,64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 12,97 A, tensión en circuito abier-  
 to (Voc) 49,6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13,86 A, , dimensiones: 2279x1134x35 mm, 28,6  
 kg de peso , células monocristalinas PERC,  con caja de conexiones IP-68, conectores rápidos  
 MC4,  temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, resistencia a la carga del viento 2400 Pascal, re-  
 sistencia a la carga de la nieve 5400 Pascal. Con 12 años de garantía de producto y 25 de produc-  
 ción. El precio no incluye la estructura soporte. Totalmente instalado.  
 A01 87,48 87,48 
 A02 77,76 77,76 
 B01 87,48 87,48 
 B02 77,76 77,76 
 C01 87,48 87,48 
 C02 77,76 77,76 
 495,72 
  ______________________________________________________  
 495,72 
 SUBAPARTADO 03.05.02.02 ESTRUCTURA                                                        
P02.01        ud   Estructura fija en suelo de aluminio para 540 módulos             
 Estructura fija en suelo Sunfer 35V o similar para paneles solares en suelo. Soporte inclinado de 2 fi-  
 las de módulos para terreno. Anclaje hincado. Disposición de los módulos: vertical. Altura libre en  
 punto más desfavorable de 500 mm. Inclinación de 30º. Válido para espesores de módulos de 30  
 hasta 45 mm. Kits disponibles de 4 hasta 12 módulos. Hincas incluidas en los kits. Perfileri?a: Alu-  
 minio EN AW 6005A T6. Tornilleri?a de acero inoxidable A2-70. Hinca de acero S275 galvanizado  
 en caliente por inmersión. Válido para módulos de hasta 2279x1150 mm. Incluye soporte 35V8,  
 35V10 y kit de unión S17.2.  
 Totalmente instalado.  
 HUERTO SOLAR  
 kits 35V8 y 35V10 51 51,00 
 51,00 
  ______________________________________________________  
 51,00 
 SUBAPARTADO 03.05.02.03 SALA DE VARIADORES                                                
P03.01        ud   Circuito arrancador de bomba de 75 kW con variador solar          
 Conjunto armario de protecciones y Variador para bombeo solar, para motor de 75 kW, intensidad  
 nominal de 170A, eficiencia máxima 98%, rango de voltaje de entrada de 540 a 1000 Vcc, dimen-  
 siones 1120x529x2000 mm, protección IP-54. 36 meses de garantía. La parte de corriente continuo,  
 dispone de las siguientes protecciones: seccionador de corte en carga, fusibles, kit diodo de protec-  
 ción, kit carga suave, filtro RFI entrada CC, protector contra sobretensiones y vigilante de aislamien-  
 to. Totalmente instalado y puesta en marcha. Incluye tarjeta de comunicación Ethernet IP  
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
 HUERTO SOLAR  
 Variadores 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
P03.03        ud   Piranómetro 4-20 mA, 24 VDC.                                      
 Piranómetro 4-20 mA, 24 VDC. Referencia: L7634. Totalmente instalado y puesta en marcha.  
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
 HUERTO SOLAR  
 1 1,00 
 1,00 

  ______________________________________________________  
 1,00 
P03.04        ud   Panelado y chapa antilluvia para ventilacion del variador         
 Panelado para ventilación del variador en fibra de vidrio. Incluye protección de lluvia en acero galva-  
 nizado para la parte exterior de la caseta. Totalmente montado.  
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
 HUERTO SOLAR  
 Panelado para ventilación 4 4,00 
 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
 SUBAPARTADO 03.05.02.04 CABLEADO INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                 
P04.01        m    Conductor unipolar H1Z2Z2-k 1x6 mm2 Cu 0,6/1 kV, incluye tub      
 Conductor unipolar H1Z2Z2-k 0,6/1 kV 1x6 mm2 (color rojo, negro), incluyendo canalización de tubo  
 de PVC de 32 mm y pequeño material eléctrico, totalmente instalado.  
 Strings A01-02 1 750,00 750,00 
 Strings B01-02 1 810,00 810,00 
 1.560,00 
  ______________________________________________________  
 1.560,00 
P04.02.01     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x70 mm2 Al 0,6/1 kV                
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x70 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material  
 eléctrico, totalmente instalado. No incluye canalización.  
 HUERTO SOLAR  
 Strings B02 2 35,00 70,00 
 Tramo 2 a variadores 2 50,00 100,00 
 
 170,00 
  ______________________________________________________  
 170,00 
P04.02.02     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x95 mm2 Al 0,6/1 kV                
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x95 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material  
 eléctrico, totalmente instalado. No incluye canalización.  
 HUERTO SOLAR  
 Strings A01 2 25,00 50,00 
 Strings Tramo 1 2 25,00 50,00 
 Strings tramo 2 a variadores 2 50,00 100,00 
 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
P04.02.03     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x120 mm2 Al 0,6/1 kV               
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x120 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material  
 eléctrico, totalmente instalado. No incluye canalización.  
 HUERTO SOLAR  
 Strings A01 2 25,00 50,00 
 Strings A02 2 80,00 160,00 
 Strings B01 2 40,00 80,00 
 Strings B01 2 35,00 70,00 
 Strings C02 2 40,00 80,00 
 Tramo 1 4 25,00 100,00 
 Tramo 2 a variadores 6 50,00 300,00 
 840,00 
  ______________________________________________________  
 840,00 
P04.02.04     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x150 mm2 Al 0,6/1 kV               
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material  
 eléctrico, totalmente instalado. No incluye canalización.  
 HUERTO SOLAR  
 Strings A01 2 25,00 50,00 
 Strings C01 2 40,00 80,00 
 Strings C02 2 40,00 80,00 
 Tramo 1 2 25,00 50,00 
 Tramo 2 a variadores 2 50,00 100,00 
 360,00 
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  ______________________________________________________  
 360,00 
P04.04        ud   Arqueta prefabricada PP Registro 58x58x60 cm                      
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas  
 interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor y p.p. de mediios auxiliares, incluso excavación y el relleno perimetral ex-  
 terior mediante tierras procedentes de la excavación. Totalmente instalado.  
 Nº de arquetas 8 8,00 
 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
P04.05        m    Cable unipolar 0,6/1 kV, XLPE apantallado RVKV-K 3x95mm2          
 Cable unipolar RVKV-K apantallado, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla-  
 se Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1x70 mm² de sección, con aislamiento de XLPE,  
 pantalla de trenza de cobre sobre lámina de poliéster y cubierta de PVC (V). Totalmente instalado.  
 No incluye canalización.  
 Variador 01 3 20,00 60,00 
 Variador 02 3 20,00 60,00 
 Variador 03 3 20,00 60,00 
 Variador 04 3 20,00 60,00 
 240,00 
  ______________________________________________________  
 240,00 
P04.06.02     m    Canalización Tipo 1 (160+32) mm                                   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-  
 plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno  
 principal.  
 HUERTO SOLAR  
 Tramo A02 1 80,00 80,00 
 Tramo B01 1 40,00 40,00 
 120,00 
  ______________________________________________________  
 120,00 
P04.06.02B    m    Canalización Tipo 1 (180+32) mm                                   
 HUERTO SOLAR  
 Tramo C01 1 40,00 40,00 
 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
P04.06.03     m    Canalización Tipo 2 (2x160+32) mm                                 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  

 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-  
 plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno  
 principal.  
 HUERTO SOLAR  
 Tramo B02 1 35,00 35,00 
 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 
P04.06.03B    m    Canalización Tipo 2 (1x160+1x180+32)mm                            
 HUERTO SOLAR 
 Tramo C02 1 40,00 40,00 
 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
P04.06.05     m    Canalización Tipo 3 (2x160+1x180+32) mm                           
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 180 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-  
 plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno  
 principal.  
 HUERTO SOLAR  
 Tramo A01 1 25,00 25,00 
 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
P04.06.06     m    Canalización Tipo 4 (3x160+1x180+32) mm                           
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 180 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-  
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 plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno  
 principal.  
 HUERTO SOLAR  
 Tramo 2 1 25,00 25,00 
 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
P04.06.07     m    Canalización Tipo 5 (5x160+1x180+32) mm                           
 HUERTO SOLAR  
 Tramo 2 1 50,00 50,00 
 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
P04.07        m    Bandeja lisa de PVC de 60x300 mm                                  
 Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propie-  
 dades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen com-  
 portamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa  
 de PVC, color gris RAL 7035, con soporte horizontal, de PVC, color gris RAL 7035. Incluye tapa de  
 PVC de 60x300mm para colocar a presión, piezas de unión entre tramos de bandeja, soportes hori-  
 zontales de PVC, tornillos y material adicional. Completamente instalada.  
 1 20,00 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
P04.08        m    Bandeja lisa de PVC de 60x100 mm                                  
 Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x100 mm, resistencia al impacto 20 julios, propie-  
 dades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen com-  
 portamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa  
 de PVC, color gris RAL 7035, con soporte horizontal, de PVC, color gris RAL 7035. Incluye tapa de  
 PVC de 60x100mm para colocar a presión, piezas de unión entre tramos de bandeja, soportes hori-  
 zontales de PVC, tornillos y material adicional. Completamente instalada.  
 1 20,00 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
P04.09        m    Cable unipolar 0,6/1 kV, XLPE RV-K 1x95 mm2 (Cuadro general)      
 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-  
 ductor de cobre clase 5 (-K) de 1x95 mm² de sección, con aislamiento de XLPE, pantalla de trenza  
 de cobre sobre lámina de poliéster y cubierta de PVC (V). Totalmente instalado. No incluye canali-  
 zación.  
 EDIFICIO HUERTO SOLAR  
 Variador 01 2 5,00 10,00 
 Variador 02 2 5,00 10,00 
 Variador 03 2 5,00 10,00 
 Variador 04 2 5,00 10,00 
 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
P04.10        m    Canalización Cuadro general                                       
 Canalización de tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija  
 en superficie. Incluso accesorios y piezas especiales.  
 Variador 01 1 5,00 5,00 
 Variador 02 1 5,00 5,00 
 Variador 03 1 5,00 5,00 
 Variador 04 1 5,00 5,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
 SUBAPARTADO 03.05.02.06 CUADROS ELÉCTRICOS INSTALACIÓN SOLAR                              
 ELEMENTO 03.03.04E1 String Box                                                        
SB8           ud   Cuadro de CC de 8 strings                                         
 Suministro y montaje de caja de conexión de CC, ubicada entre los paneles y el variador, anclada a  
 la propia estructura soporte de los paneles. Plástico reforzado con fibra de vidrio, auto extinguible, li-  

 bre de halógenos, color gris RAL 7035, de dimensiones aproximadas(AxPxL) 600x800x300mm  
 IP65. Con capacidad para 8/9 strings, diametro de entrada 6 mm2, salida 70/95/120/150 mm2, inte-  
 rruptor de corte en carga de corriente nominal 160A 1500Vdc. Con 16/18 fusibles y portafusibles de  
 15A gPV. Protección contra sobretensiones Tipo I-II 1500V DC, medidor de corriente de series foto-  
 voltaicas CcM 1500, autoalimentación 1000Vdc/24Vdc 15W, prensaestopas, incluido pequeño mate-  
 rial para anclarlo a la estructura. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 HUERTO SOLAR  
 A01 1 1,00 
 B02 1 1,00 
 C02 1 1,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
SB9           ud   Cuadro de CC de 9 strings                                         
 Suministro y montaje de caja de conexión de CC, ubicada entre los paneles y el variador, anclada a  
 la propia estructura soporte de los paneles. Plástico reforzado con fibra de vidrio, auto extinguible, li-  
 bre de halógenos, color gris RAL 7035, de dimensiones aproximadas(AxPxL) 600x800x300mm  
 IP65. Con capacidad para 8/9 strings, diametro de entrada 6 mm2, salida 70/95/120/150 mm2, inte-  
 rruptor de corte en carga de corriente nominal 160A 1000Vdc. Con 16/18 fusibles y portafusibles de  
 15A gPV. Protección contra sobretensiones Tipo I-II 1500V DC, medidor de corriente de series foto-  
 voltaicas CcM 1500, autoalimentación 1000Vdc/24Vdc 15W, prensaestopas, incluido pequeño mate-  
 rial para anclarlo a la estructura. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 HUERTO SOLAR  
 A02 1 1,00 
 B01 1 1,00 
 C01 1 1,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
 ELEMENTO 03.03.04E2 Cuadro general                                                    
P05.02.01     ud   Cuadro general Planta solar                                       
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aisla-  
 miento clase II, de 1950x1000x250 mm. Incluye 2Interruptor-seccionador de corte en carga, intensi-  
 dad nominal 250A y tensión nominal de 1500 V. Instalación completa, montada y cableada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 03.05.02.07 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN SOLAR                           
P06.01        ud   Sistema de puesta a tierra de la instalación fotovoltaica         
 Suministro y montaje de sistema de puesta a tierra para la instalación fotovoltaica compuesta con pi-  
 cas de acero cobreado de 2 m de longitud, hincaa en el terreno, dentro de una arqueta de registro de  
 poliporpileno de 20x20 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enla-  
 ce. El precio no incluye la excavación ni el relleno. Incluye conductor de cobre rígido desnudo tren-  
 zado, de 35 mm2 de sección. Totalmente instalado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 03.05.02.08 AUTORIZACIONES Y PRUEBAS                                          
P07.01        ud   Proyecto técnico, dirección facultativa, certif. final, etc.      
 Proyecto técnico de instalación, dirección facultativa, certificado final de obra, coordinación de seguri-  
 dad y salud, y legalización según Ley 24/2013 y RD 244/2019, como instalación fotovoltaica aisla-  
 da. Incluso visados colegiales y tasas administrativas para la legalización de la instalación eléctrica  
 de la estación de bombeo (instalación interior, así como de la instalción generadora), incluyendo los  
 gastos de tramitación y control administrativo del total de la instalación de baja tensión, tasas de in-  
 dustria, completamente legalizadas las mismas. Todo según REBT.  
  ________________________________________________  
 1,00 
P07.02        ud   Inspección OCA para bombeo fotovoltaico aislado de 495,72kWp      
 Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (OCA), para un bombeo fotovoltaico ais-  
 lado de 495,72kWp; según REBT, ITC-BT-05.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 SUBAPARTADO 03.05.02.09 GRUPO ELECTRÓGENO                                                 
C120101002    Ud   Grupo electrógeno de 227 kVA                                      
 Grupo electrógeno de 227 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y 250kVA de potencia en  
 EMERGENCIA (ESP) equipado con:   
 Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo mod.   
 Interruptor automático de mando manual 4x 400 A.   
 Dimensiones: 2370x1114x1533mm, peso: 2170 kg ODM. Consumo 35,9 l/h Depósito de combusti-  
 ble de 340 litros de capacidad con indicador de nivel. Autonomía de 9,4 h   
 Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alterna-  
 dor y la bancada.   
 Instalado y probado  
 BOMBEO INTERMEDIO  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 03.06 ARQUETA CAUDALIMETRO                                              
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 (según medición auxiliar) 1 66,20 66,20 
 66,20 
  ______________________________________________________  
 66,20 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 (según medición auxiliar) 1,35 66,20 89,37 
 89,37 
  ______________________________________________________  
 89,37 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 (según medición auxiliar) 1,35 66,20 89,37 
 89,37 
  ______________________________________________________  
 89,37 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 Solera (según medi. auxiliar) 1 217,64 217,64 
 Muros (según med. auxiliar) 1 370,24 370,24 
 587,88 
  ______________________________________________________  
 587,88 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 Solera (según medi. auxiliar) 1 4,41 4,41 
 4,41 
  ______________________________________________________  
 4,41 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 Muros ext. (según med. auxiliar) 1 23,94 23,94 
 23,94 

  ______________________________________________________  
 23,94 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 Muros int. (según med. auxiliar) 1 20,90 20,90 
 20,90 
  ______________________________________________________  
 20,90 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 (según medición auxiliar) 1 15,66 0,10 1,57 
 1,57 
  ______________________________________________________  
 1,57 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 Solera (según medi. auxiliar) 1 2,93 2,93 
 Muros (según med. auxiliar) 1 4,49 4,49 
 7,42 
  ______________________________________________________  
 7,42 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 Hormigón limpieza (según medición 1 15,66 0,10 1,57 
 auxiliar)  
 HA-25 Solera (según medi. auxiliar) 1 2,93 2,93 
 HA-25 Muros (según med. auxiliar) 1 4,49 4,49 
 8,99 
  ______________________________________________________  
 8,99 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 (según medición auxiliar) 1 46,60 46,60 
 46,60 
  ______________________________________________________  
 46,60 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 By-PAss 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 By-PAss 3 3,00 
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 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 ARQUETA CAUDALIMETRO  
 By-pass 1 4,00 26,94 107,76 
 Tramo central 1 3,00 26,94 80,82 
 Soportes 50 50,00 
 238,58 
  ______________________________________________________  
 238,58 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 
 tramos anterior y posterio a arqueta y 2 3,00 40,09 240,54 
 reducciones  
 240,54 
  ______________________________________________________  
 240,54 
M01091        h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t                
 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t  
 Medios auxiliares encofrados 2 8,00 16,00 
 hormigón  
 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
 CAPÍTULO 04 CONEXIÓN CON EMBALSE EXISTENTE                                    
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  
 EXISTENTE  
 (según medición auxiliar) 1 166,30 166,30 
 166,30 
  ______________________________________________________  
 166,30 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  
 EXISTENTE  
 (según medición auxiliar) 1,2 166,30 199,56 
 199,56 
  ______________________________________________________  
 199,56 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  
 EXISTENTE  
 (según medición auxiliar) 1,2 166,30 199,56 
 199,56 
  ______________________________________________________  
 199,56 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  

 EXISTENTE  
 Solera (según medi. auxiliar) 1 416,53 416,53 
 Muros (según med. auxiliar) 1 928,92 928,92 
 1.345,45 
  ______________________________________________________  
 1.345,45 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  
 EXISTENTE  
 Solera (según medi. auxiliar) 1 5,60 5,60 
 5,60 
  ______________________________________________________  
 5,60 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  
 EXISTENTE  
 Muros ext. (según med. auxiliar) 1 48,00 48,00 
 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  
 EXISTENTE  
 Muros int. (según med. auxiliar) 1 42,00 42,00 
 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  
 EXISTENTE  
 (según medición auxiliar) 1 25,00 0,10 2,50 
 2,50 
  ______________________________________________________  
 2,50 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  
 EXISTENTE  
 Solera (según medi. auxiliar) 1 5,60 5,60 
 Muros (según med. auxiliar) 1 11,25 11,25 
 16,85 
  ______________________________________________________  
 16,85 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 ARQUETA CONEXIÓN CON TUB.  
 EXISTENTE  
 (según medición auxiliar) 1 111,10 111,10 
 111,10 
  ______________________________________________________  
 111,10 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
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 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 CONEXIÓN CON TUBERÍA  
 EXISTENTE  
 Conexión pieza 3 85,00 255,00 
 255,00 
  ______________________________________________________  
 255,00 
A10015        ud   Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 CONEXIÓN TUBERÍA EMBALSE "E"  
 Válvulas en arqueta conexión 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
A10012        ud   Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 CONEXIÓN TUBERÍA EMBALSE "E"  
 Válvulas en arqueta conexión 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
TA25001       m²   Retirada de cubierta flotante existente                           
 Trabajos de retirada de cubierta flotante existente, incluyendo mano de obra y elementos auxiliares  
 necesarios para su retirada provisional.  
 EMBALSE "E" 
 Cubierta (Sup. 29.956,36 m2) 1 29.956,36 29.956,36 
 29.956,36 
  ______________________________________________________  
 29.956,36 
TA25003       m²   Geotextil agujeteado, 200 a 260 g/m2, poliester (p.o.)            
 Trabajos de impermeabilización de balsa de riego con lámina de geotextil de 260 gr/m2 de masa su-  
 perficial, incluyendo material, mano de obra, colocación y elementos auxiliares necesarios.  
 EMBALSE "E"  
 Cubierta (Sup. 29.956,36 m2) 1 29.956,36 29.956,36 
 29.956,36 
  ______________________________________________________  
 29.956,36 
TA25002       m²   Colocación lámina PEAD impermeabilizante, espesor 1,5 mm (p.o.)   
 Trabajos de impermeabilización de balsa de riego con geomembrana homogénea de polietileno de al-  
 ta densidad  (P.E.) de 1,5 mm de espesor y 7,5 metros de anchura, , incluyendo material, mano de  
 obra, colocación y elementos auxiliares necesarios.  
   
   
 EMBALSE "E"  
 Cubierta (Sup. 29.956,36 m2) 1 29.956,36 29.956,36 
 29.956,36 
  ______________________________________________________  
 29.956,36 
TA25004       m²   Colocación y reposición de cubierta flotante                      
 Trabajos de impermeabilización de colocación y reposición de elementos de balsa existente, tales  
 como reparación y adecuación de fondo de balsa, reposición de elementos de drenaje o desagüe,  
 etc.  
 EMBALSE "E"  
 Cubierta (Sup. 29.956,36 m2) 1 29.956,36 29.956,36 
 29.956,36 
  ______________________________________________________  
 29.956,36 

PAJRETCF      PAJ Sustitución, retirada y reparación de elementos de balsa existen  
 Partida alzada a justificar en trabajos de sustitución de material inservible de cubierta, retirada y repa-  
 ración de elementos ocultos de balsa, así como su retirada de obra a gestor autorizado.   
 EMBALSE "E"  
 Trabajos en embañlse 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 05 ELECTRIFICACIÓN TERCIARIO, AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL           
 SUBCAPÍTULO 05.01 TRATAMIENTO TERCIARIO Y BOMBEO Nº1 IMPULSION A DEPOSITO INTERMED  
 APARTADO 05.01.01 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                             
E02094        m    Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado                 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm²  
 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-  
 talada.  
 TRAMO DERIVACIÓN INDIVIDUAL  
 Línea AL RZ1 AS 0.6/1 kV 4(3x240) 12 240,00 2.880,00 
 Neutro AL RZ1 AS 0.6/1 kV 2x240) 2 240,00 480,00 
 3.360,00 
  ______________________________________________________  
 3.360,00 
E02226        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 TRAMO DERIVACIÓN INDIVIDUAL  
 tubos PVC DN160 5 240,00 1.200,00 
 1.200,00 
  ______________________________________________________  
 1.200,00 
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 DERIVACIÓN INDIVIDUAL  
 Tramo der. invdividual 7 7,00 
 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
 APARTADO 05.01.02 ARMARIOS                                                          
arm_15_7_3    ud   Armarios de poliéster y fibra vidrio                              
 Armario envolvente IP66, de dimensiones 1500mmX750mmx320mm  para la instalación de circuito  
 de protección general e infraestructura, arrancadores de motores, circuito de control y comunicación,  
 fabricados en pliéster reforzado con fibra de vidrio. Se incluyen además todos los accesorios para el  
 montaje solidario de todos ellos en un solo grupo de armarios.  
 CUARTO MANDO Y CONTROL  
 Armarios 5 5,00 
 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
bancada       ud   Bancada elevación armarios                                        
 Construcción y montaje de bancada metálica de 4000X320x300mm con angular galvanizado y cu-  
 bierta de chapa de 1 mm para soportación y elevación de armarios.  
 CUARTO MANDO Y CONTROL  
 Bancada elevación 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.01.03 CIRCUITOS DE PROTECCIONES GENERALES Y DE CONTROL DE LA INSTALACI  
cir_pgi       ud   Circuitos de protecciones generales e infrestuctura               
 Circuito de protección general provisto de interruptor automático general de 630A-4P, protección con-  
 tra sobretensiones transitorias clase 2, protector contra sobretensiones permanentes.   
 Protecciones magnetotérmicas y diferenciales de alimentación de:  
 -Sistema de filtrado MAG. 4P 20A Y DIF 4P 25A 30mA.  
 -Sistemas de desinfección 2XMAG. 4P 16A Y 2XDIF 4P 25A 30mA.  
 -Circuitos de infraestuctura para polipasto MAG. 4P 16A Y DIF 4P 25A 30mA.  
 -Circuitos de infraestuctura para bomba de drenaje MAG. 2P 16A Y DIF 2P 25A 300mA.  
 -Circuitos de alimentación del sistema de mando y telecontrol MAG. 2P 16A Y DIF 2P 25A 30mA.  

 CONTROL Y MANDO  
 Circuitos 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
cir_control_1 ud   Circuito de control de la instalación                             
 Circuito de control provisto de trafo de maniobra 220/24Vac y trafo separador de 400/230 Vac, así  
 como protecciones de circuitos de entrada y salida de los mismos. Toma de corriente de 2P+TT de  
 16A instalada en carril dentro del armario de control con protección 2P 16A + Dif 2P 25 A 30mA.  
 CONTROL Y MANDO  
 Circuitos 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
analiz_redes  ud   Equipo analizador de redes                                        
 Suministro e instalación de analizador de redes con transformadores de intensidad 700/5A, para con-  
 trol del consumo energético de la instalación. Portafusibles y fusibles de protección de señales de  
 tensión.  
 CONTROL Y MANDO  
 Equipos 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
backup        ud   Sistema alimentacion con Backup                                   
 Sistema de alimentación ininterrumpida con salida 24Vdc, para alimetación de instrumentación, com-  
 puesto por sistema de backup con conmutación automática entre alimentación de red y bateria, con  
 contacto de alarma de falta de suministro eléctrico, fuente de alimentación y protección circuitos de  
 entrada y salida. El sistema permitirá el funcionamiento de  la instrumetnación al menos 24 horas an-  
 te la falta de suministro eléctrico en la estación.  
 CONTROL Y MANDO  
 Equipos 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
seta_emerg    ud   Seta de emergencia remota de superficie                           
 Suministro, montaje e instalación de seta de emergencia homologada con enclavamiento, instalada  
 en caja estanca con soportación a pie de equipo.  
 CONTROL Y MANDO  
 Equipos 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
 APARTADO 05.01.04 CIRCUITOS ARRANCADORES DE BOMBEO Nº 0 DE ALIMENTACIÓN TT Y RECIR  
arranc_3kw_v  ud   Circuito arrancador para bomba 3Kw con variador                   
 Circuito arrancador para bomba, provisto de variador de frecuencia Par constante 400 Vac 6A IP66  
 o similar,con protección magnética y diferencial, Rele electrónico de protección , Amperímetro espe-  
 cial para arranque de motor, indicación luminosos para confirmación de marcha, fallos de sobrecarga,  
 cortocircuito o humedad de bomba. Pulsantería de control local de la bomba instalada en la puerta del  
 armario con pulsador de marcha y pulsador de paro de bomba, selector de funcionamiento en local y  
 en remoto. Contador horas de funcionamiento. Protección magnetotérmica independiente para manio-  
 bra.  
 BOMBEO Nº0  
 Bombeo a terciario 3 3,00 
 Bombeo a cabecera EDAR 2 2,00 
 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
 APARTADO 05.01.05 CIRCUITOS ARRANCADORES DE BOMBEO Nº1 DE IMPULSIÓN A DEPÓSITO INT  
arranc_90kw_v ud   Circuito arrancador de bomba 90 kW con variador                   
 Circuito arrancador para bomba, de 90 kW, provisto de variador de frecuencia Par variable 400 Vac  
 180A IP54 o similar, protección magnética y diferencial, Rele electrónico de protección, Amperímetro  
 especial para arranque de motor, indicación luminosos para confirmación de marcha, fallos de sobre-  
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 carga, cortocircuito o humedad de bomba. Pulsantería de control local de la bomba instalada en la  
 puerta del armario con pulsador de marcha y pulsador de paro de bomba, selector de funcionamiento  
 en local y en remoto. Contador horas de funcionamiento. Protección magnetotérmica independiente  
 para maniobra.  
 BOMBEO Nº1  
 Bombeo impulsión 3 3,00 
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
 APARTADO 05.01.06 CIRCUITOS ARRANCADORES DE VÁLVULAS DE SALIDA Y RECIRCULACIÓN      
arranc_val    ud   Circuito eléctrico arrancador válvula                             
 Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funcio-  
 namiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-  
 res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
 APARTADO 05.01.07 CANALIZACIÓN EN BOMBEO Nº0 DE ALIMENTACIÓN TT Y RECIRCULACIÓN     
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, in-  
 cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
E02259        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
E02258        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
 APARTADO 05.01.08 CANALIZACIÓN EN BOMBEO Nº1 DE IMPULSIÓN A DEPÓSITO INTERMEDIO     
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, in-  
 cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
E02261        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
E02258        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
 APARTADO 05.01.09 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN                                      
 SUBAPARTADO 05.01.09.01 INTERCONEXIÓN CON VARIADORES                                      
m_8g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 8G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 8G1mm2 para interconexión de señales analógi-  
 cas de control o instrumentación hasta el armario de telecontrol.  
 SEÑALES ANALÓGICAS 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electró-  
 nicos categoría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
 COMUNICACIÓN ETH 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
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 SUBAPARTADO 05.01.09.02 INTERCONEXIÓN CON BOMBAS                                          
 ELEMENTO 1.1.9.2.1 BOMBAS DE BOMBEO Nº0 ALIMENTACIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO Y REC  
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pe-  
 queño material de conexión e identificación.  
  ________________________________________________  
 175,00 
m_3g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 3G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 3G1mm2 para interconexión de señales analógi-  
 cas de temperatura de bomba hasta el armario de telecontrol.  
  ________________________________________________  
 175,00 
m_3g1         m    Manguera de cobre RV-K 3G1mm2                                     
 Suministro y montaje de manguera RV-K de 3G1mm2 para interconexión de seta de emergencia en  
 campo con armario de arrancadores.  
  ________________________________________________  
 70,00 
 ELEMENTO 1.1.9.2.2 BOMBAS DE BOMBEO Nº1 DE IMPULSIÓN A DEPÓSITO INTERMEDIO           
3(1x70)tt_35  m    Conductor  0,6/1 kV de 3(1x70mm²apantallado)+TT35mm2 Cu.          
 Conductor  0,6/1 kV de 3(1x70mm²apantallado)+TT35mm2 Cu. para alimentación de bomba. Incluye  
 pequeño material de conexión e identificación.  
  ________________________________________________  
 120,00 
m_3g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 3G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 3G1mm2 para interconexión de señales analógi-  
 cas de temperatura de bomba hasta el armario de telecontrol.  
  ________________________________________________  
 120,00 
m_3g1         m    Manguera de cobre RV-K 3G1mm2                                     
 Suministro y montaje de manguera RV-K de 3G1mm2 para interconexión de seta de emergencia en  
 campo con armario de arrancadores.  
  ________________________________________________  
 40,00 
 SUBAPARTADO 05.01.09.03 INTERCONEXIÓN DE VÁLVULAS MOTORIZADAS                             
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pe-  
 queño material de conexión e identificación.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  
 55,00 
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  
 55,00 
E02259        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
E02258        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  

 nos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
 SUBAPARTADO 05.01.09.04 INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN               
m_16g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 16G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 16G1mm2 para interconexión de señales de filtra-  
 do y desinfección hasta el armario de control.  
 38 38,00 
  ______________________________________________________  
 38,00 
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pe-  
 queño material de conexión e identificación.  
 38 38,00 
  ______________________________________________________  
 38,00 
 SUBAPARTADO 05.01.09.05 INTERCONEXIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO Y OTROS USOS              
 ELEMENTO 1.1.9.5.1 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
E02098        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado                 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² ten-  
 dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-  
 da.  
 345 345,00 
  ______________________________________________________  
 345,00 
E02252        m    Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado                 
 Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o roscable, de color  
 gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al  
 impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de  
 protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la  
 llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  
 manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 85 85,00 
  ______________________________________________________  
 85,00 
B08002        ud   Arqueta prefabricada PVC 40x40x40 cm                              
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Co-  
 locada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
 ELEMENTO 1.1.9.5.2 ALUMBRADO INTERIOR                                                
E02095        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado               
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm²  
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 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-  
 talada.  
 315 315,00 
  ______________________________________________________  
 315,00 
E02238        m    Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado             
 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color  
 negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-  
 pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-  
 tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-  
 ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  
 manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
 ELEMENTO 1.1.9.5.3 TOMAS DE CORRIENTE                                                
E02098        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado                 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² ten-  
 dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-  
 da.  
 150 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 
E02238        m    Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado             
 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color  
 negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-  
 pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-  
 tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-  
 ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  
 manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
 SUBAPARTADO 05.01.09.06 INTERCONEXIÓN CON POLIPASTO                                       
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pe-  
 queño material de conexión e identificación.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
E02238        m    Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado             
 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color  
 negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-  
 pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-  
 tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-  
 ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  
 manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
 APARTADO 05.01.10 ELEMENTOS ALUMBRADO Y FUERZA USOS VARIOS                          
cuad_caf      ud   Cuadro alumbrado y otros usos.                                    
 Suministro y montaje de cuadro de alumbrado y de otros usos, con puerta transparente y con capa-  
 cidad para 39 elementos. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos siguientes:  
 -Protección magnetotérmica general de 4P 25A.  
 -Proteción diferencial general de alumbrado de 2P 40A 30mA.  
 -Protección  magnetotérmica de circuitos de alumbrado 2 ud. 2P 10A.  
 -Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado de emergencia 2P 10A.  

 -Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de tomas de corriente 2 ud 4P 16A.  
  ________________________________________________  
 1,00 
U080501       ud   Luminaria de superficie estanca IP-65 2x18 W LED                  
 Luminaria de superficie estanca ip-65 2x18 w LED con p.p. de accesorios de montaje. totalmente  
 montado, probado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 7,00 
foco_interior ud   Punto de luz interior tipo campana de 190W LED en techo           
 Suministro y montaje de punto de luz interior tipo campana industrial instalado en techo, formado por  
 proyector de vidrio impreso, lampara de tipo LED, de 190 w., toma de tierra, incluso colocacion, co-  
 nexion, pequeño material y ayudas de albañileria.  
  ________________________________________________  
 3,00 
D62H210       ud   Aparato autónomo emergencia estanca 315 lúmenes                   
 Aparato autónomo de señalización y emergencia estanco de 315 lúmenes, fluorescente de tipo LED  
 y 1h de autonomía,  incluso pictograma adhesivo, totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 5,00 
D64B002       ud   Base enchufe bipolar                                              
 Suministro y montaje de base de enchufe de 2P+TT tipo schuko de 10/16A en color blanco o rojo  
 con p.p. de accesorios de montaje, completamente instalada.  
  ________________________________________________  
 4,00 
D64B0021      ud   Toma múltiple trifásica-monofásica estanca                        
 Suministro y montaje de toma múltiple trifásica-monofásica 10/16A-2P+TTy 10/16A 3F+N+TT con  
 p.p. de accesorios de montaje, completamente instalada.  
  ________________________________________________  
 3,00 
D64A208       ud   Interruptor unipolar estanco                                      
 Suministro y montaje de interruptor unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 250 vcon p.p. de accesorios  
 de montaje e instalación  
  ________________________________________________  
 3,00 
cir_alumb_ext ud   Circuito de encendido de alumbrado exterior                       
 Circuito de encendido de alumbrado exterior consistente en interruptor crepuscular y contactor de  
 alumbrado, montados en armario general de CCM.  
  ________________________________________________  
 1,00 
farola_6m     ud   Farola tradicional galvanizada 6 metros LED 75W                   
 Suministro y montaje de farola tradicional formada por: baculo recto de 6.00 m y farol difusor de vi-  
 drio impreso, lampara de tipo LED, de 75 w., equipo para lampara y toma de tierra, incluso coloca-  
 cion, conexion, pequeðo material y ayudas de albañileria. Construida segun normas MV., ordenan-  
 za municipal y REBT.  
  ________________________________________________  
 6,00 
farola_pared  ud   Punto de luz exterior proyector de 165W LED sobre pared           
 Suministro y montaje de punto de luz exterior instalado sobre pared, formado por proyector de vidrio  
 impreso, lampara de tipo LED, de 165 w., toma de tierra, incluso colocacion, conexion, pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañileria.  
  ________________________________________________  
 2,00 
toma_b_achiq  ud   Suministro e instalación de toma de corriente de bomba de ach     
 Suministro e instalación de toma de corriente 2P+TT 16A para alimentación de bomba de achique de  
 drenaje en arqueta colocada en foso existente, incluso conexionado electrico con protección magne-  
 totérmica.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO 05.01.11 REFRIGERACIÓN DE CCM                                              
aire_acond    ud   Aire Acondicionado Split con capacidad frigorífica de 5.500       
 Refrigeración de Centro de Control de Motores mediante sistema de aire acondicionado Split con tec-  
 nología inverter con capacidad frigorífica de 5.500 Frig/h, dimensionada para extraer el aire de refrige-  
 ración de los variadores de frecuencia, conductores, y demás cargas térmicas, incluidas proteccio-  
 nes en CGBT.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
 APARTADO 05.01.12 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA                                     
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
 APARTADO 05.01.13 LEGALIZACIÓN                                                      
legaliz       ud   Legalización de la instalación                                    
 Proyecto, legalización y OCA de la instalación de bombeos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.01.14 TELECONTROL DE LA ESTACIÓN                                        
 SUBAPARTADO 05.01.14.01 ELEMENTOS DE TELECONTROL                                          
telecont_1    ud   Telecontrol de bombeo                                             
 Estación Remota de telecontrol según especificaciones del proyecto, CPU con software de automa-  
 tismos, incluyendo integradas en la CPU:  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet.  
 Además las siguientes tarjetas de ampliación del PLC: -4 tarjetas de 16 ED. -3 tarjetas de 8 EA. -1  
 tarjeta de 4 EA.   
 -2 tarjeta de 8 SD.  
 -2 tarjetas de 4 SA.  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables.  
 El envío de estos datos a la estación central de control se realizará mediante la red wifi o mediante  
 GPRS. Los datos podrán ser consultados en cualquier momento desde un teléfono móvil mediante  
 mensaje SMS.  
  ________________________________________________  
 1,00 
pantalla      ud   Pantalla táctil de 7" para control local                          
 Suministro y montaje de pantalla de 7", similar, táctil y a color. Con cable de comunicación con PLC  
 para control local de la instalación.  
  ________________________________________________  
 1,00 
separ         ud   Separador galvánico para señal analógica                          
 Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las señales analógicas. Esta inter-  
 conexión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales  
 producidas por los variadores existentes en la instalación.  
  ________________________________________________  
 21,00 
 SUBAPARTADO 05.01.14.02 INTERCONEXIÓN CON INSTRUMETACIÓN                                  
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, in-  
 cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 35,00 
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
  ________________________________________________  

 125,00 
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electró-  
 nicos categoría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
  ________________________________________________  
 65,00 
caj_conex     ud   Caja de conexiónes de campo                                       
 Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instru-  
 mentación e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instru-  
 mentos.  
  ________________________________________________  
 4,00 
 APARTADO 05.01.15 DETECTOR DE INTRUSIÓN                                             
intrusion     ud   Instalacion de detector de intrusión                              
 Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la puertas  
 de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro de la estación remota.  
 Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta  
 de entra a recinto de bombeo. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cableado con  
 manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.01.16 MONTAJE EN CAMPO                                                  
montaje_3     ud   Montaje de campo del telecontrol                                  
 Esta partida incluye el montaje en campo de los cuadros de potencia y de telecontrol en el recinto  
 CCM del bombeo.   
 La interconexión con las bombas desde los borneros de potencia de los armarios de arrancadores y  
 de los variadores de velocidad.   
 La interconexión con las válvulas motorizadas desde los borneros de potencia y control de los arma-  
 rios de arrancadores.   
 La interconexión con las señales de instrumentación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.01.17 SINÓPTICOS EN CUADRO DE CONTROL                                   
sinoptico     ud   Sinóptico descriptivo de planta                                   
 Suminsitro y montaje de sinóptico de vinilo descriptivo de proceso instalado en puertas de armarios.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.01.18 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                           
program_tact  ud   Programación de pantalla táctil                                   
 Diseño e implementación de sinópticos de control local del bombeo en la pantalla táctil de 7", inclu-  
 yendose:  
 -Visualización de estado de bombas y válvulas.  
 -Visulización de mediciones de la instrumentación instalada.  
 -Registro de alarmas producidas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
prog_pem_2    ud   Diseño, programación y puesta en marcha de estación de bombeo     
 Diseño de instalación de control de bombeo y representación de esquemas eléctricos en programa  
 informático.  
 Programación de estación remota para supervisión y control:  
 -Registro de señales de instrumentos.  
 -Programación de automatismo de funcionamiento de bombeo.  
 -Configuración del traslado de alarmas.  
 -Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 -Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.  
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:  
 -Comprobación de señales de campo.  
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 -Comprobación de automatismos.  
 -Comprobación de comunicaciones con la estación central.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.01.19 INSTRUMENTACIÓN                                                   
 SUBAPARTADO 05.01.19.1 BOMBEO Nº0 ALIMENTACIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO Y RECIRCULACIÓN  
 ELEMENTO 1.1.19.1.1 MEDIDA NIVEL EN CÁNTARA ASPIRACIÓN                                
nivel_cantara ud   Nivel hidrostático de cántara                                     
 Suministro de medidor de nivel hidrostático para aguas residuales, de rango 0-6 mca con 10 metros  
 de cable especial con microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
  ________________________________________________  
 1,00 
boya_max_min  ud   Boyas de nivel máximo y mínimo                                    
 Suministro e instalación boyas de nivel para aguas rsiduales para detección de umbral máximo y  
 mínimo de depósito. Incluyendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante  
 manguera apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
  ________________________________________________  
 1,00 
tubo_nivel_h  ud   Montaje de nivel hidrostático bajo tubo de PVC                    
 El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado sobre la pared del depósito,  
 para permitir el mantenimiento de nivel y la instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 ELEMENTO 1.1.19.1.2 MEDIDA NIVEL EN CÁNTARA RECIRCULACIÓN A CABECERA                  
nivel_cantara ud   Nivel hidrostático de cántara                                     
 Suministro de medidor de nivel hidrostático para aguas residuales, de rango 0-6 mca con 10 metros  
 de cable especial con microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
  ________________________________________________  
 1,00 
boya_max_min  ud   Boyas de nivel máximo y mínimo                                    
 Suministro e instalación boyas de nivel para aguas rsiduales para detección de umbral máximo y  
 mínimo de depósito. Incluyendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante  
 manguera apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
  ________________________________________________  
 1,00 
tubo_nivel_h  ud   Montaje de nivel hidrostático bajo tubo de PVC                    
 El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado sobre la pared del depósito,  
 para permitir el mantenimiento de nivel y la instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 ELEMENTO 1.1.19.1.3 MEDIDOR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PUNTO DE CONTROL Nº1 EN  
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 re-  
 lés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con  
 autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de  
 ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2  
 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 05.01.19.2 CAUDALÍMETRO ENTRADA-SALIDA TRATAMIENTO TERCIAR                   
c_emd01       ud   Caudalimetro electromagnético DN200 PN10                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua pota-  
 ble, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN200. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   

 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 10.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógica a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V  
 DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dis-  
 positivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable  
 de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 SUBAPARTADO 05.01.19.3 DOSIFICACION DE HIPOCLORITO BOMBEO Nº0                            
b_cloro_17    ud   Bomba dosificadora de hipoclorito                                 
 Suministro de bomba dosificadora proporcional al caudal, equipada con entrada para pulsos de conta-  
 dor. Caudal regulable manualmente hasta 17 l/h, con contrapresión máxima de 2 bar. Alimentación  
 220 Vac. Suministro de depósito cilíndrico de almacenamiento de producto químico fabricado en po-  
 lietilieno lineal anti UV, con 230 l de capacidad y dimensiones 560mm de diámetro y 950mm de alto.  
  ________________________________________________  
 1,00 
nivel_cloro   ud   Nivel continuo de depósito de hipoclorito                         
 Suminsitro y montaje de nivel continuo de depósito de hipoclorito, tipo radar e interconexión con ar-  
 mario de telecontrol mediante conductor 3g1mm2 montado en tubo de PVC con montaje de superfi-  
 cie.  
  ________________________________________________  
 1,00 
nivel_al_clo  ud   Boya de mínimo de depósito de hipoclorito                         
 Boya de indicación de nivel de reserva en depósito de hipoclorito e interconexión con armario de te-  
 lecontrol mediante conductor 3g1mm2 montado en tubo de PVC con montaje de superficie, para indi-  
 cación de alarma de bajo nivel.  
  ________________________________________________  
 1,00 
bomba_cloro   ud   Instalación de bomba dosificadora de hipoclorito                  
 Montaje e instalación electrica de la bomba dosificadora de cloro, incluyendo circuito de alimentación  
 electrica mediante manguera 3g1,5mm2 Cu, canalizada desde el cuadro de distribución eléctrica has-  
 ta la bomba, bajo tubo en montaje superficial en pared y protección eléctrica del circuito mediante  
 magnetotérmico 2P 16A con toma de corriente de 2P+TT lateral de 16A, Interconexión de pulsos de  
 volumnen de agua de entrada a depósito, desde generador de pulsos de caudalímetro. Montaje de tu-  
 bo de poliamida para dosificación de cloro en depósito.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 05.01.19.4 MEDIDOR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PUNTO Nº2 CANAL SALIDA   
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 re-  
 lés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con  
 autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de  
 ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2  
 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 SUBAPARTADO 05.01.19.5 BOMBEO Nº1 DE IMPULSIÓN A DEPÓSITO INTERMEDIO                     
 ELEMENTO 1.1.19.5.1 MEDIDA NIVEL EN CÁNTARA                                           
nivel_cantara ud   Nivel hidrostático de cántara                                     
 Suministro de medidor de nivel hidrostático para aguas residuales, de rango 0-6 mca con 10 metros  
 de cable especial con microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
  ________________________________________________  
 1,00 
boya_max_min  ud   Boyas de nivel máximo y mínimo                                    
 Suministro e instalación boyas de nivel para aguas rsiduales para detección de umbral máximo y  
 mínimo de depósito. Incluyendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante  
 manguera apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
  ________________________________________________  
 1,00 
tubo_nivel_h  ud   Montaje de nivel hidrostático bajo tubo de PVC                    
 El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado sobre la pared del depósito,  
 para permitir el mantenimiento de nivel y la instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 ELEMENTO 1.1.19.5.2 MEDIDOR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PUNTO Nº3 BOMBEO Nº1     
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 re-  
 lés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con  
 autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de  
 ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2  
 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
  ________________________________________________  
 1,00 
 ELEMENTO 1.1.19.5.3 CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO SALIDA BOMBEO Nº1                   
c_em_d02      ud   Caudalimetro electromagnético DN250 PN16                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua pota-  
 ble, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN250. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 16.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V  
 DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dis-  
 positivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable  
 de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 ELEMENTO 1.1.19.5.4 TRANSMISORES DE PRESIÓN                                           
t_presion     ud   Instalacion Transmisor de Presión                                 
 Suministro e instalación de transmisor de presión, de rango apropiado, para medida de presión de as-  
 piración y salida de bombeo, preparado para golpe de ariete, (con fondo de escala en membrana de  
 100bar) y salida 4-20mA. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cuadro de tele-  
 control, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en montaje  
 superficial hasta la caja de conexión de instrumentación de campo.  
   

 Nota: No se incluye en la partida el injerto en tubería para instalación del intrumento ni la válvula de  
 aislamiento de la misma.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 ELEMENTO 1.1.19.5.5 ANALISIS DE CLORO PUNTO DE CONTROL Nº3 BOMBEO Nº1                 
medido01      ud   Medidor de cloro en continuo                                      
 Suministro de equipo de medida de cloro libre, instalado en tubería de salida de depósito, con las si-  
 guientes características:  
 - Pantalla LCD retroiluminada con amplia capacidad de visualización.  
 - Botón tipo encoder para el control del instrumento.  
 - Escala de cloro de 0 a 20 mg/l.  
 - Entrada de stand by.  
 - Chequeo de la sonda.  
 - Menú de servicio con valor instantáneo de la sonda.  
 - Formato día/hora europeo/americano.  
 -Sonda amperométrica para cloro libre inorgánico.  
 - Rango de medición: 0.00 a 2.00 mg./l.  
 - Temperatura: 5 a 40º C  
 - Presión máx.: 1 bar.  
 - Compensación de temperatura y ph  
 -Sensor de caudal  
  ________________________________________________  
 1,00 
inst_cloro    ud   Instalación de medidor de cloro                                   
 Se incluye el montaje hidráulico del equipo medidor de cloro, bomba de recirculación de agua, llave  
 de corte, filtro de agua. Alimentación eléctrica a 12Vdc, interconexión con el equipo de telecontrol de  
 la señal de cloro medida, mediante manguera apantallada cu 8g1mm2 en montaje superficial bajo tu-  
 bo rígido de PVC.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 05.02 TELECONTROL BOMBEO Nº2 INTERMEDIO SOLAR                           
 APARTADO 05.02.01 ARMARIO DE TELECONTROL                                            
cuad_telc_1   ud   Cuadro de telecontrol de bombeo                                   
 Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección  
 IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislan-  
 te y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos.  
 Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco  
 mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos  
 de alimentación  y protección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo monta-  
 je, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.  
 Estación Remota de telecontrol según especificaciones de proyecto, CPU con software de automa-  
 tismos, incluyendo integradas en la CPU:  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet.  
 Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:  
 -2 tarjetas de 16 ED.  
 -1 tarjeta de 8 EA.   
 -1 tarjeta de 4 EA.  
 -1 tarjeta de 4 SD.  
 -1 tarjeta de 4 SA.  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables.  
 El envío de estos datos a la estación central de control se realizará mediante la red wifi o mediante  
 GPRS. Los datos podrán ser consultados en cualquier momento desde un teléfono móvil mediante  
 mensaje SMS.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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pantalla      ud   Pantalla táctil de 7" para control local                          
 Suministro y montaje de pantalla de 7", similar, táctil y a color. Con cable de comunicación con PLC  
 para control local de la instalación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
separ         ud   Separador galvánico para señal analógica                          
 Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las señales analógicas. Esta inter-  
 conexión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales  
 producidas por los variadores existentes en la instalación.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
 APARTADO 05.02.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA                                         
i_fotov_4     ud   Instalacion solar fotovoltaica de alimentación 6x100Wp + 6xA      
 Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control, formada por 6 paneles de 100Wp,   
 totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre ciementación junto  
 a caseta, en estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 1 conjunto de Baterías de 12VDC,  
 1415Ah C100 solares compactas con electrolito gelificado, compuesto por 6 baterías A602 o similar,  
 de 2V 1415Ah conectadas en serie, 2 reguladores de carta de 30A, conexión electrica en interior en-  
 tre reguladores, baterías y linea de panel con cable de sección apropiada para cumplir reglamento de  
 instalaciones fotovoltáicas aisladas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.02.03 INTERCONEXIÓN CON ARMARIOS ARRANCADORES DE BOMBAS                 
 SUBAPARTADO 1.2.3.1 SEÑALES DIGITALES DE BOMBAS                                       
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
  ________________________________________________  
 36,00 
 SUBAPARTADO 1.2.3.2 SEÑALES ANALÓGICAS DE BOMBAS                                      
m_8g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 8G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 8G1mm2 para interconexión de señales analógi-  
 cas de control o instrumentación hasta el armario de telecontrol.  
  ________________________________________________  
 36,00 
 SUBAPARTADO 1.2.3.3 COMUNICACIÓN CON VARIADORES                                       
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electró-  
 nicos categoría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
 36 36,00 
  ______________________________________________________  
 36,00 
 SUBAPARTADO 1.2.3.4 SEÑALES DIGITALES GENERALES                                       
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
 APARTADO 05.02.04 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN                                      
 SUBAPARTADO 1.2.4.1 INTERCONEXIÓN CON INSTRUMETACIÓN                                  
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 
caj_conex     ud   Caja de conexiónes de campo                                       
 Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instru-  
 mentación e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instru-  
 mentos.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
 SUBAPARTADO 1.2.4.2 INTERCONEXIÓN CON ARMARIO DE CONTROL DE HUERTO SOLAR              
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electró-  
 nicos categoría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
m_8g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 8G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 8G1mm2 para interconexión de señales analógi-  
 cas de control o instrumentación hasta el armario de telecontrol.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
 APARTADO 05.02.05 CANALIZACIÓN PARA INSTRUMETACIÓN EN BOMBEO                        
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, in-  
 cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
 APARTADO 05.02.06 DETECTOR DE INTRUSIÓN                                             
intrusion     ud   Instalacion de detector de intrusión                              
 Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la puertas  
 de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro de la estación remota.  
 Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta  
 de entra a recinto de bombeo. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cableado con  
 manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.02.07 ELEMENTOS ALUMBRADO                                               
U080502       ud   Luminaria de superficie estanca IP-65 2x18 W LED 12Vdc            
 Luminaria de superficie estanca ip-65 2x18 w LED 12 Vdc con p.p. de accesorios de montaje. total-  
 mente montado, probado y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
D64A208-p     ud   Pulsador unipolar estanco                                         
 Suministro y montaje de pulsador unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 250 vcon p.p. de accesorios de  
 montaje e instalación  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
circuito_temp ud   Circuito de encendido temporizado                                 
 Suministro y montaje de circuito de encendido de alumbrado temporizado para evitar la descarga de  
 la batería por olvido de apagado de luminarias. Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO 05.02.08 MONTAJE EN CAMPO                                                  
montaje_1     ud   Montaje de campo del telecontrol                                  
 Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en el recinto CCM del bombeo.   
 La interconexión con los arrancadores de las bombas desde los borneros de los armarios de arran-  
 cadores.   
 La interconexión con las señales de instrumentación.  
 La interconexión del armario de control del huerto solar de alimentación de bombas con el armario de  
 telecontrol.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.02.09 COMUNICACIÓN MEDIANTE MICROONDAS                                  
wifi_23db     ud   Enlace microondas compacto de 23 dB                               
 Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación por microondas entre estaciones, pa-  
 ra comunicación  de equipos de telecontrol. El equipo de comunicación estará formado por:  
 -Equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con antena compacta.  
 -Cable de interconexión con equipo de microondas.  
 Se instalará sobre columna de sujeción de paneles fotovoltaicos.  
 Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la red microon-  
 das para uso exclusivo.  
 Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas y de recepción  
 de señal.  
 ENLACE TELECONTROL  
 Telecontrol instalación 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.02.10 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                           
program_tact  ud   Programación de pantalla táctil                                   
 Diseño e implementación de sinópticos de control local del bombeo en la pantalla táctil de 7", inclu-  
 yendose:  
 -Visualización de estado de bombas y válvulas.  
 -Visulización de mediciones de la instrumentación instalada.  
 -Registro de alarmas producidas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
prog_pem_1    ud   Diseño, programación y puesta en marcha de estación               
 Diseño de instalación de control y representación de esquemas eléctricos en programa informático.  
 Programación de estación remota para supervisión y control:  
 -Registro de señales de instrumentos.  
 -Programación de automatismo de funcionamiento de la estación.  
 -Configuración del traslado de alarmas.  
 -Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 -Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.  
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:  
 -Comprobación de señales de campo.  
 -Comprobación de automatismos.  
 -Comprobación de comunicaciones con la estación central.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.02.11 INSTRUMENTACIÓN                                                   
 SUBAPARTADO 1.2.11.1 DEPÓSITO INTERMEDIO                                               
nivel_emb     ud   Nivel hidrostático de depósito                                    
 Suministro de medidor de nivel hidrostático de rango 0-16 mca con 30 metros de cable especial con  
 microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
  ________________________________________________  
 1,00 
boya_max_min  ud   Boyas de nivel máximo y mínimo                                    
 Suministro e instalación boyas de nivel para aguas rsiduales para detección de umbral máximo y  
 mínimo de depósito. Incluyendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante  

 manguera apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 1.2.11.2 BOMBEO INTERMEDIO                                                 
 ELEMENTO 1.2.11.2.1 TRANSMISORES DE PRESIÓN                                           
t_presion     ud   Instalacion Transmisor de Presión                                 
 Suministro e instalación de transmisor de presión, de rango apropiado, para medida de presión de as-  
 piración y salida de bombeo, preparado para golpe de ariete, (con fondo de escala en membrana de  
 100bar) y salida 4-20mA. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cuadro de tele-  
 control, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en montaje  
 superficial hasta la caja de conexión de instrumentación de campo.  
   
 Nota: No se incluye en la partida el injerto en tubería para instalación del intrumento ni la válvula de  
 aislamiento de la misma.  
  ________________________________________________  
 1,00 
presostato    ud   Instalacion Presostato de Mínima PSL                              
 Suministro e instalación de presostato de medida de mínima presión, de rango apropiado, para medi-  
 da de falta de presión de aspiración. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cua-  
 dro de telecontrol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en  
 montaje superficial hasta la caja de conexión de instrumentación de campo.  
   
 Nota: No se incluye en la partida el injerto en tubería para instalación del intrumento ni la válvula de  
 aislamiento de la misma.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 ELEMENTO 1.2.11.2.2 FINALES DE CARRERA DETECTORES DE VALVULAS ABIERTAS                
fc_val        ud   Final de carrera detector de válvula abierta                      
 Suministro y montaje de final de carrera en válvulas de aspiración de cada bomba para detectar que  
 estén totalmente abiertas. 
  ________________________________________________  
 4,00 
 ELEMENTO 1.2.11.2.3 CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO                                     
c_em_d04      ud   Caudalimetro electromagnético DN350 PN16                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua pota-  
 ble, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN350. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 16.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V  
 DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dis-  
 positivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable  
 de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 1.2.11.3 MEDIDOR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PUNTO Nº4                
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 re-  
 lés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con  
 autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  



 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD          CÓDIGO RESUMEN                UDS       LONGITUD   ANCHURA  ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD 
 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   89 

                       

 

 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de  
 ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2  
 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 05.03 ESTACIÓN EMBALSE E CR ZONA NORTE                                  
 APARTADO 1.3.1 CASETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA                                   
caseta        ud   Caseta de hormigón prefabricada                                   
 Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones exteriores 173x86x152cm  
 y de base de hormigón de dimensiones 173x86x10cm.  La caseta se instalará sobre terreno previa-  
 mente alisado y compactado.Esta operación no se incluye en esta partida.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.3.2 ARMARIO TELECONTROL Y ARRANCADOR VÁLVULA SALIDA EMBALSE E         
cuad_telc_2   ud   Cuadro de telecontrol y arrancador de válvula                     
 Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección  
 IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislan-  
 te y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos.  
 Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco  
 mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos  
 de alimentación  y protección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo monta-  
 je, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.  
 Estación Remota de telecontrol especificaciones según proyecto, CPU con software de automatis-  
 mos, incluyendo integradas en la CPU:  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet.  
 Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 -1 tarjeta de 16 ED.  
 -1 tarjetas de 4 EA.   
 Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.   
 Convertidor de tensión 12-24 Vdc de 20 A para alimentación del actuador de la válvula motorizada.  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables.  
 El envío de estos datos a la estación central de control se realizará mediante GPRS. Los datos po-  
 drán ser consultados en cualquier momento desde un teléfono móvil mediante mensaje SMS.  
  ________________________________________________  
 1,00 
arranc_val    ud   Circuito eléctrico arrancador válvula                             
 Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funcio-  
 namiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-  
 res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.3.3 VÁLVULA MOTORIZADA ENTRADA-SALIDA EMBALSE E                       
val_mot_      ud   Válvula motorizada DN300 24 Vdc                                   
 Suministro de válvula de mariposa tipo wafer DN300, PN10  con actuador eléctrico multivuelta,  
 IP68, todo/nada, 24Vdc.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.3.4 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA                                         
i_fotov_4     ud   Instalacion solar fotovoltaica de alimentación 6x100Wp + 6xA      
 Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control, formada por 6 paneles de 100Wp,   
 totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre ciementación junto  
 a caseta, en estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 1 conjunto de Baterías de 12VDC,  
 1415Ah C100 solares compactas con electrolito gelificado, compuesto por 6 baterías A602 o similar,  
 de 2V 1415Ah conectadas en serie, 2 reguladores de carta de 30A, conexión electrica en interior en-  
 tre reguladores, baterías y linea de panel con cable de sección apropiada para cumplir reglamento de  
 instalaciones fotovoltáicas aisladas.  
  ________________________________________________  
 1,00 

 APARTADO 1.3.5 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN                                      
 SUBAPARTADO 1.3.5.1 VÁLVULA                                                           
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pe-  
 queño material de conexión e identificación.  
  ________________________________________________  
 15,00 
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
  ________________________________________________  
 15,00 
E02259        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 7,00 
E02258        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 7,00 
 SUBAPARTADO 1.3.5.2 INTERCONEXIÓN CON INSTRUMETACIÓN                                  
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
  ________________________________________________  
 25,00 
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electró-  
 nicos categoría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
  ________________________________________________  
 15,00 
caj_conex     ud   Caja de conexiónes de campo                                       
 Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instru-  
 mentación e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instru-  
 mentos.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.3.6 CANALIZACIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN                                 
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, in-  
 cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 10,00 
 APARTADO 1.3.7 DETECTOR DE INTRUSIÓN                                             
intrusion     ud   Instalacion de detector de intrusión                              
 Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la puertas  
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 de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro de la estación remota.  
 Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta  
 de entra a recinto de bombeo. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cableado con  
 manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.3.8 COMUNICACIÓN MEDIANTE MICROONDAS                                  
wifi_23db     ud   Enlace microondas compacto de 23 dB                               
 Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación por microondas entre estaciones, pa-  
 ra comunicación  de equipos de telecontrol. El equipo de comunicación estará formado por:  
 -Equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con antena compacta.  
 -Cable de interconexión con equipo de microondas.  
 Se instalará sobre columna de sujeción de paneles fotovoltaicos.  
 Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la red microon-  
 das para uso exclusivo.  
 Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas y de recepción  
 de señal.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.3.9 MONTAJE EN CAMPO                                                  
montaje_2     ud   Montaje de campo del telecontrol                                  
 Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en el recinto CCM. La intercone-  
 xión de la válvula motorizada desde los borneros de los armarios de arrancadores.  La interconexión  
 con las señales de instrumentación.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.3.10 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                           
prog_pem_1    ud   Diseño, programación y puesta en marcha de estación               
 Diseño de instalación de control y representación de esquemas eléctricos en programa informático.  
 Programación de estación remota para supervisión y control:  
 -Registro de señales de instrumentos.  
 -Programación de automatismo de funcionamiento de la estación.  
 -Configuración del traslado de alarmas.  
 -Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 -Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.  
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:  
 -Comprobación de señales de campo.  
 -Comprobación de automatismos.  
 -Comprobación de comunicaciones con la estación central.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.3.11 INSTRUMENTACIÓN                                                   
 SUBAPARTADO 1.3.11.1 MEDIDA NIVEL EN EMBALSE E                                         
nivel_emb     ud   Nivel hidrostático de depósito                                    
 Suministro de medidor de nivel hidrostático de rango 0-16 mca con 30 metros de cable especial con  
 microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
  ________________________________________________  
 1,00 
boya_max      ud   Boya de nivel máximo depósito                                     
 Suministro e instalación boya de nivel para aguas limpias para detección de umbral máximo. Inclu-  
 yendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante manguera apantallada  
 montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
  ________________________________________________  
 1,00 
t_nivel_h_b   ud   Montaje de nivel hidrostático bajo tubo de PVC en balsa           
 El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado sobre la lona de la balsa, para  
 permitir el mantenimiento de nivel y la instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
  ________________________________________________  
 1,00 

 SUBAPARTADO 1.3.11.2 BOYA DETECCIÓN DRENES ROTURA DE BALSA                             
boya_rotura   ud   Instalacion boya detección de drenes rotura                       
 Suministro e instalación de boya de detección de rotura de balsa a través de las salidas de los dera-  
 nejes e interconexión con el sistema de telecontrol.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 1.3.11.3 MEDIDOR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PUNTO Nº5 ENTRADA-SALID  
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 re-  
 lés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con  
 autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de  
 ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2  
 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 1.3.11.4 CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO                                     
c_em_d03      ud   Caudalimetro electromagnético DN300 PN10                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua pota-  
 ble, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN300. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 10.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V  
 DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dis-  
 positivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable  
 de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 1.3.11.5 BOYA INUNDACIÓN ARQUETA CAUDALÍMETRO Y VÁLVULA                    
boya_inund    ud   Instalacion boya inundación                                       
 Suministro e instalación de boya de detección de inundación de arqueta e interconexión con el siste-  
 ma de telecontrol.  
  ________________________________________________  
 2,00 
 SUBAPARTADO 1.3.11.6 CENTRALITA AGROCLIMÁTICA                                          
i_fotov_1     ud   Instalacion solar fotovoltaica de alimentación 1x100Wp+12V 1      
 Instalación solar fotovoltaica para alimentación de estación remota, formada por 1 panel de 100Wp,   
 totalmente soportado en columna troncocónica de 8 metros instalada sobre ciementación junto a case-  
 ta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 1 Baterías de 12VDC, 130Ah C100 solar  
 compacta con electrolito gelificado, regulador de carta de 15A, conexión electrica en interior entre re-  
 gulador, batería y linea de panel con cable de sección apropiada para cumplir reglamento de instala-  
 ciones fotovoltáicas aisladas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
meteo_1       ud   Estación Meteorológica                                            
 Sumnistro de Estación meteorológica, Autoventilada. Consta de una base central con pantalla de alto  
 contraste y una unidad compacta de medidores exteriores. El sensor combinado mide las precipita-  
 ciones con un pluviómetro extra grande y la velocidad y dirección del viento de forma muy precisa  
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 con un anemómetro. Los demás datos como temperatura y humedad relativa se miden en una caja  
 ventilada de sensores.  Los datos medidos se envían vía wifi a la base. Base receptora interior.  
 Gran monitor de 150 x 90 mm con todos los datos actuales y registrados a la vista.   
 Variables visulizadas en consola:  
 Presión.  
 Previsión del Tiempo.  
 Temperatura int./ ext.  
 Indice de calor.  
 Punto de rocío.  
 Fases de la luna.  
 Precipitaciones por: minutos, horas, días, meses, años y chubascos.  
 Precipitaciones totales de los últimos 24 chubascos.  
 Ratio de precipitaciones en minutos, horas, días y meses.  
 Velocidad del viento y dirección.  
 Sensación térmica.  
 Fecha y hora.  
 Horario de amanecer y atardecer.  
 Indicación de los datos en valores y diagramas.  
 Indicación gráfica de datos meteorológicos procesados directamente en el monitor LCD de la base.  
 Más de 80 gráficos diferentes.  
 Hasta 30 alarmas visuales y acústicas programables simultáneamente.  
 Fases de la Luna en 9 símbolos.  
 Previsiónes del Tiempo por medio de:  
 Texto móvil, hasta 40 textos diferentes.  
 Símbolos con 5 símbolos diferentes.  
 Ciclos de medida con la unidad exterior: 2,5 segundos!  
  ________________________________________________  
 1,00 
sensor_solar  ud   Sensor adicional de irradiación solar                             
 Suministro de sensor de irradiación solar con soporte, para la medición precisa de la cantidad de irra-  
 diación solar y de la energía solar. Características:  
 Tipo: fotodiodo de silicio.  
 Unidad/ resolución: 1W/mc  
 Rango: 0 - 1600 W/mc  
 Precisión: +- 5%  
  ________________________________________________  
 1,00 
softw_meteo   ud   Software para PC y conexión                                       
 Suministro de Conexión  RS-232 y software para análisis de datos de la estación meteorológica.   
 Programa FTP para subir datos a web integrado en el software, lo que permite llevar gráficos a pági-  
 na web. Data Logger para volcado de datos en el PC, que guarda datos incluso con el ordenador  
 apagado. Soporta hojas de cálculo y programas de procesamiento de textos. Creación de gráficos  
 de todos los parámetros diarios, mensuales o anuales para su análisis y comparación.  
  ________________________________________________  
 1,00 
meteo_2       ud   Estación inalámbrica de temperatura, humedad suelo/hojas          
 Sumnistro de Estación inalámbrica de temperatura, humedad vegetal/suelo. Complemento Admite  
 hasta 10 sensores independientes para efectuar mediciones separadas por zonas. Se alimenta duran-  
 te el día con un panel solar integrado y por la noche con una pila de litio de 3 voltios. La estación en-  
 vía los datos por radiofrecuencia a la base.  
 Datos técnicos:  
 Conexión de hasta 10 sensores   
 Alcance hasta 300 metros hasta la base.  
 Medidas: 200 x 156 x 58 mm  
 Pila de litio de tipo CR123 - 3 V  
 Poste de acero no incluido.  
  ________________________________________________  
 2,00 
sen_h_hojas   ud   Sensor humedad hojas                                              
 Suministro de Sensor humedad hojas.   
 Viene equipado con un cable de 12 metros.  

 Superficie de aleación metálica especial.  
 Rango de medición de 0 - 15  
 Medidas: 51 x 38 x 6 mm  
 Peso: 312 gramos.  
 Cable de 12 metros incluido.  
 Resistente al agua.  
  ________________________________________________  
 2,00 
sen_h_suelo   ud   Sensor humedad suelo                                              
 Suministro de Sensor humedad suelo.   
 Medición de 0 - 200  
 Medidas: 76 x 22 mm, 103 gramos de peso.  
 Cable de 4,6 metros.  
 Resistente al agua y la intemperie.  
  ________________________________________________  
 2,00 
sensor_t      ud   Sensor de temperatura                                             
 Suministro de Sensor de temperatura. Cable de 4,6 metros. Temperaturas de -40 ºC hasta +65 ºC  
 Longitud: 46 mm Resistente al agua.  
  ________________________________________________  
 2,00 
radiomodem    ud   Radimodem 3G de comunicación                                      
 Suministro e instalación de radiomodem 3G de comunicaciones para el envío de datos de lectura de  
 variables de la estación al servidor Web para permitir la lectura remota de dichos datos.  
  ________________________________________________  
 1,00 
inst_meteo    ud   Instalación de campo de la estación meteorológica                 
 Montaje de centralita la estación meteorológica en el armario de poliéster con fibra de viddrio en la ca-  
 seta de hormigón prefabricado de arqueta de riego  
 Suministro y montaje de adaptador de tension de 12V-5V dc para alimentación de la estación meteo-  
 rológica desde el sistema de alimentación solar existente.  
 Montaje de sensores de estación meteorológica sobre colunma de panel fotovoltaico.  
  ________________________________________________  
 1,00 
program_meteo ud   Programación y puesta en marcha                                   
 Programación de la estación meteorológica y puesta en marcha de la instalación.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 05.04 RED DE BAJA CR ZONA NORTE                                         
A23002        ud   Terminal remota vía radio ISM UHF capacidad 4 hidrantes (hasta 4  
 Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envolvente de  
 poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 4 Ed  
 entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sensores antivandálico/intrusis-  
 mo o de propósito general, 4 Sd salidas digitales para actuación de hasta 4 electroválvulas tipo latch  
 de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analó-  
 gico. Remota de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupacio-  
 nes remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su  
 elemento intermedio correspondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hi-  
 drantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada.  
 Controla hasta 4 contadores, 4 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1  
 sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
A23008        ud   Detector de intrusismo                                            
 Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-  
 ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
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A23012        ud   Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU                    
 Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con soporte para  
 panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de polari-  
 dad y descarga profunda y batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
A23016        ud   Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF       
 Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coaxial RG y conectores hasta el mó-  
 dulo de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo  
 868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remota. Con 5 m. cable coaxial  
 H155 conectorizado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
A23009        ud   Transmisor de presión                                             
 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de sali-  
 da 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e  
 hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
 SUBCAPÍTULO 05.05 ESTACIÓN CENTRAL CR ZONA NORTE                                    
 APARTADO 05.05.01 COMUNICACIÓN MEDIANTE MICROONDAS                                  
wifi_2_30db   ud   Enlace microondas doble con 2 antenas 30dB                        
 Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación doble por microondas entre estacio-  
 nes.  
 El equipo de comunicación estará formado por:  
 Equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con doble radio.  
 -2 Antenas de comunicación: parabolica de 30 dB doble polarización.  
 -Cable de interconexión con equipo de microondas.  
 Se instalará en mástil sobre tejado de recinto.  
 Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la red microon-  
 das para uso exclusivo.  
 Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas y de recepción  
 de señal.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 05.05.02 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                   
opc_sofrel    ud   Licencia Driver OPC                                               
 Suministro de licencia Driver de comunicación OPC según especificaciones de proyecto, para ad-  
 quisición y envío de datos a remotas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
prog_pem_3    ud   Programacion y puesta en marcha                                   
 Elaboración de pantallas sinopticas en Scada existente e incorporación a gráficas, informes e históri-  
 cos de las señales. Programación para supervisión y control de las estaciones remotas:  
 - Registro de señales.  
 - Configuración del traslado de alarmas.  
 - Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 - Configuración de permisos para acceso a la información.  
 - Programación y configuración de un sistema WEB para tener acceso y control de los datos de la  
 instalación desde cualquier punto con Internet.  
  Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:   
 - Comprobación de comunicaciones con las nuevas estaciones remotas.   
 - Comprobación de envío de alarmas sms.  
  ________________________________________________  
 1,00 
ampl_gis      ud   Ampliación de visor GIS existente                                 
 Ampliación de visor GIS existente para incluir nuevas parcelas referenciadas a sistema SIGPAG  

  ________________________________________________  
 1,00 
intelig_artif ud   Desarrollo de software de inteligencia artificial                 
 Desarrollo de software de inteligencia artificial aplicada a las estaciones de bombeo y la red de hi-  
 drantes, según descripción del anejo Nº14 del proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA REGENERADA                            
A05021        ud   Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada                  
 Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de diámetro,  
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento ex-  
 terior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-  
 miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte  
 según las necesidades del proyecto.   
 PUNTO DE CONTROL Nº1 (EDAR) 4 4,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº2 (ERAR) 4 4,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº3 4 4,00 
 (EMBALSE)  
 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
A05039        ud   Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada                      
 Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de  
 acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN  
 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resi-  
 na sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en  
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-  
 do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
 PUNTO DE CONTROL Nº1 (EDAR) 4 4,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº2 (ERAR) 4 4,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº3 4 4,00 
 (EMBALSE)  
 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
A08002        m    Tubería PE100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-  
 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 PUNTO DE CONTROL Nº1 (EDAR) 1 8,10 8,10 
 PUNTO DE CONTROL Nº2 (ERAR) 1 8,10 8,10 
 PUNTO DE CONTROL Nº3 1 8,10 8,10 
 (EMBALSE)  
 24,30 
  ______________________________________________________  
 24,30 
A10020        ud   Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada     
 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de  
 bronce, instalada.  
 PUNTO DE CONTROL Nº1 (EDAR) 1 1,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº2 (ERAR) 1 1,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº3 1 1,00 
 (EMBALSE)  
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
CUBA          ud   Cuba agua regenerada                                              
  Cuba rectangular con paso de flujo para acumulacion de agua regenerada y alojamiento de senso-  
 res, de acero inoxidable AISI-316, y volumen de 1,0625 m2. Totalmente terminado.  
 PUNTO DE CONTROL Nº1 (EDAR) 2 2,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº2 (ERAR) 2 2,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº3 2 2,00 
 (EMBALSE)  
 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
IFW020        ud   Filtro retenedor de residuos                                      

 Filtro retenedor de residuos 
 PUNTO DE CONTROL Nº1 (EDAR) 1 1,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº2 (ERAR) 1 1,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº3 1 1,00 
 (EMBALSE)  
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
T012          ud   Caseta de control prefabricado                                    
 Caseta de control en hormigón prefabricado de dimensiones  2,4x2,4x2,5, incluido transporte y total-  
 mente acabado, incluido instalaciones  
 PUNTO DE CONTROL Nº1 (EDAR) 1 1,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº2 (ERAR) 1 1,00 
 PUNTO DE CONTROL Nº3 1 1,00 
 (EMBALSE)  
 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
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 CAPÍTULO 07 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO MA1 MEDIDAS PyC                                                       
 APARTADO MA1.1 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA                                         
 SUBAPARTADO MA1.1.1 PARCELA PLANTA SOLAR                                              
RP0001        A    Siembra parcela Planta Solar                                      
 Siembra con tractor y dispersor, a razón de 0,8 Kg de semillas por área. Aportando Hyparrhenia hir-  
 ta (cerrillo), Vicia sativa (veza, arveja, algarrobilla), Anthyllis cytisoides (albaida), Dactylis hispanica  
 (triguerón), Trifolium repens (trébol blanco, trebolillo), Piptatherum miliaceum (triguera, mijo). Medida  
 la unidad ejecutada.  
 PARCELA 1 20.793,00 0,01 207,93 
 VIALES 1 -1.020,00 0,01 -10,20 
 HORMIGÓN 1 -662,00 0,01 -6,62 
 DEPÓSITO 1 -3.850,00 0,01 -38,50 
 BALSA 1 -280,00 0,01 -2,80 
  ______________________________________________________  
 149,81 
RP002         A    Abonado de fondo con compost y subsolado                          
 Abonado con 35 kg/área de compost procedente de restos vegetales, con tractor y dispersor. Segui-  
 do de subsolado superficial para enterrar el compost y semilla. Medida la unidad ejecutada.  
 PARCELA 1 20.793,00 0,01 207,93 
 VIALES 1 -1.020,00 0,01 -10,20 
 HORMIGÓN 1 -662,00 0,01 -6,62 
 DEPÓSITO 1 -3.850,00 0,01 -38,50 
 BALSA 1 -280,00 0,01 -2,80 
 149,81 
  ______________________________________________________  
 149,81 
 SUBAPARTADO MA1.1.2 CERRAMIENTO VEGETAL PLANTA SOLAR                                  
C018          ud   Suministro y Plantación Pinus halepensis 18/20 cm peri. tronc.    
 Suministro y plantación de Pinus halepensis (pino carrasco) de 18/20 cm de perímetro de tronco, su-  
 ministrado en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instala-  
 ción de un tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 374X0,03 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 
C006          ud   Suministro y Plantación Ceratonia siliqua 14/18 cm peri. tronc.   
 Suministro y plantación de Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 14-18 cm de perímetro de tronco, sumi-  
 nistrado en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación  
 de un tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 
C007          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana 14/18 cm peri. tronc.    
 Suministro y plantación de Tamarix africana (Taraje) de 14-18 cm de perímetro de tronco, suministra-  
 do en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de  
 un tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
C016          ud   Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa AF 400 cc             
 Suministro y plantacion de Retama sphaerocarpa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 374 0,50 187,00 
 187,00 
  ______________________________________________________  
 187,00 
C011          ud   Suministro y Plantación Salsola genistoides AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Salsola genistoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 374 0,50 187,00 

 187,00 
  ______________________________________________________  
 187,00 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              
 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 374 0,50 187,00 
 187,00 
  ______________________________________________________  
 187,00 
C026          ud   Suministro y Plantacion Atriplex halimus  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Atriplex halimus de 15-20 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 374 0,50 187,00 
 187,00 
  ______________________________________________________  
 187,00 
C030          ud   Suministro y Plantación Helianthemun almeriense AF 300cc          
 Suministro y plantacion de Helianthemum almeriense suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, in-  
 cluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxi-  
 liares. Medida unidad plantada  
 374 0,50 187,00 
  ______________________________________________________  
 187,00 
C032          ud   Suministro y Plantación Olea europaea 14/18 cm peri. tronc.       
 Suministro y plantación de Olea europaea (Olivo) de 14-18 cm de perímetro de tronco, suministrado  
 en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de un  
 tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 
C031          ud   Suministro y Plantación Suaeda vera AF 400cc                      
 Suministro y plantacion de Suaeda vera de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal de  
 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de me-  
 dios auxiliares. Medida unidad plantada  
 374 0,50 187,00 
  ______________________________________________________  
 187,00 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 374 0,50 187,00 
  ______________________________________________________  
 187,00 
 SUBAPARTADO MA1.1.3. CAMINOS AFECTADOS                                                 
C016          ud   Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa AF 400 cc             
 Suministro y plantacion de Retama sphaerocarpa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 2115X0,1 212 212,00 
  ______________________________________________________  
 212,00 
C011          ud   Suministro y Plantación Salsola genistoides AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Salsola genistoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 212 212,00 
  ______________________________________________________  
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 212,00 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              
 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 211 211,00 
  ______________________________________________________  
 211,00 
C026          ud   Suministro y Plantacion Atriplex halimus  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Atriplex halimus de 15-20 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 211 211,00 
  ______________________________________________________  
 211,00 
C030          ud   Suministro y Plantación Helianthemun almeriense AF 300cc          
 Suministro y plantacion de Helianthemum almeriense suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, in-  
 cluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxi-  
 liares. Medida unidad plantada  
 212 212,00 
  ______________________________________________________  
 212,00 
C031          ud   Suministro y Plantación Suaeda vera AF 400cc                      
 Suministro y plantacion de Suaeda vera de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal de  
 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de me-  
 dios auxiliares. Medida unidad plantada  
 211 211,00 
  ______________________________________________________  
 211,00 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 211 211,00 
  ______________________________________________________  
 211,00 
C013          ud   Suministro y Plantacion Lygeum spartum  AF 300 cc                 
 Suministro y plantacion de Lygeum spartum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 212 212,00 
  ______________________________________________________  
 212,00 
C010          ud   Suministro y Plantación Thymus hyemalis AF 300cc                  
 Suministro y plantacion de Thymus hyemalis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 212 212,00 
  ______________________________________________________  
 212,00 
C005          ud   Suministro y Plantación Frankenia corymbosa AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Frankenia corymbosa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 211 211,00 
  ______________________________________________________  
 211,00 
 SUBAPARTADO MA1.1.4. TERRENO NATURAL                                                   
C011          ud   Suministro y Plantación Salsola genistoides AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Salsola genistoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  

 Medida unidad plantada  
 1159X0,1 116 116,00 
  ______________________________________________________  
 116,00 
C030          ud   Suministro y Plantación Helianthemun almeriense AF 300cc          
 Suministro y plantacion de Helianthemum almeriense suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, in-  
 cluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxi-  
 liares. Medida unidad plantada  
 174 174,00 
  ______________________________________________________  
 174,00 
C031          ud   Suministro y Plantación Suaeda vera AF 400cc                      
 Suministro y plantacion de Suaeda vera de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal de  
 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de me-  
 dios auxiliares. Medida unidad plantada  
 115 115,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 115 115,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 
C013          ud   Suministro y Plantacion Lygeum spartum  AF 300 cc                 
 Suministro y plantacion de Lygeum spartum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 116 116,00 
  ______________________________________________________  
 116,00 
C010          ud   Suministro y Plantación Thymus hyemalis AF 300cc                  
 Suministro y plantacion de Thymus hyemalis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 116 116,00 
  ______________________________________________________  
 116,00 
C005          ud   Suministro y Plantación Frankenia corymbosa AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Frankenia corymbosa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 174 174,00 
  ______________________________________________________  
 174,00 
C034          ud   Suministro y Plantación Anthyllis cytisoides AF 300cc             
 Suministro y plantacion de Anthyllis cytisoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada 
 174 174,00 
  ______________________________________________________  
 174,00 
 SUBAPARTADO MA1.1.5. MARGENES DE RAMBLAS                                               
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
  ________________________________________________  
 53,00 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              
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 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 
  ________________________________________________  
 80,00 
C017          ud   Suministro y Plantacion Nerium oleander  AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Nerium oleander suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
  ________________________________________________  
 80,00 
C022          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana AF 400cc                 
 Suministro y plantacion de Tamarix africana suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
  ________________________________________________  
 106,00 
C050          ud   Suministro y Plantación Ephedra fragilis AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Ephedra fragilis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido aper-  
 tura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medi-  
 da unidad plantada  
  ________________________________________________  
 53,00 
C051          ud   Suministro y Plantación Osyris alba AF 400 cc                     
 Suministro y plantacion de Osyris alba suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido apertura  
 de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida  
 unidad plantada  
  ________________________________________________  
 53,00 
C052          ud   Suministro y Plantación Aristolochia baetica AF 400 cc            
 Suministro y plantacion de Aristolochia baetica suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
  ________________________________________________  
 54,00 
C015          ud   Suministro y Plantacion Spartium junceum  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Spartium junceum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
  ________________________________________________  
 53,00 
 APARTADO MA1.2 MEDIDAS SOBRE HIC                                                 
P0001         m    Señalizacion y jalonamiento zona de HIC*                          
 Jalonamiento on malla de seguridad de calor naranja, incluido postes de anchaje de los puntos de po-  
 sible acceso de la obra a la zona de identificación de HIC* en el trazado. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 TRAMO1  
 0+750-1+220 D 470 1,10 517,00 
 0+750-1+220 I 470 1,10 517,00 
 1+620-1+960 D 340 1,10 374,00 
 1+620-1+960 I 340 1,10 374,00 
 4+430-4+480 I 50 1,10 55,00 
 4+410-4+710 D 300 1,10 330,00 
 4+810-5+010 I 200 1,10 220,00 
 5+010-5+230 I 220 1,10 242,00 
 5+010-5+230 D 220 1,10 242,00 
 5+490-5+610 D 120 1,10 132,00 
 TRAMO 2  
 0+820-0+970 D 150 1,10 165,00 
 0+820-0+970 I 150 1,10 165,00 

 1+400-1+510 D 110 1,10 121,00 
 1+400-1+510 I 110 1,10 121,00 
 1+810-1+870 D 60 1,10 66,00 
 3.641,00 
  ______________________________________________________  
 3.641,00 
 APARTADO MA1.3 MEDIDAS SOBRE FAUNA                                               
P002          u    Colocación refugio para insectos                                  
 Colocación de refugios para insectos (hotelitos), con las características definidas en el Estudio. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 MEDIDA AMBIENTAL  
 5 5,00 
 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
P003          u    Construcciones de piedras y ramas en seco (refugio fauna)         
 Construcción de montículos de piedras y ramas en seco para refugio de la fauna, con material proce-  
 dente de la obra, colocados de forma estratégica en la parcela de la Planta Solar, en la zona este,  
 próximos a la rambla.   
  ________________________________________________  
 8,00 
 APARTADO MA1.4 MEDIDAS SUELO, VEGETACION                                         
P005          m    Jalonamiento de obra                                              
 Jalonamiento con cinta de seguridad del perímetro de obra (restada la linde establecida con malla de  
 seguridad), incluido estacas de fijación, puesta en obra.  
 TRAMO 1 2 6.506,00 13.012,00 
 TRAMO 2 2 1.870,00 3.740,00 
 PLANTA SOLAR 1 619,00 619,00 
 MENOS HIC T1 1 -2.730,00 -2.730,00 
 MENOS HIC T2 1 -580,00 -580,00 
  ______________________________________________________  
 14.061,00 
P006          m3   Extendido tierra vegetal                                          
 Extendido de Tierra Vegetal, acopiada a borde de la actuación afectadas por la obra.  
 PS 2775,76 2.775,76 
  ______________________________________________________  
 2.775,76 
 SUBCAPÍTULO MA2 MEDIDAS COMPENSATORIAS                                            
 APARTADO MA1.5.1 Mejora de hábitats construccón y restauración ambiental charca    
C001          m3   Excavación de terreno formación de charca                         
 Excavación del terreno y acopio tierra vegetal y acopio de tierra de excavación. Distancia máxima  
 de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.  
 Charca 280 0,45 126,00 
 126,00 
  ______________________________________________________  
 126,00 
C002          m2   Impermeablización terreno charca con geotextil                    
 Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o láminas impermeables de PEAD 1 mm,  
 reforzada con geotextil no tejido agujeteado de 200 g/m2, colocado sobre terreno suelto arenoso pre-  
 viamente refinado y preparado a mano, incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en elementos de  
 desagüe o toma, acabada. Medida la superficie ejecutada.  
 Charca 280 1,10 308,00 
 308,00 
  ______________________________________________________  
 308,00 
C003          m3   Extendido tierra de excavación sobre terreno impermeabilizado     
 Extendido de 10 cm con tierra de la propia obra, cribada por un tamix de 0,5 cm, sobre geotextil, con  
 medios mecánicos, i/refino a mano con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en  
 obra.  
 Charca 280 0,10 28,00 
 28,00 
  ______________________________________________________  
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 28,00 
C004          m3   Colocacion piedra alrededor de la charca                          
 Piedras en los margenes, de 30 a 60 cm, procedentes del propio cauce. El acabado material ha de  
 ser el establecimiento de piedras dispersas y acopiadas en el borde de la charca para favorecer la  
 diversidad de hábitats del ecosistema. Incluye la recogida, acopio de materiales y acabado.  
 Charca 149,32 0,20 0,60 17,92 
 17,92 
  ______________________________________________________  
 17,92 
C006          ud   Suministro y Plantación Ceratonia siliqua 14/18 cm peri. tronc.   
 Suministro y plantación de Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 14-18 cm de perímetro de tronco, sumi-  
 nistrado en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación  
 de un tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 Entorno seco 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
C007          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana 14/18 cm peri. tronc.    
 Suministro y plantación de Tamarix africana (Taraje) de 14-18 cm de perímetro de tronco, suministra-  
 do en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de  
 un tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 Entorno seco 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 
C008          ud   Suministro y Plantacion Typha dominguensis AF 300 cm              
 Suministro y plantacion de Typha dominguensis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 Balsa 149 1,00 149,00 
 149,00 
  ______________________________________________________  
 149,00 
C009          ud   Suministro y Plantación Scirpus holoschoenus AF 300 cm            
 Suministro y plantacion de Scirpus holoschoenus suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, inclui-  
 do apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxilia-  
 res. Medida unidad plantada  
 Balsa 149 2,00 298,00 
 298,00 
  ______________________________________________________  
 298,00 
C010          ud   Suministro y Plantación Thymus hyemalis AF 300cc                  
 Suministro y plantacion de Thymus hyemalis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 Entorno seco 594,1 1,00 0,17 101,00 
 101,00 
  ______________________________________________________  
 101,00 
C011          ud   Suministro y Plantación Salsola genistoides AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Salsola genistoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 Entorno seco 594,1 1,00 0,17 101,00 
 101,00 
  ______________________________________________________  
 101,00 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Entorno seco 594,1 1,00 0,17 101,00 
 101,00 
  ______________________________________________________  

 101,00 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              
 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 Entorno seco 594,1 1,00 0,17 101,00 
 101,00 
  ______________________________________________________  
 101,00 
C015          ud   Suministro y Plantacion Spartium junceum  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Spartium junceum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 Perímetro húmedo 46 46,00 
  ______________________________________________________  
 46,00 
C016          ud   Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa AF 400 cc             
 Suministro y plantacion de Retama sphaerocarpa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 Entorno seco 594,1 1,00 0,17 101,00 
 101,00 
  ______________________________________________________  
 101,00 
C017          ud   Suministro y Plantacion Nerium oleander  AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Nerium oleander suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 Perímetro húmedo 46 46,00 
  ______________________________________________________  
 46,00 
C005          ud   Suministro y Plantación Frankenia corymbosa AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Frankenia corymbosa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 Entorno seco 594,1 1,00 0,17 101,00 
 101,00 
  ______________________________________________________  
 101,00 
C022          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana AF 400cc                 
 Suministro y plantacion de Tamarix africana suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 Perímetro húmedo 47 47,00 
  ______________________________________________________  
 47,00 
 APARTADO MA1.5.3 Eliminacion especies invasoras Ramblas y Resturación vegetal      
C41           ha   Roza mecanizada de cañaveral                                      
 Roza mecanizada de cañaveral mediante retroexcavadora oruga hidráulica con desbrozadora de  
 martillo, cadenas o cuchillas para actuar en zonas de difícil acceso, con densidad y tipo de material  
 que permita el correcto funcionamiento de la maquinaria (estimación de residuo en verde de 249,15  
 tn/ha). Medida la unidad de superficie totalmente ejecutada.   
 Saltador 1,350908 0,20 0,27 
 Guzmaina 1,663316 0,20 0,33 
 Zambra 0,92026 0,20 0,18 
  ______________________________________________________  
 0,78 
C42           ha   Triturado in situ parte aerea cañaveral                           
 Triturado de la parte aérea del cañaveral extraído de las zonas de roza manual una vez que estas se  
 han cortado, utilizando una desbrozadora de martillos o cadenas o cuchillas implementada en el bra-  
 zo de una retroexcavadora oruga hidráulica o tractor de orugas, hasta dejar los restos vegetales de  
 un tamaño que no permita el rebrote de dichas cañas.   
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 Saltador 1,350908 0,20 0,27 
 Guzmaina 1,663316 0,20 0,33 
 Zambra 0,92026 0,20 0,18 
  ______________________________________________________  
 0,78 
C43           ha   Triturado in situ rizomas cañaveral                               
 Triturado de rizomas mediante una trituradora de movil de restos, de manera que el tamaño resultante  
 sea adecuado para ser asimilado por el sustrato como materia orgánica  
 Saltador 1,350908 0,20 0,27 
 Guzmaina 1,663316 0,20 0,33 
 Zambra 0,92026 0,20 0,18 
  ______________________________________________________  
 0,78 
C44           ha   Extracción mecanizada de rizomas                                  
 Extracción de rizomas subyacentes por medios mecánicos hasta la retirada completa de todo el ma-  
 terial radicular subterráneo, incluidos 2 peones de apoyo, repasando a mano la zona tratada y reali-  
 zando el apilado  manual de los rizomas extraidos. El trabajo se realiza con maquinaria de pequeñas  
 dimensiones que permita la maniobrabilidad en zonas de difícil acceso. Se emplerán aperos que per-  
 mitan el cribado de los rizomas (rejones o flecos), con la mínima remoción del terreno. Profundidad  
 mínima de trabajo: 30 cm. Los re siduos son apilados en los laterales del cauce para su posterior re-  
 cogida y carga en camión, para su trasado a tratamiento. Medida la unidad de superficie totalmente  
 ejecutada  
 Saltador 1,350908 0,20 0,27 
 Guzmaina 1,663316 0,20 0,33 
 Zambra 0,92026 0,20 0,18 
  ______________________________________________________  
 0,78 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 1495 0,20 299,00 
  ______________________________________________________  
 299,00 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              
 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 449 449,00 
  ______________________________________________________  
 449,00 
C017          ud   Suministro y Plantacion Nerium oleander  AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Nerium oleander suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 449 449,00 
  ______________________________________________________  
 449,00 
C022          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana AF 400cc                 
 Suministro y plantacion de Tamarix africana suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 2990 0,20 598,00 
  ______________________________________________________  
 598,00 
C050          ud   Suministro y Plantación Ephedra fragilis AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Ephedra fragilis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido aper-  
 tura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medi-  
 da unidad plantada  
 1495 0,20 299,00 
  ______________________________________________________  
 299,00 

C051          ud   Suministro y Plantación Osyris alba AF 400 cc                     
 Suministro y plantacion de Osyris alba suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido apertura  
 de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida  
 unidad plantada  
 1495 0,20 299,00 
  ______________________________________________________  
 299,00 
C052          ud   Suministro y Plantación Aristolochia baetica AF 400 cc            
 Suministro y plantacion de Aristolochia baetica suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 1495 0,20 299,00 
  ______________________________________________________  
 299,00 
C015          ud   Suministro y Plantacion Spartium junceum  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Spartium junceum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 1495 0,20 299,00 
  ______________________________________________________  
 299,00 
 SUBCAPÍTULO MA3 PVA                                                               
 APARTADO PVA C PVA CONSTRUCCIÓN                                                  
 SUBAPARTADO PER1 PERSONAL                                                          
DA            sema Técnico Ambiental especialista                                    
 Director Ambiental, con dedicación de 1 día al mes durante los 5 años de seguimiento de las obras.  
  ________________________________________________  
 48,00 
VA            mes Vigilante Ambiental                                               
 Vigilante ambiental con presencia de un día al mes durante los 5 años de seguimiento de la obras.  
  ________________________________________________  
 12,00 
 SUBAPARTADO ANA 1 ANALÍTICAS                                                        
AS            ud   Aguas superficiales                                               
  ______________________________________________________  
 4,00 
AT            ud   Alteración suelo                                                  
 Analítica control alteraciones de suelo con una periodicidad semestral  
  ________________________________________________  
 4,00 
CA            ud   Control acústico                                                  
 Estudio Acústico  
  ________________________________________________  
 1,00 
CCA           ud   Control contaminación atmosférica                                 
  ______________________________________________________  
 2,00 
INF           ud   Informes                                                          
 Informes de control y seguimiento con periodicidad semestral  
  ________________________________________________  
 12,00 
 SUBCAPÍTULO MA4 CUMPLIMIENTO DIRECTRIZ Nº5                                        
C0_GEN        ud   Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
C1_HUM        ud   Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o   
 El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que exis-  
 ten en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y,  
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 principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
C2_AG_USE     ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las   
 Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego prove-  
 nientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
C5_D3_D4      ud   Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct  
 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-  
 gica de los paisajes agrarios de regadíos".  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 08.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                         
G01013        m³   Clasificación de RCDs inertes por medios manuales                 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-  
 rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su  
 valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 TERCIARIO 81,285 81,29 
 HUERTO SOLAR 81,285 81,29 
  ______________________________________________________  
 162,58 
GR101         m³   Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales              
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Reali-  
 zado todo ello por medios manuales.  
 TERCIARIO 0,4 0,40 
 HUERTO SOLAR 0,4 0,40 
  ______________________________________________________  
 0,80 
GR1014        m³   Clasificación de RCDs metales por medios manuales                 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 metálicos contaminados para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de  
 forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 TERCIARIO 6,175 6,18 
 HUERTO SOLAR 6,175 6,18 
  ______________________________________________________  
 12,36 
G0102         m³   Clasificación de RCDs metales contaminados por medios manuales    
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 metálicos contaminados para entregarlos de forma separada en la planta facilitando su tratamiento.  
 Realizado todo ello por medios manuales.  
 TERCIARIO 0,25 0,25 
 HUERTO SOLAR 0,25 0,25 
  ______________________________________________________  
 0,50 
GR100         t    Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánic  
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) para poder considerarlos limpios en cantera, al  
 entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos.  
 TERCIARIO 155,685 155,69 
 HUERTO SOLAR 155,685 155,69 
  ______________________________________________________  

 311,38 
 SUBCAPÍTULO 08.02 CÁNONES Y GESTIÓN                                                 
CA1.02        m³   Coste de entrega residuos de grava y rocas trituradas  (01 04 08  
 Coste de entrega de residuos de grava y rocas trituradas distintas de los mencionados en el código  
 01 04 07  (01 04 08) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión  
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valo-  
 rización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 7,585 7,59 
 HUERTO SOLAR 7,585 7,59 
  ______________________________________________________  
 15,18 
CA1.07        t    Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación d  
 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-  
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 116,3 116,30 
 HUERTO SOLAR 116,3 116,30 
  ______________________________________________________  
 232,60 
CA1.09        t    Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de   
 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-  
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 31,125 31,13 
 HUERTO SOLAR 31,125 31,13 
  ______________________________________________________  
 62,26 
CA1.10        t    Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalació  
 Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la Lista Europea de Resi-  
 duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-  
 pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 6,585 6,59 
 HUERTO SOLAR 6,585 6,59 
  ______________________________________________________  
 13,18 
CA1.11        t    Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) y envases de pl  
 Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 envases de plástico con código 15 01  
 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-  
 duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y  
 la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 16,485 16,49 
 HUERTO SOLAR 16,485 16,49 
  ______________________________________________________  
 32,98 
CA1.13        t    Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a in  
 Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la Lista Europea  
 de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA  
 correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 24,22 24,22 
 HUERTO SOLAR 24,22 24,22 
  ______________________________________________________  
 48,44 
CA1.14        t    Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instala  
 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Europea de Resi-  
 duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-  
 pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 46,69 46,69 
 HUERTO SOLAR 46,69 46,69 
  ______________________________________________________  
 93,38 
CA1.17        t    Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de   
 Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la Lista Europea de Residuos  
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 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-  
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 0,535 0,54 
 HUERTO SOLAR 0,535 0,54 
  ______________________________________________________  
 1,08 
CA1.21        t    Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a   
 Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la  
 CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 1,755 1,76 
 HUERTO SOLAR 1,755 1,76 
  ______________________________________________________  
 3,52 
CA1.22        t    Coste de entrega residuos metálicos contaminados con sustancias   
 Coste de entrega de residuos de residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas (17 04  
 09*) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-  
 siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008  
 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 1,945 1,95 
 HUERTO SOLAR 1,945 1,95 
  ______________________________________________________  
 3,90 
CA1.23        t    Coste de entrega materiales de construcción a base de yeso disti  
 Coste de entrega de residuos de materiales de construcción a base de yeso distintos de los especifi-  
 cados en el código 17 08 01 (17 08 02) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por De-  
 cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de  
 valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 0,6 0,60 
 HUERTO SOLAR 0,6 0,60 
  ______________________________________________________  
 1,20 
CA1.24        t    Coste de materiales de aislamiento distintos de los especificado  
 Coste de entrega de residuos de materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códi-  
 gos 17 06 01 y 17 06 03 (17 06 04) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-  
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de  
 valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 2,175 2,18 
 HUERTO SOLAR 2,175 2,18 
  ______________________________________________________  
 4,36 
CA1.25        t    Coste de residuos mezclados de construcción y demolición distint  
 Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados  
 en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 (17 09 04) según la Lista Europea de Residuos (LER)  
 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, pa-  
 ra operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TERCIARIO 0,59 0,59 
 HUERTO SOLAR 0,59 0,59 
  ______________________________________________________  
 1,18 
 SUBCAPÍTULO 08.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA                                              
PL1.02        ud   Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabili  
 Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techa-  
 da  
 TERCIARIO 1 1,00 
 HUERTO SOLAR 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
PL1.04        mes Alquiler batea o contenedor RCD 6 m³                              
 Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de ca-  
 pacidad.  
 Longitud = meses  

 TERCIARIO 4 12,00 48,00 
 HUERTO SOLAR 4 12,00 48,00 
  ______________________________________________________  
 96,00 
PL1.06        mes Alquiler batea o contenedor RCD 8 m³                              
 Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de ca-  
 pacidad.  
 Longitud = meses  
 TERCIARIO 3 12,00 36,00 
 HUERTO SOLAR 3 12,00 36,00 
  ______________________________________________________  
 72,00 
PL1.10        ud   Bidón residuos peligrosos de 220 l                                
 Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.   
 TERCIARIO 2 2,00 
 HUERTO SOLAR 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PL1.11        ud   Big bag 1 m³                                                      
 Suministro y retirada Big bag 1 m³ un único uso.  
 TERCIARIO 5 5,00 
 HUERTO SOLAR 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
G01004        ud   Cambio/entrega contenedor 10 km                                   
 Cambio/entrega contenedor 10 km.  
 TERCIARIO 30 30,00 
 HUERTO SOLAR 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
PL1.19        ud   Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km                 
 Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y la ley de resi-  
 duos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses  
 Longitud = nº cambios y entregas  
 TERCIARIO 2 2,00 4,00 
 HUERTO SOLAR 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 09.01 Protecciones individuales                                         
SS01          ud   Pantalla soldadura electrica de cabeza                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESIS-  
 TENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLA-  
 MABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 9 9,00 
 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
SS02          ud   Cinturon de seguridad contra caida                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA  
 DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRAC-  
 CION SUPERIOR A 115 kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELA-  
 DO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO,  
 HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
SS03          ud   Cinturon de seguridad de sujeccion poliester                      
 DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO CON POLIESTER, ANI-  
 LLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBI-  
 LLAS CON MORDIENTE DE ACERO ESTAMPADO CUERDA DE AMARRE DE ALTA TE-  
 NACIDAD Y 1.00 m DE LONGITUD FABRICADA EN NYLON Y MOSQUETON DE CIE-  
 RRE, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 9 9,00 
 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
SS04          m    Cuerda guia anticaida diam. 16 mm                                 
 DE CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE, EN NYLON DE 16  
 mm. DE DIAM., MONTADA SOBRE PUNTOS DE ANCLAJE YA EXISTENTES, INCLUSO  
 P.P. DE DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 200 200,00 
 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
SS05          ud   Cuerda seguridad diam. 14 mm.,hasta 50.00 m. de longitud          
 DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 mm. HASTA 50.00 m LON-  
 GITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 mm., IN-  
 CLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE  
 UTILIZACION HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 40 40,00 
 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
SS06          ud   Mandil para trabajos de soldadura                                 
 DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJEC-  
 CION A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE CORREA HOMOLOGADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
 9 9,00 
 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
SS07          ud   Par de polainas para trabajos de soldadura                        
 DE PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO  
 SISTEMA DE SUJECCION DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EN OBRA.  
 9 9,00 
 9,00 

  ______________________________________________________  
 9,00 
SS08          ud   Par de guantes para soldador serraje forrado                      
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 9 9,00 
 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
L01.066       ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color  
 blanco. Norma UNE-EN 397.  
 30 30,00 
 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
L01.074       ud   Protector auditivo tapones con cordón                             
 Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma  
 UNE-EN 352-2  
 40 40,00 
 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
L01.078       ud   Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable                         
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 Covid19 80 80,00 
 80,00 
  ______________________________________________________  
 80,00 
L01.079       ud   Mascarilla polvos tóxicos FFP2                                    
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas  
 y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 Covid19 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.086       ud   Pantalla contra partículas                                        
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente  
 a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.  
 6 6,00 
 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
L01.088       ud   Gafas anti-impacto                                                
 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral inin-  
 terrumpida, con filtro de protección in&out (2-1,7) o (5-1,7). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-  
 tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables  
 en longitud y abatibles; con sistema de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.091       ud   Mono de trabajo.                                                  
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 25 25,00 
 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
L01.099       ud   Chaleco de trabajo poliester-algodón                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  



 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD          CÓDIGO RESUMEN                UDS       LONGITUD   ANCHURA  ALTURA   PARCIALES       CANTIDAD 
 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   102 

                       

 

 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.100       ud   Peto reflectante color butano o amarillo                          
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo  
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y  
 amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.  
 30 30,00 
 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
L01.102       ud   Traje impermeable de alta visibilidad                             
 Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de  
 alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.  
 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.134       ud   Guantes de uso general                                            
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias  
 mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 30 30,00 
 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
L01.143       ud   Guantes de goma o PVC                                             
 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de alba-  
 ñilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.152       ud   Botas seguridad                                                   
  Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques  
 (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-  
 ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma  
 UNE-EN 20345.  
 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.197       ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                               
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de  
 velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.  
 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.244       ud   Protector auditivo de orejeras                                    
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-  
 dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.276       ud   Par de botas aislantes para electricista                          
 Botas altas de seguridad en Poliuretano, ligera y flexible; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela  
 antideslizante con resaltes; color negro o verde. Categoría: O4. Norma UNE-EN20345.  

 9 9,00 
 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
L01.284       ud   Linterna frontal acoplable al casco de intervención               
 Linterna frontal acoplable al casco de intervención; 30 lúmenes.  
 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.307       ud   Dispositivo anticaida deslizante                                  
 DE DISPOSITIVO ANTICAIDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COM-  
 PUESTO POR ELEMENTO METALICO DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN  
 CASO DE CAIDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURON DE 10 mm. DE DIAM.Y 4.00 m  
 DE LONGITUD CON MOSQUETON HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. Y VALORADO EN  
 FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
 9 9,00 
 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
 SUBCAPÍTULO 09.02 Protecciones colectivas                                           
L01.052       ud   Lampara intermitente con celula fotoelectrica                     
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 200 200,00 
 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
L01.046       ud   Señal normalizada tráfico con soporte                             
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.237       ud   Cartel general indicativo de riesgos                              
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 9 9,00 
 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
L01.031       m    Barandilla resistente de proteccion                               
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-  
 dia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 200 200,00 
 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
L01.050       ud   Cono de balizamiento reflectante de 0.50 m                        
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 125 125,00 
 125,00 
  ______________________________________________________  
 125,00 
L01.238       ud   Hito balizamiento reflectante (piquetas) 10x28 cm                 
 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm  
 250 250,00 
 250,00 
  ______________________________________________________  
 250,00 
L01.049       m    Cordon de balizamiento reflectante                                
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 300 300,00 
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 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
L01.231       m    Valla metalica para acotamiento de espacios                       
 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-  
 tidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.  
 300 300,00 
 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
L01.235       m²   Cerramiento prov. obra, panel malla galv. soport.Pref.            
 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado,  
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-  
 cada sobre las vallas.  
 800 800,00 
 800,00 
  ______________________________________________________  
 800,00 
L01.240       ud   Extintor manual de CO2 de 2 kg                                    
 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu-  
 sor, según UNE 23110.  
 9 9,00 
 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
L01.054       ud   Extintor polvo ABC 6 kg                                           
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
 9 9,00 
 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
L01.035       m²   Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje              
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas  
 (100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmon-  
 taje.  
 150 150,00 
 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 
L01.037       ud   Topes para camión en excavaciones                                 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-  
 vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 20 20,00 
 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
L01.051       ud   Jalón de señalización, colocado                                   
 Jalón de señalización, colocado.  
 40 40,00 
 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
L01.233       ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo  
 Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m  
 de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-  
 xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto  
 de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvaniza-  
 do, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extre-  
 mo.  
 6 6,00 

 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
L01.234       m²   Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmo  
 Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.   
 40 40,00 
 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
 SUBCAPÍTULO 09.03 Instalaciones de higiene y bienestar                              
L01.207       mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra                
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interior-  
 mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-  
 bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puer-  
 ta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodo-  
 ro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
 Longitud =meses 2 12,00 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
L01.013       mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra                 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;  
 Según R.D. 1627/1997.  
 Longitud =meses 2 12,00 24,00 
 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
L01.210       mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra           
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
 Longitud =meses 2 12,00 24,00 
 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
L01.026       h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un  
 peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 Longitud =meses 2 12,00 12,50 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
 SUBCAPÍTULO 09.04 Medicina Preventiva                                               
L01.061       ud   Reunión mensual Comité Seguridad                                  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
L01.059       ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
L01.060       ud   Reposición material sanitario                                     
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
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 SUBCAPÍTULO 09.05 Señalización y balizamiento provisional                           
FHC56         ud   Señal rectangular reflexiva de 210x240, informativa               
 Señal rectangular de dimensiones 210x240 cm reflexiva, incluso poste galvanizado de sustentación,  
 fijaciones y cimentación, colocada. Homologada por la Demarcación de Carreteras.  
 5 5,00 
 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
SS5.02        ud   Cartel indicativo de riesgo sin soporte metálico                  
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 Valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la unidad ejecutada.  Homologado  
 por la Demarcación de Carreteras.  
 Total 6 6,00 
 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
CBZTUB        ml   Cinta de Balizamiento                                             
 Cinta corrida de balizamiento plástica de color amarillo de acuerdo a la normativa.  Homologada por  
 la Demarcación de Carreteras.  
 Total 2 150,00 300,00 
 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
I09010        ud   Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada        
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustenta-  
 ción, tornillería, excavación y hormigonado.  
 Señalización obras AL-8102 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
I09029        ud   Señal orientación 120x25 cm, colocada                             
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, en forma de flecha de 120x25 cm, con dos postes, in-  
 cluyendo los postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
I09013        ud   Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, colocada                 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de diámetro, in-  
 cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
O01.009       jor  Operario para basculamiento de tráfico                            
 longitud = nº dias  
 Señalizamiento basculamiento tráfico 6 3,00 18,00 
 en obras AL-8102  
  ______________________________________________________  
 18,00 
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 CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN PRTR                                                 
CARTEL        ud   Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                               
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por  
 la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vi-  
 nilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAF-  
 FITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación  
 en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
PLACA         ud   Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m                
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y  
 Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente monta-  
 do.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS 
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2.1.-  CUADRO DE PRECIOS Nº1 (UNIDADES DE OBRA) 
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0001 3(1x70)tt_35  m    Conductor  0,6/1 kV de 3(1x70mm²apantallado)+TT35mm2 Cu. para ali- 69,61 
 mentación de bomba. Incluye pequeño material de conexión e identifica-  
 ción.  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0002 A01006        m³   Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 24,47 
 distancia de transporte máxima de 20 km.  
 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0003 A01011        m³   Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan- 24,24 
 cia de transporte máxima de 20 km.  
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0004 A01017        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 6,36 
 procedente de las propias excavaciones  
 SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0005 A02002        m    Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 213,71 
 406 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoi-  
 dal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 mi-  
 cras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tri-  
 capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de es-  
 pesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje y colocación en dado de hormigón.  
 DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0006 A03005        kg   Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata- 6,39 
 miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm,  
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0007 A03006        kg   Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata- 5,96 
 miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y me-  
 nor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-  
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0008 A05048        ud   Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida 219,55 
 igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con dos  
 acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento  
 exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina  
 sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-  
 cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,  
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-  
 lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta ex-  
 press.  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0009 A06008        m    Tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 7,14 
 servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la  
 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni  
 su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-  
 rará aparte según las necesidades del proyecto.  
 SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
0010 A06055        m    Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre- 66,10 
 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

0011 A07013        m    Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 10,09 
 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de  
 la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma.  
 Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según  
 las necesidades del proyecto.  
 DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0012 A08002        m    Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre- 1,24 
 sión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas  
 especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No  
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0013 A08017        m    Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de 10,80 
 presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-  
 ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0014 A08026        m    Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de 20,12 
 presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-  
 ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0015 A08034        m    Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de 35,32 
 presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-  
 ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0016 A08035        m    Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de 47,78 
 presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-  
 ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
0017 A10001        ud   Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 86,44 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0018 A10003        ud   Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 137,03 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
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 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0019 A10005        ud   Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 348,95 
 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-  
 ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en  
 frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),  
 embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0020 A10009        ud   Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 186,76 
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con  
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura  
 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y  
 tornillería, instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0021 A10012        ud   Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 284,48 
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con  
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura  
 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y  
 tornillería, instalada.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0022 A10013        ud   Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 417,75 
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con  
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura  
 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y  
 tornillería, instalada.  
 CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0023 A10015        ud   Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 733,29 
 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con  
 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura  
 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y  
 tornillería, instalada.  
 SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
0024 A10043        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diá- 169,81 
 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
0025 A10046        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diá- 298,60 
 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
0026 A10047        ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diá- 438,97 
 metro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicro-  
 matada, instalado.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con  
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0027 A11010        ud   Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición 316,57 

 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, em-  
 bridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0028 A16003        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, co- 8,25 
 locado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba.    
 OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0029 A16013        ud   Té PVC ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocada. Inclu- 11,07 
 yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0030 A17011        ud   Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 298,16 
 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad  
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
0031 A17032        ud   Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 99,82 
 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad  
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0032 A17035        ud   Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 180,18 
 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad  
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 CIENTO OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0033 A20001        m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315 mm de 19,19 
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, inclu-  
 yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se  
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0034 A20007        m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250 mm de 15,00 
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, inclu-  
 yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se  
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
 QUINCE EUROS 
0035 A24007        m    Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), lisa, soldada, incluso 176,86 
 parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No  
 se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tube-  
 ría, que se deberán valorar aparte.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0036 ANCL          ud   Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de 16,88 
 resistencia característica mínima, mediante perforación de 10 mm de  
 diámetro y 85 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de  
 resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de varilla roscada  
 con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según ISO  
 898-1, de 16 mm de diámetro y 110 mm de longitud.  
 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0037 ANTOND8025    ud   Válvula anticipadora de onda de paso total, con conexión de brida 4.738,04 
 DN80 y presión nominal 25 atmósferas, en acero AISI304, con calibra-  
 ción en alta de 16 bares y en baja de 6 bares.  
 CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  
 con CUATRO CÉNTIMOS  
0038 ANTOND8040    ud   Válvula anticipadora de onda de paso total, con conexión de brida 5.974,04 
 DN80 y presión nominal 40 atmósferas, en acero AISI304, con calibra-  
 ción en alta de 25 bares y en baja de 6 bares.  
 CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
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EUROS  
 con CUATRO CÉNTIMOS  
0039 B01001        m²   Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m 6,78 
 de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero  
 galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,  
 sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigen-  
 cias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según  
 UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de tra-  
 bajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera inte-  
 rior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandi-  
 lla delantera con una barra; para ejecución de fachada o paramento ver-  
 tical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno  
 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0040 B01002        m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 6,78 
 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de ace-  
 ro galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espe-  
 sor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las  
 exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, se-  
 gún UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de  
 trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-  
 terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y baran-  
 dilla delantera con una barra; para ejecución de fachada o paramento  
 vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietile-  
 no 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0041 B01003        m²   Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, ti- 1,85 
 po multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por  
 estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diá-  
 metro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fa-  
 bricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma  
 UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-  
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2  
 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos ba-  
 rras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de  
 fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietile-  
 no 100% y mantenimiento de la instalación.  
 UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
0042 B01034        kg   Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y 2,73 
 colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte propor-  
 cional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye  
 medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados  
 por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0043 B01035        kg   Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente 2,76 
 para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas;  
 i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes  
 y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-  
 ye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cua-  
 lificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017  
 DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0044 B01050        m³   Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máximo del árido de 20 114,60 
 mm, incluso vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de  
 las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla electrosol-  
 dada ni fibras, ni encofrado.  
 CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0045 B01074        m    Cargadero IPN-200 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en 54,86 
 caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado  
 en obra y pintado de minio, según CTE DB SE-A, incluyendo porcenta-  

 je de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0046 B02023        m²   Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm de baja densidad, 39,05 
 para ejecución de muros cerramiento, recibidos con mortero de cemento  
 M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado,  
 limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0047 B02045        ud   Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m² de 321,57 
 superficie, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra  
 en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,  
 limpieza, remates y medios auxiliares.  
 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0048 B02046        ud   Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m² de su- 183,75 
 perficie, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra  
 en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,  
 limpieza, remates y medios auxiliares.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0049 B02048        ud   Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (megafonía, robo, incen- 137,81 
 dios) por cada 100 m² de superficie, en construcciones de nueva planta,  
 incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y  
 tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0050 B03010        m²   Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en 24,21 
 paramentos horizontales. Medido deduciendo los huecos de superficie  
 mayor de 2 m².  
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
0051 B03026        m²   Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o 7,51 
 cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de  
 acabado. Sin incluir medios auxiliares.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0052 B03057        m²   Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa 9,18 
 de poliuretano alifático bicomponente, con un espesor de película seca  
 de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación no incluida). No  
 se incluyen medios de elevación.  
 NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0053 B04010        m²   Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comer- 51,19 
 cial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo  
 de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm,  
 sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad.  
 Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².  
 (No incluye los medios de elevación).  
 CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0054 B04048        m²   Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con 28,64 
 soldaduras en los solapes mediante aire caliente, con lámina superior de  
 PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fijación mecánica,  
 tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI superior a 95  
 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para paso de instalacio-  
 nes, enanos y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante  
 lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de  
 remates en paramentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante  
 aplicación de chapa colaminada de PVC que recibe, mediante soldadu-  
 ra en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm  
 sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.  
 VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
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 CÉNTIMOS  
0055 B05029        m    Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base 19,56 
 y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructu-  
 ral, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
0056 B05036        m²   Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CT-C10-F3 para 15,71 
 capas base de pavimentos y nivelación a partir de 4 cm de espesor, 10  
 MPa conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, aplicado mediante  
 bombeo.  
 QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0057 B06009        ud   Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natu- 296,36 
 ral de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) ga-  
 ma media, de 100x210 cm. de medidas totales, con permeabilidad al ai-  
 re clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de  
 viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30  
 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de  
 aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.  
 s/NTE-FCL-15.   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0058 B06012        m²   Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil euro- 151,61 
 peo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas correde-  
 ras, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad al aire  
 clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de vien-  
 to C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de se-  
 guridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoex-  
 pansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
0059 B06017        m²   Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio anodizadas en 238,13 
 bronce, de seguridad, y de 40 mm de anchura, equipada con todos sus  
 accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de  
 herrajes de cierre en la lama final de remate. Incluye cajón capialzado  
 de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, refor-  
 zadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados,  
 fondillo, techo y tapa registrable, de 180 mm, montado.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0060 B06027.       m²   Acristalamiento termo aislante, formado por luna de 6, cámara de aire 59,34 
 deshidratado de 10, 12 ó 16 mm y luna de 6 mm con perfil separador de  
 aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con silicona incolora.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0061 B08002        ud   Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm, con tapa y 101,64 
 marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de  
 espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
0062 B08015        ud   Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada 423,82 
 de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de al-  
 tura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente  
 armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada  
 con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0063 B08018        ud   Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor- 153,85 
 migón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100  
 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de ce-  
 mento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-  

 lleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o ba-  
 ses de pozos prefabricadas.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0064 B08025        ud   Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pie- 196,23 
 za prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60  
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre  
 anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60  
 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,  
 ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
0065 B08061        m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigi- 16,47 
 dez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir  
 la excavación ni el tapado posterior de las zanjas ni piezas especiales,  
 s/ CTE-HS-5.  
 DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0066 B08063        m    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigi- 22,65 
 dez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir  
 la excavación ni el tapado posterior de las zanjas ni piezas especiales,  
 s/ CTE-HS-5.  
 VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0067 B08071        m    Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, confor- 10,64 
 me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme  
 UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación  
 de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas es-  
 peciales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme  
 a CTE DB HS-5.  
 DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0068 B08093        m    Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de 10,78 
 unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme  
 UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y probado, i/ p.p.  
 de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme  
 a CTE DB HS-5.  
 DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0069 B08096        m    Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante ga- 14,77 
 fas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme  
 UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de  
 piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares.  
 Conforme a CTE DB HS-5.  
 CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0070 B11001        ud   Pulsador de alarma convencional de fuego en color rojo, con tapa pro- 25,02 
 tección, microrruptor, led de alarma, autochequeo, sistema de compro-  
 bación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada, conexión a  
 dos hilos, equipo con certificado CE y conforme a norma EN 54-11, to-  
 talmente instalado.  
 VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0071 B11004        ud   Detector algoritmico con doble tecnologia de humo y calor con zócalo y 72,59 
 protector de polvo. Conexión a dos hilos. Equipo con certificado CE y  
 conforme a Norma EN 54-7 y EN 54-5. Totalmente instalado.  
 SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0072 B11005        ud   Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 106,24 
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 93 mm, altura: 80 mm. Nivel sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad lumi-  
 nosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con base baja)  
 IP65 (con base alta).  
 CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0073 B11009        ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre- 35,62 
 sión incorporada de eficacia 27A 183C ó 34A 233B C, con 6 kg de  
 agente extintor.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0074 B11010        ud   Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protec- 10,53 
 ción contra incendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergen-  
 cia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en ma-  
 terial plástico, de dimensiones maximas para equipos PCI de 297x210  
 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm  confor-  
 me a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente  
 instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
0075 B11018        ud   Bloque autónomo de emergencia de superficie o semiempotrado, de 68,20 
 hasta 250 lúmenes, carcasa en policarbonato, piloto testigo de carga  
 LED con autonomía 1 hora y equipado con batería Ni-Cd estanca de al-  
 ta temperatura, construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN  
 60598-2-22. Totalmente conexionado.  
 SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0076 BCENT1        ud   Bomba centrífuga sumergible antideflagrante, 400 V y potencia nominal 5.111,82 
 en el eje de 3 kW  
 CINCO MIL CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0077 BEREN.01      m    Ejecución de berenjeno en encofrado de 4 cm 4,12 
 CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0078 BOBMINT       ud   Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de as- 23.445,38 
 piración y de descarga al mismo nivel, cuerpo construido en fundición  
 dúctil, para potencia 90 kW.  
 VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO  
 EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0079 BOMBA.A       ud   Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente 2.107,67 
 cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, pa-  
 ra una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del lí-  
 quido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con  
 cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundi-  
 do GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico  
 de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3,  
 aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de  
 frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con  
 doble condensador e interruptor automático magnetotérmico.  
 DOS MIL CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0080 C001          m3   Excavación del terreno y acopio tierra vegetal y acopio de tierra de ex- 1,05 
 cavación. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en  
 estado natural.  
 UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0081 C002          m2   Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o láminas im- 9,66 
 permeables de PEAD 1 mm, reforzada con geotextil no tejido agujetea-  
 do de 200 g/m2, colocado sobre terreno suelto arenoso previamente refi-  
 nado y preparado a mano, incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en  
 elementos de desagüe o toma, acabada. Medida la superficie ejecutada.  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0082 C003          m3   Extendido de 10 cm con tierra de la propia obra, cribada por un tamix 0,97 
 de 0,5 cm, sobre geotextil, con medios mecánicos, i/refino a mano con  
 p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0083 C004          m3   Piedras en los margenes, de 30 a 60 cm, procedentes del propio cauce. 24,10 

 El acabado material ha de ser el establecimiento de piedras dispersas y  
 acopiadas en el borde de la charca para favorecer la diversidad de hábi-  
 tats del ecosistema. Incluye la recogida, acopio de materiales y acaba-  
 do.  
 VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0084 C005          ud   Suministro y plantacion de Frankenia corymbosa suministrada en Alve- 2,28 
 olo forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con  
 medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida uni-  
 dad plantada  
 DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
0085 C006          ud   Suministro y plantación de Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 14-18 cm de 120,74 
 perímetro de tronco, suministrado en contenedor.Incluso apertura de ho-  
 yo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de un tutor con  
 fijación plástica, incluso primer riego.  
 CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0086 C007          ud   Suministro y plantación de Tamarix africana (Taraje) de 14-18 cm de pe- 112,41 
 rímetro de tronco, suministrado en contenedor.Incluso apertura de hoyo  
 de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de un tutor con fija-  
 ción plástica, incluso primer riego.  
 CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0087 C008          ud   Suministro y plantacion de Typha dominguensis suministrada en Alveo- 2,39 
 lo forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con  
 medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida uni-  
 dad plantada  
 DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0088 C009          ud   Suministro y plantacion de Scirpus holoschoenus suministrada en Alve- 2,44 
 olo forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con  
 medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida uni-  
 dad plantada  
 DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0089 C010          ud   Suministro y plantacion de Thymus hyemalis suministrada en Alveolo 2,22 
 forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con me-  
 dios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0090 C011          ud   Suministro y plantacion de Salsola genistoides suministrada en Alveolo 2,38 
 forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con me-  
 dios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0091 C012          ud   Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura su- 2,38 
 ministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido apertura de hoyo de  
 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios au-  
 xiliares. Medida unidad plantada  
 DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0092 C013          ud   Suministro y plantacion de Lygeum spartum suministrada en Alveolo fo- 2,28 
 restal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con me-  
 dios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0093 C014          ud   Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo 2,59 
 forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con me-  
 dios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0094 C015          ud   Suministro y plantacion de Spartium junceum suministrada en Alveolo 2,33 
 forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con me-  
 dios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0095 C016          ud   Suministro y plantacion de Retama sphaerocarpa suministrada en Alve- 2,28 
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 olo forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con  
 medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida uni-  
 dad plantada  
 DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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0096 C017          ud   Suministro y plantacion de Nerium oleander suministrada en Alveolo fo- 2,33 
 restal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con me-  
 dios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0097 C018          ud   Suministro y plantación de Pinus halepensis (pino carrasco) de 18/20 120,74 
 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor.Incluso apertura  
 de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de un tutor  
 con fijación plástica, incluso primer riego.  
 CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0098 C022          ud   Suministro y plantacion de Tamarix africana suministrada en Alveolo fo- 2,28 
 restal de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con me-  
 dios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0099 C026          ud   Suministro y plantacion de Atriplex halimus de 15-20 cm de altura sumi- 2,65 
 nistrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido apertura de hoyo de  
 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios au-  
 xiliares. Medida unidad plantada  
 DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0100 C030          ud   Suministro y plantacion de Helianthemum almeriense suministrada en 2,28 
 Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm  
 con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida  
 unidad plantada  
 DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0101 C031          ud   Suministro y plantacion de Suaeda vera de 30-40 cm de altura suminis- 2,48 
 trada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido apertura de hoyo de  
 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios au-  
 xiliares. Medida unidad plantada  
 DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0102 C032          ud   Suministro y plantación de Olea europaea (Olivo) de 14-18 cm de perí- 132,18 
 metro de tronco, suministrado en contenedor.Incluso apertura de hoyo  
 de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de un tutor con fija-  
 ción plástica, incluso primer riego.  
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0103 C034          ud   Suministro y plantacion de Anthyllis cytisoides suministrada en Alveolo 2,33 
 forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con me-  
 dios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0104 C050          ud   Suministro y plantacion de Ephedra fragilis suministrada en Alveolo fo- 2,75 
 restal de 300 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con me-  
 dios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0105 C051          ud   Suministro y plantacion de Osyris alba suministrada en Alveolo forestal 2,75 
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios ma-  
 nuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0106 C052          ud   Suministro y plantacion de Aristolochia baetica suministrada en Alveolo 2,75 
 forestal de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con me-  
 dios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
0107 C0_GEN        ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su 3.914,06 
 TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
0108 C120101002    Ud   Grupo electrógeno de 227 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y 45.253,66 
 250kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:   
 Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo  

 mod.   
 Interruptor automático de mando manual 4x 400 A.   
 Dimensiones: 2370x1114x1533mm, peso: 2170 kg ODM. Consumo  
 35,9 l/h Depósito de combustible de 340 litros de capacidad con indica-  
 dor de nivel. Autonomía de 9,4 h   
 Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos  
 entre el conjunto motor alternador y la bancada.   
 Instalado y probado  
 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y  
 TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0109 C1_HUM        ud   El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de 2.052,56 
 humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar  
 más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmen-  
 te, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofre-  
 cen.  
 DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0110 C2_AG_USE     ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas 2.052,56 
 de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desali-  
 nizadora o mezcla".  
 DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0111 C41           ha   Roza mecanizada de cañaveral mediante retroexcavadora oruga hidráu- 2.015,64 
 lica con desbrozadora de martillo, cadenas o cuchillas para actuar en  
 zonas de difícil acceso, con densidad y tipo de material que permita el  
 correcto funcionamiento de la maquinaria (estimación de residuo en ver-  
 de de 249,15 tn/ha). Medida la unidad de superficie totalmente ejecuta-  
 da.   
 DOS MIL QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0112 C42           ha   Triturado de la parte aérea del cañaveral extraído de las zonas de roza 1.715,32 
 manual una vez que estas se han cortado, utilizando una desbrozadora  
 de martillos o cadenas o cuchillas implementada en el brazo de una re-  
 troexcavadora oruga hidráulica o tractor de orugas, hasta dejar los res-  
 tos vegetales de un tamaño que no permita el rebrote de dichas cañas.   
 MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
0113 C43           ha   Triturado de rizomas mediante una trituradora de movil de restos, de ma- 2.330,05 
 nera que el tamaño resultante sea adecuado para ser asimilado por el  
 sustrato como materia orgánica  
 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0114 C44           ha   Extracción de rizomas subyacentes por medios mecánicos hasta la reti- 1.956,64 
 rada completa de todo el material radicular subterráneo, incluidos 2 peo-  
 nes de apoyo, repasando a mano la zona tratada y realizando el apilado  
 manual de los rizomas extraidos. El trabajo se realiza con maquinaria  
 de pequeñas dimensiones que permita la maniobrabilidad en zonas de  
 difícil acceso. Se emplerán aperos que permitan el cribado de los rizo-  
 mas (rejones o flecos), con la mínima remoción del terreno. Profundidad  
 mínima de trabajo: 30 cm. Los re siduos son apilados en los laterales  
 del cauce para su posterior recogida y carga en camión, para su trasa-  
 do a tratamiento. Medida la unidad de superficie totalmente ejecutada  
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
0115 C5_D3_D4      ud   Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácti- 2.052,56 
 cas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadí-  
 os".  
 DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0116 CA            ud   Estudio Acústico 1.236,00 
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  
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0117 CA1.02        m³   Coste de entrega de residuos de grava y rocas trituradas distintas de 3,40 
 los mencionados en el código 01 04 07  (01 04 08) según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor  
 de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de  
 valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0118 CA1.07        t    Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según 25,75 
 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión  
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondien-  
 te, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley  
 7/2022.  
 VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
0119 CA1.09        t    Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la 41,20 
 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE,  
 a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para opera-  
 ciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0120 CA1.10        t    Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 se- 20,60 
 gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión  
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondien-  
 te, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley  
 7/2022.  
 VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0121 CA1.11        t    Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 envases 118,45 
 de plástico con código 15 01 02 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-  
 zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización se-  
 gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0122 CA1.13        t    Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 154,50 
 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión  
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondien-  
 te, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley  
 7/2022.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
0123 CA1.14        t    Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 se- 15,45 
 gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión  
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondien-  
 te, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley  
 7/2022.  
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0124 CA1.17        t    Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la 30,90 
 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE,  
 a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para opera-  
 ciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
0125 CA1.21        t    Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 412,00 
 01 10* según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-  
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-  
 pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la  
 Ley 7/2022.  
 CUATROCIENTOS DOCE EUROS  
0126 CA1.22        t    Coste de entrega de residuos de residuos metálicos contaminados con 309,00 
 sustancias peligrosas (17 04 09*) según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-  
 zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización se-  
 gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 TRESCIENTOS NUEVE EUROS  

0127 CA1.23        t    Coste de entrega de residuos de materiales de construcción a base de 76,22 
 yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 (17 08 02) se-  
 gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión  
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondien-  
 te, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley  
 7/2022.  
 SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0128 CA1.24        t    Coste de entrega de residuos de materiales de aislamiento distintos de 123,60 
 los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 (17 06 04) según  
 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión  
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondien-  
 te, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley  
 7/2022.  
 CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0129 CA1.25        t    Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demolición 57,68 
 distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09  
 03 (17 09 04) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por  
 Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-  
 rrespondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y  
 la Ley 7/2022.  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0130 CALD.INOX.01  kg   Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AI- 27,08 
 SI 316 L en diámetros de 80mm a 160 mm y espesor de 4 mm, con  
 piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y tornillería  
 (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologa-  
 da.  
 VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0131 CALD.INOX.02  kg   Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AI- 25,57 
 SI 316 L en diámetros de 160mm a 300mm y espesor de 4 mm, con  
 piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y tornillería  
 (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologa-  
 da.  
 VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0132 CANREJI       m    Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de an- 155,56 
 chura y 64 mm de altura, según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, inclu-  
 so piezas especiales y rejilla de garaje de fundición, clase B-125 según  
 UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y 130 mm de  
 anchura.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS 
0133 CARTEL        ud   Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación 1.207,62 
 y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de  
 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo  
 impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora  
 UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de  
 altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón  
 de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0134 CBZTUB        ml   Cinta corrida de balizamiento plástica de color amarillo de acuerdo a la 0,39 
 normativa.  Homologada por la Demarcación de Carreteras.  
 CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0135 CCA           ud   1.236,00 
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  
0136 CERMALL       m    Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 19,67 
 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados  
 en muro de hormigón 30 cm (ya construido) y guarnecidos con malla  
 galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8  
 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras,  
 grupillas y montaje de la malla.  
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 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0137 CFBALS        m²   Cubierta flotante constituida por geomembrana de RPP, 1,14 mm, con- 15,06 
 trapesos y flotadores, pletina de anclaje en aluminio a viga previamente  
 fabricada por cliente, 4 bombas sumergibles y 2 boca de acceso en alu-  
 minio  
 QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0138 COM.MUR.01    ud   Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para 6.867,63 
 montaje en pared - AISI 304.   
 SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0139 COM.MUR.02    ud   Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para 6.948,38 
 montaje en pared - AISI 304.  prof.>1.5m<4 m  
 SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  
 con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0140 COM.MUR.03    ud   Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para 5.219,63 
 montaje en pared - AISI 304.  prof.<1.5m  
 CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0141 CUBA          ud    Cuba rectangular con paso de flujo para acumulacion de agua regene- 1.292,94 
 rada y alojamiento de sensores, de acero inoxidable AISI-316, y volu-  
 men de 1,0625 m2. Totalmente terminado.  
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0142 D62H210       ud   Aparato autónomo de señalización y emergencia estanco de 315 lúme- 75,92 
 nes, fluorescente de tipo LED y 1h de autonomía,  incluso pictograma  
 adhesivo, totalmente instalado.  
 SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0143 D64A208       ud   Suministro y montaje de interruptor unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 53,51 
 250 vcon p.p. de accesorios de montaje e instalación  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0144 D64A208-p     ud   Suministro y montaje de pulsador unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 250 54,33 
 vcon p.p. de accesorios de montaje e instalación  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
0145 D64B002       ud   Suministro y montaje de base de enchufe de 2P+TT tipo schuko de 58,47 
 10/16A en color blanco o rojo con p.p. de accesorios de montaje, com-  
 pletamente instalada.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0146 D64B0021      ud   Suministro y montaje de toma múltiple trifásica-monofásica 97,76 
 10/16A-2P+TTy 10/16A 3F+N+TT con p.p. de accesorios de montaje,  
 completamente instalada.  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0147 DA            sema Director Ambiental, con dedicación de 1 día al mes durante los 5 años 309,00 
 de seguimiento de las obras.  
 TRESCIENTOS NUEVE EUROS  
0148 DEP001        ud   Depósito de agua capacidad 5000 m3, de acero galvanizado ondulado, 181.641,94 
 recubiero interiormente con triple capa y exteriormente con doble capa  
 color verde, con suelo de lámina y cubierta metálica prelacada verde.  
 Incluso entrada de agua de ø 10" con exterior con difusor, y rebosadero  
 de ø 10" con brida, tubo de salida de fondo de ø 250 mm, entrada para  
 sondas de ø 1" y visor de nivel manométrico, totalmente instaldado.  
 CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA  
 Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0149 DEPVERT       ud   Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes caracterís- 2.830,15 
 ticas:  
 - Capacidad útil: 1.000 l  
 - Diámetro: 1,00 m  
 - Altura total: 1,46 m   

 Materiales:  
 - Depósito: PRFV  
 - Barrera química: resina estervinilica  
 - Refuerzo mecánico: resina ortoflálica  
 Según PPT, totalmente montado y probado.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0150 E01107        ud   Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 7.974,18 
 20/0,40-0,23 kV y potencia 630 kVA de características conformes a la  
 Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de  
 aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado.  
 SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  
 con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0151 E02041        m    Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de di- 32,74 
 mensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y  
 piezas soporte, totalmente instalada.  
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0152 E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 221,69 
 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado  
 de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termi-  
 nada.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0153 E02094        m    Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 10,04 
 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-  
 so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
 DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0154 E02095        m    Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 0,79 
 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, in-  
 cluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
 CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
0155 E02098        m    Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 1,48 
 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-  
 so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
 UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0156 E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longi- 110,87 
 tud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido me-  
 diante soldadura aluminotérmica.  
 CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
0157 E02222        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 1,90 
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia  
 al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-  
 bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.   
 UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0158 E02224        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 2,86 
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diá-  
 metro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resisten-  
 cia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0159 E02226        m    Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polieti- 4,96 
 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de  
 diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resis-  
 tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas  
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 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0160 E02238        m    Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchu- 7,42 
 fable o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nomi-  
 nal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,  
 temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,  
 grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades  
 eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con  
 UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo  
 p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0161 E02252        m    Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), en- 11,54 
 chufable o roscable, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal (exte-  
 rior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 ju-  
 lios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección  
 IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 9, propieda-  
 des eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con  
 UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo  
 p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0162 E02258        m    Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo 2,95 
 flexible LH (libre de halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 25  
 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N,  
 resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,  
 con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños me-  
 cánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con  
 UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo  
 p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
0163 E02259        m    Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo 3,37 
 flexible LH (libre de halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 32  
 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N,  
 resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,  
 con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños me-  
 cánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con  
 UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo  
 p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0164 E02261        m    Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo 4,99 
 flexible LH (libre de halógenos), corrugado, de color negro o gris, de 50  
 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N,  
 resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,  
 con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños me-  
 cánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con  
 UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo  
 p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores  
 y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0165 E3000.0       PAJ  Partida alazada a justificar de actuaciones incluidas en la adecuación de 25.750,00 
 la acometida de la red eléctrica existente de media tensión, incluyendo  
 trabajos, equipos, medios auxiliares y legalización de la instalación.  
 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS  
0166 EPOXIPINT     m²   Pintura  a base de resina epoxi para impermeabilización de paramentos 11,87 
 ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0167 ESCTRA1       ud   Escalera metálica realizada con peldañeado de tramex 30x30/30x2 gal- 3.492,15 
 vanizado y barandilla compuesta por pasamanos, liston intermedio y ro-  
 dapié, incluso anclajes a soporte.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 

con  
 QUINCE CÉNTIMOS  
0168 ESCTRA2       ud   Esclaera ejecutada mediante tramex, con  3.687,38 
 TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0169 F-P35020      m²   Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 134,09 
 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0170 F-VENTD1      ud   Ventilador eléctrico, potencia máxima de 48 W, caudal máximo de 420 427,59 
 m³/h, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de fre-  
 cuencia.  
 CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
CINCUENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0171 F11038        m    Suministro y colocación de talanquera doble de madera de pino tratada 68,93 
 en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), com-  
 puesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm,  
 colocados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y  
 2000 mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornillería de ace-  
 ro. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 1,20 m e irá  
 anclada al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40 cm. No  
 incluye el poste final del tramo. Según manual de señalización de Cami-  
 nos Naturales.  
 SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
0172 F11041        ud   Poste final de talanquera doble compuesto por un poste de madera de 52,34 
 pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN  
 335), ø 12 cm, de 1,5 m largo y anclado al terreno mediante dados de  
 hormigón de 40x40x40 cm. recubiertos con 5 cm de gravilla. Incluye la  
 colocación de dos abrazaderas con tornillería pasante y tirafondos de  
 acero galvanizado ensamblando postes horizontales con verticales. Se-  
 gún manual de señalización de Caminos Naturales.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0173 F12001        m³   Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra arti- 37,13 
 ficial ZA0/20, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraída  
 previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de 1,50 m.  
 Incluye el material granular, y la construcción de base mediante la mez-  
 cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y pisado con rodillo  
 (mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0174 FARSOLM       ud   Farola solar totalmente instalada.  1.638,58 
 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0175 FHC56         ud   Señal rectangular de dimensiones 210x240 cm reflexiva, incluso poste 88,90 
 galvanizado de sustentación, fijaciones y cimentación, colocada. Homo-  
 logada por la Demarcación de Carreteras.  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0176 FIB.01        kg   Fibra polipropileno 9,35 
 NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0177 FILTDISC10    ud   Filtro de disco para la eliminación de sólidos en suspensión con 10 dis- 184.597,89 
 cos unidos al rotor y 10 casetes cada disco, con apertura de filtro de 10  
 micras, para un caudal máximo de 340 m3/h.  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0178 G01004        ud   Cambio/entrega contenedor 10 km. 44,17 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0179 G01013        m³   Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 12,93 
 construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y ári-  
 dos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en  
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 la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando  
 con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0180 G0102         m³   Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 40,39 
 construcción y demolición metálicos contaminados para entregarlos de  
 forma separada en la planta facilitando su tratamiento. Realizado todo  
 ello por medios manuales.  
 CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0181 GR100         t    Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 7,47 
 construcción y demolición inertes de gran volumen (hormigones, pie-  
 dras, etc...) para poder considerarlos limpios en cantera, al entregarlos  
 de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos.  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0182 GR101         m³   Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 21,54 
 construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma separa-  
 da en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado todo ello  
 por medios manuales.  
 VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
0183 GR1014        m³   Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 25,84 
 construcción y demolición metálicos contaminados para poder conside-  
 rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separa-  
 da y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 manuales.  
 VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0184 I02012        m³   Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballe- 0,95 
 ro, en terreno de tránsito, hasta una distancia máxima de 20 m, medido  
 sobre perfil.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0185 I02026        m³   Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 0,42 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0186 I02027        m³   Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 1,67 
 interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de car-  
 ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0187 I02029da      m³   Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas 4,77 
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 30 km de  
 recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en  
 hoja aparte.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0188 I03005        m³   Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcava- 3,12 
 dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a má-  
 quina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,  
 medido sobre perfil  
 TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0189 I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, 17,44 
 con la utilización de medios auxiliares.   
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0190 I03014        m²   Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terre- 23,25 
 nos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso de-  
 sentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura máxi-  
 ma de 3 m.  
 VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0191 I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 13,92 
 TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0192 I04006        m²   Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máxi- 0,10 
 mo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-  
 getal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi-  
 ma de transporte de 20 m.  
 CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0193 I04007        m²   Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 0,16 
 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa  
 vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia  
 máxima de transporte de 20 m.  
 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0194 I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 0,12 
 CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
0195 I04015        m²   Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te- 0,23 
 rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y  
 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del  
 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³  
 compactado.  
 CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0196 I04017        m²   Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en te- 0,33 
 rrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y  
 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del  
 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100  
 l/m³ compactado.  
 CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0197 I04017cf      m²   Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en te- 0,77 
 rrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y  
 riego con agua a una distancia de 25 km. Densidad exigida del 95% del  
 Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³  
 compactado.  
 CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0198 I04018        m²   Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en te- 0,43 
 rrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y  
 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del  
 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de  
 100 l/m³ compactado.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0199 I04020        m³   Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado 1,30 
 de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas  
 desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la ca-  
 pacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y  
 riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima  
 exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo  
 Proctor Modificado.  
 UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0200 I04025        m    Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, 0,78 
 con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el talud interior y una pro-  
 fundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-  
 mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.  
 Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas inte-  
 riores de cunetas, en terreno de tránsito.  
 CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0201 I04030        m²   Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva- 0,08 
 mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.  
 CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0202 I04045        m²   Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecá- 0,33 
 nicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.  
 CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0203 I05002        m    Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 16,95 
 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m con lecho de are-  
 na y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz  
 del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapa-  
 do de la misma.  
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 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0204 I05006        m²   Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente 1,00 
 por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 181 a  
 200 g/m², resistencia a la tracción de 16 KN/m. No incluye solapes.  
 Colocado.  
 UN EUROS 
0205 I05020        m²   Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente 1,60 
 por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a  
 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye solapes.  
 Colocado.  
 UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0206 I06003        m³   Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo 2,06 
 de materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in  
 situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y  
 compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-  
 ción, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 95%  
 del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del agua de 3 km.  
 DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0207 I06013        m³   Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con mate- 3,45 
 rial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, exten-  
 dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas  
 hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir  
 el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del  
 material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0208 I06014        m³   Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con mate- 3,45 
 rial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado,  
 riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-  
 dad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la  
 obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con  
 distancia máxima del agua de 3 km.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0209 I06019        m²   Sellado de caminos rurales estabilizados, comprendiendo los trabajos 0,16 
 de riego, sellado y cierre de los firmes con compactador neumático y  
 una distancia máxima del agua de 3 km.  
 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0210 I08004        t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico 366,09 
 según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según  
 norma UNE EN 13075-1.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0211 I08014        m²   Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple- 0,11 
 mentario al coste del betún o de la emulsión.  
 CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0212 I08028ba      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta- 51,39 
 do, a una distancia de 30 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-  
 ma obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40  
 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0213 I09010        ud   Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, inclu- 90,45 
 yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0214 I09013        ud   Señal de prohibición, restricción u obligación, sin reflectar, de forma cir- 90,44 
 cular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornille-  
 ría, excavación y hormigonado.  
 NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
0215 I09029        ud   Señal informativa de indicación, sin reflectar, en forma de flecha de 160,91 
 120x25 cm, con dos postes, incluyendo los postes de sustentación, tor-  
 nillería, excavación y hormigonado.  
 CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN  

 CÉNTIMOS 
0216 I09049        m    Premarcaje de marca vial. 0,11 
 CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0217 I09054        m    Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, 0,53 
 ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720  
 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr/m2, excepto premarcaje.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0218 I09055        m    Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, 0,35 
 ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720  
 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr/m2, excepto premarcaje. se pinta un 66% de la longitud.  
 CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0219 I11014        m    Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y 22,20 
 unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima  
 de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gra-  
 majes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz  
 del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapa-  
 do de la misma. En terreno tránsito.  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0220 I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi- 87,04 
 ca), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0221 I14005        m³   Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia caracterís- 122,61 
 tica, con tamaño máximo de árido de 40 mm, en cimentaciones corridas  
 y pozos, distancia máxima de la piedra 20 km. Elaborado "in situ", in-  
 cluida puesta en obra.  
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0222 I14006        m³   Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con 126,95 
 árido rodado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la  
 arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.  
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0223 I14007        m³   Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con 121,76 
 árido machacado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de  
 la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.  
 CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0224 I14008        m³   Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con 92,29 
 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0225 I14012        m³   Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), 96,20 
 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0226 I14013        m³   Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), 96,20 
 con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0227 I14030        m³   Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de 30,15 
 volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni arma-  
 duras.  
 TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
0228 I14031        m³   Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de 15,83 
 hormigón de 32 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc..., sin in-  
 cluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0229 I15003        kg   Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 1,81 
 UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0230 I15004        kg   Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 1,68 
 UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0231 I15006        m²   Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 5,90 
 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0232 I15007        m²   Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 8,82 
 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0233 I16002        m²   Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y en- 19,29 
 cepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplica-  
 ción de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
0234 I16003        m²   Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, consideran- 15,52 
 do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0235 I16004        m²   Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, conside- 25,63 
 rando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0236 I16005        m²   Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 37,11 
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0237 I16006        m²   Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para 23,34 
 dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
0238 I16007        m²   Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, pa- 32,06 
 ra dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0239 I16008        m²   Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, 41,70 
 para dejar visto, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0240 I16019        m²   Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, 38,11 
 considerando 10 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0241 I16034        m²   Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 15,64 
 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0242 I16036        m²   Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de 26,09 
 altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin incluir medios  
 auxiliares.  
 VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
0243 I17002        m³   Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, 18,84 
 en caminos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido  
 del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, ce-  
 pillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmóge-  
 nos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye enco-  
 frado, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0244 I17005        m²   Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en ca- 2,85 
 minos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido del  
 hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepi-  
 llado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos  
 y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado,  
 hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0245 I17024        m    Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas, hasta 1,0 metro 8,70 
 de anchura, 0,15 m de profundidad construidas mediante molde especial  
 con motoniveladora incluso remates, curado con productos filmógenos y  
 realización de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación  
 previa del terreno, hormigones, armaduras ni productos de curado.  

 OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0246 I18002        m²   Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, has- 47,44 
 ta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de  
 gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0247 I18008        m³   Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 23,88 
 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los cos-  
 tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.  
 VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0248 I21009        m³   Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de 50,68 
 la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-  
 claje.  
 CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0249 I23019        m    Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya 4,96 
 instalados (su suministro y colocación se deberán valorar aparte).  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0250 IFW020        ud   Filtro retenedor de residuos 21,63 
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0251 IMPAGUA       m²   Impermeabilización de balsa o pequeño embalse de agua potable o re- 18,62 
 generada, con geomembrana homogénea de polietileno (P.E.) de 1,5  
 mm de espesor y geotextil de 250 gr/m2 de masa superficial.  
 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0252 IMPHOR001     m²   Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezca en 29,39 
 caliente de mastic-betún-caucho, aplicado a llana con espesores de 3  
 mm. incluso limpieza mediante chorreado ligero de la superficie de hor-  
 migón y capa de imprimación al agua.  
 VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
0253 INF           ud   Informes de control y seguimiento con periodicidad semestral 515,00 
 QUINIENTOS QUINCE EUROS  
0254 INSCI008      ud   Conexión a central mediante conductor de 3x1,5mm2. Instalado. 533,83 
 QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS 
0255 JUNSTAWS      m    Impermeabilización de junta de hormigonado (junta water stop), vertical 16,61 
 u horizontal, en contacto con agua, mediante colocación de perfil hidro-  
 expansivo a base de caucho natural reticulado, de expansión controla-  
 da, de 20x10 mm, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva  
 DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0256 JUNTADIL      m    Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en paramento verti- 12,03 
 cal exterior, con masilla elastómera monocomponente a base de poliure-  
 tano, de color blanco, sobre cordón de polietileno expandido de celdas  
 cerradas, de sección circular de 20 mm de diámetro; acabado mediante  
 alisado del material con espátula.  
 DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0257 L01.013       mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 552,13 
 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D.  
 1627/1997.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0258 L01.026       h    Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones 21,54 
 de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso  
 de la obra).  
 VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0259 L01.031       m    Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que inclu- 7,73 
 ye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0260 L01.035       m²   Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos 19,55 
 entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluido elementos de fijación  
 al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.  
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 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0261 L01.037       ud   Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de 20,23 
 descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el  
 terreno cada 2,0 m.  
 VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0262 L01.046       ud   Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 10,22 
 DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0263 L01.049       m    Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada 0,16 
 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0264 L01.050       ud   Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 15,07 
 IC.MOPU, colocado  
 QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0265 L01.051       ud   Jalón de señalización, colocado. 6,84 
 SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0266 L01.052       ud   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lám- 55,14 
 para Led.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0267 L01.054       ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 58,81 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-  
 bable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0268 L01.059       ud   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 51,03 
 que especifica el RD 486/1997  
 CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS 
0269 L01.060       ud   Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 25,59 
 VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0270 L01.061       ud   Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el 162,55 
 Convenio Provincial.  
 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0271 L01.066       ud   Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con ata- 7,47 
 laje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste  
 y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma  
 UNE-EN 397.  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0272 L01.074       ud   Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación me- 0,21 
 dia 25-30db. Norma UNE-EN 352-2  
 CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0273 L01.078       ud   Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo 0,56 
 uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1.  
 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0274 L01.079       ud   Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para pro- 0,70 
 tección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Nor-  
 ma UNE-EN 149.  
 CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0275 L01.086       ud   Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, an- 4,93 
 tiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media  
 energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0276 L01.088       ud   Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía 15,94 
 (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección in&out  
 (2-1,7) o (5-1,7). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-  
 rioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento;  
 patillas regulables en longitud y abatibles; con sistema de anclaje para  
 cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN  
 172.  
 QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0277 L01.091       ud   Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 34,96 

 TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0278 L01.099       ud   Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certifi- 9,39 
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0279 L01.100       ud   Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie míni- 3,22 
 ma de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con  
 cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,  
 Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Dispo-  
 nible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.  
 TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0280 L01.102       ud   Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para 7,25 
 trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.  
 SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0281 L01.134       ud   Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de 1,71 
 primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al  
 rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN  
 420.  
 UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
0282 L01.143       ud   Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC 1,80 
 para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN  
 420.  
 UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0283 L01.152       ud    Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  pro- 13,38 
 tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes  
 (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forra-  
 das y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A  
 + E + P). Norma UNE-EN 20345.  
 TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0284 L01.197       ud   Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tenso- 10,67 
 res elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tiran-  
 tes.  
 DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0285 L01.207       mes  Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 176,33 
 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, sanea-  
 miento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-  
 centes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;  
 ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y la-  
 vabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.  
 Según R.D. 1627/1997  
 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0286 L01.210       mes  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 548,80 
 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.  
 1627/1997.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 
OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
0287 L01.231       m    Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes 2,26 
 verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de  
 peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.  
 DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0288 L01.233       ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo 190,55 
 anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario,  
 compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dis-  
 positivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo an-  
 tirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero  
 inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diáme-  
 tro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un  
 extremo.  
 CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
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 CÉNTIMOS  
0289 L01.234       m²   Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas 7,17 
 abiertas.   
 SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0290 L01.235       m²   Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes ver- 9,54 
 ticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de  
 hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre  
 las vallas.  
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0291 L01.237       ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 6,82 
 mm, colocado.  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0292 L01.238       ud   Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 3,36 
 cm  
 TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0293 L01.240       ud   Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de 95,28 
 agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
0294 L01.244       ud   Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables 16,51 
 con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenua-  
 ción media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN  
 458.  
 DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0295 L01.276       ud   Botas altas de seguridad en Poliuretano, ligera y flexible; sin puntera ni 4,52 
 plantilla de seguridad; suela antideslizante con resaltes; color negro o  
 verde. Categoría: O4. Norma UNE-EN20345.  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0296 L01.284       ud   Linterna frontal acoplable al casco de intervención; 30 lúmenes. 8,59 
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0297 L01.307       ud   DE DISPOSITIVO ANTICAIDA PARA ASCENSOS Y DESCEN- 13,27 
 SOS VERTICALES, COMPUESTO POR ELEMENTO METALICO  
 DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN CASO DE  
 CAIDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURON DE 10 mm. DE  
 DIAM.Y 4.00 m DE LONGITUD CON MOSQUETON HOMOLO-  
 GADO SEGUN N.T.R. Y VALORADO EN FUNCION DEL NU-  
 MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA  
 LA UNIDAD EN OBRA.  
 TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0298 M01091        h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 33,60 
 TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0299 MODFOT        kWp  Paneles fotovoltaico, con 540 Wp de potencia nominal, 20,9% eficiencia 429,00 
 del módulo,  tensión a máxima potencia (Vmp) 41,64 V, intensidad a  
 máxima potencia (Imp) 12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,6  
 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13,86 A, , dimensiones:  
 2279x1134x35 mm, 28,6 kg de peso , células monocristalinas PERC,   
 con caja de conexiones IP-68, conectores rápidos MC4,  temperatura  
 de trabajo -40°C hasta 85°C, resistencia a la carga del viento 2400  
 Pascal, resistencia a la carga de la nieve 5400 Pascal. Con 12 años de  
 garantía de producto y 25 de producción. El precio no incluye la estruc-  
 tura soporte. Totalmente instalado.  
 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  
0300 P0001         m    Jalonamiento on malla de seguridad de calor naranja, incluido postes de 0,67 
 anchaje de los puntos de posible acceso de la obra a la zona de identifi-  
 cación de HIC* en el trazado. Medida la unidad ejecutada.  
 CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0301 P002          u    Colocación de refugios para insectos (hotelitos), con las características 24,91 
 definidas en el Estudio. Medida la unidad ejecutada.  
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0302 P003          u    Construcción de montículos de piedras y ramas en seco para refugio de 49,44 
 la fauna, con material procedente de la obra, colocados de forma estraté-  
 gica en la parcela de la Planta Solar, en la zona este, próximos a la  
 rambla.   
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0303 P005          m    Jalonamiento con cinta de seguridad del perímetro de obra (restada la 0,18 
 linde establecida con malla de seguridad), incluido estacas de fijación,  
 puesta en obra.  
 CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0304 P006          m3   Extendido de Tierra Vegetal, acopiada a borde de la actuación afectadas 0,46 
 por la obra.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
0305 P02.01        ud   Estructura fija en suelo Sunfer 35V o similar para paneles solares en 3.206,44 
 suelo. Soporte inclinado de 2 filas de módulos para terreno. Anclaje hin-  
 cado. Disposición de los módulos: vertical. Altura libre en punto más  
 desfavorable de 500 mm. Inclinación de 30º. Válido para espesores de  

 módulos de 30 hasta 45 mm. Kits disponibles de 4 hasta 12 módulos.  
 Hincas incluidas en los kits. Perfileri?a: Aluminio EN AW 6005A T6.  
 Tornilleri?a de acero inoxidable A2-70. Hinca de acero S275 galvaniza-  
 do en caliente por inmersión. Válido para módulos de hasta 2279x1150  
 mm. Incluye soporte 35V8, 35V10 y kit de unión S17.2.  
 Totalmente instalado.  
 TRES MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0306 P03.01        ud   Conjunto armario de protecciones y Variador para bombeo solar, para 26.946,51 
 motor de 75 kW, intensidad nominal de 170A, eficiencia máxima 98%,  
 rango de voltaje de entrada de 540 a 1000 Vcc, dimensiones  
 1120x529x2000 mm, protección IP-54. 36 meses de garantía. La parte  
 de corriente continuo, dispone de las siguientes protecciones: secciona-  
 dor de corte en carga, fusibles, kit diodo de protección, kit carga suave,  
 filtro RFI entrada CC, protector contra sobretensiones y vigilante de ais-  
 lamiento. Totalmente instalado y puesta en marcha. Incluye tarjeta de  
 comunicación Ethernet IP  
 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS  
 EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0307 P03.03        ud   Piranómetro 4-20 mA, 24 VDC. Referencia: L7634. Totalmente instalado 1.078,43 
 y puesta en marcha.  
 MIL SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0308 P03.04        ud   Panelado para ventilación del variador en fibra de vidrio. Incluye protec- 2.401,06 
 ción de lluvia en acero galvanizado para la parte exterior de la caseta.  
 Totalmente montado.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
0309 P04.01        m    Conductor unipolar H1Z2Z2-k 0,6/1 kV 1x6 mm2 (color rojo, negro), in- 6,00 
 cluyendo canalización de tubo de PVC de 32 mm y pequeño material  
 eléctrico, totalmente instalado.  
 SEIS EUROS  
0310 P04.02.01     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x70 mm2 (color rojo, negro), 6,87 
 incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado. No incluye  
 canalización.  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0311 P04.02.02     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x95 mm2 (color rojo, negro), 7,57 
 incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado. No incluye  
 canalización.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0312 P04.02.03     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x120 mm2 (color rojo, negro), 9,62 
 incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado. No incluye  
 canalización.  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0313 P04.02.04     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 mm2 (color rojo, negro), 10,48 
 incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado. No incluye  
 canalización.  
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
0314 P04.04        ud   Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado 230,08 
 con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm con tapa y marco  
 de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm  
 de espesor y p.p. de mediios auxiliares, incluso excavación y el relle-  
 no perimetral exterior mediante tierras procedentes de la excavación.  
 Totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0315 P04.05        m    Cable unipolar RVKV-K apantallado, siendo su tensión asignada de 51,93 
 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5  
 (-K) de 1x70 mm² de sección, con aislamiento de XLPE, pantalla de  
 trenza de cobre sobre lámina de poliéster y cubierta de PVC (V). Total-  
 mente instalado. No incluye canalización.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0316 P04.06.02     m    Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, 13,49 
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-  
 rior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resis-  
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de  
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable,  
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-  
 rior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro nominal, resis-  
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de  
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maqui-  
 naria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0317 P04.06.02B    m    15,21 
 QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0318 P04.06.03     m    Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, 19,52 
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-  
 rior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resis-  
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de  
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable,  
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-  
 rior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro nominal, resis-  
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de  
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maqui-  
 naria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  

 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0319 P04.06.03B    m   Canalización Tipo 2 (1x160+1x180+32)mm 21,24 
 VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
0320 P04.06.05     m    Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, 28,73 
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-  
 rior corrugada), de color naranja, de 180 mm de diámetro nominal, resis-  
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de  
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable,  
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-  
 rior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resis-  
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de  
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable,  
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-  

 rior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro nominal, resis-  
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de  
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maqui-  
 naria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0321 P04.06.06     m    Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, 33,29 
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-  
 rior corrugada), de color naranja, de 180 mm de diámetro nominal, resis-  
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de  
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable,  
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-  
 rior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resis-  
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de  
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable,  
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exte-  
 rior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro nominal, resis-  
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  
 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de  
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maqui-  
 naria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0322 P04.06.07     m   Canalización Tipo 5 (5x160+1x180+32) mm 40,33 
 CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0323 P04.07        m    Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x300 mm, resistencia 76,83 
 al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de  
 la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la  
 intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 comparti-  
 mento y tapa de PVC, color gris RAL 7035, con soporte horizontal, de  
 PVC, color gris RAL 7035. Incluye tapa de PVC de 60x300mm para  
 colocar a presión, piezas de unión entre tramos de bandeja, soportes  
 horizontales de PVC, tornillos y material adicional. Completamente ins-  
 talada.  
 SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0324 P04.08        m    Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x100 mm, resistencia 41,81 
 al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de  
 la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la  
 intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 comparti-  
 mento y tapa de PVC, color gris RAL 7035, con soporte horizontal, de  
 PVC, color gris RAL 7035. Incluye tapa de PVC de 60x100mm para  
 colocar a presión, piezas de unión entre tramos de bandeja, soportes  
 horizontales de PVC, tornillos y material adicional. Completamente ins-  
 talada.  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0325 P04.09        m    Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 32,78 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1x95 mm²  
 de sección, con aislamiento de XLPE, pantalla de trenza de cobre sobre  
 lámina de poliéster y cubierta de PVC (V). Totalmente instalado. No in-  
 cluye canalización.  
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0326 P04.10        m    Canalización de tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm 7,27 
 de espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios y piezas  
 especiales.  
 SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0327 P05.02.01     ud   Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado 3.925,33 
 de protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm. Inclu-  
 ye 2Interruptor-seccionador de corte en carga, intensidad nominal 250A  
 y tensión nominal de 1500 V. Instalación completa, montada y cablea-  
 da.  
 TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0328 P07.01        ud   Proyecto técnico de instalación, dirección facultativa, certificado final de 13.925,60 
 obra, coordinación de seguridad y salud, y legalización según Ley  
 24/2013 y RD 244/2019, como instalación fotovoltaica aislada. Incluso  
 visados colegiales y tasas administrativas para la legalización de la ins-  
 talación eléctrica de la estación de bombeo (instalación interior, así como  
 de la instalción generadora), incluyendo los gastos de tramitación y con-  
 trol administrativo del total de la instalación de baja tensión, tasas de in-  
 dustria, completamente legalizadas las mismas. Todo según REBT.  
 TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
0329 P07.02        ud   Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (OCA), para 393,98 
 un bombeo fotovoltaico aislado de 495,72kWp; según REBT,  
 ITC-BT-05.  

 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
0330 PAJRETCF      PAJ  Partida alzada a justificar en trabajos de sustitución de material inservi- 30.900,00 
 ble de cubierta, retirada y reparación de elementos ocultos de balsa, así  
 como su retirada de obra a gestor autorizado.   
 TREINTA MIL NOVECIENTOS EUROS 
0331 PAS250-200    ud  Pasamuros en acero INOX AISI 304 250 MM., L = 200 mm 545,99 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0332 PAS250-300    ud   Pasamuros en acero inoxidable INOX-304, diametro nominal DN250 y 575,79 
 longitud 300mm  
 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA 
Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0333 PATES.01      ud   Pates de polipropileno anclados a muro 20,99 
 VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0334 PV25025       m    Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre- 60,67 
 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0335 REJ1000       ud   Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 36,77 
 100 mm de ancho y 85 mm de alto, incluso p/p de piezas especiales.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0336 REJA.01       m²   Reja para ventana, ejecutada con pletinas de acero, protegida con dos 391,07 
 manos de esmalte sintético, anclada a la fachada. Totalmente terminada.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SIETE  

 CÉNTIMOS  
0337 REJI.SU02     ml   Suministro y ejecución de rejillas lineales para soleras de hormigón, con 26,94 
 parte proporcional de modificación de armaduras encofrados y sellados,  
 totalmente terminada.  

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0338 REJVENT       ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 402,46 
 lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1200x660 mm, tela  
 metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con elementos  
 de fijación incluidos  
 CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0339 REP.GAS       PAJ  Partidas alzada a justificar de reposición de gaseoducto, totalmente finali- 9.628,22 
 zado.  
 NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0340 RP0001        A    Siembra con tractor y dispersor, a razón de 0,8 Kg de semillas por 60,68 
 área. Aportando Hyparrhenia hirta (cerrillo), Vicia sativa (veza, arveja,  
 algarrobilla), Anthyllis cytisoides (albaida), Dactylis hispanica (trigue-  
 rón), Trifolium repens (trébol blanco, trebolillo), Piptatherum miliaceum  
 (triguera, mijo). Medida la unidad ejecutada.  
 SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0341 RP002         A    Abonado con 35 kg/área de compost procedente de restos vegetales, 59,12 
 con tractor y dispersor. Seguido de subsolado superficial para enterrar el  
 compost y semilla. Medida la unidad ejecutada.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
0342 SB8           ud   Suministro y montaje de caja de conexión de CC, ubicada entre los pa- 2.710,46 
 neles y el variador, anclada a la propia estructura soporte de los pane-  
 les. Plástico reforzado con fibra de vidrio, auto extinguible, libre de haló-  
 genos, color gris RAL 7035, de dimensiones aproximadas(AxPxL)  
 600x800x300mm IP65. Con capacidad para 8/9 strings, diametro de  
 entrada 6 mm2, salida 70/95/120/150 mm2, interruptor de corte en carga  
 de corriente nominal 160A 1500Vdc. Con 16/18 fusibles y portafusibles  
 de 15A gPV. Protección contra sobretensiones Tipo I-II 1500V DC, me-  
 didor de corriente de series fotovoltaicas CcM 1500, autoalimentación  
 1000Vdc/24Vdc 15W, prensaestopas, incluido pequeño material para  
 anclarlo a la estructura. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 DOS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0343 SB9           ud   Suministro y montaje de caja de conexión de CC, ubicada entre los pa- 3.026,43 
 neles y el variador, anclada a la propia estructura soporte de los pane-  
 les. Plástico reforzado con fibra de vidrio, auto extinguible, libre de haló-  
 genos, color gris RAL 7035, de dimensiones aproximadas(AxPxL)  
 600x800x300mm IP65. Con capacidad para 8/9 strings, diametro de  
 entrada 6 mm2, salida 70/95/120/150 mm2, interruptor de corte en carga  
 de corriente nominal 160A 1000Vdc. Con 16/18 fusibles y portafusibles  
 de 15A gPV. Protección contra sobretensiones Tipo I-II 1500V DC, me-  
 didor de corriente de series fotovoltaicas CcM 1500, autoalimentación  
 1000Vdc/24Vdc 15W, prensaestopas, incluido pequeño material para  
 anclarlo a la estructura. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 TRES MIL VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0344 SC01.4.1      ud   Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y 1.236,00 
 toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para determinar la  
 profundidad de hincado de los pilares para la estructura soporte.   
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  
0345 SS01          ud   DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MI- 10,29 
 RILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENE-  
 TRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SE-  
 GUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0346 SS02          ud   DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES 10,02 
 Y CINCHAS DE FIBRA DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO  
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 ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPE-  
 RIOR A 115 kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO  
 TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOS-  
 QUETON DE ACERO ESTAMPADO, HOMOLOGADO. MEDIDA  
 LA UNIDAD EN OBRA.  
 DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0347 SS03          ud   DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO 53,03 
 CON POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON  
 RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBILLAS CON  
 MORDIENTE DE ACERO ESTAMPADO CUERDA DE AMARRE  
 DE ALTA TENACIDAD Y 1.00 m DE LONGITUD FABRICADA EN  
 NYLON Y MOSQUETON DE CIERRE, HOMOLOGADO. MEDI-  
 DA LA UNIDAD EN OBRA.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0348 SS04          m    DE CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLI- 2,60 
 ZANTE, EN NYLON DE 16 mm. DE DIAM., MONTADA SOBRE  
 PUNTOS DE ANCLAJE YA EXISTENTES, INCLUSO P.P. DE  
 DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-  
 MO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA  
 DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
0349 SS05          ud   DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 3,42 
 mm. HASTA 50.00 m LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMA-  
 DO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 mm., INCLUSO  
 P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NU-  
 MERO OPTIMO DE UTILIZACION HOMOLOGADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0350 SS06          ud   DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO 29,97 
 EN CUERO CON SUJECCION A CUELLO Y CINTURA A TRA-  
 VES DE CORREA HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
 VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
0351 SS07          ud   DE PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, 9,48 
 FABRICADA EN CUERO SISTEMA DE SUJECCION DEBAJO  
 DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0352 SS08          ud   Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., ho- 2,41 
 mologado CE.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0353 SS5.02        ud   Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m sin soporte metálico, incluso 46,23 
 colocación y desmontado. Valorado en función del número óptimo de  
 utilizaciones y medida la unidad ejecutada.  Homologado por la Demar-  
 cación de Carreteras.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0354 T012          ud   Caseta de control en hormigón prefabricado de dimensiones  8.147,46 
 2,4x2,4x2,5, incluido transporte y totalmente acabado, incluido instala-  
 ciones  
 OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0355 TA25001       m²   Trabajos de retirada de cubierta flotante existente, incluyendo mano de 3,41 
 obra y elementos auxiliares necesarios para su retirada provisional.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0356 TA25002       m²   Trabajos de impermeabilización de balsa de riego con geomembrana ho- 5,19 
 mogénea de polietileno de alta densidad  (P.E.) de 1,5 mm de espesor  
 y 7,5 metros de anchura, , incluyendo material, mano de obra, coloca-  
 ción y elementos auxiliares necesarios.  
   
   
 CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

0357 TA25003       m²   Trabajos de impermeabilización de balsa de riego con lámina de geotex- 1,32 
 til de 260 gr/m2 de masa superficial, incluyendo material, mano de obra,  
 colocación y elementos auxiliares necesarios.  
 UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0358 TA25004       m²   Trabajos de impermeabilización de colocación y reposición de elemen- 5,09 
 tos de balsa existente, tales como reparación y adecuación de fondo de  
 balsa, reposición de elementos de drenaje o desagüe, etc.  
 CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0359 TAP.ARQ.01    m²   Tapadera para arqueta rectangular en F.D. 185,40 
 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0360 U080501       ud   Luminaria de superficie estanca ip-65 2x18 w LED con p.p. de acceso- 66,52 
 rios de montaje. totalmente montado, probado y funcionando.  
 SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS 
0361 U080502       ud   Luminaria de superficie estanca ip-65 2x18 w LED 12 Vdc con p.p. de 94,16 
 accesorios de montaje. totalmente montado, probado y funcionando.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0362 UV32AL50      ud   Reactor ultravioleta con 32 lámparas, potencia de lámparas 250 W por 82.671,51 
 lámpara, potencia total del equipo 8kW, protección IP54, alimentación tri-  
 fásica y 50 Hz de frecuencia, con limpieza mecánica automática, inclu-  
 yendo transporte y puesta en marcha.  
 OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN  
 EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0363 VA            mes  Vigilante ambiental con presencia de un día al mes durante los 5 años 257,50 
 de seguimiento de la obras.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
0364 VALV.REG.01   ud   Válvulas de regulación multichorro 8.240,00 
 OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  
0365 VALVRET100    ud   Válvula de retención 4" 161,27 
 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
0366 VALVRET200    ud   Válvula de retención de doble clapeta y asiento de EPDM, unión con 237,94 
 bridas, de 8" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo de hierro fun-  
 dido y clapeta, eje y resorte de acero inoxidable.  
   
                    

 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0367 VENT50        ud   Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm 616,42 

 SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0368 VENT816       ud   Válvula de ventosa trifuncional DN80 y PN16 atmósferas, incluso vál- 932,46 
 vula de compuerta y piezas necesarias para su instalación en tubería.  
 NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA 
Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0369 VENT825       ud   Válvula de ventosa trifuncional DN80 y PN25 atmósferas, incluso vál- 1.034,70 
 vula de compuerta y piezas necesarias para su instalación en tubería.  
 MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
0370 ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de 23,21 
 acopio y descarga.  
 VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0371 aire_acond    ud   Refrigeración de Centro de Control de Motores mediante sistema de aire 1.642,10 
 acondicionado Split con tecnología inverter con capacidad frigorífica de  
 5.500 Frig/h, dimensionada para extraer el aire de refrigeración de los  
 variadores de frecuencia, conductores, y demás cargas térmicas, inclui-  
 das protecciones en CGBT.  
 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
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0372 ampl_gis      ud   Ampliación de visor GIS existente para incluir nuevas parcelas referen- 3.149,74 
 ciadas a sistema SIGPAG  
 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0373 analiz_redes  ud   Suministro e instalación de analizador de redes con transformadores de 1.096,79 
 intensidad 700/5A, para control del consumo energético de la instala-  
 ción. Portafusibles y fusibles de protección de señales de tensión.  
 MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
0374 arm_15_7_3    ud   Armario envolvente IP66, de dimensiones 1500mmX750mmx320mm  1.971,56 
 para la instalación de circuito de protección general e infraestructura,  
 arrancadores de motores, circuito de control y comunicación, fabricados  
 en pliéster reforzado con fibra de vidrio. Se incluyen además todos los  
 accesorios para el montaje solidario de todos ellos en un solo grupo de  
 armarios.  
 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0375 arranc_3kw_v  ud   Circuito arrancador para bomba, provisto de variador de frecuencia Par 4.166,39 
 constante 400 Vac 6A IP66 o similar,con protección magnética y dife-  
 rencial, Rele electrónico de protección , Amperímetro especial para  
 arranque de motor, indicación luminosos para confirmación de marcha,  
 fallos de sobrecarga, cortocircuito o humedad de bomba. Pulsantería de  
 control local de la bomba instalada en la puerta del armario con pulsador  
 de marcha y pulsador de paro de bomba, selector de funcionamiento en  
 local y en remoto. Contador horas de funcionamiento. Protección mag-  
 netotérmica independiente para maniobra.  
 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0376 arranc_90kw_v ud   Circuito arrancador para bomba, de 90 kW, provisto de variador de fre- 22.049,89 
 cuencia Par variable 400 Vac 180A IP54 o similar, protección magnéti-  
 ca y diferencial, Rele electrónico de protección, Amperímetro especial  
 para arranque de motor, indicación luminosos para confirmación de mar-  
 cha, fallos de sobrecarga, cortocircuito o humedad de bomba. Pulsante-  
 ría de control local de la bomba instalada en la puerta del armario con  
 pulsador de marcha y pulsador de paro de bomba, selector de funciona-  
 miento en local y en remoto. Contador horas de funcionamiento. Protec-  
 ción magnetotérmica independiente para maniobra.  
 VEINTIDOS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0377 arranc_val    ud   Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección mag- 1.090,11 
 netotérmica, selector de funcionamiento en local y en remoto, mandos  
 de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fallo,  
 funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula  
 motorizada.  
 MIL NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0378 b_cloro_17    ud   Suministro de bomba dosificadora proporcional al caudal, equipada con 753,03 
 entrada para pulsos de contador. Caudal regulable manualmente hasta  
 17 l/h, con contrapresión máxima de 2 bar. Alimentación 220 Vac. Su-  
 ministro de depósito cilíndrico de almacenamiento de producto químico  
 fabricado en polietilieno lineal anti UV, con 230 l de capacidad y dimen-  
 siones 560mm de diámetro y 950mm de alto.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
0379 backup        ud   Sistema de alimentación ininterrumpida con salida 24Vdc, para alimeta- 1.162,56 
 ción de instrumentación, compuesto por sistema de backup con conmu-  
 tación automática entre alimentación de red y bateria, con contacto de  
 alarma de falta de suministro eléctrico, fuente de alimentación y protec-  
 ción circuitos de entrada y salida. El sistema permitirá el funcionamiento  
 de  la instrumetnación al menos 24 horas ante la falta de suministro eléc-  
 trico en la estación.  
 MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 
Y  

 SEIS CÉNTIMOS  
0380 bancada       ud   Construcción y montaje de bancada metálica de 4000X320x300mm con 807,79 
 angular galvanizado y cubierta de chapa de 1 mm para soportación y  
 elevación de armarios.  
 OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
0381 bomba_cloro   ud   Montaje e instalación electrica de la bomba dosificadora de cloro, inclu- 1.185,04 
 yendo circuito de alimentación electrica mediante manguera 3g1,5mm2  
 Cu, canalizada desde el cuadro de distribución eléctrica hasta la bomba,  
 bajo tubo en montaje superficial en pared y protección eléctrica del cir-  
 cuito mediante magnetotérmico 2P 16A con toma de corriente de 2P+TT  
 lateral de 16A, Interconexión de pulsos de volumnen de agua de entra-  
 da a depósito, desde generador de pulsos de caudalímetro. Montaje de  
 tubo de poliamida para dosificación de cloro en depósito.  
 MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0382 boya_inund    ud   Suministro e instalación de boya de detección de inundación de arqueta 197,92 
 e interconexión con el sistema de telecontrol.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
0383 boya_max      ud   Suministro e instalación boya de nivel para aguas limpias para detec- 295,77 
 ción de umbral máximo. Incluyendo la soportación e interconexión con  
 el equipo de telecontrol mediante manguera apantallada montada bajo tu-  
 bo de PVC colocado en montaje superficial.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
0384 boya_max_min  ud   Suministro e instalación boyas de nivel para aguas rsiduales para de- 358,18 
 tección de umbral máximo y mínimo de depósito. Incluyendo la soporta-  
 ción e interconexión con el equipo de telecontrol mediante manguera  
 apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0385 boya_rotura   ud   Suministro e instalación de boya de detección de rotura de balsa a tra- 452,42 
 vés de las salidas de los deranejes e interconexión con el sistema de  
 telecontrol.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0386 c_em_d02      ud   Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la 5.319,49 
 medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el  
 procedimiento magnético-inductivo, DN250. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de pues-  
 ta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con  
 recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 16.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de  
 plástico, con indicador, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores  
 en el caudalímetro desde dispositivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18  
 apantallado, PVC y cable de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25  
 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
0387 c_em_d03      ud   Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la 6.448,82 
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 medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el  
 procedimiento magnético-inductivo, DN300. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de pues-  
 ta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con  
 recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 10.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de  
 plástico, con indicador, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores  
 en el caudalímetro desde dispositivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18  
 apantallado, PVC y cable de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25  
 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS  
 con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0388 c_em_d04      ud   Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la 8.148,63 
 medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el  
 procedimiento magnético-inductivo, DN350. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de pues-  
 ta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con  
 recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 16.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de  
 plástico, con indicador, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores  
 en el caudalímetro desde dispositivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18  
 apantallado, PVC y cable de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25  
 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
0389 c_emd01       ud   Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la 4.698,94 
 medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lodos, por el  
 procedimiento magnético-inductivo, DN200. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de pues-  
 ta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con  
 recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 10.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógica a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de  
 plástico, con indicador, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz.  

 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores  
 en el caudalímetro desde dispositivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18  
 apantallado, PVC y cable de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25  
 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  
 con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0390 caj_conex     ud   Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación 163,47 
 de conexiones de instrumentación e interconexión con el cuadro de tele-  
 control mediante manguera común a varios instrumentos.  
 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0391 caseta        ud   Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensio- 1.422,01 
 nes exteriores 173x86x152cm y de base de hormigón de dimensiones  
 173x86x10cm.  La caseta se instalará sobre terreno previamente alisa-  
 do y compactado.Esta operación no se incluye en esta partida.  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
0392 cir_alumb_ext ud   Circuito de encendido de alumbrado exterior consistente en interruptor 305,16 
 crepuscular y contactor de alumbrado, montados en armario general de  
 CCM.  
 TRESCIENTOS CINCO EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
0393 cir_control_1 ud   Circuito de control provisto de trafo de maniobra 220/24Vac y trafo se- 1.367,71 
 parador de 400/230 Vac, así como protecciones de circuitos de entrada  
 y salida de los mismos. Toma de corriente de 2P+TT de 16A instalada  
 en carril dentro del armario de control con protección 2P 16A + Dif 2P  
 25 A 30mA.  
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0394 cir_pgi       ud   Circuito de protección general provisto de interruptor automático general 9.166,29 
 de 630A-4P, protección contra sobretensiones transitorias clase 2, pro-  
 tector contra sobretensiones permanentes.   
 Protecciones magnetotérmicas y diferenciales de alimentación de:  
 -Sistema de filtrado MAG. 4P 20A Y DIF 4P 25A 30mA.  
 -Sistemas de desinfección 2XMAG. 4P 16A Y 2XDIF 4P 25A 30mA.  
 -Circuitos de infraestuctura para polipasto MAG. 4P 16A Y DIF 4P 25A  
 30mA.  
 -Circuitos de infraestuctura para bomba de drenaje MAG. 2P 16A Y  
 DIF 2P 25A 300mA.  
 -Circuitos de alimentación del sistema de mando y telecontrol MAG. 2P  
 16A Y DIF 2P 25A 30mA.  
 NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
0395 circuito_temp ud   Suministro y montaje de circuito de encendido de alumbrado temporiza- 216,86 
 do para evitar la descarga de la batería por olvido de apagado de lumi-  
 narias. Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0396 cuad_caf      ud   Suministro y montaje de cuadro de alumbrado y de otros usos, con 1.853,50 
 puerta transparente y con capacidad para 39 elementos. Protección  
 magnetotérmica y diferencial de circuitos siguientes:  
 -Protección magnetotérmica general de 4P 25A.  
 -Proteción diferencial general de alumbrado de 2P 40A 30mA.  
 -Protección  magnetotérmica de circuitos de alumbrado 2 ud. 2P 10A.  
 -Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado de emergencia 2P  
 10A.  
 -Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de tomas de co-  
 rriente 2 ud 4P 16A.  
 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
0397 cuad_telc_1   ud   Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de 9.105,69 
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 vidrio, con grado de protección IP66, con dimensiones  
 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita  
 aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu  
 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para  
 señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco me-  
 diante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección  
 magnetotérmica de circuitos de alimentación  y protección de salidas di-  
 gitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación  
 y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.  
 Estación Remota de telecontrol según especificaciones de proyecto,  
 CPU con software de automatismos, incluyendo integradas en la CPU:  
 modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet.  
 Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:  
 -2 tarjetas de 16 ED.  
 -1 tarjeta de 8 EA.   
 -1 tarjeta de 4 EA.  
 -1 tarjeta de 4 SD.  
 -1 tarjeta de 4 SA.  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera auto-  
 mática, de distintas variables. El envío de estos datos a la estación cen-  
 tral de control se realizará mediante la red wifi o mediante GPRS. Los  
 datos podrán ser consultados en cualquier momento desde un teléfono  
 móvil mediante mensaje SMS.  
 NUEVE MIL CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS 
0398 cuad_telc_2   ud   Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de 8.925,03 
 vidrio, con grado de protección IP66, con dimensiones  
 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita  
 aislante y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu  
 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para  
 señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco me-  
 diante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección  
 magnetotérmica de circuitos de alimentación  y protección de salidas di-  
 gitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación  
 y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.  
 Estación Remota de telecontrol especificaciones según proyecto, CPU  
 con software de automatismos, incluyendo integradas en la CPU:  mo-  
 dem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet.  
 Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 -1 tarjeta de 16 ED.  
 -1 tarjetas de 4 EA.   
 Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas  
 analógicas.   
 Convertidor de tensión 12-24 Vdc de 20 A para alimentación del actua-  
 dor de la válvula motorizada.  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera auto-  
 mática, de distintas variables. El envío de estos datos a la estación cen-  
 tral de control se realizará mediante GPRS. Los datos podrán ser con-  
 sultados en cualquier momento desde un teléfono móvil mediante men-  
 saje SMS.  
 OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con  
 TRES CÉNTIMOS  
0399 farola_6m     ud   Suministro y montaje de farola tradicional formada por: baculo recto de 872,13 
 6.00 m y farol difusor de vidrio impreso, lampara de tipo LED, de 75 w.,  
 equipo para lampara y toma de tierra, incluso colocacion, conexion, pe-  
 queðo material y ayudas de albañileria. Construida segun normas MV.,  
 ordenanza municipal y REBT.  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0400 farola_pared  ud   Suministro y montaje de punto de luz exterior instalado sobre pared, for- 244,86 

 mado por proyector de vidrio impreso, lampara de tipo LED, de 165 w.,  
 toma de tierra, incluso colocacion, conexion, pequeño material y ayu-  
 das de albañileria.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0401 fc_val        ud   Suministro y montaje de final de carrera en válvulas de aspiración de 192,74 
 cada bomba para detectar que estén totalmente abiertas.  
 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0402 foco_interior ud   Suministro y montaje de punto de luz interior tipo campana industrial ins- 380,41 
 talado en techo, formado por proyector de vidrio impreso, lampara de ti-  
 po LED, de 190 w., toma de tierra, incluso colocacion, conexion, pe-  
 queño material y ayudas de albañileria.  
 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0403 i_fotov_1     ud   Instalación solar fotovoltaica para alimentación de estación remota, for- 2.742,83 
 mada por 1 panel de 100Wp,  totalmente soportado en columna tronco-  
 cónica de 8 metros instalada sobre ciementación junto a caseta, sobre  
 estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 1 Baterías de 12VDC,  
 130Ah C100 solar compacta con electrolito gelificado, regulador de carta  
 de 15A, conexión electrica en interior entre regulador, batería y linea de  
 panel con cable de sección apropiada para cumplir reglamento de insta-  
 laciones fotovoltáicas aisladas.  
 DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
0404 i_fotov_4     ud   Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control, for- 9.795,60 
 mada por 6 paneles de 100Wp,  totalmente soportados en 2 columnas  
 troncocónicas de 8 metros instaladas sobre ciementación junto a caseta,  
 en estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 1 conjunto de Bate-  
 rías de 12VDC, 1415Ah C100 solares compactas con electrolito gelifi-  
 cado, compuesto por 6 baterías A602 o similar, de 2V 1415Ah conecta-  
 das en serie, 2 reguladores de carta de 30A, conexión electrica en inte-  
 rior entre reguladores, baterías y linea de panel con cable de sección  
 apropiada para cumplir reglamento de instalaciones fotovoltáicas aisla-  
 das.  
 NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  
 con SESENTA CÉNTIMOS  
0405 inst_cloro    ud   Se incluye el montaje hidráulico del equipo medidor de cloro, bomba de 1.263,07 
 recirculación de agua, llave de corte, filtro de agua. Alimentación eléctri-  
 ca a 12Vdc, interconexión con el equipo de telecontrol de la señal de  
 cloro medida, mediante manguera apantallada cu 8g1mm2 en montaje  
 superficial bajo tubo rígido de PVC.  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
0406 inst_meteo    ud   Montaje de centralita la estación meteorológica en el armario de poliéster 1.141,10 
 con fibra de viddrio en la caseta de hormigón prefabricado de arqueta de  
 riego  
 Suministro y montaje de adaptador de tension de 12V-5V dc para ali-  
 mentación de la estación meteorológica desde el sistema de alimenta-  
 ción solar existente.  
 Montaje de sensores de estación meteorológica sobre colunma de panel  
 fotovoltaico.  
 MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
0407 intelig_artif ud   Desarrollo de software de inteligencia artificial aplicada a las estaciones 2.929,26 
 de bombeo y la red de hidrantes, según descripción del anejo Nº14 del  
 proyecto.  
 DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0408 intrusion     ud   Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad 419,12 
 instalado sobre la puertas de acceso. Sirena electrónica de aviso de  
 presencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2  
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 llaves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y  
 junto a puerta de entra a recinto de bombeo. Mano de obra de intercone-  
 xión hasta cuadro de control cableado con manguera apantallada  
 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.  
 CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
0409 legaliz       ud   Proyecto, legalización y OCA de la instalación de bombeos. 2.060,00 
 DOS MIL SESENTA EUROS  
0410 m_12g1_apant  m    Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para inter- 9,00 
 conexión de señales de instrumentación o control hasta el armario de te-  
 lecontrol.  
 NUEVE EUROS  
0411 m_16g1_apant  m    Suministro y montaje de manguera apantallada de 16G1mm2 para inter- 9,88 
 conexión de señales de filtrado y desinfección hasta el armario de con-  
 trol.  
 NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0412 m_3g1         m    Suministro y montaje de manguera RV-K de 3G1mm2 para intercone- 6,59 
 xión de seta de emergencia en campo con armario de arrancadores.  
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
0413 m_3g1_apant   m    Suministro y montaje de manguera apantallada de 3G1mm2 para inter- 7,54 
 conexión de señales analógicas de temperatura de bomba hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0414 m_4g2_01      m    Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de mo- 7,28 
 tores y bombas. Incluye pequeño material de conexión e identificación.  
 SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0415 m_8g1_apant   m    Suministro y montaje de manguera apantallada de 8G1mm2 para inter- 8,45 
 conexión de señales analógicas de control o instrumentación hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0416 m_ether_cat5  m    Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comu- 5,85 
 nicación entre equipos electrónicos categoría 5e. para interconexión de  
 transmisores de instrumentación o variadores hasta el armario de tele-  
 control.  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0417 med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por: 12.651,64 
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales  
 sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmer-  
 sión, cuerpo de plástico. Con autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000  
 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, monta-  
 je en inmersión, cuerpo de ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza  
 mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con es-  
 cuadra 10 cm a pared, pértiga 2 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
 DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0418 medido01      ud   Suministro de equipo de medida de cloro libre, instalado en tubería de 4.712,21 
 salida de depósito, con las siguientes características:  
 - Pantalla LCD retroiluminada con amplia capacidad de visualización.  
 - Botón tipo encoder para el control del instrumento.  
 - Escala de cloro de 0 a 20 mg/l.  
 - Entrada de stand by.  
 - Chequeo de la sonda.  
 - Menú de servicio con valor instantáneo de la sonda.  
 - Formato día/hora europeo/americano.  
 -Sonda amperométrica para cloro libre inorgánico.  
 - Rango de medición: 0.00 a 2.00 mg./l.  
 - Temperatura: 5 a 40º C  
 - Presión máx.: 1 bar.  
 - Compensación de temperatura y ph  

 -Sensor de caudal  
CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIUN  

 CÉNTIMOS 
0419 meteo_1       ud   Sumnistro de Estación meteorológica, Autoventilada. Consta de una ba- 2.375,75 
 se central con pantalla de alto contraste y una unidad compacta de me-  
 didores exteriores. El sensor combinado mide las precipitaciones con  
 un pluviómetro extra grande y la velocidad y dirección del viento de for-  
 ma muy precisa con un anemómetro. Los demás datos como tempera-  
 tura y humedad relativa se miden en una caja ventilada de sensores.   
 Los datos medidos se envían vía wifi a la base. Base receptora interior.  
 Gran monitor de 150 x 90 mm con todos los datos actuales y registra-  
 dos a la vista.   
 Variables visulizadas en consola:  
 Presión.  
 Previsión del Tiempo.  
 Temperatura int./ ext.  
 Indice de calor.  
 Punto de rocío.  
 Fases de la luna.  
 Precipitaciones por: minutos, horas, días, meses, años y chubascos.  
 Precipitaciones totales de los últimos 24 chubascos.  
 Ratio de precipitaciones en minutos, horas, días y meses.  
 Velocidad del viento y dirección.  
 Sensación térmica.  
 Fecha y hora.  
 Horario de amanecer y atardecer.  
 Indicación de los datos en valores y diagramas.  
 Indicación gráfica de datos meteorológicos procesados directamente en  
 el monitor LCD de la base.  
 Más de 80 gráficos diferentes.  
 Hasta 30 alarmas visuales y acústicas programables simultáneamente.  
 Fases de la Luna en 9 símbolos.  
 Previsiónes del Tiempo por medio de:  
 Texto móvil, hasta 40 textos diferentes.  
 Símbolos con 5 símbolos diferentes.  
 Ciclos de medida con la unidad exterior: 2,5 segundos!  
 DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0420 meteo_2       ud   Sumnistro de Estación inalámbrica de temperatura, humedad vege- 644,32 
 tal/suelo. Complemento Admite hasta 10 sensores independientes para  
 efectuar mediciones separadas por zonas. Se alimenta durante el día  
 con un panel solar integrado y por la noche con una pila de litio de 3  
 voltios. La estación envía los datos por radiofrecuencia a la base.  
 Datos técnicos:  
 Conexión de hasta 10 sensores   
 Alcance hasta 300 metros hasta la base.  
 Medidas: 200 x 156 x 58 mm  
 Pila de litio de tipo CR123 - 3 V  
 Poste de acero no incluido.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0421 montaje_1     ud   Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en el 2.556,37 
 recinto CCM del bombeo.   
 La interconexión con los arrancadores de las bombas desde los borne-  
 ros de los armarios de arrancadores.   
 La interconexión con las señales de instrumentación.  
 La interconexión del armario de control del huerto solar de alimentación  
 de bombas con el armario de telecontrol.  
 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0422 montaje_2     ud   Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en el 1.533,82 
 recinto CCM. La interconexión de la válvula motorizada desde los bor-  
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 neros de los armarios de arrancadores.  La interconexión con las seña-  
 les de instrumentación.  

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS 
0423 montaje_3     ud   Esta partida incluye el montaje en campo de los cuadros de potencia y 4.857,08 
 de telecontrol en el recinto CCM del bombeo.   
 La interconexión con las bombas desde los borneros de potencia de los  
 armarios de arrancadores y de los variadores de velocidad.   
 La interconexión con las válvulas motorizadas desde los borneros de  
 potencia y control de los armarios de arrancadores.   
 La interconexión con las señales de instrumentación.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  
 EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0424 nivel_al_clo  ud   Boya de indicación de nivel de reserva en depósito de hipoclorito e in- 252,27 
 terconexión con armario de telecontrol mediante conductor 3g1mm2  
 montado en tubo de PVC con montaje de superficie, para indicación de  
 alarma de bajo nivel.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0425 nivel_cantara ud   Suministro de medidor de nivel hidrostático para aguas residuales, de 959,05 
 rango 0-6 mca con 10 metros de cable especial con microtubo para  
 igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 CINCO CÉNTIMOS  
0426 nivel_cloro   ud   Suminsitro y montaje de nivel continuo de depósito de hipoclorito, tipo 1.312,00 
 radar e interconexión con armario de telecontrol mediante conductor  
 3g1mm2 montado en tubo de PVC con montaje de superficie.  
 MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS  
0427 nivel_emb     ud   Suministro de medidor de nivel hidrostático de rango 0-16 mca con 30 1.102,16 
 metros de cable especial con microtubo para igualar presión en el sen-  
 sor y salida 4-20mA.  
 MIL CIENTO DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0428 opc_sofrel    ud   Suministro de licencia Driver de comunicación OPC según especifica- 1.634,58 
 ciones de proyecto, para adquisición y envío de datos a remotas.  
 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0429 pantalla      ud   Suministro y montaje de pantalla de 7", similar, táctil y a color. Con ca- 2.291,08 
 ble de comunicación con PLC para control local de la instalación.  
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con  
 OCHO CÉNTIMOS  
0430 presostato    ud   Suministro e instalación de presostato de medida de mínima presión, de 493,72 
 rango apropiado, para medida de falta de presión de aspiración. Se in-  
 cluye la instalación e interconexión del equipo con el cuadro de telecon-  
 trol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tu-  
 bo de PVC en montaje superficial hasta la caja de conexión de instru-  
 mentación de campo.  
   
 Nota: No se incluye en la partida el injerto en tubería para instalación del  
 intrumento ni la válvula de aislamiento de la misma.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
0431 prog_pem_1    ud   Diseño de instalación de control y representación de esquemas eléctri- 5.157,21 
 cos en programa informático.  
 Programación de estación remota para supervisión y control:  
 -Registro de señales de instrumentos.  
 -Programación de automatismo de funcionamiento de la estación.  
 -Configuración del traslado de alarmas.  
 -Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 -Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.  
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las  
 siguientes tareas:  
 -Comprobación de señales de campo.  

 -Comprobación de automatismos.  
 -Comprobación de comunicaciones con la estación central.  
 CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
0432 prog_pem_2    ud   Diseño de instalación de control de bombeo y representación de esque- 5.995,68 
 mas eléctricos en programa informático.  
 Programación de estación remota para supervisión y control:  
 -Registro de señales de instrumentos.  
 -Programación de automatismo de funcionamiento de bombeo.  
 -Configuración del traslado de alarmas.  
 -Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 -Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.  
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las  
 siguientes tareas:  
 -Comprobación de señales de campo.  
 -Comprobación de automatismos.  
 -Comprobación de comunicaciones con la estación central.  
 CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  
 con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0433 prog_pem_3    ud   Elaboración de pantallas sinopticas en Scada existente e incorporación 11.024,09 
 a gráficas, informes e históricos de las señales. Programación para su-  
 pervisión y control de las estaciones remotas:  
 - Registro de señales.  
 - Configuración del traslado de alarmas.  
 - Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 - Configuración de permisos para acceso a la información.  
 - Programación y configuración de un sistema WEB para tener acceso  
 y control de los datos de la instalación desde cualquier punto con Inter-  
 net.  
  Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las  
 siguientes tareas:   
 - Comprobación de comunicaciones con las nuevas estaciones remo-  
 tas.   
 - Comprobación de envío de alarmas sms.  
 ONCE MIL VEINTICUATRO EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0434 program_meteo ud   Programación de la estación meteorológica y puesta en marcha de la 899,89 
 instalación.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0435 program_tact  ud   Diseño e implementación de sinópticos de control local del bombeo en la 2.969,86 
 pantalla táctil de 7", incluyendose:  
 -Visualización de estado de bombas y válvulas.  
 -Visulización de mediciones de la instrumentación instalada.  
 -Registro de alarmas producidas.  

 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
0436 radiomodem    ud   Suministro e instalación de radiomodem 3G de comunicaciones para el 413,35 
 envío de datos de lectura de variables de la estación al servidor Web  
 para permitir la lectura remota de dichos datos.  

 CUATROCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0437 sen_h_hojas   ud   Suministro de Sensor humedad hojas.  370,67 
 Viene equipado con un cable de 12 metros.  
 Superficie de aleación metálica especial.  
 Rango de medición de 0 - 15  
 Medidas: 51 x 38 x 6 mm  
 Peso: 312 gramos.  
 Cable de 12 metros incluido.  
 Resistente al agua.  
 TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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0438 sen_h_suelo   ud   Suministro de Sensor humedad suelo.  186,57 
 Medición de 0 - 200  
 Medidas: 76 x 22 mm, 103 gramos de peso.  
 Cable de 4,6 metros.  
 Resistente al agua y la intemperie.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0439 sensor_solar  ud   Suministro de sensor de irradiación solar con soporte, para la medición 547,29 
 precisa de la cantidad de irradiación solar y de la energía solar. Carac-  
 terísticas:  
 Tipo: fotodiodo de silicio.  
 Unidad/ resolución: 1W/mc  
 Rango: 0 - 1600 W/mc  
 Precisión: +- 5%  
 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0440 sensor_t      ud   Suministro de Sensor de temperatura. Cable de 4,6 metros. Temperatu- 186,57 
 ras de -40 ºC hasta +65 ºC Longitud: 46 mm Resistente al agua.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0441 separ         ud   Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las se- 140,79 
 ñales analógicas. Esta interconexión mediante separadores galvánicos  
 permiten evitar las posibles interferencias en las señales producidas por  
 los variadores existentes en la instalación.  
 CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0442 seta_emerg    ud   Suministro, montaje e instalación de seta de emergencia homologada 114,63 
 con enclavamiento, instalada en caja estanca con soportación a pie de  
 equipo.  
 CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0443 sinoptico     ud   Suminsitro y montaje de sinóptico de vinilo descriptivo de proceso insta- 2.602,25 
 lado en puertas de armarios.  
 DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0444 softw_meteo   ud   Suministro de Conexión  RS-232 y software para análisis de datos de 495,05 
 la estación meteorológica.  Programa FTP para subir datos a web inte-  
 grado en el software, lo que permite llevar gráficos a página web. Data  
 Logger para volcado de datos en el PC, que guarda datos incluso con  
 el ordenador apagado. Soporta hojas de cálculo y programas de proce-  
 samiento de textos. Creación de gráficos de todos los parámetros dia-  
 rios, mensuales o anuales para su análisis y comparación.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
 CINCO CÉNTIMOS 
0445 t_nivel_h_b   ud   El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado 700,30 
 sobre la lona de la balsa, para permitir el mantenimiento de nivel y la  
 instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
 SETECIENTOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0446 t_presion     ud   Suministro e instalación de transmisor de presión, de rango apropiado, 525,76 
 para medida de presión de aspiración y salida de bombeo, preparado  
 para golpe de ariete, (con fondo de escala en membrana de 100bar) y  
 salida 4-20mA. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con  
 el cuadro de telecontrol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2  
 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en montaje superficial hasta la caja  
 de conexión de instrumentación de campo.  
   
 Nota: No se incluye en la partida el injerto en tubería para instalación del  
 intrumento ni la válvula de aislamiento de la misma.  

 QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0447 telecont_1    ud   Estación Remota de telecontrol según especificaciones del proyecto, 11.320,91 
 CPU con software de automatismos, incluyendo integradas en la CPU:  

 modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet. Además las si-  
 guientes tarjetas de ampliación del PLC: -4 tarjetas de 16 ED. -3 tarjetas  
 de 8 EA. -1 tarjeta de 4 EA.   
 -2 tarjeta de 8 SD.  
 -2 tarjetas de 4 SA.  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera auto-  
 mática, de distintas variables. El envío de estos datos a la estación cen-  
 tral de control se realizará mediante la red wifi o mediante GPRS. Los  
 datos podrán ser consultados en cualquier momento desde un teléfono  
 móvil mediante mensaje SMS.  

 ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
0448 toma_b_achiq  ud   Suministro e instalación de toma de corriente 2P+TT 16A para alimenta- 361,34 
 ción de bomba de achique de drenaje en arqueta colocada en foso exis-  
 tente, incluso conexionado electrico con protección magnetotérmica.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0449 tubo_nivel_h  ud   El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado 407,77 
 sobre la pared del depósito, para permitir el mantenimiento de nivel y la  
 instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
 CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0450 val_mot_      ud   Suministro de válvula de mariposa tipo wafer DN300, PN10  con ac- 12.418,62 
 tuador eléctrico multivuelta, IP68, todo/nada, 24Vdc.  
 DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0451 wifi_23db     ud   Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación por mi- 1.258,31 
 croondas entre estaciones, para comunicación  de equipos de telecon-  
 trol. El equipo de comunicación estará formado por:  
 -Equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con antena compacta.  
 -Cable de interconexión con equipo de microondas.  
 Se instalará sobre columna de sujeción de paneles fotovoltaicos.  
 Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con  
 protección de la red microondas para uso exclusivo.  
 Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orienta-  
 ción de antenas y de recepción de señal.  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
0452 wifi_2_30db   ud   Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación doble 2.140,27 
 por microondas entre estaciones.  
 El equipo de comunicación estará formado por:  
 Equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con doble radio.  
 -2 Antenas de comunicación: parabolica de 30 dB doble polarización.  
 -Cable de interconexión con equipo de microondas.  
 Se instalará en mástil sobre tejado de recinto.  
 Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con  
 protección de la red microondas para uso exclusivo.  
 Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orienta-  
 ción de antenas y de recepción de señal.  
 DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTISIETE  

  CÉNTIMOS 
Huércal-Overa, Abril de 2023 
El Ingeniero Autor del Proyecto: 

 

Fdo.: Rafael Fernández Cabanás 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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3(1x70)tt_35  m    Conductor  0,6/1 kV de 3(1x70mm²apantallado)+TT35mm2 Cu.          
 Conductor  0,6/1 kV de 3(1x70mm²apantallado)+TT35mm2 Cu. para alimentación de bomba. Incluye pequeño  
 material de conexión e identificación.  
 Mano de obra ......................................................................  4,97 
 Materiales ............................................................................  62,61 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  67,58 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,61 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima de 20 km.  
 Mano de obra ......................................................................  1,44 
 Maquinaria ..........................................................................  3,23 
 Materiales ............................................................................  19,09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  23,76 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,47 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             
 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20 km.  
 Mano de obra ......................................................................  0,69 
 Maquinaria ..........................................................................  3,23 
 Materiales ............................................................................  19,61 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  23,53 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,24 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones  
 Mano de obra ......................................................................  2,09 
 Maquinaria ..........................................................................  4,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6,17 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,36 
A02002        m    Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 8 mm de es-  
 pesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliure-  
 tano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200  
 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y coloca-  
 ción en dado de hormigón.  
 Mano de obra ......................................................................  8,00 
 Maquinaria ..........................................................................  8,97 
 Materiales ............................................................................  190,52 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  207,49 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 6,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  213,71 
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro  
 menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-  
 cavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Mano de obra ......................................................................  1,87 
 Maquinaria ..........................................................................  0,20 
 Materiales ............................................................................  4,13 

  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,39 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro  
 mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad  
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Mano de obra ......................................................................  1,87 
 Maquinaria ..........................................................................  0,20 
 Materiales ...........................................................................  3,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  5,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,96 
A05048        ud   Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada                     
 Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema de conexión  
 mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un  
 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma  
 EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-  
 rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta  
 express.  
 Mano de obra ......................................................................  66,69 
 Maquinaria ..........................................................................  9,09 
 Materiales ...........................................................................  137,38 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  213,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  219,55 
A06008        m    Tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada     
 Tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por  
 encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni  
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material  
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-  
 cesidades del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  1,00 
 Maquinaria ..........................................................................  0,52 
 Materiales ...........................................................................  5,41 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,14 
A06055        m    Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  5,14 
 Maquinaria ..........................................................................  2,25 
 Materiales ...........................................................................  56,78 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  64,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  66,10 
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A07013        m    Tubería PVC lisa saneamiento ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc         
 Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-  
 ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja,  
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valo-  
 rará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  1,67 
 Maquinaria ..........................................................................  0,87 
 Materiales ............................................................................  7,26 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,80 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,09 
A08002        m    Tubería PE100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito elec-  
 trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la  
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-  
 leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-  
 dades del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  0,36 
 Maquinaria ..........................................................................  0,15 
 Materiales ............................................................................  0,63 
 Otros....................................................................................  0,06 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,20 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,24 
A08017        m    Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-  
 pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-  
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-  
 des del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  1,21 
 Maquinaria ..........................................................................  0,40 
 Materiales ............................................................................  8,88 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  10,49 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,80 
A08026        m    Tubería PE100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-  
 pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-  
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-  
 des del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  1,74 
 Maquinaria ..........................................................................  0,58 
 Materiales ............................................................................  17,21 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  19,53 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,12 
A08034        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-  
 pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-  
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-  

 des del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  3,64 
 Maquinaria ..........................................................................  1,24 
 Materiales ...........................................................................  29,41 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  34,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,32 
A08035        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-  
 pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-  
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-  
 des del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  4,37 
 Maquinaria ..........................................................................  1,24 
 Materiales ...........................................................................  40,78 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  46,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,78 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,  
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re-  
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho  
 EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ra-  
 nurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  26,06 
 Materiales ...........................................................................  57,86 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  83,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  86,44 
A10003        ud   Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,  
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re-  
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho  
 EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ra-  
 nurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  30,80 
 Materiales ...........................................................................  102,24 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  133,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  137,03 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,  
 cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re-  
 vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho  
 EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con  
 volante y tornillería incluidos, instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  46,83 
 Materiales ...........................................................................  291,96 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  338,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,16 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  348,95 
A10009        ud   Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil  
 GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,  
 con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  27,24 
 Materiales ............................................................................  154,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  181,32 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  186,76 
A10012        ud   Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil  
 GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,  
 con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  35,68 
 Materiales ............................................................................  240,51 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  276,19 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 8,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  284,48 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil  
 GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,  
 con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  66,90 
 Materiales ............................................................................  338,68 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  405,58 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 12,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  417,75 
A10015        ud   Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil  
 GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable  
 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,  
 con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  89,20 
 Maquinaria ..........................................................................  25,70 
 Materiales ............................................................................  597,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  711,93 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 21,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  733,29 
A10043        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-  
 xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  55,65 
 Materiales ............................................................................  109,21 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  164,86 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  169,81 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-  
 xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  72,35 
 Maquinaria ..........................................................................  16,35 
 Materiales ...........................................................................  201,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  289,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  298,60 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-  
 xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  77,91 
 Maquinaria ..........................................................................  19,99 
 Materiales ...........................................................................  328,28 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  426,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  438,97 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revesti-  
 miento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra ......................................................................  21,32 
 Materiales ...........................................................................  286,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  307,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  316,57 
A16003        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm, colocado.                            
 Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y prueba.    
 Mano de obra ......................................................................  3,06 
 Materiales ...........................................................................  4,95 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  8,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,25 
A16013        ud   Té PVC derivación ø 90 mm, colocada                               
 Té PVC ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, co-  
 locación y prueba.    
 Mano de obra ......................................................................  3,06 
 Materiales ...........................................................................  7,69 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  10,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,07 
A17011        ud   Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado        
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en te-  
 rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Mano de obra ......................................................................  14,67 
 Materiales ...........................................................................  274,81 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  289,48 
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 Costes indirectos ..............................  3,00% 8,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  298,16 
A17032        ud   Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado       
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en te-  
 rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Mano de obra ......................................................................  10,67 
 Materiales ............................................................................  86,24 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  96,91 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,82 
A17035        ud   Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado       
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en te-  
 rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Mano de obra ......................................................................  12,67 
 Materiales ............................................................................  162,26 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  174,93 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  180,18 
A20001        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm, coloc   
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,  
 unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones  
 si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  3,31 
 Maquinaria ..........................................................................  1,45 
 Materiales ............................................................................  13,87 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  18,63 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,19 
A20007        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc   
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,  
 unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones  
 si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
 Mano de obra ......................................................................  2,89 
 Maquinaria ..........................................................................  1,26 
 Materiales ............................................................................  10,41 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  14,56 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,00 
A24007        m    Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), soldada colocada  
 Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas especiales,  
 instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se  
 deberán valorar aparte.  
 Mano de obra ......................................................................  49,06 
 Materiales ............................................................................  122,65 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  171,71 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  176,86 

ANCL          ud   Anclaje químico estructural sobre hormigón, mediante resina epox  
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima, mediante  
 perforación de 10 mm de diámetro y 85 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre  
 de estireno, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según  
 ISO 898-1, de 16 mm de diámetro y 110 mm de longitud.  
 Mano de obra ......................................................................  11,15 
 Materiales ...........................................................................  5,24 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  16,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,88 
ANTOND8025    ud   Válvula anticipadora de onda, DN80 y PN25                         
 Válvula anticipadora de onda de paso total, con conexión de brida DN80 y presión nominal 25 atmósferas, en ace-  
 ro AISI304, con calibración en alta de 16 bares y en baja de 6 bares.  
 Mano de obra ......................................................................  100,04 
 Materiales ...........................................................................  4.500,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4.600,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 138,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.738,04 
ANTOND8040    ud   Válvula anticipadora de onda, DN80 y PN40                         
 Válvula anticipadora de onda de paso total, con conexión de brida DN80 y presión nominal 40 atmósferas, en ace-  
 ro AISI304, con calibración en alta de 25 bares y en baja de 6 bares.  
 Mano de obra ......................................................................  100,04 
 Materiales ...........................................................................  5.700,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  5.800,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 174,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.974,04 
B01001        m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por  
 estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad  
 de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO  
 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dis-  
 puestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla  
 delantera con una barra; para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera mo-  
 nofilamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 Mano de obra ......................................................................  3,76 
 Maquinaria ..........................................................................  2,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,78 
B01002        m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido  
 por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplici-  
 dad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN  
 ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,  
 dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y baran-  
 dilla delantera con una barra; para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera  
 monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 Mano de obra ......................................................................  3,76 
 Maquinaria ..........................................................................  2,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 



 

Nº    CÓDIGO             UD DESCRIPCIÓN                 IMPORTE         Nº   CÓDIGO          UD DESCRIPCIÓN                 IMPORTE 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   138 

                       

 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,78 
B01003        m²   Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxi-  
 ma de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas  
 en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de traba-  
 jo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos ba-  
 rras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera  
 monofilamento, de polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 Maquinaria ..........................................................................  1,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,80 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,85 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y  
 correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado,  
 según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según nor-  
 ma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 Mano de obra ......................................................................  1,34 
 Materiales ............................................................................  1,31 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,65 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,73 
B01035        kg   Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada       
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas me-  
 diante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos  
 de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según  
 NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 ISO 9606-1:2017  
 Mano de obra ......................................................................  1,34 
 Materiales ............................................................................  1,34 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,68 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,76 
B01050        m³   Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual                   
 Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido manual, parte propor-  
 cional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye malla electrosoldada ni fibras,  
 ni encofrado.  
 Mano de obra ......................................................................  47,11 
 Maquinaria ..........................................................................  0,42 
 Materiales ............................................................................  63,73 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  111,26 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  114,60 
B01074        m    Cargadero perfil acero laminado IPN-200                           
 Cargadero IPN-200 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10  
 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despun-  
 tes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................................  17,79 
 Materiales ............................................................................  35,47 

  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  53,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54,86 
B02023        m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x29 cm                           
 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, reci-  
 bidos con mortero de cemento M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y  
 medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Mano de obra ......................................................................  23,94 
 Maquinaria ..........................................................................  0,41 
 Materiales ...........................................................................  13,55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  37,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,05 
B02045        ud   Ayuda albañilería electricidad                                    
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m² de superficie, en construcciones de nueva plan-  
 ta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, re-  
 mates y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  312,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  312,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  321,57 
B02046        ud   Ayuda albañilería fontanería                                      
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m² de superficie, en construcciones de nueva planta,  
 incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, rema-  
 tes y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  178,40 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  178,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  183,75 
B02048        ud   Ayuda albañilería instalaciones especiales                        
 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (megafonía, robo, incendios) por cada 100 m² de superficie, en  
 construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de  
 rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  133,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  133,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  137,81 
B03010        m²   Enfoscado maestreado y fratasado, paramento horizontal            
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizontales. Medido dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Mano de obra ......................................................................  22,27 
 Maquinaria ..........................................................................  0,26 
 Materiales ...........................................................................  0,97 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  23,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,21 
B03026        m²   Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical             
 Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpieza del sopor-  



 

Nº    CÓDIGO             UD DESCRIPCIÓN                 IMPORTE         Nº   CÓDIGO          UD DESCRIPCIÓN                 IMPORTE 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   139 

                       

 

 te, mano de fondo y mano de acabado. Sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  5,69 
 Materiales ............................................................................  1,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7,29 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,51 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bicomponente, con  
 un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación no incluida). No se incluyen  
 medios de elevación.  
 Mano de obra ......................................................................  3,12 
 Maquinaria ..........................................................................  2,21 
 Materiales ............................................................................  3,58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  8,91 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,18 
B04010        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50                        
 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos láminas prelaca-  
 das de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas  
 metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos  
 de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de  
 elevación).  
 Mano de obra ......................................................................  10,26 
 Materiales ............................................................................  39,44 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  49,70 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,19 
B04048        m²   Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación m  
 Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes mediante aire  
 caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fijación mecánica, tipo  
 BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta  
 para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante lámina adherida de  
 PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucernarios y exutorios, me-  
 diante aplicación de chapa colaminada de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en  
 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.  
 Mano de obra ......................................................................  17,84 
 Materiales ............................................................................  9,97 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  27,81 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,64 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre  
 base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 Mano de obra ......................................................................  9,74 
 Maquinaria ..........................................................................  0,09 
 Materiales ............................................................................  9,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  18,99 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,56 
B05036        m²   Recrecido con mortero autonivelante                               

 Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CT-C10-F3 para capas base de pavimentos y nivelación a  
 partir de 4 cm de espesor, 10 MPa conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, aplicado mediante bombeo.  
 Mano de obra ......................................................................  7,58 
 Maquinaria ..........................................................................  3,73 
 Materiales ...........................................................................  3,94 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  15,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,71 
B06009        ud   Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1000x2100  
 Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con  
 RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210 cm. de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 3,  
 estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo infe-  
 rior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, cinta de sellado  
 autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.   
 Mano de obra ......................................................................  20,35 
 Materiales ...........................................................................  267,38 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  287,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  296,36 
B06012        m²   Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²         
 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama  
 media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estan-  
 queidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-  
 miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y  
 limpieza. s/NTE-FCL-5.  
 Mano de obra ......................................................................  12,18 
 Materiales ...........................................................................  135,01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  147,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  151,61 
B06017        m²   Persiana aluminio anodizado natural seguridad lama 40 mm          
 Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio anodizadas en bronce, de seguridad, y de 40 mm de anchu-  
 ra, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herrajes de  
 cierre en la lama final de remate. Incluye cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas  
 de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa re-  
 gistrable, de 180 mm, montado.  
 Mano de obra ......................................................................  25,62 
 Materiales ...........................................................................  205,57 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  231,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  238,13 
B06027.       m²   Acristalamiento termo aislante, 6/ 10,12,16/ 6 mm.                
 Acristalamiento termo aislante, formado por luna de 6, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm y luna de 6  
 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con silicona incolora.  
 Mano de obra ......................................................................  15,40 
 Materiales ...........................................................................  42,21 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  57,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59,34 
B08002        ud   Arqueta prefabricada PVC 40x40x40 cm                              
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 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre  
 cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ......................................................................  39,56 
 Materiales ............................................................................  59,12 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  98,68 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  101,64 
B08015        ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm                 
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 cm de diá-  
 metro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada  
 con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabrica-  
 dos de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 Mano de obra ......................................................................  25,67 
 Maquinaria ..........................................................................  0,05 
 Materiales ............................................................................  385,76 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  411,48 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 12,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  423,82 
B08018        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de goma de 100  
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre  
 otros anillos o bases de pozos prefabricadas.  
 Mano de obra ......................................................................  15,53 
 Maquinaria ..........................................................................  0,01 
 Materiales ............................................................................  133,83 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  149,37 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  153,85 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  
 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con  
 junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de po-  
 zo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi-  
 ción gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral pos-  
 terior.  
 Mano de obra ......................................................................  19,00 
 Maquinaria ..........................................................................  0,02 
 Materiales ............................................................................  171,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  190,51 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  196,23 
B08061        m    Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 110 mm  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de  
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  
 nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas ni piezas especiales, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ......................................................................  8,13 
 Materiales ............................................................................  7,86 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  15,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,47 
B08063        m    Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 160 mm  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de  
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  
 nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas ni piezas especiales, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ......................................................................  10,85 
 Materiales ...........................................................................  11,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  21,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,65 
B08071        m    Tubería de PVC serie B con junta pegada D=90 mm                   
 Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al  
 fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-  
 duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxi-  
 liares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra ......................................................................  3,39 
 Materiales ...........................................................................  6,94 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  10,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,64 
B08093        m    Bajante de PVC, pluviales 90 mm                                   
 Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abra-  
 zaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas es-  
 peciales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra ......................................................................  3,39 
 Materiales ...........................................................................  7,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  10,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,78 
B08096        m    Canalón PVC circular 125 mm de desarrollo                         
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente  
 mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas espe-  
 ciales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra ......................................................................  7,23 
 Materiales ...........................................................................  7,11 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  14,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,77 
B11001        ud   Pulsador alarma incendio convencional                             
 Pulsador de alarma convencional de fuego en color rojo, con tapa protección, microrruptor, led de alarma, autoche-  
 queo, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada, conexión a dos hilos, equipo  
 con certificado CE y conforme a norma EN 54-11, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  8,29 
 Materiales ...........................................................................  16,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  24,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,02 
B11004        ud   Detector óptico-térmico algorítmico                               
 Detector algoritmico con doble tecnologia de humo y calor con zócalo y protector de polvo. Conexión a dos hilos.  
 Equipo con certificado CE y conforme a Norma EN 54-7 y EN 54-5. Totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  9,48 
 Materiales ............................................................................  61,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  70,48 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,59 
B11005        ud   Sirena electrónica incendios convencional                         
 Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Nivel sonoro: 100  
 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base al-  
 ta).  
 Mano de obra ......................................................................  9,48 
 Materiales ............................................................................  93,67 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  103,15 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106,24 
B11009        ud   Extintor portatil polvo ABC 6 kg                                  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de eficacia 27A 183C ó 34A  
 233B C, con 6 kg de agente extintor.  
 Mano de obra ......................................................................  2,58 
 Materiales ............................................................................  32,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  34,58 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,62 
B11010        ud   Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clas  
 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), indicación  
 de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico,  
 de dimensiones maximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia  
 440x145 mm  conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible con-  
 forme al CTE DB SI-4.  
 Mano de obra ......................................................................  1,72 
 Materiales ............................................................................  8,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  10,22 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,53 
B11018        ud   Bloque autónomo emergencia hasta 250 lúmenes                      
 Bloque autónomo de emergencia de superficie o semiempotrado, de hasta 250 lúmenes, carcasa en policarbonato,  
 piloto testigo de carga LED con autonomía 1 hora y equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura, cons-  
 truido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Totalmente conexionado.  
 Mano de obra ......................................................................  14,21 
 Materiales ............................................................................  52,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  66,21 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68,20 
BCENT1        ud   Bomba centrífuga, P = 3kW                                         
 Bomba centrífuga sumergible antideflagrante, 400 V y potencia nominal en el eje de 3 kW  
 Mano de obra ......................................................................  550,55 
 Materiales ............................................................................  3.635,00 

 Otros ...................................................................................  777,38 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4.962,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 148,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.111,82 
BOBMINT       ud   Bomba vertical, P=90 kW                                           
 Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mismo nivel,  
 cuerpo construido en fundición dúctil, para potencia 90 kW.  
 Mano de obra ......................................................................  398,62 
 Materiales ...........................................................................  20.033,60 
 Otros ...................................................................................  2.330,28 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  22.762,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 682,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23.445,38 
BOMBA.A       ud   Bomba achique                                                     
 Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con  
 una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido  
 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de  
 hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, mo-  
 tor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de  
 frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático  
 magnetotérmico.  
 Mano de obra ......................................................................  184,39 
 Materiales ...........................................................................  1.861,89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.046,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 61,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.107,67 
C001          m3   Excavación de terreno formación de charca                         
 Excavación del terreno y acopio tierra vegetal y acopio de tierra de excavación. Distancia máxima de transporte  
 100 m. Volumen medido en estado natural.  
 Mano de obra ......................................................................  0,59 
 Maquinaria ..........................................................................  0,42 
 Otros ...................................................................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,05 
C002          m2   Impermeablización terreno charca con geotextil                    
 Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o láminas impermeables de PEAD 1 mm, reforzada con  
 geotextil no tejido agujeteado de 200 g/m2, colocado sobre terreno suelto arenoso previamente refinado y prepara-  
 do a mano, incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en elementos de desagüe o toma, acabada. Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................................  6,70 
 Materiales ...........................................................................  2,59 
 Otros ...................................................................................  0,09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,66 
C003          m3   Extendido tierra de excavación sobre terreno impermeabilizado     
 Extendido de 10 cm con tierra de la propia obra, cribada por un tamix de 0,5 cm, sobre geotextil, con medios me-  
 cánicos, i/refino a mano con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  0,42 
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 Maquinaria ..........................................................................  0,51 
 Otros....................................................................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,94 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,97 
C004          m3   Colocacion piedra alrededor de la charca                          
 Piedras en los margenes, de 30 a 60 cm, procedentes del propio cauce. El acabado material ha de ser el estable-  
 cimiento de piedras dispersas y acopiadas en el borde de la charca para favorecer la diversidad de hábitats del  
 ecosistema. Incluye la recogida, acopio de materiales y acabado.  
 Mano de obra ......................................................................  5,81 
 Maquinaria ..........................................................................  15,85 
 Materiales ............................................................................  1,51 
 Otros....................................................................................  0,23 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  23,40 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,10 
C005          ud   Suministro y Plantación Frankenia corymbosa AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Frankenia corymbosa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de  
 hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ............................................................................  0,55 
 Otros....................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,21 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,28 
C006          ud   Suministro y Plantación Ceratonia siliqua 14/18 cm peri. tronc.   
 Suministro y plantación de Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 14-18 cm de perímetro de tronco, suministrado en con-  
 tenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de un tutor con fijación plás-  
 tica, incluso primer riego.  
 Mano de obra ......................................................................  13,57 
 Maquinaria ..........................................................................  4,49 
 Materiales ............................................................................  98,00 
 Otros....................................................................................  1,16 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  117,22 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  120,74 
C007          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana 14/18 cm peri. tronc.    
 Suministro y plantación de Tamarix africana (Taraje) de 14-18 cm de perímetro de tronco, suministrado en contene-  
 dor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de un tutor con fijación plástica,  
 incluso primer riego.  
 Mano de obra ......................................................................  13,57 
 Maquinaria ..........................................................................  4,49 
 Materiales ............................................................................  90,00 
 Otros....................................................................................  1,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  109,14 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  112,41 
C008          ud   Suministro y Plantacion Typha dominguensis AF 300 cm              
 Suministro y plantacion de Typha dominguensis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de  
 hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  

 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ...........................................................................  0,66 
 Otros ...................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,39 
C009          ud   Suministro y Plantación Scirpus holoschoenus AF 300 cm            
 Suministro y plantacion de Scirpus holoschoenus suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de  
 hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ...........................................................................  0,71 
 Otros ...................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,44 
C010          ud   Suministro y Plantación Thymus hyemalis AF 300cc                  
 Suministro y plantacion de Thymus hyemalis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de ho-  
 yo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ...........................................................................  0,50 
 Otros ...................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,22 
C011          ud   Suministro y Plantación Salsola genistoides AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Salsola genistoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de ho-  
 yo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ...........................................................................  0,65 
 Otros ...................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,38 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal de 400 cc,  
 incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medi-  
 da unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ...........................................................................  0,65 
 Otros ...................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,38 
C013          ud   Suministro y Plantacion Lygeum spartum  AF 300 cc                 
 Suministro y plantacion de Lygeum spartum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo  
 de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ...........................................................................  0,55 
 Otros ...................................................................................  0,02 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................................  2,21 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,28 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              
 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de ho-  
 yo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ............................................................................  0,85 
 Otros....................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,51 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,59 
C015          ud   Suministro y Plantacion Spartium junceum  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Spartium junceum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de ho-  
 yo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ............................................................................  0,60 
 Otros....................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,26 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,33 
C016          ud   Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa AF 400 cc             
 Suministro y plantacion de Retama sphaerocarpa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de  
 hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ............................................................................  0,55 
 Otros....................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,21 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,28 
C017          ud   Suministro y Plantacion Nerium oleander  AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Nerium oleander suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo  
 de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ............................................................................  0,60 
 Otros....................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,26 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,33 
C018          ud   Suministro y Plantación Pinus halepensis 18/20 cm peri. tronc.    
 Suministro y plantación de Pinus halepensis (pino carrasco) de 18/20 cm de perímetro de tronco, suministrado en  
 contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de un tutor con fijación  
 plástica, incluso primer riego.  
 Mano de obra ......................................................................  13,57 
 Maquinaria ..........................................................................  4,49 
 Materiales ............................................................................  98,00 
 Otros....................................................................................  1,16 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  117,22 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,52 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  120,74 
C022          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana AF 400cc                 
 Suministro y plantacion de Tamarix africana suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido apertura de hoyo  
 de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ...........................................................................  0,55 
 Otros ...................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,28 
C026          ud   Suministro y Plantacion Atriplex halimus  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Atriplex halimus de 15-20 cm de altura suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, in-  
 cluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida  
 unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ...........................................................................  0,90 
 Otros ...................................................................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,65 
C030          ud   Suministro y Plantación Helianthemun almeriense AF 300cc          
 Suministro y plantacion de Helianthemum almeriense suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura  
 de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ...........................................................................  0,55 
 Otros ...................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,28 
C031          ud   Suministro y Plantación Suaeda vera AF 400cc                      
 Suministro y plantacion de Suaeda vera de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad  
 plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ...........................................................................  0,75 
 Otros ...................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,48 
C032          ud   Suministro y Plantación Olea europaea 14/18 cm peri. tronc.       
 Suministro y plantación de Olea europaea (Olivo) de 14-18 cm de perímetro de tronco, suministrado en contene-  
 dor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de un tutor con fijación plástica,  
 incluso primer riego.  
 Mano de obra ......................................................................  13,57 
 Maquinaria ..........................................................................  4,49 
 Materiales ...........................................................................  109,00 
 Otros ...................................................................................  1,27 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  128,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  132,18 
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C034          ud   Suministro y Plantación Anthyllis cytisoides AF 300cc             
 Suministro y plantacion de Anthyllis cytisoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de ho-  
 yo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ............................................................................  0,60 
 Otros....................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,26 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,33 
C050          ud   Suministro y Plantación Ephedra fragilis AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Ephedra fragilis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido apertura de hoyo  
 de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ............................................................................  1,00 
 Otros....................................................................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,67 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,75 
C051          ud   Suministro y Plantación Osyris alba AF 400 cc                     
 Suministro y plantacion de Osyris alba suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido apertura de hoyo de  
 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ............................................................................  1,00 
 Otros....................................................................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,67 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,75 
C052          ud   Suministro y Plantación Aristolochia baetica AF 400 cc            
 Suministro y plantacion de Aristolochia baetica suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido apertura de ho-  
 yo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 Mano de obra ......................................................................  1,64 
 Materiales ............................................................................  1,00 
 Otros....................................................................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,67 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,75 
C0_GEN        ud   Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su  
 Mano de obra ......................................................................  3.800,06 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3.800,06 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 114,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.914,06 
C120101002    Ud   Grupo electrógeno de 227 kVA                                      
 Grupo electrógeno de 227 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y 250kVA de potencia en EMERGENCIA  
 (ESP) equipado con:   
 Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo mod.   
 Interruptor automático de mando manual 4x 400 A.   
 Dimensiones: 2370x1114x1533mm, peso: 2170 kg ODM. Consumo 35,9 l/h Depósito de combustible de 340 li-  
 tros de capacidad con indicador de nivel. Autonomía de 9,4 h   
 Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alternador y la banca-  
 da.   

 Instalado y probado  
 Mano de obra ......................................................................  312,20 
 Maquinaria ..........................................................................  123,39 
 Materiales ...........................................................................  43.500,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  43.935,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1.318,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45.253,66 
C1_HUM        ud   Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o   
 El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen en el mer-  
 cado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mante-  
 nimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.  
 Mano de obra ......................................................................  1.988,30 
 Maquinaria ..........................................................................  4,48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.992,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 59,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.052,56 
C2_AG_USE     ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las   
 Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes  
 alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".  
 Mano de obra ......................................................................  1.988,30 
 Maquinaria ..........................................................................  4,48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.992,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 59,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.052,56 
C41           ha   Roza mecanizada de cañaveral                                      
 Roza mecanizada de cañaveral mediante retroexcavadora oruga hidráulica con desbrozadora de martillo, cadenas  
 o cuchillas para actuar en zonas de difícil acceso, con densidad y tipo de material que permita el correcto funciona-  
 miento de la maquinaria (estimación de residuo en verde de 249,15 tn/ha). Medida la unidad de superficie totalmen-  
 te ejecutada.   
 Mano de obra ......................................................................  759,65 
 Maquinaria ..........................................................................  1.197,28 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.956,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 58,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.015,64 
C42           ha   Triturado in situ parte aerea cañaveral                           
 Triturado de la parte aérea del cañaveral extraído de las zonas de roza manual una vez que estas se han cortado,  
 utilizando una desbrozadora de martillos o cadenas o cuchillas implementada en el brazo de una retroexcavadora  
 oruga hidráulica o tractor de orugas, hasta dejar los restos vegetales de un tamaño que no permita el rebrote de di-  
 chas cañas.   
 Maquinaria ..........................................................................  1.665,36 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.665,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 49,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.715,32 
C43           ha   Triturado in situ rizomas cañaveral                               
 Triturado de rizomas mediante una trituradora de movil de restos, de manera que el tamaño resultante sea adecua-  
 do para ser asimilado por el sustrato como materia orgánica  
 Mano de obra ......................................................................  418,20 
 Maquinaria ..........................................................................  1.843,98 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.262,18 



 

Nº    CÓDIGO             UD DESCRIPCIÓN                 IMPORTE         Nº   CÓDIGO          UD DESCRIPCIÓN                 IMPORTE 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   145 

                       

 

 Costes indirectos ..............................  3,00% 67,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.330,05 
C44           ha   Extracción mecanizada de rizomas                                  
 Extracción de rizomas subyacentes por medios mecánicos hasta la retirada completa de todo el material radicular  
 subterráneo, incluidos 2 peones de apoyo, repasando a mano la zona tratada y realizando el apilado  manual de  
 los rizomas extraidos. El trabajo se realiza con maquinaria de pequeñas dimensiones que permita la maniobrabili-  
 dad en zonas de difícil acceso. Se emplerán aperos que permitan el cribado de los rizomas (rejones o flecos), con  
 la mínima remoción del terreno. Profundidad mínima de trabajo: 30 cm. Los re siduos son apilados en los laterales  
 del cauce para su posterior recogida y carga en camión, para su trasado a tratamiento. Medida la unidad de super-  
 ficie totalmente ejecutada  
 Mano de obra ......................................................................  759,65 
 Maquinaria ..........................................................................  1.140,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.899,65 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 56,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.956,64 
C5_D3_D4      ud   Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct  
 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los  
 paisajes agrarios de regadíos".  
 Mano de obra ......................................................................  1.988,30 
 Maquinaria ..........................................................................  4,48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.992,78 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 59,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.052,56 
CA1.02        m³   Coste de entrega residuos de grava y rocas trituradas  (01 04 08  
 Coste de entrega de residuos de grava y rocas trituradas distintas de los mencionados en el código 01 04 07  (01  
 04 08) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-  
 rizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Otros....................................................................................  3,30 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3,30 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,40 
CA1.07        t    Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación d  
 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-  
 cada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de  
 valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Materiales ............................................................................  25,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  25,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,75 
CA1.09        t    Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de   
 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-  
 da por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de  
 valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Materiales ............................................................................  40,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  40,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,20 
CA1.10        t    Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalació  
 Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER)  

 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operacio-  
 nes de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Materiales ...........................................................................  20,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  20,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,60 
CA1.11        t    Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) y envases de pl  
 Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 envases de plástico con código 15 01 02 según la  
 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA  
 correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Materiales ...........................................................................  115,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  115,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  118,45 
CA1.13        t    Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a in  
 Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para ope-  
 raciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Materiales ...........................................................................  150,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  150,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  154,50 
CA1.14        t    Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instala  
 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Europea de Residuos (LER)  
 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operacio-  
 nes de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Materiales ...........................................................................  15,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  15,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,45 
CA1.17        t    Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de   
 Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada  
 por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valo-  
 rización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Materiales ...........................................................................  30,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  30,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,90 
CA1.21        t    Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a   
 Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la Lista Europea de Resi-  
 duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para  
 operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Materiales ...........................................................................  400,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  400,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  412,00 
CA1.22        t    Coste de entrega residuos metálicos contaminados con sustancias   
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 Coste de entrega de residuos de residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas (17 04 09*) según la  
 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA  
 correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Materiales ............................................................................  300,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  300,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 9,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  309,00 
CA1.23        t    Coste de entrega materiales de construcción a base de yeso disti  
 Coste de entrega de residuos de materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el  
 código 17 08 01 (17 08 02) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a  
 gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y  
 la Ley 7/2022.  
 Materiales ............................................................................  74,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  74,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,22 
CA1.24        t    Coste de materiales de aislamiento distintos de los especificado  
 Coste de entrega de residuos de materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y  
 17 06 03 (17 06 04) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de  
 residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley  
 7/2022.  
 Materiales ............................................................................  120,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  120,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  123,60 
CA1.25        t    Coste de residuos mezclados de construcción y demolición distint  
 Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códi-  
 gos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 (17 09 04) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión  
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según  
 RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Materiales ............................................................................  56,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  56,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,68 
CALD.INOX.01  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de 80mm a 160 mm  
 y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y tornillería (4%) de unión de las  
 distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 Mano de obra ......................................................................  4,46 
 Maquinaria ..........................................................................  4,25 
 Materiales ............................................................................  17,58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  26,29 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,08 
CALD.INOX.02  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de 160mm a 300mm  
 y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y tornillería (4%) de unión de las  
 distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 Mano de obra ......................................................................  4,46 
 Maquinaria ..........................................................................  4,25 

 Materiales ...........................................................................  16,12 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  24,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,57 
CANREJI       m    Canaleta en PVC con rejilla en fundición                          
 Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de anchura y 64 mm de altura, según UNE-EN  
 124 y UNE-EN 1433, incluso piezas especiales y rejilla de garaje de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124  
 y UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y 130 mm de anchura.  
 Mano de obra ......................................................................  56,84 
 Materiales ...........................................................................  94,19 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  151,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  155,56 
CARTEL        ud   Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                               
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-  
 ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con  
 el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120  
 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-  
 je al finalizar la obra.  
 Mano de obra ......................................................................  185,53 
 Maquinaria ..........................................................................  97,32 
 Materiales ...........................................................................  889,59 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.172,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 35,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.207,62 
CBZTUB        ml   Cinta de Balizamiento                                             
 Cinta corrida de balizamiento plástica de color amarillo de acuerdo a la normativa.  Homologada por la Demarca-  
 ción de Carreteras.  
 Mano de obra ......................................................................  0,21 
 Materiales ...........................................................................  0,17 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,39 
CERMALL       m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m     
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de  
 separación, empotrados en muro de hormigón 30 cm (ya construido) y guarnecidos con malla galvanizada simple  
 torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ata-  
 duras, grupillas y montaje de la malla.  
 Mano de obra ......................................................................  13,38 
 Materiales ...........................................................................  5,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  19,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,67 
CFBALS        m²   Cubierta flotante balsa                                           
 Cubierta flotante constituida por geomembrana de RPP, 1,14 mm, contrapesos y flotadores, pletina de anclaje en  
 aluminio a viga previamente fabricada por cliente, 4 bombas sumergibles y 2 boca de acceso en aluminio  
 Mano de obra ......................................................................  1,92 
 Materiales ...........................................................................  12,70 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  14,62 
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 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,06 
COM.MUR.01    ud   Compuesta mural de 70 cm de anchura. AISI 304.                    
 Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para montaje en pared - AISI 304.   
 Mano de obra ......................................................................  267,60 
 Materiales ............................................................................  6.400,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6.667,60 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 200,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.867,63 
COM.MUR.02    ud   Compuesta mural de 40 cm de anchura. AISI 304 prof.>1.5m<4 m      
 Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para montaje en pared - AISI 304.   
 prof.>1.5m<4 m  
 Mano de obra ......................................................................  446,00 
 Materiales ............................................................................  6.300,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6.746,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 202,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.948,38 
COM.MUR.03    ud   Compuesta mural de 40 cm de anchura. AISI 304 prof.<1.5m          
 Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para montaje en pared - AISI 304.  prof.<1.5m  
 Mano de obra ......................................................................  267,60 
 Materiales ............................................................................  4.800,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  5.067,60 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 152,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.219,63 
CUBA          ud   Cuba agua regenerada                                              
  Cuba rectangular con paso de flujo para acumulacion de agua regenerada y alojamiento de sensores, de acero  
 inoxidable AISI-316, y volumen de 1,0625 m2. Totalmente terminado.  
 Mano de obra ......................................................................  2,51 
 Materiales ............................................................................  1.252,77 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.255,28 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 37,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.292,94 
C_CA_IMP      ud   Curso monitorización de calidad del agua entrante                 
 Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento  
 Mano de obra ......................................................................  1.502,42 
 Maquinaria ..........................................................................  2,56 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.504,98 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 45,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.550,13 
C_CA_PREP     ud   Preparación de la documentación                                   
 Preparación del curso. No incluye material divulgativo  
 Mano de obra ......................................................................  485,88 
 Maquinaria ..........................................................................  1,92 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  487,80 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 14,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  502,43 

C_G_IMP       ud   Curso general en BPA                                              
 Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento  
 Mano de obra ......................................................................  3.094,40 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3.094,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 92,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.187,23 
C_G_PREP      ud   Preparación de la documentación                                   
 Preparación del curso. No incluye material divulgativo.  
 Mano de obra ......................................................................  705,66 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  705,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 21,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  726,83 
C_H_IMP       ud   Curso monitorización de calidad del agua entrante                 
 Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento  
 Mano de obra ......................................................................  1.502,42 
 Maquinaria ..........................................................................  2,56 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.504,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 45,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.550,13 
C_H_PREP      ud   Preparación de la documentación                                   
 Preparación del curso. No incluye material divulgativo  
 Mano de obra ......................................................................  485,88 
 Maquinaria ..........................................................................  1,92 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  487,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  502,43 
C_VF_IMP      ud   Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais  
 Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento  
 Mano de obra ......................................................................  1.502,42 
 Maquinaria ..........................................................................  2,56 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.504,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 45,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.550,13 
C_VF_PREP     ud   Preparación de la documentación                                   
 Preparación del curso. No incluye material divulgativo  
 Mano de obra ......................................................................  485,88 
 Maquinaria ..........................................................................  1,92 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  487,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  502,43 
D62H210       ud   Aparato autónomo emergencia estanca 315 lúmenes                   
 Aparato autónomo de señalización y emergencia estanco de 315 lúmenes, fluorescente de tipo LED y 1h de auto-  
 nomía,  incluso pictograma adhesivo, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  31,84 
 Materiales ...........................................................................  41,87 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  73,71 
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 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  75,92 
D64A208       ud   Interruptor unipolar estanco                                      
 Suministro y montaje de interruptor unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 250 vcon p.p. de accesorios de montaje e  
 instalación  
 Mano de obra ......................................................................  31,84 
 Materiales ............................................................................  20,11 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  51,95 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  53,51 
D64A208-p     ud   Pulsador unipolar estanco                                         
 Suministro y montaje de pulsador unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 250 vcon p.p. de accesorios de montaje e  
 instalación  
 Mano de obra ......................................................................  31,84 
 Materiales ............................................................................  20,91 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  52,75 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54,33 
D64B002       ud   Base enchufe bipolar                                              
 Suministro y montaje de base de enchufe de 2P+TT tipo schuko de 10/16A en color blanco o rojo con p.p. de ac-  
 cesorios de montaje, completamente instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  31,84 
 Materiales ............................................................................  24,93 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  56,77 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,47 
D64B0021      ud   Toma múltiple trifásica-monofásica estanca                        
 Suministro y montaje de toma múltiple trifásica-monofásica 10/16A-2P+TTy 10/16A 3F+N+TT con p.p. de acceso-  
 rios de montaje, completamente instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  31,84 
 Materiales ............................................................................  63,07 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  94,91 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,76 
DEP001        ud   Depósito de agua capacidad 5000 m3                                
 Depósito de agua capacidad 5000 m3, de acero galvanizado ondulado, recubiero interiormente con triple capa y  
 exteriormente con doble capa color verde, con suelo de lámina y cubierta metálica prelacada verde. Incluso entra-  
 da de agua de ø 10" con exterior con difusor, y rebosadero de ø 10" con brida, tubo de salida de fondo de ø 250  
 mm, entrada para sondas de ø 1" y visor de nivel manométrico, totalmente instaldado.  
 Mano de obra ......................................................................  18.996,00 
 Maquinaria ..........................................................................  12.218,40 
 Materiales ............................................................................  145.137,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  176.351,40 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5.290,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  181.641,94 
DEPVERT       ud   Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l                  
 Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes características:  
 - Capacidad útil: 1.000 l  
 - Diámetro: 1,00 m  

 - Altura total: 1,46 m   
 Materiales:  
 - Depósito: PRFV  
 - Barrera química: resina estervinilica  
 - Refuerzo mecánico: resina ortoflálica  
 Según PPT, totalmente montado y probado.  
 Mano de obra ......................................................................  225,17 
 Maquinaria ..........................................................................  50,55 
 Materiales ...........................................................................  2.472,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.747,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 82,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.830,15 
E01107        ud   Transformador 20/0,40 kV, 630 kVA, aceite                         
 Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 630 kVA de caracte-  
 rísticas conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en baño de aceite para instala-  
 ción interior, totalmente instalado y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................................  714,06 
 Materiales ...........................................................................  6.930,00 
 Otros ...................................................................................  97,86 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7.741,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 232,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.974,18 
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de de-  
 rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  17,48 
 Materiales ...........................................................................  14,31 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  31,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,74 
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco,  
 sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................................  24,66 
 Maquinaria ..........................................................................  12,33 
 Materiales ...........................................................................  178,24 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  215,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  221,69 
E02094        m    Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado                 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tu-  
 bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  3,81 
 Materiales ...........................................................................  5,94 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,04 
E02095        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado               
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo  
 previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
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 Mano de obra ......................................................................  0,54 
 Materiales ............................................................................  0,23 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,77 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,79 
E02098        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado                 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo  
 previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  0,83 
 Materiales ............................................................................  0,61 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,44 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,48 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de  
 cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 Mano de obra ......................................................................  49,71 
 Materiales ............................................................................  57,93 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  107,64 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  110,87 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
 corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto  
 para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el  
 paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 Mano de obra ......................................................................  1,23 
 Materiales ............................................................................  0,61 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,84 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,90 
E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
 corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto  
 para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-  
 dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 Mano de obra ......................................................................  1,63 
 Materiales ............................................................................  1,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,78 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,86 
E02226        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
 corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto  
 para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-  
 dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
 Mano de obra ......................................................................  1,71 
 Materiales ............................................................................  3,11 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4,82 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,96 
E02238        m    Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado             
 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de  
 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de  
 trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7,  
 propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  6,35 
 Materiales ...........................................................................  0,85 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,42 
E02252        m    Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado                 
 Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o roscable, de color gris, de 32  
 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatu-  
 ra de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos gra-  
 do 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  7,08 
 Materiales ...........................................................................  4,12 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  11,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,54 
E02258        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos), corrugado,  
 de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al  
 impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-  
 te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes,  
 racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  1,97 
 Materiales ...........................................................................  0,89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,95 
E02259        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos), corrugado,  
 de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al  
 impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-  
 te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes,  
 racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  2,04 
 Materiales ...........................................................................  1,23 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,37 
E02261        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm, instalado               
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 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halógenos), corrugado,  
 de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al  
 impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de protección fren-  
 te a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes,  
 racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  2,25 
 Materiales ............................................................................  2,59 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4,84 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,99 
EPOXIPINT     m²   Impermeabilización mediante pintura epoxi                         
 Pintura  a base de resina epoxi para impermeabilización de paramentos  
 Mano de obra ......................................................................  5,35 
 Materiales ............................................................................  6,17 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  11,52 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,87 
ESCTRA1       ud   Escalera tramex edificio terciario                                
 Escalera metálica realizada con peldañeado de tramex 30x30/30x2 galvanizado y barandilla compuesta por pasa-  
 manos, liston intermedio y rodapié, incluso anclajes a soporte.  
 Mano de obra ......................................................................  1.397,90 
 Maquinaria ..........................................................................  97,13 
 Materiales ............................................................................  1.895,41 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3.390,44 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 101,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.492,15 
ESCTRA2       ud   Escalera tramex edificio huerto solar                             
 Esclaera ejecutada mediante tramex, con   
 Mano de obra ......................................................................  1.448,25 
 Maquinaria ..........................................................................  129,50 
 Materiales ............................................................................  2.002,23 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3.579,98 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 107,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.687,38 
F-P35020      m²   Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado                            
 Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)  
 Mano de obra ......................................................................  20,07 
 Materiales ............................................................................  110,11 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  130,18 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  134,09 
F-VENTD1      ud   Ventilador eléctrico para extracción de aire en línea             
 Ventilador eléctrico, potencia máxima de 48 W, caudal máximo de 420 m³/h, con motor para alimentación monofá-  
 sica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.  
 Mano de obra ......................................................................  11,15 
 Materiales ............................................................................  403,99 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  415,14 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 12,45 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  427,59 
F11038        m    Talanquera doble de madera instalada                              
 Suministro y colocación de talanquera doble de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según  
 norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada  
 2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000 mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y torni-  
 llería de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 1,20 m e irá anclada al mismo mediante da-  
 dos de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final del tramo. Según manual de señalización de Cami-  
 nos Naturales.  
 Mano de obra ......................................................................  40,42 
 Maquinaria ..........................................................................  8,31 
 Materiales ...........................................................................  18,19 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  66,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68,93 
F11041        ud   Poste final talanquera doble de madera                            
 Poste final de talanquera doble compuesto por un poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso  
 IV (según norma UNE-EN 335), ø 12 cm, de 1,5 m largo y anclado al terreno mediante dados de hormigón de  
 40x40x40 cm. recubiertos con 5 cm de gravilla. Incluye la colocación de dos abrazaderas con tornillería pasante  
 y tirafondos de acero galvanizado ensamblando postes horizontales con verticales. Según manual de señalización  
 de Caminos Naturales.  
 Mano de obra ......................................................................  30,88 
 Maquinaria ..........................................................................  3,13 
 Materiales ...........................................................................  16,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  50,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,34 
F12001        m³   Firme granular ZA 0/20 con maquinaria ligera pisada               
 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA0/20, obtenido mediante macha-  
 queo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de 1,50 m. Incluye  
 el material granular, y la construcción de base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y  
 pisado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.  
 Mano de obra ......................................................................  2,09 
 Maquinaria ..........................................................................  11,37 
 Materiales ...........................................................................  22,59 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  36,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,13 
FARSOLM       ud   Farola solar residencial                                          
 Farola solar totalmente instalada.   
 Mano de obra ......................................................................  4,35 
 Maquinaria ..........................................................................  0,04 
 Materiales ...........................................................................  1.586,46 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.590,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 47,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.638,58 
FHC56         ud   Señal rectangular reflexiva de 210x240, informativa               
 Señal rectangular de dimensiones 210x240 cm reflexiva, incluso poste galvanizado de sustentación, fijaciones y  
 cimentación, colocada. Homologada por la Demarcación de Carreteras.  
 Mano de obra ......................................................................  2,13 
 Materiales ...........................................................................  84,18 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................................  86,31 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  88,90 
FIB.01        kg   Fibra polipropileno                                               
 Fibra polipropileno  
 Mano de obra ......................................................................  6,27 
 Materiales ............................................................................  2,81 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,08 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,35 
FILTDISC10    ud   Filtro de disco para eliminación de SS, 10 discos, Q=340 m3/h     
 Filtro de disco para la eliminación de sólidos en suspensión con 10 discos unidos al rotor y 10 casetes cada disco,  
 con apertura de filtro de 10 micras, para un caudal máximo de 340 m3/h.  
 Mano de obra ......................................................................  1.421,25 
 Materiales ............................................................................  177.800,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  179.221,25 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5.376,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  184.597,89 
G01004        ud   Cambio/entrega contenedor 10 km                                   
 Cambio/entrega contenedor 10 km.  
 Maquinaria ..........................................................................  42,88 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  42,88 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  44,17 
G01013        m³   Clasificación de RCDs inertes por medios manuales                 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormi-  
 gones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de  
 tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 manuales.  
 Mano de obra ......................................................................  12,55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  12,55 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,93 
G0102         m³   Clasificación de RCDs metales contaminados por medios manuales    
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos conta-  
 minados para entregarlos de forma separada en la planta facilitando su tratamiento. Realizado todo ello por medios  
 manuales.  
 Mano de obra ......................................................................  31,37 
 Otros....................................................................................  7,84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  39,21 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,39 
GR100         t    Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánic  
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes de gran  
 volumen (hormigones, piedras, etc...) para poder considerarlos limpios en cantera, al entregarlos de forma separa-  
 da y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos.  
 Maquinaria ..........................................................................  7,25 
  ______________  

 Suma la partida ...................................................................  7,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,47 
GR101         m³   Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales              
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peligrosos para  
 entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios ma-  
 nuales.  
 Mano de obra ......................................................................  16,73 
 Otros ...................................................................................  4,18 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  20,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,54 
GR1014        m³   Clasificación de RCDs metales por medios manuales                 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos conta-  
 minados para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando  
 con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 Mano de obra ......................................................................  25,09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  25,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,84 
I02012        m³   Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m   
 Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito, hasta una distan-  
 cia máxima de 20 m, medido sobre perfil.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,92 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,95 
I02019        m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto             
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-  
 da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre  
 perfil.  
 .  
 Maquinaria ..........................................................................  1,06 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,09 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con  
 transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,41 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,42 
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I02029da      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km      
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a  
 una distancia de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Maquinaria ..........................................................................  4,63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4,63 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,77 
I03001        m³   Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m              
 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de difícil  
 acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.  
 Mano de obra ......................................................................  44,43 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  44,43 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,76 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-  
 fección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido so-  
 bre perfil  
 Maquinaria ..........................................................................  3,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3,03 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,12 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares.   
 Mano de obra ......................................................................  5,23 
 Maquinaria ..........................................................................  11,70 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  16,93 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,44 
I03014        m²   Entibación en pozos y zanjas con madera                           
 Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con tablones y  
 codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una altura máxima de 3 m.  
 Mano de obra ......................................................................  18,49 
 Materiales ............................................................................  4,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  22,57 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,25 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  
 Mano de obra ......................................................................  8,36 
 Maquinaria ..........................................................................  5,06 
 Materiales ............................................................................  0,09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  13,51 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,92 
I04001cf      m³   Riego, carga/descarga  D = 25 km                                  
 Maquinaria ..........................................................................  20,43 

  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  20,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,04 
I04002        m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3  
 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un re-  
 corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con  
 una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,49 
I04003        m³   Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7  
 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de  
 obra y riego a presión, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de  
 material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,62 
I04003cf      m³   Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D= 25km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7  
 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de  
 obra y riego a presión, con un recorrido en carga de 25 km y retorno en vacío. Precio referido a material compac-  
 tado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.  
 Maquinaria ..........................................................................  2,04 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,10 
I04006        m²   Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m                
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y  
 el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte  
 de 20 m.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% ______________  
 0,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,10 
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones  
 y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de trans-  
 porte de 20 m.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% ______________  
 0,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,16 
I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o rasante                        
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% ______________  



 

Nº    CÓDIGO             UD DESCRIPCIÓN                 IMPORTE         Nº   CÓDIGO          UD DESCRIPCIÓN                 IMPORTE 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   153 

                       

 

 0,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,12 
I04015        m²   Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3  
 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del  
 Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,22 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,22 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,23 
I04017        m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7  
 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del  
 Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,32 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,32 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,33 
I04017cf      m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D= 25 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7  
 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 25 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo  
 Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,75 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,77 
I04018        m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7  
 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del  
 Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,42 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,42 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,43 
I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-  
 plenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del  
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Den-  
 sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.  
 Maquinaria ..........................................................................  1,26 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,26 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,30 
I04025        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito  
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1  
 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el corres-  
 pondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre  
 aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,76 

  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,78 
I04030        m²   Refino y planeo de camino                                         
 Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación nor-  
 mal de la motoniveladora.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% ______________  
 0,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,08 
I04045        m²   Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.tránsito   
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 3 m y has-  
 ta 6 m en terreno tránsito.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,32 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,33 
I05002        m    Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm                
 Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxi-  
 ma de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-  
 cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma.  
 Mano de obra ......................................................................  1,95 
 Maquinaria ..........................................................................  2,45 
 Materiales ...........................................................................  12,06 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  16,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,95 
I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los ra-  
 yos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.  
 Mano de obra ......................................................................  0,39 
 Materiales ...........................................................................  0,41 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,82 
I05006        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m², c  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los ra-  
 yos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resistencia a la tracción de 16 KN/m. No incluye solapes. Colocado.  
 Mano de obra ......................................................................  0,45 
 Materiales ...........................................................................  0,52 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,00 
I05020        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los ra-  
 yos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye solapes. Colocado.  
 Mano de obra ......................................................................  0,61 
 Materiales ...........................................................................  0,94 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................................  1,55 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,60 
I06003        m³   Construcción explanación mejorada, 95% PM, D<= 3 km               
 Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales seleccionados, comprendi-  
 dos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-  
 ción por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad  
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia máxima del agua de 3 km.  
 Maquinaria ..........................................................................  2,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,06 
I06013        m³   Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e>20 cm, D<=   
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o "tout venant",  
 incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-  
 dad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y  
 descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 Maquinaria ..........................................................................  3,35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3,35 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,45 
I06014        m³   Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25 mm, incluyendo  
 mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98%  
 del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del  
 material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 Maquinaria ..........................................................................  3,35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3,35 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,45 
I06019        m²   Sellado caminos rurales estabilizados, D<= 3 km                   
 Sellado de caminos rurales estabilizados, comprendiendo los trabajos de riego, sellado y cierre de los firmes con  
 compactador neumático y una distancia máxima del agua de 3 km.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,16 
 Costes indirectos ..............................  3,00% ______________  
 0,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,16 
I08004        t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2                               
 Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y comporta-  
 miento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.  
 Materiales ............................................................................  355,43 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  355,43 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 10,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  366,09 
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación                              
 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la emulsión.  
 Mano de obra ......................................................................  0,02 
 Maquinaria ..........................................................................  0,09 
 Costes indirectos ..............................  3,00% ______________  
 0,00 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,11 
I08028ba      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=30km, pte<=15%      
 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 30 km. Alcanzando  
 el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para  
 pendientes máximas del 15%.  
 Mano de obra ......................................................................  1,59 
 Maquinaria ..........................................................................  3,11 
 Materiales ...........................................................................  45,19 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  49,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,39 
I09010        ud   Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada        
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,  
 excavación y hormigonado.  
 Mano de obra ......................................................................  44,77 
 Maquinaria ..........................................................................  1,62 
 Materiales ...........................................................................  41,44 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  87,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,45 
I09013        ud   Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, colocada                 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el  
 poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 Mano de obra ......................................................................  44,77 
 Maquinaria ..........................................................................  1,62 
 Materiales ...........................................................................  41,43 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  87,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,44 
I09029        ud   Señal orientación 120x25 cm, colocada                             
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, en forma de flecha de 120x25 cm, con dos postes, incluyendo los  
 postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 Mano de obra ......................................................................  89,52 
 Maquinaria ..........................................................................  3,24 
 Materiales ...........................................................................  63,46 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  156,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  160,91 
I09049        m    Premarcaje de marca vial                                          
 Premarcaje de marca vial.  
 Mano de obra ......................................................................  0,09 
 Maquinaria ..........................................................................  0,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% ______________  
 0,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,11 
I09054        m    Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho    
 Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-  
 sa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto  
 premarcaje.  
 Mano de obra ......................................................................  0,05 
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 Maquinaria ..........................................................................  0,24 
 Materiales ............................................................................  0,22 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,51 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,53 
I09055        m    Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 15 cm de anch  
 Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base  
 acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, ex-  
 cepto premarcaje. se pinta un 66% de la longitud.  
 Mano de obra ......................................................................  0,03 
 Maquinaria ..........................................................................  0,16 
 Materiales ............................................................................  0,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,34 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,35 
I09057        m³   Excavación manual para de pozo para cimentación de señales        
 Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40  
 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Con-  
 templa el extendido de las tierras sobrantes.  
 Mano de obra ......................................................................  56,04 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  56,04 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,72 
I10003        m³   Excavación desagües con motoniveladora, t. tránsito, p<= 70 cm    
 Excavación de desagües con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 70 cm de  
 profundidad, en terreno tránsito medido sobre perfil.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,90 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,90 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,93 
I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10  
 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga.  
 Medido en terreno suelto.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,17 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,17 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,18 
I10032        m³   Extendido tierras hasta 20 m                                      
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20  
 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga.  
 Medido en terreno suelto.  
 Maquinaria ..........................................................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,20 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,21 
I11014        m    Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito          

 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm de diáme-  
 tro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de  
 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-  
 ción del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.  
 Mano de obra ......................................................................  4,61 
 Maquinaria ..........................................................................  0,18 
 Materiales ...........................................................................  16,76 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  21,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,20 
I13001        m³   Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km             
 Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificación 1/1), a una distancia máxima de 20 km.  
 Mano de obra ......................................................................  67,96 
 Maquinaria ..........................................................................  10,35 
 Materiales ...........................................................................  88,70 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  167,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  172,02 
I13003        m³   Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km                     
 Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.  
 Mano de obra ......................................................................  58,55 
 Maquinaria ..........................................................................  10,35 
 Materiales ...........................................................................  52,87 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  121,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  125,42 
I13006        m³   Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                      
 Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.  
 Mano de obra ......................................................................  52,28 
 Maquinaria ..........................................................................  10,35 
 Materiales ...........................................................................  38,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  101,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104,49 
I14001        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ",   
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-  
 mo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  62,73 
 Maquinaria ..........................................................................  12,94 
 Materiales ...........................................................................  42,47 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  118,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  121,68 
I14002        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ  
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-  
 mo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  62,73 
 Maquinaria ..........................................................................  12,94 
 Materiales ...........................................................................  38,79 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................................  114,46 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  117,89 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máxi-  
 mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  29,27 
 Maquinaria ..........................................................................  0,42 
 Materiales ............................................................................  54,81 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  84,50 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,04 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-  
 mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  29,27 
 Maquinaria ..........................................................................  0,42 
 Materiales ............................................................................  54,81 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  84,50 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,04 
I14005        m³   Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km                              
 Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tamaño máximo de árido de 40  
 mm, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxima de la piedra 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta  
 en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  73,81 
 Maquinaria ..........................................................................  9,19 
 Materiales ............................................................................  36,04 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  119,04 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  122,61 
I14006        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<=20   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de tamaño máxi-  
 mo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  62,73 
 Maquinaria ..........................................................................  12,94 
 Materiales ............................................................................  47,58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  123,25 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  126,95 
I14007        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño  
 máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  62,73 
 Maquinaria ..........................................................................  12,94 
 Materiales ............................................................................  42,54 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  118,21 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  121,76 

I14008        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km                 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, ela-  
 borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  29,27 
 Maquinaria ..........................................................................  0,42 
 Materiales ...........................................................................  59,91 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  89,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  92,29 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo,  
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  29,27 
 Maquinaria ..........................................................................  0,42 
 Materiales ...........................................................................  63,71 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  93,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96,20 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,  
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  29,27 
 Maquinaria ..........................................................................  0,42 
 Materiales ...........................................................................  63,71 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  93,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96,20 
I14030        m³   Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-  
 frados, hormigones ni armaduras.  
 Mano de obra ......................................................................  29,27 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  29,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,15 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma, para muros,  
 losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Mano de obra ......................................................................  4,18 
 Maquinaria ..........................................................................  11,19 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  15,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,83 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  0,81 
 Materiales ...........................................................................  0,95 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,81 
I15004        kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado                  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  0,67 
 Materiales ............................................................................  0,96 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,63 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,68 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 Mano de obra ......................................................................  0,98 
 Maquinaria ..........................................................................  0,47 
 Materiales ............................................................................  4,28 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  5,73 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,90 
I15007        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada         
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos sola-  
 pes.  
 Mano de obra ......................................................................  1,47 
 Maquinaria ..........................................................................  0,69 
 Materiales ............................................................................  6,40 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  8,56 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,82 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, considerando 4  
 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  12,93 
 Materiales ............................................................................  5,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  18,73 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,29 
I16003        m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                        
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-  
 res.  
 Mano de obra ......................................................................  12,93 
 Materiales ............................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  15,07 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,52 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-  
 liares.  
 Mano de obra ......................................................................  22,74 
 Materiales ............................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  24,88 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,63 
I16005        m²   Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m                           
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  33,89 
 Materiales ...........................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  36,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,11 
I16006        m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos                
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  20,52 
 Materiales ...........................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  22,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,34 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,  
 sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  28,99 
 Materiales ...........................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  31,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,06 
I16008        m²   Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos                   
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas,  
 sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  38,35 
 Materiales ...........................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  40,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,70 
I16019        m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m                   
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  33,00 
 Materiales ...........................................................................  4,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  37,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,11 
I16034        m²   Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación            
 Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la aplicación de  
 aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  11,60 
 Materiales ...........................................................................  3,58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  15,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,64 
I16036        m²   Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40  
 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................................  23,19 
 Materiales ............................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  25,33 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,09 
I17002        m³   Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente<= 5%            
 Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media máxima  
 del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/rulete-  
 ado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se  
 incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 Mano de obra ......................................................................  14,69 
 Maquinaria ..........................................................................  3,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  18,29 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,84 
I17005        m²   Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%             
 Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media máxima del 5%  
 incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para  
 textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye  
 encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 Mano de obra ......................................................................  2,22 
 Maquinaria ..........................................................................  0,55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,77 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,85 
I17024        m    Construcción revestimiento hormigón cunetas con motoniveladora    
 Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas, hasta 1,0 metro de anchura, 0,15 m de profundidad cons-  
 truidas mediante molde especial con motoniveladora incluso remates, curado con productos filmógenos y realiza-  
 ción de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, hormigones, armaduras ni pro-  
 ductos de curado.  
 Mano de obra ......................................................................  3,03 
 Maquinaria ..........................................................................  5,42 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  8,45 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,70 
I18002        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor  
 Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje  
 de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
 Mano de obra ......................................................................  40,02 
 Maquinaria ..........................................................................  6,04 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  46,06 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,44 
I18008        m³   Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos  
 Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso des-  
 peje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.  

 Mano de obra ......................................................................  6,27 
 Maquinaria ..........................................................................  16,91 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  23,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,88 
I21009        m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km                         
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a  
 máquina e incluida zanja de anclaje.  
 Mano de obra ......................................................................  5,81 
 Maquinaria ..........................................................................  19,99 
 Materiales ...........................................................................  23,40 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  49,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  50,68 
I23019        m    Colocación de malla anudada cinegética 200x17x30                  
 Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya instalados (su suministro y colocación se  
 deberán valorar aparte).  
 Mano de obra ......................................................................  3,06 
 Materiales ...........................................................................  1,76 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,96 
IFW020        ud   Filtro retenedor de residuos                                      
 Filtro retenedor de residuos  
 Mano de obra ......................................................................  6,83 
 Materiales ...........................................................................  12,88 
 Otros ...................................................................................  1,29 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  21,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,63 
IMPAGUA       m²   Impermeabilización de pequeños embalses y almacenamientos agua    
 Impermeabilización de balsa o pequeño embalse de agua potable o regenerada, con geomembrana homogénea de  
 polietileno (P.E.) de 1,5 mm de espesor y geotextil de 250 gr/m2 de masa superficial.  
 Mano de obra ......................................................................  13,38 
 Materiales ...........................................................................  4,70 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  18,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,62 
IMPHOR001     m²   Impermeabilización elem. hormigón con mezcla bituminosa           
 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezca en caliente de mastic-betún-caucho, aplicado a  
 llana con espesores de 3 mm. incluso limpieza mediante chorreado ligero de la superficie de hormigón y capa de  
 imprimación al agua.  
 Mano de obra ......................................................................  22,31 
 Materiales ...........................................................................  6,22 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  28,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,39 
INSCI008      ud   Conexión a central.                                               
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 Conexión a central mediante conductor de 3x1,5mm2. Instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  62,73 
 Materiales ............................................................................  455,55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  518,28 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 15,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  533,83 
JUNSTAWS      m    Impermeabilización de junta de hormigonado, vertical u horizonta  
 Impermeabilización de junta de hormigonado (junta water stop), vertical u horizontal, en contacto con agua, me-  
 diante colocación de perfil hidroexpansivo a base de caucho natural reticulado, de expansión controlada, de 20x10  
 mm, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva  
 Mano de obra ......................................................................  8,92 
 Materiales ............................................................................  7,21 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  16,13 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,61 
JUNTADIL      m    Junta de contracción y dilatación en estructuras de hormigón      
 Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con masilla elastómera mono-  
 componente a base de poliuretano, de color blanco, sobre cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de  
 sección circular de 20 mm de diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula.  
 Mano de obra ......................................................................  10,26 
 Materiales ............................................................................  1,42 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  11,68 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,03 
L01.013       mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra                 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y  
 fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.  
 Maquinaria ..........................................................................  536,05 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  536,05 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 16,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  552,13 
L01.026       h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la  
 jornada durante el transcurso de la obra).  
 Mano de obra ......................................................................  20,91 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  20,91 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,54 
L01.031       m    Barandilla resistente de proteccion                               
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,  
 colocación y desmontaje.  
 Materiales ............................................................................  7,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7,50 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,73 
L01.035       m²   Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje              
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), in-  

 cluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.  
 Materiales ...........................................................................  18,98 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  18,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,55 
L01.037       ud   Topes para camión en excavaciones                                 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m  
 de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 Materiales ...........................................................................  19,64 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  19,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,23 
L01.046       ud   Señal normalizada tráfico con soporte                             
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 Materiales ...........................................................................  9,92 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,22 
L01.049       m    Cordon de balizamiento reflectante                                
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 Materiales ...........................................................................  0,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% ______________  
 0,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,16 
L01.050       ud   Cono de balizamiento reflectante de 0.50 m                        
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 Materiales ...........................................................................  14,63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  14,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,07 
L01.051       ud   Jalón de señalización, colocado                                   
 Jalón de señalización, colocado.  
 Materiales ...........................................................................  6,64 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,84 
L01.052       ud   Lampara intermitente con celula fotoelectrica                     
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 Materiales ...........................................................................  53,53 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  53,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55,14 
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L01.054       ud   Extintor polvo ABC 6 kg                                           
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
 Materiales ............................................................................  57,10 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  57,10 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,81 
L01.059       ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997  
 Materiales ............................................................................  49,54 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  49,54 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,03 
L01.060       ud   Reposición material sanitario                                     
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 Materiales ............................................................................  24,84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  24,84 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,59 
L01.061       ud   Reunión mensual Comité Seguridad                                  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.  
 Materiales ............................................................................  157,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  157,82 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  162,55 
L01.066       ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros  
 de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN  
 397.  
 Materiales ............................................................................  7,25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7,25 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,47 
L01.074       ud   Protector auditivo tapones con cordón                             
 Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2  
 Materiales ............................................................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,20 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,21 
L01.078       ud   Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable                         
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-  
 das y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 Materiales ............................................................................  0,54 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,54 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,56 
L01.079       ud   Mascarilla polvos tóxicos FFP2                                    
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.  
 Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 Materiales ...........................................................................  0,68 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,70 
L01.086       ud   Pantalla contra partículas                                        
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos  
 de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.  
 Materiales ...........................................................................  4,79 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,93 
L01.088       ud   Gafas anti-impacto                                                
 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida,  
 con filtro de protección in&out (2-1,7) o (5-1,7). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi-  
 cial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; con sistema  
 de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  
 Materiales ...........................................................................  15,48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  15,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,94 
L01.091       ud   Mono de trabajo.                                                  
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Materiales ...........................................................................  33,94 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  33,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,96 
L01.099       ud   Chaleco de trabajo poliester-algodón                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ...........................................................................  9,12 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,39 
L01.100       ud   Peto reflectante color butano o amarillo                          
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-  
 flexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec  
 en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.  
 Materiales ...........................................................................  3,13 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,22 
L01.102       ud   Traje impermeable de alta visibilidad                             
 Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibili-  
 dad. Norma UNE-EN 20471.  
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 Materiales ............................................................................  7,04 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7,04 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,25 
L01.134       ud   Guantes de uso general                                            
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la  
 abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 Materiales ............................................................................  1,66 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,66 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,71 
L01.143       ud   Guantes de goma o PVC                                             
 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Nor-  
 mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 Materiales ............................................................................  1,75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,75 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,80 
L01.152       ud   Botas seguridad                                                   
  Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques (E); suela  
 antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolcha-  
 dos internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.  
 Materiales ............................................................................  12,99 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  12,99 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,38 
L01.197       ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                               
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibi-  
 lidad de ponerse o no tirantes.  
 Materiales ............................................................................  10,36 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  10,36 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,67 
L01.207       mes  Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra                
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instala-  
 ciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos  
 de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
 Maquinaria ..........................................................................  159,93 
 Materiales ............................................................................  11,26 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  171,19 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  176,33 
L01.210       mes  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra           
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y  
 fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.  
 Maquinaria ..........................................................................  323,12 

 Materiales ...........................................................................  209,70 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  532,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  548,80 
L01.231       m    Valla metalica para acotamiento de espacios                       
 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,  
 para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.  
 Materiales ...........................................................................  2,19 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,26 
L01.233       ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo  
 Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud,  
 para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaí-  
 das deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal ma-  
 nual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal  
 con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.  
 Materiales ...........................................................................  185,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  185,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  190,55 
L01.234       m²   Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmo  
 Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.   
 Materiales ...........................................................................  6,96 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,17 
L01.235       m²   Cerramiento prov. obra, panel malla galv. soport.Pref.            
 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, colocados  
 sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.  
 Materiales ...........................................................................  9,26 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,54 
L01.237       ud   Cartel general indicativo de riesgos                              
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 Materiales ...........................................................................  6,62 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,82 
L01.238       ud   Hito balizamiento reflectante (piquetas) 10x28 cm                 
 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm  
 Materiales ...........................................................................  3,26 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,36 
L01.240       ud   Extintor manual de CO2 de 2 kg                                    
 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según  
 UNE 23110.  
 Materiales ............................................................................  92,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  92,50 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  95,28 
L01.244       ud   Protector auditivo de orejeras                                    
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por  
 arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.  
 Materiales ............................................................................  16,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  16,03 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,51 
L01.276       ud   Par de botas aislantes para electricista                          
 Botas altas de seguridad en Poliuretano, ligera y flexible; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante  
 con resaltes; color negro o verde. Categoría: O4. Norma UNE-EN20345.  
 Materiales ............................................................................  4,39 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4,39 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,52 
L01.284       ud   Linterna frontal acoplable al casco de intervención               
 Linterna frontal acoplable al casco de intervención; 30 lúmenes.  
 Materiales ............................................................................  8,34 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  8,34 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,59 
L01.307       ud   Dispositivo anticaida deslizante                                  
 DE DISPOSITIVO ANTICAIDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COMPUESTO POR  
 ELEMENTO METALICO DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN CASO DE CAIDA Y  
 CUERDA DE AMARRE A CINTURON DE 10 mm. DE DIAM.Y 4.00 m DE LONGITUD CON MOSQUE-  
 TON HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. Y VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILI-  
 ZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 Materiales ............................................................................  12,88 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  12,88 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,27 
MODFOT        kWp  Módulo solar fotovoltaico                                         
 Paneles fotovoltaico, con 540 Wp de potencia nominal, 20,9% eficiencia del módulo,  tensión a máxima potencia  
 (Vmp) 41,64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 12,97 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,6 V, intensidad  
 de cortocircuito (Isc) 13,86 A, , dimensiones: 2279x1134x35 mm, 28,6 kg de peso , células monocristalinas  
 PERC,  con caja de conexiones IP-68, conectores rápidos MC4,  temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, re-  
 sistencia a la carga del viento 2400 Pascal, resistencia a la carga de la nieve 5400 Pascal. Con 12 años de ga-  
 rantía de producto y 25 de producción. El precio no incluye la estructura soporte. Totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  9,94 
 Materiales ............................................................................  406,56 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  416,50 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 12,50 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  429,00 
P0001         m    Señalizacion y jalonamiento zona de HIC*                          
 Jalonamiento on malla de seguridad de calor naranja, incluido postes de anchaje de los puntos de posible acceso  
 de la obra a la zona de identificación de HIC* en el trazado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................................  0,15 
 Materiales ...........................................................................  0,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,67 
P002          u    Colocación refugio para insectos                                  
 Colocación de refugios para insectos (hotelitos), con las características definidas en el Estudio. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................................  4,18 
 Materiales ...........................................................................  20,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  24,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,91 
P005          m    Jalonamiento de obra                                              
 Jalonamiento con cinta de seguridad del perímetro de obra (restada la linde establecida con malla de seguridad), in-  
 cluido estacas de fijación, puesta en obra.  
 Mano de obra ......................................................................  0,01 
 Materiales ...........................................................................  0,16 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,18 
P006          m3   Extendido tierra vegetal                                          
 Extendido de Tierra Vegetal, acopiada a borde de la actuación afectadas por la obra.  
 Mano de obra ......................................................................  0,22 
 Maquinaria ..........................................................................  0,23 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  0,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,46 
P02.01        ud   Estructura fija en suelo de aluminio para 540 módulos             
 Estructura fija en suelo Sunfer 35V o similar para paneles solares en suelo. Soporte inclinado de 2 filas de módu-  
 los para terreno. Anclaje hincado. Disposición de los módulos: vertical. Altura libre en punto más desfavorable de  
 500 mm. Inclinación de 30º. Válido para espesores de módulos de 30 hasta 45 mm. Kits disponibles de 4 hasta  
 12 módulos. Hincas incluidas en los kits. Perfileri?a: Aluminio EN AW 6005A T6. Tornilleri?a de acero inoxidable  
 A2-70. Hinca de acero S275 galvanizado en caliente por inmersión. Válido para módulos de hasta 2279x1150  
 mm. Incluye soporte 35V8, 35V10 y kit de unión S17.2.  
 Totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  6,78 
 Maquinaria ..........................................................................  201,80 
 Materiales ...........................................................................  2.904,47 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3.113,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 93,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.206,44 
P03.01        ud   Circuito arrancador de bomba de 75 kW con variador solar          
 Conjunto armario de protecciones y Variador para bombeo solar, para motor de 75 kW, intensidad nominal de  
 170A, eficiencia máxima 98%, rango de voltaje de entrada de 540 a 1000 Vcc, dimensiones 1120x529x2000  



 

Nº    CÓDIGO             UD DESCRIPCIÓN                 IMPORTE         Nº   CÓDIGO          UD DESCRIPCIÓN                 IMPORTE 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   163 

                       

 

 mm, protección IP-54. 36 meses de garantía. La parte de corriente continuo, dispone de las siguientes proteccio-  
 nes: seccionador de corte en carga, fusibles, kit diodo de protección, kit carga suave, filtro RFI entrada CC, pro-  
 tector contra sobretensiones y vigilante de aislamiento. Totalmente instalado y puesta en marcha. Incluye tarjeta de  
 comunicación Ethernet IP  
 Mano de obra ......................................................................  180,76 
 Materiales ............................................................................  25.980,90 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  26.161,66 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 784,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26.946,51 
P03.03        ud   Piranómetro 4-20 mA, 24 VDC.                                      
 Piranómetro 4-20 mA, 24 VDC. Referencia: L7634. Totalmente instalado y puesta en marcha.  
 Mano de obra ......................................................................  90,38 
 Materiales ............................................................................  956,64 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.047,02 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 31,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.078,43 
P03.04        ud   Panelado y chapa antilluvia para ventilacion del variador         
 Panelado para ventilación del variador en fibra de vidrio. Incluye protección de lluvia en acero galvanizado para la  
 parte exterior de la caseta. Totalmente montado.  
 Materiales ............................................................................  2.331,13 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.331,13 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 69,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.401,06 
P04.01        m    Conductor unipolar H1Z2Z2-k 1x6 mm2 Cu 0,6/1 kV, incluye tub      
 Conductor unipolar H1Z2Z2-k 0,6/1 kV 1x6 mm2 (color rojo, negro), incluyendo canalización de tubo de PVC de  
 32 mm y pequeño material eléctrico, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  1,81 
 Materiales ............................................................................  4,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  5,83 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,00 
P04.02.01     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x70 mm2 Al 0,6/1 kV                
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x70 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material eléctrico, total-  
 mente instalado. No incluye canalización.  
 Mano de obra ......................................................................  4,07 
 Materiales ............................................................................  2,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6,67 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,87 
P04.02.02     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x95 mm2 Al 0,6/1 kV                
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x95 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material eléctrico, total-  
 mente instalado. No incluye canalización.  
 Mano de obra ......................................................................  4,07 
 Materiales ............................................................................  3,28 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7,35 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,57 

P04.02.03     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x120 mm2 Al 0,6/1 kV               
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x120 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material eléctrico, to-  
 talmente instalado. No incluye canalización.  
 Mano de obra ......................................................................  5,19 
 Materiales ...........................................................................  4,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,62 
P04.02.04     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x150 mm2 Al 0,6/1 kV               
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material eléctrico, to-  
 talmente instalado. No incluye canalización.  
 Mano de obra ......................................................................  5,19 
 Materiales ...........................................................................  4,98 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  10,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,48 
P04.04        ud   Arqueta prefabricada PP Registro 58x58x60 cm                      
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas interiores  
 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor  
 y p.p. de mediios auxiliares, incluso excavación y el relleno perimetral exterior mediante tierras procedentes de la  
 excavación. Totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................................  45,19 
 Materiales ...........................................................................  178,19 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  223,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  230,08 
P04.05        m    Cable unipolar 0,6/1 kV, XLPE apantallado RVKV-K 3x95mm2          
 Cable unipolar RVKV-K apantallado, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de cobre clase 5 (-K) de 1x70 mm² de sección, con aislamiento de XLPE, pantalla de trenza de cobre  
 sobre lámina de poliéster y cubierta de PVC (V). Totalmente instalado. No incluye canalización.  
 Mano de obra ......................................................................  4,07 
 Materiales ...........................................................................  46,35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  50,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,93 
P04.06.02     m    Canalización Tipo 1 (160+32) mm                                   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-  
 presión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-  
 na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-  
 sión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  
 la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Mano de obra ......................................................................  4,17 
 Maquinaria ..........................................................................  0,65 
 Materiales ...........................................................................  8,28 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................................  13,10 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,49 
P04.06.02B    m    Canalización Tipo 1 (180+32) mm                                   
 Mano de obra ......................................................................  4,17 
 Maquinaria ..........................................................................  0,65 
 Materiales ............................................................................  9,95 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  14,77 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,21 
P04.06.03     m    Canalización Tipo 2 (2x160+32) mm                                 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-  
 presión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-  
 na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-  
 sión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  
 la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Mano de obra ......................................................................  4,17 
 Maquinaria ..........................................................................  0,65 
 Materiales ............................................................................  14,13 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  18,95 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,52 
P04.06.03B    m    Canalización Tipo 2 (1x160+1x180+32)mm                            
 Mano de obra ......................................................................  4,17 
 Maquinaria ..........................................................................  0,65 
 Materiales ............................................................................  15,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  20,62 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,24 
P04.06.05     m    Canalización Tipo 3 (2x160+1x180+32) mm                           
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 180 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-  
 presión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-  
 na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-  
 presión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-  
 na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-  
 sión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  
 la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  

 Mano de obra ......................................................................  5,59 
 Maquinaria ..........................................................................  0,65 
 Materiales ...........................................................................  21,65 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  27,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,73 
P04.06.06     m    Canalización Tipo 4 (3x160+1x180+32) mm                           
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 180 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-  
 presión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-  
 na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-  
 presión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-  
 na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-  
 sión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  
 la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Mano de obra ......................................................................  4,17 
 Maquinaria ..........................................................................  0,65 
 Materiales ...........................................................................  27,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  32,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,29 
P04.06.07     m    Canalización Tipo 5 (5x160+1x180+32) mm                           
 Mano de obra ......................................................................  5,16 
 Maquinaria ..........................................................................  0,65 
 Materiales ...........................................................................  33,35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  39,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,33 
P04.07        m    Bandeja lisa de PVC de 60x300 mm                                  
 Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctri-  
 cas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie  
 y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035, con so-  
 porte horizontal, de PVC, color gris RAL 7035. Incluye tapa de PVC de 60x300mm para colocar a presión, pie-  
 zas de unión entre tramos de bandeja, soportes horizontales de PVC, tornillos y material adicional. Completamen-  
 te instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  15,99 
 Materiales ...........................................................................  58,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  74,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,83 
P04.08        m    Bandeja lisa de PVC de 60x100 mm                                  
 Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x100 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctri-  
 cas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie  
 y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035, con so-  
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 porte horizontal, de PVC, color gris RAL 7035. Incluye tapa de PVC de 60x100mm para colocar a presión, pie-  
 zas de unión entre tramos de bandeja, soportes horizontales de PVC, tornillos y material adicional. Completamen-  
 te instalada.  
 Mano de obra ......................................................................  12,08 
 Materiales ............................................................................  28,51 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  40,59 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,81 
P04.09        m    Cable unipolar 0,6/1 kV, XLPE RV-K 1x95 mm2 (Cuadro general)      
 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de co-  
 bre clase 5 (-K) de 1x95 mm² de sección, con aislamiento de XLPE, pantalla de trenza de cobre sobre lámina de  
 poliéster y cubierta de PVC (V). Totalmente instalado. No incluye canalización.  
 Mano de obra ......................................................................  4,07 
 Materiales ............................................................................  27,76 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  31,83 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,78 
P04.10        m    Canalización Cuadro general                                       
 Canalización de tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.  
 Incluso accesorios y piezas especiales.  
 Mano de obra ......................................................................  2,62 
 Materiales ............................................................................  4,44 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7,06 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,27 
P05.02.01     ud   Cuadro general Planta solar                                       
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aislamiento clase II, de  
 1950x1000x250 mm. Incluye 2Interruptor-seccionador de corte en carga, intensidad nominal 250A y tensión nomi-  
 nal de 1500 V. Instalación completa, montada y cableada.  
 Mano de obra ......................................................................  271,14 
 Materiales ............................................................................  3.539,86 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3.811,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 114,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.925,33 
P07.01        ud   Proyecto técnico, dirección facultativa, certif. final, etc.      
 Proyecto técnico de instalación, dirección facultativa, certificado final de obra, coordinación de seguridad y salud, y  
 legalización según Ley 24/2013 y RD 244/2019, como instalación fotovoltaica aislada. Incluso visados colegiales  
 y tasas administrativas para la legalización de la instalación eléctrica de la estación de bombeo (instalación interior,  
 así como de la instalción generadora), incluyendo los gastos de tramitación y control administrativo del total de la  
 instalación de baja tensión, tasas de industria, completamente legalizadas las mismas. Todo según REBT.  
 Materiales ............................................................................  13.520,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  13.520,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 405,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.925,60 
P07.02        ud   Inspección OCA para bombeo fotovoltaico aislado de 495,72kWp      
 Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (OCA), para un bombeo fotovoltaico aislado de  
 495,72kWp; según REBT, ITC-BT-05.  
 Materiales ............................................................................  382,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  382,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  393,98 
PAS250-200    ud   Pasamuros en acero INOX AISI 304 250 MM., L = 200 mm              
 Mano de obra ......................................................................  28,09 
 Materiales ...........................................................................  502,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  530,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  545,99 
PAS250-300    ud   Pasamuros en acero INOX AISI 304 250 MM., L = 300 mm              
 Pasamuros en acero inoxidable INOX-304, diametro nominal DN250 y longitud 300mm  
 Mano de obra ......................................................................  29,88 
 Materiales ...........................................................................  529,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  559,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  575,79 
PATES.01      ud   Pates de polipropileno anclados a muro                            
 Pates de polipropileno anclados a muro  
 Mano de obra ......................................................................  13,38 
 Materiales ...........................................................................  7,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  20,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,99 
PV25025       m    Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  4,13 
 Maquinaria ..........................................................................  1,82 
 Materiales ...........................................................................  52,95 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  58,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,67 
REJ1000       ud   Rejilla de acero galvanizado                                      
 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto, incluso  
 p/p de piezas especiales.  
 Mano de obra ......................................................................  15,61 
 Materiales ...........................................................................  18,26 
 Otros ...................................................................................  1,83 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  35,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,77 
REJA.01       m²   Reja para ventana de pletinas de acero                            
 Reja para ventana, ejecutada con pletinas de acero, protegida con dos manos de esmalte sintético, anclada a la fa-  
 chada. Totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................................  12,18 
 Materiales ...........................................................................  367,50 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................................  379,68 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 11,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  391,07 
REJI.SU02     ml   Rejillas sumideros ejecutados sobre solera de hormigón            
 Suministro y ejecución de rejillas lineales para soleras de hormigón, con parte proporcional de modificación de ar-  
 maduras encofrados y sellados, totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................................  23,57 
 Maquinaria ..........................................................................  0,02 
 Materiales ............................................................................  2,58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  26,16 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,94 
REJVENT       ud   Rejilla de ventilación aluminio 1,20 x 0,60 m                     
 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvani-  
 zado, de 1200x660 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con elementos de fijación in-  
 cluidos  
 Mano de obra ......................................................................  24,53 
 Materiales ............................................................................  366,21 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  390,74 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 11,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  402,46 
RP0001        A    Siembra parcela Planta Solar                                      
 Siembra con tractor y dispersor, a razón de 0,8 Kg de semillas por área. Aportando Hyparrhenia hirta (cerrillo), Vi-  
 cia sativa (veza, arveja, algarrobilla), Anthyllis cytisoides (albaida), Dactylis hispanica (triguerón), Trifolium repens  
 (trébol blanco, trebolillo), Piptatherum miliaceum (triguera, mijo). Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................................  15,68 
 Maquinaria ..........................................................................  38,43 
 Materiales ............................................................................  4,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  58,91 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,68 
RP002         A    Abonado de fondo con compost y subsolado                          
 Abonado con 35 kg/área de compost procedente de restos vegetales, con tractor y dispersor. Seguido de subsola-  
 do superficial para enterrar el compost y semilla. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................................  37,43 
 Maquinaria ..........................................................................  12,97 
 Materiales ............................................................................  7,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  57,40 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59,12 
SB8           ud   Cuadro de CC de 8 strings                                         
 Suministro y montaje de caja de conexión de CC, ubicada entre los paneles y el variador, anclada a la propia es-  
 tructura soporte de los paneles. Plástico reforzado con fibra de vidrio, auto extinguible, libre de halógenos, color  
 gris RAL 7035, de dimensiones aproximadas(AxPxL) 600x800x300mm IP65. Con capacidad para 8/9 strings,  
 diametro de entrada 6 mm2, salida 70/95/120/150 mm2, interruptor de corte en carga de corriente nominal 160A  
 1500Vdc. Con 16/18 fusibles y portafusibles de 15A gPV. Protección contra sobretensiones Tipo I-II 1500V DC,  
 medidor de corriente de series fotovoltaicas CcM 1500, autoalimentación 1000Vdc/24Vdc 15W, prensaestopas, in-  
 cluido pequeño material para anclarlo a la estructura. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Mano de obra ......................................................................  225,95 
 Materiales ............................................................................  2.405,56 
  ______________  

 Suma la partida ...................................................................  2.631,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 78,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.710,46 
SB9           ud   Cuadro de CC de 9 strings                                         
 Suministro y montaje de caja de conexión de CC, ubicada entre los paneles y el variador, anclada a la propia es-  
 tructura soporte de los paneles. Plástico reforzado con fibra de vidrio, auto extinguible, libre de halógenos, color  
 gris RAL 7035, de dimensiones aproximadas(AxPxL) 600x800x300mm IP65. Con capacidad para 8/9 strings,  
 diametro de entrada 6 mm2, salida 70/95/120/150 mm2, interruptor de corte en carga de corriente nominal 160A  
 1000Vdc. Con 16/18 fusibles y portafusibles de 15A gPV. Protección contra sobretensiones Tipo I-II 1500V DC,  
 medidor de corriente de series fotovoltaicas CcM 1500, autoalimentación 1000Vdc/24Vdc 15W, prensaestopas, in-  
 cluido pequeño material para anclarlo a la estructura. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Mano de obra ......................................................................  225,95 
 Materiales ...........................................................................  2.712,33 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.938,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 88,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.026,43 
SC01.4.1      ud   Ensayo de pull out                                                
 Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y toma de datos, mediante ensayo horizon-  
 tal y vertical, para determinar la profundidad de hincado de los pilares para la estructura soporte.   
 Materiales ...........................................................................  1.200,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.200,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 36,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.236,00 
SS01          ud   Pantalla soldadura electrica de cabeza                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA  
 PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D.  
 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 Materiales ...........................................................................  9,99 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,29 
SS02          ud   Cinturon de seguridad contra caida                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA DE POLIES-  
 TER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115  
 kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OP-  
 CIONAL Y MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
 Materiales ...........................................................................  9,73 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,02 
SS03          ud   Cinturon de seguridad de sujeccion poliester                      
 DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO CON POLIESTER, ANILLAS DE  
 ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBILLAS CON MORDIENTE  
 DE ACERO ESTAMPADO CUERDA DE AMARRE DE ALTA TENACIDAD Y 1.00 m DE LONGITUD FA-  
 BRICADA EN NYLON Y MOSQUETON DE CIERRE, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
 Materiales ...........................................................................  51,49 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  51,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,54 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  53,03 
SS04          m    Cuerda guia anticaida diam. 16 mm                                 
 DE CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE, EN NYLON DE 16 mm. DE DIAM.,  
 MONTADA SOBRE PUNTOS DE ANCLAJE YA EXISTENTES, INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE.VA-  
 LORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA  
 Materiales ............................................................................  2,52 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,52 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,60 
SS05          ud   Cuerda seguridad diam. 14 mm.,hasta 50.00 m. de longitud          
 DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 mm. HASTA 50.00 m LONGITUD, IN-  
 CLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 mm., INCLUSO P.P. DE DES-  
 MONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACION HOMOLOGADO.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 Materiales ............................................................................  3,32 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3,32 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,42 
SS06          ud   Mandil para trabajos de soldadura                                 
 DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCION A  
 CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE CORREA HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 Materiales ............................................................................  29,10 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  29,10 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,97 
SS07          ud   Par de polainas para trabajos de soldadura                        
 DE PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO SISTEMA DE  
 SUJECCION DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 Materiales ............................................................................  9,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,20 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,48 
SS08          ud   Par de guantes para soldador serraje forrado                      
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Materiales ............................................................................  2,34 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2,34 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,41 
SS5.02        ud   Cartel indicativo de riesgo sin soporte metálico                  
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. Valorado en  
 función del número óptimo de utilizaciones y medida la unidad ejecutada.  Homologado por la Demarcación de Ca-  
 rreteras.  
 Mano de obra ......................................................................  2,09 
 Materiales ............................................................................  42,79 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  44,88 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,35 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46,23 
T012          ud   Caseta de control prefabricado                                    
 Caseta de control en hormigón prefabricado de dimensiones  2,4x2,4x2,5, incluido transporte y totalmente acaba-  
 do, incluido instalaciones  
 Mano de obra ......................................................................  332,92 
 Maquinaria ..........................................................................  452,24 
 Materiales ...........................................................................  7.125,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7.910,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 237,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.147,46 
TA25001       m²   Retirada de cubierta flotante existente                           
 Trabajos de retirada de cubierta flotante existente, incluyendo mano de obra y elementos auxiliares necesarios pa-  
 ra su retirada provisional.  
 Mano de obra ......................................................................  1,78 
 Maquinaria ..........................................................................  1,23 
 Otros ...................................................................................  0,30 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  3,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,41 
TA25002       m²   Colocación lámina PEAD impermeabilizante, espesor 1,5 mm (p.o.)   
 Trabajos de impermeabilización de balsa de riego con geomembrana homogénea de polietileno de alta densidad   
 (P.E.) de 1,5 mm de espesor y 7,5 metros de anchura, , incluyendo material, mano de obra, colocación y ele-  
 mentos auxiliares necesarios.  
   
   
 Mano de obra ......................................................................  1,67 
 Materiales ...........................................................................  2,91 
 Otros ...................................................................................  0,46 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  5,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,19 
TA25003       m²   Geotextil agujeteado, 200 a 260 g/m2, poliester (p.o.)            
 Trabajos de impermeabilización de balsa de riego con lámina de geotextil de 260 gr/m2 de masa superficial, inclu-  
 yendo material, mano de obra, colocación y elementos auxiliares necesarios.  
 Mano de obra ......................................................................  0,44 
 Materiales ...........................................................................  0,72 
 Otros ...................................................................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,32 
TA25004       m²   Colocación y reposición de cubierta flotante                      
 Trabajos de impermeabilización de colocación y reposición de elementos de balsa existente, tales como repara-  
 ción y adecuación de fondo de balsa, reposición de elementos de drenaje o desagüe, etc.  
 Mano de obra ......................................................................  2,85 
 Maquinaria ..........................................................................  1,64 
 Otros ...................................................................................  0,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,09 
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U080501       ud   Luminaria de superficie estanca IP-65 2x18 W LED                  
 Luminaria de superficie estanca ip-65 2x18 w LED con p.p. de accesorios de montaje. totalmente montado, proba-  
 do y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................................  31,84 
 Materiales ............................................................................  32,74 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  64,58 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  66,52 
U080502       ud   Luminaria de superficie estanca IP-65 2x18 W LED 12Vdc            
 Luminaria de superficie estanca ip-65 2x18 w LED 12 Vdc con p.p. de accesorios de montaje. totalmente monta-  
 do, probado y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................................  31,84 
 Materiales ............................................................................  59,58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  91,42 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  94,16 
UV32AL50      ud   Equipo UV para desinfección en terciariom con 32 lámparas         
 Reactor ultravioleta con 32 lámparas, potencia de lámparas 250 W por lámpara, potencia total del equipo 8kW, pro-  
 tección IP54, alimentación trifásica y 50 Hz de frecuencia, con limpieza mecánica automática, incluyendo trans-  
 porte y puesta en marcha.  
 Mano de obra ......................................................................  2.463,60 
 Materiales ............................................................................  77.800,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  80.263,60 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2.407,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  82.671,51 
VALV.REG.01   ud   Válvulas de regulación multichorro                                
 Válvulas de regulación multichorro  
 Materiales ............................................................................  8.000,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  8.000,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 240,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.240,00 
VALVRET100    ud   Válvula de retención 4"                                           
 Válvula de retención 4"  
 Mano de obra ......................................................................  14,27 
 Materiales ............................................................................  129,36 
 Otros....................................................................................  12,94 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  156,57 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  161,27 
VALVRET200    ud   Válvula de retención 8"                                           
 Válvula de retención de doble clapeta y asiento de EPDM, unión con bridas, de 8" de diámetro, PN=16 bar, for-  
 mada por cuerpo de hierro fundido y clapeta, eje y resorte de acero inoxidable.  
   
                    
 Mano de obra ......................................................................  16,51 
 Materiales ............................................................................  195,00 
 Otros....................................................................................  19,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  231,01 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 6,93 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  237,94 
VENT50        ud   Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm                           
 Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm  
 Mano de obra ......................................................................  66,91 
 Materiales ...........................................................................  477,15 
 Otros ...................................................................................  54,41 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  598,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  616,42 
VENT816       ud   Conjunto ventosa trifuncional y válvula compuerta ø 80 mm para 1  
 Válvula de ventosa trifuncional DN80 y PN16 atmósferas, incluso válvula de compuerta y piezas necesarias para  
 su instalación en tubería.  
 Mano de obra ......................................................................  195,75 
 Maquinaria ..........................................................................  13,78 
 Materiales ...........................................................................  613,47 
 Otros ...................................................................................  82,30 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  905,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  932,46 
VENT825       ud   Conjunto ventosa trifuncional y válvula compuerta ø 80 mm para 2  
 Válvula de ventosa trifuncional DN80 y PN25 atmósferas, incluso válvula de compuerta y piezas necesarias para  
 su instalación en tubería.  
 Mano de obra ......................................................................  167,70 
 Maquinaria ..........................................................................  10,78 
 Materiales ...........................................................................  734,76 
 Otros ...................................................................................  91,32 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.004,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 30,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.034,70 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 Maquinaria ..........................................................................  10,23 
 Materiales ...........................................................................  12,30 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  22,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,21 
aire_acond    ud   Aire Acondicionado Split con capacidad frigorífica de 5.500       
 Refrigeración de Centro de Control de Motores mediante sistema de aire acondicionado Split con tecnología inver-  
 ter con capacidad frigorífica de 5.500 Frig/h, dimensionada para extraer el aire de refrigeración de los variadores de  
 frecuencia, conductores, y demás cargas térmicas, incluidas protecciones en CGBT.  
 Mano de obra ......................................................................  198,57 
 Materiales ...........................................................................  1.395,70 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.594,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 47,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.642,10 
ampl_gis      ud   Ampliación de visor GIS existente                                 
 Ampliación de visor GIS existente para incluir nuevas parcelas referenciadas a sistema SIGPAG  
 Mano de obra ......................................................................  3.058,00 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................................  3.058,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 91,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.149,74 
analiz_redes  ud   Equipo analizador de redes                                        
 Suministro e instalación de analizador de redes con transformadores de intensidad 700/5A, para control del consu-  
 mo energético de la instalación. Portafusibles y fusibles de protección de señales de tensión.  
 Mano de obra ......................................................................  148,89 
 Materiales ............................................................................  915,95 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.064,84 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 31,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.096,79 
arm_15_7_3    ud   Armarios de poliéster y fibra vidrio                              
 Armario envolvente IP66, de dimensiones 1500mmX750mmx320mm  para la instalación de circuito de protección  
 general e infraestructura, arrancadores de motores, circuito de control y comunicación, fabricados en pliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio. Se incluyen además todos los accesorios para el montaje solidario de todos ellos en un  
 solo grupo de armarios.  
 Mano de obra ......................................................................  79,41 
 Materiales ............................................................................  1.834,73 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.914,14 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 57,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.971,56 
arranc_3kw_v  ud   Circuito arrancador para bomba 3Kw con variador                   
 Circuito arrancador para bomba, provisto de variador de frecuencia Par constante 400 Vac 6A IP66 o similar,con  
 protección magnética y diferencial, Rele electrónico de protección , Amperímetro especial para arranque de motor,  
 indicación luminosos para confirmación de marcha, fallos de sobrecarga, cortocircuito o humedad de bomba. Pul-  
 santería de control local de la bomba instalada en la puerta del armario con pulsador de marcha y pulsador de paro  
 de bomba, selector de funcionamiento en local y en remoto. Contador horas de funcionamiento. Protección magne-  
 totérmica independiente para maniobra.  
 Mano de obra ......................................................................  992,75 
 Materiales ............................................................................  3.052,29 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4.045,04 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 121,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.166,39 
arranc_90kw_v ud   Circuito arrancador de bomba 90 kW con variador                   
 Circuito arrancador para bomba, de 90 kW, provisto de variador de frecuencia Par variable 400 Vac 180A IP54 o  
 similar, protección magnética y diferencial, Rele electrónico de protección, Amperímetro especial para arranque de  
 motor, indicación luminosos para confirmación de marcha, fallos de sobrecarga, cortocircuito o humedad de bom-  
 ba. Pulsantería de control local de la bomba instalada en la puerta del armario con pulsador de marcha y pulsador  
 de paro de bomba, selector de funcionamiento en local y en remoto. Contador horas de funcionamiento. Protección  
 magnetotérmica independiente para maniobra.  
 Mano de obra ......................................................................  1.240,95 
 Materiales ............................................................................  20.166,71 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  21.407,66 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 642,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22.049,89 
arranc_val    ud   Circuito eléctrico arrancador válvula                             
 Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funcionamiento en  
 local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicadores de fallo, funcionamiento  
 del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.  
 Mano de obra ......................................................................  297,83 
 Materiales ............................................................................  760,53 

  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.058,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 31,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.090,11 
b_cloro_17    ud   Bomba dosificadora de hipoclorito                                 
 Suministro de bomba dosificadora proporcional al caudal, equipada con entrada para pulsos de contador. Caudal  
 regulable manualmente hasta 17 l/h, con contrapresión máxima de 2 bar. Alimentación 220 Vac. Suministro de de-  
 pósito cilíndrico de almacenamiento de producto químico fabricado en polietilieno lineal anti UV, con 230 l de capa-  
 cidad y dimensiones 560mm de diámetro y 950mm de alto.  
 Materiales ...........................................................................  731,10 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  731,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 21,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  753,03 
backup        ud   Sistema alimentacion con Backup                                   
 Sistema de alimentación ininterrumpida con salida 24Vdc, para alimetación de instrumentación, compuesto por sis-  
 tema de backup con conmutación automática entre alimentación de red y bateria, con contacto de alarma de falta  
 de suministro eléctrico, fuente de alimentación y protección circuitos de entrada y salida. El sistema permitirá el  
 funcionamiento de  la instrumetnación al menos 24 horas ante la falta de suministro eléctrico en la estación.  
 Mano de obra ......................................................................  99,26 
 Materiales ...........................................................................  1.029,44 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.128,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 33,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.162,56 
bancada       ud   Bancada elevación armarios                                        
 Construcción y montaje de bancada metálica de 4000X320x300mm con angular galvanizado y cubierta de chapa  
 de 1 mm para soportación y elevación de armarios.  
 Mano de obra ......................................................................  347,46 
 Materiales ...........................................................................  436,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  784,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 23,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  807,79 
bomba_cloro   ud   Instalación de bomba dosificadora de hipoclorito                  
 Montaje e instalación electrica de la bomba dosificadora de cloro, incluyendo circuito de alimentación electrica me-  
 diante manguera 3g1,5mm2 Cu, canalizada desde el cuadro de distribución eléctrica hasta la bomba, bajo tubo en  
 montaje superficial en pared y protección eléctrica del circuito mediante magnetotérmico 2P 16A con toma de co-  
 rriente de 2P+TT lateral de 16A, Interconexión de pulsos de volumnen de agua de entrada a depósito, desde gene-  
 rador de pulsos de caudalímetro. Montaje de tubo de poliamida para dosificación de cloro en depósito.  
 Mano de obra ......................................................................  723,79 
 Materiales ...........................................................................  426,73 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.150,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 34,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.185,04 
boya_inund    ud   Instalacion boya inundación                                       
 Suministro e instalación de boya de detección de inundación de arqueta e interconexión con el sistema de telecon-  
 trol.  
 Mano de obra ......................................................................  71,07 
 Materiales ...........................................................................  121,09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  192,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,76 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  197,92 
boya_max      ud   Boya de nivel máximo depósito                                     
 Suministro e instalación boya de nivel para aguas limpias para detección de umbral máximo. Incluyendo la sopor-  
 tación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante manguera apantallada montada bajo tubo de PVC co-  
 locado en montaje superficial.  
 Mano de obra ......................................................................  198,57 
 Materiales ............................................................................  88,59 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  287,16 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 8,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  295,77 
boya_max_min  ud   Boyas de nivel máximo y mínimo                                    
 Suministro e instalación boyas de nivel para aguas rsiduales para detección de umbral máximo y mínimo de de-  
 pósito. Incluyendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante manguera apantallada mon-  
 tada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
 Mano de obra ......................................................................  198,57 
 Materiales ............................................................................  149,18 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  347,75 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 10,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  358,18 
boya_rotura   ud   Instalacion boya detección de drenes rotura                       
 Suministro e instalación de boya de detección de rotura de balsa a través de las salidas de los deranejes e interco-  
 nexión con el sistema de telecontrol.  
 Mano de obra ......................................................................  198,57 
 Materiales ............................................................................  240,67 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  439,24 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 13,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  452,42 
c_em_d02      ud   Caudalimetro electromagnético DN250 PN16                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial,  
 residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN250. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 16.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V DC/11-24V  
 AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dispositivo de tele-  
 control exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable de electrodo  
 con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 Materiales ............................................................................  5.164,55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  5.164,55 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 154,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.319,49 
c_em_d03      ud   Caudalimetro electromagnético DN300 PN10                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial,  
 residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN300. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   

 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 10.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V DC/11-24V  
 AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dispositivo de tele-  
 control exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable de electrodo  
 con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 Materiales ...........................................................................  6.260,99 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6.260,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 187,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.448,82 
c_em_d04      ud   Caudalimetro electromagnético DN350 PN16                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial,  
 residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN350. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 16.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V DC/11-24V  
 AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dispositivo de tele-  
 control exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable de electrodo  
 con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 Materiales ...........................................................................  7.911,29 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7.911,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 237,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.148,63 
c_emd01       ud   Caudalimetro electromagnético DN200 PN10                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial,  
 residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN200. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 10.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógica a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V DC/11-24V  
 AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dispositivo de tele-  
 control exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable de electrodo  
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 con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 Materiales ............................................................................  4.562,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4.562,08 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 136,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.698,94 
caj_conex     ud   Caja de conexiónes de campo                                       
 Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instrumentación e inter-  
 conexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instrumentos.  
 Mano de obra ......................................................................  99,26 
 Materiales ............................................................................  59,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  158,71 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  163,47 
caseta        ud   Caseta de hormigón prefabricada                                   
 Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones exteriores 173x86x152cm y de base de  
 hormigón de dimensiones 173x86x10cm.  La caseta se instalará sobre terreno previamente alisado y compacta-  
 do.Esta operación no se incluye en esta partida.  
 Materiales ............................................................................  1.380,59 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.380,59 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 41,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.422,01 
cir_alumb_ext ud   Circuito de encendido de alumbrado exterior                       
 Circuito de encendido de alumbrado exterior consistente en interruptor crepuscular y contactor de alumbrado, mon-  
 tados en armario general de CCM.  
 Mano de obra ......................................................................  127,45 
 Materiales ............................................................................  168,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  296,27 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 8,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  305,16 
cir_control_1 ud   Circuito de control de la instalación                             
 Circuito de control provisto de trafo de maniobra 220/24Vac y trafo separador de 400/230 Vac, así como proteccio-  
 nes de circuitos de entrada y salida de los mismos. Toma de corriente de 2P+TT de 16A instalada en carril dentro  
 del armario de control con protección 2P 16A + Dif 2P 25 A 30mA.  
 Mano de obra ......................................................................  595,66 
 Materiales ............................................................................  732,21 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.327,87 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 39,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.367,71 
cir_pgi       ud   Circuitos de protecciones generales e infrestuctura               
 Circuito de protección general provisto de interruptor automático general de 630A-4P, protección contra sobreten-  
 siones transitorias clase 2, protector contra sobretensiones permanentes.   
 Protecciones magnetotérmicas y diferenciales de alimentación de:  
 -Sistema de filtrado MAG. 4P 20A Y DIF 4P 25A 30mA.  
 -Sistemas de desinfección 2XMAG. 4P 16A Y 2XDIF 4P 25A 30mA.  
 -Circuitos de infraestuctura para polipasto MAG. 4P 16A Y DIF 4P 25A 30mA.  
 -Circuitos de infraestuctura para bomba de drenaje MAG. 2P 16A Y DIF 2P 25A 300mA.  
 -Circuitos de alimentación del sistema de mando y telecontrol MAG. 2P 16A Y DIF 2P 25A 30mA.  
 Mano de obra ......................................................................  992,75 
 Materiales ............................................................................  7.906,56 
  ______________  

 Suma la partida ...................................................................  8.899,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 266,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.166,29 
circuito_temp ud   Circuito de encendido temporizado                                 
 Suministro y montaje de circuito de encendido de alumbrado temporizado para evitar la descarga de la batería por  
 olvido de apagado de luminarias. Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado.  
 Mano de obra ......................................................................  118,45 
 Materiales ...........................................................................  92,09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  210,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  216,86 
cuad_caf      ud   Cuadro alumbrado y otros usos.                                    
 Suministro y montaje de cuadro de alumbrado y de otros usos, con puerta transparente y con capacidad para 39  
 elementos. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos siguientes:  
 -Protección magnetotérmica general de 4P 25A.  
 -Proteción diferencial general de alumbrado de 2P 40A 30mA.  
 -Protección  magnetotérmica de circuitos de alumbrado 2 ud. 2P 10A.  
 -Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado de emergencia 2P 10A.  
 -Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de tomas de corriente 2 ud 4P 16A.  
 Mano de obra ......................................................................  159,24 
 Materiales ...........................................................................  1.640,27 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.799,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 53,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.853,50 
cuad_telc_1   ud   Cuadro de telecontrol de bombeo                                   
 Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-  
 mensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado bajo canale-  
 ta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales  
 y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cua-  
 dro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación  y protección de salidas digitales mediante de relés de  
 desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.  
 Estación Remota de telecontrol según especificaciones de proyecto, CPU con software de automatismos, inclu-  
 yendo integradas en la CPU:  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet.  
 Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:  
 -2 tarjetas de 16 ED.  
 -1 tarjeta de 8 EA.   
 -1 tarjeta de 4 EA.  
 -1 tarjeta de 4 SD.  
 -1 tarjeta de 4 SA.  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables. El envío de  
 estos datos a la estación central de control se realizará mediante la red wifi o mediante GPRS. Los datos podrán  
 ser consultados en cualquier momento desde un teléfono móvil mediante mensaje SMS.  
 Mano de obra ......................................................................  1.716,54 
 Materiales ...........................................................................  7.123,94 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  8.840,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 265,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.105,69 
cuad_telc_2   ud   Cuadro de telecontrol y arrancador de válvula                     
 Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP66, con di-  
 mensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislante y cableado bajo canale-  
 ta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos. Borneros de interconexión para señales  
 y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco mediante prensaestopas mecanizados en base del cua-  
 dro. Protección magnetotérmica de circuitos de alimentación  y protección de salidas digitales mediante de relés de  
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 desacoplo. Incluyendo montaje, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.  
 Estación Remota de telecontrol especificaciones según proyecto, CPU con software de automatismos, incluyendo  
 integradas en la CPU:  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet.  
 Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 -1 tarjeta de 16 ED.  
 -1 tarjetas de 4 EA.   
 Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.   
 Convertidor de tensión 12-24 Vdc de 20 A para alimentación del actuador de la válvula motorizada.  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables. El envío de  
 estos datos a la estación central de control se realizará mediante GPRS. Los datos podrán ser consultados en  
 cualquier momento desde un teléfono móvil mediante mensaje SMS.  
 Mano de obra ......................................................................  1.716,54 
 Materiales ............................................................................  6.948,54 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  8.665,08 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 259,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.925,03 
farola_6m     ud   Farola tradicional galvanizada 6 metros LED 75W                   
 Suministro y montaje de farola tradicional formada por: baculo recto de 6.00 m y farol difusor de vidrio impreso,  
 lampara de tipo LED, de 75 w., equipo para lampara y toma de tierra, incluso colocacion, conexion, pequeðo ma-  
 terial y ayudas de albañileria. Construida segun normas MV., ordenanza municipal y REBT.  
 Mano de obra ......................................................................  79,60 
 Materiales ............................................................................  767,13 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  846,73 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 25,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  872,13 
farola_pared  ud   Punto de luz exterior proyector de 165W LED sobre pared           
 Suministro y montaje de punto de luz exterior instalado sobre pared, formado por proyector de vidrio impreso, lam-  
 para de tipo LED, de 165 w., toma de tierra, incluso colocacion, conexion, pequeño material y ayudas de albañile-  
 ria.  
 Mano de obra ......................................................................  79,60 
 Materiales ............................................................................  158,13 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  237,73 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 7,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  244,86 
fc_val        ud   Final de carrera detector de válvula abierta                      
 Suministro y montaje de final de carrera en válvulas de aspiración de cada bomba para detectar que estén total-  
 mente abiertas.  
 Mano de obra ......................................................................  99,26 
 Materiales ............................................................................  87,87 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  187,13 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  192,74 
foco_interior ud   Punto de luz interior tipo campana de 190W LED en techo           
 Suministro y montaje de punto de luz interior tipo campana industrial instalado en techo, formado por proyector de  
 vidrio impreso, lampara de tipo LED, de 190 w., toma de tierra, incluso colocacion, conexion, pequeño material y  
 ayudas de albañileria.  
 Mano de obra ......................................................................  79,60 
 Materiales ............................................................................  289,73 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  369,33 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 11,08 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  380,41 
i_fotov_1     ud   Instalacion solar fotovoltaica de alimentación 1x100Wp+12V 1      
 Instalación solar fotovoltaica para alimentación de estación remota, formada por 1 panel de 100Wp,  totalmente so-  
 portado en columna troncocónica de 8 metros instalada sobre ciementación junto a caseta, sobre estructura de án-  
 gulo galvanizado en L de 40mm. 1 Baterías de 12VDC, 130Ah C100 solar compacta con electrolito gelificado, re-  
 gulador de carta de 15A, conexión electrica en interior entre regulador, batería y linea de panel con cable de sec-  
 ción apropiada para cumplir reglamento de instalaciones fotovoltáicas aisladas.  
 Mano de obra ......................................................................  461,16 
 Maquinaria ..........................................................................  217,22 
 Materiales ...........................................................................  1.984,56 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.662,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 79,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.742,83 
i_fotov_4     ud   Instalacion solar fotovoltaica de alimentación 6x100Wp + 6xA      
 Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control, formada por 6 paneles de 100Wp,  totalmente  
 soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre ciementación junto a caseta, en estructura  
 de ángulo galvanizado en L de 40mm. 1 conjunto de Baterías de 12VDC, 1415Ah C100 solares compactas con  
 electrolito gelificado, compuesto por 6 baterías A602 o similar, de 2V 1415Ah conectadas en serie, 2 reguladores  
 de carta de 30A, conexión electrica en interior entre reguladores, baterías y linea de panel con cable de sección  
 apropiada para cumplir reglamento de instalaciones fotovoltáicas aisladas.  
 Mano de obra ......................................................................  1.242,64 
 Maquinaria ..........................................................................  325,83 
 Materiales ...........................................................................  7.941,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9.510,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 285,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.795,60 
inst_cloro    ud   Instalación de medidor de cloro                                   
 Se incluye el montaje hidráulico del equipo medidor de cloro, bomba de recirculación de agua, llave de corte, filtro  
 de agua. Alimentación eléctrica a 12Vdc, interconexión con el equipo de telecontrol de la señal de cloro medida,  
 mediante manguera apantallada cu 8g1mm2 en montaje superficial bajo tubo rígido de PVC.  
 Mano de obra ......................................................................  525,22 
 Materiales ...........................................................................  701,06 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.226,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 36,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.263,07 
inst_meteo    ud   Instalación de campo de la estación meteorológica                 
 Montaje de centralita la estación meteorológica en el armario de poliéster con fibra de viddrio en la caseta de hormi-  
 gón prefabricado de arqueta de riego  
 Suministro y montaje de adaptador de tension de 12V-5V dc para alimentación de la estación meteorológica desde  
 el sistema de alimentación solar existente.  
 Montaje de sensores de estación meteorológica sobre colunma de panel fotovoltaico.  
 Mano de obra ......................................................................  794,23 
 Materiales ...........................................................................  313,63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.107,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 33,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.141,10 
intelig_artif ud   Desarrollo de software de inteligencia artificial                 
 Desarrollo de software de inteligencia artificial aplicada a las estaciones de bombeo y la red de hidrantes, según  
 descripción del anejo Nº14 del proyecto.  
 Mano de obra ......................................................................  2.843,94 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................................  2.843,94 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 85,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.929,26 
intrusion     ud   Instalacion de detector de intrusión                              
 Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la puertas de acceso. Si-  
 rena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro de la estación remota. Cerradura con 2 llaves para  
 identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta de entra a recinto de bombeo. Mano de  
 obra de interconexión hasta cuadro de control cableado con manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC  
 con montaje superficial en pared.  
 Mano de obra ......................................................................  99,26 
 Materiales ............................................................................  307,65 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  406,91 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 12,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  419,12 
legaliz       ud   Legalización de la instalación                                    
 Proyecto, legalización y OCA de la instalación de bombeos.  
 Materiales ............................................................................  2.000,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.000,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 60,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.060,00 
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de instrumentación o  
 control hasta el armario de telecontrol.  
 Mano de obra ......................................................................  4,97 
 Materiales ............................................................................  3,77 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  8,74 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,00 
m_16g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 16G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 16G1mm2 para interconexión de señales de filtrado y desinfec-  
 ción hasta el armario de control.  
 Mano de obra ......................................................................  4,97 
 Materiales ............................................................................  4,62 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  9,59 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,88 
m_3g1         m    Manguera de cobre RV-K 3G1mm2                                     
 Suministro y montaje de manguera RV-K de 3G1mm2 para interconexión de seta de emergencia en campo con  
 armario de arrancadores.  
 Mano de obra ......................................................................  4,97 
 Materiales ............................................................................  1,43 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  6,40 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,59 
m_3g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 3G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 3G1mm2 para interconexión de señales analógicas de tempera-  
 tura de bomba hasta el armario de telecontrol.  
 Mano de obra ......................................................................  4,97 
 Materiales ............................................................................  2,35 

  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,54 
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pequeño material  
 de conexión e identificación.  
 Mano de obra ......................................................................  4,97 
 Materiales ...........................................................................  2,10 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  7,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,28 
m_8g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 8G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 8G1mm2 para interconexión de señales analógicas de control o  
 instrumentación hasta el armario de telecontrol.  
 Mano de obra ......................................................................  4,97 
 Materiales ...........................................................................  3,23 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  8,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,45 
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electrónicos catego-  
 ría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el armario de telecontrol.  
 Mano de obra ......................................................................  4,97 
 Materiales ...........................................................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  5,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,85 
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con autolimpieza  
 mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de ac. Inox. Ran-  
 go 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2 m. y acopla-  
 miento de sonda a 90º  
 Materiales ...........................................................................  12.283,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  12.283,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 368,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.651,64 
medido01      ud   Medidor de cloro en continuo                                      
 Suministro de equipo de medida de cloro libre, instalado en tubería de salida de depósito, con las siguientes carac-  
 terísticas:  
 - Pantalla LCD retroiluminada con amplia capacidad de visualización.  
 - Botón tipo encoder para el control del instrumento.  
 - Escala de cloro de 0 a 20 mg/l.  
 - Entrada de stand by.  
 - Chequeo de la sonda.  
 - Menú de servicio con valor instantáneo de la sonda.  
 - Formato día/hora europeo/americano.  
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 -Sonda amperométrica para cloro libre inorgánico.  
 - Rango de medición: 0.00 a 2.00 mg./l.  
 - Temperatura: 5 a 40º C  
 - Presión máx.: 1 bar.  
 - Compensación de temperatura y ph  
 -Sensor de caudal  
 Materiales ............................................................................  4.574,96 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4.574,96 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 137,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.712,21 
meteo_1       ud   Estación Meteorológica                                            
 Sumnistro de Estación meteorológica, Autoventilada. Consta de una base central con pantalla de alto contraste y  
 una unidad compacta de medidores exteriores. El sensor combinado mide las precipitaciones con un pluviómetro  
 extra grande y la velocidad y dirección del viento de forma muy precisa con un anemómetro. Los demás datos  
 como temperatura y humedad relativa se miden en una caja ventilada de sensores.  Los datos medidos se envían  
 vía wifi a la base. Base receptora interior.  
 Gran monitor de 150 x 90 mm con todos los datos actuales y registrados a la vista.   
 Variables visulizadas en consola:  
 Presión.  
 Previsión del Tiempo.  
 Temperatura int./ ext.  
 Indice de calor.  
 Punto de rocío.  
 Fases de la luna.  
 Precipitaciones por: minutos, horas, días, meses, años y chubascos.  
 Precipitaciones totales de los últimos 24 chubascos.  
 Ratio de precipitaciones en minutos, horas, días y meses.  
 Velocidad del viento y dirección.  
 Sensación térmica.  
 Fecha y hora.  
 Horario de amanecer y atardecer.  
 Indicación de los datos en valores y diagramas.  
 Indicación gráfica de datos meteorológicos procesados directamente en el monitor LCD de la base.  
 Más de 80 gráficos diferentes.  
 Hasta 30 alarmas visuales y acústicas programables simultáneamente.  
 Fases de la Luna en 9 símbolos.  
 Previsiónes del Tiempo por medio de:  
 Texto móvil, hasta 40 textos diferentes.  
 Símbolos con 5 símbolos diferentes.  
 Ciclos de medida con la unidad exterior: 2,5 segundos!  
 Materiales ............................................................................  2.306,55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.306,55 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 69,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.375,75 
meteo_2       ud   Estación inalámbrica de temperatura, humedad suelo/hojas          
 Sumnistro de Estación inalámbrica de temperatura, humedad vegetal/suelo. Complemento Admite hasta 10 senso-  
 res independientes para efectuar mediciones separadas por zonas. Se alimenta durante el día con un panel solar  
 integrado y por la noche con una pila de litio de 3 voltios. La estación envía los datos por radiofrecuencia a la ba-  
 se.  
 Datos técnicos:  
 Conexión de hasta 10 sensores   
 Alcance hasta 300 metros hasta la base.  
 Medidas: 200 x 156 x 58 mm  
 Pila de litio de tipo CR123 - 3 V  
 Poste de acero no incluido.  
 Materiales ............................................................................  625,55 
  ______________  

 Suma la partida ...................................................................  625,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  644,32 
montaje_1     ud   Montaje de campo del telecontrol                                  
 Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en el recinto CCM del bombeo.   
 La interconexión con los arrancadores de las bombas desde los borneros de los armarios de arrancadores.   
 La interconexión con las señales de instrumentación.  
 La interconexión del armario de control del huerto solar de alimentación de bombas con el armario de telecontrol.  
 Mano de obra ......................................................................  2.481,91 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.481,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 74,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.556,37 
montaje_2     ud   Montaje de campo del telecontrol                                  
 Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en el recinto CCM. La interconexión de la vál-  
 vula motorizada desde los borneros de los armarios de arrancadores.  La interconexión con las señales de instru-  
 mentación.  
 Mano de obra ......................................................................  1.489,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.489,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 44,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.533,82 
montaje_3     ud   Montaje de campo del telecontrol                                  
 Esta partida incluye el montaje en campo de los cuadros de potencia y de telecontrol en el recinto CCM del bom-  
 beo.   
 La interconexión con las bombas desde los borneros de potencia de los armarios de arrancadores y de los varia-  
 dores de velocidad.   
 La interconexión con las válvulas motorizadas desde los borneros de potencia y control de los armarios de arran-  
 cadores.   
 La interconexión con las señales de instrumentación.  
 Mano de obra ......................................................................  4.715,61 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  4.715,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 141,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.857,08 
nivel_al_clo  ud   Boya de mínimo de depósito de hipoclorito                         
 Boya de indicación de nivel de reserva en depósito de hipoclorito e interconexión con armario de telecontrol me-  
 diante conductor 3g1mm2 montado en tubo de PVC con montaje de superficie, para indicación de alarma de bajo  
 nivel.  
 Mano de obra ......................................................................  118,45 
 Materiales ...........................................................................  126,47 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  244,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  252,27 
nivel_cantara ud   Nivel hidrostático de cántara                                     
 Suministro de medidor de nivel hidrostático para aguas residuales, de rango 0-6 mca con 10 metros de cable es-  
 pecial con microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
 Mano de obra ......................................................................  198,57 
 Materiales ...........................................................................  732,55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  931,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  959,05 
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nivel_cloro   ud   Nivel continuo de depósito de hipoclorito                         
 Suminsitro y montaje de nivel continuo de depósito de hipoclorito, tipo radar e interconexión con armario de tele-  
 control mediante conductor 3g1mm2 montado en tubo de PVC con montaje de superficie.  
 Mano de obra ......................................................................  198,57 
 Materiales ............................................................................  1.075,22 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.273,79 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 38,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.312,00 
nivel_emb     ud   Nivel hidrostático de depósito                                    
 Suministro de medidor de nivel hidrostático de rango 0-16 mca con 30 metros de cable especial con microtubo pa-  
 ra igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
 Mano de obra ......................................................................  198,57 
 Materiales ............................................................................  871,49 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.070,06 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 32,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.102,16 
opc_sofrel    ud   Licencia Driver OPC                                               
 Suministro de licencia Driver de comunicación OPC según especificaciones de proyecto, para adquisición y en-  
 vío de datos a remotas.  
 Materiales ............................................................................  1.586,97 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.586,97 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 47,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.634,58 
pantalla      ud   Pantalla táctil de 7" para control local                          
 Suministro y montaje de pantalla de 7", similar, táctil y a color. Con cable de comunicación con PLC para control  
 local de la instalación.  
 Mano de obra ......................................................................  99,26 
 Materiales ............................................................................  2.125,09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.224,35 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 66,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.291,08 
presostato    ud   Instalacion Presostato de Mínima PSL                              
 Suministro e instalación de presostato de medida de mínima presión, de rango apropiado, para medida de falta de  
 presión de aspiración. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cuadro de telecontrol, mediante  
 manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en montaje superficial hasta la caja de cone-  
 xión de instrumentación de campo.  
   
 Nota: No se incluye en la partida el injerto en tubería para instalación del intrumento ni la válvula de aislamiento de  
 la misma.  
 Mano de obra ......................................................................  198,57 
 Materiales ............................................................................  280,77 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  479,34 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 14,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  493,72 
prog_pem_1    ud   Diseño, programación y puesta en marcha de estación               
 Diseño de instalación de control y representación de esquemas eléctricos en programa informático.  
 Programación de estación remota para supervisión y control:  
 -Registro de señales de instrumentos.  
 -Programación de automatismo de funcionamiento de la estación.  
 -Configuración del traslado de alarmas.  

 -Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 -Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.  
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:  
 -Comprobación de señales de campo.  
 -Comprobación de automatismos.  
 -Comprobación de comunicaciones con la estación central.  
 Mano de obra ......................................................................  5.007,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  5.007,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 150,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.157,21 
prog_pem_2    ud   Diseño, programación y puesta en marcha de estación de bombeo     
 Diseño de instalación de control de bombeo y representación de esquemas eléctricos en programa informático.  
 Programación de estación remota para supervisión y control:  
 -Registro de señales de instrumentos.  
 -Programación de automatismo de funcionamiento de bombeo.  
 -Configuración del traslado de alarmas.  
 -Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 -Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.  
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:  
 -Comprobación de señales de campo.  
 -Comprobación de automatismos.  
 -Comprobación de comunicaciones con la estación central.  
 Mano de obra ......................................................................  5.821,05 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  5.821,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 174,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.995,68 
prog_pem_3    ud   Programacion y puesta en marcha                                   
 Elaboración de pantallas sinopticas en Scada existente e incorporación a gráficas, informes e históricos de las se-  
 ñales. Programación para supervisión y control de las estaciones remotas:  
 - Registro de señales.  
 - Configuración del traslado de alarmas.  
 - Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 - Configuración de permisos para acceso a la información.  
 - Programación y configuración de un sistema WEB para tener acceso y control de los datos de la instalación des-  
 de cualquier punto con Internet.  
  Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:   
 - Comprobación de comunicaciones con las nuevas estaciones remotas.   
 - Comprobación de envío de alarmas sms.  
 Mano de obra ......................................................................  10.703,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  10.703,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 321,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.024,09 
program_meteo ud   Programación y puesta en marcha                                   
 Programación de la estación meteorológica y puesta en marcha de la instalación.  
 Mano de obra ......................................................................  873,68 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  873,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  899,89 
program_tact  ud   Programación de pantalla táctil                                   
 Diseño e implementación de sinópticos de control local del bombeo en la pantalla táctil de 7", incluyendose:  
 -Visualización de estado de bombas y válvulas.  
 -Visulización de mediciones de la instrumentación instalada.  
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 -Registro de alarmas producidas.  
 Mano de obra ......................................................................  2.883,36 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.883,36 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 86,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.969,86 
radiomodem    ud   Radimodem 3G de comunicación                                      
 Suministro e instalación de radiomodem 3G de comunicaciones para el envío de datos de lectura de variables de  
 la estación al servidor Web para permitir la lectura remota de dichos datos.  
 Mano de obra ......................................................................  49,63 
 Materiales ............................................................................  351,68 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  401,31 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 12,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  413,35 
sen_h_hojas   ud   Sensor humedad hojas                                              
 Suministro de Sensor humedad hojas.   
 Viene equipado con un cable de 12 metros.  
 Superficie de aleación metálica especial.  
 Rango de medición de 0 - 15  
 Medidas: 51 x 38 x 6 mm  
 Peso: 312 gramos.  
 Cable de 12 metros incluido.  
 Resistente al agua.  
 Materiales ............................................................................  359,87 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  359,87 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 10,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  370,67 
sen_h_suelo   ud   Sensor humedad suelo                                              
 Suministro de Sensor humedad suelo.   
 Medición de 0 - 200  
 Medidas: 76 x 22 mm, 103 gramos de peso.  
 Cable de 4,6 metros.  
 Resistente al agua y la intemperie.  
 Materiales ............................................................................  181,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  181,14 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  186,57 
sensor_solar  ud   Sensor adicional de irradiación solar                             
 Suministro de sensor de irradiación solar con soporte, para la medición precisa de la cantidad de irradiación solar  
 y de la energía solar. Características:  
 Tipo: fotodiodo de silicio.  
 Unidad/ resolución: 1W/mc  
 Rango: 0 - 1600 W/mc  
 Precisión: +- 5%  
 Materiales ............................................................................  531,35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  531,35 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 15,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  547,29 
sensor_t      ud   Sensor de temperatura                                             
 Suministro de Sensor de temperatura. Cable de 4,6 metros. Temperaturas de -40 ºC hasta +65 ºC Longitud: 46  
 mm Resistente al agua.  

 Materiales ...........................................................................  181,14 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  181,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  186,57 
separ         ud   Separador galvánico para señal analógica                          
 Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las señales analógicas. Esta interconexión me-  
 diante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales producidas por los varia-  
 dores existentes en la instalación.  
 Mano de obra ......................................................................  4,97 
 Materiales ...........................................................................  131,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  136,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  140,79 
seta_emerg    ud   Seta de emergencia remota de superficie                           
 Suministro, montaje e instalación de seta de emergencia homologada con enclavamiento, instalada en caja estan-  
 ca con soportación a pie de equipo.  
 Mano de obra ......................................................................  23,69 
 Materiales ...........................................................................  87,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  111,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  114,63 
sinoptico     ud   Sinóptico descriptivo de planta                                   
 Suminsitro y montaje de sinóptico de vinilo descriptivo de proceso instalado en puertas de armarios.  
 Mano de obra ......................................................................  446,72 
 Materiales ...........................................................................  2.079,74 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.526,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 75,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.602,25 
softw_meteo   ud   Software para PC y conexión                                       
 Suministro de Conexión  RS-232 y software para análisis de datos de la estación meteorológica.  Programa FTP  
 para subir datos a web integrado en el software, lo que permite llevar gráficos a página web. Data Logger para vol-  
 cado de datos en el PC, que guarda datos incluso con el ordenador apagado. Soporta hojas de cálculo y progra-  
 mas de procesamiento de textos. Creación de gráficos de todos los parámetros diarios, mensuales o anuales para  
 su análisis y comparación.  
 Materiales ...........................................................................  480,63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  480,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  495,05 
t_nivel_h_b   ud   Montaje de nivel hidrostático bajo tubo de PVC en balsa           
 El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado sobre la lona de la balsa, para permitir el  
 mantenimiento de nivel y la instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
 Mano de obra ......................................................................  426,87 
 Materiales ...........................................................................  253,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  679,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  700,30 
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t_presion     ud   Instalacion Transmisor de Presión                                 
 Suministro e instalación de transmisor de presión, de rango apropiado, para medida de presión de aspiración y sa-  
 lida de bombeo, preparado para golpe de ariete, (con fondo de escala en membrana de 100bar) y salida 4-20mA.  
 Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cuadro de telecontrol, mediante manguera apantallada  
 de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en montaje superficial hasta la caja de conexión de instrumentación  
 de campo.  
   
 Nota: No se incluye en la partida el injerto en tubería para instalación del intrumento ni la válvula de aislamiento de  
 la misma.  
 Mano de obra ......................................................................  198,57 
 Materiales ............................................................................  311,88 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  510,45 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 15,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  525,76 
telecont_1    ud   Telecontrol de bombeo                                             
 Estación Remota de telecontrol según especificaciones del proyecto, CPU con software de automatismos, inclu-  
 yendo integradas en la CPU:  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet. Además las siguientes tar-  
 jetas de ampliación del PLC: -4 tarjetas de 16 ED. -3 tarjetas de 8 EA. -1 tarjeta de 4 EA.   
 -2 tarjeta de 8 SD.  
 -2 tarjetas de 4 SA.  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables. El envío de  
 estos datos a la estación central de control se realizará mediante la red wifi o mediante GPRS. Los datos podrán  
 ser consultados en cualquier momento desde un teléfono móvil mediante mensaje SMS.  
 Mano de obra ......................................................................  1.716,54 
 Materiales ............................................................................  9.274,63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  10.991,17 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 329,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.320,91 
toma_b_achiq  ud   Suministro e instalación de toma de corriente de bomba de ach     
 Suministro e instalación de toma de corriente 2P+TT 16A para alimentación de bomba de achique de drenaje en ar-  
 queta colocada en foso existente, incluso conexionado electrico con protección magnetotérmica.  
 Mano de obra ......................................................................  142,14 
 Materiales ............................................................................  208,68 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  350,82 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 10,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  361,34 
tubo_nivel_h  ud   Montaje de nivel hidrostático bajo tubo de PVC                    
 El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado sobre la pared del depósito, para permitir el  
 mantenimiento de nivel y la instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
 Mano de obra ......................................................................  297,83 
 Materiales ............................................................................  98,06 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  395,89 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 11,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  407,77 
val_mot_      ud   Válvula motorizada DN300 24 Vdc                                   
 Suministro de válvula de mariposa tipo wafer DN300, PN10  con actuador eléctrico multivuelta, IP68, todo/nada,  
 24Vdc.  
 Materiales ............................................................................  12.056,91 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  12.056,91 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 361,71 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.418,62 
wifi_23db     ud   Enlace microondas compacto de 23 dB                               
 Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación por microondas entre estaciones, para comunica-  
 ción  de equipos de telecontrol. El equipo de comunicación estará formado por:  
 -Equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con antena compacta.  
 -Cable de interconexión con equipo de microondas.  
 Se instalará sobre columna de sujeción de paneles fotovoltaicos.  
 Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la red microondas para uso  
 exclusivo.  
 Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas y de recepción de señal.  
 Mano de obra ......................................................................  758,99 
 Materiales ...........................................................................  462,67 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  1.221,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 36,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.258,31 
wifi_2_30db   ud   Enlace microondas doble con 2 antenas 30dB                        
 Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación doble por microondas entre estaciones.  
 El equipo de comunicación estará formado por:  
 Equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con doble radio.  
 -2 Antenas de comunicación: parabolica de 30 dB doble polarización.  
 -Cable de interconexión con equipo de microondas.  
 Se instalará en mástil sobre tejado de recinto.  
 Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la red microondas para uso  
 exclusivo.  
 Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas y de recepción de señal.  
 Mano de obra ......................................................................  954,41 
 Materiales ...........................................................................  1.123,52 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................................  2.077,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 62,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.140,27 
 

Huércal-Overa, Abril de 2023 
El Ingeniero Autor del Proyecto: 

 
 

Fdo.: Rafael Fernández Cabanás 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 



 

 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   178 

                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

  



 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO           IMPORTE      CÓDIGO  RESUMEN         CANTIDAD       PRECIO              IMPORTE 
 

ABRIL 2023                    DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO   179 

                       

 

 CAPÍTULO 00 TRABAJOS AUXILIARES                                               
 SUBCAPÍTULO 00.01 AFECCION GAS                                                      
REP.GAS       PAJ Reposición de gaseoducto Cruce                                    
 Partidas alzada a justificar de reposición de gaseoducto, totalmente finalizado.  
 1,00 9.628,22 9.628,22 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 00.01 AFECCION GAS ......................  9.628,22 
 SUBCAPÍTULO 00.02 AFECCION VIAS PECUARIAS                                           
F12001        m³   Firme granular ZA 0/20 con maquinaria ligera pisada               
 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA0/20, obtenido me-  
 diante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un  
 ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de base mediante la mezcla, exten-  
 dido, perfilado, riego a humedad óptima y pisado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado  
 compactado.  
 252,00 37,13 9.356,76 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 00.02 AFECCION VIAS PECUARIAS  9.356,76 
 SUBCAPÍTULO 00.03 AFECCION VIA VERDE                                                
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 11,25 6,36 71,55 
F12001        m³   Firme granular ZA 0/20 con maquinaria ligera pisada               
 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA0/20, obtenido me-  
 diante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un  
 ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de base mediante la mezcla, exten-  
 dido, perfilado, riego a humedad óptima y pisado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado  
 compactado.  
 6,75 37,13 250,63 
I06019        m²   Sellado caminos rurales estabilizados, D<= 3 km                   
 Sellado de caminos rurales estabilizados, comprendiendo los trabajos de riego, sellado y cierre de  
 los firmes con compactador neumático y una distancia máxima del agua de 3 km.  
 45,00 0,16 7,20 
F11038        m    Talanquera doble de madera instalada                              
 Suministro y colocación de talanquera doble de madera de pino tratada en autoclave para clase de  
 uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud y  
 Ø 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000 mm de lon-  
 gitud, sujetos mediante abrazaderas y tornillería de acero. La altura efectiva de la misma sobre el te-  
 rreno será de 1,20 m e irá anclada al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40 cm. No in-  
 cluye el poste final del tramo. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  
 10,00 68,93 689,30 
F11041        ud   Poste final talanquera doble de madera                            
 Poste final de talanquera doble compuesto por un poste de madera de pino tratada en autoclave para  
 clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), ø 12 cm, de 1,5 m largo y anclado al terreno median-  
 te dados de hormigón de 40x40x40 cm. recubiertos con 5 cm de gravilla. Incluye la colocación de  
 dos abrazaderas con tornillería pasante y tirafondos de acero galvanizado ensamblando postes hori-  
 zontales con verticales. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  
 6,00 52,34 314,04 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 00.03 AFECCION VIA VERDE...........  1.332,72 
 SUBCAPÍTULO 00.04 AFECCION RED ELECTRICA EDAR                                       
E3000.0       PAJ Reposición y acometida a la red general eléctrica                 
 Partida alazada a justificar de actuaciones incluidas en la adecuación de la acometida de la red eléc-  
 trica existente de media tensión, incluyendo trabajos, equipos, medios auxiliares y legalización de la  
 instalación.  
 1,00 25.750,00 25.750,00 
E01107        ud   Transformador 20/0,40 kV, 630 kVA, aceite                         
 Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 20/0,40-0,23 kV y potencia 630  
 kVA de características conformes a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en  
 baño de aceite para instalación interior, totalmente instalado y conexionado.  
 1,00 7.974,18 7.974,18 

  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 00.04 AFECCION RED ELECTRICA .  33.724,18 
 SUBCAPÍTULO 00.05 REPOSICIÓN DE CAMINOS                                             
I04025        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito  
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud  
 exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,  
 exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-  
 chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.  
 3.517,00 0,78 2.743,26 
I04017cf      m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D= 25 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4  
 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 25 km. Densidad exigida  
 del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.  
 14.068,00 0,77 10.832,36 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 3.798,36 23,21 88.159,94 
I06014        m³   Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25 mm,  
 incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta  
 una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-  
 ción, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 2.813,60 3,45 9.706,92 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 00.05 REPOSICIÓN DE CAMINOS ...  111.442,48 
 SUBCAPÍTULO 00.06 REPOSICIÓN FIRMES ASFALTICOS                                      
I04030        m²   Refino y planeo de camino                                         
 Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac-  
 tuación normal de la motoniveladora.  
 4.600,00 0,08 368,00 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 1.560,30 23,21 36.214,56 
I06014        m³   Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 25 mm,  
 incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta  
 una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-  
 ción, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km.  
 1.155,78 3,45 3.987,44 
I08004        t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2                               
 Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428  
 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.  
 0,28 366,09 102,51 
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación                              
 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de  
 la emulsión.  
 4.623,10 0,11 508,54 
I08028ba      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=30km, pte<=15%      
 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 30 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 670,72 51,39 34.468,30 
M07030        km   Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1 semana laboral        
 Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1 semana laboral  
 240,00 3,62 867,67 
I09049        m    Premarcaje de marca vial                                          
 Premarcaje de marca vial.  
 19,80 0,11 2,18 
I09054        m    Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho    
 Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-  
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 ción de 480 gr/m2, excepto premarcaje.  
 13,20 0,53 7,00 
I09055        m    Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla 15 cm de anch  
 Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-  
 ción de 480 gr/m2, excepto premarcaje. se pinta un 66% de la longitud.  
 6,60 0,35 2,31 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 00.06 REPOSICIÓN FIRMES.............  76.528,51 
 SUBCAPÍTULO 00.07 DEMOLICIONES                                                      
I18002        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor  
 Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, in-  
 cluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar  
 aparte.  
 189,85 47,44 9.006,48 
I18008        m³   Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos  
 Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico,  
 incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar  
 aparte.  
 38,68 23,88 923,68 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 00.07 DEMOLICIONES ......................  9.930,16 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 00 TRABAJOS AUXILIARES .....................................................................................  251.943,03 
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 CAPÍTULO 01 TRATAMIENTO TERCIARIO                                             
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS - PLATAFORMA                                
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las  
 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 4.221,11 0,16 675,38 
I02012        m³   Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m   
 Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito, has-  
 ta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.  
 2.015,57 0,95 1.914,79 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 3.431,75 0,42 1.441,34 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 3.431,75 1,67 5.731,02 
I04015        m²   Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1  
 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad  
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
 2.225,50 0,23 511,87 
I06003        m³   Construcción explanación mejorada, 95% PM, D<= 3 km               
 Construcción de explanación mejorada mediante incorporación al suelo de materiales seleccionados,  
 comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a hume-  
 dad óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-  
 porte y descarga, con una densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado y distancia má-  
 xima del agua de 3 km.  
 3.048,38 2,06 6.279,66 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 152,41 23,21 3.537,44 
I06013        m³   Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e>20 cm, D<=   
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o  
 "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de  
 las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-  
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3  
 km.  
 152,41 3,45 525,81 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS - ..  20.617,31 
 SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO TERCIARIO                                                
 APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 253,50 3,12 790,92 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 304,20 0,42 127,76 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja  
 91,60 13,92 1.275,07 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  

 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 194,28 1,67 324,45 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....  2.518,20 
 APARTADO 01.02.02 CIMENTACIÓN Y MUROS                                               
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 12,17 87,04 1.059,28 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 120,23 1,81 217,62 
I15004        kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado                  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 5.888,09 1,68 9.891,99 
ACOR25        kg   Acero corrugado, ø 25 mm, B-500S/SD, colocado                     
 Acero corrugado, ø 25 mm, B-500S/SD, colocado  
 5.202,84 1,91 9.914,01 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 51,87 25,63 1.329,43 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 35,66 32,06 1.143,26 
I16034        m²   Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación            
 Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la  
 aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 36,36 15,64 568,67 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 71,48 96,20 6.876,38 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 98,11 15,83 1.553,08 
M01091        h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t                
 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t  
 80,00 33,60 2.688,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.02.02 CIMENTACIÓN Y MUROS .......  35.241,72 
 APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA                                                        
PLAANC1       ud   Placa anclaje S275 350x550x20 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x550x20 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-  
 cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 10,00 79,39 793,92 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 8.457,06 2,73 23.087,77 
B01074        m    Cargadero perfil acero laminado IPN-200                           
 Cargadero IPN-200 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y  
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 UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE DB SE-A, inclu-  
 yendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 23,50 54,86 1.289,21 
B01001        m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,  
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-  
 dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-  
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior  
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para  
 ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-  
 lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 90,00 6,78 610,20 
B01002        m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de tra-  
 bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y  
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de  
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;  
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-  
 terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;  
 para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,  
 de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 90,00 6,78 610,20 
B01003        m²   Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de  
 altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3  
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo  
 las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de  
 altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-  
 ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de  
 polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 180,00 1,85 333,00 
M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                        
 Camión 241/310 CV con grúa  
 48,00 43,72 2.098,73 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bi-  
 componente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación  
 no incluida). No se incluyen medios de elevación.  
 7,12 9,18 65,36 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.02.03 ESTRUCTURA..........................  28.888,39 
 APARTADO 01.02.04 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS                               
B02023        m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x29 cm                           
 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm de baja densidad, para ejecución de muros ce-  
 rramiento, recibidos con mortero de cemento M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivela-  
 ción y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 2 m².  
 273,42 39,05 10.677,05 
B01050        m³   Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual                   
 Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 malla electrosoldada ni fibras, ni encofrado.  
 14,04 114,60 1.608,98 
B06012        m²   Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²         
 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente  
 térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permea-  
 bilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, com-  
 puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-  
 minio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.  

 10,08 151,61 1.528,23 
B06027.       m²   Acristalamiento termo aislante, 6/ 10,12,16/ 6 mm.                
 Acristalamiento termo aislante, formado por luna de 6, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  
 mm y luna de 6 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con  
 silicona incolora.  
 10,08 59,34 598,15 
B06017        m²   Persiana aluminio anodizado natural seguridad lama 40 mm          
 Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio anodizadas en bronce, de seguridad, y de 40  
 mm de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso  
 con p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate. Incluye cajón capialzado de aluminio, siste-  
 ma compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio,  
 compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 180 mm, montado.  
 19,08 238,13 4.543,52 
REJA.01       m²   Reja para ventana de pletinas de acero                            
 Reja para ventana, ejecutada con pletinas de acero, protegida con dos manos de esmalte sintético,  
 anclada a la fachada. Totalmente terminada.  
 10,08 391,07 3.941,99 
ALFE.01       m    Alfeizar de ventana                                               
 Suministro y colocación de alféizar de piedra artificial, con goterón exterior.  
 8,40 77,88 654,18 
PUERTA.CF.01  ud   Puerta cortafuegos de acero galvanizado de una hoja de 1000x2100  
 Puerta de acero galvanizado de una hoja de 1000x2100 EI2- 45 C5  
 1,00 711,06 711,06 
PORTON.01     m²   Portón metálico de dos hojas                                      
 Portón metálico de dos hojas, ejecutado mediante bastidores de tubo de acero en retícula y chapa  
 grecada de espesor 1 mm. Incluso accesorios, salida de viga de polipasto, protegido con dos manos  
 de esmalte sintético, incluso cerrojos anclados a suelo y a estructura superior. Totalmente terminado.  
 18,90 435,69 8.234,54 
IMPHOR001     m²   Impermeabilización elem. hormigón con mezcla bituminosa           
 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezca en caliente de mastic-betún-cau-  
 cho, aplicado a llana con espesores de 3 mm. incluso limpieza mediante chorreado ligero de la su-  
 perficie de hormigón y capa de imprimación al agua.  
 67,02 29,39 1.969,72 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 14,04 15,83 222,25 
ALBAR.01      m    Remate de albardilla en muro.                                     
 Suministro y colocación de albardilla de remate superior de muro de termoarcilla con piedra artificial,  
 con goterón exterior.  
 48,00 77,88 3.738,16 
B03010        m²   Enfoscado maestreado y fratasado, paramento horizontal            
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizontales.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 546,84 24,21 13.239,00 
B03026        m²   Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical             
 Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpie-  
 za del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Sin incluir medios auxiliares.  
 546,84 7,51 4.106,77 
B02045        ud   Ayuda albañilería electricidad                                    
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m² de superficie, en construcciones  
 de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-  
 zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,00 321,57 321,57 
B02046        ud   Ayuda albañilería fontanería                                      
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m² de superficie, en construcciones de  
 nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-  
 zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,00 183,75 183,75 
B02048        ud   Ayuda albañilería instalaciones especiales                        
 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (megafonía, robo, incendios) por cada 100 m² de su-  
 perficie, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
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 les, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,00 137,81 137,81 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.02.04 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y  56.416,73 
 APARTADO 01.02.05 CUBIERTA                                                          
B04010        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50                        
 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lá-  
 minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-  
 tal de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deducien-  
 do huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).  
 114,78 51,19 5.875,59 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 630,37 2,73 1.720,91 
PIE.AUX.CUB   ud   Piezas auxiliares para cubierta                                   
 Piezas auxilires para cubierta.  
 1,00 759,63 759,63 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bi-  
 componente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación  
 no incluida). No se incluyen medios de elevación.  
 65,07 9,18 597,34 
M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                        
 Camión 241/310 CV con grúa  
 24,00 43,72 1.049,36 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.02.05 CUBIERTA ................................  10.002,83 
 APARTADO 01.02.06 DRENAJE                                                           
B08096        m    Canalón PVC circular 125 mm de desarrollo                         
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 18,00 14,77 265,86 
B08093        m    Bajante de PVC, pluviales 90 mm                                   
 Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colo-  
 cada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y  
 probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-5.  
 6,80 10,78 73,30 
CANREJI       m    Canaleta en PVC con rejilla en fundición                          
 Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de anchura y 64 mm de altura, se-  
 gún UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso piezas especiales y rejilla de garaje de fundición, clase  
 B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y 130 mm de anchura.  
 5,00 155,56 777,80 
B08061        m    Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 110 mm  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 110 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm  
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-  
 liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas ni piezas especiales, s/  
 CTE-HS-5.  
 23,65 16,47 389,52 
B08071        m    Tubería de PVC serie B con junta pegada D=90 mm                   
 Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una  
 resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de  

 evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,  
 manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 6,00 10,64 63,84 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.02.06 DRENAJE .................................  1.570,32 
 APARTADO 01.02.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
PCI11001      ud   Central detección gases tóxicos                                   
 Central de detección de gases tóxicos, instalada.  
 1,00 945,07 945,07 
B11001        ud   Pulsador alarma incendio convencional                             
 Pulsador de alarma convencional de fuego en color rojo, con tapa protección, microrruptor, led de  
 alarma, autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada,  
 conexión a dos hilos, equipo con certificado CE y conforme a norma EN 54-11, totalmente instalado.  
 2,00 25,02 50,04 
B11005        ud   Sirena electrónica incendios convencional                         
 Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Nivel  
 sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con ba-  
 se baja) IP65 (con base alta).  
 1,00 106,24 106,24 
B11009        ud   Extintor portatil polvo ABC 6 kg                                  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de eficacia 27A  
 183C ó 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.  
 2,00 35,62 71,24 
B11018        ud   Bloque autónomo emergencia hasta 250 lúmenes                      
 Bloque autónomo de emergencia de superficie o semiempotrado, de hasta 250 lúmenes, carcasa en  
 policarbonato, piloto testigo de carga LED con autonomía 1 hora y equipado con batería Ni-Cd estan-  
 ca de alta temperatura, construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Totalmen-  
 te conexionado.  
 4,00 68,20 272,80 
B11010        ud   Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clas  
 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios  
 (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicande-  
 las); fabricada en material plástico, de dimensiones maximas para equipos PCI de 297x210 mm  
 (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm  conforme a UNE 23033-1, UNE  
 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.  
 6,00 10,53 63,18 
INSCI008      ud   Conexión a central.                                               
 Conexión a central mediante conductor de 3x1,5mm2. Instalado.  
 1,00 533,83 533,83 
B11004        ud   Detector óptico-térmico algorítmico                               
 Detector algoritmico con doble tecnologia de humo y calor con zócalo y protector de polvo. Conexión  
 a dos hilos. Equipo con certificado CE y conforme a Norma EN 54-7 y EN 54-5. Totalmente instala-  
 do.  
 1,00 72,59 72,59 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.02.07 PROTECCIÓN CONTRA ..........  2.114,99 
 APARTADO 01.02.08 OTROS                                                             
B05036        m²   Recrecido con mortero autonivelante                               
 Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CT-C10-F3 para capas base de pavimentos y  
 nivelación a partir de 4 cm de espesor, 10 MPa conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, aplica-  
 do mediante bombeo.  
 2,29 15,71 35,98 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 57,00 19,56 1.114,92 
I17005        m²   Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%             
 Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media má-  
 xima del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y re-  
 mates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de  
 juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cura-  
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 do.  
 75,60 2,85 215,46 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 11,34 96,20 1.090,91 
POLIPAST.3    ud   Polipasto manual 3000Kg                                           
 Polipasto manual de 3000 kg totalmente instalado.  
 1,00 2.321,63 2.321,63 
T012          ud   Caseta de control prefabricado                                    
 Caseta de control en hormigón prefabricado de dimensiones  2,4x2,4x2,5, incluido transporte y total-  
 mente acabado, incluido instalaciones  
 1,00 8.147,46 8.147,46 
ESCTRA1       ud   Escalera tramex edificio terciario                                
 Escalera metálica realizada con peldañeado de tramex 30x30/30x2 galvanizado y barandilla com-  
 puesta por pasamanos, liston intermedio y rodapié, incluso anclajes a soporte.  
 1,00 3.492,15 3.492,15 
REJI.SU02     ml   Rejillas sumideros ejecutados sobre solera de hormigón            
 Suministro y ejecución de rejillas lineales para soleras de hormigón, con parte proporcional de modifi-  
 cación de armaduras encofrados y sellados, totalmente terminada.  
 5,00 26,94 134,70 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.02.08 OTROS .....................................  16.553,21 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO TERCIARIO .............  153.306,39 
 SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES, VALVULERÍA Y ACCESORIOS                             
 APARTADO 01.03.01 TRAMO EDAR-POZO DE BOMBEO                                         
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 84,31 3,12 263,05 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 101,17 0,42 42,49 
A08034        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 61,70 35,32 2.179,24 
A17011        ud   Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado        
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 6,00 298,16 1.788,96 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 5,86 24,47 143,39 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 74,35 6,36 472,87 
  _______________  
TOTAL APARTADO 01.03.01 TRAMO EDAR-POZO DE BOMBEO .......................................................................................  4.890,00 
 APARTADO 01.03.02 BOMBEO A TERCIARIO                                                
CALD.INOX.01  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  

 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de  
 80mm a 160 mm y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y  
 tornillería (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 298,52 27,08 8.083,92 
CALD.INOX.02  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de  
 160mm a 300mm y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y  
 tornillería (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 113,90 25,57 2.912,42 
A10009        ud   Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 3,00 186,76 560,28 
A10043        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 169,81 509,43 
VALVRET100    ud   Válvula de retención 4"                                           
 Válvula de retención 4"  
 3,00 161,27 483,81 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 3,00 86,44 259,32 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 3,00 316,57 949,71 
COM.MUR.01    ud   Compuesta mural de 70 cm de anchura. AISI 304.                    
 Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para montaje en pared - AISI 304.  
 1,00 6.867,63 6.867,63 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.02 BOMBEO A TERCIARIO ..........  20.626,52 
 APARTADO 01.03.03 TRATAMIENTO TERCIARIO                                             
CALD.INOX.02  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de  
 160mm a 300mm y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y  
 tornillería (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 2.121,99 25,57 54.259,28 
A08034        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 26,50 35,32 935,98 
A17011        ud   Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado        
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 3,00 298,16 894,48 
A08002        m    Tubería PE100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-  
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 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 47,50 1,24 58,90 
A06008        m    Tubería PVC, ø 90 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada     
 Tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de  
 goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye  
 las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-  
 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 31,30 7,14 223,48 
A16003        ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm, colocado.                            
 Codo PVC 45º<a<=90º ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.    
 7,00 8,25 57,75 
A16013        ud   Té PVC derivación ø 90 mm, colocada                               
 Té PVC ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba.    
 1,00 11,07 11,07 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 9,00 417,75 3.759,75 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 9,00 438,97 3.950,73 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.03 TRATAMIENTO TERCIARIO ...  64.151,42 
 APARTADO 01.03.04 IMPULSIÓN A BIOLÓGICO EDAR                                        
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 118,08 3,12 368,41 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 141,70 0,42 59,51 
A08034        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 82,00 35,32 2.896,24 
A17011        ud   Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado        
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 4,00 298,16 1.192,64 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 9,84 24,47 240,78 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 104,14 6,36 662,33 
CALD.INOX.01  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de  
 80mm a 160 mm y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y  

 tornillería (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 190,68 27,08 5.163,61 
CALD.INOX.02  kg   Calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros  
 Suministro e instalación de calderería realizada en acero inoxidable AISI 316 L en diámetros de  
 160mm a 300mm y espesor de 4 mm, con piezas especiales, bridas, picajes para instrumentación y  
 tornillería (4%) de unión de las distintas piezas. Medido según báscula homologada.  
 87,72 25,57 2.243,00 
A10009        ud   Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2,00 186,76 373,52 
A10043        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 2,00 169,81 339,62 
VALVRET100    ud   Válvula de retención 4"                                           
 Válvula de retención 4"  
 2,00 161,27 322,54 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                
 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxi-  
 dable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-  
 locada.  
 2,00 316,57 633,14 
  _______________  
TOTAL APARTADO 01.03.04 IMPULSIÓN A BIOLÓGICO EDAR ..........................................................................................  14.495,34 
 APARTADO 01.03.05 BOMBEO DE IMPULSIÓN                                               
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 660,47 6,39 4.220,40 
VALVRET100    ud   Válvula de retención 4"                                           
 Válvula de retención 4"  
 3,00 161,27 483,81 
A10043        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 169,81 509,43 
A10009        ud   Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 3,00 186,76 560,28 
VENT50        ud   Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm                           
 Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm  
 3,00 616,42 1.849,26 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 64,80 3,12 202,18 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 77,76 0,42 32,66 
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A08034        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 45,00 35,32 1.589,40 
A17011        ud   Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado        
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 5,00 298,16 1.490,80 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 5,40 24,47 132,14 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 57,15 6,36 363,47 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 3,00 417,75 1.253,25 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 438,97 1.316,91 
PV25025       m    Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 134,00 60,67 8.129,78 
ANTOND8040    ud   Válvula anticipadora de onda, DN80 y PN40                         
 Válvula anticipadora de onda de paso total, con conexión de brida DN80 y presión nominal 40 at-  
 mósferas, en acero AISI304, con calibración en alta de 25 bares y en baja de 6 bares.  
 1,00 5.974,04 5.974,04 
A24007        m    Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), soldada colocada  
 Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas  
 especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-  
 sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.  
 13,80 176,86 2.440,67 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.05 BOMBEO DE IMPULSIÓN .......  30.548,48 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES, VALVULERÍA ...........................................................................................  134.711,76 
 SUBCAPÍTULO 01.04 ARQUETAS Y POZOS                                                  
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 391,29 17,44 6.824,10 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 449,99 0,42 189,00 
I02029da      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km      
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  

 de tonelaje, a una distancia de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 449,29 4,77 2.143,11 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 5.824,77 1,81 10.542,83 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 12,26 19,29 236,50 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 76,12 25,63 1.950,96 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 77,26 32,06 2.476,96 
I16005        m²   Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m                           
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, sin  
 incluir medios auxiliares.  
 114,77 37,11 4.259,11 
I16008        m²   Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos                   
 Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consideran-  
 do 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 107,87 41,70 4.498,18 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 6,10 87,04 530,94 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 67,59 96,20 6.502,16 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 73,93 15,83 1.170,31 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 
 78,20 13,92 1.088,54 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 3,00 417,75 1.253,25 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 438,97 1.316,91 
A05048        ud   Té de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada                     
 Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema  
 de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-  
 cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-  
 diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se  
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.  
 1,00 219,55 219,55 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
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 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 700,52 2,73 1.912,42 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bi-  
 componente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación  
 no incluida). No se incluyen medios de elevación.  
 19,26 9,18 176,81 
F-P35020      m²   Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado                            
 Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)  
 34,66 134,09 4.647,56 
PAS250-300    ud   Pasamuros en acero INOX AISI 304 250 MM., L = 300 mm              
 Pasamuros en acero inoxidable INOX-304, diametro nominal DN250 y longitud 300mm  
 3,00 575,79 1.727,37 
PAS250-200    ud   Pasamuros en acero INOX AISI 304 250 MM., L = 200 mm              
 3,00 545,99 1.637,97 
JUNSTAWS      m    Impermeabilización de junta de hormigonado, vertical u horizonta  
 Impermeabilización de junta de hormigonado (junta water stop), vertical u horizontal, en contacto con  
 agua, mediante colocación de perfil hidroexpansivo a base de caucho natural reticulado, de expan-  
 sión controlada, de 20x10 mm, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva  
 101,60 16,61 1.687,58 
PATES.01      ud   Pates de polipropileno anclados a muro                            
 Pates de polipropileno anclados a muro  
 26,00 20,99 545,74 
M01091        h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t                
 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t  
 80,00 33,60 2.688,00 
B01001        m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,  
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-  
 dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-  
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior  
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para  
 ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-  
 lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 60,00 6,78 406,80 
B01002        m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de tra-  
 bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y  
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de  
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;  
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-  
 terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;  
 para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,  
 de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 60,00 6,78 406,80 
B01003        m²   Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de  
 altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3  
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo  
 las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de  
 altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-  
 ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de  
 polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 120,00 1,85 222,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ARQUETAS Y POZOS .............  61.261,46 

 SUBCAPÍTULO 01.05 EQUIPOS                                                           
BCENT1        ud   Bomba centrífuga, P = 3kW                                         
 Bomba centrífuga sumergible antideflagrante, 400 V y potencia nominal en el eje de 3 kW  
 5,00 5.111,82 25.559,10 
FILTDISC10    ud   Filtro de disco para eliminación de SS, 10 discos, Q=340 m3/h     
 Filtro de disco para la eliminación de sólidos en suspensión con 10 discos unidos al rotor y 10 case-  
 tes cada disco, con apertura de filtro de 10 micras, para un caudal máximo de 340 m3/h.  
 1,00 184.597,89 184.597,89 
UV32AL50      ud   Equipo UV para desinfección en terciariom con 32 lámparas         
 Reactor ultravioleta con 32 lámparas, potencia de lámparas 250 W por lámpara, potencia total del  
 equipo 8kW, protección IP54, alimentación trifásica y 50 Hz de frecuencia, con limpieza mecánica  
 automática, incluyendo transporte y puesta en marcha.  
 1,00 82.671,51 82.671,51 
DEPVERT       ud   Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l                  
 Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes características:  
 - Capacidad útil: 1.000 l  
 - Diámetro: 1,00 m  
 - Altura total: 1,46 m   
 Materiales:  
 - Depósito: PRFV  
 - Barrera química: resina estervinilica  
 - Refuerzo mecánico: resina ortoflálica  
 Según PPT, totalmente montado y probado.  
 1,00 2.830,15 2.830,15 
BOMBA.A       ud   Bomba achique                                                     
 Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hie-  
 rro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura  
 máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de im-  
 pulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxida-  
 ble AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3,  
 aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68,  
 cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmi-  
 co.  
 1,00 2.107,67 2.107,67 
BOBMINT       ud   Bomba vertical, P=90 kW                                           
 Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mis-  
 mo nivel, cuerpo construido en fundición dúctil, para potencia 90 kW.  
 3,00 23.445,38 70.336,14 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 EQUIPOS ..................................  368.102,46 
 SUBCAPÍTULO 01.06 ACONDICIONAMIENTO ALMAC. AGUA REGENERADA                          
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 179,16 3,12 558,98 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 214,99 0,42 90,30 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 214,99 1,67 359,03 
I04045        m²   Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.tránsito   
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior  
 a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.  
 2.217,54 0,33 731,79 
IMPAGUA       m²   Impermeabilización de pequeños embalses y almacenamientos agua    
 Impermeabilización de balsa o pequeño embalse de agua potable o regenerada, con geomembrana  
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 homogénea de polietileno (P.E.) de 1,5 mm de espesor y geotextil de 250 gr/m2 de masa superficial.  
 2.498,31 18,62 46.518,53 
I14007        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm  
 de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida  
 puesta en obra.  
 83,82 121,76 10.205,92 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 17,38 25,63 445,45 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 8,51 32,06 272,83 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). 
 203,21 19,56 3.974,79 
CFBALS        m²   Cubierta flotante balsa                                           
 Cubierta flotante constituida por geomembrana de RPP, 1,14 mm, contrapesos y flotadores, pletina  
 de anclaje en aluminio a viga previamente fabricada por cliente, 4 bombas sumergibles y 2 boca de  
 acceso en aluminio  
 1.904,80 15,06 28.686,29 
A20007        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 250 mm, coloc   
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²  
 de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-  
 ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.   
 34,00 15,00 510,00 
A20001        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 315 mm, coloc   
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²  
 de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-  
 ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.  
 14,00 19,19 268,66 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 90,00 6,36 572,40 
I05002        m    Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm                
 Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una pro-  
 fundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-  
 bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la mis-  
 ma.  
 800,96 16,95 13.576,27 
I05020        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados  
 frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No inclu-  
 ye solapes. Colocado.  
 361,86 1,60 578,98 
A07013        m    Tubería PVC lisa saneamiento ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc         
 Tubería lisa de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión  
 con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye  
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y  
 otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 14,00 10,09 141,26 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  

 10,31 5,90 60,83 
I15007        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada         
 Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 33,51 8,82 295,56 
B01035        kg   Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada       
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y  
 correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados  
 por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017  
 147,53 2,76 407,18 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 ACONDICIONAMIENTO ALMAC. ...........................................................................................  108.255,05 
 SUBCAPÍTULO 01.07 MURO PROTECCIÓN                                                   
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 114,43 3,12 357,02 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 137,31 0,42 57,67 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 137,31 1,67 229,31 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 19,07 87,04 1.659,85 
ANCL          ud   Anclaje químico estructural sobre hormigón, mediante resina epox  
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica míni-  
 ma, mediante perforación de 10 mm de diámetro y 85 mm de profundidad, relleno del orificio con in-  
 yección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y aran-  
 dela de acero galvanizado calidad 5.8, según ISO 898-1, de 16 mm de diámetro y 110 mm de longi-  
 tud.  
 490,00 16,88 8.271,20 
I15004        kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado                  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 20.286,73 1,68 34.081,71 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 99,55 19,29 1.920,32 
I16036        m²   Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos,  
 considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 497,75 26,09 12.986,30 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 207,83 96,20 19.993,25 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 207,83 15,83 3.289,95 
JUNTADIL      m    Junta de contracción y dilatación en estructuras de hormigón      
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 Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con masilla elas-  
 tómera monocomponente a base de poliuretano, de color blanco, sobre cordón de polietileno expandi-  
 do de celdas cerradas, de sección circular de 20 mm de diámetro; acabado mediante alisado del ma-  
 terial con espátula.  
 50,00 12,03 601,50 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 9,78 6,36 62,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 MURO PROTECCIÓN ..............  83.510,28 
 SUBCAPÍTULO 01.08 URBANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 230,40 3,12 718,85 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 276,48 0,42 116,12 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 276,48 1,67 461,72 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 182,40 6,36 1.160,06 
I14008        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km                 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 37,90 92,29 3.497,79 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 74,00 96,20 7.118,80 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 186,60 19,29 3.599,51 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 74,00 15,83 1.171,42 
FARSOLM       ud   Farola solar residencial                                          
 Farola solar totalmente instalada.   
 7,00 1.638,58 11.470,06 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 1.372,48 1,81 2.484,19 
CERMALL       m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m     
 Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de  
 altura, a 5 m de separación, empotrados en muro de hormigón 30 cm (ya construido) y guarnecidos  
 con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altu-  
 ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas y montaje de la malla.  
 100,00 19,67 1.967,00 
BEREN.01      m    Ejecución de berenjeno en encofrado de 4 cm                       
 Ejecución de berenjeno en encofrado de 4 cm  
 200,00 4,12 824,00 

  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 URBANIZACIÓN Y SERVICIOS ..............................................................................................  34.589,52 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 TRATAMIENTO TERCIARIO ................................................................................  964.354,23 
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 CAPÍTULO 02 IMPULSIÓN                                                         
 SUBCAPÍTULO 02.01 TUBERÍA IMPULSIÓN                                                 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 36.009,13 3,12 112.348,49 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 43.210,95 0,42 18.148,60 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 43.210,95 1,67 72.162,29 
I03014        m²   Entibación en pozos y zanjas con madera                           
 Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con  
 tablones y codales de pino, incluso desentibado y p./p. de elementos complementarios hasta una al-  
 tura máxima de 3 m.  
 1.159,00 23,25 26.946,75 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 971,95 24,47 23.783,62 
A02002        m    Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 8 mm, revest, colocada   
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y  
 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-  
 nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación en dado de hormigón.  
 74,00 213,71 15.814,54 
PV25025       m    Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 6.499,13 60,67 394.302,22 
A06055        m    Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 1.869,69 66,10 123.586,51 
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 8.785,70 6,39 56.140,62 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 1.309,10 5,96 7.802,24 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 259,16 96,20 24.931,19 
I14008        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km                 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 90,24 92,29 8.328,25 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 297,40 19,29 5.736,85 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 4.068,81 1,81 7.364,55 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 28.647,99 6,36 182.201,22 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TUBERÍA IMPULSIÓN .............  1.079.597,94 
 SUBCAPÍTULO 02.02 VALVULERIA Y ACCESORIOS                                           
 APARTADO 02.02.01 VENTOSAS                                                          
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 264,00 17,44 4.604,16 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 332,64 0,42 139,71 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 332,64 1,67 555,51 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 8,00 87,04 696,32 
B08015        ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm                 
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100  
 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural,  
 ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma  
 para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-  
 vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 20,00 423,82 8.476,40 
B08018        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de  
 goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.  
 60,00 153,85 9.231,00 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  
 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 20,00 196,23 3.924,60 
VENT825       ud   Conjunto ventosa trifuncional y válvula compuerta ø 80 mm para 2  
 Válvula de ventosa trifuncional DN80 y PN25 atmósferas, incluso válvula de compuerta y piezas  
 necesarias para su instalación en tubería.  
 16,00 1.034,70 16.555,20 
VENT816       ud   Conjunto ventosa trifuncional y válvula compuerta ø 80 mm para 1  
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 Válvula de ventosa trifuncional DN80 y PN16 atmósferas, incluso válvula de compuerta y piezas  
 necesarias para su instalación en tubería.  
 4,00 932,46 3.729,84 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 211,86 6,36 1.347,43 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 02.02.01 VENTOSAS ..............................  49.260,17 
 APARTADO 02.02.02 DESAGÜES                                                          
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 178,44 17,44 3.111,99 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 300,71 0,42 126,30 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 300,71 1,67 502,19 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 5,20 87,04 452,61 
B08015        ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm                 
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100  
 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural,  
 ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma  
 para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-  
 vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 13,00 423,82 5.509,66 
B08018        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de  
 goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.  
 25,00 153,85 3.846,25 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  
 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 13,00 196,23 2.550,99 
B04048        m²   Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación m  
 Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes  
 mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fi-  
 jación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI superior a 95 puntos. Inclu-  
 so apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabiliza-  
 ción de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de  
 remates en paramentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada  
 de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo  
 de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.  
 10,70 28,64 306,45 
EPOXIPINT     m²   Impermeabilización mediante pintura epoxi                         
 Pintura  a base de resina epoxi para impermeabilización de paramentos  
 58,27 11,87 691,66 
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 490,00 6,39 3.131,10 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 85,00 5,96 506,60 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 7,00 86,44 605,08 
A10003        ud   Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 137,03 137,03 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 799,20 3,12 2.493,50 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 66,60 24,47 1.629,70 
A08017        m    Tubería PE100, ø 110 mm, 1,6 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 172,00 10,80 1.857,60 
A08026        m    Tubería PE100, ø 160 mm, 1,6 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 383,00 20,12 7.705,96 
A17032        ud   Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado       
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 4,00 99,82 399,28 
A17035        ud   Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado       
 Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras.  
 2,00 180,18 360,36 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 870,25 6,36 5.534,79 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 02.02.02 DESAGÜES ..............................  41.459,10 
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 APARTADO 02.02.03 ARQUETAS                                                          
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 183,70 17,44 3.203,73 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 220,44 0,42 92,58 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 220,44 1,67 368,13 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 145,90 6,36 927,92 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 1.521,93 1,81 2.754,69 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 11,20 19,29 216,05 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 61,20 25,63 1.568,56 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 45,90 32,06 1.471,55 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 1,56 87,04 135,78 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 19,00 96,20 1.827,80 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 4,00 348,95 1.395,80 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 4,00 438,97 1.755,88 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 20,56 15,83 325,46 
TAP.ARQ.01    m²   Tapadera para arqueta rectangular en F.D.                         
 Tapadera para arqueta rectangular en F.D.  
 12,24 185,40 2.269,30 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.02.03 ARQUETAS ..............................  18.313,23 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 VALVULERIA Y ACCESORIOS  109.032,
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 IMPULSIÓN ...........................................................................................................  1.188.630,44 
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 CAPÍTULO 03 HUERTO SOLAR Y DEPÓSITO INTERMEDIO                                
 SUBCAPÍTULO 03.01 PLATAFORMA HUERTO SOLAR                                           
 APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SC01.4.1      ud   Ensayo de pull out                                                
 Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y toma de datos, mediante en-  
 sayo horizontal y vertical, para determinar la profundidad de hincado de los pilares para la estructura  
 soporte.   
 6,00 1.236,00 7.416,00 
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las  
 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 13.378,81 0,16 2.140,61 
I02012        m³   Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m   
 Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito, has-  
 ta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.  
 2.439,21 0,95 2.317,25 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 5.593,01 0,42 2.349,06 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 5.593,01 1,67 9.340,33 
I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o rasante                        
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 13.378,81 0,12 1.605,46 
I04017        m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4  
 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad  
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compacta-  
 do.  
 13.378,81 0,33 4.415,01 
I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-  
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acor-  
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a  
 una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado.  
 10.998,97 1,30 14.298,66 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 1.812,92 23,21 42.077,87 
I06013        m³   Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e>20 cm, D<=   
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o  
 "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de  
 las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-  
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3  
 km.  
 1.812,92 3,45 6.254,57 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 144,80 3,12 451,78 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 97,20 6,36 618,19 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....  93.284,79 
 APARTADO 03.01.02 PROTECCIÓN DE ESCOLLERA                                           
I21009        m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km                         
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km,  
 colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 758,36 50,68 38.433,68 
I14005        m³   Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km                              
 Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tamaño máximo de  
 árido de 40 mm, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxima de la piedra 20 km. Elabora-  
 do "in situ", incluida puesta en obra.  
 167,23 122,61 20.504,07 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 167,23 15,83 2.647,25 
I11014        m    Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito          
 Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160  
 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y  
 geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, inclu-  
 yendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.  
 127,72 22,20 2.835,38 
I05006        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m², c  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados  
 frente a los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resistencia a la tracción de 16 KN/m. No inclu-  
 ye solapes. Colocado.  
 404,85 1,00 404,85 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km                             
 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 171,46 24,24 4.156,19 
  _______________  
TOTAL APARTADO 03.01.02 PROTECCIÓN DE ESCOLLERA .............................................................................................  68.981,42 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PLATAFORMA HUERTO SOLAR ...........................................................................................  162.266,21 
 SUBCAPÍTULO 03.02 URBANIZACIÓN Y DRENAJE HUERTO SOLAR                               
 APARTADO 03.02.01 ACCESOS HUERTO SOLAR                                              
I04006        m²   Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m                
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las ex-  
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 1.339,80 0,10 133,98 
I02012        m³   Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m   
 Excavación en desmonte, con ripado y transporte a terraplén o caballero, en terreno de tránsito, has-  
 ta una distancia máxima de 20 m, medido sobre perfil.  
 546,60 0,95 519,27 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 655,92 0,42 275,49 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 655,92 1,67 1.095,39 
I04010        m²   Perfilado del plano de fundación o rasante                        
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.  
 955,04 0,12 114,60 
I04017        m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-4  
 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad  
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compacta-  
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 do.  
 1.339,80 0,33 442,13 
I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-  
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acor-  
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a  
 una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado.  
 68,22 1,30 88,69 
ZAPOBD        m³   Zahorra 0/32 distribuida en obra                                  
 Zahorra 0/32 distribuida a lo largo de la plataforma desde los puntos de acopio y descarga.  
 322,33 23,21 7.481,28 
I06013        m³   Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e>20 cm, D<=   
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o  
 "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de  
 las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-  
 tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3  
 km.  
 238,76 3,45 823,72 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 143,25 96,20 13.780,65 
I17002        m³   Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente<= 5%            
 Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente  
 media máxima del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasa-  
 do y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realiza-  
 ción de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos  
 de curado.  
 308,75 18,84 5.816,85 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 477,52 19,56 9.340,29 
FIB.01        kg   Fibra polipropileno                                               
 Fibra polipropileno  
 329,48 9,35 3.080,64 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.02.01 ACCESOS HUERTO SOLAR ...  42.992,98 
 APARTADO 03.02.02 DRENAJE                                                           
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 351,54 3,12 1.096,80 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 421,85 0,42 177,18 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 421,85 1,67 704,49 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 150,67 24,47 3.686,89 
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  

 y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 231,80 22,70 5.262,14 
I17024        m    Construcción revestimiento hormigón cunetas con motoniveladora    
 Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas, hasta 1,0 metro de anchura, 0,15 m de pro-  
 fundidad construidas mediante molde especial con motoniveladora incluso remates, curado con pro-  
 ductos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa  
 del terreno, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 396,00 8,70 3.445,20 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 84,60 17,44 1.475,42 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 770,94 1,81 1.395,40 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 6,72 19,29 129,63 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 30,72 25,63 787,35 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 25,60 32,06 820,74 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 61,71 87,04 5.371,24 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 9,68 96,20 931,22 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 147,03 6,36 935,11 
REJ1000       ud   Rejilla de acero galvanizado                                      
 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm  
 de alto, incluso p/p de piezas especiales.  
 2,00 36,77 73,54 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.02.02 DRENAJE .................................  26.292,35 
 APARTADO 03.02.03 MOBILIARIO Y CERRAMIENTO                                          
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 30,15 17,44 525,82 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 36,18 0,42 15,20 
I14006        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<=20   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de  
 tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida  
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 puesta en obra.  
 30,15 126,95 3.827,54 
I14030        m³   Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³                 
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³,  
 sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.  
 30,15 30,15 909,02 
POSTE.01      ud   Suministro y colocación de postes para cerramiento.               
 Suministro y colocación de postes para cerramiento.  
 220,00 22,82 5.021,46 
I23019        m    Colocación de malla anudada cinegética 200x17x30                  
 Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes ya instalados (su suministro y  
 colocación se deberán valorar aparte).  
 500,10 4,96 2.480,50 
PUERTA        ud   Puerta metálica para acceso vehículos y peatones                  
 Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos y peatones, doble hoja abatible,  
 carpintería metálica con bisagras o anclajes metálicos laterales, elementos de anclaje, acabado con  
 imprimación antioxidante y accesorios. Según UNE-EN 13241-1.  
 1,00 4.868,47 4.868,47 
FARSOLM       ud   Farola solar residencial                                          
 Farola solar totalmente instalada.   
 4,00 1.638,58 6.554,32 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.02.03 MOBILIARIO Y CERRAMIENTO  24.202,33 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 URBANIZACIÓN Y DRENAJE  93.487,66 
 SUBCAPÍTULO 03.03 DEPÓSITO INTERMEDIO                                               
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 600,18 3,12 1.872,56 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 372,00 0,42 156,24 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 372,00 1,67 621,24 
I04018        m²   Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4  
 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad  
 exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compacta-  
 do.  
 1.009,52 0,43 434,09 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 279,88 24,47 6.848,66 
B04048        m²   Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación m  
 Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes  
 mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fi-  
 jación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI superior a 95 puntos. Inclu-  
 so apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabiliza-  
 ción de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de  
 remates en paramentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada  
 de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo  
 de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.  
 1.009,52 28,64 28.912,65 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 63,82 6,36 405,90 
DEP001        ud   Depósito de agua capacidad 5000 m3                                
 Depósito de agua capacidad 5000 m3, de acero galvanizado ondulado, recubiero interiormente con  
 triple capa y exteriormente con doble capa color verde, con suelo de lámina y cubierta metálica pre-  
 lacada verde. Incluso entrada de agua de ø 10" con exterior con difusor, y rebosadero de ø 10" con  
 brida, tubo de salida de fondo de ø 250 mm, entrada para sondas de ø 1" y visor de nivel manométri-  
 co, totalmente instaldado.  
 1,00 181.641,94 181.641,94 
A10005        ud   Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada                   
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 3,00 348,95 1.046,85 
A08035        m    Tubería PE100, ø 250 mm, 1,6 MPa, colocada                        
 Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 280,00 47,78 13.378,40 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 438,97 1.316,91 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 30,00 17,44 523,20 
I14008        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km                 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 16,52 92,29 1.524,63 
I16003        m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                        
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-  
 dios auxiliares.  
 30,00 15,52 465,60 
I16006        m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos                
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40  
 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 15,00 23,34 350,10 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 135,60 19,29 2.615,72 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 860,38 1,81 1.557,29 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 27,12 96,20 2.608,94 
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I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 144,59 15,83 2.288,86 
M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                        
 Camión 241/310 CV con grúa  
 24,00 43,72 1.049,36 
IMPHOR001     m²   Impermeabilización elem. hormigón con mezcla bituminosa           
 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezca en caliente de mastic-betún-cau-  
 cho, aplicado a llana con espesores de 3 mm. incluso limpieza mediante chorreado ligero de la su-  
 perficie de hormigón y capa de imprimación al agua.  
 143,00 29,39 4.202,77 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 DEPÓSITO INTERMEDIO........  253.821,91 
 SUBCAPÍTULO 03.04 EDIFICIO HUERTO SOLAR                                             
 APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina, medido sobre perfil  
 266,30 3,12 830,86 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 319,56 0,42 134,22 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 184,24 6,36 1.171,77 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 135,32 1,67 225,98 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  2.362,83 
 APARTADO 03.04.02 CIMENTACIÓN Y MUROS                                               
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 4,93 87,04 429,11 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 889,79 1,81 1.610,52 
I15004        kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado                  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 9.218,89 1,68 15.487,74 
ACOR25        kg   Acero corrugado, ø 25 mm, B-500S/SD, colocado                     
 Acero corrugado, ø 25 mm, B-500S/SD, colocado  
 2.504,01 1,91 4.771,39 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 160,19 25,63 4.105,67 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 178,45 32,06 5.721,11 
I16019        m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m                   
 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin  

 incluir medios auxiliares.  
 17,60 38,11 670,74 
I14012        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 79,78 96,20 7.674,84 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 87,29 15,83 1.381,80 
PAL.01        kg   Palestro embutido con tratamiento anticorrosión                   
 137,46 8,89 1.221,87 
M01091        h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t                
 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t  
 80,00 33,60 2.688,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.04.02 CIMENTACIÓN Y MUROS .......  45.762,79 
 APARTADO 03.04.03 ESTRUCTURA                                                        
PLAANC1       ud   Placa anclaje S275 350x550x20 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x550x20 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-  
 cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 8,00 79,39 635,14 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 4.007,86 2,73 10.941,46 
B01001        m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,  
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-  
 dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-  
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior  
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para  
 ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-  
 lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 48,00 6,78 325,44 
B01002        m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de tra-  
 bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y  
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de  
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;  
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-  
 terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;  
 para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,  
 de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 48,00 6,78 325,44 
B01003        m²   Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de  
 altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3  
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo  
 las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de  
 altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-  
 ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de  
 polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 96,00 1,85 177,60 
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M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                        
 Camión 241/310 CV con grúa  
 24,00 43,72 1.049,36 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bi-  
 componente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación  
 no incluida). No se incluyen medios de elevación.  
 103,53 9,18 950,41 
B01074        m    Cargadero perfil acero laminado IPN-200                           
 Cargadero IPN-200 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y  
 UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE DB SE-A, inclu-  
 yendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 11,20 54,86 614,43 
PATES.01      ud   Pates de polipropileno anclados a muro                            
 Pates de polipropileno anclados a muro  
 25,00 20,99 524,75 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.04.03 ESTRUCTURA..........................  15.544,03 
 APARTADO 03.04.04 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y ACABADOS                               
B02023        m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x29 cm                           
 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm de baja densidad, para ejecución de muros ce-  
 rramiento, recibidos con mortero de cemento M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivela-  
 ción y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 2 m².  
 121,72 39,05 4.753,17 
B01050        m³   Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual                   
 Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 malla electrosoldada ni fibras, ni encofrado.  
 7,20 114,60 825,12 
B06009        ud   Puerta practicable aluminio anodizado natural una hoja 1000x2100  
 Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil eu-  
 ropeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, de 100x210 cm. de medidas totales, con perme-  
 abilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, com-  
 puesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, ins-  
 talada sobre precerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.  
 s/NTE-FCL-15.   
 2,00 296,36 592,72 
IMPHOR001     m²   Impermeabilización elem. hormigón con mezcla bituminosa           
 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezca en caliente de mastic-betún-cau-  
 cho, aplicado a llana con espesores de 3 mm. incluso limpieza mediante chorreado ligero de la su-  
 perficie de hormigón y capa de imprimación al agua.  
 122,40 29,39 3.597,34 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 7,00 15,83 110,81 
B03010        m²   Enfoscado maestreado y fratasado, paramento horizontal            
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizontales.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 243,44 24,21 5.893,68 
B03026        m²   Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical             
 Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpie-  
 za del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Sin incluir medios auxiliares.  
 243,44 7,51 1.828,23 
B02045        ud   Ayuda albañilería electricidad                                    
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m² de superficie, en construcciones  
 de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-  
 zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,00 321,57 321,57 
B02046        ud   Ayuda albañilería fontanería                                      

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m² de superficie, en construcciones de  
 nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-  
 zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,00 183,75 183,75 
B02048        ud   Ayuda albañilería instalaciones especiales                        
 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (megafonía, robo, incendios) por cada 100 m² de su-  
 perficie, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
 les, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,00 137,81 137,81 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.04.04 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y  18.244,2
 APARTADO 03.04.05 CUBIERTA                                                          
B04010        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50                        
 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lá-  
 minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-  
 tal de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deducien-  
 do huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).  
 74,52 51,19 3.814,68 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 313,32 2,73 855,36 
PIE.AUX.CUB.0 ud   Piezas auxiliares para cubierta                                   
 Piezas auxilires para cubierta.  
 1,00 467,00 467,00 
B03057        m²   Pintura sobre estructura metálica sin imprimación                 
 Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bi-  
 componente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación  
 no incluida). No se incluyen medios de elevación.  
 32,34 9,18 296,88 
M01007        h    Camión 241/310 CV con grúa                                        
 Camión 241/310 CV con grúa  
 24,00 43,72 1.049,36 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.04.05 CUBIERTA ................................  6.483,28 
 APARTADO 03.04.06 DRENAJE                                                           
B08096        m    Canalón PVC circular 125 mm de desarrollo                         
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 12,20 14,77 180,19 
B08093        m    Bajante de PVC, pluviales 90 mm                                   
 Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colo-  
 cada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y  
 probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-5.  
 7,00 10,78 75,46 
CANREJI       m    Canaleta en PVC con rejilla en fundición                          
 Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de anchura y 64 mm de altura, se-  
 gún UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso piezas especiales y rejilla de garaje de fundición, clase  
 B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y 130 mm de anchura.  
 3,50 155,56 544,46 
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B08063        m    Colector de saneamiento enterrado PVC liso junta elástica 160 mm  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm  
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-  
 liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas ni piezas especiales, s/  
 CTE-HS-5.  
 23,65 22,65 535,67 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.04.06 DRENAJE .................................  1.335,78 
 APARTADO 03.04.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
PCI11001      ud   Central detección gases tóxicos                                   
 Central de detección de gases tóxicos, instalada.  
 1,00 945,07 945,07 
B11001        ud   Pulsador alarma incendio convencional                             
 Pulsador de alarma convencional de fuego en color rojo, con tapa protección, microrruptor, led de  
 alarma, autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada,  
 conexión a dos hilos, equipo con certificado CE y conforme a norma EN 54-11, totalmente instalado.  
 2,00 25,02 50,04 
B11005        ud   Sirena electrónica incendios convencional                         
 Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Nivel  
 sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con ba-  
 se baja) IP65 (con base alta).  
 1,00 106,24 106,24 
B11009        ud   Extintor portatil polvo ABC 6 kg                                  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de eficacia 27A  
 183C ó 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.  
 2,00 35,62 71,24 
B11018        ud   Bloque autónomo emergencia hasta 250 lúmenes                      
 Bloque autónomo de emergencia de superficie o semiempotrado, de hasta 250 lúmenes, carcasa en  
 policarbonato, piloto testigo de carga LED con autonomía 1 hora y equipado con batería Ni-Cd estan-  
 ca de alta temperatura, construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Totalmen-  
 te conexionado.  
 3,00 68,20 204,60 
B11010        ud   Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clas  
 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios  
 (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicande-  
 las); fabricada en material plástico, de dimensiones maximas para equipos PCI de 297x210 mm  
 (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm  conforme a UNE 23033-1, UNE  
 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.  
 4,00 10,53 42,12 
INSCI008      ud   Conexión a central.                                               
 Conexión a central mediante conductor de 3x1,5mm2. Instalado.  
 1,00 533,83 533,83 
B11004        ud   Detector óptico-térmico algorítmico                               
 Detector algoritmico con doble tecnologia de humo y calor con zócalo y protector de polvo. Conexión  
 a dos hilos. Equipo con certificado CE y conforme a Norma EN 54-7 y EN 54-5. Totalmente instala-  
 do.  
 1,00 72,59 72,59 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.04.07 PROTECCIÓN CONTRA ..........  2.025,73 
 APARTADO 03.04.08 OTROS                                                             
REJVENT       ud   Rejilla de ventilación aluminio 1,20 x 0,60 m                     
 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de  
 acero galvanizado, de 1200x660 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm,  
 con elementos de fijación incluidos  
 4,00 402,46 1.609,84 
ESCTRA2       ud   Escalera tramex edificio huerto solar                             
 Esclaera ejecutada mediante tramex, con   
 1,00 3.687,38 3.687,38 
F-P35020      m²   Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado                            

 Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)  
 19,18 134,09 2.571,85 
I17005        m²   Construcción pavimento hormigón 15 cm, pendiente<= 5%             
 Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media má-  
 xima del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y re-  
 mates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de  
 juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cura-  
 do.  
 42,24 2,85 120,38 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 6,34 96,20 609,91 
POLIPAST      ud   Polipasto Manual 1000Kg                                           
 Polipasto Manual 1000Kg  
 1,00 852,31 852,31 
REJI.SU02     ml   Rejillas sumideros ejecutados sobre solera de hormigón            
 Suministro y ejecución de rejillas lineales para soleras de hormigón, con parte proporcional de modifi-  
 cación de armaduras encofrados y sellados, totalmente terminada.  
 5,00 26,94 134,70 
B01050        m³   Solera de hormigón en masa HM-25 vertido manual                   
 Solera de hormigón en masa HM-25 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido ma-  
 nual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y curado con agua. No incluye  
 malla electrosoldada ni fibras, ni encofrado.  
 7,00 114,60 802,20 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 7,00 15,83 110,81 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 35,20 19,56 688,51 
F-VENTD1      ud   Ventilador eléctrico para extracción de aire en línea             
 Ventilador eléctrico, potencia máxima de 48 W, caudal máximo de 420 m³/h, con motor para alimen-  
 tación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.  
 2,00 427,59 855,18 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.04.08 OTROS ......................................  12.043,07 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 EDIFICIO HUERTO SOLAR .....  103.801,71 
 SUBCAPÍTULO 03.05 BOMBEO INTERMEDIO                                                 
 APARTADO 03.05.01 EQUIPOS HIDRÁULICOS, CONDUCCIONES Y VALVULERÍA                    
BOBMINT       ud   Bomba vertical, P=90 kW                                           
 Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mis-  
 mo nivel, cuerpo construido en fundición dúctil, para potencia 90 kW.  
 4,00 23.445,38 93.781,52 
VALVRET200    ud   Válvula de retención 8"                                           
 Válvula de retención de doble clapeta y asiento de EPDM, unión con bridas, de 8" de diámetro,  
 PN=16 bar, formada por cuerpo de hierro fundido y clapeta, eje y resorte de acero inoxidable.  
   
                    
 4,00 237,94 951,76 
A10046        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 4,00 298,60 1.194,40 
A10012        ud   Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
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 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 4,00 284,48 1.137,92 
VENT50        ud   Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm                           
 Ventosa trifuncional DN50 para PN25 atm  
 4,00 616,42 2.465,68 
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 1.265,06 6,39 8.083,73 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 427,04 5,96 2.545,16 
PAS250-300    ud   Pasamuros en acero INOX AISI 304 250 MM., L = 300 mm              
 Pasamuros en acero inoxidable INOX-304, diametro nominal DN250 y longitud 300mm  
 3,00 575,79 1.727,37 
COM.MUR.02    ud   Compuesta mural de 40 cm de anchura. AISI 304 prof.>1.5m<4 m      
 Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para montaje en pared - AISI 304.  
 prof.>1.5m<4 m  
 2,00 6.948,38 13.896,76 
COM.MUR.03    ud   Compuesta mural de 40 cm de anchura. AISI 304 prof.<1.5m          
 Válvula de compuerta mural con husillo ascendente marco abierto para montaje en pared - AISI 304.  
 prof.<1.5m  
 1,00 5.219,63 5.219,63 
VALV.REG.01   ud   Válvulas de regulación multichorro                                
 Válvulas de regulación multichorro  
 2,00 8.240,00 16.480,00 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 438,97 1.316,91 
VENT816       ud   Conjunto ventosa trifuncional y válvula compuerta ø 80 mm para 1  
 Válvula de ventosa trifuncional DN80 y PN16 atmósferas, incluso válvula de compuerta y piezas  
 necesarias para su instalación en tubería.  
 1,00 932,46 932,46 
ANTOND8025    ud   Válvula anticipadora de onda, DN80 y PN25                         
 Válvula anticipadora de onda de paso total, con conexión de brida DN80 y presión nominal 25 at-  
 mósferas, en acero AISI304, con calibración en alta de 16 bares y en baja de 6 bares.  
 1,00 4.738,04 4.738,04 
A24007        m    Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), soldada colocada  
 Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 6,3 mm), lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas  
 especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-  
 sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.  
 15,20 176,86 2.688,27 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.05.01 EQUIPOS HIDRÁULICOS, .......  157.159,61 
 APARTADO 03.05.02 ENERGÍA FOTOVOLTÁICA                                              
 SUBAPARTADO 03.05.02.01 MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS                                             
MODFOT        kWp Módulo solar fotovoltaico                                         
 Paneles fotovoltaico, con 540 Wp de potencia nominal, 20,9% eficiencia del módulo,  tensión a má-  
 xima potencia (Vmp) 41,64 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 12,97 A, tensión en circuito abier-  
 to (Voc) 49,6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13,86 A, , dimensiones: 2279x1134x35 mm, 28,6  
 kg de peso , células monocristalinas PERC,  con caja de conexiones IP-68, conectores rápidos  
 MC4,  temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, resistencia a la carga del viento 2400 Pascal, re-  
 sistencia a la carga de la nieve 5400 Pascal. Con 12 años de garantía de producto y 25 de produc-  
 ción. El precio no incluye la estructura soporte. Totalmente instalado.  
 495,72 429,00 212.663,88 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 03.05.02.01 MÓDULOS ....................  212.663,88 
 SUBAPARTADO 03.05.02.02 ESTRUCTURA                                                        
P02.01        ud   Estructura fija en suelo de aluminio para 540 módulos             
 Estructura fija en suelo Sunfer 35V o similar para paneles solares en suelo. Soporte inclinado de 2 fi-  
 las de módulos para terreno. Anclaje hincado. Disposición de los módulos: vertical. Altura libre en  
 punto más desfavorable de 500 mm. Inclinación de 30º. Válido para espesores de módulos de 30  
 hasta 45 mm. Kits disponibles de 4 hasta 12 módulos. Hincas incluidas en los kits. Perfileri?a: Alu-  
 minio EN AW 6005A T6. Tornilleri?a de acero inoxidable A2-70. Hinca de acero S275 galvanizado  
 en caliente por inmersión. Válido para módulos de hasta 2279x1150 mm. Incluye soporte 35V8,  
 35V10 y kit de unión S17.2.  
 Totalmente instalado.  
 51,00 3.206,44 163.528,44 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 03.05.02.02 ESTRUCTURA .............  163.528,44 
 SUBAPARTADO 03.05.02.03 SALA DE VARIADORES                                                
P03.01        ud   Circuito arrancador de bomba de 75 kW con variador solar          
 Conjunto armario de protecciones y Variador para bombeo solar, para motor de 75 kW, intensidad  
 nominal de 170A, eficiencia máxima 98%, rango de voltaje de entrada de 540 a 1000 Vcc, dimen-  
 siones 1120x529x2000 mm, protección IP-54. 36 meses de garantía. La parte de corriente continuo,  
 dispone de las siguientes protecciones: seccionador de corte en carga, fusibles, kit diodo de protec-  
 ción, kit carga suave, filtro RFI entrada CC, protector contra sobretensiones y vigilante de aislamien-  
 to. Totalmente instalado y puesta en marcha. Incluye tarjeta de comunicación Ethernet IP  
 4,00 26.946,51 107.786,04 
P03.03        ud   Piranómetro 4-20 mA, 24 VDC.                                      
 Piranómetro 4-20 mA, 24 VDC. Referencia: L7634. Totalmente instalado y puesta en marcha.  
 1,00 1.078,43 1.078,43 
P03.04        ud   Panelado y chapa antilluvia para ventilacion del variador         
 Panelado para ventilación del variador en fibra de vidrio. Incluye protección de lluvia en acero galva-  
 nizado para la parte exterior de la caseta. Totalmente montado.  
 4,00 2.401,06 9.604,24 
  _______________  
TOTAL SUBAPARTADO 03.05.02.03 SALA DE VARIADORES .............................................................................................  118.468,71 
 SUBAPARTADO 03.05.02.04 CABLEADO INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                 
P04.01        m    Conductor unipolar H1Z2Z2-k 1x6 mm2 Cu 0,6/1 kV, incluye tub      
 Conductor unipolar H1Z2Z2-k 0,6/1 kV 1x6 mm2 (color rojo, negro), incluyendo canalización de tubo  
 de PVC de 32 mm y pequeño material eléctrico, totalmente instalado.  
 1.560,00 6,00 9.360,00 
P04.02.01     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x70 mm2 Al 0,6/1 kV                
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x70 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material  
 eléctrico, totalmente instalado. No incluye canalización.  
 170,00 6,87 1.167,90 
P04.02.02     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x95 mm2 Al 0,6/1 kV                
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x95 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material  
 eléctrico, totalmente instalado. No incluye canalización.  
 200,00 7,57 1.514,00 
P04.02.03     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x120 mm2 Al 0,6/1 kV               
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x120 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material  
 eléctrico, totalmente instalado. No incluye canalización.  
 840,00 9,62 8.080,80 
P04.02.04     m    Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 1x150 mm2 Al 0,6/1 kV               
 Conductor unipolar Al-XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x150 mm2 (color rojo, negro), incluyendo pequeño material  
 eléctrico, totalmente instalado. No incluye canalización.  
 360,00 10,48 3.772,80 
P04.04        ud   Arqueta prefabricada PP Registro 58x58x60 cm                      
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas  
 interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor y p.p. de mediios auxiliares, incluso excavación y el relleno perimetral ex-  
 terior mediante tierras procedentes de la excavación. Totalmente instalado.  
 8,00 230,08 1.840,64 
P04.05        m    Cable unipolar 0,6/1 kV, XLPE apantallado RVKV-K 3x95mm2          
 Cable unipolar RVKV-K apantallado, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla-  
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 se Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1x70 mm² de sección, con aislamiento de XLPE,  
 pantalla de trenza de cobre sobre lámina de poliéster y cubierta de PVC (V). Totalmente instalado.  
 No incluye canalización.  
 240,00 51,93 12.463,20 
P04.06.02     m    Canalización Tipo 1 (160+32) mm                                   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-  
 plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno  
 principal.  
 120,00 13,49 1.618,80 
P04.06.02B    m    Canalización Tipo 1 (180+32) mm                                   
 40,00 15,21 608,40 
P04.06.03     m    Canalización Tipo 2 (2x160+32) mm                                 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-  
 plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno  
 principal.  
 35,00 19,52 683,20 
P04.06.03B    m    Canalización Tipo 2 (1x160+1x180+32)mm                            
 40,00 21,24 849,60 
P04.06.05     m    Canalización Tipo 3 (2x160+1x180+32) mm                           
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 180 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-  
 plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno  

 principal.  
 25,00 28,73 718,25 
P04.06.06     m    Canalización Tipo 4 (3x160+1x180+32) mm                           
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 180 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.   
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polie-  
 tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 32 mm de diámetro no-  
 minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-  
 damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior de la tubería.  
 Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-  
 plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno  
 principal.  
 25,00 33,29 832,25 
P04.06.07     m    Canalización Tipo 5 (5x160+1x180+32) mm                           
 50,00 40,33 2.016,50 
P04.07        m    Bandeja lisa de PVC de 60x300 mm                                  
 Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propie-  
 dades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen com-  
 portamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa  
 de PVC, color gris RAL 7035, con soporte horizontal, de PVC, color gris RAL 7035. Incluye tapa de  
 PVC de 60x300mm para colocar a presión, piezas de unión entre tramos de bandeja, soportes hori-  
 zontales de PVC, tornillos y material adicional. Completamente instalada.  
 20,00 76,83 1.536,60 
P04.08        m    Bandeja lisa de PVC de 60x100 mm                                  
 Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x100 mm, resistencia al impacto 20 julios, propie-  
 dades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen com-  
 portamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa  
 de PVC, color gris RAL 7035, con soporte horizontal, de PVC, color gris RAL 7035. Incluye tapa de  
 PVC de 60x100mm para colocar a presión, piezas de unión entre tramos de bandeja, soportes hori-  
 zontales de PVC, tornillos y material adicional. Completamente instalada.  
 20,00 41,81 836,20 
P04.09        m    Cable unipolar 0,6/1 kV, XLPE RV-K 1x95 mm2 (Cuadro general)      
 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-  
 ductor de cobre clase 5 (-K) de 1x95 mm² de sección, con aislamiento de XLPE, pantalla de trenza  
 de cobre sobre lámina de poliéster y cubierta de PVC (V). Totalmente instalado. No incluye canali-  
 zación.  
 40,00 32,78 1.311,20 
P04.10        m    Canalización Cuadro general                                       
 Canalización de tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija  
 en superficie. Incluso accesorios y piezas especiales.  
 20,00 7,27 145,40 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 03.05.02.04 CABLEADO ..................  49.355,74 
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 SUBAPARTADO 03.05.02.06 CUADROS ELÉCTRICOS INSTALACIÓN SOLAR                              
 ELEMENTO 03.03.04E1 String Box                                                        
SB8           ud   Cuadro de CC de 8 strings                                         
 Suministro y montaje de caja de conexión de CC, ubicada entre los paneles y el variador, anclada a  
 la propia estructura soporte de los paneles. Plástico reforzado con fibra de vidrio, auto extinguible, li-  
 bre de halógenos, color gris RAL 7035, de dimensiones aproximadas(AxPxL) 600x800x300mm  
 IP65. Con capacidad para 8/9 strings, diametro de entrada 6 mm2, salida 70/95/120/150 mm2, inte-  
 rruptor de corte en carga de corriente nominal 160A 1500Vdc. Con 16/18 fusibles y portafusibles de  
 15A gPV. Protección contra sobretensiones Tipo I-II 1500V DC, medidor de corriente de series foto-  
 voltaicas CcM 1500, autoalimentación 1000Vdc/24Vdc 15W, prensaestopas, incluido pequeño mate-  
 rial para anclarlo a la estructura. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 3,00 2.710,46 8.131,38 
SB9           ud   Cuadro de CC de 9 strings                                         
 Suministro y montaje de caja de conexión de CC, ubicada entre los paneles y el variador, anclada a  
 la propia estructura soporte de los paneles. Plástico reforzado con fibra de vidrio, auto extinguible, li-  
 bre de halógenos, color gris RAL 7035, de dimensiones aproximadas(AxPxL) 600x800x300mm  
 IP65. Con capacidad para 8/9 strings, diametro de entrada 6 mm2, salida 70/95/120/150 mm2, inte-  
 rruptor de corte en carga de corriente nominal 160A 1000Vdc. Con 16/18 fusibles y portafusibles de  
 15A gPV. Protección contra sobretensiones Tipo I-II 1500V DC, medidor de corriente de series foto-  
 voltaicas CcM 1500, autoalimentación 1000Vdc/24Vdc 15W, prensaestopas, incluido pequeño mate-  
 rial para anclarlo a la estructura. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 3,00 3.026,43 9.079,29 
  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 03.03.04E1 String Box ............................  17.210,67 
 ELEMENTO 03.03.04E2 Cuadro general                                                    
P05.02.01     ud   Cuadro general Planta solar                                       
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aisla-  
 miento clase II, de 1950x1000x250 mm. Incluye 2Interruptor-seccionador de corte en carga, intensi-  
 dad nominal 250A y tensión nominal de 1500 V. Instalación completa, montada y cableada.  
 1,00 3.925,33 3.925,33 
  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 03.03.04E2 Cuadro general ....................  3.925,33 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 03.05.02.06 CUADROS ELÉCTRICOS  21.136,00 
 SUBAPARTADO 03.05.02.07 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN SOLAR                           
P06.01        ud   Sistema de puesta a tierra de la instalación fotovoltaica         
 Suministro y montaje de sistema de puesta a tierra para la instalación fotovoltaica compuesta con pi-  
 cas de acero cobreado de 2 m de longitud, hincaa en el terreno, dentro de una arqueta de registro de  
 poliporpileno de 20x20 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enla-  
 ce. El precio no incluye la excavación ni el relleno. Incluye conductor de cobre rígido desnudo tren-  
 zado, de 35 mm2 de sección. Totalmente instalado y conexionado.  
 1,00 5.938,31 5.938,31 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 03.05.02.07 PUESTA A TIERRA DE LA  5.938,31 
 SUBAPARTADO 03.05.02.08 AUTORIZACIONES Y PRUEBAS                                          
P07.01        ud   Proyecto técnico, dirección facultativa, certif. final, etc.      
 Proyecto técnico de instalación, dirección facultativa, certificado final de obra, coordinación de seguri-  
 dad y salud, y legalización según Ley 24/2013 y RD 244/2019, como instalación fotovoltaica aisla-  
 da. Incluso visados colegiales y tasas administrativas para la legalización de la instalación eléctrica  
 de la estación de bombeo (instalación interior, así como de la instalción generadora), incluyendo los  
 gastos de tramitación y control administrativo del total de la instalación de baja tensión, tasas de in-  
 dustria, completamente legalizadas las mismas. Todo según REBT.  
 1,00 13.925,60 13.925,60 
P07.02        ud   Inspección OCA para bombeo fotovoltaico aislado de 495,72kWp      
 Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (OCA), para un bombeo fotovoltaico ais-  
 lado de 495,72kWp; según REBT, ITC-BT-05.  
 1,00 393,98 393,98 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 03.05.02.08 AUTORIZACIONES Y ..  14.319,58 
 

 SUBAPARTADO 03.05.02.09 GRUPO ELECTRÓGENO                                                 
C120101002    Ud   Grupo electrógeno de 227 kVA                                      
 Grupo electrógeno de 227 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y 250kVA de potencia en  
 EMERGENCIA (ESP) equipado con:   
 Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo mod.   
 Interruptor automático de mando manual 4x 400 A.   
 Dimensiones: 2370x1114x1533mm, peso: 2170 kg ODM. Consumo 35,9 l/h Depósito de combusti-  
 ble de 340 litros de capacidad con indicador de nivel. Autonomía de 9,4 h   
 Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alterna-  
 dor y la bancada.   
 Instalado y probado  
 1,00 45.253,66 45.253,66 
  _______________  
TOTAL SUBAPARTADO 03.05.02.09 GRUPO ELECTRÓGENO ............................................................................................  45.253,66 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 03.05.02 ENERGÍA FOTOVOLTÁICA .....  630.664,32 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 BOMBEO INTERMEDIO ..........  787.823,93 
 SUBCAPÍTULO 03.06 ARQUETA CAUDALIMETRO                                              
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 66,20 17,44 1.154,53 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 89,37 0,42 37,54 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 89,37 1,67 149,25 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 587,88 1,81 1.064,06 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 4,41 19,29 85,07 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 23,94 25,63 613,58 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 20,90 32,06 670,05 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 1,57 87,04 136,65 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 7,42 96,20 713,80 
I14031        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 32 m                            
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
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 8,99 15,83 142,31 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 46,60 6,36 296,38 
A10013        ud   Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 3,00 417,75 1.253,25 
A10047        ud   Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado                 
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.  
 3,00 438,97 1.316,91 
A03005        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm     
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 238,58 6,39 1.524,53 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 240,54 5,96 1.433,62 
M01091        h    Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t                
 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t  
 16,00 33,60 537,60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 ARQUETA CAUDALIMETRO ..  11.129,13 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 HUERTO SOLAR Y DEPÓSITO INTERMEDIO ....................................................  1.412.330,55 
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 CAPÍTULO 04 CONEXIÓN CON EMBALSE EXISTENTE                                    
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.   
 166,30 17,44 2.900,27 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 199,56 0,42 83,82 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 199,56 1,67 333,27 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 1.345,45 1,81 2.435,26 
I16002        m²   Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa  
 Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, con-  
 siderando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.  
 5,60 19,29 108,02 
I16004        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                    
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir  
 medios auxiliares.  
 48,00 25,63 1.230,24 
I16007        m²   Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos            
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando  
 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.  
 42,00 32,06 1.346,52 
I14003        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km           
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 2,50 87,04 217,60 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-  
 ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 16,85 96,20 1.620,97 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
 111,10 6,36 706,60 
A03006        kg   Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente,  
 para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 255,00 5,96 1.519,80 
A10015        ud   Válvula mariposa, ø 350 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
 2,00 733,29 1.466,58 
A10012        ud   Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-  
 co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 284,48 284,48 
TA25001       m²   Retirada de cubierta flotante existente                           
 Trabajos de retirada de cubierta flotante existente, incluyendo mano de obra y elementos auxiliares  

 necesarios para su retirada provisional.  
 29.956,36 3,41 102.151,19 
TA25003       m²   Geotextil agujeteado, 200 a 260 g/m2, poliester (p.o.)            
 Trabajos de impermeabilización de balsa de riego con lámina de geotextil de 260 gr/m2 de masa su-  
 perficial, incluyendo material, mano de obra, colocación y elementos auxiliares necesarios.  
 29.956,36 1,32 39.542,40 
TA25002       m²   Colocación lámina PEAD impermeabilizante, espesor 1,5 mm (p.o.)   
 Trabajos de impermeabilización de balsa de riego con geomembrana homogénea de polietileno de al-  
 ta densidad  (P.E.) de 1,5 mm de espesor y 7,5 metros de anchura, , incluyendo material, mano de  
 obra, colocación y elementos auxiliares necesarios.  
   
   
 29.956,36 5,19 155.473,51 
TA25004       m²   Colocación y reposición de cubierta flotante                      
 Trabajos de impermeabilización de colocación y reposición de elementos de balsa existente, tales  
 como reparación y adecuación de fondo de balsa, reposición de elementos de drenaje o desagüe,  
 etc.  
 29.956,36 5,09 152.477,87 
PAJRETCF      PAJ Sustitución, retirada y reparación de elementos de balsa existen  
 Partida alzada a justificar en trabajos de sustitución de material inservible de cubierta, retirada y repa-  
 ración de elementos ocultos de balsa, así como su retirada de obra a gestor autorizado.   
 1,00 30.900,00 30.900,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 CONEXIÓN CON EMBALSE EXISTENTE ...........................................................  494.798,40 
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 CAPÍTULO 05 ELECTRIFICACIÓN TERCIARIO, AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL           
 SUBCAPÍTULO 05.01 TRATAMIENTO TERCIARIO Y BOMBEO Nº1 IMPULSION A DEPOSITO INTERMED  
 APARTADO 05.01.01 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                             
E02094        m    Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado                 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm²  
 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-  
 talada.  
 3.360,00 10,04 33.734,40 
E02226        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 1.200,00 4,96 5.952,00 
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 7,00 221,69 1.551,83 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.01 DERIVACIÓN INDIVIDUAL ......  41.238,23 
 APARTADO 05.01.02 ARMARIOS                                                          
arm_15_7_3    ud   Armarios de poliéster y fibra vidrio                              
 Armario envolvente IP66, de dimensiones 1500mmX750mmx320mm  para la instalación de circuito  
 de protección general e infraestructura, arrancadores de motores, circuito de control y comunicación,  
 fabricados en pliéster reforzado con fibra de vidrio. Se incluyen además todos los accesorios para el  
 montaje solidario de todos ellos en un solo grupo de armarios.  
 5,00 1.971,56 9.857,80 
bancada       ud   Bancada elevación armarios                                        
 Construcción y montaje de bancada metálica de 4000X320x300mm con angular galvanizado y cu-  
 bierta de chapa de 1 mm para soportación y elevación de armarios.  
 1,00 807,79 807,79 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.02 ARMARIOS ...............................  10.665,59 
 APARTADO 05.01.03 CIRCUITOS DE PROTECCIONES GENERALES Y DE CONTROL DE LA INSTALACI  
cir_pgi       ud   Circuitos de protecciones generales e infrestuctura               
 Circuito de protección general provisto de interruptor automático general de 630A-4P, protección con-  
 tra sobretensiones transitorias clase 2, protector contra sobretensiones permanentes.   
 Protecciones magnetotérmicas y diferenciales de alimentación de:  
 -Sistema de filtrado MAG. 4P 20A Y DIF 4P 25A 30mA.  
 -Sistemas de desinfección 2XMAG. 4P 16A Y 2XDIF 4P 25A 30mA.  
 -Circuitos de infraestuctura para polipasto MAG. 4P 16A Y DIF 4P 25A 30mA.  
 -Circuitos de infraestuctura para bomba de drenaje MAG. 2P 16A Y DIF 2P 25A 300mA.  
 -Circuitos de alimentación del sistema de mando y telecontrol MAG. 2P 16A Y DIF 2P 25A 30mA.  
 1,00 9.166,29 9.166,29 
cir_control_1 ud   Circuito de control de la instalación                             
 Circuito de control provisto de trafo de maniobra 220/24Vac y trafo separador de 400/230 Vac, así  
 como protecciones de circuitos de entrada y salida de los mismos. Toma de corriente de 2P+TT de  
 16A instalada en carril dentro del armario de control con protección 2P 16A + Dif 2P 25 A 30mA.  
 1,00 1.367,71 1.367,71 
analiz_redes  ud   Equipo analizador de redes                                        
 Suministro e instalación de analizador de redes con transformadores de intensidad 700/5A, para con-  
 trol del consumo energético de la instalación. Portafusibles y fusibles de protección de señales de  
 tensión.  
 1,00 1.096,79 1.096,79 
backup        ud   Sistema alimentacion con Backup                                   
 Sistema de alimentación ininterrumpida con salida 24Vdc, para alimetación de instrumentación, com-  
 puesto por sistema de backup con conmutación automática entre alimentación de red y bateria, con  
 contacto de alarma de falta de suministro eléctrico, fuente de alimentación y protección circuitos de  
 entrada y salida. El sistema permitirá el funcionamiento de  la instrumetnación al menos 24 horas an-  

 te la falta de suministro eléctrico en la estación.  
 1,00 1.162,56 1.162,56 
seta_emerg    ud   Seta de emergencia remota de superficie                           
 Suministro, montaje e instalación de seta de emergencia homologada con enclavamiento, instalada  
 en caja estanca con soportación a pie de equipo.  
 3,00 114,63 343,89 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.03 CIRCUITOS DE PROTECCIONES  13.137,24
 APARTADO 05.01.04 CIRCUITOS ARRANCADORES DE BOMBEO Nº 0 DE ALIMENTACIÓN TT Y RECIR  
arranc_3kw_v  ud   Circuito arrancador para bomba 3Kw con variador                   
 Circuito arrancador para bomba, provisto de variador de frecuencia Par constante 400 Vac 6A IP66  
 o similar,con protección magnética y diferencial, Rele electrónico de protección , Amperímetro espe-  
 cial para arranque de motor, indicación luminosos para confirmación de marcha, fallos de sobrecarga,  
 cortocircuito o humedad de bomba. Pulsantería de control local de la bomba instalada en la puerta del  
 armario con pulsador de marcha y pulsador de paro de bomba, selector de funcionamiento en local y  
 en remoto. Contador horas de funcionamiento. Protección magnetotérmica independiente para manio-  
 bra.  
 5,00 4.166,39 20.831,95 
  _______________  
TOTAL APARTADO 05.01.04 CIRCUITOS ARRANCADORES DE .........................................................................................  20.831,95 
 APARTADO 05.01.05 CIRCUITOS ARRANCADORES DE BOMBEO Nº1 DE IMPULSIÓN A DEPÓSITO INT  
arranc_90kw_v ud   Circuito arrancador de bomba 90 kW con variador                   
 Circuito arrancador para bomba, de 90 kW, provisto de variador de frecuencia Par variable 400 Vac  
 180A IP54 o similar, protección magnética y diferencial, Rele electrónico de protección, Amperímetro  
 especial para arranque de motor, indicación luminosos para confirmación de marcha, fallos de sobre-  
 carga, cortocircuito o humedad de bomba. Pulsantería de control local de la bomba instalada en la  
 puerta del armario con pulsador de marcha y pulsador de paro de bomba, selector de funcionamiento  
 en local y en remoto. Contador horas de funcionamiento. Protección magnetotérmica independiente  
 para maniobra.  
 3,00 22.049,89 66.149,67 
  _______________  
TOTAL APARTADO 05.01.05 CIRCUITOS ARRANCADORES DE .........................................................................................  66.149,67 
 APARTADO 05.01.06 CIRCUITOS ARRANCADORES DE VÁLVULAS DE SALIDA Y RECIRCULACIÓN      
arranc_val    ud   Circuito eléctrico arrancador válvula                             
 Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funcio-  
 namiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-  
 res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.  
 2,00 1.090,11 2.180,22 
  _______________  
TOTAL APARTADO 05.01.06 CIRCUITOS ARRANCADORES DE .........................................................................................  2.180,22 
 APARTADO 05.01.07 CANALIZACIÓN EN BOMBEO Nº0 DE ALIMENTACIÓN TT Y RECIRCULACIÓN     
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, in-  
 cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
 10,00 32,74 327,40 
E02259        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 15,00 3,37 50,55 
E02258        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
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 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 15,00 2,95 44,25 
E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 40,00 2,86 114,40 
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 2,00 221,69 443,38 
  _______________  
TOTAL APARTADO 05.01.07 CANALIZACIÓN EN BOMBEO Nº0 .........................................................................................  979,98 
 APARTADO 05.01.08 CANALIZACIÓN EN BOMBEO Nº1 DE IMPULSIÓN A DEPÓSITO INTERMEDIO     
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, in-  
 cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
 10,00 32,74 327,40 
E02261        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 50 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 9,00 4,99 44,91 
E02258        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado. 
 9,00 2,95 26,55 
E02224        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),   
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 30,00 2,86 85,80 
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 2,00 221,69 443,38 
  _______________  
TOTAL APARTADO 05.01.08 CANALIZACIÓN EN BOMBEO Nº1 .........................................................................................  928,04 
 APARTADO 05.01.09 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN                                      
 SUBAPARTADO 05.01.09.01 INTERCONEXIÓN CON VARIADORES                                      
m_8g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 8G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 8G1mm2 para interconexión de señales analógi-  
 cas de control o instrumentación hasta el armario de telecontrol.  
 50,00 8,45 422,50 
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electró-  

 nicos categoría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
 50,00 5,85 292,50 
  _______________  
TOTAL SUBAPARTADO 05.01.09.01 INTERCONEXIÓN CON ...............................................................................................  715,00 
 SUBAPARTADO 05.01.09.02 INTERCONEXIÓN CON BOMBAS                                          
 ELEMENTO 1.1.9.2.1 BOMBAS DE BOMBEO Nº0 ALIMENTACIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO Y REC  
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pe-  
 queño material de conexión e identificación.  
 175,00 7,28 1.274,00 
m_3g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 3G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 3G1mm2 para interconexión de señales analógi-  
 cas de temperatura de bomba hasta el armario de telecontrol.  
 175,00 7,54 1.319,50 
m_3g1         m    Manguera de cobre RV-K 3G1mm2                                     
 Suministro y montaje de manguera RV-K de 3G1mm2 para interconexión de seta de emergencia en  
 campo con armario de arrancadores.  
 70,00 6,59 461,30 
  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 1.1.9.2.1 BOMBAS DE BOMBEO Nº0 .....  3.054,80 
 ELEMENTO 1.1.9.2.2 BOMBAS DE BOMBEO Nº1 DE IMPULSIÓN A DEPÓSITO INTERMEDIO           
3(1x70)tt_35  m    Conductor  0,6/1 kV de 3(1x70mm²apantallado)+TT35mm2 Cu.          
 Conductor  0,6/1 kV de 3(1x70mm²apantallado)+TT35mm2 Cu. para alimentación de bomba. Incluye  
 pequeño material de conexión e identificación.  
 120,00 69,61 8.353,20 
m_3g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 3G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 3G1mm2 para interconexión de señales analógi-  
 cas de temperatura de bomba hasta el armario de telecontrol.  
 120,00 7,54 904,80 
m_3g1         m    Manguera de cobre RV-K 3G1mm2                                     
 Suministro y montaje de manguera RV-K de 3G1mm2 para interconexión de seta de emergencia en  
 campo con armario de arrancadores. 
 40,00 6,59 263,60 
  _______________  
TOTAL ELEMENTO 1.1.9.2.2 BOMBAS DE BOMBEO Nº1 DE ...............................................................................................  9.521,60 
  ____________  
TOTAL SUBAPARTADO 05.01.09.02 INTERCONEXIÓN CON ...............................................................................................  12.576,40 
 SUBAPARTADO 05.01.09.03 INTERCONEXIÓN DE VÁLVULAS MOTORIZADAS                             
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pe-  
 queño material de conexión e identificación.  
 55,00 7,28 400,40 
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
 55,00 9,00 495,00 
E02259        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 13,00 3,37 43,81 
E02258        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
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 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 13,00 2,95 38,35 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 05.01.09.03 INTERCONEXIÓN DE ..  977,56 
 SUBAPARTADO 05.01.09.04 INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN               
m_16g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 16G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 16G1mm2 para interconexión de señales de filtra-  
 do y desinfección hasta el armario de control.  
 38,00 9,88 375,44 
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pe-  
 queño material de conexión e identificación.  
 38,00 7,28 276,64 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 05.01.09.04 INTERCONEXIÓN DE ..  652,08 
 SUBAPARTADO 05.01.09.05 INTERCONEXIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO Y OTROS USOS              
 ELEMENTO 1.1.9.5.1 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
E02098        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado                 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² ten-  
 dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-  
 da.  
 345,00 1,48 510,60 
E02252        m    Tubo rígido LH, diámetro nominal 32 mm, instalado                 
 Canalización fija en superficie de tubo rígido LH (libre de halógenos), enchufable o roscable, de color  
 gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al  
 impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, grado de  
 protección frente a daños mecánicos grado 9, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la  
 llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  
 manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 10,00 11,54 115,40 
E02222        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),   
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450  
 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o  
 cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.   
 85,00 1,90 161,50 
B08002        ud   Arqueta prefabricada PVC 40x40x40 cm                              
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Co-  
 locada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 6,00 101,64 609,84 
  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 1.1.9.5.1 ALUMBRADO EXTERIOR ........  1.397,34 
 ELEMENTO 1.1.9.5.2 ALUMBRADO INTERIOR                                                
E02095        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado               
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm²  
 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-  
 talada.  
 315,00 0,79 248,85 
E02238        m    Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado             
 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color  
 negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-  
 pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-  
 tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-  
 ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  
 manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-  

 nexión, totalmente instalado.  
 30,00 7,42 222,60 
  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 1.1.9.5.2 ALUMBRADO INTERIOR .........  471,45 
 ELEMENTO 1.1.9.5.3 TOMAS DE CORRIENTE                                                
E02098        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado                 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² ten-  
 dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-  
 da.  
 150,00 1,48 222,00 
E02238        m    Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado             
 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color  
 negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-  
 pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-  
 tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-  
 ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  
 manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 50,00 7,42 371,00 
  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 1.1.9.5.3 TOMAS DE CORRIENTE ..........  593,00 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 05.01.09.05 INTERCONEXIÓN DE ..  2.461,79 
 SUBAPARTADO 05.01.09.06 INTERCONEXIÓN CON POLIPASTO                                       
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pe-  
 queño material de conexión e identificación.  
 25,00 7,28 182,00 
E02238        m    Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado             
 Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color  
 negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-  
 pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de pro-  
 tección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-  
 ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  
 manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 25,00 7,42 185,50 
  _______________  
TOTAL SUBAPARTADO 05.01.09.06 INTERCONEXIÓN CON ...............................................................................................  367,50 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 05.01.09 CONDUCTORES DE ................  17.750,33 
 APARTADO 05.01.10 ELEMENTOS ALUMBRADO Y FUERZA USOS VARIOS                          
cuad_caf      ud   Cuadro alumbrado y otros usos.                                    
 Suministro y montaje de cuadro de alumbrado y de otros usos, con puerta transparente y con capa-  
 cidad para 39 elementos. Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos siguientes:  
 -Protección magnetotérmica general de 4P 25A.  
 -Proteción diferencial general de alumbrado de 2P 40A 30mA.  
 -Protección  magnetotérmica de circuitos de alumbrado 2 ud. 2P 10A.  
 -Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado de emergencia 2P 10A.  
 -Protección magnetotérmica y diferencial de circuitos de tomas de corriente 2 ud 4P 16A.  
 1,00 1.853,50 1.853,50 
U080501       ud   Luminaria de superficie estanca IP-65 2x18 W LED                  
 Luminaria de superficie estanca ip-65 2x18 w LED con p.p. de accesorios de montaje. totalmente  
 montado, probado y funcionando.  
 7,00 66,52 465,64 
foco_interior ud   Punto de luz interior tipo campana de 190W LED en techo           
 Suministro y montaje de punto de luz interior tipo campana industrial instalado en techo, formado por  
 proyector de vidrio impreso, lampara de tipo LED, de 190 w., toma de tierra, incluso colocacion, co-  
 nexion, pequeño material y ayudas de albañileria.  
 3,00 380,41 1.141,23 
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D62H210       ud   Aparato autónomo emergencia estanca 315 lúmenes                   
 Aparato autónomo de señalización y emergencia estanco de 315 lúmenes, fluorescente de tipo LED  
 y 1h de autonomía,  incluso pictograma adhesivo, totalmente instalado.  
 5,00 75,92 379,60 
D64B002       ud   Base enchufe bipolar                                              
 Suministro y montaje de base de enchufe de 2P+TT tipo schuko de 10/16A en color blanco o rojo  
 con p.p. de accesorios de montaje, completamente instalada.  
 4,00 58,47 233,88 
D64B0021      ud   Toma múltiple trifásica-monofásica estanca                        
 Suministro y montaje de toma múltiple trifásica-monofásica 10/16A-2P+TTy 10/16A 3F+N+TT con  
 p.p. de accesorios de montaje, completamente instalada.  
 3,00 97,76 293,28 
D64A208       ud   Interruptor unipolar estanco                                      
 Suministro y montaje de interruptor unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 250 vcon p.p. de accesorios  
 de montaje e instalación  
 3,00 53,51 160,53 
cir_alumb_ext ud   Circuito de encendido de alumbrado exterior                       
 Circuito de encendido de alumbrado exterior consistente en interruptor crepuscular y contactor de  
 alumbrado, montados en armario general de CCM.  
 1,00 305,16 305,16 
farola_6m     ud   Farola tradicional galvanizada 6 metros LED 75W                   
 Suministro y montaje de farola tradicional formada por: baculo recto de 6.00 m y farol difusor de vi-  
 drio impreso, lampara de tipo LED, de 75 w., equipo para lampara y toma de tierra, incluso coloca-  
 cion, conexion, pequeðo material y ayudas de albañileria. Construida segun normas MV., ordenan-  
 za municipal y REBT.  
 6,00 872,13 5.232,78 
farola_pared  ud   Punto de luz exterior proyector de 165W LED sobre pared           
 Suministro y montaje de punto de luz exterior instalado sobre pared, formado por proyector de vidrio  
 impreso, lampara de tipo LED, de 165 w., toma de tierra, incluso colocacion, conexion, pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañileria.  
 2,00 244,86 489,72 
toma_b_achiq  ud   Suministro e instalación de toma de corriente de bomba de ach     
 Suministro e instalación de toma de corriente 2P+TT 16A para alimentación de bomba de achique de  
 drenaje en arqueta colocada en foso existente, incluso conexionado electrico con protección magne-  
 totérmica.  
 1,00 361,34 361,34 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.10 ELEMENTOS ALUMBRADO Y  10.916,66 
 APARTADO 05.01.11 REFRIGERACIÓN DE CCM                                              
aire_acond    ud   Aire Acondicionado Split con capacidad frigorífica de 5.500       
 Refrigeración de Centro de Control de Motores mediante sistema de aire acondicionado Split con tec-  
 nología inverter con capacidad frigorífica de 5.500 Frig/h, dimensionada para extraer el aire de refrige-  
 ración de los variadores de frecuencia, conductores, y demás cargas térmicas, incluidas proteccio-  
 nes en CGBT.  
 2,00 1.642,10 3.284,20 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.11 REFRIGERACIÓN DE CCM .....  3.284,20 
 APARTADO 05.01.12 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA                                     
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 8,00 110,87 886,96 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.12 INSTALACIÓN DE TOMA DE ..  886,96 
 APARTADO 05.01.13 LEGALIZACIÓN                                                      
legaliz       ud   Legalización de la instalación                                    
 Proyecto, legalización y OCA de la instalación de bombeos.  
 1,00 2.060,00 2.060,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.13 LEGALIZACIÓN .......................  2.060,00 

 APARTADO 05.01.14 TELECONTROL DE LA ESTACIÓN                                        
 SUBAPARTADO 05.01.14.01 ELEMENTOS DE TELECONTROL                                          
telecont_1    ud   Telecontrol de bombeo                                             
 Estación Remota de telecontrol según especificaciones del proyecto, CPU con software de automa-  
 tismos, incluyendo integradas en la CPU:  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet.  
 Además las siguientes tarjetas de ampliación del PLC: -4 tarjetas de 16 ED. -3 tarjetas de 8 EA. -1  
 tarjeta de 4 EA.   
 -2 tarjeta de 8 SD.  
 -2 tarjetas de 4 SA.  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables.  
 El envío de estos datos a la estación central de control se realizará mediante la red wifi o mediante  
 GPRS. Los datos podrán ser consultados en cualquier momento desde un teléfono móvil mediante  
 mensaje SMS.  
 1,00 11.320,91 11.320,91 
pantalla      ud   Pantalla táctil de 7" para control local                          
 Suministro y montaje de pantalla de 7", similar, táctil y a color. Con cable de comunicación con PLC  
 para control local de la instalación.  
 1,00 2.291,08 2.291,08 
separ         ud   Separador galvánico para señal analógica                          
 Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las señales analógicas. Esta inter-  
 conexión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales  
 producidas por los variadores existentes en la instalación.  
 21,00 140,79 2.956,59 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 05.01.14.01 ELEMENTOS DE ..........  16.568,58 
 SUBAPARTADO 05.01.14.02 INTERCONEXIÓN CON INSTRUMETACIÓN                                  
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, in-  
 cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
 35,00 32,74 1.145,90 
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
 125,00 9,00 1.125,00 
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electró-  
 nicos categoría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
 65,00 5,85 380,25 
caj_conex     ud   Caja de conexiónes de campo                                       
 Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instru-  
 mentación e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instru-  
 mentos. 
 4,00 163,47 653,88 
  _______________  
TOTAL SUBAPARTADO 05.01.14.02 INTERCONEXIÓN CON ...............................................................................................  3.305,03 
  ____________  
TOTAL APARTADO 05.01.14 TELECONTROL DE LA ESTACIÓN ........................................................................................  19.873,61 
 APARTADO 05.01.15 DETECTOR DE INTRUSIÓN                                             
intrusion     ud   Instalacion de detector de intrusión                              
 Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la puertas  
 de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro de la estación remota.  
 Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta  
 de entra a recinto de bombeo. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cableado con  
 manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.  
 1,00 419,12 419,12 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.15 DETECTOR DE INTRUSIÓN ....  419,12 
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 APARTADO 05.01.16 MONTAJE EN CAMPO                                                  
montaje_3     ud   Montaje de campo del telecontrol                                  
 Esta partida incluye el montaje en campo de los cuadros de potencia y de telecontrol en el recinto  
 CCM del bombeo.   
 La interconexión con las bombas desde los borneros de potencia de los armarios de arrancadores y  
 de los variadores de velocidad.   
 La interconexión con las válvulas motorizadas desde los borneros de potencia y control de los arma-  
 rios de arrancadores.   
 La interconexión con las señales de instrumentación.  
 1,00 4.857,08 4.857,08 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.16 MONTAJE EN CAMPO ............  4.857,08 
 APARTADO 05.01.17 SINÓPTICOS EN CUADRO DE CONTROL                                   
sinoptico     ud   Sinóptico descriptivo de planta                                   
 Suminsitro y montaje de sinóptico de vinilo descriptivo de proceso instalado en puertas de armarios.  
 1,00 2.602,25 2.602,25 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.17 SINÓPTICOS EN CUADRO DE  2.602,25 
 APARTADO 05.01.18 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                           
program_tact  ud   Programación de pantalla táctil                                   
 Diseño e implementación de sinópticos de control local del bombeo en la pantalla táctil de 7", inclu-  
 yendose:  
 -Visualización de estado de bombas y válvulas.  
 -Visulización de mediciones de la instrumentación instalada.  
 -Registro de alarmas producidas.  
 1,00 2.969,86 2.969,86 
prog_pem_2    ud   Diseño, programación y puesta en marcha de estación de bombeo     
 Diseño de instalación de control de bombeo y representación de esquemas eléctricos en programa  
 informático.  
 Programación de estación remota para supervisión y control:  
 -Registro de señales de instrumentos.  
 -Programación de automatismo de funcionamiento de bombeo.  
 -Configuración del traslado de alarmas.  
 -Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 -Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.  
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:  
 -Comprobación de señales de campo.  
 -Comprobación de automatismos.  
 -Comprobación de comunicaciones con la estación central.  
 1,00 5.995,68 5.995,68 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.01.18 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y .  8.965,54 
 APARTADO 05.01.19 INSTRUMENTACIÓN                                                   
 SUBAPARTADO 05.01.19.1 BOMBEO Nº0 ALIMENTACIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO Y RECIRCULACIÓN  
 ELEMENTO 1.1.19.1.1 MEDIDA NIVEL EN CÁNTARA ASPIRACIÓN                                
nivel_cantara ud   Nivel hidrostático de cántara                                     
 Suministro de medidor de nivel hidrostático para aguas residuales, de rango 0-6 mca con 10 metros  
 de cable especial con microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
 1,00 959,05 959,05 
boya_max_min  ud   Boyas de nivel máximo y mínimo                                    
 Suministro e instalación boyas de nivel para aguas rsiduales para detección de umbral máximo y  
 mínimo de depósito. Incluyendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante  
 manguera apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
 1,00 358,18 358,18 
tubo_nivel_h  ud   Montaje de nivel hidrostático bajo tubo de PVC                    
 El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado sobre la pared del depósito,  
 para permitir el mantenimiento de nivel y la instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
 1,00 407,77 407,77 
  _______________  
TOTAL ELEMENTO 1.1.19.1.1 MEDIDA NIVEL EN CÁNTARA ..............................................................................................  1.725,00 

 ELEMENTO 1.1.19.1.2 MEDIDA NIVEL EN CÁNTARA RECIRCULACIÓN A CABECERA                  
nivel_cantara ud   Nivel hidrostático de cántara                                     
 Suministro de medidor de nivel hidrostático para aguas residuales, de rango 0-6 mca con 10 metros  
 de cable especial con microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
 1,00 959,05 959,05 
boya_max_min  ud   Boyas de nivel máximo y mínimo                                    
 Suministro e instalación boyas de nivel para aguas rsiduales para detección de umbral máximo y  
 mínimo de depósito. Incluyendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante  
 manguera apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
 1,00 358,18 358,18 
tubo_nivel_h  ud   Montaje de nivel hidrostático bajo tubo de PVC                    
 El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado sobre la pared del depósito,  
 para permitir el mantenimiento de nivel y la instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
 1,00 407,77 407,77 
  _______________  
TOTAL ELEMENTO 1.1.19.1.2 MEDIDA NIVEL EN CÁNTARA ..............................................................................................  1.725,00 
 ELEMENTO 1.1.19.1.3 MEDIDOR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PUNTO DE CONTROL Nº1 EN  
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 re-  
 lés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con  
 autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de  
 ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2  
 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
 1,00 12.651,64 12.651,64 
  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 1.1.19.1.3 MEDIDOR TURBIDEZ Y .........  12.651,64 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 05.01.19.1 BOMBEO Nº0 .................  16.101,64 
 SUBAPARTADO 05.01.19.2 CAUDALÍMETRO ENTRADA-SALIDA TRATAMIENTO TERCIAR                   
c_emd01       ud   Caudalimetro electromagnético DN200 PN10                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua pota-  
 ble, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN200. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 10.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógica a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V  
 DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dis-  
 positivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable  
 de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 2,00 4.698,94 9.397,88 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 05.01.19.2 CAUDALÍMETRO ...........  9.397,88 
 SUBAPARTADO 05.01.19.3 DOSIFICACION DE HIPOCLORITO BOMBEO Nº0                            
b_cloro_17    ud   Bomba dosificadora de hipoclorito                                 
 Suministro de bomba dosificadora proporcional al caudal, equipada con entrada para pulsos de conta-  
 dor. Caudal regulable manualmente hasta 17 l/h, con contrapresión máxima de 2 bar. Alimentación  
 220 Vac. Suministro de depósito cilíndrico de almacenamiento de producto químico fabricado en po-  
 lietilieno lineal anti UV, con 230 l de capacidad y dimensiones 560mm de diámetro y 950mm de alto.  
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 1,00 753,03 753,03 
nivel_cloro   ud   Nivel continuo de depósito de hipoclorito                         
 Suminsitro y montaje de nivel continuo de depósito de hipoclorito, tipo radar e interconexión con ar-  
 mario de telecontrol mediante conductor 3g1mm2 montado en tubo de PVC con montaje de superfi-  
 cie.  
 1,00 1.312,00 1.312,00 
nivel_al_clo  ud   Boya de mínimo de depósito de hipoclorito                         
 Boya de indicación de nivel de reserva en depósito de hipoclorito e interconexión con armario de te-  
 lecontrol mediante conductor 3g1mm2 montado en tubo de PVC con montaje de superficie, para indi-  
 cación de alarma de bajo nivel.  
 1,00 252,27 252,27 
bomba_cloro   ud   Instalación de bomba dosificadora de hipoclorito                  
 Montaje e instalación electrica de la bomba dosificadora de cloro, incluyendo circuito de alimentación  
 electrica mediante manguera 3g1,5mm2 Cu, canalizada desde el cuadro de distribución eléctrica has-  
 ta la bomba, bajo tubo en montaje superficial en pared y protección eléctrica del circuito mediante  
 magnetotérmico 2P 16A con toma de corriente de 2P+TT lateral de 16A, Interconexión de pulsos de  
 volumnen de agua de entrada a depósito, desde generador de pulsos de caudalímetro. Montaje de tu-  
 bo de poliamida para dosificación de cloro en depósito.  
 1,00 1.185,04 1.185,04 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 05.01.19.3 DOSIFICACION DE ........  3.502,34 
 SUBAPARTADO 05.01.19.4 MEDIDOR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PUNTO Nº2 CANAL SALIDA   
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 re-  
 lés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con  
 autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de  
 ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2  
 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
 1,00 12.651,64 12.651,64 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 05.01.19.4 MEDIDOR TURBIDEZ Y  12.651,64 
 SUBAPARTADO 05.01.19.5 BOMBEO Nº1 DE IMPULSIÓN A DEPÓSITO INTERMEDIO                     
 ELEMENTO 1.1.19.5.1 MEDIDA NIVEL EN CÁNTARA                                           
nivel_cantara ud   Nivel hidrostático de cántara                                     
 Suministro de medidor de nivel hidrostático para aguas residuales, de rango 0-6 mca con 10 metros  
 de cable especial con microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
 1,00 959,05 959,05 
boya_max_min  ud   Boyas de nivel máximo y mínimo                                    
 Suministro e instalación boyas de nivel para aguas rsiduales para detección de umbral máximo y  
 mínimo de depósito. Incluyendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante  
 manguera apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
 1,00 358,18 358,18 
tubo_nivel_h  ud   Montaje de nivel hidrostático bajo tubo de PVC                    
 El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado sobre la pared del depósito,  
 para permitir el mantenimiento de nivel y la instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
 1,00 407,77 407,77 
  _______________  
TOTAL ELEMENTO 1.1.19.5.1 MEDIDA NIVEL EN CÁNTARA ..............................................................................................  1.725,00 
 ELEMENTO 1.1.19.5.2 MEDIDOR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PUNTO Nº3 BOMBEO Nº1     
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 re-  
 lés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con  
 autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de  
 ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  

 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2  
 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
 1,00 12.651,64 12.651,64 
  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 1.1.19.5.2 MEDIDOR TURBIDEZ Y .........  12.651,64 
 ELEMENTO 1.1.19.5.3 CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO SALIDA BOMBEO Nº1                   
c_em_d02      ud   Caudalimetro electromagnético DN250 PN16                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua pota-  
 ble, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN250. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 16.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V  
 DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dis-  
 positivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable  
 de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 1,00 5.319,49 5.319,49 
  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 1.1.19.5.3 CAUDALÍMETRO ....................  5.319,49 
 ELEMENTO 1.1.19.5.4 TRANSMISORES DE PRESIÓN                                           
t_presion     ud   Instalacion Transmisor de Presión                                 
 Suministro e instalación de transmisor de presión, de rango apropiado, para medida de presión de as-  
 piración y salida de bombeo, preparado para golpe de ariete, (con fondo de escala en membrana de  
 100bar) y salida 4-20mA. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cuadro de tele-  
 control, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en montaje  
 superficial hasta la caja de conexión de instrumentación de campo.  
   
 Nota: No se incluye en la partida el injerto en tubería para instalación del intrumento ni la válvula de  
 aislamiento de la misma.  
 1,00 525,76 525,76 
  _______________  
TOTAL ELEMENTO 1.1.19.5.4 TRANSMISORES DE PRESIÓN ............................................................................................  525,76 
 ELEMENTO 1.1.19.5.5 ANALISIS DE CLORO PUNTO DE CONTROL Nº3 BOMBEO Nº1                 
medido01      ud   Medidor de cloro en continuo                                      
 Suministro de equipo de medida de cloro libre, instalado en tubería de salida de depósito, con las si-  
 guientes características:  
 - Pantalla LCD retroiluminada con amplia capacidad de visualización.  
 - Botón tipo encoder para el control del instrumento.  
 - Escala de cloro de 0 a 20 mg/l.  
 - Entrada de stand by.  
 - Chequeo de la sonda.  
 - Menú de servicio con valor instantáneo de la sonda.  
 - Formato día/hora europeo/americano.  
 -Sonda amperométrica para cloro libre inorgánico.  
 - Rango de medición: 0.00 a 2.00 mg./l.  
 - Temperatura: 5 a 40º C  
 - Presión máx.: 1 bar.  
 - Compensación de temperatura y ph  
 -Sensor de caudal  
 1,00 4.712,21 4.712,21 
inst_cloro    ud   Instalación de medidor de cloro                                   
 Se incluye el montaje hidráulico del equipo medidor de cloro, bomba de recirculación de agua, llave  
 de corte, filtro de agua. Alimentación eléctrica a 12Vdc, interconexión con el equipo de telecontrol de  
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 la señal de cloro medida, mediante manguera apantallada cu 8g1mm2 en montaje superficial bajo tu-  
 bo rígido de PVC.  
 1,00 1.263,07 1.263,07 
  _______________  
TOTAL ELEMENTO 1.1.19.5.5 ANALISIS DE CLORO PUNTO DE ........................................................................................  5.975,28 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 05.01.19.5 BOMBEO Nº1 DE ...........  26.197,17 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 05.01.19 INSTRUMENTACIÓN ...............  67.850,67 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 TRATAMIENTO TERCIARIO Y  295.577,34 
 SUBCAPÍTULO 05.02 TELECONTROL BOMBEO Nº2 INTERMEDIO SOLAR                           
 APARTADO 05.02.01 ARMARIO DE TELECONTROL                                            
cuad_telc_1   ud   Cuadro de telecontrol de bombeo                                   
 Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección  
 IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislan-  
 te y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos.  
 Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco  
 mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos  
 de alimentación  y protección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo monta-  
 je, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.  
 Estación Remota de telecontrol según especificaciones de proyecto, CPU con software de automa-  
 tismos, incluyendo integradas en la CPU:  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet.  
 Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:  
 -2 tarjetas de 16 ED.  
 -1 tarjeta de 8 EA.   
 -1 tarjeta de 4 EA.  
 -1 tarjeta de 4 SD.  
 -1 tarjeta de 4 SA.  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables.  
 El envío de estos datos a la estación central de control se realizará mediante la red wifi o mediante  
 GPRS. Los datos podrán ser consultados en cualquier momento desde un teléfono móvil mediante  
 mensaje SMS.  
 1,00 9.105,69 9.105,69 
pantalla      ud   Pantalla táctil de 7" para control local                          
 Suministro y montaje de pantalla de 7", similar, táctil y a color. Con cable de comunicación con PLC  
 para control local de la instalación.  
 1,00 2.291,08 2.291,08 
separ         ud   Separador galvánico para señal analógica                          
 Suministro y montaje de separador galvánico, para cada una de las señales analógicas. Esta inter-  
 conexión mediante separadores galvánicos permiten evitar las posibles interferencias en las señales  
 producidas por los variadores existentes en la instalación.  
 12,00 140,79 1.689,48 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.02.01 ARMARIO DE TELECONTROL  13.086,25 
 APARTADO 05.02.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA                                         
i_fotov_4     ud   Instalacion solar fotovoltaica de alimentación 6x100Wp + 6xA      
 Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control, formada por 6 paneles de 100Wp,   
 totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre ciementación junto  
 a caseta, en estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 1 conjunto de Baterías de 12VDC,  
 1415Ah C100 solares compactas con electrolito gelificado, compuesto por 6 baterías A602 o similar,  
 de 2V 1415Ah conectadas en serie, 2 reguladores de carta de 30A, conexión electrica en interior en-  
 tre reguladores, baterías y linea de panel con cable de sección apropiada para cumplir reglamento de  
 instalaciones fotovoltáicas aisladas.  
 1,00 9.795,60 9.795,60 
  _______________  
TOTAL APARTADO 05.02.02 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA .........................................................................................  9.795,60 
 APARTADO 05.02.03 INTERCONEXIÓN CON ARMARIOS ARRANCADORES DE BOMBAS                 
 SUBAPARTADO 1.2.3.1 SEÑALES DIGITALES DE BOMBAS                                       

m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
 36,00 9,00 324,00 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.3.1 SEÑALES DIGITALES DE ...  324,00 
 SUBAPARTADO 1.2.3.2 SEÑALES ANALÓGICAS DE BOMBAS                                      
m_8g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 8G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 8G1mm2 para interconexión de señales analógi-  
 cas de control o instrumentación hasta el armario de telecontrol.  
 36,00 8,45 304,20 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.3.2 SEÑALES ANALÓGICAS DE  304,20 
 SUBAPARTADO 1.2.3.3 COMUNICACIÓN CON VARIADORES                                       
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electró-  
 nicos categoría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
 36,00 5,85 210,60 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.3.3 COMUNICACIÓN CON ........  210,60 
 SUBAPARTADO 1.2.3.4 SEÑALES DIGITALES GENERALES                                       
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
 9,00 9,00 81,00 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.3.4 SEÑALES DIGITALES .........  81,00 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 05.02.03 INTERCONEXIÓN CON ARMARIOS  919,80 
 APARTADO 05.02.04 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN                                      
 SUBAPARTADO 1.2.4.1 INTERCONEXIÓN CON INSTRUMETACIÓN                                  
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
 55,00 9,00 495,00 
caj_conex     ud   Caja de conexiónes de campo                                       
 Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instru-  
 mentación e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instru-  
 mentos.  
 2,00 163,47 326,94 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.4.1 INTERCONEXIÓN CON .......  821,94 
 SUBAPARTADO 1.2.4.2 INTERCONEXIÓN CON ARMARIO DE CONTROL DE HUERTO SOLAR              
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electró-  
 nicos categoría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
 50,00 5,85 292,50 
m_8g1_apant   m    Manguera de cobre apantallada 8G1mm2                              
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 8G1mm2 para interconexión de señales analógi-  
 cas de control o instrumentación hasta el armario de telecontrol.  
 50,00 8,45 422,50 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.4.2 INTERCONEXIÓN CON .......  715,00 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 05.02.04 CONDUCTORES DE ................  1.536,94 
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 APARTADO 05.02.05 CANALIZACIÓN PARA INSTRUMETACIÓN EN BOMBEO                        
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, in-  
 cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
 25,00 32,74 818,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.02.05 CANALIZACIÓN PARA ............  818,50 
 APARTADO 05.02.06 DETECTOR DE INTRUSIÓN                                             
intrusion     ud   Instalacion de detector de intrusión                              
 Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la puertas  
 de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro de la estación remota.  
 Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta  
 de entra a recinto de bombeo. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cableado con  
 manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.  
 1,00 419,12 419,12 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.02.06 DETECTOR DE INTRUSIÓN ....  419,12 
 APARTADO 05.02.07 ELEMENTOS ALUMBRADO                                               
U080502       ud   Luminaria de superficie estanca IP-65 2x18 W LED 12Vdc            
 Luminaria de superficie estanca ip-65 2x18 w LED 12 Vdc con p.p. de accesorios de montaje. total-  
 mente montado, probado y funcionando.  
 2,00 94,16 188,32 
D64A208-p     ud   Pulsador unipolar estanco                                         
 Suministro y montaje de pulsador unipolar estanco ip-55 de 10/16 a. 250 vcon p.p. de accesorios de  
 montaje e instalación  
 1,00 54,33 54,33 
circuito_temp ud   Circuito de encendido temporizado                                 
 Suministro y montaje de circuito de encendido de alumbrado temporizado para evitar la descarga de  
 la batería por olvido de apagado de luminarias. Protección magnetotérmica de circuito de alumbrado.  
 1,00 216,86 216,86 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.02.07 ELEMENTOS ALUMBRADO ...  459,51 
 APARTADO 05.02.08 MONTAJE EN CAMPO                                                  
montaje_1     ud   Montaje de campo del telecontrol                                  
 Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en el recinto CCM del bombeo.   
 La interconexión con los arrancadores de las bombas desde los borneros de los armarios de arran-  
 cadores.   
 La interconexión con las señales de instrumentación.  
 La interconexión del armario de control del huerto solar de alimentación de bombas con el armario de  
 telecontrol.  
 1,00 2.556,37 2.556,37 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.02.08 MONTAJE EN CAMPO ............  2.556,37 
 APARTADO 05.02.09 COMUNICACIÓN MEDIANTE MICROONDAS                                  
wifi_23db     ud   Enlace microondas compacto de 23 dB                               
 Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación por microondas entre estaciones, pa-  
 ra comunicación  de equipos de telecontrol. El equipo de comunicación estará formado por:  
 -Equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con antena compacta.  
 -Cable de interconexión con equipo de microondas.  
 Se instalará sobre columna de sujeción de paneles fotovoltaicos.  
 Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la red microon-  
 das para uso exclusivo.  
 Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas y de recepción  
 de señal.  
 1,00 1.258,31 1.258,31 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.02.09 COMUNICACIÓN MEDIANTE ..  1.258,31 
 APARTADO 05.02.10 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                           
program_tact  ud   Programación de pantalla táctil                                   
 Diseño e implementación de sinópticos de control local del bombeo en la pantalla táctil de 7", inclu-  

 yendose:  
 -Visualización de estado de bombas y válvulas.  
 -Visulización de mediciones de la instrumentación instalada.  
 -Registro de alarmas producidas.  
 1,00 2.969,86 2.969,86 
prog_pem_1    ud   Diseño, programación y puesta en marcha de estación               
 Diseño de instalación de control y representación de esquemas eléctricos en programa informático.  
 Programación de estación remota para supervisión y control:  
 -Registro de señales de instrumentos.  
 -Programación de automatismo de funcionamiento de la estación.  
 -Configuración del traslado de alarmas.  
 -Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 -Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.  
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:  
 -Comprobación de señales de campo.  
 -Comprobación de automatismos.  
 -Comprobación de comunicaciones con la estación central.  
 1,00 5.157,21 5.157,21 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.02.10 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y .  8.127,07 
 APARTADO 05.02.11 INSTRUMENTACIÓN                                                   
 SUBAPARTADO 1.2.11.1 DEPÓSITO INTERMEDIO                                               
nivel_emb     ud   Nivel hidrostático de depósito                                    
 Suministro de medidor de nivel hidrostático de rango 0-16 mca con 30 metros de cable especial con  
 microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
 1,00 1.102,16 1.102,16 
boya_max_min  ud   Boyas de nivel máximo y mínimo                                    
 Suministro e instalación boyas de nivel para aguas rsiduales para detección de umbral máximo y  
 mínimo de depósito. Incluyendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante  
 manguera apantallada montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
 1,00 358,18 358,18 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.11.1 DEPÓSITO INTERMEDIO ..  1.460,34 
 SUBAPARTADO 1.2.11.2 BOMBEO INTERMEDIO                                                 
 ELEMENTO 1.2.11.2.1 TRANSMISORES DE PRESIÓN                                           
t_presion     ud   Instalacion Transmisor de Presión                                 
 Suministro e instalación de transmisor de presión, de rango apropiado, para medida de presión de as-  
 piración y salida de bombeo, preparado para golpe de ariete, (con fondo de escala en membrana de  
 100bar) y salida 4-20mA. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cuadro de tele-  
 control, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en montaje  
 superficial hasta la caja de conexión de instrumentación de campo.  
   
 Nota: No se incluye en la partida el injerto en tubería para instalación del intrumento ni la válvula de  
 aislamiento de la misma.  
 1,00 525,76 525,76 
presostato    ud   Instalacion Presostato de Mínima PSL                              
 Suministro e instalación de presostato de medida de mínima presión, de rango apropiado, para medi-  
 da de falta de presión de aspiración. Se incluye la instalación e interconexión del equipo con el cua-  
 dro de telecontrol, mediante manguera apantallada de 3g1mm2 Cu, canalizada bajo tubo de PVC en  
 montaje superficial hasta la caja de conexión de instrumentación de campo.  
   
 Nota: No se incluye en la partida el injerto en tubería para instalación del intrumento ni la válvula de  
 aislamiento de la misma.  
 1,00 493,72 493,72 
  _______________  
TOTAL ELEMENTO 1.2.11.2.1 TRANSMISORES DE PRESIÓN ............................................................................................  1.019,48 
 ELEMENTO 1.2.11.2.2 FINALES DE CARRERA DETECTORES DE VALVULAS ABIERTAS                
fc_val        ud   Final de carrera detector de válvula abierta                      
 Suministro y montaje de final de carrera en válvulas de aspiración de cada bomba para detectar que  
 estén totalmente abiertas.  
 4,00 192,74 770,96 
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  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 1.2.11.2.2 FINALES DE CARRERA ........  770,96 
 ELEMENTO 1.2.11.2.3 CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO                                     
c_em_d04      ud   Caudalimetro electromagnético DN350 PN16                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua pota-  
 ble, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN350. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 16.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V  
 DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dis-  
 positivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable  
 de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 1,00 8.148,63 8.148,63 
  _______________  
 TOTAL ELEMENTO 1.2.11.2.3 CAUDALÍMETRO....................  8.148,63 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.11.2 BOMBEO INTERMEDIO ....  9.939,07 
 SUBAPARTADO 1.2.11.3 MEDIDOR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PUNTO Nº4                
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 re-  
 lés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con  
 autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de  
 ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2  
 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
 1,00 12.651,64 12.651,64 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.11.3 MEDIDOR TURBIDEZ Y ....  12.651,64 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 05.02.11 INSTRUMENTACIÓN ...............  24.051,05 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TELECONTROL BOMBEO Nº2 ..............................................................................................  63.028,52 
 SUBCAPÍTULO 05.03 ESTACIÓN EMBALSE E CR ZONA NORTE                                  
 APARTADO 1.3.1 CASETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA                                   
caseta        ud   Caseta de hormigón prefabricada                                   
 Suministro y montaje de caseta de hormigón prefabricada de dimensiones exteriores 173x86x152cm  
 y de base de hormigón de dimensiones 173x86x10cm.  La caseta se instalará sobre terreno previa-  
 mente alisado y compactado.Esta operación no se incluye en esta partida.  
 1,00 1.422,01 1.422,01 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.1 CASETA DE HORMIGÓN ..............  1.422,01 
 APARTADO 1.3.2 ARMARIO TELECONTROL Y ARRANCADOR VÁLVULA SALIDA EMBALSE E         
cuad_telc_2   ud   Cuadro de telecontrol y arrancador de válvula                     
 Suminstro de armario de telecontrol en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección  
 IP66, con dimensiones 1056x852x350mm. Elementos mecanizados sobre placa de baquelita aislan-  
 te y cableado bajo canaleta ranurada con cable flexible de Cu 1mm2 de sección libre de halógenos.  
 Borneros de interconexión para señales y circuitos de alimentación. Paso de mangueras estanco  

 mediante prensaestopas mecanizados en base del cuadro. Protección magnetotérmica de circuitos  
 de alimentación  y protección de salidas digitales mediante de relés de desacoplo. Incluyendo monta-  
 je, rotulación y esquemas eléctricos en funda adosada en puerta de armario.  
 Estación Remota de telecontrol especificaciones según proyecto, CPU con software de automatis-  
 mos, incluyendo integradas en la CPU:  modem GSM/GPRS, tarjeta de comunicación ethernet.  
 Además de las siguientes tarjetas de ampliación del PLC:  
 -1 tarjeta de comunicación RS-485  
 -1 tarjeta de 16 ED.  
 -1 tarjetas de 4 EA.   
 Con protecciones contra sobretensiones transitorias para las entradas analógicas.   
 Convertidor de tensión 12-24 Vdc de 20 A para alimentación del actuador de la válvula motorizada.  
 El sistema de telecontrol almacenará datos fechados, de manera automática, de distintas variables.  
 El envío de estos datos a la estación central de control se realizará mediante GPRS. Los datos po-  
 drán ser consultados en cualquier momento desde un teléfono móvil mediante mensaje SMS.  
 1,00 8.925,03 8.925,03 
arranc_val    ud   Circuito eléctrico arrancador válvula                             
 Circuito eléctrico formado por arrancador inversor, con protección magnetotérmica, selector de funcio-  
 namiento en local y en remoto, mandos de control local de la válvula motorizada y pilotos indicado-  
 res de fallo, funcionamiento del arrancador y posición abierta o cerrada de la válvula motorizada.  
 1,00 1.090,11 1.090,11 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.2 ARMARIO TELECONTROL Y ........  10.015,14 
 APARTADO 1.3.3 VÁLVULA MOTORIZADA ENTRADA-SALIDA EMBALSE E                       
val_mot_      ud   Válvula motorizada DN300 24 Vdc                                   
 Suministro de válvula de mariposa tipo wafer DN300, PN10  con actuador eléctrico multivuelta,  
 IP68, todo/nada, 24Vdc.  
 1,00 12.418,62 12.418,62 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.3 VÁLVULA MOTORIZADA ..............  12.418,62 
 APARTADO 1.3.4 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA                                         
i_fotov_4     ud   Instalacion solar fotovoltaica de alimentación 6x100Wp + 6xA      
 Instalación solar fotovoltaica para alimentación de nodo de control, formada por 6 paneles de 100Wp,   
 totalmente soportados en 2 columnas troncocónicas de 8 metros instaladas sobre ciementación junto  
 a caseta, en estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 1 conjunto de Baterías de 12VDC,  
 1415Ah C100 solares compactas con electrolito gelificado, compuesto por 6 baterías A602 o similar,  
 de 2V 1415Ah conectadas en serie, 2 reguladores de carta de 30A, conexión electrica en interior en-  
 tre reguladores, baterías y linea de panel con cable de sección apropiada para cumplir reglamento de  
 instalaciones fotovoltáicas aisladas.  
 1,00 9.795,60 9.795,60 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.4 ALIMENTACION FOTOVOLTAICA  9.795,60 
 APARTADO 1.3.5 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN                                      
 SUBAPARTADO 1.3.5.1 VÁLVULA                                                           
m_4g2_01      m    Manguera de cobre apantallada 4G2,5mm                             
 Suministro y montaje de manguera de interconexión de potencia de motores y bombas. Incluye pe-  
 queño material de conexión e identificación.  
 15,00 7,28 109,20 
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
 15,00 9,00 135,00 
E02259        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 32 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 7,00 3,37 23,59 
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E02258        m    Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm, instalado               
 Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible LH (libre de halóge-  
 nos), corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la  
 compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con gra-  
 do de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propaga-  
 dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, inclu-  
 yendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado.  
 7,00 2,95 20,65 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.3.5.1 VÁLVULA .............................  288,44 
 SUBAPARTADO 1.3.5.2 INTERCONEXIÓN CON INSTRUMETACIÓN                                  
m_12g1_apant  m    Manguera de cobre apantallada 12G1mm2                             
 Suministro y montaje de manguera apantallada de 12G1mm2 para interconexión de señales de ins-  
 trumentación o control hasta el armario de telecontrol.  
 25,00 9,00 225,00 
m_ether_cat5  m    Cable ethernet RJ45 10/100 categ. 5e                              
 Suministro y montaje de cableado de datos ethernet, 10/100 para comunicación entre equipos electró-  
 nicos categoría 5e. para interconexión de transmisores de instrumentación o variadores hasta el ar-  
 mario de telecontrol.  
 15,00 5,85 87,75 
caj_conex     ud   Caja de conexiónes de campo                                       
 Suministro y montaje de caja de conexiones de campo para agrupación de conexiones de instru-  
 mentación e interconexión con el cuadro de telecontrol mediante manguera común a varios instru-  
 mentos.  
 1,00 163,47 163,47 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.3.5.2 INTERCONEXIÓN CON .......  476,22 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 1.3.5 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN  764,66 
 APARTADO 1.3.6 CANALIZACIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN                                 
E02041        m    Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada                   
 Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, in-  
 cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.  
 10,00 32,74 327,40 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.6 CANALIZACIÓN PARA ..................  327,40 
 APARTADO 1.3.7 DETECTOR DE INTRUSIÓN                                             
intrusion     ud   Instalacion de detector de intrusión                              
 Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la puertas  
 de acceso. Sirena electrónica de aviso de presencia instalada en el cuadro de la estación remota.  
 Cerradura con 2 llaves para identificación del personal, adosada en puerta del cuadro y junto a puerta  
 de entra a recinto de bombeo. Mano de obra de interconexión hasta cuadro de control cableado con  
 manguera apantallada 2x1mm2, bajo tubo de PVC con montaje superficial en pared.  
 1,00 419,12 419,12 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.7 DETECTOR DE INTRUSIÓN ..........  419,12 
 APARTADO 1.3.8 COMUNICACIÓN MEDIANTE MICROONDAS                                  
wifi_23db     ud   Enlace microondas compacto de 23 dB                               
 Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación por microondas entre estaciones, pa-  
 ra comunicación  de equipos de telecontrol. El equipo de comunicación estará formado por:  
 -Equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con antena compacta.  
 -Cable de interconexión con equipo de microondas.  
 Se instalará sobre columna de sujeción de paneles fotovoltaicos.  
 Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la red microon-  
 das para uso exclusivo.  
 Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas y de recepción  
 de señal.  
 1,00 1.258,31 1.258,31 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.3.8 COMUNICACIÓN MEDIANTE ........  1.258,31 
 APARTADO 1.3.9 MONTAJE EN CAMPO                                                  
montaje_2     ud   Montaje de campo del telecontrol                                  
 Esta partida incluye el montaje en campo del cuadro de telecontrol en el recinto CCM. La intercone-  
 xión de la válvula motorizada desde los borneros de los armarios de arrancadores.  La interconexión  
 con las señales de instrumentación.  
 1,00 1.533,82 1.533,82 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.9 MONTAJE EN CAMPO ...................  1.533,82 
 APARTADO 1.3.10 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                           
prog_pem_1    ud   Diseño, programación y puesta en marcha de estación               
 Diseño de instalación de control y representación de esquemas eléctricos en programa informático.  
 Programación de estación remota para supervisión y control:  
 -Registro de señales de instrumentos.  
 -Programación de automatismo de funcionamiento de la estación.  
 -Configuración del traslado de alarmas.  
 -Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 -Configuración de permisos para acceso a la información de la estación.  
 Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:  
 -Comprobación de señales de campo.  
 -Comprobación de automatismos.  
 -Comprobación de comunicaciones con la estación central.  
 1,00 5.157,21 5.157,21 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.10 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y .....  5.157,21 
 APARTADO 1.3.11 INSTRUMENTACIÓN                                                   
 SUBAPARTADO 1.3.11.1 MEDIDA NIVEL EN EMBALSE E                                         
nivel_emb     ud   Nivel hidrostático de depósito                                    
 Suministro de medidor de nivel hidrostático de rango 0-16 mca con 30 metros de cable especial con  
 microtubo para igualar presión en el sensor y salida 4-20mA.  
 1,00 1.102,16 1.102,16 
boya_max      ud   Boya de nivel máximo depósito                                     
 Suministro e instalación boya de nivel para aguas limpias para detección de umbral máximo. Inclu-  
 yendo la soportación e interconexión con el equipo de telecontrol mediante manguera apantallada  
 montada bajo tubo de PVC colocado en montaje superficial.  
 1,00 295,77 295,77 
t_nivel_h_b   ud   Montaje de nivel hidrostático bajo tubo de PVC en balsa           
 El instrumento se instalará en el interior de un tubo de PVC soportado sobre la lona de la balsa, para  
 permitir el mantenimiento de nivel y la instalación del mismo salvando la capa de lodo del fondo.  
 1,00 700,30 700,30 
  _______________  
TOTAL SUBAPARTADO 1.3.11.1 MEDIDA NIVEL EN EMBALSE .........................................................................................  2.098,23 
 SUBAPARTADO 1.3.11.2 BOYA DETECCIÓN DRENES ROTURA DE BALSA                             
boya_rotura   ud   Instalacion boya detección de drenes rotura                       
 Suministro e instalación de boya de detección de rotura de balsa a través de las salidas de los dera-  
 nejes e interconexión con el sistema de telecontrol.  
 1,00 452,42 452,42 
  _______________  
TOTAL SUBAPARTADO 1.3.11.2 BOYA DETECCIÓN DRENES ...........................................................................................  452,42 
 SUBAPARTADO 1.3.11.3 MEDIDOR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PUNTO Nº5 ENTRADA-SALID  
med_tu01      ud   Medidor turbidez y sólidos en suspensión                          
 Medidor turbidez y sólidos en suspensión, compuesto por:  
 -Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 re-  
 lés de alarma.  
 -Sonda de medida de Turbidez: sonda de turbidez, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con  
 autolimpieza mecánica.Rango 0 - 4000 NTU.  
 -Sonda de medida de Sólidos:  sonda de sólidos en suspensión, montaje en inmersión, cuerpo de  
 ac. Inox. Rango 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica.  
 -Set de montaje en acero inox. para sonda de proceso digital con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2  
 m. y acoplamiento de sonda a 90º  
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 1,00 12.651,64 12.651,64 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.3.11.3 MEDIDOR TURBIDEZ Y ....  12.651,64 
 SUBAPARTADO 1.3.11.4 CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO                                     
c_em_d03      ud   Caudalimetro electromagnético DN300 PN10                          
 Suministro de tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua pota-  
 ble, industrial, residual y lodos, por el procedimiento magnético-inductivo, DN300. Se incluye:   
 Electrodo de puesta a tierra incorporado. Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.   
 Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304.   
 Material de las bridas y la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.  
 Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.   
 Presión nominal: PN 10.   
 Revestimiento del tubo y de las bridas: Goma dura (NBR).   
 Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.  
 Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.  
 Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.  
 Convertidor de señal analógico a digital, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 11-30V  
 DC/11-24V AC 50/60 Hz.  
 Tarjeta de comunicación Modbus RTU para lectura directa de valores en el caudalímetro desde dis-  
 positivo de telecontrol exterior.  
 Suministro de 10m de cable de bobina estándar, calibre 3 x 1,5 mm²/18 apantallado, PVC y cable  
 de electrodo con doble pantalla, 3 x 0,25 mm². Rango de temperatura -30 °C...+ 70 °C.  
 1,00 6.448,82 6.448,82 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.3.11.4 CAUDALÍMETRO ...............  6.448,82 
 SUBAPARTADO 1.3.11.5 BOYA INUNDACIÓN ARQUETA CAUDALÍMETRO Y VÁLVULA                    
boya_inund    ud   Instalacion boya inundación                                       
 Suministro e instalación de boya de detección de inundación de arqueta e interconexión con el siste-  
 ma de telecontrol.  
 2,00 197,92 395,84 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.3.11.5 BOYA INUNDACIÓN ARQUETA  395,84 
 SUBAPARTADO 1.3.11.6 CENTRALITA AGROCLIMÁTICA                                          
i_fotov_1     ud   Instalacion solar fotovoltaica de alimentación 1x100Wp+12V 1      
 Instalación solar fotovoltaica para alimentación de estación remota, formada por 1 panel de 100Wp,   
 totalmente soportado en columna troncocónica de 8 metros instalada sobre ciementación junto a case-  
 ta, sobre estructura de ángulo galvanizado en L de 40mm. 1 Baterías de 12VDC, 130Ah C100 solar  
 compacta con electrolito gelificado, regulador de carta de 15A, conexión electrica en interior entre re-  
 gulador, batería y linea de panel con cable de sección apropiada para cumplir reglamento de instala-  
 ciones fotovoltáicas aisladas.  
 1,00 2.742,83 2.742,83 
meteo_1       ud   Estación Meteorológica                                            
 Sumnistro de Estación meteorológica, Autoventilada. Consta de una base central con pantalla de alto  
 contraste y una unidad compacta de medidores exteriores. El sensor combinado mide las precipita-  
 ciones con un pluviómetro extra grande y la velocidad y dirección del viento de forma muy precisa  
 con un anemómetro. Los demás datos como temperatura y humedad relativa se miden en una caja  
 ventilada de sensores.  Los datos medidos se envían vía wifi a la base. Base receptora interior.  
 Gran monitor de 150 x 90 mm con todos los datos actuales y registrados a la vista.   
 Variables visulizadas en consola:  
 Presión.  
 Previsión del Tiempo.  
 Temperatura int./ ext.  
 Indice de calor.  
 Punto de rocío.  
 Fases de la luna.  
 Precipitaciones por: minutos, horas, días, meses, años y chubascos.  
 Precipitaciones totales de los últimos 24 chubascos.  
 Ratio de precipitaciones en minutos, horas, días y meses.  
 Velocidad del viento y dirección.  
 Sensación térmica.  
 Fecha y hora.  

 Horario de amanecer y atardecer.  
 Indicación de los datos en valores y diagramas.  
 Indicación gráfica de datos meteorológicos procesados directamente en el monitor LCD de la base.  
 Más de 80 gráficos diferentes.  
 Hasta 30 alarmas visuales y acústicas programables simultáneamente.  
 Fases de la Luna en 9 símbolos.  
 Previsiónes del Tiempo por medio de:  
 Texto móvil, hasta 40 textos diferentes.  
 Símbolos con 5 símbolos diferentes.  
 Ciclos de medida con la unidad exterior: 2,5 segundos!  
 1,00 2.375,75 2.375,75 
sensor_solar  ud   Sensor adicional de irradiación solar                             
 Suministro de sensor de irradiación solar con soporte, para la medición precisa de la cantidad de irra-  
 diación solar y de la energía solar. Características:  
 Tipo: fotodiodo de silicio.  
 Unidad/ resolución: 1W/mc  
 Rango: 0 - 1600 W/mc  
 Precisión: +- 5%  
 1,00 547,29 547,29 
softw_meteo   ud   Software para PC y conexión                                       
 Suministro de Conexión  RS-232 y software para análisis de datos de la estación meteorológica.   
 Programa FTP para subir datos a web integrado en el software, lo que permite llevar gráficos a pági-  
 na web. Data Logger para volcado de datos en el PC, que guarda datos incluso con el ordenador  
 apagado. Soporta hojas de cálculo y programas de procesamiento de textos. Creación de gráficos  
 de todos los parámetros diarios, mensuales o anuales para su análisis y comparación.  
 1,00 495,05 495,05 
meteo_2       ud   Estación inalámbrica de temperatura, humedad suelo/hojas          
 Sumnistro de Estación inalámbrica de temperatura, humedad vegetal/suelo. Complemento Admite  
 hasta 10 sensores independientes para efectuar mediciones separadas por zonas. Se alimenta duran-  
 te el día con un panel solar integrado y por la noche con una pila de litio de 3 voltios. La estación en-  
 vía los datos por radiofrecuencia a la base.  
 Datos técnicos:  
 Conexión de hasta 10 sensores   
 Alcance hasta 300 metros hasta la base.  
 Medidas: 200 x 156 x 58 mm  
 Pila de litio de tipo CR123 - 3 V  
 Poste de acero no incluido.  
 2,00 644,32 1.288,64 
sen_h_hojas   ud   Sensor humedad hojas                                              
 Suministro de Sensor humedad hojas.   
 Viene equipado con un cable de 12 metros.  
 Superficie de aleación metálica especial.  
 Rango de medición de 0 - 15  
 Medidas: 51 x 38 x 6 mm  
 Peso: 312 gramos.  
 Cable de 12 metros incluido.  
 Resistente al agua.  
 2,00 370,67 741,34 
sen_h_suelo   ud   Sensor humedad suelo                                              
 Suministro de Sensor humedad suelo.   
 Medición de 0 - 200  
 Medidas: 76 x 22 mm, 103 gramos de peso.  
 Cable de 4,6 metros.  
 Resistente al agua y la intemperie.  
 2,00 186,57 373,14 
sensor_t      ud   Sensor de temperatura                                             
 Suministro de Sensor de temperatura. Cable de 4,6 metros. Temperaturas de -40 ºC hasta +65 ºC  
 Longitud: 46 mm Resistente al agua.  
 2,00 186,57 373,14 
radiomodem    ud   Radimodem 3G de comunicación                                      
 Suministro e instalación de radiomodem 3G de comunicaciones para el envío de datos de lectura de  
 variables de la estación al servidor Web para permitir la lectura remota de dichos datos.  
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 1,00 413,35 413,35 
inst_meteo    ud   Instalación de campo de la estación meteorológica                 
 Montaje de centralita la estación meteorológica en el armario de poliéster con fibra de viddrio en la ca-  
 seta de hormigón prefabricado de arqueta de riego  
 Suministro y montaje de adaptador de tension de 12V-5V dc para alimentación de la estación meteo-  
 rológica desde el sistema de alimentación solar existente.  
 Montaje de sensores de estación meteorológica sobre colunma de panel fotovoltaico.  
 1,00 1.141,10 1.141,10 
program_meteo ud   Programación y puesta en marcha                                   
 Programación de la estación meteorológica y puesta en marcha de la instalación.  
 1,00 899,89 899,89 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.3.11.6 CENTRALITA .....................  11.391,52 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 1.3.11 INSTRUMENTACIÓN ...................  33.438,47 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ESTACIÓN EMBALSE E CR ZONA .......................................................................................  76.550,36 
 SUBCAPÍTULO 05.04 RED DE BAJA CR ZONA NORTE                                         
A23002        ud   Terminal remota vía radio ISM UHF capacidad 4 hidrantes (hasta 4  
 Estación remota de hidrante, con comunicación vía radio en banda libre, montada en envolvente de  
 poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo para 4 Ed  
 entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sensores antivandálico/intrusis-  
 mo o de propósito general, 4 Sd salidas digitales para actuación de hasta 4 electroválvulas tipo latch  
 de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de presión o sensor analó-  
 gico. Remota de control encargada de procesar y almacenar los datos producidos en las agrupacio-  
 nes remotas de contadores e hidrantes. Con radio en banda libre incluida, para comunicación con su  
 elemento intermedio correspondiente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hi-  
 drantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada.  
 Controla hasta 4 contadores, 4 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1  
 sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.  
 4,00 1.255,42 5.021,66 
A23008        ud   Detector de intrusismo                                            
 Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-  
 ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.  
 4,00 82,98 331,91 
A23012        ud   Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU                    
 Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con soporte para  
 panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de polari-  
 dad y descarga profunda y batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.  
 4,00 166,78 667,11 
A23016        ud   Antena omnidireccional 868-870 MHz de 5,5 dBd y cableado RF       
 Antena UHF omnidireccional instalada en el mástil, con cable coaxial RG y conectores hasta el mó-  
 dulo de RF. Antena Omnidireccional de al menos 5,5 dBd de ganancia. Frecuencia de trabajo  
 868-870 MHz, acorde con la frecuencia de comunicación de la remota. Con 5 m. cable coaxial  
 H155 conectorizado.  
 4,00 137,94 551,75 
A23009        ud   Transmisor de presión                                             
 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de sali-  
 da 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e  
 hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 4,00 196,13 784,53 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 RED DE BAJA CR ZONA NORTE ..........................................................................................  7.356,96 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 05.05 ESTACIÓN CENTRAL CR ZONA NORTE                                    
 APARTADO 05.05.01 COMUNICACIÓN MEDIANTE MICROONDAS                                  
wifi_2_30db   ud   Enlace microondas doble con 2 antenas 30dB                        
 Suministro, montaje y configuración de equipo de comunicación doble por microondas entre estacio-  
 nes.  
 El equipo de comunicación estará formado por:  
 Equipo de enlace microondas a 5,7Ghz con doble radio.  
 -2 Antenas de comunicación: parabolica de 30 dB doble polarización.  
 -Cable de interconexión con equipo de microondas.  
 Se instalará en mástil sobre tejado de recinto.  
 Configuración de los equipos para comunicación entre estaciones con protección de la red microon-  
 das para uso exclusivo.  
 Trabajos de puesta en marcha realizando comprobaciones de orientación de antenas y de recepción  
 de señal.  
 1,00 2.140,27 2.140,27 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 05.05.01 COMUNICACIÓN MEDIANTE ..  2.140,27 
 APARTADO 05.05.02 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                   
opc_sofrel    ud   Licencia Driver OPC                                               
 Suministro de licencia Driver de comunicación OPC según especificaciones de proyecto, para ad-  
 quisición y envío de datos a remotas.  
 1,00 1.634,58 1.634,58 
prog_pem_3    ud   Programacion y puesta en marcha                                   
 Elaboración de pantallas sinopticas en Scada existente e incorporación a gráficas, informes e históri-  
 cos de las señales. Programación para supervisión y control de las estaciones remotas:  
 - Registro de señales.  
 - Configuración del traslado de alarmas.  
 - Configuración de criterios de archivo para registrar señales.  
 - Configuración de permisos para acceso a la información.  
 - Programación y configuración de un sistema WEB para tener acceso y control de los datos de la  
 instalación desde cualquier punto con Internet.  
  Trabajos de puesta en marcha de estación de telecontrol realizando las siguientes tareas:   
 - Comprobación de comunicaciones con las nuevas estaciones remotas.   
 - Comprobación de envío de alarmas sms.  
 1,00 11.024,09 11.024,09 
ampl_gis      ud   Ampliación de visor GIS existente                                 
 Ampliación de visor GIS existente para incluir nuevas parcelas referenciadas a sistema SIGPAG  
 1,00 3.149,74 3.149,74 
intelig_artif ud   Desarrollo de software de inteligencia artificial                 
 Desarrollo de software de inteligencia artificial aplicada a las estaciones de bombeo y la red de hi-  
 drantes, según descripción del anejo Nº14 del proyecto.  
 1,00 2.929,26 2.929,26 
  _______________  
TOTAL APARTADO 05.05.02 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN ...........................................................................................  18.737,67 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ESTACIÓN CENTRAL CR ZONA ............................................................................................  20.877,94 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 ELECTRIFICACIÓN TERCIARIO, AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL .......  463.391,12 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA REGENERADA                            
A05021        ud   Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada                  
 Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de diámetro,  
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento ex-  
 terior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-  
 miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte  
 según las necesidades del proyecto.   
 12,00 163,68 1.964,13 
A05039        ud   Té de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada                      
 Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de  
 acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN  
 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resi-  
 na sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en  
 terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-  
 do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.   
 12,00 277,88 3.334,60 
A08002        m    Tubería PE100, ø 32 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-  
 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 24,30 1,24 30,13 
A10020        ud   Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada     
 Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de  
 bronce, instalada.  
 3,00 76,53 229,59 
CUBA          ud   Cuba agua regenerada                                              
  Cuba rectangular con paso de flujo para acumulacion de agua regenerada y alojamiento de senso-  
 res, de acero inoxidable AISI-316, y volumen de 1,0625 m2. Totalmente terminado.  
 6,00 1.292,94 7.757,64 
IFW020        ud   Filtro retenedor de residuos                                      
 Filtro retenedor de residuos  
 3,00 21,63 64,89 
T012          ud   Caseta de control prefabricado                                    
 Caseta de control en hormigón prefabricado de dimensiones  2,4x2,4x2,5, incluido transporte y total-  
 mente acabado, incluido instalaciones  
 3,00 8.147,46 24.442,38 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA REGENERADA ........................................  37.823,36 
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 CAPÍTULO 07 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO MA1 MEDIDAS PyC                                                       
 APARTADO MA1.1 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA                                         
 SUBAPARTADO MA1.1.1 PARCELA PLANTA SOLAR                                              
RP0001        A    Siembra parcela Planta Solar                                      
 Siembra con tractor y dispersor, a razón de 0,8 Kg de semillas por área. Aportando Hyparrhenia hir-  
 ta (cerrillo), Vicia sativa (veza, arveja, algarrobilla), Anthyllis cytisoides (albaida), Dactylis hispanica  
 (triguerón), Trifolium repens (trébol blanco, trebolillo), Piptatherum miliaceum (triguera, mijo). Medida  
 la unidad ejecutada.  
 149,81 60,68 9.090,47 
RP002         A    Abonado de fondo con compost y subsolado                          
 Abonado con 35 kg/área de compost procedente de restos vegetales, con tractor y dispersor. Segui-  
 do de subsolado superficial para enterrar el compost y semilla. Medida la unidad ejecutada.  
 149,81 59,12 8.856,77 
  _______________  
TOTAL SUBAPARTADO MA1.1.1 PARCELA PLANTA SOLAR ............................................................................................  17.947,24 
 SUBAPARTADO MA1.1.2 CERRAMIENTO VEGETAL PLANTA SOLAR                                  
C018          ud   Suministro y Plantación Pinus halepensis 18/20 cm peri. tronc.    
 Suministro y plantación de Pinus halepensis (pino carrasco) de 18/20 cm de perímetro de tronco, su-  
 ministrado en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instala-  
 ción de un tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 11,00 120,74 1.328,14 
C006          ud   Suministro y Plantación Ceratonia siliqua 14/18 cm peri. tronc.   
 Suministro y plantación de Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 14-18 cm de perímetro de tronco, sumi-  
 nistrado en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación  
 de un tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 11,00 120,74 1.328,14 
C007          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana 14/18 cm peri. tronc.    
 Suministro y plantación de Tamarix africana (Taraje) de 14-18 cm de perímetro de tronco, suministra-  
 do en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de  
 un tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 12,00 112,41 1.348,92 
C016          ud   Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa AF 400 cc             
 Suministro y plantacion de Retama sphaerocarpa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 187,00 2,28 426,36 
C011          ud   Suministro y Plantación Salsola genistoides AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Salsola genistoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 187,00 2,38 445,06 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              
 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 187,00 2,59 484,33 
C026          ud   Suministro y Plantacion Atriplex halimus  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Atriplex halimus de 15-20 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 187,00 2,65 495,55 
C030          ud   Suministro y Plantación Helianthemun almeriense AF 300cc          
 Suministro y plantacion de Helianthemum almeriense suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, in-  
 cluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxi-  
 liares. Medida unidad plantada 
 187,00 2,28 426,36 
C032          ud   Suministro y Plantación Olea europaea 14/18 cm peri. tronc.       
 Suministro y plantación de Olea europaea (Olivo) de 14-18 cm de perímetro de tronco, suministrado  
 en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de un  
 tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  

 11,00 132,18 1.453,98 
C031          ud   Suministro y Plantación Suaeda vera AF 400cc                      
 Suministro y plantacion de Suaeda vera de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal de  
 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de me-  
 dios auxiliares. Medida unidad plantada  
 187,00 2,48 463,76 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 187,00 2,38 445,06 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO MA1.1.2 CERRAMIENTO VEGETAL  8.645,66 
 SUBAPARTADO MA1.1.3. CAMINOS AFECTADOS                                                 
C016          ud   Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa AF 400 cc             
 Suministro y plantacion de Retama sphaerocarpa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 212,00 2,28 483,36 
C011          ud   Suministro y Plantación Salsola genistoides AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Salsola genistoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 212,00 2,38 504,56 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              
 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 211,00 2,59 546,49 
C026          ud   Suministro y Plantacion Atriplex halimus  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Atriplex halimus de 15-20 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 211,00 2,65 559,15 
C030          ud   Suministro y Plantación Helianthemun almeriense AF 300cc          
 Suministro y plantacion de Helianthemum almeriense suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, in-  
 cluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxi-  
 liares. Medida unidad plantada  
 212,00 2,28 483,36 
C031          ud   Suministro y Plantación Suaeda vera AF 400cc                      
 Suministro y plantacion de Suaeda vera de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal de  
 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de me-  
 dios auxiliares. Medida unidad plantada  
 211,00 2,48 523,28 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 211,00 2,38 502,18 
C013          ud   Suministro y Plantacion Lygeum spartum  AF 300 cc                 
 Suministro y plantacion de Lygeum spartum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 212,00 2,28 483,36 
C010          ud   Suministro y Plantación Thymus hyemalis AF 300cc                  
 Suministro y plantacion de Thymus hyemalis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 212,00 2,22 470,64 
C005          ud   Suministro y Plantación Frankenia corymbosa AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Frankenia corymbosa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
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 Medida unidad plantada  
 211,00 2,28 481,08 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO MA1.1.3. CAMINOS AFECTADOS ..  5.037,46 
 SUBAPARTADO MA1.1.4. TERRENO NATURAL                                                   
C011          ud   Suministro y Plantación Salsola genistoides AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Salsola genistoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 116,00 2,38 276,08 
C030          ud   Suministro y Plantación Helianthemun almeriense AF 300cc          
 Suministro y plantacion de Helianthemum almeriense suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, in-  
 cluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxi-  
 liares. Medida unidad plantada  
 174,00 2,28 396,72 
C031          ud   Suministro y Plantación Suaeda vera AF 400cc                      
 Suministro y plantacion de Suaeda vera de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal de  
 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de me-  
 dios auxiliares. Medida unidad plantada  
 115,00 2,48 285,20 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 115,00 2,38 273,70 
C013          ud   Suministro y Plantacion Lygeum spartum  AF 300 cc                 
 Suministro y plantacion de Lygeum spartum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 116,00 2,28 264,48 
C010          ud   Suministro y Plantación Thymus hyemalis AF 300cc                  
 Suministro y plantacion de Thymus hyemalis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 116,00 2,22 257,52 
C005          ud   Suministro y Plantación Frankenia corymbosa AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Frankenia corymbosa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 174,00 2,28 396,72 
C034          ud   Suministro y Plantación Anthyllis cytisoides AF 300cc             
 Suministro y plantacion de Anthyllis cytisoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 174,00 2,33 405,42 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO MA1.1.4. TERRENO NATURAL ......  2.555,84 
 SUBAPARTADO MA1.1.5. MARGENES DE RAMBLAS                                               
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 53,00 2,38 126,14 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              
 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 80,00 2,59 207,20 
C017          ud   Suministro y Plantacion Nerium oleander  AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Nerium oleander suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  

 Medida unidad plantada  
 80,00 2,33 186,40 
C022          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana AF 400cc                 
 Suministro y plantacion de Tamarix africana suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 106,00 2,28 241,68 
C050          ud   Suministro y Plantación Ephedra fragilis AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Ephedra fragilis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido aper-  
 tura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medi-  
 da unidad plantada  
 53,00 2,75 145,75 
C051          ud   Suministro y Plantación Osyris alba AF 400 cc                     
 Suministro y plantacion de Osyris alba suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido apertura  
 de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida  
 unidad plantada  
 53,00 2,75 145,75 
C052          ud   Suministro y Plantación Aristolochia baetica AF 400 cc            
 Suministro y plantacion de Aristolochia baetica suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 54,00 2,75 148,50 
C015          ud   Suministro y Plantacion Spartium junceum  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Spartium junceum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 53,00 2,33 123,49 
  _______________  
TOTAL SUBAPARTADO MA1.1.5. MARGENES DE RAMBLAS ............................................................................................  1.324,91 
  ____________  
 TOTAL APARTADO MA1.1 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  35.511,11 
 APARTADO MA1.2 MEDIDAS SOBRE HIC                                                 
P0001         m    Señalizacion y jalonamiento zona de HIC*                          
 Jalonamiento on malla de seguridad de calor naranja, incluido postes de anchaje de los puntos de po-  
 sible acceso de la obra a la zona de identificación de HIC* en el trazado. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 3.641,00 0,67 2.439,47 
  _______________  
 TOTAL APARTADO MA1.2 MEDIDAS SOBRE HIC ................  2.439,47 
 APARTADO MA1.3 MEDIDAS SOBRE FAUNA                                               
P002          u    Colocación refugio para insectos                                  
 Colocación de refugios para insectos (hotelitos), con las características definidas en el Estudio. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 5,00 24,91 124,55 
P003          u    Construcciones de piedras y ramas en seco (refugio fauna)         
 Construcción de montículos de piedras y ramas en seco para refugio de la fauna, con material proce-  
 dente de la obra, colocados de forma estratégica en la parcela de la Planta Solar, en la zona este,  
 próximos a la rambla.   
 8,00 49,44 395,52 
  _______________  
 TOTAL APARTADO MA1.3 MEDIDAS SOBRE FAUNA ..........  520,07 
 APARTADO MA1.4 MEDIDAS SUELO, VEGETACION                                         
P005          m    Jalonamiento de obra                                              
 Jalonamiento con cinta de seguridad del perímetro de obra (restada la linde establecida con malla de  
 seguridad), incluido estacas de fijación, puesta en obra.  
 14.061,00 0,18 2.530,98 
P006          m3   Extendido tierra vegetal                                          
 Extendido de Tierra Vegetal, acopiada a borde de la actuación afectadas por la obra.  
 2.775,76 0,46 1.276,85 
  _______________  
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TOTAL APARTADO MA1.4 MEDIDAS SUELO, VEGETACION ..............................................................................................  3.807,83 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO MA1 MEDIDAS PyC ...........................  42.278,48 
 SUBCAPÍTULO MA2 MEDIDAS COMPENSATORIAS                                            
 APARTADO MA1.5.1 Mejora de hábitats construccón y restauración ambiental charca    
C001          m3   Excavación de terreno formación de charca                         
 Excavación del terreno y acopio tierra vegetal y acopio de tierra de excavación. Distancia máxima  
 de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.  
 126,00 1,05 132,30 
C002          m2   Impermeablización terreno charca con geotextil                    
 Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o láminas impermeables de PEAD 1 mm,  
 reforzada con geotextil no tejido agujeteado de 200 g/m2, colocado sobre terreno suelto arenoso pre-  
 viamente refinado y preparado a mano, incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en elementos de  
 desagüe o toma, acabada. Medida la superficie ejecutada.  
 308,00 9,66 2.975,28 
C003          m3   Extendido tierra de excavación sobre terreno impermeabilizado     
 Extendido de 10 cm con tierra de la propia obra, cribada por un tamix de 0,5 cm, sobre geotextil, con  
 medios mecánicos, i/refino a mano con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en  
 obra.  
 28,00 0,97 27,16 
C004          m3   Colocacion piedra alrededor de la charca                          
 Piedras en los margenes, de 30 a 60 cm, procedentes del propio cauce. El acabado material ha de  
 ser el establecimiento de piedras dispersas y acopiadas en el borde de la charca para favorecer la  
 diversidad de hábitats del ecosistema. Incluye la recogida, acopio de materiales y acabado.  
 17,92 24,10 431,87 
C006          ud   Suministro y Plantación Ceratonia siliqua 14/18 cm peri. tronc.   
 Suministro y plantación de Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 14-18 cm de perímetro de tronco, sumi-  
 nistrado en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación  
 de un tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 12,00 120,74 1.448,88 
C007          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana 14/18 cm peri. tronc.    
 Suministro y plantación de Tamarix africana (Taraje) de 14-18 cm de perímetro de tronco, suministra-  
 do en contenedor.Incluso apertura de hoyo de 60x60 x60 cm, plantación, sumistro e instalación de  
 un tutor con fijación plástica, incluso primer riego.  
 11,00 112,41 1.236,51 
C008          ud   Suministro y Plantacion Typha dominguensis AF 300 cm              
 Suministro y plantacion de Typha dominguensis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 149,00 2,39 356,11 
C009          ud   Suministro y Plantación Scirpus holoschoenus AF 300 cm            
 Suministro y plantacion de Scirpus holoschoenus suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, inclui-  
 do apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxilia-  
 res. Medida unidad plantada  
 298,00 2,44 727,12 
C010          ud   Suministro y Plantación Thymus hyemalis AF 300cc                  
 Suministro y plantacion de Thymus hyemalis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 101,00 2,22 224,22 
C011          ud   Suministro y Plantación Salsola genistoides AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Salsola genistoides suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 101,00 2,38 240,38 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
 101,00 2,38 240,38 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              

 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 101,00 2,59 261,59 
C015          ud   Suministro y Plantacion Spartium junceum  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Spartium junceum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 46,00 2,33 107,18 
C016          ud   Suministro y Plantacion Retama sphaerocarpa AF 400 cc             
 Suministro y plantacion de Retama sphaerocarpa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 101,00 2,28 230,28 
C017          ud   Suministro y Plantacion Nerium oleander  AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Nerium oleander suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 46,00 2,33 107,18 
C005          ud   Suministro y Plantación Frankenia corymbosa AF 300cc              
 Suministro y plantacion de Frankenia corymbosa suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 101,00 2,28 230,28 
C022          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana AF 400cc                 
 Suministro y plantacion de Tamarix africana suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 47,00 2,28 107,16 
  _______________  
TOTAL APARTADO MA1.5.1 Mejora de hábitats construccón y..........................................................................................  9.083,88 
 APARTADO MA1.5.3 Eliminacion especies invasoras Ramblas y Resturación vegetal      
C41           ha   Roza mecanizada de cañaveral                                      
 Roza mecanizada de cañaveral mediante retroexcavadora oruga hidráulica con desbrozadora de  
 martillo, cadenas o cuchillas para actuar en zonas de difícil acceso, con densidad y tipo de material  
 que permita el correcto funcionamiento de la maquinaria (estimación de residuo en verde de 249,15  
 tn/ha). Medida la unidad de superficie totalmente ejecutada.   
 0,78 2.015,64 1.572,20 
C42           ha   Triturado in situ parte aerea cañaveral                           
 Triturado de la parte aérea del cañaveral extraído de las zonas de roza manual una vez que estas se  
 han cortado, utilizando una desbrozadora de martillos o cadenas o cuchillas implementada en el bra-  
 zo de una retroexcavadora oruga hidráulica o tractor de orugas, hasta dejar los restos vegetales de  
 un tamaño que no permita el rebrote de dichas cañas.   
 0,78 1.715,32 1.337,95 
C43           ha   Triturado in situ rizomas cañaveral                               
 Triturado de rizomas mediante una trituradora de movil de restos, de manera que el tamaño resultante  
 sea adecuado para ser asimilado por el sustrato como materia orgánica  
 0,78 2.330,05 1.817,44 
C44           ha   Extracción mecanizada de rizomas                                  
 Extracción de rizomas subyacentes por medios mecánicos hasta la retirada completa de todo el ma-  
 terial radicular subterráneo, incluidos 2 peones de apoyo, repasando a mano la zona tratada y reali-  
 zando el apilado  manual de los rizomas extraidos. El trabajo se realiza con maquinaria de pequeñas  
 dimensiones que permita la maniobrabilidad en zonas de difícil acceso. Se emplerán aperos que per-  
 mitan el cribado de los rizomas (rejones o flecos), con la mínima remoción del terreno. Profundidad  
 mínima de trabajo: 30 cm. Los re siduos son apilados en los laterales del cauce para su posterior re-  
 cogida y carga en camión, para su trasado a tratamiento. Medida la unidad de superficie totalmente  
 ejecutada  
 0,78 1.956,64 1.526,18 
C012          ud   Suministro y Plantación Thymelaea hirsuta AF 400cc                
 Suministro y plantacion de Thymelaea hirsuta de 30-40 cm de altura suministrada en Alveolo forestal  
 de 400 cc, incluido apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de  
 medios auxiliares. Medida unidad plantada  
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 299,00 2,38 711,62 
C014          ud   Suministro y Plantacion Lycium intricatum  AF 400 cc              
 Suministro y plantacion de Lycium intrincatum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 449,00 2,59 1.162,91 
C017          ud   Suministro y Plantacion Nerium oleander  AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Nerium oleander suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 449,00 2,33 1.046,17 
C022          ud   Suministro y Plantación Tamarix africana AF 400cc                 
 Suministro y plantacion de Tamarix africana suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 598,00 2,28 1.363,44 
C050          ud   Suministro y Plantación Ephedra fragilis AF 400 cc                
 Suministro y plantacion de Ephedra fragilis suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido aper-  
 tura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medi-  
 da unidad plantada  
 299,00 2,75 822,25 
C051          ud   Suministro y Plantación Osyris alba AF 400 cc                     
 Suministro y plantacion de Osyris alba suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido apertura  
 de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares. Medida  
 unidad plantada  
 299,00 2,75 822,25 
C052          ud   Suministro y Plantación Aristolochia baetica AF 400 cc            
 Suministro y plantacion de Aristolochia baetica suministrada en Alveolo forestal de 400 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 299,00 2,75 822,25 
C015          ud   Suministro y Plantacion Spartium junceum  AF 400 cc               
 Suministro y plantacion de Spartium junceum suministrada en Alveolo forestal de 300 cc, incluido  
 apertura de hoyo de 30x30x30 cm con medios manuales, primer riego y p.p de medios auxiliares.  
 Medida unidad plantada  
 299,00 2,33 696,67 
  _______________  
TOTAL APARTADO MA1.5.3 Eliminacion especies invasoras ............................................................................................  13.701,33 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO MA2 MEDIDAS COMPENSATORIAS  22.785,21 
 SUBCAPÍTULO MA3 PVA                                                               
 APARTADO PVA C PVA CONSTRUCCIÓN                                                  
 SUBAPARTADO PER1 PERSONAL                                                          
DA            sema Técnico Ambiental especialista                                    
 Director Ambiental, con dedicación de 1 día al mes durante los 5 años de seguimiento de las obras.  
 48,00 309,00 14.832,00 
VA            mes Vigilante Ambiental                                               
 Vigilante ambiental con presencia de un día al mes durante los 5 años de seguimiento de la obras.  
 12,00 257,50 3.090,00 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO PER1 PERSONAL ...........................  17.922,00 
 SUBAPARTADO ANA 1 ANALÍTICAS                                                        
AS            ud   Aguas superficiales                                               
 4,00 523,22 2.092,88 
AT            ud   Alteración suelo                                                  
 Analítica control alteraciones de suelo con una periodicidad semestral  
 4,00 984,68 3.938,72 
CA            ud   Control acústico                                                  
 Estudio Acústico  
 1,00 1.236,00 1.236,00 
CCA           ud   Control contaminación atmosférica                                 

 2,00 1.236,00 2.472,00 
INF           ud   Informes                                                          
 Informes de control y seguimiento con periodicidad semestral  
 12,00 515,00 6.180,00 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO ANA 1 ANALÍTICAS ........................  15.919,60 
  ____________  
 TOTAL APARTADO PVA C PVA CONSTRUCCIÓN ................  33.841,60 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO MA3 PVA ............................................  33.841,60 
 SUBCAPÍTULO MA4 CUMPLIMIENTO DIRECTRIZ Nº5                                        
C0_GEN        ud   Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su  
 1,00 3.914,06 3.914,06 
C1_HUM        ud   Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o   
 El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que exis-  
 ten en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y,  
 principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.  
 1,00 2.052,56 2.052,56 
C2_AG_USE     ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las   
 Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego prove-  
 nientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".  
 1,00 2.052,56 2.052,56 
C5_D3_D4      ud   Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct  
 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-  
 gica de los paisajes agrarios de regadíos".  
 1,00 2.052,56 2.052,56 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO MA4 CUMPLIMIENTO DIRECTRIZ Nº5 ............................................................................................  10.071,74 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 MEDIDAS AMBIENTALES ...................................................................................  108.977,03 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 08.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                         
G01013        m³   Clasificación de RCDs inertes por medios manuales                 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-  
 rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su  
 valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 162,58 12,93 2.102,16 
GR101         m³   Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales              
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Reali-  
 zado todo ello por medios manuales.  
 0,80 21,54 17,23 
GR1014        m³   Clasificación de RCDs metales por medios manuales                 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 metálicos contaminados para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de  
 forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 12,36 25,84 319,38 
G0102         m³   Clasificación de RCDs metales contaminados por medios manuales    
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 metálicos contaminados para entregarlos de forma separada en la planta facilitando su tratamiento.  
 Realizado todo ello por medios manuales.  
 0,50 40,39 20,20 
GR100         t    Clasificación de RCDs inertes de gran volumen por medios mecánic  
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 inertes de gran volumen (hormigones, piedras, etc...) para poder considerarlos limpios en cantera, al  
 entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos.  
 311,38 7,47 2.326,01 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................  4.784,98 
 SUBCAPÍTULO 08.02 CÁNONES Y GESTIÓN                                                 
CA1.02        m³   Coste de entrega residuos de grava y rocas trituradas  (01 04 08  
 Coste de entrega de residuos de grava y rocas trituradas distintas de los mencionados en el código  
 01 04 07  (01 04 08) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión  
 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valo-  
 rización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 15,18 3,40 51,61 
CA1.07        t    Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación d  
 Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-  
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 232,60 25,75 5.989,45 
CA1.09        t    Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de   
 Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-  
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 62,26 41,20 2.565,11 
CA1.10        t    Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalació  
 Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la Lista Europea de Resi-  
 duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-  
 pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 13,18 20,60 271,51 
CA1.11        t    Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) y envases de pl  
 Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 envases de plástico con código 15 01  
 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-  
 duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y  
 la Ley 7/2022.  
 32,98 118,45 3.906,48 
CA1.13        t    Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a in  
 Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la Lista Europea  

 de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA  
 correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 48,44 154,50 7.483,98 
CA1.14        t    Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instala  
 Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la Lista Europea de Resi-  
 duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA corres-  
 pondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 93,38 15,45 1.442,72 
CA1.17        t    Coste de entrega residuos de cables (17 04 11) a instalación de   
 Coste de entrega de residuos de cables con código 17 04 11 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-  
 diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 1,08 30,90 33,37 
CA1.21        t    Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a   
 Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la  
 CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 3,52 412,00 1.450,24 
CA1.22        t    Coste de entrega residuos metálicos contaminados con sustancias   
 Coste de entrega de residuos de residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas (17 04  
 09*) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-  
 siduos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008  
 y la Ley 7/2022.  
 3,90 309,00 1.205,10 
CA1.23        t    Coste de entrega materiales de construcción a base de yeso disti  
 Coste de entrega de residuos de materiales de construcción a base de yeso distintos de los especifi-  
 cados en el código 17 08 01 (17 08 02) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por De-  
 cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de  
 valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 1,20 76,22 91,46 
CA1.24        t    Coste de materiales de aislamiento distintos de los especificado  
 Coste de entrega de residuos de materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códi-  
 gos 17 06 01 y 17 06 03 (17 06 04) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-  
 sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de  
 valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 4,36 123,60 538,90 
CA1.25        t    Coste de residuos mezclados de construcción y demolición distint  
 Coste de entrega de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados  
 en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 (17 09 04) según la Lista Europea de Residuos (LER)  
 publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, pa-  
 ra operaciones de valorización según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 1,18 57,68 68,06 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 CÁNONES Y GESTIÓN ...........  25.097,99 
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 SUBCAPÍTULO 08.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA                                              
PL1.02        ud   Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabili  
 Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techa-  
 da  
 2,00 1.003,01 2.006,03 
PL1.04        mes Alquiler batea o contenedor RCD 6 m³                              
 Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de ca-  
 pacidad.  
 96,00 66,95 6.427,20 
PL1.06        mes Alquiler batea o contenedor RCD 8 m³                              
 Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de ca-  
 pacidad.  
 72,00 72,10 5.191,20 
PL1.10        ud   Bidón residuos peligrosos de 220 l                                
 Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.   
 4,00 38,98 155,90 
PL1.11        ud   Big bag 1 m³                                                      
 Suministro y retirada Big bag 1 m³ un único uso.  
 10,00 12,36 123,60 
G01004        ud   Cambio/entrega contenedor 10 km                                   
 Cambio/entrega contenedor 10 km.  
 60,00 44,17 2.650,20 
PL1.19        ud   Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km                 
 Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y la ley de resi-  
 duos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses  
 8,00 20,45 163,56 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 PUNTO LIMPIO DE OBRA ......  16.717,69 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  46.600,66 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 09.01 Protecciones individuales                                         
SS01          ud   Pantalla soldadura electrica de cabeza                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESIS-  
 TENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLA-  
 MABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 9,00 10,29 92,61 
SS02          ud   Cinturon de seguridad contra caida                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA  
 DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRAC-  
 CION SUPERIOR A 115 kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELA-  
 DO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO,  
 HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 20,00 10,02 200,40 
SS03          ud   Cinturon de seguridad de sujeccion poliester                      
 DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO CON POLIESTER, ANI-  
 LLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBI-  
 LLAS CON MORDIENTE DE ACERO ESTAMPADO CUERDA DE AMARRE DE ALTA TE-  
 NACIDAD Y 1.00 m DE LONGITUD FABRICADA EN NYLON Y MOSQUETON DE CIE-  
 RRE, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 9,00 53,03 477,27 
SS04          m    Cuerda guia anticaida diam. 16 mm                                 
 DE CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE, EN NYLON DE 16  
 mm. DE DIAM., MONTADA SOBRE PUNTOS DE ANCLAJE YA EXISTENTES, INCLUSO  
 P.P. DE DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 200,00 2,60 520,00 
SS05          ud   Cuerda seguridad diam. 14 mm.,hasta 50.00 m. de longitud          
 DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 mm. HASTA 50.00 m LON-  
 GITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 mm., IN-  
 CLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE  
 UTILIZACION HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 40,00 3,42 136,80 
SS06          ud   Mandil para trabajos de soldadura                                 
 DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJEC-  
 CION A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE CORREA HOMOLOGADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
 9,00 29,97 269,73 
SS07          ud   Par de polainas para trabajos de soldadura                        
 DE PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO  
 SISTEMA DE SUJECCION DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EN OBRA.  
 9,00 9,48 85,32 
SS08          ud   Par de guantes para soldador serraje forrado                      
 Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 9,00 2,41 21,69 
L01.066       ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color  
 blanco. Norma UNE-EN 397.  
 30,00 7,47 224,10 
L01.074       ud   Protector auditivo tapones con cordón                             
 Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma  
 UNE-EN 352-2  
 40,00 0,21 8,40 
L01.078       ud   Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable                         
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 80,00 0,56 44,80 
L01.079       ud   Mascarilla polvos tóxicos FFP2                                    
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas  
 y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  

 20,00 0,70 14,00 
L01.086       ud   Pantalla contra partículas                                        
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente  
 a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.  
 6,00 4,93 29,58 
L01.088       ud   Gafas anti-impacto                                                
 Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral inin-  
 terrumpida, con filtro de protección in&out (2-1,7) o (5-1,7). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-  
 tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables  
 en longitud y abatibles; con sistema de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 170 y UNE-EN 172.  
 20,00 15,94 318,80 
L01.091       ud   Mono de trabajo.                                                  
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 25,00 34,96 874,00 
L01.099       ud   Chaleco de trabajo poliester-algodón                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 20,00 9,39 187,80 
L01.100       ud   Peto reflectante color butano o amarillo                          
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo  
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y  
 amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.  
 30,00 3,22 96,60 
L01.102       ud   Traje impermeable de alta visibilidad                             
 Traje impermeable en poliéster transpirable; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de  
 alta visibilidad. Norma UNE-EN 20471.  
 20,00 7,25 145,00 
L01.134       ud   Guantes de uso general                                            
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias  
 mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 30,00 1,71 51,30 
L01.143       ud   Guantes de goma o PVC                                             
 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de alba-  
 ñilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 20,00 1,80 36,00 
L01.152       ud   Botas seguridad                                                   
  Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques  
 (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-  
 ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma  
 UNE-EN 20345.  
 20,00 13,38 267,60 
L01.197       ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                               
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de  
 velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes. 
 20,00 10,67 213,40 
L01.244       ud   Protector auditivo de orejeras                                    
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-  
 dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 20,00 16,51 330,20 
L01.276       ud   Par de botas aislantes para electricista                          
 Botas altas de seguridad en Poliuretano, ligera y flexible; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela  
 antideslizante con resaltes; color negro o verde. Categoría: O4. Norma UNE-EN20345.  
 9,00 4,52 40,68 
L01.284       ud   Linterna frontal acoplable al casco de intervención               
 Linterna frontal acoplable al casco de intervención; 30 lúmenes.  
 20,00 8,59 171,80 
L01.307       ud   Dispositivo anticaida deslizante                                  
 DE DISPOSITIVO ANTICAIDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COM-  
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 PUESTO POR ELEMENTO METALICO DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN  
 CASO DE CAIDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURON DE 10 mm. DE DIAM.Y 4.00 m  
 DE LONGITUD CON MOSQUETON HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. Y VALORADO EN  
 FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
 9,00 13,27 119,43 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Protecciones individuales .....  4.977,31 
 SUBCAPÍTULO 09.02 Protecciones colectivas                                           
L01.052       ud   Lampara intermitente con celula fotoelectrica                     
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
 200,00 55,14 11.028,00 
L01.046       ud   Señal normalizada tráfico con soporte                             
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 20,00 10,22 204,40 
L01.237       ud   Cartel general indicativo de riesgos                              
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 9,00 6,82 61,38 
L01.031       m    Barandilla resistente de proteccion                               
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-  
 dia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 200,00 7,73 1.546,00 
L01.050       ud   Cono de balizamiento reflectante de 0.50 m                        
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 125,00 15,07 1.883,75 
L01.238       ud   Hito balizamiento reflectante (piquetas) 10x28 cm                 
 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm  
 250,00 3,36 840,00 
L01.049       m    Cordon de balizamiento reflectante                                
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 300,00 0,16 48,00 
L01.231       m    Valla metalica para acotamiento de espacios                       
 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-  
 tidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.  
 300,00 2,26 678,00 
L01.235       m²   Cerramiento prov. obra, panel malla galv. soport.Pref.            
 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado,  
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-  
 cada sobre las vallas.  
 800,00 9,54 7.632,00 
L01.240       ud   Extintor manual de CO2 de 2 kg                                    
 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu-  
 sor, según UNE 23110.  
 9,00 95,28 857,52 
L01.054       ud   Extintor polvo ABC 6 kg                                           
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
 9,00 58,81 529,29 
L01.035       m²   Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje              
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas  
 (100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmon-  
 taje.  
 150,00 19,55 2.932,50 
L01.037       ud   Topes para camión en excavaciones                                 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-  
 vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 20,00 20,23 404,60 
L01.051       ud   Jalón de señalización, colocado                                   
 Jalón de señalización, colocado.  
 40,00 6,84 273,60 
L01.233       ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo  

 Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m  
 de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-  
 xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto  
 de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvaniza-  
 do, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extre-  
 mo.  
 6,00 190,55 1.143,30 
L01.234       m²   Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmo  
 Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.   
 40,00 7,17 286,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 Protecciones colectivas .........  30.349,14 
 SUBCAPÍTULO 09.03 Instalaciones de higiene y bienestar                              
L01.207       mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra                
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interior-  
 mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-  
 bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puer-  
 ta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodo-  
 ro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
 24,00 176,33 4.231,92 
L01.013       mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra                 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;  
 Según R.D. 1627/1997.  
 24,00 552,13 13.251,12 
L01.210       mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra           
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
 24,00 548,80 13.171,20 
L01.026       h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un  
 peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 300,00 21,54 6.462,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 Instalaciones de higiene y .....  37.116,24 
 SUBCAPÍTULO 09.04 Medicina Preventiva                                               
L01.061       ud   Reunión mensual Comité Seguridad                                  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.  
 12,00 162,55 1.950,60 
L01.059       ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 9,00 51,03 459,27 
L01.060       ud   Reposición material sanitario                                     
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 6,00 25,59 153,54 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 Medicina Preventiva ...............  2.563,41 
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 SUBCAPÍTULO 09.05 Señalización y balizamiento provisional                           
FHC56         ud   Señal rectangular reflexiva de 210x240, informativa               
 Señal rectangular de dimensiones 210x240 cm reflexiva, incluso poste galvanizado de sustentación,  
 fijaciones y cimentación, colocada. Homologada por la Demarcación de Carreteras.  
 5,00 88,90 444,50 
SS5.02        ud   Cartel indicativo de riesgo sin soporte metálico                  
 Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 Valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la unidad ejecutada.  Homologado  
 por la Demarcación de Carreteras.  
 6,00 46,23 277,38 
CBZTUB        ml   Cinta de Balizamiento                                             
 Cinta corrida de balizamiento plástica de color amarillo de acuerdo a la normativa.  Homologada por  
 la Demarcación de Carreteras.  
 300,00 0,39 117,00 
I09010        ud   Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada        
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustenta-  
 ción, tornillería, excavación y hormigonado.  
 3,00 90,45 271,35 
I09029        ud   Señal orientación 120x25 cm, colocada                             
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, en forma de flecha de 120x25 cm, con dos postes, in-  
 cluyendo los postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 3,00 160,91 482,73 
I09013        ud   Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, colocada                 
 Señal de prohibición, restricción u obligación, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de diámetro, in-  
 cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 3,00 90,44 271,32 
O01.009       jor  Operario para basculamiento de tráfico                            
 18,00 172,30 3.101,37 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 Señalización y balizamiento ..  4.965,65 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  79.971,75 
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 CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN PRTR                                                 
CARTEL        ud   Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                               
 Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por  
 la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vi-  
 nilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAF-  
 FITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación  
 en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 3,00 1.207,62 3.622,86 
PLACA         ud   Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m                
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y  
 Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente monta-  
 do.  
 1,00 400,56 400,56 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN PRTR ..........................................................................................  4.023,42 
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  5.052.843,99 
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
00 TRABAJOS AUXILIARES .....................................................................................................................................................  251.943,03 4,99 
01 TRATAMIENTO TERCIARIO ................................................................................................................................................  964.354,23 19,09 
02 IMPULSIÓN ...........................................................................................................................................................................  1.188.630,44 23,52 
03 HUERTO SOLAR Y DEPÓSITO INTERMEDIO ...................................................................................................................  1.412.330,55 27,95 
04 CONEXIÓN CON EMBALSE EXISTENTE ...........................................................................................................................  494.798,40 9,79 
05 ELECTRIFICACIÓN TERCIARIO, AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL .......................................................................  463.391,12 9,17 
06 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA REGENERADA ........................................................................................................  37.823,36 0,75 
07 MEDIDAS AMBIENTALES ....................................................................................................................................................  108.977,03 2,16 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  46.600,66 0,92 
09 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  79.971,75 1,58 
10 SEÑALIZACIÓN PRTR .........................................................................................................................................................  4.023,42 0,08 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.052.843,99 
 
 13,00 % Gastos generales ............................  656.869,72 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  303.170,64 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 960.040,36 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.262.705,71 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 7.275.590,06 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 

 

 

 Huércal-Overa, Abril de 2023 
El Ingeniero Autor del Proyecto: 

 
 

Fdo.: Rafael Fernández Cabanás 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 


