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1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente documento se reflejan los apartados relacionados con el PRESUPUESTO: 

• Mediciones Auxiliares. 

• Mediciones 

• Cuadro de Precios Nº 1 

• Cuadro de Precios Nº 2 

• Presupuestos Parciales 

• Resumen General de Presupuestos 

 

2 MEDICIONES AUXILIARES 

Recogido en su correspondiente carpeta del presupuesto. 

3 MEDICIONES 

Recogido en su correspondiente carpeta del presupuesto 

4 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Recogido en su correspondiente carpeta del presupuesto. 

5 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Recogido en su correspondiente carpeta del presupuesto. 

6 PRESUPUESTOS PARCIALES 

Recogido en su correspondiente carpeta del presupuesto. 

7 RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL 

Recogido en su correspondiente carpeta del presupuesto. 
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2 MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS BALSAS 3 
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REGADÍO DE LAS 42 CAPTACIONES DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022”  

 

1 MEDICIONES AUXILIARES RED DE RIEGO 

Recogido en su correspondiente carpeta del presupuesto. 

2 MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS BALSAS 

Recogido en su correspondiente carpeta del presupuesto 
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:67666 87>8 =>7:9 878 8??7>6 =?97=@ :66766 :7:6 ?97;> ?=766
8667666 87<; :6766 878 =>87;= :=>7>: :66766 88766 <:7@9 >?766
8:67666 =788 :6766 878 @8<7=9 >?>78= :66766 8;7:6 8?@76: 8=;766
=667666 =7=; :6766 878 @:<789 8A=697=< :66766 ==766 8<679@ 8;>766
=:67666 87<: :6766 878 @@<76@ 8A:?;7@8 :66766 =97:6 =@>7?8 =86766
@667666 8798 :6766 878 =;>79: 8A>8:769 :66766 @@766 =>;786 =:=766
@:67666 87;9 :6766 878 =@:7?@ =A6:67:6 :66766 @>7:6 @@@79> =<?766
?667666 87;; :6766 878 =@679? =A=>87=? :66766 ??766 @>87?; @@;766
?6;766; 87;; ;768 878 =97:9 =A@6>7>8 :66766 ??7;; @>978< @?876:
?8;7;>> 87;; 867;> 878 ?>7<< =A@:97>6 :66766 ?:7>? @<97@9 @:676=
?=67?69 87;; @79= 878 8976; =A@9?7>: :66766 ?;7=? ?667<= @:@78?
?@67666 87;; <7:< 878 ?@7<< =A?8>7>: :66766 ?97@6 ?86769 @;87=6
?:67666 87;; =6766 878 <87:6 =A:867@: :66766 ?<7:6 ?=<78? @9>766
:667666 87<@ :6766 878 =;67?= =A996799 :66766 ::766 ?9;7>@ ?=6766
::67666 =7=8 :6766 878 @=>7:8 @A6<<7=> :66766 ;67:6 :=?7:8 ?;=766
:>67<:8 =7@; @67<: 878 =@>7<; @A@@>7=? :66766 ;@7<6 ::?76= ?>>766
:>97<<: =7@< 976? 878 :>76@ @A@<;7=9 :66766 ;?7;> :;679? ?<@7<=
:<8788; =7?6 @78= 878 =;76< @A?==7@; :66766 ;:76= :;@79= ?<;7:?
:<>7?6> =7?8 97=< 878 ;87:8 @A?>@7>9 :66766 ;:7>= :967;9 :6=7;;
;667666 =7?8 87:< 878 8@7:6 @A?<97@9 :66766 ;;766 :9=78< :6?766
;:67666 =7?? :6766 878 ?=97=; @A<=?7;? :66766 987:6 ;8<7>9 :?;766
9667666 =7?; :6766 878 ?@@7:@ ?A@:>789 :66766 99766 ;;97:; :>>766
9:67666 =7=@ :6766 878 ?6@7:9 ?A9;879? :66766 >=7:6 98:7=? ;@6766
>667666 =766 :6766 878 @@<7<> :A868798 :66766 >>766 9;=7<= ;9=766
>:67666 8799 :6766 878 =>87;@ :A@>@7@? :66766 <@7:6 >867;6 98?766
<667666 87;8 :6766 878 =@:7?= :A;8>79; :66766 <<766 >:>7=< 9:;766
<8<788> 87:? 8<78= 878 >67?> :A;<<7=? :66766 868786 >9;7:= 99=76;
<=97::> 87:@ >7?? 878 @?78? :A9@@7@> :66766 86=76@ >>?7:9 99<78:
<@67;=6 87:= @76; 878 8=7=? :A9?:7;@ :66766 86=7@9 >>97?< 9>879=
<@>76?; 87:8 97?@ 878 =<7@< :A99:76= :66766 86@78< ><?7:9 9>97<;
<:67666 87?> 887<: 878 ?;7?6 :A>=87?= :66766 86?7:6 <6:7<9 9<>766
8A6667666 87:< :6766 878 =6=7;< ;A6=?786 :66766 886766 <:@7;: >?6766
8A6:67666 8796 :6766 878 ==:7<@ ;A=:676? :66766 88:7:6 8A6687@@ >>=766
8A8667666 87>8 :6766 878 =:876@ ;A:6876; :66766 8=8766 8A6?<76= <=?766
8A86<7><@ 879< <7>< 878 :87;< ;A::=79: :66766 8==76< 8A6:>7?: <@=7@8
8A8?67=88 879= @67@= 878 8:87<: ;A96?796 :66766 8=:7?= 8A6>97@; <:979>
8A8:67666 8796 <79< 878 ?;7<< ;A9:87;< :66766 8=;7:6 8A6<;796 <;;766
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/0/12344/ /356 72344 /3/ //2368 504593:: 988388 /7:372 /0/78326 :453:8
/07883888 /39: 793/7 /3/ /8:376 50:19377 988388 /67388 /0/22364 /0884388
/07273:22 /39/ 273:2 /3/ /15329 10/9/351 988388 /65317 /0/49366 /0822381
/07983888 /39/ 1385 /3/ 713:7 10/1:39: 988388 /61398 /0/:7385 /0898388
/06883888 /312 98388 /3/ 777324 10287381 988388 /26388 /076:319 /08:7388
/06983888 73/8 98388 /3/ 7:/374 105:6369 988388 /24398 /0741326 /0/62388
/02883888 73/7 98388 /3/ 664396 4086/344 988388 /92388 /06693// /0/15388
/02753466 7386 75346 /3/ /213// 40/143:: 988388 /953:9 /06213:/ /0/41371
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/02753466 7386 8388 8 8388 8388 988388 8388 8388 8388
/02673/:7 738/ 9365 /3/ 66346 66346 988388 7365 1342 9321
/0269371/ 7388 6384 /3/ /:3/1 96388 988388 631/ /7369 435/
/02293:86 /3:5 /8356 /3/ 5231/ //131/ 988388 436: 713:/ /:329
/02983888 /3:2 23/8 /3/ 72367 /27387 988388 /83/: 663:/ 76356
/09883888 /312 98388 /3/ 71839/ 2/7392 988388 673/: /8138: 12356
/09983888 /319 98388 /3/ 721327 59:3:5 988388 923/: /48371 /79356
/05883888 /342 98388 /3/ 79:369 :/:36/ 988388 153/: 796325 /15356
/05983888 73/8 98388 /3/ 68636: /077735: 988388 :43/: 675352 771356
/05163152 /3:: 76315 /3/ /963/5 /0619349 988388 /84359 65/327 79/341
/051:3544 /3:: 93:7 /3/ 6532: /02/7362 988388 ///375 61838: 7913:/
/01883888 7382 7836/ /3/ /71311 /09283// 988388 /783/: 6::347 714356
/01243729 73/6 24372 /3/ 678321 /0458391 988388 /2/327 218326 671342
/01983888 73/6 /315 /3/ /7381 /0417359 988388 /273/: 216388 67:356
/0151349/ 73/: /1349 /3/ /7538/ /0::4359 988388 /98389 2::3/6 621342
/04883888 7368 673/9 /3/ 72/3:1 70728357 988388 /523/: 9253/: 648356
/04983888 7321 98388 /3/ 2/535: 7059136/ 988388 /453/: 5/:361 26/356
/0:883888 738: 98388 /3/ 641389 60822365 988388 7843/: 5:7399 247356
/0:/53/58 /3:7 /53/5 /3/ /88399 60/223:/ 988388 7/9368 1/5378 2::3//
/0:723761 /341 4384 /3/ 2934: 60/:831: 988388 7/4345 174386 981369
/0:7:3722 /342 938/ /3/ 71324 607/4374 988388 77/385 169369 9/7325
/0:983888 /315 78315 /3/ /84326 6067531/ 988388 7683/: 159316 966356
708883888 /34: 98388 /3/ 75539/ 609:6377 988388 7973/: 4643:7 942356
708983888 738/ 98388 /3/ 7:53:9 604:83/5 988388 7123/: :/73/8 569356
70/883888 73/2 98388 /3/ 6743:9 207/:3// 988388 7:53/: :49374 545356
70/753158 7378 75315 /3/ /4:318 20284348 988388 6813:1 /0872329 1/63:6
70/7:3:/5 737/ 63/5 /3/ 76387 2026/347 988388 68:365 /087:381 1/13/2
70/6436/8 7376 436: /3/ 5/34: 202:631/ 988388 6/6389 /082/369 17931/
70/983888 7375 //35: /3/ 41347 2094/396 988388 6/43/: /0894325 161356
707883888 73/4 98388 /3/ 6513:7 20:2:329 988388 6283/: /0/6/359 144356
707983888 738: 98388 /3/ 622315 907:237/ 988388 6573/: /0782346 46:356
707423927 7386 62392 /3/ 7723:1 909/:3/4 988388 61136: /079936: 412345
706883888 738/ /9325 /3/ :1371 905/5329 988388 6423/: /071438/ 4:8356
706983888 /3:7 98388 /3/ 688358 90:/1389 988388 2853/: /069/3/: :2/356
706:738/1 /349 27387 /3/ 765361 50/96327 988388 272354 /02/735: :4232:
706:93847 /342 6381 /3/ /5351 50/18384 988388 275386 /02/13/4 :4135/
702883888 /342 23:7 /3/ 75394 50/:5351 988388 2743/: /0272364 ::7356
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/012/3244 5367 /324 535 52318 90/2:354 422322 1/8352 501/9388 88134:
/01243528 5367 7324 236 51398 90//5361 122322 17232: 50172375 88:3/7
/01423222 5389 11368 236 //8359 90142388 122322 111311 501:6386 502793/6
/01883614 /352 18361 236 /6:3// 90:763/5 122322 192378 50477327 502:8394
/04223222 /352 2359 236 2384 90:78359 122322 192311 504773/2 502:83:6
/04423222 /3/9 42322 236 7/1386 :0291357 122322 1:9311 5046:31/ 505/73/6
/09223222 /35: 42322 236 777316 :078:395 122322 18/311 50915397 505993:6
/095:378/ /354 5:378 236 55532: :0426396 122322 186325 50992318 5056538/
/09/83/76 /357 55364 236 :13/8 :046/38: 122322 425362 509:7371 5058/3//
/09423222 /328 /23:9 236 5/:377 :0:52372 122322 426311 50984364 50/523/6
/0:223222 /322 42322 236 /85325 60225372 122322 4/1311 50:4232: 50/473:6
/0:/831/: 5382 /8317 236 546325 60548375 122322 477369 50:65386 50/:8378
/0:423222 5361 /234: 236 52/3:2 60/9/325 122322 412311 506213/6 50/8:3/6
/06223222 539: 42322 236 //13// 601693/7 122322 449311 50646342 507123:6
/067834/8 5341 78347 236 54/388 609783/5 122322 498328 50825379 507:435:
/061/395/ 5347 7326 236 5532: 609423/8 122322 4:2326 508213:5 507::369
/06113646 5347 /3/4 236 :388 609463/6 122322 4:23:8 5082:351 507:8365
/06423222 5345 4351 236 56329 609:9371 122322 4:/311 5085/3:/ 507613/6
/08223222 5395 42322 236 567345 60648369 122322 466311 50899387 501/:3:6
/08773478 539: 77341 236 577382 608873:9 122322 48835: /0227372 50149389
/08423222 53:2 59319 236 98322 8029/3:9 122322 921311 /02/5354 501:53/6
/08:23624 539: /2362 236 69388 805183:4 122322 955352 /02173:5 50168376
702223222 534/ /83/2 236 5553// 80/9238: 122322 9/2311 /02:437: 504513:6
702423222 53:1 42322 236 586346 80148344 122322 979311 /05/8346 504463/6
702853695 /3/: 15369 236 /76344 80986328 122322 918361 /05:1386 504813:2
7028:3169 /371 4397 236 123/6 80:7637: 122322 945391 /0565326 50488392
705223222 /374 /345 236 56344 80:49387 122322 94/311 /0567362 509253:6
705253616 /374 5364 236 5739: 80::2392 122322 947327 /0564365 50927378
705283:64 /377 :381 236 463/: 806/636: 122322 94434: /0581315 50952372
705423222 /3/7 123// 236 /67321 520555385 122322 996311 /0/7632/ 509143/6
70/223222 /354 42322 236 7/6351 520112324 122322 961311 /0/8/3/1 509663:6
70/423222 5311 42322 236 /783/1 5209:83/8 122322 :22311 /0719314 50:7/3/6
707223222 /32/ 42322 236 //7311 52082/3:7 122322 :59311 /012239: 50::43:6
707423222 5381 42322 236 /:4344 5505:63/6 122322 :7/311 /0141368 506583/6
707493/96 5387 93/: 236 77355 550/55312 122322 :71314 /0195396 506/13:1
701223222 536: 173:7 236 //1376 5501743:: 122322 :16311 /0428352 5069/3:6
701423222 53:9 42322 236 /7:37: 5509:7351 122322 :91311 /049737/ 508293/6
704223222 5394 42322 236 /573/6 55066931/ 122322 :62311 /095:341 508183:6
704423222 53:6 42322 236 /593/5 5/052/39/ 122322 :89311 /09:53:4 508873/6
7048:3/6/ 5387 1:3/6 236 5893:: 5/0/88378 122322 65534: /098:378 /0257364
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7048:3/6/ 5387 2322 2 2322 2322 754322 2322 2322 2322
709223222 5381 /3:/ 23:54 57385 57385 754322 2358 537/ 539:
709273881 5384 7388 23:54 /2396 71348 754322 2316 73/4 135/
7095/3297 5388 632: 23:54 1/3:2 ::3/8 754322 5329 :354 832:
709423222 /35/ 7:381 23:54 /59357 /8731/ 754322 73:: /434/ 7/371
70:223222 5388 42322 23:54 /64344 4:638: 754322 :371 183:/ 9732/
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ZYffY=C?CgWB<eC?BCZ?a<UYZA<f?CZeA=<ZACi
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/01234333 5411 23433 34152 672465 867458 /52433 53496 1/496 9/4:9
/011:49:9 54:1 6:491 34152 55/4/3 9/1478 /52433 56482 8:491 553467
/08334333 54:/ 6/43/ 34152 93455 50361429 /52433 57479 98456 5674/1
/0877473: 542: 77475 34152 5:/41: 505954/2 /52433 514:1 5594:5 5254:5
/08234333 5422 2429 34152 59413 50655432 /52433 58431 5664/6 522437
/08:14533 5426 51453 34152 28491 50613436 /52433 59469 5/34:3 5:242/
/09334333 547: /6493 34152 538467 50/1846: /52433 654:7 57:426 582416
/09234333 5423 23433 34152 5:6486 50275431 /52433 62466 513416 65:4/9
703334333 5495 23433 34152 6384:5 501794:9 /52433 68419 597496 671431
703234333 6466 23433 34152 681415 603/14/9 /52433 /64/1 659456 611417
7031:4959 6456 6:496 34152 5:8432 60632477 /52433 /7469 6/6452 69746:
705334333 6435 6/438 34152 5/6469 60//141/ /52433 /2497 67/4/6 /38476
705734:36 548/ 734:3 34152 632468 6027/435 /52433 /8482 6:6498 ///4//
7057/4953 5485 /4/5 34152 5246: 60228461 /52433 /9438 6:7428 //24/:
7057841:1 5419 748: 34152 66436 60283469 /52433 /947/ 6::49/ //84/7
705234333 5483 546/ 34152 2427 60282487 /52433 /9426 6:142/ //9439
706334333 643: 23433 34152 622451 60875435 /52433 7/439 69541/ /:9411
706234333 5493 23433 34152 6::481 /0531488 /52433 7:4:1 /5249/ 733477
70/334333 5486 23433 34152 6/942: /0/71477 /52433 23467 /7345/ 7/5456
70/234333 541/ 23433 34152 665469 /02:841/ /52433 2/486 /:74// 7:5419
70/1:4678 54:9 6:462 34152 9/451 /0::5493 /52433 22413 /134:8 7:9487
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70/1:4678 54:9 3433 3 3433 3433 /52433 3433 3433 3433
70/854:53 54:8 24/: 34152 57431 57431 /52433 34/8 5488 6466
70/874917 54:8 /4/: 34152 8411 6648/ /52433 34:6 /431 /4:5
70/9:4678 54:8 55461 34152 6841/ 2542: /52433 547/ :4:6 843:
707334333 54:8 /412 34:2 9473 :349: 623433 54:1 14:1 9471
707364//1 54:9 64/7 34:2 2488 ::487 623433 548/ 84// 534/7
707234333 6466 714:: 34:2 52/438 659496 623433 7496 654:: 68466
702334333 6451 23433 34:2 5954/5 75546/ 623433 8451 /24:7 7:491
702234333 6457 23433 34:2 582428 29:485 623433 55476 794:6 :2416
70:334333 6432 23433 34:2 511419 1174:3 623433 574:1 :/4:5 87471
70:234333 645/ 23433 34:2 511439 9254:9 623433 51496 11429 53/466
701334333 6463 23433 34:2 581425 505/9463 623433 65451 95421 565491
701234333 5412 23433 34:2 5:/455 50/364/5 623433 67476 532422 573416
708334333 5417 23433 34:2 5/6493 507/2465 623433 614:1 559427 529471
7087:4511 5416 7:458 34:2 565459 5022:475 623433 /34:8 5/6472 51:418
708234333 5416 /486 34:2 9497 502::4/2 623433 /3496 5//426 518466
7082/491: 5416 /498 34:2 534// 5021:4:8 623433 /5458 5/74:/ 519415
708214/7: 5416 /4/1 34:2 8417 5028247/ 623433 /5473 5/2428 583491
708::498/ 5413 94:7 34:2 67483 50:5346/ 623433 /643/ 5/8461 587429
709334333 5483 //436 34:2 88461 50:98423 623433 /7451 571423 59:491
709664::1 5481 664:1 34:2 :2465 501:/415 623433 /24:2 52/487 632471
709234333 5492 614// 34:2 8/485 5087142/ 623433 /1476 5:5479 652416
203334333 6453 23433 34:2 5:84:3 6035:45/ 623433 734:1 512471 6/7471
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ZYggY=C?ChWB<fC?BCZ?b<UYZA<g?CZfA=<ZACj
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/01/12111 3214 /1211 125/ 4632// 30477257 3/1211 892:3 47:28/ 3/9233
/04112111 42:3 /1211 125/ 4512/6 3098:23/ 3/1211 86246 319288 3642:6
/04/12111 4279 /1211 125/ 48:214 308:7235 3/1211 /1283 346283 3:1263
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��� ! "#$%&'()%�)*�+�",!$%&'()%�)*�-'-!.��� ! "#$%&'()%�)*�+�",!$%&'()%�)*�-'-!.��� ! "#$%&'()%�)*�+�",!$%&'()%�)*�-'-!.��� ! "#$%&'()%�)*�+�",!$%&'()%�)*�-'-!.��� ! "#$%&'()%�)*�+�",!$%&'()%�)*�-'-!. �'-!.�$%&'()%�/*

�01 2344 15364 71384 8344 16329 5:32: 7344 9371 :5377 2344 7367 17357 7344 6394 1:374 64235:

�01%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%1%6 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%1%6%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%6 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%6%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%6%6 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%6%6%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%6%2 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%6%7 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%2 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%: 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%:%6 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%7 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%8 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%5 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%5%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%; 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%6 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%2 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%2%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%2%1%6 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%2%1%: 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%2%6 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%2%6%6 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%2%: 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%2%:%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%2%:%6 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%2%:%2 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%: 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%7 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%8 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%5 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%; 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%14 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%9%16 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%14 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%11 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%16 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%16%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%16%6 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%12 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%12%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%17 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%17%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%15 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%19 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

�01%19%1 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

����� 2344 64317 71384 8344 1:3:4 5:32: 7344 1439; :5377 2344 739; 17357 7344 6394 1:374 64235:
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0123 0123 0123 0143 0143 50143 0143 0143

67666 8796 6766 6 6766 6766 966766 6766 6766 6766
:7:86 87;: :7:8 87< 8=79= 8=79= 966766 679> ?7:6 @AB�
C79?= >76= <7>? 87< 8876: >97C8 966766 878? >7=? DAEF
8>7>C: >78? <7:? 87< 8>7C6 ?67=> 966766 87=6 >7C; DABG
8:7>9: >78> >7;; 87< 867;; :87=6 966766 87;; >7?? DAH�
<<79?> >76< 8C7?9 87< =:79> 8897<< 966766 ?7<; 8:76; IAHG
:67666 879C 8=7>= 87< :>786 8=;7?< 966766 =7:6 8<7>; BAGI
=<79=9 87C: 8<799 87< ?87?; >867;8 966766 C7>; 887>: FADJ
C976C6 >78? ><7<8 87< 9C7;9 >C;7CC 966766 887<> 8;76: D@AJG
;>7;?: >7<6 :7C= 87< >>7=; <8>7:9 966766 8>76C ?79; GAJG
8667666 87;9 976= 87< >=76< <<C7=6 966766 8<766 :799 GAE�
86=79;< 87C? =79; 87< >879? <=67<? 966766 8<7CC :7:: GAHD
8867<<= 87C; <7:? 87< 8876: <987<; 966766 8?7<? >7;6 DABG
88<7C;? 87;< <7:= 87< 887?> <C>7C8 966766 8?7C8 >7;8 DAB�
8:67666 879< <=788 87< 88676C ?;>7C; 966766 8;7:6 >;7:6 DBAEG
>667666 >78; :6766 87< 8==7>: =:;78? 966766 >=766 ?67C= @HABJ
>6:7:8? >76> :7:8 87< 8;7;= =9;786 966766 >=79> ?7:8 @ABH
>8876C; 87CC :7:9 87< 8C7<: =;97?: 966766 >97?? ?7:= @ABB
>897:;; 87C9 =7:8 87< >67?> 9897C9 966766 >C7>; :7<> GAGE
>>>7=:6 87C9 :76: 87< 8:799 9<<7=? 966766 >C7;? ?78< @AED
><C7>8C 87;> 8:7:9 87< ?;7?9 9C<788 966766 <67;9 8>79> BAJG
>:67666 879< 8879C 87< <:7C> C8C7;< 966766 <>7:6 ;7=< EAJB
>=<7689 879? 8<76> 87< <978C C:=788 966766 <?78; 867=? EAF@
<667666 879? <=7;C 87< 86:7;C ;=>76; 966766 <;766 <67>> DIAJB
<>879=? 87C6 >879= 87< =<796 8K6>:79; 966766 ?87C< 8979C DDA@G
<?67;>6 879; 8;78= 87< :976= 8K6C>7C: 966766 ??7<> 8:7=: IABB
<:67666 >78< ;76C 87< <6789 8K88<76< 966766 ?:7:6 97?> �AEI
?667666 >76C :6766 87< 8C876; 8K>;?788 966766 :>766 ?67C= @HABJ
?><7;98 87C= ><7;9 87< C676: 8K<9?789 966766 ::78> 8;7:; D@AGF
?:67666 87C< >=76< 87< C6769 8K?:?7>? 966766 :C7:6 >87>9 DGA�G
?;87>;6 8799 ?87>; 87< 8><789 8K:997?8 966766 =<7C9 <<79? @DAGD
:667666 879: C798 87< >:7<> 8K=6>79? 966766 =:766 978> �A�I
::67666 87C9 :6766 87< 8:67>? 8K9:>7;C 966766 987:6 ?67C= @HABJ
=667666 87C> :6766 87< 8:<7=8 8K;6=7:; 966766 9C766 ?67C= @HABJ
=<;76=9 >7>C <;769 87< 8<97>; >K6?<7CC 966766 C<76C <87;> @JADE
=?>76=; >789 <766 87< 887=9 >K6::7:: 966766 C<7?9 >7?: DAHH
=:67666 87C? 97;< 87< >976C >K6C>7=< 966766 C?7:6 =7?C �AJI
=;C798: 8799 ?C79> 87< 8?:7;> >K>>C7:: 966766 ;67C< <;7C8 @HAD�
9667666 8799 87>C 87< <79= >K><>7<8 966766 ;8766 876: JAEE
9>>798? 879? >>798 87< =:796 >K>;C768 966766 ;<7;: 8C7:= DDAF@
9:67666 >78< >97>; 87< C;7>= >K<C97>= 966766 ;97:6 >>7<6 D�AJB
9:9796= >7>: 9798 87< >;7<8 >K?8=7:C 966766 ;C7:6 =7<6 GAIB
9C>7C?8 >7=> >:78? 87< 86;7>= >K:>:7C< 966766 868799 >67:? D@AIF
9CC7C>: >7=> :7;C 87< >C7:< >K::?7<= 966766 86>7:: ?7C; GAJI
9;=7;8< >7<< C76; 87< <:7;: >K:;67<8 966766 86<7=6 =7=8 �ADF
C667666 87;; <76; 87< 887:9 >K=687CC 966766 86?766 >7:> DAHI
C6<798; 87:9 <79> 87< 88766 >K=8>7CC 966766 86?7?C <76? DAI@
C8>7:;< 87C< C7C9 87< >?7C6 >K=<97=C 966766 86:7=? 97>: �AHB
C:67666 87C< <97?8 87< 88<7;< >K9:87=8 966766 8867:6 <67:9 DIAGJ
C:87>>C 87C< 87>< 87< <79? >K9::7<: 966766 8867== 8766 JAEG

LM
NOPQ2 N25LRSTURV PWVOSR TRQR XSRYR2RTZQ2POVOTT2RTZQ2YWV25O[T2O[T2RTZQZV2

\Z]OSUR
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� !"� ����#$%&#' !(' $# %#"# )$#*#�#%+"�! ' %%�#%+"�*('�� ,%� ,%�#%+"+'�

-+. $&#

/0/1234 21/5 6137 218 52122 59776146 7::1:: 222107 0163 ;<=>
//71660 2177 53147 218 /7108 59/68133 7::1:: 22014: 541:/ ?=<@?
3::1::: 2170 25184 218 801/0 59/331/4 7::1:: 2271:: 2:1:/ A<;A
30:1::: 2173 0:1:: 218 24618/ 89:46155 7::1:: 25810: 4:1/6 @=<BC
29:::1::: 21// 0:1:: 218 2081:7 89233153 7::1:: 28:1:: 4:1/6 @=<BC
29:0:1::: 21/3 0:1:: 218 20/1:2 8980718: 7::1:: 28610: 4:1/6 @=<BC
292::1::: 21/3 0:1:: 218 20/1:6 89020186 7::1:: 2481:: 4:1/6 @=<BC
2920:1::: 21/3 0:1:: 218 20/122 89678147 7::1:: 24310: 4:1/6 @=<BC
292/5166: 21/7 85166 218 2:5164 89776122 7::1:: 208170 56163 ?A<B=
292/017/7 21/6 8128 218 3178 897/01/4 7::1:: 204120 5106 ?<A?
292341444 217/ /166 218 26127 89/:51:2 7::1:: 20015/ 8104 @<@;

DEFGEHIJKLH?

MNM��O�P
��Q�
�� R
M�M���O�
��Q�
�����S T
MQM���O�
��Q�
���	NU�R
M�M���OP	����V� W
M	M���OP	�Q�
�� W

N��� XYT
��O�NN XYR
Z
������Q
���PQ� XYT

����� ���

���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����

292341444 217/ :1:: : :1:: :1:: 7::1:: :1:: :1:: :1::
295::1::: 217/ 0106 218 52166 52166 7::1:: :175 01/3 ;<>@
2950:1::: 21/4 0:1:: 218 233178 552183 7::1:: 7155 0/13: ;><?[
298::1::: 21/3 0:1:: 218 5:/1:8 453145 7::1:: 28175 222132 [\<\@
2980:1::: 5128 0:1:: 218 58217/ 66215: 7::1:: 5:155 264132 ?C><A[
294::1::: 2135 0:1:: 218 5841/5 /361:8 7::1:: 56175 527135 ?\\<>@
2942:1680 21// 2:164 218 40107 34216: 7::1:: 5/12: 55315: ?=@<\?
29428130: 21// 8185 218 28130 300100 7::1:: 5/104 585172 ?=\<[=
2940:1::: 21/2 861:0 218 247106 292:8122 7::1:: 88155 57:138 ?BC<?[
290::1::: 2172 0:1:: 218 232105 29534168 7::1:: 83175 858134 @?=<\@
290:210:: 217: 210: 218 81/4 2953/147 7::1:: 83135 854178 @?=<>=

DEFGEHIJKLH@

MNM��O�P
��Q�
�� R
M�M���O�
��Q�
�����S T
MQM���O�
��Q�
���	NU�R
M�M���OP	����V� T
M	M���OP	�Q�
�� W

N��� XYT
��O�NN XYR
Z
������Q
���PQ� XYT

����� ���

���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����

290:210:: 217: :1:: : :1:: :1:: 7::1:: :1:: :1:: :1::
290241774 2175 28157 218 6/158 6/158 7::1:: 2178 23140 ?;<=\
2905/1426 :1:: 28164 218 8018: 2:8108 7::1:: 810: 83144 @[<\=
290451250 21/0 28172 218 4:1:0 24810/ 7::1:: 015/ 03105 \?<\\
2900:1::: 21/4 71// 218 40172 2/3153 7::1:: 6182 721:6 \><\[
2903:1462 2176 4:146 218 550178 4201:8 7::1:: 22106 28:184 >C<[\

��
� !"�  ,%�#%+"+'�

-+. $&#

! ' %%�#%+"�����#$%&#' !(' $# *('�� ,%�

 ,%�#%+"+'�

)$#*#�#%+"�

*('�� ,%�

%#"#

-+. $&#

%#"# )$#*#�#%+"�! ' %%�#%+"�
��

� !"� ����#$%&#' !(' $#

]L̂E_HÌabcdEeHfg@=CHhhHeJFHicEjE<HKEeEFkLHblHjLl̀hbFHLm̀KEkLHKLcHicEjEHEHLm̀KEcebHKLcHhÊbcJElHeblbmmJLFEkL<HnHblHcbêLHkblH
cbllbFLHLm̀KEkLHKLcHhÊbcJElHLckJFEcJLo
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/01223222 /345 6357 /38 5/325 711329 422322 /:39/ /7738: ;<<=>?
/01/83/48 /34: /83/4 /38 163:4 585385 422322 /735: /1831: ;;@=A;
/01/13/41 /34: 8322 /38 /5359 552368 422322 /736/ /1932: ;;B=A?
/01:23148 /342 7352 /38 :8326 54732: 422322 /5376 /4731/ ;C;=DB
/01523222 /347 :6388 /38 /5:318 4:1315 422322 /638/ :/4359 ;D;=>?
/04223222 /395 52322 /38 :49328 /0227319 422322 :539/ :62398 C<C=>?
/04523222 :322 52322 /38 8/2359 /08/53:1 422322 8:38/ 817326 CD@=>?
/09223222 /368 52322 /38 8:2348 /0185366 422322 8939/ 784385 @<>=>?
/09523222 /395 52322 /38 82/372 /0684386 422322 7538/ 5/231/ @DD=>?
/091936/2 /39: /936/ /38 /29347 :02713/8 422322 74341 58938/ @?>=?B
/06223222 /39/ 8/326 /38 /4531: :0::/345 422322 5/39/ 598391 ><B=>?
/06523222 /392 52322 /38 :92385 :052:3/2 422322 5938/ 1543/: >D?=>?
:02223222 /36: 52322 /38 :67375 :0461355 422322 1739/ 482389 D<E=>?
:02523222 :321 52322 /38 8:93:1 80/:7392 422322 4/38/ 928317 DDA=>?
:0/223222 :3:1 52322 /38 84732/ 8076939: 422322 4439/ 941362 B;<=>?
:0/523222 :3/2 52322 /38 849346 8094431/ 422322 9738/ 6523/5 BB;=>?
:0/473747 :321 :7374 /38 /4/347 70276385 422322 94376 69132/ BEB=>@
:0/9/3:16 :329 1346 /38 74385 70261316 422322 99384 665364 BA@=@B
:0:223222 :3/7 /9348 /38 /87359 70:8/3:4 422322 6239/ /02:837/ ?;C=>?
:0:2/388: :3/7 /388 /38 6392 70:7/324 422322 62369 /02:5381 ?;@=E@
:0:523222 :3:4 79314 /38 841374 701/4357 422322 6438/ /0261314 ?B@=>?
:0:453159 :3:/ :5311 /38 :28342 709:/3:5 422322 /22317 /0/873:1 ?EA=B>
:08223222 :3/8 :7387 /38 /9839/ 50225321 422322 /2839/ /0/16368 E;>=>?
:08523222 /364 52322 /38 877317 50876342 422322 //238/ /0:783/9 EBD=>?
:07223222 /39/ 52322 /38 82:325 5015/345 422322 //139/ /08/1377 A;B=>?
:07243299 /349 4326 /38 86378 5016/3/9 422322 //4348 /08:1398 AC@=?<
:07:434/7 /34/ :2318 /38 /26319 50922395 422322 /:237/ /0854325 A>>=?>
:07873125 /348 1396 /38 85345 50981312 422322 /:/382 /08143/7 AD;=??
:078439:7 /345 83:: /38 /432/ 5095831/ 422322 /:/34: /084/391 ADD=<D
:07523222 /392 /:3/9 /38 113:6 506/6362 422322 /:838/ /0896342 AB?=>?
:071:397: /397 /:397 /38 4:317 5066:357 422322 /:7364 /072935/ AE<=D?
:07993777 /36: :5312 /38 /58327 10/75356 422322 /:9382 /0771328 ;F<<B=BE
:05223222 /361 //351 /38 4:346 10:/9389 422322 /:639/ /071:361 ;F<;E=>?
:05523222 :3/: 52322 /38 87/355 1055636: 422322 /8138/ /05813:/ ;F<BA=>?
:05453566 :3:/ :5312 /38 /6:32/ 1045/368 422322 /86318 /054834: ;F<AD=DE
:01223222 :382 :7372 /38 /65312 10674358 422322 /7:39/ /0126374 ;F;C<=>?
:01223918 :38/ 2391 /38 43/4 10657342 422322 /7:36: /01/2347 ;F;C;=@D
:0177379: :371 7831: /38 898341 40889371 422322 /79356 /0147315 ;F;BD=E>
:01523222 :379 535: /38 5/375 4089636/ 422322 /7638/ /019:348 ;F;?;=>?
:04223222 :31: 52322 /38 762361 40992394 422322 /5539/ /0455366 ;FCCC=>?
:04/83/85 :319 /83/7 /38 /8437: 902/93:9 422322 /5435/ /04453:8 ;FC@D=E?
:04523222 :356 81391 /38 89:329 90722381 422322 /1:38/ /09:63:5 ;FC?@=>?
:09223222 :351 52322 /38 764365 9096938/ 422322 /1939/ /062:352 ;F@C>=>?
:09:83816 :357 :8384 /38 ::9362 60/:43:: 422322 /4/397 /0681347 ;F@>E=@;
:09523222 :359 :1318 /38 :18329 60862382 422322 /4538/ /0645341 ;F@?D=>?
:0952392: :359 2392 /38 9327 60869387 422322 /4537/ /0641367 ;F@?B=CA
:06223222 :314 763:2 /38 524374 6062539/ 422322 /9/39/ :027632: ;F>CB=>?
:06893/42 :357 893/4 /38 899368 /20:67347 422322 /91344 :0/27367 ;F>BD=><
:06783/41 :381 532/ /38 71329 /2087239: 422322 /9437: :0//:3:9 ;F>?<=D;
:06713789 :3/8 83:1 /38 :1328 /20811395 422322 /94397 :0//4321 ;F>?@=E>
:06523222 :3/8 8351 /38 :1325 /2086:36/ 422322 /9938/ :0/::3:9 ;F>??=>?
802223222 /369 52322 /38 877387 /204843:5 422322 /6739/ :0/65358 ;FDCE=>?
802883567 /36: 88356 /38 :/:359 /20676398 422322 /663/4 :0:77341 ;FDBC=?>
802753717 /36/ //394 /38 4:361 //02::346 422322 :2234: :0:1:3/5 ;FD?>=E>
802523222 /362 7357 /38 :4315 //0252377 422322 :2/38/ :0:19346 ;FD?A=>?
802963298 /395 86329 /38 :8:396 //0:9838: 422322 :21386 :08:1321 ;FB;A=@@

GHIJKLMNOPQRJSLTUCD<LVVLSWXLYQJZJ=L[JSJX\HLP]LZH]NVPXLĤN[J\HL[HQLYQJZJLJLĤN[JQSPL[HQLVJIPQWJ]LSP]P̂ ŴHXJ\H=L_LP]LQPSIHL\P]L
QP]]PXHLĤN[J\HL[HQLVJIPQWJ]LHQ\WXJQWHF

@̀?
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-+. $&#

/01223222 1345 12367 13/ 893// 110/9538: 522322 725341 70/9732: ;<=>?@AB
/0129314: 1344 9314 13/ 79366 110/57389 522322 7243/: 70/94314 ;<=>A@BA
/01993166 1362 92321 13/ 791368 110819381 522322 71/3:: 70928341 ;<=BC@CC
/01:23222 1367 :342 13/ /:3:5 1108:2315 522322 7193/1 7091:3/1 ;<=D;@AB
/07223222 732/ :2322 13/ /773/5 1106573:: 522322 772341 709443:5 ;<B>E@AB
/07:23222 731/ :2322 13/ /:13/6 170/7/369 522322 7753/1 70:81347 ;<BD>@AB
/0/223222 7377 :2322 13/ /5534: 170521356 522322 7//341 708/:324 ;<D>A@AB
/0/:23222 73:2 :2322 13/ 9/7376 1/01/9324 522322 7923/1 705243/9 ;<DDC@AB
/09223222 7394 :2322 13/ 957315 1/082837: 522322 798341 70541382 ;<F>=@AB
/09:23222 739/ :2322 13/ 9823:2 19028835: 522322 7:/3/1 704:934: ;<FDB@AB
/0:223222 7327 :2322 13/ /6/358 1909823:1 522322 7:6341 70674311 E<?>D@AB
/0:983:41 135/ 983:4 13/ 754397 1905/436/ 522322 78:348 706683/8 E<?DC@FD
/0::23222 1357 /397 13/ 15348 1905:8356 522322 7883/1 /02213/5 E<?DF@AB
/0::73/5: 1357 73/4 13/ 173/9 19058631/ 522322 788381 /022934: E<?F;@DF
/0:::3:55 1351 /372 13/ 183:8 19054:384 522322 78532/ /02263:9 E<?FC@;=
/0:813/5: 1352 :342 13/ 7635: 19041:39/ 522322 785354 /0214329 E<;?;@?B
/08223222 1359 /438/ 13/ 721311 1:02183:9 522322 757341 /025938/ E<;A?@AB
/08:23222 1358 :2322 13/ 785394 1:0749327 522322 7563/1 /0195346 E<;F;@AB
/05223222 1355 :2322 13/ 752322 1:0::9327 522322 74:341 /0771319 E<EAE@AB
/05:23222 1354 :2322 13/ 751352 1:047:357 522322 7673/1 /0769392 E<EF>@AB
/054/3991 1354 //399 13/ 14734: 1802243:5 522322 76838: /0/9/392 E<>EB@CD
/04223222 1355 183:8 13/ 623/9 180264361 522322 764341 /0/85388 E<>AA@AB
/04:23222 1359 :2322 13/ 7843:5 180/85394 522322 /2:3/1 /0992367 E<>FC@AB
/0459355/ 135/ 79355 13/ 1/2386 180964318 522322 /243:/ /0955371 E<AE?@BA
/06223222 1357 7:37/ 13/ 1/13/9 1808763:2 522322 /11341 /0:19315 E<AA=@AB
/062535/: 1352 5359 13/ /6357 180886377 522322 /17341 /0:7:3:1 E<ACA@>=
/06193794 136/ 83:1 13/ /8346 180528317 522322 /1/388 /0:/:32: E<A=;@??
/067/3:84 1341 63/7 13/ ::37/ 1805813/: 522322 /19345 /0:94352 E<AB?@C;
/06743817 1352 :329 13/ 7532: 180544392 522322 /1:3:7 /0::8312 E<ABC@=C
/06/63451 135/ 11378 13/ :4377 180498387 522322 /18366 /0:573:6 E<ADB@;A
/06:23222 1358 1231/ 13/ :/345 180622396 522322 /143/1 /0:4539/ E<AFB@AB
902223222 1367 :2322 13/ 7463:5 150162328 522322 /79341 /0882386 E<CAD@AB
902783498 134/ 7834: 13/ 1:6381 150/96385 522322 /74376 /0522327 E<CBC@DC
902/23767 1342 /39: 13/ 16397 150/86324 522322 /74359 /052:325 E<CBF@>B
902/538:8 1359 53/8 13/ 92327 150926312 522322 /76352 /051:348 E<CD=@DD
902:23222 1359 173/9 13/ 8:376 150959392 522322 //13/1 /05//36: E<CFF@AB
901223222 1357 :2322 13/ 78131: 1505/:3:: 522322 //5341 /0425371 E<=C?@AB
90171389: 1351 7138: 13/ 1113:1 150495328 522322 /92387 /04/4367 E<=BE@CC
901:23222 1359 743/: 13/ 195362 150669368 522322 /993/1 /0442398 E<B?;@AB
907223222 1357 :2322 13/ 7873:4 1407:53:9 522322 /:2341 /06:/357 E<BCE@AB
907:23222 1351 :2322 13/ 7:637: 140:18354 522322 /:53/1 90278364 E<D?>@AB
907:13967 1357 1396 13/ 535/ 140:793:1 522322 /:53:2 90276318 E<D?A@FF
907:93:42 135/ /326 13/ 18317 140:9238/ 522322 /:5362 902//386 E<D?D@;A
907873852 1358 4326 13/ 9/32/ 140:4/388 522322 /:436: 9029:3:9 E<D;=@>F
90/223222 134/ /53// 13/ 725346 1405613:: 522322 /8/341 90122379 E<DCA@AB
90/:23222 1367 :2322 13/ 76431/ 160246384 522322 /523/1 9015/396 E<F?C@AB
909223222 1344 :2322 13/ /29319 160/6/347 522322 /58341 9079835: E<FC=@AB
909:23222 134: :2322 13/ 769354 160844382 522322 /4/3/1 90/72321 ><??B@AB
90:223222 1359 :2322 13/ 758351 16068:3/1 522322 /46341 90/6/375 ><?CD@AB
90::23222 135/ :2322 13/ 7873// 720775389 522322 /683/1 909883:7 ><;?F@AB
908223222 135: :2322 13/ 789321 72096138: 522322 927341 90:/6354 ><;=?@AB
908:23222 1355 :2322 13/ 786376 720582369 522322 9263/1 9081/329 ><E;;@AB
90844376/ 1354 /4376 13/ 726312 720652329 522322 919374 9088631: ><EC?@C>
908673945 1354 9316 13/ 77366 72066/32/ 522322 91934/ 9085:376 ><ECA@D;
90864365/ 135: 8396 13/ /:319 710274315 522322 91:385 90849356 ><E=;@AE
905223222 1358 132/ 13/ :3:2 7102//385 522322 91:341 908483/2 ><E=E@AB
905/23157 1342 /2315 13/ 18:376 71016436: 522322 91635/ 905/23:2 ><EF>@EC

GHIJKLMNOPQRJSLTUEC?LVVLSWXLYQJZJ@L[JSJX\HLP]LZH]NVPXLĤN[J\HL[HQLYQJZJLJLĤN[JQSPL[HQLVJIPQWJ]LSP]P̂ ŴHXJ\H@L_LP]LQPSIHL\P]L
QP]]PXHLĤN[J\HL[HQLVJIPQWJ]LHQ\WXJQWH<

ÀB
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/01223/45 6376 2387 632 67321 860861328 155355 /85364 /0124326 9:;<=>?<
/01453555 637/ 6@344 632 A/326 8602663@2 155355 /88326 /014A34@ 9:9B9>CD
/01183@6@ 63A1 883@8 632 6273/1 860/45366 155355 /84384 /01A83@A 9:99=>?C
/07553555 8368 81327 632 67131@ 860@21371 155355 /87376 /0728376 9:9=C>CD
/07453555 8327 45355 632 /553@1 88052734/ 155355 /24326 /0A5@351 9:CB?>CD
/07A23682 83@6 /2368 632 /573AA 880//134/ 155355 //53A6 /0A@A384 9:C?<>C=
/0A553555 83@4 @377 632 153A1 880467345 155355 //6376 /0A1A322 9:C==>CD
/0A453555 8346 45355 632 /AA375 820567325 155355 //7326 4054834A 9:?BD>CD
/0A443A18 83/A 43A1 632 4@3@/ 82051/3A/ 155355 //A357 405@632/ 9:?;9>?=
405553555 8322 //352 632 2A2375 820/@731/ 155355 /4/376 4068437/ 9:?=E>CD
405613@66 838/ 613@6 632 6//385 820@683A/ 155355 /4135A 406463@4 9:?E=>C9
405453555 8351 2832A 632 8/537/ 820742317 155355 /@6326 406AA365 9:=B<>CD
4057@38@A 6377 2@381 632 82/324 8/0577362 155355 /@@358 4084838/ 9:=?=>C=
406553555 6378 62312 632 1A37A 8/06@7358 155355 /@1376 4081832@ 9:=DF>CD
406683A68 6311 683A6 632 16372 8/082A374 155355 /@A3/7 408A6387 9:=E9>=C
406223A44 6315 8635/ 632 66635/ 8/024537A 155355 /18388 40288366 9:DF?>BF
406/23@75 6316 A312 632 /A375 8/0/553@A 155355 /123/7 4022@32@ 9:DB?>F;
406/73115 6316 435A 632 8@362 8/0/8@378 155355 /1/364 402/2378 9:D;F>;;
406453555 6316 6382 632 @325 8/0/22362 155355 /1/326 402/43@8 9:D;B>CD
406163A8@ 6314 863A2 632 66/3/1 8/04/13@5 155355 /1136@ 4021131/ 9:DC9>E9
408553555 6375 87351 632 6483@/ 8/015538/ 155355 /75376 40/67377 9:DD;>CD
408453555 6312 45355 632 8@A315 8/0A@A3A/ 155355 /71326 40/A8362 9:E;9>CD
402553555 63@1 45355 632 84/375 84088/31/ 155355 /A2376 404@432A 9:EDC>CD
402453555 63A/ 45355 632 8753AA 84045431/ 155355 455326 40@273@4 9:<;?>CD
40/553555 835@ 45355 632 22535@ 84072431A 155355 45@376 401663A6 9:<D=>CD
40/453555 8356 45355 632 2273A1 8@061/31@ 155355 462326 4017436@ C:F;D>CD
404553555 6372 45355 632 25A3/A 8@0/7/384 155355 46A376 407473/8 C:FDE>CD
4045/36A2 637/ /36A 632 8/36A 8@04573/4 155355 485324 407@/341 C:FE;>D?
404213614 6371 283A7 632 6A83A4 8@01563/5 155355 48/3@/ 40A6837A C:BB=>9<
404453555 637@ 68378 632 143@/ 8@011135/ 155355 48@326 40A263@7 C:B;<>CD
40@553555 6374 45355 632 8A8345 8105@A34/ 155355 428376 @055/3A/ C:BEF>CD
40@453555 6372 45355 632 877346 810247354 155355 42A326 @0517385 C:;9B>CD
401553555 6376 45355 632 8723A2 810@/63A7 155355 4/4376 @06463/4 C:;E;>CD
401453555 631/ 45355 632 812322 810A64325 155355 448326 @088/316 C:999>CD
407553555 63@@ 45355 632 8443@1 8706153A1 155355 447376 @08A13A1 C:9EC>CD
407223886 63@6 22388 632 64A3// 8702253/6 155355 4@2368 @02/@3@/ C:CBE>9=
4072A3@67 63@5 @3/5 632 8A314 8702@5361 155355 4@23A@ @024@356 C:C;C>EE
407/53/@8 63@5 537/ 632 23A5 8702@/351 155355 4@/351 @0241384 C:C;?>DC
407453555 63@/ A34/ 632 /4357 870/5A364 155355 4@4326 @0216382 C:C9?>CD
40A553555 6371 45355 632 8@7374 870@17355 155355 416376 @0///3/7 C:CE=>CD
40A453555 63A4 45355 632 25@3@/ 870A7/3@/ 155355 417326 @046131/ C:?9D>CD
@05553555 63A/ 45355 632 2643A1 8A02553@6 155355 47/376 @04A6355 C:?EE>CD
@05453555 63A5 45355 632 25A358 8A0@5A3@2 155355 4A6326 @0@@/38@ C:=9<>CD
@06553555 6374 45355 632 8A1354 8A0A5@3@7 155355 4A1376 @0121346 C:=<F>CD
@06453555 6311 45355 632 8763@4 250677322 155355 @5/326 @0765311 C:DCB>CD
@06@53/1/ 631/ 653/1 632 4@362 2508//3/@ 155355 @543@1 @078@368 C:D?;>B?
@06@@34/A 6318 @351 632 2631@ 25081@388 155355 @5@3/@ @0724358 C:D?E>9?
@061634@@ 6318 4358 632 8@358 250258384 155355 @51366 @07/8321 C:D=9>CD
@06A8367/ 6317 853@8 632 65A378 250/6835@ 155355 @5A31A @0718347 C:DEC>?F
@08553555 631A 1378 632 /2355 250/44351 155355 @65376 @077/352 C:D<;>CD
@08453555 63A6 45355 632 8A631A 2501/@37@ 155355 @61326 @0A4138A C:EC9>CD
@02553555 8352 45355 632 2863@6 2605@73/1 155355 @82376 10525344 C:E<C>CD
@02453555 836/ 45355 632 2483A8 260/8632A 155355 @25326 10652375 C:<C?>CD
@0/553555 838@ 45355 632 2743/4 26075@374 155355 @2@376 1061135@ C:<<=>CD
@0/453555 836A 45355 632 2A631A 2806A73@2 155355 @/2326 10845328 ?:FCD>CD

GHIJKLMNOPQRJSLTU;?FLVVLSWXLYQJZJ>L[JSJX\HLP]LZH]NVPXLĤN[J\HL[HQLYQJZJLJLĤN[JQSPL[HQLVJIPQWJ]LSP]P̂ ŴHXJ\H>L_LP]LQPSIHL\P]L
QP]]PXHLĤN[J\HL[HQLVJIPQWJ]LHQ\WXJQWH:
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/01223222 4351 12322 436 66/3/4 670161378 922322 /8:354 90676315 ;<=>?@AB
/01123222 4356 12322 436 75:314 670578391 922322 /1/364 906:/356 ;<CA>@AB
/0/223222 435: 12322 436 7:837: 66044:328 922322 //7354 9089232: ;<D==@AB
/0/813892 43:/ 81389 436 75738/ 660824312 922322 //5397 9016/394 ;<DAE@?;
/0/123222 43:8 8316 436 75398 660862371 922322 //:364 90186361 ;<D;C@AB
/09223222 43:: 12322 436 6723:1 66091434: 922322 /91354 90/4/3/4 ;<F=D@AB
/09693/59 7361 693/: 436 779317 660:95397 922322 /52392 90/88377 ;<FDC@E>

GHIJHKLMNOKC
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��T�
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P�P���R�
��T�
�����V W
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��T�
���	QX�U
P�P���RS	����Y� Z
P	P���RS	�T�
�� Z

Q��� [\W
��R�QQ [\U
]
������T
���ST� [\W

����� ���

���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����

/09693/59 7361 2322 2 2322 2322 812322 2322 2322 2322
/09123222 738/ 47364 4321 //398 //398 812322 437: 9391 E@?F
/05223222 7367 12322 4321 7/53/1 661382 812322 /318 6:378 FA@;?
/05643246 7346 64324 4321 48:379 8583/9 812322 :352 15399 ;C@?=
/05123222 7322 453:: 4321 543// 1//367 812322 4439: 92397 ED@FF
/0:223222 435/ 12322 4321 4:83:1 9/4379 812322 49328 427374 >=@=?
/0:7131:6 439: 7131: 4321 :43/4 517355 812322 4:396 445366 C=A@D>
/0:123222 4397 78384 4321 57389 :61361 812322 7737: 4663/: CCB@?F
902223222 43/1 12322 4321 41:3/5 402:1326 812322 79318 4/1345 CA;@;?
902123222 4351 12322 4321 4/53/2 407/63/6 812322 6739: 4:/3/9 CBF@FF
902963158 43:8 76315 4321 57364 406813:8 812322 61379 72539: C?;@=A
9025/3274 43:4 47388 23911 84327 4065/3:/ 611322 6/374 746391 C>=@A>
9025:3662 43:2 6364 23911 42398 406:9394 611322 6/38/ 741329 C>C@>A
902:13121 4355 /345 23911 4:358 40849311 611322 6/3:7 749316 C>A@EA
904223222 435: 838: 23911 48369 408643:7 611322 6937/ 74:367 C>E@EC
904123222 4391 12322 23911 414364 40156376 611322 84328 76:371 DC?@;C
907223222 43:6 12322 23911 4163:9 40969372 611322 88354 71:345 DA=@AC
907123222 7378 12322 23911 4593:1 40:71341 611322 8531: 79:342 DED@FC
906223222 7341 12322 23911 726377 70475369 611322 1736/ 7::326 D?A@DC
906123222 732: 12322 23911 4:737/ 706723/6 611322 1/348 6453:/ F=E@CC
908223222 7349 12322 23911 41637: 708963:7 611322 1:3:4 6753:7 FCB@=E
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908223222 7349 2322 2 2322 2322 611322 2322 2322 2322
908123222 732: 12322 23911 629394 629394 611322 6395 793/6 FD@A?

)$#*#�#%+"�! ' %%�#%+"�
��

� !"� ����#$%&#' !(' $#

)$#*#�#%+"�! ' %%�#%+"�
��

� !"� ����#$%&#' !(' $# *('�� ,%� ,%�#%+"+'�

-+. $&#

%#"#

*('�� ,%� ,%�#%+"+'�

-+. $&#

%#"#

Ô_H̀KLabcdeHfKghD;=KiiKfMIKjdHkH@KNHfHIlOKcmKkOmaicIKOnaNHlOKNOdKjdHkHKHKOnaNHdfcKNOdKiH_cdMHmKfcmcnnMOIHlO@KoKcmKdcf_OKlcmK
dcmmcIOKOnaNHlOKNOdKiH_cdMHmKOdlMIHdMO<
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/01/23/45 6372 423/2 83/99 626375 12735/ 299388 939/ 183/1 :;<=>
/09883888 63?7 4534/ 83/99 622319 9/2364 299388 /399 99345 @:<>A
/09153217 63?6 15329 83/99 444374 /75381 299388 66389 ?83?/ >A<BA
/09983888 63?8 2359 83/99 653?? ?64374 299388 66322 ?43?7 >;<:C
/05883888 63/1 98388 83/99 442371 608253?5 299388 69368 668396 DE><>B
/05623799 63?6 62379 83/99 543?/ 608773/2 299388 65369 66?342 DC=<>@
/05983888 63?1 25389 83/99 6/834? 604/8386 299388 6?3?? 62?361 D@E<C=
/05/53417 6372 45349 83/99 64?3?2 6027?3?1 299388 483?5 696388 D;=<A:
/05753277 6358 48369 835? ?/328 601?5361 4?8388 44342 697356 D>B<E;
/05773/?2 639? 232? 835? 64367 6017?322 4?8388 44315 656385 D>E<EC
/0/883888 639? 8344 835? 83// 60177368 4?8388 4431/ 656369 D>E<C@
/0/983888 63/8 98388 835? 678314 605?7394 4?8388 493?/ 6?4396 EED<:@
/0//63117 6355 46319 835? ?9361 60//1355 4?8388 4/322 67635/ ECC<>:
/0?883888 63?4 4?399 835? 648351 60?79328 4?8388 4734/ 4823?/ EAB<A@
/0?983888 6374 98388 835? 427366 40621318 4?8388 2435/ 449342 E;><@@
/07883888 6311 98388 835? 486351 40225381 4?8388 2538/ 415397 CB=<;@
/07443417 6342 44349 835? 97392 4027939/ 4?8388 2/39? 49936/ CED<D@
/074/3?78 6342 9351 83549 64378 4018?315 449388 2/371 49/366 CE:<D@
/072?3?44 6342 68372 83549 413?7 40122325 449388 2?354 4583?/ CE><>=
/07983888 6344 6636? 83549 49346 4019?39/ 449388 27324 4513/4 CCA<>:
/07923/51 6346 23/5 83549 ?318 4015537/ 449388 27399 455386 CC;<>:
/07//3491 6327 42317 83549 97386 4094937? 449388 16384 4/1387 CAB<:A
?08883888 6316 443/9 83549 51349 40978342 449388 14311 4?6374 C@E<A@
?08983888 6311 98388 83549 619376 40/25361 449388 1939/ 477364 C=><D>
?06883888 6342 98388 83549 626351 40?5/3/? 449388 1?357 265324 :DA<=D
?06483/4/ 636? 483/2 83549 193/? 40762395 449388 17377 242319 :E@<=A
?06983888 6362 4734/ 83549 58316 407/237? 449388 963?4 222394 ::E<::
?04883888 6365 98388 83549 6863/6 208/9357 449388 91371 2983/4 :@><B@
?04983888 6328 98388 83549 661327 2067838? 449388 9?38/ 25/374 :>A<@>
?02883888 6315 98388 83549 62?371 20247384 449388 56367 2?9364 AEE<CD
?024139?? 6392 41397 83549 //3/9 201853// 449388 543/2 272361 ACA<DC
?02253761 6395 64322 835 18377 2011/3/5 488388 5231/ 275371 A:D<:D
?02143971 639/ 935? 835 67322 2015/387 488388 523?6 27?357 A::<CD
?02983888 639/ /316 835 49349 20174321 488388 51345 18837? A:=<B>
?02983168 639/ 8316 835 6327 201723/2 488388 5134? 186366 A:=<CB
?029238?2 6395 435/ 835 7384 209843/9 488388 51311 186372 A:><@@
?029538?5 6399 2388 835 68389 209643?8 488388 51354 1843?5 AAD<D>
?02/634?/ 6394 69348 835 17378 209543/8 488388 59392 18/399 AA=<>:
?01883888 6396 4?3/6 835 74324 20599384 488388 5/345 165316 A;C<A>
?01983888 6317 98388 835 69/357 20?643/8 488388 /8345 1263?1 A>><B>
?01?63129 631? 26312 835 ?2367 20?793?7 488388 /4361 125357 @B;<DB

FGHIJKLMNOPQIRKSTEABKUUKRVWKXPIYI<KZIRIW[GKO\KYG\MUOWKG]MZI[GKZGPKXPIYIKIKG]MZIPROKZGPKUIHOPVI\KRO\O]]VGWI[G<K̂KO\KPORHGK[O\K
PO\\OWGKG]MZI[GKZGPKUIHOPVI\KGP[VWIPVG_
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UEV>WABXYZ[\>]Â_F̀aAbbA]C?Ac[>d>eAD>]>?fEAZgAdEgXbZ?AEhXD>fEADE[Ac[>d>A>AEhXD>[]ZADE[Ab>VZ[C>gA]ZgZhhCE?>fEeAiAZgA[Z]VEAfZgA
[ZggZ?EAEhXD>fEADE[Ab>VZ[C>gAE[fC?>[CEj

klm



�����������	�����

���
�	�	��
����������

����� �����

���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����

� 
!"#$� !���%&'(%) #*)"&% +*)��",'� ",'�%'-$-)�

.-/"&(%

'%$% 0&%+%�%'-$�#")"''�%'-$�

123445444 3567 84544 45988 3965:6 926;3561 188544 3665;4 3218356; 323::519
123675767 3583 67578 45988 38<5:3 927665<6 188544 36:56< 32196516 32<3954;
123845444 358< 1518 457: 33537 92788564 <:4544 36:578 32198599 32<3;546
123865:<4 3564 65:< 457: 38548 92794568 <:4544 36:5;: 321995:1 32<<35:8
1237;588< 8564 36591 457: 13<588 92;:<5;; <:4544 36;5;: 321:653< 32<1456<
123975936 8564 9537 457: <:154: :2<7754: <:4544 384569 321:953: 32<1658;
123:95;77 8564 335<8 457: 666596 :29345:< <:4544 3835<1 321;35;; 32<63536
123;8531< 8564 9539 457: <:15<6 :2;;6549 <:4544 38359< 321;8548 32<68513
12<445444 8564 65:9 457: 3;<563 ;23:756: <:4544 38<548 321;9531 32<6:536
12<475433 <538 7543 457: 319548 ;21<1581 <:4544 38<567 321;;594 32<83576
12<845444 351< 615;; 457: 3;3568 ;28365;: <:4544 388568 3263:56; 32<995<6
12<715868 3569 31588 457: 1;5<< ;28865<4 <:4544 387519 326<65<: 32<:853<
121445444 35<: 17568 457: 341564 ;2789574 <:4544 38:5:8 3261;5:7 32147516
121135;3: 3571 135;< 457: 3445<6 ;29895:6 <:4544 37354< 3268156; 321<65;<
121195711 357< 8593 457: <3567 ;299;514 <:4544 373563 326885;1 321<:5<6
1216<5494 357< 6566 457: 37581 ;29;85:1 <:4544 373593 326895:1 321145:<
121845444 =456; 95;1 457: 36516 ;2:3453: <:4544 37<5<8 326735<< 32118566
121875613 =35;6 7561 457: 9588 ;2:39591 <:4544 37<57; 326715;7 3211;53:
1217:5169 35<: 335;< 457: <;56; ;2:695<< <:4544 371584 3267;547 3216753<
12193518< 3519 1544 457: 95;: ;2:885<3 <:4544 371594 32694516 321695:9
12198589; 3516 65<1 457: 33571 ;2:775:1 <:4544 3715;; 3269<536 32184511
121;95;:4 3563 <<564 457: 715<; ;2;1453< <:4544 378583 326:359< 32171517
126445444 3567 <54< 457: 7538 ;2;175<9 <:4544 378578 326:<58: 32176586
12643549; 356; 354: 457: 1566 ;2;1;593 <:4544 37859< 326:1546 32178539
12646594: 3588 1571 457: 3<53< ;2;835:6 <:4544 3785;9 326:658; 321795<:
126845444 3591 685<; 457: 39<581 3423<6519 <:4544 37;548 328415;6 321;1576
126:75764 <541 17576 457: 3975;: 342143518 <:4544 393586 3283;58; 326365;7
126;8536: <54< :583 457: 67566 34216959; <:4544 39<53< 328<15<1 3263;5;<
128445444 35;8 65:8 457: <858: 342191519 <:4544 39<568 328<8514 326<<596
128195868 358; 19588 457: 371599 342819538 <:4544 398544 32863516 3266658;
128845444 358: 3<568 457: 665:3 3428:35;7 <:4544 3985:8 32867577 326835:6
128975773 356: <7577 457: ;456< 34279<51: <:4544 399577 3288:548 32679517
128;95731 3563 <45;8 457: 765<3 34291758; <:4544 39;54; 32879544 3269;588
127445444 3563 <51; 457: 9544 34296158; <:4544 39;5<8 3287:54< 326:45;6
127435964 3564 3596 457: 854; 34296:57: <:4544 39;519 3287:599 326:35;8
1274759;: 3564 8547 457: 36596 34297156< <:4544 39;593 328945;1 326:65;4
127845444 351: 615<4 457: 3<159; 342::95<3 <:4544 3:<578 328:;51: 32834546
129445444 3519 84544 457: 364574 3324<95:4 <:4544 3:7548 32734598 3281;536
129845444 3584 84544 457: 38358< 33239;511 <:4544 3:;568 3271<533 3287:5<6
12:445444 357; 84544 457: 3:3574 3321745;< <:4544 3;<5:8 32781569 328;9516
12:165;1: 3573 165;6 457: 3115;7 3326;65:; <:4544 3;85<1 3277:51; 32739579
12:845444 3574 38547 457: 8853< 332884543 <:4544 3;75<8 327965:1 327<7566
12;445444 358; 84544 457: 3:3571 332913571 <:4544 3;;578 327;753; 32788586
12;845444 3586 84544 457: 3985:; 332;49581 <:4544 <41548 32939588 327:6576
12;745339 3581 3453< 457: 16566 332;635;7 <:4544 <41596 329<35:9 327;4581
624445444 3583 1;5:: 457: 311538 3<249853< <:4544 <47568 3291:5;3 32931596
624185868 3561 18588 457: ;6594 3<237;5:< <:4544 <4:5:9 32967583 329<654:

>?@ABCDEFGHIAJCKLMNOCPPCJQRCSHATAUCVAJARW?CGXCT?XEPGRC?YEVAW?CV?HCSHATACAC?YEVAHJGCV?HCPA@GHQAXCJGXGYYQ?RAW?UCZCGXCHGJ@?CWGXC
HGXXGR?C?YEVAW?CV?HCPA@GHQAXC?HWQRAHQ?[

\]\



�����������	�����

���
�	�	��
����������

������������

��������
����
�� �
��������
����
����� !
��������
����
���	�"��
��������	����#� !
�	������	���
�� $

���� %&!
������ %&�
'
�������
������ %&!

()*)+ ,-./0/.

1234 1234 1234 1254 1254 61254 1254 1254

78777 98:; 7877 7 7877 7877 <77877 7877 7877 7877
=899: 98:= =89< 78> 9=8?? 9=8?? <77877 789? 78?> 98;?
>8?=@ 98:A =8:< 78> 9@899 =9899 <77877 78A< <89A =8;A
?8?A= 98:; =879 78> 9=8;@ AA8>@ <77877 78>7 =87@ ;87@
;78777 98?= A787> 78> 9::8;: <==8<; <77877 =877 9;8A= <;8;7
9778777 <87= ;7877 78> <;;8A< A::8>@ <77877 >877 =78:> ;9877
9;78777 <89> ;7877 78> <:98@? @@78A> <77877 ?877 A>8<? @>8;7
<778777 <87; ;7877 78> <:A8A: 9B7;A8?A <77877 9<877 >98@< 97<877
<;78777 <877 ;7877 78> <>;8?= 9B=<78:@ <77877 9;877 @@89; 9<@8;7
=778777 <877 ;7877 78> <>78<= 9B;:9897 <77877 9:877 ?<8;: 9;=877
=978;=; 98?? 978;A 78> ;A8>? 9B>=;8@? <77877 9:8>= ?;8:= 9;:8=@
=9;8><7 <877 ;87: 78> <>8=A 9B>><89< <77877 9:8?A ?@8A7 9>78?@
=<78>9? <877 ;877 78> <;8?9 9B>::87A <77877 9?8<A ?:8?A 9>=8;<
=<:8?:7 <879 :8=> 78> A=8>; 9B@=98>? <77877 9?8@A 9798;< 9>@8@:
=A;8A:; <87; 9>8;9 78> @@8?? 9B:7?8>: <77877 <78@= 97A87> 9@98??

CDE36FGH3FGH3IHJKJE3

LJMFNOI

HIKI PNICI3IHJK3QFEFHH3IHJK3
RS

TFQK3 T36RINHOIE QDEFNI

U�V�W��XYZ[\�]�̂_�̀a�bb�]���c[�d�e���]��f��Zg�d�gXbZ���hX��f����[�c[�d�����hX��[]Z���[�b�VZ[��g�]ZgZhh����f�e�i�Zg�[Z]V��fZg�
[ZggZ����hX��f����[�b�VZ[��g��[f���[��j

klk



�����������	�����

���
�	�	��
����������

������������

��������
����
�� �
��������
����
����� !
��������
����
���	�"��
��������	����#� !
�	������	���
�� $

���� %&!
������ %&�
'
�������
������ %&!

()*)+ ,-./0/0

1234 1234 1234 1254 1254 61254 1254 1254

78777 98:; 7877 7 7877 7877 <9=877 7877 7877 7877
>8>?@ 98:; >8>? 78A9= 9989A 9989A <9=877 789? 9897 98<;
>78777 98;> 9A8A@ 78A9= ::8@9 ;;8=A <9=877 98@< ;8?: 9>8>A
=78777 98;? <7877 78A9= 9=@8=@ >=@899 <9=877 <8=: >@8>7 <78?:
9778777 >87A =7877 78A9= >A=8== =>;8?? <9=877 A89= @:8@7 ?98<=
9=78777 >89= =7877 78A9= >;A8@; :>A89= <9=877 978A< A>8?7 ;>87<
>778777 >8>> =7877 78A9= <9?8>? 9B9@<8@9 <9=877 9@8<7 ;?8:7 9>>8A7
>=78777 98=A =7877 78A9= >=>8<; 9B<;=8A; <9=877 9A8:: 9>9877 9=<8<:
>;>8?>; 98@@ @>8?< 78A9= 9>78@@ 9B=9?8>< <9=877 >78;> 9<98<> 9??8@=

�����������C

��������
����
�� �
��������
����
����� !
��������
����
���	�"��
��������	����#� $
�	������	���
�� $

���� %&!
������ %&�
'
�������
������ %&!

()*)+ ,-./.

1234 1234 1234 1254 1254 61254 1254 1254

>;>8?>; 98@@ 7877 7 7877 7877 >:7877 7877 7877 7877
>;:8@A@ 98== =8:@ 78?: 9>8=7 9>8=7 >:7877 78@7 98:> �DEF
<778777 98=: 98=< 78?: <8=9 9?879 >:7877 78=7 >8<7 �DGF
<798=<< 98?9 98=< 78?: <8?< 9;8?@ >:7877 78?9 >8A: EDHF
<=78777 >87? @:8@A 78?: 9@<8?? 9?<8>; >:7877 <8;7 9A8;7 ��DHH
@778777 >87? =7877 78?: 9A?87? <<;8<? >:7877 A8<7 <<8=7 I�D�F
@=78777 >87= =7877 78?: 9A=89A =9@8=< >:7877 978A7 @;897 JCDKH
=778777 98;> =7877 78?: 9??89? ?:78?; >:7877 9@897 ?@8A7 KCDHF
==78777 98:< =7877 78?: 9=98A7 :<>8<; >:7877 9A8=7 :78<9 CFCDCH
?778777 98A> =7877 78?: 9<;8>= ;A98?< >:7877 >78;7 ;=8;9 C�FDKF
?7?87<= 98A9 ?87< 78?: 9=8;@ ;:A8=: >:7877 >98<9 ;A8A; C�EDCL
?9<8@;? 98A7 A8@? 78?: 9;8@? 9B77A87@ >:7877 >98:> 97789> C�JDCF
?>98:>9 98?: :8<< 78?: >98<: 9B7>:8@9 >:7877 >>8<; 97>8A> C�GDEL
?=78777 98== >:89: 78?: ?A8A> 9B7;?89< >:7877 >@8<7 9998=9 CIFDIH
A778777 98<< =7877 78?: 979899 9B9;A8>@ >:7877 >A8A7 9>A899 CJFDCF
A=78777 98A7 =7877 78?: 97;8<= 9B<7?8=; >:7877 <9897 9@>8A9 CLGDLH
A;A8@:< >8>< @A8@: 78?: 9=?8@< 9B@?<87< >:7877 <@8<< 9=A8=< CGKDIC
:778777 >8>? >8=> 78?: 9789A 9B@A<8>7 >:7877 <@8=7 9=:8<9 CGGDIF
:9<89:> >8>? 9<89: 78?: =<8;7 9B=>A897 >:7877 <=8@7 9?>8@< �FIDHK
:9:8?<? >8>? =8@= 78?: >>8<< 9B=@;8@@ >:7877 <=8AA 9?@89< �FJDL�

MNO36PQR3

ST
UPVW3 U36SXYRZXO VNOPYX MNO36PQR3PQR3XR[W[O3

ST
UPVW3 U36SXYRZXO VNOPYX PQR3XR[W[O3

\[]PYZX
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 MEDICIONES  



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 2 
   

 CAPÍTULO CAP01 REDES DE RIEGO  
 SUBCAPÍTULO CZAB REDES DE RIEGO EN C.R. SABUCEDO Y C.R. 
 LAMAS-GANADE  
 APARTADO CZAB01 Movimiento de tierras  
 SUBAPARTADO CZAB0101 Zanjas tipo 1  
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga.  
 T-1 1 14.829,77 14.829,77 
 T-1.1 1 4.370,16 4.370,16 
 T-1.1.2 1 1.635,13 1.635,13 
 T-1.1.2.1 1 1.158,44 1.158,44 
 T-1.2 1 9.203,92 9.203,92 
 T-1.2.1 1 515,05 515,05 
 T-1.2.2 1 1.479,70 1.479,70 
 T-1.2.2.1 1 462,83 462,83 
 T-1.2.3 1 549,39 549,39 
 T-1.2.5 1 676,81 676,81 
 T-1.3 1 1.817,88 1.817,88 
 T-1.4 1 6.112,71 6.112,71 
 T-1.4.2 1 439,23 439,23 
 T-1.5 1 1.763,10 1.763,10 
 T-1.6 1 14.151,55 14.151,55 
 T-1.7 1 4.478,75 4.478,75 
 T-1.7.1 1 1.198,50 1.198,50 
 T-1.8 1 2.776,24 2.776,24 
 T-1.9 1 3.750,62 3.750,62 
 T-1.9.1 1 699,08 699,08 
 T-1.9.2 1 1.023,81 1.023,81 
 T-1.9.3 1 2.476,20 2.476,20 
 T-1.9.3.1 1 1.874,69 1.874,69 
 T-1.9.3.1.2 1 592,15 592,15 
 T-1.9.3.2 1 1.998,22 1.998,22 
 T-1.9.3.2.2 1 344,74 344,74 
 T-1.9.3.4 1 3.914,65 3.914,65 
 T-1.9.3.4.1 1 714,23 714,23 
 T-1.9.3.4.2 1 642,73 642,73 
 T-1.9.3.4.3 1 1.129,61 1.129,61 
 T-1.9.10 1 1.531,07 1.531,07 
 T-1.9.12 1 201,37 201,37 
 T-1.10 1 2.728,24 2.728,24 
 T-1.11 1 354,66 354,66 
 T-1.12 1 1.725,16 1.725,16 
 T-1.12.1 1 3.982,57 3.982,57 
 T-1.12.2 1 1.561,86 1.561,86 
 T-1.13 1 1.435,51 1.435,51 
 T-1.13.1 1 1.690,11 1.690,11 
 T-1.15 1 894,75 894,75 
 T-1.15.1 1 933,67 933,67 
 T-1.17 1 1.330,08 1.330,08 
 T-1.19 1 2.170,98 2.170,98 
 T-1.19.1 1 126,08 126,08 
 T-1 compacto -1 6.279,77 -6.279,77 
 SUMA A ORIGEN101.166,23 
  ____________________________________________________  
  101.166,23 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 3 
   

 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 T-1 1 6.279,77 6.279,77 
 SUMA A ORIGEN 6.279,77 
  ____________________________________________________  
  6.279,77 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación.  
 T-1 1 8.966,63 8.966,63 
 T-1.1 1 3.171,04 3.171,04 
 T-1.1.2 1 1.375,93 1.375,93 
 T-1.1.2.1 1 1.005,62 1.005,62 
 T-1.2 1 6.891,57 6.891,57 
 T-1.2.1 1 434,37 434,37 
 T-1.2.2 1 1.317,22 1.317,22 
 T-1.2.2.1 1 426,10 426,10 
 T-1.2.3 1 462,87 462,87 
 T-1.2.5 1 576,27 576,27 
 T-1.3 1 1.574,90 1.574,90 
 T-1.4 1 5.155,03 5.155,03 
 T-1.4.2 1 380,20 380,20 
 T-1.5 1 1.620,13 1.620,13 
 T-1.6 1 11.862,88 11.862,88 
 T-1.7 1 3.775,44 3.775,44 
 T-1.7.1 1 1.062,85 1.062,85 
 T-1.8 1 2.489,69 2.489,69 
 T-1.9 1 3.327,34 3.327,34 
 T-1.9.1 1 631,91 631,91 
 T-1.9.2 1 870,95 870,95 
 T-1.9.3 1 2.009,52 2.009,52 
 T-1.9.3.1 1 1.629,41 1.629,41 
 T-1.9.3.1.2 1 540,25 540,25 
 T-1.9.3.2 1 1.781,52 1.781,52 
 T-1.9.3.2.2 1 299,82 299,82 
 T-1.9.3.4 1 3.472,89 3.472,89 
 T-1.9.3.4.1 1 622,23 622,23 
 T-1.9.3.4.2 1 515,12 515,12 
 T-1.9.3.4.3 1 1.032,63 1.032,63 
 T-1.9.10 1 1.304,61 1.304,61 
 T-1.9.12 1 173,39 173,39 
 T-1.10 1 2.415,03 2.415,03 
 T-1.11 1 322,14 322,14 
 T-1.12 1 1.553,38 1.553,38 
 T-1.12.1 1 3.628,06 3.628,06 
 T-1.12.2 1 1.410,73 1.410,73 
 T-1.13 1 1.309,95 1.309,95 
 T-1.13.1 1 1.443,52 1.443,52 
 T-1.15 1 810,07 810,07 
 T-1.15.1 1 838,34 838,34 
 T-1.17 1 1.200,51 1.200,51 
 T-1.19 1 1.901,34 1.901,34 
 T-1.19.1 1 114,06 114,06 
 SUMA A ORIGEN 87.707,46 
  ____________________________________________________  
  87.707,46 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
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 pia excavación.  
 T-1 1 2.210,42 2.210,42 
 T-1.1 1 636,78 636,78 
 T-1.1.2 1 209,43 209,43 
 T-1.1.2.1 1 121,93 121,93 
 T-1.2 1 1.287,59 1.287,59 
 T-1.2.1 1 63,74 63,74 
 T-1.2.2 1 129,82 129,82 
 T-1.2.2.1 1 27,54 27,54 
 T-1.2.3 1 67,06 67,06 
 T-1.2.5 1 79,91 79,91 
 T-1.3 1 193,14 193,14 
 T-1.4 1 624,39 624,39 
 T-1.4.2 1 46,58 46,58 
 T-1.5 1 109,73 109,73 
 T-1.6 1 409,59 409,59 
 T-1.7 1 453,22 453,22 
 T-1.7.1 1 109,22 109,22 
 T-1.8 1 231,17 231,17 
 T-1.9 1 337,76 337,76 
 T-1.9.1 1 51,94 51,94 
 T-1.9.2 1 121,26 121,26 
 T-1.9.3 1 264,22 264,22 
 T-1.9.3.1 1 195,51 195,51 
 T-1.9.3.1.2 1 38,52 38,52 
 T-1.9.3.2 1 171,61 171,61 
 T-1.9.3.2.2 1 35,55 35,55 
 T-1.9.3.4 1 355,25 355,25 
 T-1.9.3.4.1 1 72,33 72,33 
 T-1.9.3.4.2 1 102,23 102,23 
 T-1.9.3.4.3 1 75,07 75,07 
 T-1.9.10 1 179,30 179,30 
 T-1.9.12 1 20,51 20,51 
 T-1.10 1 251,81 251,81 
 T-1.11 1 26,04 26,04 
 T-1.12 1 135,52 135,52 
 T-1.12.1 1 296,81 296,81 
 T-1.12.2 1 120,59 120,59 
 T-1.13 1 98,81 98,81 
 T-1.13.1 1 199,81 199,81 
 T-1.15 1 65,04 65,04 
 T-1.15.1 1 74,34 74,34 
 T-1.17 1 103,88 103,88 
 T-1.19 1 214,47 214,47 
 T-1.19.1 1 9,32 9,32 
 SUMA A ORIGEN 10.628,76 
  ____________________________________________________  
  10.628,76 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm.  
 T-1 1 3.247,56 3.247,56 
 T-1.1 1 444,26 444,26 
 T-1.2 1 772,97 772,97 
 T-1.4 1 198,97 198,97 
 T-1.6 1 85,72 85,72 
 T-1.7 1 154,92 154,92 
 T-1.9 1 6,62 6,62 
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 T-1.9.3 1 148,25 148,25 
 SUMA A ORIGEN 5.059,27 
  ____________________________________________________  
  5.059,27 
 SUBAPARTADO CZAB0102 Zanjas tipo 2  
 REG126 m³ Excv zanjas c/ach retro ter flojo i/transp 5 Km 
 Excavación de zanjas con agotamiento de agua, para cimentacio- 
 nes y obras de fábrica, en terreno flojo, realizada con retroexcavado- 
 ra, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero si- 
 tuado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera com- 
 pactación por medios mecánicos.  
 T-1 1 8.769,97 8.769,97 
 T-1.2 1 17,05 17,05 
 T-1.9 1 4.505,66 4.505,66 
 T-1.9.3 1 1.224,44 1.224,44 
 T-1.9.4 1 200,27 200,27 
 T-1.9.5 1 1.406,48 1.406,48 
 T-1.9.6 1 129,32 129,32 
 T-1.17 1 187,38 187,38 
 SUMA A ORIGEN 16.440,57 
  ____________________________________________________  
  16.440,57 
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga.  
 T-1 1 15.180,19 15.180,19 
 T-1.2 1 2.211,35 2.211,35 
 T-1.9 1 7.242,06 7.242,06 
 T-1.9.3 1 1.733,51 1.733,51 
 T-1.9.4 1 1.252,46 1.252,46 
 T-1.9.5 1 792,71 792,71 
 T-1.9.6 1 1.884,03 1.884,03 
 T-1.9.7 1 1.364,34 1.364,34 
 T-1.9.8 1 2.516,72 2.516,72 
 T-1.12 1 1.838,57 1.838,57 
 T-1.17 1 1.995,70 1.995,70 
 SUMA A ORIGEN 38.011,64 
  ____________________________________________________  
  38.011,64 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación.  
 T-1 1 15.690,98 15.690,98 
 T-1.2 1 1.520,51 1.520,51 
 T-1.9 1 8.175,65 8.175,65 
 T-1.9.3 1 2.127,82 2.127,82 
 T-1.9.4 1 1.332,13 1.332,13 
 T-1.9.5 1 2.069,17 2.069,17 
 T-1.9.6 1 1.840,84 1.840,84 
 T-1.9.7 1 1.232,09 1.232,09 
 T-1.9.8 1 2.255,94 2.255,94 
 T-1.12 1 1.377,88 1.377,88 
 T-1.17 1 1.927,26 1.927,26 
 SUMA A ORIGEN 39.550,27 
  ____________________________________________________  
  39.550,27 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
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 pia excavación.  
 T-1 1 3.550,79 3.550,79 
 T-1.2 1 371,30 371,30 
 T-1.9 1 1.649,06 1.649,06 
 T-1.9.3 1 407,76 407,76 
 T-1.9.4 1 99,80 99,80 
 T-1.9.5 1 106,66 106,66 
 T-1.9.6 1 143,77 143,77 
 T-1.9.7 1 110,34 110,34 
 T-1.9.8 1 219,81 219,81 
 T-1.12 1 241,65 241,65 
 T-1.17 1 217,38 217,38 
 SUMA A ORIGEN 7.118,32 
  ____________________________________________________  
  7.118,32 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm.  
 T-1 1 4.256,39 4.256,39 
 T-1.2 1 292,94 292,94 
 T-1.9 1 1.712,24 1.712,24 
 T-1.9.3 1 374,87 374,87 
 T-1.12 1 190,65 190,65 
 SUMA A ORIGEN 6.827,09 
  ____________________________________________________  
  6.827,09 
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 SUBAPARTADO CZAB0103 Zanjas tipo 3  
 REG126 m³ Excv zanjas c/ach retro ter flojo i/transp 5 Km 
 Excavación de zanjas con agotamiento de agua, para cimentacio- 
 nes y obras de fábrica, en terreno flojo, realizada con retroexcavado- 
 ra, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero si- 
 tuado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera com- 
 pactación por medios mecánicos.  
 T-1.9 12.299,39 12.299,39 
 T-1.9.3 833,08 833,08 
 SUMA A ORIGEN 13.132,47 
  ____________________________________________________  
  13.132,47 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación.  
 T-1.9 6.776,58 6.776,58 
 T-1.9.3 488,56 488,56 
 SUMA A ORIGEN 7.265,14 
  ____________________________________________________  
  7.265,14 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación.  
 T-1.9 2.013,85 2.013,85 
 T-1.9.3 131,63 131,63 
 SUMA A ORIGEN 2.145,48 
  ____________________________________________________  
  2.145,48 
 REG329 m³ Base PRFV terreno consistencia fluida 
 Formación de base de estabilización para canalización de abaste- 
 cimiento de aguas en tubería de poliéster reforzado con fibra de vi- 
 drio con bolos de rechazo 40/80.  
 T-1.9 2.697,39 2.697,39 
 T-1.9.3 164,06 164,06 
 SUMA A ORIGEN 2.861,45 
  ____________________________________________________  
  2.861,45 
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 SUBAPARTADO CZAB0104 Zanjas tipo 4  
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 T-1 1 2.034,80 2.034,80 
 SUMA A ORIGEN 2.034,80 
  ____________________________________________________  
  2.034,80 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación.  
 T-1 1 1.096,14 1.096,14 
 SUMA A ORIGEN 1.096,14 
  ____________________________________________________  
  1.096,14 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación.  
 T-1 1 315,67 315,67 
 SUMA A ORIGEN 315,67 
  ____________________________________________________  
  315,67 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm.  
 T-1 1 541,59 541,59 
 SUMA A ORIGEN 541,59 
  ____________________________________________________  
  541,59 

 APARTADO CZAB02 Tuberías  
 SUBAPARTADO CZAB00201 TUBO PERFV  
 REG070 m Clz PRV PN 10 DN400 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 400 mm, presión máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 T-1.9 1 1.195,23 1.195,23 
 T-1.9.3 1 746,43 746,43 
 SUMA A ORIGEN 1.941,66 
  ____________________________________________________  
  1.941,66 
 REG312 m Clz PRV PN 16 DN400 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 400 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 T-1 1 678,93 678,93 
 T-1.2 1 428,26 428,26 
 SUMA A ORIGEN 1.107,19 
  ____________________________________________________  
  1.107,19 
 REG071 m Clz PRV PN 10 DN500 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 500 mm, presión máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
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 i/cama de material granular  
 T-1.9 1 1.100,00 1.100,00 
 SUMA A ORIGEN 1.100,00 
  ____________________________________________________  
  1.100,00 
 REG313 m Clz PRV PN 16 DN500 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 500 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 T-1 1 1.470,00 1.470,00 
 T-1.9 1 1.302,06 1.302,06 
 SUMA A ORIGEN 2.772,06 
  ____________________________________________________  
  2.772,06 
 REG314 m Clz PRV PN 16 DN600 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 600 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 T-1 1 559,90 559,90 
 SUMA A ORIGEN 559,90 
  ____________________________________________________  
  559,90 
 REG315 m Clz PRV PN 16 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 T-1 1 2.617,35 2.617,35 
 SUMA A ORIGEN 2.617,35 
  ____________________________________________________  
  2.617,35 
 REG075 m Clz PRV PN 6 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 6 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 T-1 1 174,51 174,51 
 SUMA A ORIGEN 174,51 
  ____________________________________________________  
  174,51 
 REG328 m Clz PRV PN 10 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 T-1 1 439,93 439,93 
 SUMA A ORIGEN 439,93 
  ____________________________________________________  
  439,93 
 REG316 m Clz PRV PN 16 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
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 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 T-1 1 1.259,38 1.259,38 
 SUMA A ORIGEN 1.259,38 
  ____________________________________________________  
  1.259,38 
 SUBAPARTADO CZAB00202 TUBO PVC-O  
 REG317 m Tubo PVC-O, de 315 mm PN 16 
 Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 315 mm de diá- 
 metro exterior, PN=16 atm., i/solera de material granular y juntas 
 de conexión de tubería.  
 T-1 1 395,09 395,09 
 T-1.2 1 2.271,74 2.271,74 
 T-1.12 1 397,17 397,17 
 SUMA A ORIGEN 3.064,00 
  ____________________________________________________  
  3.064,00 
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 SUBAPARTADO CZAB00203 TUBO PEAD  
 REG034 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 140 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 140 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.9 1 104,00 104,00 
 T-1.9.3 1 306,57 306,57 
 T-1.9.3.1 1 24,00 24,00 
 T-1.9.3.1.2 1 200,00 200,00 
 T-1.9.3.1.4 1 274,20 274,20 
 T-1.9.3.2 1 8,00 8,00 
 T-1.9.3.2.2 1 71,45 71,45 
 T-1.9.3.4 1 20,00 20,00 
 T-1.9.3.4.1 1 67,73 67,73 
 T-1.9.3.4.3 1 152,98 152,98 
 T-1.9.4 1 16,00 16,00 
 T-1.9.5 1 230,85 230,85 
 T-1.9.6 1 8,00 8,00 
 T-1.9.7 1 16,00 16,00 
 T-1.9.8 1 19,93 19,93 
 T-1.9.10 1 24,00 24,00 
 T-1.9.12 1 138,43 138,43 
 SUMA A ORIGEN 1.682,14 
  ____________________________________________________  
  1.682,14 
 REG318 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 140 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 140 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1 1 40,00 40,00 
 T-1.1.2 1 8,00 8,00 
 T-1.2 1 228,05 228,05 
 T-1.2.1 1 5,00 5,00 
 T-1.2.2 1 120,72 120,72 
 T-1.2.2.1 1 170,17 170,17 
 T-1.2.3 1 180,02 180,02 
 T-1.4 1 54,42 54,42 
 T-1.4.2 1 8,00 8,00 
 T-1.5 1 30,00 30,00 
 T-1.6 1 32,00 32,00 
 T-1.7 1 40,00 40,00 
 T-1.7.1 1 8,00 8,00 
 T-1.8 1 151,07 151,07 
 T-1.9.1 1 141,65 141,65 
 T-1.9.2 1 211,28 211,28 
 T-1.10 1 16,00 16,00 
 T-1.12 1 238,51 238,51 
 T-1.12.1 1 40,00 40,00 
 T-1.12.2 1 32,00 32,00 
 T-1.15 1 309,66 309,66 
 T-1.17 1 16,00 16,00 
 SUMA A ORIGEN 2.080,55 
  ____________________________________________________  
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  2.080,55 
 REG319 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 160 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 160 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.2.5 1 330,04 330,04 
 T-1.3 1 171,16 171,16 
 SUMA A ORIGEN 501,20 
  ____________________________________________________  
  501,20 
 REG036 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 180 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 180 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.9 1 47,35 47,35 
 T-1.9.3.4 1 10,00 10,00 
 SUMA A ORIGEN 57,35 
  ____________________________________________________  
  57,35 
 REG037 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 200 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.9.3.1 1 345,85 345,85 
 T-1.9.3.2 1 751,53 751,53 
 T-1.9.3.2.2 1 156,28 156,28 
 T-1.9.3.4.1 1 99,62 99,62 
 T-1.9.3.4.3 1 234,82 234,82 
 T-1.9.4 1 346,83 346,83 
 T-1.9.5 1 190,64 190,64 
 T-1.9.6 1 458,29 458,29 
 T-1.9.7 1 365,14 365,14 
 T-1.9.8 1 218,11 218,11 
 T-1.9.10 1 786,05 786,05 
 SUMA A ORIGEN 3.953,16 
  ____________________________________________________  
  3.953,16 
 REG321 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 200 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1.2 1 100,08 100,08 
 T-1.1.2.1 1 213,82 213,82 
 T-1.2.1 1 282,39 282,39 
 T-1.2.2 1 156,85 156,85 
 T-1.2.3 1 162,28 162,28 
 T-1.4 1 309,89 309,89 
 T-1.4.2 1 472,74 472,74 
 T-1.5 1 107,74 107,74 
 T-1.6 1 283,87 283,87 
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 T-1.7.1 1 69,07 69,07 
 T-1.8 1 45,48 45,48 
 T-1.9.1 1 133,65 133,65 
 T-1.10 1 340,42 340,42 
 T-1.12 1 60,75 60,75 
 T-1.12.1 1 613,68 613,68 
 T-1.12.2 1 187,48 187,48 
 T-1.13 1 388,52 388,52 
 T-1.13.1 1 14,06 14,06 
 T-1.15.1 1 349,40 349,40 
 T-1.19 1 596,51 596,51 
 T-1.19.1 1 44,98 44,98 
 SUMA A ORIGEN 4.933,66 
  ____________________________________________________  
  4.933,66 
 REG038 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 225 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 225 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.9.3.1 1 464,36 464,36 
 T-1.9.3.4 1 956,45 956,45 
 T-1.9.3.4.1 1 160,58 160,58 
 T-1.9.3.4.2 1 406,02 406,02 
 T-1.9.6 1 20,00 20,00 
 T-1.9.8 1 434,72 434,72 
 SUMA A ORIGEN 2.442,13 
  ____________________________________________________  
  2.442,13 
 REG322 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 225 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 225 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.3 1 644,27 644,27 
 T-1.12.1 1 334,19 334,19 
 T-1.12.2 1 282,61 282,61 
 SUMA A ORIGEN 1.261,07 
  ____________________________________________________  
  1.261,07 
 REG039 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 250 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 250 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.9 1 1.151,61 1.151,61 
 T-1.9.3 1 114,27 114,27 
 T-1.9.3.4 1 411,25 411,25 
 SUMA A ORIGEN 1.677,13 
  ____________________________________________________  
  1.677,13 
 REG323 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 250 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 250 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
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 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1 1 377,23 377,23 
 T-1.1 1 424,15 424,15 
 T-1.1.2 1 673,30 673,30 
 T-1.1.2.1 1 288,59 288,59 
 T-1.2 1 1.366,99 1.366,99 
 T-1.2.2 1 255,37 255,37 
 T-1.4 1 1.133,41 1.133,41 
 T-1.5 1 12,13 12,13 
 T-1.6 1 826,39 826,39 
 T-1.7.1 1 342,90 342,90 
 T-1.8 1 685,36 685,36 
 T-1.9.2 1 324,04 324,04 
 T-1.10 1 630,08 630,08 
 T-1.12 1 311,96 311,96 
 T-1.12.2 1 25,05 25,05 
 T-1.13 1 52,98 52,98 
 T-1.13.1 1 706,67 706,67 
 T-1.15 1 44,81 44,81 
 T-1.19 1 298,05 298,05 
 SUMA A ORIGEN 8.779,46 
  ____________________________________________________  
  8.779,46 
 REG040 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 280 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 280 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.9 1 20,00 20,00 
 T-1.9.3 1 476,30 476,30 
 SUMA A ORIGEN 496,30 
  ____________________________________________________  
  496,30 
 REG041 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 315 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.9 1 778,97 778,97 
 SUMA A ORIGEN 778,97 
  ____________________________________________________  
  778,97 
 REG325 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 315 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1 1 1.265,85 1.265,85 
 T-1.4 1 566,59 566,59 
 T-1.6 1 245,15 245,15 
 T-1.7 1 974,04 974,04 
 SUMA A ORIGEN 3.051,63 
  ____________________________________________________  
  3.051,63 
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 REG326 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 355 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 355 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.7 1 445,51 445,51 
 SUMA A ORIGEN 445,51 
  ____________________________________________________  
  445,51 
 REG327 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 400 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 400 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.11 1 99,68 99,68 
 SUMA A ORIGEN 99,68 
  ____________________________________________________  
  99,68 
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 APARTADO CZAB03 Elementos mecánicos  
 REG296 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 4" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 4" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 4". Inclu- 
 ye adaptador TE en fundición dúcit de unión a tubería, conexión a 
 tubo de 4” mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. In- 
 cluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. 
 El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada 
 de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas exte- 
 riores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1 14 14,00 
 T-1.1 2 2,00 
 T-1.4 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 REG295 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 2" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 2" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 2". Inclu- 
 ye adaptador de polietileno electrosoldable de unión a tubería, co- 
 nexión a tubo de 2” mediante brida loca galvanizada ASTM A536 
 de 448 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tor- 
 nillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón arma- 
 do de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 
 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventila- 
 ción y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada, eje- 
 cutada y probada.  
 T-1 5 5,00 
 T-1.1 4 4,00 
 T-1.1.2 1 1,00 
 T-1.1.2.1 3 3,00 
 T-1.2 3 3,00 
 T-1.2.1 2 2,00 
 T-1.2.2 4 4,00 
 T-1.2.2.1 1 1,00 
 T-1.2.3 2 2,00 
 T-1.2.5 2 2,00 
 T-1.3 1 1,00 
 T-1.4 3 3,00 
 T-1.4.2 1 1,00 
 T-1.5 2 2,00 
 T-1.6 2 2,00 
 T-1.7 2 2,00 
 T-1.7.1 1 1,00 
 T-1.8 1 1,00 
 T-1.9 1 1,00 
 T-1.9.1 1 1,00 
 T-1.9.2 2 2,00 
 T-1.9.3 3 3,00 
 T-1.9.3.1.2 1 1,00 
 T-1.9.3.1.4 1 1,00 
 T-1.9.3.2 5 5,00 
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 T-1.9.3.4 1 1,00 
 T-1.9.3.4.1 1 1,00 
 T-1.9.3.4.2 2 2,00 
 T-1.9.3.4.3 3 3,00 
 T-1.9.4 2 2,00 
 T-1.9.5 1 1,00 
 T-1.9.6 1 1,00 
 T-1.9.8 2 2,00 
 T-1.9.10 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 71,00 
  ____________________________________________________  
  71,00 
 REG271 ud Válvula de compuerta fundición DN150 6” PN16 con volante 
 bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN150 6" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.9.3.1.2 1 1,00 
 T-1.9.3.4.2 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG272 ud Válvula de compuerta fundición DN200 8” PN16 con volante 
 bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN200 8" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
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 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.9.3.1 1 1,00 
 T-1.9.3.2 1 1,00 
 T-1.9.3.4.3 1 1,00 
 T-1.12.1 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 REG273 ud Válvula de compuerta fundición DN250 10” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN250 10" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.3 1 1,00 
 T-1.3 1 1,00 
 T-1.9 1 1,00 
 T-1.9.3.4 1 1,00 
 T-1.10 1 1,00 
 T-1.13 1 1,00 
 T-1.15 1 1,00 
 T-1.17 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 REG274 ud Válvula de compuerta fundición DN300 12” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN300 12" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
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 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.1 1 1,00 
 T-1.7 1 1,00 
 T-1.12 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG276 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN400 16” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN400 16" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 T-1.9 1 1,00 
 T-1.9.3 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG278 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN500 20” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN500 20" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
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 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 T-1.9 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG287 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. tub. Ø 
 <= 800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador de polieti- 
 leno electrosoldable de unión a tubería principal de hasta 500 mm 
 h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 8" y bridas campa- 
 na/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, 
 tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de 
 la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de 
 ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instala- 
 da, ejecutada y probada.  
 T-1 3 3,00 
 T-1.1 1 1,00 
 T-1.1.2  
 T-1.1.2.1  
 T-1.2 3 3,00 
 T-1.2.1  
 T-1.2.2 1 1,00 
 T-1.2.2.1  
 T-1.2.3  
 T-1.2.5  
 T-1.3 1 1,00 
 T-1.4 4 4,00 
 T-1.4.2  
 T-1.5 1 1,00 
 T-1.6 2 2,00 
 T-1.7 3 3,00 
 T-1.7.1 1 1,00 
 T-1.8 1 1,00 
 T-1.9 6 6,00 
 T-1.9.1  
 T-1.9.2  
 T-1.9.3 2 2,00 
 T-1.9.3.1  
 T-1.9.3.1.2  
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 T-1.9.3.1.4  
 T-1.9.3.2 1 1,00 
 T-1.9.3.2.2  
 T-1.9.3.4 1 1,00 
 T-1.9.3.4.1  
 T-1.9.3.4.2  
 T-1.9.3.4.3  
 T-1.9.4  
 T-1.9.5 1 1,00 
 T-1.9.6  
 T-1.9.7  
 T-1.9.8  
 T-1.9.10  
 T-1.9.12  
 T-1.10 1 1,00 
 T-1.11  
 T-1.12 1 1,00 
 T-1.12.1  
 T-1.12.2  
 T-1.13 1 1,00 
 T-1.13.1  
 T-1.15  
 T-1.15.1  
 T-1.17 1 1,00 
 T-1.19  
 T-1.19.1 
 SUMA A ORIGEN 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 REG285 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. Ø <= 
 800 mm 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Hasta una pro- 
 fundidad de 2 m. Incluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base 
 de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m 
 de altura, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormi- 
 gón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adapta- 
 dor de polietileno electrosoldable de unión a tubería principal de 
 hasta 500 mm h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 
 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 
 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefa- 
 bricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá nume- 
 rada. Totalmente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1  
 T-1.1 4 4,00 
 T-1.1.2  
 T-1.1.2.1  
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 T-1.2 6 6,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2  
 T-1.2.2.1  
 T-1.2.3 1 1,00 
 T-1.2.5  
 T-1.3 1 1,00 
 T-1.4  
 T-1.4.2 1 1,00 
 T-1.5 1 1,00 
 T-1.6 1 1,00 
 T-1.7  
 T-1.7.1  
 T-1.8 1 1,00 
 T-1.9 1 1,00 
 T-1.9.1 1 1,00 
 T-1.9.2 1 1,00 
 T-1.9.3 2 2,00 
 T-1.9.3.1 2 2,00 
 T-1.9.3.1.2 1 1,00 
 T-1.9.3.1.4 1 1,00 
 T-1.9.3.2 1 1,00 
 T-1.9.3.2.2  
 T-1.9.3.4 3 3,00 
 T-1.9.3.4.1 1 1,00 
 T-1.9.3.4.2  
 T-1.9.3.4.3  
 T-1.9.4 1 1,00 
 T-1.9.5  
 T-1.9.6 1 1,00 
 T-1.9.7 1 1,00 
 T-1.9.8 1 1,00 
 T-1.9.10 2 2,00 
 T-1.9.12  
 T-1.10 2 2,00 
 T-1.11  
 T-1.12 1 1,00 
 T-1.12.1  
 T-1.12.2  
 T-1.13  
 T-1.13.1 1 1,00 
 T-1.15  
 T-1.15.1 2 2,00 
 T-1.17 2 2,00 
 T-1.19 2 2,00 
 T-1.19.1 
 SUMA A ORIGEN 47,00 
  ____________________________________________________  
  47,00 
 REG286 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. 500<= 
 Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
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 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador TE en 
 acero galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal mayor o 
 igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes de anclaje en 
 calderería de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM 
 A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta 
 recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado 
 y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arque- 
 ta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1 8 8,00 
 T-1.1  
 T-1.1.2  
 T-1.1.2.1  
 T-1.2  
 T-1.2.1  
 T-1.2.2  
 T-1.2.2.1  
 T-1.2.3  
 T-1.2.5  
 T-1.3  
 T-1.4  
 T-1.4.2  
 T-1.5  
 T-1.6  
 T-1.7  
 T-1.7.1  
 T-1.8  
 T-1.9 5 5,00 
 T-1.9.1  
 T-1.9.2  
 T-1.9.3  
 T-1.9.3.1  
 T-1.9.3.1.2  
 T-1.9.3.1.4  
 T-1.9.3.2  
 T-1.9.3.2.2  
 T-1.9.3.4  
 T-1.9.3.4.1  
 T-1.9.3.4.2  
 T-1.9.3.4.3  
 T-1.9.4  
 T-1.9.5  
 T-1.9.6  
 T-1.9.7  
 T-1.9.8  
 T-1.9.10  
 T-1.9.12  
 T-1.10  
 T-1.11  
 T-1.12  
 T-1.12.1  
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 T-1.12.2  
 T-1.13  
 T-1.13.1  
 T-1.15  
 T-1.15.1  
 T-1.17  
 T-1.19  
 T-1.19.1 
 SUMA A ORIGEN 13,00 
  ____________________________________________________  
  13,00 
 REG284 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. 500<= 
 Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Hasta una pro- 
 fundidad de 2 m. Incluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base 
 de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m 
 de altura, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormi- 
 gón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adapta- 
 dor TE en acero galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal 
 mayor o igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes de an- 
 claje en calderería de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas 
 ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de 
 unión. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La 
 arqueta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1 3 3,00 
 T-1.1  
 T-1.1.2  
 T-1.1.2.1  
 T-1.2  
 T-1.2.1  
 T-1.2.2  
 T-1.2.2.1  
 T-1.2.3  
 T-1.2.5  
 T-1.3  
 T-1.4  
 T-1.4.2  
 T-1.5  
 T-1.6  
 T-1.7  
 T-1.7.1  
 T-1.8  
 T-1.9  
 T-1.9.1  
 T-1.9.2  
 T-1.9.3  
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 T-1.9.3.1  
 T-1.9.3.1.2  
 T-1.9.3.1.4  
 T-1.9.3.2  
 T-1.9.3.2.2  
 T-1.9.3.4  
 T-1.9.3.4.1  
 T-1.9.3.4.2  
 T-1.9.3.4.3  
 T-1.9.4  
 T-1.9.5  
 T-1.9.6  
 T-1.9.7  
 T-1.9.8  
 T-1.9.10  
 T-1.9.12  
 T-1.10  
 T-1.11  
 T-1.12  
 T-1.12.1  
 T-1.12.2  
 T-1.13  
 T-1.13.1  
 T-1.15  
 T-1.15.1  
 T-1.17  
 T-1.19  
 T-1.19.1 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG288 ud Válvula reguladora de presión DN400 16" PN16 
 Conjunto válvula hidráulica reguladora de presión, compuesto por 
 válvula hidráulica reguladora de presión de cierre con pistón, 
 DN400 16" PN16, unión brida, bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo princi- 
 pal de la válvula en fundición dúctil con recubierto de poliéster, eje 
 y asiento de la válvula en acero inoxidable, membrana NBR reforza- 
 do, incluye sonda transductor de presión tipo detecta-PT016, ran- 
 go 0..16 bar/232 psi, con amortiguador hidráulico para golpe de 
 ariete, 1 salida analógica a dos hilos 4..20 mA, precisión 
 <=+-0,5%FS, alimentación de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 
 304, rosca G1/4",  con conector M12 y cable de 3 m, incluyendo ac- 
 cesorios hidráulicos para realización de picaje en tubería. Incluyen- 
 do  Instalación de la instrumentación utilizando picajes existentes, 
 solenoide tipo LACTH de 2 hilos, filtro cazapiedras de malla 
 DN400 16" PN16 construido en acero al carbono ST-37.2 con recu- 
 brimiento de pintura epoxi-poliéster, conexión brida, elemento fil- 
 trante cartucho de malla perforada de acero inoxidable; incluye vál- 
 vula de esfera antihielo para desagüe de 1", 2 ventosas trifunciona- 
 les de efecto automático fundicion DN25 2" y PN16, cuerpo en fundi- 
 ción ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma de polipropileno expan- 
 dido, incluye válvula de corte PN25 2", y 2 válvula de compuerta con 
 asiento elástico DN450 18" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en 
 fundición dúctil GGG50, compuerta en fundición dúctil 
 GGG50+EPDMy eje en acero inoxidable AISI 420, con recubrimiento 
 interno y externo epoxi ISO 12944. Incluye carrete telescópico de 
 desmontaje DN400 16" PN16, cuerpo y virolas en fundición dúctil 
 GGG-50, junta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón 
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 plástico de protección en los extremos, y recubrimiento interno y ex- 
 terno resina epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 
 5010 y piezas de calderería de acero galvanizado DN450 18" 
 SCH10, de conexión a tubería principal. Incluso bridas, juntas, torni- 
 llería, conexiones, perfiles de sujeción y elementos de unión. Colo- 
 cada y probada.  
 T-9 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG330 ud Caudalímetro de ultrasonidos para d 50_700mm 
 Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo detecta UF-B28, para 
 diámetros comprendidos entre DN50 (2")  a DN700 (28"), con sen- 
 sores clamp para montaje con abrazaderas en exterior de tubería, 
 con cable de 5 metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC 
 a 90ºC; con módulo electrónico con display para montaje mural 
 IP65, salida pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 
 Vdc, 24 Vdc y 90 Vac-260 Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad 
 mínima de detección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm, mon- 
 taje U10D5, incluye cinta de acero para abrazar tubería.Incluyendo 
 instalación, p.p. de  cables apantallados de alimentación y seña- 
 les, así como p.p.,  accesorios hidráulicos y carrete de desmonta- 
 je con bridas, con p.p. de cable  y canalizaciones.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 APARTADO CZAB04 Hidrantes  
 REG139 ud Hidrante de toma de ø 4" 
 Conjunto hidrante de toma Ø 4", de 1 salida frontal, compuesto 
 por válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con vo- 
 lante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ra- 
 nurado DN 100 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con 
 recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con juntas de estanquei- 
 dad del cartucho filtrante en la parte superior e inferior, válvula de 
 esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa automática de 1", ca- 
 rrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, conta- 
 dor Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara se- 
 ca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase metrológica B), 
 carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hi- 
 dráulico de diafragma de asiento plano con funciones de control au- 
 tomático y microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertu- 
 ra, incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías 
 y pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indi- 
 cación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de hidrante 
 galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta ranurada para 
 conexión del regante. Incluso EPDM necesario para evitar contacto 
 galvanizado hormigón. Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal 
 de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000 x 1250 x 
 1000 mm con tapa de chapa de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter, esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura cen- 
 tral, bisagras con pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de 
 las tapas. Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón ar- 
 mado HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensio- 
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 nes 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los pla- 
 nos.  
 T-1.1 10 10,00 
 T-1.1.2 3 3,00 
 T-1.1.2.1 2 2,00 
 T-1.2 23 23,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2 2 2,00 
 T-1.2.3 2 2,00 
 T-1.2.5 1 1,00 
 T-1.4 12 12,00 
 T-1.4.2 2 2,00 
 T-1.5 4 4,00 
 T-1.6 12 12,00 
 T-1.7 8 8,00 
 T-1.7.1 1 1,00 
 T-1.8 5 5,00 
 T-1.9 38 38,00 
 T-1.9.1 1 1,00 
 T-1.9.2 4 4,00 
 T-1.9.3 9 9,00 
 T-1.9.3.1 3 3,00 
 T-1.9.3.1.4 1 1,00 
 T-1.9.3.2 2 2,00 
 T-1.9.3.2.2 2 2,00 
 T-1.9.3.4 6 6,00 
 T-1.9.3.4.1 1 1,00 
 T-1.9.4 3 3,00 
 T-1.9.5 2 2,00 
 T-1.9.6 3 3,00 
 T-1.9.7 2 2,00 
 T-1.9.8 5 5,00 
 T-1.9.10 5 5,00 
 T-1.10 8 8,00 
 T-1.12 5 5,00 
 T-1.12.1 8 8,00 
 T-1.12.2 7 7,00 
 T-1.13 4 4,00 
 T-1.13.1 4 4,00 
 T-1.15 2 2,00 
 T-1.15.1 3 3,00 
 T-1.17 5 5,00 
 T-1.19 4 4,00 
 T-1.19.1 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 227,00 
  ____________________________________________________  
  227,00 
 REG002 ud Adaptador polietileno conexión tubería a hidrante 
 Adaptador polietileno electrosoldable de unión a tubería conexión 
 a remonte mediante brida loca galvanizada ASTM A536 de 448 
 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tornillería 
 y elementos de unión. Colocado y probado.  
 T-1.1 10 10,00 
 T-1.1.2 3 3,00 
 T-1.1.2.1 2 2,00 
 T-1.2 7 7,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
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 T-1.2.2 2 2,00 
 T-1.2.3 2 2,00 
 T-1.2.5 1 1,00 
 T-1.4 12 12,00 
 T-1.4.2 2 2,00 
 T-1.5 4 4,00 
 T-1.6 12 12,00 
 T-1.7 8 8,00 
 T-1.7.1 1 1,00 
 T-1.8 5 5,00 
 T-1.9 14 14,00 
 T-1.9.1 1 1,00 
 T-1.9.2 4 4,00 
 T-1.9.3 6 6,00 
 T-1.9.3.1 3 3,00 
 T-1.9.3.1.4 1 1,00 
 T-1.9.3.2 2 2,00 
 T-1.9.3.2.2 2 2,00 
 T-1.9.3.4 6 6,00 
 T-1.9.3.4.1 1 1,00 
 T-1.9.4 3 3,00 
 T-1.9.5 2 2,00 
 T-1.9.6 3 3,00 
 T-1.9.7 2 2,00 
 T-1.9.8 5 5,00 
 T-1.9.10 5 5,00 
 T-1.10 8 8,00 
 T-1.12 5 5,00 
 T-1.12.1 8 8,00 
 T-1.12.2 7 7,00 
 T-1.13 4 4,00 
 T-1.13.1 4 4,00 
 T-1.15 2 2,00 
 T-1.15.1 3 3,00 
 T-1.17 5 5,00 
 T-1.19 4 4,00 
 T-1.19.1 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 184,00 
  ____________________________________________________  
  184,00 
 REG003 ud Adaptador TE fundición dútil conexión tubería a hidrante 
 Adaptador TE en fundición dúcitl de unión a tubería, conexión a re- 
 monte mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. Inclu- 
 so juntas, tornillería y elementos de unión. Colocado y probado.  
 T-1.2 16 16,00 
 T-1.9 24 24,00 
 T-1.9.3 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 43,00 
  ____________________________________________________  
  43,00 
 REG236 ud Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería 
 ranurad 
 Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería ranura- 
 da de acero galvanizado según DIN 2440, incluye codo ranurado 
 de acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, brida de conexión, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente. Co- 
 locado y probado.  
 T-1.1 10 10,00 
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 T-1.1.2 3 3,00 
 T-1.1.2.1 2 2,00 
 T-1.2 23 23,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2 2 2,00 
 T-1.2.3 2 2,00 
 T-1.2.5 1 1,00 
 T-1.4 12 12,00 
 T-1.4.2 2 2,00 
 T-1.5 4 4,00 
 T-1.6 12 12,00 
 T-1.7 8 8,00 
 T-1.7.1 1 1,00 
 T-1.8 5 5,00 
 T-1.9 38 38,00 
 T-1.9.1 1 1,00 
 T-1.9.2 4 4,00 
 T-1.9.3 9 9,00 
 T-1.9.3.1 3 3,00 
 T-1.9.3.1.4 1 1,00 
 T-1.9.3.2 2 2,00 
 T-1.9.3.2.2 2 2,00 
 T-1.9.3.4 6 6,00 
 T-1.9.3.4.1 1 1,00 
 T-1.9.4 3 3,00 
 T-1.9.5 2 2,00 
 T-1.9.6 3 3,00 
 T-1.9.7 2 2,00 
 T-1.9.8 5 5,00 
 T-1.9.10 5 5,00 
 T-1.10 8 8,00 
 T-1.12 5 5,00 
 T-1.12.1 8 8,00 
 T-1.12.2 7 7,00 
 T-1.13 4 4,00 
 T-1.13.1 4 4,00 
 T-1.15 2 2,00 
 T-1.15.1 3 3,00 
 T-1.17 5 5,00 
 T-1.19 4 4,00 
 T-1.19.1 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 227,00 
  ____________________________________________________  
  227,00 
 REG191 ud Paso bajo carretera hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 
 10 140 
 Paso bajo carretera para abastecer a hidrante. Mediante tubería 
 de PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para 
 su conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo ca- 
 mino.  
 T-1.2.2 1 1,00 
 T-1.4 1 1,00 
 T-1.5 1 1,00 
 T-1.9.3 4 4,00 
 T-1.9.3.4 2 2,00 
 T-1.9.5 1 1,00 
 T-1.12 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 11,00 
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  ____________________________________________________  
  11,00 
 REG183 ud Paso bajo camino hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 
 140 
 Paso bajo camino para abastecer a hidrante. Mediante tubería de 
 PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para su 
 conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo cami- 
 no.  
 T-1.1 2 2,00 
 T-1.1.2 1 1,00 
 T-1.2 6 6,00 
 T-1.4 2 2,00 
 T-1.4.2 1 1,00 
 T-1.6 4 4,00 
 T-1.7 3 3,00 
 T-1.8 2 2,00 
 T-1.9 13 13,00 
 T-1.9.2 2 2,00 
 T-1.9.3.1 1 1,00 
 T-1.9.3.2.2 1 1,00 
 T-1.9.4 1 1,00 
 T-1.9.6 1 1,00 
 T-1.9.7 2 2,00 
 T-1.9.10 2 2,00 
 T-1.10 2 2,00 
 T-1.12.1 5 5,00 
 T-1.12.2 4 4,00 
 T-1.17 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 57,00 
  ____________________________________________________  
  57,00 
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 APARTADO CZAB05 Calderería  
 REG262 ud Té en Acero (S-275-JR) 800 - 800 - 800 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de diámetro 800 y una 
 salida de diámetro 800 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras.  
 T-1 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG261 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 700 - 700 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de diámetro 700 y una 
 salida de diámetro 700 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras.  
 T-1 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 REG260 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 600 a 200 - 600 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 700 y dos sa- 
 lidas de diámetro 600 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras.  
 T-1.1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG259 ud Té en Acero (S-275-JR) 600 a 500 - 600 a 200 - 600 a 200 
 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 600 hasta 
 500 y dos salidas de diámetro 600 hasta 200 mm (definidos los 
 ángulos relativos entre las salidas en el replanteo de la traza de la 
 tubería), con soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento ho- 
 mologado, revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 
 micras con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de es- 
 tanqueidad, puesta a pie de zanja y montaje. No incluye la excava- 
 ción en zanja ni otras operaciones relacionadas con los movimien- 
 tos de tierras.  
 T-1 8 8,00 
 T-1.9 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
  ____________________________________________________  
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  12,00 
 REG258 ud Té en Acero (S-275-JR) 400 a 200 - 400 a 200 - 400 a 200 
 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 3 salidsa de diámetro 400 hasta 
 200 (definidos los ángulos relativos entre las salidas en el replan- 
 teo de la traza de la tubería), con soldadura helicoidal realizada ba- 
 jo procedimiento homologado, revestimiento interior de 300 mi- 
 cras y exterior de 200 micras con pintura Epoxy alimentaria, inclu- 
 so p.p. de junta de estanqueidad, puesta a pie de zanja y montaje. 
 No incluye la excavación en zanja ni otras operaciones relaciona- 
 das con los movimientos de tierras.  
 T-1 5 5,00 
 T-1.2 2 2,00 
 T-1.9 2 2,00 
 T-1.9.3 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 

 APARTADO CZAB06 Obras especiales  
 SUBAPARTADO CZAB0601 Hincas  
 REG140 m Hinca bajo carretera para tubería 200 < Ø <= 500mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de diámetro 
 400 y tratamiento anticorrosión, espesor mínimo de 8 mm para el 
 paso de tubos de Ø mayor de 200 mm y menor o igual a 500 mm. 
 Ejecutado mediante empuje hidráulico, se incluye tubería de ace- 
 ro ST275JR, tratamiento anticorrosión y soldadura de la tubería, ex- 
 tracción de los productos sobrantes a vertedero, ejecución del po- 
 za de ataque, ejecución de la losa de hormigonado para instala- 
 ción de equipos, distancaiadores de polipropileno cada 3 m, y to- 
 dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correc- 
 to hincado de los tubos.Totalmente acabado.  
 T-1.2 1 17,50 17,50 
 SUMA A ORIGEN 17,50 
  ____________________________________________________  
  17,50 
 REG141 m Hinca bajo carretera para tubería 700 < Ø <= 900mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de diámetro 
 1200 y tratamiento anticorrosión, espesor de 10 mm para el paso 
 de tubos de Ø mayor de 700 mm y menor o igual a 900 mm. Me- 
 diante empuje hidráulico extracción de los productos sobrantes a 
 vertedero, ejecución del poza de ataque, ejecución de la losa de 
 hormigonado para instalación de equipos, distancaiadores de poli- 
 propileno cada 3 m, y todos los elementos necesarios para la aline- 
 ación, guiado y correcto hincado de los tubos.Totalmente acabado.  
 T-1 1 17,50 17,50 
 SUMA A ORIGEN 17,50 
  ____________________________________________________  
  17,50 
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 SUBAPARTADO CZAB0602 Pasos bajo carretera  
 REG198 ud Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm  
 T-1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG197 ud Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 T-1.1 2 2,00 
 T-1.2 2 2,00 
 T-1.9.3 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 REG199 ud Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 
 Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm  
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.2 4 4,00 
 T-1.2.2.1 1 1,00 
 T-1.3 1 1,00 
 T-1.4 1 1,00 
 T-1.5 1 1,00 
 T-1.7 1 1,00 
 T-1.9.3 1 1,00 
 T-1.9.3.4.2 2 2,00 
 T-1.10 1 1,00 
 T-1.12.2 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 SUBAPARTADO CZAB0603 Pasos bajo camino  
 REG189 ud Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm  
 T-1 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm  
 T-1 6 6,00 
 T-1.9 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 13,00 
  ____________________________________________________  
  13,00 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 T-1.2 8 8,00 
 T-1.4 2 2,00 
 T-1.6 1 1,00 
 T-1.7 3 3,00 
 T-1.9 3 3,00 
 T-1.9.3 1 1,00 
 T-1.12 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 19,00 
  ____________________________________________________  
  19,00 
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 REG190 ud Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 
 Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm  
 T-1.1 1 1,00 
 T-1.2 5 5,00 
 T-1.2.2 1 1,00 
 T-1.2.2.1 1 1,00 
 T-1.4 1 1,00 
 T-1.5 1 1,00 
 T-1.7.1 1 1,00 
 T-1.8 1 1,00 
 T-1.9 6 6,00 
 T-1.9.1 2 2,00 
 T-1.9.2 1 1,00 
 T-1.9.3.2 1 1,00 
 T-1.9.3.2.2 1 1,00 
 T-1.9.3.4 4 4,00 
 T-1.9.3.4.1 2 2,00 
 T-1.9.3.4.3 1 1,00 
 T-1.9.4 1 1,00 
 T-1.9.6 1 1,00 
 T-1.12 1 1,00 
 T-1.12.1 1 1,00 
 T-1.12.2 1 1,00 
 T-1.13.1 1 1,00 
 T-1.15 2 2,00 
 T-1.17 1 1,00 
 T-1.19 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
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 SUBAPARTADO CZAB0604 Pasos bajo acequia  
 REG196 ud Pasos bajo acequia 
 Obra protección para paso de tubería bajo acequia mediante cosn- 
 trucción de solera de Hormigon totalmente terminada.Intersección 
 con acequia para paso tubería ejecutado con losa de hormigón in- 
 cluyendo excavación, y tapado con material procedente de la exca- 
 vación.  
 T-1 1 20,00 20,00 
 T-1.4.2 1 21,00 21,00 
 T-1.1.2 1 17,50 17,50 
 T-1.13.1 1 11,50 11,50 
 SUMA A ORIGEN 70,00 
  ____________________________________________________  
  70,00 
 SUBAPARTADO CZAB0605 Anclajes valvulería y piezas de calderería  
 REG009 m³ Anclaje de piezas especiales y sujeción de valvulería 
 Anclaje de piezas especiales colocadas en red de tuberías, tes, 
 cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y sujeción de válvu- 
 las. Se incluye hormigón HA-25/p/20/I-IIa, planta, acero corrugado 
 B-500S ø 6-32, encofrado y desencofrado correspondiente, el pe- 
 queño material y medios auxiliares necesarios.  
 Valvulería  
 T-1.1 1,72 1,72 
 T-1.1.2.1 1,72 1,72 
 T-1.2.3 1,03 1,03 
 T-1.3 1,72 1,72 
 T-1.7 1,72 1,72 
 T-1.9 4,28 4,28 
 T-1.9.3 3,25 3,25 
 T-1.9.3.1 1,03 1,03 
 T-1.9.3.1.2 0,18 0,18 
 T-1.9.3.2 0,54 0,54 
 T-1.9.3.4 1,03 1,03 
 T-1.9.3.4.2 0,18 0,18 
 T-1.9.3.4.3 0,54 0,54 
 T-1.10 1,03 1,03 
 T-1.11 3,25 3,25 
 T-1.12 1,72 1,72 
 T-1.12.1 1,57 1,57 
 T-1.13 1,03 1,03 
 T-1.15 1,03 1,03 
 T-1.17 1,03 1,03 
 Tés  
 T-1 207,61 207,61 
 T-1.2 5,8 5,80 
 T-1.9 26,8 26,80 
 T-1.9.3 2,9 2,90 
 SUMA A ORIGEN 272,71 
  ____________________________________________________  
  272,71 
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 APARTADO CZAB07 Conexiones pozos  
 REG331 ud Pieza conexión pozo 4" 
 Pieza conexión pozo 4"  
 A1 1 1,00 
 A2 1 1,00 
 A3 1 1,00 
 A4 1 1,00 
 A5 1 1,00 
 A6 1 1,00 
 B3 1 1,00 
 B4 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 REG332 ud Pieza conexión pozo 5" 
 Pieza conexión pozo 5"  
 A6 1 1,00 
 B2 1 1,00 
 B11 1 1,00 
 B12 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 REG334 ud Pieza conexión pozo 8" 
 Pieza conexión pozo 5"  
 B9 1 1,00 
 B10 1 1,00 
 B13 1 1,00 
 B14 1 1,00 
 B15 1 1,00 
 B16 1 1,00 
 B17 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
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 SUBCAPÍTULO CZC REDES DE RIEGO EN C.R. CORNO DO MONTE  
 APARTADO CZC01 Movimiento de tierras  
 SUBAPARTADO CZC0101 Zanjas tipo 1  
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga.  
 T-1 3.772,39 3.772,39 
 T-1.1 8.453,42 8.453,42 
 T-1.1.1 710 710,00 
 T-1.1.2 2.058,49 2.058,49 
 T-1.1.2.1 2.158,96 2.158,96 
 T-1.1.2.2 2.990,38 2.990,38 
 T-1.1.3 5.338,15 5.338,15 
 T-1.1.3.1 1.622,28 1.622,28 
 T-1.2 2.743,39 2.743,39 
 T-1.2.1 719,2 719,20 
 T-1.3 992,21 992,21 
 T-1.4 8.320,86 8.320,86 
 T-1.4.1 1.230,93 1.230,93 
 T-1.4.2 2.699,11 2.699,11 
 T-1.4.2.1 3.849,98 3.849,98 
 T-1.4.3 1.089,24 1.089,24 
 T-1.4.4 1.126,36 1.126,36 
 T-1.5 1.032,51 1.032,51 
 T-1.6 689,55 689,55 
 T-1.7 2.228,05 2.228,05 
 T-1.8 2.248,6 2.248,60 
 T-1.9 827,73 827,73 
 T-1.10 1.305,36 1.305,36 
 T-1.11 1.222,67 1.222,67 
 T-1.12 8.347,69 8.347,69 
 T-1.12.1 250,48 250,48 
 T-1.12.2 1.043,05 1.043,05 
 T-1.12.3 2.067,06 2.067,06 
 T-1.12.4 4.331,77 4.331,77 
 T-1.13 5.341,12 5.341,12 
 T-1.13.1 1.980,99 1.980,99 
 T-1.14 1.721,14 1.721,14 
 T-1.14.1 1.151,54 1.151,54 
 T-1.16 479,68 479,68 
 T-1.18 2.389,54 2.389,54 
 T-1.18.1 4.405,97 4.405,97 
 T-1.20 529,15 529,15 
 T-1.20.1 220,19 220,19 
 SUMA A ORIGEN 93.689,19 
  ____________________________________________________  
  93.689,19 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación.  
 T-1 2.485,9 2.485,90 
 T-1.1 5.391,23 5.391,23 
 T-1.1.1 625,16 625,16 
 T-1.1.2 1.575,1 1.575,10 
 T-1.1.2.1 1.830,12 1.830,12 
 T-1.1.2.2 2.724,67 2.724,67 
 T-1.1.3 4.157,67 4.157,67 
 T-1.1.3.1 1.446,18 1.446,18 
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 T-1.2 2.486,75 2.486,75 
 T-1.2.1 661,21 661,21 
 T-1.3 884,02 884,02 
 T-1.4 6.160,33 6.160,33 
 T-1.4.1 1.166,85 1.166,85 
 T-1.4.2 2.319,08 2.319,08 
 T-1.4.2.1 3.161,77 3.161,77 
 T-1.4.3 985,73 985,73 
 T-1.4.4 1.055,11 1.055,11 
 T-1.5 932,17 932,17 
 T-1.6 624,23 624,23 
 T-1.7 2.025,6 2.025,60 
 T-1.8 1.879,7 1.879,70 
 T-1.9 745,5 745,50 
 T-1.10 1.164,45 1.164,45 
 T-1.11 1.082,87 1.082,87 
 T-1.12 6.356,89 6.356,89 
 T-1.12.1 215,84 215,84 
 T-1.12.2 931,75 931,75 
 T-1.12.3 1.878,9 1.878,90 
 T-1.12.4 3.450,9 3.450,90 
 T-1.13 4.220 4.220,00 
 T-1.13.1 1.757,43 1.757,43 
 T-1.14 1.491,18 1.491,18 
 T-1.14.1 1.047,49 1.047,49 
 T-1.16 434,82 434,82 
 T-1.18 2.160,47 2.160,47 
 T-1.18.1 3.876,96 3.876,96 
 T-1.20 458,74 458,74 
 T-1.20.1 191,49 191,49 
 SUMA A ORIGEN 76.044,26 
  ____________________________________________________  
  76.044,26 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación.  
 T-1 533,01 533,01 
 T-1.1 1.325,9 1.325,90 
 T-1.1.1 67,3 67,30 
 T-1.1.2 260,65 260,65 
 T-1.1.2.1 266,64 266,64 
 T-1.1.2.2 212,89 212,89 
 T-1.1.3 686,77 686,77 
 T-1.1.3.1 141,17 141,17 
 T-1.2 205,05 205,05 
 T-1.2.1 45,9 45,90 
 T-1.3 83,23 83,23 
 T-1.4 974,95 974,95 
 T-1.4.1 49,89 49,89 
 T-1.4.2 244,2 244,20 
 T-1.4.2.1 352,57 352,57 
 T-1.4.3 82,43 82,43 
 T-1.4.4 55,93 55,93 
 T-1.5 76,85 76,85 
 T-1.6 50,77 50,77 
 T-1.7 159,83 159,83 
 T-1.8 233,74 233,74 
 T-1.9 64,17 64,17 
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 T-1.10 112,89 112,89 
 T-1.11 111,86 111,86 
 T-1.12 1.012,52 1.012,52 
 T-1.12.1 26,28 26,28 
 T-1.12.2 89,3 89,30 
 T-1.12.3 148,62 148,62 
 T-1.12.4 445,3 445,30 
 T-1.13 643,08 643,08 
 T-1.13.1 176,19 176,19 
 T-1.14 183,97 183,97 
 T-1.14.1 82,26 82,26 
 T-1.16 35,32 35,32 
 T-1.18 182,85 182,85 
 T-1.18.1 426,51 426,51 
 T-1.20 55,21 55,21 
 T-1.20.1 22,19 22,19 
 SUMA A ORIGEN 9.928,19 
  ____________________________________________________  
  9.928,19 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm.  
 T-1 653,65 653,65 
 T-1.1 1.489,93 1.489,93 
 T-1.1.2 173,54 173,54 
 T-1.1.3 358,23 358,23 
 T-1.4 1.014,54 1.014,54 
 T-1.4.2 83,01 83,01 
 T-1.4.2.1 270,59 270,59 
 T-1.8 85,59 85,59 
 T-1.12 782,47 782,47 
 T-1.12.4 351,8 351,80 
 T-1.13 352,14 352,14 
 SUMA A ORIGEN 5.615,49 
  ____________________________________________________  
  5.615,49 
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 SUBAPARTADO CZC0102 Zanjas tipo 2  
 REG126 m³ Excv zanjas c/ach retro ter flojo i/transp 5 Km 
 Excavación de zanjas con agotamiento de agua, para cimentacio- 
 nes y obras de fábrica, en terreno flojo, realizada con retroexcavado- 
 ra, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero si- 
 tuado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera com- 
 pactación por medios mecánicos.  
 T-1 14.255,95 14.255,95 
 SUMA A ORIGEN 14.255,95 
  ____________________________________________________  
  14.255,95 
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga.  
 T-1 19.722,77 19.722,77 
 SUMA A ORIGEN 19.722,77 
  ____________________________________________________  
  19.722,77 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación.  
 T-1 20.332,11 20.332,11 
 SUMA A ORIGEN 20.332,11 
  ____________________________________________________  
  20.332,11 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación.  
 T-1 5.321,69 5.321,69 
 SUMA A ORIGEN 5.321,69 
  ____________________________________________________  
  5.321,69 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm.  
 T-1 7.644,22 7.644,22 
 SUMA A ORIGEN 7.644,22 
  ____________________________________________________  
  7.644,22 
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 SUBAPARTADO CZC0104 Zanjas tipo 4  
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga.  
 T-1 3.802,01 3.802,01 
 T-1.4 1.131,95 1.131,95 
 T-1.4.6 1.372,28 1.372,28 
 T-1 compacto -2612,88 -2.612,88 
 SUMA A ORIGEN 3.693,36 
  ____________________________________________________  
  3.693,36 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 T-1 2.612,88 2.612,88 
 SUMA A ORIGEN 2.612,88 
  ____________________________________________________  
  2.612,88 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación.  
 T-1 2.060,12 2.060,12 
 T-1.4 798,3 798,30 
 T-1.4.6 1.157,91 1.157,91 
 SUMA A ORIGEN 4.016,33 
  ____________________________________________________  
  4.016,33 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación.  
 T-1 614,1 614,10 
 T-1.4 157,66 157,66 
 T-1.4.6 128,43 128,43 
 SUMA A ORIGEN 900,19 
  ____________________________________________________  
  900,19 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm.  
 T-1 972,51 972,51 
 T-1.4 136,97 136,97 
 T-1.4.6 48,71 48,71 
 SUMA A ORIGEN 1.158,19 
  ____________________________________________________  
  1.158,19 
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 APARTADO CZC02 Tuberías  
 SUBAPARTADO CZC0201 TUBO PERFV  
 REG074 m Clz PRV PN 6 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 6 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 T-1 1 491,29 491,29 
 SUMA A ORIGEN 491,29 
  ____________________________________________________  
  491,29 
 REG073 m Clz PRV PN 10 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 T-1 1 6.246,40 6.246,40 
 T-1.1 1 906,58 906,58 
 T-1.4 1 301,45 301,45 
 SUMA A ORIGEN 7.454,43 
  ____________________________________________________  
  7.454,43 
 SUBAPARTADO CZC0202 TUBO PEAD  
 REG034 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 140 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 140 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.3 1 314,89 314,89 
 T-1.4.3 1 72,67 72,67 
 T-1.5 1 315,03 315,03 
 T-1.7 1 221,35 221,35 
 T-1.12.4 1 147,79 147,79 
 SUMA A ORIGEN 1.071,73 
  ____________________________________________________  
  1.071,73 
 REG036 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 180 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 180 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1.2.2 1 238,06 238,06 
 T-1.2 1 124,53 124,53 
 T-1.4.4 1 109,56 109,56 
 T-1.12.1 1 123,50 123,50 
 T-1.12.3 1 113,52 113,52 
 T-1.13.1 1 349,75 349,75 
 T-1.20 1 145,99 145,99 
 T-1.20.1 1 112,19 112,19 
 SUMA A ORIGEN 1.317,10 
  ____________________________________________________  
  1.317,10 
 REG037 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 200 
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 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 200 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1 1 156,85 156,85 
 T-1.1 1 228,63 228,63 
 T-1.1.2 1 745,56 745,56 
 T-1.2.1 1 201,58 201,58 
 T-1.3 1 132,58 132,58 
 T-1.4 1 23,94 23,94 
 T-1.4.1 1 16,39 16,39 
 T-1.4.2 1 240,96 240,96 
 T-1.4.2.1 1 162,45 162,45 
 T-1.4.4 1 149,34 149,34 
 T-1.5 1 87,09 87,09 
 T-1.6 1 221,69 221,69 
 T-1.9 1 225,28 225,28 
 T-1.11 1 86,84 86,84 
 T-1.12.3 1 218,86 218,86 
 T-1.12.4 1 151,13 151,13 
 T-1.13 1 34,50 34,50 
 T-1.13.1 1 451,33 451,33 
 T-1.14 1 19,36 19,36 
 T-1.16 1 159,00 159,00 
 T-1.18 1 262,24 262,24 
 T-1.18.1 1 261,19 261,19 
 T-1.20 1 112,19 112,19 
 SUMA A ORIGEN 4.348,98 
  ____________________________________________________  
  4.348,98 
 REG038 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 225 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 225 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1 1 402,34 402,34 
 T-1.1 1 216,83 216,83 
 T-1.1.1 1 280,62 280,62 
 T-1.1.2.2 1 14,43 14,43 
 T-1.1.3.1 1 211,24 211,24 
 T-1.2 1 566,58 566,58 
 T-1.4.6 1 385,73 385,73 
 T-1.5 1 20,00 20,00 
 T-1.6 1 20,00 20,00 
 T-1.7 1 490,54 490,54 
 T-1.9 1 72,74 72,74 
 T-1.10 1 448,41 448,41 
 T-1.11 1 363,58 363,58 
 T-1.12.3 1 317,19 317,19 
 T-1.13 1 357,58 357,58 
 T-1.14 1 717,33 717,33 
 T-1.14.1 1 348,55 348,55 
 T-1.18 1 210,06 210,06 
 T-1.18.1 1 303,21 303,21 
 SUMA A ORIGEN 5.746,96 
  ____________________________________________________  
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  5.746,96 
 REG039 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 250 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 250 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1.2.1 1 956,85 956,85 
 T-1.1.2.2 1 586,42 586,42 
 T-1.1.3 1 962,27 962,27 
 T-1.1.3.1 1 334,12 334,12 
 T-1.2 1 137,72 137,72 
 T-1.4.2 1 325,80 325,80 
 T-1.4.3 1 264,03 264,03 
 T-1.8 1 474,23 474,23 
 T-1.12 1 834,81 834,81 
 T-1.12.1 1 18,47 18,47 
 T-1.12.2 1 338,60 338,60 
 T-1.13 1 411,96 411,96 
 T-1.18 1 266,99 266,99 
 T-1.18.1 1 1.044,35 1.044,35 
 SUMA A ORIGEN 6.956,62 
  ____________________________________________________  
  6.956,62 
 REG040 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 280 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 280 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1 1 246,00 246,00 
 T-1.4 1 573,75 573,75 
 T-1.8 1 275,62 275,62 
 T-1.12 1 246,80 246,80 
 T-1.13 1 1.095,02 1.095,02 
 SUMA A ORIGEN 2.437,19 
  ____________________________________________________  
  2.437,19 
 REG041 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 315 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1.3 1 1.020,08 1.020,08 
 T-1.4 1 282,34 282,34 
 T-1.4.2 1 240,35 240,35 
 T-1.4.2.1 1 773,51 773,51 
 T-1.4.6 1 183,65 183,65 
 T-1.13 1 32,25 32,25 
 SUMA A ORIGEN 2.532,18 
  ____________________________________________________  
  2.532,18 
 REG042 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 355 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 355 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
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 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1 1 602,67 602,67 
 T-1.1 1 1.340,91 1.340,91 
 T-1.4 1 1.180,48 1.180,48 
 T-1.12 1 704,23 704,23 
 T-1.12.4 1 883,73 883,73 
 SUMA A ORIGEN 4.712,02 
  ____________________________________________________  
  4.712,02 
 REG043 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 400 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 400 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.4 1 281,70 281,70 
 SUMA A ORIGEN 281,70 
  ____________________________________________________  
  281,70 
 REG044 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 450 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 450 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1 1 335,90 335,90 
 T-1.12 1 681,88 681,88 
 SUMA A ORIGEN 1.017,78 
  ____________________________________________________  
  1.017,78 
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 APARTADO CZC03 Elementos mecánicos  
 REG296 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 4" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 4" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 4". Inclu- 
 ye adaptador TE en fundición dúcit de unión a tubería, conexión a 
 tubo de 4” mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. In- 
 cluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. 
 El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada 
 de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas exte- 
 riores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1 1 14,00 14,00 
 T-1.1 1 2,00 2,00 
 T-1.4 1 2,00 2,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 REG295 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 2" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 2" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 2". Inclu- 
 ye adaptador de polietileno electrosoldable de unión a tubería, co- 
 nexión a tubo de 2” mediante brida loca galvanizada ASTM A536 
 de 448 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tor- 
 nillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón arma- 
 do de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 
 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventila- 
 ción y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada, eje- 
 cutada y probada.  
 T-1 1 5,00 5,00 
 T-1.1 1 4,00 4,00 
 T-1.1.1 1 1,00 1,00 
 T-1.1.2 1 3,00 3,00 
 T-1.1.2.1 1 3,00 3,00 
 T-1.1.2.2 1 2,00 2,00 
 T-1.1.3 1 4,00 4,00 
 T-1.1.3.1 1 1,00 1,00 
 T-1.2 1 2,00 2,00 
 T-1.2.1 1 2,00 2,00 
 T-1.3 1 1,00 1,00 
 T-1.4 1 3,00 3,00 
 T-1.4.1 1 1,00 1,00 
 T-1.4.2 1 2,00 2,00 
 T-1.4.2.1 1 2,00 2,00 
 T-1.4.3 1 2,00 2,00 
 T-1.4.4 1 1,00 1,00 
 T-1.4.6 1 1,00 1,00 
 T-1.5 1 1,00 1,00 
 T-1.6 1 1,00 1,00 
 T-1.7 1 2,00 2,00 
 T-1.8 1 3,00 3,00 
 T-1.10 1 1,00 1,00 
 T-1.11 1 1,00 1,00 
 T-1.12 1 5,00 5,00 
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 T-1.12.2 1 1,00 1,00 
 T-1.12.3 1 1,00 1,00 
 T-1.12.4 1 2,00 2,00 
 T-1.13 1 3,00 3,00 
 T-1.13.1 1 2,00 2,00 
 T-1.14 1 1,00 1,00 
 T-1.14.1 1 1,00 1,00 
 T-1.18 1 2,00 2,00 
 T-1.18.1 1 4,00 4,00 
 SUMA A ORIGEN 71,00 
  ____________________________________________________  
  71,00 
 REG280 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN700 28” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN700 28" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 T-1.1 1 1,00 
 T-1.4 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG277 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN450 18” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN450 18" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
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 mente instalada.  
 T-1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG275 ud Válvula de compuerta fundición DN350 14” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN350 14" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.1 1 1,00 
 T-1.12 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG274 ud Válvula de compuerta fundición DN300 12” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN300 12" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.13 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 REG273 ud Válvula de compuerta fundición DN250 10” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN250 10" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.1.2 1 1,00 
 T-1.2 1 1,00 
 T-1.3 1 1,00 
 T-1.8 1 1,00 
 T-1.12.1 1 1,00 
 T-1.18 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 REG272 ud Válvula de compuerta fundición DN200 8” PN16 con volante 
 bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN200 8" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1 1 1,00 
 T-1.1.1 1 1,00 
 T-1.5 1 1,00 
 T-1.6 1 1,00 
 T-1.7 1 1,00 
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 T-1.9 1 1,00 
 T-1.10 1 1,00 
 T-1.11 1 1,00 
 T-1.14 1 1,00 
 T-1.16 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 REG287 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. tub. Ø 
 <= 800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador de polieti- 
 leno electrosoldable de unión a tubería principal de hasta 500 mm 
 h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 8" y bridas campa- 
 na/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, 
 tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de 
 la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de 
 ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instala- 
 da, ejecutada y probada.  
 T-1 2 2,00 
 T-1.4 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG285 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. Ø <= 
 800 mm 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Hasta una pro- 
 fundidad de 2 m. Incluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base 
 de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m 
 de altura, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormi- 
 gón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adapta- 
 dor de polietileno electrosoldable de unión a tubería principal de 
 hasta 500 mm h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 
 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 
 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento so- 
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 bre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefa- 
 bricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá nume- 
 rada. Totalmente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1 1 1,00 
 T-1.1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG286 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. 500<= 
 Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador TE en 
 acero galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal mayor o 
 igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes de anclaje en 
 calderería de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM 
 A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta 
 recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado 
 y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arque- 
 ta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1 1 1,00 
 T-1.1.2.2 1 1,00 
 T-1.1.3 2 2,00 
 T-1.2 1 1,00 
 T-1.4 1 1,00 
 T-1.4.1 1 1,00 
 T-1.4.2.1 1 1,00 
 T-1.4.3 1 1,00 
 T-1.4.6 1 1,00 
 T-1.7 1 1,00 
 T-1.11 1 1,00 
 T-1.12 2 2,00 
 T-1.12.2 1 1,00 
 T-1.12.3 2 2,00 
 T-1.12.4 1 1,00 
 T-1.13 1 1,00 
 T-1.18 1 1,00 
 T-1.18.1 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 22,00 
  ____________________________________________________  
  22,00 
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 REG284 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. 500<= 
 Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Hasta una pro- 
 fundidad de 2 m. Incluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base 
 de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m 
 de altura, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormi- 
 gón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adapta- 
 dor TE en acero galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal 
 mayor o igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes de an- 
 claje en calderería de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas 
 ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de 
 unión. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La 
 arqueta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1 1 1,00 
 T-1.1 1 1,00 
 T-1.1.2 1 1,00 
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.2 1 1,00 
 T-1.4 1 1,00 
 T-1.4.2 1 1,00 
 T-1.5 1 1,00 
 T-1.6 1 1,00 
 T-1.8 1 1,00 
 T-1.9 1 1,00 
 T-1.10 1 1,00 
 T-1.12 2 2,00 
 T-1.12.4 1 1,00 
 T-1.13 2 2,00 
 T-1.13.1 2 2,00 
 T-1.14 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
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 APARTADO CZC04 Hidrantes  
 REG139 ud Hidrante de toma de ø 4" 
 Conjunto hidrante de toma Ø 4", de 1 salida frontal, compuesto 
 por válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con vo- 
 lante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ra- 
 nurado DN 100 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con 
 recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con juntas de estanquei- 
 dad del cartucho filtrante en la parte superior e inferior, válvula de 
 esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa automática de 1", ca- 
 rrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, conta- 
 dor Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara se- 
 ca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase metrológica B), 
 carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hi- 
 dráulico de diafragma de asiento plano con funciones de control au- 
 tomático y microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertu- 
 ra, incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías 
 y pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indi- 
 cación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de hidrante 
 galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta ranurada para 
 conexión del regante. Incluso EPDM necesario para evitar contacto 
 galvanizado hormigón. Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal 
 de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000 x 1250 x 
 1000 mm con tapa de chapa de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter, esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura cen- 
 tral, bisagras con pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de 
 las tapas. Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón ar- 
 mado HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensio- 
 nes 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los pla- 
 nos.  
 T-1 6 6,00 
 T-1.1 6 6,00 
 T-1.1.1 5 5,00 
 T-1.1.2 4 4,00 
 T-1.1.2.1 8 8,00 
 T-1.1.2.2 6 6,00 
 T-1.1.3 7 7,00 
 T-1.1.3.1 3 3,00 
 T-1.2 4 4,00 
 T-1.2.1 2 2,00 
 T-1.3 2 2,00 
 T-1.4 14 14,00 
 T-1.4.1 2 2,00 
 T-1.4.2 5 5,00 
 T-1.4.2.1 5 5,00 
 T-1.4.3 3 3,00 
 T-1.4.4 2 2,00 
 T-1.4.6 4 4,00 
 T-1.5 3 3,00 
 T-1.6 2 2,00 
 T-1.7 5 5,00 
 T-1.8 5 5,00 
 T-1.9 3 3,00 
 T-1.10 5 5,00 
 T-1.11 7 7,00 
 T-1.12 9 9,00 
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 T-1.12.2 2 2,00 
 T-1.12.3 5 5,00 
 T-1.12.4 6 6,00 
 T-1.13 15 15,00 
 T-1.13.1 7 7,00 
 T-1.14 7 7,00 
 T-1.14.1 3 3,00 
 T-1.16 2 2,00 
 T-1.18 3 3,00 
 T-1.18.1 8 8,00 
 -48 -48,00 
 SUMA A ORIGEN 137,00 
  ____________________________________________________  
  137,00 
 REG002 ud Adaptador polietileno conexión tubería a hidrante 
 Adaptador polietileno electrosoldable de unión a tubería conexión 
 a remonte mediante brida loca galvanizada ASTM A536 de 448 
 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tornillería 
 y elementos de unión. Colocado y probado.  
 T-1 5 5,00 
 T-1.1 6 6,00 
 T-1.1.1 2 2,00 
 T-1.1.2 3 3,00 
 T-1.1.2.1 6 6,00 
 T-1.1.2.2 2 2,00 
 T-1.1.3 5 5,00 
 T-1.1.3.1 2 2,00 
 T-1.2 2 2,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.3 2 2,00 
 T-1.4 6 6,00 
 T-1.4.1 1 1,00 
 T-1.4.2 2 2,00 
 T-1.4.2.1 2 2,00 
 T-1.4.3 2 2,00 
 T-1.4.4 2 2,00 
 T-1.4.6 1 1,00 
 T-1.5 3 3,00 
 T-1.6 1 1,00 
 T-1.7 5 5,00 
 T-1.8 4 4,00 
 T-1.9 3 3,00 
 T-1.10 4 4,00 
 T-1.11 7 7,00 
 T-1.12 6 6,00 
 T-1.12.2 1 1,00 
 T-1.12.3 5 5,00 
 T-1.12.4 3 3,00 
 T-1.13 13 13,00 
 T-1.13.1 6 6,00 
 T-1.14 6 6,00 
 T-1.14.1 3 3,00 
 T-1.16 1 1,00 
 T-1.18 2 2,00 
 T-1.18.1 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 133,00 
  ____________________________________________________  
  133,00 
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 REG003 ud Adaptador TE fundición dútil conexión tubería a hidrante 
 Adaptador TE en fundición dúcitl de unión a tubería, conexión a re- 
 monte mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. Inclu- 
 so juntas, tornillería y elementos de unión. Colocado y probado.  
 T-1.4 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 REG236 ud Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería 
 ranurad 
 Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería ranura- 
 da de acero galvanizado según DIN 2440, incluye codo ranurado 
 de acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, brida de conexión, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente. Co- 
 locado y probado.  
 T-1 5 5,00 
 T-1.1 6 6,00 
 T-1.1.1 2 2,00 
 T-1.1.2 3 3,00 
 T-1.1.2.1 6 6,00 
 T-1.1.2.2 2 2,00 
 T-1.1.3 5 5,00 
 T-1.1.3.1 2 2,00 
 T-1.2 2 2,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.3 2 2,00 
 T-1.4 6 6,00 
 T-1.4.1 1 1,00 
 T-1.4.2 2 2,00 
 T-1.4.2.1 2 2,00 
 T-1.4.3 2 2,00 
 T-1.4.4 2 2,00 
 T-1.4.6 1 1,00 
 T-1.5 3 3,00 
 T-1.6 1 1,00 
 T-1.7 5 5,00 
 T-1.8 4 4,00 
 T-1.9 3 3,00 
 T-1.10 4 4,00 
 T-1.11 7 7,00 
 T-1.12 6 6,00 
 T-1.12.2 1 1,00 
 T-1.12.3 5 5,00 
 T-1.12.4 3 3,00 
 T-1.13 13 13,00 
 T-1.13.1 6 6,00 
 T-1.14 6 6,00 
 T-1.14.1 3 3,00 
 T-1.16 1 1,00 
 T-1.18 2 2,00 
 T-1.18.1 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 133,00 
  ____________________________________________________  
  133,00 
 REG237 ud Remonte de subida a hidrante más de 2,5 metros en 
 tubería ranura 
 Remonte de subida a hidrante de más de 2,5 metros en tubería ra- 
 nurada de acero galvanizado según DIN 2440, incluye codo ranura- 
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 do de acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, brida de cone- 
 xión, con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamen- 
 te. Colocado y probado.  
 T-1.1 1 1,00 
 T-1.4 1 1,00 
 T-1.9 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 REG191 ud Paso bajo carretera hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 
 10 140 
 Paso bajo carretera para abastecer a hidrante. Mediante tubería 
 de PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para 
 su conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo ca- 
 mino.  
 T-1.1 2 2,00 
 T-1.1.2 1 1,00 
 T-1.11 3 3,00 
 T-1.13 3 3,00 
 T-1.13.1 2 2,00 
 T-1.18 1 1,00 
 T-1.18.1 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 14,00 
  ____________________________________________________  
  14,00 
 REG183 ud Paso bajo camino hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 
 140 
 Paso bajo camino para abastecer a hidrante. Mediante tubería de 
 PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para su 
 conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo cami- 
 no.  
 T-1 1 1,00 
 T-1.1 1 1,00 
 T-1.1.2.1 2 2,00 
 T-1.1.2.2 1 1,00 
 T-1.2 1 1,00 
 T-1.4 4 4,00 
 T-1.4.2 1 1,00 
 T-1.5 1 1,00 
 T-1.7 2 2,00 
 T-1.8 1 1,00 
 T-1.9 1 1,00 
 T-1.10 1 1,00 
 T-1.12 1 1,00 
 T-1.12.3 2 2,00 
 T-1.12.4 1 1,00 
 T-1.13 1 1,00 
 T-1.14 4 4,00 
 T-1.14.1 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 28,00 
  ____________________________________________________  
  28,00 
 REG182 ud Paso bajo acequia canlz abas PE ad PE-100 PN 10 140 
 Paso bajo acequia para abastecer a hidrante. Mediante tubería de 
 PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para su 
 conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo cami- 
 no.  
 T-1.11 1 1,00 
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 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG193 ud Paso bajo carretera hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 
 10 200 
 Paso bajo carretera para abastecer a hidrante. Mediante tubería 
 de PEAD PN 10 DN 200. Incluye los accesorios necesarios para 
 su conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo ca- 
 mino.  
 T-1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG186 ud Paso bajo camino hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 
 250 
 Paso bajo camino para abastecer a hidrante. Mediante tubería de 
 PEAD PN 10 DN 250. Incluye los accesorios necesarios para su 
 conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo cami- 
 no.  
 T-1.12.4 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 APARTADO CZC05 Calderería  
 REG076 u Codo 0º a 22,5º Ø700 mm tipo S-275-JR 
 Codo DN 700 28" de 0º hasta 22,5º (definido en el replanteo de la 
 traza de la tubería), en acero tipo S-275-JR de 4 mm de espesor, 
 con soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologa- 
 do, revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas elastoméricas 
 de estanqueidad, contrabridas, tornillos y tuercas, puesta a pie de 
 zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni otras opera- 
 ciones relacionadas con movimientos de tierras.  
 T-1 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 REG077 u Codo 22,5º a 45º Ø700 mm tipo S-275-JR 
 Codo DN 700 28" de 22,5º hasta 45º (definido en el replanteo de 
 la traza de la tubería), en acero tipo S-275-JR de 4 mm de espe- 
 sor, con soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homolo- 
 gado, revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas elastoméricas de 
 estanqueidad, contrabridas, tornillos y tuercas, puesta a pie de zan- 
 ja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni otras operacio- 
 nes relacionadas con movimientos de tierras.  
 T-1 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 REG078 u Codo 67,5º a 90º Ø700 mm tipo S-275-JR 
 Codo DN 700 28" de 67,5 hasta 90º (definido en el replanteo de la 
 traza de la tubería), en acero tipo S-275-JR de 4 mm de espesor, 
 con soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologa- 
 do, revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas elastoméricas 
 de estanqueidad, contrabridas, tornillos y tuercas, puesta a pie de 
 zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni otras opera- 
 ciones relacionadas con movimientos de tierras.  
 T-1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG261 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 700 - 700 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de diámetro 700 y una 
 salida de diámetro 700 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras.  
 T-1 14 14,00 
 T-1.1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 REG260 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 600 a 200 - 600 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 700 y dos sa- 
 lidas de diámetro 600 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
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 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras.  
 T-1.1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG259 ud Té en Acero (S-275-JR) 600 a 500 - 600 a 200 - 600 a 200 
 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 600 hasta 
 500 y dos salidas de diámetro 600 hasta 200 mm (definidos los 
 ángulos relativos entre las salidas en el replanteo de la traza de la 
 tubería), con soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento ho- 
 mologado, revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 
 micras con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de es- 
 tanqueidad, puesta a pie de zanja y montaje. No incluye la excava- 
 ción en zanja ni otras operaciones relacionadas con los movimien- 
 tos de tierras.  
 T-1.2 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 

 APARTADO CZC06 Obras especiales  
 SUBAPARTADO CZC0601 Hincas  
 REG142 m Hinca bajo carretera para tubería Ø <= 200mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de diámetro 
 400 y tratamiento anticorrosión, espesor mínimo de 8 mm para el 
 paso de tubos de Ø menor o igual a 200 mm. Ejecutado mediante 
 empuje hidráulico, se incluye tubería de acero ST275JR, tratamien- 
 to anticorrosión y soldadura de la tubería, extracción de los produc- 
 tos sobrantes a vertedero, distancaiadores de polipropileno cada 
 3 m, y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado 
 y correcto hincado de los tubos.Totalmente acabado.  
 T-1.13.1 1 17,50 17,50 
 SUMA A ORIGEN 17,50 
  ____________________________________________________  
  17,50 
 REG141 m Hinca bajo carretera para tubería 700 < Ø <= 900mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de diámetro 
 1200 y tratamiento anticorrosión, espesor de 10 mm para el paso 
 de tubos de Ø mayor de 700 mm y menor o igual a 900 mm. Me- 
 diante empuje hidráulico extracción de los productos sobrantes a 
 vertedero, ejecución del poza de ataque, ejecución de la losa de 
 hormigonado para instalación de equipos, distancaiadores de poli- 
 propileno cada 3 m, y todos los elementos necesarios para la aline- 
 ación, guiado y correcto hincado de los tubos.Totalmente acabado.  
 T-1 2 17,50 35,00 
 SUMA A ORIGEN 35,00 
  ____________________________________________________  
  35,00 
 SUBAPARTADO CZC0602 Pasos bajo carretera  
 REG198 ud Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm  
 T-1 4 4,00 
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 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 REG197 ud Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 T-1 1 1,00 
 T-1.1 1 1,00 
 T-1.1.3 3 3,00 
 T-1.4.2.1 1 1,00 
 T-1.12 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 REG199 ud Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 
 Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm  
 T-1 2 2,00 
 T-1.1.2 1 1,00 
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.13 3 3,00 
 T-1.18 1 1,00 
 T-1.18.1 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 SUBAPARTADO CZC0603 Pasos bajo camino  
 REG189 ud Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm  
 T-1 14 14,00 
 T-1.1 3 3,00 
 T-1.4 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 19,00 
  ____________________________________________________  
  19,00 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm  
 T-1.1.2 1 1,00 
 T-1.12 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 T-1.1 4 4,00 
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.4 4 4,00 
 T-1.4.2 1 1,00 
 T-1.4.2.1 2 2,00 
 T-1.12 3 3,00 
 T-1.12.4 2 2,00 
 T-1.13 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 REG190 ud Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 
 Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm  
 T-1 2 2,00 
 T-1.1 3 3,00 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 61 
   

 T-1.1.1 3 3,00 
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.1.2.2 1 1,00 
 T-1.1.3 2 2,00 
 T-1.1.3.1 1 1,00 
 T-1.2 2 2,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.3 1 1,00 
 T-1.4 3 3,00 
 T-1.4.2 3 3,00 
 T-1.4.3 2 2,00 
 T-1.4.4 2 2,00 
 T-1.9 2 2,00 
 T-1.12 3 3,00 
 T-1.12.1 1 1,00 
 T-1.12.3 2 2,00 
 T-1.12.4 1 1,00 
 T-1.13 3 3,00 
 T-1.13.1 2 2,00 
 T-1.14 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 42,00 
  ____________________________________________________  
  42,00 
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 SUBAPARTADO CZC0604 Pasos pontón  
 REG181 m Paso anclado a pontón Ø 700 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 700 mm.  
 T-1 1 20,00 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 REG179 m Paso anclado a pontón Ø 225 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 225 mm.  
 T-1.4.2 1 21,00 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
  21,00 
 REG178 m Paso anclado a pontón Ø 200 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 200 mm.  
 T-1.1.2 1 17,50 17,50 
 T-1.13.1 1 11,50 11,50 
 SUMA A ORIGEN 29,00 
  ____________________________________________________  
  29,00 
 SUBAPARTADO CZC0605 Anclajes valvulería y piezas de calderería  
 REG009 m³ Anclaje de piezas especiales y sujeción de valvulería 
 Anclaje de piezas especiales colocadas en red de tuberías, tes, 
 cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y sujeción de válvu- 
 las. Se incluye hormigón HA-25/p/20/I-IIa, planta, acero corrugado 
 B-500S ø 6-32, encofrado y desencofrado correspondiente, el pe- 
 queño material y medios auxiliares necesarios.  
 Valvulería  
 T-1 5,03 5,03 
 T-1.1 16,12 16,12 
 T-1.1.1 0,54 0,54 
 T-1.1.2 1,03 1,03 
 T-1.2 1,03 1,03 
 T-1.3 1,03 1,03 
 T-1.4 14,4 14,40 
 T-1.5 0,54 0,54 
 T-1.6 0,54 0,54 
 T-1.7 0,54 0,54 
 T-1.8 1,03 1,03 
 T-1.9 0,54 0,54 
 T-1.10 0,54 0,54 
 T-1.11 0,54 0,54 
 T-1.12 1,72 1,72 
 T-1.12.1 1,03 1,03 
 T-1.13 1,72 1,72 
 T-1.14 0,54 0,54 
 T-1.16 0,54 0,54 
 T-1.18 1,03 1,03 
 Codos  
 T-1 61,86 61,86 
 Tes  
 T-1 173,46 173,46 
 T-1.1 24,78 24,78 
 SUMA A ORIGEN 310,13 
  ____________________________________________________  
  310,13 

 APARTADO CZC07 Conexiones pozos  
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 REG332 ud Pieza conexión pozo 5" 
 Pieza conexión pozo 5"  
 C1 1 1,00 
 C13 1 1,00 
 C14 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG334 ud Pieza conexión pozo 8" 
 Pieza conexión pozo 5"  
 C9 1 1,00 
 C10 1 1,00 
 C15 1 1,00 
 C16 1 1,00 
 C17 1 1,00 
 C18 1 1,00 
 C19 1 1,00 
 C20 1 1,00 
 C21 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 

 SUBCAPÍTULO CZD REDES DE RIEGO EN C.R. ALTA LIMIA  
 APARTADO CZD01 Movimiento de tierras  
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 SUBAPARTADO CZD0101 Zanjas tipo 1  
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga.  
 T-1.1 4.786,5 4.786,50 
 T-1.1.1 3.123,84 3.123,84 
 T-1.1.1.1 2.669,16 2.669,16 
 T-1.1.1.3 4.348,28 4.348,28 
 T-1.1.1.5 1.312,53 1.312,53 
 T-1.1.1.7 5.242,97 5.242,97 
 T-1.1.2 1.728,67 1.728,67 
 T-1.1.2.1 450,41 450,41 
 T-1.1.3 1.825,09 1.825,09 
 T-1.1.5 2.246,6 2.246,60 
 T-1.1.6 4.082,05 4.082,05 
 T-1.1.8 629,09 629,09 
 T-1.1.8.2 3.279,1 3.279,10 
 T-1.1.8.2.1 689,88 689,88 
 T-1.1.8.2.3 1.524,76 1.524,76 
 T-1.1.8.4 3.824,89 3.824,89 
 T-1.1.8.4.1 742,96 742,96 
 T-1.1.8.4.2 1.133,36 1.133,36 
 T-1.2 2.471,73 2.471,73 
 T-1.2.2 2.251,01 2.251,01 
 T-1.2.13 1.309,33 1.309,33 
 SUMA A ORIGEN 49.672,21 
  ____________________________________________________  
  49.672,21 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación.  
 T-1.1 3.013,88 3.013,88 
 T-1.1.1 2.267,46 2.267,46 
 T-1.1.1.1 2.370,4 2.370,40 
 T-1.1.1.3 3.238,63 3.238,63 
 T-1.1.1.5 1.179,47 1.179,47 
 T-1.1.1.7 3.950,66 3.950,66 
 T-1.1.2 1.529,8 1.529,80 
 T-1.1.2.1 389,41 389,41 
 T-1.1.3 1.635,15 1.635,15 
 T-1.1.5 2.040,89 2.040,89 
 T-1.1.6 3.685,34 3.685,34 
 T-1.1.8 478,65 478,65 
 T-1.1.8.2 2.937,29 2.937,29 
 T-1.1.8.2.1 615,27 615,27 
 T-1.1.8.2.3 1.400,49 1.400,49 
 T-1.1.8.4 3.438,14 3.438,14 
 T-1.1.8.4.1 672,13 672,13 
 T-1.1.8.4.2 1.027,03 1.027,03 
 T-1.2 1.348,29 1.348,29 
 T-1.2.2 1.770,77 1.770,77 
 T-1.2.13 1.187,35 1.187,35 
 SUMA A ORIGEN 40.176,50 
  ____________________________________________________  
  40.176,50 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación.  
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 T-1.1 682,58 682,58 
 T-1.1.1 410,48 410,48 
 T-1.1.1.1 241,87 241,87 
 T-1.1.1.3 532,19 532,19 
 T-1.1.1.5 105,07 105,07 
 T-1.1.1.7 640,46 640,46 
 T-1.1.2 159,25 159,25 
 T-1.1.2.1 56,01 56,01 
 T-1.1.3 152,16 152,16 
 T-1.1.5 165,02 165,02 
 T-1.1.6 317,02 317,02 
 T-1.1.8 71,77 71,77 
 T-1.1.8.2 276,13 276,13 
 T-1.1.8.2.1 58,76 58,76 
 T-1.1.8.2.3 95,97 95,97 
 T-1.1.8.4 313,06 313,06 
 T-1.1.8.4.1 54,15 54,15 
 T-1.1.8.4.2 84,07 84,07 
 T-1.2 417,78 417,78 
 T-1.2.2 263,32 263,32 
 T-1.2.13 96,09 96,09 
 SUMA A ORIGEN 5.193,21 
  ____________________________________________________  
  5.193,21 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm.  
 T-1.1 961,51 961,51 
 T-1.1.1 360,86 360,86 
 T-1.1.1.3 484,62 484,62 
 T-1.1.1.7 540,85 540,85 
 T-1.1.8 65,31 65,31 
 T-1.2 628,24 628,24 
 T-1.2.2 166,13 166,13 
 SUMA A ORIGEN 3.207,52 
  ____________________________________________________  
  3.207,52 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 66 
   

 SUBAPARTADO CZD0102 Zanjas tipo 2  
 REG126 m³ Excv zanjas c/ach retro ter flojo i/transp 5 Km 
 Excavación de zanjas con agotamiento de agua, para cimentacio- 
 nes y obras de fábrica, en terreno flojo, realizada con retroexcavado- 
 ra, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero si- 
 tuado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera com- 
 pactación por medios mecánicos.  
 T-1.1 1.643,04 1.643,04 
 T-1.1.1 1.200,2 1.200,20 
 T-1.2 3.662,24 3.662,24 
 T-1.2.1 1.469,49 1.469,49 
 T-1.2.2 889,3 889,30 
 T-1.2.3 402,27 402,27 
 T-1.2.6 102,09 102,09 
 T-1.2.7 202,77 202,77 
 T-1.2.11 26,24 26,24 
 T-1.2.13.1 905,48 905,48 
 T-1.2.13.3 314,88 314,88 
 SUMA A ORIGEN 10.818,00 
  ____________________________________________________  
  10.818,00 
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga.  
 T-1.1 8.413,78 8.413,78 
 T-1.1.1 2.137,34 2.137,34 
 T-1.1.4 1.754,78 1.754,78 
 T-1.1.8 102,57 102,57 
 T-1.2 8.507,58 8.507,58 
 T-1.2.1 340,19 340,19 
 T-1.2.2 626,93 626,93 
 T-1.2.2.1 544,33 544,33 
 T-1.2.2.2 2.700,15 2.700,15 
 T-1.2.3 958,78 958,78 
 T-1.2.4 1.163,39 1.163,39 
 T-1.2.5 383,69 383,69 
 T-1.2.6 1.086,13 1.086,13 
 T-1.2.7 917,11 917,11 
 T-1.2.8 1.314,38 1.314,38 
 T-1.2.9 1.012,87 1.012,87 
 T-1.2.10 2.213,37 2.213,37 
 T-1.2.11 2.470,82 2.470,82 
 T-1.2.13 668,07 668,07 
 T-1.2.13.3 625,17 625,17 
 T-1.2.11 compacto -332,47 -332,47 
 SUMA A ORIGEN 37.608,96 
  ____________________________________________________  
  37.608,96 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 T-1.2.11 332,47 332,47 
 SUMA A ORIGEN 332,47 
  ____________________________________________________  
  332,47 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación.  
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 T-1.1 5.531,1 5.531,10 
 T-1.1.1 1.957,14 1.957,14 
 T-1.1.4 1.564,38 1.564,38 
 T-1.1.8 74,64 74,64 
 T-1.2 8.490,36 8.490,36 
 T-1.2.1 1.684,88 1.684,88 
 T-1.2.2 1.197,53 1.197,53 
 T-1.2.2.1 480,02 480,02 
 T-1.2.2.2 2.385,14 2.385,14 
 T-1.2.3 1.232,12 1.232,12 
 T-1.2.4 1.046,58 1.046,58 
 T-1.2.5 337,59 337,59 
 T-1.2.6 869,08 869,08 
 T-1.2.7 1.037,02 1.037,02 
 T-1.2.8 1.170,97 1.170,97 
 T-1.2.9 944,1 944,10 
 T-1.2.10 1.966,65 1.966,65 
 T-1.2.11 2.146,82 2.146,82 
 T-1.2.13 603,98 603,98 
 T-1.2.13.1 857,39 857,39 
 T-1.2.13.3 858,13 858,13 
 SUMA A ORIGEN 36.435,62 
  ____________________________________________________  
  36.435,62 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación.  
 T-1.1 1.764,51 1.764,51 
 T-1.1.1 538,28 538,28 
 T-1.1.4 160,29 160,29 
 T-1.1.8 10,38 10,38 
 T-1.2 1.724,08 1.724,08 
 T-1.2.1 104,06 104,06 
 T-1.2.2 166,45 166,45 
 T-1.2.2.1 52,79 52,79 
 T-1.2.2.2 266,67 266,67 
 T-1.2.3 108,83 108,83 
 T-1.2.4 98,61 98,61 
 T-1.2.5 37,55 37,55 
 T-1.2.6 174,71 174,71 
 T-1.2.7 68,34 68,34 
 T-1.2.8 118,17 118,17 
 T-1.2.9 55,35 55,35 
 T-1.2.10 207,11 207,11 
 T-1.2.11 296,42 296,42 
 T-1.2.13 54,03 54,03 
 T-1.2.13.1 38,74 38,74 
 T-1.2.13.3 68,57 68,57 
 SUMA A ORIGEN 6.113,94 
  ____________________________________________________  
  6.113,94 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm.  
 T-1.1 2.534,59 2.534,59 
 T-1.1.1 773,21 773,21 
 T-1.1.8 14,91 14,91 
 T-1.2 1.746,51 1.746,51 
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 T-1.2.2 131,32 131,32 
 T-1.2.6 123,36 123,36 
 SUMA A ORIGEN 5.323,90 
  ____________________________________________________  
  5.323,90 
 SUBAPARTADO CZD0104 Zanjas tipo 4  
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga.  
 T-1 1.329,95 1.329,95 
 T-1.1 2.032,82 2.032,82 
 T-1.1.1.3 2.132,48 2.132,48 
 T-1.1.1.3.1 1.041,53 1.041,53 
 T-1.1.1.3.3 1.209,12 1.209,12 
 T-1.2 3.151,2 3.151,20 
 T-1.1 roca -999,35 -999,35 
 SUMA A ORIGEN 9.897,75 
  ____________________________________________________  
  9.897,75 
 REG125 m3 Excv zanja saneamiento terr roca 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora equipada 
 con martillo, en roca blanda. Sin carga.  
 T-1.1 999,35 999,35 
 SUMA A ORIGEN 999,35 
  ____________________________________________________  
  999,35 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación.  
 T-1 821,69 821,69 
 T-1.1 1.143,66 1.143,66 
 T-1.1.1.3 1.469,17 1.469,17 
 T-1.1.1.3.1 820,77 820,77 
 T-1.1.1.3.3 875,63 875,63 
 T-1.2 1.721,37 1.721,37 
 SUMA A ORIGEN 6.852,29 
  ____________________________________________________  
  6.852,29 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación.  
 T-1 171,85 171,85 
 T-1.1 313,25 313,25 
 T-1.1.1.3 304,43 304,43 
 T-1.1.1.3.1 125,87 125,87 
 T-1.1.1.3.3 171,09 171,09 
 T-1.2 503,1 503,10 
 SUMA A ORIGEN 1.589,59 
  ____________________________________________________  
  1.589,59 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm.  
 T-1 293,09 293,09 
 T-1.1 496,07 496,07 
 T-1.1.1.3 284,71 284,71 
 T-1.1.1.3.1 60,93 60,93 
 T-1.1.1.3.3 117,42 117,42 
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 T-1.2 796,73 796,73 
 SUMA A ORIGEN 2.048,95 
  ____________________________________________________  
  2.048,95 

 APARTADO CZD02 Tuberías  
 SUBAPARTADO CZD0201 TUBO PERFV  
 REG074 m Clz PRV PN 6 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 6 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 T-1 1 22,77 22,77 
 T-1.1 1 197,86 197,86 
 T-1.1.1 1 705,47 705,47 
 T-1.2 1 340,08 340,08 
 SUMA A ORIGEN 1.266,18 
  ____________________________________________________  
  1.266,18 
 REG075 m Clz PRV PN 6 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 6 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 T-1 1 288,34 288,34 
 SUMA A ORIGEN 288,34 
  ____________________________________________________  
  288,34 
 REG073 m Clz PRV PN 10 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 T-1.1 1 2.414,53 2.414,53 
 T-1.1.8 1 20,35 20,35 
 T-1.2 1 1.829,82 1.829,82 
 SUMA A ORIGEN 4.264,70 
  ____________________________________________________  
  4.264,70 
 SUBAPARTADO CZD0202 TUBO PEAD  
 REG034 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 140 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 140 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1.1 1 503,61 503,61 
 T-1.1.2.1 1 219,63 219,63 
 T-1.1.8.2.3 1 333,10 333,10 
 T-1.1.8.4.1 1 153,56 153,56 
 T-1.2.1 1 10,00 10,00 
 T-1.2.2 1 111,39 111,39 
 T-1.2.8 1 147,39 147,39 
 T-1.2.9 1 172,46 172,46 
 T-1.2.13.1 1 173,07 173,07 
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 SUMA A ORIGEN 1.824,21 
  ____________________________________________________  
  1.824,21 
 REG035 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 160 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 160 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.2.5 1 142,29 142,29 
 T-1.2.7 1 241,79 241,79 
 T-1.2.11 1 229,61 229,61 
 SUMA A ORIGEN 613,69 
  ____________________________________________________  
  613,69 
 REG036 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 180 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 180 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1.6 1 301,61 301,61 
 T-1.2.10 1 307,34 307,34 
 T-1.2.13 1 211,85 211,85 
 SUMA A ORIGEN 820,80 
  ____________________________________________________  
  820,80 
 REG037 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 200 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1.1.5 1 446,96 446,96 
 T-1.1.2 1 16,10 16,10 
 T-1.1.2.1 1 61,71 61,71 
 T-1.1.3 1 15,62 15,62 
 T-1.1.8.2.1 1 264,15 264,15 
 T-1.1.8.2.3 1 171,79 171,79 
 T-1.1.8.4.1 1 139,92 139,92 
 T-1.1.8.4.2 1 370,90 370,90 
 T-1.2.1 1 328,98 328,98 
 T-1.2.2.1 1 192,12 192,12 
 T-1.2.2.2 1 59,15 59,15 
 T-1.2.3 1 20,00 20,00 
 T-1.2.4 1 15,61 15,61 
 T-1.2.8 1 288,60 288,60 
 T-1.2.9 1 29,56 29,56 
 T-1.2.13 1 245,35 245,35 
 SUMA A ORIGEN 2.666,52 
  ____________________________________________________  
  2.666,52 
 REG038 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 225 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 225 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
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 T-1.1.1.1 1 875,27 875,27 
 T-1.1.1.3.3 1 220,16 220,16 
 T-1.1.1.5 1 18,80 18,80 
 T-1.1.1.7 1 10,65 10,65 
 T-1.1.2 1 619,35 619,35 
 T-1.1.2.1 1 21,00 21,00 
 T-1.1.3 1 589,55 589,55 
 T-1.1.4 1 481,93 481,93 
 T-1.1.5 1 651,02 651,02 
 T-1.1.6 1 621,46 621,46 
 T-1.1.8.2 1 230,40 230,40 
 T-1.1.8.4 1 168,50 168,50 
 T-1.2.2.2 1 493,60 493,60 
 T-1.2.3 1 302,50 302,50 
 T-1.2.4 1 276,12 276,12 
 T-1.2.9 1 39,01 39,01 
 T-1.2.10 1 237,39 237,39 
 T-1.2.11 1 482,58 482,58 
 T-1.2.13 1 143,26 143,26 
 SUMA A ORIGEN 6.482,55 
  ____________________________________________________  
  6.482,55 
 REG039 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 250 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 250 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1 1 105,83 105,83 
 T-1.1.1.3.1 1 260,00 260,00 
 T-1.1.6 1 359,27 359,27 
 T-1.1.8.2 1 788,94 788,94 
 T-1.1.8.4 1 971,66 971,66 
 T-1.2.2 1 131,54 131,54 
 T-1.2.2.2 1 214,44 214,44 
 T-1.2.6 1 19,68 19,68 
 T-1.2.10 1 106,92 106,92 
 T-1.2.11 1 145,11 145,11 
 SUMA A ORIGEN 3.103,39 
  ____________________________________________________  
  3.103,39 
 REG040 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 280 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 280 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1.1.3.1 1 250,90 250,90 
 T-1.2 1 888,90 888,90 
 T-1.2.2 1 532,79 532,79 
 T-1.2.6 1 290,98 290,98 
 SUMA A ORIGEN 1.963,57 
  ____________________________________________________  
  1.963,57 
 REG041 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 315 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
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 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1.1 1 242,11 242,11 
 T-1.1.1.3 1 798,30 798,30 
 T-1.1.1.3.3 1 436,83 436,83 
 T-1.1.1.7 1 1.543,57 1.543,57 
 T-1.2 1 423,52 423,52 
 T-1.2.2 1 292,63 292,63 
 SUMA A ORIGEN 3.736,96 
  ____________________________________________________  
  3.736,96 
 REG042 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 355 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 355 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1 1 114,54 114,54 
 T-1.1.1 1 234,78 234,78 
 T-1.1.1.3 1 28,93 28,93 
 T-1.1.8 1 177,00 177,00 
 T-1.2 1 2.169,90 2.169,90 
 SUMA A ORIGEN 2.725,15 
  ____________________________________________________  
  2.725,15 
 REG043 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 400 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 400 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 T-1.1.1.3 1 14,43 14,43 
 SUMA A ORIGEN 14,43 
  ____________________________________________________  
  14,43 

 APARTADO CZD03 Elementos mecánicos  
 REG296 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 4" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 4" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 4". Inclu- 
 ye adaptador TE en fundición dúcit de unión a tubería, conexión a 
 tubo de 4” mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. In- 
 cluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. 
 El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada 
 de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas exte- 
 riores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1.1 6 6,00 
 T-1.1.1 2 2,00 
 T-1.2 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 REG295 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 2" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 2" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
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 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 2". Inclu- 
 ye adaptador de polietileno electrosoldable de unión a tubería, co- 
 nexión a tubo de 2” mediante brida loca galvanizada ASTM A536 
 de 448 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tor- 
 nillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón arma- 
 do de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 
 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventila- 
 ción y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada, eje- 
 cutada y probada.  
 T-1.1.1 1 1,00 
 T-1.1.1.1 1 1,00 
 T-1.1.1.3 6 6,00 
 T-1.1.1.3.1 2 2,00 
 T-1.1.1.3.3 2 2,00 
 T-1.1.1.5 2 2,00 
 T-1.1.1.7 4 4,00 
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.1.3 1 1,00 
 T-1.1.4 1 1,00 
 T-1.1.5 1 1,00 
 T-1.1.6 4 4,00 
 T-1.1.8.2.1 1 1,00 
 T-1.1.8.2.3 1 1,00 
 T-1.1.8.4 1 1,00 
 T-1.1.8.4.1 1 1,00 
 T-1.2 3 3,00 
 T-1.2.2 3 3,00 
 T-1.2.2.2 2 2,00 
 T-1.2.3 1 1,00 
 T-1.2.4 1 1,00 
 T-1.2.5 1 1,00 
 T-1.2.6 1 1,00 
 T-1.2.8 1 1,00 
 T-1.2.9 1 1,00 
 T-1.2.10 1 1,00 
 T-1.2.11 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 46,00 
  ____________________________________________________  
  46,00 
 REG280 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN700 28” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN700 28" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
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 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 T-1.1.1 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG276 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN400 16” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN400 16" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 T-1.1.1.3 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG275 ud Válvula de compuerta fundición DN350 14” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN350 14" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.1.1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 REG274 ud Válvula de compuerta fundición DN300 12” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN300 12" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.2.2 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG273 ud Válvula de compuerta fundición DN250 10” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN250 10" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.1.8.4 1 1,00 
 T-1.2.6 1 1,00 
 T-1.2.11 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG272 ud Válvula de compuerta fundición DN200 8” PN16 con volante 
 bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN200 8" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
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 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.1.2 1 1,00 
 T-1.1.3 1 1,00 
 T-1.1.4 1 1,00 
 T-1.1.5 1 1,00 
 T-1.1.6 1 1,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.3 1 1,00 
 T-1.2.4 1 1,00 
 T-1.2.8 1 1,00 
 T-1.2.9 1 1,00 
 T-1.2.10 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 11,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
 REG271 ud Válvula de compuerta fundición DN150 6” PN16 con volante 
 bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN150 6" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada.  
 T-1.2.5 1 1,00 
 T-1.2.7 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 77 
   

  2,00 
 REG287 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. tub. Ø 
 <= 800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador de polieti- 
 leno electrosoldable de unión a tubería principal de hasta 500 mm 
 h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 8" y bridas campa- 
 na/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, 
 tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de 
 la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de 
 ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instala- 
 da, ejecutada y probada.  
 T-1.1.1 1 1,00 
 T-1.1.1.1 2 2,00 
 T-1.1.1.3 3 3,00 
 T-1.1.1.3.3 1 1,00 
 T-1.1.1.5 1 1,00 
 T-1.1.1.7 3 3,00 
 T-1.1.2 2 2,00 
 T-1.1.3 2 2,00 
 T-1.1.4 1 1,00 
 T-1.1.5 2 2,00 
 T-1.1.6 2 2,00 
 T-1.1.8.2 3 3,00 
 T-1.1.8.2.3 1 1,00 
 T-1.1.8.4 2 2,00 
 T-1.1.8.4.2 1 1,00 
 T-1.2 3 3,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2 2 2,00 
 T-1.2.2.2 1 1,00 
 T-1.2.4 1 1,00 
 T-1.2.6 1 1,00 
 T-1.2.7 1 1,00 
 T-1.2.13 1 1,00 
 T-1.2.13.1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 39,00 
  ____________________________________________________  
  39,00 
 REG285 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. Ø <= 
 800 mm 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
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 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Hasta una pro- 
 fundidad de 2 m. Incluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base 
 de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m 
 de altura, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormi- 
 gón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adapta- 
 dor de polietileno electrosoldable de unión a tubería principal de 
 hasta 500 mm h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 
 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 
 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefa- 
 bricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá nume- 
 rada. Totalmente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1.1.1.3 1 1,00 
 T-1.1.8.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2 1 1,00 
 T-1.2.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2.2 1 1,00 
 T-1.2.3 1 1,00 
 T-1.2.5 1 1,00 
 T-1.2.8 1 1,00 
 T-1.2.9 1 1,00 
 T-1.2.10 2 2,00 
 T-1.2.11 3 3,00 
 T-1.2.13.3 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 REG286 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. 500<= 
 Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador TE en 
 acero galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal mayor o 
 igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes de anclaje en 
 calderería de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM 
 A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta 
 recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado 
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 y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arque- 
 ta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y probada.  
 T-1.1 3 3,00 
 T-1.2 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
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 APARTADO CZD04 Hidrantes  
 REG139 ud Hidrante de toma de ø 4" 
 Conjunto hidrante de toma Ø 4", de 1 salida frontal, compuesto 
 por válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con vo- 
 lante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ra- 
 nurado DN 100 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con 
 recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con juntas de estanquei- 
 dad del cartucho filtrante en la parte superior e inferior, válvula de 
 esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa automática de 1", ca- 
 rrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, conta- 
 dor Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara se- 
 ca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase metrológica B), 
 carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hi- 
 dráulico de diafragma de asiento plano con funciones de control au- 
 tomático y microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertu- 
 ra, incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías 
 y pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indi- 
 cación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de hidrante 
 galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta ranurada para 
 conexión del regante. Incluso EPDM necesario para evitar contacto 
 galvanizado hormigón. Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal 
 de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000 x 1250 x 
 1000 mm con tapa de chapa de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter, esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura cen- 
 tral, bisagras con pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de 
 las tapas. Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón ar- 
 mado HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensio- 
 nes 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los pla- 
 nos.  
 T-1.1.1 7 7,00 
 T-1.1.1.1 2 2,00 
 T-1.1.1.3 11 11,00 
 T-1.1.1.3.1 1 1,00 
 T-1.1.1.3.3 2 2,00 
 T-1.1.1.5 3 3,00 
 T-1.1.1.7 7 7,00 
 T-1.1.2 3 3,00 
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.1.3 5 5,00 
 T-1.1.4 5 5,00 
 T-1.1.5 4 4,00 
 T-1.1.6 5 5,00 
 T-1.1.8 3 3,00 
 T-1.1.8.2 3 3,00 
 T-1.1.8.2.1 2 2,00 
 T-1.1.8.2.3 2 2,00 
 T-1.1.8.4 7 7,00 
 T-1.1.8.4.1 2 2,00 
 T-1.1.8.4.2 1 1,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2 6 6,00 
 T-1.2.2.1 2 2,00 
 T-1.2.2.2 4 4,00 
 T-1.2.3 3 3,00 
 T-1.2.4 3 3,00 
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 T-1.2.5 3 3,00 
 T-1.2.6 2 2,00 
 T-1.2.8 1 1,00 
 T-1.2.9 2 2,00 
 T-1.2.10 4 4,00 
 T-1.2.11 3 3,00 
 T-1.2.13 3 3,00 
 T-1.2.13.1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 114,00 
  ____________________________________________________  
  114,00 
 REG002 ud Adaptador polietileno conexión tubería a hidrante 
 Adaptador polietileno electrosoldable de unión a tubería conexión 
 a remonte mediante brida loca galvanizada ASTM A536 de 448 
 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tornillería 
 y elementos de unión. Colocado y probado.  
 T-1.1.1 3 3,00 
 T-1.1.1.1 2 2,00 
 T-1.1.1.3 11 11,00 
 T-1.1.1.3.1 1 1,00 
 T-1.1.1.3.3 2 2,00 
 T-1.1.1.5 3 3,00 
 T-1.1.1.7 7 7,00 
 T-1.1.2 3 3,00 
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.1.3 5 5,00 
 T-1.1.4 5 5,00 
 T-1.1.5 4 4,00 
 T-1.1.6 5 5,00 
 T-1.1.8 3 3,00 
 T-1.1.8.2 3 3,00 
 T-1.1.8.2.1 2 2,00 
 T-1.1.8.2.3 2 2,00 
 T-1.1.8.4 7 7,00 
 T-1.1.8.4.1 2 2,00 
 T-1.1.8.4.2 1 1,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2 6 6,00 
 T-1.2.2.1 2 2,00 
 T-1.2.2.2 4 4,00 
 T-1.2.3 3 3,00 
 T-1.2.4 3 3,00 
 T-1.2.5 3 3,00 
 T-1.2.6 2 2,00 
 T-1.2.8 1 1,00 
 T-1.2.9 2 2,00 
 T-1.2.10 4 4,00 
 T-1.2.11 3 3,00 
 T-1.2.13 3 3,00 
 T-1.2.13.1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 110,00 
  ____________________________________________________  
  110,00 
  ____________________________________________________  
  110,00 
 REG003 ud Adaptador TE fundición dútil conexión tubería a hidrante 
 Adaptador TE en fundición dúcitl de unión a tubería, conexión a re- 
 monte mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. Inclu- 
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 so juntas, tornillería y elementos de unión. Colocado y probado.  
 T-1.1.1 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 REG236 ud Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería 
 ranurad 
 Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería ranura- 
 da de acero galvanizado según DIN 2440, incluye codo ranurado 
 de acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, brida de conexión, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente. Co- 
 locado y probado.  
 T-1.1.1 7 7,00 
 T-1.1.1.1 2 2,00 
 T-1.1.1.3 11 11,00 
 T-1.1.1.3.1 1 1,00 
 T-1.1.1.3.3 2 2,00 
 T-1.1.1.5 3 3,00 
 T-1.1.1.7 7 7,00 
 T-1.1.2 3 3,00 
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.1.3 5 5,00 
 T-1.1.4 5 5,00 
 T-1.1.5 4 4,00 
 T-1.1.6 5 5,00 
 T-1.1.8 3 3,00 
 T-1.1.8.2 3 3,00 
 T-1.1.8.2.1 2 2,00 
 T-1.1.8.2.3 2 2,00 
 T-1.1.8.4 7 7,00 
 T-1.1.8.4.1 2 2,00 
 T-1.1.8.4.2 1 1,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2 6 6,00 
 T-1.2.2.1 2 2,00 
 T-1.2.2.2 4 4,00 
 T-1.2.3 3 3,00 
 T-1.2.4 3 3,00 
 T-1.2.5 3 3,00 
 T-1.2.6 2 2,00 
 T-1.2.8 1 1,00 
 T-1.2.9 2 2,00 
 T-1.2.10 4 4,00 
 T-1.2.11 3 3,00 
 T-1.2.13 3 3,00 
 T-1.2.13.1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 114,00 
  ____________________________________________________  
  114,00 
  ____________________________________________________  
  114,00 
 REG191 ud Paso bajo carretera hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 
 10 140 
 Paso bajo carretera para abastecer a hidrante. Mediante tubería 
 de PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para 
 su conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo ca- 
 mino.  
 T-1.1.1 2 2,00 
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 T-1.1.1.1 1 1,00 
 T-1.1.1.3 3 3,00 
 T-1.1.1.5 1 1,00 
 T-1.1.3 2 2,00 
 T-1.1.4 2 2,00 
 T-1.1.5 2 2,00 
 T-1.1.8 1 1,00 
 T-1.1.8.2 1 1,00 
 T-1.1.8.2.1 1 1,00 
 T-1.1.8.4.1 1 1,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2 1 1,00 
 T-1.2.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2.2 1 1,00 
 T-1.2.3 1 1,00 
 T-1.2.4 1 1,00 
 T-1.2.5 1 1,00 
 T-1.2.9 1 1,00 
 T-1.2.10 1 1,00 
 T-1.2.11 1 1,00 
 T-1.2.13 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 28,00 
  ____________________________________________________  
  28,00 
 REG183 ud Paso bajo camino hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 
 140 
 Paso bajo camino para abastecer a hidrante. Mediante tubería de 
 PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para su 
 conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo cami- 
 no.  
 T-1.1.8.4 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
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 APARTADO CZD05 Calderería  
 REG261 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 700 - 700 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de diámetro 700 y una 
 salida de diámetro 700 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras.  
 T-1 1 1,00 
 T-1.1 7 7,00 
 T-1.1.1 1 1,00 
 T-1.2 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 REG260 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 600 a 200 - 600 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 700 y dos sa- 
 lidas de diámetro 600 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras.  
 T-1.1.1 1 1,00 
 T-1.2 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 APARTADO CZD06 Obras especiales  
 SUBAPARTADO CZD0601 Hincas  
 REG140 m Hinca bajo carretera para tubería 200 < Ø <= 500mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de diámetro 
 400 y tratamiento anticorrosión, espesor mínimo de 8 mm para el 
 paso de tubos de Ø mayor de 200 mm y menor o igual a 500 mm. 
 Ejecutado mediante empuje hidráulico, se incluye tubería de ace- 
 ro ST275JR, tratamiento anticorrosión y soldadura de la tubería, ex- 
 tracción de los productos sobrantes a vertedero, ejecución del po- 
 za de ataque, ejecución de la losa de hormigonado para instala- 
 ción de equipos, distancaiadores de polipropileno cada 3 m, y to- 
 dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correc- 
 to hincado de los tubos.Totalmente acabado.  
 T-1.2 1 55,00 55,00 
 1 10,00 10,00 
 SUMA A ORIGEN 65,00 
  ____________________________________________________  
  65,00 
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 SUBAPARTADO CZD0602 Pasos bajo carretera  
 REG198 ud Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm  
 T-1.1 2 2,00 
 T-1.1.1 1 1,00 
 T-1.2 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 REG197 ud Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 T-1.1.1 1 1,00 
 T-1.1.1.3 3 3,00 
 T-1.1.1.3.3 1 1,00 
 T-1.1.1.7 2 2,00 
 T-1.2.2 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 REG199 ud Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 
 Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm  
 T-1.1.1.3 1 1,00 
 T-1.1.1.5 1 1,00 
 T-1.1.3 3 3,00 
 T-1.1.4 4 4,00 
 T-1.1.5 4 4,00 
 T-1.1.6 2 2,00 
 T-1.1.8.2 1 1,00 
 T-1.1.8.2.1 1 1,00 
 T-1.2 2 2,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.8 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
  21,00 
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 SUBAPARTADO CZD0603 Pasos bajo camino  
 REG189 ud Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm  
 T-1.1 5 5,00 
 T-1.2 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 T-1.1.1 1 1,00 
 T-1.1.1.3 4 4,00 
 T-1.1.1.7 1 1,00 
 T-1.1.8 1 1,00 
 T-1.2.2 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 REG190 ud Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 
 Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm  
 T-1.1.1 1 1,00 
 T-1.1.1.1 1 1,00 
 T-1.1.1.5 1 1,00 
 T-1.1.1.7 1 1,00 
 T-1.1.2 2 2,00 
 T-1.1.2.1 1 1,00 
 T-1.1.6 2 2,00 
 T-1.1.8.2 1 1,00 
 T-1.1.8.2.1 1 1,00 
 T-1.1.8.4 2 2,00 
 T-1.2 3 3,00 
 T-1.2.1 1 1,00 
 T-1.2.2 1 1,00 
 T-1.2.2.2 2 2,00 
 T-1.2.4 1 1,00 
 T-1.2.5 1 1,00 
 T-1.2.6 1 1,00 
 T-1.2.7 1 1,00 
 T-1.2.8 1 1,00 
 T-1.2.9 1 1,00 
 T-1.2.10 1 1,00 
 T-1.2.11 2 2,00 
 T-1.2.13 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 31,00 
  ____________________________________________________  
  31,00 
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 SUBAPARTADO CZD0604 Pasos pontón  
 REG181 m Paso anclado a pontón Ø 700 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 700 mm.  
 T-1 1 20,00 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 REG180 m Paso anclado a pontón Ø 324 mm 
 Interseccion con pontón para paso anclado de tubería de acero ø 
 324 mm y espesor de 5,00 mm, con soldadura helicoidal, incluye 
 soldadura para PEAD.  
 T-1.2 1 8,00 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SUBAPARTADO CZD0606 Paso especial autovía  
 REG194 ud Paso especial bajo autovía camino tubería Ø <= 300 mm 
 Interseccion con camino bajo autovía para paso tubería ø <=300 
 mm ejecutado con tubo de hormigón armado de 400 mm incluyen- 
 do excavación, hormigón de refuerzo HM20, tapado de zanjas con 
 material procedente de la excavación y reposicion de firme.  
 T-1.2.11 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 SUBAPARTADO CZD0607 Anclajes valvulería y piezas de calderería  
 REG009 m³ Anclaje de piezas especiales y sujeción de valvulería 
 Anclaje de piezas especiales colocadas en red de tuberías, tes, 
 cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y sujeción de válvu- 
 las. Se incluye hormigón HA-25/p/20/I-IIa, planta, acero corrugado 
 B-500S ø 6-32, encofrado y desencofrado correspondiente, el pe- 
 queño material y medios auxiliares necesarios.  
 T-1 12,39 12,39 
 T-1.1 86,73 86,73 
 T-1.1.1 24,78 24,78 
 T-1.2 24,78 24,78 
 SUMA A ORIGEN 148,68 
  ____________________________________________________  
  148,68 
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 APARTADO CZD07 Conexiones pozos  
 REG333 ud Pieza conexión pozo 6" 
 Pieza conexión pozo 6"  
 D2 1 1,00 
 D3 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG334 ud Pieza conexión pozo 8" 
 Pieza conexión pozo 5"  
 D1 1 1,00 
 D4 1 1,00 
 D7 1 1,00 
 D8 1 1,00 
 D9 1 1,00 
 D10 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
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 CAPÍTULO CAP02 BALSAS DE REGULACION  
 SUBCAPÍTULO BZB BALSA C.R. LAMAS-GANADE  
 APARTADO BZB01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 REG100 m² Desbroce y limp en darb prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado, por me- 
 dios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, incluida carga 
 sobre camión.  
 Balsa, plataforma y accesos 0,8 20.165,98 16.132,78 
 SUMA A ORIGEN 16.132,78 
  ____________________________________________________  
  16.132,78 
 REG101 m² Desbroce y limp en mtba prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de monte bajo, incluyendo arbus- 
 tos, por medios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, in- 
 cluida carga sobre camión.  
 Balsa, plataforma y accesos 0,2 20.165,98 4.033,20 
 SUMA A ORIGEN 4.033,20 
  ____________________________________________________  
  4.033,20 
 REG104 m³ Desmonte terr compacto retro 
 Desmonte en terreno compacto, realizado con retroexcavadora, in- 
 cluso carga sobre camión (sin transporte a vertedero). Volumen 
 medido en perfil natural.  
 Excavacion de vaso 1 18.133,00 18.133,00 
 Excavacion plataforma y accesos 1 3.823,00 3.823,00 
 T.V. excavación vaso, plataforma y -2419,917 -2.419,92 
 accesos  
 T.V. excavación vaso, plataforma y -604,98 -604,98 
 accesos  
 SUMA A ORIGEN 18.931,10 
  ____________________________________________________  
  18.931,10 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Tuberias bajo dique 1 42,00 5,30 1,70 378,42 
 Drenes perimetral 1 315,00 0,60 0,75 141,75 
 Drenes transversales 1 198,00 0,60 0,75 89,10 
 Desagüe drenes 3 37,80 0,70 0,75 59,54 
 SUMA A ORIGEN 668,81 
  ____________________________________________________  
  668,81 
 REG228 m³ Rell extd compactado propio 
 Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realiza- 
 do en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso 
 regado de las mismas y refino de taludes a mano.  
 Formacion de dique 1 18.249,00 18.249,00 
 Plataforma y accesos 1 3.881,00 3.881,00 
 SUMA A ORIGEN 22.130,00 
  ____________________________________________________  
  22.130,00 
  ____________________________________________________  
  22.130,00 

 APARTADO BZB02 OBRA DE ENTRADA, TOMA Y DESAGUE DE FONDO Y 
 LOSA DE VALVULAS  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
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 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 130,65 130,65 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 92,13 92,13 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 22,85 22,85 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 82,62 82,62 
 aux  
 Arqueta valvulas 1 12,40 6,40 0,25 19,84 
 SUMA A ORIGEN 348,09 
  ____________________________________________________  
  348,09 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Tubería desagüe tramo 2 123,666666667 123,67 
 SUMA A ORIGEN 123,67 
  ____________________________________________________  
  123,67 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 42,41 42,41 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 73,57 73,57 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 6,01 6,01 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 40,85 40,85 
 aux  
 Arqueta valvulas 24,8 24,80 
 SUMA A ORIGEN 187,64 
  ____________________________________________________  
  187,64 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta.  
 187,64 187,64 
 SUMA A ORIGEN 187,64 
  ____________________________________________________  
  187,64 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 56,95 56,95 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 71,40 71,40 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 17,92 17,92 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 49,14 49,14 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 195,41 
  ____________________________________________________  
  195,41 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.  
 Tuberia desagüe tramo 2 123,666666667 123,67 
 SUMA A ORIGEN 123,67 
  ____________________________________________________  
  123,67 
 REG164 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIIb obra 25 cm 
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 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIIb de central armado 
 con acero B-500S, de 25 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, cura- 
 do y desencofrado, según EHE.  
 Arqueta valvulas 1 12,40 6,40 79,36 
 SUMA A ORIGEN 79,36 
  ____________________________________________________  
  79,36 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
 EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 8,90 8,90 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 8,81 8,81 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 1,57 1,57 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 5,88 5,88 
 aux  
 Estanque amortiguador muro impacto 1 2,70 0,70 0,20 0,38 
 1 2,31 1,00 0,25 0,58 
 Estanque amortiguador aletas 2 1,15 0,75 0,20 0,35 
 Estanque amortiguador voladizo 2 1,50 0,23 0,15 0,10 
 1 2,70 0,23 0,15 0,09 
 SUMA A ORIGEN 26,66 
  ____________________________________________________  
  26,66 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 2,63 2,63 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 4,50 4,50 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 0,77 0,77 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 1,44 1,44 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 9,34 
  ____________________________________________________  
  9,34 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 1,05 1,05 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 1,80 1,80 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 0,31 0,31 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 1,44 1,44 
 aux  
 Arqueta valvulas 1 12,40 6,40 0,10 7,94 
 SUMA A ORIGEN 12,54 
  ____________________________________________________  
  12,54 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 19,50 19,50 
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 19,50 19,50 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 13,50 13,50 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 10,73 10,73 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 24,87 24,87 
 aux  
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 SUMA A ORIGEN 88,10 
  ____________________________________________________  
  88,10 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 19,50 19,50 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 25,50 25,50 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 15,62 15,62 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 60,62 
  ____________________________________________________  
  60,62 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 3,25 3,25 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 4,25 4,25 
 SUMA A ORIGEN 7,50 
  ____________________________________________________  
  7,50 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE.  
 En recubrimiento de tuberias 33,6 7,71 259,06 
 A deducir -50,768137282 -50,77 
 SUMA A ORIGEN 208,29 
  ____________________________________________________  
  208,29 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual.  
 En recubrimiento de tuberias 13,194689145 13,19 
 SUMA A ORIGEN 13,19 
  ____________________________________________________  
  13,19 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor.  
 En recubrimiento de tuberias 13,19 13,19 
 SUMA A ORIGEN 13,19 
  ____________________________________________________  
  13,19 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm  
 En tuberia de desagüe 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG033 m Canlz abas a negro ø ext 812,80 mm esp 8,8 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 812,80 mm y 8,8 mm de espesor, con soldadura heli- 
 coidal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica 
 y recubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, colo- 
 cada en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión 
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 de tubería.  
 Tuberias embutidas 2 42,00 84,00 
 Tuberias valvuleria 1 11,70 11,70 
 1 13,78 13,78 
 1 3,87 3,87 
 -1 35,12 -35,12 
 SUMA A ORIGEN 78,23 
  ____________________________________________________  
  78,23 
 REG031 m Canlz abas a negro ø ext 609,6 mm esp 7,1 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 609,6 mm y 7,1 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica y re- 
 cubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, coloca- 
 da en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión de 
 tubería.  
 Tuberia desague tramo 2 1 47,30 47,30 
 SUMA A ORIGEN 47,30 
  ____________________________________________________  
  47,30 
 REG279 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN600 24” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN600 24" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 Desague de fondo 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG281 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN800 30” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN800 30" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
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 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 Entrada 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG055 ud Carrete de desmontaje fundición DN600 24" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN600 24" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 Desague de fondo 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG056 ud Carrete de desmontaje fundición DN700 28" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN700 28" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 valvula alivio 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG057 ud Carrete de desmontaje fundición DN800 32" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN800 32" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 Entrada 2 2,00 
 Desague 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG292 ud Válvula retencion 800 
 Válvula de retención con bridas, de hierro fundido, PN-16, diáme- 
 tro 800 mm; instalación sobre tubería en arqueta, según 
 NTE/IFA-19.  
 Entrada 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG283 ud Válvula de Seguridad contra inundaciones DN700 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 95 
   

 Válvula de mariposa de doble excentricidad de seguridad con- 
 tra-inundaciones DN 700 PN16 con contrapeso y cierre por aumen- 
 to de velocidad con desenclavamiento hidráulico por sobreveloci- 
 dad, con rearme por cilindro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por piloto diferencial calibrado 
 o paleta a elección de la dirección de obra.  
 Colector de valvulas 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 APARTADO BZB03 ALIVIADERO  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 50,16 50,16 
 1 77,96 77,96 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 163,80 163,80 
 Entrada aliviadero 1 177,18 177,18 
 SUMA A ORIGEN 469,10 
  ____________________________________________________  
  469,10 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 34,20 34,20 
 1 54,81 54,81 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 71,40 71,40 
 Entrada aliviadero 1 73,36 73,36 
 SUMA A ORIGEN 233,77 
  ____________________________________________________  
  233,77 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Tuberia desagüe aliviadero 346,5 346,50 
 SUMA A ORIGEN 346,50 
  ____________________________________________________  
  346,50 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.  
 Tuberia desague aliviadero 346,5 346,50 
 SUMA A ORIGEN 346,50 
  ____________________________________________________  
  346,50 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 19,47 19,47 
 1 28,25 28,25 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 112,73 112,73 
 Entrada aliviadero 1 126,67 126,67 
 SUMA A ORIGEN 287,12 
  ____________________________________________________  
  287,12 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta.  
 287,12 287,12 
 SUMA A ORIGEN 287,12 
  ____________________________________________________  
  287,12 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
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 EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 1,93 1,93 
 1 6,63 6,63 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 16,50 16,50 
 Canal de descarga aletas 2 2,10 0,20 0,84 
 SUMA A ORIGEN 25,90 
  ____________________________________________________  
  25,90 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 1,75 1,75 
 1 1,53 1,53 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 22,00 22,00 
 SUMA A ORIGEN 25,28 
  ____________________________________________________  
  25,28 
 REG163 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE.  
 Entrada aliviadero 2 20,00 3,00 120,00 
 SUMA A ORIGEN 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 REG166 m² Losa incl HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE.  
 Entrada aliviadero 2 20,00 0,60 24,00 
 SUMA A ORIGEN 24,00 
  ____________________________________________________  
  24,00 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 0,90 0,90 
 1 0,81 0,81 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 4,40 4,40 
 Entrada aliviadero s/mediciones aux 1 7,42 7,42 
 SUMA A ORIGEN 13,53 
  ____________________________________________________  
  13,53 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual.  
 Canal 1 22,00 22,00 
 SUMA A ORIGEN 22,00 
  ____________________________________________________  
  22,00 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor.  
 En recubrimiento de tuberias 1 22,00 22,00 
 SUMA A ORIGEN 22,00 
  ____________________________________________________  
  22,00 
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 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 22,55 22,55 
 1 21,52 21,52 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 45,00 45,00 
 SUMA A ORIGEN 89,07 
  ____________________________________________________  
  89,07 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 7,48 7,48 
 1 15,75 15,75 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 15,00 15,00 
 SUMA A ORIGEN 38,23 
  ____________________________________________________  
  38,23 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 7,14 7,14 
 SUMA A ORIGEN 7,14 
  ____________________________________________________  
  7,14 
 REG047 m Canlz alc HM camp jnt gom 50 C 
 Canalización de alcantarillado en tubería hormigón en masa vibro- 
 prensado de enchufe y campana con junta de goma, diámetro inte- 
 rior 50 cm, serie C, NTE/ISA-1; instalación para enterrar en zanja 
 según NTE/ISA-8 y PG-3, i/solera, recalce RSS-1 y corchetes 
 EFH-9, de hormigón HM-20.  
 Tuberia desague aliviadero 1 136,17 136,17 
 SUMA A ORIGEN 136,17 
  ____________________________________________________  
  136,17 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm  
 Tuberia desague aliviadero 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 APARTADO BZB04 CAMINO DE CORONACION  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial.  
 Camino de coronacion 1 2.037,15 0,25 509,29 
 SUMA A ORIGEN 509,29 
  ____________________________________________________  
  509,29 

 APARTADO BZB05 IMPERMEABILIZACION  
 REG159 m² Lam sep xeot no tej polipr 215 g/m2 
 Lámina separadora de geotextil no tejido termosoldado formado 
 por un 70% de polipropileno de fibras continuas y un 30% de polie- 
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 tileno, con masa superficial de 215 g/m2, resistencia a la tracción 
 longitudinal de 14.5 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal de 
 30 %, permeabilidad al agua 0.065m/s, resistencia al punzona- 
 miento 2750 N, penetración al cono s/UNE EN 918 de 26 mm, su- 
 ministrada en rollos de una longitud aproximada de 100 m y 2,25 
 m de ancho.  
 Fondo de balsa 1 5.849,00 5.849,00 
 Taludes 1 14.629,00 14.629,00 
 Drenes perimetral 1 315,00 1,50 472,50 
 Drenes transversales 1 198,00 1,50 297,00 
 SUMA A ORIGEN 21.247,50 
  ____________________________________________________  
  21.247,50 
 REG160 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm 
 colocada 
 Lámina de polietileno de Alta Densidad (densidad mayor de 0,945 
 gr/cm³ UNE 53020) espesor= 2 mm., fabricado por extrusión de lá- 
 mina plana con materia prima virgen, ancho de rollo de 7,5 m., re- 
 sistencia a la rotura 53 KN/M, resistencia al desgarro 290 N 
 (D1004), resistencia a la perforación 5450 N (D4833), resistencia 
 ESCR mayor de 1500 h (ASTM D-1693) e índice de fluidez menor 
 de 0,5 (UNE 53200, cond. 190/2.16). Rollos soldados por termofu- 
 sión sin aportación de material. Incluyendo solapes. Resto de ca- 
 racterísticas según Pliego de Condiciones. Instalada y probadas to- 
 das sus juntas. Medida la superficie efectiva colocada.  
 Fondo de balsa 1 5.849,00 5.849,00 
 Taludes 1 14.629,00 14.629,00 
 Solapes 1 796,00 796,00 
 SUMA A ORIGEN 21.274,00 
  ____________________________________________________  
  21.274,00 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto.  
 Bordillos 1 264,00 0,16 0,28 11,83 
 Petril continuo 1 391,71 0,30 0,30 35,25 
 Petril continuo 1 391,71 0,40 0,15 23,50 
 Petril continuo 1 391,71 0,35 0,15 20,56 
 SUMA A ORIGEN 91,14 
  ____________________________________________________  
  91,14 
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial.  
 Fondo 1 5.849,00 0,15 877,35 
 SUMA A ORIGEN 877,35 
  ____________________________________________________  
  877,35 
 REG010 m Anclaje lamina en obras de fabrica 
 Anclaje lamina impermeable a obras de fabrica mediante pletina 
 de acero sobre blanda de neopreno, con bulones de anclaje de 
 acero inox con tuerca y arandela, incluso sellante de mastic butili- 
 co t adhesivo de banda de neopreno inferior al hormigón, coloca- 
 do según especificaciones en planos  
 Aliviadero 1 13,20 13,20 
 Arqueta de  entrada toma y desagues 1 18,50 18,50 
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 SUMA A ORIGEN 31,70 
  ____________________________________________________  
  31,70 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE.  
 Bordillos 1 264,00 0,17 44,88 
 Bordillos 1 264,00 0,14 36,96 
 Bordillos 1 528,00 0,16 0,28 23,65 
 Petril continuo 1 391,71 0,60 235,03 
 Petril continuo 1 391,71 0,64 250,69 
 SUMA A ORIGEN 591,21 
  ____________________________________________________  
  591,21 
 REG235 m³ Relleno zanjas tie pro bandeja 
 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante.  
 Relleno bajo anclaje 1 391,71 0,30 0,30 35,25 
 SUMA A ORIGEN 35,25 
  ____________________________________________________  
  35,25 

 APARTADO BZB06 PLATAFORMA Y ACCESOS  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial.  
 Plataforma y camino de acceso 1 2.571,46 0,25 642,87 
 SUMA A ORIGEN 642,87 
  ____________________________________________________  
  642,87 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto.  
 Camino de acceso 1 8,00 8,00 
 Entronque camino acceso 1 8,00 8,00 
 SUMA A ORIGEN 16,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior  
 Camino acceso 2 2,00 
 Entronque camino acceso 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 REG087 m Cuneta pie terrp ter compacto 
 Cuneta a pie de terraplén o en coronación de desmonte en terre- 
 no compacto, incluyendo excavación, carga mecánica, transporte 
 a vertedero y mano de obra en acabados.  
 Caminos 1 431,00 431,00 
 SUMA A ORIGEN 431,00 
  ____________________________________________________  
  431,00 
 REG171 m Marco pref de hormigón armado 2x1x2m C2 
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 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica- 
 do mediante vibración, de sección rectangular y dimensiones inte- 
 riores de 2000×1000 mm., Clase C-2 (capaz de soportar una co- 
 bertura de 1,80 m de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico 
 de 60 Tn según la instrucción de carreteras), con junta machihem- 
 brada, para ser colocado en un ambiente II a (según la instrucción 
 del hormigón vigente) Colocado en zanja, sobre una cama de are- 
 na de río de 15 cm., debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con la 
 misma arena, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zan- 
 ja  
 Marco 1 6,00 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 REG006 ud Aleta prefabricada para marco 2x1m 
 Aletas prefabricadas de hormigón armado destinadas al sosteni- 
 miento del terreno para la realización de drenajes transversales 
 de caminos, carreteras, concentraciones parcelarias, autovías, ví- 
 as férreas, así como todo tipo de vías.  
 Aleta 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 APARTADO BZB07 DRENAJE BALSA  
 REG106 m Drn PVC db pared ø200 30%acc 
 Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared de 200 
 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundidad rellena con gra- 
 va filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tie- 
 rra procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, 
 en tongadas de 20 cm, i/apisonado, con un incremento sobre el 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios.  
 Drenes perimetral 1 314,77 314,77 
 Drenes transversales 1 198,28 198,28 
 SUMA A ORIGEN 513,05 
  ____________________________________________________  
  513,05 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Zanja drenes desde arqueta 47,575 47,58 
 SUMA A ORIGEN 47,58 
  ____________________________________________________  
  47,58 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.  
 Zanja drenes desde arqueta 47,575 47,58 
 SUMA A ORIGEN 47,58 
  ____________________________________________________  
  47,58 
  ____________________________________________________  
  47,58 
 REG045 m Canlz abas PVC junta elas PN 10 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería PVC de pre- 
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 sión junta elástica, diámetro exterior 315 mm, serie 10 atmósfe- 
 ras, NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homologada; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 Zanja drenes desde arqueta 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 Zanja drenes desde arqueta 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE.  
 Relleno zanja bajo dique 3 40,00 0,30 0,30 10,80 
 A deducir -3,769911184 -3,77 
 SUMA A ORIGEN 7,03 
  ____________________________________________________  
  7,03 
 REG046 m Canlz abas PVC pre PN 10 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería PVC de pre- 
 sión para encolar, diámetro exterior 200 mm, serie 10 atmósferas, 
 NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homologada; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera de ma- 
 terial granular y juntas de conexión de tubería.  
 Tuberia bajo dique 3 40,00 120,00 
 SUMA A ORIGEN 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 REG049 m Canlz san PVC Ø200 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 200 mm, unión por encolado, de 
 4.90 mm de espesor, según UNE-EN1329-1, capaz de resistir des- 
 cargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 Tuberia bajo dique 3 40,00 120,00 
 SUMA A ORIGEN 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 REG050 m Canlz san PVC Ø315 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, 
 de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir 
 descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 Tubo drenaje desde arqueta 1 51,21 51,21 
 SUMA A ORIGEN 51,21 
  ____________________________________________________  
  51,21 

 APARTADO BZB08 CIERRES  
 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
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 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/fe- 
 rrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi- 
 brado, según EHE.  
 Cierre balsa 1 338,75 0,40 0,30 40,65 
 Cierre estanque amortiguador 1 37,83 0,40 0,30 4,54 
 Cierre arqueta aliviadero 1 56,49 0,40 0,30 6,78 
 SUMA A ORIGEN 51,97 
  ____________________________________________________  
  51,97 
 REG168 m² Malla plastificada simple torsión 50 
 Cercado con enrejado metálico plastificado y malla simple  tor- 
 sión, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero  galvanizado por in- 
 mersión, de 48 mm de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero 
 galvanizado de 32 mm de  diámetro, totalmente montada, i/recibi- 
 do con hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm, elaborado en obra, 
 tensores, grupillas  y accesorios.  
 Cierre balsa 1 338,75 2,00 677,50 
 Cierre estanque amortiguador 1 37,83 2,00 75,66 
 Cierre arqueta aliviadero 1 56,49 2,00 112,98 
 SUMA A ORIGEN 866,14 
  ____________________________________________________  
  866,14 
 REG223 m² Puerta metálica abatible1 hoja 
 Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y marco 
 de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, 
 guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícu- 
 la 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para canda- 
 do, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 Cierre estanque amortiguador 1 1,25 2,00 2,50 
 Cierre arqueta aliviadero 1 1,25 2,00 2,50 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 REG222 m² Puerta metálica abatible 2 hojas 
 m². Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y 
 marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimen- 
 siones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular 
 de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre pa- 
 ra candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente 
 colocada.  
 Cierre balsa 1 5,50 2,00 11,00 
 SUMA A ORIGEN 11,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto.  
 Estanque amortiguador 1 2,60 2,60 
 Arqueta aliviadero 1 2,60 2,60 
 SUMA A ORIGEN 5,20 
  ____________________________________________________  
  5,20 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior  
 Estanque amortiguador 2 2,00 
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 Arqueta aliviadero 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 

 SUBCAPÍTULO BZC BALSA C.R. CORNO DO MONTE  
 APARTADO BZC01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 REG100 m² Desbroce y limp en darb prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado, por me- 
 dios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, incluida carga 
 sobre camión.  
 Balsa, plataforma y accesos 0,7 17.393,35 12.175,35 
 SUMA A ORIGEN 12.175,35 
  ____________________________________________________  
  12.175,35 
 REG101 m² Desbroce y limp en mtba prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de monte bajo, incluyendo arbus- 
 tos, por medios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, in- 
 cluida carga sobre camión.  
 Balsa, plataforma y accesos 0,3 17.393,35 5.218,01 
 SUMA A ORIGEN 5.218,01 
  ____________________________________________________  
  5.218,01 
 REG104 m³ Desmonte terr compacto retro 
 Desmonte en terreno compacto, realizado con retroexcavadora, in- 
 cluso carga sobre camión (sin transporte a vertedero). Volumen 
 medido en perfil natural.  
 Escavacion de vaso 1 18.072,35 18.072,35 
 Escavacion plataforma y accesos 1 864,57 864,57 
 Tierra vejetal vaso, plataforma y 1 -17.393,35 0,15 -2.609,00 
 accesos  
 SUMA A ORIGEN 16.327,92 
  ____________________________________________________  
  16.327,92 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Tuberias bajo dique 1 35,00 5,30 1,70 315,35 
 Drenes perimetral 1 210,00 0,60 0,75 94,50 
 Drenes transversales 1 373,00 0,60 0,75 167,85 
 Desague drenes 3 35,00 0,70 0,75 55,13 
 SUMA A ORIGEN 632,83 
  ____________________________________________________  
  632,83 
 REG228 m³ Rell extd compactado propio 
 Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realiza- 
 do en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso 
 regado de las mismas y refino de taludes a mano.  
 Formacion de dique 1 17.072,35 17.072,35 
 Plataforma y accesos 1 545,44 545,44 
 SUMA A ORIGEN 17.617,79 
  ____________________________________________________  
  17.617,79 

 APARTADO BZC02 OBRA DE ENTRADA, TOMA Y DESAGUE DE FONDO Y 
 LOSA DE VALVULAS  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
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 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 130,65 130,65 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 92,13 92,13 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 22,85 22,85 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 82,62 82,62 
 aux  
 Arqueta valvulas 1 12,40 6,40 0,25 19,84 
 SUMA A ORIGEN 348,09 
  ____________________________________________________  
  348,09 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Tuberia desague tramo 2 69 69,00 
 SUMA A ORIGEN 69,00 
  ____________________________________________________  
  69,00 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 42,91 42,91 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 73,57 73,57 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 6,01 6,01 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 40,85 40,85 
 aux  
 Arqueta valvulas 1,25 12,40 6,40 0,25 24,80 
 SUMA A ORIGEN 188,14 
  ____________________________________________________  
  188,14 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta.  
 188,14 188,14 
 SUMA A ORIGEN 188,14 
  ____________________________________________________  
  188,14 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 56,95 56,95 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 71,40 71,40 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 17,92 17,92 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 49,14 49,14 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 195,41 
  ____________________________________________________  
  195,41 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.  
 Tuberia desague tramo 2 69 69,00 
 SUMA A ORIGEN 69,00 
  ____________________________________________________  
  69,00 
 REG164 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIIb obra 25 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIIb de central armado 
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 con acero B-500S, de 25 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, cura- 
 do y desencofrado, según EHE.  
 Arqueta valvulas 1 12,40 6,40 79,36 
 SUMA A ORIGEN 79,36 
  ____________________________________________________  
  79,36 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
 EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 8,90 8,90 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 8,81 8,81 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 1,57 1,57 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 5,88 5,88 
 aux  
 Estanque amortiguador muro impacto 1 2,70 0,70 0,20 0,38 
 1 2,31 1,00 0,25 0,58 
 Estanque amortiguador aletas 2 1,15 0,75 0,20 0,35 
 Estanque amortiguador voladizo 2 1,50 0,23 0,15 0,10 
 1 2,70 0,23 0,15 0,09 
 SUMA A ORIGEN 26,66 
  ____________________________________________________  
  26,66 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 2,63 2,63 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 4,50 4,50 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 0,77 0,77 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 1,44 1,44 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 9,34 
  ____________________________________________________  
  9,34 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 1,05 1,05 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 1,80 1,80 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 0,31 0,31 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 1,44 1,44 
 aux  
 Arqueta valvulas 1 12,40 6,40 0,10 7,94 
 SUMA A ORIGEN 12,54 
  ____________________________________________________  
  12,54 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 19,50 19,50 
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 19,50 19,50 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 13,50 13,50 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 10,73 10,73 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 24,87 24,87 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 88,10 
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  ____________________________________________________  
  88,10 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 19,50 19,50 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 25,50 25,50 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 15,62 15,62 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 60,62 
  ____________________________________________________  
  60,62 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 3,25 3,25 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 4,25 4,25 
 SUMA A ORIGEN 7,50 
  ____________________________________________________  
  7,50 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE.  
 En recubrimiento de tuberias 33,6 7,71 259,06 
 A deducir -38,869355107 -38,87 
 SUMA A ORIGEN 220,19 
  ____________________________________________________  
  220,19 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual.  
 En recubrimiento de tuberias 13,194689145 13,19 
 SUMA A ORIGEN 13,19 
  ____________________________________________________  
  13,19 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor.  
 13,19 13,19 
 SUMA A ORIGEN 13,19 
  ____________________________________________________  
  13,19 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm  
 En tuberia de desagüe 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG032 m Canlz abas a negro ø ext 711,22 mm esp 8,8 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 711,22 mm y 8,8 mm de espesor, con soldadura heli- 
 coidal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica 
 y recubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, colo- 
 cada en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión 
 de tubería.  
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 Tuberias embutidas 2 33,60 67,20 
 Tuberias valvuleria 1 11,70 11,70 
 1 13,78 13,78 
 1 3,87 3,87 
 -1 35,12 -35,12 
 SUMA A ORIGEN 61,43 
  ____________________________________________________  
  61,43 
 REG030 m Canlz abas a negro ø ext 508 mm esp 6,3 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 508 mm y 6,3 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica y re- 
 cubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, coloca- 
 da en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión de 
 tubería.  
 Tuberia desague tramo 2 1 25,00 25,00 
 Tuberias valvuleria 1 3,56 3,56 
 SUMA A ORIGEN 28,56 
  ____________________________________________________  
  28,56 
 REG278 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN500 20” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN500 20" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 Desague de fondo 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG280 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN700 28” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN700 28" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
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 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 Entrada 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG054 ud Carrete de desmontaje fundición DN500 20" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN500 20" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 Desague de fondo 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG055 ud Carrete de desmontaje fundición DN600 24" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN600 24" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 Valvula de alivio 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG056 ud Carrete de desmontaje fundición DN700 28" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN700 28" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 Entrada 2 2,00 
 Desague 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG291 ud Válvula retencion 700 
 Válvula de retención con bridas, de hierro fundido, PN-16, diáme- 
 tro 700 mm; instalación sobre tubería en arqueta, según 
 NTE/IFA-19.  
 Desague 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG282 ud Válvula de Seguridad contra inundaciones DN600 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página110 
   

 Válvula de mariposa de doble excentricidad de seguridad con- 
 tra-inundaciones DN 600 PN16 con contrapeso y cierre por aumen- 
 to de velocidad con desenclavamiento hidráulico por sobreveloci- 
 dad, con rearme por cilindro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por piloto diferencial calibrado 
 o paleta a elección de la dirección de obra.  
 Colector de valvulas 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG115 m³ Escollera roca 30 a 60 cm D20KM 
 Escollera de roca 30 a 60 cm D=20 km.  
 Canal de desague 1 6,00 5,00 0,50 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
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 APARTADO BZC03 ALIVIADERO  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 50,16 50,16 
 1 77,96 77,96 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 163,80 163,80 
 Entrada aliviadero  s/mediciones aux 1 59,58 59,58 
 SUMA A ORIGEN 351,50 
  ____________________________________________________  
  351,50 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 34,20 34,20 
 1 54,81 54,81 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 50,40 50,40 
 Entrada aliviadero 1 31,36 31,36 
 SUMA A ORIGEN 170,77 
  ____________________________________________________  
  170,77 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Tuberia desague aliviadero 401,5 401,50 
 SUMA A ORIGEN 401,50 
  ____________________________________________________  
  401,50 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.  
 Tuberia desague aliviadero 401,5 401,50 
 SUMA A ORIGEN 401,50 
  ____________________________________________________  
  401,50 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 19,47 19,47 
 1 28,25 28,25 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 61,49 61,49 
 Entrada aliviadero 1 34,43 34,43 
 SUMA A ORIGEN 143,64 
  ____________________________________________________  
  143,64 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta.  
 143,64 143,64 
 SUMA A ORIGEN 143,64 
  ____________________________________________________  
  143,64 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
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 EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 1,93 1,93 
 1 6,63 6,63 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 9,00 9,00 
 Canal de descarga aletas 2 2,10 0,20 0,84 
 SUMA A ORIGEN 18,40 
  ____________________________________________________  
  18,40 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 1,75 1,75 
 1 1,53 1,53 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 12,00 12,00 
 SUMA A ORIGEN 15,28 
  ____________________________________________________  
  15,28 
 REG163 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE.  
 Entrada aliviadero 2 5,00 3,00 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 REG166 m² Losa incl HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE.  
 Entrada aliviadero 2 5,00 0,60 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 0,90 0,90 
 1 0,81 0,81 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 2,40 2,40 
 Entrada aliviadero 1 3,42 3,42 
 SUMA A ORIGEN 7,53 
  ____________________________________________________  
  7,53 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual.  
 Canal 1 11,00 11,00 
 SUMA A ORIGEN 11,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor.  
 11 11,00 
 SUMA A ORIGEN 11,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
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 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 22,55 22,55 
 1 21,52 21,52 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 30,00 30,00 
 SUMA A ORIGEN 74,07 
  ____________________________________________________  
  74,07 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 7,48 7,48 
 1 15,75 15,75 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 10,00 10,00 
 SUMA A ORIGEN 33,23 
  ____________________________________________________  
  33,23 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 7,14 7,14 
 SUMA A ORIGEN 7,14 
  ____________________________________________________  
  7,14 
 REG047 m Canlz alc HM camp jnt gom 50 C 
 Canalización de alcantarillado en tubería hormigón en masa vibro- 
 prensado de enchufe y campana con junta de goma, diámetro inte- 
 rior 50 cm, serie C, NTE/ISA-1; instalación para enterrar en zanja 
 según NTE/ISA-8 y PG-3, i/solera, recalce RSS-1 y corchetes 
 EFH-9, de hormigón HM-20.  
 Tuberia desague aliviadero 1 158,00 158,00 
 SUMA A ORIGEN 158,00 
  ____________________________________________________  
  158,00 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm  
 Tuberia desague aliviadero 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 APARTADO BZC04 CAMINO DE CORONACION  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial.  
 Camino de coronacion 1 2.223,54 0,25 555,89 
 SUMA A ORIGEN 555,89 
  ____________________________________________________  
  555,89 

 APARTADO BZC05 IMPERMEABILIZACION  
 REG159 m² Lam sep xeot no tej polipr 215 g/m2 
 Lámina separadora de geotextil no tejido termosoldado formado 
 por un 70% de polipropileno de fibras continuas y un 30% de polie- 
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 tileno, con masa superficial de 215 g/m2, resistencia a la tracción 
 longitudinal de 14.5 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal de 
 30 %, permeabilidad al agua 0.065m/s, resistencia al punzona- 
 miento 2750 N, penetración al cono s/UNE EN 918 de 26 mm, su- 
 ministrada en rollos de una longitud aproximada de 100 m y 2,25 
 m de ancho.  
 Fondo de balsa 1 5.329,00 5.329,00 
 Taludes 1 16.124,00 16.124,00 
 Dren perimetral 1 353,04 1,50 529,56 
 Drenes trasversales 1 166,38 1,50 249,57 
 SUMA A ORIGEN 22.232,13 
  ____________________________________________________  
  22.232,13 
 REG160 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm 
 colocada 
 Lámina de polietileno de Alta Densidad (densidad mayor de 0,945 
 gr/cm³ UNE 53020) espesor= 2 mm., fabricado por extrusión de lá- 
 mina plana con materia prima virgen, ancho de rollo de 7,5 m., re- 
 sistencia a la rotura 53 KN/M, resistencia al desgarro 290 N 
 (D1004), resistencia a la perforación 5450 N (D4833), resistencia 
 ESCR mayor de 1500 h (ASTM D-1693) e índice de fluidez menor 
 de 0,5 (UNE 53200, cond. 190/2.16). Rollos soldados por termofu- 
 sión sin aportación de material. Incluyendo solapes. Resto de ca- 
 racterísticas según Pliego de Condiciones. Instalada y probadas to- 
 das sus juntas. Medida la superficie efectiva colocada.  
 Fondo de balsa 1 5.329,00 5.329,00 
 Taludes 1 16.124,00 16.124,00 
 Solapes 1 870,46 870,46 
 1 1.200,92 1.200,92 
 SUMA A ORIGEN 23.524,38 
  ____________________________________________________  
  23.524,38 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto.  
 Bordillos 1 292,00 0,16 0,28 13,08 
 Petril continuo 1 428,92 0,30 0,30 38,60 
 Petril continuo 1 428,92 0,40 0,15 25,74 
 Petril continuo 1 428,92 0,35 0,15 22,52 
 SUMA A ORIGEN 99,94 
  ____________________________________________________  
  99,94 
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial.  
 Fondo 1 5.329,00 0,15 799,35 
 SUMA A ORIGEN 799,35 
  ____________________________________________________  
  799,35 
 REG010 m Anclaje lamina en obras de fabrica 
 Anclaje lamina impermeable a obras de fabrica mediante pletina 
 de acero sobre blanda de neopreno, con bulones de anclaje de 
 acero inox con tuerca y arandela, incluso sellante de mastic butili- 
 co t adhesivo de banda de neopreno inferior al hormigón, coloca- 
 do según especificaciones en planos  
 Aliviadero 1 13,20 13,20 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página115 
   

 Arqueta de  entrada toma y desagues 1 18,50 18,50 
 SUMA A ORIGEN 31,70 
  ____________________________________________________  
  31,70 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE.  
 Bordillos 292 0,17 49,64 
 Bordillos 292 0,14 40,88 
 Bordillos 584 0,28 0,16 26,16 
 Petril continuo 1 428,92 0,60 257,35 
 Petril continuo 1 428,92 0,64 274,51 
 SUMA A ORIGEN 648,54 
  ____________________________________________________  
  648,54 
 REG235 m³ Relleno zanjas tie pro bandeja 
 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante.  
 Relleno bajo anclaje 1 428,92 0,30 0,30 38,60 
 SUMA A ORIGEN 38,60 
  ____________________________________________________  
  38,60 

 APARTADO BZC06 PLATAFORMA Y ACCESOS  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial.  
 Plataforma y camino de acceso 1 1.937,56 0,25 484,39 
 SUMA A ORIGEN 484,39 
  ____________________________________________________  
  484,39 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto.  
 Entronque caminos 1 8,00 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior  
 Entronque caminos 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG087 m Cuneta pie terrp ter compacto 
 Cuneta a pie de terraplén o en coronación de desmonte en terre- 
 no compacto, incluyendo excavación, carga mecánica, transporte 
 a vertedero y mano de obra en acabados.  
 Caminos 1 292,95 292,95 
 SUMA A ORIGEN 292,95 
  ____________________________________________________  
  292,95 
  ____________________________________________________  
  292,95 
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 REG171 m Marco pref de hormigón armado 2x1x2m C2 
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica- 
 do mediante vibración, de sección rectangular y dimensiones inte- 
 riores de 2000×1000 mm., Clase C-2 (capaz de soportar una co- 
 bertura de 1,80 m de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico 
 de 60 Tn según la instrucción de carreteras), con junta machihem- 
 brada, para ser colocado en un ambiente II a (según la instrucción 
 del hormigón vigente) Colocado en zanja, sobre una cama de are- 
 na de río de 15 cm., debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con la 
 misma arena, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zan- 
 ja  
 Marco 1 10,00 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 REG006 ud Aleta prefabricada para marco 2x1m 
 Aletas prefabricadas de hormigón armado destinadas al sosteni- 
 miento del terreno para la realización de drenajes transversales 
 de caminos, carreteras, concentraciones parcelarias, autovías, ví- 
 as férreas, así como todo tipo de vías.  
 Aleta 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 APARTADO BZC07 DRENAJE BALSA  
 REG106 m Drn PVC db pared ø200 30%acc 
 Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared de 200 
 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundidad rellena con gra- 
 va filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tie- 
 rra procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, 
 en tongadas de 20 cm, i/apisonado, con un incremento sobre el 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios.  
 Drenes perimetrales 1 353,04 353,04 
 Drenes transversales 1 166,73 166,73 
 SUMA A ORIGEN 519,77 
  ____________________________________________________  
  519,77 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Zanja drenes desde arqueta 71,2 71,20 
 SUMA A ORIGEN 71,20 
  ____________________________________________________  
  71,20 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.  
 Zanja drenes desde arqueta 71,2 71,20 
 SUMA A ORIGEN 71,20 
  ____________________________________________________  
  71,20 
 REG045 m Canlz abas PVC junta elas PN 10 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería PVC de pre- 
 sión junta elástica, diámetro exterior 315 mm, serie 10 atmósfe- 
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 ras, NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homologada; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 Zanja drenes desde arqueta 1 45,80 45,80 
 SUMA A ORIGEN 45,80 
  ____________________________________________________  
  45,80 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE.  
 Relleno zanja bajo dique 3 36,44 0,30 0,30 9,84 
 A deducir -3,434389089 -3,43 
 SUMA A ORIGEN 6,41 
  ____________________________________________________  
  6,41 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 Zanja drenes desde arqueta 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG049 m Canlz san PVC Ø200 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 200 mm, unión por encolado, de 
 4.90 mm de espesor, según UNE-EN1329-1, capaz de resistir des- 
 cargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 Tuberia bajo dique 3 36,44 109,32 
 SUMA A ORIGEN 109,32 
  ____________________________________________________  
  109,32 
 REG050 m Canlz san PVC Ø315 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, 
 de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir 
 descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 Tubo drenaje desde arqueta 1 45,80 45,80 
 SUMA A ORIGEN 45,80 
  ____________________________________________________  
  45,80 
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 APARTADO BZC08 CIERRES  
 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/fe- 
 rrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi- 
 brado, según EHE.  
 Cierre balsa 1 574,59 0,40 0,30 68,95 
 SUMA A ORIGEN 68,95 
  ____________________________________________________  
  68,95 
 REG168 m² Malla plastificada simple torsión 50 
 Cercado con enrejado metálico plastificado y malla simple  tor- 
 sión, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero  galvanizado por in- 
 mersión, de 48 mm de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero 
 galvanizado de 32 mm de  diámetro, totalmente montada, i/recibi- 
 do con hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm, elaborado en obra, 
 tensores, grupillas  y accesorios.  
 Cierre balsa 1 569,08 2,00 1.138,16 
 SUMA A ORIGEN 1.138,16 
  ____________________________________________________  
  1.138,16 
 REG223 m² Puerta metálica abatible1 hoja 
 Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y marco 
 de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, 
 guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícu- 
 la 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para canda- 
 do, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 Cierre estanque amortiguador 1 1,25 2,00 2,50 
 SUMA A ORIGEN 2,50 
  ____________________________________________________  
  2,50 
 REG222 m² Puerta metálica abatible 2 hojas 
 m². Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y 
 marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimen- 
 siones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular 
 de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre pa- 
 ra candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente 
 colocada.  
 Cierre balsa 1 5,50 2,00 11,00 
 SUMA A ORIGEN 11,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto.  
 Entrada recinto 1 8,00 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior  
 Entrada recinto 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
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 SUBCAPÍTULO BZD BALSA C.R. ALTA LIMIA  
 APARTADO BZD01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 REG100 m² Desbroce y limp en darb prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado, por me- 
 dios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, incluida carga 
 sobre camión.  
 Balsa, plataforma y accesos 0,85 19.057,55 16.198,92 
 SUMA A ORIGEN 16.198,92 
  ____________________________________________________  
  16.198,92 
 REG101 m² Desbroce y limp en mtba prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de monte bajo, incluyendo arbus- 
 tos, por medios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, in- 
 cluida carga sobre camión.  
 Balsa, plataforma y accesos 0,15 19.057,55 2.858,63 
 SUMA A ORIGEN 2.858,63 
  ____________________________________________________  
  2.858,63 
 REG104 m³ Desmonte terr compacto retro 
 Desmonte en terreno compacto, realizado con retroexcavadora, in- 
 cluso carga sobre camión (sin transporte a vertedero). Volumen 
 medido en perfil natural.  
 Excavacion de vaso 0,97 25.839,00 25.063,83 
 Excavación de plataforma y accesos 0,97 864,57 838,63 
 Tierra vegetal vaso, plataforma y -0,15 19.057,55 -2.858,63 
 accesos  
 SUMA A ORIGEN 23.043,83 
  ____________________________________________________  
  23.043,83 
 REG121 m³ Excv roca mart-rompedor vol > 1m3 
 Excavación en roca para un volumen mayor de 1 m3, mediante re- 
 tro equipada con martillo rompedor, incluyendo extracción y acopio 
 a pie de máquina.  
 Excavacion de vaso 0,03 25.839,00 775,17 
 Excavación de plataforma y accesos 0,03 864,57 25,94 
 SUMA A ORIGEN 801,11 
  ____________________________________________________  
  801,11 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Tuberias bajo dique 1 40,18 5,30 1,70 362,02 
 Drenes perimetral 1 353,04 0,60 0,75 158,87 
 Drenes transversales 1 166,40 0,60 0,75 74,88 
 Desague drenes 3 37,37 0,70 0,75 58,86 
 SUMA A ORIGEN 654,63 
  ____________________________________________________  
  654,63 
 REG228 m³ Rell extd compactado propio 
 Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realiza- 
 do en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso 
 regado de las mismas y refino de taludes a mano.  
 Formacion de dique 1 17.589,00 17.589,00 
 Plataforma y accesos 1 8.020,00 8.020,00 
 SUMA A ORIGEN 25.609,00 
  ____________________________________________________  
  25.609,00 
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 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3.  
 Material sobrante 1,2 358,00 429,60 
 SUMA A ORIGEN 429,60 
  ____________________________________________________  
  429,60 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta.  
 429,6 429,60 
 SUMA A ORIGEN 429,60 
  ____________________________________________________  
  429,60 

 APARTADO BZD02 OBRA DE ENTRADA, TOMA Y DESAGUE DE FONDO Y 
 LOSA DE VALVULAS  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 130,65 130,65 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 92,13 92,13 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 22,85 22,85 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 82,62 82,62 
 aux  
 Arqueta valvulas 1 12,40 6,40 0,25 19,84 
 SUMA A ORIGEN 348,09 
  ____________________________________________________  
  348,09 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Tuberia desague tramo 2 119,85 119,85 
 SUMA A ORIGEN 119,85 
  ____________________________________________________  
  119,85 
  ____________________________________________________  
  119,85 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 42,91 42,91 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 73,57 73,57 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 6,01 6,01 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 40,85 40,85 
 aux  
 Arqueta válvulas 1,25 12,40 6,40 0,25 24,80 
 SUMA A ORIGEN 188,14 
  ____________________________________________________  
  188,14 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta.  
 188,14 188,14 
 SUMA A ORIGEN 188,14 
  ____________________________________________________  
  188,14 
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 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 56,95 56,95 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 71,40 71,40 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 17,92 17,92 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 49,14 49,14 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 195,41 
  ____________________________________________________  
  195,41 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.  
 Tubería desagüe tramo 2 114,85 114,85 
 SUMA A ORIGEN 114,85 
  ____________________________________________________  
  114,85 
 REG164 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIIb obra 25 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIIb de central armado 
 con acero B-500S, de 25 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, cura- 
 do y desencofrado, según EHE.  
 Arqueta valvulas 1 12,40 6,40 79,36 
 SUMA A ORIGEN 79,36 
  ____________________________________________________  
  79,36 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
 EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 8,90 8,90 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 8,81 8,81 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 1,57 1,57 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 5,88 5,88 
 aux  
 Estanque amortiguador muro impacto 1 2,70 0,70 0,20 0,38 
 1 2,31 1,00 0,25 0,58 
 Estanque amortiguador aletas 2 1,15 0,75 0,20 0,35 
 Estanque amortiguador voladizo 2 1,50 0,23 0,15 0,10 
 1 2,70 0,23 0,15 0,09 
 SUMA A ORIGEN 26,66 
  ____________________________________________________  
  26,66 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 2,63 2,63 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 4,50 4,50 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 0,77 0,77 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 1,44 1,44 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 9,34 
  ____________________________________________________  
  9,34 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
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 tado y puesto.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 1,05 1,05 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 1,80 1,80 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 0,31 0,31 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 1,44 1,44 
 aux  
 Arqueta valvulas 1 12,40 6,40 0,10 7,94 
 SUMA A ORIGEN 12,54 
  ____________________________________________________  
  12,54 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 19,50 19,50 
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 19,50 19,50 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 13,50 13,50 
 Arqueta drenes s/mediciones aux 1 10,73 10,73 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 24,87 24,87 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 88,10 
  ____________________________________________________  
  88,10 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 19,50 19,50 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 25,50 25,50 
 Estanque amortiguador s/mediciones 1 15,62 15,62 
 aux  
 SUMA A ORIGEN 60,62 
  ____________________________________________________  
  60,62 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta toma s/mediciones aux 1 3,25 3,25 
 Arqueta desagüe s/mediciones aux 1 4,25 4,25 
 SUMA A ORIGEN 7,50 
  ____________________________________________________  
  7,50 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE.  
 En recubrimiento de tuberias 39,1 7,71 301,46 
 A deducir -38,869355107 -38,87 
 SUMA A ORIGEN 262,59 
  ____________________________________________________  
  262,59 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual.  
 En recubrimiento de tuberias 13,194689145 13,19 
 SUMA A ORIGEN 13,19 
  ____________________________________________________  
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  13,19 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor.  
 13,19 13,19 
 SUMA A ORIGEN 13,19 
  ____________________________________________________  
  13,19 
 REG032 m Canlz abas a negro ø ext 711,22 mm esp 8,8 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 711,22 mm y 8,8 mm de espesor, con soldadura heli- 
 coidal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica 
 y recubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, colo- 
 cada en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión 
 de tubería.  
 Tuberias embutidas 2 41,32 82,64 
 Tuberias valvuleria 1 11,70 11,70 
 Tuberias valvuleria 1 13,78 13,78 
 Tuberias valvuleria 1 3,87 3,87 
 -1 56,20 -56,20 
 SUMA A ORIGEN 55,79 
  ____________________________________________________  
  55,79 
 REG030 m Canlz abas a negro ø ext 508 mm esp 6,3 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 508 mm y 6,3 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica y re- 
 cubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, coloca- 
 da en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión de 
 tubería.  
 Tuberia desague tramo 2 1 45,34 45,34 
 Tuberias valvuleria 1 3,56 3,56 
 SUMA A ORIGEN 48,90 
  ____________________________________________________  
  48,90 
 REG278 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN500 20” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN500 20" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 Desague de fondo 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
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  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG280 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN700 28” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN700 28" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada.  
 Entrada 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG054 ud Carrete de desmontaje fundición DN500 20" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN500 20" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 Desague de fondo 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG055 ud Carrete de desmontaje fundición DN600 24" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN600 24" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 Valvula de aliviio 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG056 ud Carrete de desmontaje fundición DN700 28" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN700 28" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
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 probada.  
 Entrada 2 2,00 
 Desague 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG291 ud Válvula retencion 700 
 Válvula de retención con bridas, de hierro fundido, PN-16, diáme- 
 tro 700 mm; instalación sobre tubería en arqueta, según 
 NTE/IFA-19.  
 Desague 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG282 ud Válvula de Seguridad contra inundaciones DN600 
 Válvula de mariposa de doble excentricidad de seguridad con- 
 tra-inundaciones DN 600 PN16 con contrapeso y cierre por aumen- 
 to de velocidad con desenclavamiento hidráulico por sobreveloci- 
 dad, con rearme por cilindro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por piloto diferencial calibrado 
 o paleta a elección de la dirección de obra.  
 Colector de valvulas 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG115 m³ Escollera roca 30 a 60 cm D20KM 
 Escollera de roca 30 a 60 cm D=20 km.  
 Canal de desague 1 6,00 5,00 0,50 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
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 APARTADO BZD03 ALIVIADERO  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 50,16 50,16 
 1 77,96 77,96 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 163,80 163,80 
 Entrada aliviadero 1 59,58 59,58 
 SUMA A ORIGEN 351,50 
  ____________________________________________________  
  351,50 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 34,20 34,20 
 1 54,81 54,81 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 71,40 71,40 
 Entrada aliviadero 1 31,36 31,36 
 SUMA A ORIGEN 191,77 
  ____________________________________________________  
  191,77 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Tuberia desagüe aliviadero 322,1 322,10 
 SUMA A ORIGEN 322,10 
  ____________________________________________________  
  322,10 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.  
 Tuberia desagüe aliviadero 322,1 322,10 
 SUMA A ORIGEN 322,10 
  ____________________________________________________  
  322,10 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 19,47 19,47 
 1 28,25 28,25 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 112,73 112,73 
 Entrada aliviadero 1 34,43 34,43 
 SUMA A ORIGEN 194,88 
  ____________________________________________________  
  194,88 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta.  
 194,88 194,88 
 SUMA A ORIGEN 194,88 
  ____________________________________________________  
  194,88 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
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 EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 1,93 1,93 
 1 6,63 6,63 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 16,50 16,50 
 Canal de descarga aletas 2 2,10 0,20 0,84 
 SUMA A ORIGEN 25,90 
  ____________________________________________________  
  25,90 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 1,75 1,75 
 1 1,53 1,53 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 22,00 22,00 
 SUMA A ORIGEN 25,28 
  ____________________________________________________  
  25,28 
 REG163 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE.  
 Entrada aliviadero 2 5,00 3,00 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 REG166 m² Losa incl HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE.  
 Entrada aliviadero 2 5,00 0,60 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 0,90 0,90 
 1 0,81 0,81 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 4,40 4,40 
 Entrada aliviadero s/mediciones aux 1 2,02 2,02 
 SUMA A ORIGEN 8,13 
  ____________________________________________________  
  8,13 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual.  
 Canal 1 22,00 22,00 
 SUMA A ORIGEN 22,00 
  ____________________________________________________  
  22,00 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor.  
 22 22,00 
 SUMA A ORIGEN 22,00 
  ____________________________________________________  
  22,00 
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 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 22,55 22,55 
 1 21,52 21,52 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 45,00 45,00 
 SUMA A ORIGEN 89,07 
  ____________________________________________________  
  89,07 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 7,48 7,48 
 1 15,75 15,75 
 Canal de descarga s/mediciones aux 1 15,00 15,00 
 SUMA A ORIGEN 38,23 
  ____________________________________________________  
  38,23 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 Arqueta s/mediciones aux 1 7,14 7,14 
 SUMA A ORIGEN 7,14 
  ____________________________________________________  
  7,14 
 REG047 m Canlz alc HM camp jnt gom 50 C 
 Canalización de alcantarillado en tubería hormigón en masa vibro- 
 prensado de enchufe y campana con junta de goma, diámetro inte- 
 rior 50 cm, serie C, NTE/ISA-1; instalación para enterrar en zanja 
 según NTE/ISA-8 y PG-3, i/solera, recalce RSS-1 y corchetes 
 EFH-9, de hormigón HM-20.  
 Tuberia desague aliviadero 1 126,24 126,24 
 SUMA A ORIGEN 126,24 
  ____________________________________________________  
  126,24 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm  
 Tuberia desague aliviadero 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 

 APARTADO BZC04 CAMINO DE CORONACION  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial.  
 Camino de coronacion 1 2.223,54 0,25 555,89 
 SUMA A ORIGEN 555,89 
  ____________________________________________________  
  555,89 

 APARTADO BZC05 IMPERMEABILIZACION  
 REG159 m² Lam sep xeot no tej polipr 215 g/m2 
 Lámina separadora de geotextil no tejido termosoldado formado 
 por un 70% de polipropileno de fibras continuas y un 30% de polie- 
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 tileno, con masa superficial de 215 g/m2, resistencia a la tracción 
 longitudinal de 14.5 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal de 
 30 %, permeabilidad al agua 0.065m/s, resistencia al punzona- 
 miento 2750 N, penetración al cono s/UNE EN 918 de 26 mm, su- 
 ministrada en rollos de una longitud aproximada de 100 m y 2,25 
 m de ancho.  
 Fondo de balsa 1 5.329,00 5.329,00 
 Taludes 1 16.124,00 16.124,00 
 Dren perimetral 1 353,04 1,50 529,56 
 Drenes trasversales 1 166,38 1,50 249,57 
 SUMA A ORIGEN 22.232,13 
  ____________________________________________________  
  22.232,13 
 REG160 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm 
 colocada 
 Lámina de polietileno de Alta Densidad (densidad mayor de 0,945 
 gr/cm³ UNE 53020) espesor= 2 mm., fabricado por extrusión de lá- 
 mina plana con materia prima virgen, ancho de rollo de 7,5 m., re- 
 sistencia a la rotura 53 KN/M, resistencia al desgarro 290 N 
 (D1004), resistencia a la perforación 5450 N (D4833), resistencia 
 ESCR mayor de 1500 h (ASTM D-1693) e índice de fluidez menor 
 de 0,5 (UNE 53200, cond. 190/2.16). Rollos soldados por termofu- 
 sión sin aportación de material. Incluyendo solapes. Resto de ca- 
 racterísticas según Pliego de Condiciones. Instalada y probadas to- 
 das sus juntas. Medida la superficie efectiva colocada.  
 Fondo de balsa 1 5.329,00 5.329,00 
 Taludes 1 16.124,00 16.124,00 
 Solapes 1 870,46 870,46 
 1 1.200,92 1.200,92 
 SUMA A ORIGEN 23.524,38 
  ____________________________________________________  
  23.524,38 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto.  
 Bordillos 1 292,00 0,16 0,28 13,08 
 Petril continuo 1 428,92 0,30 0,30 38,60 
 Petril continuo 1 428,92 0,40 0,15 25,74 
 Petril continuo 1 428,92 0,35 0,15 22,52 
 SUMA A ORIGEN 99,94 
  ____________________________________________________  
  99,94 
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial.  
 Fondo 1 5.329,00 0,15 799,35 
 SUMA A ORIGEN 799,35 
  ____________________________________________________  
  799,35 
 REG010 m Anclaje lamina en obras de fabrica 
 Anclaje lamina impermeable a obras de fabrica mediante pletina 
 de acero sobre blanda de neopreno, con bulones de anclaje de 
 acero inox con tuerca y arandela, incluso sellante de mastic butili- 
 co t adhesivo de banda de neopreno inferior al hormigón, coloca- 
 do según especificaciones en planos  
 Aliviadero 1 13,20 13,20 
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 Arqueta de  entrada toma y desagues 1 18,50 18,50 
 SUMA A ORIGEN 31,70 
  ____________________________________________________  
  31,70 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE.  
 Bordillos 292 0,17 49,64 
 Bordillos 292 0,14 40,88 
 Bordillos 584 0,28 0,16 26,16 
 Petril continuo 1 428,92 0,60 257,35 
 Petril continuo 1 428,92 0,64 274,51 
 SUMA A ORIGEN 648,54 
  ____________________________________________________  
  648,54 
 REG235 m³ Relleno zanjas tie pro bandeja 
 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante.  
 Relleno bajo anclaje 1 428,92 0,30 0,30 38,60 
 SUMA A ORIGEN 38,60 
  ____________________________________________________  
  38,60 

 APARTADO BZC06 PLATAFORMA Y ACCESOS  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial.  
 Plataforma y camino de acceso 1 1.937,56 0,25 484,39 
 SUMA A ORIGEN 484,39 
  ____________________________________________________  
  484,39 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto.  
 Entronque caminos 1 8,00 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior  
 Entronque caminos 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG087 m Cuneta pie terrp ter compacto 
 Cuneta a pie de terraplén o en coronación de desmonte en terre- 
 no compacto, incluyendo excavación, carga mecánica, transporte 
 a vertedero y mano de obra en acabados.  
 Caminos 1 292,95 292,95 
 SUMA A ORIGEN 292,95 
  ____________________________________________________  
  292,95 
  ____________________________________________________  
  292,95 
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 REG171 m Marco pref de hormigón armado 2x1x2m C2 
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica- 
 do mediante vibración, de sección rectangular y dimensiones inte- 
 riores de 2000×1000 mm., Clase C-2 (capaz de soportar una co- 
 bertura de 1,80 m de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico 
 de 60 Tn según la instrucción de carreteras), con junta machihem- 
 brada, para ser colocado en un ambiente II a (según la instrucción 
 del hormigón vigente) Colocado en zanja, sobre una cama de are- 
 na de río de 15 cm., debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con la 
 misma arena, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zan- 
 ja  
 Marco 1 10,00 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 REG006 ud Aleta prefabricada para marco 2x1m 
 Aletas prefabricadas de hormigón armado destinadas al sosteni- 
 miento del terreno para la realización de drenajes transversales 
 de caminos, carreteras, concentraciones parcelarias, autovías, ví- 
 as férreas, así como todo tipo de vías.  
 Aleta 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 APARTADO BZC07 DRENAJE BALSA  
 REG106 m Drn PVC db pared ø200 30%acc 
 Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared de 200 
 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundidad rellena con gra- 
 va filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tie- 
 rra procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, 
 en tongadas de 20 cm, i/apisonado, con un incremento sobre el 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios.  
 Drenes perimetrales 1 353,04 353,04 
 Drenes transversales 1 166,73 166,73 
 SUMA A ORIGEN 519,77 
  ____________________________________________________  
  519,77 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga.  
 Zanja drenes desde arqueta 71,2 71,20 
 SUMA A ORIGEN 71,20 
  ____________________________________________________  
  71,20 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.  
 Zanja drenes desde arqueta 71,2 71,20 
 SUMA A ORIGEN 71,20 
  ____________________________________________________  
  71,20 
 REG045 m Canlz abas PVC junta elas PN 10 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería PVC de pre- 
 sión junta elástica, diámetro exterior 315 mm, serie 10 atmósfe- 
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 ras, NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homologada; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 Zanja drenes desde arqueta 1 45,80 45,80 
 SUMA A ORIGEN 45,80 
  ____________________________________________________  
  45,80 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE.  
 Relleno zanja bajo dique 3 36,44 0,30 0,30 9,84 
 A deducir -3,434389089 -3,43 
 SUMA A ORIGEN 6,41 
  ____________________________________________________  
  6,41 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 Zanja drenes desde arqueta 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG049 m Canlz san PVC Ø200 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 200 mm, unión por encolado, de 
 4.90 mm de espesor, según UNE-EN1329-1, capaz de resistir des- 
 cargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 Tuberia bajo dique 3 36,44 109,32 
 SUMA A ORIGEN 109,32 
  ____________________________________________________  
  109,32 
 REG050 m Canlz san PVC Ø315 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, 
 de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir 
 descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 Tubo drenaje desde arqueta 1 45,80 45,80 
 SUMA A ORIGEN 45,80 
  ____________________________________________________  
  45,80 
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 APARTADO BZC08 CIERRES  
 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/fe- 
 rrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi- 
 brado, según EHE.  
 Cierre balsa 1 574,59 0,40 0,30 68,95 
 SUMA A ORIGEN 68,95 
  ____________________________________________________  
  68,95 
 REG168 m² Malla plastificada simple torsión 50 
 Cercado con enrejado metálico plastificado y malla simple  tor- 
 sión, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero  galvanizado por in- 
 mersión, de 48 mm de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero 
 galvanizado de 32 mm de  diámetro, totalmente montada, i/recibi- 
 do con hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm, elaborado en obra, 
 tensores, grupillas  y accesorios.  
 Cierre balsa 1 569,08 2,00 1.138,16 
 SUMA A ORIGEN 1.138,16 
  ____________________________________________________  
  1.138,16 
 REG223 m² Puerta metálica abatible1 hoja 
 Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y marco 
 de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, 
 guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícu- 
 la 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para canda- 
 do, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 Cierre estanque amortiguador 1 1,25 2,00 2,50 
 SUMA A ORIGEN 2,50 
  ____________________________________________________  
  2,50 
 REG222 m² Puerta metálica abatible 2 hojas 
 m². Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y 
 marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimen- 
 siones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular 
 de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre pa- 
 ra candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente 
 colocada.  
 Cierre balsa 1 5,50 2,00 11,00 
 SUMA A ORIGEN 11,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto.  
 Entrada recinto 1 8,00 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior  
 Entrada recinto 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
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 CAPÍTULO CAP03 CASETA DE SERVICIOS  
 SUBCAPÍTULO CR01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 REG122 m³ Excv ter disgregados retro 
 Excavación en terrenos disgregados con pala retro-cargadora, 
 i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extrac- 
 ción de restos a los bordes o carga sobre transporte,.  
 Extracción tierra vegetal 1 410,00 0,60 246,00 
 SUMA A ORIGEN 246,00 
  ____________________________________________________  
  246,00 
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte.  
 Pozos de cimentación 18 1,60 1,60 2,20 101,38 
 SUMA A ORIGEN 101,38 
  ____________________________________________________  
  101,38 
 REG229 m³ Rell extd compactado zahorras 10Km 
 Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realiza- 
 do en tongadas de 30 cm. de espesor, con zahorra transportada 
 hasta una distancia máxima de 20Km.  Incluso refino de taludes a 
 mano.  
 Relleno 1 300,00 0,40 120,00 
 SUMA A ORIGEN 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 

 SUBCAPÍTULO CR02 CIMENTACIONES  
 REG250 m² Solera HM-25 20 cm 
 Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enreja- 
 do metálico de 1.5 m de altura a base de malla galvanizada simple 
 torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del 
 alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido so- 
 bre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes inter- 
 medios (cada 3 m), centro y t  
 Almacén 1 165,00 165,00 
 Rampa exterior peatonal 1 11,25 11,25 
 Rampa acceso rodado 1 144,00 144,00 
 SUMA A ORIGEN 320,25 
  ____________________________________________________  
  320,25 
 REG137 m³ HA-25/P/40/IIb cent zap ais B-500S 
 Hormigón de central HA-25/P/40/IIb en zapata aislada armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, i/ferrallado, separado- 
 res de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vibrado, según EHE.  
 P1-16 2 1,40 1,40 0,40 1,57 
 P2-17 2 1,30 1,30 0,40 1,35 
 P3-18 2 1,30 1,30 0,50 1,69 
 P4-7-10-13 4 1,50 1,50 0,65 5,85 
 P5-11-14 3 1,60 1,60 0,50 3,84 
 P6-9-15 3 1,50 1,50 0,65 4,39 
 P8 1 1,60 1,60 0,50 1,28 
 P12 1 1,60 1,60 0,65 1,66 
 SUMA A ORIGEN 21,63 
  ____________________________________________________  
  21,63 
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 REG136 m³ HA-25/P/40/IIa cent vig centd B-500S 55kg/m3encf 
 Hormigón HA-25/P/40/IIa de central, con armadura de acero 
 B-500S en una cuantía de 55 kg/m3, en vigas centradoras, i/enco- 
 frado de costeros, colocación de armaduras, separadores de 50 
 mm, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.  
 Vigas C-CB 1 130,05 0,40 0,40 20,81 
 SUMA A ORIGEN 20,81 
  ____________________________________________________  
  20,81 
 REG129 m² Fab bloq H 40x20x30 esp armar c/arm tendel 
 Fábrica de bloque especial para muro de armar de hormigón prefa- 
 bricado, de de árido denso, de dimensiones 40x20x30 cm, tomado 
 con mortero seco hidrofugado de albañilería M 10 gris, con armadu- 
 ra prefabricada de tendel de 250 mm de ancho y 5 mm de diámetro 
 , i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, 
 piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especifica- 
 ciones establecidas en el CTE DB SE F.  
 Muro intermedio 1 24,00 0,80 19,20 
 SUMA A ORIGEN 19,20 
  ____________________________________________________  
  19,20 
 REG249 m² Solera dren tipo caviti C-70 HA-25 cent rgl 
 Solera drenante formada con sitema de encofrado tipo "Caviti" 
 C70. Altura 70 cm.Capa de compresión de hormigón 
 HA-25/P/20/IIa de central de 5 cm de espesor armada con malla 
 electrosoldada de acero B-500S 15x30/4 con separadores de 
 PVC, sobre terreno compactado, capa de arena de rio de 5 cm de 
 espesor y lámina de polietileno de 0,15 mm, terminada con regla 
 vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado.  
 Solera zona habitable 1 180,00 180,00 
 SUMA A ORIGEN 180,00 
  ____________________________________________________  
  180,00 
 REG138 m³ HA-25cent arm40kg/m3 mur<35cm encf2cr 
 Hormigón de central HA-25/P/20/IIa armado con una cuantía 
 40kg/m3 (B500S) en muros de contención de espesor <35cm pa- 
 ra una altura de hasta 3.50 m, i/encofrado metalico a 2 caras, ela- 
 boración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y desencofrado, se- 
 gún EHE.  
 Escalera 2 0,60 0,25 0,30 
 Rampa 2 4,95 0,25 2,48 
 Rampa acceso rodado 1 20,25 0,25 5,06 
 2 6,00 0,25 3,00 
 SUMA A ORIGEN 10,84 
  ____________________________________________________  
  10,84 
 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/fe- 
 rrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi- 
 brado, según EHE.  
 Perimetro escalera-rampa 1 16,36 0,40 0,40 2,62 
 Rampa acceso rodado 1 20,25 0,40 0,40 3,24 
 2 6,00 0,40 0,40 1,92 
 SUMA A ORIGEN 7,78 
  ____________________________________________________  
  7,78 
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 SUBCAPÍTULO CR03 ESTRUCTURA  
 REG135 m³ HA-25 cent sop <40x40 120 >3.5m met 
 Hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con una cuantía de 
 120 Kg/m3 de acero B-500S en soportes de sección hasta 40x40 
 cm y altura mayor de 3.5 m, i/encofrado de chapas metálicas, verti- 
 do, desencofrado y curado, según EHE.  
 P1-3-4-6-7-9-10-12-13-15-16-18 12 0,30 0,30 4,20 4,54 
 P2-5-8-11-14-17 6 0,30 0,30 6,40 3,46 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 

 SUBCAPÍTULO CR04 CUBIERTA  
 REG116 m² Est lmnd 6 vig 10m pte3-15° 1ag 
 Estructura de madera de abeto sueco laminada para cubiertas de 
 10 m de luz, con pendiente de 3-15° a una agua, realizada con 6 vi- 
 gas rectangulares  separadas <6 m, i/pp. de correas 14x30 cm a 
 1,25 m entre ejes, herrajes de acero S 275 JR y tornillería galvani- 
 zados en caliente, accesorios y protección de acción fungicida, co- 
 locada.  
 Agua E 1 24,00 8,50 204,00 
 Agua O 1 24,00 8,50 204,00 
 SUMA A ORIGEN 408,00 
  ____________________________________________________  
  408,00 
 REG086 m² Cub teja C mix 43x26 rojo mto 
 Cubierta de tejas cerámicas mixtas de 43x26 cm, color rojo, coloca- 
 das con mortero mto, s/NTE-QTT.  
 Agua E 1 24,00 8,50 204,00 
 Agua O 1 24,00 8,50 204,00 
 SUMA A ORIGEN 408,00 
  ____________________________________________________  
  408,00 
 REG239 m² Sandwich TERMOCHIP TRoH 
 Cubierta formada por sandwich autoportante formado por friso de 
 madera de abeto de 19 mm de espesor, 1200 mm de poliestireno 
 estruido XPS con conductividad térmica de 0,033 W/mk .,y tablero 
 aglomerado hidrófugo de 19 mm, todo ello fijado sobre correas de 
 madera según especificaciones, incluso p.p. de solapes, acceso- 
 rios de fijación y juntas de estanqueidad, medida la superficie real- 
 mente ejecutada.  
 Agua E 1 24,00 8,50 204,00 
 Agua O 1 24,00 8,50 204,00 
 SUMA A ORIGEN 408,00 
  ____________________________________________________  
  408,00 
 REG029 m Can aluminio rect 300mm lac col 
 Canalón de aluminio anticorrosivo sin soldadura de sección rectan- 
 gular de 300 mm de desarrollo con moldura de cornisa por la cara 
 exterior y fijaciones ocultas, fabricado a medida en obra, lacado en 
 color marrón, cobre, burdeos, negro, verde oscuro, crema, rojo, 
 amarillo o blanco, i/pp de piezas especiales y elementos de sujec- 
 ción, colocado.  
 Fachada este 1 24,60 24,60 
 Fachada oeste 1 24,60 24,60 
 SUMA A ORIGEN 49,20 
  ____________________________________________________  
  49,20 
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 REG016 m Baj redonda acero prelacado 100mm 
 Bajante redonda de chapa de acero prelacado de 0.6 mm de espe- 
 sor, de 100 mm de diámetro.Totalmente instalada. Incluso pp. de 
 accesorios, conexiones y abrazaderas.  
 Fachada este 1 4,00 4,00 
 Fachada oeste 1 4,00 4,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 

 SUBCAPÍTULO CR05 FACHADA  
 REG131 m² Fach 2h BC 30 1 pie+ca+EPS int+fab LHD 8 
 Fachada de dos hojas compuesta por: revestimiento exterior conti- 
 nuo de muy alta resistencia a la filtración R3 de mortero monoca- 
 pa OC CSIII W2 impermeable para aplicación proyectable en aca- 
 bado raspado, hoja principal de fábrica de bloque cerámico aligera- 
 do machihembrado de termoarcilla de 30x19x19 cm colocada a 1 
 pie y recibida con mortero seco hidrofugado M 7,5, cámara de aire 
 no ventilada, aislamiento interior de plancha de poliestireno expan- 
 dido EPS de 50 mm de espesor, conductividad térmica 
 0.037W/mK, resistencia térmica > 1m2K/W, con clasificación de re- 
 acción al fuego E y dimensiones 1000x500 cm, hoja interior de fábri- 
 ca de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de 25x12x8 cm, co- 
 locada a panderete y recibida con mortero seco de albañilería M 5 , 
 enlucido interior con mortero de yeso, i/p.p. de cortes, remates y pie- 
 zas especiales, cumpliendo las especificaciones establecidas en 
 el CTE DB HS.  
 Fachada N 1 78,85 78,85 
 Fachada S 1 78,85 78,85 
 Fachada E 1 24,00 4,00 96,00 
 Fachada O 1 24,00 4,00 96,00 
 Huecos fachada desc. -1 29,27 -29,27 
 SUMA A ORIGEN 320,43 
  ____________________________________________________  
  320,43 
 REG053 m Cargadero vigueta H pretensado 
 Formación de cargadero con vigueta prefabricada de hormigón pre- 
 tensado tomada con mortero de cemento M-5.  
 V1-2-3 3 2,60 7,80 
 P1 1 2,50 2,50 
 P2 1 1,60 1,60 
 P3 1 4,70 4,70 
 SUMA A ORIGEN 16,60 
  ____________________________________________________  
  16,60 
 REG226 m Recercado granito 30x10 abj 
 Recercado de huecos con piedra de granito de 30x10 cm con aca- 
 bado abujardado tomado con mortero de cemento M-5, i/nivela- 
 ción, aplomado, rejuntado y limpieza.  
 V1-2-3 3 7,40 22,20 
 P1 1 8,40 8,40 
 P2 1 6,80 6,80 
 P3 1 10,10 10,10 
 SUMA A ORIGEN 47,50 
  ____________________________________________________  
  47,50 
 REG012 m² Aplac plan gra silvestre moreno 20  abj ocu 
 Aplacado de paramentos con plancha de granito silvestre moreno 
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 seleccionado, de 20 mm de espesor, acabado abujardado, coloca- 
 do con anclajes ocultos de acero inoxidable al canto y mortero co- 
 la de ligantes mixtos C2TE S1, rejuntado con lechada de cemento, 
 estopado y limpieza, s/NTE-RPC.  
 Zócalo fachada N 1 18,00 18,00 
 Zócalo fachada S 1 12,00 12,00 
 Zócalo fachada E 1 25,72 25,72 
 Zócalo fachada O 1 29,25 29,25 
 SUMA A ORIGEN 84,97 
  ____________________________________________________  
  84,97 
 REG165 m² Losa incl HA-25/P/20/IIa cent vi peld 15 
 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIa de central, para que- 
 dar visto, armado con acero B-500S, de 15 cm de espesor, con for- 
 mación de peldaños, i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, 
 según EHE.  
 Escalera exterior 1 1 0,30 5,00 1,50 
 Escalera exterior 2 1 0,45 1,70 0,77 
 SUMA A ORIGEN 2,27 
  ____________________________________________________  
  2,27 
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 SUBCAPÍTULO CR06 PARTICIONES INTERIORES  
 REG132 m² Fach 2h BC 30 1 pie+XPS int+fab LHD 8 
 Fachada de dos hojas compuesta por: revestimiento exterior conti- 
 nuo de muy alta resistencia a la filtración R3 de mortero monoca- 
 pa OC CSIII W2 impermeable para aplicación proyectable en aca- 
 bado raspado, hoja principal de fábrica de bloque cerámico aligera- 
 do machihembrado de termoarcilla de 30x19x19 cm colocada a 1 
 pie y recibida con mortero seco hidrofugado M 7,5, aislamiento de 
 panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perime- 
 tral machihembrado, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conduc- 
 tividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, re- 
 sistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fue- 
 go E, hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble para 
 revestir de 25x12x8 cm, colocada a panderete y recibida con morte- 
 ro seco de albañilería M 5  y enlucido interior con mortero de yeso, 
 i/p.p. de cortes, remates y piezas especiales, cumpliendo las espe- 
 cificaciones establecidas en el CTE DB HS.  
 Partición almacén 1 23,52 5,60 131,71 
 SUMA A ORIGEN 131,71 
  ____________________________________________________  
  131,71 
 REG256 m² Tabique cerámico LHD 9+banda EPPS 
 Tabique interior compuesto por una hoja principal de ladrillo cerá- 
 mico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x9 cm colo- 
 cado a panderete y tomado con mortero seco de albañilería M 5, 
 enlucido por las dos caras con pasta de yeso includo aislamiento 
 en la base del tabique constituido por una banda perimetral de po- 
 liestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 
 1200x130x10mm, cumpliendo las exigencias del CTE DB HR.  
 C.Control 1 24,58 24,58 
 Sala juntas 1 24,58 24,58 
 Aseos 4 13,22 52,88 
 1 3,77 4,88 18,40 
 1 2,18 4,88 10,64 
 Vestibulo independencia 2 6,86 13,72 
 1 2,70 5,20 14,04 
 SUMA A ORIGEN 158,84 
  ____________________________________________________  
  158,84 
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 SUBCAPÍTULO CR07 CARPINTERÍAS DE MADERA  
 REG214 ud Prta paso ab cie lis MDF 1x82.5 100 
 Puerta de paso abatible ciega lisa en MDF para pintar o lacar, de 1 
 hoja de dimensiones 203x1x82.5x3.5 cm, premarco de pino de 
 100x35 cm, galce de 100x30 mm y tapajuntas de 70x12 mm de 
 MDF, 3 pernios por hoja, manilla y escudo, i/ recibido y aplomado 
 de galce, colocación de pernios, ajustado de hoja, nivelado, coloca- 
 ción tapajuntas y ajuste final.  
 Pi1-4 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG224 ud Puerta paso crra MDF 1 hj 80 par enf 
 Puerta de paso corredera de MDF para lacar o pintar, de 1 hoja, de 
 80 cm de ancho de paso, tapajuntas de 70x12 mm de MDF y cie- 
 rre embutido, colocada en tabique doble con hueco intermedio, pa- 
 red enfoscada, i/ colocación de armazón metálico, fijación de herra- 
 jes, ajuste de las hojas, nivelado y ajuste final.  
 Pi2-3 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG216 ud Prta paso ab vdra lis MDF 2x82.5 100 
 Puerta de paso abatible vidriera lisa en MDF para pintar o lacar, de 
 2 hojas de dimensiones 203x2x82.5x3.5 cm, premarco de pino de 
 100x35 cm, galce de 100x30 mm y tapajuntas de 70x12 mm de 
 MDF, 3 pernios por hoja, manilla y escudo, i/ recibido y aplomado 
 de galce, colocación de pernios, ajustado de hojas, nivelado, colo- 
 cación tapajuntas y ajuste final.  
 Pi6 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG215 ud Prta paso ab vdra lis MDF 1x82.5 100 
 Puerta de paso abatible vidriera lisa en MDF para pintar o lacar, de 
 1 hoja de dimensiones 203x1x82.5x3.5 cm, premarco de pino de 
 100x35 cm, galce de 100x30 mm y tapajuntas de 70x12 mm de 
 MDF, 3 pernios por hoja, manilla y escudo, i/ recibido y aplomado 
 de galce, colocación de pernios, ajustado de hoja, nivelado, coloca- 
 ción tapajuntas y ajuste final.  
 Pi5 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBCAPÍTULO CR08 CARPINTERÍA METÁLICA  
 REG293 ud Ventana Al 1 hj PR + 1 hj PR-OB vistas 2000x1700 lac col 
 Ventana de aluminio de 1 hoja practicable y hoja practicable-oscilo- 
 batiente vistas realizadas a base de perfiles de aluminio lacado en 
 color, de dimensiones 2000x1700 mm,marco de 60 mm y hoja de 
 68 mm de profundidad, junquillos, galce, juntas de estanqueidad 
 de EPDM, manilla y herrajes según UNE-EN 14351-1, transmitan- 
 cia térmica del marco a partir de 2.8 W/m2.K, para un espesor máxi- 
 mo de acristalamiento de 46 mm, clasificación a la permeabilidad 
 al aire clase 4 según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei- 
 dad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
 resistencia al viento clase C5 según UNE-EN 12210, i/ montaje y re- 
 gulación.  
 V1-2-3 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG213 ud Prta entrada edificio Al 2 hj PR 1900x2300 lac col 
 Puerta de entrada a edificio de 2 hojas practicables realizadas a 
 base de perfiles de aluminio, con rotura de puente térmico, acaba- 
 do lacado en color, de dimensiones 1900x2300 mm, marco de 60 
 mm y hoja de 68 mm de profundidad, junquillos, galce, juntas de 
 estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes según UNE-EN 
 14351-1, transmitancia térmica del marco a partir de 2.8 W/m2.K, 
 para un espesor máximo de acristalamiento de 46 mm, clasifica- 
 ción a la permeabilidad del aire clase 4 según UNE-EN 12207, cla- 
 sificación a la estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 
 12208 y clasificación a la resistencia al viento clase C5 según 
 UNE-EN 12210, i/ premarco de pino rojo, accesorios, montaje y re- 
 gulación.  
 P1 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG221 ud Puerta metálica 1hj 900x1945mm 
 Puerta de acero galvanizado de 1 hoja lisa, de dimensiones 
 900x1945 mm, formada por dos chapas de acero de 0.5mm, en- 
 sambladas entre si, relleno de poliuretano de alta densidad por in- 
 yección, con marco ajustado y preparado para su fijación a obra 
 mediante garras de acero y 2 bisagras de acero, con cerradura a 
 un punto, llave y manivela de nylon negro, acabado color, incluso 
 colocación.  
 P2 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG212 ud Prta bascu gar ch a 4100x3200man 
 Puerta basculante para garaje de 4100x3000 mm de chapa de ace- 
 ro acanalada y galvanizada y enmarcada en perfiles de acero galva- 
 nizado, montada con cojinetes de poliamida y perfil de deslizamien- 
 to en el marco, con equilibrado de seguridad mediante muelles 
 múltiples, cerradura reforzada y dos pestillos a ambos lados del 
 marco y apertura manual, prelacada al horno en color gris perla, pa- 
 ra fijar en laterales de hueco, machones o dintel.  
 P3 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
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  1,00 
 REG018 m² Baran acero pla 103cm incl 
 Barandilla de 103 cm de altura realizada en tubo cuadrado de ace- 
 ro de 30 mm compuesta por barras verticales coplanarias rectas y 
 curvadas alternadas enmarcadas en dos barras horizontales y pa- 
 samanos, i/elementos de fijación a paramentos y montaje en tra- 
 mo inclinado.  
 Barandillas 1 14,00 1,00 14,00 
 SUMA A ORIGEN 14,00 
  ____________________________________________________  
  14,00 

 SUBCAPÍTULO CR09 ACRISTALAMIENTOS  
 REG297 m² Vidr dob BE: bj emis 4+4/20Ar/lm 3+3 
 Acristalamiento vidrio doble aislante de baja emisividad, formado 
 por vidrio interior baja emisividad 4+4 mm, con cámara de argón 
 de 20Ar mm, sellada perimetralmente, vidrio exterior laminado 
 3+3 mm, totalmente montado y sellado con masilla a base de sili- 
 cona.  
 V1-2-3 3 2,30 6,90 
 P1 1 2,10 2,10 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 REG298 m² Vidrio lamnd seg sim 33.1 inc 
 Vidrio laminado de seguridad simple compuesto por dos vidrios 
 de 3 mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de po- 
 livinilo incoloro, clasificado como 2B2 según UNE-EN 12600, con 
 una transmitancia térmica U=5.7 W/m2K, fijación sobre carpintería 
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y sellado en 
 frío, i/ cortes de vidrio y colocación de junquillos según NTE-FVP-8.  
 Pi6 1 0,82 0,82 
 Pi5 1 0,42 0,42 
 SUMA A ORIGEN 1,24 
  ____________________________________________________  
  1,24 
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 SUBCAPÍTULO CR10 REVESTIMIENTOS  
 APARTADO CR1001 TECHOS  
 REG263 m² Techo y-lam nor 13mm colg 600 
 Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado forma- 
 das por alma de yeso entre dos cartones especiales, normales, 
 de 13 mm de espesor y dimensiones 1200x2400/3000 mm, con 
 borde de unión afinado, cuadrado o redondo, colocadas con torni- 
 llos sobre perfiles de acero galvanizado de 40 mm colgados de 
 horquillas separados 600 mm entre ejes, i/replanteo, nivelación y 
 sellado de juntas con cinta y pasta, según NTE-RTP.  
 C.Limpieza 1 2,38 2,38 
 Aseo 1 1 4,59 4,59 
 Aseo 2 1 4,59 4,59 
 Vestíbulo independencia 1 3,00 3,00 
 SUMA A ORIGEN 14,56 
  ____________________________________________________  
  14,56 

 APARTADO CR1002 PARAMENTOS VERTICALES  
 REG007 m² Alic param vert int gres porcelanico BIa 45x45  cem 
 Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres 
 porcelánico BIa, de dimensiones 45x45 cm, acabado cemento, co- 
 locado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en jun- 
 ta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes.  
 Aseo 1 1 8,57 2,60 22,28 
 Aseo 2 1 8,57 2,60 22,28 
 C. Limpieza 1 7,39 2,60 19,21 
 SUMA A ORIGEN 63,77 
  ____________________________________________________  
  63,77 
 REG205 m² Pint plas int r roce vert ls 
 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plás- 
 tica resistente al roce color blanco o crema, con emplastecido pre- 
 vio de faltas, una mano de fondo muy diluida y dos manos de aca- 
 bado liso aplicadas con brocha o rodillo.  
 C. Control 2 31,82 63,64 
 1 4,06 3,50 14,21 
 1 4,06 5,55 22,53 
 S. juntas 2 31,82 63,64 
 1 4,06 3,50 14,21 
 1 4,06 5,55 22,53 
 Ditribuidor 1 7,25 4,16 30,16 
 2 11,33 22,66 
 1 3,77 4,88 18,40 
 2 13,22 26,44 
 1 1,30 5,60 7,28 
 1 2,18 4,88 10,64 
 Almacén 2 29,73 59,46 
 1 23,16 3,56 82,45 
 1 23,16 5,60 129,70 
 Vestíbulo independencia 2 1,30 2,60 6,76 
 2 6,66 13,32 
 2 2,70 5,20 28,08 
 SUMA A ORIGEN 636,11 
  ____________________________________________________  
  636,11 

 APARTADO CR1003 SUELOS  
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 REG200 m² Pav bal gres porc 30x60 cemento 
 Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 30x60 cm con aca- 
 bado de aspecto cemento, de dimensiones 30x60 cm, grupo de ab- 
 sorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5%), clase de resbala- 
 dicidad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en co- 
 lor gris, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espe- 
 sor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado 
 con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y limpieza.  
 Distribuidor 1 152,62 152,62 
 Centro de control 1 28,46 28,46 
 Sala de juntas 1 80,68 80,68 
 Aseo 1 1 4,59 4,59 
 Aseo 2 1 4,59 4,59 
 C. limpieza 1 3,28 3,28 
 SUMA A ORIGEN 274,22 
  ____________________________________________________  
  274,22 
 REG201 m² Pav gra silvestre moreno asrr 60x60/2 
 Pavimento de planchas de granito silvestre moreno seleccionado 
 de 60x60 cm y 20 mm de espesor, clase de resbaladicidad 3 aca- 
 bado aserrado, colocadas con junta no menor de 1 mm sobre ca- 
 ma nivelada de 5 cm de espesor medio de arena silícea de 0-5 
 mm triturada, capa asiento de 2 cm de espesor de mortero de ce- 
 mento y arena M-5, espolvoreado de cemento sobre el mortero 
 fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recor- 
 tes y limpieza, s/NTE-RSR-1.  
 Porche 1 21,16 21,16 
 Rampa 1 11,25 11,25 
 SUMA A ORIGEN 32,41 
  ____________________________________________________  
  32,41 
 REG203 m Peld granito silv 30/15asrr 
 Peldaño de granito silvestre seleccionado formado por huella 
 30x3 cm y tabica 15x2 cm, clase de resbaladicidad 3, acabado ase- 
 rrado, con arista matada, colocado sobre peldañeado para revestir 
 de ladrillos cerámicos HS de 25x12x5 cm, capa asiento de 2 cm 
 de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado de 
 cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada 
 de cemento blanco, i/replanteo, nivelación y limpieza, 
 s/NTE-RSR-19.  
 Escalera delantera 4 5,00 20,00 
 Esc. trasera 4 1,70 6,80 
 SUMA A ORIGEN 26,80 
  ____________________________________________________  
  26,80 
 REG267 m² Trat ar cuarzo pav con gris 
 Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón con 
 mezcla de cemento portland, árido de cuarzo de 0.5 mm, pigmen- 
 tos y aditivos, color gris, aplicado por espolvoreo y acabado con fra- 
 tasadora mecánica.  
 Almacén 1 152,62 152,62 
 SUMA A ORIGEN 152,62 
  ____________________________________________________  
  152,62 

 SUBCAPÍTULO CR11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES  
 REG005 m² Aisl XPS 50mm 0.034W/mK fachadas 
 Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno extrui- 
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 do XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de di- 
 mensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 
 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmi- 
 ca 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme 
 a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.  
 Aislante fachada zona habiltable 1 23,50 5,60 131,60 
 (complemento)  
 2 32,45 64,90 
 1 16,50 3,40 56,10 
 1 11,80 4,15 48,97 
 SUMA A ORIGEN 301,57 
  ____________________________________________________  
  301,57 
 REG004 m² Aisl plan EPS 50mm 0.033W/mK suelos 
 Aislamiento térmico de suelos, con plancha de poliestireno expan- 
 dido EPS de 50 mm de espesor, conductividad térmica 
 0.033W/mK, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de 
 reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la nor- 
 ma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.  
 Suelo habitable 1 145,00 145,00 
 SUMA A ORIGEN 145,00 
  ____________________________________________________  
  145,00 
 REG148 m² Impz lámina anti-radón PE+FP+lám Al 
 Barrera anti-radón multicapa compuesta por dos capas de polietile- 
 no, malla de fibra de poliéster y lámina de aluminio de 0,02 mm de 
 espesor, espesor total de 0,4 mm, 363 gr/m2 de peso y resistencia 
 a rotura > 500 N/5 cm totalmente colocada, incluso p.p. de remates.  
 Suelo habitable 1 145,00 145,00 
 SUMA A ORIGEN 145,00 
  ____________________________________________________  
  145,00 
 REG107 m Drn PVC ranurado ø32 
 Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 32 mm de diáme- 
 tro en zanja de 60 cm de profundidad rellena con grava filtrante has- 
 ta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tierra procedente 
 de la excavación hasta la parte superior de la zanja, en tongadas 
 de 20 cm, i/apisonado,.  
 Drenaje perimetral 1 80,00 80,00 
 SUMA A ORIGEN 80,00 
  ____________________________________________________  
  80,00 
 REG149 m² Impz membrana PA-6 LBM-40-FV adh 
 Impermeabilización con membrana monocapa adherida tipo PA-6, 
 con lámina de betún elastomérico tipo LBM-40-FV, de 4 kg/m2, 
 con una armadura de fieltro fibra de vidrio 100 gr/m2 y acabado en 
 film termofusible por ambas caras, totalmente adherida al sopor- 
 te, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfálti- 
 ca, colocada en faldones de pendientes entre 1%-15%, incluso lim- 
 pieza del soporte, solapes y entregas.  
 Arranque muros 1 78,00 0,60 46,80 
 SUMA A ORIGEN 46,80 
  ____________________________________________________  
  46,80 

 SUBCAPÍTULO CR12 FONTANERÍA  
 REG001 m Acometida PE ent Ø90 mm 
 Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m 
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 de longitud, formada por tubo de PE alta densidad de 90 mm de 
 diámetro y llave de corte de compuerta alojada en arqueta de fábri- 
 ca de ladrillo de 52x52x80 cm, i/ elementos de conexión y prueba 
 de estanquedidad.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG153 ud Ins AF/AC PE sis trad aseo 2 piezas 
 Instalación para alimentación de agua fría y caliente en aseo com- 
 puesto por lavabo e inodoro, realizada con tubería de polietileno re- 
 ticulado homologada según UNE-EN ISO 15875, en varios diáme- 
 tros según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Monta- 
 je tradicional. Incluso accesorios de latón, llaves de corte y demás 
 material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en fun- 
 cionamiento.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG154 ud Ins AF/AC PE sis trad aseo 3 piezas 
 Instalación para alimentación de agua fría y caliente en aseo com- 
 puesto por lavabo, inodoro y urinario, realizada con tubería de polie- 
 tileno reticulado homologada según UNE-EN ISO 15875, en varios 
 diámetros según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. 
 Montaje tradicional. Incluso accesorios de latón, llaves de corte y de- 
 más material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y 
 en funcionamiento.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG097 ud Deriv emp PEX AF pileta-lavadero ind 
 Derivación industrial de agua fría a pileta-lavadero en tubería de po- 
 lietileno reticulado DN 16/12 mm desde colector a distribución; dis- 
 tribución empotrada según NTE/IFF-22; i/rácores, codos, pp. de ac- 
 cesorios y apertura de rozas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG096 ud Deriv emp PEX AF pileta-lavadero dom 
 Derivación doméstica de agua fría a pileta-lavadero en tubería de 
 polietileno reticulado DN 16/12 mm desde colector a distribución; 
 distribución empotrada según NTE/IFF-22; i/rácores, codos, pp. de 
 accesorios y apertura de rozas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG024 ud Bomba de calor A.C.S. 
 Unidad aire-agua bomba de calor, para producción de A.C.S., para 
 gas R-290, mural, con acumulador de A.C.S. de acero vitrificado 
 de 100 litros, alimentación monofásica a 230 V, clase de eficien- 
 cia energética A+, perfil de consumo M, dimensiones 
 525x543x1287 mm, potencia sonora 43 dBA, resistencia eléctrica 
 de apoyo de 1,2 W, ánodo de magnesio, aislamiento térmico de po- 
 liuretano inyectado, conexiones de ventilación, función antilegione- 
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 la, protección antihielo y panel de control con pantalla digital, progra- 
 mación semanal, ajuste de la temperatura grado a grado y modo va- 
 caciones, con kit de ventilación, con juego de soportes y fijaciones 
 para Colocación mural. Totalmente montada, conexionada y puesta 
 en marcha por la empresa 
 instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y 
 sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de 
 agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 
 mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG150 ud Indr tanq bj calidad est 665 x 350 bl 
 Inodoro de tanque bajo de calidad estándar y dimensiones 665 x 
 350 mm, en  blanco; instalado mediante sujeción por tornillos de 
 acero inoxidable en tacos de plástico, nivelado y rejuntada la base 
 con cemento blanco, i/asiento y tapa lacada, manguito de acopla- 
 miento de desagüe y mecanismos de alimentación y descarga.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG269 ud Urinario mural c/sifón 720x460 
 Urinario mural de porcelana vitrificada con sifón y dimensiones 
 720x460 mm, color blanco; instalación adosado a la pared median- 
 te sujeción por tornillos de acero inoxidable en tacos de plástico, ni- 
 velado, i/manguito de acoplamiento de desagüe.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG161 ud Lavabo semp calidad stn 650x515 bl 
 Lavabo de semiempotrar de porcelana vitrificada, calidad standar 
 y dimensiones 650x515 mm en  blanco, con grifería sanitaria cro- 
 mada para lavabo, mezcladora monomando, con aireador y enla- 
 ces de alimentación flexibles; instalación sobre mueble mediante 
 tornillos y arandelas, i/sellado en todo su contorno con silicona.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 SUBCAPÍTULO CR13 SANEAMIENTO  
 REG099 ud Desagüe inodoro sal vert red san 
 Desagüe inodoro salida vertical a red saneamiento, tubería PVC 
 sanitaria de diámetro exterior 110 mm, UNE-EN 1329-1; conexiona- 
 da con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de 
 accesorios y apertura de rozas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG102 ud Desg lav c/peds com a bote sif 
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 Desagüe lavabo pedestal a bote sifónico, tubería PVC sanitaria de 
 diámetro exterior 32 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhe- 
 sivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-22, i/válvula desagüe 
 PVC con tapón y cadenilla, pp. de accesorios y apertura de rozas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG103 ud Desg urinario com a bote sif 
 Desagüe urinario comercial a bote sifónico, tubería PVC sanitaria 
 de diámetro exterior 40 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con ad- 
 hesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-31, pp. de acceso- 
 rios y apertura de rozas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG025 ud Bote sif ciego com empotrado 
 Bote sifónico comercial empotrado PVC sanitario diámetro 110 
 mm, tapa ciega inoxidable, cinco entradas y una salida, tubería 
 PVC sanitaria de diámetro exterior 50 mm, UNE-EN 1329-1; cone- 
 xionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-41, 
 pp. de accesorios y apertura de rozas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG253 ud Sum plan PVC sifónico Ø110 mm 
 Sumidero plano en PVC sifónico de 110 mm de diámetro, para cu- 
 biertas, garajes, terrazas, totalmente instalado.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG014 ud Arq de paso H pref tap H 80 
 Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 80 cm 
 de profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, 
 i/solera de hormigón HM-20, cerco y tapa de hormigón prefabrica- 
 do.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG048 m Canlz san PVC 110 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro ex- 
 terior 110 mm, según UNE-EN 1329-1; unión por encolado, instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 50 50,00 
 SUMA A ORIGEN 50,00 
  ____________________________________________________  
  50,00 
 REG133 ud Fosa séptica PRFV 15 us 
 Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliéster reforzado con fibra 
 de vidrio, doble cámara, prefiltro incorporado, capacidad 15 perso- 
 nas; instalación enterrada con un volumen de 4.3 m3, según 
 NTE/ISD-4.  
 1 1,00 
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 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG209 ud Pozo filtrante hormigón 100 3 
  blanco, i/asiento y tapa lacada, manguito de acoplamiento de de- 
 sag\'fce y mecanismos de alimentaci\'f3n y descarga.\f0\par 
 }  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBCAPÍTULO CR14 ELECTRICIDAD  
 REG204 ud Pica PT 2000mm s/suelo bld 
 Pica puesta a tierra de acero cobreado de 2000 mm de longitud y 
 14 mm de diámetro, en suelo blando, según REBT.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG079 m Conducción PT Cu desnudo 35 
 Conducción enterrada de cobre desnudo 35 mm2 de sección pa- 
 ra puesta a tierra; instalación según REBT.  
 80 80,00 
 SUMA A ORIGEN 80,00 
  ____________________________________________________  
  80,00 
 REG015 ud Arqueta de conexion PT 
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x38x50 cm, formada 
 por muro de ladrillo macizo de 12 cm de espesor, solera de hormi- 
 gón en masa HM 15, tapa de hormigon armado HA-25 , tubo de 
 PVC de 63 mm de diámetro y punto de puasta a tierra, incluso co- 
 nexiones, según el REBT.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG059 ud CGPM monof 63A 1 sum. 
 Caja general de protección y medida monofásica hasta 63A para 
 suministro, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, color RAL 
 7035, resistente al calor anormal y al fuego según UNE 
 20672/2-1, grado de protección IP43, clase térmica A, grado de pro- 
 tección contra impactos IK08, tapa con autoventilación para evitar 
 condensaciones; instalación exterior sobre tacos de plástico univer- 
 sales reforzados; según recomendación UNESA 1403 .  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG098 m Derv indv H07Z1-K(AS)TYPE 2 2X35+1G16+2FO mm2 
 ø40mm 
 Derivación individual de 2X35+1G16+2FO mm2 , formada por con- 
 ductores tipo H07Z1-K(AS)TYPE 2, no propagadores de llama 
 (UNE-EN 60332-1-2), no propagadores de incendios (UNE-EN 
 60332-3-24) y baja emisión de halógenos (UNE-EN 50267-2-1); 
 en sistema monofásico, aislada bajo tubo de PVC rígido libre de 
 halógenos de 40 mm de diámetro. Totalmente instalada y conexio- 
 nada, según REBT.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 REG013 ud Armario empotrable de 660x486x109mm. 
 Armario modular empotrable de 660x486x109mm, con puerta ple- 
 na o transparente, para 3 filas de interruptores, realizado en mate- 
 rial plástico autoextinguible, IP-40, según UNE60695-2-1, totalmen- 
 te instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
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  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG066 ud Circuito iluminacion >160 m2 
 Circuito de iluminacion en interior de vivienda de superficie mayor 
 que 160 m2, considerando un recorrido de 25 m. entre el cuadro y 
 la última toma, formado por tres conductores unipolares de 1.5 
 mm2  tipo H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 16 mm de diá- 
 metro. Incluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexio- 
 nado, según NTE-IEB y REBT.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 REG067 ud Circuito tomas de uso general >160 m2 
 Circuito de tomas de uso general en interior de vivienda de superfi- 
 cie mayor que 160 m2, considerando un recorrido de 25 m. entre 
 el cuadro y la última toma, formado por tres conductores unipola- 
 res de 2.5 mm2  tipo H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 20 
 mm de diámetro. Incluso cajas de derivación. Totalmente instala- 
 do y conexionado, según NTE-IEB y REBT.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG065 ud Circuito baño >160 m2 
 Circuito de baño en interior de vivienda de superficie mayor que 
 160 m2, considerando un recorrido de 25 m. entre el cuadro y la úl- 
 tima toma, formado por tres conductores unipolares de 2,5 mm2  ti- 
 po H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 20 mm de diámetro. In- 
 cluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexionado, se- 
 gún NTE-IEB y REBT.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG219 ud Pto luz senc emp 1,5/est DN16 
 Punto de luz sencillo en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm2; instala- 
 ción empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, 
 i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja 
 PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión.  
 14 14,00 
 SUMA A ORIGEN 14,00 
  ____________________________________________________  
  14,00 
 REG218 ud Pto luz conm emp 1,5/est DN16 
 Punto de luz conmutado en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm2; insta- 
 lación empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 
 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en 
 caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y cone- 
 xión.  
 26 26,00 
 SUMA A ORIGEN 26,00 
  ____________________________________________________  
  26,00 
 REG019 ud Base enchufe 10/16 A emp bip+TTL est 
 Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, 
 certificado calidad AENOR, según UNE 20315, instalado con ca- 
 ble de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de 
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 diámetro; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable, 
 según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de ro- 
 zas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería.  
 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 REG027 ud Caja suelo 4 mec con tapa inoxidable 
 Caja para empotrar en suelo para 4 mecanismos con tapa inoxida- 
 ble de 185x270mm, IP24-IK08, totalmente instalada.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 

 SUBCAPÍTULO CR15 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN  
 REG023 ud Bomba calor aerotérmica AIRE-AIRE multisplit 
 Sistema de bomba de calor aerotérmica reversible AIRE AIRE pa- 
 ra climatizaciónmediante multisplit, 3 unidades interiores  con ca- 
 pacidad calorífica de 14.65 kW y frigorífica de 14.46 kW, COP de 
 4.22 kg, EER de 2.32, , para montaje en exterior e interior y de insta- 
 lación mural, alimentación monofásica a 230V, con bomba de circu- 
 lación, compresor, intercambiadores de acero inoxidable, válvula 
 de sobrepresión, sondas de temperatura, presostato, filtro, manó- 
 metros, válvula de seguridad y llaves de paso, funcionamiento me- 
 diante refrigerante ecológico R410A, etiquetado según R.D. 
 142/2003, totalmente instalado, comprobado y en correcto funciona- 
 miento.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG155 ud Instalación clima  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG294 ud Ventilador helicocentrífugo 
 Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfilfabricados en mate- 
 rial plástico, con elementos acústicos , cuerpo-motor desmonta- 
 ble sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en im- 
 pulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes 
 externa orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, 
 regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas 
 de engrase permanente y protector térmico.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG080 m Conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de 
 diámetro. 
 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvaniza- 
 do, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado 
 en tremos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatiza- 
 ción, Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Inclu- 
 ye: replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior 
 anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de con- 
 ductos. Comporbación de su correcto funcionamiento. Realización 
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 de pruebas de servicio.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 REG022 ud Boca de extracción, de 100 mm de diámetro, conexión 
 flexible.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 SUBCAPÍTULO CR16 PROTECCIÓN ANTI-INCENDIOS  
 REG128 ud Extintor polvo ABC 12 Kg 
 Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC polivalente, 
 de eficacia 34A/183B, de 12 Kg de agente extintor, según norma 
 UNE ,certificado AENOR. Instalado i/placa de señalización.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG167 ud Luminaria emergencia LED no permanente 200 superficie 
 Luminaria de emergencia IP42 LED no permanente, instalada en 
 superficie, con una autonomía de 3h; totalmente instalada.  
 11 11,00 
 SUMA A ORIGEN 11,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
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 SUBCAPÍTULO CR17 URBANIZACIÓN  
 REG202 m² Pavimento adoquín hormigón 
 Pavimento de adoquín de hormigón  8 cm; asentado sobre base 
 de zahorra natural y arena, según PG-3, i/nivelado y compactado.  
 Acceso 1 265,00 265,00 
 SUMA A ORIGEN 265,00 
  ____________________________________________________  
  265,00 
 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/fe- 
 rrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi- 
 brado, según EHE.  
 Cierre 1 261,00 0,40 0,30 31,32 
 SUMA A ORIGEN 31,32 
  ____________________________________________________  
  31,32 
 REG130 m² Fab blq liso H CV hidrófugo AD 40x20x15 R6 blanco 
 Fábrica de bloque hueco liso cara vista de hormigón prefabricado 
 hidrófugo de árido denso, de dimensiones 40x20x15 en color blan- 
 co, tomado con mortero seco de albañilería hidrofugado M 7,5 blan- 
 co, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, rema- 
 tes, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las espe- 
 cificaciones establecidas en el CTE DB SE F.  
 Cierre 1 261,00 0,40 104,40 
 SUMA A ORIGEN 104,40 
  ____________________________________________________  
  104,40 
 REG270 m Vallado con malla ST/40-14 h= 1,5 m 
 Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enreja- 
 do metálico de 1.5 m de altura a base de malla galvanizada simple 
 torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del 
 alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido so- 
 bre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes inter- 
 medios (cada 3 m), centro y tiro (cada 33 m), todos con diámetro 
 42/1.5 mm en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 
 35 cm y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm, i/ tensores cin- 
 cados, cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta, 
 puerta de 2x1 m (cada 400 m), apertura y anclaje de postes en cual- 
 quier material y montaje de la malla.  
 Cierre 1 261,00 0,40 104,40 
 SUMA A ORIGEN 104,40 
  ____________________________________________________  
  104,40 
 REG220 m² Puerta cancella corredera 
 Puerta cancela de valla para acceso de vehículos, en hoja de corre- 
 dera tipo, sin guía superior y con pórtico lateral de sustentación y to- 
 pe de cierre, fabricada a base de perfiles de tubo rectangular con 
 roldana de contacto, guía inferior con perfil U.P.N. 100 y cuadradillo 
 macizo de 25x25 mm, ruedas torneadas de 200 mm de diámetro 
 con rodamiento de engrase permanente, incluso p.p. de cerrojo de 
 enclavamiento al suelo, zócalo de chapa grecada galvanizada y pre- 
 lacada en módulos de 200 mm, montados a compresión y el resto 
 de tubo rectangular de 50x20x1,5 mm, totalmente montada y en fun- 
 cionamiento.  
 Puerta cierre 1 7,00 2,00 14,00 
 SUMA A ORIGEN 14,00 
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  ____________________________________________________  
  14,00 
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 CAPÍTULO CAP04 TELECONTROL  
 SUBCAPÍTULO TL01 TELECONTROL HIDRANTES  
 REG118 ud Estaciones remotas IoT de riego para hidrantes 
 Instalación de los programadores de riego IoT,  incluyendo monta- 
 je en arqueta, conexionado del sistema de alimentación, de los 
 emisores de pulso, de las electroválvulas y de los sensores, inclu- 
 so montaje de mástil y antena externa, y comprobación de las se- 
 ñales  
 Total hidrantes 480 480,00 
 SUMA A ORIGEN 480,00 
  ____________________________________________________  
  480,00 
 REG244 ud Sensores de presión 
 Sonda transductor de presión tipo detecta-PT016, rango 0..16 
 bar/232 psi, con amortiguador hidráulico para golpe de ariete, 1 sa- 
 lida analógica a dos hilos 4..20 mA, precisión  <=+-0,5%FS, alimen- 
 tación de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 304, rosca G1/4",  con 
 conector M12 y cable de 3 m, incluyendo accesorios hidráulicos pa- 
 ra realización de picaje en tubería. Incluyendo  Instalación de la ins- 
 trumentación utilizando picajes existentes  
 Total hidrantes 480 480,00 
 Puntos de la red de riego 59 59,00 
 SUMA A ORIGEN 539,00 
  ____________________________________________________  
  539,00 
 REG105 ud Detector de vandalismo para puerta o tapa 
 Detector de vandalismo / intrusismo magnético para puerta o tapa 
 arqueta , incluyendo soporte e imán industrial con cable de 2 m de 
 longitud con conector M12 de 5 polos y soportes de fijación. Total- 
 mente instalado  
 Total hidrantes 480 480,00 
 SUMA A ORIGEN 480,00 
  ____________________________________________________  
  480,00 
 REG011 ud Antenas externas para los puntos de baja cobertura 
 Antena onmidirecional 2G/GPRS/4G cuatribanda de 6 db tipo bo- 
 ton, con cable de 4 m RG58 y conector SMA macho., incluyendo 
 mástil de 3 m de longitud de 1" de diámetro de acero galvanizado, 
 soporte en acero inoxidable, regulable y fijación a mástil mediante 
 abrazaderas hidráulicas y pieza de anclaje en interior de arqueta. 
 Totalmente instalada  
 Total 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 REG119 ud Estudio de coberturas GPRS/4G 
 Estudio de coberturas GPRS/4G para garantizar la comunicación 
 entre las RTU´s y el centro de control, que se realizarán una vez ins- 
 taladas las RTU y que esten en funcionamiento normal, generando 
 registros temporales de la cobertura de las comunicaciones, que 
 se transmitan al centro de control, que generará un informe  que 
 permitirá tomar la decisión de instalar mástiles y antenas externas 
 en los puntos de cobertua insuficiente  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 REG217 ud Pruebas de hidráulica en hidrante 
 Pruebas de hidráulica en cada hidrante para apertura / cierre, con- 
 taje de los hidrantes una vez que la red esté presurizada con agua  
 Hidrantes 480 480,00 
 SUMA A ORIGEN 480,00 
  ____________________________________________________  
  480,00 

 SUBCAPÍTULO TL02 TELECONTROL DE POZOS  
 REG085 ud Cuadro de telemetría del nivel-capacidad de la basla 
 RTU-Box DS5 para monitoreo y telecontrol de  pozo y medida de ca- 
 lidad de agua, con comunicaciones IoT GPRS-2,5G/4G,  RS485 
 modbus, con sistema de alimentación alterna A1 y armario-gabine- 
 te mini-Box 600x400. incluyendo instalación de la estación, p.p. ca- 
 bleados, de anclajes y conexionado  
 Pozos 39 39,00 
 SUMA A ORIGEN 39,00 
  ____________________________________________________  
  39,00 
 REG082 ud Conexión y pruebas variador en pozo 
 Conexión, pruebas y agustes de  variador del pozo con protocolo 
 modbus y pruebas de comunicación para  medida de parámetros 
 eléctricos y regulación de presión, utilizando el puerto de comunica- 
 ción modbus existente en el variador, y programación del control 
 de las consignas y medida de parámetros eléctricos, incluyendo se- 
 parador galvánico RS485-RS485 y cable de comunicaciones  
 Pozos 39 39,00 
 SUMA A ORIGEN 39,00 
  ____________________________________________________  
  39,00 
 REG244 ud Sensores de presión 
 Sonda transductor de presión tipo detecta-PT016, rango 0..16 
 bar/232 psi, con amortiguador hidráulico para golpe de ariete, 1 sa- 
 lida analógica a dos hilos 4..20 mA, precisión  <=+-0,5%FS, alimen- 
 tación de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 304, rosca G1/4",  con 
 conector M12 y cable de 3 m, incluyendo accesorios hidráulicos pa- 
 ra realización de picaje en tubería. Incluyendo  Instalación de la ins- 
 trumentación utilizando picajes existentes  
 Pozos 39 2,00 78,00 
 SUMA A ORIGEN 78,00 
  ____________________________________________________  
  78,00 
  ____________________________________________________  
  78,00 
 REG105 ud Detector de vandalismo para puerta o tapa 
 Detector de vandalismo / intrusismo magnético para puerta o tapa 
 arqueta , incluyendo soporte e imán industrial con cable de 2 m de 
 longitud con conector M12 de 5 polos y soportes de fijación. Total- 
 mente instalado  
 Pozos 39 39,00 
 SUMA A ORIGEN 39,00 
  ____________________________________________________  
  39,00 
 REG081 ud Conexion y pruebas monitorización balsa-pozo 
 Puesta en marcha en marcha con agua para ajuste  del sistema 
 de monitorización de las  balsas-pozo  
 Pozos 39 39,00 
 SUMA A ORIGEN 39,00 
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  ____________________________________________________  
  39,00 

 SUBCAPÍTULO TL03 TELECONTROL BALSAS  
 REG095 ud Datalogger IoT tipo D5-404G-DX1 para telemetría en balsas. 
 Datalogger IoT tipo D5-404G-DX1 para telemetría en balsas y cali- 
 dad de agua ,  con comunicación GPRS-2,5G/4G y sistema de ali- 
 mentación mini-solar con battery-Box de pilas de litio con 10 años 
 de vida, con  envolvente de protección IP67. Incluyendo instala- 
 ción, p.p. de tubo guía auxiliar de protección, y cables de acero de 
 sujección  
 Balsas 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG252 ud Sondas de telemetría del nivel-capacidad de la balsa 
 Suministro e instalacion de equipo de sondas de telemetria, de ni- 
 vel, calida y control en balsa de riego, formado por: 
 - una sonda de nivel detecta LD010 de inmersión hidrostática ran- 
 go 0..10 m.c.a de 25 mm / 0,98" de diámetro, rango 0..10 
 m.c.a.,con 30 m. de cable apantallado autoportante, precisión 
 0,25% FS,salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  IP68, tempera- 
 tura de trabajo -30 a 80ºC, cuerpo acero inox ANSI 316,  con caja 
 de union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector 
 M12 de 5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, inte- 
 grando bornas de conexión, elementos de protección contra sobre 
 tensiones y elementos señalizadores. 
 - una sonda de PH de inmersión detecta PHQ, rango 0..14 PH, 
 cuerpo ABS, cuerpo de PVC IP68,  precisión +-0,1PH,   temperatu- 
 ra de trabajo 0--50 ºC,  presión maxima de trabajo 1 bar / 145 
 psi,con cable de 15 metros,  salida salida RS485 mobbus-RTU Y 
 4..20 mA, alimentación 12..24 Vdc 
 - una sonda de ORP / Redox, de inmersión o para insercción en tu- 
 bería detecta ORPQ, rango -1999..+1999 mV, cuerpo PC,  preci- 
 sión +-0,1mV,   temperatura de trabajo 0--50 ºC,  presión maxima 
 de trabajo 1 bar / 145 psi,con cable de 15 metros,  salida RS485 
 modbus y 4..20 mA, alimentación 12..24 Vdc 
 - boya de nivel maximo de seguridad para balsa, con un contacto 
 digital tipo pera  de depósito/balsa con 25 m. de cable 
 incluyendo p.p. de cables apantallados de alimentación y señales, 
 así como p.p.,  accesorios hidráulicos y carrete de desmontaje 
 con bridas, con p.p. de cable  y canalizaciones  
 Balsas 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG117 ud Estacion meteorológica, GPRS-2,5G.4 solar 
 Estación meteorológica tipo detecta-METEO5N-S6,  con comunica- 
 ción GPRS-2,5G.4G y sistema de alimentación autónomo solar 
 S6, integrando: 
 *  datalogger IoT tipo delta-4.0.2-Em con modem embebido 
 2,5G/4G y puerto serie RS48 para monitoreo y telemetría de senso- 
 res, detectores y contadores, con 4 EC para contador (o configura- 
 bles como ED), con 2 EA 4..20 mA para sensores  analógicos,  gra- 
 do de estanqueidad IP68, con conectores enchufables para todas 
 las E/S 
 * antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G-4G, IP68, 
 *  Programa de lógica local de datalogger y adquisición de instru- 
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 mentación RS485-Modbus, EAN 4..20 mA y contadores 
 * battery-Box con alimentación mini-solar S4: regulador inteligente 
 integrado para alimentación alimentación solar a 12V,  batería  in- 
 terna recargable  de litio 10Ah, automía 8 semanas sin alimenta- 
 cion (calculada con una comunicación cada hora) montada en ca- 
 ja externa ,  incluyedo minipanel solar 24W/12V de reducidas di- 
 mensiones y cable 5 m con conector M12,  para montaje en mástil 
 o tapa de arqueta 
 * caja envolvente estanca IP67 para alojar y proteger la RTU data- 
 logger,  de poliéster reforzado de 270x270x170mm, con placa de 
 montaje, incluyendo 3 prenses, cerradura con tornillos plásticos, y 
 que permite alojar bornas,  y elementos auxiliares 
 * pluviómetro de balancín automático, cuerpo acero inox; salida a 
 pulsos libre de potencial, 
 * sensor medida de humedad y temperatura ambiente, con protec- 
 ción para la lluvia, con cable 
 * sensor de radiación solar, con cable 
 *  sensor medida de velocidad y dirección del  viento , 
 * soporte para sensores de ambiente, para montar en mástil o tu- 
 bo  
 Redes de riego 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG081 ud Conexion y pruebas monitorización balsa-pozo 
 Puesta en marcha en marcha con agua para ajuste  del sistema 
 de monitorización de las  balsas-pozo  
 Balsas 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG247 ud Servicios de teleasistencia 
 Servicios de teleasistencia remota a las Balsas, durante las cam- 
 pañas de riego que durepuesta en servicio y campaña inicial , y te- 
 leformación por personal técnico especializado.  
 Balsas 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG251 ud Sonda de conductividad del agua 
 Sonda de conductividad de agua detecta para instalación en tube- 
 ría , rangos  2000 microS , cuerpo PVC y electrodo acero INOX 
 316,  IP68, alimentación 11 Vdc a 30 Vdc, salida RS485 mod- 
 bus-RTU , cable de 05 m de longitud,  , montaje roscado en tube- 
 ría con rosca  1"1/2 NPT. incluyendo instalación de sonda de con- 
 ductividad en la tubería de impulsión del pozo utilizando picajes 
 existentes.  
 balsas 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 

 SUBCAPÍTULO TL04 CENTRO CONTROL  
 REG248 ud Servidor Cloud de VPS 24x7 
 Servidor Cloud VPS disponibilidad 24x7, tipo 204 con 4Gb RAM y 
 100 Gb Hd, cuota del servicio durante los años de garantía, que in- 
 cluye Sistema Operativo Windows, Base de datos  abierta SQL Ser- 
 ver licencia Expres, escritorio remoto, seguridad y antivirus, para 
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 alojamiento del software del centro de control, disponibilidad 24x7  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG225 ud Puesto central de control para las oficinas de la CR 
 Puesto central de control tipo ordenador, procesador i7 9700 CPU 
 Intel 4.60 GHz en Boost 8 núcleos, RAM 16GB DDR4, SSD 512 GB 
 M.2, tarjeta gráfica integrada Intel, disco duro SSD de 256 GB, HD 
 1TB, Monitor TFT LED de 24", teclado y ratón; licencia Microsoft Win- 
 dows  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG173 ud Ordenador para gestión de la CR 
 Suministro e instalacion de ordenador para gestión de la CR, inclu- 
 yendo: 
 * Ordenador tipo PC, formato sobremesa, CPU i7 8700 CPU Intel 
 4.60 GHz en Boost 6 núcleos, RAM 8GB Ddr4, SSD 512 GB M.2, gra- 
 badora DVD Full HD 4 K, tarjeta gráfica integrada Intel, Windows 10 
 Pro, disco duro SSD de 240 GB (3D NAND, SATA, 2.5 Pulgadas); 
 * monitor AOC E2270SWN - Monitor TN WLED de 21,5" (1920 x 
 1080 Pixels, Full HD, VESA, 5 ms, VGA), teclado y ratón; 
 * licencia Microsoft Windows 10 Pro; 
 * Impresora de gran formato HP OfficeJet (impresión y escaneo A3, 
 memoria 512 MB, AAD de 35 hojas, doble cara, fax)  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG134 ud Frontal conector de comunicaciones 
 Frontal conector de comunicaciones de datos e históricos conecta- 
 hub para interconexión al centro de control y configuración de las 
 RTUs,  licencia para 700 RTU, incluyendo lo siguiente módulos y 
 funcionalidades: 
 * Frontal / driver de comunciaciones ConectaHub para control y 
 gestión de las comunicaciones con las estaciones remotas data- 
 logger IoT ORIONIS sigma, delta y alpha, y de todos los paráme- 
 tros de proceso y variables internas de las RTU; y actualización re- 
 mota del firmware de las RTU 
 * Almacenamiento de los datos procedentes de las RTU de forma 
 segura y complementaria a la Base de Datos central durante al me- 
 nos 2 años. 
 *  Servidor modbus-TCP integrado para interoperabilidad con SCA- 
 DA 
 * Servidor OPC-UA integrado para interoperabilidad con SCADA 
 * Servidor FTP integrado para exportación de ficheros históricos en 
 formato CSV a servidores remotos 
  * Módulo Data-Move para insección automática de datos históricos 
 de los datalogger en la BBDD SQL de históricos y alarmas 
   * Módulo para interoperabilidad con API-RESTsegún el estandar 
 ISO21622 con tabla de intercambio tipo SNO ConectaTI  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG174 ud Ordenador portátil para explotación y mantenimiento 
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 Suministro e instalacion de ordenador portátil para monitización 
 de la red y de las EB a instalar en una de las EB, incluyendo: 
 * Odenador tipo Portátil tipo HP, pantalla color 15,6",  CPUIntel  i5 
 8250U,  RAM 8GB Ddr4, HD 1Tb M.2, 
 * licencia Microsoft Windows 10 Home; 
 * Licencia SCADA de monitoiración NebView-monitor, incluyendo li- 
 cencia de supervisió, instalación y configuración  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG240 ud SCADA Web central de monitorización, telecontrol 
 * Módulo SCADA nebulaWeb  incluyendo suministro y configura- 
 ción de 
     - Licencias runtime para full sin límite de variables / tags, en Ser- 
 vidor Cloud y desarrollo de la aplicación SCADA 
       -  Pantalla general para monitorización de lar red de riego, en 
 formato mapa y en formato organigrama en el que se minitoricen 
 los elementos y variable principales 
     -  Pantallas de monitorización y paremetrización de cada elemen- 
 to singular para control rápido y efectivo de las estaciones de bom- 
 beo, balsas, camara de válvulas, puntos de entrega 
     -  Pantallas de control de la producción energética de las plan- 
 tas solares, de las estaciones de bombeo 
     - Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctri- 
 ca. 
     - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la 
 instrumentación:  medidores de energía, sondas de presión y ni- 
 vel, contadores y caudalímeros 
     - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío au- 
 tomático vía email de las principales alarmas de la red 
      - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alara- 
 mas, y parametrizaicón de lo históricos y las alarmas. 
    - Configuración de los módulos de históricos, informes y envío au- 
 tomáticos de alarmas por email 
    - Parametrizacion de las comunicaciones para interralación del 
 SCADA con el frontal de comunciaciones 
  * Módulo Software  hidranet para telegestión de los hidrantes/to- 
 mas/contadores de la CR, incluyendo las funciones y módulos de: 
        - Monitorización de las variables hidráulicas de los hidrantes, 
 de la red de riego, y de las RTU datalogger de riego, mediante pane- 
 les específicos. 
        - Monitorización de la red hidráulica mediante árbol de hidrantes 
 que simula la red, y que es configurable por el usuario / gestor de la 
 red, que permite modelar la red en sectores de riego y ramales. 
         - Telemando  de los hidrantes mediante el módulo s hidragru- 
 pa de las estaciones remotas (RTU) de control de hidrante y tomas 
 por grupos de riego: programación horaria de grupos de riego forma- 
 do por válvulas agrupadas que deben actuar simultáneamente con 
 una misma programación horaria. 
      - Módulo de control energético para parametrización de las tarifas 
 eléctricas 
       - Módulo de control y validación de consumos 
       - Módulo de registro automático de históricos de todas las varia- 
 bles asociadas a los hidrantes y a la red de riego. 
       - Módulo de históricos hidrahist: históricos de actuaciones de las 
 válvulas, caudales, volúmenes, presiones, niveles de batería y de co- 
 bertura de comunicaciones, y demás variables de proceso, median- 
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 te gráficas temporales que permiten seleccionar fechas para su aná- 
 lisis. 
       - Módulo de informes hidrareport predefinidos o parametrizables 
 por el gestor: informes automáticos de los riegos programados, de 
 los riegos realizados, de caudales y volúmenes para control de con- 
 sumos, con exportación automática de los consumos de agua por hi- 
 drante/parcela para programas de facturación mediante ficheros 
 abiertos en formato estándar CSV 
       - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de alarmas 
 por email, por sms o por telegram configurables por el administardor  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG157 ud Instalación y puesta en servicio 
 Instalación y puesta en marcha del Centro de Control de Riego, in- 
 cluyendo: 
 * configuración del Frontal de comunicaciones en el servidor cloud 
 y en el ordenador central 
 *  pruebas de comunicaciones con las RTU 
 * instalación de los equipos informáticos y pruebas de comunica- 
 ciones. 
 * configuración y comprobación con la coherencia de todos los da- 
 tos registrados 
 * alta de los datos de los agricultores, parcelas, red de riego en la 
 Base de Datos del programa de gestión, alta sistema de alarmas, 
 notificaciones y avisos  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG088 ud Curso de formación al personal de la CR 
 Curso de tele-formación para los gestores de la CR sobre  el ma- 
 nejo del centro de control y de sus aplicaciones,  de duración 2 dí- 
 as , así como la formación en campo sobre el manejo local de las 
 estaciones remotas para su utilización y tareas de mantenimiento, 
 incluyendo la entrega de manuales y planos del sistema  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG246 ud Servicios de mantenimiento y soporte del centro de control 
 Servicios de mantenimiento y soporte anual del centro de control 
 durante el período de garantía, que incluye: 
 * Teleasistencia, soporte remoto al personal de la CR por perso- 
 nal especializado del Departamento de SAT, al centro de control. 
  * Servicio de actualización del software del centro de control t, de 
 la app-web nebula-monitor a las últimas versiones 
  * Servicios de telasistencia a las estaciones remotas (RTU), inclu- 
 yendo revisión general al inicio de al campaña de riego, con infor- 
 ma a la CR de los problemas detectados en campo. 
  * servicio de actualización de programas de las RTU (firmware) a 
 últimas versiones; 
  * subdominio del servicio webservice; el alojamiento de los da- 
 tos; y el mantenimiento y actualización de versiones de la app-web. 
 * Formación continua  a los responsables de explotación y mante- 
 nimiento de la CR  
 1 1,00 
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 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO CAP05 INSTALACION ELECTRICA ALTA Y BAJA 
 TENSION  
 SUBCAPÍTULO A1A6 ELECTRIFICACION POZOS C.R. SAN SALVADOR 
 DE SABUCEDO  
 APARTADO A1A2 ELECTRIFICACION POZOS A1 Y A2  
 SUBAPARTADO A1A201 RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN  
 ELEMENTO A1A20101 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE003 ud APOYO DE ANGULO C-14-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-14. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
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 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre  
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 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
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 ELEMENTO A1A20102 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 SUBELEMENTO A1A2010201 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE037 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*150 
 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión con cable 
 de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 1x150 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devolución del sobrante a 
 almacén. Incluye la limpieza, canalización, tendido de cables, seña- 
 lización de las fases con cintas de color en los extremos del cable 
 y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 1.312 1.312,00 
 SUMA A ORIGEN 1.312,00 
  ____________________________________________________  
  1.312,00 
 ELE043 ud PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para Paso de red de Alta Tensión aérea a red subterrá- 
 nea 20 kV, formado por tubo de acero galvanizado de 6" de diáme- 
 tro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón 
 de protección en su parte superior, incluidos elementos de monta- 
 je sobre apoyo celosía metálica. Totalmente instalado.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE024 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x150MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x150 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE019 ud CONJUNTO EMPALME CONTRACTIL FRIO RHZ1-OL 12/20 KV 
 - 1X95/150/240 AL 
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 Suministro e instalación de Empalme contractil Frio RHZ1-2OL 
 12/20kV, tensión nominal 24 kV, sección del cable entre 150 y 240 
 mm².  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 SUBELEMENTO A1A2010202 OBRA CIVIL  
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 1.292 1.292,00 
 SUMA A ORIGEN 1.292,00 
  ____________________________________________________  
  1.292,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
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  ____________________________________________________  
  7,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 1.205 1.205,00 
 SUMA A ORIGEN 1.205,00 
  ____________________________________________________  
  1.205,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 87 87,00 
 SUMA A ORIGEN 87,00 
  ____________________________________________________  
  87,00 
 ELE055 m² ROT.Y REPOS.CALZADA: HORMIGÓN ASFÁLTICO EN 
 CALIENTE. 
 Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón as- 
 fáltico en caliente sobre firme existente. Incluye la rotura del pavi- 
 mento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con 
 tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el 
 transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago 
 de las correspondientes tasas.  
 35 35,00 
 SUMA A ORIGEN 35,00 
  ____________________________________________________  
  35,00 
 ELE018 m² COMPLEMENTO: M2 ROT.Y REPOS.CALZADA; FIRME 
 HORMIGÓN RC-200 DE 15CM 
 Metro cuadrado de firme de hormigón RC-200 de 15 cm. Incluye su- 
 ministro y vertido.  
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 35 35,00 
 SUMA A ORIGEN 35,00 
  ____________________________________________________  
  35,00 
 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN 
 LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existente. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del conjunto y su 
 conexionado. Incluye también el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con sus correspondientes tasas.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 16 16,00 
 SUMA A ORIGEN 16,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 
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 ELEMENTO A1A20103 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE  
 ELE016 ud CENTRO TRANSFORMACION DE INTEMPERIE 160KVA-20KV 
 Centro de Transformación Intemperie 160KVA-20KV B2, trifásico, 
 en baño de aceite UNESA 5201-D, compuesto por un trafo 
 160kVAs-24/20kV B2 de 160 KVA. de potencia para una tensión no- 
 minal de 20 KV./400-230V. y un armario de exterior BTV protección 
 de trafo B.T. provisto de fusibles de 200A.de intensidad nominal, 
 instalado el conjunto sobre apoyo metálico mediante un bastidor 
 para soporte trafo de 160KVA. incluye el cable puente RZ-0,6/1kV 
 3x150/80Al con terminales. Acopio y transporte de materiales, mon- 
 taje del conjunto y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE020 ud CONJUNTO FUSIBLE EXPULSION 10A 
 Montaje de 3 fusibles de expulsión 24kV - 10A. Incluye el acopio 
 de  materiales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del 
 conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE017 ud COLOCACION PLACA DE IDENTIFICACION EN CT INTEMPERIE 
 Colocación de placa de identificación en CT aéreo. Incluye el aco- 
 pio y transporte de materiales y la colocación de la placa.  
 1 1,00 
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 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 SUBAPARTADO A1A202 RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  
 ELEMENTO A1A20201 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA 
 TENSIÓN  
 ELE021 ud CONJUNTO PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO 
 METÁLICO 
 Entronque para paso de red aérea a red subterránea en baja ten- 
 sión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccio- 
 nador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pa- 
 rarrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protec- 
 ción de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exterio- 
 res de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvaniza- 
 do de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, pro- 
 visto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tie- 
 rra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente 
 instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE035 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracte- 
 rísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia 
 a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente mon- 
 tado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 14 14,00 
 SUMA A ORIGEN 14,00 
  ____________________________________________________  
  14,00 
 ELE034 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1X150 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1.  
 124 124,00 
 SUMA A ORIGEN 124,00 
  ____________________________________________________  
  124,00 
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 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ELE067 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x240MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x240 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELE060 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 150 
 Terminal recto aleación aluminio 150mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELE062 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 95 
 Terminal recto aleación aluminio 95mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELE032 ud FUSIBLE CUCHILLA 250A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 250 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
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 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE004 ud ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM-TIR CON 
 REPARTO HASTA 400A -UFD 
 Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón arma- 
 do, de caja de protección y medida CPM-TIR-400-AE norma Ufd, 
 de hasta 400 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada 
 por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla 
 de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravio- 
 letas, para instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de 
 medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
 protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
 suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmen- 
 te montada, conexionada y probada. 
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
 caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexiona- 
 do. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 
 mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE005 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN CON INTERRUPTOR SECCIONADOR 
 EN CARGA DE 250a+(BTV) 3 BASES 
 Armario de distribución para Interruptor- seccionador de corte en 
 carga de 250A + 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por 
 los siguientes elementos: envolvente de poliéster de exterior IP65, 
 reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de ca- 
 bles, placa transparente y precintable de policarbonato, 1 interrup- 
 tor- seccionador de corte en carga de 250A + 3 bases BTV tripola- 
 res verticales 250A, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre 
 de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente ins- 
 talada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
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 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 ELEMENTO A1A20202 INSTALACIONES OBRA CIVIL  
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 135 135,00 
 SUMA A ORIGEN 135,00 
  ____________________________________________________  
  135,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 135 135,00 
 SUMA A ORIGEN 135,00 
  ____________________________________________________  
  135,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
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 SUBAPARTADO A1A203 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE101 PAJ TRABAJOS DE ENTRONQUE DE LAT CON ITC 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con ITC. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución).  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 

 APARTADO A3A4 ELECTRIFICACION POZOS A3 Y A4  
 SUBAPARTADO A3A400 TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR LA 
 DISTRIBUIDORA  
 ELE075 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO EN EL CBT DEL CT 32AT64 
 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instala- 
 ciones de la red de distribución existente en servicio, necesarios 
 para incorporar las nuevas instalaciones en el cuadro de Baja Ten- 
 sión del Centro de Transformación 32AT64 con una nueva salida 
 de conductor XZ1-240, realizando la ampliación de potencia del 
 transformador de MT/BT a 160 KVA. Partida a realizar por la empre- 
 sa distribuidora (UFD Distribución) conforme a su presupuesto 
 EXP628322100053. A justificar mediante documento de pago.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO A3A401 TRABAJOS  DE EXTENSIÓN DE RED  
 ELEMENTO A3A40101 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - EXTENSION DE RED  
 SUBELEMENTO A3A4010101 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN  
 ELE076 m LINEA TENSADA BT CONDUCTOR RZ 0,6/1KV 3x150/80MM2 
 ALM 
 Cable eléctrico multiconductor, para redes aéreas tensadas o po- 
 sadas, tipo AL RZ, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego cla- 
 se Fca, con conductores de aluminio, rígido (clase 2), de 
 3x150-1x80 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado 
 (XLPE), y con las siguientes características: resistencia a la absor- 
 ción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultraviole- 
 ta. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
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 SUBELEMENTO A3A4010102 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA 
 TENSIÓN  
 ELE035 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracte- 
 rísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia 
 a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente mon- 
 tado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 242 242,00 
 SUMA A ORIGEN 242,00 
  ____________________________________________________  
  242,00 
 ELE061 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 240 
 Terminal recto aleación aluminio 240mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE077 ud PUESTA A TIERRA DE NEUTRO EN LÍNEA SUBTERRÁNEA  BT 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBELEMENTO A3A4010103 INSTALACIONES OBRA CIVIL  
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 236 236,00 
 SUMA A ORIGEN 236,00 
  ____________________________________________________  
  236,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 49 49,00 
 SUMA A ORIGEN 49,00 
  ____________________________________________________  
  49,00 
 ELE055 m² ROT.Y REPOS.CALZADA: HORMIGÓN ASFÁLTICO EN 
 CALIENTE. 
 Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón as- 
 fáltico en caliente sobre firme existente. Incluye la rotura del pavi- 
 mento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con 
 tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el 
 transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago 
 de las correspondientes tasas.  
 95 95,00 
 SUMA A ORIGEN 95,00 
  ____________________________________________________  
  95,00 
 ELE018 m² COMPLEMENTO: M2 ROT.Y REPOS.CALZADA; FIRME 
 HORMIGÓN RC-200 DE 15CM 
 Metro cuadrado de firme de hormigón RC-200 de 15 cm. Incluye su- 
 ministro y vertido.  
 95 95,00 
 SUMA A ORIGEN 95,00 
  ____________________________________________________  
  95,00 
 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN 
 LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existente. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del conjunto y su 
 conexionado. Incluye también el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con sus correspondientes tasas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
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 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELEMENTO A3A40102 RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  
 SUBELEMENTO A3A4010201 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA 
 TENSIÓN  
 ELE034 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1X150 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1.  
 285 285,00 
 SUMA A ORIGEN 285,00 
  ____________________________________________________  
  285,00 
 ELE060 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 150 
 Terminal recto aleación aluminio 150mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELE005 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN CON INTERRUPTOR SECCIONADOR 
 EN CARGA DE 250a+(BTV) 3 BASES 
 Armario de distribución para Interruptor- seccionador de corte en 
 carga de 250A + 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por 
 los siguientes elementos: envolvente de poliéster de exterior IP65, 
 reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de ca- 
 bles, placa transparente y precintable de policarbonato, 1 interrup- 
 tor- seccionador de corte en carga de 250A + 3 bases BTV tripola- 
 res verticales 250A, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre 
 de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente ins- 
 talada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
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  1,00 
 SUBELEMENTO A3A4010202 INSTALACIONES OBRA CIVIL  
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 165 165,00 
 SUMA A ORIGEN 165,00 
  ____________________________________________________  
  165,00 
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 63 63,00 
 SUMA A ORIGEN 63,00 
  ____________________________________________________  
  63,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 63 63,00 
 SUMA A ORIGEN 63,00 
  ____________________________________________________  
  63,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
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 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
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 APARTADO A5A6 ELECTRIFICACION POZOS A5 Y A6  
 SUBAPARTADO A5A601 RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN  
 ELEMENTO A5A60101 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE003 ud APOYO DE ANGULO C-14-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-14. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE059 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 56 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 56. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-56  
 140 140,00 
 SUMA A ORIGEN 140,00 
  ____________________________________________________  
  140,00 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
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  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE050 ud PUESTA  A TIERRA EN ANILLO CERRADO A 0,8M CON PICAS 
 Puesta a tierra en anillo cerrado a 0,8 metros de profundidad con 
 picas. Incluye el acopio y transporte de materiales, la apertura, ta- 
 pado y compactado dela zanja, el tendido del cable por la zanja, el 
 suministro de los materiaes necesarios, el montaje del conjunto y 
 su conexionado y el transporte de sobrantes a vertedero autoriza- 
 do incluidas las correspondientes tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE020 ud CONJUNTO FUSIBLE EXPULSION 10A 
 Montaje de 3 fusibles de expulsión 24kV - 10A. Incluye el acopio 
 de  materiales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del 
 conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo  
 14 14,00 
 SUMA A ORIGEN 14,00 
  ____________________________________________________  
  14,00 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases  
 21 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
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  ____________________________________________________  
  21,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 ELEMENTO A5A60102 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE  
 ELE016 ud CENTRO TRANSFORMACION DE INTEMPERIE 160KVA-20KV 
 Centro de Transformación Intemperie 160KVA-20KV B2, trifásico, 
 en baño de aceite UNESA 5201-D, compuesto por un trafo 
 160kVAs-24/20kV B2 de 160 KVA. de potencia para una tensión no- 
 minal de 20 KV./400-230V. y un armario de exterior BTV protección 
 de trafo B.T. provisto de fusibles de 200A.de intensidad nominal, 
 instalado el conjunto sobre apoyo metálico mediante un bastidor 
 para soporte trafo de 160KVA. incluye el cable puente RZ-0,6/1kV 
 3x150/80Al con terminales. Acopio y transporte de materiales, mon- 
 taje del conjunto y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
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 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE017 ud COLOCACION PLACA DE IDENTIFICACION EN CT INTEMPERIE 
 Colocación de placa de identificación en CT aéreo. Incluye el aco- 
 pio y transporte de materiales y la colocación de la placa.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO A5A602 RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  
 ELE021 ud CONJUNTO PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO 
 METÁLICO 
 Entronque para paso de red aérea a red subterránea en baja ten- 
 sión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccio- 
 nador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pa- 
 rarrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protec- 
 ción de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exterio- 
 res de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvaniza- 
 do de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, pro- 
 visto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tie- 
 rra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente 
 instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE035 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracte- 
 rísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia 
 a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente mon- 
 tado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 330 330,00 
 SUMA A ORIGEN 330,00 
  ____________________________________________________  
  330,00 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
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 tada según especificaciones de Proyecto.  
 29 29,00 
 SUMA A ORIGEN 29,00 
  ____________________________________________________  
  29,00 
 ELE062 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 95 
 Terminal recto aleación aluminio 95mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELE067 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x240MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x240 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 24 24,00 
 SUMA A ORIGEN 24,00 
  ____________________________________________________  
  24,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE004 ud ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM-TIR CON 
 REPARTO HASTA 400A -UFD 
 Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón arma- 
 do, de caja de protección y medida CPM-TIR-400-AE norma Ufd, 
 de hasta 400 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada 
 por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla 
 de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravio- 
 letas, para instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de 
 medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
 protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
 suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmen- 
 te montada, conexionada y probada. 
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
 caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexiona- 
 do. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 
 mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
  ____________________________________________________  
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  1,00 
 ELE005 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN CON INTERRUPTOR SECCIONADOR 
 EN CARGA DE 250a+(BTV) 3 BASES 
 Armario de distribución para Interruptor- seccionador de corte en 
 carga de 250A + 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por 
 los siguientes elementos: envolvente de poliéster de exterior IP65, 
 reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de ca- 
 bles, placa transparente y precintable de policarbonato, 1 interrup- 
 tor- seccionador de corte en carga de 250A + 3 bases BTV tripola- 
 res verticales 250A, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre 
 de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente ins- 
 talada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 SUBAPARTADO A5A603 INSTALACIONES OBRA CIVIL  
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 297 297,00 
 SUMA A ORIGEN 297,00 
  ____________________________________________________  
  297,00 
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 19 19,00 
 SUMA A ORIGEN 19,00 
  ____________________________________________________  
  19,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
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 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 297 297,00 
 SUMA A ORIGEN 297,00 
  ____________________________________________________  
  297,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 19 19,00 
 SUMA A ORIGEN 19,00 
  ____________________________________________________  
  19,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 SUBAPARTADO A5A604 TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR LA 
 DISTRIBUIDORA  
 ELE078 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO EN EL APOYO 
 BD9DQSPB//D97-A21 DE LA L.M.T. XIN812 
 Trabajos de refuerzo en el apoyo con matrícula 
 BD9DQSPB//D97-A21 de la línea de media tensión XIN812 insta- 
 lando en apoyo de UFD un elemento de interconexión. Partida alza- 
 da de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora (UFD 
 Distribución) conforme a su presupuesto EXP628323040067.  
 1,00 1,00 
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  ____________________________________________________  
 1,00 

 SUBCAPÍTULO B2B17 ELECTRIFICACION POZOS C.R. 
LAMAS-GANADE  
 APARTADO B2B8 ELECTRIFICACION POZOS B2 Y B8  
 SUBAPARTADO B2B801 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica.  
 13 13,00 
 SUMA A ORIGEN 13,00 
  ____________________________________________________  
  13,00 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
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 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
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 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO B2B802 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 ELEMENTO B2B80201 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE037 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*150 
 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión con cable 
 de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 1x150 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devolución del sobrante a 
 almacén. Incluye la limpieza, canalización, tendido de cables, seña- 
 lización de las fases con cintas de color en los extremos del cable 
 y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 300 300,00 
 SUMA A ORIGEN 300,00 
  ____________________________________________________  
  300,00 
 ELE043 ud PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para Paso de red de Alta Tensión aérea a red subterrá- 
 nea 20 kV, formado por tubo de acero galvanizado de 6" de diáme- 
 tro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón 
 de protección en su parte superior, incluidos elementos de monta- 
 je sobre apoyo celosía metálica. Totalmente instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE024 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x150MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x150 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE023 ud CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 150-240 
 mm2 12/20KV APANTALLADA 
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 Conector separable acodado, para conexión a transformador, uni- 
 dad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufa- 
 bles, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección 
 del cable entre 150 y 240 mm².  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELEMENTO B2B80202 OBRA CIVIL  
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 263 263,00 
 SUMA A ORIGEN 263,00 
  ____________________________________________________  
  263,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 6 6,00 
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 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 263 263,00 
 SUMA A ORIGEN 263,00 
  ____________________________________________________  
  263,00 
 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN 
 LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existente. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del conjunto y su 
 conexionado. Incluye también el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con sus correspondientes tasas.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 SUBAPARTADO B2B803 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA PREFABRICADO  
 ELEMENTO B2B80301 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE015 ud CASETA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PREFABRICADA 
 3.280x2.380 
 Caseta de proteción y medida prefabricada para contener conjun- 
 to de celdas modulares AT., de dimensiones exteriores (largoxan- 
 choxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hor- 
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 migón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende 
 el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventila- 
 ción natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las ar- 
 maduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas 
 y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto 
 a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de 
 color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. 
 Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protec- 
 ción y señalización como: banquillo aislante, guantes de protec- 
 ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y acce- 
 sos al local.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE039 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6 
 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje 
 en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de al- 
 to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 
 un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - 
 Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 
 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capaci- 
 dad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 
 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 
 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE040 ud MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF. 
 Módulo de medida y servicios auxiliares, para tres transformado- 
 res de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de 
 alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 
 tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en cla- 
 se 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., 
 en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; ple- 
 tina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Ac- 
 cesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE041 ud MÓDULO PROTECCION GENERAL SF6 
 Módulo de protección general, para corte y aislamiento íntegro, 
 con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 
 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior 
 debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y 
 materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Secciona- 
 miento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tie- 
 rra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, 
 capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capaci- 
 dad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusibles 
 para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusi- 
 bles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tie- 
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 rra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de ten- 
 sión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión 
 de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. pa- 
 ra puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. 
 Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE006 ud ARMARIO MEDIDA A.T. 
 Armario para medida en alta tensión CMAT, en instalación interior, 
 formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster re- 
 forzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para 
 montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación se- 
 gún normas de Cía Suministradora, placa transparente precinta- 
 ble de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxíme- 
 tro.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE054 ud RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN EDIFICIO 
 PREFABRICADO MANIOBRA INTERIOR 
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio dprefabri- 
 cado, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a 
 la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
 de este edificio, así como una caja general de tierra de protección 
 según las normas de la compañía.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE052 PAJ PUESTA EN SERVICIO DE CT. PREFABRICADO A REALIZAR 
 POR COMPAÑIA 
 Trabajos a realizar por compañía para la puesta en servicio de 
 Centro de Transformación. Incluye las medidas de cobertura, prue- 
 bas en GCT mural y Telecontrol del centro. Colocación de placa 
 identificativa y etiquetado del centro y derechos de supervisión pa- 
 ra su cesión.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
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 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 ELEMENTO B2B80302 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SUBAPARTADO B2B804 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO B2B80401 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE028 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-250KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-250KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
 sorios.,  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
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  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO B2B80402 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
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 SUBAPARTADO B2B805 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 ELEMENTO B2B80501 OBRA  ELÉCTRICA  
 ELE034 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1X150 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1.  
 262 262,00 
 SUMA A ORIGEN 262,00 
  ____________________________________________________  
  262,00 
 ELE060 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 150 
 Terminal recto aleación aluminio 150mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELEMENTO B2B80502 OBRA CIVIL  
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 17 17,00 
 SUMA A ORIGEN 17,00 
  ____________________________________________________  
  17,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 198 198,00 
 SUMA A ORIGEN 198,00 
  ____________________________________________________  
  198,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
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 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 193 193,00 
 SUMA A ORIGEN 193,00 
  ____________________________________________________  
  193,00 
 ELE026 m CRUCE DE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 HORMIGONADO 
 Metro lineal de canalización con cuatro tubos rojos de 160mm hor- 
 migonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el sumi- 
 nistro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tu- 
 bos (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensambla- 
 je del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye tam- 
 bién la colocación de la cinta de señalización de cables subterráne- 
 os. Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página204 
   

 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
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 SUBAPARTADO B2B806 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE102 PAJ LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con SXS. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución).  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 

 APARTADO B3B15 ELECTRIFICACION POZOS B3-B4 y B9-B15  
 SUBAPARTADO B3B1501 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
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 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
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 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 SUBAPARTADO B3B1502 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
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 ELEMENTO B3B150201 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE065 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*240 
 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión con cable 
 de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devolución del sobrante a 
 almacén. Incluye la limpieza, canalización, tendido de cables, seña- 
 lización de las fases con cintas de color en los extremos del cable 
 y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 5.031 5.031,00 
 SUMA A ORIGEN 5.031,00 
  ____________________________________________________  
  5.031,00 
 ELE043 ud PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para Paso de red de Alta Tensión aérea a red subterrá- 
 nea 20 kV, formado por tubo de acero galvanizado de 6" de diáme- 
 tro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón 
 de protección en su parte superior, incluidos elementos de monta- 
 je sobre apoyo celosía metálica. Totalmente instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE067 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x240MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x240 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE023 ud CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 150-240 
 mm2 12/20KV APANTALLADA 
 Conector separable acodado, para conexión a transformador, uni- 
 dad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufa- 
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 bles, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección 
 del cable entre 150 y 240 mm².  
 11 11,00 
 SUMA A ORIGEN 11,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 
 ELE019 ud CONJUNTO EMPALME CONTRACTIL FRIO RHZ1-OL 12/20 KV 
 - 1X95/150/240 AL 
 Suministro e instalación de Empalme contractil Frio RHZ1-2OL 
 12/20kV, tensión nominal 24 kV, sección del cable entre 150 y 240 
 mm².  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 ELEMENTO B3B150202 OBRA CIVIL  
 ELE074 m ZANJA 0,4x1,4m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,4 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 597 597,00 
 SUMA A ORIGEN 597,00 
  ____________________________________________________  
  597,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 4.304 4.304,00 
 SUMA A ORIGEN 4.304,00 
  ____________________________________________________  
  4.304,00 
 ELE072 m CANALIZACION CON 6 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 6 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
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 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 585 585,00 
 SUMA A ORIGEN 585,00 
  ____________________________________________________  
  585,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
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 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 4.216 4.216,00 
 SUMA A ORIGEN 4.216,00 
  ____________________________________________________  
  4.216,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 88 88,00 
 SUMA A ORIGEN 88,00 
  ____________________________________________________  
  88,00 
 ELE026 m CRUCE DE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 HORMIGONADO 
 Metro lineal de canalización con cuatro tubos rojos de 160mm hor- 
 migonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el sumi- 
 nistro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tu- 
 bos (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensambla- 
 je del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye tam- 
 bién la colocación de la cinta de señalización de cables subterráne- 
 os. Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN 
 LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existente. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del conjunto y su 
 conexionado. Incluye también el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con sus correspondientes tasas.  
 29 29,00 
 SUMA A ORIGEN 29,00 
  ____________________________________________________  
  29,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
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 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 SUBAPARTADO B3B1503 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO B3B150301 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE015 ud CASETA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PREFABRICADA 
 3.280x2.380 
 Caseta de proteción y medida prefabricada para contener conjun- 
 to de celdas modulares AT., de dimensiones exteriores (largoxan- 
 choxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hor- 
 migón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende 
 el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventila- 
 ción natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las ar- 
 maduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas 
 y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto 
 a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de 
 color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. 
 Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protec- 
 ción y señalización como: banquillo aislante, guantes de protec- 
 ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y acce- 
 sos al local.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE039 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6 
 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje 
 en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de al- 
 to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 
 un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - 
 Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 
 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capaci- 
 dad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 
 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 
 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE040 ud MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF. 
 Módulo de medida y servicios auxiliares, para tres transformado- 
 res de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de 
 alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 
 tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en cla- 
 se 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., 
 en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; ple- 
 tina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Ac- 
 cesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
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 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE073 ud MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.MOTOR 
 Módulo de protección con interruptor automático motorizado, con 
 aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1.950 
 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debida- 
 mente montados y conexionados, los siguientes aparatos y mate- 
 riales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión no- 
 minal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de cor- 
 tocircuito, mando motor tipo RAM, con una bobina de cierre y dos 
 de disparo, estando una de estas asociada al relé de protección, y 
 contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión - 
 Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y pues- 
 ta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nomi- 
 nal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capaci- 
 dad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; 
 un relé de protección de 3F+N autoalimentado; tres transformadores 
 de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres 
 captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado 
 para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la 
 instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE006 ud ARMARIO MEDIDA A.T. 
 Armario para medida en alta tensión CMAT, en instalación interior, 
 formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster re- 
 forzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para 
 montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación se- 
 gún normas de Cía Suministradora, placa transparente precinta- 
 ble de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxíme- 
 tro.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE052 PAJ PUESTA EN SERVICIO DE CT. PREFABRICADO A REALIZAR 
 POR COMPAÑIA 
 Trabajos a realizar por compañía para la puesta en servicio de 
 Centro de Transformación. Incluye las medidas de cobertura, prue- 
 bas en GCT mural y Telecontrol del centro. Colocación de placa 
 identificativa y etiquetado del centro y derechos de supervisión pa- 
 ra su cesión.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 ELEMENTO B3B150302 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SUBAPARTADO B3B1504 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO B3B150401 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE070 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-630KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-630KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
 sorios.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE069 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-400KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-400KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
 sorios.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE068 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-100KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-100KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
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 sorios.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE066 ud FUSIBLE CUCHILLA 100A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 100 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE032 ud FUSIBLE CUCHILLA 250A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 250 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A.  
 21 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
  21,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO B3B150402 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 45 45,00 
 SUMA A ORIGEN 45,00 
  ____________________________________________________  
  45,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
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 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 SUBAPARTADO B3B1505 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 ELEMENTO B3B150501 OBRA  ELÉCTRICA  
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 51 51,00 
 SUMA A ORIGEN 51,00 
  ____________________________________________________  
  51,00 
 ELE061 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 240 
 Terminal recto aleación aluminio 240mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 56 56,00 
 SUMA A ORIGEN 56,00 
  ____________________________________________________  
  56,00 
 ELE062 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 95 
 Terminal recto aleación aluminio 95mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 16 16,00 
 SUMA A ORIGEN 16,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 
 ELEMENTO B3B150502 OBRA CIVIL  
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 19 19,00 
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 SUMA A ORIGEN 19,00 
  ____________________________________________________  
  19,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 209 209,00 
 SUMA A ORIGEN 209,00 
  ____________________________________________________  
  209,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 19 19,00 
 SUMA A ORIGEN 19,00 
  ____________________________________________________  
  19,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
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 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 197 197,00 
 SUMA A ORIGEN 197,00 
  ____________________________________________________  
  197,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
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 SUBAPARTADO B3B1506 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE101 PAJ TRABAJOS DE ENTRONQUE DE LAT CON ITC 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con ITC. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución).  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 

 APARTADO B16B17 ELECTRIFICACION POZOS B16 Y B17  
 SUBAPARTADO B16B1701 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica.  
 42 42,00 
 SUMA A ORIGEN 42,00 
  ____________________________________________________  
  42,00 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
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 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
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 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 SUBAPARTADO B16B1702 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
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 ELEMENTO B16B170201 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE037 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*150 
 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión con cable 
 de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 1x150 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devolución del sobrante a 
 almacén. Incluye la limpieza, canalización, tendido de cables, seña- 
 lización de las fases con cintas de color en los extremos del cable 
 y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 1.301 1.301,00 
 SUMA A ORIGEN 1.301,00 
  ____________________________________________________  
  1.301,00 
 ELE043 ud PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para Paso de red de Alta Tensión aérea a red subterrá- 
 nea 20 kV, formado por tubo de acero galvanizado de 6" de diáme- 
 tro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón 
 de protección en su parte superior, incluidos elementos de monta- 
 je sobre apoyo celosía metálica. Totalmente instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE024 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x150MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x150 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE023 ud CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 150-240 
 mm2 12/20KV APANTALLADA 
 Conector separable acodado, para conexión a transformador, uni- 
 dad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufa- 
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 bles, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección 
 del cable entre 150 y 240 mm².  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE019 ud CONJUNTO EMPALME CONTRACTIL FRIO RHZ1-OL 12/20 KV 
 - 1X95/150/240 AL 
 Suministro e instalación de Empalme contractil Frio RHZ1-2OL 
 12/20kV, tensión nominal 24 kV, sección del cable entre 150 y 240 
 mm².  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELEMENTO B16B170202 OBRA CIVIL  
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 144 144,00 
 SUMA A ORIGEN 144,00 
  ____________________________________________________  
  144,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 1.131 1.131,00 
 SUMA A ORIGEN 1.131,00 
  ____________________________________________________  
  1.131,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 138 138,00 
 SUMA A ORIGEN 138,00 
  ____________________________________________________  
  138,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 1.095 1.095,00 
 SUMA A ORIGEN 1.095,00 
  ____________________________________________________  
  1.095,00 
 ELE026 m CRUCE DE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 HORMIGONADO 
 Metro lineal de canalización con cuatro tubos rojos de 160mm hor- 
 migonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el sumi- 
 nistro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tu- 
 bos (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensambla- 
 je del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye tam- 
 bién la colocación de la cinta de señalización de cables subterráne- 
 os. Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
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 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 36 36,00 
 SUMA A ORIGEN 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 ELE055 m² ROT.Y REPOS.CALZADA: HORMIGÓN ASFÁLTICO EN 
 CALIENTE. 
 Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón as- 
 fáltico en caliente sobre firme existente. Incluye la rotura del pavi- 
 mento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con 
 tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el 
 transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago 
 de las correspondientes tasas.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE018 m² COMPLEMENTO: M2 ROT.Y REPOS.CALZADA; FIRME 
 HORMIGÓN RC-200 DE 15CM 
 Metro cuadrado de firme de hormigón RC-200 de 15 cm. Incluye su- 
 ministro y vertido.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN 
 LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existente. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del conjunto y su 
 conexionado. Incluye también el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con sus correspondientes tasas.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SUBAPARTADO B16B1703 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO B16B170301 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE015 ud CASETA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PREFABRICADA 
 3.280x2.380 
 Caseta de proteción y medida prefabricada para contener conjun- 
 to de celdas modulares AT., de dimensiones exteriores (largoxan- 
 choxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hor- 
 migón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende 
 el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventila- 
 ción natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las ar- 
 maduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas 
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 y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto 
 a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de 
 color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. 
 Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protec- 
 ción y señalización como: banquillo aislante, guantes de protec- 
 ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y acce- 
 sos al local.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE039 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6 
 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje 
 en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de al- 
 to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 
 un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - 
 Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 
 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capaci- 
 dad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 
 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 
 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE040 ud MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF. 
 Módulo de medida y servicios auxiliares, para tres transformado- 
 res de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de 
 alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 
 tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en cla- 
 se 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., 
 en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; ple- 
 tina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Ac- 
 cesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE041 ud MÓDULO PROTECCION GENERAL SF6 
 Módulo de protección general, para corte y aislamiento íntegro, 
 con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 
 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior 
 debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y 
 materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Secciona- 
 miento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tie- 
 rra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, 
 capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capaci- 
 dad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusibles 
 para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusi- 
 bles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tie- 
 rra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de ten- 
 sión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión 
 de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. pa- 
 ra puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. 
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 Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE006 ud ARMARIO MEDIDA A.T. 
 Armario para medida en alta tensión CMAT, en instalación interior, 
 formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster re- 
 forzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para 
 montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación se- 
 gún normas de Cía Suministradora, placa transparente precinta- 
 ble de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxíme- 
 tro.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE054 ud RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN EDIFICIO 
 PREFABRICADO MANIOBRA INTERIOR 
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio dprefabri- 
 cado, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a 
 la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
 de este edificio, así como una caja general de tierra de protección 
 según las normas de la compañía.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE052 PAJ PUESTA EN SERVICIO DE CT. PREFABRICADO A REALIZAR 
 POR COMPAÑIA 
 Trabajos a realizar por compañía para la puesta en servicio de 
 Centro de Transformación. Incluye las medidas de cobertura, prue- 
 bas en GCT mural y Telecontrol del centro. Colocación de placa 
 identificativa y etiquetado del centro y derechos de supervisión pa- 
 ra su cesión.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 2 2,00 
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 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 ELEMENTO B16B170302 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SUBAPARTADO B16B1704 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO B16B170401 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE069 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-400KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-400KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
 sorios.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE033 ud FUSIBLE CUCHILLA 315A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 315 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
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 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO B16B170402 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
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 SUBAPARTADO B16B1705 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 ELEMENTO B16B170501 OBRA  ELÉCTRICA  
 ELE035 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracte- 
 rísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia 
 a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente mon- 
 tado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 389 389,00 
 SUMA A ORIGEN 389,00 
  ____________________________________________________  
  389,00 
 ELE061 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 240 
 Terminal recto aleación aluminio 240mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELEMENTO B16B170502 OBRA CIVIL  
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 239 239,00 
 SUMA A ORIGEN 239,00 
  ____________________________________________________  
  239,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
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 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 216 216,00 
 SUMA A ORIGEN 216,00 
  ____________________________________________________  
  216,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 23 23,00 
 SUMA A ORIGEN 23,00 
  ____________________________________________________  
  23,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 SUBAPARTADO B16B1706 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE102 PAJ LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con SXS. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución).  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
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 1,00 

 SUBCAPÍTULO C1C21 ELECTRIFICACION POZOS C.R. CORNO DO 
 MONTE  
 APARTADO C1C14 ELECTRIFICACION POZOS C1 Y C13-C14  
 SUBAPARTADO C1C1401 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica.  
 21 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
  21,00 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
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 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
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 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO C1C1402 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 ELEMENTO C1C140201 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE037 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*150 
 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión con cable 
 de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 1x150 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devolución del sobrante a 
 almacén. Incluye la limpieza, canalización, tendido de cables, seña- 
 lización de las fases con cintas de color en los extremos del cable 
 y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 416 416,00 
 SUMA A ORIGEN 416,00 
  ____________________________________________________  
  416,00 
 ELE043 ud PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para Paso de red de Alta Tensión aérea a red subterrá- 
 nea 20 kV, formado por tubo de acero galvanizado de 6" de diáme- 
 tro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón 
 de protección en su parte superior, incluidos elementos de monta- 
 je sobre apoyo celosía metálica. Totalmente instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE024 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x150MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x150 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE023 ud CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 150-240 
 mm2 12/20KV APANTALLADA 
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 Conector separable acodado, para conexión a transformador, uni- 
 dad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufa- 
 bles, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección 
 del cable entre 150 y 240 mm².  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELEMENTO C1C140202 OBRA CIVIL  
 ELE074 m ZANJA 0,4x1,4m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,4 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 73 73,00 
 SUMA A ORIGEN 73,00 
  ____________________________________________________  
  73,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 316 316,00 
 SUMA A ORIGEN 316,00 
  ____________________________________________________  
  316,00 
 ELE072 m CANALIZACION CON 6 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 6 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
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 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 67 67,00 
 SUMA A ORIGEN 67,00 
  ____________________________________________________  
  67,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
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 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 309 309,00 
 SUMA A ORIGEN 309,00 
  ____________________________________________________  
  309,00 
 ELE026 m CRUCE DE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 HORMIGONADO 
 Metro lineal de canalización con cuatro tubos rojos de 160mm hor- 
 migonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el sumi- 
 nistro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tu- 
 bos (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensambla- 
 je del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye tam- 
 bién la colocación de la cinta de señalización de cables subterráne- 
 os. Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 ELE055 m² ROT.Y REPOS.CALZADA: HORMIGÓN ASFÁLTICO EN 
 CALIENTE. 
 Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón as- 
 fáltico en caliente sobre firme existente. Incluye la rotura del pavi- 
 mento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con 
 tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el 
 transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago 
 de las correspondientes tasas.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE018 m² COMPLEMENTO: M2 ROT.Y REPOS.CALZADA; FIRME 
 HORMIGÓN RC-200 DE 15CM 
 Metro cuadrado de firme de hormigón RC-200 de 15 cm. Incluye su- 
 ministro y vertido.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN 
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 LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existente. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del conjunto y su 
 conexionado. Incluye también el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con sus correspondientes tasas.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
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 SUBAPARTADO C1C1403 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO C1C140301 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE015 ud CASETA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PREFABRICADA 
 3.280x2.380 
 Caseta de proteción y medida prefabricada para contener conjun- 
 to de celdas modulares AT., de dimensiones exteriores (largoxan- 
 choxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hor- 
 migón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende 
 el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventila- 
 ción natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las ar- 
 maduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas 
 y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto 
 a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de 
 color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. 
 Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protec- 
 ción y señalización como: banquillo aislante, guantes de protec- 
 ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y acce- 
 sos al local.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE039 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6 
 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje 
 en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de al- 
 to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 
 un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - 
 Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 
 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capaci- 
 dad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 
 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 
 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE040 ud MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF. 
 Módulo de medida y servicios auxiliares, para tres transformado- 
 res de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de 
 alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 
 tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en cla- 
 se 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., 
 en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; ple- 
 tina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Ac- 
 cesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE041 ud MÓDULO PROTECCION GENERAL SF6 
 Módulo de protección general, para corte y aislamiento íntegro, 
 con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 
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 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior 
 debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y 
 materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Secciona- 
 miento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tie- 
 rra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, 
 capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capaci- 
 dad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusibles 
 para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusi- 
 bles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tie- 
 rra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de ten- 
 sión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión 
 de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. pa- 
 ra puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. 
 Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE006 ud ARMARIO MEDIDA A.T. 
 Armario para medida en alta tensión CMAT, en instalación interior, 
 formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster re- 
 forzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para 
 montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación se- 
 gún normas de Cía Suministradora, placa transparente precinta- 
 ble de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxíme- 
 tro.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE054 ud RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN EDIFICIO 
 PREFABRICADO MANIOBRA INTERIOR 
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio dprefabri- 
 cado, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a 
 la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
 de este edificio, así como una caja general de tierra de protección 
 según las normas de la compañía.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE052 PAJ PUESTA EN SERVICIO DE CT. PREFABRICADO A REALIZAR 
 POR COMPAÑIA 
 Trabajos a realizar por compañía para la puesta en servicio de 
 Centro de Transformación. Incluye las medidas de cobertura, prue- 
 bas en GCT mural y Telecontrol del centro. Colocación de placa 
 identificativa y etiquetado del centro y derechos de supervisión pa- 
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 ra su cesión.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO C1C140302 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
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 SUBAPARTADO C1C1404 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO C1C140401 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE028 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-250KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-250KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
 sorios.,  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE066 ud FUSIBLE CUCHILLA 100A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 100 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A.  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
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  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO C1C140402 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 SUBAPARTADO C1C1405 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
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 ELEMENTO C1C140501 OBRA  ELÉCTRICA  
 ELE034 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1X150 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1.  
 274 274,00 
 SUMA A ORIGEN 274,00 
  ____________________________________________________  
  274,00 
 ELE060 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 150 
 Terminal recto aleación aluminio 150mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 24 24,00 
 SUMA A ORIGEN 24,00 
  ____________________________________________________  
  24,00 
 ELEMENTO C1C140502 OBRA CIVIL  
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 139 139,00 
 SUMA A ORIGEN 139,00 
  ____________________________________________________  
  139,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
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 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 124 124,00 
 SUMA A ORIGEN 124,00 
  ____________________________________________________  
  124,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
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 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 SUBAPARTADO C1C1406 TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR LA 
 DISTRIBUIDORA  
 ELE079 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO EN EL APOYO BJVHIRA6//44-A-11 
 DE LA L.M.T. XIN804 
 Trabajos de refuerzo en el apoyo con matrícula BJVHIRA6//44-A-11 
 de la línea de media tensión XIN804 instalando en apoyo de UFD 
 un elemento de interconexión. Partida alzada de abono íntegro a re- 
 alizar por la empresa distribuidora (UFD Distribución) conforme a 
 su presupuesto EXP628322100065.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 

 APARTADO C9C10 ELECTRIFICACION POZOS C9 Y C10  
 SUBAPARTADO C9C1001 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica.  
 21 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
  21,00 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
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  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre  
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 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 SUBAPARTADO C9C1002 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 ELEMENTO C9C1000201 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE037 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*150 
 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión con cable 
 de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 1x150 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devolución del sobrante a 
 almacén. Incluye la limpieza, canalización, tendido de cables, seña- 
 lización de las fases con cintas de color en los extremos del cable 
 y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 500 500,00 
 SUMA A ORIGEN 500,00 
  ____________________________________________________  
  500,00 
 ELE043 ud PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para Paso de red de Alta Tensión aérea a red subterrá- 
 nea 20 kV, formado por tubo de acero galvanizado de 6" de diáme- 
 tro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón 
 de protección en su parte superior, incluidos elementos de monta- 
 je sobre apoyo celosía metálica. Totalmente instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE024 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x150MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x150 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE023 ud CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 150-240 
 mm2 12/20KV APANTALLADA 
 Conector separable acodado, para conexión a transformador, uni- 
 dad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufa- 
 bles, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección 
 del cable entre 150 y 240 mm².  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE019 ud CONJUNTO EMPALME CONTRACTIL FRIO RHZ1-OL 12/20 KV 
 - 1X95/150/240 AL 
 Suministro e instalación de Empalme contractil Frio RHZ1-2OL 
 12/20kV, tensión nominal 24 kV, sección del cable entre 150 y 240 
 mm².  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO C9C1000202 OBRA CIVIL  
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
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 pondientes tasas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 472 472,00 
 SUMA A ORIGEN 472,00 
  ____________________________________________________  
  472,00 
  ____________________________________________________  
  472,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página254 
   

 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 452 452,00 
 SUMA A ORIGEN 452,00 
  ____________________________________________________  
  452,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 ELE055 m² ROT.Y REPOS.CALZADA: HORMIGÓN ASFÁLTICO EN 
 CALIENTE. 
 Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón as- 
 fáltico en caliente sobre firme existente. Incluye la rotura del pavi- 
 mento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con 
 tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el 
 transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago 
 de las correspondientes tasas.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE018 m² COMPLEMENTO: M2 ROT.Y REPOS.CALZADA; FIRME 
 HORMIGÓN RC-200 DE 15CM 
 Metro cuadrado de firme de hormigón RC-200 de 15 cm. Incluye su- 
 ministro y vertido.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN 
 LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existente. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del conjunto y su 
 conexionado. Incluye también el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con sus correspondientes tasas.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
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  4,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
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 SUBAPARTADO C9C1003 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO C9C100301 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE015 ud CASETA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PREFABRICADA 
 3.280x2.380 
 Caseta de proteción y medida prefabricada para contener conjun- 
 to de celdas modulares AT., de dimensiones exteriores (largoxan- 
 choxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hor- 
 migón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende 
 el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventila- 
 ción natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las ar- 
 maduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas 
 y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto 
 a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de 
 color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. 
 Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protec- 
 ción y señalización como: banquillo aislante, guantes de protec- 
 ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y acce- 
 sos al local.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE039 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6 
 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje 
 en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de al- 
 to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 
 un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - 
 Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 
 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capaci- 
 dad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 
 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 
 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE040 ud MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF. 
 Módulo de medida y servicios auxiliares, para tres transformado- 
 res de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de 
 alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 
 tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en cla- 
 se 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., 
 en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; ple- 
 tina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Ac- 
 cesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE041 ud MÓDULO PROTECCION GENERAL SF6 
 Módulo de protección general, para corte y aislamiento íntegro, 
 con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 
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 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior 
 debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y 
 materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Secciona- 
 miento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tie- 
 rra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, 
 capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capaci- 
 dad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusibles 
 para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusi- 
 bles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tie- 
 rra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de ten- 
 sión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión 
 de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. pa- 
 ra puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. 
 Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE006 ud ARMARIO MEDIDA A.T. 
 Armario para medida en alta tensión CMAT, en instalación interior, 
 formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster re- 
 forzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para 
 montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación se- 
 gún normas de Cía Suministradora, placa transparente precinta- 
 ble de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxíme- 
 tro.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE054 ud RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN EDIFICIO 
 PREFABRICADO MANIOBRA INTERIOR 
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio dprefabri- 
 cado, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a 
 la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
 de este edificio, así como una caja general de tierra de protección 
 según las normas de la compañía.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE052 PAJ PUESTA EN SERVICIO DE CT. PREFABRICADO A REALIZAR 
 POR COMPAÑIA 
 Trabajos a realizar por compañía para la puesta en servicio de 
 Centro de Transformación. Incluye las medidas de cobertura, prue- 
 bas en GCT mural y Telecontrol del centro. Colocación de placa 
 identificativa y etiquetado del centro y derechos de supervisión pa- 
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 ra su cesión.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO C9C100302 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
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 SUBAPARTADO C9C1004 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO C9C100401 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE028 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-250KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-250KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
 sorios.,  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE033 ud FUSIBLE CUCHILLA 315A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 315 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE032 ud FUSIBLE CUCHILLA 250A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 250 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
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 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO C9C100402 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 SUBAPARTADO C9C1005 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 ELEMENTO C9C100501 OBRA  ELÉCTRICA  
 ELE035 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracte- 
 rísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia 
 a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente mon- 
 tado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 161 161,00 
 SUMA A ORIGEN 161,00 
  ____________________________________________________  
  161,00 
 ELE034 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1X150 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1.  
 21 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
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  21,00 
 ELE061 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 240 
 Terminal recto aleación aluminio 240mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELE060 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 150 
 Terminal recto aleación aluminio 150mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELEMENTO C9C100502 OBRA CIVIL  
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 155 155,00 
 SUMA A ORIGEN 155,00 
  ____________________________________________________  
  155,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
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 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SUBAPARTADO C9C1006 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE103 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR COMPAÑÍA 
 DISTRIBUIDORA 
 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instala- 
 ciones de la red de distribución existente en servicio, necesarios 
 para incorporar las nuevas instalaciones en el cuadro de Baja Ten- 
 sión del Centro de Transformación. Partida a realizar por la empre- 
 sa distribuidora (UFD Distribución) conforme a su presupuesto 
 EXP628322100067. A justificar mediante documento de pago.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO C15C21 ELECTRIFICACION POZOS C15-C21 Y D1  
 SUBAPARTADO C15C2101 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE020 ud CONJUNTO FUSIBLE EXPULSION 10A 
 Montaje de 3 fusibles de expulsión 24kV - 10A. Incluye el acopio 
 de  materiales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del 
 conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
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  3,00 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases  
 45 45,00 
 SUMA A ORIGEN 45,00 
  ____________________________________________________  
  45,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56  
 42 42,00 
 SUMA A ORIGEN 42,00 
  ____________________________________________________  
  42,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre  
 21 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
  21,00 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE050 ud PUESTA  A TIERRA EN ANILLO CERRADO A 0,8M CON PICAS 
 Puesta a tierra en anillo cerrado a 0,8 metros de profundidad con 
 picas. Incluye el acopio y transporte de materiales, la apertura, ta- 
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 pado y compactado dela zanja, el tendido del cable por la zanja, el 
 suministro de los materiaes necesarios, el montaje del conjunto y 
 su conexionado y el transporte de sobrantes a vertedero autoriza- 
 do incluidas las correspondientes tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica.  
 21 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
  21,00 
 ELE059 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 56 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 56. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-56  
 294 294,00 
 SUMA A ORIGEN 294,00 
  ____________________________________________________  
  294,00 
  ____________________________________________________  
  294,00 
 ELE081 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE SUSPENSIÓN 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de suspensión de paso fase  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE082 m PUESTA  A TIERRA APOYOS METÁLICOS AT. 
 Toma de tierra para apoyos metálicos y de hormigón mt. Incluye el 
 acopio, transporte de materiales y el montaje del conjunto. La uc in- 
 cluye además el suministro y la instalación de la siguiente tornille- 
 ría exagonal de acero galvanizado para la fijación de los termina- 
 les de puesta a tierra: tornillos M12x30 y tuercas M12  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 ELE084 ud CADENA  AMARRE LA-56 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-56 con aislador compuesto con alargadera 
 avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje del 
 conjunto.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 ELE085 ud CADENA SUSPENSIÓN LA-56 AISLADOR COMPUESTO 
 Cadena de suspensión LA-56 con aislador compuesto. Incluye el 
 acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE086 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-14-1000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-1000-14. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE087 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-1000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-1000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE088 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-14-3000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-3000-14. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 SUBAPARTADO C15C2102 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 ELEMENTO C15C210201 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE037 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*150 
 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión con cable 
 de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 1x150 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devolución del sobrante a 
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 almacén. Incluye la limpieza, canalización, tendido de cables, seña- 
 lización de las fases con cintas de color en los extremos del cable 
 y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 3.021 3.021,00 
 SUMA A ORIGEN 3.021,00 
  ____________________________________________________  
  3.021,00 
 ELE043 ud PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para Paso de red de Alta Tensión aérea a red subterrá- 
 nea 20 kV, formado por tubo de acero galvanizado de 6" de diáme- 
 tro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón 
 de protección en su parte superior, incluidos elementos de monta- 
 je sobre apoyo celosía metálica. Totalmente instalado.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE024 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x150MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x150 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE023 ud CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 150-240 
 mm2 12/20KV APANTALLADA 
 Conector separable acodado, para conexión a transformador, uni- 
 dad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufa- 
 bles, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección 
 del cable entre 150 y 240 mm².  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELE019 ud CONJUNTO EMPALME CONTRACTIL FRIO RHZ1-OL 12/20 KV 
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 - 1X95/150/240 AL 
 Suministro e instalación de Empalme contractil Frio RHZ1-2OL 
 12/20kV, tensión nominal 24 kV, sección del cable entre 150 y 240 
 mm².  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
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 ELEMENTO C15C210202 OBRA CIVIL  
 ELE074 m ZANJA 0,4x1,4m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,4 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 352 352,00 
 SUMA A ORIGEN 352,00 
  ____________________________________________________  
  352,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 2.092 2.092,00 
 SUMA A ORIGEN 2.092,00 
  ____________________________________________________  
  2.092,00 
 ELE072 m CANALIZACION CON 6 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 6 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
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 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 311 311,00 
 SUMA A ORIGEN 311,00 
  ____________________________________________________  
  311,00 
 ELE083 m CANALIZACION CON 3 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 Metro lineal de canalización con tres tubos rojos de 160mm. Inclu- 
 ye el acopio y transporte de materiales, la colocación y el ensam- 
 blaje del tubo dejando una guía de nylon en su interior.  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
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 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 2.013 2.013,00 
 SUMA A ORIGEN 2.013,00 
  ____________________________________________________  
  2.013,00 
 ELE026 m CRUCE DE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 HORMIGONADO 
 Metro lineal de canalización con cuatro tubos rojos de 160mm hor- 
 migonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el sumi- 
 nistro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tu- 
 bos (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensambla- 
 je del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye tam- 
 bién la colocación de la cinta de señalización de cables subterráne- 
 os. Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 41 41,00 
 SUMA A ORIGEN 41,00 
  ____________________________________________________  
  41,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 79 79,00 
 SUMA A ORIGEN 79,00 
  ____________________________________________________  
  79,00 
 ELE055 m² ROT.Y REPOS.CALZADA: HORMIGÓN ASFÁLTICO EN 
 CALIENTE. 
 Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón as- 
 fáltico en caliente sobre firme existente. Incluye la rotura del pavi- 
 mento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con 
 tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el 
 transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago 
 de las correspondientes tasas.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN 
 LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existente. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del conjunto y su 
 conexionado. Incluye también el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con sus correspondientes tasas.  
 17 17,00 
 SUMA A ORIGEN 17,00 
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  ____________________________________________________  
  17,00 
 ELE099 m TUBERIA ACERO GALVANIZADO D380MM ADOSADO A 
 PUENTE 
 Tubería en acero galanizado para protección de la canalización 
 eléctrica de D=380mm a instalar adosado a puente, incluso p.p 
 de accesorios  y protección del tubo.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 35 35,00 
 SUMA A ORIGEN 35,00 
  ____________________________________________________  
  35,00 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página273 
   

 SUBAPARTADO C15C2103 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO C15C210301 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE015 ud CASETA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PREFABRICADA 
 3.280x2.380 
 Caseta de proteción y medida prefabricada para contener conjun- 
 to de celdas modulares AT., de dimensiones exteriores (largoxan- 
 choxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hor- 
 migón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende 
 el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventila- 
 ción natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las ar- 
 maduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas 
 y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto 
 a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de 
 color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. 
 Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protec- 
 ción y señalización como: banquillo aislante, guantes de protec- 
 ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y acce- 
 sos al local.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE039 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6 
 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje 
 en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de al- 
 to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 
 un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - 
 Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 
 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capaci- 
 dad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 
 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 
 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE040 ud MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF. 
 Módulo de medida y servicios auxiliares, para tres transformado- 
 res de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de 
 alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 
 tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en cla- 
 se 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., 
 en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; ple- 
 tina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Ac- 
 cesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE073 ud MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.MOTOR 
 Módulo de protección con interruptor automático motorizado, con 
 aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1.950 
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 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debida- 
 mente montados y conexionados, los siguientes aparatos y mate- 
 riales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión no- 
 minal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de cor- 
 tocircuito, mando motor tipo RAM, con una bobina de cierre y dos 
 de disparo, estando una de estas asociada al relé de protección, y 
 contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión - 
 Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y pues- 
 ta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nomi- 
 nal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capaci- 
 dad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando manual; 
 un relé de protección de 3F+N autoalimentado; tres transformadores 
 de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar; tres 
 captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado 
 para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la 
 instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE006 ud ARMARIO MEDIDA A.T. 
 Armario para medida en alta tensión CMAT, en instalación interior, 
 formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster re- 
 forzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para 
 montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación se- 
 gún normas de Cía Suministradora, placa transparente precinta- 
 ble de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxíme- 
 tro.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE054 ud RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN EDIFICIO 
 PREFABRICADO MANIOBRA INTERIOR 
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio dprefabri- 
 cado, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a 
 la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
 de este edificio, así como una caja general de tierra de protección 
 según las normas de la compañía.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE052 PAJ PUESTA EN SERVICIO DE CT. PREFABRICADO A REALIZAR 
 POR COMPAÑIA 
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 Trabajos a realizar por compañía para la puesta en servicio de 
 Centro de Transformación. Incluye las medidas de cobertura, prue- 
 bas en GCT mural y Telecontrol del centro. Colocación de placa 
 identificativa y etiquetado del centro y derechos de supervisión pa- 
 ra su cesión.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO C15C210302 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
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 SUBAPARTADO C15C2104 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO 
 MANIOBRA INTERIOR  
 ELEMENTO C15C210401 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE093 ud CASETA PREF. 1 TRANSF. 4.480x2.380 
 Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensio- 
 nes exteriores (largoxanchoxalto) 4.480x2.380x3.045 mm., forma- 
 do por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por 
 una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando 
 puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el te- 
 cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al co- 
 lector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia 
 de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado 
 con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y ma- 
 rrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de 
 emergencia, elementos de protección y señalización como: banqui- 
 llo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte 
 en los transformadores y accesos al local.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE039 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6 
 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje 
 en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de al- 
 to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 
 un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - 
 Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 
 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capaci- 
 dad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 
 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 
 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE094 ud MÓDULO PROT.TRANSF SF6 RELÉ PROT 
 Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamien- 
 to íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. 
 de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en 
 su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes 
 aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - 
 Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y 
 puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensi- 
 dad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cres- 
 ta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo BR con bobi- 
 na de disparo, contactos auxiliares y sistema de disparo por fusión 
 de fusibles; tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según 
 DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV. según DIN-43625; un 
 seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los 
 fusibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres captores capacitivos de 
 presencia de tensión de 24 kV.; un relé III de protección de transfor- 
 mador 3F+N autoalimentado, con entrada de disparo exterior; tres 
 captadores de intensidad toroidales para protección de fase; un cap- 
 tador de intensidad toroidal para protección homopolar; embarrado 
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 para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la 
 instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE098 ud TRANSF.ACEITE MT/BT 250 KVA 
 Transformador de media a baja tensión de 250 KVA. de potencia, 
 en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las si- 
 guientes características: tensión primaria 20 kV., tensión secunda- 
 ria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión 
 de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos 
 contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de pro- 
 tección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. uni- 
 polares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extre- 
 mos y rejilla de protección.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE096 ud CONJUNTO CABLES PUENTE AT. 12/20kV 
 Conjunto cables puente 12/20KV enchufable acodado - enchufa- 
 ble recto. Incluye el acopio, transporte de materiales y devolución 
 del sobrante, la señalización de las fases con cinta de color, la fija- 
 ción de los cables con cinta adhesiva y el montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE097 ud CONJUNTO CABLES PUENTE BT PARA CT PREFABRICADO 
 250KVAS 
 Conjunto cables puente de BT para CT prefabricado 250KVA. Inclu- 
 ye el acopio, transporte de materiales, y montaje del conjunto con 
 los manguitos termorretráctiles del color de las fases. Incorpora 1 
 cable para cada fase y 1 para el neutro.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE095 ud CUADRO B.T. EN C.T. 
 Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro sa- 
 lidas en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases 
 trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y 
 cierre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones nece- 
 sarias.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
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 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE054 ud RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN EDIFICIO 
 PREFABRICADO MANIOBRA INTERIOR 
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio dprefabri- 
 cado, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a 
 la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
 de este edificio, así como una caja general de tierra de protección 
 según las normas de la compañía.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE052 PAJ PUESTA EN SERVICIO DE CT. PREFABRICADO A REALIZAR 
 POR COMPAÑIA 
 Trabajos a realizar por compañía para la puesta en servicio de 
 Centro de Transformación. Incluye las medidas de cobertura, prue- 
 bas en GCT mural y Telecontrol del centro. Colocación de placa 
 identificativa y etiquetado del centro y derechos de supervisión pa- 
 ra su cesión.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO C15C210402 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
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 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 19 19,00 
 SUMA A ORIGEN 19,00 
  ____________________________________________________  
  19,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
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 SUBAPARTADO C15C2105 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO C15C210501 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE028 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-250KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-250KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
 sorios.,  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE069 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-400KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-400KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
 sorios.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 21 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
  21,00 
  ____________________________________________________  
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  21,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELEMENTO C15C210502 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
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 SUBAPARTADO C15C2106 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE  
 ELE016 ud CENTRO TRANSFORMACION DE INTEMPERIE 160KVA-20KV 
 Centro de Transformación Intemperie 160KVA-20KV B2, trifásico, 
 en baño de aceite UNESA 5201-D, compuesto por un trafo 
 160kVAs-24/20kV B2 de 160 KVA. de potencia para una tensión no- 
 minal de 20 KV./400-230V. y un armario de exterior BTV protección 
 de trafo B.T. provisto de fusibles de 200A.de intensidad nominal, 
 instalado el conjunto sobre apoyo metálico mediante un bastidor 
 para soporte trafo de 160KVA. incluye el cable puente RZ-0,6/1kV 
 3x150/80Al con terminales. Acopio y transporte de materiales, mon- 
 taje del conjunto y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE017 ud COLOCACION PLACA DE IDENTIFICACION EN CT INTEMPERIE 
 Colocación de placa de identificación en CT aéreo. Incluye el aco- 
 pio y transporte de materiales y la colocación de la placa.  
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 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE032 ud FUSIBLE CUCHILLA 250A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 250 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 SUBAPARTADO C15C2107 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 ELEMENTO C15C210701 OBRA  ELÉCTRICA  
 ELE035 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracte- 
 rísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia 
 a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente mon- 
 tado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 457 457,00 
 SUMA A ORIGEN 457,00 
  ____________________________________________________  
  457,00 
 ELE034 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1X150 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1.  
 308 308,00 
 SUMA A ORIGEN 308,00 
  ____________________________________________________  
  308,00 
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 ELE061 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 240 
 Terminal recto aleación aluminio 240mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 24 24,00 
 SUMA A ORIGEN 24,00 
  ____________________________________________________  
  24,00 
 ELE060 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 150 
 Terminal recto aleación aluminio 150mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 ELE021 ud CONJUNTO PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO 
 METÁLICO 
 Entronque para paso de red aérea a red subterránea en baja ten- 
 sión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccio- 
 nador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pa- 
 rarrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protec- 
 ción de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exterio- 
 res de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvaniza- 
 do de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, pro- 
 visto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tie- 
 rra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente 
 instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 ELEMENTO C15C210702 OBRA CIVIL  
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 37 37,00 
 SUMA A ORIGEN 37,00 
  ____________________________________________________  
  37,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 538 538,00 
 SUMA A ORIGEN 538,00 
  ____________________________________________________  
  538,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 19 19,00 
 SUMA A ORIGEN 19,00 
  ____________________________________________________  
  19,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
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 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 520 520,00 
 SUMA A ORIGEN 520,00 
  ____________________________________________________  
  520,00 
 ELE026 m CRUCE DE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 HORMIGONADO 
 Metro lineal de canalización con cuatro tubos rojos de 160mm hor- 
 migonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el sumi- 
 nistro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tu- 
 bos (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensambla- 
 je del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye tam- 
 bién la colocación de la cinta de señalización de cables subterráne- 
 os. Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 16 16,00 
 SUMA A ORIGEN 16,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 
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 SUBAPARTADO C15C2108 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE101 PAJ TRABAJOS DE ENTRONQUE DE LAT CON ITC 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con ITC. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución).  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 

 SUBCAPÍTULO D1D10 ELECTRIFICACION POZOS C.R. ALTA LIMIA  
 APARTADO D2D3 ELECTRIFICACION POZOS D2 Y D3  
 SUBAPARTADO D2D301 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica.  
 22 22,00 
 SUMA A ORIGEN 22,00 
  ____________________________________________________  
  22,00 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
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  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo  
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 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO D2D302 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 ELEMENTO D2D30201 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE037 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*150 
 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión con cable 
 de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 1x150 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devolución del sobrante a 
 almacén. Incluye la limpieza, canalización, tendido de cables, seña- 
 lización de las fases con cintas de color en los extremos del cable 
 y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 525 525,00 
 SUMA A ORIGEN 525,00 
  ____________________________________________________  
  525,00 
 ELE043 ud PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para Paso de red de Alta Tensión aérea a red subterrá- 
 nea 20 kV, formado por tubo de acero galvanizado de 6" de diáme- 
 tro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón 
 de protección en su parte superior, incluidos elementos de monta- 
 je sobre apoyo celosía metálica. Totalmente instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE024 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x150MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x150 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE023 ud CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 150-240 
 mm2 12/20KV APANTALLADA 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página291 
   

 Conector separable acodado, para conexión a transformador, uni- 
 dad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufa- 
 bles, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección 
 del cable entre 150 y 240 mm².  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELEMENTO D2D30202 OBRA CIVIL  
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 481 481,00 
 SUMA A ORIGEN 481,00 
  ____________________________________________________  
  481,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 10 10,00 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página292 
   

 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 462 462,00 
 SUMA A ORIGEN 462,00 
  ____________________________________________________  
  462,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 19 19,00 
 SUMA A ORIGEN 19,00 
  ____________________________________________________  
  19,00 
 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN 
 LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existente. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del conjunto y su 
 conexionado. Incluye también el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con sus correspondientes tasas.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página293 
   

 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 SUBAPARTADO D2D303 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA PREFABRICADO  
 ELEMENTO D2D30301 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE015 ud CASETA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PREFABRICADA 
 3.280x2.380 
 Caseta de proteción y medida prefabricada para contener conjun- 
 to de celdas modulares AT., de dimensiones exteriores (largoxan- 
 choxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hor- 
 migón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende 
 el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventila- 
 ción natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las ar- 
 maduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas 
 y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto 
 a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de 
 color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. 
 Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protec- 
 ción y señalización como: banquillo aislante, guantes de protec- 
 ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y acce- 
 sos al local.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE039 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6 
 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje 
 en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de al- 
 to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 
 un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - 
 Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 
 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capaci- 
 dad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 
 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 
 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE040 ud MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF. 
 Módulo de medida y servicios auxiliares, para tres transformado- 
 res de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de 
 alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 
 tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en cla- 
 se 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., 
 en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; ple- 
 tina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Ac- 
 cesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
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  1,00 
 ELE041 ud MÓDULO PROTECCION GENERAL SF6 
 Módulo de protección general, para corte y aislamiento íntegro, 
 con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 
 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior 
 debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y 
 materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Secciona- 
 miento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tie- 
 rra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, 
 capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capaci- 
 dad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusibles 
 para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusi- 
 bles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tie- 
 rra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de ten- 
 sión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión 
 de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. pa- 
 ra puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. 
 Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE006 ud ARMARIO MEDIDA A.T. 
 Armario para medida en alta tensión CMAT, en instalación interior, 
 formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster re- 
 forzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para 
 montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación se- 
 gún normas de Cía Suministradora, placa transparente precinta- 
 ble de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxíme- 
 tro.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE054 ud RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN EDIFICIO 
 PREFABRICADO MANIOBRA INTERIOR 
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio dprefabri- 
 cado, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a 
 la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
 de este edificio, así como una caja general de tierra de protección 
 según las normas de la compañía.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE052 PAJ PUESTA EN SERVICIO DE CT. PREFABRICADO A REALIZAR 
 POR COMPAÑIA 
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 Trabajos a realizar por compañía para la puesta en servicio de 
 Centro de Transformación. Incluye las medidas de cobertura, prue- 
 bas en GCT mural y Telecontrol del centro. Colocación de placa 
 identificativa y etiquetado del centro y derechos de supervisión pa- 
 ra su cesión.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO D2D30302 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SUBAPARTADO D2D304 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO D2D30401 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE028 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-250KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-250KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
 sorios.,  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
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  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO D2D30402 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
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  6,00 
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 SUBAPARTADO D2D305 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 ELEMENTO D2D30501 OBRA  ELÉCTRICA  
 ELE035 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracte- 
 rísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia 
 a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente mon- 
 tado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 345 345,00 
 SUMA A ORIGEN 345,00 
  ____________________________________________________  
  345,00 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 51 51,00 
 SUMA A ORIGEN 51,00 
  ____________________________________________________  
  51,00 
 ELE061 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 240 
 Terminal recto aleación aluminio 240mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELE062 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 95 
 Terminal recto aleación aluminio 95mm2. Incluye el montaje y co- 
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 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 ELEMENTO D2D30502 OBRA CIVIL  
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 43 43,00 
 SUMA A ORIGEN 43,00 
  ____________________________________________________  
  43,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 294 294,00 
 SUMA A ORIGEN 294,00 
  ____________________________________________________  
  294,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 39 39,00 
 SUMA A ORIGEN 39,00 
  ____________________________________________________  
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  39,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 255 255,00 
 SUMA A ORIGEN 255,00 
  ____________________________________________________  
  255,00 
 ELE026 m CRUCE DE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 HORMIGONADO 
 Metro lineal de canalización con cuatro tubos rojos de 160mm hor- 
 migonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el sumi- 
 nistro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tu- 
 bos (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensambla- 
 je del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye tam- 
 bién la colocación de la cinta de señalización de cables subterráne- 
 os. Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 18 18,00 
 SUMA A ORIGEN 18,00 
  ____________________________________________________  
  18,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
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 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SUBAPARTADO D2D306 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE104 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR COMPAÑÍA 
 DISTRIBUIDORA 
 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instala- 
 ciones de la red de distribución existente en servicio, necesarios 
 para incorporar las nuevas instalaciones en el cuadro de Baja Ten- 
 sión del Centro de Transformación. Partida a realizar por la empre- 
 sa distribuidora (UFD Distribución) conforme a su presupuesto 
 EXP628322100072. A justificar mediante documento de pago.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 

 APARTADO D4D10 ELECTRIFICACION POZOS D4 Y D7-D10  
 SUBAPARTADO D4D1001 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE086 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-14-1000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-1000-14. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
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 montaje del conjunto  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica.  
 21 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
  21,00 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
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 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE020 ud CONJUNTO FUSIBLE EXPULSION 10A 
 Montaje de 3 fusibles de expulsión 24kV - 10A. Incluye el acopio 
 de  materiales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del 
 conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre  
 21 21,00 
 SUMA A ORIGEN 21,00 
  ____________________________________________________  
  21,00 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
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  ____________________________________________________  
  3,00 
 SUBAPARTADO D4D1002 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 ELEMENTO D4D100201 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE037 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*150 
 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión con cable 
 de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 1x150 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devolución del sobrante a 
 almacén. Incluye la limpieza, canalización, tendido de cables, seña- 
 lización de las fases con cintas de color en los extremos del cable 
 y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 2.321 2.321,00 
 SUMA A ORIGEN 2.321,00 
  ____________________________________________________  
  2.321,00 
 ELE043 ud PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para Paso de red de Alta Tensión aérea a red subterrá- 
 nea 20 kV, formado por tubo de acero galvanizado de 6" de diáme- 
 tro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón 
 de protección en su parte superior, incluidos elementos de monta- 
 je sobre apoyo celosía metálica. Totalmente instalado.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE024 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x150MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x150 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
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 ELE023 ud CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 150-240 
 mm2 12/20KV APANTALLADA 
 Conector separable acodado, para conexión a transformador, uni- 
 dad de conmutación o motor, equipado con pasatapas enchufa- 
 bles, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección 
 del cable entre 150 y 240 mm².  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE019 ud CONJUNTO EMPALME CONTRACTIL FRIO RHZ1-OL 12/20 KV 
 - 1X95/150/240 AL 
 Suministro e instalación de Empalme contractil Frio RHZ1-2OL 
 12/20kV, tensión nominal 24 kV, sección del cable entre 150 y 240 
 mm².  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
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 ELEMENTO D4D100202 OBRA CIVIL  
 ELE074 m ZANJA 0,4x1,4m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,4 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 193 193,00 
 SUMA A ORIGEN 193,00 
  ____________________________________________________  
  193,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 2.046 2.046,00 
 SUMA A ORIGEN 2.046,00 
  ____________________________________________________  
  2.046,00 
 ELE072 m CANALIZACION CON 6 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 6 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
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 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 177 177,00 
 SUMA A ORIGEN 177,00 
  ____________________________________________________  
  177,00 
 ELE083 m CANALIZACION CON 3 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 Metro lineal de canalización con tres tubos rojos de 160mm. Inclu- 
 ye el acopio y transporte de materiales, la colocación y el ensam- 
 blaje del tubo dejando una guía de nylon en su interior.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
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 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 1.983 1.983,00 
 SUMA A ORIGEN 1.983,00 
  ____________________________________________________  
  1.983,00 
 ELE026 m CRUCE DE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 HORMIGONADO 
 Metro lineal de canalización con cuatro tubos rojos de 160mm hor- 
 migonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el sumi- 
 nistro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tu- 
 bos (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensambla- 
 je del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye tam- 
 bién la colocación de la cinta de señalización de cables subterráne- 
 os. Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 16 16,00 
 SUMA A ORIGEN 16,00 
  ____________________________________________________  
  16,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 63 63,00 
 SUMA A ORIGEN 63,00 
  ____________________________________________________  
  63,00 
 ELE055 m² ROT.Y REPOS.CALZADA: HORMIGÓN ASFÁLTICO EN 
 CALIENTE. 
 Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón as- 
 fáltico en caliente sobre firme existente. Incluye la rotura del pavi- 
 mento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con 
 tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el 
 transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago 
 de las correspondientes tasas.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN 
 LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existente. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del conjunto y su 
 conexionado. Incluye también el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con sus correspondientes tasas.  
 14 14,00 
 SUMA A ORIGEN 14,00 
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  ____________________________________________________  
  14,00 
 ELE099 m TUBERIA ACERO GALVANIZADO D380MM ADOSADO A 
 PUENTE 
 Tubería en acero galanizado para protección de la canalización 
 eléctrica de D=380mm a instalar adosado a puente, incluso p.p 
 de accesorios  y protección del tubo.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 28 28,00 
 SUMA A ORIGEN 28,00 
  ____________________________________________________  
  28,00 
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 SUBAPARTADO D4D1003 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO D4D100301 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE015 ud CASETA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PREFABRICADA 
 3.280x2.380 
 Caseta de proteción y medida prefabricada para contener conjun- 
 to de celdas modulares AT., de dimensiones exteriores (largoxan- 
 choxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hor- 
 migón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende 
 el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventila- 
 ción natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las ar- 
 maduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas 
 y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto 
 a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de 
 color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. 
 Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protec- 
 ción y señalización como: banquillo aislante, guantes de protec- 
 ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y acce- 
 sos al local.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE039 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6 
 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje 
 en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de al- 
 to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: 
 un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - 
 Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 
 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capaci- 
 dad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos 
 de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina 
 de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE040 ud MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF. 
 Módulo de medida y servicios auxiliares, para tres transformado- 
 res de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de 
 alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 
 tres transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en cla- 
 se 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A de 15 VA., 
 en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; ple- 
 tina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Ac- 
 cesorios y pequeño material. Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE041 ud MÓDULO PROTECCION GENERAL SF6 
 Módulo de protección general, para corte y aislamiento íntegro, 
 con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 
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 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior 
 debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y 
 materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Secciona- 
 miento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tie- 
 rra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, 
 capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capaci- 
 dad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafusibles 
 para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusi- 
 bles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tie- 
 rra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de ten- 
 sión nominal; tres captores capacitivos de presencia de tensión 
 de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. pa- 
 ra puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. 
 Instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE006 ud ARMARIO MEDIDA A.T. 
 Armario para medida en alta tensión CMAT, en instalación interior, 
 formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster re- 
 forzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para 
 montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación se- 
 gún normas de Cía Suministradora, placa transparente precinta- 
 ble de policarbonato con mirilla practicable de acceso a maxíme- 
 tro.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE100 ud CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD. 
 Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del 
 módulo de medida en media tensión y el armario de contadores, 
 con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministra- 
 dora.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE054 ud RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN EDIFICIO 
 PREFABRICADO MANIOBRA INTERIOR 
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio dprefabri- 
 cado, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a 
 la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta 
 de este edificio, así como una caja general de tierra de protección 
 según las normas de la compañía.  
 1 1,00 
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 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE052 PAJ PUESTA EN SERVICIO DE CT. PREFABRICADO A REALIZAR 
 POR COMPAÑIA 
 Trabajos a realizar por compañía para la puesta en servicio de 
 Centro de Transformación. Incluye las medidas de cobertura, prue- 
 bas en GCT mural y Telecontrol del centro. Colocación de placa 
 identificativa y etiquetado del centro y derechos de supervisión pa- 
 ra su cesión.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 ELEMENTO D4D100302 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 8 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________  
  8,00 
 SUBAPARTADO D4D1004 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 ELEMENTO D4D100401 OBRA ELÉCTRICA  
 ELE070 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-630KVA/20KV CON 
 ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 2L1P-630KVA 
 20KV con envolvente de hormigón maniobra exterior. Centro de 
 Transformación tipo miniblok-24 Edificio prefabricado constituido 
 por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo 
 por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y to- 
 dos sus elementos según RU-1303A, transporte, montaje y acce- 
 sorios.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
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  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO D4D100402 OBRA CIVIL  
 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabricado. Incluye el 
 acopio,  transporte, suministro y vertido del hormigón  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instalación de CT Pre- 
 fabricado. Incluye la excavación en terreno medio, el suministro, 
 vertido y compactado de arena y el transporte a vertedero de todos 
 los sobrantes, incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
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 SUBAPARTADO D4D1005 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE  
 ELE016 ud CENTRO TRANSFORMACION DE INTEMPERIE 160KVA-20KV 
 Centro de Transformación Intemperie 160KVA-20KV B2, trifásico, 
 en baño de aceite UNESA 5201-D, compuesto por un trafo 
 160kVAs-24/20kV B2 de 160 KVA. de potencia para una tensión no- 
 minal de 20 KV./400-230V. y un armario de exterior BTV protección 
 de trafo B.T. provisto de fusibles de 200A.de intensidad nominal, 
 instalado el conjunto sobre apoyo metálico mediante un bastidor 
 para soporte trafo de 160KVA. incluye el cable puente RZ-0,6/1kV 
 3x150/80Al con terminales. Acopio y transporte de materiales, mon- 
 taje del conjunto y conexionado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE017 ud COLOCACION PLACA DE IDENTIFICACION EN CT INTEMPERIE 
 Colocación de placa de identificación en CT aéreo. Incluye el aco- 
 pio y transporte de materiales y la colocación de la placa.  
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 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado.  
 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 ELE032 ud FUSIBLE CUCHILLA 250A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 250 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 SUBAPARTADO D4D1006 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 ELEMENTO D4D100601 OBRA  ELÉCTRICA  
 ELE035 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracte- 
 rísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia 
 a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente mon- 
 tado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 682 682,00 
 SUMA A ORIGEN 682,00 
  ____________________________________________________  
  682,00 
 ELE061 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 240 
 Terminal recto aleación aluminio 240mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 ELE021 ud CONJUNTO PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO 
 METÁLICO 
 Entronque para paso de red aérea a red subterránea en baja ten- 
 sión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccio- 
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 nador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pa- 
 rarrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protec- 
 ción de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exterio- 
 res de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvaniza- 
 do de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, pro- 
 visto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tie- 
 rra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente 
 instalado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELEMENTO D4D100602 OBRA CIVIL  
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 181 181,00 
 SUMA A ORIGEN 181,00 
  ____________________________________________________  
  181,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 176 176,00 
 SUMA A ORIGEN 176,00 
  ____________________________________________________  
  176,00 
 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 160mm hormi- 
 gonados. Incluye el acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que cubra todos los tubos 
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 (incluido el de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Incluye también 
 la colocación de la cinta de señalización de cables subterráneos. 
 Aplica tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 SUBAPARTADO D4D1007 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE101 PAJ TRABAJOS DE ENTRONQUE DE LAT CON ITC 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con ITC. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución).  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CA906 INSTALACION FOTOVOLTAICA  
 SUBCAPÍTULO FV1 GENERACIÓN FOTOVOLTAICA C.R. SAN 
 SALVADOR SABUCEDO  
 APARTADO FVA3A4 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS A3 Y A4  
 SUBAPARTADO FVA3A41 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 36,00 180,00 
 SUMA A ORIGEN 180,00 
  ____________________________________________________  
  180,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página320 
   

 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado.  
 45 0,85 1,40 0,60 32,13 
 SUMA A ORIGEN 32,13 
  ____________________________________________________  
  32,13 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo.  
 2 45,00 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección.  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO FVA3A42 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 324 324,00 
 SUMA A ORIGEN 324,00 
  ____________________________________________________  
  324,00 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 312 312,00 
 SUMA A ORIGEN 312,00 
  ____________________________________________________  
  312,00 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
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 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 90 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 104 104,00 
 SUMA A ORIGEN 104,00 
  ____________________________________________________  
  104,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
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 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 74 74,00 
 SUMA A ORIGEN 74,00 
  ____________________________________________________  
  74,00 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
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  ____________________________________________________  
  7,00 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
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  15,00 
 SUBAPARTADO FVA3A43 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBCAPÍTULO FV2 GENERACIÓN FOTOVOLTAICA C.R. 
 LAMAS-GANADE  
 APARTADO FVB2B8 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS B2 Y B8  
 SUBAPARTADO FVB2B81 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 36,00 180,00 
 SUMA A ORIGEN 180,00 
  ____________________________________________________  
  180,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
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 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado.  
 45 0,85 1,40 0,60 32,13 
 SUMA A ORIGEN 32,13 
  ____________________________________________________  
  32,13 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo.  
 2 45,00 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección.  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
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 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO FVB2B82 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 324,00 324,00 
  
  ____________________________________________________  
 324,00 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 312,00 312,00 
  
  ____________________________________________________  
 312,00 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página331 
   

 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 90 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 104 104,00 
 SUMA A ORIGEN 104,00 
  ____________________________________________________  
  104,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
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 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 74 74,00 
 SUMA A ORIGEN 74,00 
  ____________________________________________________  
  74,00 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
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  ____________________________________________________  
  7,00 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
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  15,00 
 SUBAPARTADO FVB2B83 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 APARTADO FVB9B15 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS 
 B9-B10-B11-B12-B13-B14-15  
 SUBAPARTADO FVB2B81 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 36,00 180,00 
 SUMA A ORIGEN 180,00 
  ____________________________________________________  
  180,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
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 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado.  
 45 0,85 1,40 0,60 32,13 
 SUMA A ORIGEN 32,13 
  ____________________________________________________  
  32,13 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo.  
 2 45,00 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección.  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
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 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO FVB2B82 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 324,00 324,00 
  
  ____________________________________________________  
 324,00 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 312,00 312,00 
  
  ____________________________________________________  
 312,00 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
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 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 90 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 104 104,00 
 SUMA A ORIGEN 104,00 
  ____________________________________________________  
  104,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página340 
   

 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 74 74,00 
 SUMA A ORIGEN 74,00 
  ____________________________________________________  
  74,00 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
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  ____________________________________________________  
  7,00 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
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  15,00 
 SUBAPARTADO FVB2B83 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBCAPÍTULO FV3 GENERACIÓN FOTOVOLTAICA C.R. CORNO DO 
 MONTE  
 APARTADO FVC1C14 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS C1 Y C13-C14  
 SUBAPARTADO FVC1C141 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 36,00 180,00 
 SUMA A ORIGEN 180,00 
  ____________________________________________________  
  180,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
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 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado.  
 45 0,85 1,40 0,60 32,13 
 SUMA A ORIGEN 32,13 
  ____________________________________________________  
  32,13 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo.  
 2 45,00 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección.  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
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 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO FVC1C142 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 324 324,00 
 SUMA A ORIGEN 324,00 
  ____________________________________________________  
  324,00 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 312 312,00 
 SUMA A ORIGEN 312,00 
  ____________________________________________________  
  312,00 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
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 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 90 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 104 104,00 
 SUMA A ORIGEN 104,00 
  ____________________________________________________  
  104,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
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 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 74 74,00 
 SUMA A ORIGEN 74,00 
  ____________________________________________________  
  74,00 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
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  ____________________________________________________  
  7,00 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
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  15,00 
 SUBAPARTADO FVC1C143 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página351 
   

 APARTADO FVC9C10 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS C9 Y C10  
 SUBAPARTADO FVC9C101 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 36,00 180,00 
 SUMA A ORIGEN 180,00 
  ____________________________________________________  
  180,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
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 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado.  
 45 0,85 1,40 0,60 32,13 
 SUMA A ORIGEN 32,13 
  ____________________________________________________  
  32,13 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo.  
 2 45,00 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección.  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
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 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO FVC9C102 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 324 324,00 
 SUMA A ORIGEN 324,00 
  ____________________________________________________  
  324,00 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 312 312,00 
 SUMA A ORIGEN 312,00 
  ____________________________________________________  
  312,00 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
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 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 90 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 104 104,00 
 SUMA A ORIGEN 104,00 
  ____________________________________________________  
  104,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
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 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 74 74,00 
 SUMA A ORIGEN 74,00 
  ____________________________________________________  
  74,00 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
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  ____________________________________________________  
  7,00 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
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  15,00 
 SUBAPARTADO FVC9C103 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 APARTADO FVC15D1 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS C15-C21 Y D1  
 SUBAPARTADO FVC15D11 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 36,00 180,00 
 SUMA A ORIGEN 180,00 
  ____________________________________________________  
  180,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
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 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado.  
 45 0,85 1,40 0,60 32,13 
 SUMA A ORIGEN 32,13 
  ____________________________________________________  
  32,13 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo.  
 2 45,00 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección.  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
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 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO FVC15D12 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 324 324,00 
 SUMA A ORIGEN 324,00 
  ____________________________________________________  
  324,00 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 312 312,00 
 SUMA A ORIGEN 312,00 
  ____________________________________________________  
  312,00 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
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 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 90 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 104 104,00 
 SUMA A ORIGEN 104,00 
  ____________________________________________________  
  104,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
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 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 74 74,00 
 SUMA A ORIGEN 74,00 
  ____________________________________________________  
  74,00 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
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  ____________________________________________________  
  7,00 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
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  15,00 
 SUBAPARTADO FVC15D13 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBCAPÍTULO FV4 GENERACIÓN FOTOVOLTAICA C.R. ALTA LIMIA  
 APARTADO FVD4D10 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS D4 Y D7-D10  
 SUBAPARTADO FVD4D101 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 36,00 180,00 
 SUMA A ORIGEN 180,00 
  ____________________________________________________  
  180,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
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 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado.  
 45 0,85 1,40 0,60 32,13 
 SUMA A ORIGEN 32,13 
  ____________________________________________________  
  32,13 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo.  
 2 45,00 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección.  
 45 3,10 0,40 0,40 22,32 
 SUMA A ORIGEN 22,32 
  ____________________________________________________  
  22,32 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
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 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 SUBAPARTADO FVD4D102 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 324 324,00 
 SUMA A ORIGEN 324,00 
  ____________________________________________________  
  324,00 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 312 312,00 
 SUMA A ORIGEN 312,00 
  ____________________________________________________  
  312,00 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
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 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 90 90,00 
 SUMA A ORIGEN 90,00 
  ____________________________________________________  
  90,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas.  
 104 104,00 
 SUMA A ORIGEN 104,00 
  ____________________________________________________  
  104,00 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
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 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal.  
 74 74,00 
 SUMA A ORIGEN 74,00 
  ____________________________________________________  
  74,00 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
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  ____________________________________________________  
  7,00 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
  ____________________________________________________  
  5,00 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
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  15,00 
 SUBAPARTADO FVD4D103 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO CAP07 GESTION DE RESIDUOS  
 SUBCAPÍTULO GR01 CLASIFICACION DE RESIDUOS  
 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi- 
 duos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, 
 piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder consi- 
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for- 
 ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
 ello por medios manuales.  
 284 284,00 
 SUMA A ORIGEN 284,00 
  ____________________________________________________  
  284,00 
 REG069 t Clasificación de RCDs inertes por medios mecánicos 
 Clasificación de RCDs inertes por medios mecánicos  
 330 330,00 
 SUMA A ORIGEN 330,00 
  ____________________________________________________  
  330,00 

 SUBCAPÍTULO GR02 CÁNONES Y GESTIÓN  
 REG301 m³ Gestión en centro autorizado de residuos BASURA (20 03 
 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos BASURA (20 03 01)  
 120 120,00 
 SUMA A ORIGEN 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 REG303 t Gestión en centro autorizado de residuos HORMIGÓN (17 01 
 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos HORMIGÓN (17 01 01)  
 250 250,00 
 SUMA A ORIGEN 250,00 
  ____________________________________________________  
  250,00 
 REG300 t Gestión en centro autorizado de residuos ASFALTO (17 03 
 02) 
 Gestión en centro autorizado de residuos ASFALTO (17 03 02)  
 100 100,00 
 SUMA A ORIGEN 100,00 
  ____________________________________________________  
  100,00 
 REG304 m³ Gestión en centro autorizado de residuos MADERA (17 02 
 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos MADERA (17 02 01)  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 REG306 t Gestión en centro autorizado de residuos MEZCLA, 
 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS (17 01 07) 
 Gestión en centro autorizado de residuos MEZCLA, HORMIGÓN, 
 LADRILLOS, TEJAS (17 01 07)  
 450 450,00 
 SUMA A ORIGEN 450,00 
  ____________________________________________________  
  450,00 
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 REG308 m³ Gestión en centro autorizado de residuos PLÁSTICO (17 02 
 03) 
 Gestión en centro autorizado de residuos PLÁSTICO (17 02 03)  
 100 100,00 
 SUMA A ORIGEN 100,00 
  ____________________________________________________  
  100,00 
 REG309 t Gestión en centro autorizado de residuos RESIDUOS 
 SILVICULTURA (02 01 07) 
 Gestión en centro autorizado de residuos RESIDUOS SILVICULTU- 
 RA (02 01 07)  
 200 200,00 
 SUMA A ORIGEN 200,00 
  ____________________________________________________  
  200,00 
 REG302 m³ Gestión en centro autorizado de residuos ENVASES 
 CONTAMINADOS (15 01 10*) 
 Gestión en centro autorizado de residuos ENVASES CONTAMINA- 
 DOS (15 01 10*)  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
 REG305 t Gestión en centro autorizado de residuos METALES (17 04 
 05) 
 Gestión en centro autorizado de residuos METALES (17 04 05)  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 REG310 t Gestión en centro autorizado de residuos TIERRAS Y 
 PETREOS (17 09 04) 
 Gestión en centro autorizado de residuos TIERRAS Y PETREOS 
 (17 09 04)  
 500 500,00 
 SUMA A ORIGEN 500,00 
  ____________________________________________________  
  500,00 
 REG307 m³ Gestión en centro autorizado de residuos PAPEL Y CARTON 
 (20 01 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos PAPEL Y CARTON (20 
 01 01)  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 

 SUBCAPÍTULO GR03 PUNTO LIMPIO DE OBRA  
 REG245 ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de 
 escombros 50 km 
 Servicio de entrega y recogida de contenedor, colocado a pie de 
 carga y considerando una distancia no superior a 50 km.  
 50 50,00 
 SUMA A ORIGEN 50,00 
  ____________________________________________________  
  50,00 
 REG052 m³ Carga y transporte residuos 
 Camión acreditado para el transporte de residuos de 2401/310 
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 CV, con caja de 10-12 m3 de capacidad y grúa, transporte por cami- 
 nos d< = 50 km, incluido  retorno sin carga, y los tiempos de carga 
 y descarga.  
 800 800,00 
 SUMA A ORIGEN 800,00 
  ____________________________________________________  
  800,00 
 REG238 ud Sacos de Big bag 1 m3 
 Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos 
 de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras latera- 
 les.  
 100 100,00 
 SUMA A ORIGEN 100,00 
  ____________________________________________________  
  100,00 
 REG021 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 
 Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y eti- 
 quetación.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 REG028 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km 
 Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en ba- 
 se al RD 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamien- 
 to máximo es de 6 meses  
 25 25,00 
 SUMA A ORIGEN 25,00 
  ____________________________________________________  
  25,00 
 REG008 mes Alquiler batea o contenedor RCD 8 m³ 
 Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y 
 demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.  
 30 5,00 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
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 CAPÍTULO CAP08 MEDIO AMBIENTE  
 SUBCAPÍTULO AMB01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
  
 REG108 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 
 10.000 m² 
 Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², 
 incluso los materiales propios de la hidrosiembra como mezcla 
 de semillas, abono estabilizador y agua.  
 Taludes balsa A Gorgoloza 1 1.732,09 1.732,09 
 Camino acceso balsa A Gorgoloza 1 2.119,47 2.119,47 
 Taludes balsa San Pedro 1 1.581,47 1.581,47 
 Camino acceso Balsa San Pedro 1 58,47 58,47 
 Taludes balsa A Pedriza 1 1.696,49 1.696,49 
 Camino acceso balsa A Pedriza 1 872,66 872,66 
 SUMA A ORIGEN 8.060,65 
  ____________________________________________________  
  8.060,65 

 SUBCAPÍTULO AMB02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA  
 REG210 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete 
 sensibles previo al inicio de los trabajos 
 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra- 
 bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an- 
 cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 REG227 ud Refugio quirópteros instalado 
 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las 
 Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur- 
 sos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 
 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de made- 
 ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 
 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá- 
 metro. Totalmente terminado, instalado y operativo.  
 Balsas 3 5,00 15,00 
 Parques fotovoltaicos 7 3,00 21,00 
 SUMA A ORIGEN 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 REG026 ud Caja nido para aves paseriformes 
 Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con 
 el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensifica- 
 ción ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. 
 Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. 
 Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.  
 Balsas 3 5,00 15,00 
 Parques fotovoltaicos 7 3,00 21,00 
 SUMA A ORIGEN 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 REG147 ud Hotel para insectos instalado 
 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado por tablero 
 contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total- 
 mente terminado, fijado y operativo.  
 Balsas 3 5,00 15,00 
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 Parques fotovoltaicos 7 3,00 21,00 
 SUMA A ORIGEN 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 
 REG062 ud Charca de agua de 50 m2 
 Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y esco- 
 rrentía. Impermeabilizada con lámina de EPDM.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 REG061 ud Charca bebedero 1 m2 
 Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con siste- 
 ma de alimentación de agua, según descrito en documentación 
 ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de mate- 
 riales. Totalmente acabado.  
 6 6,00 
 SUMA A ORIGEN 6,00 
  ____________________________________________________  
  6,00 
 REG113 ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud 
 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 
 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de 
 ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla 
 cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm 
 y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su engan- 
 che con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro 
 en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Es- 
 cala de al menos 18 metros de longitud.  
 9 9,00 
 SUMA A ORIGEN 9,00 
  ____________________________________________________  
  9,00 
 REG156 ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado 
 Instalación de marcador de visibilidad en vallado.  
 24 24,00 
 SUMA A ORIGEN 24,00 
  ____________________________________________________  
  24,00 
 REG083 ud Construcción de refugios de fauna 
 Construcción de refugios de fauna de 1 m3 en el entorno de las 
 nuevas lagunas creadas mediante el acopio de piedras retiradas 
 en los trabajos de limpieza y/o ramas y troncos cortados en los tra- 
 bajos desbroce y tratamientos selvícolas realizados, tanto enterra- 
 dos a ras de suelo como depositados sobre la superficie del terre- 
 no.  
 Balsas 3 5,00 15,00 
 Parques fotovoltaicos 7 3,00 21,00 
 SUMA A ORIGEN 36,00 
  ____________________________________________________  
  36,00 

 SUBCAPÍTULO AMB03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y 
 LA VEGETACIÓN  
 REG255 ud Suministro y plantación de matorral 
 Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri- 
 to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y 
 suministro de material vegetal. Totalmente acabado.  
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 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG254 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo 
 para favorecer polinizadores 
 Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en ban- 
 deja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas 
 de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios ma- 
 nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.  
 250 250,00 
 SUMA A ORIGEN 250,00 
  ____________________________________________________  
  250,00 
 REG208 ud Plantación de árbol 
 Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m 
 del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni- 
 cos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 
 substratos vegetales fertilizados.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
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 SUBCAPÍTULO AMB04 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  
 F01163 ha Laboreo superficial 
 Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad co- 
 mo máximo (2 pases).  
 2,1 2,10 
 SUMA A ORIGEN 2,10 
  ____________________________________________________  
  2,10 
 REG127 m³ Extendido de tierra vegetal 
 Extendido a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales "de 
 cabeza" cribadas, sin elementos gruesos.  
 6.300 6.300,00 
 SUMA A ORIGEN 6.300,00 
  ____________________________________________________  
  6.300,00 
 F09124 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 
 10.000 m² 
 Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², 
 sin incluir los materiales propios de la hidrosiembra; mezcla de se- 
 millas, abono estabilizador, agua y mulch.  
 21.000 21.000,00 
 SUMA A ORIGEN 21.000,00 
  ____________________________________________________  
  21.000,00 
 REG207 ud Plantación arbustos hoyos 60x60x60 
 Plantación especial de arbustos en terrenos preparados por ho- 
 yos de 60x60x60 cm, incluido la excavación y el tapado del hoyo. 
 En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.  
 750 750,00 
 SUMA A ORIGEN 750,00 
  ____________________________________________________  
  750,00 
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 SUBCAPÍTULO AMB05 FORMACIÓN  
 REG094 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío 
 y su gestión ambiental en el marco del CBPA" 
 Este curso contempla los siguientes contenidos generales: 
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri- 
 ces establecidas 
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija- 
 ción de C. 
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos 
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de 
 los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. 
 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes. 
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental 
 Marco marco conceptual y normativo de las BPA  
 C.R. SABUCEDO Y LAMAS-GANADE 1 1,00 
 C.R. CORNO DO MONTE Y ALTA LIMIA 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG093 ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del 
 potencial o contenido de agua en el suelo" 
 El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medi- 
 da de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo locali- 
 zar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una fin- 
 ca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpre- 
 tar los datos que ofrecen.  
 C.R. SABUCEDO Y LAMAS-GANADE 1 1,00 
 C.R. CORNO DO MONTE Y ALTA LIMIA 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG089 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad 
 de las aguas" 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las 
 aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, 
 EDAR, desalinizadora o mezcla".  
 C.R. SABUCEDO Y LAMAS-GANADE 1 1,00 
 C.R. CORNO DO MONTE Y ALTA LIMIA 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG091 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos 
 de riego con drenaje superficial" 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de4 
  retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. 
 Normativa vigente".  
 C.R. SABUCEDO Y LAMAS-GANADE 1 1,00 
 C.R. CORNO DO MONTE Y ALTA LIMIA 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG090 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos 
 de riego con drenaje subsuperficial" 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie- 
 go con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".  
 C.R. SABUCEDO Y LAMAS-GANADE 1 1,00 
 C.R. CORNO DO MONTE Y ALTA LIMIA 1 1,00 
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 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 
 REG092 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y 
 buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica" 
 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas 
 prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agra- 
 rios de regadíos".  
 C.R. SABUCEDO Y LAMAS-GANADE 1 1,00 
 C.R. CORNO DO MONTE Y ALTA LIMIA 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________  
  2,00 

 SUBCAPÍTULO AMB06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
 REG206 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien- 
 tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, in- 
 cluída la elaboración de informes.  
 24 24,00 
 SUMA A ORIGEN 24,00 
  ____________________________________________________  
  24,00 
 REG017 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles 
 Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles 
 para evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante so- 
 portes metálicos (corrugado de Ø 12) de 1 m de longitud, clavados 
 al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señalización. Com- 
 pletamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mis- 
 mo una vez terminadas las actuaciones.  
 2.000 2.000,00 
 SUMA A ORIGEN 2.000,00 
  ____________________________________________________  
  2.000,00 
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 SUBCAPÍTULO AMB07 ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL SUELO
  
 C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos 
 Descripción de calicata en estudios de suelos.  
 198 198,00 
 SUMA A ORIGEN 198,00 
  ____________________________________________________  
  198,00 
 REG112 ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez 
 permanente 
 Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto mar- 
 chitez permanente(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) 
 se mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión 
 en un equipo de membrana Eijelkamp.  
 592 592,00 
 SUMA A ORIGEN 592,00 
  ____________________________________________________  
  592,00 
 C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad 
 Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad  
 11 11,00 
 SUMA A ORIGEN 11,00 
  ____________________________________________________  
  11,00 

 SUBCAPÍTULO AMB08 SENSORIZACIÓN  
 AMB0801 ud Módulo sensor solar lectura de NO3-, K+ 
 Módulo sensor solar con las siguientes prestaciones: 
 • 4 entradas analógicas para lectura de 2 sensores NutriSens 
 (NO3-, K+) 
 • 1 entrada digital con bus de comunicaciones SDI-12 para la ges- 
 tión de 1 sensor multinivel a escoger entre las diferentes opcio- 
 nes del siguiente tipo: 
 · AquaCheck: 6 niveles de VWC y 2 niveles de temperatura (los su- 
 periores) 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 ·  Sentek Drill&Drop: 6 niveles de VWC y 2 niveles de temperatura 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 ·  EnviroPro: 6 niveles de VWC y 2 niveles de temperatura 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 • 1 entrada contador o sensor digital o pluviómetro 
 Dicho módulo se alimenta mediante panel solar de 1,05 W + su- 
 percondensadores (no requiere reemplazar baterías).  
 25 25,00 
 SUMA A ORIGEN 25,00 
  ____________________________________________________  
  25,00 
 REG243 ud Sensor humedad de suelo 
 Sensor de humedad de suelo detecta H00,  rango 0-100%, tipo pei- 
 ne, IP67, precisión +-3%fS, alimentación 5..30 Vdc, salida 4..20 
 mA,  con cable de 10 metros  
 Total 100 100,00 
 SUMA A ORIGEN 100,00 
  ____________________________________________________  
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  100,00 

 SUBCAPÍTULO AMB09 ARQUEOLOGÍA  
 REG211 ud Proyecto intervención arqueológica 
 Redacción del Proyecto de Control y Seguimiento Arqueológico pa- 
 ra su tramitación ante la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, 
 así como todas las gestiones necesarias para la obtención de la 
 Autorización Administrativa.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
 REG152 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico 
 nforme periódico del desarrollo del expediente arqueológico aso- 
 ciado al proyecto de obra, se emitirán según la periodicidad esta- 
 blecida por la dirección de obra.  
 24 24,00 
 SUMA A ORIGEN 24,00 
  ____________________________________________________  
  24,00 
 REG151 ud Informe de revisión de cautelas 
 Redacción de informe puntual asociado al expediente arqueológi- 
 co con motivo de alguna intervención específica, modificación del 
 proyecto de obra, incidencia,... que sea preceptiva de Informe por 
 parte de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, así como todas 
 las gestiones necesarias.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 REG265 ud Trabajo de campo arqueólogo en fase previa 
 Aplicación y desarrollo de las Medidas Correctoras que puedan 
 ser establecidas en la Resolución de la Dirección Xeral do Patrimo- 
 nio Cultural por parte de 2 técnicos arqueólogos.  
 15 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  ____________________________________________________  
  15,00 
 REG264 ud Trabajo de campo arqueólogo en fase de obra 
 Seguimiento arqueológico de todas las unidades recogidas en el 
 Plan de Obra, así como el mantenimiento de las Medidas Correcto- 
 ras que puedan ser establecidas por la Dirección Xeral do Patrimo- 
 nio Cultural durante la fase de obra por parte de 1 técnico arqueólo- 
 go.  
 2 24,00 48,00 
 SUMA A ORIGEN 48,00 
  ____________________________________________________  
  48,00 
 REG058 jor Apoyo mecánico a catas arqueológicas en zonas de 
 cautelas 
 Catas arqueológicas con medios manuelaes y mecánicos en zo- 
 nas de cautela  
 7 7,00 
 SUMA A ORIGEN 7,00 
  ____________________________________________________  
  7,00 
 REG172 ud Memoria arqueológica de la intervención arqueológica 
 Redacción del Informe Final/ Memoria Técnica del Control y Segui- 
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 miento Arqueológico para su tramitación ante la Dirección Xeral 
 do Patrimonio Cultural, así como todas las gestiones necesarias 
 para su tramitación administrativa.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO SS01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 L01066. ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con 
 atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; rule- 
 ta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de an- 
 claje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. 
 Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma 
 UNE EN 397.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos 
 de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil- 
 tro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis- 
 tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña- 
 miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an- 
 claje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 50 50,00 
 SUMA A ORIGEN 50,00 
  ____________________________________________________  
  50,00 
 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral 
 Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; 
 partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de ba- 
 ja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
 protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten- 
 cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre 
 la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste 
 regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui- 
 da funda.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un 
 uso, Clase FFP3 
 Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so- 
 lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al- 
 mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen- 
 te. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 1.200 1.200,00 
 SUMA A ORIGEN 1.200,00 
  ____________________________________________________  
  1.200,00 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras 
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajus- 
 tables con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% 
 plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.  
 50 50,00 
 SUMA A ORIGEN 50,00 
  ____________________________________________________  
  50,00 
 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre- 
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 mo. SNR 32 dB.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón 
 Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espu- 
 ma de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal au- 
 ditivo. Atenuación media 25-30 db.  
 100 100,00 
 SUMA A ORIGEN 100,00 
  ____________________________________________________  
  100,00 
 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción 
 Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y 
 las pavesas. Con cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de 
 las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 
 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an- 
 claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani- 
 llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; re- 
 gulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión 
 (2) 
 Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de 
 ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con pro- 
 tección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a 
 extremo 1,60 cm.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2) 
 Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 
 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra des- 
 gastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 
 cm y 2 m.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de 
 tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o 
 no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.  
 60 60,00 
 SUMA A ORIGEN 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
 L01257. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 
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 Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mí- 
 nimo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resisten- 
 te, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pes- 
 punte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (in- 
 cluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y na- 
 ranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas des- 
 de la XS a la 3XL.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01194. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón 
 Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y 
 anagrama (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 
 2). Norma UNE-EN 20471.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01100. ud Chaleco alta visibilidad 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie 
 mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban- 
 das, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colo- 
 res y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amari- 
 llo flúor. Al menos 3 tallas.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; 
 para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa inte- 
 rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________  
  40,00 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu- 
 no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; re- 
 sistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a 
 la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.  
 250 250,00 
 SUMA A ORIGEN 250,00 
  ____________________________________________________  
  250,00 
 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 
 Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría 
 R. Varias tallas.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________  
  20,00 
 L01143 par Guantes goma o PVC 
 Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
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  150,00 
 L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos 
 Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra 
 riesgos químicos (productos agresivos, ácidos, bases y aceites); 
 impermeables y reutilizables; Longitud ≥ 320 mm; desde tallas pe- 
 queñas.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01130 ud Guante antivibratorio 
 Guante antivibratorio con protección en la palma, dedos índice y 
 pulgar; así como muñequera incorporada para protección del tú- 
 nel del carpo; con las siguientes resistencias mínimas: a la abra- 
 sión, 4; al corte, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valorará 
 el que tenga certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas.  
 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. 
 Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. 
 Categoría: S4.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática 
 (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante 
 con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo- 
 nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego- 
 ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01158 par Botas motoserrista Categoría S5+Clase 3 
 Par de botas de agua de seguridad en caucho o polimérico (Cla- 
 se II); sistema de ajuste a la pierna y forro interior; para trabajos 
 con motosierra. Clase 3 (28 m/s). Categoría: S5 (SB + A + E + P) + 
 Clase 3.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 L01127 par Guantes para motoserrista corto 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y 
 las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la 
 abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano iz- 
 quierda; Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de ancla- 
 je entre guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre 
 guantes y/o hebilla. Se valorará mejoras ergonómicas, elimina- 
 ción de costuras... Tallas 8, 9, 10 y 11.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
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  10,00 
 L01148 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte 
 frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; veloci- 
 dad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergono- 
 mía. Varias tallas.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 L01147 ud Perneras delanteras con protección contra cortes 
 Perneras delanteras de protección contra cortes en las piernas, 
 en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; en la parte de atrás una 
 parte transpirable que mejore además la capacidad de movimien- 
 to; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s (Cla- 
 se 2). Mínimo tres tallas (Pequeña, Mediana y Grande)  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 L01193 ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con 
 cierre con mentonera 
 Pantalla facial con visor de policarbonato y cierre con mentonera; 
 con arnés para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección 
 frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras 
 de líquidos.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 REG170 ud Mandil soldador serraje 
 Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm homologado 
 CE.  
 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 REG060 ud Chaqueta soldador serraje 
 Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.  
 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 REG064 ud Cinturón seguridad Clase A 
 Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 
 1,8 m con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 60 60,00 
 SUMA A ORIGEN 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
 REG063 ud Cinturón portaherramientas 
 Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 60 60,00 
 SUMA A ORIGEN 60,00 
  ____________________________________________________  
  60,00 
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 REG175 ud Par polainas soldador 
 Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 REG176 ud Par rodilleras de caucho 
 Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                         MEDICIONES 
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES 
 Nº 
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
  __________________________  
 Longitud Anchura Altura 
 Uds 
 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página393 
   

 SUBCAPÍTULO SS02 PROTECCIÓN COLECTIVA  
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que 
 incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y des- 
 montaje.  
 150 150,00 
 SUMA A ORIGEN 150,00 
  ____________________________________________________  
  150,00 
 L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje 
 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes 
 verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabri- 
 cadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación 
 colocada sobre las vallas.  
 5 400,00 2.000,00 
 SUMA A ORIGEN 2.000,00 
  ____________________________________________________  
  2.000,00 
 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere- 
 chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 5 500,00 2.500,00 
 SUMA A ORIGEN 2.500,00 
  ____________________________________________________  
  2.500,00 
 L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje 
 Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima 
 de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 
 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso pe- 
 atonal.  
 25 25,00 
 SUMA A ORIGEN 25,00 
  ____________________________________________________  
  25,00 
 REG257 m² Tapa provisional madera sobre huecos 
 Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada 
 por tablones de madera de 20*5 cm. armados mediante clavazón 
 sobre rastreles, incluso fabricación y colocación. (amortización en 
 dos puestas)  
 80 80,00 
 SUMA A ORIGEN 80,00 
  ____________________________________________________  
  80,00 
 B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado 
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza- 
 do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, 
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en calien- 
 te, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad 
 de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de 
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 
 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior 
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y baran- 
 dilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso 
 red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y 
 mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje 
 por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas 
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 de seguridad y salud.  
 750 750,00 
 SUMA A ORIGEN 750,00 
  ____________________________________________________  
  750,00 
 B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado 
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 
 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu- 
 lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabri- 
 cado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma 
 UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com- 
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 
 cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trase- 
 ra con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
 para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexi- 
 ble, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido 
 certificado de montaje por empresa especializada autorizada de 
 acuerdo a las normas de seguridad y salud. Medido en superficie 
 de fachada o paramento.  
 750 750,00 
 SUMA A ORIGEN 750,00 
  ____________________________________________________  
  750,00 
 B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado 
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccio- 
 nal, de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructu- 
 ra tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diáme- 
 tro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fa- 
 bricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la nor- 
 ma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispues- 
 tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla tra- 
 sera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
 para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, 
 tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en su- 
 perficie de fachada o paramento.  
 750 750,00 
 SUMA A ORIGEN 750,00 
  ____________________________________________________  
  750,00 
 L01033 ud Tapón plástico protección redondos 
 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.  
 3.100 3.100,00 
 SUMA A ORIGEN 3.100,00 
  ____________________________________________________  
  3.100,00 
 L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y 
 banderolas. 
 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la- 
 minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari- 
 llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y des- 
 montaje.  
 5,00 5,00 
  
  ____________________________________________________  
 5,00 
 L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco 
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 de forjado. Montaje desmontaje 
 Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po- 
 liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm en va- 
 nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, monta- 
 je y desmontaje.  
 100 100,00 
 SUMA A ORIGEN 100,00 
  ____________________________________________________  
  100,00 
 REG169 m Malla polietileno seguridad 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección 
 de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del 
 mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos 
 puestas).  
 1 10.500,00 10.500,00 
 SUMA A ORIGEN 10.500,00 
  ____________________________________________________  
  10.500,00 
 REG114 ud Escalera para salvar desniveles 
 Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, incluso sumi- 
 nistro, instalación, cambio de posición y retirada.  
 12 12,00 
 SUMA A ORIGEN 12,00 
  ____________________________________________________  
  12,00 
 REG162 m Línea horizontal de seguridad 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
 cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, 
 D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de 
 los cinturones, i/desmontaje.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________  
  4,00 
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 SUBCAPÍTULO SS03 SEÑALIZACIÓN  
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 
 83 IC. MOPU, colocado.  
 100 100,00 
 SUMA A ORIGEN 100,00 
  ____________________________________________________  
  100,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
 15.000 15.000,00 
 SUMA A ORIGEN 15.000,00 
  ____________________________________________________  
  15.000,00 
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
 990x670 mm, colocado.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 

 SUBCAPÍTULO SS04 INSTALACIONES PROVISIONALES  
 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana; Según R.D. 1627/1997.  
 2 24,00 48,00 
 SUMA A ORIGEN 48,00 
  ____________________________________________________  
  48,00 
 L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 
 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana. Según R.D. 1627/1997.  
 6 24,00 144,00 
 SUMA A ORIGEN 144,00 
  ____________________________________________________  
  144,00 
 L01211 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, 
 de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 
 de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); instalación de electricidad y fuer- 
 za con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex- 
 terior; ventana y puerta de entrada.  
 6 24,00 144,00 
 SUMA A ORIGEN 144,00 
  ____________________________________________________  
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  144,00 
 L01215 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, 
 pequeña maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m 
 (14,00 m²) 
 Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
 materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 
 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza 
 con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte- 
 rior; ventana.  
 6 24,00 144,00 
 SUMA A ORIGEN 144,00 
  ____________________________________________________  
  144,00 
 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones. 
 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino- 
 doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de 
 pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada 
 de luz exterior.  
 6 24,00 144,00 
 SUMA A ORIGEN 144,00 
  ____________________________________________________  
  144,00 
 L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios 
 punta x 1,20) 
 Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 uni- 
 dad x nº operarios punta x 1,20), colocada.  
 40 24,00 960,00 
 SUMA A ORIGEN 960,00 
  ____________________________________________________  
  960,00 
 L01024 ud Recipiente recogida basura 
 Recipiente recogida basura.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca- 
 do.  
 10 10,00 
 SUMA A ORIGEN 10,00 
  ____________________________________________________  
  10,00 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio- 
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el 
 transcurso de la obra).  
 24 4,00 5,00 480,00 
 SUMA A ORIGEN 480,00 
  ____________________________________________________  
  480,00 
 L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 
 Alquiler de bancos de vestuario 1,5m  
 24 6,00 2,00 288,00 
 SUMA A ORIGEN 288,00 
  ____________________________________________________  
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  288,00 
 L01220 mes Alquiler de mesa de oficina 
 Alquiler de mesa de oficina  
 5 24,00 120,00 
 SUMA A ORIGEN 120,00 
  ____________________________________________________  
  120,00 
 L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 
 Alquiler de mesa de comedor  
 6 24,00 144,00 
 SUMA A ORIGEN 144,00 
  ____________________________________________________  
  144,00 
 L01226 mes Alquiler de bancos de comedor 
 Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.  
 12 24,00 288,00 
 SUMA A ORIGEN 288,00 
  ____________________________________________________  
  288,00 
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 SUBCAPÍTULO SS05 PRIMEROS AUXILIOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma- 
 terial que especifica el RD 486/1997  
 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
 L01060 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 30 30,00 
 SUMA A ORIGEN 30,00 
  ____________________________________________________  
  30,00 
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 CAPÍTULO CAP10 SEÑALIZACIÓN PRTR  
 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 
 Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma- 
 ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgeneratio- 
 neu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vini- 
 lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámi- 
 na protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 
 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapa- 
 tas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la 
 obra.  
 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________  
  3,00 
 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re- 
 cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro- 
 pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO CAP11 CONTROL DE CALIDAD  
 REG084 PAJ Control de Calidad 
 Control de calidad de las obras, a justificar con facturas de labora- 
 torios.  
 1,00 1,00 
  
  ____________________________________________________  
 1,00 
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    1 AMB0801 ud Módulo sensor solar con las siguientes pres- 824,94 
 taciones: 
 • 4 entradas analógicas para lectura de 2 sen- 
 sores NutriSens (NO3-, K+) 
 • 1 entrada digital con bus de comunicacio- 
 nes SDI-12 para la gestión de 1 sensor multi- 
 nivel a escoger entre las diferentes opciones 
 del siguiente tipo: 
 · AquaCheck: 6 niveles de VWC y 2 niveles de 
 temperatura (los superiores) 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 ·  Sentek Drill&Drop: 6 niveles de VWC y 2 nive- 
 les de temperatura 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 ·  EnviroPro: 6 niveles de VWC y 2 niveles de 
 temperatura 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 • 1 entrada contador o sensor digital o pluvió- 
 metro 
 Dicho módulo se alimenta mediante panel so- 
 lar de 1,05 W + supercondensadores (no re- 
 quiere reemplazar baterías).  
 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con 
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
    2 B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado, ti- 6,93 
 po multidireccional, de 15 m de altura máxi- 
 ma de trabajo, constituido por estructura tubu- 
 lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin du- 
 plicidad de elementos verticales, fabricado 
 cumpliendo las exigencias de calidad recogi- 
 das en la norma UNE-EN ISO 9001, según 
 UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto 
 de plataformas de trabajo de 60 cm de an- 
 cho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera 
 interior con trampilla, barandilla trasera con 
 dos barras y rodapié, y barandilla delantera 
 con una barra; para ejecución de fachada o pa- 
 ramento vertical, incluso red flexible, tipo mos- 
 quitera monofilamento, de polietileno 100%. In- 
 cluido certificado de montaje por empresa es- 
 pecializada autorizada de acuerdo a las nor- 
 mas de seguridad y salud. Medido en superfi- 
 cie de fachada o paramento.  
 SEIS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
    3 B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normaliza- 6,93 
 do, tipo multidireccional, de 15 m de altura 
 máxima de trabajo, constituido por estructu- 
 ra tubular de acero galvanizado en caliente, 
 de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espe- 
 sor, sin duplicidad de elementos verticales, 
 fabricado cumpliendo las exigencias de cali- 
 dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 
 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 
 12811; compuesto de plataformas de traba- 
 jo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
 de altura, escalera interior con trampilla, ba- 
 randilla trasera con dos barras y rodapié, y 
 barandilla delantera con una barra; para eje- 
 cución de fachada o paramento vertical, inclu- 
 so red flexible, tipo mosquitera monofilamen- 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

 CUADRO DE PRECIOS Nº1. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
  _______________________________________________________________  
 Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 3 
   

 to, de polietileno 100%. Medido en superficie 
 de fachada o paramento.  
 SEIS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
    4 B01003 m² Alquiler mensual por m² de fachada de anda- 1,80 
 mio tubular normalizado, tipo multidireccio- 
 nal, de 15 m de altura máxima de trabajo, 
 constituido por estructura tubular de acero 
 galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diá- 
 metro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad 
 de elementos verticales, fabricado cumplien- 
 do las exigencias de calidad recogidas en la 
 norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata- 
 formas de trabajo de 60 cm de ancho, dis- 
 puestas cada 2 m de altura, escalera interior 
 con trampilla, barandilla trasera con dos ba- 
 rras y rodapié, y barandilla delantera con una 
 barra; para ejecución de fachada incluso red 
 flexible, tipo mosquitera monofilamento, de 
 polietileno 100% y mantenimiento de la insta- 
 lación. Incluido certificado de montaje por em- 
 presa especializada autorizada de acuerdo a 
 las normas de seguridad y salud.  
 UN EURO  con OCHENTA CÉNTIMOS  
    5 C09001 ud Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de 62,40 
 profundidad  
 SESENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
    6 C09002 ud Descripción de calicata en estudios de sue- 51,77 
 los.  
 CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
    7 CARTEL ud Cartel provisional informativo del plan de re- 1.260,58 
 cuperación, transformación y resiliencia finan- 
 ciado por la unión europea-nextgenerationeu, 
 de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusio- 
 nado, con un vinilo adhesivo impreso con el 
 contenido gráfico del cartel y una lámina pro- 
 tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de 
 acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye monta- 
 je, transporte, colocación en zapatas de hormi- 
 gón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finali- 
 zar la obra.  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con 
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    8 ELE001 m² Metro cuadrado de acera perimetral de CT 95,36 
 prefabricado. Incluye el acopio,  transporte, 
 suministro y vertido del hormigón  
 NOVENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
    9 ELE002 ud Instalación de apoyo metálico de celosía 2.261,06 
 C-2000-12. Incluye el acopio y transporte de 
 los materiales, el suministro y la instalación 
 de la señal de riesgo eléctrico, el pintado de 
 la numeración del apoyo, el estaquillado, la 
 excavación, el izado y el hormigonado, el gra- 
 neteado de los tornillos, así como el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con el 
 correspondiente pago de tasas.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con 
 SEIS CÉNTIMOS  
   10 ELE003 ud Instalación de apoyo metálico de celosía 2.483,44 
 C-2000-14. Incluye el acopio y transporte de 
 los materiales, el suministro y la instalación 
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 de la señal de riesgo eléctrico, el pintado de 
 la numeración del apoyo, el estaquillado, la 
 excavación, el izado y el hormigonado, el gra- 
 neteado de los tornillos, así como el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con el 
 correspondiente pago de tasas.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 
 EUROS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
   11 ELE004 ud Suministro e instalación en peana prefabrica- 505,35 
 da de hormigón armado, de caja de protec- 
 ción y medida CPM-TIR-400-AE norma Ufd, 
 de hasta 400 A de intensidad, para 1 conta- 
 dor trifásico, formada por una envolvente ais- 
 lante, precintable, autoventilada y con mirilla 
 de material transparente resistente a la ac- 
 ción de los rayos ultravioletas, para instala- 
 ción a la intemperie. Incluso equipo comple- 
 to de medida, bornes de conexión, bases cor- 
 tacircuitos y fusibles para protección de la de- 
 rivación individual. Normalizada por la empre- 
 sa suministradora y preparada para acometi- 
 da subterránea. Totalmente montada, cone- 
 xionada y probada. 
 Incluye: Replanteo de la situación de los con- 
 ductos y anclajes de la caja. Fijación. Coloca- 
 ción de tubos y piezas especiales. Conexiona- 
 do. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de 
 unidades previstas, según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto.  
 QUINIENTOS CINCO EUROS  con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
   12 ELE005 ud Armario de distribución para Interruptor- sec- 1.507,57 
 cionador de corte en carga de 250A + 3 ba- 
 ses tripolares verticales (BTV), formado por 
 los siguientes elementos: envolvente de po- 
 liéster de exterior IP65, reforzado con fibra de 
 vidrio, abierto por la base para entrada de ca- 
 bles, placa transparente y precintable de poli- 
 carbonato, 1 interruptor- seccionador de cor- 
 te en carga de 250A + 3 bases BTV tripola- 
 res verticales 250A, aisladores de resina epo- 
 xi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas 
 bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instala- 
 da, transporte, montaje y conexionado.  
 MIL QUINIENTOS SIETE EUROS  con CINCUENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
   13 ELE006 ud Armario para medida en alta tensión CMAT, 1.959,73 
 en instalación interior, formada por los si- 
 guientes elementos: envolvente de poliéster 
 reforzada con fibra de vidrio, con panel de po- 
 liéster troquelado para montaje de equipos 
 de medida, dispositivo de comprobación se- 
 gún normas de Cía Suministradora, placa 
 transparente precintable de policarbonato 
 con mirilla practicable de acceso a maxíme- 
 tro.  
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
 con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
   14 ELE007 ud Arqueta de Baja Tensión en calzada sin lí- 207,17 
 nea existente. Incluye Marco y Tapa de Fundi- 
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 ción el acopio y transporte de materiales, la 
 excavación en terreno medio, suministro y 
 compactado de arena y el montaje del conjun- 
 to y su conexionado. Incluye también el trans- 
 porte de sobrantes a vertedero autorizado 
 con sus correspondientes tasas.  
 DOSCIENTOS SIETE EUROS  con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
   15 ELE008 ud Arqueta de Media Tensión en calzada sin lí- 1.377,07 
 nea existente. Incluye el acopio y transporte 
 de materiales, la excavación en terreno me- 
 dio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Inclu- 
 ye también el transporte de sobrantes a verte- 
 dero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas.  
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con 
 SIETE CÉNTIMOS  
   16 ELE009 ud Bajada puesta a tierra con cable aislado de 54,65 
 Al de 50mm2 en apoyo metálico de hasta 
 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
   17 ELE010 ud Cadena de amarre LA-110 con aislador com- 171,88 
 puesto con alargadera avifauna. Incluye el 
 acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
   18 ELE011 m Suministro e instalación enterrada de canali- 12,65 
 zación de 2 tubos rígidos, suministrados en 
 barra, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 
 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
 compresión 450 N, colocado sobre lecho de 
 arena de 5 cm de espesor, debidamente com- 
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guia- 
 do manual, relleno lateral compactando hasta 
 los riñones y posterior relleno con la misma 
 arena hasta 10 cm por encima de la genera- 
 triz superior de la tubería. Incluso abrazade- 
 ras, elementos de sujeción y accesorios (cur- 
 vas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles), 
 y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de are- 
 na para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
 Colocación de la cinta de señalización. Ejecu- 
 ción del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud me- 
 dida según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la lon- 
 gitud realmente ejecutada según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio in- 
 cluye los equipos y la maquinaria necesarios 
 para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la exca- 
 vación ni el relleno principal.  
 DOCE EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
   19 ELE012 m Suministro e instalación enterrada de canali- 23,39 
 zación de 4 tubos rígidos, suministrados en 
 barra, de polietileno de doble pared (interior li- 
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 sa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 
 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
 compresión 450 N, colocado sobre lecho de 
 arena de 5 cm de espesor, debidamente com- 
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guia- 
 do manual, relleno lateral compactando hasta 
 los riñones y posterior relleno con la misma 
 arena hasta 10 cm por encima de la genera- 
 triz superior de la tubería. Incluso abrazade- 
 ras, elementos de sujeción y accesorios (cur- 
 vas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles), 
 y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de are- 
 na para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
 Colocación de la cinta de señalización. Ejecu- 
 ción del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud me- 
 dida según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la lon- 
 gitud realmente ejecutada según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio in- 
 cluye los equipos y la maquinaria necesarios 
 para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la exca- 
 vación ni el relleno principal.  
 VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
   20 ELE015 ud Caseta de proteción y medida prefabricada 6.762,83 
 para contener conjunto de celdas modulares 
 AT., de dimensiones exteriores (largoxancho- 
 xalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: 
 envolvente de hormigón armado vibrado, 
 compuesto por una parte que comprende el 
 fondo y las paredes incorporando puertas y 
 rejillas de ventilación natural, y otra que cons- 
 tituye el techo, estando unidas las armadu- 
 ras del hormigón entre sí y al colector de tie- 
 rra. Las puertas y rejillas presentarán una re- 
 sistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tie- 
 rra de la envolvente. Pintado con pintura acríli- 
 ca rugosa de color blanco en las paredes y 
 marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso 
 alumbrado normal y de emergencia, elemen- 
 tos de protección y señalización como: ban- 
 quillo aislante, guantes de protección y pla- 
 cas de peligro de muerte en los transformado- 
 res y accesos al local.  
 SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 
 con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
   21 ELE016 ud Centro de Transformación Intemperie 7.432,04 
 160KVA-20KV B2, trifásico, en baño de acei- 
 te UNESA 5201-D, compuesto por un trafo 
 160kVAs-24/20kV B2 de 160 KVA. de poten- 
 cia para una tensión nominal de 20 
 KV./400-230V. y un armario de exterior BTV 
 protección de trafo B.T. provisto de fusibles 
 de 200A.de intensidad nominal, instalado el 
 conjunto sobre apoyo metálico mediante un 
 bastidor para soporte trafo de 160KVA. inclu- 
 ye el cable puente RZ-0,6/1kV 3x150/80Al 
 con terminales. Acopio y transporte de mate- 
 riales, montaje del conjunto y conexionado.  
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 SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
 EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS  
   22 ELE017 ud Colocación de placa de identificación en CT 20,39 
 aéreo. Incluye el acopio y transporte de mate- 
 riales y la colocación de la placa.  
 VEINTE EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
   23 ELE018 m² Metro cuadrado de firme de hormigón 54,08 
 RC-200 de 15 cm. Incluye suministro y verti- 
 do.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con OCHO 
 CÉNTIMOS  
   24 ELE019 ud Suministro e instalación de Empalme con- 556,20 
 tractil Frio RHZ1-2OL 12/20kV, tensión nomi- 
 nal 24 kV, sección del cable entre 150 y 240 
 mm².  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con 
 VEINTE CÉNTIMOS  
   25 ELE020 ud Montaje de 3 fusibles de expulsión 24kV - 26,18 
 10A. Incluye el acopio de  materiales en el al- 
 macén, el transporte a obra y el montaje del 
 conjunto.  
 VEINTISÉIS EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
   26 ELE021 ud Entronque para paso de red aérea a red sub- 766,89 
 terránea en baja tensión (20 kV), formado 
 por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccio- 
 nador de expulsión de intemperie para 
 17,5-24 kV., 1 juego de pararrayos (autoválvu- 
 las) de óxidos metálicos para 21 kV, para pro- 
 tección de sobretensiones de origen atmosfé- 
 rico, 3 terminales exteriores de intemperie pa- 
 ra cable de 12/20 kV., tubo de acero galvaniza- 
 do de 6" de diámetro, para protección mecáni- 
 ca de los cables, provisto de capuchón de pro- 
 tección en su parte superior; puesta a tierra 
 de los pararrayos y de las pantallas de los ca- 
 bles. Totalmente instalado.  
 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
   27 ELE022 ud Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores 663,90 
 de expulsión de 24kV en apoyo metálico. In- 
 cluye soporte para apoyo metálico, bases po- 
 límericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla 
 seccionadora, reposapies, argolla de seguri- 
 dad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con 
 NOVENTA CÉNTIMOS  
   28 ELE023 ud Conector separable acodado, para conexión 495,16 
 a transformador, unidad de conmutación o 
 motor, equipado con pasatapas enchufa- 
 bles, intensidad nominal 400 A, tensión nomi- 
 nal 24 kV, sección del cable entre 150 y 240 
 mm².  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con 
 DIECISÉIS CÉNTIMOS  
   29 ELE024 ud Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV 226,29 
 apantallado para cable RHZ1-2OL 1x150 
 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del 
 conjunto y la cumplimentación de las etique- 
 tas identificativas.  
 DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con 
VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
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   30 ELE025 m Metro lineal de canalización con dos tubos ro- 24,10 
 jos de 160mm hormigonados. Incluye el aco- 
 pio y transporte de materiales, el suministro 
 y vertido de hormigón RC-200 hasta que cu- 
 bra todos los tubos (incluido el de comunica- 
 ciones) y la colocación y el ensamblaje del tu- 
 bo dejando una guía de nylon en su interior. 
 Incluye también la colocación de la cinta de 
 señalización de cables subterráneos. Aplica 
 tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 VEINTICUATRO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
   31 ELE026 m Metro lineal de canalización con cuatro tubos 38,56 
 rojos de 160mm hormigonados. Incluye el 
 acopio y transporte de materiales, el suminis- 
 tro y vertido de hormigón RC-200 hasta que 
 cubra todos los tubos (incluido el de comuni- 
 caciones) y la colocación y el ensamblaje del 
 tubo dejando una guía de nylon en su inte- 
 rior. Incluye también la colocación de la cinta 
 de señalización de cables subterráneos. Apli- 
 ca tanto a canalizaciones de MT como de BT.  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
   32 ELE027 ud Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apo- 247,85 
 yo metálico de celosía. Incluye acopio de ma- 
 teriales en almacén, transporte a obra y mon- 
 taje del conjunto  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
   33 ELE028 ud Centro de Transformación compacto prefabri- 31.431,05 
 cado 2L1P-250KVA 20KV con envolvente de 
 hormigón maniobra exterior. Centro de Trans- 
 formación tipo miniblok-24 Edificio prefabrica- 
 do constituido por una envolvente, de estructu- 
 ra monobloque, de hormigón armado, de di- 
 mensiones generales aproximadas 2100 
 mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 
 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus ele- 
 mentos según RU-1303A, transporte, monta- 
 je y accesorios.,  
 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 
 EUROS  con CINCO CÉNTIMOS  
   34 ELE029 ud Etiquetado en obra de Centro de transforma- 4,56 
 ción  
 CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
   35 ELE030 ud Forrado aislante antiescalada apoyo metáli- 268,38 
 co. Incluye el acopio, transporte de materia- 
 les y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros..  
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con 
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
   36 ELE031 ud Conjunto fusible formado por fusible de cuchi- 35,98 
 llas, tipo gG, intensidad nominal 160 A, poder 
 de corte 120 kA, tamaño T2 y base para fusi- 
 ble de cuchillas, unipolar (1P), intensidad no- 
 minal 400 A. Totalmente montado, conexiona- 
 do y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de 
 unidades previstas, según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto.  
 TREINTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
   37 ELE032 ud Conjunto fusible formado por fusible de cuchi- 35,88 
 llas, tipo gG, intensidad nominal 250 A, poder 
 de corte 120 kA, tamaño T2 y base para fusi- 
 ble de cuchillas, unipolar (1P), intensidad no- 
 minal 400 A.  
 TREINTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
   38 ELE033 ud Conjunto fusible formado por fusible de cuchi- 37,14 
 llas, tipo gG, intensidad nominal 315 A, poder 
 de corte 120 kA, tamaño T2 y base para fusi- 
 ble de cuchillas, unipolar (1P), intensidad no- 
 minal 400 A.  
 TREINTA Y SIETE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
  
   39 ELE034 m Línea eléctrica subterránea de BT formado 31,60 
 por conjunto de 4 cables eléctricos unipola- 
 res Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", ti- 
 po AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de se- 
 guridad en caso de incendio (S), reacción al 
 fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rí- 
 gido (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aisla- 
 miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo 
 DIX3, cubierta de material libre de halógenos, 
 de tipo Flamex DMO1.  
 TREINTA Y UN EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS  
   40 ELE035 m Línea eléctrica subterránea de BT formado 37,79 
 por conjunto de 4 cables eléctricos unipola- 
 res Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", ti- 
 po AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de se- 
 guridad en caso de incendio (S), reacción al 
 fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rí- 
 gido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aisla- 
 miento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo 
 DIX3, cubierta de material libre de halógenos, 
 de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes ca- 
 racterísticas: no propagación de la llama, baja 
 emisión de humos opacos, libre de halóge- 
 nos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al 
 frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resisten- 
 cia a los agentes químicos, resistencia a las 
 grasas y aceites y resistencia a los golpes. To- 
 talmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medi- 
 da según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longi- 
 tud realmente ejecutada según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 TREINTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
   41 ELE036 m Línea eléctrica subterránea de BT formado 24,20 
 por conjunto de 4 cables eléctricos unipola- 
 res, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), re- 
 acción al fuego clase Eca, con conductor de 
 aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticula- 
 do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material 
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 libre de halógenos, y con las siguientes ca- 
 racterísticas: no propagación de la llama, ba- 
 ja emisión de humos opacos, libre de halóge- 
 nos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al 
 frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resis- 
 tencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los gol- 
 pes. Totalmente montado, conexionado y pro- 
 bado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud me- 
 dida según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la lon- 
 gitud realmente ejecutada según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 VEINTICUATRO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
   42 ELE037 m Metro de línea trifásica subterránea de me- 51,09 
 dia tensión con cable de aislamiento seco 
 RHZ1-2OL 12/20 kV 1x150 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devo- 
 lución del sobrante a almacén. Incluye la lim- 
 pieza, canalización, tendido de cables, señali- 
 zación de las fases con cintas de color en 
 los extremos del cable y el fijado de los ca- 
 bles con cinta adhesiva.  
 CINCUENTA Y UN EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
   43 ELE038 ud Suministro e Instalación de Balizas Salvapá- 16,70 
 jaros en X por vano y circuito 3 Fases  
 DIECISÉIS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS  
   44 ELE039 ud Módulo de línea, para corte y aislamiento ínte- 2.380,70 
 gro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, 
 de 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 
 850 mm. de fondo, conteniendo en su inte- 
 rior debidamente montados y conexionados, 
 los siguientes aparatos y materiales: un inte- 
 rruptor III, con posiciones Conexión - Seccio- 
 namiento - Puesta a tierra, (conectado, desco- 
 nectado, y puesta a tierra), de 24 kV de ten- 
 sión nominal, 400 A. de intensidad nominal, 
 capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 
 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y 
 mando manual tipo B; tres captores capaciti- 
 vos de presencia de tensión de 24 kV.; emba- 
 rrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 
 mm. para puesta a tierra de la instalación. Ac- 
 cesorios y pequeño material. Instalado.  
 DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  con 
 SETENTA CÉNTIMOS  
   45 ELE040 ud Módulo de medida y servicios auxiliares, pa- 5.306,01 
 ra tres transformadores de tensión e intensi- 
 dad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de al- 
 to y 850 mm. de fondo, conteniendo en su in- 
 terior debidamente montados y conexiona- 
 dos los siguientes aparatos y materiales: 
 tres transformadores de tensión relación 
 x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; tres transfor- 
 madores de intensidad relación x/5A de 15 
 VA., en clase 0,5; interconexión de potencia 
 con módulos contiguos; pletina de cobre de 
 30x3 mm. para puesta a tierra de la instala- 
 ción. Accesorios y pequeño material. Instala- 
 do.  
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 CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS  con UN 
 CÉNTIMOS  
   46 ELE041 ud Módulo de protección general, para corte y 2.273,59 
 aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléc- 
 trico de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 
 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conte- 
 niendo en su interior debidamente monta- 
 dos y conexionados, los siguientes aparatos 
 y materiales: un interruptor III, con posicio- 
 nes Conexión - Seccionamiento - Puesta a tie- 
 rra, (conectado, desconectado, y puesta a tie- 
 rra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de in- 
 tensidad nominal, capacidad de cierre sobre 
 cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres por- 
 tafusibles para cartuchos de 24 kV. según 
 DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV. se- 
 gún DIN-43625; un seccionador de puesta a tie- 
 rra sobre los contactos inferiores de los fusi- 
 bles, de 24 kV. de tensión nominal; tres capto- 
 res capacitivos de presencia de tensión de 24 
 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 
 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 
 Accesorios y pequeño material. Instalado.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 
 con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 
 con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
   47 ELE042 ud Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Inclu- 217,95 
 ye el acopio de  materiales en el almacén, el 
 transporte a obra y el montaje del conjunto. 
 La uc incluye además el suministro y la insta- 
 lación de la siguiente tornillería de latón para 
 la fijación de los terminales de línea: arande- 
 las de acero bicromatadas planas M13, tuer- 
 cas M12 y tornillos de cabeza exagonal 
 M12x50 DIN933  
 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS  con NOVENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
   48 ELE043 ud Entronque para Paso de red de Alta Tensión 1.383,48 
 aérea a red subterránea 20 kV, formado por 
 tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, 
 para protección mecánica de los cables, pro- 
 visto de capuchón de protección en su parte 
 superior, incluidos elementos de montaje so- 
 bre apoyo celosía metálica. Totalmente insta- 
 lado.  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con 
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
   49 ELE044 ud Suministro e Instalación de Perfil Avifauna pa- 10,69 
 ra forrado de conductor LA-56  
 DIEZ EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
   50 ELE045 ud Plataforma equipotencial de hormigón arma- 362,91 
 do para CT intemperie o apoyo frecuentado. 
 Incluye el acopio y transporte de materiales, 
 el suministro y vertido del hormigón la cons- 
 trucción de la plataforma equipotencial, el su- 
 ministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el 
 transporte de sobrantes a vertedero autoriza- 
 do incluidas las correspondientes tasas. La 
 plataforma equipotencial consistirá en una lo- 
 sa de hormigón, de espesor no inferior a 20 
 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 1,2 m 
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 de las aristas exteriores de la cimentación 
 de los apoyos. Dentro de la losa y hasta 1 m 
 de las aristas exteriores de la cimentación 
 del apoyo, se dispondrá un mallazo electro- 
 soldado de construcción, con diámetro no in- 
 ferior a 4 mm, formado por una retícula no su- 
 perior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por 
 un espesor de hormigón no inferior a 10 cm.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
   51 ELE046 m³ Metro cúbico de preparación de terreno para 43,04 
 instalación de CT Prefabricado. Incluye la ex- 
 cavación en terreno medio, el suministro, ver- 
 tido y compactado de arena y el transporte a 
 vertedero de todos los sobrantes, incluso el 
 pago de las correspondientes tasas.  
 CUARENTA Y TRES EUROS  con CUATRO 
CÉNTIMOS  
   52 ELE047 m Suministro e Instalación de de protecciones 67,50 
 avifauna 1 fase en cadena de amarre  
 SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
   53 ELE048 ud Suministro e Instalación de de protecciones 67,50 
 avifauna 1 fase en Autoválvulas Trafo  
 SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
   54 ELE049 ud Suministro e Instalación de de protecciones 337,50 
 avifauna 1 fase en conjunto Seccionador de 
 Expulsión Unipolar XS/SXS  
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
   55 ELE050 ud Puesta a tierra en anillo cerrado a 0,8 me- 550,13 
 tros de profundidad con picas. Incluye el aco- 
 pio y transporte de materiales, la apertura, ta- 
 pado y compactado dela zanja, el tendido del 
 cable por la zanja, el suministro de los mate- 
 riaes necesarios, el montaje del conjunto y 
 su conexionado y el transporte de sobrantes 
 a vertedero autorizado incluidas las corres- 
 pondientes tasas.  
 QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  con TRECE 
 CÉNTIMOS  
   56 ELE051 ud Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y trans- 286,40 
 porte de materiales, apertura, tapado y com- 
 pactado de zanja, tendido por zanja, montaje 
 del conjunto y conexionado.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con 
 CUARENTA CÉNTIMOS  
   57 ELE052 PAJ Trabajos a realizar por compañía para la 893,20 
 puesta en servicio de Centro de Transforma- 
 ción. Incluye las medidas de cobertura, prue- 
 bas en GCT mural y Telecontrol del centro. 
 Colocación de placa identificativa y etiqueta- 
 do del centro y derechos de supervisión para 
 su cesión.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTE CÉNTIMOS  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTE CÉNTIMOS  
   58 ELE053 ud Tierras de protección código 40-25/5/42 Une- 615,91 
 sa, incluyendo 4 picas de 2,00 m. de longi- 
 tud, cable de cobre desnudo, cable de cobre 
 aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 
 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 2,00 m. 
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 de longitud, cable de cobre desnudo, cable 
 de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de 
 conexión, instalado, según se describe en 
 proyecto.  
 SEISCIENTOS QUINCE EUROS  con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
   59 ELE054 ud Instalación de puesta a tierra de protección 63,06 
 en el edificio dprefabricado, con el conductor 
 de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la 
 pared, y conectado a los equipos de MT y de- 
 más aparamenta de este edificio, así como 
 una caja general de tierra de protección se- 
 gún las normas de la compañía.  
 SESENTA Y TRES EUROS  con SEIS CÉNTIMOS  
   60 ELE055 m² Metro cuadrado de rotura y reposición de cal- 159,49 
 zada de hormigón asfáltico en caliente sobre 
 firme existente. Incluye la rotura del pavimen- 
 to, el acopio, suministro y reposición del nue- 
 vo pavimento con tipo de ligante adecuado a 
 condiciones de puesta en obra y el transpor- 
 te de todos los sobrantes a vertedero, inclu- 
 yendo el pago de las correspondientes ta- 
 sas.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
   61 ELE056 ud Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de 12,79 
 cuatro tubos y el suministro de los materia- 
 les necesarios. Deberán sellarse, tanto los 
 tubos ocupados con cables, como aquellos 
 que queden vacíos. Por cada cuatro tubos 
 se empleará una uc.  
 DOCE EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
   62 ELE057 ud Instalación de la señal de riesgo eléctrico 7,77 
 con cartel y etiquetado o pintado de numera- 
 ción del apoyo en un apoyo  
 SIETE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
   63 ELE058 m Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 15,17 
 110. Incluye el acopio, transporte de materia- 
 les, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica.  
 QUINCE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
   64 ELE059 m Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 3,96 
 56. Incluye el acopio, transporte de materia- 
 les, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-56  
 TRES EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
   65 ELE060 m Terminal recto aleación aluminio 150mm2. In- 8,45 
 cluye el montaje y conexionado del terminal 
 con manguito termorretráctil del color de la fa- 
 se  
 OCHO EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
   66 ELE061 m Terminal recto aleación aluminio 240mm2. In- 8,81 
 cluye el montaje y conexionado del terminal 
 con manguito termorretráctil del color de la fa- 
 se  
 OCHO EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
   67 ELE062 m Terminal recto aleación aluminio 95mm2. In- 7,92 
 cluye el montaje y conexionado del terminal 
 con manguito termorretráctil del color de la fa- 
 se  
 SIETE EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
   68 ELE063 m Metro lineal de apertura de zanja normaliza- 21,58 
 da en tierra de dimensiones 0,4x1,0 metros. 
 Incluye la apertura , tapado y compactado de 
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 zanja en el tipo de terreno y con las dimensio- 
 nes indicadas con material de aportación ade- 
 cuado para conseguir un próctor modificado 
 mínimo del 95%. Incluye también el transpor- 
 te de todos los sobrantes a vertedero autoriza- 
 do y el pago de las correspondientes tasas.  
 VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
   69 ELE064 m Metro lineal de apertura de zanja normaliza- 27,07 
 da en tierra de dimensiones 0,4x1,2 metros. 
 Incluye la apertura , tapado y compactado de 
 zanja en el tipo de terreno y con las dimensio- 
 nes indicadas con material de aportación ade- 
 cuado para conseguir un próctor modificado 
 mínimo del 95%. Incluye también el transpor- 
 te de todos los sobrantes a vertedero autoriza- 
 do y el pago de las correspondientes tasas.  
 VEINTISIETE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
   70 ELE065 m Metro de línea trifásica subterránea de me- 64,23 
 dia tensión con cable de aislamiento seco 
 RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 AL. Incluye 
 el acopio y transporte de materiales y la devo- 
 lución del sobrante a almacén. Incluye la lim- 
 pieza, canalización, tendido de cables, señali- 
 zación de las fases con cintas de color en 
 los extremos del cable y el fijado de los ca- 
 bles con cinta adhesiva.  
 SESENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
   71 ELE066 ud Conjunto fusible formado por fusible de cuchi- 34,38 
 llas, tipo gG, intensidad nominal 100 A, poder 
 de corte 120 kA, tamaño T2 y base para fusi- 
 ble de cuchillas, unipolar (1P), intensidad no- 
 minal 400 A.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
   72 ELE067 ud Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV 272,58 
 apantallado para cable RHZ1-2OL 1x240 
 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del 
 conjunto y la cumplimentación de las etique- 
 tas identificativas.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con 
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
   73 ELE068 ud Centro de Transformación compacto prefabri- 31.323,15 
 cado 2L1P-100KVA 20KV con envolvente de 
 hormigón maniobra exterior. Centro de Trans- 
 formación tipo miniblok-24 Edificio prefabrica- 
 do constituido por una envolvente, de estructu- 
 ra monobloque, de hormigón armado, de di- 
 mensiones generales aproximadas 2100 
 mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 
 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus ele- 
 mentos según RU-1303A, transporte, monta- 
 je y accesorios.  
 TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS 
 EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
   74 ELE069 ud Centro de Transformación compacto prefabri- 32.540,15 
 cado 2L1P-400KVA 20KV con envolvente de 
 hormigón maniobra exterior. Centro de Trans- 
 formación tipo miniblok-24 Edificio prefabrica- 
 do constituido por una envolvente, de estructu- 
 ra monobloque, de hormigón armado, de di- 
 mensiones generales aproximadas 2100 
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 mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 
 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus ele- 
 mentos según RU-1303A, transporte, monta- 
 je y accesorios.  
 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 
 EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 
 EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
   75 ELE070 ud Centro de Transformación compacto prefabri- 33.594,15 
 cado 2L1P-630KVA 20KV con envolvente de 
 hormigón maniobra exterior. Centro de Trans- 
 formación tipo miniblok-24 Edificio prefabrica- 
 do constituido por una envolvente, de estructu- 
 ra monobloque, de hormigón armado, de di- 
 mensiones generales aproximadas 2100 
 mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 
 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus ele- 
 mentos según RU-1303A, transporte, monta- 
 je y accesorios.  
 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
 CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
   76 ELE072 m Suministro e instalación enterrada de canali- 34,12 
 zación de 6 tubos rígidos, suministrados en 
 barra, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 
 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
 compresión 450 N, colocado sobre lecho de 
 arena de 5 cm de espesor, debidamente com- 
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guia- 
 do manual, relleno lateral compactando hasta 
 los riñones y posterior relleno con la misma 
 arena hasta 10 cm por encima de la genera- 
 triz superior de la tubería. Incluso abrazade- 
 ras, elementos de sujeción y accesorios (cur- 
 vas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles), 
 y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de are- 
 na para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
 Colocación de la cinta de señalización. Ejecu- 
 ción del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud me- 
 dida según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la lon- 
 gitud realmente ejecutada según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio in- 
 cluye los equipos y la maquinaria necesarios 
 para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la exca- 
 vación ni el relleno principal.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS  
   77 ELE073 ud Módulo de protección con interruptor automá- 11.592,72 
 tico motorizado, con aparellaje en dieléctrico 
 de gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1.950 
 mm. de alto y 850 mm. de fondo, contenien- 
 do en su interior debidamente montados y co- 
 nexionados, los siguientes aparatos y mate- 
 riales: un interruptor automático III en SF6, de 
 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensi- 
 dad nominal, y 12,5 kA. de intensidad de corto- 
 circuito, mando motor tipo RAM, con una bobi- 
 na de cierre y dos de disparo, estando una de 
 estas asociada al relé de protección, y contac- 
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 tos auxiliares; un seccionador III con posicio- 
 nes Conexión - Seccionamiento - Puesta a tie- 
 rra, (conectado, desconectado, y puesta a tie- 
 rra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de in- 
 tensidad nominal, capacidad de cierre sobre 
 cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y 
 mando manual; un relé de protección de 3F+N 
 autoalimentado; tres transformadores de inten- 
 sidad toroidales para protección de fases y ho- 
 mopolar; tres captores capacitivos de presen- 
 cia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 
 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta 
 a tierra de la instalación. Accesorios y peque- 
 ño material. Instalado.  
 ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 
 con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
   78 ELE074 m Metro lineal de apertura de zanja normaliza- 33,30 
 da en tierra de dimensiones 0,4x1,4 metros. 
 Incluye la apertura , tapado y compactado de 
 zanja en el tipo de terreno y con las dimensio- 
 nes indicadas con material de aportación ade- 
 cuado para conseguir un próctor modificado 
 mínimo del 95%. Incluye también el transpor- 
 te de todos los sobrantes a vertedero autoriza- 
 do y el pago de las correspondientes tasas.  
 TREINTA Y TRES EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS  
   79 ELE075 PAJ Trabajos de refuerzo, adecuación, adapta- 25.399,61 
 ción o reforma de instalaciones de la red de 
 distribución existente en servicio, necesarios 
 para incorporar las nuevas instalaciones en 
 el cuadro de Baja Tensión del Centro de 
 Transformación 32AT64 con una nueva sali- 
 da de conductor XZ1-240, realizando la am- 
 pliación de potencia del transformador de 
 MT/BT a 160 KVA. Partida a realizar por la em- 
 presa distribuidora (UFD Distribución) confor- 
 me a su presupuesto EXP628322100053. A 
 justificar mediante documento de pago.  
 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE 
 EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
   80 ELE076 m Cable eléctrico multiconductor, para redes aé- 13,83 
 reas tensadas o posadas, tipo AL RZ, ten- 
 sión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego cla- 
 se Fca, con conductores de aluminio, rígido 
 (clase 2), de 3x150-1x80 mm² de sección, ais- 
 lamiento de polietileno reticulado (XLPE), y 
 con las siguientes características: resisten- 
 cia a la absorción de agua, resistencia al frío 
 y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmen- 
 te montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud me- 
 dida según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la lon- 
 gitud realmente ejecutada según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 TRECE EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
   81 ELE077 ud Toma de tierra compuesta por pica de acero 92,44 
 cobreado de 2 m de longitud, hincada en el 
 terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, Incluso grapa abarcón para la conexión 
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 del electrodo con la línea de enlace y aditi- 
 vos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colo- 
 cación de la arqueta de registro. Conexión 
 del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado 
 y comprobación de su correcto funcionamien- 
 to. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de 
 unidades previstas, según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio 
 no incluye la excavación ni el relleno del tras- 
 dós.  
 NOVENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y 
CUATRO 
 CÉNTIMOS  
   82 ELE078 PAJ Trabajos de refuerzo en el apoyo con matrícu- 3.991,81 
 la BD9DQSPB//D97-A21 de la línea de me- 
 dia tensión XIN812 instalando en apoyo de 
 UFD un elemento de interconexión. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empre- 
 sa distribuidora (UFD Distribución) conforme 
 a su presupuesto EXP628323040067.  
 TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 
 con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
   83 ELE079 PAJ Trabajos de refuerzo en el apoyo con matrícu- 7.708,38 
 la BJVHIRA6//44-A-11 de la línea de media 
 tensión XIN804 instalando en apoyo de UFD 
 un elemento de interconexión. Partida alzada 
 de abono íntegro a realizar por la empresa 
 distribuidora (UFD Distribución) conforme a 
 su presupuesto EXP628322100065.  
 SIETE MIL SETECIENTOS OCHO EUROS  con 
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
   84 ELE081 m Suministro e Instalación de de protecciones 67,50 
 avifauna 1 fase en cadena de suspensión 
 de paso fase  
 SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
   85 ELE082 m Toma de tierra para apoyos metálicos y de 76,40 
 hormigón mt. Incluye el acopio, transporte de 
 materiales y el montaje del conjunto. La uc in- 
 cluye además el suministro y la instalación 
 de la siguiente tornillería exagonal de acero 
 galvanizado para la fijación de los terminales 
 de puesta a tierra: tornillos M12x30 y tuercas 
 M12  
 SETENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
   86 ELE083 m Metro lineal de canalización con tres tubos ro- 18,22 
 jos de 160mm. Incluye el acopio y transporte 
 de materiales, la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su inte- 
 rior.  
 DIECIOCHO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
   87 ELE084 ud Cadena de amarre LA-56 con aislador com- 37,58 
 puesto con alargadera avifauna. Incluye el 
 acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto.  
 TREINTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO 
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 CÉNTIMOS  
   88 ELE085 ud Cadena de suspensión LA-56 con aislador 139,14 
 compuesto. Incluye el acopio, transporte de 
 materiales y montaje del conjunto.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con CATORCE 
 CÉNTIMOS  
   89 ELE086 ud Instalación de apoyo metálico de celosía 2.092,10 
 C-1000-14. Incluye el acopio y transporte de 
 los materiales, el suministro y la instalación 
 de la señal de riesgo eléctrico, el pintado de 
 la numeración del apoyo, el estaquillado, la 
 excavación, el izado y el hormigonado, el gra- 
 neteado de los tornillos, así como el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con el 
 correspondiente pago de tasas.  
 DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS  con DIEZ 
 CÉNTIMOS  
   90 ELE087 ud Instalación de apoyo metálico de celosía 1.927,64 
 C-1000-12. Incluye el acopio y transporte de 
 los materiales, el suministro y la instalación 
 de la señal de riesgo eléctrico, el pintado de 
 la numeración del apoyo, el estaquillado, la 
 excavación, el izado y el hormigonado, el gra- 
 neteado de los tornillos, así como el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con el 
 correspondiente pago de tasas.  
 MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS  con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
   91 ELE088 ud Instalación de apoyo metálico de celosía 2.273,91 
 C-3000-14. Incluye el acopio y transporte de 
 los materiales, el suministro y la instalación 
 de la señal de riesgo eléctrico, el pintado de 
 la numeración del apoyo, el estaquillado, la 
 excavación, el izado y el hormigonado, el gra- 
 neteado de los tornillos, así como el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con el 
 correspondiente pago de tasas.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 
 con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
   92 ELE093 ud Caseta prefabricada para contener un trans- 7.494,54 
 formador, de dimensiones exteriores (largo- 
 xanchoxalto) 4.480x2.380x3.045 mm., forma- 
 do por: envolvente de hormigón armado vibra- 
 do, compuesto por una parte que comprende 
 el fondo y las paredes incorporando puertas 
 y rejillas de ventilación natural, y otra que 
 constituye el techo, estando unidas las arma- 
 duras del hormigón entre sí y al colector de 
 tierra. Las puertas y rejillas presentarán una 
 resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la 
 tierra de la envolvente. Pintado con pintura 
 acrílica rugosa de color blanco en las pare- 
 des y marrón en techos, puertas y rejillas. In- 
 cluso alumbrado normal y de emergencia, 
 elementos de protección y señalización co- 
 mo: banquillo aislante, guantes de protec- 
 ción y placas de peligro de muerte en los 
 transformadores y accesos al local.  
 SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
 EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
 EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
   93 ELE094 ud Módulo de protección de transformadores, pa- 12.221,22 
 ra corte y aislamiento íntegro, con aparellaje 
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 en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de an- 
 cho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, 
 conteniendo en su interior debidamente mon- 
 tados y conexionados, los siguientes apara- 
 tos y materiales: un interruptor III, con posicio- 
 nes Conexión - Seccionamiento - Puesta a tie- 
 rra, (conectado, desconectado, y puesta a tie- 
 rra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de in- 
 tensidad nominal, capacidad de cierre sobre 
 cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de 
 corte de 400 A. y mando manual tipo BR con 
 bobina de disparo, contactos auxiliares y siste- 
 ma de disparo por fusión de fusibles; tres por- 
 tafusibles para cartuchos de 24 kV. según 
 DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV. 
 según DIN-43625; un seccionador de puesta 
 a tierra sobre los contactos inferiores de los fu- 
 sibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres cap- 
 tores capacitivos de presencia de tensión de 
 24 kV.; un relé III de protección de transforma- 
 dor 3F+N autoalimentado, con entrada de dis- 
 paro exterior; tres captadores de intensidad to- 
 roidales para protección de fase; un captador 
 de intensidad toroidal para protección homopo- 
 lar; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 
 30x3 mm. para puesta a tierra de la instala- 
 ción. Accesorios y pequeño material. Instalado.  
 DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
   94 ELE095 ud Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para pro- 2.438,27 
 tección con cuatro salidas en baja tensión, 
 con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases 
 trifásicas maniobrables fase a fase, con posi- 
 bilidad de apertura y cierre en carga; incluso 
 barraje de distribución, y conexiones necesa- 
 rias.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
 EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
   95 ELE096 ud Conjunto cables puente 12/20KV enchufable 905,90 
 acodado - enchufable recto. Incluye el aco- 
 pio, transporte de materiales y devolución 
 del sobrante, la señalización de las fases 
 con cinta de color, la fijación de los cables 
 con cinta adhesiva y el montaje del conjunto  
 NOVECIENTOS CINCO EUROS  con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
   96 ELE097 ud Conjunto cables puente de BT para CT prefa- 332,24 
 bricado 250KVA. Incluye el acopio, transporte 
 de materiales, y montaje del conjunto con 
 los manguitos termorretráctiles del color de 
 las fases. Incorpora 1 cable para cada fase y 
 1 para el neutro.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
   97 ELE098 ud Transformador de media a baja tensión de 9.897,92 
 250 KVA. de potencia, en baño de aceite, refri- 
 geración natural, para interior, de las siguien- 
 tes características: tensión primaria 20 kV., 
 tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 
 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cor- 
 tocircuito 4%. Equipado con termómetro de 
 esfera de dos contactos y termostato, puen- 
 tes de conexión entre módulo de protección y 
 transformador realizado con cables de A.T. 
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 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., termi- 
 nales enchufables en ambos extremos y reji- 
 lla de protección.  
 NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
 EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
   98 ELE099 m Tubería en acero galanizado para protección 2.079,21 
 de la canalización eléctrica de D=380mm a 
 instalar adosado a puente, incluso p.p de ac- 
 cesorios  y protección del tubo.  
 DOS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
   99 ELE100 ud Conexión entre los transformadores de inten- 118,75 
 sidad y tensión del módulo de medida en me- 
 dia tensión y el armario de contadores, con 
 conductores y secciones normalizados por la 
 Cía Suministradora.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  100 ELE101 PAJ Trabajos de entronque de línea de alta ten- 28.753,26 
 sión con ITC. Partida alzada de abono ínte- 
 gro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución).  
 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
 TRES EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
  101 ELE102 PAJ Trabajos de entronque de línea de alta ten- 9.504,47 
 sión con SXS. Partida alzada de abono ínte- 
 gro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución).  
 NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS  con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS  con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  102 ELE103 PAJ Trabajos de refuerzo, adecuación, adapta- 11.549,96 
 ción o reforma de instalaciones de la red de 
 distribución existente en servicio, necesarios 
 para incorporar las nuevas instalaciones en 
 el cuadro de Baja Tensión del Centro de 
 Transformación. Partida a realizar por la em- 
 presa distribuidora (UFD Distribución) confor- 
 me a su presupuesto EXP628322100067. A 
 justificar mediante documento de pago.  
 ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
 EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  103 ELE104 PAJ Trabajos de refuerzo, adecuación, adapta- 24.371,24 
 ción o reforma de instalaciones de la red de 
 distribución existente en servicio, necesarios 
 para incorporar las nuevas instalaciones en 
 el cuadro de Baja Tensión del Centro de 
 Transformación. Partida a realizar por la em- 
 presa distribuidora (UFD Distribución) confor- 
 me a su presupuesto EXP628322100072. A 
 justificar mediante documento de pago.  
 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
 EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
  104 F01163 ha Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 219,20 
 cm de profundidad como máximo (2 pases).  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
  105 F09124 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies 1,23 
 mayores de 10.000 m², sin incluir los materia- 
 les propios de la hidrosiembra; mezcla de se- 
 millas, abono estabilizador, agua y mulch.  
 UN EURO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
  106 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superfi- 2.835,22 
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 cie, con puerta ciega, grado de protección 
 IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, 
 suelo y laterales desmontables por desliza- 
 miento (sin tornillos), cierre de seguridad, es- 
 camoteable, con llave, acabado con pintura 
 epoxi, microtexturizado. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de 
 unidades previstas, según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
 con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
  107 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intem- 2,12 
 perie, para instalaciones fotovoltaicas, garanti- 
 zado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nominal 
 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente conti- 
 nua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
 conductor de cobre recocido, flexible (clase 
 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de 
 elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta de 
 elastómero reticulado, de tipo EM5, aislamien- 
 to clase II, de color negro, y con las siguientes 
 características: no propagación de la llama, 
 baja emisión de humos opacos, reducida emi- 
 sión de gases tóxicos, libre de halógenos, nu- 
 la emisión de gases corrosivos, resistencia a 
 la absorción de agua, resistencia al frío, resis- 
 tencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las gra- 
 sas y aceites, resistencia a los golpes y resis- 
 tencia a la abrasión. Totalmente montado, co- 
 nexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud me- 
 dida según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la lon- 
 gitud realmente ejecutada según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 DOS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS  
  108 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al 4,91 
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 
 sección, con aislamiento de compuesto ter- 
 moplástico a base de poliolefina libre de ha- 
 lógenos con baja emisión de humos y ga- 
 ses corrosivos (Z1). Incluso accesorios y ele- 
 mentos de sujeción. Totalmente montado, co- 
 nexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud me- 
 dida según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la lon- 
 gitud realmente ejecutada según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 CUATRO EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
  109 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su ten- 3,00 
 sión asignada de 450/750 V, reacción al fue- 
 go clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor mul- 
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 tifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sec- 
 ción, con aislamiento de compuesto termo- 
 plástico a base de poliolefina libre de halóge- 
 nos con baja emisión de humos y gases co- 
 rrosivos (Z1). Incluso accesorios y elemen- 
 tos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud 
 medida según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la 
 longitud realmente ejecutada según especifi- 
 caciones de Proyecto.  
 TRES EUROS  
  110 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superfi- 24,27 
 cie, con grados de protección IP65 e IK07, 
 aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de 
 unidades previstas, según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto.  
 VEINTICUATRO EUROS  con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
  111 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido 16,79 
 desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de 
 sección. Incluso uniones realizadas con sol- 
 dadura aluminotérmica, grapas y bornes de 
 unión. Totalmente montado, conexionado y 
 probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del 
 conductor de tierra. Conexionado del conduc- 
 tor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud 
 medida según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la 
 longitud realmente ejecutada según especifi- 
 caciones de Proyecto.  
 DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
  112 FV0007 ud Cuadro de Protección corriente Alterna, 2.554,20 
 “CFV-AC”, con aparellaje según esquema uni- 
 filar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, gra- 
 do de protección IP65, aislamiento clase II, pa- 
 ra 48 módulos, en 2 filas,  de 450x580x95 mm, 
 con carril DIN, cierre con llave, acabado con pin- 
 tura epoxi y techo y suelo desmontables, inclu- 
 so accesorios de montaje.  
 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
 EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
  113 FV0008 ud Cuadro de Protección corriente continua, 2.399,29 
 “CFV-CC”, con aparellaje según esquema 
 unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimen- 
 sionado de forma que se deje una reserva 
 mínima del 20%. Totalmente cableado, rotula- 
 do y conexionado  
 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 
 con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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  114 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado de 371,30 
 0,85x1,40x0,50 m., agrupando cabezas de mi- 
 cropilotes descabezados, realizado con hormi- 
 gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y verti- 
 do desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armadu- 
 ras propias, de espera de los elementos de 
 atado y centrado de cargas a que haya lugar, y 
 de espera del pilar al que sirve de base para 
 transmitir las cargas al micropilotaje. Incluso 
 alambre de atar y separadores. Se incluyen 
 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y exca- 
 vación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. 
 Colocación de separadores y fijación de las ar- 
 maduras. Vertido y compactación del hormi- 
 gón. Coronación y enrase de cimientos. Cura- 
 do del hormigón. Limpieza final de la base del 
 pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen me- 
 dido sobre las secciones teóricas de la excava- 
 ción, según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volu- 
 men teórico ejecutado según especificaciones 
 de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex- 
 cesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio in- 
 cluye la elaboración de la ferralla (corte, dobla- 
 do y conformado de elementos) en taller indus- 
 trial y el montaje en el lugar definitivo de su colo- 
 cación en obra, pero no incluye el encofrado.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con 
TREINTA 
 CÉNTIMOS  
  115 FV0010 ud Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para 555,29 
 medición de consumos y producción solar, vi- 
 sualización del balance energético de la insta- 
 lación. Totalmente, instalado, conexionado y 
 funcionando. Incluidos trafos de intensidad 
 cableados hasta su conexión en bornas del 
 Meter, cableado ethernet hasta el router y mod- 
 bus entre Inversor y Sistema de monitoriza- 
 ción; y parametrización del sistema.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
  116 FV0011 ud Suministro e instalación de estructura solar 5.311,34 
 fotovoltaica instalada sobre micropilotes tipo 
 Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oeste 
 +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en mon- 
 taje vertical, con tornillería de acero inoxida- 
 ble y sistema de fijación de módulos median- 
 te grapas intermedias y finales, i/pp escua- 
 dras, uniones, pinzas, tornillos y elementos 
 de anclaje y sujección. Incluida conexión a tie- 
 rra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. 
 Cable de conexión a toma de tierra.  
 CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS  con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  117 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 25,17 
 VEINTICINCO EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
  118 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetra- 128,32 
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 polar (4P), intensidad nominal 10 A, poder 
 de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de 
 unidades previstas, según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
  119 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar 319,22 
 (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 
 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bor- 
 nes de caja para cables de cobre. Totalmen- 
 te montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de 
 unidades previstas, según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto.  
 TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  
  120 FV0015 ud Suministro e instalación de inversor trifásico 4.670,13 
 de 100 kW (CA), , con una eficencia máxima 
 del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protec- 
 ción contra sobretensiones tipo 2, cableado 
 de mando y cables de datos. Totalmente mon- 
 tado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexio- 
 nado. Protección contra sobretensiones. Ca- 
 ble mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de 
 unidades previstas, según documentación grá- 
 fica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto.  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS  con 
 TRECE CÉNTIMOS  
  121 FV0016 m Micropilote fabricado in situ de diámetro exte- 313,10 
 rior de 320 mm. armado con tubo de acero 
 de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lo- 
 dos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equi- 
 po mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documenta- 
 ción gráfica de Proyecto, incrementada en un 
 metro por la formación del bulbo.  
 TRESCIENTOS TRECE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
  
  122 FV0017 ud Suministro e instalación de módulo solar foto- 203,15 
 voltaico de células de silicio monocristalino , 
 potencia máxima (Wp) 600 W, tensión operati- 
 va (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 
 17,48 A, tensión en circuito abierto (Voc) 41,5 
 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 18,54 A, efi- 
 ciencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exte- 
 rior templado de 3,2 mm de espesor, marco 
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 de aluminio anodizado, temperatura de traba- 
 jo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de 
 conexiones con diodos, cables y conectores. 
 Incluso accesorios de montaje y material de 
 conexionado eléctrico, sin incluir la estructura 
 soporte. Totalmente montado, conexionado y 
 probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Co- 
 nexionado. Cables de interconexión entre mó- 
 dulos. Cable de conexión a toma de tierra. Co- 
 nectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de 
 unidades previstas, según documentación grá- 
 fica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS TRES EUROS  con QUINCE 
CÉNTIMOS  
  123 FV0018 m³ Riostra entre encepados separados entre 253,18 
 ejes de 400 por 400 mm de sección.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
  124 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canali- 8,90 
 zación de tubo curvable, suministrado en ro- 
 llo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 
 90 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
 compresión 450 N, colocado sobre lecho de 
 arena de 5 cm de espesor, debidamente 
 compactada y nivelada con pisón vibrante de 
 guiado manual, relleno lateral compactando 
 hasta los riñones y posterior relleno con la 
 misma arena hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz superior de la tubería. Incluso cin- 
 ta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de 
 arena para asiento del tubo. Colocación del 
 tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud 
 medida según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la 
 longitud realmente ejecutada según especifi- 
 caciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio in- 
 cluye los equipos y la maquinaria necesarios 
 para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la ex- 
 cavación ni el relleno principal.  
 OCHO EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS  
  125 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de 8,55 
 canalización de tubo rígido de policarbonato, 
 exento de halógenos, enchufable, curvable 
 en caliente, de color gris, de 32 mm de diá- 
 metro nominal, resistencia a la compresión 
 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 
 tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud 
 medida según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la 
 longitud realmente ejecutada según especifi- 
 caciones de Proyecto.  
 OCHO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
  126 FV0021 ud Toma de tierra compuesta por pica de acero 194,76 
 cobreado de 2 m de longitud, hincada en el 
 terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de po- 
 lipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abar- 
 cón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la re- 
 sistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colo- 
 cación de la arqueta de registro. Conexión 
 del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y 
 comprobación de su correcto funcionamien- 
 to. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de 
 unidades previstas, según documentación 
 gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio 
 no incluye la excavación ni el relleno del tras- 
 dós.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con 
SETENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
  127 G01013 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de 12,81 
 los diferentes residuos de construcción y de- 
 molición inertes (hormigones, morteros, pie- 
 dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) 
 para poder considerarlos limpios en la plan- 
 ta de tratamiento, al entregarlos de forma se- 
 parada y facilitando con ello su valorización. 
 Realizado todo ello por medios manuales.  
 DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
  128 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor 183,86 
 en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta- 
 lación de electricidad y fuerza con toma exte- 
 rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de 
 luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
  129 L01024 ud Recipiente recogida basura. 35,34 
 TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
  130 L01026 h Mano de obra empleada en limpieza y conser- 21,35 
 vación de instalaciones de personal (se consi- 
 dera un peón, toda la jornada durante el trans- 
 curso de la obra).  
 VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
  131 L01031 m Barandilla de protección de huecos con so- 8,03 
 porte tipo sargento, que incluye pasamanos, 
 barra intermedia, rodapié, colocación y des- 
 montaje.  
 OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
  132 L01033 ud Tapón de plástico para protección de cabeza 0,90 
 de redondo.  
 CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO  
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  133 L01038 m Valla de cerramiento de obra de 2 m de altu- 5,52 
 ra a base de pies derechos de rollizo y malla- 
 zo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 CINCO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  134 L01040 ud Pórtico de limitación de altura a 4 m, com- 410,32 
 puesto por dos perfiles laminados (IPN-160) 
 y 6 m de cable horizontal con bandoleras 
 amarillas no reflectantes, incluso cimenta- 
 ción, montaje, pintura y desmontaje.  
 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS  con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
  135 L01046 ud Señal normalizada de tráfico con soporte, co- 10,52 
 locada.  
 DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  136 L01049 m Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 1,17 
 2,5 m, colocada.  
 UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
  137 L01050 ud Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, 15,52 
 reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
  138 L01054 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente anti- 60,54 
 brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen- 
 te extintor, con soporte, manómetro comproba- 
 ble y boquilla con difusor, según Norma UNE 
 23110, colocado.  
 SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
  139 L01059 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxi- 52,53 
 lios, conteniendo el material que especifica 
 el RD 486/1997  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y 
TRES 
 CÉNTIMOS  
  140 L01060 ud Reposición material sanitario durante el 26,88 
 transcurso de la obra.  
 VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  141 L01066. ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE 7,25 
 de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban- 
 das antisudor; agujeros de aireación; ruleta 
 de ajuste y posibilidad de adaptar barbuque- 
 jo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de ana- 
 grama en 7 colores, incluido en el precio. Dis- 
 ponible en diferentes colores: mínimo blanco 
 y naranja. Norma UNE EN 397.  
 SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
  142 L01074 ud Protector auditivo de tapones con cordón; de- 0,24 
 sechables, de espuma de poliuretano, bue- 
 na flexibilidad y baja presión en el canal audi- 
 tivo. Atenuación media 25-30 db.  
 CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de 
 EURO  
  143 L01075 ud Protector auditivo de orejeras, compuesto 13,11 
 por dos casquetes ajustables con elemen- 
 tos almohadillados; sujetos por arnés no 
 100% plástico; recambiables; atenuación me- 
 dia mínima de 32 db.  
 TRECE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
  144 L01087 ud Gafas de montura universal/Cubregafa. Re- 5,93 
 sistencia a impactos de baja energía (F); ocu- 
 lar de visión lateral ininterrumpida, con filtro 
 de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (traba- 
 jos continuos); resistencia al deterioro superfi- 
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 cial por partículas finas (K); antiempañamien- 
 to (N); adaptable sobre gafas correctoras; posi- 
 bilidad de anclaje para cordón de sujeción. In- 
 cluida funda.  
 CINCO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  145 L01090 ud Gafas de montura integral. Campo de uso: 7,40 
 gotas; proyecciones; partículas mayores de 
 5 micras. Con resistencia a impactos de ba- 
 ja energía (F). Ocular de visión lateral ininte- 
 rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Cla- 
 se Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten- 
 cia al deterioro superficial por partículas fi- 
 nas (K), adaptable sobre la mayoría de ga- 
 fas correctoras. Con ventilación indirecta y 
 ajuste regulable. Se valorará posibilidad de 
 modelo sin ventilación. Incluida funda.  
 SIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS  
  146 L01100. ud Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como míni- 4,15 
 mo tanto en superficie mínima de materiales 
 como el nivel de retrorreflexión de las ban- 
 das, con cremallera. Con logotipo en el pecto- 
 ral izquierdo en colores y vaciado (incluido en 
 el precio). Disponible en naranja y amarillo flú- 
 or. Al menos 3 tallas.  
 CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS  
  147 L01125 ud Arnés de seguridad para trabajos en altura; 53,84 
 con dos puntos de anclaje (dorsal y ester- 
 nal); Cinturón de posicionamiento con dos 
 anillas, ancho y confortable; perneras ergonó- 
 micas y acolchadas; regulable en hombros y 
 muslos. Cinta de seguridad esternal.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
  148 L01127 par Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) 30,01 
 con protección dorsal y las siguientes resis- 
 tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la 
 abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la 
 perforación, 4. Mano izquierda; Manga corta y 
 puño elástico y sistema de argolla de ancla- 
 je entre guantes y/o hebilla y sistema de argo- 
 lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Se va- 
 lorará mejoras ergonómicas, eliminación de 
 costuras... Tallas 8, 9, 10 y 11.  
 TREINTA EUROS  con UN CÉNTIMOS  
  149 L01130 ud Guante antivibratorio con protección en la pal- 29,27 
 ma, dedos índice y pulgar; así como muñe- 
 quera incorporada para protección del túnel 
 del carpo; con las siguientes resistencias mí- 
 nimas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasga- 
 do, 4; y a la perforación, 3. Se valorará el que 
 tenga certificado por la UNE EN 10819. Va- 
 rias tallas.  
 VEINTINUEVE EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
  150 L01131 par Guantes de neopreno con algodón flocado, 1,81 
 para protección contra riesgos químicos (pro- 
 ductos agresivos, ácidos, bases y aceites); 
 impermeables y reutilizables; Longitud ≥ 320 
 mm; desde tallas pequeñas.  
 UN EURO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
  151 L01134 par Guantes de protección contra riesgos mecá- 1,64 
 nicos en piel flor vacuno de primera y una par- 
 te de tejido (loneta), forrado en palma; resis- 
 tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; 
 al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 
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 y 10.  
 UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  152 L01136 par Guantes aislantes para trabajos eléctricos 21,41 
 de clase O y categoría R. Varias tallas.  
 VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
  153 L01143 par Guantes de PVC, desde tallas pequeñas. 1,82 
 UN EURO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  154 L01147 ud Perneras delanteras de protección contra cor- 56,18 
 tes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) 
 y bajo vientre; en la parte de atrás una parte 
 transpirable que mejore además la capaci- 
 dad de movimiento; para usuarios de moto- 
 sierra; velocidad de la sierra: 24 m/s (Clase 
 2). Mínimo tres tallas (Pequeña, Mediana y 
 Grande)  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
  155 L01148 ud Pantalón de protección contra cortes en las 58,28 
 piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien- 
 tre; para usuarios de motosierra; velocidad 
 de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabi- 
 lidad y la ergonomía. Varias tallas.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
  156 L01152 par Par de botas de seguridad en piel; puntera 13,50 
 200 J (SB); antiestática (A); protección del ta- 
 lón contra choques (E); suela antideslizante 
 con resaltes (SRC); resistente a la perfora- 
 ción (P); cierre por cordones; cañas forradas 
 y acolchados internos en caña y fuelle. Cate- 
 goría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
  157 L01156 par Par de botas altas de seguridad en poliureta- 32,03 
 no ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela 
 antideslizante con resaltes; color verde. Cate- 
 goría: S4.  
 TREINTA Y DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
  158 L01158 par Par de botas de agua de seguridad en cau- 72,74 
 cho o polimérico (Clase II); sistema de ajus- 
 te a la pierna y forro interior; para trabajos 
 con motosierra. Clase 3 (28 m/s). Categoría: 
 S5 (SB + A + E + P) + Clase 3.  
 SETENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
  159 L01184 ud Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado 8,72 
 resistente al calor y las pavesas. Con cierre 
 rápido. Con trabillas para la sujeción de las 
 trinchas. Longitud máxima de la banda 
 1.400 mm.  
 OCHO EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  160 L01193 ud Pantalla facial con visor de policarbonato y 6,30 
 cierre con mentonera; con arnés para la cabe- 
 za; tratamiento antiempañante; protección fren- 
 te a impactos de alta velocidad y media ener- 
 gía y salpicaduras de líquidos.  
 SEIS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS  
  161 L01194. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaqueti- 32,10 
 lla con cremallera y anagrama (incluido en 
 precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). 
 Norma UNE-EN 20471.  
 TREINTA Y DOS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
  162 L01196 ud Traje impermeable en nailon o poliuretano; 23,00 
 chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem- 
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 po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa in- 
 terior en la cremallera central. Tallas desde 
 la XS a la 3XL.  
 VEINTITRÉS EUROS  
  163 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago de po- 10,26 
 liéster transpirable; de tensores elásticos y 
 con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle 
 o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.  
 DIEZ EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
  164 L01204 mes Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, 128,60 
 sin conexiones, con inodoro químico anaero- 
 bio con sistema de descarga de bomba de 
 pie, espejo, puerta con cerradura y techo 
 translúcido para entrada de luz exterior.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
  165 L01209 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestua- 123,15 
 rios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; insta- 
 lación de electricidad y fuerza con toma exte- 
 rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de 
 luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.  
 CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con QUINCE 
 CÉNTIMOS  
  166 L01211 mes Alquiler de caseta prefabricada para despa- 123,78 
 cho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m 
 (10,55 m²); instalación de electricidad y fuer- 
 za con toma exterior a 230 V; tubos fluores- 
 centes y punto de luz exterior; ventana y puer- 
 ta de entrada.  
 CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  167 L01215 mes Alquiler de caseta prefabricada para almace- 112,89 
 namiento en obra de materiales, pequeña 
 maquinaria y herramientas, de 
 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²); instalación de 
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana.  
 CIENTO DOCE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
  168 L01219 mes Alquiler de taquilla metálica, para uso indivi- 6,03 
 dual con llave (1 unidad x nº operarios punta 
 x 1,20), colocada.  
 SEIS EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
  169 L01220 mes Alquiler de mesa de oficina 18,09 
 DIECIOCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
  170 L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 44,01 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS  con UN CÉNTIMOS  
  171 L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 1,5m 15,07 
 QUINCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
  172 L01226 mes Alquiler de banco de madera capacidad 5 per- 25,12 
 sonas.  
 VEINTICINCO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS  
  173 L01228 m² Red de seguridad de colocación horizontal, 4,82 
 formada por red de poliamida de hilo de 4 
 mm de diámetro y malla de 50x50 mm en va- 
 nos en forjados, incluso soportes interme- 
 dios y extremos, montaje y desmontaje.  
 CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  174 L01230 m Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud pa- 14,78 
 ra anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchu- 
 ra útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 
 m de altura, amortizable en 20 usos, para pro- 
 tección de paso peatonal.  
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 CATORCE EUROS  con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 CATORCE EUROS  con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
  175 L01235 m² Vallado provisional de vallas trasladables de 9,82 
 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado gal- 
 vanizado, colocados sobre bases prefabrica- 
 das de hormigón fijadas al pavimento, con 
 malla de ocultación colocada sobre las va- 
 llas.  
 NUEVE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  176 L01237 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 7,01 
 serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 SIETE EUROS  con UN CÉNTIMOS  
  177 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco, para am- 15,87 
 bientes de ruido extremo. SNR 32 dB.  
 QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  178 L01257. ud Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla 25,41 
 poliéster algodón (mínimo 20% algodón), 
 con cremallera central de calidad y resisten- 
 te, goma interior en la cintura en la espalda y 
 costura de doble pespunte, con logotipo en 
 el pectoral izquierdo en colores y vaciado (in- 
 cluido en el precio). Disponible en diferentes 
 colores: amarillo y naranja fluorescente y la 
 posibilidad de una variante mixta. Tallas des- 
 de la XS a la 3XL.  
 VEINTICINCO EUROS  con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
  179 L01269 ud Absorbedor de energía con cuerda y dos 20,02 
 mosquetones, uno de ellos de apertura de 
 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con 
 protección contra desgastes y deshilacha- 
 dos. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm.  
 VEINTE EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
  180 L01270 ud Cuerda de posicionamiento con dos mosque- 13,08 
 tones de apertura de 50 mm. Ambos extre- 
 mos de la cuerda con protección contra des- 
 gastes y deshilachados. Longitud de extremo 
 a extremo entre 1,60 cm y 2 m.  
 TRECE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS  
  181 L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula 1,03 
 de exhalación; de un solo uso; para protec- 
 ción contra partículas sólidas y líquidas. Con 
 almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. 
 Envasados individualmente. Clase FFP3. 
 50xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 UN EURO  con TRES CÉNTIMOS  
 UN EURO  con TRES CÉNTIMOS  
  182 PLACA ud Placa definitiva en la fase de explotación, in- 390,61 
 formativo del plan de recuperación, tranforma- 
 ción y resiliencia financiado por la unión euro- 
 pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total- 
 mente montado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
  183 REG001 m Acometida enterrada para abastecimiento 309,59 
 de agua potable de 2 m de longitud, formada 
 por tubo de PE alta densidad de 90 mm de 
 diámetro y llave de corte de compuerta aloja- 
 da en arqueta de fábrica de ladrillo de 
 52x52x80 cm, i/ elementos de conexión y 
 prueba de estanquedidad.  
 TRESCIENTOS NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y 
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 NUEVE CÉNTIMOS  
  184 REG002 ud Adaptador polietileno electrosoldable de 407,08 
 unión a tubería conexión a remonte median- 
 te brida loca galvanizada ASTM A536 de 448 
 MPa, incluye portabridas electrosoldable. In- 
 cluso juntas, tornillería y elementos de 
 unión. Colocado y probado.  
 CUATROCIENTOS SIETE EUROS  con OCHO 
 CÉNTIMOS  
  185 REG003 ud Adaptador TE en fundición dúcitl de unión a 613,90 
 tubería, conexión a remonte mediante brida 
 galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. Incluso 
 juntas, tornillería y elementos de unión. Colo- 
 cado y probado.  
 SEISCIENTOS TRECE EUROS  con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
  186 REG004 m² Aislamiento térmico de suelos, con plancha 11,44 
 de poliestireno expandido EPS de 50 mm de 
 espesor, conductividad térmica 0.033W/mK, 
 resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasifica- 
 ción de reacción al fuego F y dimensiones 
 1000x600 cm, conforme a la norma UNE EN 
 13163, colocada, i/pp de recortes.  
 ONCE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
  187 REG005 m² Aislamiento térmico de fachadas con panel 17,36 
 de poliestireno extruido XPS, de superficie li- 
 sa, corte perimetral machihembrado, de di- 
 mensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductivi- 
 dad térmica 0.034W/mK, resistencia a com- 
 presión >250 kPa, resistencia térmica 
 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al 
 fuego E, conforme a la norma UNE EN 
 13164, colocado, i/pp de recortes.  
 DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
  188 REG006 ud Aletas prefabricadas de hormigón armado 441,76 
 destinadas al sostenimiento del terreno pa- 
 ra la realización de drenajes transversales 
 de caminos, carreteras, concentraciones par- 
 celarias, autovías, vías férreas, así como to- 
 do tipo de vías.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con 
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  189 REG007 m² Alicatado de paramentos verticales interio- 49,48 
 res con baldosa de gres porcelánico BIa, de 
 dimensiones 45x45 cm, acabado cemento, 
 colocado con mortero cola de ligantes mix- 
 tos C2E, rejuntado en junta fina con mortero 
 coloreado, incluso p.p. de recortes.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
  190 REG008 mes Alquiler de batea o contenedor para resi- 95,14 
 duos de la construcción y demolición (RCD) 
 de 8 m³ de capacidad.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE 
 CÉNTIMOS  
  191 REG009 m³ Anclaje de piezas especiales colocadas en 247,17 
 red de tuberías, tes, cruces, codos, tes de 
 ventosa o de hidrantes y sujeción de válvu- 
 las. Se incluye hormigón HA-25/p/20/I-IIa, 
 planta, acero corrugado B-500S ø 6-32, enco- 
 frado y desencofrado correspondiente, el pe- 
 queño material y medios auxiliares necesa- 
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 rios.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con 
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
  192 REG010 m Anclaje lamina impermeable a obras de fabri- 101,53 
 ca mediante pletina de acero sobre blanda 
 de neopreno, con bulones de anclaje de ace- 
 ro inox con tuerca y arandela, incluso sellan- 
 te de mastic butilico t adhesivo de banda de 
 neopreno inferior al hormigón, colocado se- 
 gún especificaciones en planos  
 CIENTO UN EUROS  con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 CIENTO UN EUROS  con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
  193 REG011 ud Antena onmidirecional 2G/GPRS/4G cuatri- 183,60 
 banda de 6 db tipo boton, con cable de 4 m 
 RG58 y conector SMA macho., incluyendo 
 mástil de 3 m de longitud de 1" de diámetro 
 de acero galvanizado, soporte en acero inoxi- 
 dable, regulable y fijación a mástil mediante 
 abrazaderas hidráulicas y pieza de anclaje 
 en interior de arqueta. Totalmente instalada  
 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
  194 REG012 m² Aplacado de paramentos con plancha de gra- 170,76 
 nito silvestre moreno seleccionado, de 20 
 mm de espesor, acabado abujardado, coloca- 
 do con anclajes ocultos de acero inoxidable 
 al canto y mortero cola de ligantes mixtos 
 C2TE S1, rejuntado con lechada de cemento, 
 estopado y limpieza, s/NTE-RPC.  
 CIENTO SETENTA EUROS  con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
  195 REG013 ud Armario modular empotrable de 118,32 
 660x486x109mm, con puerta plena o transpa- 
 rente, para 3 filas de interruptores, realizado 
 en material plástico autoextinguible, IP-40, se- 
 gún UNE60695-2-1, totalmente instalado.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
  196 REG014 ud Arqueta de paso de hormigón prefabricado 218,34 
 de 40x40 cm y 80 cm de profundidad; para en- 
 terrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/so- 
 lera de hormigón HM-20, cerco y tapa de hor- 
 migón prefabricado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
  197 REG015 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de 84,99 
 38x38x50 cm, formada por muro de ladrillo 
 macizo de 12 cm de espesor, solera de hor- 
 migón en masa HM 15, tapa de hormigon ar- 
 mado HA-25 , tubo de PVC de 63 mm de diá- 
 metro y punto de puasta a tierra, incluso cone- 
 xiones, según el REBT.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
  198 REG016 m Bajante redonda de chapa de acero prelaca- 13,24 
 do de 0.6 mm de espesor, de 100 mm de diá- 
 metro.Totalmente instalada. Incluso pp. de ac- 
 cesorios, conexiones y abrazaderas.  
 TRECE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
  199 REG017 m Señalización temporal de protección de 2,55 
 obras en áreas sensibles para evitar el paso 
 de vehículos y personal. Ejecutado mediante 
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 soportes metálicos (corrugado de Ø 12) de 1 
 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y 
 unidos mediante cinta de señalización. Com- 
 pletamente colocado, incluyendo el desmon- 
 taje y retirada del mismo una vez terminadas 
 las actuaciones.  
 DOS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
  200 REG018 m² Barandilla de 103 cm de altura realizada en 171,41 
 tubo cuadrado de acero de 30 mm compues- 
 ta por barras verticales coplanarias rectas y 
 curvadas alternadas enmarcadas en dos ba- 
 rras horizontales y pasamanos, i/elementos 
 de fijación a paramentos y montaje en tramo 
 inclinado.  
 CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
  201 REG019 ud Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T late- 25,18 
 ral, serie estándar, certificado calidad AE- 
 NOR, según UNE 20315, instalado con cable 
 de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flexi- 
 ble de 16 mm de diámetro; instalación empo- 
 trada en caja PVC universal enlazable, según 
 NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, 
 apertura de rozas, prefijado y conexión y ayu- 
 das de albañilería.  
 VEINTICINCO EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
  202 REG020 m³ Base granular de zahorra natural, clasifica- 29,16 
 da; extendida y perfilada con motoniveladora, 
 compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superfi- 
 cial.  
 VEINTINUEVE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
  203 REG021 ud Bidón de 60 l para almacenar residuos peli- 13,45 
 grosos, llenado y etiquetación.  
 TRECE EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
  204 REG022 ud Boca de extracción, de 100 mm de diámetro, 38,42 
 conexión flexible.  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
  205 REG023 ud Sistema de bomba de calor aerotérmica re- 6.833,96 
 versible AIRE AIRE para climatizaciónmedian- 
 te multisplit, 3 unidades interiores  con capaci- 
 dad calorífica de 14.65 kW y frigorífica de 
 14.46 kW, COP de 4.22 kg, EER de 2.32, , pa- 
 ra montaje en exterior e interior y de instala- 
 ción mural, alimentación monofásica a 230V, 
 con bomba de circulación, compresor, inter- 
 cambiadores de acero inoxidable, válvula de 
 sobrepresión, sondas de temperatura, presos- 
 tato, filtro, manómetros, válvula de seguridad y 
 llaves de paso, funcionamiento mediante refri- 
 gerante ecológico R410A, etiquetado según 
 R.D. 142/2003, totalmente instalado, compro- 
 bado y en correcto funcionamiento.  
 SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 
 con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  206 REG024 ud Unidad aire-agua bomba de calor, para pro- 1.761,44 
 ducción de A.C.S., para gas R-290, mural, 
 con acumulador de A.C.S. de acero vitrifica- 
 do de 100 litros, alimentación monofásica a 
 230 V, clase de eficiencia energética A+, per- 
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 fil de consumo M, dimensiones 
 525x543x1287 mm, potencia sonora 43 dBA, 
 resistencia eléctrica de apoyo de 1,2 W, áno- 
 do de magnesio, aislamiento térmico de po- 
 liuretano inyectado, conexiones de ventila- 
 ción, función antilegionela, protección antihie- 
 lo y panel de control con pantalla digital, pro- 
 gramación semanal, ajuste de la temperatu- 
 ra grado a grado y modo vacaciones, con kit 
 de ventilación, con juego de soportes y fijacio- 
 nes para Colocación mural. Totalmente mon- 
 tada, conexionada y puesta en marcha por la 
 empresa 
 instaladora para la comprobación de su co- 
 rrecto funcionamiento. 
 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y 
 fijación de la unidad y sus accesorios. Cone- 
 xionado con las redes de conducción de 
 agua, eléctrica y de recogida de condensa- 
 dos. Puesta en marcha. Criterio de medición 
 de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el nú- 
 mero de unidades realmente ejecutadas se- 
 gún especificaciones de Proyecto.  
 MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con 
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  207 REG025 ud Bote sifónico comercial empotrado PVC sani- 32,54 
 tario diámetro 110 mm, tapa ciega inoxida- 
 ble, cinco entradas y una salida, tubería PVC 
 sanitaria de diámetro exterior 50 mm, 
 UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, 
 diluyente y limpiador, según NTE/ISS-41, pp. 
 de accesorios y apertura de rozas.  
 TREINTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y 
CUATRO 
 CÉNTIMOS  
  208 REG026 ud Suministro e instalación de caja nido para 51,72 
 aves paseriformes con el objetivo de dar cum- 
 pimiento a las Directrices 3-4 de intensifica- 
 ción ecológica e incremento de recursos no 
 tróficos para la fauna. Nido para ave según es- 
 pecificaciones del documento ambiental. Total- 
 mente terminado e instalado en árbol. Total- 
 mente operativo.  
 CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
  209 REG027 ud Caja para empotrar en suelo para 4 mecanis- 107,65 
 mos con tapa inoxidable de 185x270mm, 
 IP24-IK08, totalmente instalada.  
 CIENTO SIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  210 REG028 ud Transporte o cambio de bidón de residuos 21,80 
 peligrosos 50 km en base al RD 105/2008 y 
 la ley de residuos 7/2022 cuyo almacena- 
 miento máximo es de 6 meses  
 VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS  
  211 REG029 m Canalón de aluminio anticorrosivo sin solda- 36,66 
 dura de sección rectangular de 300 mm de 
 desarrollo con moldura de cornisa por la ca- 
 ra exterior y fijaciones ocultas, fabricado a me- 
 dida en obra, lacado en color marrón, cobre, 
 burdeos, negro, verde oscuro, crema, rojo, 
 amarillo o blanco, i/pp de piezas especiales y 
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 elementos de sujección, colocado.  
 TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
  212 REG030 m Canalización de abastecimiento de aguas 318,04 
 en tubería de acero negro de ø ext 508 mm y 
 6,3 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal, A-37.0, con recubrimiento exterior de im- 
 primación asfáltica y recubrimiento interior 
 de pintura epoxi para uso alimentario, coloca- 
 da en el fondo de la zanja, i/solera y relleno 
 de arena y conexión de tubería.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
  213 REG031 m Canalización de abastecimiento de aguas 408,66 
 en tubería de acero negro de ø ext 609,6 mm 
 y 7,1 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal, A-37.0, con recubrimiento exterior de im- 
 primación asfáltica y recubrimiento interior 
 de pintura epoxi para uso alimentario, coloca- 
 da en el fondo de la zanja, i/solera y relleno 
 de arena y conexión de tubería.  
 CUATROCIENTOS OCHO EUROS  con SESENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
  214 REG032 m Canalización de abastecimiento de aguas 456,90 
 en tubería de acero negro de ø ext 711,22 
 mm y 8,8 mm de espesor, con soldadura heli- 
 coidal, A-37.0, con recubrimiento exterior de 
 imprimación asfáltica y recubrimiento interior 
 de pintura epoxi para uso alimentario, coloca- 
 da en el fondo de la zanja, i/solera y relleno 
 de arena y conexión de tubería.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con 
 NOVENTA CÉNTIMOS  
  215 REG033 m Canalización de abastecimiento de aguas 594,03 
 en tubería de acero negro de ø ext 812,80 
 mm y 8,8 mm de espesor, con soldadura heli- 
 coidal, A-37.0, con recubrimiento exterior de 
 imprimación asfáltica y recubrimiento interior 
 de pintura epoxi para uso alimentario, coloca- 
 da en el fondo de la zanja, i/solera y relleno 
 de arena y conexión de tubería.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con 
 TRES CÉNTIMOS  
  216 REG034 m Canalización de abastecimiento de aguas 20,26 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 140 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 VEINTE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
  217 REG035 m Canalización de abastecimiento de aguas 23,70 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 160 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS  
  218 REG036 m Canalización de abastecimiento de aguas 28,97 
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 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 180 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
  219 REG037 m Canalización de abastecimiento de aguas 37,97 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 200 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 TREINTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
  220 REG038 m Canalización de abastecimiento de aguas 48,18 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 225 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
  221 REG039 m Canalización de abastecimiento de aguas 52,36 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 250 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
  222 REG040 m Canalización de abastecimiento de aguas 59,13 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 280 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con TRECE 
 CÉNTIMOS  
  223 REG041 m Canalización de abastecimiento de aguas 73,36 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 315 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 SETENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
  224 REG042 m Canalización de abastecimiento de aguas 85,05 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 355 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
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 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS  
  225 REG043 m Canalización de abastecimiento de aguas 110,98 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 400 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 CIENTO DIEZ EUROS  con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  226 REG044 m Canalización de abastecimiento de aguas 141,38 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 450 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
  227 REG045 m Canalización de abastecimiento de aguas 57,27 
 en tubería PVC de presión junta elástica, diá- 
 metro exterior 315 mm, serie 10 atmósferas, 
 NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homo- 
 logada; instalación para enterrar en zanja se- 
 gún NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera de ma- 
 terial granular y juntas de conexión de tube- 
 ría.  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS  con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
  228 REG046 m Canalización de abastecimiento de aguas 42,89 
 en tubería PVC de presión para encolar, diá- 
 metro exterior 200 mm, serie 10 atmósferas, 
 NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homo- 
 logada; instalación para enterrar en zanja se- 
 gún NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera de ma- 
 terial granular y juntas de conexión de tube- 
 ría.  
 CUARENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
  229 REG047 m Canalización de alcantarillado en tubería hor- 86,31 
 migón en masa vibroprensado de enchufe y 
 campana con junta de goma, diámetro inte- 
 rior 50 cm, serie C, NTE/ISA-1; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/ISA-8 y PG-3, 
 i/solera, recalce RSS-1 y corchetes EFH-9, 
 de hormigón HM-20.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
  230 REG048 m Canalización de saneamiento en tubería de 17,89 
 PVC liso, diámetro exterior 110 mm, según 
 UNE-EN 1329-1; unión por encolado, instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, 
 PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y 
 juntas de conexión de tubería.  
 DIECISIETE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
  231 REG049 m Canalización de saneamiento en tubería de 31,26 
 PVC gris para aguas residuales, de diáme- 
 tro exterior 200 mm, unión por encolado, de 
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 4.90 mm de espesor, según 
 UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas 
 intermitentes de agua a 95ºC, certificado AE- 
 NOR; instalación para enterrar en zanja se- 
 gún NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de ma- 
 terial granular y juntas de conexión de tube- 
 ría.  
 TREINTA Y UN EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
  232 REG050 m Canalización de saneamiento en tubería de 46,47 
 PVC teja para aguas residuales, de diáme- 
 tro exterior 315 mm, unión por junta elástica, 
 de 7.70 mm de espesor, según 
 UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas 
 intermitentes de agua a 95ºC, certificado AE- 
 NOR; instalación para enterrar en zanja se- 
 gún NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de ma- 
 terial granular y juntas de conexión de tube- 
 ría.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
  233 REG051 m³ Carga de tierras con pala cargadora sobre ca- 1,64 
 mión de 13 m3.  
 UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  234 REG052 m³ Camión acreditado para el transporte de resi- 47,76 
 duos de 2401/310 CV, con caja de 10-12 m3 
 de capacidad y grúa, transporte por caminos 
 d< = 50 km, incluido  retorno sin carga, y los 
 tiempos de carga y descarga.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
  235 REG053 m Formación de cargadero con vigueta prefabri- 18,95 
 cada de hormigón pretensado tomada con 
 mortero de cemento M-5.  
 DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  236 REG054 ud Suministro y colocación de carrete telescópi- 895,15 
 co de desmontaje DN500 20" PN10, cuerpo 
 y virolas en fundición dúctil GGG-50, junta 
 EPDM, tornillería roscada galvanizada con ca- 
 puchón plástico de protección en los extre- 
 mos, y recubrimiento interno y externo resina 
 epoxi alimentaria secada al horno, 250 mi- 
 cras, RAL 5010. Incluye juntas, tornillería y ac- 
 cesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con 
 QUINCE CÉNTIMOS  
  237 REG055 ud Suministro y colocación de carrete telescópi- 1.277,50 
 co de desmontaje DN600 24" PN10, cuerpo 
 y virolas en fundición dúctil GGG-50, junta 
 EPDM, tornillería roscada galvanizada con ca- 
 puchón plástico de protección en los extre- 
 mos, y recubrimiento interno y externo resina 
 epoxi alimentaria secada al horno, 250 mi- 
 cras, RAL 5010. Incluye juntas, tornillería y ac- 
 cesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
  238 REG056 ud Suministro y colocación de carrete telescópi- 1.524,18 
 co de desmontaje DN700 28" PN10, cuerpo 
 y virolas en fundición dúctil GGG-50, junta 
 EPDM, tornillería roscada galvanizada con ca- 
 puchón plástico de protección en los extre- 
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 mos, y recubrimiento interno y externo resina 
 epoxi alimentaria secada al horno, 250 mi- 
 cras, RAL 5010. Incluye juntas, tornillería y ac- 
 cesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
  239 REG057 ud Suministro y colocación de carrete telescópi- 1.800,84 
 co de desmontaje DN800 32" PN10, cuerpo 
 y virolas en fundición dúctil GGG-50, junta 
 EPDM, tornillería roscada galvanizada con ca- 
 puchón plástico de protección en los extre- 
 mos, y recubrimiento interno y externo resina 
 epoxi alimentaria secada al horno, 250 mi- 
 cras, RAL 5010. Incluye juntas, tornillería y ac- 
 cesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada.  
 MIL OCHOCIENTOS EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
  240 REG058 jor Catas arqueológicas con medios manuela- 443,63 
 es y mecánicos en zonas de cautela  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con 
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  241 REG059 ud Caja general de protección y medida monofá- 259,34 
 sica hasta 63A para suministro, de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio, color RAL 7035, 
 resistente al calor anormal y al fuego según 
 UNE 20672/2-1, grado de protección IP43, cla- 
 se térmica A, grado de protección contra im- 
 pactos IK08, tapa con autoventilación para evi- 
 tar condensaciones; instalación exterior so- 
 bre tacos de plástico universales reforzados; 
 según recomendación UNESA 1403 .  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  242 REG060 ud Chaqueta de serraje para soldador grado A, 55,20 
 homologada CE.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS  con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
  243 REG061 ud Creación de charca artificial impermeabiliza- 494,59 
 da de 1 m², con sistema de alimentación de 
 agua, según descrito en documentación am- 
 biental y proyecto. Incluye mano de obra y su- 
 ministro de materiales. Totalmente acabado.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  
con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  244 REG062 ud Charca de agua de 50 m2, alimentada por 2.844,09 
 agua de lluvia y escorrentía. Impermeabiliza- 
 da con lámina de EPDM.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
 EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
  245 REG063 ud Cinturón portaherramientas, homologado 25,40 
 CE.  
 VEINTICINCO EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS  
  246 REG064 ud Cinturón de seguridad clase A (sujeción), 76,92 
 con cuerda regulable de 1,8 m con guarda ca- 
 bos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
  247 REG065 ud Circuito de baño en interior de vivienda de su- 204,00 
 perficie mayor que 160 m2, considerando un 
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 recorrido de 25 m. entre el cuadro y la última 
 toma, formado por tres conductores unipola- 
 res de 2,5 mm2  tipo H07V-K, empotrado ba- 
 jo tubo de PVC de 20 mm de diámetro. Inclu- 
 so cajas de derivación. Totalmente instalado 
 y conexionado, según NTE-IEB y REBT.  
 DOSCIENTOS CUATRO EUROS  
  248 REG066 ud Circuito de iluminacion en interior de vivien- 191,25 
 da de superficie mayor que 160 m2, conside- 
 rando un recorrido de 25 m. entre el cuadro y 
 la última toma, formado por tres conductores 
 unipolares de 1.5 mm2  tipo H07V-K, empo- 
 trado bajo tubo de PVC de 16 mm de diáme- 
 tro. Incluso cajas de derivación. Totalmente 
 instalado y conexionado, según NTE-IEB y 
 REBT.  
 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
  249 REG067 ud Circuito de tomas de uso general en interior 204,00 
 de vivienda de superficie mayor que 160 m2, 
 considerando un recorrido de 25 m. entre el 
 cuadro y la última toma, formado por tres con- 
 ductores unipolares de 2.5 mm2  tipo 
 H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 20 
 mm de diámetro. Incluso cajas de deriva- 
 ción. Totalmente instalado y conexionado, se- 
 gún NTE-IEB y REBT.  
 DOSCIENTOS CUATRO EUROS  
  250 REG069 t Clasificación de RCDs inertes por medios 5,09 
 mecánicos  
 CINCO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
  251 REG070 m Canalización de abastecimiento de aguas 92,04 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 400 mm, presión máxima 10 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 NOVENTA Y DOS EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS  
  252 REG071 m Canalización de abastecimiento de aguas 121,90 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 500 mm, presión máxima 10 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 CIENTO VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
  253 REG073 m Canalización de abastecimiento de aguas 207,89 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 10 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 DOSCIENTOS SIETE EUROS  con OCHENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
  254 REG074 m Canalización de abastecimiento de aguas 196,33 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 6 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
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 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
  255 REG075 m Canalización de abastecimiento de aguas 225,44 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 6 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con CUARENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
  256 REG076 u Codo DN 700 28" de 0º hasta 22,5º (definido 2.241,36 
 en el replanteo de la traza de la tubería), en 
 acero tipo S-275-JR de 4 mm de espesor, 
 con soldadura helicoidal realizada bajo proce- 
 dimiento homologado, revestimiento interior 
 de 300 micras y exterior de 200 micras con 
 pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas 
 elastoméricas de estanqueidad, contrabri- 
 das, tornillos y tuercas, puesta a pie de zanja 
 y montaje. No incluye la excavación en zanja 
 ni otras operaciones relacionadas con movi- 
 mientos de tierras.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 
 con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  257 REG077 u Codo DN 700 28" de 22,5º hasta 45º (defini- 2.919,99 
 do en el replanteo de la traza de la tubería), 
 en acero tipo S-275-JR de 4 mm de espe- 
 sor, con soldadura helicoidal realizada bajo 
 procedimiento homologado, revestimiento in- 
 terior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. 
 juntas elastoméricas de estanqueidad, con- 
 trabridas, tornillos y tuercas, puesta a pie de 
 zanja y montaje. No incluye la excavación en 
 zanja ni otras operaciones relacionadas con 
 movimientos de tierras.  
 DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS  con 
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  258 REG078 u Codo DN 700 28" de 67,5 hasta 90º (definido 4.358,20 
 en el replanteo de la traza de la tubería), en 
 acero tipo S-275-JR de 4 mm de espesor, 
 con soldadura helicoidal realizada bajo proce- 
 dimiento homologado, revestimiento interior 
 de 300 micras y exterior de 200 micras con 
 pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas 
 elastoméricas de estanqueidad, contrabri- 
 das, tornillos y tuercas, puesta a pie de zanja 
 y montaje. No incluye la excavación en zanja 
 ni otras operaciones relacionadas con movi- 
 mientos de tierras.  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
 EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
  259 REG079 m Conducción enterrada de cobre desnudo 35 11,43 
 mm2 de sección para puesta a tierra; instala- 
 ción según REBT.  
 ONCE EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  260 REG080 m Conducto circular de pared simple helicoidal 21,53 
 de acero galvanizado, de 100 mm de diáme- 
 tro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tre- 
 mos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventila- 
 ción y climatización, Incluso accesorios de 
 montaje y elementos de fijación. Incluye: re- 
 planteo del recorrido de los conductos. Marca- 
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 do y posterior anclaje de los soportes de los 
 conductos. Montaje y fijación de conductos. 
 Comporbación de su correcto funcionamien- 
 to. Realización de pruebas de servicio.  
 VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
  261 REG081 ud Puesta en marcha en marcha con agua para 304,74 
 ajuste  del sistema de monitorización de las 
 balsas-pozo  
 TRESCIENTOS CUATRO EUROS  con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
  262 REG082 ud Conexión, pruebas y agustes de  variador 401,16 
 del pozo con protocolo modbus y pruebas de 
 comunicación para  medida de parámetros 
 eléctricos y regulación de presión, utilizando 
 el puerto de comunicación modbus existente 
 en el variador, y programación del control de 
 las consignas y medida de parámetros eléc- 
 tricos, incluyendo separador galvánico 
 RS485-RS485 y cable de comunicaciones  
 CUATROCIENTOS UN EUROS  con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  
  263 REG083 ud Construcción de refugios de fauna de 1 m3 128,10 
 en el entorno de las nuevas lagunas crea- 
 das mediante el acopio de piedras retiradas 
 en los trabajos de limpieza y/o ramas y tron- 
 cos cortados en los trabajos desbroce y trata- 
 mientos selvícolas realizados, tanto enterra- 
 dos a ras de suelo como depositados sobre 
 la superficie del terreno.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
  264 REG084 PAJ Control de calidad de las obras, a justificar 258.494,46 
 con facturas de laboratorios.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  
con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  265 REG085 ud RTU-Box DS5 para monitoreo y telecontrol 3.573,30 
 de  pozo y medida de calidad de agua, con co- 
 municaciones IoT GPRS-2,5G/4G,  RS485 
 modbus, con sistema de alimentación alter- 
 na A1 y armario-gabinete mini-Box 600x400. 
 incluyendo instalación de la estación, p.p. ca- 
 bleados, de anclajes y conexionado  
 TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 
 con TREINTA CÉNTIMOS  
  266 REG086 m² Cubierta de tejas cerámicas mixtas de 34,75 
 43x26 cm, color rojo, colocadas con mortero 
 mto, s/NTE-QTT.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  267 REG087 m Cuneta a pie de terraplén o en coronación 4,60 
 de desmonte en terreno compacto, incluyen- 
 do excavación, carga mecánica, transporte a 
 vertedero y mano de obra en acabados.  
 CUATRO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS  
  268 REG088 ud Curso de tele-formación para los gestores 1.540,00 
 de la CR sobre  el manejo del centro de con- 
 trol y de sus aplicaciones,  de duración 2 dí- 
 as , así como la formación en campo sobre 
 el manejo local de las estaciones remotas 
 para su utilización y tareas de mantenimien- 
 to, incluyendo la entrega de manuales y pla- 
 nos del sistema  
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 MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS  
  269 REG089 ud Curso específico sobre "Estaciones de con- 1.996,08 
 trol de calidad de las aguas de entrada de rie- 
 go provenientes de fuentes alternativas, 
 EDAR, desalinizadora o mezcla".  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
  270 REG090 ud Curso específico sobre "Estaciones de con- 1.996,08 
 trol de retornos de riego con drenaje subsu- 
 perficial. Elementos y sensores".  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
  271 REG091 ud Curso específico sobre "Estaciones de con- 1.996,08 
 trol de4 
  retornos de riego con drenaje superficial. Ele- 
 mentos y sensores. Normativa vigente".  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
  272 REG092 ud Curso específico sobre "Implementación de 1.996,08 
 medidas y buenas prácticas para la sosteni- 
 bilidad ecológica de los paisajes agrarios 
 de regadíos".  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
  273 REG093 ud El objetivo del curso es explicar la variedad 1.996,08 
 de sensores de medida de humedad del sue- 
 lo que existen en el mercado, cómo localizar 
 el lugar más representativo para instalarlos 
 dentro de una finca, y, principalmente, qué 
 mantenimiento conllevan y cómo interpretar 
 los datos que ofrecen.  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con 
 OCHO CÉNTIMOS  
  274 REG094 ud Este curso contempla los siguientes conteni- 3.801,04 
 dos generales: 
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Inte- 
 gración de las Directrices establecidas 
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, 
 control de erosión y fijación de C. 
 Gestión de los datos disponibles del diseño 
 de los regadíos 
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesi- 
 dades hídricas de los cultivos. Tecnologías, 
 costes, uso de fitosanitarios, etc. 
 Necesidades energéticas de la Comunidad 
 de Regantes. 
 Definición de agrosistemas. Paisaje y cali- 
 dad ambiental 
 Marco marco conceptual y normativo de las 
 BPA  
 TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
  275 REG095 ud Datalogger IoT tipo D5-404G-DX1 para tele- 2.946,39 
 metría en balsas y calidad de agua ,  con co- 
 municación GPRS-2,5G/4G y sistema de ali- 
 mentación mini-solar con battery-Box de pi- 
 las de litio con 10 años de vida, con  envolven- 
 te de protección IP67. Incluyendo instalación, 
 p.p. de tubo guía auxiliar de protección, y ca- 
 bles de acero de sujección  
 DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 
 con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  276 REG096 ud Derivación doméstica de agua fría a pileta-la- 111,10 
 vadero en tubería de polietileno reticulado 
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 DN 16/12 mm desde colector a distribución; 
 distribución empotrada según NTE/IFF-22; 
 i/rácores, codos, pp. de accesorios y apertu- 
 ra de rozas.  
 CIENTO ONCE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
 CIENTO ONCE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
  277 REG097 ud Derivación industrial de agua fría a pileta-lava- 166,65 
 dero en tubería de polietileno reticulado DN 
 16/12 mm desde colector a distribución; distri- 
 bución empotrada según NTE/IFF-22; i/ráco- 
 res, codos, pp. de accesorios y apertura de ro- 
 zas.  
 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
  278 REG098 m Derivación individual de 2X35+1G16+2FO 37,48 
 mm2 , formada por conductores tipo 
 H07Z1-K(AS)TYPE 2, no propagadores de lla- 
 ma (UNE-EN 60332-1-2), no propagadores 
 de incendios (UNE-EN 60332-3-24) y baja 
 emisión de halógenos (UNE-EN 50267-2-1); 
 en sistema monofásico, aislada bajo tubo 
 de PVC rígido libre de halógenos de 40 mm 
 de diámetro. Totalmente instalada y conexio- 
 nada, según REBT.  
 TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  279 REG099 ud Desagüe inodoro salida vertical a red sanea- 27,47 
 miento, tubería PVC sanitaria de diámetro ex- 
 terior 110 mm, UNE-EN 1329-1; conexiona- 
 da con adhesivo, diluyente y limpiador, se- 
 gún NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y apertu- 
 ra de rozas.  
 VEINTISIETE EUROS  con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
  280 REG100 m² Desbroce y limpieza superficial de terreno de- 0,46 
 sarbolado, por medios mecánicos, hasta 
 una profundidad de 15 cm, incluida carga so- 
 bre camión.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de 
 EURO  
  281 REG101 m² Desbroce y limpieza superficial de monte ba- 1,50 
 jo, incluyendo arbustos, por medios mecáni- 
 cos, hasta una profundidad de 15 cm, inclui- 
 da carga sobre camión.  
 UN EURO  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
  282 REG102 ud Desagüe lavabo pedestal a bote sifónico, tu- 12,81 
 bería PVC sanitaria de diámetro exterior 32 
 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhe- 
 sivo, diluyente y limpiador, según 
 NTE/ISS-22, i/válvula desagüe PVC con ta- 
 pón y cadenilla, pp. de accesorios y apertura 
 de rozas.  
 DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
  283 REG103 ud Desagüe urinario comercial a bote sifónico, 14,07 
 tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 40 
 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhe- 
 sivo, diluyente y limpiador, según 
 NTE/ISS-31, pp. de accesorios y apertura de 
 rozas.  
 CATORCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
  284 REG104 m³ Desmonte en terreno compacto, realizado 2,88 
 con retroexcavadora, incluso carga sobre ca- 
 mión (sin transporte a vertedero). Volumen 
 medido en perfil natural.  
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 DOS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
  285 REG105 ud Detector de vandalismo / intrusismo magnéti- 81,44 
 co para puerta o tapa arqueta , incluyendo so- 
 porte e imán industrial con cable de 2 m de 
 longitud con conector M12 de 5 polos y sopor- 
 tes de fijación. Totalmente instalado  
 OCHENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
  286 REG106 m Drenaje realizado con tubo de PVC corruga- 23,79 
 do, doble pared de 200 mm de diámetro en 
 zanja de 60 cm de profundidad rellena con 
 grava filtrante hasta una altura de 25 cm por 
 encima del tubo y con tierra procedente de la 
 excavación hasta la parte superior de la zan- 
 ja, en tongadas de 20 cm, i/apisonado, con 
 un incremento sobre el precio del tubo del 
 30% en concepto de uniones y accesorios.  
 VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
  287 REG107 m Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado 10,29 
 de 32 mm de diámetro en zanja de 60 cm de 
 profundidad rellena con grava filtrante hasta 
 una altura de 25 cm por encima del tubo y 
 con tierra procedente de la excavación hasta 
 la parte superior de la zanja, en tongadas de 
 20 cm, i/apisonado,.  
 DIEZ EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
  288 REG108 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies 1,59 
 menores de 10.000 m², incluso los materia- 
 les propios de la hidrosiembra como mezcla 
 de semillas, abono estabilizador y agua.  
 UN EURO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  289 REG109 m² Encofrado de muros para una altura <1.5 m 19,52 
 a base de tablas de madera de Pino, consi- 
 derando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE.  
 DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
  290 REG110 m² Encofrado de muros a 2 caras para una altu- 63,92 
 ra <3.5 m a base de tablas de madera de Pi- 
 no, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 SESENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
  291 REG111 m² Encofrado de muros a 2 caras para una altu- 92,16 
 ra >3.5 m a base de tablas de madera de Pi- 
 no, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE.  
 NOVENTA Y DOS EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
  
  292 REG112 ud Determinación en laboratorio del contenido 12,50 
 hídrico de punto marchitez permanente(-1,5 
 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se 
 mide volumétricamente mediante placas ex- 
 tractoras a presión en un equipo de membra- 
 na Eijelkamp.  
 DOCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
  293 REG113 ud Escala de salvamento trepa con nudo fabrica- 658,63 
 da con cabo de 14 mm de nylon alta tenaci- 
 dad tratado UV en color blanco de 2 m de an- 
 cho compuesto por 1,20 m de red de diáme- 
 tro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 
 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma- 
 lla cuadrada 400x400mm. En la parte supe- 
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 rior para su enganche con tres guardacabos 
 inoxidables, uno en cada extremo y otro en el 
 punto de cambio de la malla de 400x400mm 
 a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros 
 de longitud.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con 
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  294 REG114 ud Escalera para salvar desniveles, según R.D. 30,04 
 486/97, incluso suministro, instalación, cam- 
 bio de posición y retirada.  
 TREINTA EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS  
  295 REG115 m³ Escollera de roca 30 a 60 cm D=20 km. 57,83 
 CINCUENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
  296 REG116 m² Estructura de madera de abeto sueco lamina- 116,35 
 da para cubiertas de 10 m de luz, con pen- 
 diente de 3-15° a una agua, realizada con 6 vi- 
 gas rectangulares  separadas <6 m, i/pp. de 
 correas 14x30 cm a 1,25 m entre ejes, herra- 
 jes de acero S 275 JR y tornillería galvaniza- 
 dos en caliente, accesorios y protección de ac- 
 ción fungicida, colocada.  
 CIENTO DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  297 REG117 ud Estación meteorológica tipo detecta-ME- 4.358,93 
 TEO5N-S6,  con comunicación 
 GPRS-2,5G.4G y sistema de alimentación au- 
 tónomo solar S6, integrando: 
 *  datalogger IoT tipo delta-4.0.2-Em con mo- 
 dem embebido 2,5G/4G y puerto serie RS48 
 para monitoreo y telemetría de sensores, de- 
 tectores y contadores, con 4 EC para conta- 
 dor (o configurables como ED), con 2 EA 
 4..20 mA para sensores  analógicos,  grado 
 de estanqueidad IP68, con conectores enchu- 
 fables para todas las E/S 
 * antena integrada cuatribanda 
 GPRS-2,5G-4G, IP68, 
 *  Programa de lógica local de datalogger y ad- 
 quisición de instrumentación RS485-Modbus, 
 EAN 4..20 mA y contadores 
 * battery-Box con alimentación mini-solar S4: 
 regulador inteligente integrado para alimenta- 
 ción alimentación solar a 12V,  batería  interna 
 recargable  de litio 10Ah, automía 8 semanas 
 sin alimentacion (calculada con una comunica- 
 ción cada hora) montada en caja externa ,  in- 
 cluyedo minipanel solar 24W/12V de reduci- 
 das dimensiones y cable 5 m con conector 
 M12,  para montaje en mástil o tapa de arque- 
 ta 
 * caja envolvente estanca IP67 para alojar y pro- 
 teger la RTU datalogger,  de poliéster reforzado 
 de 270x270x170mm, con placa de montaje, in- 
 cluyendo 3 prenses, cerradura con tornillos 
 plásticos, y que permite alojar bornas,  y ele- 
 mentos auxiliares 
 * pluviómetro de balancín automático, cuerpo 
 acero inox; salida a pulsos libre de potencial, 
 * sensor medida de humedad y temperatura 
 ambiente, con protección para la lluvia, con ca- 
 ble 
 * sensor de radiación solar, con cable 
 *  sensor medida de velocidad y dirección del 
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 viento , 
 * soporte para sensores de ambiente, para 
 montar en mástil o tubo  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
 EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  298 REG118 ud Instalación de los programadores de riego 1.021,40 
 IoT,  incluyendo montaje en arqueta, conexio- 
 nado del sistema de alimentación, de los 
 emisores de pulso, de las electroválvulas y 
 de los sensores, incluso montaje de mástil y 
 antena externa, y comprobación de las seña- 
 les  
 MIL VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS  
  299 REG119 ud Estudio de coberturas GPRS/4G para garanti- 2.287,22 
 zar la comunicación entre las RTU´s y el cen- 
 tro de control, que se realizarán una vez insta- 
 ladas las RTU y que esten en funcionamien- 
 to normal, generando registros temporales 
 de la cobertura de las comunicaciones, que 
 se transmitan al centro de control, que gene- 
 rará un informe  que permitirá tomar la deci- 
 sión de instalar mástiles y antenas externas 
 en los puntos de cobertua insuficiente  
 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS 
 con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
  300 REG120 m³ Excavación de pozos en terrenos compactos 20,13 
 con medios pala retroexcavadora, i/ayuda ma- 
 nual en las zonas de difícil acceso, limpieza y 
 extracción de restos a los bordes o carga so- 
 bre transporte.  
 VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
  301 REG121 m³ Excavación en roca para un volumen mayor 30,48 
 de 1 m3, mediante retro equipada con marti- 
 llo rompedor, incluyendo extracción y acopio 
 a pie de máquina.  
 TREINTA EUROS  con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  302 REG122 m³ Excavación en terrenos disgregados con pa- 2,30 
 la retro-cargadora, i/ayuda manual en las zo- 
 nas de difícil acceso, limpieza y extracción 
 de restos a los bordes o carga sobre trans- 
 porte,.  
 DOS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS  
  303 REG123 m³ Excavación de zanjas para tuberías, con retro- 3,76 
 excavadora, en terreno compacto. Sin carga.  
 TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  304 REG124 m³ Excavación de zanjas para tuberías, con retro- 1,98 
 excavadora, en terreno flojo. Sin carga.  
 UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
  305 REG125 m3 Excavación de zanjas para tuberías, con retro- 34,75 
 excavadora equipada con martillo, en roca 
 blanda. Sin carga.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  306 REG126 m³ Excavación de zanjas con agotamiento de 9,56 
 agua, para cimentaciones y obras de fábrica, 
 en terreno flojo, realizada con retroexcavado- 
 ra, incluso carga y transporte de productos 
 sobrantes a vertedero situado a menos de 5 
 Km del lugar de trabajo. Incluso primera com- 
 pactación por medios mecánicos.  
 NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  307 REG127 m³ Extendido a máquina y perfilado a mano de 2,90 
 tierras vegetales "de cabeza" cribadas, sin 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

 CUADRO DE PRECIOS Nº1. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
  _______________________________________________________________  
 Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 49 
   

 elementos gruesos.  
 DOS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS  
  308 REG128 ud Extintor de incendios manual polvo químico 83,63 
 seco ABC polivalente, de eficacia 34A/183B, 
 de 12 Kg de agente extintor, según norma 
 UNE ,certificado AENOR. Instalado i/placa de 
 señalización.  
 OCHENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
  309 REG129 m² Fábrica de bloque especial para muro de ar- 56,67 
 mar de hormigón prefabricado, de de árido 
 denso, de dimensiones 40x20x30 cm, toma- 
 do con mortero seco hidrofugado de albañile- 
 ría M 10 gris, con armadura prefabricada de 
 tendel de 250 mm de ancho y 5 mm de diá- 
 metro , i/p.p. de replanteo, roturas, aploma- 
 do, nivelado, cortes, remates, piezas especia- 
 les, llagueado y limpieza, cumpliendo las es- 
 pecificaciones establecidas en el CTE DB 
 SE F.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
  310 REG130 m² Fábrica de bloque hueco liso cara vista de 48,65 
 hormigón prefabricado hidrófugo de árido 
 denso, de dimensiones 40x20x15 en color 
 blanco, tomado con mortero seco de albañile- 
 ría hidrofugado M 7,5 blanco, i/p.p. de replan- 
 teo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, rema- 
 tes, piezas especiales, llagueado y limpieza, 
 cumpliendo las especificaciones estableci- 
 das en el CTE DB SE F.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  311 REG131 m² Fachada de dos hojas compuesta por: reves- 101,89 
 timiento exterior continuo de muy alta resis- 
 tencia a la filtración R3 de mortero monoca- 
 pa OC CSIII W2 impermeable para aplica- 
 ción proyectable en acabado raspado, hoja 
 principal de fábrica de bloque cerámico alige- 
 rado machihembrado de termoarcilla de 
 30x19x19 cm colocada a 1 pie y recibida con 
 mortero seco hidrofugado M 7,5, cámara de 
 aire no ventilada, aislamiento interior de plan- 
 cha de poliestireno expandido EPS de 50 
 mm de espesor, conductividad térmica 
 0.037W/mK, resistencia térmica > 1m2K/W, 
 con clasificación de reacción al fuego E y di- 
 mensiones 1000x500 cm, hoja interior de fá- 
 brica de ladrillo cerámico hueco doble para 
 revestir de 25x12x8 cm, colocada a pandere- 
 te y recibida con mortero seco de albañilería 
 M 5 , enlucido interior con mortero de yeso, 
 i/p.p. de cortes, remates y piezas especiales, 
 cumpliendo las especificaciones estableci- 
 das en el CTE DB HS.  
 CIENTO UN EUROS  con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
  312 REG132 m² Fachada de dos hojas compuesta por: reves- 110,03 
 timiento exterior continuo de muy alta resis- 
 tencia a la filtración R3 de mortero monoca- 
 pa OC CSIII W2 impermeable para aplica- 
 ción proyectable en acabado raspado, hoja 
 principal de fábrica de bloque cerámico alige- 
 rado machihembrado de termoarcilla de 
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 30x19x19 cm colocada a 1 pie y recibida con 
 mortero seco hidrofugado M 7,5, aislamiento 
 de  panel de poliestireno extruido XPS, de su- 
 perficie lisa, corte perimetral machihembra- 
 do, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, con- 
 ductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a 
 compresión >250 kPa, resistencia térmica 
 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al 
 fuego E, hoja interior de fábrica de ladrillo ce- 
 rámico hueco doble para revestir de 25x12x8 
 cm, colocada a panderete y recibida con mor- 
 tero seco de albañilería M 5  y enlucido inte- 
 rior con mortero de yeso, i/p.p. de cortes, re- 
 mates y piezas especiales, cumpliendo las 
 especificaciones establecidas en el CTE DB 
 HS.  
 CIENTO DIEZ EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
  313 REG133 ud Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliés- 4.188,67 
 ter reforzado con fibra de vidrio, doble cáma- 
 ra, prefiltro incorporado, capacidad 15 perso- 
 nas; instalación enterrada con un volumen 
 de 4.3 m3, según NTE/ISD-4.  
 CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS 
 con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  314 REG134 ud Frontal conector de comunicaciones de da- 1.443,25 
 tos e históricos conectahub para intercone- 
 xión al centro de control y configuración de 
 las RTUs,  licencia para 700 RTU, incluyen- 
 do lo siguiente módulos y funcionalidades: 
 * Frontal / driver de comunciaciones Conecta- 
 Hub para control y gestión de las comunica- 
 ciones con las estaciones remotas datalog- 
 ger IoT ORIONIS sigma, delta y alpha, y de to- 
 dos los parámetros de proceso y variables in- 
 ternas de las RTU; y actualización remota del 
 firmware de las RTU 
 * Almacenamiento de los datos procedentes 
 de las RTU de forma segura y complementa- 
 ria a la Base de Datos central durante al me- 
 nos 2 años. 
 *  Servidor modbus-TCP integrado para intero- 
 perabilidad con SCADA 
 * Servidor OPC-UA integrado para interoperabi- 
 lidad con SCADA 
 * Servidor FTP integrado para exportación de fi- 
 cheros históricos en formato CSV a servidores 
 remotos 
  * Módulo Data-Move para insección automáti- 
 ca de datos históricos de los datalogger en la 
 BBDD SQL de históricos y alarmas 
   * Módulo para interoperabilidad con API-REST- 
 según el estandar ISO21622 con tabla de inter- 
 cambio tipo SNO ConectaTI  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
 con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
  315 REG135 m³ Hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado 727,67 
 con una cuantía de 120 Kg/m3 de acero 
 B-500S en soportes de sección hasta 40x40 
 cm y altura mayor de 3.5 m, i/encofrado de 
 chapas metálicas, vertido, desencofrado y cu- 
 rado, según EHE.  
 SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS  con SESENTA 
Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
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  316 REG136 m³ Hormigón HA-25/P/40/IIa de central, con ar- 338,89 
 madura de acero B-500S en una cuantía de 
 55 kg/m3, en vigas centradoras, i/encofrado 
 de costeros, colocación de armaduras, sepa- 
 radores de 50 mm, vibrado, curado y desen- 
 cofrado, según EHE.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con 
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  317 REG137 m³ Hormigón de central HA-25/P/40/IIb en zapa- 234,97 
 ta aislada armado con una cuantía de 30 
 Kg/m3 de acero B-500S, i/ferrallado, separa- 
 dores de hormigón de 50 mm, puesta en 
 obra y vibrado, según EHE.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con 
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con 
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  318 REG138 m³ Hormigón de central HA-25/P/20/IIa armado 450,82 
 con una cuantía 40kg/m3 (B500S) en muros 
 de contención de espesor <35cm para una al- 
 tura de hasta 3.50 m, i/encofrado metalico a 2 
 caras, elaboración, ferrallado, puesta en 
 obra, vibrado y desencofrado, según EHE.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  319 REG139 ud Conjunto hidrante de toma Ø 4", de 1 salida 3.744,48 
 frontal, compuesto por válvula de mariposa 
 ranurada accionada por reductor con volante 
 sobre la que se instala filtro cazapiedras auto- 
 desmontable ranurado DN 100 PN-16 ( fabri- 
 cado en acero al carbono ST-37.2 con recubri- 
 miento de pintura epoxi-poliéster, con juntas 
 de estanqueidad del cartucho filtrante en la 
 parte superior e inferior, válvula de esfera anti- 
 hielo para desagüe de 1 "), ventosa automáti- 
 ca de 1", carrete ranurado galvanizado segun 
 DIN 2440 corrector de flujo, contador Wolt- 
 man de eje horizontal (transmisión magnéti- 
 ca y cámara seca, con emisor de pulsos DN 
 4" homologado clase metrológica B), carrete 
 ranurado galvanizado segun DIN 2440, válvu- 
 la de control hidráulico de diafragma de asien- 
 to plano con funciones de control automático 
 y microfiltro en el circuito hidráulico, con sen- 
 sor de apertura, incorporado solenoide tipo 
 LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y pilotos 
 limitador de caudal y reductor de presión de 
 2-3 vías a indicación del Director de Obra, ca- 
 rrete ranurado de salida de hidrante galvaniza- 
 do segun DIN 2440 y válvula de compuerta ra- 
 nurada para conexión del regante. Incluso 
 EPDM necesario para evitar contacto galvaniza- 
 do hormigón. Todo ello dentro de arqueta tron- 
 copiramidal de hormigón prefabricada de di- 
 mensiones interiores 2000 x 1250 x 1000 mm 
 con tapa de chapa de acero cincado y pinta- 
 das con poliéster, esquinas en círculo R-150, 
 formada por 4 hojas, apertura central, bisa- 
 gras con pernos de acero inoxidable, un tira- 
 dor pasante y escote para cierre por candado, 
 incluido y sensor de intrusión de las tapas. Co- 
 locado y montado en obra sobre losa de hormi- 
 gón armado HA-25 con malla electrosoldada 
 15x15x8 mm de dimensiones 3x2 m. La losa 
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 se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numera- 
 da. Conforme a los planos.  
 TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
 EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
  320 REG140 m Ejecución de hincado de tubos de acero 1.150,68 
 ST275JR de diámetro 400 y tratamiento anti- 
 corrosión, espesor mínimo de 8 mm para el 
 paso de tubos de Ø mayor de 200 mm y me- 
 nor o igual a 500 mm. Ejecutado mediante 
 empuje hidráulico, se incluye tubería de ace- 
 ro ST275JR, tratamiento anticorrosión y sol- 
 dadura de la tubería, extracción de los produc- 
 tos sobrantes a vertedero, ejecución del poza 
 de ataque, ejecución de la losa de hormigona- 
 do para instalación de equipos, distancaiado- 
 res de polipropileno cada 3 m, y todos los ele- 
 mentos necesarios para la alineación, guiado 
 y correcto hincado de los tubos.Totalmente 
 acabado.  
 MIL CIENTO CINCUENTA EUROS  con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
  321 REG141 m Ejecución de hincado de tubos de acero 1.951,68 
 ST275JR de diámetro 1200 y tratamiento anti- 
 corrosión, espesor de 10 mm para el paso 
 de tubos de Ø mayor de 700 mm y menor o 
 igual a 900 mm. Mediante empuje hidráulico 
 extracción de los productos sobrantes a verte- 
 dero, ejecución del poza de ataque, ejecu- 
 ción de la losa de hormigonado para instala- 
 ción de equipos, distancaiadores de polipropi- 
 leno cada 3 m, y todos los elementos necesa- 
 rios para la alineación, guiado y correcto hinca- 
 do de los tubos.Totalmente acabado.  
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con 
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
  322 REG142 m Ejecución de hincado de tubos de acero 637,41 
 ST275JR de diámetro 400 y tratamiento anti- 
 corrosión, espesor mínimo de 8 mm para el 
 paso de tubos de Ø menor o igual a 200 
 mm. Ejecutado mediante empuje hidráulico, 
 se incluye tubería de acero ST275JR, trata- 
 miento anticorrosión y soldadura de la tube- 
 ría, extracción de los productos sobrantes a 
 vertedero, distancaiadores de polipropileno 
 cada 3 m, y todos los elementos necesarios 
 para la alineación, guiado y correcto hincado 
 de los tubos.Totalmente acabado.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
  323 REG143 m³ Hormigón de limpieza HL-200, de consisten- 111,58 
 cia plástica, tamaño máximo del árido 20 
 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto.  
 CIENTO ONCE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  324 REG144 m³ Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapa- 122,69 
 tas y riostras de cimentación, de consisten- 
 cia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en 
 obra según EHE.  
 CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
  325 REG145 m³ Hormigonado de losas con hormigón 113,77 
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 HA-25/P/20/IIa, fabricado en central y vertido 
 con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 CIENTO TRECE EUROS  con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
  326 REG146 m³ Hormigonado de muros de estribo con hormi- 113,77 
 gón HA-25/P/20/IIa. Fabricado en central y ver- 
 tido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 CIENTO TRECE EUROS  con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
  327 REG147 ud Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. 46,34 
 formado por tablero contrachapado de made- 
 ra de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total- 
 mente terminado, fijado y operativo.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
  328 REG148 m² Barrera anti-radón multicapa compuesta por 16,72 
 dos capas de polietileno, malla de fibra de 
 poliéster y lámina de aluminio de 0,02 mm 
 de espesor, espesor total de 0,4 mm, 363 
 gr/m2 de peso y resistencia a rotura > 500 
 N/5 cm totalmente colocada, incluso p.p. de 
 remates.  
 DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  329 REG149 m² Impermeabilización con membrana monoca- 20,28 
 pa adherida tipo PA-6, con lámina de betún 
 elastomérico tipo LBM-40-FV, de 4 kg/m2, 
 con una armadura de fieltro fibra de vidrio 
 100 gr/m2 y acabado en film termofusible 
 por ambas caras, totalmente adherida al so- 
 porte, previa imprimación de este con 
 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, colocada en 
 faldones de pendientes entre 1%-15%, inclu- 
 so limpieza del soporte, solapes y entregas.  
 VEINTE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
  330 REG150 ud Inodoro de tanque bajo de calidad estándar 212,53 
 y dimensiones 665 x 350 mm, en  blanco; ins- 
 talado mediante sujeción por tornillos de ace- 
 ro inoxidable en tacos de plástico, nivelado y 
 rejuntada la base con cemento blanco, 
 i/asiento y tapa lacada, manguito de acopla- 
 miento de desagüe y mecanismos de alimen- 
 tación y descarga.  
 DOSCIENTOS DOCE EUROS  con CINCUENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
  331 REG151 ud Redacción de informe puntual asociado al ex- 431,68 
 pediente arqueológico con motivo de alguna 
 intervención específica, modificación del pro- 
 yecto de obra, incidencia,... que sea precepti- 
 va de Informe por parte de la Dirección Xeral 
 do Patrimonio Cultural, así como todas las 
 gestiones necesarias.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con 
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
  332 REG152 ud nforme periódico del desarrollo del expedien- 215,84 
 te arqueológico asociado al proyecto de 
 obra, se emitirán según la periodicidad esta- 
 blecida por la dirección de obra.  
 DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
  333 REG153 ud Instalación para alimentación de agua fría y 227,44 
 caliente en aseo compuesto por lavabo e ino- 
 doro, realizada con tubería de polietileno reti- 
 culado homologada según UNE-EN ISO 
 15875, en varios diámetros según normati- 
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 va, protegida con tubo de PVC corrugado. 
 Montaje tradicional. Incluso accesorios de la- 
 tón, llaves de corte y demás material para su 
 correcta ejecución. Totalmente terminada y 
 en funcionamiento.  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con CUARENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
  334 REG154 ud Instalación para alimentación de agua fría y 342,34 
 caliente en aseo compuesto por lavabo, ino- 
 doro y urinario, realizada con tubería de polie- 
 tileno reticulado homologada según 
 UNE-EN ISO 15875, en varios diámetros se- 
 gún normativa, protegida con tubo de PVC co- 
 rrugado. Montaje tradicional. Incluso acceso- 
 rios de latón, llaves de corte y demás mate- 
 rial para su correcta ejecución. Totalmente ter- 
 minada y en funcionamiento.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  335 REG155 ud Instalación clima 2.148,00 
 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  
  336 REG156 ud Instalación de marcador de visibilidad en va- 24,40 
 llado.  
 VEINTICUATRO EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS  
  337 REG157 ud Instalación y puesta en marcha del Centro 5.934,36 
 de Control de Riego, incluyendo: 
 * configuración del Frontal de comunicacio- 
 nes en el servidor cloud y en el ordenador 
 central 
 *  pruebas de comunicaciones con las RTU 
 * instalación de los equipos informáticos y 
 pruebas de comunicaciones. 
 * configuración y comprobación con la cohe- 
 rencia de todos los datos registrados 
 * alta de los datos de los agricultores, parce- 
 las, red de riego en la Base de Datos del pro- 
 grama de gestión, alta sistema de alarmas, 
 notificaciones y avisos  
 CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
 EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  338 REG158 m Formación de junta de dilatación en piezas 22,35 
 hormigonadas "in situ" con plancha de polies- 
 tireno expandido de 50 mm de espesor.  
 VEINTIDÓS EUROS  con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  339 REG159 m² Lámina separadora de geotextil no tejido ter- 1,45 
 mosoldado formado por un 70% de polipropi- 
 leno de fibras continuas y un 30% de polietile- 
 no, con masa superficial de 215 g/m2, resis- 
 tencia a la tracción longitudinal de 14.5 Kn/m, 
 alargamiento a la rotura longitudinal de 30 %, 
 permeabilidad al agua 0.065m/s, resistencia 
 al punzonamiento 2750 N, penetración al co- 
 no s/UNE EN 918 de 26 mm, suministrada 
 en rollos de una longitud aproximada de 100 
 m y 2,25 m de ancho.  
 UN EURO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
  340 REG160 m² Lámina de polietileno de Alta Densidad (den- 6,92 
 sidad mayor de 0,945 gr/cm³ UNE 53020) es- 
 pesor= 2 mm., fabricado por extrusión de lá- 
 mina plana con materia prima virgen, ancho 
 de rollo de 7,5 m., resistencia a la rotura 53 
 KN/M, resistencia al desgarro 290 N 
 (D1004), resistencia a la perforación 5450 N 
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 (D4833), resistencia ESCR mayor de 1500 h 
 (ASTM D-1693) e índice de fluidez menor de 
 0,5 (UNE 53200, cond. 190/2.16). Rollos sol- 
 dados por termofusión sin aportación de ma- 
 terial. Incluyendo solapes. Resto de caracte- 
 rísticas según Pliego de Condiciones. Instala- 
 da y probadas todas sus juntas. Medida la su- 
 perficie efectiva colocada.  
 SEIS EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  341 REG161 ud Lavabo de semiempotrar de porcelana vitrifi- 78,34 
 cada, calidad standar y dimensiones 
 650x515 mm en  blanco, con grifería sanita- 
 ria cromada para lavabo, mezcladora mono- 
 mando, con aireador y enlaces de alimenta- 
 ción flexibles; instalación sobre mueble me- 
 diante tornillos y arandelas, i/sellado en todo 
 su contorno con silicona.  
 SETENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
  342 REG162 m Línea horizontal de seguridad para anclaje y 43,90 
 desplazamiento de cinturones de seguridad 
 con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 
 mm, y anclaje autoblocante de fijación de 
 mosquetones de los cinturones, i/desmonta- 
 je.  
 CUARENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
  343 REG163 m² Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIb 122,50 
 de central armado con acero B-500S, de 20 
 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado 
 y desencofrado, según EHE.  
 CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
  344 REG164 m² Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIIb 108,30 
 de central armado con acero B-500S, de 25 
 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado 
 y desencofrado, según EHE.  
 CIENTO OCHO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS  
  345 REG165 m² Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIa 201,24 
 de central, para quedar visto, armado con 
 acero B-500S, de 15 cm de espesor, con for- 
 mación de peldaños, i/encofrado, vibrado, cu- 
 rado y desencofrado, según EHE.  
 DOSCIENTOS UN EUROS  con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
  346 REG166 m² Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIb 147,90 
 de central armado con acero B-500S, de 20 
 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado 
 y desencofrado, según EHE.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
  347 REG167 ud Luminaria de emergencia IP42 LED no per- 182,89 
 manente, instalada en superficie, con una au- 
 tonomía de 3h; totalmente instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
  348 REG168 m² Cercado con enrejado metálico plastificado y 15,65 
 malla simple  torsión, trama 50-14/17 y pos- 
 tes de tubo de acero  galvanizado por inmer- 
 sión, de 48 mm de diámetro y  tornapuntas 
 de tubo de acero galvanizado de 32 mm de 
 diámetro, totalmente montada, i/recibido con 
 hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm, elabo- 
 rado en obra, tensores, grupillas  y acceso- 
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 rios.  
 QUINCE EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  349 REG169 m Malla de polietileno alta densidad con trata- 2,74 
 miento para protección de ultravioletas, color 
 naranja de 1 m de altura y doble zócalo del 
 mismo material, i/colocación y desmontaje. 
 (Amortización en dos puestas).  
 DOS EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  350 REG170 ud Mandil de serraje para soldador grado A, 17,48 
 60x90 cm homologado CE.  
 DIECISIETE EUROS  con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  351 REG171 m Colector de saneamiento enterrado de hormi- 649,71 
 gón armado, fabricado mediante vibración, 
 de sección rectangular y dimensiones interio- 
 res de 2000×1000 mm., Clase C-2 (capaz de 
 soportar una cobertura de 1,80 m de tierra 
 más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 
 Tn según la instrucción de carreteras), con 
 junta machihembrada, para ser colocado en 
 un ambiente II a (según la instrucción del hor- 
 migón vigente) Colocado en zanja, sobre una 
 cama de arena de río de 15 cm., debidamen- 
 te compactada y nivelada, relleno lateral y su- 
 perior hasta 60 cm por encima de la genera- 
 triz con la misma arena, compactado hasta 
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y 
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior 
 de la zanja  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con 
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
  352 REG172 ud Redacción del Informe Final/ Memoria Técni- 809,40 
 ca del Control y Seguimiento Arqueológico pa- 
 ra su tramitación ante la Dirección Xeral do Pa- 
 trimonio Cultural, así como todas las gestio- 
 nes necesarias para su tramitación administra- 
 tiva.  
 OCHOCIENTOS NUEVE EUROS  con CUARENTA 
 CÉNTIMOS  
  353 REG173 ud Suministro e instalacion de ordenador para 2.502,89 
 gestión de la CR, incluyendo: 
 * Ordenador tipo PC, formato sobremesa, 
 CPU i7 8700 CPU Intel 4.60 GHz en Boost 6 
 núcleos, RAM 8GB Ddr4, SSD 512 GB M.2, 
 grabadora DVD Full HD 4 K, tarjeta gráfica in- 
 tegrada Intel, Windows 10 Pro, disco duro 
 SSD de 240 GB (3D NAND, SATA, 2.5 Pulga- 
 das); 
 * monitor AOC E2270SWN - Monitor TN 
 WLED de 21,5" (1920 x 1080 Pixels, Full HD, 
 VESA, 5 ms, VGA), teclado y ratón; 
 * licencia Microsoft Windows 10 Pro; 
 * Impresora de gran formato HP OfficeJet (im- 
 presión y escaneo A3, memoria 512 MB, AAD 
 de 35 hojas, doble cara, fax)  
 DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS  con OCHENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
  354 REG174 ud Suministro e instalacion de ordenador portá- 778,91 
 til para monitización de la red y de las EB a 
 instalar en una de las EB, incluyendo: 
 * Odenador tipo Portátil tipo HP, pantalla co- 
 lor 15,6",  CPUIntel  i5 8250U,  RAM 8GB 
 Ddr4, HD 1Tb M.2, 
 * licencia Microsoft Windows 10 Home; 
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 * Licencia SCADA de monitoiración Neb- 
 View-monitor, incluyendo licencia de supervi- 
 sió, instalación y configuración  
 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
  355 REG175 ud Par de polainas para soldador serraje grado 11,97 
 A, homologadas CE.  
 ONCE EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  356 REG176 ud Par de rodilleras de caucho, homologadas 18,95 
 CE.  
 DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  357 REG177 ud Paramentos, imposta y solera para paso sal- 101,78 
 vacunetas de 0,5 m de diametro interior  
 CIENTO UN EUROS  con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  358 REG178 m Paso anclado a pontón Ø 200 mm. 137,02 
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con DOS 
 CÉNTIMOS  
  359 REG179 m Paso anclado a pontón Ø 225 mm. 143,27 
 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
  360 REG180 m Interseccion con pontón para paso anclado 318,57 
 de tubería de acero ø 324 mm y espesor de 
 5,00 mm, con soldadura helicoidal, incluye 
 soldadura para PEAD.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  361 REG181 m Paso anclado a pontón Ø 700 mm. 500,38 
 QUINIENTOS EUROS  con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  362 REG182 ud Paso bajo acequia para abastecer a hidran- 719,56 
 te. Mediante tubería de PEAD PN 10 DN 140. 
 Incluye los accesorios necesarios para su co- 
 nexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de 
 protección bajo camino.  
 SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS  con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  363 REG183 ud Paso bajo camino para abastecer a hidran- 801,70 
 te. Mediante tubería de PEAD PN 10 DN 140. 
 Incluye los accesorios necesarios para su co- 
 nexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de 
 protección bajo camino.  
 OCHOCIENTOS UN EUROS  con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
  364 REG186 ud Paso bajo camino para abastecer a hidran- 1.275,34 
 te. Mediante tubería de PEAD PN 10 DN 250. 
 Incluye los accesorios necesarios para su co- 
 nexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de 
 protección bajo camino.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  365 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 1.620,07 
 400 mm  
 MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS  con SIETE 
 CÉNTIMOS  
  366 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 2.183,57 
 600 mm  
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  367 REG189 ud Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 2.734,36 
 800 mm  
 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 
 con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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  368 REG190 ud Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 1.140,57 
 MIL CIENTO CUARENTA EUROS  con CINCUENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
  369 REG191 ud Paso bajo carretera para abastecer a hidran- 966,00 
 te. Mediante tubería de PEAD PN 10 DN 140. 
 Incluye los accesorios necesarios para su co- 
 nexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de 
 protección bajo camino.  
 NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  
  370 REG193 ud Paso bajo carretera para abastecer a hidran- 1.388,69 
 te. Mediante tubería de PEAD PN 10 DN 200. 
 Incluye los accesorios necesarios para su co- 
 nexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de 
 protección bajo camino.  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con 
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con 
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  371 REG194 ud Interseccion con camino bajo autovía para pa- 22.029,47 
 so tubería ø <=300 mm ejecutado con tubo 
 de hormigón armado de 400 mm incluyendo 
 excavación, hormigón de refuerzo HM20, tapa- 
 do de zanjas con material procedente de la ex- 
 cavación y reposicion de firme.  
 VEINTIDÓS MIL VEINTINUEVE EUROS  con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
  372 REG195 m Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro inte- 94,48 
 rior, sin incluir paramentos laterales, inclui- 
 da excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
  373 REG196 ud Obra protección para paso de tubería bajo 220,30 
 acequia mediante cosntrucción de solera de 
 Hormigon totalmente terminada.Intersección 
 con acequia para paso tubería ejecutado 
 con losa de hormigón incluyendo excava- 
 ción, y tapado con material procedente de la 
 excavación.  
 DOSCIENTOS VEINTE EUROS  con TREINTA 
 CÉNTIMOS  
  374 REG197 ud Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 2.008,10 
 400 mm  
 DOS MIL OCHO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
  375 REG198 ud Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 3.402,03 
 800 mm  
 TRES MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS  con TRES 
 CÉNTIMOS  
  376 REG199 ud Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 1.445,49 
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 
 con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  377 REG200 m² Pavimento de baldosas de gres porcelánico 75,05 
 de 30x60 cm con acabado de aspecto cemen- 
 to, de dimensiones 30x60 cm, grupo de absor- 
 ción BIa (absorción de agua muy baja < 
 0,5%), clase de resbaladicidad 2, colocadas 
 con mortero cola de ligantes mixtos C2E en co- 
 lor gris, con junta no menor de 1 mm sobre ca- 
 ma de 5 cm de espesor de mortero de recreci- 
 do de suelos M 10 y posterior rejuntado con 
 mortero específico coloreado, i/pp de recortes 
 y limpieza.  
 SETENTA Y CINCO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS  
  378 REG201 m² Pavimento de planchas de granito silvestre 60,85 
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 moreno seleccionado de 60x60 cm y 20 mm 
 de espesor, clase de resbaladicidad 3 acaba- 
 do aserrado, colocadas con junta no menor 
 de 1 mm sobre cama nivelada de 5 cm de es- 
 pesor medio de arena silícea de 0-5 mm tritu- 
 rada, capa asiento de 2 cm de espesor de 
 mortero de cemento y arena M-5, espolvorea- 
 do de cemento sobre el mortero fresco y pos- 
 terior rejuntado con lechada de cemento, i/pp 
 de recortes y limpieza, s/NTE-RSR-1.  
 SESENTA EUROS  con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  379 REG202 m² Pavimento de adoquín de hormigón  8 cm; 24,65 
 asentado sobre base de zahorra natural y are- 
 na, según PG-3, i/nivelado y compactado.  
 VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  380 REG203 m Peldaño de granito silvestre seleccionado for- 112,17 
 mado por huella 30x3 cm y tabica 15x2 cm, 
 clase de resbaladicidad 3, acabado aserra- 
 do, con arista matada, colocado sobre pelda- 
 ñeado para revestir de ladrillos cerámicos 
 HS de 25x12x5 cm, capa asiento de 2 cm de 
 espesor de mortero de cemento y arena M-5, 
 espolvoreado de cemento sobre el mortero 
 fresco y posterior rejuntado con lechada de 
 cemento blanco, i/replanteo, nivelación y lim- 
 pieza, s/NTE-RSR-19.  
 CIENTO DOCE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
  381 REG204 ud Pica puesta a tierra de acero cobreado de 18,82 
 2000 mm de longitud y 14 mm de diámetro, 
 en suelo blando, según REBT.  
 DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
  382 REG205 m² Revestimiento de paramentos verticales inte- 6,79 
 riores con pintura plástica resistente al roce 
 color blanco o crema, con emplastecido pre- 
 vio de faltas, una mano de fondo muy diluida 
 y dos manos de acabado liso aplicadas con 
 brocha o rodillo.  
 SEIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  383 REG206 mes Mensualidad de ejecución completa del plan 2.272,34 
 de vigilancia ambiental en fase de obras se- 
 gún descrito en documento ambiental, incluí- 
 da la elaboración de informes.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  
con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  384 REG207 ud Plantación especial de arbustos en terrenos 9,19 
 preparados por hoyos de 60x60x60 cm, inclui- 
 do la excavación y el tapado del hoyo. En terre- 
 no con pendiente inferior o igual al 50%.  
 NUEVE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
  385 REG208 ud Plantación de árbol de 14 a 16 cm de períme- 40,79 
 tro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 
 60x60x60 cm realizado con medios mecáni- 
 cos; suministro en contenedor. Incluso tierra 
 vegetal cribada y substratos vegetales fertiliza- 
 dos.  
 CUARENTA EUROS  con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
  386 REG209 ud blanco, i/asiento y tapa lacada, manguito de 693,83 
 acoplamiento de desag\'fce y mecanismos 
 de alimentaci\'f3n y descarga.\f0\par 
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 }  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  387 REG210 jor Recorrido a pie de la parcela la semana ante- 239,75 
 rior al inicio de los trabajos, con observación 
 del suelo en una banda de 3 metros de an- 
 cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
  388 REG211 ud Redacción del Proyecto de Control y Segui- 485,64 
 miento Arqueológico para su tramitación an- 
 te la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, 
 así como todas las gestiones necesarias pa- 
 ra la obtención de la Autorización Administrati- 
 va.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  389 REG212 ud Puerta basculante para garaje de 1.021,16 
 4100x3000 mm de chapa de acero acanala- 
 da y galvanizada y enmarcada en perfiles de 
 acero galvanizado, montada con cojinetes 
 de poliamida y perfil de deslizamiento en el 
 marco, con equilibrado de seguridad median- 
 te muelles múltiples, cerradura reforzada y 
 dos pestillos a ambos lados del marco y aper- 
 tura manual, prelacada al horno en color gris 
 perla, para fijar en laterales de hueco, macho- 
 nes o dintel.  
 MIL VEINTIÚN EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
  390 REG213 ud Puerta de entrada a edificio de 2 hojas practi- 497,00 
 cables realizadas a base de perfiles de alu- 
 minio, con rotura de puente térmico, acaba- 
 do lacado en color, de dimensiones 
 1900x2300 mm, marco de 60 mm y hoja de 
 68 mm de profundidad, junquillos, galce, jun- 
 tas de estanqueidad de EPDM, manilla y he- 
 rrajes según UNE-EN 14351-1, transmitan- 
 cia térmica del marco a partir de 2.8 W/m2.K, 
 para un espesor máximo de acristalamiento 
 de 46 mm, clasificación a la permeabilidad 
 del aire clase 4 según UNE-EN 12207, clasifi- 
 cación a la estanqueidad al agua clase 
 E1200 según UNE-EN 12208 y clasificación 
 a la resistencia al viento clase C5 según 
 UNE-EN 12210, i/ premarco de pino rojo, ac- 
 cesorios, montaje y regulación.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  
  391 REG214 ud Puerta de paso abatible ciega lisa en MDF pa- 223,21 
 ra pintar o lacar, de 1 hoja de dimensiones 
 203x1x82.5x3.5 cm, premarco de pino de 
 100x35 cm, galce de 100x30 mm y tapajuntas 
 de 70x12 mm de MDF, 3 pernios por hoja, ma- 
 nilla y escudo, i/ recibido y aplomado de gal- 
 ce, colocación de pernios, ajustado de hoja, ni- 
 velado, colocación tapajuntas y ajuste final.  
 DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
  392 REG215 ud Puerta de paso abatible vidriera lisa en MDF 287,14 
 para pintar o lacar, de 1 hoja de dimensio- 
 nes 203x1x82.5x3.5 cm, premarco de pino 
 de 100x35 cm, galce de 100x30 mm y tapa- 
 juntas de 70x12 mm de MDF, 3 pernios por 
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 hoja, manilla y escudo, i/ recibido y aploma- 
 do de galce, colocación de pernios, ajustado 
 de hoja, nivelado, colocación tapajuntas y 
 ajuste final.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con 
 CATORCE CÉNTIMOS  
  393 REG216 ud Puerta de paso abatible vidriera lisa en MDF 545,79 
 para pintar o lacar, de 2 hojas de dimensio- 
 nes 203x2x82.5x3.5 cm, premarco de pino 
 de 100x35 cm, galce de 100x30 mm y tapa- 
 juntas de 70x12 mm de MDF, 3 pernios por 
 hoja, manilla y escudo, i/ recibido y aploma- 
 do de galce, colocación de pernios, ajustado 
 de hojas, nivelado, colocación tapajuntas y 
 ajuste final.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  394 REG217 ud Pruebas de hidráulica en cada hidrante para 24,02 
 apertura / cierre, contaje de los hidrantes 
 una vez que la red esté presurizada con agua  
 VEINTICUATRO EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
  395 REG218 ud Punto de luz conmutado en conductor 50,31 
 H07V-K 2x1,5+ T mm2; instalación empotra- 
 da bajo tubo PVC corrugado flexible diáme- 
 tro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto de seña- 
 lización, serie estándar en caja PVC univer- 
 sal enlazable, apertura de rozas, prefijado y 
 conexión.  
 CINCUENTA EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
  396 REG219 ud Punto de luz sencillo en conductor H07V-K 28,04 
 2x1,5+ T mm2; instalación empotrada bajo tu- 
 bo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ 
 mecanismos sin piloto de señalización, se- 
 rie estándar en caja PVC universal enlazable, 
 apertura de rozas, prefijado y conexión.  
 VEINTIOCHO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS  
  397 REG220 m² Puerta cancela de valla para acceso de vehí- 483,15 
 culos, en hoja de corredera tipo, sin guía su- 
 perior y con pórtico lateral de sustentación y 
 tope de cierre, fabricada a base de perfiles 
 de tubo rectangular con roldana de contacto, 
 guía inferior con perfil U.P.N. 100 y cuadradi- 
 llo macizo de 25x25 mm, ruedas torneadas 
 de 200 mm de diámetro con rodamiento de 
 engrase permanente, incluso p.p. de cerrojo 
 de enclavamiento al suelo, zócalo de chapa 
 grecada galvanizada y prelacada en módu- 
 los de 200 mm, montados a compresión y el 
 resto de tubo rectangular de 50x20x1,5 mm, 
 totalmente montada y en funcionamiento.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con 
 QUINCE CÉNTIMOS  
  398 REG221 ud Puerta de acero galvanizado de 1 hoja lisa, 190,41 
 de dimensiones 900x1945 mm, formada por 
 dos chapas de acero de 0.5mm, ensambla- 
 das entre si, relleno de poliuretano de alta 
 densidad por inyección, con marco ajustado 
 y preparado para su fijación a obra mediante 
 garras de acero y 2 bisagras de acero, con 
 cerradura a un punto, llave y manivela de ny- 
 lon negro, acabado color, incluso colocación.  
 CIENTO NOVENTA EUROS  con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
  399 REG222 m² m². Puerta metálica abatible, tipo verja, forma- 144,20 
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 da por dos hojas y marco de tubo rectangular 
 con pestaña de sección según dimensiones, 
 guarnecido con rejillón electrosoldado, trama 
 rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, pro- 
 vistas con dispositivo de cierre para canda- 
 do, i/ acabado con imprimación antioxidante, 
 totalmente colocada.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
  400 REG223 m² Puerta metálica abatible, tipo verja, formada 100,36 
 por una hoja y marco de tubo rectangular 
 con pestaña de sección según dimensio- 
 nes, guarnecido con rejillón electrosoldado, 
 trama rectangular de retícula 150x50/D=5 
 mm, provistas con dispositivo de cierre para 
 candado, i/ acabado con imprimación antioxi- 
 dante, totalmente colocada.  
 CIEN EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  401 REG224 ud Puerta de paso corredera de MDF para lacar 482,32 
 o pintar, de 1 hoja, de 80 cm de ancho de pa- 
 so, tapajuntas de 70x12 mm de MDF y cierre 
 embutido, colocada en tabique doble con 
 hueco intermedio, pared enfoscada, i/ coloca- 
 ción de armazón metálico, fijación de herra- 
 jes, ajuste de las hojas, nivelado y ajuste fi- 
 nal.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con 
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
  402 REG225 ud Puesto central de control tipo ordenador, pro- 2.693,96 
 cesador i7 9700 CPU Intel 4.60 GHz en Bo- 
 ost 8 núcleos, RAM 16GB DDR4, SSD 512 
 GB M.2, tarjeta gráfica integrada Intel, disco 
 duro SSD de 256 GB, HD 1TB, Monitor TFT 
 LED de 24", teclado y ratón; licencia Micro- 
 soft Windows  
 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS 
 con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  403 REG226 m Recercado de huecos con piedra de granito 28,10 
 de 30x10 cm con acabado abujardado toma- 
 do con mortero de cemento M-5, i/nivelación, 
 aplomado, rejuntado y limpieza.  
 VEINTIOCHO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
  404 REG227 ud Refugio para quirópteros con el objetivo de 133,96 
 dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de in- 
 tensificación ecológica e incremento de recur- 
 sos no tróficos para la fauna. Nido para mur- 
 ciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, for- 
 mado por tablero contrachapado de madera 
 tratada de 15 mm de grosor, con una apertu- 
 ra inferior de 15x11 cm y orificio de comunica- 
 ción entre pareja de nidos de 6 cm de diáme- 
 tro. Totalmente terminado, instalado y operati- 
 vo.  
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
  405 REG228 m³ Relleno, extendido y compactado por me- 4,36 
 dios mecánicos, realizado en tongadas de 
 30 cm. de espesor, con tierras propias. Inclu- 
 so regado de las mismas y refino de taludes 
 a mano.  
 CUATRO EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  406 REG229 m³ Relleno, extendido y compactado por me- 25,78 
 dios mecánicos, realizado en tongadas de 
 30 cm. de espesor, con zahorra transportada 
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 hasta una distancia máxima de 20Km.  Inclu- 
 so refino de taludes a mano.  
 VEINTICINCO EUROS  con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  407 REG230 m³ Relleno y compactación de zanjas, con grava 23,58 
 de granulometría 10/20 mm.  
 VEINTITRÉS EUROS  con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  408 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas con material de 1,46 
 la propia excavación.  
 UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  409 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material se- 9,58 
 leccionado de la propia excavación.  
 NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
  410 REG233 m³ Relleno de pozos con tierras propias y com- 13,89 
 pactado con bandeja vibrante.  
 TRECE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 TRECE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  411 REG234 m³ Relleno y compactación de zanjas, de hasta 6,52 
 2 m de ancho, con material tolerable de des- 
 monte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del 
 Proctor Modificado.  
 SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  412 REG235 m³ Relleno de zanjas con tierras propias y com- 13,89 
 pactado con bandeja vibrante.  
 TRECE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  413 REG236 ud Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 me- 439,51 
 tros en tubería ranurada de acero galvaniza- 
 do según DIN 2440, incluye codo ranurado 
 de acero galvanizado ASTM A536 de 448 
 MPa, brida de conexión, con acoplamientos 
 ranurados rígido y flexible alternativamente. 
 Colocado y probado.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
  414 REG237 ud Remonte de subida a hidrante de más de 513,58 
 2,5 metros en tubería ranurada de acero gal- 
 vanizado según DIN 2440, incluye codo ranu- 
 rado de acero galvanizado ASTM A536 de 
 448 MPa, brida de conexión, con acoplamien- 
 tos ranurados rígido y flexible alternativamen- 
 te. Colocado y probado.  
 QUINIENTOS TRECE EUROS  con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
  415 REG238 ud Big-bag estándar, constituido por piezas de 26,11 
 rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli- 
 propileno (PP) cosidos en las costuras latera- 
 les.  
 VEINTISÉIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
  416 REG239 m² Cubierta formada por sandwich autoportante 53,09 
 formado por friso de madera de abeto de 19 
 mm de espesor, 1200 mm de poliestireno es- 
 truido XPS con conductividad térmica de 
 0,033 W/mk .,y tablero aglomerado hidrófugo 
 de 19 mm, todo ello fijado sobre correas de 
 madera según especificaciones, incluso p.p. 
 de solapes, accesorios de fijación y juntas de 
 estanqueidad, medida la superficie realmen- 
 te ejecutada.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
  
  417 REG240 ud * Módulo SCADA nebulaWeb  incluyendo su- 35.170,00 
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 ministro y configuración de 
     - Licencias runtime para full sin límite de va- 
 riables / tags, en Servidor Cloud y desarrollo 
 de la aplicación SCADA 
       -  Pantalla general para monitorización de 
 lar red de riego, en formato mapa y en forma- 
 to organigrama en el que se minitoricen los 
 elementos y variable principales 
     -  Pantallas de monitorización y paremetriza- 
 ción de cada elemento singular para control 
 rápido y efectivo de las estaciones de bom- 
 beo, balsas, camara de válvulas, puntos de 
 entrega 
     -  Pantallas de control de la producción ener- 
 gética de las plantas solares, de las estacio- 
 nes de bombeo 
     - Pantallas de control del sistema distribu- 
 ción y protección eléctrica. 
     - Paneles específicos de monitorización y pa- 
 rametrización de la instrumentación:  medido- 
 res de energía, sondas de presión y nivel, con- 
 tadores y caudalímeros 
     - Pantallas de visualización de alarmas e inci- 
 dencias, y envío automático vía email de las 
 principales alarmas de la red 
      - Modelado de la BBDD de tags, registros de 
 estados y alaramas, y parametrizaicón de lo his- 
 tóricos y las alarmas. 
    - Configuración de los módulos de históricos, 
 informes y envío automáticos de alarmas por 
 email 
    - Parametrizacion de las comunicaciones pa- 
 ra interralación del SCADA con el frontal de co- 
 munciaciones 
  * Módulo Software  hidranet para telegestión de 
 los hidrantes/tomas/contadores de la CR, inclu- 
 yendo las funciones y módulos de: 
        - Monitorización de las variables hidráulicas 
 de los hidrantes, de la red de riego, y de las 
 RTU datalogger de riego, mediante paneles es- 
 pecíficos. 
        - Monitorización de la red hidráulica median- 
 te árbol de hidrantes que simula la red, y que 
 es configurable por el usuario / gestor de la red, 
 que permite modelar la red en sectores de rie- 
 go y ramales. 
         - Telemando  de los hidrantes mediante el 
 módulo s hidragrupa de las estaciones remo- 
 tas (RTU) de control de hidrante y tomas por gru- 
 pos de riego: programación horaria de grupos 
 de riego formado por válvulas agrupadas que de- 
 ben actuar simultáneamente con una misma pro- 
 gramación horaria. 
      - Módulo de control energético para parametri- 
 zación de las tarifas eléctricas 
       - Módulo de control y validación de consumos 
       - Módulo de registro automático de históricos 
 de todas las variables asociadas a los hidrantes 
 y a la red de riego. 
       - Módulo de históricos hidrahist: históricos de 
 actuaciones de las válvulas, caudales, volúme- 
 nes, presiones, niveles de batería y de cobertura 
 de comunicaciones, y demás variables de proce- 
 so, mediante gráficas temporales que permiten 
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 seleccionar fechas para su análisis. 
       - Módulo de informes hidrareport predefinidos 
 o parametrizables por el gestor: informes automá- 
 ticos de los riegos programados, de los riegos re- 
 alizados, de caudales y volúmenes para control 
 de consumos, con exportación automática de los 
 consumos de agua por hidrante/parcela para pro- 
 gramas de facturación mediante ficheros abier- 
 tos en formato estándar CSV 
       - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y 
 envío de alarmas por email, por sms o por tele- 
 gram configurables por el administardor  
  417 REG240 ud * Módulo SCADA nebulaWeb  incluyendo su- 35.170,00 
 ministro y configuración de 
     - Licencias runtime para full sin límite de va- 
 riables / tags, en Servidor Cloud y desarrollo 
 de la aplicación SCADA 
       -  Pantalla general para monitorización de 
 lar red de riego, en formato mapa y en forma- 
 to organigrama en el que se minitoricen los 
 elementos y variable principales 
     -  Pantallas de monitorización y paremetriza- 
 ción de cada elemento singular para control 
 rápido y efectivo de las estaciones de bom- 
 beo, balsas, camara de válvulas, puntos de 
 entrega 
     -  Pantallas de control de la producción ener- 
 gética de las plantas solares, de las estacio- 
 nes de bombeo 
     - Pantallas de control del sistema distribu- 
 ción y protección eléctrica. 
     - Paneles específicos de monitorización y pa- 
 rametrización de la instrumentación:  medido- 
 res de energía, sondas de presión y nivel, con- 
 tadores y caudalímeros 
     - Pantallas de visualización de alarmas e inci- 
 dencias, y envío automático vía email de las 
 principales alarmas de la red 
      - Modelado de la BBDD de tags, registros de 
 estados y alaramas, y parametrizaicón de lo his- 
 tóricos y las alarmas. 
    - Configuración de los módulos de históricos, 
 informes y envío automáticos de alarmas por 
 email 
    - Parametrizacion de las comunicaciones pa- 
 ra interralación del SCADA con el frontal de co- 
 munciaciones 
  * Módulo Software  hidranet para telegestión de 
 los hidrantes/tomas/contadores de la CR, inclu- 
 yendo las funciones y módulos de: 
        - Monitorización de las variables hidráulicas 
 de los hidrantes, de la red de riego, y de las 
 RTU datalogger de riego, mediante paneles es- 
 pecíficos. 
        - Monitorización de la red hidráulica median- 
 te árbol de hidrantes que simula la red, y que 
 es configurable por el usuario / gestor de la red, 
 que permite modelar la red en sectores de rie- 
 go y ramales. 
         - Telemando  de los hidrantes mediante el 
 módulo s hidragrupa de las estaciones remo- 
 tas (RTU) de control de hidrante y tomas por gru- 
 pos de riego: programación horaria de grupos 
 de riego formado por válvulas agrupadas que de- 
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 ben actuar simultáneamente con una misma pro- 
 gramación horaria. 
      - Módulo de control energético para parametri- 
 zación de las tarifas eléctricas 
       - Módulo de control y validación de consumos 
       - Módulo de registro automático de históricos 
 de todas las variables asociadas a los hidrantes 
 y a la red de riego. 
       - Módulo de históricos hidrahist: históricos de 
 actuaciones de las válvulas, caudales, volúme- 
 nes, presiones, niveles de batería y de cobertura 
 de comunicaciones, y demás variables de proce- 
 so, mediante gráficas temporales que permiten 
 seleccionar fechas para su análisis. 
       - Módulo de informes hidrareport predefinidos 
 o parametrizables por el gestor: informes automá- 
 ticos de los riegos programados, de los riegos re- 
 alizados, de caudales y volúmenes para control 
 de consumos, con exportación automática de los 
 consumos de agua por hidrante/parcela para pro- 
 gramas de facturación mediante ficheros abier- 
 tos en formato estándar CSV 
       - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y 
 envío de alarmas por email, por sms o por tele- 
 gram configurables por el administardor  
  417 REG240 ud * Módulo SCADA nebulaWeb  incluyendo su- 35.170,00 
 ministro y configuración de 
     - Licencias runtime para full sin límite de va- 
 riables / tags, en Servidor Cloud y desarrollo 
 de la aplicación SCADA 
       -  Pantalla general para monitorización de 
 lar red de riego, en formato mapa y en forma- 
 to organigrama en el que se minitoricen los 
 elementos y variable principales 
     -  Pantallas de monitorización y paremetriza- 
 ción de cada elemento singular para control 
 rápido y efectivo de las estaciones de bom- 
 beo, balsas, camara de válvulas, puntos de 
 entrega 
     -  Pantallas de control de la producción ener- 
 gética de las plantas solares, de las estacio- 
 nes de bombeo 
     - Pantallas de control del sistema distribu- 
 ción y protección eléctrica. 
     - Paneles específicos de monitorización y pa- 
 rametrización de la instrumentación:  medido- 
 res de energía, sondas de presión y nivel, con- 
 tadores y caudalímeros 
     - Pantallas de visualización de alarmas e inci- 
 dencias, y envío automático vía email de las 
 principales alarmas de la red 
      - Modelado de la BBDD de tags, registros de 
 estados y alaramas, y parametrizaicón de lo his- 
 tóricos y las alarmas. 
    - Configuración de los módulos de históricos, 
 informes y envío automáticos de alarmas por 
 email 
    - Parametrizacion de las comunicaciones pa- 
 ra interralación del SCADA con el frontal de co- 
 munciaciones 
  * Módulo Software  hidranet para telegestión de 
 los hidrantes/tomas/contadores de la CR, inclu- 
 yendo las funciones y módulos de: 
        - Monitorización de las variables hidráulicas 
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 de los hidrantes, de la red de riego, y de las 
 RTU datalogger de riego, mediante paneles es- 
 pecíficos. 
        - Monitorización de la red hidráulica median- 
 te árbol de hidrantes que simula la red, y que 
 es configurable por el usuario / gestor de la red, 
 que permite modelar la red en sectores de rie- 
 go y ramales. 
         - Telemando  de los hidrantes mediante el 
 módulo s hidragrupa de las estaciones remo- 
 tas (RTU) de control de hidrante y tomas por gru- 
 pos de riego: programación horaria de grupos 
 de riego formado por válvulas agrupadas que de- 
 ben actuar simultáneamente con una misma pro- 
 gramación horaria. 
      - Módulo de control energético para parametri- 
 zación de las tarifas eléctricas 
       - Módulo de control y validación de consumos 
       - Módulo de registro automático de históricos 
 de todas las variables asociadas a los hidrantes 
 y a la red de riego. 
       - Módulo de históricos hidrahist: históricos de 
 actuaciones de las válvulas, caudales, volúme- 
 nes, presiones, niveles de batería y de cobertura 
 de comunicaciones, y demás variables de proce- 
 so, mediante gráficas temporales que permiten 
 seleccionar fechas para su análisis. 
       - Módulo de informes hidrareport predefinidos 
 o parametrizables por el gestor: informes automá- 
 ticos de los riegos programados, de los riegos re- 
 alizados, de caudales y volúmenes para control 
 de consumos, con exportación automática de los 
 consumos de agua por hidrante/parcela para pro- 
 gramas de facturación mediante ficheros abier- 
 tos en formato estándar CSV 
       - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y 
 envío de alarmas por email, por sms o por tele- 
 gram configurables por el administardor  
 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA EUROS  
  418 REG242 m Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 6,89 
 mm de profundidad con masilla asfáltica apli- 
 cada con pistola manual.  
 SEIS EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  419 REG243 ud Sensor de humedad de suelo detecta H00, 140,00 
 rango 0-100%, tipo peine, IP67, precisión 
 +-3%fS, alimentación 5..30 Vdc, salida 4..20 
 mA,  con cable de 10 metros  
 CIENTO CUARENTA EUROS  
  420 REG244 ud Sonda transductor de presión tipo detec- 191,30 
 ta-PT016, rango 0..16 bar/232 psi, con amorti- 
 guador hidráulico para golpe de ariete, 1 sali- 
 da analógica a dos hilos 4..20 mA, precisión 
 <=+-0,5%FS, alimentación de 12 a 30 Vdc, 
 cuerpo acero inox AISI 304, rosca G1/4",  con 
 conector M12 y cable de 3 m, incluyendo acce- 
 sorios hidráulicos para realización de picaje 
 en tubería. Incluyendo  Instalación de la instru- 
 mentación utilizando picajes existentes  
 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con TREINTA 
 CÉNTIMOS  
  421 REG245 ud Servicio de entrega y recogida de contene- 401,52 
 dor, colocado a pie de carga y considerando 
 una distancia no superior a 50 km.  
 CUATROCIENTOS UN EUROS  con CINCUENTA Y 
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 DOS CÉNTIMOS  
  422 REG246 ud Servicios de mantenimiento y soporte anual 11.080,00 
 del centro de control durante el período de ga- 
 rantía, que incluye: 
 * Teleasistencia, soporte remoto al personal 
 de la CR por personal especializado del De- 
 partamento de SAT, al centro de control. 
  * Servicio de actualización del software del 
 centro de control t, de la app-web nebula-mo- 
 nitor a las últimas versiones 
  * Servicios de telasistencia a las estaciones 
 remotas (RTU), incluyendo revisión general 
 al inicio de al campaña de riego, con informa 
 a la CR de los problemas detectados en cam- 
 po. 
  * servicio de actualización de programas de 
 las RTU (firmware) a últimas versiones; 
  * subdominio del servicio webservice; el aloja- 
 miento de los datos; y el mantenimiento y ac- 
 tualización de versiones de la app-web. 
 * Formación continua  a los responsables de 
 explotación y mantenimiento de la CR  
 ONCE MIL OCHENTA EUROS  
  423 REG247 ud Servicios de teleasistencia remota a las Bal- 178,50 
 sas, durante las campañas de riego que du- 
 repuesta en servicio y campaña inicial , y tele- 
 formación por personal técnico especializa- 
 do.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
  424 REG248 ud Servidor Cloud VPS disponibilidad 24x7, tipo 9.380,00 
 204 con 4Gb RAM y 100 Gb Hd, cuota del ser- 
 vicio durante los años de garantía, que inclu- 
 ye Sistema Operativo Windows, Base de da- 
 tos  abierta SQL Server licencia Expres, escri- 
 torio remoto, seguridad y antivirus, para aloja- 
 miento del software del centro de control, dis- 
 ponibilidad 24x7  
 NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  
  425 REG249 m² Solera drenante formada con sitema de enco- 49,10 
 frado tipo "Caviti" C70. Altura 70 cm.Capa de 
 compresión de hormigón HA-25/P/20/IIa de 
 central de 5 cm de espesor armada con ma- 
 lla electrosoldada de acero B-500S 15x30/4 
 con separadores de PVC, sobre terreno com- 
 pactado, capa de arena de rio de 5 cm de es- 
 pesor y lámina de polietileno de 0,15 mm, ter- 
 minada con regla vibrante y curada mediante 
 riego sin producir deslavado.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
  426 REG250 m² Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, pis- 43,30 
 cina ...etc.) con enrejado metálico de 1.5 m 
 de altura a base de malla galvanizada simple 
 torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 
 2.2 mm diámetro del alambre) adaptado so- 
 bre 3 filas de alambre liso (atado y cosido so- 
 bre los cables superiores y punteado sobre 
 el inferior), postes intermedios (cada 3 m), 
 centro y t  
 CUARENTA Y TRES EUROS  con TREINTA 
CÉNTIMOS  
  427 REG251 ud Sonda de conductividad de agua detecta pa- 1.257,58 
 ra instalación en tubería , rangos  2000 mi- 
 croS , cuerpo PVC y electrodo acero INOX 
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 316,  IP68, alimentación 11 Vdc a 30 Vdc, sali- 
 da RS485 modbus-RTU , cable de 05 m de 
 longitud,  , montaje roscado en tubería con 
 rosca  1"1/2 NPT. incluyendo instalación de 
 sonda de conductividad en la tubería de impul- 
 sión del pozo utilizando picajes existentes.  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con 
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
  428 REG252 ud Suministro e instalacion de equipo de son- 3.723,78 
 das de telemetria, de nivel, calida y control 
 en balsa de riego, formado por: 
 - una sonda de nivel detecta LD010 de inmer- 
 sión hidrostática rango 0..10 m.c.a de 25 
 mm / 0,98" de diámetro, rango 0..10 
 m.c.a.,con 30 m. de cable apantallado auto- 
 portante, precisión 0,25% FS,salida 4..20 
 mA,  alimentación 12-30Vdc,  IP68, temperatu- 
 ra de trabajo -30 a 80ºC, cuerpo acero inox AN- 
 SI 316,  con caja de union (Terminal Box) metá- 
 lica IP67 con latiguillo con conector M12 de 5 
 m, con prenses IP68 para cable y para ventila- 
 ción, integrando bornas de conexión, elemen- 
 tos de protección contra sobre tensiones y ele- 
 mentos señalizadores. 
 - una sonda de PH de inmersión detecta PHQ, 
 rango 0..14 PH, cuerpo ABS, cuerpo de PVC 
 IP68,  precisión +-0,1PH,   temperatura de tra- 
 bajo 0--50 ºC,  presión maxima de trabajo 1 
 bar / 145 psi,con cable de 15 metros,  salida 
 salida RS485 mobbus-RTU Y 4..20 mA, alimen- 
 tación 12..24 Vdc 
 - una sonda de ORP / Redox, de inmersión o pa- 
 ra insercción en tubería detecta ORPQ, rango 
 -1999..+1999 mV, cuerpo PC,  precisión 
 +-0,1mV,   temperatura de trabajo 0--50 ºC,  pre- 
 sión maxima de trabajo 1 bar / 145 psi,con ca- 
 ble de 15 metros,  salida RS485 modbus y 
 4..20 mA, alimentación 12..24 Vdc 
 - boya de nivel maximo de seguridad para bal- 
 sa, con un contacto digital tipo pera  de depósi- 
 to/balsa con 25 m. de cable 
 incluyendo p.p. de cables apantallados de ali- 
 mentación y señales, así como p.p.,  acceso- 
 rios hidráulicos y carrete de desmontaje con bri- 
 das, con p.p. de cable  y canalizaciones  
 TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con 
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
  429 REG253 ud Sumidero plano en PVC sifónico de 110 mm 65,27 
 de diámetro, para cubiertas, garajes, terra- 
 zas, totalmente instalado.  
 SESENTA Y CINCO EUROS  con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
  430 REG254 ud Plantación de especies de porte arbustivo su- 10,91 
 ministrados en bandeja forestal 300cc, distri- 
 buidas linealmente en zonas continuas de po- 
 ca pendiente a una distancia mínima de 1,5 
 con medios manuales, en terreno suelto, en 
 hoyo de 40x40x40 cm.  
 DIEZ EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
  431 REG255 ud Plantación de especies de matorral de estruc- 5,32 
 turas según lo descrito en documentación am- 
 biental y proyecto. Incluye mano de obra y su- 
 ministro de material vegetal. Totalmente aca- 
 bado.  
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 CINCO EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
  432 REG256 m² Tabique interior compuesto por una hoja prin- 41,09 
 cipal de ladrillo cerámico hueco doble para re- 
 vestir de dimensiones 25x12x9 cm colocado 
 a panderete y tomado con mortero seco de al- 
 bañilería M 5, enlucido por las dos caras con 
 pasta de yeso includo aislamiento en la base 
 del tabique constituido por una banda perime- 
 tral de poliestireno expandido elastificado 
 EPPS de dimensiones 1200x130x10mm, cum- 
 pliendo las exigencias del CTE DB HR.  
 CUARENTA Y UN EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS  
  433 REG257 m² Tapa provisional para protecciones colecti- 55,00 
 vas de huecos, formada por tablones de ma- 
 dera de 20*5 cm. armados mediante clava- 
 zón sobre rastreles, incluso fabricación y colo- 
 cación. (amortización en dos puestas)  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS  
  434 REG258 ud Té en acero tipo S-275-JR, para 3 salidsa de 1.102,38 
 diámetro 400 hasta 200 (definidos los ángu- 
 los relativos entre las salidas en el replanteo 
 de la traza de la tubería), con soldadura heli- 
 coidal realizada bajo procedimiento homolo- 
 gado, revestimiento interior de 300 micras y 
 exterior de 200 micras con pintura Epoxy ali- 
 mentaria, incluso p.p. de junta de estanquei- 
 dad, puesta a pie de zanja y montaje. No in- 
 cluye la excavación en zanja ni otras operacio- 
 nes relacionadas con los movimientos de tie- 
 rras.  
 MIL CIENTO DOS EUROS  con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  435 REG259 ud Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de 1.727,21 
 diámetro 600 hasta 500 y dos salidas de diá- 
 metro 600 hasta 200 mm (definidos los ángu- 
 los relativos entre las salidas en el replanteo 
 de la traza de la tubería), con soldadura heli- 
 coidal realizada bajo procedimiento homolo- 
 gado, revestimiento interior de 300 micras y 
 exterior de 200 micras con pintura Epoxy ali- 
 mentaria, incluso p.p. de junta de estanquei- 
 dad, puesta a pie de zanja y montaje. No inclu- 
 ye la excavación en zanja ni otras operacio- 
 nes relacionadas con los movimientos de tie- 
 rras.  
 MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS  con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
 MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS  con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
  436 REG260 ud Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de 1.727,21 
 diámetro 700 y dos salidas de diámetro 600 
 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la tra- 
 za de la tubería), con soldadura helicoidal rea- 
 lizada bajo procedimiento homologado, reves- 
 timiento interior de 300 micras y exterior de 
 200 micras con pintura Epoxy alimentaria, in- 
 cluso p.p. de junta de estanqueidad, puesta a 
 pie de zanja y montaje. No incluye la excava- 
 ción en zanja ni otras operaciones relaciona- 
 das con los movimientos de tierras.  
 MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS  con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
  437 REG261 ud Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de 1.727,21 
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 diámetro 700 y una salida de diámetro 700 
 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la tra- 
 za de la tubería), con soldadura helicoidal rea- 
 lizada bajo procedimiento homologado, reves- 
 timiento interior de 300 micras y exterior de 
 200 micras con pintura Epoxy alimentaria, in- 
 cluso p.p. de junta de estanqueidad, puesta a 
 pie de zanja y montaje. No incluye la excava- 
 ción en zanja ni otras operaciones relaciona- 
 das con los movimientos de tierras.  
 MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS  con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
  438 REG262 ud Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de 2.278,22 
 diámetro 800 y una salida de diámetro 800 
 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la tra- 
 za de la tubería), con soldadura helicoidal rea- 
 lizada bajo procedimiento homologado, reves- 
 timiento interior de 300 micras y exterior de 
 200 micras con pintura Epoxy alimentaria, in- 
 cluso p.p. de junta de estanqueidad, puesta a 
 pie de zanja y montaje. No incluye la excava- 
 ción en zanja ni otras operaciones relaciona- 
 das con los movimientos de tierras.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 
 con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
  439 REG263 m² Falso techo continuo formado por placas de 34,83 
 yeso laminado formadas por alma de yeso 
 entre dos cartones especiales, normales, de 
 13 mm de espesor y dimensiones 
 1200x2400/3000 mm, con borde de unión afi- 
 nado, cuadrado o redondo, colocadas con tor- 
 nillos sobre perfiles de acero galvanizado de 
 40 mm colgados de horquillas separados 
 600 mm entre ejes, i/replanteo, nivelación y 
 sellado de juntas con cinta y pasta, según 
 NTE-RTP.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
  440 REG264 ud Seguimiento arqueológico de todas las uni- 215,84 
 dades recogidas en el Plan de Obra, así co- 
 mo el mantenimiento de las Medidas Correc- 
 toras que puedan ser establecidas por la Di- 
 rección Xeral do Patrimonio Cultural durante 
 la fase de obra por parte de 1 técnico arqueó- 
 logo.  
 DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
  441 REG265 ud Aplicación y desarrollo de las Medidas Co- 404,70 
 rrectoras que puedan ser establecidas en la 
 Resolución de la Dirección Xeral do Patrimo- 
 nio Cultural por parte de 2 técnicos arqueólo- 
 gos.  
 CUATROCIENTOS CUATRO EUROS  con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
  442 REG266 m³ Transporte de tierras con camión dumper de 2,72 
 25 tm tracción total, cargado con pala carga- 
 dora (diferente a la que excava), a una distan- 
 cia media de 5 km considerando ida y vuelta.  
 DOS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  443 REG267 m² Tratamiento superficial de pavimento conti- 18,25 
 nuo de hormigón con mezcla de cemento 
 portland, árido de cuarzo de 0.5 mm, pigmen- 
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 tos y aditivos, color gris, aplicado por espolvo- 
 reo y acabado con fratasadora mecánica.  
 DIECIOCHO EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
  444 REG269 ud Urinario mural de porcelana vitrificada con si- 320,59 
 fón y dimensiones 720x460 mm, color blan- 
 co; instalación adosado a la pared mediante 
 sujeción por tornillos de acero inoxidable en 
 tacos de plástico, nivelado, i/manguito de aco- 
 plamiento de desagüe.  
 TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
  445 REG270 m Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, pis- 27,88 
 cina ...etc.) con enrejado metálico de 1.5 m 
 de altura a base de malla galvanizada simple 
 torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 
 2.2 mm diámetro del alambre) adaptado so- 
 bre 3 filas de alambre liso (atado y cosido so- 
 bre los cables superiores y punteado sobre 
 el inferior), postes intermedios (cada 3 m), 
 centro y tiro (cada 33 m), todos con diámetro 
 42/1.5 mm en tubo de acero galvanizado en 
 caliente empotrados 35 cm y tornapuntas de 
 refuerzo diámetro 40/1.5 mm, i/ tensores cin- 
 cados, cordones, ataduras grupillas, rema- 
 tes superiores tipo seta, puerta de 2x1 m (ca- 
 da 400 m), apertura y anclaje de postes en 
 cualquier material y montaje de la malla.  
 VEINTISIETE EUROS  con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
  446 REG271 ud Suministro y colocación de válvula de com- 1.226,07 
 puerta con asiento elástico DN150 6" PN16, 
 conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, 
 compuerta vulcanizada con EPDM, empaque- 
 tadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxida- 
 ble AISI 304, con recubrimiento interno y exter- 
 no epoxi. Incluye eje telescópico de acero ino- 
 xidable, con vaina de protección en tubo de 
 PVC corrugado de Ø 200 mm. Tratamiento 
 de acabado granallado de superficies según 
 norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri- 
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras 
 de espesor mínimo y acabado en poliuretano 
 alifático RAL5017, polimerización en horno a 
 200º. Accionada mediante volante, coloca- 
 ción enterrada y montada en obra, en terre- 
 nos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne- 
 cesaria. Incluido 2 carretes de anclaje brida 
 campana/brida liso. Unión mecánica flexible. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula 
 irá alojado en arqueta recta, prefabricada de 
 hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 ta- 
 pas de acero cincado y pintadas con poliéster. 
 Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá 
 numerada. Totalmente instalada.  
 MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con SIETE 
 CÉNTIMOS  
  447 REG272 ud Suministro y colocación de válvula de com- 2.178,29 
 puerta con asiento elástico DN200 8" PN16, 
 conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
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 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, 
 compuerta vulcanizada con EPDM, empaque- 
 tadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxida- 
 ble AISI 304, con recubrimiento interno y exter- 
 no epoxi. Incluye eje telescópico de acero ino- 
 xidable, con vaina de protección en tubo de 
 PVC corrugado de Ø 200 mm. Tratamiento 
 de acabado granallado de superficies según 
 norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri- 
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras 
 de espesor mínimo y acabado en poliuretano 
 alifático RAL5017, polimerización en horno a 
 200º. Accionada mediante volante, coloca- 
 ción enterrada y montada en obra, en terre- 
 nos de adecuada capacidad portante, sin in- 
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Eje telescópico hasta la cota que sea ne- 
 cesaria. Incluido 2 carretes de anclaje brida 
 campana/brida liso. Unión mecánica flexible. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula 
 irá alojado en arqueta recta, prefabricada de 
 hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 ta- 
 pas de acero cincado y pintadas con poliéster. 
 Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá 
 numerada. Totalmente instalada.  
 DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS  con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
  448 REG273 ud Suministro y colocación de válvula de com- 2.045,89 
 puerta con asiento elástico DN250 10" 
 PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa 
 en fundición dúctil, eje en acero inoxidable AI- 
 SI 420, compuerta vulcanizada con EPDM, 
 empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 
 juntas tóricas, juntas NBR, tornillería de ace- 
 ro inoxidable AISI 304, con recubrimiento in- 
 terno y externo epoxi. Incluye eje telescópico 
 de acero inoxidable, con vaina de protección 
 en tubo de PVC corrugado de Ø 200 mm. Tra- 
 tamiento de acabado granallado de superfi- 
 cies según norma UNE EN ISO 
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo 
 epoxi de 150 micras de espesor mínimo y 
 acabado en poliuretano alifático RAL5017, po- 
 limerización en horno a 200º. Accionada me- 
 diante volante, colocación enterrada y monta- 
 da en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén 
 ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta 
 la cota que sea necesaria. Incluido 2 carretes 
 de anclaje brida campana/brida liso. Unión 
 mecánica flexible. Asiento sobre grava. El vo- 
 lante de la válvula irá alojado en arqueta rec- 
 ta, prefabricada de hormigón armado de al- 
 tas prestaciones H-25, de medidas exterio- 
 res 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cincado y 
 pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y 
 candado. La arqueta irá numerada. Totalmen- 
 te instalada.  
 DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS  con 
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  449 REG274 ud Suministro y colocación de válvula de com- 2.802,96 
 puerta con asiento elástico DN300 12" 
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 PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa 
 en fundición dúctil, eje en acero inoxidable AI- 
 SI 420, compuerta vulcanizada con EPDM, 
 empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 
 juntas tóricas, juntas NBR, tornillería de ace- 
 ro inoxidable AISI 304, con recubrimiento in- 
 terno y externo epoxi. Incluye eje telescópico 
 de acero inoxidable, con vaina de protección 
 en tubo de PVC corrugado de Ø 200 mm. Tra- 
 tamiento de acabado granallado de superfi- 
 cies según norma UNE EN ISO 
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo 
 epoxi de 150 micras de espesor mínimo y 
 acabado en poliuretano alifático RAL5017, po- 
 limerización en horno a 200º. Accionada me- 
 diante volante, colocación enterrada y monta- 
 da en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén 
 ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta 
 la cota que sea necesaria. Incluido 2 carretes 
 de anclaje brida campana/brida liso. Unión 
 mecánica flexible. Asiento sobre grava. El vo- 
 lante de la válvula irá alojado en arqueta rec- 
 ta, prefabricada de hormigón armado de al- 
 tas prestaciones H-25, de medidas exterio- 
 res 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cincado y 
 pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y 
 candado. La arqueta irá numerada. Totalmen- 
 te instalada.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS  con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  450 REG275 ud Suministro y colocación de válvula de com- 3.804,02 
 puerta con asiento elástico DN350 14" 
 PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa 
 en fundición dúctil, eje en acero inoxidable AI- 
 SI 420, compuerta vulcanizada con EPDM, 
 empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 
 juntas tóricas, juntas NBR, tornillería de ace- 
 ro inoxidable AISI 304, con recubrimiento in- 
 terno y externo epoxi. Incluye eje telescópico 
 de acero inoxidable, con vaina de protección 
 en tubo de PVC corrugado de Ø 200 mm. Tra- 
 tamiento de acabado granallado de superfi- 
 cies según norma UNE EN ISO 
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo 
 epoxi de 150 micras de espesor mínimo y 
 acabado en poliuretano alifático RAL5017, po- 
 limerización en horno a 200º. Accionada me- 
 diante volante, colocación enterrada y monta- 
 da en obra, en terrenos de adecuada capaci- 
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén 
 ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta 
 la cota que sea necesaria. Incluido 2 carretes 
 de anclaje brida campana/brida liso. Unión 
 mecánica flexible. Asiento sobre grava. El vo- 
 lante de la válvula irá alojado en arqueta rec- 
 ta, prefabricada de hormigón armado de al- 
 tas prestaciones H-25, de medidas exterio- 
 res 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cincado y 
 pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y 
 candado. La arqueta irá numerada. Totalmen- 
 te instalada.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS  con 
 DOS CÉNTIMOS  



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

 CUADRO DE PRECIOS Nº1. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
  _______________________________________________________________  
 Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 75 
   

  451 REG276 ud Suministro y colocación de válvula de maripo- 6.035,28 
 sa motorizada conexión wafer DN400 16" 
 PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, 
 mariposa de acero inoxidable AISI 316 y cen- 
 trada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, 
 con recubrimiento epoxi. Incluye desmultipli- 
 cador reductor, motor trifásico, actuadores 
 de 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, co- 
 nexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipa- 
 miento completo con finales de carrera, limita- 
 dores de par. Incluye eje telescópico de acero 
 inoxidable hasta la cota que sea necesaria, 
 formado por tubo exterior de protección meca- 
 nosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una so- 
 la pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. In- 
 cluido 2 carretes de anclaje brida campana/bri- 
 da liso. Unión mecanica flexible. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero 
 cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ven- 
 tilación y candado. La arqueta irá numerada. To- 
 talmente instalada.  
 SEIS MIL TREINTA Y CINCO EUROS  con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
  452 REG277 ud Suministro y colocación de válvula de maripo- 7.340,22 
 sa motorizada conexión wafer DN450 18" 
 PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, 
 mariposa de acero inoxidable AISI 316 y cen- 
 trada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, 
 con recubrimiento epoxi. Incluye desmultipli- 
 cador reductor, motor trifásico, actuadores 
 de 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, co- 
 nexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipa- 
 miento completo con finales de carrera, limita- 
 dores de par. Incluye eje telescópico de acero 
 inoxidable hasta la cota que sea necesaria, 
 formado por tubo exterior de protección meca- 
 nosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una so- 
 la pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. In- 
 cluido 2 carretes de anclaje brida campana/bri- 
 da liso. Unión mecanica flexible. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero 
 cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ven- 
 tilación y candado. La arqueta irá numerada. To- 
 talmente instalada.  
 SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
 SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
  453 REG278 ud Suministro y colocación de válvula de maripo- 9.809,17 
 sa motorizada conexión wafer DN500 20" 
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 PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, 
 mariposa de acero inoxidable AISI 316 y cen- 
 trada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, 
 con recubrimiento epoxi. Incluye desmultipli- 
 cador reductor, motor trifásico, actuadores 
 de 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, co- 
 nexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipa- 
 miento completo con finales de carrera, limita- 
 dores de par. Incluye eje telescópico de acero 
 inoxidable hasta la cota que sea necesaria, 
 formado por tubo exterior de protección meca- 
 nosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una so- 
 la pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. In- 
 cluido 2 carretes de anclaje brida campana/bri- 
 da liso. Unión mecanica flexible. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero 
 cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ven- 
 tilación y candado. La arqueta irá numerada. To- 
 talmente instalada.  
 NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS  con 
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
  454 REG279 ud Suministro y colocación de válvula de maripo- 13.128,64 
 sa motorizada conexión wafer DN600 24" 
 PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, 
 mariposa de acero inoxidable AISI 316 y cen- 
 trada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, 
 con recubrimiento epoxi. Incluye desmultipli- 
 cador reductor, motor trifásico, actuadores 
 de 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, co- 
 nexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipa- 
 miento completo con finales de carrera, limita- 
 dores de par. Incluye eje telescópico de acero 
 inoxidable hasta la cota que sea necesaria, 
 formado por tubo exterior de protección meca- 
 nosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una so- 
 la pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. In- 
 cluido 2 carretes de anclaje brida campana/bri- 
 da liso. Unión mecanica flexible. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero 
 cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ven- 
 tilación y candado. La arqueta irá numerada. To- 
 talmente instalada.  
 TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  455 REG280 ud Suministro y colocación de válvula de maripo- 15.693,33 
 sa motorizada conexión wafer DN700 28" 
 PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, 
 mariposa de acero inoxidable AISI 316 y cen- 
 trada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
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 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, 
 con recubrimiento epoxi. Incluye desmultipli- 
 cador reductor, motor trifásico, actuadores 
 de 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, co- 
 nexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipa- 
 miento completo con finales de carrera, limita- 
 dores de par. Incluye eje telescópico de acero 
 inoxidable hasta la cota que sea necesaria, 
 formado por tubo exterior de protección meca- 
 nosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una so- 
 la pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. In- 
 cluido 2 carretes de anclaje brida campana/bri- 
 da liso. Unión mecanica flexible. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero 
 cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ven- 
 tilación y candado. La arqueta irá numerada. To- 
 talmente instalada.  
 QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
 EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
 EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
  456 REG281 ud Suministro y colocación de válvula de maripo- 17.655,89 
 sa motorizada conexión wafer DN800 30" 
 PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, 
 mariposa de acero inoxidable AISI 316 y cen- 
 trada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, 
 con recubrimiento epoxi. Incluye desmultipli- 
 cador reductor, motor trifásico, actuadores 
 de 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, co- 
 nexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipa- 
 miento completo con finales de carrera, limita- 
 dores de par. Incluye eje telescópico de acero 
 inoxidable hasta la cota que sea necesaria, 
 formado por tubo exterior de protección meca- 
 nosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una so- 
 la pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. In- 
 cluido 2 carretes de anclaje brida campana/bri- 
 da liso. Unión mecanica flexible. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero 
 cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ven- 
 tilación y candado. La arqueta irá numerada. To- 
 talmente instalada.  
 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
 EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
  457 REG282 ud Válvula de mariposa de doble excentricidad 26.694,20 
 de seguridad contra-inundaciones DN 600 
 PN16 con contrapeso y cierre por aumento 
 de velocidad con desenclavamiento hidráuli- 
 co por sobrevelocidad, con rearme por cilin- 
 dro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por pilo- 
 to diferencial calibrado o paleta a elección 
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 de la dirección de obra.  
 VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
 EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
  458 REG283 ud Válvula de mariposa de doble excentricidad 38.900,32 
 de seguridad contra-inundaciones DN 700 
 PN16 con contrapeso y cierre por aumento 
 de velocidad con desenclavamiento hidráuli- 
 co por sobrevelocidad, con rearme por cilin- 
 dro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por pilo- 
 to diferencial calibrado o paleta a elección 
 de la dirección de obra.  
 TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS  con 
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
  459 REG284 ud Suministro y colocación de válvula de com- 3.247,25 
 puerta para desagüe con salida a pozo, válvu- 
 la de compuerta con asiento elástico DN200 
 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fun- 
 dición dúctil GGG50, compuerta en fundición 
 dúctil GGG50+EPDMy eje en acero inoxida- 
 ble AISI 420, con recubrimiento interno y exter- 
 no epoxi ISO 12944, eje de extensión de tipo 
 telescópico y prolongador en acero galvaniza- 
 do, con todos los materiales necerarios para 
 la maniobrabilidad de la válvula enterrada 
 desde arqueta. Hasta una profundidad de 2 
 m. Incluye excavación, material granular, tapa- 
 do, compactado y encachado de piedra, ar- 
 queta de descarga a base de tubos prefabri- 
 cados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 
 m de altura, con pintura polimérica en juntas, 
 losa superior de hormigón armado y tapa de 
 acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormi- 
 gón. Incluye adaptador TE en acero galvaniza- 
 do S-275-JR de unión a tubería principal ma- 
 yor o igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluí- 
 dos 2 carretes de anclaje en calderería de 8" 
 y bridas campana/brida liso, galvanizadas 
 ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, torni- 
 llería y elementos de unión. Asiento sobre gra- 
 va. El volante de la válvula irá alojado en arque- 
 ta recta, prefabricada de hormigón armado de 
 altas prestaciones H-25, de medidas exterio- 
 res 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pin- 
 tadas con poliéster. Rejilla de ventilación y can- 
 dado. La arqueta irá numerada. Totalmente ins- 
 talada, ejecutada y probada.  
 TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
 con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
  460 REG285 ud Suministro y colocación de válvula de com- 3.166,76 
 puerta para desagüe con salida a pozo, válvu- 
 la de compuerta con asiento elástico DN200 
 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fun- 
 dición dúctil GGG50, compuerta en fundición 
 dúctil GGG50+EPDMy eje en acero inoxida- 
 ble AISI 420, con recubrimiento interno y exter- 
 no epoxi ISO 12944, eje de extensión de tipo 
 telescópico y prolongador en acero galvaniza- 
 do, con todos los materiales necerarios para 
 la maniobrabilidad de la válvula enterrada 
 desde arqueta. Hasta una profundidad de 2 
 m. Incluye excavación, material granular, tapa- 
 do, compactado y encachado de piedra, ar- 
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 queta de descarga a base de tubos prefabri- 
 cados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 
 m de altura, con pintura polimérica en juntas, 
 losa superior de hormigón armado y tapa de 
 acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormi- 
 gón. Incluye adaptador de polietileno electro- 
 soldable de unión a tubería principal de hasta 
 500 mm h. Incluídos 2 carretes de anclaje en 
 calderería de 8" y bridas campana/brida liso, 
 galvanizadas ASTM A536 de 448 MPa. Incluso 
 juntas, tornillería y elementos de unión. Asien- 
 to sobre grava. El volante de la válvula irá aloja- 
 do en arqueta recta, prefabricada de hormigón 
 armado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero 
 cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ven- 
 tilación y candado. La arqueta irá numerada. To- 
 talmente instalada, ejecutada y probada.  
 TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con 
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  461 REG286 ud Suministro y colocación de válvula de com- 4.695,01 
 puerta para desagüe con salida a pozo, válvu- 
 la de compuerta con asiento elástico DN200 
 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fun- 
 dición dúctil GGG50, compuerta en fundición 
 dúctil GGG50+EPDMy eje en acero inoxida- 
 ble AISI 420, con recubrimiento interno y exter- 
 no epoxi ISO 12944, eje de extensión de tipo 
 telescópico y prolongador en acero galvaniza- 
 do, con todos los materiales necerarios para 
 la maniobrabilidad de la válvula enterrada 
 desde arqueta. Más de 2 m de profundidad. In- 
 cluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta 
 de descarga a base de tubos prefabricados 
 de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de al- 
 tura, con pintura polimérica en juntas, losa su- 
 perior de hormigón armado y tapa de acero cin- 
 cada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 m. 
 Se anclará sobre base de hormigón. Incluye 
 adaptador TE en acero galvanizado S-275-JR 
 de unión a tubería principal mayor o igual a 
 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes 
 de anclaje en calderería de 8" y bridas campa- 
 na/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 
 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de 
 unión. Asiento sobre grava. El volante de la vál- 
 vula irá alojado en arqueta recta, prefabricada 
 de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 ta- 
 pas de acero cincado y pintadas con poliéster. 
 Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá 
 numerada. Totalmente instalada, ejecutada y 
 probada.  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
 EUROS  con UN CÉNTIMOS  
  462 REG287 ud Suministro y colocación de válvula de com- 4.576,56 
 puerta para desagüe con salida a pozo, válvu- 
 la de compuerta con asiento elástico DN200 
 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fun- 
 dición dúctil GGG50, compuerta en fundición 
 dúctil GGG50+EPDMy eje en acero inoxida- 
 ble AISI 420, con recubrimiento interno y exter- 
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 no epoxi ISO 12944, eje de extensión de tipo 
 telescópico y prolongador en acero galvaniza- 
 do, con todos los materiales necerarios para 
 la maniobrabilidad de la válvula enterrada 
 desde arqueta. Más de 2 m de profundidad. In- 
 cluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta 
 de descarga a base de tubos prefabricados 
 de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de al- 
 tura, con pintura polimérica en juntas, losa su- 
 perior de hormigón armado y tapa de acero cin- 
 cada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 m. 
 Se anclará sobre base de hormigón. Incluye 
 adaptador de polietileno electrosoldable de 
 unión a tubería principal de hasta 500 mm h. In- 
 cluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 
 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas 
 ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornille- 
 ría y elementos de unión. Asiento sobre grava. 
 El volante de la válvula irá alojado en arqueta 
 recta, prefabricada de hormigón armado de al- 
 tas prestaciones H-25, de medidas exteriores 
 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pinta- 
 das con poliéster. Rejilla de ventilación y canda- 
 do. La arqueta irá numerada. Totalmente insta- 
 lada, ejecutada y probada.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 
 con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  463 REG288 ud Conjunto válvula hidráulica reguladora de pre- 48.511,73 
 sión, compuesto por válvula hidráulica regula- 
 dora de presión de cierre con pistón, DN400 
 16" PN16, unión brida, bridas ISO/BS/ANSI, 
 cuerpo principal de la válvula en fundición dúc- 
 til con recubierto de poliéster, eje y asiento de 
 la válvula en acero inoxidable, membrana 
 NBR reforzado, incluye sonda transductor de 
 presión tipo detecta-PT016, rango 0..16 
 bar/232 psi, con amortiguador hidráulico para 
 golpe de ariete, 1 salida analógica a dos hi- 
 los 4..20 mA, precisión  <=+-0,5%FS, alimenta- 
 ción de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 
 304, rosca G1/4",  con conector M12 y cable de 
 3 m, incluyendo accesorios hidráulicos para re- 
 alización de picaje en tubería. Incluyendo  Insta- 
 lación de la instrumentación utilizando picajes 
 existentes, solenoide tipo LACTH de 2 hilos, fil- 
 tro cazapiedras de malla DN400 16" PN16 
 construido en acero al carbono ST-37.2 con re- 
 cubrimiento de pintura epoxi-poliéster, cone- 
 xión brida, elemento filtrante cartucho de malla 
 perforada de acero inoxidable; incluye válvula 
 de esfera antihielo para desagüe de 1", 2 vento- 
 sas trifuncionales de efecto automático fundi- 
 cion DN25 2" y PN16, cuerpo en fundición 
 ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma de poli- 
 propileno expandido, incluye válvula de corte 
 PN25 2", y 2 válvula de compuerta con asiento 
 elástico DN450 18" PN16, conexión brida, cuer- 
 po y tapa en fundición dúctil GGG50, compuer- 
 ta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento inter- 
 no y externo epoxi ISO 12944. Incluye carrete te- 
 lescópico de desmontaje DN400 16" PN16, cuer- 
 po y virolas en fundición dúctil GGG-50, junta 
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 EPDM, tornillería roscada galvanizada con capu- 
 chón plástico de protección en los extremos, y re- 
 cubrimiento interno y externo resina epoxi alimen- 
 taria secada al horno, 250 micras, RAL 5010 y pie- 
 zas de calderería de acero galvanizado DN450 
 18" SCH10, de conexión a tubería principal. Inclu- 
 so bridas, juntas, tornillería, conexiones, perfiles 
 de sujeción y elementos de unión. Colocada y pro- 
 bada.  
 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE EUROS 
 con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  464 REG291 ud Válvula de retención con bridas, de hierro fun- 3.618,83 
 dido, PN-16, diámetro 700 mm; instalación 
 sobre tubería en arqueta, según NTE/IFA-19.  
 TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  465 REG292 ud Válvula de retención con bridas, de hierro fun- 4.481,83 
 dido, PN-16, diámetro 800 mm; instalación 
 sobre tubería en arqueta, según NTE/IFA-19.  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 
 EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 
 EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  466 REG293 ud Ventana de aluminio de 1 hoja practicable y 722,14 
 hoja practicable-oscilobatiente vistas realiza- 
 das a base de perfiles de aluminio lacado 
 en color, de dimensiones 2000x1700 
 mm,marco de 60 mm y hoja de 68 mm de 
 profundidad, junquillos, galce, juntas de es- 
 tanqueidad de EPDM, manilla y herrajes se- 
 gún UNE-EN 14351-1, transmitancia térmica 
 del marco a partir de 2.8 W/m2.K, para un es- 
 pesor máximo de acristalamiento de 46 mm, 
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 
 4 según UNE-EN 12207, clasificación a la es- 
 tanqueidad al agua clase E1200 según 
 UNE-EN 12208 y clasificación a la resisten- 
 cia al viento clase C5 según UNE-EN 12210, 
 i/ montaje y regulación.  
 SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con CATORCE 
 CÉNTIMOS  
  467 REG294 ud Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo per- 129,83 
 filfabricados en material plástico, con elemen- 
 tos acústicos , cuerpo-motor desmontable 
 sin necesidad de tocar los conductos, juntas 
 de goma en impulsión y descarga para absor- 
 ber las vibraciones, caja de bornes externa 
 orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 
 velocidades, regulables por variación de ten- 
 sión, Clase B, rodamientos a bolas de engra- 
 se permanente y protector térmico.  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con OCHENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
  468 REG295 ud Ventosa trifuncional de efecto automático fun- 1.013,18 
 dicion DN50 2" y PN16, cuerpo en fundición 
 ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma de po- 
 lipropileno expandido, incluye válvula de cor- 
 te PN25 2". Incluye adaptador de polietileno 
 electrosoldable de unión a tubería, conexión 
 a tubo de 2” mediante brida loca galvanizada 
 ASTM A536 de 448 MPa, incluye portabridas 
 electrosoldable. Incluso juntas, tornillería y 
 elementos de unión. Asiento sobre grava. El 
 volante de la válvula irá alojado en arqueta 
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 recta, prefabricada de hormigón armado de al- 
 tas prestaciones H-25, de medidas exteriores 
 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pinta- 
 das con poliéster. Rejilla de ventilación y can- 
 dado. La arqueta irá numerada. Totalmente 
 instalada, ejecutada y probada.  
 MIL TRECE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
  469 REG296 ud Ventosa trifuncional de efecto automático fun- 1.489,54 
 dicion DN50 4" y PN16, cuerpo en fundición 
 ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma de po- 
 lipropileno expandido, incluye válvula de cor- 
 te PN25 4". Incluye adaptador TE en fundi- 
 ción dúcit de unión a tubería, conexión a tubo 
 de 4” mediante brida galvanizada ASTM A536 
 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y ele- 
 mentos de unión. Asiento sobre grava. El vo- 
 lante de la válvula irá alojado en arqueta rec- 
 ta, prefabricada de hormigón armado de al- 
 tas prestaciones H-25, de medidas exterio- 
 res 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y 
 pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación 
 y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada, ejecutada y probada.  
 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 
 con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  470 REG297 m² Acristalamiento vidrio doble aislante de baja 84,42 
 emisividad, formado por vidrio interior baja 
 emisividad 4+4 mm, con cámara de argón 
 de 20Ar mm, sellada perimetralmente, vidrio 
 exterior laminado 3+3 mm, totalmente monta- 
 do y sellado con masilla a base de silicona.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
  471 REG298 m² Vidrio laminado de seguridad simple com- 45,51 
 puesto por dos vidrios de 3 mm de espesor, 
 unidos mediante una lámina de butiral de po- 
 livinilo incoloro, clasificado como 2B2 según 
 UNE-EN 12600, con una transmitancia térmi- 
 ca U=5.7 W/m2K, fijación sobre carpintería 
 con acuñado mediante calzos de apoyo peri- 
 metrales y sellado en frío, i/ cortes de vidrio y 
 colocación de junquillos según NTE-FVP-8.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
  472 REG300 t Gestión en centro autorizado de residuos AS- 25,00 
 FALTO (17 03 02)  
 VEINTICINCO EUROS  
  473 REG301 m³ Gestión en centro autorizado de residuos BA- 58,00 
 SURA (20 03 01)  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  
  474 REG302 m³ Gestión en centro autorizado de residuos EN- 58,00 
 VASES CONTAMINADOS (15 01 10*)  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  
  475 REG303 t Gestión en centro autorizado de residuos 12,00 
 HORMIGÓN (17 01 01)  
 DOCE EUROS  
  476 REG304 m³ Gestión en centro autorizado de residuos MA- 20,00 
 DERA (17 02 01)  
 VEINTE EUROS  
  477 REG305 t Gestión en centro autorizado de residuos ME- 20,00 
 TALES (17 04 05)  
 VEINTE EUROS  
  478 REG306 t Gestión en centro autorizado de residuos 37,00 
 MEZCLA, HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS 
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 (17 01 07)  
 TREINTA Y SIETE EUROS  
  479 REG307 m³ Gestión en centro autorizado de residuos PA- 15,00 
 PEL Y CARTON (20 01 01)  
 QUINCE EUROS  
  480 REG308 m³ Gestión en centro autorizado de residuos 15,00 
 PLÁSTICO (17 02 03)  
 QUINCE EUROS  
  481 REG309 t Gestión en centro autorizado de residuos RE- 45,00 
 SIDUOS SILVICULTURA (02 01 07)  
 CUARENTA Y CINCO EUROS  
  482 REG310 t Gestión en centro autorizado de residuos TIE- 10,00 
 RRAS Y PETREOS (17 09 04)  
 DIEZ EUROS  
  483 REG311 m³ Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa 320,51 
 de central armado con una cuantía de 30 
 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, 
 i/ferrallado, separadores de hormigón de 50 
 mm, puesta en obra y vibrado, según EHE.  
 TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
  484 REG312 m Canalización de abastecimiento de aguas 95,17 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 400 mm, presión máxima 16 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 NOVENTA Y CINCO EUROS  con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
 NOVENTA Y CINCO EUROS  con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
  485 REG313 m Canalización de abastecimiento de aguas 137,05 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 500 mm, presión máxima 16 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  con CINCO 
 CÉNTIMOS  
  486 REG314 m Canalización de abastecimiento de aguas 159,20 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 600 mm, presión máxima 16 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
  487 REG315 m Canalización de abastecimiento de aguas 220,82 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 16 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 DOSCIENTOS VEINTE EUROS  con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
  488 REG316 m Canalización de abastecimiento de aguas 255,35 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 16 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
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 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
  489 REG317 m Tubo de policloruro de vinilo orientado 64,03 
 (PVC-O), de 315 mm de diámetro exterior, 
 PN=16 atm., i/solera de material granular y 
 juntas de conexión de tubería.  
 SESENTA Y CUATRO EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
  490 REG318 m Canalización de abastecimiento de aguas 26,25 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 140 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 VEINTISÉIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
  491 REG319 m Canalización de abastecimiento de aguas 32,95 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 160 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 TREINTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  492 REG321 m Canalización de abastecimiento de aguas 45,85 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 200 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
  493 REG322 m Canalización de abastecimiento de aguas 61,07 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 225 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 SESENTA Y UN EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
  494 REG323 m Canalización de abastecimiento de aguas 67,53 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 250 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
  495 REG325 m Canalización de abastecimiento de aguas 99,75 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 315 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
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 de tubería.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
  496 REG326 m Canalización de abastecimiento de aguas 118,93 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 355 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
  497 REG327 m Canalización de abastecimiento de aguas 151,92 
 en tubería polietileno alta densidad PE-100, 
 diámetro exterior 400 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AE- 
 NOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión 
 de tubería.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
  498 REG328 m Canalización de abastecimiento de aguas 230,96 
 en tubería de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 16 y rigidez 
 10000, NTE/IFA-1; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS  con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
  499 REG329 m³ Formación de base de estabilización para ca- 31,56 
 nalización de abastecimiento de aguas en tu- 
 bería de poliéster reforzado con fibra de vi- 
 drio con bolos de rechazo 40/80.  
 TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
  500 REG330 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo de- 2.295,40 
 tecta UF-B28, para diámetros comprendidos 
 entre DN50 (2")  a DN700 (28"), con senso- 
 res clamp para montaje con abrazaderas en 
 exterior de tubería, con cable de 5 metros, 
 sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a 
 90ºC; con módulo electrónico con display pa- 
 ra montaje mural IP65, salida pulsos  / 4..20 
 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 
 24 Vdc y 90 Vac-260 Vca, velocidad máxima 
 10 m/s, velocidad mínima de detección 0,1 
 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm, montaje 
 U10D5, incluye cinta de acero para abrazar tu- 
 bería.Incluyendo instalación, p.p. de  cables 
 apantallados de alimentación y señales, así 
 como p.p.,  accesorios hidráulicos y carrete 
 de desmontaje con bridas, con p.p. de cable 
 y canalizaciones.  
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
 con CUARENTA CÉNTIMOS  
  501 REG331 ud Pieza conexión pozo 4" 202,74 
 DOSCIENTOS DOS EUROS  con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
  502 REG332 ud Pieza conexión pozo 5" 261,24 
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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  503 REG333 ud Pieza conexión pozo 6" 340,94 
 TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
  504 REG334 ud Pieza conexión pozo 5" 600,95 
 SEISCIENTOS EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
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    1 AMB0801 ud Módulo sensor solar lectura de NO3-, K+ 
 Módulo sensor solar con las siguientes prestaciones: 
 • 4 entradas analógicas para lectura de 2 sensores 
 NutriSens (NO3-, K+) 
 • 1 entrada digital con bus de comunicaciones SDI-12 
 para la gestión de 1 sensor multinivel a escoger entre 
 las diferentes opciones del siguiente tipo: 
 · AquaCheck: 6 niveles de VWC y 2 niveles de tempera- 
 tura (los superiores) 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 ·  Sentek Drill&Drop: 6 niveles de VWC y 2 niveles de 
 temperatura 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 ·  EnviroPro: 6 niveles de VWC y 2 niveles de temperatu- 
 ra 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 • 1 entrada contador o sensor digital o pluviómetro 
 Dicho módulo se alimenta mediante panel solar de 
 1,05 W + supercondensadores (no requiere reempla- 
 zar baterías).  
 SP.MA18 1,0000 ud Módulo sensor solar lectura de NO3-, K+ 800,00 800,00 
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  824,94 
    2 B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado 
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidi- 
 reccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, consti- 
 tuido por estructura tubular de acero galvanizado en ca- 
 liente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
 sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cum- 
 pliendo las exigencias de calidad recogidas en la nor- 
 ma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y 
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo 
 de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, es- 
 calera interior con trampilla, barandilla trasera con dos 
 barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
 para ejecución de fachada o paramento vertical, inclu- 
 so red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po- 
 lietileno 100%. Incluido certificado de montaje por em- 
 presa especializada autorizada de acuerdo a las nor- 
 mas de seguridad y salud. Medido en superficie de fa- 
 chada o paramento.  
 O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21 
 O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74 
 M01002 0,0800 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 2,98 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,93 
    3 B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado 
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo mul- 
 tidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, 
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado 
 en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espe- 
 sor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado 
 cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la 
 norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y 
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo 
 de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, es- 
 calera interior con trampilla, barandilla trasera con dos 
 barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
 para ejecución de fachada o paramento vertical, inclu- 
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 so red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polie- 
 tileno 100%. Medido en superficie de fachada o para- 
 mento.  
 O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21 
 O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74 
 M01002 0,0800 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 2,98 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,93 
    4 B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado 
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubu- 
 lar normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altu- 
 ra máxima de trabajo, constituido por estructura tubu- 
 lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
 diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele- 
 mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigen- 
 cias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 
 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com- 
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
 dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 
 trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, 
 y barandilla delantera con una barra; para ejecución 
 de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofi- 
 lamento, de polietileno 100% y mantenimiento de la 
 instalación. Incluido certificado de montaje por empre- 
 sa especializada autorizada de acuerdo a las normas 
 de seguridad y salud.  
 M02048 1,0000 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular 1,80 1,80 
 normalizado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,80 
    5 C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad 
 Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundi- 
 dad  
 O03089 0,4000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años 21,95 8,78 
 de experiencia  
 O03044 0,0500 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 5,17 
 M01063 0,7000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 59,15 41,41 
 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  
 M06014 22,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de 0,32 7,04 
 obra  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  62,40 
    6 C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos 
 Descripción de calicata en estudios de suelos.  
 O03084 1,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 30,53 30,53 
 experiencia  
 O03044 0,1250 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 12,92 
 M06014 26,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de 0,32 8,32 
 obra  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  51,77 
    7 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 
 Cartel provisional informativo del plan de recupera- 
 ción, transformación y resiliencia financiado por la 
 unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De la- 
 mas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo 
 impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámi- 
 na protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de ace- 
 ro ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transpor- 
 te, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 
 cm, y desmontaje al finalizar la obra.  
 O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35 
 O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38 
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 P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52 
 P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00 
 P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil 3,35 268,00 
 tubular (p.o.)  
 M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88 
 I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para 57,22 28,61 
 cimentación de señales  
 I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido 133,77 66,89 
 machacado, "in situ", D<=20 km  
 I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 29,89 14,95 
 1 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.260,58 
    8 ELE001 m² ACERA PERIMETRAL DE CT. PREFABRICADO 
 Metro cuadrado de acera perimetral de CT prefabrica- 
 do. Incluye el acopio,  transporte, suministro y vertido 
 del hormigón  
 I14014 0,2500 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, 112,25 28,06 
 planta, D<=20 km  
 I17002 0,2500 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, 19,30 4,83 
 pendiente<= 5%  
 I16001 15,5000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón 4,03 62,47 
 h<= 0,20 m  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  95,36 
    9 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. 
 Incluye el acopio y transporte de los materiales, el su- 
 ministro y la instalación de la señal de riesgo eléctri- 
 co, el pintado de la numeración del apoyo, el estaqui- 
 llado, la excavación, el izado y el hormigonado, el gra- 
 neteado de los tornillos, así como el transporte de so- 
 brantes a vertedero autorizado con el correspondiente 
 pago de tasas.  
 O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33 
 O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70 
 O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40 
 P24021 1,0000 ud Columna metálica C-2000-12 (p.o.) 1.348,26 1.348,26 
 SP..42 12,0000 m Conduc. cobre desnudo 50 mm2 15,00 180,00 
 I03013 2,5400 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 51,13 
 m de profundidad  
 I14008 2,5400 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 249,76 
 km  
 M01111 1,0000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 77,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.261,06 
   10 ELE003 ud APOYO DE ANGULO C-14-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-14. 
 Incluye el acopio y transporte de los materiales, el su- 
 ministro y la instalación de la señal de riesgo eléctri- 
 co, el pintado de la numeración del apoyo, el estaqui- 
 llado, la excavación, el izado y el hormigonado, el gra- 
 neteado de los tornillos, así como el transporte de so- 
 brantes a vertedero autorizado con el correspondiente 
 pago de tasas.  
 O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33 
 O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70 
 O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40 
 P24022 1,0000 ud Columna metálica C-2000-14 (p.o.) 1.570,64 1.570,64 
 SP..42 12,0000 m Conduc. cobre desnudo 50 mm2 15,00 180,00 
 I03013 2,5400 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 51,13 
 m de profundidad  
 I14008 2,5400 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 249,76 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

        CUADRO DE PRECIOS Nº 2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
  _______________________________________________________________  
 Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 5 
   

 km  
 M01111 1,0000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 77,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.483,44 
   11 ELE004 ud ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM-TIR CON REPARTO HASTA 
 400A -UFD 
 Suministro e instalación en peana prefabricada de hor- 
 migón armado, de caja de protección y medida 
 CPM-TIR-400-AE norma Ufd, de hasta 400 A de intensi- 
 dad, para 1 contador trifásico, formada por una envol- 
 vente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla 
 de material transparente resistente a la acción de los 
 rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie. In- 
 cluso equipo completo de medida, bornes de cone- 
 xión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de 
 la derivación individual. Normalizada por la empresa 
 suministradora y preparada para acometida subterrá- 
 nea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y 
 anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y pie- 
 zas especiales. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
 previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 SP..57 1,0000 ud Caja de protección y medida CPM2-D4, de 328,00 328,00 
 hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
 trifásico, formada por una envolvente aislante  
 P16021 3,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o 19,05 57,15 
 encolar (p.o.)  
 P16012 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o 9,13 9,13 
 encolar (p.o.)  
 SP..58 1,0000 ud Peana prefabricada de hormigón armado para 49,90 49,90 
 ubicación de 1 ó 2 cajas de protección y medida.  
 SP..59 1,0000 ud Juego de pernos metálicos de anclaje para 8,67 8,67 
 sujeción de armario a peana prefabricada de 
 hormigón armado.  
 SP..05 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
 O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43 
 O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  505,35 
   12 ELE005 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN CON INTERRUPTOR SECCIONADOR EN 
CARGA 
 DE 250a+(BTV) 3 BASES 
 Armario de distribución para Interruptor- seccionador 
 de corte en carga de 250A + 3 bases tripolares vertica- 
 les (BTV), formado por los siguientes elementos: en- 
 volvente de poliéster de exterior IP65, reforzado con fi- 
 bra de vidrio, abierto por la base para entrada de ca- 
 bles, placa transparente y precintable de policarbona- 
 to, 1 interruptor- seccionador de corte en carga de 
 250A + 3 bases BTV tripolares verticales 250A, aislado- 
 res de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. 
 y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instala- 
 da, transporte, montaje y conexionado.  
 O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88 
 SP..50 1,0000 ud Interruptor-seccionador con mando rotativo, 207,82 207,82 
 tetrapolar (4P), intensidad nominal 250 A, con 
 fusible de 250 A, modelo NH40-250/4 "  
 SP..55 1,0000 ud Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad 7,90 7,90 
 nominal 100 A, poder de corte 120 kA, tamaño 
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 T1, modelo RT36-1/gG/100 "CHINT ELECTRICS  
 SP..34 1,0000 ud BTV para 3 zócalos tripolares 536,04 536,04 
 SP..35 1,0000 ud Armario poliéster 1500x750 mm 695,43 695,43 
 SP..05 14,0000 ud Pequeño material 0,75 10,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.507,57 
   13 ELE006 ud ARMARIO MEDIDA A.T. 
 Armario para medida en alta tensión CMAT, en instala- 
 ción interior, formada por los siguientes elementos: 
 envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio, 
 con panel de poliéster troquelado para montaje de 
 equipos de medida, dispositivo de comprobación se- 
 gún normas de Cía Suministradora, placa transparen- 
 te precintable de policarbonato con mirilla practicable 
 de acceso a maxímetro.  
 O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76 
 SP..24 1,0000 ud Armario para módulo de medida 665,05 665,05 
 SP..36 1,0000 ud Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max 577,45 577,45 
 SP..37 1,0000 ud Reloj conmutador d.tarifa 309,70 309,70 
 SP..38 1,0000 ud Conta. reactiva trifásico x/5A 279,60 279,60 
 SP..43 1,0000 ud Cableado de módulos 17,67 17,67 
 SP..05 14,0000 ud Pequeño material 0,75 10,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.959,73 
   14 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existen- 
 te. Incluye Marco y Tapa de Fundición el acopio y trans- 
 porte de materiales, la excavación en terreno medio, 
 suministro y compactado de arena y el montaje del 
 conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus corres- 
 pondientes tasas.  
 I14014 0,2150 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, 112,25 24,13 
 planta, D<=20 km  
 SP..45 170,0000 ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 0,18 30,60 
 mecánica para revestir, 25x12x5 cm, para uso 
 en fábrica protegida (pieza P), densidad 23  
 P01001 0,0330 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,03 
 I13007 0,1190 m³ Mortero cemento y arena de miga M-5 (1/6), D<= 111,70 13,29 
 20 km  
 SP..46 0,0500 ud Molde reutilizable para formación de arquetas 281,68 14,08 
 de sección cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa 
 metálica, incluso accesorios de monta  
 SP..48 1,0000 ud Conjunto de elementos necesarios para 6,44 6,44 
 garantizar el cierre hermético al paso de olores 
 mefíticos en arquetas de saneamiento, com  
 SP..47 1,0000 ud Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para 43,45 43,45 
 arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 
 124.  
 O01005 1,7380 h Oficial de oficios 22,11 38,43 
 O01009 1,7200 h Peón 21,35 36,72 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  207,17 
   15 ELE008 ud ARQUETA OBRA CIVIL MT. UNIÓN FENOSA EN CALZADA SIN LÍNEA 
 EXISTENTE 
 Arqueta de Media Tensión en calzada sin línea existen- 
 te. Incluye el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de 
 arena y el montaje del conjunto y su conexionado. Inclu- 
 ye también el transporte de sobrantes a vertedero auto- 
 rizado con sus correspondientes tasas.  
 O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06 
 O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01 
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 SP..06 1,0000 ud Punto de Acceso MT con Tapa 1.350,00 1.350,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.377,07 
   16 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 
 50mm2 en apoyo metálico de hasta 12m. de altura 
 ibre. Incluye el acopio, transporte de materiales y el 
 montaje del conjunto.  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 SP..41 2,5000 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 10,50 26,25 
 SP..05 7,0000 ud Pequeño material 0,75 5,25 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  54,65 
   17 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON ALARGADERA 
- 
 AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto 
 con alargadera avifauna. Incluye el acopio, transporte 
 de materiales y montaje del conjunto.  
 E01057 1,0000 ud Cadena amarre 3xU70BS, instalada 171,88 171,88 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  171,88 
   18 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN TIERRA O 
ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 
 2 tubos rígidos, suministrados en barra, de polietile- 
 no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), 
 de color rojo, de 160 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta- 
 da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re- 
 lleno lateral compactando hasta los riñones y poste- 
 rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci- 
 ma de la generatriz superior de la tubería. Incluso abra- 
 zaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de se- 
 ñalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para 
 asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de 
 la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolven- 
 te de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real- 
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
 equipos y la maquinaria necesarios para el desplaza- 
 miento y la disposición en obra de los elementos, pero 
 no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 SP..72 2,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm 0,20 0,40 
 de anchura, color amarillo, con la inscripción 
 "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ  
 E02226 2,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm 4,68 9,36 
 enterrado (Normal), instalado  
 A01006 0,0838 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 2,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,65 
   19 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN TIERRA O 
ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 
 4 tubos rígidos, suministrados en barra, de polietile- 
 no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), 
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 de color rojo, de 160 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta- 
 da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re- 
 lleno lateral compactando hasta los riñones y poste- 
 rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci- 
 ma de la generatriz superior de la tubería. Incluso abra- 
 zaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de se- 
 ñalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para 
 asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de 
 la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolven- 
 te de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real- 
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
 equipos y la maquinaria necesarios para el desplaza- 
 miento y la disposición en obra de los elementos, pero 
 no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 SP..72 2,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm 0,20 0,40 
 de anchura, color amarillo, con la inscripción 
 "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ  
 E02226 4,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm 4,68 18,72 
 enterrado (Normal), instalado  
 A01006 0,1236 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 4,27 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  23,39 
   20 ELE015 ud CASETA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PREFABRICADA 3.280x2.380 
 Caseta de proteción y medida prefabricada para conte- 
 ner conjunto de celdas modulares AT., de dimensio- 
 nes exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 
 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vi- 
 brado, compuesto por una parte que comprende el fon- 
 do y las paredes incorporando puertas y rejillas de ven- 
 tilación natural, y otra que constituye el techo, estando 
 unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colec- 
 tor de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una re- 
 sistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la 
 envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de co- 
 lor blanco en las paredes y marrón en techos, puertas 
 y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, 
 elementos de protección y señalización como: banqui- 
 llo aislante, guantes de protección y placas de peligro 
 de muerte en los transformadores y accesos al local.  
 E01088. 1,0000 ud Caseta PFU-3, dimensiones: 3,3x2,4x2,6 m 6.762,83 6.762,83 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6.762,83 
   21 ELE016 ud CENTRO TRANSFORMACION DE INTEMPERIE 160KVA-20KV 
 Centro de Transformación Intemperie 160KVA-20KV 
 B2, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, com- 
 puesto por un trafo 160kVAs-24/20kV B2 de 160 KVA. 
 de potencia para una tensión nominal de 20 
 KV./400-230V. y un armario de exterior BTV protección 
 de trafo B.T. provisto de fusibles de 200A.de intensi- 
 dad nominal, instalado el conjunto sobre apoyo metáli- 
 co mediante un bastidor para soporte trafo de 
 160KVA. incluye el cable puente RZ-0,6/1kV 
 3x150/80Al con terminales. Acopio y transporte de ma- 
 teriales, montaje del conjunto y conexionado.  
 E01103 1,0000 ud Transformador 20/0,40 kV, 160 kVA, aceite, 6.965,08 6.965,08 
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 intemperie  
 SP..18 3,0000 ud Elemento aislador 1503 33,45 100,35 
 SP..26 1,0000 ud Caja protec. 250A(III+N)+fusib 136,29 136,29 
 SP..52 3,0000 ud Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad 11,76 35,28 
 nominal 200 A, poder de corte 120 kA, tamaño 
 T2, según UNE-EN 60269-1.  
 SP..17 1,0000 ud Bastidor met.soporte trafo<50kVA 79,00 79,00 
 SP..14 10,0000 m Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu 7,74 77,40 
 SP..12 12,0000 ud Terminal bimetálico Cu 1x25mm2 1,85 22,23 
 SP..44 3,0000 m Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm. 5,47 16,41 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7.432,04 
   22 ELE017 ud COLOCACION PLACA DE IDENTIFICACION EN CT INTEMPERIE 
 Colocación de placa de identificación en CT aéreo. In- 
 cluye el acopio y transporte de materiales y la coloca- 
 ción de la placa.  
 SP..236 1,0000 ud Placa de identificación en CT INTEMPERIE 19,32 19,32 
 O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,39 
   23 ELE018 m² COMPLEMENTO: M2 ROT.Y REPOS.CALZADA; FIRME HORMIGÓN 
RC-200 
 DE 15CM 
 Metro cuadrado de firme de hormigón RC-200 de 15 
 cm. Incluye suministro y vertido.  
 I14014 0,1500 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, 112,25 16,84 
 planta, D<=20 km  
 I17002 0,1500 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, 19,30 2,90 
 pendiente<= 5%  
 I16001 6,6666 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón 4,03 26,87 
 h<= 0,20 m  
 I15006 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, 7,47 7,47 
 B500T, colocada  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  54,08 
   24 ELE019 ud CONJUNTO EMPALME CONTRACTIL FRIO RHZ1-OL 12/20 KV - 
 1X95/150/240 AL 
 Suministro e instalación de Empalme contractil Frio 
 RHZ1-2OL 12/20kV, tensión nominal 24 kV, sección 
 del cable entre 150 y 240 mm².  
 SP..64 3,0000 ud Empalme contractil Frio RHZ1-2OL 12/20kV, 185,40 556,20 
 tensión nominal 24 kV, sección del cable entre 
 150 y 240 mm².  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  556,20 
   25 ELE020 ud CONJUNTO FUSIBLE EXPULSION 10A 
 Montaje de 3 fusibles de expulsión 24kV - 10A. Incluye 
 el acopio de  materiales en el almacén, el transporte 
 a obra y el montaje del conjunto.  
 SP..33 3,0000 ud Fusible de Expulsión 10A 7,34 22,02 
 O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24 
 O01009 0,0900 h Peón 21,35 1,92 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,18 
   26 ELE021 ud CONJUNTO PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para paso de red aérea a red subterránea 
 en baja tensión (20 kV), formado por: 1 juego de corta- 
 circuitos fusible-seccionador de expulsión de intempe- 
 rie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararrayos (autoválvu- 
 las) de óxidos metálicos para 21 kV, para protección 
 de sobretensiones de origen atmosférico, 3 termina- 
 les exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV., tu- 
 bo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protec- 
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 ción mecánica de los cables, provisto de capuchón de 
 protección en su parte superior; puesta a tierra de los 
 pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmen- 
 te instalado.  
 O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88 
 SP..05 19,0000 ud Pequeño material 0,75 14,25 
 SP..10 1,0000 ud Cortac.fusibles/seccionador exp. 204,02 204,02 
 SP..09 1,0000 ud Pararrayos (Autoválv.) 21 kV 100,06 100,06 
 SP..11 3,0000 ud Terminal intemp. cable 12/20 kV 132,89 398,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  766,89 
   27 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A  APOYO 
 METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expul- 
 sión de 24kV en apoyo metálico. Incluye soporte para 
 apoyo metálico, bases polímericas portafusibles 
 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposapies, argo- 
 lla de seguridad,el acopio de  materiales en el alma- 
 cén, el transporte a obra y el montaje del conjunto  
 SP..27 3,0000 ud Base fusible XS 24KV.-100A. 210,84 632,52 
 O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 SP..05 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  663,90 
   28 ELE023 ud CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 150-240 mm2 
12/20KV 
 APANTALLADA 
 Conector separable acodado, para conexión a transfor- 
 mador, unidad de conmutación o motor, equipado con 
 pasatapas enchufables, intensidad nominal 400 A, ten- 
 sión nominal 24 kV, sección del cable entre 150 y 240 
 mm².  
 SP..63 3,0000 ud Conector separable acodado, para conexión a 110,45 331,35 
 transformador, unidad de conmutación o motor, 
 equipado con pasatapas enchufables  
 O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76 
 O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  495,16 
   29 ELE024 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x150MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantalla- 
 do para cable RHZ1-2OL 1x150 mm2 AL. Incluye el 
 acopio de materiales en almacén, el transporte a 
 obra, el montaje del conjunto y la cumplimentación de 
 las etiquetas identificativas.  
 SP..13 3,0000 ud Terminal de exterior 12/20Kv apantallado para 60,00 180,00 
 conductor de aluminio 150mm2  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  226,29 
   30 ELE025 m CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN TIERRA O 
 ARENA 
 Metro lineal de canalización con dos tubos rojos de 
 160mm hormigonados. Incluye el acopio y transporte 
 de materiales, el suministro y vertido de hormigón 
 RC-200 hasta que cubra todos los tubos (incluido el 
 de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Inclu- 
 ye también la colocación de la cinta de señalización de 
 cables subterráneos. Aplica tanto a canalizaciones de 
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 MT como de BT.  
 SP..72 2,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm 0,20 0,40 
 de anchura, color amarillo, con la inscripción 
 "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ  
 I14008 0,0838 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 8,24 
 km  
 I14030 0,0838 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 29,89 2,50 
 1 m³  
 E02226 2,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm 4,68 9,36 
 enterrado (Normal), instalado  
 I03018 0,0840 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de 13,89 1,17 
 tierras en zanja  
 P02001 0,1016 m³ Arena (p.o.) 23,87 2,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,10 
   31 ELE026 m CRUCE DE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
HORMIGONADO 
 Metro lineal de canalización con cuatro tubos rojos de 
 160mm hormigonados. Incluye el acopio y transporte 
 de materiales, el suministro y vertido de hormigón 
 RC-200 hasta que cubra todos los tubos (incluido el 
 de comunicaciones) y la colocación y el ensamblaje 
 del tubo dejando una guía de nylon en su interior. Inclu- 
 ye también la colocación de la cinta de señalización de 
 cables subterráneos. Aplica tanto a canalizaciones de 
 MT como de BT.  
 SP..72 2,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm 0,20 0,40 
 de anchura, color amarillo, con la inscripción 
 "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ  
 I14008 0,1236 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 12,15 
 km  
 I14030 0,1236 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 29,89 3,69 
 1 m³  
 E02226 4,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm 4,68 18,72 
 enterrado (Normal), instalado  
 I03018 0,0840 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de 13,89 1,17 
 tierras en zanja  
 P02001 0,1016 m³ Arena (p.o.) 23,87 2,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,56 
   32 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metáli- 
 co de celosía. Incluye acopio de materiales en alma- 
 cén, transporte a obra y montaje del conjunto  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
 P24027 1,0000 ud Cruceta armado horizontal H-40-L D=2,00 m 201,33 201,33 
 (p.o.)  
 SP..05 0,3000 ud Pequeño material 0,75 0,23 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  247,85 
   33 ELE028 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-250KVA/20KV CON ENVOLVENTE 
 MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 
 2L1P-250KVA 20KV con envolvente de hormigón ma- 
 niobra exterior. Centro de Transformación tipo mini- 
 blok-24 Edificio prefabricado constituido por una envol- 
 vente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 
 mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 mm de 
 alto. Incluye el edificio y todos sus elementos según 
 RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.,  
 O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80 
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 O01009 10,0000 h Peón 21,35 213,50 
 SP..19 1,0000 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P 250/20 30.718,00 30.718,00 
 CON ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR  
 SP..05 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31.431,05 
   34 ELE029 ud ETIQUETADO EN OBRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 Etiquetado en obra de Centro de transformación  
 SP..237 1,0000 ud Etiquetado en obra de centro de transformación 4,13 4,13 
 O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,56 
   35 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye 
 el acopio, transporte de materiales y el montaje del 
 conjunto hasta una altura de 2,5 metros..  
 O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 SP..16 1,0000 ud Prot.antiescalo p.apoyo metál. 237,45 237,45 
 SP..05 0,4000 ud Pequeño material 0,75 0,30 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  268,38 
   36 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo 
 gG, intensidad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, 
 tamaño T2 y base para fusible de cuchillas, unipolar 
 (1P), intensidad nominal 400 A. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unida- 
 des previstas, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 SP..51 1,0000 ud Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad 11,57 11,57 
 nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño 
 T2, según UNE-EN 60269-1.  
 O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74 
 SP..56 1,0000 ud Base para fusible de cuchillas, unipolar (1P), 18,67 18,67 
 intensidad nominal 400 A, según UNE-EN 
 60269-1.  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  35,98 
   37 ELE032 ud FUSIBLE CUCHILLA 250A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo 
 gG, intensidad nominal 250 A, poder de corte 120 kA, 
 tamaño T2 y base para fusible de cuchillas, unipolar 
 (1P), intensidad nominal 400 A.  
 SP..53 1,0000 ud Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad 12,15 12,15 
 nominal 250 A, poder de corte 120 kA, tamaño 
 T2, según UNE-EN 60269-1.  
 SP..56 1,0000 ud Base para fusible de cuchillas, unipolar (1P), 18,67 18,67 
 intensidad nominal 400 A, según UNE-EN 
 60269-1.  
 O01004 0,2030 h Oficial especialista 24,94 5,06 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  35,88 
   38 ELE033 ud FUSIBLE CUCHILLA 315A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo 
 gG, intensidad nominal 315 A, poder de corte 120 kA, 
 tamaño T2 y base para fusible de cuchillas, unipolar 
 (1P), intensidad nominal 400 A.  
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 SP..54 1,0000 ud Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad 13,41 13,41 
 nominal 315 A, poder de corte 120 kA, tamaño 
 T2, según UNE-EN 60269-1.  
 SP..56 1,0000 ud Base para fusible de cuchillas, unipolar (1P), 18,67 18,67 
 intensidad nominal 400 A, según UNE-EN 
 60269-1.  
 O01004 0,2030 h Oficial especialista 24,94 5,06 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  37,14 
   39 ELE034 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1X150 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjun- 
 to de 4 cables eléctricos unipolares Al Voltalene Fla- 
 mex CPRO "PRYSMIAN", tipo AL XZ1 (S), tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio (S), re- 
 acción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, 
 rígido (clase 2), de 1x150 mm² de sección, aislamien- 
 to de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubier- 
 ta de material libre de halógenos, de tipo Flamex 
 DMO1.  
 SP..62 4,0000 m Cable eléctrico unipolar 1x150 mm² de sección, 3,73 14,92 
 Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", tipo AL 
 XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV  
 O01004 0,2160 h Oficial especialista 24,94 5,39 
 O01005 0,2160 h Oficial de oficios 22,11 4,78 
 O01009 0,3050 h Peón 21,35 6,51 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,60 
   40 ELE035 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjun- 
 to de 4 cables eléctricos unipolares Al Voltalene Fla- 
 mex CPRO "PRYSMIAN", tipo AL XZ1 (S), tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio (S), re- 
 acción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, 
 rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aislamien- 
 to de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubier- 
 ta de material libre de halógenos, de tipo Flamex 
 DMO1, y con las siguientes características: no propaga- 
 ción de la llama, baja emisión de humos opacos, libre 
 de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resis- 
 tencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes 
 químicos, resistencia a las grasas y aceites y resisten- 
 cia a los golpes. Totalmente montado, conexionado y 
 probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real- 
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 O01004 0,2850 h Oficial especialista 24,94 7,11 
 O01005 0,2850 h Oficial de oficios 22,11 6,30 
 O01009 0,4020 h Peón 21,35 8,58 
 SP..60 4,0000 m Cable eléctrico unipolar 1x240 mm² de sección, 3,95 15,80 
 Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", tipo AL 
 XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  37,79 
   41 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjun- 
 to de 4 cables eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), 
 tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de in- 
 cendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor 
 de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de sec- 
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 ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de ti- 
 po DIX3, cubierta de material libre de halógenos, y con 
 las siguientes características: no propagación de la lla- 
 ma, baja emisión de humos opacos, libre de halóge- 
 nos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a 
 la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a 
 los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes quími- 
 cos, resistencia a las grasas y aceites y resistencia a 
 los golpes. Totalmente montado, conexionado y proba- 
 do. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real- 
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 SP..61 4,0000 m Cable eléctrico unipolar 1x95 mm² de sección, 2,98 11,92 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV  
 O01004 0,1590 h Oficial especialista 24,94 3,97 
 O01005 0,1590 h Oficial de oficios 22,11 3,52 
 O01009 0,2245 h Peón 21,35 4,79 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,20 
   42 ELE037 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*150 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión 
 con cable de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 
 1x150 mm2 AL. Incluye el acopio y transporte de mate- 
 riales y la devolución del sobrante a almacén. Incluye 
 la limpieza, canalización, tendido de cables, señaliza- 
 ción de las fases con cintas de color en los extremos 
 del cable y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 E01081 1,0000 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 51,09 51,09 
 mm² sobre canalización  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  51,09 
   43 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X 
 por vano y circuito 3 Fases  
 SP..31 1,0000 ud Balizas Anticolisión en X avifauna 16,70 16,70 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,70 
   44 ELE039 ud MÓDULO LÍNEA EN SF6 
 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con 
 aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de 
 ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conte- 
 niendo en su interior debidamente montados y cone- 
 xionados, los siguientes aparatos y materiales: un inte- 
 rruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - 
 Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a 
 tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensi- 
 dad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito 
 de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y man- 
 do manual tipo B; tres captores capacitivos de presen- 
 cia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pleti- 
 na de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la ins- 
 talación. Accesorios y pequeño material. Instalado.  
 E01092. 1,0000 ud Celda entrada SF6, 24 kV con interruptor (c.s.p.a 2.380,70 2.380,70 
 t.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.380,70 
   45 ELE040 ud MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF. 
 Módulo de medida y servicios auxiliares, para tres 
 transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. 
 de ancho, 1.865 mm. de alto y 850 mm. de fondo, con- 
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 teniendo en su interior debidamente montados y cone- 
 xionados los siguientes aparatos y materiales: tres 
 transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 
 VA., en clase 0,5.; tres transformadores de intensidad 
 relación x/5A de 15 VA., en clase 0,5; interconexión de 
 potencia con módulos contiguos; pletina de cobre de 
 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76 
 SP..23 1,0000 ud Celda medida 3TI+·3TT + SS.AA. 5.195,75 5.195,75 
 SP..05 14,0000 ud Pequeño material 0,75 10,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5.306,01 
   46 ELE041 ud MÓDULO PROTECCION GENERAL SF6 
 Módulo de protección general, para corte y aislamien- 
 to íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, 
 de 480 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y 850 mm. 
 de fondo, conteniendo en su interior debidamente 
 montados y conexionados, los siguientes aparatos y 
 materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión 
 - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desco- 
 nectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nomi- 
 nal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cie- 
 rre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad 
 de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres portafu- 
 sibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; 
 tres cartuchos fusibles de 24 kV. según DIN-43625; 
 un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos 
 inferiores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nomi- 
 nal; tres captores capacitivos de presencia de tensión 
 de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 
 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Acce- 
 sorios y pequeño material. Instalado.  
 O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76 
 SP..22 1,0000 ud Celda protec. f. comb. SPT 2.163,33 2.163,33 
 SP..05 14,0000 ud Pequeño material 0,75 10,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.273,59 
   47 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el aco- 
 pio de  materiales en el almacén, el transporte a obra 
 y el montaje del conjunto. La uc incluye además el su- 
 ministro y la instalación de la siguiente tornillería de la- 
 tón para la fijación de los terminales de línea: arande- 
 las de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933  
 SP..39 3,0000 ud PARARRAYOS EXT.OXIDOS MET.24KV 10KA 58,69 176,07 
 O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 SP..41 1,0000 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 10,50 10,50 
 SP..05 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  217,95 
   48 ELE043 ud PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO METÁLICO 
 Entronque para Paso de red de Alta Tensión aérea a 
 red subterránea 20 kV, formado por tubo de acero gal- 
 vanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica 
 de los cables, provisto de capuchón de protección en 
 su parte superior, incluidos elementos de montaje so- 
 bre apoyo celosía metálica. Totalmente instalado.  
 O01004 24,0000 h Oficial especialista 24,94 598,56 
 SP..40 1,0000 ud Placa de tierra 500x500x3 Ac. 27,70 27,70 
 SP..42 20,0000 m Conduc. cobre desnudo 50 mm2 15,00 300,00 
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 SP..09 1,0000 ud Pararrayos (Autoválv.) 21 kV 100,06 100,06 
 SP..10 1,0000 ud Cortac.fusibles/seccionador exp. 204,02 204,02 
 SP..11 1,0000 ud Terminal intemp. cable 12/20 kV 132,89 132,89 
 SP..05 27,0000 ud Pequeño material 0,75 20,25 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.383,48 
   49 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forra- 
 do de conductor LA-56  
 SP..32 1,0000 ud Perfil Avifauna Forrado de conductor LA-56 10,69 10,69 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,69 
   50 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para 
 CT intemperie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio 
 y transporte de materiales, el suministro y vertido del 
 hormigón la construcción de la plataforma equipoten- 
 cial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte 
 de sobrantes a vertedero autorizado incluidas las co- 
 rrespondientes tasas. La plataforma equipotencial 
 consistirá en una losa de hormigón, de espesor no in- 
 ferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 1,2 m 
 de las aristas exteriores de la cimentación de los apo- 
 yos. Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exte- 
 riores de la cimentación del apoyo, se dispondrá un 
 mallazo electrosoldado de construcción, con diámetro 
 no inferior a 4 mm, formado por una retícula no supe- 
 rior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espe- 
 sor de hormigón no inferior a 10 cm.  
 I03005 4,4160 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 14,62 
 I02026 2,6500 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, 0,51 1,35 
 transporte D<= 5 m  
 I02027bf 2,6500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 6,01 15,93 
 basculante D= 15 km  
 I16001 14,0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón 4,03 56,42 
 h<= 0,20 m  
 I14008 2,2080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 217,11 
 km  
 I15021 10,3500 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm, 2,59 26,81 
 B500T, colocada  
 I03018 2,2080 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de 13,89 30,67 
 tierras en zanja  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  362,91 
   51 ELE046 m³ PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO 
 Metro cúbico de preparación de terreno para instala- 
 ción de CT Prefabricado. Incluye la excavación en terre- 
 no medio, el suministro, vertido y compactado de are- 
 na y el transporte a vertedero de todos los sobrantes, 
 incluso el pago de las correspondientes tasas.  
 I03013 1,0000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 20,13 
 m de profundidad  
 A01018da 0,9000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 16,79 15,11 
 seleccionado préstamos D = 30 km  
 I02027bf 0,9000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 6,01 5,41 
 basculante D= 15 km  
 P02001 0,1000 m³ Arena (p.o.) 23,87 2,39 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  43,04 
   52 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 
 1 fase en cadena de amarre  
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 SP..28 1,0000 ud Protección Avifauna cadena de 67,50 67,50 
 Amarre-Supensión  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  67,50 
   53 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 
 1 fase en Autoválvulas Trafo  
 SP..30 1,0000 ud Protección Avifauna Autoválvulas 67,50 67,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  67,50 
   54 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 
 1 fase en conjunto Seccionador de Expulsión Unipo- 
 lar XS/SXS  
 SP..29 3,0000 ud Protección Avifauna seccionador unipolar XS 112,50 337,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  337,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  337,50 
   55 ELE050 ud PUESTA  A TIERRA EN ANILLO CERRADO A 0,8M CON PICAS 
 Puesta a tierra en anillo cerrado a 0,8 metros de pro- 
 fundidad con picas. Incluye el acopio y transporte de 
 materiales, la apertura, tapado y compactado dela zan- 
 ja, el tendido del cable por la zanja, el suministro de 
 los materiaes necesarios, el montaje del conjunto y 
 su conexionado y el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado incluidas las correspondientes tasas.  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 SP..41 25,0000 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 10,50 262,50 
 SP..05 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
 I03005 15,3333 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 50,75 
 I03018 15,3333 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de 13,89 212,98 
 tierras en zanja  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  550,13 
   56 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de 
 materiales, apertura, tapado y compactado de zanja, 
 tendido por zanja, montaje del conjunto y conexionado.  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 SP..41 25,0000 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 10,50 262,50 
 SP..05 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  286,40 
   57 ELE052 PAJ PUESTA EN SERVICIO DE CT. PREFABRICADO A REALIZAR POR 
 COMPAÑIA 
 Trabajos a realizar por compañía para la puesta en 
 servicio de Centro de Transformación. Incluye las me- 
 didas de cobertura, pruebas en GCT mural y Telecon- 
 trol del centro. Colocación de placa identificativa y eti- 
 quetado del centro y derechos de supervisión para su 
 cesión.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  893,20 
   58 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, inclu- 
 yendo 4 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre 
 desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV, tierras 
 de servicio código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 
 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable 
 de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, 
 instalado, según se describe en proyecto.  
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 SP..70 7,0000 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado 14,23 99,61 
 con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
 diámetro y 2 m de longitud.  
 SP..41 15,0000 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 10,50 157,50 
 SP..66 7,0000 ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,79 5,53 
 SP..65 1,0000 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de 36,37 36,37 
 la instalación eléctrica.  
 SP..67 1,0000 ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora 2,76 2,76 
 de la conductividad de puestas a tierra.  
 SP..71 1,0000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 37,50 37,50 
 tierra.  
 O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76 
 O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  615,91 
   59 ELE054 ud RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN EDIFICIO PREFABRICADO 
 MANIOBRA INTERIOR 
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edifi- 
 cio dprefabricado, con el conductor de cobre desnudo 
 de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los 
 equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, 
 así como una caja general de tierra de protección se- 
 gún las normas de la compañía.  
 SP..68 20,0000 m Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 0,39 7,80 
 V y 4 mm² de sección, para red equipotencial.  
 SP..69 16,0000 ud Abrazadera de latón. 1,11 17,76 
 SP..71 1,0000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 37,50 37,50 
 tierra.  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  63,06 
   60 ELE055 m² ROT.Y REPOS.CALZADA: HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE. 
 Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de 
 hormigón asfáltico en caliente sobre firme existente. In- 
 cluye la rotura del pavimento, el acopio, suministro y re- 
 posición del nuevo pavimento con tipo de ligante ade- 
 cuado a condiciones de puesta en obra y el transporte 
 de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago 
 de las correspondientes tasas.  
 O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06 
 O01009 0,5300 h Peón 21,35 11,32 
 AUX..10 1,0000 m² Capa de 8 cm de espesor de mezcla 12,34 12,34 
 bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 
 8B, con árido granítico y betún asfáltico de pen  
 P02001 0,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 4,77 
 I08053 0,1000 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido 1.200,00 120,00 
 de mezclas bituminosas y aglomerado en frío  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  159,49 
   61 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tu- 
 bos y el suministro de los materiales necesarios. De- 
 berán sellarse, tanto los tubos ocupados con cables, 
 como aquellos que queden vacíos. Por cada cuatro tu- 
 bos se empleará una uc.  
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
 M01055 0,2500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 10,65 
 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,79 
   62 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y 
 etiquetado o pintado de numeración del apoyo en un 
 apoyo  
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 SP..235 1,0000 ud Señal riesgo eléctrico en apoyos A.T. 6,70 6,70 
 O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,77 
   63 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Inclu- 
 ye el acopio, transporte de materiales, tendido, tensa- 
 do y retencionado de línea con LA-110. Metro de línea 
 trifásica.  
 O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25 
 O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07 
 SP..08 3,3000 kg Conductor de Aluminio-Acero LA-110 de 116,2 3,89 12,85 
 mm2.  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,17 
   64 ELE059 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 56 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 56. Inclu- 
 ye el acopio, transporte de materiales, tendido, tensa- 
 do y retencionado de línea con LA-56  
 O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25 
 O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07 
 SP..07 1,0000 kg Conductor de Aluminio-Acero LA-56 de 54,6 1,64 1,64 
 mm2.  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,96 
   65 ELE060 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 150 
 Terminal recto aleación aluminio 150mm2. Incluye el 
 montaje y conexionado del terminal con manguito ter- 
 morretráctil del color de la fase  
 O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49 
 SP..02 1,0000 ud Terminal Recto Aluminio 150 mm2 5,96 5,96 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,45 
   66 ELE061 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 240 
 Terminal recto aleación aluminio 240mm2. Incluye el 
 montaje y conexionado del terminal con manguito ter- 
 morretráctil del color de la fase  
 O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49 
 SP..01 1,0000 ud Terminal recto aleación aluminio 240mm2 6,32 6,32 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,81 
   67 ELE062 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 95 
 Terminal recto aleación aluminio 95mm2. Incluye el 
 montaje y conexionado del terminal con manguito ter- 
 morretráctil del color de la fase  
 O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49 
 SP..03 1,0000 ud Terminal recto aleación aluminio 95mm2 5,43 5,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,92 
   68 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tie- 
 rra de dimensiones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertu- 
 ra , tapado y compactado de zanja en el tipo de terre- 
 no y con las dimensiones indicadas con material de 
 aportación adecuado para conseguir un próctor modifi- 
 cado mínimo del 95%. Incluye también el transporte 
 de todos los sobrantes a vertedero autorizado y el pa- 
 go de las correspondientes tasas.  
 SP..04 0,6312 m³ Canon de tierras a vertedero 0,26 0,16 
 I03022 0,6500 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil 17,99 11,69 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, 
 terreno tránsito  
 A01018bf 0,5260 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 14,62 7,69 
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 seleccionado préstamos D = 15 km  
 I02026 0,6312 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, 0,51 0,32 
 transporte D<= 5 m  
 I02027af 0,6312 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 2,72 1,72 
 basculante D= 5 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,58 
   69 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tie- 
 rra de dimensiones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertu- 
 ra , tapado y compactado de zanja en el tipo de terre- 
 no y con las dimensiones indicadas con material de 
 aportación adecuado para conseguir un próctor modifi- 
 cado mínimo del 95%. Incluye también el transporte 
 de todos los sobrantes a vertedero autorizado y el pa- 
 go de las correspondientes tasas.  
 SP..04 0,7362 m³ Canon de tierras a vertedero 0,26 0,19 
 I03022 0,8400 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil 17,99 15,11 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, 
 terreno tránsito  
 A01018bf 0,6360 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 14,62 9,30 
 seleccionado préstamos D = 15 km  
 I02026 0,7632 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, 0,51 0,39 
 transporte D<= 5 m  
 I02027af 0,7632 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 2,72 2,08 
 basculante D= 5 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,07 
   70 ELE065 m LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*240 MM2 AL 
 Metro de línea trifásica subterránea de media tensión 
 con cable de aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20 kV 
 1x240 mm2 AL. Incluye el acopio y transporte de mate- 
 riales y la devolución del sobrante a almacén. Incluye 
 la limpieza, canalización, tendido de cables, señaliza- 
 ción de las fases con cintas de color en los extremos 
 del cable y el fijado de los cables con cinta adhesiva.  
 E01082 1,0000 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x240 64,23 64,23 
 mm² sobre canalización  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  64,23 
   71 ELE066 ud FUSIBLE CUCHILLA 100A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo 
 gG, intensidad nominal 100 A, poder de corte 120 kA, 
 tamaño T2 y base para fusible de cuchillas, unipolar 
 (1P), intensidad nominal 400 A.  
 SP..78 1,0000 ud Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad 10,65 10,65 
 nominal 100 A, poder de corte 120 kA, tamaño 
 T2, según UNE-EN 60269-1.  
 O01004 0,2030 h Oficial especialista 24,94 5,06 
 SP..56 1,0000 ud Base para fusible de cuchillas, unipolar (1P), 18,67 18,67 
 intensidad nominal 400 A, según UNE-EN 
 60269-1.  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,38 
   72 ELE067 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x240MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantalla- 
 do para cable RHZ1-2OL 1x240 mm2 AL. Incluye el 
 acopio de materiales en almacén, el transporte a 
 obra, el montaje del conjunto y la cumplimentación de 
 las etiquetas identificativas.  
 SP..79 3,0000 ud Terminal de exterior 12/20Kv apantallado para 60,00 180,00 
 conductor de aluminio 240mm2  
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 O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88 
 O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  272,58 
   73 ELE068 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-100KVA/20KV CON ENVOLVENTE 
 MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 
 2L1P-100KVA 20KV con envolvente de hormigón ma- 
 niobra exterior. Centro de Transformación tipo mini- 
 blok-24 Edificio prefabricado constituido por una envol- 
 vente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 
 mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 mm de 
 alto. Incluye el edificio y todos sus elementos según 
 RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.  
 O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04 
 O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76 
 O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60 
 SP..74 1,0000 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P 100/20 30.228,00 30.228,00 
 CON ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR  
 SP..05 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31.323,15 
   74 ELE069 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-400KVA/20KV CON ENVOLVENTE 
 MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 
 2L1P-400KVA 20KV con envolvente de hormigón ma- 
 niobra exterior. Centro de Transformación tipo mini- 
 blok-24 Edificio prefabricado constituido por una envol- 
 vente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 
 mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 mm de 
 alto. Incluye el edificio y todos sus elementos según 
 RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.  
 O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04 
 O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76 
 O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60 
 SP..75 1,0000 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P 400/20 31.445,00 31.445,00 
 CON ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR  
 SP..05 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  32.540,15 
   75 ELE070 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P-630KVA/20KV CON ENVOLVENTE 
 MANIOBRA EXTERIOR 
 Centro de Transformación compacto prefabricado 
 2L1P-630KVA 20KV con envolvente de hormigón ma- 
 niobra exterior. Centro de Transformación tipo mini- 
 blok-24 Edificio prefabricado constituido por una envol- 
 vente, de estructura monobloque, de hormigón arma- 
 do, de dimensiones generales aproximadas 2100 
 mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 mm de 
 alto. Incluye el edificio y todos sus elementos según 
 RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.  
 O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04 
 O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76 
 O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60 
 SP..76 1,0000 ud CT COMPACTO PREFABRICADO 2L1P 630/20 32.499,00 32.499,00 
 CON ENVOLVENTE MANIOBRA EXTERIOR  
 SP..05 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  33.594,15 
   76 ELE072 m CANALIZACION CON 6 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN TIERRA O 
ARENA 
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 Suministro e instalación enterrada de canalización de 
 6 tubos rígidos, suministrados en barra, de polietile- 
 no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), 
 de color rojo, de 160 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compacta- 
 da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re- 
 lleno lateral compactando hasta los riñones y poste- 
 rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci- 
 ma de la generatriz superior de la tubería. Incluso abra- 
 zaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de se- 
 ñalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para 
 asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de 
 la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolven- 
 te de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real- 
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
 equipos y la maquinaria necesarios para el desplaza- 
 miento y la disposición en obra de los elementos, pero 
 no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 SP..72 2,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm 0,20 0,40 
 de anchura, color amarillo, con la inscripción 
 "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ  
 E02226 6,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm 4,68 28,08 
 enterrado (Normal), instalado  
 A01006 0,1634 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 5,64 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,12 
   77 ELE073 ud MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.MOTOR 
 Módulo de protección con interruptor automático moto- 
 rizado, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 
 480 mm. de ancho, 1.950 mm. de alto y 850 mm. de 
 fondo, conteniendo en su interior debidamente monta- 
 dos y conexionados, los siguientes aparatos y materia- 
 les: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de 
 tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, y 12,5 
 kA. de intensidad de cortocircuito, mando motor tipo 
 RAM, con una bobina de cierre y dos de disparo, estan- 
 do una de estas asociada al relé de protección, y con- 
 tactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Co- 
 nexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, 
 desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión 
 nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de 
 cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad 
 de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y mando 
 manual; un relé de protección de 3F+N autoalimenta- 
 do; tres transformadores de intensidad toroidales pa- 
 ra protección de fases y homopolar; tres captores capa- 
 citivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado 
 para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta 
 a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño mate- 
 rial. Instalado.  
 O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88 
 O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22 
 SP..73 1,0000 ud Celda prot. int. autom. SPT mot. 11.488,12 11.488,12 
 SP..05 14,0000 ud Pequeño material 0,75 10,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11.592,72 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

        CUADRO DE PRECIOS Nº 2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
  _______________________________________________________________  
 Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 23 
   

   78 ELE074 m ZANJA 0,4x1,4m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tie- 
 rra de dimensiones 0,4x1,4 metros. Incluye la apertu- 
 ra , tapado y compactado de zanja en el tipo de terre- 
 no y con las dimensiones indicadas con material de 
 aportación adecuado para conseguir un próctor modifi- 
 cado mínimo del 95%. Incluye también el transporte 
 de todos los sobrantes a vertedero autorizado y el pa- 
 go de las correspondientes tasas.  
 SP..04 0,9192 m³ Canon de tierras a vertedero 0,26 0,24 
 I03022 1,0500 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil 17,99 18,89 
 maniobrabilidad con minirretroexcavadora, 
 terreno tránsito  
 A01018bf 0,7660 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 14,62 11,20 
 seleccionado préstamos D = 15 km  
 I02026 0,9192 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, 0,51 0,47 
 transporte D<= 5 m  
 I02027af 0,9192 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 2,72 2,50 
 basculante D= 5 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  33,30 
   79 ELE075 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO EN EL CBT DEL CT 32AT64 
 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o refor- 
 ma de instalaciones de la red de distribución existen- 
 te en servicio, necesarios para incorporar las nuevas 
 instalaciones en el cuadro de Baja Tensión del Cen- 
 tro de Transformación 32AT64 con una nueva salida 
 de conductor XZ1-240, realizando la ampliación de po- 
 tencia del transformador de MT/BT a 160 KVA. Partida 
 a realizar por la empresa distribuidora (UFD Distribu- 
 ción) conforme a su presupuesto EXP628322100053. 
 A justificar mediante documento de pago.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25.399,61 
   80 ELE076 m LINEA TENSADA BT CONDUCTOR RZ 0,6/1KV 3x150/80MM2 ALM 
 Cable eléctrico multiconductor, para redes aéreas ten- 
 sadas o posadas, tipo AL RZ, tensión nominal 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductores de 
 aluminio, rígido (clase 2), de 3x150-1x80 mm² de sec- 
 ción, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), y 
 con las siguientes características: resistencia a la ab- 
 sorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los 
 rayos ultravioleta. Totalmente montado, conexionado y 
 probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re- 
 almente ejecutada según especificaciones de Proyec- 
 to.  
 SP..82 1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, tipo AL RZ 9,20 9,20 
 3x150-1x80 mm², tensión nominal 0,6/1 kV  
 O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49 
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,83 
   81 ELE077 ud PUESTA A TIERRA DE NEUTRO EN LÍNEA SUBTERRÁNEA  BT 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobrea- 
 do de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conecta- 
 da a puente para comprobación, Incluso grapa abar- 
 cón para la conexión del electrodo con la línea de enla- 
 ce y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de 
 la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la lí- 
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 nea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, co- 
 nexionado y comprobación de su correcto funciona- 
 miento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unida- 
 des previstas, según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye 
 la excavación ni el relleno del trasdós.  
 SP..70 1,0000 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado 14,23 14,23 
 con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
 diámetro y 2 m de longitud.  
 SP..41 0,2500 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 10,50 2,63 
 SP..66 1,0000 ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,79 0,79 
 SP..65 1,0000 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de 36,37 36,37 
 la instalación eléctrica.  
 SP..67 0,3330 ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora 2,76 0,92 
 de la conductividad de puestas a tierra.  
 SP..71 1,0000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 37,50 37,50 
 tierra.  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  92,44 
   82 ELE078 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO EN EL APOYO BD9DQSPB//D97-A21 DE LA 
 L.M.T. XIN812 
 Trabajos de refuerzo en el apoyo con matrícula 
 BD9DQSPB//D97-A21 de la línea de media tensión 
 XIN812 instalando en apoyo de UFD un elemento de 
 interconexión. Partida alzada de abono íntegro a reali- 
 zar por la empresa distribuidora (UFD Distribución) 
 conforme a su presupuesto EXP628323040067.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.991,81 
   83 ELE079 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO EN EL APOYO BJVHIRA6//44-A-11 DE LA 
L.M.T. 
 XIN804 
 Trabajos de refuerzo en el apoyo con matrícula BJVHI- 
 RA6//44-A-11 de la línea de media tensión XIN804 ins- 
 talando en apoyo de UFD un elemento de intercone- 
 xión. Partida alzada de abono íntegro a realizar por la 
 empresa distribuidora (UFD Distribución) conforme a 
 su presupuesto EXP628322100065.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7.708,38 
   84 ELE081 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE SUSPENSIÓN 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 
 1 fase en cadena de suspensión de paso fase  
 SP..28 1,0000 ud Protección Avifauna cadena de 67,50 67,50 
 Amarre-Supensión  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  67,50 
   85 ELE082 m PUESTA  A TIERRA APOYOS METÁLICOS AT. 
 Toma de tierra para apoyos metálicos y de hormigón 
 mt. Incluye el acopio, transporte de materiales y el 
 montaje del conjunto. La uc incluye además el sumi- 
 nistro y la instalación de la siguiente tornillería exago- 
 nal de acero galvanizado para la fijación de los termi- 
 nales de puesta a tierra: tornillos M12x30 y tuercas 
 M12  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 SP..41 5,0000 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 10,50 52,50 
 SP..05 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  76,40 
   86 ELE083 m CANALIZACION CON 3 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
 Metro lineal de canalización con tres tubos rojos de 
 160mm. Incluye el acopio y transporte de materiales, 
 la colocación y el ensamblaje del tubo dejando una 
 guía de nylon en su interior.  
 SP..72 3,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm 0,20 0,60 
 de anchura, color amarillo, con la inscripción 
 "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ  
 E02226 3,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm 4,68 14,04 
 enterrado (Normal), instalado  
 A01006 0,1037 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 3,58 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,22 
   87 ELE084 ud CADENA  AMARRE LA-56 AISLADOR COMPUESTO CON ALARGADERA - 
 AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-56 con aislador compuesto 
 con alargadera avifauna. Incluye el acopio, transporte 
 de materiales y montaje del conjunto.  
 O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99 
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
 SP..20 1,0000 ud Alargadera 7,41 7,41 
 SP..21 1,0000 ud Cadena aisladores poliericos LA-56 20,91 20,91 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  37,58 
   88 ELE085 ud CADENA SUSPENSIÓN LA-56 AISLADOR COMPUESTO 
 Cadena de suspensión LA-56 con aislador compues- 
 to. Incluye el acopio, transporte de materiales y monta- 
 je del conjunto.  
 E01050 1,0000 ud Cadena suspensión 3xU40B, instalada 139,14 139,14 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  139,14 
   89 ELE086 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-14-1000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-1000-14. 
 Incluye el acopio y transporte de los materiales, el su- 
 ministro y la instalación de la señal de riesgo eléctri- 
 co, el pintado de la numeración del apoyo, el estaqui- 
 llado, la excavación, el izado y el hormigonado, el gra- 
 neteado de los tornillos, así como el transporte de so- 
 brantes a vertedero autorizado con el correspondiente 
 pago de tasas.  
 O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33 
 O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70 
 O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40 
 P24018 1,0000 ud Columna metálica C-1000-14 (p.o.) 1.231,43 1.231,43 
 SP..42 12,0000 m Conduc. cobre desnudo 50 mm2 15,00 180,00 
 I03013 2,1000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 42,27 
 m de profundidad  
 I14008 2,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 206,49 
 km  
 M01111 1,0000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 77,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.092,10 
   90 ELE087 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-1000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-1000-12. 
 Incluye el acopio y transporte de los materiales, el su- 
 ministro y la instalación de la señal de riesgo eléctri- 
 co, el pintado de la numeración del apoyo, el estaqui- 
 llado, la excavación, el izado y el hormigonado, el gra- 
 neteado de los tornillos, así como el transporte de so- 
 brantes a vertedero autorizado con el correspondiente 
 pago de tasas.  
 O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33 
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 O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70 
 O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40 
 P24017 1,0000 ud Columna metálica C-1000-12 (p.o.) 1.072,88 1.072,88 
 SP..42 12,0000 m Conduc. cobre desnudo 50 mm2 15,00 180,00 
 I03013 2,0500 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 41,27 
 m de profundidad  
 I14008 2,0500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 201,58 
 km  
 M01111 1,0000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 77,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.927,64 
   91 ELE088 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-14-3000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-3000-14. 
 Incluye el acopio y transporte de los materiales, el su- 
 ministro y la instalación de la señal de riesgo eléctri- 
 co, el pintado de la numeración del apoyo, el estaqui- 
 llado, la excavación, el izado y el hormigonado, el gra- 
 neteado de los tornillos, así como el transporte de so- 
 brantes a vertedero autorizado con el correspondiente 
 pago de tasas.  
 O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33 
 O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70 
 O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40 
 SP..85 1,0000 ud Apoyo de ángulo C-14-3000 1.354,00 1.354,00 
 SP..42 12,0000 m Conduc. cobre desnudo 50 mm2 15,00 180,00 
 M01111 1,0000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 77,48 
 I03013 2,6000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 52,34 
 m de profundidad  
 I14008 2,6000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 255,66 
 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.273,91 
   92 ELE093 ud CASETA PREF. 1 TRANSF. 4.480x2.380 
 Caseta prefabricada para contener un transformador, 
 de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 
 4.480x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de 
 hormigón armado vibrado, compuesto por una parte 
 que comprende el fondo y las paredes incorporando 
 puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que cons- 
 tituye el techo, estando unidas las armaduras del hor- 
 migón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y reji- 
 llas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios res- 
 pecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura 
 acrílica rugosa de color blanco en las paredes y ma- 
 rrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado nor- 
 mal y de emergencia, elementos de protección y señali- 
 zación como: banquillo aislante, guantes de protección 
 y placas de peligro de muerte en los transformadores y 
 accesos al local.  
 E01089. 1,0000 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m 7.494,54 7.494,54 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7.494,54 
   93 ELE094 ud MÓDULO PROT.TRANSF SF6 RELÉ PROT 
 Módulo de protección de transformadores, para corte 
 y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de 
 gas SF6, de 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 
 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debida- 
 mente montados y conexionados, los siguientes apa- 
 ratos y materiales: un interruptor III, con posiciones Co- 
 nexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, 
 desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión 
 nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de 
 cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad 
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 de corte de 400 A. y mando manual tipo BR con bobi- 
 na de disparo, contactos auxiliares y sistema de dispa- 
 ro por fusión de fusibles; tres portafusibles para cartu- 
 chos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusi- 
 bles de 24 kV. según DIN-43625; un seccionador de 
 puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fu- 
 sibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres captores ca- 
 pacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; un relé III 
 de protección de transformador 3F+N autoalimentado, 
 con entrada de disparo exterior; tres captadores de in- 
 tensidad toroidales para protección de fase; un capta- 
 dor de intensidad toroidal para protección homopolar; 
 embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. 
 para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pe- 
 queño material. Instalado.  
 E01095. 1,0000 ud Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV, (conex. 12.221,22 12.221,22 
 secc. p.a.t.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12.221,22 
   94 ELE095 ud CUADRO B.T. EN C.T. 
 Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección 
 con cuatro salidas en baja tensión, con fusibles de 
 A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fa- 
 se a fase, con posibilidad de apertura y cierre en car- 
 ga; incluso barraje de distribución, y conexiones nece- 
 sarias.  
 E01097 1,0000 ud Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado 2.438,27 2.438,27 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.438,27 
   95 ELE096 ud CONJUNTO CABLES PUENTE AT. 12/20kV 
 Conjunto cables puente 12/20KV enchufable acodado 
 - enchufable recto. Incluye el acopio, transporte de ma- 
 teriales y devolución del sobrante, la señalización de 
 las fases con cinta de color, la fijación de los cables 
 con cinta adhesiva y el montaje del conjunto  
 O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88 
 O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22 
 SP..63 6,0000 ud Conector separable acodado, para conexión a 110,45 662,70 
 transformador, unidad de conmutación o motor, 
 equipado con pasatapas enchufables  
 SP..86 18,0000 m Cable eléctrico unipolar, normalizado por Gas 7,70 138,60 
 Natural Fenosa, proceso de fabricación del aisl  
 SP..05 14,0000 ud Pequeño material 0,75 10,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  905,90 
   96 ELE097 ud CONJUNTO CABLES PUENTE BT PARA CT PREFABRICADO 250KVAS 
 Conjunto cables puente de BT para CT prefabricado 
 250KVA. Incluye el acopio, transporte de materiales, y 
 montaje del conjunto con los manguitos termorretrácti- 
 les del color de las fases. Incorpora 1 cable para cada 
 fase y 1 para el neutro.  
 O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88 
 O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22 
 SP..87 48,0000 m Cable eléctrico unipolar, tipo AL XZ1 (S), tensión 3,69 177,12 
 nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso d  
 SP..01 8,0000 ud Terminal recto aleación aluminio 240mm2 6,32 50,52 
 SP..05 14,0000 ud Pequeño material 0,75 10,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  332,24 
   97 ELE098 ud TRANSF.ACEITE MT/BT 250 KVA 
 Transformador de media a baja tensión de 250 KVA. 
 de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, 
 para interior, de las siguientes características: ten- 
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 sión primaria 20 kV., tensión secundaria 231/400 A., re- 
 gulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de 
 cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera 
 de dos contactos y termostato, puentes de conexión en- 
 tre módulo de protección y transformador realizado con 
 cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., 
 terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de 
 protección.  
 E01105 1,0000 ud Transformador 20/0,40 kV, 250 kVA, aceite 8.224,06 8.224,06 
 SP..83 1,0000 ud Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV 547,04 547,04 
 SP..25 6,0000 ud Terminales enchufables 151,97 911,82 
 SP..84 1,0000 ud Rejilla de protección 215,00 215,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9.897,92 
   98 ELE099 m TUBERIA ACERO GALVANIZADO D380MM ADOSADO A PUENTE 
 Tubería en acero galanizado para protección de la ca- 
 nalización eléctrica de D=380mm a instalar adosado 
 a puente, incluso p.p de accesorios  y protección del tu- 
 bo.  
 O01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 34,58 
 O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88 
 O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70 
 SP..88 9,0000 m Tubería de acero D=380mm 162,25 1.460,25 
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.587,41 158,74 
 A22022 9,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa 4,23 38,07 
 diámetro 300<= ø<= 400 mm  
 I14008 3,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 294,99 
 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.079,21 
   99 ELE100 ud CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD. 
 Conexión entre los transformadores de intensidad y 
 tensión del módulo de medida en media tensión y el 
 armario de contadores, con conductores y secciones 
 normalizados por la Cía Suministradora.  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
 O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11 
 P25191 10,0000 m Tubo rígido LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 2,40 24,00 
 P25209 120,0000 m Cable H07V-K 2,5 mm² Cu (p.o.) 0,31 37,20 
 SP..05 14,0000 ud Pequeño material 0,75 10,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  118,75 
  100 ELE101 PAJ TRABAJOS DE ENTRONQUE DE LAT CON ITC 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con 
 ITC. Partida alzada de abono íntegro a realizar por la 
 empresa distribuidora (UFD Distribución).  
 TOTAL PARTIDA ...............................  28.753,26 
  101 ELE102 PAJ LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con 
 SXS. Partida alzada de abono íntegro a realizar por la 
 empresa distribuidora (UFD Distribución).  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9.504,47 
  102 ELE103 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR COMPAÑÍA 
DISTRIBUIDORA 
 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o refor- 
 ma de instalaciones de la red de distribución existen- 
 te en servicio, necesarios para incorporar las nuevas 
 instalaciones en el cuadro de Baja Tensión del Cen- 
 tro de Transformación. Partida a realizar por la empre- 
 sa distribuidora (UFD Distribución) conforme a su pre- 
 supuesto EXP628322100067. A justificar mediante do- 
 cumento de pago.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11.549,96 
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  103 ELE104 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR COMPAÑÍA 
DISTRIBUIDORA 
 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o refor- 
 ma de instalaciones de la red de distribución existen- 
 te en servicio, necesarios para incorporar las nuevas 
 instalaciones en el cuadro de Baja Tensión del Cen- 
 tro de Transformación. Partida a realizar por la empre- 
 sa distribuidora (UFD Distribución) conforme a su pre- 
 supuesto EXP628322100072. A justificar mediante do- 
 cumento de pago.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24.371,24 
  104 F01163 ha Laboreo superficial 
 Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de pro- 
 fundidad como máximo (2 pases).  
 M01045 4,5000 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 219,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  219,20 
  105 F09124 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m² 
 Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores 
 de 10.000 m², sin incluir los materiales propios de la 
 hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabiliza- 
 dor, agua y mulch.  
 O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75 
 M03001 0,0100 h Equipo hidrosiembra 48,33 0,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,23 
  106 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, IP65, 
 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con 
 puerta ciega, grado de protección IP65 aislamiento cla- 
 se II, de 1200x800x400 mm, apilable con otros arma- 
 rios, con techo, suelo y laterales desmontables por 
 deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, esca- 
 moteable, con llave, acabado con pintura epoxi, micro- 
 texturizado. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unida- 
 des previstas, según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 SP.100 1,0000 ud Armario de distribución metálico, de superficie, 1.876,38 1.876,38 
 con puerta ciega, g IP65, aislamiento clase II, de 
 1200x800x400  
 SP.110 11,0000 ud Carril DIN para fijación de aparamenta modular 18,03 198,33 
 en cuadro eléctrico, de 1000 mm de longitud.  
 SP.126 11,0000 ud Placa frontal troquelada para elementos 18,89 207,79 
 modulares en carril DIN, para armario de 
 distribución, de 1000x150 mm.  
 SP.125 6,0000 ud Placa de montaje interior para armario de 41,02 246,12 
 distribución metálico de superficie, de 1000x300 
 mm.  
 SP.134 1,0000 ud Zócalo con tapa frontal para armario de 107,08 107,08 
 distribución, de 1000x150 mm.  
 O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.835,22 
  107 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones 
 fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, pa- 
 ra instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 
 años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxi- 
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 ma en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego cla- 
 se Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastó- 
 mero reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastómero reti- 
 culado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color ne- 
 gro, y con las siguientes características: no propaga- 
 ción de la llama, baja emisión de humos opacos, redu- 
 cida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nu- 
 la emisión de gases corrosivos, resistencia a la absor- 
 ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos 
 ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resis- 
 tencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y 
 resistencia a la abrasión. Totalmente montado, conexio- 
 nado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real- 
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 SP.106 1,0000 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la 1,24 1,24 
 intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, 
 garantizado por 3  
 O01004 0,0190 h Oficial especialista 24,94 0,47 
 O01009 0,0190 h Peón 21,35 0,41 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,12 
  108 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 
 conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego cla- 
 se Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre 
 clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento 
 de compuesto termoplástico a base de poliolefina li- 
 bre de halógenos con baja emisión de humos y ga- 
 ses corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos 
 de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro- 
 bado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re- 
 almente ejecutada según especificaciones de Proyec- 
 to.  
 SP.107 1,0000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su 4,22 4,22 
 tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
 fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 
 50575,  
 O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37 
 O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,91 
  109 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
 reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asig- 
 nada de 450/750 V, reacción al fuego clase 
 B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre cla- 
 se 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
 de halógenos con baja emisión de humos y gases co- 
 rrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de suje- 
 ción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re- 
 almente ejecutada según especificaciones de Proyec- 
 to.  
 SP.108 1,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión 2,31 2,31 
 asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 
 B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575,  
 O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37 
 O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,00 
  110 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección 
 IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con gra- 
 dos de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, ten- 
 sión nominal 400 V,  de 136x125x108 mm. Totalmente 
 montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
 previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 SP.109 1,0000 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, 19,08 19,08 
 con grados de protección IP65 e IK07, 
 aislamiento clase II, tensión nominal 400  
 O01004 0,2080 h Oficial especialista 24,94 5,19 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,27 
  111 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo 
 de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso 
 uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, 
 grapas y bornes de unión. Totalmente montado, cone- 
 xionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conduc- 
 tor de tierra. Conexionado del conductor de tierra me- 
 diante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re- 
 almente ejecutada según especificaciones de Proyec- 
 to.  
 SP..41 1,0000 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 10,50 10,50 
 SP..71 0,1000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 37,50 3,75 
 tierra.  
 O01004 0,1020 h Oficial especialista 24,94 2,54 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,79 
  112 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con 
 aparellaje según esquema unifilar, montado en Arma- 
 rio de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 transparente, grado de protección IP65, aislamiento 
 clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 450x580x95 
 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso acceso- 
 rios de montaje.  
 SP.102 1,0000 ud Armario de distribución metálico, de superficie, 364,96 364,96 
 con puerta transparente, grado de protección 
 IP40, aislamiento clase II, para 4  
 SP.128 1,0000 ud Protector contra sobretensiones transitorias, 237,57 237,57 
 tipo 2 (onda 8/20 µs), con interruptor automático 
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 de final de vida útil con poder  
 SP.103 1,0000 ud Base modular para fusibles cilíndricos, unipolar 7,58 7,58 
 (1P), intensidad nominal 32 A, según UNE-EN 
 60269-1.  
 SP.114 1,0000 ud Fusible cilíndrico, curva gG, intensidad nominal 0,79 0,79 
 20 A, poder de corte 100 kA, tamaño 10x38 mm, 
 según UNE-EN 60269-1.  
 SP.116 1,0000 ud Interruptor automático en caja moldeada, 1.276,11 1.276,11 
 tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 A, poder 
 de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la i  
 SP.130 1,0000 ud Relé diferencial electrónico, con monitorización 350,57 350,57 
 de la corriente de fuga a tierra, ajuste de la 
 intensidad de disparo de 0,03 a  
 SP.117 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar 23,69 23,69 
 (1P+N), intensidad nominal 20 A, poder de corte 
 6 kA, curva C, modelo iK60N A9K17  
 SP.119 1,0000 ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), 74,82 74,82 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, 
 clase AC, modelo iID A9R60225 "S  
 B09014 1,0000 ud Base enchufe con toma de tierra 25 A 32,95 32,95 
 O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76 
 O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.554,20 
  113 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, 
 con aparellaje según esquema unifilar, y envolvente 
 Aislante con IP65 dimensionado de forma que se de- 
 je una reserva mínima del 20%. Totalmente cableado, 
 rotulado y conexionado  
 SP.101 1,0000 ud Armario de distribución metálico, de superficie, 273,93 273,93 
 con puerta ciega, grado de protección IP65, 
 aislamiento clase II, para 72 módul  
 SP.115 20,0000 ud Fusible cilíndrico, curva gG, intensidad nominal 0,79 15,80 
 25 A, poder de corte 100 kA, tamaño 10x38 mm, 
 según UNE-EN 60269-1.  
 SP.103 20,0000 ud Base modular para fusibles cilíndricos, unipolar 7,58 151,60 
 (1P), intensidad nominal 32 A, según UNE-EN 
 60269-1.  
 SP.127 5,0000 ud Protector contra sobretensiones transitorias, 354,56 1.772,80 
 tipo 2 (onda 8/20 µs), con cartucho extraíble, 
 bipolar (1P+N), nivel de protección  
 O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76 
 O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.399,29 
  114 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de micropilotes 
 descabezados, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 
 m., agrupando cabezas de micropilotes descabeza- 
 dos, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
 en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras pro- 
 pias, de espera de los elementos de atado y centrado 
 de cargas a que haya lugar, y de espera del pilar al 
 que sirve de base para transmitir las cargas al micropi- 
 lotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se inclu- 
 yen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excava- 
 ción 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Coloca- 
 ción de separadores y fijación de las armaduras. Verti- 
 do y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
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 de cimientos. Curado del hormigón. Limpieza final de 
 la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido so- 
 bre las secciones teóricas de la excavación, según do- 
 cumentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teó- 
 rico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
 incluir los incrementos por excesos de excavación no 
 autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
 elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
 de elementos) en taller industrial y el montaje en el lu- 
 gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye 
 el encofrado.  
 I03013 1,7400 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 35,03 
 m de profundidad  
 I02044a 2,0880 m³ Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m 1,48 3,09 
 I02027af 2,0880 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 2,72 5,68 
 basculante D= 5 km  
 I28011 0,7140 ud Descabezado de micropilote de Ø150-200 mm y 19,98 14,27 
 con perfil tubular de acero  
 I28012 0,7140 ud Conexión de micropilote al encepado con 14,59 10,42 
 barras corrugadas de acero  
 I16002 2,7000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 59,24 
 vigas riostras y encepados  
 I14008 0,1190 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 11,70 
 km  
 I15023 20,0000 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, 2,27 45,40 
 colocado  
 I15003 60,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 125,40 
 colocado  
 I14012 0,5950 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 61,07 
 D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  371,30 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  371,30 
  115 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición 
 de consumos y producción solar, visualización del ba- 
 lance energético de la instalación. Totalmente, instala- 
 do, conexionado y funcionando. Incluidos trafos de in- 
 tensidad  cableados hasta su conexión en bornas del 
 Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus en- 
 tre Inversor y Sistema de monitorización; y parametriza- 
 ción del sistema.  
 SP.112 1,0000 ud Equipo de Medida Trifásico 389,00 389,00 
 SP.131 3,0000 ud Transformador de Intensidad  de relación 250/5A 24,57 73,71 
 O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88 
 O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  555,29 
  116 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo Tracker, seguidor 
 solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltai- 
 ca instalada sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje 
 (con seguimiento Este-Oeste +/-55º) para 36 módu- 
 los fotovoltaicos en montaje vertical, con tornillería de 
 acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, 
 uniones, pinzas, tornillos y elementos de anclaje y su- 
 jección. Incluida conexión a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de 
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 conexión a toma de tierra.  
 SP.113 1,0000 ud Estructura Metálica de Aluminio. Instalación 4.229,10 4.229,10 
 Coplanar x módulo Fotovoltaico  
 O01009 32,0000 h Peón 21,35 683,20 
 O01004 16,0000 h Oficial especialista 24,94 399,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5.311,34 
  117 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras  
 I03013 1,0000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 20,13 
 m de profundidad  
 I02044a 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m 1,48 1,78 
 I02027af 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 2,72 3,26 
 basculante D= 5 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,17 
  118 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar 
 (4P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, cur- 
 va C,. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unida- 
 des previstas, según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 SP.118 1,0000 ud Interruptor automático magnetotérmico, 119,44 119,44 
 tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder 
 de corte 6 kA, curva C,  
 O01004 0,3560 h Oficial especialista 24,94 8,88 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  128,32 
  119 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 
 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), in- 
 tensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con cone- 
 xión mediante bornes de caja para cables de cobre. 
 Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unida- 
 des previstas, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 SP.120 1,0000 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar 310,34 310,34 
 (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 
 mA, clase AC,  
 O01004 0,3560 h Oficial especialista 24,94 8,88 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  319,22 
  120 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 
 kW (CA), , con una eficencia máxima del 98,6%. Ten- 
 sión 400V y 10 entradas MPPT. Incluso terminales de 
 conexión, protección contra sobretensiones tipo 2, ca- 
 bleado de mando y cables de datos. Totalmente mon- 
 tado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
 Protección contra sobretensiones. Cable mando. Ca- 
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 ble datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unida- 
 des previstas, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 SP.121 1,0000 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 4.568,29 4.568,29 
 100kVAs AC. Tensión 400V y 10 entradas MPPT 
 Totalmente instalado,c  
 O01004 2,2000 h Oficial especialista 24,94 54,87 
 O01009 2,2000 h Peón 21,35 46,97 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.670,13 
  121 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 
 320 mm. armado con tubo de acero de 120 mm. de 
 diámetro interior de 10 mm. de espesor, hasta 2m. de 
 profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte 
 de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y EHE-08. 
 Longitud medida según documentación gráfica de Pro- 
 yecto, incrementada en un metro por la formación del 
 bulbo.  
 O01001 0,3080 h Capataz 26,79 8,25 
 O01004 0,3080 h Oficial especialista 24,94 7,68 
 O01009 0,1540 h Peón 21,35 3,29 
 M02054 0,1750 h Equipo para inyecciones profundas, con bomba 95,77 16,76 
 de baja presión y carro de perforación  
 M04004 0,1470 h Compresor 311/400 CV 134,60 19,79 
 M01004 0,0080 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 0,31 
 M01013 0,0300 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 53,97 1,62 
 (178/228 kW)  
 M02055 0,1600 h Equipos de mezclado y agitación para 33,02 5,28 
 producciones mayores de 20 m3/h. De 200 
 litros de capacidad  
 P01001 0,0150 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01 
 P01007 0,1500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.) 122,96 18,44 
 SP.122 1,2000 kg Lodo tixotrópico (bentonita) 0,71 0,85 
 SP.132 1,0000 m Tubo acero A-52 D=120 e=10 mm 162,00 162,00 
 I28001 0,0111 ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y 6.200,00 68,82 
 retirada equipo micropilotes  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  313,10 
  122 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico 
 de células de silicio monocristalino , potencia máxi- 
 ma (Wp) 600 W, tensión operativa (Vmp) 34,33 V, inten- 
 sidad operativa (Imp) 17,48 A, tensión en circuito abier- 
 to (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 18,54 
 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio 
 anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, 
 dimensiones 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con ca- 
 ja de conexiones con diodos, cables y conectores. Inclu- 
 so accesorios de montaje y material de conexionado 
 eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. 
 Cables de interconexión entre módulos. Cable de cone- 
 xión a toma de tierra. Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
 previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

        CUADRO DE PRECIOS Nº 2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
  _______________________________________________________________  
 Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 36 
   

 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 SP.123 1,0000 ud Módulo solar fotovoltaico de células de silicio 180,00 180,00 
 policristalino, de 600Wp  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  203,15 
  123 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 
 400 por 400 mm de sección.  
 I03013 1,5000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 30,20 
 m de profundidad  
 I02044a 1,8000 m³ Carga mecánica, transporte D= 5 a 15 m 1,48 2,66 
 I02027af 1,8000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 2,72 4,90 
 basculante D= 5 km  
 I16002 0,8000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 17,55 
 vigas riostras y encepados  
 I14008 0,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 9,83 
 km  
 I15023 10,0000 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, 2,27 22,70 
 colocado  
 I15003 30,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 62,70 
 colocado  
 I14012 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 102,64 
 D<=20 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  253,18 
  124 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, 
 suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 
 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
 doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de co- 
 lor naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resisten- 
 cia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de 
 arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada 
 y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle- 
 no lateral compactando hasta los riñones y posterior 
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
 de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de 
 señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para 
 asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de 
 la cinta de señalización. Ejecución del relleno envol- 
 vente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re- 
 almente ejecutada según especificaciones de Proyec- 
 to. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los 
 equipos y la maquinaria necesarios para el desplaza- 
 miento y la disposición en obra de los elementos, pe- 
 ro no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 P02046 0,0660 t Arena de río 0/6 mm (p.o.) 25,66 1,69 
 P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm 2,88 2,88 
 (Normal) (p.o.)  
 SP..72 1,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm 0,20 0,20 
 de anchura, color amarillo, con la inscripción 
 "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ  
 M01032 0,0070 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 0,27 
 M02007 0,0510 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,31 
 M01012 0,0010 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 49,87 0,05 
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 (141/177 kW)  
 O01005 0,0510 h Oficial de oficios 22,11 1,13 
 O01004 0,0340 h Oficial especialista 24,94 0,85 
 O01009 0,0710 h Peón 21,35 1,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,90 
  125 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido 
 de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canaliza- 
 ción de tubo rígido de policarbonato, exento de halóge- 
 nos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 
 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre- 
 sión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re- 
 almente ejecutada según especificaciones de Proyec- 
 to.  
 SP.133 1,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de 6,26 6,26 
 halógenos según UNE-EN 50267-2-2, 
 enchufable, curvable en caliente, de color gris, 
 de 32  
 O01004 0,0480 h Oficial especialista 24,94 1,20 
 O01009 0,0510 h Peón 21,35 1,09 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,55 
  126 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobrea- 
 do de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conecta- 
 da a puente para comprobación, dentro de una arque- 
 ta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso 
 grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad 
 del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de 
 la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, co- 
 nexionado y comprobación de su correcto funciona- 
 miento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unida- 
 des previstas, según documentación gráfica de Proyec- 
 to. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye 
 la excavación ni el relleno del trasdós.  
 SP..70 1,0000 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado 14,23 14,23 
 con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
 diámetro y 2 m de longitud.  
 SP..41 0,2500 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 10,50 2,63 
 SP..66 1,0000 ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,79 0,79 
 B08009 1,0000 ud Arqueta prefabricada polipropileno 30x30x30 cm 72,82 72,82 
 SP..65 1,0000 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de 36,37 36,37 
 la instalación eléctrica.  
 SP..67 0,3330 ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora 2,76 0,92 
 de la conductividad de puestas a tierra.  
 SP.129 1,0000 ud Puente de prueba 13,00 13,00 
 SP..71 1,0000 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 37,50 37,50 
 tierra.  
 O01004 0,3560 h Oficial especialista 24,94 8,88 
 O01009 0,3570 h Peón 21,35 7,62 
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  194,76 
  127 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los dife- 
 rentes residuos de construcción y demolición inertes 
 (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azu- 
 lejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios 
 en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma se- 
 parada y facilitando con ello su valorización. Realizado 
 todo ello por medios manuales.  
 O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,81 
  128 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m 
 (18,40 m²) 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, 
 de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electrici- 
 dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores- 
 centes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 
 1627/1997.  
 P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en 183,86 183,86 
 obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  183,86 
  129 L01024 ud Recipiente recogida basura 
 Recipiente recogida basura.  
 P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  35,34 
  130 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación 
 de instalaciones de personal (se considera un peón, 
 toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,35 
  131 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo 
 sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, 
 rodapié, colocación y desmontaje.  
 P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y 8,03 8,03 
 desmontaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,03 
  132 L01033 ud Tapón plástico protección redondos 
 Tapón de plástico para protección de cabeza de redon- 
 do.  
 P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,90 
  133 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base 
 de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colo- 
 cación y el desmontaje.  
 P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y 5,52 5,52 
 desmontaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,52 
  134 L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas. 
 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por 
 dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable hori- 
 zontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inclu- 
 so cimentación, montaje, pintura y desmontaje.  



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

        CUADRO DE PRECIOS Nº 2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
  _______________________________________________________________  
 Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 39 
   

 P40040 1,0000 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. 410,32 410,32 
 y banderolas.  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  410,32 
  135 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,52 
  136 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, co- 
 locada.  
 P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,17 
  137 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectan- 
 te s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,52 
  138 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
 de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
 soporte, manómetro comprobable y boquilla con difu- 
 sor, según Norma UNE 23110, colocado.  
 P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  60,54 
  139 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte- 
 niendo el material que especifica el RD 486/1997  
 P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  52,53 
  140 L01060 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso 
 de la obra.  
 P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,88 
  141 L01066. ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
 densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; 
 agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad 
 de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibili- 
 dad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. 
 Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y na- 
 ranja. Norma UNE EN 397.  
 P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con 7,25 7,25 
 anagrama, blanco  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,25 
  142 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón 
 Protector auditivo de tapones con cordón; desecha- 
 bles, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y 
 baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 
 25-30 db.  
 P40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,24 
  143 L01075 ud Protector auditivo de orejeras 
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos cas- 
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 quetes ajustables con elementos almohadillados; su- 
 jetos por arnés no 100% plástico; recambiables; ate- 
 nuación media mínima de 32 db.  
 P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,11 
  144 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a 
 impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral 
 ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase 
 Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro 
 superficial por partículas finas (K); antiempañamiento 
 (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de 
 anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,93 
  145 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral 
 Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; pro- 
 yecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resis- 
 tencia a impactos de baja energía (F). Ocular de vi- 
 sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección 
 (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten- 
 cia al deterioro superficial por partículas finas (K), 
 adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con 
 ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará po- 
 sibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.  
 P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,40 
  146 L01100. ud Chaleco alta visibilidad 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto 
 en superficie mínima de materiales como el nivel de 
 retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con lo- 
 gotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (in- 
 cluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo 
 flúor. Al menos 3 tallas.  
 P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,15 
  147 L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 
 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos 
 puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de posi- 
 cionamiento con dos anillas, ancho y confortable; per- 
 neras ergonómicas y acolchadas; regulable en hom- 
 bros y muslos. Cinta de seguridad esternal.  
 P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  53,84 
  148 L01127 par Guantes para motoserrista corto 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protec- 
 ción dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
 riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al ras- 
 gado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda; Manga 
 corta y puño elástico y sistema de argolla de anclaje 
 entre guantes y/o hebilla y sistema de argolla de ancla- 
 je entre guantes y/o hebilla. Se valorará mejoras ergo- 
 nómicas, eliminación de costuras... Tallas 8, 9, 10 y 
 11.  
 P40127 1,0000 par Guantes para motoserrista corto 30,01 30,01 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  30,01 
  149 L01130 ud Guante antivibratorio 
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 Guante antivibratorio con protección en la palma, de- 
 dos índice y pulgar; así como muñequera incorporada 
 para protección del túnel del carpo; con las siguientes 
 resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al 
 rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valorará el que ten- 
 ga certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas.  
 P40130 1,0000 ud Guante antivibratorio 29,27 29,27 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  29,27 
  150 L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos 
 Guantes de neopreno con algodón flocado, para pro- 
 tección contra riesgos químicos (productos agresi- 
 vos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutiliza- 
 bles; Longitud ≥ 320 mm; desde tallas pequeñas.  
 P40131 1,0000 par Guantes de neopreno protección riesgos 1,81 1,81 
 químicos  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,81 
  151 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en 
 piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lone- 
 ta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra- 
 sión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. 
 Tallas 8, 9 y 10.  
 P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,64 
  152 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 
 Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O 
 y categoría R. Varias tallas.  
 P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja 21,41 21,41 
 tensión  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,41 
  153 L01143 par Guantes goma o PVC 
 Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.  
 P40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,82 
  154 L01147 ud Perneras delanteras con protección contra cortes 
 Perneras delanteras de protección contra cortes en 
 las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; 
 en la parte de atrás una parte transpirable que mejore 
 además la capacidad de movimiento; para usuarios 
 de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s (Clase 
 2). Mínimo tres tallas (Pequeña, Mediana y Grande)  
 P40147 1,0000 ud Perneras delanteras con protección contra 56,18 56,18 
 cortes  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  56,18 
  155 L01148 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, 
 en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua- 
 rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Cla- 
 se 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias ta- 
 llas.  
 P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  58,28 
  156 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J 
 (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho- 
 ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); re- 
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 sistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca- 
 ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. 
 Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
 P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,50 
  157 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera 
 y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con 
 resaltes; color verde. Categoría: S4.  
 P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,03 
  158 L01158 par Botas motoserrista Categoría S5+Clase 3 
 Par de botas de agua de seguridad en caucho o poli- 
 mérico (Clase II); sistema de ajuste a la pierna y forro 
 interior; para trabajos con motosierra. Clase 3 (28 
 m/s). Categoría: S5 (SB + A + E + P) + Clase 3.  
 P40158 1,0000 par Botas motoserrista Categoría S5+Clase 3 72,74 72,74 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  72,74 
  159 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción 
 Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resisten- 
 te al calor y las pavesas. Con cierre rápido. Con trabi- 
 llas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima 
 de la banda 1.400 mm.  
 P40184 1,0000 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas 8,72 8,72 
 sujeción  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,72 
  160 L01193 ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con 
 mentonera 
 Pantalla facial con visor de policarbonato y cierre con 
 mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento an- 
 tiempañante; protección frente a impactos de alta velo- 
 cidad y media energía y salpicaduras de líquidos.  
 P40193 1,0000 ud Pantalla facial con visor de policarbonato 6,30 6,30 
 incoloro con cierre con mentonera  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,30 
  161 L01194. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón 
 Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cre- 
 mallera y anagrama (incluido en precio) y pantalón 
 con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.  
 L01295. 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con 18,87 18,87 
 cremallera  
 L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta 13,23 13,23 
 visibilidad  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,10 
  162 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta 
 y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta vi- 
 sibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. 
 Tallas desde la XS a la 3XL.  
 P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  23,00 
  163 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster 
 transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel- 
 cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, 
 L, XL y XXL.  



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

        CUADRO DE PRECIOS Nº 2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
  _______________________________________________________________  
 Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 43 
   

 P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,26 
  164 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones. 
 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexio- 
 nes, con inodoro químico anaerobio con sistema de 
 descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradu- 
 ra y techo translúcido para entrada de luz exterior.  
 P40204 1,0000 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin 128,60 128,60 
 conexiones.  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  128,60 
  165 L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m 
 (14,00 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en 
 obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electri- 
 cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores- 
 centes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 
 1627/1997.  
 P40209 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, 123,15 123,15 
 de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  123,15 
  166 L01211 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 
 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para despacho de ofici- 
 na en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); instala- 
 ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; 
 tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana y 
 puerta de entrada.  
 P40211 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de 123,78 123,78 
 oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  123,78 
  167 L01215 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña 
 maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²) 
 Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento 
 en obra de materiales, pequeña maquinaria y herra- 
 mientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²); instalación 
 de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu- 
 bos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 P40215 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento 112,89 112,89 
 materiales, pequeña maquinaria y 
 herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  112,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  112,89 
  168 L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 
 Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con 
 llave (1 unidad x nº operarios punta x 1,20), colocada.  
 P40219 1,0000 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº 6,03 6,03 
 operarios punta x 1,20)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,03 
  169 L01220 mes Alquiler de mesa de oficina 
 Alquiler de mesa de oficina  
 P40220 1,0000 mes Alquiler de mesa de oficina 18,09 18,09 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,09 
  170 L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 
 Alquiler de mesa de comedor  
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 P40221 1,0000 mes Alquiler de mesa de comedor 44,01 44,01 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  44,01 
  171 L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 
 Alquiler de bancos de vestuario 1,5m  
 P40225 1,0000 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,07 15,07 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,07 
  172 L01226 mes Alquiler de bancos de comedor 
 Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.  
 P40226 1,0000 mes Alquiler de bancos de comedor 25,12 25,12 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,12 
  173 L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. 
 Montaje desmontaje 
 Red de seguridad de colocación horizontal, formada 
 por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y 
 malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso so- 
 portes intermedios y extremos, montaje y desmontaje.  
 P40228 1,0000 m² Red seguridad horizontal de protección de 4,82 4,82 
 pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,82 
  174 L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje 
 Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchu- 
 ra máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 
 barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 
 20 usos, para protección de paso peatonal.  
 P40230 1,0000 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y 14,78 14,78 
 desmontaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,78 
  175 L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje 
 Vallado provisional de vallas trasladables de 
 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, 
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fi- 
 jadas al pavimento, con malla de ocultación colocada 
 sobre las vallas.  
 P40235 1,0000 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y 9,82 9,82 
 desmontaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,82 
  176 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafia- 
 do, de 990x670 mm, colocado.  
 P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01 7,01 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,01 
  177 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes 
 de ruido extremo. SNR 32 dB.  
 P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,87 
  178 L01257. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 
 Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster 
 algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera cen- 
 tral de calidad y resistente, goma interior en la cintura 
 en la espalda y costura de doble pespunte, con logoti- 
 po en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (inclui- 
 do en el precio). Disponible en diferentes colores: 
 amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una 
 variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.  
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 P40257 1,0000 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 25,41 25,41 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,41 
  179 L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2) 
 Absorbedor de energía con cuerda y dos mosqueto- 
 nes, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extre- 
 mos de la cuerda con protección contra desgastes y 
 deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 
 cm.  
 P40269 1,0000 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos 20,02 20,02 
 de conexión (2)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,02 
  180 L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2) 
 Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones 
 de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda 
 con protección contra desgastes y deshilachados. Lon- 
 gitud de extremo a extremo entre 1,60 cm y 2 m.  
 P40270 1,0000 ud Cuerda posicionamiento + elementos de 13,08 13,08 
 conexión (2)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,08 
  181 L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase 
 FFP3 
 Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhala- 
 ción; de un solo uso; para protección contra partículas 
 sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta 
 bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase 
 FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 P40341 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin 1,03 1,03 
 válvula, un uso, Clase FFP3  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,03 
  182 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo 
 del plan de recuperación, tranformación y resiliencia fi- 
 nanciado por la unión europea-nextgenerationeu de 
 0,42x0,42 m. Totalmente montado.  
 PLACA 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 350,00 350,00 
 MAT 0,42x0,42 m  
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  390,61 
  183 REG001 m Acometida PE ent Ø90 mm 
 Acometida enterrada para abastecimiento de agua po- 
 table de 2 m de longitud, formada por tubo de PE alta 
 densidad de 90 mm de diámetro y llave de corte de 
 compuerta alojada en arqueta de fábrica de ladrillo de 
 52x52x80 cm, i/ elementos de conexión y prueba de es- 
 tanquedidad.  
 A08014 2,0000 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 7,40 14,80 
 1,6 MPa, colocada  
 P35064 1,0000 ud Collarín toma de fundición (p.o.) 25,14 25,14 
 A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, 95,33 95,33 
 instalada  
 B08010 1,0000 ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm 174,32 174,32 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  309,59 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  309,59 
  184 REG002 ud Adaptador polietileno conexión tubería a hidrante 
 Adaptador polietileno electrosoldable de unión a tube- 
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 ría conexión a remonte mediante brida loca galvaniza- 
 da ASTM A536 de 448 MPa, incluye portabridas electro- 
 soldable. Incluso juntas, tornillería y elementos de 
 unión. Colocado y probado.  
 A17084 2,0000 ud Portabridas PE100 ø 140 mm 1,6 MPa, colocada 142,17 284,34 
 A17034 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión 122,74 122,74 
 soldadura, colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  407,08 
  185 REG003 ud Adaptador TE fundición dútil conexión tubería a hidrante 
 Adaptador TE en fundición dúcitl de unión a tubería, co- 
 nexión a remonte mediante brida galvanizada ASTM 
 A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elemen- 
 tos de unión. Colocado y probado.  
 A05041 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 350 mm, instalada 613,90 613,90 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  613,90 
  186 REG004 m² Aisl plan EPS 50mm 0.033W/mK suelos 
 Aislamiento térmico de suelos, con plancha de polies- 
 tireno expandido EPS de 50 mm de espesor, conducti- 
 vidad térmica 0.033W/mK, resistencia térmica 
 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y 
 dimensiones 1000x600 cm, conforme a la norma 
 UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.  
 B07038 1,0000 m² Aislamiento térmico EPS 50 mm EXT 11,44 11,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,44 
  187 REG005 m² Aisl XPS 50mm 0.034W/mK fachadas 
 Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliesti- 
 reno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral 
 machihembrado, de dimensiones 50 x 600 x 1250 
 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a 
 compresión >250 kPa, resistencia térmica 
 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, 
 conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp 
 de recortes.  
 B07032 1,0000 m² Aislamiento térmico XPS 50 mm exterior 17,36 17,36 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,36 
  188 REG006 ud Aleta prefabricada para marco 2x1m 
 Aletas prefabricadas de hormigón armado destina- 
 das al sostenimiento del terreno para la realización 
 de drenajes transversales de caminos, carreteras, 
 concentraciones parcelarias, autovías, vías férreas, 
 así como todo tipo de vías.  
 P04143 1,0000 ud Aleta para marco h= 1,0 m con elastómero, con 342,08 342,08 
 imposta, planta  
 M07017 32,1250 km Camión tractor con plataforma 311/400 CV 2,35 75,49 
 (229/294 kW)  
 M01111 0,2000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 15,50 
 O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42 
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  441,76 
  189 REG007 m² Alic param vert int gres porcelanico BIa 45x45  cem 
 Alicatado de paramentos verticales interiores con bal- 
 dosa de gres porcelánico BIa, de dimensiones 45x45 
 cm, acabado cemento, colocado con mortero cola de li- 
 gantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con morte- 
 ro coloreado, incluso p.p. de recortes.  
 SP..211 1,0500 m² Bal gres porcelánico BIa 45x45 cemento 23,22 24,38 
 B05039 1,0000 m² Colocación azulejo, con junta, de pequeño y 25,10 25,10 
 mediano formato recibido con adhesivo  
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,48 
  190 REG008 mes Alquiler batea o contenedor RCD 8 m³ 
 Alquiler de batea o contenedor para residuos de la 
 construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capaci- 
 dad.  
 G01003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  95,14 
  191 REG009 m³ Anclaje de piezas especiales y sujeción de valvulería 
 Anclaje de piezas especiales colocadas en red de tu- 
 berías, tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidran- 
 tes y sujeción de válvulas. Se incluye hormigón 
 HA-25/p/20/I-IIa, planta, acero corrugado B-500S ø 
 6-32, encofrado y desencofrado correspondiente, el pe- 
 queño material y medios auxiliares necesarios.  
 I14012 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 102,64 
 D<=20 km  
 I14030 1,0000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 29,89 29,89 
 1 m³  
 I16029 3,2200 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI 30,41 97,92 
 zapatas  
 I15003 8,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 16,72 
 colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  247,17 
  192 REG010 m Anclaje lamina en obras de fabrica 
 Anclaje lamina impermeable a obras de fabrica me- 
 diante pletina de acero sobre blanda de neopreno, 
 con bulones de anclaje de acero inox con tuerca y 
 arandela, incluso sellante de mastic butilico t adhesi- 
 vo de banda de neopreno inferior al hormigón, coloca- 
 do según especificaciones en planos  
 SP..207 0,6000 kg Caucho butílico en solución 5,16 3,10 
 SP..221 1,1000 ml Junta de neopreno 0,80 0,88 
 P01145 16,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 24,48 
 SP..177 7,0000 u Tuerca acero rosca métrica ø20mm 1,70 11,90 
 SP..178 7,0000 u Arandela plana ø20 mm 0,95 6,65 
 O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17 
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  101,53 
  193 REG011 ud Antenas externas para los puntos de baja cobertura 
 Antena onmidirecional 2G/GPRS/4G cuatribanda de 6 
 db tipo boton, con cable de 4 m RG58 y conector SMA 
 macho., incluyendo mástil de 3 m de longitud de 1" de 
 diámetro de acero galvanizado, soporte en acero inoxi- 
 dable, regulable y fijación a mástil mediante abrazade- 
 ras hidráulicas y pieza de anclaje en interior de arque- 
 ta. Totalmente instalada  
 SP..220 1,0000 ud Antena onmidirecional 2G/GPRS/4G 93,00 93,00 
 cuatribanda de 6 db tipo boton.  
 SP..229 1,0000 ud Mástil de 3 m de longitud de 1" de diámetro de 43,00 43,00 
 acero galvanizado  
 O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94 
 O01005 1,0250 h Oficial de oficios 22,11 22,66 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  183,60 
  194 REG012 m² Aplac plan gra silvestre moreno 20  abj ocu 
 Aplacado de paramentos con plancha de granito sil- 
 vestre moreno seleccionado, de 20 mm de espesor, 
 acabado abujardado, colocado con anclajes ocultos 
 de acero inoxidable al canto y mortero cola de ligan- 
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 tes mixtos C2TE S1, rejuntado con lechada de cemen- 
 to, estopado y limpieza, s/NTE-RPC.  
 P02045 0,0200 m³ Piedra granítica labrada (p.o.) 5.515,77 110,32 
 SP..175 9,4000 u Anclaje a inox 3mm p/ch c/mto 1,10 10,34 
 B03006 0,0010 m³ Lechada de cemento CEM II/A-P 42,5R 114,48 0,11 
 P01190 3,0000 kg Mortero cola altas prestaciones (p.o.) 0,44 1,32 
 O01005 1,1200 h Oficial de oficios 22,11 24,76 
 O01009 1,1200 h Peón 21,35 23,91 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  170,76 
  195 REG013 ud Armario empotrable de 660x486x109mm. 
 Armario modular empotrable de 660x486x109mm, 
 con puerta plena o transparente, para 3 filas de inte- 
 rruptores, realizado en material plástico autoextingui- 
 ble, IP-40, según UNE60695-2-1, totalmente instala- 
 do.  
 SP..195 1,0000 ud Armario empotrable de 660x486x109mm. 113,69 113,69 
 O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49 
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  118,32 
  196 REG014 ud Arq de paso H pref tap H 80 
 Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x40 
 cm y 80 cm de profundidad; para enterrar en zanja, se- 
 gún NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20, 
 cerco y tapa de hormigón prefabricado.  
 E02069 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 218,34 218,34 
 0,80x0,80x0,80 m, instalada  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  218,34 
  197 REG015 ud Arqueta de conexion PT 
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x38x50 
 cm, formada por muro de ladrillo macizo de 12 cm de 
 espesor, solera de hormigón en masa HM 15, tapa 
 de hormigon armado HA-25 , tubo de PVC de 63 mm 
 de diámetro y punto de puasta a tierra, incluso conexio- 
 nes, según el REBT.  
 B08003 1,0000 ud Arqueta ladrillo registro 38x38x50 cm 84,99 84,99 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  84,99 
  198 REG016 m Baj redonda acero prelacado 100mm 
 Bajante redonda de chapa de acero prelacado de 0.6 
 mm de espesor, de 100 mm de diámetro.Totalmente 
 instalada. Incluso pp. de accesorios, conexiones y 
 abrazaderas.  
 B08094 1,0000 m Bajante de PVC, pluviales 110 mm 13,24 13,24 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,24 
  199 REG017 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles 
 Señalización temporal de protección de obras en áre- 
 as sensibles para evitar el paso de vehículos y perso- 
 nal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corruga- 
 do de Ø 12) de 1 m de longitud, clavados al suelo ca- 
 da 5 m. y unidos mediante cinta de señalización. Com- 
 pletamente colocado, incluyendo el desmontaje y reti- 
 rada del mismo una vez terminadas las actuaciones.  
 O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21 
 P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17 
 P01048 1,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en 1,17 1,17 
 barras o elaborado (p.o.)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,55 
  200 REG018 m² Baran acero pla 103cm incl 
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 Barandilla de 103 cm de altura realizada en tubo cua- 
 drado de acero de 30 mm compuesta por barras verti- 
 cales coplanarias rectas y curvadas alternadas enmar- 
 cadas en dos barras horizontales y pasamanos, i/ele- 
 mentos de fijación a paramentos y montaje en tramo 
 inclinado.  
 SP..183 1,0000 m² Baran acero pla 103cm incl 138,93 138,93 
 B02039 0,9709 m Recibido de barandilla metálica 33,45 32,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  171,41 
  201 REG019 ud Base enchufe 10/16 A emp bip+TTL est 
 Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, se- 
 rie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE 
 20315, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, ba- 
 jo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instala- 
 ción empotrada en caja PVC universal enlazable, se- 
 gún NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertu- 
 ra de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañile- 
 ría.  
 B09013 1,0000 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A 25,18 25,18 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,18 
  202 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendi- 
 da y perfilada con motoniveladora, compactación por 
 tongadas al 100% de PM, según PG-3, i/ humectación 
 y alisado superficial.  
 I06051 2,4300 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km 10,24 24,88 
 I06014af 1,0000 m³ Construcción capa granular, material 4,28 4,28 
 seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a > 3 
 m, D= 5 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  29,16 
  203 REG021 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 
 Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, lle- 
 nado y etiquetación.  
 G01010 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 13,45 13,45 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,45 
  204 REG022 ud Boca de extracción, de 100 mm de diámetro, conexión flexible.  
 REG022M 1,0000 ud Boca de extracción de 100 mm de diámetro 38,42 38,42 
 conexión flexible  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,42 
  205 REG023 ud Bomba calor aerotérmica AIRE-AIRE multisplit 
 Sistema de bomba de calor aerotérmica reversible AI- 
 RE AIRE para climatizaciónmediante multisplit, 3 uni- 
 dades interiores  con capacidad calorífica de 14.65 
 kW y frigorífica de 14.46 kW, COP de 4.22 kg, EER de 
 2.32, , para montaje en exterior e interior y de instala- 
 ción mural, alimentación monofásica a 230V, con bom- 
 ba de circulación, compresor, intercambiadores de ace- 
 ro inoxidable, válvula de sobrepresión, sondas de tem- 
 peratura, presostato, filtro, manómetros, válvula de se- 
 guridad y llaves de paso, funcionamiento mediante refri- 
 gerante ecológico R410A, etiquetado según R.D. 
 142/2003, totalmente instalado, comprobado y en co- 
 rrecto funcionamiento.  
 SP..192 1,0000 u Bomba calor aerotérmica reversible bibloc 6.463,64 6.463,64 
 14.65/14.46 kW.  
 O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52 
 O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  6.833,96 
  206 REG024 ud Bomba de calor A.C.S. 
 Unidad aire-agua bomba de calor, para producción 
 de A.C.S., para gas R-290, mural, con acumulador de 
 A.C.S. de acero vitrificado de 100 litros, alimentación 
 monofásica a 230 V, clase de eficiencia energética 
 A+, perfil de consumo M, dimensiones 525x543x1287 
 mm, potencia sonora 43 dBA, resistencia eléctrica de 
 apoyo de 1,2 W, ánodo de magnesio, aislamiento tér- 
 mico de poliuretano inyectado, conexiones de ventila- 
 ción, función antilegionela, protección antihielo y pa- 
 nel de control con pantalla digital, programación sema- 
 nal, ajuste de la temperatura grado a grado y modo va- 
 caciones, con kit de ventilación, con juego de soportes 
 y fijaciones para Colocación mural. Totalmente monta- 
 da, conexionada y puesta en marcha por la empresa 
 instaladora para la comprobación de su correcto funcio- 
 namiento. 
 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación 
 de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las re- 
 des de conducción de agua, eléctrica y de recogida de 
 condensados. Puesta en marcha. Criterio de medición 
 de proyecto: Número de unidades previstas, según do- 
 cumentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
 unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto.  
 REG024M 1,0000 ud Bomba de calor A.C.S. 1.761,44 1.761,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.761,44 
  207 REG025 ud Bote sif ciego com empotrado 
 Bote sifónico comercial empotrado PVC sanitario diá- 
 metro 110 mm, tapa ciega inoxidable, cinco entradas 
 y una salida, tubería PVC sanitaria de diámetro exte- 
 rior 50 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesi- 
 vo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-41, pp. de ac- 
 cesorios y apertura de rozas.  
 B08047 1,0000 ud Bote sifónico PVC D=110 colgado 32,54 32,54 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,54 
  208 REG026 ud Caja nido para aves paseriformes 
 Suministro e instalación de caja nido para aves paseri- 
 formes con el objetivo de dar cumpimiento a las Direc- 
 trices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de 
 recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave se- 
 gún especificaciones del documento ambiental. Total- 
 mente terminado e instalado en árbol. Totalmente ope- 
 rativo.  
 SP.MA03 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37 
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  51,72 
  209 REG027 ud Caja suelo 4 mec con tapa inoxidable 
 Caja para empotrar en suelo para 4 mecanismos con 
 tapa inoxidable de 185x270mm, IP24-IK08, totalmente 
 instalada.  
 SP..197 1,0000 ud Caja suelo 4 mec tap inox 93,76 93,76 
 O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48 
 O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  107,65 
  210 REG028 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km 
 Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 
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 50 km en base al RD 105/2008 y la ley de residuos 
 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses  
 M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,80 
  211 REG029 m Can aluminio rect 300mm lac col 
 Canalón de aluminio anticorrosivo sin soldadura de 
 sección rectangular de 300 mm de desarrollo con mol- 
 dura de cornisa por la cara exterior y fijaciones ocul- 
 tas, fabricado a medida en obra, lacado en color ma- 
 rrón, cobre, burdeos, negro, verde oscuro, crema, rojo, 
 amarillo o blanco, i/pp de piezas especiales y elemen- 
 tos de sujección, colocado.  
 B08098 1,0000 m Canalón PVC circular 250 mm de desarrollo 36,66 36,66 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  36,66 
  212 REG030 m Canlz abas a negro ø ext 508 mm esp 6,3 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de acero negro de ø ext 508 mm y 6,3 mm de espe- 
 sor, con soldadura helicoidal, A-37.0, con recubrimien- 
 to exterior de imprimación asfáltica y recubrimiento in- 
 terior de pintura epoxi para uso alimentario, colocada 
 en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y co- 
 nexión de tubería.  
 A02006 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, 274,72 274,72 
 revest, colocada  
 A01006 0,6926 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 23,92 
 O01004 0,5700 h Oficial especialista 24,94 14,22 
 M02028 0,5700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,46 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,5700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,72 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  318,04 
  213 REG031 m Canlz abas a negro ø ext 609,6 mm esp 7,1 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de acero negro de ø ext 609,6 mm y 7,1 mm de espe- 
 sor, con soldadura helicoidal, A-37.0, con recubrimien- 
 to exterior de imprimación asfáltica y recubrimiento in- 
 terior de pintura epoxi para uso alimentario, colocada 
 en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y co- 
 nexión de tubería.  
 A02011 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 8 mm, 364,80 364,80 
 revest, colocada  
 A01006 0,7083 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 24,46 
 O01004 0,5700 h Oficial especialista 24,94 14,22 
 M02028 0,5700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,46 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,5700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,72 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  408,66 
  214 REG032 m Canlz abas a negro ø ext 711,22 mm esp 8,8 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de acero negro de ø ext 711,22 mm y 8,8 mm de espe- 
 sor, con soldadura helicoidal, A-37.0, con recubrimien- 
 to exterior de imprimación asfáltica y recubrimiento in- 
 terior de pintura epoxi para uso alimentario, colocada 
 en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y co- 
 nexión de tubería.  
 A02012 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 711 mm, esp. 8 mm, 403,30 403,30 
 revest, colocada  
 A01006 0,9901 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 34,20 
 O01004 0,5700 h Oficial especialista 24,94 14,22 
 M02028 0,5700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,46 
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 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,5700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,72 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  456,90 
  215 REG033 m Canlz abas a negro ø ext 812,80 mm esp 8,8 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de acero negro de ø ext 812,80 mm y 8,8 mm de espe- 
 sor, con soldadura helicoidal, A-37.0, con recubrimien- 
 to exterior de imprimación asfáltica y recubrimiento in- 
 terior de pintura epoxi para uso alimentario, colocada 
 en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y co- 
 nexión de tubería.  
 A02014 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, 540,43 540,43 
 revest, colocada  
 A01006 0,9901 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 34,20 
 O01004 0,5700 h Oficial especialista 24,94 14,22 
 M02028 0,5700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,46 
 CV, sin mano de obra  
 M04019 0,5700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,72 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  594,03 
  216 REG034 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 140 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 140 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08022 1,0000 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 13,92 13,92 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 13,92 1,39 
 A01006 0,1434 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 4,95 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,26 
  217 REG035 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 160 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 160 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08025 1,0000 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 17,36 17,36 
 MPa, colocada  
 A01006 0,1837 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 6,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  23,70 
  218 REG036 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 180 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 180 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08028 1,0000 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 20,35 20,35 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 20,35 2,04 
 A01006 0,1904 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 6,58 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  28,97 
  219 REG037 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 200 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
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 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08031 1,0000 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 28,10 28,10 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 28,10 2,81 
 A01006 0,2043 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 7,06 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  37,97 
  220 REG038 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 225 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 225 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08034d 1,0000 m Tubería PE100, ø 225 mm, unión soldadura, 1,0 35,92 35,92 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 35,92 3,59 
 A01006 0,2509 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 8,67 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  48,18 
  221 REG039 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 250 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 250 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08034 1,0000 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 39,72 39,72 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 39,72 3,97 
 A01006 0,2509 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 8,67 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  52,36 
  222 REG040 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 280 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 280 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08034e 1,0000 m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 1,0 45,87 45,87 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 45,87 4,59 
 A01006 0,2509 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 8,67 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  59,13 
  223 REG041 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 315 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08037 1,0000 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 57,36 57,36 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 57,36 5,74 
 A01006 0,2970 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 10,26 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  73,36 
  224 REG042 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 355 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
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 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 355 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08037d 1,0000 m Tubería PE100, ø 355 mm, 1,0 MPa, colocada 66,55 66,55 
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 66,55 6,66 
 A01006 0,3427 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 11,84 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  85,05 
  225 REG043 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 400 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 400 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08040 1,0000 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 88,94 88,94 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 88,94 8,89 
 A01006 0,3808 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 13,15 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  110,98 
  226 REG044 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 450 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 450 mm, presión máxima 10 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08043 1,0000 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,0 116,57 116,57 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 116,57 11,66 
 A01006 0,3808 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 13,15 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  141,38 
  227 REG045 m Canlz abas PVC junta elas PN 10 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 PVC de presión junta elástica, diámetro exterior 315 
 mm, serie 10 atmósferas, NTE/ISA-1, certificado cali- 
 dad AENOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera de 
 material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A06032 1,0000 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, 57,27 57,27 
 colocada  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  57,27 
  228 REG046 m Canlz abas PVC pre PN 10 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 PVC de presión para encolar, diámetro exterior 200 
 mm, serie 10 atmósferas, NTE/ISA-1, certificado cali- 
 dad AENOR, homologada; instalación para enterrar 
 en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera de 
 material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A06026 1,0000 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, 24,78 24,78 
 colocada  
 A01006 0,5242 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 18,11 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  42,89 
  229 REG047 m Canlz alc HM camp jnt gom 50 C 
 Canalización de alcantarillado en tubería hormigón en 
 masa vibroprensado de enchufe y campana con junta 
 de goma, diámetro interior 50 cm, serie C, NTE/ISA-1; 
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 instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-8 y 
 PG-3, i/solera, recalce RSS-1 y corchetes EFH-9, de 
 hormigón HM-20.  
 I24100 1,0000 m Caño sencillo, ø 0,5 m campana armado, 86,31 86,31 
 terreno compacto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  86,31 
  230 REG048 m Canlz san PVC 110 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, 
 diámetro exterior 110 mm, según UNE-EN 1329-1; 
 unión por encolado, instalación para enterrar en zanja 
 según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material 
 granular y juntas de conexión de tubería.  
 B08061 1,0000 m Colector de saneamiento enterrado PVC liso 17,89 17,89 
 junta elástica 110 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,89 
  231 REG049 m Canlz san PVC Ø200 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris 
 para aguas residuales, de diámetro exterior 200 mm, 
 unión por encolado, de 4.90 mm de espesor, según 
 UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas intermi- 
 tentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación 
 para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, 
 i/solera de material granular y juntas de conexión de tu- 
 bería.  
 A07014 1,0000 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 200 mm, rig.4 13,15 13,15 
 kN/m², coloc  
 A01006 0,5242 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 18,11 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,26 
  232 REG050 m Canlz san PVC Ø315 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja 
 para aguas residuales, de diámetro exterior 315 mm, 
 unión por junta elástica, de 7.70 mm de espesor, se- 
 gún UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas inter- 
 mitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y 
 PTSP, i/solera de material granular y juntas de cone- 
 xión de tubería.  
 A07016 1,0000 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 315 mm, rig.4 28,36 28,36 
 kN/m², coloc  
 A01006 0,5242 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 18,11 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  46,47 
  233 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 
 13 m3.  
 I02044b 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m 1,64 1,64 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,64 
  234 REG052 m³ Carga y transporte residuos 
 Camión acreditado para el transporte de residuos de 
 2401/310 CV, con caja de 10-12 m3 de capacidad y 
 grúa, transporte por caminos d< = 50 km, incluido  re- 
 torno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.  
 M01055 0,1000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 4,26 
 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³  
 M01006 1,0000 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 43,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  47,76 
  235 REG053 m Cargadero vigueta H pretensado 
 Formación de cargadero con vigueta prefabricada de 
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 hormigón pretensado tomada con mortero de cemen- 
 to M-5.  
 B01086 1,0000 m Cargadero simple vigueta autorresistente 18,95 18,95 
 hormigón pretensado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,95 
  236 REG054 ud Carrete de desmontaje fundición DN500 20" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de des- 
 montaje DN500 20" PN10, cuerpo y virolas en fundi- 
 ción dúctil GGG-50, junta EPDM, tornillería roscada gal- 
 vanizada con capuchón plástico de protección en los 
 extremos, y recubrimiento interno y externo resina epo- 
 xi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. 
 Incluye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tu- 
 bería. Colocado y probada.  
 A03002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 5,68 5,68 
 500 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5,68 0,57 
 A10052 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, 888,90 888,90 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  895,15 
  237 REG055 ud Carrete de desmontaje fundición DN600 24" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de des- 
 montaje DN600 24" PN10, cuerpo y virolas en fundi- 
 ción dúctil GGG-50, junta EPDM, tornillería roscada gal- 
 vanizada con capuchón plástico de protección en los 
 extremos, y recubrimiento interno y externo resina epo- 
 xi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. 
 Incluye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tu- 
 bería. Colocado y probada.  
 A03007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,07 6,07 
 galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6,07 0,61 
 A10085 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, 1.270,82 1.270,82 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.277,50 
  238 REG056 ud Carrete de desmontaje fundición DN700 28" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de des- 
 montaje DN700 28" PN10, cuerpo y virolas en fundi- 
 ción dúctil GGG-50, junta EPDM, tornillería roscada gal- 
 vanizada con capuchón plástico de protección en los 
 extremos, y recubrimiento interno y externo resina epo- 
 xi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. 
 Incluye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tu- 
 bería. Colocado y probada.  
 A03007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,07 6,07 
 galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6,07 0,61 
 A10086 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, 1.517,50 1.517,50 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.524,18 
  239 REG057 ud Carrete de desmontaje fundición DN800 32" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de des- 
 montaje DN800 32" PN10, cuerpo y virolas en fundi- 
 ción dúctil GGG-50, junta EPDM, tornillería roscada gal- 
 vanizada con capuchón plástico de protección en los 
 extremos, y recubrimiento interno y externo resina epo- 
 xi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. 
 Incluye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tu- 
 bería. Colocado y probada.  
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 A03007 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,07 6,07 
 galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6,07 0,61 
 A10087 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, 1.794,16 1.794,16 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.800,84 
  240 REG058 jor Apoyo mecánico a catas arqueológicas en zonas de cautelas 
 Catas arqueológicas con medios manuelaes y mecá- 
 nicos en zonas de cautela  
 M01063 7,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 59,15 443,63 
 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  443,63 
  241 REG059 ud CGPM monof 63A 1 sum. 
 Caja general de protección y medida monofásica has- 
 ta 63A para suministro, de poliéster reforzado con fi- 
 bra de vidrio, color RAL 7035, resistente al calor anor- 
 mal y al fuego según UNE 20672/2-1, grado de protec- 
 ción IP43, clase térmica A, grado de protección contra 
 impactos IK08, tapa con autoventilación para evitar 
 condensaciones; instalación exterior sobre tacos de 
 plástico universales reforzados; según recomenda- 
 ción UNESA 1403 .  
 SP..194 1,0000 u CGPM monof 63A 1 sum 233,00 233,00 
 O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99 
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  259,34 
  242 REG060 ud Chaqueta soldador serraje 
 Chaqueta de serraje para soldador grado A, homolo- 
 gada CE.  
 SP.SS03 1,0000 ud Chaqueta  serraje para soldador 55,20 55,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  55,20 
  243 REG061 ud Charca bebedero 1 m2 
 Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 
 m², con sistema de alimentación de agua, según des- 
 crito en documentación ambiental y proyecto. Incluye 
 mano de obra y suministro de materiales. Totalmente 
 acabado.  
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 M01116 0,5000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 23,91 
 SP.MA07 1,0000 ud Charca bebedero 1m2 385,00 385,00 
 SP.MA08 1,0000 ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,00 75,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  494,59 
  244 REG062 ud Charca de agua de 50 m2 
 Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de llu- 
 via y escorrentía. Impermeabilizada con lámina de 
 EPDM.  
 AUX..07 1,0000 ud Replanteo y localización de la charca 226,61 226,61 
 AUX..01 1,0000 ud Adecuación del terreno charca 50 m2 127,83 127,83 
 I05007 50,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,53 76,50 
 286 a 325 g/m², colocado  
 SP.MA06 50,0000 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,89 844,50 
 AUX..02 10,0000 m³ Aporte de la arena de río a obra 47,02 470,20 
 AUX..09 50,0000 m² Extendido tierra vegetal 4,62 231,00 
 I21007 15,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 867,45 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.844,09 
  245 REG063 ud Cinturón portaherramientas 
 Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
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 SP.SS01 1,0000 ud Cinturón portaherramientas 25,40 25,40 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,40 
  246 REG064 ud Cinturón seguridad Clase A 
 Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda 
 regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2 mosqueto- 
 nes, homologada CE.  
 SP.SS05 1,0000 ud Cinturón de seguridad homologado 76,92 76,92 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  76,92 
  247 REG065 ud Circuito baño >160 m2 
 Circuito de baño en interior de vivienda de superficie 
 mayor que 160 m2, considerando un recorrido de 25 
 m. entre el cuadro y la última toma, formado por tres 
 conductores unipolares de 2,5 mm2  tipo H07V-K, em- 
 potrado bajo tubo de PVC de 20 mm de diámetro. In- 
 cluso cajas de derivación. Totalmente instalado y cone- 
 xionado, según NTE-IEB y REBT.  
 B09002 25,0000 m Circuito monofásico conductor Cu 2,5 mm² + TT 8,16 204,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  204,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  204,00 
  248 REG066 ud Circuito iluminacion >160 m2 
 Circuito de iluminacion en interior de vivienda de su- 
 perficie mayor que 160 m2, considerando un recorri- 
 do de 25 m. entre el cuadro y la última toma, formado 
 por tres conductores unipolares de 1.5 mm2  tipo 
 H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 16 mm de 
 diámetro. Incluso cajas de derivación. Totalmente ins- 
 talado y conexionado, según NTE-IEB y REBT.  
 B09001 25,0000 m Circuito monofásico conductor Cu 1,5 mm² 7,49 187,25 
 P25208 25,0000 m Cable H07V-K 1x1,5 mm² Cu (p.o.) 0,16 4,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  191,25 
  249 REG067 ud Circuito tomas de uso general >160 m2 
 Circuito de tomas de uso general en interior de vivien- 
 da de superficie mayor que 160 m2, considerando un 
 recorrido de 25 m. entre el cuadro y la última toma, for- 
 mado por tres conductores unipolares de 2.5 mm2  ti- 
 po H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 20 mm 
 de diámetro. Incluso cajas de derivación. Totalmente 
 instalado y conexionado, según NTE-IEB y REBT.  
 B09002 25,0000 m Circuito monofásico conductor Cu 2,5 mm² + TT 8,16 204,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  204,00 
  250 REG069 t Clasificación de RCDs inertes por medios mecánicos 
 Clasificación de RCDs inertes por medios mecánicos  
 M01064 0,0800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,63 5,09 
 (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,09 
  251 REG070 m Clz PRV PN 10 DN400 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 400 mm, presión 
 máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 A09020 1,0000 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 84,05 84,05 
 N/m², colocada  
 A01006 0,2312 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 7,99 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  92,04 
  252 REG071 m Clz PRV PN 10 DN500 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 500 mm, presión 
 máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 A09026 1,0000 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 110,57 110,57 
 N/m², colocada  
 A01006 0,3280 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 11,33 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  121,90 
  253 REG073 m Clz PRV PN 10 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 700 mm, presión 
 máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 A09032 1,0000 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 172,85 172,85 
 N/m², colocada  
 A01006 1,0145 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 35,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  207,89 
  254 REG074 m Clz PRV PN 6 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 700 mm, presión 
 máxima 6 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación para 
 enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 A09031 1,0000 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 161,29 161,29 
 N/m², colocada  
 A01006 1,0145 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 35,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  196,33 
  255 REG075 m Clz PRV PN 6 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 800 mm, presión 
 máxima 6 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación para 
 enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular  
 A09034 1,0000 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 200,93 200,93 
 N/m², colocada  
 A01006 0,7097 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 24,51 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  225,44 
  256 REG076 u Codo 0º a 22,5º Ø700 mm tipo S-275-JR 
 Codo DN 700 28" de 0º hasta 22,5º (definido en el re- 
 planteo de la traza de la tubería), en acero tipo 
 S-275-JR de 4 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal realizada bajo procedimiento homologado, revesti- 
 miento interior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas elas- 
 toméricas de estanqueidad, contrabridas, tornillos y 
 tuercas, puesta a pie de zanja y montaje. No incluye la 
 excavación en zanja ni otras operaciones relaciona- 
 das con movimientos de tierras.  
 A03003 360,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 2.037,60 
 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.037,60 203,76 
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.241,36 
  257 REG077 u Codo 22,5º a 45º Ø700 mm tipo S-275-JR 
 Codo DN 700 28" de 22,5º hasta 45º (definido en el re- 
 planteo de la traza de la tubería), en acero tipo 
 S-275-JR de 4 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal realizada bajo procedimiento homologado, revesti- 
 miento interior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas elas- 
 toméricas de estanqueidad, contrabridas, tornillos y 
 tuercas, puesta a pie de zanja y montaje. No incluye la 
 excavación en zanja ni otras operaciones relaciona- 
 das con movimientos de tierras.  
 A03003 469,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 2.654,54 
 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.654,54 265,45 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.919,99 
  258 REG078 u Codo 67,5º a 90º Ø700 mm tipo S-275-JR 
 Codo DN 700 28" de 67,5 hasta 90º (definido en el re- 
 planteo de la traza de la tubería), en acero tipo 
 S-275-JR de 4 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal realizada bajo procedimiento homologado, revesti- 
 miento interior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas elas- 
 toméricas de estanqueidad, contrabridas, tornillos y 
 tuercas, puesta a pie de zanja y montaje. No incluye la 
 excavación en zanja ni otras operaciones relaciona- 
 das con movimientos de tierras.  
 A03003 700,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 3.962,00 
 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.962,00 396,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.358,20 
  259 REG079 m Conducción PT Cu desnudo 35 
 Conducción enterrada de cobre desnudo 35 mm2 de 
 sección para puesta a tierra; instalación según REBT.  
 SP..41 1,0000 m Conduc. cobre desnudo 35 mm2 10,50 10,50 
 O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50 
 O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,43 
  260 REG080 m Conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. 
 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
 galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de es- 
 pesor, suministrado en tremos de 3 ó 5 m, para insta- 
 laciones de ventilación y climatización, Incluso acceso- 
 rios de montaje y elementos de fijación. Incluye: replan- 
 teo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior 
 anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fija- 
 ción de conductos. Comporbación de su correcto funcio- 
 namiento. Realización de pruebas de servicio.  
 B10009 0,3142 m² Canalización de aire realizada con chapa de 68,53 21,53 
 acero galvanizada de 0,6 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,53 
  261 REG081 ud Conexion y pruebas monitorización balsa-pozo 
 Puesta en marcha en marcha con agua para ajuste 
 del sistema de monitorización de las  balsas-pozo  
 O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64 
 O01005 7,0150 h Oficial de oficios 22,11 155,10 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  304,74 
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  262 REG082 ud Conexión y pruebas variador en pozo 
 Conexión, pruebas y agustes de  variador del pozo 
 con protocolo modbus y pruebas de comunicación pa- 
 ra  medida de parámetros eléctricos y regulación de 
 presión, utilizando el puerto de comunicación mod- 
 bus existente en el variador, y programación del con- 
 trol de las consignas y medida de parámetros eléctri- 
 cos, incluyendo separador galvánico RS485-RS485 y 
 cable de comunicaciones  
 O01004 8,5000 h Oficial especialista 24,94 211,99 
 O01005 8,5560 h Oficial de oficios 22,11 189,17 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  401,16 
  263 REG083 ud Construcción de refugios de fauna 
 Construcción de refugios de fauna de 1 m3 en el entor- 
 no de las nuevas lagunas creadas mediante el acopio 
 de piedras retiradas en los trabajos de limpieza y/o ra- 
 mas y troncos cortados en los trabajos desbroce y tra- 
 tamientos selvícolas realizados, tanto enterrados a 
 ras de suelo como depositados sobre la superficie 
 del terreno.  
 O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  128,10 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  128,10 
  264 REG084 PAJ Control de Calidad 
 Control de calidad de las obras, a justificar con factu- 
 ras de laboratorios.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  258.494,46 
  265 REG085 ud Cuadro de telemetría del nivel-capacidad de la basla 
 RTU-Box DS5 para monitoreo y telecontrol de  pozo y 
 medida de calidad de agua, con comunicaciones IoT 
 GPRS-2,5G/4G,  RS485 modbus, con sistema de ali- 
 mentación alterna A1 y armario-gabinete mini-Box 
 600x400. incluyendo instalación de la estación, p.p. ca- 
 bleados, de anclajes y conexionado  
 SP..226 1,0000 ud RTU-Box DS5 para monitoreo y telecontrol de 3.138,00 3.138,00 
 pozo  
 O01004 8,5000 h Oficial especialista 24,94 211,99 
 O01005 10,1000 h Oficial de oficios 22,11 223,31 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.573,30 
  266 REG086 m² Cub teja C mix 43x26 rojo mto 
 Cubierta de tejas cerámicas mixtas de 43x26 cm, co- 
 lor rojo, colocadas con mortero mto, s/NTE-QTT.  
 B04005 1,0000 m² Cubierta teja cerámica mixta 34,75 34,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,75 
  267 REG087 m Cuneta pie terrp ter compacto 
 Cuneta a pie de terraplén o en coronación de desmon- 
 te en terreno compacto, incluyendo excavación, carga 
 mecánica, transporte a vertedero y mano de obra en 
 acabados.  
 I04037 0,5660 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, 1,28 0,72 
 terreno compacto  
 I02044b 0,7410 m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m 1,64 1,22 
 I02027af 0,7410 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 2,72 2,02 
 basculante D= 5 km  
 O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,60 
  268 REG088 ud Curso de formación al personal de la CR 
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 Curso de tele-formación para los gestores de la CR 
 sobre  el manejo del centro de control y de sus aplica- 
 ciones,  de duración 2 días , así como la formación en 
 campo sobre el manejo local de las estaciones remo- 
 tas para su utilización y tareas de mantenimiento, in- 
 cluyendo la entrega de manuales y planos del siste- 
 ma  
 SP..231 1,0000 ud Curso de formacion sobre el manejo del centro 1.540,00 1.540,00 
 de control  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.540,00 
  269 REG089 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas" 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de cali- 
 dad de las aguas de entrada de riego provenientes 
 de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mez- 
 cla".  
 C_CA_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70 
 C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua 1.507,38 1.507,38 
 entrante  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 
  270 REG090 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con 
 drenaje subsuperficial" 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de retor- 
 nos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y 
 sensores".  
 CRSUBPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70 
 CRSUBIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos 1.507,38 1.507,38 
 subsuperficiales  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 
  271 REG091 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con 
 drenaje superficial" 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de4 
  retornos de riego con drenaje superficial. Elementos 
 y sensores. Normativa vigente".  
 CRSUPPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70 
 CRSUPIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos 1.507,38 1.507,38 
 superficiales  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 
  272 REG092 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas 
 para la sostenibilidad ecológica" 
 Curso específico sobre "Implementación de medidas 
 y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica 
 de los paisajes agrarios de regadíos".  
 C_VF_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70 
 C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los 1.507,38 1.507,38 
 agrosistemas y su paisaje  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 
  273 REG093 ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o 
 contenido de agua en el suelo" 
 El objetivo del curso es explicar la variedad de senso- 
 res de medida de humedad del suelo que existen en 
 el mercado, cómo localizar el lugar más representati- 
 vo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmen- 
 te, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los 
 datos que ofrecen.  
 C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70 
 C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua 1.507,38 1.507,38 
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 entrante  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.996,08 
  274 REG094 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión 
 ambiental en el marco del CBPA" 
 Este curso contempla los siguientes contenidos gene- 
 rales: 
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de 
 las Directrices establecidas 
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de 
 erosión y fijación de C. 
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los re- 
 gadíos 
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hí- 
 dricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fito- 
 sanitarios, etc. 
 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regan- 
 tes. 
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambien- 
 tal 
 Marco marco conceptual y normativo de las BPA  
 C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44 
 C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.801,04 
  275 REG095 ud Datalogger IoT tipo D5-404G-DX1 para telemetría en balsas. 
 Datalogger IoT tipo D5-404G-DX1 para telemetría en 
 balsas y calidad de agua ,  con comunicación 
 GPRS-2,5G/4G y sistema de alimentación mini-solar 
 con battery-Box de pilas de litio con 10 años de vida, 
 con  envolvente de protección IP67. Incluyendo instala- 
 ción, p.p. de tubo guía auxiliar de protección, y cables 
 de acero de sujección  
 SP..224 1,0000 ud Datalogger IoT tipo D5-404G-DX1 2.381,79 2.381,79 
 O01004 12,0000 h Oficial especialista 24,94 299,28 
 O01005 12,0000 h Oficial de oficios 22,11 265,32 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.946,39 
  276 REG096 ud Deriv emp PEX AF pileta-lavadero dom 
 Derivación doméstica de agua fría a pileta-lavadero 
 en tubería de polietileno reticulado DN 16/12 mm des- 
 de colector a distribución; distribución empotrada se- 
 gún NTE/IFF-22; i/rácores, codos, pp. de accesorios y 
 apertura de rozas.  
 B08041 10,0000 m Tubería de polietileno reticulado D16 11,11 111,10 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  111,10 
  277 REG097 ud Deriv emp PEX AF pileta-lavadero ind 
 Derivación industrial de agua fría a pileta-lavadero en 
 tubería de polietileno reticulado DN 16/12 mm desde 
 colector a distribución; distribución empotrada según 
 NTE/IFF-22; i/rácores, codos, pp. de accesorios y aper- 
 tura de rozas.  
 B08041 15,0000 m Tubería de polietileno reticulado D16 11,11 166,65 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  166,65 
  278 REG098 m Derv indv H07Z1-K(AS)TYPE 2 2X35+1G16+2FO mm2 ø40mm 
 Derivación individual de 2X35+1G16+2FO mm2 , for- 
 mada por conductores tipo H07Z1-K(AS)TYPE 2, no 
 propagadores de llama (UNE-EN 60332-1-2), no pro- 
 pagadores de incendios (UNE-EN 60332-3-24) y baja 
 emisión de halógenos (UNE-EN 50267-2-1); en siste- 
 ma monofásico, aislada bajo tubo de PVC rígido libre 
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 de halógenos de 40 mm de diámetro. Totalmente ins- 
 talada y conexionada, según REBT.  
 SP..193 1,0000 u Cable Cu flex H07Z1-K(AS)TYPE 2 18,50 18,50 
 2X35+1G16+2FO  
 O01004 0,4100 h Oficial especialista 24,94 10,23 
 O01009 0,4100 h Peón 21,35 8,75 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  37,48 
  279 REG099 ud Desagüe inodoro sal vert red san 
 Desagüe inodoro salida vertical a red saneamiento, tu- 
 bería PVC sanitaria de diámetro exterior 110 mm, 
 UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente 
 y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y 
 apertura de rozas.  
 B08087 1,0000 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta 27,47 27,47 
 pegada D=110 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,47 
  280 REG100 m² Desbroce y limp en darb prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbola- 
 do, por medios mecánicos, hasta una profundidad de 
 15 cm, incluida carga sobre camión.  
 I04007 1,0000 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 0,18 0,18 
 cm, D<= 20 m  
 I02044 0,2175 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 0,28 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,46 
  281 REG101 m² Desbroce y limp en mtba prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de monte bajo, inclu- 
 yendo arbustos, por medios mecánicos, hasta una 
 profundidad de 15 cm, incluida carga sobre camión.  
 F12004 1,0000 m² Despeje y retirada mecánica de vegetación con 1,04 1,04 
 densidad media  
 I04007 1,0000 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 0,18 0,18 
 cm, D<= 20 m  
 I02044 0,2175 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 0,28 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,50 
  282 REG102 ud Desg lav c/peds com a bote sif 
 Desagüe lavabo pedestal a bote sifónico, tubería PVC 
 sanitaria de diámetro exterior 32 mm, UNE-EN 
 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y limpia- 
 dor, según NTE/ISS-22, i/válvula desagüe PVC con ta- 
 pón y cadenilla, pp. de accesorios y apertura de rozas.  
 B08067 3,0000 m Tubería de PVC serie B con junta pegada D=32 4,27 12,81 
 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,81 
  283 REG103 ud Desg urinario com a bote sif 
 Desagüe urinario comercial a bote sifónico, tubería 
 PVC sanitaria de diámetro exterior 40 mm, UNE-EN 
 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y limpia- 
 dor, según NTE/ISS-31, pp. de accesorios y apertura 
 de rozas.  
 B08068 3,0000 m Tubería de PVC serie B con junta pegada D=40 4,69 14,07 
 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,07 
  284 REG104 m³ Desmonte terr compacto retro 
 Desmonte en terreno compacto, realizado con retroex- 
 cavadora, incluso carga sobre camión (sin transporte 
 a vertedero). Volumen medido en perfil natural.  
 I02019 1,0000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno 1,16 1,16 
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 compacto  
 I02044 1,3100 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,72 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,88 
  285 REG105 ud Detector de vandalismo para puerta o tapa 
 Detector de vandalismo / intrusismo magnético para 
 puerta o tapa arqueta , incluyendo soporte e imán in- 
 dustrial con cable de 2 m de longitud con conector 
 M12 de 5 polos y soportes de fijación. Totalmente ins- 
 talado  
 A23008 1,0000 ud Detector de intrusismo 81,44 81,44 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  81,44 
  286 REG106 m Drn PVC db pared ø200 30%acc 
 Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble 
 pared de 200 mm de diámetro en zanja de 60 cm de 
 profundidad rellena con grava filtrante hasta una altu- 
 ra de 25 cm por encima del tubo y con tierra proceden- 
 te de la excavación hasta la parte superior de la zanja, 
 en tongadas de 20 cm, i/apisonado, con un incremen- 
 to sobre el precio del tubo del 30% en concepto de 
 uniones y accesorios.  
 I05003 1,0000 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 23,79 23,79 
 200 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  23,79 
  287 REG107 m Drn PVC ranurado ø32 
 Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 32 
 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundidad re- 
 llena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por 
 encima del tubo y con tierra procedente de la excava- 
 ción hasta la parte superior de la zanja, en tongadas 
 de 20 cm, i/apisonado,.  
 SP..174 1,0000 m Drn PVC ranurado ø32 0,68 0,68 
 P02022 0,2800 t Grava AG-20/32 (p.o.) 11,02 3,09 
 O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32 
 O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,29 
  288 REG108 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m² 
 Ejecución de hidrosiembra en superficies menores 
 de 10.000 m², incluso los materiales propios de la hi- 
 drosiembra como mezcla de semillas, abono estabili- 
 zador y agua.  
 F09125 1,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies 1,47 1,47 
 menores de 10.000 m²  
 P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01 
 SP.MA01 0,0500 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 0,11 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,59 
  289 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base 
 de tablas de madera de Pino, considerando 8 postu- 
 ras, i/desencofrado, según EHE.  
 I16003 1,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 19,52 19,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  19,52 
  290 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m 
 a base de tablas de madera de Pino, considerando 8 
 posturas, i/desencofrado, según EHE.  
 I16004 2,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 63,92 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  63,92 
  291 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m 
 a base de tablas de madera de Pino, considerando 8 
 posturas, i/desencofrado, según EHE.  
 I16005 2,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 46,08 92,16 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  92,16 
  292 REG112 ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente 
 Determinación en laboratorio del contenido hídrico de 
 punto marchitez permanente(-1,5 MPa) y capacidad 
 de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente me- 
 diante placas extractoras a presión en un equipo de 
 membrana Eijelkamp.  
 REG112M 1,0000 ud Ensayo de capacidad de campo y punto de 12,50 12,50 
 marchitez permanente  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,50 
  293 REG113 ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud 
 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con 
 cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en 
 color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m 
 de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 
 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma- 
 lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para 
 su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno 
 en cada extremo y otro en el punto de cambio de la ma- 
 lla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 
 18 metros de longitud.  
 SP.MA09 1,0000 ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,00 650,00 
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
 O01004 0,1750 h Oficial especialista 24,94 4,36 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  658,63 
  294 REG114 ud Escalera para salvar desniveles 
 Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, 
 incluso suministro, instalación, cambio de posición y 
 retirada.  
 SP.SS09 1,0000 ud Escalera para desniveles 30,04 30,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  30,04 
  295 REG115 m³ Escollera roca 30 a 60 cm D20KM 
 Escollera de roca 30 a 60 cm D=20 km.  
 I21007 1,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 57,83 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  57,83 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  57,83 
  296 REG116 m² Est lmnd 6 vig 10m pte3-15° 1ag 
 Estructura de madera de abeto sueco laminada para 
 cubiertas de 10 m de luz, con pendiente de 3-15° a 
 una agua, realizada con 6 vigas rectangulares  separa- 
 das <6 m, i/pp. de correas 14x30 cm a 1,25 m entre 
 ejes, herrajes de acero S 275 JR y tornillería galvaniza- 
 dos en caliente, accesorios y protección de acción fun- 
 gicida, colocada.  
 B01043 1,0000 m Madera laminada de abeto sueco en jácenas < 105,77 105,77 
 10 m  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,77 10,58 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  116,35 
  297 REG117 ud Estacion meteorológica, GPRS-2,5G.4 solar 
 Estación meteorológica tipo detecta-METEO5N-S6, 
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 con comunicación GPRS-2,5G.4G y sistema de ali- 
 mentación autónomo solar S6, integrando: 
 *  datalogger IoT tipo delta-4.0.2-Em con modem em- 
 bebido 2,5G/4G y puerto serie RS48 para monitoreo y 
 telemetría de sensores, detectores y contadores, con 
 4 EC para contador (o configurables como ED), con 2 
 EA 4..20 mA para sensores  analógicos,  grado de es- 
 tanqueidad IP68, con conectores enchufables para to- 
 das las E/S 
 * antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G-4G, IP68, 
 *  Programa de lógica local de datalogger y adquisi- 
 ción de instrumentación RS485-Modbus, EAN 4..20 
 mA y contadores 
 * battery-Box con alimentación mini-solar S4: regula- 
 dor inteligente integrado para alimentación alimenta- 
 ción solar a 12V,  batería  interna recargable  de litio 
 10Ah, automía 8 semanas sin alimentacion (calcula- 
 da con una comunicación cada hora) montada en ca- 
 ja externa ,  incluyedo minipanel solar 24W/12V de re- 
 ducidas dimensiones y cable 5 m con conector M12, 
 para montaje en mástil o tapa de arqueta 
 * caja envolvente estanca IP67 para alojar y proteger 
 la RTU datalogger,  de poliéster reforzado de 
 270x270x170mm, con placa de montaje, incluyendo 3 
 prenses, cerradura con tornillos plásticos, y que permi- 
 te alojar bornas,  y elementos auxiliares 
 * pluviómetro de balancín automático, cuerpo acero 
 inox; salida a pulsos libre de potencial, 
 * sensor medida de humedad y temperatura ambien- 
 te, con protección para la lluvia, con cable 
 * sensor de radiación solar, con cable 
 *  sensor medida de velocidad y dirección del  viento , 
 * soporte para sensores de ambiente, para montar en 
 mástil o tubo  
 SP..225 1,0000 ud Estación meteorológica -GPRS-2,5G.4G 3.896,58 3.896,58 
 alimentación solar  
 O01004 7,9000 h Oficial especialista 24,94 197,03 
 O01005 12,0000 h Oficial de oficios 22,11 265,32 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.358,93 
  298 REG118 ud Estaciones remotas IoT de riego para hidrantes 
 Instalación de los programadores de riego IoT,  inclu- 
 yendo montaje en arqueta, conexionado del sistema 
 de alimentación, de los emisores de pulso, de las 
 electroválvulas y de los sensores, incluso montaje de 
 mástil y antena externa, y comprobación de las seña- 
 les  
 SP..213 1,0000 ud iRTU datalogger IoT / programador de riego 925,09 925,09 
 S7-2.2.2-G-X1  
 O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88 
 O01005 2,1000 h Oficial de oficios 22,11 46,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.021,40 
  299 REG119 ud Estudio de coberturas GPRS/4G 
 Estudio de coberturas GPRS/4G para garantizar la co- 
 municación entre las RTU´s y el centro de control, que 
 se realizarán una vez instaladas las RTU y que esten 
 en funcionamiento normal, generando registros tem- 
 porales de la cobertura de las comunicaciones, que 
 se transmitan al centro de control, que generará un in- 
 forme  que permitirá tomar la decisión de instalar más- 
 tiles y antenas externas en los puntos de cobertua insu- 
 ficiente  
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 O03017 33,9500 h Analista programador 31,67 1.075,20 
 O03022 33,9500 h Técnico comunicaciones senior 35,70 1.212,02 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.287,22 
  300 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con me- 
 dios pala retroexcavadora, i/ayuda manual en las zo- 
 nas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a 
 los bordes o carga sobre transporte.  
 I03013 1,0000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 20,13 20,13 
 m de profundidad  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,13 
  301 REG121 m³ Excv roca mart-rompedor vol > 1m3 
 Excavación en roca para un volumen mayor de 1 m3, 
 mediante retro equipada con martillo rompedor, inclu- 
 yendo extracción y acopio a pie de máquina.  
 I02025 1,0000 m³ Excavación roca masas continuas con medios 30,48 30,48 
 mecánicos  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  30,48 
  302 REG122 m³ Excv ter disgregados retro 
 Excavación en terrenos disgregados con pala retro-car- 
 gadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, 
 limpieza y extracción de restos a los bordes o carga so- 
 bre transporte,.  
 I02017 1,0000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno 0,58 0,58 
 franco-ligero  
 I02044 1,3100 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,72 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,30 
  303 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavado- 
 ra, en terreno compacto. Sin carga.  
 A01003 1,0000 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 3,76 3,76 
 compacto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,76 
  304 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavado- 
 ra, en terreno flojo. Sin carga.  
 A01002 1,0000 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 1,98 1,98 
 franco-ligero  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,98 
  305 REG125 m3 Excv zanja saneamiento terr roca 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavado- 
 ra equipada con martillo, en roca blanda. Sin carga.  
 A01020 1,0000 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 34,75 34,75 
 roca blanda  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,75 
  306 REG126 m³ Excv zanjas c/ach retro ter flojo i/transp 5 Km 
 Excavación de zanjas con agotamiento de agua, para 
 cimentaciones y obras de fábrica, en terreno flojo, reali- 
 zada con retroexcavadora, incluso carga y transporte 
 de productos sobrantes a vertedero situado a menos 
 de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera compac- 
 tación por medios mecánicos.  
 I03031af 1,0000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 6,57 6,57 
 con carga sobre camión y transporte D= 5 km.  
 I03016 0,3315 h Achique en trabajos de zanja motobomba 9,01 2,99 
  ___________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................  9,56 
  307 REG127 m³ Extendido de tierra vegetal 
 Extendido a máquina y perfilado a mano de tierras ve- 
 getales "de cabeza" cribadas, sin elementos gruesos.  
 O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07 
 M01052 0,0300 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9 61,05 1,83 
 t, cuchara 1,70 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,90 
  308 REG128 ud Extintor polvo ABC 12 Kg 
 Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC 
 polivalente, de eficacia 34A/183B, de 12 Kg de agente 
 extintor, según norma UNE ,certificado AENOR. Instala- 
 do i/placa de señalización.  
 SP..204 1,0000 ud Extintor polvo ABC 12 Kg 79,15 79,15 
 O01009 0,2100 h Peón 21,35 4,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  83,63 
  309 REG129 m² Fab bloq H 40x20x30 esp armar c/arm tendel 
 Fábrica de bloque especial para muro de armar de 
 hormigón prefabricado, de de árido denso, de dimen- 
 siones 40x20x30 cm, tomado con mortero seco hidro- 
 fugado de albañilería M 10 gris, con armadura prefabri- 
 cada de tendel de 250 mm de ancho y 5 mm de diáme- 
 tro , i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cor- 
 tes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, 
 cumpliendo las especificaciones establecidas en el 
 CTE DB SE F.  
 B02004 1,0000 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, relleno 56,67 56,67 
 hormigón, visto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  56,67 
  310 REG130 m² Fab blq liso H CV hidrófugo AD 40x20x15 R6 blanco 
 Fábrica de bloque hueco liso cara vista de hormigón 
 prefabricado hidrófugo de árido denso, de dimensio- 
 nes 40x20x15 en color blanco, tomado con mortero se- 
 co de albañilería hidrofugado M 7,5 blanco, i/p.p. de re- 
 planteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, 
 piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo 
 las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.  
 B02005 1,0000 m² Fábrica bloque Split 40x20x15 cm, cara vista 48,65 48,65 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  48,65 
  311 REG131 m² Fach 2h BC 30 1 pie+ca+EPS int+fab LHD 8 
 Fachada de dos hojas compuesta por: revestimiento 
 exterior continuo de muy alta resistencia a la filtración 
 R3 de mortero monocapa OC CSIII W2 impermeable 
 para aplicación proyectable en acabado raspado, ho- 
 ja principal de fábrica de bloque cerámico aligerado 
 machihembrado de termoarcilla de 30x19x19 cm colo- 
 cada a 1 pie y recibida con mortero seco hidrofugado 
 M 7,5, cámara de aire no ventilada, aislamiento inte- 
 rior de plancha de poliestireno expandido EPS de 50 
 mm de espesor, conductividad térmica 0.037W/mK, re- 
 sistencia térmica > 1m2K/W, con clasificación de reac- 
 ción al fuego E y dimensiones 1000x500 cm, hoja inte- 
 rior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble para re- 
 vestir de 25x12x8 cm, colocada a panderete y recibida 
 con mortero seco de albañilería M 5 , enlucido interior 
 con mortero de yeso, i/p.p. de cortes, remates y piezas 
 especiales, cumpliendo las especificaciones estableci- 
 das en el CTE DB HS.  
 B03020 1,0000 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 29,32 29,32 
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 mm<= espesor <=15 mm  
 B02021 1,0000 m² Fábrica bloque termoarcilla 30x19x19 cm 32,83 32,83 
 B07041 1,0000 m² Aislamiento cámaras EPS 50 mm 9,22 9,22 
 B02017 1,0000 m² Tabicón 8/9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 20,14 20,14 
 M-5  
 B03013 1,0000 m² Guarnecido sin maestrear con yeso negro, 7,63 7,63 
 paramento vertical, espesor 15 mm  
 B03015 1,0000 m² Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, 2,75 2,75 
 espesor 5 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  101,89 
  312 REG132 m² Fach 2h BC 30 1 pie+XPS int+fab LHD 8 
 Fachada de dos hojas compuesta por: revestimiento 
 exterior continuo de muy alta resistencia a la filtración 
 R3 de mortero monocapa OC CSIII W2 impermeable 
 para aplicación proyectable en acabado raspado, ho- 
 ja principal de fábrica de bloque cerámico aligerado 
 machihembrado de termoarcilla de 30x19x19 cm colo- 
 cada a 1 pie y recibida con mortero seco hidrofugado 
 M 7,5, aislamiento de  panel de poliestireno extruido 
 XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembra- 
 do, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductivi- 
 dad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión 
 >250 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasifi- 
 cación de reacción al fuego E, hoja interior de fábrica 
 de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de 
 25x12x8 cm, colocada a panderete y recibida con mor- 
 tero seco de albañilería M 5  y enlucido interior con 
 mortero de yeso, i/p.p. de cortes, remates y piezas es- 
 peciales, cumpliendo las especificaciones estableci- 
 das en el CTE DB HS.  
 B03020 1,0000 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 29,32 29,32 
 mm<= espesor <=15 mm  
 B02021 1,0000 m² Fábrica bloque termoarcilla 30x19x19 cm 32,83 32,83 
 B07032 1,0000 m² Aislamiento térmico XPS 50 mm exterior 17,36 17,36 
 B02017 1,0000 m² Tabicón 8/9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 20,14 20,14 
 M-5  
 B03013 1,0000 m² Guarnecido sin maestrear con yeso negro, 7,63 7,63 
 paramento vertical, espesor 15 mm  
 B03015 1,0000 m² Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, 2,75 2,75 
 espesor 5 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  110,03 
  313 REG133 ud Fosa séptica PRFV 15 us 
 Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliéster reforza- 
 do con fibra de vidrio, doble cámara, prefiltro incorpora- 
 do, capacidad 15 personas; instalación enterrada con 
 un volumen de 4.3 m3, según NTE/ISD-4.  
 B08011 1,0000 ud Fosa séptica con filtro biológico, 15 usuarios 4.188,67 4.188,67 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.188,67 
  314 REG134 ud Frontal conector de comunicaciones 
 Frontal conector de comunicaciones de datos e históri- 
 cos conectahub para interconexión al centro de control 
 y configuración de las RTUs,  licencia para 700 RTU, in- 
 cluyendo lo siguiente módulos y funcionalidades: 
 * Frontal / driver de comunciaciones ConectaHub para 
 control y gestión de las comunicaciones con las esta- 
 ciones remotas datalogger IoT ORIONIS sigma, delta y 
 alpha, y de todos los parámetros de proceso y varia- 
 bles internas de las RTU; y actualización remota del 
 firmware de las RTU 
 * Almacenamiento de los datos procedentes de las 
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 RTU de forma segura y complementaria a la Base de 
 Datos central durante al menos 2 años. 
 *  Servidor modbus-TCP integrado para interoperabili- 
 dad con SCADA 
 * Servidor OPC-UA integrado para interoperabilidad 
 con SCADA 
 * Servidor FTP integrado para exportación de ficheros 
 históricos en formato CSV a servidores remotos 
  * Módulo Data-Move para insección automática de da- 
 tos históricos de los datalogger en la BBDD SQL de his- 
 tóricos y alarmas 
   * Módulo para interoperabilidad con API-RESTsegún 
 el estandar ISO21622 con tabla de intercambio tipo 
 SNO ConectaTI  
 A23021 1,0000 ud Frontal comunicaciones 1.443,25 1.443,25 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.443,25 
  315 REG135 m³ HA-25 cent sop <40x40 120 >3.5m met 
 Hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con una 
 cuantía de 120 Kg/m3 de acero B-500S en soportes 
 de sección hasta 40x40 cm y altura mayor de 3.5 m, 
 i/encofrado de chapas metálicas, vertido, desencofra- 
 do y curado, según EHE.  
 I14012 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 102,64 
 D<=20 km  
 I14042 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 8,90 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
 I15003 120,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 250,80 
 colocado  
 I16009 8,1000 m² Encofrado y desencofrado pilares 24,77 200,64 
 rectangulares, h <= 3 m  
 I16010 5,2200 m² Encofrado y desencofrado pilares 31,55 164,69 
 rectangulares, h > 3 m  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  727,67 
  316 REG136 m³ HA-25/P/40/IIa cent vig centd B-500S 55kg/m3encf 
 Hormigón HA-25/P/40/IIa de central, con armadura de 
 acero B-500S en una cuantía de 55 kg/m3, en vigas 
 centradoras, i/encofrado de costeros, colocación de ar- 
 maduras, separadores de 50 mm, vibrado, curado y de- 
 sencofrado, según EHE.  
 I16002 5,0000 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 109,70 
 vigas riostras y encepados  
 I15023 15,0000 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, 2,27 34,05 
 colocado  
 I15003 40,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 83,60 
 colocado  
 I14012 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 102,64 
 D<=20 km  
 I14042 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 8,90 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  338,89 
  317 REG137 m³ HA-25/P/40/IIb cent zap ais B-500S 
 Hormigón de central HA-25/P/40/IIb en zapata aislada 
 armado con una cuantía de 30 Kg/m3 de acero 
 B-500S, i/ferrallado, separadores de hormigón de 50 
 mm, puesta en obra y vibrado, según EHE.  
 I16002 2,6860 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 58,93 
 vigas riostras y encepados  
 I14012 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 102,64 
 D<=20 km  
 I14042 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 8,90 
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 puesta en obra de hormigón con cubilote  
 I15023 10,0000 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, 2,27 22,70 
 colocado  
 I15003 20,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 41,80 
 colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  234,97 
  318 REG138 m³ HA-25cent arm40kg/m3 mur<35cm encf2cr 
 Hormigón de central HA-25/P/20/IIa armado con una 
 cuantía 40kg/m3 (B500S) en muros de contención de 
 espesor <35cm para una altura de hasta 3.50 m, i/en- 
 cofrado metalico a 2 caras, elaboración, ferrallado, 
 puesta en obra, vibrado y desencofrado, según EHE.  
 I14012 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 102,64 
 D<=20 km  
 I14042 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 8,90 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
 I15003 40,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 83,60 
 colocado  
 I16004 8,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 31,96 255,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  450,82 
  319 REG139 ud Hidrante de toma de ø 4" 
 Conjunto hidrante de toma Ø 4", de 1 salida frontal, 
 compuesto por válvula de mariposa ranurada acciona- 
 da por reductor con volante sobre la que se instala fil- 
 tro cazapiedras autodesmontable ranurado DN 100 
 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con re- 
 cubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con juntas de 
 estanqueidad del cartucho filtrante en la parte supe- 
 rior e inferior, válvula de esfera antihielo para desa- 
 güe de 1 "), ventosa automática de 1", carrete ranura- 
 do galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, con- 
 tador Woltman de eje horizontal (transmisión magnéti- 
 ca y cámara seca, con emisor de pulsos DN 4" homo- 
 logado clase metrológica B), carrete ranurado galvani- 
 zado segun DIN 2440, válvula de control hidráulico de 
 diafragma de asiento plano con funciones de control 
 automático y microfiltro en el circuito hidráulico, con 
 sensor de apertura, incorporado solenoide tipo 
 LACTH de 2 hilos con base de 3 vías y pilotos limita- 
 dor de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indi- 
 cación del Director de Obra, carrete ranurado de sali- 
 da de hidrante galvanizado segun DIN 2440 y válvula 
 de compuerta ranurada para conexión del regante. In- 
 cluso EPDM necesario para evitar contacto galvaniza- 
 do hormigón. Todo ello dentro de arqueta troncopirami- 
 dal de hormigón prefabricada de dimensiones interio- 
 res 2000 x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de ace- 
 ro cincado y pintadas con poliéster, esquinas en círcu- 
 lo R-150, formada por 4 hojas, apertura central, bisa- 
 gras con pernos de acero inoxidable, un tirador pasan- 
 te y escote para cierre por candado, incluido y sensor 
 de intrusión de las tapas. Colocado y montado en obra 
 sobre losa de hormigón armado HA-25 con malla elec- 
 trosoldada 15x15x8 mm de dimensiones 3x2 m. La lo- 
 sa se realizará previo compactado del terreno con ma- 
 terial granular 6/12. La arqueta irá numerada. Confor- 
 me a los planos.  
 A11020 1,0000 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado 122,64 122,64 
 A10019 1,0000 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de 47,75 47,75 
 bronce, instalada  
 A10009 1,0000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin 199,33 199,33 
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 bridas, instalada  
 A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, 248,49 248,49 
 instalada  
 A11004 1,0000 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, instalado 130,56 130,56 
 A11006 1,0000 ud Emisor de pulsos, instalado 34,64 34,64 
 A10032 1,0000 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa 784,67 784,67 
 c/solenoide, red/lim, instalada  
 A10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, 136,67 136,67 
 instalada  
 A24002 1,5000 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) 41,64 62,46 
 soldada colocada  
 A17071 4,0000 ud Portabridas PE100 ø 125 mm 1,0 MPa, colocada 108,12 432,48 
 A03009 3,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con 138,20 414,60 
 bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado  
 AUX..04 1,0000 ud Arqueta hidrante 1.130,19 1.130,19 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.744,48 
  320 REG140 m Hinca bajo carretera para tubería 200 < Ø <= 500mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de 
 diámetro 400 y tratamiento anticorrosión, espesor mí- 
 nimo de 8 mm para el paso de tubos de Ø mayor de 
 200 mm y menor o igual a 500 mm. Ejecutado median- 
 te empuje hidráulico, se incluye tubería de acero 
 ST275JR, tratamiento anticorrosión y soldadura de la 
 tubería, extracción de los productos sobrantes a verte- 
 dero, ejecución del poza de ataque, ejecución de la lo- 
 sa de hormigonado para instalación de equipos, dis- 
 tancaiadores de polipropileno cada 3 m, y todos los 
 elementos necesarios para la alineación, guiado y co- 
 rrecto hincado de los tubos.Totalmente acabado.  
 P11013 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 10 mm, 407,73 407,73 
 revestida (p.o.)  
 O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99 
 M02029 0,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,34 
 obra  
 M04029 0,2000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 4,41 
 A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa 9,53 9,53 
 diámetro 400< ø< 800 mm  
 SP..154 1,0000 m Hinca bajo carretera para tubería Ø <= 500mm 320,20 320,20 
 SP..155 0,3400 ud Distanciador polipropileno o polietileno 160,00 54,40 
 SP..152 1,0000 ud Ejecuc. instal. equipos, elementos necesarios , 37,30 37,30 
 pozo ataque, los  
 M04014 1,0000 h Grupo electrógeno 161/190 CV 68,36 68,36 
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 O01035 2,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 159,07 
 I02044b 12,0000 m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m 1,64 19,68 
 I02027af 12,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 2,72 32,64 
 basculante D= 5 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.150,68 
  321 REG141 m Hinca bajo carretera para tubería 700 < Ø <= 900mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de 
 diámetro 1200 y tratamiento anticorrosión, espesor 
 de 10 mm para el paso de tubos de Ø mayor de 700 
 mm y menor o igual a 900 mm. Mediante empuje hi- 
 dráulico extracción de los productos sobrantes a verte- 
 dero, ejecución del poza de ataque, ejecución de la lo- 
 sa de hormigonado para instalación de equipos, dis- 
 tancaiadores de polipropileno cada 3 m, y todos los 
 elementos necesarios para la alineación, guiado y co- 
 rrecto hincado de los tubos.Totalmente acabado.  
 P11022 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.219 mm, espesor 10 mm, 673,12 673,12 
 revestida (p.o.)  
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 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 673,12 67,31 
 exterior soldadura de acero  
 O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48 
 M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,58 
 obra  
 M04029 0,3400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 7,50 
 A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa 19,68 19,68 
 diámetro ø>= 800 mm  
 SP..234 1,0000 m Hinca bajo carretera para tubería  700 < Ø <= 640,93 640,93 
 900mm  
 SP..156 1,0000 ud Distanciador polipropileno o polietileno 185,00 185,00 
 SP..152 1,0000 ud Ejecuc. instal. equipos, elementos necesarios , 37,30 37,30 
 pozo ataque, los  
 M04014 1,0000 h Grupo electrógeno 161/190 CV 68,36 68,36 
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 O01035 2,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 159,07 
 I02044b 12,0000 m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m 1,64 19,68 
 I02027af 12,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 2,72 32,64 
 basculante D= 5 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.951,68 
  322 REG142 m Hinca bajo carretera para tubería Ø <= 200mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de 
 diámetro 400 y tratamiento anticorrosión, espesor mí- 
 nimo de 8 mm para el paso de tubos de Ø menor o 
 igual a 200 mm. Ejecutado mediante empuje hidráuli- 
 co, se incluye tubería de acero ST275JR, tratamiento 
 anticorrosión y soldadura de la tubería, extracción de 
 los productos sobrantes a vertedero, distancaiadores 
 de polipropileno cada 3 m, y todos los elementos ne- 
 cesarios para la alineación, guiado y correcto hincado 
 de los tubos.Totalmente acabado.  
 P11002 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revestida 207,00 207,00 
 (p.o.)  
 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 207,00 20,70 
 exterior soldadura de acero  
 SP..233 1,0000 m Hinca Ø 406mm bajo carretera para tub 108,00 108,00 
 Ø<=200mm  
 O01004 0,1100 h Oficial especialista 24,94 2,74 
 M02029 0,1100 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,19 
 obra  
 M04029 0,1100 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 2,43 
 A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa 9,81 9,81 
 diámetro 400< ø< 800 mm  
 SP..153 0,3400 ud Distanciador polipropileno o polietileno 79,64 27,08 
 M04014 1,0000 h Grupo electrógeno 161/190 CV 68,36 68,36 
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
 O01035 2,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 159,07 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  637,41 
  323 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plásti- 
 ca, tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espe- 
 sor, elaborado, transportado y puesto.  
 I14003 1,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 101,79 
 I14042 1,1000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 9,79 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  111,58 
  324 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y rios- 
 tras de cimentación, de consistencia plástica, clase 
 general de exposición IIa y tamaño máximo del árido 
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 40 mm, puesto en obra según EHE.  
 I14010 1,1000 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, 102,64 112,90 
 D<=20 km  
 I14042 1,1000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 9,79 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  122,69 
  325 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, 
 fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en 
 obra según EHE.  
 I14012 1,0200 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 104,69 
 D<=20 km  
 I14042 1,0200 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 9,08 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,77 
  326 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón 
 HA-25/P/20/IIa. Fabricado en central y vertido con cubi- 
 lote. Puesto en obra según EHE.  
 I14012 1,0200 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 104,69 
 D<=20 km  
 I14042 1,0200 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 9,08 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,77 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,77 
  327 REG147 ud Hotel para insectos instalado 
 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado 
 por tablero contrachapado de madera de abeto, nú- 
 cleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y 
 operativo.  
 O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35 
 SP.MA04 1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  46,34 
  328 REG148 m² Impz lámina anti-radón PE+FP+lám Al 
 Barrera anti-radón multicapa compuesta por dos ca- 
 pas de polietileno, malla de fibra de poliéster y lámina 
 de aluminio de 0,02 mm de espesor, espesor total de 
 0,4 mm, 363 gr/m2 de peso y resistencia a rotura > 
 500 N/5 cm totalmente colocada, incluso p.p. de rema- 
 tes.  
 SP..208 1,1000 m² Barrera anti-radón PE+FP+lám Al 8,87 9,76 
 O01005 0,1600 h Oficial de oficios 22,11 3,54 
 O01009 0,1600 h Peón 21,35 3,42 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,72 
  329 REG149 m² Impz membrana PA-6 LBM-40-FV adh 
 Impermeabilización con membrana monocapa adheri- 
 da tipo PA-6, con lámina de betún elastomérico tipo 
 LBM-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fi- 
 bra de vidrio 100 gr/m2 y acabado en film termofusi- 
 ble por ambas caras, totalmente adherida al soporte, 
 previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emul- 
 sión asfáltica, colocada en faldones de pendientes en- 
 tre 1%-15%, incluso limpieza del soporte, solapes y en- 
 tregas.  
 B04015 1,0000 m² Impermeabilización cubierta con lámina asfáltica 20,28 20,28 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,28 
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  330 REG150 ud Indr tanq bj calidad est 665 x 350 bl 
 Inodoro de tanque bajo de calidad estándar y dimen- 
 siones 665 x 350 mm, en  blanco; instalado mediante 
 sujeción por tornillos de acero inoxidable en tacos de 
 plástico, nivelado y rejuntada la base con cemento 
 blanco, i/asiento y tapa lacada, manguito de acopla- 
 miento de desagüe y mecanismos de alimentación y 
 descarga.  
 B08101 1,0000 ud Inodoro accesible gama básica tanque bajo 212,53 212,53 
 370x750 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  212,53 
  331 REG151 ud Informe de revisión de cautelas 
 Redacción de informe puntual asociado al expediente 
 arqueológico con motivo de alguna intervención espe- 
 cífica, modificación del proyecto de obra, incidencia,... 
 que sea preceptiva de Informe por parte de la Direc- 
 ción Xeral do Patrimonio Cultural, así como todas las 
 gestiones necesarias.  
 O03085 16,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 26,98 431,68 
 años de experiencia  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  431,68 
  332 REG152 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico 
 nforme periódico del desarrollo del expediente arqueo- 
 lógico asociado al proyecto de obra, se emitirán se- 
 gún la periodicidad establecida por la dirección de 
 obra.  
 O03085 8,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 26,98 215,84 
 años de experiencia  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  215,84 
  333 REG153 ud Ins AF/AC PE sis trad aseo 2 piezas 
 Instalación para alimentación de agua fría y caliente 
 en aseo compuesto por lavabo e inodoro, realizada 
 con tubería de polietileno reticulado homologada se- 
 gún UNE-EN ISO 15875, en varios diámetros según 
 normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Mon- 
 taje tradicional. Incluso accesorios de latón, llaves de 
 corte y demás material para su correcta ejecución. To- 
 talmente terminada y en funcionamiento.  
 B08041 14,0000 m Tubería de polietileno reticulado D16 11,11 155,54 
 E02244 14,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, 2,09 29,26 
 instalado  
 B08044 4,0000 ud Llave de paso 3/4" para empotrar cromada 10,66 42,64 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  227,44 
  334 REG154 ud Ins AF/AC PE sis trad aseo 3 piezas 
 Instalación para alimentación de agua fría y caliente 
 en aseo compuesto por lavabo, inodoro y urinario, rea- 
 lizada con tubería de polietileno reticulado homologa- 
 da según UNE-EN ISO 15875, en varios diámetros se- 
 gún normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. 
 Montaje tradicional. Incluso accesorios de latón, lla- 
 ves de corte y demás material para su correcta ejecu- 
 ción. Totalmente terminada y en funcionamiento.  
 B08041 12,0000 m Tubería de polietileno reticulado D16 11,11 133,32 
 B08042 7,0000 m Tubería de polietileno reticulado D20 14,85 103,95 
 E02244 12,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, 2,09 25,08 
 instalado  
 E02245 7,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 25 mm, 2,29 16,03 
 instalado  
 B08044 6,0000 ud Llave de paso 3/4" para empotrar cromada 10,66 63,96 
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  342,34 
  335 REG155 ud Instalación clima  
 REG155M 1,0000 ud Instlación clima 2.148,00 2.148,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.148,00 
  336 REG156 ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado 
 Instalación de marcador de visibilidad en vallado.  
 O01009 0,0060 h Peón 21,35 0,13 
 SP.MA10 1,0000 ud Marcador de visibilidad 24,27 24,27 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,40 
  337 REG157 ud Instalación y puesta en servicio 
 Instalación y puesta en marcha del Centro de Control 
 de Riego, incluyendo: 
 * configuración del Frontal de comunicaciones en el 
 servidor cloud y en el ordenador central 
 *  pruebas de comunicaciones con las RTU 
 * instalación de los equipos informáticos y pruebas 
 de comunicaciones. 
 * configuración y comprobación con la coherencia de 
 todos los datos registrados 
 * alta de los datos de los agricultores, parcelas, red 
 de riego en la Base de Datos del programa de ges- 
 tión, alta sistema de alarmas, notificaciones y avisos  
 O03017 55,0000 h Analista programador 31,67 1.741,85 
 O03020 109,0000 h Técnico sistemas 22,69 2.473,21 
 O03019 55,0000 h Técnico sistemas senior 31,26 1.719,30 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5.934,36 
  338 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigona- 
 das "in situ" con plancha de poliestireno expandido de 
 50 mm de espesor.  
 SP..209 1,0500 m² Plan EPS 50mm 0.033W/mK suelos 12,54 13,17 
 O01005 0,2800 h Oficial de oficios 22,11 6,19 
 O01009 0,1400 h Peón 21,35 2,99 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,35 
  339 REG159 m² Lam sep xeot no tej polipr 215 g/m2 
 Lámina separadora de geotextil no tejido termosolda- 
 do formado por un 70% de polipropileno de fibras con- 
 tinuas y un 30% de polietileno, con masa superficial 
 de 215 g/m2, resistencia a la tracción longitudinal de 
 14.5 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal de 30 
 %, permeabilidad al agua 0.065m/s, resistencia al 
 punzonamiento 2750 N, penetración al cono s/UNE 
 EN 918 de 26 mm, suministrada en rollos de una lon- 
 gitud aproximada de 100 m y 2,25 m de ancho.  
 I05018 1,1000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,32 1,45 
 201 a 260 g/m², colocado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,45 
  340 REG160 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm colocada 
 Lámina de polietileno de Alta Densidad (densidad ma- 
 yor de 0,945 gr/cm³ UNE 53020) espesor= 2 mm., fabri- 
 cado por extrusión de lámina plana con materia prima 
 virgen, ancho de rollo de 7,5 m., resistencia a la rotura 
 53 KN/M, resistencia al desgarro 290 N (D1004), resis- 
 tencia a la perforación 5450 N (D4833), resistencia 
 ESCR mayor de 1500 h (ASTM D-1693) e índice de flui- 
 dez menor de 0,5 (UNE 53200, cond. 190/2.16). Rollos 
 soldados por termofusión sin aportación de material. In- 
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 cluyendo solapes. Resto de características según Plie- 
 go de Condiciones. Instalada y probadas todas sus jun- 
 tas. Medida la superficie efectiva colocada.  
 I05027 1,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm 6,92 6,92 
 de espesor, colocada  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,92 
  341 REG161 ud Lavabo semp calidad stn 650x515 bl 
 Lavabo de semiempotrar de porcelana vitrificada, cali- 
 dad standar y dimensiones 650x515 mm en  blanco, 
 con grifería sanitaria cromada para lavabo, mezclado- 
 ra monomando, con aireador y enlaces de alimenta- 
 ción flexibles; instalación sobre mueble mediante torni- 
 llos y arandelas, i/sellado en todo su contorno con sili- 
 cona.  
 B08058 1,0000 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con 78,34 78,34 
 pedestal  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  78,34 
  342 REG162 m Línea horizontal de seguridad 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplaza- 
 miento de cinturones de seguridad con cuerda para 
 dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocan- 
 te de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des- 
 montaje.  
 O01009 1,7580 h Peón 21,35 37,53 
 SP.SS10 0,0700 ud Anticaídas automát. trab. vert. 69,39 4,86 
 SP.SS11 1,0500 m Cuerda guía anticaída nylon 14mm 1,44 1,51 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  43,90 
  343 REG163 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIb de central 
 armado con acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/en- 
 cofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.  
 I14012 0,2100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 21,55 
 D<=20 km  
 I14042 0,2100 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 1,87 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
 I15003 20,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 41,80 
 colocado  
 I16019 1,2000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 47,73 57,28 
 m  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  122,50 
  344 REG164 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIIb obra 25 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIIb de cen- 
 tral armado con acero B-500S, de 25 cm de espesor, 
 i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
 EHE.  
 B01050 0,2630 m³ Solera de hormigón en masa HM-25 vertido 121,18 31,87 
 manual  
 I14042 0,2630 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 2,34 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
 I15003 25,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 52,25 
 colocado  
 I16034 1,2000 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de 18,20 21,84 
 cimentación  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  108,30 
  345 REG165 m² Losa incl HA-25/P/20/IIa cent vi peld 15 
 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIa de central, 
 para quedar visto, armado con acero B-500S, de 15 
 cm de espesor, con formación de peldaños, i/encofra- 
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 do, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.  
 I14012 0,2380 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 24,43 
 D<=20 km  
 I14042 0,2380 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 2,12 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
 I15003 16,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 33,44 
 colocado  
 I16023 2,0500 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h 68,90 141,25 
 <= 3 m  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  201,24 
  346 REG166 m² Losa incl HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIb de central 
 armado con acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/en- 
 cofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.  
 I14012 0,2100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 21,55 
 D<=20 km  
 I14042 0,2100 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 1,87 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
 I15003 20,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 41,80 
 colocado  
 I16023 1,2000 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas, h 68,90 82,68 
 <= 3 m  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  147,90 
  347 REG167 ud Luminaria emergencia LED no permanente 200 superficie 
 Luminaria de emergencia IP42 LED no permanente, 
 instalada en superficie, con una autonomía de 3h; to- 
 talmente instalada.  
 SP..196 1,0000 ud Lum emerg led no permanente 200 superficie 155,12 155,12 
 O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96 
 O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  182,89 
  348 REG168 m² Malla plastificada simple torsión 50 
 Cercado con enrejado metálico plastificado y malla 
 simple  torsión, trama 50-14/17 y postes de tubo de 
 acero  galvanizado por inmersión, de 48 mm de diáme- 
 tro y  tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 
 mm de  diámetro, totalmente montada, i/recibido con 
 hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm, elaborado en 
 obra, tensores, grupillas  y accesorios.  
 I23020 0,5000 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 31,29 15,65 
 50, 1,8 mm h=2 m  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,65 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,65 
  349 REG169 m Malla polietileno seguridad 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento pa- 
 ra protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de 
 altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación 
 y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
 SP.SS08 0,5000 m Malla poliet.1 mt. naranja 1,19 0,60 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,74 
  350 REG170 ud Mandil soldador serraje 
 Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm ho- 
 mologado CE.  
 SP.SS02 1,0000 ud Mandil de cuero para soldador 17,48 17,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,48 
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  351 REG171 m Marco pref de hormigón armado 2x1x2m C2 
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón ar- 
 mado, fabricado mediante vibración, de sección rectan- 
 gular y dimensiones interiores de 2000×1000 mm., Cla- 
 se C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m de 
 tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn se- 
 gún la instrucción de carreteras), con junta machihem- 
 brada, para ser colocado en un ambiente II a (según la 
 instrucción del hormigón vigente) Colocado en zanja, so- 
 bre una cama de arena de río de 15 cm., debidamente 
 compactada y nivelada, relleno lateral y superior hasta 
 60 cm por encima de la generatriz con la misma arena, 
 compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi- 
 liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de 
 la zanja  
 P04027 1,0000 m Marco biapoyado 2x1 m espesor 0,15 m, planta 550,03 550,03 
 M07017 32,1250 km Camión tractor con plataforma 311/400 CV 2,35 75,49 
 (229/294 kW)  
 M01111 0,2000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 15,50 
 O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42 
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  649,71 
  352 REG172 ud Memoria arqueológica de la intervención arqueológica 
 Redacción del Informe Final/ Memoria Técnica del 
 Control y Seguimiento Arqueológico para su tramita- 
 ción ante la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, 
 así como todas las gestiones necesarias para su tra- 
 mitación administrativa.  
 O03085 30,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 26,98 809,40 
 años de experiencia  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  809,40 
  353 REG173 ud Ordenador para gestión de la CR 
 Suministro e instalacion de ordenador para gestión 
 de la CR, incluyendo: 
 * Ordenador tipo PC, formato sobremesa, CPU i7 
 8700 CPU Intel 4.60 GHz en Boost 6 núcleos, RAM 
 8GB Ddr4, SSD 512 GB M.2, grabadora DVD Full HD 4 
 K, tarjeta gráfica integrada Intel, Windows 10 Pro, dis- 
 co duro SSD de 240 GB (3D NAND, SATA, 2.5 Pulga- 
 das); 
 * monitor AOC E2270SWN - Monitor TN WLED de 
 21,5" (1920 x 1080 Pixels, Full HD, VESA, 5 ms, VGA), 
 teclado y ratón; 
 * licencia Microsoft Windows 10 Pro; 
 * Impresora de gran formato HP OfficeJet (impresión y 
 escaneo A3, memoria 512 MB, AAD de 35 hojas, do- 
 ble cara, fax)  
 P27007 1,0000 ud Ordenador gráfico monitor 23" 1.180,94 1.180,94 
 P27021 1,0000 ud Impresora láser color, A3/A4 1.321,95 1.321,95 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.502,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.502,89 
  354 REG174 ud Ordenador portátil para explotación y mantenimiento 
 Suministro e instalacion de ordenador portátil para mo- 
 nitización de la red y de las EB a instalar en una de las 
 EB, incluyendo: 
 * Odenador tipo Portátil tipo HP, pantalla color 15,6", 
 CPUIntel  i5 8250U,  RAM 8GB Ddr4, HD 1Tb M.2, 
 * licencia Microsoft Windows 10 Home; 
 * Licencia SCADA de monitoiración NebView-monitor, 
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 incluyendo licencia de supervisió, instalación y configu- 
 ración  
 P27150 1,0000 ud Ordenador portátil estándar 15,6" 778,91 778,91 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  778,91 
  355 REG175 ud Par polainas soldador 
 Par de polainas para soldador serraje grado A, homo- 
 logadas CE.  
 SP.SS06 1,0000 ud Par de polainas para soldador 11,97 11,97 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11,97 
  356 REG176 ud Par rodilleras de caucho 
 Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 SP.SS07 1,0000 ud Par de rodilleras de caucho 18,95 18,95 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,95 
  357 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacune- 
 tas de 0,5 m de diametro interior  
 I25015 1,0000 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m 101,78 101,78 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  101,78 
  358 REG178 m Paso anclado a pontón Ø 200 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 200 mm.  
 SP..202 1,0000 m Tubo acero negro ø ext 193,7 mm esp 5,9 sold 41,87 41,87 
 hel  
 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 41,87 4,19 
 exterior soldadura de acero  
 M02029 0,0500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,09 
 obra  
 M04029 0,0500 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,10 
 A22021 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa 2,61 2,61 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
 M01111 0,8000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 61,98 
 M02028 0,5700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,46 
 CV, sin mano de obra  
 O01004 0,5700 h Oficial especialista 24,94 14,22 
 O01009 0,4450 h Peón 21,35 9,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  137,02 
  359 REG179 m Paso anclado a pontón Ø 225 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 225 mm.  
 SP..201 1,0000 m Tubo acero negro ø ext 219,1 mm esp 5,9 sold 47,55 47,55 
 hel  
 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 47,55 4,76 
 exterior soldadura de acero  
 M02029 0,0500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,09 
 obra  
 M04029 0,0500 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,10 
 A22021 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa 2,61 2,61 
 diámetro 180< ø< 300 mm  
 M02028 0,5700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,46 
 CV, sin mano de obra  
 M01111 0,8000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 61,98 
 O01004 0,5700 h Oficial especialista 24,94 14,22 
 O01009 0,4450 h Peón 21,35 9,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  143,27 
  360 REG180 m Paso anclado a pontón Ø 324 mm 
 Interseccion con pontón para paso anclado de tubería 
 de acero ø 324 mm y espesor de 5,00 mm, con solda- 
 dura helicoidal, incluye soldadura para PEAD.  
 A02024 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 5 mm, 204,58 204,58 
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 revest, colocada  
 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 204,58 20,46 
 exterior soldadura de acero  
 M02029 0,0900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,15 
 obra  
 M04029 0,0900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,99 
 A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa 4,23 4,23 
 diámetro 300<= ø<= 400 mm  
 M02028 0,5700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,46 
 CV, sin mano de obra  
 M01111 0,8000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 61,98 
 O01004 0,5700 h Oficial especialista 24,94 14,22 
 O01009 0,4450 h Peón 21,35 9,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  318,57 
  361 REG181 m Paso anclado a pontón Ø 700 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 700 mm.  
 P11012 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 8 mm, revestida 317,45 317,45 
 (p.o.)  
 %10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y 317,45 31,75 
 exterior soldadura de acero  
 M02029 0,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de 1,70 0,34 
 obra  
 M04029 0,2000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 4,41 
 A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa 9,53 9,53 
 diámetro 400< ø< 800 mm  
 M02028 0,5700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 2,56 1,46 
 CV, sin mano de obra  
 M01111 1,3000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 100,72 
 O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71 
 O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  500,38 
  362 REG182 ud Paso bajo acequia canlz abas PE ad PE-100 PN 10 140 
 Paso bajo acequia para abastecer a hidrante. Median- 
 te tubería de PEAD PN 10 DN 140. Incluye los acceso- 
 rios necesarios para su conexión y 2,2 x 1 m² de losa 
 de hormigón de protección bajo camino.  
 A08022 5,0000 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 13,92 69,60 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 69,60 6,96 
 A01006 0,7170 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 24,77 
 A17085 2,0000 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada 148,40 296,80 
 B01050 1,6500 m³ Solera de hormigón en masa HM-25 vertido 121,18 199,95 
 manual  
 I15006 11,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, 7,47 82,17 
 B500T, colocada  
 I16034 2,1600 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de 18,20 39,31 
 cimentación  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  719,56 
  363 REG183 ud Paso bajo camino hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 140 
 Paso bajo camino para abastecer a hidrante. Median- 
 te tubería de PEAD PN 10 DN 140. Incluye los acceso- 
 rios necesarios para su conexión y 2,2 x 1 m² de losa 
 de hormigón de protección bajo camino.  
 A08022 6,0000 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 13,92 83,52 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 83,52 8,35 
 A01006 0,8604 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 29,72 
 A17085 2,0000 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada 148,40 296,80 
 B01050 1,9800 m³ Solera de hormigón en masa HM-25 vertido 121,18 239,94 
 manual  
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 I15006 13,2000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, 7,47 98,60 
 B500T, colocada  
 I16034 2,4600 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de 18,20 44,77 
 cimentación  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  801,70 
  364 REG186 ud Paso bajo camino hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 250 
 Paso bajo camino para abastecer a hidrante. Median- 
 te tubería de PEAD PN 10 DN 250. Incluye los acceso- 
 rios necesarios para su conexión y 2,2 x 1 m² de losa 
 de hormigón de protección bajo camino.  
 A08034 6,0000 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 39,72 238,32 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 238,32 23,83 
 A01006 1,5054 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 52,00 
 A17088 2,0000 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada 288,94 577,88 
 B01050 1,9800 m³ Solera de hormigón en masa HM-25 vertido 121,18 239,94 
 manual  
 I15006 13,2000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, 7,47 98,60 
 B500T, colocada  
 I16034 2,4600 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de 18,20 44,77 
 cimentación  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.275,34 
  365 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 I24052 8,0000 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, 105,22 841,76 
 terreno compacto  
 I14008 2,8800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 283,19 
 km  
 A01019 19,9900 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 9,58 191,50 
 seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones  
 I06051ba 4,2000 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 30 km 11,21 47,08 
 I06035 2,0000 m³ Construcción capa granular, material 7,73 15,46 
 seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, 
 a<= 3 m, D<= 3 km  
 I16033 12,0000 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas 19,81 237,72 
 vigas riostras y encepados  
 I04021 8,0000 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 0,42 3,36 
 5 m, t. compacto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.620,07 
  366 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm  
 I24055 8,0000 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, 145,31 1.162,48 
 terreno compacto  
 I14008 5,1200 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 503,45 
 km  
 A01019 22,3400 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 9,58 214,02 
 seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones  
 I06051ba 4,2000 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 30 km 11,21 47,08 
 I06035 2,0000 m³ Construcción capa granular, material 7,73 15,46 
 seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, 
 a<= 3 m, D<= 3 km  
 I16033 12,0000 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas 19,81 237,72 
 vigas riostras y encepados  
 I04021 8,0000 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 0,42 3,36 
 5 m, t. compacto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.183,57 
  367 REG189 ud Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
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 Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm  
 I24058 8,0000 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, 184,46 1.475,68 
 terreno compacto  
 I16033 12,0000 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas 19,81 237,72 
 vigas riostras y encepados  
 I14008 8,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 786,64 
 km  
 A01019 17,5800 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 9,58 168,42 
 seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones  
 I06051ba 4,2000 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 30 km 11,21 47,08 
 I06035 2,0000 m³ Construcción capa granular, material 7,73 15,46 
 seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, 
 a<= 3 m, D<= 3 km  
 I04021 8,0000 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 0,42 3,36 
 5 m, t. compacto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.734,36 
  368 REG190 ud Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 
 Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm  
 I24097 8,0000 m Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, 71,69 573,52 
 terreno compacto  
 I14008 1,2800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 125,86 
 km  
 A01019 14,3600 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 9,58 137,57 
 seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones  
 I06051ba 4,2000 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 30 km 11,21 47,08 
 I06035 2,0000 m³ Construcción capa granular, material 7,73 15,46 
 seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, 
 a<= 3 m, D<= 3 km  
 I16033 12,0000 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas 19,81 237,72 
 vigas riostras y encepados  
 I04021 8,0000 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 0,42 3,36 
 5 m, t. compacto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.140,57 
  369 REG191 ud Paso bajo carretera hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 140 
 Paso bajo carretera para abastecer a hidrante. Median- 
 te tubería de PEAD PN 10 DN 140. Incluye los acceso- 
 rios necesarios para su conexión y 2,2 x 1 m² de losa 
 de hormigón de protección bajo camino.  
 A08022 8,0000 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 13,92 111,36 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 111,36 11,14 
 A01006 1,1472 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 39,62 
 A17085 2,0000 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada 148,40 296,80 
 B01050 2,6400 m³ Solera de hormigón en masa HM-25 vertido 121,18 319,92 
 manual  
 I15006 17,6000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, 7,47 131,47 
 B500T, colocada  
 I16034 3,0600 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de 18,20 55,69 
 cimentación  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  966,00 
  370 REG193 ud Paso bajo carretera hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 200 
 Paso bajo carretera para abastecer a hidrante. Median- 
 te tubería de PEAD PN 10 DN 200. Incluye los acceso- 
 rios necesarios para su conexión y 2,2 x 1 m² de losa 
 de hormigón de protección bajo camino.  
 A08031 8,0000 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,0 28,10 224,80 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 224,80 22,48 
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 A01006 1,6344 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 56,45 
 A17088 2,0000 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada 288,94 577,88 
 B01050 2,6400 m³ Solera de hormigón en masa HM-25 vertido 121,18 319,92 
 manual  
 I15006 17,6000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, 7,47 131,47 
 B500T, colocada  
 I16034 3,0600 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de 18,20 55,69 
 cimentación  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.388,69 
  371 REG194 ud Paso especial bajo autovía camino tubería Ø <= 300 mm 
 Interseccion con camino bajo autovía para paso tube- 
 ría ø <=300 mm ejecutado con tubo de hormigón arma- 
 do de 400 mm incluyendo excavación, hormigón de re- 
 fuerzo HM20, tapado de zanjas con material proceden- 
 te de la excavación y reposicion de firme.  
 I24097 85,0000 m Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, 71,69 6.093,65 
 terreno compacto  
 I14008 106,3800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 10.460,35 
 km  
 A01019 21,7900 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 9,58 208,75 
 seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones  
 I16033 22,6000 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas 19,81 447,71 
 vigas riostras y encepados  
 AUX..06 354,6000 m² Firme grava-emulsión C65B3 (10 cm 13,59 4.819,01 
 superiores de una capa de 25 cm de zahorra)  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  22.029,47 
  372 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin in- 
 cluir paramentos laterales, incluida excavación, coloca- 
 do según obra tipificada, en terreno tipo compacto.  
 I25007 1,0000 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno compacto 94,48 94,48 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  94,48 
  373 REG196 ud Pasos bajo acequia 
 Obra protección para paso de tubería bajo acequia me- 
 diante cosntrucción de solera de Hormigon totalmente 
 terminada.Intersección con acequia para paso tubería 
 ejecutado con losa de hormigón incluyendo excava- 
 ción, y tapado con material procedente de la excava- 
 ción.  
 A01003 0,9600 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 3,76 3,61 
 compacto  
 B01050 0,9600 m³ Solera de hormigón en masa HM-25 vertido 121,18 116,33 
 manual  
 I15006 4,8000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, 7,47 35,86 
 B500T, colocada  
 I16034 3,2000 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de 18,20 58,24 
 cimentación  
 A01017 0,9600 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 6,52 6,26 
 procedente de las propias excavaciones  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  220,30 
  374 REG197 ud Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm  
 I24052 10,0000 m Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, 105,22 1.052,20 
 terreno compacto  
 I14008 3,6000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 353,99 
 km  
 A01019 24,9900 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 9,58 239,40 
 seleccionado procedente de las propias 
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 excavaciones  
 I16033 15,0000 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas 19,81 297,15 
 vigas riostras y encepados  
 AUX..06 4,5000 m² Firme grava-emulsión C65B3 (10 cm 13,59 61,16 
 superiores de una capa de 25 cm de zahorra)  
 I04021 10,0000 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 0,42 4,20 
 5 m, t. compacto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.008,10 
  375 REG198 ud Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm  
 I24058 10,0000 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, 184,46 1.844,60 
 terreno compacto  
 I14008 10,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 983,30 
 km  
 A01019 22,0900 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 9,58 211,62 
 seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones  
 I16033 15,0000 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas 19,81 297,15 
 vigas riostras y encepados  
 AUX..06 4,5000 m² Firme grava-emulsión C65B3 (10 cm 13,59 61,16 
 superiores de una capa de 25 cm de zahorra)  
 I04021 10,0000 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 0,42 4,20 
 5 m, t. compacto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.402,03 
  376 REG199 ud Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 
 Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm  
 I24097 10,0000 m Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, 71,69 716,90 
 terreno compacto  
 I14008 1,6000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 157,33 
 km  
 A01019 21,7900 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 9,58 208,75 
 seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones  
 I16033 15,0000 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas 19,81 297,15 
 vigas riostras y encepados  
 AUX..06 4,5000 m² Firme grava-emulsión C65B3 (10 cm 13,59 61,16 
 superiores de una capa de 25 cm de zahorra)  
 I04021 10,0000 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 0,42 4,20 
 5 m, t. compacto  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.445,49 
  377 REG200 m² Pav bal gres porc 30x60 cemento 
 Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 30x60 
 cm con acabado de aspecto cemento, de dimensio- 
 nes 30x60 cm, grupo de absorción BIa (absorción de 
 agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 2, co- 
 locadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en 
 color gris, con junta no menor de 1 mm sobre cama 
 de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de sue- 
 los M 10 y posterior rejuntado con mortero específico 
 coloreado, i/pp de recortes y limpieza.  
 B05001 1,0000 m² Recrecido con mortero M-5 de 5 cm 14,48 14,48 
 SP..212 1,0500 m² Bal gres porcelánico BIa 30x60 cemento 27,92 29,32 
 B05010 1,0000 m² Colocación solado con baldosa porcelánico de 31,25 31,25 
 gran formato  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  75,05 
  378 REG201 m² Pav gra silvestre moreno asrr 60x60/2 
 Pavimento de planchas de granito silvestre moreno se- 
 leccionado de 60x60 cm y 20 mm de espesor, clase 
 de resbaladicidad 3 acabado aserrado, colocadas con 
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 junta no menor de 1 mm sobre cama nivelada de 5 cm 
 de espesor medio de arena silícea de 0-5 mm tritura- 
 da, capa asiento de 2 cm de espesor de mortero de ce- 
 mento y arena M-5, espolvoreado de cemento sobre el 
 mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de ce- 
 mento, i/pp de recortes y limpieza, s/NTE-RSR-1.  
 P02001 0,0625 m³ Arena (p.o.) 23,87 1,49 
 M02007 0,0375 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,23 
 I13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,32 
 P02045 0,0076 m³ Piedra granítica labrada (p.o.) 5.515,77 41,92 
 B03006 0,0010 m³ Lechada de cemento CEM II/A-P 42,5R 114,48 0,11 
 O01005 0,3400 h Oficial de oficios 22,11 7,52 
 O01009 0,3400 h Peón 21,35 7,26 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  60,85 
  379 REG202 m² Pavimento adoquín hormigón 
 Pavimento de adoquín de hormigón  8 cm; asentado 
 sobre base de zahorra natural y arena, según PG-3, 
 i/nivelado y compactado.  
 B05028 1,0000 m² Pavimento adoquines hormigón 24,65 24,65 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,65 
  380 REG203 m Peld granito silv 30/15asrr 
 Peldaño de granito silvestre seleccionado formado 
 por huella 30x3 cm y tabica 15x2 cm, clase de resbala- 
 dicidad 3, acabado aserrado, con arista matada, colo- 
 cado sobre peldañeado para revestir de ladrillos cerá- 
 micos HS de 25x12x5 cm, capa asiento de 2 cm de es- 
 pesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvorea- 
 do de cemento sobre el mortero fresco y posterior re- 
 juntado con lechada de cemento blanco, i/replanteo, ni- 
 velación y limpieza, s/NTE-RSR-19.  
 B02044 1,0000 m Formación de peldaño con ladrillo perforado 24,40 24,40 
 7cm  
 P02045 0,0120 m³ Piedra granítica labrada (p.o.) 5.515,77 66,19 
 B05019 1,0000 m Colocación de forro de peldaño con material 21,58 21,58 
 cerámico mediante mortero  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  112,17 
  381 REG204 ud Pica PT 2000mm s/suelo bld 
 Pica puesta a tierra de acero cobreado de 2000 mm 
 de longitud y 14 mm de diámetro, en suelo blando, se- 
 gún REBT.  
 SP..70 1,0000 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado 14,23 14,23 
 con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
 diámetro y 2 m de longitud.  
 O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75 
 O01009 0,1800 h Peón 21,35 3,84 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,82 
  382 REG205 m² Pint plas int r roce vert ls 
 Revestimiento de paramentos verticales interiores 
 con pintura plástica resistente al roce color blanco o 
 crema, con emplastecido previo de faltas, una mano 
 de fondo muy diluida y dos manos de acabado liso 
 aplicadas con brocha o rodillo.  
 B03027 1,0000 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos 6,79 6,79 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,79 
  383 REG206 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigi- 
 lancia ambiental en fase de obras según descrito en 
 documento ambiental, incluída la elaboración de infor- 
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 mes.  
 AUX..08 7,0000 ud Técnico especialista ambiental 324,62 2.272,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.272,34 
  384 REG207 ud Plantación arbustos hoyos 60x60x60 
 Plantación especial de arbustos en terrenos prepara- 
 dos por hoyos de 60x60x60 cm, incluido la excavación 
 y el tapado del hoyo. En terreno con pendiente inferior 
 o igual al 50%.  
 O01009 0,1420 h Peón 21,35 3,03 
 O01007 0,0200 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,46 
 SP.MA17 1,0000 ud Ejemplar de arbusto de 40-60 cm de altura, en 5,70 5,70 
 contenedor  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,19 
  385 REG208 ud Plantación de árbol 
 Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de 
 tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm rea- 
 lizado con medios mecánicos; suministro en contene- 
 dor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegeta- 
 les fertilizados.  
 O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49 
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
 M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 59,15 2,96 
 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  
 M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65 
 SP.MA15 1,0000 ud Árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 26,00 26,00 
 1,30 m del suelo  
 SP.MA11 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37 
 P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04 
 SP.MA16 0,0100 kg Abono mineral 0,75 0,01 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  40,79 
  386 REG209 ud Pozo filtrante hormigón 100 3 
  blanco, i/asiento y tapa lacada, manguito de acopla- 
 miento de desag\'fce y mecanismos de alimenta- 
 ci\'f3n y descarga.\f0\par 
 }  
 B08018 3,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 150,05 450,15 
 cm, h=100 cm  
 B08025 1,0000 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 191,37 191,37 
 cm  
 P02021 4,0000 t Grava AG-20/40 (p.o.) 9,23 36,92 
 I14008 0,1200 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 11,80 
 km  
 I14030 0,1200 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 29,89 3,59 
 1 m³  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  693,83 
  387 REG210 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles 
 previo al inicio de los trabajos 
 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al ini- 
 cio de los trabajos, con observación del suelo en una 
 banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad 
 de la superficie.  
 O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 26,98 202,35 
 años de experiencia  
 O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  239,75 
  388 REG211 ud Proyecto intervención arqueológica 
 Redacción del Proyecto de Control y Seguimiento Ar- 
 queológico para su tramitación ante la Dirección Xeral 
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 do Patrimonio Cultural, así como todas las gestiones 
 necesarias para la obtención de la Autorización Admi- 
 nistrativa.  
 O03085 18,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 26,98 485,64 
 años de experiencia  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  485,64 
  389 REG212 ud Prta bascu gar ch a 4100x3200man 
 Puerta basculante para garaje de 4100x3000 mm de 
 chapa de acero acanalada y galvanizada y enmarcada 
 en perfiles de acero galvanizado, montada con cojine- 
 tes de poliamida y perfil de deslizamiento en el mar- 
 co, con equilibrado de seguridad mediante muelles 
 múltiples, cerradura reforzada y dos pestillos a am- 
 bos lados del marco y apertura manual, prelacada al 
 horno en color gris perla, para fijar en laterales de hue- 
 co, machones o dintel.  
 B02037 12,3000 m² Recibido de cerco de puerta en tabique 23,89 293,85 
 SP..184 1,0000 ud Prta bascu gar ch a 3100x2200man 501,09 501,09 
 O01005 6,9000 h Oficial de oficios 22,11 152,56 
 O01009 3,4500 h Peón 21,35 73,66 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.021,16 
  390 REG213 ud Prta entrada edificio Al 2 hj PR 1900x2300 lac col 
 Puerta de entrada a edificio de 2 hojas practicables re- 
 alizadas a base de perfiles de aluminio, con rotura de 
 puente térmico, acabado lacado en color, de dimensio- 
 nes 1900x2300 mm, marco de 60 mm y hoja de 68 
 mm de profundidad, junquillos, galce, juntas de estan- 
 queidad de EPDM, manilla y herrajes según UNE-EN 
 14351-1, transmitancia térmica del marco a partir de 
 2.8 W/m2.K, para un espesor máximo de acristalamien- 
 to de 46 mm, clasificación a la permeabilidad del aire 
 clase 4 según UNE-EN 12207, clasificación a la estan- 
 queidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y 
 clasificación a la resistencia al viento clase C5 según 
 UNE-EN 12210, i/ premarco de pino rojo, accesorios, 
 montaje y regulación.  
 P34077 6,5000 m Precerco de pino 70x30 mm (p.o.) 2,20 14,30 
 SP..186 1,0000 ud Prta balc corr Al 2 hj 2200x2200 lac col 409,69 409,69 
 O01005 1,6800 h Oficial de oficios 22,11 37,14 
 O01009 1,6800 h Peón 21,35 35,87 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  497,00 
  391 REG214 ud Prta paso ab cie lis MDF 1x82.5 100 
 Puerta de paso abatible ciega lisa en MDF para pintar 
 o lacar, de 1 hoja de dimensiones 203x1x82.5x3.5 
 cm, premarco de pino de 100x35 cm, galce de 100x30 
 mm y tapajuntas de 70x12 mm de MDF, 3 pernios por 
 hoja, manilla y escudo, i/ recibido y aplomado de gal- 
 ce, colocación de pernios, ajustado de hoja, nivelado, 
 colocación tapajuntas y ajuste final.  
 B06007 1,0000 ud Puerta de paso clásica plafón recto sapeli 223,21 223,21 
 825x2030  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  223,21 
  392 REG215 ud Prta paso ab vdra lis MDF 1x82.5 100 
 Puerta de paso abatible vidriera lisa en MDF para pin- 
 tar o lacar, de 1 hoja de dimensiones 203x1x82.5x3.5 
 cm, premarco de pino de 100x35 cm, galce de 100x30 
 mm y tapajuntas de 70x12 mm de MDF, 3 pernios por 
 hoja, manilla y escudo, i/ recibido y aplomado de gal- 
 ce, colocación de pernios, ajustado de hoja, nivelado, 
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 colocación tapajuntas y ajuste final.  
 P34077 5,3000 m Precerco de pino 70x30 mm (p.o.) 2,20 11,66 
 P34076 5,3000 m Galce DM R. sapeli 70x30 mm (p.o.) 2,52 13,36 
 SP..187 1,0000 ud Hoja prta paso vdra lis agl rechap irk 82.5 148,07 148,07 
 P34081 11,0000 m Tapajuntas DM sapeli 70x10 mm. (p.o.) 1,24 13,64 
 P34078 3,0000 ud Pernio latón 80/95 mm codillo (p.o.) 0,93 2,79 
 SP..181 1,0000 ud Manil inox mat escu lar paso 36,78 36,78 
 O01005 1,4000 h Oficial de oficios 22,11 30,95 
 O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  287,14 
  393 REG216 ud Prta paso ab vdra lis MDF 2x82.5 100 
 Puerta de paso abatible vidriera lisa en MDF para pin- 
 tar o lacar, de 2 hojas de dimensiones 
 203x2x82.5x3.5 cm, premarco de pino de 100x35 cm, 
 galce de 100x30 mm y tapajuntas de 70x12 mm de 
 MDF, 3 pernios por hoja, manilla y escudo, i/ recibido 
 y aplomado de galce, colocación de pernios, ajustado 
 de hojas, nivelado, colocación tapajuntas y ajuste fi- 
 nal.  
 P34077 6,2000 m Precerco de pino 70x30 mm (p.o.) 2,20 13,64 
 P34076 6,2000 m Galce DM R. sapeli 70x30 mm (p.o.) 2,52 15,62 
 SP..188 2,0000 ud Hoja prta paso vdra lis agl rechap cerz 82.5 177,37 354,74 
 P34081 13,2000 m Tapajuntas DM sapeli 70x10 mm. (p.o.) 1,24 16,37 
 P34078 6,0000 ud Pernio latón 80/95 mm codillo (p.o.) 0,93 5,58 
 P34084 36,0000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón (p.o.) 0,03 1,08 
 SP..181 2,0000 ud Manil inox mat escu lar paso 36,78 73,56 
 O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17 
 O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  545,79 
  394 REG217 ud Pruebas de hidráulica en hidrante 
 Pruebas de hidráulica en cada hidrante para apertura 
 / cierre, contaje de los hidrantes una vez que la red es- 
 té presurizada con agua  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01009 0,5410 h Peón 21,35 11,55 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,02 
  395 REG218 ud Pto luz conm emp 1,5/est DN16 
 Punto de luz conmutado en conductor H07V-K 2x1,5+ 
 T mm2; instalación empotrada bajo tubo PVC corruga- 
 do flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto 
 de señalización, serie estándar en caja PVC universal 
 enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión.  
 B09009 1,0000 ud Punto de luz conmutado blanco 50,31 50,31 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  50,31 
  396 REG219 ud Pto luz senc emp 1,5/est DN16 
 Punto de luz sencillo en conductor H07V-K 2x1,5+ T 
 mm2; instalación empotrada bajo tubo PVC corruga- 
 do flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto 
 de señalización, serie estándar en caja PVC universal 
 enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión.  
 B09007 1,0000 ud Punto de luz sencillo unipolar blanco 28,04 28,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  28,04 
  397 REG220 m² Puerta cancella corredera 
 Puerta cancela de valla para acceso de vehículos, en 
 hoja de corredera tipo, sin guía superior y con pórtico 
 lateral de sustentación y tope de cierre, fabricada a ba- 
 se de perfiles de tubo rectangular con roldana de con- 
 tacto, guía inferior con perfil U.P.N. 100 y cuadradillo 
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 macizo de 25x25 mm, ruedas torneadas de 200 mm 
 de diámetro con rodamiento de engrase permanente, 
 incluso p.p. de cerrojo de enclavamiento al suelo, zóca- 
 lo de chapa grecada galvanizada y prelacada en módu- 
 los de 200 mm, montados a compresión y el resto de 
 tubo rectangular de 50x20x1,5 mm, totalmente monta- 
 da y en funcionamiento.  
 O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47 
 O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68 
 SP..167 1,0000 m² Puerta corredera cancela 460,00 460,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  483,15 
  398 REG221 ud Puerta metálica 1hj 900x1945mm 
 Puerta de acero galvanizado de 1 hoja lisa, de dimen- 
 siones 900x1945 mm, formada por dos chapas de 
 acero de 0.5mm, ensambladas entre si, relleno de po- 
 liuretano de alta densidad por inyección, con marco 
 ajustado y preparado para su fijación a obra mediante 
 garras de acero y 2 bisagras de acero, con cerradura 
 a un punto, llave y manivela de nylon negro, acabado 
 color, incluso colocación.  
 B02037 1,7505 m² Recibido de cerco de puerta en tabique 23,89 41,82 
 SP..185 1,0000 ud Puerta metálica 1hj 900x1945mm 137,72 137,72 
 O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53 
 O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  190,41 
  399 REG222 m² Puerta metálica abatible 2 hojas 
 m². Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por 
 dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña 
 de sección según dimensiones, guarnecido con reji- 
 llón electrosoldado, trama rectangular de retícula 
 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre 
 para candado, i/ acabado con imprimación antioxidan- 
 te, totalmente colocada.  
 O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32 
 O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20 
 SP..166 1,0000 m² Puerta metálica abatible mod. Verja 2 hojas 137,68 137,68 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  144,20 
  400 REG223 m² Puerta metálica abatible1 hoja 
 Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una 
 hoja y marco de tubo rectangular con pestaña de sec- 
 ción según dimensiones, guarnecido con rejillón elec- 
 trosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 
 mm, provistas con dispositivo de cierre para candado, 
 i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente 
 colocada.  
 O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32 
 O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20 
 SP..165 1,0000 m² Puerta metálica abatible mod. Verja 1 hoja 93,84 93,84 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  100,36 
  401 REG224 ud Puerta paso crra MDF 1 hj 80 par enf 
 Puerta de paso corredera de MDF para lacar o pintar, 
 de 1 hoja, de 80 cm de ancho de paso, tapajuntas de 
 70x12 mm de MDF y cierre embutido, colocada en tabi- 
 que doble con hueco intermedio, pared enfoscada, i/ 
 colocación de armazón metálico, fijación de herrajes, 
 ajuste de las hojas, nivelado y ajuste final.  
 SP..189 1,0000 ud Armazón metálico prta crra a hj 80x200 cm par 282,00 282,00 
 enf  
 P34072 1,0000 ud Puerta de paso plafón recto de madera sapeli 106,72 106,72 
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 825x2030 mm. (p.o.)  
 P34081 11,0000 m Tapajuntas DM sapeli 70x10 mm. (p.o.) 1,24 13,64 
 SP..182 1,0000 ud Cerradura embutir prta/vent crra 1,73 1,73 
 O01005 1,8000 h Oficial de oficios 22,11 39,80 
 O01009 1,8000 h Peón 21,35 38,43 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  482,32 
  402 REG225 ud Puesto central de control para las oficinas de la CR 
 Puesto central de control tipo ordenador, procesador 
 i7 9700 CPU Intel 4.60 GHz en Boost 8 núcleos, RAM 
 16GB DDR4, SSD 512 GB M.2, tarjeta gráfica integra- 
 da Intel, disco duro SSD de 256 GB, HD 1TB, Monitor 
 TFT LED de 24", teclado y ratón; licencia Microsoft Win- 
 dows  
 A23023 1,0000 ud PC Servidor Rack para telecontrol y 2.693,96 2.693,96 
 automatización  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.693,96 
  403 REG226 m Recercado granito 30x10 abj 
 Recercado de huecos con piedra de granito de 30x10 
 cm con acabado abujardado tomado con mortero de 
 cemento M-5, i/nivelación, aplomado, rejuntado y lim- 
 pieza.  
 P02045 0,0020 m³ Piedra granítica labrada (p.o.) 5.515,77 11,03 
 I13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,32 
 O01005 0,4500 h Oficial de oficios 22,11 9,95 
 O01009 0,2250 h Peón 21,35 4,80 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  28,10 
  404 REG227 ud Refugio quirópteros instalado 
 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpi- 
 miento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológi- 
 ca e incremento de recursos no tróficos para la fauna. 
 Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altu- 
 ra, formado por tablero contrachapado de madera tra- 
 tada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 
 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de ni- 
 dos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, insta- 
 lado y operativo.  
 SP.MA02 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37 
 M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89 
 O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  133,96 
  405 REG228 m³ Rell extd compactado propio 
 Relleno, extendido y compactado por medios mecáni- 
 cos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, 
 con tierras propias. Incluso regado de las mismas y re- 
 fino de taludes a mano.  
 I04019 1,0000 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% 1,16 1,16 
 PM, a> 3 m, D<= 3 km  
 O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,36 
  406 REG229 m³ Rell extd compactado zahorras 10Km 
 Relleno, extendido y compactado por medios mecáni- 
 cos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, 
 con zahorra transportada hasta una distancia máxima 
 de 20Km.  Incluso refino de taludes a mano.  
 I06051 2,1000 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D<= 20 km 10,24 21,50 
 I06014af 1,0000 m³ Construcción capa granular, material 4,28 4,28 
 seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a > 3 
 m, D= 5 km  



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

        CUADRO DE PRECIOS Nº 2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
  _______________________________________________________________  
 Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 93 
   

  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,78 
  407 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granu- 
 lometría 10/20 mm.  
 P02017 2,0000 t Gravilla AG-10/20 (p.o.) 9,23 18,46 
 M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 2,85 
 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³  
 O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70 
 I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  23,58 
  408 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia 
 excavación.  
 A01007 1,0000 m³ Relleno mecánico de zanjas 1,46 1,46 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,46 
  409 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material selecciona- 
 do de la propia excavación.  
 A01019 1,0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 9,58 9,58 
 seleccionado procedente de las propias 
 excavaciones  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,58 
  410 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado 
 con bandeja vibrante.  
 I03018 1,0000 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de 13,89 13,89 
 tierras en zanja  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,89 
  411 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de an- 
 cho, con material tolerable de desmonte, en tongadas 
 de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta 
 el 95% del Proctor Modificado.  
 A01017 1,0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 6,52 6,52 
 procedente de las propias excavaciones  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,52 
  412 REG235 m³ Relleno zanjas tie pro bandeja 
 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado 
 con bandeja vibrante.  
 I03018 1,0000 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de 13,89 13,89 
 tierras en zanja  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,89 
  413 REG236 ud Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería ranurad 
 Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tu- 
 bería ranurada de acero galvanizado según DIN 2440, 
 incluye codo ranurado de acero galvanizado ASTM 
 A536 de 448 MPa, brida de conexión, con acoplamien- 
 tos ranurados rígido y flexible alternativamente. Coloca- 
 do y probado.  
 A03005 40,2700 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,85 275,85 
 galvanizada, ø<= 250 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 275,85 27,59 
 A05100 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 110 mm, 1,6 MPa, 136,07 136,07 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  439,51 
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  414 REG237 ud Remonte de subida a hidrante más de 2,5 metros en tubería ranura 
 Remonte de subida a hidrante de más de 2,5 metros 
 en tubería ranurada de acero galvanizado según DIN 
 2440, incluye codo ranurado de acero galvanizado 
 ASTM A536 de 448 MPa, brida de conexión, con acopla- 
 mientos ranurados rígido y flexible alternativamente. 
 Colocado y probado.  
 A03005 50,1000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,85 343,19 
 galvanizada, ø<= 250 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 343,19 34,32 
 A05100 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 110 mm, 1,6 MPa, 136,07 136,07 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  513,58 
  415 REG238 ud Sacos de Big bag 1 m3 
 Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosi- 
 da y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP) cosi- 
 dos en las costuras laterales.  
 G01015 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11 26,11 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,11 
  416 REG239 m² Sandwich TERMOCHIP TRoH 
 Cubierta formada por sandwich autoportante formado 
 por friso de madera de abeto de 19 mm de espesor, 
 1200 mm de poliestireno estruido XPS con conductivi- 
 dad térmica de 0,033 W/mk .,y tablero aglomerado hi- 
 drófugo de 19 mm, todo ello fijado sobre correas de 
 madera según especificaciones, incluso p.p. de sola- 
 pes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, 
 medida la superficie realmente ejecutada.  
 B04025 1,0000 m² Panel sándwich H19+A80+aglomerado 53,09 53,09 
 hidrófugo  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  53,09 
  417 REG240 ud SCADA Web central de monitorización, telecontrol 
 * Módulo SCADA nebulaWeb  incluyendo suministro y 
 configuración de 
     - Licencias runtime para full sin límite de variables / 
 tags, en Servidor Cloud y desarrollo de la aplicación 
 SCADA 
       -  Pantalla general para monitorización de lar red 
 de riego, en formato mapa y en formato organigrama 
 en el que se minitoricen los elementos y variable prin- 
 cipales 
     -  Pantallas de monitorización y paremetrización de 
 cada elemento singular para control rápido y efectivo 
 de las estaciones de bombeo, balsas, camara de vál- 
 vulas, puntos de entrega 
     -  Pantallas de control de la producción energética 
 de las plantas solares, de las estaciones de bombeo 
     - Pantallas de control del sistema distribución y pro- 
 tección eléctrica. 
     - Paneles específicos de monitorización y parametri- 
 zación de la instrumentación:  medidores de energía, 
 sondas de presión y nivel, contadores y caudalímeros 
     - Pantallas de visualización de alarmas e inciden- 
 cias, y envío automático vía email de las principales 
 alarmas de la red 
      - Modelado de la BBDD de tags, registros de esta- 
 dos y alaramas, y parametrizaicón de lo históricos y 
 las alarmas. 
    - Configuración de los módulos de históricos, infor- 
 mes y envío automáticos de alarmas por email 
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    - Parametrizacion de las comunicaciones para inte- 
 rralación del SCADA con el frontal de comunciaciones 
  * Módulo Software  hidranet para telegestión de los hi- 
 drantes/tomas/contadores de la CR, incluyendo las 
 funciones y módulos de: 
        - Monitorización de las variables hidráulicas de 
 los hidrantes, de la red de riego, y de las RTU datalog- 
 ger de riego, mediante paneles específicos. 
        - Monitorización de la red hidráulica mediante ár- 
 bol de hidrantes que simula la red, y que es configura- 
 ble por el usuario / gestor de la red, que permite mode- 
 lar la red en sectores de riego y ramales. 
         - Telemando  de los hidrantes mediante el módu- 
 lo s hidragrupa de las estaciones remotas (RTU) de 
 control de hidrante y tomas por grupos de riego: progra- 
 mación horaria de grupos de riego formado por válvu- 
 las agrupadas que deben actuar simultáneamente con 
 una misma programación horaria. 
      - Módulo de control energético para parametrización 
 de las tarifas eléctricas 
       - Módulo de control y validación de consumos 
       - Módulo de registro automático de históricos de to- 
 das las variables asociadas a los hidrantes y a la red 
 de riego. 
       - Módulo de históricos hidrahist: históricos de actua- 
 ciones de las válvulas, caudales, volúmenes, presio- 
 nes, niveles de batería y de cobertura de comunicacio- 
 nes, y demás variables de proceso, mediante gráficas 
 temporales que permiten seleccionar fechas para su 
 análisis. 
       - Módulo de informes hidrareport predefinidos o pa- 
 rametrizables por el gestor: informes automáticos de 
 los riegos programados, de los riegos realizados, de 
 caudales y volúmenes para control de consumos, con 
 exportación automática de los consumos de agua por 
 hidrante/parcela para programas de facturación me- 
 diante ficheros abiertos en formato estándar CSV 
       - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío 
 de alarmas por email, por sms o por telegram configu- 
 rables por el administardor  
  417 REG240 ud SCADA Web central de monitorización, telecontrol 
 * Módulo SCADA nebulaWeb  incluyendo suministro y 
 configuración de 
     - Licencias runtime para full sin límite de variables / 
 tags, en Servidor Cloud y desarrollo de la aplicación 
 SCADA 
       -  Pantalla general para monitorización de lar red 
 de riego, en formato mapa y en formato organigrama 
 en el que se minitoricen los elementos y variable prin- 
 cipales 
     -  Pantallas de monitorización y paremetrización de 
 cada elemento singular para control rápido y efectivo 
 de las estaciones de bombeo, balsas, camara de vál- 
 vulas, puntos de entrega 
     -  Pantallas de control de la producción energética 
 de las plantas solares, de las estaciones de bombeo 
     - Pantallas de control del sistema distribución y pro- 
 tección eléctrica. 
     - Paneles específicos de monitorización y parametri- 
 zación de la instrumentación:  medidores de energía, 
 sondas de presión y nivel, contadores y caudalímeros 
     - Pantallas de visualización de alarmas e inciden- 
 cias, y envío automático vía email de las principales 
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 alarmas de la red 
      - Modelado de la BBDD de tags, registros de esta- 
 dos y alaramas, y parametrizaicón de lo históricos y 
 las alarmas. 
    - Configuración de los módulos de históricos, infor- 
 mes y envío automáticos de alarmas por email 
    - Parametrizacion de las comunicaciones para inte- 
 rralación del SCADA con el frontal de comunciaciones 
  * Módulo Software  hidranet para telegestión de los hi- 
 drantes/tomas/contadores de la CR, incluyendo las 
 funciones y módulos de: 
        - Monitorización de las variables hidráulicas de 
 los hidrantes, de la red de riego, y de las RTU datalog- 
 ger de riego, mediante paneles específicos. 
        - Monitorización de la red hidráulica mediante ár- 
 bol de hidrantes que simula la red, y que es configura- 
 ble por el usuario / gestor de la red, que permite mode- 
 lar la red en sectores de riego y ramales. 
         - Telemando  de los hidrantes mediante el módu- 
 lo s hidragrupa de las estaciones remotas (RTU) de 
 control de hidrante y tomas por grupos de riego: progra- 
 mación horaria de grupos de riego formado por válvu- 
 las agrupadas que deben actuar simultáneamente con 
 una misma programación horaria. 
      - Módulo de control energético para parametrización 
 de las tarifas eléctricas 
       - Módulo de control y validación de consumos 
       - Módulo de registro automático de históricos de to- 
 das las variables asociadas a los hidrantes y a la red 
 de riego. 
       - Módulo de históricos hidrahist: históricos de actua- 
 ciones de las válvulas, caudales, volúmenes, presio- 
 nes, niveles de batería y de cobertura de comunicacio- 
 nes, y demás variables de proceso, mediante gráficas 
 temporales que permiten seleccionar fechas para su 
 análisis. 
       - Módulo de informes hidrareport predefinidos o pa- 
 rametrizables por el gestor: informes automáticos de 
 los riegos programados, de los riegos realizados, de 
 caudales y volúmenes para control de consumos, con 
 exportación automática de los consumos de agua por 
 hidrante/parcela para programas de facturación me- 
 diante ficheros abiertos en formato estándar CSV 
       - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío 
 de alarmas por email, por sms o por telegram configu- 
 rables por el administardor  
 SP..214 1,0000 ud SCADA monitorización, telecontrol y gestión 35.170,00 35.170,00 
 centralizada  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  35.170,00 
  418 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de pro- 
 fundidad con masilla asfáltica aplicada con pistola ma- 
 nual.  
 SP..176 1,2000 kg Masilla asf juntas dil cub/pav 3,16 3,79 
 O01005 0,1400 h Oficial de oficios 22,11 3,10 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,89 
  419 REG243 ud Sensor humedad de suelo 
 Sensor de humedad de suelo detecta H00,  rango 
 0-100%, tipo peine, IP67, precisión +-3%fS, alimenta- 
 ción 5..30 Vdc, salida 4..20 mA,  con cable de 10 me- 
 tros  
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 SP..215 1,0000 ud Sensor de humedad de suelo detecta H00 140,00 140,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  140,00 
  420 REG244 ud Sensores de presión 
 Sonda transductor de presión tipo detecta-PT016, ran- 
 go 0..16 bar/232 psi, con amortiguador hidráulico pa- 
 ra golpe de ariete, 1 salida analógica a dos hilos 
 4..20 mA, precisión  <=+-0,5%FS, alimentación de 12 
 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 304, rosca G1/4", 
 con conector M12 y cable de 3 m, incluyendo acceso- 
 rios hidráulicos para realización de picaje en tubería. 
 Incluyendo  Instalación de la instrumentación utilizan- 
 do picajes existentes  
 A23009 1,0000 ud Transmisor de presión 191,30 191,30 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  191,30 
  421 REG245 ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de escombros 50 km 
 Servicio de entrega y recogida de contenedor, coloca- 
 do a pie de carga y considerando una distancia no su- 
 perior a 50 km.  
 SP.GR12 1,0000 ud Entrega y recogida de contenedor 401,52 401,52 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  401,52 
  422 REG246 ud Servicios de mantenimiento y soporte del centro de control 
 Servicios de mantenimiento y soporte anual del cen- 
 tro de control durante el período de garantía, que inclu- 
 ye: 
 * Teleasistencia, soporte remoto al personal de la CR 
 por personal especializado del Departamento de SAT, 
 al centro de control. 
  * Servicio de actualización del software del centro de 
 control t, de la app-web nebula-monitor a las últimas 
 versiones 
  * Servicios de telasistencia a las estaciones remotas 
 (RTU), incluyendo revisión general al inicio de al cam- 
 paña de riego, con informa a la CR de los problemas 
 detectados en campo. 
  * servicio de actualización de programas de las RTU 
 (firmware) a últimas versiones; 
  * subdominio del servicio webservice; el alojamiento 
 de los datos; y el mantenimiento y actualización de ver- 
 siones de la app-web. 
 * Formación continua  a los responsables de explota- 
 ción y mantenimiento de la CR  
 SP..230 1,0000 ud Mantenimiento del centro de control y a las 11.080,00 11.080,00 
 estaciones remotas  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11.080,00 
  423 REG247 ud Servicios de teleasistencia 
 Servicios de teleasistencia remota a las Balsas, duran- 
 te las campañas de riego que durepuesta en servicio y 
 campaña inicial , y teleformación por personal técnico 
 especializado.  
 O03022 5,0000 h Técnico comunicaciones senior 35,70 178,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  178,50 
  424 REG248 ud Servidor Cloud de VPS 24x7 
 Servidor Cloud VPS disponibilidad 24x7, tipo 204 con 
 4Gb RAM y 100 Gb Hd, cuota del servicio durante los 
 años de garantía, que incluye Sistema Operativo Win- 
 dows, Base de datos  abierta SQL Server licencia Ex- 
 pres, escritorio remoto, seguridad y antivirus, para alo- 
 jamiento del software del centro de control, disponibili- 
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 dad 24x7  
 SP..227 1,0000 ud Servidor Cloud VPS 24x7, tipo 204 con 4Gb RAM 9.380,00 9.380,00 
 y 100 Gb Hd  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9.380,00 
  425 REG249 m² Solera dren tipo caviti C-70 HA-25 cent rgl 
 Solera drenante formada con sitema de encofrado ti- 
 po "Caviti" C70. Altura 70 cm.Capa de compresión de 
 hormigón HA-25/P/20/IIa de central de 5 cm de espe- 
 sor armada con malla electrosoldada de acero 
 B-500S 15x30/4 con separadores de PVC, sobre terre- 
 no compactado, capa de arena de rio de 5 cm de espe- 
 sor y lámina de polietileno de 0,15 mm, terminada con 
 regla vibrante y curada mediante riego sin producir des- 
 lavado.  
 B01026 1,0000 m² Formación de solera ventilada mediante piezas 49,10 49,10 
 modulares de 700 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,10 
  426 REG250 m² Solera HM-25 20 cm 
 Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina 
 ...etc.) con enrejado metálico de 1.5 m de altura a ba- 
 se de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (tra- 
 ma 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) 
 adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosi- 
 do sobre los cables superiores y punteado sobre el in- 
 ferior), postes intermedios (cada 3 m), centro y t  
 P02001 0,1800 m³ Arena (p.o.) 23,87 4,30 
 B07003 1,0000 m² Barrera de vapor lámina polietileno 1 mm 14,76 14,76 
 B01050 0,2000 m³ Solera de hormigón en masa HM-25 vertido 121,18 24,24 
 manual  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  43,30 
  427 REG251 ud Sonda de conductividad del agua 
 Sonda de conductividad de agua detecta para instala- 
 ción en tubería , rangos  2000 microS , cuerpo PVC y 
 electrodo acero INOX 316,  IP68, alimentación 11 Vdc 
 a 30 Vdc, salida RS485 modbus-RTU , cable de 05 m 
 de longitud,  , montaje roscado en tubería con rosca 
 1"1/2 NPT. incluyendo instalación de sonda de conduc- 
 tividad en la tubería de impulsión del pozo utilizando pi- 
 cajes existentes.  
 SP..223 1,0000 ud Sonda de nivel y temperatura  detecta LT010 1.187,00 1.187,00 
 O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41 
 O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.257,58 
  428 REG252 ud Sondas de telemetría del nivel-capacidad de la balsa 
 Suministro e instalacion de equipo de sondas de tele- 
 metria, de nivel, calida y control en balsa de riego, for- 
 mado por: 
 - una sonda de nivel detecta LD010 de inmersión hi- 
 drostática rango 0..10 m.c.a de 25 mm / 0,98" de diá- 
 metro, rango 0..10 m.c.a.,con 30 m. de cable apantalla- 
 do autoportante, precisión 0,25% FS,salida 4..20 mA, 
 alimentación 12-30Vdc,  IP68, temperatura de trabajo 
 -30 a 80ºC, cuerpo acero inox ANSI 316,  con caja de 
 union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con 
 conector M12 de 5 m, con prenses IP68 para cable y 
 para ventilación, integrando bornas de conexión, ele- 
 mentos de protección contra sobre tensiones y ele- 
 mentos señalizadores. 
 - una sonda de PH de inmersión detecta PHQ, rango 
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 0..14 PH, cuerpo ABS, cuerpo de PVC IP68,  precisión 
 +-0,1PH,   temperatura de trabajo 0--50 ºC,  presión 
 maxima de trabajo 1 bar / 145 psi,con cable de 15 me- 
 tros,  salida salida RS485 mobbus-RTU Y 4..20 mA, ali- 
 mentación 12..24 Vdc 
 - una sonda de ORP / Redox, de inmersión o para in- 
 sercción en tubería detecta ORPQ, rango -1999..+1999 
 mV, cuerpo PC,  precisión +-0,1mV,   temperatura de tra- 
 bajo 0--50 ºC,  presión maxima de trabajo 1 bar / 145 
 psi,con cable de 15 metros,  salida RS485 modbus y 
 4..20 mA, alimentación 12..24 Vdc 
 - boya de nivel maximo de seguridad para balsa, con 
 un contacto digital tipo pera  de depósito/balsa con 25 
 m. de cable 
 incluyendo p.p. de cables apantallados de alimentación 
 y señales, así como p.p.,  accesorios hidráulicos y carre- 
 te de desmontaje con bridas, con p.p. de cable  y canali- 
 zaciones  
 SP..228 1,0000 ud Sonda de nivel detecta LD010 rango 0...10 m.c.a. 769,35 769,35 
 SP..217 1,0000 ud Sonda de PH de inmersión detecta PHQ, rango 770,00 770,00 
 0..14 PH, cuerpo ABS  
 SP..216 1,0000 ud Sonda de ORP / Redox, de inmersión o para 1.045,00 1.045,00 
 insercción en tubería  
 SP..222 1,0000 ud Boya de nivel maximo de seguridad para balsa 596,00 596,00 
 O01004 11,5500 h Oficial especialista 24,94 288,06 
 O01005 11,5500 h Oficial de oficios 22,11 255,37 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.723,78 
  429 REG253 ud Sum plan PVC sifónico Ø110 mm 
 Sumidero plano en PVC sifónico de 110 mm de diáme- 
 tro, para cubiertas, garajes, terrazas, totalmente instala- 
 do.  
 SP..206 1,0000 ud Sum plan PVC sifónico Ø110 mm 54,10 54,10 
 SP..205 0,0700 ud Adhesivo limp 125 c.c. c.c. 3,89 0,27 
 O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63 
 O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  65,27 
  430 REG254 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo para favorecer 
 polinizadores 
 Plantación de especies de porte arbustivo suministra- 
 dos en bandeja forestal 300cc, distribuidas linealmen- 
 te en zonas continuas de poca pendiente a una distan- 
 cia mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno 
 suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.  
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
 M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 59,15 0,71 
 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  
 SP.MA13 0,5000 ud Retama de hasta 1 m de altura 6,50 3,25 
 SP.MA14 0,5000 ud Romero de hasta 1 m de altura 6,50 3,25 
 SP.MA11 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52 
 P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,91 
  431 REG255 ud Suministro y plantación de matorral 
 Plantación de especies de matorral de estructuras se- 
 gún lo descrito en documentación ambiental y proyec- 
 to. Incluye mano de obra y suministro de material vege- 
 tal. Totalmente acabado.  
 O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14 
 M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 59,15 0,71 
 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  
 SP.MA12 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91 
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 SP.MA11 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52 
 P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,32 
  432 REG256 m² Tabique cerámico LHD 9+banda EPPS 
 Tabique interior compuesto por una hoja principal de 
 ladrillo cerámico hueco doble para revestir de dimen- 
 siones 25x12x9 cm colocado a panderete y tomado 
 con mortero seco de albañilería M 5, enlucido por las 
 dos caras con pasta de yeso includo aislamiento en 
 la base del tabique constituido por una banda perime- 
 tral de poliestireno expandido elastificado EPPS de di- 
 mensiones 1200x130x10mm, cumpliendo las exigen- 
 cias del CTE DB HR.  
 P34153 1,0000 m Banda estanqueidad perimetral placa yeso 0,19 0,19 
 laminado 30 mm  
 B02017 1,0000 m² Tabicón 8/9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 20,14 20,14 
 M-5  
 B03013 2,0000 m² Guarnecido sin maestrear con yeso negro, 7,63 15,26 
 paramento vertical, espesor 15 mm  
 B03015 2,0000 m² Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, 2,75 5,50 
 espesor 5 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  41,09 
  433 REG257 m² Tapa provisional madera sobre huecos 
 Tapa provisional para protecciones colectivas de hue- 
 cos, formada por tablones de madera de 20*5 cm. ar- 
 mados mediante clavazón sobre rastreles, incluso fa- 
 bricación y colocación. (amortización en dos puestas)  
 SP.SS12 1,0000 m² Tapa provisional madera sobre huecos 55,00 55,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  55,00 
  434 REG258 ud Té en Acero (S-275-JR) 400 a 200 - 400 a 200 - 400 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 3 salidsa de diáme- 
 tro 400 hasta 200 (definidos los ángulos relativos en- 
 tre las salidas en el replanteo de la traza de la tube- 
 ría), con soldadura helicoidal realizada bajo procedi- 
 miento homologado, revestimiento interior de 300 mi- 
 cras y exterior de 200 micras con pintura Epoxy alimen- 
 taria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, puesta a 
 pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zan- 
 ja ni otras operaciones relacionadas con los movimien- 
 tos de tierras.  
 A03002 90,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 5,68 511,20 
 500 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 511,20 51,12 
 A05104 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, 270,03 540,06 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.102,38 
  435 REG259 ud Té en Acero (S-275-JR) 600 a 500 - 600 a 200 - 600 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 
 600 hasta 500 y dos salidas de diámetro 600 hasta 
 200 mm (definidos los ángulos relativos entre las sali- 
 das en el replanteo de la traza de la tubería), con sol- 
 dadura helicoidal realizada bajo procedimiento homo- 
 logado, revestimiento interior de 300 micras y exterior 
 de 200 micras con pintura Epoxy alimentaria, incluso 
 p.p. de junta de estanqueidad, puesta a pie de zanja y 
 montaje. No incluye la excavación en zanja ni otras 
 operaciones relacionadas con los movimientos de tie- 
 rras.  
 A03003 169,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 956,54 
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 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 956,54 95,65 
 A05105 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, 337,51 675,02 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.727,21 
  436 REG260 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 600 a 200 - 600 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 
 700 y dos salidas de diámetro 600 hasta 200 mm (de- 
 finidos los ángulos relativos entre las salidas en el re- 
 planteo de la traza de la tubería), con soldadura helicoi- 
 dal realizada bajo procedimiento homologado, revesti- 
 miento interior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de 
 estanqueidad, puesta a pie de zanja y montaje. No in- 
 cluye la excavación en zanja ni otras operaciones rela- 
 cionadas con los movimientos de tierras.  
 A03003 169,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 956,54 
 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 956,54 95,65 
 A05105 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, 337,51 675,02 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.727,21 
  437 REG261 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 700 - 700 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de diáme- 
 tro 700 y una salida de diámetro 700 hasta 200 mm 
 (definidos los ángulos relativos entre las salidas en 
 el replanteo de la traza de la tubería), con soldadura 
 helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, 
 revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 
 micras con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de 
 junta de estanqueidad, puesta a pie de zanja y monta- 
 je. No incluye la excavación en zanja ni otras operacio- 
 nes relacionadas con los movimientos de tierras.  
 A03003 169,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 956,54 
 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 956,54 95,65 
 A05105 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, 337,51 675,02 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.727,21 
  438 REG262 ud Té en Acero (S-275-JR) 800 - 800 - 800 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de diáme- 
 tro 800 y una salida de diámetro 800 hasta 200 mm 
 (definidos los ángulos relativos entre las salidas en 
 el replanteo de la traza de la tubería), con soldadura 
 helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, 
 revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 
 micras con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de 
 junta de estanqueidad, puesta a pie de zanja y monta- 
 je. No incluye la excavación en zanja ni otras operacio- 
 nes relacionadas con los movimientos de tierras.  
 A03003 257,5000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 1.457,45 
 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.457,45 145,75 
 A05105 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, 337,51 675,02 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.278,22 
  439 REG263 m² Techo y-lam nor 13mm colg 600 
 Falso techo continuo formado por placas de yeso lami- 
 nado formadas por alma de yeso entre dos cartones 
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 especiales, normales, de 13 mm de espesor y dimen- 
 siones 1200x2400/3000 mm, con borde de unión afina- 
 do, cuadrado o redondo, colocadas con tornillos sobre 
 perfiles de acero galvanizado de 40 mm colgados de 
 horquillas separados 600 mm entre ejes, i/replanteo, 
 nivelación y sellado de juntas con cinta y pasta, según 
 NTE-RTP.  
 B03054 1,0000 m² Falso techo continuo con placa yeso laminado 34,83 34,83 
 estándar 13 mm  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,83 
  440 REG264 ud Trabajo de campo arqueólogo en fase de obra 
 Seguimiento arqueológico de todas las unidades reco- 
 gidas en el Plan de Obra, así como el mantenimiento 
 de las Medidas Correctoras que puedan ser estableci- 
 das por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural duran- 
 te la fase de obra por parte de 1 técnico arqueólogo.  
 O03085 8,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 26,98 215,84 
 años de experiencia  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  215,84 
  441 REG265 ud Trabajo de campo arqueólogo en fase previa 
 Aplicación y desarrollo de las Medidas Correctoras 
 que puedan ser establecidas en la Resolución de la 
 Dirección Xeral do Patrimonio Cultural por parte de 2 
 técnicos arqueólogos.  
 O03085 15,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 26,98 404,70 
 años de experiencia  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  404,70 
  442 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm 
 tracción total, cargado con pala cargadora (diferente a 
 la que excava), a una distancia media de 5 km consi- 
 derando ida y vuelta.  
 I02027af 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 2,72 2,72 
 basculante D= 5 km  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,72 
  443 REG267 m² Trat ar cuarzo pav con gris 
 Tratamiento superficial de pavimento continuo de hor- 
 migón con mezcla de cemento portland, árido de cuar- 
 zo de 0.5 mm, pigmentos y aditivos, color gris, aplica- 
 do por espolvoreo y acabado con fratasadora mecáni- 
 ca.  
 SP..210 4,0000 kg Mez cto ar cuarzo pav con gris 0,61 2,44 
 SP.MQ01 0,3500 h Fratasadora eléctrica ø90 cm 1,71 0,60 
 O01005 0,3500 h Oficial de oficios 22,11 7,74 
 O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,25 
  444 REG269 ud Urinario mural c/sifón 720x460 
 Urinario mural de porcelana vitrificada con sifón y di- 
 mensiones 720x460 mm, color blanco; instalación 
 adosado a la pared mediante sujeción por tornillos 
 de acero inoxidable en tacos de plástico, nivelado, 
 i/manguito de acoplamiento de desagüe.  
 B08099 1,0000 ud Urinario mural gama básica de porcelana 320,59 320,59 
 vitrificada blanco con fluxor pulsador  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  320,59 
  445 REG270 m Vallado con malla ST/40-14 h= 1,5 m 
 Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina 
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 ...etc.) con enrejado metálico de 1.5 m de altura a ba- 
 se de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (tra- 
 ma 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) 
 adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosi- 
 do sobre los cables superiores y punteado sobre el in- 
 ferior), postes intermedios (cada 3 m), centro y tiro (ca- 
 da 33 m), todos con diámetro 42/1.5 mm en tubo de 
 acero galvanizado en caliente empotrados 35 cm y tor- 
 napuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm, i/ tensores 
 cincados, cordones, ataduras grupillas, remates supe- 
 riores tipo seta, puerta de 2x1 m (cada 400 m), apertu- 
 ra y anclaje de postes en cualquier material y montaje 
 de la malla.  
 I23015 1,0000 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 27,88 27,88 
 40, 1,8 mm h=1,5 m  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,88 
  446 REG271 ud Válvula de compuerta fundición DN150 6” PN16 con volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con 
 asiento elástico DN150 6" PN16, conexión brida 
 PN16, cuerpo y tapa en fundición dúctil, eje en acero 
 inoxidable AISI 420, compuerta vulcanizada con 
 EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 jun- 
 tas tóricas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable 
 AISI 304, con recubrimiento interno y externo epoxi. In- 
 cluye eje telescópico de acero inoxidable, con vaina 
 de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superfi- 
 cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri- 
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe- 
 sor mínimo y acabado en poliuretano alifático 
 RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada 
 mediante volante, colocación enterrada y montada en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. 
 Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida li- 
 so. Unión mecánica flexible. Asiento sobre grava. El vo- 
 lante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabri- 
 cada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de 
 acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de venti- 
 lación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmen- 
 te instalada.  
 A03005 36,4000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,85 249,34 
 galvanizada, ø<= 250 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 249,34 24,93 
 A10003 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, 199,98 199,98 
 instalada  
 SP..158 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para 48,46 48,46 
 maniobrar  
 SP..161 1,0000 ud Unión mecánica flexible ø 315-150 mm 48,82 48,82 
 P17001 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 7,69 7,69 
 ø200 mm 4 kN/m² (p.o.)  
 A05102 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 140 mm, 1,6 MPa, 178,25 356,50 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.226,07 
  447 REG272 ud Válvula de compuerta fundición DN200 8” PN16 con volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con 
 asiento elástico DN200 8" PN16, conexión brida 
 PN16, cuerpo y tapa en fundición dúctil, eje en acero 
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 inoxidable AISI 420, compuerta vulcanizada con 
 EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 jun- 
 tas tóricas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable 
 AISI 304, con recubrimiento interno y externo epoxi. In- 
 cluye eje telescópico de acero inoxidable, con vaina 
 de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superfi- 
 cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri- 
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe- 
 sor mínimo y acabado en poliuretano alifático 
 RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada 
 mediante volante, colocación enterrada y montada en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. 
 Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida li- 
 so. Unión mecánica flexible. Asiento sobre grava. El vo- 
 lante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabri- 
 cada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de 
 acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de venti- 
 lación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmen- 
 te instalada.  
 A03005 66,2000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,85 453,47 
 galvanizada, ø<= 250 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 453,47 45,35 
 A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, 271,62 271,62 
 instalada  
 SP..158 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para 48,46 48,46 
 maniobrar  
 SP..161 1,0000 ud Unión mecánica flexible ø 315-150 mm 48,82 48,82 
 P17001 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 7,69 7,69 
 ø200 mm 4 kN/m² (p.o.)  
 A05105 3,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, 337,51 1.012,53 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.178,29 
  448 REG273 ud Válvula de compuerta fundición DN250 10” PN16 con volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con 
 asiento elástico DN250 10" PN16, conexión brida 
 PN16, cuerpo y tapa en fundición dúctil, eje en acero 
 inoxidable AISI 420, compuerta vulcanizada con 
 EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 jun- 
 tas tóricas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable 
 AISI 304, con recubrimiento interno y externo epoxi. In- 
 cluye eje telescópico de acero inoxidable, con vaina 
 de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superfi- 
 cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri- 
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe- 
 sor mínimo y acabado en poliuretano alifático 
 RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada 
 mediante volante, colocación enterrada y montada en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. 
 Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida li- 
 so. Unión mecánica flexible. Asiento sobre grava. El vo- 
 lante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabri- 
 cada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de 
 acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de venti- 
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 lación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmen- 
 te instalada.  
 A03001 82,8000 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 6,08 503,42 
 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 503,42 50,34 
 A10005 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, 421,79 421,79 
 instalada  
 SP..158 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para 48,46 48,46 
 maniobrar  
 SP..161 1,0000 ud Unión mecánica flexible ø 315-150 mm 48,82 48,82 
 P17001 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 7,69 7,69 
 ø200 mm 4 kN/m² (p.o.)  
 A05105 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, 337,51 675,02 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.045,89 
  449 REG274 ud Válvula de compuerta fundición DN300 12” PN16 con volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con 
 asiento elástico DN300 12" PN16, conexión brida 
 PN16, cuerpo y tapa en fundición dúctil, eje en acero 
 inoxidable AISI 420, compuerta vulcanizada con 
 EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 jun- 
 tas tóricas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable 
 AISI 304, con recubrimiento interno y externo epoxi. In- 
 cluye eje telescópico de acero inoxidable, con vaina 
 de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superfi- 
 cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri- 
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe- 
 sor mínimo y acabado en poliuretano alifático 
 RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada 
 mediante volante, colocación enterrada y montada en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. 
 Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida li- 
 so. Unión mecánica flexible. Asiento sobre grava. El vo- 
 lante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabri- 
 cada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de 
 acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de venti- 
 lación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmen- 
 te instalada.  
 A03006 111,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,38 708,18 
 galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 708,18 70,82 
 A10006 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, 553,90 553,90 
 instalada  
 SP..158 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para 48,46 48,46 
 maniobrar  
 P17001 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 7,69 7,69 
 ø200 mm 4 kN/m² (p.o.)  
 A05106 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, 430,28 860,56 
 instalado  
 A21001 1,0000 ud Unión mecánica flexible para conexión o 263,00 263,00 
 reparación tubería ø 400, 1,0 MPa, colocada  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.802,96 
  450 REG275 ud Válvula de compuerta fundición DN350 14” PN16 con volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con 
 asiento elástico DN350 14" PN16, conexión brida 
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 PN16, cuerpo y tapa en fundición dúctil, eje en acero 
 inoxidable AISI 420, compuerta vulcanizada con 
 EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 jun- 
 tas tóricas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable 
 AISI 304, con recubrimiento interno y externo epoxi. In- 
 cluye eje telescópico de acero inoxidable, con vaina 
 de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superfi- 
 cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri- 
 miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe- 
 sor mínimo y acabado en poliuretano alifático 
 RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada 
 mediante volante, colocación enterrada y montada en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, 
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie- 
 rras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. 
 Incluido 2 carretes de anclaje brida campana/brida li- 
 so. Unión mecánica flexible. Asiento sobre grava. El vo- 
 lante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabri- 
 cada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de 
 acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de venti- 
 lación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmen- 
 te instalada.  
 A03006 137,2000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,38 875,34 
 galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 875,34 87,53 
 A10007 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, 1.371,09 1.371,09 
 instalada  
 SP..158 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para 48,46 48,46 
 maniobrar  
 A21001 1,0000 ud Unión mecánica flexible para conexión o 263,00 263,00 
 reparación tubería ø 400, 1,0 MPa, colocada  
 P17001 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 7,69 7,69 
 ø200 mm 4 kN/m² (p.o.)  
 A05106 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, 430,28 860,56 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.804,02 
  451 REG276 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN400 16” PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motori- 
 zada conexión wafer DN400 16" PN16, conexión brida 
 PN16, cuerpo en fundición dúctil, eje en acero inoxida- 
 ble AISI 420, mariposa de acero inoxidable AISI 316 y 
 centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas NBR, torni- 
 llería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento 
 epoxi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifási- 
 co, actuadores de 1/4 de vuelta, actuadores + reducto- 
 res, conexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipamien- 
 to completo con finales de carrera, limitadores de par. 
 Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la co- 
 ta que sea necesaria, formado por tubo exterior de pro- 
 tección mecanosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del ac- 
 cionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado 
 de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 
 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con 
 poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta 
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 irá numerada. Totalmente instalada.  
 A03002 172,5800 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 5,68 980,25 
 500 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 980,25 98,03 
 A10113 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1.941,18 1.941,18 
 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada  
 SP..162 1,0000 ud Prolongador de longitud necesaria para válvulas 598,79 598,79 
 DN 400-600  
 A21001 1,0000 ud Unión mecánica flexible para conexión o 263,00 263,00 
 reparación tubería ø 400, 1,0 MPa, colocada  
 A24005 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) 99,16 198,32 
 soldada colocada  
 A05107 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, 832,68 1.665,36 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6.035,28 
  452 REG277 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN450 18” PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motori- 
 zada conexión wafer DN450 18" PN16, conexión brida 
 PN16, cuerpo en fundición dúctil, eje en acero inoxida- 
 ble AISI 420, mariposa de acero inoxidable AISI 316 y 
 centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas NBR, torni- 
 llería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento 
 epoxi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifási- 
 co, actuadores de 1/4 de vuelta, actuadores + reducto- 
 res, conexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipamien- 
 to completo con finales de carrera, limitadores de par. 
 Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la co- 
 ta que sea necesaria, formado por tubo exterior de pro- 
 tección mecanosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del ac- 
 cionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado 
 de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 
 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con 
 poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta 
 irá numerada. Totalmente instalada.  
 A03006 220,4800 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,38 1.406,66 
 galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.406,66 140,67 
 A10114 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 450 mm, 1,6 2.462,46 2.462,46 
 MPa embridada, motorizada, instalada  
 SP..162 1,0000 ud Prolongador de longitud necesaria para válvulas 598,79 598,79 
 DN 400-600  
 A21010 1,0000 ud Unión mecánica flexible para conexión o 577,61 577,61 
 reparación tubería ø 500, 1,6 MPa, colocada  
 A24005 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) 99,16 198,32 
 soldada colocada  
 A05107 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, 832,68 1.665,36 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7.340,22 
  453 REG278 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN500 20” PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motori- 
 zada conexión wafer DN500 20" PN16, conexión brida 
 PN16, cuerpo en fundición dúctil, eje en acero inoxida- 
 ble AISI 420, mariposa de acero inoxidable AISI 316 y 
 centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas NBR, torni- 
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 llería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento 
 epoxi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifási- 
 co, actuadores de 1/4 de vuelta, actuadores + reducto- 
 res, conexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipamien- 
 to completo con finales de carrera, limitadores de par. 
 Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la co- 
 ta que sea necesaria, formado por tubo exterior de pro- 
 tección mecanosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del ac- 
 cionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado 
 de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 
 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con 
 poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta 
 irá numerada. Totalmente instalada.  
 A03007 269,6400 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,07 1.636,71 
 galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.636,71 163,67 
 A10115 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 3.957,88 3.957,88 
 MPa embridada, motorizada, instalada  
 SP..162 1,0000 ud Prolongador de longitud necesaria para válvulas 598,79 598,79 
 DN 400-600  
 A21010 1,0000 ud Unión mecánica flexible para conexión o 577,61 577,61 
 reparación tubería ø 500, 1,6 MPa, colocada  
 A24005 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) 99,16 198,32 
 soldada colocada  
 A05108 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, 1.192,92 2.385,84 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9.809,17 
  454 REG279 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN600 24” PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motori- 
 zada conexión wafer DN600 24" PN16, conexión brida 
 PN16, cuerpo en fundición dúctil, eje en acero inoxida- 
 ble AISI 420, mariposa de acero inoxidable AISI 316 y 
 centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas NBR, torni- 
 llería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento 
 epoxi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifási- 
 co, actuadores de 1/4 de vuelta, actuadores + reducto- 
 res, conexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipamien- 
 to completo con finales de carrera, limitadores de par. 
 Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la co- 
 ta que sea necesaria, formado por tubo exterior de pro- 
 tección mecanosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del ac- 
 cionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado 
 de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 
 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con 
 poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta 
 irá numerada. Totalmente instalada.  
 A03007 368,3800 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,07 2.236,07 
 galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.236,07 223,61 
 A10080 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 5.565,97 5.565,97 
 MPa embridada, motorizada, instalada  
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 SP..162 1,0000 ud Prolongador de longitud necesaria para válvulas 598,79 598,79 
 DN 400-600  
 A21011 1,0000 ud Unión mecánica flexible para conexión o 634,49 634,49 
 reparación tubería ø 600, 1,6 MPa, colocada  
 A24005 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) 99,16 198,32 
 soldada colocada  
 A05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, 1.690,52 3.381,04 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  13.128,64 
  455 REG280 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN700 28” PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motori- 
 zada conexión wafer DN700 28" PN16, conexión brida 
 PN16, cuerpo en fundición dúctil, eje en acero inoxida- 
 ble AISI 420, mariposa de acero inoxidable AISI 316 y 
 centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas NBR, torni- 
 llería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento 
 epoxi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifási- 
 co, actuadores de 1/4 de vuelta, actuadores + reducto- 
 res, conexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipamien- 
 to completo con finales de carrera, limitadores de par. 
 Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la co- 
 ta que sea necesaria, formado por tubo exterior de pro- 
 tección mecanosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del ac- 
 cionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado 
 de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 
 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con 
 poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta 
 irá numerada. Totalmente instalada.  
 A03007 434,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,07 2.634,38 
 galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.634,38 263,44 
 A10081 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 7.152,24 7.152,24 
 MPa embridadas, motorizada, instalada  
 SP..163 1,0000 ud Prolongador de longitud necesaria para válvulas 809,16 809,16 
 DN 700-800  
 A21012 1,0000 ud Unión mecánica flexible para conexión o 964,40 964,40 
 reparación tubería ø 700, 1,6 MPa, colocada  
 A24005 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) 99,16 198,32 
 soldada colocada  
 A05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, 1.690,52 3.381,04 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15.693,33 
  456 REG281 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN800 30” PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motori- 
 zada conexión wafer DN800 30" PN16, conexión brida 
 PN16, cuerpo en fundición dúctil, eje en acero inoxida- 
 ble AISI 420, mariposa de acero inoxidable AISI 316 y 
 centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas NBR, torni- 
 llería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento 
 epoxi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifási- 
 co, actuadores de 1/4 de vuelta, actuadores + reducto- 
 res, conexión válvula-actuado: ISO 5211. Equipamien- 
 to completo con finales de carrera, limitadores de par. 
 Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la co- 
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 ta que sea necesaria, formado por tubo exterior de pro- 
 tección mecanosoldado de Ø 200 mm. con protección 
 IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del ac- 
 cionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado 
 en arqueta recta, prefabricada de hormigón armado 
 de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 
 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con 
 poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta 
 irá numerada. Totalmente instalada.  
 A03007 466,0000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,07 2.828,62 
 galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.828,62 282,86 
 A10082 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 8.800,45 8.800,45 
 MPa embridadas, motorizada, instalada  
 SP..163 1,0000 ud Prolongador de longitud necesaria para válvulas 809,16 809,16 
 DN 700-800  
 A21013 1,0000 ud Unión mecánica flexible para conexión o 1.065,09 1.065,09 
 reparación tubería ø 800, 1,6 MPa, colocada  
 A24005 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) 99,16 198,32 
 soldada colocada  
 A05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, 1.690,52 3.381,04 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  17.655,89 
  457 REG282 ud Válvula de Seguridad contra inundaciones DN600 
 Válvula de mariposa de doble excentricidad de seguri- 
 dad contra-inundaciones DN 600 PN16 con contrape- 
 so y cierre por aumento de velocidad con desenclava- 
 miento hidráulico por sobrevelocidad, con rearme por 
 cilindro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por piloto diferen- 
 cial calibrado o paleta a elección de la dirección de 
 obra.  
 SP..172 1,0000 u Válvula de Seguridad contra inundaciones 25.769,00 25.769,00 
 600mm  
 M01111 3,0000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 232,44 
 O01017 12,0000 h Cuadrilla A 57,73 692,76 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26.694,20 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26.694,20 
  458 REG283 ud Válvula de Seguridad contra inundaciones DN700 
 Válvula de mariposa de doble excentricidad de seguri- 
 dad contra-inundaciones DN 700 PN16 con contrape- 
 so y cierre por aumento de velocidad con desenclava- 
 miento hidráulico por sobrevelocidad, con rearme por 
 cilindro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por piloto diferen- 
 cial calibrado o paleta a elección de la dirección de 
 obra.  
 SP..173 1,0000 u Válvula de Seguridad contra inundaciones 37.975,12 37.975,12 
 700mm  
 M01111 3,0000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 232,44 
 O01017 12,0000 h Cuadrilla A 57,73 692,76 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  38.900,32 
  459 REG284 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. 500<= Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para 
 desagüe con salida a pozo, válvula de compuerta con 
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 asiento elástico DN200 8" PN16, conexión brida, cuer- 
 po y tapa en fundición dúctil GGG50, compuerta en fun- 
 dición dúctil GGG50+EPDMy eje en acero inoxidable AI- 
 SI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi ISO 
 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolonga- 
 dor en acero galvanizado, con todos los materiales ne- 
 cerarios para la maniobrabilidad de la válvula enterra- 
 da desde arqueta. Hasta una profundidad de 2 m. Inclu- 
 ye excavación, material granular, tapado, compactado y 
 encachado de piedra, arqueta de descarga a base de 
 tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diáme- 
 tro y 1 m de altura, con pintura polimérica en juntas, lo- 
 sa superior de hormigón armado y tapa de acero cinca- 
 da y pintada con poliéster de 0,60x0,60 m. Se anclará 
 sobre base de hormigón. Incluye adaptador TE en ace- 
 ro galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal 
 mayor o igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 ca- 
 rretes de anclaje en calderería de 8" y bridas campa- 
 na/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 MPa. In- 
 cluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento 
 sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas 
 prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 
 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Reji- 
 lla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. 
 Totalmente instalada, ejecutada y probada.  
 A03003 99,3300 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 562,21 
 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 562,21 56,22 
 A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, 271,62 271,62 
 instalada  
 SP..159 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para 48,46 48,46 
 maniobrar hasta 2 m  
 P12043 3,0000 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 114,64 343,92 
 B08020 2,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 80 cm, 140,15 280,30 
 h=100 cm  
 B08015 1,0000 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 414,30 414,30 
 100 cm  
 SP..149 5,0000 Kg Pintura polimérica 78,23 391,15 
 SP..232 1,0000 ud Tapa cuadrada, acero cincada y pintada 60x60 100,00 100,00 
 cm  
 SP..150 2,0000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 10,00 20,00 
 A01003 15,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 3,76 59,22 
 compacto  
 A01011 1,5000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km 34,53 51,80 
 A01017 10,0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 6,52 65,20 
 procedente de las propias excavaciones  
 I10032 5,7500 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 1,50 
 I21007ad 5,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 23 km 58,20 291,00 
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.247,25 
  460 REG285 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. Ø <= 800 mm 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para 
 desagüe con salida a pozo, válvula de compuerta con 
 asiento elástico DN200 8" PN16, conexión brida, cuer- 
 po y tapa en fundición dúctil GGG50, compuerta en fun- 
 dición dúctil GGG50+EPDMy eje en acero inoxidable AI- 
 SI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi ISO 
 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolonga- 
 dor en acero galvanizado, con todos los materiales ne- 
 cerarios para la maniobrabilidad de la válvula enterra- 
 da desde arqueta. Hasta una profundidad de 2 m. Inclu- 
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 ye excavación, material granular, tapado, compactado y 
 encachado de piedra, arqueta de descarga a base de 
 tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diáme- 
 tro y 1 m de altura, con pintura polimérica en juntas, lo- 
 sa superior de hormigón armado y tapa de acero cinca- 
 da y pintada con poliéster de 0,60x0,60 m. Se anclará 
 sobre base de hormigón. Incluye adaptador de polietile- 
 no electrosoldable de unión a tubería principal de has- 
 ta 500 mm h. Incluídos 2 carretes de anclaje en caldere- 
 ría de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas 
 ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y ele- 
 mentos de unión. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hor- 
 migón armado de altas prestaciones H-25, de medidas 
 exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pinta- 
 das con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y 
 probada.  
 A03003 66,2000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 374,69 
 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 374,69 37,47 
 A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, 271,62 271,62 
 instalada  
 SP..159 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para 48,46 48,46 
 maniobrar hasta 2 m  
 P12043 3,0000 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 114,64 343,92 
 A17082 1,0000 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada 87,82 87,82 
 B08020 2,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 80 cm, 140,15 280,30 
 h=100 cm  
 B08015 1,0000 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 414,30 414,30 
 100 cm  
 SP..149 5,0000 Kg Pintura polimérica 78,23 391,15 
 SP..232 1,0000 ud Tapa cuadrada, acero cincada y pintada 60x60 100,00 100,00 
 cm  
 SP..150 2,0000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 10,00 20,00 
 A01003 15,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 3,76 59,22 
 compacto  
 A06046 1,0000 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, 37,96 37,96 
 junta goma, colocada  
 A01011 1,5000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km 34,53 51,80 
 A01017 10,0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 6,52 65,20 
 procedente de las propias excavaciones  
 I10032 5,7500 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 1,50 
 I21007ad 5,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 23 km 58,20 291,00 
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.166,76 
  461 REG286 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. 500<= Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para 
 desagüe con salida a pozo, válvula de compuerta con 
 asiento elástico DN200 8" PN16, conexión brida, cuer- 
 po y tapa en fundición dúctil GGG50, compuerta en fun- 
 dición dúctil GGG50+EPDMy eje en acero inoxidable AI- 
 SI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi ISO 
 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolonga- 
 dor en acero galvanizado, con todos los materiales ne- 
 cerarios para la maniobrabilidad de la válvula enterra- 
 da desde arqueta. Más de 2 m de profundidad. Incluye 
 excavación, material granular, tapado, compactado y 
 encachado de piedra, arqueta de descarga a base de 
 tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diáme- 
 tro y 1 m de altura, con pintura polimérica en juntas, lo- 
 sa superior de hormigón armado y tapa de acero cinca- 
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 da y pintada con poliéster de 0,60x0,60 m. Se anclará 
 sobre base de hormigón. Incluye adaptador TE en ace- 
 ro galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal 
 mayor o igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 ca- 
 rretes de anclaje en calderería de 8" y bridas campa- 
 na/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 MPa. In- 
 cluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento 
 sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de al- 
 tas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá nu- 
 merada. Totalmente instalada, ejecutada y probada.  
 A03003 99,3300 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 562,21 
 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 562,21 56,22 
 A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, 271,62 271,62 
 instalada  
 SP..160 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para 96,92 96,92 
 maniobrar más 2 m  
 P12043 3,0000 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 114,64 343,92 
 B08020 4,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 80 cm, 140,15 560,60 
 h=100 cm  
 B08015 1,0000 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 414,30 414,30 
 100 cm  
 SP..149 10,0000 Kg Pintura polimérica 78,23 782,30 
 SP..232 1,0000 ud Tapa cuadrada, acero cincada y pintada 60x60 100,00 100,00 
 cm  
 SP..150 2,0000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 10,00 20,00 
 P18006 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm 11,25 11,25 
 (p.o.)  
 P12044 3,0000 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 166,98 500,94 
 A01003 31,5000 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 3,76 118,44 
 compacto  
 A06046 1,0000 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, 37,96 37,96 
 junta goma, colocada  
 A01011 3,0000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km 34,53 103,59 
 A01017 20,0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 6,52 130,40 
 procedente de las propias excavaciones  
 I10032 11,5000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 2,99 
 I21007ad 5,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 23 km 58,20 291,00 
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.695,01 
  462 REG287 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. tub. Ø <= 800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para 
 desagüe con salida a pozo, válvula de compuerta con 
 asiento elástico DN200 8" PN16, conexión brida, cuer- 
 po y tapa en fundición dúctil GGG50, compuerta en fun- 
 dición dúctil GGG50+EPDMy eje en acero inoxidable AI- 
 SI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi ISO 
 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolonga- 
 dor en acero galvanizado, con todos los materiales ne- 
 cerarios para la maniobrabilidad de la válvula enterra- 
 da desde arqueta. Más de 2 m de profundidad. Incluye 
 excavación, material granular, tapado, compactado y 
 encachado de piedra, arqueta de descarga a base de 
 tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diáme- 
 tro y 1 m de altura, con pintura polimérica en juntas, lo- 
 sa superior de hormigón armado y tapa de acero cinca- 
 da y pintada con poliéster de 0,60x0,60 m. Se anclará 
 sobre base de hormigón. Incluye adaptador de polietile- 
 no electrosoldable de unión a tubería principal de has- 
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 ta 500 mm h. Incluídos 2 carretes de anclaje en caldere- 
 ría de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas 
 ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y ele- 
 mentos de unión. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hor- 
 migón armado de altas prestaciones H-25, de medidas 
 exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pinta- 
 das con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y 
 probada.  
 A03003 66,2000 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 5,66 374,69 
 900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 374,69 37,47 
 A10004 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, 271,62 271,62 
 instalada  
 SP..160 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para 96,92 96,92 
 maniobrar más 2 m  
 P12043 3,0000 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 114,64 343,92 
 A17082 1,0000 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada 87,82 87,82 
 B08020 4,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 80 cm, 140,15 560,60 
 h=100 cm  
 B08015 1,0000 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 414,30 414,30 
 100 cm  
 SP..149 10,0000 Kg Pintura polimérica 78,23 782,30 
 SP..232 1,0000 ud Tapa cuadrada, acero cincada y pintada 60x60 100,00 100,00 
 cm  
 SP..150 2,0000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 10,00 20,00 
 P18006 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm 11,25 11,25 
 (p.o.)  
 P12044 3,0000 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 166,98 500,94 
 A01003 31,5000 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 3,76 118,44 
 compacto  
 A06046 1,0000 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, 37,96 37,96 
 junta goma, colocada  
 A01011 3,0000 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km 34,53 103,59 
 A01017 20,0000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material 6,52 130,40 
 procedente de las propias excavaciones  
 I10032 11,5000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 2,99 
 I21007ad 5,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 23 km 58,20 291,00 
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.576,56 
  463 REG288 ud Válvula reguladora de presión DN400 16" PN16 
 Conjunto válvula hidráulica reguladora de presión, 
 compuesto por válvula hidráulica reguladora de pre- 
 sión de cierre con pistón, DN400 16" PN16, unión bri- 
 da, bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula 
 en fundición dúctil con recubierto de poliéster, eje y 
 asiento de la válvula en acero inoxidable, membrana 
 NBR reforzado, incluye sonda transductor de presión ti- 
 po detecta-PT016, rango 0..16 bar/232 psi, con amorti- 
 guador hidráulico para golpe de ariete, 1 salida analó- 
 gica a dos hilos 4..20 mA, precisión  <=+-0,5%FS, ali- 
 mentación de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 304, 
 rosca G1/4",  con conector M12 y cable de 3 m, incluyen- 
 do accesorios hidráulicos para realización de picaje en 
 tubería. Incluyendo  Instalación de la instrumentación 
 utilizando picajes existentes, solenoide tipo LACTH de 
 2 hilos, filtro cazapiedras de malla DN400 16" PN16 
 construido en acero al carbono ST-37.2 con recubri- 
 miento de pintura epoxi-poliéster, conexión brida, ele- 
 mento filtrante cartucho de malla perforada de acero ino- 
 xidable; incluye válvula de esfera antihielo para desa- 
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 güe de 1", 2 ventosas trifuncionales de efecto automáti- 
 co fundicion DN25 2" y PN16, cuerpo en fundición ASTM 
 A48 CL-35B, flotador en espuma de polipropileno expan- 
 dido, incluye válvula de corte PN25 2", y 2 válvula de com- 
 puerta con asiento elástico DN450 18" PN16, conexión 
 brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil GGG50, compuer- 
 ta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en acero inoxi- 
 dable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944. Incluye carrete telescópico de desmontaje 
 DN400 16" PN16, cuerpo y virolas en fundición dúctil 
 GGG-50, junta EPDM, tornillería roscada galvanizada 
 con capuchón plástico de protección en los extremos, y 
 recubrimiento interno y externo resina epoxi alimentaria 
 secada al horno, 250 micras, RAL 5010 y piezas de cal- 
 derería de acero galvanizado DN450 18" SCH10, de co- 
 nexión a tubería principal. Incluso bridas, juntas, tornille- 
 ría, conexiones, perfiles de sujeción y elementos de 
 unión. Colocada y probada.  
 A03006 1.042,7000 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,38 6.652,43 
 galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.652,43 665,24 
 SP..164 1,0000 ud Válvula hidráulica fundición DN400 16” PN16 25.000,00 25.000,00 
 brida  
 A23009 1,0000 ud Transmisor de presión 191,30 191,30 
 P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 54,16 54,16 
 50 a 200 mm (p.o.)  
 A03005 27,0400 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,85 185,22 
 galvanizada, ø<= 250 mm, colocada  
 A11007 2,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, 248,49 496,98 
 instalada  
 A10053 2,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, 79,97 159,94 
 instalada  
 A05097 4,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 63 mm, 1,6 MPa, 102,34 409,36 
 instalado  
 A17082 2,0000 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada 87,82 175,64 
 A10007 2,0000 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, 1.371,09 2.742,18 
 instalada  
 AUX..05 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras DN400 16" PN16 brida 3.010,98 3.010,98 
 A10050 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, 665,90 665,90 
 instalado  
 A05108 4,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, 1.192,92 4.771,68 
 instalado  
 A05107 4,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, 832,68 3.330,72 
 instalado  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  48.511,73 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  48.511,73 
  464 REG291 ud Válvula retencion 700 
 Válvula de retención con bridas, de hierro fundido, 
 PN-16, diámetro 700 mm; instalación sobre tubería 
 en arqueta, según NTE/IFA-19.  
 SP..170 1,0000 u Válvula retención 700 3.598,00 3.598,00 
 O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22 
 O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.618,83 
  465 REG292 ud Válvula retencion 800 
 Válvula de retención con bridas, de hierro fundido, 
 PN-16, diámetro 800 mm; instalación sobre tubería 
 en arqueta, según NTE/IFA-19.  
 SP..171 1,0000 u Válvula retención 800 4.461,00 4.461,00 
 O01004 0,4500 h Oficial especialista 24,94 11,22 
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 O01009 0,4500 h Peón 21,35 9,61 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.481,83 
  466 REG293 ud Ventana Al 1 hj PR + 1 hj PR-OB vistas 2000x1700 lac col 
 Ventana de aluminio de 1 hoja practicable y hoja practi- 
 cable-oscilobatiente vistas realizadas a base de perfi- 
 les de aluminio lacado en color, de dimensiones 
 2000x1700 mm,marco de 60 mm y hoja de 68 mm de 
 profundidad, junquillos, galce, juntas de estanqueidad 
 de EPDM, manilla y herrajes según UNE-EN 14351-1, 
 transmitancia térmica del marco a partir de 2.8 
 W/m2.K, para un espesor máximo de acristalamiento 
 de 46 mm, clasificación a la permeabilidad al aire cla- 
 se 4 según UNE-EN 12207, clasificación a la estan- 
 queidad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y 
 clasificación a la resistencia al viento clase C5 según 
 UNE-EN 12210, i/ montaje y regulación.  
 SP..191 1,0000 ud Premarco pino rojo 200x170 vent 14,21 14,21 
 SP..190 1,0000 ud Ventana Al 1 hj PR + 1 hj PR-OB vistas 659,69 659,69 
 1400x1700 lac col  
 O01005 1,1100 h Oficial de oficios 22,11 24,54 
 O01009 1,1100 h Peón 21,35 23,70 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  722,14 
  467 REG294 ud Ventilador helicocentrífugo 
 Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfilfabrica- 
 dos en material plástico, con elementos acústicos , 
 cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar 
 los conductos, juntas de goma en impulsión y descar- 
 ga para absorber las vibraciones, caja de bornes exter- 
 na orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 veloci- 
 dades, regulables por variación de tensión, Clase B, ro- 
 damientos a bolas de engrase permanente y protector 
 térmico.  
 REG294M 1,0000 ud Ventilador helicocentrífugo 129,83 129,83 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  129,83 
  468 REG295 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 2" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion 
 DN50 2" y PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 
 CL-35B, flotador en espuma de polipropileno expandi- 
 do, incluye válvula de corte PN25 2". Incluye adaptador 
 de polietileno electrosoldable de unión a tubería, cone- 
 xión a tubo de 2” mediante brida loca galvanizada 
 ASTM A536 de 448 MPa, incluye portabridas electrosol- 
 dable. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá aloja- 
 do en arqueta recta, prefabricada de hormigón arma- 
 do de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 
 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con 
 poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta 
 irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y proba- 
 da.  
 A03005 13,5200 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,85 92,61 
 galvanizada, ø<= 250 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 92,61 9,26 
 A11007 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, 248,49 248,49 
 instalada  
 A10053 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, 79,97 79,97 
 instalada  
 A05097 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 63 mm, 1,6 MPa, 102,34 204,68 
 instalado  
 A17082 1,0000 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada 87,82 87,82 
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 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.013,18 
  469 REG296 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 4" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion 
 DN50 4" y PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 
 CL-35B, flotador en espuma de polipropileno expandi- 
 do, incluye válvula de corte PN25 4". Incluye adaptador 
 TE en fundición dúcit de unión a tubería, conexión a tu- 
 bo de 4” mediante brida galvanizada ASTM A536 de 
 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de 
 unión. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá 
 alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medidas exterio- 
 res 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada 
 y probada.  
 A03007 44,4390 kg Pieza especial calderería chapa acero 6,07 269,74 
 galvanizada, 500<ø<=900 mm, colocada  
 %10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 269,74 26,97 
 A11010 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, 357,60 357,60 
 instalada  
 A10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, 136,67 136,67 
 instalada  
 A05100 3,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 110 mm, 1,6 MPa, 136,07 408,21 
 instalado  
 AUX..03 1,0000 ud Arqueta recta pref. hormigón 1x1x1 con tapa 290,35 290,35 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.489,54 
  470 REG297 m² Vidr dob BE: bj emis 4+4/20Ar/lm 3+3 
 Acristalamiento vidrio doble aislante de baja emisivi- 
 dad, formado por vidrio interior baja emisividad 4+4 
 mm, con cámara de argón de 20Ar mm, sellada peri- 
 metralmente, vidrio exterior laminado 3+3 mm, total- 
 mente montado y sellado con masilla a base de silico- 
 na.  
 SP..179 1,0000 m² Vidr dob BE: bj emis 4+4/20Ar/lm 3+3 73,40 73,40 
 P34054 2,9000 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,75 2,18 
 O01005 0,4000 h Oficial de oficios 22,11 8,84 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  84,42 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  84,42 
  471 REG298 m² Vidrio lamnd seg sim 33.1 inc 
 Vidrio laminado de seguridad simple compuesto por 
 dos vidrios de 3 mm de espesor, unidos mediante 
 una lámina de butiral de polivinilo incoloro, clasificado 
 como 2B2 según UNE-EN 12600, con una transmitan- 
 cia térmica U=5.7 W/m2K, fijación sobre carpintería 
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales 
 y sellado en frío, i/ cortes de vidrio y colocación de jun- 
 quillos según NTE-FVP-8.  
 SP..180 1,0000 m² Vidrio lamnd seg sim 33.1 inc 28,49 28,49 
 P34054 5,0000 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,75 3,75 
 O01005 0,6000 h Oficial de oficios 22,11 13,27 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  45,51 
  472 REG300 t Gestión en centro autorizado de residuos ASFALTO (17 03 02) 
 Gestión en centro autorizado de residuos ASFALTO 
 (17 03 02)  
 SP.GR03 1,0000 t Canon de vertido en centro autorizado de 25,00 25,00 
 residuos ASFALTO  
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  25,00 
  473 REG301 m³ Gestión en centro autorizado de residuos BASURA (20 03 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos BASURA 
 (20 03 01)  
 SP.GR01 1,0000 m³ Canon de vertido de residuos BASURA 58,00 58,00 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  58,00 
  474 REG302 m³ Gestión en centro autorizado de residuos ENVASES CONTAMINADOS (15 
 01 10*) 
 Gestión en centro autorizado de residuos ENVASES 
 CONTAMINADOS (15 01 10*)  
 SP.GR08 1,0000 m³ Canon de vertido en centro autorizado de 58,00 58,00 
 residuos ENVASES CONTAMINADOS  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  58,00 
  475 REG303 t Gestión en centro autorizado de residuos HORMIGÓN (17 01 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos HORMIGÓN 
 (17 01 01)  
 SP.GR02 1,0000 t Canon de vertido en centro autorizado de 12,00 12,00 
 residuos HORMIGÓN  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,00 
  476 REG304 m³ Gestión en centro autorizado de residuos MADERA (17 02 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos MADERA 
 (17 02 01)  
 SP.GR04 1,0000 m³ Canon de vertido en centro autorizado de 20,00 20,00 
 residuos MADERA  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,00 
  477 REG305 t Gestión en centro autorizado de residuos METALES (17 04 05) 
 Gestión en centro autorizado de residuos METALES 
 (17 04 05)  
 SP.GR09 1,0000 t Canon de vertido en centro autorizado de 20,00 20,00 
 residuos METALES  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,00 
  478 REG306 t Gestión en centro autorizado de residuos MEZCLA, HORMIGÓN, 
 LADRILLOS, TEJAS (17 01 07) 
 Gestión en centro autorizado de residuos MEZCLA, 
 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS (17 01 07)  
 SP.GR05 1,0000 t Canon de vertido en centro autorizado de 37,00 37,00 
 residuos MEZCLA, HORMIGON, LADRILLOS, 
 TEJAS  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  37,00 
  479 REG307 m³ Gestión en centro autorizado de residuos PAPEL Y CARTON (20 01 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos PAPEL Y 
 CARTON (20 01 01)  
 SP.GR11 1,0000 m³ Canon de vertido en centro autorizado de 15,00 15,00 
 residuos PAPEL Y CARTON  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,00 
  480 REG308 m³ Gestión en centro autorizado de residuos PLÁSTICO (17 02 03) 
 Gestión en centro autorizado de residuos PLÁSTICO 
 (17 02 03)  
 SP.GR06 1,0000 m³ Canon de vertido en centro autorizado de 15,00 15,00 
 residuos PLÁSTICO  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,00 
  481 REG309 t Gestión en centro autorizado de residuos RESIDUOS SILVICULTURA (02 
 01 07) 
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 Gestión en centro autorizado de residuos RESIDUOS 
 SILVICULTURA (02 01 07)  
 SP.GR07 1,0000 t Canon de vertido en centro autorizado de 45,00 45,00 
 residuos SILVICULTURA  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  45,00 
  482 REG310 t Gestión en centro autorizado de residuos TIERRAS Y PETREOS (17 09 04) 
 Gestión en centro autorizado de residuos TIERRAS Y 
 PETREOS (17 09 04)  
 SP.GR10 1,0000 t Canon de vertido en centro autorizado de 10,00 10,00 
 residuos TIERRAS Y PETREOS  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,00 
  483 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central 
 armado con una cuantía de 30 Kg/m3 de acero 
 B-500S, de 0.40 m de canto, i/ferrallado, separadores 
 de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vibrado, se- 
 gún EHE.  
 I14012 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, 102,64 102,64 
 D<=20 km  
 I14042 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por 8,90 8,90 
 puesta en obra de hormigón con cubilote  
 I15003 30,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, 2,09 62,70 
 colocado  
 I16002 6,6666 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 146,27 
 vigas riostras y encepados  
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  320,51 
  484 REG312 m Clz PRV PN 16 DN400 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 400 mm, presión 
 máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 A09021 1,0000 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 87,18 87,18 
 N/m², colocada  
 A01006 0,2312 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 7,99 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  95,17 
  485 REG313 m Clz PRV PN 16 DN500 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 500 mm, presión 
 máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 A09027 1,0000 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 125,72 125,72 
 N/m², colocada  
 A01006 0,3280 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 11,33 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  137,05 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  137,05 
  486 REG314 m Clz PRV PN 16 DN600 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 600 mm, presión 
 máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 A09030 1,0000 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 143,97 143,97 
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 N/m², colocada  
 A01006 0,4409 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 15,23 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  159,20 
  487 REG315 m Clz PRV PN 16 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 700 mm, presión 
 máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 A09033 1,0000 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 185,78 185,78 
 N/m², colocada  
 A01006 1,0145 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 35,04 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  220,82 
  488 REG316 m Clz PRV PN 16 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 800 mm, presión 
 máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 A09036 1,0000 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 230,84 230,84 
 N/m², colocada  
 A01006 0,7097 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 24,51 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  255,35 
  489 REG317 m Tubo PVC-O, de 315 mm PN 16 
 Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 
 315 mm de diámetro exterior, PN=16 atm., i/solera de 
 material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A06047 1,0000 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, 52,11 52,11 
 junta goma, colocada  
 A01006 0,3450 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 11,92 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  64,03 
  490 REG318 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 140 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 140 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08023 1,0000 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 19,36 19,36 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 19,36 1,94 
 A01006 0,1434 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 4,95 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,25 
  491 REG319 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 160 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 160 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08026 1,0000 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 24,19 24,19 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 24,19 2,42 
 A01006 0,1837 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 6,34 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,95 
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  492 REG321 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 200 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08032 1,0000 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 35,26 35,26 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 35,26 3,53 
 A01006 0,2043 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 7,06 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  45,85 
  493 REG322 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 225 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 225 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08035d 1,0000 m Tubería PE100, ø 225 mm, unión soldadura, 1,6 47,64 47,64 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 47,64 4,76 
 A01006 0,2509 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 8,67 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  61,07 
  494 REG323 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 250 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 250 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08035 1,0000 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 53,51 53,51 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 53,51 5,35 
 A01006 0,2509 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 8,67 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  67,53 
  495 REG325 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 315 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08038 1,0000 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 81,35 81,35 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 81,35 8,14 
 A01006 0,2970 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 10,26 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  99,75 
  496 REG326 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 355 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 355 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08038e 1,0000 m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 1,6 97,35 97,35 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 97,35 9,74 
 A01006 0,3427 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 11,84 
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  118,93 
  497 REG327 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 400 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 polietileno alta densidad PE-100, diámetro exterior 
 400 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certifica- 
 do calidad AENOR, homologada; instalación para ente- 
 rrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería.  
 A08041 1,0000 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 126,15 126,15 
 MPa, colocada  
 %10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 126,15 12,62 
 A01006 0,3808 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 13,15 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  151,92 
  498 REG328 m Clz PRV PN 10 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio según 
 UNE-EN 1796, de diámetro nominal 800 mm, presión 
 máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular  
 A09035 1,0000 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 206,45 206,45 
 N/m², colocada  
 A01006 0,7097 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 24,51 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  230,96 
  499 REG329 m³ Base PRFV terreno consistencia fluida 
 Formación de base de estabilización para canaliza- 
 ción de abastecimiento de aguas en tubería de poliés- 
 ter reforzado con fibra de vidrio con bolos de rechazo 
 40/80.  
 M01004 0,0500 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 1,94 
 M01058 0,2500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV 72,85 18,21 
 (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³  
 I05017 1,3200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,07 1,41 
 156 a 180 g/m², colocado  
 P02054 0,2500 t Piedra 300/500 (p.o.) 29,82 7,46 
 O01004 0,0550 h Oficial especialista 24,94 1,37 
 O01009 0,0550 h Peón 21,35 1,17 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,56 
  500 REG330 ud Caudalímetro de ultrasonidos para d 50_700mm 
 Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo detecta 
 UF-B28, para diámetros comprendidos entre DN50 
 (2")  a DN700 (28"), con sensores clamp para monta- 
 je con abrazaderas en exterior de tubería, con cable 
 de 5 metros, sonda de temperatura PT100 rango 
 -30ºC a 90ºC; con módulo electrónico con display pa- 
 ra montaje mural IP65, salida pulsos  / 4..20 mA/ 
 RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y 90 
 Vac-260 Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad míni- 
 ma de detección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 
 ppm, montaje U10D5, incluye cinta de acero para abra- 
 zar tubería.Incluyendo instalación, p.p. de  cables apan- 
 tallados de alimentación y señales, así como p.p.,  ac- 
 cesorios hidráulicos y carrete de desmontaje con bri- 
 das, con p.p. de cable  y canalizaciones.  
 SP..135 1,0000 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo 1.885,00 1.885,00 
 detecta UF-B28  
 O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64 
 O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66 
 O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10 
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  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.295,40 
  501 REG331 ud Pieza conexión pozo 4" 
 Pieza conexión pozo 4"  
 P12007 32,2400 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 3,76 121,22 
 500<=ø<900 mm (p.o.)  
 SP..136 2,0000 ud Brida acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa 23,35 46,70 
 DN16 4" PN16  
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
 O01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 34,58 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  202,74 
  502 REG332 ud Pieza conexión pozo 5" 
 Pieza conexión pozo 5"  
 P12007 43,3300 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 3,76 162,92 
 500<=ø<900 mm (p.o.)  
 SP..137 2,0000 ud Brida acero galvanizado ASTM A536 448 MPa 31,75 63,50 
 DN125 5" PN16  
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
 O01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 34,58 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  261,24 
  503 REG333 ud Pieza conexión pozo 6" 
 Pieza conexión pozo 6"  
 P12007 59,7000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 3,76 224,47 
 500<=ø<900 mm (p.o.)  
 SP..139 2,0000 ud Brida acero galv anizado ASTM A536 448 MPa 37,36 74,73 
 DN150 6" PN16  
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
 O01035 0,6000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 41,50 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  340,94 
  504 REG334 ud Pieza conexión pozo 8" 
 Pieza conexión pozo 5"  
 P12007 117,8400 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 3,76 443,08 
 500<=ø<900 mm (p.o.)  
 SP..138 2,0000 ud Brida acero galvanizado ASTM A536 448 MPa 51,15 102,30 
 DN200 8" PN16  
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24 
 O01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 55,33 
  ___________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  600,95 
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 CAPÍTULO CAP01 REDES DE RIEGO  
 SUBCAPÍTULO CZAB REDES DE RIEGO EN C.R. SABUCEDO Y C.R. 
 LAMAS-GANADE  
 APARTADO CZAB01 Movimiento de tierras  
 SUBAPARTADO CZAB0101 Zanjas tipo 1  
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga. 
 101.166,23 1,98 200.309,14 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 6.279,77 3,76 23.611,94 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación. 
 87.707,46 1,46 128.052,89 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación. 
 10.628,76 9,58 101.823,52 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm. 
 5.059,27 23,58 119.297,59 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB0101 ......................  573.095,08 
 SUBAPARTADO CZAB0102 Zanjas tipo 2  
 REG126 m³ Excv zanjas c/ach retro ter flojo i/transp 5 Km 
 Excavación de zanjas con agotamiento de agua, para cimentacio- 
 nes y obras de fábrica, en terreno flojo, realizada con retroexcavado- 
 ra, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero si- 
 tuado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera com- 
 pactación por medios mecánicos. 
 16.440,57 9,56 157.171,85 
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga. 
 38.011,64 1,98 75.263,05 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación. 
 39.550,27 1,46 57.743,39 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación. 
 7.118,32 9,58 68.193,51 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm. 
 6.827,09 23,58 160.982,78 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB0102 ......................  519.354,58 
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 SUBAPARTADO CZAB0103 Zanjas tipo 3  
 REG126 m³ Excv zanjas c/ach retro ter flojo i/transp 5 Km 
 Excavación de zanjas con agotamiento de agua, para cimentacio- 
 nes y obras de fábrica, en terreno flojo, realizada con retroexcavado- 
 ra, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero si- 
 tuado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera com- 
 pactación por medios mecánicos. 
 13.132,47 9,56 125.546,41 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación. 
 7.265,14 1,46 10.607,10 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación. 
 2.145,48 9,58 20.553,70 
 REG329 m³ Base PRFV terreno consistencia fluida 
 Formación de base de estabilización para canalización de abaste- 
 cimiento de aguas en tubería de poliéster reforzado con fibra de vi- 
 drio con bolos de rechazo 40/80. 
 2.861,45 31,56 90.307,36 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB0103 ......................  247.014,57 
 SUBAPARTADO CZAB0104 Zanjas tipo 4  
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 2.034,80 3,76 7.650,85 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación. 
 1.096,14 1,46 1.600,36 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación. 
 315,67 9,58 3.024,12 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm. 
 541,59 23,58 12.770,69 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB0104 ......................  25.046,02 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZAB01 ..................................  1.364.510,25 
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 APARTADO CZAB02 Tuberías  
 SUBAPARTADO CZAB00201 TUBO PERFV  
 REG070 m Clz PRV PN 10 DN400 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 400 mm, presión máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular 
 1.941,66 92,04 178.710,39 
 REG312 m Clz PRV PN 16 DN400 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 400 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular 
 1.107,19 95,17 105.371,27 
 REG071 m Clz PRV PN 10 DN500 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 500 mm, presión máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular 
 1.100,00 121,90 134.090,00 
 REG313 m Clz PRV PN 16 DN500 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 500 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular 
 2.772,06 137,05 379.910,82 
 REG314 m Clz PRV PN 16 DN600 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 600 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular 
 559,90 159,20 89.136,08 
 REG315 m Clz PRV PN 16 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular 
 2.617,35 220,82 577.963,23 
 REG075 m Clz PRV PN 6 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 6 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular 
 174,51 225,44 39.341,53 
 REG328 m Clz PRV PN 10 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular 
 439,93 230,96 101.606,23 
 REG316 m Clz PRV PN 16 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 16 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
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 i/cama de material granular 
 1.259,38 255,35 321.582,68 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB00201 ....................  1.927.712,23 
 SUBAPARTADO CZAB00202 TUBO PVC-O  
 REG317 m Tubo PVC-O, de 315 mm PN 16 
 Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 315 mm de diá- 
 metro exterior, PN=16 atm., i/solera de material granular y juntas 
 de conexión de tubería. 
 3.064,00 64,03 196.187,92 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB00202 ....................  196.187,92 
 SUBAPARTADO CZAB00203 TUBO PEAD  
 REG034 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 140 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 140 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 1.682,14 20,26 34.080,16 
 REG318 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 140 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 140 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 2.080,55 26,25 54.614,44 
 REG319 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 160 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 160 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 501,20 32,95 16.514,54 
 REG036 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 180 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 180 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 57,35 28,97 1.661,43 
 REG037 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 200 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 3.953,16 37,97 150.101,49 
 REG321 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 200 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 4.933,66 45,85 226.208,31 
 REG038 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 225 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 225 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 2.442,13 48,18 117.661,82 
 REG322 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 225 
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 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 225 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 1.261,07 61,07 77.013,54 
 REG039 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 250 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 250 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 1.677,13 52,36 87.814,53 
 REG323 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 250 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 250 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 8.779,46 67,53 592.876,93 
 REG040 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 280 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 280 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 496,30 59,13 29.346,22 
 REG041 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 315 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 778,97 73,36 57.145,24 
 REG325 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 315 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 3.051,63 99,75 304.400,09 
 REG326 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 355 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 355 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 445,51 118,93 52.984,50 
 REG327 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 16 DE 400 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 400 mm, presión máxima 
 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 99,68 151,92 15.143,39 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB00203 ....................  1.817.566,63 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZAB02 ..................................  3.941.466,78 
 APARTADO CZAB03 Elementos mecánicos  
 REG296 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 4" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 4" y 
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 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 4". Inclu- 
 ye adaptador TE en fundición dúcit de unión a tubería, conexión a 
 tubo de 4” mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. In- 
 cluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. 
 El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada 
 de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas exte- 
 riores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada, ejecutada y probada. 
 18,00 1.489,54 26.811,72 
 REG295 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 2" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 2" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 2". Inclu- 
 ye adaptador de polietileno electrosoldable de unión a tubería, co- 
 nexión a tubo de 2” mediante brida loca galvanizada ASTM A536 
 de 448 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tor- 
 nillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón arma- 
 do de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 
 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventila- 
 ción y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada, eje- 
 cutada y probada. 
 71,00 1.013,18 71.935,78 
 REG271 ud Válvula de compuerta fundición DN150 6” PN16 con volante 
 bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN150 6" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 2,00 1.226,07 2.452,14 
 REG272 ud Válvula de compuerta fundición DN200 8” PN16 con volante 
 bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN200 8" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
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 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 5,00 2.178,29 10.891,45 
 REG273 ud Válvula de compuerta fundición DN250 10” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN250 10" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 9,00 2.045,89 18.413,01 
 REG274 ud Válvula de compuerta fundición DN300 12” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN300 12" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 3,00 2.802,96 8.408,88 
 REG276 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN400 16” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN400 16" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
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 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 2,00 6.035,28 12.070,56 
 REG278 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN500 20” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN500 20" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 1,00 9.809,17 9.809,17 
 REG287 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. tub. Ø 
 <= 800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador de polieti- 
 leno electrosoldable de unión a tubería principal de hasta 500 mm 
 h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 8" y bridas campa- 
 na/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, 
 tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de 
 la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de 
 ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instala- 
 da, ejecutada y probada. 
 36,00 4.576,56 164.756,16 
 REG285 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. Ø <= 
 800 mm 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
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 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Hasta una pro- 
 fundidad de 2 m. Incluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base 
 de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m 
 de altura, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormi- 
 gón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adapta- 
 dor de polietileno electrosoldable de unión a tubería principal de 
 hasta 500 mm h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 
 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 
 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefa- 
 bricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá nume- 
 rada. Totalmente instalada, ejecutada y probada. 
 47,00 3.166,76 148.837,72 
 REG286 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. 500<= 
 Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador TE en 
 acero galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal mayor o 
 igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes de anclaje en 
 calderería de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM 
 A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta 
 recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado 
 y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arque- 
 ta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y probada. 
 13,00 4.695,01 61.035,13 
 REG284 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. 500<= 
 Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Hasta una pro- 
 fundidad de 2 m. Incluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base 
 de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m 
 de altura, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormi- 
 gón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adapta- 
 dor TE en acero galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal 
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 mayor o igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes de an- 
 claje en calderería de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas 
 ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de 
 unión. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La 
 arqueta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y probada. 
 3,00 3.247,25 9.741,75 
 REG288 ud Válvula reguladora de presión DN400 16" PN16 
 Conjunto válvula hidráulica reguladora de presión, compuesto por 
 válvula hidráulica reguladora de presión de cierre con pistón, 
 DN400 16" PN16, unión brida, bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo princi- 
 pal de la válvula en fundición dúctil con recubierto de poliéster, eje 
 y asiento de la válvula en acero inoxidable, membrana NBR reforza- 
 do, incluye sonda transductor de presión tipo detecta-PT016, ran- 
 go 0..16 bar/232 psi, con amortiguador hidráulico para golpe de 
 ariete, 1 salida analógica a dos hilos 4..20 mA, precisión 
 <=+-0,5%FS, alimentación de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 
 304, rosca G1/4",  con conector M12 y cable de 3 m, incluyendo ac- 
 cesorios hidráulicos para realización de picaje en tubería. Incluyen- 
 do  Instalación de la instrumentación utilizando picajes existentes, 
 solenoide tipo LACTH de 2 hilos, filtro cazapiedras de malla 
 DN400 16" PN16 construido en acero al carbono ST-37.2 con recu- 
 brimiento de pintura epoxi-poliéster, conexión brida, elemento fil- 
 trante cartucho de malla perforada de acero inoxidable; incluye vál- 
 vula de esfera antihielo para desagüe de 1", 2 ventosas trifunciona- 
 les de efecto automático fundicion DN25 2" y PN16, cuerpo en fundi- 
 ción ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma de polipropileno expan- 
 dido, incluye válvula de corte PN25 2", y 2 válvula de compuerta con 
 asiento elástico DN450 18" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en 
 fundición dúctil GGG50, compuerta en fundición dúctil 
 GGG50+EPDMy eje en acero inoxidable AISI 420, con recubrimiento 
 interno y externo epoxi ISO 12944. Incluye carrete telescópico de 
 desmontaje DN400 16" PN16, cuerpo y virolas en fundición dúctil 
 GGG-50, junta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón 
 plástico de protección en los extremos, y recubrimiento interno y ex- 
 terno resina epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 
 5010 y piezas de calderería de acero galvanizado DN450 18" 
 SCH10, de conexión a tubería principal. Incluso bridas, juntas, torni- 
 llería, conexiones, perfiles de sujeción y elementos de unión. Colo- 
 cada y probada. 
 1,00 48.511,73 48.511,73 
 REG330 ud Caudalímetro de ultrasonidos para d 50_700mm 
 Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo detecta UF-B28, para 
 diámetros comprendidos entre DN50 (2")  a DN700 (28"), con sen- 
 sores clamp para montaje con abrazaderas en exterior de tubería, 
 con cable de 5 metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC 
 a 90ºC; con módulo electrónico con display para montaje mural 
 IP65, salida pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 
 Vdc, 24 Vdc y 90 Vac-260 Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad 
 mínima de detección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm, mon- 
 taje U10D5, incluye cinta de acero para abrazar tubería.Incluyendo 
 instalación, p.p. de  cables apantallados de alimentación y seña- 
 les, así como p.p.,  accesorios hidráulicos y carrete de desmonta- 
 je con bridas, con p.p. de cable  y canalizaciones. 
 1,00 2.295,40 2.295,40 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZAB03 ..................................  595.970,60 
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 APARTADO CZAB04 Hidrantes  
 REG139 ud Hidrante de toma de ø 4" 
 Conjunto hidrante de toma Ø 4", de 1 salida frontal, compuesto 
 por válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con vo- 
 lante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ra- 
 nurado DN 100 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con 
 recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con juntas de estanquei- 
 dad del cartucho filtrante en la parte superior e inferior, válvula de 
 esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa automática de 1", ca- 
 rrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, conta- 
 dor Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara se- 
 ca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase metrológica B), 
 carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hi- 
 dráulico de diafragma de asiento plano con funciones de control au- 
 tomático y microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertu- 
 ra, incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías 
 y pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indi- 
 cación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de hidrante 
 galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta ranurada para 
 conexión del regante. Incluso EPDM necesario para evitar contacto 
 galvanizado hormigón. Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal 
 de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000 x 1250 x 
 1000 mm con tapa de chapa de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter, esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura cen- 
 tral, bisagras con pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de 
 las tapas. Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón ar- 
 mado HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensio- 
 nes 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los pla- 
 nos. 
 227,00 3.744,48 849.996,96 
 REG002 ud Adaptador polietileno conexión tubería a hidrante 
 Adaptador polietileno electrosoldable de unión a tubería conexión 
 a remonte mediante brida loca galvanizada ASTM A536 de 448 
 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tornillería 
 y elementos de unión. Colocado y probado. 
 184,00 407,08 74.902,72 
 REG003 ud Adaptador TE fundición dútil conexión tubería a hidrante 
 Adaptador TE en fundición dúcitl de unión a tubería, conexión a re- 
 monte mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. Inclu- 
 so juntas, tornillería y elementos de unión. Colocado y probado. 
 43,00 613,90 26.397,70 
 REG236 ud Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería 
 ranurad 
 Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería ranura- 
 da de acero galvanizado según DIN 2440, incluye codo ranurado 
 de acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, brida de conexión, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente. Co- 
 locado y probado. 
 227,00 439,51 99.768,77 
 REG191 ud Paso bajo carretera hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 
 10 140 
 Paso bajo carretera para abastecer a hidrante. Mediante tubería 
 de PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para 
 su conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo ca- 
 mino. 
 11,00 966,00 10.626,00 
 REG183 ud Paso bajo camino hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 
 140 
 Paso bajo camino para abastecer a hidrante. Mediante tubería de 
 PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para su 
 conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo cami- 
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 no. 
 57,00 801,70 45.696,90 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZAB04 ..................................  1.107.389,05 
 APARTADO CZAB05 Calderería  
 REG262 ud Té en Acero (S-275-JR) 800 - 800 - 800 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de diámetro 800 y una 
 salida de diámetro 800 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras. 
 2,00 2.278,22 4.556,44 
 REG261 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 700 - 700 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de diámetro 700 y una 
 salida de diámetro 700 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras. 
 7,00 1.727,21 12.090,47 
 REG260 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 600 a 200 - 600 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 700 y dos sa- 
 lidas de diámetro 600 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras. 
 1,00 1.727,21 1.727,21 
 REG259 ud Té en Acero (S-275-JR) 600 a 500 - 600 a 200 - 600 a 200 
 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 600 hasta 
 500 y dos salidas de diámetro 600 hasta 200 mm (definidos los 
 ángulos relativos entre las salidas en el replanteo de la traza de la 
 tubería), con soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento ho- 
 mologado, revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 
 micras con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de es- 
 tanqueidad, puesta a pie de zanja y montaje. No incluye la excava- 
 ción en zanja ni otras operaciones relacionadas con los movimien- 
 tos de tierras. 
 12,00 1.727,21 20.726,52 
 REG258 ud Té en Acero (S-275-JR) 400 a 200 - 400 a 200 - 400 a 200 
 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 3 salidsa de diámetro 400 hasta 
 200 (definidos los ángulos relativos entre las salidas en el replan- 
 teo de la traza de la tubería), con soldadura helicoidal realizada ba- 
 jo procedimiento homologado, revestimiento interior de 300 mi- 
 cras y exterior de 200 micras con pintura Epoxy alimentaria, inclu- 
 so p.p. de junta de estanqueidad, puesta a pie de zanja y montaje. 
 No incluye la excavación en zanja ni otras operaciones relaciona- 
 das con los movimientos de tierras. 
 10,00 1.102,38 11.023,80 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZAB05 ..................................  50.124,44 
 APARTADO CZAB06 Obras especiales  
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 SUBAPARTADO CZAB0601 Hincas  
 REG140 m Hinca bajo carretera para tubería 200 < Ø <= 500mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de diámetro 
 400 y tratamiento anticorrosión, espesor mínimo de 8 mm para el 
 paso de tubos de Ø mayor de 200 mm y menor o igual a 500 mm. 
 Ejecutado mediante empuje hidráulico, se incluye tubería de ace- 
 ro ST275JR, tratamiento anticorrosión y soldadura de la tubería, ex- 
 tracción de los productos sobrantes a vertedero, ejecución del po- 
 za de ataque, ejecución de la losa de hormigonado para instala- 
 ción de equipos, distancaiadores de polipropileno cada 3 m, y to- 
 dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correc- 
 to hincado de los tubos.Totalmente acabado. 
 17,50 1.150,68 20.136,90 
 REG141 m Hinca bajo carretera para tubería 700 < Ø <= 900mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de diámetro 
 1200 y tratamiento anticorrosión, espesor de 10 mm para el paso 
 de tubos de Ø mayor de 700 mm y menor o igual a 900 mm. Me- 
 diante empuje hidráulico extracción de los productos sobrantes a 
 vertedero, ejecución del poza de ataque, ejecución de la losa de 
 hormigonado para instalación de equipos, distancaiadores de poli- 
 propileno cada 3 m, y todos los elementos necesarios para la aline- 
 ación, guiado y correcto hincado de los tubos.Totalmente acabado. 
 17,50 1.951,68 34.154,40 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB0601 ......................  54.291,30 
 SUBAPARTADO CZAB0602 Pasos bajo carretera  
 REG198 ud Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 1,00 3.402,03 3.402,03 
 REG197 ud Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 5,00 2.008,10 10.040,50 
 REG199 ud Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 
 Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 
 15,00 1.445,49 21.682,35 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB0602 ......................  35.124,88 
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 SUBAPARTADO CZAB0603 Pasos bajo camino  
 REG189 ud Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 4,00 2.734,36 10.937,44 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 13,00 2.183,57 28.386,41 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 19,00 1.620,07 30.781,33 
 REG190 ud Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 
 Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 
 40,00 1.140,57 45.622,80 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB0603 ......................  115.727,98 
 SUBAPARTADO CZAB0604 Pasos bajo acequia  
 REG196 ud Pasos bajo acequia 
 Obra protección para paso de tubería bajo acequia mediante cosn- 
 trucción de solera de Hormigon totalmente terminada.Intersección 
 con acequia para paso tubería ejecutado con losa de hormigón in- 
 cluyendo excavación, y tapado con material procedente de la exca- 
 vación. 
 70,00 220,30 15.421,00 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB0604 ......................  15.421,00 
 SUBAPARTADO CZAB0605 Anclajes valvulería y piezas de calderería  
 REG009 m³ Anclaje de piezas especiales y sujeción de valvulería 
 Anclaje de piezas especiales colocadas en red de tuberías, tes, 
 cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y sujeción de válvu- 
 las. Se incluye hormigón HA-25/p/20/I-IIa, planta, acero corrugado 
 B-500S ø 6-32, encofrado y desencofrado correspondiente, el pe- 
 queño material y medios auxiliares necesarios. 
 272,71 247,17 67.405,73 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZAB0605 ......................  67.405,73 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZAB06 ..................................  287.970,89 
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 APARTADO CZAB07 Conexiones pozos  
 REG331 ud Pieza conexión pozo 4" 
 Pieza conexión pozo 4" 
 8,00 202,74 1.621,92 
 REG332 ud Pieza conexión pozo 5" 
 Pieza conexión pozo 5" 
 4,00 261,24 1.044,96 
 REG334 ud Pieza conexión pozo 8" 
 Pieza conexión pozo 5" 
 7,00 600,95 4.206,65 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZAB07 ..................................  6.873,53 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CZAB ................... 
 7.354.305,54 
 SUBCAPÍTULO CZC REDES DE RIEGO EN C.R. CORNO DO MONTE  
 APARTADO CZC01 Movimiento de tierras  
 SUBAPARTADO CZC0101 Zanjas tipo 1  
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga. 
 93.689,19 1,98 185.504,60 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación. 
 76.044,26 1,46 111.024,62 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación. 
 9.928,19 9,58 95.112,06 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm. 
 5.615,49 23,58 132.413,25 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZC0101 .........................  524.054,53 
 SUBAPARTADO CZC0102 Zanjas tipo 2  
 REG126 m³ Excv zanjas c/ach retro ter flojo i/transp 5 Km 
 Excavación de zanjas con agotamiento de agua, para cimentacio- 
 nes y obras de fábrica, en terreno flojo, realizada con retroexcavado- 
 ra, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero si- 
 tuado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera com- 
 pactación por medios mecánicos. 
 14.255,95 9,56 136.286,88 
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga. 
 19.722,77 1,98 39.051,08 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación. 
 20.332,11 1,46 29.684,88 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación. 
 5.321,69 9,58 50.981,79 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm. 
 7.644,22 23,58 180.250,71 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZC0102 .........................  436.255,34 
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 TOTAL SUBAPARTADO CZC0102 .........................  436.255,34 
 SUBAPARTADO CZC0104 Zanjas tipo 4  
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga. 
 3.693,36 1,98 7.312,85 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 2.612,88 3,76 9.824,43 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación. 
 4.016,33 1,46 5.863,84 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación. 
 900,19 9,58 8.623,82 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm. 
 1.158,19 23,58 27.310,12 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZC0104 .........................  58.935,06 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZC01 .....................................  1.019.244,93 
 APARTADO CZC02 Tuberías  
 SUBAPARTADO CZC0201 TUBO PERFV  
 REG074 m Clz PRV PN 6 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 6 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular 
 491,29 196,33 96.454,97 
 REG073 m Clz PRV PN 10 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular 
 7.454,43 207,89 1.549.701,45 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZC0201 .........................  1.646.156,42 
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 SUBAPARTADO CZC0202 TUBO PEAD  
 REG034 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 140 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 140 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 1.071,73 20,26 21.713,25 
 REG036 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 180 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 180 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 1.317,10 28,97 38.156,39 
 REG037 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 200 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 4.348,98 37,97 165.130,77 
 REG038 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 225 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 225 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 5.746,96 48,18 276.888,53 
 REG039 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 250 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 250 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 6.956,62 52,36 364.248,62 
 REG040 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 280 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 280 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 2.437,19 59,13 144.111,04 
 REG041 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 315 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 2.532,18 73,36 185.760,72 
 REG042 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 355 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 355 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 4.712,02 85,05 400.757,30 
 REG043 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 400 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 400 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
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 281,70 110,98 31.263,07 
 REG044 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 450 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 450 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 1.017,78 141,38 143.893,74 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZC0202 .........................  1.771.923,43 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZC02 .....................................  3.418.079,85 
 APARTADO CZC03 Elementos mecánicos  
 REG296 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 4" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 4" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 4". Inclu- 
 ye adaptador TE en fundición dúcit de unión a tubería, conexión a 
 tubo de 4” mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. In- 
 cluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. 
 El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada 
 de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas exte- 
 riores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada, ejecutada y probada. 
 18,00 1.489,54 26.811,72 
 REG295 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 2" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 2" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 2". Inclu- 
 ye adaptador de polietileno electrosoldable de unión a tubería, co- 
 nexión a tubo de 2” mediante brida loca galvanizada ASTM A536 
 de 448 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tor- 
 nillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón arma- 
 do de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 
 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventila- 
 ción y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada, eje- 
 cutada y probada. 
 71,00 1.013,18 71.935,78 
 REG280 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN700 28” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN700 28" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 2,00 15.693,33 31.386,66 
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 REG277 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN450 18” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN450 18" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 1,00 7.340,22 7.340,22 
 REG275 ud Válvula de compuerta fundición DN350 14” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN350 14" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 2,00 3.804,02 7.608,04 
 REG274 ud Válvula de compuerta fundición DN300 12” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN300 12" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
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 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 1,00 2.802,96 2.802,96 
 REG273 ud Válvula de compuerta fundición DN250 10” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN250 10" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 6,00 2.045,89 12.275,34 
 REG272 ud Válvula de compuerta fundición DN200 8” PN16 con volante 
 bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN200 8" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 10,00 2.178,29 21.782,90 
 REG287 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. tub. Ø 
 <= 800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
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 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador de polieti- 
 leno electrosoldable de unión a tubería principal de hasta 500 mm 
 h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 8" y bridas campa- 
 na/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, 
 tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de 
 la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de 
 ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instala- 
 da, ejecutada y probada. 
 3,00 4.576,56 13.729,68 
 REG285 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. Ø <= 
 800 mm 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Hasta una pro- 
 fundidad de 2 m. Incluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base 
 de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m 
 de altura, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormi- 
 gón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adapta- 
 dor de polietileno electrosoldable de unión a tubería principal de 
 hasta 500 mm h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 
 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 
 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefa- 
 bricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá nume- 
 rada. Totalmente instalada, ejecutada y probada. 
 2,00 3.166,76 6.333,52 
 REG286 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. 500<= 
 Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador TE en 
 acero galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal mayor o 
 igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes de anclaje en 
 calderería de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM 
 A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta 
 recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado 
 y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arque- 
 ta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y probada. 
 22,00 4.695,01 103.290,22 
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 REG284 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. 500<= 
 Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Hasta una pro- 
 fundidad de 2 m. Incluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base 
 de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m 
 de altura, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormi- 
 gón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adapta- 
 dor TE en acero galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal 
 mayor o igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes de an- 
 claje en calderería de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas 
 ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de 
 unión. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La 
 arqueta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y probada. 
 20,00 3.247,25 64.945,00 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZC03 .....................................  370.242,04 
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 APARTADO CZC04 Hidrantes  
 REG139 ud Hidrante de toma de ø 4" 
 Conjunto hidrante de toma Ø 4", de 1 salida frontal, compuesto 
 por válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con vo- 
 lante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ra- 
 nurado DN 100 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con 
 recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con juntas de estanquei- 
 dad del cartucho filtrante en la parte superior e inferior, válvula de 
 esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa automática de 1", ca- 
 rrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, conta- 
 dor Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara se- 
 ca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase metrológica B), 
 carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hi- 
 dráulico de diafragma de asiento plano con funciones de control au- 
 tomático y microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertu- 
 ra, incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías 
 y pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indi- 
 cación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de hidrante 
 galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta ranurada para 
 conexión del regante. Incluso EPDM necesario para evitar contacto 
 galvanizado hormigón. Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal 
 de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000 x 1250 x 
 1000 mm con tapa de chapa de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter, esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura cen- 
 tral, bisagras con pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de 
 las tapas. Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón ar- 
 mado HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensio- 
 nes 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los pla- 
 nos. 
 137,00 3.744,48 512.993,76 
 REG002 ud Adaptador polietileno conexión tubería a hidrante 
 Adaptador polietileno electrosoldable de unión a tubería conexión 
 a remonte mediante brida loca galvanizada ASTM A536 de 448 
 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tornillería 
 y elementos de unión. Colocado y probado. 
 133,00 407,08 54.141,64 
 REG003 ud Adaptador TE fundición dútil conexión tubería a hidrante 
 Adaptador TE en fundición dúcitl de unión a tubería, conexión a re- 
 monte mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. Inclu- 
 so juntas, tornillería y elementos de unión. Colocado y probado. 
 4,00 613,90 2.455,60 
 REG236 ud Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería 
 ranurad 
 Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería ranura- 
 da de acero galvanizado según DIN 2440, incluye codo ranurado 
 de acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, brida de conexión, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente. Co- 
 locado y probado. 
 133,00 439,51 58.454,83 
 REG237 ud Remonte de subida a hidrante más de 2,5 metros en 
 tubería ranura 
 Remonte de subida a hidrante de más de 2,5 metros en tubería ra- 
 nurada de acero galvanizado según DIN 2440, incluye codo ranura- 
 do de acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, brida de cone- 
 xión, con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamen- 
 te. Colocado y probado. 
 4,00 513,58 2.054,32 
 REG191 ud Paso bajo carretera hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 
 10 140 
 Paso bajo carretera para abastecer a hidrante. Mediante tubería 
 de PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para 
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 su conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo ca- 
 mino. 
 14,00 966,00 13.524,00 
 REG183 ud Paso bajo camino hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 
 140 
 Paso bajo camino para abastecer a hidrante. Mediante tubería de 
 PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para su 
 conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo cami- 
 no. 
 28,00 801,70 22.447,60 
 REG182 ud Paso bajo acequia canlz abas PE ad PE-100 PN 10 140 
 Paso bajo acequia para abastecer a hidrante. Mediante tubería de 
 PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para su 
 conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo cami- 
 no. 
 1,00 719,56 719,56 
 REG193 ud Paso bajo carretera hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 
 10 200 
 Paso bajo carretera para abastecer a hidrante. Mediante tubería 
 de PEAD PN 10 DN 200. Incluye los accesorios necesarios para 
 su conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo ca- 
 mino. 
 1,00 1.388,69 1.388,69 
 REG186 ud Paso bajo camino hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 
 250 
 Paso bajo camino para abastecer a hidrante. Mediante tubería de 
 PEAD PN 10 DN 250. Incluye los accesorios necesarios para su 
 conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo cami- 
 no. 
 1,00 1.275,34 1.275,34 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZC04 .....................................  669.455,34 
 APARTADO CZC05 Calderería  
 REG076 u Codo 0º a 22,5º Ø700 mm tipo S-275-JR 
 Codo DN 700 28" de 0º hasta 22,5º (definido en el replanteo de la 
 traza de la tubería), en acero tipo S-275-JR de 4 mm de espesor, 
 con soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologa- 
 do, revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas elastoméricas 
 de estanqueidad, contrabridas, tornillos y tuercas, puesta a pie de 
 zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni otras opera- 
 ciones relacionadas con movimientos de tierras. 
 4,00 2.241,36 8.965,44 
 REG077 u Codo 22,5º a 45º Ø700 mm tipo S-275-JR 
 Codo DN 700 28" de 22,5º hasta 45º (definido en el replanteo de 
 la traza de la tubería), en acero tipo S-275-JR de 4 mm de espe- 
 sor, con soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homolo- 
 gado, revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas elastoméricas de 
 estanqueidad, contrabridas, tornillos y tuercas, puesta a pie de zan- 
 ja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni otras operacio- 
 nes relacionadas con movimientos de tierras. 
 5,00 2.919,99 14.599,95 
 REG078 u Codo 67,5º a 90º Ø700 mm tipo S-275-JR 
 Codo DN 700 28" de 67,5 hasta 90º (definido en el replanteo de la 
 traza de la tubería), en acero tipo S-275-JR de 4 mm de espesor, 
 con soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologa- 
 do, revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras 
 con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. juntas elastoméricas 
 de estanqueidad, contrabridas, tornillos y tuercas, puesta a pie de 
 zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni otras opera- 
 ciones relacionadas con movimientos de tierras. 
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 1,00 4.358,20 4.358,20 
 REG261 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 700 - 700 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de diámetro 700 y una 
 salida de diámetro 700 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras. 
 15,00 1.727,21 25.908,15 
 REG260 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 600 a 200 - 600 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 700 y dos sa- 
 lidas de diámetro 600 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras. 
 1,00 1.727,21 1.727,21 
 REG259 ud Té en Acero (S-275-JR) 600 a 500 - 600 a 200 - 600 a 200 
 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 600 hasta 
 500 y dos salidas de diámetro 600 hasta 200 mm (definidos los 
 ángulos relativos entre las salidas en el replanteo de la traza de la 
 tubería), con soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento ho- 
 mologado, revestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 
 micras con pintura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de es- 
 tanqueidad, puesta a pie de zanja y montaje. No incluye la excava- 
 ción en zanja ni otras operaciones relacionadas con los movimien- 
 tos de tierras. 
 4,00 1.727,21 6.908,84 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZC05 .....................................  62.467,79 
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 APARTADO CZC06 Obras especiales  
 SUBAPARTADO CZC0601 Hincas  
 REG142 m Hinca bajo carretera para tubería Ø <= 200mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de diámetro 
 400 y tratamiento anticorrosión, espesor mínimo de 8 mm para el 
 paso de tubos de Ø menor o igual a 200 mm. Ejecutado mediante 
 empuje hidráulico, se incluye tubería de acero ST275JR, tratamien- 
 to anticorrosión y soldadura de la tubería, extracción de los produc- 
 tos sobrantes a vertedero, distancaiadores de polipropileno cada 
 3 m, y todos los elementos necesarios para la alineación, guiado 
 y correcto hincado de los tubos.Totalmente acabado. 
 17,50 637,41 11.154,68 
 REG141 m Hinca bajo carretera para tubería 700 < Ø <= 900mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de diámetro 
 1200 y tratamiento anticorrosión, espesor de 10 mm para el paso 
 de tubos de Ø mayor de 700 mm y menor o igual a 900 mm. Me- 
 diante empuje hidráulico extracción de los productos sobrantes a 
 vertedero, ejecución del poza de ataque, ejecución de la losa de 
 hormigonado para instalación de equipos, distancaiadores de poli- 
 propileno cada 3 m, y todos los elementos necesarios para la aline- 
 ación, guiado y correcto hincado de los tubos.Totalmente acabado. 
 35,00 1.951,68 68.308,80 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZC0601 .........................  79.463,48 
 SUBAPARTADO CZC0602 Pasos bajo carretera  
 REG198 ud Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 4,00 3.402,03 13.608,12 
 REG197 ud Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 7,00 2.008,10 14.056,70 
 REG199 ud Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 
 Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 
 10,00 1.445,49 14.454,90 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZC0602 .........................  42.119,72 
 SUBAPARTADO CZC0603 Pasos bajo camino  
 REG189 ud Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 19,00 2.734,36 51.952,84 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 3,00 2.183,57 6.550,71 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 18,00 1.620,07 29.161,26 
 REG190 ud Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 
 Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 
 42,00 1.140,57 47.903,94 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZC0603 .........................  135.568,75 
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 SUBAPARTADO CZC0604 Pasos pontón  
 REG181 m Paso anclado a pontón Ø 700 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 700 mm. 
 20,00 500,38 10.007,60 
 REG179 m Paso anclado a pontón Ø 225 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 225 mm. 
 21,00 143,27 3.008,67 
 REG178 m Paso anclado a pontón Ø 200 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 200 mm. 
 29,00 137,02 3.973,58 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZC0604 .........................  16.989,85 
 SUBAPARTADO CZC0605 Anclajes valvulería y piezas de calderería  
 REG009 m³ Anclaje de piezas especiales y sujeción de valvulería 
 Anclaje de piezas especiales colocadas en red de tuberías, tes, 
 cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y sujeción de válvu- 
 las. Se incluye hormigón HA-25/p/20/I-IIa, planta, acero corrugado 
 B-500S ø 6-32, encofrado y desencofrado correspondiente, el pe- 
 queño material y medios auxiliares necesarios. 
 310,13 247,17 76.654,83 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZC0605 .........................  76.654,83 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZC06 .....................................  350.796,63 
 APARTADO CZC07 Conexiones pozos  
 REG332 ud Pieza conexión pozo 5" 
 Pieza conexión pozo 5" 
 3,00 261,24 783,72 
 REG334 ud Pieza conexión pozo 8" 
 Pieza conexión pozo 5" 
 9,00 600,95 5.408,55 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZC07 .....................................  6.192,27 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CZC ..................... 
 5.896.478,85 
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 SUBCAPÍTULO CZD REDES DE RIEGO EN C.R. ALTA LIMIA  
 APARTADO CZD01 Movimiento de tierras  
 SUBAPARTADO CZD0101 Zanjas tipo 1  
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga. 
 49.672,21 1,98 98.350,98 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación. 
 40.176,50 1,46 58.657,69 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación. 
 5.193,21 9,58 49.750,95 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm. 
 3.207,52 23,58 75.633,32 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0101 .........................  282.392,94 
 SUBAPARTADO CZD0102 Zanjas tipo 2  
 REG126 m³ Excv zanjas c/ach retro ter flojo i/transp 5 Km 
 Excavación de zanjas con agotamiento de agua, para cimentacio- 
 nes y obras de fábrica, en terreno flojo, realizada con retroexcavado- 
 ra, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero si- 
 tuado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera com- 
 pactación por medios mecánicos. 
 10.818,00 9,56 103.420,08 
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga. 
 37.608,96 1,98 74.465,74 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 332,47 3,76 1.250,09 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación. 
 36.435,62 1,46 53.196,01 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación. 
 6.113,94 9,58 58.571,55 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm. 
 5.323,90 23,58 125.537,56 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0102 .........................  416.441,03 
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 SUBAPARTADO CZD0104 Zanjas tipo 4  
 REG124 m³ Excv zanja saneamiento terr flojo 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no flojo. Sin carga. 
 9.897,75 1,98 19.597,55 
 REG125 m3 Excv zanja saneamiento terr roca 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora equipada 
 con martillo, en roca blanda. Sin carga. 
 999,35 34,75 34.727,41 
 REG231 m³ Relleno mecánico de zanjas 
 Relleno mecánico de zanjas con material de la propia excavación. 
 6.852,29 1,46 10.004,34 
 REG232 m³ Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado 
 Relleno mecánico de zanjas con material seleccionado de la pro- 
 pia excavación. 
 1.589,59 9,58 15.228,27 
 REG230 m³ Relleno de zanjas con material granular 10/20 mm 
 Relleno y compactación de zanjas, con grava de granulometría 
 10/20 mm. 
 2.048,95 23,58 48.314,24 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0104 .........................  127.871,81 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZD01 .....................................  826.705,78 
 APARTADO CZD02 Tuberías  
 SUBAPARTADO CZD0201 TUBO PERFV  
 REG074 m Clz PRV PN 6 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 6 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular 
 1.266,18 196,33 248.589,12 
 REG075 m Clz PRV PN 6 DN800 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 800 mm, presión máxima 6 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, i/ca- 
 ma de material granular 
 288,34 225,44 65.003,37 
 REG073 m Clz PRV PN 10 DN700 SN10000 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio según UNE-EN 1796, de diámetro no- 
 minal 700 mm, presión máxima 10 y rigidez 10000, NTE/IFA-1; ins- 
 talación para enterrar en zanja según NTE/IFA-12, PG-3 y PTAA, 
 i/cama de material granular 
 4.264,70 207,89 886.588,48 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0201 .........................  1.200.180,97 
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 SUBAPARTADO CZD0202 TUBO PEAD  
 REG034 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 140 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 140 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 1.824,21 20,26 36.958,49 
 REG035 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 160 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 160 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 613,69 23,70 14.544,45 
 REG036 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 180 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 180 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 820,80 28,97 23.778,58 
 REG037 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 200 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 2.666,52 37,97 101.247,76 
 REG038 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 225 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 225 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 6.482,55 48,18 312.329,26 
 REG039 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 250 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 250 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 3.103,39 52,36 162.493,50 
 REG040 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 280 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 280 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 1.963,57 59,13 116.105,89 
 REG041 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 315 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 3.736,96 73,36 274.143,39 
 REG042 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 355 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 355 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
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 2.725,15 85,05 231.774,01 
 REG043 m Canlz abas PE ad PE-100 PN 10 DE 400 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno al- 
 ta densidad PE-100, diámetro exterior 400 mm, presión máxima 
 10 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/so- 
 lera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 14,43 110,98 1.601,44 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0202 .........................  1.274.976,77 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZD02 .....................................  2.475.157,74 
 APARTADO CZD03 Elementos mecánicos  
 REG296 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 4" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 4" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 4". Inclu- 
 ye adaptador TE en fundición dúcit de unión a tubería, conexión a 
 tubo de 4” mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. In- 
 cluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. 
 El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada 
 de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas exte- 
 riores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada, ejecutada y probada. 
 9,00 1.489,54 13.405,86 
 REG295 ud Ventosa trifuncional de doble cuerpo DN50 2" PN16 brida 
 Ventosa trifuncional de efecto automático fundicion DN50 2" y 
 PN16, cuerpo en fundición ASTM A48 CL-35B, flotador en espuma 
 de polipropileno expandido, incluye válvula de corte PN25 2". Inclu- 
 ye adaptador de polietileno electrosoldable de unión a tubería, co- 
 nexión a tubo de 2” mediante brida loca galvanizada ASTM A536 
 de 448 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tor- 
 nillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de la 
 válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón arma- 
 do de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 
 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventila- 
 ción y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instalada, eje- 
 cutada y probada. 
 46,00 1.013,18 46.606,28 
 REG280 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN700 28” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN700 28" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 2,00 15.693,33 31.386,66 
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 REG276 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN400 16” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN400 16" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 1,00 6.035,28 6.035,28 
 REG275 ud Válvula de compuerta fundición DN350 14” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN350 14" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 1,00 3.804,02 3.804,02 
 REG274 ud Válvula de compuerta fundición DN300 12” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN300 12" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
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 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 1,00 2.802,96 2.802,96 
 REG273 ud Válvula de compuerta fundición DN250 10” PN16 con 
 volante bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN250 10" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 3,00 2.045,89 6.137,67 
 REG272 ud Válvula de compuerta fundición DN200 8” PN16 con volante 
 bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN200 8" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 11,00 2.178,29 23.961,19 
 REG271 ud Válvula de compuerta fundición DN150 6” PN16 con volante 
 bridas 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta con asiento elásti- 
 co DN150 6" PN16, conexión brida PN16, cuerpo y tapa en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, compuerta vulcaniza- 
 da con EPDM, empaquetadura con 1cojinete de nylon y 4 juntas tóri- 
 cas, juntas NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubri- 
 miento interno y externo epoxi. Incluye eje telescópico de acero inoxi- 
 dable, con vaina de protección en tubo de PVC corrugado de Ø 200 
 mm. Tratamiento de acabado granallado de superficies según nor- 
 ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi 
 de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifáti- 
 co RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante 
 volante, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de ade- 
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 cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi- 
 do de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Inclui- 
 do 2 carretes de anclaje brida campana/brida liso. Unión mecánica 
 flexible. Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en ar- 
 queta recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestacio- 
 nes H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m, con 2 tapas de acero cin- 
 cado y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La ar- 
 queta irá numerada. Totalmente instalada. 
 2,00 1.226,07 2.452,14 
 REG287 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. tub. Ø 
 <= 800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador de polieti- 
 leno electrosoldable de unión a tubería principal de hasta 500 mm 
 h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 8" y bridas campa- 
 na/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 MPa. Incluso juntas, 
 tornillería y elementos de unión. Asiento sobre grava. El volante de 
 la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabricada de hormigón ar- 
 mado de altas prestaciones H-25, de medidas exteriores 1x1x1 
 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliéster. Rejilla de 
 ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Totalmente instala- 
 da, ejecutada y probada. 
 39,00 4.576,56 178.485,84 
 REG285 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida hasta 2 m tub. Ø <= 
 800 mm 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Hasta una pro- 
 fundidad de 2 m. Incluye excavación, material granular, tapado, 
 compactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base 
 de tubos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m 
 de altura, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormi- 
 gón armado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 
 0,60x0,60 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adapta- 
 dor de polietileno electrosoldable de unión a tubería principal de 
 hasta 500 mm h. Incluídos 2 carretes de anclaje en calderería de 
 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM A536 de 448 
 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. Asiento so- 
 bre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefa- 
 bricada de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medi- 
 das exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas 
 con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá nume- 
 rada. Totalmente instalada, ejecutada y probada. 
 15,00 3.166,76 47.501,40 
 REG286 ud Válvula desagüe DN200 8” PN16 brida más 2 m  tub. 500<= 
 Ø <800 
 Suministro y colocación de válvula de compuerta para desagüe 
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 con salida a pozo, válvula de compuerta con asiento elástico 
 DN200 8" PN16, conexión brida, cuerpo y tapa en fundición dúctil 
 GGG50, compuerta en fundición dúctil GGG50+EPDMy eje en ace- 
 ro inoxidable AISI 420, con recubrimiento interno y externo epoxi 
 ISO 12944, eje de extensión de tipo telescópico y prolongador en 
 acero galvanizado, con todos los materiales necerarios para la ma- 
 niobrabilidad de la válvula enterrada desde arqueta. Más de 2 m 
 de profundidad. Incluye excavación, material granular, tapado, com- 
 pactado y encachado de piedra, arqueta de descarga a base de tu- 
 bos prefabricados de hormigón de 80 cm de diámetro y 1 m de altu- 
 ra, con pintura polimérica en juntas, losa superior de hormigón ar- 
 mado y tapa de acero cincada y pintada con poliéster de 0,60x0,60 
 m. Se anclará sobre base de hormigón. Incluye adaptador TE en 
 acero galvanizado S-275-JR de unión a tubería principal mayor o 
 igual a 500 mm hasta 800 mm. Incluídos 2 carretes de anclaje en 
 calderería de 8" y bridas campana/brida liso, galvanizadas ASTM 
 A536 de 448 MPa. Incluso juntas, tornillería y elementos de unión. 
 Asiento sobre grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta 
 recta, prefabricada de hormigón armado de altas prestaciones 
 H-25, de medidas exteriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado 
 y pintadas con poliéster. Rejilla de ventilación y candado. La arque- 
 ta irá numerada. Totalmente instalada, ejecutada y probada. 
 4,00 4.695,01 18.780,04 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZD03 .....................................  381.359,34 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                PRESUPUESTOS PARCIALES 
  _______________________________________________________________  
 Código Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 37 
  

 APARTADO CZD04 Hidrantes  
 REG139 ud Hidrante de toma de ø 4" 
 Conjunto hidrante de toma Ø 4", de 1 salida frontal, compuesto 
 por válvula de mariposa ranurada accionada por reductor con vo- 
 lante sobre la que se instala filtro cazapiedras autodesmontable ra- 
 nurado DN 100 PN-16 ( fabricado en acero al carbono ST-37.2 con 
 recubrimiento de pintura epoxi-poliéster, con juntas de estanquei- 
 dad del cartucho filtrante en la parte superior e inferior, válvula de 
 esfera antihielo para desagüe de 1 "), ventosa automática de 1", ca- 
 rrete ranurado galvanizado segun DIN 2440 corrector de flujo, conta- 
 dor Woltman de eje horizontal (transmisión magnética y cámara se- 
 ca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase metrológica B), 
 carrete ranurado galvanizado segun DIN 2440, válvula de control hi- 
 dráulico de diafragma de asiento plano con funciones de control au- 
 tomático y microfiltro en el circuito hidráulico, con sensor de apertu- 
 ra, incorporado solenoide tipo LACTH de 2 hilos con base de 3 vías 
 y pilotos limitador de caudal y reductor de presión de 2-3 vías a indi- 
 cación del Director de Obra, carrete ranurado de salida de hidrante 
 galvanizado segun DIN 2440 y válvula de compuerta ranurada para 
 conexión del regante. Incluso EPDM necesario para evitar contacto 
 galvanizado hormigón. Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal 
 de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000 x 1250 x 
 1000 mm con tapa de chapa de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter, esquinas en círculo R-150, formada por 4 hojas, apertura cen- 
 tral, bisagras con pernos de acero inoxidable, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido y sensor de intrusión de 
 las tapas. Colocado y montado en obra sobre losa de hormigón ar- 
 mado HA-25 con malla electrosoldada 15x15x8 mm de dimensio- 
 nes 3x2 m. La losa se realizará previo compactado del terreno con 
 material granular 6/12. La arqueta irá numerada. Conforme a los pla- 
 nos. 
 114,00 3.744,48 426.870,72 
 REG002 ud Adaptador polietileno conexión tubería a hidrante 
 Adaptador polietileno electrosoldable de unión a tubería conexión 
 a remonte mediante brida loca galvanizada ASTM A536 de 448 
 MPa, incluye portabridas electrosoldable. Incluso juntas, tornillería 
 y elementos de unión. Colocado y probado. 
 110,00 407,08 44.778,80 
 REG003 ud Adaptador TE fundición dútil conexión tubería a hidrante 
 Adaptador TE en fundición dúcitl de unión a tubería, conexión a re- 
 monte mediante brida galvanizada ASTM A536 de 448 MPa. Inclu- 
 so juntas, tornillería y elementos de unión. Colocado y probado. 
 4,00 613,90 2.455,60 
 REG236 ud Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería 
 ranurad 
 Remonte de subida a hidrante hasta 2,5 metros en tubería ranura- 
 da de acero galvanizado según DIN 2440, incluye codo ranurado 
 de acero galvanizado ASTM A536 de 448 MPa, brida de conexión, 
 con acoplamientos ranurados rígido y flexible alternativamente. Co- 
 locado y probado. 
 114,00 439,51 50.104,14 
 REG191 ud Paso bajo carretera hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 
 10 140 
 Paso bajo carretera para abastecer a hidrante. Mediante tubería 
 de PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para 
 su conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo ca- 
 mino. 
 28,00 966,00 27.048,00 
 REG183 ud Paso bajo camino hidrante canlz abas PE ad PE-100 PN 10 
 140 
 Paso bajo camino para abastecer a hidrante. Mediante tubería de 
 PEAD PN 10 DN 140. Incluye los accesorios necesarios para su 
 conexión y 2,2 x 1 m² de losa de hormigón de protección bajo cami- 
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 no. 
 3,00 801,70 2.405,10 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZD04 .....................................  553.662,36 
 APARTADO CZD05 Calderería  
 REG261 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 700 - 700 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 2 salidas de diámetro 700 y una 
 salida de diámetro 700 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras. 
 10,00 1.727,21 17.272,10 
 REG260 ud Té en Acero (S-275-JR) 700 - 600 a 200 - 600 a 200 PN 16 
 Té en acero tipo S-275-JR, para 1 salida de diámetro 700 y dos sa- 
 lidas de diámetro 600 hasta 200 mm (definidos los ángulos relati- 
 vos entre las salidas en el replanteo de la traza de la tubería), con 
 soldadura helicoidal realizada bajo procedimiento homologado, re- 
 vestimiento interior de 300 micras y exterior de 200 micras con pin- 
 tura Epoxy alimentaria, incluso p.p. de junta de estanqueidad, pues- 
 ta a pie de zanja y montaje. No incluye la excavación en zanja ni 
 otras operaciones relacionadas con los movimientos de tierras. 
 2,00 1.727,21 3.454,42 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZD05 .....................................  20.726,52 
 APARTADO CZD06 Obras especiales  
 SUBAPARTADO CZD0601 Hincas  
 REG140 m Hinca bajo carretera para tubería 200 < Ø <= 500mm 
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR de diámetro 
 400 y tratamiento anticorrosión, espesor mínimo de 8 mm para el 
 paso de tubos de Ø mayor de 200 mm y menor o igual a 500 mm. 
 Ejecutado mediante empuje hidráulico, se incluye tubería de ace- 
 ro ST275JR, tratamiento anticorrosión y soldadura de la tubería, ex- 
 tracción de los productos sobrantes a vertedero, ejecución del po- 
 za de ataque, ejecución de la losa de hormigonado para instala- 
 ción de equipos, distancaiadores de polipropileno cada 3 m, y to- 
 dos los elementos necesarios para la alineación, guiado y correc- 
 to hincado de los tubos.Totalmente acabado. 
 65,00 1.150,68 74.794,20 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0601 .........................  74.794,20 
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 SUBAPARTADO CZD0602 Pasos bajo carretera  
 REG198 ud Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 5,00 3.402,03 17.010,15 
 REG197 ud Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Pasos bajo carretera tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 8,00 2.008,10 16.064,80 
 REG199 ud Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 
 Pasos bajo carretera tubería Ø <= 300 mm 
 21,00 1.445,49 30.355,29 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0602 .........................  63.430,24 
 SUBAPARTADO CZD0603 Pasos bajo camino  
 REG189 ud Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 Paso bajo camino tubería 600 mm < Ø <= 800 mm 
 8,00 2.734,36 21.874,88 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 9,00 1.620,07 14.580,63 
 REG190 ud Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 
 Paso bajo camino tubería Ø <= 300 mm 
 31,00 1.140,57 35.357,67 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0603 .........................  71.813,18 
 SUBAPARTADO CZD0604 Pasos pontón  
 REG181 m Paso anclado a pontón Ø 700 mm 
 Paso anclado a pontón Ø 700 mm. 
 20,00 500,38 10.007,60 
 REG180 m Paso anclado a pontón Ø 324 mm 
 Interseccion con pontón para paso anclado de tubería de acero ø 
 324 mm y espesor de 5,00 mm, con soldadura helicoidal, incluye 
 soldadura para PEAD. 
 8,00 318,57 2.548,56 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0604 .........................  12.556,16 
 SUBAPARTADO CZD0606 Paso especial autovía  
 REG194 ud Paso especial bajo autovía camino tubería Ø <= 300 mm 
 Interseccion con camino bajo autovía para paso tubería ø <=300 
 mm ejecutado con tubo de hormigón armado de 400 mm incluyen- 
 do excavación, hormigón de refuerzo HM20, tapado de zanjas con 
 material procedente de la excavación y reposicion de firme. 
 1,00 22.029,47 22.029,47 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0606 .........................  22.029,47 
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 SUBAPARTADO CZD0607 Anclajes valvulería y piezas de calderería  
 REG009 m³ Anclaje de piezas especiales y sujeción de valvulería 
 Anclaje de piezas especiales colocadas en red de tuberías, tes, 
 cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y sujeción de válvu- 
 las. Se incluye hormigón HA-25/p/20/I-IIa, planta, acero corrugado 
 B-500S ø 6-32, encofrado y desencofrado correspondiente, el pe- 
 queño material y medios auxiliares necesarios. 
 148,68 247,17 36.749,24 
  
 TOTAL SUBAPARTADO CZD0607 .........................  36.749,24 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZD06 .....................................  281.372,49 
 APARTADO CZD07 Conexiones pozos  
 REG333 ud Pieza conexión pozo 6" 
 Pieza conexión pozo 6" 
 2,00 340,94 681,88 
 REG334 ud Pieza conexión pozo 8" 
 Pieza conexión pozo 5" 
 6,00 600,95 3.605,70 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CZD07 .....................................  4.287,58 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CZD ..................... 
 4.543.271,81 
 TOTAL CAPÍTULO CAP01 ......................... 
 17.794.056,20 
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 CAPÍTULO CAP02 BALSAS DE REGULACION  
 SUBCAPÍTULO BZB BALSA C.R. LAMAS-GANADE  
 APARTADO BZB01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 REG100 m² Desbroce y limp en darb prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado, por me- 
 dios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, incluida carga 
 sobre camión. 
 16.132,78 0,46 7.421,08 
 REG101 m² Desbroce y limp en mtba prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de monte bajo, incluyendo arbus- 
 tos, por medios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, in- 
 cluida carga sobre camión. 
 4.033,20 1,50 6.049,80 
 REG104 m³ Desmonte terr compacto retro 
 Desmonte en terreno compacto, realizado con retroexcavadora, in- 
 cluso carga sobre camión (sin transporte a vertedero). Volumen 
 medido en perfil natural. 
 18.931,10 2,88 54.521,57 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 668,81 3,76 2.514,73 
 REG228 m³ Rell extd compactado propio 
 Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realiza- 
 do en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso 
 regado de las mismas y refino de taludes a mano. 
 22.130,00 4,36 96.486,80 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZB01 .....................................  166.993,98 
 APARTADO BZB02 OBRA DE ENTRADA, TOMA Y DESAGUE DE FONDO Y 
 LOSA DE VALVULAS  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. 
 348,09 20,13 7.007,05 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 123,67 3,76 465,00 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3. 
 187,64 1,64 307,73 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta. 
 187,64 2,72 510,38 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante. 
 195,41 13,89 2.714,24 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 123,67 6,52 806,33 
 REG164 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIIb obra 25 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIIb de central armado 
 con acero B-500S, de 25 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, cura- 
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 do y desencofrado, según EHE. 
 79,36 108,30 8.594,69 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
 EHE. 
 26,66 113,77 3.033,11 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE. 
 9,34 113,77 1.062,61 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto. 
 12,54 111,58 1.399,21 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE. 
 88,10 19,52 1.719,71 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 60,62 63,92 3.874,83 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 7,50 92,16 691,20 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE. 
 208,29 122,69 25.555,10 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual. 
 13,19 6,89 90,88 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor. 
 13,19 22,35 294,80 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 1,00 2.183,57 2.183,57 
 REG033 m Canlz abas a negro ø ext 812,80 mm esp 8,8 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 812,80 mm y 8,8 mm de espesor, con soldadura heli- 
 coidal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica 
 y recubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, colo- 
 cada en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión 
 de tubería. 
 78,23 594,03 46.470,97 
 REG031 m Canlz abas a negro ø ext 609,6 mm esp 7,1 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 609,6 mm y 7,1 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica y re- 
 cubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, coloca- 
 da en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión de 
 tubería. 
 47,30 408,66 19.329,62 
 REG279 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN600 24” 
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 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN600 24" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 1,00 13.128,64 13.128,64 
 REG281 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN800 30” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN800 30" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 2,00 17.655,89 35.311,78 
 REG055 ud Carrete de desmontaje fundición DN600 24" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN600 24" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada. 
 1,00 1.277,50 1.277,50 
 REG056 ud Carrete de desmontaje fundición DN700 28" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN700 28" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada. 
 1,00 1.524,18 1.524,18 
 REG057 ud Carrete de desmontaje fundición DN800 32" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN800 32" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                PRESUPUESTOS PARCIALES 
  _______________________________________________________________  
 Código Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 44 
  

 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada. 
 3,00 1.800,84 5.402,52 
 REG292 ud Válvula retencion 800 
 Válvula de retención con bridas, de hierro fundido, PN-16, diáme- 
 tro 800 mm; instalación sobre tubería en arqueta, según 
 NTE/IFA-19. 
 1,00 4.481,83 4.481,83 
 REG283 ud Válvula de Seguridad contra inundaciones DN700 
 Válvula de mariposa de doble excentricidad de seguridad con- 
 tra-inundaciones DN 700 PN16 con contrapeso y cierre por aumen- 
 to de velocidad con desenclavamiento hidráulico por sobreveloci- 
 dad, con rearme por cilindro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por piloto diferencial calibrado 
 o paleta a elección de la dirección de obra. 
 1,00 38.900,32 38.900,32 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZB02 .....................................  226.137,80 
 APARTADO BZB03 ALIVIADERO  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. 
 469,10 20,13 9.442,98 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante. 
 233,77 13,89 3.247,07 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 346,50 3,76 1.302,84 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 346,50 6,52 2.259,18 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3. 
 287,12 1,64 470,88 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta. 
 287,12 2,72 780,97 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
 EHE. 
 25,90 113,77 2.946,64 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE. 
 25,28 113,77 2.876,11 
 REG163 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE. 
 120,00 122,50 14.700,00 
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 REG166 m² Losa incl HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE. 
 24,00 147,90 3.549,60 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto. 
 13,53 111,58 1.509,68 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual. 
 22,00 6,89 151,58 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor. 
 22,00 22,35 491,70 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE. 
 89,07 19,52 1.738,65 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 38,23 63,92 2.443,66 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 7,14 92,16 658,02 
 REG047 m Canlz alc HM camp jnt gom 50 C 
 Canalización de alcantarillado en tubería hormigón en masa vibro- 
 prensado de enchufe y campana con junta de goma, diámetro inte- 
 rior 50 cm, serie C, NTE/ISA-1; instalación para enterrar en zanja 
 según NTE/ISA-8 y PG-3, i/solera, recalce RSS-1 y corchetes 
 EFH-9, de hormigón HM-20. 
 136,17 86,31 11.752,83 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 1,00 2.183,57 2.183,57 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZB03 .....................................  62.505,96 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                PRESUPUESTOS PARCIALES 
  _______________________________________________________________  
 Código Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 46 
  

 APARTADO BZB04 CAMINO DE CORONACION  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial. 
 509,29 29,16 14.850,90 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZB04 .....................................  14.850,90 
 APARTADO BZB05 IMPERMEABILIZACION  
 REG159 m² Lam sep xeot no tej polipr 215 g/m2 
 Lámina separadora de geotextil no tejido termosoldado formado 
 por un 70% de polipropileno de fibras continuas y un 30% de polie- 
 tileno, con masa superficial de 215 g/m2, resistencia a la tracción 
 longitudinal de 14.5 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal de 
 30 %, permeabilidad al agua 0.065m/s, resistencia al punzona- 
 miento 2750 N, penetración al cono s/UNE EN 918 de 26 mm, su- 
 ministrada en rollos de una longitud aproximada de 100 m y 2,25 
 m de ancho. 
 21.247,50 1,45 30.808,88 
 REG160 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm 
 colocada 
 Lámina de polietileno de Alta Densidad (densidad mayor de 0,945 
 gr/cm³ UNE 53020) espesor= 2 mm., fabricado por extrusión de lá- 
 mina plana con materia prima virgen, ancho de rollo de 7,5 m., re- 
 sistencia a la rotura 53 KN/M, resistencia al desgarro 290 N 
 (D1004), resistencia a la perforación 5450 N (D4833), resistencia 
 ESCR mayor de 1500 h (ASTM D-1693) e índice de fluidez menor 
 de 0,5 (UNE 53200, cond. 190/2.16). Rollos soldados por termofu- 
 sión sin aportación de material. Incluyendo solapes. Resto de ca- 
 racterísticas según Pliego de Condiciones. Instalada y probadas to- 
 das sus juntas. Medida la superficie efectiva colocada. 
 21.274,00 6,92 147.216,08 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto. 
 91,14 111,58 10.169,40 
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial. 
 877,35 29,16 25.583,53 
 REG010 m Anclaje lamina en obras de fabrica 
 Anclaje lamina impermeable a obras de fabrica mediante pletina 
 de acero sobre blanda de neopreno, con bulones de anclaje de 
 acero inox con tuerca y arandela, incluso sellante de mastic butili- 
 co t adhesivo de banda de neopreno inferior al hormigón, coloca- 
 do según especificaciones en planos 
 31,70 101,53 3.218,50 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE. 
 591,21 19,52 11.540,42 
 REG235 m³ Relleno zanjas tie pro bandeja 
 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante. 
 35,25 13,89 489,62 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZB05 .....................................  229.026,43 
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 APARTADO BZB06 PLATAFORMA Y ACCESOS  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial. 
 642,87 29,16 18.746,09 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto. 
 16,00 94,48 1.511,68 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior 
 4,00 101,78 407,12 
 REG087 m Cuneta pie terrp ter compacto 
 Cuneta a pie de terraplén o en coronación de desmonte en terre- 
 no compacto, incluyendo excavación, carga mecánica, transporte 
 a vertedero y mano de obra en acabados. 
 431,00 4,60 1.982,60 
 REG171 m Marco pref de hormigón armado 2x1x2m C2 
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica- 
 do mediante vibración, de sección rectangular y dimensiones inte- 
 riores de 2000×1000 mm., Clase C-2 (capaz de soportar una co- 
 bertura de 1,80 m de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico 
 de 60 Tn según la instrucción de carreteras), con junta machihem- 
 brada, para ser colocado en un ambiente II a (según la instrucción 
 del hormigón vigente) Colocado en zanja, sobre una cama de are- 
 na de río de 15 cm., debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con la 
 misma arena, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zan- 
 ja 
 6,00 649,71 3.898,26 
 REG006 ud Aleta prefabricada para marco 2x1m 
 Aletas prefabricadas de hormigón armado destinadas al sosteni- 
 miento del terreno para la realización de drenajes transversales 
 de caminos, carreteras, concentraciones parcelarias, autovías, ví- 
 as férreas, así como todo tipo de vías. 
 2,00 441,76 883,52 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZB06 .....................................  27.429,27 
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 APARTADO BZB07 DRENAJE BALSA  
 REG106 m Drn PVC db pared ø200 30%acc 
 Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared de 200 
 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundidad rellena con gra- 
 va filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tie- 
 rra procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, 
 en tongadas de 20 cm, i/apisonado, con un incremento sobre el 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. 
 513,05 23,79 12.205,46 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 47,58 3,76 178,90 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 47,58 6,52 310,22 
 REG045 m Canlz abas PVC junta elas PN 10 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería PVC de pre- 
 sión junta elástica, diámetro exterior 315 mm, serie 10 atmósfe- 
 ras, NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homologada; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 1,00 57,27 57,27 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 1,00 1.620,07 1.620,07 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE. 
 7,03 122,69 862,51 
 REG046 m Canlz abas PVC pre PN 10 DE 200 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería PVC de pre- 
 sión para encolar, diámetro exterior 200 mm, serie 10 atmósferas, 
 NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homologada; instalación pa- 
 ra enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera de ma- 
 terial granular y juntas de conexión de tubería. 
 120,00 42,89 5.146,80 
 REG049 m Canlz san PVC Ø200 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 200 mm, unión por encolado, de 
 4.90 mm de espesor, según UNE-EN1329-1, capaz de resistir des- 
 cargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 120,00 31,26 3.751,20 
 REG050 m Canlz san PVC Ø315 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, 
 de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir 
 descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 51,21 46,47 2.379,73 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZB07 .....................................  26.512,16 
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 APARTADO BZB08 CIERRES  
 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/fe- 
 rrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi- 
 brado, según EHE. 
 51,97 320,51 16.656,90 
 REG168 m² Malla plastificada simple torsión 50 
 Cercado con enrejado metálico plastificado y malla simple  tor- 
 sión, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero  galvanizado por in- 
 mersión, de 48 mm de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero 
 galvanizado de 32 mm de  diámetro, totalmente montada, i/recibi- 
 do con hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm, elaborado en obra, 
 tensores, grupillas  y accesorios. 
 866,14 15,65 13.555,09 
 REG223 m² Puerta metálica abatible1 hoja 
 Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y marco 
 de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, 
 guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícu- 
 la 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para canda- 
 do, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada. 
 5,00 100,36 501,80 
 REG222 m² Puerta metálica abatible 2 hojas 
 m². Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y 
 marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimen- 
 siones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular 
 de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre pa- 
 ra candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente 
 colocada. 
 11,00 144,20 1.586,20 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto. 
 5,20 94,48 491,30 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior 
 4,00 101,78 407,12 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZB08 .....................................  33.198,41 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO BZB ..................... 786.654,91 
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 SUBCAPÍTULO BZC BALSA C.R. CORNO DO MONTE  
 APARTADO BZC01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 REG100 m² Desbroce y limp en darb prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado, por me- 
 dios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, incluida carga 
 sobre camión. 
 12.175,35 0,46 5.600,66 
 REG101 m² Desbroce y limp en mtba prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de monte bajo, incluyendo arbus- 
 tos, por medios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, in- 
 cluida carga sobre camión. 
 5.218,01 1,50 7.827,02 
 REG104 m³ Desmonte terr compacto retro 
 Desmonte en terreno compacto, realizado con retroexcavadora, in- 
 cluso carga sobre camión (sin transporte a vertedero). Volumen 
 medido en perfil natural. 
 16.327,92 2,88 47.024,41 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 632,83 3,76 2.379,44 
 REG228 m³ Rell extd compactado propio 
 Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realiza- 
 do en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso 
 regado de las mismas y refino de taludes a mano. 
 17.617,79 4,36 76.813,56 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC01 .....................................  139.645,09 
 APARTADO BZC02 OBRA DE ENTRADA, TOMA Y DESAGUE DE FONDO Y 
 LOSA DE VALVULAS  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. 
 348,09 20,13 7.007,05 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 69,00 3,76 259,44 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3. 
 188,14 1,64 308,55 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta. 
 188,14 2,72 511,74 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante. 
 195,41 13,89 2.714,24 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 69,00 6,52 449,88 
 REG164 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIIb obra 25 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIIb de central armado 
 con acero B-500S, de 25 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, cura- 
 do y desencofrado, según EHE. 
 79,36 108,30 8.594,69 
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 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
 EHE. 
 26,66 113,77 3.033,11 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE. 
 9,34 113,77 1.062,61 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto. 
 12,54 111,58 1.399,21 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE. 
 88,10 19,52 1.719,71 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 60,62 63,92 3.874,83 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 7,50 92,16 691,20 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE. 
 220,19 122,69 27.015,11 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual. 
 13,19 6,89 90,88 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor. 
 13,19 22,35 294,80 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 1,00 2.183,57 2.183,57 
 REG032 m Canlz abas a negro ø ext 711,22 mm esp 8,8 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 711,22 mm y 8,8 mm de espesor, con soldadura heli- 
 coidal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica 
 y recubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, colo- 
 cada en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión 
 de tubería. 
 61,43 456,90 28.067,37 
 REG030 m Canlz abas a negro ø ext 508 mm esp 6,3 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 508 mm y 6,3 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica y re- 
 cubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, coloca- 
 da en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión de 
 tubería. 
 28,56 318,04 9.083,22 
 REG278 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN500 20” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
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 xión wafer DN500 20" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 1,00 9.809,17 9.809,17 
 REG280 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN700 28” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN700 28" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 2,00 15.693,33 31.386,66 
 REG054 ud Carrete de desmontaje fundición DN500 20" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN500 20" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada. 
 1,00 895,15 895,15 
 REG055 ud Carrete de desmontaje fundición DN600 24" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN600 24" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada. 
 1,00 1.277,50 1.277,50 
 REG056 ud Carrete de desmontaje fundición DN700 28" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN700 28" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
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 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada. 
 3,00 1.524,18 4.572,54 
 REG291 ud Válvula retencion 700 
 Válvula de retención con bridas, de hierro fundido, PN-16, diáme- 
 tro 700 mm; instalación sobre tubería en arqueta, según 
 NTE/IFA-19. 
 1,00 3.618,83 3.618,83 
 REG282 ud Válvula de Seguridad contra inundaciones DN600 
 Válvula de mariposa de doble excentricidad de seguridad con- 
 tra-inundaciones DN 600 PN16 con contrapeso y cierre por aumen- 
 to de velocidad con desenclavamiento hidráulico por sobreveloci- 
 dad, con rearme por cilindro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por piloto diferencial calibrado 
 o paleta a elección de la dirección de obra. 
 1,00 26.694,20 26.694,20 
 REG115 m³ Escollera roca 30 a 60 cm D20KM 
 Escollera de roca 30 a 60 cm D=20 km. 
 15,00 57,83 867,45 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC02 .....................................  177.482,71 
 APARTADO BZC03 ALIVIADERO  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. 
 351,50 20,13 7.075,70 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante. 
 170,77 13,89 2.372,00 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 401,50 3,76 1.509,64 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 401,50 6,52 2.617,78 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3. 
 143,64 1,64 235,57 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta. 
 143,64 2,72 390,70 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
 EHE. 
 18,40 113,77 2.093,37 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE. 
 15,28 113,77 1.738,41 
 REG163 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE. 
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 30,00 122,50 3.675,00 
 REG166 m² Losa incl HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE. 
 6,00 147,90 887,40 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto. 
 7,53 111,58 840,20 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual. 
 11,00 6,89 75,79 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor. 
 11,00 22,35 245,85 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE. 
 74,07 19,52 1.445,85 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 33,23 63,92 2.124,06 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 7,14 92,16 658,02 
 REG047 m Canlz alc HM camp jnt gom 50 C 
 Canalización de alcantarillado en tubería hormigón en masa vibro- 
 prensado de enchufe y campana con junta de goma, diámetro inte- 
 rior 50 cm, serie C, NTE/ISA-1; instalación para enterrar en zanja 
 según NTE/ISA-8 y PG-3, i/solera, recalce RSS-1 y corchetes 
 EFH-9, de hormigón HM-20. 
 158,00 86,31 13.636,98 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 1,00 2.183,57 2.183,57 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC03 .....................................  43.805,89 
 APARTADO BZC04 CAMINO DE CORONACION  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial. 
 555,89 29,16 16.209,75 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC04 .....................................  16.209,75 
 APARTADO BZC05 IMPERMEABILIZACION  
 REG159 m² Lam sep xeot no tej polipr 215 g/m2 
 Lámina separadora de geotextil no tejido termosoldado formado 
 por un 70% de polipropileno de fibras continuas y un 30% de polie- 
 tileno, con masa superficial de 215 g/m2, resistencia a la tracción 
 longitudinal de 14.5 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal de 
 30 %, permeabilidad al agua 0.065m/s, resistencia al punzona- 
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 miento 2750 N, penetración al cono s/UNE EN 918 de 26 mm, su- 
 ministrada en rollos de una longitud aproximada de 100 m y 2,25 
 m de ancho. 
 22.232,13 1,45 32.236,59 
 REG160 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm 
 colocada 
 Lámina de polietileno de Alta Densidad (densidad mayor de 0,945 
 gr/cm³ UNE 53020) espesor= 2 mm., fabricado por extrusión de lá- 
 mina plana con materia prima virgen, ancho de rollo de 7,5 m., re- 
 sistencia a la rotura 53 KN/M, resistencia al desgarro 290 N 
 (D1004), resistencia a la perforación 5450 N (D4833), resistencia 
 ESCR mayor de 1500 h (ASTM D-1693) e índice de fluidez menor 
 de 0,5 (UNE 53200, cond. 190/2.16). Rollos soldados por termofu- 
 sión sin aportación de material. Incluyendo solapes. Resto de ca- 
 racterísticas según Pliego de Condiciones. Instalada y probadas to- 
 das sus juntas. Medida la superficie efectiva colocada. 
 23.524,38 6,92 162.788,71 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto. 
 99,94 111,58 11.151,31 
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial. 
 799,35 29,16 23.309,05 
 REG010 m Anclaje lamina en obras de fabrica 
 Anclaje lamina impermeable a obras de fabrica mediante pletina 
 de acero sobre blanda de neopreno, con bulones de anclaje de 
 acero inox con tuerca y arandela, incluso sellante de mastic butili- 
 co t adhesivo de banda de neopreno inferior al hormigón, coloca- 
 do según especificaciones en planos 
 31,70 101,53 3.218,50 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE. 
 648,54 19,52 12.659,50 
 REG235 m³ Relleno zanjas tie pro bandeja 
 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante. 
 38,60 13,89 536,15 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC05 .....................................  245.899,81 
 APARTADO BZC06 PLATAFORMA Y ACCESOS  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial. 
 484,39 29,16 14.124,81 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto. 
 8,00 94,48 755,84 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior 
 2,00 101,78 203,56 
 REG087 m Cuneta pie terrp ter compacto 
 Cuneta a pie de terraplén o en coronación de desmonte en terre- 
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 no compacto, incluyendo excavación, carga mecánica, transporte 
 a vertedero y mano de obra en acabados. 
 292,95 4,60 1.347,57 
 REG171 m Marco pref de hormigón armado 2x1x2m C2 
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica- 
 do mediante vibración, de sección rectangular y dimensiones inte- 
 riores de 2000×1000 mm., Clase C-2 (capaz de soportar una co- 
 bertura de 1,80 m de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico 
 de 60 Tn según la instrucción de carreteras), con junta machihem- 
 brada, para ser colocado en un ambiente II a (según la instrucción 
 del hormigón vigente) Colocado en zanja, sobre una cama de are- 
 na de río de 15 cm., debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con la 
 misma arena, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zan- 
 ja 
 10,00 649,71 6.497,10 
 REG006 ud Aleta prefabricada para marco 2x1m 
 Aletas prefabricadas de hormigón armado destinadas al sosteni- 
 miento del terreno para la realización de drenajes transversales 
 de caminos, carreteras, concentraciones parcelarias, autovías, ví- 
 as férreas, así como todo tipo de vías. 
 2,00 441,76 883,52 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC06 .....................................  23.812,40 
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 APARTADO BZC07 DRENAJE BALSA  
 REG106 m Drn PVC db pared ø200 30%acc 
 Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared de 200 
 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundidad rellena con gra- 
 va filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tie- 
 rra procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, 
 en tongadas de 20 cm, i/apisonado, con un incremento sobre el 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. 
 519,77 23,79 12.365,33 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 71,20 3,76 267,71 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 71,20 6,52 464,22 
 REG045 m Canlz abas PVC junta elas PN 10 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería PVC de pre- 
 sión junta elástica, diámetro exterior 315 mm, serie 10 atmósfe- 
 ras, NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homologada; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 45,80 57,27 2.622,97 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE. 
 6,41 122,69 786,44 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 1,00 1.620,07 1.620,07 
 REG049 m Canlz san PVC Ø200 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 200 mm, unión por encolado, de 
 4.90 mm de espesor, según UNE-EN1329-1, capaz de resistir des- 
 cargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 109,32 31,26 3.417,34 
 REG050 m Canlz san PVC Ø315 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, 
 de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir 
 descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 45,80 46,47 2.128,33 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC07 .....................................  23.672,41 
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 APARTADO BZC08 CIERRES  
 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/fe- 
 rrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi- 
 brado, según EHE. 
 68,95 320,51 22.099,16 
 REG168 m² Malla plastificada simple torsión 50 
 Cercado con enrejado metálico plastificado y malla simple  tor- 
 sión, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero  galvanizado por in- 
 mersión, de 48 mm de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero 
 galvanizado de 32 mm de  diámetro, totalmente montada, i/recibi- 
 do con hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm, elaborado en obra, 
 tensores, grupillas  y accesorios. 
 1.138,16 15,65 17.812,20 
 REG223 m² Puerta metálica abatible1 hoja 
 Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y marco 
 de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, 
 guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícu- 
 la 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para canda- 
 do, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada. 
 2,50 100,36 250,90 
 REG222 m² Puerta metálica abatible 2 hojas 
 m². Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y 
 marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimen- 
 siones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular 
 de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre pa- 
 ra candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente 
 colocada. 
 11,00 144,20 1.586,20 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto. 
 8,00 94,48 755,84 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior 
 2,00 101,78 203,56 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC08 .....................................  42.707,86 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO BZC ..................... 713.235,92 
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 SUBCAPÍTULO BZD BALSA C.R. ALTA LIMIA  
 APARTADO BZD01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 REG100 m² Desbroce y limp en darb prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado, por me- 
 dios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, incluida carga 
 sobre camión. 
 16.198,92 0,46 7.451,50 
 REG101 m² Desbroce y limp en mtba prof 15 
 Desbroce y limpieza superficial de monte bajo, incluyendo arbus- 
 tos, por medios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, in- 
 cluida carga sobre camión. 
 2.858,63 1,50 4.287,95 
 REG104 m³ Desmonte terr compacto retro 
 Desmonte en terreno compacto, realizado con retroexcavadora, in- 
 cluso carga sobre camión (sin transporte a vertedero). Volumen 
 medido en perfil natural. 
 23.043,83 2,88 66.366,23 
 REG121 m³ Excv roca mart-rompedor vol > 1m3 
 Excavación en roca para un volumen mayor de 1 m3, mediante re- 
 tro equipada con martillo rompedor, incluyendo extracción y acopio 
 a pie de máquina. 
 801,11 30,48 24.417,83 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 654,63 3,76 2.461,41 
 REG228 m³ Rell extd compactado propio 
 Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realiza- 
 do en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso 
 regado de las mismas y refino de taludes a mano. 
 25.609,00 4,36 111.655,24 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3. 
 429,60 1,64 704,54 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta. 
 429,60 2,72 1.168,51 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZD01 .....................................  218.513,21 
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 APARTADO BZD02 OBRA DE ENTRADA, TOMA Y DESAGUE DE FONDO Y 
 LOSA DE VALVULAS  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. 
 348,09 20,13 7.007,05 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 119,85 3,76 450,64 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3. 
 188,14 1,64 308,55 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta. 
 188,14 2,72 511,74 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante. 
 195,41 13,89 2.714,24 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 114,85 6,52 748,82 
 REG164 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIIb obra 25 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIIb de central armado 
 con acero B-500S, de 25 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, cura- 
 do y desencofrado, según EHE. 
 79,36 108,30 8.594,69 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
 EHE. 
 26,66 113,77 3.033,11 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE. 
 9,34 113,77 1.062,61 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto. 
 12,54 111,58 1.399,21 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE. 
 88,10 19,52 1.719,71 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 60,62 63,92 3.874,83 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 7,50 92,16 691,20 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
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 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE. 
 262,59 122,69 32.217,17 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual. 
 13,19 6,89 90,88 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor. 
 13,19 22,35 294,80 
 REG032 m Canlz abas a negro ø ext 711,22 mm esp 8,8 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 711,22 mm y 8,8 mm de espesor, con soldadura heli- 
 coidal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica 
 y recubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, colo- 
 cada en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión 
 de tubería. 
 55,79 456,90 25.490,45 
 REG030 m Canlz abas a negro ø ext 508 mm esp 6,3 sold hel 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería de acero ne- 
 gro de ø ext 508 mm y 6,3 mm de espesor, con soldadura helicoi- 
 dal, A-37.0, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica y re- 
 cubrimiento interior de pintura epoxi para uso alimentario, coloca- 
 da en el fondo de la zanja, i/solera y relleno de arena y conexión de 
 tubería. 
 48,90 318,04 15.552,16 
 REG278 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN500 20” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN500 20" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 1,00 9.809,17 9.809,17 
 REG280 ud Válvula de mariposa motorizada conexión wafer DN700 28” 
 PN16 bri 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa motorizada cone- 
 xión wafer DN700 28" PN16, conexión brida PN16, cuerpo en fundi- 
 ción dúctil, eje en acero inoxidable AISI 420, mariposa de acero ino- 
 xidable AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo, juntas 
 NBR, tornillería de acero inoxidable AISI 304, con recubrimiento epo- 
 xi. Incluye desmultiplicador reductor, motor trifásico, actuadores de 
 1/4 de vuelta, actuadores + reductores, conexión válvula-actuado: 
 ISO 5211. Equipamiento completo con finales de carrera, limitado- 
 res de par. Incluye eje telescópico de acero inoxidable hasta la cota 
 que sea necesaria, formado por tubo exterior de protección mecano- 
 soldado de Ø 200 mm. con protección IP-68 que incorpora eje de 
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de ma- 
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 niobra del accionador) de la mariposa. Incluido 2 carretes de ancla- 
 je brida campana/brida liso. Unión mecanica flexible. Asiento sobre 
 grava. El volante de la válvula irá alojado en arqueta recta, prefabrica- 
 da de hormigón armado de altas prestaciones H-25, de medidas ex- 
 teriores 1x1x1 m,con 2 tapas de acero cincado y pintadas con poliés- 
 ter. Rejilla de ventilación y candado. La arqueta irá numerada. Total- 
 mente instalada. 
 2,00 15.693,33 31.386,66 
 REG054 ud Carrete de desmontaje fundición DN500 20" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN500 20" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada. 
 1,00 895,15 895,15 
 REG055 ud Carrete de desmontaje fundición DN600 24" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN600 24" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada. 
 1,00 1.277,50 1.277,50 
 REG056 ud Carrete de desmontaje fundición DN700 28" PN10 
 Suministro y colocación de carrete telescópico de desmontaje 
 DN700 28" PN10, cuerpo y virolas en fundición dúctil GGG-50, jun- 
 ta EPDM, tornillería roscada galvanizada con capuchón plástico de 
 protección en los extremos, y recubrimiento interno y externo resi- 
 na epoxi alimentaria secada al horno, 250 micras, RAL 5010. Inclu- 
 ye juntas, tornillería y accesorios de unión a la tubería. Colocado y 
 probada. 
 3,00 1.524,18 4.572,54 
 REG291 ud Válvula retencion 700 
 Válvula de retención con bridas, de hierro fundido, PN-16, diáme- 
 tro 700 mm; instalación sobre tubería en arqueta, según 
 NTE/IFA-19. 
 1,00 3.618,83 3.618,83 
 REG282 ud Válvula de Seguridad contra inundaciones DN600 
 Válvula de mariposa de doble excentricidad de seguridad con- 
 tra-inundaciones DN 600 PN16 con contrapeso y cierre por aumen- 
 to de velocidad con desenclavamiento hidráulico por sobreveloci- 
 dad, con rearme por cilindro óleo 
 hidráulico con sistema de detección por piloto diferencial calibrado 
 o paleta a elección de la dirección de obra. 
 1,00 26.694,20 26.694,20 
 REG115 m³ Escollera roca 30 a 60 cm D20KM 
 Escollera de roca 30 a 60 cm D=20 km. 
 15,00 57,83 867,45 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZD02 .....................................  184.883,36 
 APARTADO BZD03 ALIVIADERO  
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. 
 351,50 20,13 7.075,70 
 REG233 m³ Relleno pozos tie pro bandeja 
 Relleno de pozos con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante. 
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 191,77 13,89 2.663,69 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 322,10 3,76 1.211,10 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 322,10 6,52 2.100,09 
 REG051 m³ Carga tierras cargadora s/camión 
 Carga de tierras con pala cargadora sobre camión de 13 m3. 
 194,88 1,64 319,60 
 REG266 m³ Trans tierras 5km c/pala crgra 
 Transporte de tierras con camión dumper de 25 tm tracción total, 
 cargado con pala cargadora (diferente a la que excava), a una dis- 
 tancia media de 5 km considerando ida y vuelta. 
 194,88 2,72 530,07 
 REG146 m³ Hormigonado muros estribo HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-25/P/20/IIa. 
 Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto en obra según 
 EHE. 
 25,90 113,77 2.946,64 
 REG145 m³ Hormigonado losas HA-25/P/20/IIa cent cbt 
 Hormigonado de losas con hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
 central y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE. 
 25,28 113,77 2.876,11 
 REG163 m² Losa hrz HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE. 
 30,00 122,50 3.675,00 
 REG166 m² Losa incl HA-25/P/20/IIb obra 20 cm 
 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIb de central armado con 
 acero B-500S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE. 
 6,00 147,90 887,40 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto. 
 8,13 111,58 907,15 
 REG242 m Sellado junta masilla asfáltica 40 mm 
 Sellado de junta de 40 mm de ancho y 30 mm de profundidad con 
 masilla asfáltica aplicada con pistola manual. 
 22,00 6,89 151,58 
 REG158 m Junta dil poliestireno 50 mm 
 Formación de junta de dilatación en piezas hormigonadas "in situ" 
 con plancha de poliestireno expandido de 50 mm de espesor. 
 22,00 22,35 491,70 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE. 
 89,07 19,52 1.738,65 
 REG110 m² Encf muro 2caras alt <3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura <3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
 38,23 63,92 2.443,66 
 REG111 m² Encf muro 2caras alt >3.5 tab 
 Encofrado de muros a 2 caras para una altura >3.5 m a base de ta- 
 blas de madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofra- 
 do, según EHE. 
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 7,14 92,16 658,02 
 REG047 m Canlz alc HM camp jnt gom 50 C 
 Canalización de alcantarillado en tubería hormigón en masa vibro- 
 prensado de enchufe y campana con junta de goma, diámetro inte- 
 rior 50 cm, serie C, NTE/ISA-1; instalación para enterrar en zanja 
 según NTE/ISA-8 y PG-3, i/solera, recalce RSS-1 y corchetes 
 EFH-9, de hormigón HM-20. 
 126,24 86,31 10.895,77 
 REG188 ud Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 Paso bajo camino tubería 400 mm < Ø <= 600 mm 
 1,00 2.183,57 2.183,57 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZD03 .....................................  43.755,50 
 APARTADO BZC04 CAMINO DE CORONACION  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial. 
 555,89 29,16 16.209,75 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC04 .....................................  16.209,75 
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 APARTADO BZC05 IMPERMEABILIZACION  
 REG159 m² Lam sep xeot no tej polipr 215 g/m2 
 Lámina separadora de geotextil no tejido termosoldado formado 
 por un 70% de polipropileno de fibras continuas y un 30% de polie- 
 tileno, con masa superficial de 215 g/m2, resistencia a la tracción 
 longitudinal de 14.5 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal de 
 30 %, permeabilidad al agua 0.065m/s, resistencia al punzona- 
 miento 2750 N, penetración al cono s/UNE EN 918 de 26 mm, su- 
 ministrada en rollos de una longitud aproximada de 100 m y 2,25 
 m de ancho. 
 22.232,13 1,45 32.236,59 
 REG160 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm 
 colocada 
 Lámina de polietileno de Alta Densidad (densidad mayor de 0,945 
 gr/cm³ UNE 53020) espesor= 2 mm., fabricado por extrusión de lá- 
 mina plana con materia prima virgen, ancho de rollo de 7,5 m., re- 
 sistencia a la rotura 53 KN/M, resistencia al desgarro 290 N 
 (D1004), resistencia a la perforación 5450 N (D4833), resistencia 
 ESCR mayor de 1500 h (ASTM D-1693) e índice de fluidez menor 
 de 0,5 (UNE 53200, cond. 190/2.16). Rollos soldados por termofu- 
 sión sin aportación de material. Incluyendo solapes. Resto de ca- 
 racterísticas según Pliego de Condiciones. Instalada y probadas to- 
 das sus juntas. Medida la superficie efectiva colocada. 
 23.524,38 6,92 162.788,71 
 REG143 m³ HL-200/P/20 10 cm 
 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño 
 máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transpor- 
 tado y puesto. 
 99,94 111,58 11.151,31 
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial. 
 799,35 29,16 23.309,05 
 REG010 m Anclaje lamina en obras de fabrica 
 Anclaje lamina impermeable a obras de fabrica mediante pletina 
 de acero sobre blanda de neopreno, con bulones de anclaje de 
 acero inox con tuerca y arandela, incluso sellante de mastic butili- 
 co t adhesivo de banda de neopreno inferior al hormigón, coloca- 
 do según especificaciones en planos 
 31,70 101,53 3.218,50 
 REG109 m² Encf muro 1 cara alt <1.5 tab 
 Encofrado de muros para una altura <1.5 m a base de tablas de 
 madera de Pino, considerando 8 posturas, i/desencofrado, según 
 EHE. 
 648,54 19,52 12.659,50 
 REG235 m³ Relleno zanjas tie pro bandeja 
 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vi- 
 brante. 
 38,60 13,89 536,15 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC05 .....................................  245.899,81 
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 APARTADO BZC06 PLATAFORMA Y ACCESOS  
 REG020 m³ Base zahorra natural 100% 
 Base granular de zahorra natural, clasificada; extendida y perfilada 
 con motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PM, 
 según PG-3, i/ humectación y alisado superficial. 
 484,39 29,16 14.124,81 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto. 
 8,00 94,48 755,84 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior 
 2,00 101,78 203,56 
 REG087 m Cuneta pie terrp ter compacto 
 Cuneta a pie de terraplén o en coronación de desmonte en terre- 
 no compacto, incluyendo excavación, carga mecánica, transporte 
 a vertedero y mano de obra en acabados. 
 292,95 4,60 1.347,57 
 REG171 m Marco pref de hormigón armado 2x1x2m C2 
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabrica- 
 do mediante vibración, de sección rectangular y dimensiones inte- 
 riores de 2000×1000 mm., Clase C-2 (capaz de soportar una co- 
 bertura de 1,80 m de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico 
 de 60 Tn según la instrucción de carreteras), con junta machihem- 
 brada, para ser colocado en un ambiente II a (según la instrucción 
 del hormigón vigente) Colocado en zanja, sobre una cama de are- 
 na de río de 15 cm., debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con la 
 misma arena, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zan- 
 ja 
 10,00 649,71 6.497,10 
 REG006 ud Aleta prefabricada para marco 2x1m 
 Aletas prefabricadas de hormigón armado destinadas al sosteni- 
 miento del terreno para la realización de drenajes transversales 
 de caminos, carreteras, concentraciones parcelarias, autovías, ví- 
 as férreas, así como todo tipo de vías. 
 2,00 441,76 883,52 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC06 .....................................  23.812,40 
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 APARTADO BZC07 DRENAJE BALSA  
 REG106 m Drn PVC db pared ø200 30%acc 
 Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared de 200 
 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundidad rellena con gra- 
 va filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tie- 
 rra procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, 
 en tongadas de 20 cm, i/apisonado, con un incremento sobre el 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios. 
 519,77 23,79 12.365,33 
 REG123 m³ Excv zanja saneamiento terr compacto 
 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terre- 
 no compacto. Sin carga. 
 71,20 3,76 267,71 
 REG234 m³ Relleno y compc zanjas 2 toler 
 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con ma- 
 terial tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espe- 
 sor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 71,20 6,52 464,22 
 REG045 m Canlz abas PVC junta elas PN 10 315 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería PVC de pre- 
 sión junta elástica, diámetro exterior 315 mm, serie 10 atmósfe- 
 ras, NTE/ISA-1, certificado calidad AENOR, homologada; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 45,80 57,27 2.622,97 
 REG144 m³ HM-25/P/40/I cent znj-zap-rios plas 40 
 Hormigón de central HM-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimen- 
 tación, de consistencia plástica, clase general de exposición IIa y 
 tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra según EHE. 
 6,41 122,69 786,44 
 REG187 ud Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 Paso bajo camino tubería 300 mm < Ø <= 400 mm 
 1,00 1.620,07 1.620,07 
 REG049 m Canlz san PVC Ø200 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 200 mm, unión por encolado, de 
 4.90 mm de espesor, según UNE-EN1329-1, capaz de resistir des- 
 cargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 109,32 31,26 3.417,34 
 REG050 m Canlz san PVC Ø315 mm 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas 
 residuales, de diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, 
 de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir 
 descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; insta- 
 lación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/sole- 
 ra de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 45,80 46,47 2.128,33 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC07 .....................................  23.672,41 
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 APARTADO BZC08 CIERRES  
 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/fe- 
 rrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi- 
 brado, según EHE. 
 68,95 320,51 22.099,16 
 REG168 m² Malla plastificada simple torsión 50 
 Cercado con enrejado metálico plastificado y malla simple  tor- 
 sión, trama 50-14/17 y postes de tubo de acero  galvanizado por in- 
 mersión, de 48 mm de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero 
 galvanizado de 32 mm de  diámetro, totalmente montada, i/recibi- 
 do con hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm, elaborado en obra, 
 tensores, grupillas  y accesorios. 
 1.138,16 15,65 17.812,20 
 REG223 m² Puerta metálica abatible1 hoja 
 Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y marco 
 de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, 
 guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícu- 
 la 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para canda- 
 do, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada. 
 2,50 100,36 250,90 
 REG222 m² Puerta metálica abatible 2 hojas 
 m². Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y 
 marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimen- 
 siones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular 
 de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre pa- 
 ra candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente 
 colocada. 
 11,00 144,20 1.586,20 
 REG195 m Paso salvacunetas 0,5m 
 Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir para- 
 mentos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipifica- 
 da, en terreno tipo compacto. 
 8,00 94,48 755,84 
 REG177 ud Paramento paso salvacunetas 
 Paramentos, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m 
 de diametro interior 
 2,00 101,78 203,56 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO BZC08 .....................................  42.707,86 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO BZD ..................... 799.454,30 
 TOTAL CAPÍTULO CAP02 ......................... 
 2.299.345,13 
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 CAPÍTULO CAP03 CASETA DE SERVICIOS  
 SUBCAPÍTULO CR01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 REG122 m³ Excv ter disgregados retro 
 Excavación en terrenos disgregados con pala retro-cargadora, 
 i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extrac- 
 ción de restos a los bordes o carga sobre transporte,. 
 246,00 2,30 565,80 
 REG120 m³ Excv pozo compactos mecánicos 
 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios pala retro- 
 excavadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza 
 y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte. 
 101,38 20,13 2.040,78 
 REG229 m³ Rell extd compactado zahorras 10Km 
 Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realiza- 
 do en tongadas de 30 cm. de espesor, con zahorra transportada 
 hasta una distancia máxima de 20Km.  Incluso refino de taludes a 
 mano. 
 120,00 25,78 3.093,60 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR01 ...................  5.700,18 
 SUBCAPÍTULO CR02 CIMENTACIONES  
 REG250 m² Solera HM-25 20 cm 
 Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enreja- 
 do metálico de 1.5 m de altura a base de malla galvanizada simple 
 torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del 
 alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido so- 
 bre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes inter- 
 medios (cada 3 m), centro y t 
 320,25 43,30 13.866,83 
 REG137 m³ HA-25/P/40/IIb cent zap ais B-500S 
 Hormigón de central HA-25/P/40/IIb en zapata aislada armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, i/ferrallado, separado- 
 res de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vibrado, según EHE. 
 21,63 234,97 5.082,40 
 REG136 m³ HA-25/P/40/IIa cent vig centd B-500S 55kg/m3encf 
 Hormigón HA-25/P/40/IIa de central, con armadura de acero 
 B-500S en una cuantía de 55 kg/m3, en vigas centradoras, i/enco- 
 frado de costeros, colocación de armaduras, separadores de 50 
 mm, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. 
 20,81 338,89 7.052,30 
 REG129 m² Fab bloq H 40x20x30 esp armar c/arm tendel 
 Fábrica de bloque especial para muro de armar de hormigón prefa- 
 bricado, de de árido denso, de dimensiones 40x20x30 cm, tomado 
 con mortero seco hidrofugado de albañilería M 10 gris, con armadu- 
 ra prefabricada de tendel de 250 mm de ancho y 5 mm de diámetro 
 , i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, 
 piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especifica- 
 ciones establecidas en el CTE DB SE F. 
 19,20 56,67 1.088,06 
 REG249 m² Solera dren tipo caviti C-70 HA-25 cent rgl 
 Solera drenante formada con sitema de encofrado tipo "Caviti" 
 C70. Altura 70 cm.Capa de compresión de hormigón 
 HA-25/P/20/IIa de central de 5 cm de espesor armada con malla 
 electrosoldada de acero B-500S 15x30/4 con separadores de 
 PVC, sobre terreno compactado, capa de arena de rio de 5 cm de 
 espesor y lámina de polietileno de 0,15 mm, terminada con regla 
 vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado. 
 180,00 49,10 8.838,00 
 REG138 m³ HA-25cent arm40kg/m3 mur<35cm encf2cr 
 Hormigón de central HA-25/P/20/IIa armado con una cuantía 
 40kg/m3 (B500S) en muros de contención de espesor <35cm pa- 
 ra una altura de hasta 3.50 m, i/encofrado metalico a 2 caras, ela- 
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 boración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y desencofrado, se- 
 gún EHE. 
 10,84 450,82 4.886,89 
 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/fe- 
 rrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi- 
 brado, según EHE. 
 7,78 320,51 2.493,57 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR02 ...................  43.308,05 
 SUBCAPÍTULO CR03 ESTRUCTURA  
 REG135 m³ HA-25 cent sop <40x40 120 >3.5m met 
 Hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con una cuantía de 
 120 Kg/m3 de acero B-500S en soportes de sección hasta 40x40 
 cm y altura mayor de 3.5 m, i/encofrado de chapas metálicas, verti- 
 do, desencofrado y curado, según EHE. 
 8,00 727,67 5.821,36 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR03 ...................  5.821,36 
 SUBCAPÍTULO CR04 CUBIERTA  
 REG116 m² Est lmnd 6 vig 10m pte3-15° 1ag 
 Estructura de madera de abeto sueco laminada para cubiertas de 
 10 m de luz, con pendiente de 3-15° a una agua, realizada con 6 vi- 
 gas rectangulares  separadas <6 m, i/pp. de correas 14x30 cm a 
 1,25 m entre ejes, herrajes de acero S 275 JR y tornillería galvani- 
 zados en caliente, accesorios y protección de acción fungicida, co- 
 locada. 
 408,00 116,35 47.470,80 
 REG086 m² Cub teja C mix 43x26 rojo mto 
 Cubierta de tejas cerámicas mixtas de 43x26 cm, color rojo, coloca- 
 das con mortero mto, s/NTE-QTT. 
 408,00 34,75 14.178,00 
 REG239 m² Sandwich TERMOCHIP TRoH 
 Cubierta formada por sandwich autoportante formado por friso de 
 madera de abeto de 19 mm de espesor, 1200 mm de poliestireno 
 estruido XPS con conductividad térmica de 0,033 W/mk .,y tablero 
 aglomerado hidrófugo de 19 mm, todo ello fijado sobre correas de 
 madera según especificaciones, incluso p.p. de solapes, acceso- 
 rios de fijación y juntas de estanqueidad, medida la superficie real- 
 mente ejecutada. 
 408,00 53,09 21.660,72 
 REG029 m Can aluminio rect 300mm lac col 
 Canalón de aluminio anticorrosivo sin soldadura de sección rectan- 
 gular de 300 mm de desarrollo con moldura de cornisa por la cara 
 exterior y fijaciones ocultas, fabricado a medida en obra, lacado en 
 color marrón, cobre, burdeos, negro, verde oscuro, crema, rojo, 
 amarillo o blanco, i/pp de piezas especiales y elementos de sujec- 
 ción, colocado. 
 49,20 36,66 1.803,67 
 REG016 m Baj redonda acero prelacado 100mm 
 Bajante redonda de chapa de acero prelacado de 0.6 mm de espe- 
 sor, de 100 mm de diámetro.Totalmente instalada. Incluso pp. de 
 accesorios, conexiones y abrazaderas. 
 8,00 13,24 105,92 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR04 ...................  85.219,11 
 SUBCAPÍTULO CR05 FACHADA  
 REG131 m² Fach 2h BC 30 1 pie+ca+EPS int+fab LHD 8 
 Fachada de dos hojas compuesta por: revestimiento exterior conti- 
 nuo de muy alta resistencia a la filtración R3 de mortero monoca- 
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 pa OC CSIII W2 impermeable para aplicación proyectable en aca- 
 bado raspado, hoja principal de fábrica de bloque cerámico aligera- 
 do machihembrado de termoarcilla de 30x19x19 cm colocada a 1 
 pie y recibida con mortero seco hidrofugado M 7,5, cámara de aire 
 no ventilada, aislamiento interior de plancha de poliestireno expan- 
 dido EPS de 50 mm de espesor, conductividad térmica 
 0.037W/mK, resistencia térmica > 1m2K/W, con clasificación de re- 
 acción al fuego E y dimensiones 1000x500 cm, hoja interior de fábri- 
 ca de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de 25x12x8 cm, co- 
 locada a panderete y recibida con mortero seco de albañilería M 5 , 
 enlucido interior con mortero de yeso, i/p.p. de cortes, remates y pie- 
 zas especiales, cumpliendo las especificaciones establecidas en 
 el CTE DB HS. 
 320,43 101,89 32.648,61 
 REG053 m Cargadero vigueta H pretensado 
 Formación de cargadero con vigueta prefabricada de hormigón pre- 
 tensado tomada con mortero de cemento M-5. 
 16,60 18,95 314,57 
 REG226 m Recercado granito 30x10 abj 
 Recercado de huecos con piedra de granito de 30x10 cm con aca- 
 bado abujardado tomado con mortero de cemento M-5, i/nivela- 
 ción, aplomado, rejuntado y limpieza. 
 47,50 28,10 1.334,75 
 REG012 m² Aplac plan gra silvestre moreno 20  abj ocu 
 Aplacado de paramentos con plancha de granito silvestre moreno 
 seleccionado, de 20 mm de espesor, acabado abujardado, coloca- 
 do con anclajes ocultos de acero inoxidable al canto y mortero co- 
 la de ligantes mixtos C2TE S1, rejuntado con lechada de cemento, 
 estopado y limpieza, s/NTE-RPC. 
 84,97 170,76 14.509,48 
 REG165 m² Losa incl HA-25/P/20/IIa cent vi peld 15 
 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20/IIa de central, para que- 
 dar visto, armado con acero B-500S, de 15 cm de espesor, con for- 
 mación de peldaños, i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, 
 según EHE. 
 2,27 201,24 456,81 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR05 ...................  49.264,22 
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 SUBCAPÍTULO CR06 PARTICIONES INTERIORES  
 REG132 m² Fach 2h BC 30 1 pie+XPS int+fab LHD 8 
 Fachada de dos hojas compuesta por: revestimiento exterior conti- 
 nuo de muy alta resistencia a la filtración R3 de mortero monoca- 
 pa OC CSIII W2 impermeable para aplicación proyectable en aca- 
 bado raspado, hoja principal de fábrica de bloque cerámico aligera- 
 do machihembrado de termoarcilla de 30x19x19 cm colocada a 1 
 pie y recibida con mortero seco hidrofugado M 7,5, aislamiento de 
 panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perime- 
 tral machihembrado, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conduc- 
 tividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, re- 
 sistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fue- 
 go E, hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble para 
 revestir de 25x12x8 cm, colocada a panderete y recibida con morte- 
 ro seco de albañilería M 5  y enlucido interior con mortero de yeso, 
 i/p.p. de cortes, remates y piezas especiales, cumpliendo las espe- 
 cificaciones establecidas en el CTE DB HS. 
 131,71 110,03 14.492,05 
 REG256 m² Tabique cerámico LHD 9+banda EPPS 
 Tabique interior compuesto por una hoja principal de ladrillo cerá- 
 mico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x9 cm colo- 
 cado a panderete y tomado con mortero seco de albañilería M 5, 
 enlucido por las dos caras con pasta de yeso includo aislamiento 
 en la base del tabique constituido por una banda perimetral de po- 
 liestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 
 1200x130x10mm, cumpliendo las exigencias del CTE DB HR. 
 158,84 41,09 6.526,74 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR06 ...................  21.018,79 
 SUBCAPÍTULO CR07 CARPINTERÍAS DE MADERA  
 REG214 ud Prta paso ab cie lis MDF 1x82.5 100 
 Puerta de paso abatible ciega lisa en MDF para pintar o lacar, de 1 
 hoja de dimensiones 203x1x82.5x3.5 cm, premarco de pino de 
 100x35 cm, galce de 100x30 mm y tapajuntas de 70x12 mm de 
 MDF, 3 pernios por hoja, manilla y escudo, i/ recibido y aplomado 
 de galce, colocación de pernios, ajustado de hoja, nivelado, coloca- 
 ción tapajuntas y ajuste final. 
 2,00 223,21 446,42 
 REG224 ud Puerta paso crra MDF 1 hj 80 par enf 
 Puerta de paso corredera de MDF para lacar o pintar, de 1 hoja, de 
 80 cm de ancho de paso, tapajuntas de 70x12 mm de MDF y cie- 
 rre embutido, colocada en tabique doble con hueco intermedio, pa- 
 red enfoscada, i/ colocación de armazón metálico, fijación de herra- 
 jes, ajuste de las hojas, nivelado y ajuste final. 
 2,00 482,32 964,64 
 REG216 ud Prta paso ab vdra lis MDF 2x82.5 100 
 Puerta de paso abatible vidriera lisa en MDF para pintar o lacar, de 
 2 hojas de dimensiones 203x2x82.5x3.5 cm, premarco de pino de 
 100x35 cm, galce de 100x30 mm y tapajuntas de 70x12 mm de 
 MDF, 3 pernios por hoja, manilla y escudo, i/ recibido y aplomado 
 de galce, colocación de pernios, ajustado de hojas, nivelado, colo- 
 cación tapajuntas y ajuste final. 
 1,00 545,79 545,79 
 REG215 ud Prta paso ab vdra lis MDF 1x82.5 100 
 Puerta de paso abatible vidriera lisa en MDF para pintar o lacar, de 
 1 hoja de dimensiones 203x1x82.5x3.5 cm, premarco de pino de 
 100x35 cm, galce de 100x30 mm y tapajuntas de 70x12 mm de 
 MDF, 3 pernios por hoja, manilla y escudo, i/ recibido y aplomado 
 de galce, colocación de pernios, ajustado de hoja, nivelado, coloca- 
 ción tapajuntas y ajuste final. 
 1,00 287,14 287,14 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO CR07 ...................  2.243,99 
 SUBCAPÍTULO CR08 CARPINTERÍA METÁLICA  
 REG293 ud Ventana Al 1 hj PR + 1 hj PR-OB vistas 2000x1700 lac col 
 Ventana de aluminio de 1 hoja practicable y hoja practicable-oscilo- 
 batiente vistas realizadas a base de perfiles de aluminio lacado en 
 color, de dimensiones 2000x1700 mm,marco de 60 mm y hoja de 
 68 mm de profundidad, junquillos, galce, juntas de estanqueidad 
 de EPDM, manilla y herrajes según UNE-EN 14351-1, transmitan- 
 cia térmica del marco a partir de 2.8 W/m2.K, para un espesor máxi- 
 mo de acristalamiento de 46 mm, clasificación a la permeabilidad 
 al aire clase 4 según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei- 
 dad al agua clase E1200 según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
 resistencia al viento clase C5 según UNE-EN 12210, i/ montaje y re- 
 gulación. 
 3,00 722,14 2.166,42 
 REG213 ud Prta entrada edificio Al 2 hj PR 1900x2300 lac col 
 Puerta de entrada a edificio de 2 hojas practicables realizadas a 
 base de perfiles de aluminio, con rotura de puente térmico, acaba- 
 do lacado en color, de dimensiones 1900x2300 mm, marco de 60 
 mm y hoja de 68 mm de profundidad, junquillos, galce, juntas de 
 estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes según UNE-EN 
 14351-1, transmitancia térmica del marco a partir de 2.8 W/m2.K, 
 para un espesor máximo de acristalamiento de 46 mm, clasifica- 
 ción a la permeabilidad del aire clase 4 según UNE-EN 12207, cla- 
 sificación a la estanqueidad al agua clase E1200 según UNE-EN 
 12208 y clasificación a la resistencia al viento clase C5 según 
 UNE-EN 12210, i/ premarco de pino rojo, accesorios, montaje y re- 
 gulación. 
 1,00 497,00 497,00 
 REG221 ud Puerta metálica 1hj 900x1945mm 
 Puerta de acero galvanizado de 1 hoja lisa, de dimensiones 
 900x1945 mm, formada por dos chapas de acero de 0.5mm, en- 
 sambladas entre si, relleno de poliuretano de alta densidad por in- 
 yección, con marco ajustado y preparado para su fijación a obra 
 mediante garras de acero y 2 bisagras de acero, con cerradura a 
 un punto, llave y manivela de nylon negro, acabado color, incluso 
 colocación. 
 1,00 190,41 190,41 
 REG212 ud Prta bascu gar ch a 4100x3200man 
 Puerta basculante para garaje de 4100x3000 mm de chapa de ace- 
 ro acanalada y galvanizada y enmarcada en perfiles de acero galva- 
 nizado, montada con cojinetes de poliamida y perfil de deslizamien- 
 to en el marco, con equilibrado de seguridad mediante muelles 
 múltiples, cerradura reforzada y dos pestillos a ambos lados del 
 marco y apertura manual, prelacada al horno en color gris perla, pa- 
 ra fijar en laterales de hueco, machones o dintel. 
 1,00 1.021,16 1.021,16 
 REG018 m² Baran acero pla 103cm incl 
 Barandilla de 103 cm de altura realizada en tubo cuadrado de ace- 
 ro de 30 mm compuesta por barras verticales coplanarias rectas y 
 curvadas alternadas enmarcadas en dos barras horizontales y pa- 
 samanos, i/elementos de fijación a paramentos y montaje en tra- 
 mo inclinado. 
 14,00 171,41 2.399,74 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR08 ...................  6.274,73 
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 SUBCAPÍTULO CR09 ACRISTALAMIENTOS  
 REG297 m² Vidr dob BE: bj emis 4+4/20Ar/lm 3+3 
 Acristalamiento vidrio doble aislante de baja emisividad, formado 
 por vidrio interior baja emisividad 4+4 mm, con cámara de argón 
 de 20Ar mm, sellada perimetralmente, vidrio exterior laminado 
 3+3 mm, totalmente montado y sellado con masilla a base de sili- 
 cona. 
 9,00 84,42 759,78 
 REG298 m² Vidrio lamnd seg sim 33.1 inc 
 Vidrio laminado de seguridad simple compuesto por dos vidrios 
 de 3 mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de po- 
 livinilo incoloro, clasificado como 2B2 según UNE-EN 12600, con 
 una transmitancia térmica U=5.7 W/m2K, fijación sobre carpintería 
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y sellado en 
 frío, i/ cortes de vidrio y colocación de junquillos según NTE-FVP-8. 
 1,24 45,51 56,43 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR09 ...................  816,21 
 SUBCAPÍTULO CR10 REVESTIMIENTOS  
 APARTADO CR1001 TECHOS  
 REG263 m² Techo y-lam nor 13mm colg 600 
 Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado forma- 
 das por alma de yeso entre dos cartones especiales, normales, 
 de 13 mm de espesor y dimensiones 1200x2400/3000 mm, con 
 borde de unión afinado, cuadrado o redondo, colocadas con torni- 
 llos sobre perfiles de acero galvanizado de 40 mm colgados de 
 horquillas separados 600 mm entre ejes, i/replanteo, nivelación y 
 sellado de juntas con cinta y pasta, según NTE-RTP. 
 14,56 34,83 507,12 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CR1001 ...................................  507,12 
 APARTADO CR1002 PARAMENTOS VERTICALES  
 REG007 m² Alic param vert int gres porcelanico BIa 45x45  cem 
 Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres 
 porcelánico BIa, de dimensiones 45x45 cm, acabado cemento, co- 
 locado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en jun- 
 ta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. 
 63,77 49,48 3.155,34 
 REG205 m² Pint plas int r roce vert ls 
 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plás- 
 tica resistente al roce color blanco o crema, con emplastecido pre- 
 vio de faltas, una mano de fondo muy diluida y dos manos de aca- 
 bado liso aplicadas con brocha o rodillo. 
 636,11 6,79 4.319,19 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CR1002 ...................................  7.474,53 
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 APARTADO CR1003 SUELOS  
 REG200 m² Pav bal gres porc 30x60 cemento 
 Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 30x60 cm con aca- 
 bado de aspecto cemento, de dimensiones 30x60 cm, grupo de ab- 
 sorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5%), clase de resbala- 
 dicidad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en co- 
 lor gris, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espe- 
 sor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado 
 con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y limpieza. 
 274,22 75,05 20.580,21 
 REG201 m² Pav gra silvestre moreno asrr 60x60/2 
 Pavimento de planchas de granito silvestre moreno seleccionado 
 de 60x60 cm y 20 mm de espesor, clase de resbaladicidad 3 aca- 
 bado aserrado, colocadas con junta no menor de 1 mm sobre ca- 
 ma nivelada de 5 cm de espesor medio de arena silícea de 0-5 
 mm triturada, capa asiento de 2 cm de espesor de mortero de ce- 
 mento y arena M-5, espolvoreado de cemento sobre el mortero 
 fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recor- 
 tes y limpieza, s/NTE-RSR-1. 
 32,41 60,85 1.972,15 
 REG203 m Peld granito silv 30/15asrr 
 Peldaño de granito silvestre seleccionado formado por huella 
 30x3 cm y tabica 15x2 cm, clase de resbaladicidad 3, acabado ase- 
 rrado, con arista matada, colocado sobre peldañeado para revestir 
 de ladrillos cerámicos HS de 25x12x5 cm, capa asiento de 2 cm 
 de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado de 
 cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada 
 de cemento blanco, i/replanteo, nivelación y limpieza, 
 s/NTE-RSR-19. 
 26,80 112,17 3.006,16 
 REG267 m² Trat ar cuarzo pav con gris 
 Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón con 
 mezcla de cemento portland, árido de cuarzo de 0.5 mm, pigmen- 
 tos y aditivos, color gris, aplicado por espolvoreo y acabado con fra- 
 tasadora mecánica. 
 152,62 18,25 2.785,32 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO CR1003 ...................................  28.343,84 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CR10 ...................  36.325,49 
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 SUBCAPÍTULO CR11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES  
 REG005 m² Aisl XPS 50mm 0.034W/mK fachadas 
 Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno extrui- 
 do XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de di- 
 mensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 
 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmi- 
 ca 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme 
 a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. 
 301,57 17,36 5.235,26 
 REG004 m² Aisl plan EPS 50mm 0.033W/mK suelos 
 Aislamiento térmico de suelos, con plancha de poliestireno expan- 
 dido EPS de 50 mm de espesor, conductividad térmica 
 0.033W/mK, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de 
 reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la nor- 
 ma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. 
 145,00 11,44 1.658,80 
 REG148 m² Impz lámina anti-radón PE+FP+lám Al 
 Barrera anti-radón multicapa compuesta por dos capas de polietile- 
 no, malla de fibra de poliéster y lámina de aluminio de 0,02 mm de 
 espesor, espesor total de 0,4 mm, 363 gr/m2 de peso y resistencia 
 a rotura > 500 N/5 cm totalmente colocada, incluso p.p. de remates. 
 145,00 16,72 2.424,40 
 REG107 m Drn PVC ranurado ø32 
 Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 32 mm de diáme- 
 tro en zanja de 60 cm de profundidad rellena con grava filtrante has- 
 ta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tierra procedente 
 de la excavación hasta la parte superior de la zanja, en tongadas 
 de 20 cm, i/apisonado,. 
 80,00 10,29 823,20 
 REG149 m² Impz membrana PA-6 LBM-40-FV adh 
 Impermeabilización con membrana monocapa adherida tipo PA-6, 
 con lámina de betún elastomérico tipo LBM-40-FV, de 4 kg/m2, 
 con una armadura de fieltro fibra de vidrio 100 gr/m2 y acabado en 
 film termofusible por ambas caras, totalmente adherida al sopor- 
 te, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfálti- 
 ca, colocada en faldones de pendientes entre 1%-15%, incluso lim- 
 pieza del soporte, solapes y entregas. 
 46,80 20,28 949,10 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR11 ...................  11.090,76 
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 SUBCAPÍTULO CR12 FONTANERÍA  
 REG001 m Acometida PE ent Ø90 mm 
 Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m 
 de longitud, formada por tubo de PE alta densidad de 90 mm de 
 diámetro y llave de corte de compuerta alojada en arqueta de fábri- 
 ca de ladrillo de 52x52x80 cm, i/ elementos de conexión y prueba 
 de estanquedidad. 
 1,00 309,59 309,59 
 REG153 ud Ins AF/AC PE sis trad aseo 2 piezas 
 Instalación para alimentación de agua fría y caliente en aseo com- 
 puesto por lavabo e inodoro, realizada con tubería de polietileno re- 
 ticulado homologada según UNE-EN ISO 15875, en varios diáme- 
 tros según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Monta- 
 je tradicional. Incluso accesorios de latón, llaves de corte y demás 
 material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en fun- 
 cionamiento. 
 1,00 227,44 227,44 
 REG154 ud Ins AF/AC PE sis trad aseo 3 piezas 
 Instalación para alimentación de agua fría y caliente en aseo com- 
 puesto por lavabo, inodoro y urinario, realizada con tubería de polie- 
 tileno reticulado homologada según UNE-EN ISO 15875, en varios 
 diámetros según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. 
 Montaje tradicional. Incluso accesorios de latón, llaves de corte y de- 
 más material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y 
 en funcionamiento. 
 1,00 342,34 342,34 
 REG097 ud Deriv emp PEX AF pileta-lavadero ind 
 Derivación industrial de agua fría a pileta-lavadero en tubería de po- 
 lietileno reticulado DN 16/12 mm desde colector a distribución; dis- 
 tribución empotrada según NTE/IFF-22; i/rácores, codos, pp. de ac- 
 cesorios y apertura de rozas. 
 2,00 166,65 333,30 
 REG096 ud Deriv emp PEX AF pileta-lavadero dom 
 Derivación doméstica de agua fría a pileta-lavadero en tubería de 
 polietileno reticulado DN 16/12 mm desde colector a distribución; 
 distribución empotrada según NTE/IFF-22; i/rácores, codos, pp. de 
 accesorios y apertura de rozas. 
 1,00 111,10 111,10 
 REG024 ud Bomba de calor A.C.S. 
 Unidad aire-agua bomba de calor, para producción de A.C.S., para 
 gas R-290, mural, con acumulador de A.C.S. de acero vitrificado 
 de 100 litros, alimentación monofásica a 230 V, clase de eficien- 
 cia energética A+, perfil de consumo M, dimensiones 
 525x543x1287 mm, potencia sonora 43 dBA, resistencia eléctrica 
 de apoyo de 1,2 W, ánodo de magnesio, aislamiento térmico de po- 
 liuretano inyectado, conexiones de ventilación, función antilegione- 
 la, protección antihielo y panel de control con pantalla digital, progra- 
 mación semanal, ajuste de la temperatura grado a grado y modo va- 
 caciones, con kit de ventilación, con juego de soportes y fijaciones 
 para Colocación mural. Totalmente montada, conexionada y puesta 
 en marcha por la empresa 
 instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y 
 sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de 
 agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 
 mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 1.761,44 1.761,44 
 REG150 ud Indr tanq bj calidad est 665 x 350 bl 
 Inodoro de tanque bajo de calidad estándar y dimensiones 665 x 
 350 mm, en  blanco; instalado mediante sujeción por tornillos de 
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 acero inoxidable en tacos de plástico, nivelado y rejuntada la base 
 con cemento blanco, i/asiento y tapa lacada, manguito de acopla- 
 miento de desagüe y mecanismos de alimentación y descarga. 
 2,00 212,53 425,06 
 REG269 ud Urinario mural c/sifón 720x460 
 Urinario mural de porcelana vitrificada con sifón y dimensiones 
 720x460 mm, color blanco; instalación adosado a la pared median- 
 te sujeción por tornillos de acero inoxidable en tacos de plástico, ni- 
 velado, i/manguito de acoplamiento de desagüe. 
 2,00 320,59 641,18 
 REG161 ud Lavabo semp calidad stn 650x515 bl 
 Lavabo de semiempotrar de porcelana vitrificada, calidad standar 
 y dimensiones 650x515 mm en  blanco, con grifería sanitaria cro- 
 mada para lavabo, mezcladora monomando, con aireador y enla- 
 ces de alimentación flexibles; instalación sobre mueble mediante 
 tornillos y arandelas, i/sellado en todo su contorno con silicona. 
 2,00 78,34 156,68 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR12 ...................  4.308,13 
 SUBCAPÍTULO CR13 SANEAMIENTO  
 REG099 ud Desagüe inodoro sal vert red san 
 Desagüe inodoro salida vertical a red saneamiento, tubería PVC 
 sanitaria de diámetro exterior 110 mm, UNE-EN 1329-1; conexiona- 
 da con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de 
 accesorios y apertura de rozas. 
 2,00 27,47 54,94 
 REG102 ud Desg lav c/peds com a bote sif 
 Desagüe lavabo pedestal a bote sifónico, tubería PVC sanitaria de 
 diámetro exterior 32 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhe- 
 sivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-22, i/válvula desagüe 
 PVC con tapón y cadenilla, pp. de accesorios y apertura de rozas. 
 2,00 12,81 25,62 
 REG103 ud Desg urinario com a bote sif 
 Desagüe urinario comercial a bote sifónico, tubería PVC sanitaria 
 de diámetro exterior 40 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con ad- 
 hesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-31, pp. de acceso- 
 rios y apertura de rozas. 
 2,00 14,07 28,14 
 REG025 ud Bote sif ciego com empotrado 
 Bote sifónico comercial empotrado PVC sanitario diámetro 110 
 mm, tapa ciega inoxidable, cinco entradas y una salida, tubería 
 PVC sanitaria de diámetro exterior 50 mm, UNE-EN 1329-1; cone- 
 xionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-41, 
 pp. de accesorios y apertura de rozas. 
 2,00 32,54 65,08 
 REG253 ud Sum plan PVC sifónico Ø110 mm 
 Sumidero plano en PVC sifónico de 110 mm de diámetro, para cu- 
 biertas, garajes, terrazas, totalmente instalado. 
 2,00 65,27 130,54 
 REG014 ud Arq de paso H pref tap H 80 
 Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 80 cm 
 de profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, 
 i/solera de hormigón HM-20, cerco y tapa de hormigón prefabrica- 
 do. 
 3,00 218,34 655,02 
 REG048 m Canlz san PVC 110 
 Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro ex- 
 terior 110 mm, según UNE-EN 1329-1; unión por encolado, instala- 
 ción para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera 
 de material granular y juntas de conexión de tubería. 
 50,00 17,89 894,50 
 REG133 ud Fosa séptica PRFV 15 us 
 Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliéster reforzado con fibra 
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 de vidrio, doble cámara, prefiltro incorporado, capacidad 15 perso- 
 nas; instalación enterrada con un volumen de 4.3 m3, según 
 NTE/ISD-4. 
 1,00 4.188,67 4.188,67 
 REG209 ud Pozo filtrante hormigón 100 3 
  blanco, i/asiento y tapa lacada, manguito de acoplamiento de de- 
 sag\'fce y mecanismos de alimentaci\'f3n y descarga.\f0\par 
 } 
 1,00 693,83 693,83 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR13 ...................  6.736,34 
 SUBCAPÍTULO CR14 ELECTRICIDAD  
 REG204 ud Pica PT 2000mm s/suelo bld 
 Pica puesta a tierra de acero cobreado de 2000 mm de longitud y 
 14 mm de diámetro, en suelo blando, según REBT. 
 2,00 18,82 37,64 
 REG079 m Conducción PT Cu desnudo 35 
 Conducción enterrada de cobre desnudo 35 mm2 de sección pa- 
 ra puesta a tierra; instalación según REBT. 
 80,00 11,43 914,40 
 REG015 ud Arqueta de conexion PT 
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x38x50 cm, formada 
 por muro de ladrillo macizo de 12 cm de espesor, solera de hormi- 
 gón en masa HM 15, tapa de hormigon armado HA-25 , tubo de 
 PVC de 63 mm de diámetro y punto de puasta a tierra, incluso co- 
 nexiones, según el REBT. 
 1,00 84,99 84,99 
 REG059 ud CGPM monof 63A 1 sum. 
 Caja general de protección y medida monofásica hasta 63A para 
 suministro, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, color RAL 
 7035, resistente al calor anormal y al fuego según UNE 
 20672/2-1, grado de protección IP43, clase térmica A, grado de pro- 
 tección contra impactos IK08, tapa con autoventilación para evitar 
 condensaciones; instalación exterior sobre tacos de plástico univer- 
 sales reforzados; según recomendación UNESA 1403 . 
 1,00 259,34 259,34 
 REG098 m Derv indv H07Z1-K(AS)TYPE 2 2X35+1G16+2FO mm2 
 ø40mm 
 Derivación individual de 2X35+1G16+2FO mm2 , formada por con- 
 ductores tipo H07Z1-K(AS)TYPE 2, no propagadores de llama 
 (UNE-EN 60332-1-2), no propagadores de incendios (UNE-EN 
 60332-3-24) y baja emisión de halógenos (UNE-EN 50267-2-1); 
 en sistema monofásico, aislada bajo tubo de PVC rígido libre de 
 halógenos de 40 mm de diámetro. Totalmente instalada y conexio- 
 nada, según REBT. 
 40,00 37,48 1.499,20 
 REG013 ud Armario empotrable de 660x486x109mm. 
 Armario modular empotrable de 660x486x109mm, con puerta ple- 
 na o transparente, para 3 filas de interruptores, realizado en mate- 
 rial plástico autoextinguible, IP-40, según UNE60695-2-1, totalmen- 
 te instalado. 
 1,00 118,32 118,32 
 REG066 ud Circuito iluminacion >160 m2 
 Circuito de iluminacion en interior de vivienda de superficie mayor 
 que 160 m2, considerando un recorrido de 25 m. entre el cuadro y 
 la última toma, formado por tres conductores unipolares de 1.5 
 mm2  tipo H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 16 mm de diá- 
 metro. Incluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexio- 
 nado, según NTE-IEB y REBT. 
 4,00 191,25 765,00 
 REG067 ud Circuito tomas de uso general >160 m2 
 Circuito de tomas de uso general en interior de vivienda de superfi- 
 cie mayor que 160 m2, considerando un recorrido de 25 m. entre 
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 el cuadro y la última toma, formado por tres conductores unipola- 
 res de 2.5 mm2  tipo H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 20 
 mm de diámetro. Incluso cajas de derivación. Totalmente instala- 
 do y conexionado, según NTE-IEB y REBT. 
 3,00 204,00 612,00 
 REG065 ud Circuito baño >160 m2 
 Circuito de baño en interior de vivienda de superficie mayor que 
 160 m2, considerando un recorrido de 25 m. entre el cuadro y la úl- 
 tima toma, formado por tres conductores unipolares de 2,5 mm2  ti- 
 po H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 20 mm de diámetro. In- 
 cluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexionado, se- 
 gún NTE-IEB y REBT. 
 2,00 204,00 408,00 
 REG219 ud Pto luz senc emp 1,5/est DN16 
 Punto de luz sencillo en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm2; instala- 
 ción empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, 
 i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja 
 PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión. 
 14,00 28,04 392,56 
 REG218 ud Pto luz conm emp 1,5/est DN16 
 Punto de luz conmutado en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm2; insta- 
 lación empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 
 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en 
 caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y cone- 
 xión. 
 26,00 50,31 1.308,06 
 REG019 ud Base enchufe 10/16 A emp bip+TTL est 
 Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, 
 certificado calidad AENOR, según UNE 20315, instalado con ca- 
 ble de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de 
 diámetro; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable, 
 según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de ro- 
 zas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. 
 30,00 25,18 755,40 
 REG027 ud Caja suelo 4 mec con tapa inoxidable 
 Caja para empotrar en suelo para 4 mecanismos con tapa inoxida- 
 ble de 185x270mm, IP24-IK08, totalmente instalada. 
 8,00 107,65 861,20 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR14 ...................  8.016,11 
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 SUBCAPÍTULO CR15 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN  
 REG023 ud Bomba calor aerotérmica AIRE-AIRE multisplit 
 Sistema de bomba de calor aerotérmica reversible AIRE AIRE pa- 
 ra climatizaciónmediante multisplit, 3 unidades interiores  con ca- 
 pacidad calorífica de 14.65 kW y frigorífica de 14.46 kW, COP de 
 4.22 kg, EER de 2.32, , para montaje en exterior e interior y de insta- 
 lación mural, alimentación monofásica a 230V, con bomba de circu- 
 lación, compresor, intercambiadores de acero inoxidable, válvula 
 de sobrepresión, sondas de temperatura, presostato, filtro, manó- 
 metros, válvula de seguridad y llaves de paso, funcionamiento me- 
 diante refrigerante ecológico R410A, etiquetado según R.D. 
 142/2003, totalmente instalado, comprobado y en correcto funciona- 
 miento. 
 1,00 6.833,96 6.833,96 
 REG155 ud Instalación clima 
 1,00 2.148,00 2.148,00 
 REG294 ud Ventilador helicocentrífugo 
 Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfilfabricados en mate- 
 rial plástico, con elementos acústicos , cuerpo-motor desmonta- 
 ble sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en im- 
 pulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes 
 externa orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, 
 regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas 
 de engrase permanente y protector térmico. 
 1,00 129,83 129,83 
 REG080 m Conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de 
 diámetro. 
 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvaniza- 
 do, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado 
 en tremos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatiza- 
 ción, Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Inclu- 
 ye: replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior 
 anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de con- 
 ductos. Comporbación de su correcto funcionamiento. Realización 
 de pruebas de servicio. 
 6,00 21,53 129,18 
 REG022 ud Boca de extracción, de 100 mm de diámetro, conexión 
 flexible. 
 2,00 38,42 76,84 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR15 ...................  9.317,81 
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 SUBCAPÍTULO CR16 PROTECCIÓN ANTI-INCENDIOS  
 REG128 ud Extintor polvo ABC 12 Kg 
 Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC polivalente, 
 de eficacia 34A/183B, de 12 Kg de agente extintor, según norma 
 UNE ,certificado AENOR. Instalado i/placa de señalización. 
 2,00 83,63 167,26 
 REG167 ud Luminaria emergencia LED no permanente 200 superficie 
 Luminaria de emergencia IP42 LED no permanente, instalada en 
 superficie, con una autonomía de 3h; totalmente instalada. 
 11,00 182,89 2.011,79 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR16 ...................  2.179,05 
 SUBCAPÍTULO CR17 URBANIZACIÓN  
 REG202 m² Pavimento adoquín hormigón 
 Pavimento de adoquín de hormigón  8 cm; asentado sobre base 
 de zahorra natural y arena, según PG-3, i/nivelado y compactado. 
 265,00 24,65 6.532,25 
 REG311 m³ Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 30kg/m3 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40/IIa de central armado con 
 una cuantía de 30 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/fe- 
 rrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi- 
 brado, según EHE. 
 31,32 320,51 10.038,37 
 REG130 m² Fab blq liso H CV hidrófugo AD 40x20x15 R6 blanco 
 Fábrica de bloque hueco liso cara vista de hormigón prefabricado 
 hidrófugo de árido denso, de dimensiones 40x20x15 en color blan- 
 co, tomado con mortero seco de albañilería hidrofugado M 7,5 blan- 
 co, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, rema- 
 tes, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las espe- 
 cificaciones establecidas en el CTE DB SE F. 
 104,40 48,65 5.079,06 
 REG270 m Vallado con malla ST/40-14 h= 1,5 m 
 Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enreja- 
 do metálico de 1.5 m de altura a base de malla galvanizada simple 
 torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del 
 alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido so- 
 bre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes inter- 
 medios (cada 3 m), centro y tiro (cada 33 m), todos con diámetro 
 42/1.5 mm en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 
 35 cm y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm, i/ tensores cin- 
 cados, cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta, 
 puerta de 2x1 m (cada 400 m), apertura y anclaje de postes en cual- 
 quier material y montaje de la malla. 
 104,40 27,88 2.910,67 
 REG220 m² Puerta cancella corredera 
 Puerta cancela de valla para acceso de vehículos, en hoja de corre- 
 dera tipo, sin guía superior y con pórtico lateral de sustentación y to- 
 pe de cierre, fabricada a base de perfiles de tubo rectangular con 
 roldana de contacto, guía inferior con perfil U.P.N. 100 y cuadradillo 
 macizo de 25x25 mm, ruedas torneadas de 200 mm de diámetro 
 con rodamiento de engrase permanente, incluso p.p. de cerrojo de 
 enclavamiento al suelo, zócalo de chapa grecada galvanizada y pre- 
 lacada en módulos de 200 mm, montados a compresión y el resto 
 de tubo rectangular de 50x20x1,5 mm, totalmente montada y en fun- 
 cionamiento. 
 14,00 483,15 6.764,10 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CR17 ...................  31.324,45 
 TOTAL CAPÍTULO CAP03 ......................... 328.964,78 
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 CAPÍTULO CAP04 TELECONTROL  
 SUBCAPÍTULO TL01 TELECONTROL HIDRANTES  
 REG118 ud Estaciones remotas IoT de riego para hidrantes 
 Instalación de los programadores de riego IoT,  incluyendo monta- 
 je en arqueta, conexionado del sistema de alimentación, de los 
 emisores de pulso, de las electroválvulas y de los sensores, inclu- 
 so montaje de mástil y antena externa, y comprobación de las se- 
 ñales 
 480,00 1.021,40 490.272,00 
 REG244 ud Sensores de presión 
 Sonda transductor de presión tipo detecta-PT016, rango 0..16 
 bar/232 psi, con amortiguador hidráulico para golpe de ariete, 1 sa- 
 lida analógica a dos hilos 4..20 mA, precisión  <=+-0,5%FS, alimen- 
 tación de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 304, rosca G1/4",  con 
 conector M12 y cable de 3 m, incluyendo accesorios hidráulicos pa- 
 ra realización de picaje en tubería. Incluyendo  Instalación de la ins- 
 trumentación utilizando picajes existentes 
 539,00 191,30 103.110,70 
 REG105 ud Detector de vandalismo para puerta o tapa 
 Detector de vandalismo / intrusismo magnético para puerta o tapa 
 arqueta , incluyendo soporte e imán industrial con cable de 2 m de 
 longitud con conector M12 de 5 polos y soportes de fijación. Total- 
 mente instalado 
 480,00 81,44 39.091,20 
 REG011 ud Antenas externas para los puntos de baja cobertura 
 Antena onmidirecional 2G/GPRS/4G cuatribanda de 6 db tipo bo- 
 ton, con cable de 4 m RG58 y conector SMA macho., incluyendo 
 mástil de 3 m de longitud de 1" de diámetro de acero galvanizado, 
 soporte en acero inoxidable, regulable y fijación a mástil mediante 
 abrazaderas hidráulicas y pieza de anclaje en interior de arqueta. 
 Totalmente instalada 
 30,00 183,60 5.508,00 
 REG119 ud Estudio de coberturas GPRS/4G 
 Estudio de coberturas GPRS/4G para garantizar la comunicación 
 entre las RTU´s y el centro de control, que se realizarán una vez ins- 
 taladas las RTU y que esten en funcionamiento normal, generando 
 registros temporales de la cobertura de las comunicaciones, que 
 se transmitan al centro de control, que generará un informe  que 
 permitirá tomar la decisión de instalar mástiles y antenas externas 
 en los puntos de cobertua insuficiente 
 1,00 2.287,22 2.287,22 
 REG217 ud Pruebas de hidráulica en hidrante 
 Pruebas de hidráulica en cada hidrante para apertura / cierre, con- 
 taje de los hidrantes una vez que la red esté presurizada con agua 
 480,00 24,02 11.529,60 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO TL01 .................... 651.798,72 
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 SUBCAPÍTULO TL02 TELECONTROL DE POZOS  
 REG085 ud Cuadro de telemetría del nivel-capacidad de la basla 
 RTU-Box DS5 para monitoreo y telecontrol de  pozo y medida de ca- 
 lidad de agua, con comunicaciones IoT GPRS-2,5G/4G,  RS485 
 modbus, con sistema de alimentación alterna A1 y armario-gabine- 
 te mini-Box 600x400. incluyendo instalación de la estación, p.p. ca- 
 bleados, de anclajes y conexionado 
 39,00 3.573,30 139.358,70 
 REG082 ud Conexión y pruebas variador en pozo 
 Conexión, pruebas y agustes de  variador del pozo con protocolo 
 modbus y pruebas de comunicación para  medida de parámetros 
 eléctricos y regulación de presión, utilizando el puerto de comunica- 
 ción modbus existente en el variador, y programación del control 
 de las consignas y medida de parámetros eléctricos, incluyendo se- 
 parador galvánico RS485-RS485 y cable de comunicaciones 
 39,00 401,16 15.645,24 
 REG244 ud Sensores de presión 
 Sonda transductor de presión tipo detecta-PT016, rango 0..16 
 bar/232 psi, con amortiguador hidráulico para golpe de ariete, 1 sa- 
 lida analógica a dos hilos 4..20 mA, precisión  <=+-0,5%FS, alimen- 
 tación de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 304, rosca G1/4",  con 
 conector M12 y cable de 3 m, incluyendo accesorios hidráulicos pa- 
 ra realización de picaje en tubería. Incluyendo  Instalación de la ins- 
 trumentación utilizando picajes existentes 
 78,00 191,30 14.921,40 
 REG105 ud Detector de vandalismo para puerta o tapa 
 Detector de vandalismo / intrusismo magnético para puerta o tapa 
 arqueta , incluyendo soporte e imán industrial con cable de 2 m de 
 longitud con conector M12 de 5 polos y soportes de fijación. Total- 
 mente instalado 
 39,00 81,44 3.176,16 
 REG081 ud Conexion y pruebas monitorización balsa-pozo 
 Puesta en marcha en marcha con agua para ajuste  del sistema 
 de monitorización de las  balsas-pozo 
 39,00 304,74 11.884,86 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO TL02 .................... 184.986,36 
 SUBCAPÍTULO TL03 TELECONTROL BALSAS  
 REG095 ud Datalogger IoT tipo D5-404G-DX1 para telemetría en balsas. 
 Datalogger IoT tipo D5-404G-DX1 para telemetría en balsas y cali- 
 dad de agua ,  con comunicación GPRS-2,5G/4G y sistema de ali- 
 mentación mini-solar con battery-Box de pilas de litio con 10 años 
 de vida, con  envolvente de protección IP67. Incluyendo instala- 
 ción, p.p. de tubo guía auxiliar de protección, y cables de acero de 
 sujección 
 3,00 2.946,39 8.839,17 
 REG252 ud Sondas de telemetría del nivel-capacidad de la balsa 
 Suministro e instalacion de equipo de sondas de telemetria, de ni- 
 vel, calida y control en balsa de riego, formado por: 
 - una sonda de nivel detecta LD010 de inmersión hidrostática ran- 
 go 0..10 m.c.a de 25 mm / 0,98" de diámetro, rango 0..10 
 m.c.a.,con 30 m. de cable apantallado autoportante, precisión 
 0,25% FS,salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  IP68, tempera- 
 tura de trabajo -30 a 80ºC, cuerpo acero inox ANSI 316,  con caja 
 de union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector 
 M12 de 5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, inte- 
 grando bornas de conexión, elementos de protección contra sobre 
 tensiones y elementos señalizadores. 
 - una sonda de PH de inmersión detecta PHQ, rango 0..14 PH, 
 cuerpo ABS, cuerpo de PVC IP68,  precisión +-0,1PH,   temperatu- 
 ra de trabajo 0--50 ºC,  presión maxima de trabajo 1 bar / 145 
 psi,con cable de 15 metros,  salida salida RS485 mobbus-RTU Y 
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 4..20 mA, alimentación 12..24 Vdc 
 - una sonda de ORP / Redox, de inmersión o para insercción en tu- 
 bería detecta ORPQ, rango -1999..+1999 mV, cuerpo PC,  preci- 
 sión +-0,1mV,   temperatura de trabajo 0--50 ºC,  presión maxima 
 de trabajo 1 bar / 145 psi,con cable de 15 metros,  salida RS485 
 modbus y 4..20 mA, alimentación 12..24 Vdc 
 - boya de nivel maximo de seguridad para balsa, con un contacto 
 digital tipo pera  de depósito/balsa con 25 m. de cable 
 incluyendo p.p. de cables apantallados de alimentación y señales, 
 así como p.p.,  accesorios hidráulicos y carrete de desmontaje 
 con bridas, con p.p. de cable  y canalizaciones 
 3,00 3.723,78 11.171,34 
 REG117 ud Estacion meteorológica, GPRS-2,5G.4 solar 
 Estación meteorológica tipo detecta-METEO5N-S6,  con comunica- 
 ción GPRS-2,5G.4G y sistema de alimentación autónomo solar 
 S6, integrando: 
 *  datalogger IoT tipo delta-4.0.2-Em con modem embebido 
 2,5G/4G y puerto serie RS48 para monitoreo y telemetría de senso- 
 res, detectores y contadores, con 4 EC para contador (o configura- 
 bles como ED), con 2 EA 4..20 mA para sensores  analógicos,  gra- 
 do de estanqueidad IP68, con conectores enchufables para todas 
 las E/S 
 * antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G-4G, IP68, 
 *  Programa de lógica local de datalogger y adquisición de instru- 
 mentación RS485-Modbus, EAN 4..20 mA y contadores 
 * battery-Box con alimentación mini-solar S4: regulador inteligente 
 integrado para alimentación alimentación solar a 12V,  batería  in- 
 terna recargable  de litio 10Ah, automía 8 semanas sin alimenta- 
 cion (calculada con una comunicación cada hora) montada en ca- 
 ja externa ,  incluyedo minipanel solar 24W/12V de reducidas di- 
 mensiones y cable 5 m con conector M12,  para montaje en mástil 
 o tapa de arqueta 
 * caja envolvente estanca IP67 para alojar y proteger la RTU data- 
 logger,  de poliéster reforzado de 270x270x170mm, con placa de 
 montaje, incluyendo 3 prenses, cerradura con tornillos plásticos, y 
 que permite alojar bornas,  y elementos auxiliares 
 * pluviómetro de balancín automático, cuerpo acero inox; salida a 
 pulsos libre de potencial, 
 * sensor medida de humedad y temperatura ambiente, con protec- 
 ción para la lluvia, con cable 
 * sensor de radiación solar, con cable 
 *  sensor medida de velocidad y dirección del  viento , 
 * soporte para sensores de ambiente, para montar en mástil o tu- 
 bo 
 3,00 4.358,93 13.076,79 
 REG081 ud Conexion y pruebas monitorización balsa-pozo 
 Puesta en marcha en marcha con agua para ajuste  del sistema 
 de monitorización de las  balsas-pozo 
 3,00 304,74 914,22 
 REG247 ud Servicios de teleasistencia 
 Servicios de teleasistencia remota a las Balsas, durante las cam- 
 pañas de riego que durepuesta en servicio y campaña inicial , y te- 
 leformación por personal técnico especializado. 
 3,00 178,50 535,50 
 REG251 ud Sonda de conductividad del agua 
 Sonda de conductividad de agua detecta para instalación en tube- 
 ría , rangos  2000 microS , cuerpo PVC y electrodo acero INOX 
 316,  IP68, alimentación 11 Vdc a 30 Vdc, salida RS485 mod- 
 bus-RTU , cable de 05 m de longitud,  , montaje roscado en tube- 
 ría con rosca  1"1/2 NPT. incluyendo instalación de sonda de con- 
 ductividad en la tubería de impulsión del pozo utilizando picajes 
 existentes. 
 3,00 1.257,58 3.772,74 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO TL03 ....................  38.309,76 
 SUBCAPÍTULO TL04 CENTRO CONTROL  
 REG248 ud Servidor Cloud de VPS 24x7 
 Servidor Cloud VPS disponibilidad 24x7, tipo 204 con 4Gb RAM y 
 100 Gb Hd, cuota del servicio durante los años de garantía, que in- 
 cluye Sistema Operativo Windows, Base de datos  abierta SQL Ser- 
 ver licencia Expres, escritorio remoto, seguridad y antivirus, para 
 alojamiento del software del centro de control, disponibilidad 24x7 
 1,00 9.380,00 9.380,00 
 REG225 ud Puesto central de control para las oficinas de la CR 
 Puesto central de control tipo ordenador, procesador i7 9700 CPU 
 Intel 4.60 GHz en Boost 8 núcleos, RAM 16GB DDR4, SSD 512 GB 
 M.2, tarjeta gráfica integrada Intel, disco duro SSD de 256 GB, HD 
 1TB, Monitor TFT LED de 24", teclado y ratón; licencia Microsoft Win- 
 dows 
 1,00 2.693,96 2.693,96 
 REG173 ud Ordenador para gestión de la CR 
 Suministro e instalacion de ordenador para gestión de la CR, inclu- 
 yendo: 
 * Ordenador tipo PC, formato sobremesa, CPU i7 8700 CPU Intel 
 4.60 GHz en Boost 6 núcleos, RAM 8GB Ddr4, SSD 512 GB M.2, gra- 
 badora DVD Full HD 4 K, tarjeta gráfica integrada Intel, Windows 10 
 Pro, disco duro SSD de 240 GB (3D NAND, SATA, 2.5 Pulgadas); 
 * monitor AOC E2270SWN - Monitor TN WLED de 21,5" (1920 x 
 1080 Pixels, Full HD, VESA, 5 ms, VGA), teclado y ratón; 
 * licencia Microsoft Windows 10 Pro; 
 * Impresora de gran formato HP OfficeJet (impresión y escaneo A3, 
 memoria 512 MB, AAD de 35 hojas, doble cara, fax) 
 1,00 2.502,89 2.502,89 
 REG134 ud Frontal conector de comunicaciones 
 Frontal conector de comunicaciones de datos e históricos conecta- 
 hub para interconexión al centro de control y configuración de las 
 RTUs,  licencia para 700 RTU, incluyendo lo siguiente módulos y 
 funcionalidades: 
 * Frontal / driver de comunciaciones ConectaHub para control y 
 gestión de las comunicaciones con las estaciones remotas data- 
 logger IoT ORIONIS sigma, delta y alpha, y de todos los paráme- 
 tros de proceso y variables internas de las RTU; y actualización re- 
 mota del firmware de las RTU 
 * Almacenamiento de los datos procedentes de las RTU de forma 
 segura y complementaria a la Base de Datos central durante al me- 
 nos 2 años. 
 *  Servidor modbus-TCP integrado para interoperabilidad con SCA- 
 DA 
 * Servidor OPC-UA integrado para interoperabilidad con SCADA 
 * Servidor FTP integrado para exportación de ficheros históricos en 
 formato CSV a servidores remotos 
  * Módulo Data-Move para insección automática de datos históricos 
 de los datalogger en la BBDD SQL de históricos y alarmas 
   * Módulo para interoperabilidad con API-RESTsegún el estandar 
 ISO21622 con tabla de intercambio tipo SNO ConectaTI 
 2,00 1.443,25 2.886,50 
 REG174 ud Ordenador portátil para explotación y mantenimiento 
 Suministro e instalacion de ordenador portátil para monitización 
 de la red y de las EB a instalar en una de las EB, incluyendo: 
 * Odenador tipo Portátil tipo HP, pantalla color 15,6",  CPUIntel  i5 
 8250U,  RAM 8GB Ddr4, HD 1Tb M.2, 
 * licencia Microsoft Windows 10 Home; 
 * Licencia SCADA de monitoiración NebView-monitor, incluyendo li- 
 cencia de supervisió, instalación y configuración 
 1,00 778,91 778,91 
 REG240 ud SCADA Web central de monitorización, telecontrol 
 * Módulo SCADA nebulaWeb  incluyendo suministro y configura- 
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 ción de 
     - Licencias runtime para full sin límite de variables / tags, en Ser- 
 vidor Cloud y desarrollo de la aplicación SCADA 
       -  Pantalla general para monitorización de lar red de riego, en 
 formato mapa y en formato organigrama en el que se minitoricen 
 los elementos y variable principales 
     -  Pantallas de monitorización y paremetrización de cada elemen- 
 to singular para control rápido y efectivo de las estaciones de bom- 
 beo, balsas, camara de válvulas, puntos de entrega 
     -  Pantallas de control de la producción energética de las plan- 
 tas solares, de las estaciones de bombeo 
     - Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctri- 
 ca. 
     - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la 
 instrumentación:  medidores de energía, sondas de presión y ni- 
 vel, contadores y caudalímeros 
     - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío au- 
 tomático vía email de las principales alarmas de la red 
      - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alara- 
 mas, y parametrizaicón de lo históricos y las alarmas. 
    - Configuración de los módulos de históricos, informes y envío au- 
 tomáticos de alarmas por email 
    - Parametrizacion de las comunicaciones para interralación del 
 SCADA con el frontal de comunciaciones 
  * Módulo Software  hidranet para telegestión de los hidrantes/to- 
 mas/contadores de la CR, incluyendo las funciones y módulos de: 
        - Monitorización de las variables hidráulicas de los hidrantes, 
 de la red de riego, y de las RTU datalogger de riego, mediante pane- 
 les específicos. 
        - Monitorización de la red hidráulica mediante árbol de hidrantes 
 que simula la red, y que es configurable por el usuario / gestor de la 
 red, que permite modelar la red en sectores de riego y ramales. 
         - Telemando  de los hidrantes mediante el módulo s hidragru- 
 pa de las estaciones remotas (RTU) de control de hidrante y tomas 
 por grupos de riego: programación horaria de grupos de riego forma- 
 do por válvulas agrupadas que deben actuar simultáneamente con 
 una misma programación horaria. 
      - Módulo de control energético para parametrización de las tarifas 
 eléctricas 
       - Módulo de control y validación de consumos 
       - Módulo de registro automático de históricos de todas las varia- 
 bles asociadas a los hidrantes y a la red de riego. 
       - Módulo de históricos hidrahist: históricos de actuaciones de las 
 válvulas, caudales, volúmenes, presiones, niveles de batería y de co- 
 bertura de comunicaciones, y demás variables de proceso, median- 
 te gráficas temporales que permiten seleccionar fechas para su aná- 
 lisis. 
       - Módulo de informes hidrareport predefinidos o parametrizables 
 por el gestor: informes automáticos de los riegos programados, de 
 los riegos realizados, de caudales y volúmenes para control de con- 
 sumos, con exportación automática de los consumos de agua por hi- 
 drante/parcela para programas de facturación mediante ficheros 
 abiertos en formato estándar CSV 
       - Alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de alarmas 
 por email, por sms o por telegram configurables por el administardor 
 1,00 35.170,00 35.170,00 
 REG157 ud Instalación y puesta en servicio 
 Instalación y puesta en marcha del Centro de Control de Riego, in- 
 cluyendo: 
 * configuración del Frontal de comunicaciones en el servidor cloud 
 y en el ordenador central 
 *  pruebas de comunicaciones con las RTU 
 * instalación de los equipos informáticos y pruebas de comunica- 
 ciones. 
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 * configuración y comprobación con la coherencia de todos los da- 
 tos registrados 
 * alta de los datos de los agricultores, parcelas, red de riego en la 
 Base de Datos del programa de gestión, alta sistema de alarmas, 
 notificaciones y avisos 
 1,00 5.934,36 5.934,36 
 REG088 ud Curso de formación al personal de la CR 
 Curso de tele-formación para los gestores de la CR sobre  el ma- 
 nejo del centro de control y de sus aplicaciones,  de duración 2 dí- 
 as , así como la formación en campo sobre el manejo local de las 
 estaciones remotas para su utilización y tareas de mantenimiento, 
 incluyendo la entrega de manuales y planos del sistema 
 1,00 1.540,00 1.540,00 
 REG246 ud Servicios de mantenimiento y soporte del centro de control 
 Servicios de mantenimiento y soporte anual del centro de control 
 durante el período de garantía, que incluye: 
 * Teleasistencia, soporte remoto al personal de la CR por perso- 
 nal especializado del Departamento de SAT, al centro de control. 
  * Servicio de actualización del software del centro de control t, de 
 la app-web nebula-monitor a las últimas versiones 
  * Servicios de telasistencia a las estaciones remotas (RTU), inclu- 
 yendo revisión general al inicio de al campaña de riego, con infor- 
 ma a la CR de los problemas detectados en campo. 
  * servicio de actualización de programas de las RTU (firmware) a 
 últimas versiones; 
  * subdominio del servicio webservice; el alojamiento de los da- 
 tos; y el mantenimiento y actualización de versiones de la app-web. 
 * Formación continua  a los responsables de explotación y mante- 
 nimiento de la CR 
 1,00 11.080,00 11.080,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO TL04 ....................  71.966,62 
 TOTAL CAPÍTULO CAP04 ......................... 947.061,46 
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 CAPÍTULO CAP05 INSTALACION ELECTRICA ALTA Y BAJA 
 TENSION  
 SUBCAPÍTULO A1A6 ELECTRIFICACION POZOS C.R. SAN SALVADOR 
 DE SABUCEDO  
 APARTADO A1A2 ELECTRIFICACION POZOS A1 Y A2  
 SUBAPARTADO A1A201 RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN  
 A1A20101 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
 1,00 11.668,54 11.668,54 
 A1A20102 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN 
 1,00 136.177,90 136.177,90 
 A1A20103 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE 
 1,00 8.505,42 8.505,42 
  
 TOTAL SUBAPARTADO A1A201 ...........................  156.351,86 
 SUBAPARTADO A1A202 RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  
 A1A20201 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN 
 1,00 10.841,30 10.841,30 
 A1A20202 INSTALACIONES OBRA CIVIL 
 1,00 4.697,79 4.697,79 
  
 TOTAL SUBAPARTADO A1A202 ...........................  15.539,09 
 SUBAPARTADO A1A203 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE101 PAJ TRABAJOS DE ENTRONQUE DE LAT CON ITC 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con ITC. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución). 
 1,00 28.753,26 28.753,26 
  
 TOTAL SUBAPARTADO A1A203 ...........................  28.753,26 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO A1A2 .......................................  200.644,21 
 APARTADO A3A4 ELECTRIFICACION POZOS A3 Y A4  
 SUBAPARTADO A3A400 TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR LA 
 DISTRIBUIDORA  
 ELE075 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO EN EL CBT DEL CT 32AT64 
 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instala- 
 ciones de la red de distribución existente en servicio, necesarios 
 para incorporar las nuevas instalaciones en el cuadro de Baja Ten- 
 sión del Centro de Transformación 32AT64 con una nueva salida 
 de conductor XZ1-240, realizando la ampliación de potencia del 
 transformador de MT/BT a 160 KVA. Partida a realizar por la empre- 
 sa distribuidora (UFD Distribución) conforme a su presupuesto 
 EXP628322100053. A justificar mediante documento de pago. 
 1,00 25.399,61 25.399,61 
  
 TOTAL SUBAPARTADO A3A400 ...........................  25.399,61 
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 SUBAPARTADO A3A401 TRABAJOS  DE EXTENSIÓN DE RED  
 A3A40101 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - EXTENSION DE RED 
 1,00 38.915,61 38.915,61 
 A3A40102 RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 1,00 18.228,92 18.228,92 
  
 TOTAL SUBAPARTADO A3A401 ...........................  57.144,53 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO A3A4 .......................................  82.544,14 
 APARTADO A5A6 ELECTRIFICACION POZOS A5 Y A6  
 SUBAPARTADO A5A601 RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN  
 A5A60101 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
 1,00 13.087,09 13.087,09 
 A5A60102 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE 
 1,00 8.374,34 8.374,34 
  
 TOTAL SUBAPARTADO A5A601 ...........................  21.461,43 
 SUBAPARTADO A5A602 RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  
 ELE021 ud CONJUNTO PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO 
 METÁLICO 
 Entronque para paso de red aérea a red subterránea en baja ten- 
 sión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccio- 
 nador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pa- 
 rarrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protec- 
 ción de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exterio- 
 res de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvaniza- 
 do de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, pro- 
 visto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tie- 
 rra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente 
 instalado. 
 1,00 766,89 766,89 
 ELE035 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x240 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares Al Voltalene Flamex CPRO "PRYSMIAN", 
 tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de 
 incendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de alumi- 
 nio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aislamiento de po- 
 lietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de material libre 
 de halógenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracte- 
 rísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia 
 a las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente mon- 
 tado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 330,00 37,79 12.470,70 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
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 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 29,00 24,20 701,80 
 ELE062 m TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 95 
 Terminal recto aleación aluminio 95mm2. Incluye el montaje y co- 
 nexionado del terminal con manguito termorretráctil del color de la 
 fase 
 8,00 7,92 63,36 
 ELE067 ud CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1x240MM2 
 APANTALLADA 
 Montaje de 3 Terminales de exterior 12/20kV apantallado para ca- 
 ble RHZ1-2OL 1x240 mm2 AL. Incluye el acopio de materiales en 
 almacén, el transporte a obra, el montaje del conjunto y la cumpli- 
 mentación de las etiquetas identificativas. 
 24,00 272,58 6.541,92 
 ELE053 ud PUESTAS A TIERRA COMPLETAS DE CT. 
 Tierras de protección código 40-25/5/42 Unesa, incluyendo 4 pi- 
 cas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co- 
 bre aislado de 0,6/1kV, tierras de servicio código 5/32 Unesa, inclu- 
 yendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, ca- 
 ble de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala- 
 do, según se describe en proyecto. 
 1,00 615,91 615,91 
 ELE004 ud ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM-TIR CON 
 REPARTO HASTA 400A -UFD 
 Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón arma- 
 do, de caja de protección y medida CPM-TIR-400-AE norma Ufd, 
 de hasta 400 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada 
 por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla 
 de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravio- 
 letas, para instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de 
 medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
 protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
 suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmen- 
 te montada, conexionada y probada. 
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
 caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexiona- 
 do. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se- 
 gún documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real- 
 mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 505,35 505,35 
 ELE005 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN CON INTERRUPTOR SECCIONADOR 
 EN CARGA DE 250a+(BTV) 3 BASES 
 Armario de distribución para Interruptor- seccionador de corte en 
 carga de 250A + 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por 
 los siguientes elementos: envolvente de poliéster de exterior IP65, 
 reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de ca- 
 bles, placa transparente y precintable de policarbonato, 1 interrup- 
 tor- seccionador de corte en carga de 250A + 3 bases BTV tripola- 
 res verticales 250A, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre 
 de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente ins- 
 talada, transporte, montaje y conexionado. 
 1,00 1.507,57 1.507,57 
  
 TOTAL SUBAPARTADO A5A602 ...........................  23.173,50 
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 SUBAPARTADO A5A603 INSTALACIONES OBRA CIVIL  
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas. 
 297,00 21,58 6.409,26 
 ELE064 m ZANJA 0,4x1,2m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,2 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas. 
 19,00 27,07 514,33 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal. 
 297,00 12,65 3.757,05 
 ELE012 m CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 4 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
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 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal. 
 19,00 23,39 444,41 
 ELE056 ud SELLADO DE TUBOS 
 Sellado hasta 4 tubos. Incluye el sellado de cuatro tubos y el sumi- 
 nistro de los materiales necesarios. Deberán sellarse, tanto los tu- 
 bos ocupados con cables, como aquellos que queden vacíos. Por 
 cada cuatro tubos se empleará una uc. 
 12,00 12,79 153,48 
  
 TOTAL SUBAPARTADO A5A603 ...........................  11.278,53 
 SUBAPARTADO A5A604 TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR LA 
 DISTRIBUIDORA  
 ELE078 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO EN EL APOYO 
 BD9DQSPB//D97-A21 DE LA L.M.T. XIN812 
 Trabajos de refuerzo en el apoyo con matrícula 
 BD9DQSPB//D97-A21 de la línea de media tensión XIN812 insta- 
 lando en apoyo de UFD un elemento de interconexión. Partida alza- 
 da de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora (UFD 
 Distribución) conforme a su presupuesto EXP628323040067. 
 1,00 3.991,81 3.991,81 
  
 TOTAL SUBAPARTADO A5A604 ...........................  3.991,81 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO A5A6 .......................................  59.905,27 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO A1A6 ................... 343.093,62 
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 SUBCAPÍTULO B2B17 ELECTRIFICACION POZOS C.R. 
LAMAS-GANADE  
 APARTADO B2B8 ELECTRIFICACION POZOS B2 Y B8  
 SUBAPARTADO B2B801 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 2.261,06 2.261,06 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto 
 1,00 247,85 247,85 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica. 
 13,00 15,17 197,21 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto. 
 3,00 171,88 515,64 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros.. 
 1,00 268,38 268,38 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado. 
 1,00 286,40 286,40 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm. 
 1,00 362,91 362,91 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto 
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 1,00 663,90 663,90 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo 
 1,00 7,77 7,77 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS 
 1,00 337,50 337,50 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56 
 6,00 10,69 64,14 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases 
 1,00 16,70 16,70 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B2B801 ...........................  5.634,46 
 SUBAPARTADO B2B802 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 B2B80201 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 18.694,85 18.694,85 
 B2B80202 OBRA CIVIL 
 1,00 13.666,68 13.666,68 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B2B802 ...........................  32.361,53 
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 SUBAPARTADO B2B803 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA PREFABRICADO  
 B2B80301 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 20.310,75 20.310,75 
 B2B80302 OBRA CIVIL 
 1,00 1.774,72 1.774,72 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B2B803 ...........................  22.085,47 
 SUBAPARTADO B2B804 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 B2B80401 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 32.210,62 32.210,62 
 B2B80402 OBRA CIVIL 
 1,00 1.116,48 1.116,48 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B2B804 ...........................  33.327,10 
 SUBAPARTADO B2B805 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 B2B80501 OBRA  ELÉCTRICA 
 1,00 8.346,80 8.346,80 
 B2B80502 OBRA CIVIL 
 1,00 8.108,29 8.108,29 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B2B805 ...........................  16.455,09 
 SUBAPARTADO B2B806 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE102 PAJ LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con SXS. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución). 
 1,00 9.504,47 9.504,47 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B2B806 ...........................  9.504,47 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO B2B8 .......................................  119.368,12 
 APARTADO B3B15 ELECTRIFICACION POZOS B3-B4 y B9-B15  
 SUBAPARTADO B3B1501 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 2.261,06 2.261,06 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto 
 1,00 247,85 247,85 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica. 
 18,00 15,17 273,06 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto. 
 3,00 171,88 515,64 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
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 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros.. 
 1,00 268,38 268,38 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado. 
 1,00 286,40 286,40 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm. 
 1,00 362,91 362,91 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto 
 1,00 663,90 663,90 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo 
 1,00 7,77 7,77 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS 
 1,00 337,50 337,50 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56 
 6,00 10,69 64,14 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases 
 1,00 16,70 16,70 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B3B1501 .........................  5.710,31 
 SUBAPARTADO B3B1502 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 B3B150201 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 336.078,55 336.078,55 
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 B3B150202 OBRA CIVIL 
 1,00 218.969,32 218.969,32 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B3B1502 .........................  555.047,87 
 SUBAPARTADO B3B1503 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 B3B150301 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 28.912,54 28.912,54 
 B3B150302 OBRA CIVIL 
 1,00 1.774,72 1.774,72 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B3B1503 .........................  30.687,26 
 SUBAPARTADO B3B1504 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 B3B150401 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 165.428,57 165.428,57 
 B3B150402 OBRA CIVIL 
 1,00 5.582,40 5.582,40 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B3B1504 .........................  171.010,97 
 SUBAPARTADO B3B1505 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 B3B150501 OBRA  ELÉCTRICA 
 1,00 1.854,28 1.854,28 
 B3B150502 OBRA CIVIL 
 1,00 8.352,53 8.352,53 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B3B1505 .........................  10.206,81 
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 SUBAPARTADO B3B1506 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE101 PAJ TRABAJOS DE ENTRONQUE DE LAT CON ITC 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con ITC. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución). 
 1,00 28.753,26 28.753,26 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B3B1506 .........................  28.753,26 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO B3B15 .....................................  801.416,48 
 APARTADO B16B17 ELECTRIFICACION POZOS B16 Y B17  
 SUBAPARTADO B16B1701 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 2.261,06 2.261,06 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto 
 1,00 247,85 247,85 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica. 
 42,00 15,17 637,14 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto. 
 3,00 171,88 515,64 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros.. 
 1,00 268,38 268,38 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado. 
 1,00 286,40 286,40 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
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 hormigón no inferior a 10 cm. 
 1,00 362,91 362,91 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto 
 1,00 663,90 663,90 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo 
 1,00 7,77 7,77 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS 
 1,00 337,50 337,50 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56 
 6,00 10,69 64,14 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases 
 7,00 16,70 116,90 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B16B1701 .......................  6.174,59 
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 SUBAPARTADO B16B1702 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 B16B170201 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 70.948,34 70.948,34 
 B16B170202 OBRA CIVIL 
 1,00 57.293,25 57.293,25 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B16B1702 .......................  128.241,59 
 SUBAPARTADO B16B1703 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 B16B170301 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 20.285,17 20.285,17 
 B16B170302 OBRA CIVIL 
 1,00 1.774,72 1.774,72 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B16B1703 .......................  22.059,89 
 SUBAPARTADO B16B1704 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 B16B170401 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 33.421,83 33.421,83 
 B16B170402 OBRA CIVIL 
 1,00 1.116,48 1.116,48 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B16B1704 .......................  34.538,31 
 SUBAPARTADO B16B1705 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 B16B170501 OBRA  ELÉCTRICA 
 1,00 14.770,79 14.770,79 
 B16B170502 OBRA CIVIL 
 1,00 8.935,40 8.935,40 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B16B1705 .......................  23.706,19 
 SUBAPARTADO B16B1706 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE102 PAJ LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con SXS. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución). 
 1,00 9.504,47 9.504,47 
  
 TOTAL SUBAPARTADO B16B1706 .......................  9.504,47 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO B16B17 ...................................  224.225,04 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO B2B17 ................. 
 1.145.009,64 
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 SUBCAPÍTULO C1C21 ELECTRIFICACION POZOS C.R. CORNO DO 
 MONTE  
 APARTADO C1C14 ELECTRIFICACION POZOS C1 Y C13-C14  
 SUBAPARTADO C1C1401 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 2.261,06 2.261,06 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto 
 1,00 247,85 247,85 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica. 
 21,00 15,17 318,57 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto. 
 3,00 171,88 515,64 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros.. 
 1,00 268,38 268,38 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado. 
 1,00 286,40 286,40 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm. 
 1,00 362,91 362,91 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto 
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 1,00 663,90 663,90 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo 
 1,00 7,77 7,77 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS 
 1,00 337,50 337,50 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56 
 6,00 10,69 64,14 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases 
 1,00 16,70 16,70 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C1C1401 .........................  5.755,82 
 SUBAPARTADO C1C1402 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 C1C140201 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 24.621,29 24.621,29 
 C1C140202 OBRA CIVIL 
 1,00 21.430,09 21.430,09 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C1C1402 .........................  46.051,38 
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 SUBAPARTADO C1C1403 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 C1C140301 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 20.285,17 20.285,17 
 C1C140302 OBRA CIVIL 
 1,00 1.774,72 1.774,72 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C1C1403 .........................  22.059,89 
 SUBAPARTADO C1C1404 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 C1C140401 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 32.615,19 32.615,19 
 C1C140402 OBRA CIVIL 
 1,00 1.116,48 1.116,48 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C1C1404 .........................  33.731,67 
 SUBAPARTADO C1C1405 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 C1C140501 OBRA  ELÉCTRICA 
 1,00 8.861,20 8.861,20 
 C1C140502 OBRA CIVIL 
 1,00 5.914,74 5.914,74 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C1C1405 .........................  14.775,94 
 SUBAPARTADO C1C1406 TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR LA 
 DISTRIBUIDORA  
 ELE079 PAJTRABAJOS DE REFUERZO EN EL APOYO BJVHIRA6//44-A-11 
 DE LA L.M.T. XIN804 
 Trabajos de refuerzo en el apoyo con matrícula BJVHIRA6//44-A-11 
 de la línea de media tensión XIN804 instalando en apoyo de UFD 
 un elemento de interconexión. Partida alzada de abono íntegro a re- 
 alizar por la empresa distribuidora (UFD Distribución) conforme a 
 su presupuesto EXP628322100065. 
 1,00 7.708,38 7.708,38 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C1C1406 .........................  7.708,38 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO C1C14 .....................................  130.083,08 
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 APARTADO C9C10 ELECTRIFICACION POZOS C9 Y C10  
 SUBAPARTADO C9C1001 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 2.261,06 2.261,06 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto 
 1,00 247,85 247,85 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica. 
 21,00 15,17 318,57 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto. 
 3,00 171,88 515,64 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros.. 
 1,00 268,38 268,38 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado. 
 1,00 286,40 286,40 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm. 
 1,00 362,91 362,91 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto 
 1,00 663,90 663,90 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
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 pintado de numeración del apoyo en un apoyo 
 1,00 7,77 7,77 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS 
 1,00 337,50 337,50 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56 
 6,00 10,69 64,14 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases 
 1,00 16,70 16,70 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C9C1001 .........................  5.755,82 
 SUBAPARTADO C9C1002 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 C9C1000201 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 29.469,05 29.469,05 
 C9C1000202 OBRA CIVIL 
 1,00 23.292,83 23.292,83 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C9C1002 .........................  52.761,88 
 SUBAPARTADO C9C1003 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 C9C100301 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 20.310,75 20.310,75 
 C9C100302 OBRA CIVIL 
 1,00 1.774,72 1.774,72 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C9C1003 .........................  22.085,47 
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 SUBAPARTADO C9C1004 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 C9C100401 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 32.321,74 32.321,74 
 C9C100402 OBRA CIVIL 
 1,00 1.116,48 1.116,48 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C9C1004 .........................  33.438,22 
 SUBAPARTADO C9C1005 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 C9C100501 OBRA  ELÉCTRICA 
 1,00 6.885,87 6.885,87 
 C9C100502 OBRA CIVIL 
 1,00 5.465,22 5.465,22 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C9C1005 .........................  12.351,09 
 SUBAPARTADO C9C1006 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE103 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR COMPAÑÍA 
 DISTRIBUIDORA 
 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instala- 
 ciones de la red de distribución existente en servicio, necesarios 
 para incorporar las nuevas instalaciones en el cuadro de Baja Ten- 
 sión del Centro de Transformación. Partida a realizar por la empre- 
 sa distribuidora (UFD Distribución) conforme a su presupuesto 
 EXP628322100067. A justificar mediante documento de pago. 
 1,00 11.549,96 11.549,96 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C9C1006 .........................  11.549,96 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO C9C10 .....................................  137.942,44 
 APARTADO C15C21 ELECTRIFICACION POZOS C15-C21 Y D1  
 SUBAPARTADO C15C2101 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 2,00 2.261,06 4.522,12 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto. 
 3,00 171,88 515,64 
 ELE020 ud CONJUNTO FUSIBLE EXPULSION 10A 
 Montaje de 3 fusibles de expulsión 24kV - 10A. Incluye el acopio 
 de  materiales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del 
 conjunto. 
 1,00 26,18 26,18 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto 
 3,00 663,90 1.991,70 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
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 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto 
 5,00 247,85 1.239,25 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros.. 
 3,00 268,38 805,14 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases 
 45,00 16,70 751,50 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56 
 42,00 10,69 448,98 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm. 
 2,00 362,91 725,82 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre 
 21,00 67,50 1.417,50 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo 
 9,00 67,50 607,50 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS 
 3,00 337,50 1.012,50 
 ELE050 ud PUESTA  A TIERRA EN ANILLO CERRADO A 0,8M CON PICAS 
 Puesta a tierra en anillo cerrado a 0,8 metros de profundidad con 
 picas. Incluye el acopio y transporte de materiales, la apertura, ta- 
 pado y compactado dela zanja, el tendido del cable por la zanja, el 
 suministro de los materiaes necesarios, el montaje del conjunto y 
 su conexionado y el transporte de sobrantes a vertedero autoriza- 
 do incluidas las correspondientes tasas. 
 1,00 550,13 550,13 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado. 
 2,00 286,40 572,80 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo 
 6,00 7,77 46,62 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
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 con LA-110. Metro de línea trifásica. 
 21,00 15,17 318,57 
 ELE059 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 56 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 56. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-56 
 294,00 3,96 1.164,24 
 ELE081 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE SUSPENSIÓN 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de suspensión de paso fase 
 1,00 67,50 67,50 
 ELE082 m PUESTA  A TIERRA APOYOS METÁLICOS AT. 
 Toma de tierra para apoyos metálicos y de hormigón mt. Incluye el 
 acopio, transporte de materiales y el montaje del conjunto. La uc in- 
 cluye además el suministro y la instalación de la siguiente tornille- 
 ría exagonal de acero galvanizado para la fijación de los termina- 
 les de puesta a tierra: tornillos M12x30 y tuercas M12 
 1,00 76,40 76,40 
 ELE084 ud CADENA  AMARRE LA-56 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-56 con aislador compuesto con alargadera 
 avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje del 
 conjunto. 
 18,00 37,58 676,44 
 ELE085 ud CADENA SUSPENSIÓN LA-56 AISLADOR COMPUESTO 
 Cadena de suspensión LA-56 con aislador compuesto. Incluye el 
 acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. 
 1,00 139,14 139,14 
 ELE086 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-14-1000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-1000-14. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 2.092,10 2.092,10 
 ELE087 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-1000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-1000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 1.927,64 1.927,64 
 ELE088 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-14-3000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-3000-14. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 2.273,91 2.273,91 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C15C2101 .......................  23.969,32 
 SUBAPARTADO C15C2102 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 C15C210201 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 164.293,71 164.293,71 
 C15C210202 OBRA CIVIL 
 1,00 118.795,79 118.795,79 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C15C2102 .......................  283.089,50 
 SUBAPARTADO C15C2103 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
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 PREFABRICADO  
 C15C210301 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 29.629,88 29.629,88 
 C15C210302 OBRA CIVIL 
 1,00 1.774,72 1.774,72 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C15C2103 .......................  31.404,60 
 SUBAPARTADO C15C2104 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO 
 MANIOBRA INTERIOR  
 C15C210401 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 42.582,62 42.582,62 
 C15C210402 OBRA CIVIL 
 1,00 2.328,32 2.328,32 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C15C2104 .......................  44.910,94 
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 SUBAPARTADO C15C2105 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 C15C210501 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 66.044,46 66.044,46 
 C15C210502 OBRA CIVIL 
 1,00 2.232,96 2.232,96 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C15C2105 .......................  68.277,42 
 SUBAPARTADO C15C2106 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE  
 ELE016 ud CENTRO TRANSFORMACION DE INTEMPERIE 160KVA-20KV 
 Centro de Transformación Intemperie 160KVA-20KV B2, trifásico, 
 en baño de aceite UNESA 5201-D, compuesto por un trafo 
 160kVAs-24/20kV B2 de 160 KVA. de potencia para una tensión no- 
 minal de 20 KV./400-230V. y un armario de exterior BTV protección 
 de trafo B.T. provisto de fusibles de 200A.de intensidad nominal, 
 instalado el conjunto sobre apoyo metálico mediante un bastidor 
 para soporte trafo de 160KVA. incluye el cable puente RZ-0,6/1kV 
 3x150/80Al con terminales. Acopio y transporte de materiales, mon- 
 taje del conjunto y conexionado. 
 1,00 7.432,04 7.432,04 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm. 
 1,00 362,91 362,91 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933 
 1,00 217,95 217,95 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto. 
 1,00 54,65 54,65 
 ELE017 ud COLOCACION PLACA DE IDENTIFICACION EN CT INTEMPERIE 
 Colocación de placa de identificación en CT aéreo. Incluye el aco- 
 pio y transporte de materiales y la colocación de la placa. 
 1,00 20,39 20,39 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado. 
 2,00 286,40 572,80 
 ELE032 ud FUSIBLE CUCHILLA 250A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 250 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. 
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 3,00 35,88 107,64 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C15C2106 .......................  8.768,38 
 SUBAPARTADO C15C2107 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 C15C210701 OBRA  ELÉCTRICA 
 1,00 28.319,16 28.319,16 
 C15C210702 OBRA CIVIL 
 1,00 20.966,56 20.966,56 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C15C2107 .......................  49.285,72 
 SUBAPARTADO C15C2108 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE101 PAJ TRABAJOS DE ENTRONQUE DE LAT CON ITC 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con ITC. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución). 
 1,00 28.753,26 28.753,26 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C15C2108 .......................  28.753,26 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO C15C21 ...................................  538.459,14 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C1C21 ................. 806.484,66 
 SUBCAPÍTULO D1D10 ELECTRIFICACION POZOS C.R. ALTA LIMIA  
 APARTADO D2D3 ELECTRIFICACION POZOS D2 Y D3  
 SUBAPARTADO D2D301 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 2.261,06 2.261,06 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto 
 1,00 247,85 247,85 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica. 
 22,00 15,17 333,74 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto. 
 3,00 171,88 515,64 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros.. 
 1,00 268,38 268,38 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado. 
 1,00 286,40 286,40 
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 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm. 
 1,00 362,91 362,91 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto 
 1,00 663,90 663,90 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo 
 1,00 7,77 7,77 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo 
 3,00 67,50 202,50 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS 
 1,00 337,50 337,50 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56 
 6,00 10,69 64,14 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases 
 1,00 16,70 16,70 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D2D301 ...........................  5.770,99 
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 SUBAPARTADO D2D302 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 D2D30201 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 30.190,10 30.190,10 
 D2D30202 OBRA CIVIL 
 1,00 22.925,28 22.925,28 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D2D302 ...........................  53.115,38 
 SUBAPARTADO D2D303 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA PREFABRICADO  
 D2D30301 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 20.310,75 20.310,75 
 D2D30302 OBRA CIVIL 
 1,00 1.774,72 1.774,72 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D2D303 ...........................  22.085,47 
 SUBAPARTADO D2D304 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 D2D30401 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 32.318,56 32.318,56 
 D2D30402 OBRA CIVIL 
 1,00 1.116,48 1.116,48 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D2D304 ...........................  33.435,04 
 SUBAPARTADO D2D305 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 D2D30501 OBRA  ELÉCTRICA 
 1,00 14.405,59 14.405,59 
 D2D30502 OBRA CIVIL 
 1,00 13.165,53 13.165,53 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D2D305 ...........................  27.571,12 
 SUBAPARTADO D2D306 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE104 PAJ TRABAJOS DE REFUERZO A REALIZAR POR COMPAÑÍA 
 DISTRIBUIDORA 
 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instala- 
 ciones de la red de distribución existente en servicio, necesarios 
 para incorporar las nuevas instalaciones en el cuadro de Baja Ten- 
 sión del Centro de Transformación. Partida a realizar por la empre- 
 sa distribuidora (UFD Distribución) conforme a su presupuesto 
 EXP628322100072. A justificar mediante documento de pago. 
 1,00 24.371,24 24.371,24 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D2D306 ...........................  24.371,24 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO D2D3 .......................................  166.349,24 
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 APARTADO D4D10 ELECTRIFICACION POZOS D4 Y D7-D10  
 SUBAPARTADO D4D1001 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
 ELE002 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-12-2000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-2000-12. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 2.261,06 2.261,06 
 ELE086 ud APOYO CELOSÍA METÁLICA C-14-1000 
 Instalación de apoyo metálico de celosía C-1000-14. Incluye el aco- 
 pio y transporte de los materiales, el suministro y la instalación de 
 la señal de riesgo eléctrico, el pintado de la numeración del apoyo, 
 el estaquillado, la excavación, el izado y el hormigonado, el granete- 
 ado de los tornillos, así como el transporte de sobrantes a vertede- 
 ro autorizado con el correspondiente pago de tasas. 
 1,00 2.092,10 2.092,10 
 ELE027 ud CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 
 CELOSIA 
 Montaje de cruceta C horizontal H-35 en apoyo metálico de celo- 
 sía. Incluye acopio de materiales en almacén, transporte a obra y 
 montaje del conjunto 
 2,00 247,85 495,70 
 ELE058 m TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 110 
 Metro de tendido de línea aérea trifásica LA 110. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado de línea 
 con LA-110. Metro de línea trifásica. 
 21,00 15,17 318,57 
 ELE010 ud CADENA  AMARRE LA-110 AISLADOR COMPUESTO CON 
 ALARGADERA - AVIFAUNA 
 Cadena de amarre LA-110 con aislador compuesto con alargade- 
 ra avifauna. Incluye el acopio, transporte de materiales y montaje 
 del conjunto. 
 3,00 171,88 515,64 
 ELE030 ud FORRADO ANTIESCALADA  APOYO METÁLICO 
 Forrado aislante antiescalada apoyo metálico. Incluye el acopio, 
 transporte de materiales y el montaje del conjunto hasta una altu- 
 ra de 2,5 metros.. 
 2,00 268,38 536,76 
 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado. 
 1,00 286,40 286,40 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm. 
 1,00 362,91 362,91 
 ELE022 ud CONJUNTO SECCIONADOR DE EXPULSIÓN SXS 24 kV 200A 
 APOYO METALICO 
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 Montaje de 3 cortacircuitos Seccionadores de expulsión de 24kV 
 en apoyo metálico. Incluye soporte para apoyo metálico, bases polí- 
 mericas portafusibles 24kV 200A, chuchilla seccionadora, reposa- 
 pies, argolla de seguridad,el acopio de  materiales en el almacén, 
 el transporte a obra y el montaje del conjunto 
 2,00 663,90 1.327,80 
 ELE020 ud CONJUNTO FUSIBLE EXPULSION 10A 
 Montaje de 3 fusibles de expulsión 24kV - 10A. Incluye el acopio 
 de  materiales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del 
 conjunto. 
 1,00 26,18 26,18 
 ELE057 ud SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO EN APOYOS  A.T.. 
 Instalación de la señal de riesgo eléctrico con cartel y etiquetado o 
 pintado de numeración del apoyo en un apoyo 
 2,00 7,77 15,54 
 ELE047 m PROTECCIONES AVIFAUNA CADENAS DE AMARRE 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en ca- 
 dena de amarre 
 21,00 67,50 1.417,50 
 ELE048 ud PROTECCIONES AVIFAUNA EN AUTOVÁLVULA / TRAFO 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en Au- 
 toválvulas Trafo 
 6,00 67,50 405,00 
 ELE049 ud PROTECCIONES AVIFAUNA SECCIONADOR UNIPOLAR XS 
 Suministro e Instalación de de protecciones avifauna 1 fase en con- 
 junto Seccionador de Expulsión Unipolar XS/SXS 
 6,00 337,50 2.025,00 
 ELE044 ud PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO DE CONDUCTOR LA-56 
 Suministro e Instalación de Perfil Avifauna para forrado de conduc- 
 tor LA-56 
 12,00 10,69 128,28 
 ELE038 ud MEDIDAS ANTICOLISIÓN AVIFAUNA EN RED AÉAREA A.T. 
 Suministro e Instalación de Balizas Salvapájaros en X por vano y 
 circuito 3 Fases 
 3,00 16,70 50,10 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D4D1001 .........................  12.264,54 
 SUBAPARTADO D4D1002 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA 
 TENSIÓN  
 D4D100201 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 126.277,47 126.277,47 
 D4D100202 OBRA CIVIL 
 1,00 104.500,52 104.500,52 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D4D1002 .........................  230.777,99 
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 SUBAPARTADO D4D1003 CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA 
 PREFABRICADO  
 D4D100301 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 20.429,50 20.429,50 
 D4D100302 OBRA CIVIL 
 1,00 1.774,72 1.774,72 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D4D1003 .........................  22.204,22 
 SUBAPARTADO D4D1004 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
 PREFABRICADO  
 D4D100401 OBRA ELÉCTRICA 
 1,00 34.684,75 34.684,75 
 D4D100402 OBRA CIVIL 
 1,00 1.116,48 1.116,48 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D4D1004 .........................  35.801,23 
 SUBAPARTADO D4D1005 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE  
 ELE016 ud CENTRO TRANSFORMACION DE INTEMPERIE 160KVA-20KV 
 Centro de Transformación Intemperie 160KVA-20KV B2, trifásico, 
 en baño de aceite UNESA 5201-D, compuesto por un trafo 
 160kVAs-24/20kV B2 de 160 KVA. de potencia para una tensión no- 
 minal de 20 KV./400-230V. y un armario de exterior BTV protección 
 de trafo B.T. provisto de fusibles de 200A.de intensidad nominal, 
 instalado el conjunto sobre apoyo metálico mediante un bastidor 
 para soporte trafo de 160KVA. incluye el cable puente RZ-0,6/1kV 
 3x150/80Al con terminales. Acopio y transporte de materiales, mon- 
 taje del conjunto y conexionado. 
 1,00 7.432,04 7.432,04 
 ELE045 ud PLATAFORMA EQUIPOTENCIAL HORMIGON ARMADO 
 Plataforma equipotencial de hormigón armado para CT intempe- 
 rie o apoyo frecuentado. Incluye el acopio y transporte de materia- 
 les, el suministro y vertido del hormigón la construcción de la plata- 
 forma equipotencial, el suministro de los materiaes necesarios, el 
 montaje del conjunto y su conexionado y el transporte de sobran- 
 tes a vertedero autorizado incluidas las correspondientes tasas. 
 La plataforma equipotencial consistirá en una losa de hormigón, 
 de espesor no inferior a 20 cm que cubrirá, como mínimo, hasta 
 1,2 m de las aristas exteriores de la cimentación de los apoyos. 
 Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimen- 
 tación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de cons- 
 trucción, con diámetro no inferior a 4 mm, formado por una retícula 
 no superior a 0,3 x 0,3 m, que quedará cubierto por un espesor de 
 hormigón no inferior a 10 cm. 
 1,00 362,91 362,91 
 ELE042 ud PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24KV/20KA 
 Montaje de 3 pararrayos de 245kV/20kA. Incluye el acopio de  mate- 
 riales en el almacén, el transporte a obra y el montaje del conjun- 
 to. La uc incluye además el suministro y la instalación de la si- 
 guiente tornillería de latón para la fijación de los terminales de lí- 
 nea: arandelas de acero bicromatadas planas M13, tuercas M12 y 
 tornillos de cabeza exagonal M12x50 DIN933 
 1,00 217,95 217,95 
 ELE009 ud BAJADA PUESTA  A TIERRA  AISLADO 50 MM2.APOYO 
 METALICO 
 Bajada puesta a tierra con cable aislado de Al de 50mm2 en apo- 
 yo metálico de hasta 12m. de altura ibre. Incluye el acopio, trans- 
 porte de materiales y el montaje del conjunto. 
 1,00 54,65 54,65 
 ELE017 ud COLOCACION PLACA DE IDENTIFICACION EN CT INTEMPERIE 
 Colocación de placa de identificación en CT aéreo. Incluye el aco- 
 pio y transporte de materiales y la colocación de la placa. 
 1,00 20,39 20,39 
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 ELE051 ud PUESTA  A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS 24kV 
 Puesta a tierra CT. Intemperie. Acopio y transporte de materiales, 
 apertura, tapado y compactado de zanja, tendido por zanja, monta- 
 je del conjunto y conexionado. 
 2,00 286,40 572,80 
 ELE032 ud FUSIBLE CUCHILLA 250A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 250 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. 
 3,00 35,88 107,64 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D4D1005 .........................  8.768,38 
 SUBAPARTADO D4D1006 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN  
 D4D100601 OBRA  ELÉCTRICA 
 1,00 26.892,07 26.892,07 
 D4D100602 OBRA CIVIL 
 1,00 6.316,83 6.316,83 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D4D1006 .........................  33.208,90 
 SUBAPARTADO D4D1007 TRABAJOS A REALIZAR POR LA DISTRIBUIDORA  
 ELE101 PAJ TRABAJOS DE ENTRONQUE DE LAT CON ITC 
 Trabajos de entronque de línea de alta tensión con ITC. Partida al- 
 zada de abono íntegro a realizar por la empresa distribuidora 
 (UFD Distribución). 
 1,00 28.753,26 28.753,26 
  
 TOTAL SUBAPARTADO D4D1007 .........................  28.753,26 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO D4D10 .....................................  371.778,52 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO D1D10 ................. 538.127,76 
 TOTAL CAPÍTULO CAP05 ......................... 
 2.832.715,68 
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 CAPÍTULO CA906 INSTALACION FOTOVOLTAICA  
 SUBCAPÍTULO FV1 GENERACIÓN FOTOVOLTAICA C.R. SAN 
 SALVADOR SABUCEDO  
 APARTADO FVA3A4 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS A3 Y A4  
 SUBAPARTADO FVA3A41 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 180,00 203,15 36.567,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra. 
 5,00 5.311,34 26.556,70 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
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 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado. 
 32,13 371,30 11.929,87 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo. 
 90,00 313,10 28.179,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras 
 22,32 25,17 561,79 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección. 
 22,32 253,18 5.650,98 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 4.670,13 4.670,13 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 2.835,22 2.835,22 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado 
 1,00 2.399,29 2.399,29 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje. 
 1,00 2.554,20 2.554,20 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVA3A41 .........................  121.904,18 
 SUBAPARTADO FVA3A42 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
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 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 324,00 2,12 686,88 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 312,00 24,20 7.550,40 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 90,00 3,00 270,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
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 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 5,00 24,27 121,35 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 20,00 8,55 171,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas. 
 104,00 21,58 2.244,32 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal. 
 74,00 12,65 936,10 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
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 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal. 
 40,00 8,90 356,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas. 
 7,00 207,17 1.450,19 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós. 
 5,00 194,76 973,80 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 40,00 4,91 196,40 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
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 15,00 16,79 251,85 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVA3A42 .........................  15.208,29 
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 SUBAPARTADO FVA3A43 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 319,22 319,22 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 128,32 128,32 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 3,00 35,98 107,94 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema. 
 1,00 555,29 555,29 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVA3A43 .........................  1.110,77 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO FVA3A4 ..................................  138.223,24 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO FV1 ...................... 138.223,24 
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 SUBCAPÍTULO FV2 GENERACIÓN FOTOVOLTAICA C.R. 
 LAMAS-GANADE  
 APARTADO FVB2B8 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS B2 Y B8  
 SUBAPARTADO FVB2B81 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 180,00 203,15 36.567,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra. 
 5,00 5.311,34 26.556,70 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
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 pero no incluye el encofrado. 
 32,13 371,30 11.929,87 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo. 
 90,00 313,10 28.179,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras 
 22,32 25,17 561,79 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección. 
 22,32 253,18 5.650,98 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 4.670,13 4.670,13 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 2.835,22 2.835,22 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado 
 1,00 2.399,29 2.399,29 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje. 
 1,00 2.554,20 2.554,20 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVB2B81 .........................  121.904,18 
 SUBAPARTADO FVB2B82 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                PRESUPUESTOS PARCIALES 
  _______________________________________________________________  
 Código Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 128 
  

 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 324,00 2,12 686,88 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 312,00 24,20 7.550,40 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 90,00 3,00 270,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
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 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 5,00 24,27 121,35 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 20,00 8,55 171,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas. 
 104,00 21,58 2.244,32 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal. 
 74,00 12,65 936,10 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
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 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal. 
 40,00 8,90 356,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas. 
 7,00 207,17 1.450,19 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós. 
 5,00 194,76 973,80 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 40,00 4,91 196,40 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 15,00 16,79 251,85 
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 TOTAL SUBAPARTADO FVB2B82 .........................  15.208,29 
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 SUBAPARTADO FVB2B83 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 319,22 319,22 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 128,32 128,32 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 3,00 35,98 107,94 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema. 
 1,00 555,29 555,29 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVB2B83 .........................  1.110,77 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO FVB2B8 ..................................  138.223,24 
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 APARTADO FVB9B15 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS 
 B9-B10-B11-B12-B13-B14-15  
 SUBAPARTADO FVB2B81 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 180,00 203,15 36.567,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra. 
 5,00 5.311,34 26.556,70 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado. 
 32,13 371,30 11.929,87 
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 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo. 
 90,00 313,10 28.179,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras 
 22,32 25,17 561,79 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección. 
 22,32 253,18 5.650,98 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 4.670,13 4.670,13 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 2.835,22 2.835,22 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado 
 1,00 2.399,29 2.399,29 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje. 
 1,00 2.554,20 2.554,20 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVB2B81 .........................  121.904,18 
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 SUBAPARTADO FVB2B82 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 324,00 2,12 686,88 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 312,00 24,20 7.550,40 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 90,00 3,00 270,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
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 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 5,00 24,27 121,35 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 20,00 8,55 171,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas. 
 104,00 21,58 2.244,32 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal. 
 74,00 12,65 936,10 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
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 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal. 
 40,00 8,90 356,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas. 
 7,00 207,17 1.450,19 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós. 
 5,00 194,76 973,80 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 40,00 4,91 196,40 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 15,00 16,79 251,85 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVB2B82 .........................  15.208,29 
 SUBAPARTADO FVB2B83 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 319,22 319,22 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 128,32 128,32 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 3,00 35,98 107,94 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema. 
 1,00 555,29 555,29 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVB2B83 .........................  1.110,77 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO FVB9B15 ................................  138.223,24 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO FV2 ...................... 276.446,48 
 SUBCAPÍTULO FV3 GENERACIÓN FOTOVOLTAICA C.R. CORNO DO 
 MONTE  
 APARTADO FVC1C14 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS C1 Y C13-C14  
 SUBAPARTADO FVC1C141 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
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 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 180,00 203,15 36.567,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra. 
 5,00 5.311,34 26.556,70 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado. 
 32,13 371,30 11.929,87 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
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 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo. 
 90,00 313,10 28.179,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras 
 22,32 25,17 561,79 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección. 
 22,32 253,18 5.650,98 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 4.670,13 4.670,13 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 2.835,22 2.835,22 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado 
 1,00 2.399,29 2.399,29 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje. 
 1,00 2.554,20 2.554,20 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVC1C141 .......................  121.904,18 
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 SUBAPARTADO FVC1C142 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 324,00 2,12 686,88 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 312,00 24,20 7.550,40 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 90,00 3,00 270,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
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 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 5,00 24,27 121,35 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 20,00 8,55 171,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas. 
 104,00 21,58 2.244,32 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal. 
 74,00 12,65 936,10 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
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 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal. 
 40,00 8,90 356,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas. 
 7,00 207,17 1.450,19 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós. 
 5,00 194,76 973,80 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 40,00 4,91 196,40 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 15,00 16,79 251,85 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVC1C142 .......................  15.208,29 
 SUBAPARTADO FVC1C143 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 319,22 319,22 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 128,32 128,32 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 3,00 35,98 107,94 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema. 
 1,00 555,29 555,29 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVC1C143 .......................  1.110,77 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO FVC1C14 ................................  138.223,24 
 APARTADO FVC9C10 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS C9 Y C10  
 SUBAPARTADO FVC9C101 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
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 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 180,00 203,15 36.567,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra. 
 5,00 5.311,34 26.556,70 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado. 
 32,13 371,30 11.929,87 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo. 
 90,00 313,10 28.179,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras 
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 22,32 25,17 561,79 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección. 
 22,32 253,18 5.650,98 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 4.670,13 4.670,13 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 2.835,22 2.835,22 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado 
 1,00 2.399,29 2.399,29 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje. 
 1,00 2.554,20 2.554,20 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVC9C101 .......................  121.904,18 
 SUBAPARTADO FVC9C102 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
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 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 324,00 2,12 686,88 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 312,00 24,20 7.550,40 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 90,00 3,00 270,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 5,00 24,27 121,35 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
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 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 20,00 8,55 171,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas. 
 104,00 21,58 2.244,32 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal. 
 74,00 12,65 936,10 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal. 
 40,00 8,90 356,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
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 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas. 
 7,00 207,17 1.450,19 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós. 
 5,00 194,76 973,80 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 40,00 4,91 196,40 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 15,00 16,79 251,85 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVC9C102 .......................  15.208,29 
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 SUBAPARTADO FVC9C103 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 319,22 319,22 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 128,32 128,32 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 3,00 35,98 107,94 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema. 
 1,00 555,29 555,29 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVC9C103 .......................  1.110,77 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO FVC9C10 ................................  138.223,24 
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 APARTADO FVC15D1 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS C15-C21 Y D1  
 SUBAPARTADO FVC15D11 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 
 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 180,00 203,15 36.567,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra. 
 5,00 5.311,34 26.556,70 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado. 
 32,13 371,30 11.929,87 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
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 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo. 
 90,00 313,10 28.179,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras 
 22,32 25,17 561,79 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección. 
 22,32 253,18 5.650,98 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 4.670,13 4.670,13 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 2.835,22 2.835,22 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado 
 1,00 2.399,29 2.399,29 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje. 
 1,00 2.554,20 2.554,20 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVC15D11 .......................  121.904,18 
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 SUBAPARTADO FVC15D12 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 324,00 2,12 686,88 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 312,00 24,20 7.550,40 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 90,00 3,00 270,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
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 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 5,00 24,27 121,35 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 20,00 8,55 171,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas. 
 104,00 21,58 2.244,32 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal. 
 74,00 12,65 936,10 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
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 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal. 
 40,00 8,90 356,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas. 
 7,00 207,17 1.450,19 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós. 
 5,00 194,76 973,80 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 40,00 4,91 196,40 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 15,00 16,79 251,85 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVC15D12 .......................  15.208,29 
 SUBAPARTADO FVC15D13 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 319,22 319,22 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 128,32 128,32 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 3,00 35,98 107,94 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema. 
 1,00 555,29 555,29 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVC15D13 .......................  1.110,77 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO FVC15D1 ................................  138.223,24 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO FV3 ...................... 414.669,72 
 SUBCAPÍTULO FV4 GENERACIÓN FOTOVOLTAICA C.R. ALTA LIMIA  
 APARTADO FVD4D10 INST. FOTOVOLTAICA 100kVA POZOS D4 Y D7-D10  
 SUBAPARTADO FVD4D101 INSTALACIÓN GENERACIÓN  
 FV0017 ud Módulo solar fotovoltaico monocritalino 600Wp 
 Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células 



 PROYECTO DE MEJORA PARA EL APROVECHAMIENTO EN REGADIO DE 42 CAPTACIONES 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS “A LIMIA 2022” 

                                PRESUPUESTOS PARCIALES 
  _______________________________________________________________  
 Código Descripción Cantidad Precio Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 157 
  

 de silicio monocristalino , potencia máxima (Wp) 600 W, tensión 
 operativa (Vmp) 34,33 V, intensidad operativa (Imp) 17,48 A, ten- 
 sión en circuito abierto (Voc) 41,5 V, intensidad de cortocircuito 
 (Isc) 18,54 A, eficiencia 21,20%, 144 células (6x24), vidrio exterior 
 templado de 3,2 mm de espesor, marco de aluminio anodizado, 
 temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 
 2172x1303x35 mm, peso 31,0 kg, con caja de conexiones con dio- 
 dos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y mate- 
 rial de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado. Cables de 
 interconexión entre módulos. Cable de conexión a toma de tierra. 
 Conectores. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 180,00 203,15 36.567,00 
 FV0011 ud Estructura solar fotovoltaica sobre micropilotes tipo 
 Tracker, seguidor solar Este/Oeste a 1 eje para 36 Módulos 
 vertical 
 Suministro e instalación de estructura solar fotovoltaica instalada 
 sobre micropilotes tipo Tracker a 1 eje (con seguimiento Este-Oes- 
 te +/-55º) para 36 módulos fotovoltaicos en montaje vertical, con tor- 
 nillería de acero inoxidable y sistema de fijación de módulos me- 
 diante grapas intermedias y finales, i/pp escuadras, uniones, pin- 
 zas, tornillos y elementos de anclaje y sujección. Incluida conexión 
 a tierra. 
 Incluye: Replanteo, montaje y conexionado. Cable de conexión a to- 
 ma de tierra. 
 5,00 5.311,34 26.556,70 
 FV0009 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de 
 micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 Encepado de hormigón armado de 0,85x1,40x0,50 m., agrupando 
 cabezas de micropilotes descabezados, realizado con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y ace- 
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 
 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espe- 
 ra de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lu- 
 gar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las 
 cargas al micropilotaje. Incluso alambre de atar y separadores. Se 
 incluyen 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 y excavación 
 Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de sepa- 
 radores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hor- 
 migón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 Limpieza final de la base del pilar. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio- 
 nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta- 
 do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
 por excesos de excavación no autorizados. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración 
 de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
 pero no incluye el encofrado. 
 32,13 371,30 11.929,87 
 FV0016 m Micropilote Tubo de Acero D=320 mm. 
 Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 320 mm. arma- 
 do con tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. 
 de espesor, hasta 2m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. 
 de transporte de equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y 
 EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proyec- 
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 to, incrementada en un metro por la formación del bulbo. 
 90,00 313,10 28.179,00 
 FV0012 m³ Excavación mecánica zanja riostras 
 Excavación mecánica zanja riostras 
 22,32 25,17 561,79 
 FV0018 m³ Riostra entre encepados para tracker 40m 
 Riostra entre encepados separados entre ejes de 400 por 400 
 mm de sección. 
 22,32 253,18 5.650,98 
 FV0015 ud Inversor de Conexión a Red Trifásico  Pn: 100kVAs AC. 
 Suministro e instalación de inversor trifásico de 100 kW (CA), , con 
 una eficencia máxima del 98,6%. Tensión 400V y 10 entradas 
 MPPT. Incluso terminales de conexión, protección contra sobreten- 
 siones tipo 2, cableado de mando y cables de datos. Totalmente 
 montado y funcionando 
 Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Protección con- 
 tra sobretensiones. Cable mando. Cable datos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 4.670,13 4.670,13 
 FV0001 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 
 ciega, IP65, aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
 grado de protección IP65 aislamiento clase II, de 1200x800x400 
 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales des- 
 montables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, 
 escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturiza- 
 do. Totalmente montado. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 2.835,22 2.835,22 
 FV0008 ud Cuadro de Protección Corriente Continua CFV-CC, 
 Cuadro de Protección corriente continua, “CFV-CC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, y envolvente Aislante con IP65 dimensio- 
 nado de forma que se deje una reserva mínima del 20%. Totalmen- 
 te cableado, rotulado y conexionado 
 1,00 2.399,29 2.399,29 
 FV0007 ud Cuadro de Protección Corriente Alterna CFV-AC 
 Cuadro de Protección corriente Alterna, “CFV-AC”, con aparellaje 
 según esquema unifilar, montado en Armario de distribución metá- 
 lico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección 
 IP65, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas,  de 
 450x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintu- 
 ra epoxi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de mon- 
 taje. 
 1,00 2.554,20 2.554,20 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVD4D101 .......................  121.904,18 
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 SUBAPARTADO FVD4D102 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES  
 FV0002 m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para 
 instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3 
 Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalacio- 
 nes fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nomi- 
 nal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción 
 al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (cla- 
 se 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticula- 
 do, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, ais- 
 lamiento clase II, de color negro, y con las siguientes característi- 
 cas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, 
 reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emi- 
 sión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, re- 
 sistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a 
 los agentes químicos, resistencia a las grasas y aceites, resisten- 
 cia a los golpes y resistencia a la abrasión. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 324,00 2,12 686,88 
 ELE036 m LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1x95 AL 
 Línea eléctrica subterránea de BT formado por conjunto de 4 ca- 
 bles eléctricos unipolares, tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 
 kV, de seguridad en caso de incendio (S), reacción al fuego clase 
 Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² de 
 sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
 cubierta de material libre de halógenos, y con las siguientes carac- 
 terísticas: no propagación de la llama, baja emisión de humos opa- 
 cos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resis- 
 tencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los 
 rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a 
 las grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente monta- 
 do, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 312,00 24,20 7.550,40 
 FV0004 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con 
 conductor mult 
 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor 
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien- 
 to de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de haló- 
 genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Inclu- 
 so accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone- 
 xionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 90,00 3,00 270,00 
 FV0005 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados 
 de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión 
 nominal 400 
 Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de pro- 
 tección IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, 
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 de 136x125x108 mm. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 5,00 24,27 121,35 
 FV0020 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
 de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, 
 enchufable, cu 
 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo 
 rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curva- 
 ble en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resis- 
 tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 20,00 8,55 171,00 
 ELE063 m ZANJA 0,4x1,0m PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 
 Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra de dimen- 
 siones 0,4x1,0 metros. Incluye la apertura , tapado y compactado 
 de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas 
 con material de aportación adecuado para conseguir un próctor 
 modificado mínimo del 95%. Incluye también el transporte de to- 
 dos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las corres- 
 pondientes tasas. 
 104,00 21,58 2.244,32 
 ELE011 m CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
 TIERRA O ARENA 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de 2 tubos rígi- 
 dos, suministrados en barra, de polietileno de doble pared (inte- 
 rior lisa y exterior corrugada), de color rojo, de 160 mm de diáme- 
 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre le- 
 cho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni- 
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com- 
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. In- 
 cluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
 manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición 
 en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle- 
 no principal. 
 74,00 12,65 936,10 
 FV0019 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared 
 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva- 
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li- 
 sa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro 
 nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho 
 de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela- 
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan- 
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
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 cinta de señalización. 
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
 tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen- 
 tación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu- 
 tada según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 
 obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
 principal. 
 40,00 8,90 356,00 
 ELE007 ud ARQUETA OBRA CIVIL BT. SIN LÍNEA EXISTENTE 
 Arqueta de Baja Tensión en calzada sin línea existente. Incluye Mar- 
 co y Tapa de Fundición el acopio y transporte de materiales, la exca- 
 vación en terreno medio, suministro y compactado de arena y el 
 montaje del conjunto y su conexionado. Incluye también el transpor- 
 te de sobrantes a vertedero autorizado con sus correspondientes ta- 
 sas. 
 7,00 207,17 1.450,19 
 FV0021 ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comproba- 
 ción, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la lí- 
 nea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
 Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 
 de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Cone- 
 xión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación 
 ni el relleno del trasdós. 
 5,00 194,76 973,80 
 FV0003 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 16 mm² de 
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase 
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu- 
 mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 40,00 4,91 196,40 
 FV0006 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
 cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
 Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
 trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con 
 soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente 
 montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
 Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu- 
 mentación gráfica de Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje- 
 cutada según especificaciones de Proyecto. 
 15,00 16,79 251,85 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVD4D102 .......................  15.208,29 
 SUBAPARTADO FVD4D103 PROTECCIONES CG BAJA TENSIÓN 
 TRANSFORMADOR Y MONITORIZACIÓN  
 FV0014 ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, 
 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nomi- 
 nal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 72x96x69 mm, montaje 
 sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para ca- 
 bles de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 319,22 319,22 
 FV0013 ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), 
 intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, 
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
 nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C,. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 1,00 128,32 128,32 
 ELE031 ud FUSIBLE CUCHILLA 160A 
 Conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensi- 
 dad nominal 160 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para 
 fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Total- 
 mente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re- 
 almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 3,00 35,98 107,94 
 FV0010 ud Equipo de Medida Trifásico y monitorización 
 Sistema de monitorización TRIFÁSICO, para medición de consu- 
 mos y producción solar, visualización del balance energético de la 
 instalación. Totalmente, instalado, conexionado y funcionando. In- 
 cluidos trafos de intensidad  cableados hasta su conexión en bor- 
 nas del Meter, cableado ethernet hasta el router y modbus entre In- 
 versor y Sistema de monitorización; y parametrización del sistema. 
 1,00 555,29 555,29 
  
 TOTAL SUBAPARTADO FVD4D103 .......................  1.110,77 
  
  _________  
 TOTAL APARTADO FVD4D10 ................................  138.223,24 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO FV4 ...................... 138.223,24 
 TOTAL CAPÍTULO CA906 .......................... 967.562,68 
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 CAPÍTULO CAP07 GESTION DE RESIDUOS  
 SUBCAPÍTULO GR01 CLASIFICACION DE RESIDUOS  
 G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi- 
 duos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, 
 piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder consi- 
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for- 
 ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
 ello por medios manuales. 
 284,00 12,81 3.638,04 
 REG069 t Clasificación de RCDs inertes por medios mecánicos 
 Clasificación de RCDs inertes por medios mecánicos 
 330,00 5,09 1.679,70 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR01 ...................  5.317,74 
 SUBCAPÍTULO GR02 CÁNONES Y GESTIÓN  
 REG301 m³ Gestión en centro autorizado de residuos BASURA (20 03 
 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos BASURA (20 03 01) 
 120,00 58,00 6.960,00 
 REG303 t Gestión en centro autorizado de residuos HORMIGÓN (17 01 
 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos HORMIGÓN (17 01 01) 
 250,00 12,00 3.000,00 
 REG300 t Gestión en centro autorizado de residuos ASFALTO (17 03 
 02) 
 Gestión en centro autorizado de residuos ASFALTO (17 03 02) 
 100,00 25,00 2.500,00 
 REG304 m³ Gestión en centro autorizado de residuos MADERA (17 02 
 01) 
 Gestión en centro autorizado de residuos MADERA (17 02 01) 
 40,00 20,00 800,00 
 REG306 t Gestión en centro autorizado de residuos MEZCLA, 
 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS (17 01 07) 
 Gestión en centro autorizado de residuos MEZCLA, HORMIGÓN, 
 LADRILLOS, TEJAS (17 01 07) 
 450,00 37,00 16.650,00 
 REG308 m³ Gestión en centro autorizado de residuos PLÁSTICO (17 02 
 03) 
 Gestión en centro autorizado de residuos PLÁSTICO (17 02 03) 
 100,00 15,00 1.500,00 
 REG309 t Gestión en centro autorizado de residuos RESIDUOS 
 SILVICULTURA (02 01 07) 
 Gestión en centro autorizado de residuos RESIDUOS SILVICULTU- 
 RA (02 01 07) 
 200,00 45,00 9.000,00 
 REG302 m³ Gestión en centro autorizado de residuos ENVASES 
 CONTAMINADOS (15 01 10*) 
 Gestión en centro autorizado de residuos ENVASES CONTAMINA- 
 DOS (15 01 10*) 
 4,00 58,00 232,00 
 REG305 t Gestión en centro autorizado de residuos METALES (17 04 
 05) 
 Gestión en centro autorizado de residuos METALES (17 04 05) 
 20,00 20,00 400,00 
 REG310 t Gestión en centro autorizado de residuos TIERRAS Y 
 PETREOS (17 09 04) 
 Gestión en centro autorizado de residuos TIERRAS Y PETREOS 
 (17 09 04) 
 500,00 10,00 5.000,00 
 REG307 m³ Gestión en centro autorizado de residuos PAPEL Y CARTON 
 (20 01 01) 
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 Gestión en centro autorizado de residuos PAPEL Y CARTON (20 
 01 01) 
 20,00 15,00 300,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR02 ...................  46.342,00 
 SUBCAPÍTULO GR03 PUNTO LIMPIO DE OBRA  
 REG245 ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de 
 escombros 50 km 
 Servicio de entrega y recogida de contenedor, colocado a pie de 
 carga y considerando una distancia no superior a 50 km. 
 50,00 401,52 20.076,00 
 REG052 m³ Carga y transporte residuos 
 Camión acreditado para el transporte de residuos de 2401/310 
 CV, con caja de 10-12 m3 de capacidad y grúa, transporte por cami- 
 nos d< = 50 km, incluido  retorno sin carga, y los tiempos de carga 
 y descarga. 
 800,00 47,76 38.208,00 
 REG238 ud Sacos de Big bag 1 m3 
 Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos 
 de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras latera- 
 les. 
 100,00 26,11 2.611,00 
 REG021 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 
 Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y eti- 
 quetación. 
 10,00 13,45 134,50 
 REG028 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km 
 Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en ba- 
 se al RD 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamien- 
 to máximo es de 6 meses 
 25,00 21,80 545,00 
 REG008 mes Alquiler batea o contenedor RCD 8 m³ 
 Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y 
 demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad. 
 150,00 95,14 14.271,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR03 ...................  75.845,50 
 TOTAL CAPÍTULO CAP07 ......................... 127.505,24 
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 CAPÍTULO CAP08 MEDIO AMBIENTE  
 SUBCAPÍTULO AMB01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
  
 REG108 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 
 10.000 m² 
 Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², 
 incluso los materiales propios de la hidrosiembra como mezcla 
 de semillas, abono estabilizador y agua. 
 8.060,65 1,59 12.816,43 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO AMB01 ................  12.816,43 
 SUBCAPÍTULO AMB02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA  
 REG210 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete 
 sensibles previo al inicio de los trabajos 
 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra- 
 bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an- 
 cho hasta cubrir la totalidad de la superficie. 
 12,00 239,75 2.877,00 
 REG227 ud Refugio quirópteros instalado 
 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las 
 Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur- 
 sos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 
 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de made- 
 ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 
 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá- 
 metro. Totalmente terminado, instalado y operativo. 
 36,00 133,96 4.822,56 
 REG026 ud Caja nido para aves paseriformes 
 Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con 
 el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensifica- 
 ción ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. 
 Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. 
 Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo. 
 36,00 51,72 1.861,92 
 REG147 ud Hotel para insectos instalado 
 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado por tablero 
 contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total- 
 mente terminado, fijado y operativo. 
 36,00 46,34 1.668,24 
 REG062 ud Charca de agua de 50 m2 
 Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y esco- 
 rrentía. Impermeabilizada con lámina de EPDM. 
 6,00 2.844,09 17.064,54 
 REG061 ud Charca bebedero 1 m2 
 Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con siste- 
 ma de alimentación de agua, según descrito en documentación 
 ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de mate- 
 riales. Totalmente acabado. 
 6,00 494,59 2.967,54 
 REG113 ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud 
 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 
 mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de 
 ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla 
 cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm 
 y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su engan- 
 che con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro 
 en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Es- 
 cala de al menos 18 metros de longitud. 
 9,00 658,63 5.927,67 
 REG156 ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado 
 Instalación de marcador de visibilidad en vallado. 
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 24,00 24,40 585,60 
 REG083 ud Construcción de refugios de fauna 
 Construcción de refugios de fauna de 1 m3 en el entorno de las 
 nuevas lagunas creadas mediante el acopio de piedras retiradas 
 en los trabajos de limpieza y/o ramas y troncos cortados en los tra- 
 bajos desbroce y tratamientos selvícolas realizados, tanto enterra- 
 dos a ras de suelo como depositados sobre la superficie del terre- 
 no. 
 36,00 128,10 4.611,60 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO AMB02 ................  42.386,67 
 SUBCAPÍTULO AMB03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y 
 LA VEGETACIÓN  
 REG255 ud Suministro y plantación de matorral 
 Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri- 
 to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y 
 suministro de material vegetal. Totalmente acabado. 
 1,00 5,32 5,32 
 REG254 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo 
 para favorecer polinizadores 
 Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en ban- 
 deja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas 
 de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios ma- 
 nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm. 
 250,00 10,91 2.727,50 
 REG208 ud Plantación de árbol 
 Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m 
 del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni- 
 cos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 
 substratos vegetales fertilizados. 
 150,00 40,79 6.118,50 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO AMB03 ................  8.851,32 
 SUBCAPÍTULO AMB04 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  
 F01163 ha Laboreo superficial 
 Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de profundidad co- 
 mo máximo (2 pases). 
 2,10 219,20 460,32 
 REG127 m³ Extendido de tierra vegetal 
 Extendido a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales "de 
 cabeza" cribadas, sin elementos gruesos. 
 6.300,00 2,90 18.270,00 
 F09124 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 
 10.000 m² 
 Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², 
 sin incluir los materiales propios de la hidrosiembra; mezcla de se- 
 millas, abono estabilizador, agua y mulch. 
 21.000,00 1,23 25.830,00 
 REG207 ud Plantación arbustos hoyos 60x60x60 
 Plantación especial de arbustos en terrenos preparados por ho- 
 yos de 60x60x60 cm, incluido la excavación y el tapado del hoyo. 
 En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 
 750,00 9,19 6.892,50 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO AMB04 ................  51.452,82 
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 SUBCAPÍTULO AMB05 FORMACIÓN  
 REG094 ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío 
 y su gestión ambiental en el marco del CBPA" 
 Este curso contempla los siguientes contenidos generales: 
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri- 
 ces establecidas 
 Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija- 
 ción de C. 
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos 
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de 
 los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. 
 Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes. 
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental 
 Marco marco conceptual y normativo de las BPA 
 2,00 3.801,04 7.602,08 
 REG093 ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del 
 potencial o contenido de agua en el suelo" 
 El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medi- 
 da de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo locali- 
 zar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una fin- 
 ca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpre- 
 tar los datos que ofrecen. 
 2,00 1.996,08 3.992,16 
 REG089 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad 
 de las aguas" 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las 
 aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, 
 EDAR, desalinizadora o mezcla". 
 2,00 1.996,08 3.992,16 
 REG091 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos 
 de riego con drenaje superficial" 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de4 
  retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. 
 Normativa vigente". 
 2,00 1.996,08 3.992,16 
 REG090 ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos 
 de riego con drenaje subsuperficial" 
 Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie- 
 go con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores". 
 2,00 1.996,08 3.992,16 
 REG092 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y 
 buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica" 
 Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas 
 prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agra- 
 rios de regadíos". 
 2,00 1.996,08 3.992,16 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO AMB05 ................  27.562,88 
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 SUBCAPÍTULO AMB06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
 REG206 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien- 
 tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, in- 
 cluída la elaboración de informes. 
 24,00 2.272,34 54.536,16 
 REG017 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles 
 Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles 
 para evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante so- 
 portes metálicos (corrugado de Ø 12) de 1 m de longitud, clavados 
 al suelo cada 5 m. y unidos mediante cinta de señalización. Com- 
 pletamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mis- 
 mo una vez terminadas las actuaciones. 
 2.000,00 2,55 5.100,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO AMB06 ................  59.636,16 
 SUBCAPÍTULO AMB07 ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL 
SUELO  
 C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos 
 Descripción de calicata en estudios de suelos. 
 198,00 51,77 10.250,46 
 REG112 ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez 
 permanente 
 Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto mar- 
 chitez permanente(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) 
 se mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión 
 en un equipo de membrana Eijelkamp. 
 592,00 12,50 7.400,00 
 C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad 
 Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad 
 11,00 62,40 686,40 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO AMB07 ................  18.336,86 
 SUBCAPÍTULO AMB08 SENSORIZACIÓN  
 AMB0801 ud Módulo sensor solar lectura de NO3-, K+ 
 Módulo sensor solar con las siguientes prestaciones: 
 • 4 entradas analógicas para lectura de 2 sensores NutriSens 
 (NO3-, K+) 
 • 1 entrada digital con bus de comunicaciones SDI-12 para la ges- 
 tión de 1 sensor multinivel a escoger entre las diferentes opcio- 
 nes del siguiente tipo: 
 · AquaCheck: 6 niveles de VWC y 2 niveles de temperatura (los su- 
 periores) 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 ·  Sentek Drill&Drop: 6 niveles de VWC y 2 niveles de temperatura 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 ·  EnviroPro: 6 niveles de VWC y 2 niveles de temperatura 
 · Niveles VWC [cm]: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
 · Niveles Temp. [cm]: 20, 40 
 • 1 entrada contador o sensor digital o pluviómetro 
 Dicho módulo se alimenta mediante panel solar de 1,05 W + su- 
 percondensadores (no requiere reemplazar baterías). 
 25,00 824,94 20.623,50 
 REG243 ud Sensor humedad de suelo 
 Sensor de humedad de suelo detecta H00,  rango 0-100%, tipo pei- 
 ne, IP67, precisión +-3%fS, alimentación 5..30 Vdc, salida 4..20 
 mA,  con cable de 10 metros 
 100,00 140,00 14.000,00 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO AMB08 ................  34.623,50 
 SUBCAPÍTULO AMB09 ARQUEOLOGÍA  
 REG211 ud Proyecto intervención arqueológica 
 Redacción del Proyecto de Control y Seguimiento Arqueológico pa- 
 ra su tramitación ante la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, 
 así como todas las gestiones necesarias para la obtención de la 
 Autorización Administrativa. 
 1,00 485,64 485,64 
 REG152 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico 
 nforme periódico del desarrollo del expediente arqueológico aso- 
 ciado al proyecto de obra, se emitirán según la periodicidad esta- 
 blecida por la dirección de obra. 
 24,00 215,84 5.180,16 
 REG151 ud Informe de revisión de cautelas 
 Redacción de informe puntual asociado al expediente arqueológi- 
 co con motivo de alguna intervención específica, modificación del 
 proyecto de obra, incidencia,... que sea preceptiva de Informe por 
 parte de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, así como todas 
 las gestiones necesarias. 
 3,00 431,68 1.295,04 
 REG265 ud Trabajo de campo arqueólogo en fase previa 
 Aplicación y desarrollo de las Medidas Correctoras que puedan 
 ser establecidas en la Resolución de la Dirección Xeral do Patrimo- 
 nio Cultural por parte de 2 técnicos arqueólogos. 
 15,00 404,70 6.070,50 
 REG264 ud Trabajo de campo arqueólogo en fase de obra 
 Seguimiento arqueológico de todas las unidades recogidas en el 
 Plan de Obra, así como el mantenimiento de las Medidas Correcto- 
 ras que puedan ser establecidas por la Dirección Xeral do Patrimo- 
 nio Cultural durante la fase de obra por parte de 1 técnico arqueólo- 
 go. 
 48,00 215,84 10.360,32 
 REG058 jor Apoyo mecánico a catas arqueológicas en zonas de 
 cautelas 
 Catas arqueológicas con medios manuelaes y mecánicos en zo- 
 nas de cautela 
 7,00 443,63 3.105,41 
 REG172 ud Memoria arqueológica de la intervención arqueológica 
 Redacción del Informe Final/ Memoria Técnica del Control y Segui- 
 miento Arqueológico para su tramitación ante la Dirección Xeral 
 do Patrimonio Cultural, así como todas las gestiones necesarias 
 para su tramitación administrativa. 
 1,00 809,40 809,40 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO AMB09 ................  27.306,47 
 TOTAL CAPÍTULO CAP08 ......................... 282.973,11 
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 CAPÍTULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO SS01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 L01066. ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con 
 atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; rule- 
 ta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de an- 
 claje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el precio. 
 Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma 
 UNE EN 397. 
 150,00 7,25 1.087,50 
 L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos 
 de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil- 
 tro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis- 
 tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña- 
 miento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an- 
 claje para cordón de sujeción. Incluida funda. 
 50,00 5,93 296,50 
 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral 
 Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; 
 partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de ba- 
 ja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
 protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten- 
 cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre 
 la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste 
 regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui- 
 da funda. 
 150,00 7,40 1.110,00 
 L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un 
 uso, Clase FFP3 
 Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so- 
 lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al- 
 mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen- 
 te. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149. 
 1.200,00 1,03 1.236,00 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras 
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajus- 
 tables con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% 
 plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db. 
 50,00 13,11 655,50 
 L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre- 
 mo. SNR 32 dB. 
 150,00 15,87 2.380,50 
 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón 
 Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espu- 
 ma de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal au- 
 ditivo. Atenuación media 25-30 db. 
 100,00 0,24 24,00 
 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción 
 Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y 
 las pavesas. Con cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de 
 las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm. 
 150,00 8,72 1.308,00 
 L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 
 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an- 
 claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani- 
 llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; re- 
 gulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal. 
 20,00 53,84 1.076,80 
 L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión 
 (2) 
 Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de 
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 ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con pro- 
 tección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a 
 extremo 1,60 cm. 
 20,00 20,02 400,40 
 L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2) 
 Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 
 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra des- 
 gastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 
 cm y 2 m. 
 20,00 13,08 261,60 
 L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de 
 tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o 
 no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL. 
 60,00 10,26 615,60 
 L01257. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 
 Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mí- 
 nimo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resisten- 
 te, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pes- 
 punte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (in- 
 cluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y na- 
 ranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas des- 
 de la XS a la 3XL. 
 150,00 25,41 3.811,50 
 L01194. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón 
 Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y 
 anagrama (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 
 2). Norma UNE-EN 20471. 
 150,00 32,10 4.815,00 
 L01100. ud Chaleco alta visibilidad 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie 
 mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban- 
 das, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colo- 
 res y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amari- 
 llo flúor. Al menos 3 tallas. 
 150,00 4,15 622,50 
 L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; 
 para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa inte- 
 rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL. 
 40,00 23,00 920,00 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu- 
 no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; re- 
 sistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a 
 la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10. 
 250,00 1,64 410,00 
 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 
 Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría 
 R. Varias tallas. 
 20,00 21,41 428,20 
 L01143 par Guantes goma o PVC 
 Guantes de PVC, desde tallas pequeñas. 
 150,00 1,82 273,00 
 L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos 
 Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra 
 riesgos químicos (productos agresivos, ácidos, bases y aceites); 
 impermeables y reutilizables; Longitud ≥ 320 mm; desde tallas pe- 
 queñas. 
 150,00 1,81 271,50 
 L01130 ud Guante antivibratorio 
 Guante antivibratorio con protección en la palma, dedos índice y 
 pulgar; así como muñequera incorporada para protección del tú- 
 nel del carpo; con las siguientes resistencias mínimas: a la abra- 
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 sión, 4; al corte, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valorará 
 el que tenga certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas. 
 30,00 29,27 878,10 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. 
 Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. 
 Categoría: S4. 
 150,00 32,03 4.804,50 
 L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática 
 (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante 
 con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo- 
 nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego- 
 ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3. 
 150,00 13,50 2.025,00 
 L01158 par Botas motoserrista Categoría S5+Clase 3 
 Par de botas de agua de seguridad en caucho o polimérico (Cla- 
 se II); sistema de ajuste a la pierna y forro interior; para trabajos 
 con motosierra. Clase 3 (28 m/s). Categoría: S5 (SB + A + E + P) + 
 Clase 3. 
 10,00 72,74 727,40 
 L01127 par Guantes para motoserrista corto 
 Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y 
 las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la 
 abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano iz- 
 quierda; Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de ancla- 
 je entre guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre 
 guantes y/o hebilla. Se valorará mejoras ergonómicas, elimina- 
 ción de costuras... Tallas 8, 9, 10 y 11. 
 10,00 30,01 300,10 
 L01148 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte 
 frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; veloci- 
 dad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergono- 
 mía. Varias tallas. 
 10,00 58,28 582,80 
 L01147 ud Perneras delanteras con protección contra cortes 
 Perneras delanteras de protección contra cortes en las piernas, 
 en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; en la parte de atrás una 
 parte transpirable que mejore además la capacidad de movimien- 
 to; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s (Cla- 
 se 2). Mínimo tres tallas (Pequeña, Mediana y Grande) 
 10,00 56,18 561,80 
 L01193 ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con 
 cierre con mentonera 
 Pantalla facial con visor de policarbonato y cierre con mentonera; 
 con arnés para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección 
 frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras 
 de líquidos. 
 10,00 6,30 63,00 
 REG170 ud Mandil soldador serraje 
 Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm homologado 
 CE. 
 30,00 17,48 524,40 
 REG060 ud Chaqueta soldador serraje 
 Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE. 
 30,00 55,20 1.656,00 
 REG064 ud Cinturón seguridad Clase A 
 Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 
 1,8 m con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE. 
 60,00 76,92 4.615,20 
 REG063 ud Cinturón portaherramientas 
 Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
 60,00 25,40 1.524,00 
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 REG175 ud Par polainas soldador 
 Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE. 
 30,00 11,97 359,10 
 REG176 ud Par rodilleras de caucho 
 Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 30,00 18,95 568,50 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS01 ....................  41.194,00 
 SUBCAPÍTULO SS02 PROTECCIÓN COLECTIVA  
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que 
 incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y des- 
 montaje. 
 150,00 8,03 1.204,50 
 L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje 
 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes 
 verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabri- 
 cadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación 
 colocada sobre las vallas. 
 2.000,00 9,82 19.640,00 
 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere- 
 chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje. 
 2.500,00 5,52 13.800,00 
 L01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje 
 Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima 
 de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 
 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso pe- 
 atonal. 
 25,00 14,78 369,50 
 REG257 m² Tapa provisional madera sobre huecos 
 Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada 
 por tablones de madera de 20*5 cm. armados mediante clavazón 
 sobre rastreles, incluso fabricación y colocación. (amortización en 
 dos puestas) 
 80,00 55,00 4.400,00 
 B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado 
 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza- 
 do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, 
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en calien- 
 te, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad 
 de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de 
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 
 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior 
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y baran- 
 dilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso 
 red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y 
 mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje 
 por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas 
 de seguridad y salud. 
 750,00 1,80 1.350,00 
 B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado 
 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 
 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu- 
 lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabri- 
 cado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma 
 UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com- 
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 
 cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trase- 
 ra con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
 para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexi- 
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 ble, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido 
 certificado de montaje por empresa especializada autorizada de 
 acuerdo a las normas de seguridad y salud. Medido en superficie 
 de fachada o paramento. 
 750,00 6,93 5.197,50 
 B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado 
 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccio- 
 nal, de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructu- 
 ra tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diáme- 
 tro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fa- 
 bricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la nor- 
 ma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispues- 
 tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla tra- 
 sera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
 para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, 
 tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en su- 
 perficie de fachada o paramento. 
 750,00 6,93 5.197,50 
 L01033 ud Tapón plástico protección redondos 
 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 
 3.100,00 0,90 2.790,00 
 L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y 
 banderolas. 
 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la- 
 minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari- 
 llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y des- 
 montaje. 
 5,00 410,32 2.051,60 
 L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco 
 de forjado. Montaje desmontaje 
 Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po- 
 liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm en va- 
 nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, monta- 
 je y desmontaje. 
 100,00 4,82 482,00 
 REG169 m Malla polietileno seguridad 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección 
 de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del 
 mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos 
 puestas). 
 10.500,00 2,74 28.770,00 
 REG114 ud Escalera para salvar desniveles 
 Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, incluso sumi- 
 nistro, instalación, cambio de posición y retirada. 
 12,00 30,04 360,48 
 REG162 m Línea horizontal de seguridad 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
 cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, 
 D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de 
 los cinturones, i/desmontaje. 
 4,00 43,90 175,60 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS02 ....................  85.788,68 
 SUBCAPÍTULO SS03 SEÑALIZACIÓN  
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 
 83 IC. MOPU, colocado. 
 100,00 15,52 1.552,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada. 
 15.000,00 1,17 17.550,00 
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
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 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 
 30,00 10,52 315,60 
 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
 990x670 mm, colocado. 
 10,00 7,01 70,10 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS03 ....................  19.487,70 
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 SUBCAPÍTULO SS04 INSTALACIONES PROVISIONALES  
 L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²) 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana; Según R.D. 1627/1997. 
 48,00 183,86 8.825,28 
 L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 
 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
 ventana. Según R.D. 1627/1997. 
 144,00 123,15 17.733,60 
 L01211 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, 
 de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 
 Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 
 de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); instalación de electricidad y fuer- 
 za con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex- 
 terior; ventana y puerta de entrada. 
 144,00 123,78 17.824,32 
 L01215 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, 
 pequeña maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m 
 (14,00 m²) 
 Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
 materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 
 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza 
 con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte- 
 rior; ventana. 
 144,00 112,89 16.256,16 
 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones. 
 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino- 
 doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de 
 pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada 
 de luz exterior. 
 144,00 128,60 18.518,40 
 L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios 
 punta x 1,20) 
 Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 uni- 
 dad x nº operarios punta x 1,20), colocada. 
 960,00 6,03 5.788,80 
 L01024 ud Recipiente recogida basura 
 Recipiente recogida basura. 
 10,00 35,34 353,40 
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca- 
 do. 
 10,00 60,54 605,40 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio- 
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el 
 transcurso de la obra). 
 480,00 21,35 10.248,00 
 L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 
 Alquiler de bancos de vestuario 1,5m 
 288,00 15,07 4.340,16 
 L01220 mes Alquiler de mesa de oficina 
 Alquiler de mesa de oficina 
 120,00 18,09 2.170,80 
 L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 
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 Alquiler de mesa de comedor 
 144,00 44,01 6.337,44 
 L01226 mes Alquiler de bancos de comedor 
 Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas. 
 288,00 25,12 7.234,56 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS04 .................... 116.236,32 
 SUBCAPÍTULO SS05 PRIMEROS AUXILIOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma- 
 terial que especifica el RD 486/1997 
 30,00 52,53 1.575,90 
 L01060 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 30,00 26,88 806,40 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS05 ....................  2.382,30 
 TOTAL CAPÍTULO CAP09 ......................... 265.089,00 
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 CAPÍTULO CAP10 SEÑALIZACIÓN PRTR  
 CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 
 Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma- 
 ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgeneratio- 
 neu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vini- 
 lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámi- 
 na protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 
 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapa- 
 tas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la 
 obra. 
 3,00 1.260,58 3.781,74 
 PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 
 Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re- 
 cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro- 
 pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado. 
 1,00 390,61 390,61 

 TOTAL CAPÍTULO CAP10 .........................  4.172,35 
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 CAPÍTULO CAP11 CONTROL DE CALIDAD  
 REG084 PAJ Control de Calidad 
 Control de calidad de las obras, a justificar con facturas de labora- 
 torios. 
 1,00 258.494,46 258.494,46 

 TOTAL CAPÍTULO CAP11 ......................... 258.494,46 
  _______  
 TOTAL ......................................................... 
 26.107.940,09 
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 CAP01 REDES DE RIEGO ....................................................................  17.794.056,20 
 CAP02 BALSAS DE REGULACION .......................................................  2.299.345,13 
 CAP03 CASETA DE SERVICIOS ..........................................................  328.964,78 
 CAP04 TELECONTROL .........................................................................  947.061,46 
 CAP05 INSTALACION ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION ..............  2.832.715,68 
 CA906 INSTALACION FOTOVOLTAICA ...............................................  967.562,68 
 CAP07 GESTION DE RESIDUOS .........................................................  127.505,24 
 CAP08 MEDIO AMBIENTE ....................................................................  282.973,11 
 CAP09 SEGURIDAD Y SALUD..............................................................  265.089,00 
 CAP10 SEÑALIZACIÓN PRTR ..............................................................  4.172,35 
 CAP11 CONTROL DE CALIDAD ...........................................................  258.494,46 
  ________________  
 Costes Directos Totales 26.107.940,09 
 7,50 % Costes Indirectos   s/26.107.940,09 ...........................................  1.958.095,51 
 6,00 % Gastos Generales  s/28.066.035,60 ...........................................  1.683.962,14 
 Total Presupuesto de Ejecución Material 29.749.997,74 
 I.V.A.21,00% s/ 29.749.997,74 ................................................................  6.247.499,53 
 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 35.997.497,27 
  
 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO 
 MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 
 En Ourense,  
  
 
 
 
 Autor: El Ingeniero Agrónomo 
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